



CONCELLO DE VIGO

CONTRATACIÓN

Expediente 4051-440

ACLARACIÓNS ÁS CUESTIÓNS FORMULADAS POR DETERMINADAS EMPRESAS RESPECTO DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DA GRADA DE RÍO NO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIIDOS (EXPEDIENTE 4051-440)

I.- Antecedentes

En data 8 de outubro de 2016 publícase no Diario Oficial da UE o anuncio de licitación da contratación das "obras de reforma da grada de Río no estadio municipal de Balaídos".

Aberto o prazo para a presentación de ofertas, varias empresas interesadas na licitación formularon diversas cuestións, que se reproducen a continuación máis as contestacións ás mesmas que constan no informe do **Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos.- Jerónimo Centrón Castaños, o Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos e Asistencia Técnica Municipal.- Aurelio Adán Fernández e o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario.- Óscar Couce Senra** de data 8 de novembro de 2016.

II.- Aclaracións.

Aberto o prazo para a presentación de ofertas, varias empresas interesadas (FCC Servicios Ciudadanos, S.A. Copasa S.A., Construcciones Ramírez S.L.U.) na licitación formularon diversas cuestións, que se reproducen a continuación máis as consideracións que os técnicos que subscriben respecto a estas:

1.-Confirmar si las zona de implantación propuestas por el proyecto que se sitúan en los extremos de la zona de actuación, entre la Grada de Río y la Rúa Citröen, son ocupables.

As zonas propostas no proxecto son ocupables, sempre coa previa obtención dos permisos necesarios e con cumprimento da lexislación vixente de aplicación para a implantación en especial en materia de seguridade e saúde.

2.-Los bomberos seguirán en sus actuales dependencias o se trasladarán

durante el periodo de duración de las obras en su zona?

As diferentes unidades de proxecto non contemplan o traslado das dependencias. Calquera determinación ao respecto se articulará na fase de execución de obra, en coordinación e consenso cos diferentes responsables afectados coa medida e con estricto cumprimento das consideracións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente e en especial en materia de seguridade e saúde.

3.-¿La entrada de materiales y maquinaria al estadio se puede realizar por el portalón que da acceso a dependencias de la Policía Municipal?

A entrada de materiais e maquinaria se determinará na fase de execución de obra, en coordinación e consenso cos diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta de acción, e con estricto cumprimento das indicacións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente e en especial en materia de seguridade e saúde.

4.-Para la programación de las obras ¿la grada estará en funcionamiento durante todo el período de duración de la obra (excepto el periodo entre final de la temporada de fútbol actual y comienzo de la siguiente)?

A redacción e definición dos diferentes documentos do proxecto e en especial as unidades que conforman o orzamento deste, ten en conta a necesidade de uso das instalacións durante a temporada de fútbol.

5.-¿La sustitución de las cubiertas, deben realizarse a la finalización de la temporada de fútbol o a lo largo de toda la duración de la obra?

A execución temporal das unidades indicadas, se recolle no programa de traballo do proxecto, dentro do *anexo 7 Plan de obra*

6.-¿La sustitución de la fachada, puede realizarse durante la temporada de fútbol?

A execución temporal das unidades indicadas, se recolle no programa de traballo do proxecto, dentro do *anexo 7 Plan de obra*.

7.-¿Los restantes trabajos de acondicionamiento de espacios y aseos se podrán realizar durante la temporada de fútbol?

A execución temporal das unidades indicadas, se recolle no programa de traballo do proxecto, dentro do *anexo 7 Plan de obra*.

8.-Confirmar la fecha de inicio propuesta en el PCAP para la programación (Noviembre de 2016), o una nueva fecha de inicio.



CONCELLO DE VIGO

CONTRATACIÓN

Expediente 4051-440

A data se determinará trala firma do contrato.

9.-¿Sería factible la ocupación de la zona de aparcamiento y algún carril, en alguna fase de la obra de la Rúa Citroën?.

Calquera proposta neste sentido se determinará na fase de execución de obra, en coordinación e consenso cos diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta de acción, e con estricto cumprimento das indicacións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente.

10.-¿La línea de árboles existentes en las aceras más próximos a la calzada se deben mantener o está previsto retirarlos?

As diferentes unidades de proxecto non contemplan a retirada. Calquera proposta neste sentido se determinará na fase de execución de obra, en coordinación e consenso cos diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta de acción, e con estricto cumprimento das indicacións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente.

11.-Qué locales existentes actualmente pueden quedar fuera del uso diario por las obras (fuera del horario de los partidos de fútbol) en el Estadio, para proponer su reubicación.

- 1. Pabellones polideportivos**
- 2. Bomberos**
- 3. Policía local**

En xeral se manteran os usos, salvo imposibilidade que se determinará na fase de execución de obra, en coordinación e consenso cos diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta de acción, e con estricto cumprimento das indicacións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente e en especial en materia de seguridade e saúde.

12.-Horarios de trabajo en los días de partido entre semana (Copa del Rey, Europa League).

Se determinará na fase de execución de obra, en coordinación e consenso cos diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta de acción e en especial en materia de seguridade e saúde.

13.-¿Hay que considerar alguna tasa de Dirección de obra, replanteos, inspecciones, etc?

Os diferentes documentos do proxecto e o PCAP definen as actuacións, e as diferentes accións de control a levar a cabo coa execución da obra, debendo cumprirse en todo caso a lexislación vixente e as ordenanzas municipais en todas as actuacións a realizar.

14.-Para control de calidad y ensayos hay que considerar algún porcentaje como gasto a considerar por el contratista?

Se recolle dentro do proxecto, no *anexo 4 Plan de control de calidad* os ensaios a realizar dentro da execución da obra.

15.- En el apartado 7. A) de la hoja de especificaciones del contrato del PCAP del expediente 405/440, en los requisitos para la presentación de la documentación del A1. Memoria constructiva , se hace referencia a los megas (10MB como máximo) y al número de hojas (50 hojas por una cara) pero no hay ninguna referencia al tamaño. Por lo que entendemos que se pueden entregar 50 hojas a una cara de distintos tamaños, sin límite de tamaño; les hago la consulta porque en el resto de apartados están todos limitados a DIN A4 y dado que pueden minorar la puntuación prefiero asegurarme.

As características da documentación a presentar no apartado A.1. Memoria constructiva son as que veñen especificadas no PCAP, onde NON se fai indicacións específicas do tamaño das follas.

16.- O importe das melloras ofertadas de acordo cos valores definidos para as melloras no PCAP, ¿se refiere al importe total E.M. del PCAP, que entiendo ejecución material o a ese importe habría que sumarle Gastos Generales (13%) y BI (6%)?

O valor das melloras ven establecido no PCAP como presupuesto de execución material (PEM).

17.- Petición de incorporación de novos planos

A documentación técnica existente é suficiente para a elaboración da proposta. Se ben ante a petición dun posible licitador incorporanse ao perfil do contratante os planos da mellora 04 (apoio puntual dos accesos ás bancadas de río alto) e mellora 05 (acceso á



CONCELLO DE VIGO
CONTRATACIÓN

Expediente 4051-440

zona inferior de grada).