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DESTINATARIO:
RESPONSABLE DO CONTRATO

ASUNTO:

VALORACION DAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE
MEDIANTE XUiZO DE VALOR”) PARA A CONTRATACION POLO PROCEDEMENTO
ABERTO DAS OBRAS DE:

ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA (expte 15188/333)

INFORME:

Durante o prazo sinalado no anuncio do Concello de Vigo para a presentacion de proposicions,
publicado no DOG n°182, no BOP n°183 e no PERFIL DO CONTRATISTA para a contratacion por
concurso aberto da obra de ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA (Expte 15188/333) que
rematou o dia 19 de outubro do presente ano presentaronse as seguintes propostas, dando traslado da
documentacion presentada no sobre B “proposicion avaliable mediante xuizo de valor” para a sla
avaliacion por parte dos servizos técnicos do servizo xestor do expediente. De acordo coa acta da mesa de
contratacién foron admitidas as ofertas das empresas que se indican a continuacion:

REFORVIGO S.L.

XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.

COPCISA S.A.

PROYCOGA S.A.

CONSTRUCCIONES OREGA S.L.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES S.L. (ACEVI)
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.

~N o ok W DN P

A valoracién das ofertas realizarase de acordo co establecido no apartado 8.A., das FEC, no cal se indican
0s criterios para a avaliacion mediante xuizo de valor asi como as regras de puntuacion.

De acordo co recollido nos apartados 7.A, e 8.A., das FEC, para a avaliacion das ofertas presentadas polos
licitadores no “sobre B” o presente informe atendera os seguintes criterios:

A.- REVISION DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A
DAS FEC, SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA POR CADA
LICITADOR NO SOBRE “B”.

A revision da documentacidn presentada por cada licitador no sobre “B”, atopase indicada no primeiro
blogue de filas da taboa de cada licitador do ANEXO I. Nestes cadros se recolle, para cada licitador o
resultado da revision da citada documentacidn, indicando para cada un dos tres criterios a avaliar (a.-
Memoria construtiva dos criterios de execucion técnica da obra, b.- Plan de control de calidade, e c.- Plan
de aforro enerxético e programa de actuacions medioambientais), as incidencias en relacién a non cumprir
ditos requisitos no referente a extension da documentacion presentada e o peso dos arquivos presentados.

Segundo se recolle no apartado 8.A. das FEC, cando a documentacion relativa aos citados criterios
presentada, non cumpra cos requisitos de tamafio de arquivo maximo, ou do n° de follas méaximas fixadas
para o criterio, serdn obxecto de valoracion técnica, pero a puntuacion sera a metade dos puntos
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asignados 6 mesmo. Dito aspecto queda indicado no primeiro bloque de filas da tdboa de cada licitador do
anexo |.

B.- AVALIACION TECNICA E PUNTUACION SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION
APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”.

A avaliacién da documentacion presentada por cada licitador atopase recollida no segundo bloque de filas
da tdboa de cada licitador do ANEXO 1, indicando para os diferentes apartados a avaliar de acordo co
estipulado nos apartados 7.A. e 8.A. das FEC as puntuacions obtidas a xuizo de valor do técnico que
subscribe, aplicando as regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC, que se transcriben
a continuacion:

1.- Outorgarase a maxima puntuacién fixada en cada apartado 4s memorias que desenvolvan cun alto
grado de detalle os requisitos indicados con analise especifico e coa representacion gréafica
adecuada.

2.- Descontarase un 15 % da puntuacion maxima prevista en cada apartado a avaliar, & memorias que
non tefian un desenvolvemento detallado dos requisitos gréaficos esixidos en cada apartado.

3.- Descontarase un 15 % da puntuacion maxima prevista en cada apartado, por cada un dos requisitos
esixidos no mesmo con escaso desenvolvemento, ou, no caso de que a sua xustificacion non se
adecUe ao obxecto do apartado a avaliar.

Os descontos previstos neste punto e no anterior serdn acumulativos, tendo como limite o desconto
equivalente a maxima puntuacion do criterio a avaliar.

4.- A puntuacioén serd de 0 (cero) puntos, cando a memoria do apartado a avaliar contefia aspectos
contraditorios internos ou en relacion co proxecto, ou non recolla ningunha aportacion a maiores
das establecidas no propio proxecto de obra que define o presente expediente.

B.1.- VALORACION DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA: (apartado 8.A.1, das FEC). Este criterio tera unha valoracion méxima de 15,00
puntos e sera realizada tendo en conta os apartados e puntuacion recollidos nas FEC:

B.1.1.- Andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do proxec-

to a executar: Se valorara con ata 5,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.a) das

FEC deberd incluir:

> O andlise das actuacidons a desenvolver incluidas dentro do proxecto.

> Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as actividades
importantes da execucion da mesma.

> Condicionantes definidos no proxecto.

> Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuaciéns especificados nos
apartados anteriores en relacién a execucion da obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.1.1. da tdboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion méaxima do apar-
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tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.1.2.- Analise do &mbito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto & criterio do licitador: Se valorara
con ata 5,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.b) das FEC debera incluir:

> As afecciéns dos condicionantes externos do entorno da obra (trafico, climatoléxicos, usos
especificos do entorno).
» As medidas e propostas que permitan simultanear a obra coas actividades cotids do entorno.

Campamento de obra, desvios de tréafico e fases de obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC o0s contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.1.2. da tdboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacidn dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacién méaxima do apar-
tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracion sera acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.1.3.- Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucién e aos equipos mate-

riais e humanos que se propofien para a execucion da obra: Se valoraré con ata 5,00 puntos. Segundo

se recolle literalmente no apartado 7.A.1.c) das FEC debera incluir:

> A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a execucion da
mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion dos seus
rendementos medios.

> A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos con
indicacion de holguras e camifios criticos. Deberd acompafiarse coa representacion grafica
adecuada temporalmente a peculiaridade da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma
e especificando os camifios criticos.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle na tdboa
de cada licitador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.1.3. da taboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacién maxima do apar-
tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Esta minoracion sera acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.2.- VALORACION DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: (apartado 8.A.2, das FEC). Este
criterio tera unha valoracién maxima de 3,00 puntos e sera realizada tendo en conta os apartados e
puntuacion recollidos nas FEC:
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B.2.1.- Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: Se valorara

con ata 2,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.2.a) das FEC debera incluir:

> As medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar.

> Plan especifico de ensaios de control de calidade a maiores do contemplado no proxecto no cal
se recolla a no cal se recolla a diversidade dos ensaios de control de calidade a executar,
identificando as unidades de obra a controlar durante a sdla execucion.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacién presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.2.1. da taboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacién maxima do apar-
tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Esta minoracion serd acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.2.2.- Plan de auto control interno da empresa: Se valorara con ata 1,00 punto. Segundo se recolle li-
teralmente no apartado 7.A.2.b) das FEC debera incluir:

> Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente coa
execucién do obxecto da obra.
> Organizacion dedicada ao control de calidade.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.2.2. da tdboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacidn citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacidn dos aspectos que provocardn unha minoracion da puntuacién méxima do apar-
tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Esta minoracién sera acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.3- VALORACION DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE
ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS: (apartado 8.A.3, das FEC). Este criterio tera unha valoracion
maxima de 2,00 puntos serd realizada tendo en conta os apartados e puntuacién recollidos nas FEC:

B.3.1.- Memoria descritiva das boas practicas na execucién da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: Se valorara con ata 1,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuacion
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia, procedese a

Pax. 4 de 7
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 15/11/2016 12:34 | Paxina 4 de 15
Expediente 15188/333 Cadigo de verificacién: 28E34-AA8E4-A2558-83BB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Arquitecto (Juan Luis Pifieiro Ferradas) 2016-11-11T14:44:18+01:00 - Arquitecto (David Carvajal Rodriguez Cadarso) 2016-11-11T14:46:02+01:00 -

Documento asinado

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO

Expte. 15188-333

revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa de cada lici-
tador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.3.1. da taboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacidn citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacién dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacién maxima do apar-
tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Esta minoracién sera acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.3.2.- Memoria descritiva das actuacions para a reducidn das emisions contaminantes & atmosfera,
recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado. Se valorara con ata 1,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuacion
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa de cada lici-
tador no ANEXO I.

Indicase nas filas B.3.2. da taboa de cada licitador do ANEXO | a este informe, para cada un dos contidos
a valorar, as regras de puntuacidn citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na oferta de
cada licitador, a avaliacidn dos aspectos que provocardn unha minoracion da puntuacién méxima do apar-
tado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Esta minoracién sera acumulativa segundo se re-
colle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

Pax.5de 7
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 15/11/2016 12:34 | Paxina 5 de 15
Expediente 15188/333 Cadigo de verificacién: 28E34-AA8E4-A2558-83BB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Arquitecto (Juan Luis Pifieiro Ferradas) 2016-11-11T14:44:18+01:00 - Arquitecto (David Carvajal Rodriguez Cadarso) 2016-11-11T14:46:02+01:00 -

Documento asinado

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO

Expte. 15188-333

C.- CADRO RESUMEN DA AVALIACION DOS CRITEROS POR XUIZO DE VALOR:

De acordo cos aspectos indicados no presente informe, se emite as tdboas para cada licitador do ANEXO
I, que se xuntan ao presente informe, onde se detalla a valoracion realizada e a motivacion desta, para cada
unha das empresas licitadoras.

Do citado anexo, desprendese como resumen 0s seguintes datos de avaliacién dos criterios por xuizo de
valor das ofertas presentadas (sobre b “proposicion avaliable mediante xuizo de valor”) para a contratacion

polo procedemento aberto de:

ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA (expte 15188/333)

PUMTUACKIN TOTAL CRITERIOS

e XURZD DE VALOR

REFORVIED, 5L
MEETKOM AMBIENTLA OE COMTRATAS. 5L
COPCIgA, 3A
PROTCOGHA, 54
COMSTRUCCCNES CREGA, 5

ACEW], 5L

HHHHEHE

FRACE, EERVICIDE Y OBRAS EA

Do presente informe daselle traslado a Mesa de contratacion para que a vista de este, e en virtude
das stias competencias, proceda a continuacion do expediente ou solicite novos informes técnicos
segundo considere oportuno.

Vigo, a data da sinatura dixital
Os Arquitectos Municipais
Juan Luis Pifieiro Ferradas David Carvajal Rodriguez-Cadarso
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ANEXO 1
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FOMENTO DE VIGO E]
CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA
EXPEDIENTE 15188-333
LICITADOR REFORVIGO S.L.
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P " A
% 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
oEto
202024
5 5 8, 2 ff LI MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;m?"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
ol <
14
2 e .
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO 075 INon presenta informacion suficiente que describa graficamente as principais actuacions de proxecto no referente a
DETALLADO GRAFICO ! lexecucion da cubricion do vaso da piscina, evacuacion do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
& = ANALISE ACTUACIONS 075 Presenta resumo pero escaso das actuacions recollidas en proxecto no referente a execucion da cubricion do vaso
] ] PROXECTO : lda piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fitbol
< B1.1.-APARTADO <>( DESCRIP. ACTIVIDADES 0,75 Non d 1\ i as importantes da obra a executar coma a execucién da cubricién do
[a} Al a.) bESCRIPCION < IMPORTANTES ! lvaso da piscina, evacuacion do graderio existente e acceso ao campo de fitbol, e as peculiaridades das mesmas
1. >
8 ANALITICA E DETALLADA | © CONDICIONANTES 075 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente as
> DO PROPE’%EECS))(MAX 5 E PROXECTO b lcondiciéns da posta en obra da estructura metalica da cubricion do vaso
Q z
b 9]
; © |GRADO INCIDENCIA COND. E 075 Non presenta on adecuada e na obra dos
_ Q ACTUACIONS ! lcomo o referente as condiciéns da posta en obra da estructura metalica da cubricién do vaso
o 8]
B =7
3 -
w hiel PUNTUACION B.1.1. 125
o xE
m wg DESENVOLVEMENTO Non ta inf 6 fi 1t d b afi it ambito d t 6 G teristi
5 E p presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambito de actuacion e as stas caracteristicas,
8 g a DETALLADO GRAFICO 0.75 lusos do entorno, afeccions e medidas correctoras, implantacion en obra e faseado desta
")
o 8 8 AFECCIONS TRAFICO 075 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de trafico no entorno do &mbito de actuacion,
z 1) ! rafico peonil e rodado.
x= x =
g E 3 % CU;ZECOCL'g:‘éAS -0,75 Non presenta xustificacion adecuada e suficiente da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
o s et
< o B.1.2.-APARTADO A.1.b) < i i i
S 5 , s . ; Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como pode ser a
= » ANALISE DO AMBITODE | % |AFECCIONS USOS ENTORNO 0,75 ! n
g 8 E ACTUAGION E PROCESOS g icompatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon e do campo de futbol
= <2 DE IMPLANTACIONDE | & [4EDIDAS CAMPAMENTOS DE| 075 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
S | 58 | veooseamaroora | o oBRA : do entorno
< 5a . I}
(&) a < © MEDIDAS DESVIOS DE 075 INon desenvolve proposta suficiente de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras atendendo as
% '(7) © TRAFICO ! consideracions do entorno
Z0
o a
< 8 S MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
a <z
< z < PUNTUACION B.1.2 0,00
= o il g
x | <
o E = o DESENVOLVEMENTO 075 Non presenta detallado da mediante diagrama de gant e taboas esquematicas dos
% s é DETALLADO GRAFICO i rendementos dos elementos da obra
S E( B.1.3-APARTADO A.1.c) g MEDIOS HUMANOS E 0,75 INon desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a sta organizacion en equipos e rendementos
5 5 PROPOSTA DE N RENDEMENTOS lacorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
< 5] PLANIFICACION DA OBRA ; MEDIOS MATERIAIS E 0.75 Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e di ons e destes
= -3 EN RELACION AOS o] INSTALACIONS E REND. - lacorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
5 14 PERIODOS, EQUIPOS Q
s 8 MATERIAIS E HUMANOS | & HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
8 <>( (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAMIRO CRITICO 075 Non presenta indicacion adecuada e suficiente das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da
o) =5 ' lobra
Q| a PUNTUACION B.1.3 1,25
= L3, y
o
TOTAL PUNTOS B.1. 2,50
o 3
[a)
E 6 g < ggffﬂxg'&végigé% -03 ‘Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
8 [E B.2.1-APARTADO A2.3) | i & MEDIDAS GARANTIR Non i de medidas que permiten garantir a calidade no traballo
o z42 PLAN DE CONTROLDE | Q& |  CALIDADE TRABALLO 03 laparte dos ensaios
w 8 2 CAL\D/:A[LEIOAREEéE&L)JTAR A E g PLAN CON INDICACION 03 INon presenta proposta de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
g g ( CONTEMPLADO EN 8 S ENSAIOS A MAIORES roxecto.
o | =z PROXECTO (r\qAx» 2 RS ENSAIOS UD- A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
n <9 PUNTOS)
% T 2 PUNTUACION B.2.1. 0,80
o ok
< DESENVOLVEMENTO . . .
2 g E > % DETALLADO GRAFICO -0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacion dedicada ao control
E o B.2.2.-APARTADO A.2.b) 8 @ | PROCESOS RELACIONADOS 015 Non ici procesos de autocontrol interno relacionados especificamente coas
> Ouw | PLANDE AUTOCONTROL | & S COA OBRA : a levar a cabo na obra
=) E:( 2 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA 015 INon presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con
& 9 a (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ! [desenrolo das funciéns de cada cargo
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 0,55
) a0
z ol TOTAL PUNTOS B.2. 1,35
O
‘w
= DESENVOLVEMENTO .
g 0 g ) < DETALLADO GRAFICO -0,15 INon presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gréficos das boas practicas a levar a cabo
K z B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o gg ; BOAS PRACT\CAS NA 8 é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< xXxo< EXECUCIONDAOBRA | =0 -
2 ) S 3 |QUE PERMITA REDUCIR O z § %%&%U%%SSVEEDRUXCECT'E'S Describe préacticas de 6n de
E® NSUMO ENERXETI R -
S | £8< | GUVATeRAS pRiwAs | O | PRACTICAS REDUCCION Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
< |4 j < (MAX. 1 PUNTO) MATERIAS PRIMAS P! P
o | zaQ v
a PUNTUACION B.3.1. 0,85
<<< '
ask DESENVOLVEMENTO 015 Non presenta desen detallado de e graficos das medidas de reduccion de emisions e de
8 é < B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO ! recollida selectiva e reciclado
a 5 <
z 8 < AC;SSS&%’;‘SNPQ;Q A 8 % ADAPTADg;RSAZECUUAR" |As actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
8 E 2 EMISIONS = % ACTUACIONS REDUCCION
< CONTAMINANTES A Ea o i i 6
= “OJ E | ATMOSFERA, RECOLLIDA | Z £ | EMISIONS CONTAMINANTES pescribe de de emisions
g O W |SELECTIVA DE RESIDUOS| © -
< E = F&%\ﬁ%?&i E.E1 A CIONS RECOLLIDAS Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva e reciclado
g % é PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 0,85
uz .3.2. l
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 1,70
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR 55

REFORVIGO S.L.
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CONCELLERIA || CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E]

CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA

EXPEDIENTE 15188-333

LICITADOR XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
(o] <
248,23
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P i A
% 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
o-Ear~
202530 -
5 Zod ff LI MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE resmf"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
Togaa
14
2 e .
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
DETALLADO GRAFICO lexecucién da cubricién do vaso da piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
< < A 5
o z ANALISE ACTURSIONS Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
o put
<
< B1.1-APARTADO > | DESCRIP. ACTIVIDADES Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
2 A1) DESCRIPCION | < IMPORTANTES
ANALITICA E DETALLADA
% DO PROXECTO (MAX 5 S CD':%'S;OENCﬁNOTES Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
O PUNTOS) E
b 9]
[y s}
% GRADOL"&?BEQSQSCOND E Recolle indi segun a inci na obra dos condicionantes e actuacions a levar a cabo
) o
B 20 "
w 8 E PUNTUACION B.1.1. 5,00
o X
o w % DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do &mbito de actuacién de usos e da implantacién en
8 g o DETALLADO GRAFICO lobra, asi como fotografias analizadas do &mbito de actuacion
")
% 8 8 AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principais condicionantes de trafico no entorno do ambito de actuacion
x s 24 -
g E 3 % CU;ZECOCL'g:‘éAS Presenta xustificacién da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
o T et
< S 2 | B.1.2-APARTADO ALb) | £ )
=4 0 8 ANALISE, DO AMBITO DE < |AFECCIONS USOS ENTORNO| Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
% QUL |ACTUACION E PROCESOS| »
%] DE IMPLANTACION DE
ai <>( é MEDIOS PARA A OBRA E MEDIDAS c%"g‘;‘:\MENTOS DE| Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
= MAX. 5 PUNTOS) P4
< 5a ( I}
(&) a < © MEDIDAS DESVIOS DE Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras en tédolos seus
% '(7) © TRAFICO tramos de actuacion
Z0
o a
(o)
< og MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
a <z
.<_( g g PUNTUACION B.1.2. 5,00
o <
o == DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
o -4
% s é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
z E( B.1.3-APARTADO A.1.c) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sla organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
8 z PROPOSTADE < RENDEMENTOS Irelacionados coas unidades de obra
5 <
< O PLANIFICACION DA OBRA MEDIOS MATERIAIS E i i i
E % EN RELACION AOS § INSTALACIONS E REND. Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
PERIODOS, EQUIPOS Q
g 8 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
5 < (MAX. 5 PUNTOS) o] ——
8 > © CAMINO CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da obra acorde a obra a executar|
e
2 @ PUNTUACION B.1.3. 5,00
o
o TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
[a)
E 20 DESENVOLVEMENTO .
z ° 8 < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o ELU | B21-APARTADOA23) | ¢ & [ VEDIDAS GARANTIR
() En PLAN DE CONTROLDE |0 < Inclie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
o % b CALIDADE A EXECUTAR A | 2 % CALIDADE TRABALLO
b Q
w oqQ MAIORES DO EZ| PLAN CONINDICACION Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacion cos recollidos en proxecto
4 w CONTEMPLADO EN oS ENSAIOS A MAIORES
o i O
8| S= PROXECTO (MAX. 2 RS ENSAIOS UD- A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
1) Z0 PUNTOS)
% T 2 PUNTUACION B.2.1. 2,00
o ok
< DESENVOLVEMENTO . .
2 g E 8 % DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacién dedicada ao control
=2 - @
E 8 E PBL:NZDépﬁlRJIgg?)l\/TTQ(JJ)L E S PROCESggE%ﬁﬂONADOS Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
=) <0 INTERNO DA EMPRESA % § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
r =4 N
E 9 a (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ide cada cargo
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 1,00
) a0
5 ol TOTAL PUNTOS B.2. 3,00
‘w
= DESENVOLVEMENTO . .
g ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das boas practicas a levar a cabo
K B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o K BOAS PRACTICAS NA 8 é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< EXECUCIONDA OBRA | =0 5
2 °cU§NZEJKA'ﬂT£‘N§§[x’Lé$.‘§o° z § %%&%U%%SSVEEDRUXCECT'E'S Describe préacticas de 6n de
Z OUMATERIAS PRIMAS | | PRACTICAS REDUCCION Describe diferentes précticas adecuadas de reduccién de materias primas
< (MAX. 1 PUNTO) MATERIAS PRIMAS P! P
o R
PUNTUACION B.3.1. 1,00
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccion de emisions e de recollida
B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado

ACTUACIONS PARA A

ADAPTADO AS PECULIARI.
REDUCCION DAS OBRAS

|As actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

EMISIONS

CONTAMINANTES A ACTUACIONS REDUCCION

CONTIDOS A
VALORAR

B.3 VALORACION DO PLAN DE AFORRO
ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)

PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR POTC

XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.

ATMOSFERA, RECOLLIDA EMISIONS CONTAMINANTES Pescribe de on de emisions
SELECTIVA DE RESIDUOS -
| F&%\ﬁ%?&i E.E1 A CIONS RECOLLIDAS Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva e reciclado
PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
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CONCEEE_LEFIIA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E]
CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA
EXPEDIENTE 15188-333
LICITADOR COPCISA S.A.
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P i A
= 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
223009
= wa . P P .
5 5 8, - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;m?"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
ZLeik
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
DETALLADO GRAFICO lexecucién da cubricién do vaso da piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
< < A 5
o z ANALISE ACTURSIONS Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
o put
<
g B1.1-APARTADO z S Ay DES Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
= A.1.a).DESCRIPCION p
O ANALITICA E DETALLADA | © CONDICIONANTES 075 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente as
> DO PROPE’%EECS))(MAX 5 E PROXECTO b lcondiciéns da posta en obra da estructura metalica da cubricion do vaso
o z
b 9]
; © |GRADO INCIDENCIA COND. E 075 Non presenta on adecuada e na obra dos
Q ACTUACIONS ! lcomo o referente as condiciéns da posta en obra da estructura metalica da cubricién do vaso
o 8]
£l =7
3 -
w hiel PUNTUACION B.1.1. 3,50
4 SE
o w % DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do &mbito de actuacién de usos e da implantacién en
8 g o DETALLADO GRAFICO lobra, asi como fotografias analizadas do &mbito de actuacion
")
% 8 8 AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principais condicionantes de trafico no entorno do ambito de actuacion
= o
o E= < AFECCIONS . -
w ificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
o X 4 CLIMATOLOXICAS Presenta xustific:
=t ]
a z< S
< o B.1.2.-APARTADO A.1.b) < i i i
S 5 , s . ; Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como pode ser a
= %) ANALISE DO AMBITO DE < |AFECCIONS USOS ENTORNO 0,75 N "
g 8 E ACTUAGION E PROCESOS g icompatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon e do campo de futbol
<@ DE IMPLANTACIONDE | & [4EDIDAS CAMPAMENTOS DE| Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
3 S MEDIOS PARAAOBRA | E OBRA 0,75 ldo entorno
2 : 5
b4 Eg (MAX. 5 PUNTOS) g
(&) a < © MEDIDAS DESVIOS DE Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras en tédolos seus
% '(7) © TRAFICO tramos de actuacion
Z0
o a
< 8 S MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
a <z
< z < PUNTUACION B.1.2 2,75
= o 12 )
x | <
8 E =~ x DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
s < DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
< 4
S E( B.1.3-APARTADO A.1.c) g MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sla organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
5 5 PROPOSTA DE N RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
O PLANIFICACION DA OBRA | <
E 2 EN RELACION AOS 8 Irysili‘lfc%ﬁSEFE”QESNED. Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
14 PERIODOS, EQUIPOS Q
g 8 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
5 < (MAX. 5 PUNTOS) o] ——
8 > © CAMINO CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da obra acorde a obra a executar|
e
2 @ PUNTUACION B.1.3. 5,00
o
TOTAL PUNTOS B.1. 11,25
o y
[a)
E 6 g < ggffﬂxg'&végigé% -0,3 ‘Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
8 [E B.2.1-APARTADO A2.3) | i & MEDIDAS GARANTIR Non i 6 de medidas que permiten garantir a calidade no traballo
o z42 PLAN DE CONTROLDE | Q& |  CALIDADE TRABALLO 03 laparte dos ensaios
[oFa} CALIDADE A EXECUTARA| = S PLAN CON INDICACION -
w 3} MAIORES DO z3 IPresenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacién cos recollidos en proxecto
& ENSAIOS A MAIORES
@ we CONTEMPLADOEN 3>
o 2
8| S= PROXECTO (r\qAx» 2 RS ENSAIOS UD- A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
n <9 PUNTOS)
% T 2 PUNTUACION B.2.1. 1,40
o ok
< DESENVOLVEMENTO . .
2 g E 8 % DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacién dedicada ao control
= o B.2.2.-APARTADO A.2.b) | & & | PROCESOS RELACIONADOS N
E S PLAN DE AUTOCONTROL E S COA OBRA Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
=) E:( 2 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
& [o¥a) (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ide cada cargo
e
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 1,00
) a0
5 ol TOTAL PUNTOS B.2. 2,40
‘w
= DESENVOLVEMENTO . .
g 0 g ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das boas practicas a levar a cabo
K z B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o gg ; BOAS PRACT\CAS NA 8 é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< xXxo< EXECUCIONDAOBRA | =0 -
S | 053 |QUE PERMITAREDUCIRO| = 2 %%&%U%%SSVEEDRUXCECT'E'S Describe préacticas de 6n de
< | $5 O | CONSUMOENERXETICO | 8> - -
T |u< < ou(r\c&rxailéls) ISF(I)V\)IIAS PR SEDuCCIoN Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
2 w 8
(=l Z 2 g PUNTUACION B.3.1. 1,00
o DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das medidas de reduccién de emisiéns e de recollida
JEE E d 1 detallado d afi d: didas de red 6n d 6 d llid
8 é < B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
a . <
z 8 < AC;SSS&%’;‘SNPQ;Q A 8 % ADAPTADg;RSAZECUUAR" |As actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
QLo EMISIONS 8z
OWZ | CONTAMINANTESA | 3| ACTUACIONS REDUCCION Describe i de de emisions
& 05 | ATMOSFERA, RECOLLIDA | § & | EMISIONS CONTAMINANTES
g QU | SELECTIVADE RESIDUOS)| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
< OU PROCESOS DE Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
; u <§( RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
@ § g PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR 565
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CONCEEIELEFIIA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E]
CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA
EXPEDIENTE 15188-333
LICITADOR PROYCOGA S.A.
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P i A
% 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
o-Ear~
wuW200ng
= wa . P P .
5 5 8, - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;m?"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
g Pk
¢ =< .
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
DETALLADO GRAFICO lexecucién da cubricién do vaso da piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
< < A 5
o z ANALISE ACTURSIONS Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
o put
<
g B1.1-APARTADO > | S qpaDES Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
= A.1.2).DESCRIPCION ;
O AB‘SLFI’E((:}QEEC?'E)T(/?\AL:Q%A Q CONDICIONANTES 075 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente as
= = PROXECTO ¥ icondicions da posta en obra da estructura metalica da cubricién do vaso
O PUNTOS) E
b 9]
; © |GRADO INCIDENCIA COND. E 075 Non presenta on adecuada e na obra dos
Q ACTUACIONS ! lcomo o referente as condiciéns da posta en obra da estructura metalica da cubricién do vaso
o 8]
£l =7
3 -
w hiel PUNTUACION B.1.1. 3,50
4 SE
o w % DESENVOLVEMENTO 075 Non presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambito de actuacion e as stias caracteristicas,
8 g a DETALLADO GRAFICO ! lusos do entorno, afeccions e medidas correctoras, implantacion en obra e faseado desta
% 8 S AFECCIONS TRAFICO 075 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de trafico no entorno do ambito de actuacién,
o9 o ! rafico peonil e rodado
g E 3 % CU;ZECOCL'g:‘éAS -0,75 Non presenta xustificacion adecuada e suficiente da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
o s et
< o B.1.2.-APARTADO A.1.b) < i i i
S 5 , s . ; Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como pode ser a
= %) ANALISE DO AMBITO DE < |AFECCIONS USOS ENTORNO 0,75 N "
g 8 E ACTUAGION E PROCESOS g icompatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon e do campo de futbol
= <2 I\DAEII]’}A;SL?’NALAAC/LOONBgi & |VEDIDAS CAMPAMENTOS DE 075 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
3 >5 C E OBRA : ldo entorno
b4 ES (MAX. 5 PUNTOS) g
(&) a < © MEDIDAS DESVIOS DE INon desenvolve proposta suficiente de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras atendendo as
3 A -0,75 ;
o = o TRAFICO ! consideracions do entorno
o s
o a
< 8 S MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
a <z
< z < PUNTUACION B.1.2 0,00
= o 12 h
x | <
o z= « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
% s é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
z E( B.1.3-APARTADO A.1.c) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sla organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
8 z PROPOSTADE < RENDEMENTOS Irelacionados coas unidades de obra
O PLANIFICACION DA OBRA | <
.f 2 EN RELACION AOS 8 I?\?’ISETDA‘E/'\SC%AV\ITSEFEHQIESNE[) Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
z o PERIODOS, EQUIPOS | 2 -
g 8 MATERIAIS E HUMANOS | & HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
8 <>( (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAMIRO CRITICO 075 Non presenta indicacion adecuada e suficiente das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da
o) - ' lobra
2 @ PUNTUACION B.1.3. 3,50
o
TOTAL PUNTOS B.1. 7,00
o f
[a)
E 20 DESENVOLVEMENTO g .
z ° 8 < DETALLADO GRAFICO 0,3 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o ELU | B21-APARTADOA23) | ¢ & [ VEDIDAS GARANTIR
8 E g PLAN DE CONTROL DE 8 é CALIDADE TRABALLO Inclie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
w 8 2 CAL\D/:A[LEIOAREEéE&L)JTAR A E g PLAN CON INDICACION 03 INon presenta proposta de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
g g ( CONTEMPLADO EN 8 S ENSAIOS A MAIORES roxecto.
o | =z PROXECTO (MAX. 2 RS ENSAIOS UD- A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
A 2 8 PUNTOS)
z T< PUNTUACION B.2.1. 1,10
k) =
O | of
< DESENVOLVEMENTO . . .
2 g E > % DETALLADO GRAFICO -0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacion dedicada ao control
E o B.2.2.-APARTADO A.2.b) 8 @ | PROCESOS RELACIONADOS 015 Non ici procesos de autocontrol interno relacionados especificamente coas
> Ouw | PLANDE AUTOCONTROL | & S COA OBRA : a levar a cabo na obra
=) E:( 2 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA 015 INon presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con
E 9 a (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ! [desenrolo das funciéns de cada cargo
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 0,55
) a0
5 ol TOTAL PUNTOS B.2. 1,65
‘w
= DESENVOLVEMENTO 5
g 0 g ) < DETALLADO GRAFICO -0,15 INon presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gréficos das boas practicas a levar a cabo
K z B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o gg ; BOAS PRACT\CAS NA 8 é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< x O« | EXECUCIONDAOBRA |20 -
2 ) S 3 |QUE PERMITA REDUCIR O % § %%&%U%%SSVEEDRUXCECT'E'S Describe préacticas de 6n de
= ®@ | CONSUMO ENERXETICO R =
> | 2O< | GuMATERIAS PRIMAS | © PRACTICAS REDUCCION be dif . . -
Z |wu<d \ e e Describe diferentes practicas adecuadas de reduccién de materias primas
N Sug (MAX. 1 PUNTO)
m z0 .
a PUNTUACION B.3.1. 0,85
<<< '
] DESENVOLVEMENTO Non presenta desen: detallado de e gréficos das medidas de reduccion de emisiéns e de
4 5 -0,15
8 x< B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO ! recollida selectiva e reciclado
a 5 <
z 8 < AC;SSS&%’;‘SNPQ;Q A 8 % ADAPTADg;RSAZECUUAR" |As actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
QLo EMISIONS 8z
OWZ | CONTAMINANTESA | 3| ACTUACIONS REDUCCION Describe i de de emisions
& 05 | ATMOSFERA, RECOLLIDA | § & | EMISIONS CONTAMINANTES
g QU | SELECTIVADE RESIDUOS)| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
< OU PROCESOS DE Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
Sy <§( RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
el PUNTO) PUNTUACION B.3.2, 085
uz .3.2. l
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 1,70
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR 1055
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Documento asinado

CONCEEE_LEFIIA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E]
CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA
EXPEDIENTE 15188-333
LICITADOR CONSTRUCCIONES OREGA S.L.
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P i A
= 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
223009
= wa . P P .
5 5 8, 2 ff LI MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;m?"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
ol <
14
2 e .
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacions recollidas no proxecto,
E d I detallado de pl: d i 6 llid:
DETALLADO GRAFICO lexecucién da cubricién do vaso da piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
< < A 5
o z ANALISE ACTURSIONS Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
o put
<
g Bl.l.-APARTADOO z S Ay DES Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
A.1.a).DESCRIPCION
< i 0
ANALITICA E DETALLADA
% DO PROXECTO (MAX 5 é CD':%'S;OENCﬁNOTES Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
o PUNTOS) z
b 9]
[y s}
% GRADOL"&?BEQSQSCOND E Recolle segun a na obra dos condicionantes e actuacions a levar a cabo
o 8]
b = -
w 8 E PUNTUACION B.1.1. 5,00
o <
o w % DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do &mbito de actuacién de usos e da implantacién en
8 g o DETALLADO GRAFICO lobra, asi como fotografias analizadas do &mbito de actuacion
")
% 8 8 AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principais condicionantes de trafico no entorno do ambito de actuacion
x s 24 -
g E 3 % CU;ZECOCL'g:‘éAS Presenta xustificacién da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
o s et
< (S=y B.1.2.-APARTADO A.1.b) <
=4 0O ANALISE DO AMBITO DE Z IAFECCIONS USOS ENTORNO| Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
S | Qi |AcTUACIONE PROCESOS| @
%] DE IMPLANTACION DE
ai <>( é MEDIOS PARA A OBRA E MEDIDAS c%"g‘;‘:\MENTOS DE| Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
b4 ES (MAX. 5 PUNTOS) g
(&) a <( © MEDIDAS DESVIOS DE Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras en todolos seus
% '(7) © TRAFICO tramos de actuacion
Z0
o a
< 8 S MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
a <z
.<_( g g PUNTUACION B.1.2. 5,00
o <
o == DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
o -4
% s é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
z E( B.1.3-APARTADO A.1.c) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sla organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
8 z PROPOSTADE < RENDEMENTOS Irelacionados coas unidades de obra
O PLANIFICACION DA OBRA | <
& 5] 4 MEDIOS MATERIAIS & Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
= 2 EN RELACION AOS & | INSTALACIONS E REND. prop
E 14 PERIODOS, EQUIPOS Q
s 8 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
5 < (MAX. 5 PUNTOS) o] ——
Q > 5 CAMINO CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da obra acorde a obra a executar|
3 A
e
2 @ PUNTUACION B.1.3. 5,00
o
o TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
[a)
E 20 DESENVOLVEMENTO .
z ° 8 < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o ELU | B21-APARTADOA23) | ¢ & [ VEDIDAS GARANTIR
8 E g PLAN DE CONTROL DE 8 é CALIDADE TRABALLO Inclie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
[oFa} CALIDADE A EXECUTARA| = O
w oqQ MAIORES DO EZ| PLAN CONINDICACION Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacion cos recollidos en proxecto
4 w CONTEMPLADO EN oS ENSAIOS A MAIORES
o i O
8| S= PROXECTO (r\qAx» 2 RS ENSAIOS UD- A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
n <9 PUNTOS)
% T 2 PUNTUACION B.2.1. 2,00
o ok
< DESENVOLVEMENTO . .
2 g E 8 % DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacién dedicada ao control
= o B.2.2.-APARTADO A.2.b) | & & | PROCESOS RELACIONADOS N
E S PLAN DE AUTOCONTROL E S COA OBRA Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
=) <0 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
r =4 N
& [o¥a) (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ide cada cargo
e
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 1,00
) a0
5 ol TOTAL PUNTOS B.2. 3,00
‘w
= DESENVOLVEMENTO . .
g 0 g ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das boas practicas a levar a cabo
K z B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o 39 ; BOAS PRACTICAS NA Q é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< | ZQx | EXECUCIONDAOBRA | =G [przcricas REpuCCION . X
= O 50 |QUEPERMITAREDUCIRO|Z g CONSUMO ENERXETICO Describe practicas de de
< | $5 O | CONSUMOENERXETICO | 8> - -
2 | WRE | OUMATERIAS PRIMAS PRACTICAS REDUCCION Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
N Sug (MAX. 1 PUNTO)
(=l Z 2 a PUNTUACION B.3.1. 1,00
d = E DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccion de emisions e de recollida
8 é < B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
a . <
z 8 < AC;SSS&%’;‘SNPQ;Q A [} % ADAPTADg;RSAZECUUAR" IAs actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
8 E 2 EMISIONS 8 % ACTUACIONS REDUCCION
< CONTAMINANTES A Ea o i i 6
= “OJ E | ATMOSFERA, RECOLLIDA | Z £ | EMISIONS CONTAMINANTES pescribe de de emisions
g QU | SELECTIVADE RESIDUOS)| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
< OU PROCESOS DE Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
; u <§( RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
xS PUNTO) 5
ow= PUNTUACION B.3.2. 1,00
Z0
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR POTC
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Documento asinado

CONCEEIELEFIIA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E]
CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA
EXPEDIENTE 15188-333
LICITADOR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES S.L. (ACEVI)
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
(o] <
248,23
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P i A
% 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
o-Ear~
wuW200ng
= wa . P P .
5 5 8, 2 ff LI MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;m?"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
In_m<(m
14
2 e .
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
DETALLADO GRAFICO lexecucién da cubricién do vaso da piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
< < A 5
o z ANALISE ACTURSIONS Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
o put
<
g Bl.l.-APARTADOO z S Ay DES Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
A.1.a).DESCRIPCION
< i 0
ANALITICA E DETALLADA
% DO PROXECTO (MAX 5 é CD':%'S;OENCﬁNOTES Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
o PUNTOS) z
b 9]
[y s}
% GRADOL"&?BEQSQSCOND E Recolle segun a na obra dos condicionantes e actuacions a levar a cabo
) o
B =7
3 -
w hiel PUNTUACION B.1.1. 5,00
o xE
o w % DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do &mbito de actuacién de usos e da implantacién en
8 g o DETALLADO GRAFICO lobra, asi como fotografias analizadas do &mbito de actuacion
")
% 8 8 AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principais condicionantes de trafico no entorno do ambito de actuacion
x s 24 -
g E 3 % CU;ZECOCL'g:‘éAS Presenta xustificacién da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
o s et
< (S=y B.1.2.-APARTADO A.1.b) <
=4 0O ANALISE DO AMBITO DE Z IAFECCIONS USOS ENTORNO| Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
S | Qi |AcTUACIONE PROCESOS| @
%] DE IMPLANTACION DE
g <Z( 3 MEDIOS PARA A OBRA E MEDIDAS c%"g‘;‘:\MENTOS DE Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
b4 Eg (MAX. 5 PUNTOS) g
(&) a < © MEDIDAS DESVIOS DE Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras en tédolos seus
% '(7) © TRAFICO tramos de actuacion
Z0
o a
(o)
< og MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
a <z
< z < PUNTUACION B.1.2. 5,00
= o 12 "
x | <
o z= « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
% s é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
\Z E( B.1.3-APARTADO A.1.c) g MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sla organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
8 5 PROPOSTA DE < RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
O PLANIFICACION DA OBRA | <
.f 2 EN RELACION AOS 8 I?\?’ISETDA‘E/'\SC%AV\ITSEFEHQIESNE[) Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
z o PERIODOS, EQUIPOS | 2 -
g 8 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
5 < (MAX. 5 PUNTOS) o] ——
8 > © CAMINO CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da obra acorde a obra a executar|
e
Q| a PUNTUACION B.1.3 5,00
= L3, |
o
TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
o 3
[a)
E 6 g < ggffﬂxg'&végigé% Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o ou B.2.1.-APARTADO A.2.a) :4
&) E %] PLAN DE CONTROL DE § é yAELDIE)DA/BSEGT':i/;HFO Inclie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
o o S CALIDADE A EXECUTARA| = S PLAN CON INDICACION
w O MAIORES DO Z3Z| ENSAIOS A MAIORES IPresenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacién cos recollidos en proxecto
o W< CONTEMPLADOEN 3>
o | =z PROXECTO (r\qAx» 2 RS ENSAIOS UD- A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
7] <9 PUNTOS)
% T 2 PUNTUACION B.2.1. 2,00
o ok
< DESENVOLVEMENTO . .
2 g E 8 % DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacién dedicada ao control
= o B.2.2.-APARTADO A.2.b) | & & | PROCESOS RELACIONADOS N
E S PLAN DE AUTOCONTROL E S COA OBRA Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
=) E:( 2 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
& [o¥a) (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ide cada cargo
e
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 1,00
) a0
z ol TOTAL PUNTOS B.2. 3,00
O
‘w
= DESENVOLVEMENTO . .
g 0 g ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das boas practicas a levar a cabo
K z B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o gg ; BOAS PRACT\CAS NA 8 é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< xXxo< EXECUCIONDAOBRA | =0 -
3|9 S8 |QUE PERMITA REDUCIR O z § %%&%U%%SSVEEDRUXCECT'E'S Describe préacticas de 6n de
$ 582 GUMATERIAS priuAs |© | PRACTICAS REDUCCION Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias prim:
X w j < A S PUNTO) MATERIAS PRIMAS escribe diferentes précticas adecuadas de reduccion de materias primas
(=l Z 2 g PUNTUACION B.3.1. 1,00
d = E DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccion de emisions e de recollida
8 é < B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
a . <
% § < AC;SSS&%’;‘SNPQ;Q A 8 % ADAPTADg;RSAZECUUAR" |As actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
52 EMISIONS ag
OWZ | CONTAMINANTESA | 3| ACTUACIONS REDUCCION Describe i de de emisions
& 05 | ATMOSFERA, RECOLLIDA | § & | EMISIONS CONTAMINANTES
g QU | SELECTIVADE RESIDUOS)| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
< OU PROCESOS DE Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
Sy <§( RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
o § g PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR POTC

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES S.L.
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CONCF}I:_LEFI[A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E]
CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA
EXPEDIENTE 15188-333
LICITADOR PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.
90 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[a] 0 n MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P i A
= 9 9 8 E TECNICA DA OBRA. requistos  [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
223009
= wa . P P .
5 5 8, 2 ff LI MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;m?"gs IO archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
ol <
14
2 e .
<5 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P P "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e esquemas das principais actuacions recollidas no proxecto,
E d I detallado de pl: d i 6 llid:
DETALLADO GRAFICO lexecucién da cubricién do vaso da piscina, evacuacién do graderio existente e acceso ao campo de fatbol
4
< < A 5
o z ANALISE ACTURSIONS Presenta resumo adecuado das actuacions recollidas en proxecto
o put
<
L N Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucién
g BLL-APARTADO B BTN d o d i dad b do d 6
A.1.a).DESCRIPCION
< i 0
ANALITICA E DETALLADA
=) A a Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
g DO PROXECTO (MAX 5 Z CO’:%I&%NC/;NOTES di i i di d 6ns d
o PUNTOS) z
b 9]
[y s}
% GRADOL"&?BEQSQSCOND E Recolle segun a na obra dos condicionantes e actuacions a levar a cabo
0 (3]
b = -
w 8 E PUNTUACION B.1.1. 5,00
o <
o w % DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do &mbito de actuacién de usos e da implantacién en
8 g o DETALLADO GRAFICO lobra, asi como fotografias analizadas do &mbito de actuacion
")
% 8 8 AFECCIONS TRAFICO Indica adecuadamente os principais condicionantes de trafico no entorno do ambito de actuacion
x s 24 -
§ gg % CU;ZECOCL'g:‘éAS Presenta xustificacién da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
x= 2
< (S=y B.1.2.-APARTADO A.1.b) <
= 0 ANALISE DO AMBITO DE IAFECCIONS USOS ENTORNO| Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
= 5) i Al % dica adecuad dades d da ob
S | Qi |AcTUACIONE PROCESOS| @
%] DE IMPLANTACION DE
< MEDIOS PARAAOBRA | E Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
g < g E MEDIDAS CIEV\QF;I,\AMENTOS DE de de ubicacion d de ob d dici 4
2 : 5
b4 Eg (MAX. 5 PUNTOS) g
(&) a < © MEDIDAS DESVIOS DE Presenta proposta adecuada de desvios de trafico peonil e rodado para a execucion de obras en tédolos seus
% '(7) © TRAFICO tramos de actuacion
Z0
o a
< 8 S MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
a <z
.<_( g g PUNTUACION B.1.2. 5,00
o <
o z= « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
% s é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
z E( B.1.3-APARTADO A.1.c) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sla organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
8 z PROPOSTADE < RENDEMENTOS Irelacionados coas unidades de obra
O PLANIFICACION DA OBRA | <
.f 2 EN RELACION AOS 8 I?\?’ISETDA‘E/'\SC%AV\ITSEFEHQIESNE[) Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
z o PERIODOS, EQUIPOS | 2 -
w o MATERIAIS E HUMANOS | & HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
2 < (MAX. 5 PUNTOS) 3
=) - o "
8 > © CAMINO CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da obra acorde a obra a executar|
e
Q| a PUNTUACION B.1.3 5,00
= L3, |
o
o TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
[a)
E 20 DESENVOLVEMENTO .
z ° 8 < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o ELU | B21-APARTADOA23) | ¢ & [ VEDIDAS GARANTIR
&) E %] PLAN DE CONTROL DE 8 é CALIDADE TRABALLO Inclie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
o o S CALIDADE A EXECUTARA| = S PLAN CON INDICACION
w O MAIORES DO z3 IPresenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacién cos recollidos en proxecto
4 w CONTEMPLADO EN oS ENSAIOS A MAIORES
o i O
8| S= PROXECTO (r\qAx» 2 RS ENSAIOS UD- A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
n <9 PUNTOS)
% T 2 PUNTUACION B.2.1. 2,00
o ok
(8} a E < DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacion dedicada ao control
< =2 Q| DETALLADO GRAFICO a 9 9
= o B.2.2.-APARTADO A.2.b) 8 & [PROCESOS RELACIONADOS N
E S PLAN DE AUTOCONTROL E S COA OBRA Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
=) <0 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
r =4 N
& [o¥a) (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE ide cada cargo
e
<3 -
< S< PUNTUACION B.2.2. 1,00
) a0
5 ol TOTAL PUNTOS B.2. 3,00
‘w
= DESENVOLVEMENTO . .
g 0 g ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das boas practicas a levar a cabo
K z B.3.1.-APARTADO A3.a) |
o gg ; BOAS PRACT\CAS NA 8 é ADAPTADg;SAZECUUARI’ |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
< xXxo< EXECUCIONDAOBRA | =0 -
S | 053 |QUE PERMITAREDUCIRO| = 2 %%&%U%%SSVEEDRUXCECT'E'S Describe préacticas de 6n de
g <G 2 | Sonsumo ENERXETICO | 3> PRACTICAS REDUCCION
< w E < OU(“&;&E_T:SISF(I)A)AAS MATERIAS PRIMAS Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
(=l Z 2 g PUNTUACION B.3.1. 1,00
d = E DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccion de emisions e de recollida
8 é < B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
a . <
z 8 < AC;SSS&%’;‘SNPQ;Q A [} % ADAPTADg;RSAZECUUAR" IAs actuaciéns que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
8 E 2 EMISIONS 8 % ACTUACIONS REDUCCION
< CONTAMINANTES A Ea o i i 6
= “OJ E | ATMOSFERA, RECOLLIDA | Z £ | EMISIONS CONTAMINANTES pescribe de de emisions
g QU | SELECTIVADE RESIDUOS)| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
< OU PROCESOS DE Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
Sy <§( RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
o § g PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR POTC

PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.
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CONCELLERIA || CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

I CONTRATACION DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESOS E CUBRICION DA PISCINA DA ETEA [
| EXPEDIENTE 15188-333 |

B.3.2-APARTADO
B.3.1.-APARTADO A.3.b)
B.1.3.-APARTADO -
B.1.2.-APARTADO|A.1.c) PROPOSTA B.2.1.-APARTADO P:fc'?r"gggi a | ACTanIoNS
B1.1-APARTADO| ALDIANALISE | & D coN AZBPLANDE | o2z EXECUCION DA | REDUCCION DAS PUNTUACION
%ﬁﬁ{ﬁfﬁ%@fg ACTUACIONE | DAOBRAEN | TOTAL | CalpaDEA |A2b)pLanDe | TOTAL | OBRAOUE | CMSIONS | TOTAL TOTAL
LICITADOR DETALLADA DO | PROCESOS DE | RELACION AOS | PUNTOS| EXECUTARA | AUTOCONTROL [PUNTOS|  pepicir o A ATMOSFERA, |PUNTOS| CRITERIOS
IMPLANTACION PERIODOS, B.1 MAIORES DO INTERNO DA B.2 " B.3 XUIZO DE
PRgé%C’\‘Tr%(SMAX IDE MEDIOS PARA| EQUIPOS o CONTEMPLADO [EMPRESA (MAX. o ENgg)?EsTtnggOU SERLEggl}l\b‘ll\)gE -
) |'AOBRA (MAX. 5 | MATERIAIS E EN PROXECTO 1 PUNTO) o RAS EEr A VALOR
PUNTOS) HU;A;S&?O(E)AX (MAX. 2 PUNTOS) PRIMAS (MAX. 1 PROCESOS DE
PUNTO) RECICLADO (MAX.
1 PUNTO)
REFORVIGO S.L. 125 0,00 1,25 2,50 0,80 055 135 0,85 085 1,70 555
XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. 5,00 5,00 5,00 15,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 20,00
COPCISA S.A. 3,50 2,75 5,00 11,25 1,40 1,00 2,40 1,00 1,00 2,00 15,65
PROYCOGA S.A. 350 0,00 350 7,00 1,10 055 1,65 0,85 0,85 1,70 10,35
CONSTRUCCIONES OREGA S.L. 5,00 5,00 5,00 15,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 20,00
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y
s Al (e 5,00 5,00 5,00 15,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 20,00
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A. 5,00 5,00 5,00 15,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 20,00

[PUNTUACION A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
PRESENTACION DA DOCUMENTACION
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