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I. ELEMENTOS DO CONTRATO

CLAUSULA 1.- ORGANO DE CONTRATACION.

- O organo de confratacion € o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo
(Concello de Vigo).

- A direccion postal é Praza de "“El Rey" s/n, 36202 Vigo.

- A direccién de Internet do érgano de contratacion é urb.scentrais(@vigo.org € o seu
perfil do contratante € www.vigo.org.

- O n° de fax do Rexistro Xeral da Xerencia Municipal de Urbanismo & 986224780.

O servizo xestor do expediente é o designado no apartado 1.B das Follas de
Especificacion do Contrato (en adiante FEC).

O responsable do confrato coas competencias que lle asigna o artigo 52 da RDLex
3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Conftratos
do Sector PUblico é o que figura no apartado 1.C das FEC (en adiante, TRLCSP).

CLAUSULA 2.- REXIME XURIDICO DO CONTRATO E DOCUMENTOS QUE TENEN CARACTER
CONTRACTUAL.

O presente contrato, de natureza administrativa, cudlificase como de obras (artigo é
TRLCSP). Se rexerd polo disposto neste prego, no que se inclen os pactos e
condiciéns definidoras dos dereitos e obrigas que asumirdn o érgano de contratacion,
os licitadores e, no seu momento, as empresas adxudicatarias. Este prego establece
as condicions xerais aplicables as confratacions que tendo natureza andloga se
adecUen das condicions previstas nas clausulas do Prego. A individualizacion de cada
contratacion conformarase mediante as especificacions previstas nas FOLLAS DE
ESPECIFICACIONS DO CONTRATO (en adiante FEC)

Ademais do presente prego teran caracter confractual, pola orde de prelacion na
que se indican, os seguintes documentos:

- As follas de especificacions do contrato (FEC).
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- O presente prego de cldusulas administrativas partficulares.
- O prego de prescricions técnicas.
- Os planos.

- A memoria do proxecto no contido que se determina no artigo 128 de Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas.

- A oferta do adxudicatario.
- O programa de traballo aceptado polo érgano de contratacion.
- Os cadros de prezos.

- O documento no que se formalice o contrato.

Sen prexuizo do disposto con cardcter xeral para os confratos das Corporacions
Locais, o confrato rexerase polas seguintes normas:

_  Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante, TRLCSP).

_  Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Publico, modificado por
RD 300/2011, de 4 de marzo, no que non se opona ao TRLCSP, .

- Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracions PUblicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, no que non se opona ao TRLCSP
(en adiante, RXCAP).

Se o confrato é financiado con Fondos europeos (apartado 3. da FEC) debera
someterse as disposicions do fratado da Unién Europea e os actos fixados en virtude
do mesmo e serd coherente coas actividades, politicas e prioridades comunitarias a
prol do desenvolvemento sustentable e mellora do medio ambiente, debendo
promover o crecemento, a competitividade, o empleo e a inclusion social, asi como a
igualdade enfre homes e mulleres, de conformidade co disposto no Regulamento
(CE) n° 1083/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo
que se establecen disposicions xerais relativas 6 Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, 6 Fondo Social Europeo e 6 Fondo de Cohesion.
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CLAUSULA 3.- OBXECTO DO CONTRATO.
O confrato terd por obxecto a prestacion do servizo sinalado no apartado 2.A da FEC.

No caso de que se prevexan lotes no apartado 2.D da FEC, poderase licitar pola
totalidade ou por algun ou alguns dos mesmos. No caso de licitar pola totalidade
especificarase, en todo caso, a oferta de cada lote.

A CPA e a CPV do contrato figuran no apartado 2.B das FEC.

CLAUSULA 4.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE O CONTRATO.

Mediante a execuciéon do contrato a que se refire este prego de cldusulas
administrativas parficulares se safisfaran as necesidades que se describen no
apartado 2.C das FEC.

CLAUSULA 5.- ORZAMENTO BASE DE LICITACION.
O orzamento base de licitacion é o que se fixa no apartado 3.A da FEC.

A cantidade que neste contrato corresponde o Imposto sobre o Valor Engadido € a
que se fixa no apartado 3.B da FEC.

O valor estimado do contrato, de acordo co establecido no artigo 88 TRLCSP, € o
fixado no apartado 3.C da FEC.

No caso de que se estabelezan LOTES, o presuposto méaximo de licitacion para cada
lote e o desglose do IVE fixase no apartado 3.E da FEC.

No apartado 3.F da FEC se fixan os prezos unitarios ou a referencia dos mesmos para o
suposto que se esixan ou sexan obxecto de valoracion na licitacion.

As ofertas dos licitadores deberdn ser, en todo caso, igudis ou inferiores 6 orzamento
base de licitacion. En caso contrario, serdn excluidas da licitacion.

CLAUSULA 6.- APLICACION ORZAMENTARIA E ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUE.

Para a execucion dos compromisos econémicos derivados da presente contratacion
existe crédito na aplicacion presupostaria que se indica no apartado 3.G da FEC.
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No suposto de que no aparfado 3.H da FEC se indigue que o expediente de
contratacion se tramita como anticipado de gasto, a execucion do contrato quedara
condicionada a existencia de crédito adecuado e suficiente nos correspondentes
presupostos.

Se a execucion do contrato abrangue mais dun exercicio presupostario, no apartado
3.D da FEC establecese a prevision do desglose do presuposto en anualidades
presupostarias. O gasto previsto para cada anualidade subordinase 6 crédito que
durante o prazo contractual autorice o respectivo presuposto conforme ¢ previsto no
n° 1 do artigo 174 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

CLAUSULA 7.- PRAZO DE EXECUCION.
O prazo de execucion do confrato serd o estabelecido no apartado 4.A da FEC.

Os prazos parciais para a execucion do contrato serdn, no seu caso, os estabelecidos
no apartado 4.8 da FEC.

O presente conirato podera ser obxecto de proérroga polo periodo que se prevé no
apartado 4.C da FEC, sempre que medie acordo expreso do Consello da Xerencia
Municipal de Urbanismo e que o confratista non se opona a mesma cunha antelacion
de cinco meses a data de vencemento do contrato ou de calquera das suas
prorrogas.

Non se poderd iniciar a execucion do contrato sen a previa formalizacion do mesmo.

A data de inicio do contrato serd a sinalada no apartado 4.0 da FEC salvo nos
supostos que se citan a continuacion, nos que se fixard no contrato, dentfro do prazo
dos 30 dias naturais seguintes & data de formalizacion do contrato:

Se no apartado 4.D da FEC non se fixa data para o comezo do contrato.

Se por mor da framitacion do expediente de contratacion non fose posible adxudicar
o mesmo antes da data sinalada no apartado 4.0 da FEC.

No caso dos confratos declarados urxentes o prazo de inicio da execucion do
confrato non poderd ser superior a quince dias hdbiles, contados desde a
formalizacion. Se se excedese este prazo, o contrato podera ser resolto, salvo que o
atraso debésese a causas alleas & Administracion contfratante e ¢ contratista e asi se
fixese constar na correspondente resolucion motivada (artigo 112.2.c TRLCSP).
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Il. ADXUDICACION E FORMALIZACION DO CONTRATO.

CLAUSULA 8.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION E FORMA DE TRAMITACION.

O contrato adxudicarase aplicando o procedemento negociado con publicidade,
recaendo a adxudicacién no candidato xustificadamente elixido polo organo de
confratacién, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar as
condiciéns do contrato cun ou varios deles, de acordo co artigo 169.2 TRLCSP.

Anunciarase a licitacion no perfil do contratante do Concello de Vigo e poderan
presentar solicitudes de participacién todas as empresas interesadas. A negociacion
desenvolverase con todos os licitadores presentados que reunan os requisifos de
capacidade e solvencia esixidos.

A forma de tramitacién do expediente serd a fixada no apartado 1.0 da FEC
podendo ser:

1) Ordinaria, conforme 6 disposto no artigo 109 TRLCSP.

2) Urxente, segundo o previsto no artigo 112 TRLCSP, nese caso debera constar no
expediente a resolucion pola que se declara e motiva esta clase de tramitacion.

A tramitacién urxente do contrato supord a reduciéon dos prazos na forma sinalada
nos artigos 112 e 144 TRLCSP.

O presente procedemento se desenvolvera en fres fases:
1°) Acreditacion da capacidade e solvencia dos licitadores

2°) Valoracion polo servizo xestor responsable do contrato da proposta técnica e
economica

3°) Negociacion e formulacion da oferta definitiva polos licitadores

As duas primeiras fases son obrigatorias, mentres que a terceira so se desenvolvera no
caso de que o servizo xestor o considere oportuno, podendo prescindirse desta fase se
as propostas técnicas e economicas son claras e non son susceplibles de mellora &
xuizo do mesmo.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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CLAUSULA 9.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA OU DESISTIMENTO.

O organo de contratacion poderd acordar a renuncia @ celebracion do confrato, por
razéns de interese publico debidamente xustificadas, ou o desestimento do
procedemento, baseado nunha infraccién non subsanable das normas de
preparacién do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicacion, en
ambos os casos antes da adxudicacién do contrato.

Esta circunstancia deberd ser nofificada 6s licitadores e comunicarse & Comision
Europea cando o confrato fose anunciado no Diario Oficial da Unién Europea (artigo
155 TRLCSP).

En caso de renuncia ou desistimento, compensarase a cada Un dos licitadores polos
gastos en que incorrese (artigo 155.2 TRLCSP). Iso no entanto, esta indemnizacion non
superard en ningun caso a cantidade que se fixe no apartado 5.B das FEC.

CLAUSULA 10.- FASE 1° ACREDITACION DA CAPACIDADE E SOLVENCIA DOS
LICITADORES

Para tomar parte na licitacion sera preciso que o interesado aporte a documentacion
que integra a proposicién, dividida en dous sobres:

A) SOBRE A: DOCUMENTACION PERSOAL,
B) SOBRE B: PROPOSTA ECONOMICA.

A documentacion presentarase en dous sobres independentes que estaran
pechados, e poderan ser lacrados e precintados. No seu exterior constaran como
minimo os seguintes datos:

i

- Indicacién do sobre do que se trata: "Sobre numero A, documentacion persoal" e
Sobre nUmero B, proposta econémica".

- NUmero de expediente (apartado 1.A da FEC) e obxecto da licitacion (apartado 2.A
da FEC) a que concorran.

- No caso de que se prevea a licitacién por lotes se indicaran os lotes s que presenta
oferta.

- Os datos seguintes do licitador: Nome, CIF ou NIF, direccion postal, teléfono, fax,

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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correo electrénico e no suposto de que o licitador este inscrito no rexistro de
contratistas da Xunta de Galicia o nUmero de inscricion.

- Lugar, data e sinatura do licitador ou do seu representante.

No interior de cada sobre farase constar en folla independente o seu contido,
enunciado numericamente, procurando, asi mesmo, que o contido de cada sobre se
atope debidamente paxinado.

A documentaciéon deberd ser enfregada no Rexistro Xeral da Xerencia Municipal de
Urbanismo do Concello de Vigo (Edificio sede da Xerencia Municipal de Urbanismo do
Concello de Vigo, Praza de “El Rey" s/n, 36202 Vigo) en horario de 9 a 13,30 horas os
dias laborables. O licitador terd dereito a obter, como acreditacion da presentacion,
recibo no que constard o nome do licitador, a denominacion do obxecto do contrato
e o dia e hora da presentaciéon. Non serd admitida a documentacion se € recibida
con posterioridade @ data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Por Ultimo, as proposiciéns poderdn ser presentadas por correo. Admitiranse as ofertas
presentadas nas oficinas de correos ata as 24 horas do Ultimo dia do prazo
estabrecido para a presentacion de ofertas. En tal caso, o empresario debera
xustificar a data de imposicion do envio na oficina de Correos € anunciar no mesmo
dia 6 Rexistro Xeral da Xerencia Municipal de Urbanismo mediante fax dirixido 6
numero 986.224780 a remision da oferta. Sen a concorrencia de ambos requisitos non
serd admitida a documentacién se é recibida polo érgano de confratacion con
posterioridade & data e hora da ferminacion do prazo sinalado no anuncio.
Transcorridos, no entanto, dez dias seguintes @ indicada data sen haberse recibido a
documentacién enviada por correo, esta non serd admitida en ningin caso.

i.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE A DOCUMENTACION E AS PROPOSICIONS

A) SOBRE A: DOCUMENTACION PERSOAL

Conterd, de conformidade co que dispén o artigo 146 TRLCSP, a seguinte
documentacion a cal poderd presentarse mediante fotocopia simple sempre e

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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cando se acomparie de declaracién na que o licitador manifeste a autenticidade da
mesma (Anexo ):

1°) Documentos acreditativos da personalidade xuridica.
Os empresarios individuais, copia do DNL.

Os empresarios persoas xuridicas, a escrifura ou os documentos en que conste a
constituciéon da entidade e os estatutos por que se rexa, debidamente inscritos no
Rexistro Mercantil ou no que corresponda.

A capacidade de obrar dos empresarios non espanois que sexan nacionais de
Estados membros da Union Europea acreditarase pola sua inscricion no rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos, ou
mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéons comunitarias
de aplicacion.

Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar
con informe da Misién Diplomatica Permanente de Espana no Estado correspondente
ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2°) Documentos acreditativos da representacion.

Cando a proposicion non apareza asinada polos licitadores debera incluirse o poder
outorgado a favor de quen ou quenes subscriban a proposicion, xunto cunha copia
do Documento Nacional de Identidade do ou dos apoderados.

3°) Documento de compromiso de constituir unha Unién Temporal de Empresas:

NO Casos en que varios empresarios concorran agrupados en union temporal
achegaran, ademais, un documento, que poderd ser privado, no que se
comprometan a constituila para o caso de resulfar adxudicatarios. Este documento
deberd ir asinado polo representante de cada unha das empresas € nel expresarase
a participacion que a cada un deles corresponda na UTE.

4°) Documentos acreditativos da clasificacion:

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de......... de 2012.

Vigo; «.de.. 2012.

Asdo.:
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Cando sexa esixible a clasificacién os licitadores deberdn acreditar estar clasificados
nos grupos, subgrupos e categorias que se establecen no apartado 6.A das FEC.
Incluirase o cerfificado que acredite que a empresa licitadora estd clasificada nos
termos esixidos neste prego.

As empresas que se atopen pendentes de obter a clasificacion, deberdn achegar o
documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude, debendo xustificar
a obtencién da clasificacién esixida no prazo previsto para a subsanacion de
defectos ou omisions na documentacion.

A falta ou insuficiencia da clasificacion non podera suplirse mediante a integracion da
solvencia con medios externos.

As empresas comunitarias, non espanolas, poderdan acreditar a clasificaciéon mediante
os cerlificados de clasificacion ou documentos similares que acrediten a sua inscricion
en listas oficiais de empresarios autorizados para contratar establecidas polos Estados
membros da Unién Europea ou mediante certificacion emitida por organismos que
respondan &s normas europeas de certificacion expedidas de conformidade coa
lexislacién do Estado membro en que estea establecido o empresario. Os devanditos
documentos deberdan indicar as referencias que permitan a inscricion do empresario
na lista ou a expedicién da certificacion, asi como a clasificacion obtida.

5°) Documento constitutivo da garantia provisional ou resgardo acreditativo da sua
constitucion, cando se esixa no apartado 10.A das FEC.

6°) Declaracién responsable formulada por quen, con poder bastante, asine «
proposicion, na que se faga constar expresamente, fanto no que se refire as persoas
fisicas como ds persoas xuridicas concursantes:

Que non se atopan comprendidas en ningunha das circunstancias establecidas no
art. 60 e 146.1.c) TRLCSP, que impiden contratar coa Administracion.

Que se atopan 6 corrente do cumprimento das obrigas fributarias, tantfo coa facenda
do Estado, da Xunta de Galicia, do Concello de Vigo e coa Seguridade Social
impostas polas disposicions vixentes.

Sen prexuizo de que a documentacion acreditativa de tales requisifos deba
presentarse, antes da adxudicacion definitiva, polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de........de 2012,

Vigo, ...de........ 2012,
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Incorporase como anexo | a este prego un modelo de declaracion xurada.

7°)Acreditacion da solvencia (cando non proceda esixir a clasificacién ou sempre
para empresas licitadoras esiranxeiras pertencentes a paises membros da Union
Europea):

7°.1.- Solvencia economica e financeira:
Acreditarase por Un dos seguintes medios:

- Informe de instituciéon financeira no que se exprese concretamente que o licitador
ten solvencia econdémica e financeira suficiente para executar este contrato, citando
o seu nome e conlfia.

- Declaraciéon da cifra global de negocio expresada en anualidades e referida, como
maximo, és fres Ultimos exercicios. Considerarase con solvencia econdmica e
financeira 6s licitadores que no conxunto dos fres exercicios tenan un volume de
facturaciéon que sexa superior 6 prezo do contrato.

7°.2.- Solvencia técnica e profesional:

Acreditarase mediante certificaciéons ou documentos que acrediten a boa execucion
de contratos de obras ou traballos similares és do obxecto do contrato efectuados,
como maximo, nos cinco Ultimos anos. Se indicard importe, datas e destino publico ou
privado. Se considerard acreditada a solvencia se nos cinco Ultimos anos acreditan
ter realizado contratos similares 6s do obxecto do contrato cuxo importe, en conxunto,
sexa igual ou superior 6 prezo do contrato.

Ademdis deberdn especificar os medios persoais e técnicos (maquinaria, material e
equipos) dos que se dispon para a execucion deste confrato, indicando as medidas
de xestion medioambiental que se pretenden aplicar.

8°)Documentacion adicional esixida a todas as empresas estranxeiras:

As empresas estranxeiras, nos casos en que o confrato vaia executarse en Espana,
deberdn presentar unha declaracién de someterse & xurisdicion dos xulgados e
tribunais espanois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo
ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ¢ foro

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... (o [ T de 2012.

Vigo,...de........ 2012.

Asdo.:
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xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder 0 licitante.

9°) Pertenza ou non a un grupo de empresas. Concorrencia de dous o mais empresas
dun mesmo grupo 4 licitacion:

Deberd declararse a pertenza ou non a un grupo de empresas (Anexo ). Cando
empresas do mesmo grupo, entendéndose por tales as que se atopen nalgun dos
supostos do artigo 42.1 do Codigo de Comercio, concorran a unha mesma licitacion,
deberdn presentar a correspondente declaracion, 6s efectos do disposto no artigo 86
do Real Decreto 1098/2001.

10°) Domicilio:

Todos os licitadores deberdn sinalar un domicilio, unha direccién de correo electrénico
e un numero de teléfono e fax 6s efectos da practica de nofificacions.

11°) Empresas que fefian na sua plantilla persoal con discapacidade:

Os licitadores que pretendan contar para a adxudicacion coa preferencia regulada
na disposicion adicional sexta da Lei de contratos do sector publico, deberdn
presentar unha declaraciéon manifestando que, 6 ftempo de presentar a sua
proposicion, tefien no seu persoal un numero de traballadores con discapacidade
superior 6 2 por 100, asi como a porcentaxe deles que sexan fraballadores fixos en
plantilla. No caso de que se aplique este criterio de preferencia para a adxudicacion
deberd acreditarse fehacientemente esta circunstancia.

12°) Compromiso de adscricion de medios persoais ou materiais 6 confrato.

Se poderd esixir 6s licitadores, facéndoo constar no apartado 6.C das FEC, gue
ademais de acreditar a sUa solvencia ou, no seu caso, clasificacion, se comprometan
a adscribir & execucion do confrato os medios persoais ou materiais suficientes para
iso (artigo 64.2 TRLCSP).

- REXISTRO DE CONTRATISTAS.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... (o [ RO de 2012.

VAGO; i i 2012.

Asdo.:

14 de 46



EXPEDIENTE: 15791 [ 423
SOLICITANTE:  ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES

v , LAGOA SA
Concello de Vigo SITUACION: A LAGOA S/N
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  TIPO EXPTE: EXECUCION SUBSIDIARIA

INFRACCIONS

Os licitadores que estivesen inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade
Auténoma de Galicia, regulado por Decreto 262/2001, de 20 de setembro (D.O.G. n°.
200 do 16 de outubro de 2001), ou no Rexistro Voluntario de Licitadores do Ministerio
de Economia e Facenda, estan exentos de presentar a documentacion que obre en
rexistro € que, no seu caso, este vixente, e que se corresponde cos apartados 1, 2 e 4
do sobre A.

En todo caso deberd presentarse acreditacion da inscricion no correspondente
rexistro actualizada & data da licitacion.

Cando un licitador desexe facer valer a sua inscricién nalgin dos citados rexistros 6s
efectos previstos, deberd reflectiio de forma fehacente no exterior do sobre A de
documentacioén persoal, indicando o n°. de rexistro asignado.

A cudlificacién da documentacién presentada lle corresponde a Mesa de
contratacion da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, cuxa
composicion figura no perfi do contratante do mesmo, aloxado na paxina WEB

WWW.VIZOo.0rg.

Se a Mesa de contratacion observase defectos ou omisions subsanables na
documentacién, o comunicard és interesados por correo elecironico ou fax,
concedéndose un prazo non superior a tres dias hdbiles para que os licitadores os
corrixan ou emenden ante a propia mesa de contratacion (artigo 82 TRLCSP).

Unha vez cudlificada a documentacion e emendados, no seu caso, os defectos ou
omisiéns de que adoecia, a mesa declarard admitidos & licitacion ©s licitadores que
acrediten solvencia econdémica e técnica e o cumprimento dos demais requisitos
indicados no artigo 146 TRLCSP, facendo declaraciéon expresa dos rexeitados e das
causas do seu rexeitamento.

B) SOBRE B: PROPOSTA ECONOMICA.

Contenderd a proposiciéon econdmica, que deberd ser formulada de acordo co
modelo que se fixa no apartado 7 da FEC.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dig ......... de......... de 2012.

Vigo, ...de........2012,

Asdo.:
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ii.- APERTURA DA DOCUMENTACION E DAS PROPOSICIONS.

A cudlificacion dos documentos e o exame e a valoracion das ofertas lle corresponde
a Mesa de Contratacion da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo,
cuxa composicién figura no perfil do confratante do mesmo, aloxado na paxina WEB
WWW.Vig0.0rg.

A cudlificacion da documentacion presentada @ que se refire o artigo 146.1 TRLCSP,
efectuarase pola mesa de contratacion constituida 6 efecto no dia e hora
anunciados no perfil do contratante. O Presidente ordenard a apertura dos sobres
que a contefnan (sobre A), e o Secretario certificard a relacion de documentos que
figuren en cada un deles.

Se a Mesa de conftratacion observase defectos ou omisions subsanables na
documentacion que se inclie no sobre A, o comunicard 6s interesados por correo
electrénico ou fax, sen prexuizo de que estas circunstancias se fagan publicas a través
de anuncios no perfil do contratante do érgano de contratacion, concedéndose un
prazo non superior a tres dias hdbiles para que os licitadores os corrixan ou emenden
ante a propia mesa de confratacion.

Unha vez cudlificada a documentacién e emendados, no seu caso, os defectos ou
omisiéns de que adoecia, a mesa declarard admitidos & licitacion 6s licitadores que
acrediten solvencia econémica e técnica e o cumprimento dos demais requisitos
indicados no arfigo 130 da Lei, facendo declaracion expresa dos rexeitados e das
causas do seu rexeitamento, circunstancia que se comunicard o6s licitadores
rexeitados por correo electronico ou fax 6s efectos oportunos.

A confinuacién, no mesmo acto se todos os licitadores resultasen admitidos, o nunha
sesion posterior convocada ¢ efecto e anunciada no perfil do contratante, se
procederd a apertura do sobre B.

A Mesa poderd acordar, motivadamente, proponer ¢ érgano de contratacion o
rexeifamento das proposiciéns inicialmente admitidas, sempre e cando a
documentacion técnica e/ou econdmica que contefan variasen as previsions dos
Pregos. Desta circunstancia darase conecemento inmediato o licitador por correo
electrénico ou fax 6s efectos oportunos.

De todo o actuado se deixard constancia documental.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi oprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de........de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:
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CLAUSULA 11.- FASE 2° VALORACION POLO SERVIZO XESTOR RESPONSABLE DO
CONTRATO DA PROPOSTA ECONOMICA.

O servizo xestor valorard as propostas econémicas admitidas, de acordo cos criterios
sinalados na cldausula 14 deste prego. Do resultado da mesma se dard conta a mesa
de contratacién e no informe elaborado 6 efecto se faré constar a conveniencia ou
non de negociar cos licitadores.

CLAUSULA 12.- FASE 3% NEGOCIACION POLO SERVIZO XESTOR RESPONSABLE DO
CONTRATO E PRESENTACION DA OFERTA DEFINITIVA POLOS LICITADORES.

A negociacién se desenvolverd sobre aqueles aspectos que determine o servizo xestor
que son susceptibles de mellora no seu informe de valoracion das propostas
economicas.

No proceso negociador se deberdn respectar en todo momento os principios de
igualdade e no discriminacién e seguir as seguintes pautas:

Velaran porque todos os licitadores reciban igual frato. En particular non facilitaran, de
forma discriminatoria, informacion que poida dar vantaxes a determinados licitadores
con respecto 6 resto. Negociardan cos licitadores as ofertas que estes presenten para
adaptalas as necesidades publicas perseguidas coa presente confratacion.

O nUumero de solucidns que cheguen ata a fase final debera ser o suficientemente
amplo como para garantir unha competencia efectiva, sempre que iso sexa posible
por terse presentado un nimero suficiente de soluciéns ou de candidatos adecuados.

No expedientie deberd deixarse constancia das razdons para o aceptaciéon ou
rexeitamento das ofertas recibidas, € da sta valoraciéon, asi como das actuacions
realizadas na fase negociadora.

Unha vez finalizada a negociacion, o servizo xestor requirird 6s licitadores para que
presenten unha oferta definitiva concedéndolles prazo 6 efecto.

A presentacién da oferta definitiva farase na forma e cos requisitos previstos na
clausula 10 para a documentacioén inicial e o seu contido serd o determinado na
mesma para o sobre B.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de.......de 2012.

Vigo, ...de.......2012.

Asdo.:
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CLAUSULA 13.- VALORACION DAS OFERTAS DEFINITIVAS

No dia e hora anunciados no perfi do confratante a Mesa, en acto publico,
procederd a apertura das ofertas definitivas. Das mesmas se dard traslado 6 servizo
xestor para a sua valoracion.

A Mesa poderd acordar, motivadamente, proponer 6 érgano de contratacion o
rexeitamento das proposicions inicialmente admitidas, sempre e cando a
documentacion técnica e/ou econémica que contefian variasen as previsions dos
Pregos. Desta circunstancia darase conecemento inmediato o licitador por coreo
electronico ou fax.

CLAUSULA 14.- ASPECTOS DO CONTRATO OBXECTO DE NEGOCIACION

O Unico criterio obxecto de negociacién serd o prezo oferfado pola empresa,
valorando ata un méximo de CEN (100) puntos a empresa que oferte a maior baixa
sobre o importe de licitacion.

A formula a utilizar serd a seguinte: P=100%Y/X
Onde:

P: puntuacién da oferta a considerar.

X: importe da maxima baixa econdmica ofertada.

Y: importe da baixa econémica da oferta a considerar.

CLAUSULA 15.- MELLORAS

Non se valoraran as melloras que podan presentar as empresas.

CLAUSULA 16.- CRITERIOS PARA A CONSIDERACION DE QUE A OFERTA CONTEN VALORES
ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS

A Mesa de Contratacion poderd apreciar, no seu caso, que unha proposicion non
pode ser cumprida por tratarse dunha oferta desproporcionada ou temeraria, aquelas
ofertas econémicas nas que o seu importe global contena unha baixa que supere en
20 unidades porcentuales a media aritmética das baixas ofertadas.

Cando aplicando este criterio se identifique unha proposicion que poida ser

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de......... de 2012.

Vigo, ...de........2012.

Asdo.:
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considerada desproporcionada ou anormal, se lle nofificara 6 licitador por correo
electrénico e se lle concederd audiencia por un prazo maximo de fres dias para que
xustifique a valoracién da oferta e precise as condiciéns da mesma de acordo co
estabelecido no artigo 152.3 TRLCSP.

A vista da xustificacion presentada e do informe do servizo xestor, a mesa de
contratacion deberd propor 6 érgano de contratacion a aceptacion ou rexeitamento
da citada proposicion por non poder ser cumprida como consecuencia da inclusion
de valores anormais ou desproporcionados. Neste Ultimo caso, o dorgano de
contratacion excluiraa da confratacion.

CLAUSULA 17.- DEBER DE CONFIDENCIALIDADE

Sen prexuizo das disposicions da Lei de contratos do sector publico, relativas a
publicidade da adxudicacion e & informacién que debe darse 6s candidatos e 0s
licitadores, estes poderan designar como confidencial parte da informacion facilitada
por eles 6 formular as ofertas, en especial con respecto s segredos técnicos ou
comerciais e 6s aspectos confidenciais das mesmas. Os érganos de confratacion non
poderdn divulgar esta informacién sen o seu consentimento.

De igual modo, o confratista deberd respectar o caracter confidencial daquela
informacion @ que tefia acceso con ocasion da execucion do contrato G que se lle
deu o referido caracter nos pregos ou no contrato, ou que pola sua propia natureza
deba ser tratada como tal. Este deber manterase durante un prazo de cinco anos
desde o conecemento desa informacion, salvo que os pregos ou o contrato
establezan un prazo maior.

CLAUSULA 18.- NOTIFICACION DOS ACTOS DE EXCLUSION DE LICITADORES

Cando a Mesa de confratacién acorde, en uso das facultades que lle confire a
lexislacion contractual vixente, o rexeitamento de proposiciéns inicialmente admitidas
comunicard esta circunstancia 6s licitadores a través correo electronico ou fax.

CLAUSULA 19.-ADXUDICACION

O 4rgano de contratacion clasificard as proposicions presentadas de acordo co
disposto no artigo 151.1 TRLCSP e requirird 6 licitador cuxa oferta estea clasificada en
primeiro lugar a documentacion sinalada no artigo 135.2 TRLCSP.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de confratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... (o [ OO de 2012.

VIgo: «..a@s s 2012.

Asdo.:
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O confrato deberd adxudicarse no prazo de cinco dias hdbiles seguintes & recepcion
da citada documentacion.

A adxudicacion do contrato serd notificada 6s participantes na licitacion.
En todo caso, antes da formalizacion do contrato se esixira:

- O pagamento dos anuncios de licitacion, cuxo importe non poderd superar o
limite fixado no apartado 5.A das FEC.

- Cando os licitadores concorran en Unién Temporal de Empresas, a escritura de
constitucion da mesma.

- Cando se esixa ¢ adxudicatario no apartado 13.A das FEC que concerte algun
tipo de seguro, a pdliza correspondente.

CLAUSULA 20.- GARANTIAS ESIXIBLES

Provisional: Non se esixe para participar na licitacién constituir a garantia provisional
agds cando asi se indique no apartado 10.A da FEC). Cando a contratacion se
presente por lotes, as garantias provisionais presentaranse sé respecto dos lotes 6s que
se licite. Neste caso se estabelecerd o importe desagregado de garantias por lote no
apartado 10.A da FEC.

Definitiva: O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato debera prestar
unha garantia do 5% do importe da adxudicacién do contrato, sen incluir o IVE.

Complementaria: Se constituira se asi o esixe o apartado 10.B das FEC.

As garantias poderan constituirse en calquera das formas previstas no art. 96.1 e 2
TRLCSP, cos requisitos esixidos nos artigos 55 a 58 do RXCAP.

No caso de que se constitua:

En metdlico ou mediante certificados de inmobilizacion de valores anotados publicos
ou privados, haberd de depositarse na Caixa do Concello de Vigo e acreditarase
acompanando o resgardo xustificativo.

Mediante aval, se acreditard coa presentacion do documento no que se formalice.

Mediante contrato de seguro de caucion, se acreditard coa presentacion do
cerfificado individual de seguro.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de......... de 2012.

Vigo, ...de........ 2012

Asdo.:
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CLAUSULA 21.- FORMALIZACION DO CONTRATO

A formalizacién do contrato se efectuard dentro dos quince dias hdbiles seguintes &
recepcion da nofificacion da adxudicacion polos licitadores, en documento
administrativo ou ben en escritura publica, a solicitude do adxudicatario, sendo do
seu cargo os correspondentes gastos, conforme 6 artigo 156 TRLCSP.

No entanio, se o confrato & susceptible de recurso especial en materia de
contratacion conforme 6 artigo 40 TRLCSP, a formalizacién non poderda efectuarse
antes de que franscorran quince dias hdbiles desde que se remita a notificacion da
adxudicacién 6s licitadores e candidatos.

IIl. EXECUCION DO CONTRATO

CLAUSULA 22.- PRAZOS

O adxudicatario estard obrigado 6 cumprimento do prazo total fixado para a
realizacién do confrato, asi como dos prazos parciais que, no seu caso, se fenan
estabelecido.

O prazo de execucién do contrato serd o consignado no apartado 4 A das FEC.
Computarase a partir da data de levantamento do acta de comprobacion do
replanteo, que haberd de outorgarse no prazo de vinte dias naturais desde o dia
seguinte & formalizacién do contrato, salvo que no contrato se estipule outro prazo
diferente. En ningun caso, o prazo podera ser superior a un mes desde d data de
formalizacion do mesmo salvo casos excepcionais xustificados, todo iso sen prexuizo
do disposto para os supostos de tramitacion urxente no artigo 112 TRLCSP.

A constitucion en mora do contratista no precisard intimacion previa por parte da
Administracion, e se rexerd polo disposto no artigo 212 TRLCSP.

CLAUSULA 23.- EXECUCION DO CONTRATO

O conirato executarase con subxeccion 6 previsto no seu clausulado, neste prego e
no prego de prescricions técnicas e de acordo coas instrucions que para a sua
interpretacion formulara o érgano de contratacién 6 contratista.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do confratista, de acordo cos
limites e responsabilidades establecidos no artigo 215 TRLCSP. Serd responsable dos

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas adminisfratfivas foi aprobado
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defectos que poidan advertirse na construcion durante o desenvolvemento das obras
e ata que se cumpra o prazo de garantia.

i.- OBRIGAS DO CONTRATISTA

Deberda utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

Estd obrigado ¢ cumprimento das disposicions vixentes en materia laboral, de
seguridade social e de seguridade e saude no fraballo, que terd en conta 6 elaborar
a sua oferta, asi como das que se promulguen durante a execucion das obras. En
particular, deberd observar as prescricions confidas na Guia de Coordinacion de
Actividades do Concello de Vigo.

Responderd da vixilancia dos terreos ou edificios en que ha de executarse a obra, asi
como dos bens que haxa nos mesmos e os da propia obra, debendo poér os medios
precisos para evitar calguera dano ou subtraccién, do que sera economicamente
responsable.

A legalizacién de todas e cada unha das instalacions incluidas no proxecio ou
aquelas, que, non estando contempladas na sua totalidade no mesmo, véxanse
afectadas directa ou indirectamente pola suoa execucion, sempre que d
correspondente normativa determine a necesidade de regularizar a sua situacion.

O cumprimento de todas as disposicions vixentes en relacién coa actividade
desenvolvida. Para utilizar materiais, subministracions, procedementos e equipos na
execucion do obxecto do contrato deberd obter as cesions, permisos e autorizacions
precisas, dos fitulares das patentes, modelos e marcas de fabricacion
correspondentes, correndo da sta conta o pago dos dereilos e indemnizacions por
tales conceptos, sendo responsable por todos os danos e perdas que para 0 mesmo
poidan derivarse da interposicién de calquera tipo de reclamacions.

Responder da calidade dos materiais empregados, da calidade técnica dos fraballos
que desenvolva e das prestacions realizadas, asi como das consecuencias que lle
sexan atribuibles que se deduzan para a Administracién ou para terceiros das
omisiéns, erros ou, en xeral, incorrecta execucion do contrato.

Indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen a terceiros como consecuencia
das operacions que requira a execucion do contrato, de acordo co disposto no artigo
214 TRLCSP.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
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i.- COMPROBACION DO REPLANTEQ:

A execucion do contrato de obras comezard co acta de comprobacion do
replanteo. A tales efectos, dentro do prazo que se consigne no confrato que non
poderd ser superior a un mes desde a data da sua formalizacion salvo casos
excepcionais xustificados, o servizo xestor procederd, en presenza do confratista, a
efectuar a comprobacién do replanteo feito previamente & licitacion, estendéndose
acta do resultado, que serd asinada por ambas as partes interesadas, remitindose un
exemplar da mesma 6 érgano que celebrou o contrato.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, 6 acto de comprobacién de
trazado de planta a sua ausencia considerarase como incumprimento do confrafo
coas consecuencias e efectos previstos no artigo 237 TRLCSP.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e
Saude deberd efectuar o correspondente aviso previo & autoridade laboral antes do
comezo das obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe
exhibir o facultativo 6 contratista.

Cando o resultado da comprobacion do planeamento trazado de planta demostre a
posesion e disposicion real dos terreos, a sba idoneidade e viabilidade do proxecto, a
xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase
por aquela a autorizacién para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente
no acta redactada, de cuxa autorizacién quedard notificado o contratista polo feito
de subscribila, e empezdndose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia
seguinte ¢ da sinatura da acta.

i PROGRAMA DE TRABALLO, PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE E RELACION DE
SUBCONTRATISTAS E SUBMINISTRADORES:

Cando a execuciéon da obra estea prevista en mdis dunha anualidade, ou cando o
organo de contratacién asi o esixa, no acta de comprobacién do replanteo, o
contratista deberd presentar, no prazo maximo de 30 dias, contados desde a
formalizacion do contrato, un programa de traballo relativo 6s extremos que se
indican no artigo 144 do RXLCAP.

O programa de traballo non poderd introducir ningunha modificacion das condicions
contractuais, ainda que poderd propor reducion no prazo tofal e modificacions nos
prazos parciais de execucion da obra, sempre que as disponibilidades de crédito do

DILIXENCIA: Para facer constar que o presenfe prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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Concello permitan efectuar os reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de
tales modificacions, e sen que, en ningun caso, poida supor incremento do orzamento
total de adxudicacién da obra. A Concelleira-Delegada de Urbanismo resolvera
dentro dos 15 dias seguintes @ presentacion do programa de traballo, podendo
introducir, na resolucion aprobatoria, modificacions ou determinadas prescricions,
sempre que non confravenan as cldusulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de fraballo, incorporarase 6 contrato, practicdndose
no seu caso, o correspondente reaxuste de anualidades.

Asi mesmo, neste prazo o contratista deberd achegar o Plan de Seguridade e Saude,
e a relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra a redalizar.

O Plan de Seguridade e Saude serd aprobado pola Concelleira-Delegada de
Urbanismo, previo informe favorable do coordinador de seguridade e saude.

iv.- FACULTADES DE DIRECCION E INSPECCION DA ADMINISTRACION

As obras executaranse con suxeiciéon ¢ previsto no seu clausulado, neste prego, no
proxecto, no prego de prescriciéns técnicas e de acordo coas instrucions que, en
interpretacion técnica destes, o director facultativo das obras lle de 6 contratista.

Cando estas instrucions fosen de cardcter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito
no mdis breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

Sen prexuizo dos ensaios previstos no prego de prescricions técnicas, nos que se estard
6 contido do mesmo, o director da obra pode ordenar que se realicen os ensaios e
andlises de materiais e unidades de obra, e que se soliciten os informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes. Os gastos que se orixinen serdn de conta da
Administracién ou do confrafista, segundo determine o prego de clausulas
administrativas particulares.

A Administracién goza das mais amplas facultades de comprobacion, e inspeccion
acerca das obras. A inspeccién poderd ter por obxecto as condiciéns técnicas de
execucion das obras, os requisitos para concorrer a sta adxudicacién, as obrigas

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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asumidas polo confratista en canto a sUa execucion ou a xustificacion dos
aboamentos a conta percibidos ou propostos polo contratista. No exercicio desta
potestade a Administracion podera recabar do contratista a documentacion e
informacién que estime oportuna, de calquera orden; podera estabelecer os sistemas
de control de calidade a empregar e levar a cabo as inspecciéns que estime
pertinentes, de toda indole; asi como esta facultada para ditar as disposicions
oportunas para o estrito cumprimento do convido. O confratista poderd requirir a
identificacion documental dos técnicos municipais encargados de exercer esla
facultade de inspeccioén e a enfrega das instrucions do organo de contratacion por
escrito.

v.- CONTROL DE CALIDADE

No prazo indicado para a presentacion do programa de traballo, o confratista
presentard 6 érgano de contratacion, para a sua aprobacion pola Adminisiracion e
coa conformidade do director da obra, o desenvolvemento do control de calidade e
unidades de obra durante a execucion desta.

O desenvolvemento no tempo das actividades a realizar para o control de calidade
deberd ser coherente co programa de fraballo presentado e economicamente
supord o importe total que corresponda & porcentaxe do orzamento de execucion
material do proxecto que o contratista comprometeuse na documentacion
presentada 4 licitacion.

Este compromiso da porcentaxe do orzamento base de licitacion que se destinard 6
control de calidade durante a execucion da obra revestird caracter contractual e o
seu incumprimento podera ser causa de resolucion do contrato.

Os estudos, informes, labores de auscultaciéon, controis de proxecto de execucion,
control de materiais, control de medicions de obra, probas de instalaciéon, ensaios,
supervision técnica xeneral e demais actuacions que comporten o confrol de
calidade da obra haberédn de ser levadas a cabo pola empresa indicada polo
confratista.

vi.- MEDICIONS

O técnico director realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas adminisira tivas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de.........de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:

25de 46



EXPEDIENTE: 15791 / 423
SOLICITANTE:  ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES

T

' _ LAGOA SA
Concello de Vigo SITUACION: A LAGOA S/N
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  TIPO EXPTE:  EXECUCION SUBSIDIARIA

INFRACCIONS

prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o
periodo de tempo anterior. O confratista poderd presenciar a realizacion de tales
medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas haxan de quedar
posterior e definiivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccion
coa suficiente antelacion, a fin de que esta poida realizar as correspondentes
medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa
conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar 6 contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisidns da administracion sobre o particular.

vii.- RELACIONS VALORADAS

O técnico director, tomando como base as medicidns das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

viii.- CERTIFICACIONS

As cerfificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaraas
o técnico director nos dous dias seguintes a finalizacion do periodo a que
correspondan, previa a audiencia 6 contratista para os efectos da sua conformidade
ou reparos.

No suposto de obras plurianuais, as certificacions deberan axustarse as anualidades
previstas sen que nunha Unica cerfificacién se poida reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

ix.- SINALIZACION DAS OBRAS

O contratista esté obrigado a instalar & soa costa os sinais precisos, de conformidade
coa normativa vixente segundo a natureza das obras, para indicar o acceso a obra, a
circulacion na zona que ocupan os fraballos e os puntos de posible perigo debido &
marcha daqueles, tanto en devandita zona como Nnos seus lindes e inmediacions, asi
como a cumprir as ordes que reciba por escrito da Direccion de Obra acerca de
instalacion de sinais complementarios ou modificacién das que instale.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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CLAUSULA 24.- CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION.

O organo de contratacion poderd establecer condicions especiais en relacion coa
execucion do contrato que figurardn, no seu caso, no apartado 16.A das FEC.

Poderan referirse, entre outras, a calquera das consideracions de tipo ambiental ou
social mencionadas no artigo 118.1 TRLCSP.

O cumprimento polo contratista destas condicions especiais de execucion do
confrato podera verificarse en calguera momento polo organo de contratacion
durante a execucion do confrato e, en todo caso, comprobarase ¢ tempo da
recepcion da prestacion.

O incumprimento polo contratista das condicions especiais de execucion do confrato
poderd motivar a imposicion de penalidades nos termos previstos neste prego.

CLAUSULA 25.- PERSOAL DO CONTRATISTA.

A empresa confratista dispord en todo momento do persoal preciso, e adecuado,
para a execucion das obras ¢ seu cargo en virtude da presente adxudicacion, nos
termos conftractuais e os legalmente establecidos, e coa mdaxima calidade esixible.,
Parficularmente, garantira:

A cobertura en todo momento dos postos de traballo e as sias correspondentes
funcioéns, ofertadas na proposicion presentada ¢ concurso.

A categoria, formacion, experiencia e aptitude profesional do persoal que teha
asignado 6 confrato.

A incapacidade demostrada dalgun empregado poderd xusfificar o requirimento da
sua substitucion por parte do Organo de contratacion.

O persoal asignado ¢ contrato dependerd exclusivamente da empresa
adxudicataria, a cal terd todos os dereitos e deberes inherentes a sua calidade de
empregador respecto do mesmo, sendo a Administracion contratante do todo allea a
ditas relacions laborais. Por conseguinte, en ningun caso poderd alegarse dereito
ningun por dito persoal en relacion coa Administracion contratante, nin esixirse a esta
responsabilidades de calquera clase, como consecuencia das obrigas existentes
entre o adxudicatario e os seus empregados, dinda no suposto de que os despidos ou
medidas que o empresario adopte baséense no incumprimento, interpretacion ou
resolucion do contrato.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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O adxudicatario comprométese a retfribuir adecuadamente ¢ persoal destinado a
obra con cargo 6 prezo da adxudicacion do contrato, asumindo de forma directa e
non trasladable @ Administracion contratante o custo de calquera mellora nas
condicions de traballo e/ou nas suas refribucions, xa sexa como consecuencia de
Convenios Colectivos, pactos ou acordos de calquera indole; de modo que. en
ningUn caso, poderd repercutir ditas modificacions sobre o prezo do confrato.

O adxudicatario queda obrigado, respecto o persoal asignado 6 contrato, 6
cumprimento da normativa laboral, da Seguridade Social e de prevencion dos riscos
laborais que se atope vixente en cada momento. En caso de accidente ou prexuizo
de calquera indole, ocorido 6s traballadores con ocasion do exercicio dos seus
cometidos, o adxudicatario cumprird o disposto nas normas vixentes, baixo a suc
responsabilidade, sen que estas alcancen en modo ningun & Administracion
confratante.

No seu caso, serd obriga do adxudicatario facilitar os seus traballadores a roupa de
traballo e elementos de proteccidon adecuados en cada caso. Unha vez adxudicado
o contrato, o contratista comunicard ¢ Concello de Vigo a relaciéon de persoal que
adscriba @ obra, con indicacién do nome, categoria, antiglidade e demais datos
necesarios. lgualmente comunicard calquera variacion.

O contratista estard obrigado a presentar mensualmente & servizo xestor de
expediente (apartado 1.B das FEC) os documentos acreditativos de ter satisfeito as
cotas @ seguridade social do persoal adscrito & execucion das obras, & en todo caso
cando o solicite a administracion.

Antes do inicio dos traballos o contratista terd que acreditar por escrifo ante o servizo
xestor do expediente as seguintes circunstancias de acordo co artigo 10 do Redl
Decreto 171/2004 de Coordinacién de actividades empresariais:

Que o contratista e as suas subcontratas realizaron para a obra obxecto do contrato
a avaliacién dos riscos e a planificacion da sua actividade preventiva.

Que o contratista e as suas subcontratas cumpriron coas soas obrigas en materia de
informacioén e formacién respecto dos traballadores que vaian a executar os fra ballos.

CLAUSULA 26.-CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice, de acordo cos
termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion, a totalidade da prestacion
contratada.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
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i.- RECEPCION DAS OBRAS

O contratista comunicard por escrito ¢ facultativo director da obra a data prevista
para a sua terminacion, cunha antelacién minima de 10 dias habiles.

A recepcion realizarase no prazo dun mes contado desde a terminacion das obras. A
estes efectos, concorrerd o responsable do contrato, se se lle nomeou, ou un
facultativo designado pola Administracion, representante desta, o director das obras,
e o conftratista asistido, se o estima conveniente, do seu facultativo.

Do resultado da recepciéon redactarase unha acta que subscribirn fodos os
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo &s prescricions previstas, o
funcionario técnico designado pola Administracion e representante desta daraas por
recibidas, levantdndose a correspondente acta e comezando o prazo de garantia.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas, farase constar asi no acta e
o director das mesmas sinalard os defectos observados e detallard as instrucions
precisas, fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo, o
contratista non o efectuou, poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato.

Poderdn ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser
executadas por fases que poidan ser enfregadas ¢ uso publico.

Por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o érgano de contrataciéon poderd acordar a ocupacion efectiva das obras ou a sua
posta en servizo para o uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de
recepcion, producindose desde que concorran devanditas circunstancias os efectos
e consecuencias propios do acto de recepcion das obras.

ii. CERTIFICACION FINAL

O érgano de Contratacion, dentro do prazo de 3 meses confados a partir da
recepcion, deberd aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd
aboada 6 contratista a conta da liquidacién do contrato.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldausulas administrativas foi aprobado
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CLAUSULA 27.- REXIME DE PAGOS

Os pagamentos verificaranse confra certificacions mensuais acompanadas de
relacion valorada, expedidas polo técnico director da obra. Asi mesmo, o contratista
deberd presentar factura por igual importe que o da certificacion, conforme e
previsto no Real Decreto 2402/1985, de 18 de decembro.

As certificacions mensuais terdn o cardcter de pagamento a conta, estaran suxeitas
as rectificacions e variaciéons que se produzan na medicion final e non suporan
aprobacién e recepcion das obras que comprenden.

A Administracién tera obriga de aboar o prezo das correspondentes certificacions que
acrediten a realizacién parcial ou total das obras no prazo fixado na lexislacion
vixente.

CLAUSULA 28.- REVISION DE PREZOS

Os prezos da presente coniratacion poderan ser obxecto de revision, cando deste
xeito se determine a sUa procedencia no apartado 3.J da FEC conforme a férmula ou
sistema de revision indicado no citado apartado. A sia aplicacion aterase 6 previsto
nos arfigos 89 ao 94 TRLCSP.

O importe das revisions que procedan faranse efectivas mediante o correspondente
aboamento ou desconto nos pagos parciais ou na liquidacion do contrato.

As revisions de prezos deberdn ser aprobadas polo érgano de Contfratacion.

CLAUSULA 29.- PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia das obras serd o sinalado no apartado 11 das FEC ou o que
resulle da oferta presentada polo adxudicatario, e o seu computo comezara a partir
da data de recepcion das mesmas.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores 6 seu cumprimento o director facultativo das
obras, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das
obras 6s efectos previstos no artigo 235.3 TRLCSP.

Se durante o prazo de garantia se acreditase a existencia de vicios ou defectos
derivados da deficiente execucion das obras o érgano de contratacion terd dereito a
reclamar 6 contratista a subsanacién dos mesmos.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas adminisfrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de........de 2012.

Vigo, ...de........2012.
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Rematado o prazo de garantia sen que a Administracion formalice reparo ou
denuncia, procederase a cancelacién da fianza presentada e o contratista quedard
exento de responsabilidade.

CLAUSULA 30.- RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS

Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contado desde a recepcion. Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningun
dano ou prexuizo, quedard totalmente extinguida a responsabilidade do confratista,
de conformidade co artigo 236 TRLCSP.

CLAUSULA 31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O Organo de Confratacién so poderd modificar o contrato no caso de que asi se
tefia especificado no aparfado 15.A das FEC ou sobrevena algunha das
circunstancias especificadas no artigo 105 TRLCSP, dentro, en todo caso, dos limites e
con suxeicion 6s requisitos e efectos sinalados na normativa de contratacion. En
particular serd de aplicacion o disposto nos artigos 108, 211 e 219 TRLCSP.

As modificaciéns acordadas terdn, no seu caso, a correspondente repercusion —en
mdis ou en menos- sobre o prezo do contrato, que se calcularad atendendo 6s
importes ofertados polo contratista e que serviron de base para a adxudicacion.

CLAUSULA 32.- INFRACCIONS E SANCIONS

1 - Considerarase infracciéon calquera accién ou omision por parte do contratista que
supona a vulneracion das obrigacions derivadas do presente contrato.

2-As infracciéons clasificanse en leves, graves ou moi graves, atendendo as
circunstancias concorrentes e & maior ou menor prexuizo que se cause da
administracién ou os usuarios.

3-Imporanse pendlidades ¢ contratista cando incorra nalgunha das infraccions
previstas a continuacion:

a) Por incumprimento das condiciéns especiais de execucion

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de......... de 2012.

Vigo, ...de........ 2012,
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O incumprimento de calquera das condicions de execucion establecidas neste prego
dard lugar & imposicion ¢ contratista de penalidades nos seguintes termos:

Como regra xeral, a sua contia serd un 1% do importe de adxudicacion do confrato,
salvo que, motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento €
grave ou moi grave, nese caso poderdn alcanzar ata un 5% ou ata o maximo legal do
10%, respectivamente. A reiteracion no incumprimento podera terse en conta para
valorar a gravidade.

Faranse efectivas mediante deducion das cantidades que, en concepto de pago
total ou parcial, deban abonarse é contratista, ou sobre a garantia, conforme ao
artigo 212.8 TRLCSP.

b) Por cumprimento defectuoso.

Se 6 tempo da recepcion a prestacion non se axustase as prescricions establecidas
para a sua execucion imporanse penalidades 6 contratista nos seguintes termos:

Como regra xeral, a sua contia serd un 1% do orzamento do contrato, salvo que,
motivadamente, o érgano de confratacion estime que o incumprimento € grave ou
moi grave, nese caso poderdn alcanzar ata un 5% ou ata o maximo legal do 10%,
respectivamente. A reiteracion no incumprimento podera terse en conta para valorar
a gravidade.

En todo caso, a imposicion das penalidades non eximird 6 contratista da obrigacion
gue legalmente lle incumbe en canto & reparacioén dos defectos.

En particular, teradn a consideracion de fallas MOl GRAVES os seguintes supostos de
cumprimento defectuoso:

A redlizacion manifestamente iregular das obras.

A cesion, subarrendo ou traspaso en todo ou en parte das obras contratadas, baixo
calguera modalidade ou titulo, sen previa autorizacion expresa do Consello da
Xerencia Municipal de Urbanismo, sen prexuizo das prestacions de caracter accesorio
que autoriza a normativa vixente de aplicacion.

O incumprimento da normativa laboral, de Seguridade Social e de seguridade e
savde laboral, ou da Guia de Coordinacion de Actividades do Concello de Vigo.

A utilizacion de sistemas de traballo, elementos, materiais, maquinas ou persoal
diferentes 6s previstos nos pregos e nas ofertas do contratista.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de.......de 2012,

Vigo, ...de........2012.
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A modificacion do programa de execucion das obras sen previa autorizacion
municipal.
A comisidon de duas ou mdis infraccions, tipificadas como faltas graves no presente

prego, nun periodo dun ano, sobre as que tivese recaido resolucion firme en via
administrativa.

As infraccions que se inclian con esta cualificacion no apartado 16.C das FEC.

Terdn a consideraciéon de faltas GRAVES os seguintes supostos de cumprimento
defectuoso:

A inobservancia das prestaciéns sanitarias ou incumprimento de ordes sobre evitacion
de situaciéns insalubres, perigosas ou que provoquen incomodidades.

O incumprimento das ordes ou instrucions referentes ds obras dadas pola
Administracion Municipal 6 adxudicatario e no prazo que 6 efecto outorgue.

A comision de duas ou mdis infraccions, tipificadas como faltas leves no presente
prego, nun periodo dun ano, sobre as que fivese recaido resolucion firme en via
administrativa.

As infraccions que se inclian con esta cudlificacion no apartado 16.C das FEC.

Terdn a consideracion de faltas LEVES os seguintes supostos de cumprimento
defectuoso:

Falta de respecto 6 publico, 6s inspectores dos servizos técnicos municipais ou axentes
da autoridade.

Calguera outro incumprimento non cualificado de falta grave ou moi grave neste
prego.
As infraccidns que se inclian con esta cudlificaciéon no apartado 16.C das FEC.

c) Por incumprir criterios de adxudicacion

Se, durante a execucion do contrato ou 6 tempo da sUa recepcion, a administracion
municipal apréciase que o contratista, por causas que lle resultan imputables,
incumpriu algun ou alguns dos compromisos asumidos na sua oferta, se lle imporan
penalidades nos seguintes termos:

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldausulas adminisfrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de......... de 2012

Vigo, ...de........ 2012.
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Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicacion sera
preciso que ¢ descontarse un 25 por 100 da puntuacién obtida polo contratista no
criterio de adxudicacion incumprido, resultase que a sua oferta non seria a mellor
valorada,

Como regra xeral, a sua contia serd un 1% do orzamento do contrato, salvo que,
motivadamente, o érgano de contratacion estime que o incumprimento € grave ou
moi grave, nese caso poderan alcanzar ata un 5% ou ata o maximo legal do 10%,
respectivamente. A reiteraciéon no incumprimento poderd terse en conta para valorar
a gravidade.

d) Por demora

Cando o contratista, por causas que lle fosen imputables, incorrese en demora, tanto
en relacion co prazo total como cos prazos parciais establecidos, estarase 6 disposto
no artigo 212 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector PUblico en canto &
imposicion destas penalidades.

e) Outras penalidades

O érgano de contratacién poderd estabrecer outras penalidades especificas relativas
6 contrato na clausula 16.C das FEC.

4.- A imposicion de calquera das sancions previstas nos apartados anteriores serd
compatible coa esixencia 6 infractor da reposicion da situacion alterada polo mesmo
6 seu estado orixinario, asi como coa indemnizacion dos danos e perdas causados, 0s
cales serdn determinados polo érgano sancionador, debendo fixarse na resolucion
correspondente & sta contia e o prazo que se determine para a sua satisfaccion.

5.-As infraccidns moi graves prescribirdn és fres anos, as graves os dous anos, € as leves
6s seis meses. O prazo de prescricion das infraccions comezard a contarse dende o
dia no que se cometeu a infraccion. Interromperd a prescricion a iniciacién, con
conecemento do interesado, do procedemento sancionador, reanuddndose o prazo
de prescricion se o expediente sancionador se paralizase mdis dun mes por causa non
imputable 6 presunto responsable.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de......... de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.
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6.- As sancions impostas por faltas moi graves prescribiran os fres anos, as graves
prescribiran 6s dous anos, e as impostas por faltas leves 6 ano. O prazo de prescriciéon
das sanciéns comezard a contarse dende o dia seguinte a aquel no que adquira
firmeza a resolucion pola que se impén a sancion. Interromperd a prescricion a
iniciacion, con conecemento do interesado, do procedemento de execucion,
voltando a transcorrer o prazo se aquel estd paralizado durante mdis dun mes por
causa non imputable ¢ infractor.

CLAUSULA 33.- MULTAS COERCITIVAS

1.- Con independencia do réxime de penalidades, a Administracién poderd imponer
O conftratista multas coercitivas cando persista no incumprimento das stas obrigas.

2.- En caso de reiteracidon dos incumprimentos previstos na clausula precedente, a
Administracion poderd imponer ¢ contratista as seguintes multas coercitivas:

No caso de incumprimentos leves, multa de 1 a 300 € por dia que persista o
incumprimento.

No caso de incumprimentos graves, multa de 301 a 600 € por dia que persista o
incumprimento.

No caso de incumprimentos moi graves, multa de 601 a 1.000 € por dia que persista o
incumprimento.

A hora de graduar a multa se terd en conta o prezo do contrato.

3.- As multas coercitivas serdn independentes e compatibles coas penalizaciéns
previstas no artigo precedente do presente Prego.

4.- En todos casos, o Concello, con independencia da imposicién da multa, poderd
adoptar a costa do contratista as medidas necesarias para poner fin & infraccion, con
dereito a repetir contra o conftratista.

5.- O disposto na presente cldusula enténdese sen prexuizo do dereito da Xerencia
Municipal de Urbanismo a reclamar a indemnizacion de danos e prexuizos ou a
resolucion do contrato, asi como sen prexuvizo das sanciéns administrativas que
procedan no seu caso.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas adminisfrativas foi aprobado
xunto co expediente de confratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de......... de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.
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CLAUSULA 34.- APLICACION DAS PENALIDADES E MULTAS POR INCUMPRIMENTO

1- O érgano competente para imposicion das sancions serd o Organo de
confratacion.

2.-A imposicion das penalidades serd acordada polo érgano de contratacion, fras a
instrucién do correspondente expediente confraditorio, previa audiencia do
confratista, por un prazo de quince (15) dias. Se tramitard consonte o procedemento
previsto na Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réxime Xuridico das Administracions
Publicas e Procedemento Administrativo Comun, e no regulamentado no RD
1398/1993, de 4 de agosto, Regulamento do Procedemento para o exercicio da
Potestade Sancionadora. Se ben para a imposicion de penalidades por
incumprimentos leves, unicamente serd preceptivo o tramite de audiencia 6
contratista.

3.- O importe das multas serd aboado polo confratista na Caixa do Concello (previa
expedicion de mandamento de ingreso polos Servizos Centrais), dentro do prazo de
trinta dias hdbiles seguintes & notificacion. Se transcorrese o prazo fixado sen que se
aboase o importe da sancion, esixirase o pagamento por via de constrinximento
administrativo.

4.- En todos os casos, a Xerencia Municipal de Urbanismo, con independencia da
imposicion da multa, poderd adoptar a custa do contratista as medidas necesarias
para poner fin & infraccién, con dereito a repetir contra o confratista,

5- O disposto na presente cldusula enténdese sen prexuizo do dereito da Xerencia
Municipal de Urbanismo a reclamar a indemnizacion de danos e perdas ou d
resolucién do confrato, asi como sen prexuvizo das sancions administrativas que
procedan no seu caso.

CLAUSULA 35.- SUBCONTRATACION

O conlrafista poderd subcontratar parcialmente a execucién das obras ata o limite
que se fixa no artigo 210.2 e) da Lei de Contratos do Sector PUblico salvo que no
apartado 14.A das FEC se fixe outro limite.

A subconfratacion rexerase polo disposto no Texto refundido da Lei de Contratos do
Sector PUblico (artigos 227 y 228).

Cando o confratista incumpra as condiciéns para a subcontratacion establecidas no
artigo 227.2 TRLCSP ou o limite méximo especial establecido para a subcontratacion,

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de......... de 2012.

Vigo, ...de........2012.
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imporase a penalidade regulada no artigo 210.3, nos seguintes fermos:

Farase efectiva mediante deducion das cantidades que, en concepto de pago fotal
ou parcial, deban abonarse ao contratista, ou sobre a garantia, conforme ao artigo
212.8 TRLCSP.

Como regra xeral, a sba contia serd un 5% do importe do subcontrato, salvo que,
motivadamente, o érgano de contrataciéon estime que o incumprimento € grave ou
moi grave, nese caso poderd alcanzar ata un 10% ou ata o maximo legal do 50%,
respectivamente. A reiteracion no incumprimento poderd terse en conta para valorar
a gravidade.

CLAUSULA 36.- CESION

Os dereitos e obrigas dimanantes do contrato poderdn ser cedidos polo adxudicatario
a un terceiro sempre que as calidades técnicas ou persoais do cedenfe non sexan
razéon determinante da adxudicacion do confrato, de conformidade co disposto no
artigo 226 TRLCSP. Deberdn cumprirse os seguintes requisitos:

- Que o érgano de contratacion autorice, de forma previa e expresa, a cesion.

- Que o cedente teha executado alomenos un 20 por 100 do importe do contrato.
Non serd de aplicacion este requisito se a cesion producese atopdandose o
adxudicatario en concurso ainda que se abrise a fase de liquidacion.

- Que o cesionario tefa capacidade para contratar coa Administracion e a solvencia
que resulte esixible, debendo estar debidamente clasificado se tal requisito foi esixido
6 cedente, e non estar incurso nunha causa de prohibicion de contratar.

- Que a cesion se formalice, enfre o adxudicatario e o cesionario, en escritura publica.

CLAUSULA 37.- RESOLUCION DO CONTRATO

A resolucidn do contrato rexerase polo establecido con caracter xeral nos artigos 223
A 225 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico e especificamente
para o contrato de obras nos artigos 237 a 239 do devandito texto refundido da Lei.

Serd causa de resolucion o incumprimento da normativa laboral, de Seguridade
Social e de seguridade e saude laboral, ou da Guia de Coordinacion de Actividades
do Concello de Vigo

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de.........de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.
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No apartado 16.B das FEC poderdn estabelecerse outras causas especificas de
resolucion do confrato.

En todo caso en caso de resolucion do confrato por causa imputable ¢ contratfista
estarase o disposto no artigo 225.3 TRLCSP.

CLAUSULA 38.- LIQUIDACION

Transcorrido o prazo de garantia a que se refire a clausula 30 practicarase a
liguidacion do contrato procedendo, no seu caso, & devolucion da garantia
definitiva.

IV. XURISDICCION E RECURSOS

CLAUSULA 39.- XURISDICION

As cuestions que poidan xurdir durante o desenvolvemento do contrato relativas a
preparacion, adxudicacion, efectos, cumprimento e exlincion dos contratos
administrativos seran resoltas polo érgano de contratacion (artigos 194 e 195 LCSP). Os
acordos adoptados para a sua resolucion poran fin a via administrativa, e poderan ser
impugnados ante a Xurisdicidon contencioso-administrativa conforme ¢ disposto na Lei
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicion Contencioso-Administrativa. O
recurso contencioso-administrativo serd interposto no prazo de dous meses, contados
a partir do dia seguinte & sua nofificacion. No entanto, os interesados poderdan
interpor, con cardcter previo, recurso potestativo de reposicion ante o érgano que
ditou o acto recorrido, no prazo dun mes computado a partir do dia seguinte &
notificacion do acto recorrido. Neste caso, non se poderd interpor o recurso
contencioso-administrativo en tanto non recaia resolucion, expresa ou presunta, do
recurso de reposicion, 6 amparo do previsto nos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992,
de 26 de novembro, de réxime xuridico das administracions puUblicas e do
procedemento administrativo comun.

CLAUSULA 40.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION

Serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacion os seguintes actos,
sempre e cando se trate de contratos suxeitos a regulacién harmonizada, de servizos

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de......... de 2012,
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comprendidos nas categorias 17 a 27 do Anexo Il do TR LCSP cuxo valor estimado sexa
igual ou superior a 193.000 euros e contratos de xestion de servizos publicos nos que o
orzamento de gastos de primeiro establecemento, excluido o importe do Imposto
sobre o Valor Engadido, sexa superior a 500.000 euros e o prazo de duracion superior a
cinco anos:

Os anuncios de licitacion, os pregos e os documentos contractuais que establezan as
condiciéns que deban rexer a licitacion.

Os actos de tramite adoptados no procedemento de adxudicaciéon, sempre que
estes decidan directa ou indirectamente sobre a adxudicacion, determinen a
imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan indefension ou prexuizo
ireparable a dereitos ou intereses lexitimos.

Os acordos de adxudicacién, salvo que se siga o framite de emerxencia previsto no
artigo 113 TRLCSP.

No apartado 1.f das FEC se fard constar se o contrato obxecto do presente prego esta
suxeito ou non a recurso especial en materia de contratacion.

A tramitacion deste recurso axustarase 6 disposto nos artigos 41 a 50 TRLCSP.

Contra a resolucion do citado recurso s6 caberd a interposicion de recurso
contencioso-administrativo.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
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DECLARACION RESPONSABLE
Don/Dond............ sl o ] B1 31 [ SR —— con enderezo en ......cceevveenns

No caso de ser persoa xuridica:

En representacion da empresa ... constituida —......... (referencia escritura).
Acreditando a sUa representaciéon a traveés do poder ....... (referencia escritura)
DECLARA:

Que son certos os datos indicados e que a empresa @ que represento, reune os
requisitos de plena capacidade xuridica e de obrar, esixido no artigo 54 e 72 TRLCSP.

Que a empresa & que represento, non incorre en ningunha das prohibicions para
contratar, sinaladas no art. 60 TRLCSP e que, especialmente, atopase 6 corrente no
cumprimento das obrigas fributarias (Estado, Comunidade autonoma e concello de
Vigo) e de seguridade social que imponen as disposicions vixentes.

No caso de que a documentacion persoal (sobre A) se presente mediante fotocopia
simple declara que a mesma concorda cos seus orixindis.

Declara ..... (si/non) pertence a un grupo de empresas. En caso afirmativo, se
relacionardn as oufras empresas do grupo que participan na presente licitacion.

Que conece os pregos de clausulas administrativas parficulares e de prescricions
técnicas que serven de base 6 contrato e que os acepta incondicionalmente.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacién polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de......... de 2012,

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:
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Que acepta o correo electrénico como medio de notificacién das actuacions que
resulten do presente expediente. A estes efectos, sinala como direccion de correo
electronico a seguinie ............

No suposto de que a personalidade xuridica do empresario e, no seu Caso, a sua
representaciéon, asi como o cumprimento dos requisitos de solvencia economica,
financeira e técnica ou profesional se acrediten mediante a certificacion dun Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou mediante un certificado comunitario
de clasificacion, o licitador manifesta que as circunstancias reflectidas no
correspondente certificado non experimentaron variacion.

Lugar, data, selo e sinatura

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... de........ de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:
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ANEXO Il

FOLLAS DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (FEC)

1. DATOS DO EXPEDIENTE:

A) NUMERO DE EXPEDIENTE: 5.846/407.

B) SERVIZO XESTOR: Servizos Centrais da Xerencia de Urbanismo.
C) RESPONSABLE DO CONTRATO: Xerente de Urbanismo.

D) TRAMITACION: Ordinaria.

E) TRATASE DUN CONTRATO DE REGULACION ARMONIZADA: Non.

F) TRATASE DUN CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACION: Non.

G)CAUSAS QUE XUSTIFICAN A ADOPCION DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDADE: Valor estimado inferior 6 fixado no artigo 171 d) TRLCSP.

2. OBXECTO:

A) OBXECTO: obras de execucion subsidiaria obxecto do expediente numero
15791/423, consisientes na derruba de naves en “A Lagoa" (obxecto dos
expedientes de proteccion da legalidade urbanistica n°® 12803/423 e
12804/423) segundo o proxeclto técnico redactado polos arquitectos
municipais da Oficina de Obras e Proxectos da Xerencia Municipal de
Urbanismo de Vigo con data xuno 2011 e aprobado mediante resolucion de
2%2.07.2011.

B) CODIFICACION OBXECTO DO CONTRATO:

- CPA: 43.11.10.

- CPV: 45110000.

C) NECESIDADES A SATISFACER POLA ADMINISTRACION:

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de confratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de........de 2012.

Vigo, ...de........ 2012,

Asdo.:
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* Execucion da ordes administrativas de derruba de datas 18.11.2004 e
13.01.2005 (expedientes de proteccion da legalidade urbanistica n® 12803/423
e 12804/423, respectivamente), cuxa conformidade a dereito foi confirmada
mediante sentenzas firmes da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia de datas 25.11.2010 e 20.09.2009.

* Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo n° 1 de Vigo de 03.11.2010
pola que se condena ao Concello de Vigo a executar a orde de derruba de
data 13.,01.2005. Esta sentenza ainda non adquiriv firmeza toda vez que foi
obxecto de recurso de apelacion por parte de "A Lagoa”.

D) LOTES: non existen.
3. CONTIDO ECONOMICO:

A) PRESUPOSTO TOTAL: 71.837,09 € (mdis 12.930,67 € de IVE 18% ).
B) IVE A SOPORTAR POLA ADMINISTRACION (%): 12.930,67 €.

C) VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 71.837,09 €.

D) ANUALIDADES CON IVE (se proceden): no proceden.

E) DOTACION POR LOTES (os prezos indicaranse con IVE e se consignard o importe
correspondente ¢ mesmo): non caben lotes.

F) PREZOS UNITARIOS(con IVE incluido); non existen,
G) APLICACION PRESUPUESTARIA: 1510.2279905.

H) ANTICIPADO DE GASTO: non.

[) FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS: non.

J) PROCEDE REVISION DE PREZOS (en caso afirmativo, determinarase indice ou
formula de revision): non.

4. PRAZO DE EXECUCION:
A) PRAZO DE EXECUCION: catro semanas (28 dias).
B) PRAZOS PARCIAIS: non existen.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de......... de 2012.

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:
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C) PRORROGA DO CONTRATO E EN CASO AFIRMATIVO DURACION: non.

D) DATA DE INICIO DO CONTRATO: Denfro dos cinco dias seguintes & formalizacion
do conftrato, sen perxuizo do acatamento das posibles resolucions xudiciais.

5. GASTOS DO CONTRATO:
A) GASTOS DE PUBLICIDADE: non.
B) GASTOS POR DESISTIMENTO OU RENUNCIA: non.

6. CLASIFICACION E SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E TECNICA:

A) PROCEDE ACREDITAR CLASIFICACION: NON.

B) SOLVENCIA ECONOMICA-FINANCIERA E TECNICA: acreditarase mediante os
medios previstos na clausula 10° punto i.- A).- 7°.

C) MEDIOS PERSONAIS E MATERIAIS A ADSCRIBIR A EXECUCION DO CONTRATO:
segundo o estabrecido no proxecto. Deben mencionarse na oferta como
parte da solvencia técnica (sobre A).

7. CONTIDO DA PROPOSTA ECONOMICA:

Debera seguirse o seguinie modelo:

Do, con D.N.L. n® oo, en nome propio (ou en representacion de ........ ],
informado da licitacion para a confratacion das obras do proxecto
AE ovrrrerrisermerrennnnenness @XpEdiente N° .00 manifesta:

.- Que acepta integramente os pregos de prescricions técnicas e condicions
administrativas e o proxecto que rexen a presente contratacion.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de clausulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de confratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ........de........de 2012,

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:
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2.- Propon como prezo sen IVE do contrato o de ........... euros, sendo a cofta
correspondente o IVE a de ...... euros o que supén un prezo total do contrato
de........... euros.

Lugar, data e sinatura do licitador.

8. MATERIAS OBXECTO DE NEGOCIACION E CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE
PARA A SUA VALORACION: clausula 149,

9. MELLORAS: non existen.

10. GARANTIAS:

A) PROCEDE CONSTITUIR GARANTIA PROVISIONAL (EN CASO AFIRMATIVO
IMPORTE): non se esixe garantia provisional.

B) PROCEDE CONSTITUIR GARANTIA COMPLEMENTARIA (EN CASO AFIRMATIVO
IMPORTE): non procede.

c) FIANZA DEFINITIVA: 5% do importe de adxudicacion, excluido o IVE.

11. PRAZO DE GARANTIA: o estabrecido legalmente.

12. REXIME DE PAGAMENTO. Conforme ao artigo 216 TRLCSP.

13. ASEGURAMENTO: segun requirimentos legais e as ofertas presentadas.
14. SUBCONTRATACION: artigo 227.2.e) TRLCSP,

15. MODIFICACION DO CONTRATO:

A) ESTA PREVISTA A MODIFICACION DO CONTRATO (SI/NON): Non, salvo
posibles modificacions estabrecidas con posterioridade & aprobacién deste
prego por resolucion xudicial.

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de confratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion
ordinaria do dia ......... (i [ de 2012

Vigo, ...de........ 2012.

Asdo.:
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B) ASPECTOS A MODIFICAR: Os que se determinen, no seu caso, mediante
resolucion xudicial.

C) CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN A MODIFICACION: Ningunha.

D) LIMITES DA MODIFICACION: As estabrecidas legalmente.

E) ESPECIALIDADES, NO SEU CASO, DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACION:
Non existen.

16. OUTROS ASPECTOS DO CONITRATO:

A) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION: A non execuciéon da obra, por
determinacion xudicial, non xerard dereito ningun a indemnizacion a favor do
adxudicatario.

B) CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION DO CONTRATO: Non existen.
C) OUTRAS PENALIDADES: Non existen.
D) OBSERVACIONS: Non existen.

*kkkkkkkk

Vigo, 29 de febreiro de 2012

fa do Servizo de Infraccions

Juan Gonzdlez Ramirez

Conforme,

A Xerente

DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cldusulas administrativas foi aprobado
xunto co expediente de contratacion polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesion

ordinaria do dig ......... de........de 2012.
Vigo, ...de........2012.
Asdo.:
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