

LICITADOR	A. EVALUACIÓN TÉCNICA Y PUNTUACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR EN EL SOBRE "B"																												PUNTAJACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR																	
	A.1. VALORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA RESPECTO A LOS EQUIPOS Y LA MOBILIDAD DE LOS RESIDENTES (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) 20 PUNTOS										A.2. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS FEC) 11 PUNTOS										A.3 VALORACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, DE AHORRO ENERGÉTICO Y PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (APARTADO 8.A.3 DAS FEC) 4 PUNTOS																									
	A.1.1 FASEADO DE LA EJECUCIÓN RESPECTO DE LA MOBILIDAD DE LOS RESIDENTES (MÁX 8 PUNTOS)				A.1.2. FASEADO DE LA EJECUCIÓN RESPECTO A LAS INSTALACIONES (MÁX 6 PUNTOS)				A.1.3.FASEADO DE LA EJECUCIÓN RESPECTO DE LAS PAVIMENTACIONES (MÁX. 6 PUNTOS)				TOTAL PUNTOS A.1.	A.2.1. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA Y DETALLADA DEL PROYECTO (MÁX 4 PUNTOS)				A.2.2. ANÁLISE DO ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN E PROCESOS DE PARA A OBRA E A SUA EXPLICACIÓN GRÁFICA (MÁX. 4 PUNTOS)				A.2.3. ANÁLISE E DESCRIPCIÓN DA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA EN RELACIÓN A LOS EQUIPOS MATERIALES Y HUMANOS Y COHERENCIA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN (MÁX. 3 PUNTOS)				A.3.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD A EJECUTAR A MAÑANERA DE CONTEMPLADO EN PROYECTO (MÁX. 2 PUNTOS)				A.3.2. PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO (MÁX. 1 PUNTO)				A.3.3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (MÁX. 1 PUNTO)				TOTAL PUNTOS A.3.								
	CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.1.1.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.1.2.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.1.3.		TOTAL PUNTOS MOBILIDAD RESIDENTES, INSTALACIONES Y PAVIMENTOS (20 PUNTOS)	CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.2.1.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.2.2.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.2.3.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.3.1.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.3.2.		CRITERIOS A VALORAR		PUNTAJACIÓN A.3.3.		TOTAL PUNTOS PLAN DE CALIDAD, AHORRO ENERGÉTICO Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (4 PUNTOS)								
DESARR. DETALL.	DESCRIPCIÓN ON GRÁFICA	ANÁLISE CONDIC. PROYECTO	IDONEIDAD DE LA SOLUCIÓN	DESARR. DETALL.	DESCRIPCIÓN ON GRÁFICA	CONDIC. PROYECTO	Abastecimiento	IDONEIDAD SOLUCIÓN	DESARR. DETALL.	DESCRIPCIÓN ON GRÁFICA	CONDIC. PROYECTO	IDONEIDAD SOLUCIÓN	DESARR. DETALL.	ASPECT. E ACTIVID.	CONDIC. PROYECTO	GRADO INCID. COND.	DESARR. DETALL.	DES. TRÁFICO	COND. CLIMAT.	USOS ENTORNO	COMPAT. ACTIV. ENTORNO	DESARR. DETALL.	REND. EQUIPOS	DIAG. GANT	CAMINO CRÍTICO	DESARR. DETALL.	DIVERSID. ENSAIOS	ACORDES A OBRA	DESARR. DETALL.	RED. CONSUMO ENERX.	DESARR. DETALL.	RECOG. SELECT. RESIDUOS														
importen de reatas	-2	-2	-2	-2	2,00	0	-0,5	-0,5	-1	-1	3,00	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,00	5,00	0	-1	0	-1	2,00	0	-0,5	0	0	-1	2,50	0	0	0	0	3,00	7,50	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	16,00
CONSTRUCCIONES OBRAS E VIAIS SA	0	-2	-2	-2	2,00	0	-0,5	-0,5	-1	-1	3,00	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,00	5,00	0	-1	0	-1	2,00	0	-0,5	0	0	-1	2,50	0	0	0	0	3,00	7,50	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	16,00
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ	0	0	0	0	8,00	0	0	0	0	0	6,00	0	0	0	0	6,00	20,00	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	3,00	11,00	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	34,50
ORESA SL	1,5	-2	-1	-1	5,50	-1	0	0	-1	-0,5	3,50	-1,5	-1,5	0	-1,5	1,50	10,50	0	0	-0,5	-0,5	3,00	0	0	0	-1	0	3,00	0	0	0	0	3,00	9,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	23,50
CIVISGLOBAL SL	0	0	0	0	8,00	0	-0,5	0	-1	0	4,50	-1,5	-1,5	0	0	3,00	15,50	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	3,00	11,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	30,50
HIDROMIÑO SL	0	0	0	0	8,00	0	-0,5	0	-1	0	4,50	-1,5	-1,5	0	0	3,00	15,50	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	3,00	11,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	30,50
ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA SA	0	-1	0	0	7,00	-0,5	0	0	-1	0	4,50	0	-1,5	0	0	4,50	16,00	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	3,00	11,00	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	30,50
NEXIA INFRAESTRUCTURAS SL	-1	0	0	-2	5,00	-1	0	0	-1	0	4,00	-0,5	0	-1,5	-1,5	2,50	11,50	-1	-0,5	0	-0,5	2,00	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,5	2,00	-0,75	0	0	0	2,25	6,25	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	21,25
MARCONSA	-1,5	-1,5	-1	-2	2,00	-1	-1	0	-1	-1	2,00	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,00	4,00	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	2,00	-1	-0,5	0	-1	-1	0,50	-0,75	0	0	0	2,25	4,75	-0,5	-0,5	-0,5	0,50	0	0	1,00	0	0	1,00	2,50	11,25
COPCISA SA	-2	-2	-2	-1	1,00	-2	-2	-1	-1	-1	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	-0,5	1,00	2,00	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	-1	-1	0,50	0	0	0	0	3,00	3,50	-1	-0,5	-0,5	0,00	0	0	1,00	0	0	1,00	2,00	7,50
NAROM SL	0	-1	-1	0	6,00	0	-1	0	-1	0	4,00	-0,5	-0,5	0	0	5,00	15,00	0	0	0	0	4,00	0	0	0	-1	-1	2,00	0	0	0	0	3,00	9,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	28,00
CONSTRUCCIONES FECHI SLU	-1	-1	0	-1	5,00	-1	0	0	0	0	5,00	-1,5	-1,5	0	0	3,00	13,00	0	0	0	0	4,00	0	0	-0,5	-1	-1	1,50	0	0	0	0	3,00	8,50	0	0	-0,5	1,50	-0,5	-0,5	0,00	0	0	1,00	2,50	24,00
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUERO SLU	-1	-1	0	0	6,00	-1	-1	0	-1	-0,5	2,50	-1	-1,5	-1	-1	1,50	10,00	-0,5	0	-1	-0,5	2,00	-1	0	0	-0,5	-0,5	2,00	0	0	0	-0,75	2,25	6,25	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	19,75
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO	-1	0	0	0	7,00	-1	0	0	0	5,00	0	-1,5	0	0	4,50	16,50	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	3,00	11,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	31,50	
SESTRAMA-09 SL	-0,5	-0,5	-1	-0,5	5,50	-1	-1	-0,5	-1	-0,5	2,00	0	-1,5	0	-0,5	4,00	11,50	-1	0	0	0	3,00	0	-0,5	0	-1	-1	1,50	0	0	0	-0,75	2,25	6,75	-0,5	-0,5	-0,5	0,50	0	0	1,00	0	0	1,00	2,50	20,75
ACEVI	-1	0	0	0	7,00	-1	0	0	0	5,00	0	-1,5	0	0	4,50	16,50	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	4,00	0	0	0	0	3,00	11,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	31,50	

DESCUENTOS:

A.1.1 movilidad residentes	DESARR. DETALL.	-2,00	no presenta un desarrollo detallado.
	descrip grafica	-2,00	no presenta gráficos y plantas
	condic. proyecto	-2,00	No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
	idoneidad solución	-2,00	la solución adoptada no es viable
A.1.2 Instalaciones	DESARR. DETALL.	-2,00	no presenta un desarrollo detallado.
	descrip grafica	-1,00	no presenta gráficos y plantas
	condic. proyecto	-1,00	No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
	abastecimiento	-1,00	no soluciona el suministro en todo momento
A.1.3 pavimentaciones	DESARR. DETALL.	-1,50	no presenta un desarrollo detallado.
	descrip grafica	-1,50	no presenta gráficos y plantas
	condic. proyecto	-1,50	No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
A.2.1 descripción proyecto	DESARR. DETALL.	-1,00	no presenta un desarrollo detallado.
	ASPECT. E ACTIVID.	-1,00	No presenta justificación y análisis de los aspectos que inciden en el desarrollo del objeto da obra, y descripción de las actividades importantes de la ejecución de la obra.
	CONDIC. PROYECTO	-1,00	No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
	GRADO INCID. COND.	-1,00	No presenta justificación del grado de incidencia de los condicionantes en la ejecución de la obra
A.2.2 Implantación Medios	DESARR. DETALL.	-1,00	no presenta un desarrollo detallado.
	DES. TRÁFICO	-0,50	No presenta justificación de los desvíos de tráfico
	COND. CLIMAT.	-0,50	No presenta justificación de los condicionantes climatológicos
	USOS ENTORNO	-1,00	No presenta justificación dos usos específicos del entorno
	COMPAT. ACTIV. ENTORNO	-1,00	No presenta justificación de las medidas que permitan simultanear la obra con las actividades cotidianas del entorno.
A.2.3	DESARR. DETALL.	-0,75	no presenta un desarrollo detallado.
	REND. EQUIPOS	-0,75	No presenta justificación de los equipos materiales y humanos adscritos a la misma
	DIAG. GANT	-0,75	No presenta justificación con representación gráfica adecuada mediante diagrama de Gant o similar.
	CAMINO CRÍTICO	-0,75	No presenta justificación del camino crítico.
A.3.1	DESARR. DETALL.	-1,00	no presenta un desarrollo detallado.
	DIVERSID. ENSAIOS	-0,50	No presenta justificación da diversidade de ensayos a mayores de los contemplados en proyecto
	ACORDES A OBRA	-0,50	No presenta justificación de la incidencia directa de los ensayos con el objeto de la obra
A.3.2	DESARR. DETALL.	-0,50	no presenta un desarrollo detallado.
	RED. CONSUMO ENERX.	-0,50	No presenta justificación de la reducción del consumo energético o el empleo de materias primas como agua o combustibles
A.3.3	DESARR. DETALL.	-0,50	no presenta un desarrollo detallado.
	RECOG. SELECT. RESIDUOS	-0,50	No presenta justificación de la recogida selectiva de residuos y procesos de reciclado.

El Ingeniero Civil

El jefe de Urbanización e Infraestructuras

Juan Hansen García

Juan Aguirre Rodríguez

