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1. ANTECEDENTES

A rda Coutadas estrutura unha parte significativa do tramado viario de Teis, entre a ria Sanjurjo
Badia e Travesia de Vigo, e conforma a principal das duas conexioéns transversais existentes estre
Isaac Peral e Buenos Aires.

Co obxecto de facilitar a execucion das obras formulase realizar esta en duas fases, que
constitien cada unha independentemente da outra, obra completa. A extensién das devanditas
intervencions amodsase na seguinte imaxe:

O presente proxecto desenvolve a Fase 1 que contempla a reurbanizacion da r/ Coutadas, entre a
ra Santander e o paso superior entre a AP-9; a Fase 2 comprende o acceso as dotaciéns que se
localizan no cuarteiron interno do Barrio, Piscinas Municipais, Centros Educacionais, incidindo na
calidade urbana e accesibilidade da zona da rua Coutadas mais préxima a Sanjurjo Badia.

Cabe destacar como antecedentes os amplos plans municipais para a reurbanizaciéon e mellora
urbano do Barrio de Teis, materializados nos ultimos anos no viario estruturante do Barrio, que
foron quen de conseguir unha rehabilitacion estrutural, conformando un barrio de referencia dende
o punto de vista residencial e comercial.

No ambito anexo ao Proxecto realizaronse unha serie de actuacions nos ultimos tempos:
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> a Iniciativa Comunitaria en el Plan de Humanizacion de Teis, 2010
» Obras a cargo do Fondo Estatal de Inversion local, FEIL-2009, no Concello de Vigo.

» Obras a cargo do Fondo Estatal “Para ol Emprego e a Sostenibilidade Local’, FEESL-
2010, no Concello de Vigo.

» Outras actuacions a cargo dos Orzamentos Municipais

O Pleno da Corporacién Municipal aproba en sesién ordinaria de data 23 de xaneiro de 2014 a
modificacion de créditos orzamentarios, numero 01/2014, que ten por finalidade dar aplicacion ao
superavit orzamentario obtido da liquidacion dos estados consolidados correspondentes ao ano
2012, por un importe total de 5.900.000,00 €.

Unha das inversions previstas no ambito da citada modificacion de créditos, recoéllese no presente
proxecto.

2. OBXECTIVOS

O obxectivo do Proxecto & a definicion técnica precisa para as obras de urbanizacion
consideradas, de forma que poda servir de base para a tramitacion e contratacion do expediente
de obras correspondente.

O ambito de actuaciéon abarca dende a actual glorieta no cruce da ria Montecelo ata o paso
superior sobre a AP-9.

Os obxectivos ligados & actuacion son a conformacion viaria mediante beirarrias e pasos de
pedns, a mellora da urbanizaciéon existente, e a repavimentaciéon da calzada, todo elo con
parametros que garantan o uso e disfrute dos espazos publicos, e a seguridade vial. Ase mesmo
comprende a inclusion de elementos de ornato e mobiliario urbano acordes coa importancia da rda
dentro do tramado urbano no que se inserta.

Limite do ambito na sta parte inferior, na glorieta de Tramo a altura da transversal de acceso a zona de
conexion coa R/Montecelo e Santander institutos
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Tramo intermedio no cruce do acceso a zona dos Limite do ambito na parte superior
institutos

As actuacions de inversidons previstas abarcan a execuciéon dunha nova rede de sumidoiros
conectada a un sistema de saneamento separativo de augas residuais, o cal aumenta a eficiencia
dos diferentes tratamentos que existen o longo da rede municipal, o que aforra enerxia nos
diversos bombeos e elementos de depuraciéon e mellora a calidade das augas nos diversos
aliviadoiros que presenta a rede, o que implica unha proteccion e mellora do medio ambiente.

Neste sentido de proteccion e mellora do medio ambiente tamén se realizara unha renovacion dos
elementos de alumeado publico para mellorar a eficiencia luminica coa que se reducira a
contaminacion luminica ademais do aforro enerxético que supon.

Para a realizacion das renovaciéns mencionadas e de modo complementario, demolerase a
pavimentacion, o cal sera aproveitado, na reconstrucién para adecuar a mesma para mellorar a
accesibilidade das persoas con mobilidade reducida. Do mesmo modo, se aproveita a actuacién
para coa modificacién da seccion transversal da rda aumentando o ancho das beirarrias,
favorecer e fomentar a mobilidade sostible, a través da potenciacion do transito peonil e o uso de
medios de transporte colectivo, o que implica tamén unha proteccion e mellora do medio ambiente.
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3. CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA
Como xeometria de partida tomaronse os datos da cartografia do Concello de Vigo, escala 1:1000.

Realizouse un levantamento topografico da zona tomando limites de calzada, bordos e entradas a
edificacions. Ademais completouse a devandita cartografia coa toma de datos in-situ para o
posicionamento de elementos de delimitacion e mobiliario urbano.

O contratista debera aportar un plano de replanteo das alineaciéons do proxecto, referido a bases
sobre o terreo, antes do comezo da obra.

O contratista das obras realizara as oportunas comunicaciéns as compafias prestamistas dos
servizos urbanos, co obxecto de proceder ao levantamento das alifiacions dos servizos afectados,
€ no seu caso, programar as obras, para que os cortes de subministracion que se tefian que
producir, respondan a un criterio axeitado, e en todo caso minimicen o prazo de afeccion.

4. XEOTECNIA

A actuaciéon consiste nunha renovacién dunha rua xa consolidada polo que non se considerou
necesaria a realizacion de ensaios sobre o terreo. En todo caso a direccion de obra, avaliara a
oportuna realizacion dos devanditos ensaios, no caso de que se presenten inconvenientes.

A este respecto tomaranse as debidas precauciéns para a execucion de gabias, mediante a
identificacion detallada das entibacidéns parciais ou totais previstas no proxecto, conforme a
normativa técnica en vigor, e segundo as profundidades previstas no proxecto.

Para o dimensionamento de firmes considerouse, como hipétese mais desfavorable, que a
explanada existente € de tipo E2, o plan de ensaios durante a execucién das obras debera garantir
o cumprimento de dita prescricidon, naquelas zonas de ampliacién onde se produza a ampliacion
de plataforma.

5. AMBITO DE ACTUACION

Este proxecto conforma o ambito definido na seguinte imaxe, afectando a unha extensién
aproximada de 220 metros de vial, e a unha superficie aproximada 3.567 m2
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Xeograficamente o ambito situase arredor das coordenadas UTM (HUSO 29) seguintes:

X=524.723
Y=4.677.203

6. ESTADO ACTUAL E CRITERIOS DE ACTUACION

6.1. Estado actual

A continuacion analizase a situacion dos diferentes elementos e infraestruturas que compofien os
espazos publicos correspondentes ao ambito de actuacion.

Pavimentacién

Parte da zona de actuacion non dispon de beirarrias accesibles; noutra parte (ao norte en
contacto co grupo de vivendas sociais, as beirarrias estan executadas in situ. Na zona de calzada
existe mesturas bituminosas en quente.
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- Beirarria en formigén in situ; interrupcién da banda pernil.

Saneamento

Existe un proxecto para a execucion de rede separativa en toda a rua, e sobre o que acometen a
rede de sumidoiros. O bombeo da calzada resélvese a duas augas.

Alumeado publico.

Actualmente as luminarias existentes son tipo viarias, sitas nos postes de formigdn das lifias
eléctricas de distribucion de baixa tension, localizadas na beirarria sur.
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- Alumeado e tendido aéreo de distribucion de baixa tension

Mobiliario urbano

Os elementos de mobiliario son na practica inexistentes.

6.2. Criterios Xerais

Os criterios establécense segundo prescricion do organismo promotor, o Concello de Vigo,e de
acordo co “Informe sobre Alternativas de actuacion en r/Coutadas”.

Como obxectivos xerais cabe destacar:

- a mellora xeral da accesibilidade peonil, homoxeneizando as beirarrias completando os
percorridos existentes, e actuando sobre a sua accesibilidade,

- a mellora da seguridade vial, delimitando as zonas de xiro e manobra, encauzando os vehiculos,
e mellorando a sinalizacién

- a mellora da paisaxe urbana: sobre todo mellorando todos os acabados e a pavimentacion, e
actuando sobre a revexetacion dos espazos verdes.
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Seccion tipo
Establécese para a zona comprendida entre os nimeros 47 e 61 unha seccién tipo composta por:
» 1,80 m beirarrGa sur +
» 2,0 m. aparcamento +
» 6,20 m calzada+
» 2,0 m beirarrda norte(variable).

A beirarria norte sofre un estreitamento a altura do numero 53, cun paso minimo de 1,20 metros.
Neste paso prevese unha futura ampliaciéon a cargo do planeamento de desenvolvemento da APR
A-5-28.

Establécese para a zona comprendida entre os numeros 73 e 87 unha seccién tipo composta por:
» 1,50 m beirarrda sur
» 6 m calzada

» 2,30 m Dbeirarrda norte, na que se resolven alguns accesos a vivendas mediante
escaleiras.

6.3. Pavimentacion

Firmes

O obxectivo do dimensionamento de firmes e pavimentos é a determinacion da seccion estrutural
cos materiais e espesores das capas que o constitien, aspectos que determinan as suas
caracteristicas resistentes, a partir da consideracion dunha serie de factores basicos.

A metodoloxia do calculo consistira en elixir a seccion estrutural mais axeitada entre as diferentes
tipoloxias posibles en funcion das diferentes combinacions de categoria de trafico e categoria de
explanada obtidas.

Para obter estas seccions estruturais de firme urbano deste Proxecto analizaronse entre outras as
seccions estruturais das Instrucions ou Normativas seguintes:

— Instrucion de Estradas, Norma 6.1.1.C. Asines Flexibles e Norma 6.2.1.C. Firmes Rixidos.

— Instrucién sobre secciéns de firmes de Autovias MOPU.

— Pavimentos de formigdn para vias de baixa intensidade de tréafico; IECA.

— Manual de pavimentos de lastras de formigon; IECA.

— Chaussées neuves a faible trafic; Manuel de conception; LCPC, SETRA.
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— A guide to the estrutural designof pavements for new roads. Road Note 29.

— Secciodns estruturais de firmes urbanos en sectores de nova construcion (Eduardo Alabern i
Velenti e Carles Gilemany i Casadamon).

— Recomendacions para o proxecto e desefio do viario urbano, Ministerio de Fomento.
— Instrucion de formigoén estrutural EHE.

Tendo en conta que a nova rda aqui proxectada € secundaria dentro do tramado urbano da cidade
de Vigo, pero soporta una certa intensidade circulatoria, por conformar un dos poucos percorridos
viarios entre a parte baixa e alta do Barrio de Teis, definese un paquete de firmes para unha
explanada tipo E-2, cas seguintes casuisticas:

- en beirarrias loseta bicapa con acabado granallado, vista “pedra”, de 5 cm de espesor, de
60x40, apoiada sobre cama de morteiro de formigén, e sobre unha base de formigéon en
masa HM-20.

- Bandas de aparcamento: en formigén HM-25 de 21 cm de espesor, con mallazo de reforzo
6mm cada 20 cm, B-500S

- En calzada, actuarase en r/Coutadas mediante o fresado de 2 cm de espesor; a
repavimentacion sobre zonas fresadas se fara con 4 cm de AC 16 SURF, previo rego de
adherencia. A reposicién de calzada realizarase fora de ditas superficies, mediante o
caixeado de toda a seccion estrutural, con 15 cm, de ZA, 23 cm de formigén HM-20, 6 cm
de AC22, e 4 cm de AC16; ase mesmo se realizaran os regos de imprimacion e
adherencia para as capas de mestura bituminosa.

- A zona estancial con acceso rodado restrinxido da ria dos Nardos realizarase en adoquin
de granito , asi como os vados de carruaxes.

Bordos

Se proxectan novos bordos de formigdn, con acabado bicapa. Os bordos delimitan as zonas de
pavimentacién das beirarruas, asi como os vados de carruaxes.

6.4. Servizos urbanos. Obras de oportunidade e reposicions

Estableceuse un contacto por parte do Concello de Vigo coas distintas compafiias
subministradoras de servizos urbanos para estudar se é necesaria a utilizacion desta nova rua
para a implantacion de novos tramos de distribucion das sltas redes. Ase mesmo replanteouse
coa axuda dos arquivos municipais, 0s servizos existentes, establecendo un programa de
retranqueo dos servizos.

A este respecto listase unha relacién dos diversos contactos establecidos para a obtencién tanto
do estado actual, coma das pautas de intervencion nalgun dos servizos existentes:

— abastecemento, AQUALIA S.A.
— saneamento, AQUALIA, S.A.
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- alumeado, ELECTROMECANICOS (CONCELLO DE VIGO)

— enerxia eléctrica, UNION FENOSA, S.A.

- redes de telefonia e telecomunicacions, TELEFONICA, S.A. e empresa R,
— gas, GAS GALICIA, S.A.

Os planos facilitados polas distintas companias tefien un caracter aproximado. Polo tanto, o
contratista debera comunicar a cada compania operadora o comezo das obras, co obxecto de que
técnicos de cada unha das compafiias procedan a situacion das trazas dos servizos urbanos
respectivos.

Incliese en orzamento a obra civil e instalacions dos servizos municipais; os retranqueos das
infraestruturas privadas con concesion de dominio incliense en canto a obra civil, quedando a
instalacion de cableado a cargo das compafiias operadoras baixo convenio do Concello de Vigo.

Incliese tamén as necesarias acometidas para a rede de alumeado publico.

6.4.1. Abastecemento
A empresa concesionaria do servizo de abastecemento de augas € AQUALIA, S.A.

Non se actua sobre a rede de abastecemento.

6.4.2. Saneamento
A empresa concesionaria do servizo € AQUALIA, S.A.
Empregaronse a informacion derivada dos arquivos municipais.

O proxecto esixe o retranqueo dos sumidoiros as novas alineacions, o que se desefia de forma
directa aproveitando parte da infraestrutura hidraulica existente.

6.4.3. Distribucion de enerxia eléctrica
A empresa encargada do servizo & UNION FENOSA, S.A.
Realizouse un replantexo en campo da rede de distribucion existente.

A rede actual de subministro en Baixa Tensién exténdese en aéreo, pola beirarrua sur, e dende a
r/Montecelo, e ten acometidas sobre a beirarrla norte; a altura da transversal de acceso ao
instituto cambia a beirarrda norte.

Mantense en proxecto a rede de alta tension soterrada existente (15 KV) pola beirarria sur.

Proponse en proxecto o retranqueo da lifia aérea e o seu soterramento.
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En proxecto incluese a obra civil, pero non se inclue o retranqueo do cableado, que sera
negociado polo Concello coa compariia operadora.

6.4.4. Telefonia e datos

Incorpérase a informacion dispofiible dos arquivos municipais, actualizada mediante o replanteo in
situ realizado.

A lifa telefénica vai en aéreo ligado a fachada consolidada. A canalizacion de R-cable vai
soterrada segundo planos.

Se plantexa actuacions de soterramento sobre a marxe consolidada, do tecido aéreo, con obxecto
do futuro soterramento do cable telefénico. A lifia de R se mantén na actual alifiacion.

6.4.5. lluminacién publica

A iluminacion, en canto a desefio e mantemento, depende do departamento de Electromecanicos,
do Concello de Vigo. Como criterios de desefio tomaronse as disposiciéns recollidas no
Regulamento de eficiencia enerxética en instalacions de alumeado exterior e as suas Instruciéns
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008 do 14 de
novembro, e na Ordenanza Municipal de lluminacion Publica.

Actualmente as luminarias existentes son luminarias viarias, sitas sobre os postes de formigén do
tendido eléctrico.

Segun indicacion dos técnicos municipais do departamento de Electrémecanicos, no ambito de
aplicacién se instalaran puntos de luz modelo Carandini STR-154 CC, o similar con tecnologia LED,
grupo optico IP-66 e con resistencia a impactos IK 07, posta sobre columna de aceiro troncoconica
de 9 metros de altura.

Segundo indicacions do Servizo de Electromecanicos de Vigo estas novas luminarias seran
conectadas a un centro de mando existente.

Este apartado consta de anexo especifico no que se describe e xustifica a instalacion proxectada.

6.5. Mobiliario urbano. Elementos de proteccién

Como principal elemento do mobiliario urbano unha fonte ornamental no interior da illa da glorieta
entre as ruas Santander, Coutadas, e Montecelo. A fonte levara 4 chorros de auga, controlados
mediante electrovalvulas, e cunha coroa de 4 led, un por cada chorro.

Inclie a obra civil para a formacién do vaso da fonte, a instalaciéon, os elementos de suministro
eléctrico, asi como as conexions de abastecemento, e drenaxe. O vaso da fonte impermeabilizase
mediante duas mans de pintura bituminosa.
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6.6. Vida util dos materiais empregados

6.6.1. Rede de drenaxe

Na rede de drenaxe empregaranse dous tipos de soluciéns, principalmente canalizacién enterrada
€ en casos puntuais canalizacion superficial, tipo rigola de borde de calzada.

En canto as canalizacions enterradas se proxectan mediante canalizacions de PVC instaladas en
zanxa. As cargas actuantes se deben a factores externos como o peso do terreo que hai encima,
as forzas dinamicas do trafico de vehiculos, a carga estatica de elementos puntuais sobre a
superficie, etc. Estas canalizacions presentan unhas propiedades mecanicas que decrecen co
tempo debido 6 fendmeno de fluencia que experimentan unha vez que estan soportando peso. As
normas destes produtos esixen que o tubo soporte, aos 50 anos da posta en funcionamento, as
cargas para as que esta desefiado e mantefia unha rixidez a longo prazo (50 anos tamén) en
valores aceptables.

6.6.2. Beirarruas

As beirarruas se conformaran con baldosas hidraulicas e bordos de formigén. Estes elementos
para os que existen comercialmente multitude de fabricantes, estdn conformados con
procedementos regulados e suxeitos a estandares de calidade. Calquera dos subministradores
deste tipo de produtos ofertan unha vida util do material de minimo 20 anos.

6.6.3. Alumeado

Igual que o caso anterior, existen comercialmente multitude de fabricantes, as pezas estan
conformadas con procedementos regulados e suxeitos a estandares de calidade. A vida util coa
que se traballa en estes elementos é de 10 anos, salvo para consumibles.

6.6.4. Firme aglomerado

A vida util, que é o periodo de tempo no que o firme non presenta degradacion estrutural, se cifra
entre 10 e 15 anos. A calidade e durabilidade dun firme deste tipo, esta altamente relacionada coa
correcta execucion da drenaxe do vial. Tendo en conta que se proxecta a renovacion da rede de
drenaxe de maneira conxunta, que fundamentalmente se executara con canalizacions soterradas
e puntualmente rigolas, conseguirase unha mellor circulacion das augas de choiva sobre o
pavimento e evitar asi acumulacions que degraden o firme con antelacion, polo cal estaremos
proximos aos 15 anos de vida util.

7. XUSTIFICACION DE PREZOS

Para a obtencion dos distintos prezos que figuran nos cadros de prezos numero 1 e 2, redactouse
o Anexo de Xustificacion de Prezos, no cal se calcularon os custos directos das distintas unidades
de obra e a partir destes os prezos de execucion material segundo a féormula:
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P = (1+K/100)-C
Sendo:
P: prezos de execucion material en Euros
K: porcentaxe correspondente aos custos indirectos
C: custos directos en Euros

O valor K é funcion dos gastos non imputables a unidades concretas pero si ao conxunto da obra.
O devandito coeficiente esta calculado no Anexo de Xustificacion de Prezos, adoptando un valor
do 6% para o presente proxecto.

8. ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE NO TRABALLO

Este estudio establece as previsiéns respecto a prevencion de riscos de accidentes e
enfermidades profesionais, asi como os derivados dos traballos de reparacion, conservacion e
mantemento, e as instalacions preceptivas de hixiene, salude e benestar dos traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas a empresa construtora para levar a cabo as suas
obrigas no campo da prevencion de riscos profesionais, facilitando o seu desenvolvemento, baixo
o control da Direccion Facultativa, de acordo co Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, polo
que se implanta a obrigatoriedade da inclusién dun Estudio de Seguridade e Saldde no Traballo
nos proxectos de edificacion e obras publicas.

Este estudio de Seguridade e Saude inclue:
e Memoria
e Planos
e Prego de condicions particulares
e Presuposto
O presuposto de execucion material do Estudio de Seguridade e Saude ascende a cantidade de:

CINCO MIL CINCOCENTOS EUROS (5.500¢€)

9. REVISION DE PREZOS

Dada a duracién das obras inferior a 1 ano, non é necesaria unha férmula de revisiéon de prezos,
non obstante incliese unha proposta por se por circunstancias fose necesario ampliar o seu prazo.
De acordo co Real Decreto 1359/2011, de 7 de outubro, polo que se aproba a relacion de
materiais basicos e as férmulas-tipo xerais de revisiéon de prezos dos contratos de obras e de
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contratos de subministracion de fabricacion de armamento e equipamento das Administracions
Publicas adoptase a formula do anexo Il que mais adaptase as caracteristicas da obra.

A férmula proposta é a 382 Urbanizacion e viais en ambitos urbanos:

Kt=0,03Bt/B0+0,12Ct/C0+0,02Et/E0+0,08Ft/F0+0,09Mt/M0+0,030t/O0+0,03Pt/P0+0,14Rt/R0+0,1
28t/S0+0,01Tt/T0+0,01U/U0+0,32

As férmulas propostas seran de aplicacion so se asi reflicteo o contrato de adxudicacion das obras
e, ademais unicamente cando o contrato se execute en mais dun 20 % e transcorrera un ano
dende a adxudicacion das obras. De modo que nin a porcentaxe do 20% nin o primeiro ano de
execucion, contando dende a adxudicacién, poden ser obxecto de revisidon de prezos.

10. PRAZO DE EXECUCION E PROGRAMACION DAS OBRAS

Achégase a continuacion a programacion das obras, proxectadas definindo o prazo de execucion:

MESES
COUTADAS FASE 1 EJECUCION MATERIAL EJECUC'(.)N CONTRATA
1 2 3 4 (sin IVA)
14.228,43
MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS 14.228,43 16.931,83
J 31.221,01 | 31.221,01 31.221,01
PAVIMENTACION E FIRMES 93.663,03 111.459,01
3.610,90 3.610,90
PLUVIAIS 7.221,79 8.593,93
10.992
ELECTRICIDADE 10.991,75 13.080,18
10.395
TELEFONICA 10.395,16 12.370,24
10.434 10.434
ILUMINACION 20.868,14 24.833,09
. 37.342,39
XARDINERIA E REGO 37.342,39 44.437,44
j 4911
SINALIZACION 4.910,58 5.843,59
j 225625 | 225625 | 225625 | 2.25625
MOBILIARIO/ORNAMENTACION 9.025,00 10.739,75
3524,41 3.524,41 3.524,41 352441
VARIOS 14.097,63 16.776,18
j 1.102,79 1.102,79 1.102,79 1.102,79
XESTION DE RESIDUOS 4.411,14 5.249,26
1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
SEGURIDADE E SALUDE 5.500,00 6.545,00
PRESUPUESTOEJ ECUCION MATERIAL 53.707,88 53.524,42 43.690,32 81.732,42
232.655,04
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
53.707,88 107.232,30 150.922,62 #iREF!
ACUMULADO
PRESUPUESTO BASE LICITACIC)N 63.912,38 63.694,06 51.991,48 97.261,58

276.859,50

PRESUPUESTO BASE LICITACION ACUMULADO| 6391238 | 127.60644 | 179.597,91 #{REF!
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1. PRAZO DE GARANTIA

Establécese un prazo de garantia de 1 ano para tédalas obras, contando a partir da data de
recepcion pola Administracién, segundo o disposto nas condiciéns sinaladas nos artigos 166 e
seguintes do regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas.

12. CLASIFICACION DO CONTRATISTA

A clasificacion do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das esixencias
que comporta o cumprimento do Contrato, establécese no Capitulo Il Secciéon | do Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de
12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril do 2002. No Artigo 36 indicase que so sera
esixible clasificacion naqueles subgrupos o importe de obra parcial dos cales sexa superior ao
20% do total do contrato. Non obstante cando as obras presenten partes fundamentalmente
diferenciadas podera esixirse a clasificacion nalgunha delas ainda que o seu importe parcial non
supere 0 20% do total do contrato.

Na Lei 14/2013 de 27 de Setembro, no art.43 establécese que non sera esixible a clasificacién nos
contratos de obras de valor inferior a 500.000 €, polo que a clasificacion calculada neste apartado
€ unha proposta.

Tendo en conta todo isto, como se describe no anexo “Clasificacion do contratista” proponse a
seguinte clasificacion do contratista:

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: C

13. PRESUPOSTO DAS OBRAS

O presuposto de Execucion Material das obras, segundo se indica no documento n°® 4: Mediciéns
e Presuposto, é:

% PEM
1.1 MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS 14.228,43 6,12%
1.2 PAVIMENTACION E FIRMES 93.663,03 40,26%
1.3 PLUVIAIS 7.221,79 3,10%
1.4 ELECTRICIDADE 10.991,75 4,72%
1.5 TELEFONICA 10.395,16 4,47%
1.6 ILUMINACION PUBLICA 20.868,14 8,97%
1.7 XARDINARIA E REGO 37.342,39 16,05%
1.8 SINALIZACION 4.910,58 2,11%
1.9 MOBILIARIO E ORNAMENTACION 9.025,00 3,88%
1.10 VARIOS 14.097,63 6,06%
1.11 XESTION DE RESIDUOS 4.411,14 1,90%
1.12 SEGURIDADE E SAUDE 5.500,00 2,36%
Presuposto de execucion material 232.655,04
13% de gastos xerais 30.245,16
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6% de beneficio industrial 13.959,30
Suma 276.859,50
21% I.V.A. 58.140,50
Presuposto de execucién por contrata 335.000,00

Ascende o presuposto de execucidon por contrata a expresada cantidade de TRESCENTOS
TRINTA E CINCO MIL EUROS (335.000 €).

14. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 127.2 DO REGULAMENTO XERAL DA LElI DE
CONTRATOS DAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS, NO SENTIDO PERMITIDO POLOS
ARTIGOS 74.3 DA LEY DE CONTTRATOS DO SECTOR PUBLICO, E 125 DO MESMO
REGULAMENTO

Con esta Memoria e cos demais documentos dos que consta o presente Proxecto, o0 mesmo
queda definido como obra completa, conforme sinalan o Artigo 125 do Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracions Publicas e o artigo 74.3 da Lei de contratos do sector publico.

15. DISPONIBILIDADE DE TERREOS E AUTORIZACIONS NECESARIAS

Do que se desprende da cartografia municipal, e do inventario municipal de bens, o proxecto actua
sobre zonas adscritas ao dominio publico municipal, e dado que estas zonas non estan afectadas
por proteccions medioambientais, patrimoniais..etc. non sera necesario a peticion de autorizacions
a outros organismos.

16. CUMPRIMENTO DO ORDENACION URBANISTICA DO PLANEAMENTO URBANISTICO
MUNICIPAL

Nos planos de ordenacion do PXOM, a rua Coutadas ven marcada cunha alifacién de 14 metros.
Gran parte das marxes considéranse como solo urbano consolidado, de ordenanza directa n°8 ao
norte, e de equipamento ao sur. Unha fraccion da marxe norte establécese sobre o alifiamento
actual, pero pertence ao ambito de desenvolvemento secundario APR A-5-28.
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18. CUMPRIMENTO DA LEI DE SUPRESION DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS

Este documento foi redactado tendo en conta o disposto no decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro,
polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execucion da Lei de "Accesibilidade e
supresion de barreiras Arquitecténicas de Galicia".

O proxecto cumpre ase mesmo a Orden VIV/561/2010 de 1 de febreiro, pola que se “desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
utilizacién de los espacios publicos urbanizados”.

19. CONFORMIDADE PREVIA DOUTROS ORGANISMOS

A conformidade previa a este Proxecto sera dada polo Concello de Vigo, presentandose ao
devandito Organismo un exemplar para a sua aprobacion técnica.

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PRESENTE ESTUDIO

Este proxecto adicional consta dos seguintes documentos:

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA E ANEXOS.
1 MEMORIA DESCRITIVA

2 ANEXOS A MEMORIA

ANEXO 1 TOPOGRAFIA

ANEXO 2 XEOLOXIA E XEOTECNIA

ANEXO 3 URBANISMO, PLANEAMENTO E ARQUEOLOXIA
ANEXO 4 CALCULOS REDE DE ILUMINACION

ANEXO 5 ESTRUCTURAS

ANEXO 6 CONDIC. MIN. EN FASE DE EXECUCION E PROGRAM. DESTAS
ANEXO 7 XUSTIFICACION DE PREZOS

ANEXO8 CLASIFICACION DO CONTRATISTA

ANEXO 9 ESTUDIO DE XESTION DE RESIDUOS

ANEXO 10 ASPECTOS AMBIENTAIS

ANEXO 11 CONTROL DE CALIDADE

DOCUMENTO N° 2: PLANOS.

DOCUMENTO N° 3: PREGO DE CONDICIONS

DOCUMENTO N° 4: PRESUPOSTO
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DOCUMENTO N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE
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21. CONCLUSION

O presente Proxecto, redactado por encarga do Concello de Vigo, cumpre coas Normas vixentes e
polo tanto queda en condiciéns de ser presentado & aprobacién dos distintos Organismos
competentes na materia.

Vigo, Xaneiro de 2014.

O Enxefieiro Autor do Proxecto O Enxefieiro Autor do Proxecto
Fdo.: Santiago N. Lopez Fontan Fdo.: Begofa Arranz Gonzalez
Colexiado 16.856 Colexiado 2.184

O Enxeneiro Director do Proxecto

Fdo.: Alvaro Crespo Casal
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1. TOPOGRAFIA

Como xeometria de partida tomaronse os datos da cartografia do Concello de Vigo, escala 1:1000.
Realizouse un levantamento topografico da zona tomando limites de calzada, bordos e entradas a

edificacions. Ademais completouse a devandita cartografia coa toma de datos in-situ para o
posicionamento de elementos de delimitacion e mobiliario urbano.

O contratista debera aportar un plano de replanteo das alifiacions do proxecto, referido a bases

sobre o terreo, antes do comezo da obra.

O contratista das obras realizara as oportunas comunicaciéns as compafias prestamistas dos
servizos urbanos, co obxecto de proceder ao levantamento das alifiacions dos servizos afectados,
€ no seu caso, programar as obras, para que os cortes de subministracion que se tefian que

producir, respondan a un criterio axeitado, e en todo caso minimicen o prazo de afeccion.
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1. INTRODUCION, OBXECTO E ANTECEDENTES

O Anexo presentado a continuacion presenta o recofiecemento xeolégico-xeotécnicos realizado
para o PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS (ENTRE A RUA SANTANDER E
O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1, NO CONCELLO DE VIGO.

O ambito de actuacion ubicase na localidade de Vigo, na provincia de Pontevedra.

O recofiecemento xeoldxico-xeotécnico partiu da recompilacion e a analise da documentacion
existente. Posteriormente realizaronse varias visitas de campo.

No que se refire a traballos e publicacions existentes, consultouse e analizouse, entre outros, os
seguintes documentos:

- Folla n® 223 (Vigo) do Mapa Xeoldxico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000.
- Folla n°® 16-26 (PONTEVEDRA) do Mapa Xeotécnico Xeneral, a escala 1/200.000.

- Foja n® 16-26 (PONTEVEDRA) do Mapa Xeral de Rochas Industriais, a escala 1/200.000.

2. ENTORNO XEOLOGICO — XEOTECNICO XERAL.

A futura actuacién correspondente 6 PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
(ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1, NO CONCELLO
DE VIGO, localizase no centro urban da cidade de Vigo, 6 fondo da ria do mesmo nome.

Dende o punto de vista xeoldxico, a zona esta no macizo Hespérico; concretamente na zona
“Centro Ibérica” definida por Lozte (1945), posteriormente revisada por Matte (1968) quen
denomina a esta area “Zona V: Galicia occidental — NO de Portugal”.
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40 km.

Esquema de distribucidn de zonas paleogeograficas
del NW de lo Peninsula Iberica. (MATTE, Ph.1968)

Divisién del Macizo Ibérico segiin Matte (1968)
Esta unidade subdividese en tres subunidades ou dominios de composicion e estrutura
particulares:
e Dominio da fosa blastomilonitica.
¢ Dominio migmatitico e das rochas graniticas.
e Dominio dos granitoides tardios.

O ambito de actuacion localizase no dominio migmatico e das rochas graniticas ainda que estan
presentes, como se comentara mais adiante, manifestacions pluténicas tardihercinicas cunha
influencia nos materiais descritos evidente e notable.

PETTRA

PLANS ESTRATECON TERRTTORAS
OF TRANBPORTE & AMSENTRE

2044PY017R2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresién: 30/07/2014 09:59 | Péaxina 31 de 173

Expediente 2615/443

Cadigo de verificacion: 24EC3-E48CC-DEAE8-2C82A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv




ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-05-19T12:33:28+02:00 -

Documento asinado

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
(ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1

CONCELLO

CONCEIE.LERIA
DE VIGO

FOMENTO

Concello de Vigo

LEYENDA

DOMINIOS _MACROESTRUCTURALES

Daminio de lo Fosa Blastamilonitica

SANTIAGD CI Daminio migmatitico y da los rocas graniticas
ANTICLIMORIO DE

SANTA comss paprow| COMPOSTELA
D Daminia de las granitoides tardias
.

(@) - Sintarma de Porrifia - Molpico

(2) - Antiforma da Capeda - Poatevadra
(3) - Sirfoema da Acibal- Celdes da Rayas
(@) - Antitermo de Cousa

- Anticlinoria de Sta Comba - Padron

SINBOLDGIA

e Egiructuros anfiformoles

W Egtructuras sinformolas

=== Frocturas tardihercinicas con rejuego reciente
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Unidades estructurais no Oeste de Galicia

A xeoloxia local esta determinada pola presenza dun gran paquete metasedimentario (esquistos e
paraneises) de idade comprendida entre o Precambrico e o Silurico, que a sua vez foron intruidos
por diversos corpos graniticos durante as distintas fases da oroxenia hercinica.

A fracturacion principal é de tendencia NO-SE, como corresponde a principal direccién de
deformacion hercinica a nivel rexional, e de tendencia subvertical.

Por outra parte é notable a presenza doutra familia de fracturas que xogan cunha direccion
perpendicular &s mencionadas.

Como pode observarse, a grandes rasgos, no ambito de actuacién identificanse dias grandes
unidades xeoldxicas: esquistos e paraneises de idade Precambro-sillricos e granodiorita biotitica
con megacristais.

A continuacion coméntase detalladamente o entorno xeoléxico, en cada un dos seus aspectos
mas relevantes:
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2.1. Litoloxia

Os materiais presentes na zona investigada poden agruparse en dous grandes conxuntos:
Basamento paleozoico e Sedimentos cuaternarios. O basamento paleozoico esta constituido,
COmo xa se mencionou, por esquistos, paraneises e granitos hercinicos. Por outro lado, a nivel
local ainda que non afectan 6 ambito de actuacion, atépanse sedimentos cuaternarios
relacionados con la dinamica litoral.

No ambito de actuacion, a formacion xeoldgica maioritaria € a representada polos paraneises con
plaxioclasas, biotita e microesquistos de edad Precambro — Silurico.

Tratase de esquistos micaceos ricos en cuarzo, pouco ou nada migmatizados, provintes da
metamorfizacion de rocas peliticas. Frecuentemente presentan venas de cuarzo ou cuarzo-
feldespato con pregamento ptigmatico.

Esta unidade presenta frecuentemente signos de metamorfismo de contacto como é a blastese
mineral (andalucita e granates) provocado polos diferentes pulsos ou movementos dos granitos
migmaticos.

Minoritariamente, nesta unidade tamén aparecen de forma discreta, anfibolitas interestratificadas.

As condicidns de afloramento desta unidade non son boas, presentando perfis de alteracion que
poden acadar varios metros de espesura.

Nas zonas nas que aflora (zonas altas e cerros armados con venas de cuarzo), presenta un
aspecto foliado e repregado, tonos gris escuro e aspecto altamente fracturado.

A outra gran unidade detectada e destacada nol ambito de actuacién é a “Granodiorita con
megacristais feldespaticos”. Tratase dunha rocha granitica, de idade tardihercinica, asimilable a
cofiecida rexionalmente como “Granodiorita de Caldas de Reis”.

Tratase de granitos calcoalcalinos emprazados nas ultimas etapas da oroxenia hercinica. A tenor
da cantidade de apofises, venas e afloramentos illados deste tipo de materiais, a intrusion debe
atoparse bastante preto da superficie actual do terreo. O aspecto no campo € dun granito de gran
groso, con tendencia equigranular a inequigranular seriada, destacando polo seu tamafio os
feldespatos. Presenta tonalidades rosaceas e, por alteracion, zonas verdosas (epidota e clorita).
Adoita presentarse bastante fracturado.

Os afloramentos, normalmente, presentanse en forma de berrocais (“bolos”) desconectados
do macizo rochoso; é dicir, “flotando” no producto de alteracion do mesmo granito; cofiecido

localmente como “Xabre”.
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2.2. Tectdnica

A evolucién tecténica zonal, e en xeral a do macizo Hespérico, foi polifasica. A grandes rasgos
existiron tres grandes fases de deformacion.

- A primeira fase € a que conforma as grandes estructuras xeoldxicas existentes a nivel rexional:
Pregues isoclinais.

Os pregues presentan unha esquistosidade moi marcada, paralela 6 seu plano axial. Os eixos
presentan direcciéns comprendidas entre N 130 E e N 160 E con inmersiéon de 10- 20° al SE.
Nembargantes non se observou no complexo Vigo-Pontevedra, estructuras pregadas debidas a
esta posible etapa de deformacion.

- A segunda fase de deformacion Hercinica: desenvolve unha esquistosidade de fluxo de plano
axial case sempre apreciable con claridade nos afloramentos da Folla. Dentro do complexo Vigo-
Pontevedra os planos tefien verxencia variable con buzamentos desde 0° a 50°, os rumbos tefien
tendencia meridiana. Non se atoparon estructuras pregadas correspondentes a esta fase.
Podense deducir alguns dos seus caracteres a partir da xeometria dos planos: tratariase de
pregues apretados isoclinais, nos seus flancos de longo desenvolvemento o angulo entre a
estratificacion e a esquistosidade seria minimo.

Nos gneises de biotita e de riebeckita asociados 6 complexo de Vigo-Pontevedra, a deformacion
da fase maniféstase nunha intensa foliacién, acordante coa esquistosidade de fluxo; o
aplastamento e recristalizaciéon dos minerais segundo estes planos orixina texturas planares e
plano-lineais moi caracteristicos.

Polo tanto nas duas fases desenvolvense acompafadas por metamorfismo rexional de intermedia
a baixa presion. O emprazamento de masas graniticas ten lugar 6 longo do ciclo, durante e con
posterioridade a deformacion, orixinando en alguns casos metamorfismos de contacto.

- A terceira fase: na zona central da Folla representaronse macroestructuras que se atriblen e
esta fase da deformacion hercinica. Estes pregues de gran radio deducense do cambio de
verxencia dos planos. A direccion axial dos mesmos € aproximadamente N-S; os eixos tefien
cabeceo variable e o plano axial € bastante inclinado; as trazas dos eixos na cartografia resultan
sinuosas como consecuencia da pequefa inclinacion dos planos da esquistosidade de fluxo, das
condiciéns topograficas, do cabeceo axial e posiblemente de variacions de competencia no
material deformado. Esta fase esta igualmente representada en estructuras menores, xeralmente
micropregues da esquistosidade; en ocasiéns acompafanse de dunha esquistosidade de
crenulacién de plano axial subvertical mellor desenvolvida nos tramos peliticos da serie.

En canto as deformacions posthercinicas, son frecuentes as fracturas con desprazamento dextro
ou senestro cuns planos de falla, en ocasiéns conxugados, adaptanse as direccions N 60° E e N
170 °E, aproximadamente coincidentes con direccions de desgarre tardihercinicas.
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As fallas normais, posiblemente relacionadas cunha etapa de distension mesozoica, tefien como
direccions dominantes N 30° E e N 30 ° W; en ocasions podense apreciar nos espellos de falla
indicios de sucesivos desprazamentos.

Nesta fase producese unha descompresion cortical, durante a que se xeran importantes sistemas
de fracturacion que seguen alineacions SW-NE, N-S, e WNW-ESE; a favor dalgunhas destas
direcciéns de fracturacion producense basculamentos do borde continental, que provocan a
inundacion da ria.

Da evolucion finiterciaria e cuaternaria quedan rastros xeomorfoloxicos de niveis de erosion e
sedimentos detriticos, na sua maior parte costeiros, de escasa entidade.

2.3. Sismicidade

Para cofiece-las caracteristicas sismicas da zona consultouse a Norma de Construccion
Sismorresistente NCSE-02, na que se inclie un mapa de peligrosidade sismica da peninsula
Ibérica. Este mapa indica a aceleracidon sismica basica en cada punto do territorio nacional
expresada en funcion do valor da gravidade.

Segundo os criterios de aplicacién da norma, ésta non é de aplicacion obrigatoria nos seguintes
casos:

e Construcions de importancia moderada.

e Construccions de importancia normal ou especial en aqueles municipios nos que a
aceleracion basica sexa inferior a 0,04 g; sendo g a aceleracion da gravidade.

¢ Nas construccions de importancia normal con poérticos ben arriostrados entre si en tédalas
direccions cando a aceleracion sismica basica “ab” (art. 2.1) sexa inferior a 0,08g.

Nembargantes, a Norma sera de aplicacion nos edificios de mais de sete prantas se a aceleracion
sismica de calculo, ac, (art. 2.2) é igual ou maior de 0,08 g.
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MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE
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| 1004 £ 9, < 0,089
1 oy < 0,04g

Mapa de peligrosidade sismica da peninsula Ibérica

No mapa de Peligrosidade Sismica, a zona a construir, atbpase nun municipio cunha aceleracion
basica € inferior a 0,04g.

Neste caso concreto, as construcciéns que se prevén no presente Proxecto son de “Normal
importancia” e a aceleracion sismica basica é inferior a 0,04g. Polo que non resulta obligatoria a
aplicacion de dita Norma.

2.4. Xeomorfoloxia

O ambito de estudo localizase na marxe Sur da Ria de Vigo. O relevo a nivel comarcal esta
claramente influenciado pola xeoloxia local. No relevo existente destacan os montes que bordean
a cidade de Vigo formado polos ortogneises e rochas metamorficas, formando unha elevacion
costeira onde, debido en parte 6s continuos incendios que asolaron a zona, o desenvolvemento
edafico non é éptimo.

Estas unidades xeran suaves ladeiras e, agas excepcions, escaso encaixonamento da rede
hidrografica secundaria.

Nestas zonas as pendentes adoitan ser inferiores 6 15%, e € onde se asentan as poblaciéns e
terras de cultivo do entorno.
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O aspecto das superficies xeradas € o de suaves ladeiras ou chairas, sen escarpes acusados
(salvo naquelas zonas de concentracion de inxeccions de cuarzo ou filéns graniticos).

Os regueiros soen organizarse de forma que discorren subparalelos a zonas estructuralmente
febles como son fallas ou direccions principais da esquistosidade principal.

Por outra parte, as direccions de contacto entre granitos e esquistos tamén favorecen unha
organizacion paralela dos arroios.

No ambito de actuacion predominan os relevos suaves formados a partir dos esquistos mais ou
menos alterados. As zonas de intrusion granitica soen presentarse como afloramentos illados
(pefias desconectadas ou mesmo “bolos graniticos illados”).

2.5. Hidroxeoloxia

As caracteristicas hidroxeoldxicas do entorno estdn determinadas pola xeoloxia local e a
xeomorfoloxia existente.

En xeral, as rochas presentes no entorno presentan unha porosidade primaria practicamente nula
e cando se presenta € de tipo fisural.

A infiltracion concéntrase, polo tanto, en zonas de fractura ou de gran alteracion.

Por outro lado, a climatologia galega, con temperaturas suaves e choivas copiosas, favorece a
meteorizacién das litoloxias descritas. O producto de alteracion de ditas litoloxias soen ser areas,
con mais ou menos finos, pero de permeabilidade bastante alta por porosidade intergranular.

Nestas zonas, a evacuacion das aguas metedricas producese mediante un mecanismo mixto de
infiliracion e escorrentia superficial.

Este feito, unido 6 desenvolvemento edafico presente en zonas con vexetaciéon, favorece o
prolongado contacto da humidade co macizo rochoso, favorecendo a sua alteracion e a lenta
percolacion, a través de fracturas, das aguas meteoricas; conformando os acuiferos profundos.

Cabe esperar, polo tanto, a existencia de, polo menos, dous niveis de acuifero. Por un lado os
acuiferos sub-superficiais, xerados na zona alterada do macizo rochoso e polo outro lado, a nivel
rexional, acuiferos profundos xerados a partir da entrada de aguas a favor das fracturas existentes
no macizo rochoso.
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3. XEOTECNIA

A actuacién consiste nunha renovacion dunha ria xa consolidada polo que non se considerou
necesaria a realizacién de ensaios sobre o terreo. En todo caso a Direccion de Obra, avaliara a
oportuna realizacion dos devanditos ensaios, no caso de que se presenten inconvenientes.

Non obstante, tomaranse as debidas precauciéns para a execucién de gabias, mediante a
identificacion detallada da entibacion parcial ou total, conforme & normativa técnica en vigor, e
segundo as profundidades previstas en cada un dos tramos dos colectores. Dita entibacion parcial
e total segundo o caso, foi prevista no orzamento, en funcién das potencias consideradas nas
gabias.

Para o dimensionamento de firmes considerouse, como hipotese mais desfavorable, que a
explanada existente € de tipo E2, o plan de ensaios durante a execucion das obras debera garantir
o0 cumprimento de dita prescricion.

Para o dimensionamento das cimentacions de estruturas fixouse unha resistencia caracteristica do
terreo de 1,5 kg/cm2; o plan de ensaios durante a execucion das obras debera garantir o
cumprimento de dita prescricion
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ANEXO 3 URBANISMO, PLANEAMENTO E ARQUEOLOXIA
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4. PLANEAMENTO E ARQUEOLOXIA

A rua coutadas ven marcada cunha alineacion de 14 metros. Gran parte das marxes considéranse
como solo urbano consolidado, de ordenanza directa n°8 ao norte, e de equipamento ao sur. Unha
fraccién da marxe norte establécese sobre o alifamento actual, pero pertence ao ambito de
desenvolvemento secundario APR A-5-28.
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De todo o explicado neste anexo despréndese que o proxecto adectiase a ordenacion urbanistica

elementos protexidos, polo que o proxecto cumpre o planeamento municipal ao respecto dos seus
vixente, adaptase 6 contorno e respecta as normas de proteccion do patrimonio cultural.

As alineaciéns establecidas son compatibles coas previstas co planeamento, e non afectan a
planos de ordenacién pormenorizada.

Non se incluen afeccions ao figuras do catalogo municipal de elementos patrimoniais.
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ANEXO 4 CALCULOS REDE DE ILUMINACION
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1. SITUACION ACTUAL

A iluminacién, en canto a desefio e mantemento, depende do departamento de Electromecanicos,
do Concello de Vigo.

Actualmente as luminarias existentes na ria Coutadas son tipo vial sobre poste de formigén, na
rotonda existe unha columna con 5 proxectores, que sera retirada ao parque municipal.

2. CRITERIOS BASICOS DE DESENO

Como criterios de desefio tomaronse as disposicions recollidas no Regulamento de eficiencia
enerxética en instalacions de alumeado exterior € as suas Instruccions técnicas complementarias
EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008 do 14 de novembro, e na Ordenanza
Municipal de lluminacion Publica, asi como o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension.

Se particularizan os seguintes tipos de clasificacion para os calculos luminicos, segundo o espazo

do ambito ao que nos refiramos:

- Considérase unha via tipo B, a que lle corresponde unha situacion de proxecto B1, a que
se lle apliacara unha clase de alumeado ME3c.

Segun indicacion dos técnicos municipais do departamento de Electrémecanicos, no ambito de

aplicacién se instalaran puntos de luz modelo STR-154 CC con tecnologia LED de Carandini ou similar,

sobre columna de 9 metros.

2.1. Descripcion Detallada do Material a Instalar

O documento de presusposto inclie a descricion detallada dos materias necesarios para a
execucion das instalaciéns reflexadas no documento de planos.

2.2. Calculos Luminotécnicos

Realizanse os calculos luminotécnicos mediante un modelo luminotécnico. En primeiro lugar
introducense os parametros da via e a posicion dos baculos.

A CLASIFICACION ENERXETICA obtida, acada a maxima categoria, a “A”.

Os resultados do calculo entregados por CARANDINI facilitanse nos listados de programa que se
acompanfan ao final deste anexo.

2.3. Conexién Eléctrica

Segundo indicacions do Servizo de Electromecanicos de Vigo estas novas luminarias seran
conectadas a un centro de mando existente na ria Coutadas.
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Disporase dunha pica en unha de cada cinco luminarias e en luminarias fin de lifia. Todos os

elementos de posta a terra iran situados en arquetas. A unién do condutor de terra coas picas
realizarase mediante soldaduras de alto punto de fusion.

24.

Aforro Enerxético e Costos de Explotacion

A continuacion amdsanse a taboa dos costos de explotacion que supon a instalacién proxectada:

Horas de Horas de
funcionami Meses Dias funcionami Potencia | Precio (€) | Consumo en | Coste Anual | Emisiones
ento por (kw) del kWh kwh ®) Tn CO2
dia ento
[invierno 13 6 180 2340 1,95 0,1332 4563 608,00 1,40
|Verano 9 6 180 1620 1,95 0,1332 3159 420,92 0,97
7722 1028,92 2,38

As actuacions que se estan levando a cabo nos ultimos anos no eido da iluminacién do concello

promoven a instalacién de centros de mando con regulacion de fluxo luminico, que combinados
coas novas luminarias, daran como resultado aforros considerables no gasto enerxético e de
mantemento da cidade.
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CALCULOS LUMINOTECNICOS
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CARANDIN|

CONCELLO DE VIGO

Notas Instalacion : RUA COUTADAS (ZONA 3)

Cliente: PETTRAS.L.
Cadigo Proyecto: C013000045
Fecha: 13/01/2014
Notas:

Altura de montaje 9 mts.
Luminaria CARANDINI STR-154/CC VSAP 150W
Lampara 17200 Lumenes

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direccion: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Observaciones:
Disposicion Unilateral Interdistancia 33.5 mts.
Clase de alumbrado ME3a

LUMCAL-WIN V2

www.carandini.com Péagina 1
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CARANDIN]

CONCELLO DE VIGO
C. & G. CARANDINI S.A.

C013000045
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

13/01/2014
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

1.1 Informacion Area
Superficie | Dimensiones | Angulo[°] Color Coeficiente llum.Media | Luminancia Media
[m] Reflexion [lux] [cd/m?]
Acera a 33.50x1.50 Plano RGB=126,126,126 30% 14 1.4
Vial 33.50x6.00 Plano RGB=126,126,126 R37.01% 20 1.2
Acerab 33.50x2.10 Plano RGB=126,126,126 40% 10 1.3
Dimensiones Paralelepipedo que incluye el Area [m]: 33.50%9.60x0.00
Datos de la Instalacién (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila | X ler Poste | Y ler Poste | h Poste | Nim. | Interd. | Dim.Brazo | Incl.Lum. | Rot.Brazo | Incl.Lat. | Fact.Cons. Cod Flujo | Ref.
[(m](XP) | [m](YP) | [m](H) | Postes | [m](D)| [m](L) | [FI(RY) | [1(RZ) | [1(RX) [%] Lum. [im]
STR-154 0.00 1.50 9.00 33.50 0.00 0 90 0 80.00 JCH.STR.CC.150S40TC 17200 A
Y A L
/—\ .
y2
z A
w H
< OSX .
=) W W W
S B Y —— ‘
- (. Hc: .
[ XP X (<] W Y
1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion
Superficie Resultados Medio Minimo Méaximo Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max
Plano de Trabajo (h=0.00 m) lluminancia Horizontal (E) 17 lux 6 lux 45 Jux 0.38 0.14 0.38
Acera a lluminancia Horizontal (E) 14 lux 6 lux 30 lux 0.42 0.20 0.48
Vial lluminancia Horizontal (E) 20 lux 9 lux 46 lux 0.44 0.19 0.44
Acera b lluminancia Horizontal (E) 10 lux 8 lux 15 lux 0.76 0.51 0.67
Acera a Luminancia (L) 1.4 cd/m? 0.6 cd/m? 2.9 cd/m2 0.42 0.20 0.48
Vial Luminancia (L) 1.2 cd/m? 0.7 cd/m? 1.8 cd/m2 0.54 0.38 0.70
Acera b Luminancia (L) 1.3 cd/m? 1.0 cd/m? 2.0 cd/m2 0.76 0.51 0.67

Tipo Célculo

Confort Visual

Sélo Dir. + Equipo

Nombre del Tramo | Ancho Tramo | y1 y2 | Pt.Calc.Y | TablaR | Coef.Refl. | Observador x | Observadory | Luminancia | Incremento de | Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor g0 | Absoluto [m] | Absoluto [m] | de Velo [cd/m?] | Umbral [%] Longitudinal
Acera a 1.50 0.00 1.50 3 30.00
Vial 6.00 150 7.50 5 R3 7.01 -60.00 3.00 0.17 8.01 0.71
Acera b 2.10 7.50 9.60 3 40.00
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Contaminaciéon Luminosa

Relacién Media - Rn -

Intensidad Maxima

0.04 %

361 cd/kim
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Célculo

Escala 1/250
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XXX X XXX XX K XX
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HXAKIX XXX XXX K XX
HXAKIX XXX XXX K XX
HXAKIX XXX XXX K XX
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HXAKIX XXX XXX K XX
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Cédigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. Lamparas
(Nombre Ensayo ) (Codigo Ensayo ) N. N.
A STR-154 STR-154/CC  Vsap-150W/T JCH.STR.CC.150S40TC 6 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 150) (4GM-6554)
3.2 Informacion Lamparas
Ref.Lamp. Tipo Cédigo Flujo Potencia | Color N.
[im] W] [°K]
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17200 150 2000 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. | Lum. | On | Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Cddigo Luminaria Factor | Cédigo Lampara Flujo
X[m] Y[m] Z[m] X[ Y] Z[] Cons. [Im]
A 1 X -33.50;1.50;9.00 0;0;-90 JCH.STR.CC.150S40TC 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17200
2 X 0.00;1.50;9.00 0;0;-90 0.80
3 X 33.50;1.50;9.00 0;0;-90 0.80
4 X 67.00;1.50;9.00 0;0;-90 0.80
5 X 100.50;1.50;9.00 0;0;-90 0.80
6 X 134.00;1.50;9.00 0;0;-90 0.80
34 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fila | Columna | Ref. | On | Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Enfoques R.Eje | Factor | Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [’ Cons.
L-1 X -33.50;1.50;9.00 0;0;-90 -33.50;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 0.00;1.50;9.00 0;0;-90 0.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 33.50;1.50;9.00 0;0;-90 33.50;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 67.00;1.50;9.00 0;0;-90 67.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 100.50;1.50;9.00 0;0;-90 100.50;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 134.00;1.50;9.00 0;0;-90 134.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
0 (x:0.00 y:0.00 2:0.00) Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Méx ‘ Medio/Méx
DX:1.86 DY:0.80 lluminancia Horizontal (E) 17 lux 6 lux 45 lux 0.38 0.14 0.38
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Escala 1/250
10.00
3 t+—1—9—9 8—8—8 8—8 8—8 8—8 8—9—9—10—%t
— 13 12 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13
7.50 3 17 16 14 13 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 17
E 21 20 18 16 14 13 12 11 11 11 11 12 13 14 16 18 20 21
= 20 28 22 19 16 14 13 12 12 12 12 13 14 16 19 22 28 29
5.00 1 37 3 27 22 18 15 14 13 12 12 13 14 15 18 22 27 35 37
E 43 40 31 23 19 16 14 12 12 12 12 14 16 19 23 31 40 43
3 45 42 32 23 18 15 13 12 11 11 12 13 15 18 23 32 42 45
250 ] 42 38 29 21 17 14 12 11 10 10 11 12 14 17 21 29 38 42
’ - 31 25 19 14 12 10 9 9 9 9 10 12 14 19 25 31 37
E 31 27 21 16 12 10 9 8 8 8 8 9 10 12 16 21 27 31
0.00 1 27 23 18 14 11 9 7 7 6 6 7 7 9 11 14 18 23 27
‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘\H\‘HH‘HH‘H\\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘
000 250 500 750 1000 1250 1500 17.50 20.00 2250 2500 27.50 30.00 3250 35.00
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Escala 1/250
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4.2 Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo
0 (x:0.00 y:0.00 2:0.00) Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Méx ‘ Medio/Méx
DX:1.86 DY:0.80 lluminancia Horizontal (E) 17 lux 6 lux 45 lux 0.38 0.14 0.38
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo

Total Partes: 2

vl
50 E 13 12 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13
E 20 20 18 16 14 13 12 11 11 11 11 12 13 14 16 18 20 |21
5-005 37 35 27 22 18 15 14 13 12 12 13 14 15 18 22 27 35 |37
E 45 42 32 23 18 15 13 12 11 11 12 13 15 18 23 32 42 |45
250 1
E 71 31 25 19 14 12 10 9 9 9 9 10 12 14 19 25 31 //;
0.00_7 \ 23 18 14 11 9 7 7 6 6 7 7 9 11 14 18 23 \K / X
y
X
‘\\H‘\\H‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘HH‘H\\‘\\\\‘HH‘\H\‘H\\‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 1250 1500 1750 20.00 2250 2500 2750 30.00 3250
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4.2 Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/221 Parte 1 de 2
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4.2 Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/221 Parte 2 de 2
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados

‘ Medio ‘ Minimo ‘ Méaximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Max

DX:1.86 DY:0.80 lluminancia Horizontal (E)

17 lux 6 lux 45 Jux 0.38 0.14 0.38

Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
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4.4 Diagrama de lluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1
0 (x:0.00 y:0.00 2:0.00) ‘ Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Méx ‘ Medio/Méx
DX:1.86 DY:0.80 lluminancia Horizontal (E) 17 lux 6 lux 45 lux 0.38 0.14 0.38
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
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CARANDIN]

CONCELLO DE VIGO

C. & G. CARANDINI S.A.

C013000045 13/01/2014
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Informacién General

e
N

N
rWNER T

Wwww w
rwNER T

4.1
4.2
4.3
4.4

Datos Proyecto

Informacion Area
Parametros de Calidad de la Instalacién

Vistas Proyecto

Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Calculo
Vista 2D en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal

Datos Luminarias

Informacién Luminarias/Ensayos
Informacion Lamparas

Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

Tabla Resultados

Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo
Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1

Diagrama de lluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1

~No o b

00 00 0O 0o

10
13
14

LUMCAL-WIN V2

www.carandini.com
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FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTECNICO CARANDIN]|
REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones

de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.
[NOMBRE DE LA INSTALACION: [RUA COUTADAS ZONA 3 |
[UBICACION: [CONCELLO DE VIGO |
[GEOMETRIA"AREA DE CALCULO ]
Arcen A Arcen B Calzada Mediana Otros TOTAL
Ancho: 9,6
Largo: 335
Superficie total 322
[REQUERIMIENTOS LUMINICOS ]
ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO
Clasificacion Via: ME3a Tipo:
Parametros luminicos: L med = 2 cd/r E med =
E med = lux

|CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO |

Luminaria STR-154/CC VSAP 1150 de CARANDINI Lampara vsap 150 W
Eficacia lampara Im/W
Consumo lampara+equipo 170 w
Factor de mantenimiento 0,8

|RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO |

Parametros luminicos: L med = 2,4 cd/m2
E med = 17 lux (para el total de la seccion de célculo)

|RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGETICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008 |

€ eficiencia energetica instalacion 32,16
Valor limite > 16,00

Clasificacion energética

Rendimiento luminaria 81%

Factor utilizaciéon 0,30

La instalacion cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para

ALUMBRADO VIAL
C & G CARANDINI S.A.
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CALCULOS ELECTRICOS
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ELEMENTO L | POTENCIA| TENSION CABLE Cos.| Inom.| Secc. | Neu.| Imax.| Cten.| Cten.
m W FASE fi A mm2 | mm? A \Y %
Lineal-2 15 1950 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 5.7 6.0 6.0 56 | 0.40| 0.17
L1 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 0.90) 13| 25 25 33| 017 | 0.07
Linea2-3 24| 1800 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 0.90/ 5.2 | 6.0 6.0 56 | 058 | 0.25
L2 10 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea3-4 3 1650 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 0.90| 4.8 | 6.0 6.0 56 | 0.07 | 0.03
Nudo 4 10 1650 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 4.8 6.0 6.0 58 | 0.26 | 0.11
Linea4-5 32 900 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 0.90| 2.6 | 6.0 6.0 56 | 038 | 0.17
L3 10 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea5-6 34 750 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 090, 22 | 6.0 6.0 56 | 0.34| 015
L4 10 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 25 25 33 | 017 0.07
Linea6-7 27 600 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 1.7 6.0 6.0 56 | 0.22| 0.10
L5 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 25 33 | 017 0.07
Linea7-8 15 450 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 1.3 6.0 6.0 56 | 0.09| 0.04
L6 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 090, 13| 25 25 33 | 017 0.07
Linea8-9 17 300 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 0.9 6.0 6.0 56 | 0.07| 0.03
L7 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 090, 13| 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea9- 10 19 150 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 0.4 6.0 6.0 56 | 0.04| 0.02
L8 10 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea4-11 9 750 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 0.90| 2.2 | 6.0 6.0 56 | 0.09 | 0.04
Nudo 11 10 750 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 2.2 6.0 6.0 58 | 0.12| 0.05
Linea11-12 86 300 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 0.90| 0.9 | 6.0 6.0 5 | 035| 0.15
L9 10 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea 12 - 13 22 150 3x230 | Cu/R/1000/Unip| 0.90, 04 | 6.0 6.0 56 | 0.04 | 0.02
L10 10 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea11-14 14 450 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 1.3 6.0 6.0 56 | 0.08 | 0.04
L11 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea 14 - 15 33 300 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 0.9 6.0 6.0 56 | 0.13| 0.06
L12 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 090, 13| 25 25 33 | 017 | 0.07
Linea 15- 16 34 150 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 0.4 6.0 6.0 56 | 0.07| 0.03
L13 10 150 2x230 | Cu/R/1000/Bip | 0.90| 1.3 | 25 25 33 | 017 | 0.07
Cu = Cobre - Al = Aluminio
V = Policloruro de vinilo - B = Goma butirica (butil) - D = Etileno-propileno - R = Polietileno reticulado - | = Polietileno clorosulfonado
Unip = Unipolar - Bip = Bipolar - Trip = Tripolar
Imax = Intensidad maxima para seccion calculada
Cten = Caida tension - V = en Voltios - % = en porcentaje - orig = respecto origen
Paa. 2
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3. INTRODUCION

Os elementos de obra civil do proxecto constitien solucions tipificadas, polo que se remite a
xustificacion propia de cada elemento, incluida nos respectivos planos. p.e. cimentacions de
baculos de alumeado publico, arquetas, etc

O elemento singular da fonte ornamental, configurase mediante unha obra civil, a través dunha
losa, circunvalada con murete perimetral, cunha zona central onde mediante unha arqueta
localizase a bomba da impulsion dos equipos da fonte. O armado xustificase mediante a
asimilacion da estrutura a un muro ménsula. Se establecen os parametros de desefio.

4. ELEMENTOS DE FORMIGON ARMADO

4.1. Cimentacion e obra baixo rasante.

A falta dun estudo xeotécnico mais detallado do ambito de execucién, temos que como presién
admisible de cimentacién se decide adoptar un valor de 1,5 Kg/cm? Dada a ubicacién das
estruturas sobre terreos consolidados enténdese que € un valor conservador, pero que debe ser
comprobado antes do inicio das obras.

De forma xeral, as cimentacions se resolveran con elementos superficiais de formigdn armado. Os
formigdns a empregar en cimentacion seran do tipo HA-30/B/20/11a.

O aceiro para armar e do tipo B 500 S e debe posuir selo de conformidade, homologado polo
“Ministerio de Fomento” e polo “Ministerio de Industria y Energia”. As cimentacions se proxectan
cumprindo as especificacions da Instrucion EHE-08, que lle afecten na actualidade.

4.2. Muros e losas.

As estruturas desefiadas e proxectadas, para as contenciéns se resolven mediante elementos de
formigon armado.

As estruturas foron calculadas, desde o lado da seguridade, como se tratase de muros ménsula,
obviando os efectos beneficiosos para o equilibrio que tefien os arriostramentos dos muros
transversais.

Os muros ménsula seran de formigon armado in situ, tendo coidado de limitar a fisuracion para
evitar problemas de corrosion de armaduras, e tédolos problemas derivados do anterior, xunto coa
filtracion de auga cara o interior ou intradds da obra.

O armado das soleras e muros sera con B-500-S / B-500-T, sendo o diametro minimo
recomendable de 10-12 mm. para mellorar as durabilidades das obras fronte a problemas de
corrosion.
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Eventualmente se desefaran soleras mais reforzadas no caso de que o terreno de soporte non
sexa homoxéneo, non tefa suficiente capacidade portante (como se requiren valores minimos de
0,2 Mpa, ainda que nun principio estemos dentro de ese limite) ou sexan de esperar asentos
diferenciais. En calquera caso se procedera sempre en base ao estudo xeotécnico, ou a estudos
realizados en obra posteriormente.

Dada a configuracién da estructura, e as necesidades xeométricas e tolerancias, o coeficiente de
balasto obtido polo terreo non debe ser inferior a 1.500 /m3, de forma que os movementos das
partes da estrutura non superen os 5 mm.

Normativa aplicable
A normativa vixente que se tivo en conta para o calculo e a seguinte:
Accions
e |.A.P. Instrucién sobre as Acciéns a considerar no proxecto de pontes de estradas.
e CTE_DB_AE . Accidns na edificacion.
e NBE AE 88. Accions na edificacion.
e NCSE 02. Norma de construccion sismorresistente: parte xeral e edificacion
e NTE ECV. Estruturas. Cargas de vento
e UNE ENV 1991. Norma Experimental
e EC-1 Eurocddigo 1. Bases de proxecto e accions en estruturas

e EC-8; EC-9 Eurocadigos 8 e 9. Proxecto para resistencia ao sismo de estruturas

Estrutura de Formigon
e EHE-08 Instruccion de formigon estrutural.

e EC-2 Eurocadigo 2.. Proxecto de estruturas de formigén.

Bases de calculo. Estados limite ultimo.

Segundo a EHE : “La denominacién de Estados Limite Ultimo engloba todos aquellos que
producen una puesta fuera de servicio de la estructura, por colapso o rotura de la misma, o de una
parte de ella”. Como Estados Limite Ultimo deben considerarse os debidos a:Fallo por
deformacions plasticas excesivas, rotura ou pérda da estabilidade da estrutura ou parte dela.

e Pérda do equilibrio da estrutura ou parte de ela, considerada coma un solido rixido.

e Fallo por acumulacién de deformacions ou fisuracion progresiva baixo cargas

repetidas.
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Na comprobacién dos Estados Limite Ultimo que consideran a rotura dunha seccién ou elemento,
se debe satisfacer a condicion:

R4 = Sy
onde:

e Ry e ovalorde calculo da resposta estrutural.

e S, e o valor de célculo do efecto das accions.

Bases de calculo. Estados limite de servizo.

Segundo a EHE-08 : se inclue baixo a denominacion de Estados Limite de Servizo todas aquelas
situacions da estrutura para as que non se cumpren os requisitos de funcionalidade, de
comodidade, de durabilidade ou de aspecto requeridos.

Na comprobacion dos Estados Limite de Servizo se debe de satisfacer a condicion:
Ca=Eq
onde:

e Cd e o valor limite admisible para o Estado Limite a comprobar (deformacions,
vibracions, abertura de fisura, etc...).

e E, e o valor de calculo do efecto das accions (tensions, nivel de vibracion, abertura
de fisura, etc...)

Os Estados Limite de Servizo incluidos nesta Instrucion son:
o Deformacion.
e Vibracions.

e  Fisuracion.
Coeficientes parciais de seguridade para as accions.

Segundo a Instrucion EHE-08, se adoptaran como coeficientes parciais de seguridade das
acciéns, para as comprobacions dos Estados Limite Ultimo, os da seguinte taboa. Se inclie a
correccion que sufren os coeficientes en Situacion Persistente ou Transitoria, para efecto
desfavorable, en funcion do nivel de execucion a adoptar na obra:

PETTRA
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TIPO DE ACCION Situacion persistente o Situacion accidental
fransitoria
Efecto Efecto Efecto Efecto
favorable desfavorable favorable desfavorable
Permanente =1,00 =135 e =1,00 =100
Pretensado e =1,00 »=100 » =100 =100
Permanente de valor _ _ _ _
o constante jee= 1,00 e+ =150 = 1,00 = 1,00
Variable 3 =0,00 x=150 =000 =100
Accidental - - =100 w =100

Coeficientes de seguridade para os materiais

Segundo a Instrucion EHE, no seu artigo

15.3., adoptaranse como coeficientes parciais de

seguridade dos materiais, para as comprobaciéns dos Estados Limite Ultimo, os da seguinte

taboa:

Coeficientes parciais de seguridade dos materiais, aplicables para os estados limite Gltimos

Situacién de proxecto Formigdn Aceiro
Persistente ou transitoria yc=15 ys=1,15
Accidental yc=1,3 ys=1,0

Formigéns

Caracteristicas de resistencia empregada.

Para formigdn (armado ou en masa), se definen suas caracteristicas respecto 8 EHE-08.

O ambiente xeral no que se atopa a cimentacion, corresponde as seguintes condicions segundo

dita norma:
CLASE XERAL DE EXPOSICION
DESCRIPCION
i Tipo de
Clase Subclase Des[gen -
lacion proceso
- interiores sometidos a humedades
L . relativas medias altas (> 65%) o a
. corrosion de origen .
Humidade condensaciones
Normal lla .
Alta diferente de los . .
- exteriores en ausencia de cloruros, y
cloruros .
expuestos a lluvia en zonas con
precipitacion media anual superior a 600
PETTRA
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- elementos enterrados o sumergidos

A tipificacion dos formigdns a empregar neste proxecto, para cada un dos elementos estructurais,
son:

Elemento Tipo de formigén
Formigon de limpeza HNE-20/P/20
Muros e losas HA-30/B/20/Ila
Cimentacion HA-30/B/20/Ila

Se considera como resistencia de calculo do formigén (en compresion fcd ou en traccion fct,d) o
valor da resistencia caracteristica do proxecto fck correspondente, dividido polo coeficiente parcial
de seguridade yc, que adopta os valores que anteriormente indicamos, segundo a situacion de
proxecto sexa Persistente ou Accidental. Os valores de calculo establecidos para o formigon da
cimentacion e estruturas, supofien que a carga total non actia antes dos 28 dias.

e Resistencia caracteristica ( fck ) minima aos 28 dias...........cccoovviiiiiiiniannn.. 30 N/mm?
0 CONSISIENCIA ...cuii e Blanda.
e (Asiento polo cono de Abrams =6-9cm = 1.cm.)

e Didmetro maximo dO AridO.......ooviiiiii i s 20 mm.

Combinacioén de hipoteses

A combinatoria de hipdteses simples se axusta ao disposto pola EHE no seu artigo 13.2. para o
dimensionado dos distintos elementos de formigéon armado:

Estados Limite Ultimo (combinatoria simplificada art. 13.2):

e  Situacions permanentes ou transitorias:
Z 'Vf-".fG-’-'-f-'- E ,V(__-‘U:G;‘,E-I_ .'fry P}: + .'frg..' !_jg .'+ Z F{J,_:Wf,;_: !_j;,_

e  Situacions accidentais:

E. Yo Guy +E. Fers G;,;"' FePoty At FouWia @t Z Foab's, Oy
= ] =

e
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e  Sijtuacions sismicas:

Onde:

Z. .I'J(,-'”: GJ:,; +E. .I'J(_.-‘U:G;,_,:-l- .I'J_p PJ: + .Vg a"]f,x+ E F{J'_:Wj_: Q;_
2l i

i
i

Gk,j Valor caracteristico das accidons permanentes.

Gk,j * Valor caracteristico das accions permanentes de valor non constante.

Pk Valor caracteristico da accion do pretensado.

Qk,1 Valor caracteristico da accion variable determinante.

Qk,i Valores caracteristicos das accions variables concomitantes.

Ak Valor caracteristico da accién accidental.

AE k Valor caracteristico da accién sismica.

¥ 1,0G ek,j Valor representativo dacombinacion das accions variables concomitantes.
Y 1,1G ek,1 Valor representativo frecuente da accion variable determinante.

P,2j «Gk,1 Valores representativos cuasipermanentes das accions variables coa accion
determinante ou coa accion accidental.

yG,j Valor do coeficiente parcial de seguridade das acciéns permanentes.
vQ,1 Valor do coeficiente parcial de seguridade da accion variable determinada.

yQ,i Valores dos coeficientes parciais de seguridade das acciéns variables concomitantes.

Estados Limite de Servicio (combinatoria simplificada art. 13.3):

» Combinacion pouco probable ou caracteristica:

I FE]

Z_ -FG.J:G*:;:-*E- 'FE- J:Gik_,: +j'rplpj. +,FQ1Q*-| +E Ff?.:wl:l.:{:lk.:
i

e Combinacion frecuente:

E -V'f-"._.: G*u:+ E -K:’.-'L._.: G;-'u:+ .Vp PJ: + .V{_l' ,-?:",-, i Q};‘ ,'+ Z F{J,E ?5‘;_: f_};_

» Combinacion cuasipermanente:
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Onde:

Recubr

E-VE._.‘ G,\-ui + E"VE-_}GI*"'; + .?PF',I.- +E_ ?’D_.;'JTL;G*_;
s =

i=r i=

Gk,j Valor caracteristico das accidons permanentes.

Gk,j * Valor caracteristico das accions permanentes de valor non constante.

Pk Valor caracteristico da accion do pretensado.

Qk,1 Valor caracteristico da accion variable determinante.

Qk,i Valores caracteristicos das accions variables concomitantes.

Y 1,0G ek,j Valor representativo da combinacion das acciéns variables concomitantes.
Y 1,1G k,1 Valor representativo frecuente da accién variable determinante.

V,2j eGk,1 Valores representativos cuasipermanentes das accions variables coa accion
determinante ou coa accion accidental.

vG,j Valor do coeficiente parcial de seguridade das acciéns permanentes.
yQ,1 Valor do coeficiente parcial de seguridade da accion variable determinada.

vQ,i Valores dos coeficientes parciais de seguridade das acciéns variables concomitantes.

imentos

De acordo co ambiente establecido no punto anterior, e segundo a Taboa 37.3.2.a do art.37 da

EHE-08

a maxima relacion auga/cemento e o minimo contido de cemento e:

Tabla 37.3.2.a Maxima relacion agua/cemento v minimo contenido de cemento

ocancsaen

Parsmstio de Tpods

CLASE DE EXPOSICKIN

nomigan ' na [0} na o e W oa an o " e E

Maxima

Retacion

i

masa 055 - ©50 052 045 055 | oso | oso
amado 0gs 050 055 050 050 045 050 050 050 045 055 | oso Joso
prenzsco 00 080 055 045 045 045 045 @50 045 045 055 | os0 | oso

Minimo
oontani:
o cements
kg

amato 280 275 800 200 a5 350 a5 ag5 s 250 200 | ms | ow

Nota: Se

o tipo de ambiente inclue varias clases de exposicion se procede fixando, para cada parametro, o criterio mais

esixente dos establecidos para as clases en cuestion.

O recubrimento non sera en ningun punto inferior aos valores minimos recollidos na Taboa

37.2.41

.a do artigo 37 da Instrucciéon EHE-08, en funciéon da clase de exposicion ambiental

(segundo os puntos anteriores). A continuacion se amosa a citada taboa 37.2.4.1.a:
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Tabla 37.2 4. 1.b Recubrimiento minimo (mm)
para las dases generales de exposicon llly IV

_ Vida dtil de Clase general de exposicidn
Hormigdn Cemento proyecto (t;)
(afios) llla b e v
CEM VA, CEM IIVE. CEM 50 25 20 a5 a5
IV, CEMILB-S, B-F, BV,
A-D whormigdn con
edicidn de microsdice 100 30 35 40 40
Armado =y nerinr =l B o ds
50 . .
Resto de cemenios 45 40
utiizables 100 &5 . . .
CEM IVA-D o bisn con 50 30 35 40 40
adicion de humo da slice
superior al 6% 100 35 40 45 45
Pretensado
Resto d= cementos 50 65 45 * *
utilizebles, segn &l
Articulo 26¢ 100 . . . .

Para garantir estes valores minimos se prescribe no proxecto un valor nominal de recubrimento
om ONde:

Mom = Imin * Ar

om = recubrimento nominal.
min = recubrimento minimo.

Ar = marxe de recubrimento en funcién do tipo de elemento e o nivel de control de execucién. Seu
valor sera:

0 mm en elementos prefabricados con control intenso de execucion.
5 mm no caso de elementos in situ con nivel de control intenso de execucion.
10 mm no resto dos casos.

En canto aos cementos recomendados para a clase de exposicion establecida, vefien reflexados
no Anexo n° 4 da EHE-08 : “Recomendaciones para la seleccién del tipo de cemento a emplear en
formigdns estructurales” .

As resistencias minimas recomendadas a empregar son as seguintes:

Tabla 37.3.2.b Resistencias minimas recomendadas en funcion de los reguisitos de durabilidad (* .

CLASE DE EXPOSICION
Parametro de Tipo de
dosificacién hormigén | lla [1[=] llla 1ib llic v Qa Qb Qo H F E
resistencia masa 20 - - - - - - 30 30 a5 i 30 30
Minima armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 a5 30 30 30
(N/mm?) pretensado 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30
Fisuracion

Nos elementos de formigdn armado sometidos a alternancias de sequedade-humidade, a abertura
maxima das fisuras debe limitarse a w=0,3 mm.

PETTRA

PLANS ESTRATECOS TERRTTORAS
OF TRANBPORTE & AMSENTRE

2044PY017R2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresién: 30/07/2014 09:59 | Péaxina 73 de 173

Expediente 2615/443

Cadigo de verificacion: 24EC3-E48CC-DEAE8-2C82A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv




ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-05-19T12:33:28+02:00 -

Documento asinado

1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
CONCELLERIA || CONCELLO (ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1
BE

FOMENTO DE VIGO

Concello de Vigo

Aceiro corrugado.

Caracteristicas mecanicas

Para as barras corrugadas, se definen suas caracteristicas mecanicas minimas garantidas polo
fabricante, de acordo coa EHE-08, ante o ensaio de traccion:

Tabla 32.2.a Tipos de acero corrugado

Tioo de acaro Acero soldable Acero soldable con
P caracteristicas especiales de ductilidad
Designacion B400S B500S B 400 SD B 500 SD
Limite elastico, f, (Mmmz2) " 2400 2 500 =400 = 500
Carga unitaria de rotura, f, (N/mm2) " 2440 2 550 =480 2575
Alargamiento de rotura, gus (%) z14 212 220 z16
amms“g”a‘r’:f"a"“” 250 250 275 275
Alargamiento total bajo
carga maxima, tms (%) .
aoerosummuéfradoen 275 275 2100 2100
rollo
Relacion £, 21,05 2105 [120sh/f, €135 | 1,155, <135
ReIRCoN fy realfy roris - - 51,20 51,25

Para o célculo dos valores unitarios se emprega a seccién nominal.

A designacion das barras a empregear nos distintos elementos estructurais da obra son (se
adxunta o diagrama de tensién-deformacién de calculo do aceiro para armaduras pasivas, dacordo
coa EHE-08).

Elemento Tipo de Acero
Todos B 500 S
8§

Es = 200,000 Mirerd

Se considera como resistencia de calculo do aceiro (fyd) o valor da resistencia caracteristica de
proxecto fyk correspondente, dividido polo coeficiente parcial de seguridade ys, que adopta os
valores que anteriormente indicamos, segundo a situacion de proxecto. Seu valor sera o seguinte:

f

f o= %

yd
Vs
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No caso de empregar un nivel reducido de control para o aceiro (nivel sé aplicable a armaduras
pasivas), como pode ser no caso de consumos de aceiro en obra moi reducidos ou cando existan
dificultades para realizar ensaios completos do material, a resistencia de calculo do aceiro tomara
0 seguinte valor:

075 f,,
IS
’ Vs

As duas expresions anteriores son validas tanto para traccion como para compresion. Cando
nunha mesma seccién coincidan aceiros con diferente limite elastico, cada un se considera no
calculo co seu diagrama correspondente.

Hipotese de calculo

Admitese que a seguridade dunha estrutura e aceptable logo de realizar os calculos e sendo
sometida a estrutura as accions ponderadas, na combinacion que resulte mais desfavorable que
se comprobe que a estrutura e cada elemento que o compofien, non sobrepasan a
correspondente condicién de esgotamento.

A estrutura sera estable respecto aos esforzos horizontais e verticais que actian sobre ela.
Admitese que a deformabilidade da estrutura e aceptable despois de feitos os calculos e sendo
sometida a estrutura as accidns caracteristicas, na combinacién que resulte mais desfavorable,
que se comprobe que as deformaciéns calculadas non sobrepasan en ningun punto os limites de
deformacion admisibles.

Sobrecargas de uso

No calculo dos elementos de formigon armado, dacordo cos distintos supostos se aplican as
distintas sobrecargas correspondentes, tanto cargas nos muros como nas losas. A isto hai que
engadir as cargas interiores que se producen pola circulacion e os elementos permanentes
(pavimentos,..).

Considéranse as cargas permanentes producidas polas escaleiras mecanicas sobre os muros
transversais como sobrecargas, o que nos deixa de lado da seguridade.

Sobrecargas de neve

Non se consideran.

Peso propio

O xenerado polas aplicaciéns de calculo informatico.
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Accidns edlicas

No caso dos muros tan solo supofien unha accion variable favorable polo que non teran
repercusion no calculo.

Acciéns térmicas

Basicamente non se considera, pola sua escasa relevancia respecto as outras accions, e no caso
dos muros porque se dispofien xuntas a distancias axeitadas.

Accidns reoldxicas

Se tefien en conta segundo o caso particular de cada elemento.

Acciones sismicas

Segundo a Norma de Construcion Sismorresistente (NCSE-02) non e preciso considerala nas
construccions obxecto deste proxecto, maxime cando a aceleracién sismica basica a, (art. 2.1) e
inferior a 0,08 g.

Accidéns hidrostaticas

Se considera nivel freatico nos muros a altura da drenaxe proxectada.

4.3. Programas informaticos. Descricién do andlise efectuado.

O calculo do conxunto de elementos estruturais de formigéon armado se efectud, para o caso dos
muros meénsula con auxilio do programa CYPECAD, concebido e distribuido pola empresa CYPE,
para o dimensionado e comprobacién de estruturas de formigén armado.

O software empregado esta desefiado para o proxecto de obras de formigén armado e permite o
analise espacial, o dimensionado de todolos elementos estructurais, a edicion das armaduras e
seccions e a obtencion dos planos de construcion da estrutura.

Realiza o calculo de estruturas tridimensionais formadas por soportes e forxados, incluida a
cimentacion, e o dimensionado de elementos de formigén armado. En cada nodo se obtefien,
mediante un analise elastico e lineal, oito esforzos cos que se comproba e dimensiona a seccion
de formigén e o armado. A partir dos desplazamentos se comproba a frecha, tensions sobre o
terreno, despegue das losas, despegue dos elementos de cimentacion superficial, etc.

Mediante o uso de coeficientes parciais de seguridade se pode facer calqueira numero de
combinaciéns de accidns e obter asi os esforzos mais desfavorables para cada caso.

Se verifica que a compresidon maxima nas xuntas non supera o limite admisible.
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Dado que a estanqueidade das xuntas se basea en que se mantefia permanentemente o estado

de compresioén en servizo, se debe verificar que en ninguna combinacion de acciéns en estado de
servizo se produce descompresion de xuntas. De igual modo as xuntas de dilatacion e/ou

retraccion se selaran convintemente, e a execucion de elementos sera sempre sobre os anteriores

como negativos.

En cumprimento da Instrucién EHE-08, tanto a estrutura no seu conxunto coma cada un dos seus

elementos cumpren as seguintes condicions:

e Non se sobrepasan os Estados Limite Ultimo baixo cada hipétese de carga.

¢ Non se sobrepasan os Estados Limite de Servizo baixo cada hipétese de carga.

Establecese a compatibilidade de deformacions en todolos nodos, considerando 6 graos de

liberdade.

4.4, Descricion das ferramentas de calculo utilizadas

O calculo do conxunto de elementos estruturais de muros ménsula realizouse mediante a

aplicacion CYPE-2012.
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ANEXO 6

CONDICIONS MINIMAS A CONSIDERAR EN FASE DE EXECUCION
DE OBRA E PROGRAMACION DESTAS
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1. CONDICIONS MINIMAS A CONSIDERAR EN FASE DE EXECUCION DE OBRA E
PROGRAMACION DESTAS

Formulase este apartado como un listado de minimos a considerar na fase de execucion das
obras.

En todo caso o adxudicatario debera presentar a direccion da obra o correspondente Plan de
Obra, axustado aos métodos construtivos que prevexa utilizar, suficientemente explicado, e
programado.

A direccion facultativa, baseandose nas recomendacions presentes no proxecto, e aos medios do
contratista, dispora aquelas pautas que considere convenientes, reforzando ou modificando as
formulaciéns realizadas neste anexo, co obxecto de que sexan recollidos no Plan de Obra.

As obras consisten na reurbanizacion dunha rua, mantendo a accesibilidade rodada e peonil, e
consiste principalmente na execuciéon da pavimentacion necesaria, efectuados os retranqueos de
servizos, alumeado publico, e o correspondente mobiliario urbano singularizado neste caso coa
construcion dunha fonte ornamental.

As obras deberan estruturarse por médulos de actuacion que de forma global poden ser:
Mddulo I: Labores previas.
Maodulo Il: Demolicions e movemento de terras.
.Médulo IlI: Execucion de servizos.
Modulo IV: Pavimentado e instalacidns superficiais.

Mddulo V: Acabados e remates.

Modulo I: Labores previas.

Empregarase este periodo de tempo para a comprobacion das definicions de proxecto, tales como
alifacions, rasantes, trazado de servizos existentes, etc. Estas labores permitiran adiantarse a
calqueira imprevisto e facilitaran a toma de decisién no caso de atoparse algunha dificultade. Este
modulo de actuacion definira o plan de obra e instrucciéns que rexiran o desenrolo da obra,
quedando definido o alumeado provisional, o faseado da obra, a sinalizacién provisional, os
desvios de trafico e calquera outra circunstacia que afecte de forma significativa na execucion da
obra.

Mddulo II: Demolicién e movemento de terras.

Iniciarase a execucion do movemento de terras e as demolicions.
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Antes de demolicion propiamente dita das beirarrias, deberanse acondicionar os treitos de
calzada e aparcadoiros correspondentes a zona de demolicién, de forma que se poidan desviar as
vias de circulaciéon dos peodns, prestando especial atencidén os accesos das vivendas, de xeito que
se coordine de forma segura o transito peatonal, para isto deberanse dispofier plataformas
metalicas provistas de baranda delimitadora que delimiten as zonas de transito de pedns e
permitan o acceso as viviendas.

Modulo 1ll: Execucidn de servizos.

De forma paralela a demolicion, pero sempre executandose despois dela, realizaranse os labores
de execucion dos servizos trazados por beirarria, téndose en conta que se deberan habilitar
pasos peonis asi como accesos as edificacions, polo que sera recomendable acometer os
trazados en tramos curtos permitindo abrir as gabias, colocar as canalizacions e encher as gabias
de forma continua, mantendo polo tanto o menor tempo posible as gabias abertas. Concluidos as
labores correspondentes os servizos se compactarda a subbase e formigonara a base das
beirarruas.

Modulo 1V: Pavimentado e instalacions superficiais.

Poderase iniciar esta fase cando a base formigonada estea o suficientemente avanzada para que
exista traballo suficiente para iniciarse a pavimentacion de forma continua ata a finalizacion de
mesma. Neste moédulo de actuacion realizaranse todos aqueles traballos correpondentes a
colocacion de solados en beirarrias, asi como aqueles elementos superficiais que fiquen
superficiais como son as tapas dos rexistros, bases do alumado, etc.

Modulo V: Acabados e remates.

Sera este 0 momento cando se disporan os elementos finais que daran o aspecto definitivo, como
son luminarias, varandas, etc. Ademais deberase comprobar o correcto funcionamento dos
diferentes servizos. Revisarase de forma intensa o acabado de tédolos solados e demais partes
visibles e correxiranse aqueles defectos que se consideren non aceptables.

Nesta fase e correlativamente coa anterior procederase a instalacion dos elementos mecanicos, e
eléctricos da fonte ornamental, e procederase a sua posta en servizo.

Consideracions xerais

Manterase a accesibilidade peonil en tddolos tramos, salvo naqueles sitios puntuais onde se estea
a actuar, os cales se balizaran seguindo os detalles considerados no Proxecto de Seguridade e
Saude. A Direccién Facultativa podera plantexar o peche de tramos concretos e singulares se fora
necesario para o avance das obras, sempre que se garantan os percorridos transversais asi como
0s accesos aos predios das marxes.

En cada unha das fases actuarase do xeito formulado, garantindo a accesibilidade e
permeabilidade do transito peonil e rodado, priorizar 0 acceso aos comercios e portais da zona, en
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Concello de Vigo

condicions optimas de seguridade tanto para o persoal da obra, coma para os propios peons e

usuarios da via publica.

Esixese ao contratista unha completa separacién entre os traballos da obra e as zonas de paso
provisional, de tal forma que os pedns non entren dentro das zonas nas que se estean a
desenvolver as obras. As zonas provisionais de paso deberan quedar totalmente expeditas de
irregularidades no pavimento ou base, tapados os ocos con garantias de resistencia axeitadas,

sen ocos, salvagardado o paso de tubos, etc.

Se a devandita mobilidade quedase en entredito ou reducida tomaranse as medidas oportunas
(desvio, asistencia persoal) para anular todo risco para o usuario da via publica.
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MESES
COUTADAS FASE 1 EJECUCION MATERIAL | EJECUCION CONTRATA
1 2 3 4 (sin IVA)
14.228 43
MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS 14.228,43 16.931,83
. 31.221,01 31.221,01 31.221,01
PAVIMENTACION E FIRMES 93.663,03 111.459,01
3.610,90 3.610,90
PLUVIAIS 7.221,79 8.593,93
10.992
ELECTRICIDADE 10.991,75 13.080,18
10.395
TELEFONICA 10.395,16 12.370,24
. 10.434 10.434
ILUMINACION 20.868,14 24.833,09
. 37.342,39
XARDINERIA E REGO 37.342,39 44.437,44
B 4911
SINALIZACION 4.910,58 5.843,59
. 2.256,25 2.256,25 2.256,25 2.256,25
MOBILIARIO/ORNAMENTACION 9.025,00 10.739,75
3.524 .41 3.524,41 3.524 41 3.524 41
VARIOS 14.097,63 16.776,18
’ 1.102,79 1.102,79 1.102,79 1.102,79
XESTION DE RESIDUOS 4.411,14 5.249,26
1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00
SEGURIDADE E SALUDE 5.500,00 6.545,00
PRESUPUESTOEJ ECUCION MATERIAL 53.707,88 53.524,42 43.690,32 81.732,42
232.655,04
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
53.707,88 107.232,30 150.922,62 #iREF!
ACUMULADO
PRESUPUESTO BASE LICITACIC)N 63.912,38 63.694,06 51.991,48 97.261,58
276.859,50
PRESUPUESTO BASE LICITACION ACUMULADO| 6391238 | 127.60644 | 179.597,91 #REF!
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ANEXO 7 XUSTIFICACION DE PREZOS
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1. XUSTIFICACION DE PREZOS

En cumprimento do Artigo primeiro da Orde do 12 de Xufio de 1.986, redactase o presente Anexo,
no que se xustifica o importe dos prezos unitarios que figuran nos Cadros de Prezos.

Considérase que este Anexo de Xustificacion de prezos, carece de carpeta contractual, segundo
se fixa no artigo segundo da citada orde. Para a obtencién dos prezos unitarios seguiuse o
prescrito no artigo 130 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas,
asi como as Normas Complementarias incluidas nas ordes, do 12 de Xufio de 1.986 e 27 de Abril
de 1.971.

Elabdranse os cadros de xornais, maquinaria e materiais, obténdose o custo directo das distintas
unidades ao que se engade o custo indirecto para obter o prezo unitario final que é redondeado.

1.1. Custos Directos
Considéranse custos directos:

¢ A man de obra, cos seus plus e cargas e seguros sociais, que intervén directamente na
execucion da unidade de obra.

e Os materiais, aos prezos resultantes a pé de obra, que quedan integrados na unidade de
que se trate ou que sexan necesarios para a sua execucion.

e Os gastos de persoal, combustible, enerxia, etc. que tefian lugar polo accionamento ou
funcionamento da maquinaria e instalacions utilizadas na execucién da unidade de obra.

e Os gastos de amortizacién e conservacién da maquinaria e instalacions anteriormente
citadas.

Polo tanto, a agrupacion destes conceptos sera ordenadamente:
¢ Man de obra.
e Materiais.

e Maquinaria.

1.1.1. Man de Obra

Os custos horarios das categorias profesionais correspondentes @ man de obra directa que
intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de obra, avaliaronse recorrendo ao
Convenio Colectivo de Traballo para o sector da Construcion, Obras Publicas e Oficios auxiliares
da provincia de Pontevedra publicado no Boletin Oficial da provincia de Pontevedra e as actuais
bases de cotizacion da Seguridade Social e a lexislacion laboral vixente.
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Incliese ao final do anexo a tdboa de custos da man de obra.

1.1.2. Materiais

O estudio dos custos correspondentes aos materiais realizouse a partir da informacién contida en
diferentes Bases de Prezos da Construcion actualizadas.

Incliese ao final do anexo a taboa destes custos.

1.1.3. Maquinaria

A analise dos custos correspondentes a maquinaria realizouse a partir da informacion contida en
diferentes Bases de Prezos da Construcion actualizadas.

Incliese ao final do anexo a taboa destes custos..

1.2. Custos Indirectos

Considéranse custos indirectos todos aqueles gastos de execucidon que non sexan directamente
imputables a unidades de obra completas, senén ao conxunto da obra.

Os gastos correspondentes aos Custos Indirectos cifraranse nunha porcentaxe dos Custos
Directos, igual para todas as unidades de obra.

O conxunto de gastos imputables a Custos Indirectos pddese estruturar do seguinte xeito:
1.Instalaciones auxiliares (oficinas, almacéns..)

2.Personal técnico e administrativo adscrito a obra ( topégrafo, enxefieiro, encargado,...)
3. Custos imprevistos

A determinacion dos custos indirectos eféctuase segundo o prescrito no artigo 130 do
Regulamento de Contratacion do Estado, nos artigos 9 a 13 da mencionada Orde do 12 de Xufo
de 1.986.

K =K1+ K2

O coeficiente K1 obtense, como porcentaxe dos custos indirectos, dos directos, e para esta obra
estimase nun 5%, tendo en conta os custos sinalados na seguinte taboa.
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n° de meses coste mensual (€) subtotales
Ing. a pie de obra 1 2350 2350
Encargado general a pie de obra 4 1500 6000
1 administrativo a pie de obra 1,17 1200 1404

Instalaciones, gastos oficina, talleres,

almacén, electricidad etc. 3 406 1218

Total 10972,00

Total costes directos 219485,89
Porcentaje 5,00

O segundo sumando K2 relativo aos imprevistos fixase no 1% conforme prevé o artigo 12 da
citada Orde do 12 de Xufio de 1.986 para as obras terrestres, con iso obtense finalmente:

K=K1+K2=5+1=6%
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Cuadro de Mano de Obra
IMPORTE
Ne DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL

(Euros) (Horas) (Euros)
1 PEON ORDI NARI O. 14,90 1.608,315H 23. 963, 89
2 ESPECI ALI STA DE 22, PEON ESPECI ALI ZADO. 14, 90 39,845 H 593, 69
3 OFI CI AL SEGUNDA DE OFI Cl O 15, 56 632,576 H 9. 842, 88
4 OFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 886, 950 H 14. 120, 24
5 CAPATAZ. 19, 37 55, 168 H 1. 068, 60
Importe Total .......... ... . e 49, 589, 30
COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 1
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Cuadro de Maquinaria
IMPORTE
N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(EUROS) (Horas) (EUROS)
1 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI COS EQUI PADA CON
MARTI LLO ROVPEDOR HI DRAULI CO. 51, 53 109, 613 H 5. 648, 36
2 PALA CARGADORA SOBRE NEUNMVATI COS MEDI ANA, 200
CV. 66, 50 1,121 H 74,55
3 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUNMATI COS 84 CV. 45, 00 43,359H 1.951, 16
4 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI COS 100 Cv. 84, 00 4,678H 392, 95
5 RETRO- PALA EXCAVADORA DE 75 CV. 34,22 10, 500 H 359, 31
6 BULLDOZER SOBRE CADENAS TI PO D6- D7. 58, 60 0,320H 18, 75
7 MOTONI VELADORA MEDI ANA 200 CV. 62, 00 0, 513H 31,81
8 RODI LLO VI BRATORI O AUTOPROPULSADO DE 12 A 14
T. 45, 00 0,585H 26, 33
9 RODI LLO TANDEM VI BRATCORI O DE 8 CV. 38, 00 2,420H 91, 96
10 COVPACTADOR NEUMVATI COSs DE 100 CV. 35, 00 2,420H 84,70
11 BANDEJA VI BRANTE DE 300 KG (70 CM). 7,57 27,240H 206, 21
12 RODI LLO AUTOPROPULSADO DE 90 CM Y 1 K@ CM
DE PESO S/ GENERATRI Z. 8, 00 33,502H 268, 02
13 PI SON VI BRANTE CON PLACA DE 60 CM DE ANCHO,
I NCLUSO OPERARI O. 1, 68 7,235H 12,15
14 Pl SON VI BRANTE 80 KG. 2,70 196, 250 H 529, 88
15 CAM ON BASCULANTE DE 8 T, 4X2. 30, 00 62, 628 H 1.878, 84
16 CAM ON BASCULANTE DE 12 T, 4x4. 37,00 4,530H 167, 61
17 CAM ON CI STERNA DE 6 MB. 31,94 1,925H 61, 48
18 CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 41,900 H 1.383, 12
19 CAM ON GRUA DE 5 T. 36, 80 15, 240H 560, 83
20 CAM ON GRUA DE 10 T. 49, 65 3,956 H 196, 42
21 DUMPER AUTOCARGABLE DE 1500 KG 16, 97 7,034H 119, 37
22 CAM ON HORM GONERA DE 6 MB. 45, 00 0,126 H 5, 67
23 HORM GONERA DE 250 L. 3,10 19, 394 H 60, 12
24 PLANTA DE HORM GON PARA 60 MB/ H. 90, 88 0, 009 H 0, 82
25 EXTENDEDORA PARA PAVI MENTOCS DE MEZCLA
Bl TUM NOSA. 60, 21 2,098 H 126, 32
26 BARREDORA DE 2-4 T. | NCLUSO OPERARI O 13,31 0,969H 12,90
27 VI BRADOR DE AGUJA. 4,32 36, 697 H 158, 53
28 Bl TUM NADORA. 24,04 1,562H 37,55
29 MAQUI NARI A DE CORTE. 0, 35 200, 000 H 70, 00
30 FRESADORA MEDI ANA 270, 00 5,880H 1. 587, 60
31 CARRO DE PI NTURA AUTOPROPULSADO DE 45 CV. 28, 60 1,607H 45, 96
32 BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI LI AR 10, 51 8, 753 H 91, 99
33 EQUI PO PI NTABANDA APLI C. CONVENCI ONAL 30, 12 15, 099 H 454,78
34 GRUPO ELECTROGENO MENCOR DE 5 KVA. 3,38 19, 534H 66, 02
35 BOVBA DE ACHI QUE SUVERG BLE DE 1 HP. 16, 00 2,465H 39, 44
36 MOTOCULTOR DE 60/ 80 CM 2,25 4,436 H 9, 98
37 FRATASADORA DE HORM GON GASOLI NA 14, 68 4,920 H 72,23
38 DUVMPER CONVENCI ONAL 2. 000 KG 5,00 0, 240H 1, 20
39 Bandej a vibrante 0,14 t 14, 34 0,402h 5,76
40 Cami 6n con caja basculante 4 x 4 55,79 0,183h 10, 21
Inmporte Total ...... ... ... .., 16. 920, 89
COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 1
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Cuadro de Materiales

IMPORTE
Ne DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

1 ACOVETI DA A LA RED DE ABASTECI M ENTO DE

AGUA, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS

ESPECI ALES DE CONEXI ON, ARQUETAS, CONTADOR,

VALVULA DE RETENCI ON, VALVULA DOBLE

ANTI RETORNO, VALVULAS DE CORTE, TAPAS,

ETC., TOTALMENTE TERM NADO. 360, 55 2, 000 UD 721,10
2 AGUA. 0, 29 0, 306 MB 0, 09
3 CEMENTO PORLAND | -Q' 45, A GRANEL. 0, 08 95, 155 KG 7,61
4 ANl LLO POZO HM UNI . Ri G DO 100- 100 30, 23 2,000 UD 60, 46
5 CONO ASI METRI CO HM UNI . Ri G DO 100/ 60/ 60 37,54 2, 000 UD 75, 08
6 Suni ni stro de bal dosa de horni gén

col oreado, color simlar a la existente, de

40x40X5 cm acabado abuj ardado, fabricadas

segln UNE 127022 7,20 49, 500 M2 356, 40
7 Sumi ni stro bal dosa de horni géon col oreado,

de 30X30X6 cm con superficie tactil de

bot ones segun norma UNE 127029 y colo a

escoger por la direccion de obra,

fabricadas segin UNE 127022. 8,14 26, 950 M2 219, 37
8 Tierra vegetal fertilizada 6, 50 0, 522 n? 3,39
9 Gravilla,20/40 sil.rod, 10 km 8, 88 1,000t 8, 88
10 Pl antas arbustivas >0,8 m 2,89 894, 000 n? 2.583, 66

COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 1
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IMPORTE

N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

11 El nortero de cemento conp naterial de
agarre se coloca en capa gruesa y debe
proceder de planta, salvo que esta opci6n

i mpl i que probl emas en el suministro que
deben estar suficientemente razonadas y, en
cual qui er caso, aprobadas por |a DP/DF.

La dosificacién de nortero para su
utilizacién como material de agarre de
granito serad de CA 1:3 a 1:4

Para norteros de esta consistencia es
inmportante que |l a planicidad del apoyo
(solera) no debe superar los 20 mMmen 2 m

Los cenentos y | os norteros deben cunplir
con las normas que |es sean aplicables y
di sponer del narcado CE.

Arido para norteros. Los aridos para
norteros deben cunplir con | os requisitos
establ eci dos por |a Norma UNE-EN 13139. Se
hace hi ncapi é en que di spongan del marcado
CE segln |l os requisitos del anexo ZA de |la
ci tada norna.

En obras de escasa entidad, cuando el
mortero se el abore directanente en obra, |la
arena utilizada conp ari do debe ser |avada,
procedente de rio o machaqueo, y debe estar
exenta de arcilla, con un contenido méxinmo
de finos (63 um que no supere el 5% Su
tanmafio maxi o debe ser de 2,5 nmm No deben
contener materia orgénica, ni minerales
metalicos, conp pirita, narcasita,
pirrotina, casiterita, calcopirita, etc., o
m cas.

Agua para norteros. El agua debe ser
potabl e o cuando | a experiencia |ocal
garantice su uso. Debe estar exenta de
particul as sélidas en suspensi 6n que
perjudiquen | a calidad de | os norteros.

Espesor de |a capa de nortero de cenento.

Si se utiliza un nortero de cenento su
espesor debe ser, de unos 4-5 cmy debe
estar nezclado con fibras organicas para
evitar efectos de retracci 6n. Para este
msmo fin, se pueden utilizar nallazos
cuando el espesor de |la capa sea superior a
los 6 cm

Morteros para juntas: Se recom enda
utilizar material es cenentos especificos
para el rejuntado en lugar de |echadas. 43,11 5,720 n? 246, 59

12 CANON DE VERTI DO CON ESPONJAM ENTQO. 6, 00 3, 500 MB 21,00

13 CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO CON
ESPONJAM ENTO, A VERTEDERO AUTCRI ZADO. 3,60 377,000 M8 1.357,20

14 CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO CON
ESPONJAM ENTO, A VERTEDERO AUTORI ZADO. 5,72 1,000 M3 5,72

15 CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO CON
ESPONJAM ENTO, A VERTEDERO AUTCRI ZADO. 2,40 403, 160 MB 967, 58

16 ANEMOVETRO PARA CONTROL DE ENCENDI DO Y
APAGADO DE LA FUENTE 165, 30 1, 000 UD 165, 30

17 PLUVI OVETRO Y CONTROLADOR DE RI EGO
CONECTADO AL CUADRO DE LA FUENTE 160, 95 1,000 UD 160, 95

18 PELDANO DE GRANI TO DE 35X16 51, 00 29, 000 w2 1.479, 00
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19 AGUA. 0, 28 113, 452 MB 31,77
20 DI SOLVENTE 1,98 8,000 L 15, 84
21 ARENA DE RI O 12,01 172,901 M3 2.076, 54
22 GRAVA 20/ 40 DE CANTERA DE Pl| EDRA CALCAREA,

PARA HORM GONES PUESTA EN OBRA. 11,13 0,220 MB 2,45
23 GRAVA DE CANTERA DE Pl EDRA CALCAREA, DE 40

A 60 MM PUESTA EN OBRA. 10, 41 0, 798 M3 8,31
24 ZAHORRA ARTI FI CI AL ZA (20). 16, 30 77,910 MB 1. 269, 93
25 MATERI AL ADECUADO O SELECCI ONADO DE

PRESTAMOS AUTORI ZADOS SEGUN PLI EGO

( EXPLANADA E2, 10<=CBR<=20) 3,20 4,560 M3 14, 59
26 BORDI LLO RECTO DE GRANI TO BLANCO MERA DE

20X25 CM Y SUPERFI Cl ES FLAVEADAS (SI N

ACHAFLANAR) . 26, 37 49, 000 M 1.292,13
27 LOSA HOR. GRANALLADA | M TACI ON Pl EDRA

( GRANI TI CA) . DI ME. >60x40x5CM 8, 00 940, 065 M2 7.520, 52
28 CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA CEM I I/ A-S

32,5 N UNE - EN 197: 2000. 0,08 31. 059, 930 KG 2.484,79
29 LECHADA DE CEMENTO 1:4 CEM | V/ B 32, 5. 34, 82 1,791 M3 62, 36
30 P. P. DE | NCREMENTO DE PRECI O POR METRO

CUBI CO DE HORM GON POR SULFORESI STENCI A. 4,00 0,328 MB 1,31
31 CEMENTO CEM I 1/B-P 32,5 N SACOS 78, 95 1,324 TN 104, 53
32 BETUN ASFALTI CO B 50/ 70, EMPLEADO EN

FABRI CACI ON DE MEZCLAS BI TUM NCSAS EN

CAL| ENTE. 276,78 7,720 TN 2.136, 74
33 EMULSI ON BI TUM NCSA ECI . 0,17 827, 000 KG 140, 59
34 AGLOVERADO ASFALTI CO EN CALI ENTE TI PO D-12

I NCLUSO TRANSPORTE. 17,25 146, 589 TN 2.528, 66
35 AGLOVERADO ASFALTI CO EN CALI ENTE TI PO

S-20, | NCLUSO TRANSPORTE. 16, 05 6,483 TN 104, 05
36 TUBERI A DE @ 125 MM DE DI AVETRO, DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE

PARED, LI SA | NTERI ORVENTE Y CORRUGADA

EXTERI ORMVENTE, COLOR VERDE, CON GUI A DE

PLASTI CO SELLADO CON PQLI ESTI RENO. 1, 60 1. 708, 500 ML 2.733, 60
37 ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 1 TAPA

RECTANGULAR FENGCSA 132, 07 15, 000 UD 1. 981, 05
38 TAPA Y MARCO ARQUETA 1 TAPA FENCSA 68, 03 15, 000 UD 1. 020, 45
39 ACERO B 500 S DE LI M TE ELASTI CO 5100

KP/ CM2 EN BARRAS CORRUGADAS. 0,50 1. 064, 272 KG 532, 14
40 ALAMVBRE GALVANI ZADO, 0, 84 0, 652 KG 0, 55
41 DESENCOFRANTE 1,70 10,210 L 17, 36
42 MADERA Pl NO ENCOFRAR 26 MM 172,09 1, 770 M3 304, 60
43 PUNTAS 20X100 5, 45 2,722 KG 14, 83
44 CABLEADO ALI MENTACI ON A BOVBA DESDE CUADRO

ELECTRI CO 1, 60 20, 000 ML 32, 00
45 CORONA CON 9 LED RGB 3W 24V 160X36 mi'm

ESPESOR | NCLUI DO ANCLAJES 326, 56 4,000 UD 1. 306, 24
46 CHORRO DE NI EVE PLAST/INOX 1 PULL M SALI DA

32 | NCLU DO ANCLAJES 57, 36 4,000 UD 229, 44
47 CONTROLADOR RGB/ DMX 34 MODOS PUERTO DMX512

12/ 24V 293, 59 1, 000 UD 293,59
48 ADAPTADOR PARA CORONA 28, 47 1, 000 UD 28, 47
49 BOVBA DE ACHI QUE SM 635 1,5CV TRIF. 317,12 1, 000 UD 317,12
50 CUADRO CONTRCL PARA  ALI MENTACI ON DE

| LUM NACI ON, BOVBA CON MODULO DE MEDI DA Y

Rl EGO 2.001, 00 1, 000 UD 2.001, 00
51 CABLEADO DE ALI MENTACI ON A LEDS CON S| STEMA

DIVX 1, 60 80, 000 ML 128, 00
52 SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ADOQUI N DE

GRANI TO BLANCO MERA CON LOS CANTOS

TRONZADCS Y UNA CARA FLAMEADA DE 14 X 14 X

10 CM SOBRE SOLERA DE HORM GON, | NCLUSO

MORTERO DE ASI| ENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS. 34,14 227,000 M2 7.749,78
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53 | SUM NI STRO BALDOSA DE HORM GON COLOREADO,

DE 40x40x5 CM CON SUPERFI Cl E TACTI L

RANURADA SEGUN NORMA UNE 127029 Y COLOR

RQJO, FABRI CADAS SEGUN UNE 127022. 8, 00 19, 000 M2 152, 00
54 | BORD. RECTO HORM GON TI PO C4 15x28CM 4,37 419, 000 M 1. 831, 03
55 | BORD. CURVO HORM GON TI PO C4 15x28CM 8, 70 148, 000 M 1. 287, 60
56 | PATE DE ACCESO A PQzCS DE POLI PROPI LENO. 3,18 12, 000 UD 38,16
57 | CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAI NT- GOBAI N

O SIMLAR, DE FUNDI CI ON ACERRQJADA Y

ABI SAGRADA PARA CALZADA D- 400, JUNTA DE

ELASTOVERO ANI LLO DE | NSONORI ZACI ON PEPP DE

ALTA RESI STENCI A, BLOQUEO AUTOMATI CO POR

APENDI CE ELASTI CO Y TAPA CON ARTI CULACI ON,

CON CERTI FI CADO DE PRODUCTO AENCR O ENTI DAD

ACREDI TADA POR ENAC. 106, 45 2,000 UD 212,90
58 | PEQUENO MATERI AL SANEAM ENTO 1,25 42,000 UD 52, 50
59 | REJILLA EN FORMA DE "T" | NVERTI DA, EN ACERO

GALVANI ZADO CON ZONA DE CAPTACI ON

HI DRAULI CA EN FORMA DE RANURA DE 15 MM DE

ANCHO, CON CLASE DE CARGA HASTA C-250. 42,00 3,500 M 147,00
60 M. DE CANAL DE HORM GON POLi MERO TI PO

U-150, DE ANCHO EXTERI OR 204 MM ANCHO

| NTERI OR 150MM Y ALTURA EXTERI OR DE 300 MM

CON POSI Bl LI DAD DE | NSTALACI ON EN PENDI ENTE

TI PO CASTADA, PARA RECOG DA DE AGUAS

PLUVI ALES, EN MODULOS DE 1 M DE LONG TUD,

CANCELA DE SEGURI DAD Y TORNI LLERi A

CORRESPONDI ENTE. 55, 00 3,500 M 192, 50
61 | TUBERIA DE POLIETILENO DE @ 32 MM PN-6 CON

PARTE PROPORCI ONAL DE Pl EZAS ESPECI ALES. 0,52 142, 700 M_ 74, 20
62 | ELECTROVALVULA DE 1", DE RAIN BIRD O

SIM LAR CON SOLENO DE COMPACTO DE | MPULSCS. 106, 45 3,000 UD 319, 35
63 | P.P. DE ACOPLAM ENTO PARA ELECTROVALVULAS

DE 1" TI PO BESB DE RAIN BIRD O SIM LAR 10, 65 3,000 UD 31,95
64 | REGULADOR DE PRESI ON PRS-B PARA

ELECTROVALVULAS DE 1", 1-1%', 2" Y 3". 52, 83 3,000 UD 158, 49
65 | MANTILLO LI MPI O CRI BADO. 15,13 12,290 M3 185, 95
66 | FERTI LI ZANTE COVPLETO PARA CESPED. 0,77 13, 500 KG 10, 40
67 | MEZCLA DE SEM LLAS PARA CESPED, TI PO

CLASSI C, COMPCSI Cl ON 50% RAY- GRASS | NGLES

BRI GHSTAR, 25% FESTUCA RUBRA SEABREEZE, 20%

POA PRATENSE UNI QUE Y 5% AGROTI S

STOLONI FERA PENNCROSS, PARA ORNAVENTAL. 3,99 4,725 KG 18, 85
68 | ANTI TRANSPI RANTE FOLI AR CONCENTRADO. 13,52 1,500 L 20, 28
69 | PEQUENO MATERI AL ZONAS VERDES. 0, 66 920, 000 UD 607, 20
70 | PI NTURA ASFALTI CA. 2,40 28,170 M2 67, 61
71 | P.P. DE CRUES DE CALZADA. 19, 21 1,427 M 27,41
72 | TAPA Y CERCO ARQUETA TI PO "H' SEGUN

COVPARIl A. 82, 64 15, 000 UD 1. 239, 60
73 | ARQUETA PREFABRI CADA TI PO "H' DE

DI MENSI ONES 0. 80X0. 80X0. 82 M 123, 94 15, 000 UD 1. 859, 10
74 | TUBERIA DE ¢ 63 MM DE DI AVETRO, DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE

PARED, LI SA | NTERI ORVENTE Y CORRUGADA

EXTERI ORVENTE, PARA CANALI ZACI ONES, COLOR

RQJO, SELLADO CON POLI ESTI RENO, CON GUI A DE

PLASTI CO. 0, 67 587,420 M 393,57
75 | TAPA FUNDI CI ON 0. 5x0. 5M 28, 81 11, 000 UD 316, 91
76 | ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. 5x0. 5x0. 6M 16, 01 11, 000 UD 176, 11
77 | TAPA FUNDI Cl ON 0. 6x0. 6M 36, 32 10, 000 UD 363, 20
78 | ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. 6x0. 6x0. 8M 65, 00 10, 000 UD 650, 00
79 | O NTA SENALI ZADORA PARA CANALI ZACI ONES

SEGUN NORMATI VA, 0,08 1. 260, 100 M_ 100, 81
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80 TUBERIA DE @ 160 MM DE POLI ETI LENO DE
ALTA DENSI DAD DE DOBLE PARED, LISA

I NTERI ORMENTE Y CORRUGADA EXTERI ORMENTE,
PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, COLOR RQJO,
SELLADO CON PQOLI ESTI RENO, CON GUI A DE
PLASTI CO. 1,92 1.389, 820 M. 2.668, 45
81 TUBERIA DE g 110 MM DE DI AVETRO, DE

PCLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE
PARED, LI SA | NTERI ORMVENTE Y CORRUGADA
EXTERI ORVENTE, PARA CANALI ZACI ONES, COLOR
RQJIO, SELLADO CON POLI ESTI RENO, CON GUI A DE

PLASTI CO. 1,43 1.007,920 M. 1.441, 33
82 Pl CA PARA TOVA DE Tl ERRA DE ACERO COBRI ZADA

DE2 M DE LONGTUD Y 14.6 M DE DI AMETRO. 31, 66 3, 000 UD 94, 98
83 CAJA DE CONEXI ON Y PROTECCI ON 15, 43 13, 000 UD 200, 59
84 PERNCS DE ANCLAJE PARA FAROLAS 2,89 52, 000 UD 150, 28

85 COLUWNA DE ACERO GALVANI ZADO (RD 2531/ 85),
DE 9 M DE ALTURA, | NCLUSO | MPRI MACI ON Y
Pl NTURA. 280, 14 13, 000 UD 3. 641, 82
86 CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 3X2.5 M 2,38 130, 000 M. 309, 40
87 CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRI M ENTO DE
XLPE DE 1X6 MV2 DE SECCI QN, PARA UNA

TENSI ON NOM NAL DE 0.6/1 KV. 0, 66 1.744,000 M. 1.151,04
88 CONDUCTOR CU AVARI LLO- VERDE 1X16 MwR 1,38 567, 500 ML 783, 15
89 CONDUCTOR CU DESNUDO 1X35 MR 1,72 3,000 ML 5,16
90 LUM NARI A CARANDI NI STR-154 CC EQUI PADA EN

CON TECNOLOGIA LED 208, 10 13, 000 UD 2.705, 30
91 TUBO g50MM ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE

POR | NMVERSI ON 4,40 17,000 ML 74,80

92 SENAL TRI ANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR,
Cl RCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA'Y

TROQUELADA. 40, 02 19, 000 UD 760, 38
93 Pl NTURA BLANCA DE SENALI ZACI ON. 1,52 19, 561 KG 29,73
94 M CROESFERAS DE VI DRI O 1,16 85, 516 KG 99, 20
95 PI NTURA BLANCA TERMOPLASTI CA CON DOS

COVPONENTES. 3,96 108, 713 KG 430, 50
96 POSTE SUSTENTACI ON ALUM NI O, LACADO EN

COLOR ADEFI NI R POR LA DI RECCI ON DE OBRA 10, 41 66, 500 ML 692, 27
97 PASO DE CAMARA DE VI DEO EN RED DE

SANEAM ENTO. 0, 96 109, 140 ML 104, 77

98 | HORM GON EN MASA HM 20/ P/ 20/ 1 | B, PUESTO EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON. 60, 00 2,320 MB 139, 20
99 | HORM GON EN MASA HM 20/ P/ 20/ 1l a, PUESTA EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON. 55, 00 382, 080 M3 21.014, 40
100 | HORM GON PARA ARMAR HA- 25/ P/20/111a, PUESTA
EN OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE
HORM GON. 57, 00 34, 440 VB 1. 963, 08
101 | HORM GON PARA ARMAR HA-30/ P/ 20/111A, PUESTA
EN OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE
HORM GON. 56, 03 8,910 M8 499, 23
102 | HORM GON EN NASA HM 20/ B/ 20/ 11 A, PUESTA EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON. 44,02 15, 253 M8 671, 44
103 | HORM GON EN MASA HM 25/ P/ 20/ 11a, PUESTA EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON. 45, 62 8,320 M3 379, 56
104 | GRAVAMEN LEY 6/2003 POR DEPOSI TO DE

RESI DUCS. 2,11 3,500 MB 7,39
105 TUBERI A PVC COWPACTO LI SO D=3150Mv 15,93 109, 140 M. 1.738, 60
106 Jardinera granito rosa porrifo 55, 00 71,500 m 3.932,50
107 FI LTRO DE CHAPA PERFORADA 96, 05 1, 000 UD 96, 05
108 REJI LLA FUNDI Cl ON ONDA O SIM LAR D- 400 75, 55 16, 000 UD 1. 208, 80
109 Programador el ectronico de 4 estaciones. 68, 30 1, 000 ud 68, 30
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Cuadro de Precios Auxiliares
Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
1 MB de HM 20/ P/ 20/ Al l .
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15, 92 0, 400 6, 37
Mr010201 M3 AGUA 0, 28 0, 100 0, 03
Mro30103 MB ARENA DE RI O 12,01 0, 600 7,21
Mro30301 M3 GRAVA 20/ 40 PI EDRA CALCAREA HOR... 11,13 0, 700 7,79
MA050102 KG CEMENTO PCORLAND | - QO 45, A GRANEL 0, 08 230, 000 18, 40
M020002 H PALA CARGAD. NEUVAT. MEDI ANA 200... 66, 50 0, 050 3,33
M050202 H PLANTA HORM GON PARA 60 M3/ H 90, 88 0, 030 2,73
M50102 H CAM ON HORM GONERA DE 6 M3 45, 00 0, 400 18, 00
Importe ................] 63, 86
2 MB de PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN MASA, VI BRADO, EN SOLERAS
PQzCs Y/ O ZANJAS DE Cl MENTACI ON, COLOCADO A CUALQUI ER
PROFUNDI DAD, SI N I NCLU R HORM GONES.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M050504 H VI BRADOR AGUJA 4,32 0, 100 0, 43
M2010025 H CAPATAZ 19, 37 0, 100 1,94
M2030010 H CUADRI LLA TI PO C 30, 46 0, 180 5,48
Importe ................] 7,85
3 M3 de PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN MASA, VI BRADO, EN ALZADCS
(MJURGS, PILARES Y VI GAS), COLOCADO A CUALQUI ER PROFUNDI DAD,
SIN I NCLU R HORM GONES.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M050504 H VI BRADOR AGUJA 4,32 0,170 0,73
M2010025 H CAPATAZ 19, 37 0, 034 0, 66
M2030010 H CUADRI LLA TI PO C 30, 46 0, 340 10, 36
INPOrte ..oovvveenn. ) 11, 75
4 MB de MORTERO DE CEMENTO (CEM I1/A-S 32.5 N) Y ARENA DE RI G,
DOSI FI CACI ON 1: 3 CON 450 KG M3 DE CEMENTO, CONFECCI ONADO EN
HORM GONERA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro30103 M3 ARENA DE RI O 12,01 0, 975 11,71
Mro10201 MB AGUA 0, 28 0, 260 0, 07
Mro50101 KG CEMENTO II/A-S 32,5 N 0, 08 440, 000 35, 20
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe .......... .. ....] 80, 40
5 MB de MORTERO DE CEMENTO (CEM I1/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RI G,
DCOSI FI CACION 1: 6 CON 250 KG M3 DE CEMENTO, CONFECCI ONADO EN
HORM GONERA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M3010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro30103 M3 ARENA DE RI O 12,01 1,100 13,21
Mro10201 MB AGUA 0, 28 0, 255 0, 07
Mro50101 KG CEMENTO II/A-S 32,5 N 0, 08 250, 000 20, 00
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe .......... .. ....] 66, 70
6 MB de MORTERO DE CEMENTO (CEM I1/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RI
DOSI FI CACI ON 1: 1, CONFECCI ONADO EN HORM GONERA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro30103 MB ARENA DE RI O 12,01 0, 680 8, 17
Mro10201 M3 AGUA 0, 28 0, 270 0, 08
Mro50101 KG CEMENTO I I/ A-S 32,5 N 0, 08 920, 000 73, 60
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe ................] 115, 27
COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 1
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Documento asinado

Cuadro de Precios Auxiliares

Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
7 I\/BdeI\/O?TERODECENENTOCEMII/B—PC%Z,SNYARENADERiODE
Tl PO IVI- 5 PARA USO CORRI ENTE (G, CON RESI STENCI A A COVWRESI ON
A 28 DIAS DE 5,0 NV M2, CONFECCI ONADO CON HORM GONERA DE 250
L., S/RC-08 Y UNE- EN-998-1: 2004.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro50113 TN CEMENTO CEM | I/ B-P 32,5 N SACCS 78,95 0, 270 21, 32
Mro30103 MB ARENA DE RI O 12,01 1,090 13,09
Mro10201 MB AGUA 0, 28 0, 255 0, 07
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe .......... .. ....] 67, 90
8 M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO VERTI CAL, DE 12
CALI DAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPI LLADA, EN ClI MENTACI ONES
(ZAPATAS, RECALCES, VI GAS, RIOSTRAS, ENCEPADCS, LOSAS, ETC.),
COLOCADO A CUALQUI ER ALTURA, | NCLUSO APLI CACI ON DE
DESENCOFRANTE Y P. P. DE ELEMENTOS COVPLEMENTARI OS5 PARA SU
ESTABI LI DAD Y ADECUADA EJECUCI ON, DESENCOFRADO, REPARACI ON Y
LI MPI EZA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 0, 150 2,39
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 150 2,24
Mri00107 M3 MADERA PI NO ENCOFRAR 26 MM 172, 09 0, 026 4,47
Mriooi1ii KG PUNTAS 20x100 5,45 0, 040 0, 22
Mr100106 L DESENCOFRANTE 1,70 0, 150 0, 26
YES _MAUXO5 % MEDI OS AUXI LI ARES ESTRUCTURA 9, 58 5, 000 0, 48
Inporte ................] 10, 06
9 MB de EXCAVACI ON EN ZANJA A MANO O PCR PROCEDI M ENTCS NO
MECANI ZADOS, EN CUALQUI ER CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO ROCA) Y A
CUALQUI ER PROFUNDI DAD, | NCLUSO CARGA DE PRODUCTGCS, MEDI DA
SOBRE PERFI L.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010025 H CAPATAZ 19, 37 0, 180 3,49
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 500 22,35
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 009 0,41
M040102 H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0, 035 1, 30
Importe ................] 27,55
10 (M3 de EXCAVACI ON EN ZANJA, POR MEDI OS MECANI COS Y HASTA 3,5
METROS DE PROFUNDI DAD, 'EN CUALQUI ER CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO
ROCA), | NCLUSO FORMACI ON DE CABALLERCS Y CARGA DE PRODUCTCS
SOBRANTES, MEDI DA SOBRE PERFI L, SI'N TRANSPORTE.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M020301 H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 0, 039 1,76
M040102 H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0, 009 0, 33
Inmporte .................] 2,09
11 |[M3 de EXCAVACI ON EN ZANJA, POR MEDI OS MECANI COS, EN CUALQUI ER
CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO ROCA) Y A CUALQUI ER PROFUNDI DAD,
I NCLUSO AGOTAM ENTO, CARGA DE PRODUCTGOS, CON TRANSPORTE A
LUGAR DE ACOPI O O CABALLERO, MEDI DA SOBRE PERFI L.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 030 0, 45
ML30301 H BOVBA ACHI QUE SUVERA BLE 1 HP 16, 00 0, 050 0, 80
MJL30101 H GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA 3,38 0, 050 0, 17
M020302 H RETROEXC. NEUMAT. 100CV 84, 00 0, 030 2,52
M040102 H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0, 019 0, 70
Importe ................] 4,64
COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 2
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Cuadro de Precios Auxiliares

Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
12 M3 de RELLENO Y COVPACTADO DE ZANJAS, POR MEDI CS VECANI (;(B,
CON SUELCS TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPI A EXCAVACI ON DE
LAS,ZAI\L]AS, DE PRESTAMOS O DEL ACCOPI O, HASTA UNA DENSI DAD
SEGUN PLI EGO DE CONDI Cl ONES MEDI DO SOBRE PERFI L.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M040201 H CAM ON CI STERNA DE 6 M 31,94 0, 001 0, 03
Mro10201 VB AGUA 0, 28 0, 015 0, 00
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0,112 1, 67
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45,00 0, 024 1,08
M030303 H PI SON VI BRANTE 60 CM 1,68 0, 020 0,03
M030302 H RODI LLO AUTOPROPULSADO 90 CM 8, 00 0, 090 0,72
Importe ................] 3,53
13 M3 de CARGA Y TRANSPO?'I;E DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO
CONTROLADO, FUERA DEL AMBI TO DEL PROYECTO | NCLUSO CANON DE
VERTI DO Y GRAVAMEN LEY 6/ 2003 POR DEPCSI TO DE RESI DUGCS.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M020301 H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 0, 024 1,08
M040101 H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 059 1,77
Mro10101 MB CANON DE VERTI DO ESPONJAM AUTORI 6, 00 1, 000 6, 00
MIrwo0001 M3 GRAVAMEN LEY 6/2003 2,11 1, 000 2,11
Importe .......... .. ....] 10, 96
14 |M. de COLOCACI ON DE'BO?DI LLG, EN RECTA O CURVA, DE 15 X 25
CM PARA DELI M TACI ON DE PAVI I\/ENT(B, | NCLL)SO MORTERO DE
ASI ENTO Y REJUNTADO, EXCAVACI ON, Y HORM GON DE SOLERA O
REFUERZQO.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MC030001 H CUADRI LLA TI PO A 38,93 0, 260 10, 12
AX030302 VB MORTERO CEMENTO DOS| FI CACI ON 1:3 80, 40 0, 002 0, 16
MIHA030103 MB HW 20/ P/ 20/ 11 a 55, 00 0, 115 6, 33
Importe ................] 16, 61
15 |M. de COLOCACI ON DE BORDI LLO PREFABRI CADO DE HORM GON, RECTO,
DE 15 X 28 CM | NCLUSO MORTERO DE ASI ENTO Y REJUNTADO, ]
EXCAVACI ON, HORM GON DE SOLERA Y REFUERZO, PARA DELI M TACI ON
DE ACERAS CON CALZADAS.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Canti dad
M2030001 H CUADRI LLA TI PO A 38, 93 0, 300 11, 68
AX060075 M3 MORTERO CEMENTO M 5 67, 90 0,011 0,75
MIHA030103 MB HW 20/ P/ 20/ 11 a 55, 00 0, 042 2,31
Importe ................] 14,74
16 |M. de COLOCACI ON DE BORDI LLO PREFABRI CADO, CURVO, DE 15 X 28
CcM | N(;LUSO MORTERO DE ASI ENTO, REJUNTADOQ, EXCAVACI ON,
HORM GON DE SOLERA Y REFUERZO, PARA DELI M TACI ON DE ACERAS
CON CALZADAS.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2030001 H CUADRI LLA TI PO A 38,93 0, 165 6, 42
AX060075 M MORTERO CEMENTO M 5 67, 90 0, 002 0, 14
MIHA030103 M3 HM 20/ P/ 20/ 1 1 a 55, 00 0, 095 5,23
Importe .......... .. ....] 11,79
17 M3 de SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN MASA,
VI BRADO, EN SCLERAS PQzZOS Y/ O ZANJAS DE Cl MENTACI ON O
SERVI CI OS, COLOCADO A CUALQUI ER PROFUNDI DAD, CON
HM 20/ P/ 20/11a ( 11/A-S 32,5 NNSR ) SULFORESI STENTE, ARI DO
MAXI MO 20 MM Y CONSI STENCI A PLASTI CA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
AX030201 MB PUESTA OBRA HORM GON Cl M ENTCS 7,85 1, 000 7,85
MIHA030103 MB HW 20/ P/ 20/ 11 a 55, 00 1, 050 57,75
Mro50111 M3 P. P. I NCREMENTO PRECI O POR SULF... 4,00 1, 050 4,20
Inporte ................] 69, 80
COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 3
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Cuadro de Precios Auxiliares
Ne DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
18 H de CUADRILLA TIPOA: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE CFICIO, 1
OFI CI AL DE SEGUNDA DE CFICIO Y % PEON ORDI NARI O.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Canti dad
M2010020 H OFI Cl AL PRI MERA DE 15, 92 1, 000 15, 92
M2010015 H OFI Cl AL SEGUNDA DE 15, 56 1, 000 15, 56
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 500 7,45
Importe ................] 38, 93
19 H de CUADRILLA TIPOB: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE CFICIO, 1
OFI CI AL DE SEGUNDA DE CFICIO Y 1 PEON ORDI NARI O.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15, 92 1, 000 15, 92
M2010015 H OFI CI AL SEGUNDA DE OFI ClI O 15, 56 1, 000 15, 56
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 000 14, 90
Importe ................] 46, 38
20 H de CUADRILLA TIPOC 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE CFICIO Y 1
PEON ORDI NARI O.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010015 H OFI Cl AL SEGUNDA DE OFI CI O 15,56 1, 000 15, 56
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 000 14, 90
Importe .......... .. ....] 30, 46
21 H de CUADRILLA TIPOE: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y Y PEON
ORDI NARI O.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15,92 1,000 15,92
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14,90 0, 500 7,45
Inmporte .................] 23, 37
22 H de CUADRILLA TIPOB: 1 OFICIAL DE PRRMERA DE CFICIO, 1
CFI Cl AL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDI NARI O
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14,90 1,000 14,90
M2010015 H OFI CI AL SEGUNDA DE OFI CI O 15, 56 1,000 15, 56
Importe ................] 30, 46
23 |UD de SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CERCO Y TAPA MODELO REXESS
DE SAI NT- GOBAIN O SI'M LAR, DE FUNDI CI ON ACERRQJADA Y
ABI SAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOVERO AN LLO DE
| NSQ\ICRI ZACI ON I?EPP DE ALTA RESI STENCI A, BL@JEO AUTOMATI CO
POR APENDI CE ELASTI CO Y TAPA CON ARTI CULACI ON, CON
CERTI FI CADO DE PRODUCTO AENCR O ENTI DAD ACREDI TADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERM NADO Y ENRASADO, SEGUN PLANO DE DETALLES.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15,92 0, 400 6, 37
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14,90 0, 400 5, 96
Mri502109 ubD CERCO Y TAPA FUNDI Cl ON EN CALZA... 106, 45 1, 000 106, 45
Inmporte .................] 118,78
COUTADAS FASE 1 R02 Pagi na 4
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagina 1
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
1 A010202...M2 Pavi nento de bal dosa de horni gén col oreado, col or
simlar a la existente, de 40x40X5 cm acabado
abuj ardado, fabricadas segun UNE 127022. Col ocadas
sobre capa de 4 cm de nortero de cenento M 350,
incluso rejuntado y enl echado de juntas. |ncluso
parte proporcional para |la ejecucion de de juntas
de dilataci6n y para puesta en rasante de tapas de
regi stros de los diferentes servicios urbanos.
AX0303020, 040M38 MORTERO CEMENTO DCS| FI CACI ON 1: 3 80, 40 3,22
MAP130261, 000M2  BALDOSA HORM GON | i sa 30x30x6 cm 7,20 7,20
MA0102010, 004MB  AGUA 0,29 0, 00
MAO501020, 300KG CEMENTO PORLAND | - O/ 45, A GRANEL 0,08 0,02
M0400020, 170H  CUADRI LLA TI PO B 30, 46 5,18
MA1301971, 000PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REG STRO 1,44 1,44
6,000% Costes Indirectos 17,06 1, 02
Total por M2 ............: 18, 08
Son DI ECl OCHO EURCS CON OCHO CENTI MOS por M.
2 A010202...M2 Pavi nento de bal dosa de horm goén col oreado, de
30X30X6 cm con superficie tactil de botones segun
norma UNE 127029 y col or a escoger por |la
direccion de obra, fabricadas segin UNE 127022.
Col ocadas sobre capa de 4 cm de nortero de
cenmento M350, incluso rejuntado y enl echado de
juntas.Incluso parte proporcional para |la
ej ecuci 6n de de juntas de dilataci6n y para
puesta en rasante de tapas de registros de | os
di ferentes servicios urbanos.
AX0303020, 040MB MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 3,22
MA0102010, 004MB  AGUA 0,29 0, 00
MAO501020, 300KG CEMENTO PORLAND |- O/ 45, A GRANEL 0,08 0,02
M0400020, 140H  CUADRI LLA TI PO B 30, 46 4,26
MA1301971, 000PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REG STRO 1, 44 1,44
MAP130291, 000M2  BALDOSA HOR TACTIL DE BOTONES 30X30X6 8, 14 8, 14
6,000% Costes Indirectos 17, 08 1,02
Total por M ............: 18, 10
Son DI ECl OCHO EUROCS CON DI EZ CENTI MOS por M.
3 A010405...UD DEMOLI CI ON DE SUM DERO EXI STENTE, DESCONEXI ON DE
LA RED UNI TARI A EXI STENTE, | NCLU DA LA RETI RADA Y
TRANSPORTE DEL MATERI AL SOBRANTE A VERTEDERO.
Si n desconposi ci 6n 9, 43
6,000% Costes Indirectos 9,43 0,57
Total por UD ............: 10, 00

Son DI EZ EURCS por UD.
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 2
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
4 AP01C005 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE UN TUBO DE POLI ETI LENO
DE ALTA DENSI DAD DE 110 MM DE DI AVETRO EXTERI OR,
DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR RQJO LA
EXTERIOR Y LI SA E | NCOLORA LA | NTERI OR SEGUN
UNE- EN 50086- 2- 4, PARA CANALI ZACI ON EN
ACERAS, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS
ESPECI ALES, CAMA DE ARENA DE RIRO DE 5 CM DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACI ON. | PP DE
LI MPl EZA Y MANDRI LADO DE TUBGCS.
M20300200, 061H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 1,43
Mro301030, 020M3 ARENA DE RI O 12,01 0, 24
Mr3901041, 000M. TUBERI A POLIET. g 110 MM 1,43 1,43
6,000% Costes Indirectos 3,10 0,19
Total por ML ............: 3,29
Son TRES EUROS CON VEI NTI NUEVE CENTI MOS por M.
5 AP01C006 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE UN TUBO DE POLI ETI LENO
DE ALTA DENSI DAD DE 110 MM DE DI AVETRO EXTERI OR,
DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR RQAJO LA
EXTERIOR Y LI SA E | NCOLORA LA | NTERI OR SEGUN
UNE- EN 50086- 2- 4, PARA CANALI ZACI ON EN
ACERAS, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS
ESPECI ALES, CAMA DE ARENA DE RRO DE 5 CM DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y CCOLOCACI ON. | PP DE
LI MPl EZA Y MANDRI LADO DE TUBGCS.
MO0300200, 061H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 1,43
Mro301030, 020MB ARENA DE RI O 12,01 0, 24
Mr3402001, 000M. TUBERI A PCOLI ETILENO @ 63 MM 0, 67 0, 67
6,000% Costes Indirectos 2,34 0,14
Total por ML ............: 2,48
Son DOS EURCS CON CUARENTA Y OCHO CENTI MOS por M.
6 APO1D005 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE TRES TUBOS: DOS TUBOS
DE POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE 110 MM DE
DI AVETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLI ETI LENO DE ALTA
DENSI DAD DE 63 WM DE DI AMETRO EXTERI OR. TODCS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR RQJIO LA EXTERIOR Y
LI SA E I NCOLORA LA | NTERI OR SEGUN UNE- EN
50086- 2-4, PARA CANALI ZACI ON EN ACERAS, | NCLUSO
PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS ESPECI ALES, CAMA DE
ARENA DE RIO DE 10 CM DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACI QN, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE LI MPI EZA
Y MANDRI LADO DE LOS TUBCS SEGUN NORVAS DE LAS
COVPANI AS OPERADORAS.
M20300200, 070H CUADRI LLA TI PO E 23,37 1, 64
Mro301030, 040M3 ARENA DE RI O 12,01 0, 48
Mr3901042, 000M. TUBERIA POLIET. g 110 W 1,43 2,86
Mr3402001, 000M. TUBERI A POLI ETILENO g 63 MM 0, 67 0, 67
6,000% Costes Indirectos 5, 65 0,34
Total por ML ............: 5, 99

Son CI NCO EURCS CON NOVENTA Y NUEVE CENTI MOS por

M.
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 3
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
7 AP01D006 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CI NCO TUBCS: CUATRO
TUBOS DE POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE 110 MM DE
DI AMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLI ETI LENO DE ALTA
DENSI DAD DE 63 WM DE DI AMETRO EXTERI OR. TODCS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR RQJO LA EXTERIOR Y
LI SA E I NCOLORA LA | NTERI CR SEGUN UNE- EN
50086- 2- 4, PARA CANAL| ZACI ON EN CRUCES DE
CALZADAS, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS
ESPECI ALES, | NCLUSO HORM GON HM 20/ B/ 20/ 11 a SEGUN
PLANO DE DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACI ON,
I NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE LI MPI EZA Y
MANDRI LADO DE LOS TUBOS SEGUN NORMAS DE LAS
COVPANI AS OPERADORAS.
MX0300200, 100H  CUADRI LLA TIPO E 23,37 2,34
Mr3901044, 000M. TUBERI A POLIET. @ 110 MV 1,43 5,72
Mr3402001, 000M. TUBERI A POLI ETILENO @ 63 MM 0, 67 0, 67
MIHA030..0, 240MB  HM 20/ B/ 20/ 1 1 a 44,02 10, 56
AX0302010, 240MB8  PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 1,88
6,000% Costes |Indirectos 21, 17 1, 27
Total por M. ............: 22,44
Son VEI NTI DOS EURCS CON CUARENTA Y CUATRO CENTI MOS
por M.
8 AP01D010 UD ARQUETA DE PASO, DERI VAC ON O TOVA DE TI ERRA,
PREFABRI CADA DE HORM GON DE 0. 5x0.5x0.6 M DE
MEDI DAS | NTERI ORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA,
CON TAPA DE FUNDI CI ON CON GRABADO SEGUN PLANCS
( REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAM ENTCS) DE 0. 5x0.5
M ABI SAGRADA Y ACERRQJADA CON Cl ERRE DE ACERO
| NOXI DABLE. TOTALMENTE | NSTALADA, REMATADA CON EL
PAVI MENTO Y CONECTADA.
MD0100010, 500H  PEON ORDI NARI O 14, 90 7,45
M20100200, 500H  OFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 7,96
MIHA030..0, 080M3  HM 20/ P/ 20/ 1 1 a 55, 00 4,40
AX0302010, 080MB PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 0, 63
Mr3604111, 000UD TAPA FUNDI Cl ON 0. 5x0. 5M 28, 81 28, 81
Mr0303050, 038MB GRAVA Pl EDRA CALCAREA 40 A 60 MM 10, 41 0, 40
Mr3604121, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. 5x0. 5x0. 6M 16, 01 16, 01
6,000% Costes Indirectos 65, 66 3,94
Total por UD ............: 69, 60

Son SESENTA Y NUEVE EURCS CON SESENTA CENTI MOS por

uD.
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 4
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
9 AP01D011 UD ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA PREFABRI CADA DE
HORM GON DE 0. 6x0. 6x0.8 M DE MEDI DAS | NTERI ORES,
SI'N FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE FUNDI Cl ON
CON GRABADO SEGUN PLANCS ( REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAM ENTOS) DE 0.6x0.6 M ABI SAGRADA Y
ACERRQJADA CON Cl ERRE DE ACERO | NOXI DABLE Y
TRANSPORTE DE Tl ERRAS SOBRANTES A VERTEDERO
CONTRCLADO. TOTALMENTE | NSTALADA, REMATADA CON EL
PAVI MENTO Y CONECTADA.
MO0100010, 500H PEON ORDI NARI O 14, 90 7,45
MD0100200, 500H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15,92 7,96
MIrHA030..0, 080M3 HM 20/ P/ 20/ 11a 55, 00 4,40
AX0302010, 080MB PUESTA OBRA HORM GON Cl M ENTCS 7,85 0,63
Mro303050, 038M3 GRAVA Pl EDRA CALCAREA 40 A 60 WM 10, 41 0, 40
AXW11A..0, 350MB CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO |/ LEY 10, 96 3,84
Mr3604131, 000UD TAPA FUNDI Cl ON 0. 6x0. 6M 36, 32 36, 32
Mr3604141, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. 6x0. 6x0. 8M 65, 00 65, 00
6,000% Costes |Indirectos 126, 00 7,56
Total por UD ............: 133, 56
Son CI ENTO TREINTA Y TRES EURCS CON CI NCUENTA Y
SEI' S CENTI MOS por UD.
10 APO1P001 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE PASO DE AEREO A
SUBTERRANEO SOBRE FACHADA COVPUESTO DE TUBO DE @
50 M DE ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE POR
I NMERSI ON PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS DE 2,5
METRGCS, PARTE PROPORCI ONAL DE SEPARADORES, GRAPAS
I SOFONI CAS, MANGUI TO TERMORRETRACTI L Y Pl EZAS
ESPECI ALES, SELLADO, HOMOLOGADO POR LA COVPANI A
SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO SEGUN
ORDENANZA.
M20100010, 350H PEON ORDI NARI O 14, 90 5,22
Mr4008012, 500M.  TUBO g50MM ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE P... 4,40 11, 00
6,000% Costes |ndirectos 16, 22 0,97
Total por ML ............: 17,19
Son DI ECl SI ETE EURCS CON DI ECI NUEVE CENTI MOS por
M.
11 APO3P006 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR
TERMOPLASTI CO ESPECI AL DE 3x2,5 MW DE SECCI ON,
PARA ALI MENTACI ON LUM NARI A, CON TRANSPORTE Y
COLOCACI ON DE PEQUENO MATERI AL.
MD0100200, 050H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15,92 0, 80
Mr4003041, 000M. CONDUCTOR Cu RV-0.6/1 KV 3x2.5 MW 2,38 2,38
6,000% Costes Indirectos 3,18 0, 19
Total por ML ............: 3, 37
Son TRES EURCS CON TREI NTA Y S| ETE CENTI MOS por
M.
12 APO3P0O07 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR DE COBRE DE
16 M2 DE SECCI ON CON Al SLAM ENTO DE XLPE DE 750 V
DE TENSI ON NOM NAL COLOR AMARI LLO- VERDE, PARA RED
DE TI ERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACI ON DE PEQUENO
MATERI AL.
M20100200, 030H OFI CI AL PRI MERA DE CFICI O 15, 92 0, 48
Mr40031..1, 000M. CONDUCTOR Cu AMARI LLO VERDE 1x16 MwR 1, 38 1, 38
6,000% Costes |ndirectos 1, 86 0,11
Total por ML ............: 1, 97

Son UN EURO CON NOVENTA Y S| ETE CENTI MOS por M.
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 5
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
13 APO3P008 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 1x35 M\ DE SECCI ON, PARA RED DE
TI ERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACI ON DE PEQUENO
MATERI AL.
M20100200, 030H OFI CI AL PRI MERA DE CFICI O 15, 92 0, 48
Mr4003191, 000M. CONDUCTOR Cu DESNUDO 1x35 MR 1,72 1,72
6,000% Costes Indirectos 2,20 0,13
Total por M ............: 2,33
Son DOS EURCS CON TREI NTA Y TRES CENTI MOS por M.
14 APO3P009 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR DE COBRE
RV- K CON RECUBRI M ENTO DE XLPE DE 1X6 M2 DE
SECCI ON, PARA TENSI ON NOM NAL DE 0.6/1 KV, EN
I NSTALACI ON SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y
COLOCACI ON DE PEQUENO MATERI AL.
M20100200, 010H OFI Cl AL PRI MERA DE OFIClI O 15, 92 0, 16
Mr40030..1, 000M.  CONDUCTOR Cu RV-0.6/1 KV 1x6 Mw 0, 66 0, 66
6,000% Costes Indirectos 0, 82 0, 05
Total por ML ............: 0, 87
Son OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS por M.
15 APO5P001 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE PI CA PARA TOVA DE
TI ERRA DE ACERO COBRI ZADO DE 2 M DE LONGA TUD Y
DI AMETRO 14.6 MM, | NCLUYENDO PARTE PROPCORCI ONAL
DE SOLDADURAS ALUM NOTERM CAS, TRANSPORTE Y
MONTAJE, TOTALMENTE | NSTALADA.
M20100200, 266 H CFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 4,23
MO0100010, 266 H PEON ORDI NARI O 14, 90 3,96
Mr40013..1,000UD PICAT.T. 2 Mx 14.6 WM 31, 66 31, 66
6,000% Costes Indirectos 39, 85 2,39
Total por UD ............: 42,24
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON VEI NTI CUATRO CENTI MOS
por UD.
16 AP09C035 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE COLUWNA DE ACERO
GALVANI ZADO AM+10 DE 9 M DE ALTURA, ESPESOR DE LA
CHAPA DE 3 MM, DI AMETRO EN PUNTA 60 MM Y ESPESOR
3 MM PINTADA EN EL RAL 5003, CON PUERTA, PLETI NA
PARA CAJA DE CONEXI ON, TORNI LLO PARA LA TOVA DE
TI ERRA, TOTALMENTE | NSTALADA SEGUN PLANO DE
DETALLES, | NCLUSO MARCADO CE DE ACUERDO A LA
Dl RECTI VA DE LA CONSTRUCCI ON 89/ 106/ CEE,
I MPRI MACI ON PARA ELEMENTCS GALVANI ZADCS Y DOS
MANCS DE PI NTURA EN COLORES RAL SEGUN CRI TERI OGS DE
LA DI RECCI ON FACULTATI VA.
M20100250, 450H CAPATAZ 19, 37 8,72
M20100200, 850H OFI CI AL PRI MERA DE CFICI O 15, 92 13,53
M0403010, 850H CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 28, 06
Mr4002101, 000UD COLUWNA ACERO GALVAN. 9 M 280, 14 280, 14
6,000% Costes Indirectos 330, 45 19, 83
Total por UD ............: 350, 28

Son TRESCI ENTOS Cl NCUENTA EUROS CON VEI NTI OCHO
CENTI MOS por UD.
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17 APO9F018 UD EXCAVACI ON Y CI MENTACI ON PARA COLUMNA O BACULQ DE
9M A 10M DE ALTURA FORMADO POR DADO DE HORM GON EN
MASA HM 25/ P/ 20/ 11a DE 0.80x0.80x1. 00 M,
I NCLUYENDO PERNCS DE ANCLAJE Y TORNI LLERI A, TUBGCS
DE P.E. INCLU DA Y DE ACOVETI DA A COLUMNA, ETC.
SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, TOTALMENTE

EJECUTADO.

M20100200, 800H OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 12,74
M20100011, 350H PEON ORDI NARI O 14,90 20, 12
Mr4002034, 000UD PERNCS ANCLAJE PARA FARCLAS 2,89 11,56
Mr3901040, 800M. TUBERI A POLIET. g 110 MM 1,43 1,14
AXES01C..3, 200M2  ENCOF. MADERA OCULTO RECTO VERT. CI M 10, 06 32,19
MI'HA030..0, 640M3  HM 25/ P/ 20/ 11 a 45, 62 29, 20
AX0302010, 640M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTCS 7,85 5,02
AXMVO5A..0, 640MB EXCAVACI ON ZANJA A MANO CUALQUI ER PROFUNDI ... 27,55 17,63

6,000% Costes Indirectos 129, 60 7,78

Total por UD ............: 137, 38

Son CI ENTO TREINTA Y SI ETE EURCS CON TREI NTA'Y
OCHO CENTI MOS por UD.

18 AP09GD05 UD CAJA DE CONEXI ON Y PROTECCI ON PARA BACULO O

COLUMNA, CONSTRU DA EN PCLI ESTER REFORZADO CON

FI BRA DE VIDRI O Y PROVI STA DE CUATRO BORNAS DE
ENTRADA PARA CABLES DE HASTA 35 MW, CUATRO BORNAS
DE DERI VACI ON Y UN BORNE PARA EL CONDUCTCR DE

TI ERRA, | NCLUSO CARTUCHCS DE CORTACI RCUI TGS TALLA
0, TAMANO 10x38 MM, | NCLU DOS DI CHOS CARTUCHCS Y
FUSI BLES. TOTALMENTE | NSTALADA.

M20300200, 100H CUADRI LLA TI PO E 23,37 2,34
Mr4002011, 000UD CAJA DE CONEXI ON Y PROTECCI ON 15, 43 15, 43
6,000% Costes Indirectos 17,77 1, 07
Total por UD ............: 18, 84
Son DI ECl OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTI MOS
por UD.

19 AP11C08...UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE LUM NARI A MODELO
LUM NARI A CARANDI NI STR-154 CC O SI M LAR EQUI PADA
EN CON TECNOLOGIA LED. ARVADURA DE FUNDI Cl ON | NYECTADA EN
ALUM NI O, PI NTADDAS EN COLOR A DECI DIR POR LA
DI RECCI ON FACULTATI VA. REFLECTOR EN ALUM NI O DE
ALTA PUREZA ANODI ZADO, SELLADO CON JUNTA DE
SILICONA A UN VI DRI O PLANO TEMPLADO, BANDEJA
PORTAEQUI POS EN TERMOPLASTI CO RESI STENTE A LA
TEMPERATURA. | NCORPORA EQUI PO ELECTRI CO, GRUPO
OPTI CO | P-66, RESITENCIA A | MPACTCS | K 07, PLACA
DE AUXI LI ARES ELECTRI COS PARA LAMPARA DE V. S. A P.
DE 150 W (COS &=0, 95) I NCLU DA ESTA, EQU PO DE
ENCENDI DO, CABLEADO, PEQUENO MATERI AL. TOTALMENTE

| NSTALADA.
M20100200, 600H  COFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 9,55
Mr40075..1, 000UD LUM NARI A CARANDI NI STR-154 CC EQUI PADA EN... 208, 10 208, 10
M0403010, 300H CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 9, 90
6,000% Costes Indirectos 227,55 13, 65

Total por UD ............: 241, 20

Son DOSCI ENTOS CUARENTA Y UN EURCS CON VEI NTE
CENTI MOS por UD.
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 7
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
20 AP13P002 UD DESMONTAJE DE BACULO METALI CO O COLUWNA, | NCLUI DA
LUM NARI A, | NCLUSO DEMOLI CI ON DE CI MENTACI ON,
DESMONTAJE DE CANALI ZACI ONES Y CABLEADO, RELLENO
DE MATERI AL SELECCI ONADO CON CARGA Y TRANSPORTE DE
COLUWNAS O BACULCS Y LUM NARI AS REUTI LI ZABLES A
PARQUE MUNI Cl PAL, Y CARGA Y TRANSPORTE A ACOPI O O
VERTEDERO CONTROLADO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES.
M20100250, 400H CAPATAZ 19, 37 7,75
M00100201, 200H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 19, 10
MO0100011, 200H PEON ORDI NARI O 14, 90 17, 88
M0403021, 200H CAM ON GRUA DE 5 T. 36, 80 44,16
6,000% Costes |ndirectos 88, 89 5, 33
Total por UD ............: 94, 22
Son NOVENTA Y CUATRO EURCS CON VEI NTI DOS CENTI MOS
por UD.
21 CT03A035 UD SUM NI STRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TI PO "H'
CON ESCUDO DEL CONCELLO CORRESPONDI ENTE E
I NDI CACI ON DEL SERVI CI O SUBTERRANEO ;
CORRESPONDI ENTE, O | NDI CACI ON DE | CT, SEGUN NORMAS
DE LA COMPANI A EN SU CASO
Mr3400231, 000UD TAPA Y CERCO ARQ TIPO "H' 82, 64 82, 64
6,000% Costes Indirectos 82, 64 4,96
Total por UD ............: 87, 60
Son OCHENTA Y S| ETE EUROCS CON SESENTA CENTI MOS por
UD.
22 CTO3A050 UD SUM NI STRO DE ARQUETA TI PO "H' PREFABRI CADA DE
HORM GON ARMVADO DE DI MENSI ONES | N[ERI ORES
0. 80X0. 80X0.82 M, HERRAJES Y DEI\/AS ELEMENTCOS
NORVALI ZADGS, TODO I NCLUI DO, SEGUN NORMAS DE LA
COVPANI A.
Mr3400241, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA Tl PO "H* 123,94 123,94
6,000% Costes Indirectos 123,94 7,44
Total por UD ............: 131, 38
Sqn Cl ENTO TREI NTA Y UN EURCS CON TREI NTA Y OCHO
CENTI MOS por UD.
23 CT03C015 UD COLOCACI ON Y TRANSPORTE DE ARQUETA TI PO "H' SEGUN
NORMAS DE LA COVPANI A 'Y PLANO DE DETALLES,
TOTALMENTE TERM NADA, EXCLUYENDO SUM NI STRO, PERO
NO TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACI ON DE GANCHOS DE
TI RO, REGLETAS Y TAPA CON CERCO.
M20100200, 500H OFI Cl AL PRI MERA DE OFI ClI O 15, 92 7,96
MO0100010, 750H PEON ORDI NARI O 14, 90 11, 18
MQ0403020, 500H CAM ON GRUA DE 5 T. 36, 80 18, 40
6,000% Costes Indirectos 37,54 2,25
Total por UD ............: 39,79

Son TREINTA Y NUEVE EUROCS CON SETENTA Y NUEVE
CENTI MOS por UD.
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24 CT08220 M. SUM NI STRO DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANAL| ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORVAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
Mr3901021, 000M.  CI NTA SERNALI ZADORA CANALI ZACl ON 0,08 0,08
6,000% Costes Indirectos 0, 08 0, 00
Total por M ............: 0, 08
Son OCHO CENTI MOS por M.
25 CT082201 M. SUM NI STRO DE CI NTA’SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZAClI ONES, SEGUN ORDENANZA MUNI ClI PAL.
MIr3901021, 000M. CI NTA SENAL| ZADORA CANALI ZACI ON 0,08 0,08
6,000% Costes Indirectos 0, 08 0, 00
Total por M. ............: 0, 08
Son OCHO CENTI MOS por M.
26 CT08221 M. COLOCACI ON DE Cl NTA SENALI ZADORA, PARA
CANAL| ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NCRVAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
MO0100010, 010H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0,15
6,000% Costes Indirectos 0, 15 0,01
Total por M ............: 0,16
Son DI ECI SEI' S CENTI MOS por M.
27 CT082211 M. COLOCACI ON DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANAL| ZACI ONES, SEGUN ORDENANZA MUNI Cl PAL.
MO0100010, 010H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0,15
6,000% Costes Indirectos 0, 15 0,01
Total por ML ............: 0, 16
Son DI ECI SEI' S CENTI MOS por M.
28 DA0001 UD Sunministro e instalacion de filtro realizado con
chapa perforada i nox de 2mm de espesor reforzada,
con perforaci ones de 5mm de dianetro, con brida de
acero inoxi dable, total nente instal ada.
MO0300010, 250H  CUADRI LLA TI PO A 38, 93 9,73
MISA000..1, 000UD FI LTRO DE CHAPA PERFORADA 96, 05 96, 05
6,000% Costes |ndirectos 105, 78 6, 35
Total por UD ............: 112,13
Son CI ENTO DOCE EUROS CON TRECE CENTI MOS por UD.
29 DMD1001...M2 DEMOLICI ON POR MEDI G5 MECANI COS ( RETROEXCAVADORA
CON MARTI LLO NEUMATI CO Y/ O MANUALES DE FI RVES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE HORM GON EN MASA O
ARMADO, FABRI CA DE LADRI LLQO PI EDRA, ETC., CON UN
ESPESCR MEDI O DE 0, 70 METROS, | NCLUSO RI EGO DE
ESCOVBROS.
Mr0102010, 050M8  AGUA 0,28 0,01
M20100010, 070H  PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 04
MQ101010, 070H  RETRO NEUMATI COS CON MARTI LLO 51, 53 3,61
6,000% Costes Indirectos 4,66 0, 28
Total por M2 ............: 4,94
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTI MOS por
MR.
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 9
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30 DMD10028 MB DEMOLI Cl ON DE MURCS DE MAMPOSTERI A DE ESPESOR
VARI ABLE, CON RETRO, | NCLUSO LI MPI EZA Y RETI RADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SI N TRANSPORTE AL
VERTEDERO Y CON P. P. DE MEDI OS AUXI LI ARES, SIN
MEDI DAS DE PROTECCI ON COLECTI VAS.
M20100050, 300H ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA 14, 90 4,47
MO0100010, 300H PEON ORDI NARI O 14, 90 4, 47
M0101010, 300H RETRO NEUMATI COS CON MARTI LLO 51, 53 15, 46
6,000% Costes |Indirectos 24,40 1, 46
Total por MB ............: 25, 86
Son VEI NTI CI NCO EUROS CON OCHENTA Y SEI'S CENTI MOS
por NMB.
31 EE010011 M. COLOCACI ON DE Cl NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORVAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
M20100010, 010H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 15
6,000% Costes |ndirectos 0, 15 0,01
Total por ML ............: 0, 16
Son DI ECl SEI' S CENTI MOS por M.
32 EE010012 M. SUM NI STRO DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORVAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
Mr3901021, 000M. Cl NTA SENALI ZADORA CANALI ZACI ON 0, 08 0, 08
6,000% Costes Indirectos 0, 08 0, 00
Total por ML ............: 0, 08
Son OCHO CENTI MOS por M.
33 EE010026 M. | NSTALACI ON DE TUBO DE @ 160 MM DE POLI ETI LENO DE
ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LI SA
I NTERI OR 'Y CORRUGADA EXTERI OR, PARA CANALI ZACI ONES
ELECTRI CAS, COLOR RQJO, SELLADO CON POLI ESTI RENOG,
I NCLUSO GUI A DE PLASTI CO, PARTE PROPORCI ONAL DE
SEPARADORES Y PI EZAS ESPECI ALES, LIMPIEZA Y
MANDRI LADO DE TUuBCS. HOMOLOGADO PCOR LA COVPANI A
SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADQO.
M20100200, 006 H OFI CI AL PRI MERA DE CFICI O 15, 92 0, 10
M20100010, 065H PEON CORDI NARI O 14, 90 0, 97
6,000% Costes |ndirectos 1, 07 0, 06
Total por ML ............: 1,13
Son UN EURO CON TRECE CENTI MOS por M.
34 EE010027 M. SUM NI STRO DE TUBO DE g 160 MM DE POLI ETI LENO DE
ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LI SA
I NTERI OR 'Y CORRUGADA EXTERI OR, PARA CANALI ZACI ONES
ELECTRI CAS, COLOR RQJO, SELLADO CON POLI ESTI RENO,
I NCLUSO GUI A DE PLASTI CO, PARTE PROPORCI ONAL DE
SEPARADORES Y Pl EZAS ESPECI ALES, HOMOLOGADO POR LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
Mr3901031, 000M. TUBERI A POLIET. g 160 MM 1,92 1,92
6,000% Costes |ndirectos 1,92 0,12
Total por M ............: 2,04

Son DOS EUROS CON CUATRO CENTI MOS por M.
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35 EE010028 M. | NSTALACI ON DE TUBO DE g 125 MM DE POLI ETI LENO DE
ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LI SA
I NTERI OR Y CORRUGADA EXTERI OR, PARA CANALI ZACI ONES
ELECTRI CAS, SELLADO CON PCLI ESTI RENO, | NCLUSO GUI A
DE PLASTI CO, PARTE PROPORCI ONAL DE SEPARADCRES Y
Pl EZAS ESPECI ALES, HOMOLOGADO POR LA COWPANI A
SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO. | PP DE
LI MPI EZA Y MANDRI LADO DE TUBCS.
M0100200, 006H  OFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 0,10
MD0100010, 065H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 97
6,000% Costes Indirectos 1, 07 0, 06
Total por ML ............: 1,13
Son UN EURO CON TRECE CENTI MOS por M.
36 EE010029 M. SUM NI STRO DE TUBO DE g 125 MM DE PCLI ETI LENO DE
ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LI SA
I NTERI OR Y CORRUGADA EXTERI OR, PARA CANALI ZACI ONES
ELECTRI CAS, SELLADO CON PCLI ESTI RENO, | NCLUSO GUI A
DE PLASTI CO, PARTE PROPORCI ONAL DE SEPARADCRES Y
Pl EZAS ESPECI ALES, HOMOLOGADO PCOR LA COVPANI A
SUM NI STRADCRA.
MI06A0061, 000M. TUBERI A POLI ET. ¢ 125 MM ( VERDE) 1, 60 1, 60
6,000% Costes Indirectos 1, 60 0, 10
Total por ML ............: 1,70
Son UN EURO CON SETENTA CENTI MOS por M.
37 EEO1P00...M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE PASO DE AEREO A
SUBTERRANEO SOBRE FACHADA COMPUESTO DE TUBO DE g
50 MM DE ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE POR
| NMERSI ON PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS DE HASTA
3 METROS, PARTE PROPORCI ONAL DE SEPARADORES,
GRAPAS | SOFONI CAS, NMANGUI TO TERMORRETRACTI L Y
Pl EZAS ESPECI ALES, ASI COMO TENSORES Y RETENSADO
DEL CABLE, SELLADO HOVOLOGADO POR LA COVPANI A
SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO SEGUN
ORDENANZA.
MD0100011, 800H PEON ORDI NARI O 14, 90 26, 82
Mr4008013, 000M. TUBO #50MM ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE P... 4,40 13, 20
%9200 20,000% MEDI OS AUXI LI ARES 40, 02 8, 00
6,000% Costes Indirectos 48, 02 2,88
Total por ML ............: 50, 90

Son CI NCUENTA EURCS CON NOVENTA CENTI MOS por M.
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38 EE19G011 M. DESVMANTELAM ENTO DE LA Li NEA AEREA DE BAJA TENSI N
EXI STENTE, SEGUN NORMAS DE LA COVPANI A
SUM NI STRADORA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
ALMACENAM ENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR
RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APOYCS
EXI STENTES, DEMOLI CI ON DE CI MENTACI ONES,
SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE APOYOS NECESARI OS PARA
MANTENER EL SERVI CIl O DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE
ACABADO.
M20100250, 050H CAPATAZ 19, 37 0, 97
MD0100200, 050H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15,92 0, 80
MO0100010, 100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1,49
M0403020, 090H CAM ON GRUA DE 5 T. 36, 80 3,31
6,000% Costes Indirectos 6, 57 0, 39
Total por ML ............: 6, 96
Son SEI'S EUROS CON NOVENTA Y SEI'S CENTI MOS por M.
39 EEAR004...UD ARQUETA DE REGQ STRO TI PO 1 TAPA RECTANGULAR SEGUN
NORVMAS DE LA COVPANI A SUM NI STRADCRA, DE
0.389x0. 527 DE DI MENSI ONES | NTERI ORES Y 0, 740 DE
PROFUNDI DAD M NI MA,  FORMADA POR ARQUETA IN SITU O
PREFABRI CADA DE HORM GON CON BASE DE ARENA,
I NCLUSO | NSTALACI ON DE TAPA Y MARCO DE HI ERRO
FUNDI DO SI'N SUM NI STRO DE TAPA Y MARCO. | NCLUI DO
EXCAVACI ON, RELLENO Y CARGA, ACOPI OS, TOTALMENTE
| NSTALADA.
MO0100011, 200H PEON ORDI NARI O 14, 90 17, 88
MD0100200, 900H OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 14, 33
MIHA030..0, 031M3 HM 20/ B/ 20/11a 44,02 1, 36
AX0302010, 031M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTCOS 7,85 0, 24
Mro301030, 150M3 ARENA DE RI O 12,01 1, 80
Mr06P0051, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 1 TAPA RECTA... 132,07 132, 07
6,000% Costes |Indirectos 167, 68 10, 06
Total por UD ............: 177, 74
Son CI ENTO SETENTA Y SI ETE EURCS CON SETENTA Y
CUATRO CENTI MOS por UD.
40 EEAR004...UD SUM NI STRO DE TAPA Y MARCO PARA ARQUETA DE 1 TAPA
RECTANGULAR SEGUN NORVMATI VA DE LA COVPANI A UNI ON
FENGOSA.
Mro6P0061, 000UD TAPA Y MARCO ARQUETA 1 TAPA FENGCSA 68, 03 68, 03
6,000% Costes Indirectos 68, 03 4,08
Total por UD ............: 72,11
Son SETENTA Y DOS EUROS CON ONCE CENTI MOS por UD.
41 ES01A01...MB SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON PARA ARMAR
HA-30/ P/ 20/ 111 A, EN CIMENTOS Y LOSAS DE
TRANSI CI ON, COLOCADO A CUALQUI ER PROFUNDI DAD ,
MOLDEADO Y VI BRADO.
AX0302011, 000M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 7,85
MIHA030..1, 050M3 HA-30/P/20/111la 56, 03 58, 83
6,000% Costes Indirectos 66, 68 4,00
Total por MB ............: 70, 68

Son SETENTA EURCS CON SESENTA Y OCHO CENTI MOS por

MVB.
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42 ES01A03...MB SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON PARA ARMAR
HA- 30/ P/ 20/ 111 A, EN CI M ENTOS, ALZADGCS ( MJRGCS,
PI LARES Y VI GAS) O LOSAS A CUALQUI ER ALTURA,
MOLDEADO Y VI BRADO.
AX0302021, 000MB PUESTA OBRA HORM GON ALZADOS 11, 75 11, 75
MTHA030..1, 000M3  HA-30/ P/ 20/ 111a 56, 03 56, 03
6,000% Costes Indirectos 67,78 4,07
Total por MB ............: 71, 85
Son SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CI NCO
CENTI MOS por MB.
43 ES01A100 M3 SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN NMASA,
VI BRADO, EN SCRJADCS, SOLERAS, PQOZCS Y/ O ZANJAS DE
Cl MENTACI ON O SERVI CI GS O COMO BASE DE PAVI MENTGCS,
COLOCADO A CUALQUI ER PROFUNDI DAD HM 20/ B/ 20/ 11 A
(I''/A-S 32,5 N), ARI DO MAXI MO 20 Y CONSI STENCI A
PLASTI CA.
MTHA030..1, 050M8  HM 20/ B/ 20/ 1 1 a 44,02 46, 22
AX0302011, 000MB PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 7,85
6,000% Costes Indirectos 54, 07 3,24
Total por MB ............: 57, 31
Son CI NCUENTA Y SI ETE EUROS CON TREINTA Y UN
CENTI MOS por M.
44 ES01A125 MB SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN MASA,
VI BRADO, EN SOLERAS, PQOZOS, MJURCS, Cl MENTACI ONES,
ZANJAS DE CI MENTACI ON O SERVI Cl OGS, COLOCADO A
CUALQUI ER PROFUNDI DAD, CON HM 20/ P/ 20/11A ( I1/A-S
32,5 N), AR DO MAXI MO 20 MM Y CONSI STENCI A
PLASTI CA. | PP DE MEDI G5 PRECI SOS PARA SU
COLOCACI ON, BOVBEGCS, PROTECCI ONES Y ELEMENTOS
AUXI LI ARES.
AX0302011, 000MB PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 7,85
MTHA030..1, 050M8  HM 20/ P/ 20/ 1 1 a 55, 00 57,75
6,000% Costes Indirectos 65, 60 3,94
Total por MB ............: 69, 54
Son SESENTA Y NUEVE EURCS CON CI NCUENTA Y CUATRO
CENTI MOS por M.
45 ESO01CMA... M2 ENCOFRADO DE MADERA, VI STO, RECTO, DE 12 CALI DAD,
CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPI LLADA, EN MJROS LGCSAS
Y ALZADGS, COLOCADO A CUALQUI ER ALTURA, | NCLUSO
APL| CACI ON DE DESENCOFRANTE Y P. P. DE ELEMENTCS
COVPLEMENTARI OS PARA SU ESTABI LI DAD Y ADECUADA
EJECUCI ON, DESENCOFRADO, REPARACI ON Y LI MPI EZA.
MO0100200, 400H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 6, 37
MO0100010, 400H  PEON ORDI NARI O 14, 90 5,96
Mr1001070, 026 M3 MADERA Pl NO ENCOFRAR 26 MM 172,09 4,47
Mr1001110, 040KG PUNTAS 20x100 5, 45 0,22
Mr1001060, 150L  DESENCOFRANTE 1,70 0,26
YES_MAU..3,000% MEDI GS AUXI LI ARES ESTRUCTURA 17, 28 0,52
6,000% Costes Indirectos 17, 80 1, 07
Total por M2 ............: 18, 87
Son DI ECl OCHO EURCS CON OCHENTA Y S| ETE CENTI MOS
por M.
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46 ESO1CMVA... M ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO RECTO VERTI CAL, DE
12 CALI DAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPI LLADA, EN
MUROS Y ALZADGCS, COLOCADO A CUALQUI ER ALTURA,
I NCLUSO APLI CACI ON DE DESENCOFRANTE Y P. P. DE
ELEMENTOS COVPLEMENTARI OS PARA SU ESTABI LI DAD Y
ADECUADA EJECUCI ON, DESENCOFRADO, REPARACI ON Y
LI MPI EZA.
M20100200, 250H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15, 92 3,98
M20100010, 250H PEON ORDI NARI O 14, 90 3,73
Mri001070, 026 M3 MADERA Pl NO ENCOFRAR 26 MM 172,09 4,47
Mri1001110, 040KG PUNTAS 20x100 5,45 0, 22
Mri001060, 150L DESENCOFRANTE 1,70 0, 26
%ES_MAU..3, 000%  MEDI OS AUXI LI ARES ESTRUCTURA 12, 66 0, 38
6,000% Costes Indirectos 13, 04 0,78
Total por M2 ............: 13, 82
Son TRECE EUROCS CON OCHENTA Y DOS CENTI MOS por M.
47 ES01HO05 KG SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ACERO PARA ARMADURAS EN
BARRAS CORRUGADAS B 500 S, | NCLUSO CORTADO,
DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORI CO.
M20300050, 001H CUADRI LLA TI PO B 46, 38 0, 05
Mrogo1011, 050KG ACERO B 500 S LI M T. ELAST. 5100 0, 50 0, 53
Mro907030, 001 KG ALAMBRE GALVANI ZADO 0, 84 0, 00
MQ0401010, 003H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 09
MQ0403030, 003H CAM ON GRUA DE 10 T. 49, 65 0, 15
6,000% Costes Indirectos 0, 82 0, 05
Total por KG ............: 0, 87
Son OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS por KG
48 ES030005 M2 | MPERVEABI LI ZACI ON DE MJROS A BASE DE APLI CACI ON
CON RCDI LLO O BROCHA DE DOS MANOS DE PI NTURA
Bl TUM NOSA ASFALTI CA, SOBRE SUPERFI CI ES DE
HORM GON DE MORTERO DE CEMENTO.
M20100200, 100H CFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 1,59
MO0100010, 100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1,49
Mr3001031, 000M2  PI NTURA ASFALTI CA 2,40 2,40
6,000% Costes Indirectos 5,48 0, 33
Total por M2 ............: 5,81
Son Cl NCO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTI MOS por M.
49 FU010101 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE FUENTE ORNAMENTAL DE 5
M DE DIAVETRO Y 70 CM DE ALTO, CON 4 CORONAS CON 9
LED RGB 3W 24V 160X36 ni m ESPESOR, 4 CHORROS DE
NI EVE PLAST/ I NOX 1 PULL M SALI DA 32, CONTROLADOR
RGB/ DMX 34 MODOS PUERTO DMX512 12/ 24V, ADAPTADOR
PARA CORONA, BOWVBA DE ACHI QUE SM 635 1,5CV TRIF.,
CUADRO CONTROL PARA ALl MENTACI ON DE | LUM NACI ON,
BOVBA CON MODULO DE MEDI DA Y RI EGO, | NCLUI DAS
SONDAS DE NI VEL, ELECTROVALVULA DE LLENADO,
PROTECCI ONES ELECTRI CAS | NDEPENDI ENTES PARA BOVBA
Y FOCOS, CONTACTORES, RELQJ ASTRONOM CO, FUENTES
DE ALI MENTACI ON, LI NEAS ELECTRI CAS DE ALl MENTACI ON
A LUCES Y BOVBAS, PASAMJRCS, TUBERI AS AGUA Y
ELECTRI Cl DAD Y Cl MENTACI ON DEL CUADRO DE CONTROL.
Mr1211014, 000UD CORONA CON 9 LED RGB 3W 24V 160X36 mlm ES... 326, 56 1. 306, 24
Mri211024, 000UD CHORRO DE NI EVE PLAST/INOX 1 PULL M SALIDA... 57,36 229, 44
Mr1211031, 000UD CONTROLADOR RGB/ DMX 34 MODOS PUERTO DMX512... 293, 59 293,59
Mr1211041, 000UD ADAPTADOR PARA CORONA 28,47 28,47
Mri211051, 000UD BOVBA DE ACHI QUE SM 635 1,5CV TRIF. 317,12 317,12
Mri1211061, 000UD CUADRO CONTROL PARA ALI MENTACI ON DE | LUM ..2. 001, 00 2.001, 00
Mr1211080, 000M. CABLEADO DE ALI MENTACI ON A LEDS CON SI STEM.. 1, 60 128, 00
Mr1022020, 000M. CABLEADO ALI MENTACI ON A BOVBA DESDE CUADRO... 1, 60 32,00
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RGD3C0251, 000UD SUM | NST. ELECTROVALV. 1" SOLENO DE 175, 77 175, 77
MO0300015, 000H  CUADRI LLA TI PO A 38,93 194, 65
Mr1211081, 000UD SONDAS DE MEDI DA, PROTECCI ONES ELECTRI CAS, ... 750, 00 750, 00
6,000% Costes |Indirectos 5. 456, 28 327, 38
Total por UD ............: 5.783, 66
Son CINCO M L SETECI ENTOS OCCHENTA Y TRES EURCS CON
SESENTA Y SEI'S CENTI MOS por UD.
50 FU010102 UD SUM I NST. ANEMOVETRO PARA CONTROL DE ENCENDI DO Y
APAGADO DE LA FUENTE
M00100200, 500H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 7,96
Mr01010..1, 000UD ANEMOVETRO PARA CONTROL DE ENCENDI DO Y APA... 165, 30 165, 30
6,000% Costes |Indirectos 173, 26 10, 40
Total por UD ............: 183, 66
Son CI ENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEI S
CENTI MOS por UD.
51 FU010103 UD SUM I NST. PLUVI OVETRO Y CONTROLADOR DE RI EGO
MO0100200, 500H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 7,96
Mr01010..1, 000UD PLUVI GVETRO Y CONTROLADOR DE RI EGO 160, 95 160, 95
6,000% Costes |Indirectos 168, 91 10, 13
Total por UD ............: 179, 04
Son CI ENTO SETENTA Y NUEVE EUROCS CON CUATRO
CENTI MOS por UD.
52 GES0008 M3 GESTI ON DOS MATERI Al S SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS
PRCDUTOS SUBM NI STRADOS. , | NCLUI NDO TRANSPCRTE A
ACOPI 0S5, SEPARACI ON E CLASI FI CACI ON DOS MESMOS E
TRANSPORTE A XESTOR AUTORI ZADO TODO SEGUN RD
105/ 2008.
M©401010, 030H  CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 90
M©203010, 010H  RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45,00 0, 45
Mr01010..1, 000M3 CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ESPONJAM 3,60 3,60
6,000% Costes Indirectos 4,95 0, 30
Total por MB ............: 5,25
Son CI NCO EURCS CON VEI NTI Cl NCO CENTI MOS por MB.
53 GES0009 M TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTI ON DE CUALQUI ER TI PO
DE RESI DUO EXI STENTES EN LA ZONA DE OBRAS O
AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLI Cl ON DE LOS
MURCS, ESCALERAS O FI RVES, | NCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPI OS, SEPARACI ON Y CLASI FI CACI ON DE LOS M SMOs
Y TRANSPORTE Y TRATAM ENTO POR GESTOR AUTORI ZADO
TODO SEGUN LEG SLACI ON VI GENTE.
M©401010, 100H  CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 3,00
MQ203010, 010H  RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 45
Mr01010..1, 000M3 CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ESPONJAM 3, 60 3, 60
6,000% Costes |Indirectos 7,05 0, 42
Total por MB ............: 7,47
Son SI ETE EURCS CON CUARENTA Y SI ETE CENTI MOS por
MVB.
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54 GES0010 MB GESTI ON DE PARTE PROPORCI ONAL DE RESI DUGS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACI ON EN DESMONTES,
CAJEADCS O ZANJAS, | NCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPI OS5, SEPARACI ON Y CLASI FI CACI ON DE LOS M SMOS
Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORI ZADO TODO SEGUN RD
105/ 2008.
MQ401010, 030H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 90
MQ203010, 010H  RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45,00 0, 45
Mr01010..1, 000MB CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ESPONJAM 2,40 2,40
6,000% Costes Indirectos 3,75 0,23
Total por MB ............: 3,98
Son TRES EURCS CON NOVENTA Y OCHO CENTI MOS por MB.
55 GES0011 M3 GESTI ON DE PARTE PROPORCI ONAL DE RESI DUOS
PROCEDENTES DE LA RETI RADA, TRANSPORTE Y
TRATAM ENTO DE CABLEADO EDI FI CACI ONES, Y MATERI AL
DE ALUVBRADO, | NCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPI CsS,
SEPARACI ON Y CLASI FI CACI ON DE LOS M SMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORI ZADO TODO SEGUN RD
105/ 2008
M©401010, 050H  CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 1, 50
M0203010, 010H  RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45,00 0, 45
Mr01010..1, 000MB CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ESPONJAM 5,72 5,72
6,000% Costes Indirectos 7,67 0, 46
Total por MB ............: 8, 13
Son OCHO EURCS CON TRECE CENTI MOS por MB.
56 |1 DWVP0la wud Progranmdor electronico para riego de jardines, 4
estaci ones, incluida colocacién, nedida |a unidad
instal ada en obra en funci onam ento.
MO0100201, 400H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 22,29
MO0100051, 400H  ESPECI ALI STA 223, PEON ESPECI ALI ZA 14, 90 20, 86
Pl DMDla 1,000ud Programelectroénico 4 est. 68, 30 68, 30
%9200 2,000% MEDI OS AUXI LI ARES 111, 45 2,23
6,000% Costes Indirectos 113, 68 6, 82
Total por ud ............: 120, 50

57 JA01010 MB

Son Cl ENTO VEI NTE EUROCS CON Cl NCUENTA CENTI MOS por
ud.

RELLENO Y EXTENDI DO SEGUN MODELADO DE TI ERRA
VEGETAL RECUPERADA DE LA PROPI A OBRA, MEJCORADA

CRI BADA MEDI ANTE MEDI OS5 MECANI COS, EN CAPA

UNI FORVE SI N COVPACTAR CON UNA DCSI FI CACI ON DEL
10% DE MANTI LLO LI MPI O CRIBADO Y EL 10% DE ARENA
DE RO POR M3 DE TI ERRA VEGETAL, | NCLU DOS REMATES
MANUALES Y TRANSPORTE DENTRO DE LA PROPI A OBRA.

Mr2901090, 100M3 MANTI LLO LI MPI O CRI BADO 15,13 1,51
Mr0301030, 100M3 ARENA DE RI O 12,01 1, 20
M20100010, 010H PEON ORDI NARI O 14,90 0, 15
M20100200, 002H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 0,03
M0405020, 010H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16, 97 0,17
MQ1400030, 006 H MOTOCULTOR 60/ 80 CM 2,25 0,01
M0200020, 004H PALA CARGAD. NEUMVAT. MEDI ANA 200 CV 66, 50 0, 27
MQ401020, 004H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0, 15

6,000% Costes Indirectos 3,49 0,21

Total por MB ............:
Son TRES EUROS CON SETENTA CENTI MOS por MB.

w
~
o
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 16
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
58 JA01210 M2 SUM NI STRO Y EXTENDI DO DE ENM ENDA ORGANI CA
CRI BADA COVPUESTA DE MANTI LLO LI MPI O, FERMENTADO Y
CRI BADO, EN UN ESPESOR DE 2.5 CM M2 Y VOLTEADO CON
MOTOCULTOR PARA SU | NCORPORACI ON AL SUELO A UNA
PROFUNDI DAD MEDI A DE 20 CM
M20100200, 003H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 0,05
MX0100010, 062H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0,92
MQ405020, 075H  DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16, 97 1,27
MI2901090, 025M38 MANTI LLO LI MPI O CRI BADO 15, 13 0,38
MQL400030, 006H  MOTOCULTOR 60/ 80 CM 2,25 0,01
6,000% Costes Indirectos 2,63 0, 16
Total por M2 ............: 2,79

Son DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTI MOS por M.

59 JA19015 M2 FORMACI ON CESPED FI NO DE GRAM NEAS, PARA UNA
UTI LI ZACI ON ORNAMENTAL, MEDI ANTE SI EMBRA DE UNA
MEZCLA DEL 50% RAY- GRASS BRI GHSTAR, 25% FESTUCA
RUBRA SEABREEZE, 20% POA PRATENSE UNI QUE Y 5%
AGROSTI S STOLONI FERA PENNCRCSS, EN SUPERFI Cl ES
ENTRE 1000- 2500 M2, COVPRENDI ENDO EL DESBROCE,
PERFI LADO Y FRESADO DEL TERRENO, DI STRI BUCI ON DE

FERTI LI ZANTE COVPLEJO NPK- My-

M O, PASE DE

ROTOVATOR A LOS CM SUPERFI Cl ADCS, PERFI LADO
DEFI NI TI VO, PASE DE RODI LLO Y PREPARACI ON PARA LA
S| EMBRA, SI EMBRA DE LA MEZCLA | NDI CADA Y PRI MER

RI EGO. MEDI DA EJECUTADA.

M20100200, 035H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15,92
M20100050, 090H  ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA 14,90

MQ1400030, 025H  MOTOCULTOR 60/ 80 CM

2

M0303020, 007H  RCODI LLO AUTOPROPULSADO 90 CM 8,
Mr2902060, 100KG FERTI LI ZANTE COVPLETO PARA CESPED 0,77

Mr2910040, 035KG MEZCLA SEM LLAS CESPED T- CLASSI C 3

5

2

Mr2901090, 005M3 MANTI LLO LI MPI O CRI BADO
6,000% Costes Indirectos

Son DOS EURCS CON CUARENTA Y

Total por M2 ............:
SEI'S CENTI MOS por M.

60 JA190152 n?* Pl antaci 6n de plantas arbustivas de tanafio
superior a 80 cm, suministradas en contenedor de
3 L, densidad 12 ud/n2, incluido replanteo,
presentaci 6n de la planta, retirada a acopio

Intermedio o extendi do de |a

tierra existente

segun calidad de la msnmm, relleno apisonado del
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar

asentam entos de |la planta,

relleno lateral y

apasi onado noderado con tierra de cabeza

sel ecci onada de | a propia excavaci 6n, formaci 6n de
alcorque y prinmer riego e Incluido sistema de

ancl aje interno de cepell 6n segin norma NT J 08C
medi da | a uni dad conpl et ament e ej ecut ada.

MD0100200, 015H OFI CIl AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92
M20100050, 030H ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA 14, 90
MAT19 0,007n® Tierra vegetal fertilizada 6, 50
MAT525 12,000nt Plantas arbustivas >0,8 m 2,89
6,000% Costes |ndirectos 35, 42

Total por n? ............:

Son TREINTA Y SI ETE EURCS CON CI NCUENTA Y Cl NCO

CENTI MOS por n#.

ocooooere
o
©

N
i
(o]

0, 24
0, 45
0, 05
34,68
2,13

37,55

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 30/07/2014 09:59

Paxina 118 de 173

Expediente 2615/443

Cadigo de verificacion: 24EC3-E48CC-DEAE8-2C82A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv




ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-05-19T12:33:28+02:00 -

Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 17
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
61 JA190153 n? Capa de drenaje para plantaci 6n, consistente en la
real i zaci 6n de una cama de grava silicea en el
fondo, nedida |a unidad ej ecutada en obra.
MO0100200, 100H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 1,59
M0100010, 550H  PEON ORDI NARI O 14, 90 8, 20
MN15 0, 550h Bandej a vibrante 0,14 t 14, 34 7,89
MANG 0, 250h Cami 6n con caj a basculante 4 x 4 55, 79 13, 95
MAT40 1,370t Gravilla, 20/40 sil.rod, 10 km 8, 88 12,17
6,000% Costes Indirectos 43, 80 2,63
Total por mé ............: 46, 43
Son CUARENTA Y SEI'S EURCS CON CUARENTA Y TRES
CENTI MOS por n#.
62 JA23030 UD TRASPLANTE DE FRONDOSA DE Cl RCUNFERENCI A DE TRONCO
60-90 CM, UBI CADO EN Tl ERRA, REALI ZADO CON
RETRO- PALA EXCAVADORA, | NCLUI DOS PODA DE
ACONDI Cl ONAM ENTO, APLI CACI ON DE ANTI TRANSPI RANTE,
PROTECCI ON DEL CEPELLON, NUEVA PLANTACI ON, ASI
COMO TRANSPORTE | NTERI OR DE OBRA Y PRI MER RI EGO.
M0100200, 520H  OFI Cl AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 8, 28
MO0100052, 100H  ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA 14, 90 31, 29
MO0100012, 100H  PEON ORDI NARI O 14, 90 31, 29
M®203041, 050H RETRO PALA EXCAVADORA 75 CV 34,22 35,93
MQ403030, 200H CAM ON GRUA DE 10 T. 49, 65 9,93
MI2917060, 150L  ANTI TRANSPI RANTE FOLI AR 13,52 2,03
MI2921092, 000UD PEQUENO MATERI AL ZONAS VERDES 0, 66 60, 72
Mr0102010, 050VB  AGUA 0,28 0,01
6,000% Costes Indirectos 179, 48 10, 77
Total por UD ............: 190, 25
Son Cl ENTO NOVENTA EURCS CON VEI NTI Cl NCO CENTI MOS
por UD.
63 MVO1E031 M2 COVPACTACI ON DEL FONDO DE EXCAVACI ON POR MEDI G5
MECANI COS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADCS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, | NCLUI DCS ESTCS, Y
COVPACTADCS AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXI MO 30 CM SEGUN PLI EGO DE
CONDI Cl ONES, MEDI DO SOBRE PERFI L.
M0100010, 125H  PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 86
MQ303050, 125H Pl SON VI BRANTE 80 KG. 2,70 0,34
6,000% Costes Indirectos 2,20 0,13
Total por M2 ............: 2,33
Son DOS EUROS CON TREI NTA Y TRES CENTI MOS por M.
64 M/O3A005 MB EXCAVACI ON EN DESMONTE EN CUALQUI ER CLASE DE
TERRENO, ( EXCEPTO ROCA) POR MEDI OS5 MECANI COCS,
PARA FORVACI ON DE LA EXPLANACI ON, | NCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTCS A ACOPIO O
CABALLERO O LUGAR DE EMPLEOQ, WMEDI DA SOBRE PERFI L.
MQ206010, 008H  BULLDOZER SOBRE CADENAS D6- D7 58, 60 0, 47
MQ200020, 008H  PALA CARGAD. NEUVAT. MEDI ANA 200 CV 66, 50 0,53
MQ401020, 019H  CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0,70
M20100010, 008H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0,12
6,000% Costes Indirectos 1, 82 0,11
Total por MB ............: 1, 93

Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CENTI MOS por MB.
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 18
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
65 MVO5C015 MB EXCAVACI ON EN ZANJA, POR MEDI OS MECANI CCS, EN
CUALQUI ER CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO ROCA) Y A
CUALQUI ER PROFUNDI DAD, CARGA DE PRODUCTCS, CON
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPI O O CABALLERO, MEDI DA
SOBRE PERFI L.
M20100010, 030H PEON CORDI NARI O 14, 90 0, 45
M0203020, 030H RETROEXC. NEUVAT. 100CV 84, 00 2,52
MQ0401020, 020H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0,74
6,000% Costes Indirectos 3,71 0, 22
Total por MB ............: 3,93
Son TRES EURCS CON NOVENTA Y TRES CENTI MOS por NMB.
66 MVO9A080 MB FORMACI ON DE TERRAPLEN Y RELLENO POR MEDI OS
MECANI COS O MANUALES, CON SUELOCS ADECUADCS O
SELECCI ONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACI ON O DE
PRESTAMOS, PARA CONSEGUI R UNA EXPLANADA E2 (10<=
CBR <=20), EN TONGADAS DE 30 CM, | NCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDI DO, REFI NO, NI VELACI ON,
HUMECTACI ON Y COVPACTACI ON SEGUN PLI EGO DE
CONDI Cl ONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL ( HUMEDAD
OPTIMA + 1% - 2%, MEDI DO SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACI ONES O RELLENOS PARA LA CORRECTA
EJECUCI ON DEL MOVI M ENTO DE Tl ERRAS.
M0301020, 008H MOTONI VELADORA MEDI ANA 200 CV 62, 00 0, 50
M0101010, 025H RETRO NEUVATI COS CON MARTI LLO 51, 53 1,29
M0200020, 002H PALA CARGAD. NEUVAT. MEDI ANA 200 CV 66, 50 0,13
M0402010, 001H CAM ON Cl STERNA DE 6 MB 31,94 0, 03
M0302030, 007H RODI LLO VIBRATCRIO 12 A 14 T 45, 00 0, 32
Mro307010, 800M3 MATERI AL SELECCI ON. / ADECUAD 3,20 2,56
Mro102010, 016 M3  AGUA 0, 28 0, 00
MO0100010, 025H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 37
6,000% Costes Indirectos 5,20 0,31
Total por MB ............: 5,51
Son CI NCO EURCS CON Cl NCUENTA Y UN CENTI MOS por
M3.
67 MV09C015 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDI CS
MECANI COS, CON SUELCS TOLERABLES O ADECUADCS DE LA
PROPI A EXCAVACI ON DE LAS ZANJAS O DEL ACOPI G,
HASTA UNA DENSI DAD SEGUN PLI EGO DE CONDI Cl ONES
MEDI DO SOBRE PERFI L.
M0402010, 001H CAM ON Cl STERNA DE 6 MB 31,94 0, 03
Mro102010, 015M3  AGUA 0, 28 0, 00
MO0100010, 112H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 67
MQ0203010, 024H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 1,08
M0303030, 020H Pl SON VI BRANTE 60 CM 1, 68 0, 03
MQ0303020, 090H RCDI LLO AUTOPROPULSADO 90 CM 8, 00 0,72
6,000% Costes Indirectos 3,53 0,21
Total por MB ............: 3,74

Son TRES EURCS CON SETENTA Y
MB.

CUATRO CENTI MOS por
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 19
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
68 MVO9EO10 MB SUM NI STRO, EXTENDI DO Y COVPACTADO DE ARENA DE RI O
EN FORVACI ON DE CAVA PARA ASI ENTO DE CABLES Y
TUBULARES, MEDI DO SOBRE PERFI L.
Mr0301031, 115M3 ARENA DE RI O 12,01 13, 39
M203010, 030H  RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 1,35
MO0100010, 030H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 45
6,000% Costes Indirectos 15, 19 0,91
Total por MB ............: 16, 10
Son DI ECI SEI' S EURCS CON DI EZ CENTI MOS por MB.
69 MVO9EO025 MB SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN MASA
TI PO HM 20/ P/ 20/ 11 A TAMANO MAXI MO DEL ARI DO 20 WM
Y CONSI STENCI A PLASTI CA, COLOCADO PARA ASI ENTOS DE
TUBERI AS EN FONDOS DE EXCAVACI ON, A CUALQUI ER
PROFUNDI DAD, MEDI DO SOBRE PERFI L.
AX0302011, 050M38 PUESTA OBRA HORM GON Cl M ENTCS 7,85 8, 24
MIHA030..1, 050MB  HM 20/ P/ 20/ 11 a 55, 00 57,75
6,000% Costes |ndirectos 65, 99 3,96
Total por M3 ............: 69, 95
Son SESENTA Y NUEVE EUROCS CON NOVENTA Y CI NCO
CENTI MOS por MB.
70 MWI15001 M EXCAVACI ON NO CLASI FI CADA EN CUALQUI ER
CONFI GURACI ON DE TRABAJO, REALI ZADO EN CUALQUI ER
TI PO DE TERRENO ( GRANULAR, ARCILLOSO, RCCA, ...),
EMPLEANDO TODOS LOS MEDI OS MANUALES Y MECANI COS
QUE SEAN PRECI SOS, MEDI ANTE CUALQUI ER
PROCEDI M ENTO O TECNI CA DE TRABAJO ( CORTE PCR
H LO, CUNAS, CUCHARA, . .), Y REALI ZADO A CUALQUI ER
PROFUNDI DAD. | PP DE L(B RECURSOS PRECI SCS
MATERI ALES Y CONSUM BLES (HI LOS, EXPLOSI VG, .. .),
ASI COMO DE LOS MEDI OS AUXI LI ARES NECESARI CS, Y
LAS PROTECCI ONES PRECI SAS PARA LAS OPERACI ONES EN
CUESTI ON. | NCLUSO AGOTAM ENTO, CARGA DE PRODUCTCS,
CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACCPI O O CABALLERQG,
MEDI DA SOBRE PERFIL. CARGA Y TRANSPORTE DE i
PRODUCTOS RESULTANTES DE DEMOLI Cl ON Y EXCAVACI ON A
VERTEDERO CONTROLADO. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECI DO EN EL PG 3.
MO0100010, 050H  PEON ORDI NARI O 14, 90 0,75
MQL303010, 003H  BOVBA ACHI QUE SUMERG BLE 1 HP 16, 00 0,05
MQL301010, 050H  GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA 3,38 0,17
MQ©203010, 050H  RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45,00 2,25
M©401010, 030H  CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 90
%9200 10,300% MEDI OS AUXI LI ARES 4,12 0, 42
6,000% Costes |ndirectos 4,54 0, 27
Total por MB ............: 4,81
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTI MOS por M.
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 20
Num Cdédi go Ud Descri pci 6n Tot al
71 PA01020...M. PELDANO DE HASTA 35 CM DE HUELLA DE GRANI TO GRI S
ALBA O BLANCO MERA RECTO O CURVO, TOTALMENTE
EJECUTADO |/ PP DE FORMACI ON DE MJURO DE
SOSTENI M ENTO EN EL M SMO ACABADO.
M20100250, 250H CAPATAZ 19, 37 4,84
MIHA030..0, 080M3  HM 20/ P/ 20/ 11b 60, 00 4,80
Mro1011 1, 000M2 PELDANO DE GRANI TO DE 35X16 51, 00 51, 00
MO0300100, 250H CUADRI LLA TIPO C 30, 46 7,62
AX0303080, 050MB8 MORTERO CEMENTO DOSI FI CACION 1:1 115, 27 5,76
MQ0203010, 200H RETROEXC. NEUMVAT. 84CV 45, 00 9, 00
6,000% Costes Indirectos 83, 02 4,98
Total por ML ............: 88, 00
Son OCHENTA Y OCHO EURCS por M.
72 PA01A060 M3 CAPA GRANULAR FORMADA PCOR ZAHORRA ARTI FI CAI L,
CLASI FI CADA ZA (20), CON UN CONTEN DO EN FI NOS
ENTRE EL 10 Y EL 20% PUESTA EN OBRA EN TONGADAS
NO SUPERI ORES A 25 CM, | NCLUSO TRANSPORTE
| NTERI OR DE MATERI ALES Y COVPACTACI ON AL 100% DEL
PRCCTOR MODI FI CADO Y HUMEDADES CORRESPONDI ENTES
ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA HUMEDAD OPTI VA
CORRESPONDI ENTE, MEDI DA SOBRE PERFI L.
Mro306031, 000M3 ZAHORRA ARTI FI Cl AL ZA (20) 16, 30 16, 30
Mro102010, 100M38  AGUA 0, 28 0,03
M0200020, 005H PALA CARGAD. NEUVAT. MEDI ANA 200 CV 66, 50 0, 33
MQ0301020, 006H MOTONI VELADORA MEDI ANA 200 CV 62, 00 0, 37
MQ0302030, 007H RODI LLO VIBRATORIO 12 A 14 T 45, 00 0, 32
MQ0402010, 020H CAM ON CI STERNA DE 6 M3 31,94 0, 64
6,000% Costes Indirectos 17, 99 1,08
Total por MB ............: 19, 07
Son DI ECl NUEVE EUROS CON S| ETE CENTI MOS por NMB.
73 PAO3A005 M2 METRO CUADRADO POR CENTI METRO DE ESPESOR FRESADO
DE PAVI MENTO ASFALTI CO CON MAQUI NA FRESADORA O
LEVANTAPAVI MENTCOS, TOTALMENTE EJECUTADO.
MO0100010, 010H PEON ORDI NARI O 14, 90 0,15
MQ0505100, 002H FRESADORA NMEDI ANA 270, 00 0, 54
6,000% Costes Indirectos 0, 69 0, 04
Total por M ............: 0,73
Son SETENTA Y TRES CENTI MOS por M.
74 PAO3A010 M. CORTE IVECANI CO DE PAVI MENTO EXI STENTE BI TUM NOSO O
DE HORM GON, EN TODO SU ESPESO? SI N RETI RADA DE
ELEMENTCS. | PP DE MEDI OS MECANI COS, CONSUM BLES,
SUM NI STROS Y MEDI OS AUXI LI ARES.
M0505071, 000H MAQUI NARI A DE CORTE 0,35 0,35
MX0100150, 152H OFI Cl AL SEGUNDA DE OFI Cl O 15, 56 2,37
6,000% Costes |ndirectos 2,72 0, 16
Total por M. ............: 2,88

Son DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTI MOS por M.
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 21
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
75 PA0O3C005 M2 LIMPIEZA Y RI EGO DE | MPRI MACI ON DE BASES PARA LA
EXTENSI ON DE AGLOVERADO ASFALTI CO, CON LI GANTE
H DROCARBONADO ECI Y DOTACI ON NO | NFERI OR EN
NI NGUN CASO A 1500 GR. /M2 DE LI GANTE RESI DUAL,
MEDI DA LA UNI DAD TERM NADA.
M20100010, 002H PEON CORDI NARI O 14, 90 0, 03
Mros503171, 500KG EMULSI ON BI TUM NOSA ECI 0,17 0, 26
MQ0801030, 004H BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI LI AR 10, 51 0, 04
MQ0505050, 001H Bl TUM NADCRA 24,04 0, 02
6,000% Costes Indirectos 0, 35 0, 02
Total por M2 ............: 0, 37
Son TREI NTA Y S| ETE CENTI MOS por M.
76 PA03C010 M2 LI MPIEZA Y RI EGO DE ADHERENCI A ENTRE CAPAS DE
AGLOVERADO ASFALTI CO, CON LI GANTE H DROCARBONADO
ECR-1 Y DOTACI ON NO | NFERI OR EN NI NGUN CASO A 500
GR/' M2 DE LI GANTE RESI DUAL, MEDI DA LA UNI DAD
TERM NADA.
M20100010, 002H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 03
Mros503170, 500KG EMJLSI ON Bl TUM NOSA ECI 0, 17 0, 09
MQ0505050, 001H Bl TUM NADCRA 24,04 0, 02
MQ0801030, 004H BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI LI AR 10, 51 0, 04
6,000% Costes |Indirectos 0,18 0,01
Total por M ............: 0,19
Son DI ECI NUEVE CENTI MOS por M.
77 PAO3P002 TN MEZCLA ASFALTI CA EN CALI ENTE, TIPO AC16 SURF 50/ 70
D(ANTES D-12), CON ARI DOS SI LI CECS, EXTENDI DA Y
COVE’ACT ADA, | NCLUSO TRANSPORTE A OBRA, EXCEPTO
BETUN.
M0503020, 013H EXTENDED. PAVI MENT. MEZCLA BI TUM N 60, 21 0,78
M0302110, 015H COVPACTADOR NEUNATI COS 100 CV 35,00 0, 53
MQ0302040, 015H RODI LLO TANDEM 8 CV 38, 00 0, 57
MQ0504020, 006 H BARREDORA DE 2-4 T. | NCLUSO OPER. 13,31 0, 08
M20100250, 010H CAPATAZ 19, 37 0,19
MO0100010, 100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1,49
MIro505050, 948TN AGLOVERADO ASFALTI CO CALI ENTE D-12 1./ TRAN 17, 25 16, 35
6,000% Costes Indirectos 19, 99 1,20
Total por TN ............: 21,19
Son VEI NTI UN EUROS CON DI ECI NUEVE CENTI MOS por TN.
78 PA03P005 TN MEZCLA ASFLATI CA EN CALI ENTE, TIPO AC22 BIN 50/ 70
S(ANTES S20), CON ARI DOS SI LI CECS, EXTENDI DA Y
COVPACTADA, | NCLUSO TRANSPORTE A OBRA, EXCEPTO
BETUN.
MQ0503020, 013H EXTENDED. PAVI MENT. MEZCLA BI TUM N 60, 21 0,78
MQ0302110, 015H COVPACTADOR NEUMATI COS 100 CV 35, 00 0,53
MQ0302040, 015H RODI LLO TANDEM 8 CV 38, 00 0, 57
M0504020, 006 H BARREDORA DE 2-4 T. | NCLUSO OPER 13, 31 0, 08
M20100250, 010H CAPATAZ 19, 37 0, 19
M20100010, 100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1,49
MI0505090, 959TN AGLOVERADO ASFLATI CO CALI ENTE S-20 |./TRAN 16, 05 15, 39
6,000% Costes |ndirectos 19, 03 1,14
Total por TN ............: 20, 17

Son VEI NTE EUROS CON DI ECI SI ETE CENTI MOS por TN.
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 22
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
79 PA03P006 TN BETUN ASFALTI CO 50/ 70, ANTES B60/ 70, EMPLEADO EN
FABRI CACI ON DE MEZCLAS Bl TUM NOSAS EN CALI ENTE,
PUESTO A Pl E DE PLANTA.
Mros503161, 000TN BETUN ASFALTI CO TI PO 50/ 70 276,78 276,78
6,000% Costes Indirectos 276,78 16, 61
Total por TN ............: 293, 39
Son DOSCI ENTCS NOVENTA Y TRES EUROCS CON TREI NTA Y
NUEVE CENTI MOS por TN.
80 PA03P007 M2 FI RME DE PAVI MENTO DE 21 CM DE ESPESOR DE HORM GON
FCK 25 N M, | NCLUI DO MALLAZO ELECTROSOLDADO ME
20x20 CM, DE DI AMETRO 6-6 MV E ACElI RO B-500S,
ACABADO PULI DO, LAVADO, BARRI DO O A DEFINIR POR LA
DF. | NCLU DO ENCOFRADCS, FORNMACI ON DE JUNTAS
LONG TUDI NALES Y TRANSVERSALES, PARTE PROPORCI ONAL
DE PUESTA A COTA DE ARQUETAS Y MARCO Y TAPAS DE
FUNDI CI ON HOMOLOGADAS PARA RECI Bl R TRAFI CO RODADO,
PP DE JUNTAS DE DI LATACI ON Y PASADORES. ESTENDI DO,
VI BRADO, COVPACTADO Y CURADO DE LCS MATERI ALES POR
MEDI 06 MECANI COs.  EJECUTADO SEGUN PG 3 E
I NSTRUCCION 6.1 Y 2-1C. TOTALMENTE TERM NADOQ.
Mro901012, 300KG ACERO B 500 S LI M T. ELAST. 5100 0, 50 1,15
AX0302010, 200M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 1,57
MTHA030..0, 210MB  HA-25/ P/ 20/ 11 1a 57, 00 11, 97
M20100150, 130H OFI Cl AL SEGUNDA DE COFI ClI O 15, 56 2,02
MAHF0100, 030H FRATASADORA DE HORM GON GASOLI NA 14, 68 0, 44
6,000% Costes Indirectos 17,15 1,03
Total por M2 ............: 18, 18
Son DI ECl OCHO EUROS CON DI ECl OCHO CENTI MOS por M.
81 PAO5A16... M2 PAVI MENTO DE ADOQUI N, BLANCO MERA CON SUPERFI Cl E
FLAMVEADA Y CANTOS TRONZADOS, DE DI MENSI ONES 14x14
Y ESPESOR 10 CM, SENTADO SOBRE CAVA DE MORTERO DE
CEMENTO SECO DE ESPESCR 4 CM |/ Nl VELADO, RECEBADO
CON ARENA Y COVPACTADO. | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL
DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REA STROS DE LOS
DI FERENTES SERVI Cl OS URBANCS. | PP DE DESBASTES Y
VERVAS.
AX0303050, 050M3 MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 6 66, 70 3,34
MO0300050, 300H CUADRI LLA TI PO B 46, 38 13,91
MQ0303010, 120H BANDEJA VI BRANTE 300 KG (70 cm) 7,57 0,91
Mro102010, 001M3  AGUA 0, 28 0, 00
Mr13012..1, 000M2  ADOQUI N GRANI TO 14x14x10CM 34,14 34,14
6,000% Costes Indirectos 52, 30 3,14
Total por M2 ............: 55,44

Son CI NCUENTA Y CI NCO EUROCS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTI MOS por M.
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 23
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
82 PAO5E056 M2 Pavi nento de bal dosa de horm gon col oreado, de
40x40X5 cm con superficie tactil ranurada segun
norma UNE 127029 y col o rojo, fabricadas segun UNE
127022. Col ocadas sobre capa de 4 cm de nortero
de cenento M350, incluso rejuntado y enl echado de
juntas.Incluso parte proporcional para |la
ej ecuci 6n de de juntas de dilataci 6n y para
puesta en rasante de tapas de registros de |os
di ferentes servicios urbanos.
MX0300050, 170H  CUADRI LLA TI PO B 46, 38 7,88
AX0303020, 040MB  MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 3,22
MI0102010, 004MB  AGUA 0,28 0, 00
MI0501010, 300KG CEMENTO I 1/A-S 32,5 N 0, 08 0,02
MA1301971, 000PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REG STRO 1,44 1,44
MI1304131, 000M2 BALDOSA HOR RQJO TACTIL RANURADA 40x40x6 8, 00 8, 00
6,000% Costes I|ndirectos 20, 56 1,23
Total por M2 ............: 21,79
Son VEI NTI UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTI MOS
por M.
83 PAQSI 04... M2 PAVI MENTO DE LOSAS DE HOR. GRANALLADA | M TACI ON
Pl EDRA (GRANITICA) O A DECIDIR POR LA DI RECCI ON DE
OBRA, LARGO 60CM ANCHO 40 CM Y 5 CM DE ESPESOR,
ACABADO GRANALLADO, SOBRE CAPA DE ASI ENTO DE 4 CM
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1: 3, ESPOLVOREADO DE
CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, |/PP DE
RECORTES Y LI MPI EZA. | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REG STRCS DE LOS
DI FERENTES SERVI CI OS URBANGCS. |.P.P. PARA MERMAS Y
DESBASTES. | PP DE EJECUCI ON DE JUNTAS DE PVC TI PO
ARPON CADA 18 M COMO MAXI MO,
AX0303080, 030M3 MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 1 115, 27 3,46
MX0300050, 285H  CUADRI LLA TI PO B 46, 38 13, 22
Mr0102010, 010M8  AGUA 0,28 0, 00
MI0501010, 500KG CEMENTO I 1/A-S 32,5 N 0, 08 0, 04
MI04040..1, 050M2 LOSA HOR. GRANALLADA | M TACI ON PI EDRA (GRA... 8,00 8, 40
MI0501050, 002M8  LECHADA CEMENTO 1:4 CEM I V/B 32,5 34,82 0,07
99200 0,300% MEDI GS AUXI LI ARES 25,19 0,08
6,000% Costes I|ndirectos 25,27 1,52
Total por M2 ............: 26,79
Son VEI NTI SEI S EURCS CON SETENTA Y NUEVE CENTI MOS
por M.
84 PAO7A03...M. FORMACI ON DE RI GOLA DE HORM GON HW 20 DE
CONSI STENCI A BLANDA Y TAMANO MAXI MO DEL ARI DO DE
20 WM, DE 15 CM DE ANCHO Y HASTA 15 CM DE
ALTURA, TENDI DO Y VI BRADO MANUAL. ACABADO
FRATASADO. SEGUN PG 3.
MIHA030..0, 020MB  HM 20/ P/ 20/ 1 1 a 55, 00 1,10
M0100200, 195H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI Ol O 15, 92 3,10
MX0100010, 091H  PEON ORDI NARI O 14,90 1,36
99200  3,000% MEDI GS AUXI LI ARES 5,56 0,17
6,000% Costes Indirectos 5,73 0, 34
Total por ML ............: 6, 07

Son SEI'S EURCS CON S| ETE CENTI MOS por M.
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Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
85 PA07C00...M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ENCI NTADO GRANI Tl CO
BLANCO MERA RECTO DE 20X25 CM ACABADO FLAMEADO,
DE RADI O A DEFI NIR POR LA DI RECCI ON DE OBRA,
I NCLUSO MORTERO DE ASI ENTO Y REJUNTADO, | NCLUYENDO
EXCAVACI ON Y HORM GON DE SOLERA Y REFUERZO. | PP DE
MERMVAS Y DESBASTES.
AXPA003..1, 000M. COLCC. BORD. 15x25 CM 16, 61 16, 61
Mro4020..1, 000M.  BORD. RECTO GRANI TO BLANCO MERA 20x25 CM S... 26, 37 26, 37
6,000% Costes I|ndirectos 42,98 2,58
Total por ML ............: 45,56
Son CUARENTA Y ClI NCO EUROS CON CI NCUENTA Y SEI'S
CENTI MOS por M.
86 PA07P00...M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE BORDI LLO PREFABRI CADO
DE HORM GON, RECTO TI PO C4, MACI ZO BI CAPA PULI DO
DE 15 X 28 CM PARA DELI M TACI ON DE ACERAS CON
CALZADAS, | NCLUSO EXCAVACI ON DE CI M ENTO, MORTERO
DE ASI ENTO, REJUNTADO Y HORM GON DE CI M ENTO Y
REFUERZOQ.
Mri3060..1, 000M. BORD. RECTO HORM GON Tl PO C4 15x28CM 4,37 4,37
AXPA010..1, 000M. COLCC. BORD. RECTO 15x28CM ACE/ CAL. 14,74 14,74
6,000% Costes Indirectos 19, 11 1,15
Total por M ............: 20, 26
Son VEI NTE EUROS CON VEI NTI SEI S CENTI MOS por M.
87 PAQ7P00...M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE BORDI LLO PREFABRI CADO
DE HORM GON, CURVO TI PO ¢4, MACI ZO BI CAPA PULI DO
DE 15 X 28 CM PARA DELI M TACI ON DE ACERAS CON
CALZADAS, | NCLUSO EXCAVACI ON DE CI M ENTO, MORTERO
DE ASI ENTO, REJUNTADO Y HORM GON DE CI M ENTO Y
REFUERZO.
Mri3060..1, 000M.  BORD. CURVO HORM GON Tl PO C4 15x28CM 8,70 8,70
AXPA010..1, 000M. COLCC. BORD. CURVO 15x28CM ACE/ CAL 11,79 11,79
6,000% Costes Indirectos 20, 49 1,23
Total por ML ............: 21,72
Son VEI NTI UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTI MOS por
M.
88 R&166 UD ACOVETI DA A LA RED DE ABASTECI M ENTO DE AGUA,
I NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS ESPECI ALES DE
CONEXI ON, ARQUETAS, CONTADOR, VALVULA DE
RETENCI ON, VALVULA DOBLE ANTI RETORNO, VALVULAS DE
CORTE, TAPAS, ETC., TOTALMENTE TERM NADO.
A011219 1,000UD ACOMETI DA RED ABASTECI M ENTO. AGUA 360, 55 360, 55
6,000% Costes Indirectos 360, 55 21,63
Total por UD ............: 382, 18

Son TRESCI ENTOS OCHENTA Y DOS EURCS CON DI ECI OCHO
CENTI MOS por UD.
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 25
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
89 RGD1A015 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE TUBERI A DE POLI ETI LENO
DE ALTA DENDI DAD DE g 32 MM PN-6 ATM SEGUN NORVA
UNE 53. 131, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE
EXCAVACI ON, RELLENO, PASATUBOS DE PVC 2200 MM
CORRUGADO SI MPLE EN CRUCES DE CALZADA, TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO, | NCLUSO BANDA DE
PLASTI CO DE 10 CM DE ANCHO CON HI LO METALI CO
EMBUTI DO E | NSCRI PCI ON " ATENCI ON AGUA NO POTABLE",
FI JACI ONES, MANGUI TOS, MANGUI TOS DE UNI ON,
MANGUI TOS PASANTES, TAPONES, BRI DAS Cl EGAS,
RACORES, PORTABRI DAS, BRI DAS LOCAS, TERM NALES
CASQUI LLOS Y CONOCS DE REDUCCI ON, ETC., TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA.
M0300200, 003H  CUADRILLA TI PO E 23,37 0,07
MQ401010, 002H  CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0,06
Mr1708031, 000M. TUBERI A POLI ET. 232 PN-6 0,52 0,52
Mr3200080, 010M.  P. P. CRUCES DE CALZADA 19, 21 0,19
Mr3901021, 000M. CI NTA SENAL| ZADORA CANALI ZACI ON 0,08 0,08
6,000% Costes Indirectos 0, 92 0, 06
Total por M. ............: 0, 98
Son NOVENTA Y OCHO CENTI MOS por M.
90 RGD3C025 UD SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ELECTROVALVULA DE 1",
MODELO BPES CON REGULADOR DE PRESI ON PRS- B DE
RAIN-BIRD O SIM LAR, CON EL CUERPO Y LA TAPA DE
NYLON REFORZADA CON FI BRA DE VIDRI O, PARA UN
I NTERVALO DE PRESI ON ENTRE 1.4 Y 13.8 BAR, CON
SOLENO DE COMPACTO DE | MPULSCOS, CONTROL DE CAUDAL,
REGULADOR DE PRESI ON PRS- B AJUSTABLE ENTRE 1 Y 6.9
BAR, DI SPGSI TI VO DEPURADOR CON RASPADOR DE NYLON,
I NCLUSO CONEXI ON A LA LI NEA ELECTRI CA DE CONTROL
REMOT O,
M0300200, 250H  CUADRI LLA TI PO E 23,37 5, 84
Mr1712051, 000UD ELECTROVALVULA 1" SOLENO DE 106, 45 106, 45
Mr1713011, 000UD P. P. ACOPLAM ELECTROVALVULA 1" 10, 65 10, 65
Mr1714011, 000UD REGULADOR PRESI ON ELECTROVALVULA 52, 83 52, 83
6,000% Costes Indirectos 175,77 10, 55
Total por UD ............: 186, 32
Son CI ENTO OCHENTA Y SEI'S EUROCS CON TREI NTA Y DCOS
CENTI MOS por UD.
91 RI080201 ml Suministro y colocaci é6n de jardinera de granito
rosa porrifo. Fornada por piezas flaneadas de
granito rosa porrifio o gris al ba de secciones de
15/30 cm de ancho recto/curvo y biselado y altura
25 cm segun detalles. Incluso transporte,
ej ecuci 6n de bases de hormigén, corte de jardinera
recto y a bisel, totalnmente col ocada.
M0100200, 200H  OFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 3,18
MD0100010, 600H  PEON ORDI NARI O 14, 90 8, 94
MQ403010, 300H CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 9,90
MIHA030..0, 250M8  HM 20/ P/ 20/ 1 1 a 55, 00 13,75
VATS 0,080nf Mortero de cemento M50 43,11 3,45
MIR505 1,000nm Jardinera granito rosa porrifo 55, 00 55, 00
6,000% Costes Indirectos 94, 22 5, 65
Total por m ............: 99, 87

Son NOVENTA Y NUEVE EURGCS CON OCHENTA Y Sl ETE
CENTI MOS por ml .
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Documento asinado

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 26
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
92 SAO3Ell...UD ARQUETA SUM DERO EN DRENAJE LONG TUDI NAL,
CONSTRUI DA I N SI TU, CON MARCO Y REJILLA DE
FUNDI CI ON DUCTI L D-400 MODELO ONDA O SI M LAR,
REJI LLA 80X36CM 5 SEGUN PLANO DE DETALLE, TE,
I NCLUSO EXCAVACI ON Y RELLENO LATERAL COMPACTADO,
COVPLETAMENTE TERM NADQO.
M0300200, 400H  CUADRI LLA TI PO E 23,37 9,35
ES01A1251, 050MB HORM GON MASA HM 20/ P/ 20/ 11 a 65, 60 68, 88
AXMVO5C..1, 720M3  EXCAVACI ON ZANJA MEC. CUA. TER- ROC. ACO CON A... 4,64 7,98
AXMV09C..0, 270M3  RELLENO COMP. ZANJA. MECA. C/ SUE. EXCAVACI ON 3,53 0, 95
PA1706031, 000UD REJILLA FUNDI CI ON ONDA O SI M LAR D- 400 75, 55 75, 55
6,000% Costes Indirectos 162, 71 9,76
Total por UD ............: 172, 47
Son CI ENTO SETENTA Y DOS EURCS CON CUARENTA Y
S| ETE CENTI MOS por UD.
93 SA03E11...M. M. DE CANAL DE HORM GON PCLI MERO TI PO ULMA, MODELO
U150 , ANCHO I NTERI OR 150MVM Y ALTURA EXTERI OR
ENTRE 300 Y ZOOI\/M PARA RECOG DA DE AGUAS
PLUVI ALES, EN MODULCS DE 1 M DE LONG TUD, CANCELA
DE SEGURI DAD CS150, REJI LLA DE ACERO GALVANI ZADO
RANURADA CLASE DE CARGA C250, MODELO TIPO GR150
UQCC, 1 M DE LONG TUD, P.P DE EXCAVACI ON,
COMPACTADO Y ENCOzRAI;)O S| FUERA NECESARI O, JUNTAS
DE DI LATACI ON, PEQUENO MATERI AL Y MEDI OS i
AUXI LI ARES, S/ NORMA | SS-53. RECI BI DA CON HORM GON
HA- 25/ B/ 20 11a CON ESPESORES LATERALES Y BASE NO
I NFERI ORES A 100MM | NCLUSO CONEXI ON A POZO DE
LONG TUD NO SUPERIOR A 1,50 M CON TUBERI A DE PVC
DE 200 MM DE DI AMETRO.
MO0300200, 700H  CUADRI LLA TI PO E 23,37 16, 36
Mr15025..1, 000M. REJI LLA ACERO GALVANI ZADO RANURADA 42,00 42,00
Mr15025..1, 000M. CANAL DE HORM GON POLI MERO TI PO U- 150 55, 00 55, 00
ES01A1200, 089MB HORM GON MASA HM 20/ P/ 20/ 11a (SR) 69, 80 6, 21
AXMVO5A..0, 140M3  EXCAVACI ON ZANJA MEC. 3,5M CUAL. TERR S/ TR... 2,09 0,29
AXMV/09C..0, 270M3  RELLENO COMP. ZANJA. MECA. C/ SUE. EXCAVACI ON 3,53 0,95
Mr1502312, 000UD PEQUENO MATERI AL SANEAM ENTO 1, 25 15, 00
9%AUX  2,000% MEDI OS AUXI LI ARES 135, 81 2,72
6,000% Costes Indirectos 138, 53 8, 31
Total por ML ............: 146, 84

Son CI ENTO CUARENTA Y SEI' S EURCS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTI MOS por M.
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Documento asinado

Son NUEVE EUROS CON CI NCUENTA Y SEI'S CENTI MOS por

M.

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 27
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
94 SA03P00... UD EJECUCI ON DE POZO DE REG STRO PREFABRI CADO
COWPLETO, DE 100 CM DE DIAVETRO INTERIOR Y DE 1,6
M DE ALTURA UTIL I NTERI OR, FORMADO POR SOLERA DE
HORM GON HM- 20/ P/ 20/ I 1 a, LI GERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANI LLOS DE HORM GON EN MASA,
PREFABRI CADOS DE BORDE MACHI HEMBRADO, Y CONO
ASI METRI CO PARA FORMACI ON DE BROCAL DEL PQzO DE
60 CM DE ALTURA, CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE
SAI NT- GOBAIN O SIM LAR, DE FUNDI Cl ON ACERRQJADA Y
ABI SAGRADA PARA CALZADA D- 400, ANILLO DE
| NSONORI ZACI ON PEPP DE ALTA RESI STENCI A, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECI BI DO DE
PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDI OG5 AUXI LI ARES.
TOTALMENTE TERM NADO Y ENRASADO SEGUN PLANO DE
DETALLES.
M0100201, 800H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 28, 66
MO0100051, 080H  ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA 14, 90 16, 09
AX0301220, 157M3  HM 20/ P/ 20/ Al | 63, 86 10, 03
Mr0901011, 236KG ACERO B 500 S LI M T. ELAST. 5100 0, 50 0, 62
AX0303020, 002M3 MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 0,16
MA3200991, 000UD CONO ASI METRI CO HM UNI . Ri Gl DO 100/ 60/ 60 37,54 37,54
MI1502046, 000UD PATE ACCESO A POZO POLI PROPI LENO 3,18 19, 08
MA3200981, 000UD ANI LLO PGZO HM UNI . Ri G DO 100- 100 30, 23 30, 23
SA03PD0..1, 000UD SUM | NST. DE CERCO Y TAPA DE FUNDI Cl ON 118,78 118, 78
6,000% Costes Indirectos 261, 19 15, 67
Total por UD ............: 276, 86
Son DOSCI ENTOS SETENTA Y SEI'S EUROCS CON OCHENTA Y
SEI'S CENTI MOS por UD.
95 SAO3P011 M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE CAZ IN SI TU DE HORM GON
EN MASA, DE SECCI ON TRI ANGULAR, ClI RCULAR O PLANA.
DE 30 CM DE ANCHO Y ALTURA 13 CM, SOBRE SOLERA
DE HORM GON HMW 20/ P/ 20/ 11a, | NCLUSO PREPARACI ON DE
LA SUPERFI Cl E DE ASI ENTO, COVWACTADO, RECI Bl DO DE
JUNTAS, TERM NADQO. | PP DE MERVAS.
MO0100200, 050H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 0, 80
M0100010, 330H  PEON ORDI NARI O 14, 90 4,92
MTHA030..0, 060MB  HW 20/ P/ 20/ | | a 55, 00 3,30
6,000% Costes Indirectos 9,02 0,54
Total por ML ............: 9, 56
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Son CI NCUENTA Y SEI'S CENTI MOS por M.

Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 28
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
96 SAP01G0...M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE TUBERI A DE PVC DE
DI AVETRO D=315 MM Y UNI ON PCR JUNTA ELASTI CA,
LI SA, COMPACTA, RI G DEZ Cl RCUNFERENCI AL ESPECI FI CA
(RCE) MAYOR QUE 0, 039 KP/ CMV2, RESI STENCI A AL
APLAS'[AM ENTO DE 13.500 KP/ M2, ESTANCA PARA UNA
PRESI ON DE 1 KE Cwe, LONG TUD SUPERI OR A 4, 00
M TRAMO, ASENTADA Y ARRI NONADA SOBRE BASE DE ARENA
O MATERI AL GRANULAR DE 10 CM DE ESPESCR,
COVPACTADA. SERA'DE LA SERIE SN4 (4KN M2), | NCLUSO
JUNTAS, | NSPECCI ON POR CAMARA DE TV, AC;CES(RI (03]
(CCDC,B' TES, ETC.), PIEZAS DE TRANSI CION A CBRAS
DE FABRI CA Y PRUEBA DE ESTANQUEI DAD. DI SPONDRA DE
CERTI FI CADO DE PRODUCTO AENOR O ENTI DAD ACREDI TADA
POR ENAC.
MO0100200, 160H OFI Cl AL PRI MERA DE OFICI O 15, 92 2,55
MO0100010, 160H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,38
MICvb0o011, 000M. PASO CAMARA DE VI DEO 0, 96 0, 96
MIP1705..1, 000M. TUBERI A PVC COWPACTO LI SO D=315wMM 15,93 15,93
6,000% Costes Indirectos 21, 82 1,31
Total por ML ............: 23,13
Son VEI NTI TRES EUROS CON TRECE CENTI MOS por M.
97 SL010005 M. MARCA VI AL DI SCONTI NUA DE 10 CM DE ANCHO PI NTADA
CON PI NTURA ACRI LI CA, EN COLOR A DEFINIR POR LA
DI RECCI ON DE OBRA; CON M CRCESFERAS DE VI DRI O DE
LARGA DURACI ON, | NCLUSO PREMARCAJE
Mr4101010, 072KG Pl NTURA BLANCA SENALI ZACI ON 1,52 0,11
Mr4101020, 048KG M CROESFERAS DE VI DRI O 1,16 0, 06
M0801010, 005H CARRO PI NTURA AUTOPROPUL SADO 28, 60 0, 14
M20100200, 005H OFI CI AL PRI MERA DE COFICI O 15, 92 0, 08
M20100010, 005H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 07
6,000% Costes |ndirectos 0, 46 0,03
Total por ML ............: 0, 49
Son CUARENTA Y NUEVE CENTI MOS por M.
98 SL010010 M. MARCA VI AL CONTI NUA DE 10 CM DE ANCHO PI NTADA CON
PI NTURA ACRI LI CA; CON M CRCESFERAS DE VI DRI O DE
LARGA DURACI ON, | NCLUSO PREVMARCAJE.
Mr4101010, 072KG PlI NTURA BLANCA SENALI ZACI ON 1,52 0,11
Mr4101020, 048KG M CROESFERAS DE VI DRI O 1,16 0, 06
M0801010, 006H CARRO PI NTURA AUTOPROPULSADO 28, 60 0,17
M20100200, 006 H OFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 0, 10
MO0100010, 006H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 09
6,000% Costes Indirectos 0,53 0, 03
Total por ML ............: 0, 56
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 29
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al

99 SL010030 M2 ESTARCI DO EN SI MBOLGOS, FLECHAS, PALABRAS, PASCS DE
PEATONES, PASCS DE CEBRA, MARCAS TRANSVERSALES DE
DETENCI ON, ETC., REALMENTE PI NTADO CON
TERMOPLASTI CO EN FRI O DE DOS COVPONENTES,
M CRCESFERAS DE VI DRI O Y DE LARGA DURACI CON,
I NCLUSO PREMARCAJE.

Mr4101030, 720KG Pl NTURA BLANCA TERMOPLASTI CA 3,96 2,85
Mr4101020, 480KG M CROESFERAS DE VI DRI O 1, 16 0, 56
M20100200, 250H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 3,98
M20100010, 500H  PEON ORDI NARI O 14,90 7,45
M0801030, 015H  BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI LI AR 10, 51 0, 16
MQ0801040, 100H  EQUI PO Pl NTABANDA APLI C. CONVENCI ONAL 30, 12 3,01
6,000% Costes Indirectos 18, 01 1,08

Total por M2 ............: 19, 09

Son DI ECl NUEVE EUROS CON NUEVE CENTI MOS por M.

100 SL0O30048 UD RETI RADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PANELES
PUBLI CI TARI CS

MO0100011, 200H PEON ORDI NARI O 14, 90 17, 88
MO0100201, 200H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15, 92 19, 10
MQ403011, 100H CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 36, 31
%9200 6,000% MEDI OS AUXI LI ARES 73,29 4,40
6,000% Costes Indirectos 77, 69 4,66

Total por UD ............: 82, 35

Son OCHENTA Y DOS EURCS CON TREINTA Y CI NCO
CENTI MOS por UD.

101 SLO50045 M2 BORRADO DE MARCA VI AL.

M20100010, 250H  PEON ORDI NARI O 14,90 3,73
M20100200, 250H  OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 3,98
MJ7AC0200, 030H  DUMPER CONVENCI ONAL 2. 000 KG 5,00 0, 15
M0801030, 030H  BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI LI AR 10, 51 0, 32
Mro1uie01, 000OL DI SOLVENTE 1,98 1,98
6,000% Costes Indirectos 10, 16 0, 61
Total por M ............: 10, 77

Son DI EZ EUROS CON SETENTA Y SI ETE CENTI MOS por

M.

102 SL060201 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE SENAL TRI ANGULAR,
OCTOGONAL, RECTANGULAR, CI RCULAR O CUADRADA,
REFLEXI VA Y TROQUELADA, | NCLUSO CI MENTACI N,
I NCLUSO POSTE DE SUSTENTACI ON EN ALUM NI O ( TI PO
SI ERRA NEVADA O SIMLIAR) Y TORNI LLERIA Y ANCLAJE,
TOTALMENTE COLOCADA.

MO0300200, 400H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 9, 35
Mr4102013, 500M.  POSTE SUSTENTACI ON ALUM NI O LACADO 10, 41 36, 44
Mr4100071, 000UD SENAL TRI ANGULAR, Cl RCULAR, OCTG 40, 02 40, 02
MIHA030..0, 050MB  HM 20/ P/ 20/ Il a 55, 00 2,75
AX0302010, 050M38 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 0, 39
6,000% Costes |ndirectos 88, 95 5,34

Total por UD ............: 94, 29

Son NOVENTA Y CUATRO EUROCS CON VEI NTI NUEVE
CENTI MOS por UD.

Documento asinado
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 30
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
103 SS01 UD PRESUPUESTO SEGUN ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD
Si n desconposi ci 6n 5.188, 68
6,000% Costes Indirectos 5.188, 68 311, 32
Total por UD ............: 5. 500, 00
Son CINCO ML QU NI ENTOCS EURCS por UD.
104 TT080301 UD LI MPI EZA DE BASURA EXI STENTE EN EL TALUD:
BOTELLAS, PLASTI CO CRI STAL...ETC
Si n desconposi ci 6n 251, 18
6,000% Costes Indirectos 251, 18 15, 07
Total por UD ............: 266, 25
Son DOSCI ENT(S; SESENTA Y SEI S EURCS CON
VEI NTI Cl NCO CENTI MOS por UD.
105 TT080302 UD DESBROCE DE NALEZA EXI STENTE EN TALUD Y PODA Y
DESFALDE DE ARBOLES A CONSERVAS ( SABUGUEI ROS),
I NCLUSO LI WPl EZA
Si n desconposi ci 6n 1.886, 79
6,000% Costes Indirectos 1.886, 79 113, 21
Total por UD ............: 2.000, 00
Son DOS M L EURGCS por UD.
106 TT080303 UD ELI M NAC O}I DE TODOS LOS TOCONES DE ARBOLES DE
MENOR TAMANO PARA FACI LI TAR EL ACONDI CI ONAM ENTO
DEL TALUD Y LA COLOCAC O\l DE LA MALLA ANTI HI ERBAS,
REALI ZADO CON MEDI OS MECANI COS Y MANUALES, | NCLUSO
RETI RADA
Si n desconposi ci 6n 754,72
6,000% Costes |ndirectos 754,72 45, 28
Total por UD ............: 800, 00
Son OCHOCI ENTOS EURCS por UD.
107 TT080304 M2 SUM COLCC. MALLA ANTI H ERBAS COLOR VERDE PARA
CUBRI R SUPERFI Cl E DE'TALUD, | NCLUSO ANCLAJES
METALI COS DE SUJECCI ON AL TERRENO.
Si n desconposi ci 6n 1,51
6,000% Costes Indirectos 1,51 0, 09
Total por M2 ............: 1, 60
Son UN EURO CON SESENTA CENTI MOS por M.
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Anej o de Justifi

caci 6n de Precios

Pagi na 31

Num Cdédi go ud

Descri pci 6n

Tot al

108 TTO80305 Mp

109 TTO80306 M

110 TTO80307 UD

111 ZZPAOG0... PA

PLANTACI ON DE ESPECI ES VEGETALES | NDI CADAS A

CONTI NUACI ON CON UNA DENSI DAD DE 1.5 PLANTAS/ M2,
TRANSPORTE DESDE VI VERO A Pl E DE OBRA, REPLANTEO,
APERTURA DE AGUJEROS PARA TODAS LAS PLANTAS ACORDE
CON SU TAMANO Y SI STEMA RADI CULAR, PLANTACI ON,
ABONADO RELLENO Y RPI MER RI EGO JUNI PERUS X MEDI A
OLD GOLD DE 30/40 CMB, SERVI DO EN TI ESTO DE

20CMS. - JUNI PERUS COMUNI S REPANDA DE 30/ 40 CMVS,
SERVI DO EN TI ESTO DE 20CMS. - THUJA EMERALD DE 40/ 60
CMS, SERVI DA EN TI ESTO DE 20 CMS. - HEDERA HELI X DE
125/ 150 CMS, SERVI DA EN TI ESTO DE 16CMS. - HEDERA

M NI VAR EGATA SERVI DA EN TI ESTO DE 17 CMB.

ROSMARI NUS POSTRATUS DE 30/ 40 CMS, SERVI DO EN

TI ESTO DE 18 CMB. - COTONEASTER DAMVERI MACROPHI LLI A
DE 30/ 40 CMB, SERVI DO EN TI ESTO DE 16

CMS. - GREVI LLEA L. MOUNT TAMBORI TA DE 30/ 40 CMS,
SERVI DA EN TI ESTO DE 19CMS. - ABELI A FLORI BUNDA
POSTATA DE 25/ 30 CMBS, SERVI DA EN TI ESTO DE

18CMS. - CEANOTHUS REPENS DE 30/ 40 CMS, SERVI DO EN
TI ESTO DE 20 CMB.

Si n desconposi ci 6n
6,000% Costes Indirectos 6,13

Total por M2 ............:
Son SEI'S EUROS CON CI NCUENTA CENTI MOS por M.

Ri ego por goteo formado por p.p. de tuberia de

al i mentaci 6n, distribucidén y riego, incluso
apertura y tapado de zanjas, col ocaci 6n de |ineas
y p.p. de piezas especiales, total mente instal ado
y en funci onam ento, nedida |la superficie a regar

Si n desconposi ci 6n
6,000% Costes |ndirectos 1,70

Total por M2 ............:
Son UN EURO CON OCHENTA CENTI MOS por M.

ACONDI CI ONAM ENTO DE TALUD CON RETROEXCAVADORA Y
MEDI G5 MANUALES PARA DARLE UNI FORM DAD AL TERRENO
Y FACI LI TAR LA COLOCACI ON DE LA MALLA ANTI HI ERBAS
Y LA PLANTACI ON | NCLUSO TRANSPORTE

Si n desconposi ci 6n
6,000% Costes Indirectos 2.169, 81

Total por UD ............:
Son DOS ML TRESCI ENTOS EURCS por UD.

PARTI DA ALZADA A JUSTI FI CAR PARA LA CONEXI ON DE LA
I NSTALACI ON A CENTRO DE MANDO EXI STENTE,

I NCLUYENDO SUM NI STRO E | NSTALACI ON DEL MATERI AL
NECESARI O PARA SU PUESTA EN FUNCI ONAM ENTO
(CABLEADO, PROTECCI ONES, .. .).

Si n desconposi ci 6n
6,000% Costes Indirectos 205, 17
Total por PA ............:

Son DGSCI ENTCS DI ECI SI ETE EURCS CON CUARENTA Y
OCHO CENTI MOS por PA.

1,70
0, 10

1,80

2.169, 81
130, 19

2. 300, 00

205, 17
12,31

217, 48
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Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 32
Num Codi go Ud Descri pci 6n Tot al
112 ZZPA060... PA PARTI DA ALZADA A JUSTI FI CAR PARA LA LEGALI ZACI N
DE LA CONEXI ON ELECTRI CA SOBRE CENTRO DE MANDO
EXI STENTE. | NCLUYE TODOS LGOS TRAM TES NECESARI C5
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CONEXI ON AL CENTRO
DE IVANDQ. | NCLUSO TASAS, i PUESTA A PUNTO, PROYECTOQ,
DI RECCI ON DE OBRA, BCLETI N, ETC.
Si n desconposi ci 6n 235, 85
6,000% Costes Indirectos 235, 85 14, 15
Total por PA ............: 250, 00
Son DOSCI ENTOS Cl NCUENTA EURCS por PA.
113 ZZPAVAO... PA PA PARA ALUMBRADO PROVI SI ONAL
Si n desconposi ci 6n 283, 02
6,000% Costes |Indirectos 283, 02 16, 98
Total por PA ............: 300, 00
Son TRESCI ENTOS EURCS por PA.
114 ZZUEI MP... PA PA A JUSTI FI CAR | MPREVI STCS
Si n desconposi ci 6n 12. 628, 19
6,000% Costes Indirectos 12.628, 19 757, 69
Total por PA ............: 13. 385, 88

Son TRECE ML TRESCI ENTGS OCHENTA Y CI NCO EUROCS
CON OCHENTA Y OCHO CENTI MOS por PA

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 30/07/2014 09:59 | Péaxina 134 de 173

Expediente 2615/443

Cadigo de verificacion: 24EC3-E48CC-DEAE8-2C82A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv




ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-05-19T12:33:28+02:00 -

Documento asinado

I 1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS

CONCELLERIA || CONCELLO (ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1

BE e
FOMENTO DE VIGO g

Concello de Vigo

ANEXO 8 CLASIFICACION DO CONTRATISTA

PETTRA
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I | : PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
CONCELLERIA || CONCELLO (ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1
BE

FOMENTO DE VIGO Q

Concello de Vigo

1. CLASIFICACION DO CONTRATISTA

1.1. Introduccién

A clasificacion do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das esixencias
que comporta o cumprimento do Contrato, establécese no Capitulo Il Secciéon | do Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de
12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril do 2002. No Artigo 36 indicase que so6 sera
esixible clasificacion naqueles subgrupos o importe de obra parcial dos cales sexa superior ao
20% do total do contrato. Non obstante cando as obras presenten partes fundamentalmente
diferenciadas podera esixirse a clasificacion nalgunha delas ainda que o seu importe parcial non
supere 0 20% do total do contrato.

Na Lei 14/2013 de 27 de Setembro, no art.43 establécese que non sera esixible a clasificacion nos
contratos de obras de valor inferior a 500.000 €, polo que a clasificacion calculada neste apartado
€ unha proposta.

Tendo en conta todo isto, proponse para este proxecto a seguinte clasificacion do contratista:

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: C

Taboa de xustificacidon de porcentaxes:

[ Total P.E.M-S.Salud 227.155,04] 100,0%
A) Movimiento de tierras y perforaciones: 14.228,43 6,26%
1.- Desmontes y o
vaciados. 14.22843| 626%
2.- Explanaciones. 0,00%
3.- Canteras. 0,00%
4.- Pozos y galerias. 0,00%
5.- Tuneles. 0,00%
B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 0,00 0,00%
1.- De fabrica u hormigén en masa. 0,00%
2.- De hormigdn armado. 0,00%
3.- De hormigén pretensado 0,00%
4.- Metalicos. 0,00%
C) Edificaciones: 0,00 0,00%
1.- Demoliciones. 0,00%
PETTRA
2044PY017R2
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CONCELLERIA | CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
(ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1

Concello de Vigo

2.- Estructuras de fabrica u hormigon. 0,00%
3.- Estructuras metalicas. 0,00%
4.- Albanileria, revocos y revestidos. 0,00%
5.- Canteria

marmoleria. g 0,00%
6.- Pavimentos, solados y alicatados. 0,00%
7.- Aislamientos e impermeabilizaciones. 0,00%
8.- Carpinteria de

maderap. 0,00%
9.- Carpinteria metalica. 0,00%
D) Ferrocarriles 0,00 0,00%
1.- Tendido de vias. 0,00%
2.- Elevados sobre carril o cable 0,00%
3.- Sefalizaciones y enclavamientos 0,00%
4.- Electrificacion de ferrocarriles 0,00%
5.- Obras de ferrocarriles sin cualificacion especifica 0,00%
E) Hidraulicas 7.221,79 3,18%
1.- Abastecimientos y saneamientos 7.221,79 3,18%
2.- Presas. 0,00%
3.- Canales. 0,00%
4.- Acequias y desagues. 0,00%
5.- Defensas de margenes y encauzamientos. 0,00%
6..—' Conducciones con tuberia de presién de gran 0.00%
diametro. J

7.- Obras hidraulicas sin cualificacion especifica. 0,00%
F) Maritimas 0,00 0,00%
1.- Dragados. 0,00%
2.- Escolleras. 0,00%
3.- Con bloques de hormigén. 0,00%
4.- Con cajones de hormigén armado. 0,00%
5.- Con pilotes y tablestacas. 0,00%
6.- Faros, radiofaros y sefalizaciones maritimas. 0,00%
7.- Obras maritimas sin cualificacion especifica. 0,00%
8.- Emisarios submarinos. 0,00%
G) Viales y pistas 136.502,54 60,09%
1.- Autopistas, autovias. 0,00%
2.- Pistas de aterrizaje. 0,00%
3.- Con firmes de hormigén hidraulico. 0,00%
4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 0,00%
5.- Sefalizaciones y balizamientos viales. 4.910,58 2,16%
6.- Obras viales sin cualificacion especifica. 131.591,96 57,93%
H) Transportes de productos petroliferos y gaseosos 0,00 0,00%
1.- Oleoductos 0,00%
2.- Gaseoductos 0,00%

PETTRA

PLANS ESTRATECOS TERRTTORAS
OB TRAMSPORTE § AMSENTRE
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FOMENTO DE VIGO

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
(ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1

Concello de Vigo

1) Instalaciones eléctricas 31.859,89 14,03%
1.- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 0,00%
2.- Centrales de produccioén de energia. 0,00%
3.- Lineas eléctricas de transporte. 0,00%
4.- Subestaciones. 0,00%
5.- Centros de transformacion y distribucion en alta tension. 0,00%
6.- Distribucion en baja tension. 0,00%
7.- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 0,00%
8.- Instalaciones electronicas. 0,00%
9.- Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica. 31.859,89 14,03%
J) Instalaciones mecanicas 0,00 0,00%
1.- Elevadoras o transportadoras 0,00%
2.- De ventilacion, calefaccion y climatizacion 0,00%
3.- Frigorificas. 0,00%
4.- De fontaneria y sanitarias 0,00%
5.- Instalaciones mecanicas sin cualificacion especifica 0,00%
K) Especiales 37.342,39 16,44%
1.- Cimentaciones especiales 0,00%
2.- Sondeos, inyecciones y pilotajes 0,00%
3.- Tablestacados 0,00%
4.- Pinturas y metalizaciones 0,00%
5.- Ornamentaciones y decoraciones 0,00%
6.- Jardineria y plantaciones 37.342,39 16,44%
7.- Restauracion de bienes inmuebles historico artisticos 0,00%
8.- Estaciones de tratamiento de aguas 0,00%
9.- Instalaciones contra incendios 0,00%
Téboa de xustificacién de categoria

PBL MESES | ANUALIDAD CATEGORIA

G-6 276.859,50 12,0 276.859,50 c
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1. INTRODUCION

O Presente anexo de Xestion de residuos da construcion realizase unha estimacion dos residuos
que se prevé que se produciran nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de
servir de base para a redaccién do correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte da
empresa construtora. No devandito Plan desenvolveranse e complementaran as previsions
contidas neste documento en funcién dos provedores concretos e o seu propio sistema de
execucion da obra.

O presente Estudo de Xestion de residuos de construcion e demolicion redactase en cumprimento
do disposto en:

» O Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro de 2008 que ten por obxecto establecer o
réxime xuridico da producién e xestidon dos residuos da construcion e demolicion, coa
fin de fomentar, por esta orde, a sua prevencion, reutilizacion, reciclaxe e outras
formas de valorizacion, asegurando que os destinados a operaciéons de eliminacion
reciban un tratamento axeitado, e contribuir a un desenvolvemento sostible da
actividade da construcion.

» Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados. Esta Lei ten por
obxecto regular a xestion dos residuos impulsando medidas que prevefien a sua
xeracion e mitiguen os impactos adversos sobre a saude humana e o medio
asociados a sua xeracion e xestion, mellorando a eficiencia no uso dos recursos. Ten
asi mesmo como obxecto regular o réxime xuridico dos chans contaminados.

Coa aplicacion destas disposicions, preténdese regular a producion e xestion dos residuos da
construcion e demolicion e conseguir un desenvolvemento mais sostible da actividade construtiva
durante a execucion das obras correspondentes a dito proxecto.

De acordo co RD 105/2008, preséntase o presente Estudo de Xestion de Residuos da Construciéon
e Demolicion, conforme 6 disposto no art. 4, co seguinte contido:

1. Caracteristicas da obra.

2. Identificacion dos residuos (segundo OMAM/304/2002).

3. Estimacion da cantidade que se xerara na obra en volume e peso.

4. Medidas para a separacion dos residuos en obra.

5. Operacions de reutilizacion, valorizacién ou eliminacion dos residuos xerados na
obra.

6. Destino previsto para os residuos.
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7. Planos das instalaciéns previstas para o almacenamento, manexo u outras

operacions de xestion dos residuos.

8. As prescricions do PPTP en relaciéon co almacenamento, manexo, separaciéon e

outras operacions.

9. Valoracion do custe previsto da xestion dos residuos
2. CARACTERISTICAS DA OBRA
2.1. Identificacion.

O presente anexo corresponde 6 “PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
(ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1, NO CONCELLO
DE VIGO”. Os axentes principais que intervefien na execucién da obra son:

Promotor Concello de Vigo
Proxectistas Santiago N.L6pez Fontan e Begofa Arranz Gonzalez
Director de Obra A designar polo promotor

Director de Execucion || A designar polo promotor

2.1.1. Produtor dos Residuos (Promotor)

Identificase co titular do ben inmoble en quen reside a ultima decisién de construir ou demoler.
Segundo o artigo 2 “Definiciones” do R.D. 105/2008, pddense presentar tres casos:

» A persoa fisica ou xuridica da icenza urbanistica nunha obra de construciéon ou
demolicion; naquelas obras que non precisen da licenza urbanistica, tera a

consideracion de produtos do residuo a persoa fisica ou xuridica titular do ben inmoble
obxecto dunha obra de construcién ou demolicién.

» A persoa fisica ou xuridica que efectle operacions de tratamento, de mestura ou

doutro tipo, que ocasionen un cambio de natureza ou de composicién dos residuos.

» O importador ou adquirinte en calquera Estado membro da Unién Europea de residuos

de construcion e demolicion.

No presente estudo, identificase como o produtor dos residuos o Concello de Vigo.
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2.1.2. Posuidor dos Residuos (Construtor)

Na presente fase do proxecto non se determinou o axente que actuard coma posuidor dos
residuos, sendo responsabilidade do Produtor dos residuos (promotor) a stia designacién antes do
comezo das obras.

2.1.3. Xestor dos Residuos

E a persoa fisica ou xuridica, ou entidade publica ou privada que faga calquera das operaciéns
que compofien a recollida, o almacenamento, o transporte, a valorizaciéon e a eliminacién dos
residuos incluida a vixilancia destas operacions e a dos vertedoiros, asi coma a sua restauracion
ou xestion ambiental dos residuos, con independencia de ostentar a condicién de produtor dos
mesmos. Este sera designado polo Produtor dos residuos (Promotor) con anterioridade ao comezo
das obras.

2.2. Obrigas.

2.21. Produtor dos Residuos (Promotor).

Se debera incluir no proxecto de execucién sa obra un estudo da xestion dos residuos de
construcion e demolicién, que contera coma minimo:

» Unha estimacion da cantidade, expresada en toneladas e en metros cubicos, dos
residuos da construcién e demolicion que se xeneran na obra, codificados con arranxo
a lista europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, do 8 de Febreiro, pola
que se publican as operacions de valorizacidon e eliminacién de residuos e a lista
europea de residuos, ou norma que a substitua.

» As medidas para a prevencion de residuos na obra obxecto do proxecto.

» As operacions de reutilizacion, valorizacién ou eliminacién a que se destinaran os
residuos que se xeraran na obra.

» As medidas para a separacion dos residuos na obra, en particular, para os
cumprimentos por parte do posuidor dos residuos, da obriga establecida no apartado 5
do artigo 5.

» Os planos das instalacions previstas para o almacenamento, manexo, separacion e,
no seu caso, outras operacions de xestion dos residuos de construcion e demolicién
dentro da obra. Posteriormente, ditos planos poderan ser obxecto da adaptacién as
caracteristicas particulares da obra e seus sistemas de execucion, previo acordo da
direccion facultativa da obra.

» As prescricidns do prego de prescricions técnicas particulares do proxecto, en relacion
co almacenamento, manexo, separacion e, no seu caso, outras operacions de xestion
dos residuos da construcién e demolicién dentro da obra.
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» Unha valoracion do custe previsto da xestion dos residuos de construcion e
demolicién, que formara parte do presuposto do proxecto nun capitulo independente.

Estara na obriga de dispor da documentacién que acredite que os residuos da construcién e
demolicion realmente producidos nas suas obras foron xestionados, no seu caso, nunha obra ou
entregados a unha instalacion de valorizacion ou de eliminacion para o seu tratamento por xestor
de residuos autorizado, nos termos recollidos no RD 105/2008 e, en particular, no presente estudo
ou nas suas modificacions. A documentacion correspondente a cada ano natural debera manterse
durante os cinco anos seguintes.

Nas obras de demolicidn, rehabilitacidn, reparacion ou reforma, debera preparar un inventario dos
residuos perigosos que se xeraran, que debera incluirse no estudo de xestiéon do RDC, asi coma
prever a sua retirada selectiva, co fin de evitar a mestura entre eles ou con outros residuos non
perigosos, e asegurar 0 seu envio a xestores autorizados de residuos perigosos.

Nos casos de obras sometidas a licenza urbanistica, o posuidor dos residuos, queda na obriga a
constituir unha fianza ou garantia financeira equivalente que asegure o cumprimento dos
requisitos establecidos en dita licenza en relacion cos residuos de construcion e demolicién da
obra, nos termos previstos na lexislacion das comunidades auténomas correspondentes.

2.2.2. Posuidor dos Residuos (Construtor).

A persoa fisica ou xuridica que execute a obra — o construtor — ademais das prescricions previstas
na normativa aplicable, estd na obriga de presentar & propiedade da mesma un plan que reflicta
colo levara a cabo las obrigacions que le incumban en relaciéon a los residuos de construcion e
demolicion que se vaian a producir na obra, en particular as recollidas nos artigos 4.1 e 5 do Real
Decreto 105/2008 e as contidas no presente estudo.

O plan presentado e aceptado pola propiedade, unha vez aprobado pola direccion facultativa,
pasara a formar parte dos documentos contractuais da obra.

O posuidor de residuos da construcion e demoliciéon, cando non proceda a xestionalos por si
mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estara na obriga a entregalos a
un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario o convenio de colaboracion para a sua
xestion. Os residuos da construcion e demolicion se destinaran preferentemente, e por este orden,
a operacions de reutilizacion, reciclado ou a outras formas de valorizacién. A entrega dos residuos
de construcién e demolicion a un xestor por parte do posuidor habera de constar en documento
fidedigno, no que figure, polo menos, a identificaciéon do posuidor e do produtor, a obra de
procedencia e, no seu caso, 0 numero de licenza da obra, a cantidade expresada en toneladas ou
en metros cubicos, ou en ambas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados,
codificados con arranxo a lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febreiro, ou norma que a substitla, e a identificacion do xestor das operaciéns de destino.

Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos da construcion e demolicion efectue
unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no documento
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de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion ou de eliminacion ulterior ao que se
destinaran os residuos.

En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacion coa cesion dos residuos de
construcion e demolicion por parte dos posuidores aos xestores rexerase polo establecido no
articulo 42 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo.

Namentres se atopen no seu poder, o posuidor dos residuos estara na obriga de mantelos en
condicions axeitadas de hixiene e seguridade, asi coma evitar a mestura de fraccions xa
seleccionadas que impida ou dificulte seu posterior valorizacion ou eliminacion.

A separacion en fraccions se levara a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos dentro da
obra no que se produzan. Cando por falta de espazo fisico na obra non resulte tecnicamente
viable efectuar dita separacion na orixe, o posuidor podera encomendar a separacion de fraccions
a un xestor de residuos nunha instalacion de tratamento de residuos da construcion e demoliciéon
externa a obra. Neste Uultimo caso, o posuidor debera obter do xestor da instalaciéon
documentacion acreditativa de que este cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no presente
apartado.

O 6rgano competente en materia medioambiental da comunidade autbnoma onde se sitle a obra,
de forma excepcional, e sempre que a separacion dos residuos non fora especificada e
presupostada no proxecto de obra, podera eximir ao posuidor dos residuos de construcién e
demolicion da obriga de separacion de algunha ou de todas as anteriores fraccions.

O posuidor dos residuos da construcion e demolicion estara na obriga a sufragar os
correspondentes custos de xestidon e a entregar ao produtor os certificados e a documentacion
acreditativa da xestion dos residuos, asi coma manter a documentacién correspondente a cada
ano natural durante os cinco anos seguintes.

2.2.3. Xestor de Residuos

Ademais das recollidas na lexislacion especifica sobre residuos, o xestor de residuos de
construcion e demolicidon cumprira coas seguintes obrigas.

No suposto de actividades de xestion sometidas a autorizacion pola lexislacion de residuos, levar
un rexistro no que, como minimo, figure a cantidade de residuos xestionados, expresada en
toneladas e en metros cubicos, o tipo de residuos, codificados segundo a lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitia, a
identificacion do produtor, do posuidor e da obra de onde proceden, ou do xestor, cando procedan
de outra operacion anterior de xestion, ou método de xestion aplicado, asi coma as cantidades, en
toneladas e en metros cubicos, e destino dos produtos e residuos resultantes da actividade.

Por a disposicion das administracions publicas competentes, a peticion das mesmas, a
informacién contida no rexistro mencionado no punto anterior. A informacion referida a cada ano
natural debera manterse durante os cinco anos seguintes.
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Extender ao posuidor ou 6 xestor que le entregue residuos de construcion e demolicion, nos
termos recollidos neste real decreto, os certificados acreditativos da xestion dos residuos
recibidos, especificando o produtor e, no seu caso, o niumero de licenza da obra de procedencia.
Cando se trate dun xestor que leve a cabo unha operacion exclusivamente de recollida,
almacenamento, transferencia ou transporte, debera ademais transmitir ao posuidor o 6 xestor que
lle entregou os residuos, os certificados da operacion de valorizacion ou de eliminacion
subseguinte ao que foron destinados os residuos.

No suposto de que careza de autorizacion para xestionar residuos perigosos, debera dispor dun
procedemento de admision de residuos na instalacion que asegure que, previo 0 proceso de
tratamento, se detectaran e separaran, almacenaran axeitadamente e derivaran a xestores
autorizados de residuos perigosos aqueles que tefian este caracter e poidan chegar a instalacion
mesturados con residuos non perigosos de construcion e demolicién. Dita obriga, entenderase sen
prexuizo das responsabilidades nas que poida incorrer o produtor, o posuidor ou, no seu caso, o
xestor precedente que haxa enviado ditos residuos a instalacion.

3. NORMATIVA E LEXISLACION APLICABLE

O presente estudo se redacta 6 amparo do artigo 4.1 a) do Real Decreto 105/2008, de 1 de
febreiro, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”.

A obra obxecto do presente estudo lle es de aplicacion o Real Decreto 105/2008, en virtude do
artigo 3, por xenerarse residuos da construciéon e demolicion definidos no artigo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en el articulo 3. de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de construccién o demolicién" o bien, "aquel
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad
de las aguas superficiales o subterrdneas".

Non é aplicable 6 presente estudo a excepcion contemplada no articulo 3.1 do Real Decreto
105/2008, ao non xerarse os seguintes residuos:

» As terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas reutilizadas na
mesma obra, nunha obra distinta ou nunha actividade de restauracion,
acondicionamento ou recheo, sempre e cando poida acreditarse de forma fidedigno
seu destino a reutilizacion.

» Os residuos de industrias extractivas regulados pola Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
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» Os lodos de dragado non perigosos reubicados no interior das augas superficiais

derivados das actividades de xestion das augas e das vias navegables, de prevencion
das inundaciéns ou de mitigacion dos efectos das inundaciéns ou as sequias,
reguladas polo texto Refundido da Lei de Augas, pola Lei 48/2003, do 26 de

Novembro, de réxime econémico e de prestacion dos servizos dos portos de interese
xeral, e polos tratados internacionais dos que Espafa sexa parte.

A aqueles residuos que se xeneren na presente obra e estean regulados pola lexislacion

especifica sobre residuos, cando estean mesturados cos otros residuos de construcion e
demolicion, lles sera de aplicacion 6 Real Decreto 105/2008 nos aspectos non contemplados na

lexislacion especifica.

Para a elaboracion do presente estudo considerouse a seguinte normativa:

» Artigo 45 da Constitucion Espafiola.

» Lei de envases e residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, da Xefatura do Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

» Leideresiduos

Lei 22/2011, de 28 de xullo, de Residuos e chans contaminados, da Xefatura do

Estado.
B.O.E.: 29 de xullo de 2011

Completada por:

Real Decreto polo que se regula a eliminacion de residuos mediante depdsito

en vertedoiro

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada por:

Lei de calidade do aire e proteccién da atmdésfera

Ley 34/2007, do 15 de novembro, da Xefatura do Estado.

B.O.E.: 16 de novembro do 2007

» Plan nacional de residuos de construcién e demolicién 2001-2006
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Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

» Regulacién da produccion e xestion dos residuos de construcién e demolicion
Real Decreto 105/2008, do 1 de febrero, do Ministerio da Presidencia.
B.O.E.: 13 de febreiro do 2008

» Decreto polo que se regula o réximen xuridico da producién e xestion de
residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente da
Comunidade de Galicia.
D.0O.G.: 29 de xufio de 2005

» Operacions de valorizacién e eliminacion de residuos e Lista europea de
residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febreiro, do Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febreiro de 2002
Correccion de erros:
Correccién de erros da Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4. IDENTIFICACION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION E DEMOLICION XERADOS NA

OBRA, CODIFICADOS SEGUNDO A ORDE MAM/304/2002.

Todolos posibles residuos de construcion e demoliciéon xerados na obra, codificaronse atendendo
a Orde MAM/304/2002, de 8 de febrero, pola que se publican as operacions de valorizacion e
eliminacion dos residuos, segundo a Lista Europea de Residuos (LER) aprobada pola Decision
2005/532/CE, dando lugar aos seguintes grupos:

>

RCD de Nivel I: Terras e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras
de excavacion

O Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser
consideradas como residuos:

“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
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acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilizacion.”

» RCD de Nivel Il: Residuos xenerados principalmente nas actividades propias do sector
da construcion, da demolicion, da reparacion domiciliaria e da implantacion de
servizos.

Estableceuse unha clasificacion de RCD xerados, segundo os tipos de materiais dos que estan
compostos:
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1 Terras e pétreos da excavaciéon

1 Asfalto

2 Madeira

3 Metais (incluidas as suas aleacions)
4 Papel e carton

5 Plastico

6 Vidro

7 leso

1 Area, grava e outros aridos
2 Formigén
3 Ladrillos, tellas e materiais

5. ESTIMACION DA CANTIDADE DOS RESIDUOS DA CONSTRUCION E DEMOLICION
QUE SE XERADOS NA OBRA.

Estimouse a cantidade de residuos xerados na obra, a partires das medicions do proxecto, en
funcion do peso dos materiais integrantes nos rendimentos dos correspondentes prezos
descompostos de cada unidade de obra, determinando o peso dos restos dos materiais sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) e o do embalaxe dos produtos subministrados.

A partires do peso do residuo, estimase seu volume mediante unha densidade aparente definida
polo cociente entre o peso do residuo e o volume que ocupa unha vez depositado no contedor. Os
resultados se resumen na seguinte taboa:
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Material segundo a Orden Ministerial Cadigo Densidade Peso (1 Volume (m?)
MAM/304/2002 LER aparente(t/m?)

1. Terras e pétreos da excavacion

Terra e pedras distintas das
. L 17 05 04 2 806.32 403.16
especificadas no cédigo 17 05 03.
RCD de natureza non pétrea
1 Asfalto
Mixturas bituminosas distintas de las
n L 17 03 02 1.00 310.20 310.20
especificadas en el codigo 17 03 01.
2 Madeira
Madeira. 17 02 01 1.10 2.2 2
3. Metais (incluidas as suas
aleacions)
Envases metalicos. 1501 04 0.60 - -
Ferro e aceiro. 17 04 05 210
Metais mesturados. 17 04 07 1.50 - -
Cables distintos dos especificados no
codigo 17 04 10. 17 04 11 1.50 1.5 1
4. Papel e carton
Envases de papel e carton. 1501 01 0.75 3 4
5. Plastico
Plastico. 17 02 03 0.60 1.2 2
6. Vidro
Vidro. 17 02 02 1.00 - -
7. leso
Materiais de construcion a partires do
ieso distintos dos especificados no | 17 08 02 1.00 - -
cédigo 17 08 01.
RCD de natureza pétrea
1 Area, grava e outros aridos
Residuos de area e arcillas. 01 04 09 1.60 - -—-
2 Formigon
Formigdén (formigéns, morteros e
) 170101 1.50 88.2 58.8

prefabricados).
3. Ladrillos, tellas e materiais
ceramicos
Ladrillos. 17 01 02 1.25 - -
Tellas e materiais ceramicos. 170103 1.25 - -
RCD potencialmente perigosos
1 Basuras
Residuos da limpeza viaria. 200303 1.50 - -
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2 Outros

Materiais de  construcion  que
contefien amianto

17.06.05

Materiais de aillamento distintos dos
especificados nos codigos 17 06 01 e
17 06 03.

17 06 04

0.60 - —

Residuos mesturados de construcion
e demolicion distintos dos
especificados nos cédigos 17 09 01,
1709 02 e 17 09 03.

17 09 04

1.50 ---

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07.

0104 08

1.51
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Na seguinte taboa, expofiense os valores do peso e volume dos RCD, agrupados por niveis e

apartados:

Material segundo a Orde Ministerial
MAM/304/2002

Volumen

Peso (t) (m?)

1. Terras e pétreos da excavacion 806.32 403.16

1 Asfalto — —

2 Madeira 2.2 2

3 Metais (incluidas suas aleacions) 1.5 1

4 Papel e carton 3 4

5 Plastico 1.2 2

6 Vidro — —

7 leso — —

1 Area, grava e outros aridos 88.2 -

2 Formigén 124,77 58.8

3 Ladrillos, tellas e materiais cerdmicos — —
IRCDpatEne ElmEntE perigosos N R

1 Lixo — -

2 Fibrocemento — -
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6. MEDIDAS PARA A PREVENCION DA XERACION DE RESIDUOS

Non se establecen instalaciéns anexas para a xestion de residuos. Estes seleccionaranse en fase
de demolicion, e trasladaranse a planta de valorizaciéon de forma pertinente, e segundo o
establecido en proxecto.

Na fase de proxecto tiveronse en conta as distintas alternativas compositivas, construtivas e de
desefio, optando por aquelas que xeneran o menor volume de residuos na fase de construcion e
de explotacion, facilitando, ademais, o desmantelamento da obra ¢ final da sua vida atil cun menor
impacto ambiental.

Co fin de xenerar menos residuos na fase de execucion, o construtor asumira a responsabilidade
de organizar e planificar a obra, en canto ao tipo de subministro, acopio de materiais e proceso de
execucion. Como criterio xeral se adoptaran as seguintes medidas para a prevencion dos residuos
xerados na obra:

» A excavacion axustarase as dimensions especificas do proxecto, atendendo as cotas
dos planos de cimentacion, ata a profundidade indicada no mesmo que coincidira co
Estudo Xeotécnico correspondente co visto bo da Direccion Facultativa. No caso de
que existan lodos de drenaxe, acotarase a extension das bolsas dos mesmos.

» Evitarase no posible a producion de residuos de natureza pétrea (bolos, grava, area,
etc.), pactando co proveedor a devolucién do material que non se empregue na obra.

» O formigén subministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes empregarase nas partes da obra que se prevea para estes casos, como
formigons de limpieza, base de solados, recheos, etc.

» As pezas que contefian mesturas bituminosas, se subministraran xustas en dimension
e extension, co fin de evitar os sobrantes innecesarios. Antes da sua colocacion
planificarase a execucion para proceder a apertura das pezas minimas, de modo que
queden dentro dos envases 0s sobrantes non executados.

» Todolos elementos de madeira se replantearan xunto co oficial de carpinteria, co fin
de optimizar a soluciéon, minimizar seu consumo e xenerar un menor volume de
residuos.

» O subministro dos elementos metélicos e as suas aleacions, farase coas cantidades
minimas e estrictamente necesarias para a execucion da fase da obra
correspondente, evitandose calqueira traballo dentro da obra, a excepcion da montaxe
dos correspondentes kits prefabricados.

» Se solicitara de forma expresa aos proveedores que o subministro na obra se faga coa
menor cantidade de embalaxe posible, renunciando aos aspectos publicitarios,
decorativos e superfluos.
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No caso de que se adopten outras medidas alternativas ou complementarias para a prevencion
dos residuos da obra, se lle comunicara de forma fehacente ao Director de Obra e ao Director da
Execucién da Obra para seu cofiecemento e aprobacién. Estas medidas no suporan menoscabo
algun da calidade da obra, nin interferiran no proceso de execucion da mesma.

7. MEDIDAS PARA A SEPARACION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION E DEMOLICION
EN OBRA

No Plan de Xestion de Residuos habera de preverse a posibilidade de que sexan necesarios
colectores especificos en funcién dos residuos xerados, das condicions de subministracion,
embalaxes e execucién dos traballos.

Segundo o artigo 5.5 do Real Decreto 105/2008, os residuos da construcién e demolicion deberan
separase en fraccions, cando, de forma individualizada para cada unha de ditas fraccions, a
cantidade prevista de xeracion para o total da obra supere as seguintes cantidades:

TIPO DE RESIDUO TOTAL
formigon 80,00t
ladrillos, tellas e materiais ceramicos 40,00 t
Metais (incluidas as suas aleacions) 2,00t
madeira 1,00 t
vidro 1,00 t
plasticos 0,50 t
papel e cartéon 0,50t

Na taboa seguinte se indica o peso total expresado en toneladas, dos distintos tipos de residuos
xerados na obra obxecto do presente estudo, e a obligatoriedade ou non da sua separacion in situ.
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UMBRAL
TIPO DE RESIDUO TOTAL SEPARACION “IN SITU”
SEGUN NORMA (T)

formigon 88.2 80,00t OBRIGATORIA
ladrillos, tellas e materiais ceramicos - 40,00t -—

Metais (incluidas as suas aleacions) 1.5 2,00t NON OBRIGATORIA
madeira 2.2 1,00 t OBRIGATORIA
vidro - 1,00t -

plasticos 1.2 0,50t OBRIGATORIA
papel e carton 3 0,50t OBRIGATORIA

A separacion en fraccions se levara a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos de
construciéon - demolicion dentro da obra. Se pola falta de espazo fisico na obra non resulta
técnicamente viable efectuar dita separacion na orixe, o posuidor podera encomendar a
separacion de fraccions a un xestor de residuos nunha instalacion de tratamento de residuos de
construcion e demolicion externa a obra. Neste Ultimo caso, o posuidor debera obter do xestor da
instalacion documentacion acreditativa de que éste cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no
artigo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicion" del Real Decreto
105/2008, de 1 de febreiro.

O o6rgano competente en materia medioambiental da comunidade auténoma onde se ubica a obra,
de forma excepcional, e sempre que a separacion dos residuos no haxa sido especificada e
presupuestada no proxecto de obra, podera eximir ao posuidor dos residuos de construcion e
demolicion da obriga de separacion de algunha ou de todas as anteriores fraccions.

Adxuntase plano ¢ final deste anexo coa situacion dos acopios e residuos xerados na obra.
Dependendo da procedencia e natureza dos residuos, as medidas empregadas son diferentes:

» Terras: as terras sobrantes non se almacenaran en obra, iranse retirando a vertedoiro
autorizado en camidns, ou a pranta de reciclaxe de RCD. Tratamento: Reciclaxe.

» Residuos inertes: vanse xerar residuos de formigén, cemento e aglomerados

bituminosos. No caso de que as suas ubicacidns se atopen en zonas diferenciadas, a
medida que se realice a sua demolicién, os residuos e escombros que se obtefian
iranse retirando a vertedoiro autorizado en camiéns, ou a pranta de reciclaxe de RCD.
Tratamento: Reciclaxe.

» Residuos perigosos: no caso de atoparse produtos que contefian amianto seran
retirados nas condicions establecidas pola lexislacion vixente, para o destino de
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deposito de seguridade, levado a cabo por un Xestor Autorizado de Residuos
Perigosos (RPs). Tratamento: Depdsito de seguridade.

8. OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORIZACION OU ELIMINACION DOS
RESIDUOS XERADOS EN OBRA.

O desenvolvemento das actividades de valorizacion de residuos de construcion e demolicion
requirira autorizacion logo de do 6rgano competente en materia ambiental de Comunidade
Auténoma correspondente, en termos establecidos por Lei 22/2011, do 28 de Xullo.

A autorizacién podera ser outorgada para unha ou varias das operacions que se vaian a realizar, e
sen prexuizo das autorizacidons ou licenzas esixidas por calquera outra normativa aplicable a
sucesivos.

A autorizacion unicamente se concedera previa inspeccién das instalacions nas que vaia a
desenrolarse a actividade e comprobacién da cualificacion dos técnicos responsables da sua
direcciéon e de que esta prevista a axeitada formacién profesional do persoal encargado da sua
explotacion.

Os aridos reciclados obtidos coma produto dunha operacién de valorizacién de residuos de
construcion e demolicion deberan cumprir os requisitos técnicos e legais para o uso a que se
destinen. A reutilizacion das terras procedentes da escavacion, os residuos minerais ou pétreos,
0s materiais ceramicos, 0os materiais non pétreos e metalicos, farase preferentemente no deposito
municipal.

Prevese o emprego de residuos procedentes do fresado e demolicion de firmes como subbase de
firmes, preferentemente naqueles tramos onde os esforzos sufridos pola mesma sexan menores.
Deste xeito dos aproximadamente 20.000 m3 de residuos xerados prevese a posible reutilizacion
de cerca de 7.500 m3 como zahorra artificial, que se exclien da cantidade a enviar a xestionar
fora da obra.

Para o resto dos residuos xerados en obra non hai prevision de reutilizacion dentro da obra nin
féra, tan s6 se considera o seu transporte a plantas de reciclaxe e depdsitos de seguridade de
xestores autorizados para cada cometido pola Comunidade Autdonoma de Galicia.

En relacion o destino previsto para os residuos non reutilizables nin valorables "in situ", se
expresan as caracteristicas, sua cantidade, o tipo de tratamento e seu destino, na tdboa seguinte:
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Material in Ord
. .a e”_a segun raen CodigoLER Tratamiento Destino Peso
MinisterialMAM/304/2002
1 Terras e pétreos da excavacion
Terra e pedras distintas das Sen tratamento Restauracion
. L 17 05 04 especifico i 806.32
especificadas no cédigo 17 05 03. /Vertedoiro
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mixt itumi istint I Plant icl
ix ur.a_s bi umlnosas'dl_s intas de las 17 03 02 Reciclado anta reciclaxe .
especificadas en el codigo 17 03 01. RCD
2 Madera
Xestor autorizado
Madeira. 17 02 01 Reciclado RNPs 2.2
3 Metais (incluidas as suas aleacions)
B Deposito Xestor autorizado
Envases metélicos. 1501 04 RPs -
[Tratamento
Xestor autorizado
Ferro e aceiro. 17 04 05 Reciclado RNPs -
Xestor autorizado
Metais mesturados. 17 04 07 Reciclado RNPs -
Cables distintos dos especificados no 170411 Reciclado Xestor autorizado 15
i .
codigo 17 04 10. RNPs
4 Papel e cartén
Xestor autorizado
Envases de papel e carton. 150101 Reciclado RPs 3
5 Plastico
Xestor autorizado
Plastico. 17 02 03 Reciclado RNPs 1.2
6 Vidro
Xestor
Vidro. 17 02 02 Reciclado autorizado -—-
RNPs

Non se prevé a posibilidade de realizar en obra ningunha das operacions de reutilizacion,
valorizacion nin eliminacién debido nalguns casos a escasa cantidade de residuos xerados, e polo
reducido do ambito de proxecto, e fundamentalmente polo seu caracter urbano, xa que impide
calquera tipo de instalacion de reutilizacion do produto (imposibilidade de plantas de insistencia,

etc).

Polo tanto, o Plan de Xestiéon de Residuos prevera a contratacion de Xestores de Residuos
autorizado para a sua correspondente retirada e tratamento posterior.
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En xeral os residuos que se xeraran de forma esporadica e espazada no tempo salvo os
procedentes das escavacions que se xeran de forma mais puntual. Non obstante, a periodicidade
das entregas fixarase no Plan de Xestién de Residuos en funcién do ritmo de traballos previsto.

9. DESTINO PREVISTO PARA OS RESIDUOS.

Os vertedoiros de residuos non perigosos e as prantas de xestion e tratamento de residuos,
estaran en todo caso autorizadas pola Comunidade Auténoma de Galicia.

10. PLANOS DAS INSTALACIONS PREVISTAS PARA O ALMACEAMENTO, MANEXO OU
OUTRAS OPERACIONS DE XESTION DOS RESIDUOS.

Posto que os residuos xerados seran levados directamente a vertedoiro, non é necesaria a
documentacion grafica neste sentido, se ben durante a execucion a Direccidon Facultativa da obra
podera dispofier de espazos adecuados a estes efectos sempre en cumprimento da lexislacion
vixente.

11. PRESCRIPCIONS EN RELACION CO ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACION E
OUTRAS OPERACIONS.
A. Con caréacter Xeral:

Prescricions a incluir no prego de prescricions técnicas do proxecto, en relacion co
almacenamento, manexo , no seu caso, outras operaciéns de xestion dos residuos de construcion
e demolicion en obra.

Xestion de residuos da construcion e demolicidn

Xestion de residuos segundo RD 105/2008, realizandose a sua identificacion segundo a Lista
Europea de Residuos publicada por Orde MAM/304/2002 de 8 de febreiro ou a suas modificaciéons
posteriores.

Limpeza das obras

E obriga do Contratista manter limpas as obras e os seus arredores tanto de entullos coma de
materiais sobrantes, retirar as instalaciéns provisionais que non sexan necesarias, asi como
executar tédolos traballos e adoptar as medidas que sexan apropiadas para que a obra presente
bo aspecto.

B. Con carécter Particular:

» Prohibese o depdsito en vertedoiro de residuos da construciéon e demolicion que non fosen
sometidos a algunha operacion de tratamento previo.

PETTRA

PLANS ESTRATECOS TERRTTORAS
OB TRAMSPORTE § AMSENTRE

2044PY017R2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 30/07/2014 09:59 | Paxina 158 de 173

Expediente 2615/443

Cadigo de verificacion: 24EC3-E48CC-DEAE8-2C82A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv




ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-05-19T12:33:28+02:00 -

Documento asinado

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS

CONCELLERIA || CONCELLO @ (ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1
BE

FOMENTO DE VIGO

Concello de Vigo

>

>

Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou xuridica que execute
a obra estara obrigada a presentar a propiedade desta, un Plan que reflicta como levara a
cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos residuos da construcién e demolicién que se
vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola direccion facultativa e aceptado pola
propiedade, pasara a formar parte dos documentos contractuais da obra.

O posuidor dos residuos da construcion e demolicion, cando non proceda a xestionalos por si
mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estara na obriga de
entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario ou convenio de
colaboraciéon para a sua xestion. Os residuos da construcion e demolicion destinaranse
preferentemente, e por esta orde, a operaciéns de reutilizacion, reciclaxe ou a outras formas
de valorizacion.

A entrega dos residuos da construcion e demolicién a un xestor por parte do posuidor, habera
de constar en documento fidedigno, no que figure, polo menos, a identificacion do posuidor e
do produtor, a obra de procedencia €, se € o caso, 0 numero de licenza da obra, a cantidade,
expresada en toneladas ou en metros cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa
posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme a lista europea de residuos
publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitia, e a
identificacion do xestor das operacions de destino.

O posuidor dos residuos estara na obriga, mentres se atopen no seu poder, a mantelos en
condicions axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a mestura de fracciéons xa
seleccionadas que impida ou dificulte a sua posterior valorizacion ou eliminacion.

Cando o xestor ao que o posuidor entregue os residuos da construcién e demolicion efectue
unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no
documento de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion ou de eliminacion ulterior
ao que se destinaran os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa en relaciéon
coa cesion dos residuos da construcion e demoliciéon por parte dos posuidores aos xestores
rexeranse polo establecido no artigo articulo 42 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo.

O contratista achegara xustificantes que demostren o tratamento e valorizacién dos residuos
xerados na fase de actuacidns previas. Especificamente separaranse e trataran os residuos
procedentes da demolicion do formigon hidraulico. En fases posteriores, o contratista garantira
a seleccion e valorizacion de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc, que
debera separar de terras e outros elementos inertes. Prohibese expresamente o recheo de
gabias e explanada con elementos non inertes, fora das condicidns establecidas en proxecto.

O depdsito temporal para RCDs valorizables (madeiras, plasticos, metais, chatarra...) que se
realice en contedores ou acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun
modo axeitado.

No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos para
a separacion de cada tipo de RCD.
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Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicions de licencia de
obras...), especialmente se obrigan a separacion en orixe de determinadas materias obxecto
de reciclaxe o deposicion.

Neste ultimo caso deberase asegurar por parte do Contratista o realizar unha avaliacion
econdmica das condiciéns nas que é viable esta operacion, tanto polas posibilidades reais de
executala como por dispofier de prantas de reciclaxe ou xestores de RCDs axeitados.

A Direccion de Obra sera a responsable de tomar a ultima decisién e da sua xustificacion ante
as autoridades locais ou autondmicas pertinentes.

Deberase asegurar na contratacion da xestion dos RCDs que o destino final (pranta de
reciclaxe, vertedoiro, canteira, incineradora...) son centros coa autorizacion autondmica
pertinente para tal actividade, asi mesmo deberase contratar s6 transportistas ou xestores
autorizados e inscritos no rexistro pertinente. Levarase a cabo un control documental no que
quedaran reflexados os albarans de retirada e entrega final de cada transporte de residuos.

Cando se encomende a separacion de fraccions a un xestor autorizado, este debera emitir
documentacién acreditativa de que cumpriu en nome do posuidor dos residuos coa obriga de
recollida.

A xestion tanto documental como operativa dos residuos perigosos que se atopen nunha obra
de derribo ou de nova pranta rexéranse conforme a lexislacién nacional e autonémica vixente
e Os requisitos das ordenanzas municipais. Asi mesmo os residuos de caracter urbano
xerados nas obras (restos de comidas, envases...) seran xestionados acorde cos preceptos
marcados pola lexislacion e autoridade municipal correspondente.

Para o caso dos residuos con amianto seguiranse os pasos marcados pola Orde
MAM/304/2002 de 8 de febreiro pola que se publican as operaciéns de valorizacion e
eliminacion de residuos e a lista europea de residuos para poder consideralos como perigosos
ou non perigosos. En calquera caso sempre se cumprirdn os preceptos ditados polo RD
108/1991 de 1 de febreiro sobre a prevencién e reducién da contaminacién do medio ambiente
producida polo amianto, asi como a lexislacion laboral 6 respecto (RD 396/2006).

Os restos de lavado de canaletas/cubas de formigdn seran tratadas como escombros.

Evitaranse en todo momento a contaminacion con produtos tdxicos ou perigosos dos plasticos
e restos de madeira para a sua axeitada segregacion, asi como a contaminaciéon dos acopios
ou contedores de entullos con compofientes perigosos.

As terras superficiais que poden ter un uso posterior para xardinaria ou recuperacién dos solos
degradados sera retirada e almacenada durante o menor tempo posible en caballons de altura
non superior a 2 metros. Evitarase a humidade excesiva, a manipulaciéon e a contaminacién
con outros materiais.
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12. VALORACION DO CUSTE PREVISTO DA XESTION DOS RESIDUOS DE
CONSTRUCION E DEMOLICION

Co fin de garantir a correcta xestion dos residuos de construcién e demolicion xerados nas obras,
as Entidades Locais esixen o depdsito dunha fianza ou outra garantia financeira equivalente, que
responda da correcta xestion dos residuos de construcién e demolicién que se produzan na obra,
nos termos previstos na lexislacion autondmica e municipal.

En capitulo independente, con nome "Xestion de residuos”, establécense as partidas que inclien a
recuperacion de materiais, ou valoracion en vertedoiro, con carga e transporte ata este.
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PLANO ACOPIOS E RESIDUOS
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ANEXO 10 ASPECTOS AMBIENTAIS
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1. INTRODUCION.

A identificacion e a analise das distintas actividades incluidas no “Proxecto de humanizacién da
ria Coutadas, entre a RUa Santander e o paso superior sobre a AP-9, Fase 1, no Concello de
Vigo”, asi como as caracteristicas da zona onde se vai levar a cabo, permiten detectar as posibles
incidencias do presente proxecto sobre o medio, e propoiier solucions de desefio ou actuaciéns
concretas no momento de execucion das obras, que eviten os problemas formulados para cada
caso.

2. METODOLOXIA EMPREGADA

A partir das actuacions proxectadas e dos datos técnicos incluidos no proxecto, elaborouse unha
relacién das accions que poden ter repercusién ambiental.

A inspeccion da zona onde se situa o proxecto, permitiu determinar cales son os elementos do
medio susceptibles a ser afectados.

A combinacion das accions con posible repercusion ambiental (aspectos ambientais), que poden
ter incidencia sobre os diferentes elementos existentes na zona, constitien a matriz de
identificacion de aspectos ambientais.

Os aspectos ambientais identificados van ter unha serie de repercusions ou impactos sobre os
elementos do medio existentes. Para determinar a importancia de cada impacto identificado,
realizouse unha a sua caracterizacion en funciéon dos seguintes parametros:

e Caracter ou natureza (N). Tipo de repercusién do impacto sobre o medio. Ten dous graos:

positivo e negativo.

¢ Intensidade (l). Grao de incidencia da accion sobre o medio. Determinanse os seguintes

graos: alta (3), media (2) e baixa (1).

e Proxeccién Espacial (E). Area tedrica de influencia do impacto con relacién ao &mbito onde se

sitia. Determinanse dous graos: localizado (1) e extensivo (2).

e Duracion (D). Continuacion no tempo do impacto. Establécense os seguintes graos: temporal

(1) e permanente (2).

e Tipo de accion do impacto (A). Modo de producirse a accion sobre os elementos ou

caracteristicas ambientais. Pode ser unha accion directa (2) ou indirecta (1).

e Posibilidade de control (C). Indica a viabilidade de introducir medidas que minimicen a
repercusion de cada impacto determinado. Esta posibilidade pode ser alta (3), media (2) ou
baixa (1).
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A caracterizacion dos impactos asociados ao proxecto, € a base para a sua valoracion. A
importancia de cada un destes parametros é ponderada do seguinte xeito:

2* | +E+D + A+ 2*C

No caso de que o resultado desta ecuacion sexa> 13, os impactos seran considerados impactos
significativos.

3. DETERMINACION DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DAS ACCIONS DE PROXECTO

Os aspectos ambientais asociados as actividades incluidas no proxecto, van interaccionar cos
compoiientes do medio existentes na zona. Esta interaccion, reflictese na Taboa 1: Relacion entre
accions de proxecto, aspectos ambientais e elementos do medio afectados.

Como pode ser observado na taboa, un importante nimero de aspectos ambientais son comuns
as distintas actuacions proxectadas, ao igual que as incidencias que estes aspectos ambientais
provocan no medio.

4. IMPACTOS AMBIENTAIS ASOCIADOS

Os aspectos ambientais determinados para as distintas actividades do proxecto, van ter asociados
unha serie de impactos concretos. A identificacion destes impactos e a sua valoracion, resimense
na Taboa 2: Caracterizacion e valoracion de impactos.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS

A partir da valoracion dos impactos identificados, establecerase unha serie de pautas de actuacion
preventivas e/ou correctoras, para aqueles impactos que son considerados significativos, coa
finalidade de diminuir as posibles afeccions que puidesen ocasionarse na zona. As medidas
preventivas e correctoras propostas son as expostas na Taboa 3: Medidas preventivas/
correctoras propostas.

6. CONCLUSION.

As medidas preventivas propostas, que permitiran minimizar os impactos ambientais significativos
ocasionados por determinadas actividades derivadas da execucion do proxecto, céntranse na
realizacion e seguimento de boas practicas & hora da execucion das obras, asi como da vixilancia
do cumprimento da lexislacién ambiental aplicable ao caso.

O seguimento destas medidas, xunto cun desefio do proxecto respectuoso co ambito no que se
situa, leva consigo a minimizar as posibles incidencias ambientais que poidan ser ocasionadas con
motivo da execucion do presente proxecto.
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FOMENTO

| CONCELLO

DE VIGO

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
(ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1

Concello de Vigo

Taboa 1. Relacidn entre accidéns de proxecto, aspectos ambientais e elementos do medio

afectados.
TABLA DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS
CARACTERIZACION DEL IMPACTO
ASPECTOS IMPACTOS . Proyeccién . . P SICHRICANCISDER
Naturaleza | Intensidad . Duracién |Accion| Posibilidad de control IMPACTO
Espacial
Eliminacion de suelo. Pérdida de suelo. Negativo Baja Localizado | Temporal [ Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
Emision de gases a la Contaminacion de la Negativo Baja Extensivo | Permanente| Directa Media NO SIGNIFICATIVO
atmosfera. atmosfera con gases.
Emision d,e polvoala Con}amlnaclon dela Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
atmosfera. atmésfera con polvo.
Generacién de lixiviados. Comam:;?s:;ﬂ}:e aguas Negativa Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
Contaminacion del medio |\t | Media | Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
por acumulacién.
Dificultad de trénsito de " . N " :
Generacion de residuos. personas y vehiculos. Negativo Baja Localizado | Temporal | Directa Media NO SIGNIFICATIVO
Impacto visual. Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
Pérdida de utlidad del oo Baja | Localizado | Temporal | Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
terreno por ocupacion.
Generacion de ruido. Contaminacién acustica. Negativo Media Localizado | Permanente| Directa Media SIGNIFICATIVO
Generacién de vertidos de Contaminacion por aceites y| \o i | Media | Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
aceites. combustibles.
Generacion de vibraciones. Cw:,‘;gz;ﬂg: por Negativo Baja Localizado | Permanente| Directa Media NO SIGNIFICATIVO
Contaminacion de aguas " "
Invasion de terrenos naturales. Negativa Media Localizado | Permanente| Directa Media SIGNIFICATIVO
proximos a las cbras. | - Difieultad de trénsitode | o i | Media | Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
personas y vehiculos.
Invasion de terrenos Pél:;rd:d:edet ﬁ:aego;jel Negativo Baja Localizado | Temporal | Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
proximos a las obras. ! lerreLrlvl':l Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
Vertido de agua sin tratar. Comam::jg:;:e aguas Negativa Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
Vertido de agua tratada. Comam::s:glge aguas Negativa Media Localizado | Permanente| Directa Media SIGNIFICATIVO
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1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
CONCELLERIA || CONCELLO (ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1
BE

FOMENTO DE VIGO

Concello de Vigo
Téboa 2. Caracterizacion e valoracion de impactos.
T EXPLANACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES . Vegetacion Vias de Molestias ala| o
Atmésfera| Agua| Suelo . A Paisaje
yFauna_| c Poblacion
Emision de gases a la atmosfera. o [
Carga y transporte de material para su gestion [Emision de polvo a la atmésfera. 0 [ NO
k neracion de ruido. o[ NO
Emision de polvo a la atmésfera. o] o
Demolicion Generacion de residucs. o) ] ]
6n de ruido. | o o
Obra: Demolicin y levantamiento del pavimento devetidos deaceites/| o | g | s sl si si si
Manejo de maguinaria de obra \;vass\On de terrenos proximos alas| o, s | s si sl sl sl
knnnr:rn‘m de ruido. ] o[ NO 1 |
|Emisién de gases a la atmésfera ] o o o o
Retirada y manejo de material Emsvon de polvo a la atmésfera ] o] o ] ]
Eliminacion de suelo. ) ] ] 0 I
3. FIRMES Y PAVIMENTOS
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES " Vegetacion y Vias de Molestias ala oo
Atmosfera Agua Suelo e Ao Paisaje
Fauna Comunicacién Poblacion
Aplicacion de emulsion Generacion de residuos. NO Sl S| Ell NO S NO
i asfaltica. Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl S Sl
Obra: Aplicacion de riegos Generacién de ruido. SI NO NO SI Si S| Si
asfalticos. Transporte y descarga de E 5n d 0
emulsion asfaltica. mision de gases a la s NO NO si NO si NO
atmosfera.
Aplicacion de emulsion Generacion de residuos. NO Sl S Sl NO Sl NO
asfaltica. Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
Emisién de gases a la si NO NO sI NO sI NO
atmosfera.
PR Generacién de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
Manejo de maguinaria de Generacion de vertidos de
obra. ites / bustibl NO Sl Si Sl S| Sl SI
Obra: Aplicacién de mezcla v e}g:l;st fromn - Ir:\fn
bituminosas. asion de femenos proximos a8l No S| si sl sl S| sl
las obras.
Riego con agua. Generacion de lixiviados. NO Sl S| Sl S Sl NO
Transporl_e' y despa_rga de Emision d'e gases ala si NO NO sl NO sl NO
emulsion asfaltica, atmosfera.
Generacién de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
Transporte y‘dgscarga de Emisién d'e gases ala sl NO NO si NO si NO
hormigén. atmésfera.
Obrg:_ !nstalaclan ! Transporte y descarga de Emision d? gasesala Sl NO NO SI NO SI NO
Reposicién de aceras y . atmosfera.
bordillos prefabricados. Generacion de ruido. Sl NO NO SI SI SI Sl
Emision de gases a la si NO NO sl NO sl NO
atmoésfera.
P Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
Manejo de maquinaria de Generacion de vertidos de
obra. . " NO SI Si SI Sl SI Sl
aceites / combustibles
Obra: Depésito de zahorra Invasion de terrenos proximos al
y grava extendida y las obras. No Sl sl st Sl St sl
compactada. Riego con agua. Generacion con lixiviados NO Sl NO NO Ell Ell NO
Emision de gases a la sl NO NO sl NO sl NO
atmoésfera.
Transporte, descarga y Emision de polvo a la
manejo de aridos. A P Sl NO NO S NO Sl NO
atmésfera.
Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
5. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES " Vegetacion y Vias de Molestias ala
Atmésfera | Agua Suelo L . Paisaje
Fauna Comunicacién Poblacién
Emisién de polvo a la atmdsfera. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
Carga y transporte de Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
materiales para gestion. N ] s NO NO s NO s NO
Emision de gases a la atmésfera.
. . o ] ] ] ]
Ob’zfﬂmz’:"’" Demolicion. 0 0 0 0
P : Emision de polvo a la atmdsfera. [¢] (o] | |
Manejo de martillo eléctrico /{Generacion de ruido. o] o] o] [*]
neumatico. Generacion de vibraciones. [o] [¢] [¢] [°]
Manejo de martillo Generacién de ruido. o O [0} [0}
neumatico / eléctrico. | Generacion de vibraciones. o} (0] (0] o
5. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES . Vegetacion Vias de Molestias a N
Atmosfera | Agua | Suelo . ) Paisaje
y Fauna [ Comunicacién [ la Poblacién
Colocacién del cableado. Generacion de residuos. NO NO | sI NO SI Sl SI
Creacion de rozas. Generacion de residuos. NO NO [ NO NO S| Sl S|
Obra: Instalaciones
eléctricas. Generacion de ruido. Sl NO [ NO NO NO Sl NO
Reposicion de pared. Generacion de residuos. NO NO [ sl NO S| Sl S|
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PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS
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Concello de Vigo

Téboa 3. Medidas preventivas / correctoras propostas.

TABLA MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Impacto Negativo

Medidas Preventivas / Correctoras

Contaminacion acustica

Control de que la maquinaria empleada reune los
requisitos respecto a emisiones acusticas y
mantanimiento general.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo
determinados

Contaminacion de aguas naturales.

Comprobaciones periddicas de la correspondencia de
los valores de los parametros de vertido del efluente
emitido con los valores determinados segin.....

Consulta periodica a sectores que pudiesen verse
afectados con motivo de la realizacion del vertido.

Contaminacion de la atmésfera con polvo.

Durante la época seca o en condiciones meteoroldgicas|
desfavorables, la carga de materiales volatiles o con
contenidos pulverulentos

Durante la época seca, realizacion de riegos periodicos
que reduzcan el impacto causado durante la realizacion
de trabajos de obra.

Contaminacién del medio por acumulacion de residuos.

Comprobacion de la adecuada gestion de este tipo de
residuos por gestores autorizados.

Comprobacioén periodica su estado de almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecucion de la obra y
de las inmediaciones.

Contaminacion por aceites y combustibles.

Colocacién de contenedores necesarios en el area de
la obra como unico lugar de deposito de los residuos
peligrosos generados en la obra

Comprobacion de la adecuada gestion de este tipo de
residuos por gestores autorizados.

Comprobacion periédica su estado de almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la
madquinaria empleada en la zona de las obras y en sus
inmediaciones.

Dificultad de trénsito de personas y vehiculos.

Adecuado almacenamiento temporal del material inerte
resultante de la obra y mantenimiento de su
segregacion, hasta su recogida y gestion.

Impacto visual.

Colocacién de contenedores necesarios en el area de
la obra como unico lugar de deposito de los residuos
peligrosos generados en la obra

Pérdida de suelo.

Control de que el movimiento de la maquinaria se
realiza dentro de los limites de la obra previamente
establecidos.

Pérdida de utilidad del terreno por ocupacion.

Estacionamiento de la maquinaria de obra en pericdo
de no actividad dentro de los limites de la obra.

PETTRA

PLANS ESTRATECOS TERRTTORAS
0 TE 6 AMmENTNE

2044PY017R2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 30/07/2014 09:59

Paxina 169 de 173

Expediente 2615/443

Cadigo de verificacion: 24EC3-E48CC-DEAE8-2C82A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv




ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-05-19T12:33:28+02:00 -

Documento asinado

I 1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA COUTADAS

CONCELLERIA || CONCELLO (ENTRE A RUA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9), FASE 1

BE o
FOMENTO DE VIGO g

Concello de Vigo

ANEXO 11 CONTROL DE CALIDADE
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1. CONTROL DE CALIDADE

A continuacion achégase unha proposta de plan de control de calidade para a execucion da obra
cun valor do 2% do PEM+IVE, este importe considérase incluido dentro dos prezos unitarios de
cada unha das unidades que conforman o presuposto.
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PRECIO IMPORTE
ud CONCEPTO NORMATIVA UNITARIO TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS
RELLENO TOLERABLE O ADECUADO
1 Granulometria de suelos por tamizado UNE 103101:95 30,00 € 30,00 €
P UNE 103103:94,
1 Limites de Atterberg 103104:93 45,00 € 45,00 €
1 Proctor Normal UNE 103500-94 52,00 € 52,00 €
1 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204:93 23,00 € 23,00 €
1 Sales solubles NLT-114 38,00 € 38,00 €
15 Densidad"insitu“incluyendo humedad,por medio de is6topos radiactivos ASTM D-3017 18,00 € 270,00 €
PAVIMENTACION Y FIRMES
HORMIGON HM-20
Toma de muestra de hormigén fresco, medida de Cono, fabricacién de 4 UNEJ‘_“’OU'L Nk .
6 probetas cilindricas de 15x30cm, curado, refrentado y ensayo a 12390-2: 09, 12390-3 : 50,00 € 300,00 €
- B ’ ’ 09, 12390-3: 09, 12350 ’ ’
compresion a 7 y 28 dias, 5. na
ADOQUIN DE GRANITO
1 Absorcion de agua UNE EN 13755 32,00 € 32,00 €
1 Dimensiones y tolerancias UNE EN 1342 50,00 € 50,00 €
1 Resistencia a la compresion UNE EN 1926 86,00 € 86,00 €
LOSA DE HORMIGON
1 Determinacion de la absorcion de agua EN 1339 70,00 € 70,00 €
1 Determinacion de la resistencia a flexion EN 1339 90,00 € 90,00 €
1 Determinacion de la tolerancia dimensional EN 1339 50,00 € 50,00 €
BORDILLO
1 Dimensiones y tolerancias de bordillos UNE EN 1340 80,00 € 80,00 €
1 Resistencia a flexion de bordillos UNE EN 1340 185,00 € 185,00 €
1 Determinacion del coeficiente de absorcién de agua UNE EN 1340 50,00 € 50,00 €
ZAHORRA
1 Granulometria por tamizado de zahorra UNE EN 933-1:98 48,00 € 48,00 €
1 Préctor modificado UNE 103501-94 70,00 € 70,00 €
15 Densidad "insitu"i ncluyendo humedad, pormedio de isétopos radiactivos ASTM %_3;%1272 ASTM 18,00 € 270,00 €
MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF
1 Ud. Determinacién del contenido de ligante de la mezcla UNE-EN 12697-1 58,00 € 58,00 €
1 Ud. Determinacién de la granulometria de los aridos extraidos UNE-EN 12697-2 28,00 € 28,00 €
PLUVIALES
Media jornada para VIDEO INSPECCION INTERIOR DE
TUBERIAS:efectuada por jornada completa mediante equipo de
1 inspecciénl TV compuesto por camara de video ROTOMATIC-CS zoom 400,00 € 400,00 €
montado sobre tractor para corte transversal CT150W y unidad central
de mando ITV 300 C.
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ELECTRICIDAD Y TELEFONICA

Visita de personal técnico cualificado a obra para comprobacién y
3 certificacion de prueba de servicio de mandrilado de canalizaciones de
polietileno , incluso elaboracion y redaccion de informe.

395,00 €

1.185,00 €

ILUMINACION

Visita de personal técnico cualificado a obra para comprobacién y
1 certificacion de prueba de servicio de mandrilado de canalizaciones de
polietileno , incluso elaboracion y redaccion de informe.

395,00 €

393,10 €

Visita nocturna de personal técnico cualificado a obra para medida de
iluminancias, con método de los puntos (maxima,minimaymedia) asf
como las uniformidades media, extrema y deslumbramiento. Incluso
elaboracion de informe.

450,00 €

450,00 €

JARDINERIA'Y RIEGO

Realizacion de prueba de funcionamiento y puesta en servicio de la red
de riego. Incluso prueba de presién y elaboracion de informe

300,00 €

300,00 €

TOTAL

4.653,10 €

TOTAL CON IVA

5.630,25 €
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