
TÁBOA ANEXO 1

OBRA: ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL. AVDA. DE SANTA MARINA EXPEDIENTE: 3470-440

LICITADOR

B. AVALIACIÓN TÉCNICA E PUNTUACIÓN SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”

ASPECTOS A VALORAR ASPECTOS A VALORAR ASPECTOS A VALORAR ASPECTOS A VALORAR ASPECTOS A VALORAR

D
IA

G
. G

A
N

T

HORDESCON -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 5,25 -0,3 -0,3 1,40 -0,15 -0,15 0,70 2,10 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 9,05

FECHI -0,75 -0,75 -0,75 2,75 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 -1,5 -0,75 -0,75 2,00 6,00 -0,3 1,70 -0,15 -0,15 0,70 2,40 -0,3 -0,15 -0,15 0,40 -0,3 -0,15 0,55 0,95 9,35

CASTRO -0,75 -0,75 3,50 -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -0,75 -0,75 3,50 9,00 -0,6 -0,3 -0,3 0,80 -0,15 0,85 1,65 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 12,35

XESTIÓN AMBIENTAL -1,5 -0,75 2,75 5,00 -0,75 4,25 12,00 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 -0,15 0,70 1,55 16,10

OREGA -0,75 -0,75 3,50 -1,5 -0,75 2,75 5,00 11,25 -0,3 1,70 1,00 2,70 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 15,65

C P ABILLEIRA -0,75 -0,75 3,50 -1,5 -0,75 2,75 -0,75 -0,75 3,50 9,75 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 14,00

PRACE -0,75 4,25 -0,75 -0,75 3,50 5,00 12,75 2,00 -0,15 0,85 2,85 -0,15 -0,15 -0,15 0,55 -0,15 0,85 1,40 17,00

NAROM -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -1,5 -0,75 2,75 -0,75 4,25 9,00 -0,3 1,70 -0,15 -0,15 0,70 2,40 -0,15 0,85 -0,15 -0,15 0,70 1,55 12,95

COPCISA -0,75 -0,75 3,50 -1,5 -0,75 -0,75 2,00 5,00 10,50 -0,3 1,70 -0,15 -0,15 0,70 2,40 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 14,60

J.M. IGLESIAS -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -0,75 4,25 -0,75 4,25 10,50 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 14,75

DESMACO -0,75 -0,75 3,50 -1,5 -0,75 2,75 -0,75 4,25 10,50 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 14,75

VALE -0,75 -0,75 -0,75 2,75 -0,75 4,25 -0,75 4,25 11,25 0,00 -0,15 -0,15 0,70 0,70 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 13,65

ACEVI -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -0,75 4,25 -0,75 4,25 10,50 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 14,75

DIOS -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -0,75 4,25 5,00 11,25 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 15,50

RAMIREZ -0,75 4,25 -0,75 4,25 -0,75 4,25 12,75 -0,3 1,70 -0,3 -0,15 0,55 2,25 -0,3 -0,15 0,55 -0,15 -0,15 0,70 1,25 16,25

ORECO -0,75 -0,75 3,50 -0,75 4,25 -0,75 4,25 12,00 -0,3 1,70 -0,15 -0,15 0,70 2,40 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 16,10

CIVISGLOBAL -0,75 -0,75 3,50 -0,75 -0,75 3,50 5,00 12,00 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 0,85 -0,15 0,85 1,70 16,25

CANALIS -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 -0,75 4,25 6,75 -0,6 -0,3 -0,3 0,80 -0,15 -0,15 0,70 1,50 -0,3 -0,15 0,55 -0,3 -0,15 -0,15 0,40 0,95 9,20

ORESA -0,75 -0,75 3,50 -0,75 -0,75 3,50 -0,75 4,25 11,25 -0,3 1,70 -0,3 -0,15 -0,15 0,40 2,10 -0,15 -0,15 0,70 -0,15 0,85 1,55 14,90

COVELO -1,5 -0,75 -0,75 2,00 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 -0,75 0,50 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 -0,75 0,50 3,00 -0,3 -0,3 1,40 -0,15 -0,15 0,70 2,10 1,05 0,00 -0,15 0,85 0,85 0,43 4,48

COVSA -1,5 -0,75 -0,75 2,00 5,00 5,00 12,00 -0,3 1,70 -0,15 0,85 2,55 -0,15 -0,15 0,70 -0,15 0,85 1,55 16,10

BC -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 -1,5 -0,75 -0,75 -0,75 1,25 3,75 -0,6 -0,3 1,10 -0,3 -0,15 -0,15 0,40 1,50 -0,3 -0,15 -0,15 0,40 -0,3 -0,15 -0,15 -0,15 0,25 0,65 5,90

FONTEFRÍA -0,75 -0,75 3,50 -0,75 4,25 -0,75 4,25 12,00 -0,3 1,70 -0,15 -0,15 0,70 2,40 -0,15 -0,15 0,70 -0,15 0,85 1,55 15,95

A. REVISIÓN DO CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS NO 

APARTADO 7.A DAS FEC

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

B.1. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) 
MÁXIMO 15 PUNTOS

B.2 VALORACION DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 
DAS FEC)

B.3 VALORACIÓN DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS 
MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3, DAS FEC) 

MEMORIA 
CONSTRUTIVA 

DOS CRITERIOS 
DE EXECUCIÓN 

TÉCNICA DA OBRA 
(MÁXIMO 60 

FOLLAS E 10 MB)

MEMORIA 
SOBRE O PLAN 
DE CALIDADE 
(MÁXIMO 20 

FOLLAS  E 5 MB)

MEMORIA DO 
PLAN DE AFORRO 

ENERXÉTICO E 
PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS 

MEDIOAMBIENTAI
S (MÁXIMO 20 

FOLLAS  E 5 MB)

B.1.1. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA E DETALLADA DO 
PROXECTO (MÁX 5 PUNTOS)

B.1.2. ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A 

OBRA (MÁX. 5 PUNTOS)

B.1.3. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS EQUIPOS MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS B.1.

B.2.1. PLAN DE CONTROL DE 
CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES 
DO CONTEMPLADO EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2. PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA (MÁX. 1 

PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS B.2.
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B.3.1. BOAS PRÁCTICAS NA EXECUCIÓN 
DA OBRA QUE PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO OU MATERIAS 
PRIMAS (MÁX. 1 PUNTO)

B.3.2.ACTUACIÓNS PARA A REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS CONTAMINANTES Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS OU 

PROCESOS DE RECICLADO (MÁX. 1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS B.3.
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requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos
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contradictorio: Ensaios 
non relacionados coa 
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