
ASUNTO:
INFORME  DE  VALORACIÓN  DAS  OFERTA  TECNICAS
PRESENTADAS  O  PROCEDEMENTO  ABERTO  PARA  A
CONTRATACION  POR  LOTES,  DAS  OBRAS  DE  MANTEMENTO E
REPARACIÓN  DOS  CAMPOS  DE  FÙTBOL  MUNICIPAIS  DE
COMESAÑA E MEXUEIRO. Expediente: 14667/333. (LOTE 1 – CAMPO
DE FUTBOL DE COMESAÑA;  LOTE 2  –  CAMPO DE FUTBOL DE
MEIXUEIRO)

DESTINATARIO:   MESA DE  CONTRATACIÓN  –  CONCELLO  DE
VIGO

Remítese dende a Mesa de Contratación do Concello de Vigo, para valoración das ofertas técnicas das
empresas aceptadas para a licitación do expediente de contratación: POR LOTES, DAS OBRAS DE
MANTEMENTO  E  REPARACIÓN  DOS  CAMPOS  DE  FÙTBOL  MUNICIPAIS  DE
COMESAÑA E MEXUEIRO. Expediente: 14667/333.

Para a valoración das ofertas técnicas emítese o presente informe atendendo ó prego das cláusulas
administrativas particulares de acordo cos seguintes apartados:

1.- Ofertas aceptadas pola Mesa de Contratación:

A mesa  de  contratación  celebrada  o  25  de  maio  de  2016,  realizou  a  apertura  da  documentación
presentada polas empresas que optan a adxudicación das obras do presente expediente,  resultando
admitidas as seguintes empresas:

Empresas admitidas a licitación Lote nº1 Lote nº2
CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS S.A. SI SI
CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ S L SI SI
ORESA SL - SI
MECANO SPORT S L - SI
CIVIS GLOBAL SI SI
INNTIS INGENIEROS CONSTRUCTORES SL SI SI
CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL SI SI
ORECO SA SI SI
CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U. - SI
COPCISA, S.A. SI SI
CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. SI SI
ACEVI, S.L. SI SI
MONTAJES IGLESIAS, S.L. SI SI
NAROM, S.L. SI SI
DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. SI SI
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. SI -
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2.- Criterios avaliables mediante xuízo de valor:

Para a realización do presente informe de valoración dos criterios avaliables mediante xuízo de valor
das ofertas presentadas, e segundo o contido do prego de cláusulas administrativas particulares que
rexe o presente expediente de contratación, debemos referirnos ó recollido no apartado “8  da FOLLA
DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO (FEC)” e de forma específica sobre o apartado “A” en
relación os criterios avaliables mediante xuízo de valor que son os seguintes:

A) CRITERIOS  AVALIABLES  MEDIANTE  XUÍZO  DE  VALOR:  se  valorarán  con ata  20
puntos

A.1.-  MEMORIA CONSTRUTIVA DOS  CRITERIOS  DE  EXECUCIÓN  TÉCNICA DA
OBRA: se valorará con ata 15 puntos

A puntuación distribuirase do seguinte xeito:

a) Análise da actuación a desenvolver a través dunha descrición analítica e detallada do
proxecto a executar: se valorará con ata 5 puntos

b) Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de
medios para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do
licitador: se valorará con ata 5 puntos

c) Proposta de planificación da obra en relación aos períodos de execución e aos equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra:  se valorará con ata 5
puntos

A.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: se valorará con ata 3 puntos

A puntuación distribuirase do seguinte xeito:

a) Plan de  controis  de  calidade  a  executar a  maiores  do contemplado no  proxecto:   se
valorará con ata 2 puntos

b) Plan de auto control interno da empresa: se valorará con ata 1 puntos

A.3.-  PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS: se valorará con ata 2 puntos

A puntuación distribuirase do seguinte xeito:

a) Memoria  descritiva  das  boas  prácticas  na  execución  da  obra  que  permita  reducir  o
consumo enerxético ou de materias primas: se valorará con ata 1 punto

b) Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera, recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado: se valorará con ata 1
punto
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A puntuación dos criterios avaliables mediante xuízo de valor será outorgada seguindo as seguintes
regras:

1. Outorgarase a máxima puntuación fixada en cada criterio ás propostas que  desenvolvan todos
os puntos que inclúe cun alto grado de detalle e análise, e coa representación gráfica adecuada.

2. Descontarase un 30 % da puntuación máxima prevista para o criterio, ás propostas que non
conteñan  un  desenvolvemento  detallado  dos  puntos  incluídos  no  mesmo.  Esta  valoración
poderá ser minorada cun 15 % da puntuación máxima do criterio, por cada un dos puntos
incluídos no mesmo e non desenvoltos, ou no caso de que a súa xustificación non se adecúe ó
obxecto  do criterio  a  avaliar.  Estes  descontos  serán  acumulativos,  no  entanto,  non poderá
descontarse máis que a puntuación máxima previstas para o criterio a avaliar.

3. A puntuación será de 0 (cero) puntos,  cando as propostas conteñan aspectos contraditorios
internos tanto en relación ó contido do criterio como en relación co proxecto, ou ben non
recollan ningunha aportación a maiores das establecidas no propio proxecto de obra.

As propostas que non cumpran cos requisitos de tamaño de arquivo máximo, ou do nº de
follas  máximas  fixadas  para  o  criterio,  serán  obxecto  de  valoración  técnica,  pero  a
puntuación será a metade dos puntos asignados ó mesmo.

3.- Valoración das ofertas:

3.1.- Oferta presentada pola mercantil: CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS S.A.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:
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a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.
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c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
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coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
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presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.2.- Oferta presentada pola mercantil  CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ SL

LOTE Nº1: CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido ós aspectos que poidan
incidir no desenvolvemento do obxecto da obra. (-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás   actividades
importantes da execución da obra.(-15%)

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar  1,5
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puntos máis 0,75 puntos en cada un dos catro apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 0,50 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  a  memoria  presentada
desenvolve todos os puntos que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación
gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  expresión  dos  rendementos  medios  das  unidades
correspondentes, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise
e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a planificación da obra e a súa análise mediante diagrama de Gantt, a memoria presentada
desenvolve este punto en detalle e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

11



A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra,
concretamente no referido á determinación do denominado camiño crítico .(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,75
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 4,25 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.
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Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado.  A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado.  A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido ós aspectos que poidan
incidir no desenvolvemento do obxecto da obra. (-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás   actividades
importantes da execución da obra.(-15%)

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar  1,5
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos catro apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 0,50 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
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permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  a  memoria  presentada
desenvolve todos os puntos que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación
gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  expresión  dos  rendementos  medios  das  unidades
correspondentes, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise
e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a planificación da obra e a súa análise mediante diagrama de Gantt, a memoria presentada
desenvolve este punto en detalle e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
no referido á determinación do denominado camiño crítico .(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,75
puntos no último apartado. En consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de
4,25 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.
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Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
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axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado.  A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado.  A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.3.- Oferta presentada pola mercantil ORESA SL

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

 A empresa ORESA SL Non presenta oferta para o Lote nº1 correspondente ás actuacións no Campo
de fútbol de Comesaña.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido ós aspectos que poidan
incidir no desenvolvemento do obxecto da obra. (-15%)

A  memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  actividades
importantes da execución da obra.(-15%)

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)
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A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos  máis  0,75  puntos  en  cada  un  dos  catro  apartados  citados. En  consecuencia  neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 0,50 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós aspectos climatolóxicos.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos  máis  0,75  puntos  en  cada  un  dos  catro  apartados. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,50 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente ó Plan de autocontrol interno da empresa
en aqueles procesos relacionados directamente coa execución do obxecto da obra.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  a  organización  dedicada  ao  control  de
calidade.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,30
puntos  máis  0,15  puntos  por  cada  un  dos  dous  apartados  citados. En  consecuencia  neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 0,40 PUNTOS.
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Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
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este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.4.- Oferta presentada pola mercantil MECANO SPORT SL

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

 A empresa MECANO SPORT SL Non presenta oferta para o Lote nº1 correspondente ás actuacións
no Campo de fútbol de Comesaña.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos
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Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  a  memoria  presentada
desenvolve todos os puntos que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación
gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  expresión  dos  rendementos  medios  das  unidades
correspondentes, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise
e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
e a súa análise mediante diagrama de Gantt.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
e a determinación do denominado camiño crítico .(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2 ,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE
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Presenta un arquivo dixital para este apartado  que non cumpre cos requisitos de tamaño de arquivo
máximo recollidos nas FEC para este apartado, polo que será obxecto de valoración técnica, pero a
puntuación será a metade dos puntos asignados ó criterio. Procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido ás medidas que propón
o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar.(-15%)

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,6
puntos  máis  0,3  puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste
apartado  correspóndelle  unha  puntuación  de 1,10 PUNTOS, resultando 0,55  PUNTOS
aplicando a reducción á  metade  por non cumprir os requsitos de tamaño de arquivo dixital.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente ó Plan de autocontrol interno da empresa
en aqueles procesos relacionados directamente coa execución do obxecto da obra.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  a  organización  dedicada  ao  control  de
calidade.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,30
puntos máis 0,15 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 0,40 PUNTOS, resultando 0,20
PUNTOS aplicando a reducción á  metade  por non cumprir os requsitos de tamaño de arquivo
dixital.
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Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado.  A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.5.- Oferta presentada pola mercantil CIVIS GLOBAL

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
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representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
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puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS. 

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos
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Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.
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Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.
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b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.6.- Oferta presentada pola mercantil INNTIS INGENIEROS CONSTRUCTORES SL

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.
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b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

Sobre as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.
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Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:
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a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitdamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

Sobre as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
adecuada atendendo ó esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
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máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.
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b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.7.- Oferta presentada pola mercantil CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.
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Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.
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Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.
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Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.
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Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.8.- Oferta presentada pola mercantil ORECO SA

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:
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a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A  memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  actividades
importantes da execución da obra.(-15%)

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos máis 0,75 puntos nos tres apartados non desenvoltos axeitadamente. En consecuencia
neste apartado correspóndelle unha puntuación de 1,25 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
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puntos máis 0,75 puntos nos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En consecuencia
neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido ás medidas que propón
o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar.(-15%)

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,6
puntos  máis  0,3  puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 1,10 PUNTOS.
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b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
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puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A  memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás   actividades
importantes da execución da obra.(-15%)

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do

48



grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos nos tres apartados non desenvoltos  axeitadamente. En consecuencia
neste apartado correspóndelle unha puntuación de 1,25 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitdamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos nos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En consecuencia
neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  a  memoria  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada
atendendo ó esixido no Prego.
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A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
e a expresión dos rendementos medios das unidades correspondentes.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
e a súa análise mediante diagrama de Gantt.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
e a determinación do denominado camiño crítico .(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos  máis  0,75  puntos  en  cada un  dos  tres  apartados non desenvoltos  axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 1,25 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido ás medidas que propón
o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar.(-15%)

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,60
puntos  máis  0,30  puntos  no  apartado non  desenvolto  axeitadamente. En consecuencia  neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 1,10 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
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cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadqamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
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presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.9.- Oferta presentada pola mercantil CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

 A empresa CONSTRUCCIONES FECHI SLU Non presenta oferta para o Lote nº 1 correspondente
ás actuacións no Campo de fútbol de Comesaña.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
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esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.
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Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:
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a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.10.- Oferta presentada pola mercantil COPCISA, S.A.
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LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos
do mesmo, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas que permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
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axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,75
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 4,25 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
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este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.
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b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado.  A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  descrición  das  actividades  importantes  da  execución da  obra,  a  memoria  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada
atendendo ó esixido no Prego.
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A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
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este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
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este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.11.- Oferta presentada pola mercantil CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos
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Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.
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Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica

65



axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.
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Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.
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Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das boas prácticas propostas
ás peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre as medidas propostas relativas á redución do consumo enerxético, a proposta presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas propostas  relativas á  redución do consumo de materias  primas,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente a adaptación das actuacións propostas ás
peculiaridades da obra, contando con medidas xenéricas neste apartado.(-15%)

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  redución  de  emisións  contaminantes,  a  proposta
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  medidas  propostas  relativas  á  recollida  selectiva de residuos,  a  proposta  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada
atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as medidas propostas relativas ós procesos de reciclado, a proposta presentada desenvolve
este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,15
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puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 0,85 PUNTOS.

3.12.- Oferta presentada pola mercantil ACEVI, S.L.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

70



Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos
do mesmo, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos nos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En consecuencia
neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
en  relación  a  determinación  dos  medios  necesarios  para  a  execución  da  mesma,  tales  como
persoal, instalacións, equipos e materiais.(-15%)

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  expresión  dos  rendementos  medios  das  unidades
correspondentes, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise
e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a planificación da obra e a súa análise mediante diagrama de Gantt, a memoria presentada
desenvolve este punto en detalle e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  determinación  do  denominado  camiño  crítico,  a  memoria
presentada desenvolve este punto en detalle e coa representación gráfica adecuada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos  máis  0,75  puntos  no  apartado non  desenvolto  axeitadamente. En consecuencia  neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 2,75 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:
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a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  descrición  das  actividades  importantes  da  execución da  obra,  a  memoria  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ós  condicionantes
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definidos no proxecto.(-15%)

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,75
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 4,25 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos
do mesmo, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos  axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
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máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.13.- Oferta presentada pola mercantil MONTAJES IGLESIAS, S.L.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos
do mesmo, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos nos dous apartados non desenvoltos  axeitadamente. En consecuencia
neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á planificación da obra
en  relación  a  determinación  dos  medios  necesarios  para  a  execución  da  mesma,  tales  como
persoal, instalacións, equipos e materiais.(-15%)

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  expresión  dos  rendementos  medios  das  unidades
correspondentes, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise
e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a planificación da obra e a súa análise mediante diagrama de Gantt, a memoria presentada
desenvolve este punto en detalle e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre  a  planificación  da  obra  e  a  determinación  do  denominado  camiño  crítico,  a  memoria
presentada desenvolve este punto en detalle e coa representación gráfica adecuada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,5
puntos  máis  0,75  puntos  no  apartado non  desenvolto  axeitadamente. En consecuencia  neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 2,75 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa

78



representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle e análise e coa representación
gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  descrición  das  actividades  importantes  da  execución da  obra,  a  memoria  presentada
desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica
adecuada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun
alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
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este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 0,75
puntos  no  apartado  non  desenvolto  axeitadamente. En  consecuencia  neste  apartado
correspóndelle unha puntuación de 4,25 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico.(-15%)

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos
do mesmo, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos  axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
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máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.14.- Oferta presentada pola mercantil NAROM, S.L.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos
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A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A  memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás   actividades
importantes da execución da obra.(-15%)

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos nos tres apartados non desenvoltos en detalle. En consecuencia neste
apartado correspóndelle unha puntuación de 1,25 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
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rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
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atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra
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Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre  os  aspectos  que  poidan  incidir  no  desenvolvemento  do  obxecto  da  obra,  a  memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  a  descrición  das  actividades  importantes  da  execución da  obra,  a  memoria  presentada
desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada non desenvolve axeitadamente  o  apartado referido  ós  condicionantes
definidos no proxecto.(-15%)

A memoria presentada non desenvolve axeitadamente o apartado referido á determinación do
grado  de  incidencia  dos  condicionantes  especificados  nos  apartados  anteriores  en  relación  a
execución da obra.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.
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c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto
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Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.15.- Oferta presentada pola mercantil DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)
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Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre  as  afeccións  dos  condicionantes  externos  do  entorno  da  obra  relativos  ós  aspectos
climatolóxicos, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos máis 0,75 puntos en cada un dos dous apartados non desenvoltos  axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
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unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.
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Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
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este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

A sección da memoria correspondente a este criterio non conta cun desenvolvemento detallado
dos apartados incluídos no mesmo.(-30%)

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra relativos ó tráfico, a memoria
presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica
axeitada atendendo ó esixido no Prego.

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós aspectos climatolóxicos.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  afeccións  dos
condicionantes externos do entorno da obra relativos ós usos específicos do mesmo.(-15%)

A memoria  presentada  non  desenvolve  axeitadamente  o  apartado  referido  ás  medidas  que
permitan simultanear a obra coas actividades cotiás do entorno.(-15%)

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede descontar 1,50
puntos  mäis  0,75  puntos  en  cada un  dos  tres  apartados non desenvoltos  axeitadamente. En
consecuencia neste apartado correspóndelle unha puntuación de 1,25 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
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máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.
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Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

3.16.- Oferta presentada pola mercantil CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.

LOTE Nº1:CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA

Valoración da   memoria construtiva dos criterios de execución técnica da obra

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Análise  da  actuación  a  desenvolver  a  través  dunha  descrición  analítica  e  detallada  do
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proxecto a executar, que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre os aspectos que poidan incidir  no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as
actividades  importantes  da  execución  da  mesma,  a  memoria  presentada  desenvolve  todos  os
puntos cun alto  grado de detalle  e análise e  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre os condicionantes definidos no proxecto, a memoria presentada desenvolve todos os puntos
que inclúe cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Sobre a determinación do grado de incidencia dos condicionantes especificados nos apartados
anteriores en relación a execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que
inclúe  cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa representación gráfica  axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

b. Análise do ámbito de actuación da obra a executar e os procesos de implantación de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto á criterio do licitador,
que terá unha puntuación máxima de 5 puntos

Sobre as afeccións dos condicionantes externos do entorno da obra (tráfico, climatolóxicos, usos
específicos do entorno),  a memoria presentada  desenvolve todos os puntos cun alto grado de
detalle e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre as  medidas que permitan simultanear  a  obra coas actividades cotiás  do entorno.  Ditos
aspectos recóllense no proxectos de maneira indicativa, polo cal deben detallarse conxuntamente
coa proposta de execución da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto
grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

c. Proposta  de planificación da  obra  en  relación  aos  períodos  de  execución e  aos  equipos
materiais e humanos que se propoñen para a execución da obra, que terá unha puntuación
máxima de 5 puntos

Sobre a planificación da obra en relación a determinación dos medios necesarios para a execución
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da  mesma,  tales  como  persoal,  instalacións,  equipos  e  materiais,  con  expresión  dos  seus
rendementos medios, a memoria presentada desenvolve todos os puntos cun alto grado de detalle
e análise e coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre a xustificación da coherencia da proposta en relación aos prazos de execución propostos, a
memoria  presentada  desenvolve  todos  os  puntos  cun  alto  grado  de  detalle  e  análise  e  coa
representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 5,00 PUNTOS.

Valoración do   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto, que terá
unha puntuación máxima de 2 puntos

Sobre  as  medidas  que propón o licitador  para  controlar  e  garantir  a  calidade dos  traballos  a
executar, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Sobre o plan específico de control de calidade no cal se indique a diversidade dos ensaios de
control  de  calidade  a  executar,  identificando  as  unidades  de  obra  a  controlar  durante  a  súa
execución, a memoria presentada desenvolve este punto cun alto grado de detalle e análise e coa
representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 2,00 PUNTOS.

b. Plan de auto control interno da empresa, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre o Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente
coa execución do obxecto da obra, a memoria presentada desenvolve todos os puntos que inclúe
cun alto grado de detalle e análise e coa representación gráfica adecuada atendendo ó esixido no
Prego.

Sobre a organización dedicada ao control de calidade, a memoria presentada desenvolve todos os
puntos  que  inclúe cun alto  grado de detalle  e  análise  e  coa  representación gráfica  adecuada
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atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

Valoración  do    PLAN  DE  AFORRO  ENERXÉTICO  E  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓNS
MEDIOAMBIENTAIS

Presenta un arquivo dixital para este apartado que se corresponde tanto no peso como no número de
follas  cos  requisitos  establecidos  como limites  de  peso  e  extensión  recollidos  nas  FEC para  este
apartado, e procedese a valorar os apartados esixidos:

a. Memoria descritiva das boas prácticas na execución da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas, que terá unha puntuación máxima de 1 punto

Sobre as boas prácticas que propón o licitador que permitan a redución do consumo enerxético ou
de  materias  primas,  a  memoria  presentada  desenvolve  este  punto  en  detalle  e  adaptado  ás
peculiaridades da obra, coa representación gráfica axeitada atendendo ó esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede  outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado. En consecuencia  neste  apartado  correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

b. Memoria  descritiva  das  actuacións  para  a  redución  das  emisións  contaminantes  á
atmosfera,  recollida  selectiva  de  residuos  ou  procesos  de  reciclado,  que  terá  unha
puntuación máxima de 1 punto

Sobre as actuacións propostas para a redución das emisións contaminantes á atmosfera, recollida
selectiva de residuos ou procesos de reciclado, a memoria presentada desenvolve este punto en
detalle e adaptado ás peculiaridades da obra,  coa representación gráfica axeitada atendendo ó
esixido no Prego.

Xustificación da puntuación outorgada neste apartado. A vista da valoración realizada sobre
este apartado e tendo en conta os criterios para a puntuación do mesmo procede outorgar a
máxima puntuación prevista  neste  apartado.  En consecuencia  neste  apartado correspóndelle
unha puntuación de 1,00 PUNTOS.

LOTE Nº2:CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXUEIRO

A  empresa  Construcciones  Castro  Figueiro  SLU  non  presenta  oferta  para  o  Lote  nº2
correspondente ás actuacións no Campo de fútbol do Meixoeiro.
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4.- Resumen da puntuación da valoración dos criterios por xuízo de valor:

Analizadas todas as ofertas admitidas pola mesa de contratación segundo os criterios establecidos nas
FEC do Prego de Cláusulas Administrativas particulares, procedese a indicar o desglose da puntuación
en función dos distintos apartados na táboa que se achega como anexo I. Así mesmo o resumen da
puntuación correspondese cos seguintes datos:

Lote nº1: Reparación e mantemento no campo de fútbol de Comesaña

Empresas admitidas a licitación Memoria
Construtiva

Ata 15 puntos

Plan control
Calidade. 

Ata 3 puntos

Plan aforro
enerxético 

Ata 2 puntos

Total xuízo
valor

Ata 20 puntos
CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS 
S.A.

15,00 3,00 1,70 19,70

CONSTRUCCIONES LEMOS 
MARTINEZ S L

6,75 3,00 1,85 11,60

ORESA SL - - - -
MECANO SPORT S L - - - -
CIVIS GLOBAL 15,00 3,00 2,00 20,00
INNTIS INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SL

12,00 3,00 1,70 16,70

CANALIS SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS SL

15,00 3,00 2,00 20,00

ORECO SA 8,25 2,10 1,70 12,05
CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U. - - - -
COPCISA, S.A. 14,25 3,00 1,70 18,95
CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. 15,00 3,00 1,70 19,70
ACEVI, S.L. 9,75 3,00 2,00 14,75
MONTAJES IGLESIAS, S.L. 9,75 3,00 2,00 14,75
NAROM, S.L. 11,25 3,00 2,00 16,25
DESARROLLA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L.

12,00 3,00 2,00 17,00

CONSTRUCCIONES CASTRO 
FIGUEIRO, S.L.U.

15,00 3,00 2,00 20,00
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Lote nº2: Reparación e mantemento no campo de fútbol de Meixueiro

Empresas admitidas a licitación Memoria
Construtiva

Ata 15 puntos

Plan control
Calidade. 

Ata 3 puntos

Plan aforro
enerxético 

Ata 2 puntos

Total xuízo
valor

Ata 20 puntos
CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS 
S.A.

15,00 3,00 1,70 19,70

CONSTRUCCIONES LEMOS 
MARTINEZ S L

6,75 3,00 1,85 11,60

ORESA SL 6,00 2,40 1,70 10,10
MECANO SPORT S L 12,00 0,75 1,70 14,45
CIVIS GLOBAL 15,00 3,00 2,00 20,00
INNTIS INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SL

12,00 3,00 1,70 16,70

CANALIS SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS SL

15,00 3,00 2,00 20,00

ORECO SA 4,50 2,10 1,70 8,30
CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U. 15,00 3,00 1,70 19,70
COPCISA, S.A. 9,00 3,00 1,70 13,70
CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. 15,00 3,00 1,70 19,70
ACEVI, S.L. 11,25 3,00 2,00 16,25
MONTAJES IGLESIAS, S.L. 11,25 3,00 2,00 16,25
NAROM, S.L. 12,00 3,00 2,00 17,00
DESARROLLA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L.

11,25 3,00 2,00 16,25

CONSTRUCCIONES CASTRO 
FIGUEIRO, S.L.U.

- - - -

Vigo a data da sinatura dixital
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