
CONCELLO DE VIGO

CONTRATACIÓN

Expediente 4051-440

ACLARACIÓNS ÁS CUESTIÓNS FORMULADAS POR DETERMINADAS EMPRESAS 
RESPECTO DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS 
DE  REFORMA DA  GRADA DE  RIO  NO  ESTADIO  MUNICIPAL  DE  BALAIDOS 
(EXPEDIENTE 4051-440)

I.- Antecedentes

En data 8 de outubro de 2016 publícase no Diario Oficial da UE o anuncio de licitación 
da  contratación das “obras de reforma da grada de Río no estadio municipal  de 
Balaídos”.

Aberto  o  prazo  para  a  presentación  de  ofertas,  varias  empresas  interesadas  na 
licitación formularon diversas cuestións, que se reproducen a continuación máis as 
contestacións ás mesmas que constan no informe do Enxeñeiro de Camiños Canais 
e Portos.-  Jerónimo Centrón Castaños,   o Xefe da Oficina de Supervisión de 
Proxectos e Asistencia Técnica Municipal.- Aurelio Adán Fernández e o  Xefe 
do  Servizo Administrativo e Control  Orzamentario.-  Óscar  Couce Senra de 
data  8 de novembro de 2016.

II.- Aclaracións.

Aberto o prazo para a presentación de ofertas,  varias  empresas interesadas (FCC 
Servicios Ciudadanos, S.A. Copasa S.A., Construcciones Ramírez S.L.U. ) na licitación 
formularon  diversas  cuestións,  que  se  reproducen  a  continuación  máis  as 
consideracións que os técnicos que subscriben respecto a estas:

1.-Confirmar si las zona de implantación propuestas por el proyecto que se 
sitúan en los extremos de la zona de actuación, entre la Grada de Río y la Rúa 
Citröen, son ocupables.

As zonas  propostas  no proxecto  son ocupables,  sempre  coa  previa  obtención  dos 
permisos necesarios e con cumplimento da lexislación vixente de aplicación para a 
implantación en especial en materia de seguridade e saúde.

2.-Los  bomberos  seguirán  en  sus  actuales  dependencias  o  se  trasladarán 
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durante el periodo de duración de las obras en su zona?

As diferentes  unidades de proxecto  non contemplan o  traslado das dependencias. 
Calquera determinación ao respecto se articulará na fase de execución de obra, en 
coordinación  e  consenso  cos  diferentes  responsables  afectados  coa  medida  e  con 
estricto cumplimento das consideracións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente e 
en especial en materia de seguridade e saúde.

3.-¿La entrada de materiales y maquinaria al estadio se puede realizar por el 
portalón que da acceso a dependencias de la Policía Municipal?

A entrada de materiais e maquinaria se determinará na fase de execución de obra, en 
coordinación  e  consenso  cos  diferentes  responsables  e  departamentos  con 
competencias na proposta de acción, e con estricto cumplimento das indicacións do 
proxecto, o PCAP e a lexislación vixente e en especial en materia de seguridade e 
saúde.

4.-Para la  programación de las  obras  ¿la  grada estará en funcionamiento 
durante todo el período de duración de la obra (excepto el periodo entre final 
de la temporada de fútbol actual y comienzo de la siguiente?

A redacción  e  definición  dos diferentes  documentos do proxecto  e  en  especial  as 
unidades que conforman o orzamento deste, ten en conta a necesidade de uso das 
instalacións durante a temporada de fútbol.

5.-¿La sustitución de las cubiertas, deben realizarse a la finalización de la 
temporada de fútbol o a lo largo de toda la duración de la obra?

A execución temporal das unidades indicadas, se recolle no programa de traballo do 
proxecto, dentro do anexo 7 Plan de obra

6.-¿La sustitución de la fachada, puede realizarse durante la temporada de 
fútbol?

A execución temporal das unidades indicadas, se recolle no programa de traballo do 
proxecto, dentro do anexo 7 Plan de obra.

7.-¿Los  restantes  trabajos  de  acondicionamiento  de  espacios  y  aseos  se 
podrán realizar durante la temporada de fútbol?

A execución temporal das unidades indicadas, se recolle no programa de traballo do 
proxecto, dentro do anexo 7 Plan de obra.

8.-Confirmar la fecha de inicio propuesta en el PCAP para la programación 
(Noviembre de 2016), o una nueva fecha de inicio.
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A data se determinará trala firma do contrato.

9.-¿Sería factible la ocupación de la zona de aparcamiento y algún carril, en 
alguna fase de la obra de la Rúa Citröen?.

Calquera proposta neste sentido se determinará na fase de execución de obra, en 
coordinación  e  consenso  cos  diferentes  responsables  e  departamentos  con 
competencias na proposta de acción, e con estricto cumplimento das indicacións do 
proxecto, o PCAP e a lexislación vixente.

10.-¿La línea de árboles existentes en las aceras más próximos a la calzada 
se deben mantener o está previsto retirarlos?

As diferentes unidades de proxecto non contemplan a retirada.  Calquera proposta 
neste  sentido  se  determinará  na  fase  de  execución  de  obra,  en  coordinación  e 
consenso cos diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta 
de  acción,  e  con  estricto  cumplimento  das  indicacións  do  proxecto,  o  PCAP  e  a 
lexislación vixente.

11.-Qué locales existentes actualmente pueden quedar fuera del uso diario 
por las obras (fuera del horario de los partidos de fútbol) en el Estadio, para 
proponer su reubicación.
1.    Pabellones polideportivos
2.    Bomberos
3.    Policía local
En xeral se manteran os usos, salvo imposibilidade que se determinará na fase de 
execución  de  obra,  en  coordinación  e  consenso  cos  diferentes  responsables  e 
departamentos con competencias na proposta de acción, e con estricto cumplimento 
das indicacións do proxecto, o PCAP e a lexislación vixente e en especial en materia de 
seguridade e saúde.

12.-Horarios de trabajo en los días de partido entre semana (Copa del Rey, 
Europa League).
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Se  determinará  na  fase  de  execución  de  obra,  en  coordinación  e  consenso  cos 
diferentes responsables e departamentos con competencias na proposta de acción e 
en especial en materia de seguridade e saúde.

13.-¿Hay  que  considerar  alguna  tasa  de  Dirección  de  obra,  replanteos, 
inspecciones, etc?

Os diferentes documentos do proxecto e o PCAP definen as actuacións, e as diferentes 
accións de control a levar a cabo coa execución da obra, debendo cumprirse en todo 
caso  a  lexislación  vixente  e  as  ordenanzas  municipais  en  todas  as  actuacións  a 
realizar.

14.-Para control de calidad y ensayos hay que considerar algún porcentaje 
como gasto a considerar por el contratista?

Se recolle dentro do proxecto, no  anexo 4 Plan de control de calidad  os ensaios a 
realizar dentro da execución da obra.

15.- En el apartado 7. A) de la hoja de especificaciones del contrato del PCAP 
del  expediente  405/440,  en  los  requisitos  para  la  presentación  de  la 
documentación del A1. Memoria constructiva , se hace referencia a los megas 
(10MB como máximo) y al número de hojas (50 hojas por una cara) pero no 
hay ninguna referencia al  tamaño. Por lo que entendemos que se pueden 
entregar 50 hojas a una cara de distintos tamaños, sin límite de tamaño; les 
hago la consulta porque en el resto de apartados están todos limitados a DIN 
A4 y dado que pueden minorar la puntuación prefiero asegurarme. 

As  características  da  documentación  a  presentar  no  apartado  A.1.  Memoria 
constructiva son as que veñen especificadas no PCAP, onde NON se fai indicacións 
específicas do tamaño das follas.

16.- O importe das melloras ofertadas de acordo cos valores definidos para as 
melloras no PCAP, ¿se refiere al importe total E.M. del PCAP, que entiendo 
ejecución  material  o  a  ese  importe  habría  que  sumarle  Gastos  Generales 
(13%) y BI (6%)?

O  valor  das  melloras  ven  establecido  no  PCAP  como  presupuesto  de  execución 
material (PEM).

17.- Petición de incorporación de novos planos

A documentación técnica existente é suficiente para a elaboración da proposta. Se ben 
ante a petición dun posible licitador incorporanse ao perfil do contratante os planos da 
mellora 04 (apoio puntual dos accesos ás bancadas de río alto) e mellora 05 (acceso á 
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zona inferior de grada).
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