EXP. 5272/407

i Do Asunto: Contratacion da obra de derruba parcial do
Concello de Vigo edificio de vivendas na ria Churruca n® 3 e 5, esquina
ria Gravina (execucion subsidiaria derivada do expte.
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 15.529/423).

Servizos Centrais

INFORME-PROPOSTA:

1.- Antecedentes.

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, na sesién ordinaria do dia 9 de setembro de
2011, adoptou o seguinte acordo:

19 Incoar o expediente de contratacion da obra de derruba parcial do edificio de vivendas na
rda Churruca n° 3 e 5, esquina ria Gravina en execucion da sentenza n° 1492, de 19 de
decembro de 2002, ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en autos do recurso
contencioso-administrativo n° 2/6626/1998 (expediente municipal de execucion subsidiaria n°
15.529/423).

2° Aprobar o proxecto para a derruba parcial do edificio de vivendas sito en rta Churruca n° 3
e 5, esquina rda Gravina, redactado polo arquitecto D. Manuel Angel Rodriguez Filgueira,
presentado por Rexistro desta Xerencia Municipal de Urbanismo o 6 de setembro de 2011
(documento n° 110116568).

Con data 29 de setembro de 2011 esta xefatura dos Servizos Centrais asina o prego de clausulas
administrativas particulares que rexe esta contratacion, sendo informados favorablemente polo
xefe do Asesoramento Xuridico e polo Interventor desta Xerencia Municipal de Urbanismo con
datas 4 e 6 de outubro de 2011, respectivamente.

Entre tanto, 0 5 de outubro de 2011, a concelleira-delegada de Urbanismo, Cascos Historicos e
Grandes Proxectos resolveu:

“1°9 Anular a liquidacion provisional por importe de 468.332,77 euros con cargo a entidade
“CHURRUCA VILLAS Y PROMOCIONES, S.A.”, aprobada mediante resolucion de 30 de maio de
2011 e notificada mediante anuncio no BOP de 2 de agosto de 2011.

2° Aprobar unha nova liquidacion provisional, por importe de 557.158,65 euros (conforme 0
proxecto aprobado polo Consello da Xerencia o 9 de setembro de 2011), a favor da Xerencia
Municipal de Urbanismo e con cargo & entidade “CHURRUCA VILLAS Y PROMOCIONES, S.A.”,
con CIF A-36.811.107, en concepto de execucion subsidiaria ordenada xudicialmente e
consistente na obra de derruba parcial do edificio de vivendas da ruda Churruca n° 3 e 5, esquina
rda Gravina.

3° Notificar a entidade “CHURRUCA VILLAS Y PROMOCIONES, S.A.” a citada liquidacion
provisional.

4°) Incoar un expediente de modificacion orzamentaria para a ampliacion da partida de execucion
subsidiarias (1510.2279905), por importe de 557.158,65 euros, destinado a financiacion da obra
de execucion subsidiaria de derruba parcial do edificio de vivendas da rua Churruca n° 3 e 5,
esquina rda Gravina (expedientes 15.529/423 e 5272/407).”

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, en sesién de 7 de outubro de 2011, acordou:

1) “Dar conta da resolucion de concelleira delegada de Urbanismo, Cascos Histéricos e Grandes
Proxectos, de data 5 de outubro de 2011, anulando la liquidacion provisional de 30 de maio de
2001, aprobando a nova liquidacién provisional, por importe de 557.158,65 euros, e incoando
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a madificacion orzamentaria que financie a contratacion da obra de derruba parcial do
edificio de vivendas na rda Churruca n°® 3 e 5, esquina rda Gravina (execucion subsidiaria
derivada do expte. 15.529/423).

2) Aprobar o prego de clausulas administrativas particulares que rexera a contratacion da citada
obra de derruba, co caracter de expediente anticipado de gasto.”

O 11 de outubro de 2011, mediante insercién de anuncio no “perfil do contratante” deste Concello
de Vigo, abriuse prazo por quince dias naturais para a presentacion de ofertas, conforme 6s
requisitos previstos no citado prego de clausulas administrativas particulares.

Conforme 0 certificado expedido o 10 de novembro de 2011 polo xefe de asesoramento xuridico
da Xerencia Municipal de Urbanismo (actuando como secretario deste Organismo Autébnomo por
resolucion de 22 de setembro de 2011), presentaronse no Rexistro Xeral da Xerencia Municipal de
Urbanismo as seguintes ofertas:

Extraco construccidns e proxectos, S.A. (doc 110137636).

Eirifa, S.L. (doc 110137337).

Agrupconsa, S.L. (doc 110137105).

UTE Anllar-Sarmiento (doc 110137100).

Dentellada, S.L. (doc 110136953).

Copcisa, S.A. (doc 110137623).

Conslar ingenieria y construccién, S.L. (doc 110137595).

Arias Hermanos Construcciones, S.A. (doc 110137612).

Proyecta actividades profesionales de la construccion, S.L. (doc 110138118).

O o N U R WN

O 15 de novembro de 2011 a Concelleira-Delegada de Urbanismo, Barrios Histéricos e Grandes
Proxectos convocou a Mesa de Contratacion actuante neste procedemento negociado con
publicidade, que celebrou a sua primeira sesiébn o 18 de novembro de 2011, procedendo a
apertura da documentacion administrativa das proposicions presentadas, calificAndoas todas
como validas.

O 25 de novembro, previa a oportuna convocatoria publica, a citada Mesa de Contratacion
procedeu a apertura da documentacién técnica e econdmica. Nesta sesion a Mesa decidiu remitir
as diferentes proposicions presentadas 6 Servizo de Obras e Proxectos Municipais a efectos de
gue emitiesen o correspondiente infome valorativo.

O 12 de decembro de 2011 o citado Servizo emite informe do criterio de adxudicacién “A)
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUIZO DE VALOR”, conforme o prego administrativo que
rexe a contratacion.

Do citado informe e da puntuacién otorgada en funcién do prezo, prazo de execucién e mellora do
control de calidade ofertados, dase conta a Mesa de Contratacion que se retine o 14 de decembro
de 2011, que estima o informe e as puntuacions otorgadas debidamente xustificadas.
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A avaliacion efectuada polos Servizos Técnicos e Centrais da Xerencia, pode sintetizarse no
seguinte cadro, que se inserta na acta da Mesa de Contratacion:

TIPO DE LICITACION (IVE INCLUIDO) = | 557.158,65 |

prezo con c.c c.c
IVE baixa pr. . Prezo pr. . subt.  tec. total
1. Extraco construcciéns e proxectos, S.A. 433.412,82 | 123.745,83| 6 312791 15| 10{52,91] 33,00 | 85,91
2. Eirifia, S.L. 531.529,35| 25.629,30 | 6 3| 578| 15| 10)30,78| 27,71 58,49
3. Agrupconsa, S.L. 529.300,72 | 27.857,93 | 3 3| 6,28| 75| 10| 23,78 21,86 | 45,64
4. UTE Anllar-Sarmiento 529.300,70 | 27.85795 | 6 3| 628| 15| 10]31,28 40,64 71,92
5. Dentellada, S.L. 498.656,20 | 58.502,45 | 4 3[1320f 10| 10]33,20] 36,16 | 69,36
6. Copcisa, S.A. 424.164,88 | 132.993,77| 6 3[30,00f 15| 10]55,00]38,41 (93,41
7. Conslar ingenieria y construccion, S.L. 431.352,23 | 125.806,42| 6 3]128,38| 15| 10(53,38 (37,21 90,59
8. Arias Hermanos Construcciones, S.A. 529.300,72 | 27.857,93 5 3] 6,28]125( 10|28,78 13,00 41,78
9. Proyecta actividades profesionales de la construccion, S.L. | 427.229,25 | 129.929,40 | 6 3]129,31| 15| 10(54,31|30,48] 84,79
MEDIA = | 481.582,99
10% =| 48.158,30
MAXIMA OFERTA FORA DE POSIBILIDADE DE
TEMERIDADE = | 433.424,69

Como consecuencia dos prezos ofertados polas entidades “ Extraco Construccions e Proxectos
S.A” , “Copcisa S.A.”, “Conslar Ingenieria y construccion S.L.” e “ Proyecta actividades
profesionales de la construccion S.L.”, que son inferiores en mais dun 10% da media dos prezos
ofertados polo conxunto das empresas ofertantes, notificouse as citadas empresas para que no
prazo maximo de tres dias habiles presentasen xustificacion da viabilidade da sta proposta
econdmica, toda vez que a mesma poderia ser considerada desproporcionada ou temeraria en
aplicacion do previsto pola clausula 162 do prego de clausulas administrativas que rexen esta
contratacion e nos termos sinalados polo artigo 136.3 da Lei 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos do Sector Publico. Se lle pedia 6s ofertantes que especificasen a partida ou partidas
gue permiten realizar a baixa na oferta.

O 19 de decembro, dentro do prazo dado, as catro empresas notificadas tifian presentado a
xustificacion solicitada, emitindo, o 21 de decembro de 2011, novo informe os arquitectos do
Servizo de Obras e Proxectos municipais, no que se conclie que € posible a execucién da obra
gue se contrata polos prezos ofertados polas entidades notificadas.

Visto este informe, a Mesa, por unanimidade, en sesion celebrada o propio 21 de decembro de
2011, prop6n a adxudicacién do contrato das obras de derruba parcial do edificio de vivendas na
ria Churruca n® 3 e 5 esquina rda Gravina (execucion subsidiaria do expediente 15529/423) a
empresa “Copcisa S.A.” segundo as condicidns contidas na oferta presentada por dita entidade
(prezo, 424.164,88 euros, IVE incluido; prazo de execucion, 6 meses e mellora do control de
calidade ata un 3% do presuposto de execuciéon material).
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2.- Financiamento.

Con data desta proposta o Alcalde-Presidente desta Xerencia Municipal de Urbanismo aprobou o
expediente de modificaciébn orzamentaria nimero 7/2011 deste Organismo Auténomo,
xerando crédito por importe de 557.158,65 euros no vixente Orzamento (partida
1510.2279910), segundo o preceptuado polo artigo 181 do R.D. Legislativo 2/2004 polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. Con cargo a este crédito, de
incorporacién obrigatoria 6 Orzamento 2012, por ser de financiacion afectada, financiase a
adxudicacion que se propon.

3.- Proposta.

De conformidade co exposto, proponse 6 Consello da Xerencia, competente conforme ¢ artigo
10.2.h) dos vixentes Estatutos deste Organismo Auténomo, a adopcion do seguinte acordo:

“Adxudicar a “Copcisa,S.A.” o contrato da obra da derruba parcial do edificio de vivendas na rua
Churruca n° 3 e 5, esquina ria Gravina, en execucién da sentenza n° 1492, de 19 de decembro
de 2002, ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en autos do recurso contencioso-
administrativo n® 2/6626/1998 (expediente municipal de execucion subsidiaria n° 15.529/423),
por un prezo de 424.164,88 euros, un prazo de execucion de 6 meses e un control de calidade
por importe do 3% do presuposto de execucion material”.

Vigo, 22 de decembro de 2011
CONFORME,
A Xerente,
O xefe dos Servizos Centrais

Maria Carneiro L6pez
Juan Gonzélez Ramirez
Concelleira-delegada de Urbanismo

M2 del Carmen Silva Rego
INTERVIDO DE CONFORMIDADE

(coas precisions do informe emitido o 6 de outubro de 2011)
O Interventor Xeral,

Juan Ramoén Gonzalez Carnero



