
 Páx. 1 de 18

PREGO  DE  PRESCRICIÓNS  TECNICAS  PARTICULARES  PARA  A  REDACCIÓN  DO
PROXECTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DE:

REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DA CONTORNA URBANA DA GRAN VIA ENTRE
A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA.

1.- Obxecto:

O presente Prego ten por finalidade describir os traballos e enumerar as materias que haberán
de ser obxecto do contrato, así como definir as condicións e criterios técnicos que han de servir
de base para o mesmo e concretar os documentos que ha de elaborar o adxudicatario, previo
informe favorable de supervisión de acordo coa normativa vixente,  atendendo ao  Real  Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de Novembro que aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do
Sector público. (En adiante TRLCSP)

O presente prego xunto coa documentación complementaria achegada considerarase integrado
na súa totalidade no prego de prescricións técnicas particulares do contrato. 

2.- Condicións particulares para o desenvolvemento do proxecto:

a. O  equipo  técnico  do  contratista  redactará  o  Proxecto  de  Construción  con  plena
responsabilidade sobre o mesmo.

b. A  redacción  do  proxecto  estará  a  cargo  dun  equipo  multidisciplinar  que  abarque  as
diferentes especialidades técnicas necesarias para a súa adecuada redacción.

c. De forma xeral o contido do proxecto de execución contemplará todas as consideracións
técnicas, regulamentarias e legais precisas, e contarán con expresa xustificación técnica das
solucións adoptadas, achegándose mesmo previsións en canto a consumos e custos de
funcionamento de devanditas instalacións.

d. De  forma  ineludible  deberanse  observar  no  proxecto  cantas  prescricións  figuran  na
normativa  en  vigor  que  garde  relación  coas  obras  do  presente  proxecto,  coas  súas
instalacións complementarias,  ou cos traballos necesarios para  realizalas,  así  como  as
normas que legalmente as modifiquen, substitúan ou complementen, até a conclusión do
contrato.

e. O  proxecto  incluirá  tamén  as  obras  e  instalacións  de  urbanización  necesarias  para  a
conexión e integración cos servizos e Sistemas Xerais existentes nos lugares marcados
polos  organismos  titulares  das  infraestruturas  (auga,  gas,  saneamento,  electricidade,
telecomunicacións….) de tal maneira que o conxunto das obras resulte suficiente para o seu
uso xeral.
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f. En ningún caso poderán servir as normas contidas neste Prego para xustificar a omisión de
estudos ou descricións que pola lexislación vixente deban integrar o Proxecto ou veñas
esixidas polas características específicas da obra a desenvolver.

g. O adxudicatario quedará obrigado a facer correccións, pequenas modificacións ou adaptar o
proxecto seguindo as instrucións do Responsable do Contrato, cando as mesmas sexan
derivadas  da  fase  de  supervisión  ou  de  esixencias  derivadas  da  súa  tramitación  ou
adecuación de aspectos legais, etc.

h. O contratista, a tenor da súa experiencia persoal, poderá construír o equipo que, segundo a
súa  disposición  e  criterios,  mellor  axústese  ao  alcance  do  traballo  e  as  prescricións
incorporadas nos documentos do presente contrato.

i. Por parte do responsable de contrato e coa colaboración técnica da oficina de supervisión
de proxectos realizaranse supervisións periódicas do estado dos traballos programados.

j. O desenvolvemento do obxecto do contrato leva implícito a realización de todos os estudos
necesarios para  a determinación técnica  do conxunto  do proxecto,  polo  cal  se  entende
incluídos no prezo do contrato todos os honorarios e gastos necesarios para a execución
dos estudos previos, redacción do proxecto de execución, incluídos todos os cálculos das
condicións  de contorno preexistentes,  cálculos  de  estruturas,  dimensionamiento  redes e
instalacións proxectadas de acordo coas súas regulamentacións específicas, así como os
gastos para os estudos de seguridade e saúde e do correspondente programa de calidade. 

k. O  equipo  técnico  do  contratista  redactará  o  Proxecto  de  Construción  con  plena
responsabilidade sobre o mesmo.

2.1.- Antecedentes:

Se adxunta ao presente prego anexo 1 “Estudo de deseño e xestión do espazo público na
redacción do anteproxecto de remodelación e rehabilitación da contorna urbana entre
Praza  de España e  rúa  Lepanto”,  onde  se  recolle  unha  análise  inicial  da  contorna.  Este
documento chega á conclusión de afrontar en primeiro lugar unha actuación centrada na Gran
Vía. Para levar a cabo a actuación esbozada nese estudo, exponse no canto de redactar o
anteproxecto global do ámbito estudado, a prioridade da redacción dun proxecto construtivo do
ámbito concreto de Gran Vía, obxecto da presente licitación, que sirva de base técnica para a
licitación posterior da obra.

2.2.- Situación e emprazamento do obxecto do proxecto:

A contorna a tratar é o tramo da Gran Vía que discorre desde a rúa Lepanto até o encontro coa
rúa Nicaragua, delimitado transversalmente polas fachadas das edificacións, segundo recóllese
no anexo 2 plano ámbito de actuación. A afección con todas as rúas adxacentes que entronca
o ámbito de actuación definirase no propio proxecto para adaptarse as condicións existentes en
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cada un deles coa premisa do mantemento da funcionalidade e será o proxecto construtivo o
que valore e determine de forma razoada a posibilidade de ampliar lixeiramente as cabeceiras
do ámbito respecto da proposta recollida no citado anexo 2. 

2.3.- Programa de necesidades para a redacción do proxecto:

O obxecto do proxecto a desenvolver se atopa determinado na necesidade de desenvolvemento
dunha  actuación  integrada  que  provoque  un  efecto  transformador  dun  dos principais  eixos
vertebradores do desenvolvemento urbano da cidade de Vigo. 

O ámbito no cal se proxecta este conxunto de actuacións sitúase no centro de Vigo, dentro dos
distritos  urbanos 1,  2  e  3,  vertebrados  desde  o  eixo  principal  de  viario  “GRAN VIA”  unen
espazos fundamentais como son a“estación da AVE co principal eixo comercial da cidade, e coa
futura cidade da Xustiza.

Dentro  deste  ámbito,  o  Concello  de  Vigo  desenvolveu  a  “Estratexia  de  Desenvolvemento
Urbano Sustentable  (EDUSI)  Vigo Vertical”,  o  cal  entre  outros obxectivos márcase un gran
compromiso  por  seguir  convertendo  esta  cidade,  tan  marcada  polas  súas  condicións
orográficas, nun lugar cómodo e accesible.

Para o Concello de Vigo, nun contexto de envellecemento poboacional e con case un 10% de
persoas con algún tipo de discapacidade, a integración destes colectivos no día a día da cidade
supuxo un reto. Por iso, implantouse a accesibilidade de forma transversal nas súas políticas e
estratexias globais, ademais de realizar de forma específica, desde o ano 2008, un Plan de
humanizacións integral, palpable ao longo dos seus 110 kilómetros cadrados de extensión.

Suprimir  as barreiras arquitectónicas nas vías e pavimentos públicos,  mellorar  a mobilidade
peonil con incorporación de elementos de transporte mecánico multimodal para favorecer os
desprazamentos  urbanos,  incrementar  a  eficiencia  enerxética  dos  servizos  públicos,
incrementar os espazos verdes nunha contorna marcadamente urbana, regular o viario urbano
para a potenciación da mobilidade peonil son aspectos transversais que axudasen a vertebrar o
eixo configurado pola rúa Gran Vía, ao mesmo tempo que favorecerán a comunicación urbana
entre zonas de interese social, comercial e turístico da cidade.

Aspectos transversais para resolver en relación ás actuacións do proxecto:

Zona con máis desnivel da cidade.

Problemas de envellecemento poboacional maniféstanse con maior intensidade.

Zona con maior densidade de poboación.

Zona historicamente con alto potencial económico de pemes e comercio.
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Maior  efecto  transformador  e  multiplicador  das  actuacións  ao  favorecer  a  continuidade
urbana con barrios desfavorecidos

Zona con maiores problemas de tráfico e contaminación.

Mellorar a mobilidade cara á estación AVE

Potenciar as sinerxías que favorezan a transformación da economía do pequeno comercio
na zona afectada polo peche do Hospital Xeral de Vigo e futura nova Cidade da Xustiza.

Propostas de actuación:

O obxecto principal  deste proxecto céntrase en resolver no marco dun proxecto de obra,  o
desenvolvemento do seguinte conxunto de operacións transversais:

 Incorporación de elementos de transporte mecánico que favorezan a mobilidade peonil

nunha  contorna  urbana  con  gran  desnivel:  Crearase  unha  nova  posibilidade  de
mobilidade  e  accesibilidade  sen  negar  a  identidade  histórica  da  contorna.  Para  iso
aproveitando a posibilidade do infrautilizado boulevard central, introdúcese un percorrido
alternativo  mecanizado,  mediante  cintas  transportadoras.  O  ancho  do  paseo  debe
garantir a colocación de pasarelas mecánicas en sentido ascendente coa posibilidade da
colocación  doutras  en  sentido  descendente.  Os  elementos  mecanizados  cubriranse
cunha cobertura acristalada de vidro que garanta a protección nos días de choiva. Esta
protección conformarase mediante sucesión de cuadernas desfasadas que reforzarán a
visualización do percorrido e enriquecerán a imaxe final do conxunto. Executaranse a
base de perfís tubulares de aceiro conformados mediante chapas perforadas en cuxo
interior se aloxarán as luminarias e as instalacións necesarias. O resto da cubrición que
se  propón  executarase  mediante  tramos  de  vidro  de  seguridade  de  cuaderna  a
cuaderna, convenientemente selados, deixando sen cubrir un metro de altura na súa
zócalo  para  así  garantir  a  correcta  ventilación  do conxunto,  seguindo o  deseño das
infografías esbozadas no anexo 1.

 Reordenación  e  regulación  dos  espazos  viarios  para  potenciar  a  mobilidade  peonil,

reducindo  o  uso  do  vehículo  particular:  Para  conseguir  unha  circulación  peonil  sen
interferencias se ataludan progresivamente as áreas laterais do boulevard axardinado,
cara  aos  puntos  de  cruzamento  coas  rúas  transversais,  rehundiendo  suavemente  o
camiño e creando leves pontes para a circulación rodada en superficie e poder pasar por
baixo sen interferencias co tráfico garantindo a total peatonalidad do percorrido. Divídese
en 4 tramos, xogando con distintas pendentes para enterrarse nas interseccións con
María Berdiales, Ecuador e Venezuela e garantir a continuidade superficial. Os accesos
desde as beirarrúas ou cara a elas a este eixo peonil novo, realizarase sen interferencias
co  tráfico  rodado  e  sen  semáforos  de  modo  que  tal  que  se  poderá  camiñar
confortablemente por toda a Gran Vía. Ademais nas marxes ampliaranse as beirarrúas
ensanchándoas reducindo a calzada a modo xeral a dous carrís de circulación en cada
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sentido e abrindo dársenas de modo perfectamente delimitado para zonas de parada do
transporte público e privado, potenciando o primeiro. Cambiarase a pavimentación de
todo  o  ámbito  de  actuación,  dignificándoo,  o  equipamento  e  o  mobiliario  urbano.
Unificarase o ámbito a intervir nun único plano, con pavimentación pétrea en beirarrúas e
diferenciado  o  viario  por  elementos  puntuais  de  sinalización,  seguindo  o  deseño
esbozado das infografías do anexo 1.

 Incremento dos espazos verdes: O percorrido peonil mecanizado irá sempre enmarcado

por bandas axardinadas nos laterais do boulevard en noiro para minimizar os muros de
contención destas terras, potenciando a vexetación e mantendo o arbolado característico
existente. Ademais aumentarase os espazos axardinados en todas as interseccións co
resto do viario existente, empregando estes como elementos delimitadores do espazo do
peón e actuando como barreira visual para os peóns fronte á circulación rodada.

 Mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas, equipamentos e servizos públicos:

Aproveitarase a actuación para reordenar e mellorar as redes de servizos soterrados
existentes e a renovación dos equipamentos e instalacións en superficie, optando por
elementos de baixo consumo en iluminación, semaforización...etc.

 Incorporación  de  elementos  para  captación  de  enerxía  solar  para  abastecer  redes

municipais:  Incluirase  especificamente  elementos  para  captación  de  enerxía  solar,
incorporados de modo integrado no deseño funcional e estético da actuación global.

 Creación de rutas en ámbitos históricos, artísticos culturais con fomento do uso peonil e

ciclista:  Deberase  potenciar  a  identidade  histórica  da  contorna,  pondo  en  valor  os
elementos  que  conforman  o  ámbito:  boulevard,  edificacións,  nomenclator  das  rúas,
esculturas  contorna,  importancia  do  viario  como  elemento  de  ordenación  urbana,
evolución historica de este, ..etc 

2.4.- Proposta do orzamento estimado para a execución da obra:
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3.- Documentación facilitada polo Concello ao adxudicatario do contrato:

O  Concello  facilitará  ao  adxudicatario  redactor  do  proxecto,  tras  a  firma  do  contrato,  a
documentación que se relaciona nos seguintes subapartados.  O adxudicatario realizara pola
súa  conta  os  estudos  complementarios  que  considere  necesarios  para  a  realización  do
proxecto.

3.1.- Levantamento topográfico:

Entregarase levantamento topográfico do ámbito de actuación en 2D e 3D en soporte dixital
editable, escala 1:500 con curvas  de nivel cada 0,50 metros e representación de instalacións,
mobiliario e xardinaría existentes en superficie e cotas de entradas a portais ou parcelas.
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3.2.- Caracterización do terreo:

Entregarase o estudo xeotécnico do terreo que consistirá na realización dos seguintes ensaios e

o seu correspondente informe de resultados:

-  10  sondaxes  a  rotación  con  extracción  de  testigo  (dous  en  cada  ámbito  de

soterramento da rampa mecánica e os outros equidistribuidos). A profundidade media estimada

é de 6 metros.

- 20 ensaios de penetración (SPT).

- Toma de mostras de augas subterráneas para a súa análise.

- Sobre as testigos e mostras obtidas nas sondaxes realizaranse os seguintes ensaios 

de laboratorio:

4 Ud. Granulometría por tamizado

4 Ud. Límites de Atterberg

4 Ud. Determinación da densidade e humidade

8 Ud. determinación de límites de Atterberg

8 Ud. análise granulométrico por tamizado

2 Ud. de corte directo

4 Ud. de compresión simple de roca

2 Ud. de compresión simple en chans

2 Ud ensaio de hinchamento libre e colapso

  2 Ud. Contenido en sales solubles e 4 ud. contenido en materia orgánica

  4 Ud. de CBR e proctor modificado

 2 Ud. determinación contenido en sulfatos e acidez

 1 Ud. Análise químico de augas e agresividade

4.- Prazo e Fases para o desenvolvemento do proxecto:
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O prazo para a realización dos servizos obxecto deste prego estímase en 3 (TRES) meses, a
contar a partir do día seguinte da firma de Contrato.

O contratista  deberá presentar nun prazo máximo de  5 días desde a firma do contrato  un
programa de execución dos traballos que desenvolva o presentado coa sua proposición que
servirá ao Responsable de Contrato para levar o seguimento dos mesmos. Este cronograma
presentarase en forma de diagrama de actividades/tempo, axustado aos calendarios, permisos
e  condicionantes  que  poidan  afectar   a correcta  realización  dos  servizos contratados.

Para garantir a necesaria coordinación dos redactores coa Concellaría de Fomento durante o
proceso de redacción do proxecto, celebraranse reunións periódicas entre ambas as partes, nas
dependencias que o Responsable de Contrato determine. Neste sentido o adxudicatario está
obrigado a asistir a cantas reunións e entrevistas fosen necesarias, a xuízo do Responsable de
Contrato, para a correcta realización e entendemento do contrato encomendado, correndo por
conta de devandito adxudicatario cantos desprazamentos precisase realizar ao efecto.

4.1.- Primeira fase: Terá un prazo máximo de 15 días.

Estudos previos para a determinación técnica da execución do proxecto.

Consistirá na redacción dos Estudos previos, en que se expoñen os aspectos fundamentais e
as características xerais da obra: funcionais, formais, construtivas e económicas, ao obxecto de
proporcionar unha imaxe global do proxecto e establecer un avance do orzamento para cada
unha das alternativas propostas.

Contactarase cos departamentos municipais que teñan relación co obxecto do proxecto de obra
a  desenvolver;  (Limpeza,  Servizos  Enerxéticos,  Abastecemento  e  Saneamento,  Patrimonio
Histórico, Seguridade e Tráfico, Parques e Xardíns...) para a definición do deseño da actuación.
Así mesmo contactarase con as compañías subministradoras de servizos non municipais: R,
Gas, Telefónica, Jazztel, Vodafone, Fenosa...).Solicitados todos os datos existentes e realizados
os estudos preliminares redactarase un estudo de alternativas que deberá ser revisado polo
Responsable do Contrato, o cal deberá de dar a súa conformidade para dar continuidade cos
estudos de detalle e a redacción do proxecto.

Iniciaranse ademais os estudos de contorno que se consideren necesarios para o deseño da
actuación:  estudos  de  tráfico,  complemento  do  estudo  xeotécnico,  complemento
topográfico...etc

4.2.- Segunda fase: Terá un prazo máximo de 15 días.

Redacción  do  avance  do  proxecto:  Consistirá  na  redacción  do  documento  que  define  as
características do proxecto tal que o seu contido sexa suficiente para poder iniciar unha primeira
supervisión  do  mesmo,  así  como  para  dar  inicio  a  outros  trámites  administrativos  de  ser
necesarios, en relación á coordinación e autorización doutras administracións, organismos e así
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mesmo  con  outros  departamentos  municipais  que  teñan  incidencia  directa  no  obxecto  do
proxecto de obra a desenvolver.

No documento a presentar débese incluír:

Memoria: unha memoria na que se exporán as necesidades a satisfacer, os factores sociais,
técnicos económicos e administrativos que se teñen en conta para expor o problema a resolver
e a xustificación da solución que se propón desde o punto de vista técnico, así como os datos e
cálculos  básicos  correspondentes  as  instalacións  e  servizos  que  incluirá  o  proxecto  e
xustificarase o cumprimento da normativa aplicable e incluirá as solucións  propostas e a nova
configuración.

O Plan de obra incluirá o prazo de execución da totalidade das obras e un  cronograma
de actuación por capítulos de obra. 

Presentaranse  ademais  o  resultado  dos  diferentes  estudos  de  contorno  que  fosen
necesarios.

Documentación  gráfica: Incluirá  planos  acoutados  a  escala  idónea  da  situación  xeral,  de
conxunto e da imaxe final e seccións, coa completa definición das actuacións proxectadas a
nivel de redes de servizos.

Tamén, un plano coa descrición pormenorizada das fases de obra segundo o Plan de
Obra achegado.

Orzamento: deberá achegarse nas condicións recollidas no Prego Administrativo: Consistirá nun
orzamento de execución material detallado por capítulos  co esquema presentado no presente
prego e desglose en unidades de obra; un orzamento base de execución e un orzamento de
contrata incluíndo o IVE.

4.3.- Terceira fase: Redacción do proxecto de execución. Terá un prazo máximo de 40 días.

Consistirá  na  redacción  do  Proxecto  de  Execución,  incluídos  os  cálculos  específicos  de
instalacións, estruturas, redes...(de acordo ás súas regulamentacións específicas), estudio de
seguridade e saude, xestión de residuos, plan de  control de  calidade, cronograma e traballos
complementarios do proxecto obxecto do concurso. Para a correcta realización do Proxecto de
Execución  deberase  ter  en  conta  o  contido  recollido  no  apartado  6  e  as  Instrucións  para
redacción de proxectos de obrigado cumprimento. 

4.4.- Cuarta fase: Entrega definitiva do proxecto de execución da obra. Terá un prazo máximo
de 15 días.

Unha vez supervisado pola Oficina Técnica de Supervisión, o contratista procederá á revisión e
adecuación do proxecto coas observacións realizadas polo Responsable do Contrato para dar
cumprimento aos contidos obrigatorios que deberá recoller o proxecto de execución.
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5.- Equipo Redactor do Proxecto:

O equipo técnico do contratista redactará o Proxecto de Construción con plena responsabilidade
sobre o mesmo.

A redacción do proxecto estará a cargo dun equipo multidisciplinar que abarque as diferentes
especialidades técnicas necesarias para a súa adecuada redacción.

O contratista, a tenor da súa experiencia persoal, poderá construír o equipo que, segundo a súa
disposición e criterios, mellor axústese ao alcance do traballo e as prescricións incorporadas
nos documentos do presente contrato. 

Cubertas  estas  prescricións,  o  equipo  proposto  ha  de  ser  debidamente  xustificado  no  seu
número, diversidade e experiencia, utilizando para iso a exposición metodológica do traballo a
desenvolver. 

O equipo facultativo, que será o encargado da redacción do proxecto obxecto deste contrato,
será  o  configurado  expresamente  polo  adxudicatario  na  súa  oferta  e  de  conformidade  coa
adscrición como mínimo dos seguintes medios humanos:

Director dos traballos: Con titulación de enxeñeiro de camiños, canles e portos, ou arquitecto.
Con 10 anos de experiencia, como mínimo, en proxectos e obras de construción, de obra civil 
ou edificación.

Un técnico: Con titulación de enxeñeiro industrial, enxeñeiro técnico industrial, arquitecto, 
arquitecto técnico, enxeñeiro de camiños, canles e portos ou enxeñeiro de obras públicas.
Con 10 anos de experiencia, como mínimo,  en cálculo de estruturas, redes e instalacións.

Un técnico: con 5 anos de experiencia, como mínimo, en redacción de estudos de seguridade e 
saúde. 

En todo caso, contará con todo o persoal necesario, coas titulacións precisas, para elaborar
todas as partes do proxecto, segundo as atribucións profesionais establecidas legalmente.

En relación aos dereitos de autor derivados da redacción do proxecto obxecto deste contrato, o
autor ou autores, ceden os dereitos derivados do seu traballo ao Concello de Vigo de forma
exclusiva tanto en relación aos dereitos morais como patrimoniais vinculados coa totalidade do
contido do proxecto executado. 

6.- Contido do proxecto de execución:

O Proxecto da obra conterá a documentación necesaria, segundo a lexislación vixente, para
definir detalladamente as obras que han de efectuarse e a forma de realizalas, precisando as
características  dos  materiais  a  empregar,  así  como  as  súas  posibles  procedencias  e  as
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especificaciones das distintas unidades de obra a executar, co fin de conseguir os resultados
óptimos, conxugando os puntos de vista técnico e económico, tanto na fase de construción das
obras, como na da súa conservación e explotación.

A documentación a presentar dentro do Proxecto de Execución será como mínimo a seguinte:

6.1.- Memoria descritiva: Na memoria recollerase un resumo da situación actual, os problemas
que se pretende resolver co Proxecto, os antecedentes administrativos e técnicos do proxecto, e
unha descrición da solución proxectada na que se contemplen todos os aspectos do Proxecto
sobre os que se traballou cunha exposición do Proxecto o máis específica posible en canto á
súa definición e expresión, coa máxima claridade, de todos aqueles detalles que son necesarios
para a execución do mesmo, coñecendo desta forma as características fundamentais de deseño
e funcionamento da instalación proxectada de acordo co programa de necesidades descrito
neste prego. Dita memoria deberá incluír a xustificación do cumprimento de todas as normas.

Incluiranse os seguintes anejos, sempre que sexan procedentes:

• CARTOGRAFÍA E TOPOGRAFÍA.

• AUTORIZACIONES DE OUTRAS ADMINISTRACIONES

•  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

• XUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIXENTE AMBIENTAL, ACCESIBILIDADE,

PATRIMONIAL E DEMAIS NORMATIVA DE APLICACIÓN.

• COORDINACIÓN CON OUTROS ORGANISMOS E SERVIZOS.

• XEOLOGÍA E XEOTECNIA. 

• XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA.

• CALCULO REDES SANEAMENTO, DRENAXE E ABASTECEMENTO.

• CÁLCULO ELEMENTOS MECÁNICOS E ESTRUTURA CUBRICIÓN.

• FIRMES E PAVIMENTOS.

• CÁLCULOS ESTRUTURAIS E SOSTENEMENTO TERRAS.

• CÁLCULO REDE DE ALUMBRADO PÚBLICO, REGA, XARDINARÍA, INSTALACIÓNS 

RENOVABLES E OUTRAS
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Conterán  o  estudo  técnico  e  económico  necesario  para  a  correcta  realización  das
correspondentes instalacións da obra,  así como os datos e a documentación que sexan
necesarios para a execución das mesmas.

Deberá especificarse os niveis de aforro enerxético, calidade e comodidade, con obxecto de
contribuír  á maior satisfacción e seguridade de uso,  así  como á mellor  rendibilidade do
investimento e o maior aproveitamento dos recursos de materiais e enerxía.

• SOLUCIONS AO TRÁFICO DURANTE AS OBRAS

• PLAN DE OBRA

• CONTROL DE CALIDADE,  definirá  todos  os  ensaios,  probas  e  controis  que  se  deban

realizar, tanto os normativos como aqueloutros que o adxudicatario, redactor do proxecto,
considere necesarios para a correcta execución da actuación.

• CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA

• PRAZO DE GARANTÍA

• JUSTIFICACIÓN DE PREZOS, con prezos descompostos, con inclusión de persoal mínimo

e dedicación por horas.

• FORMULA DE REVISIÓN DE PREZOS

• PRESUPUESTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN

• ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE, deberá conter todos os documentos que resulten

preceptivos segundo a Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, e o Real Decreto
1627/1997 polo que se establecen as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas
obras de construción e demais normativa vixente de aplicación.

• PROGRAMA  DE  DESENVOLVEMENTO  DOS  TRABALLOS,  CON  VALORACIÓNS

MENSUAIS DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE OBRA (art 123.1e TRLCSP, 132 RGLCAP)

• DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA (art 127.2 RGLCAP)

• ACTA DE REFORMULO PREVIO 

• ESTUDO  DE  XESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCIÓN  E  DEMOLICIÓN,  En

cumprimento do previsto no RD 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e
xestión  dos  residuos  de  construción  e  demolición,  no  proxecto  de  execución  da  obra
deberase incluír un estudo de xestión dos residuos de construción e demolición
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6.2.-  Planos:Incluirán  todos  os  planos  de  conxunto  e  detalle  necesarios  para  a  perfecta
definición da obra e a súa exacta realización, a cuxos efectos deberá poderse deducir deles os
planos de execución en obra ou en taller.

Os  planos  deberán  ser  o  suficientemente  descritivos  para  que  poidan  deducirse  deles  as
Medicións que sirvan de base para as valoracións pertinentes.

Serán de tamaño normalizado, máximo DIN-A1, non irán cosidos aos cartafoles e o dobrado
executarase  primeiramente  segundo  liñas  verticais  e  despois  segundo  liñas  horizontais,  a
tamaño DIN-A4 ou DIN-A3, sen solapa. Deberán incluírse os seguintes planos, como mínimo,
salvo xustificación en contra, ademais incorporaranse os planos necesarios a maiores para a
correcta definición:

 IMAXE FINAL

 SITUACIÓN

 ESTADO ACTUAL

 DEFINICIÓN XEOMÉTRICA DA ACTUACIÓN 

 SECCIONS TIPO

 MOVEMENTO DE TERRAS

 ESTRUTURAS

 PAVIMENTACIÓN

 MECANISMOS DE TRANSPORTE

 CUBRICIÓN

 SANEAMENTO  E  PLUVIAIS  (existente  e  proxectado),  con  inclusión  dos  perfis

lonxitudinais dos colectores proxectados.

 ABASTECEMENTO (existente e proxectado)

 REDE DE ILUMINACIÓN (existente e proxectado) con inclusión de iluminación provisional

 REDE SEMAFÓRICA (existente e proxectado)

 OUTRAS REDES SOTERRADAS
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 INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES

 POSTA EN VALOR HISTÓRICO-ARTÍSTICO-CULTURAL CONTORNA

 XARDINERÍA E REGO

 SINALIZACIÓN

 FASES DE EXECUCIÓN E INCIDENCIA EN TRÁFICO.

 MOBILIARIO URBANO, con indicación de colectores de limpeza.

 IMAXES/INFOGRAFÍAS:  Ademais,  en  relación  á  oferta  realizada  polo  adxudicatario,

entregaranse as imágenes infografías do proxecto nas que se destacarán os aspectos
máis relevantes do proxecto orzado.

6.3.- Prego de condicións:

O documento PREGO DE CONDICIÓNS debe regular a execución das obras, así como definir
as  características  que  haxan  de  reunir  os  materiais  a  empregar,  especificando,  si  xúlgase
oportuno,  a  procedencia  dos materiais  naturais  cando esta  entraña unha característica  dos
mesmos; ensaios a que deben de someterse para comprobación das condicións que han de
cumprir; normas para elaboración das distintas unidades de obra; instalacións que haxan de
esixirse e precaucións a adoptar durante a construción. 

A descrición das obras atenderá, fundamentalmente, á forma en que estas se deban construír,
con expresión da secuencia e enlace entre as distintas unidades, e a calquera aspecto non
cuberto polos planos, especificando polo menos:

 Condicións que deberán reunir os materiais.

 Condicións da execución das obras.

 Probas mínimas para a recepción das obras.

6.4.- Orzamento:

• MEDICIÓNS

As  medicións  estarán  sempre  referidas  a  datos  existentes  en  Planos  e  serán  o
suficientemente detalladas para permitir a súa fácil comprobación.

Expte. 4467-440
 Praza do Rei, sn.

36202 - Vigo
                                             Telf.:  986 81 01 00

             

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/03/2017 08:16 Páxina 14 de 18

Expediente 4467/440 Código de verificación: 2BEC4-E255E-BDBAE-24ABC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
7-

03
-1

6T
10

:3
9:

21
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


 Páx. 15 de 18

Dividiranse  no  número  de  apartados  e  sub-apartados  necesarios  para  que  queden
perfectamente definidas as unidades de obra que se integran en cada unha das etapas de
execución separada que se prevén no Proxecto

• ORZAMENTO

• CADROS DE PREZOS

Para a definición dos prezos unitarios se emplearán  prezos de mercado, donde incluiranse
todos  os  prezos  das  unidades  de  obra  que  se  vaian  a  empregar  na  formación  dos
Orzamentos Parciais e Xerais, así como outros que se consideren necesarios en concepto
de prezos auxiliares dos anteriores.

No  Cadro de Prezos Nº 1 figurarán, en letra e en número, os prezos totais que servirán
para  a  valoración  de  unidades  terminadas,  numerados  correlativamente.  Estes  prezos
expresásense en EUROS e redondeásense a dous decimais, de acordo coa normativa de
aplicación de Euro.

No  Cadro de Prezos Nº 2 figurarán os mesmos prezos do Cadro Nº 1,  descompostos
segundo os seguintes conceptos:

 Os materiais.- con todos os seus accesorios, aos prezos resultantes a pé de obra que

queden  integrados  na  unidade  de  que  se  trate  ó  sexan  necesarios  para  a  súa
execución.

 A man de obra.- cos seus pluses, cargas e seguros sociais, gratificaciones, dietas, etc,

que interveñen directamente na execución da unidade de obra.

 O resto de obra que inclúe: a maquinaría, cos gastos de persoal, combustible, enerxía,

amortización, conservación, etc., que no seu caso se prevexa utilizar na execución da
unidade de obra

• ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

O Orzamento de Execución Material formarase coa execución material deducida a partir
da base dos prezos unitarios.

Dividirase  nas  etapas  ou  capítulos  que  desenvolva  o  Proxecto.  Incluirá  en  capítulos
independentes, o orzamento de Control de Calidade e o de Seguridade e Saúde.

As cantidades totais de cada unidade de obra expresásense en EUROS e redondeásense
a dous decimais, de acordo coa normativa de aplicación de Euro.

Expte. 4467-440
 Praza do Rei, sn.

36202 - Vigo
                                             Telf.:  986 81 01 00

             

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  24/03/2017 08:16 Páxina 15 de 18

Expediente 4467/440 Código de verificación: 2BEC4-E255E-BDBAE-24ABC
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
7-

03
-1

6T
10

:3
9:

21
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


 Páx. 16 de 18

O  Orzamento  de  Licitación formarase  a  partir  do  Orzamento  de  Execución  Material
agregando o 13 % de Gastos Xerais e o 6 % de Beneficio  Industrial.  O importe deste
Orzamento  deberá  figurar  en  letra  coa  claridade  precisa  para  que  sirva  de  base  á
adxudicación e redondearase na forma anteriormente sinalada

En  todo  caso  indicarase,  como  partida  independente  o  IVE  que  deba  soportar  a
Administración (21 %), aplicado sobre a Presuposto Base de Licitación.

• RESUMO XERAL

Onde  se  indicarán  os  conceptos  que  integran  o  custo  total  da  actuación,  Execución
Material, Gastos Xerais, Beneficio Industrial e IVE.

7.-  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  DA  DOCUMENTACIÓN  DO  PROXECTO  E
COMPLEMENTARIA:

A documentación que conforma o proxecto presentarase nos formatos e soportes descritos a
continuación.

7.1.- Documentación en papel

Todos estes documentos virán asinados polos compoñentes do equipo redactor, segundo a súa
especialidade  e  participación  na  redacción  do  proxecto.  Todos  os  documentos  atopásense
adecuadamente  encadernados  agrupándose  nun  ou  varios  tomos,  correspondéndose  a  un
tamaño  de  manexo  adecuado  e  cun  tratamento  de  conxunto  que  formen  unha  entidade
coherente.

Para  a  primeira  e  segunda  fase  do  desenvolvemento  do  proxecto,  presentarase  toda  a
documentación  necesaria para os trámites correspondentes.

Para a terceira fase:

 2 copias do proxecto completo para supervisión.

Para a cuarta fase:

 2 copias do proxecto completo asinado, despois de supervisado este e realizadas as

revisións no seu caso.

 Escrito asinado indicando a correspondencia exacta entre a copia en papel e as copias

entregadas en soporte dixital.
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 3 separatas encadernadas en formato papel que constarán cada unha delas de memoria

resumen (extensión aproximada: 1 A4 coa descrición e as características da actuación),
planos de planta de pavimentación,  de imaxe final  e seccións tipo,  e orzamento por
capítulos.

 2 separatas de obra encadernadas en A3 en formato papel que constarán cada unha

delas de memoria resumen, planos completos de a actuación e orzamento desglosado
por capítulos con desglose de medicións.

7.2.- Formato dixital non modificable.

Para  a  primeira  e  segunda  fase  do  desenvolvemento  do  proxecto,  presentarase  toda  a
documentación  necesaria para os trámites correspondentes.

Para a terceira fase:

 1 copia do proxecto completo para supervisión en formato PDF, con arquivos diferentes

para a memoria e anexos, planos, prego e orzamento que non supere os 20 MB cada
un.

Para a cuarta fase:

 2 copias do proxecto completo en formato PDF asinado, despois de supervisado este e

realizadas as revisións no seu caso, cos planos en arquivo único sempre que non supere
os 20 MB, si superan se segregarán no menor número de arquivos con lóxica. Ademais
arquivos diferentes para a memoria e anejos, planos, prego e orzamento que non supere
os 20 MB cada un. A maiores incluirase as INFOGRAFÍAS, IMAXE FINAL E SECCIÓNS
en arquivo independente.

7.3.- Formatos dixitais de traballo.

Toda a información anterior organizarase e entregará en formatos habituais manexables polos
distintos  programas  técnicos  existentes  no  mercado,  dependendo  do  adxudicatario,
concretarase coa oficina técnica de supervisión de proxectos e no seu caso co contratista o tipo
de formato e a súa compatibilidade, pero en calquera caso e como norma xeral entregarase: os
planos en formatos de debuxo tipo DXF ou DWG, os documentos escritos en formato DOC ou
ODT, os que compoñen o orzamento en BC3. Tamén se entregará a documentación informática
utilizada no cálculo da estrutura e as instalacións. Entregaranse dúas copias.

Para  a cuarta fase do desenvolvemento do proxecto, ademais presentarase:

 Resumo en GALEGO de aprox 1 carilla A4 que recolla as actuacións principais,  con

indicación de orzamento e prazo de execución.
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 Ficha resumen dos datos e unidades principais que definen a actuación.

 Presentación en formato .pps ou similar da actuación.

 Diseño cartel presentación actuación.

Vigo na data dá sinatura dixital

Ou Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos.- Jerónimo Centrón Castaños
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