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Expte. 15265-333

DESTINATARIO:
RESPONSABLE DO CONTRATO

ASUNTO:

VALORACION DAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE
MEDIANTE XUiZO DE VALOR”) PARA A CONTRATACION POR LOTES POLA
MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE:

INSTALACION DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELASTICOS NA PISTA VERMELLA DO
COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS
(expte 15265/333)

INFORME:

Durante o prazo sinalado no anuncio do Concello de Vigo para a presentacion de proposicions,
publicado no DOG n°205, no BOP n°204 e no PERFIL DO CONTRATISTA para a contratacion por
procedemento aberto da obra de INSTALACION DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELASTICOS NA
PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLON
POLIDEPORTIVO DE TEIS (Expte 15265/333) que rematou o dia 22 de novembro do presente ano
presentaronse as seguintes propostas, dando traslado da documentacion presentada no sobre B
“proposicion avaliable mediante xuizo de valor” para a sGa avaliacion por parte dos servizos técnicos do
servizo xestor do expediente. De acordo coa acta da mesa de contratacion foron admitidas as ofertas das
empresas que se indican a continuacion:

1 DESARROLLA OBRASY SERVICIOS S.L.

2 MONDO IBERICA S.A.

3 CONSTRUCCIONES ABAL S.A.

4 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L.

A valoracién das ofertas realizarase de acordo co establecido no apartado 8.A., das FEC, no cal se indican
0s criterios para a avaliacion mediante xuizo de valor asi como as regras de puntuacion.

De acordo co recollido nos apartados 7.A, e 8.A., das FEC, para a avaliacion das ofertas presentadas polos
licitadores no “sobre B” o presente informe atendera os seguintes criterios:

A.- REVISION DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO APARTADO 7.A
DAS FEC, SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA POR CADA
LICITADOR NO SOBRE “B”.

A revision da documentacion presentada por cada licitador no sobre “B”, atopase indicada no primeiro
bloque de filas da tdboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo
elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de
pavimento deportivo elastico no pavillon polideportivo de Teis). Nestes cadros se recolle, para cada
licitador o resultado da revision da citada documentacion, indicando para cada un dos tres criterios a
avaliar (a.- Memoria construtiva dos criterios de execucion técnica da obra, b.- Plan de control de calidade,
e c.- Plan de aforro enerxético e programa de actuacions medioambientais), as incidencias en relacion a
non cumprir ditos requisitos no referente a extensién da documentacion presentada e o peso dos arquivos

presentados.
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Segundo se recolle no apartado 8.A. das FEC, cando a documentacion relativa aos citados criterios
presentada, non cumpra cos requisitos de tamafio de arquivo méaximo, ou do n° de follas mé&ximas fixadas
para o criterio, seran obxecto de valoracidn técnica, pero a puntuacién ser4 a metade dos puntos
asignados 6 mesmo. Dito aspecto queda indicado no primeiro bloque de filas da tdboa de cada licitador do
anexo I.

B.- AVALIACION TECNICA E PUNTUACION SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION
APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”.

A avaliacién da documentacion presentada por cada licitador atopase recollida no segundo bloque de filas
da taboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista
vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacién de pavimento
deportivo elastico no pavillén polideportivo de Teis), indicando para os diferentes apartados a avaliar de
acordo co estipulado nos apartados 7.A. e 8.A. das FEC as puntuaciéns obtidas a xuizo de valor do técnico
gue subscribe, aplicando as regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC, que se
transcriben a continuacion:

1.- Outorgarase a maxima puntuacion fixada en cada apartado &s memorias que desenvolvan cun alto
grado de detalle os requisitos indicados con andlise especifico e coa representacion gréfica
adecuada.

2.- Descontarase un 15 % da puntuacién maxima prevista en cada apartado a avaliar, as memorias que
non tefian un desenvolvemento detallado dos requisitos graficos esixidos en cada apartado.

3.- Descontarase un 15 % da puntuacién maxima prevista en cada apartado, por cada un dos contidos
esixidos con escaso desenvolvemento, ou, no caso de que a sUa xustificacién non se adecle ao
obxecto do apartado a avaliar.

Os descontos previstos neste punto e no anterior seran acumulativos, tendo como limite o desconto
equivalente a maxima puntuacion do criterio a avaliar.

4.- A puntuacion serd de 0 (cero) puntos, cando a memoria do apartado a avaliar contefia aspectos
contraditorios internos ou en relacién co proxecto, ou non recolla ningunha aportacion a maiores
das establecidas no propio proxecto de obra que define o presente expediente.

B.1.- VALORACION DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION
TECNICA DA OBRA: (apartado 8.A.1, das FEC). Este criterio tera unha valoracion méaxima de 15,00
puntos e seré realizada tendo en conta os apartados e puntuacion recollidos nas FEC:

B.1.1.- Andlise da actuacién a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do proxec-

to a executar: Se valoraré con ata 5,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.a) das

FEC deberd incluir:

> O andlise das actuacidns a desenvolver incluidas dentro do proxecto.

> Aspectos que poidan incidir no desenvolvemento do obxecto da obra describindo as actividades
importantes da execucion da mesma.

> Condicionantes definidos no proxecto.

> Determinacion do grado de incidencia dos condicionantes e actuacions especificados nos
apartados anteriores en relacién a execucion da obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacién indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
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procedese a revision técnica da documentacidn presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista vermella do
complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo elastico no
pavillon polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.1.1. da tdboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacién de pavimento depor-
tivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillon polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacién citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Est4 minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.1.2.- Analise do ambito de actuacién da obra a executar e os procesos de implantacion de medios
para a obra para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto & criterio do licitador: Se valorara
con ata 5,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.1.b) das FEC debera incluir:

> As afeccions dos condicionantes externos do entorno da obra (climatoldxicos, usos especificos do
entorno).
> As medidas e propostas que permitan simultanear a obra coas actividades cotids do entorno.

Campamento de obra e fases de obra.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacidn presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista vermella do
complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo elastico no
pavillén polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.1.2. da taboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento depor-
tivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillon polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Est4 minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.1.3.- Proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucién e aos equipos mate-

riais e humanos que se propofien para a execucion da obra: Se valorara con ata 5,00 puntos. Segundo

se recolle literalmente no apartado 7.A.1.c) das FEC deberé incluir:

> A planificacion da obra en relacion a determinacion dos medios necesarios para a execucion da
mesma, tales como persoal, instalacions, equipos e materiais, con expresion dos seus
rendementos medios.

> A xustificacion da coherencia da proposta en relacion aos prazos de execucion propostos con
indicacion de holguras e camifios criticos. Deberd acomparfiarse coa representacion grafica
adecuada temporalmente & peculiaridade da obra, co obxecto de facilitar o seguimento da mesma
e especificando os camifios criticos.
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Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacidn presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista vermella do
complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo elastico no
pavillén polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.1.3. da taboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento depor-
tivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillon polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Est4 minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.2.- VALORACION DO PLAN DE CONTROL DE CALIDADE: (apartado 8.A.2, das FEC). Este
criterio tera unha valoracién maxima de 3,00 puntos e sera realizada tendo en conta os apartados e
puntuacion recollidos nas FEC:

B.2.1.- Plan de controis de calidade a executar a maiores do contemplado no proxecto: Se valorara

con ata 2,00 puntos. Segundo se recolle literalmente no apartado 7.A.2.a) das FEC deberd incluir:

> As medidas que propon o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a executar.

> Plan especifico de ensaios de control de calidade a maiores do contemplado no proxecto no cal
se recolla a no cal se recolla a diversidade dos ensaios de control de calidade a executar,
identificando as unidades de obra a controlar durante a sta execucion.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista vermella do
complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo elastico no
pavillon polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.2.1. da taboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacién de pavimento depor-
tivo eléstico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillén polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.2.2.- Plan de auto control interno da empresa: Se valorara con ata 1,00 punto. Segundo se recolle li-
teralmente no apartado 7.A.2.b) das FEC deberd incluir:

> Plan de autocontrol interno da empresa en aqueles procesos relacionados directamente coa
execucién do obxecto da obra.
> Organizacion dedicada ao control de calidade.
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Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos citados anteriormente, as regras de
puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia,
procedese a revision técnica da documentacidn presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa
de cada licitador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista vermella do
complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo eléstico no
pavillon polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.2.2. da taboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento depor-
tivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillon polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacién citadas anteriormente e segundo as especificaciéns contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.3- VALORACION DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA DE
ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS: (apartado 8.A.3, das FEC). Este criterio tera unha valoracion
maxima de 2,00 puntos serd realizada tendo en conta os apartados e puntuacién recollidos nas FEC:

B.3.1.- Memoria descritiva das boas practicas na execucién da obra que permita reducir o consumo
enerxético ou de materias primas: Se valorara con ata 1,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuacion
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa de cada lici-
tador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento deportivo elastico na pista vermella do complexo
deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacién de pavimento deportivo elastico no pavillon
polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.3.1. da taboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacion de pavimento depor-
tivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillon polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe 0 mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

B.3.2.- Memoria descritiva das actuacions para a reducion das emisions contaminantes & atmosfera,
recollida selectiva de residuos ou procesos de reciclado. Se valorara con ata 1,00 punto.

Tendo en conta dentro dos aspectos recollidos nas FEC os contidos do enunciado, as regras de puntuacion
indicadas no apartado 8.A. das FEC e as caracteristicas e peculiaridades da obra de referencia, procedese a
revision técnica da documentacion presentada por cada licitador, segundo se recolle na taboa de cada lici-
tador no ANEXO 1 (Lote 1 “Instalaciéon de pavimento deportivo elastico na pista vermella do complexo
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deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo elastico no pavillon
polideportivo de Teis).

Indicase nas filas B.3.2. da tdboa de cada licitador do ANEXO 1 (Lote 1 “Instalacién de pavimento depor-
tivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion
de pavimento deportivo elastico no pavillén polideportivo de Teis) a este informe, para cada un dos conti-
dos a valorar, as regras de puntuacion citadas anteriormente e segundo as especificacions contidas na
oferta de cada licitador, a avaliacion dos aspectos que provocaran unha minoracion da puntuacion maxima
do apartado a xuizo de valor do técnico que subscribe o0 mesmo. Estd minoracion serd acumulativa segun-
do se recolle nas regras xerais de puntuacion indicadas no apartado 8.A. das FEC.

C.- CADRO RESUMEN DA AVALIACION DOS CRITEROS POR XUIZO DE VALOR:

De acordo cos aspectos indicados no presente informe, se emite as taboas para cada licitador do ANEXO 1
(Lote 1 “Instalacién de pavimento deportivo elastico na pista vermella do complexo deportivo das Trave-
sas) e do ANEXO 2 (Lote 2 “Instalacion de pavimento deportivo eléstico no pavillon polideportivo de
Teis), que se xuntan ao presente informe, onde se detalla a valoracion realizada e a motivacion desta, para
cada unha das empresas licitadoras.

Do citado anexo, desprendese como resumen 0s seguintes datos de avaliacién dos criterios por xuizo de
valor das ofertas presentadas (sobre b “proposicion avaliable mediante xuizo de valor”) para a contratacion
polo procedemento aberto de:

INSTALACION DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELASTICOS NA PISTA VERMELLA DO
COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS
(expte 15265/333)

Lote 1
Instalacion de pavimento deportivo eléstico na pista vermella do complexo deportivo das Travesas

PUNTUACION TOTAL CRITERIOS

(HIEREE XUIZO DE VALOR

DESARROLLA SL 20,00
MONDO IBERICA SA 14,00
CONSTRUCCIONES ABAL SA 19,10
GALITEC SL 8,45
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO0

Expte. 15265-333

Lote 2
Instalacion de pavimento deportivo elastico no pavillén polideportivo de Teis

PUNTUACION TOTAL CRITERIOS

(IR D XUIZO DE VALOR

DESARROLLA SL 20,00
MONDO IBERICA SA 14,00
CONSTRUCCIONES ABAL SA 19,10
GALITEC SL 8,45

Do presente informe daselle traslado a Mesa de contratacion para que a vista de este, e en virtude
das stias competencias, proceda a continuacion do expediente ou solicite novos informes técnicos
segundo considere oportuno.

Vigo, a data da sinatura dixital
Os Arquitectos Municipais
Juan Luis Pifieiro Ferradds David Carvajal Rodriguez-Cadarso
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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
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Expte. 15265-333

ANEXO 1

(Lote 1 “Instalacion pavimento deportivo elastico pista vermella complexo deportivo das Travesas)
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CONCELLERIA || CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @
CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS
EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 1
LICITADOR DESARROLLA SL
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,55 :
MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre " " 2
% '9 '9 8 i TECNICA DA OBRA requisitos |O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
ocEQ
20203}
2 % 8 2 w MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rsms‘:{gs |0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite méaximo de 20 follas
=
rolln
o
=2 kg .
< D 0o MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre " " 5
O u<g DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requisitos |O archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
= DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO retirada da grada retractil, execucion do pavimento, posterior instalacion do graderio.
o
< B - -
: g AN oS N Presenta resumo adecuado das actuaciéns recollidas en proxecto
o <
= B1.1-APARTADO > | DESCRIP. ACTIVIDADES Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
z 4 < IMPORTANTES
O A.1.a).DESCRIPCION
i ANALITICA E DETALLADA 3 CONDICIONANTES i ipai i
= DO PROXECTO (MAX5 | 8 P ROXECTO Indica 1t os principais cor das de proxecto
ko) PUNTOS) z
= o o]
EO 8 1%} © | GRADO INCIDENCIA COND. E " “ - " N " o
E 8 E ACTUACIONS : Recolle indicacién modulada segin a incidencia na obra dos condicionantes e actuacions a levar a cabo
x
) w3
2
8 ao PUNTUACION B.1.1. 5,00
)
<} B8 DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ambito de actuacion de usos e da implantacion en
P4 [oXe} E q pl P
x xS E DETALLADO GRAFICO jobra, asi como fotografias analizadas do ambito de actuacion
(9} g x AFECCIONS - -
a =z % 9 CLIMATOLOXICAS Presenta xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
< o B.1.2-APARTADOA.Lb) | <
—~ , o >
= 0O ANALISE DO AMBITO DE < N
o O |ACTUACION E PROCESOS| & |AFECCIONS USOS ENTORNO| Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
: 2 @ DE IMPLANTACION DE | 8§
MEDIOS PARA A OBRA =
Q z a (MAX. 5 PUNTOS) % VEDIDAS CAMPAMENTOS DE Presenta proposta acorde de ubicacion do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
2% s}
g = é MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
o 20 -
o g 2 PUNTUACION B.1.2. 5,00
< o
a <k « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
|<£ x E é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
o o
o 5 < B.13.-APARTADO A L) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sia en equipos e rer acorde a obra a executar e
% s PROPOSTA DE < RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
< PLANIFICACION DA OBRA| < MEDIOS MATERIAIS E
P4 - %) I N :
S5 2 EN RELACION AOS 8 INSTALACIONS E REND. Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
O PERIODOS, EQUIPOS Q
2 8 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
= g (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAVING CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenvolvemento da obra acorde a obra a
i e} lexecu
= ] -
=} < PUNTUACION B.1.3. 5,00
o | =
Q - TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
<
o 20 DESENVOLVEMENTO
o g 8 ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
la} w B.2.1.-APARTADO A2.a) |
= E¢ | plANDECONTROLDE |8 B ST incliie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
4 [oFa) CALIDADE A EXECUTARA| = O -
o OoJ MAIORES DO z3 PLAN CON INDICACION Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacién cos recollidos en proxecto
O w g CONTEMPLADO EN S ENSAIOS A MAIORES
o < (o)
] o PROXECTO (MAX. 2 DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.
w Zo PUNTOS) CONTROLAI
= 2 PUNTUACION B.2.1. 2,00
o Q)|
[
2 [a} § ; o« ggffﬂxgévggggg% Presenta desenvolvemento detallado de esquema grafico da organizacion dedicada ao control
z <
Q
F . o
8 8 ;:’ P?/Z,fsg:&;égg,ﬁég{ E <] PROCESSSOE%IE/;CAONADOS Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
g é 2 INTERNO DA EMPRESA § § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
[o¥a} (MAX. 1 PUNTO) AO CONTROL CALIDADE [de cada cargo
E HE
5 < 2 PUNTUACION B.2.2. 1,00
o ~©
w o i TOTAL PUNTOS B.2. 3,00
<
o
= DESENVOLVEMENTO 4 4
3 @ 9 . oz < DETALLADO GRAFICO Presenta detallado de gréficos das boas préacticas a levar a cabo
d z B.3.1-APARTADO A3.a) | o &
I‘.’_J [efe i BOAS PRACTICASNA |0 Z ADAPTADO AS PECULIARI. |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
09 EXECUCION DAOBRA | 2 % OBRAS
Z Xz E A 5
o) O S 3 |QUE PERMITA REDUCIR O £2 Fé%";g&%f&i%‘ﬁ?@g Describe précticas de reduccion de enerxéticos
O | <[ | CONSUMOENERXETICO | 3> - <
5 as < | ou (W)&E.Téi ,\T%r;ms PR D caON Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
< |z e 2 PUNTUACION B.3.1. 1,00
<
<. i = E DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréficos das medidas de reduccion de emisions e de recollida
o 8 § < | B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
o <
282 AC;;SS&%’]‘SNPQEQ Ay z AT e CULIAR lAs actuacions que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
gg@ EMISIONS 8% roACIonS -
< CONTAMINANTES A | £ 5 | ACTUACIONS REDUCCION 6 6 6
é g E ATMOSFERA, RECOLLIDA S § EMISIONS CONTAMINANTES Describe diferentes actuacions adecuadas de reduccion de emisions contaminantes
3 O W |SELECTIVA DE RESIDUOS| © -
gg z ROE%E:T?ASE)S(?/ISA >[<)E1 S R oS Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
<
)
o § g PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
o
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,00
DESARROLLA SL
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Documento asinado

CONCEI;.LEH[A CONCELLO

o
FOMENTO

DE VIGO

E

CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS

EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 1

LICITADOR MONDO IBERICA SA
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[ Bl X)) MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre " " 4
g 9 .9 8 : TECNICA DA OBRA requisitos O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
oEEQ
202038 .
S = oa<t MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE ”’"p{e /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
& E 2 2 £ requisitos
o
=k .
<5 wna MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre " " s
O W< DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requisitos O archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
S DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO retirada da grada retractil, execucién do pavimento, posterior instalacion do graderio.
-4
< < ; .
e g AN aars NS Presenta resumo adecuado das actuacions recolidas en proxecto
O <
E B1.1-APARTADO > | S DADES Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
O A.1.a).DESCRIPCION :
= ANALITICA E DETALLADA | © CONDICIONANTES Indi i dici d ions d
s DO PROXECTO (MAX5 | © PROXECTO Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
_ fe] PUNTOS) s
o 5] 8
L | 38 GRADO INCIDENCIA COND. & Recolle segina 1 oba dos condicionantes ¢ atuacicns a evar a cabo
N2
S | w2 :
1) o5 PUNTUACION B.1.1. 5,00
e
g 8 o DESENVOLVEMENTO 075 INon presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambito de actuacion e as slas caracteristicas,
@ xS g DETALLADO GRAFICO ¥ lusos do entorno, afeccions e medidas correctoras, implantacion en obra e faseado desta
(o} BX x AFECCIONS - -
a = g 9 CLIMATOLOXICAS Presenta xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
.‘f O~ | B.L2-APARTADOA.Lb) | £
5 0 Q| ANALISE DO AMBITO DE | < Non desenvolve e xustifica suficientemente os pri tividades do entorno da oby d
] 3 y principais usos e actividades do entorno da obra, como pode ser a
% Q i ACTUACION £ PROCESOS) 3 AFECCIONS USOS ENTORNO 075 lcompatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon
Ja)
é g g MEDIOS PARA A OBRA E MEDIDAS CAMPAMENTOS DE| 075 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
< 5 = (MAX. 5 PUNTOS) 5 OBRA ! [do entorno
¢ s}
3 E 2 MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 INon desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
o 16
a a PUNTUACION B.1.2. 2,00
< 3 2
fa) < « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
g @ § é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
o o
o E < B.1.3-APARTADO ALc) ; MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sta organizacion en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
% = PROPOSTA DE N RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
N MEDIOS MATERIAIS E inclue proposta de man de obra, a sta organizacién en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
= <D( PLANIFICACION DA OBRA ; 1 lue propt di de ob a o o1 quipe e di bi
O = pEgIgED\bASCIQgUA‘POgS Q INSTALACIONS E REND. relacionados coas unidades de obra
2 g MATERIAIS E HUMANOS | E HOLGURAS 0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
E 3 (MAX. 5 PUNTOS) I} ~ ———
=4 = 3 CAMING CRITICO 075 INon presenta indicacion adecuada e suficiente das actividades que conforman o camifio critico no
g e} ! |desenvolvemento da obra
par)
=} g PUNTUACION B.1.3. 3,50
(3]
Q | o
a o TOTAL PUNTOS B.1. 10,50
g o DESENVOLVEMENTO
) £ -
o ° 8 < DETALLADO GRAFICO 0,3 ‘Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
a E (5 B.2.1-APARTADO A.2.3) | ) & MEDIDAS GARANTIR INon uficientemente ) de medidas que permiten garantir a calidade no traballo
2] PLAN DE CONTROL DE | O & -0,3
E Z< | CAIDADE A BXECUTAR A| B Z CALIDADE TRABALLO laparte dos ensaios
o 8 2 MAIORES DO g g PLAN CON INDICACION 03 Non presenta proposta de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
o wg CONTEMPLADO EN gs ENSAIOS A MAIORES roxecto.
] o PROXECTO (MAX. 2 DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
w | Zo PUNTOS) CONTRO
% 22 PUNTUACION B.2.1. 0,80
8 ok < DESENVOLVEMENTO
= g E 8 Ef DETALLADO GRAFICO -0,15 INon presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacion dedicada ao control
‘0 o B.2.2.-APARTADO A.2.b) | @ & | PROCESOS RELACIONADOS
o S PLAN DE AUTOCONTROL E S COA OBRA Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
< é 2 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA 015 INon presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con
,2 8 (a) (MAX. 1 PUNTO) © AO CONTROL CALIDADE ’ desenrolo das funciéns de cada cargo
5 < Z PUNTUACION B.2.2. 0,70
o SC
w ol TOTAL PUNTOS B.2. 1,50
)
= DESENVOLVEMENTO 4 4
3 @ Q . ons < DETALLADO GRAFICO Presenta detallado de gréficos das boas précticas a levar a cabo
¢ z B.3.1-APARTADO A3.2) | o &
L.E (o) s BOAS PRACTICAS NA og ADAPTADO AS PECULIARI. |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
Z0% | ExecucioNDAOBRA |28 OBRAS
4 o B R -
O | 0S8 |QUEPERMITAREDUCIRO| 2 2| PRACTICAS REDUCCION Describe di précticas de de éti
O | E @ | consuMO ENERXETICO | § > | -SONSUMO ENERXETICO
5 u 9 < OU(m\LET?S ,\lj’_?g\)/IAS PR S PeciON Describe diferentes practicas adecuadas de reduccion de materias primas
< | =89 ) .
> << o PUNTUACION B.3.1. 1,00
<
<, E = 'n—: DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccién de emisions e de recollida
@ g < | B.3.2-APARTADO A3) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
oL ACTUACIONS PARA A < ADAPTADO AS PECULIARI. 6 i
z9 % REDUCCION DAS @ g OBRAS lAs actuacions que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
= EMISIONS a
o8z i |EC
< CONTAMINANTES A E 9| ACTUACIONS REDUCCION . .
= g E | ATMOSFERA, RECOLLIDA | g & | EMISIONS CONTAMINANTES pescribe de de emisions
9 QU |SELECTIVADE RESIDUOS| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
<F@ OU PROCESOS DE Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva e reciclado
:’ g E REC‘CI';LAjzgo(MAX' 1 SELECTIVA E RECICLADO
oy g ) PUNTUACION B.3.2. 1,00
ww
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR G

MONDO IBERICA SA
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CONCEI;.LEH[A CONCELLO

o
FOMENTO

DE VIGO

E

CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS

EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 1

LICITADOR CONSTRUCCIONES ABAL SA
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[ Bl X)) MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre " " 4
g 9 '9 8 : TECNICA DA OBRA requisitos O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
82590
S = 8 - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE C”’"p{e /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
% E o 2 E requisitos
o
=k .
<5 wna MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre " " s
O W< DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requisitos O archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
3 DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO retirada da grada retractil, execucién do pavimento, posterior instalacion do graderio.
-4
< B " -
a g | AN s NS Presenta resumo adecuado das actuacins recolidas en proxecto
< par]
O <
E B1.1-APARTADO > S A DES Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
O A.1.a).DESCRIPCION
- %
= ANALITICA E DETALLADA | © CONDICIONANTES Indi i dici d ions d
z DO PROXECTO (MAX5 | © PROXECTO Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
~ ko) PUNTOS) z
o Q 8
5 > "
L | 33 GRADO INCIDENCIA COND. & Recoll segtna el dos condickonantes & ctuachtns & evar . caho
o xE
o =3
=) "
8 = g PUNTUACION B.1.1. 5,00
e
g 8 o DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do &mbito de actuacién de usos e da implantacién en
x s g DETALLADO GRAFICO jobra, asi como fotografias analizadas do ambito de actuacion
2 £3 & APECCIONS P ficacion da infl da climatoloxi idades de ob
a = ] CLIMATOLOXICAS resenta xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
.‘f O~ | B.L2-APARTADOA.Lb) | £
= 0O ANALISE DO AMBITO DE < N N
o QW | ACTUACION E PROCESOS| @ |[AFECCIONS USOS ENTORNO indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
;:' 2 @ DE IMPLANTACIONDE | 8
MEDIOS PARA A OBRA E
e = (MAX. 5 PUNTOS) % VEDIDAS CAMPAMENTOS DE Presenta proposta acorde de ubicacion do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno
= 8
2< s}
3 = g MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
o 16
o o PUNTUACION B.1.2. 5,00
e} 3
< og
fa) <k « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
g @ § é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
o o
o E < B.1.3-APARTADO ALc) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sta organizacion en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
% s “PROPOSTA DE. ES RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
< PLANIFICACION DA OBRA | <
% g EN RELACION AOS g ”\"VISETZ‘fmeSEE'gIESN% Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
O PERIODOS, EQUIPOS ]
2 g MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
= g (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAVING CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenvolvemento da obra acorde a obra a
= ] lexecutar
= =2 -
=} < PUNTUACION B.1.3. 5,00
[s) >
Q = TOTAL PUNTOS B.1 15,00
a P il i
<
o 20 DESENVOLVEMENTO
o ° 8 < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o E ; B.2.1-APARTADO A.2.) | ¢ E(: MEDIDAS GARANTIR 03 Non desenvolve suficientemente as medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios
E zZ2 PLAN DE CONTROLDE | Q& |  CALIDADE TRABALLO g
S 8 o CAL‘D’:A[;E(;\REEéEggTAR A g O [ PLAN CON INDICACION 03 INon presenta proposta de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
o i) : CONTEMPLADOEN | @ S| ENSAIOS A MAIORES : roxecto.
(2l z o
] o PROXECTO (MAX. 2 DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
w Zo PUNTOS) CONTRO!
2| 22 PUNTUACION B.2.1. 1,10
o )12
» o < DESENVOLVEMENTO . .
= g E 8 Ef DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema grafico da organizacion dedicada ao control
Fr . o4
8 8 E PEliiNz DAEP:SJS(E:)gl\fTZR(b))L E S PROCES%%E%\EAFSONADOS Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
< é 2 INTERNO DA EMPRESA | § § ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
’2 oo (MAX. 1 PUNTO) O AO CONTROL CALIDADE [de cada cargo
z <2 -
=) S< PUNTUACION B.2.2. 1,00
o ~©
w ol TOTAL PUNTOS B.2. 2,10
a 3
<
o
= DESENVOLVEMENTO 4 4
3 @ Q . ons < DETALLADO GRAFICO Presenta detallado de gréficos das boas précticas a levar a cabo
¢ z B.3.1-APARTADO A3.2) | o &
L.E 89 ; BOAS PRACTICASNA | O é ADAPTADg§F§A2ECULlARI' |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
Z | ZQx | EXECUCIONDAOBRA | 2G przcricas repuccion o . "
O 8 S5 O |QUE PERMITA REDUCIR O S g CONSUMO ENERXETICO Describe practicas de de
O = ®@ | CONSUMO ENERXETICO — =
2 | 22< | CUNATERASPRIMAS |© | PRACTICAS REDUCCION Describe diferentes practicas adecuadas de reduccién de materias primas
S | 8gs (MAX. 1 PUNTO) MATERIAS PRIMAS P p
< F 2 8( PUNTUACION B.3.1. 1,00
<. E = 'n—: DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas graficos das medidas de reduccion de emisions e de recollida
o 8 § < | B.3.2-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
a o <
282 Acgg[’;&%'l\‘g,\féig A 2t AT A  CULIAR lAs actuacions que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
Sy, c
= EMISIONS oz
ot = i |EC
< CONTAMINANTES A E 9| ACTUACIONS REDUCCION . .
@ g £ | ATMOSFERA, RECOLLIDA | & £ | EMISIONS CONTAMINANTES pescribe de de emisions
9 O W |SELECTIVA DE RESIDUOS| © -
< E = %%Eﬁggﬁ%i >E<>vE1 A N S RecoeLinsS Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
o s PUNTO) 5
o % = PUNTUACION B.3.2. 1,00
ww
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR e

CONSTRUCCIONES ABAL SA
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CONCELLERIA | CONCELLO

DE VIGO &%

FOMENTO
CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS
EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 1
LICITADOR GALITEC SL
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[a] (7207 MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre P " A
= 9 9 8 E TECNICA DA OBRA requistos [© archivo non supera o limite de peso de 10 Mb rin o limite maximo de 50 follas
2%5009
< wa
z 5 8 2= i MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE ré:;;?spurgs /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
[0}
roller
14
=2k .
<5 wna MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre P . "
3 u% DF ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAS requistos [© archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
x© DESENVOLVEMENTO Non presenta informacion suficiente que describa gva icamente as principais actuacions de proxecto no referente a
S E AT f i describa grafi d f
8 DETALLADO GRAFICO lexecucion da retirada da grada retractil, posterior 1 do graderio.
-4
g = ANALISE ACTUACIONS 075 Presenta resumo pero escaso das actuacions recollidas en proxecto no referente a execucion da retirada da grada
< S PROXECTO Iretréctil, d posterior do graderio.
S < | DESCRIP. ACTIVIDADES as da obra a executar coma a retirada da grada retractil,
o y g X p grada retracti
é A_?;)lbépsggﬁggh‘ : IMPORTANTES 0.75 lexecucién do pavimento, posterior instalacién do gradenu e as peculiaridades das mesmas
ANALITICA E DETALLADA
; DO PROXECTO (MAX 5 g CD'\;,%IS;()E'VCer’\‘OTES -0,75 Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto
o) PUNTOS) E
o Q 8
h =3 © | GRADO INCIDENCIA COND. E 075 Non presenta 6n adecuada e segin a na obra dos e
w = o ACTUACIONS lcomo as condiciéns da posta en obra do eas da e montaxe da grada movil.
B
[aa) w
9 we PUNTUACION B.1.1. 1,25
2 [}y el 2
=
g 8 o DESENVOLVEMENTO 0,75 INon presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambito de actuacion e as slas caracteristicas,
o s g DETALLADO GRAFICO lusos do entorno, afeccions e medidas correctoras, implantacion en obra e faseado desta
w3 S -
2 Es ) CLIECCIONS s Presenta xusificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
s OF | BL2-APARTADOALb) g
o %] ANALISE DO AMBITO DE | < Non desenvolve e xustifica suficientemente os pri tividades do entorno da obi d
bl p principais usos e actividades do entorno da obra, como pode ser a
o QI [ACTUACION EPROCESOS| ¢ (AFECCIONS USOS ENTORNO 075 lcompatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon
= <@ DE IMPLANTACION DE a
g > g ME(?A'AOS ZﬁLRLfN/?g;RA E MEDIDAS CAMPAMENTOS DE| 075 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicacion do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
2 == g 5 OBRA g /do entorno
3] B< o —
5 MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
'3 = )
o B
a a PUNTUACION B.1.2. 2,00
o 3
< o
[a) < 'n_: o« DESENVOLVEMENTO 0,75 Non presenta desenvolvemento detallado da planificacion mediante diagrama de gant e taboas esquematicas dos
'<£ x g § DETALLADO GRAFICO ! rendementos dos elementos da obra
x o
o E < B.1.3.-APARTADO A.1.c) ; MEDIOS HUMANOS E 075 Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a stia organizacion en equipos e rendementos
% s PROPOSTA DE < RENDEMENTOS b lacorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
= 2 PLANIFICACION DA OBRA | & MEDIOS MATERIAIS E 075 Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e instalacions e destes
o) EN RELACION AOS o INSTALACIONS E REND. ! lacorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
5 (Z) PERIODOS, EQUIPOS ]
2 2 MATERIAIS E HUMANOS | & HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
= g (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAVING CRITICO s Non presenta indicacion adecuada e suficiente das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da
w o b lobra
= =2 -
=} ; PUNTUACION B.1.3. 1,25
8]
Q sl TOTAL PUNTOS B.1. 4,50
o o = i
<
g 3 g - DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
a @ L | B.21-APARTADOA23) | — - N
E | 22 | PlAvDECONTROLDE |8 PO Inclie indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
g 8o A e sg "R A E S [ PLAN CON INDICACION e Non presenta proposta_de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
o W : CONTEMPLADOEN | @ S| ENSAIOS A MAIORES ’ roxecto.
o < o
8 S PROXELJCNTSO(SAX. 2 R O ARS UD-A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
<9
o a0
o < PUNTUACION B.2.1. 1,40
o ok
2 g g g g SEEEERX%;VSEEQTC% Presenta desenvolvemento detallado de esquema grafico da organizacion dedicada ao control
F . o4
S | B2 | pazyrmmmsooaay | B8 Procesos reciowos presenta rocesos de autasontolinerno elaconados coa obr
< 2 g INTERNO DA EMPRESA | & < | ORGANIZACION DEDICADA 015 Non presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con
E 8 a (MAX. 1 PUNTO) o AO CONTROL CALIDADE g desenrolo das funciéns de cada cargo
z Zo R
5 £z PUNTUACION B.2.2. 0,85
o ~©
w ol TOTAL PUNTOS B 2. 2,25
o .
<
o
= DESENVOLVEMENTO 4 4
zZ = DETALLADO GRAFICO Presenta detallado de gréficos das boas précticas a levar a cabo
Q 28 | B31-APARTADO AZS) |
g} S i A -3.2) | ¢ & [ ADAPTADO AS PECULIARI. p INon se considera que as practicas que describe sexan especificas para as obras a executar e estén adaptadas a
= g | BOASPRACTICAS NA 9 § OBRAS 015 eculiaridade destas
4 Xz = A 5
5 |9 S8 |QUE PERMITA REDUCIR O % § Posvivandaii g Non describe conver précticas de reduccién de consumos enerxéticos
5) = ®@ | CONSUMO ENERXETICO — =
g : 2 < | OU MATERIAS PRIMAS | pRQ%.'g;IigEgl‘JJfS'ON Non describe préacticas de reduccion de materias primas
:(. (=1 g (MAX. 1 PUNTO)
z0 .
> b3 o PUNTUACION B.3.1. 0,85
<<
<. E = E DESENVOLVEMENTO Non presenta detallado de e gréficos das medidas de reduccién de emisions e de
m o é < B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO recollida selectiva e reciclado
[SX0) & ACTUACIONS PARAA | < v | ADAPTADO AS PECULIARI. Non se considera que as practicas que describe sexan especificas para as obras a executar e estén adaptadas a
z0Z REDUCCION DAS a2 OBRAS eculiaridade destas
Xy EMISIONS 8z
otz CONTAMINANTES A | £ O | ACTUACIONS REDUCCION . - .
é g E ATMOSFERA, RECOLLIDA g g EMISIONS CONTAMINANTES -0,15 Non describe actuacions ad das de de emisions cor
90U | SELECTIVA DE RESIDUOS)| O ACTUACIONS RECOLLIDAS
<52 OU PROCESOS DE Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
Sws RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
X g g
g PUNTO) 5
ow PUNTUACION B.3.2. 0,85
z0
ouw
= TOTAL PUNTOS B.3. 1,70
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
8,45
GALITEC SL
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CONCELLERIA || CONCELLO

FOMENTO DE VIGO

CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO
DEPORTIVO DAS TRAVESAS

EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 1

B.1.3.-APARTADO

B.3.1.-APARTADO

B.3.2.-APARTADO

B.1.2.-APA§TADO |A.1.c) PROPOSTA| B.2.1-APARTADO PQ"SC"’% ngsAi A ACL‘:Q‘;'QNS
A1b) ANALISE DE A2.2) PLAN DE - A : 4
Ei‘l"f)'DEAREEO‘ DO AMBITO DE | PLANIFICACION CONTROL DE APARTADO EXEggf'ONEDA REDEH\AC‘CI‘gm DAS (FUNTUACHE
) DESCRIPCY ,cuacioNE | DAOBRAEN | TOTAL | CALIDADEA | A2b)PLANDE | TOTAL | OBRAQU SIONS) TOTAL TOTAL
ON ANALITICA E A ) PERMITA | CONTAMINANTES
LICITADOR DETALLADA DO | PROCESOS DE | RELACION AOS | PUNTOS| EXECUTARA | AUTOCONTROL [PUNTOS|  pepucik o A ATMOSFERA, |PUNTOS| CRITERIOS
x| IMPLANTACION |  PERIODOS, MAIORES DO | _INTERNO DA 5
IPROXECTO (MAX| g B.1. A B.2. ONSUMO RECOLLIDA B.3. XUIZO DE
DE MEDIOS PARA|  EQUIPOS CONTEMPLADO |EMPRESA (MAX.
5 PUNTOS) H ENERXETICO OU | SELECTIVA DE VALOR
AOBRA (MAX.5 | MATERIAIS E ENPROXECTO | 1 PUNTO) e Eeesloel
PUNTOS) | HUMANOS (MAX. (MAX. 2 PUNTOS) TS e || P
5 PUNTOS) PUNTO) RECICLADO (MAX.
1 PUNTO)
DESARROLLA SL 5,00 5,00 5,00 15,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 20,00
MONDO IBERICA SA 5,00 2,00 3,50 10,50 0,80 0,70 1,50 1,00 1,00 2,00 14,00
CONSTRUCCIONES ABAL SA 5,00 5,00 5,00 15,00 1,10 1,00 2,10 1,00 1,00 2,00 19,10
GALITEC SL 1,25 2,00 125 4,50 1,40 0,85 2,25 0,85 0,85 1,70 8,45

T

[PUNTUACION A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
PRESENTACION DA DOCUMENTACION
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CONCEI;.LEH[A CONCELLO

FOMENTO DE VIGO E;

CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS

EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 2

LICITADOR DESARROLLA SL
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[ Bl X)) MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre " " 4
g 9 '9 8 : TECNICA DA OBRA requisitos O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
ozEar |
22550
w2008
= wa
S = 8 - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE C”’"p{e /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
& & 2 2 £ requisitos
o
=k .
<5 wna MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre " " s
O W< DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requisitos O archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
S DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO retirada da grada retractil, execucién do pavimento, posterior instalacion do graderio.
-4
< < ; .
e g AN aars NS Presenta resumo adecuado das actuacions recolidas en proxecto
O <
E B1.1-APARTADO > | S DADES Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
8 A.1.a).DESCRIPCION =
ANALITICA E DETALLADA
; DO PROKECTO (MK S g corx;glg;%né/_\rv\loms Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
o) PUNTOS) E
o Q
=3 © . . -
88 GRADO INCIDENGIA COND. £ Recale segtna nacbra dos condicionantes  actuaciéns a levar a cabo
N2
w
2 N
UDJ o PUNTUACION B.1.1. 5,00
")
e
8 o DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ambito de actuacion de usos e da implantacién en
xS g DETALLADO GRAFICO jobra, asi como fotografias analizadas do ambito de actuacion
wx = -
c< ) L eAS Presenta xusificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
O~ | B.1L2-APARTADOA.1b) | £
® O | ANALISE DO AMBITO DE
Q £ |ACTUACION E PROCESOS = |AFECCIONS USOS ENTORNO Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
< 2 DE IMPLANTACION DE 8
MEDIOS PARA A OBRA E
= (MAX. 5 PUNTOS) % VEDIDAS CAMPAMENTOS DE Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entormo
2< s}
E g MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
%)
(o]
z R
8 2 PUNTUACION B.1.2. 5,00
<k « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
@ § é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
o
s < B.1.3.-APARTADO A1.C) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sta organizacion en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
5 . #ROPOgTA bE g RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
< PLANIFICACION DA OBRA
§ o EN RELACION AOS g ”\"VISETZ‘fmeSEE'gIESN% Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
S PERIODOS, EQUIPOS ]
5 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
P-4 (MAX. 5 PUNTOS) e} - —
x o CAMIRO CRITICO Presenta indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenvolvemento da obra acorde a obra a
[} lexecutar
par)
< PUNTUACION B.1.3. 5,00
;i TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
DESENVOLVEMENTO

B. AVALIACION TECNICA E PUNTUACION SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”

DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado

de esquema do plan de control de calidade

B.2.1.-APARTADO A.2.a)

MEDIDAS GARANTIR
PLAN DE CONTROL DE

CALIDADE TRABALLO Inclie indicacion de medidas que peri

‘miten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos

CALIDADE A EXECUTAR A
MAIORES DO
CONTEMPLADO EN

PLAN CON INDICACION
ENSAIOS A MAIORES

Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relacion cos recollidos en proxecto

CONTIDOS A
VALORAR

PUNTOS)

PROXECTO (MAX. 2 R e ARS UD-A Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACION B.2.1. 2,00

DESENVOLVEMENTO

DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado

de esquema grafico da organizacion dedicada ao control

B.2.2.-APARTADO A.2.b)

PROCESOS RELACIONADOS
PLAN DE AUTOCONTROL COA OBRA

Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

CONTIDOS A
VALORAR

B.2 VALORACION DO PLAN DE CONTROL
DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)

INTERNO DA EMPRESA ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
(MAX. 1 PUNTO) AO CONTROL CALIDADE \de cada cargo
PUNTUACION B.2.2. 1,00
TOTAL PUNTOS B.2. 3,00
DESENVOLVEMENTO Presenta detallado de graficos das boas practicas a levar a cabo

DETALLADO GRAFICO

B.3.1.-APARTADO A.3.a)
BOAS PRACTICAS NA

ADAPTADg§F§A2ECULlARI' |As practicas que describe son especif

ficas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

EXECUCION DA OBRA

CONTIDOS A
VALORAR

QUE PERMITA REDUCIR O Posivadaiidiend Describe di précticas de ion de éti
CONSLMO ENERXETICO PRACTICAS REDUCCION
OU MATERIAS PRIMAS Describe diferentes précticas adecuadas de reduccién de materias primas
(MAX. 1 PUNTO) MATERIAS PRIMAS
PUNTUACION B.3.1. 1,00
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccién de emisions e de recollida
B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado

ACTUACIONS PARA A

ADAPTADO AS PECULIARI.
REDUCCION DAS OBRAS

IAs actuacions que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

EMISIONS

CONTAMINANTES A ACTUACIONS REDUCCION

Describe

ATMOSFERA, RECOLLIDA EMISIONS CONTAMINANTES

de on de emisions

CONTIDOS A
VALORAR

SELECTIVA DE RESIDUOS

B.3 VALORACION DO PLAN DE AFORRO

ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)

PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR POTC

DESARROLLA SL

] %%Eﬁggsﬁi 0E A N S RecoeLinsS Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva e reciclado
PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
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CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E;
CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS
EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 2
LICITADOR MONDO IBERICA SA
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
o-un O
2006 8< MEMORIA CONSTRﬁggﬁlggiﬁggﬁi'os DE EXECUCION rg;'"]?;(’ss 10 archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
ozEaQn~
252038
z 5 8 - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;;]"g{& /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
34
¢ =< .
<
8 S |MEMORADC PLANDE AORRO ENERXETICO £ PROGRAMA| G 1 1ot o supera o it depeso de § b in e i de 20 ol
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
S DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO retirada da grada retractil, execucién do pavimento, posterior instalacion do graderio.
-4
< < ; .
a g | AN s NS Presenta resumo adecuado das actuacions recolidas en proxecto
< par]
O <
E B1.1-APARTADO > | S DADES Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
O A.1.a).DESCRIPCION :
*-,‘_-' ANALITICA E DETALLADA | © CONDICIONANTES . . . .
= DO PROXECTO (MAX 5 | O B ROXECTO indica expresamente os principais condicionantes das actuacions de proxecto
_ fe] PUNTOS) s
o 5] 8
L | 33 GRADO INCIDENCIA COND. & Recolle segina 1 oba dos condicionantes ¢ atuacicns a evar a cabo
x xE
A
wa PUNTUACION B.1.1. 5,00
(2] [a) 0
g 8 o DESENVOLVEMENTO 075 INon presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambito de actuacion e as slas caracteristicas,
@ xS g DETALLADO GRAFICO ¥ lusos do entorno, afeccions e medidas correctoras, implantacion en obra e faseado desta
S | EZ § APECCIONS Presenta xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
a x= =2 CLIMATOLOXICAS
.‘f O~ | B.L2-APARTADOA.Lb) | £
5 0 Q| ANALISE DO AMBITO DE | < Non desenvolve e xustifica suficientemente os pri tividades do entorno da oby d
] 3 y principais usos e actividades do entorno da obra, como pode ser a
% QI |ACTUACION E PROCESOS| @ AFECCIONS USOS ENTORNO 075 lcompatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon
< (%} DE IMPLANTACION DE a
g > g MEDIOS PARAAOBRA | £ [MEDIDAS CAMPAMENTOS DE| 075 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicacion do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
P4 g - (MAX. 5 PUNTOS) 3 OBRA s /do entorno
¢ s}
3 E g MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 INon desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
o 20 7
o S 2 PUNTUACION B.1.2. 2,00
< o
fa) <k « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
g @ § é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
o o
o E < B.1.3-APARTADO ALc) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sta organizacion en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
% s “PROPOSTA DE. ES RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
< PLANIFICACION DA OBRA | <
% o EN RELACION AOS g ”\"VISETZ‘fmeSEE'gIESN% Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
= z a -
PERIODOS, EQUIPOS a
2 g MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS -0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
= g (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAVING CRITICO e Non presenta indicacion adecuada e suficiente das actividades que conforman o camifio critico no desenrolo da
w o b lobra
= =2 -
=} < PUNTUACION B.1.3. 3,50
[s) >
(o] el
a o TOTAL PUNTOS B.1. 10,50
3 =
8 6 8 < ggf:ﬂxgbvggfglg -03 ‘Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
a E ; B.2.1-APARTADO A.2.2) 8 E(: MEDIDAS GARANTIR 03 INon uficientemente ) de medidas que permiten garantir a calidade no traballo
E z2 Cit@)";gé ig%@g?,ﬂf;\ S&| CALIDADE TRABALLO g laparte dos ensaios
5] 8 [a} MAIORES DO E 2| PLAN CON INDICACION 03 Non presenta proposta de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
o i) : CONTEMPLADOEN | @ S| ENSAIOS A MAIORES : roxecto.
(2l z o
O | 2= PROXECTO (MAX. 2 R RO S DA 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
w Z0 PUNTOS)
) T2 PUNTUACION B.2.1. 0,80
Q ok < DESENVOLVEMENTO
2 g E > Ef DETALLADO GRAFICO -0,15 INon presenta desenvolvemento detallado de esquema gréfico da organizacion dedicada ao control
Q
Fr . o4
8 8 fI(T PEIiliNz DEP:S;388£T%2(?L E S PROCES%%E%\EAFSONADOS Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
< é 2 INTERNO DA EMPRESA S § ORGANIZACION DEDICADA 015 INon presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con
,2 [o¥a) (MAX. 1 PUNTO) © AO CONTROL CALIDADE " desenrolo das funciéns de cada cargo
S
5 < Z PUNTUACION B.2.2. 0,70
o ~©
w ol TOTAL PUNTOS B.2. 1,50
)
= o) < ggf:ﬂxgbvggigég Presenta detallado de graficos das boas practicas a levar a cabo
Q Z W | B.3.1.-APARTADO A.3.a)
¢ 3. 3a) [po
L.E 89 ; BOAS PRACTICAS NA o] é ADAPTADg§F§A2ECULlARI' |As practicas que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
Z | Q< | EXECUCION DAOBRA £ S [ PRACTICAS REDUCCION
O O 50 |QUE PERMITA REDUCIRO| z g CONSUMO ENERXETICO Describe di practicas de de ti
o < 5 2 CONSUMO ENERXETICO | 3> PRACTICAS REDUCCION
< w s | OUMATERIAS PRIMAS Describe diferentes practicas adecuadas de reduccién de materias primas
i a E 8 (MAX. 1 PUNTO) MATERIAS PRIMAS
‘>( 3 2 9( PUNTUACION B.3.1. 1,00
<, E = 'n—: DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccién de emisions e de recollida
@ g < | B.3.2-APARTADO A3) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado
a o <
282 Acgg[’;&%'l\‘g,\féig A 2t AT A  CULIAR lAs actuacions que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas
Sy, c
= EMISIONS oz
o8z i |EC
< CONTAMINANTES A E 9| ACTUACIONS REDUCCION . .
w J 3 Describe de de emisions
@ O | ATMOSFERA, RECOLLIDA | & & | EMISIONS CONTAMINANTES
9 QU |SELECTIVADE RESIDUOS| © ACTUACIONS RECOLLIDAS
<F@ OU PROCESOS DE Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva e reciclado
> % = RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
@ é PUNTO) -
[ % = PUNTUACION B.3.2. 1,00
ww
= TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR G

MONDO IBERICA SA
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CONCEI;.LEH[A CONCELLO

FOMENTO DE VIGO E;

CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS

EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 2

LICITADOR CONSTRUCCIONES ABAL SA
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[ Bl X)) MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre " " 4
g 9 '9 8 : TECNICA DA OBRA requisitos O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
ozEar |
22550
w2008
= wa
S = 8 - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE C”’"p{e /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
& & 2 2 £ requisitos
o
=k .
<5 wna MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre " " s
O W< DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requisitos O archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
S DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de planos e/ou esquemas das principais actuaciéns recollidas no proxecto,
g DETALLADO GRAFICO retirada da grada retractil, execucién do pavimento, posterior instalacion do graderio.
-4
< < ; .
e g AN aars NS Presenta resumo adecuado das actuacions recolidas en proxecto
O <
E B1.1-APARTADO > | S DADES Presenta desenvolvemento axeitado das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execucion
8 A.1.a).DESCRIPCION =
ANALITICA E DETALLADA
; DO PROKECTO (MK S g corx;glg;%né/_\rv\loms Indica expresamente os principais condicionantes das actuaciéns de proxecto
o) PUNTOS) E
o Q
=3 © . . -
88 GRADO INCIDENGIA COND. £ Recale segtna nacbra dos condicionantes  actuaciéns a levar a cabo
N2
w
=) "
UDJ o PUNTUACION B.1.1. 5,00
")
e
8 o DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ambito de actuacion de usos e da implantacién en
s g DETALLADO GRAFICO jobra, asi como fotografias analizadas do ambito de actuacion
wx = -
c< ) L eAS Presenta xusificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
O~ | B.1L2-APARTADOA.1b) | £
® O | ANALISE DO AMBITO DE
Q £ |ACTUACION E PROCESOS = |AFECCIONS USOS ENTORNO Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra
< 2 DE IMPLANTACION DE 8
MEDIOS PARA A OBRA E
= (MAX. 5 PUNTOS) % VEDIDAS CAMPAMENTOS DE Presenta proposta acorde de ubicacién do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entormo
2< s}
E g MEDIDAS FASES DE OBRA Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores
%)
(o]
z R
8 2 PUNTUACION B.1.2. 5,00
<k « DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado da planificacién mediante diagrama de gant discretizando as diferentes
@ § é DETALLADO GRAFICO tipoloxias de actuacion a levar a cabo e para cada elemento de obra
o
s < B.1.3.-APARTADO A1.C) 9 MEDIOS HUMANOS E Inclue proposta de man de obra, a sta organizacion en equipos e rendementos acorde a obra a executar e
5 . #ROPOgTA bE g RENDEMENTOS relacionados coas unidades de obra
< PLANIFICACION DA OBRA
§ o EN RELACION AOS g ”\"VISETZ‘fmeSEE'gIESN% Inclue proposta de unidades de obra, materiais e instalaciéns e rendementos destas acorde a obra a executar
S PERIODOS, EQUIPOS ]
5 MATERIAIS E HUMANOS E HOLGURAS Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
P-4 (MAX. 5 PUNTOS) e} - —
x o CAMIRO CRITICO Prese:vla indicacion das actividades que conforman o camifio critico no desenvolvemento da obra acorde a obra a
o lexecutar
par)
< PUNTUACION B.1.3. 5,00
;i TOTAL PUNTOS B.1. 15,00
DESENVOLVEMENTO

B. AVALIACION TECNICA E PUNTUACION SOBRE O CONTIDO DA DOCUMENTACION APORTADA POR CADA LICITADOR NO SOBRE “B”

DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado

de esquema do plan de control de calidade

B.2.1.-APARTADO A.2.a)

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE TRABALLO

MEDIDAS GARANTIR 03 Non desenvolve suficientemente as medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos ensaios

CALIDADE A EXECUTAR A PLAN CON INDICACION

CONTIDOS A
VALORAR

DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado

MATORES DO 03 INon presenta proposta_de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta e ensaios recollidos en
CONTEMPLADO EN ENSAIOS A MAIORES " roxecto.
PROXECTO (MAX. 2 R e ARS UD-A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
PUNTOS)
PUNTUACION B.2.1. 1,10
DESENVOLVEMENTO

de esquema grafico da organizacion dedicada ao control

B.2.2.-APARTADO A.2.b)

PROCESOS RELACIONADOS
PLAN DE AUTOCONTROL COA OBRA

Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

CONTIDOS A
VALORAR

B.2 VALORACION DO PLAN DE CONTROL
DE CALIDADE (APARTADO 8.A.2 DAS FEC)

INTERNO DA EMPRESA ORGANIZACION DEDICADA Presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicacion das funcions
(MAX. 1 PUNTO) AO CONTROL CALIDADE \de cada cargo
PUNTUACION B.2.2. 1,00
TOTAL PUNTOS B.2. 2,10
DESENVOLVEMENTO Presenta detallado de graficos das boas practicas a levar a cabo

DETALLADO GRAFICO

B.3.1.-APARTADO A.3.a)
BOAS PRACTICAS NA

ADAPTADg§F§A2ECULlARI' |As practicas que describe son especif

ficas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

EXECUCION DA OBRA

CONTIDOS A
VALORAR

QUE PERMITA REDUCIR O Posivadaiidiend Describe di précticas de ion de éti
CONSLMO ENERXETICO PRACTICAS REDUCCION
OU MATERIAS PRIMAS Describe diferentes précticas adecuadas de reduccién de materias primas
(MAX. 1 PUNTO) MATERIAS PRIMAS
PUNTUACION B.3.1. 1,00
DESENVOLVEMENTO Presenta desenvolvemento detallado de esquemas gréaficos das medidas de reduccién de emisions e de recollida
B.3.2.-APARTADO A.3.b) DETALLADO GRAFICO lselectiva e reciclado

ACTUACIONS PARA A

ADAPTADO AS PECULIARI.
REDUCCION DAS OBRAS

IAs actuacions que describe son especificas para as obras a executar e adaptadas a peculiaridade destas

EMISIONS

CONTAMINANTES A ACTUACIONS REDUCCION

Describe

ATMOSFERA, RECOLLIDA EMISIONS CONTAMINANTES

de on de emisions

CONTIDOS A
VALORAR

SELECTIVA DE RESIDUOS

B.3 VALORACION DO PLAN DE AFORRO

ENERXETICO E PROGRAMA DE ACTUACIONS
MEDIOAMBIENTAIS (APARTADO 8.A.3 DAS FEC)

PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR e

CONSTRUCCIONES ABAL SA

] %%Eﬁggsﬁi 0E A N S RecoeLinsS Describe diferentes actuaciéns adecuadas de recollida selectiva e reciclado
PUNTO) PUNTUACION B.3.2. 1,00
TOTAL PUNTOS B.3. 2,00
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CONCELLEH[A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E;
CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS
EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 2
LICITADOR GALITEC SL
0 o0 PRESENTACION DOCUMENTACION VALORACION XUSTIFICACION VALORACION
88,28
[ Bl X)) MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION Cumpre " " 4
g 9 .9 8 : TECNICA DA OBRA requisitos O archivo non supera o limite de peso de 10 Mb nin o limite maximo de 50 follas
ozEar |
22550
w2008
= wa
z 5 8 - MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE rg;;]"g{& /0 archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
o=
raolor
o
=k .
<5 wna MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXETICO E PROGRAMA Cumpre " " s
O W< DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS requisitos O archivo non supera o limite de peso de 5 Mb nin o limite maximo de 20 follas
APARTADOS PUNTUACION XUSTIFICACION VALORACION
3 DESENVOLVEMENTO 075 Non presenta informacion suficiente que describa grahcameme as principais actuacions de proxecto no referente a
g DETALLADO GRAFICO ! lexecucion da retirada da grada retractil, posterior 1 do graderio.
-4
g é ANALISE ACTUACIONS 075 Presenta resumo pero escaso das actuacions recollidas en proxecto no referente a execucion da retirada da grada|
< 9 PROXECTO ! retractil, execucion do pavimento, posterior instalacion do graderio.
5] < | DESCRIP. ACTIVIDADES as da obra a executar coma a retirada da grada retractil,
g ; < . P grada retracti
5 A ?g;b’;';é‘gﬁgoo,\‘ < IMPORTANTES 0.75 lexecucién do pavimento, posterior instalacién do gradenu e as peculiaridades das mesmas
= ANALITICA E DETALLADA | &
A a -0, Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto
z DO PROXECTO (MAXS | 8 O TS 0,75 d ! d ipais condici lid
N 0 PUNTOS) E
o Q 8
2 20 ©  |GRADO INCIDENCIA COND. E 075 Non presenta 6n adecuada e segun a na obra dos e
g & E ACTUACIONS g lcomo as condicions da posta en obra do eas a e montaxe da grada movil.
N2
A .
@ UDJ % PUNTUACION B.1.1. 1,25
e
DESENVOLVEMENTO Non presenta informacion suficiente que describa graficamente o ambito de actuacion e as sias caracteristicas,
g 80 : o [ 6n sufici describa grafi Ambito d - - -
@ xS g DETALLADO GRAFICO ¥ lusos do entorno, afeccions e medidas correctoras, implantacion en obra e faseado desta
S | EZ § APECCIONS Presenta xustificacion da influencia da climatoloxia nas unidades de obras a executar
Q s 2 CLIMATOLOXICAS
'f O~ | B.L2-APARTADOA1b) | £
5 0 Q| ANALISE DO AMBITO DE | < Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entoro da obra, como pode ser a
o 5 AFECCIONS USOS ENTORNO 0,75 princip g P
% 8 L |ACTUACION E PROCESOS| & b compatibilidade da obra cos usos deportivos do pavillon
< (%} DE IMPLANTACION DE a
> C E  [MEDIDAS CAMPAMENTOS DE| on desenvolve adecuadamente proposta de ubicacion do campamento de obra tendo en conta os condicionantes
b S MEDIOS PARA A OBRA o Non d Ive adecuad de ub a de obra tend r
P4 g - (MAX. 5 PUNTOS) 3 OBRA s /do entorno
¢ s}
3 z g MEDIDAS FASES DE OBRA -0,75 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores
o 20 7
o S 2 PUNTUACION B.1.2. 2,00
< o
2 < « DESENVOLVEMENTO 075 Non presenta etallado da mediante diagrama de gant e tdboas esquematicas dos
o = detallado d. d di d ab aticas d
< DETALLADO GRAFICO A rendementos dos elementos da obra
B | Sk g
o 2 | B.1.3-APARTADO ALo) ; MEDIOS HUMANOS E 075 Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a sa organizacion en equipos e rendementos
% S PROPOSTA DE < RENDEMENTOS lacorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra
< PLANIFICACION DA OBRA | MEDIOS MATERIAIS E Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e di 6ns e destes
Z a 4 4 -0,75
O = pEgIgED\bASCIQgUA‘POgS Q INSTALACIONS E REND. ’ jacorde a obra a executar e asociado as unidades de obra
2 g MATERIAIS E HUMANOS | E HOLGURAS 0,75 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar
% g (MAX. 5 PUNTOS) 8 CAVING CRITICO e Zlé)n preseria mdt\cadclénbadecuada @ suficiente das actividades que conforman o camifio critico no
[} ! lesenvolvemento da obra
= =2 -
S < PUNTUACION B.1.3. 1,25
Q .
8 ;! TOTAL PUNTOS B.1. 4,50
g ) DESENVOLVEMENTO
) £
o 8 @ ) < DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade
o B.2.1.-APARTADO A.2.3) |
= S | PLANDECONTROLDE |82 e L inclte indicacion de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademais dos ensaios propostos
4 (e} E CALIDADE A EXECUTARA| £ O - -
o o MAIORES DO E 2|  PLAN CON INDICACION 03 Non presenta proposta de ensaios ou non concreta a relacion destes coa proposta de ensaios recollidos en
o i) : CONTEMPLADOEN | @ S| ENSAIOS A MAIORES ’ roxecto.
as 0 o
8 = PROXECTDO(QA)AX» 2 R e ARS UD-A 03 Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar
<9 PUNT
o a0
o < PUNTUACION B.2.1. 1,40
o ok
» o < DESENVOLVEMENTO . .
= g E 8 Ef DETALLADO GRAFICO Presenta desenvolvemento detallado de esquema grafico da organizacion dedicada ao control
k) O< | B.22-APARTADO A.2.b) | @ & [PROCESOS RELACIONADOS
o S PLAN DE AUTOCONTROL E S COA OBRA Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra
g é 2 \NTERQO DA EMPRESA 8 § ORGANIZACION DEDICADA 015 INon presenta indicacion da organizacion dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con
[o¥a) (MAX. 1 PUNTO) AO CONTROL CALIDADE ’ desenrolo das funciéns de cada cargo
E =4
5 < Z PUNTUACION B.2.2. 0,85
o ~©
w ol TOTAL PUNTOS B.2. 2,25
<
g o DESENVOLVEMENTO Presenta detallado de raficos das boas practicas a levar a cabo
3 0O < DETALLADO GRAFICO g P
‘i O{Z) E B.3.1.-APARTADO A3.a) | ¢y E ADAPTADO AS PECULIARI. INon se considera que as practicas que describe sexan especificas para as obras a executar e estén adaptadas a
F | 88y | BOASPRACTICASNA Q% OBRAS 015 eculiaridade destas
Z | 23 | EXECUCIONDAOBRA | Q MpRACTICAS REDUCCION ; ! i . ”
o) O SO |QUEPERMITAREDUCIR O| Z Z | ONSUMO ENERXETICO Non describe conver practicas de reduccion de consumos enerxéticos
o < 3 2 CONSUMO ENERXETICO | §= PRACTICAS REDUCCION
< W< & | OUMATERIAS PRIMAS Non describe précticas de reduccién de materias primas
= A MATERIAS PRIMAS
i} & i 2 (MAX. 1 PUNTO)
‘>( 3 2 8( PUNTUACION B.3.1. 0,85
<, E = 'n—: DESENVOLVEMENTO Non presenta detallado de e graficos das medidas de reduccion de emisions e de
@ | 9F X | B.32-APARTADO A3.b) DETALLADO GRAFICO recollida selectiva e reciclado
eg & ACTUACIONS PARAA | < o | ADAPTADO AS PECULIARI. Non se considera que as practicas que describe sexan especificas para as obras a executar e estén adaptadas a
308 REDUCCIONDAS (4% OBRAS eculiaridade destas
a2 EMISIONS og CTUACIONS oo
< CONTAMINANTES A | E 5 | ACTUACIONS REDUCCION ~ 6 ual 6
é g E ATMOSFERA REGOLLIDA % § EMISIONS CONTAMINANTES 0,15 INon describe actuacions ad das de de emisions cor
; E & |00 procEsosoE | | AcTuACIONS RecoLLbAs Describe diferentes actuacions adecuadas de recollida selectiva e reciclado
Sigl= RECICLADO (MAX. 1 SELECTIVA E RECICLADO
oz d PUNTO) -
E| g PUNTUACION B.3.2. 0,85
i
= TOTAL PUNTOS B.3. 1,70
PUNTUACION TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR 5

GALITEC SL
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CONCELLERIA || CONCELLO

FOMENTO DE VIGO

CONTRATACION DA INSTALACION DE PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICO NO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE TEIS

EXPEDIENTE 15265-333. LOTE 2

B.1.3.-APARTADO

B.3.1.-APARTADO

B.3.2.-APARTADO

B.1.2.-APA§TADO |A.1.c) PROPOSTA| B.2.1-APARTADO PQ"SC"’% ngsAi A ACL‘:Q‘;'QNS
A1b) ANALISE DE A2.2) PLAN DE - A : 4
Ei‘l"f)'DEAREEO‘ DO AMBITO DE | PLANIFICACION CONTROL DE APARTADO EXEggf'ONEDA REDEH\AC‘CI‘gm DAS (FUNTUACHE
) DESCRIPCY ,cuacioNE | DAOBRAEN | TOTAL | CALIDADEA | A2b)PLANDE | TOTAL | OBRAQU SIONS) TOTAL TOTAL
ON ANALITICA E A ) PERMITA | CONTAMINANTES
LICITADOR DETALLADA DO | PROCESOS DE | RELACION AOS | PUNTOS| EXECUTARA | AUTOCONTROL [PUNTOS|  pepucik o A ATMOSFERA, |PUNTOS| CRITERIOS
x| IMPLANTACION |  PERIODOS, MAIORES DO | _INTERNO DA 5
IPROXECTO (MAX| g B.1. A B.2. ONSUMO RECOLLIDA B.3. XUIZO DE
DE MEDIOS PARA|  EQUIPOS CONTEMPLADO |EMPRESA (MAX.
5 PUNTOS) H ENERXETICO OU | SELECTIVA DE VALOR
AOBRA (MAX.5 | MATERIAIS E ENPROXECTO | 1 PUNTO) e Eeesloel
PUNTOS) | HUMANOS (MAX. (MAX. 2 PUNTOS) TS e || P
5 PUNTOS) PUNTO) RECICLADO (MAX.
1 PUNTO)
DESARROLLA SL 5,00 5,00 5,00 15,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 20,00
MONDO IBERICA SA 5,00 2,00 3,50 10,50 0,80 0,70 1,50 1,00 1,00 2,00 14,00
CONSTRUCCIONES ABAL SA 5,00 5,00 5,00 15,00 1,10 1,00 2,10 1,00 1,00 2,00 19,10
GALITEC SL 1,25 2,00 125 4,50 1,40 0,85 2,25 0,85 0,85 1,70 8,45

T

[PUNTUACION A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
PRESENTACION DA DOCUMENTACION
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