
HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR AVAN

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
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-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90
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-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90
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-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 14,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,10

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,70

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
23,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións  e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)
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DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
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LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 1 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR CIVISGLOBAL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O
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T
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A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 14,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,10

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,70

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
23,10

CIVISGLOBAL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións  e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 2 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR FECHI

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación dos ensaios a maiores coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,55

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.4. 4,55

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
22,20

FECHI
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado e pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR SAN JOSE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 16,10

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 2,30

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
22,80

SAN JOSE
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A
S
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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 D
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Á
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

Non describe convenientemente suficientes prácticas adecuadas de reducción de materias primas con algunha 
non relacionada coa obra en cuestión

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR VALE

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,9

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,30

TOTAL PUNTOS B.1. 9,95

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,55

TOTAL PUNTOS B.2. 2,25

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,10

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.4. 4,10

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,70

VALE

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 

N
O

 A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 

(A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.1

 D
A

S
 F

E
C

) 
M

Á
X

IM
O

 1
5 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 5 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR COPASA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
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A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
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ID
O

S
 A

 V
A
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R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 14,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3 Non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70
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ID
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A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,55

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,65

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
21,45
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta  dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR COPCISA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

-1,05 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra.

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

-0,9

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 11,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 2,30

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,70

COPCISA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación 

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e implantación en obra

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
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verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR COVSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T
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O

S
 A

 V
A
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R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 18,05

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3 Presenta proposta pero incompleta de ensaios 

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 2,75

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
24,30

COVSA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 8 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR DIOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,9

-0,9

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,9

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,50

TOTAL PUNTOS B.1. 7,10

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

1,35

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

0,70

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

-0,3 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,80

1,23

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
10,38
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS XA QUE PRESENTA 27. POLO 
QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO 
CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS XA QUE PRESENTA 22. POLO 
QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO 
CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb PERO SI SUPERA AS 20 FOLLAS XA QUE PRESENTA 21. POLO 
QUE VALORARASE O CRITERIO PERO A PUNTUACION SERÁ A METADE DOS PUNTOS ASIGNADOS AO 
CRITERIO, SEGÚN APARTADO 8.A) DAS FEC
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta diagrama de barras escaso de unidades polo que se considera que non ten denvolvemento detallado da 
planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo

TOTAL PUNTOS B.2..(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)

B
.3

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 A

F
O

R
R

O
 

E
N

E
R

X
É

T
IC

O
 E

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
TA

IS
 (

A
P

A
R

TA
D

O
 8

.A
.3

 D
A

S
 F

E
C

) 

B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

TOTAL PUNTOS B.3..(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)
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) B.4.1.-APARTADO A.4.a) 

ORGANIZACIÓN DOS 
RECURSOS HUMANOS 

(MÁX. 3 PUNTOS) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

TOTAL PUNTOS B.4..(A METADE DA SUMA DOS APARTADOS)

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 9 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR ELSAMEX

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-1,05

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

-0,9

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 10,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 2,75

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
17,70
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación losetas, xardinería, aglomerado, semaforización  e as peculiaridades destas 
actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 10 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR PÉREZ PORTELA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-1,05

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 1,75

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

-0,9

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 3,30

TOTAL PUNTOS B.1. 7,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

-0,3 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.4. 2,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
13,65

PÉREZ PORTELA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación losetas, xardinería, aglomerado, semaforización  e as peculiaridades destas 
actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico a e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 11 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR GEOXA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-1,05

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

--

Non presenta documentación a maiores da recollida en proxecto

AFECCIÓNS  TRÁFICO --

--

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO --

--

--

MEDIDAS FASES DE OBRA --

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R -0,9

-0,9

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO -0,9

PUNTUACIÓN B.1.3. 1,50

TOTAL PUNTOS B.1. 4,30

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

-0,3

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,10

--

Non presenta documentación a maiores da recollida en proxecto--

--

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.2. 1,10

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

--

Non presenta documentación a maiores da recollida en proxecto
--

--

--

PUNTUACIÓN B.4.1. 0,00

--

Non presenta documentación a maiores da recollida en proxecto
--

--

--

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,00

TOTAL PUNTOS B.4. 0,00

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
6,80
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación losetas, xardinería, aglomerado, semaforización  e as peculiaridades destas 
actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta diagrama de barras por semana e escaso de unidades polo que se considera que non ten 
denvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos rendementos 
dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da 
obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 12 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR HORDESCON

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-1,05

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

-1,05 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra. 

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA -1,05 Non desenvolve proposta de faseado de obra suficiente e acorde aos diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 8,60

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,55

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 2,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
15,15

HORDESCON

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 

N
O

 A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

Non desenrola convenientemente as actividades importantes da obra a levar a cabo como abastecemento, 
saneamento alumeado, pavimentación losetas, xardinería, aglomerado, semaforización  e as peculiaridades destas 
actividades

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico, implantación en obra e faseado desta

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións. En canto as dedicacións dos profesionais que 
conforman o equipo non se xustifica

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR JOCA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

-0,15

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 2,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,70

JOCA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente e analice o ámbito de actuación e as súas 
caracterísitcas, usos do entorno e  afeccións 

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de dimensionamento instalacións e rendementos destes acorde a obra a 
executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas 
actuacións a levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR NAROM

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 12,80

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,55

-0,3

-0,3 Non expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.4. 3,35

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,25

NAROM
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR RAMIREZ

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

-0,9

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 15,05

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,10

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
22,65
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno e afeccións

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de recursos humanos, a súa organización en equipos e rendementos 
acorde a obra a executar e relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 16 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR UTE O3-OGMIOS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 14,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Non presenta proposta  de ensaios suficiente

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 2,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,70

UTE O3-OGMIOS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno e afeccións

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR ORECO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 14,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

 Presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,55

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.4. 4,55

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
23,55
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR ORESA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 14,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,10

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 3,20

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
22,50
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións, implantación en obra e faseado desta

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR PETROLAM

Tódolos archivos presentados polo licitador para a valoración dos criterios de xuizo de valor non fan referencia a obra en licitación senón a  humanización da rúa Vía Norte. 

Na cláusula 13-Forma en que deben presentarse a documentación e as proposicións do PCAP, no seu apartado “b)sobre b: proposición avaliable mediante xuízo de valor” se indica o seguinte:
 “A Mesa, en resolucion motivada, excluirá da licitacion as proposicions nas que concorra algunha das seguintes circunstancias:

 ➢ Que non se axuste ao disposto no prego de prescricións técnicas.
Ademáis Na clausula 19-Apertura da documentación e das proposicións, no apartado 2 se dice: A Mesa poderá acordar, motivadamente, propoñer ó órgano de contratación o
rexeitamento das proposicións inicialmente admitidas, sempre e cando a documentación relativa á proposición avaliable mediante xuízo de valor e/ou proposición avaliable mediante fórmula que conteñan, 
contradiga as previsións dos pregos. Desta circunstancia darase coñecemento inmediato ao licitador rexeitado por correo electrónico ou fax para os efectos oportunos.”                               Tendo en conta o 
anterior, non se valora a proposición presentada por PETROLAM, por incluir toda a documentación do sobre B referida a outra obra que nada ten que ver coa humanización da rúa Estornino, polo que se 
entende se contradice as previsións do prego.  
Desta circunstancia daselle traslado a Mesa de contratación, para que tome as medidas oportunas.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 20 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
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verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR PROYECON

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,20

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 2,30

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
20,55
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 21 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR UNIKA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 13,85

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 3,00

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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 A

 V
A
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R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,10

TOTAL PUNTOS B.4. 2,75

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
21,00

UNIKA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
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R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 22 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR UTE ACEVI-IGLESIAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 11,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 3,05

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,20

UTE ACEVI-IGLESIAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar

B
.2

 V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

O
 P

L
A

N
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 
D

E
 C

A
L

ID
A

D
E

 (
A

P
A

R
TA

D
O

 8
.A

.2
 D

A
S

 F
E

C
)

B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR UTE COVELO-ALVAC

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A
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A
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R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

AFECCIÓNS  TRÁFICO -1,05

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-1,05

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS -0,9 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 4,20

TOTAL PUNTOS B.1. 11,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-0,15

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,85

TOTAL PUNTOS B.2. 2,85

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T
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S
 A

 V
A
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R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 3,05

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
19,20

UTE COVELO-ALVAC
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente o ámbito de actuación e as súas caracterísitcas, 
usos do entorno, afeccións e medidas de tráfico
Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación, 
trafico peonil e rodado asociado ao barrio e intersección con Gregorio Espino

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, para peóns, vehiculos rodados

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con 
desenrolo das funcións de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 24 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: E

nx
eñ

ei
ro

 C
am

iñ
os

, C
an

ai
s 

E
 P

or
to

s 
(J

er
ón

im
o 

C
en

tr
ón

 C
as

ta
ño

s)
  2

01
6-

11
-0

7T
15

:3
1:

42
+

01
:0

0 
- 

T
éc

ni
ca

 M
ed

ia
 O

br
as

 P
úb

lic
as

 (
M

. F
ra

nc
is

ca
 A

rla
nd

is
 M

ar
ra

) 
 2

01
6-

11
-0

7T
15

:4
3:

36
+

01
:0

0 
- 

X
ef

e 
O

f.s
up

.p
ro

x.
,in

sp
.tc

a.
ob

ra
s 

E
A

si
st

.m
un

ic
. (

A
ur

el
io

 A
da

n 
F

er
na

nd
ez

) 
 2

01
6-

11
-0

7T
16

:3
9:

39
+

01
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR UTE PRACE-COPSESA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-1,05

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,85

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO -1,05

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 5,95

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 14,90

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-0,3

-0,3

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,40

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,40

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
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ID
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 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

-0,45 Non presenta suficiente descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

 Exponse descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o equipo 

 

PUNTUACIÓN B.4.1. 2,10

 

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

-0,3

 Inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,70

TOTAL PUNTOS B.4. 3,80

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
22,50

UTE PRACE-COPSESA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta información suficiente que describa gráficamente as principais actuacións de proxecto no referente a 
rede de abastecemento, pluviais, fecais, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

Non desenvolve xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, como uso 
residencial, garaxes,obras privadas no entorno ,parque infantil, deportivo, centro de día e centros docentes.

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

Non presenta proposta  de ensaios ou non concreta a relación destes coa proposta de ensaios recollidos en 
proxecto.

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como rede de abastecemento, 
saneamento e pavimentación

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para tódolos 
profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano da 
obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

Non se xustifica con detalle a alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en 
orzamento 

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  08/11/2016 09:24 Páxina 25 de 27

Expediente 3968/440 Código de verificación: 2CE84-5ADC8-A48E3-A2233
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO

EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

MEMORIA SOBRE O PLAN DE CALIDADE O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-1,05

-1,05

PUNTUACIÓN B.1.1. 4,90

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 

AFECCIÓNS  TRÁFICO  Indica adecuadamente os principais condicionantes de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

AFECCIÓNS  USOS ENTORNO  Indica adecuadamente os principais usos e actividades do entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras

MEDIDAS FASES DE OBRA  Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R  

 

-0,9

HOLGURAS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

CAMIÑO CRÍTICO  

PUNTUACIÓN B.1.3. 5,10

TOTAL PUNTOS B.1. 17,00

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

-0,3

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

PUNTUACIÓN B.2.1. 1,70

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,00

TOTAL PUNTOS B.2. 2,70

-0,15 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

-0,15

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

PUNTUACIÓN B.3.1. 0,70

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-0,15

-0,15

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

PUNTUACIÓN B.3.2. 0,70

TOTAL PUNTOS B.3. 1,40

-0,45 Non presenta organización adecuada do equipo humano para tódolos profesionais a intervir na obra

 Exponse descripción e xustificación das actuacións dos profesionais que conforman o equipo 

-0,45

-0,45

PUNTUACIÓN B.4.1. 1,65

-0,3

 Expoñen cualificación e formación adecuada as peculiariades técnicas e orzamentarias da obra 

 Expoñen alta experiencia en obras similares tanto en características constructivas como en orzamento 

-0,3 Non inclue compromiso expreso de adscripción de tódolos profesionais necesarios da obra  

PUNTUACIÓN B.4.2. 1,40

TOTAL PUNTOS B.4. 3,05

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
24,15

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

A
. 

R
E

V
IS

IÓ
N

 D
O

 
C

U
M

P
R

IM
E

N
T

O
 D

O
S

 
R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 E

S
TA

B
L

E
C

ID
O

S
 

N
O

 A
P

A
R

TA
D

O
 7

.A
 D

A
S

 F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA 
DE ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

MEMORIA DESCRITIVA DO EQUIPO DE RECURSOS 
HUMANOS ADSCRITOS Á OBRA

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 7 

PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto, rede 
de de abastecemento, saneamento, alumeado, pavimentación e seccións tipo

ANÁLISE ACTUACIÓNS 
PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

CONDICIONANTES 
PROXECTO

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos en proxecto como o referente a 
existencia de redes de servizos existentes, pavimento descontaminante, ou tráfico

GRADO INCIDENCIA COND. E 
ACTUACIÓNS

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións 
como servizos existentes, pavimentación, alumeado, xardinería, tráfico e pavimentos descontaminantes

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 7 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da 
implantación en obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

MEDIDAS CAMPAMENTOS DE 
OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN AOS 

PERIODOS, EQUIPOS 
MATERIAIS E HUMANOS 

(MÁX. 6 PUNTOS)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra

MEDIOS HUMANOS E 
RENDEMENTOS

Inclue proposta de man de obra, a súa organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar e 
relacionados coas unidades de obra

MEDIOS MATERIAIS E 
INSTALACIÓNS E REND.

Non desenvolve suficientemente proposta de materiais, e dimensionamento instalacións e rendementos destes 
acorde a obra a executar e asociado as unidades de obra

Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a 
executar
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 2 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo 
aparte dos ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 
INTERNO DA EMPRESA 

(MÁX. 1 PUNTO) C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións 
de cada cargo
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B.3.1.-APARTADO A.3.a) 
BOAS PRÁCTICAS NA 

EXECUCIÓN DA OBRA QUE 
PERMITA REDUCIR O 

CONSUMO ENERXÉTICO 
OU MATERIAS PRIMAS 

(MÁX. 1 PUNTO)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN  
CONSUMO ENERXÉTICO

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

OU PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 1 

PUNTO)

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de 
recollida selectiva e reciclado

ADAPTADO AS PECULIARI. 
OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO
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B.4.1.-APARTADO A.4.a) 
ORGANIZACIÓN DOS 

RECURSOS HUMANOS 
(MÁX. 3 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

ORGANIGRAMADETALLADO E 
ANALÍTICO

DESCRIP. E XUSTIF.  DAS 
ACTUACIÓNS

DESCRIP. E XUSTIF. FUNC. E 
DEDICACIÓNS EQUIPO

Non presenta suficiente descripción e xustificación das funcións e dedicacións dos profesionais que conforman o 
equipo 

DESENVOLVEMENTO 
DETALLADO GRÁFICO

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos da organización de recursos humanos para 
tódolos profesionais a intervir na obra

B.4.2.-APARTADO A.4.b) 
EXPERIENCIA, 

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO EQUIPO 

HUMANO (MÁX. 2 
PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

EXPERIENCIA EN CADA 
POSTO DE TRABALLO

Non presenta  indicación de experiencia acreditada en tódolos postos de traballo que conforman o equipo humano 
da obra

CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN

ALTA EXPERIENCIA OBRAS 
SIMILARES

COMPROMISO MANTEN. 
MEDIOS HUM.
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HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO, ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO
EXPEDIENTE 3968-440

LICITADOR

JOCA 3,85 4,90 5,10 13,85 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 1,20 1,40 2,60 20,70

AVAN 4,90 4,90 5,10 14,90 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 2,10 1,70 3,80 23,10

CIVISGLOBAL 4,90 4,90 5,10 14,90 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 2,10 1,70 3,80 23,10

FECHI 3,85 4,90 5,10 13,85 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 2,55 2,00 4,55 22,20

SAN JOSE 5,95 5,95 4,20 16,10 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,20 1,10 2,30 22,80

VALE 3,85 2,80 3,30 9,95 1,70 0,55 2,25 0,70 0,70 1,40 2,10 2,00 4,10 17,70

COPASA 4,90 4,90 4,20 14,00 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 2,55 1,10 3,65 21,45

COPCISA 3,85 3,85 4,20 11,90 1,10 1,00 2,10 0,70 0,70 1,40 1,20 1,10 2,30 17,70

COVSA 5,95 7,00 5,10 18,05 1,10 1,00 2,10 0,70 0,70 1,40 1,65 1,10 2,75 24,30

DIOS 3,85 1,75 1,50 7,10 1,70 1,00 1,35 0,70 0,70 0,70 1,65 0,80 1,23 10,38

ELSAMEX 4,90 1,75 4,20 10,85 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 1,65 1,10 2,75 17,70

PÉREZ PORTELA 2,80 1,75 3,30 7,85 1,70 0,70 2,40 0,70 0,70 1,40 1,20 0,80 2,00 13,65

GEOXA 2,80 0,00 1,50 4,30 1,10 0,00 1,10 0,70 0,70 1,40 0,00 0,00 0,00 6,80

HORDESCON 2,80 0,70 5,10 8,60 1,70 0,85 2,55 0,70 0,70 1,40 1,20 1,40 2,60 15,15

NAROM 4,90 2,80 5,10 12,80 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 2,55 0,80 3,35 20,25

RAMIREZ 5,95 4,90 4,20 15,05 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 2,10 1,10 3,20 22,65

UTE O3-OGMIOS 4,90 4,90 4,20 14,00 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 1,20 1,40 2,60 20,70

ORECO 3,85 5,95 5,10 14,90 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 2,55 2,00 4,55 23,55

ORESA 3,85 5,95 5,10 14,90 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 2,10 1,10 3,20 22,50

PETROLAM

PROYECON 3,85 4,90 5,10 13,85 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,20 1,10 2,30 20,55

UNIKA 3,85 4,90 5,10 13,85 2,00 1,00 3,00 0,70 0,70 1,40 1,65 1,10 2,75 21,00

UTE ACEVI-IGLESIAS 4,90 2,80 4,20 11,90 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 1,65 1,40 3,05 19,20

UTE COVELO-ALVAC 4,90 2,80 4,20 11,90 2,00 0,85 2,85 0,70 0,70 1,40 1,65 1,40 3,05 19,20

UTE PRACE-COPSESA 3,85 5,95 5,10 14,90 1,40 1,00 2,40 0,70 0,70 1,40 2,10 1,70 3,80 22,50

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS 4,90 7,00 5,10 17,00 1,70 1,00 2,70 0,70 0,70 1,40 1,65 1,40 3,05 24,15

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCI
ÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO (MÁX 
7 PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS PARA 
A OBRA (MÁX. 7 

PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN AOS 

PERIODOS, 
EQUIPOS 

MATERIAIS E 
HUMANOS (MÁX. 

6 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 2 PUNTOS)

B.2.2.-APARTADO 
A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO OU 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 1 
PUNTO)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS PARA 
A REDUCCIÓN DAS 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Á ATMÓSFERA, 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUOS OU 
PROCESOS DE 

RECICLADO (MÁX. 
1 PUNTO)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

B.4.1.-APARTADO 
A.4.a) 

ORGANIZACIÓN 
DOS RECURSOS 

HUMANOS (MÁX. 3 
PUNTOS)

B.4.2.-APARTADO 
A.4.b) 

EXPERIENCIA, 
CUALIFICACIÓN E 
FORMACIÓN DO 

EQUIPO HUMANO 
(MÁX. 2 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS B.4.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

NON SE VALORA A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,  A ESPERA DA RESOLUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN AO RESPECTO POR INCLUIR TODA A DOCUMENTACIÓN DO SOBRE B REFERIDA A OUTRA OBRA QUE 
NADA TEN QUE VER COA HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, POLO QUE SE ENTENDE SE CONTRADICE AS PREVISIÓNS DO PREGO  

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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