
  

Memoria                                                                                                                                                                                                                                                   16.007 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documento nº1: 

memoria 



 

Memoria                                                                                                                                                                                                                                                    16.007 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

memoria 



Memória                                                                                                                                                                                                                                                        16.007 

                                                                                                                                                                   PÁG. 1   
 

  

1. Introducción, objeto y justificación del Proyecto. ................................................................................................ 2 

2. Antecedentes............................................................................................................................................................ 2 

3. Situación actual y propuesta de actuación. ......................................................................................................... 2 

3.1 Breve caracterización de la zona. ............................................................................................................................ 2 

3.1.1 Situación actual. ...................................................................................................................................................... 2 

4. Terrenos necesarios para la ejecución de la obra ............................................................................................... 3 

5. Cartografía. ............................................................................................................................................................... 3 

6. Soluciones de tráfico durante las obras. ................................................................................................................ 3 

7. Plazo de ejecución. .................................................................................................................................................. 3 

8. Regulación de la producción y gestión de residuos. ........................................................................................... 3 

9. Objeto del contrato según la CNAE. ...................................................................................................................... 4 

10. Código de la obra.. .................................................................................................................................................. 5 

11. Ordenación urbanística,  ecológica y patrimonio. .............................................................................................. 5 

12. Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. Ordenanza VIV/561/2010 ................................................................ 6 

13. Estudio de seguridad y salud. ................................................................................................................................. 6 

14. Estudio geotécnico. .................................................................................................................................................. 6 

15. Propuesta de clasificación del contratista. ........................................................................................................... 6 

16. Justificación de precios. .......................................................................................................................................... 7 

17. Pliego de condiciones. ............................................................................................................................................ 7 

18. Precios y Obligaciones del contratista................................................................................................................... 7 

19. Propuesta de la fórmula de revisión de precios.................................................................................................... 7 

20. Plazo de garantía...................................................................................................................................................... 7 

21. Topografía ................................................................................................................................................................. 8 

22. Presupuesto para conocimiento de la administración. ....................................................................................... 8 

23. Documentos que integran el proyecto. ................................................................................................................. 8 

24. Declaración de la obra completa. ......................................................................................................................... 9 

25. Consideraciones finales ........................................................................................................................................... 9 

 



Memória                                                                                                                                                                                                                                                        16.007 

 

                                                                                                                                                                                                                                  PÁG. 2   
 

1. Introducción, objeto y justificación del Proyecto. 

  En la unión de la calle Camiño de Amaro con la Rúa Loureiro en la parroquia de Cabral, en 
Vigo, existe una zona verde en forma de isleta rodeada de arboleda y a su vez de carretera asfaltada. 
Esta zona se encuentra en mal estado, incluso contiene algún mobiliario pero con un necesidad 
imperiosa de adecuarse.  El objeto de esta memoria valorada es el de acondicionar el lugar, hacerlo 
atractivo y cómodo para el uso y disfrute del vecindario. En definitiva crear un área de descanso y 
relajación en el lugar aprovechando la arboleda existente manteniendo la forma de la superficie y 
aplicando alguna actuación complementaria transformar el lugar.  

Motivos por los que se aprecia la necesidad de proceder a la ejecución de la mencionada obra 
para mejorar el entorno y aportar mayor calidad de vida al vecindario en el lugar, de ahí la redacción 
del presente documento. 

2. Antecedentes. 

El título del Proyecto es “9139/446-Acondicionamento de área de descanso en Loureiro (Cabral)”.  
En él se incluirán, además de la descripción de las obras que recogerá en dicha memoria, los planos en 
los que se detallará el estado definitivo propuesto y un presupuesto en el que se valorarán las 
actuaciones necesarias. El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de iniciativas para la 
rehabilitación, reparaciones y mejora de las condiciones de uso de las infraestructuras y equipamientos 
en espacios públicos de la ciudad. Dentro de estas actuaciones se engloba este proyecto.  

La elaboración de la presente memoria se realiza, a la fecha de noviembre de 2016, por encargo 
del Concellería de Parques y Jardines del Concello de Vigo a la empresa consultora Vilar Montoro 
Ingenieria S.L.P., como instrumento necesario para poder ejecutar  las obras.  A la fecha actual se 
presenta el presente proyecto en el Concello de Vigo.  

 

3. Situación actual y propuesta de actuación. 

  3.1 Breve caracterización de la zona. 

    3.1.1 Situación actual. 

El ámbito de actuación se centra en la calle Loureiro próxima a la unión con el Camiño  do 
Amaro, en la parroquia de Cabral, en Vigo.  En la actualidad existe una zona verde decaída y en 
desuso que necesita adecuarse.  

3.1.2. Propuesta de intervención  

El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

-Demolición de murete de bloques que encinta el lugar.  

-Desmonte y nivelación del terreno.  

-Encintado de bordillo perimetral delimitando zonas verdes. 
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-Plantación de tepe. 

-Rellenos y compactación de jabre en las zonas de tránsito. 

-Delimitación con vallado de madera. 

-Adecuación de accesos mediante rampas facilitando la accesibilidad al medio físico. 

-Señalización horizontal complementaria. 

Estas obras e instalaciones se describen y valoran en esta misma memoria o en otras 
complementarias anejas al presente documento.  

4. Terrenos necesarios para la ejecución de la obra 

Los terrenos necesarios para la ejecución de la obra pertenecen al dominio público por lo cual no 
se ha estimado valoración alguna para expropiaciones.  

 Por igual motivo no existe ningún bien afectado por lo que no se procederá a ninguna 
valoración.   

5. Cartografía. 

 Este proyecto ha sido elaborado tomando como base la cartografía perteneciente al Concello 
de Vigo.  

6. Soluciones de tráfico durante las obras. 

Las obras incluidas en esta memoria afectarán al tráfico rodado de manera indirecta ya que se 
encuentra en una zona verde separada pero rodeada de viales. Por lo que los trabajos 
complementarios de suministros y recogidas podrán afectar aunque el tráfico es muy poco intenso en el 
lugar.  

7. Plazo de ejecución. 

Consideramos suficiente plazo para la ejecución de las obras comprendidas en este proyecto el 
de DOS (2) SEMANAS.   

Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo.  

8. Regulación de la producción y gestión de residuos. 

 Según en lo previsto en el R.D. 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición se ha aplicado una valoración que se recoge en el 
presente proyecto.  

Se busca lograr un sistema de gestión de residuos y el control de la contaminación,  proponiendo 
para ello una programación racional de la gestión de los residuos generados en las distintas fases de la 
obra, reduciendo de forma eficiente los residuos de construcción. Por esta razón se considera 
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fundamental que, antes del inicio de las operaciones de construcción, se cuente con un Programa de 
Actuaciones Medioambientales.  

En la limpieza final la cantidad y tipología de los residuos y el escenario formado por los gestores 
externos, se determinará en cada momento de la obra  los elementos de gestión interna necesarios 
(cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.).  

Presumiblemente, estas acciones reducirán el coste de la gestión de los residuos. Por lo tanto los 
beneficios que se conseguirán será por ejemplo una óptima calidad ambiental de la obra durante la 
realización de la misma y su finalización, un beneficio económico obtenido con el estudio de la partida 
presupuestaria inicial relativa a medio ambiente (caso de contratar los servicios de un Técnico de Medio 
Ambiente a pié de obra). 

A continuación se muestra la localización de las canteras y vertederos ubicados en la provincia 
de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Objeto del contrato según la CNAE. 

Según en lo previsto en el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de Abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009).  

Este Real Decreto que establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, 
denominada CNAE-2009, tiene por objeto reflejar los cambios estructurales de la economía y en 
especial el desarrollo tecnológico habido desde la última revisión en 1993.  

La CNAE-2009 se aplicará a partir del 1 de Enero de 2009, salvo que haya alguna normativa en la 
legislación comunitaria que estipule otra fecha en algún ámbito estadístico.  

En función de los presupuestos y plazos anteriores, y aplicando el citado Real Decreto, a 
continuación se recoge la propuesta de categorías para los grupos y subgrupos.  
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Grupo Subgrupo Categoría 

42) Construcción 
429. Construcción general de inmuebles y 
obras de ingeniería civil 

4299. Otras construcciones 
especializadas 

 

10.  Código de la obra.. 

 De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas 

aplicables sobre el uso de la clasificación de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la CPA-

2008 recogida en el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2008, se procede a la denominación codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al Artículo 67.2.a) 

del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, que no se opone al actual texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público: 

 - CPA  2008-ES   43.11.10. Trabajos de demolición. 

 - CPA  2008-ES   43.99.40. Trabajos de hormigonado. 

 - CPA  2002-ES   43.99.60. Trabajos de albañilería. 

 - CPA 2008-ES 02.30.30. Trabajos de partes de plantas, hierbas, musgos y líquenes destinados a 

fines ornamentales. 

11.  Ordenación urbanística,  ecológica y patrimonio. 

 No existen en la zona de trabajos previstos, alteraciones ecológicas como consecuencia de las 
obras proyectadas, por tratarse de actuaciones de mejoras sin actuar sobre el terreno modificándolo. 

Por tanto no será necesaria ninguna identificación ni valoración de aspectos medioambientales y 
recomendaciones para minimización de los impactos. 

  En este proyecto no aparecen afecciones al Patrimonio que según el Plan General las 
actuaciones no se encuentran en zona de cautela arqueológica.  

 Las actuaciones recogidas en la presente memoria presentan:  

 1.- Adecuación a la normativa urbanística vigente.  

 2.- Adaptación al contorno.  

 3.- Respeto a las normas de protección del patrimonio cultural.  

 4.- Autorizaciones de otras administraciones cuando así exista. 
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12. Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. Ordenanza VIV/561/2010  

 El Presente Proyecto cumple con la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de Accesibilidad de Galicia y 
además con la orden VIV/561/2010.  

Los itinerarios peatonales, como parte del área de uso peatonal destinada específicamente al 
tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre estas y 
los vehículos, se diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a cualquier persona y 
garanticen un uso no discriminatorio.  

A estos efectos, se establecerán reglamentariamente los diferentes parámetros y características 
que aquellos deben tener para ser considerados accesibles y habrán de contemplar, como mínimo, los 
siguientes aspectos, sin perjuicio de que existan mayores exigencias contenidas en otras normas de 
obligado cumplimiento: 

Anchura mínima libre de obstáculos. b) Pendiente máxima longitudinal. c) Pendiente máxima 
transversal. d) Dimensión de vados e isletas. e) Dimensiones de pasos de peatones. f) Dimensiones y 
características de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles. g) Limitaciones a los vehículos, 
especialmente a los motorizados. h) Nivel mínimo de iluminación. i) Características del pavimento.j) 
Condiciones de comunicación y señalización. 

13.  Estudio de seguridad y salud. 

  Como cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y como Anejo a la Memoria del 
presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras previas en el 
proyecto que nos ocupa. En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y 
seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e 
instalaciones, así como su ubicación. Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
de Prevención.  

14.  Estudio geotécnico. 

 Dada la naturaleza de la obra, de reparación y mantenimiento, considerando  actuaciones 
idénticas  a la afectada.  Y como consecuencia de las características constructivas de la solución 
adoptada hacen no considerar a priori preciso el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se 
asentará la obra, y como especifica el apartado 3 del Artículo 123 del actual texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. No descartándose el encargo del mismo si se considerará necesario 
durante el transcurso de la misma.   

15.  Propuesta de clasificación del contratista. 

El Artículo 65.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, disponía que, para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado fuera igual o superior 
a 350.000 €, sería requisito indispensable que el empresario se encontrara debidamente clasificada. El 
apartado 1 del Artículo 88 del mismo texto legal, establece que, a todos los efectos previstos en dicha Ley, 
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el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Por el Artículo 43 “Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación” de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se han modificado, el 
apartado 1 del Artículo 65, disponiendo que, para contratar con las Administraciones Públicas la 
ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado y, la transitoria cuarta, 
disponiendo que, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea 
inferior a 500.000 €, del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

 En el presente Proyecto el citado importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
corresponde con el Presupuesto Base de Licitación sin I. V. A., y asciende a  35.745,14 €. 

 De conformidad con lo anterior y, por tratarse de una obra con un Presupuesto Base de 
Licitación sin I. V. A. inferior a los 500.000 €, tal como señala el Artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, para contratar con las Administraciones Públicas no será exigible que el empresario haya 
obtenido previamente la correspondiente clasificación de empresa. 

16.  Justificación de precios. 

 Se justifican los precios adoptados, basándose en el coste de materiales, a “pie de obra” y 
maquinaria existentes en el mercado, que proporcionarán las casas suministradoras y publicaciones 
especializadas.  

17.  Pliego de condiciones. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecución de las obras, 
parte de la descripción de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado 
cumplimiento, en cuanto no sean modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a 
emplear, su empleo y confección de las distintas unidades de obra y se fija el criterio de medición y 
abono. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en uno de los documentos del 
presente proyecto.  

18.  Precios y Obligaciones del contratista. 

Los precios vienen detallados en el PRESUPUESTO y para su obtención se han tenido en cuenta las 
últimas disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales, etc. El contratista 
destinará un 2 % del presupuesto del proyecto al Control de Calidad de la obra.  

19.  Propuesta de la fórmula de revisión de precios. 

Dada la duración de las obras con un plazo inferior a un año no es necesaria una formula de 
revisión de precios.  

Cuando resulte procedente la revisión de precios se llevará a cabo. 

20. Plazo de garantía. 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de 
garantía que será de UN (1) AÑO. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas 
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reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. (Artículo 107 del Pliego de 
prescripciones particulares).  

21. Topografía 

El proyecto se redacta partiendo de la cartografía existente del Concello de Vigo.  

22. Presupuesto para conocimiento de la administración. 

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que 
intervienen en la medición de las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:  

22.1. Presupuesto de ejecución material (P.E.M.).  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TREINTA MIL TREINTA 
Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (30.037,93 €) 

22.2. Presupuesto base de licitación más iva (P.B.L. + iva).  

Añadiendo al presupuesto de Ejecución material el 13 % de gastos generales de empresa, así 
como el 6% de Beneficio Industrial y al aplicar el 21 % de I.V.A. Asciende el Presupuesto Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO CON 
SESENTA  Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.  (43.251,62 €).  

22.3. Presupuesto líquido.  

Al no existir expropiaciones el presupuesto líquido coincide con el presupuesto de ejecución por 
contrata.  

23. Documentos que integran el proyecto. 

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de "9139/446-Acondicionamento de 
área de descanso en Loureiro (Cabral)"  son los siguientes:  

 Documento Nº 1: Memoria. 

-  Memoria. 

- Anejo 1:  Estudio Básico de Seguridad  y Salud. 

- Anejo 2: Plan de obra. 

 Documento Nº 2: Planos.  

- Plano nº 1: Situación  y emplazamiento 

- Plano nº 2: Estado actual 

- Plano nº 3: Planta general 

 Documento Nº 3: Presupuesto  
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- Mediciones y  Presupuesto 

- Presupuesto de Ejecución Material  

- Presupuesto  base de licitación sin IVA 

- Presupuesto  base de licitación con IVA 

24. Declaración de la obra completa. 

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 127 del R.D. 
1098/2001 de 12 de Oct. por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

25. Consideraciones finales 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás documentos incluidos en el 
presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada 
conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si 
así procede.  

Vigo, diciembre de 2016  

 

El ingeniero autor de la memoria 

luis vicente vilar montoro 
ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO. 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto de la obra de " 9139/446-

Acondicionamento de área de descanso en Loureiro (Cabral) ", se redacta para dar cumplimiento al 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción, y en el que se establece la obligatoriedad de su inclusión, de 

acuerdo con su apartado 2 del artículo 4, en los proyectos de obras. 

 Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las 

obras de construcción. 

 Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente, sin perjuicio de las disposiciones específicas 

previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Con el actual Estudio Básico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57 

de la CEE de 24 de junio y al Artículo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 

ejecución de ciertos trabajos (excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados, rehabilitación, derribos, mantenimiento, conservación y saneamiento) realizados 

en obras de construcción.  

 Este Estudio Básico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos 

de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 Asimismo, servirá para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 

Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el artículo 

7 del Real Decreto 1627/1997. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  En la unión de la calle Camiño de Amaro con la Rúa Loureiro en la parroquia de Cabral, en Vigo, 
existe una zona verde en forma de isleta rodeada de arboleda y a su vez de carretera asfaltada. Esta 
zona se encuentra en mal estado, incluso contiene algún mobiliario pero con un necesidad imperiosa de 
adecuarse.  El objeto de esta memoria valorada es el de acondicionar el lugar, hacerlo atractivo y 
cómodo para el uso y disfrute del vecindario. En definitiva crear un área de descanso y relajación en el 
lugar aprovechando la arboleda existente manteniendo la forma de la superficie y aplicando alguna 
actuación complementaria transformar el lugar.  

Motivos por los que se aprecia la necesidad de proceder a la ejecución de la mencionada obra para 
mejorar el entorno y aportar mayor calidad de vida al vecindario en el lugar, de ahí la redacción del 
presente documento. 

3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La actuación discurre en la  Rúa Loureiro en la parroquia de Cabral en Vigo.    

4. CLIMATOLOGÍA. 

 La temperatura media anual es de 14,6ºC, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto 
anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (agosto 20,5ºC) y la 
del mes más frío (enero 9,2ºC) es de 11,3ºC. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es 
templado en invierno y algo fresco en verano. 

 Las humedades relativas, en esta zona próxima a la costa, presenta los valores máximos en 
noviembre-diciembre con el 83%, y el mínimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%. 

 En relación a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa", el promedio de 
precipitación anual en el período 1913-1960 fue de 1.594 mm. El número medio anual de días de lluvia es 
alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de días de lluvia. 

  En cuanto al número medio de heladas por año es bajo, inferior a 5,6 anuales. 

 De acuerdo con la clasificación climática de Köppen está comprendido en el Tipo C (templado- 
lluvioso) y dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) húmedo-lluvioso todo el año.  

 Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoría de "muy lluviosa", los 
chubascos no son violentos ya que sólo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera 
los 55 mm. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION. 

 El plazo de ejecución previsto es de UN (1) meses. 

 

6. PERSONAL PREVISTO. 

 Se prevé un número máximo y puntual de cinco (5) trabajadores. 
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7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

 Se producirán interferencias durante la realización de la obra con el tránsito rodado y peatonal. 

 El recorrido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hará por carreteras 
nacionales, provinciales, autonómicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningún otro 
servicio. 

 Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante vallas y ordenación del tránsito 
peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos. 

 

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

 

 Las unidades más definitorias de la presente obra son las que a continuación se enumeran:  

 

 - Cortes y demoliciones de pavimento. 

 - Encofrados. 

 - Albañilería. 

 - Hormigón 

 - Morteros. 

 - Barridos del pavimento actual. 

   

9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES. 

 La ejecución de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria 
Valorada, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo 
una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.  

 Caben destacar los siguientes riesgos específicos, de las unidades constructivas, y los genéricos, 
comunes a casi todas ellas. 

 Específicos: 

 a) En encofrados. 

 - Cortes por cepilladoras y sierras circulares. 

 - Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes. 

 - Golpes en manos y clavado de astillas. 
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- Caídas de tableros, puntales, tablones y correas durante el encofrado, desencofrado y 
manipulación. 

 b) En la fabricación y manipulación del hormigón. 

 - Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de tránsito. 

 - Atrapamientos. 

 - Vibraciones por manejo de agujas de vibrado. 

 - Ruido ambiental. 

 - Electrocución. Contactos eléctricos. 

 - Los derivados por ejecución de trabajos bajo condiciones adversas. 

 - Contactos con el hormigón, dermatitis por cemento. 

 c) En albañileria. 

 - Caídas de personas al vacío. 

 - Caídas de objetos sobre personas. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Dermatitis por contactos con el cemento. 

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

 - Partículas en los ojos. 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 - Sobreesfuerzos. 

 - Electrocución. 

 - Los derivados del uso de medios auxiliares. 

 d) En pavimentaciones. 

 - Caídas al subir o bajar de las máquinas. 

 - Ruido y vibraciones. 

 - Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 - Caídas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques. 

 - Atrapamientos. 

 - Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
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- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente más radiación 
más vapor. 

 - Los derivados de la inhalación de vapores procedentes de productos asfálticos. 

 - Quemaduras. 

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la 
extendedora. 

 f) En medios auxiliares.  

 - Caídas a distinto nivel y al vacío. 

 - Desplome o caídas de objetos. 

 - Contacto con la energía eléctrica. 

 - Golpes por objetos y herramientas. 

 - Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje. 

 - Los derivados por el padecimiento de enfermedades no detectadas (vértigo, epilepsia, etc.). 

 - Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 - Desplazamientos y deslizamientos incontrolados. 

 - Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 

 - Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez. 

 - Desplome de encofrados y forjados. 

 - Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 

 - Sobreesfuerzos.   

 Genéricos:  

 - Atropellos por maquinaria o vehículos. 

 - Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 - Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 

 - Caídas de personal a distinto nivel. 

 - Caídas de personal al mismo nivel. 

 - Caídas desde altura.  

 - Caídas de objetos y materiales sobre el personal. 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 
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 - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 - Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 - Erosiones y contusiones en manipulación. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Hernias y esguinces y por manipulación de pesos excesivos. 

 - Interferencia con líneas electricas subterráneas. 

 - Heridas punzantes en pies y manos. 

 - Electrocuciones. 

 - Quemaduras. 

 - Salpicaduras y partículas en ojos. 

 - Heridas por maquinas cortadoras. 

 - Polvo. 

 - Ruidos. 

 - Vibraciones. 

 - Dermatitis por contacto. 

 - Intoxicación por gases. 

 

10. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Son los más corrientes: 

 Los atropellos que se derivan de la circulación de vehículos y personas, ajenas a la obra, por las 
vías públicas por donde discurre la obra y las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos. 

 Producción de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilización 
de maquinaria pesada o durante la ejecución de pavimentaciones, etc.  

 Inhalación de polvo ocasionado por el paso de vehículos etc. 

 

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES. 

 1º Protecciones Individuales. 

 Cumplirán el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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 A estos efectos, se entenderá por "equipo de protección individual", cualquiera destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 
protección individual conforme a lo establecido en su artículo 4 y precisar, para cada uno de estos 
puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el 
tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. Estos equipos se proporcionarán 
de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte necesario. 

 De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su artículo 7, velará por su eficaz utilización y 
mantenimiento. 

 a) Protección de la cabeza. 

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra, 
incluso conductores, maquinistas y visitantes. 

 - Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 - Filtros. 

 - Mascarillas filtrantes. 

 - Gafas antipartículas y antipolvo. 

 - Gafas de seguridad antiproyecciones-antiimpactos 

 - Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura. 

 - Pantalla contra proyección de partículas. 

 - Protectores auditivos simples y cascos. 

 b) Protección del cuerpo. 

 - Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

 - Cinturón porta-herramientas. 

 - Faja o cinturón antivibratorio. 

 - Monos, buzos o trajes (pantalón y chaqueta) de trabajo. 

 - Petos y chalecos reflectantes. 

 - Traje impermeable. 

 - Mandil impermeable. 

 - Mandil de cuero. 

 Las vestimentas cumplirán la Norma Europea para ropas de señalización de alta visibilidad, 

aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalización) el 21-03-1994, en diseño (superficies mínimas), 

material de fondo, material fluorescente, material retrorreflectante y propiedades físicas y fotométricas de 
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los materiales. 

      

 c) Protección extremidades superiores. 

 - Muñequeras antivibratorias. 

 - Guantes de cuero. 

 - Guantes de cuero con dorso de loneta. 

 - Guantes de goma fina para albañileria. 

 - Guantes de goma o PVC. 

 - Guantes aislantes para baja tensión. 

 - Manguitos impermeables. 

 - Manguitos de cuero. 

 d) Protección extremidades inferiores. 

- Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela 
antideslizante. 

 - Bota de seguridad con suela de cuero antiestático. 

 - Bota de goma o PVC de media caña. 

- Bota de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos 
punzantes. 

 - Bota pantalón en PVC. 

 - Polainas impermeables. 

 - Polainas de cuero. 

 2º Protecciones colectivas. 

 a) En excavaciones, pequeñas obras de fábrica, aceras, viales y pavimentaciones. 

 

- Señal normalizada de obra reflectante, s/trípode. D = 60 cm.  

 - Señal normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm. 

 - Señal normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm. 

 - Paneles direccionales reflectantes móviles de 1,95 x 0,45 m. 

 - Paletas de señalización manual. 

 - Cartel indicativo de riesgos i/soporte. 
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 - Valla autónoma metálica (2,50 m) de limitación y protección. 

 - Valla móvil s/caballetes de 2,40 m. 

 - Cordón de balizamiento reflectante. 

 - Cinta de balizamiento. 

 - Malla plástico para delimitación y protección. 

 - Piqueta de jalonamiento. 

 - Cono reflexivo de 35, 50 y 70 cm. 

 - Baliza delimitación de obras i/poste y cruceta. 

 - Baliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica. 

 - Tableros protección huecos horizontales. 

 - Camión de riego. 

 - Tope para final de recorrido de vehículos. 

 - Pórtico de limitación de altura. 

 - Sirena acústica manual. 

 - Redes de seguridad verticales y/o de recogida. 

 - Barandillas rigidas y rodapiés. 

 - Cables de seguridad. 

 b) En incendios, soldadura y protección eléctrica. 

 - Extintores. 

     - Válvulas antiretroceso. 

- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza. 

12. FORMACION. 

 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
de los riesgos específicos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear, personal y colectivamente. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 - Botiquines. 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud. 

 El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el siguiente: 

             Agua oxigenada. 

             Alcohol de 96º. 

             Antiséptico, Betadine. 

             Mercurocromo. 

             Amoniaco. 

             Gasa estéril. 

             Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm. 

             Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho. 

             Algodón hidrófilo estéril. 

             Esparadrapo. 

             Tira de goma elástica para torniquetes. 

             Bolsa para agua o hielo. 

             Guantes esterilizados. 

             Termómetro clínico. 

             Apósitos autoadhesivos. 

             Antiespasmódicos. 

             Analgésicos. 

             Tónicos cardiacos de urgencia. 

             Jeringuillas desechables.  

             Jabón desinfectante. 

             Tubo de vaselina esterilizada. 

             Tubo de crema o pomada para quemaduras. 

             Idem. para erupciones o alergias. 
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             Idem. antiinflamatoria para contusiones. 

             Bicarbonato sódico. 

             Tijeras y pinzas. 

             Tablillas para fracturas. 

 Será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido. 

      - Material complementario de primeros auxilios. 

 Manta. 

              Esfingomanómetro. 

              Linterna. 

              Guedel. 

              Pértiga aislante o bastón de madera seca. 

 - Asistencia a accidentados. 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios 
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.  

 - Reconocimiento médico. 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

14. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los viales limítrofes 
existentes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  

 En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se señalizarán los accesos naturales, 
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. En las vías públicas o zonas de paso de peatones se realizará un cerramiento provisional. 

 Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta 
que pueda colocarse la tapa definitiva. 

 Todas las zanjas se protegerán mediante palenque de señalización, colocados a tope y anclados 
al terreno, dejando pasos para la circulación peatonal y de vehículos. Los palenques servirán de soporte a 
la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso. 
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 Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros. 

 

15. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS. 

 a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos. 

 - Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

 - Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos (2) metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 - Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación (dos (2) metros como norma general). 

 - Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

 - Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 - Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo. 

 - Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 

 - La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación de cuatro (4) metros. 

 - En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 
rotura de conducciones, etc), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 - Antes de iniciarse la apertura de una zanja se deberá conocer la profundidad a que se 
encuentra en nivel freático, así como sus posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de 
achique de aguas necesario, u otro procedimiento que se estime oportuno. 

 - Se considerará la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones, 
focos de vibración, circulación de vehículos, etc. 

 - Se determinará la posible existencia de otras conducciones tales como agua, electricidad, gas, 
alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afección de la zanja, tomando las medidas que se 
estimen oportunas para evitar riesgos.  

 - Si la seguridad lo exige, se deberán cortar o desconectar los conductos de agua, gas, 
electricidad, etc. antes de comenzar los trabajos de excavación, de acuerdo con el propietario de la 
conducción. 

 - El cruce con otras conducciones deberá ser marcado en el suelo a excavar, con algún letrero o 
señal suficientemente explícita para los trabajadores. 
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 - Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos  pesados junto al borde de las zanjas, y 
en caso inevitable se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída 
al fondo de dichos materiales u objetos. 

 - Una vez conocidas las características del suelo, nivel freático, factores existentes en la zona de 
afección y dimensiones de la zanja, se escogerá realizar las obras con o sin entibación. 

 - Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 
distancia, nunca inferior de 60 cm. 

 - Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá, 
a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavación, o en 
ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho 
mínimo de los pasos será de 60 cm. 

 - En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se señalizarán cada 15 m con luz roja, y 
si son intermitentes, su frecuencia será de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberán 
señalizar e iluminar convenientemente. 

 - No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas 

excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las 

paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas. 

- Cuando se realice una entibación parcial deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 1º) Se protegerá la zona superior, llegando, como mínimo, hasta la mitad de la pared. 

 2º) El ancho deberá ser un tercio de la altura. 

3º) Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja, 
para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales al fondo de la 
zanja. 

4º) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibación (sistema Quillery), 
estos no pasarán de 2,50 m de altura. 

 - Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha 
escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja. 

 - No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión, a 
causa del riesgos de formación de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar 
los humos fuera de las mismas. 

 - Al comenzar la jornada se revisará en estado de las entibaciones y se comprobará la ausencia 
de gases y vapores nocivos.  

 - En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases tóxicos y, 
especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuarán 
periódicas pruebas para la detección de posibles fugas de gases. Para ello se dispondrá de los detectores 
de gases tóxicos necesarios. 

 - En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan 
conducciones de gas en sus proximidades, se dispondrán de aparatos detectores de gases combustibles, 
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portátiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acústica calibrada al 20% del 
límite inferior de explosión. 

 - Cuando se haya achicado el agua de una excavación, deberá observarse si las condiciones 

de estabilidad del terreno se han alterado. 

 - Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberán estar provistos de casco de 
seguridad homologado, y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico. Los 
trabajadores deberán mantener una distancia suficiente entre sí cuando utilicen en la zanja herramientas 
manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el riesgo de accidentes. 

 - Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un  jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 

 - Todos los vehículos, que ejecuten el relleno, serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático. 

 - Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 

 - Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 

 - Se prohíbe la permanencia, en un radio inferior a 5 m, de personas en torno a los 
compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

 - Todos los vehículos y máquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, irán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 

 

 - Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de las excavaciones. 

 - Los conductores, de cualquier vehículo o máquina provisto de cabina cerrada, quedarán 
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.   

 b) Encofrados. 

 - Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la 

elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 - Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Los clavos o puntas 
existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán 
mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 - El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos 
y dinámicos a los que será sometido. 

 - Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido 
longitudinal como transversal. 
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 - El apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar 
colocado un número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo 
peligro. 

 - No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso que supere la 

sobrecarga prevista, señalizándose la zona de carga y acopios. 

 - El desencofrado no se llevará a cabo hasta que lo autorice la dirección de obra una vez 
comprobado que el hormigón tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier 
carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 días. 

 c) Manipulación del hormigón. 

 - Antes de iniciar el hormigonado se procederá a la delimitación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 cm de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas 
que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas, bovedillas etc. 

 - En la puesta en obra del hormigón por bombeo se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

 Reducir al mínimo el número de codos. 

 La conducción debe estar sólidamente amarrada en sus extremos y codos. 

Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que actúen como lubricantes en el interior de 
la tubería facilitando el deslizamiento del hormigón. 

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberías, se suprimirá completamente la 
presión en la conducción y se parará la bomba. 

Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chorro que disminuya la presión del 
hormigón. 

 - En la puesta en obra mediante tolvas las medidas serán: 

La tolva debe estar suspendida de la grúa por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad 
y su movimiento se dirigirá mediante código de señales evitando toda parada o arrancada 
brusca 

 - Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del 
borde de la excavación. 

 - Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz, revisará el buen estado de seguridad de las 
entibaciones, encofrados, etc. Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminarán 
antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 - Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo 
el hormigón sin descargas bruscas.  

 - No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical 
que otros operarios sin protección. 

 - En proximidad de líneas eléctricas, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m entre las 
mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra. 
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 - Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de protección eléctrica.  

 d) Prefabricados. 

 - Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas 
prefabricadas servidas mediante grúa. 

 - La pieza será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

 - El prefabricado, en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de 
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza con los cabos, el 
tercero guiará la maniobra. 

 - Una vez presentado en el sitio de instalación, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la 
grúa, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

 e) Albañilería. 

 - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
portátiles estarán alimentadas a 24 V, en prevención del riesgo eléctrico. 

 - Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las acumulaciones 
innecesarias. A estas zonas se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los puentes de un tablón. 

 

 - El material cerámico se trasladará e izará sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izará o 

trasladará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas 

durante el transporte. 

 f) Afirmados y pavimentaciones. 

 - Los compactadores, por su trabajo monótono, hacen necesario rotaciones del personal y 
controlar periodos de permanencia en su trabajo. 

 - Los camiones y dúmperes no se cargarán en exceso para evitar basculamientos y la velocidad 
de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h. 

 - Las pendientes se remontarán, con camiones y dúmperes, marcha atrás y se prohibirá la 
circulación por pendientes superiores al 20%. 

 - Los elementos de transporte dispondrán de pórticos de seguridad antivuelco, con cinturón de 
seguridad complementario a él. 

 - Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por 
un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

 - No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar accidentes por caída. Se prohíbe, expresamente, el acceso de operarios a la regla 
vibrante durante las operaciones de extendido. 
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 - Todos los operarios auxiliares se apartarán, por delante de la máquina, durante las operaciones 
de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 - Las máquinas empleadas en las obras de pavimentación dispondrán de una alarma durante su 
marcha atrás. 

 - Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 
bandas amarillas y negras alternativas. 

 - En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco de 
seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 

 - Cuando se abandone una máquina ésta quedará frenada y no podrá ser puesta en marcha 

por persona ajena al trabajo. 

 - Estará prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las máquinas. 

  

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA OBRA. 

 Además de las medidas preventivas y de protección técnica referidas en el apartado anterior, 

concretas para esta obra, deberán tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real 

Decreto 1627/97, relativas a las: 

 

 A.-  Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

B.- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 

C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de 
los locales. 

 Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.   

 

17. DISPOSICIONES LEGALES. 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en: 

 - Estatuto de los Trabajadores. 

 - Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. 
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- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y sus modificaciones. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualización.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 - Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras". 

 - Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 - Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo). 

 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   

18. CONCLUSIÓN. 

 Se estima que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, incorporado como Anejo a la 

presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Artículo 6 del R.D. 1627/97, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Vigo, diciembre de 2016  

 

El ingeniero autor de la memoria 

luis vicente vilar montoro 
ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme marca el artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 

261 de 31 octubre), se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

Se presenta un programa de trabajos que refleja el proceso secuencial de las diferentes 

unidades de obra a ejecutar en el proyecto.  La planificación que se presenta  puede sufrir variaciones 

a la hora de iniciar los trabajos debido a múltiples factores. 

El contratista adjudicatario deberá de revisar esta planificación y adaptarla a sus rendimientos y 

circunstancias, todo ello con la supervisión y aceptación de la Dirección facultativa. 

2. PLAN DE OBRA. 

Se presenta en el anejo I un diagrama con el cronograma del proceso constructivo además del 

seguimiento económico mensual que supone. 
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Vigo, diciembre de 2016  

 

El ingeniero autor de la memoria 

luis vicente vilar montoro 
ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 
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