
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR

CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS SA 13,00 15,00 23,00 51,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 64,60

5,20 7,50 9,20 21,90 2,00 0,80 2,80 1,80 1,80 3,60 28,30

CD INDEPO SL 26,00 25,50 23,00 74,50 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 88,90

CIVIS GLOBAL SLU 26,00 25,50 23,00 74,50 8,00 2,80 10,80 1,80 1,80 3,60 88,90

ORECO SA 26,00 25,50 23,00 74,50 4,00 4,00 8,00 1,80 1,80 3,60 86,10

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS SL 26,00 30,00 23,00 79,00 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 92,60

ORESA SL 26,00 16,50 12,65 55,15 8,00 0,80 8,80 1,80 1,80 3,60 67,55

MOV DE ARIDOS Y CONST DE AROSA 3,90 7,50 16,10 27,50 2,00 0,80 2,80 1,80 1,80 3,60 33,90

CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU 26,00 22,50 23,00 71,50 4,00 2,00 6,00 1,80 1,80 3,60 81,10

NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU 13,00 19,50 19,55 52,05 6,00 2,80 8,80 1,80 1,80 3,60 64,45

HORDESCON SL 9,10 25,50 2,30 36,90 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 50,50

NEMESIO ORDOÑEZ SA 19,50 22,50 19,55 61,55 2,00 2,00 4,00 1,80 1,80 3,60 69,15

CONSTRUCCIONES FECHI SLU 9,10 21,00 19,55 24,83 4,00 1,20 2,60 1,80 1,80 3,60 31,03

UTE PRACE – CONST OBRAS PUBLICAS 26,00 21,00 23,00 70,00 6,00 4,00 10,00 1,80 1,80 3,60 83,60

NAROM SL 9,10 22,50 23,00 54,60 8,00 2,00 10,00 1,80 1,80 3,60 68,20

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPC
IÓN ANALÍTICA E 
DETALLADA DO 

PROXECTO 
(MÁX 26 

PUNTOS)

B.1.2.-APARTADO 
A.1.b) ANÁLISE 
DO ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN E 
PROCESOS DE 
IMPLANTACIÓN 

DE MEDIOS 
PARA A OBRA 

(MÁX. 30 
PUNTOS)

B.1.3.-APARTADO 
A.1.c) PROPOSTA 

DE 
PLANIFICACIÓN 

DA OBRA EN 
RELACIÓN COS 

PERIODO E 
EQUIPOS DE 

TRABALLO (MÁX. 
23 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.1.

B.2.1.-APARTADO 
A.2.a) PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDADE A 
EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO 
EN PROXECTO 

(MÁX. 8 PUNTOS)

B.2.2.-
APARTADO 

A.2.b) PLAN DE  
AUTOCONTROL 

INTERNO DA 
EMPRESA (MÁX. 

4 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.2.

B.3.1.-APARTADO 
A.3.a) BOAS 

PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA 

OBRA QUE 
PERMITA 

REDUCIR O 
CONSUMO 

ENERXÉTICO E 
MATERIAS 

PRIMAS (MÁX. 4,5 
PUNTOS)

B.3.2.-APARTADO 
A.3.b) 

ACTUACIÓNS 
PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES 
Á ATMÓSFERA, 

RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS E 

PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

TOTAL 
PUNTOS 

B.3.

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CRITERIOS 
XUIZO DE 

VALOR

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS 
SL

PUNTUACIÓN A METADE DA SUMA DOS APARTADOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
PRESENTACION DA DOCUMENTACIÓN
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

-3 Non desenvolve adecuadamente proposta de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 15,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 51,00  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
64,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a xeotecnia, arqueoloxía, os 
accesos ao Colexio,   muros perimetrais e accesos na parcela do ascensor, servizos afectados  e solucións provisionais de 
servizos 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como redes 
soterradas, accesos ao Colexio, xeotecnia, aqueoloxía, servizos afectados e solucións provisionais de servizos 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para afeccións ao 
tráfico escolar, ambulancias e peóns. Non detalla accesos á obra dende a rede viaria xeral

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso dos nenos ao Colexio, horarios, ubicación de estos, reserva 
de Bus escolar e vehículos asociados a instalación

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

-3,9

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 5,20  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

-3,45

-3,45

-3,45 Non presenta indicación adecuada as particularidades da obra das actividades que conforman o camiño crítico  

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 9,20   

TOTAL PUNTOS B.1. 21,90  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

-2

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00  

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
28,30

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

Presenta resumo xenérico e  escaso das actuacións recollidas en proxecto no referente a traballos previos, movementos de 
terra, pavimentacion das diferentes superficies, estruturas de formigón, estrutura metálica, drenaxe, saneamento, 
abastecemento, alumeado, xardinería e rega

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente   actividades importantes da obra a levar a cabo como  estruturas de formigón, estrutura 
metálica, instalación do ascensor e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento de algúns dos condicionantes recollidos no proxecto, como a  arqueoloxía, os accesos ao 
Colexio,   muros perimetrais e accesos na parcela do ascensor

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como   
xeotecnia, aqueoloxía, colindantes coa parcela do ascensor

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, centro de acollida,  locais colindantes á parcela na que se ubica e afección á rúa Torrecedeira 

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para afeccións ao 
tráfico escolar e peóns. Non detalla accesos á obra dende a rede viaria xeral

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características e usos do entorno

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes equipos en 
maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar (estructuras de formigón, 
metálicas, instalación do ascensor)

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun 
intervalo temporal acorde coas fases de execución propostas e tendo en contas os condicionantes da actuación (arqueoloxía, 
xeotecnia)

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as   actuación a levar a cabo e 
para cada elemento de obra 
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

Non presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar, como ensaios de pavimentación, alumeado, 
estruturas e drenaxe

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 3 de 16

Expediente 4838/440 CSV: 25E34-EC2E3-E53EA-E5A3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR CD INDEPO SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
88,90
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 4 de 16
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR CIVIS GLOBAL SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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 C
A
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A

D
O
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 S

O
B

R
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B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 10,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
88,90

CIVIS GLOBAL SLU
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.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR ORECO SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 74,50  

 

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 8,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
86,10
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos

B
.1

. V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

A
 M

E
M

O
R

IA
 C

O
N

S
T

R
U

T
IV

A
 D

O
S

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

X
E

C
U

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

A
 O

B
R

A
 (

A
P

A
R

T
A

D
O

 8
.A

.1
 D

A
S

 F
E

C
) 

M
Á

X
IM

O
 7

9
 

P
U

N
T

O
S

B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 6 de 16

Expediente 4838/440 CSV: 25E34-EC2E3-E53EA-E5A3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 30,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 79,00  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00  

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
92,60
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR ORESA SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 16,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

-3,45

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45 Non presenta desenvolvemento axeitado e lexible da planificación mediante representación gráfica

PUNTUACIÓN B.1.3. 12,65   

TOTAL PUNTOS B.1. 55,15  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00  

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
67,55

ORESA SL
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T
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ID
O
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A
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D
O

 7
.A

 D
A

S
 

F
E

C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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U

N
T

O
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno  e medidas de tráfico 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes equipos en 
maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar (redes de abastecementos, 
saneamento, rego, sinalización)

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR MOV DE ARIDOS Y CONST DE AROSA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
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 D
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 D
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D

A
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 C
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D
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D
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 N
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 S

O
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R
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”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

-5,2

PUNTUACIÓN B.1.1. 3,90  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 7,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

-3,45

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 16,10   

TOTAL PUNTOS B.1. 27,50  

 

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00  

-2

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 0,80

TOTAL PUNTOS B.2. 2,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
33,90

MOV DE ARIDOS Y CONST DE AROSA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente algunha das actividades importantes da obra a levar a cabo como  estruturas de formigón, 
estrutura metálica, instalación do ascensor e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento de algúns dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a xeotecnia, 
arqueoloxía e os accesos ao Colexio 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como  accesos 
ao Colexio, xeotecnia e aqueoloxía 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente as principais actuacións de proxecto no referente as 
estruturas,  rede de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise da distribución 
dos usos do Colexio, centro de acollida, locais colindantes á parcela na que se ubica o ascensor

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras, accesos a obra ou proposta para afeccións ao 
tráfico escolar  e peóns. Non detalla accesos á obra dende a rede viaria xeral

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características e usos do entorno 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo para algunhas das actividades importantes 
(estrutura metálica, instalación do ascensor) , con desglose adecuado destes equipos en maquinaria, instalacións, materiais, 
man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 9 de 16

Expediente 4838/440 CSV: 25E34-EC2E3-E53EA-E5A3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 71,50  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00  

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 6,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
81,10

CONSTRUCCIONES RAMIREZ SLU
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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 D
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 C
A

D
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 L
IC
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A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 13,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

-6

PUNTUACIÓN B.1.2. 19,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

-3,45

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55   

TOTAL PUNTOS B.1. 52,05  

 

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

-1,2

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,80

TOTAL PUNTOS B.2. 8,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
64,45

NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU
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C

MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento de algúns dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a xeotecnia,   os 
accesos ao Colexio,   estado dos muros perimetrais e accesos na parcela do ascensor 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como   accesos 
ao Colexio, xeotecnia, ou estado da parcela na que se ubica o ascensor

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta información gráfica que describa suficientemente o ámbito de actuación con fotos analizadas indicando as súas 
características, usos do entorno e esquemas das afeccións 

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Realiza unha planificación temporal da obra en catro meses, indicando erróneamente que éste é o prazo establecido no prego 
de cláusulas administrativas que rixe no presente contrato

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Non presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade suficiente e acorde a obra e con desenrolo das 
funcións de cada cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR HORDESCON SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 25,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

-3,45

-3,45

-3,45 Non presenta indicación adecuada e suficiente das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS -3,45 Non presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45

PUNTUACIÓN B.1.3. 2,30   

TOTAL PUNTOS B.1. 36,90  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
50,50
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente   actividades importantes da obra a levar a cabo como  estrutura metálica, instlación do 
ascensor e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento de algúns dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a xeotecnia e a 
arqueoloxía 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como a 
xeotecnia e a aqueoloxía 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes equipos en 
maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar  (estruturas de formigón, 
estruturas metálicas, instalación do ascensor)

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Non desenvolve suficientemente a relación dos equipos de traballo coas unidades de obra e asignación acorde a planificación 
da obras

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
DAS UNIDADES DE OBRA

Non desenrola suficientemente indicación do avance temporal das unidades de obra, con detalle desglosado destas e cun 
intervalo temporal acorde ao prazo da obra e tendo en conta as particularidades desta obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant e táboas esquemáticas dos 
rendementos dos elementos da obra
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 12 de 16

Expediente 4838/440 CSV: 25E34-EC2E3-E53EA-E5A3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR NEMESIO ORDOÑEZ SA

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 19,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

-3,45 Non presenta desenvolvemento axeitado e lexible da planificación mediante representación gráfica

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55   

TOTAL PUNTOS B.1. 61,55  

 

-2

-2 Non concreta a relación de ensaios coa proposta de ensaios recollidos en proxecto.

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 2,00  

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 4,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
69,15

NEMESIO ORDOÑEZ SA
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como accesos 
ao Colexio, xeotecnia, aqueoloxía, servizos afectados e solucións provisionais de servizos 

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
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N
T
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O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR CONSTRUCCIONES FECHI SLU

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo  supera   o límite máximo de 50 follas, cunha extensión de 56 follas

O archivo supera o límite   máximo de 20 follas, cunha extensión de 32 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

B
. A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 E

 P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 O
 C

O
N

T
ID

O
 D

A
 D

O
C

U
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 A
P

O
R

TA
D

A
 P

O
R

 C
A

D
A

 L
IC

IT
A

D
O

R
 N

O
 S

O
B

R
E

 “
B

”

APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

-4,5

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

 Definer medidas para simultanerar as actividades relacionadas co entorno coas obras

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

-3,45

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 19,55   

24,83  

 

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

-2 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 4,00  

-2

 

-0,8 Non presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 1,20

2,60

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
31,03

CONSTRUCCIONES FECHI SLU
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

NON CUMPRE 
REQUISITOS

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente algunhas das actividades importantes da obra a levar a cabo como  estrutura metálica, 
ascensor e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento de algúns dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a xeotecnia,  os 
accesos ao Colexio,  muros perimetrais e accesos a colindantes na parcela do ascensor

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como   accesos 
ao Colexio, xeotecnia, estado muros e accesos colindantes na parcela do ascensor

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

Non desenvolve e xustifica suficientemente os principais usos e actividades do entorno da obra, con análise do centro de 
acollida, locais colindantes á parcela na que se ubica o ascensor

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras atendendo as 
consideracións do entorno, como desvíos necesarios para execución de obras,  ou proposta detalalda para afeccións ao 
tráfico escolar e peóns. 

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS

Non desenvolve suficientemente proposta de organización en equipos de traballo, con desglose adecuado destes equipos en 
maquinaria, instalacións, materiais, man de obra e outros e rendementos acorde a obra a executar

RELACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABALLO COA 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos

TOTAL PUNTOS B.1. A metade da puntuación dos apartados
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

TOTAL PUNTOS B.2. A metade da puntuación dos apartados
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O
S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR UTE PRACE – CONST OBRAS PUBLICAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

 Presenta desenrolo das principais actividades a executar na obra e o seu modo de execución

 Indica expresamente os principais condicionantes das actuacións de proxecto

 Recolle indicación modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións a levar a cabo

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 26,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Indica adecuadamente as principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

-4,5

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 21,00  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 70,00  

 

-2

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 6,00  

 Presenta procesos de autocontrol interno relacionados coa obra

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 4,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
83,60

UTE PRACE – CONST OBRAS PUBLICAS
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

Non desenvolve proposta suficiente de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras na rúa Torrecedeira. Non 
desenvolve proposta suficiente de  accesos a obra dende a rede viaria xeral

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

Non desenrola suficientemente indicación adecuada de medidas que permiten garantir a calidade no traballo aparte dos 
ensaios propostos

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 15 de 16

Expediente 4838/440 CSV: 25E34-EC2E3-E53EA-E5A3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA FASE II

EXPEDIENTE 4838-440

LICITADOR NAROM SL

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN

O archivo non supera o límite de peso de 10 Mb nin o límite máximo de 50 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas

O archivo non supera o límite de peso de 5 Mb nin o límite máximo de 20 follas
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APARTADOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN VALORACIÓN
C

O
N

T
ID

O
S

 A
 V

A
LO

R
A

R

 Presenta resumo adecuado das actuacións recollidas en proxecto 

-3,9

-6,5

-6,5

 

PUNTUACIÓN B.1.1. 9,10  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

-3

 Indica adecuadamente os principais usos e actividades asociados ao entorno da obra

 Presenta proposta acorde de ubicación do campamento de obra tendo en conta os condicionantes do entorno

 Presenta proposta adecuada de desvíos de tráfico peonil e rodado para a execución de obras en tódolo o ámbito de actuación

 

-4,5

 

PUNTUACIÓN B.1.2. 22,50  

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Presenta xustificación da influencia da climatoloxía nas unidades de obras a executar

 Inclue proposta detallada de organización en equipos e rendementos acorde a obra a executar

 Inclue relación adecuada dos equipos de traballo con desenrolo temporal das unidades de obra

 

 Presenta indicación das actividades que conforman o camiño crítico no desenrolo da obra acorde a obra a executar

FOLGURAS DAS ACTUACIÓNS  Presenta diagrama de holguras acorde a obra a executar

 

PUNTUACIÓN B.1.3. 23,00   

TOTAL PUNTOS B.1. 54,60  

 

 Inclúe indicación de medidas que permiten garantir a calidade no traballo ademáis dos ensaios propostos

 Presenta proposta concreta de ensaios a maiores en relación cos recollidos en proxecto

 Presenta diversidade de ensaios para as diferentes unidades a executar.

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema do plan de control de calidade

PUNTUACIÓN B.2.1. 8,00  

-2

 

 Presenta desenvolvemento detallado de esquema gráfico da organización dedicada ao control 

PUNTUACIÓN B.2.2. 2,00

TOTAL PUNTOS B.2. 10,00

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de consumos enerxéticos 

-0,9

Describe diferentes prácticas adecuadas de reducción de materias primas

-0,9

-0,9 Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das boas prácticas a levar a cabo

PUNTUACIÓN B.3.1. 1,80

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 V
A

LO
R

A
R

 Describe diferentes actuacións adecuadas de reducción de emisións contaminantes

-0,9

 Describe diferentes actuacións adecuadas de recollida selectiva e reciclado

-0,9

-0,9

PUNTUACIÓN B.3.2. 1,80

TOTAL PUNTOS B.3. 3,60

PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
68,20

NAROM SL
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MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN 
TÉCNICA DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA 
EXECUCIÓN DA OBRA

Cumpre 
requisitos

PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO E PROGRAMA DE 
ACTUACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS

Cumpre 
requisitos
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B1.1.-APARTADO 
A.1.a).DESCRIPCIÓN 

ANALÍTICA E DETALLADA 
DO PROXECTO (MÁX 26 

PUNTOS)

ANÁLISE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER DENTRO DO  

PROXECTO

DESCRIP. ACTIVIDADES 
IMPORTANTES DA 

EXECUCIÓN DA OBRA

Non desenrola convenientemente o sistema de execución das actividades importantes da obra a levar a cabo como traballos 
previos, redes soterradas, pavimentacións superficiais, movemento de terras, xardinería e rega, estruturas de formigón, 
estrutura metálica, alumeado e as peculiaridades destas actividades

CONDICIONANTES PARA A 
DEFINICIÓN DO PROXECTO 

Presenta escaso desenvolvemento de algúns dos principais condicionantes recollidos no proxecto, como a xeotecnia,  os 
accesos ao Colexio,   muros perimetrais e accesos na parcela do ascensor.

GRADO INCIDENCIA 
CONDICIONANTES E 

ACTUACIÓNS EN RELACIÓN A 
EXECUCIÓN DA OBRA

Non presenta xustificación adecuada e modulada según a incidencia na obra dos condicionantes e actuacións como  accesos 
ao Colexio, xeotecnia  e estado estruturas e accesos colindantes na parcela do ascensor

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de planos  e esquemas das principais actuacións recollidas no proxecto referente a rede 
de alumeado, rede de saneamento e pluviais, xardinería, seccións de firme e pavimentación e imaxe final

B.1.2.-APARTADO A.1.b) 
ANÁLISE DO ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN E PROCESOS 
DE IMPLANTACIÓN DE 
MEDIOS PARA A OBRA 

(MÁX. 30 PUNTOS)

ESTUDIO  TRÁFICO NO 
CONTORNO DA OBRA

Presenta escaso desenvolvemento das principais afeccións de tráfico no entorno do ámbito de actuación, trafico peonil e 
rodado asociado Colexio e rúas adxacentes

USOS ESPECÍFICOS DO 
CONTORNO DA ACTUACIÓN

PROPOSTA CAMPAMENTO 
DE OBRA

MEDIDAS DESVÍOS DE 
TRÁFICO E ACCESOS A OBRA

PROPOSTA FASEADO DA 
OBRA

Presenta proposta de faseado acorde a obra tendo en conta os diferentes condicionantes anteriores, así como avance 
temporal das unidades máis significativas

OUTRAS MEDIDAS E 
PROPOSTAS SIMULTANEAR A 

OBRA COAS ACTIVIDADES 
COTIÁS

Non concreta suficientemente medidas para simultanear o acceso do Colexio, horarios, ubicación de estos  e vehículos 
asociados a instalación, así como para minimizar as afeccións

DESENVOLVEMENTO DA 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado de esquemas de planta do ámbito de actuación de usos e tráfico, e da implantación en 
obra, así como fotografías analizadas do ámbito de actuación

B.1.3.-APARTADO A.1.c) 
PROPOSTA DE 

PLANIFICACIÓN DA OBRA 
EN RELACIÓN COS 

PERIODO E EQUIPOS DE 
TRABALLO (MÁX. 23 

PUNTOS)

AFECCIÓNS 
CLIMATOLÓXICAS

DIMENSIONAMENTO 
EQUIPOS DE TRABALLO E 

RENDEMENTOS
RELACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABALLO COA 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DAS UNIDADES DE OBRA
Inclue diagrama de gant con indicación desglosada das unidades de obra e indicación da distribución temporal detallada das 
unidades de obra

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
CRÍTICAS

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Presenta desenvolvemento detallado da planificación mediante diagrama de gant discretizando as diferentes tipoloxías de 
actuación a levar a cabo e para cada elemento de obra e con táboas esquemáticas dos equipos
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B.2.1.-APARTADO A.2.a) 
PLAN DE CONTROL DE 

CALIDADE A EXECUTAR A 
MAIORES DO 

CONTEMPLADO EN 
PROXECTO (MÁX. 8 

PUNTOS)

C
O

N
T

ID
O

S
 A

 
V

A
LO

R
A

R

MEDIDAS GARANTIR  
CALIDADE TRABALLO

PLAN CON INDICACIÓN 
ENSAIOS A MAIORES 

DIVERSIDADE ENSAIOS UD. A 
CONTROLAR

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.2.2.-APARTADO A.2.b) 
PLAN DE  AUTOCONTROL 

INTERNO DA EMPRESA 
(MÁX. 4 PUNTOS) C

O
N

T
ID

O
S

 A
 

V
A

LO
R

A
R

PROCESOS RELACIONADOS 
COA OBRA

Non desenrola suficientemente procesos adecuados de autocontrol interno relacionados especificamente coas actuacións a 
levar a cabo na obra

ORGANIZACIÓN DEDICADA 
AO CONTROL CALIDADE

Presenta indicación da organización dedicada ao control de calidade acorde a obra e con indicación das funcións de cada 
cargo

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA
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S B.3.1.-APARTADO A.3.a) 

BOAS PRÁCTICAS NA 
EXECUCIÓN DA OBRA 

QUE PERMITA REDUCIR O 
CONSUMO ENERXÉTICO E 
MATERIAS PRIMAS (MÁX. 

4,5 PUNTOS)

BOAS PRÁCTICAS 
REDUCCIÓN  CONSUMO 

ENERXÉTICO
ADAPTADO DESTAS AS 

PECULIARI. OBRAS
Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

PRÁCTICAS REDUCCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

B.3.2.-APARTADO A.3.b) 
ACTUACIÓNS PARA A 

REDUCCIÓN DAS 
EMISIÓNS 

CONTAMINANTES Á 
ATMÓSFERA, RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS 

E PROCESOS DE 
RECICLADO (MÁX. 4,5 

PUNTOS)

ACTUACIÓNS REDUCCIÓN 
EMISIÓNS CONTAMINANTES

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

ACTUACIÓNS RECOLLIDAS 
SELECTIVA E RECICLADO

ADAPTADO DESTAS AS 
PECULIARI. OBRAS

Non se considera que as prácticas que describe sexan específicas para as obras a executar e estén adaptadas a 
peculiaridade destas

DESENVOLVEMENTO 
INFORMACIÓN GRÁFICA

Non presenta desenvolvemento detallado de esquemas e gráficos das medidas de reducción de emisións e de recollida 
selectiva e reciclado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  12/12/2017 13:39 Páxina 16 de 16

Expediente 4838/440 CSV: 25E34-EC2E3-E53EA-E5A3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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