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PROYECTO DE HUMANIZACIÓN EN LA ACERA PAR DE LA   
 

CALLE JENARO DE LA FUENTE 
 

(ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO) 
  

 
 
 
 

MEMORIA 
 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
 
   Se redacta el presente Proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Vigo, con el fin de definir las obras necesarias para la Humanización de la Acera Par de 
la Calle Jenaro de la Fuente, entre la calle Aragón y la calle Toledo. 
 
   El proyecto incluye un análisis del funcionamiento urbano de la calle en 
donde se estudia la comodidad  de los peatones, la intensidad media diaria de 
vehículos, el ancho de las aceras y la disposición del mobiliario urbano. 
 
   La ejecución de las obras se realizará de forma que se permita la 
actividad urbana mientras se desarrollan las obras, manteniendo en todo momento la 
iluminación existente (suplementándola de manera provisional) hasta finalizar las 
mismas. 
 
 
 
 
2.- ESTADO ACTUAL 
 
 
   La calle Jenaro de la Fuente está paralela a una gran zona peatonal y con 
un importante número de comercios y servicios, como es la zona de la Calle Urzaiz, 
que supone un eje neurálgico dentro de la ciudad; con lo que absorbe un continuo y 
abultado tráfico de peatones. Esta circunstancia, junto con las grandes actividades 
comerciales colindantes, residenciales existentes y una oficina de Correos, convierte a 
la calle Jenaro de la Fuente en una arteria popular de Vigo a nivel peatonal. 
 
   La calle tiene un uso fundamentalmente residencial que coexiste con una 
gran actividad comercial muy consolidada en la zona contigua (Calle Urzaiz).  
 
   En la actualidad, la calle tiene un ancho aglomerado de 6,50 metros, 
correspondientes a un carril de circulación y a la zona de aparcamientos de vehículos 
en línea. La acera varía entre los 3,00 y los 4,10 metros de ancho.  
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Vista panorámica de la esquina inferior de la actuación y su entorno. 
 
 
 
3.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 
   La documentación que se desarrolla en el presente Proyecto, es la 
precisa para definir las obras necesarias para la humanización de la Calle Jenaro de la 
Fuente, en la acera para, entre la calle Aragón y la calle Toledo, para su aprobación y 
ejecución. 
 
    
   La presente actuación comprende las siguientes obras: 
 

• Levantes pavimento, aceras y bordillos 
• Alumbrado Público 
• Aceras 
• Señalización 
• Jardinería 
• Mobiliario Urbano 

 
 
 
4.- NORMATIVA APLICABLE 
 
 
   En la redacción del presente Proyecto, el proyectista se ha atenido a las 
normativas técnicas, urbanísticas y medio ambientales aplicables. 
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5.- CARTOGRAFIA  Y TOPOGRAFIA 
 
 
   Como base cartográfica para la redacción del presente Proyecto, se ha 
utilizado un levantamiento topográfico a escala 1/1.000, de toda la calle. 
 
 

 
6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

 
  Las obras comprenden los siguientes apartados: 
 
 

6.1.- Levantamiento y Demoliciones 
 
 Se realizarán las demoliciones, levantamientos y aperturas de caja 

necesarios para conseguir la explanada necesaria para la ejecución de los 
nuevos firmes. 

 
 
6.2- Red de Abastecimiento 

  
 
La red de abastecimiento existente está realizada en tubería de 

fibrocemento que convendría cambiar. 
 
La sustitución de la Red de Abastecimiento la realizará la Empresa 

Aqualia, dentro de su Plan de Inversiones, en coordinación con la empresa 
adjudicataria de las obras. 

 
 
6.3.- Aceras 
   

  Las obras comenzarán con el levantamiento de los bordillos y las 
aceras existentes, los materiales que sean aprovechables, por ejemplo, 
bordillos de granito, se acopiarán con sumo cuidado para su traslado a 
Depósito Municipal. 
 
  El bordillo a colocar será granito duro blanco mera con chaflán  de 
2x2 cm., con acabado aserrado, de con dos medidas: de 28x15 cm. y de 
45x18 en los tramos de jardineras que coinciden junto al vial, siguiendo el 
modelo impuesto por la humanización ya ejecutada en la misma calle. Se 
colocará de manera que presente alineaciones rectas uniformes, en los 
tramos que correspondan y alineaciones curvas de trazado con el radio de 
curvatura adecuado en los enlaces de bocacalles, así como en los enlaces 
de bordillo con rigola en las entradas de carruajes y dársenas de carga-
descarga. La altura de la cara superior del bordillo de piedra sobre el 
pavimento actual será 14 cm. desde la calzada a la acera. Se respetará la 
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alineación del bordillo en los badenes de las entradas de carruajes y otras 
entradas que dispongan de licencia municipal.  
 
  En la esquina inferior, junto a las fuentes de las rotondas, están 
proyectados unos bancos realizados en obra. Estos bancos se encuentran 
entre jardineras y separados del vial mediante una barandilla realizada en 
vidrio doble de 8+8 mm. de espesor y cantos pulidos, fijada "en pie" 
empotrada en el bordillo. Esta barandilla está rematada con posamanos de 
acero inoxidable AISI 316 L de 50x100 mm. de sección, según planos de 
detalle. 
 
  En las cabeceras de las aceras y en los pasos de peatones, se 
dispondrán los badenes necesarios cumpliendo con la Normativa Municipal 
de Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 
  Previa a la instalación del pavimento de losas de granito en aceras, 
se colocará la base de hormigón en masa con hormigón HM-20 N/mm2 de 
15 cm. de espesor, hasta la cota adecuada para la posterior colocación de 
las losas de granito gris alba seleccionado con acabado flameado, de 
60x40 cm. y 6 cm. de espesor, colocadas sobre colocadas sobre capa de 
mortero M-5 de cemento y arena, confeccionado a máquina en obra y 
bombeado hasta el tajo, con cemento tipo portland cem ii/b-v 32,5 r UNE-
EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 
mm lavada. La superficie obtenida presentará un aspecto levemente 
rugoso y una pendiente transversal del dos (2) por ciento. 
 
  Las losas de granito serán de seis (6) centímetros de espesor,  
acabado flameado, de la mejor calidad del mercado y se colocará según 
colores y combinaciones a determinar por el Ingeniero Director. Las losas 
de granito se rejuntarán con lechada de cemento de 600 Kg. de cemento. 
 
  Los enlaces con las aceras de las calles contiguas, se realizarán 
levantando y reponiendo el embaldosado de éstas hasta donde fuese 
necesario, ajustando convenientemente las rasantes y pendientes de los 
pavimentos y bordillos, cumpliendo escrupulosamente la Normativa de 
“Supresión de Barreras Arquitectónicas”. 
 

Se colocarán en la nueva rasante las tapas de registros, sumideros, 
arquetas, alumbrado, acometidas, gas, Fenosa, etc., reforzando bajo los 
aros de asiento con hormigón armado HA-25 N/mm2, armado con Dramix 
con dosificación de 30 Kg/m3 y espesor mínimo de 24 cm. 

 
   En los lugares indicados en los planos, a ambos lados de los 

contenedores de basura y de reciclaje, se colocarán jardineras de chapa de 
acero galvanizado en caliente de 5 mm. de espesor y altura 60/120 cm. con 
acabado pintado con doble capa de pintura de epoxi, rellenas con tierra 
vegetal y con plantación de especies arbustivas. 
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 Asimismo se proyectan jardineras con la misma tipología en las 
esquinas superior e inferior de la Calle. 
 
  Las especies a plantar las definirán la Dirección Facultativa y el 
Servicio de Parques y Jardines a su criterio. 
 
  Las obras permanecerán en todo momento perfectamente 
señalizadas y balizadas, facilitando continuamente la circulación de 
vehículos y el tránsito de peatones en las mejores condiciones posibles de 
seguridad. Para ello y para procurar el acceso a las viviendas y locales 
comerciales de las zonas en obra, se prevé la correspondiente partida 
alzada. 
 
  Los escombros y tierras no aptas para su reutilización, se retirarán 
de la zona de obras diariamente, siempre que sea posible, y en todo caso 
los fines de semana y festivos. 
 

 
 
6.4.- Alumbrado Público 
 
 
 Cumplirá las Normas establecidas por el Ayuntamiento de Vigo, 

para que sean recibidos para su explotación y mantenimiento. Estas 
Normas son las que a continuación detallamos: 

 
Obra Civil 
 
Zanjas.-  Las tuberías se tenderán en las zanjas a 0,40 m. de 

profundidad, protegidas con una capa de hormigón en las aceras. En los 
cruces de calzada, se tenderán tres tubos de polietileno de doble pared 
asentados y protegidos con hormigón en masa a 0,80 m. de profundidad. 

 
Tuberías de Canalizaciones.- Han de ser de polietileno con doble 

pared (corrugado por el exterior y lisa por el interior) de 110 mm. de 
diámetro y la entrada en los dados se efectuará a través de un accesorio 
en Y. Se colocarán cintas de señalización en las zanjas de canalización del 
alumbrado público, que serán de 30 cm. de ancho en zanjas de 40 cm. de 
anchura y de 20 cm. de ancho en zanjas de 30 cm. de anchura, e irán 
colocadas a una profundidad de 10 cm. de la rasante. 

 
 Dados.- Serán de las dimensiones apropiadas 80x80x100 cm., 

deberán sobresalir 25 mm. sobre el nivel de acera. La distancia entre 
pernos será de 300/300 mm. y deberán sobresalir 50 mm. El hormigón será 
del tipo HA-25 N/mm2. 

 
Arquetas.- Las dimensiones serán de 0,50 x 0,50 x 0,60 m. para 

cambios de dirección y toma de tierra, de 0,60 x 0,60 x 1,00 m. para los 
cruces de calzada y 0,60 x 0,60 x 0,60 m. a pié de centro  de mando. Las 
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tapas y marcos serán de fundición y rotuladas: “AYUNTAMIENTO DE 
VIGO.  ALUMBRADO. 

 
Canalizaciones.- Discurrirán pegadas al bordillo de la acera y al 

atravesar los registros de recogida de aguas pluviales, se realizará un 
encofrado en hormigón para la protección de la tubería. 

 
 
 
INSTALACION 
 
Acometida.- Se realizará de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y normas de la Compañía Suministradora 
de energía. 

 
 
Líneas 
 
Conductores.- Los conductores serán de cobre, unipolares, flexibles, 

con aislamiento de polietileno reticulado con cubierta exterior de neopreno 
de 0,6/1 KV de tensión de servicio. 

 
 
Acometida a Luminarias.- Se realizará desde la caja de derivación a 

pié de báculo, mediante conductor flexible de 3 x 2,5 mm2 de sección que 
incluye fase, neutro y conductor de protección para la puesta a tierra de la 
luminaria. Será de 0,6/1 KV. de tensión de servicio con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta exterior de PVC. 

 
 
Cajas de Derivación.- Serán de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, cuatro bornas para la conexión de cable hasta 25 mm2 y protegidas 
con fusible UTE de 10 x 38 hasta 20 A., grado de estanqueidad P-44, 
según normas DIN 40.050, marca Claved, modelo 1468 ó similar. 

 
 
Farola.-  Se utilizarán farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura 

BS.G 2L LAT. ESP., de dos brazos a distintas alturas (una para alumbrar el 
vial y otro para iluminar la acera), de la casa Salvi o similar, compuesta de 
base en fundición de hierro gris y fuste de tubo cónico en chapa 
galvanizada, escudo de Vigo en los dos brazos y pintada en color rojo 
según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación., escudo de Vigo en 
los dos brazos y pintada en color Ral 7016 según DF. 

 
 
Luminarias.- Las luminarias serán modelo BASIC de fundición de 

aluminio . Con brazo largo sobre el vial y con brazo medio sobre la acera. 
En color según indicaciones de la D.F., con grupo equipo eléctrico Sodio 
Alta presión de 150W y de 70W.  
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Equipos.- Irán alojados en el interior de la luminaria y serán de alto 
factor. 

 
 
Puesta a Tierra de la Instalación 
 
- La toma de tierra de la instalación será de resistencia inferior a 20 

ohmios y dispondrá de un registro próximo al cuadro de mando 
para efectuar las mediciones pertinentes. 

 
- Todas las líneas de distribución que parten del cuadro, irán 

acompañadas de su correspondiente conductor de protección. 
 
- Se aprovecharán las arquetas existentes para instalar una pica de 

toma de tierra a la que se conectará el conductor de protección. 
 
 
Cálculos Eléctricos.- Se han de ajustar a lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, justificando secciones, caídas 
de tensión, etc. 

 
De acuerdo con la Instrucción MIBR-017, la máxima caída de tensión 

no superará el tres (3) por ciento de la tensión nominal de la red. 
 
 
6.5.- Mobiliario Urbano 
 
Como mobiliario urbano se prevé bancos, jardineras  y alcorques, 

distribuidos estratégicamente.  
 
En la esquina más próxima a las rotondas de las fuentes, están 

proyectados tres bancos realizados in situ. Tienen forma concéntrica a la 
circunferencia de la rotonda contigua. Tienen núcleo de hormigón tipo HA-
25 N/mm2, posteriormente enfoscados y revestidos de gresite azul de 
buena calidad. La parte superior está formada por listones de madera de 
Ipe de 10 cm., de espesor fijada con tornillería de acero inoxidable oculta. 

 
Existen dos tipos de jardineras: Jardineras junto a los contenedores y 

en las esquinas de la calle. 
 
Siguiendo el mismo modelo que las jardineras del tramo de la Calle 

Jenaro de la Fuente ya humanizado, están delimitadas contra el vial con 
bordillo de granito duro blanco mera con chaflán  de 2x2 cm., con acabado 
aserrado, de 45x18 cm. Y el perímetro que queda junto a la acera está 
confinado con chapa de acero galvanizado en caliente de 5 mm. de 
espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de 
pintura de epoxi. 
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7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
   Para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora adjudicataria 
de las obras, con el fin de dar cumplimiento de sus obligaciones en el campo de 
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 
Ingeniero Director, se contempla en el presente Proyecto el preceptivo Plan de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1.627, del 24 de Octubre de 1.997, 
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Plan de Seguridad y  
Salud, en los proyectos de Edificación y Obras Públicas. 
 
 
 
8.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
 
   En cumplimiento del Artículo 107 de LA Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, se incluye el preceptivo estudio geotécnico de los terrenos sobre los 
que la obra se ejecuta. 
 
   Desde el punto de vista paleográfico, los terrenos pertenecen a la zona V 
de MATTE, Galicia Occidental – NW de Portugal y dentro de ésta, a las formaciones 
precoces de origen granítico. 
 
   Los datos referidos aparecen reflejados en el Anejo correspondiente de 
esta Memoria. 
 
 
 
9.- SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 

 
 
  En el presente Proyecto se han tejido en cuenta las disposiciones 

dictadas al efecto y recogidas en la Ley 8/1997 de 20 de Agosto de accesibilidad y 
supresión de barreras  en la Comunidad Autónoma de Galicia, todo ello de acuerdo con 
lo previsto en el atículo2 de la citada Ley, así como el Reglamento de dicha Ley, 
Decreto 35/2000 de 28 de Enero, en su artículo 2. 

 
  También están recogidas las disposiciones de la Orden VIV/561/2010, 

sobre accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 
 
 
 
10.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
   El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la ejecución de las 
obras descritas en este Proyecto, es el que se incluye como Documento nº 3 del 
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presente Proyecto. Dicho Pliego, junto con la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para obras de carreteras y 
puentes, P.G.-3 aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, regirán las condiciones 
de los materiales, la ejecución de las obras aquí expuestas, así como la medición y 
abono de las mismas. 
 
 
11.- PLAZO DE EJECUCION 
 
 
   El  plazo  de  ejecución  que se propone es de DOS (2) MESES. 
 
   Dicho plazo comenzará a contar del día siguiente al de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo. 
 
  
 
12.- PLAZO DE GARANTIA 
 
 
   El Plazo de Garantía de las obras será de UN (1) AÑO, contado a partir 
del día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. 
 
 
 
13.- PLANOS 
 
 
   Los planos que comprende este Proyecto son los siguientes: 
 

• Plano   0.- IMAGEN FINAL 
• Plano   1.- PLANO DE SITUACIÓN 
• Plano   2.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
• Plano   3.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
• Plano   4.- TOPOGRÁFICO, ESTADO ACTUAL 
• Plano   5.- PLANTA GENERAL 
• Plano   6.- SECCIÓN TIPO 
• Plano 10.- RED ALUMBRADO PÚBLICO: PLANTA GENERAL  
• Plano 11.- RED ALUMBRADO PÚBLICO: DETALLES 
• Plano 12.- RED DE RIEGO: PLANTA GENERAL 
• Plano 13.- SEÑALIZACIÓN: PLANTA GENERAL 
• Plano 14 .- SEÑALIZACIÓN: DETALLES 
• Plano 15.- DETALLES 
• Plano 16.- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
• Plano 17.- DETALLES “MIRADOR” 
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14.- PRESUPUESTO 
 
    
   Aplicando los precios de las distintas unidades de obra a las diferentes 
cantidades que intervienen en la cubicación de las mismas, se deducen los siguientes 
Presupuestos: 
 
 

• Presupuesto Base de Licitación..........................………138.898,53 € 
• Presupuesto Base de Licitación más I.V.A....................200.000,00 € 

 
 
 
 
15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
      
      
   De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 25 y siguientes del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado la 
cuantía de la obra no es necesario exigir Clasificación del Contratista. En caso de optar 
de exigirla, los Contratistas que pretendan ofertar a la ejecución de las obras, han de 
estar clasificados en: 
 
 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G.- Viales y pistas 6. Obras viales sin 

cualificación específica b 

I.- Instalaciones eléctricas 1. Alumbrados, 
iluminaciones y 
balizamientos 

luminosos. 

a 

    
 
 
16.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
 
  Como Anejo de la presente Memoria, se incluye el cálculo de costes de 
Ejecución Material de las unidades de obras necesarias para la ejecución de los 
trabajos. 
 
     La mano de obra se calcula con las bases previstas en el Convenio 
Colectivo Provincial para la Construcción de Obras Públicas vigente y la actualización 
de la tabla salarial. 
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17.- OBRA COMPLETA 
     
     
  El presente Proyecto comprende una obra completa, es decir, 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 
de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende 
todos y cada uno de los elementos que son precisos para su utilización (artículo 127 de 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas). 
 
 
 
18.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
    
  El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
 

 DOCUMENTO Nº 1.-  MEMORIA 
 
                   Anejo nº   1 .-  Cartografía y topografía 
 Anejo nº   2 .-  Planeamiento urbanístico 
 Anejo nº   3 .-  Geología y Geotecnia 
 Anejo nº   4 .- Cumplimiento normativa accesibilidad 
 Anejo nº   5 .- Cálculos Justificativos 
     Red alumbrado público 
 Anejo nº   6 .-  Estudio de Gestión de Residuos 
 Anejo nº   7 .-  Plan de Obra 
 Anejo nº   8.-   Clasificación contratista 
 Anejo nº   9.-   Justificación de Precios 
 Anejo nº 10.-   Presupuesto para conocimiento administración 
 Anejo nº 11.-   Seguridad y Salud 
 Anejo nº 12.-   Reportaje Fotográfico 
 Anejo nº 13.-   Riego y jardinería 
 
 
 DOCUMENTO Nº 2.-  PLANOS 
 
 
 DOCUMENTO Nº 3.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

DOCUMENTO Nº 4.-  PRESUPUESTO 
 

  Mediciones 
  Cuadro de Precios nº 1 
   Cuadro de Precios nº 2 
  Presupuesto 
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19.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
   Con lo especificado en los Planos y demás documentos del presente 
Proyecto, estimamos que quedan suficientemente detalladas las obras que se 
proyectan, por cuanto tenemos el honor de elevarlo a la Superioridad para su 
aprobación si procede. 
 
 
 
 

VIGO, abril de 2.013 
 
 
 

El Director del Proyecto                                            El Ingeniero de Caminos, 

                                                                                 
Fdo/ Álvaro Crespo Casal                                        Fdo/ Alberto Moreno Pike 

                                                                           Colg. nº  22.500 



ANEJO Nº 1

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 
 
 
CARTOGRAFIA  Y  TOPOGRAFIA 
 
 
    
  Como base cartográfica para la redacción del presente Proyecto, se ha 
utilizado un levantamiento topográfico a escala 1/1.000, de toda la calle. 
 
 
 
 





ANEJO Nº 2

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)







     ANEJO Nº 3

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)
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GEOLOGIA  Y GEOTECNIA 

 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
 

El presente informe se integra dentro de las prescripciones técnicas del proyecto de 
“HUMANIZACIÓN DE LA ACERA PAR DE LA CALLE JENARO DE LA FUENTE, ENTRE 
LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO. VIGO ”. 

 
Este informe tiene por objeto conocer la geología de los emplazamientos, así como 

establecer caracterizaciones geotécnicas de los materiales derivadas de los trabajos de 
campo realizados. 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 

 
 
 Para el conocimiento de los terrenos interesados por el trazado y principalmente, 

con el objeto de definir las características de los materiales  y taludes adoptar en las 
excavaciones en zanja, según los distintos tipos de terreno, así como el comportamiento del 
terreno de cimentación de las obras de fábrica proyectadas, se ha procedido a un recorrido 
de campo minucioso anotando los afloramientos existentes, y suelos observados en los 
taludes actuales. 

 
 

 
Recopilación de Información Previa 
 
 
 Para la realización del estudio, se recabó información de carácter geológico-
geotécnico en diversos Organismos de la Administración Central y Autonómica, así como de 
empresas privadas. Especialmente se tuvieron en cuenta los trabajos realizados por el ITGM 
referentes a la zona estudiada o de su entorno, obtenidos en la dependencias centrales de 
Madrid y en su Delegación Territorial de Santiago. Se recabó información de la Jefatura 
Regional de Carreteras del Ministerio de Fomento y se tuvieron en cuenta especialmente los 
trabajos de carácter geotécnico realizados por promotores en recientes actuaciones en 
áreas próximas a la estudiada con características litoestratigráficas y geomecánicas 
correlacionables. 
 
 
 
Cartografía Geológica 
 
 
 Se analizó la cartografía geológica  escala 1/200.000, reconociéndose una franja de 
50 m. a cada lado del eje del trazado. 



 2

Caracterízación Geomecánica 
 
 
 Para la clasificación de los macizos rocosos, se han tenido en cuenta las 
recomendaciones de la Internacional Society for Rock Machanics (I.S.R.M. 1.978) a fin de 
sintetizar la toma de datos en el campo. 
 
 A la caracterización de suelos y su correlación en zonas conocidas, se utilizó el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y el H.D.R. de American 
Association os State Hygwaag Official (A.A.S.H.T.O.). 
 
 
 
Ensayos de Laboratorio 
 
 

No se han tomado muestras del terreno por disponer de referencias recientes, como 
la ejecución de obras similares en lugares próximos al de la zona de la presente obra. 

 
 

 
 
 
ENCUADRE GEOLOGICO 
 
 
 El área estudiada se sitúa en la zona conocida geológicamente como Galicia 
Occidental-NW de Portugal (MATTE, 1968), caracterizada fundamentalmente por un 
sustrato rocoso de naturaleza granítica, dominado por el granito de dos micas, aflorando los 
esquistos y pizarras migmatizados con bolos cuarcitas, liditas y amperitas, que ocupa la 
mayor parte de la zona estudiada y conocida como el Complejo de Villagarcia-Cuntis. 
Ocupando extensiones superficiales importantes con gran incidencia sobre el trazado a 
estudiar. 
 
 Son abundantes también los depósitos aluviales que constituyen el relleno en la red 
hidrográfica de la zona. 
 
 
 
 
 
ESTRATIGRAFIA Y LITOGRAFIA 
 
 
 Dentro de la zona estudiada se pueden diferenciar los siguientes niveles 
estratigráficos: 
 
 
 
Complejo de Villagarcia-Cuntis 
 
 
 Ocupa la mitad Norte y Este de la hoja de Villagarcía de Arosa, bordeando el extenso 
batolito circunscrito de la granodiorita de Caldas de reyes. Su litología es algo peculiar, 
dentro de tratarse de las mismas formaciones metasedimentarios  descritos en apartados 
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diferentes. Su singularidad reside básicamente, en la presencia de afloramientos de 
ortogneis glandular y en la acusada inhomogeneidad del cuerpo granítico envolvente, en 
relación con los numerosos restos migmatizados de la serie metasedimentaria (testitas). 
Esquistos Migmatíticos de Cuntis 
 
 
 Aparecen diseminados por el área reseñada anteriormente, en forma de estrechas 
bandas, generalmente “desflecadas” en sus bordes y con limitada continuidad lateral. Los 
fenómenos migmáticos han borrado parcialmente las etructuras y texturas originales de los 
metasedimentos, aunque se conservan algunos rasgos esenciales en buena parte de los 
mismos, lo que ha permitido cartografiarlos como tales, por similitud con las bandas 
metasedimentarias de zonas más meridionales. Se trata de esquistos de dos micas, en todo 
semejantes a los descritos anteriormente, que engloban  ocasionalmente lentejones de 
cuarcitas, liditas y amplitas negras como en aquel complejo, lo que ha permitido su 
correlación estratigráfica con él. Los enclaves de metasedimentos inmersos en el granito 
alcalino envolvente, ha sufrido acusados procesos de asimilación y fusión parcial de las 
rocas englobadas, formando “schlieren” , “nebulitas”, “flebitas” y otras estructuras 
migmáticas. En los metasedimentos, este proceso de digestión y asimilación ha 
acompañado casi siempre por un incremento de la intensidad del metamorfismo a que 
estaban sometidos (metamorfismo regional) manifestándose con la aparición de silimanita. 
Algunas de las muestras estudiadas de esta zona presentan estructuras y texturas 
migmáticas francas con fusión generalizada y recristalización de minerales anteriores en 
bandas claras y oscuras (leuco y paleosoma), acordes con la esquistosidad y foliación. 
 
 
 
Ortogneis Glandular 
 
 
 Presenta cuatro afloramientos bien delimitados, de grandes dimensiones y pequeños 
asomos, a modo de enclaves englobados en la gran masa de granitos de dos micas en otros 
granitoides tardíos. Los principales afloramientos se sitúan respectivamente en las 
inmediaciones de Villagarcía-Moraña, Pontevedra y NE de Vigo. 
 
 
 
 
CARACTERIZACION GEOTECNICA 
 
 
Característica Geotécnicas de los Materiales 
 
 
 Desde el punto de vista geotécnico, los materiales que se van a encontrar como 
sustento de cimientos de muros es aceptable y va a  soportar las solicitaciones a las que 
van a ser sometidos, dado su pequeña altura. 
 
 
 
DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
 
 Las obras consisten en la excavación en zanja, colocación de tuberías para 
saneamiento  y reposiciones de pavimentos en diversos caminos municipales, a base de 
zahorra y capa de aglomerado asfáltico en caliente o con pavimentos de hormigón. 
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Criterios del Proyecto 
 
 
 
Desmonte 
 
 

Los tramos en desmonte son limitados a la consecución de la rasante establecida 
para la mencionada obra. 
 
 
 
Terraplenes 
 
 
 En el trazado estudiado, se precisan los terraplenes limitados a la consecución de la 
rasante establecida para la calzada. 
 
 
 
 
MATERIALES 
 
 
 Los materiales a emplear en la obra, no precisan recurrir a terrenos para su 
explotación. 
 
 
 
 
CANTERAS 
 
 
 Dentro del área estudiada o en sus proximidades son varias las explotaciones en 
cantera actualmente activas, aunque no será necesaria su intervención. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 En el presente informe se estudia las características geológicas y geotécnicas de los 
materiales sobre los que se acometerán las obras que nos ocupan. 



     ANEJO Nº 4

CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 
 
 
 
 
 Se rige mediante la Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en 
la Comunidad Autónoma de Galicia y por el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
 Se indica que se cumplen la totalidad de las Disposiciones que se indican a continuación: 
 
 
 
Disposiciones sobre Barreras Arquitectónicas Urbanísticas 
 
 
1.- Red Viaria, Itinerarios peatonales 
 
 En Areas de Ordenación Integral: Ancho mínimo de 1,80 m. 
 
 En otras áreas: Ancho mínimo de 0,90 m. 
 
 La pendiente máxima longitudinal es del 10%, y la transversal máxima del 2%. La altura 
mínima  libre de obstáculos es de 2,20 m. Los desniveles superiores a un peldaño se resuelve 
mediante rampas adaptadas. Los desniveles iguales a un peldaño se resuelve mediante vados. 
 
 
2.- Red Viaria. Itinerarios mixtos dedicados al tráfico de peatones y  
      vehículos 
 
 Ancho mínimo de 3,00 m. 
 
 La pendiente máxima longitudinal es del 8% y la transversal máxima del 2%. La altura mínima 
libre de obstáculos es de 3,00 m. Los desniveles superiores a un peldaño se resuelva mediante 
rampas adaptadas. Los desniveles iguales a un peldaño se resuelven mediante vados. 
 
 
3.- Vados 
 
 Poseen un ancho mínimo de 90 cm., dejando un paso posterior libre de obstáculos de 90 cm., 
lo que obliga a un ancho mínimo de la acera de 1,80 m. Su longitud es la del ancho del paso de cebra 
y como mínimo de 4,00 m. La pendiente longitudinal máxima es del 12% y la transversal del 2%, 
poseyendo como máximo un resalto de 2 cm. con la calzada, recomendándose la ejecución a nivel 
con la calzada, siempre que se recojan las aguas pluviales aguas arriba del vado. Se coloca una 
banda de señalización con un pavimento diferenciado de ancho de 1,20 m. y buscando una línea de 
fachada. Cuando el ancho de la acera es menor de 1,80 m. se resuelve con vados en rampa paralela 
a lo largo de la acera. 
 
 
4.- Parques y Jardines 
 
 Las sendas o caminos deben tener como mínimo 1,50 m. 
 
 
5.- Pavimentos 
 
 Serán duros, no resbaladizos y sin resaltes. 
 



 
6.- Rejillas 
 
 En todas las rejillas de pluviales en las zonas peatonales sus huecos formando cuadrícula no 
pueden tener dimensiones mayores de 2 cm. 
 
 
 
7.- Bordillos 
 
 Tienen sus cantos redondeados o achaflanados y su altura es de 12 cm. 
 
 
8.- Escaleras 
 
 El ancho mínimo será de 1,20 m. y su tabica no puede superar los 17 cm. Sin descanso el 
tramo máximo no superará los 2,00 m. de altura. EL descanso es de ancho mínimo de 1,20 m. Su 
barandilla es de 50 mm. de sección y colocada a 95 cm. de altura. La iluminación nocturna es mínimo 
de 10 luxes. Los espacios bajo  escaleras deben estar cerrados y protegidos cuando su altura sea 
menos de 2,20 m. Su pavimento es antideslizante. 
 
 
9.- Rampas 
 
 El ancho mínimo será de 1,50 m. y su pendiente longitudinal es máximo del10% si su longitud 
es menor de 3 m., y entre 3 y 10 m. su pendiente longitudinal es máximo del 8%. La pendiente 
transversal máxima es del 2%. Los descansos tendrán un ancho y una longitud mínima de 1,50 m., 
con espacios libres de obstáculos al inicio y al final de 1,80x1,80 m. Su barandilla, a ambos lados será 
de 50 mm. de sección y colocada a 95 cm. de altura. La iluminación nocturna será como mínimo de 
10 luxes. Los espacios bajo rampas deben estar cerrados y protegidos cuando su altura sea menos 
de 2,20 m. Su pavimento será antideslizante. 
 
 
10.- Aparcamientos 
 
 Serán de dimensión mínima de 3,50x5,00 m. para posibilitar la transferencia al vehículo en un 
espacio libre lateral. Se señaliza con el símbolo internacional de accesibilidad y con una leyenda que 
indica: “Reservado para Personas con Movilidad Reducida”. Las plazas están comunicadas con un 
vado para salvar el desnivel con la acera con pendiente longitudinal no superior al 12%. La reserva 
mínima de plazas adaptadas sería de 201 hasta 1000 plazas de capacidad totasl de 1 plaza adaptada 
por cada 100 plazas o fracción. 
 
 
 
 
11.- Mobiliario Urbano 
 
 La altura libre mínima de obstáculos bajo los elementos de señalización o de cualquiera de 
los elementos de urbanización es de 2,20 m., y se colocarán en aceras de ancho superior a 1,80 m. 
en el extremo cercano a la calzada, y si elo ancho es inferior a 1,80 m. se fijarán a fachadas si es 
posible. En caso de colocación, los mecanismos y pulsadores de semaforización y de elementos de 
mobiliario urbano tendrán una altura máxima entre 0,90 y 1,20 m. La semaforización paralelamente 
debe tener señal acústica para invidentes no ruidosa excesivamente y regulados para una velocidad 
de cruce no superior a 0,70 m/sg. Todos los elementos de urbanización y mobiliario urbano que estén 
adaptados deben disponer de la correspondiente señalización para facilitar el uso a personas con 
discapacidad visual, acústica o movilidad reducida; mediante pavimento de color y textura 
diferenciada ó señales luminosas ó acústicas. 
  



SEÑALIZACION 
 
 
 

 
Señalización Vertical 
 
 Las señales estarán constituidas por una base de hierro sobre la que se aplicarán las láminas 
reflexivas. Las características son las definidas en el Pliego de Condiciones de señales reflexivas del 
Ministerio de Obras Públicas. 
 
 
 

a) Color de las Señales 
 
 Las señales de peligro, preceptivas o informativas, seguirán las normas de la Dirección 
General de Carreteras Vecinales. 
 
 
 b) Dimensiones de las Señales 
  
 Las señales tendrán las siguientes dimensiones: 
 

• Señales Circulares...........................................   600 mm. de diámetro 
• Señales Triangulares.......................................   700 mm. de lado 

 
 
 
SITUACION DE LAS SEÑALES 
 
 
Altura de las Señales 
 
 Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal 
tangente al borde inferior de la señal  y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén 
situado en el mismo plano vertical de la señal. 
 
 Se sitúan a 2,10 metros de altura las señales de peligro, preceptivas, informativas, flechas, 
etc., incluidas en las normas de la Dirección General de Carreteras, situadas en los viales principales 
y secundarios. 
 
 Las señales de destino en las intersecciones deberán dejar libre la altura comprendida entre 
0,90 y 1,20 m. 
 
 El aplicador indicará la marca y características químicas de la pintura a utilizar. Antes de 
aceptar la pintura la Dirección de Obra realizará los ensayos que crea convenientes de los descritos 
en el pliego de condiciones. 
 
 En general, el sistema que se adoptará será el postmezclado, salvo las órdenes del Director 
de las Obras. 
 
 
 
Situación Lateral de las Señales 
 
 Por separación de la señal, respecto al borde de arcén, se entiende la distancia que separa el 
plano vertical tangente al borde la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que contiene el 
borde del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. 
 Dicha separación será como mínimo de 0,50 m. y coma máximo de 2,00 m. Normalmente 
dicha separación será de 1,00 m. y siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo largo de 
todo el tramo. La señal se inclinará 93º con respecto a la calzada. 



 
 
 
Elementos de Sustentación 
 
 Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
 
 
 
Cimentaciones 
 
 Las cimentaciones necesarias para los postes son de dimensiones: 0,50x0,40x0,40 y 
0,60x0,40x0,40 m. de largo, ancho y alto respectivamente. El hormigón que se utilice en las 
cimentaciones será de 25 Mpa de resistencia característica. 
 
 
 
SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 
 
Principios Generales 
 
 Las marcas viales serán todas blancas y sus dimensiones serán las siguientes: 
 

• Línea de separación de carriles: 15 cm. de anchura; 2,00 m. de ancho y 5,50 de vano. 
• Línea de parada o detención en intersecciones: 0,50 cm. de anchura 
• Cebreado en paso de cebra adaptados para minusválidos: 0,50 m. de anchura, longitud 

media 4,00 m. 
 
 
Materiales 
 
 Todas las marcas viales serán reflexivas. La reflectancia se logra mezclando microesferas de 
vidrio con la pintura. Según cuando se realice la pintura y las microesferas se tendrán los siguientes 
métodos de aplicación: 
 
Premezclado: Las microesferas se mezclan con la pintura en el depósito de la máquina aplicadora. 
La granulometría de las microesferas de vidrio con la pintura. La granulometria de las microesferas 
corresponde a la mezcla tipo “D”. 
 
Postmezclado: Recién aplicada la pintura, se espolvorea la superficie pintada mediante microesferas 
con una granulometria que corresponde a las mezclas tipo “A”, “B” y “C”. 
 
Combinado: Es una operación mixta de las dos anteriores. En el premezclado, la granulometria de 
las microesferas corresponde a la mezcla tipo “D” y “C”. Las dosificaciones de la pintura y 
microesferas para los distintos métodos de aplicación por m2 de superficie pintada son: 
 
 
TIPO DE APLICACIÓN 
 

PINTURA 
 

PREMEZCLADO POSTMEZCLADO 

Nº Reflectante 0,800 -------- ------------ 
Reflectante premezclado 0,800 0,400 ------------ 
Reflectante postmezclado 0,800 -------- 0,400 
Reflectante combinado 0,800 0,150 0,250 
 



CALCULOS JUSTIFICATIVOS
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS LUMÍNICOS Y ENERGÉTICOS

Rua Jenaro de la Fuente, VIGO

►  DATOS DE LA INSTALACIÓN

BASIC 580/490 150W/70W VSAP

MID / micro

BILATERAL

9.0m / 4.5m

25m

0.74

►  RESULTADOS LUMÍNICOS

L

Area estudiada Em [lux]
Emin 

[lux]
Um

Lm 

[cd/m
2
]

U0 Ul TI [%] SR

acera 29 12 0.40 - - - - -

estacionamiento 31 13 0.41 - - - - -

calzada 34 13 0.38 2.04 0.50 0.65 7 0.77

acera 29 12 0.40 - - - - -

►  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

DIAGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA VIAL FUNCIONAL

2163.7

1.071

346

*Precio 0.16 €/kWh

 Iε

1.44

712.5

Factor utilización
46.15

0.69

 ICE

32

 Area de trabajo 

[m2]

Utilancia

0.59

Iluminancia

m2·lux/W

494

0.64

Grupo Óptico

Factor de mantenimiento

Tipo instalación

Parámetros de calidad

Altura luminaria

Interdistancia

CE2

Potencia instalada                  

[W]

Iluminancia media     

[lux]

CE2

ME3b

CE2

Clase de alumbrado

Luminaria

0 
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50 
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Iluminancia media 

V. Funcional 

Eficiencia 

Eficiencia  
Energética 

Consumo 
energético anual 

Emisiones anuales 

Coste anual 

Data:                 16/05/13 
Nº proyecto:    13336-203160 

€ / 4 puntos de luz 

KWh / año 

TonCO2 / año 

Sección  vial 

A 

B

D
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SALVI / BASIC M 490 / MICRO 70W HPS / Hoja de datos luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  67  97  100  77

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / BASIC L 580 / UNIT MID 150W HPS / Hoja de datos luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  80  100  94  83

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Sección vial / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.74

Acera 1 (Anchura: 3.500 m) 
Aparcamiento (Anchura: 1.500 m) 
Calzada (Anchura: 20.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 6, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 

0.070) 
Acera 2 (Anchura: 3.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / BASIC L 580 / UNIT MID 150W HPS 
Flujo luminoso (Luminaria): 14537 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 530 cd/klm
con 80°: 33 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.200 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Sección vial / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / BASIC L 580 / UNIT MID 150W HPS 
Flujo luminoso (Luminaria): 14537 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 530 cd/klm
con 80°: 33 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.200 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m

Luminaria: SALVI / BASIC M 490 / MICRO 70W HPS 
Flujo luminoso (Luminaria): 5059 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 374 cd/klm
con 80°: 35 cd/klm
con 90°: 0.90 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 

La disposición cumple con la clase del índice de 

Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.700 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.600 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °



Longitud del brazo (4): 0.400 m deslumbramiento D.6. 

Página 6



Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / BASIC M 490 / MICRO 70W HPS 
Flujo luminoso (Luminaria): 5059 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 374 cd/klm
con 80°: 35 cd/klm
con 90°: 0.90 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.700 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.400 m
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.74 Escala 1:265

Lista del recuadro de evaluación

1 Acera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.11 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Acera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.11 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Aparcamiento
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamiento.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 31.01 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Calzada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 20.000 m
Trama: 10 x 18 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.04 0.50 0.65 7 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Rendering (procesado) en 3D
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Rendering (procesado) de colores falsos
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Acera 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 223

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
29 12 50 0.399 0.233
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Acera 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 223

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
29 12 50 0.399 0.233
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Aparcamiento / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 223

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 13 51 0.405 0.246
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 223

Trama: 10 x 18 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
34 13 55 0.376 0.235
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Observateur 1 / Gama de grises (L)

Escala 1 : 242

Trama: 10 x 18 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.667 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.07 0.60 0.65 4

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

Página 16



Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Observateur 2 / Gama de grises (L)

Escala 1 : 242

Trama: 10 x 18 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.08 0.58 0.80 7

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Observateur 3 / Gama de grises (L)

Escala 1 : 242

Trama: 10 x 18 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 8.333 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.08 0.57 0.81 6

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Observateur 4 / Gama de grises (L)

Escala 1 : 242

Trama: 10 x 18 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 11.667 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.08 0.57 0.81 5

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Observateur 5 / Gama de grises (L)

Escala 1 : 242

Trama: 10 x 18 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 15.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.06 0.54 0.81 7

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

Página 20



Rua Jenaro de la Fuente
16.05.2013

C.M. SALVI S.L.
www.salvi.es
Av. del Vallès 36 - Cantallops
08185 Lliçà de Vall (Spain)

Proyecto elaborado por Dep. Projectes
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail

Sección vial / Calzada / Observateur 6 / Gama de grises (L)

Escala 1 : 242

Trama: 10 x 18 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 18.333 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.04 0.50 0.73 7

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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2. 
INFORMACIÓN 
DE 
PRODUCTO



LONGITUD BRAZO 400/550/1050 MM
DIÁMETRO Ø490  Ø580  Ø700
LÁMPARAS SAP/ HM 70W  100W  150W  250W
CONEXIÓN A COL. TERMINAL Ø60 MM
ÓPTICA ASIMÉTRICA,  
 DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO
ÍNDICE DE PROTECCIÓN  IP 67 G.O
ÍNDICE CONTAM. LUM. FHS 0,1%
ADMITE DOBLE NIVEL D.N.

BASIC 
LAT DUO

B
A

S
IC



•	 FUNDICIÓN DE ALUMINIO
•	 DESDE 70W  HASTA 250W
•	 CLASE I/ II
•	 REFLECTOR TIPO AA/ AB
•	 TORNILLERIA ALSI 304
•	 TAPA CON JUNTA DE SILICONA
•	 CIERRE LUMINARIA TIPO PALANCA
•	 FÁCIL ACCESO A EQUIPO Y LÁMPARA
•	 IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO POLIURETANO
•	 C EN 60598

LONGITUD BRAZO 400/550/1050 MM
DIÁMETRO Ø490  Ø580  Ø700
LÁMPARAS SAP/ HM 70W  100W  150W  250W
CONEXIÓN A COL. TERMINAL Ø60 MM
ÓPTICA ASIMÉTRICA,  
 DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO
ÍNDICE DE PROTECCIÓN  IP 67 G.O
ÍNDICE CONTAM. LUM. FHS 0,1%
ADMITE DOBLE NIVEL D.N.

BASIC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Luminaria de diseño moderno de forma geométrica, pura y 
elegante. Fabricada en fundición de aluminio ofrece además de 
su atractivo minimilista una práctica y funcional iluminación en 
todas sus versiones para zonas peatonales, paseos marítimos, 
parques, zonas urbanas incluso párkings.
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AV. DEL VALLÉS 36 POL. IND. CANTALLOPS 08185 
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www.salvi.es | salvi@salvi.es

D
ep

artam
ento d

e p
royectos



     ANEJO Nº 6

GESTIÓN DE RESIDUOS

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE  
 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION: 
 

 
PROYECTO DE HUMANIZACIÓN EN LA ACERA PAR DE LA 

 

CALLE JENARO DE LA FUENTE 
 

(ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO) 
 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el 
siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden 
MAM/304/2002) 

2-   Medidas para la prevención de estos residuos. 

3-  Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 
estos residuos. 

4-   Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación 

5-   Pliego de Condiciones. 

6-   Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
 
 
 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
 
Se trata de la gestión de los residuos de la demolición y construcción generados 

en la ejecución del Proyecto Humanización de la Acera Par de la Calle Jenaro de la 
Fuente, entre las calles Aragón y Toledo, situada en el Ayuntamiento de Vigo. 
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En esta obra es de aplicación el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 
Según el artículo 2.e, el PRODUCTOR es Exmo. Ayuntamiento de Vigo, y el 

POSEEDOR, según el artículo 2.f, al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
         
 

1.2.- CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material 

sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando 
se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, 
es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel
5. Plástico
17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.3.- CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
 

La cantidad de residuos que serán producidos de acuerdo con las mediciones 
de proyecto son: 

 
 
•           6,00  UD. de Puntos de luz 

 
•       170,00  ML  de bordillo de granito 

 
•       596,00  M2. loseta hidráulica y mortero de cemento 

 
•       596,00  M2. solera de hormigón de 15 cm. de espesor 

 
 
Estas mediciones expresadas en peso, son: 
 
 
•        6,00    UD. de Puntos de luz x 150 kg/ud  

900 kg 
 

•    170,00    ML  de bordillo de granito x 12,5 kg/ml  
2.125 Kg 

 
•     596,00   M2. loseta hidráulica y mortero de cemento x 80 kg/m2  
 

4.768 Kg 
 

•     596,00   M2. solera de hormigón de 15 cm. de espesor x 345 kg/m2 
 

30,843 Tn 
 

 
1.4.- CODICACION DE RESIDUOS 
 
 

• Puntos de Luz............................………………………………   Reutilizable 
 

• Bordillo de Granito..…………………………………………….   Reutilizable 
 

• Loseta hidráulica y mortero de agarre..………………………    17.01.07 
 

• Solera de hormigón...…………………………………………..    17.01.01 
 

 
  Como puede observarse, todos los residuos son de la clase RCDs de Nivel II 
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1.5.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE DEMOLICION 
 
 
Las obras a demoler se ubican en la calle Jenaro de la Fuente, entre las  Calles 

Aragón y Toledo. Para ello se realizarán los siguientes trabajos: 
 
• Desmontaje de puntos de luz existente y su traslado y acopio al almacén 

municipal para su reutilización. 
 
• Demolición de las aceras formadas por loseta hidráulica con mortero de 

cemento para agarre y solera de hormigón de 15 cm. de espesor, con 
separación y acopio de materiales metálicos, que irá a fundición y materiales 
de ladrillo y hormigón que se recogerán en contenedores, con carga y 
transporte de productos a vertedero autorizado. 

 
• Desmontaje de bordillo de granito, con acopio del material para su posterior 

reutilización.  
 

• Levantado con medios mecánicos de firme asfáltico de espesor 15/20 cm., con 
separación y acopio de materiales bituminosas por un lado y materiales 
pétreos por otro lado, que se recogerán en contenedores para su traslado a 
vertedero autorizado. 

 
Estas operaciones las realizará el contratista, designado por el poseedor de los 

residuos de construcción  y demolición, dentro de la obra en que se producen, ya que se 
dispone de para estas operaciones.   

 
2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una 
clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro 
del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los 
siguientes objetivos. 

 

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más 
eficaz para su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los 
residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en 
ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  
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Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que 
sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como 
para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden 
enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, 
evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente 
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central 
recicladora.  

 

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una 
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 
trabajos.  

 

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de 
hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de 
las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 
alejados.  

 

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 
una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes 
de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales.  
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La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 
gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 
gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos 
también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga 
y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales 
que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; 
por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. 
Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado 
si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como 
materiales reciclados.  

 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen 
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. 
Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

 

3.1.- OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y 
SEPARACION DE ESTOS RESIDUOS.  

 

 

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de 
construcción. 

 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el 
siguiente:   

 Recepción del material bruto.  

 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío 
a vertedero o    gestores autorizados,  respectivamente). 

 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
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 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su 
reciclado.  

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones 
paisajísticas)  

 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y 
sobrantes del reciclado no utilizado.  

 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación 
para llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo 
suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan 
depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, 
como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el 
proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

 Pantalla vegetal.  

 Sistema de depuración de aguas residuales.  

 Trampas de captura de sedimentos.  

 Etc..  

 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir 
las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen 
agrupados en los siguientes:   

 Proceso de recepción del material.  

 Proceso de triaje y de clasificación  

 Proceso de reciclaje   

 Proceso de stokaje  

 Proceso de eliminación  
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Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

 

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el 
transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, 
son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 

 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El 
mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que 
tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la 
plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales 
más voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más 
voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o 
de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y 
peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de 
residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual 
se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un 
tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y 
cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos 
no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a 
vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  
recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y 
contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  

 

Proceso de reciclaje.  

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, 
plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través 
de empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
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 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al 
efecto. 

 

Proceso de stokaje.  

 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para 
los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad 
suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su 
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material 
reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o 
construcción.  

 

Proceso de eliminación.   

 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el 
área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se 
realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y 
restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un 
sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá 
para realizar los controles de calidad oportunos.   

 

 

 

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

 

Hormigón 280,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Aglomerado 310,00 T 

 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas 
posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o 
peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: 
pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas 
en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva 
“todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

 

 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 

 
OPERACIÓN PREVISTA       DESTINO 

        INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la 

misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de 
la excavación 

     Propia obra 

x Reutilización de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

Vertedero 

x Reutilización de materiales pétreos 
(Bordillo) 

Externos 

x Reutilización de materiales bituminosos Vertedero 

x Forjado de hormigón armado y bloques 
de hormigón 

Vertedero 
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Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 

generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 

 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Xunta de Galicia para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose 
por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

 

 

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de 
residuos. 

 

   

RDC IDENTIFICACION TRATAMIENTO 

 

DESTINO CANTIDAD     

17.01.01 SOLERA DE HORMIGON RECICLADO VERTEDERO 30,843 Tn 

 BORDILLO GRANITO SIN TRATAMIENTO REUTILIZACION 2,125 Tn 

17.01.07 LOSETA HIDRÁULICA RECICLADO GESOR AUTORIZADO 4,768 Tn 

 PUNTOS DE LUZ RECICLADO REUTILIZACION 6 Ud 
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4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, 
MANEJO, SEPARACION. 

 

        En la obra se dispondrá de una superficie, por lo que las operaciones de 
almacenaje, manejo, separación, clasificación y en su caso otras operaciones de 
construcción y demolición, se realizarán dentro de la obra. 

       El poseedor de los residuos, dispone de un lugar apropiado en la misma obra 
en el que almacenar los residuos. Dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para 
máquinas y vehículos, por lo que la  recogida sea más sencilla.  

             Es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado 
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no 
facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios 
para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como 
sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

             Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen 
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su 
posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en 
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no 
haya ninguno vacío donde depositarlos.  

             Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 
estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación, etc… 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 
específico. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 

de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 

.Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación 
para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar 
al menos los 5 años siguientes. 

.Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 
si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos 
a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de 
estos residuos. 
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Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones 
ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser 
dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en 
los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de 
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de 
los residuos. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos 
de los residuos dentro y fuera de ella.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
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Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista 
y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 
usar en función de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas 
se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, 
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 
de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que 
no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar 
accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
 
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra. 
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Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores 
o sacos industriales. 

 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 
la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Xunta de 
Gaalicia. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 
 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o 
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y 
condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
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deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen 
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs 
que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta 
se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 
a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
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marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por 
el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratada
como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos 
o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 
 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 

 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien 
reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la 
licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control 
físico de los residuos que se generan en la misma. 

 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien 
debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la 
gestión de los mismos. 

 RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP, Residuos NO peligrosos 

 RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.  

 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

CANTIDAD TIPOLOGIA RCDs PRECIO IMPORTE

30,84 TN. Solera de hormigón 7,40 228,24
4,77 TN. Losetas Hidráulicas 6,60 31,47
6,00 UD. Puntos de Luz 14,50 87,00
2,13 TN. Bordillo de Granito 8,20 17,43

Otros Imprevistos 2.500,00

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.635,89

 

 

Asciende el Presupuesto del Plan de Gestión de Residuos RCDs a la cantidad de 
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS. 

 
 
7.- CONCLUSION 
     
En los documentos reseñados anteriormente se estudian con todo detalle las 

obras  a realizar y en consecuencia, sometemos a la aprobación de la Superioridad el 
presente Proyecto.    

 
            

    
VIGO, abril de 2.013 

 
 

El Director del Proyecto                                            El Ingeniero de Caminos, 

           
Fdo/ Álvaro Crespo Casal                                        Fdo/ Alberto Moreno Pike 

                                                                           Colg. nº  22.500 



PLAN DE OBRA

     ANEJO Nº 7

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



HUMANIZACION ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE

(ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO)

 

(ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO)

PLAN DE OBRA

1 2 3 4
LEVANTE DE PAVIMENTOS
ABASTECIMIENTO
ACERAS

CLASE DE OBRA QUINCENAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS
SEGURIDAD Y SALUD

ACERAS
PAVIMENTOS
ALUMBRADO PUBLICO
JARDINERIA

SEGURIDAD Y SALUD

PARCIAL 30.386,00 55.420,00 64.352,00 49.842,00
AL ORIGEN 30.386,00 85.806,00 150.158,00 200.000,00

HORAS DE TRABAJO: TOTALES DISTRIBUCIÓN

INVERSION

Jefe de Obra 96 24 24 24 24
Jefe de Producción 192 48 48 48 48
Topógrafo 160 48 40 40 32
Capataz 513 120 155 118 120
Oficial de 1ª 510 108 138 152 112
Oficial de 2ª 510 108 138 152 112
Peón Ordinario 1600 340 432 468 360



CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

     ANEJO Nº 8

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



1. INTRODUCCIÓN 
 

  En el presente Anejo se propone la Clasificación del Contratista 
correspondiente a las características de la obra proyectada, según el Capítulo II del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 26 de 
Octubre). 
 
 
2. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 
  Como actividades principales del Proyecto se han considerado aquellos 
capítulos que ronden o superen el 20% del presupuesto total. 
A continuación se recogen estas actividades principales, incluyendo su presupuesto 
(Presupuesto Base de Licitación). 
 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO B.L. 
SIN I.V.A. % PBL 

Pavimentos  86.615,05 52,40 
Alumbrado 34.487,10 20,86 

 
 
 
3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
  En función del presupuesto, plazo y anualidad media obtenida, y 
aplicando los artículos 25 y 26 del citado Real Decreto, a continuación se recoge la 
propuesta de categoría para el grupo y subgrupo incluido dentro del Proyecto. 
 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G.- Viales y pistas 6. Obras viales sin 

cualificación específica b 

I.- Instalaciones eléctricas 1. Alumbrados, 
iluminaciones y 
balizamientos 
luminosos. 

a 

 



JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO Nº 9

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 

 

  C = 1,40 A + B (€/hora) 
Encargado  19,92 
Capataz  18,16 
Oficial de 1ª  17,80 
Peón Especialista  17,26  
Peón Ordinario  16,05  
 













         RENDIMIENTO    UNIDAD DE OBRA   PRECIO

1,000 M3. HORMIGON H-250
 

0,350 TN Cemento P-350 72,70 25,45
0,680 M3 Grava para hormigones 8,10 5,51
0,500 M3 Arena para hormigones 8,70 4,35
0,200 M3 Agua 0,30 0,06
0,100 H Central hormigonado 34,40 3,44
0,100 H Capataz 18,16 1,82
0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03

        -------------------
SUMA 57,29
Redondeo

        -------------------
TOTAL M3........................... 57,29

         RENDIMIENTO    UNIDAD DE OBRA   PRECIO
 

1,000 M3. HORMIGON H-150

0,270 TN Cemento P-350 72,70 19,63
0,788 M3 Grava para hormigones 8,10 6,38
0,420 M3 Arena para hormigones 8,70 3,65
0,200 M3 Agua 0,30 0,06
0,100 H Central hormigonado 34,40 3,44
0,190 H Capataz 18,16 3,45
0,450 H Peón Especialista 17,26 7,77
0,450 H Peón Ordinario 16,05 7,22

        -------------------
SUMA 51,60
Redondeo 0,00

        -------------------
TOTAL M3........................... 51,60

         RENDIMIENTO    UNIDAD DE OBRA   PRECIO

1,000 M3. HORMIGON H-175
 

0,300 TN Cemento P-350 72,70 21,81
0,740 M3 Grava para hormigones 8,10 5,99
0,460 M3 Arena para hormigones 8,70 4,00
0,200 M3 Agua 0,30 0,06
0,100 H Central hormigonado 34,40 3,44
0,205 H Capataz 18,16 3,72
0,475 H Peón Especialista 17,26 8,20
0,475 H Peón Ordinario 16,05 7,62

        -------------------
SUMA 54,84
Redondeo 0,01

        -------------------
TOTAL M3........................... 54,85

PRECIOS AUXILIARES
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         RENDIMIENTO    UNIDAD DE OBRA   PRECIO

1,000 M3. HORMIGON H-200
 

0,320 TN Cemento P-350 72,70 23,26
0,700 M3 Grava para hormigones 8,10 5,67
0,480 M3 Arena para hormigones 8,70 4,18
0,200 M3 Agua 0,30 0,06
0,100 H Central hormigonado 34,40 3,44
0,220 H Capataz 18,16 4,00
0,600 H Peón Especialista 17,26 10,36
0,600 H Peón Ordinario 16,05 9,63

        -------------------
SUMA 60,60
Redondeo -0,02

        -------------------
TOTAL M3........................... 60,58

         RENDIMIENTO    UNIDAD DE OBRA   PRECIO

1,000 M3. MORTERO DE CEMENTO
 

0,250 TN Cemento P-350 72,70 18,18
1,100 M3 Arena para hormigones 8,70 9,57
0,255 M3 Agua 0,30 0,08
0,075 H Central hormigonado 34,40 2,58
0,156 H Capataz 18,16 2,83
0,520 H Peón Especialista 17,26 8,98
0,520 H Peón Ordinario 16,05 8,35

        -------------------
SUMA 50,57
Redondeo 0,01

        -------------------
TOTAL M3........................... 50,58

         RENDIMIENTO    UNIDAD DE OBRA   PRECIO

1,000 M2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
 

0,015 M3 Madera para encofrar 115,40 1,73
0,050 KG Puntas 13,50 0,68
0,077 H Capataz 11,30 0,87
0,350 H Peón Especialista 17,26 6,04
0,350 H Peón Ordinario 16,05 5,62

        -------------------
SUMA 14,94
Redondeo 0,00

        -------------------
TOTAL M2........................... 14,94
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PRECIO Nº 1

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Peón 17,26 0,49
1,000 H Peón 16,05 0,46
1,000 H Compresor 26,45 0,76
1,000 H Camión 14,45 0,41
6,000 % Costes 0,13

------------
SUMA 2,25
Redondeo

------------
TOTAL ML................... 2,25

PRECIO Nº 2
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 
1,000 H Capataz 18,16 1,01
1,000 H Peón Especialista 17,26 0,96
1,000 H Peón Ordinario 16,05 0,89
1,000 H Compresor movil 14,45 0,80
0,500 H Retroexcavadora 32,25 0,90
0,500 H Camión Basculante 22,85 0,63
6,000 % Costes Indirectos 0,31

------------
SUMA 5,50
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 5,50

PRECIO Nº 3

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  
1,000 H Peón Especialista 17,26 0,28
1,000 H Peón Ordinario 16,05 0,26
1,000 H Máquina cortadora firme asfáltico 16,22 0,27
6,000 % Costes Indirectos 0,05

------------
SUMA 0,86
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 0,86

PRECIOS DESCOMPUESTOS

35,00

18,00

61,00 ML. de corte con máquina de firme asfáltico, con perfilado de bordes.

ML. Levantamientode bordillo de granito sobre base de hormigón en masa, apilado
cuidadoso del material utilizable y transporte a Depósito Municipal.

M2. de levantadopor medios mecánicos de solado de aceras de cemento contínuo,
loseta hidráulica o terrazo y solera de hormigón, incluso retirada y carga de
productos y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido.
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PRECIO Nº 4

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  
0,500 H Capataz 18,16 0,48
1,000 H Peón Especialista 17,26 0,91
1,000 H Peón Ordinario 16,05 0,84
0,500 H Compresor movil 14,45 0,38
1,000 H Retroexcavadora 32,25 1,70
1,000 H Camión Basculante 22,85 1,20
6,000 % Costes Indirectos 0,33

------------
SUMA 5,84
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 5,84

PRECIO Nº 5

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Peón Especialista 17,26 1,73
1,000 H Peón Ordinario 16,05 1,61
1,000 M3 Canón de vertido 0,85 0,85
0,250 H Martillo s/Retroexcavadora 40,85 1,02
0,750 H Retroexcavadora 32,25 2,42
0,750 H Camión basculante 22,85 1,71
6,000 % Costes Indirectos 0,56

------------
SUMA 9,90
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 9,90

PRECIO Nº 6

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Peón Especialista 17,26 1,11
1,000 H Peón Ordinario 16,05 1,04
0,500 H Dumper de 1500 kg 7,80 0,25
1,000 H Compactador vibratorio manual 3,90 0,25
0,500 H Camión cisterna 23,45 0,76
6,000 % Costes Indirectos 0,20

------------
SUMA 3,61
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 3,61

M2. Levantado con medios mecánicos de firme asfáltico de espesor 15/20 cm.,
incluso retirada, carga de productos y transporte a vertedero, incluso cánon de
vertido.

19,00

10,000 M3. Excavación en zanjas y pozos de registro con medios mecánicos en cualquier
tipo de terreno, para emplazamientode los colectores, incluido parte proporcionalde
entibación, agotamiento, refino de solera, transporte de sobrantes a vertedero y
cánon de vertido.

15,500 M3. Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación y/o
préstamos, realizadoen tongadas de 30 cm. de espesor y compactada, hasta alcanr
un grado de compactación del 95% del Proctor Modificado.
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PRECIO Nº 7

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 ML Tubería polietileno 110 mm. 1,85 1,85
0,050 H Peón Especialista 17,26 0,86
0,050 H Peón Ordinario 16,05 0,80
6,000 % Costes Indirectos 0,12

 ------------
SUMA 3,63
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 3,63

PRECIO Nº 8

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 ML Tubería polietileno 63 mm. 2,07 0,86
0,020 H Peón Especialista 17,26 0,35
0,020 H Peón Ordinario 16,05 0,32
6,000 % Costes Indirectos 0,12

 ------------
SUMA 1,65
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 1,65

PRECIO Nº 9
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

50,000 UD Ladrillo hueco doble 0,28 14,00
0,250 M3 Hormigón H-20 51,80 12,95
0,100 M3 Mortero de cemento 43,20 4,32
1,000 UD Tapa de fundición rellenable 56,45 56,45
0,250 H Dumper 1500 Kg. 7,80 1,95
0,500 H Capataz 18,16 9,08
2,000 H Peón Especialista 17,26 34,52
2,000 H Peón Ordinario 16,05 32,10
6,000 % Costes Indirectos 9,92

     -------------
SUMA 175,29
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL UD................... 175,29

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado en cruce de calles, de
dimensiones 0,60x0,60x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo a medio pié, solera de
grava 25/50 de 15 cm de espesor, enfoscadoy bruñido interiormente, incluso marco
y tapa de fundición rellenable, ejecutado según Ordenanza municipal, rotulada con
ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

1,00 ML. de tubo de polietilenocon doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 110
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

1,00

1,00 ML. de tubo de polietilenocon doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 63
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.
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PRECIO Nº 10

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,100 H Dumper 1500 Kg. 7,80 0,78
35,000 UD Ladrillo hueco doble 0,28 9,80
0,175 M3 Hormigón H-20 51,80 9,07
0,080 M3 Mortero de cemento 43,20 3,46
1,000 UD Tapa de fundición rellenable 41,53 41,53
0,450 H Capataz 18,16 8,17
1,500 H Peón Especialista 17,26 25,89
1,500 H Peón Ordinario 16,05 24,08
6,000 % Costes Indirectos 7,32

     -------------
SUMA 130,10
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL UD................... 130,10

PRECIO Nº 11

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  Sin Descomposición 17,83 17,83
6,000 % Costes Indirectos                       1,07

------------
SUMA 18,90
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 18,90

PRECIO Nº 12
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,700 H Peón Especialista 17,26 12,08
0,700 H Peón Ordinario 16,05 11,24
0,500 H Dumper de 1500 kg 7,80 3,90
0,640 M3 Hormigón HM-20 57,10 36,54
1,600 M2 Encofrado y desencofrado 10,71 17,14
1,000 UD Garrotes de sujección 8,49 8,49
6,000 % Costes Indirectos 5,36

 ------------
SUMA 94,75
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 94,75

UD. Cimentación para columna de altura 9,00 m., de dimensiones 80x80x100 cm.,
en hormigón HM-25, incluso excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud e
"Y" de 100 mm. de diámetro.

1,00

1,00

1,00

UD. Arqueta de registro para canalizaciónde alumbradopara cambio de dirección, y
toma de tierra, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m., en fárica de ladrillo macizo a
medio pié, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscado y
bruñido interiormente, incluso marco y tapa de fundición, ejecutado según
Ordenanza municipal, rotulada con ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

UD. Suministro e instalación de pica de puesta a tierra de 1500x14 mm., incluso
abrazadera y parte proporcional de conductor de cobre de 1x35 mm2, totalmente
instalada.
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PRECIO Nº 13

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,050 H Peón Especialista 17,26 0,86
0,050 H Peón Ordinario 16,05 0,80
1,000 ML Conductores de cobre 4(1x10) mm2 4,87 4,87
1,000 Ml Conductores de cobre 1x16 mm2 3,02 3,02
6,000 % Costes Indirectos 0,57 ------------

SUMA 10,12
Redondeo 0,00------------

TOTAL ML................... 10,12

PRECIO Nº 14

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 UD Farola Atlas 9,00 m. S/desccripción 1.877,65 1.877,65
1,000 UD Pernos anclaje 12,59 12,59
1,000 H Grúa Movil 26,45 26,45
3,500 H Peón Especialista 17,26 60,41
3,500 H Peón Ordinario 16,05 56,18
6,000 % Costes Indirectos 122,00

------------
SUMA 2.155,28
Redondeo 0,00------------

TOTAL UD................... 2.155,28

PRECIO Nº 15

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 UD Luminaria s/ descripción 386,06 386,06
0,400 H Grúa Movil 26,45 10,58
0,750 H Peón Especialista 17,26 12,95
0,750 H Peón Ordinario 16,05 12,04
6,000 % Costes Indirectos 25,30------------

SUMA 446,93
Redondeo 0,00------------

TOTAL UD................... 446,93

ML. Suministro y colocación de línea de alimentación para alumbrado público
formado por conductores unipolares de ripo RVK 4(1x10) mm2 +1x16TT, incluso
conductor para red de tierras 750 V 1x16 mm2 amarillo/verde,totalmente instalado
en canalización subterránea.

1,00

1,00 UD. Suministro y colocación de farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura
BS.G 2L LAT . ESP., de la casa Salvi o similar, compuesta de base en fundición de
hierro gris y fuste de tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-318. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304.
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano
alifático bicomponente. Polimerizadoal horno., escudo de Vigo en los dos brazos y
pintada en color rojo según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación. 

1,00 UD. Suministro e instalación de luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra
entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizandouna excelenterobustez con
eje de acero inoxidable.Cierre de palanca en acero inoxidabley aluminio. Apertura y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la cúpula
abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable
AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. Diámetro característico
580mm Brazo largo. Para fijar en el lateral del soporte. Óptica formada por difusor
de vidrio templado(IK09) curvo trasparente y reflector asimétrico facetado de
aluminio anodizado (AA-1050) sellados formando grupo óptico de alto rendimiento
(FHS<0,1%) y tapa-soporteportalámparasde PC con cierre tipo bayonetacon junta
de silicona y prensa estopas para entrada de cables que garantizan la estanqueidad
(IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de 150W y Portalámparas E40.,
totalmente instalada y en funcionamiento.
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PRECIO Nº 16

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 UD Luminaria s/ descripción 316,99 316,99
0,400 H Grúa Movil 26,45 10,58
0,750 H Peón Especialista 17,26 12,95
0,750 H Peón Ordinario 16,05 12,04
6,000 % Costes Indirectos 21,15

------------
SUMA 373,71
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 373,71

PRECIO Nº 17

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Grúa Movil 26,45 26,45
1,500 H Peón Especialista 17,26 25,89
1,500 H Peón Ordinario 16,05 24,08
6,000 % Costes Indirectos 4,59

SUMA 81,01
Redondeo 0,00

TOTAL UD................... 81,01

PRECIO Nº 18
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  Sin Descomposición 1.650,94
6,000 % Costes Indirectos                       99,06

------------
SUMA 1.750,00
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 1.750,00

PRECIO Nº 19
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  Sin Descomposición 448,11
6,000 % Costes Indirectos                       26,89------------

SUMA 475,00
Redondeo 0,00

TOTAL UD................... 475,00

1,00

1,00 UD. Suministro e instalación de luminaria Luminaria BASIC de fundición de
aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una
excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero
inoxidabley aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de
seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operacionesde mantenimiento.
Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Protección: desengrasado previo,
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizadoal
horno. Diámetro característico 580mm. Brazo medio. Para fijar en el lateral del
soporte. Óptica formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo trasparente y
reflector asimétrico facetado de aluminio anodizado (AA-1050) sellados formando
grupo óptico de alto rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC
con cierre tipo bayoneta con junta de silicona y prensaestopas para entrada de
cables que garantizan la estanqueidad(IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de
70W y Portalámparas E27, totalmente instalada y en funcionamiento.

P.A. A justificar para conexión desde la red de alumbrado público, con las
marquesinas, cabinas telefónicas y mupis, mediante canalización de tubo de
polietileno de doble capa de 63 mm. de diámetro, incluso excavación.

UD. de  retirada y traslado del alumbrado público existente al Parque Municipal.1,00

1,00 P.A. A justificar para la instalación, mantenimiento, desinstalación y retirada del
alumbrado provisional durante la ejecución de las obras.
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PRECIO Nº 20

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 UD Cuadro de Mando y Protección 12.363,25 12.363,25
1,000 UD Material eléctrico 1.476,45 1.476,45

10,000 H Encargado 18,16 181,60
25,000 H Peón Especialista 17,26 431,50
25,000 H Peón Ordinario 16,05 401,25
6,000 % Costes Indirectos 891,24

 ------------
SUMA 15.745,29
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 15.745,29

PRECIO Nº 21

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  Sin Descomposición 1.929,25
6,000 % Costes Indirectos                       115,76

------------
SUMA 2.045,01
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 2.045,01

PRECIO Nº 22

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  
1,000 H Capataz 18,16 0,76
1,000 H Peón Especialista 17,26 0,72
1,100 H Peón Ordinario 16,05 0,74
1,100 H Camión Basculante 22,85 1,05
1,000 H Retroexcavadora 32,25 1,34
1,000 H Apisonadora estática 24,05 1,00
6,000 % Costes Indirectos 0,34

------------
SUMA 5,95
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 5,95

24,00 M3. Apertura de caja, nivelación,perfiladoy compactado de caja hasta el 95% P.M.,
para aceras, o pavimentos, incluso aportación de material si fuese necesario, carga
y transporte de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

1,00 UD. Cuadro con Módulo de Mando y Protección, Módulo de Medida y Equipo
Estabilizador-Reguladorde flujo según Normas del Ayuntamiento de Vigo, pintado
en color RALa elegir. Estará capacitado para una potencia de 30 KVA/380V., con
un mínimo de seis líneas trifásicas. Deberá quedar una línea de salida de reserva.
Llevará además los siguientes dispositivos: Relé para control dinámico del
alumbrado. Interruptores diferenciales tetrapolares antitormenta, uno por cada línea
de salida con las siguientes características: Sensibilidad 300 mA. Inmunidad contra
disparos intempestivos 5 KA. Inmunidad contra los efectos provocados por las
lámparas de descarga. Inmunidad contra los transistorios, armónicos, altas
frecuencias y corrientes contínuas (diodos, tiristores, triacs, etc.). Respuesta
selectiva con retardo medio de 100 milisegundos, incluso contador de Compañía y
módulo de comunicaciones,sobre bancada de hormigón HM-20 de 40 cm. de altura
con aplacado de piedra.

1,00 UD. Para Legalizaciónde la instalación eléctrica, incluyendo Boletín, Proyecto, Oca
y Dirección de Obra.
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PRECIO Nº 23

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,600 H Peón Especialista 17,26 10,36
0,700 H Peón Ordinario 16,05 11,24
1,000 M3 Hormigón Fcf=4,5 N/mm2 62,05 62,05
0,200 H Vibrador de aguja 3,90 0,78
6,000 % Costes Indirectos 5,07

------------
SUMA 89,50
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 89,50

PRECIO Nº 24

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,250 H Peón Especialista 17,26 4,32
0,300 H Peón Ordinario 16,05 4,82
1,000 ML Bordillo  de granito chaflán 2x2 24,14 24,14
0,030 M3 Hormigón HM-20 51,80 1,55
0,020 M3 Mortero de Cemento 43,20 0,86
6,000 % Costes Indirectos 2,14

 ------------
SUMA 37,83
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 37,83

PRECIO Nº 25

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,250 H Peón Especialista 17,26 4,32
0,300 H Peón Ordinario 16,05 4,82
1,000 ML Bordillo  de granito chaflán 2x2 37,07 37,07
0,030 M3 Hormigón HM-20 51,80 1,55
0,020 M3 Mortero de Cemento 43,20 0,86
6,000 % Costes Indirectos 2,92

 ------------
SUMA 51,54
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 51,54

1,00

1,00 M3. Hormigón HP-45 en base de pavimentos de 4,5 N/mm2 de resistencia a
flexotracción, con mallazo electrosoldado de 15.15.6, colocado y vibrado.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabadoaserrado, aserrado, de 43x15 cm. en formación de
jardineras, colocado sobre base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor,
incluso ésta, asentado con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de
cemento, incluso piezas achaflanadasen paso de peatones y entradas de carruajes,
excavación necesaria y rejuntado.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 28x15 cm., colocado sobre
base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor, incluso ésta, asentado con
mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de cemento, incluso piezas
achaflanadasen paso de peatones y entradas de carruajes, excavación necesaria y
rejuntado.

1,00
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PRECIO Nº 26
   UNIDAD DE OBRA   PRECIO

0,500 H Peón Especialista                  17,26 0,58
0,900 H Peón Ordinario                        16,05 0,96
0,150 M3 Hormigón H-20 47,70 7,16
0,170 TN Aglomerado asfáltico 21,35 3,63
1,000 H Apisonadora estática 24,05 1,60
1,000 H Compresor 14,45 0,96
6,000 % Costes Indirectos                       8,93

          -------------
SUMA 23,82
Redondeo 0,00

          -------------
TOTAL M2........................... 23,82

PRECIO Nº 27

   UNIDAD DE OBRA   PRECIO

0,250 H Peón Especialista                  17,26 4,32
0,250 H Peón Ordinario                        16,05 4,01
0,150 M3 Hormigón H-20 47,70 7,16
1,000 M2 Loseta de cemento 4,71 4,71
0,030 H Retroexcavadora 32,25 0,97
0,050 H Compresor 14,45 0,72
6,000 % Costes Indirectos                       1,31

        -----------
SUMA 23,2
Redondeo 0,0

        -----------
TOTAL M2........................... 23,20

PRECIO Nº 28

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,200 H Capataz 18,16 3,63
0,200 H Peón Especialista 17,26 3,45
0,200 H Peón Ordinario 16,05 3,21
0,250 H Dumper de 1500 Kg 7,80 1,95
1,050 M2 Losa granito gris alba 60x40x6 cm. 32,00 33,60
0,050 M3 Mortero de Cemento 43,20 2,16
6,000 % Costes Indirectos 2,88

     -------------
SUMA 50,88
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL M2................... 50,88

RENDIMIENTO

15,00 M2. de corte, levante y reposición de firme constituido por una base de hormigón de
15 cm. de espesor y capa de aglomerado asfáltico en caliente de 7 cm. de espesor.

M2. Pavimentode losas de granito gris alba seleccionadocon acabado flameado,de
60x40 cm., y 6 cm. de espesor, colocadas sobre capa de MORTERO M-5 DE
CEMENTO Y ARENA, CONFECCIONADO A MÁQUINA EN OBRA Y BOMBEADO
HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO PORTLAND CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN
197-1, SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA DE
GRANULOMETRÍA 3-5 MM LAVADA, posterior rejuntado con lechada de cemento
y limpieza.

1,00

RENDIMIENTO
1,00 M2. de corte, levante y reposición de firme de acera constituido por base de

hormigón de 10 cm. de espesor y loseta de cemento.
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PRECIO Nº 29

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,020 H Peón Especialista 17,26 0,35
0,020 H Peón Ordinario 16,05 0,32
0,020 H Sierra Corte 15,20 0,30
1,000 ML Junta dilatación 0,21 0,21
6,000 % Costes Indirectos  0,07

 ------------
SUMA 1,25
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 1,25

PRECIO Nº 30

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,250 H Peón Especialista 17,26 4,32
0,300 H Peón Ordinario 16,05 4,82
1,000 ML Rígola granito 15x15 cm. s/ descripción 16,31 16,31
0,040 M3 Hormigón HM-25 57,80 2,31
0,020 M3 Mortero de Cemento 43,20 0,86
6,000 % Costes Indirectos 1,72

 ------------
SUMA 30,34
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 30,34

PRECIO Nº 31

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,200 H Capataz 18,16 3,63
0,400 H Peón Especialista 17,26 6,90
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Dumper de 1500 Kg 7,80 1,95
1,000 M2 Adoquín granito 10x10x10 cm 23,75 23,75
0,060 M3 Mortero de Cemento 43,20 2,59
6,000 % Costes Indirectos 2,81

     -------------
SUMA 49,66
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL M2................... 49,66

1,00 M2. Pavimento de adoquín de granito blanco mera, acabado flameado, de cualquier
dimensión, asentado sobre capa de mortero de cemento semiseco 1/6, de 12 cm de
espesor, pisonados con maceta, retacado de juntas, barrido, regado, limpieza y
curado durante 15 días.

1,00 ML. Formación de junta de dilatación en aceras (Cada 5/6 m.), mediante serrado
transversal de 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en lase
del hormigón de 3 cm, incluso parte proporcionalde limpieza de juntas, sellado con
emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.

1,00 ML. Rígola de granito de 15 cm., cara vista labradaa línea, asentadacon mortero de
cuatrocientos cincuenta (450) kg de cemento y rejuntada con lechada de cemento
de seiscientos (600) kg de cemento, incluso base de hormigón H-25 de 20 cm de
espesor.
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PRECIO Nº 32

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,400 H Capataz 18,16 7,26
0,800 H Peón Especialista 17,26 13,81
0,800 H Peón Ordinario 16,05 12,84
0,500 H Dumper de 1500 Kg 7,80 3,90
1,000 M2 Losa granito s/ descripción 138,78 138,78
0,060 M3 Mortero de Cemento 51,32 3,08
6,000 % Costes Indirectos 10,78

     -------------
SUMA 190,45
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL M2................... 190,45

PRECIO Nº 33

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,400 H Capataz 18,16 7,26
0,800 H Peón Especialista 17,26 13,81
0,800 H Peón Ordinario 16,05 12,84
0,500 H Dumper de 1500 Kg 7,80 3,90
1,000 M2 Losa granito ranurado roja altamira 118,78 118,78
0,060 M3 Mortero de Cemento 51,32 3,08
6,000 % Costes Indirectos 9,58

     -------------
SUMA 169,25
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL M2................... 169,25

PRECIO Nº 34

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  Sin Descomposición 424,53
6,000 % Costes Indirectos                       25,47

------------
SUMA 450,00
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 450,00

1,000

1,000 M2. Suministro y colocación de acceso de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado flameado, ranurado longitudinalmentecada 5 cm en las
zonas de acceso, adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia reforzado
con malla de fibra de vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza
especial para tapa de registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y
l d

M2. Suministro y colocación de rampa de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado abujardado con botón troncocónico en el frente,
adheridaa un sustrato de mortero de alta resistencia reforzadocon malla de fibra de
vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza especial para tapa de
registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y lavada.

1,00 PA. A justificar para rebaje de acera en paso de peatones en la isleta de la parte
superior del túnel, totalmente rematado.
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PRECIO Nº 35
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 
0,500 H Capataz 18,16 9,08
1,200 H Peón Especialista                  17,26 20,71
1,500 H Peón Ordinario                        16,05 24,08
0,500 H Retroexcavadora                        32,25 16,13
1,000 UD Tapa rellenable y arillo fundición 65,43 65,43
6,000 % Costes Indirectos                       8,13------------

SUMA 143,56
Redondeo 0,00------------

TOTAL UD................... 143,56

PRECIO Nº 36
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 
0,500 H Capataz 18,16 9,08
1,200 H Peón Especialista                  17,26 20,71
1,500 H Peón Ordinario                        16,05 24,08
0,500 H Retroexcavadora                        32,25 16,13
1,000 UD Tapa rellenable y arillo fundición 84,70 84,70
6,000 % Costes Indirectos                       9,28------------

SUMA 163,98
Redondeo 0,00------------

TOTAL UD................... 163,98

PRECIO Nº 37
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 
0,500 H Capataz 18,16 9,08
1,200 H Peón Especialista                  17,26 20,71
1,500 H Peón Ordinario                        16,05 24,08
0,500 H Retroexcavadora                        32,25 16,13
1,000 UD Tapa rellenable y arillo fundición 103,20 103,20
6,000 % Costes Indirectos                       10,39------------

SUMA 183,59
Redondeo 0,00------------

TOTAL UD................... 183,59

PRECIO Nº 38
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 0,10
0,500 H Peón Ordinario 16,05 0,09
0,130 H Capataz 18,16 0,03
7,500 KG Pintura marca vial 6,41 0,57
1,500 KG Esferitas de vidrio N.V. 3,46 0,06
0,200 H Barredora mecánica 3,90 0,01
0,200 H maquina para pintar bandas 12,45 0,03
6,000 % Costes Indirectos 0,05 ------------

SUMA 0,94
Redondeo 0,00------------

TOTAL ML................... 0,94

1,00 UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable cuadrada y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.

ML. de marca vial de 10 cm. de ancho, con termoplástico en caliente, aplicado por
extursión, incluso premarcaje realmente pintado.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable circular y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable rectangular (Fenosa) y cerco de
fundición reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante,
terminado según planos.

1,00

85,00

1,00
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PRECIO Nº 39

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,150 H Peón Especialista 17,26 2,59
0,150 H Peón Ordinario 16,05 2,41
0,100 H Capataz 18,16 1,82
0,500 KG Pintura marca vial 5,77 2,89
0,050 KG Esferitas de vidrio N.V. 3,46 0,17
0,100 H Barredora mecánica 3,90 0,39
0,100 H Maquina para pintar 12,45 1,25
6,000 % Costes Indirectos 0,69

 ------------
SUMA 12,21
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 12,21

PRECIO Nº 40

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Capataz 18,16 4,54
1,000 UD Señal triangular 700 mm 180,87 180,87
2,500 ML Poste acero galv. 100x50x2 7,40 18,50
0,100 M3 Hormigón HM-20 62,32 6,23
6,000 % Costes Indirectos 13,61

 ------------
SUMA 240,41
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 240,41

PRECIO Nº 41

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Capataz 18,16 4,54
1,000 UD Señal de orientación 122,56 122,56
2,500 ML Poste acero galv. 100x50x2 7,40 18,50
0,100 M3 Hormigón HM-20 62,32 6,23
6,000 % Costes Indirectos 10,11

 ------------
SUMA 178,60
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 178,60

UD. señal triangular reflectante H.I. de 700 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. Señal de octogonal reflectante de 60 cm., incluso poste de aluminio modelo
Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

1,000

1,000

M2. de marca vial realmente pintada en cebreado de isletas, reborde de isletas,
flechas, símbolos, palabras y pasos de peatones con pintura de dos componentes.

1,00
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PRECIO Nº 42

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Capataz 18,16 4,54
1,000 UD Señal circular 600 mm 229,73 229,73
2,500 ML Poste acero galv. 100x50x2 7,40 18,50
0,100 M3 Hormigón HM-20 62,32 6,23
6,000 % Costes Indirectos 16,54

 ------------
SUMA 292,20
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 292,20

PRECIO Nº 43

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Capataz 18,16 4,54
1,000 UD Señal cuadrada 600 mm 175,25 175,25
2,500 ML Poste acero galv. 100x50x2 7,40 18,50
0,100 M3 Hormigón HM-20 62,80 6,28
6,000 % Costes Indirectos 13,27

 ------------
SUMA 234,50
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 234,50

PRECIO Nº 44

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Capataz 18,16 4,54
1,000 UD Señal cuadrada de 400 mm 146,01 146,01
2,500 ML Poste acero galv. 100x50x2 7,40 18,50
0,100 M3 Hormigón HM-20 62,32 6,23
6,000 % Costes Indirectos 11,52

 ------------
SUMA 203,46
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 203,46

UD. señal circular reflectante H.I. de 600 mm. de diámetro, según normas, incluso
poste de aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

1,000

1,000 UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 400 mm. de lado, según normas, incluso
poste de aluminio tipo Sierra Nevada o similar, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 600 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

1,000
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PRECIO Nº 45

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
0,250 H Capataz 18,16 4,54
1,000 UD Señal rectangular de 600x900 mm 165,77 165,77
2,500 ML Poste acero galv. 100x50x2 7,40 18,50
0,100 M3 Hormigón HM-20 62,32 6,23
6,000 % Costes Indirectos 12,70

 ------------
SUMA 224,40
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 224,40

PRECIO Nº 46

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,600 H Peón Especialista 17,26 10,36
0,600 H Peón Ordinario 16,05 9,63
0,250 H Capataz 18,16 4,54
0,200 H Dumper de 1500 Kg 7,80 1,56
1,000 M3 Tierra vegetal 5,80 5,80
6,000 % Costes Indirectos 1,91

 ------------
SUMA 33,80
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 33,80

PRECIO Nº 47

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,300 H Capataz 18,16 5,45
0,300 H Peón Especialista 17,26 5,18
1,000 UD Alcorque s/ descripción 204,50 204,50
6,000 % Costes Indirectos 12,91

------------
SUMA 228,04
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 228,04

1,000

1,00

UD. señal rectagular reflectante H.I. de 600x900 mm. de lado, según normas,
incluso poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

1,00 UD. Formación de alcorque en acera, excavado hasta 1,00 m. de profundidad,
relleno con tierra vegetal totalmente rematado.

UD. Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio reciclado tipo "Talismán
Paisajístico" de Kimu 2000 o similiar, totalmente colocado.

DESCOMPUESTOS Página 17



PRECIO Nº 48

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Capataz 18,16 18,16
1,000 H Peón Especialista 17,26 17,26
1,000 UD Marco s/ descripción 70,00 70,00
6,000 % Costes Indirectos 6,33

------------
SUMA 111,75
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 111,75

PRECIO Nº 49

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,750 H Peón Especialista 17,26 12,95
0,750 H Peón Ordinario 16,05 12,04
1,500 KG Abono 1,34 2,01
1,000 UD Arbol ornamental 16/18 cm. s/descripción 180,00 180,00

6 % Costes Indirectos 12,42
------------

SUMA 219,42
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 219,42

PRECIO Nº 50

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 53,90
6,000 % Costes Indirectos 3,23

------------
SUMA 57,13
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2.................... 57,13

M2. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
esquinas de acera, formadas por chapas de acero galvanizadoen calientede 5 mm.
de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de
epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero
inoxidableAISI 316-L, incluso impermeabilizacióninterior, formación de desagüe de
rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo de
grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de
especies arbustivas indicadas por la D.F., totalmente rematada.

UD. Suministro y colocación de marco de acero inoxidable en alcorques de
dimensiones 0,80x0,80, incluso elementos de anclaje y relleno de grava marmolina
sellada con rexina drenante, terminado.

1,00 UD. Suministro y plantación de árbol Olivo de cepa y/o Camelio de 16/18 cm. de
contorno en maceta, con una altura de tronco libre de 2 m., incluso apertura y cierre
de hoyo, relleno de tierra vegetal, abonado, primeros riegos, con sistema de fijación
del cepellón al suelo tipo "Platipus" o similar.

1,000

1,00
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PRECIO Nº 51

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 271,13
6,000 % Costes Indirectos 16,27

------------
SUMA 287,40
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML.................... 287,40

PRECIO Nº 52

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 4,81
6,000 % Costes Indirectos 0,29

------------
SUMA 5,10
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 5,10

PRECIO Nº 53

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 5,14
6,000 % Costes Indirectos 0,31

------------
SUMA 5,45
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 5,45

PRECIO Nº 54

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 1.129,01
6,000 % Costes Indirectos 67,74

------------
SUMA 1.196,75
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 1.196,75

1,00

UD. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
contenedores, formadas por chapas de acero galvanizadoen caliente de 5 mm. de
espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de
epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero
inoxidableAISI 316-L, incluso impermeabilizacióninterior, formación de desagüe de
rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo de
grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de
especies arbustivas indicadas por la D.F., totalmente rematada.

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
para 10 10 kg/cm2., incluso parte proporcional de piezas especiales y anillos de
riego para los árboles en alcorque. Tubería para regar en zones de césped

M3. de excavaciónde zanja de 0,30 x 0,80, 0,3 x 0,6, 0,3 x 0,30 y 0,3 x 20 m para
tuberías de 90 mm., 45 mm., 32 mm. y 25 mm.respectivamente en toda clase de
terreno, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero.

1,00

1,00

1,00

Ud. Suministro y colocación de programador de riego Raind Bird ESP12LXME de
doce estaciones o similar, con regulador de caudal, i/Iinstalación en armario
independiente junto al cuadro eléctrico existente, conexión y ajustado; en perfecto
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PRECIO Nº 55

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 223,51
6,000 % Costes Indirectos 13,41

------------
SUMA 236,92
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 236,92

PRECIO Nº 56

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 90,47
6,000 % Costes Indirectos 5,43

------------
SUMA 95,90
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 95,90

PRECIO Nº 57

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 213,11
6,000 % Costes Indirectos 12,79

------------
SUMA 225,90
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 225,90

PRECIO Nº 58

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 M3 Hormigón H-20 51,80 25,90
2,400 M2 Encofrado y desencofrado 10,71 25,70
0,250 H Dumper 1500 Kg. 7,80 1,95
1,000 UD Tapa de fundición 35,53 35,53
1,000 H Capataz 18,16 18,16
2,000 H Peón Especialista 17,26 34,52
2,000 H Peón Ordinario 16,05 32,10
6,000 % Costes Indirectos 10,43

     -------------
SUMA 184,29
Redondeo 0,00

    -------------
TOTAL UD................... 184,29

1,00 UD. Arqueta de hormigón HM-20, de dimensiones interiores 75x75x81cm. y , de 15
cm. de espesor, incluso excavación y  relleno, completamente terminada.

1,00

Ud. Suministro de sensor de lluvia, i/conexión en farola y en perfecto

Ud. Suministro e instalación de Electrovávula Raind Bird, de 1", equipada con
solenoidede impulsos 24v TBOS, o similar, instaladaen arqueta o similar, i/conexión
eléctrica y prueba de estanqueidad.

1,00 UD. Válvula de esfera de 1 1/2"., para abertura y cierre del riego, cuerpo de
fundición y husillo de acero inoxidable, pintada on laca epoxi, para una presión de
trabajo de 16 atmósferas, incluso anclaje y filtro de anillas de las mismas
dimensiones, completamente instalada.

1,00
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PRECIO Nº 59
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,500 H Peón Especialista 17,26 25,89
1,500 H Peón Ordinario 16,05 24,08
1,000 UD Poste fundición 22,62 22,62
1,000 ML Tubo de acero de 50,8 mm 15,80 15,80
2,000 ML Tubo de acero de 33,7 mm 9,70 19,40
6,000 % Costes Indirectos 6,47

 ------------
SUMA 114,26
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 114,26

PRECIO Nº 60

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición #¡REF!
6,000 % Costes Indirectos #¡REF!

------------
SUMA #¡REF!
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD.................... #¡REF!

PRECIO Nº 61
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 Sin descomposición 2.981,41
6,000 % Costes Indirectos 178,88

------------
SUMA 3.160,29
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD.................... 3.160,29

PRECIO Nº 62

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Peón Especialista 17,26 8,63
1,000 H Peón Especialista 16,05 8,03
0,200 H Retroexcavadora 32,25 3,23
0,200 H Camión basculante 22,85 2,29
6,000 % Costes Indirectos 1,19

------------
SUMA 23,37
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 23,37

2,00 M3. Excavación en zanja manual, incluso carga, transporte a vertedero y canón de
vertido.

1,00 UD. Formación de tres bancos farbicados en hormión armado, enfoscado y
revestido de gresite con acabadosuperior en madera de Ipe, según plano de detalle,
totalmente instalados.

UD. Suministro y colocaciónde monolitoen vidrio serigrafiadoen homenaje a Jenaro
de la Fuente según plano de detalle, totalmente instalado.

1,00

1,00

ML. Suministro y colocación de barandilla de protección de peatones realizada con
pletinas de acero 40x10 mm., formando una cruz, pletina corrida inferior y
pasamanos superior, de una altura libre de 1,10 m., incluso recibido de pies en
dados de hormigón, remates de pavimentos y limpieza.
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PRECIO Nº 63

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

2,750 H Peón Especialista 17,26 47,47
2,750 H Peón ordinario 16,05 44,14
0,200 H Retroexcavadora 32,25 6,45
0,200 H Camión basculante 22,85 4,57
6,000 % Costes Indirectos 5,88

------------
SUMA 108,51
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 108,51

PRECIO Nº 64

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Peón Especialista 17,26 4,32
1,000 H Peón Especialista 16,05 4,01
1,000 H Martillo s/retroexcavadora 43,70 10,93
0,250 H Camión basculante 22,85 1,43
6,000 % Costes Indirectos 1,16

------------
SUMA 21,85
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 21,85

PRECIO Nº 65

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,150 H Peón Especialista 17,26 2,59
0,150 H Peón Ordinario 16,05 2,41
0,100 H Capataz 18,16 1,82
1,000 M2 Vidrio s/ descripción 73,59 73,59
0,030 H Máquina corte para formación ranura 51,80 1,55
4,000 % Medios Auxiliares 3,22
6,000 % Costes Indirectos 4,82

 ------------
SUMA 90,00
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 90,00

1,00 M3. Excavación en mina, incluso carga, transporte a vertedero y canón de vertido.

4,00 M3. Excavación en roca, incluso carga, transporte a vertedero y canón de vertido.

1,00 M2. Suministro y colocación de vidrio doble de 8+8 mm. de espesor y
cantos pulidos, en formación de barandilla, fijada "en pie" empotrada en el
bordillo, totalmente instalada con resina epoxi.
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PRECIO Nº 66

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Peón Especialista 17,26 8,63
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
1,000 ML Posamnos s/ descripción 86,90 86,90
0,020 M3 Pasta de poliuretano 43,20 0,86
4,000 % Medios Auxiliares 4,18
6,000 % Costes Indirectos 6,27

 ------------
SUMA 114,87
Redondeo 0,00

------------
TOTAL ML................... 114,87

PRECIO Nº 67

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

  Sin Descomposición 1.345,00
6,000 % Costes Indirectos                       80,70

------------
SUMA 1.425,70
Redondeo 0,00

------------
TOTAL UD................... 1.425,70

PRECIO Nº 68
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,250 H Capataz 18,16 0,23
0,500 H Peón Especialista 17,26 0,43
0,500 H Peón Ordinario 16,05 0,40
0,500 H Máquina fresadora 45,70 1,14
0,500 H Camión Basculante 22,85 0,57
0,500 H Barredora autopropulsada 10,80 0,27
6,000 % Costes Indirectos 0,18

------------
SUMA 3,22
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 3,22

PRECIO Nº 69

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,600 H Peón Especialista 17,26 10,36
0,500 H Peón Ordinario 16,05 8,03
1,000 M3 Hormigón HM-20 60,58 60,58
0,200 H Vibrador de aguja 3,90 0,78
6,000 % Costes Indirectos 4,79

------------
SUMA 84,54
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M3................... 84,54

1,00 M3. de base de pavimento de hormigón en masa HM-20 de 28 cm. de espesor,
vibrado y curado.

20,000 M2. Fresado de cinco centímetros de espesor de firme de calzada de mezcla
bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, transporte y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

1,00 UD. Para el desmontaje de semáforos existentes, traslado a su nueva ubicación e
instalación, en funcionamiento.

1,00 ML. de posamanos de acero inoxidable AISI 316 L de 50x100 mm. de
sección, según planos de detalle, totalmente instalada.
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PRECIO Nº 70

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

1,000 H Peón Especialista 17,26 0,10
1,000 H Peón Ordinario 16,05 0,10
1,000 H Barredora autopropulsada 10,80 0,07
6,000 % Costes Indirectos 0,02

------------
SUMA 0,29
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 0,29

PRECIO Nº 71
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,008 H Peón Especialista 17,26 0,14
0,008 H Peón Ordinario 16,05 0,13
1,000 KG Emulsión asfáltica ECI 0,30 0,30
6,000 % Costes Indirectos 0,03

------------
SUMA 0,60
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 0,60

PRECIO Nº 72
RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,008 H Peón Especialista 17,26 0,14
0,008 H Peón Ordinario 16,05 0,13
1,000 KG Emulsión asfáltica ECR-1m 0,28 0,28
6,000 % Costes Indirectos 0,03

------------
SUMA 0,58
Redondeo 0,00

------------
TOTAL M2................... 0,58

PRECIO Nº 73

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

 
0,500 H Capataz 18,16 0,45
2,000 H Peón Especialista 17,26 1,73
2,000 H Peón Ordinario 16,05 1,61
1,000 TN Mezcla bituminosa S-20 30,75 30,75
3,000 KG Emulsión ECI 0,18 0,54
1,000 KG Emulsión ECR-1 0,17 0,17
0,600 H Extendedora de aglomerado 39,65 1,19
0,600 H Compactador Autopropulsado 29,20 0,88
0,650 H Compactador de neumáticos 29,45 0,96
6,000 % Costes Indirectos 2,30

------------
SUMA 40,58
Redondeo 0,00

------------
TOTAL TN................... 40,58

25,00 TN. de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente AC 22 BIN 50/70 S (S-20),
vertido sobre riego de imprimación ECI y adherencia ECR-1, incluso filler y betún,
extendido y compactado con medios mecánicos.

165,00 M2. de barrido de la superficie de la base, previo a la aplicación del riego de
imprimación.

1,000 M2. de riego de imprimación tipo termoadherentecon 1 kg. de ECI, incluso barrido
previo.

1,000 M2. de riego de adherencia tipo termoadherente con 1 kg. de ECR-1m, incluso
barrido previo.
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PRECIO Nº 74

RENDIMIENTO TEXTO PRECIO

0,500 H Capataz 18,16 0,45
2,000 H Peón Especialista 17,26 1,73
2,000 H Peón Ordinario 16,05 1,61
1,000 TN Mezcla bituminosa D-12 43,50 43,50
1,000 KG Emulsión ECR-1 0,17 0,17
0,600 H Extendedora de aglomerado 39,65 1,19
0,600 H Compactador Autopropulsado 29,20 0,88
0,650 H Compactador de neumáticos 29,45 0,96
6,000 % Costes Indirectos 3,03

------------
SUMA 53,52
Redondeo 0,00------------

TOTAL TN................... 53,52

20,00 TN. de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente AC 16 SURF 50/70 D (D-12),
vertido sobre riego de adherencia ECR-1, incluso filler y betún, extendido y
compactado con medios mecánicos.
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     ANEJO Nº 10

PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



Euros

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN MÁS IVA………………………….. 200.000,00

VALOR DE LAS EXPROPIACIONES…………………………………………… 0,00

       ----------------

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION…….. 200.000,00

 

      VIGO, abril de 2.013

 El Director del Proyecto,  El Ingeniero de Caminos,

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal  Fdo/ Alberto Moreno Pike
        Colg. nº 22.500

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la
cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS.



SEGURIDAD Y SALUD

     ANEJO Nº 11

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 

RECOMENDACIONES 
 

La finalidad de este manual de emergencia es la recomendación de actuaciones 
elementales para prestar una ayuda a algún  compañero que resultase lesionado en 
su puerto de trabajo. 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
CONSERVAR  LA CALMA Y ACTUAR RAPIDAMENTE, SIN HACER CASO DE LA 
OPINION DE LOS CURIOSOS. 
 
 
MANEJAR AL ACCIDENTADO CON SUAVIDAD Y PRECAUCION 
 
 
TUMBAR LA VICTIMA SOBRE EL SUELO EN EL MISMO LUGAR DONDE SE HAYA 
PRODUCIDO EL ACCIDENTE, COLOCÁNDOLE DE COSTADO, CON LA CABEZA HACIA 
ATRÁS O INCLINADA HACIA UN LADO. 
 
 
PROCEDER A UN EXAMEN GENERAL PARA COMPROBAR LOS EFECTOS DEL 
ACCIDENTE (FRACTURA, HEMORRAGIA, QUEMADURA, PERDIDA DE 
CONOCIMIENTO, ETC.) ASI COMO LAS POSIBLES CONDICIONES DE PELIGROSIDAD 
DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA VICTIMA. 
 
 
A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO (AMBIENTES PELIGROSOS, 
ELECTROCUCION, ETC.), NO DEBERA RETIRARSE AL ACCIDENTADO DEL LUGAR EN 
QUE SE ENCUENTRA HASTA QUE SE CONOZCA CON SEGURIDAD SU LESION Y SE 
LE HAYA IMPARTIDO LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
LO PRIMERO QUE SE ATENDEDRA ES LA RESPIRACION Y LAS POSIBLES 
HEMORRAGIAS. 
 
 
NO DAR DE BEBER JAMAS EN CASO DE PERDIDA DE CONOCIMIENTO. 
 
 
PREOCUPAR QUE LA VICTIMA NO SE ENFRIE, TAPÁNDOLA CON MANTAS Y 
MANTENIENDO EL AMBIENT A UNA TEMPERATURA AGRADABLE. 
 
 
AVISAR AL MEDICO MAS PROXIMO, DANDOLE LOS DATOS CONOCIDOS PARA QUE 
PUEDA INDICAR LAS MEDIDAS A ADOPTAR HASTA SU LLEGADA. 
 
 
TRASLADAR AL ACCIDENTADO, UNA VEZ ATENDIDO, HASTA EL PUESTO DE 
SOCORRO U HOSPITAL MÁS PROXIMO. 
 
 
INFORMAR A LA EMPRESA DEL ACCIDENTE Y DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A 
CABO. 



 
DIRECCIONES DE INTERES 

 
 
 
 

CENTRO DE SALUD 
C, S/N, LALIN 

TELEFONO  986.780085 
 
 

HOSPITAL MONTECELO 
Pr. Mollabao s/n, PONTEVEDRA 

986-843787 
 
 

AMBULANCIA UVIS DE LUGO, S.L. 
Benito Corbal 14, PONTEVEDRA 

986.896615 
 

HOSPITAL XERAL 
CALLE PIZARO, 22 

TELEFONO   986.816000 
 
 

HOSPITAL LA CRUZ ROJA 
CALLE CANOVAS DEL CASTILLO, 17 

TELEFONO  986-438900 
 
 
 

HOSPITAL MEIXOEIRO, SERGAS 
CAMIÑO DO MEIXOEIRO, S/N 

TELEFONO  986-811111 
 
 
 

POVISA 
CALLE SALAMANCA, 5 

TELEFONO  986-413144 
 
 

BOMBEROS 
TELEFONO   080 

 
 

AMBULANCIAS 
TELEFONO  986-222222 

VIGO 
 
 
 
 



             

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
 
             

PROYECTO DE HUMANIZACIÓN DE LA ACERA PAR DE LA   
 

CALLE JENARO DE LA FUENTE 
 

(ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO) 
 
 
 
 
         
       
 

I N D I C E : 
 
 
            
             
1.  MEMORIA 
            
             

1.1.     OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
  
1.2.     CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
  

1.2.1.  DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION  
 
1.2.2.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA  
 
1.2.3.  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
 
1.2.4.  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  

 
1.3.     RIESGOS 
        

1.3.1.  RIESGOS PROFESIONALES 
  
1.3.2.  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
1.3.3.  MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y AFIRMADOS  

 
1.4.     PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  
 

1.4.1.  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
           
1.4.2.  PROTECCIONES COLECTIVAS 
  
1.4.3.  FORMACION 
  
1.4.4.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

 
1.5.     PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

 
 
 
             



 
 
 
2.  PLIEGO DE CONDICIONES 
            
             

2.1.     DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
            
2.2.     CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
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PROYECTO DE HUMANIZACIÓN EN LA ACERA PAR DE LA   
 

CALLE JENARO DE LA FUENTE 
 

(ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO) 
 
 

             
 
            
            
    

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
            
         
1. MEMORIA 
             
            
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
            
             

Este estudio de Seguridad e Higiene establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  

 
Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por 
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en los Proyecto de edificación y obras públicas. 
 
 
             
  
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
            
             
1.2.1. Descripción de la obra y situación 
            
             
   La documentación que se desarrolla en el presente Proyecto, es la precisa para 
definir las obras necesarias para la humanización de la Calle Jenaro de la Fuente, en la acera para, 
entre la calle Aragón y la calle Toledo, para su aprobación y ejecución. 
 
    
   La presente actuación comprende las siguientes obras: 
 

• Levantes pavimento, aceras y bordillos 
• Abastecimiento 
• Alumbrado Público 
• Aceras 
• Señalización 
• Jardinería 
• Mobiliario Urbano 



 
DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
                
   Las obras comprenden los siguientes apartados: 
 
 

Levantamiento y Demoliciones 
 
  Se realizarán las demoliciones, levantamientos y aperturas de caja 

necesarios para conseguir la explanada necesaria para la ejecución de los nuevos 
firmes. 

 
Red de Abastecimiento 

  
 
La red de abastecimiento existente está realizada en tubería de 

fibrocemento que convendría cambiar. 
 
Siguiendo las directrices de Aqualia, se proyecta su sustitución a 

lo largo de toda la acera en la que se va actuar, desde la calle Aragón 
hasta la calle Toledo. Asimismo, se hará la conexión con un cruce 
existente en la calle, dejándolo como está en la actualidad. 

 
 Se proyecta con tubería de fundición dúctil centrifugada, de la 

denominada de enchufe y cordón, de 100 mm. de diámetro, para una 
presión de trabajo normalizada de 15 atmósferas. Esta tubería se 
colocará sobre una cama de arena de 10 cm. de espesor, y a una 
distancia mínima medida desde la generatriz superior de la tubería a la 
rasante de la acera de 1,10 m. 

         
Se instalarán dos llaves de paso en sus correspondientes 

arquetas de hormigón, con tapa y cerco de fundición modelo oficial. 
         
De acuerdo con las normas vigentes se instalarán hidrantes de 

100 mm. y bocas de riego de rosca de 45 mm. distribuidas 
adecuadamente. 

 
Se sujetará la tubería con macizos de hormigón y piezas de 

acero, en todos los cambios de pendiente y de dirección.  
 
La red de abastecimiento proyectada está formada por 156,00 m. 

de tubería de fundición de 100 mm. de diámetro. Esta red se conectará a 
la existente en las calles Aragón y Toledo. 

 
 
 
Aceras 
   

  Las obras comenzarán con el levantamiento de los bordillos y las aceras 
existentes, los materiales que sean aprovechables, por ejemplo, bordillos de granito, se 
acopiarán con sumo cuidado para su traslado a Depósito Municipal. 
 
  El bordillo a colocar será granito duro blanco mera con chaflán  de 2x2 cm., 
con acabado aserrado, de 28x15 cm., se colocará de manera que presente 
alineaciones rectas uniformes, en los tramos que correspondan y alineaciones curvas 
de trazado con el radio de curvatura adecuado en los enlaces de bocacalles, así como 



en los enlaces de bordillo con rigola en las entradas de carruajes y dársenas de carga-
descarga. La altura de la cara superior del bordillo de piedra sobre el pavimento actual 
será 14 cm. desde la calzada a la acera. Se respetará la alineación del bordillo en los 
badenes de las entradas de carruajes y otras entradas que dispongan de licencia 
municipal.  
  En las cabeceras de las aceras y en los pasos de peatones, se dispondrán 
los badenes necesarios cumpliendo con la Normativa Municipal de Supresión de 
Barreras Arquitectónicas.  
 
  Previa a la instalación del pavimento de losas de granito en aceras, se 
colocará la base de hormigón en masa con hormigón HM-20 N/mm2 de 15 cm. de 
espesor, hasta la cota adecuada para la posterior colocación de las losas de granito 
gris alba seleccionado con acabado flameado, de 60x40 cm. y 6 cm. de espesor, 
colocadas sobre colocadas sobre capa de mortero M-5 de cemento y arena, 
confeccionado a máquina en obra y bombeado hasta el tajo, con cemento tipo portland 
cem ii/b-v 32,5 r UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de 
granulometría 3-5 mm lavada. La superficie obtenida presentará un aspecto levemente 
rugoso y una pendiente transversal del dos (2) por ciento. 
 
  Las losas de granito serán de seis (6) centímetros de espesor,  acabado 
flameado, de la mejor calidad del mercado y se colocará según colores y 
combinaciones a determinar por el Ingeniero Director. Las losas de granito se 
rejuntarán con lechada de cemento de 600 Kg. de cemento. 
 
  Los enlaces con las aceras de las calles contiguas, se realizarán levantando y 
reponiendo el embaldosado de éstas hasta donde fuese necesario, ajustando 
convenientemente las rasantes y pendientes de los pavimentos y bordillos, cumpliendo 
escrupulosamente la Normativa de “Supresión de Barreras Arquitectónicas”. 
 

Se colocarán en la nueva rasante las tapas de registros, 
sumideros, arquetas, alumbrado, acometidas, gas, Fenosa, etc., 
reforzando bajo los aros de asiento con hormigón armado HA-25 
N/mm2, armado con Dramix con dosificación de 30 Kg/m3 y espesor 
mínimo de 24 cm. 

 
   En los lugares indicados en los planos, a ambos lados de los 

contenedores de basura y de reciclaje, se colocarán jardineras de chapa 
de acero galvanizado en caliente de 5 mm. de espesor y altura 60/120 
cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de epoxi, rellenas 
con tierra vegetal y con plantación de especies arbustivas. 

 
 Asimismo se proyectan jardineras con la misma tipología en las 

esquinas superior e inferior de la Calle. 
 
  Las especies a plantar las definirán la Dirección Facultativa y el Servicio de 
Parques y Jardines a su criterio. 
 
  Las obras permanecerán en todo momento perfectamente señalizadas y 
balizadas, facilitando continuamente la circulación de vehículos y el tránsito de 
peatones en las mejores condiciones posibles de seguridad. Para ello y para procurar 
el acceso a las viviendas y locales comerciales de las zonas en obra, se prevé la 
correspondiente partida alzada. 
 
  Los escombros y tierras no aptas para su reutilización, se retirarán de la zona 
de obras diariamente, siempre que sea posible, y en todo caso los fines de semana y 
festivos. 

 
 
 
 



Alumbrado Público 
 
 
 Cumplirá las Normas establecidas por el Ayuntamiento de Vigo, para que 

sean recibidos para su explotación y mantenimiento. Estas Normas son las que a 
continuación detallamos: 

 
Obra Civil 
 
Zanjas.-  Las tuberías se tenderán en las zanjas a 0,40 m. de profundidad, 

protegidas con una capa de hormigón en las aceras. En los cruces de calzada, se 
tenderán tres tubos de polietileno de doble pared asentados y protegidos con hormigón 
en masa a 0,80 m. de profundidad. 

 
Tuberías de Canalizaciones.- Han de ser de polietileno con doble pared 

(corrugado por el exterior y lisa por el interior) de 110 mm. de diámetro y la entrada en 
los dados se efectuará a través de un accesorio en Y. Se colocarán cintas de 
señalización en las zanjas de canalización del alumbrado público, que serán de 30 cm. 
de ancho en zanjas de 40 cm. de anchura y de 20 cm. de ancho en zanjas de 30 cm. 
de anchura, e irán colocadas a una profundidad de 10 cm. de la rasante. 

 
 Dados.- Serán de las dimensiones apropiadas 80x80x100 cm., deberán 

sobresalir 25 mm. sobre el nivel de acera. La distancia entre pernos será de 300/300 
mm. y deberán sobresalir 50 mm. El hormigón será del tipo H-250. 

 
Arquetas.- Las dimensiones serán de 0,50 x 0,50 x 0,60 m. para cambios de 

dirección y toma de tierra, de 0,60 x 0,60 x 1,00 m. para los cruces de calzada y 0,60 x 
0,60 x 0,60 m. a pié de centro  de mando. Las tapas y marcos serán de fundición y 
rotuladas: “AYUNTAMIENTO DE VIGO.  ALUMBRADO. 

 
Canalizaciones.- Discurrirán pegadas al bordillo de la acera y al atravesar los 

registros de recogida de aguas pluviales, se realizará un encofrado en hormigón para la 
protección de la tubería. 

 
 
 
 
INSTALACION 
 
Acometida.- Se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y normas de la Compañía Suministradora de energía. 
 
 
Líneas 
 
Conductores.- Los conductores serán de cobre, unipolares, flexibles, con 

aislamiento de polietileno reticulado con cubierta exterior de neopreno de 0,6/1 KV de 
tensión de servicio. 

 
 
Acometida a Luminarias.- Se realizará desde la caja de derivación a pié de 

báculo, mediante conductor flexible de 3 x 2,5 mm2 de sección que incluye fase, neutro 
y conductor de protección para la puesta a tierra de la luminaria. Será de 0,6/1 KV. de 
tensión de servicio con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior de PVC. 

 
 
Cajas de Derivación.- Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cuatro 

bornas para la conexión de cable hasta 25 mm2 y protegidas con fusible UTE de 10 x 
38 hasta 20 A., grado de estanqueidad P-44, según normas DIN 40.050, marca Claved, 
modelo 1468 ó similar. 

 
 



Farola.-  Se utilizarán farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura BS.G 2L 
LAT. ESP., de dos brazos a distintas alturas (una para alumbrar el vial y otro para 
iluminar la acera), de la casa Salvi o similar, compuesta de base en fundición de hierro 
gris y fuste de tubo cónico en chapa galvanizada, escudo de Vigo en los dos brazos y 
pintada en color rojo según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación., escudo de 
Vigo en los dos brazos y pintada en color Ral 7016 según DF. 

 
 
Luminarias.- Las luminarias serán modelo BASIC de fundición de aluminio . Con 

brazo largo sobre el vial y con brazo medio sobre la acera. En color según indicaciones 
de la D.F., con grupo equipo eléctrico Sodio Alta presión de 150W y de 70W.  

 
 
Equipos.- Irán alojados en el interior de la luminaria y serán de alto factor. 
 
 
 
 
 
Puesta a Tierra de la Instalación 
 
- La toma de tierra de la instalación será de resistencia inferior a 20 ohmios y 

dispondrá de un registro próximo al cuadro de mando para efectuar las 
mediciones pertinentes. 

 
- Todas las líneas de distribución que parten del cuadro, irán acompañadas 

de su correspondiente conductor de protección. 
 
- Se aprovecharán las arquetas existentes para instalar una pica de toma de 

tierra a la que se conectará el conductor de protección. 
 
 
Cálculos Eléctricos.- Se han de ajustar a lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, justificando secciones, caídas de tensión, etc. 
 
De acuerdo con la Instrucción MIBR-017, la máxima caída de tensión no 

superará el tres (3) por ciento de la tensión nominal de la red. 
 
 
Mobiliario Urbano 
 
Como mobiliario urbano se prevé bancos  y papeleras, distribuidas 

estratégicamente.  
 
 
 
 

1.2.2. Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra  
            
  
 
            

Presupuesto 
 
 

El Presupuesto Base de Licitación más IVA asciende a la cantidad de DOSCIENTOS MIL 
EUROS  (200.000,00) EUROS. 
 
 
 
 
            



Plazo de Ejecución 
 
            

El plazo de ejecución previsto es de DOS (2) MESES.  
 
            
  
            

Personal Previsto 
             
 

Dadas las características de la obra se prevé un número de personas máximo en punta de 
ejecución de 12 obreros. 
            
  
 
       
       
1.2.3. Interferencias y Servicios Afectados 
             

  
Dada la situación de las obras, las interferencias son mínimas, salvo con el personal y 

vehículos de la propia Empresa. Posible interferencia de los vehículos de la obra con la circulación 
vial ordinaria. 

 
Se desconoce otro tipo de interferencias. 

 
           
1.2.4. Unidades Constructivas que Componen la Obra  
            
             

• Movimiento de Tierras 
• Instalación de tuberías 
• Rellenos 
• Pequeñas obras de fábrica 

 
 
 
 
1.3. RIESGOS 
 
            
          
1.3.1. Riesgos Profesionales 
 
 
 
En movimiento de tierras, demoliciones y  excavaciones 
            

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas a distinto nivel 
- Desprendimientos 
- Interferencia con el tráfico de la carretera 
- Interferencias con líneas de alta tensión 
- Polvo 
- Ruido 

 
 
             



En ejecución de obras de fábrica y estructuras  
           

- Golpes contra objetos 
- Caídas a distinto nivel 
- Heridas punzantes en pies y manos 
- Interferencia con el tráfico de la carretera 
- Salpicaduras de hormigón en ojos 
- Erosiones y contusiones en manipulación 
- Atropellos por maquinaria 
- Atrapamiento por maquinaria 
- Heridas por máquinas cortadoras 

 
            
             
En Hormigones 
            

- Caídas de personas al mismo y a distinto  nivel 
- Caída de materiales 
- Electrocuciones 
- Dermatosis por cemento 
- Cortes y golpes 
- Salpicaduras 
- Proyección de partículas a los ojos 
- Heridas producidas por objetos punzantes y  cortantes 
- Atropellos por máquinas y vehículos 

 
          
En Soldaduras 
            

- Explosiones 
- Humos metálicos 
- Radiaciones 

 
            
En sub-bases, bases, aglomerado y reposición  caminos 
            

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Interferencia con el tráfico de la carretera 
- Interferencias con líneas de alta tensión 
- Por utilización de productos bituminosos 
- Salpicaduras 
- Polvo 
- Ruido 

 
 
            
En Remates y Señalización 
            

- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas de altura 
- Caída de objetos 
- Cortes y golpes 

 
 
 
             
En Colocación de Tuberías y Reposiciones 
           

- Atropellos por maquinaria 



- Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Interferencia con el tráfico de la carretera 
- Por utilización de productos bituminosos 
- Salpicaduras 
- Polvo 
- Ruido 

 
             
Riesgos producidos por Agentes Atmosféricos  
             
             
Riesgos Eléctricos 
            
            
Riesgos de Incendio 
             
            
            
1.3.2. Riesgos de Daños a Terceros 
 
             

Producidos por los enlaces con las calles habrá riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos 
alternativos. 
             

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo, debido a la 
circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos. 
             
 
            
1.4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
 
            
1.4.1. Protecciones Individuales 
            
             
Protección de la Cabeza 
            
             

- Cascos: para todas las personas que  participan en la obra, incluídos visitantes 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Gafas para oxicorte 
- Pantalla de soldador 
- Mascarillas antipolvo 
- Protectores auditivos 
- Filtros para mascarilla 
- Pantalla contra protección de partículas 

 
 
Protección del Cuerpo 
            

- Cinturones de seguridad 
- Cinturón antivibratorio 
- Monos o buzos 
- Trajes de agua 
- Mandiles soldador 
- Chalecos reflectantes 

 
 



Protección Extremidades Superiores 
             

- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Guantes dieléctricos 
- Equipo de soldador 

 
Protección Extremidades Inferiores 
           

- Botas de agua 
- Botas de seguridad 
- Polainas de soldador 

 
            
            
1.4.2. Protecciones Colectivas 
 
             
Señales de Tráfico 
            

- Señales de STOP en salidas de vehículos 
- Entrada de vehículos 

 
             
Señales de Seguridad 
           

- Obligatorio uso de casco y cinturón de  seguridad 
- Riesgo eléctrico, caídas de objetos, caída a distinto  nivel, carga suspendida 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra  - Vallas de limitación y protección 
- Balizamiento luminoso 
- Localización de botiquín y extintor 
- Cinta de balizamiento 

 
            
Instalación Electrica 
            

- Conductor de protección y pica de puesta a tierra   
-  Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad  para alumbrado y 300 mA. para 

fuerza 
 
             
Demolición 
            

- Avisador acústico en máquinas 
 
 
Desbroce y Explanación 
             

- Avisador acústico en máquinas 
- Vallas: se utilizarán vallas de contención  en bordes de vaciado 
- Señalización: se utilizará cinta de  balizamiento reflectante y señales  indicativas de 

riesgo de caída a distinto  nivel. 
- Para el acceso del personal se utilizarán  escaleras fijas. 
- Riegos 

            
             
Estructura 
            

- Redes 
- Mallazos en huecos horizontales 
- Barandillas rígidas en bordes de forjado 



 
Cerramientos 
            

- Redes verticales 
             
 
          
Albañilería 
            

- Plataformas metálicas en voladizo para  descarga de materiales 
- Barandillas 
- Bajante de evacuación de escombros 

            
             
Cubiertas 
            

- Cables para anclaje del cinturón de seguridad 
- Redes 

 
 
            
Instalaciones y Acabados 
            

- Válvulas antiretroceso en mangueras 
            
             
Protección contra Incendios 
            

- Extintores portátiles 
 
            
             
1.4.3. Formación 
            

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear. 
            

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 
            
1.4.4. Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 
 
           
Botiquines 
             

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la ordenanza general de 
seguridad e higiene en el trabajo 

 
 
 
Asistencia a Accidentados 
            

Se deberá informar en la obra de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, Mutuas 
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deberá trasladarse a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 

  



Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
Reconocimiento Médico 
 
             

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

            
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, 

si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
            
             
           
1.5. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
             

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

  
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 

la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, y la vigilancia que proceda para evitar 
la entrada de personas ajenas, incluso cuando no se esté trabajando en la misma. 
             

En evitación de posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera, a las distancias 
reglamentarias del entronque con ella. 
             

Si algún camino o zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedras en las voladuras, se 
establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y 
advertencia que sean precisas. 
  
 
 
 
 
 
 

VIGO, abril de 2.013 
 
 
 

El Director del Proyecto                                            El Ingeniero de Caminos, 
 

                                                                                    
 
 

Fdo/ Álvaro Crespo Casal                                        Fdo/ Alberto Moreno Pike 
                                                                           Colg. nº  22.500 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

           
            
  

 
           

            
 
  

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
            
             

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de los Trabajadores. 

  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71) 
  

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 
            

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, ll-3-71) (B.O.E. 16-3-
71) 
 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 
(B.O.E. 15-6-52) 
 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 22-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 
     

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5-7-8 y 9 -09-70) 
           

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74) 
 

- Reglamento Electrotécnico de baja tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 
            

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77) 
 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
            

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de  Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
los proyectos de  edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986,  21-2-86) 
(B.O.E. 21-3-86) 

            
           
         
2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
            
             

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 



 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
             

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
             

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
            
             

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
            
            
             
2.2.1. Protecciones Personales 

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.  
 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 

a sus respectivas prestaciones. 
 
          
            
2.2.2. Protecciones Colectivas 
             
             
Pórticos Limitadores de Gálibo 
            
             

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
            
             
Vallas Autónomas de Limitación y Protección 
 

 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

             
  
Topes de desplazamiento de vehículos 
            
             

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
            
             
    
 
 
    
Redes 
            
             

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 
la función protectora para la que están previstas. 
            
  



            
Redes Perimetrales 
            
             

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 
utilización de pescantes tipo horca. 
            

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las 
redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo, la cuerda de seguridad deberá ser 
como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida 
como mínimo de 3 mm. de diámetro. 
            
            
             
Pasillos de seguridad 
            
             

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 
metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
            
            
             
Mallazos 
            
             

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
            
            
             
Barandillas 
            
             

Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. Deberá tener la suficiente 
resistencia para garantizar la retención de las personas. 
  
 
            
Lonas 
            
             

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
 
            
             
 
Cables de Sujección de Cinturón de Seguridad y sus Anclajes  
 
 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
          
            
             
Plataformas de Trabajo 
            
             

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2,00 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 80 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 



 
Escaleras de Mano 
 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
             
Plataformas Voladas 
            
             

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
             
 
            
             
Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 
            
             

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión 
será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y 
asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las 
causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para 
evitar su repetición. 
 
             
 
          
Interruptores Diferenciales y Tomas de Tierras 
            
             

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y 
para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, 
de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
             

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
 
Extintores 
            
             

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada seis meses como máximo. 
  
 
 
            
            
Medios Auxiliares de Topografía 
            
             

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 
            
            
     
 
   
            
      



2.3. SERVICIOS DE PREVENCION 
            
     
            
        
2.3.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 
            
             

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad e higiene. 
             
 
           
2.3.2. Servicio Médico 
 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

 
 
 

2.4. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
            
             

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene. 
            
             

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 
Provincial. 
 
 
 
           
2.5. INSTALACIONES MEDICAS 
            
             

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y 
clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para que el 
A.T.S. desarrolle su labor diaria de asistencia a los trabajadores y demás funciones necesarias 
para el control de la sanidad en la obra. 
            
             
         
   
2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
            
             

Considerando el número previsto de operaciones, se preverá la realización de las 
siguientes instalaciones: 
             
         
 
 
2.6.1. Comedores  
            
             

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 40 metros cuadrados de las 
siguientes características: Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación 



suficiente y estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar vajilla, agua potable, calienta 
comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de 
calefacción. 
             
            
             
2.6.2. Vestuarios 
            
             

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 50 metros cuadrados, provisto 
de los siguientes elementos: Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. Asientos. 
            
             
2.6.3. Servicios 
            
             

Dispondrá de un local con los siguientes servicios:  
 
- 2 inodoros en cabinas individuales 

 
- 3 lavabos con espejo 

 
- 2 duchas con agua fría y caliente 

 
- perchas 

 
- calefacción 

 
 
 
             
2.7. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
            
             

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando este 
Estudio sus medios y métodos de ejecución. 
            
             

             
  

Vigo, abril de 2.013 
 
 
 

 El Director del Proyecto                                          El Ingeniero de Caminos, 

                                                                                
 

Fdo/ Álvaro Crespo Casal                                        Fdo/ Alberto Moreno Pike 
                                                                           Colg. nº  22.500 

            



SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



MEDICIONES

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



PROTECCIONES INDIVIDUALES

UD. DE CASCO DE SEGURIDAD 20

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 4

UD. DE GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS 4

UD. GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE 4

UD. DE MASCARILLA RESPIRACION ANTIPOLVO 8

UD. FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 24

UD. PROTECTOR AUDITIVO 4

UD. DE CINTURON DE SEGURIDAD 4

UD. DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 2

UD. DE MONO O BUZO DE TRABAJO 10

UD. DE IMPERMEABLE 20

UD. MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 2

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 4

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 4

PAR DE GUANTES DIELECTRICOS 4

PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 30

PAR DE GUANTES DE CUERO 8

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD 20

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA 10

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 10

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 4

UD. DISPOSITIVO ANTICAIDAS 4

UD. CHALECO REFLECTANTE 20

MEDICIONES

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)



PROTECCIONES COLECTIVAS

5

3

UD. DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO 1

200

3

UD. DE VALLA NORMALIZADA DESVIACION DE TRAFICO 4

UD. DE BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 1

UD. DE JALON SE SEÑALIZACION, INCLUIDA LA COLOCACION 1

UD. DE TOPOE PARA CAMION DE DESMONTES Y TERRAPLENES 1

1

20

5

200,00

5

H. DE CAMINOS DE RIEGO, INCLUSO CONDUCTOR 10

H. DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 20

20

M2 DE SUPERFICIE DE OBRA VALLADA Y CON PASARELAS DE ACCESO A
VIVIENDAS Y COMERCIOS SEGÚN NORMATIVA Y DIRECTRICES DEL
CONCELLO DE VIGO

ML. DE TUBO EN VIGAS VANO CENTRAL PARA SUJECCION DE CINTURON
DE SEGURIDAD, APOYADO EN TUBOS HORIZONTALS DE 1,00 M. DE
ALTURA.

H. DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y
REPOSICION DE PROTECCIONES.

UD. DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO,
INCLUIDA LA COLOCACION.

ML. DE BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN
PARAMENTOS DE PASOS.

UD. SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, SOPORTE METALICO E INCLUIDA
COLOCACION

ML. DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS
SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE.

ML. DE VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,50 M. DE LONGITUD PARA
CONTENCION DE PEATONES.

UD. ALARMA SONORA MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EN MARCHA ATRÁS.

M2. DE RED HORIZONTAL, PROTCCION VANOS LATERALES DEL PASO
ELEVADO, INCLUIDOS SOPORTES.



EXTINCION DE INCENDIOS

2

PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

1

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 mA) 1

UD.  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300mA) 1

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR 5

UD. DE MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 1

UD. DE BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 2

UD. DE CALIENTA COMIDAS PARA 2 SERVICIOS, COLOCADO 1

1

1

1

UD. DE RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 2

UD. DE TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA CON LLAVE 5

UD. DE BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 1

1

20
H. MANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIONES D
PERSONAL

UD. DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCLUIDO EL SOPORTE Y LA
COLOCACION.

UD. DE PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA DE TRES
GRIFOS.

UD. DE ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGIA ELECTRICA PARA
VESTUARIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADOS Y EN SERVICIO.

UD. DE RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1.000 W., TOTALMENTE
INSTALADO.

UD. DE INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELECTRODOS CONECTADOS A TIERRA, EN MASAS METALICAS.

UD. DE RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1.000 W. TOTALMENTE
INSTALADO.



MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

UD. DE BOTIQUIN, INSTALADO EN OBRA 1

1

UD. DE RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 5

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

4

H. DE FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 10

H. DE VIGILANTE JURADO 10

UD. DE REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

UD. DE REUNION MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO



CUADRO DE PRECIOS

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 

PROTECCIONES INDIVIDUALES

UD.  DE CASCO DE SEGURIDAD 1,85 Un euro ochenta y cinco cts.

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA 
SOLDADOR 2,60 Dos euros con sesenta cts.

UD.     DE    GAFA    ANTIPOLVO    Y
ANTI-IMPACTOS 7,50 Siete euros con cincuenta cts.

UD.  GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE 3,60 Tres euros con sesenta cts.

UD.    DE   MASCARILLA   RESPIRACION
ANTIPOLVO 2,40 Dos euros con ochenta cts.

UD.     FILTRO    PARA    MASCARILLA
ANTIPOLVO 0,35 Treinta y cinco centimos

UD.  PROTECTOR AUDITIVO 10,20 Diez euros con veinte cts.

UD.  DE CINTURON DE SEGURIDAD 15,90 Quince euros con cincuenta cts.

UD.    DE   CINTURON  DE   SEGURIDAD
ANTIVIBRATORIO 12,30 Doce euros con treinta cts.

UD.  DE MONO O BUZO DE TRABAJO 6,80 Seis euros con ochenta ts.

UD.  DE IMPERMEABLE 6,85 Seis euros con ohenta y cinco ct

UD. DE MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 9,50 Nueve euros con cincuenta cts.

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1



PAR DE GUANTES DIELECTRICOS 11,00 Once euros

PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 0,50 Cincuenta cts.

PAR DE GUANTES DE CUERO 2,15 Dos euros on quince cts.

PAR DE BOTAS  IMPERMEABLES AL AGUA Y
A LA HUMEDAD 7,80 Siete euros con ochenta cts.

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA 12,85 Doce euros con ochenta
y cinco centimos

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 19,25 Diecinueve euros con
veinticinco centimos

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 24,05 Veinticuatro euros con cinco cts.

UD. DE DISPOSITIVO ANTICAIDAS 42,00 Cuarenta y dos euros.

UD.  CHALECO REFLECTANTE 9,80 Nueve euros con ochenta cts.

PROTECCIONES COLECTIVAS

UD.   SEÑAL NORMALIZADA  DE TRAFICO,
SOPIRTE   METALICO  E   INCLUIDA  LA
COLOCACION 15,60 Quince euros con sesenta cts.

UD.  DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO,
CON  SOPORTE  METALICO, INCLUIDA  LA
COLOCACION 4,05 Cuatro euros con cinco cts.

UD.  DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO 1,70 Un euro con setenta cts.



ML.    CORDON     DE    BALIZAMIENTO
REFLECTANTE,   INCLUIDOS   SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE 0,80 Ochenta centimos.

ML.  DE VALLA  AUTONOMA METALICA  DE
2,5 M.  DE LONGITUD  PARA CONTENCION
DE PEATONES 13,90 Trece euros con oventa cts.

UD. DE VALLA NORMALIZADA DESVIACION
DE TRAFICO 5,60 Cinco euros con sesenta cts.

UD.  DE BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,30 Veinte euros con treinta cts.

UD.    DE  JALON   SE  SEÑALIZACION, Siete euros con
INCLUIDA LA COLOCACION 7,85 ohenta y cinco centimos.

UD. DE TOPE PARA CAMION DE DESMONTES
Y TERRAPLENES. 9,60 Nueve euros con sesenta cts.

UD. ALARMA SONORA MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA EN MARCHA ATRÁS 38,80 Treinta y ocho euros con ochenta

UD. PORTICO DE LIMITACION ALTURA,
COMPUESTO POR DOS PERFILES VERTICALES
Y CABLE. 300,00 Trescientos euros

UD. DE RED HORIZONTAL, PROTECCION 
VANOS LATERALES DEL PASO ELEVADO, 
INCLUIDOS LOS SOPORTES 6,50 Seis euros con cincuenta cts.

ML. DE BARANDILLA CON SOPORTE TIPO 
SARGENTO Y TABLON EN PARAMENTOS
DE PASOS. 6.4 Seis euros con cuarenta cts.

M2. DE SUPERFICIE DE OBRA VALLADA Y   
CON PASARELAS DE ACCESO A VIVIENDAS 
Y COMERCIOS SEGÚN NORMATIVA Y 
DIRECTRICES DEL CONCELLO DE VIGO. 1,05 Un euro con cinco céntimos

ML. DE TUBO EN VIGAS VANO CENTRAL 
PARA SUJECCION DE CINTURON DE
SEGURIDAD, APOYADO EN TUBOS 
HORIZONTALES DE 1,00 M. DE ALTURA 14,00 Catorce euros



H.  DE  CAMINOS  DE  RIEGO,  INCLUSO Ocho euros con
CONDUCTOR 8,65 sesenta y cinco centimos.

H. DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 11,15 Once euros con quince cts.

H. DE BRIGADA  DE SEGURIDAD EMPLEADA
EN  MANTENIMIENTO  Y  REPOSICION  DE
PROTECCIONES 11,40 Once euros con cuarenta cts.

EXTINCION DE INCENDIOS

UD.   EXTINTOR DE  POLVO POLIVALENTE
INCLUIDO EL SOPORTE Y LA COLOCACION 71,00 Cincuenta y un euros

PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

UD.   DE  INSTALACION  DE  PUESTA  A
TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE COBRE,
ELECTRODOS  CONECTADO  A TIERRA,  EN Setenta euros con
MASAS METALICAS. 70,20 veinte centimos.

UD.   DE INTERRUPTOR  DIFERENCIAL DE
ALTA SENSIBILIDAD (30 mA) 63,00 Sesenta y  tres euros.

UD.   DE INTERRUPTOR  DIFERENCIAL DE Cuarenta y nueve euros
MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA) 49,20 con veinte centimos.



INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

MES DE ALQUILER DE BARRACON 50,10 Cincuenta euros con diez cts.

UD.  DE MESA DE MADERA CON CAPACIDAD
PARA 10 PERSONAS 30,10 Treinta  euros con diez cts.

UD.    DE   BANCO  DE   MADERA   CON
CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 10,50 Diez euros con cincuenta cts.

UD.   DE  CALIENTA  COMIDAS  PARA  DOS Ciento cuarenta y un euros
SERVICIOS, COLOCADO 141,50 con cincuenta centimos.

UD.  DE  RADIADOR DE  INFRARROJOS DE
1.000 W., TOTALMENTE INSTALADO 52,00 Cinc¡uenta y dos euros.

UD.  DE PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN Ciento treinta y dos euros
OBRA Y DOTADA DE TRES GRIFOS. 132,50 con cincuenta centimos.

UD.  DE ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS
Y ENERGIA ELECTRICA  PARA VESTUARIOS
Y ASEOS, TOTALMENTE  TERMINADOS Y EN Sesenta y dos euros
SERVICIO 62,50 con cincuenta centimos.

UD.  DE RECIPIENTE  PARA RECOGIDA DE
BASURAS 18,00 Dieciocho euros

MES DE ALQUILER DE BARRACON 90,10 Noventa euros con diez cts.

UD.  DE TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA Cuatro euros
CON LLAVE 4,75 con setenta y cinco cts.

UD.    DE   BANCO  DE   MADERA   CON
CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 10,50 Diez uros con cincuenta cts.

UD.   RADIADOR   DE  INFRARROJOS  DE
1.000 W. TOTALMENTE INSTALADO 32,00 Treinta y dos euros.
H.  DE MANO  DE OBRA  EN LIMPIEZA  Y
CONSERVACION  DE   INSTALACIONES  DE
PERSONAL 11,10 Once euros con diez cts.



Ciento cincuenta euros
UD.  DE BOTIQUIN, INSTALADO EN OBRA 150,10 con diez centimos.

UD.    DE  REPOSICION   DE  MATERIAL
SANITARIO  DURANTE EL  TRANSCURSO DE Sesenta y tres euros
LA OBRA 63,70 con setenta centimos.

UD.    DE    RECONOCIMIENTO   MEDICO
OBLIGATORIO 18,00 Dieciocho euros.

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UD.  DE  REUNION MENSUAL  DEL COMITE Treinta y seis euros
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 36,05 con cinco centimos.

H.  DE  FORMACION   EN  SEGURIDAD  E
HIGIENE EN EL TRABAJO 6,00 Seis euros.

HORA DE VIGILENTE JURADO 8,60 Ocho euros con sesenta cts.

VIGO, diciembre de 2.008
             EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

 El Director del Proyecto,                  EN FASE DE REDACCION DE PROYECTO

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal Fdo/ Alberto Moreno Pike
       Colg. nº 22.500



PRESUPUESTO

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



PROTECCIONES INDIVIDUALES

10 UD.  DE CASCO DE SEGURIDAD 1,85 18,50

4 UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA 
SOLDADOR 2,60 10,40

4 UD.     DE    GAFA    ANTIPOLVO    Y
ANTI-IMPACTOS 7,50 30,00

2 UD.  GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE 3,60 7,20

4 UD.    DE   MASCARILLA   RESPIRACION
ANTIPOLVO 2,40 9,60

24 UD.     FILTRO    PARA    MASCARILLA
ANTIPOLVO 0,35 8,40

2 UD.  PROTECTOR AUDITIVO 10,20 20,40

2 UD.  DE CINTURON DE SEGURIDAD 15,90 31,80

2 UD.    DE   CINTURON  DE   SEGURIDAD
ANTIVIBRATORIO 12,30 24,60

10 UD.  DE MONO O BUZO DE TRABAJO 6,80 68,00

10 UD.  DE IMPERMEABLE 6,85 68,50

PRESUPUESTO

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)



2 UD. DE MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 9,50 19,00

4 UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 4,80 19,20

4 UD. PAR POLAINAS PARA SOLDADOR 5,20 20,80

4 PAR DE GUANTES DIELECTRICOS 11,00 44,00

30 PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 0,50 15,00

8 PAR DE GUANTES DE CUERO 2,15 17,20

10 PAR DE BOTAS  IMPERMEABLES AL AGUA Y
A LA HUMEDAD 7,80 78,00

5 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA 12,85 64,25

5 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 19,25 96,25

2 PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 24,05 48,10

2 UD. DISPOSITIVO ANTICAIDAS 42,00 84,00

10 UD.  CHALECO REFLECTANTE 9,80 98,00

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUAL 901,20



PROTECCIONES COLECTIVAS

2 UD.   SEÑAL NORMALIZADA  DE TRAFICO,
SOPORTE   METALICO  E   INCLUIDA  LA
COLOCACION 15,60 31,20

2 UD.  DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO,
CON  SOPORTE  METALICO, INCLUIDA  LA
COLOCACION 4,05 8,10

1 UD.  DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO 1,70 1,70

150 ML.    CORDON     DE    BALIZAMIENTO
REFLECTANTE,   INCLUIDOS   SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE 0,80 120,00

3 ML.  DE VALLA  AUTONOMA METALICA  DE
2,5 M.  DE LONGITUD  PARA CONTENCION
DE PEATONES 13,90 41,70

5 UD. DE VALLA NORMALIZADA DESVIACION
DE TRAFICO 5,60 28,00

1 UD.  DE BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,30 20,30

1 UD.    DE  JALON   SE  SEÑALIZACION,
INCLUIDA LA COLOCACION 7,85 7,85

1 UD. DE TOPE PARA CAMION DE DESMONTES
Y TERRAPLENES. 9,60 9,60

1 UD. ALARMA SONORA MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA EN MARCHA ATRÁS 38,80 38,80

10,00 M2. DE RED HORIZONTAL, PROTECCION 
VANOS LATERALES DEL PASO ELEVADO, 
INCLUIDOS LOS SOPORTES 6,50 65,00

5,00 ML. DE BARANDILLA CON SOPORTE TIPO 
SARGENTO Y TABLON EN PARAMENTOS
DE PASOS. 6,40 32,00



200,00 M2. DE SUPERFICIE DE OBRA VALLADA Y   
CON PASARELAS DE ACCESO A VIVIENDAS 
Y COMERCIOS SEGÚN NORMATIVA Y 
DIRECTRICES DEL CONCELLO DE VIGO. 1,05 210,00

5,00 ML. DE TUBO EN VIGAS VANO CENTRAL 
PARA SUJECCION DE CINTURON DE
SEGURIDAD, APOYADO EN TUBOS 
HORIZONTALES DE 1,00 M. DE ALTURA 14,00 70,00

5 H.  DE  CAMINOS  DE  RIEGO,  INCLUSO
CONDUCTOR 8,65 43,25

5 H. DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 11,15 55,75

5 H. DE BRIGADA  DE SEGURIDAD EMPLEADA
EN  MANTENIMIENTO  Y  REPOSICION  DE
PROTECCIONES 11,40 57,00

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 840,25

 

EXTINCION DE INCENDIOS

2 UD.   EXTINTOR DE  POLVO POLIVALENTE
INCLUIDO EL SOPORTE Y LA COLOCACION 51,00 102,00

TOTAL EXTINCION DE INCENDIOS 102,00

 



PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

1 UD.   DE   INSTALACION   DE   PUESTA   A
TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE COBRE,
ELECTRODOS  CONECTADO  A TIERRA,  EN
MASAS METALICAS. 70,20 70,20

1 UD.   DE INTERRUPTOR  DIFERENCIAL DE
ALTA SENSIBILIDAD (30 mA) 63,00 63,00

1 UD.   DE INTERRUPTOR  DIFERENCIAL DE
MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA) 49,20 49,20

TOTAL PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 182,40

 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

2 MES DE ALQUILER DE BARRACON 50,10 100,20

2 UD.    DE   BANCO  DE   MADERA   CON
CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 5,50 11,00

1 UD.  DE ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS
Y ENERGIA ELECTRICA  PARA VESTUARIOS
Y ASEOS, TOTALMENTE  TERMINADOS Y EN
SERVICIO 62,50 62,50

2 UD.  DE RECIPIENTE  PARA RECOGIDA DE
BASURAS 18,00 36,00

5 UD.  DE TAQUILLA INDIVIDUAL METALICA
CON LLAVE 4,75 23,75

1 UD.    DE   BANCO  DE   MADERA   CON
CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 10,50 10,50

1 UD.   RADIADOR   DE  INFRARROJOS  DE
1.000 W. TOTALMENTE INSTALADO 32,00 32,00

5 H.  DE MANO  DE OBRA  EN LIMPIEZA  Y
CONSERVACION  DE   INSTALACIONES  DE
PERSONAL 11,10 55,50

TOTAL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 331,45



 
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 UD.  DE BOTIQUIN, INSTALADO EN OBRA 150,10 150,10

1 UD.    DE  REPOSICION   DE  MATERIAL
SANITARIO  DURANTE EL  TRANSCURSO DE
LA OBRA 63,70 63,70

5 UD.    DE    RECONOCIMIENTO   MEDICO
OBLIGATORIO 18,00 90,00

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 303,80

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2 UD.  DE  REUNION MENSUAL  DEL COMITE
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 36,05 72,10

5 H.  DE  FORMACION   EN  SEGURIDAD  E
HIGIENE EN EL TRABAJO 6,00 30,00

5 H. DE VIGILANTE JURADO 8,60 43,00

TOTAL FORMACION Y REUNIONES 145,10



TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 901,20

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 840,25

TOTAL EXTINCION DE INCENDIOS 102,00

TOTAL PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 182,40

TOTAL INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 331,45

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 303,80

TOTAL FORMACION Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPLIMIENTO 145,10

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.806,20

 

VIGO, abril de 2.013

             EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
 El Director del Proyecto,                  EN FASE DE REDACCION DE PROYECTO

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal Fdo/ Alberto Moreno Pike
       Colg. nº 22.500

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA CANTIDAD DE DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
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ANEJO Nº 13.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

 Presento a continuación un reportaje fotográfico del estado actual de la Calle 
Jenaro de la Fuente, en su acera par, entre las Calles Aragón y Toledo; y alguna 
también del entorno. 

 Asimismo dejo constancia fotográfica de los detalles, a nivel de jardinería y 
mobiliario urbano existente en el tramo de la Calle Jenaro de la Fuente ya humanizado, 
que condiciona de manera significativa a la presente humanización. 

 Por último, presento la subida por la acera que se va humanizar por fotogramas. 

 

 

 

 
Vista panorámica de la esquina inferior de la actuación y su entorno. 

 

  
Esquina inferior desde el vial. 

 



ANEJO Nº 13.- Reportaje Fotográfico 

PANORÁMICAS Y DETALLES DEL ENCUENTRO DEL TRAMO DE LA CALLE 
JENARO DE LA FUENTE A HUMANIZAR CON SU ENTORNO YA HUMANIZADO: 

 

 

  
Esquina inferior desde la calle Aragón (ya humanizada). 

  
Panorámica del tramo ya humanizado de la calle Jenaro de la Fuente. 

 

  
Detalles de la Humanización ya realizada. 
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Presentación de la acera a humanizar, desde la Calle Aragón hasta la Calle 
Toledo: 
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RIEGO Y JARDINERÍA

HUMANIZACIÓN CALLE PINTOR COLMEIRO
(C/ TARRAGONA - C/ ÁLVARO CUNQUEIRO)



 
ANEJO DE RIEGO Y JARDINERÍA 
 

 
 

1. RIEGO 
 

1.1  NORMATIVA 
 

En la redacción del presente proyecto se consideró, la normativa que a continuación se 
relaciona: 

• PXOM de Vigo 1988 y revisión 1993. 
• Normativa general reguladora de las obras de jardinería del Concello de Vigo 
• Orden del 22/08/63 Pliego de Condiciones de Abastecemiento de agua: tuberías. 
• Orden del 28/07/74 Tuberías de Abastecimiento. BOE 02/74 Corrección de errores. 
• Norma Tecnológica de la Edificación (NTE). 
• Normas UNE de aplicación. 

 
 

1.2  OBJETO 
 

Solamente se realizará la instalación de riego adecuada a la nueva urbanización, no estando 
prevista otra actuación. 
 
 
1.3  ESTADO ACTUAL 

 
En este momento la calle Jenaro de la Fuente, en el tramo de actuación, carece de un 
sistema de riego, de modo que se procede al regado manual, esto conlleva una pérdida de 
eficiencia en la gestión de los recursos hídricos del Concello. 
 
 
1.4  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
A partir de una acometida realizada en la red de abastecimiento, se instalará un sistema de 
riego por goteo. Los goteros serán autocompensantes, integrados en la tubería y con un 
sistema antihierbas que permita que vayan totalmente enterrados. Las plantaciones 
previstas, arbustivas, aconsejan dicho sistema de riego como el más eficiente. 
 
El sistema de riego estará automatizado y el programador de riego electrónico será 
autónomo y programable a través de una consola y se instalará en un armario de riego. 
 
Conforme a la ordenanza municipal de jardinería, el programador contará con doce 
estaciones independientes de las que se emplearán dos y tendrá más programas 
independientes. Estará localizado en un cuadro bien ventilado y drenado, protegido por un 
sistema antivandálico, junto al cuadro eléctrico existente. 
 
Las electroválvulas estarán fabricadas con elementos resistentes a la humedad; el cuerpo de 
la válvula será de fibra de vidrio con poliéster o material plástico de similares condiciones. 
Los componentes internos serán de acero inoxidable o plástico inalterable y estarán 
dispuestos de manera que se realice un autolavado de la propia válvula. El solenoide, que 
actuará bajo una tensión de 24V, estará totalmente encapsulado y será resistente a la 



corrosión y a la penetración del agua. La disposición del solenoide en la válvula será tal que 
permita su substitución en caso de avería, con facilidad. 
 
Se instalará una válvula manual de bola antes de cada boca de riego, y antes de cada 
electroválvula para permitir el cierre del sector en caso de avería de la electroválvula. 
El cabezal de riego con las electroválvulas y válvulas correspondientes, junto con el 
programador, irán en el cuadro de distribución construido a tal fin con las dimensiones 
apropiadas para permitir su accesibilidad y manejo. Dicho cuadro se situará por encima del 
nivel del terreno, de manera que no corra riesgos de encharcamiento y disponga de buena 
ventilación, conforme se indica en la documentación gráfica de proyecto. 
 
Las bocas de riego tendrán la salida en cuarenta milímetros de diámetro (40 mm), y la 
tubería de abastecimiento irá conectada a la red general de abastecimiento de agua, 
independiente del sistema de riego, y tendrá, así mismo, un diámetro mínimo de cuarenta 
milímetros ( 40 mm). 
 
La profundidad de la zanja para enterrar las tuberías de riego será tal que la generatriz 
superior de los tubos se encuentre a una distancia como mínimo de 40 cm. por debajo de la 
rasante del terreno. Una vez abierta la zanja se limpiará el fondo de piedras y se echará una 
capa de 15 cm de arena fina sobre la que se instalará la tubería. 
 
Posteriormente se cubrirá con tierra exenta de áridos > 4 mm, compactándola por tongadas 
de 15 cm, hasta el relleno total. Deberá colocarse una cinta de señalización, que advierta de 
la existencia de la canalización de riego, situada a una distancia mínima de la rasante del 
suelo de 20 cm. 
 
 
1.5  OTRAS CONSIDERACIONES 

 
El servicio de abastecimiento está gestionado por la compañía AQUALIA, la cual será 
consultada antes del inicio de las obras para verificar sobre el terreno las actuaciones a 
realizar y las interferencias con la red existente que se puedan dar. 
 

 
  



2. JARDINERÍA 
 
 

Cumpliendo la normativa del Concello de Vigo y, concretamente, las recomendaciones del 
Departamento de Montes, Parques e Xardíns, en todos los trabajos realizados en jardinería 
se deberán de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Tanto los trabajos de jardinería como todos los elementos empleados en ellos, tanto 
vegetales como áridos o tierras, elementos de riego, etc., deberán de cumplir con las 
directrices da la Normativa de Jardinería del Concello de Vigo. 

 
- Los árboles de alineación deben tener un calibre mínimo 16/18, altura de tronco 

hasta copa de 2m. 
 

- Los árboles llevarán alcorque drenante de vidrio reciclado tipo "Talismán Paisajístico" 
de Kimu 2000 o similiar. 
 

- Los alcorques donde se alojarán los árboles de alineación de calle, estarán libres de 
canalizaciones de servicios para el adecuado desarrollo del sistema radicular. 
 

- En las  jardineras, los sectores de riego deben de ser independientes. 
 
 
El arbolado de alineación que está previsto que se colocará, serán olivos de cepa y/o 
camelios, según la humanización de la Calle ya humanizada.  
 
Las plantaciones de las jardineras seguirán el mismo criterio de la calle ya humanizada, 
acorde a las directrices del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Vigo.  
 
Las jardineras estarán realizadas en chapa de acero, según detalle de planos para protección 
de esquinas de acera y contenedores de basura, formadas por chapas de acero galvanizado 
en caliente de 5 mm. de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa 
de pintura de epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero 
inoxidable AISI 316-L, incluso impermeabilización interior, formación de desagüe de rebose a 
red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo de grava de 10 cm., 
geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de especies arbustivas indicadas 
por la D.F. (plantaciones bajas, camelios y olivos), totalmente rematada. 

  



DISEÑO DE JARDINERAS EN PROTECCIÓN DE ESQUINAS Y CONTENEDORES: 
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1  CAPITULO  I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 

 

1.1 DEFINICION 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye un conjunto de 
Instrucciones para el desarrollo de las unidades de obra que en el se detallan y en todo 
aquello que específicamente no lo contradiga, será de aplicación el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG.3, aprobado por O.M. de 6 de 
Febrero de 1.976. Asimismo para todos aquellos materiales o unidades de obra no incluidas 
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de 
aplicación el citado PG.3. 

En todo aquello relativo a tuberías de abastecimiento de agua será de aplicación el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales pata Tuberías de Abastecimiento de Aguas, 
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974. 

De igual forma y en todo aquello relativo a Saneamiento se considera de obligado 
cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986. 

 

1.2 OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROYECTO 

El presente proyecto se refiere a las obras de HUMANIZACION DE LA ACERA PAR DE 
LA CALLE JENARO DE LA FUENTE, ENTRE LAS CALLES ARAGÓN Y TOLEDO, las obras 
comprenden los siguientes apartados: 

Levantamiento y Demoliciones 

Se realizarán las demoliciones, levantamientos y aperturas de caja necesarios 
para conseguir la explanada necesaria para la ejecución de los nuevos firmes. 

 Aceras 

  Las obras comenzarán con el levantamiento de los bordillos y las aceras 
existentes, los materiales que sean aprovechables, por ejemplo, bordillos de granito, se 
acopiarán con sumo cuidado para su traslado a Depósito Municipal. 
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  El bordillo a colocar será granito duro blanco mera con chaflán  de 2x2 cm., con 
acabado aserrado, de 28x15 cm., se colocará de manera que presente alineaciones 
rectas uniformes, en los tramos que correspondan y alineaciones curvas de trazado con 
el radio de curvatura adecuado en los enlaces de bocacalles, así como en los enlaces 
de bordillo con rigola en las entradas de carruajes y dársenas de carga-descarga. La 
altura de la cara superior del bordillo de piedra sobre el pavimento actual será 14 cm. 
desde la calzada a la acera. Se respetará la alineación del bordillo en los badenes de 
las entradas de carruajes y otras entradas que dispongan de licencia municipal.  

  En las cabeceras de las aceras y en los pasos de peatones, se dispondrán los 
badenes necesarios cumpliendo con la Normativa Municipal de Supresión de Barreras 
Arquitectónicas.  

  Previa a la instalación del pavimento de losas de granito en aceras, se colocará 
la base de hormigón en masa con hormigón HM-20 N/mm2 de 15 cm. de espesor, hasta 
la cota adecuada para la posterior colocación de las losas de granito gris alba 
seleccionado con acabado flameado, de 60x40 cm. y 6 cm. de espesor, colocadas 
sobre colocadas sobre capa de mortero M-5 de cemento y arena, confeccionado a 
máquina en obra y bombeado hasta el tajo, con cemento tipo portland cem ii/b-v 32,5 r 
UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm 
lavada. La superficie obtenida presentará un aspecto levemente rugoso y una pendiente 
transversal del dos (2) por ciento. 

  Las losas de granito serán de seis (6) centímetros de espesor,  acabado 
flameado, de la mejor calidad del mercado y se colocará según colores y combinaciones 
a determinar por el Ingeniero Director. Las losas de granito se rejuntarán con lechada 
de cemento de 600 Kg. de cemento. 

  Los enlaces con las aceras de las calles contiguas, se realizarán levantando y 
reponiendo el embaldosado de éstas hasta donde fuese necesario, ajustando 
convenientemente las rasantes y pendientes de los pavimentos y bordillos, cumpliendo 
escrupulosamente la Normativa de “Supresión de Barreras Arquitectónicas”. 

Se colocarán en la nueva rasante las tapas de registros, sumideros, arquetas, 
alumbrado, acometidas, gas, Fenosa, etc., reforzando bajo los aros de asiento con 
hormigón armado HA-25 N/mm2, armado con Dramix con dosificación de 30 Kg/m3 y 
espesor mínimo de 24 cm. 
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   En los lugares indicados en los planos, a ambos lados de los contenedores de 
basura y de reciclaje, se colocarán jardineras de chapa de acero galvanizado en 
caliente de 5 mm. de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa 
de pintura de epoxi, rellenas con tierra vegetal y con plantación de especies arbustivas. 

 Asimismo se proyectan jardineras con la misma tipología en las esquinas 
superior e inferior de la Calle. 

  Las especies a plantar las definirán la Dirección Facultativa y el Servicio de 
Parques y Jardines a su criterio. 

  Las obras permanecerán en todo momento perfectamente señalizadas y 
balizadas, facilitando continuamente la circulación de vehículos y el tránsito de peatones 
en las mejores condiciones posibles de seguridad. Para ello y para procurar el acceso a 
las viviendas y locales comerciales de las zonas en obra, se prevé la correspondiente 
partida alzada. 

  Los escombros y tierras no aptas para su reutilización, se retirarán de la zona 
de obras diariamente, siempre que sea posible, y en todo caso los fines de semana y 
festivos. 

 Alumbrado Público 

 Cumplirá las Normas establecidas por el Ayuntamiento de Vigo, para que sean 
recibidos para su explotación y mantenimiento. Estas Normas son las que a 
continuación detallamos: 

 Obra Civil 

 Zanjas.-  Las tuberías se tenderán en las zanjas a 0,40 m. de profundidad, 
protegidas con una capa de hormigón en las aceras. En los cruces de calzada, se 
tenderán tres tubos de polietileno de doble pared asentados y protegidos con hormigón 
en masa a 0,80 m. de profundidad. 

 Tuberías de Canalizaciones.- Han de ser de polietileno con doble pared 
(corrugado por el exterior y lisa por el interior) de 110 mm. de diámetro y la entrada en 
los dados se efectuará a través de un accesorio en Y. Se colocarán cintas de 
señalización en las zanjas de canalización del alumbrado público, que serán de 30 cm. 
de ancho en zanjas de 40 cm. de anchura y de 20 cm. de ancho en zanjas de 30 cm. de 
anchura, e irán colocadas a una profundidad de 10 cm. de la rasante. 
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 Dados.- Serán de las dimensiones apropiadas 80x80x100 cm., deberán 
sobresalir 25 mm. sobre el nivel de acera. La distancia entre pernos será de 300/300 
mm. y deberán sobresalir 50 mm. El hormigón será del tipo H-250. 

 Arquetas.- Las dimensiones serán de 0,50 x 0,50 x 0,60 m. para cambios de 
dirección y toma de tierra, de 0,60 x 0,60 x 1,00 m. para los cruces de calzada y 0,60 x 
0,60 x 0,60 m. a pié de centro  de mando. Las tapas y marcos serán de fundición y 
rotuladas: “AYUNTAMIENTO DE VIGO.  ALUMBRADO. 

 Canalizaciones.- Discurrirán pegadas al bordillo de la acera y al atravesar los 
registros de recogida de aguas pluviales, se realizará un encofrado en hormigón para la 
protección de la tubería. 

 INSTALACION 

 Acometida.- Se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y normas de la Compañía Suministradora de energía. 

 Líneas 

 Conductores.- Los conductores serán de cobre, unipolares, flexibles, con 
aislamiento de polietileno reticulado con cubierta exterior de neopreno de 0,6/1 KV de 
tensión de servicio. 

 Acometida a Luminarias.- Se realizará desde la caja de derivación a pié de 
báculo, mediante conductor flexible de 3 x 2,5 mm2 de sección que incluye fase, neutro 
y conductor de protección para la puesta a tierra de la luminaria. Será de 0,6/1 KV. de 
tensión de servicio con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior de PVC. 

 Cajas de Derivación.- Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cuatro 
bornas para la conexión de cable hasta 25 mm2 y protegidas con fusible UTE de 10 x 
38 hasta 20 A., grado de estanqueidad P-44, según normas DIN 40.050, marca Claved, 
modelo 1468 ó similar. 

 Farola.-  Se utilizarán farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura BS.G 2L 
LAT. ESP., de dos brazos a distintas alturas (una para alumbrar el vial y otro para 
iluminar la acera), de la casa Salvi o similar, compuesta de base en fundición de hierro 
gris y fuste de tubo cónico en chapa galvanizada, escudo de Vigo en los dos brazos y 
pintada en color rojo según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación., escudo de 
Vigo en los dos brazos y pintada en color Ral 7016 según DF. 
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 Luminarias.- Las luminarias serán modelo BASIC de fundición de aluminio . 
Con brazo largo sobre el vial y con brazo medio sobre la acera. En color según 
indicaciones de la D.F., con grupo equipo eléctrico Sodio Alta presión de 150W y de 
70W.  

 Equipos.- Irán alojados en el interior de la luminaria y serán de alto factor. 

  

 Puesta a Tierra de la Instalación 

La toma de tierra de la instalación será de resistencia inferior a 20 ohmios y dispondrá 
de un registro próximo al cuadro de mando para efectuar las mediciones pertinentes. 
Todas las líneas de distribución que parten del cuadro, irán acompañadas de su 
correspondiente conductor de protección. 
Se aprovecharán las arquetas existentes para instalar una pica de toma de tierra a la 
que se conectará el conductor de protección. 

Cálculos Eléctricos.-  

Se han de ajustar a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, justificando secciones, caídas de tensión, etc. 

De acuerdo con la Instrucción MIBR-017, la máxima caída de tensión no superará 
el tres (3) por ciento de la tensión nominal de la red. 

Mobiliario Urbano 

Como mobiliario urbano se prevé bancos  y papeleras, distribuidas 
estratégicamente.  

               

1.3 DISPOSICIONES GENERALES 

• Adscripción de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 
Estado (PGAG) 

• Dirección de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del  Estado, Reglamento General de Contratación y Cláusula 4 del PCAG. 

• Funciones del Director: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.3 del 
PG.3. 
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• Personal del Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.4 del 
PG.3. 

• Ordenes al Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.5 del 
PG.3. 

• Libro de incidencias: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.6 del 
PG.3. 

• Contradicciones y Omisiones del Proyecto: Lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones, aunque este omitido en los Planos o viceversa, deberá ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en estos Documentos, en caso de 
contradicción entre Planos y Pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. Las 
omisiones de estos Documentos o las descripciones erróneas de los detalles de 
la obra, que sean manifiestamente indispensables para el uso y costumbre 
deberán ser realizados, y no solo no exime al Contratista de la obligación de 
ejecutar esta parte de la obra, sino que deberá realizarla como si estuviera 
complemente descrita en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

 

1.4  INSPECCION DE LAS OBRAS 

El Constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados toda clase de 
facilidades para los reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así 
como para la inspección de la obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas 
las partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se producen los materiales o se 
realicen trabajos para las obras. 

Serán de cuenta del Constructor, los gastos de Inspección y Vigilancia así como todos 
los ensayos en Laboratorio oficial para su recepción y empleo en obra, de los materiales. 

 

1.5  COMPROBACION DEL REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN    DE 

INICIO DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 103 del PG.3 apartado 2,3 y 4. 
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1.6  DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 104 del PG.3 sin que ello implique 
derecho del contratista a que se le abonen los gastos ocasionados en el sentido de lo 
especificado en el Artículo 104.8 del PG.3, incluyéndose en el precio del Contrato, no solo los 
de construcción, sino también los de conservación. 

1.7  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 105 del PG.3. 

 

1.8  MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 65 del PCAG. 

Cada clase de obra de medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de 
superficie, de volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios 
Núm. 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar previamente a la 
ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en unidades de distinto tipo del 
previsto, establecido, por escrito y con la conformidad del Contratista, los oportunos factores 
de conversión. 

Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su recepción o a medida 
que se empleen en obra, el Contratista deberá situar, y a su costa en los puntos que señale el 
Ingeniero Director de las Obras, las básculas o instalaciones necesarias debidamente 
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir 
precedida de la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de obras, incluidos los 
levantamientos topográficos, que se utilicen a este fin, deberán ser conformados por 
representantes autorizados del Contratista y del Ingeniero Director de las Obras, y aprobados 
por éste. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes 
de ocultación. Si la medición no se efectúa a su debido tiempo, serán de cuenta del 
Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo. 

1.8.1 ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 
Precios núm. 1 del Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicación. 
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Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, 
manipulación y empleo de los materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y 
medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las unidades de obra. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderán que 
incluyen siempre el suministro, manipulación o empleo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de las unidades de obra correspondiente, a menos que específicamente se 
excluya alguno en el Artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 
maquinaria. mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas 
operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, 
terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos sean aprobadas por la 
Administración. 

Igualmente se entenderán incluidos, los gastos ocasionados por: 

• La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

• La conservación durante el plazo de garantía. 

• Los incluidos en el Artículo 106.3 del PG.3/75. 

• Las instalaciones o básculas necesarias, debidamente contrastadas, para 
efectuar las mediciones en peso requeridas, situadas en aquellos puntos que 
señale el Director de las Obras. 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios núm. 1, con la rebaje que resulte 
de la licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que 
se introduzca modificación alguna en ellas, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los precios del Cuadro de Precios núm. 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se 
aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras 
incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratados. 
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1.8.2 PARTIDA ALZADA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 106.2.4. del PG.3/75. 

 CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES 

Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección de la 
misma, catálogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y 
características principales y le facilitará los datos y muestras que esta le solicite. 

No podrán emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente 
por la Dirección. Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados, si no cumplen el Pliego de Prescripciones del Proyecto, debiendo reemplazarse 
los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones exigidas. 

 

1.9  COMPROBACION DE LOS MATERIALES 

Se comprobará que los materiales utilizados son los aceptados en el control previo y si 
corresponden con las muestras que obran en poder de la Dirección. 

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo el control de la Dirección 
deberán encomendarse a un Laboratorio oficial u Homologado. 

Los precios de las unidades de obra llevan incluido un 2% para su control de calidad. 

 

1.10 - MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Todos los materiales serán de primera calidad, y para su empleo en obra deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección de la misma. 

 

1.11  PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución será el que la Superioridad señale en las Cláusulas 
Administrativas Particulares de la Contratación. 
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1.12  RECEPCION 

Terminadas las obras, se procederá a su Recepción con arreglo a lo preceptuado en la 
vigente Ley de Contratos del Sector Público.. 

 

1.13 - LIQUIDACION 

Recibidas las obras de acuerdo con lo que se especifica en el Artículo 111, se 
procederá a su medición general y definitiva con asistencia del Contratista, formulándose la 
liquidación de lo realmente ejecutado, tomando como base para su valoración las condiciones 
económicas establecidas en el Contrato. 

Una vez acordada y aprobada la liquidación de las obras podrá ser extendida la 
oportuna certificación por el resto de la obra, que según la liquidación aprobada, resulte 
pendiente de este requisito. 

 

1.14  PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el Contrato, el contratista 
propondrá su importe en un plazo no inferior a un mes, antes de su ejecución. 

En cualquier caso, la no existencia de un precio unitario, no será justificación de retraso 
en su ejecución. 

Como base para el cálculo del nuevo precio, se utilizará siempre los precios 
descompuestos básicos, de materiales, mano de obra y maquinaria existentes en el Proyecto 
aprobado. 

 

1.15 - PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran al 
suministro y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y 
que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o 
comercio. 
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En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 
marcas de fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, 
el Contratista se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas 
deriven. 

 

1.16  PLAZO DE GARANTIA 

El Plazo de Garantía será de DOCE (12) MESES, durante este período son de cuenta 
del Contratista todas las obras que sean necesarias para mantener las obras en perfecto 
estado de conservación y con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

1.17 - GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS 

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que 
considera precisos el Director de Obra, y que efectúen durante la ejecución de las obras y 
hasta la recepción definitiva, serán abonados por el Contratista, considerándose incluidos en 
los precios de las distintas unidades de obra, suponiendo el 2 % del Presupuesto de 
Ejecución Material. 

Los precios de las unidades de obra llevan incluido un 2% para su control de 
calidad. 

1.18 - MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares de toda clase, necesarios para la ejecución de las obras, incluso 
las provisionales, si fuera necesario realizarlas, se consideran comprendidos en los precios de 
las distintas unidades de obra, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna de 
modificación de precios por este concepto. 

 

1.19  MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Si como consecuencia de rescisión, o por otra causa fuese necesario valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios núm. 2, sin que pueda 
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pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en dicho Cuadro. 

1.20 - ABONO DE PARTIDAS A JUSTIFICAR 

Se medirán y abonarán por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el 
terreno. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, se detallan en el Documento Núm. 4 del 
presente Proyecto. 

 

1.21 - ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, 
pero aceptables a juicio de la Dirección de las Obras, esta determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar las obras con arreglo a 
las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o rechazarlo. 

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las 
obras que han de servir de base para la valoración de las mismas. 

La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción 
definitiva, saldando las diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el 
importe de las reparaciones y obras de conservación que haya sido necesario efectuar 
durante el plazo de garantía en el caso de que el Contratista no las haya realizado por su 
cuenta. 

 

1.22 - SEÑALIZACION Y PROTECCION DEL TRAFICO 

Mientras dure la ejecución de las obras se cumplirán la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y 
la Orden Circular núm. 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las 
obras. 
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1.23 - GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su 
comprobación y los replanteos parciales, los de construcción, desmontaje y retirada de toda 
clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la propia obra, contra 
todo daño, deterioro o incendio, cumpliendo os Reglamentos vigentes por el almacenamiento 
de explosivos y desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de caminos 
provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad y demás dentro de las obras, los de retirado, a fin de las obras de las instalaciones 
para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como la 
adquisición de dicha agua y energía. La retirada de los materiales rechazados, la corrección 
de las deficiencias observadas, puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas, que proceden de la deficiencia de materiales o de una mala construcción. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será 
asimismo, de cuenta del Contratista, los gastos originados por la liquidación, tal como los de 
retirada de los medios auxiliares o no en la ejecución de las obras proyectadas. 

1.24  MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

La Administración podrá introducir en el Proyecto antes de empezar las obras o durante 
su ejecución las modificaciones necesarias para la normal construcción de las mismas, 
aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su 
espíritu o recta interpretación, también podrá introducir aquellas modificaciones que 
produzcan aumento o disminución y aun supresión. 

1.25  SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en subcontrato, cualquier 
parte de las obras, pero con la previa autorización de la Administración. 

La obra que el Contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del veinticinco por 
ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de la 
Obra. 

La Dirección de las Obras está facultada para decidir la exclusión de un destajista por 
estimarlo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al 
Contratista, éste deberá tomar las medidas oportunas e inmediatas para la rescisión de este 
trabajo. El Contratista será siempre responsable ante la Administración de todas las 
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actividades de los destajistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
condiciones expresadas en este Pliego. 

 

1.26  INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de 
carácter general y particular que se señalan a continuación: 

a) Con carácter general: 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E. nº 40 del 16-2-
71). 

• Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

• Ley de Ordenación y Defensa a la Industria Nacional. 

• Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero sobre condiciones básicas de Accesibilidad. 

•  Pliego de Cláusulas Administrativas particulares de la subasta o concierto directo. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Normas UNE, de obligado cumplimiento en el M.O.P.U. 

• Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 
Rural de Galicia. 

• Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

• RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

• Ley 8/1997, 20 de agosto. Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
comunidad autónoma de Galicia. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

 
b) Con carácter particular: 

MINISTERIO DE FOMENTO 

• PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Con las modificaciones aprobadas por las órdenes del 
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MOPTMA: O.M. del 1.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5), O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 
del 9.10), O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministerio de Fomento. 

• Normas vigentes del Laboratorio de Transportes y Mecánica de Suelos para la 
ejecución de ensayos de materiales. 

• Orden Circular OC 299/87, Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente, 1981. 

• Instrucción para la recepción de cementos, RC-97, Mayo-1997. 

• Instrucción de hormigón estructural, EHE-98, según R.D. 2661/1998 de 11 de 
Diciembre. 

• Eurocódigo 2, Estructuras de hormigón. 

• Norma MV-101 sobre acciones para proyectos de edificación. 

• EA-95, Estructuras de acero en edificación. 

• Eurocódigo 3, Estructuras de acero. 

• Instrucción de carreteras 5.1 IC Drenaje 

• Instrucción de carreteras 5.2.- IC, Drenaje Superficial, Julio-1990. 

• Instrucción 6.1.-IC, Secciones de Firme, Mayo-1989. 

• Norma de Carreteras 8.2.-IC, Marcas Viales. 

• Norma de carreteras  8.1.- IC, Señalización Vertical de 28 de Diciembre de 
1.999. 

• Orden Circular 321/95 T. y P., Recomendaciones sobre Sistemas de Contención 
de Vehículos. 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 
de Aguas, Julio-1974. 

• Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de 
canalizaciones de agua potable. (AEAS-1992) 

• Recomendaciones relativas a acometidas redes de distribución y contadores 
(AEAS-1984) 

• Norma UNE-EN 124: Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos, de Septiembre de 1.995 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, Septiembre-1986. 
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• Norma UNE-EN 1610: Instalación y pruebas de acometidas y redes de 
saneamiento, de septiembre de 1.998 

• Recomendaciones para redes de alcantarillado (AEAS-1988). 

• Recomendaciones para acometidas de saneamiento (AEAS-1992). 

• Normativa ASTM para la construcción y recepción de alcantarillado. 

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar, 
I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de Aguas, Abril-1986. 

• NBE-AE-88, Acciones en la Edificación, Noviembre-1988. 

• Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSE-94. 

• NBE-CPI/96, Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

• Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras 
de carreteras.  1998. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

• Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, Marzo-1995. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Septiembre de 1973. 

• Ordenación del Sector Eléctrico Nacional. Ley 40/1994 de 30 de Diciembre. 

• Regulación del Sector Eléctrico. Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. 

• Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 
Noviembre y corrección. 

• Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de candelabros metálicos, 
báculos y columnas. Real Decreto 2642/85 de 18 de Diciembre y modificaciones. 

• Normas e informes técnicos emitidos por UNION FENOSA. 

• Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden MIE 26-
10-83 e instrucciones complementarias. 

• UNE 60.302 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento. 

• UNE 60.305 Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de 
seguridad y coeficientes de cálculo, según emplazamiento. 

• UNE 60.309 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores para 
tuberías de acero. 
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• ANSI B.31.8 Tuberías para transporte y distribución de gas. 

• ANSI B.36.10 y B.16.5 Accesorios y materiales para tuberías. 

• API 5L Especificaciones para tuberías. 

• API 6D Especificaciones para válvulas. 

• ASTM Especificaciones para materiales. 

• API 1104 Especificaciones para soldadura y homologación de procedimiento. 

• API RP 1102 Especificaciones para cruces de carreteras. 

• UNE 14.011 Calificación de soldaduras mediante rayos X. Defectos de las 
uniones soldadas. 

• UNE 14.042 Calificación de soldadores. 

• DIN 30.670 Revestimiento externo de conducciones. Polietileno. 

• UNE 53.333 Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

• Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y Salud en las obras de construcción, Octubre de 1997. 

•  

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA DE LA XUNTA 

• Lei 1/1997 do solo de Galicia, Marzo 1997. 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto 
señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo concepto 
señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales relacionadas anteriormente, 
prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero 
Director de la obra. 

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en 
las normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se 
sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones 
mínimas. 
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1.27 - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan 
fijarse en las condiciones del Concurso, Bases de Ejecución de las obras o en el Contrato de 
Escritura. 

Las condiciones de este Pliego será preceptivas en tanto no sean anuladas o 
modificadas, en forma expresa por los Anuncios Bases, Contrato o Escritura antes citada. 

1.28  CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, 
sobre cualquier contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los 
planos de mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El 
Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y 
será responsable de cualquier error que hubiese podido evitar de haber hecho la 
confrontación. 
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2  CAPITULO II:  CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

2.1  CEMENTOS 

El tipo, clase y categoría del cemento utilizable, será P-350, definido en la vigente 
Instrucción para la recepción de Cementos, RC-97, así como la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” EHE Real Decreto 261/98 de 11 de diciembre. 

 

2.2  BETUNES ASFALTICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 211 del PG.3. 

Los betunes a emplear, salvo que el Director de la Obra considere oportuno su 
modificación, será B 60/70. 

 

2.3 - MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542 del PG.3 

El filler será totalmente de aportación: cemento P-350. 

Las mezclas bituminosas serán de los tipos: G-25, S-20 y D-12, según las capas en que 
se empleen. 

 

2.4  EMULSIONES ASFALTICAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 213 del PG.3/75. 

Salvo en indicación de lo contrario del Director de la Obra, a la vista de las condiciones 
particulares de la ejecución de la obra, se emplearán las siguientes: 

• ECR-1: en Riegos de Adherencia 

• ECR-2: en Riegos de Imprimación 
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2.5  AGUA 

El agua que se emplee en la confección de toda clase de morteros y hormigones, 
deberá ser dulce y cumplirá con lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE); previamente a su empleo en obra se someterá a aquellos análisis que el 
Director de Obra estime oportunos para resolver sobre su aceptación. 

 

2.6  POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 287 del PG.3/75. 

 

2.7 - MATERIAL PARA RELLENOS 

Cumplirá lo establecido en el Artículo 330 del PG.3, empleándose únicamente "SUELO 
SELECCIONADO" en el sentido que dispone el apartado 3 del citado Artículo. 

 

2.8  SUB-BASE GRANULAR 

Los materiales a emplear para la formación de la sub-base granular, cumplirán lo 
establecido en el Artículo 500.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Su composición granulométrica se ajustará a lo establecido en el Artículo 500.2.2 del 
citado PG.3 y denominada como S-2 en el Cuadro 500.1 del mencionado Artículo. 

Su calidad estará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 500.2.3 del PG-3. 

La capacidad de soporte del material utilizado en la sub-base cumplirá un índice C.B.R. 
superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la norma NLT-111/58. 

El material para la sub-base a la que se refiere el presente Artículo tendrá un 
equivalente de arena superior a treinta (30). 

La determinación de este parámetro se hará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
500.2.5 del PG-3. 
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2.9  BASE GRANULAR - ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se entiende como Zahorra Artificial, a una mezcla de áridos, total o parcialmente 
machacados, en la que la granulometría del conjunto de elementos que la componen es de 
tipo continuo. 

Los materiales cumplirán lo establecido en el Artículo 501.2 del PG-3 y su curva 
granulométrica se ajustará al huso Z-1, reseñado en el Cuadro 501.1. del Artículo 501.2.2 del 
PG-3. 

El coeficiente de desgaste, medido en el ensayo de Los Ángeles, según Norma NLT-
149/72, será inferior a treinta (30). 

El material será NO PLASTICO, con un equivalente de arena superior a treinta y cinco 
(35). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-
105/72, NLT-106/72 y NLT/113/72 

 

2.10  ADOQUINADO DE PIEDRA LABRADA 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. 

Se define como adoquines las piedra labradas en forma de tronco de pirámide, de base 
rectangular, para su utilización en pavimentos. 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

• Carecer de grietas, pelos coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 
orgánicos. 

• Tener adherencia a los morteros. 

• Su cara superior será plana y sus bordes no estarán rotos ni desgastados; 
tendrán unas medidas de dieciocho a veinte (18-20) centímetros de largo, y 
nueve a once (9-11) centímetros de ancho. El tizón será de catorce a dieciséis 
(14-16) centímetros. La cara inferior tendrá como medidas las cinco sextas 
partes (5/6) de las homólogas superiores; las caras laterales estarán labradas de 
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manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores a 
ocho (8) milímetros de ancho. 

• Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 

• En cuanto a condiciones de calidad cumplirán con lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

2.11  HORMIGONES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 610 del PG-3, empleándose en las 
distintas clases de obra aquellos definidos en el Cuadro de Precios Num. 1, de acuerdo con 
su resistencia característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242. 

Las unidades de obra que se consideran incluidas en el presente punto son las 
siguientes: 

Hormigón H-150  y H-175 en capas de regularización y limpieza 

Hormigón HA/20/P/20/IIIa y HA/25/P/20/IIIa en hormigones en masa y armados. 

En los planos figuran las resistencias características de los hormigones de los distintos 
elementos, así como el nivel de control que se les aplicará. 

 

2.12 PIEDRA 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con poca 
labra de tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el 
paramento. 

Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, mampuestos 
con sus caras labradas en forma poligonal más o menos regular para que su asiento 
se verifique sobre superficies sensiblemente planas. 
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Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, que 
define el paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado.  

En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de 
unión ante ellos.  

Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de 
varias dimensiones, sin labra ninguna, arreglados solamente a martillo. 

Características 

El mortero a utilizar en la mampostería será el M-250 definido en el correspondiente apartado 
del presente Pliego. 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. 
Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 
golpearlas con el martillo. 

Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 

Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 
colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran tales 
detalles al respecto, se preverán las dimensiones y superficies de las caras necesarias para 
obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a 10 centímetros, anchos mínimos de 
una vez y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y media su ancho. Cuando se 
emplean piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento 
de su tizón más 25 centímetros. 

Por lo menos un 50% del volumen total de la mampostería estará formado por piedras cuya 
cubicación sea, como mínimo, de 20 decímetros cúbicos. 
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Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Los mampuestos se desbastarán y labrarán de acuerdo con el tipo de fábrica de que se trate. 
Se seguirá lo indicado en el PG-3, salvo que se especifiquen estas operaciones por parte de 
la Dirección de Obra. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, respecto 
de la línea recta, no excederán de 1,5 centímetros. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

 

2.13 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 

PIEZAS DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, 
cumplirán las de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. Además cumplirán la 
siguiente normativa. 

UNE 127011-95 EX. Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 
presión. 

UNE-EN 124-95. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 

UNE 83304-84. Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 

La piedra que emplee en las obras, deberá ser granítica, dura, compacta y sin señal 
alguna de disgregación, desechándose en consecuencia toda aquella en la que predomine el 
feldespato o la mica. 

La densidad de este material deberá ser, cuando menos de dos mil quinientos 
kilopondios por metro cúbico (2.500 Kp/m3), no admitiéndose el empleo de piedra con 
densidad inferior a la indicada. 

La piedra será de igual o mejor calidad de la de los mejores bancos de las canteras de 
la localidad, siempre que ésta reúna las condiciones exigidas. 
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No se autoriza el empleo de piedra sin el previo reconocimiento y aprobación del 
Director de las Obras. 

La piedra a emplear en mamposterías será granítica y deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

• Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 
soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de 
aristas vivas. 

• Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 
golpearla con un martillo. 

• Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego 

• La resistencia a compresión en probeta cúbica será superior a 1.000 Kg/cm2 

• Tener suficiente adherencia a los morteros. 

• Su capacidad de absorción de agua será inferior al 2% en peso. 

• Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir 
su correcta colocación, y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su 
aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

• Las piedras a emplear en la mampostería del muro de contención, tendrán un 
espesor superior a cincuenta (50) centímetros; anchos mínimos de cincuenta 
(50) centímetros y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. 

• Los mampuestos se desbaratarán, hasta conseguir formas regulares, labrándose 
en tosco con el picón y se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes 
delgadas y débiles. 

• Las tolerancias de desvío de las caras de asiento, respecto de un plano, y en 
juntas, respecto de la línea recta, no excederá de 2,5 cm. 
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2.14  GRAVA 

La piedra que se utilice para la fabricación de la grava para hormigones deberá cumplir 
las condiciones de la piedra descrita en el Artículo anterior, debiendo proceder, en 
consecuencia, del machaqueo de dicha piedra. 

La granulometría de la grava cumplirá las condiciones exigidas en el apartado del 
Capítulo correspondiente de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

El tamaño máximo de la grava será de seis centímetros, entendiendo como tamaño 
máximo de un árido, el lado neto de la malla cuadrada de un cedazo que retenga el cinco por 
ciento, en peso, del total del árido cribado. 

Previamente a su empleo en obra, este material deberá ser reconocido por la Dirección 
de las Obras. 

2.15  ARENA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

La arena empleada en la fabricación de morteros y hormigones, será silícea y estará 
limpia y exenta de material extrañas. 

No se autoriza el empleo de arena procedente del machaqueo de piedra o de playa o de 
fondos marinos. 

La arena cumplirá las condiciones exigidas para este material en la vigente Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE) y tendrá como tamaño máximo cinco milímetros (5 mm.). 

 

2.16  GEOTEXTILES 

Consistirán en láminas flexibles de "Polipropileno Aglutinado" por efecto continuo. 

Las láminas tendrán una pureza del cien por cien (100%). Su capacidad filtrante, textura 
y características resistentes y de deformación deberán ser aprobadas por el Ingeniero 
Director. Su peso mínimo será de 180 gramos por metro cuadrado (180 gr/m2). 

Se emplea en protección de los finos del material filtrante en trasdos de muros y en la 
zona húmeda por la discurre la traza. 
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2.17  FUNDICION 

La fundición será de segunda fusión, presentando una fractura de grano fino y 
homogéneo, deberá ser tenaz y dura, pudiendo sin embargo, trabajarse con lima y buril. 

No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a su 
resistencia, su continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los orificios para pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de 
las correspondientes máquinas herramientas. La Dirección de las Obras podrá exigir que los 
orificios vengan taladrados según las normas que se fijarán en cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción será de quince kilopondios por centímetro cuadrado 
(15 kp/cm2). 

 

2.18  MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS 

La madera que se empleará en moldes y encofrados deberá ser seca, sana, limpia de 
nudos y veteaduras, así como hallarse bien conservada, presentando la suficiente resistencia 
para el uso a que se destine. 

Habrá sido cortada en época oportuna y almacenada durante algún tiempo, no 
pudiendo emplearse en obra antes de transcurridos tres meses desde la fecha en que 
hubiese sido cortada y desbastada. 

 

2.19  MOLDES Y ENCOFRADOS 

Los moldes y encofrados serán de madera que cumpla las condiciones exigidas para 
ella en el presente Pliego, admitiéndose metálicos o de otro material siempre que cumpla 
análogas condiciones de eficacia. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener 
resistencia y rigidez necesarias para que, con el ritmo de hormigonado previsto y 
especialmente bajo los efectos del vibrado, no se originen en el hormigón esfuerzos 
anormales durante su puesta en obra, ni durante el período de endurecimiento, ni en los 
encofrados movimientos excesivos. En general podrán admitirse movimientos locales de 
cinco milímetros como máximo. 
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Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricadas no 
presenten defectos, bombeos, resaltados y rebabas de más de cinco milímetros, 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego o del agua del hormigón sin que, sin embargo, dejen escapar la 
pasta durante el hormigonado y posterior curado. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas de encofrado, cuya utilización y resultado, 
estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse ante la Dirección de las Obras, para 
su aprobación. 

2.20  LADRILLOS 

Se define como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con 
mortero. 

Serán de primera calidad en el sentido que dispone el Artículo 221 del PG-3 para los 
ladrillos huecos, con el 222 los ladrillos macizos y con el artículo 223 los ladrillos perforados. 

Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en 
cuanto a su aspecto, calidad, cochura y coloración, con objeto de conseguir la uniformidad o 
diversidad deseada. 

El Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado. 

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 
eflorescencias. 
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2.21  BLOQUES DE MORTERO DE CEMENTO 

Bloque prefabricado obtenido por un proceso de moldeado de una pasta de mortero 
hecha con cemento Pórtland, áridos escogidos, agua y, eventualmente, aditivos. 

Los bloques a emplear serán del tipo: bloque el perforado para revestir. 

Los extremos pueden ser lisos o machihembrados. No tendrá deformaciones, alabeos ni 
desconchados en las aristas. No tendrá fisuras y su textura superficial será la adecuada para 
facilitar la adherencia del posible revestimiento. La forma de expresión de las medidas es 
longitud × altura × anchura. 

El fabricante garantizará que los materiales utilizados para la fabricación de los bloques 
cumplan las exigencias de la norma UNE 41-166. 

Los bloques cumplirán las exigencias de resistencia térmica, aislamiento acústico y 
resistencia al fuego especificadas en la D.T. El fabricante o suministrador facilitará, cuando la 
D.F. lo solicite, los documentos que garanticen estos valores. 

2.21.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE: 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y sin contacto directo con el 
suelo. Se evitará que se rompan o se desportillen. 

2.21.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción. 

UNE 41-166-89 (1) EXP Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y 
características generales UNE 41-16 

 

2.22  BALDOSA HIDRAULICA 

Su composición será la que dispone para "Baldosa hidráulica" el Artículo 220.1.2 del 
PG-3 y los materiales empleados para su fabricación cumplirán los requisitos establecidos en 
el Artículo 220.2 del citado Pliego. 
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Serán de primera calidad en el sentido que dispone el Artículo 220.3 del PG-3 y sus 
dimensiones serán de treinta por treinta centímetros (30x30), perfectamente moldeadas. Las 
características geométricas restantes cumplirán lo establecido en el Artículo 220.4 del PG-3. 

Su aspecto y estructura en relación con la cara vista, colorido y estructura cumplirán con 
lo dispuesto en el Artículo 220.5 del mencionado Pliego para Clase 1ª. 

Sus características físicas cumplirán lo establecido en el Artículo 220.6 del PG-3, para 
Clase 1ª. 

 

2.23  BORDILLOS 

Serán de piedra granítica de 15 x 35 cm. 

Su forma y dimensiones serán las descritas en la hoja correspondiente de los planos, 
con una sección de quince por treinta y cinco centímetros (15x35). 

En todo aquello relativo a calidades, tolerancias en las dimensiones y forma, será de 
aplicación lo dispuesto en el Artículo 570 del PG-3.  

 

2.24  TUBOS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 

Tendrán los diámetros especificados en los Cuadros de Precios y demás Documentos 
del presente Proyecto. 

Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que asegure una elevada 
"compacidad" del hormigón con el cemento adecuado a la agresividad del terreno y/o efluente 
de forma que se obtenga una resistencia característica a los veintiocho días de doscientos 
setenta y cinco kilopondios por centímetro cuadrado (275 kp/cm2). 

Tendrán una resistencia mínima al aplastamiento de acuerdo con la "serie" a emplear 
caracterizada por su resistencia al aplastamiento (Norma UNE-88.211/83), no admitiéndose 
en ningún caso valores inferiores a mil quinientos kilopondios por metro (1.500 kp/m). 

Las longitudes de los tubos no serán superiores a dos metros con cincuenta centímetros 
(2,50 m) con aquellos espesores necesarios para resistir las cargas de aplastamiento según 
su clasificación. 
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El ensayo de "estanqueidad" (Norma UNE-88.201/78) dará un valor mínimo de un 
kilopondio por centímetro cuadrado (1,00 kp/cm2). 

  

2.25  TUBERIA DE P.V.C. 

Se proyecta la utilización de tubo de PVC de pared estructural en los colectores de 
saneamiento. 

Será de aplicación lo que especifica en la orden 25151 de 15 de Septiembre de 1986, 
por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, publicado en el BOE el 23 de Septiembre de 1986, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

• Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal.  

• Características del material. El material empleado en la fabricación de estos tubos es la 
resina de PVC virgen, a partir de la que se elaboran los tubos por extrusión.  

• Las características físicas del material que constituyen la pared de los tubos en el 
momento de su recepción en obra serán las indicadas en la Orden referida. 

• Las superficies exterior e interior de los tubos serán lisas, con un extremo liso y otro 
abocardado con cajera, en la que se aloja una junta elástica SBR. 

La pared estructurada del tubo supone un mejor aprovechamiento de la misma para 
absorber presiones internas y deformaciones originadas por cargas externas. 

En los cuadros siguientes se recogen para cada clase de tubo los valores del espesor 
total de pared y espesor entre el alargamiento y la cara interior de la pared. 

Clase 41 

DN (mm) 160 200 250 315 400 500 630 

e (mm) 4,5 5,4 6,6 8,3 10,5 12,8 17,0 

e4 (mm) 1,4 1,5 1,9 2,2 2,8 3,5 3,5 
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Clase 51 

DN (mm) 160 200 250 315 400 500 

e (mm) 5,0 6,2 7,8 9,8 12,5 15,2 

e4(mm) 1,5 1,6 2,2 2,3 3,6 4,5 

 

2.26  BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 

Cumplirán las especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y lo 
dispuesto en el Artículo 241 del PG-3, empleándose acero tipo  B-500 S. 

 

2.27  MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Cumplirán las especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y lo 
dispuesto en el Artículo 242 del PG-3, empleándose acero tipo  B-500 S. 

 

2.28  CONDUCTOS DE PVC PARA MECHINALES 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, 
aquel que tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de ingredientes 
necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará constituido por 
policloruro de vinilo técnicamente en una proporción mínima del noventa y seis por ciento 
(96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. 

Las características físicas del material de policloruro en tuberías serán las siguientes: 

Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1,37 a 1,42 
Kg/dm3, UNE 53020). 

Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado 
C. 
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Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80º C), 
siendo la carga de ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). 

Módulo de elasticidad a 20 grados centígrados (20ºC) mayor que 28.000 Kg/cm2. 

Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción quinientos (500) kilogramos 
por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un grado centígrado (20 
+- 1ºC) y una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6 mm/m) 
con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el ochenta por 
ciento (80 por 100) (UNE 53112). 

Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado ( 4 mg/cm2). 

Opacidad tal que no pase más de dos décimas (0,2 por 100) de la luz incidente 
(UNE53039). 

 

2.29 - CONDUCTOS DRENANTES 

Los conductos drenantes serán de PVC mediante unión helicoidal de la banda que lo 
conforman, serán rígidos y de diámetro 100 mm. 

 

2.30  TUBERIA DE FUNDICION 

NORMATIVA DE APLICACION 

Tubos 

Será de aplicación la siguiente Norma: 

ASTM A746 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe" 

Juntas 

Será de aplicación la siguiente Norma: 

AWWA C110 "Gray-Iron and Ductile iron Fittings. 3 Inch through 48 inch, for Water and 
other Liquids" 
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Protección anticorrosiva interior y exterior 

Serán de aplicación las siguientes Normas: 

AWWA C104 "Cemento Mortar Living for Cast-Iron and Ductile-Iron Pipe and Fittings 
for Water". 

AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Grey and Ductile Cast-iron Piping for 
Water and Other Liquids". 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Las características mecánicas de la fundición dúctil en ensayo de tracción son: 

Tensión mínima de rotura: 42 Kg/mm2. 

Límite elástico mínimo correspondiente a una deformación del 0,2%: 30 Kg/mm2. 

Alargamiento mínimo en rotura: 10%. 

Las características mecánicas de la fundición se comprobarán de acuerdo con las normas de 
ensayo que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua, y los resultados deberán ser los expresados en el citado Pliego. 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, 
perforados y trabajados. En caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si la 
dureza en unidades Brinell no sobrepasa lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. 

2.31 TUBERIAS DE POLIETILENO 

2.31.1 TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Especificaciones: Tubería de polietileno de Alta Densidad PE 100 NBA para 10 atmósferas de 
presión de trabajo fabricada según norma UNE 53966EX con certificado AENOR o similar. 

Deberá estar en posesión de la Marca de calidad, homologada por el Ministerio de Fomento. 
Asimismo dispondrá del corriente registro sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Tipo de Junta: La unión entre tubos se realizará mediante accesorio o por soldadura. Los 
accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno serán de casquillo interior cónico 
partido. 

Deberán cumplir los ensayos según las Normas: 

UNE 53.405 Resistencia a la presión interior. 

UNE 53.406 Resistencia a la depresión. 

UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura. 

UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento. 

No podrán emplearse accesorios de Polietileno con rosca macho en los enlaces con piezas 
metálicas. En estos casos los accesorios de rosca macho serán metálicos. 

 

2.32 VALVULERIA 

VALVULAS DE COMPUERTA 

Campo de aplicación: d< 250 mm. 

Especificaciones: 

Cuerpo: fundición nodular, revestida por empolvado epoxi. 

Tapa: fundición nodular, recubierta de nitrilo. 

Eje: acero inoxidable, forjado en frío 

Fijación tapa-cuerpo: sin tornillería, efecto autoclave 

Tuerca unión compuerta-eje: aleación de cobre 

Estanquidad al paso de eje: 2 juntas tóricas de nitrilo 

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura de anclaje 

Compuerta: con guiado independiente 
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Presión de trabajo: 16 atmósferas (pn-16) 

Longitud: según din 3202 

Torniillos : bicromatados 

Taladro de bridas: s/din 2533, pn-16 

VALVULAS DE COMPUERTA PARA ENTERRAR 

Campo de aplicación: d = 80, 100 y 150 mm. 

Especificaciones: 

Cuerpo: fundición nodular, revestida por empolvado epoxi. 

Tapa: fundición nodular, revestida por empolvado epoxi. 

Compuerta: fundición nodular. recubierta de nitrilo. 

Eje: acero inoxidable, forjado en frío 

Fijación tapa-cuerpo: sin tornillería, efecto autoclave 

Tuerca unión compuerta-eje: aleación de cobre 

Estanquidad al paso de eje: 2 juntas tóricas de nitrilo 

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura de anclaje 

Compuerta: con guiado independiente 

Presión de trabajo: 16 atmósferas (pn – 16) 

Longitud: según din 28603 

Acoplamiento de tubería: enchufes triidut 

VALVULAS DE COMPUERTA DE ACOPLAMIENTO MULTIPLE 

Campo de aplicación: d < 300 mm. 

Especificaciones: 
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Cuerpo y tapas: fundición nodular con protección (interior y exterior de epoxi) 

Compuertas: fundición nodular recubiertas de caucho nitrílico (nbr) 

Eje: acero inoxidable pulido aisi- 420 

Tuerca unión compuerta / eje: latón 

Cierre empaquetadura sup.: mediante doble junta tórica 

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura en encaje 

Compuerta de la válvula: con guías longitudinales 

Presión de trabajo: 16 atmósferas 

Longitudes: indicadas en cuadro adjunto 

Tornillos: bicromatados 

Taladro de bridas: s/din 2533. pn-16 

VALVULAS DE ACOMETIA DE BRONCE (ESFERICAS) 

Campo de aplicación: enterradas en acometidas d < 60 mm.(contador interior) 

Especificaciones: 

Cuerpo: bronce din rg-5-astm b-62 

Vástago maniobra: laton din 17660 ms58-astm-124 (2) 

Manilla de maniobra: acero 

Tuerca prensaestopa: laton din 17660 ms58-astm- 

Esfera: bonce din rg-5-astm b-62 

Presión de trabajo: 16 atmósferas ( pn-16) 
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VALVULAS DE ESFERA DE POLIPROPILENO 

Campo de aplicaciones: d< 1´´ en caja de contadores para acometidas con contador exterior 
de d13,d15,d20 ó d25 

Especificaciones: 

Cuerpo: polipropileno reforzado con fibra de  

Vidrio p.p.f. 

Asiento: teflón 

Paso fluido: total 

Apertura y cierre: ¼ de vuelta 

Resistentes: corrosión ( ausencia partes etálicas) intemperie ( estabilidad a 
radiaciones ultravileta) 

Heladicidad ( -20º c, durante 24 horas) 

Presión de trabajo: 10 kg/cm2  (pn-10) 

Registro sanitario: en posesión 

HIDRANTE 

Diámetro de entrada: 100 mm. con válvula seccionamiento de  asiento blanco ( tipo globo) 
con anillo de presión de acero 

Boca de salida: 2 de 2  1 / 2´´ con válvulas de compuerta dn-50 

Cierre elástico extremos roscados y  racores 

Barcelona 70 mm. de aluminio forjado s/une 23400 

Especificaciones: cuerpo: fundición nodular ( ggg-50) 

Presión de trabajo: 16 atmósferas 

Bridas: pn-16, din 2533 

Tornillos: bicromatados 
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Dispositivo: antihielo 

BOCA DE RIEGO 

Diámetro: 50 mm. 

Cuerpo: hierro fundido 

Mecanismo y boquilla: bronce 

Base: para roscar 

Enchufe: bayoneta 

Arqueta: hierro fundido, formado un solo cuerpo con el mecanismo de la boca 

Apertura y cierre: por medio de columnas de riego 

MARCO Y TAPA DE REGISTRO ABATIBLE 

Cota de paso: ø 600 mm. 

Material: fundición nodular 

Carga: 40 tn. ( 400 kn) 

Ubicación: calzadas, aceras o zonas verdes 

Tapa: articulada mediante charnela, con topes de posicionamiento 

Dispositivo de acerrojado: mediante apéndice elástico d 

Fundición dúctil solidario a la tapa 

Insonorización: mediante junta de polietileno en el marco 

Fijación a la arqueta: mediante 4 spits o herrajes ø 12 

Incripción: abastecimiento o incendios 

Norma de aplicación : en-124,  une-41300-41301 

Tipo :d400 
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Marcado: s/ en-124 con marca de organismo de certificación acreditado 

Para su empleo en obra será necesario la previa aprobación del Director de las Obras. 

 

2.33 BARANDILLAS 

La barandilla prevista es metálica y su colocación queda fijada en los Planos. Sus 
elementos, perfiles o tubos, serán de acero tipo /-662 de la norma UNE-36082 de 40/60 
Kg/mm2, e irán galvanizadas por inmersión en caliente (en el caso de tubo, el galvanizado se 
hará interior y exteriormente). 

La aportación de zinc será de 680 grs/m2, equivalente a 94 micras. El zinc para el baño 
será electrolito (pureza 99,95%). Las características del recubrimiento (aspecto, adherencia, 
uniformidad) cumplirán las condiciones que al respecto se establecen en el artículo de 
unidades correspondientes a barreras de seguridad, incluido en el presente Pliego. 

2.34  BARRERAS DE SEGURIDAD 

Materiales 

Acero 

El tipo de acero usado en la fabricación de los distintos elementos metálicos será el 
correspondiente a la norma UNE 36080, designación A-11 para chapa y A-12 para perfiles. 

Galvanizado 

Todos los elementos metálicos que constituyen la barrera de seguridad serán 
galvanizados por inmersión en caliente y se cumplirán las condiciones que se detallan a 
continuación. 

Zinc para recubrimiento 

Se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas características responden a 
lo indicado a tal fin en la norma UNE 37302 y será, cuando menos, igual a la clase designada 
con el nombre de "Prime Western" aunque es preferible la utilización de zinc electrolito 
(99,95%).+ç 

Características del recubrimiento 
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Aspecto: El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará 
ninguna discontinuidad en la capa de zinc. 

En aquellas piezas en que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, 
se comprobará que aquella presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoniaca, fundentes, bultos, 
trozos arenosos, trozos negros de ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc. 

Adherencia: No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter las 
piezas galvanizadas al ensayo de adherencia indicado en la norma MELC 806.a. 

Uniformidad: La capa de zinc deberá ser uniforme en toda la superficie. Aparte del 
examen visual, se puede determinar su uniformidad a base de varias medidas, de 5 a 15 por 
pieza, del espesor de la capa, mediante un medidor magnético. 

El ensayo más exacto para determinar la uniformidad del revestimiento es el Preece. Al 
ser destructivo se aplicará únicamente sobre un número limitado de elementos por entrega, 
escogidos por muestreo y en cualquier caso de acuerdo con lo que indique el Ingeniero 
Director de la Obra. 

Se considera que el galvanizado es uniforme si después de cinco inmersiones de un 
minuto no se pone al descubierto el metal base en ningún punto. 

La descripción de dicho método, así como la de otros ensayos para la determinación de 
la uniformidad para revestimiento de zinc, están en las normas ASTM-A-239 y la UNE 7183. 

Zinc por unidad de superficie: 

A) Chapas, postes, etc. La cantidad de zinc será la de seiscientos ochenta 
gramos por metro cuadrado (680 gr/m2), equivalente a noventa y cuatro 
(94) micras. 

B) Artículos roscados. El espesor de la chapa de zinc será de veinte (20) 
micras, equivalente a ciento cuarenta y dos gramos por metro cuadrado 
(142 gr/m2). 

La determinación de dichas cantidades se efectuará de acuerdo con la norma MELC-
806.a. 

El Ingeniero Director de Obra podrá solicitar los ensayos que estime oportunos. 
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Banda o Perfil Doble Onda 

El perfil doble onda será modelo estándar AASHD-M-18-60, cuyas características se 
reseñan en los planos. 

El perfil de la barrera será de fleje de acero laminado en caliente de 3 mm. + 0,3 mm. de 
espesor, 4,318 mm. de longitud y 470 mm. de anchura, tal como se indica en los planos, con 
un peso mínimo por metro lineal antes de galvanizarse de 11,2 Kgs. y galvanizado en caliente 
con 680 grs. de zinc por m2 y cara. 

Las características de perfil doble onda serán las siguientes: 

S Ix Iy Rx Ry Ry 

cm2 cm4 cm4 cm3 min. max. 

4,10 13,10 105 85,5 25,2 25,7 

 En el separador se consideran incluidos todos los elementos de unión con postes, 
formados por tornillos, tuercas y arandelas. 

2.35  SEÑALES DE CIRCULACION 

Sus elementos, placas y elementos de sustentación y anclaje cumplirán lo establecido 
para cada uno de ellos en el artículo 701 del PG-3. 

La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo que se refiere a las placas, como a 
los elementos de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los planos. 

Su procedimiento de construcción y recepción cumplirá lo especificado en el Artículo 
701 del PG-3. 

2.36  MARCAS VIALES 

Pintura a emplear en Marcas Viales Reflexivas 

El presente Artículo establece las condiciones que han de regir para las marcas viales. 
Es decir, las que se utilicen para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser 
reflectantes dibujados sobre el pavimento de la carretera. 
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 278.1 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y atendiendo a su color, la 
pintura a emplear será de clase B de color blanco. 

Su composición, características de la pintura líquida, características de la película seca, 
coeficiente de valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los 
suministros y ensayos de identificación, estarán de acuerdo con lo establecido en el 
mencionado Artículo 278 del PG-3 

2.37 ESFERAS DE VIDRIO 

Sus características, toma de muestras para identificación de los suministros y ensayos 
de identificación cumplirán y se regirán de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 289 del PG-
3. 

 

2.38  CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES PARA LA INSTALACION ELECTRICA 

En el plazo de diez (10) días contados desde la fecha del Contrato, el Contratista 
presentará a la Dirección Facultativa, catálogo de los distintos materiales, indicando 
dimensiones y características principales, y facilitará los datos y muestras que ésta le solicite. 

Este control previo no implica la recepción definitiva de los materiales, pudiendo 
rechazarlos aún después de instalados sino cumplen las prescripciones de este Pliego, 
debiendo ser remplazados por otros que se ajusten a las condiciones exigidas. 

En ningún caso podrá instalarse en obra materiales que no hayan sido probados para 
su empleo por la Dirección Facultativa  

Una vez aprobados cada uno de los materiales a emplear, el Contratista notificará por 
escrito los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se 
emplearán en obra y depositará las muestras de los tipos de cables, mangueras, luminarias, 
lámparas, reactancias, condensadores, portalámparas, cajas de conexión y empalme, y del 
cuadro de maniobra eléctrico, en el lugar que designe la Dirección de la Obra. 
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2.39 BACULOS 

Los báculos a emplear serán de chapa de acero galvanizado, de tres (3) milímetros de 
espesor. En los báculos el poste y brazo serán de una sola pieza, dispondrán de un pie con 
un registro con tapa para alojamiento de los bornes y fusibles, así como de los necesarios 
pasos de cables. La altura útil y el brazo se indican en los planos. 

Las características geométricas de dichos báculos se indican en la Hoja 
correspondiente de los Planos. 

 

2.40 CONDUCCIONES ELECTRICAS 

Se empleará en las líneas generales cable termoplástico 06/1 KV en las conexiones 
desde la línea general a las luminarias, cable antihumedad, con una sección mínima de seis 
(6) milímetros cuadrados. 

Para su recepción se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

Medida de resistencia óhmnica. 

Medida de resistencia del aislante. 

Ensayo de tensión. 

Ensayo de envejecimiento del aislamiento. 

 

2.41 LAMPARAS 

Las lámparas serán las indicadas en los Cuadros de Precios, para las luminarias. 

Para su recepción en obra se realizarán los siguientes ensayos: 

Medida del consumo de la lámpara. 

Medida del flujo luminoso inicial. 

Ensayo de duración para determinar la vida media.  
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Ensayo de depreciación midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida indicada por el 
fabricante.  

Para realizar los ensayos y medidas, se tomarán por muestras y como mínimo, cinco (5) 
lámparas,  

considerando como resultado de los ensayos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 

2.42 REACTANCIAS 

Las reactancias serán estancas con tres (3) tomas de tensión baja temperatura, 
exentas de ruidos y vibraciones, de alto factor de potencia, con soporte de fijación y tomas de 
corriente a doscientos veinte (220) voltios. 

Para su recepción, se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

 

Ensayo de estanqueidad. 

Ensayo de aislamiento por pruebas de tensión y resis- tencia del aislamiento. 

Ensayo de calentamiento. 

Medida de la corriente suministrada. 

Medida de la corriente en cortocircuito. 

Ensayo de protección contra influencias magnéticas.  

 

2.43 LUMINARIAS 

Las luminarias serán de cierre hermético para lámparas de vapor de sodio alta 
presión. 

La carcasa será de fundición inyectada de aluminio, en dos (2) piezas, la superior que 
aloja el reflector, lámpara, portalámparas, accesorios de conexión y dispositivos de fijación al 
brazo del báculo; la inferior soporta el reflector y se articula con la superior mediante una 
charnela. 
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El acabado exterior de la carcasa, reunirá las condiciones necesarias para resistir las 
condiciones de la intemperie en buen estado. 

El sistema óptico estará constituido por el conjunto reflector-refractor, que se 
acoplarán automáticamente al cerrar la luminaria mediante una junta de silicona o similar 
montada en el reflector, lo que asegura la hermeticidad del conjunto.  

El reflector será de una sola pieza de aluminio puro de noventa y nueve con noventa y 
nueve (99,99) oxidado y abrillantado. El refractor será de vidrio termorresistente.  

El sistema óptico dispondrá de dispositivo de reglaje.  

El portalámparas será de porcelana de alta resistencia térmica y mecánica, con 
dispositivo de ajuste vertical y en el sentido del ojo de la luminaria. 

Para su recepción en obra se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Ensayo del espesor de la capa de aluminio. 

Ensayo de continuidad de capa. 

Ensayo de resistencia a la conexión. 

Ensayo de fijado de las películas anódicas.  

 

2.44 APARATOS DE PROTECCION A INTERRUPTORES  

Las comprobaciones se efectuarán según lo establecido en los artículos quince y 
dieciocho (Art. 15 y 18) del Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

 

2.45 ELEMENTOS DE LA INSTALACION NO DESCRITOS  

Todos los elementos necesarios para la correcta instalación serán de primera calidad y 
cumplirán con lo especificado en la Legislación vigente para cada uno de ellos.  

Para su empleo en obra será necesario la aprobación de la Dirección Facultativa. 
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2.46 CONDENSADORES 

Los condensadores tendrán una capacidad de quince (15) faradios. 

Para la recepción se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

Ensayo de estanqueidad. 

Ensayo de aislamiento mediante prueba de tensión y medida de la resistencia de 
aislamiento. 

Medida de la intensidad absorbida por el condensador.  

Medida de capacidad del condensador. 

Ensayo de sobretensión. 

 

Ensayo de duración. 

 

2.47 ROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Los datos que figuran en el Anejo correspondiente, y demás Documentos de este 
Proyecto relativos a préstamos, yacimientos, canteras y posibilidad de empleo de materiales 
en las condiciones indicadas en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. 

Por tanto el Contratista no está obligado a utilizar materiales de dicha procedencia y su 
utilización no libra al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los materiales 
cumplan las condiciones exigidas. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados en cantidad 
suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 
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2.48  MATERIALES Y ELEMENTOS NO DESCRITOS EN ESTE PLIEGO 

Todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras 
serán de la calidad exigida en este Pliego y cumplirán con lo especificado en la legislación 
vigente para cada uno de ellos. 
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3  CAPITULO III: EJECUCIÓN, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

3.1  DEMOLICIONES 

Consisten en el derribo de aquellas construcciones o instalaciones que obstaculicen la 
obras que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de las 
mismas. 

Ejecución 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 311 del PG-3. 

Medición y Abono 

Se abonarán las unidades de obra especificadas en el Cuadro de Precios núm. 1 y al 
precio indicado en el mismo, entendiéndose incluido en el citado precio, el transporte de los 
productos de derribo o demolición a vertedero, siendo señalado éste por el Director de la 
Obra, a una distancia no superior a diez (10) kilómetros. 

 

3.2  DESPEJE Y DESBROCE 

Consiste en extraer y retirar todos los árboles, tacones, plantas, maleza, brozas, 
maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, a juicio del Director 
de las Obras, así como se considera incluida en esta operación la excavación de la capa de 
tierra vegetal hasta una profundidad máxima de cincuenta centímetros. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Remoción de los materiales objeto del despeje y desbroce. 

• Excavación de la capa de tierra vegetal. 

• Retirada y transporte a vertedero de los materiales procedentes de las 
operaciones interiores. 

Ejecución de las Obras 

Se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 320.3.3. del PG-3. 



 

 
 

54 

 

 

Medición y Abono 

Se abonarán por metro cuadrado, realmente ejecutado, medido en planos de planta, 
incluyendo en dicho precio la excavación de la capa de tierra vegetal, y el transporte a 
vertedero de los productos procedentes de dichas operaciones. 

 

3.3  ESCARIFICACION DEL FIRME EXISTENTE 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 
eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

Ejecución de las Obras 

Se llevará a cabo en aquellas zonas donde la calzada existente queda afectada por el 
nuevo trazado, con una profundidad de veinticinco centímetros, salvo indicación 
modificándola del Director de las Obras. 

Los productos removidos, no aprovechables, se transportarán a vertedero. 

En cuanto a la adición de nuevos materiales y su compactación, será de aplicación lo 
establecido en el presente Pliego en cuanto a la unidad de obra correspondiente. 

Medición y Abono 

Se abonará por metro cuadrado, realmente ejecutado, medido en planos de planta, 
incluyéndose en el citado precio la retirada y transporte a vertedero de aquellos materiales no 
aprovechables previstos en el presente Artículo. 

 

3.4  EXCAVACIONES 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar, en las zonas donde ha 
de asentarse la obra u obras, incluyendo plataforma, taludes y demás elementos, así como 
las tomas de préstamos y el consiguiente transporte de los productos sobrantes a vertedero. 

Se considerarán NO CLASIFICADAS de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 320 del 
PG-3. 
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Ejecución 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 320 del PG-3. 

Medición y Abono 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 320 del PG-3, entendiéndose incluido en 
el citado precio las medidas especiales para la protección superficial de taludes tal como lo 
define el Artículo 322 del PG-3, así como la Terminación y Refino de la Explanada, Taludes y 
Cunetas. 

 

3.5  EXCAVACION EN ZANJA Y POZOS 

Se entenderá como excavación en zanja y pozos, las excavaciones necesarias para 
abrir zanjas, pozos, tramos salvacunetas, cunetas y pequeñas obras de fábrica, incluyéndose 
en esta unidad de obra las operaciones de excavación, nivelación, evacuación del terreno, 
transporte de productos sobrantes y/o removidos a depósito, lugar de empleo o vertedero. 

Se realizará con posterioridad a las operaciones de explanación si las hubiere. 

Se considerará NO CLASIFICADA en el sentido que dispone el Artículo 320 del PG-3. 

Se considerará, asimismo, incluido en esta unidad de obra las operaciones de relleno y 
compactación de las zanjas y pozos. 

Ejecución de las Obras: 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios 
para garantizar la seguridad del personal y de la obra. 

La excavación en zanjas y pozos, se realizará después de terminar las operaciones de 
excavación en las zonas próximas. 

No obstante y si el Director de las Obras lo considera oportuno, podrá autorizar la 
ejecución de la excavación en zanja o pozos, antes de terminar la excavación de la 
explanación cuando el Contratista lo solicite por interés propio, siempre que la alteración del 
orden establecido no suponga perjuicio para las obras; esta autorización no supondrá 
modificación en las condiciones de abono y al realizar la medición no se considerará 
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excavación en zanjas y pozos la parte que previamente debería de haber sido realizada como 
excavación. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra, si los hubiese, 
deberán ser aprobados en cada caso y previamente por el Director de las Obras. 

Las tolerancias de las superficies acabadas estarán de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 321.5 del PG-3. 

En todo aquello relativo a drenaje, taludes, limpieza del fondo, excavación en el caso de 
encontrar "tierra vegetal", empleo de los productos de la excavación y caballeros será de 
aplicación lo establecido en el Artículo 321 del PG-3. 

Medición y Abono 

La excavación se medirá en metros cúbicos y se abonará al precio que indica el Cuadro 
de Precios Núm. 1, deducidos de las secciones teóricas en planta, más los excesos 
autorizados o menos las disminuciones existentes y de la profundidad realmente ejecutada. 

Este precio comprende la entibación y transporte a vertedero de los productos que no 
sean necesarios para un posterior relleno y será válido cualquiera que sea la profundidad de 
la zanja o pozo. 

En consecuencia no se estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento 
de la profundidad, ni por la necesidad de entibación o agotamiento. 

 

3.6  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y TRASDOSADO DE MUROS 

El relleno se realizará con una compactación hasta un 95% del Proctor modificado, con 
material clasificado como "suelo seleccionado", debiendo proceder de préstamos si el material 
proveniente de la excavación no lo considera aceptable para el relleno el Director de las 
Obras. 

Medición y Abono 

Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados, medidos sobre perfil real de obra 
con el precio establecido en el Cuadro de Precios Núm. 1 del Proyecto, y en cualquier caso 
no se estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de la profundidad, ni por 
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la necesidad de entibación o agotamiento, ni por préstamos para el relleno ni su 
compactación, cualquiera que sea su importancia. 

3.7  GEOTEXTILES 

Los materiales cumplirán con lo especificado en el Artículo correspondiente del presente 
Pliego. 

Ejecución de las Obras 

La colocación se llevará a cabo en la posición definida en los planos. Su empleo tendrá 
lugar previa preparación de la superficie del terreno, de la que se habrán eliminado piedras 
grandes, ramas y otras irregularidades. La colocación tendrá lugar inmediatamente después 
de la preparación del terreno. 

Las láminas se solaparán en una longitud mínima de 0,50 m. La colocación del relleno 
se realizará en un solo sentido, prescribiéndose el contacto de las ruedas de vehículos con la 
lámina. 

Medición y Abono 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie recubierta. Sobras y 
solapes se consideran incluidos en el precio. 

 

3.8  BORDILLOS 

Se define como bordillo las piezas de hormigón prefabricado o granito  de 15x35 cm. 
colocadas sobre un macizo de hormigón en masa H-150 de veinticinco centímetros de ancho 
por quince de altura, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, de 
la de la acera o un anden. 

Ejecución de las Obras: 

Las piezas se asentarán sobre el macizo de hormigón antes descrito, dejando un 
espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm) rellenando este espacio con mortero "M-450", 
no admitiéndose tolerancias superiores a un milímetro (1 mm) en las alineaciones y rasantes 
resultantes. 
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Medición y Abono 

La unidad de obra descrita como bordillo se abonará por metro lineal realmente 
ejecutado, medido sobre el terreno, al precio especificado en el Cuadro de Precios Núm. 1 

3.9 ACERAS 

A efectos del presente artículo se entiendo por acera y pavimentos de baldosas 
aquellos solados constituidos por baldosas de cemento, terrazo o piedra, sobre una base de 
hormigón en masa. 

Las baldosas cumplirán lo establecido en el artículo "Baldosas de cemento o terrazo". 

El mortero será del tipo especificado en el Proyecto y cumplirá lo establecido en el 
artículo "Morteros de cemento". 

La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el artículo 
"Lechadas de cemento". 

Ejecución de las Obras: 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero especificado en los 
planos, con un espesor inferior a 5 cm, y sólo el necesario para compensar las irregularidades 
de la superficie de la base de hormigón. 

El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se 
colocarán a mano las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para 
hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de 
huella. 

Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias 
establecidas o presente cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de 
asiento de mortero si fuera preciso. 

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con 
cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo. 

Las juntas no excederán de 2 mm. 
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Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación 
se rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se 
eliminará la parte sobrante. 

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas 
con regla de tres (3) metros. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo. 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 
correspondientes al presente Pliego. 

El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las 
tolerancias anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobarán mediante 
inspecciones con la periodicidad que estime la Dirección de Obra. 

Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado. 

Medición y Abono: 

Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente 
colocados, y en el precio estarán incluidos la capa de mortero de asiento, la lechada de 
cemento y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento. 

 

3.10  TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones o de préstamos en zonas que permitan el empleo de maquinaria de alto 
rendimiento o bien en el relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc. 

En consecuencia no se distinguirá a efectos de ejecución, medición y abono entre 
"terraplenes y rellenos localizados", teniendo ambos conceptos el mismo tratamiento. 

Los materiales a utilizar serán los denominados como "Suelo Seleccionado" en el 
Artículo 330 del PG-3, en cualquiera de las zonas que se empleen (Art. 330/PG-3). 
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Ejecución de las Obras: 

Terraplenes: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 330.5 del PG-3. 

Rellenos Localizados: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 332.5 del PG-3. 

Medición y Abono 

Se medirán en metros cúbicos, medidos sobre planos de perfiles transversales, 
abonándose al precio indicado en el Cuadro de Precios Núm. 1. 

3.11  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 

Ejecución de las Obras: 

Su colocación se realizará según lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
P.G.-3, todo ello con materiales que cumplan para cada uno de ellos lo dispuesto en el 
correspondiente Artículo de este Pliego. 

Medición y Abono 

Se medirá sobre plano la longitud de las barras realmente colocadas, deduciéndose el 
peso total de multiplicar ésta por su peso nominal, entendiéndose incluido en dicha medición 
todo aquello que se pudiese considerar como despunte, recorte o sobrante. 

Se abonará el peso así obtenido según lo dispuesto en el Cuadro de Precios Núm. 1. 

 

3.12  TUBOS DE HORMIGON EN MASA  

Los materiales cumplirán lo dispuesto en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

En todo aquello relativo a transporte y manipulación, zanjas para su alojamiento, así 
como su relleno y las pruebas una vez instalada, será de aplicación lo establecido en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (PG-
TS). 

Ejecución de las Obras: 
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Cumpliendo lo anteriormente expuesto, los conductos se colocarán sobre una solera de 
hormigón en masa H-100, de acuerdo con lo especificado en la hoja correspondiente de los 
Planos. 

El montaje se realizará en las condiciones que establece el Artículo 12.4.3. del PG-TS. 

Medición y Abono 

La medición se realizará por metro lineal realmente ejecutado, en las condiciones y 
comprendiendo aquellas unidades y trabajos que indique el Cuadro de Precios Núm. 1, 
abonándose al precio señalado en el mismo. 

3.13 ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC 

Consiste en la formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados 
enterrados, con unión con anillo elastomérico. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 

• Bajada de los tubos al fondo de la zanja 

• Colocación del anillo elastomérico, en su caso 

• Unión de los tubos 

• Realización de pruebas sobre la tubería instalada 

• Ejecución de la protección con hormigón en el caso de tubos protegidos 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la D.T., quedará a la rasante prevista y 
con la pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 
especificado en la D.T. 

La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de un 
extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el 
alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 
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La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se 
acepta un resalte ≤ 3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su 
caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua 
potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la D.F. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

3.13.1 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los especificados en la D.T. En 
caso contrario se avisará a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del 
tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los 
tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
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Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 
asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya 
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo 
elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a 
temperaturas elevadas del efluente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la 
zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F. 

Medición y Abobo: 

Se medirá la longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado, preparación del fondo de la zanja, colocación y protección del tubo según 
especificaciones de la D.T. para cada tipo de canalización . 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería 
instalada. 
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3.14  COLOCACION DE TUBERIAS DE FUNDICION 

Antes de bajar los tubos y demás elementos al fondo de la zanja, se examinarán 
cuidadosamente y se separarán los que presenten deterioro. Los tubos se colocarán 
perfectamente alineados con los adyacentes, y se unirán por medio de juntas mecánicas 
flexibles. 

Todo el montaje de la tubería deberá efectuarse por medio de personal altamente 
capacitado. 

En este montaje se cumplirán todas las prescripciones contenidas en el Pliego General 
Prescripciones Técnicas para Tuberías de abastecimiento de agua. Una vez colocada la 
tubería, se efectuarán las pruebas de las mismas por tramos, de acuerdo con las 
instrucciones de la Dirección Técnica. 

Medición y Abono 

La medición se realizará por metro lineal realmente ejecutado, en las condiciones y 
comprendiendo aquellas unidades y trabajos que indique el Cuadro de Precios Núm. 1, 
abonándose al precio señalado en el mismo. 

 

3.15  POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 

Los materiales a emplear, cumplirán lo dispuesto en el Artículo correspondiente del 
presente Pliego. 

Ejecución de las Obras: 

Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 410.2 del PG-3. 

Medición y Abono 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas al precio especificado en el Cuadro de 
Precios Núm. 1. 

3.16  HORMIGON EN MASA PARA ARMAR 

Los materiales cumplirán lo dispuesto en el presente Pliego para cada uno de ellos. 

Ejecución de las Obras: 
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Armaduras: En su preparación, doblado, anclajes, empalmes, solapes, montaje, 
colocación y revisión, será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

Hormigón: Las juntas, encofrados, remates de los paramentos, hormigonado, vibrado y 
curado se realizará según lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

 

Medición y Abono 

Se realizará por metro cúbico medido sobre plano, abonándose al precio indicado en el 
Cuadro de Precios Núm. 1 y en las condiciones que este establece. 

3.17  HORMIGON EN MASA 

Los materiales cumplirán lo dispuesto en el presente Pliego para cada uno de ellos. 

Ejecución de las Obras: 

Las juntas, encofrados, rematen de los paramentos, hormigonado, vibrado y curado se 
realizará según lo establecido en la Instrucción  de Hormigón Estructural. 

Medición y Abono 

Se realizará por metro cúbico medido sobre plano, abonándose al precio indicado en el 
Cuadro de Precios Núm. 1 y en las condiciones que este establece. 

3.18  ENCOFRADOS 

Los materiales cumplirán lo especificado en el artículo correspondiente del presente 
Pliego. 

Ejecución de las Obras 

Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 680.2 del PG-3. 

Medición y Abono 

Los encofrados se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados y se abonará 
al precio especificado en el Cuadro de Precios Núm. 1. 
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3.19  SUBBASE GRANULAR 

Se entiende como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base 
del firme y la explanada. 

Ejecución de las Obras: 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 500.3 
del PG-3. Las tolerancias de la superficie acabada serán las que establece el Artículo 500.4 
del PG-3 con las limitaciones de ejecución que establece el Artículo 500.5 del citado PG-3. 

Medición y Abono 

La sub-base granular a que se refiere el presente Artículo se abonará por metros 
cúbicos realmente ejecutados, ya extendida y una vez compactada medido en las secciones 
tipo señaladas en los Planos. 

 

3.20  BASE GRANULAR-ZAHORRA ARTIFICAL 

Los materiales cumplirán lo establecido en el correspondiente Artículo del presente 
Pliego, ajustándose a una zahorra artificial tipo Z-1. 

Ejecución de las Obras: 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo 501.3 del PG-3. 

Las tolerancias de la superficie acabada y las limitaciones de la ejecución, se ajustarán 
a lo preceptuado en los Artículos 501.4 y 501.5 respectivamente del PG-3. 

Medición y Abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, una vez extendida y 
compactada, medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

3.21  RIEGOS DE IMPRIMACION 

Se considera como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso sobre 
una capa no bituminosa, comprendiendo las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie existente. 
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Aplicación del ligante bituminoso. 

Eventual extensión de un árido de cobertura. 

Los materiales a emplear cumplirán lo especificado en el Artículo correspondiente del 
presente Pliego. 

Ejecución de las Obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 530 del PG-3, con una dosificación de 
1,00 kp/m2. 

Medición y Abono 

Se medirán por metros cuadros (m2) realmente ejecutados, abonándose al precio 
especificado en el Cuadro de Precios Núm. 1, incluyendo en dicho precio, todos los 
materiales, incluido el ligante. 

 

3.22  RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se considera como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre 
una capa bituminosa, previamente a la extensión de una capa bituminosa, comprendiendo las 
operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del ligante bituminoso. 

Los materiales a emplea r cumplirán lo especificado en el Artículo correspondiente del 
presente Pliego. 

Ejecución de las Obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 531 del PG-3, con una dosificación de 
0,52 kp/m2. 

Medición y Abono 



 

 
 

68 

 

Se medirán por metros cuadros (m2) realmente ejecutados, abonándose al precio 
especificado en el Cuadro de Precios Núm. 1, incluyendo en dicho precio, todos los 
materiales, incluido el ligante. 

 

3.23  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA INTERMEDIA 

La mezcla bituminosa a emplear serán de los tipos: G-25, S-20 y D-12, según las capas 
en que se empleen, con las características especificadas en el correspondiente Artículo del 
presente Pliego. 

Ejecución de las Obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542 del PG-3. 

Medición y Abono 

Se abonará por toneladas realmente ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 542.9 del PG-3, incluyéndose en esta unidad la obra de preparación de las superficie 
existente, en cualquier caso, áridos, ligante, filler de aportación, transporte, extensión y 
compactación. 

 

3.24  MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA 

Los materiales que la componen, cumplirán lo establecido en el correspondiente 
Artículo del presente Pliego. 

3.24.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.24.1.1 Instalación de Fabricación 

La mezcla bituminosa se fabricará en instalaciones de tipo continuo o discontinuo con 
una producción mínima de 100 Tn/h. 

3.24.1.2 Extendedora 

La extendedora será capaz de extender en perfectas condiciones de ejecución, capas 
de 4,5 m. de ancho de una sola vez. 
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3.24.1.3 Equipo de Compactación 

La compactación de la mezcla se realizará con un equipo compuesto por al menos dos 
(2) rodillos lisos, tipo Tándem de entre ocho y diez (8-10) toneladas de peso muerto. 

 

3.25  ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO 

En laboratorio se fijará la granulometría de la mezcla, dentro del uso especificado, que 
en general será el PA-10, excepto en capas de más de 45 mm. de espesor. Además se fijará 
el porcentaje de ligante modificado y la temperatura de fabricación de la mezcla. 

El contenido de ligante modificado se determinará siguiendo los siguientes criterios: 

A) El contenido de huecos en la mezcla no será inferior al veintidós (22) por 
ciento. 

B) La permeabilidad medida con permeámetro LCS deberá ser inferior a 40 
segundos. 

C) La pérdida por desgaste Cántabro será menor de 20%, cuando el ensayo 
se realice a veinticinco grados (25º) e inferior a 25% cuando se realice a 
dieciocho grados (18º). 

La porosidad (huecos) y permeabilidad, se determinará en laboratorio sobre probetas 
Marshall, compactadas con cincuenta (50) golpes por cara. 

La densidad de las probetas se calculará geométricamente midiendo con calibre las 
probetas. 

La mezcla se fabricará a la temperatura que el ligante presente una viscosidad de entre 
setecientos y novecientos (700 - 900) centistokes. 

El Director de la Obra fijará, mediante la realización de un tramo de ensayo, si fuese 
necesario, el número de pasadas de las apisonadoras. En principio, se recomiendan cuatro a 
seis (4 - 6) pasadas. 

Durante la ejecución de la obra, se determinará de forma periódica y al menos dos 
veces por cada 500 Tm. de fabricación, la permeabilidad de la capa compactada. Este dato 
obtenido con el Permeámetro LCS, permitirá el cálculo del coeficiente de permeabilidad y 
porcentaje de huecos, según las fórmulas siguientes: 
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A) Coeficiente de Permeabilidad - Tiempo de evacuación  

Ln K = 7.624 - 1.348 Ln T 

B) Porcentaje de Huecos - Tiempo de evacuación 

Ln H = 4.071 - 0,305 Ln T 

Donde: 

H = % de huecos de la mezcla 

T = Tiempo de evacuación en segundos del permeámetro LCS. 

Estos datos orientativos para la estimación de las medidas de permeabilidad y huecos 
de las mezclas drenantes, se tomarán para mezclas de las siguientes características: 

Tamaño máximo   10 - 12 mm. 

Pasa 2,5 mm.   10 - 15 % 

Pasa 0,08 mm.    2 - 6 % 

L/Aridos    3,5 - 5,5 % 

Medición y Abono 

Se abonará por tonelada (Tn) de mezcla bituminosa realmente empleada en obra, 
entendiéndose incluido en el precio, los áridos, filler, betún modificado, extensión y 
compactación. 

 

3.26  ADOQUINADO DE PIEDRA LABRADA 

El cimiento consistirá en una base de hormigón en masa H-150 de 20 cm. de espesor. y 
serán de aplicación las prescripciones que se señalan en el Artículo "Obras de hormigón en 
masa o armado" de este Pliego. 

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco 
(5) centímetros, para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. El mortero hidráulico a 
utilizar será el designado M 450 del artículo 611 de la PG-3. 
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Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un 
martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de 
mortero; quedarán bien sentados y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los 
Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Asentados los adoquines, se macerarán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas 
una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de 
asiento si fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas y el 
espesor de éstas será el menor posible y nunca mayor de ocho (8) milímetros. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo y seguidamente se rellenarán 
las juntas con lechada de cemento. 

La lechada de cemento para el rejuntado, se compondrá de seiscientos (600) de 
cemento Portland P-350 por metro cúbico y de arena, de la que no más de un quince (15) por 
ciento en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince (15) por ciento en 
peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 

La lechada se verterá con ayuda de jarras de pico, forzándola a entrar, hasta colmatar 
las juntas, con una varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. 

Entre tres y cuatro horas después de realizada esta operación, se efectuará el 
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas y echando más lechada, si al 
efectuar esta operación resultaran descarnadas. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días, contados a partir 
de la fecha de terminación de las obras; y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener 
inundada la superficie del pavimento, formando balsas o bien, si la pendiente no permitiera el 
uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente húmeda la 
superficie del mismo. Deberá, también corregir la posición de los adoquines que pudieran 
hundirse o levantarse. 

Las superficie acabada no deberán diferir de la teórica en más de doce (12) milímetros. 
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco (5) milímetros cuando se compruebe 
con una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 
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Las zonas en que no se cumplen las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director 
de las Obras. 

Los adoquinados se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie de pavimento 
realmente ejecutados, medidos en el terreno. Su abono se realizará de acuerdo con los 
precios que figuran en los Cuadros de Precios y en él está incluida la base de hormigón. 

 

3.27  PAVIMENTOS DE LOSAS DE PIEDRA 

La calidad de la puesta en obra de los pavimentos de losas de piedra natural es, como se ha 
venido insistiendo a lo largo de este artículo, uno de los puntos clave para su comportamiento 
satisfactorio. 

La base 

La base debe constituirse con hormigón vibrado con la resistencia a la flexo-tracción HP35 o 
HP40 que corresponda a la sección de cálculo elegida. La base debe ser absolutamente 
paralela a las pendientes de la superficie. 

La disposición de juntas de dilatación en la base no parece aconsejable en general, pero una 
buena estructuración de las juntas de hormigonado puede disminuir la retracción y la 
consecuente fisuración posterior. 

La colocación solidaria de los marcos de las trapas de registro y de otros elementos como los 
imbornales en el momento de hormigonar la base, nos planteará con seguridad la 
imposibilidad de ajustar estos elementos al aparejo de la piedra del pavimento. Deberán 
dejarse pues reservas sin hormigonar en el perímetro de estos elementos, tomando las 
medidas adecuadas para conseguir el mejor monolitismo de todo el conjunto. 

Puesta en obra de las losas 

En principio las losas pueden tomarse sobre arena, sobre mortero seco en diferentes 
composiciones, o sobre mortero o cemento cola. 

Si bien existe una tendencia amplia en reconocer que la puesta sobre arena es el mejor 
sistema de colocación, sobre todo con cargas de tráfico pesado, este sistema no garantiza 
eficazmente la planeidad final del pavimento, ni en el momento inicial ni, mucho menos, en el 
transcurso del tiempo. Esta planeidad es uno de los requisitos de confort que conducen a 
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elegir las losas de piedra como el pavimento adecuado y su pérdida significa de hecho una 
renuncia a las condiciones iniciales de diseño. 

Así pues, desde nuestra óptica, no parece aconsejable otro método de colocación de las 
losas que el mortero de agarre. Puede objetarse, sin embargo, que esta técnica no permite 
garantizar a menudo una adherencia satisfactoria a largo plazo del revestimiento sobre el 
mortero de colocación, que frente a cargas dinámicas pesadas se suele llegar a producir una 
desolidarización de las losas respecto al mortero de soporte por fenómenos de fatiga en el 
plano de adherencia, según un comportamiento similar a las losas bicapa de hormigón, y que 
las losas que pasan a reposar solamente en un conjunto aleatorio de puntos, son solicitadas a 
flexión y se vuelven entonces particularmente sensibles a los efectos del tráfico64, pero es por 
ello que el cálculo utilizado emplea la resistencia a flexo-tracción como uno de los parámetros 
básicos para el dimensionado. 

Se recomiendan espesores de mortero de 2 a 3 cm2, de relación arena-cemento, 1/3 a 1/5 
con posibles adiciones de cal, de fluidificantes y/o de acelerantes de fraguado. La cantidad de 
agua de la mezcla debe ser lo más reducida posible para obtener un producto homogéneo 
que no exhude. Se interrumpirán los trabajos cuando las temperaturas diurnas se sitúen por 
debajo de los 5°Co . La débil riqueza del material de agarre no es un elemento decisivo puesto 
que la misión del mortero no es de resistencia sino de adherencia. Para garantizar dicha 
adherencia es aconsejable mojar previamente las losas y pintarlas con una lechada de 
cemento, a la que pueden introducirse aditivos, en su cara inferior. 

El espesor del mortero deberá ser absolutamente uniforme. Bajo ningún concepto deben 
estructurarse las pendientes del pavimento con el mortero de agarre de las losas. El mortero 
no puede llegar a reemplazar un espesor de firme insuficiente, la falta de rigidez de la base no 
puede compensarse de forma duradera mediante el recrecido con el mortero de colocación de 
las losas67. La mayor parte de los problemas detectados en pavimentos de este tipo tienen su 
origen en esta práctica. 

La experimentación en el uso de cementos-cola es todavía insuficiente, pero es una vía 
que conviene profundizar. En tanto que la adherencia losa-base es el elemento fundamental 
para un buen comportamiento de estos pavimentos, parece que avanzar en esta vía que goza 
ya de una buena experiencia en los pavimentos domésticos, puede aportar buenas 
soluciones en los pavimentos urbanos del futuro. En este supuesto el espesor del mortero 
se situará entre 5 mm y 15 mm. 

La colocación de las losas sobre el mortero es uno de los actos más delicados para garantizar 
el buen resultado final. Debe tenderse a conseguir que toda la Tosa descanse uniformemente 
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sobre el lecho de mortero. La nivelación se realiza a golpe de maceta. y en este punto del 
proceso resulta prácticamente inevitable el choque de la arista de la pieza que se coloca 
contra el canto de la colindante. Ello provoca a menudo pequeñas fisuras que producirán 
a la larga el desportillado de las losas. Para evitar esta situación se ha demostrado eficaz 
la utilización, durante el proceso de colocación, de separadores-muelle que eviten estos 
golpes y que se retiran una vez fraguado el mortero. 

Cuando las losas se combinan con otros materiales, éstas se colocarán en primer lugar si se 
combinan con hormigones o asfaltos, y en último lugar si se combinan con adoquines. Debe 
recordarse, una vez más, que las losas deberán estar siempre bien confinadas en su 
perímetro. 

No se admitirán en la planeidad de la capa superficial del pavimento acabado variaciones 
superiores a 4 mm medidas con regla de 2 m, ni cejas superiores a 2 mm68. 

Relleno de juntas 

La necesidad de mantener la continuidad superficial del pavimento en lo que se refiere a la 
comodidad de uso y a la impermeabilidad del revestimiento, acaba resultando contradictoria 
con la flexibilidad necesaria para absorber las dilataciones y contracciones térmicas que el 
acabado superficial del pavimento pueda sufrir. 

Esta contradicción no ha podido ser resuelta de una manera eficaz. La experiencia actual 
lleva a establecer juntas del orden de 3 mm69, rellenas con mortero seco de arena-cemento 
(en proporciones 113 o 1 /5 según el tráfico sea de vehículos pesados o peatonal), pues la 
lechada de cemento tiende a manchar la mayor parte de las piedras que se vienen utilizando 
en este tipo de pavimentos. Las juntas se rellenan de mortero introducido mediante barrido y, 
tras sucesivos riegos, se completan por el mismo procedimiento en una segunda fase. En 
materiales pétreos poco porosos puede utilizarse a veces la lechada de cemento si se limpia 
rápidamente. En todo caso el colmatado de las juntas nunca llega a ser perfecto y se 
requerirá un adecuado mantenimiento en el tiempo. 

No debe olvidarse tampoco que la creciente tendencia a utilizar mayores espesores de losa 
está conduciendo a pavimentos cada vez más híbridos entre la losa y el adoquín donde la 
participación de la conexión de las piezas, a través del contacto mutuo, es creciente y que 
para que se produzca dicho contacto se precisa de un buen sistema de relleno de las juntas. 

En cualquier caso, no se podrá establecer ningún tipo de relleno de juntas que garantice una 
total impermeabilidad de éstas, y así un cierto volumen de las aguas de escorrentía acabará 
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erosionando el mortero de agarre. En la medida que se ha establecido que el paralelismo 
entre la superficie de la base y el de la superficie acabada es esencial para garantizar una 
buena puesta en obra, si disponemos un dren en las limahoyas de la superficie de la base, 
conectado a la red general de saneamiento -en realidad al mismo pozo de los imbornales-, se 
podrá garantizar el drenaje de estas aguas y previsiblemente se disminuirán los efectos 
negativos que el agua puede producir sobre esta capa del firme70. 

Puesta en servicio 

Se aconseja evitar la circulación de vehículos sobre la base de hormigón durante un período 
de 10 días después de su puesta en obra, plazo que puede reducirse utilizando acelerantes 
de fraguado71. 

Tras la colocación de las losas, debe transcurrir un cierto período antes de su puesta en 
servicio, que puede variar en función del tipo de mortero empleado, del procedimiento de 
relleno de juntas y de las condiciones climáticas en que se ha efectuado la colocación. Un 
plazo aconsejable puede ser el de 24 horas para la obertura al tráfico peatonal, de 7 días para 
el tráfico de vehículos ligeros y de 21 días para el tráfico de vehículos pesados. Este último 
plazo puede abreviarse si se utilizan acelerantes de fraguado pero no se aconseja reducirlo a 
menos de 15 días72. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que estas limitaciones afectan 
también al tráfico interno de la propia obra, y ser consciente de que en la mayor parte de los 
casos será imposible segregar el tráfico de vehículos ligeros del tráfico en general. Ajustar 
estos plazos puede tener consecuencias que no siempre serán evidentes en el inicio del 
período de servicio pero que pueden ser importantes a medio y largo plazo. 

Mantenimiento 

Este tipo de pavimentos requieren de un buen mantenimiento como elemento crucial para 
mantener las condiciones de uso y garantizar que puedan desarrollar correctamente su 
período de vida. Aunque existe la concepción generalizada de que los materiales pétreos 
requieren poco mantenimiento73, está claro que no puede ser así: la alta inversión que 
significan, el índice elevado de utilización y las exigencias de calidad que se derivan de su 
posición central, indican fácilmente que el usuario verificará en todo momento su nivel de 
mantenimiento, por ello deberán dedicarse a su limpieza y a su mantenimiento los fondos 
necesarios. 

Dentro de este capítulo distinguiremos la limpieza y el mantenimiento periódico. 
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Limpieza 

La limpieza periódica mediante sistemas mecánicos o manuales acompañada de un riego 
suelen ser suficientes para mantener la buena apariencia del material. Pero las manchas de 
hidrocarburos o los elementos adheridos -los chicles y, en vías de una cierta intensidad de 
tráfico, las trazas de caucho de los neumáticos- requerirán de una limpieza periódica en 
profundidad74. En el uso de detergentes o disolventes especiales, todos ellos contaminantes, 
debe prestarse especial atención a que los productos utilizados no lleguen a afectar a la 
vegetación ni invadan los edificios vecinos. 

Mantenimiento periódico 

Como en la mayor parte de los pavimentos, y éste no es una excepción, un pequeño deterioro 
inicial que podría ser resuelto fácilmente en el momento de su aparición, acaba 
extendiéndose a un área mucho mayor si no se repara de inmediato. 

Los deterioros más frecuentes se producen bien por rotura puntual de alguna pieza, por la 
pérdida de adherencia de alguna Tosa a la base o por el deterioro de las juntas. Todos ellos 
son fácilmente reparables en un primer momento, si bien deben tenerse en cuenta todos los 
requisitos expuestos en general y especialmente los que se refieren al tiempo necesario para 
su puesta en servicio. El uso de acelerantes de fraguado se recomienda especialmente en 
estos supuestos. 

Un registro topográfico e histórico de los problemas detectados, permitirá detectar si éstos se 
deben a defectos de la base o de la explanada, lo que requerirá un análisis más exhaustivo. 

NORMATIVA 

EHE: Instrucción para el hormigón estructural. 

Normas UNE: 

7203 Fraguado del cemento. 

7240, 7395, 7103 Hormigón. 

7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque. 

7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad. 

7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación 
de las baldosas de terrazo. 
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7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de 
terrazo. 

7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada. 

Normas de ensayo NLT 149/72. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75. 220, 560. 

CONTROL 

Ensayos previos: 

 En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo 
aleatorio, sus características geométricas y espesores, así como su aspecto y 
estructura. 

 Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 

Forma y dimensiones: 

 La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o 
corresponderán a los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán 
a las señaladas en los Planos. 

Ejecución: 

 Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) 
milímetros en el espesor de la capa de mortero. 

 Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la 
planeidad del pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no 
aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un 
(1) milímetro. 

 Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de 
los cero (0) grados centígrados. 
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SEGURIDAD 

Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas 
pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 

Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando 
los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos. 

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 
maquinaria. 

Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 

Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 

MEDICIÓN 

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el 
terreno, incluso rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá 
incluido el hormigón de la base de asiento. 

MANTENIMIENTO 

 Limpieza periódica del pavimento. 

 Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará 
una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras, 
hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado 
alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente, que dictaminará 
las reparaciones que deban efectuarse. 

 

3.28  SUMIDEROS 

La ejecución de esta unidad de obra se ajustará a las dimensiones y materiales 
definidos en los planos y se medirá y abonará por unidad (Ud.) realmente ejecutada al precio 
que figura en el Cuadro de Precios núm. 1. 
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3.29  DRENES SUBTERRANEOS 

Se entiende como dren subterráneo al conjunto del conducto drenante relleno con 
material filtrante de la correspondiente zanja y envuelta de este conjunto con una lámina 
geotextil anticontaminante. 

Los materiales que lo componen, material filtrante, tubo-dren y geotextil, cumplirán lo 
establecido para cada uno de ellos, en el correspondiente Artículo del presente Pliego. 

Ejecución de las Obras 

La forma y dimensiones de los drenes subterráneos serán las establecidas en los 
Planos. 

La ejecución de las obras se ajustará en todo caso a lo preceptuado en el Artículo 420.3 
del PG-3, complementándose mediante la colocación de una lámina geotextil en el fondo de 
la zanja, paredes laterales y cara superior en esta última, una vez extendido y compactado el 
material filtrante. 

Se tendrá especial cuidado durante las operaciones, de no dañar ni alterar la posición 
de los tubos y geotextil. 

Medición y Abono 

Se abonará por metro lineal (m.l.) realmente ejecutado al precio que figura en el Cuadro 
de Precios Núm. 1, incluyéndose en el mencionado precio el conducto drenante, la lámina 
geotextil, el relleno con material filtrante y la necesaria excavación en zanja para su 
instalación. 

 

3.30  MATERIAL FILTRANTE PARA RELLENO DE TRASDOS 

Consiste en la extensión y compactación de material filtrante en trasdós de obras de 
fábrica, de forma que no es posible la utilización de los equipos de maquinaria de alto 
rendimiento. 

Los materiales cumplirán lo establecido en el correspondiente Artículo del presente 
Pliego. 

Ejecución de las Obras 
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Será de aplicación lo establecido en el Artículo 421.3 del PG-3. 

En cuanto a la protección del relleno filtrante se extenderá el geotextil anticontaminante 
de las condiciones establecidas para esta unidad de obra en el presente Pliego. 

Medición y Abono 

Las distintas zonas de rellenos de material filtrante se abonarán por metro cúbico (m3), 
una vez extendido y compactado, medido sobre planos de perfiles transversales. 

 

3.31  CANALIZACIONES CON TUBOS DE HORMIGON, PVC O PEAD 

Canalizaciones con tubo de hormigón, PVC o PEAD, o combinaciones de tubos de los 
materiales anteriores, colocados en una zanja y recubiertos, para canalizaciones de servicios. 

Se han considerado los siguientes rellenos de zanja: 

• Relleno de la zanja con tierras 

• Relleno de la zanja con hormigón 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Excavación de la zanja, en canalizaciones para instalaciones eléctricas 

• Preparación del fondo de la zanja 

• Colocación de los tubos 

• Unión de los tubos 

• Protección de los tubos según especificaciones de la D.T. para cada tipo de 
canalización 

• Señalización de la canalización 

• Relleno de la zanja con tierras u hormigón en canalizaciones para instalaciones 
eléctricas y de comunicaciones 

Condiciones generales: 

Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 

Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 
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No habrá contactos entre los tubos. 

3.31.1 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS 

La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 

3.31.2 RELLENO DE ZANJAS CON HORMIGÓN 

El hormigón será HM-20, no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como 
disgregaciones o coqueras en la masa. El espesor mínimo superior, inferior y lateral será de 
10 cm. 

Condiciones del proceso de ejecución 

No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución 
de juntas y relleno de zanja. 

3.31.3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS 

Se trabajará a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia. 

Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material 
de relleno. 

Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 

3.31.4 RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se 
hará de manera que no se produzcan disgregaciones. 

El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de 
hormigón. 

Medición y Abono 

Se medirá y se abonará por la longitud instalada, medida según las especificaciones de 
la D.T., incluyendo las operaciones y características de protección y señalización de los tubos 
indicadas para cada una de ellas, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
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En las canalizaciones para instalaciones eléctricas el precio incluye la excavación y el 
relleno de la zanja, así como el transporte a vertedero de los materiales sobrantes. 

 

3.32 ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho 
de arena o formada con elementos prefabricados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Excavación  

• Preparación del lecho con arena compactada 

• Colocación de la solera de ladrillos perforados o de hormigón 

• Formación de las paredes de hormigón o elementos prefabricados, encofrado y 
desencofrado, previsión de pasos de tubos, etc... 

• Preparación del asiento y colocación del marco y la tapa 

• Relleno localizado 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la D.T. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 

Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento. 

Resistencia Característica del hormigón 200 Kg/cm2 

Ejecución de las Obras 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones 
exigidas al material. 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará 
de manera que no se produzcan disgregaciones. 
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Medición y Abono 

Unidad medida según las especificaciones de la D.T., incluyendo todas las operaciones 
descritas para cada una de ellas.  Se incluye excavación, carga y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero, relleno localizado y colocación de marco y tapa. 

 

3.33 ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES SERVICIOS 

Suministro y colocación de marco y tapa para arqueta. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de la superficie de apoyo 

• Colocación del mortero de nivelación 

• Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas 
previamente con mortero. 

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos 
que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento 
perimetral y mantendrán su pendiente. 

La categoría resistente de los elementos a colocar en aceras será B125, mientras que la 
de los elementos a colocar en patios y calzadas será D-400. 

Ejecución de las Obras 

El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones 
exigidas al material. 

Medición y Abono 
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Este concepto no será de abono independiente.  Éste se incluye dentro de las unidades 
específicas de formación de arquetas. 

 

3.34 MUROS DE MAMPOSTERIA 

Ejecución 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño 
flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que 
queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menos tamaño; las cuales se acuñarán con 
fuerza, de forma que el conjunto quede macizo y que aquella resulte con la suficiente 
trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá 
conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del 
espesor; levantándose siempre la mampostería interior simultáneamente con la del 
paramento y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones a que esté 
sometida la fábrica. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán 
mampuestos de suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor, de forma que exista al 
menos una de estas piezas por cada metro cuadrado. Si el espesor del muro es superior se 
alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón 
perfecta. 

Los paramentos se ejecutará con el mayor esmero de forma que su superficie quede 
continua y regular. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la 
fábrica mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua 
del trasdós de la misma, a razón de un (1) por cada cuatro (4) metros cuadrados de 
paramento. 

Medición y Abono 

La mampostería ordinaria se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados 
colocados en obra, medido sobre los planos. Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) 
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realmente ejecutados, en los casos en que su espesor sea constante o se contemple en el 
Cuadro de Precios Núm. 1. 

 

3.35  BARANDILLAS 

3.35.1 EJECUCIÓN 

Todas las uniones fijas de la barandilla se realizarán por soldadura continua y uniforme. 
Antes del montaje definitivo se hará una perfecta alineación de la barandilla. Los pies 
derechos deben quedar, en cualquier caso, perfectamente verticales. 

El montaje de la barandilla se hará soldando a la chapa de anclaje un perfil que 
posteriormente quedará introducido en el tubo de la barandilla. La soldadura del perfil se 
ejecutará una vez presentada y perfectamente alineada la barandilla. El ajuste entre el tubo y 
el perfil debe ser tal que la introducción se realice con esfuerzo. 

Una vez efectuado el montaje, se soldará a su vez a la chapa de anclaje. 
Posteriormente al montaje la barandilla se pintará con pintura de primera calidad del color que 
determine la Dirección de Obra. 

En las proximidades de las juntas de dilatación, se dispondrá también juntas de 
dilatación en la barandilla. 

Medición y Abono 

Se medirán por metros lineales (m.l.) realmente colocados. El abono incluye el 
transporte, suministro, montaje y pintura, así como todas aquellas operaciones necesarias 
para que la unidad quede totalmente terminada, incluso la placa de anclaje colocada. 

3.36  BARRERA DE SEGURIDAD 

3.36.1 EJECUCIÓN 

En tanto la Dirección de Obra no haya aprobado la instalación de los postes, no se 
procederá al montaje del resto de los elementos. 

Cuando se autorice la continuación, se procederá a la instalación de los elementos 
separadores, seguidamente se instalarán las bandas. Una vez instaladas éstas, el separador 
debe quedar en perfecto estado sin que haya sufrido ninguna deformación como 
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consecuencia de la instalación de las bandas, ni agrietamiento en la soldadura ejecutada en 
el proceso de su fabricación. Todos los separadores que resulten dañados o deformados 
deberán sustituirse por otros en perfecto estado. 

3.36.2 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS TERMINALES 

El terminal tipo A comprende los elementos de unión con las bandas y el separador. 

El terminal tipo H está formado por un dado de 0,80x0,80x0,80 m. de hormigón tipo H-
200. En el caso de desmonte el extremo de la banda se empotra en el dado anclado mediante 
un redondo, en el caso de terraplén la banda se ancla al lado mediante redondos embebidos 
en él. El dado de hormigón deberá quedar cubierto por 0,20 m. de tierra vegetal. Si en algún 
caso excepcional esto no fuera posible, se instalará un terminal tipo A, siempre que lo 
autorice la Dirección de Obra. 

La resistencia a tracción será de treinta y seis mil kilogramos (36.000 kg. sección total) 
como mínimo y un alargamiento del doce por ciento (12%). 

Los tornillos para solape de los elementos entre si y los pernos para la sujeción de estos 
a los postes serán de acero galvanizado. 

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos. Los tornillos 
serán de 16 mm. de diámetro de caña y 34 milímetros de diámetro de cabeza, paso métrico. 
Las tuercas serán hexagonales tipo DIN y las arandelas, circulares en la unión entre las 
bandas y rectangulares de 85 x 35 mm. como mínimo, entre las bandas y el separador. 

3.36.3 ENSAYOS 

3.36.3.1 Ensayo a Tracción 

Sometidos los perfiles y terminales al ensayo al ensayo de tracción en el sentido de su 
dimensión mayor, deberán tener una resistencia mínima de treinta y seis mil kilogramos 
(36.000 Kgs.), con alargamiento del doce por ciento (12%). 

3.36.3.2 Ensayo a Flexión 

Los perfiles de cuatro con trescientos dieciocho metros (4,318 m.) de longitud con 
apoyos separados a cuatro metros (4,00 m.) y sometidos a un ensayo de flexión con cargas 
aplicadas en el centro de la luz y sobre una superficie de ocho centímetros cuadrados (8 cm2) 
deberá tener las siguientes flechas máximas al ensayarse con la carga aplicada en la cara 
anterior y posterior. 
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 Ondulación hacia  arriba. Ondulación hacia abajo. 

Carga en kilogramos 680 900 550 720 

Flecha máx. en 
Milímetros 

70 140 70 140 

 

Dos perfiles empalmados y con la carga aplicada en el empalme deberán comportarse 
igual que los perfiles separados. 

En la ejecución de dichos ensayos las normas UNE 7184 y 7185. 

El Ingeniero Director de Obra podrá solicitar los ensayos que estime oportunos. 

 

Postes de Sostenimiento 

Serán perfiles normalizados doble T de 120 mm. ó 140 mm., según el tipo de instalación 
de la barrera que figura en los planos. 

El tipo de ensayos, condiciones de recepción, rechazo de partida y nueva presentación 
a recepción se seguirá por lo indicado en la norma UNE 36080 3 grados R. 

3.36.4 MONTAJE DE BANDA 

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los Planos y la 
superposición se hará en el sentido del tráfico. 

En la instalación de barreras en obras de fábrica la separación de los postes será de 
2.000 mm., para lo cual, una vez instalada la banda, se efectuará el tablero necesario para su 
unión con el amortiguador. 

Si por causas especiales, no es posible la instalación del tamaño normalizado de banda 
en algún punto, se colocarán bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a 
medida, hasta un máximo de 4,80 m. 
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3.36.5 INSTALACIÓN DE POSTES DE SOSTENIMIENTO 

La longitud de los postes será la necesaria para que el centro de gravedad de la banda 
quede a la altura indicada en los planos respecto al nivel del borde del arcén (en caso de 
barrera de un nivel 0,55 m, en caso de barrera de dos niveles 0,88 m. la banda superior). En 
el caso de obras de fábrica, la longitud del poste. 

En la sujeción de los postes se deben cumplir las siguientes condiciones: 

La soldadura será calidad 3 como mínimo y consistirá en un cordón continuo de un 
espesor mínimo de 4 mm. con electrodo básico tipo E 2.4.5.8. 

En cualquier caso, el instalador tomará las precauciones necesarias para evitar la 
deformación de los postes o daños al recubrimiento debidos al transporte o instalación. 

Si las circunstancias lo aconsejan, la Dirección de Obra, podrá modificar el sistema de 
fijación introduciendo las variantes que considere oportunas a fin de conseguir una fijación del 
poste adecuada a cada caso. 

 

Medición y Abono 

La barrera de seguridad se medirá y abonará por metros lineales realmente instalados. 

El precio del metro lineal incluye: el replanteo, la banda con la parte proporcional de los 
elementos de unión al separador y su montaje; la parte proporcional de los separadores con 
sus elementos de unión al poste y su montaje; la parte proporcional del poste con su montaje, 
los elementos terminales, incluyendo todos los elementos de unión y el montaje, parte 
proporcional de elementos captafaros, terminales en "cola de pez y H" y en el caso de 
terminal H, incluyendo el dado de hormigón (excavación y hormigón) y los anclajes, así como 
la chapa para recibir el poste, en tablero y O.F. 

3.37  SEÑALES DE CIRCULACION 

Las características de los elementos a utilizar cumplirán lo dispuesto en el Artículo 
correspondiente del presente Pliego. 

Medición y Abono 

Las placas normalizadas (circulares, triangulares, cuadradas y octogonales) y los 
carteles croquis se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
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El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro y colocación de la señal, 
incluyendo los elementos de sujeción, sustentación y anclaje, así como la cimentación y la 
excavación correspondiente. 

 

3.38  MARCAS VIALES 

Los materiales a emplear en marcas viales, cumplirán lo establecido en el 
correspondiente Artículo del presente Pliego. 

Ejecución de las Obras 

La ejecución de las obras, se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
700.4 del PG-3 y con las limitaciones que éste establece. 

Medición y Abono 

La medición y abono se efectuará, con los precios y condiciones del Cuadro de Precios 
Núm. 1 de la siguiente forma: 

Marcas longitudinales y transversales: por metros cuadrados de superficie total 
excluyendo los huecos intermedios no pintados, incluso premarcaje. 

Flechas, letras y signos: por metro cuadrado de superficie pintada, incluso premarcaje 

3.39  PLANTACION DE ARBOLADO 

Incluye la plantación de arbolado de distintas especies según se especifica en los 
Cuadros de Precios, así como los medios mecánicos necesarios para su correcta colocación. 

Para todos y cada uno de los detalles que no se contemplan en este Proyecto, se 
aplicará la Formativa General Reguladora de Obras de Jardinería, aprobada por la Junta de 
Gobierno Local del 8 de agosto del 2.005. 

3.40 CONDUCCIONES ELECTRICAS 

Conducciones Subterráneas 

Zanjas: Las zanjas no se excavarán hasta que se vaya a efectuarse el tendido de los 
cables o la colocación de tubos protectores, según que la conducción vaya directamente 
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enterrada o no, y en ningún caso con antelación a ocho (8) días si los terrenos son arcillosos 
o margosos de fácil meteorización.   

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 
puntiagudos o cortantes, sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento 
a los cables o tubos. 

En relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 
cuando el terreno rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de 
relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 
descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas, se 
apisonarán, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose, y no exista 
peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se hayan repuesto. 

Colocación de los Tubos 

Los tubos protectores de los cables, estarán constituidos por tubos de polipropileno de 
cien (100) milímetros de diámetro interior. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor inferior a diez (10) 
centímetros. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia de cuarenta (40) 
centímetros por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo, en las juntas de manera 
que no queden cantos vivos, que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará 
de que no entren materiales extraños.  

Cruce con Canalizaciones o Calzadas 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de 
calzadas de vías con tránsito rodado, los cables se dispondrán siempre, bajo tubos que se 
rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de siete (7) centímetros. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud del tubo hormigonado será como mínimo 
de un (1) metro a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta 
y la pared exterior de los tubos de quince (15) centímetros por lo menos. La superficie exterior 
de los tubos dispuestos bajo calzadas distará del pavimento terminado sesenta (60) 
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centímetros, como mínimo, montándose los tubos con pendiente no inferior al tres (3) por 
ciento. 

Al hormigonar los tubos se pondrá especial cuidado para impedir la entrada de 
lechada de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con producto 
asfáltico.  

Tendido de Cables 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio 
interior de curvatura no será menor para cables con aislamiento y cubierta de material plástico 
a seis (6) veces el diámetro. 

Se procurará no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a cero (0) grados, para los cables con material plástico, y a cinco (5) grados 
centígrados para los cables aislados con papel impregnado. 

Cuando sea necesario efectuar el tendido en las citadas condiciones, deberán tomarse 
precauciones especiales.  

Se cuidará que la humedad no penetre en el cable, especialmente cuando se trate de 
cables aislados con papel impregnado.  

Empalmes y Derivaciones 

Como pieza de unión para los empalmes y derivaciones se emplearán manguitos y 
piezas en forma de "T" o "Cruz", de cobre o latón estañado, con taladros o ranuras en su 
parte superior, y se soldarán con aleación de estaño a los conductores. La soldadura se 
efectuará vertiendo varias veces consecutivas sobre la unión estaño fundido, hasta conseguir 
que no queden huecos entre los alambres del conductor. Como desoxidante se empleará 
colofenia. Para no perjudicar los aislamientos de los conductores al verter el estaño fundido, 
se protegerán provisionalmente mediante cordón de amianto o una gruesa capa de tela 
aceitada. Para mantener aislados entre sí los distintos conductores del cable se empleará, 
preferentemente, separadores de formas adecuadas cuando se dispongan cajas metálicas o 
de derivación. 
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Las uniones en cables aislados con plástico pueden aislarse con cintas elastómeros, 
que una vez aplicadas, se funden entre sí en una masa homogénea, formando aislamiento 
reconstituido. 

  Para los cables con aislamiento de plástico no armado, los empalmes y derivaciones 
pueden también protegerse con cajas de hierro o bien, cuando se reconstituye el aislamiento 
con cinta formada por un tejido de lona impermeabilizado, aplicando exteriormente una o 
varias capas de barniz intemperie. 

Las cajas se rellenarán a través de orificios provistos de tapones roscados con pasta 
aislante adecuada al aislamiento de los cables con suficiente rigidez eléctrica adherente, 
plasticidad y apropiado punto de reblandecimiento. Antes de rellenar la caja con la pasta, se 
calentará ésta hasta la fluidez, pero sin que la temperatura rebase el límite señalado por el 
fabricante para evitar su descomposición e inflamación. 

Las cajas y demás materiales que vayan a ser utilizados en un empalme o derivación, 
deberán estar completamente secos y limpios, comenzando cuando se tenga la seguridad de 
que puede realizarse ininterrumpidamente. 

Si los cables están colocados bajo tubos, los empalmes y derivaciones se dispondrán 
en arquetas de registro. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir con 
las derivaciones siempre que sea posible. 

Para derivar la conducción de energía, las acometidas a los puntos de luz, pueden 
utilizarse los tipos de derivaciones indicados. Es preferible disponer la conducción de energía 
de la base de cada uno de los postes o báculos. Para la realización de los terminales de 
cables aislados con papel impregnado se utilizarán botellas o cajas metálicas de pasta 
aislante, dentro de las cuales se separarán los distintos conductores del cable.  

Cruces con otras Canalizaciones 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o no, se dejará una distancia de, al 
menos tres (3) centímetros entre cables y esas canalizaciones o se dispondrá un aislamiento 
supletorio. Si el cruce se efectuara practicando un puente, con el cable, los puntos de fijación 
inmediatos estarán lo suficiente- mente próximos entre sí para evitar que la conexión indicada 
pueda dejar de existir. 

Empalmes y Derivaciones 
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Las derivaciones se efectuarán en cajas de bakelita o metálicas, provistas para su 
utilización en la intemperie. Los empalmes se harán con alguna derivación. 

 

3.41 ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de 
luz, no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos o báculos.  

La parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor que tenga menor 
tensión con respecto a la tierra.  

Los cortocircuitos fusibles que llevarán intercaladas las acometidas, se colocarán en 
una regleta a la altura de la puerta registro, se empleen postes o báculos y en las cajas 
metálicas sujetas a las paredes, en el caso de utilización de brazos murales. 

  

3.42 BACULOS 

Para el transporte de los mismos, se emplearán los medios auxiliares necesarios para 
que durante el mismo, no sufran deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas sus direcciones, no siendo admisible el empleo de cuñas o calzas para 
conseguir el montaje a plomo definitivo. Las alineaciones de los postes deben coincidir con el 
trazo geométrico que definan las alineaciones de las zonas a iluminar. 

Los báculos se colocarán sobre macizos de hormigón en masa K-150 con las 
dimensiones que se indican en la hoja correspondiente de los planos. 

 

3.43 COMPROBACION DE LA INSTALACION 

Deben realizarse las siguientes mediciones:  

Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos de los 
diversos ramales. 

Medida del aislamiento de la instalación. 
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Comprobación del equilibrio entre fases. 

Medidas del factor de potencia. 

Identificación de fases, y, en su caso, neutro.  

Medida de iluminación y determinación del coeficiente de uniformidad. 

Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso.  

Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Caídas de Tensión 

Con todos los puntos de luz conectados se medirá la tensión en la acometida del 
centro de mando y en los extremos de los diversos ramales. 

Todas las características de las instalaciones de alumbrado público, la sección de los 
conductores viene fijada, normalmente, por la caída de tensión admisible. En el caso que se 
dimensionen los cables por su resistencia mecánica, lo que puede ocurrir en aquellos casos 
en que la distribución de energía se haga por líneas aéreas, o por calentamiento, deben 
comprobarse las secciones de los diferentes ramales. 

Aislamiento 

El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores en relación el 
neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados. La medida de aislamiento puede 
efectuarse con 01 metro (Megger) o mediante prueba de tensión. El ensayo se debe realizar 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo veintiocho (Art. 28) del Reglamento Electrónico 
para Baja Tensión. 

En el citado Artículo se establece que "El aislamiento de una instalación, en su 
conjunto, ha de ser tal que resista una prueba de tensión de dos más mil voltios (2 + 1.000 V.) 
a frecuencia industrial, siendo "U" la tensión nominal de la instalación. 

Este ensayo se realizará para cada uno de los conducto- res activos con relación al 
neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados, separando todos interruptores y 
montados los fusibles. 

También podrá realizarse la prueba de aislamiento por su resistencia óhmica, y en 
este caso el aislamiento global de la instalación o de una derivación que parte de la misma, y 
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normal- mente puede ser desconectada, debiendo ser como mínimo de 1.000 x U óhmica, 
siendo "U" la tensión normal de servicio expresada en voltios; en el caso que entre distintos 
conductores existan distintas tensiones normales de servicio, se tomará para "U" el valor 
mayor de ellas. La medida de esta resistencia se realizará desconectando la instalación de la 
red general de alimentación y conectando en cortocircuito la totalidad de los conductores; 
solamente se dejará conectar en cortocircuito con los conductores el neutro, cuando esté 
permanentemente unido a tierra.  

La resistencia de aislamiento entre cada dos (2) conductores de una instalación 
cumplirá la misma condición indicada en el párrafo anterior, entendiéndose en tal caso "U" es 
la tensión normal de servicio entre dos (2) conductores citados; la medida de esta resistencia 
se realizará desconectando la totalidad de los receptores, dejando conectados los fusibles e 
interruptores correspondientes. 

Protecciones 

Se debe comprobar que la intensidad nominal de los diversos cortocircuitos, fusibles o 
disyuntores automáticos, es igual o inferior al valor de la intensidad máxima de servicio 
admisible en el conductor protegido. 

 

Conexiones 

Se debe comprobar que las conexiones de los conductores entre sí y con aparatos o 
dispositivos están realizadas de forma correcta. 

Equilibrio entre Fases 

Se comprobará que la conexión de los diversos puntos de luz, se ha efectuado de 
forma que se logre el máximo equilibrio posible entre fases, en el centro de mando y ramales. 
Para ello se medirán las intensidades de cada una de las fases con todos los puntos de luz 
conectados. 

 

Factor de Potencia 

Cuando se empleen lámparas de descarga, excepto si son de luz mezcla, se medirá 
en la acometida del centro de mando, el factor de potencia de la instalación con todos los 
puntos de luz conectados. 



 

 
 

96 

 

Identificación de Fases 

Se debe comprobar que en el Cuadro de mando y en todos aquellos puntos en que se 
realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro, si lo hay, son 
fácilmente identificables. 

Medida de Iluminaciones 

La medida de iluminación y del factor de uniformidad constituye el índice práctico 
fundamental de la calidad de una instalación de alumbrado, y por tanto, es totalmente 
inadmisible efectuar su recepción sin haber comprobado que la iluminación alcanza los 
niveles y uniformidad que se exige. 

Aparatos de Medida 

Se emplearán luxómetros constituidos por una célula fotoeléctrica y un galvanómetro 
indicador, constituyendo dos (2) elementos separados conectados eléctricamente entre sí por 
medio de un cable fiador. 

Los luxómetros utilizados deberán tener suficiente presión para medir las 
iluminaciones casi siempre entre 0,3 y 70 lux. El indicador tendrá por lo menos dos (2) 
escalas que alcancen, como máximo, hasta veinte y cien (20 y 100) lux respectivamente, 
representando el intervalo entre dos (2) divisiones consecutivas, una iluminación no superior a 
cero coma dos (0,2) lux para la escala más sensible y a dos (2) lux para la otra escala. 

El luxómetro deberá haber sido constatado como máximo, año y medio antes de hacer 
las medidas. 

Si se quiere conservar la exactitud del mismo, el mayor tiempo posible, se evitará 
exponer la célula fotoeléctrica a iluminaciones demasiado intensas, debiendo protegerse, 
sobre todo, de la luz directa del sol. 

Siendo normal en el alumbrado de vías públicas que cantidades apreciables de luz 
lleguen a la superficie de la calzada con ángulos de incidencia grandes, es muy 
recomendable que se empleen luxómetros de tipo cosenos corregidos. El utilizar luxómetros 
de tipo "color corregido" evita tener que multiplicar las lecturas obtenidas por el factor de 
corrección de color.  

La armadura soporte de la célula fotoeléctrica será autoniveladora o estará provista de 
un nivel de burbujas para poder comprobar la horizontalidad de la célula. 
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Modo de Efectuar las Medidas 

Para realizar las medidas de iluminación se tomará una zona de la calzada 
comprendida entre dos (2) puntos de luz consecutivos de una misma banda, si están situados 
unilateralmente o pareados y de bandas opuestas, en el caso de estar dispuestos al 
tresbolillo. Se procurará que la distancia entre los puntos de luz escogidos sea lo más próxima 
posible a la separación media.  

Se dividirá la zona, señalando en cuadros o rectángulos de dos o tres (2 ó 3) metros 
de lado, señalando y numerando los puntos de medida en el centro de cada cuadrícula. La 
iluminación horizontal se medirá a ras del suelo y en ningún caso a altura superior a veinte 
(20) centímetros, colocando la célula fotoeléctrica en posición perfectamente horizontal. 

Las mediciones deberán realizarse durante las horas de menor tráfico. Incluso es 
aconsejable cerrar el tráfico en la zona de medida. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que no se interfiera la luz procedente de 
las diversas luminarias y para impedir que llegue a la zona de medidas de la luz emitida por 
fuentes luminosas ajenas a la instalación, tales como anuncios luminosos o escaparates 
iluminados. 

Mientras duren las medidas de iluminaciones, se medirá la tensión existente en el centro 
de mando, que deberá mantenerse dentro de los límites de variación admitidos para la 
tensión nominal. 

Cuando las lámparas instaladas sean de vapor de mercurio o óhnico, no se efectuarán 
las medidas hasta después de haber transcurrido las cien (100) primeras horas de utilización. 

3.44 OTRAS UNIDADES DE OBRA 

3.44.1 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Se abonan en este partida alzada los trabajos necesarios para efectuar la reposición de 
servidumbres afectadas por la obra, tales como riegos, acceso a fincas y entronques de 
caminos, etc. que no hayan sido valorados en Proyecto. 

3.45  VARIOS 

3.45.1 UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Materiales 



Para todas las unidades de obra no mencionadas en el presente Pliego, los 
materiales a emplear cumplirán las condiciones especificadas para los mismos en el PG-
3, o en su defecto, las que determine la Dirección de las Obras. 

Ejecución 

Se ajustará a lo dispuesto en el PG-3, o en su defecto a las instrucciones de la 
Dirección de las Obras. 

Medición y Abono 

La medición y abono se efectuará mediante la aplicación de los precios contenidos 
en el Cuadro de Precios Num. 1 del presente Proyecto. 

Dichos precios incluyen el importe de todas las operaciones necesarias para la 
completa ejecución de las unidades de obra a que corresponden, no pudiendo 
reclamarse en ningún caso el abono separado de alguna o algunas de dichas 
operaciones, aun en el caso de que en el mencionado Cuadro de Precios figure alguno o 
algunos que pudieran serles aplicables. 

REVISION DE PRECIOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 22/1974, de 8 de Febrero, B.O.E. del 10 
del mismo  mes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 30 del Decreto Ley Nº 
2/1964 de 4 de Febrero sobre inclusión de la cláusula de revisión de precios de los 
Contratos del Estado, el Ministerio de Obras Públicas ha deducido las fórmulas tipo que 
han de servir para calcular los coeficientes de revisión de las obras de su competencia y 
que se aplicarán en este Proyecto, si fuese necesario, siendo de aplicación los 
coeficientes vigentes en el momento de dicha revisión, de acuerdo con el Decreto 
3650/1970, de 19 de Diciembre. 

VIGO, abril de 2.013 
El Director del Proyecto                                            El Ingeniero de Caminos, 

                                                                                   
Fdo/ Álvaro Crespo Casal                                        Fdo/ Alberto Moreno Pike 

                                                                                   Colg. nº  22.500 
 
 



DOCUMENTO Nº 4

PRESUPUESTO

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



MEDICIONES

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 

CAPITULO 1º.- LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

1 170,00 170,00 170,00

1 596,00 596,00 596,00

1 170,00 170,00 170,00

 1 160,00 0,80 128,00 128,00

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)

MEDICIONES

M2. Levantado con medios mecánicos de firme asfáltico de espesor 15/20 cm.,
incluso retirada, carga de productos y transporte a vertedero, incluso cánon de
vertido.

ML. Levantamiento de bordillo de granito sobre base de hormigón en masa,
apilado cuidadoso del material utilizable y transporte a Depósito Municipal.

ML. de corte con máquina de firme asfáltico, con perfilado de bordes.

M2. de levantado por medios mecánicos de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo y solera de hormigón, incluso retirada y carga
de productos y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido.

MEDICIONES Página 1



CAPITULO 2º.- ALUMBRADO PUBLICO

1 156,00 0,40 0,75 46,800
CRUCES 1 30,00 0,40 0,75 9,000

1 15,00 0,40 0,75 4,500 60,300

Excavación 1 60,300 60,300
Tubería 1 156,00 0,009 -1,404

2 30,00 0,009 -0,540
2 15,00 0,009 -0,270
1 30,00 0,003 -0,090
1 15,00 0,003 -0,045 57,951

2 156,00 312,00
CRUCES 2 30,00 60,00

2 15,00 30,00 402,00

1 156,00 156,00
CRUCES 1 30,00 30,00

1 15,00 15,00 201,00

2 2,00 2,00

M3. Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación y/o
préstamos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada, hasta alcanr
un grado de compactación del 95% del Proctor Modificado.

M3. Excavación en zanjas y pozos de registro con medios mecánicos en cualquier
tipo de terreno, para emplazamiento de los colectores, incluido parte proporcional de
entibación, agotamiento, refino de solera, transporte de sobrantes a vertedero y
cánon de vertido.

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 63
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 110
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado en cruce de calles, de
dimensiones 0,60x0,60x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo a medio pié, solera de
grava 25/50 de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco
y tapa de fundición rellenable, ejecutado según Ordenanza municipal, rotulada con
ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.
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5 5,00 5,00

6 6,00 6,00

6 6,00 6,00

1 156,00 156,00
1 30,00 30,00
1 15,00 15,00 201,00

6 6,00 6,00

UD. Cimentación para columna de altura 9,00 m., de dimensiones 80x80x100 cm.,
en hormigón HM-25, incluso excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud e
"Y" de 100 mm. de diámetro.

UD. Suministro e instalación de pica de puesta a tierra de 1500x14 mm., incluso
abrazadera y parte proporcional de conductor de cobre de 1x35 mm2, totalmente
instalada.

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado para cambio de dirección,
y toma de tierra, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m., en fárica de ladrillo macizo a
medio pié, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscado y
bruñido interiormente, incluso marco y tapa de fundición, ejecutado según
Ordenanza municipal, rotulada con ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

ML. Suministro y colocación de línea de alimentación para alumbrado público
formado por conductores unipolares de ripo RVK 4(1x10) mm2 +1x16TT, incluso
conductor para red de tierras 750 V 1x16 mm2 amarillo/verde, totalmente instalado
en canalización subterránea.

UD. Suministro y colocación de farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura
BS.G 2L LAT . ESP., de la casa Salvi o similar, compuesta de base en fundición de
hierro gris y fuste de tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-318. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304.
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano
alifático bicomponente. Polimerizado al horno., escudo de Vigo en los dos brazos y
pintada en color rojo según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación. 
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6 6,00 6,00

6 6,00 6,00

6 6,00 6,00

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

UD. de  retirada y traslado del alumbrado público existente al Parque Municipal.

P.A. A justificar para la instalación, mantenimiento, desinstalación y retirada del
alumbrado provisional durante la ejecución de las obras.

UD. Suministro e instalación de luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra
entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una excelente robustez con
eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio. Apertura y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la cúpula
abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable
AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. Diámetro característico
580mm Brazo largo. Para fijar en el lateral del soporte. Óptica formada por difusor de
vidrio templado(IK09) curvo trasparente y reflector asimétrico facetado de aluminio
anodizado (AA-1050) sellados formando grupo óptico de alto rendimiento
(FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC con cierre tipo bayoneta con junta
de silicona y prensa estopas para entrada de cables que garantizan la estanqueidad
(IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de 150W y Portalámparas E40.,
totalmente instalada y en funcionamiento.

UD. Suministro e instalación de luminaria Luminaria BASIC de fundición de
aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una
excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero
inoxidable y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de
seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento.
Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Protección: desengrasado previo,
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al
horno. Diámetro característico 580mm. Brazo medio. Para fijar en el lateral del
soporte. Óptica formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo trasparente y
reflector asimétrico facetado de aluminio anodizado (AA-1050) sellados formando
grupo óptico de alto rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC
con cierre tipo bayoneta con junta de silicona y prensaestopas para entrada de
cables que garantizan la estanqueidad (IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de
70W y Portalámparas E27, totalmente instalada y en funcionamiento.

UD. Para Legalización de la instalación eléctrica, incluyendo Boletín, Proyecto,
Oca y Dirección de Obra.

P.A. A justificar para conexión desde la red de alumbrado público, con las
marquesinas, cabinas telefónicas y mupis, mediante canalización de tubo de
polietileno de doble capa de 63 mm. de diámetro, incluso excavación.
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CAPITULO 3º.- ACERAS

Aceras 1 185,00 0,20 37,000
1 15,00 0,20 3,000
1 130,00 0,20 26,000
1 44,00 0,20 8,800
1 139,00 0,20 27,800
1 140,00 0,20 28,000
1 46,00 0,20 9,200

Carruajes 1 40,00 0,20 8,000
1 18,00 0,20 3,600
1 18,00 0,20 3,600
1 18,00 0,20 3,600 158,60

Aceras 1 185,00 0,15 27,750
1 15,00 0,15 2,250
1 130,00 0,15 19,500
1 44,00 0,15 6,600
1 139,00 0,15 20,850
1 140,00 0,15 21,000
1 46,00 0,15 6,900

Carruajes 1 40,00 0,15 6,000
1 18,00 0,15 2,700
1 18,00 0,15 2,700
1 18,00 0,15 2,700 118,95

1 13,00 13,00
1 9,00 9,00
1 35,00 35,00
2 1,00 2,00
1 12,00 12,00
1 31,00 31,00
2 1,00 2,00
1 8,00 8,00

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 28x15 cm., colocado sobre
base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor, incluso ésta, asentado con
mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de cemento, incluso piezas
achaflanadas en paso de peatones y entradas de carruajes, excavación necesaria y
rejuntado.

M3. Hormigón HP-45 en base de pavimentos de 4,5 N/mm2 de resistencia a
flexotracción, con mallazo electrosoldado de 15.15.6, colocado y vibrado.

M3. Apertura de caja, nivelación, perfilado y compactado de caja hasta el 95%
P.M., para aceras, o pavimentos, incluso aportación de material si fuese necesario,
carga y transporte de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.
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1 5,80 5,80
2 2,50 5,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00 142,80

Esquina inferior 1 34,50 34,50
Contenedores 1 4 1,80 7,20
Isla Ecológica 4 1,80 7,20
Contenedores 2 4 1,80 7,20 56,10

1 160,00 0,20 32,00
1 30,00 0,20 6,00 38,00

1 15,00 0,50 7,50 7,50

1 194,25 194,25
1 42,00 42,00
1 136,50 136,50
1 46,20 46,20
1 145,95 145,95
1 147,00 147,00
1 48,30 48,30 760,20

M2. de corte, levante y reposición de firme de acera constituido por base de
hormigón de 10 cm. de espesor y loseta de cemento.

M2. Pavimento de losas de granito gris alba seleccionado con acabado flameado,
de 60x40 cm., y 6 cm. de espesor, colocadas sobre capa de MORTERO M-5 DE
CEMENTO Y ARENA, CONFECCIONADO A MÁQUINA EN OBRA Y BOMBEADO
HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO PORTLAND CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN
197-1, SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA DE GRANULOMETRÍA
3-5 MM LAVADA, posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 43x15 cm. en formación de
jardineras, colocado sobre base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor, incluso
ésta, asentado con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de cemento, incluso
piezas achaflanadas en paso de peatones y entradas de carruajes, excavación
necesaria y rejuntado.

M2. de corte, levante y reposición de firme constituido por una base de hormigón de
15 cm. de espesor y capa de aglomerado asfáltico en caliente de 7 cm. de espesor.
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30 4,50 135,00 135,00

2 6,98 13,96
2 4,35 8,70
1 4,46 4,46
1 4,25 4,25
2 4,62 9,24 40,61

Carruajes 1 40,00 40,00
1 18,00 18,00
1 18,00 18,00
1 18,00 18,00 94,00

Paso Peatones 2 5,00 1,00 10,00 10,00

Zonas acceso 1 5,50 0,70 3,85
1 5,50 0,70 3,85 7,70

ML. Formación de junta de dilatación en aceras (Cada 5/6 m.), mediante serrado
transversal de 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en lase
del hormigón de 3 cm, incluso parte proporcional de limpieza de juntas, sellado con
emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.

M2. Suministro y colocación de acceso de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado flameado, ranurado longitudinalmente cada 5 cm en las
zonas de acceso, adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia reforzado con
malla de fibra de vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza
especial para tapa de registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y
lavada.

M2. Pavimento de adoquín de granito blanco mera, acabado flameado, de cualquier
dimensión, asentado sobre capa de mortero de cemento semiseco 1/6, de 12 cm de
espesor, pisonados con maceta, retacado de juntas, barrido, regado, limpieza y
curado durante 15 días.

ML. Rígola de granito de 15 cm., cara vista labrada a línea, asentada con mortero de
cuatrocientos cincuenta (450) kg de cemento y rejuntada con lechada de cemento de
seiscientos (600) kg de cemento, incluso base de hormigón H-25 de 20 cm de
espesor.

M2. Suministro y colocación de rampa de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado abujardado con botón troncocónico en el frente,
adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia reforzado con malla de fibra de
vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza especial para tapa de
registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y lavada.
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0 0,00 0,00

R 3 3,00
Desc. 8 8,00 11,00

5 5,00 5,00

8 8,00 8,00

PA. A justificar para rebaje de acera en paso de peatones en la isleta de la parte
superior del túnel, totalmente rematado.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable cuadrada y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable circular y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable rectangular (Fenosa) y cerco de
fundición reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante,
terminado según planos.
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CAPITULO 4º.- SEÑALIZACION

3 160,00   480,000 480,00

Paso Peatones
1 21,00 5,00 0,50 21,00
2 8,00 5,00 0,50 16,00

Flechas 2 1,20 m2 2,40
1 2,75 m2 2,75

"Ceda el Paso" 3 0,33 m2 0,99
Isletas 2 5,00 m2 10,00 53,14

3 3,00 3,00

2 2,00 2,00

M2. de marca vial realmente pintada en cebreado de isletas, reborde de isletas,
flechas, símbolos, palabras y pasos de peatones con pintura de dos componentes.

UD. señal circular reflectante H.I. de 600 mm. de diámetro, según normas, incluso
poste de aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 600 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

ML. de marca vial de 10 cm. de ancho, con termoplástico en caliente, aplicado por
extursión, incluso premarcaje realmente pintado.
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CAPITULO 5.- JARDINERIA

7 7,00 7,00

 

7 7,00 7,00

7 7,00 7,00

1 12,00 12,00
1 14,00 14,00
1 11,00 11,00 37,00

 6 6,00 6,00

UD. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
contenedores, formadas por chapas de acero galvanizado en caliente de 5 mm. de
espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de epoxi, 
asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero inoxidable
AISI 316-L, incluso impermeabilización interior, formación de desagüe de rebose a
red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo de grava de 10
cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de especies arbustivas
indicadas por la D.F., totalmente rematada.

UD. Suministro y plantación de árbol Olivo de cepa y/o Camelio de 16/18 cm. de
contorno en maceta, con una altura de tronco libre de 2 m., incluso apertura y cierre
de hoyo, relleno de tierra vegetal, abonado, primeros riegos, con sistema de fijación
del cepellón al suelo tipo "Platipus" o similar.

UD. Formación de alcorque en acera, excavado hasta 1,00 m. de profundidad,
relleno con tierra vegetal totalmente rematado.

UD. Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio reciclado tipo "Talismán
Paisajístico" de Kimu 2000 o similiar, totalmente colocado.

M2. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
esquinas de acera, formadas por chapas de acero galvanizado en caliente de 5 mm.
de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de
epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero
inoxidable AISI 316-L, incluso impermeabilización interior, formación de desagüe de
rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo de
grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de
especies arbustivas indicadas por la D.F., totalmente rematada.
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Sistema de Riego

1 160,00 160,00 160,00

1 160,00 160,00
6 10,00 60,00 220,00

1  1,00 1,00

1  1,00 1,00

1  1,00 1,00

1  1,00 1,00

Ud. Suministro de sensor de lluvia, i/conexión en farola y en perfecto
funcionamiento.

Ud. Suministro e instalación de Electrovávula Raind Bird, de 1", equipada con
solenoide de impulsos 24v TBOS, o similar, instalada en arqueta o similar, i/conexión
eléctrica y prueba de estanqueidad.

Ud. Suministro y colocación de programador de riego Raind Bird ESP12LXME de
doce estaciones o similar, con regulador de caudal, i/Iinstalación en armario
independiente junto al cuadro eléctrico existente, conexión y ajustado; en perfecto

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
para 10 10 kg/cm2., incluso parte proporcional de piezas especiales y anillos de riego
para los árboles en alcorque. Tubería para regar en zones de césped

UD. Válvula de esfera de 1 1/2"., para abertura y cierre del riego, cuerpo de fundición
y husillo de acero inoxidable, pintada on laca epoxi, para una presión de trabajo de
16 atmósferas, incluso anclaje y filtro de anillas de las mismas dimensiones,
completamente instalada.

M3. de excavación de zanja de 0,30 x 0,80, 0,3 x 0,6, 0,3 x 0,30 y 0,3 x 20 m para
tuberías de 90 mm., 45 mm., 32 mm. y 25 mm.respectivamente en toda clase de
terreno, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero.
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Vávula 1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

UD. Conexión a la red existente de abastecimiento, incluyendo equipo técnico de la
empresa concesionaria para corte temporal del servicio, colocación de piezas
especiales y otros elementos.

UD. Arqueta de hormigón HM-20, de dimensiones interiores 75x75x81 cm. y , de 15
cm. de espesor, incluso excavación y  relleno, completamente terminada.
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CAPITULO 6.- MOBILIARIO URBANO

1 15,00 0,80 12,00 12,00

1 15,00 15,00 15,00

1 1,00 1,00

M2. Suministro y colocación de vidrio doble de 8+8 mm. de espesor y cantos pulidos,
en formación de barandilla, fijada "en pie" empotrada en el bordillo, totalmente
instalada con resina epoxi.

ML. de posamanos de acero inoxidable AISI 316 L de 50x100 mm. de sección, según
planos de detalle, totalmente instalada.

UD. Formación de tres bancos farbicados en hormión armado, enfoscado y
revestido de gresite con acabado superior en madera de Ipe, según plano de detalle,
totalmente instalados.
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CAPITULO 7.- GESTIÓN DE RESIDUOS

 
1 1,00 1,00

Partida Alzada a justicar en obra para Plan de Gestión de Residuos RCDs.
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CAPITULO 8.- SEGURIDAD Y SALUD

 
1 1,00 1,00

UD. Abono integro para Seguridad y Salud en las obras de acuerdo con lo
desarrollado en el anejo correspondiente de la Memoria.
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CAPITULO 9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

 
1 1,00 1,00

Partida Alzada a justicar en obra para imprevistos (modificación de servicios,
imprevistos, servicios afectados, desvios de tráfico, etc).
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CUADROS DE PRECIOS

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



1
 

DOS EUROS CON VEINTCINCO CENTIMOS…………………………… 2,25 Eur

2

 
 

SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS...................... 5,50 Eur

3  
 

OCHENTA Y SEIS CENTIMOS……………………………...……………… 0,86 Eur

4

 
 

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS……………… 5,84 Eur

5

 
 

NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS…………………………… 9,90 Eur

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

M2. Levantado con medios mecánicos de firme asfáltico de espesor 15/20 cm.,
incluso retirada, carga de productos y transporte a vertedero, incluso cánon de
vertido.

M3. Excavación en zanjas y pozos de registro con medios mecánicos en cualquier
tipo de terreno, para emplazamiento de los colectores, incluido parte proporcional
de entibación, agotamiento, refino de solera, transporte de sobrantes a vertedero y
cánon de vertido.

ML. Levantamiento de bordillo de granito sobre base de hormigón en masa, apilado
cuidadoso del material utilizable y transporte a Depósito Municipal.

M2. de levantado por medios mecánicos de solado de aceras de cemento contínuo,
loseta hidráulica o terrazo y solera de hormigón, incluso retirada y carga de
productos y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido.

ML. de corte con máquina de firme asfáltico, con perfilado de bordes.

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)
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6

 
 

TRES EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS…………………… 3,61 Eur

7
 

TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS…………………… 3,63 Eur

8
 

UN EURO CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS……………………. 1,65 Eur

9

 

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CTS……… 175,29 Eur

10

 
 

CIENTO TREINTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS……………...……… 130,10 Eur

11

 
 

DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS……………………… 18,90 Eur

12

 

NOVENTA Y CUATRO EUROS CONSETENTA Y CINCO CTS……… 94,75 Eur

M3. Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación y/o
préstamos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada, hasta
alcanr un grado de compactación del 95% del Proctor Modificado.

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 110
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado en cruce de calles, de
dimensiones 0,60x0,60x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo a medio pié, solera
de grava 25/50 de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso
marco y tapa de fundición rellenable, ejecutado según Ordenanza municipal,
rotulada con ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado para cambio de dirección,
y toma de tierra, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m., en fárica de ladrillo macizo a
medio pié, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscado y
bruñido interiormente, incluso marco y tapa de fundición, ejecutado según
Ordenanza municipal, rotulada con ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 63
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

UD. Suministro e instalación de pica de puesta a tierra de 1500x14 mm., incluso
abrazadera y parte proporcional de conductor de cobre de 1x35 mm2, totalmente
instalada.

UD. Cimentación para columna de altura 9,00 m., de dimensiones 80x80x100 cm.,
en hormigón HM-25, incluso excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud e
"Y" de 100 mm. de diámetro.
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DIEZ EUROS CON DOCE CENTIMOS………………..………………… 10,12 Eur

14

 
 

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTIOCHO CENTIMOS…...............................………………… 2.155,28 Eur

15

 
 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS……………………………........... 446,93 Eur

16

 

 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y UN CENTIMOS…….…………………………………… 373,71 Eur

ML. Suministro y colocación de línea de alimentación para alumbrado público
formado por conductores unipolares de ripo RVK 4(1x10) mm2 +1x16TT, incluso
conductor para red de tierras 750 V 1x16 mm2 amarillo/verde, totalmente instalado
en canalización subterránea.

UD. Suministro e instalación de luminaria Luminaria BASIC de fundición de
aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una
excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero
inoxidable y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de
seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Protección: desengrasado
previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente.
Polimerizado al horno. Diámetro característico 580mm. Brazo medio. Para fijar en
el lateral del soporte. Óptica formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo
trasparente y reflector asimétrico facetado de aluminio anodizado (AA-1050)
sellados formando grupo óptico de alto rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte
portalámparas de PC con cierre tipo bayoneta con junta de silicona y
prensaestopas para entrada de cables que garantizan la estanqueidad (IP67).
Equipo eléctrico Sodio Alta presión de 70W y Portalámparas E27, totalmente
instalada y en funcionamiento.

UD. Suministro y colocación de farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura
BS.G 2L LAT . ESP., de la casa Salvi o similar, compuesta de base en fundición de
hierro gris y fuste de tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-318. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304.
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano
alifático bicomponente. Polimerizado al horno., escudo de Vigo en los dos brazos y
pintada en color rojo según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación. 

UD. Suministro e instalación de luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra
entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una excelente robustez
con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio.
Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que
mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería
de acero inoxidable AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi
y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. Diámetro
característico 580mm Brazo largo. Para fijar en el lateral del soporte. Óptica
formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo trasparente y reflector
asimétrico facetado de aluminio anodizado (AA-1050) sellados formando grupo
óptico de alto rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC con
cierre tipo bayoneta con junta de silicona y prensa estopas para entrada de cables
que garantizan la estanqueidad (IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de
150W y Portalámparas E40., totalmente instalada y en funcionamiento.
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17  
 

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CTS…… 81,01 Eur

18
 

 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS……………………………… 1.750,00 Eur

19

 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS………...……………. 475,00 Eur

20

 
 

QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS…………………………………………… 15.745,29 Eur

21
 

DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS..................…………………… 2.045,01 Eur

22

 

CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS………………… 5,95 Eur

UD. Para Legalización de la instalación eléctrica, incluyendo Boletín, Proyecto, Oca 
y Dirección de Obra.

P.A. A justificar para conexión desde la red de alumbrado público, con las
marquesinas, cabinas telefónicas y mupis, mediante canalización de tubo de
polietileno de doble capa de 63 mm. de diámetro, incluso excavación.

P.A. A justificar para la instalación, mantenimiento, desinstalación y retirada del
alumbrado provisional durante la ejecución de las obras.

UD. Cuadro con Módulo de Mando y Protección, Módulo de Medida y Equipo
Estabilizador-Regulador de flujo según Normas del Ayuntamiento de Vigo, pintado
en color RALa elegir. Estará capacitado para una potencia de 30 KVA/380V., con
un mínimo de seis líneas trifásicas. Deberá quedar una línea de salida de reserva.
Llevará además los siguientes dispositivos: Relé para control dinámico del
alumbrado. Interruptores diferenciales tetrapolares antitormenta, uno por cada línea
de salida con las siguientes características: Sensibilidad 300 mA. Inmunidad contra
disparos intempestivos 5 KA. Inmunidad contra los efectos provocados por las
lámparas de descarga. Inmunidad contra los transistorios, armónicos, altas
frecuencias y corrientes contínuas (diodos, tiristores, triacs, etc.). Respuesta
selectiva con retardo medio de 100 milisegundos, incluso contador de Compañía y
módulo de comunicaciones, sobre bancada de hormigón HM-20 de 40 cm. de
altura con aplacado de piedra.

M3. Apertura de caja, nivelación, perfilado y compactado de caja hasta el 95%
P.M., para aceras, o pavimentos, incluso aportación de material si fuese necesario,
carga y transporte de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

UD. de  retirada y traslado del alumbrado público existente al Parque Municipal.

Página 4 PRECIOS



23
 

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CTS… 89,50 Eur

24

 
 

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS…… 37,83 Eur

25

 
 

CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CTS……… 51,54 Eur

26

 
 

VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS…………… 23,82 Eur

27
 

 
VEINTITRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS………………………… 23,20 Eur

28

 
 

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS…… 50,88 Eur

M2. Pavimento de losas de granito gris alba seleccionado con acabado flameado,
de 60x40 cm., y 6 cm. de espesor, colocadas sobre capa de MORTERO M-5 DE
CEMENTO Y ARENA, CONFECCIONADO A MÁQUINA EN OBRA Y BOMBEADO
HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO PORTLAND CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN
197-1, SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA DE
GRANULOMETRÍA 3-5 MM LAVADA, posterior rejuntado con lechada de cemento
y limpieza.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 28x15 cm., colocado sobre
base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor, incluso ésta, asentado con
mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de cemento, incluso piezas
achaflanadas en paso de peatones y entradas de carruajes, excavación necesaria y
rejuntado.

M2. de corte, levante y reposición de firme de acera constituido por base de
hormigón de 10 cm. de espesor y loseta de cemento.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 43x15 cm. en formación
de jardineras, colocado sobre base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor,
incluso ésta, asentado con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de
cemento, incluso piezas achaflanadas en paso de peatones y entradas de
carruajes, excavación necesaria y rejuntado.

M3. Hormigón HP-45 en base de pavimentos de 4,5 N/mm2 de resistencia a
flexotracción, con mallazo electrosoldado de 15.15.6, colocado y vibrado.

M2. de corte, levante y reposición de firme constituido por una base de hormigón
de 15 cm. de espesor y capa de aglomerado asfáltico en caliente de 7 cm. de
espesor.
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UN EURO CON VEINTICINCO CENTIMOS……………………………… 1,25 Eur

30

 
 

TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS………….… 30,34 Eur

31

 
 

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CTS……… 49,66 Eur

32

 

CIENTO NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CTS………… 190,45 Eur

33

 

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CTS……… 169,25 Eur

34
 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS……………...………………… 450,00 Eur

M2. Suministro y colocación de rampa de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado abujardado con botón troncocónico en el frente,
adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia reforzado con malla de fibra
de vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza especial para tapa
de registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y lavada.

ML. Formación de junta de dilatación en aceras (Cada 5/6 m.), mediante serrado
transversal de 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en lase
del hormigón de 3 cm, incluso parte proporcional de limpieza de juntas, sellado con
emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.

PA. A justificar para rebaje de acera en paso de peatones en la isleta de la parte
superior del túnel, totalmente rematado.

M2. Pavimento de adoquín de granito blanco mera, acabado flameado, de
cualquier dimensión, asentado sobre capa de mortero de cemento semiseco 1/6,
de 12 cm de espesor, pisonados con maceta, retacado de juntas, barrido, regado,
limpieza y curado durante 15 días.

ML. Rígola de granito de 15 cm., cara vista labrada a línea, asentada con mortero
de cuatrocientos cincuenta (450) kg de cemento y rejuntada con lechada de
cemento de seiscientos (600) kg de cemento, incluso base de hormigón H-25 de 20
cm de espesor.

M2. Suministro y colocación de acceso de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado flameado, ranurado longitudinalmente cada 5 cm en
las zonas de acceso, adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia
reforzado con malla de fibra de vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm,
incluso pieza especial para tapa de registro si es necesaria, totalmente colocada,
recibida y lavada.
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35

 
 

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CT 143,56 Eur

36

 
 

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CTS… 163,98 Eur

37

 
 

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE C 183,59 Eur

38
  

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS……………………………………… 0,94 Eur

39

 
 

DOCE EUROS CON VEINTIÚN CENTIMOS……………………………. 12,21 Eur

40
 

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SUARENTA Y UN CTS…… 240,41 Eur

41
 

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS…… 178,60 Eur

ML. de marca vial de 10 cm. de ancho, con termoplástico en caliente, aplicado por
extursión, incluso premarcaje realmente pintado.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable cuadrada y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.

UD. Señal de octogonal reflectante de 60 cm., incluso poste de aluminio modelo
Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

M2. de marca vial realmente pintada en cebreado de isletas, reborde de isletas,
flechas, símbolos, palabras y pasos de peatones con pintura de dos componentes.

UD. señal triangular reflectante H.I. de 700 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable rectangular (Fenosa) y cerco de
fundición reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante,
terminado según planos.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable circular y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.
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DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CTS………… 292,20 Eur

43
 

 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA  C… 234,50 Eur

44
 

 
DOSCIENTOS TRES EUROS CON CUARENA Y SEIS CENTIMOS… 203,46 Eur

45
 

 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENA CTS…….. 224,40 Eur

46
 

 
TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA  CÉNTIMOS…………….. 33,80 Eur

47
 

 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS…… 228,04 Eur

48

 
 

CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS……... 111,75 Eur

49

 
 

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉN 219,42 Eur

UD. Formación de alcorque en acera, excavado hasta 1,00 m. de profundidad,
relleno con tierra vegetal totalmente rematado.

UD. Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio reciclado tipo
"Talismán Paisajístico" de Kimu 2000 o similiar, totalmente colocado.

UD. señal circular reflectante H.I. de 600 mm. de diámetro, según normas, incluso
poste de aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 400 mm. de lado, según normas, incluso
poste de aluminio tipo Sierra Nevada o similar, tornillería, totalmente instalada.

UD. Suministro y colocación de marco de acero inoxidable en alcorques de
dimensiones 0,80x0,80, incluso elementos de anclaje y relleno de grava marmolina
sellada con rexina drenante, terminado.

UD. Suministro y plantación de árbol Olivo de cepa y/o Camelio de 16/18 cm. de
contorno en maceta, con una altura de tronco libre de 2 m., incluso apertura y
cierre de hoyo, relleno de tierra vegetal, abonado, primeros riegos, con sistema de
fijación del cepellón al suelo tipo "Platipus" o similar.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 600 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal rectagular reflectante H.I. de 600x900 mm. de lado, según normas,
incluso poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.
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CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS……………… 57,13 Eur

51

 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CTS… 287,40 Eur

52

 

CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS…………………………………… 5,10 Eur

53

 

CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.................... 5,45 Eur

54

 

MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS…………………………………… 1.196,75 Eur

55
 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS……………………………………… 236,92 Eur

M2. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
esquinas de acera, formadas por chapas de acero galvanizado en caliente de 5
mm. de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de
pintura de epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de
acero inoxidable AISI 316-L, incluso impermeabilización interior, formación de
desagüe de rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso
riego, fondo de grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal,
plantación de especies arbustivas indicadas por la D.F., totalmente rematada.

M3. de excavación de zanja de 0,30 x 0,80, 0,3 x 0,6, 0,3 x 0,30 y 0,3 x 20 m para
tuberías de 90 mm., 45 mm., 32 mm. y 25 mm.respectivamente en toda clase de
terreno, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero.

Ud. Suministro y colocación de programador de riego Raind Bird ESP12LXME de
doce estaciones o similar, con regulador de caudal, i/Iinstalación en armario
independiente junto al cuadro eléctrico existente, conexión y ajustado; en perfecto
funcionamiento. 

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
para 10 10 kg/cm2., incluso parte proporcional de piezas especiales y anillos de
riego para los árboles en alcorque. Tubería para regar en zones de césped

UD. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
contenedores, formadas por chapas de acero galvanizado en caliente de 5 mm. de
espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de
epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero
inoxidable AISI 316-L, incluso impermeabilización interior, formación de desagüe
de rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo
de grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de
especies arbustivas indicadas por la D.F., totalmente rematada.

Ud. Suministro de sensor de lluvia, i/conexión en farola y en perfecto
funcionamiento.
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NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS…………… 95,90 Eur

57

 

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS… 225,90 Eur

58
 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CTS… 184,29 Eur

59

 

CIENTO CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS…………… 114,26 Eur

61

 

TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON SIETE CTS…… 3.160,29 Eur

62
 

VEINITRÉS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS…………… 23,37 Eur

UD. Formación de tres bancos farbicados en hormión armado, enfoscado y
revestido de gresite con acabado superior en madera de Ipe, según plano de
detalle, totalmente instalados.

M3. Excavación en zanja manual, incluso carga, transporte a vertedero y canón de
vertido.

UD. Arqueta de hormigón HM-20, de dimensiones interiores 75x75x81 cm. y , de
15 cm. de espesor, incluso excavación y  relleno, completamente terminada.

Ud. Suministro e instalación de Electrovávula Raind Bird, de 1", equipada con
solenoide de impulsos 24v TBOS, o similar, instalada en arqueta o similar,
i/conexión eléctrica y prueba de estanqueidad.

ML. Suministro y colocación de barandilla de protección de peatones realizada con
pletinas de acero 40x10 mm., formando una cruz, pletina corrida inferior y
pasamanos superior, de una altura libre de 1,10 m., incluso recibido de pies en
dados de hormigón, remates de pavimentos y limpieza.

UD. Válvula de esfera de 1 1/2"., para abertura y cierre del riego, cuerpo de
fundición y husillo de acero inoxidable, pintada on laca epoxi, para una presión de
trabajo de 16 atmósferas, incluso anclaje y filtro de anillas de las mismas
dimensiones, completamente instalada.
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63  

CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS………… 108,51 Eur

64  

VEINITIÚN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS…………… 21,85 Eur

65

 

NOVENTA EUROS……………..…………………………………………. 90,00 Eur

66
 

CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS… 114,87 Eur

67
 

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS….…………………………………………… 1.425,70 Eur

68

 

TRES EUROS CON VEINITDOS CÉNTIMOS…………………………… 3,22 Eur

69
 

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CTS… 84,54 Eur

70  

VEINTINUEVE CÉNTIMOS………..………………………………………… 0,29 Eur

M2. Suministro y colocación de vidrio doble de 8+8 mm. de espesor y cantos
pulidos, en formación de barandilla, fijada "en pie" empotrada en el bordillo,
totalmente instalada con resina epoxi.

ML. de posamanos de acero inoxidable AISI 316 L de 50x100 mm. de sección,
según planos de detalle, totalmente instalada.

UD. Para el desmontaje de semáforos existentes, traslado a su nueva ubicación e
instalación, en funcionamiento.

M2. de barrido de la superficie de la base, previo a la aplicación del riego de 

M2. Fresado de cinco centímetros de espesor de firme de calzada de mezcla
bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, transporte y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

M3. de base de pavimento de hormigón en masa HM-20 de 28 cm. de espesor,
vibrado y curado.

M3. Excavación en mina, incluso carga, transporte a vertedero y canón de vertido.

M3. Excavación en roca, incluso carga, transporte a vertedero y canón de vertido.
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71  

SESENTA CÉNTIMOS………………….…………………………………… 0,60 Eur

72
 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS………………………………………… 0,58 Eur

73
 

CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS………… 40,58 Eur

74  

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CTS……… 53,52 Eur

 VIGO, abril de 2.013

 El Director del Proyecto,  El Ingeniero de Caminos,

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal  Fdo/ Alberto Moreno Pike
        Colg. nº 22.500

M2. de riego de imprimación tipo termoadherente con 1 kg. de ECI, incluso barrido 

M2. de riego de adherencia tipo termoadherente con 1 kg. de ECR-1m, incluso
barrido previo.

TN. de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente AC 22 BIN 50/70 S (S-20),
vertido sobre riego de imprimación ECI y adherencia ECR-1, incluso filler y betún,

TN. de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente AC 16 SURF 50/70 D (D-12), 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



1
 

Maquinaria………………….. 1,17
Mano de Obra………………. 0,95
Costes Indirectos………….. 0,13

      --------------
Total……….. 2,25
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 2,25 Eur

2

 
 

Maquinaria………………….. 2,33
Mano de Obra………………. 2,86
Costes Indirectos………….. 0,31

      --------------
Total……….. 5,50
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 5,50 Eur

3  
 

Maquinaria………………….. 0,27
Mano de Obra………………. 0,54
Costes Indirectos………….. 0,05

      --------------
Total……….. 0,86
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 0,86 Eur

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)

ML. Levantamiento de bordillo de granito sobre base de hormigón en masa,
apilado cuidadoso del material utilizable y transporte a Depósito Municipal.

M2. de levantado por medios mecánicos de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo y solera de hormigón, incluso retirada y
carga de productos y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido.

ML. de corte con máquina de firme asfáltico, con perfilado de bordes.

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Maquinaria………………….. 3,28
Mano de Obra………………. 2,23
Costes Indirectos………….. 0,33

      --------------
Total……….. 5,84
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 5,84 Eur

5

 
 

Maquinaria………………….. 5,15
Mano de Obra………………. 3,34
Cánon de Vertido………….. 0,85
Costes Indirectos………….. 0,56

      --------------
Total……….. 9,90
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 9,90 Eur

6

 
 

Maquinaria………………….. 1,26
Mano de Obra………………. 2,15
Costes Indirectos………….. 0,20

      --------------
Total……….. 3,61
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 3,61 Eur

7
 

Materiales……………………. 1,85
Mano de Obra………………. 1,66
Costes Indirectos………….. 0,12

      --------------
Total……….. 3,63
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 3,63 Eur

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado exterior, liso interior) de
110 mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

M3. Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación y/o
préstamos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor y compactada, hasta
alcanr un grado de compactación del 95% del Proctor Modificado.

M2. Levantado con medios mecánicos de firme asfáltico de espesor 15/20 cm.,
incluso retirada, carga de productos y transporte a vertedero, incluso cánon de
vertido.

M3. Excavación en zanjas y pozos de registro con medios mecánicos en cualquier
tipo de terreno, para emplazamiento de los colectores, incluido parte proporcional
de entibación, agotamiento, refino de solera, transporte de sobrantes a vertedero
y cánon de vertido.

PRECIOS Nº 2 Página 2
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Materiales……………………. 0,86
Mano de Obra………………. 0,67
Costes Indirectos………….. 0,12

      --------------
Total……….. 1,65
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 1,65 Eur

9

 

Maquinaria………………….. 1,95
Materiales……………………. 87,72
Mano de Obra………………. 75,70
Costes Indirectos………….. 9,92

      --------------
Total……….. 175,29
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 175,29 Eur

10

 
 

Maquinaria………………….. 0,78
Materiales……………………. 63,86
Mano de Obra………………. 58,14
Costes Indirectos………….. 7,32

      --------------
Total……….. 130,10
Redondeo…. 0,01

      --------------
TOTAL 130,11 Eur

11

 
 

Sin Descomposición………… 17,83
Costes Indirectos………….. 1,07

      --------------
Total……….. 18,90
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 18,90 Eur

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado en cruce de calles, de
dimensiones 0,60x0,60x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo a medio pié, solera
de grava 25/50 de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso
marco y tapa de fundición rellenable, ejecutado según Ordenanza municipal,
rotulada con ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado para cambio de
dirección, y toma de tierra, de dimensiones 0,50x0,50x0,60 m., en fárica de
ladrillo macizo a medio pié, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y tapa de fundición,
ejecutado según Ordenanza municipal, rotulada con ALUMBRADO PUBLICO Y 

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado exterior, liso interior) de 63
mm. de diámetro, incluso accesorios, colocado en zanja.

UD. Suministro e instalación de pica de puesta a tierra de 1500x14 mm., incluso
abrazadera y parte proporcional de conductor de cobre de 1x35 mm2, totalmente
instalada.

PRECIOS Nº 2 Página 3
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Maquinaria………………….. 3,90
Materiales……………………. 62,17
Mano de Obra………………. 23,32
Costes Indirectos………….. 5,36

      --------------
Total……….. 94,75
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 94,75 Eur

13

 
 

Materiales……………………. 7,89
Mano de Obra………………. 1,66
Costes Indirectos………….. 0,57

      --------------
Total……….. 10,12
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 10,12 Eur

14

 
 

Maquinaria………………….. 26,45
Materiales……………………. 1.890,24
Mano de Obra………………. 116,59
Costes Indirectos………….. 122,00

      --------------
Total……….. 2.155,28
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 2.155,28 Eur

ML. Suministro y colocación de línea de alimentación para alumbrado público
formado por conductores unipolares de ripo RVK 4(1x10) mm2 +1x16TT, incluso
conductor para red de tierras 750 V 1x16 mm2 amarillo/verde, totalmente
instalado en canalización subterránea.

UD. Suministro y colocación de farola modelo C ATLAS de 9,0 metros de altura
BS.G 2L LAT . ESP., de la casa Salvi o similar, compuesta de base en fundición
de hierro gris y fuste de tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-318. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304.
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano
alifático bicomponente. Polimerizado al horno., escudo de Vigo en los dos brazos
y pintada en color rojo según DF., incluso tornillería de anclaje y nivelación. 

UD. Cimentación para columna de altura 9,00 m., de dimensiones 80x80x100
cm., en hormigón HM-25, incluso excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud e "Y" de 100 mm. de diámetro.

PRECIOS Nº 2 Página 4
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Maquinaria………………….. 10,58
Materiales……………………. 386,06
Mano de Obra………………. 24,99
Costes Indirectos………….. 25,30

Total……….. 446,93
Redondeo…. 0,00

TOTAL 446,93 Eur

16

  
Maquinaria………………….. 10,58
Materiales……………………. 316,99
Mano de Obra………………. 24,99
Costes Indirectos………….. 21,15

Total……….. 373,71
Redondeo…. 0,00

TOTAL 373,71 Eur

17  

Maquinaria………………….. 26,45
Mano de Obra………………. 49,97
Costes Indirectos………….. 4,59

Total……….. 81,01
Redondeo…. 0,00

TOTAL 81,01 Eur

UD. de  retirada y traslado del alumbrado público existente al Parque Municipal.

UD. Suministro e instalación de luminaria BASIC de fundición de aluminio.
Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una excelente
robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y
aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad
que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento.
Tornillería de acero inoxidable AISI 304 Protección: desengrasado previo,
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado
al horno. Diámetro característico 580mm Brazo largo. Para fijar en el lateral del
soporte. Óptica formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo trasparente y
reflector asimétrico facetado de aluminio anodizado (AA-1050) sellados formando
grupo óptico de alto rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC
con cierre tipo bayoneta con junta de silicona y prensa estopas para entrada de
cables que garantizan la estanqueidad (IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión
de 150W y Portalámparas E40 totalmente instalada y en funcionamiento

UD. Suministro e instalación de luminaria Luminaria BASIC de fundición de
aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una
excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero
inoxidable y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de
seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Protección:
desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bicomponente. Polimerizado al horno. Diámetro característico 580mm. Brazo
medio. Para fijar en el lateral del soporte. Óptica formada por difusor de vidrio
templado(IK09) curvo trasparente y reflector asimétrico facetado de aluminio
anodizado (AA-1050) sellados formando grupo óptico de alto rendimiento
(FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC con cierre tipo bayoneta con
junta de silicona y prensaestopas para entrada de cables que garantizan la
estanqueidad (IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de 70W y Portalámparas
E27 totalmente instalada y en funcionamiento

PRECIOS Nº 2 Página 5
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Sin Descomposición………… 1.650,94
Costes Indirectos………….. 99,06

      --------------
Total……….. 1.750,00
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 1.750,00 Eur

19

 
Sin Descomposición………… 448,11
Costes Indirectos………….. 26,89

      --------------
Total……….. 475,00
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 475,00 Eur

20

 

Materiales……………………. 13.839,70
Mano de Obra………………. 1.014,35
Costes Indirectos………….. 891,24

      --------------
Total……….. 15.745,29
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 15.745,29 Eur

21
 

Sin Descomposición………… 1.929,25
Costes Indirectos………….. 115,76

      --------------
Total……….. 2.045,01
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 2.045,01 Eur

UD. Para Legalización de la instalación eléctrica, incluyendo Boletín, Proyecto,
Oca y Dirección de Obra.

P.A. A justificar para la instalación, mantenimiento, desinstalación y retirada del
alumbrado provisional durante la ejecución de las obras.

UD. Cuadro con Módulo de Mando y Protección, Módulo de Medida y Equipo
Estabilizador-Regulador de flujo según Normas del Ayuntamiento de Vigo, pintado
en color RALa elegir. Estará capacitado para una potencia de 30 KVA/380V., con
un mínimo de seis líneas trifásicas. Deberá quedar una línea de salida de reserva.
Llevará además los siguientes dispositivos: Relé para control dinámico del
alumbrado. Interruptores diferenciales tetrapolares antitormenta, uno por cada
línea de salida con las siguientes características: Sensibilidad 300 mA. Inmunidad
contra disparos intempestivos 5 KA. Inmunidad contra los efectos provocados por
las lámparas de descarga. Inmunidad contra los transistorios, armónicos, altas
frecuencias y corrientes contínuas (diodos, tiristores, triacs, etc.). Respuesta
selectiva con retardo medio de 100 milisegundos, incluso contador de Compañía y
módulo de comunicaciones, sobre bancada de hormigón HM-20 de 40 cm. de
altura con aplacado de piedra

P.A. A justificar para conexión desde la red de alumbrado público, con las
marquesinas, cabinas telefónicas y mupis, mediante canalización de tubo de
polietileno de doble capa de 63 mm. de diámetro, incluso excavación.

PRECIOS Nº 2 Página 6



22

 
Maquinaria…………………… 3,39
Mano de Obra………………. 2,22
Costes Indirectos………….. 0,34

      --------------
Total……….. 5,95
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 5,95 Eur

23
 

Maquinaria………………….. 0,78
Materiales………………….. 62,05
Mano de Obra………………. 21,60
Costes Indirectos………….. 5,07

      --------------
Total……….. 89,50
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 89,50 Eur

24

 
 

Materiales……………………. 26,55
Mano de Obra………………. 9,14
Costes Indirectos………….. 2,14

--------------
Total……….. 37,83
Redondeo…. 0,00

--------------
TOTAL 37,83 Eur

25

 
 

Materiales……………………. 39,48
Mano de Obra………………. 9,14
Costes Indirectos………….. 2,92

--------------
Total……….. 51,54
Redondeo…. 0,00

--------------
TOTAL 51,54 Eur

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 43x15 cm. en formación
de jardineras, colocado sobre base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor,
incluso ésta, asentado con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de
cemento, incluso piezas achaflanadas en paso de peatones y entradas de
carruajes, excavación necesaria y rejuntado.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito duro blanco mera con
chaflán de 2x2 cm, con acabado aserrado, aserrado, de 28x15 cm., colocado
sobre base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor, incluso ésta, asentado
con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de cemento, incluso piezas
achaflanadas en paso de peatones y entradas de carruajes, excavación necesaria
y rejuntado.

M3. Apertura de caja, nivelación, perfilado y compactado de caja hasta el 95%
P.M., para aceras, o pavimentos, incluso aportación de material si fuese
necesario, carga y transporte de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

M3. Hormigón HP-45 en base de pavimentos de 4,5 N/mm2 de resistencia a
flexotracción, con mallazo electrosoldado de 15.15.6, colocado y vibrado.

PRECIOS Nº 2 Página 7
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Maquinaria………………….. 2,56
Materiales……………………. 10,79
Mano de Obra………………. 1,54
Costes Indirectos………….. 8,93

Total……….. 23,82
Redondeo…. 0,00

TOTAL 23,82 Eur

27
 

 
Maquinaria………………….. 1,69
Materiales……………………. 11,87
Mano de Obra………………. 8,33
Costes Indirectos………….. 1,31

Total……….. 23,20
Redondeo…. 0,00

TOTAL 23,20 Eur

28

 
 

Maquinaria………………….. 1,95
Materiales……………………. 35,76
Mano de Obra………………. 10,29
Costes Indirectos………….. 2,88

Total……….. 50,88
Redondeo…. 0,00

TOTAL 50,88 Eur

29

 
 

Maquinaria………………….. 0,30
Materiales……………………. 0,21
Mano de Obra………………. 0,67
Costes Indirectos………….. 0,07

Total……….. 1,25
Redondeo…. 0,00

TOTAL 1,25 Eur

M2. de corte, levante y reposición de firme constituido por una base de hormigón
de 15 cm. de espesor y capa de aglomerado asfáltico en caliente de 7 cm. de
espesor.

M2. Pavimento de losas de granito gris alba seleccionado con acabado flameado,
de 60x40 cm., y 6 cm. de espesor, colocadas sobre capa de MORTERO M-5 DE
CEMENTO Y ARENA, CONFECCIONADO A MÁQUINA EN OBRA Y
BOMBEADO HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO PORTLAND CEM II/B-V
32,5 R UNE-EN 197-1, SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA DE
GRANULOMETRÍA 3-5 MM LAVADA, posterior rejuntado con lechada de 

M2. de corte, levante y reposición de firme de acera constituido por base de
hormigón de 10 cm. de espesor y loseta de cemento.

ML. Formación de junta de dilatación en aceras (Cada 5/6 m.), mediante serrado
transversal de 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en
lase del hormigón de 3 cm, incluso parte proporcional de limpieza de juntas,
sellado con emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.
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Materiales……………………. 19,48
Mano de Obra………………. 9,14
Costes Indirectos………….. 1,72

Total……….. 30,34
Redondeo…. 0,00

TOTAL 30,34 Eur

31

  
Maquinaria………………….. 1,95
Materiales……………………. 26,34
Mano de Obra………………. 18,56
Costes Indirectos………….. 2,81

Total……….. 49,66
Redondeo…. 0,00

TOTAL 49,66 Eur

32

 

Maquinaria………………….. 3,90
Materiales……………………. 141,86
Mano de Obra………………. 33,91
Costes Indirectos………….. 10,78

Total……….. 190,45
Redondeo…. 0,00

TOTAL 190,45 Eur

33

 

Maquinaria………………….. 3,90
Materiales……………………. 121,86
Mano de Obra………………. 33,91
Costes Indirectos………….. 9,58

Total……….. 169,25
Redondeo…. 0,00

TOTAL 169,25 Eur

M2. Suministro y colocación de acceso de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado flameado, ranurado longitudinalmente cada 5 cm en
las zonas de acceso, adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia
reforzado con malla de fibra de vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm,
incluso pieza especial para tapa de registro si es necesaria, totalmente colocada,
recibida y lavada.

M2. Suministro y colocación de rampa de minusválidos en paso de peatones
mediante baldosa prefabricada formada por un placa de granito rojo altamira, de
30x30x1,5 cm, con acabado abujardado con botón troncocónico en el frente,
adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia reforzado con malla de fibra
de vidrio, con una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza especial para
tapa de registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y lavada.

ML. Rígola de granito de 15 cm., cara vista labrada a línea, asentada con mortero
de cuatrocientos cincuenta (450) kg de cemento y rejuntada con lechada de
cemento de seiscientos (600) kg de cemento, incluso base de hormigón H-25 de
20 cm de espesor.

M2. Pavimento de adoquín de granito blanco mera, acabado flameado, de
cualquier dimensión, asentado sobre capa de mortero de cemento semiseco 1/6,
de 12 cm de espesor, pisonados con maceta, retacado de juntas, barrido, regado,
limpieza y curado durante 15 días.
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Sin Descomposición………… 424,53
Costes Indirectos………….. 25,47

      --------------
Total……….. 450,00
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 450,00 Eur

35

 
 

Maquinaria………………….. 16,13
Materiales……………………. 65,43
Mano de Obra………………. 53,87
Costes Indirectos………….. 8,13

      --------------
Total……….. 143,56
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 143,56 Eur

36

 
 

Maquinaria………………….. 16,13
Materiales……………………. 84,70
Mano de Obra………………. 53,87
Costes Indirectos………….. 9,28

      --------------
Total……….. 163,98
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 163,98 Eur

37

 
 

Maquinaria………………….. 16,13
Materiales……………………. 103,20
Mano de Obra………………. 53,87
Costes Indirectos………….. 10,39

      --------------
Total……….. 183,59
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 183,59 Eur

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable circular y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado
según planos.

PA. A justificar para rebaje de acera en paso de peatones en la isleta de la parte
superior del túnel, totalmente rematado.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable cuadrada y cerco de fundición
reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante,
terminado según planos.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable rectangular (Fenosa) y cerco de
fundición reforzada, según Normas del Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante,
terminado según planos.
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Maquinaria………………….. 0,04
Materiales……………………. 0,63
Mano de Obra………………. 0,22
Costes Indirectos………….. 0,05

      --------------
Total……….. 0,94
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 0,94 Eur

39

 
 

Maquinaria………………….. 1,64
Materiales……………………. 3,06
Mano de Obra………………. 6,82
Costes Indirectos………….. 0,69

      --------------
Total……….. 12,21
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 12,21 Eur

40
 

Materiales……………………. 205,60
Mano de Obra………………. 21,20
Costes Indirectos………….. 13,61

      --------------
Total……….. 240,41
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 240,41 Eur

41
 

Materiales……………………. 147,29
Mano de Obra………………. 21,20
Costes Indirectos………….. 10,11

       --------------
Total……….. 178,60
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 178,60 Eur

42
 

Materiales……………………. 254,46
Mano de Obra………………. 21,20
Costes Indirectos………….. 16,54

      --------------
Total……….. 292,20
Redondeo…. 0,00

TOTAL 292,20 Eur

UD. Señal de octogonal reflectante de 60 cm., incluso poste de aluminio modelo
Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal triangular reflectante H.I. de 700 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

M2. de marca vial realmente pintada en cebreado de isletas, reborde de isletas,
flechas, símbolos, palabras y pasos de peatones con pintura de dos componentes.

UD. señal circular reflectante H.I. de 600 mm. de diámetro, según normas, incluso
poste de aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

ML. de marca vial de 10 cm. de ancho, con termoplástico en caliente, aplicado por 
extursión, incluso premarcaje realmente pintado.
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Materiales……………………. 200,03
Mano de Obra………………. 21,20
Costes Indirectos………….. 13,27

      --------------
Total……….. 234,50
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 234,50 Eur

44
  

Materiales……………………. 170,74
Mano de Obra………………. 21,20
Costes Indirectos………….. 11,52

      --------------
Total……….. 203,46
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 203,46 Eur

45
  

Materiales……………………. 190,50
Mano de Obra………………. 21,20
Costes Indirectos………….. 12,70

      --------------
Total……….. 224,40
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 224,40 Eur

46
 

Materiales……………………. 5,80
Maquinaria…………………… 1,56
Mano de Obra………………. 24,53
Costes Indirectos………….. 1,91

      --------------
Total……….. 33,80
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 33,80 Eur

47
 

Materiales……………………. 204,50
Mano de Obra………………. 10,63
Costes Indirectos………….. 12,91

      --------------
Total……….. 228,04
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 228,04 Eur

UD. Formación de alcorque en acera, excavado hasta 1,00 m. de profundidad,
relleno con tierra vegetal totalmente rematado.

UD. Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio reciclado tipo
"Talismán Paisajístico" de Kimu 2000 o similiar, totalmente colocado.

UD. señal rectagular reflectante H.I. de 600x900 mm. de lado, según normas,
incluso poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 400 mm. de lado, según normas, incluso
poste de aluminio tipo Sierra Nevada o similar, tornillería, totalmente instalada.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 600 mm. de lado, según normas, incluso
poste aluminio modelo Sierra Nevada, tornillería, totalmente instalada.
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Materiales……………………. 70,00
Mano de Obra………………. 35,42
Costes Indirectos………….. 6,33

      --------------
Total……….. 111,75
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 111,75 Eur

49

 
 

Materiales……………………. 182,01
Mano de Obra………………. 24,99
Costes Indirectos………….. 12,42

      --------------
Total……….. 219,42
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 219,42 Eur

50

 

Sin Descomposición………… 53,90
Costes Indirectos………….. 3,23

      --------------
Total……….. 57,13
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 57,13 Eur

51

 

Sin Descomposición………… 271,13
Costes Indirectos………….. 16,27

      --------------
Total……….. 287,40
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 287,40 Eur

UD. Suministro y colocación de marco de acero inoxidable en alcorques de
dimensiones 0,80x0,80, incluso elementos de anclaje y relleno de grava
marmolina sellada con rexina drenante, terminado.

M2. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
esquinas de acera, formadas por chapas de acero galvanizado en caliente de 5
mm. de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de
pintura de epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería 

UD. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos para protección de
contenedores, formadas por chapas de acero galvanizado en caliente de 5 mm.
de espesor y altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura de
epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con tornillería de acero
inoxidable AISI 316-L, incluso impermeabilización interior, formación de desagüe
de rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso riego, fondo
de grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno con tierra vegetal, plantación de
especies arbustivas indicadas por la D.F., totalmente rematada.

UD. Suministro y plantación de árbol Olivo de cepa y/o Camelio de 16/18 cm. de
contorno en maceta, con una altura de tronco libre de 2 m., incluso apertura y
cierre de hoyo, relleno de tierra vegetal, abonado, primeros riegos, con sistema de
fijación del cepellón al suelo tipo "Platipus" o similar.
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52

 

Sin Descomposición………… 4,81
Costes Indirectos………….. 0,29

      --------------
Total……….. 5,10
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 5,10 Eur

53

 

Sin Descomposición………… 5,14
Costes Indirectos………….. 0,31

      --------------
Total……….. 5,45
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 5,45 Eur

54

 

Sin Descomposición………… 1.129,01
Costes Indirectos………….. 67,74

      --------------
Total……….. 1.196,75
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 1.196,75 Eur

55
 

Sin Descomposición………… 223,51
Costes Indirectos………….. 13,41

      --------------
Total……….. 236,92
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 236,92 Eur

M3. de excavación de zanja de 0,30 x 0,80, 0,3 x 0,6, 0,3 x 0,30 y 0,3 x 20 m
para tuberías de 90 mm., 45 mm., 32 mm. y 25 mm.respectivamente en toda
clase de terreno, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero.

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
para 10 10 kg/cm2., incluso parte proporcional de piezas especiales y anillos de
riego para los árboles en alcorque. Tubería para regar en zones de césped

Ud. Suministro de sensor de lluvia, i/conexión en farola y en perfecto
funcionamiento.

Ud. Suministro y colocación de programador de riego Raind Bird ESP12LXME de
doce estaciones o similar, con regulador de caudal, i/Iinstalación en armario
independiente junto al cuadro eléctrico existente, conexión y ajustado; en perfecto
f i i t
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56

 

Sin Descomposición………… 90,47
Costes Indirectos………….. 5,43

      --------------
Total……….. 95,90
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 95,90 Eur

57

 

Sin Descomposición………… 213,11
Costes Indirectos………….. 12,79

      --------------
Total……….. 225,90
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 225,90 Eur

58
 

Materiales……………………. 87,13
Maquinaria…………………… 1,95
Mano de Obra………………. 84,78
Costes Indirectos………….. 10,43

      --------------
Total……….. 184,29
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 184,29 Eur

59

 

Materiales……………………. 35,20
Mano de Obra………………. 72,59
Costes Indirectos………….. 6,47

      --------------
Total……….. 114,26
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 114,26 Eur

UD. Arqueta de hormigón HM-20, de dimensiones interiores 75x75x81 cm. y , de
15 cm. de espesor, incluso excavación y  relleno, completamente terminada.

Ud. Suministro e instalación de Electrovávula Raind Bird, de 1", equipada con
solenoide de impulsos 24v TBOS, o similar, instalada en arqueta o similar,
i/conexión eléctrica y prueba de estanqueidad.

UD. Válvula de esfera de 1 1/2"., para abertura y cierre del riego, cuerpo de
fundición y husillo de acero inoxidable, pintada on laca epoxi, para una presión de
trabajo de 16 atmósferas, incluso anclaje y filtro de anillas de las mismas
dimensiones, completamente instalada.

ML. Suministro y colocación de barandilla de protección de peatones realizada
con pletinas de acero 40x10 mm., formando una cruz, pletina corrida inferior y
pasamanos superior, de una altura libre de 1,10 m., incluso recibido de pies en
dados de hormigón, remates de pavimentos y limpieza.
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61
 

Sin Descomposición………… 2.981,41
Costes Indirectos………….. 178,88

      --------------
Total……….. 3.160,29
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 3.160,29 Eur

62
 

Maquinaria………………….. 5,52
Mano de Obra………………. 16,66
Costes Indirectos………….. 1,19

      --------------
Total……….. 23,37
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 23,37 Eur

63
 

Maquinaria………………….. 11,02
Mano de Obra………………. 91,61
Costes Indirectos………….. 5,88

      --------------
Total……….. 108,51
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 108,51 Eur

64
 

Maquinaria………………….. 12,36
Mano de Obra………………. 8,33
Costes Indirectos………….. 1,16

      --------------
Total……….. 21,85
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 21,85 Eur

65

 

Maquinaria………………….. 4,77
Materiales……………………. 73,59
Mano de Obra………………. 6,82
Costes Indirectos………….. 4,82

--------------
Total……….. 90,00
Redondeo…. 0,00

--------------
TOTAL 90,00 Eur

UD. Formación de tres bancos farbicados en hormión armado, enfoscado y
revestido de gresite con acabado superior en madera de Ipe, según plano de
d t ll t t l t i t l d

M2. Suministro y colocación de vidrio doble de 8+8 mm. de espesor y cantos
pulidos, en formación de barandilla, fijada "en pie" empotrada en el bordillo,
totalmente instalada con resina epoxi.

M3. Excavación en roca, incluso carga, transporte a vertedero y canón de vertido.

M3. Excavación en zanja manual, incluso carga, transporte a vertedero y canón
de vertido.

M3. Excavación en mina, incluso carga, transporte a vertedero y canón de vertido.
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66
 

Maquinaria………………….. 4,18
Materiales……………………. 87,76
Mano de Obra………………. 16,66
Costes Indirectos………….. 6,27

--------------
Total……….. 114,87
Redondeo…. 0,00

--------------
TOTAL 114,87 Eur

67
 

Sin Descomposición………… 1.345,00
Costes Indirectos………….. 80,70

      --------------
Total……….. 1.425,70
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 1.425,70 Eur

68
 

 
Maquinaria………………….. 1,98
Mano de Obra………………. 1,06
Costes Indirectos………….. 0,18

--------------
Total……….. 3,22
Redondeo…. 0,00

--------------
TOTAL 3,22 Eur

69
 

 
Maquinaria………………….. 0,78
Materiales………………….. 60,58
Mano de Obra………………. 18,39
Costes Indirectos………….. 4,79

--------------
Total……….. 84,54
Redondeo…. 0,00

--------------
TOTAL 84,54 Eur

70
 

Maquinaria………………….. 0,07
Mano de Obra………………. 0,20
Costes Indirectos………….. 0,02

       --------------
Total……….. 0,29
Redondeo…. 0,00

       --------------
TOTAL 0,29 Eur

M2. Fresado de cinco centímetros de espesor de firme de calzada de mezcla
bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, transporte y transporte a vertedero

l d l

M3. de base de pavimento de hormigón en masa HM-20 de 28 cm. de espesor,
vibrado y curado.

M2. de barrido de la superficie de la base, previo a la aplicación del riego de
imprimación.

ML. de posamanos de acero inoxidable AISI 316 L de 50x100 mm. de sección,
según planos de detalle, totalmente instalada.

UD. Para el desmontaje de semáforos existentes, traslado a su nueva ubicación e
instalación, en funcionamiento.
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71
 

Materiales………………….. 0,30
Mano de Obra………………. 0,27
Costes Indirectos………….. 0,03

       --------------
Total……….. 0,60
Redondeo…. 0,00

       --------------
TOTAL 0,60 Eur

72
 

Materiales………………….. 0,28
Mano de Obra………………. 0,27
Costes Indirectos………….. 0,03

       --------------
Total……….. 0,58
Redondeo…. 0,00

       --------------
TOTAL 0,58 Eur

73

 
 

Maquinaria………………….. 3,03
Materiales………………….. 31,46
Mano de Obra………………. 3,79
Costes Indirectos………….. 2,30

       --------------
Total……….. 40,58
Redondeo…. 0,00

       --------------
TOTAL 40,58 Eur

M2. de riego de imprimación tipo termoadherente con 1 kg. de ECI, incluso
barrido previo.

M2. de riego de adherencia tipo termoadherente con 1 kg. de ECR-1m, incluso
barrido previo.

TN. de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente AC 22 BIN 50/70 S (S-20),
vertido sobre riego de imprimación ECI y adherencia ECR-1, incluso filler y betún,
extendido y compactado con medios mecánicos.

PRECIOS Nº 2 Página 18



74

 
Maquinaria………………….. 3,03
Materiales………………….. 43,67
Mano de Obra………………. 3,79
Costes Indirectos………….. 3,03

      --------------
Total……….. 53,52
Redondeo…. 0,00

      --------------
TOTAL 53,52 Eur

     VIGO, abril de 2.013

 El Director del Proyecto,  El Ingeniero de Caminos,

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal  Fdo/ Alberto Moreno Pike
        Colg. nº 22.500

TN. de mezcla de aglomerado asfáltico en caliente AC 16 SURF 50/70 D (D-12),
vertido sobre riego de adherencia ECR-1, incluso filler y betún, extendido y
compactado con medios mecánicos.
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PRESUPUESTO

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



 

CAPITULO 1º.- LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

170,00

2,25 382,50

596,00

5,50 3.278,00

170,00
0,86 146,20

128,00

5,84 747,52

TOTAL LEVANTADOS Y DEMOLICIONES………… 4.554,22

PRESUPUESTO

ML. de corte con máquina de firme asfáltico, con perfilado de
bordes.

ML. Levantamiento de bordillo de granito sobre base de
hormigón en masa, apilado cuidadoso del material utilizable y
transporte a Depósito Municipal.

M2. de levantado por medios mecánicos de solado de aceras
de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo y solera de
hormigón, incluso retirada y carga de productos y transporte a
vertedero, incluso cánon de vertido.

M2. Levantado con medios mecánicos de firme asfáltico de
espesor 15/20 cm., incluso retirada, carga de productos y
transporte a vertedero, incluso cánon de vertido.

HUMANIZACION ACERA PAR EN C/ JERANO DE LA FUENTE
(ENTRE C/ ARAGON - C/ TOLEDO)
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CAPITULO 2º.- ALUMBRADO PUBLICO

60,300

9,90 596,97

57,951

3,61 209,20

402,000

3,63 1.459,26

201,000

1,65 331,65

2,00

175,29 350,58

5,00

130,10 650,50

6,00

18,90 113,40

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado para
cambio de dirección, y toma de tierra, de dimensiones
0,50x0,50x0,60 m., en fárica de ladrillo macizo a medio pié,
solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y tapa de
fundición, ejecutado según Ordenanza municipal, rotulada
con ALUMBRADO PUBLICO Y ESCUDO DE VIGO.

M3. Excavación en zanjas y pozos de registro con medios
mecánicos en cualquier tipo de terreno, para emplazamiento
de los colectores, incluido parte proporcional de entibación,
agotamiento, refino de solera, transporte de sobrantes a
vertedero y cánon de vertido.

M3. Relleno de zanja con material seleccionado de la propia
excavación y/o préstamos, realizado en tongadas de 30 cm.
de espesor y compactada, hasta alcanr un grado de
compactación del 95% del Proctor Modificado.

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado
exterior, liso interior) de 110 mm. de diámetro, incluso
accesorios, colocado en zanja.

UD. Arqueta de registro para canalización de alumbrado en
cruce de calles, de dimensiones 0,60x0,60x1,00 m., en
fábrica de ladrillo macizo a medio pié, solera de grava 25/50
de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente,
incluso marco y tapa de fundición rellenable, ejecutado según
Ordenanza municipal, rotulada con ALUMBRADO PUBLICO
Y ESCUDO DE VIGO.

ML. de tubo de polietileno con doble pared (corrugado
exterior, liso interior) de 63 mm. de diámetro, incluso
accesorios, colocado en zanja.

UD. Suministro e instalación de pica de puesta a tierra de
1500x14 mm., incluso abrazadera y parte proporcional de
conductor de cobre de 1x35 mm2, totalmente instalada.
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6,00

94,75 568,50

201,00

10,12 2.034,12

6,00

2.155,28 12.931,68

6,00

446,93 2.681,58

UD. Suministro y colocación de farola modelo C ATLAS de
9,0 metros de altura BS.G 2L LAT . ESP., de la casa Salvi o
similar, compuesta de base en fundición de hierro gris y fuste
de tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-318. Placa
portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero
inoxidable AISI-304. Protección: desengrasado previo,
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bicomponente. Polimerizado al horno., escudo de Vigo en los
dos brazos y pintada en color rojo según DF., incluso
tornillería de anclaje y nivelación. 

ML. Suministro y colocación de línea de alimentación para
alumbrado público formado por conductores unipolares de
ripo RVK 4(1x10) mm2 +1x16TT, incluso conductor para red
de tierras 750 V 1x16 mm2 amarillo/verde, totalmente
instalado en canalización subterránea.

UD. Cimentación para columna de altura 9,00 m., de
dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón HM-25, incluso
excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud e "Y" de
100 mm. de diámetro.

UD. Suministro e instalación de luminaria BASIC de
fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en
la fundición garantizando una excelente robustez con eje de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y
aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas.
Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante
las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero
inoxidable AISI 304 Protección: desengrasado previo,
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bicomponente. Polimerizado al horno. Diámetro característico
580mm Brazo largo. Para fijar en el lateral del soporte. Óptica
formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo
trasparente y reflector asimétrico facetado de aluminio
anodizado (AA-1050) sellados formando grupo óptico de alto
rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC
con cierre tipo bayoneta con junta de silicona y prensa
estopas para entrada de cables que garantizan la
estanqueidad (IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de
150W y Portalámparas E40., totalmente instalada y en
funcionamiento.
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6,00

373,71 2.242,26

6,00
81,01 486,06

1,00

1.750,00 1.750,00

1,00

475,00 475,00

1,00
2.045,00 2.045,00

TOTAL ALUMBRADO PUBLICO…………………… 28.925,76

P.A. A justificar para la instalación, mantenimiento,
desinstalación y retirada del alumbrado provisional durante la
ejecución de las obras.

UD. Para Legalización de la instalación eléctrica, incluyendo
Boletín, Proyecto, Oca y Dirección de Obra.

UD. Suministro e instalación de luminaria Luminaria BASIC
de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada
en la fundición garantizando una excelente robustez con eje
de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y
aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas.
Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante
las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero
inoxidable AISI 304. Protección: desengrasado previo,
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bicomponente. Polimerizado al horno. Diámetro característico
580mm. Brazo medio. Para fijar en el lateral del soporte.
Óptica formada por difusor de vidrio templado(IK09) curvo
trasparente y reflector asimétrico facetado de aluminio
anodizado (AA-1050) sellados formando grupo óptico de alto
rendimiento (FHS<0,1%) y tapa-soporte portalámparas de PC
con cierre tipo bayoneta con junta de silicona y prensaestopas
para entrada de cables que garantizan la estanqueidad
(IP67). Equipo eléctrico Sodio Alta presión de 70W y
Portalámparas E27, totalmente instalada y en
funcionamiento.

UD. de retirada y traslado del alumbrado público existente al
Parque Municipal.

P.A. A justificar para conexión desde la red de alumbrado
público, con las marquesinas, cabinas telefónicas y mupis,
mediante canalización de tubo de polietileno de doble capa
de 63 mm. de diámetro, incluso excavación.
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CAPITULO 3º.- ACERAS

158,600

5,95 943,67

118,950

89,50 10.646,03

142,80

37,83 5.402,12

56,10

51,54 2.891,39

38,00

23,82 905,16

7,50

23,20 174,00

M3. Apertura de caja, nivelación, perfilado y compactado de
caja hasta el 95% P.M., para aceras, o pavimentos, incluso
aportación de material si fuese necesario, carga y transporte
de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

M3. Hormigón HP-45 en base de pavimentos de 4,5 N/mm2
de resistencia a flexotracción, con mallazo electrosoldado de
15.15.6, colocado y vibrado.

M2. de corte, levante y reposición de firme de acera
constituido por base de hormigón de 10 cm. de espesor y
loseta de cemento.

M2. de corte, levante y reposición de firme constituido por
una base de hormigón de 15 cm. de espesor y capa de
aglomerado asfáltico en caliente de 7 cm. de espesor.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito
duro blanco mera con chaflán de 2x2 cm, con acabado
aserrado, aserrado, de 43x15 cm. en formación de jardineras,
colocado sobre base de hormigón HM-.20, de 15 cm. de
espesor, incluso ésta, asentado con mortero de cuatrocientos
cincuenta (450) Kg de cemento, incluso piezas achaflanadas
en paso de peatones y entradas de carruajes, excavación
necesaria y rejuntado.

ML. de suministro y colocación de bordillo recto de granito
duro blanco mera con chaflán de 2x2 cm, con acabado
aserrado, aserrado, de 28x15 cm., colocado sobre base de
hormigón HM-.20, de 15 cm. de espesor, incluso ésta,
asentado con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) Kg de
cemento, incluso piezas achaflanadas en paso de peatones y
entradas de carruajes, excavación necesaria y rejuntado.
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760,20

50,88 38.678,98

135,00

1,25 168,75

40,61

30,34 1.232,11

94,00

49,66 4.668,04

10,00

190,45 1.904,50

ML. Rígola de granito de 15 cm., cara vista labrada a línea,
asentada con mortero de cuatrocientos cincuenta (450) kg de
cemento y rejuntada con lechada de cemento de seiscientos
(600) kg de cemento, incluso base de hormigón H-25 de 20
cm de espesor.

M2. Pavimento de adoquín de granito blanco mera, acabado
flameado, de cualquier dimensión, asentado sobre capa de
mortero de cemento semiseco 1/6, de 12 cm de espesor,
pisonados con maceta, retacado de juntas, barrido, regado,
limpieza y curado durante 15 días.

M2. Suministro y colocación de rampa de minusválidos en
paso de peatones mediante baldosa prefabricada formada por
un placa de granito rojo altamira, de 30x30x1,5 cm, con
acabado abujardado con botón troncocónico en el frente,
adherida a un sustrato de mortero de alta resistencia
reforzado con malla de fibra de vidrio, con una diimensión
total de 60x40x8 cm, incluso pieza especial para tapa de
registro si es necesaria, totalmente colocada, recibida y
lavada.

M2. Pavimento de losas de granito gris alba seleccionado con
acabado flameado, de 60x40 cm., y 6 cm. de espesor,
colocadas sobre capa de MORTERO M-5 DE CEMENTO Y
ARENA, CONFECCIONADO A MÁQUINA EN OBRA Y
BOMBEADO HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO
PORTLAND CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA DE
GRANULOMETRÍA 3-5 MM LAVADA, posterior rejuntado con
lechada de cemento y limpieza.

ML. Formación de junta de dilatación en aceras (Cada 5/6
m.), mediante serrado transversal de 1/2 cm de grosor y una
profundidad tal que penetre al menos en lase del hormigón de
3 cm, incluso parte proporcional de limpieza de juntas,
sellado con emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.
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7,70

169,25 1.303,23

0,00

450,00 0,00

11,00

143,56 1.579,16

5,00

163,98 819,90

8,00

183,59 1.468,72

TOTAL ACERAS……………..…………………….. 72.785,76

PA. A justificar para rebaje de acera en paso de peatones en
la isleta de la parte superior del túnel, totalmente rematado.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable circular y
cerco de fundición reforzada, según Normas del
Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado según
planos.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable rectangular
(Fenosa) y cerco de fundición reforzada, según Normas del
Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado según
planos.

M2. Suministro y colocación de acceso de minusválidos en
paso de peatones mediante baldosa prefabricada formada por
un placa de granito rojo altamira, de 30x30x1,5 cm, con
acabado flameado, ranurado longitudinalmente cada 5 cm en
las zonas de acceso, adherida a un sustrato de mortero de
alta resistencia reforzado con malla de fibra de vidrio, con
una diimensión total de 60x40x8 cm, incluso pieza especial
para tapa de registro si es necesaria, totalmente colocada,
recibida y lavada.

UD. de sumistro y colocación de tapa rellenable cuadrada y
cerco de fundición reforzada, según Normas del
Ayuntamiento de Vigo, puesta en rasante, terminado según
planos.
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CAPITULO 4º.- SEÑALIZACION

480,00

0,94 451,20

53,14

12,21 648,84

3,00

292,20 876,60

2,00

234,50 469,00

TOTAL SEÑALIZACION…………..…………………… 2.445,64

M2. de marca vial realmente pintada en cebreado de isletas,
reborde de isletas, flechas, símbolos, palabras y pasos de
peatones con pintura de dos componentes.

UD. señal cuadrada reflectante H.I. de 600 mm. de lado,
según normas, incluso poste aluminio modelo Sierra Nevada,
tornillería, totalmente instalada.

UD. señal circular reflectante H.I. de 600 mm. de diámetro,
según normas, incluso poste de aluminio modelo Sierra
Nevada, tornillería, totalmente instalada.

ML. de marca vial de 10 cm. de ancho, con termoplástico en
caliente, aplicado por extursión, incluso premarcaje realmente
pintado.
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CAPITULO 5.- JARDINERIA

7,00

33,80 236,60

7,00

228,04 1.596,28

7,00

219,42 1.535,94

37,00

57,13 2.113,81

6,00

287,40 1.724,40

Sistema de Riego

160,00

5,10 816,00

UD. Formación de alcorque en acera, excavado hasta 1,00
m. de profundidad, relleno con tierra vegetal totalmente
rematado.

M2. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos
para protección de esquinas de acera, formadas por chapas
de acero galvanizado en caliente de 5 mm. de espesor y
altura 60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de
pintura de epoxi, asentadas con mortero de hormigón y
fijaciones con tornillería de acero inoxidable AISI 316-L,
incluso impermeabilización interior, formación de desagüe de
rebose a red de pluviales existente, totalmente terminada,
incluso riego, fondo de grava de 10 cm., geotextil antiraices,
relleno con tierra vegetal, plantación de especies arbustivas
indicadas por la D.F., totalmente rematada.

UD. Jardinera de chapa de acero, según detalle de planos
para protección de contenedores, formadas por chapas de
acero galvanizado en caliente de 5 mm. de espesor y altura
60/120 cm. con acabado pintado con doble capa de pintura
de epoxi, asentadas con mortero de hormigón y fijaciones con
tornillería de acero inoxidable AISI 316-L, incluso
impermeabilización interior, formación de desagüe de rebose
a red de pluviales existente, totalmente terminada, incluso
riego, fondo de grava de 10 cm., geotextil antiraices, relleno
con tierra vegetal, plantación de especies arbustivas
indicadas por la D.F., totalmente rematada.

M3. de excavación de zanja de 0,30 x 0,80, 0,3 x 0,6, 0,3 x
0,30 y 0,3 x 20 m para tuberías de 90 mm., 45 mm., 32 mm.
y 25 mm.respectivamente en toda clase de terreno, incluso
transporte de productos sobrantes a vertedero.

UD. Suministro y plantación de árbol Olivo de cepa y/o
Camelio de 16/18 cm. de contorno en maceta, con una altura
de tronco libre de 2 m., incluso apertura y cierre de hoyo,
relleno de tierra vegetal, abonado, primeros riegos, con
sistema de fijación del cepellón al suelo tipo "Platipus" o 

UD. Suministro y colocación de alcorque drenante de vidrio
reciclado tipo "Talismán Paisajístico" de Kimu 2000 o similiar,
totalmente colocado.
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220,00

5,45 1.199,00

1,00

1.196,75 1.196,75

1,00
236,92 236,92

1,00

95,90 95,90

1,00

225,90 225,90

1,00

184,29 184,29

1,00

620,00 620,00

TOTAL JARDINERIA..............................…………… 8.412,97

Ud. Suministro de sensor de lluvia, i/conexión en farola y en
perfecto funcionamiento.

Ud. Suministro y colocación de programador de riego Raind
Bird ESP12LXME de doce estaciones o similar, con regulador
de caudal, i/Iinstalación en armario independiente junto al
cuadro eléctrico existente, conexión y ajustado; en perfecto
funcionamiento. 

Ud. Suministro e instalación de Electrovávula Raind Bird, de
1", equipada con solenoide de impulsos 24v TBOS, o similar,
instalada en arqueta o similar, i/conexión eléctrica y prueba
de estanqueidad.

UD. Conexión a la red existente de abastecimiento,
incluyendo equipo técnico de la empresa concesionaria para
corte temporal del servicio, colocación de piezas especiales y
otros elementos.

UD. Arqueta de hormigón HM-20, de dimensiones interiores
75x75x81 cm. y , de 15 cm. de espesor, incluso excavación y
relleno, completamente terminada.

UD. Válvula de esfera de 1 1/2"., para abertura y cierre del
riego, cuerpo de fundición y husillo de acero inoxidable,
pintada on laca epoxi, para una presión de trabajo de 16
atmósferas, incluso anclaje y filtro de anillas de las mismas
dimensiones, completamente instalada.

Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja
densidad de 32 mm. para 10 10 kg/cm2., incluso parte
proporcional de piezas especiales y anillos de riego para los
árboles en alcorque. Tubería para regar en zones de césped
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CAPITULO 6.- MOBILIARIO URBANO

1,00

3.160,29 3.160,29

TOTAL MOBILIARIO URBANO...……………….. 3.160,29

UD. Formación de tres bancos farbicados en hormión
armado, enfoscado y revestido de gresite con acabado
superior en madera de Ipe, según plano de detalle, totalmente
instalados.
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CAPITULO 7.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00

 2.635,89

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS…………….. 2.635,89

Partida Alzada a justicar en obra para Plan de Gestión de
Residuos RCDs.
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CAPITULO 8.- SEGURIDAD Y SALUD

1,00

 2.806,20

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD………..…………… 2.806,20

UD. Abono integro para Seguridad y Salud en las obras de
acuerdo con lo desarrollado en el anejo correspondiente de la
Memoria.

PRESUPUESTO Página 13



CAPITULO 9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

1,00

 6.944,93

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS……………. 6.944,93

Partida Alzada a justicar en obra para imprevistos
(modificación de servicios, imprevistos, servicios afectados,
desvios de tráfico, etc).
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PRESUPUESTO

EJECUCION MATERIAL

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



   CAPITULO  1.- LEVANTADOS Y DEMOLICIONES............................................................ 4.554,22

   CAPITULO  3.- ALUMBRADO PUBLICO............................................................................. 28.980,76

   CAPITULO  4.- ACERAS...................................................................................................... 72.785,76

   CAPITULO  5.- SEÑALIZACION.......................................................................................... 2.445,64

   CAPITULO  6.- JARDINERIA............................................................................................... 11.781,79

   CAPITULO  7.- MOBILIARIO URBANO…………………...................................................... 5.963,34

   CAPITULO  8.- GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................... 2.635,89

   CAPITULO  9.- SEGURIDAD Y SALUD............................................................................... 2.806,20

   CAPITULO 10.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................. 6.944,93

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL................................ 138.898,53

    VIGO, abril de 2.013

 El Director del Proyecto,  El Ingeniero de Caminos,

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal  Fdo/ Alberto Moreno Pike
        Colg. nº 22.500

Asciende el Presupuesto Ejecución Material a la cantidad de CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
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PRESUPUESTO

BASE DE LICITACIÓN

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



Euros

Presupuesto de Base de Licitación………………….…………………………… 138.898,53

13% GASTOS GENERALES DE EMPRESA………………………………….. 18.056,81

  6%  BENEFICIO INDUSTRIAL…………………...…………………………...... 8.333,91

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN……………………… 165.289,25

 

      VIGO, abril de 2.013

 El Director del Proyecto,  El Ingeniero de Caminos,

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal  Fdo/ Alberto Moreno Pike
        Colg. nº 22.500

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS.



PRESUPUESTO

BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA

HUMANIZACIÓN ACERA PAR EN LA CALLE JENARO DE LA FUENTE
(ENTRE LA CALLE ARAGÓN Y LA CALLE TOLEDO)



Euros

Presupuesto de Base de Licitación…………………………..…………………… 165.289,25

21% I.V.A…………………………………………….……………………………… 34.710,75

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN MÁS IVA………………… 200.000,00

 

      VIGO, abril de 2.013

 El Director del Proyecto,  El Ingeniero de Caminos,

 Fdo/ Álvaro Crespo Casal  Fdo/ Alberto Moreno Pike
        Colg. nº 22.500

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA

Asciende el Presupuesto Base de Licitación más I.V.A. a la cantidad de
DOSCIENTOS MIL EUROS.




