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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO  

Por encargo de la concejalía de Vías y Obras del Concello de Vigo, se redacta el presente 
“Proxecto reposición de beirarrúa na avd. de Fragoso – rúa Eugenio Kraff, Vigo”.

El objeto del presente proyecto constructivo es definir y valorar las obras necesarias para 
conseguir una adecuada urbanización de un tramo entre las calles citadas.

El trabajo incluirá un análisis del funcionamiento urbano de la calle en donde se estudie la 
comodidad de los peatones, la intensidad media diaria de vehículos, el ancho de las aceras y la 
disposición del mobiliario urbano.

También se analizará cual será el pavimento de las aceras más adecuado y el estado de 
conservación de los viales; además de localizar posibles deficiencias o deterioros en las redes 
municipales de abastecimiento, saneamiento.

La ejecución de las futuras obras se realizará de forma que se permita la actividad urbana 
mientras se desarrollen los trabajos.

La presente documentación será susceptible de ser gestionada ante organismos públicos 
o privados para recabar las tramitaciones necesarias para contratar las obras.

2. ESTADO ACTUAL  

La calle dispone de una segregación parcial de tráficos, con los modos motorizados en la 
calzada y los no motorizados en la acera.  La calle tiene una actividad claramente residencial, 
desempeñando una función comunicadora entre dos vías principales en el sistema de transportes 
de Vigo como son la Avenida de Balaídos y la Avenida de Fragoso. Dentro del tejido urbano de 
Vigo, la calle se puede considerar como una vía de salida de la ciudad y de acceso al centro de la 
misma.

Con todo ello en la actualidad el  tramo que une las calles Eugenio Kraff  con Fragoso 
presenta  un  aspecto  de  abandono  que  viene  a  aumentar  la  sensación  de  desorden  que 
caracteriza a la plaza de Balaidos.

2.1.. PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO  

El tramo de calle dispone de una acera de loseta de cemento de unos 70 metros de 
longitud  con una acera  de dos  metros  de ancho,  en donde los  ciudadanos  aprovechan para 
aparcar provisionalmente los coches en las isletas definidas con la señalización horizontal.

El mobiliario urbano es relativamente pobre con ausencia total de vegetación,  presenta 
báculos de iluminación de acero galvanizado más propios de una dos carriles de circulación de 
vehículos en un único sentido ascendente desde la Avenida de Balaídos hasta la Avenida de la 
Florida.

2.2. RED DE ABASTECIMIENTO  

En la actualidad, la calle dispone de una red de abastecimiento en fundición dúctil con un 
adecuado estado de conservación, únicamente se hecha en falta un mayor número de bocas de 
riego.

2.3. SANEAMIENTO  

De la red de saneamiento existente no constan averías importantes, pero para una mayor 
fiabilidad sobre la necesidad de renovación se deberá hacer una inspección con televisión.

2.4. ALUMBRADO PÚBLICO  

El alumbrado público es de báculos de acero galvanizado de nueve metros de altura en 
toda la calle, por lo que se entiende que se deberá acudir a un sistema de iluminación mas acorde 
con las actuaciones del ayuntamiento.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

En la solución que se plantea se pretende conservar los usos, habilitando una zona de 
carga y descarga para servicio de la zona, redefiniendo al tiempo parada de autobús, aumentando 
la acera hasta un ancho de cinco metros; pero todo ello sin afectar al funcionamiento actual de la 
rotonda, que se redefinirá con pintura y con una ordenación de los báculos.

La zona de carga y descarga se materializará con dos filas de aparcamientos en banda 
entre  dos  alineaciones  de  árboles  de  sombra,  tipo  tilo;  de  tal  manera  que  en  esa  fachada 
orientada directamente al sur se configurará un bosquecillo.

Con todo ello,  en los días de partido,  o en las actuaciones veraniegas de Balaidos,  se 
creará una amplia zona de descanso a la sombra, pudiendo impedir fácilmente el aparcamiento, 
en donde se podrían disponer unas terracillas provisionales que serian muy agradables.

Por otra parte al realizar una solución urbana tan marcada y agradable, esta puede tener 
en  un  futuro  continuidad  hasta  la  calle  Manuel  de  Castro,  dando  una  sensación  de  espacio 
ordenado al área de Balaidos.
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Con respecto al resto del mobiliario urbano se dispondrán farolas semejantes a las del 
entorno con base de fundición y fuste de acero inoxidable.

La red de abastecimiento  esta es una conducción de fundición  dúctil  de 100 mm que 
parece adecuada, aunque se podría dotar a la zona de un mayor número de bocas de riego y 
algún hidrante. La red de saneamiento fecal presumiblemente habrá que reconstruirla y habrá que 
dotar  a  la  zona de una  red  de aguas  pluviales  nueva que  se  conecte  al  colector  de  aguas 
pluviales  que  baja  de  Eugenio  Kraff.  También  habrá  que  renovar  la  red  de  alumbrado  y 
presumiblemente prolongar la red de comunicaciones de tráfico.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras se localizan entre las calles Eugenio Kraff y Avenida de Fragoso en Vigo. La 
propuesta de reordenación y adecuación del entorno apuesta por la coexistencia, es decir, crear 
un espacio urbano adecuado a las necesidades concretas del ciudadano y del vehículo, con una 
definición equilibrada de los usos de las calles.

La pavimentación de las aceras se resolverá con una tipología de baldosas compuestas 
por losas de piedra de granito gris Alba moreno de 60x40x6 centímetros. Todos los pavimentos 
de calzada serán mixtos con dos capas de 5 y 7 centímetros de mezcla bituminosa en caliente 
sobre una base de hormigón de 28 centímetros. Se dispondrá un bordillos de granito duro Blanco 
Mera de 28x15 centímetros y chaflán de 3 centímetros, con acabado aserrado. La superficie de 
las aceras  total  será de 333 m2 y  la  longitud  de bordillo  será de 239 metros.  Los pasos de 
carruajes se pavimentarán con adoquín de granito duro Blanco Mera de 14x14x10 centímetros, la 
superficie total de pasos de carruajes será de 47 m2. 

La ejecución de las zanjas que se construirán en la calzada tendrán una reposición que 
seguirá lo indicado en la “Ordenanza Xeral Reguladora para a Implantación de Servicios na Vía 
Pública”, en donde se repondrá el pavimento original de la calle y posteriormente se realizará la 
operación de fresado de 6 centímetros de espesor con un sobreancho de 50 centímetros como 
mínimo. Para conseguir adecuar la rasante de la calle se procederá a la demolición completa del 
firme actual de la calle con una superficie total de 423 m2.

Con respecto a la red de abastecimiento existente en todo el tramo de la calle únicamente 
se contempla la dotación de 3 bocas de riego,  ya que la tubería existente es de fundición y 
aparentemente está en buen estado de conservación.

En el presente proyecto no se contempla actuar sobre la red de saneamiento, a excepción 
del  tramo  central  de  la  calle  donde  se  construirá  un  colector  de  PVC  macizo  SN4  de  315 
milímetros de diámetro y 65 metros de longitud. Las actuaciones se concretarán en adecuar la 

recogida  de  aguas  pluviales  a  la  nueva  configuración  de  la  calle.  Para  ello  se  instalarán  6 
sumideros del tipo Maxi Selecta mediante los que se conducirán las aguas al colector  central 
existente.

Para el alumbrado público se ha proyectado la total renovación del alumbrado de la calle, 
para ello se instalarán 5 farolas semejantes a las dispuestas ya en la plaza y que son las mismas 
que  las que diseñaron  para  las  avenidas  de la  Florida  y Castrelos.  Se construirá  una nueva 
conducción enterrada con una longitud total de 230 metros, las cimentaciones, un nuevo centro 
de mando y sus correspondientes arquetas y cruces de calle.

Finalmente  se  dotará  a  la  calle  de arbolado  y mobiliario  urbano.  Para  el  arbolado  se 
instalarán alcorques de adoquines de hormigón semejantes a los dispuestos en el Atrio de la 
Iglesia de Bouzas y se dispondrán un total de 16 Tilos en configuración de bosquecillo. El resto 
del mobiliario urbano a instalar serán papeleras de polietileno con un total de cuatro.

Se han habilitado partidas económicas para la ejecución de diversas obras consistentes en 
la adecuación de las tapas de registro, actuaciones imprevistas y la limpieza de las obras.
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5. CRITERIOS DE DISEÑO  

En el  “Anexo núm.  4:  Situación actual,  criterios  de deseño e xustificación da solución 
adoptada”,  se justifican las soluciones adoptadas,  indicando las normativas de referencia y su 
cumplimiento

En  el  “Apéndice  núm.  4.1:  Memoria  urbanística”,  se  justifica  el  cumplimiento  de  las 
normativas urbanísticas de aplicación. Se deberá justificar el cumplimiento de la ley 9/2002 de 
Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural en Galicia según lo dispuesto en su artículo 
195.4.

El tramo donde se pretende actuar es una calle consolidada, tanto en alineaciones como 
en el desarrollo edificatorio. En el trazado de la calle en un ancho superior a los 100 metros no 
existe  ningún área calificada de protección arqueológica.  Los planos de Ordenación a escala 
1:2.000 que han sido facilitados por el Concello de Vigo se adjuntan al final del anejo.

El diseño de los elementos  urbanos sigue las características exigidas  por  los técnicos 
municipales y las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” editado por el 
Ministerio de Fomento.

Se ha tenido en cuenta  la  colección de “Detalles  constructivos  de urbanización” de la 
Concellalía de Vías y Obras del Concello de Vigo, de tal manera que la urbanización de la calle 
sigue el modelo de otras urbanizaciones semejantes realizadas por el propio ayuntamiento.

Así mismo se cumplirán las siguientes normativas municipales:

− Normativa xeral reguladora das obras de xardinería

− Ordenanza xeral reguladora para a implantación de servicios na vía pública

− Normas urbanísticas

− Ordenanza municipal de iluminación pública

El  diseño  de  las  actuaciones  contenidas  en el  proyecto  se  han  determinado  teniendo 
presentes  los  condicionantes  recogidos  por  la  Ley  8/1997  de  accesibilidad  y  supresión  de 
barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y el Decreto 35/2000, por el que se aprueba el 
Reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la citada ley.

6. AFECCIONES  

En  el  “Anejo  núm.  5:  Servicios  afectados”,  se  facilita  información  sobre  los  servicios 
existentes en la calle. Esta información ha sido proporcionada por las empresas explotadoras de 
los diferentes servicios.

Por  tanto,  los  datos  contenidos  en  los  planos  corresponde  a  lo  facilitado  por  las 
compañías,  lo  cual  no  puede  ser  interpretado  como  garantía  absoluta  de  responder  bien  y 
fielmente a la realidad de la situación de las instalaciones grafiadas, que pudieran haber variado 
por trabajos no definidos. Así pues, tienen un carácter orientativo.

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

El objeto del presente apartado es justificar el cumplimiento de lo indicado en el “Texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, según el cual se exigirá clasificación al contratista en toda obra 
cuyo presupuesto sea superior a 120.202,42 euros.

La forma de determinar la clasificación a exigir al contratista se indica en el “Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, y en vigor desde el 26 de Abril de 2002, dentro de su 
“Capítulo II: De la Clasificación y registro de empresas”.

Según este reglamento, para el contrato de obras será necesario exigir  clasificación en 
aquellos capítulos correspondientes a subgrupos, cuyo importe dentro del contrato sea igual o 
superior al 20% del mismo.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  63  b)  1  del  Reglamento  General  de 
Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3.410/75, de 25 de noviembre, artículo 289 del 
mismo, y en concordancia con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 28 de marzo 
de 1968,  modificada  por  la  de 28 de junio  de 1991.  La clasificación  que  deberá  ostentar  el 
Contratista será la siguiente:

− Grupo: G, viales y pistas.

− Subgrupo: 6, obras viales sin cualificación específica

− Categoría: c.
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8. REVISIÓN DE PRECIOS  

La revisión de precios consiste en determinar  la fórmula polinómica más adecuada en 
caso de variaciones de plazos de ejecución.

Para ello se ha tenido en cuenta las indicaciones de la legislación actual, entre ellas cabe 
destacar:

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Orden Circular 316/91, Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas 
de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.

Decreto  3650/1970,  Cuadro  de  fórmulas  tipo  generales  de  revisión  de  precios  de  los 
contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos.

Real Decreto 2167/1981.

Según  la  citada  Ley  anteriormente  la  revisión  de  precios  en  los  contratos  de  las 
Administraciones Públicas se deberá aplicar cuando se hubiese ejecutado el 20 por 100 de su 
importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 
por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueda ser objeto de 
revisión.

8.1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR  

El proceso a seguir  pasa por  la  obtención  de una fórmula  que permita  la  revisión  de 
precios  de  los  elementos  más  significativos  según  el  tipo  de  obra.  Se  seleccionará  la  o  las 
fórmulas tipo recogidas en el Decreto 3650/1970 que mejor se adapte al proyecto, si ninguna de 
ellas se corresponde con las obras del proyecto se deberá calcular una específica de acuerdo con 
lo recogido en la OC 316/91.

Las clases de obra recogidas en la OC 316/91en las que se deben incluir los capítulos de 
la obra son:

− Explanadas en general

− Explanación con explosivos o muy mecanizada

− Obras de fábrica en general

− Obras de hormigón armado y/o pretensado en general

− Obras de hormigón y/o pretensado con cuantía muy elevada

− Obras metálicas

− Firmes con tratamiento superficial

− Firmes con pavimento bituminoso

− Pavimentos bituminosos

− Firmes con pavimento rígido

− Obras de tipo eléctrico y/o electrónico

− Plantaciones

− Obras accesorias

− Túneles

8.2. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA SEGÚN OC 316/91  

Hay que tener en cuenta que las fórmulas correspondientes a cada clase de obra forman 
la definitiva con pesos iguales a las proporciones en que las diferentes clases de obra componen 
el presupuesto total.

La obtención de la fórmula polinómica que deberá proponerse en la memoria, se obtendrá 
del modo que se indica a continuación.

Se determina, en tanto por uno, la proporción que representa cada una de las clases de 
obra, en el presupuesto total.

Se  asignan  a  cada  clase  de  obra  los  coeficientes  de  la  fórmula  polinómica  que  le 
corresponde según se indica en el cuadro del apartado 4 de la OC 316/91.

Estos coeficientes determinan la proporción de un recurso entre la fecha de la adjudicación 
y el momento de la ejecución.

Los  principales  elementos  que  influyen  en  la  revisión  de  precios,  se  recogen  a 
continuación:
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− H, mano de obra

− E, Energía

− C, Cemento

− L, Ligante bituminoso

− S, Siderúrgico

− Cu, Cobre

− Al, Aluminio

− M, Madera

− Cr, Cerámica

Los  coeficientes  de  los  elementos  básicos  de  la  fórmula  polinómica  de  la  obra  se 
obtendrán  por  media  ponderada  de  los  coeficientes  correspondientes  a  cada  clase  de  obra 
utilizando los pesos en tanto por uno, indicados anteriormente.

8.3. APLICACIÓN AL PRESENTE PROYECTO  

La fórmula polinómica tipo seleccionada en el presente proyecto corresponde a la fórmula 
número 4 de las aprobadas por el Decreto 3650/1970 y el Real Decreto 2167/1981:

Dicha  fórmula  corresponde  a  obras  de  fábrica  en  general  y  que  incluyen  obras  de 
hormigón  armado,  firmes  con  pavimentos  de  hormigón  hidráulico,  obras  accesorias, 
infraestructura con obras de fábrica normales, obras de riego con sus instalaciones y servicios.

Donde las letras de las fórmulas corresponden a los elementos básicos indicados en el 
párrafo anterior y los subíndices indican “t” para la fecha de adjudicación y “o” para el momento 
de la ejecución.

Además  se  deberá  calcular  el  presupuesto  adicional  por  revisión  de  precios  de  cada 
anualidad, teniendo en cuenta, en concepto de previsión, el importe líquido por revisión de precios 
de las obras pendientes de ejecutar, estimada de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

− K’t, coeficiente de actualización para la parte de anualidad objeto de la previsión.

− Kt,  coeficiente  de revisión según la  fórmula  aplicable  al  contrato,  en el  mes que se 
proceda a realizar la previsión.

− n, número de meses dentro de la anualidad en las que procede la revisión.

− , variación en tanto por uno del índice general de precios al consumo previsto para 
los doce meses siguientes.

9. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA  

El plazo de ejecución previsto para las obras es de DOS (2) MESES, en el “Anexo núm. 9:  
Plan de obras”, se adjunta un diagrama de Gantt en el que se indica el tiempo estimado para 
cada una de las tareas previstas.

10. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  

La ejecución de las obras deberá iniciarse en el plazo a que se refiere el artículo 127 del 
Reglamento General de Contratación, Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre.

El plazo para ejecutar la obra será el especificado en el presente proyecto, que como se 
ha indicado es de CATRO (4) meses, que empezará a contarse a partir del día siguiente de la 
firma del acta de replanteo.

El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO, contado a partir de la fecha del día 
siguiente al de la firma del acta de recepción.

11. ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  

DOCUMENTO Núm. 1: MEMORIA
1.1. MEMORIA
1.2. ANEJOS
ANEXO Núm. 1.- Reportaxe fotográfico
ANEXO Núm. 2.- Afeccións a zonas catalogadas como de cautela arqueolóxica
ANEXO Núm. 3.- Xeología e xeotecnia
ANEXO Núm. 4.- Situación actual, criterios de deseño e xustificación da solución adoptada
ANEXO Núm. 5.- Servicios afectados
ANEXO Núm. 6.- Plan de obras
ANEXO Núm. 7.- Xustificación de prezos
ANEXO Núm. 8.- Proxecto de seguridade y saúde

DOCUMENTO Núm. 2: PLANOS
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1.- Localización e emprazamento
2.- Plano divulgativo
3.- Servicios existentes
4.- Saneamento
5.- Abastecemento
6.- Alumeado público
7.- Pavimentos
8.- Sinalización horizontal e vertical
9.- Mobiliario urbano e xardineria

DOCUMENTO Núm. 3: PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS

DOCUMENTO Núm. 4: ORZAMENTO
-. Medicións
-. Cadros de prezos

-. Orzamento

12.  OBRA COMPLETA

Las obras e instalaciones, que comprenden el presente Proyecto Constructivo, constituyen 
por  sí  mismas,  una  obra  completa,  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  una  vez 
terminada, sin otro complemento según se indica en el artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos. . 

13. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  material  a  la  cantidad  de:  CIENTO  SEIS  MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (106.822,39 euros).

El  presupuesto  base  de  licitación,  IVA  incluido,  asciende  a  la  cantidad  de:  CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 euros).

9. CONCLUSIONES

Considerando  que  el  presente  proyecto  básico  se  ha  redactado  atendiéndose  a  las 
normativas técnicas,  urbanísticas y medioambientales aplicables y su contenido cumple con lo 
exigido en los artículos 124 y 125 del TRLCAP, se somete a su aprobación a la Superioridad, si 
procede.

Vigo, 17 de junio de 2010

Director de proxecto

 

Consultor por TICCO INGENIERIA

 

Álvaro Crespo Casal Ángel Colsa Lloreda

Xefe de Área de Servizos Xerais Ingeniero de caminos, canales y puertos
Número de colegiado: 12.022
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1. AFECCIONES A ZONAS CATALOGADAS COMO DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA 

En el trazado de la calle en un ancho superior a los 100 metros no existe ningún área 
calificada de protección arqueológica, por lo tanto no procede realizar el “Documento núm. 1: 
Separata de afecciones a zonas de cautela arqueológica”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto determinar el marco geológico en el que se localiza la zona 
de los trabajos y definir los parámetros geotécnicos de aplicación. 

En la inspección realizada en la zona de las obras se ha podido comprobar que los trazados 
discurrirán por zonas de rellenos antrópicos propios de una ciudad. Debido a que la profundidad 
máxima de las obras será de 1,50 metros, como norma no se considera la presencia de roca en las 
excavaciones y se supondrá que las labores se realizarán íntegramente en terrenos compactos. 

No obstante a continuación se describen las unidades geotécnicas por donde se 
desarrollarán las obras. 

2. GEOLOGÍA 

2.1. MARCO GEOLÓGICO 

El término municipal de Vigo enclava su dominio en la zona Centro-Ibérica del Mapa 
Tectónico de la Península Ibérica y Baleares (IGME, 1972), incluyendo parte de la terminación sur 
de la unidad denominada «Fosa blastomilonítica». 

 
 

En el esquema de zonas paleogeográficas de MATTE Ph. (1968), queda comprendido dentro 
de la Zona V, Galicia Occidental-NW de Portugal. 

Su territorio diferencia dos ámbitos claramente contrastados: el oriental, con dominio casi 
absoluto de rocas metamórficas, y el occidental, donde se emplazan las intrusiones graníticas. La 
línea divisoria corre aproximadamente, en dirección N-S, desde el Castro hasta Valladares. Sobre 
este tectonizado zócalo paleozóico se disponen, discordantemente y en distribución caótica, una 
serie de depósitos cuaternarios, de discreta importancia, que acumulan los productos del 
desmantelamiento de los macizos graníticos y metamórficos 

La zona está cartografiada geológicamente en la hoja del IGME número (223 / 4-11, VIGO). 
Una copia de esta hoja se incluye al final del presente anejo. 

2.2. ESTRATIGRAFIA 

En las distintas zonas en las que se prevé la ejecución de las obras, los materiales serán 
fundamentalmente rellenos heterogéneos, es decir, una serie de materiales extendidos y 
compactados en su día con motivo de la explanación de los viales. Su naturaleza es 
fundamentalmente heterogénea, aunque en la mayor parte de los casos deba ser fundamentalmente 
granular. No obstante, a continuación se procede a la caracterización particularizada de los 
materiales originales. 

A continuación se definen los materiales que componen el suelo donde se ejecutaran las 
obras correspondientes. 

2.2.1. γη2 Granodiorita con mega cristales feldespáticos 

La roca se presenta con de tonos oscuros con abundantes megacristales idiomorfos de 
feldespato potásico, de hasta 8 cm de largo, distribuidos en una mesostasis de composición 
granodiorítica, rica en biotita. 

La composición modal de la roca corresponde a: 

Cuarzo Piagiociasa Feldespato 

potásico 

Biotita Accesorios 

31,9 33,2 12,8 20,1 2,0 
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El cuarzo aparece intersticialmente entre feldespatos y plagiociasas, en cristales 
alotriomorfos; tiene extinción ondulante. La plagiociasa (An > 27 por ciento) está presente en 
cristales subidiomorfos, y también dentro de cristales idiomorfos, con el feldespato potásico. Este 
mineral es microclina y se encuentra en su mayor parte en los grandes fenocristales; son frecuentes 
la pertitas. Como micas aparecen biotita, con grado de alteración medio, cloritización y 
moscovitización, y moscovita, en menor proporción que la anterior, ocasionalmente con carácter 
tardío. Como minerales accesorios se observan: apatito, circón, opacos, ciorita, turmalina y 
sillimanita. 

Entre los caracteres estructurales de la roca destaca una foliación planar (debida a las micas) 
casi siempre bien marcada, entre N 180º y N 160º E, coincidente con el rumbo de las estructuras de 
segunda fase en la encajante. 

2.3. HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología subterránea esta casi exclusivamente condicionada por la red de fracturas y 
diaclasas establecidas en los materiales granitoides, ya que la porosidad en los metasedimentos es 
baja. Son aprovechados algunos acuíferos superficiales mediante pozos que suministran caudales 
reducidos para servicio de pequeños núcleos de población. Las peculiaridades topográficas y 
litológicas en la zona condicionan un predominio de la escorrentía sobre la infiltración. 

3. TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

En la visita al emplazamiento de los trabajos se comprobó que toda ella corresponde a lo 
descrito en el informe geológico, por tanto no se consideró necesario realizar ensayos de laboratorio 

4. GEOTECNIA 

En el presente apartado se definen las condiciones geotécnicas de los terrenos donde se 
desarrollarán las obras. Al final del presente anejo se incluyen además los planos geotécnicos a 
escala 1:25.000. 

4.1. CALLE EUGENIO KRAFF 

La zona estudiada abarca un afloramiento de rocas igneas muy alteradas, las cuales 
corresponden a la zona denominada II1 (GA1, Granodiorita con megacristales). 

La zona II1 se emplaza en el ámbito occidental del área de estudio, ocupando una gran 
superficie entre la costa y una línea imaginaria que, desde el relieve de El Castro, llegará hasta el 
monte Cepudo. 

4.1.1. Características Litológicas 

4.1.1.1. Zona II1 

Incluye, a las rocas graníticas muy alteradas (GA1, GA2, GA3 y GA4), las cuales, desde el 
punto de vista geotécnico, poseen más la consideración de un suelo que la de una roca. Esta unidad 
debe considerarse fundamentalmente errática, puesto que, tanto lateralmente como en vertical y sin 
criterio de control utilizable, puede pasarse rápidamente desde un granito en proceso inicial de 
arenización hasta un “xabre”, con la sombra de textura prácticamente desaparecida. Este fenómeno 
sigue una cierta evolución en el plano vertical, aumentando la compacidad hacia el interior del 
macizo. No obstante se pueden encontrar bolos o cuerpos de rocas semisana englobados en la 
matriz más alterada. 

El carácter de esta zona es arenoso, con arenas mal graduadas en la mayoría de los casos, 
arenas-limosas (SM) en algunos entornos, y arenas arcillosas (SC) en los tramos altos de las 
localizaciones con pendientes más suaves. 

El espesor de la Zona carece de uniformidad, variando en relación con el área morfológica 
ocupada; las zonas de relieve más fuerte, donde la alteración meteórica es principalmente erosiva y 
disgregadora, su potencia oscila desde pocos metros (2-3) hasta algunos centímetros; por el 
contrario, en los entornos físicos de relieve más suave, semillano, donde las aguas de infiltración 
provocan intensa alteración química, puede sobrepasar los 15 m de potencia. El caso de los 
terrenos caolinizados varía con respecto a la norma morfológica descrita, al ligarse su origen a 
elementos estructurales. 

4.1.2. Características Geomorfológicas 

4.1.2.1. Zona II1 

Esta Zona geotécnica no va ligada a rasgos morfológicos concretos, sino que, en 
dependencia de ellos, posee unas potencias y características constitucionales diferentes. En efecto, 
sus formas de relieve van de suavemente alomadas hasta abruptas, mientras que sus porcentajes 
de pendiente, P, muestran valores entre 6% y 40%, superando, en algunas localizaciones reducidas, 
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la última, cifra. De lo dicho se deduce lo inadecuado de esta unidad para usos intensivos, aunque 
justo es reconocer que, en muchos puntos, se modifica su condición natural para poder dedicarla a 
tal fin. 

De acuerdo con la clasificación agrológica de pendientes (López Cadenas y Blanco Criado, 
1976), esta Zona puede ser destinada a suelo agrícola (hasta el 12%), suelo con cultivo ocasional 
(12%-20%) y suelo forestal (>20%). 

4.1.3. Características Hidrológicas 

4.1.3.1. Hidrología superficial: 

La Zona II1, cuyos materiales se consideran semipermeables, realiza su drenaje por el 
sistema mixto de infiltración y escorrentía, predominando un fenómeno u otro según se trate de 
entornos semillanos o de relieves fuertes. En el segundo caso la calidad del drenaje es «favorable», 
mientras que, en el primero, se considera «aceptable», pudiendo existir entornos reducidos, con 
caolinizaciones, en los que se registren ciertas deficiencias con ligeros encharcamientos. El 
coeficiente de escorrentía posee un valor C= 0'50-0'65. 

4.1.3.2. Hidrología subterránea: 

Zona II1, dicho grupo geotécnico almacena agua y el nivel freático de dicho acuífero, en las 
zonas cercanas a los valles, puede adoptar una posición relativamente alta que sufre patentes 
variaciones estacionases. En las áreas más alomadas y de media ladera la profundidad del nivel 
freático no debe afectar ya a las fundaciones de construcciones convencionales. 

4.1.4. Riesgos Geológicos Naturales 

4.1.4.1. Zona II1 

En taludes naturales cargados de agua y, fundamentalmente, en relación con desmontes 
artificiales (riesgos inducidos), la Zona II1 puede desarrollar desplazamientos, de los tipos 
«desplazamiento discordante» y «deslizamiento». Estos movimientos van de muy lentos a rápidos. 

También, en aquellos puntos donde se encaja la red de drenaje local, pueden producirse 
pequeños fenómenos de socavación y desplome. 

4.1.5. Características Geomecánicas y Condiciones Constructivas 

4.1.5.1. Zona II1 

Respecto a parámetros relacionados con los datos obtenidos en el campo los materiales de 
la Zona, rechazan normalmente el SPT, y cuando no lo hacen, registran valores de N por encima de 
56; deben ser considerados, en consecuencia, como de compacidad muy densa. No debe 
descartarse, sin embargo, la posible existencia de entornos o, más bien, localizaciones, en los que 
las características del terreno rebajen considerablemente su valor, a causa de la presencia de 
arenas arcillosas (SC). 

4.1.6. Características Constructivas 

4.1.6.1. Condiciones de cimentación 

1) Zona II1 

Las presiones admisibles, calculadas a partir de los resultados del SPT, se estiman 
superiores a 6 kg/cm2. En el caso de que el nivel freático se sitúe a escasa profundidad de la cota de 
cimentación prevista, dicha cifra deberá ser sustituida por el entorno de valores σad=3'3-6 kg/cm2. 

En cualquier caso, el rango de las mencionadas presiones debe garantizar la posibilidad de 
desarrollar cimentaciones superficiales. Los problemas previsibles surgen en relación con la 
localización de circunscripciones en las que, la presencia de arenas arcillosas o caolinizadas, puede 
rebajar notablemente la capacidad de carga del terreno. Para evitar este problema se recomienda 
un reconocimiento concienzudo de pasillos de falla y vías de circulación de agua, por considerar que 
son las localizaciones más propensas a poseer dichas características litológicas. Otro tipo de 
problemas puede surgir por la inestabilidad de los taludes en desmontes y vaciados. 

4.1.6.2. Restricciones geológicas a la construcción 

1) Zona II1 

Haciendo abstracción de las locales circunstancias desfavorables apuntadas, esta Zona se 
considera muy apta para la construcción. El problema de su pendiente puede ser superado, sin 
grandes inversiones, modificando su estado natural. Se le ha asignado, por tanto, color amarillo. 
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4.1.6.3. Condiciones para obras de tierra 

1) Zona II1 

Excavabilidad: de acuerdo con la NTE-ADV (1976), los terrenos de la zona  se consideran 
duros y en sus niveles más superficiales, medios. Son, por tanto, fácilmente atacabas por medios 
mecánicos e, incluso, en sus tramos altos, con pico.  En las zonas de tránsito a roca, pueden 
precisar para su seccionamiento del empleo de un escarificador. 

Estabilidad de taludes: los taludes naturales observados son, en general, estables. Por lo que 
hace referencia a taludes artificiales, se observan, en ellos, frecuentes problemas de degradación. 
Los fenómenos constatados poseen los mecanismos siguientes: 

A. Deslizamiento circular por la «cara» del talud. 

B. Deslizamiento, con caída, de cuerpos definidos por la red de diaclasado original. 

C. Desplazamiento, con caída, por superficies de contraste litológico. 

En el tercer caso se ha visto que, además de la circunstancia del contraste, existía 
circulación de agua a través de los planos de discontinuidad. Para evitar estos fenómenos de 
degradación, RICO A. y del CASTILLO H., proponen los siguientes taludes: 

- Para alturas menores de 10 m, relación H:V, 3/4:1; para taludes entre 10 m y 15 m, 3/4:1 en 
la mitad inferior de la altura y 1:1 en la mitad superior. 

- En áreas caolinizadas, para alturas menores de 5 m, 1:1; hasta 8 m, 1,5:1, y hasta 16 m 
(altura máxima) proyectar una berma de 6 m, bien drenada, manteniendo la relación 1,5:1. 

Contenciones: serán de tipo bajo aunque, en entornos semillanos, con presencia de niveles 
freáticos someros, pueden alcanzar valores más elevados. 

Aptitud para préstamos: se pueden considerar materiales aptos para tal utilización. 

Aptitud para explanada de carreteras: igualmente, para explanada de carreteras, los 
materiales de la zona, se consideran aptos. 

Obras subterráneas: de cara a la realización de obras subterráneas, estos terrenos, 
equivalentes a suelos firmes o rocas blandas, con problemas muy ocasionales de nivel freático, 
cierta capacidad de autosoporte y empujes bajos, son considerados medios. 

 

 

Director de proxecto Consultor 

Álvaro Crespo casal Ángel Colsa Lloreda 

 

 

Xefe de Área de Servizos Xerais 

 

Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Número de colegiado: 12.022 

 
 









“Proxecto de reposición de beirarrúa na avd. Fragoso  - rúa Eugenio Kraff, Vigo”

ANEXO NÚM. 4:

SITUACIÓN ACTUAL, CRITERIOS DE 
DISEÑO, XUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA E CÁLCULOS 
XUSTIFICATIVOS

023055  Anexo num 4 situacion actual.odt Página 1 de 11



“Proxecto de reposición de beirarrúa na avd. Fragoso  - rúa Eugenio Kraff, Vigo”

023055  Anexo num 4 situacion actual.odt Página 2 de 11



“Proxecto de reposición de beirarrúa na avd. Fragoso  - rúa Eugenio Kraff, Vigo”

INDICE
1.INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................4
2.DESCRIPCIÓN DE LA CALLE......................................................................................................4
2.1. FUNCIONAMIENTO DEL TRÁFICO.........................................................................................4
2.2. PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO.................................................................................4
2.3. RED DE ABASTECIMIENTO....................................................................................................4
3. CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA..........................5
3.1. FUNCIONAMIENTO..................................................................................................................5
3.2. PAVIMENTACIÓN.....................................................................................................................5
3.3. SEGURIDAD VIAL....................................................................................................................5
3.3.1. Infraestructuras y servicios.....................................................................................................5
3.3.2.  Pavimentación de calzada y aceras......................................................................................5
3.3.3.  Cumplimiento de la Ley de Accesibilidad..............................................................................6
3.3.4. Ordenación de servicios.........................................................................................................6
3.4. SANEAMIENTO........................................................................................................................6
3.5. ABASTECIMIENTO...................................................................................................................6
3.6. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.............................................................................6
4.MEMORIA URBANÍSTICA............................................................................................................6
4.1.INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................6
4.2. NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL................................................................................7
4.3. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA.7
4.4. CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD..................................................................................................8

APÉNDICE NÚM.4.1: PLANOS

APÉNDICE NÚM. 4.2: FICHAS DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD

023055  Anexo num 4 situacion actual.odt Página 3 de 11



“Proxecto de reposición de beirarrúa na avd. Fragoso  - rúa Eugenio Kraff, Vigo”

1. INTRODUCCIÓN  

El  presente  anejo  se  redacta  con  la  intención  de  describir  la  situación  actual  del 
funcionamiento de la calle comprendida entre Eugenio Kraff  y la avenida de Fragoso, dejando 
constancia de los criterios de diseño utilizados y justificar las soluciones adoptadas en el proyecto 
constructivo.

Para ello se realizará una descripción de la situación de la calle tanto desde el punto de 
vista de su tipología, como de su problemática actual y futura. Se establecerán los criterios de 
diseño para la ordenación de los servicios y el tráfico. Además se definirá el estado actual de los 
servicios urbanos y se justificará el dimensionamiento futuro.

2. DESCRIPCIÓN DE LA CALLE  

La calle ejerce la función de servir de vía de comunicación entre dos avenidas de gran 
importancia dentro de la red viaria de la ciudad de Vigo, como son la Avenida de Balaídos y la 
Avenida de la Fragoso, siendo esta última una de las arterias más populares de Vigo y con mayor 
densidad de tráfico.

La  calle  tiene  un  uso  fundamentalmente  residencial  que  convive  con  una  pequeña 
actividad comercial. La amplitud de la calle y la existencia de espacios carentes de un tratamiento 
urbanístico específico ofrece grandes posibilidades.

Actualmente la calle presenta un aspecto de desorden al tener una anchura no coherente 
la  la  amplitud  de la  calle.  Otro  de los  aspectos  a mejorar  de la  calle  será  sus aceras,  cuyo 
pavimento presenta deficiencias en algunas zonas y son inexistentes en otras. También se debe 
destacar la inexistencia de arbolado, zonas verdes y mobiliario urbano

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la  actualidad  el  tramo que  une  las  calles  Eugenio  Kraff  con  Fragoso  presenta  un 
aspecto de abandono que viene a aumentar la sensación de desorden que caracteriza a la plaza 
de Balaidos.

El tramo de calle dispone de una acera de loseta de cemento de unos 70 metros de 
longitud  con una acera  de dos  metros  de ancho,  en donde los  ciudadanos  aprovechan para 
aparcar provisionalmente los coches en las isletas definidas con la señalización horizontal.

El mobiliario urbano es relativamente pobre con ausencia total de vegetación,  presenta 
báculos de iluminación de acero galvanizado más propios de una travesía que de ese importante 
espacio urbano.

2.1. FUNCIONAMIENTO DEL TRÁFICO  

La zona presenta una actividad fundamentalmente residencial que coexiste con una cierta 
actividad comercial. La principal función de esta calle es la servir de vía de comunicación entre la 
Avenida de Fragoso y la plaza de Balaidos.

2.2. PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO  

En  la  actualidad  el  pavimento  de  las  aceras  de  la  calle  se  encuentra  en  un  estado 
deficiente  en alguno  de sus  tramos.  Con  respecto  a  los  accesos  de  los  garajes  también  se 
pueden encontrar diversos tipos. La capa de rodadura de los viales se encuentra en un estado 
deficiente en general, en la que la señalización resulta ser inexistente.

El tipo de baldosa es en la mayor parte de loseta de cemento terrazo de 20 x 20 con 
diferentes grados de conservación según las zonas, existiendo partes en las que el estado es 
deficiente y otras en las que incluso no existen.

2.3. RED DE ABASTECIMIENTO  

En la actualidad, la calle dispone de una red de abastecimiento en fundición dúctil con un 
adecuado estado de conservación, únicamente se hecha en falta un mayor número de bocas de 
riego.

3.5. SANEAMIENTO

De la red de saneamiento existente no constan averías importantes, pero para una mayor 
fiabilidad sobre la necesidad de renovación se deberá hacer una inspección con televisión.

No  obstante  el  presente  proyecto  no  tiene  por  objeto  la  renovación  de  la  red  de 
saneamiento debido a lo escaso de su presupuesto.
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3.6. ALUMBRADO PÚBLICO

El alumbrado público es de báculos de acero galvanizado de nueve metros de altura en 
toda la calle, por lo que se entiende que se deberá acudir a un sistema de iluminación mas acorde 
con las actuaciones del ayuntamiento.

3.  CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En el presente apartado se justifican las soluciones adoptadas en el presente proyecto 
constructivo, indicando las normativas de referencia y su cumplimiento, para ello se agrupan las 
actuaciones por infraestructuras según los siguientes apartados:

− Funcionamiento

− Pavimentación

− Ordenación se servicios

− Saneamiento

− Abastecimiento

− Electricidad y alumbrado público

3.1. FUNCIONAMIENTO  

La calle ejerce la función de comunicar  dos importantes arterias de Vigo y con mayor 
densidad de tráfico, como son la Avenida de Balaidos y la Avenida de Fragoso. La Calle presenta 
una actividad fundamentalmente residencial que coexiste con una pequeña actividad comercial. 
La principal función de esta calle es la servir de vía de comunicación entre ambas avenidas.

La propuesta de reordenación de la calle apuesta por la coexistencia, es decir, la creación 
de  un  espacio  urbano  adecuado  a  las  necesidades  concretas  del  ciudadano  con  una  zona 
definida para la circulación, que no impida la actividad urbana en la calle, en donde el peatón 
tenga una gran comodidad y servicios, por lo que se ha acudido a aceras de cinco metros.

También  se  han  optimizado  los  espacios  destinados  al  aparcamiento  de  vehículos 
habilitando zonas de aparcamiento en cordón.

3.2. PAVIMENTACIÓN  

Las referencias para diseñar la pavimentación han sido las “Recomendaciones para el  
proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento y la experiencia en conservación 
de viales del Concello de Vigo. 

La  sección  estructural  del  firme  de  la  calzada  será  mixto  con  dos  capas  de  5  y  7 
centímetros de mezcla bituminosa en caliente y base de hormigón 28 centímetros. La sección de 
las aceras será de baldosas compuestas por losas de granito Grisalba moreno de de 60x40x6 
centímetros, que se colocarán sobre capa de 2 o 3 centímetros de mortero de cemento y arena y 
explanada con CBR>5. Por tanto la sección tipo será la denominada por las normas UNE como 
T2, con una clase resistente 7, un desgaste a la abrasión inferior a 21.

El bordillo de las aceras será de granito duro Blanco Mera con acabado flameado y dos 
caras aserradas  y con un chaflán de 3 centímetros.

3.3. SEGURIDAD VIAL  

Los ejes  principales  del  presente  proyecto  son la adecuación de las infraestructuras  y 
servicios a la situación actual de la calle, la mejora del funcionamiento tanto del tráfico rodado 
como peatonal, renovación de la calzada y aceras y el cumplimiento de la Ley de accesibilidad en 
los espacios urbanos.

3.3.1. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  

La señalización horizontal será renovada en su totalidad, y también se dispondrá de nueva 
señalización  vertical  en  aquellos  casos  que  sea  necesario.  Las  mejoras  en este  campo  son 
destacables,  ya  que se mejorará  el  funcionamiento  del  tráfico  rodado y la  interacción  con el 
peatón motivada por la regulación, la actualización de la señalización y la mejora de ésta.

3.3.2.  PAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y ACERAS

La renovación de servicios que se ha proyectado es de tal magnitud que afectará tanto a 
las aceras como a zonas que ocupa en la actualidad el pavimento de la calzada, por lo tanto se 
optará por una renovación total de las partes afectadas y al tiempo se dotará de uniformidad 
estética a toda la calle.

En el caso del firme de la calzada, su estado actual es aceptable, de modo que lo que se 
ha contemplado es la reposición del mismo en los casos de instalaciones de servicio que hagan 
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necesaria  su  demolición,  adaptada  a  la  normativa  municipal.  Lo  que  sí  se  realizará  será  un 
fresado de toda la superficie de rodadura disponible, de forma que se consiga rebajar la cota de 
la rasante para un adecuado funcionamiento en la recogida de aguas pluviales.

Una  vez  rematados  los  trabajos  de  implantación  de  servicios  en  la  vía  pública  y  el 
mencionado fresado para rebajar la rasante, se dispondrá en la calzada una capa de rodadura del 
tipo D-12 de 5 centímetros de espesor, por lo que el tráfico rodado contará con una superficie 
totalmente renovada, mejorando la respuesta de interacción coche-firme.

Se conseguirá con esta actuación una mayor regularidad superficial con lo que aumentará 
la comodidad y la seguridad, tanto del peatón como de los conductores.

3.3.3.  CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD

Los espacios urbanos que se desarrollan en el presente proyecto son principalmente los 
contenidos en una calle y son: calzada, aceras y zonas de aparcamiento.

En lo referente a ellos se cumple lo indicado en la Normativa de Accesibilidad. Se han 
contemplado  los  itinerarios  peatonales,  los  mixtos  y  los  de  tráfico  rodado,  disponiendo  las 
dimensiones mínimas para cumplir la normativa en la modalidad de adaptados.

Los anchos de las aceras se han aumentado en los casos en los que ha sido necesario, de 
forma que se alcanzara un ancho mínimo de 3,25 metros.

El pavimento de las aceras cumple con todas indicaciones de la normativa, en cuanto a la 
rugosidad necesaria. Por otra parte los bordillos que delimitarán las aceras de la calzada, tendrán 
los bordes achaflanados y una altura mínima sobre el pavimento de 14 centímetros.

Los  aparcamientos  adaptados  contarán  con  las  dimensiones  mínimas,  se  señalizarán 
adecuadamente y estarán comunicadas a través de un itinerario peatonal.

Cabe destacar que la seguridad vial mejorará considerablemente con el cumplimiento de 
la  citada  normativa,  de  modo  que  se  facilite  la  accesibilidad  de  las  personas  de  movilidad 
reducida, evitando prácticas que se dan actualmente y son poco seguras.

Las soluciones a los pasos peatonales e itinerarios peatonales seguirán las indicaciones 
del Código de Accesibilidad de la Xunta de Galicia y los cuadros de justificación de del código se 
incluyen en el “Apéndice núm. 4.1.: Memoria urbanística”.

3.3.4. ORDENACIÓN DE SERVICIOS  

La ordenación de servicios seguirá lo indicado en la “Ordenanza Xeral Reguladora das 
Obras e as conseguintes ocupacións necesarias para a implantación de servicios na Vía Pública”.

Para realizar el encaje preciso de los servicios proyectados se realizará un replanteo en 
campo con las compañías afectadas y se definirán los trazados siguiendo los gálibos que se 
indican en dicha ordenanza.

Las calles se ejecutarán con un bombeo desde las aceras hasta el bordillo del 2%, al igual 
que desde el eje del vial hacia los bordillos.

3.4. SANEAMIENTO  

Se realizará una adaptación a la nueva urbanización creando un nuevo colector de aguas 
pluviales en el eje del vial del aparcamiento, con lo que se mejora y adapta la red a la nueva 
configuración de la calle en el saneamiento de aguas pluviales dotando de sumideros tipo Maxi 
Selecta a toda la calle separados un máximo de 50 metros, de la misma forma se han dispuesto 
sumideros en los pasos de peatones.

3.5. ABASTECIMIENTO  

Unicamente se actúa en esta red aumentando el número de sus bocas de riego.

3.6. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO  

Se ha proyectado la total  renovación del alumbrado público,  para ello se colocará una 
nueva canalización y nuevas farolas del tipo Vigo I y Vigo III, semejantes a las utilizadas en las 
avenidas de la Florida y Castrelos.

4. MEMORIA URBANÍSTICA

4.1.INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente anejo es justificar el cumplimiento de la ley 9/2002 de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural en Galicia, según lo dispuesto en el artículo 195.4, el 
cual se transcribe a continuación:
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− Se  entiende  por  proyecto  técnico  el  conjunto  de  documentos  que  definan  las 
actuaciones  a  realizar  con  el  suficiente  contenido  y  detalle  para  permitir  a  la 
Administración conocer el objeto de las mismas y decidir si se ajusta o no a la normativa  
urbanística aplicable y al resto de las condiciones señaladas en la presente Ley.

− Dicho proyecto técnico contendrá una memoria urbanística, como documento específico 
e independiente, en la que se indicará la finalidad y uso de la construcción o actuación 
proyectada, razonándose su adecuación a la ordenación vigente, con expresa indicación 
de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y 
ordenanzas aplicables al mismo.

− La memoria desarrollará los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo 
preceptuado  en  el  artículo  104  de  la  presente  Ley  y  se  acompañará  de  los 
correspondientes planos de situación a escala adecuada,  así como de cualquier otra 
información gráfica que resulte precisa en orden a respaldar su contenido.

− Igualmente  contendrá  una  memoria  justificativa  del  cumplimiento  de las  condiciones 
previstas  en  la  normativa  autonómica  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras 
arquitectónicas.

− Una  vez  presentado  ante  el  Ayuntamiento,  el  proyecto  adquiere  el  carácter  de 
documento público, y de la exactitud y veracidad de los datos técnicos consignados en 
el mismo responde su autor a todos los efectos.

La finalidad y uso de la obra será la de reformar y mejorar la urbanización, del tramo de 
calle  comprendido  entre  la  Calle  Eugenio  Kraff  y  la  avenida  de  Fragoso.  En  el  proyecto  se 
contempla  la  ampliación  de  las  aceras  en  zonas  dando  una  mayor  uniformidad  a  la  calle, 
estableciéndose un ancho mínimo de cinco metros. 

En los siguientes apartados se razona su adecuación a la ordenación vigente, con expresa 
indicación de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y 
ordenanzas aplicables al mismo.

Igualmente el documento contará con una memoria justificativa del cumplimiento de las 
condiciones requeridas en la normativa de accesibilidad.

4.2. NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL

El “Plan General de Ordenación Urbana de Vigo” se aprobó definitivamente el 16 mayo de 
2008 y se publicó en el BOP el 6 de agosto de 2008.

El tramo donde se pretende actuar es una calle consolidada, tanto en alineaciones como 
en el desarrollo edificatorio.

En el trazado de la calle en un ancho superior a los 100 metros no existe ningún área 
calificada de protección arqueológica. Los planos de Ordenación a escala 1:2.000 que han sido 
facilitados por el Concello de Vigo se adjuntan al final del presente anejo.

El  diseño de los elementos  urbanos sigue las características exigidas  por  los técnicos 
municipales y las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” editado por el 
Ministerio de Fomento.

Se ha tenido en cuenta  la  colección de “Detalles  constructivos  de urbanización” de la 
Concellalía de Vías y Obras del Concello de Vigo, de tal manera que la urbanización de la calle 
sigue el modelo de otras urbanizaciones semejantes realizadas por el propio ayuntamiento.

Así mismo se cumplirán las siguientes normativas municipales:

− Normativa xeral reguladora das obras de xardinería

− Ordenanza xeral reguladora para a implantación de servicios na vía pública

− Normas urbanísticas

− Ordenanza municipal de iluminación pública

4.3. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

El presente anejo se redacta según lo contemplado en la Ley 9/2002, en donde se indica 
el contenido y el alcance del documento.

Como justificación del cumplimiento de la ley de ordenación urbanística y protección del 
medio rural de Galicia se puede afirmar que el plan de ordenación municipal contiene en suelo 
urbano consolidado las siguientes determinaciones, de aplicación para el presente caso:

− Delimita su perímetro. 

− Califica los terrenos, asignándole de forma detallada usos pormenorizados, tipologías 
edificatorias y condiciones de edificación correspondientes a cada zona.

− Delimita los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines públicos, 
zonas deportivas, de recreo y expansión, indicando su carácter público o privado.
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− Emplazamientos  reservados  para  dotaciones,  equipamientos  y  demás  servicios  de 
interés social, señalando su carácter público o privado y las condiciones de edificación, 
garantizando su integración en el entorno en que se deban emplazar.

− Regulación  detallada  de  los  usos,  volumen y condiciones  higiénico-sanitarias  de los 
terrenos y construcciones, así como las características estéticas de la edificación y su 
entorno.

− Trazado y características de la red viaria pública, con señalamiento de alineaciones y 
rasantes.

− Previsión de aparcamientos de titularidad pública.

− Características  y  trazado  de  las  redes  de  abastecimiento  de  agua,  alcantarillado  y 
energía eléctrica y aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el plan.

En el presente proyecto se respetará el plan de ordenación municipal vigente y por tanto 
todas  las  determinaciones  indicadas  reflejadas  en  el  mismo,  de  aplicación  para  el  presente 
proyecto, por lo que se cumplirá la Ley 9/2002.

4.4. CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD

El  diseño  de  las  actuaciones  contenidas  en  la  humanización  de  la  calle,  se  han 
determinado teniendo presentes los condicionantes recogidos por la Ley 8/1997 de accesibilidad y 
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y el Decreto 35/2000, por el que se 
aprueba el Reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la citada ley.

Dicha Ley menciona expresamente  que los viales se diseñarán de forma que resulten 
accesibles a cualquier persona, por lo que para tal efecto los itinerarios peatonales se ajustarán a 
lo ahí indicado.

Los  elementos  de  urbanización  integrados  en  espacios  de  uso  público  poseerán  con 
carácter general unas características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a 
la  libertad  de movimientos  de las  personas  con limitaciones  y  movilidad  reducidas,  debiendo 
además, si es el caso, ajustarse a las condiciones de adaptación establecidas en la base 1.2 del 
Código de Accesibilidad.

Como justificación del cumplimento del código de accesibilidad en las páginas siguientes, 
se incluye la justificación de la aplicación del Código de Accesibilidad de la Xunta de Galicia, con 
respecto a las barreras urbanísticas.
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Apéndice núm. 4.1:

PLANOS
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Apéndice núm. 4.2:

FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CÓDIGO DE 
ACCESIBILIDAD DE LA XUNTA DE GALICIA
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ANEXO NÚM. 5:

SERVICIOS AFECTADOS
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene por objeto facilitar la información de los servicios en la zona. Para 
ello, el equipo redactor del proyecto se puso en contacto con las empresas explotadoras de los 
diferentes servicios y recopiló la información que se adjunta.

Por  tanto,  los  datos  contenidos  en  los  planos  corresponde  a  lo  facilitado  por  las 
compañías,  lo  cual  no  puede  ser  interpretado  como  garantía  absoluta  de  responder  bien  y 
fielmente a la realidad de la situación de las instalaciones grafiadas, que pudieran haber variado 
por trabajos no definidos. Así pues, tienen un carácter orientativo.

A continuación se adjunta la información facilitada por:

− Alumbrado público, Concello de Vigo

− Red de saneamiento, AQUALIA

− Red de abastecimiento, AQUALIA

− Red eléctrica, FENOSA

− Red de gas, GAS GALICIA/ GAS NATURAL

− Comunicaciones, R y TELEFÓNICA

− Comunicaciones de tráfico y semaforización ESYCSA

Los planos de los servicios afectados se incluyen en el “Documento núm. 2: Planos”.

A continuación se muestran las respuestas de las empresas consultadas.
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Id Nombre de tarea

1 ACTUACIONES PREVIAS

2 DEMOLICIONES

3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

4 SANEAMIENTO

5 ABASTECIMIENTO

6 SERVICIOS NO MUNICIPALES

7 ALUMBRADO PUBLICO
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ANEXO NÚM. 7:

XUSTIFICACIÓN DE PREZOS
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PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 1

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01
1.1

VG01MU035

ud DESMONTADO FAROLA

Desmontado de punto de luz en vías
públicas, formado por luminaria tipo farola,
reflector y difusor prismático opal, con
alojamiento de equipo eléctrico y lámpara
de descarga, montada sobre columna de
hasta 12 metros de altura, aflojando los
pernos de anclaje y placa de asiento, con
recuperación del material, incluso medidas
de protección, medios de elevación carga y
descarga, al lugar indicado por la dirección
de obra.

1,050 h. Oficial 1ª electricista 15,53 16,31
1,050 h. Oficial segunda 11,79 12,38

Clase Mano de Obra 28,69
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 28,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02
1.2

VG01DR005

ML RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento o firme con sierra, en
firmes de mezcla bituminosa en caliente,
mezcla drenante o tratamiento superficial,
incluso barrido y l impieza por medios
manuales.

0,044 h. Peón ordinario 12,35 0,54
0,044 h. Cortadora de pavimentos 11,00 0,48

Clase Mano de Obra 0,54
Clase Maquinaria 0,48
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 1,02

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 2

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03
1.3

VG01LA015

ML LEVANTADO BORDILLO

Ml. Levantado por cualquier medio de
bordil lo, con recuperación del mismo,
incluso retirada y acopio en obra, con
transporte a vertedero o almacén municipal.

0,009 h. Capataz 15,24 0,14
0,035 h. Peón ordinario 12,35 0,43
0,031 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 12,56 0,39
0,044 h. Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,91 0,13
0,004 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 0,18
0,004 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,04
0,004 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,14
0,004 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,14
0,044 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,02
0,020 h Medios auxiliares 1,61 0,03

Clase Mano de Obra 0,57
Clase Maquinaria 1,04
Clase Medio auxiliar 0,03
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 1,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04
1.4

VG01LV075

m2 LEVANTADO ADOQUINADOS

Levantado de adoquinados recibidos con
mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros,
con transporte a vertedero de los productos
resultantes.

0,022 h. Capataz 15,24 0,34
0,044 h. Peón ordinario 12,35 0,54
0,044 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,41 0,11
0,044 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 0,07
0,009 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 0,41
0,009 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,09
0,011 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,37
0,011 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,40
0,089 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,05
0,030 h Medios auxiliares 2,38 0,07

Clase Mano de Obra 0,88
Clase Maquinaria 1,50
Clase Medio auxiliar 0,07
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 2,45

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 3

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.05
1.5

VG01DR095

m3 DEMOLICION ACERA

M3 Demolición por cualquier medio de
solado de plazas o aceras de cemento
continuo, loseta hidráulica o terrazo, y
t ransporte a ver tedero de productos
resultantes.

0,177 Hr Cuadrilla A 32,06 5,67
0,035 Hr Peón ordinario 12,35 0,43
0,027 Hr Retro-martillo rompedor 200 41,38 1,12
0,089 Hr Motocompresor 9,71 0,86
0,089 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 4,01
0,040 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 1,36
0,089 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 3,20
0,887 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,46
0,030 h Medios auxiliares 17,11 0,51

Clase Mano de Obra 6,10
Clase Maquinaria 11,01
Clase Medio auxiliar 0,51
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 17,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.06
1.6

VG01DR065

m3 DEM FIRME BASE ASFALTICA

M3 Demolición por cualquier medio de
f i rme con base asfál t ica, de espesor
superior a doce centímetros, y transporte a
vertedero de productos resultantes.

0,133 h. Capataz 15,24 2,03
0,355 h. Peón ordinario 12,35 4,38
0,532 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 12,56 6,68
0,532 h. Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,91 1,55
0,009 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 0,41
0,009 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,09
0,007 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,24
0,007 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,25
0,887 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,46
0,020 h Medios auxiliares 16,09 0,32

Clase Mano de Obra 6,41
Clase Maquinaria 9,68
Clase Medio auxiliar 0,32
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 16,41

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 4

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.07
1.7

VG01DR080

m3 DEM FIRME BASE HORMIGON

M3 Demolición por cualquier medio de
firme con base de hormigón hidráulico, y
t ransporte a ver tedero de productos
resultantes.

0,080 h. Peón especializado 11,96 0,96
0,080 h. Peón ordinario 12,35 0,99
0,710 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,41 1,71
0,710 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 1,14
0,133 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 5,99
0,133 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 1,26
0,044 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 1,50
0,089 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 3,20
0,887 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,46
0,030 h Medios auxiliares 17,21 0,52

Clase Mano de Obra 1,95
Clase Maquinaria 15,26
Clase Medio auxiliar 0,52
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 17,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.08
1.8

VG08TF005

m2 ESCARIFICADO DE FIRME ACTUAL

Metro cuadrado de escarificado del firme
actual, con transporte a vertedero del
material sobrante.

0,001 h Camión dumper 22tm14m3 tracc tot 24,67 0,02
0,004 h Bulldozer orugas 300 CV ripper 87,76 0,35
0,004 h Cargadora orugas 163 CV 2350 l 44,14 0,18
0,008 h Peón ordinario construcción 11,75 0,09
0,020 h Medios auxiliares 0,64 0,01

Clase Mano de Obra 0,09
Clase Maquinaria 0,55
Clase Medio auxiliar 0,01
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 5

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.09
1.9

VG01LF005

m2 5 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM.
CALIENTE

Cinco centímetros de fresado de firme de
mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido, transporte y descarga en
vertedero o lugar de empleo.

0,008 h. Capataz 15,24 0,12
0,008 h. Peón ordinario 12,35 0,10
0,004 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 155,00 0,62
0,008 h. Dumper convencional 1.500 kg. 4,44 0,04
0,008 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 0,08
0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,29
0,020 h Medios auxiliares 1,25 0,03

Clase Mano de Obra 0,22
Clase Maquinaria 1,03
Clase Medio auxiliar 0,03
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 1,28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Capítulo: 01.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.10.01
1.10

GEST_1

ML BORDILLOS

0,004 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,14
0,004 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,14
0,039 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,02

Clase Maquinaria 0,30
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CÉNTIMOS

01.10.02
1.11

GEST_2

m2 ACERAS

0,004 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,14
0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,29
0,077 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,04

Clase Maquinaria 0,47
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 6

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.10.03
1.12

GEST_3

m2 ADOQUINADOS

0,009 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,31
0,009 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,32
0,077 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,04

Clase Maquinaria 0,67
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10.04
1.13

GEST_4

m3 BASE HORMIGÓN

0,039 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 1,33
0,077 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 2,77
0,773 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,40

Clase Maquinaria 4,50
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 4,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.10.05
1.14

GEST_5

m3 BASE ASFALTICA

0,006 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,20
0,006 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,22
0,773 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,40

Clase Maquinaria 0,82
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,82

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 7

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01
2.1

VG02EZ011

m3 EXC. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO
h<6m.

Excavacion en zanja o pozo por medios
mecanicos, en cualquier tipo de terreno
hasta una profundidad máxima de 6
metros, segun NTE/ADZ-4,  incluso carga,
transporte y descarga en vertedero  de
p roduc tos  sob ran tes ,  en t i bac i on  y
agotamiento si fuera  necesario incluso
re f i no  y  n i ve lac ión  de l  f ondo  de  l a
excavación, medido sobre perfil.

0,023 h. Capataz 15,24 0,35
0,039 h. Peón ordinario 12,35 0,48
0,039 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 54,00 2,11
0,039 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,37
0,031 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 1,12
0,039 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 7,98 0,31
0,773 m3 Canon de tierra a vertedero 0,21 0,16
0,100 % Medios auxiliares 4,90 0,49

Clase Mano de Obra 0,83
Clase Maquinaria 4,07
Clase Medio auxiliar 0,49
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 5,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 8

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.02
2.2

VG02RZ005

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas y pozos con
productos procedentes de la excavación
con suelos adecuados o seleccionados
según el artículo 330.3 del PG3, extendido,
humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor,  con un grado de
compac tac i ón  de l  95% de l  p r o c to r
modificado.

0,012 h. Capataz 15,24 0,18
0,116 h. Peón ordinario 12,35 1,43
0,012 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,34
0,012 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 29,00 0,35
0,116 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 0,56
0,020 Medios auxiliares 2,86 0,06

Clase Mano de Obra 1,61
Clase Maquinaria 1,25
Clase Medio auxiliar 0,06
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 2,92

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 9

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.03
2.3

VG02RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO

Relleno localizado en zanjas y pozos con
productos procedentes de préstamos de
m a t e r i a l  s e l e c c i o n a d o  c o n  s u e l o s
adecuados o seleccionados según el
a r t í cu lo  330 .3  de l  PG3,  ex tend ido ,
humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor,  con un grado de
compac tac i ón  de l  95% de l  p r o c to r
modificado.

0,012 h. Capataz 15,24 0,18
0,116 h. Peón ordinario 12,35 1,43
0,850 m3 Canon suelo seleccionado prestámo 0,72 0,61
0,009 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 40,00 0,36
7,731 t. km transporte tierras en obra 0,12 0,93
0,012 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,34
0,012 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 29,00 0,35
0,116 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,80 0,56
0,020 Medios auxiliares 4,76 0,10

Clase Mano de Obra 1,61
Clase Maquinaria 3,15
Clase Medio auxiliar 0,10
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 4,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.04
2.4

U01PE050

m2 RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN.

Rasanteo y ref ino de la superf icie de
coronación de desmonte en tierra, en cajas
de ensanche, incluso retirada del material
sobrante a vertedero o lugar de empleo,
humectación y compactación.

0,003 h. Capataz 15,24 0,05
0,003 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,17
0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,08
0,003 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 42,21 0,13
0,001 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,00 0,04
0,002 h. Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 0,07

Clase Mano de Obra 0,05
Clase Maquinaria 0,49
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 10

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03 SANEAMIENTO

03.01
3.1

VG04TP015

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

0,222 h. Oficial primera 12,60 2,80
0,222 h. Peón especializado 11,96 2,66
0,329 m3 Arena de río 0/6 mm. 12,18 4,01
0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,23 0,04
1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 23,10 23,10

Clase Mano de Obra 5,46
Clase Material 27,15
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 32,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 11

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.02
3.2

VG04PR005

ud ELEMENTOS  COMUNES DE PO

Elementos comunes de pozos de registro
circular de ø 1 m. interior, para alcantarilla
tubular de ø < 80 cm. compuesto de solera
de hormigón H-200,  de  1 ,40   m.  de
diámetro y altura de 0,40 m., con formación
de acanaladura em forma circular de 0,20
m. de profundidad; elemento asimétrico de
transición de fuste de 1 m. a 0,60 m. de
0,70 m. de altura, prefabricado; cerco y
tapa de fundición de 600 mm. de luz libre y
40 tm. de carga de rotura; pates de bajada,
incluso; totalmente acabado,  incluso
sobreexcavación y relleno.

2,440 h. Oficial primera 12,60 30,74
1,109 h. Peón especializado 11,96 13,26
0,444 h. Camión con grúa 6 t. 46,23 20,53
0,283 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 66,83 18,91
1,131 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,83 0,94
0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 63,76 0,06
1,000 ud Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 39,91 39,91
7,000 ud Pates PP 30x25 3,85 26,95
1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 52,27 52,27
0,020 h Medios auxiliares 203,57 4,07

Clase Mano de Obra 44,00
Clase Maquinaria 20,53
Clase Material 138,98
Clase Medio auxiliar 4,07
Med. aux. y Resto
obra

0,06

Total partida 207,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS SIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 12

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.03
3.3

VG04PR010

ML FUSTE DE POZO DE REGISTR

Fuste de pozo de registro de 1 m. de
diámetro en interior de hormigón H-200 y
0,20 m.  de espesor  o  con ar i l los  de
hormigón prefabricados, incluso de pates
d e  b a j a d a ,  t o t a l m e n t e  a c a b a d o ,
sobreexcavación y relleno.

0,222 h. Oficial primera 12,60 2,80
0,222 h. Peón especializado 11,96 2,66
0,089 h. Camión con grúa 6 t. 46,23 4,11
0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 63,76 0,06
1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 66,61 66,61
0,050 h Medios auxiliares 76,24 3,81

Clase Mano de Obra 5,46
Clase Maquinaria 4,11
Clase Material 66,61
Clase Medio auxiliar 3,81
Med. aux. y Resto
obra

0,06

Total partida 80,05

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

03.04
3.4

VG04ET005

ud CERCO Y  TAPA DE REGISTRO

Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de
fundición dúcti l ,  de sección circular y
diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p.
de material de agarre y medios auxiliares
necesarios. Clase D 400 con marcado
según EN-124 con marca de organismo de
certificación acreditado.

0,266 h. Oficial primera 12,60 3,35
0,133 h. Peón especializado 11,96 1,59
1,000 ud Tapa de registro  d=60 mm, D400 une

EN-124
78,49 78,49

4,000 kg Masilla caucho-asfáltica 1,49 5,96

Clase Mano de Obra 4,94
Clase Material 84,45
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 89,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 13

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.05
3.5

VG04ES006

ud SUMIDERO SIFONICO SIN REJILLA

Sumidero sifonico compuesto por solera y
hastiales de hormigón  H-200 de 0,20 m. de
espesor, mensula interior armada con  #
ø10   mm.  cada  10  cm . ,  t ab i que  de
s i fonamien to  de  l ad r i l l o  en foscado
fratasado, apoyado en platabanda metálica
p r o t e g i d a  c o n  p i n t u r a  e p o x i ,
sobreexcavación y relleno, incluso conexión
al pozo de registro del alcantar i l lado
general, sin incluir rejilla para absorbedero
ni cerco con tragante ni tapa de registro,
totalmente terminado según plano de
detalle.

3,092 h. Pisón vibrante 80 kg. 2,60 8,04
3,092 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,04 12,49
0,008 ud Encofrado met. arqueta 60x60x75 439,91 3,52

12,369 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,80 34,63
0,773 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,60 1,24
8,117 m3 km transporte hormigón 0,20 1,62
3,092 h. Oficial 1ª encofrador 13,48 41,68
3,092 h. Peón especializado 11,96 36,98
2,319 h. Capataz 15,24 35,34
8,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 7,99 63,92
3,000 ud Junta goma para HM/HA D=300mm 1,27 3,81
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,45 68,45
0,100 h Medios auxiliares 311,72 31,17

Clase Mano de Obra 114,00
Clase Maquinaria 61,54
Clase Material 136,18
Clase Medio auxiliar 31,17
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 342,89

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 14

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.06
3.6

VG04ET030

ud SUMINISTRO Y COLOC. SUMIDERO MAXI
SELECTA

Ud. Suministro y colocación sumidero maxi
selecta o similar abisagrado de fundición
dúcti l ,  totalmente instalado i /  p.p. de
material de agarre y medios auxiliares
necesarios. Clase D 400 con marcado
según EN-124 con marca de organismo de
certificación acreditado.

0,232 h. Oficial primera 12,60 2,92
0,116 h. Peón especializado 11,96 1,39
1,000 ud Sumidero maxi selecta 178,54 178,54
4,000 kg Masilla caucho-asfáltica 1,49 5,96

Clase Mano de Obra 4,31
Clase Material 184,50
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 188,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.07
3.7

PA_SAN

ud PARTIDA ALZADA ACOMETIDA A RED

Partida alzada de abono íntegro para
acometida a red de saneamiento municipal,
correctamente ejecutada según criterios de
la empresa concesionaria.

Coste directo 443,56
Total partida 443,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 15

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04 ABASTECIMIENTO

04.01
4.1

VG05VC005

ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA

Boca de r iego t ipo Ayuntamiento  de
Barcelona, diámetro de salida de 40 mm.,
completamente equipada, i/conexión a la
red de distribución, instalada.

0,532 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,17 7,54
0,532 h. Ayudante fontanero 13,74 7,31
1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm 1,03 1,03
1,000 ud Boca riego Barcelona fundición equipada 125,76 125,76

Clase Mano de Obra 14,85
Clase Material 126,79
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 141,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 16

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05 ALUMBRADO PÚBLICO

05.01
5.1

VG06OB005

ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA <= 7m

Cimentación para columna de altura inferior
a 7 m., con dimensiones 50x50x70 cm., en
hormigón HM-20/P/40,  i /excavac ión
necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de
diámetro.

0,811 h. Cuadrilla A 23,81 19,31
0,180 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 4,66 0,84
0,175 m3 HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL 79,80 13,97
1,000 ud Codo PVC 90º D=100 mm 4,61 4,61
3,000 ud Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 0,98 2,94

Clase Mano de Obra 19,31
Clase Material 7,55
Med. aux. y Resto
obra

14,81

Total partida 41,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02
5.2

VG06OB015

ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 9m

Cimentación para columna de 9 m de
altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en
hormigón HM-20/P/40,  i /excavac ión
necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de
diámetro.

0,811 h. Cuadrilla A 23,81 19,31
0,800 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 4,66 3,73
0,640 m3 HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL 79,80 51,07
1,000 ud Codo PVC 90º D=100 mm 4,61 4,61
3,000 ud Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 0,98 2,94

Clase Mano de Obra 19,31
Clase Material 7,55
Med. aux. y Resto
obra

54,80

Total partida 81,66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 17

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.03
5.3

VG06OC015

ML. LIN.AL.P. 4X(1X6) + 16 TT CU C/EXC

Ml de línea de alimentación para alumbrado
público formada por conductores de cobre
4x(1x6)+1x16TT mm2 con aislamiento tipo
RVK 0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial, canalizados bajo tubo de
PVC de D=110 mm, en montaje enterrado
en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m
de profundidad, con el número de tubos de
110 mm que indica la norma municipal,
incluso excavación, relleno con materiales
sobrantes, cinta de señal ización, sin
reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada y
mand r i l ada ,  t r anspo r t e ,  mo n t a j e  y
conexionado.

Coste directo 5,84
Total partida 5,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.04
5.4

VG06OA010

ud ARQUETA "CRUCE DE CALLE"

Arqueta para registro de canalización de
a l u m b r a d o  p ú b l i c o  e n  v i a l e s ,  d e
dimensiones interiores 0,57x0,57x1,00 m.,
en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2
pie, solera de hormigón en masa HM20 de
10 cm de espesor, enfoscado y bruñido
interiormente con mortero 1:3. Incluso
marco y tapa de fundición de 0,594x0,594
m. Ejecutado según Ordenanza Municipal.

1,100 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 3,15 3,47
0,064 m3 HM-20 central blanda TM 40 mm 68,26 4,37
2,600 m2 Fábrica LM 25x12x5 medio pie 30,53 79,38
0,040 m3 Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 44,75 1,79
1,000 ud Tapa y marco de fundición de 594X594 43,81 43,81
0,019 h Oficial 1ª construcción 12,60 0,24
0,014 h Peón especializado construcción 11,96 0,17
0,040 Costes directos complementarios 133,23 5,33

Clase Mano de Obra 0,41
Clase Material 49,97
Clase Medio auxiliar 5,33
Med. aux. y Resto
obra

82,85

Total partida 138,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 18

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.05
5.5

VG06IB040_01_R

ud FAROLA TIPO VIGO1 de  9 metros DOBLE BRAZO

Columna de  a l tu ra  has ta  9  met ros ,
compuesta por los siguientes elementos:
columna modelo Vigo 1 o similar con
escudo de bronce ciudad de Vigo, punta de
lanza, fuste inox. 316L doble brazo dos
alturas, remates de fundición en fuste base
modelo Vigo 1 o similar, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40
m de largo y 0,60 m, provista de cerco y
tapa de hierro fundido, pernos de anclaje,
sin incluir  la cimentación, montado y
conexionado.

0,532 h. Oficial 1ª electricista 15,53 8,26
1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97
0,266 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,75 13,23
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,19 10,19
2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,01 2,02
6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 4,60 27,60
1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,42 4,42
1,000 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 60,79 60,79
1,000 Colmna de farola tipo Sanxenxo 9

METROS
2.106,79 2.106,79

Clase Mano de Obra 8,26
Clase Maquinaria 13,23
Clase Material 2.151,99
Med. aux. y Resto
obra

60,79

Total partida 2.234,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 19

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.06
5.6

VG06IB040_01_R2

ud FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros

0,532 h. Oficial 1ª electricista 15,53 8,26
1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97
0,266 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,75 13,23
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,19 10,19
2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,01 2,02
6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 4,60 27,60
1,000 ud Caja conexión con fusibles 4,42 4,42
1,000 Colmna de farola tipo Sanxenxo 7

METROS
1.817,70 1.817,70

Clase Mano de Obra 8,26
Clase Maquinaria 13,23
Clase Material 1.862,90
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 1.884,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.07
5.7

VG06IL015_01_2

ud LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 150 w

Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina
de Carandini  o similar, con brazo de acero
galvanizado,  a lo jamiento del  equipo
eléctrico separado del sistema óptico con
apertura que interrumpe el circuito eléctrico,
cierre de vidrio, grado de protección IP-66
clase II, con lámpara tubular de halogenuro
metálico de 150 W de primera marca y
aparellaje eléctrico, instalada, incluido
montaje y conexionado.

1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97
0,861 h. Oficial 1ª electricista 15,53 13,37
0,861 luminaria Pechina de Carandini 450,00 387,45

Clase Mano de Obra 400,82
Clase Material 0,97
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 401,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 20

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.08
5.8

VG06IL015_01_1

ud LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 250 w

Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina
de Carandini o similar, con brazos de acero
galvanizado,  a lo jamiento del  equipo
eléctrico separado del sistema óptico con
apertura que interrumpe el circuito eléctrico,
cierre de vidrio, grado de protección IP-66
clase II, con lámpara tubular de halogenuro
metálico de 250 W de primera marca y
aparellaje eléctrico, instalada, incluido
montaje y conexionado.

1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97
0,861 h. Oficial 1ª electricista 15,53 13,37
0,861 luminaria Pechina de Carandini 450,00 387,45

Clase Mano de Obra 400,82
Clase Material 0,97
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 401,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.09
5.9

paalumbrado

ud PARTIDA ALZADA MEMORIA TÉCNICA

Partida alzada para redacción de memoria
técnica para legalización de la instalación

Coste directo 574,01
Total partida 574,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON UN CÉNTIMO

05.10
5.10

PA_ALUMBRADO_2

ud PARTIDA ALZADA ALUMBRADO PROVISIONAL

Partida alzada a justificar para pasar parte
del cableado a aereo durante el desarrollo
de las obras.

Coste directo 532,27
Total partida 532,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 21

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.11
5.11

pa_alumbrado_3

ud PARTIDA ALZADA PARA MOVER CENTRO DE
MANDOD

Partida alzada a justificar apara mover el
centro de mando incluyendo la cimentación
y el movimiento de líneas

Coste directo 574,01
Total partida 574,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON UN CÉNTIMO

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 22

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 06 PAVIMENTACIÓN

06.01
6.1

VG08SP001

m2 SECCIÓN TRÁFICO MEDIO

Firme rígido para tráfico medio, compuesto
por 5 cm. de capa de rodadura tipo AC 12
surf 60/70 D (D-12), riego de adherencia
tipo ECR-1, 7 cm. de capa subbase tipo AC
2 0  b a s e  6 0 / 7 0  D  ( D - 2 0 ) ,  r i e g o  d e
imprimación tipo ECI y 23 cm. de hormigón
en masa HM-20.

0,230 m3 REPOSICION DE BASE DE HORMIGON 72,38 16,65
1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,33 0,33
0,161 t. M.B.C. TIPO D-20 DESGASTE

ÁNGELES<30
15,87 2,56

1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,16 0,16
0,115 t. M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE

ÁNGELES<30
18,25 2,10

0,011 t. FILLER CALIZO EN MBC 45,07 0,50

Med. aux. y Resto
obra

22,30

Total partida 22,30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

06.02
6.2

VG08BM065

m2 CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.D.A.<30

S u m i n i s t r o  y  p u e s t a  e n  o b r a  p a r a
superficies comprendidas entre 100 y 3000
m2 de M.B.C. tipo AC 12 surf 60/70 D
(D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y
betún, inc luso rasanteo de tapas de
registro.

0,144 t. M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE
ÁNGELES<30

18,25 2,63

1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,16 0,16
0,011 t. FILLER CALIZO EN MBC 45,07 0,50
0,008 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 166,21 1,33

Med. aux. y Resto
obra

4,62

Total partida 4,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 23

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 07 ACERAS

07.01
7.1

VG08GZ005

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 60 %  de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perf i l .
Desgaste de los Ángeles de los áridos <
30.

0,009 h. Capataz 15,24 0,14
0,018 h. Peón ordinario 12,35 0,22
0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 58,29 1,05
0,018 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 42,21 0,76
0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,50
0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,65

39,033 t. km transporte zahorra 0,09 3,51
2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,76 12,67

Clase Mano de Obra 0,36
Clase Maquinaria 6,47
Clase Material 12,67
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 19,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

07.02
7.2

VG08HH005

m3 REPOSICION DE BASE DE HORMIGON

Metro cúbico de reposición de base de
hormigón en masa, fck=HM-20 N/mm2, en
base de calzada, soleras de aceras, pistas
deportivas, paseos, cimientos de bordillos y
soleras de pozos, vertido con bomba en
caso de ser necesario, extendido, vibrado y
curado, árido máximo 40 mm. y c. plástica.

1,000 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 69,49 69,49
0,030 m3 Agua 0,64 0,02
0,023 h Oficial 1ª construcción 12,60 0,29
0,039 h Peón especializado construcción 11,96 0,47
0,030 Medios auxiliares 70,27 2,11

Clase Mano de Obra 0,76
Clase Material 69,51
Clase Medio auxiliar 2,11
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 72,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 24

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

07.03
7.3

VG09BP010

m BORDILLO RCT GRA DURO 28x15

Bordillo recto de granito blanco Mera con
chaflán de 3 x 3 cm, con acabado flameado
y dimensiones 28x15 cm., sobre base de
hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.
Según UNE 41027.

0,139 h Peón especializado construcción 11,96 1,66
1,000 m Bord rct gra duro asrr 28x15 25,03 25,03
0,006 m3 Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 31,14 0,19
0,045 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 69,49 3,13
0,020 Costes directos complementarios 30,01 0,60

Clase Mano de Obra 1,66
Clase Material 28,35
Clase Medio auxiliar 0,60
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 30,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.04
7.4

TICC_003

ML BORDILLO CURVO

Bordillo curvo de granito blanco Mera con
chaflán de 3 x 3 cm, con acabado flameado
y dimensiones 28x15 cm., sobre base de
hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.
Según UNE 41027.

0,127 h Peón especializado construcción 11,96 1,52
1,000 Bordillo curvo asrr 28x15 44,34 44,34
0,006 m3 Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 31,14 0,19
0,045 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 69,49 3,13
0,020 Costes directos complementarios 49,18 0,98

Clase Mano de Obra 1,52
Clase Material 47,66
Clase Medio auxiliar 0,98
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 50,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 25

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

07.05
7.5

VG09BP020

m BORDILLO RCT GRA DURO 35x15

Bordillo recto de granito Bblanco Mera con
chaflán de 3 x 3 cm, con acabado flameado
y dimensiones 35x15 cm., sobre base de
hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.
Según UNE 41027..

0,162 h Peón especializado construcción 11,96 1,94
1,000 m Bord rct gra rosa Porriño asrr 35x15 30,73 30,73
0,008 m3 Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 31,14 0,25
0,052 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 69,49 3,61
0,020 Costes directos complementarios 36,53 0,73

Clase Mano de Obra 1,94
Clase Material 34,59
Clase Medio auxiliar 0,73
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 37,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.06
7.6

VG08HP025_TICC

m2 PAV. BALDOSA GRIS-ALBA 6 CM

M2 Pavimento de baldosa de granito gris
Alba seleccionado de 40, 45 ó 50 cm y
largo libre, máximo 60 centímetros. De 6
cm de  espesor ,  acabado f lameado,
colocadas sobre capa de 2 o 3 cm de
mortero de cemento y arena 1:6 (M-40),
espolvoreado del cemento sobre el mortero
fresco, posterior rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, incluso rasanteo de
tapas de registro.

0,464 h. Oficial cantero 14,17 6,57
0,464 h. Ayudante cantero 13,25 6,15
0,155 h. Peón ordinario 12,35 1,91
0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,45 6,85
0,050 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 51,29 2,56
1,000 m2 Losa granito gris Alba 6 cm. 32,08 32,08
0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5

N
50,91 0,05

Clase Mano de Obra 14,63
Clase Material 38,93
Med. aux. y Resto
obra

2,61

Total partida 56,17

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 26

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

07.07
7.7

VG09PO005

m Ml, DE FORMACION DE JUNTA DE DILAT. EN
ACERAS

Metro lineal, de formación de junta de
dilatación en aceras, mediante el serrado
transversal de la acera con 1/2 cm de
grosor y una profundidad tal que penetre, al
menos en la base de hormigón tres (3) cm,
incluso p.p de limpieza de junta, sellado
con emulsión asfáltica y cordón asfáltico
tapajunta.

0,100 h. Cuadrilla A 23,81 2,38
6,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,16 0,96
0,100 h Medios auxiliares 3,34 0,33

Clase Mano de Obra 2,38
Clase Material 0,96
Clase Medio auxiliar 0,33
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 3,67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.08
7.8

VG08HA010

m2 SUMINISTRO Y COLOCACION PAV.ADOQUÍN
GRANIT. C/CANTERA

Pavimento de adoquines de granito blanco
Mera, acabado flameado, de cualquier
d imensión,  sentados sobre capa de
mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8
cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante
15 días, terminado.

0,271 h. Oficial cantero 14,17 3,84
0,271 h. Ayudante cantero 13,25 3,59
0,193 h. Peón ordinario 12,35 2,38
0,100 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 51,29 5,13
0,020 m3 Agua 0,64 0,01
1,000 m2 Adoquín granito 14x14x10 cm 20,29 20,29
2,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,24 0,48

Clase Mano de Obra 9,81
Clase Material 20,78
Med. aux. y Resto
obra

5,13

Total partida 35,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 27

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

07.09
7.9

TICC002

ML BORDILLO PASO CARRUAJES Y PASO
PEATONES

Bordillo recto de granito blanco Mera con el
chaflán y dimensiones indicado en planos
de detalle, en entradas de garajes y pasos
de peatones, sobre base de hormigón
H M - 2 0 ;  c o l o c a d o  e n  e x p l a n a d a
compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.
Según UNE 41027.

0,139 h Peón especializado construcción 11,96 1,66
1,000 bordillo paso carruajes 37,11 37,11
0,006 m3 Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 31,14 0,19
0,045 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 69,49 3,13
0,020 Costes directos complementarios 42,09 0,84

Clase Mano de Obra 1,66
Clase Material 40,43
Clase Medio auxiliar 0,84
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 42,93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.10
7.10

VG09BR050

ML RIGOLA DE GRANITO 15 cm BASE HM-25

Metro l ineal  de r igola de grani to ,  de
QUINCE (15) cm, cara vista labrada a
l í n e a ,  a s e n t a d a  c o n  m o r t e r o  d e
CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg
de cemento y rejuntada con lechada de
cemento de SEISCIENTOS (600) Kg de
cemento, sobre base de hormigón, incluso
ésta, de 20 centímetros de espesor y de
fck= HM-25 N/mm2.

0,387 h Oficial 1ª construcción 12,60 4,88
0,387 h Peón especializado construcción 11,96 4,63
1,000 ML Rigola de granito 15 cm 13,92 13,92
0,050 m3 Mortero 450 cemento 36,72 1,84
0,130 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 69,49 9,03
0,010 m3 Mortero fluido 600 cemento 37,49 0,37
0,020 h Medios auxiliares 34,67 0,69

Clase Mano de Obra 9,51
Clase Material 25,16
Clase Medio auxiliar 0,69
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 35,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 28

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

07.11
7.11

TICC003

m2 RAMPA EN PASO DE PEATONES

Suministro y colocación de acceso de
rampa de  m inusvá l idos  en  paso  de
peatones mediante losas de granito rojo
altamira, de tamaño 130x70x7 con acabado
ranurado longitudinal y flameado, incluso
pieza especial para tapa de registro si es
necesaria, totalmente colocada recibida y
lavada.

0,464 h. Oficial cantero 14,17 6,57
0,464 h. Ayudante cantero 13,25 6,15
0,155 h. Peón ordinario 12,35 1,91
0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,45 6,85
0,050 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 51,29 2,56
1,000 Losa granito rojo Altamira ranurada 46,39 46,39
0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5

N
50,91 0,05

Clase Mano de Obra 14,63
Clase Material 53,24
Med. aux. y Resto
obra

2,61

Total partida 70,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

07.12
7.12

VG09BR035

ML BORDILLO GRA ALCORQUES Y DELIMITACIÓN
DE VADOS 20x10 cm

Bordillo recto en alcorques y delimitaciones
de vado granito blanco Mera con chaflán de
3  x  3  cm,  con  acabado  f l ameado  y
dimensiones 20x10 cm., sobre base de
hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.
Según UNE 41027.

2,000 ud Rigola-caz de granito 20x50x12 6,84 13,68
0,065 m3 Mortero 450 cemento 36,72 2,39
0,010 m3 Mortero fluido 600 cemento 37,49 0,37
0,216 h Oficial 1ª construcción 12,60 2,72
0,193 h Peón ordinario construcción 11,75 2,27
0,020 h Medios auxiliares 21,43 0,43

Clase Mano de Obra 4,99
Clase Material 16,44
Clase Medio auxiliar 0,43
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 21,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 29

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

07.13
7.13

ticc004

m2 ALCORQUE DE ADOQUINES

Alcorque de adoquines de granito gris,
se lecc ionados cor te  de  cantera ,  de
cualquier dimensión, sentados sobre capa
de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8
cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante
15 días, terminado según planos de detalle
e indicaciones de la dirección de obra.

0,577 h. Oficial cantero 14,17 8,18
0,577 h. Ayudante cantero 13,25 7,65
0,222 h. Peón ordinario 12,35 2,74
0,100 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 51,29 5,13
0,020 m3 Agua 0,64 0,01
1,000 m2 Adoquín granito c/ tronzados c/flameada 

14x14x6 cm
29,92 29,92

2,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,24 0,48

Clase Mano de Obra 18,57
Clase Material 30,41
Med. aux. y Resto
obra

5,13

Total partida 54,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 30

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 08 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

08.01
8.1

VG10SH075

m2 MARCA SUPERFICIAL REFL MICROESFERAS

Pintado sobre pavimento de bandas
superficiales con pintura reflectante y
microesferas de vidr io real izado con
máquina manual.

0,720 kg Pintura reflectante p/señalización 5,43 3,91
0,480 kg Microesferas de vidrio 2,83 1,36
0,070 h Máquina manual pintado pavimento 21,94 1,54
0,209 h Oficial 1ª construcción 12,60 2,63
0,271 h Peón ordinario construcción 11,75 3,18
0,060 Costes directos complementarios 12,62 0,76

Clase Mano de Obra 5,81
Clase Maquinaria 1,54
Clase Material 5,27
Clase Medio auxiliar 0,76
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 13,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02
8.2

VG10SH035

m PINT BANDA CONT REFL MICRSF 10cm

Pin tado  sobre  pav imento  de  banda
continua de 10 cm de ancho con pintura
ref lectante y microesferas de v idr io,
realizado con máquina autopropulsada.

0,072 kg Pintura reflectante p/señalización 5,43 0,39
0,048 kg Microesferas de vidrio 2,83 0,14
0,001 h Máquina autopropulsda pintado pavimento 28,69 0,03
0,009 h Oficial 1ª construcción 12,60 0,11
0,004 h Peón ordinario construcción 11,75 0,05
0,020 Costes directos complementarios 0,72 0,01

Clase Mano de Obra 0,16
Clase Maquinaria 0,03
Clase Material 0,53
Clase Medio auxiliar 0,01
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 31

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

08.03
8.3

U17VAC040

ud SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.

Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

0,239 h. Capataz 15,24 3,64
0,478 h. Oficial segunda 11,79 5,64
0,478 h. Peón ordinario 12,35 5,90
0,239 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,57
1,000 ud Señal cuadrada pintada L=60 cm 27,85 27,85
3,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12,44 37,32
0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,45 6,85

Clase Mano de Obra 15,18
Clase Maquinaria 1,57
Clase Material 72,02
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 88,77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 32

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 09 JARDINERÍA

09.01
9.1

U12TPB270

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE32
para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
d e  6 3  m m .  d e  d i á m e t r o  e x t e r i o r ,
suministrada en rollos, colocada en zanja
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, colocada. Incluso
p p  p a r a  a u t o m a t i s m o s  d e  r i e g o
( p r o g r a m a d o r e s ,  e l e c t r o v á l v u l a s ,
reductoras de presión, etc).

0,027 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,48 0,36
0,027 h. Ayudante fontanero 13,74 0,37
0,004 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,14
1,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=63mm. 5,38 5,38
1,000 parte proporcional de automatismos de

riego
0,48 0,48

Clase Mano de Obra 0,73
Clase Maquinaria 0,14
Clase Material 5,86
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 6,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.02
9.2

U12VE336

ud VÁLV.ESFER.LATÓN ROSCA D=2 1/2"

Válvula de corte de esfera, de latón,
roscada, de 2 1/2 " de diámetro interior,
colocada colocada en red de riego, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,216 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,17 3,06
0,216 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,48 2,91
1,000 ud Válvula comp.latón rosca.D=2 1/2" 25,42 25,42

Clase Mano de Obra 5,97
Clase Material 25,42
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 31,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 33

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

09.03
9.3

U12TGE030

m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17

Riego subterráneo por goteo para praderas
y macizos a una profundidad aproximada
de unos 15 cm., realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo
integrado autolimpiante y autocompensante
cada 30 cm. de 17 mm. de diámetro,
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías
y tapado de las mismas, así como conexión
a la tubería general de alimentación del
sector de riego, sin incluir tubería general
de alimentación, piezas pequeñas de unión
ni los automatismos y controles.

0,008 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,17 0,11
0,054 h. Peón ordinario 12,35 0,67
1,000 m. Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm.

D=17mm.
1,16 1,16

Clase Mano de Obra 0,78
Clase Material 1,16
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 1,94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.04
9.4

VG12TE005

ud FORMACIÓN DE ALCORQUE EN ACERA

Ud. de formación de alcorque en acera,
incluso apertura de hoyo con profundidad
mínima de 0.70 m. relleno de tierra vegetal,
debidamente rematado.

0,173 m3 H-125 central plástica TM 40 mm 36,11 6,25
29,000 ud Ladrillo hue dbl 25x12x8 0,06 1,74

0,060 m3 Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 31,14 1,87
0,232 h Oficial 1ª construcción 12,60 2,92
0,387 h Peón ordinario construcción 11,75 4,55
0,020 h Medios auxiliares 17,33 0,35
0,510 h Auxiliar jardinero 0,07 0,04
0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 0,03

Clase Mano de Obra 7,51
Clase Material 9,86
Clase Medio auxiliar 0,35
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 17,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 34

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

09.05
9.5

U13EC480

ud TILIA TOMENTOSA 14-16 CEP.

Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 14 a 16
cm. de perímetro de tronco, formado en
copa, con dos metros de tronco libre hasta
la cruz y de calibre 16/18, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, entutorado con rollizo
de madera tratada de 7cm de diámetros y
2,5 metros de altura, formación de alcorque
y primer riego.

0,177 h. Oficial 1ª jardinería 17,19 3,04
0,444 h. Peón jardinería 15,11 6,71
0,044 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 43,00 1,89
1,000 ud Tilia tomentosa 14-16 cep. 62,10 62,10
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,57 1,14
0,090 m3 Agua 0,64 0,06
1,000 ud Kit tutor 1 pie roll.torne.7 cm y 2,5 metros. 7,41 7,41

Clase Mano de Obra 9,75
Clase Maquinaria 1,89
Clase Material 70,71
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 82,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.06
9.6

U13AF060

m2 CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.

Cava a mano de terreno de consistencia
media a 25 cm. de profundidad, con pico y
azada, i/desterronado y limpieza.

0,106 h. Peón ordinario 12,35 1,31

Clase Mano de Obra 1,31
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 1,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 35

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

09.07
9.7

U13AM030

m3 COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS

Suministro y colocación en jardineras de
tierra vegetal arenosa, limpia y cribada,
enriquecida con fertilizantes, con medios
manuales, suministrada a granel.

1,331 h. Peón ordinario 12,35 16,44
1,000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 22,18 22,18

Clase Mano de Obra 16,44
Clase Material 22,18
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 38,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.08
9.8

pa_jardineria

ud PARTIDA ALZADA JARDINERIA

Partida alzada a justificar para instalación
de r iego en jardinera y plantación de
arbustos y flores según indicaciones de la
dirección facultativa

Coste directo 354,84
Total partida 354,84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 36

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 10 MOBILIARIO URBANO

10.01
10.1

U15MAA040

ud BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m

Suministro y colocación de banco de 1,8 m
de longitud. Pies de fundición, con asiento y
respaldo de 5 tablones de madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida
e hidrófugo. Bancadas con imprimación y
acabado oxirón negro forja.

1,000 h. Cuadrilla A 23,81 23,81
1,000 ud Banco llanta acer.5 tablo.1,35 m 292,89 292,89
3,000 ud Pequeño material 0,97 2,91

Clase Mano de Obra 23,81
Clase Material 295,80
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 319,61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02
10.2

VG13PM010

ud PAPELERAS

Colocación de papelera facilitada por el
Concello de Vigo

0,500 h. Cuadrilla A 23,81 11,91
3,000 ud Pequeño material 0,97 2,91
4,000 ud Taco expansión-tornillo met. 1,70 6,80

Clase Mano de Obra 11,91
Clase Material 9,71
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 21,62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS



PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 37

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 11 SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo: 11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

11.01.01
11.1

H141411B

u Casco seguridad,
polietileno,p<=400g,+protect.auditivos+pant.facial,acopl.arnés
abatible
Casco de seguridad , de polietileno, con un
peso máximo de 400 g, con protectores
auditivos y pantalla facial con visor de malla
de rej i l la metálica para protección de
riesgos mecánicos, acoplada con arnés
abatible , homologado según UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 y UNE-EN 1731

1,000 u Casco seguridad
,polietileno,p<=400g,+protect.auditivos+pant.facial,
acopl.arnés abatible

27,91 27,91

Clase Material 27,91
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 27,91

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

11.01.02
11.2

TI_100

ud DE GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS

Gafa antipolvo y anti-impactos.
Coste directo 10,19
Total partida 10,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

11.01.03
11.3

H1445003

u Mascarilla,protección respiratoria

Mascari l la de protección respiratoria,
homologada según UNE-EN 140

1,000 u Mascarilla,protección respiratoria 0,95 0,95

Clase Material 0,95
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 0,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROXECTO DE
REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA Pág.: 38

Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11.01.04
11.4

H145K6FD

u Guantes material aisl.,p/trabajos
eléctricos,cl.4,logotipo naranja,tensión
máx.36500V
Par de guantes de material aislante para
trabajos eléctricos, clase 4, logotipo color
na ran ja ,  t ens i ón  máx ima  36500  V ,
homologados según UNE-EN 420

1,000 u Guantes material aisl.,p/trabajos
eléctricos,cl.4,logotipo naranja,tensión
máx.36500V

60,50 60,50

Clase Material 60,50
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 60,50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

11.01.05
11.5

TI_113

Par DE GUANTES DE CUERO

Guantes de cuero.
Coste directo 13,75
Total partida 13,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.01.06
11.6

TI_115

ud DE CHALECO DE TELA REFLECTANTE

Chaleco de tela reflectante.
Coste directo 14,55
Total partida 14,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11.01.07
11.7

H1463253

u Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela
antidesl.s/herraje met.,puntera reforz.

Par de botas dieléctricas resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera
a c o l c h a d a ,  s u e l a  a n t i d e s l i z a n t e  y
antiestática, cuña amortiguadora para el
t a l ó n ,  l e n g ü e t a  d e  f u e l l e ,  d e
desprendimiento rápido,  s in  her ra je
m e t á l i c o ,  c o n  p u n t e r a  r e f o r z a d a ,
homologadas según DIN 4843

1,000 u Par botas dieléc.,resist.humed.,piel
rectif.,suela antidesl.s/herraje met.,puntera
reforz.

33,94 33,94

Clase Material 33,94
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 33,94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.08
11.8

H147N000

u Faja prot.dorsolumbar

Faja de protección dorsolumbar
1,000 u Faja prot.dorsolumbar 13,31 13,31

Clase Material 13,31
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 13,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

11.01.09
11.9

H148G700

u Cinturón p/señalis.,tiras reflect.

C i n t u r ó n  p a r a  s e ñ a l i s t a ,  c o n  t i r a s
reflectoras, homologado según UNE-EN
340 y UNE-EN 471

1,000 u Cinturón p/señalis.,tiras reflect. 5,40 5,40

Clase Material 5,40
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 5,40

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

PROXECTO DE
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11.01.10
11.10

H148F700

u Brazaletes p/señalis.,tiras reflect.

Par de brazaletes para señalista, con tiras
reflectoras, homologados según UNE-EN
340 y UNE-EN 471

1,000 u Brazaletes p/señalis.,tiras reflect. 12,95 12,95

Clase Material 12,95
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 12,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.01.11
11.11

D41EC010

ud IMPERMEABLE

Ud. Impermeable de trabajo, homologado
CE.

1,000 ud Impermeable. 6,38 6,38

Med. aux. y Resto
obra

6,38

Total partida 6,38

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.01.12
11.12

H1461164

u Par botas agua,PVC,caña alta,p/puesta obra
horm.,plant.metál.+suela antidesliz.

Par de botas de agua de PVC de caña alta,
para puesta en obra del hormigón, con
plantilla metálica, con suela antideslizante y
forradas de nylón lavable, homologadas
según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y
UNE-EN 12568

1,000 u Par botas agua,PVC,caña alta,p/puesta
obra horm.,plant.metál.+suela antidesliz.

15,97 15,97

Clase Material 15,97
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 15,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

11.02.01
11.13

TI_420101

ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUID

Señal normalizada de tráfico, incluido
soporte.

Coste directo 3,11
Total partida 3,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

11.02.02
11.14

D41GA314

ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos
de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

h. Peón ordinario 12,35
0,500 ud Tapa provisional para pozo 12,67 6,34
0,030 % Costes indirectos...(s/total) 6,34 0,19

Clase Medio auxiliar 0,19
Med. aux. y Resto
obra

6,34

Total partida 6,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.02.03
11.15

HQUA1100

u Botiquín armario+contenido según orden.SyS

Botiquín de armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trebajo

1,000 u Botiquín armario+contenido según
orden.SyS

35,39 35,39

Clase Material 35,39
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 35,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11.02.04
11.16

HQU22301

u Armario
metálico,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmont.incluido

A r m a r i o  m e t á l i c o  i n d i v i d u a l  d o b l e
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

h Peón 12,76
1,000 u Armario metálico,individual,0,4

0,5x1,8m,p/3 usos
18,19 18,19

0,025 % Gastos auxiliares mano de obra

Clase Material 18,19
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 18,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

11.02.05
11.17

D41CA040

ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30
m .  c o n  s o p o r t e  m e t á l i c o  d e  h i e r r o
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de
a l t u r a ,  i n c l u s o  a p e r t u r a  d e  p o z o ,
hormigonado, colocación y desmontado.

h. Peón ordinario 12,35
1,000 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 2,69 2,69
0,330 ud Soporte metálico para señal 8,95 2,95
0,060 m3 HORMIGÓN HM-20/40 ELAB. OBRA 29,14 1,75

Med. aux. y Resto
obra

7,39

Total partida 7,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.02.06
11.18

D41CC230

ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica
pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

h. Peón ordinario 12,35
0,956 ML Cinta de balizamiento reflec. 0,06 0,06

Med. aux. y Resto
obra

0,06

Total partida 0,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11.02.07
11.19

HBB11361

u Placa pintura reflectante
octogonal,D=90cm,fij.mec.+desmont.

Placa con pintura reflectante octogonal de
90 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido

1,000 u Placa octogonal,D=90cm pintura
reflectante,2usos

49,35 49,35

h Peón 12,76
0,010 % Gastos auxiliares mano de obra

Clase Material 49,35
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 49,35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.08
11.20

HBB11261

u Placa pintura reflectante
circ.,D=90cm,fij.mec.+desmont.

Placa con pintura reflectante circular de 90
cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido

h Peón 12,76
1,000 u Placa circ.,D=90cm pintura

reflectante,2usos
42,39 42,39

0,010 % Gastos auxiliares mano de obra

Clase Material 42,39
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 42,39

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.09
11.21

HBC12500

u Cono de plástico reflector h=75cm

Cono de plástico reflector de 75 cm de
altura

0,0000097169641 h Peón 12,76
1,000 u Cono plástico reflector h=75cm,2usos 11,65 11,65
0,010 % Gastos auxiliares mano de obra

Clase Material 11,65
Med. aux. y Resto
obra
Total partida 11,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11.02.10
11.22

H1522111

m Barandilla
prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesaño
sup.+travesaño interm.+mont.tubo
metál.2,3´´,zócal
Barandilla de protección en el perímetro de
la coronación de excavaciones, de altura 1
m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de
2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al
terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido

0,020 m3 Hormigón 200kg/m3,1:3:6,cemento
pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R+piedra
calc. 20mm,elab.en obra,horm

47,06 0,94

3,500 u Tubo metálico,D=2,3´´,150usos 0,07 0,25
0,220 m2 Tabla madera pino,3usos 2,14 0,47
0,193 h Peón 12,76 2,46
0,193 h. Oficial primera 12,60 2,43
0,010 % Gastos auxiliares mano de obra 2,46 0,02

Clase Mano de Obra 4,89
Clase Material 0,72
Clase Medio auxiliar 0,02
Med. aux. y Resto
obra

0,94

Total partida 6,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.02.11
11.23

HQUA1100_S

ALQUILER DE CASETAS

Coste directo 533,65
Total partida 533,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Unidades
de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 12 PARTIDAS ALZADAS

12.01
12.1

PA_IMP

ud PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para imprevistos
de obra

Coste directo 4.624,15
Total partida 4.624,15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

12.02
12.2

PA_ACT

ud PARTIDA ALZADA OBRAS VARIAS

Partida alzada a justificar para la ejecución
de d iversas  obras  como rasanteo  y
adecuación de tapas de registro actuales

Coste directo 5.343,29
Total partida 5.343,29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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1. MEMORIA 

1.1. ANTECEDENTES 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las  Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de 
aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 

Dicho Real Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1986, de fecha 21-2-86 y modificado, 
84/1990, de 19 de enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de edificación y obras 
públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.2. APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la  obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las 
obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el  presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 
450.700 € (75 millones de pesetas). Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las 
fases de ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga 
para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su realización no queden 
comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c)  Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados 
anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve 
previsión económica alguna dentro del proyecto. 

Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este Proyecto y conforme a la 
reglamentación establecida, se ha redactado el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogen 
los riesgos laborales previsibles,  las medidas preventivas a adoptar, planos y presupuesto. 

En aplicación del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista deberá presentar un Plan de 
Seguridad y Salud, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la Dirección Facultativa o el 
Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal efecto, se designe. 

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer una 
disminución de los niveles de protección que se indican en el presente estudio. 

1.3. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en 
relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajo 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las 
actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el 
control de la Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, citado en el punto 1.1. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se localizan entre las calles Eugenio Kraff y Avenida de Fragoso en Vigo. La propuesta de 
reordenación y adecuación del entorno apuesta por la coexistencia, es decir, crear un espacio urbano 
adecuado a las necesidades concretas del ciudadano y del vehículo, con una definición equilibrada de los 
usos de las calles. 

La pavimentación de las aceras se resolverá con una tipología de baldosas compuestas por losas de 
piedra de granito gris Alba moreno de 60x40x8 centímetros. Todos los pavimentos de calzada serán mixtos 
con dos capas de 5 y 7 centímetros de mezcla bituminosa en caliente sobre una base de hormigón de 28 
centímetros. Se dispondrá un bordillos de granito duro Blanco Mera de 24x12 centímetros y chaflán de 3 
centímetros, con acabado aserrado. La superficie de las aceras total será de 333 m2 y la longitud de bordillo 
será de 239 metros. Los pasos de carruajes se pavimentarán con adoquín de granito duro Blanco Mera de 10 
×10 centímetros, la superficie total de pasos de carruajes será de 47 m2.  

La ejecución de las zanjas que se construirán en la calzada tendrán una reposición que seguirá lo 
indicado en la “Ordenanza Xeral Reguladora para a Implantación de Servicios na Vía Pública”, en donde se 
repondrá el pavimento original de la calle y posteriormente se realizará la operación de fresado de 6 
centímetros de espesor con un sobreancho de 50 centímetros como mínimo. Para conseguir adecuar la 
rasante de la calle se procederá a la demolición completa del firme actual de la calle con una superficie total 
de 423 m2. 

Con respecto a la red de abastecimiento existente en todo el tramo de la calle únicamente se contempla 
la dotación de 3 bocas de riego, ya que la tubería existente es de fundición y aparentemente está en buen 
estado de conservación. 

En el presente proyecto no se contempla actuar sobre la red de saneamiento, a excepción del tramo 
central de la calle donde se construirá un colector de PVC macizo SN4 de 315 milímetros de diámetro y 65 
metros de longitud. Las actuaciones se concretarán en adecuar la recogida de aguas pluviales a la nueva 
configuración de la calle. Para ello se instalarán 6 sumideros del tipo Maxi Selecta mediante los que se 
conducirán las aguas al colector central existente. 

Para el alumbrado público se ha proyectado la total renovación del alumbrado de la calle, para ello se 
instalarán 5 farolas semejantes a las dispuestas ya en la plaza y que son las mismas que las que diseñaron 
para las avenidas de la Florida y Castrelos. Se construirá una nueva conducción enterrada con una longitud 
total de 230 metros, las cimentaciones, un nuevo centro de mando y sus correspondientes arquetas y cruces 
de calle. 
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Finalmente se dotará a la calle de arbolado y mobiliario urbano. Para el arbolado se instalarán 
alcorques de adoquines de hormigón semejantes a los dispuestos en el Atrio de la Iglesia de Bouzas y se 
dispondrán un total de 16 Tilos en configuración de bosquecillo. El resto del mobiliario urbano a instalar serán 
papeleras de polietileno con un total de cuatro. 

Se han habilitado partidas económicas para la ejecución de diversas obras consistentes en la 
adecuación de las tapas de registro, actuaciones imprevistas y la limpieza de las obras. 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.5.1. Datos principales de la obra 

- Denominación: “Proxecto reposición  de beirarúa na avda de Fragoso – rúa Eugenio Kraff, 
Vigo”” 

- Emplazamiento: Calle Eugenio Kraff (Vigo) 

- Promotor: Concello de Vigo 

- Presupuesto: Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de: CIENTO SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (106.822,39 euros). 

El presupuesto base de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de: CIENTO CINCUENTA MIL 
EUROS (150.000,00 euros). 

- Presupuesto de Seguridad y Salud: El presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud, 
de las obras proyectadas asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS (1.503,21 €). 

El desglose y justificación del mismo se recoge como una obra elemental más dentro del presupuesto 
general y es objeto de abono, conforme a lo descrito en el apartado de Presupuestos. 

- Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución previsto es de CUATRO (4) meses. 

- Personal previsto: La distribución del número de trabajadores se prevé aproximadamente en unas 
SIETE (7) personas por término medio, tan sólo con pequeñas variaciones durante los períodos de arranque 
y terminación de los trabajos. 

1.5.2. Interferencias y servicios afectados 

El trazado proyectado afecta a una serie de servicios que deberán ser repuestos en el momento de 
construcción del mismo, tras la realización del correspondiente Proyecto Constructivo. 

Si fuese necesario proceder al cualquier desvío o afección, será necesario seguir el proceso siguiente: 

a) El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de éste, 
señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y características del 
trazado, así como el mayor servicio. Datos aportados por este titular. 

La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la instalación de 
sobrepresiones, debidas al uso de maquinaría pesada, etc. 

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la conducción 
alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 

c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que retiren 
los mismos y los dejen fuera de servicio. 

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica y de gas, que 
no sólo llevan el riesgo de la suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la 
vida de las personas que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de carácter 
general expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta: 

1.- Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima de la 
cota de la instalación existente. 

2.- Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una cota de 
0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada. 

3.- El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

4.- Identificación de los Autores del Estudio de Seguridad 

1.6. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos 
evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de ellos. 

Dadas las características de las obras que se definen en el presente estudio, y en aras de un mayor 
rigor en la aplicación de la seguridad, en las obras que se definen, consideramos que no se podrá llegar a 
evitar, completamente, ninguno de los riesgos que estimamos pueden aparecer, por lo que se han 
considerado todos como no eliminables. 

A continuación se enumeran los riesgos previsibles no eliminables, así como las medidas preventivas y 
protecciones individuales y colectivas a emplear, en  las diferentes actividades que componen la presente 
obra. 

1.6.1. Trabajos previos a la realización de la obra 

Dada la naturaleza y extensión del proyecto es imposible la colocación de un vallado perimetral en toda 
la obra que evite el paso de personas ajenas a ella, pero será necesario delimitar en lo posible el paso de 
terceras personas a los lugares en los que se estén ejecutando trabajos de cualquier tipo. 

En cualquier caso en los recintos de los pozos más grandes y aliviaderos, se considerará de carácter 
obligatorio su balizamiento. 
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Así mismo, en este tipo de proyectos, adquiere una gran importancia la señalización de las zonas de los 
trabajos, tanto diurna como nocturna, estableciendo en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que 
en cada caso sean pertinentes. 

Quedará a juicio del responsable de Seguridad y salud de la obra, el determinar el tipo de cierre y la 
ubicación que en cada momento sea necesario. 

La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de Higiene y Bienestar, 
con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el consiguiente riesgo. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

- Tendrá dos metros de altura. 

- Portón para acceso de vehículos de cuatro metros de anchura y puerta independiente para 
acceso de personal. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Cartel de obra. 

- Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

1.6.2. Servicios higiénicos, vestuarios y oficina de obra. 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos 
la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de 
personal simultáneo se consigue con 25 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 
duchas, inodoros, lavabos, espejos, y calentadores de agua. Complementados por los elementos auxiliares 
necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

En la oficina de obra se instalara un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por 
la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

1.6.3. Instalación eléctrica provisional de obra 

A.  Riesgos detectables más comunes. 

- Heridas punzantes en manos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que 
no puede conectarse inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

B-1) Sistema de protección contra  contactos indirectos.  

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

B-2) Normas de prevención tipo para los cables. 

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

- Todos los conductores utilizados fueran aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuara mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara a una altura mínima 
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuara enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 
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40 y 50 cm.; el cable ira además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 
fibrocemento, bien de plástico rígido curvado. 

- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 

- La interconexión  de los cuadros secundarios   en planta baja, se efectuara mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 

- Las mangueras de "alargadera". 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas 
aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP 47). 

B-3)  Normas de prevención tipo para los interruptores 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 

B-4) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

B-5) Normas de  prevención tipo para las tomas de  energía. 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Las tomas de corriente de los cuadros de distribución se efectuarán mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y 
maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  

  300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
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  30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

- El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 

B-6) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto 
al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se 
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 95 milímetros de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 
maquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 

B-7) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP 47). 

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

- La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los dos metros, medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

- Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carné profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de maquina. 

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 
electricistas. 
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- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 
la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 
la lluvia. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 
de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad 
de triangulo, (o de llave) en servicio. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en 
planos. 

C.  Prendas de protección personal recomendadas 

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 

- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes 

1.6.4. Zanjas 

1.6.4.1. Movimiento de tierras 

1.6.4.1.1. Vaciado y excavación 

A. Riesgos detectables más comunes 

- Atropellos 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Desprendimientos 

- Polvo 

- Vuelco 

B. Normas y Medidas Preventivas tipo 

- Evitar presencia de personas en zona de trabajo. Maniobras dirigidas por el señalista. 
Velocidad reducida. 

- Tajo limpio y ordenado. 

- En las zanjas que superen la profundidad de 1.20m será necesario usar escaleras para la 
entrada y salida a la misma, de forma que ningún trabajador esté a una distancia superior a 
10m de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavación hasta 1 m por 
encima de la rasante, correctamente arriostrada. 

- Evitar presencia de personas en zona de trabajo. No cargar en exceso la cuchara. No cargar 
en exceso el camión. 

- Estudio del terreno. Talud adecuado. No acopiar material borde zanja. 

- Vigilancia después de lluvias. 

- Rampas con pendiente y anchura adecuada. 

- Vigilancia después de la lluvia. 

- Estudio del terreno 

- Buen asentamiento de las máquinas 

C. Protecciones colectivas 

- Vallas zona de trabajo 

- Señalización 

- Señalizar zona carga y descarga 

- Balizamiento 

- Entibación si fuera preciso 
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- Barandillas borde de zanja 

- Entibación si fuera necesario1 

- Vallas  

- Señalización 

- Señalizar zona carga y descarga 

D. Prendas de protección personal recomendadas 

- Chaleco reflectante 

- Botas 

- Casco 

- Gafas 

- Mascarilla 

1.6.4.1.2. Relleno y compactación 

A. Riesgos detectables más comunes 

- Golpes 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Desprendimientos 

- Atrapamientos 

- Caída de objetos 

B. Normas y medidas preventivas tipo 

- Atención al trabajo a realizar 

- Tajo limpio y ordenado 

- Utilizar escalera para bajar a la zanja 

- Retirar la entibación por fases 

- No inutilizar protección partes móviles 

- No acopiar material borde zanjas 

                                                      

1 Se entibarán las zanjas de h≥1.30m en las que no sea posible el uso de taludes, o aquellas de h<1.30, 
en las que el terreno sea inconsistente o existan solicitaciones de cimentación próxima al vial 

C. Protecciones colectivas 

- Vallas 

- Señalización 

- Escaleras de acceso 

- Barandillas 

- Entibación si fuera preciso 

D. Prendas de protección personal recomendadas 

- Casco 

- Botas 

- Guantes 

1.6.4.2. Colocación de tubos 

A. Riesgos detectables más comunes 

- Golpes 

- Atrapamientos 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas de objetos 

- Caídas al mismo nivel 

- Desprendimientos 

- Hundimientos 

- Atropellos 

B. Normas y medidas preventivas tipo 

- Eslingado correcto 

- Dirigir las cargas con cuerdas 

- Atención al trabajo a realizar 

- Escalera de acceso a zanja 

- No acopiar material borde pantalla 

- Tajo limpio y ordenado 

- Talud adecuado 

- No acopiar a borde de zanja 
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- Estudio del terreno 

- Evitar personal en zona de trabajo 

- No situarse detrás de las máquinas. 

C. Protecciones colectivas 

- Uso cuerdas auxiliares  

- Barandillas borde zanjas 

- Señalización 

- Bolsa portaherramientas 

- Entibación si fuera preciso 

- Entibación 

- Balizamiento zona de trabajo 

- Vallas 

- Señalización 

D. Prendas de protección personal recomendadas 

- Casco 

- Guantes 

- Botas 

- Chaleco reflectante 

1.6.5. Defensa de desprendimientos 

Es necesario recordar que la excavación del terreno lleva siempre consigo una alteración del equilibrio 
natural del suelo, con el consiguiente peligro de derrumbamiento. 

En todo trabajo de este tipo hay que tener en cuenta una serie de factores que puedan tener una 
influencia sobre la estabilidad del terreno. Entre las más importantes es conveniente recordar: 

a) Las propiedades del suelo: 

 La profundidad, longitud y anchura de la excavación. 

 El nivel de la capa freática. 

b) Lluvias 

 Nieves 

 Heladas 

 Humedad 

 Temperaturas elevadas 

c) Sobrecargas laterales 

 Vibraciones 

 Conducciones subterráneas que puedan coincidir con la excavación. 

Las características del sistema de defensa empleado dependerán pues, de la influencia de todos y cada 
uno de los factores anteriormente citados. 

Por todo ello, este tipo de trabajos deben ser dirigidos por una persona competente y, siempre que sea 
posible, experta en estos menesteres. 

Antes de comenzar un trabajo de excavación o apuntalamiento se deben adoptar una serie de medidas 
que, en general, pueden consistir en lo siguiente: 

a) Localización de todos los servicios públicos subterráneos. 

Se estudiará, junto con los responsables de estos servicios, las posibles interrupciones e incluso la 
posibilidad de desvío provisional. 

b) Examen de las construcciones que pueden verse afectadas por los trabajos.  

Las grietas en la cimentación, los posibles asientos diferenciales que se hubieran producido, etc. De 
este estudio dependerá, en gran parte, el plan de trabajo, pues se deberán tomar las medidas oportunas para 
proteger las cimentaciones que queden al descubierto, así como para impedir posibles asentamientos. 

c) Previsión de todas las medidas de protección de extraños a las obras. 

Se hará una previsión del número de vallas de protección, de la señalización (diurna y nocturna). de las 
pasarelas si fueran necesarias, etc. 

A.  Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de objetos 

- Caídas de altura 

- Desprendimientos de tierra 

B. Normas y medidas preventivas tipo 

- La entibación debe realizarse según se va progresando en la excavación, de forma que 
cualquier operario que participe en los trabajos esté siempre protegido. 

- Si la excavación se realiza con máquina y el terreno es de malas condiciones, se reforzará 
especialmente la zona sobre la que se encuentra situada la máquina. 

- Es muy conveniente que el entibado sobresalga unos 20 cm. por encima del nivel del terreno. 
De esta forma se evitarán posibles caídas de objetos o materiales al fondo de la excavación. 
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- Se prohibirá servirse del entibado para el ascenso o descenso de personas. Habrá pues, 
escaleras en número suficiente. 

- La excavación estará protegida por vallas, para evitar la caída de personas. 

- Los terrenos muy sueltos deben entibarse verticalmente. Siempre que sea posible, se 
utilizarán tablestacas metálicas planas. 

- Cuando se utilicen tablones de madera, éstos se irán hincando a medida que se profundice en 
la excavación. 

- Cuando las profundidades sean grandes, la entibación puede hacerse de forma escalonada. 

- Todos los elementos metálicos pueden ser sustituidos por elementos de madera (tableros, 
tablones y rollizos), con la consiguiente economía, pero menor duración. En obras de 
excavación de zanjas, de gran longitud y duración, puede ser más rentable el uso de 
elementos metálicos o una combinación de los dos. 

- En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una 
construcción ya existente, será necesario un apuntalamiento del edificio afectado. Esta 
operación requiere gran cuidado y ser dirigido por una persona experta. Un apuntalamiento 
mal realizado puede ser el origen del derrumbamiento de un edificio. 

- Todos los materiales que se empleen estarán en perfecto estado, especialmente los puntales. 
Deberán cuidarse especialmente los dos puntos de apoyo a los puntales; el superior, junto a la 
construcción a proteger se sujetará con tirafondos, o bien se prepararán puntos de apoyo. El 
apoyo inferior de los puntales se hará sobre tablones durmientes, que repartan las cargas al 
terreno. Se tendrá especial cuidado en que el eje del puntal sea perpendicular al tablón de 
reparto. 

C. Prendas de protección personal recomendadas 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes de cuero y de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

1.6.6. Reposición de pavimentos y aceras 

A. Riesgos 

- Caídas al mismo nivel 

- Proyección de partículas 

- Eczemas 

- Electrocución 

- Atrapamientos 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes 

- Quemaduras 

- Atropellos 

- Inhalaciones tóxicas 

B. Normas y medidas preventivas tipo 

- Tajo limpio 

- Atención al trabajo a realizar 

- Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo 

- Atención al partir bordillos 

- Conexiones adecuadas 

C. Protecciones colectivas 

- Señalización. Vallas 

- Útil manejo bordillos 

- Tomas de tierra. Interruptor diferencial 

D. Protección individual 

- Botas 

- Chalecos reflectantes 

- Mascarillas 

- Guantes 

- Gafas 

- Casco 

1.6.7. Obras de fábrica 

En la ejecución de todo tipo de estructura, ya sea en la construcción de aliviaderos, obras de fábrica, 
obras singulares o edificaciones proyectadas se seguirán las siguientes directrices fundamentales. 

1.6.7.1. Encofrados. 

Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizarán dumpers y camiones. 

A. Riesgos detectables más frecuentes. 
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- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), 
durante las maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano. 

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

B.  Normas o Medidas preventivas tipo 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 

- El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

- El izado de viguetas y losas prefabricadas se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos 
tales, que la carga permanezca estable. 

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

- El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 

- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 

- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros 
y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

C. Prendas de protección personal recomendadas. 

- Gafas de seguridad anti proyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

1.6.7.2. Hormigonado. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de transito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Atrapamientos. 

- Electrocución. Contactos eléctricos. 

- Otros. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 

A) Vertido mediante cubo o cangilón. 

- -Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando  la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se procurara no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

- Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 
cubo. 
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B) Vertido de hormigón mediante bombeo. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 
para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 
ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 
que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por 
un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 
internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 
"tapones". 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención 
de la bola, se paralizara la maquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontara a 
continuación la tubería. 

- Los operarios amarrarán la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa. 

C. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentación. 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de 
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes impermeabilizados y de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

1.7. MEDIOS AUXILIARES 

1.7.1. Eslingas y estrobos 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

- Sobre esfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) 

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una 
carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

Evítese la formación de cocas. 

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 
90°. 

Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena 
y la grava penetren entre sus cordones. 

Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. 

Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 

Se colgarán de soportes adecuados. 

Comprobaciones: 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar 
si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan 
necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 

A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 
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Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que, en la zona más deteriorada, haya 
aparecido más de un hilo roto. 

Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 

Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido 
inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como 
un desgaste considerable. 

C.  Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

1.7.2. Escaleras de mano (madera o metal). 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase 
de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

- Otros. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 
metal". 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kgs. sobre las escaleras de mano. 
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- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno 
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

1.7.3. Puntales. 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 
peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 
y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobre esfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto 
a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

- - El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente 
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

B.1 Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 

- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplemento con tacos (o fragmentos de 
puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

- Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmisión de cargas. 

B.2 Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc.). 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 



“Proxecto reposición  de beirarúa na avda de Fragoso – rúa Eugenio Kraff, Vigo” 

023055_Anexo núm 8_Proxecto de seguridade e saúde_r1.doc               Página 14 de 34 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 

1.8. MAQUINARIA 

1.8.1. Maquinaria en general. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

- Otros. 

B)  Normas o medidas preventivas tipo. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos. 

- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 

- Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no 
especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina o 
maquina-herramienta. 

- Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de 
hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 

- Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 
de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

- Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de 
la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 

- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la 
Dirección Facultativa. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la maquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Otros. 

1.8.2. Pala cargadora (sobre orugas o neumáticos). 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Atropello. 

- Vuelco de la maquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la maquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Atropellos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento 

- Trabajos de ambiente polvoriento o de estrés térmico 

- Contactos con líneas eléctricas 

- Vibraciones. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo mas baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximas al lugar de excavación. 
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- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitara lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por caída 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes, 
o lesionarse. 

- No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la maquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la maquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.3. Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos. 

A. Riesgos destacables más comunes. 

- Atropello. 

- Vuelco de la maquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la maquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitieran en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o poético de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo mas baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
maquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 
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- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

- Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitara lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por 
caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes 
o lesionarse. 

- No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 
reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la maquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.4. Camión basculante. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caída (al subir o bajar de la caja). 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado y 
calzado con topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

1.8.5. DUMPER (Monovolquete Autopropulsado) 

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

- Vuelco de la máquina durante el vertido 

- Vuelco de la máquina en tránsito 

- Atropello de personas 

- Choque por falta de visibilidad 

- Caída de personas transportadas 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o ramas superiores al 20%, en terrenos húmedos, y al 
30%, en terrenos secos 



“Proxecto reposición  de beirarúa na avda de Fragoso – rúa Eugenio Kraff, Vigo” 

023055_Anexo núm 8_Proxecto de seguridade e saúde_r1.doc               Página 18 de 34 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas 
peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá, al menos, un espacio libre de 
70cm sobre las partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo, se parará el motor y se accionará el freno de mano. 
Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas y taludes, se colocará un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. 

- Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo próximo al sentido de 
circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 
utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

- Se prohíbe, expresamente en esta obra, conducir los dumper a velocidades superiores a 
20Km/h. 

- Los conductores de dumper de esta obra estarán en posesión del carné de conducir de clase 
B, para poder ser autorizados a su conducción. 

- El conductor de dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo; estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización por personal 
responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el 
recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo, en 
el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad  

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

- Trajes para tiempo lluvioso 

1.8.6. Hormigonera 

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobre esfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 
los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

C.  Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
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- Trajes impermeables. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

1.8.7. Camión hormigonera 

A.  Riesgos detectables más comunes. 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 

- Ruido y vibraciones. 

- Los derivados del contacto con hormigón. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 

Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera del 
camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre 
elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que 
las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se 
fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener 
una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga 
y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha 
de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar 
acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo 
de 50 mm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por 
un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de 
la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de 
forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser 
cómodos. 

Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros 
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima 
de 5 Kgs. herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que 
la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha 

atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para 
apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso, 
pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando una marcha aparte del correspondiente 
freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el 
motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no 
suministrar hormigón con el camión. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá alejado 
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústica sea de 
80 db. 

C.  Prendas de protección personal recomendadas. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Casco para salir de la cabina. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Protección auditiva. 

- Cinturón antivibratorio. 

1.8.8. Martillo neumático 

El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va 
apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc. 

A. Riesgos detectables más frecuentes. 

- Atrapamientos por órganos en movimiento. 

- Proyección de partículas. 

- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 

- Golpes en pies por caída del martillo. 

- Ruido. 

- Polvo. 
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- Vibraciones. 

B.   Normas o medidas preventivas tipo. 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser 
dañada por vehículos que pasen por encima. 

Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la 
manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero. 

 Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de 
mangas o tubos. 

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 

Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si 
posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la 
superficie que se esté trabajando. 

Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, 
puede salir disparada como un proyectil. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor 
altura, utilizar andamio. 

No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco. 

- Botas con puntera metálica. 

- Gafas. 

- Mascarilla. 

1.8.9. Pequeña compactadora. 

A.  Riesgos detectables más frecuentes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos. 

- Ruido. 

- Golpes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 

Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas todas 
las tapas y carcasas protectoras. 

Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

La compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar. 

El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así como los 
riesgos que conlleva su uso. 

C.   Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas de seguridad. 

1.8.10. Rozadora eléctrica. 

A.  Riesgos detectables más frecuentes. 

- Contactos eléctricos. 

- Cortes. 

- Proyección de partículas. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a diferente nivel. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 
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Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de protección esté completa 
y no le falte ninguna pieza. 

Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión. 

Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar. 

No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el 
disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja. 

Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al mismo tiempo que se 
corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y le produzca lesiones al operario. 

Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de iniciar las 
manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de la red eléctrica. 

Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación deberá utilizar 
mascarilla. 

Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas de seguridad. 

1.8.11. Rotaflex 

Herramienta portátil, con motor eléctrico o de gasolina, para el corte de material cerámico, baldosa, 
mármol, etc. 

A.  Riesgos detectables más frecuentes. 

- Proyección de partículas 

- Rotura del disco. 

- Cortes. 

- Polvo. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 

Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o 
carburondo se rompería. 

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y 
saltar. 

Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 

Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la 
máquina desconectada. 

Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 

C.  Prendas de protección personal recomendables. 

- Guantes de cuero 

- Gafas o protector facial 

- Mascarilla. 

1.8.12. Mesa de sierra circular. 

Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 
utilizar cualquiera que la necesite. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 



“Proxecto reposición  de beirarúa na avda de Fragoso – rúa Eugenio Kraff, Vigo” 

023055_Anexo núm 8_Proxecto de seguridade e saúde_r1.doc               Página 22 de 34 

- Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor de estanco. 

- Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas 
de sierra durante los periodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 
mediante las trompas de vertido). 

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 
de madera o para corte cerámico), se le entregara la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí, se entregara a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

- Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta maquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 
la "trisca". El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 
necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las partículas perniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizara: 

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

- Traje impermeable. 

- Polainas impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

1.8.13. Vibrador. 

A)  Riesgos detectables más comunes. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

B)  Normas o medidas preventivas tipo. 
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- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

C)  Protecciones personales recomendables. 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.8.14. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Caída desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Otros. 

B.  Normas o medidas preventivas tipo. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregara la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Pretéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
su puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitara accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara 
tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara el riesgo de 
electrocución. 

- Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base 
de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incomodas o poco  practicas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 
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- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

1.8.15. Grupo electrógeno 

A. Riesgos 

- Deslizamiento de la máquina 

- Vuelco 

- Atrapamientos 

- Quemaduras 

- Erosiones 

- Varios 

- Electrocución 

B. Prevenciones 

- Posicionar máquina en terreno horizontal 

- Poner calzos en condiciones 

- Poner frenos 

- Enganche correcto en traslados 

- Situarse en contrapendiente al moverlo 

- Cubierta protectora en partes móviles 

- Al reparar parar la máquina 

- Al reparar desconectar interruptor general 

- No inutilizar protección partes móviles 

- No abrir tapa radiador en caliente 

- Cambiar aceite en frío 

- No manipular la batería sin guantes 

- Atención partes móviles 

- Sacar llave contacto al final jornada 

- Comprobar existencia extintor 

- Comprobar las conexiones 

- Conexiones siempre macho-hembra 

- Empalme cables conectadores adecuados. 

C. Protecciones colectivas 

- Extintor 

- Toma de tierra 

- Interruptor diferencial 

1.8.16. Grúa móvil 

A. Riesgos 

- Atropellos 

- Golpes 

- Vuelcos 

- Caídas desde la máquina 

B. Prevenciones 

- Evitar presencia de personas en zona de trabajo 

- Vías públicas cumplir código de circulación 

- Dirigir la maniobra 

- Manejar las cargas con cuerdas 

- Estudio acceso y lugar de emplazamiento 

- Tablones de reparto de carga 

- Cumplir normas de carga 

- Atención trabajo junto a zanjas 
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- Atención trabajo junto a taludes 

- Subir y bajar de frente a la máquina 

- Limpieza partes sucias 

- Utilizar peldaños y asideros 

- Calzado adecuado 

1.8.17. Bomba de hormigón 

A. Riesgos 

- Proyección de partículas 

- Eczemas 

- Golpes 

- Electrocuciones 

B. Prevenciones 

- Sujetar con cuerdas la manguera 

- En limpieza usar pelota de goma 

- En limpieza usar recoge-pelota 

- Comprobar empalmes de la tubería 

- En caso de atasco quitar presión 

- Atención líneas aéreas 

- Dar instrucciones al operador 

1.8.18. Compresor 

A. Riesgos 

- Deslizamiento de la máquina 

- Vuelco 

- Atrapamientos 

- Proyección de partículas 

- Golpes 

- Rotura de manguitos 

- Quemaduras 

- Erosiones 

- Electrocución 

- Varios 

- Rotura calderines 

B. Prevenciones 

- Posicionar máquina en terreno horizontal 

- Poner calzos en condiciones 

- Poner frenos 

- Enganche correcto en traslados 

- Situarse en contrapendiente al moverlo 

- Cubierta protectora en partes móviles 

- Al reparar parar la máquina 

- Al reparar desconectar interruptor general 

- No inutilizar protección partes móviles 

- Precaución al purgar calderines 

- Atención al soplado de superficies 

- Buena conexión elementos flexibles 

- Conectar herramienta antes abrir válvula 

- Revisión de la máquina 

- No abrir tapa radiador en caliente 

- Cambiar aceite en frío 

- No manipular la batería sin guantes 

- Atención partes móviles 

- Revisar instalación eléctrica 

- Sacar llave contacto al final jornada 

- Comprobar válvulas de seguridad 

C. Protecciones colectivas 

- Toma de tierra 

- Interruptor diferencial 
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1.8.19. Máquinas-herramienta en general. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, 
etc., de una forma muy genérica. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Otros. 

B. Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las maquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 

- Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

- Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 
la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla filtrante. 

- Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

1.8.20. Herramientas manuales. 

A. Riesgos detectables más comunes. 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 

- Durante su uso se evitara su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 

C. Prendas de protección personal recomendables. 

- Cascos. 
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- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

2. CINTURONES DE SEGURIDAD. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los Trabajadores de 10 de Marzo de 1.980. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales   (O.M. 8-11-95). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, 17-1-97). 

- Reglamento de los Servicios  médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59). 

- Instrucción de 26 de Febrero de 1996 de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, para la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Administración del Estado. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/78/9-9-
70). 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual 

- Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114//8, 2.3.78) (BOE 7-9 -78). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002) (BOE 18-9-02). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

- Reglamento de Aparatos Elevadores  para Obras (O.M. 23.5.77) (BOE 14-6-77). 

- Orden ministerial de 8/4/91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSM-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Maquinas, referente a maquinas, elementos 
de maquinas o sistemas de protección usados. 

- Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 sobre 
maquinas. 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Código de la Circulación. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción fijas o 
móviles (Directiva C.E.E. 92/57/CEE de 24/11/92).  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997 21-2-86) (BOE  25-10-97). 

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.2.1. Protecciones individuales 

A.  DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas destinados 
al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los 
daños sean los mínimos posibles. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para 
proteger a uno solo de los trabajadores (personales). 

B.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 
término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso 
hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente. 

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo 
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización 
y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

C. CONTROL DE CALIDAD 

Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas recogidas 
en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual. 

D. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (Uds). Se abonarán de 
acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se 
abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 

2.2.2. Protecciones colectivas 

A.  DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos 
o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, 
pertenecientes o ajenos a la obra. 

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización 
de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de 
una persona (colectivas). 

B.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un 
deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por su uso 
hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos 
inmediatamente. 

El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento previo en 
cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

B.1 MAQUINARIA 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 
personal especializado, que incluso en determinados casos deberá presentar documentación acreditativa. Se 
mantendrá en buen uso, para lo que se someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal 
funcionamiento se paralizará hasta su reparación. 

B.2 REDES PROTECTORAS 

Serán de tejido textil, poliéster o poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas. La luz máxima de la malla será de 80 mm. y el 
diámetro mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La cuerda perimetral del módulo de la red no será de un 
diámetro inferior a 15 mm. 

En todo caso se exigirá la presentación del certificado de fabricación según la norma UNE 81-650-80. 

B.2.1 Redes perimetrales 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca u otro sistema eficaz. 

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro ancladas a la estructura. Las redes serán 
de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de φ 10 mm. y los 
módulos de red serán atados entre sí  con cuerda de poliamida como mínimo de φ 3 mm. 

Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas a la estructura. 

B.2.2  Redes horizontales 

Se dispondrán horizontalmente bajo las cotas de trabajo en estructuras mientras existan los huecos 
durante la construcción. Sus características serán análogas a las redes de montaje tipo horca  

B.3 ANDAMIOS 

Serán metálicos y modulares, se instalarán las correspondientes crucetas de estabilidad. Se vigilará que 
los apoyos sean estables y resistentes, interponiendo durmientes de reparto de cargas. 

B.4  CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, CABLE DE VISITA A PLUMA DE 
GRÚA-TORRE Y SUS ANCLAJES. TUBO DE SUJECIÓN. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. Deberán estar sujetos de manera fiable a un punto fijo. 

B.5  PLATAFORMAS DE TRABAJO 
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Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de suelo estarán dotadas de 
barandillas rígidas de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié. A poder ser se tratarán de elementos 
metálicos con resistencia garantizada por ensayos. 

B.6  BARANDILLAS 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Dispondrán de un 
listón superior a una altura de 90 cm., listón intermedio y rodapié. Las más indicadas son las de tipo sargenta 
o con elementos metálicos de sujeción vertical. 

B.7 ESCALERAS DE MANO 

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud superará en 1 m. el 
apoyo superior. 

B.8 PASILLOS DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con píes derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos 
(los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar elementos 
amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

B.9 MARQUESINA DE SEGURIDAD 

Tendrán la resistencia y vuelo adecuado para soportar el impacto de los materiales y su proyección 
hacia el exterior. 

B.10  LIMITACIONES DE MOVIMIENTOS DE GRÚAS 

Cuando las grúas puedan tener interferencias entre ellas se colocarán limitadores de giro y/o finales de 
carrera que impidan automáticamente su funcionamiento, cuando una grúa intente trabajar en la zona de 
interferencia. 

B.11  EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 

B.12  INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

La sensibilidad mínima de los interruptores 2 diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza 
de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época mas seca del año. 

B.13  PORTABOTELLAS 

Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevarán 
siempre sobre carro portabotellas. 

B.14  VÁLVULAS ANTIRRETROCESO 

Los equipos de oxiacetileno llevarán tres válvulas antirretroceso: una en cada acoplamiento de la 
manguera de la salida de los manorreductores de ambas bombonas y otra en la conexión del soplete. 

B.15  PLATAFORMAS DE SEGURIDAD 

Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma volada capaz de retener la posible 
caída de personas y materiales, a menos que la protección se haga con redes. 

B.16  BRIGADA DE REPOSICIONES 

Se deberá contar con una “brigada” de reposiciones, que dependiendo del volumen de obra la 
integrarán una o varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se ocupará de mantener las 
protecciones en buen estado. 

Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que  

Tendrá una dedicación establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición. 

B.17 PÓRTICOS LIMITADORES DE GALIBO 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

B.18 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de 
patas para mantener su verticalidad. 

B.19 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. 
Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-IX-1.987). 

B.20 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1.403/1.986, de 9 de Marzo, por el que se 
aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (BOE 8-VII-1.986). 
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B.21 BALIZAMIENTOS 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

B.22 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

B.23 PASILLOS DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos 
(los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar elementos 
amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

B.24 SEÑALISTA 

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la señalización 
activa de la obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de terceros vehículos, tendente a 
evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico. 

C. CONTROL DE CALIDAD 

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la legislación 
vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de 
acuerdo con su función protectora. 

D. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 

- Mano de obra y maquinaria, por horas (h). 

- Redes protectoras, por metros cuadrados (m²). 

- Barandillas, por metro lineal (ml). 

- Andamios, por metros cúbicos (m³), obtenidos por el producto de la superficie, en planta, del 
andamio por su altura media (distancia entre cota de apoyo y plataforma de trabajo), 
considerándose incluidas las escaleras necesarias, plataformas de trabajo y barandillas. 

- Otros elementos, tales como escaleras de mano, extintores, interruptores, válvulas, 
portabotellas, señales, carteles, etc. por unidad (ud). 

- Balizamiento, topes y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (ml), según el caso. 

- Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud). 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1 

Todos los elementos de protección colectiva y señalización, necesarios para la ejecución de las obras, 
se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 

A partir de enero de 1987 entró en vigor el Reglamento de Seguridad en Máquinas (R.D. 149571986), 
en el que se indica que es el propio fabricante de la maquina quien tiene que autocertificar que la maquina 
cumple con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Capitulo VII del citado Real Decreto. 

Posteriormente, en enero de 1995, entró en vigor la Directiva de Maquinas 89/392/CEE, traspuesta a la 
legislación nacional por R.D. 1435/92 y R.D. 56/95. 

Los equipos y maquinas que se adquieran a partir de esta fecha deberán ir marcados con la CE, y 
acompañados de la Declaración de Conformidad emitida por el fabricante correspondiente que indique que la 
maquina cumple las condiciones de seguridad. 

Las personas o departamento responsable de la adquisición de maquinas y equipos deberán tener 
presente lo citado anteriormente. 

2.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Empresa deberá designar a un técnico competente para que ejerza las funciones de Coordinador de 
Seguridad y Salud, siempre que en la ejecución de la obra se prevea la intervención de más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. La  misión de dicho 
Coordinador será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, así 
como la coordinación y asesoramiento sobre las medidas de seguridad y prevención a adoptar, todo ello en 
coherencia con el Plan de Seguridad aprobado. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos 
para modificar los condicionantes que los  produjeron para evitar su repetición. 

La figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa de sus responsabilidades. 

Cuando no sea necesaria la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, sus funciones serán 
asumidas por la Dirección Facultativa de las obras. 

2.4. INSTALACIONES MÉDICAS 

La obra dispondrá de un Ayudante Técnico Sanitario con dedicación exclusiva. 

La Empresa constructora contará con Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento, con personal con la suficiente formación para ello. 

Se dispondrá, asimismo, de uno o varios locales, equipados con material sanitario y clínico para 
primeros auxilios, cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran. 
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Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono de los servicios 
locales de urgencia. 

2.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes instalaciones. 

2.5.1. Comedores 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de las siguientes características: 

Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y estará dotado de mesas, 
asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y cubos con tapa para depositar los 
desperdicios. En invierno estará dotado de calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan 1,20 m² por trabajador. 

2.5.2. Vestuarios 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes elementos: 

- Una taquilla por cada  trabajador, provista de cerradura. 

- Asientos. 

- Calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan 2 m² por trabajador. 

Los vestuarios deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por 
separado de los mismos. 

2.5.2. Servicios 

Se dispondrá de un recinto, provisto de los siguientes elementos: 

- 1 Ud. de inodoro o placa turca, cada veinte (20) operarios o fracción. 

- 1 Ud. de lavabo con agua fría y caliente dotados de espejo y jabón, cada diez (10) operarios o 
fracción. 

- 1 Ud. de ducha individual con agua fría  y caliente, cada diez (10) operarios o fracción. 

- Instalación de calefacción. 

- Los servicios higiénicos deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá preverse 
una utilización por separado de los mismos. 

2.6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

2.6.1. Definición y alcance 

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el personal 
de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo 
cumpliendo en todo el momento con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como con los reglamentos correspondientes, tanto en la correcta utilización de los equipos de protección 
personal como de las medidas de protección colectiva. 

Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en dicha Ley o en su defecto, al que 
establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de Seguridad, debiendo realizar reuniones 
periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se 
vayan a realizar. 

Se denomina Comité de Seguridad y Salud al órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

2.6.2. Ejecución de las obras 

2.6.2.1. Formación 

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un detalle de los tipos de 
riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos puede producir, 
ajustando la charla en cada momento, a la fase de la obra que se esté ejecutando. 

Se distinguirán dos fases: 

- Fase de formación. 

- Fase de capacitación 

La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y sus medidas 
tendentes a evitarlos o en su caso a minimizarlos. Para ello se van a tratar los siguientes temas: 

Movimiento de Tierras 

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes, así como del grado de 
gravedad de los mismos. 

Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas: 

- Normas Generales de Seguridad de las máquinas. 

- Sistemas de Seguridad de las máquinas. 

- Protecciones personales de los maquinistas. 

- Existencia de conducciones enterradas. 

- Existencia de construcciones dentro de la zona de trabajo. 
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- Proximidad a líneas aéreas de conducción eléctrica en A.T. 

Se darán a conocer a los maquinistas unas normas generales para las siguientes cuestiones: 

- Actuación en caso de contacto con una línea aérea de A.T. 

- Zona de influencia de la máquina, manutención y parada de la misma. 

- Carga del material sobre camiones. 

- Sentido de utilización de la excavadora. 

- Pendientes máximas de trabajo. 

- Normas para el transporte de la máquina por carretera. 

Construcción de Estructuras 

Se realizará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidente y de su gravedad, señalando 
que a medida que las estructuras van adquiriendo altura, el grado de gravedad de las lesiones también crece: 

- Caída a diferente nivel. 

- Plataformas de trabajo. 

- Barandillas. 

- Cinturones de Seguridad. 

- Redes. 

- Cascos protectores de la cabeza. 

- Guantes de Cuero para manipular cargas. 

- Gafas contra inyecciones de objetos. 

- Calzado de Seguridad. 

- Gafas contra radiaciones. 

- Ropa contra proyección de partículas incandescentes. 

- Soldadura. 

- Válvulas anti-retroceso. 

- Estrobado de cargas. 

- Gasas. 

- Condiciones de los cables y ganchos. 

- Importancia del ángulo formado por los estrobos. 

- Izado y Arriado de las cargas. 

- Zonas de recepción del material. 

- Instalación eléctrica en la zona de trabajo. 

- Tomas de corriente (enchufes). 

- Colocación de los cables eléctricos por la zona de trabajo. 

- Comprobación de los elementos de corte de corriente. 

- Iluminación en obra. 

- Lámparas en obra. 

- Pasillo de circulación dentro de la zona de trabajo. 

- Señalización de los trabajos. 

- Maquinaria ligera. 

- Maquinaria de elevación. 

- Condiciones de estabilidad, maniobras peligrosas. 

- Ademanes para la indicación de las maniobras. 

- Proximidad a líneas eléctricas. 

- Protecciones mecánicas. 

Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de los diferentes tipos 
de accidente que se pueden producir y la forma de actuar para prevenir los mismos, indicando la obligación 
que hay que cumplir correctamente todas las medidas de Seguridad y las normas emitidas por la Jefatura de 
Obra para la prevención de los accidentes, en materia de: 

- Utilización de las prendas de seguridad. 

- Elementos de protección. 

- Conservación de las instalaciones. 

- Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo. 

- Correcto estado de conservación de las zonas de circulación. 

- Mantenimiento y control de las herramientas. 

- Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías. 

- Etc. 

Pavimentación 

Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes y de la gravedad de los 
mismos, siendo normalmente estos por atrapamientos, haciéndose necesario permanecer fuera del alcance 
de la maquinaria y controlar la circulación de la misma. Se indicará el riesgo de quemaduras que existe al 
manipular materiales en caliente y la obligación de emplear la ropa de protección adecuada durante la 
ejecución del trabajo así como mascarillas para evitar el efecto de los vapores irritantes. 
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Maquinaria 

En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia maquinaria, haciendo notar 
la necesidad de que la manipulación de todos los órganos móviles y transmisiones de las máquinas debe 
hacerse por mecánico especialista, quedando prohibido efectuar cualquier tipo de reparación por personas 
que desconozcan el mecanismo. 

Se señalizará la importancia que tiene consultar con la Jefatura de Obra, las posibles medidas a 
adoptar en toda anomalía que se presente el funcionamiento de cualquier máquina, quedando prohibido tomar 
decisiones y actuar sin la autorización expresa del Jefe de Obra o de cualquier otra persona responsable, la 
cual adoptará el procedimiento y medios de prevención adecuados. 

Con la fase de capacitación se pretende reforzar la formación, ya que consiste en formar y preparar, a 
nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos de montaje que por separarse del 
procedimiento general de construcción, requieran una especial forma de actuación. Esta formación la llevará a 
cabo la Jefatura de Obra, antes de iniciar los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la 
operación así como todos los riesgos que se puedan presentar durante el transcurso de los mismos, e incluso 
las medidas de prevención tendentes a evitarlos o minimizarlos. 

2.6.2.2. Comité de seguridad y salud 

El comité de Seguridad y Salud es obligatorio cuando se dé por lo menos una de las siguientes 
circunstancias: 

- Que se contraten 50 o más trabajadores. 

- Que se supere el número de trabajadores necesario para su constitución según convenio. 

- Que por la especial complejidad de la obra, la Dirección de obra de seguridad estime 
necesaria su formación. 

2.6.2.3. Medición y abono 

- La medición de la formación se realizará por horas (h). 

- La medición de las reuniones del Comité de Seguridad e Higiene, se realizará por unidades 
(ud). 

- La medición de dedicación de personal propio será por horas (h). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la 
Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe total 
no sea superior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El citado importe resultará  de aplicar los precios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud, o los 
alternativos propuestos por el Contratista en el, a las unidades que, en este último, se prevea que se van a 
utilizar, realizándose su abono mediante certificación aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y 
estando sujeto a las mismas condiciones económicas que el resto de la obra. 

En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y Salud podrán 
implicar una disminución de los niveles de protección contemplados en el estudio o estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma. Una 
copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición 
permanentemente de los trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud, o por la Oficina de  Supervisión de 
Proyectos, u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la designación de un coordinador. 

De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, en el plazo de 
veinticuatro (24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la 
obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de este. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan de Seguridad y Salud. 

2.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

2.8.1. De la propiedad: 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. 

La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo «Libro de Incidencias» debidamente 
cumplimentado. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
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2.8.2. De la empresa 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución 
que la misma vaya a emplear.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevara para su 
aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 

Por ultimo, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

2.8.3. De la Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de 
la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, 
por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 

2.9. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con 
los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y 
sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el 
párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

2.10. REVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad para la advertencia a 
vehículos y peatones, así como letreros de «PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA 
OBRA». 

Las zonas con zanjas abiertas para acometidas a obra estarán debidamente señalizadas. 

Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la obra, y, en los casos en que 
deban salir de la misma, se acotará la zona. 

Se prevé el cercado o vallado del solar en todo su perímetro, con puertas de acceso diferenciadas para 
personal y vehículos. 

Se colocarán elementos de protección contra caída de objetos a la vía pública. 

Vigo, junio 2010 

Director de Proxecto 
 

Consultor 
 

Álvaro Crespo Casal Ángel Colsa Lloreda 
 
 
 
 

Xefe de Área de Servizos Xerais 
 

Ingeniero de caminos, canales y puertos  
Número de colegiado: 12.022 
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1. INTRODUCCIÓN  

El  presente  anejo  se  redacta  con  la  intención  de  describir  la  situación  actual  del 
funcionamiento de la calle comprendida entre Eugenio Kraff  y la avenida de Fragoso, dejando 
constancia de los criterios de diseño utilizados y justificar las soluciones adoptadas en el proyecto 
constructivo.

Para ello se realizará una descripción de la situación de la calle tanto desde el punto de 
vista de su tipología, como de su problemática actual y futura. Se establecerán los criterios de 
diseño para la ordenación de los servicios y el tráfico. Además se definirá el estado actual de los 
servicios urbanos y se justificará el dimensionamiento futuro.

El objeto del presente anejo es justificar el cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 
de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
En el presente caso se generarán varios tipos de residuos procedentes de la demolición de firmes 
y bordillos actuales:

− Residuos procedentes de la demolición de las aceras actuales compuestas por baldosas 
de terrazo.

−  Residuos de hormigón en masa procedentes de la demolición de la base de hormigón 
armado de las aceras y de la calzada

− Residuos de base asfáltica procedentes del fresado de la capa de rodadura actual de la 
calzada.

− Residuos procedentes de la demolición de los pasos de carruajes actuales compuestos 
por adoquín granítico.

− Residuos  compuestos  por  los  bordillos  actuales  de  las  aceras  que  pueden  ser  de 
hormigón o de granito.

El productor de los residuos será la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
de la obra y el poseedor será la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 
gestión y demolición y no ostente la condición de gestor  de residuos.  En todo caso tendrá la 
consideración de poseedor,  la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición (constructor, subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

El productor tiene la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición con los contenidos incluidos en el presente 
apéndice.

Al  final  del  presente  apéndice  se  adjunta  la  ficha  técnica  del  “Catálogo  de  residuos 
utilizables  en  la  construcción”  del  Ministerio  de  Fomento,  correspondiente  a  residuos  de 
demolición de firmes.

1.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

La estimación de cantidades de residuos a generar será la siguiente:

− Longitud total de bordillo a levantar: 121,36 m

− Superficie total de acera a levantar: 222,13 m2 

− Superficie total de adoquinados a levantar: 21,67 m2 

− Volumen de base de hormigón en masa a demoler: 143,51 m3 

− Volumen de firme con base asfáltica a demoler: 215,27 m3 

1.2. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Tal y como se desprende a la vista del proyecto de las obras, los únicos posibles residuos 
que se generarán mayores  de los indicados,  serán los correspondientes  a restos,  recortes  o 
excesos de los elementos a disponer y que en ningún caso alcanzarán las cantidades mínimas 
como para que sea necesaria su separación en fracciones.

Estas pequeñas cantidades de residuos se gestionarán durante el transcurso de las obras, 
se acopiarán en obra hasta su posible reutilización en la misma o en otra obra en el caso que sea 
posible  o  desechándose  mediante  una  gestión  adecuada,  que  consistirá  en  un  tratamiento 
específico  en función  de  la  naturaleza  del  residuo,  como puede  ser  su  traslado  a  vertedero 
autorizado con su canon correspondiente.

Se pondrá especial cuidado en generar la mínima cantidad posible de residuos durante la 
obra y al estar el perímetro de la obra debidamente vallado se impedirá la entrada de residuos 
procedentes del exterior a la misma.
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Todos  los  residuos  que  se  prevé  generar  y  que  se  han  detallado  anteriormente,  se 
trasladarán  a  un  vertedero  autorizado  con  su  canon  correspondiente,  tal  y  como  se  puede 
comprobar en el subcapítulo correspondiente a la gestión de residuos, cuyo desglose las partidas 
correspondientes a la carga y transporte se figura en el “Anexo núm. 7: Xustificación de prezos”.

En el subcapítulo 1.1: Gestión de residuos del presupuesto del proyecto, se ha incluido la 
carga  de  los  residuos  generados,  su  transporte  a  vertedero  autorizado  y  con  su  canon 
correspondiente.

El importe  correspondiente  a la  gestión  de los residuos asciende a la  cifra  de 977,65 
euros.
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto describir las obras del 
“Proxecto de reposición de beirarúa na Avd. de Fragoso – Rúa Eugenio Kraff, Vigo” y regular su ejecución, con 
expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de 
calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se localizan entre las calles Eugenio Kraff y Avenida de Fragoso en Vigo. La propuesta de 
reordenación y adecuación del entorno apuesta por la coexistencia, es decir, crear un espacio urbano 
adecuado a las necesidades concretas del ciudadano y del vehículo, con una definición equilibrada de los 
usos de las calles. 

La pavimentación de las aceras se resolverá con una tipología de baldosas compuestas por losas de 
piedra de granito gris Alba moreno de 60x40x8 centímetros. Todos los pavimentos de calzada serán mixtos 
con dos capas de 5 y 7 centímetros de mezcla bituminosa en caliente sobre una base de hormigón de 28 
centímetros. Se dispondrá un bordillos de granito duro Blanco Mera de 24x12 centímetros y chaflán de 3 
centímetros, con acabado aserrado. La superficie de las aceras total será de 333 m2 y la longitud de bordillo 
será de 239 metros. Los pasos de carruajes se pavimentarán con adoquín de granito duro Blanco Mera de 10 
×10 centímetros, la superficie total de pasos de carruajes será de 47 m2.  

La ejecución de las zanjas que se construirán en la calzada tendrán una reposición que seguirá lo 
indicado en la “Ordenanza Xeral Reguladora para a Implantación de Servicios na Vía Pública”, en donde se 
repondrá el pavimento original de la calle y posteriormente se realizará la operación de fresado de 6 
centímetros de espesor con un sobreancho de 50 centímetros como mínimo. Para conseguir adecuar la 
rasante de la calle se procederá a la demolición completa del firme actual de la calle con una superficie total 
de 423 m2. 

Con respecto a la red de abastecimiento existente en todo el tramo de la calle únicamente se contempla 
la dotación de 3 bocas de riego, ya que la tubería existente es de fundición y aparentemente está en buen 
estado de conservación. 

En el presente proyecto no se contempla actuar sobre la red de saneamiento, a excepción del tramo 
central de la calle donde se construirá un colector de PVC macizo SN4 de 315 milímetros de diámetro y 65 
metros de longitud. Las actuaciones se concretarán en adecuar la recogida de aguas pluviales a la nueva 
configuración de la calle. Para ello se instalarán 6 sumideros del tipo Maxi Selecta mediante los que se 
conducirán las aguas al colector central existente. 

Para el alumbrado público se ha proyectado la total renovación del alumbrado de la calle, para ello se 
instalarán 5 farolas semejantes a las dispuestas ya en la plaza y que son las mismas que las que diseñaron 
para las avenidas de la Florida y Castrelos. Se construirá una nueva conducción enterrada con una longitud 
total de 230 metros, las cimentaciones, un nuevo centro de mando y sus correspondientes arquetas y cruces 
de calle. 

Finalmente se dotará a la calle de arbolado y mobiliario urbano. Para el arbolado se instalarán alcorques 
de adoquines de hormigón semejantes a los dispuestos en el Atrio de la Iglesia de Bouzas y se dispondrán un 

total de 16 Tilos en configuración de bosquecillo. El resto del mobiliario urbano a instalar serán papeleras de 
polietileno con un total de cuatro. 

Se han habilitado partidas económicas para la ejecución de diversas obras consistentes en la 
adecuación de las tapas de registro, actuaciones imprevistas y la limpieza de las obras. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS  

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del Proyecto, se tendrán en 
cuenta las siguientes especificaciones: 

Supuesto exista la incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto el documento núm. 
2: Planos prevalecerá sobre todos los demás por lo que respeta al dimensionamiento y características 
geométricas. 

El documento núm. 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre el resto 
de los documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

Los precios designados en letra en el Cuadro de Precios núm. 1, con el incremento de ejecución por 
Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras; son los que sirven de base al contrato. 

Los precios del Cuadro de Precios núm. 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que 
sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los 
contratos. 

Los documentos del Proyecto tendrán prelación respecto a las Disposiciones Técnicas Particulares que 
se mencionan en este Pliego. Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
omitido en el documento Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas y tengan precios asignados en 
el Presupuesto. 

1.4. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA 

1.4.1. Director de las obras 

La Propiedad designará al Director de las obras que será responsable de la inspección y vigilancia de la 
ejecución del Contrato y asumirá la representación de la Propiedad frente al Contratista. El director de las 
obras tendrá la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos. 

1.4.2. Inspección de las obras 

El Contratista proporcionará al Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para 
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a la obra. 
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1.4.3. Representantes del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los 
efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto 
próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de las obras de las 
obras. 

1.5. ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho programa deberá ser redactado de forma contradictoria por el Contratista y el Director de las 
obras. 

1.6. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones de carácter técnico que, guardando relación 
con las obras del proyecto o sus instalaciones, han de regir en compañía del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.6.1. Disposiciones Técnicas Generales 

En la presente ejecución de las obras, a las que se refiere el presente Pliego, serán de aplicación las 
condicionantes técnicas referentes a los materiales y unidades de obra, así como a su medición y abono, 
contenidas en  los documentos que se relacionan a continuación: 

− Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 

− RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

− Ley 15/2004 de modificación de la Ley 9/2002 

− RD 505/2007 condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

− RD/314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

− Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de las obras de Estado, 
Decreto 854/1970 del 31 de Diciembre (B.O.E. nº 40 del 16-2-71). 

− Texto refundido de la Ley de contratos de la administraciones públicas. 

− Normas UNE de obligado cumplimiento. 

− Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

− Instrucciones de carreteras. 

− Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. 

− Pliego general de indicaciones para la recepción de cementos. 

− Instrucción para la fabricación y suministro de hormigones preparados, mayo/73. 

− O.M. 14/3/60 y O.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las 
obras. 

− Ordenanzas Municipales del Concello de Vigo en el cual se realicen las obras. 

− Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia de Augas de Galicia 

− Reglamento del Ministerio de Industria para el replanteo de línea eléctrica de alta tensión ( 
Noviembre de 1968). 

− Reglamento electrotécnico de baja tensión e instalaciones complementarias (Real Decreto 
842/2002). 

− N.T.E. de instalaciones eléctricas puestas a tierra (B.O.E. 26.3.73). 

− Código de Accesibilidade de la Xunta de Galicia. 

− Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

Restantes normas e instrucciones que se aprueban por el M.O.P.U. y que afecten a las obras incluidas 
en proyecto. 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto, señalado 
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de 
las disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización 
expresa por escrito del Director de la obra. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas 
señaladas, salvo manifestaciones expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobrentenderá que es 
válida la más restrictiva. Las condiciones exigidas en el Presente Pliego deben de entenderse como 
condiciones mínimas. 

2. MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS 

2.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

2.1.1. Pliegos generales 

En general, son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben satisfacer 
los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas Oficiales que reglamentan la 
recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de 
este Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del presente Capítulo. 
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2.1.2. Procedencia de los materiales 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas de 
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras para su 
aprobación, si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un material no será obstáculo 
para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún caso se procederá 
al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

Como mínimo, propondrá tres lugares de procedencia, fábrica o marcas de cada material, para que el 
Director de Obra elija y apruebe uno de ellos, sin que el Contratista tenga derecho a modificación del precio 
del Contrato debido a la elección realizada. 

Para el caso en que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá presentar al 
Director de la Obra: 

Certificado de origen. 

Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas). 

2.1.3. Ensayos 

Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser ensayadas, serán 
suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de calidad 
correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de Obra, si así lo autoriza la Dirección de 
Obra, la cual, en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno. 

En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos realizados, se 
someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, del "Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas" o cualquier otro homologado, siendo obligatoria, para ambas partes, la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan. 

2.1.4. Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista considerándose incluidos en los 
precios de las unidades de obra hasta el límite del DOS POR CIENTO (2%) del Presupuesto de Ejecución 
Material, no incluyendo en dicho cómputo de gastos los correspondientes a: 

Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 

Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos. 

Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el presente Pliego. 

El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de acuerdo con ellos, 
una cantidad suficiente del material a ensayar. 

2.1.5. Transporte y acopio 

El transporte de los materiales, hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos 
adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al 
transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del 
material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y 
aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. El Director de Obra, podrá ordenar, 
si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la 
protección de aquellos materiales que lo requieran. 

El Director de Obra, podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de almacenamiento 
no cumpla con las condiciones exigidas. 

2.1.6. Materiales que no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este 
Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en posteriores capítulos. 

La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 
obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por 
cuenta y riesgo del Contratista.  

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 
para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego y de la Cláusula 41, sección 5, Capítulo 11 del 
P.C.A.G. en lo que no se oponga a las primeras. 

2.1.7. Materiales defectuosos pero aceptables 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad podrán emplearse, siendo 
el Ingeniero Director quien, después de oír al Contratista, señale el precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales 
por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

2.1.8. Productos de excavación 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para utilizar dichos 
materiales en otras obras será necesaria la autorización de la Dirección de Obra. 

2.1.9. Materiales en instalaciones auxiliares 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que, parcialmente, 
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las 
especificaciones del presente Pliego. Así caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o 
empalmes, etc. 
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Así mismo, cumplirán las especificaciones que con respecto a ejecución de las obras, recoge el 
presente Pliego. 

2.1.10. Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan 
empleado. 

2.1.11. Materiales no incluidos en el presente pliego 

Los materiales que hayan de ser empleados en la obra y cuyas condiciones no están especificadas en 
este Pliego, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter 
oficial, en los casos en que dichos documentos sean aplicables. Serán de probada calidad, debiendo presentar 
el Contratista cuantos informes, muestras y certificados de los fabricantes se estimen necesarios para 
conseguir la aprobación del Ingeniero Director. 

La Dirección de la Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga 
derecho, en tal caso, a reclamación alguna. En estos casos será de aplicación lo anteriormente estipulado en 
los artículos correspondientes. 

2.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES 

2.2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS, TERRAPLENES Y ZANJAS 

2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con productos 
que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o 
cualquier otra materia similar. 

2.2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos 
adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros de acuerdo con las características 
indicadas en el PG-3. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La 
tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas 
superior al 10% del peso total. 

2.2.1.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS 

2.2.1.3.1. Materiales procedentes de la excavación 

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las 
características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a suelos 
adecuados. 

2.2.1.3.2. Material seleccionado procedente de la excavación 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso sistemático 
de clasificación o selección, reúnen las características necesarias para relleno de zanjas, en aquellas capas 
especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las características 
de suelos seleccionados. 

2.2.1.3.3. Material de préstamo o cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de 
préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación o porque así 
se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros apartados del presente 
Pliego. 

2.2.1.3.4. Material granular para asiento y protección de tuberías 

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la 
zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su caso, según lo especificado en los Planos 
de detalle del Proyecto. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta treinta 
(30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido rodado o piedra 
machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla los husos 
siguientes: 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso definido de acuerdo con 
el siguiente criterio: 
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Porcentaje que pasa 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 

63 mm 100    

37,5 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100 100  

14 mm   85-100 100 

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Diámetro interior de la tubería (mm) Tipo 

Mayor de 1300 A.40 

600 a 1300 A.20 

300 a 600 A.14 

Menor de 300 A.10 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por ciento de 
sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se 
utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las 
paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

2.2.2. HORMIGONES 

2.2.2.1. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos para morteros deberán cumplir las especificaciones exigidas en el apartado 610.2.3.: Árido 
fino, del artículo 610: Hormigones, correspondientes al anteriormente citado PG-3. En cuanto a los áridos 
relativos a hormigones, será de aplicación lo establecido en los apartados 610.2.3.: Árido fino y 610.2.4.: Árido 
grueso, del artículo 610: Hormigones, referente al PG-3. 

2.2.2.2. CEMENTOS 

Los elementos a emplear en la obra deberán ajustarse con carácter general a lo establecido en el 
artículo 202. Cementos, relativo al documento PG-3. Los cementos a emplear cumplirán las condiciones que 
prescribe la Instrucción EHE.  

El tipo, clase y categoría de cemento utilizable, sin necesidad de justificación especial, será : II/35, II/45 
y IV/35 UNE 80.301, definidos en la Instrucción EHE. 

Si el cemento es transportado a granel, estará protegido durante el transporte de toda alteración que le 
puedan ocasionar los agentes atmosféricos. A su recepción en la obra cada partida se someterá a una serie 
completa de ensayos, que serán indicados por el Director de las obras. Los resultados deberán merecer su 
aprobación. 

Los silos y los lugares de almacenamiento estarán completamente cerrados y al abrigo de la humedad. 
Los sacos descansarán sobre una plataforma elevada. Se tomarán las disposiciones necesarias para que los 
lotes de procedencia o calidad diferentes no se mezclen, así como para que sean utilizados por el orden de 
llegada.  

El Director de las obras podrá imponer periódicamente el vaciado completo de los silos antes de que 
sea admitida una nueva remesa, a fin de evitar el almacenamiento demasiado prolongado de algunas partidas 
de conglomerante. 

2.2.2.3. AGUA 

Las condiciones que ha de reunir el agua a emplear en la confección tanto de morteros como de 
hormigón, deberán ajustarse a lo especificado en el artículo 280: Agua a emplear en morteros y hormigones 
del PG-3. 

2.2.2.4. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus características y especialmente su 
comportamiento al emplearlo en las proporciones previstas, estén garantizados por el fabricante. El Director de 
las obras podrá exigir la realización de los ensayos que estime convenientes, en los laboratorios que indique, 
siendo tales ensayos por cuenta del Contratista. En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las 
normas establecidas en los artículos 281 y 283, del PG-3, correspondientes a: Aireantes a emplear en 
hormigones y Plastificantes a emplear en hormigones, respectivamente. 

2.2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES Y PAVIMENTOS 

2.2.3.1. Capas Granulares 

2.2.3.1.1. Materiales granulares para sub-bases 

2.2.3.1.1.1. Definición 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 
explanada. 

2.2.3.1.1.2. Procedencia y características generales 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el artículo 500.2.1 del 
PG-3. 
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La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Angeles, capacidad portante y 
plasticidad serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del PG-3. 

2.2.3.2. Productos bituminosos. 

Los ligantes bituminosos que sean necesarios emplear para la conservación de afirmados, deberán 
cumplir las especificaciones contempladas en los artículos que a continuación se exponen, del PG-3: 

Artículo 210: Alquitranes para carreteras 

Artículo 211: Betunes asfálticos 

Artículo 212: Betunes asfálticos fluidificados 

Artículo 213: Emulsiones asfálticas 

2.2.3.3. Bases de zahorra artificial 

2.2.3.3.1. Definición 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

2.2.3.3.2. Procedencia y características generales 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 501.2.1 del PG-3. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los materiales serán 
las especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 del PG-3. 

2.2.3.3.3. Características técnicas exigibles 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 

Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y 
no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella 
hayan de actuar. Podrá exigirse condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste por 
rozamiento. 

No serán absorbentes ni permeables no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida del cuatro y 
medio por ciento (4,5%) de su volumen. 

Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 

La piedra deberá reunir unas condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en 
general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y moldeado. 

Las piedras deberán reunir buenas condiciones de adherencia a los morteros. 

Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego. 

Las piedras serán reconocidas por la dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la 
piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil el 
acceso a todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 

Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o cualquier materia extraña que pudiera disimular 
sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. Además del 
examen óptico de las mismas, al objeto de apreciar el color, finura del grano y la existencia de los 
defectos aparentes de las piedras, serán estas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el 
fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia de pelos y piedras u oquedades que puedan 
tener en su interior. 

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos será deshechadas. 

La densidad será como mínimo, de dos con seis kilogramos por decímetro cúbico (2,6 kg/dm3) 
según la Norma de ensayo UNE 7067-54. 

La resistencia mínima a compresión, según la Norma de ensayo UNE 7068-53, será de 800 kg/cm2 
rechazándose las piedras que presenten cargas de rotura inferiores. 

La absorción máxima de agua será de catorce décimas por ciento (1,4%). 

2.2.3.4. MATERIALES PÉTREOS 

2.2.3.4.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con poca labra de 
tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el paramento. 

Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, mampuestos con sus caras 
labradas en forma poligonal más o menos regular para que su asiento se verifique sobre superficies 
sensiblemente planas. 

Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, que define el 
paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado.  

En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de unión ante ellos.  

Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de varias 
dimensiones, sin labra ninguna, arreglados solamente a martillo. 
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2.2.3.4.2. Características 

El mortero a utilizar en la mampostería será el M-250 definido en el correspondiente apartado del 
presente Pliego. 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán 
las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearlas con el 
martillo. 

Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 

Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocación y 
será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la 
fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran tales detalles al 
respecto, se preverán las dimensiones y superficies de las caras necesarias para obtener las características 
generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a 10 centímetros, anchos mínimos de una vez y 
medio su espesor y longitudes mayores de una vez y media su ancho. Cuando se emplean piedras de 
coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más 25 centímetros. 

Por lo menos un 50% del volumen total de la mampostería estará formado por piedras cuya cubicación 
sea, como mínimo, de 20 decímetros cúbicos. 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Los mampuestos se desbastarán y labrarán de acuerdo con el tipo de fábrica de que se trate. Se 
seguirá lo indicado en el PG-3, salvo que se especifiquen estas operaciones por parte de la Dirección de Obra. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, respecto de la línea 
recta, no excederán de 1,5 centímetros. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

2.2.4. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

2.2.4.1. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán 
las de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. Además cumplirán la siguiente normativa. 

UNE 127011-95 EX. Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 

UNE-EN 124-95. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 

UNE 83304-84. Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 

2.2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS POZOS DE REGISTRO 

Los pozos de registro de hormigón en masa o armado se clasifican en dos series denominadas Normal 
(N) y Reforzada (RI, caracterizadas por la resistencia del elemento al aplastamiento, expresada en kilonewtons 
por metro cuadrado (kN/m2). la característica resulta de dividir el valor mínimo de la fuerza que causa la rotura 
de las piezas cilíndricas en el ensayo de aplastamiento, por su diámetro nominal y por su longitud útil. 

Los valores característicos de las series normalizadas son: 

Serie N: 30 kN/m2 

Serie R: 60 k/Im2 

2.2.4.3. MATERIALES 

2.2.4.3.1. Cementos 

El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá con los requisitos establecidos en al vigente 
(Instrucción de Hormigón Estructural). 

En el caso de elementos que vayan a ir situados en ambientes agresivos se emplearán cementos 
resistentes al ataque químico. 

2.2.4.3.2. Áridos 

Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el 
producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El mayor tamaño del árido no deberá exceder de la mitad 
del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 

2.2.4.3.3. Agua 

El agua cumplirá las condiciones fijadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.2.4.3.4. Aditivos 

Se podrán utilizar aditivos siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el 
efecto deseado, sin perjudicar las demás características del hormigón o mortero. 

2.2.4.3.5. Hormigón 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las de las condiciones fijadas en la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural”. 
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La resistencia del hormigón no debe ser inferior a doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 
kg/cm 2) a los veintiocho (28) días. 

2.2.4.3.6. Armaduras 

Las armaduras cumplirán las condiciones exigidas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

2.2.4.3.7. Pates 

Los pates son elementos individuales que, empotrados en la pared interna de los módulos, forman b 
escalera de acceso al interior de los pozos de saneamiento. 

El material de los pates deberá ser de características suficientes para garantizar su durabilidad en el 
transcurso del tiempo y en las condiciones ambientales propias del interior de una red de saneamiento. No se 
admitirán pates de acero al carbono, ni pates de fundición sin protección adecuada. 

2.2.4.4. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Los diámetros nominales (DN) de los pozos de registro se ajustarán a los siguientes valores: 

- DN (mm): 800, 1.000; 1.200; 1.500; 1.800. 

La forma y dimensiones de las arquetas serán definidas en el Proyecto, ajustándose a los módulos de 
cuatrocientos (400), quinientos (500), seiscientos (600), ochocientos (800) y mil (1.000) milímetros. 

Las dimensiones nominales declaradas por el fabricante se ajustarán a las tolerancias especificadas en 
la tabla siguiente: 

Dimensiones nominales Tolerancias 
Menor o igual que 600 mm. +/- 6 mm 

Mayor que 600 mm. +/- 10 mm 
 

Ningún vértice de un elemento rectangular distará más de seis milímetros (6 mm) del plano definido por 
los otros tres. 

La desviación de la línea recta en piezas cilíndricas, medida desde cualquier punto de la generatriz de 
apoyo al plano horizontal, no será superior al mayor de los dos valores: 

a) Uno por ciento (1 %) de la longitud de la pieza. 

b) Cinco milímetros (5 mm). 

En piezas cilíndricas, la escuadra de sus extremos en relación con el eje longitudinal no variará en más 
de seis milímetros (6 mm). 

Las diagonales de un elemento rectangular, medidas en el mismo plano, no diferirán en más de los 
siguientes valores: 

Diagonales menores o Iguales que 1.000 mm 8 mm. 

Diagonales mayores que 1.000 mm 10 mm. 

Los pates deberán tener una proyección horizontal mínima (huella mínima) de ciento veinte más menos 
diez milímetros (1 20 ± 1 00 mm) y deberán estar colocados manteniendo entre sí aproximadamente la misma 
separación que deberá estar comprendida entre doscientos cincuenta (250) y trescientos cincuenta milímetros 
(350 mm). 

2.2.4.5. TAPAS 

Las tapas para los pozos de registro y arquetas deberán cumplir lo estipulado en la Norma UNE-EN 
124-95. 

Podrán ser de hormigón, fundición o mixtas hormigón-fundición. 

2.2.4.6. JUNTAS 

2.2.4.6.1. Junta entre pozos de registro o arquetas y tuberías 

Las juntas entre los pozos de registro o arquetas y las tuberías cumplirán las condiciones fijadas en este 
Pliego. 

En uniones rígidas deberán colocarse juntas suficientemente elásticas a una distancia no superior a 
cincuenta centímetros (50 crn) de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, 
para evitar que como consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en 
la unión de la tubería a la obra de fábrica. 

2.2.4.6.2. Juntas verticales entre elementos de pozos de registro o arquetas 

Para la conexión entre elementos verticales se emplearán juntas elásticas, adaptándose las necesarias 
precauciones para impedir el movimiento relativo entre dichos elementos. 

En piezas no armadas y de altura inferior a un metro (1 m) se dispondrá material de regulación de altura 
para evitar apoyos puntuales. 

2.2.5. TUBERÍAS DE PVC-U PRESIÓN 

Deberán cumplir las especificaciones contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986 y publicado en el 
B.O.E. el 23 de septiembre de 1986. 

El tipo de tubería a utilizar será de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U. La tubería será fabricada 
según las normas UNE 1456 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo , con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema” producido en empresa certificada ISO 9002. 
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La unidad de obra incluye el suministro y puesta en obra de una tubería fabricada en PVC-U, con 
diámetro 315 milímetros para conducciones de agua a presión, serán de pared compacta y color gris, con 6 
atmósferas de presión nominal y con el marcado especificado en la norma. 

Las barras deberán estar fabricadas  con embocadura estanca mediante junta elástica homogénea de 
caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1 considerándose no admisible la unión 
encolada. 

2.2.6. TUBERIAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.2.6.1. NORMATIVA DE APLICACION 

2.2.6.1.1. Tubos 

Será de aplicación la siguiente Norma: 

ASTM A746 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe" 

2.2.6.1.2. Juntas 

Será de aplicación la siguiente Norma: 

AWWA C110 "Gray-Iron and Ductile iron Fittings. 3 Inch through 48 inch, for Water and other Liquids" 

2.2.6.1.3. Protección anticorrosiva interior y exterior 

Serán de aplicación las siguientes Normas: 

AWWA C104 "Cemento Mortar Living for Cast-Iron and Ductile-Iron Pipe and Fittings for Water". 

AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Grey and Ductile Cast-iron Piping for Water and Other 
Liquids". 

2.2.6.2. CARACTERISTICAS GENERALES 

Las características mecánicas de la fundición dúctil en ensayo de tracción son: 

Tensión mínima de rotura: 42 Kg/mm2. 

Límite elástico mínimo correspondiente a una deformación del 0,2%: 30 Kg/mm2. 

Alargamiento mínimo en rotura: 10%. 

Las características mecánicas de la fundición se comprobarán de acuerdo con las normas de ensayo 
que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, y 
los resultados deberán ser los expresados en el citado Pliego. 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, perforados y trabajados. 
En caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si la dureza en unidades Brinell no sobrepasa lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. 

2.2.7. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Especificaciones: Tubería de polietileno de Alta Densidad PE 100 NBA para 10 atmósferas de presión 
de trabajo fabricada según norma UNE 53966EX con certificado AENOR o similar. 

Deberá estar en posesión de la Marca de calidad, homologada por el Ministerio de Fomento. Asimismo 
dispondrá del corriente registro sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Tipo de Junta: La unión entre tubos se realizará mediante accesorio o por soldadura. Los accesorios de 
acoplamiento para tuberías de polietileno serán de casquillo interior cónico partido. 

Deberán cumplir los ensayos según las Normas: 

UNE 53.405 Resistencia a la presión interior. 

UNE 53.406 Resistencia a la depresión. 

UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura. 

UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento. 

No podrán emplearse accesorios de Polietileno con rosca macho en los enlaces con piezas metálicas. 
En estos casos los accesorios de rosca macho serán metálicos. 

2.2.8. VALVULERÍA 

2.2.8.1. Válvulas de compuerta 

Campo de aplicación: d< 250 mm. 

Especificaciones: 

Cuerpo: fundición nodular, revestida por empolvado epoxi. 

Tapa: fundición nodular, recubierta de nitrilo. 

Eje: acero inoxidable, forjado en frío 

Fijación tapa-cuerpo: sin tornillería, efecto autoclave 

Tuerca unión compuerta-eje: aleación de cobre 

Estanquidad al paso de eje: 2 juntas tóricas de nitrilo 

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura de anclaje 
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Compuerta: con guiado independiente 

Presión de trabajo: 16 atmósferas (pn-16) 

Longitud: según din 3202 

Torniillos : bicromatados 

Taladro de bridas: s/din 2533, pn-16 

2.2.8.2. Válvulas de compuerta para enterrar ( tipo 5) 

Campo de aplicación: d = 80, 100 y 150 mm. 

Especificaciones: 

Cuerpo: fundición nodular, revestida por empolvado epoxi. 

Tapa: fundición nodular, revestida por empolvado epoxi. 

Compuerta: fundición nodular. recubierta de nitrilo. 

Eje: acero inoxidable, forjado en frío 

Fijación tapa-cuerpo: sin tornillería, efecto autoclave 

Tuerca unión compuerta-eje: aleación de cobre 

Estanquidad al paso de eje: 2 juntas tóricas de nitrilo 

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura de anclaje 

Compuerta: con guiado independiente 

Presión de trabajo: 16 atmósferas (pn – 16) 

Longitud: según din 28603 

Acoplamiento de tubería: enchufes triidut 

2.2.8.3. Válvulas de compuerta de acoplamiento múltiple 

Campo de aplicación: d < 300 mm. 

Especificaciones: 

Cuerpo y tapas: fundición nodular con protección (interior y exterior de epoxi) 

Compuertas: fundición nodular recubiertas de caucho nitrílico (nbr) 

Eje: acero inoxidable pulido aisi- 420 

Tuerca unión compuerta / eje: latón 

Cierre empaquetadura sup.: mediante doble junta tórica 

Cuerpo: de fondo liso, sin entalladura en encaje 

Compuerta de la válvula: con guías longitudinales 

Presión de trabajo: 16 atmósferas 

Longitudes: indicadas en cuadro adjunto 

Tornillos: bicromatados 

Taladro de bridas: s/din 2533. pn-16 

2.2.8.4. Válvulas de acometida de bronce (esféricas) 

Campo de aplicación: enterradas en acometidas d < 60 mm.(contador interior) 

Especificaciones: 

Cuerpo: bronce din rg-5-astm b-62 

Vástago maniobra: laton din 17660 ms58-astm-124 (2) 

Manilla de maniobra: acero 

Tuerca prensaestopa: laton din 17660 ms58-astm- 

Esfera: bonce din rg-5-astm b-62 

Presión de trabajo: 16 atmósferas ( pn-16) 

2.2.8.5. Válvulas de esfera de polipropileno 

Campo de aplicaciones: d< 1´´ en caja de contadores para acometidas con contador exterior de 
d13,d15,d20 ó d25 

Especificaciones: 

Cuerpo: polipropileno reforzado con fibra de  

Vidrio p.p.f. 

Asiento: teflón 

Paso fluido: total 

Apertura y cierre: ¼ de vuelta 
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Resistentes: corrosión ( ausencia partes etálicas) intemperie ( estabilidad a radiaciones ultravileta) 

Heladicidad ( -20º c, durante 24 horas) 

Presión de trabajo: 10 kg/cm2  (pn-10) 

Registro sanitario: en posesión 

2.2.8.6. Hidrante 

Diámetro de entrada: 100 mm. con válvula seccionamiento de  asiento blanco (tipo globo) con anillo de 
presión de acero 

Boca de salida: 2 de 2  1 / 2´´ con válvulas de compuerta dn-50 

Cierre elástico extremos roscados y  racores 

Barcelona 70 mm. de aluminio forjado s/une 23400 

Especificaciones: cuerpo: fundición nodular ( ggg-50) 

Presión de trabajo: 16 atmósferas 

Bridas: pn-16, din 2533 

Tornillos: bicromatados 

Dispositivo: antihielo 

2.2.8.7. Boca de riego modelo copa 

Diámetro: 50 mm. 

Cuerpo: hierro fundido 

Mecanismo y boquilla: bronce 

Base: para roscar 

Enchufe: bayoneta 

Arqueta: hierro fundido, formado un solo cuerpo con el mecanismo de la boca 

Apertura y cierre: por medio de columnas de riego 

2.2.8.8. Marco y tapa de registro abatible 

Cota de paso: ø 600 mm. 

Material: fundición nodular 

Carga: 40 tn. ( 400 kn) 

Ubicación: calzadas, aceras o zonas verdes 

Tapa: articulada mediante charnela, con topes de posicionamiento 

Dispositivo de acerrojado: mediante apéndice elástico d 

Fundición dúctil solidario a la tapa 

Insonorización: mediante junta de polietileno en el marco 

Fijación a la arqueta: mediante 4 spits o herrajes ø 12 

Incripción: abastecimiento o incendios 

Norma de aplicación : en-124,  une-41300-41301 

Tipo :d400 

Marcado: s/ en-124 con marca de organismo de certificación acreditado 

2.2.9. TUBOS PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

2.2.9.1. Definición y características de los elementos 

Deberán llevar de forma indeleble marca del fabricante, designación, nº de del lote o las 2 ultimas cifras 
del año de su fabricación y Norma UNE EN 50086-2-4. 

2.2.9.1.1. Características generales 

Material Polietileno 

Construcción Tubo de doble pared, interior lisa, exterior corrugada, rígido 

Resistencia a la compresión > 450 Nw 

Resistencia al impacto Tipo N, uso normal 

Temperatura de trabajo - 40 º C hasta 100 ºC 

Color Rojo 

Ensayos de calidad Según Norma UNE EN 50086-2-4 

2.2.10. OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las prescripciones 
de los Pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos 
sean aplicables, en todo caso se exigirá muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por 
la Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, 
en tal caso, a reclamación alguna. 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

3.1.1. Obras del Proyecto 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y con 
las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión será el Ingeniero Director quien resuelva 
las cuestiones que puedan presentarse. 

3.1.2. Comprobación del replanteo 

Se considerará de plena aplicación lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento General de 
Contratación y en las cláusulas 24 a 26 del P.C.A.G., con los complementos siguientes: 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se considerarán 
indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, así como de los ejes principales de 
las obras de fábrica y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle. 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera 
peligro de desaparición con mojones de hormigón o piedra. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el 
cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del 
replanteo que le hayan sido entregados. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operación, estando 
obligado éste al cumplimiento de cuanto determinan a este respecto los Decretos de Convalidación 
de Tasas y Exacciones Parafiscales del 4 de febrero de 1960. 

A estos efectos la tasa no excederá del uno (1%) por ciento del Presupuesto aprobado de las obras. 

3.1.3. Programa de trabajo 

Salvo que la presentación de un Programa de Trabajo lo exija a la hora de la licitación o bien lo que el 
Pliego de Condiciones particulares y Económicas disponga sobre este punto, será de aplicación el párrafo que 
sigue, como complemento de lo estipulado en la cláusula 27 , Sección 1ª del P.C.A.G. 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en el que se 
especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total 
de ejecución. 

La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista de la 
responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, para 
adaptarse a las variaciones de ejecución de las obras. Este programa modificado será sometido a la 
consideración del Ingeniero Director cada vez, disponiendo éste de un mes para su aprobación; 
pasado este plazo sin comentarios por parte del Ingeniero Director, se considera que el programa 
presentado por el Contratista ha sido aprobado; si el programa de trabajo presentado por el 
Contratista no fuera aprobado por la Propiedad, ésta introducirá las variantes que estime 
convenientes, estando el Contratista obligado a aceptarlas sin derecho a indemnización ni 
reclamación alguna. 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de 
obra, a requerimiento de la Propiedad, si se comprueba que ello es necesario para el desarrollo de las obras 
en los plazos previstos. 

3.1.4. Aportación de equipo y maquinaria 

Además de lo estipulado en la Sección 3ª del P.C.A.G. se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por el Ingeniero Director. 

Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar dentro del plazo programado. 

El equipo deberá mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo 
las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al 
fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros más adecuados. 

Una vez aprobada, la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la obra, no pudiendo 
ser retirada de la misma sin autorización expresa del Ingeniero Director. El compromiso de permanencia de la 
maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la unidad de obra para la que sea necesaria su utilización 
sino que finaliza al término de los trabajos. Es, por tanto, preciso solicitar la correspondiente autorización para 
retirar una máquina adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezca inactiva. 

3.1.5. Iniciación de las obras 

Las obras dan comienzo al día siguiente de la firma del Acta de comprobación de Replanteo. Art. 142 
LCAP. 

Una vez aprobado el Programa de Trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la 
orden de iniciación de las obras; a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido en el 
Contrato. 
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3.1.6. Replanteo de detalle de las obras 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan ser realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

3.1.7. Acopios 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en 
aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización del 
Ingeniero Director en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo. 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por el Ingeniero 
Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las 
condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su 
sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 
utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, mediante los 
ensayos correspondientes. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos 
los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

3.1.8. Señalización 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en la Cláusula 23, sección 1 Capítulo II 
del P.G.A.G., corriendo a su coste los gastos por este concepto. 

3.1.9. Métodos constructivos 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 
obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 
aceptado por la Propiedad. También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las 
obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, el cual la otorgará en cuanto los 
nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si 
él comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o, 
posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran 
especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales 
métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 
ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtuvieran, ni exime al 

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales señalados si con tales métodos o maquinaria no 
se consiguiese el ritmo perseguido. 

3.1.10. Ordenación de los trabajos 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha 
de las obras según estime conveniente, con tal de que ello no resulte perjudicial para la buena ejecución o 
futura subsistencia de las mismas, debiendo el Ingeniero Director resolver sobre estos puntos en caso de 
duda. 

3.1.11. Condiciones de la localidad 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; en la 
inteligencia de que a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 
puedan resultar equivocados o incompletos. 

3.1.12. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a su agentes delegados, toda 
clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las distintas obras, reconocimientos y 
pruebas de materiales y de sus preparación para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra de 
todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso  a las fábricas o talleres en que se produzcan los 
materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

3.1.13. Trabajos no autorizados 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en ningún caso, sino que deberán ser 
derruidos a su costa si el Ingeniero Director así lo exige. 

3.1.14. Servicios afectados no contemplados en proyecto 

En el proyecto no se prevé la necesidad de reponer el mobiliario urbano y arbolado situado en la vía 
pública. Por tanto, su protección y la conservación de ésta correrá a cargo de la Contrata, al igual que el cargo 
de cualquier reparación y/o reposición de los citados elementos. 

3.1.15. Permisos y licencias 

El Adjudicatario deberá proveerse de todos los permisos y licencias necesarias para empezar las obras, 
con excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas referidas en el Proyecto. 
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3.2. UNIDADES DE OBRA 

3.2.1. DEMOLICIONES 

Las operaciones de despeje y desbroce precederán a la demolición de todas aquellas construcciones 
artificiales existentes que obstaculicen la ejecución de las obras a juicio del Director de las obras de las obras. 
El Contratista no procederá a demolición alguna sin la autorización expresa de la Dirección de las obras, quién 
podrá prohibir, a su criterio la demolición de construcciones preexistentes, en particular, de caminos y 
canalizaciones, aunque estuvieran emplazadas en las zonas a desbrozar especificadas en el apartado 
precedente. 

3.2.2. CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones se harán, salvo contraria indicación de la Dirección de la obra, con arreglo a los 
planos del Proyecto, sujetas a las alineaciones y rasantes del replanteo y a las órdenes que por escrito dé 
dicha Dirección de obra al Contratista.  Todo exceso de excavación que el Contratista realice sin autorización 
deberá rellenarse con terraplén o fábrica según considere necesario dicha Dirección en la forma que la misma 
prescriba, no siendo de abono esta operación. Cuando se empleen explosivos se levantará toda la roca que 
resulte quebrantada. 

La Dirección de Obra podrá prescribir las entibaciones y otros medios eficaces que el Contratista habrá 
de emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios estipulados. 

Cuando las paredes de las fabricas deban hallarse en contacto con las de excavación, según los planos 
del proyecto, o las órdenes de la Dirección de obra, ésta se verificará con el mayor cuidado a fin de evitar 
excesos de obra. El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar desprendimientos, bien 
entibando, bien hormigonando rápidamente, en la inteligencia de que los excesos de volumen debidos a 
aumentos de excavación, o a posibles desprendimientos, serán macizados con fábrica a expensas suyas.  No 
se abonarán los excesos en excavación, ni la extracción de los productos de posibles desprendimientos. 

Las excavaciones se profundizarán hasta el límite que la Dirección de obra crea necesario para 
encontrar un terreno sano de resistencia suficiente. El Contratista no podrá reclamar, que por este motivo se 
aumente o disminuya la fábrica proyectada. 

Cuando el Contratista estime necesario tender los taludes de las excavaciones establecidas en el 
proyecto, a fin de evitar desprendimientos peligrosos para las personas o las cosas, podrá hacerlo dando 
conocimiento previo a la Dirección de obra, pero se entenderá que no por ello adquiere derecho al abono de 
más obras que la correspondiente a los perfiles del requerido Proyecto aprobado. En este caso, será de su 
cuenta el exceso de fábrica o relleno necesario, así como el de excavación resultante. La excavación de 
cimientos habrá de ser aprobada antes del vertido del hormigón. El Contratista queda obligado a ensancharla 
o profundizarla, según órdenes de la Dirección de obra. 

3.2.3. PRODUCTOS DE DESPEJE, DESBROCE, DEMOLICION Y EXCAVACIONES 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos ocasionados para la obtención de los 
vertederos a utilizar para trasladar los productos de despeje, desbroce, demoliciones y todas las 
excavaciones. Asimismo, serán de su cuenta los gastos en permisos  y autorizaciones necesarias así como en 
las necesarias labores de compactación y drenaje de vertederos en orden a asegurar una total estabilidad. 

3.2.4. RELLENOS EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

Se agrupan en este concepto los rellenos realizados en una zanja o pozo para asentar, envolver y cubrir 
los distintos elementos que constituyen la infraestructura realizada. Las características de estos materiales y 
son las siguientes: 

Relleno con material seleccionado .- Es el material que una vez colocado el tubo sobre la capa de 
asiento, también material seleccionado  u hormigón, envuelve al tubo hasta una altura mínima por encima de 
la generatriz superior de 30 cms. Su calidad vendrá determinada por las condiciones exigidas en el artículo 
9.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. Se 
compactará como mínimo el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal (NLT-107/72). 

Relleno con material adecuado procedente de la excavación .- Es el material procedente de la 
excavación de la zanja comprobada su calidad. Se utiliza en el relleno de la zanja por encima del material 
seleccionado, para zanjas de saneamiento y por encima del tubo, para zanjas de abastecimiento de agua. Su 
calidad viene fijada por las condiciones exigidas para suelo adecuado en el artículo 330.3.1 del PG-3. Se 
compactará como mínimo al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

La ejecución del relleno se realizará en tongadas de altura no superior a veinte (20) cms. con la 
humedad adecuada y se compactará por medios mecánicos, compactadores vibratorios u otro equipo, previa 
autorización por el Ingeniero Director de la Obra, siempre y cuando con dicho equipo se obtenga la 
compactación exigida en el anterior apartado. Los rellenos próximos a obras de fábrica se realizarán por medio 
de pisones mecánicos o vibradores de medidas reducidas compactando cada tongada al valor exigido y con 
espesor no superior a quince (15) cms. La unidad a aplicar en la medición de los rellenos será el m3 una vez 
compactado a la que corresponderá el precio asignado en el Cuadro de Precios núm. 1. 

3.2.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.2.5.1. Base granular 

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el artículo 501 del PG-3. Se abonará por m³. 

3.2.5.2. Riego de imprimación 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 530 del PG-3. El ligante a emplear será del tipo ECL-1, con 
una dosificación de 1,5 kg. emulsión/m2. La medición y abono deberá realizarse por m2 según el siguiente 
precio. 

3.2.5.3. Mezclas bituminosas 

Las mezclas bituminosas deberán realizarse de acuerdo con las instrucciones que dicte el Ingeniero 
Director de la Obras, debiendo cumplir las prescripciones técnicas contenidas en el artículo 542 del PG-3, así 
como las Recomendaciones sobre Mezclas Bituminosas en caliente (circular nº 299/89 T. del MOPT). El betún 
asfáltico será 60/70, de acuerdo con la Norma 6.1.I.C. de firmes flexibles. La dosificación será superior al 5% 
de la masa total de los áridos incluido el polvo mineral. En cuanto a los áridos será de aplicación lo que 
prescribe el artículo 542 del Pliego PG-3, con las condiciones complementarias siguientes : 

El índice de lajas según la Norma NLT-354/74 será menor de treinta (30). 
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El valor del desgaste medido por el ensayo de Los Angeles según la Norma NLT-149/72 será inferior a 
veinticinco (25) en la capa de rodadura o intermedia. 

El valor mínimo del coeficiente de pulido en la capa de rodadura será de cuarenta y cinco centésimas 
(0,45) medido de acuerdo según NLT-174/72. 

La proporción mínima de partículas con dos (2) o más caras fracturadas según la Norma NLT-358/87, 
será superior a 90. 

Respecto al filler será de aplicación lo que prescribe el artículo  542 del Pliego PG-3, con las siguientes 
condiciones complementarias : 

El filler será de aportación, pudiéndose emplear para este fin cemento II-Z35 o cualquier otro producto 
previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

La relación ponderal mínima filler/betún en la capa de rodadura será de una unidad y tres décimas (1,3). 

El tipo de mezcla a utilizar será la D-20. 

La ejecución deberá realizarse teniendo en cuenta que la densidad a obtener será como mínimo el 97% 
de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la 
Norma NLT 159/75. La producción horaria mínima será de sesenta toneladas por hora (60 Tn/h.).  

La anchura mínima de extendido será la equivalente a un carril de circulación y la anchura máxima la 
equivalente a dos carriles de circulación. La medición y abono se realizará por tonelada de acuerdo AL artículo 
542.9 del PG-3. 

3.2.5.4. Pavimento bituminoso. 

Se define así el pavimento colocado sobre la estructura de paso sobre el río. El pavimento debe ser 
continuación del restante firme. Se consideran incluidas en la presente unidad de obra las siguientes 
operaciones: 

Extendido de la capa de impermeabilización y colocación del sistema que evite la formación de ampollas 
de vapor de agua. 

Riego de adherencia con emulsión ECR-1 

Pavimento asfáltico. 

La superficie estará completamente limpia y exenta de polvo, humedad y zonas que presenten 
disgregación. La textura superficial será lo más fina posible sin que existan aristas ni asperezas. El sistema de 
limpieza será propuesto por la Empresa Constructora y aprobado por el Ingeniero Director. La geometría 
superficial será tal que las irregularidades serán menores de cinco (5) milímetros con regla de 3 m. 

Para evitar la formación de ampollas de vapor de agua, será necesario colocar una malla de fibra de 
vidrio u otro material similar, que  será aprobado por el Ingeniero Director. La capa de impermeabilización se 
realizará mediante un mastic bituminoso en caliente que cumplirá las condiciones siguientes: 

Contenido filler :  70-75% en peso 

Contenido de betún 40/50 : 23-30% en peso 

Contenido en caucho            1,3-1,8% en peso 

La dosificación se hará de manera que el punto de reblandecimiento en el ensayo, anillo y bola (NLT-
12/72) del mastic está comprendido entre ochenta y cinco (85ºC) y ciento quince (115ºC) grados centígrados 
antes de añadir el caucho y entre noventa (90ºC) y ciento veinticinco (125 ºC) grados centígrados después de 
su adición. 

El mastic se pondrá en obra entre doscientos (200 ºC) y doscientos veinte (220 ºC) grados centígrados  
y en ningún caso tendrá aspecto grumoso o heterogéneo. La extensión será manual y el espesor final no debe 
ser mayor de cinco (5) milímetros ni menor de tres (3) milímetros. La maquinaria y el sistema de extensión de 
ligante serán aprobados por el Ingeniero Director de la Obra. En el riego de adherencia se utilizará emulsión 
catiónica ECR-1, aplicándose el artículo 213 del PG-3. Para la capa de pavimento se usará mezcla bituminosa 
en caliente será tipo D-20. 

se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales. 

3.2.5.5. Pavimentos Pétreos 

Los pavimentos se ejecutarán con un drenaje del 3% hacia los ejes de los sumideros. 

La ejecución de las obras de pavimentación seguirán las “Recomendaciones para el proyecto y diseño 
del viario urbano” del Ministerio de Fomento. 

Los elementos del pavimento serán los siguientes: 

Losas, baldosas y bordillos de piedra natural. 

Mortero de cemento (1:6) con un espesor suficiente para cubrir las irregularidades de la cara inferior 
de las losas. 

Arena de diámetro 5 milímetros y 20 milímetros de espesor. 

Lechada de cemento de sellado. 

Juntas entre losas de 10 a 15 mm, con un espesor mínimo de 8 milímetros. 

Antes de la recepción de las obras de pavimentación un laboratorio homologado certificará que la 
ejecución de las obras han seguido las prescripciones indicadas en el presente pliego de prescripciones. 

3.2.5.6. MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Sobre la base de hormigón humedecida se dispone el lecho de mortero en forma de torta, con unos 
cinco centímetros (5cm) de espesor. 
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Las losas, previamente humedecidas, se asientan sobre la capa de mortero fresco, golpeándolas con 
pisones de madera hasta que queden bien asentadas y enrasadas. 

Como remate de la colocación se regará el enlosado con agua, se rellenarán las juntas con lechada y se 
eliminarán cejas y resaltos de forma que el pavimento, una vez terminado, presente una superficie continua. 

3.2.6. HORMIGONES 

En esta unidad se contempla la ejecución de pozos registro y arquetas. El tipo de hormigón a utilizar en 
los elementos previstos, pozos de registro doble, refuerzo de tuberías y base de firme, es, respectivamente 
hormigón H-20 y H-15. 

La ejecución de las obras de hormigón en masa incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

3.2.6.1. DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE, y en cuanto a la fabricación y 
suministro de hormigón preparado será de aplicación el artículo 15.2 de dicha Instrucción. 

3.2.6.2. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al 
lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 
amasadas; es decir sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 
contenido del agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida 
o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material 
de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

3.2.6.3. PREPARACIÓN DEL TAJO 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de hormigón 
endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión no inferior a cinco 
kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de los 
encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de 
terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 
aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de placas, 
losas o voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas de 
estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad 
de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 
hormigón en masa de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se cuidará de 
evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 
mantendrán húmedos los encofrados. 

3.2.6.4. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal 
que vaya a emplear en cada tajo, para su aprobación. 

3.2.6.5. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera 
tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 
especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 
producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil (6.000) 
ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la 
aguja con lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical 
y lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener 
el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será 
superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de 
inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de 
vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos 
de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más 
prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, número de vibradores 
y características de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el 
ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por aplicado con barra, suficiente para 
terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 
mientras no hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya endurecido, la 
superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta de construcción. 
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3.2.6.6. CURADO DE HORMIGÓN 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, que se 
prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, debiendo aumentarse 
este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando 
las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o 
sulfatadas, el plazo será de dos (2) semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de suficiente superficie se efectuará 
un riego por aspersión. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la 
Instrucción EHE. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, arpillera u otros materiales 
análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a que 
estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica 
(restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas 
por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 
caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período 
de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

3.2.6.7. ACABADO DEL HORMIGÓN 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa 
aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún 
caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas 
finales del hormigón. 

3.2.6.8. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 
estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos 
de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 
consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos 
simples, etc.). 

3.2.6.9. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA ACCIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, 
puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las 
medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y al 
ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras metálicas, debiéndose por tanto, 
prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras 
serán los siguientes: 

a) Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres centímetros (3 cm). 

b) Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco centímetros (5 cm). 

c) En cimentaciones (zapatas): siete centímetros (7 cm). 

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, 
etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, sin derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización 
de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EH-91 o 
la realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos 
(Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se abonará por metros 
cuadrados (m2) reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies 
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que 
presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y 
reparar las obras en las que se acusen defectos. 

3.2.6.10. HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DESFAVORABLES 

3.2.6.10.1. Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del 
hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 
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Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por 
el Director de Obra. 

3.2.6.10.2. Hormigonado en tiempo frío 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los dos grados 
centígrados (2º C) sobre cero. 

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2º C) el Contratista tomará las 
siguientes precauciones: 

a) Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por caballetes, 
colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en cualquier punto del tajo una temperatura 
superior a ocho grados centígrados (8ºC) en un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el 
suficiente número de cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto con el 
hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales. 

b) Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento alcanzado 
por el hormigón. 

Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados centígrados (2º C) se tomarán 
las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

a) Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

b) Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 
centígrados (50º C) cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas superiores a cuarenta grados 
centígrados (40º C). 

c) Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco en el 
momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados centígrados (10º C). 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la cumplimentación de los requisitos 
indicados en este Apartado o indicadas en la EH-91 son por cuenta del Contratista. 

3.2.6.10.3. Hormigonado en tiempo caluroso 

Se seguirán las directrices del artículo 19 de la Instrucción EHE y su comentario. 

3.2.6.11. Hormigón de limpieza 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se recubrirá éste con 
una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo, para eliminar las 
irregularidades del terreno y mejorar las condiciones de cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida en los Planos de 
Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre el terreno a hormigonar o al 
hormigón vertido, durante el hormigonado. 

La unidad a aplicar en la medición, así como el precio, serán los indicados  en el Cuadro de Precios 
núm. 1. 

3.2.6.12. Hormigón en masa o armado en soleras 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra o hormigón de limpieza los cuales deberán tener el 
perfil teórico y la compacidad indicados en los Planos de Proyecto, con tolerancias no mayores de un 
centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de 
limpieza). Sus juntas serán las que se expresan en los Planos de Proyecto. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes 
soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes 
para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 
metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros (5 mm) cuando se 
comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud en cualquier dirección. La máxima 
tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm). 

La unidad a aplicar en la medición, así como el precio, serán los indicados  en el Cuadro de Precios 
núm. 1. 

3.2.7. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

3.2.7.1. Definición 

Las piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro son elementos prefabricados de hormigón en 
masa o armado, que se utilizan en la ejecución de las arquetas y los pozos de registro de las conducciones. 

3.2.7.2. Fabricación 

El fabricante detallará en su catálogo el tipo de fabricación empleado. 

Los moldes verificarán lo estipulado en el Apartado 7.2 del Artículo 22.21 de este Pliego. 

La fabricación, transporte. Colocación y compactación del hormigón cumplirán lo establecido en la 
vigente instrucción de Hormigón Estructural. 

Se verificará lo establecido en el Art. 7.4. M Artículo 22.21 de este Pliego en relación con el curado del 
hormigón. 

El fabricante deberá realizar los ensayos y verificaciones durante el periodo de fabricación de forma que 
pueda garantizar el cumplimiento de las características exigidas. 
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El director, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la toma de muestras de materiales para 
su ensayo, así como la inspección de los procesos de fabricación. 

3.2.7.3. Identificación y Marcado 

Los pozos de registro y arquetas tendrán las marcas prescritas en el Apartado correspondiente de este 
Pliego, según sean de hormigón en masa o armado. 

3.2.7.4. Transporte y Almacenamiento 

Las piezas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 
presenten defectos, serán rechazadas. 

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el periodo de curado. 

Las piezas se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la Inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de las piezas apiladas, que no estarán directamente 
en contacto entre si, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas. 

Las piezas cilíndricas se almacenarán preferentemente en forma vertical evitando que estén expuestas 
durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos, calores o fríos 
intensos. Si esto no fuera posible se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales. 

3.2.7.5. Medición y abono: 

La unidad a aplicar en la medición, así como el precio, serán los indicados  en el Cuadro de Precios 
núm. 1. 

3.2.8. TUBERÍAS 

3.2.8.1. Suministro, transporte, carga y descarga 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar 
que corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga, sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no 
produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios. No se permitirá el arrastre o rodadura de 
las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquellas 
fabricadas con materiales termoplásticos. Si las tuberías estuvieran protegidas exteriormente (por ejemplo, con 
revestimientos bituminosos o plásticos), no podrán manejarse con cadenas o eslingas de acero sin protección, 
que pudieran dañar la protección de las tuberías. 

3.2.8.2. Almacenamiento 

Las canalizaciones y sus partes o accesorios, que deben ser instalados en las zanjas, se almacenarán a 
una distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de los paramentos 
y taludes de las excavaciones. 

Los apoyos, soportes, camas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en las 
tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre el 
terreno. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente afectadas 
por la temperatura, insolación o heladas, deberán almacenarse debidamente protegidas. 

3.2.8.3. Condiciones generales para el montaje de tuberías 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de 
protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos, o rechazados los correspondientes elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, 
eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse 
gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que durante la fase de 
empuje no se produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras 
especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y 
pendiente. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará todo tubo 
que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos 
libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, 
pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no 
pueda ser retirado inadvertidamente. 

Las conexiones de la tubería a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de 
forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el caso de que 
esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos 
tuberías de pequeña longitud. 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se realizarán 
mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 
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La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta. 

La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o 
sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento de 
los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, 
considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones. 

3.2.8.4. Instalación de canalizaciones en zanja 

3.2.8.4.1. Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la canalización. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra 
hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea 
inferior a 0,5 Kg/cm2 deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. La sustitución consistirá 
en la retirada del material indeseable y su sustitución por material de relleno en asiento de tubería. 

La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible hasta los 0,5 kp/cm2. El 
material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm por cada 30 cm de diámetro de la 
tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al 
suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño 
máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga oportuno la Dirección de Obra, adiciones de cemento o productos 
químicos. 

Si las canalizaciones estuvieran proyectadas para descansar sobre el fondo de la excavación, éste no 
deberá tener una compacidad superior del resto de la capa de apoyo. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer durante el 
período de tiempo que vaya a mantenerse abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa 
adicional que será retirada inmediatamente antes de la instalación de la canalización. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para 
asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas. 

3.2.8.4.2. Camas de apoyo para la canalización 

El sistema de apoyo de la canalización en la zanja viene especificado en los Planos del Proyecto. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de 
soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las 
presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Para las tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta deberá 
ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite 
el lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

Los sistemas de apoyo se describirán en los apartados siguientes: 

3.2.8.4.2.1. Camas de apoyo en terreno natural 

3.2.8.4.2.1.1. Terreno no cohesivo con tamaño máximo de partícula de 20 mm 

En suelos no cohesivos consistentes en arenas y hasta gravas medias (tamaño máximo de la partícula 
20 mm), las tuberías podrán asentarse directamente si se conforma previamente una superficie de apoyo en el 
terreno que se ajuste a la tubería de forma que ésta descanse uniformemente en toda su longitud. 

Si se coloca en capas material granular compactable, el apoyo se mejorará elevando el relleno por 
encima del arco de apoyo previamente realizado. 

Igualmente, en el caso de una tubería colocada sobre el fondo plano de la zanja, la cama de apoyo se 
podrá conseguir rellenando y compactando bajo ésta con material no cohesivo, pero solamente si es posible 
garantizar que con el material aportado y la compactación se consigue al menos una compacidad comparable 
a la del fondo de la zanja. 

Se podrán utilizar para ello arenas y gravas arenosas con un tamaño máximo de 20 mm, y gravas 
arenosas machacadas con un tamaño máximo de 11 mm. 

Las gravas arenosas sólo serán adecuadas si además es posible obtener con ellas una buena 
compactación (el porcentaje de arenas mayor del 15%, tamaño máximo 20 mm y coeficiente de uniformidad 
mayor o igual que 10). 

Las gravas poco arenosas no serán consideradas como adecuadas. 

Si se hubiera mejorado la superficie con hormigón, la tubería deberá descansar con una adecuada 
cama intermedia como, por ejemplo, mortero de cemento. 

3.2.8.4.2.1.2. Camas de apoyo en terreno cohesivo 

Solamente se podrá colocar directamente la conducción si el terreno es adecuado para conformar en él 
la cama, según lo indicado en el apartado anterior, y el material que se coloque confinado entre la tubería y el 
fondo sea asimismo compactable y adecuadamente compactado. 



“Proxecto de reposición de beirarrúa na Avd. de Fragoso – Rúa Eugenio Kraff, Vigo” 

023055_Documento núm 3_ PPTP_r1.doc                Página 21 de 39 

3.2.8.4.2.1.3. Otros tipos de terreno 

La colocación en camas realizadas directamente en el terreno si éste tiene gravas gruesas y piedras o 
no puede ser desmenuzado con la mano, o en el caso de rocas, no estará permitida. 

Podría permitirse el apoyo de tuberías rígidas sobre camas realizadas en gravas gruesas tan sólo si el 
tamaño máximo de éstas no excede 1/5 del espesor mínimo de la cama en el fondo de la tubería, y no es 
mayor que la mitad del espesor de la pared de la misma, o si se configura con hormigón el relleno bajo la 
tubería contra el terreno. 

3.2.8.4.2.2. Camas de apoyo en materiales de aportación 

En aquellos casos que así lo indique el Proyecto, o cuando el fondo de la excavación no resulte 
adecuado para conseguir una cama de apoyo directamente sobre él, el fondo de la zanja deberá ser 
sobreexcavado para permitir ejecutar la cama de apoyo con materiales de aportación. Se distinguen los 
siguientes casos: 

3.2.8.4.2.2.1. Material de la cama de apoyo granular 

Se empleará como material de apoyo el especificado en el presente Pliego. 

Las dimensiones de las camas de material granular serán las indicadas en los Planos. 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura 
de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería 
apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 

3.2.8.4.2.2.2. Camas de apoyo de hormigón 

Si el suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de camas de 
material granular, o posee una pendiente inferior a 1% o el diámetro del tubo supera un metro (1,00 m), o 
existe la posibilidad de lavado de la arena por el agua freática o por último, el subsuelo es muy compacto o 
roca, se realizarán camas de hormigón en masa o armado para asiento de las tuberías. 

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado es recomendable en principio 
hormigonar una primera capa como losa y montar la tubería sobre ella, o mediante bloques prefabricados de 
hormigón de las características que el resto con la forma y superficie adecuada para no dañar a la tubería y al 
hormigón de limpieza o a la losa base de hormigón. 

Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas de proyecto. 

Si las camas de hormigón estuvieran construidas con anterioridad al montaje de la tubería, éste se 
colocará sobre una capa de mortero fresco intercalado, debiendo estar la superficie del hormigón 
adecuadamente conformado con la de la tubería para que una vez endurecido el mortero el apoyo sea 
uniforme en el ángulo previsto en el proyecto. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si el 
agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón haya endurecido. 

Las camas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones 
estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre ésta y la tubería una 
capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto. 

3.2.8.4.3. Recubrimiento de tuberías con hormigón 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón previa aceptación y decisión por 
parte de la Dirección de Obra, si tuvieran que soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, 
evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso para 
evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán indicadas en los 
Planos del Proyecto. 

Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm, el recubrimiento mínimo de tierras sobre la misma 
será de 0,80 m. Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm, la altura de tierras mínima, medida 
sobre la clave de la tubería, deberá ser 1 m. 

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un revestimiento 
de hormigón H-175, de acuerdo con lo previsto en los planos de proyecto. 

En tuberías de diámetro interior superior a 600 mm, si la altura de tierras sobre el tubo está 
comprendida entre 0,50 m. y 1,00 m, se deberán tener en cuenta los efectos de impacto en su 
dimensionamiento y no se podrá considerar la compensación debida a la compactación de los rellenos 
laterales de la zanja. 

No se podrán utilizar cementos de fraguado rápido en el revestimiento de tuberías de PVC. 

3.2.8.4.3.1. Juntas de hormigonado en apoyos o dados de hormigón para protección de tuberías 

Se dispondrán juntas de hormigonado en toda la sección de la cuna de apoyo o revestimiento, a 
distancias regulares, normales a la conducción y coincidentes con las uniones de tuberías, según lo indicado 
en los Planos del Proyecto e irán rellenas de un material compresible, cuyo espesor se define en el Capitulo 
correspondiente de este Pliego, en función de los diámetros del tubo. 

3.2.8.5. Colocación de la tubería 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para apoyo 
provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su 
perfecta alineación y pendiente. 

Si el proyecto prevé la ejecución de cuna del hormigón las tuberías, durante el montaje, se apoyarán 
únicamente en los bloques de hormigón de apoyo provisional de tubería, intercalando en la superficie de 
contacto una capa de tela asfáltica o material comprensible. 
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Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados hasta que se 
hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy especialmente, el perfecto estado de la 
superficie de las juntas. Asimismo se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las 
tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo a 
la tubería con material de protección, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja en 
capas que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 cm por encima 
de la generatriz exterior superior de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del capítulo de materiales de este Pliego. 
El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros y no se podrá colocar con 
bulldozer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material de protección, se ejecutará el resto del relleno de la zanja de 
acuerdo con lo previsto en el articulo correspondiente de este Pliego. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 1,30 m. por 
encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos. 

3.2.8.6. Tolerancias admisibles en el montaje de tuberías 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las siguientes: 

 En rasante En alineación horizontal 

En tubería en zanja ± 20 mm ± 20 mm 

 

La rasante de un tramo de tubería estará comprendida entre 2 i y 0,5 i siendo i la pendiente del colector 
prevista en el Proyecto. 

No se admitirán tramos en contrapendiente. 

La rasante del colector no podrá ser inferior a la de Proyecto en una longitud superior a 20 m. 

3.2.9. PARTIDAS ALZADAS 

En el cuadro de precios del documento PRESUPUESTO se incluyen los precios unitarios necesarios 
para la posterior justificación de las partidas alzadas. 

3.2.10. BORDILLOS 

3.2.10.1. DESCRIPCIÓN 

Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén. 

3.2.10.2. CONDICIONES PREVIAS 

 Replanteo y preparación del asiento. 

 Ejecución del cimiento de hormigón. 

3.2.10.3. COMPONENTES 

Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 

 Hormigón base. 

 Mortero de cemento. 

3.2.10.4. EJECUCIÓN 

Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para asiento del 
bordillo o del bordillo-rígola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 
cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

3.2.10.5. NORMATIVA 

Normas UNE 7067 a 7070. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 570. 

Norma NTE-RSR. 

Norma EHE ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión. 

3.2.10.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o a su 
llegada a obra, de una muestra extraída del mismo: 

Peso específico neto. 

Resistencia a compresión. 

Coeficiente de desgaste. 

Resistencia a la intemperie. 

La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los 
veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro 
cuadrado. 

La resistencia a flexión de los bordillos o rígolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) 
kilogramos por centímetro cuadrado. 
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El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para 
rígolas. 

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso. 

Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente 
fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

Forma y dimensiones: 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los 
modelos oficiales. 

La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se 
admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y 
un (1) metro. En el caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será 
de un (1) metro. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en más o 
en menos. 

Ejecución: 

No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del bordillo 
inferior a la especificada. 

3.2.10.7. SEGURIDAD 

Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes 
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 

Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos, evitando los 
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos. 

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 

Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 

Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 

3.2.10.8. MEDICIÓN 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el 
terreno. 

3.2.10.9. MANTENIMIENTO 

La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda. 

Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del encintado, 
observando si aparece alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se repondrá o se procederá a su 
fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

3.2.11. URBANIZACIÓN. ACERAS, CALLES Y ZONAS PEATONALES 

3.2.11.1. DESCRIPCIÓN 

Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de personas. 

3.2.11.2. CONDICIONES PREVIAS 

 Planos del trazado urbanístico. 

 Conocimiento del tipo de suelo o base. 

 Colocación de bordillos o rígolas. 

 Base o cimiento de hormigón terminado. 

3.2.11.3. COMPONENTES 

 Losas de hormigón en masa. 

 Adoquines. 

 Baldosas hidráulicas. 

 Baldosas de terrazo. 

 Losas de piedra natural. 

 Arena o mortero de cemento. 

3.2.11.4. EJECUCIÓN 

En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigón, 
una vez ejecutado el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor 
total de treinta (30) milímetros, con una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el 
mortero uniformemente, auxiliándose el operario de llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La capa 
de terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de más o menos un kilogramo y medio por 
metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días. 

Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero bastardo, de 
cemento y cal, pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el 
operario hará una regata en el mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se 
rellenarán las juntas con lechada de cemento. 

Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero 
de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) 
centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, 
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alineados, golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de 
mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las 
juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de 
las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y 
apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una capa 
de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de huecos y posterior regado. 

3.2.11.5. PAVIMENTOS DE LOSAS DE PIEDRA 

La calidad de la puesta en obra de los pavimentos de losas de piedra natural es, como se ha venido 
insistiendo a lo largo de este artículo, uno de los puntos clave para su comportamiento satisfactorio. 

3.2.11.5.1. La base 

La base debe constituirse con hormigón vibrado con la resistencia a la flexo-tracción HP35 o HP40 que 
corresponda a la sección de cálculo elegida. La base debe ser absolutamente paralela a las pendientes de la 
superficie. 

La disposición de juntas de dilatación en la base no parece aconsejable en general, pero una buena 
estructuración de las juntas de hormigonado puede disminuir la retracción y la consecuente fisuración 
posterior. 

La colocación solidaria de los marcos de las trapas de registro y de otros elementos como los 
imbornales en el momento de hormigonar la base, nos planteará con seguridad la imposibilidad de ajustar 
estos elementos al aparejo de la piedra del pavimento. Deberán dejarse pues reservas sin hormigonar en el 
perímetro de estos elementos, tomando las medidas adecuadas para conseguir el mejor monolitismo de todo 
el conjunto. 

3.2.11.5.2. Puesta en obra de las losas 

En principio las losas pueden tomarse sobre arena, sobre mortero seco en diferentes composiciones, o 
sobre mortero o cemento cola. 

Si bien existe una tendencia amplia en reconocer que la puesta sobre arena es el mejor sistema de 
colocación, sobre todo con cargas de tráfico pesado, este sistema no garantiza eficazmente la planeidad final 
del pavimento, ni en el momento inicial ni, mucho menos, en el transcurso del tiempo. Esta planeidad es uno 
de los requisitos de confort que conducen a elegir las losas de piedra como el pavimento adecuado y su 
pérdida significa de hecho una renuncia a las condiciones iniciales de diseño. 

Así pues, desde nuestra óptica, no parece aconsejable otro método de colocación de las losas que el 
mortero de agarre. Puede objetarse, sin embargo, que esta técnica no permite garantizar a menudo una 
adherencia satisfactoria a largo plazo del revestimiento sobre el mortero de colocación, que frente a cargas 
dinámicas pesadas se suele llegar a producir una desolidarización de las losas respecto al mortero de soporte 
por fenómenos de fatiga en el plano de adherencia, según un comportamiento similar a las losas bicapa de 
hormigón, y que las losas que pasan a reposar solamente en un conjunto aleatorio de puntos, son solicitadas a 
flexión y se vuelven entonces particularmente sensibles a los efectos del tráfico64, pero es por ello que el 
cálculo utilizado emplea la resistencia a flexo-tracción como uno de los parámetros básicos para el 
dimensionado. 

Se recomiendan espesores de mortero de 2 a 3 cm2, de relación arena-cemento, 1/3 a 1/5 con posibles 
adiciones de cal, de fluidificantes y/o de acelerantes de fraguado. La cantidad de agua de la mezcla debe ser 
lo más reducida posible para obtener un producto homogéneo que no exhude. Se interrumpirán los 
trabajos cuando las temperaturas diurnas se sitúen por debajo de los 5°Co . La débil riqueza del material de 
agarre no es un elemento decisivo puesto que la misión del mortero no es de resistencia sino de adherencia. 
Para garantizar dicha adherencia es aconsejable mojar previamente las losas y pintarlas con una lechada de 
cemento, a la que pueden introducirse aditivos, en su cara inferior. 

El espesor del mortero deberá ser absolutamente uniforme. Bajo ningún concepto deben estructurarse 
las pendientes del pavimento con el mortero de agarre de las losas. El mortero no puede llegar a reemplazar 
un espesor de firme insuficiente, la falta de rigidez de la base no puede compensarse de forma duradera 
mediante el recrecido con el mortero de colocación de las losas67. La mayor parte de los problemas detectados 
en pavimentos de este tipo tienen su origen en esta práctica. 

La experimentación en el uso de cementos-cola es todavía insuficiente, pero es una vía que 
conviene profundizar. En tanto que la adherencia losa-base es el elemento fundamental para un buen 
comportamiento de estos pavimentos, parece que avanzar en esta vía que goza ya de una buena experiencia 
en los pavimentos domésticos, puede aportar buenas soluciones en los pavimentos urbanos del futuro. 
En este supuesto el espesor del mortero se situará entre 5 mm y 15 mm. 

La colocación de las losas sobre el mortero es uno de los actos más delicados para garantizar el buen 
resultado final. Debe tenderse a conseguir que toda la Tosa descanse uniformemente sobre el lecho de 
mortero. La nivelación se realiza a golpe de maceta. y en este punto del proceso resulta prácticamente 
inevitable el choque de la arista de la pieza que se coloca contra el canto de la colindante. Ello provoca a 
menudo pequeñas fisuras que producirán a la larga el desportillado de las losas. Para evitar esta 
situación se ha demostrado eficaz la utilización, durante el proceso de colocación, de separadores-muelle que 
eviten estos golpes y que se retiran una vez fraguado el mortero. 

Cuando las losas se combinan con otros materiales, éstas se colocarán en primer lugar si se combinan 
con hormigones o asfaltos, y en último lugar si se combinan con adoquines. Debe recordarse, una vez más, 
que las losas deberán estar siempre bien confinadas en su perímetro. 

No se admitirán en la planeidad de la capa superficial del pavimento acabado variaciones superiores a 4 
mm medidas con regla de 2 m, ni cejas superiores a 2 mm68. 

3.2.11.5.3. Relleno de juntas 

La necesidad de mantener la continuidad superficial del pavimento en lo que se refiere a la comodidad 
de uso y a la impermeabilidad del revestimiento, acaba resultando contradictoria con la flexibilidad necesaria 
para absorber las dilataciones y contracciones térmicas que el acabado superficial del pavimento pueda sufrir. 

Esta contradicción no ha podido ser resuelta de una manera eficaz. La experiencia actual lleva a 
establecer juntas del orden de 3 mm69, rellenas con mortero seco de arena-cemento (en proporciones 113 o 1 
/5 según el tráfico sea de vehículos pesados o peatonal), pues la lechada de cemento tiende a manchar la 
mayor parte de las piedras que se vienen utilizando en este tipo de pavimentos. Las juntas se rellenan de 
mortero introducido mediante barrido y, tras sucesivos riegos, se completan por el mismo procedimiento en 
una segunda fase. En materiales pétreos poco porosos puede utilizarse a veces la lechada de cemento si se 
limpia rápidamente. En todo caso el colmatado de las juntas nunca llega a ser perfecto y se requerirá un 
adecuado mantenimiento en el tiempo. 
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No debe olvidarse tampoco que la creciente tendencia a utilizar mayores espesores de losa está 
conduciendo a pavimentos cada vez más híbridos entre la losa y el adoquín donde la participación de la 
conexión de las piezas, a través del contacto mutuo, es creciente y que para que se produzca dicho contacto 
se precisa de un buen sistema de relleno de las juntas. 

En cualquier caso, no se podrá establecer ningún tipo de relleno de juntas que garantice una total 
impermeabilidad de éstas, y así un cierto volumen de las aguas de escorrentía acabará erosionando el 
mortero de agarre. En la medida que se ha establecido que el paralelismo entre la superficie de la base y el de 
la superficie acabada es esencial para garantizar una buena puesta en obra, si disponemos un dren en las 
limahoyas de la superficie de la base, conectado a la red general de saneamiento -en realidad al mismo pozo 
de los imbornales-, se podrá garantizar el drenaje de estas aguas y previsiblemente se disminuirán los efectos 
negativos que el agua puede producir sobre esta capa del firme70. 

3.2.11.5.4. Puesta en servicio 

Se aconseja evitar la circulación de vehículos sobre la base de hormigón durante un período de 10 días 
después de su puesta en obra, plazo que puede reducirse utilizando acelerantes de fraguado71. 

Tras la colocación de las losas, debe transcurrir un cierto período antes de su puesta en servicio, que 
puede variar en función del tipo de mortero empleado, del procedimiento de relleno de juntas y de las 
condiciones climáticas en que se ha efectuado la colocación. Un plazo aconsejable puede ser el de 24 horas 
para la obertura al tráfico peatonal, de 7 días para el tráfico de vehículos ligeros y de 21 días para el tráfico de 
vehículos pesados. Este último plazo puede abreviarse si se utilizan acelerantes de fraguado pero no se 
aconseja reducirlo a menos de 15 días72. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que estas limitaciones 
afectan también al tráfico interno de la propia obra, y ser consciente de que en la mayor parte de los casos 
será imposible segregar el tráfico de vehículos ligeros del tráfico en general. Ajustar estos plazos puede tener 
consecuencias que no siempre serán evidentes en el inicio del período de servicio pero que pueden ser 
importantes a medio y largo plazo. 

3.2.11.5.5. 5. Mantenimiento 

Este tipo de pavimentos requieren de un buen mantenimiento como elemento crucial para mantener las 
condiciones de uso y garantizar que puedan desarrollar correctamente su período de vida. Aunque existe la 
concepción generalizada de que los materiales pétreos requieren poco mantenimiento73, está claro que no 
puede ser así: la alta inversión que significan, el índice elevado de utilización y las exigencias de calidad que 
se derivan de su posición central, indican fácilmente que el usuario verificará en todo momento su nivel de 
mantenimiento, por ello deberán dedicarse a su limpieza y a su mantenimiento los fondos necesarios. 

Dentro de este capítulo distinguiremos la limpieza y el mantenimiento periódico. 

3.2.11.5.6. Limpieza 

La limpieza periódica mediante sistemas mecánicos o manuales acompañada de un riego suelen ser 
suficientes para mantener la buena apariencia del material. Pero las manchas de hidrocarburos o los 
elementos adheridos -los chicles y, en vías de una cierta intensidad de tráfico, las trazas de caucho de los 
neumáticos- requerirán de una limpieza periódica en profundidad74. En el uso de detergentes o disolventes 
especiales, todos ellos contaminantes, debe prestarse especial atención a que los productos utilizados no 
lleguen a afectar a la vegetación ni invadan los edificios vecinos. 

3.2.11.5.7. Mantenimiento periódico 

Como en la mayor parte de los pavimentos, y éste no es una excepción, un pequeño deterioro inicial 
que podría ser resuelto fácilmente en el momento de su aparición, acaba extendiéndose a un área mucho 
mayor si no se repara de inmediato. 

Los deterioros más frecuentes se producen bien por rotura puntual de alguna pieza, por la pérdida de 
adherencia de alguna Tosa a la base o por el deterioro de las juntas. Todos ellos son fácilmente reparables en 
un primer momento, si bien deben tenerse en cuenta todos los requisitos expuestos en general y 
especialmente los que se refieren al tiempo necesario para su puesta en servicio. El uso de acelerantes de 
fraguado se recomienda especialmente en estos supuestos. 

Un registro topográfico e histórico de los problemas detectados, permitirá detectar si éstos se deben a 
defectos de la base o de la explanada, lo que requerirá un análisis más exhaustivo. 

3.2.11.6. NORMATIVA 

EHE: Instrucción para el hormigón estructural. 

Normas UNE: 

7203 Fraguado del cemento. 

7240, 7395, 7103 Hormigón. 

7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque. 

7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad. 

7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación de las baldosas 
de terrazo. 

7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la fabricación de baldosas de terrazo. 

7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada. 

Normas de ensayo NLT 149/72. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 220, 
560. 

3.2.11.7. CONTROL 

Ensayos previos: 

 En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus 
características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura. 

 Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 

Forma y dimensiones: 

16 



Proxecto de reposición de beirarrúa na Avd. de Fragoso – Rúa Eugenio Kraff, Vigo” 

023055_Documento núm 3_ PPTP_r1.doc                Página 26 de 39 

 La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a 
los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos. 

Ejecución: 

 Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el 
espesor de la capa de mortero. 

 Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del 
pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones superiores a 
cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro. 

 Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados. 

3.2.11.8. SEGURIDAD 

Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes 
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 

Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando los 
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos. 

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 

Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 

Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 

3.2.11.9. MEDICIÓN 

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso 
rejuntado y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá incluido el hormigón de la base de 
asiento. 

3.2.11.10. MANTENIMIENTO 

Limpieza periódica del pavimento. 

Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del 
pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro 
tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico 
competente, que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 

3.2.12. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRÁFICO RODADO 

3.2.12.1. DESCRIPCIÓN 

Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada. Pueden ser ejecutados con adoquines, 
recibidos con mortero de cemento, sobre base de hormigón o de arena o pavimentos de hormigón. 

3.2.12.2. CONDICIONES PREVIAS 

Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y las rasantes 
indicadas. 

En pavimentos de hormigón ejecutados con encofrados fijos, se pasará una cuerda para comprobar 
que la altura libre corresponde al espesor de la losa. 

3.2.12.3. COMPONENTES 

 Adoquines de piedra o prefabricados de hormigón. 

 Mortero de cemento. 

 Lechadas de cemento para rejuntado de adoquines. 

 Hormigón. 

 Material de relleno para juntas de dilatación. 

3.2.12.4. EJECUCIÓN 

Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero 
de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) 
centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, 
alineados, golpeándose con martillo, hasta que queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de 
mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las 
juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros. Finalmente regado y rellenado de 
las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y 
apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una capa 
de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de huecos y posterior regado. 

En los pavimentos de hormigón la extensión se realizará manualmente, con máquinas entre encofrados 
fijos o con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir más de una (1) hora entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado. La Dirección de Obra podrá aumentar 
este plazo hasta dos (2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del 
hormigón. En ningún caso se colocarán amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación. Si se interrumpe la extensión por más de media (1/2) hora, se tapará el frente del hormigón con 
arpilleras húmedas; si el tiempo de interrupción es mayor al máximo admitido, se dispondrá una junta 
transversal. 

El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas longitudinales de 
construcción. En las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar una banda contra otra ya construida, al 
hormigonar la banda adyacente, se aplicará al canto de la anterior un producto para evitar la adherencia del 
hormigón nuevo con el antiguo. Se cuidará particularmente el desencofrado de estas zonas delicadas. Si se 
observasen desperfectos en la ranura formada entre los cantos, deberán corregirse antes de aplicar el 
producto antiadherente. 

En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior que ha de situarse en 
la posición exacta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o elemento 
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similar. esta operación deberá llevarse a cabo inmediatamente después del paso de la terminadora transversal 
y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material rígido 
adecuado, retocándose manualmente la zona de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan 
quedado. En caso de realizarse las juntas mediante serrado, éste se realizará entre las seis (6) y doce (12) 
horas posteriores a la colocación del hormigón. 

No es conveniente hacer losas muy alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a cuadradas; sin 
embargo, es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no 
debe ser superior a dos:uno (2:1). Las dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento 
de hormigón, en función de su espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes: 

Espesor Distancia recomendable Distancia 
máxima 

14 cm. 3,50 m. 4,00 m. 

16 cm. 3,75 m. 4,50 m. 
18 cm. 4,00 m. 5,00 m. 
20 cm. 4,25 m. 5,50 m. 
22 cm. 4,50 m. 6,00 m. 
24 cm. 4,75 m. 6,00 m. 

 

Para el acabado del pavimento, la longitud, disposición longitudinal o diagonal, y el movimiento de 
vaivén del fratás, serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil sin 
rebasar las tolerancias fijadas. Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del 
hormigón, se dará con aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, de plástico o alambre, y en 
sentido transversal o longitudinal al eje de la calzada, una textura transversal o longitudinal. 

Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el lavado por 
lluvia, contra una desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 
insolación o viento y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 

Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y cuidadosamente, con 
procedimientos adecuados tales como chorro de arena, cepillos de púas metálicas, dando una pasada final 
con aire comprimido. Finalizada esta operación, se procederá a la colocación del material previsto. 

3.2.12.5. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 
550, 560. 

 Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 

 Normas ASTM D 2628, 3042. 

 Normas NLT 149/72. 

 EHE. Instrucción para el hormigón estructural. 

3.2.12.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

 Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el hormigonado, para 
establecer la dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. En caso de 
emplear hormigón preparado en planta controlada, se podrá prescindir de estos ensayos. 

Forma y dimensiones: 

 Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo incluidas en 
los Planos. 

Ejecución: 

 Ensayos de resistencia del hormigón. 

 Comprobada con regla de tres (3) metros, la superficie de acabado, no variará en más de 
cinco (5) milímetros. 

 En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no presenten fisuras. Si 
se observa que a causa de un serrado prematuro se producen desconchados en las juntas, deberán 
ser reparadas con un mortero de resina epoxi. 

3.2.12.7. SEGURIDAD 

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. 

Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 

Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 

3.2.12.8. MEDICIÓN 

Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se medirá y 
abonará por metros cúbicos (m³) o por metros cuadrados (m²), de acuerdo con lo que se indique el precio. 

3.2.12.9. MANTENIMIENTO 

La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie suficientemente áspera 
y rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de una longitud de onda mayor que la que puede 
afectar, dada la velocidad del vehículo, a sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que 
puedan circular los vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el propio firme. 

Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales ayudadas de catálogos de 
deterioros. 
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3.2.13. TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 

3.2.13.1. DESCRIPCIÓN 

Elementos huecos de fundición, policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción 
mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de baja o alta densidad, que 
debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales correspondientes forman una conducción de 
abastecimiento. 

3.2.13.2. CONDICIONES PREVIAS 

 Replanteo en planta. 

 Excavación de la zanja. 

3.2.13.3. COMPONENTES 

 Tubería de fundición. 

 Tubería de PVC. 

 Tubería de polietileno. 

 Juntas. 

3.2.13.4. EJECUCIÓN 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las 
acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no 
indiquen profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo 
quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en 
calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el 
ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros 
a cada lado de la tubería. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos 
servicios será: 

SERVICIO SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 
Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 

 

3.2.13.5. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
MOPU. 

 UNE 88203, 53112, 53131. 

 Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

3.2.13.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

 Identificación del fabricante. 

  Diámetro nominal y timbraje. 

  Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote 
a que pertenece el tubo. 

Forma y dimensiones: 

 La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-
menos veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) milímetros en los de unión mediante bridas. 
La tolerancia en el espesor de la pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco 
centésimas del espesor marcado en catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 

Ejecución: 

 Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 

 Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las 
medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos. 

 Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 

3.2.13.7. SEGURIDAD 

 Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de 
excavación, se determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de 
situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 

 Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas 
pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
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3.2.13.8. MEDICIÓN 

Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin 
incluir los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo 
contrario. 

3.2.13.9. MANTENIMIENTO 

Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de 
fugas en la red. 

Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las inspecciones de la 
red. Será necesario proceder a la limpieza de los conductos en cuanto se compruebe que la capacidad 
portante de la conducción ha disminuido en un diez (10) por ciento. 

3.2.14. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS AGUA POTABLE 

3.2.14.1. DESCRIPCIÓN 

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable de una 
urbanización. Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y desagües. 

3.2.14.2. CONDICIONES PREVIAS 

 Replanteo. 

 Colocación de la tubería. 

3.2.14.3. COMPONENTES 

 Válvulas. 

 Ventosas. 

 Desagües. 

3.2.14.4. EJECUCIÓN 

Todas la piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, 
revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios. 

3.2.14.5. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
MOPU. 

 Normas DIN 2533. Bridas. 

3.2.14.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

 Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente 
certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características 
mecánicas. 

 Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la 
ausencia de defectos. 

Forma y dimensiones: 

 Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los 
diversos mecanismos. 

Ejecución: 

Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

3.2.14.7. SEGURIDAD 

Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes 
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 

Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de minio y demás pinturas 
antioxidantes. 

3.2.14.8. MEDICIÓN 

Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su 
conexión a la red de distribución. 

3.2.14.9. MANTENIMIENTO 

Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso. 

3.2.15. BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 

3.2.15.1. DESCRIPCIÓN 

Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el riego de los 
espacios urbanizados, así como para salvaguardar contra el peligro de incendio estos espacios, y en caso de 
producirse el mismo, proporcionar agua para su extinción. 

3.2.15.2. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que cubran la superficie 
urbanizada. 



Proxecto de reposición de beirarrúa na Avd. de Fragoso – Rúa Eugenio Kraff, Vigo” 

023055_Documento núm 3_ PPTP_r1.doc                Página 30 de 39 

3.2.15.3. COMPONENTES 

 Bocas de riego. 

 Hidrantes. 

 Piezas especiales. 

3.2.15.4. EJECUCIÓN 

Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos últimos estarán 
distribuidos de forma que la distancia entre ellos, medida por espacios públicos, sea igual o inferior a 
doscientos (200) metros. 

La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro mínimo de ochenta (80) milímetros. 

Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma troncocónica. 

3.2.15.5. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
MOPU. 

 Normas DIN 2533 Bridas. 

 CTE-DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 Ordenanzas Municipales de protección contra incendios. 

 Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

3.2.15.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

 Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente 
certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características 
mecánicas. 

 Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando 
su acabado y la ausencia de defectos. 

Forma y dimensiones: 

 Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los 
diversos mecanismos. 

Ejecución: 

 Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

3.2.15.7. SEGURIDAD 

Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes 
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 

Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación del minio y las demás pinturas 
antioxidantes. 

3.2.15.8. MEDICIÓN 

Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, 
incluyendo la parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red de distribución. 

3.2.15.9. MANTENIMIENTO 

Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e hidrantes. 

Cada tres (3) meses se comprobará la accesibilidad al entorno de los hidrantes. 

3.2.16. TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 

3.2.16.1. DESCRIPCIÓN 

Elementos huecos de hormigón, fundición o policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que debidamente empalmados forman una 
conducción de saneamiento. 

3.2.16.2. CONDICIONES PREVIAS 

 Replanteo en planta. 

 Excavación de la zanja. 

 Comprobación de pendientes. 

3.2.16.3. COMPONENTES 

 Tubería de hormigón centrifugado. 

 Tubería de hormigón armado. 

 Tubería de fundición. 

 Tubería de PVC. 

 Juntas. 
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3.2.16.4. EJECUCIÓN 

La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, 
sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y medio 
(1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno. 

En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el agua 
deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, naturaleza 
del terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) centímetros, 
dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del tubo. 

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de 
apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El 
montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para 
mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de 
compactación exigido. Antes de extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para su puesta en obra. 

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal, 
excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor Normal. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos servicios 
será: 

SERVICIO SEPARACIÓN HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Agua potable 60 50 
Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 
Telefonía 30 30 

 

3.2.16.5. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento. 

 UNE 88201, 53332. 

 Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

3.2.16.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

 Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

 Marca del fabricante. 

  Diámetro nominal. 

  La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 
serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

  Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote 
a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 

Forma y dimensiones: 

 La forma y dimensiones de los tubos se adaptará a lo prescrito para cada tipo de material en el 
Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento, con las tolerancias que en el 
mismo se indican. 

Ejecución: 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten deterioros. 

 Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro. 

 Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. Para 
ello se obturará el tramo aguas arriba del  pozo de registro más bajo y cualquier otro punto por 
donde pueda salirse el agua, llenándose completamente la tubería y el pozo de aguas arriba. 
Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

3.2.16.7. SEGURIDAD 

 Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de 
excavación, se determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de 
situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 

 Las paredes de las zanjas se entibarán en caso necesario. 

 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias 
que impidan las caídas fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias 
adecuadas. El acopio de las tierras procedentes de la excavación se realizará a distancia 
suficiente que impida la caída de las mismas a la excavación y/o sobrecargas que favorezcan el 
desprendimiento de los taludes de las zanjas. 

 Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisarán las entibaciones y se 
comprobará la ausencia de gases. 
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3.2.16.8. MEDICIÓN 

Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de conducto realmente colocado, medido sobre el terreno, 
sin incluir la excavación ni el relleno de la zanja. 

3.2.16.9. MANTENIMIENTO 

La principal medida para su conservación es mantenerlas limpias y sin obstrucciones. 

3.2.17. POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS 

3.2.17.1. DESCRIPCIÓN 

Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro 
material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 

3.2.17.2. CONDICIONES PREVIAS 

 Replanteo. 

 Ejecución de las redes. 

3.2.17.3. COMPONENTES 

 Pozos prefabricados de hormigón. 

 Bloques. 

 Ladrillos. 

 Hormigón. 

 Mortero de cemento. 

3.2.17.4. EJECUCIÓN 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de 
registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para 
la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que 
así se señale en los Planos. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

3.2.17.5. NORMATIVA 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410. 

 Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios. 

3.2.17.6. CONTROL 

Ensayos previos: 

Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción. 

Forma y dimensiones: 

 Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que 
pertenezcan. 

Ejecución: 

 Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para 
la red del servicio a que pertenezcan. 

3.2.17.7. SEGURIDAD 

Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario. 

3.2.17.8. MEDICIÓN 

Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

3.2.17.9. MANTENIMIENTO 

Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses. 

3.2.18. ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PUBLICO (Báculos + Luminarias) 

3.2.18.1. DESCRIPCIÓN 

 Son aparatos de iluminación de calles, caminos, carreteras, urbanizaciones, parques, ...etc, 
constituidos de un báculo o brazo mural y una luminaria, construidos los primeros en chapa de acero 
posteriormente galvanizado con formas cónicas y las luminarias normalmente en aluminio con difusores de 
policarbonato, resistentes a la humedad y la lluvia. O según los materiales definidos en los planos y los 
cuadros de precios. 

3.2.18.2. COMPONENTES 

3.2.18.2.1.  Postes 

 − Placa de asiento de chapa de acero con 4 taladros rasgados  400x400 mm. 

 − Columna o báculo de chapa de acero al carbono de calidad A−360 B, sección troncocónica. 

 − Diámetro inferior 120 a 140 mm. 
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 − Diámetro superior 60 mm. 

 − Altura entre 4 y 14 metros sin juntas, gran altura entre 20 y 30 m. 

 − Orejeta para toma de tierra. 

 − Casquillo para anclaje de luminaria. 

 − Caja de conexiones con tapa de registro con llave especial ¼ vuelta. 

3.2.18.2.2.  Luminaria 

 − Chasis de poliamida inyectada reforzada en fibra de vidrio. 

 − Óptica de policarbonato o aluminio metalizado con pintura exterior. 

 − Cierre de cubeta de metacrilato con junta de silicona que garantice estanqueidad. 

 − Sistema de reglaje del portalámparas. 

 − Portalámparas de porcelana con freno E−27 ó E−40. 

 − Filtro de ventilación. 

 − Sistema de cierre con grapas de acero inoxidable. 

 − Equipo eléctrico fijo a la luminaria por dos tornillos. 

 − Lámparas vapor de mercurio (125/250 w), sodio alta presión (150/250 w) 

3.2.18.3. CONDICIONES PREVIAS 

 − Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 

 − Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos, tubos 
metidos. 

 − Espárragos de anclaje de la placa, recibidos en dado de hormigón. 

 − Niveles definitivos de zonas próximas. 

 − Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

 − Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 

3.2.18.4. EJECUCIÓN 

 − Desembalaje del material. 

 − Lectura de las instrucciones del fabricante. 

 − Replanteo definitivo del aparato. 

 − Recibido y nivelado de la placa base. 

 − Montaje del poste. 

 − Conexionado a la red eléctrica. 

 − Colocación conjunto bandeja, equipo y portalámparas. 

 − Instalación de las lámparas. 

 − Fijar la luminaria al báculo apretando los tornillos. 

 − Cerrar luminaria. 

 − Prueba de encendido. 

 − Montaje de los difusores. 

 − Retirada de los embalajes sobrantes. 

3.2.18.5. NORMATIVA 

-  Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 

-  Ordenanzas municipales. 

 − NTE−IEB. 

 − Normas UNE. 

 − Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre. 

 − Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89 

3.2.18.6. CONTROL 

 − Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 

 − Comprobación del replanteo de los aparatos. 

 − Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 

 − Ejecución y prueba de las fijaciones. 

 − Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 

 − Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

 − Prueba de encendido. 

 − Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
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3.2.18.7. SEGURIDAD 

 − Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 

 − Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 
protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 

 − Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 

 − En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 

 − Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 

 − Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

3.2.18.8. MEDICIÓN 

 − El conjunto Báculo + Luminaria se medirá por unidad, abonándose las unidades realmente 
instaladas. 

 − No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 

 − Todos los aparatos llevarán sus lámparas y equipos eléctricos correspondiente, estando su 
abono incluido en la unidad base. 

3.2.18.9. MANTENIMIENTO 

 − La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 
aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 

 − En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente 
que indica el Reglamento. 

 − Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 

 − Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico 
de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse, así como las cajas de conexiones de 
las farolas comprobando su cierre. 

 − La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 
tensión previamente la red. 

4. PRESCRIPCIONES GENERALES 

4.1. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las unidades de obra ejecutadas se abonarán de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento General de Contratación del Estado (R.G.C.E.), ateniéndose a las modificaciones introducidas en 
los artículos 67 y 68 del mismo por el Decreto 982/1.987 de 5 Junio y la O.M. de Obras Públicas y Urbanismo 
de 23 de Noviembre de 1.987. 

La nueva redacción de estos artículos modifica los porcentajes que han de aplicarse para la obtención 
del presupuesto de ejecución por contrata, fijando en el trece (13) por ciento el correspondiente a gastos 
generales y en el seis (6) por ciento el beneficio industrial. Asimismo establece que el impuesto sobre el valor 
añadido (I.V.A.) no puede ser incorporado en los precios unitarios, por lo que se aplicará al total de las 
cantidades que se certifiquen al contratista. 

La cifra resultante, multiplicada por el coeficiente de adjudicación correspondiente, determinará la 
cantidad que habrá de percibir el contratista por la ejecución de las obras, estando incluido el I.V.A. 
correspondiente. 

Dichas cantidades se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones 
que es establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, 
así como cuantas necesidades circunstanciales se les presenten para la realización y terminación de las 
unidades de obra. También están incluidos en los precios los gastos de carácter general a cargo del 
Contratista, así como el I.V.A. correspondientes. 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie de volumen 
o de peso que en cada caso se especifique en el citado Cuadro de Precios núm. 1. Excepcionalmente la 
Dirección de las obras podrá autorizar, previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición en 
unidades de distinto tipo del previsto, estableciendo, por escrito y con la conformidad del Contratista, los 
oportunos factores de conversión. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso el Contratista deberá situar, en los 
puntos que señale la Dirección de las obras, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente 
contrastadas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación de la Dirección de las obras. 

Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos que se 
realicen a este fin, deberán ser conformados por representantes autorizados del Contratista y de la Dirección 
de las obras, y aprobados por ésta. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser 
medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectúa a su debido tiempo, serán de cuenta del 
Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, o de las disposiciones especiales que al 
efecto se dicten por quien corresponda, u ordene el Ingeniero Director de las obras, será ejecutado 
obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de 
Condiciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego; en aquellos casos en que no se 
detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras se estará a lo que 
la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

4.1.1. Normas generales para el abono de las distintas unidades de obra 

Las unidades de obra, se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1 afectados por los 
coeficientes de Contrata y de adjudicación. Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, 
ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y con las condiciones del Pliego y aptas para ser 
recibidas por la Dirección de las Obras. 
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no figuren 
todos ellos especificados en su descripción. 

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerados como gastos indirectos 
quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto 
valorados en unidades de obra. 

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 

La construcción de accesos de obra, pistas, etc. que no estén expresamente definidos en el Proyecto 
y valorados en su Presupuesto. 

Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, marcas y 
señales. 

Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause con las obras y 
por la interrupción de los servicios públicos o particulares. 

Las catas para mejor definición de la infraestructura. 

Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes,  talleres y depósitos, así como las 
acometidas de energía  eléctrica y agua, y sus consumos. 

La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la seguridad del tráfico 
rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente. 

Los gastos de protección de todos los materiales y de la  propia obra contra todo deterioro o daño 
durante el periodo de construcción y durante el plazo de garantía. 

Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las disposiciones 
relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 

La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza general final de la 
Obra para su recepción provisional. 

Los vertederos necesarios para el vertido de sobrantes, incluso habilitación, y arreglo final del 
mismo. 

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas, la Dirección 
de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con cargo a la Contrata. 

4.1.2. Normas generales para la medición de las distintas unidades de obra 

Las unidades de obra se medirán de acuerdo con los conceptos definidos en este capítulo. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados 
por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra, en el momento de la orden de iniciación de las obras, señalará al Contratista el 
proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y siguiente medición de las sucesivas fases de 
obra. 

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no se 
iniciará una nueva fase de obra sin que previamente esté medida y confirmada la fase anterior, y ello para 
cada uno de los tajos de obra. 

El representante del Contratista, o persona en quien delegue al efecto, habrá de prestar su conformidad 
a la medición que en su presencia se haga, antes de iniciar la fase siguiente. 

Si por error imputable al Contratista, la obra ejecutada fuere en exceso sobre la fijada en los Planos de 
Construcción que se hubieren entregado, a efectos de mediciones y consiguientemente valoración, los planos 
a conformar serán los entregados por la Dirección de Obra para la ejecución del tajo respectivo. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los 
dibujos que figuran en los Planos del Proyecto o de sus reformas autorizadas (ya sea por verificar mal la 
excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista, o por cualquier otro motivo), no le 
será de abono el exceso de obra, y si resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la 
obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la 
demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir ese defecto de acuerdo con las 
normas que dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos 
trabajos. 

Sin embargo los excesos de obra que la Dirección de Obra defina por escrito como inevitables, se 
abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el Contrato. 

4.2. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que al 
efecto se dicten por quien corresponda u ordene el Ingeniero Director de la Obra, será ejecutado 
obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de 
Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán, siempre, ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego; en aquellos casos en que no se 
detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo 
que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

4.3. MAQUINARIA Y PERSONAL DE LA OBRA  

Con la antelación prevista en el Programa de Trabajo, el Contratista situará en las obras los equipos de 
maquinaria y personal que, para realizarlas, se comprometió a aportar en la licitación. 

El Director de Obra, no ordenará el comienzo de una unidad de obra hasta que compruebe la existencia 
del personal y maquinaria y materiales adecuados para la realización de la misma, de acuerdo con lo indicado 
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por el Contratista en la licitación. El Contratista no podrá empezar una nueva unidad sin cumplir estas 
condiciones previas. 

Los equipos y las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento, serán examinados y 
probados en todos sus aspectos, (incluso en el de la adecuación de su potencia y capacidad al volumen de 
obra a ejecutar en el plazo programado), por el Director de Obra y no podrán ser empleados en la obra sin la 
aprobación previa de éste. 

Las Instalaciones y equipos de maquinaria aprobados, quedarán adscritos a la obra durante el curso de 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse, y deberán mantenerse en todo momento en condiciones 
satisfactorias de trabajo, mediante las reparaciones y sustituciones que sean precisas. 

No podrán retirarse de la obra sin la autorización expresa del Director de Obra. Se señala, 
expresamente, que si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de 
trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, el 
Contratista deberá sustituirlos por otros que lo sean, previo permiso por escrito a la Dirección de Obra. 

4.4. PLANOS DE DETALLE 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar aprobados por 
la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

4.5. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si durante la ejecución del Proyecto surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de pequeña 
importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Dirección de Obra, deberán realizarse 
con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte la citada Dirección 
de Obra, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas figuren en el 
Cuadro de Precios núm. 1. 

Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos 
contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el R.G.C. y en el P.C.A.G. 

4.6. OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los terrenos que se precisen ocupar definitivamente para la ubicación de las obras serán 
proporcionados por la Propiedad. 

Las indemnizaciones que corresponda abonar por la ocupación de aquello que se precise ocupar 
provisionalmente durante la ejecución de las obras para instalaciones, depósitos de materiales, escombreras, 
caminos, toma de tierras, de préstamos, etc., serán de cuenta del Contratista, quien deberá gestionar su 
ocupación si no corresponden a los terrenos adquiridos por la Propiedad. 

4.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en materia de Higiene y Salud en las 
Obras, así como de cuantas disposiciones legales de carácter laboral, social, de protección a la Industria 
Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte la Dirección de Obra, encaminado a 
garantizar la seguridad de los trabajadores y buena marcha de las obras, bien entendido que en ningún caso 
dicho cumplimiento eximirá al Contratista de su responsabilidad. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá la señalización necesaria tanto durante el 
desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes o a las 
limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 
establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y en su defecto, por otros Departamentos y Organismos 
Internacionales. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos vigentes para 
el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
de las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua 
por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

4.8. RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, 
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a 
la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 
estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de 
los trabajos a la Dirección de las Obras y los colocarán bajo su custodia. 

4.9. MANTENIMIENTO DE SERVICIO, TRAFICO Y PASO 

El Contratista, al encontrarse un servicio afectado, río, camino o paso de peatones o vehículos, deberá 
realizar las operaciones de tal forma que, bajo ningún aspecto, se pueda interrumpir el servicio o tráfico, 
debiendo para ello realizar los trabajos necesarios. 

Si para ello fuera necesario realizar desvíos provisionales, rampas de acceso, construir infraestructura 
provisional, etc., la construcción y conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista, 
no recibiendo el mismo abono alguno por estos conceptos, ya que están incluidos en los precios de la obra. 
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4.10. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan 
sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier contradicción en los 
mismos. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas de escala y los planos a mayor 
escala, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 
responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

4.11. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LOS DOCUMENTOS 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá la decisión de la Dirección de Obra al respecto. 

Las omisiones en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las descripciones 
erróneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas con el espíritu o 
intención expuesto en dicho documento y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no exime al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 
por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y en el citado Pliego de Prescripciones. 

Si se encontrasen disposiciones en los Pliegos Generales y en el presente de Prescripciones Técnicas 
que condicionen de forma distinta algún concepto, será entonces válida la prescripción más restrictiva. 

4.12. CAMBIOS AL PROYECTO 

El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, podrán modificarse durante la 
construcción de las mismas, principalmente para adaptarlas a las características del terreno que aparezca al 
efectuar las excavaciones y a los resultados del replanteo definitivo. 

Estas modificaciones se harán tan sólo mediante orden por escrito de la Dirección de Obra y serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista dentro de lo que, a este respecto, dispone el P.C.A.G. 

4.13. PLAZO PARA EL COMIENZO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse en el plazo a que se refiere el artículo 127 del Reglamento 
General de Contratación, Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre. 

El plazo para ejecutar la obra será el especificado en el Proyecto, que empezará a contarse a partir del 
día siguiente de la firma del acta de replanteo. 

4.14. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, de 
la Dirección de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el Subcontratista 

posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. En todo caso, los subcontratos 
estarán regulados por el Título III (Capítulo VII) del Reglamento General de Contratación. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La Dirección 
de las Obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 
aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 
mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

4.15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

En caso de rescisión, cualquiera que fuese la causa regirá el Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

4.16. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada de las construcciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de protección de materiales y la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y 
evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción, conservación y retirada de pasos y caminos 
provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y 
facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras; los de construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 
provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de instala-
ciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo, será de cuenta de la Contrata 
los gastos ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo de las obras. 

Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro de agua 
y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales 
rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas, para la redacción de certificaciones y 
los ocasionados por medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimiento y toma de muestras para las 
recepciones parciales y totales, provisionales o definitivas de las obras; la corrección de las deficiencias 
observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los asientos o averías, 
accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de 
precaución y la reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las 
canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamo. 

Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, adquisición, alquiler o fórmula 
de uso que proceda de los vertederos o escombreras destinados a verter los productos sobrantes de las 
excavaciones, incluso la indemnización a los propietarios, cupo de vertedero, etc. Las canteras, préstamos y 
escombreras quedarán supeditados a la aprobación de la Dirección de la Obra. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y 
todos los daños que se causen con las obras, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que 
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se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y 
desviación que requieran la ejecución de las Obras. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra en lo que se 
refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto estético de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 

Con previo aviso, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera procedido 
a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la obra, 
la Dirección puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive será de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la Liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 

Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio o que no ofrezca la debida garantía, a juicio del 
Ingeniero Director, deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista, aún cuando con ello se rebase el 
importe expresado anteriormente. 

4.17. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la 
inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas las partes de la obra, e incluso a los 
talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

4.18. PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de comportamiento y 
funcionamiento que ordene la Dirección de la Obra, de acuerdo con las especificaciones y Normas en vigor, 
así como a las prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 
Reservándose un 2% (dos por ciento) del presupuesto de ejecución material de las obras para ensayos y 
control de calidad en general de las obras.. 

4.19. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN  

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos 
parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final o éste 
hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del Contrato con 
pérdida de fianza, o por la imposición de las penalizaciones. 

Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por causas imputables al 
Contratista, la Dirección de Obra opte por la imposición de penalizaciones, éstas se graduarán en atención al 
presupuesto total o parcial de las obras según que el plazo incumplido sea el total o parcial y con arreglo a la 
escala de penalizaciones que señala el artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado (BOE 
n128 - 1 de Febrero de 1968, pág. 1.482). 

Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista mediante deducción, por las correspondientes 
cantidades en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier caso, la fianza responderá a la 
efectividad de estas penalizaciones. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se le concederá un plazo que será, al 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 

4.20. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la 
totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del acta 
de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad de la obra 
contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el alcance 
de la misma. 

Siempre que se acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o una suspensión 
definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por el Director de la 
Obra y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo que originó la suspensión, definiéndose 
concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por aquéllas. 

El acta deberá ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la 
medición, tanto de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra 
utilizables exclusivamente de las mismas. 

4.21. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las 
obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución, y si las obras resultasen construidas con arreglo a las condiciones 
estipuladas y a satisfacción de la Propiedad ésta lo constatará en un acto formal y positivo de Recepción o 
Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del Contrato. 

Si del las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Dirección hará constar 
en el acta que las obras no están en estado de ser recibidas señalando en el acta los defectos observados, 
detallando las instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las 
condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y empezará a contar a partir de la fecha de la citada 
Acta de Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de las obras e instalaciones 
y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 
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Terminado el plazo de garantía, y si no hay objeciones por parte de la Propiedad, quedará extinguida la 
responsabilidad del Contratista. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán removidos, salvo 
prescripción en contra de la Dirección de las Obras. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 
considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no será objeto de ninguna clase de abono. 

4.22. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Para la recepción y la liquidación de las obras, se seguirá lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en la Legislación vigente. En particular, lo señalado en la Ley 53/1999, de 28 de 
diciembre, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Sólo serán objeto de recepción parcial las partes de la obra que específicamente indique la Dirección de 
las Obras, puedan ser ejecutadas por fases y entregadas al uso público. 

Vigo, junio 2010 

Director de Proxecto 
 

Consultor 
 

Álvaro Crespo Casal Ángel Colsa Lloreda 
 
 
 
 

Xefe de Área de Servizos Xerais 
 

Ingeniero de caminos, canales y puertos  
Número de colegiado: 12.022 
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1
MEDICIONES Ref.: promed1

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA
PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA NA AVDA. FRAGOSO -
EUGENIO KRAFF

01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01
VG01MU035

ud DESMONTADO FAROLA
Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo
farola, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo
eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de hasta 12
metros de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con
recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de
elevación carga y descarga, al lugar indicado por la dirección de obra.

Total partida: 01.01 ........................................................................................... 5,00

01.02
VG01DR005

ML RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa
en caliente, mezcla drenante o tratamiento superficial, incluso barrido y
limpieza por medios manuales.

Zanja de colector 2 65,00 130,00
zanja alumbrado 2 230,00 460,00
zanja riego 2 140,00 280,00

Total partida: 01.02 ....................................................................................... 870,00

01.03
VG01LA015

ML LEVANTADO BORDILLO
Ml. Levantado por cualquier medio de bordillo, con recuperación del mismo,
incluso retirada y acopio en obra, con transporte a vertedero o almacén
municipal.

Total partida: 01.03 ....................................................................................... 121,36

01.04
VG01LV075

m2 LEVANTADO ADOQUINADOS
Levantado de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a
vertedero de los productos resultantes.

Total partida: 01.04 ......................................................................................... 21,67

01.05
VG01DR095

m3 DEMOLICION ACERA
M3 Demolición por cualquier medio de solado de plazas o aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y transporte a vertedero de
productos resultantes.

1 222,13 1,00 0,20 44,43
Total partida: 01.05 ......................................................................................... 44,43

01.06
VG01DR065

m3 DEM FIRME BASE ASFALTICA
M3 Demolición por cualquier medio de firme con base asfáltica, de espesor
superior a doce centímetros, y transporte a vertedero de productos
resultantes.

Demolición de firme actual 0,6 358,78 1,00 0,25 53,82
Total partida: 01.06 ......................................................................................... 53,82

01.07
VG01DR080

m3 DEM FIRME BASE HORMIGON
M3 Demolición por cualquier medio de firme con base de hormigón
hidráulico, y transporte a vertedero de productos resultantes.

Demolición de firme actual 0,4 358,78 1,00 0,30 43,05
Total partida: 01.07 ......................................................................................... 43,05
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 2
MEDICIONES Ref.: promed1

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.08
VG08TF005

m2 ESCARIFICADO DE FIRME ACTUAL
Metro cuadrado de escarificado del firme actual, con transporte a vertedero
del material sobrante.

Total partida: 01.08 ....................................................................................... 423,83

01.09
VG01LF005

m2 5 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE
Cinco centímetros de fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso carga, barrido, transporte y descarga en vertedero o lugar de
empleo.

cruce de calzada 1 25,00 3,00 75,00
cruce de calzada 1 20,00 3,00 60,00
conexiones de asfalto 2 20,00 3,00 120,00

Total partida: 01.09 ....................................................................................... 255,00

01.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.10.01
GEST_1

ML BORDILLOS

Total partida: 01.10.01 ....................................................................................... 121,36

01.10.02
GEST_2

m2 ACERAS

Total partida: 01.10.02 ....................................................................................... 222,13

01.10.03
GEST_3

m2 ADOQUINADOS

Total partida: 01.10.03 ......................................................................................... 21,67

01.10.04
GEST_4

m3 BASE HORMIGÓN

Total partida: 01.10.04 ....................................................................................... 143,51

01.10.05
GEST_5

m3 BASE ASFALTICA

Total partida: 01.10.05 ....................................................................................... 215,27
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 3
MEDICIONES Ref.: promed1

MOVIMIENTO DE TIERRAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01
VG02EZ011

m3 EXC. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO h<6m.
Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos, en cualquier tipo de
terreno hasta una profundidad máxima de 6 metros, segun NTE/ADZ-4,
incluso carga, transporte y descarga en vertedero  de productos sobrantes,
entibacion y agotamiento si fuera  necesario incluso refino y nivelación del
fondo de la excavación, medido sobre perfil.

C Zanjas alumbrado Uds. L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Tramo derecho 1 75,00 0,40 0,60 18,00
Tramo izquierdo 1 50,00 0,40 0,60 12,00
Tramo izquierdo 1 65,00 0,40 0,90 23,40
0,9 1 30,00 0,40 0,90 10,80
Tramo izquierdo 1 10,00 0,40 0,60 2,40

P 66,60
C RIEGO Uds L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Tramo derecho 1 80,00 0,60 0,80 38,40
Tramo izquierdo 1 60,00 0,60 0,80 28,80

C SANEAMIENTO Uds. L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Sumideros 6 0,75 0,65 1,85 5,41
Colector 1 65,00 0,90 2,00 117,00

Total partida: 02.01 ....................................................................................... 256,21

02.02
VG02RZ005

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de la
excavación con suelos adecuados o seleccionados según el artículo 330.3
del PG3, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

C Zanjas alumbrado Uds. L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Tramo derecho 0,5 75,00 0,40 0,60 9,00
Tramo izquierdo 0,5 50,00 0,40 0,60 6,00
Tramo izquierdo 0,5 65,00 0,40 0,90 11,70
0,9 0,5 30,00 0,40 0,90 5,40
Tramo izquierdo 0,5 10,00 0,40 0,60 1,20

P 33,30
C RIEGO Uds L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Tramo derecho 0,5 80,00 0,60 0,80 19,20
Tramo izquierdo 0,5 60,00 0,60 0,80 14,40

C SANEAMIENTO Uds. L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Sumideros 3 0,75 0,65 1,85 2,71
Colector 0,5 65,00 0,90 2,00 58,50

Total partida: 02.02 ....................................................................................... 128,11

02.03
VG02RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO
Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de
préstamos de material seleccionado con suelos adecuados o seleccionados
según el artículo 330.3 del PG3, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

C Zanjas alumbrado Uds. L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Tramo derecho 0,4 75,00 0,40 0,60 7,20
Tramo izquierdo 0,4 50,00 0,40 0,60 4,80
Tramo izquierdo 0,4 65,00 0,40 0,90 9,36
0,9 0,4 30,00 0,40 0,90 4,32
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 4
MEDICIONES Ref.: promed1

MOVIMIENTO DE TIERRAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ................................................................................................... 25,68
Tramo izquierdo 0,4 10,00 0,40 0,60 0,96

P 26,64
C RIEGO Uds L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Tramo derecho 0,4 80,00 0,60 0,80 15,36
Tramo izquierdo 0,4 60,00 0,60 0,80 11,52

C SANEAMIENTO Uds. L(m) B(m) H(m)
E a*b*c*d

Sumideros 0,4 0,75 0,65 1,85 0,36
Colector 0,5 65,00 0,90 2,00 58,50

Total partida: 02.03 ....................................................................................... 112,38

02.04
U01PE050

m2 RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN.
Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en tierra, en
cajas de ensanche, incluso retirada del material sobrante a vertedero o
lugar de empleo, humectación y compactación.

0,6 70,00 15,00 630,00
Total partida: 02.04 ....................................................................................... 630,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 5
MEDICIONES Ref.: promed1

SANEAMIENTO Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03 SANEAMIENTO

03.01
VG04TP015

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total partida: 03.01 ......................................................................................... 65,00

03.02
VG04PR005

ud ELEMENTOS  COMUNES DE PO
Elementos comunes de pozos de registro circular de ø 1 m. interior, para
alcantarilla tubular de ø < 80 cm. compuesto de solera de hormigón H-200,
de 1,40  m. de diámetro y altura de 0,40 m., con formación de acanaladura
em forma circular de 0,20 m. de profundidad; elemento asimétrico de
transición de fuste de 1 m. a 0,60 m. de 0,70 m. de altura, prefabricado;
cerco y tapa de fundición de 600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de
rotura; pates de bajada,  incluso; totalmente acabado,  incluso
sobreexcavación y relleno.

Total partida: 03.02 ........................................................................................... 2,00

03.03
VG04PR010

ML FUSTE DE POZO DE REGISTR
Fuste de pozo de registro de 1 m. de diámetro en interior de hormigón
H-200 y 0,20 m. de espesor o con arillos de hormigón prefabricados,
incluso de pates de bajada, totalmente acabado, sobreexcavación y relleno.

Total partida: 03.03 ........................................................................................... 2,50

03.04
VG04ET005

ud CERCO Y  TAPA DE REGISTRO
Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de fundición dúctil, de sección
circular y diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p. de material de agarre
y medios auxiliares necesarios. Clase D 400 con marcado según EN-124
con marca de organismo de certificación acreditado.

Total partida: 03.04 ........................................................................................... 2,00

03.05
VG04ES006

ud SUMIDERO SIFONICO SIN REJILLA
Sumidero sifonico compuesto por solera y hastiales de hormigón  H-200 de
0,20 m. de espesor, mensula interior armada con  #  ø10  mm. cada 10 cm.,
tabique de sifonamiento de ladrillo enfoscado fratasado, apoyado en
platabanda metálica protegida con pintura epoxi, sobreexcavación y relleno,
incluso conexión al pozo de registro del alcantarillado general, sin incluir
rejilla para absorbedero ni cerco con tragante ni tapa de registro, totalmente
terminado según plano de detalle.

Total partida: 03.05 ........................................................................................... 6,00

03.06
VG04ET030

ud SUMINISTRO Y COLOC. SUMIDERO MAXI SELECTA
Ud. Suministro y colocación sumidero maxi selecta o similar abisagrado de
fundición dúctil, totalmente instalado i/ p.p. de material de agarre y medios
auxiliares necesarios. Clase D 400 con marcado según EN-124 con marca
de organismo de certificación acreditado.

Total partida: 03.06 ........................................................................................... 6,00

\\Servidor\DATOS (E)\trabajos\023055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF\presupuesto\eugenio_kraff_fragoso_r7.men

PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 6
MEDICIONES Ref.: promed1

SANEAMIENTO Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.07
PA_SAN

ud PARTIDA ALZADA ACOMETIDA A RED
Partida alzada de abono íntegro para acometida a red de saneamiento
municipal, correctamente ejecutada según criterios de la empresa
concesionaria.

Total partida: 03.07 ........................................................................................... 1,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 7
MEDICIONES Ref.: promed1

ABASTECIMIENTO Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04 ABASTECIMIENTO

04.01
VG05VC005

ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40
mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada.

Total partida: 04.01 ........................................................................................... 3,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 8
MEDICIONES Ref.: promed1

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05 ALUMBRADO PÚBLICO

05.01
VG06OB005

ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA <= 7m
Cimentación para columna de altura inferior a 7 m., con dimensiones
50x50x70 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de
anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

Total partida: 05.01 ........................................................................................... 1,00

05.02
VG06OB015

ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 9m
Cimentación para columna de 9 m de altura, con dimensiones 80x80x100
cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje
de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

Total partida: 05.02 ........................................................................................... 3,00

05.03
VG06OC015

ML.LIN.AL.P. 4X(1X6) + 16 TT CU C/EXC
Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4x(1x6)+1x16TT mm2 con aislamiento tipo RVK 0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, con el número
de tubos de 110 mm que indica la norma municipal, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, cinta de señalización, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada y mandrilada, transporte, montaje y
conexionado.

Total partida: 05.03 ....................................................................................... 230,00

05.04
VG06OA010

ud ARQUETA "CRUCE DE CALLE"
Arqueta para registro de canalización de alumbrado público en viales, de
dimensiones interiores 0,57x0,57x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo
colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de
espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Incluso marco
y tapa de fundición de 0,594x0,594 m. Ejecutado según Ordenanza
Municipal.

C ARQUETAS
E a

Cruce de calle con fase I 2 2,00
Cruce de calle zona calle
planeamiento

4 4,00

Cruce de calle centro de mando 2 2,00
Total partida: 05.04 ........................................................................................... 8,00

05.05
VG06IB040_01_R

ud FAROLA TIPO VIGO1 de  9 metros DOBLE BRAZO
Columna de altura hasta 9 metros, compuesta por los siguientes elementos:
columna modelo Vigo 1 o similar con escudo de bronce ciudad de Vigo,
punta de lanza, fuste inox. 316L doble brazo dos alturas, remates de
fundición en fuste base modelo Vigo 1 o similar, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60
m, provista de cerco y tapa de hierro fundido, pernos de anclaje, sin incluir
la cimentación, montado y conexionado.

Total partida: 05.05 ........................................................................................... 3,00

05.06
VG06IB040_01_R2

ud FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros

Total partida: 05.06 ........................................................................................... 1,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 9
MEDICIONES Ref.: promed1

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.07
VG06IL015_01_2

ud LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 150 w
Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina de Carandini  o similar, con
brazo de acero galvanizado, alojamiento del equipo eléctrico separado del
sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de
vidrio, grado de protección IP-66 clase II, con lámpara tubular de
halogenuro metálico de 150 W de primera marca y aparellaje eléctrico,
instalada, incluido montaje y conexionado.

Total partida: 05.07 ........................................................................................... 4,00

05.08
VG06IL015_01_1

ud LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 250 w
Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina de Carandini o similar, con
brazos de acero galvanizado, alojamiento del equipo eléctrico separado del
sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de
vidrio, grado de protección IP-66 clase II, con lámpara tubular de
halogenuro metálico de 250 W de primera marca y aparellaje eléctrico,
instalada, incluido montaje y conexionado.

Total partida: 05.08 ........................................................................................... 2,00

05.09
paalumbrado

ud PARTIDA ALZADA MEMORIA TÉCNICA
Partida alzada para redacción de memoria técnica para legalización de la
instalación

Total partida: 05.09 ........................................................................................... 1,00

05.10
PA_ALUMBRADO_2

ud PARTIDA ALZADA ALUMBRADO PROVISIONAL
Partida alzada a justificar para pasar parte del cableado a aereo durante el
desarrollo de las obras.

Total partida: 05.10 ........................................................................................... 1,00

05.11
pa_alumbrado_3

ud PARTIDA ALZADA PARA MOVER CENTRO DE MANDOD
Partida alzada a justificar apara mover el centro de mando incluyendo la
cimentación y el movimiento de líneas

Total partida: 05.11 ........................................................................................... 1,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 10
MEDICIONES Ref.: promed1

PAVIMENTACIÓN Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

06 PAVIMENTACIÓN

06.01
VG08SP001

m2 SECCIÓN TRÁFICO MEDIO
Firme rígido para tráfico medio, compuesto por 5 cm. de capa de rodadura
tipo AC 12 surf 60/70 D (D-12), riego de adherencia tipo ECR-1, 7 cm. de
capa subbase tipo AC 20 base 60/70 D (D-20), riego de imprimación tipo
ECI y 23 cm. de hormigón en masa HM-20.

zanja del colector 1 65,00 1,10 71,50
zanja del alumbrado 1 230,00 0,60 138,00

Total partida: 06.01 ....................................................................................... 209,50

06.02
VG08BM065

m2 CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.D.A.<30
Suministro y puesta en obra para superficies comprendidas entre 100 y
3000 m2 de M.B.C. tipo AC 12 surf 60/70 D (D-12) en capa de rodadura de
6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida
y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún, incluso
rasanteo de tapas de registro.

Total partida: 06.02 ....................................................................................... 423,83
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 11
MEDICIONES Ref.: promed1

ACERAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

07 ACERAS

07.01
VG08GZ005

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

333,26 0,25 1,00 0,15 12,50
Total partida: 07.01 ......................................................................................... 12,50

07.02
VG08HH005

m3 REPOSICION DE BASE DE HORMIGON
Metro cúbico de reposición de base de hormigón en masa, fck=HM-20
N/mm2, en base de calzada, soleras de aceras, pistas deportivas, paseos,
cimientos de bordillos y soleras de pozos, vertido con bomba en caso de
ser necesario, extendido, vibrado y curado, árido máximo 40 mm. y c.
plástica.

333,26 1,00 1,00 0,15 49,99
Incremento de medición según
criterio

200 1,00 1,00 0,15 30,00

Total partida: 07.02 ......................................................................................... 79,99

07.03
VG09BP010

m BORDILLO RCT GRA DURO 28x15
Bordillo recto de granito blanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado
flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20;
colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero
de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.

1 219,94 219,94
pasos de carruajes 4 5,00 20,00

Total partida: 07.03 ....................................................................................... 239,94

07.04
TICC_003

ML BORDILLO CURVO
Bordillo curvo de granito blanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado
flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20;
colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero
de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.

C BORDILLO CURVO
E a*b

Longitud total prevista 1 15,00 15,00
Total partida: 07.04 ......................................................................................... 15,00

07.05
VG09BP020

m BORDILLO RCT GRA DURO 35x15
Bordillo recto de granito Bblanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con
acabado flameado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón
HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027..

Total partida: 07.05 ......................................................................................... 20,00

07.06
VG08HP025_TICC

m2 PAV. BALDOSA GRIS-ALBA 6 CM
M2 Pavimento de baldosa de granito gris Alba seleccionado de 40, 45 ó 50
cm y largo libre, máximo 60 centímetros. De 6 cm de espesor, acabado
flameado, colocadas sobre capa de 2 o 3 cm de mortero de cemento y
arena 1:6 (M-40), espolvoreado del cemento sobre el mortero fresco,
posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza, incluso rasanteo de
tapas de registro.

Total partida: 07.06 ....................................................................................... 466,69
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 12
MEDICIONES Ref.: promed1

ACERAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

07.07
VG09PO005

m Ml, DE FORMACION DE JUNTA DE DILAT. EN ACERAS
Metro lineal, de formación de junta de dilatación en aceras, mediante el
serrado transversal de la acera con 1/2 cm de grosor y una profundidad tal
que penetre, al menos en la base de hormigón tres (3) cm, incluso p.p de
limpieza de junta, sellado con emulsión asfáltica y cordón asfáltico
tapajunta.

C JUNTAS DE DILATACION (c/5
m)

Uds L (m)

E a*b
Manzana 1 10 3,50 35,00
MANZANA 2 15 3,50 52,50
Manzana 3 8 3,50 28,00
Manzana 4 15 3,50 52,50
Manzana 5 11 10,00 110,00

Total partida: 07.07 ....................................................................................... 278,00

07.08
VG08HA010

m2 SUMINISTRO Y COLOCACION PAV.ADOQUÍN GRANIT.
C/CANTERA
Pavimento de adoquines de granito blanco Mera, acabado flameado, de
cualquier dimensión, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado.

Total partida: 07.08 ......................................................................................... 47,19

07.09
TICC002

ML BORDILLO PASO CARRUAJES Y PASO PEATONES
Bordillo recto de granito blanco Mera con el chaflán y dimensiones indicado
en planos de detalle, en entradas de garajes y pasos de peatones, sobre
base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según
PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE
41027.

C BORDILLO DE PASOS DE
CARRUAJES

Uds L(m)

E a*b
1 7,20 7,20
1 3,00 3,00

Total partida: 07.09 ......................................................................................... 10,20

07.10
VG09BR050

ML RIGOLA DE GRANITO 15 cm BASE HM-25
Metro lineal de rigola de granito, de QUINCE (15) cm, cara vista labrada a
línea, asentada con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg
de cemento y rejuntada con lechada de cemento de SEISCIENTOS (600)
Kg de cemento, sobre base de hormigón, incluso ésta, de 20 centímetros
de espesor y de fck= HM-25 N/mm2.

C RIGOLA Uds L (m)
E a*b

Manzana 2 1 21,40 21,40
Manzana 4 1 46,20 46,20
Manzana 5 1 30,80 30,80

Total partida: 07.10 ......................................................................................... 98,40

07.11
TICC003

m2 RAMPA EN PASO DE PEATONES
Suministro y colocación de acceso de rampa de minusválidos en paso de
peatones mediante losas de granito rojo altamira, de tamaño 130x70x7 con
acabado ranurado longitudinal y flameado, incluso pieza especial para tapa
de registro si es necesaria, totalmente colocada recibida y lavada.

C RAMPAS EN PASO DE
PEATONES

Uds L (m)
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 13
MEDICIONES Ref.: promed1

ACERAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

E a*b
Manzana 1 1 5,00 4,00 5,00
Manzana 2 1 5,00 4,00 5,00
Manzana 3 1 5,00 2,00 5,00
Manzana 4 1 5,00 2,00 5,00

Total partida: 07.11 ......................................................................................... 20,00

07.12
VG09BR035

ML BORDILLO GRA ALCORQUES Y DELIMITACIÓN DE VADOS
20x10 cm
Bordillo recto en alcorques y delimitaciones de vado granito blanco Mera
con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado flameado y dimensiones 20x10 cm.,
sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada,
según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.
Según UNE 41027.

1 28,80 28,80
4 5,00 20,00

Total partida: 07.12 ......................................................................................... 48,80

07.13
ticc004

m2 ALCORQUE DE ADOQUINES
Alcorque de adoquines de granito gris, seleccionados corte de cantera, de
cualquier dimensión, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado según planos de detalle e indicaciones de la dirección de obra.

15 1,40 1,40 29,40
Total partida: 07.13 ......................................................................................... 29,40
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 14
MEDICIONES Ref.: promed1

SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

08 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

08.01
VG10SH075

m2 MARCA SUPERFICIAL REFL MICROESFERAS
Pintado sobre pavimento de bandas superficiales con pintura reflectante y
microesferas de vidrio realizado con máquina manual.

Total partida: 08.01 ......................................................................................... 88,00

08.02
VG10SH035

m PINT BANDA CONT REFL MICRSF 10cm
Pintado sobre pavimento de banda continua de 10 cm de ancho con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, realizado con máquina autopropulsada.

Total partida: 08.02 ....................................................................................... 307,55

08.03
U17VAC040

ud SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.
Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Total partida: 08.03 ........................................................................................... 4,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 15
MEDICIONES Ref.: promed1
JARDINERÍA Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09 JARDINERÍA

09.01
U12TPB270

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm. de
diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, colocada. Incluso pp para automatismos de riego
(programadores, electroválvulas, reductoras de presión, etc).

Total partida: 09.01 ....................................................................................... 140,00

09.02
U12VE336

ud VÁLV.ESFER.LATÓN ROSCA D=2 1/2"
Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 2 1/2 " de diámetro
interior, colocada colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,
completamente instalada.

C VALVULAS Uds.
E a

Tramo derecho 2 2,00
Tramo izquierdo 2 2,00

Total partida: 09.02 ........................................................................................... 4,00

09.03
U12TGE030

m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17
Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad
aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30
cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación,
piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

Total partida: 09.03 ......................................................................................... 12,00

09.04
VG12TE005

ud FORMACIÓN DE ALCORQUE EN ACERA
Ud. de formación de alcorque en acera, incluso apertura de hoyo con
profundidad mínima de 0.70 m. relleno de tierra vegetal, debidamente
rematado.

Total partida: 09.04 ......................................................................................... 16,00

09.05
U13EC480

ud TILIA TOMENTOSA 14-16 CEP.
Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
formado en copa, con dos metros de tronco libre hasta la cruz y de calibre
16/18, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, entutorado con
rollizo de madera tratada de 7cm de diámetros y 2,5 metros de altura,
formación de alcorque y primer riego.

Total partida: 09.05 ......................................................................................... 16,00

09.06
U13AF060

m2 CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm.
Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de profundidad,
con pico y azada, i/desterronado y limpieza.

Total partida: 09.06 ......................................................................................... 25,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 16
MEDICIONES Ref.: promed1
JARDINERÍA Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.07
U13AM030

m3 COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS
Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a
granel.

1 5,00 5,00 0,50 12,50
Total partida: 09.07 ......................................................................................... 12,50

09.08
pa_jardineria

ud PARTIDA ALZADA JARDINERIA
Partida alzada a justificar para instalación de riego en jardinera y plantación
de arbustos y flores según indicaciones de la dirección facultativa

Total partida: 09.08 ........................................................................................... 1,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 17
MEDICIONES Ref.: promed1

MOBILIARIO URBANO Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

10 MOBILIARIO URBANO

10.01
U15MAA040

ud BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m
Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud. Pies de fundición,
con asiento y respaldo de 5 tablones de madera tropical tratada con
protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Bancadas con imprimación y
acabado oxirón negro forja.

Total partida: 10.01 ........................................................................................... 4,00

10.02
VG13PM010

ud PAPELERAS
Colocación de papelera facilitada por el Concello de Vigo

Total partida: 10.02 ........................................................................................... 4,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 18
MEDICIONES Ref.: promed1

PROTECCIONES INDIVIDUALES Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

11.01.01
H141411B

u Casco seguridad,
polietileno,p<=400g,+protect.auditivos+pant.facial,acopl.arnés
abatible
Casco de seguridad , de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con
protectores auditivos y pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica
para protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés abatible ,
homologado según UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 y UNE-EN 1731

Total partida: 11.01.01 ........................................................................................... 5,00

11.01.02
TI_100

ud DE GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS
Gafa antipolvo y anti-impactos.

Total partida: 11.01.02 ........................................................................................... 2,00

11.01.03
H1445003

u Mascarilla,protección respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

Total partida: 11.01.03 ........................................................................................... 5,00

11.01.04
H145K6FD

u Guantes material aisl.,p/trabajos eléctricos,cl.4,logotipo
naranja,tensión máx.36500V
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 4,
logotipo color naranja, tensión máxima 36500 V, homologados según
UNE-EN 420

Total partida: 11.01.04 ........................................................................................... 5,00

11.01.05
TI_113

Par DE GUANTES DE CUERO
Guantes de cuero.

Total partida: 11.01.05 ........................................................................................... 5,00

11.01.06
TI_115

ud DE CHALECO DE TELA REFLECTANTE
Chaleco de tela reflectante.

Total partida: 11.01.06 ........................................................................................... 5,00

11.01.07
H1463253

u Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/herraje
met.,puntera reforz.
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada, suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje
metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

Total partida: 11.01.07 ........................................................................................... 2,00

11.01.08
H147N000

u Faja prot.dorsolumbar
Faja de protección dorsolumbar

Total partida: 11.01.08 ........................................................................................... 4,00

11.01.09
H148G700

u Cinturón p/señalis.,tiras reflect.
Cinturón para señalista, con tiras reflectoras, homologado según UNE-EN
340 y UNE-EN 471

Total partida: 11.01.09 ........................................................................................... 2,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 19
MEDICIONES Ref.: promed1

PROTECCIONES INDIVIDUALES Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

11.01.10
H148F700

u Brazaletes p/señalis.,tiras reflect.
Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectoras, homologados según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471

Total partida: 11.01.10 ........................................................................................... 2,00

11.01.11
D41EC010

ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Total partida: 11.01.11 ........................................................................................... 2,00

11.01.12
H1461164

u Par botas agua,PVC,caña alta,p/puesta obra
horm.,plant.metál.+suela antidesliz.
Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nylón lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 y UNE-EN 12568

Total partida: 11.01.12 ........................................................................................... 2,00

11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

11.02.01
TI_420101

ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUID
Señal normalizada de tráfico, incluido soporte.

Total partida: 11.02.01 ........................................................................................... 4,00

11.02.02
D41GA314

ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO
Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

Total partida: 11.02.02 ........................................................................................... 4,00

11.02.03
HQUA1100

u Botiquín armario+contenido según orden.SyS
Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trebajo

Total partida: 11.02.03 ........................................................................................... 1,00

11.02.04
HQU22301

u Armario metálico,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmont.incluido
Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

Total partida: 11.02.04 ........................................................................................... 7,00

11.02.05
D41CA040

ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

Total partida: 11.02.05 ........................................................................................... 2,00

11.02.06
D41CC230

ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y desmontado.

Total partida: 11.02.06 ......................................................................................... 50,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

PROTECCIONES COLECTIVAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

11.02.07
HBB11361

u Placa pintura reflectante octogonal,D=90cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Total partida: 11.02.07 ........................................................................................... 2,00

11.02.08
HBB11261

u Placa pintura reflectante circ.,D=90cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Total partida: 11.02.08 ........................................................................................... 2,00

11.02.09
HBC12500

u Cono de plástico reflector h=75cm
Cono de plástico reflector de 75 cm de altura

Total partida: 11.02.09 ........................................................................................... 5,00

11.02.10
H1522111

m Barandilla prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesaño sup.+travesaño
interm.+mont.tubo metál.2,3´´,zócal
Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones,
de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de
tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con
dados de hormigón y con el desmontaje incluido

Total partida: 11.02.10 ........................................................................................... 5,00

11.02.11
HQUA1100_S

ALQUILER DE CASETAS

Total partida: 11.02.11 ........................................................................................... 0,25
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 21
MEDICIONES Ref.: promed1

PARTIDAS ALZADAS Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

12 PARTIDAS ALZADAS

12.01
PA_IMP

ud PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos de obra

Total partida: 12.01 ........................................................................................... 1,00

12.02
PA_ACT

ud PARTIDA ALZADA OBRAS VARIAS
Partida alzada a justificar para la ejecución de diversas obras como
rasanteo y adecuación de tapas de registro actuales

Total partida: 12.02 ........................................................................................... 1,00
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 22
MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ÍNDICE

01 ...........................................LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ............... 1

01.01 ........................................................................................DESMONTADO FAROLA ............... 1
01.02 ..........................................................RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA ............... 1
01.03 .........................................................................................LEVANTADO BORDILLO ............... 1
01.04 ................................................................................LEVANTADO ADOQUINADOS ............... 1
01.05 .............................................................................................DEMOLICION ACERA ............... 1
01.06 ..............................................................................DEM FIRME BASE ASFALTICA ............... 1
01.07 ..............................................................................DEM FIRME BASE HORMIGON ............... 1
01.08 .....................................................................ESCARIFICADO DE FIRME ACTUAL ............... 2
01.09 ...........................................5 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE ............... 2

01.10 ........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 2

01.10.01 .............................................................................................................BORDILLOS ............... 2
01.10.02 ...................................................................................................................ACERAS ............... 2
01.10.03 .......................................................................................................ADOQUINADOS ............... 2
01.10.04 ...................................................................................................BASE HORMIGÓN ............... 2
01.10.05 ....................................................................................................BASE ASFALTICA ............... 2

02 ....................................................................................MOVIMIENTO DE TIERRAS ............... 3

02.01 .........................................EXC. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO h<6m. ............... 3
02.02 .....................................................RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN ............... 3
02.03 ..........................................................RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO ............... 3
02.04 ...........................................................RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN. ............... 4

03 .......................................................................................................SANEAMIENTO ............... 5

03.01 ..............................................T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm ............... 5
03.02 ...........................................................................ELEMENTOS  COMUNES DE PO ............... 5
03.03 ..............................................................................FUSTE DE POZO DE REGISTR ............... 5
03.04 ............................................................................CERCO Y  TAPA DE REGISTRO ............... 5
03.05 .....................................................................SUMIDERO SIFONICO SIN REJILLA ............... 5
03.06 .........................................SUMINISTRO Y COLOC. SUMIDERO MAXI SELECTA ............... 5
03.07 ................................................................PARTIDA ALZADA ACOMETIDA A RED ............... 5

04 .................................................................................................ABASTECIMIENTO ............... 7

04.01 ......................................................BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA ............... 7

05 .........................................................................................ALUMBRADO PÚBLICO ............... 8

05.01 .......................................................................CIMENTACIÓN P/COLUMNA <= 7m ............... 8
05.02 ............................................................................CIMENTACIÓN P/COLUMNA 9m ............... 8
05.03 ....................................................................LIN.AL.P. 4X(1X6) + 16 TT CU C/EXC ............... 8
05.04 .............................................................................ARQUETA "CRUCE DE CALLE" ............... 8
05.05 ..............................................FAROLA TIPO VIGO1 de  9 metros DOBLE BRAZO ............... 8
05.06 ..........................................................................FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros ............... 8
05.07 .......................................................LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 150 w ............... 8
05.08 .......................................................LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 250 w ............... 9
05.09 ................................................................PARTIDA ALZADA MEMORIA TÉCNICA ............... 9
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 23
MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE Fec.:

N.º
Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.10 ..................................................PARTIDA ALZADA ALUMBRADO PROVISIONAL ............... 9
05.11 ..................................PARTIDA ALZADA PARA MOVER CENTRO DE MANDOD ............... 9

06 ....................................................................................................PAVIMENTACIÓN ............. 10

06.01 ....................................................................................SECCIÓN TRÁFICO MEDIO ............. 10
06.02 ..............................................................CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.D.A.<30 ............. 10

07 ...................................................................................................................ACERAS ............. 11

07.01 ................................................ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO ............. 11
07.02 ...............................................................REPOSICION DE BASE DE HORMIGON ............. 11
07.03 ........................................................................BORDILLO RCT GRA DURO 28x15 ............. 11
07.04 .................................................................................................BORDILLO CURVO ............. 11
07.05 ........................................................................BORDILLO RCT GRA DURO 35x15 ............. 11
07.06 ..........................................................................PAV. BALDOSA GRIS-ALBA 6 CM ............. 11
07.07 .....................................Ml, DE FORMACION DE JUNTA DE DILAT. EN ACERAS ............. 11
07.08 ..............SUMINISTRO Y COLOCACION PAV.ADOQUÍN GRANIT. C/CANTERA ............. 12
07.09 ..........................................BORDILLO PASO CARRUAJES Y PASO PEATONES ............. 12
07.10 ...........................................................RIGOLA DE GRANITO 15 cm BASE HM-25 ............. 12
07.11 .........................................................................RAMPA EN PASO DE PEATONES ............. 12
07.12 ............BORDILLO GRA ALCORQUES Y DELIMITACIÓN DE VADOS 20x10 cm ............. 13
07.13 .................................................................................ALCORQUE DE ADOQUINES ............. 13

08 .................................................SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ............. 14

08.01 ....................................................MARCA SUPERFICIAL REFL MICROESFERAS ............. 14
08.02 ..............................................................PINT BANDA CONT REFL MICRSF 10cm ............. 14
08.03 ................................................................SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. ............. 14

09 ............................................................................................................JARDINERÍA ............. 15

09.01 ..................................................TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63 mm. ............. 15
09.02 .................................................................VÁLV.ESFER.LATÓN ROSCA D=2 1/2" ............. 15
09.03 .............................................TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17 ............. 15
09.04 .............................................................FORMACIÓN DE ALCORQUE EN ACERA ............. 15
09.05 ..............................................................................TILIA TOMENTOSA 14-16 CEP. ............. 15
09.06 ...............................................................CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm. ............. 15
09.07 .............................................................COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS ............. 15
09.08 .............................................................................PARTIDA ALZADA JARDINERIA ............. 16

10 ...........................................................................................MOBILIARIO URBANO ............. 17

10.01 ...............................................................BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m ............. 17
10.02 ............................................................................................................PAPELERAS ............. 17

11 ...........................................................................................SEGURIDAD Y SALUD ............. 18

11.01 ..........................................................................PROTECCIONES INDIVIDUALES ............. 18

11.01.01 .Casco seguridad, polietileno,p<=400g,+protect.auditivos+pant.facial,acopl.arnés
.....................................................................................................................abatible

............. 18

11.01.02 ...........................................................DE GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS ............. 18
11.01.03 .............................................................................Mascarilla,protección respiratoria ............. 18
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11.01.04 ...............Guantes material aisl.,p/trabajos eléctricos,cl.4,logotipo naranja,tensión
..............................................................................................................máx.36500V

............. 18

11.01.05 ......................................................................................DE GUANTES DE CUERO ............. 18
11.01.06 ...............................................................DE CHALECO DE TELA REFLECTANTE ............. 18
11.01.07 ....Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/herraje met.,puntera

........................................................................................................................reforz.
............. 18

11.01.08 ..............................................................................................Faja prot.dorsolumbar ............. 18
11.01.09 ................................................................................Cinturón p/señalis.,tiras reflect. ............. 18
11.01.10 .............................................................................Brazaletes p/señalis.,tiras reflect. ............. 18
11.01.11 ........................................................................................................IMPERMEABLE ............. 19
11.01.12 Par botas agua,PVC,caña alta,p/puesta obra horm.,plant.metál.+suela antidesliz. ............. 19

11.02 .............................................................................PROTECCIONES COLECTIVAS ............. 19

11.02.01 ...................................................SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUID ............. 19
11.02.02 .........................................................................TAPA PROVISIONAL PARA POZO ............. 19
11.02.03 .........................................................Botiquín armario+contenido según orden.SyS ............. 19
11.02.04 ............................Armario metálico,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmont.incluido ............. 19
11.02.05 .....................................................................CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR ............. 19
11.02.06 .............................................................................CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. ............. 19
11.02.07 ..............................Placa pintura reflectante octogonal,D=90cm,fij.mec.+desmont. ............. 19
11.02.08 .......................................Placa pintura reflectante circ.,D=90cm,fij.mec.+desmont. ............. 20
11.02.09 ...........................................................................Cono de plástico reflector h=75cm ............. 20
11.02.10 ......................Barandilla prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesaño sup.+travesaño

.........................................................................interm.+mont.tubo metál.2,3´´,zócal
............. 20

11.02.11 ........................................................................................ALQUILER DE CASETAS ............. 20

12 .............................................................................................PARTIDAS ALZADAS ............. 21

12.01 .........................................................................PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS ............. 21
12.02 .......................................................................PARTIDA ALZADA OBRAS VARIAS ............. 21
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“Proxecto reposición de beirarrúa na Avda. de Fragoso – Rúa Eugenio Kraff, Vigo”

ORZAMENTO:

CADRO DE PREZOS NÚM. 1



PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.: 

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio 

\Servidor(E)23055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF_kraff_fragoso_r7.men 

01 1 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

01.01 VG01MU0
35

ud Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por 
luminaria tipo farola, reflector y difusor prismático opal, con 
alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada 
sobre columna de hasta 12 metros de altura, aflojando los pernos 
de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, 
incluso medidas de protección, medios de elevación carga y 
descarga, al lugar indicado por la dirección de obra. 

28,69

 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

01.02 VG01DR0
05

ML Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla 
bituminosa en caliente, mezcla drenante o tratamiento superficial, 
incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

1,02

 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS 

01.03 VG01LA01
5

ML Ml. Levantado por cualquier medio de bordillo, con recuperación 
del mismo, incluso retirada y acopio en obra, con transporte a 
vertedero o almacén municipal. 

1,64

 UN EURO CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

01.04 VG01LV07
5

m2 Levantado de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, con 
transporte a vertedero de los productos resultantes. 

2,45

 DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

01.05 VG01DR0
95

m3 M3 Demolición por cualquier medio de solado de plazas o aceras 
de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y transporte a 
vertedero de productos resultantes. 

17,62

 DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

01.06 VG01DR0
65

m3 M3 Demolición por cualquier medio de firme con base asfáltica, de
espesor superior a doce centímetros, y transporte a vertedero de 
productos resultantes. 

16,41

 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

01.07 VG01DR0
80

m3 M3 Demolición por cualquier medio de firme con base de 
hormigón hidráulico, y transporte a vertedero de productos 
resultantes. 

17,73

 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

01.08 VG08TF00
5

m2 Metro cuadrado de escarificado del firme actual, con transporte a 
vertedero del material sobrante. 

0,65

 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

01.09 VG01LF00
5

m2 Cinco centímetros de fresado de firme de mezcla bituminosa en 
caliente, incluso carga, barrido, transporte y descarga en vertedero
o lugar de empleo. 

1,28

 UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.: 

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio 

\Servidor(E)23055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF_kraff_fragoso_r7.men 

01.10 1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

01.10.01 GEST_1 ML BORDILLOS 0,30

 TREINTA CÉNTIMOS 

01.10.02 GEST_2 m2 ACERAS 0,47

 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

01.10.03 GEST_3 m2 ADOQUINADOS 0,67

 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

01.10.04 GEST_4 m3 BASE HORMIGÓN 4,50

 CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

01.10.05 GEST_5 m3 BASE ASFALTICA 0,82

 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

02 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 VG02EZ01
1

m3 Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos, en cualquier 
tipo de terreno hasta una profundidad máxima de 6 metros, segun
NTE/ADZ-4,  incluso carga, transporte y descarga en vertedero  de
productos sobrantes, entibacion y agotamiento si fuera  necesario
incluso refino y nivelación del fondo de la excavación, medido 
sobre perfil. 

5,39

 CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

02.02 VG02RZ00
5

m3 Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes 
de la excavación con suelos adecuados o seleccionados según el
artículo 330.3 del PG3, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 
95% del proctor modificado. 

2,92

 DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

02.03 VG02RZ01
0

m3 Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes 
de préstamos de material seleccionado con suelos adecuados o 
seleccionados según el artículo 330.3 del PG3, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

4,86

 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

02.04 U01PE050 m2 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte en 
tierra, en cajas de ensanche, incluso retirada del material sobrante
a vertedero o lugar de empleo, humectación y compactación. 

0,54
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 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

03 3 SANEAMIENTO 

03.01 VG04TP01
5

m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas. 

32,61

 TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

03.02 VG04PR00
5

ud Elementos comunes de pozos de registro circular de ø 1 m. 
interior, para alcantarilla tubular de ø < 80 cm. compuesto de 
solera de hormigón H-200, de 1,40  m. de diámetro y altura de 
0,40 m., con formación de acanaladura em forma circular de 0,20 
m. de profundidad; elemento asimétrico de transición de fuste de 1
m. a 0,60 m. de 0,70 m. de altura, prefabricado; cerco y tapa de 
fundición de 600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de rotura; 
pates de bajada,  incluso; totalmente acabado,  incluso 
sobreexcavación y relleno. 

207,64

 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

03.03 VG04PR01
0

ML Fuste de pozo de registro de 1 m. de diámetro en interior de 
hormigón H-200 y 0,20 m. de espesor o con arillos de hormigón 
prefabricados, incluso de pates de bajada, totalmente acabado, 
sobreexcavación y relleno. 

80,05

 OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

03.04 VG04ET00
5

ud Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de fundición dúctil, de 
sección circular y diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p. de 
material de agarre y medios auxiliares necesarios. Clase D 400 
con marcado según EN-124 con marca de organismo de 
certificación acreditado. 

89,39

 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

03.05 VG04ES00
6

ud Sumidero sifonico compuesto por solera y hastiales de hormigón  
H-200 de 0,20 m. de espesor, mensula interior armada con  #  ø10
mm. cada 10 cm., tabique de sifonamiento de ladrillo enfoscado 
fratasado, apoyado en platabanda metálica protegida con pintura 
epoxi, sobreexcavación y relleno, incluso conexión al pozo de 
registro del alcantarillado general, sin incluir rejilla para 
absorbedero ni cerco con tragante ni tapa de registro, totalmente 
terminado según plano de detalle. 

342,89

 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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03.06 VG04ET03
0

ud Ud. Suministro y colocación sumidero maxi selecta o similar 
abisagrado de fundición dúctil, totalmente instalado i/ p.p. de 
material de agarre y medios auxiliares necesarios. Clase D 400 
con marcado según EN-124 con marca de organismo de 
certificación acreditado. 

188,81

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

04 4 ABASTECIMIENTO 

04.01 VG05VC00
5

ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida
de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de 
distribución, instalada. 

141,64

 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

05 5 ALUMBRADO PÚBLICO 

05.01 VG06OB0
05

ud Cimentación para columna de altura inferior a 7 m., con 
dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón HM-20/P/40, 
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y
codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. 

41,67

 CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

05.02 VG06OB0
15

ud Cimentación para columna de 9 m de altura, con dimensiones 
80x80x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria,
pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 
100 mm. de diámetro. 

81,66

 OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

05.03 VG06OC0
15

ML. Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4x(1x6)+1x16TT mm2 con aislamiento tipo 
RVK 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados 
bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja 
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones de 0,40 m de ancho y
0,60 m de profundidad, con el número de tubos de 110 mm que 
indica la norma municipal, incluso excavación, relleno con 
materiales sobrantes, cinta de señalización, sin reposición de 
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada y mandrilada, transporte, 
montaje y conexionado. 

5,84

 CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

05.04 VG06OA0
10

ud Arqueta para registro de canalización de alumbrado público en 
viales, de dimensiones interiores 0,57x0,57x1,00 m., en fábrica de
ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa 
HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente 
con mortero 1:3. Incluso marco y tapa de fundición de 0,594x0,594
m. Ejecutado según Ordenanza Municipal. 

138,56
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 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

05.05 VG06IB04
0_01_R 

ud Columna de altura hasta 9 metros, compuesta por los siguientes 
elementos: columna modelo Vigo 1 o similar con escudo de 
bronce ciudad de Vigo, punta de lanza, fuste inox. 316L doble 
brazo dos alturas, remates de fundición en fuste base modelo Vigo
1 o similar, provista de caja de conexión y protección, conductor 
interior para 0,6/1kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación 
de 0,40 m de ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m, provista de cerco y
tapa de hierro fundido, pernos de anclaje, sin incluir la 
cimentación, montado y conexionado. 

2.234,2
7

 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

05.06 VG06IB04
0_01_R2 

ud FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros 1.884,3
9

 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

05.07 VG06IL015
_01_2 

ud Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina de Carandini  o 
similar, con brazo de acero galvanizado, alojamiento del equipo 
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe
el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP-66 
clase II, con lámpara tubular de halogenuro metálico de 150 W de
primera marca y aparellaje eléctrico, instalada, incluido montaje y 
conexionado. 

401,79

 CUATROCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

05.08 VG06IL015
_01_1 

ud Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina de Carandini o 
similar, con brazos de acero galvanizado, alojamiento del equipo 
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe
el circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP-66 
clase II, con lámpara tubular de halogenuro metálico de 250 W de
primera marca y aparellaje eléctrico, instalada, incluido montaje y 
conexionado. 

401,79

 CUATROCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

06 7 PAVIMENTACIÓN 

06.01 VG08SP00
1

m2 Firme rígido para tráfico medio, compuesto por 5 cm. de capa de 
rodadura tipo AC 12 surf 60/70 D (D-12), riego de adherencia tipo 
ECR-1, 7 cm. de capa subbase tipo AC 20 base 60/70 D (D-20), 
riego de imprimación tipo ECI y 23 cm. de hormigón en masa 
HM-20.

22,30

 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
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06.02 VG08BM0
65

m2 Suministro y puesta en obra para superficies comprendidas entre 
100 y 3000 m2 de M.B.C. tipo AC 12 surf 60/70 D (D-12) en capa 
de rodadura de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, 
filler de aportación y betún, incluso rasanteo de tapas de registro. 

4,62

 CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

07 8 ACERAS 

07.01 VG08GZ00
5

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 
%  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de 
los áridos < 30. 

19,50

 DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

07.02 VG08HH0
05

m3 Metro cúbico de reposición de base de hormigón en masa, 
fck=HM-20 N/mm2, en base de calzada, soleras de aceras, pistas
deportivas, paseos, cimientos de bordillos y soleras de pozos, 
vertido con bomba en caso de ser necesario, extendido, vibrado y
curado, árido máximo 40 mm. y c. plástica. 

72,38

 SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

07.03 VG09BP01
0

m Bordillo recto de granito blanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con
acabado flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de 
hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según 
PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. 
Según UNE 41027. 

30,61

 TREINTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

07.04 TICC_003 ML Bordillo curvo de granito blanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con
acabado flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de 
hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según 
PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. 
Según UNE 41027. 

50,16

 CINCUENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

07.05 VG09BP02
0

m Bordillo recto de granito Bblanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, 
con acabado flameado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de 
hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según 
PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. 
Según UNE 41027.. 

37,26

 TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

07.06 VG08HP02
5_TICC

m2 M2 Pavimento de baldosa de granito gris Alba seleccionado de 40,
45 ó 50 cm y largo libre, máximo 60 centímetros. De 6 cm de 
espesor, acabado flameado, colocadas sobre capa de 2 o 3 cm de
mortero de cemento y arena 1:6 (M-40), espolvoreado del 
cemento sobre el mortero fresco, posterior rejuntado con lechada 
de cemento y limpieza, incluso rasanteo de tapas de registro. 

56,17

 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
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07.07 VG09PO0
05

m Metro lineal, de formación de junta de dilatación en aceras, 
mediante el serrado transversal de la acera con 1/2 cm de grosor y
una profundidad tal que penetre, al menos en la base de hormigón
tres (3) cm, incluso p.p de limpieza de junta, sellado con emulsión
asfáltica y cordón asfáltico tapajunta. 

3,67

 TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

07.08 VG08HA01
0

m2 Pavimento de adoquines de granito blanco Mera, acabado 
flameado, de cualquier dimensión, sentados sobre capa de 
mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, 
afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con 
agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. 

35,72

 TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

07.09 TICC002 ML Bordillo recto de granito blanco Mera con el chaflán y dimensiones
indicado en planos de detalle, en entradas de garajes y pasos de 
peatones, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6
(M-40) y trasdós. Según UNE 41027. 

42,93

 CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

07.10 VG09BR05
0

ML Metro lineal de rigola de granito, de QUINCE (15) cm, cara vista 
labrada a línea, asentada con mortero de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA (450) Kg de cemento y rejuntada con lechada de 
cemento de SEISCIENTOS (600) Kg de cemento, sobre base de 
hormigón, incluso ésta, de 20 centímetros de espesor y de fck= 
HM-25 N/mm2. 

35,36

 TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

07.11 TICC003 m2 Suministro y colocación de acceso de rampa de minusválidos en 
paso de peatones mediante losas de granito rojo altamira, de 
tamaño 130x70x7 con acabado ranurado longitudinal y flameado, 
incluso pieza especial para tapa de registro si es necesaria, 
totalmente colocada recibida y lavada. 

70,48

 SETENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

07.12 VG09BR03
5

ML Bordillo recto en alcorques y delimitaciones de vado granito blanco
Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado flameado y 
dimensiones 20x10 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado
en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero 
de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027. 

21,86

 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

07.13 ticc004 m2 Alcorque de adoquines de granito gris, seleccionados corte de 
cantera, de cualquier dimensión, sentados sobre capa de mortero 
semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con 
maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días, terminado según planos de 
detalle e indicaciones de la dirección de obra. 

54,11

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
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08 9 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 

08.01 VG10SH07
5

m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales con pintura 
reflectante y microesferas de vidrio realizado con máquina manual.

13,38

 TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

08.02 VG10SH03
5

m Pintado sobre pavimento de banda continua de 10 cm de ancho 
con pintura reflectante y microesferas de vidrio, realizado con 
máquina autopropulsada. 

0,73

 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

08.03 U17VAC04
0

ud Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

88,77

 OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

09 10 JARDINERÍA 

09.01 U12TPB27
0

m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación 
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 
kg/cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, 
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de 
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
colocada. Incluso pp para automatismos de riego (programadores,
electroválvulas, reductoras de presión, etc). 

6,73

 SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

09.02 U12VE336 ud Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 2 1/2 " de 
diámetro interior, colocada colocada en red de riego, i/juntas y 
accesorios, completamente instalada. 

31,39

 TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

09.03 U12TGE03
0

m. Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una 
profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y 
autocompensante cada 30 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura 
de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así 
como conexión a la tubería general de alimentación del sector de 
riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles. 

1,94

 UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

09.04 VG12TE00
5

ud Ud. de formación de alcorque en acera, incluso apertura de hoyo 
con profundidad mínima de 0.70 m. relleno de tierra vegetal, 
debidamente rematado. 

17,72

 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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09.05 U13EC480 ud Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 14 a 16 cm. de perímetro de 
tronco, formado en copa, con dos metros de tronco libre hasta la 
cruz y de calibre 16/18, suministrado en cepellón y plantación en 
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, entutorado con rollizo de madera tratada de 
7cm de diámetros y 2,5 metros de altura, formación de alcorque y 
primer riego. 

82,35

 OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

09.06 U13AF060 m2 Cava a mano de terreno de consistencia media a 25 cm. de 
profundidad, con pico y azada, i/desterronado y limpieza. 

1,31

 UN EURO CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

09.07 U13AM030 m3 Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, 
limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios 
manuales, suministrada a granel. 

38,62

 TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

10 11 MOBILIARIO URBANO 

10.01 U15MAA0
40

ud Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud. Pies de 
fundición, con asiento y respaldo de 5 tablones de madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Bancadas 
con imprimación y acabado oxirón negro forja. 

319,61

 TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

10.02 VG13PM0
10

ud Colocación de papelera facilitada por el Concello de Vigo 21,62

 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

11 12 SEGURIDAD Y SALUD 

11.01 01.16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

11.01.01 H141411B u Casco de seguridad , de polietileno, con un peso máximo de 400 
g, con protectores auditivos y pantalla facial con visor de malla de 
rejilla metálica para protección de riesgos mecánicos, acoplada 
con arnés abatible , homologado según UNE-EN 812, UNE-EN 
352-3 y UNE-EN 1731 

27,91

 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

11.01.02 TI_100 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 10,19

 DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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11.01.03 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN
140

0,95

 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

11.01.04 H145K6FD u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase
4, logotipo color naranja, tensión máxima 36500 V, homologados 
según UNE-EN 420 

60,50

 SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

11.01.05 TI_113 Par Guantes de cuero. 13,75

 TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

11.01.06 TI_115 ud Chaleco de tela reflectante. 14,55

 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

11.01.07 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel 
rectificada, con tobillera acolchada, suela antideslizante y 
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, 
de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera 
reforzada, homologadas según DIN 4843 

33,94

 TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

11.01.08 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 13,31

 TRECE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

11.01.09 H148G700 u Cinturón para señalista, con tiras reflectoras, homologado según 
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 

5,40

 CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

11.01.10 H148F700 u Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectoras, 
homologados según UNE-EN 340 y UNE-EN 471 

12,95

 DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

11.01.11 D41EC010 ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 6,38

 SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

11.01.12 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra 
del hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y 
forradas de nylón lavable, homologadas según UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, 
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568 

15,97

 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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11.02 01.16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

11.02.01 TI_420101 ud Señal normalizada de tráfico, incluido soporte. 3,11

 TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

11.02.02 D41GA314 ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o 
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. 
armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en 
dos puestas). 

6,53

 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

11.02.03 HQUA110
0

u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trebajo 

35,39

 TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

11.02.04 HQU22301 u Armario metálico individual doble compartimento interior, de 
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido 

18,19

 DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 

11.02.05 D41CA040 ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, 
incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 

7,39

 SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

11.02.06 D41CC230 ML Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores 
roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

0,06

 SEIS CÉNTIMOS 

11.02.07 HBB11361 u Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de diámetro, 
para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

49,35

 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

11.02.08 HBB11261 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para 
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido 

42,39

 CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

11.02.09 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura 11,65

 ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

11.02.10 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de 
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño 
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla 
de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 

6,57

 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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11.02.11 HQUA110
0_S

 ALQUILER DE CASETAS 533,65

 QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

En Vigo, 17 de Junio de 2010 

DIRECTOR DEL PROYECTO  TICCO INGENIERÍA 

Fdo.: D. Álvaro Crespo Casal  Fdo.: D. Ángel Colsa Lloreda 
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01 1 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y 
DESMONTAJES 

01.01 VG01MU0
35

ud Desmontado de punto de luz en vías 
públicas, formado por luminaria tipo farola,
reflector y difusor prismático opal, con 
alojamiento de equipo eléctrico y lámpara 
de descarga, montada sobre columna de 
hasta 12 metros de altura, aflojando los 
pernos de anclaje y placa de asiento, con 
recuperación del material, incluso medidas
de protección, medios de elevación carga 
y descarga, al lugar indicado por la 
dirección de obra. 

 Clase: Mano de Obra  28,69
 Coste Total  28,69

01.02 VG01DR0
05

ML Recorte de pavimento o firme con sierra, 
en firmes de mezcla bituminosa en 
caliente, mezcla drenante o tratamiento 
superficial, incluso barrido y limpieza por 
medios manuales. 

 Clase: Mano de Obra  0,54
 Clase: Maquinaria  0,48
 Coste Total  1,02

01.03 VG01LA0
15

ML Ml. Levantado por cualquier medio de 
bordillo, con recuperación del mismo, 
incluso retirada y acopio en obra, con 
transporte a vertedero o almacén 
municipal. 

 Clase: Mano de Obra  0,57
 Clase: Maquinaria  1,04
 Clase: Medio auxiliar  0,03
 Coste Total  1,64

01.04 VG01LV0
75

m2 Levantado de adoquinados recibidos con 
mortero de cemento, con compresor, 
incluso limpieza y retirada de escombros, 
con transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 

 Clase: Mano de Obra  0,88
 Clase: Maquinaria  1,50
 Clase: Medio auxiliar  0,07
 Coste Total  2,45
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01.05 VG01DR0
95

m3 M3 Demolición por cualquier medio de 
solado de plazas o aceras de cemento 
continuo, loseta hidráulica o terrazo, y 
transporte a vertedero de productos 
resultantes. 

 Clase: Mano de Obra  6,10
 Clase: Maquinaria  11,01
 Clase: Medio auxiliar  0,51
 Coste Total  17,62

01.06 VG01DR0
65

m3 M3 Demolición por cualquier medio de 
firme con base asfáltica, de espesor 
superior a doce centímetros, y transporte a
vertedero de productos resultantes. 

 Clase: Mano de Obra  6,41
 Clase: Maquinaria  9,68
 Clase: Medio auxiliar  0,32
 Coste Total  16,41

01.07 VG01DR0
80

m3 M3 Demolición por cualquier medio de 
firme con base de hormigón hidráulico, y 
transporte a vertedero de productos 
resultantes. 

 Clase: Mano de Obra  1,95
 Clase: Maquinaria  15,26
 Clase: Medio auxiliar  0,52
 Coste Total  17,73

01.08 VG08TF0
05

m2 Metro cuadrado de escarificado del firme 
actual, con transporte a vertedero del 
material sobrante. 

 Clase: Mano de Obra  0,09
 Clase: Maquinaria  0,55
 Clase: Medio auxiliar  0,01
 Coste Total  0,65

01.09 VG01LF0
05

m2 Cinco centímetros de fresado de firme de 
mezcla bituminosa en caliente, incluso 
carga, barrido, transporte y descarga en 
vertedero o lugar de empleo. 

 Clase: Mano de Obra  0,22
 Clase: Maquinaria  1,03
 Clase: Medio auxiliar  0,03
 Coste Total  1,28
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01.10 1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

01.10.01 GEST_1 ML BORDILLOS 

 Clase: Maquinaria  0,30
 Coste Total  0,30

01.10.02 GEST_2 m2 ACERAS 

 Clase: Maquinaria  0,47
 Coste Total  0,47

01.10.03 GEST_3 m2 ADOQUINADOS 

 Clase: Maquinaria  0,67
 Coste Total  0,67

01.10.04 GEST_4 m3 BASE HORMIGÓN 

 Clase: Maquinaria  4,50
 Coste Total  4,50

01.10.05 GEST_5 m3 BASE ASFALTICA 

 Clase: Maquinaria  0,82
 Coste Total  0,82
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02 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 VG02EZ0
11

m3 Excavacion en zanja o pozo por medios 
mecanicos, en cualquier tipo de terreno 
hasta una profundidad máxima de 6 
metros, segun NTE/ADZ-4,  incluso carga,
transporte y descarga en vertedero  de 
productos sobrantes, entibacion y 
agotamiento si fuera  necesario incluso 
refino y nivelación del fondo de la 
excavación, medido sobre perfil. 

 Clase: Mano de Obra  0,83
 Clase: Maquinaria  4,07
 Clase: Medio auxiliar  0,49
 Coste Total  5,39

02.02 VG02RZ0
05

m3 Relleno localizado en zanjas y pozos con 
productos procedentes de la excavación 
con suelos adecuados o seleccionados 
según el artículo 330.3 del PG3, extendido,
humectación y compactación en capas de 
20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor 
modificado. 

 Clase: Mano de Obra  1,61
 Clase: Maquinaria  1,25
 Clase: Medio auxiliar  0,06
 Coste Total  2,92

02.03 VG02RZ0
10

m3 Relleno localizado en zanjas y pozos con 
productos procedentes de préstamos de 
material seleccionado con suelos 
adecuados o seleccionados según el 
artículo 330.3 del PG3, extendido, 
humectación y compactación en capas de 
20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor 
modificado. 

 Clase: Mano de Obra  1,61
 Clase: Maquinaria  3,15
 Clase: Medio auxiliar  0,10
 Coste Total  4,86
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02.04 U01PE05
0

m2 Rasanteo y refino de la superficie de 
coronación de desmonte en tierra, en cajas
de ensanche, incluso retirada del material 
sobrante a vertedero o lugar de empleo, 
humectación y compactación. 

 Clase: Mano de Obra  0,05
 Clase: Maquinaria  0,49
 Coste Total  0,54

PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1 

CUADRO DE PRECIOS NUM. 2 Ref.:
procdp2aTICCO 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.: 

Nº
Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimie

nto Precio Importe 

\Servidor(E)23055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF_kraff_fragoso_r7.men 

03 3 SANEAMIENTO 

03.01 VG04TP0
15

m. Colector de saneamiento enterrado de 
PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm.
y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas. 

 Clase: Mano de Obra  5,46
 Clase: Material  27,15
 Coste Total  32,61

03.02 VG04PR0
05

ud Elementos comunes de pozos de registro 
circular de ø 1 m. interior, para alcantarilla
tubular de ø < 80 cm. compuesto de solera
de hormigón H-200, de 1,40  m. de 
diámetro y altura de 0,40 m., con 
formación de acanaladura em forma 
circular de 0,20 m. de profundidad; 
elemento asimétrico de transición de fuste
de 1 m. a 0,60 m. de 0,70 m. de altura, 
prefabricado; cerco y tapa de fundición de 
600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de 
rotura; pates de bajada,  incluso; 
totalmente acabado,  incluso 
sobreexcavación y relleno. 

 Clase: Mano de Obra  44,00
 Clase: Maquinaria  20,53
 Clase: Material  138,98
 Clase: Medio auxiliar  4,07
 Resto de obra  0,06
 Coste Total  207,64

03.03 VG04PR0
10

ML Fuste de pozo de registro de 1 m. de 
diámetro en interior de hormigón H-200 y 
0,20 m. de espesor o con arillos de 
hormigón prefabricados, incluso de pates 
de bajada, totalmente acabado, 
sobreexcavación y relleno. 

 Clase: Mano de Obra  5,46
 Clase: Maquinaria  4,11



PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1 

CUADRO DE PRECIOS NUM. 2 Ref.:
procdp2aTICCO 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.: 

Nº
Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimie

nto Precio Importe 

\Servidor(E)23055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF_kraff_fragoso_r7.men 

 Clase: Material  66,61
 Clase: Medio auxiliar  3,81
 Resto de obra  0,06
 Coste Total  80,05

03.04 VG04ET0
05

ud Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de
fundición dúctil, de sección circular y 
diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p.
de material de agarre y medios auxiliares 
necesarios. Clase D 400 con marcado 
según EN-124 con marca de organismo de
certificación acreditado. 

 Clase: Mano de Obra  4,94
 Clase: Material  84,45
 Coste Total  89,39

03.05 VG04ES0
06

ud Sumidero sifonico compuesto por solera y 
hastiales de hormigón  H-200 de 0,20 m. 
de espesor, mensula interior armada con  
#  ø10  mm. cada 10 cm., tabique de 
sifonamiento de ladrillo enfoscado 
fratasado, apoyado en platabanda metálica
protegida con pintura epoxi, 
sobreexcavación y relleno, incluso 
conexión al pozo de registro del 
alcantarillado general, sin incluir rejilla para
absorbedero ni cerco con tragante ni tapa 
de registro, totalmente terminado según 
plano de detalle. 

 Clase: Mano de Obra  114,00
 Clase: Maquinaria  61,54
 Clase: Material  136,18
 Clase: Medio auxiliar  31,17
 Coste Total  342,89

03.06 VG04ET0
30

ud Ud. Suministro y colocación sumidero maxi
selecta o similar abisagrado de fundición 
dúctil, totalmente instalado i/ p.p. de 
material de agarre y medios auxiliares 
necesarios. Clase D 400 con marcado 
según EN-124 con marca de organismo de
certificación acreditado. 

 Clase: Mano de Obra  4,31
 Clase: Material  184,50
 Coste Total  188,81
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04 4 ABASTECIMIENTO 

04.01 VG05VC0
05

ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de 
Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., 
completamente equipada, i/conexión a la 
red de distribución, instalada. 

 Clase: Mano de Obra  14,85
 Clase: Material  126,79
 Coste Total  141,64
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05 5 ALUMBRADO PÚBLICO 

05.01 VG06OB0
05

ud Cimentación para columna de altura 
inferior a 7 m., con dimensiones 50x50x70
cm., en hormigón HM-20/P/40, 
i/excavación necesaria, pernos de anclaje 
de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º 
de 100 mm. de diámetro. 

 Clase: Mano de Obra  19,31
 Clase: Material  7,55
 Resto de obra  14,81
 Coste Total  41,67

05.02 VG06OB0
15

ud Cimentación para columna de 9 m de 
altura, con dimensiones 80x80x100 cm., 
en hormigón HM-20/P/40, i/excavación 
necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de
diámetro.

 Clase: Mano de Obra  19,31
 Clase: Material  7,55
 Resto de obra  54,80
 Coste Total  81,66

05.03 VG06OC0
15

ML
.

Ml de línea de alimentación para 
alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4x(1x6)+1x16TT 
mm2 con aislamiento tipo RVK 0,6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 
mm, en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 
de 0,40 m de ancho y 0,60 m de 
profundidad, con el número de tubos de 
110 mm que indica la norma municipal, 
incluso excavación, relleno con materiales
sobrantes, cinta de señalización, sin 
reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, instalada y 
mandrilada, transporte, montaje y 
conexionado. 

 Coste Total  5,84
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05.04 VG06OA0
10

ud Arqueta para registro de canalización de 
alumbrado público en viales, de 
dimensiones interiores 0,57x0,57x1,00 m.,
en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2
pie, solera de hormigón en masa HM20 de
10 cm de espesor, enfoscado y bruñido 
interiormente con mortero 1:3. Incluso 
marco y tapa de fundición de 0,594x0,594 
m. Ejecutado según Ordenanza Municipal. 

 Clase: Mano de Obra  0,41
 Clase: Material  49,97
 Clase: Medio auxiliar  5,33
 Resto de obra  82,85
 Coste Total  138,56

05.05 VG06IB04
0_01_R 

ud Columna de altura hasta 9 metros, 
compuesta por los siguientes elementos: 
columna modelo Vigo 1 o similar con 
escudo de bronce ciudad de Vigo, punta 
de lanza, fuste inox. 316L doble brazo dos
alturas, remates de fundición en fuste base
modelo Vigo 1 o similar, provista de caja 
de conexión y protección, conductor 
interior para 0,6/1kV, pica de tierra, 
arqueta de paso y derivación de 0,40 m de
ancho, 0,40 m de largo y 0,60 m, provista 
de cerco y tapa de hierro fundido, pernos 
de anclaje, sin incluir la cimentación, 
montado y conexionado. 

 Clase: Mano de Obra  8,26
 Clase: Maquinaria  13,23
 Clase: Material  2.151,99
 Resto de obra  60,79
 Coste Total  2.234,27

05.06 VG06IB04
0_01_R2 

ud FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros 

 Clase: Mano de Obra  8,26
 Clase: Maquinaria  13,23
 Clase: Material  1.862,90
 Coste Total  1.884,39



PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1 

CUADRO DE PRECIOS NUM. 2 Ref.:
procdp2aTICCO 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.: 

Nº
Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimie

nto Precio Importe 

\Servidor(E)23055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF_kraff_fragoso_r7.men 

05.07 VG06IL01
5_01_2 

ud Luminaria cerrada de fundición tipo 
Pechina de Carandini  o similar, con brazo
de acero galvanizado, alojamiento del 
equipo eléctrico separado del sistema 
óptico con apertura que interrumpe el 
circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de
protección IP-66 clase II, con lámpara 
tubular de halogenuro metálico de 150 W 
de primera marca y aparellaje eléctrico, 
instalada, incluido montaje y conexionado. 

 Clase: Mano de Obra  400,82
 Clase: Material  0,97
 Coste Total  401,79

05.08 VG06IL01
5_01_1 

ud Luminaria cerrada de fundición tipo 
Pechina de Carandini o similar, con brazos
de acero galvanizado, alojamiento del 
equipo eléctrico separado del sistema 
óptico con apertura que interrumpe el 
circuito eléctrico, cierre de vidrio, grado de
protección IP-66 clase II, con lámpara 
tubular de halogenuro metálico de 250 W 
de primera marca y aparellaje eléctrico, 
instalada, incluido montaje y conexionado. 

 Clase: Mano de Obra  400,82
 Clase: Material  0,97
 Coste Total  401,79
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06 7 PAVIMENTACIÓN 

06.01 VG08SP0
01

m2 Firme rígido para tráfico medio, compuesto
por 5 cm. de capa de rodadura tipo AC 12 
surf 60/70 D (D-12), riego de adherencia 
tipo ECR-1, 7 cm. de capa subbase tipo 
AC 20 base 60/70 D (D-20), riego de 
imprimación tipo ECI y 23 cm. de hormigón
en masa HM-20. 

 Resto de obra  22,30
 Coste Total  22,30

06.02 VG08BM0
65

m2 Suministro y puesta en obra para 
superficies comprendidas entre 100 y 3000
m2 de M.B.C. tipo AC 12 surf 60/70 D 
(D-12) en capa de rodadura de 6 cm. de 
espesor, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 30, extendida y compactada, 
incluido riego asfáltico, filler de aportación 
y betún, incluso rasanteo de tapas de 
registro. 

 Resto de obra  4,62
 Coste Total  4,62
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07 8 ACERAS 

07.01 VG08GZ0
05

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 
capas de base, con 60 %  de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 
30.

 Clase: Mano de Obra  0,36
 Clase: Maquinaria  6,47
 Clase: Material  12,67
 Coste Total  19,50

07.02 VG08HH0
05

m3 Metro cúbico de reposición de base de 
hormigón en masa, fck=HM-20 N/mm2, en
base de calzada, soleras de aceras, pistas
deportivas, paseos, cimientos de bordillos 
y soleras de pozos, vertido con bomba en 
caso de ser necesario, extendido, vibrado 
y curado, árido máximo 40 mm. y c. 
plástica. 

 Clase: Mano de Obra  0,76
 Clase: Material  69,51
 Clase: Medio auxiliar  2,11
 Coste Total  72,38

07.03 VG09BP0
10

m Bordillo recto de granito blanco Mera con 
chaflán de 3 x 3 cm, con acabado 
flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre
base de hormigón HM-20; colocado en 
explanada compactada, según PG-3, 
i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 
(M-40) y trasdós. Según UNE 41027. 

 Clase: Mano de Obra  1,66
 Clase: Material  28,35
 Clase: Medio auxiliar  0,60
 Coste Total  30,61

07.04 TICC_003 ML Bordillo curvo de granito blanco Mera con 
chaflán de 3 x 3 cm, con acabado 
flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre
base de hormigón HM-20; colocado en 
explanada compactada, según PG-3, 
i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 
(M-40) y trasdós. Según UNE 41027. 
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 Clase: Mano de Obra  1,52
 Clase: Material  47,66
 Clase: Medio auxiliar  0,98
 Coste Total  50,16

07.05 VG09BP0
20

m Bordillo recto de granito Bblanco Mera con
chaflán de 3 x 3 cm, con acabado 
flameado y dimensiones 35x15 cm., sobre
base de hormigón HM-20; colocado en 
explanada compactada, según PG-3, 
i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 
(M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. 

 Clase: Mano de Obra  1,94
 Clase: Material  34,59
 Clase: Medio auxiliar  0,73
 Coste Total  37,26

07.06 VG08HP0
25_TICC

m2 M2 Pavimento de baldosa de granito gris 
Alba seleccionado de 40, 45 ó 50 cm y 
largo libre, máximo 60 centímetros. De 6 
cm de espesor, acabado flameado, 
colocadas sobre capa de 2 o 3 cm de 
mortero de cemento y arena 1:6 (M-40), 
espolvoreado del cemento sobre el 
mortero fresco, posterior rejuntado con 
lechada de cemento y limpieza, incluso 
rasanteo de tapas de registro. 

 Clase: Mano de Obra  14,63
 Clase: Material  38,93
 Resto de obra  2,61
 Coste Total  56,17

07.07 VG09PO0
05

m Metro lineal, de formación de junta de 
dilatación en aceras, mediante el serrado 
transversal de la acera con 1/2 cm de 
grosor y una profundidad tal que penetre, 
al menos en la base de hormigón tres (3) 
cm, incluso p.p de limpieza de junta, 
sellado con emulsión asfáltica y cordón 
asfáltico tapajunta. 

 Clase: Mano de Obra  2,38
 Clase: Material  0,96
 Clase: Medio auxiliar  0,33
 Coste Total  3,67
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07.08 VG08HA0
10

m2 Pavimento de adoquines de granito blanco
Mera, acabado flameado, de cualquier 
dimensión, sentados sobre capa de 
mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 
cm. de espesor, afirmados con maceta y 
retacado de juntas, barrido, regado con 
agua, limpieza y curado periódico durante 
15 días, terminado. 

 Clase: Mano de Obra  9,81
 Clase: Material  20,78
 Resto de obra  5,13
 Coste Total  35,72

07.09 TICC002 ML Bordillo recto de granito blanco Mera con 
el chaflán y dimensiones indicado en 
planos de detalle, en entradas de garajes y
pasos de peatones, sobre base de 
hormigón HM-20; colocado en explanada 
compactada, según PG-3, i/rejuntado con 
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. 
Según UNE 41027. 

 Clase: Mano de Obra  1,66
 Clase: Material  40,43
 Clase: Medio auxiliar  0,84
 Coste Total  42,93

07.10 VG09BR0
50

ML Metro lineal de rigola de granito, de 
QUINCE (15) cm, cara vista labrada a 
línea, asentada con mortero de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg
de cemento y rejuntada con lechada de 
cemento de SEISCIENTOS (600) Kg de 
cemento, sobre base de hormigón, incluso
ésta, de 20 centímetros de espesor y de 
fck= HM-25 N/mm2. 

 Clase: Mano de Obra  9,51
 Clase: Material  25,16
 Clase: Medio auxiliar  0,69
 Coste Total  35,36

07.11 TICC003 m2 Suministro y colocación de acceso de 
rampa de minusválidos en paso de 
peatones mediante losas de granito rojo 
altamira, de tamaño 130x70x7 con 
acabado ranurado longitudinal y flameado,
incluso pieza especial para tapa de 
registro si es necesaria, totalmente 
colocada recibida y lavada. 
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 Clase: Mano de Obra  14,63
 Clase: Material  53,24
 Resto de obra  2,61
 Coste Total  70,48

07.12 VG09BR0
35

ML Bordillo recto en alcorques y 
delimitaciones de vado granito blanco 
Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con 
acabado flameado y dimensiones 20x10 
cm., sobre base de hormigón HM-20; 
colocado en explanada compactada, 
según PG-3, i/rejuntado con mortero de 
cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE
41027. 

 Clase: Mano de Obra  4,99
 Clase: Material  16,44
 Clase: Medio auxiliar  0,43
 Coste Total  21,86

07.13 ticc004 m2 Alcorque de adoquines de granito gris, 
seleccionados corte de cantera, de 
cualquier dimensión, sentados sobre capa
de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 
8 cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con 
agua, limpieza y curado periódico durante 
15 días, terminado según planos de detalle
e indicaciones de la dirección de obra. 

 Clase: Mano de Obra  18,57
 Clase: Material  30,41
 Resto de obra  5,13
 Coste Total  54,11
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08 9 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN 

08.01 VG10SH0
75

m2 Pintado sobre pavimento de bandas 
superficiales con pintura reflectante y 
microesferas de vidrio realizado con 
máquina manual. 

 Clase: Mano de Obra  5,81
 Clase: Maquinaria  1,54
 Clase: Material  5,27
 Clase: Medio auxiliar  0,76
 Coste Total  13,38

08.02 VG10SH0
35

m Pintado sobre pavimento de banda 
continua de 10 cm de ancho con pintura 
reflectante y microesferas de vidrio, 
realizado con máquina autopropulsada. 

 Clase: Mano de Obra  0,16
 Clase: Maquinaria  0,03
 Clase: Material  0,53
 Clase: Medio auxiliar  0,01
 Coste Total  0,73

08.03 U17VAC0
40

ud Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y 
troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 

 Clase: Mano de Obra  15,18
 Clase: Maquinaria  1,57
 Clase: Material  72,02
 Coste Total  88,77
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09 10 JARDINERÍA 

09.01 U12TPB2
70

m. Tubería de polietileno baja densidad PE32
para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
de 63 mm. de diámetro exterior, 
suministrada en rollos, colocada en zanja 
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de 
elementos de unión, sin incluir la apertura 
ni el tapado de la zanja, colocada. Incluso 
pp para automatismos de riego 
(programadores, electroválvulas, 
reductoras de presión, etc). 

 Clase: Mano de Obra  0,73
 Clase: Maquinaria  0,14
 Clase: Material  5,86
 Coste Total  6,73

09.02 U12VE33
6

ud Válvula de corte de esfera, de latón, 
roscada, de 2 1/2 " de diámetro interior, 
colocada colocada en red de riego, i/juntas
y accesorios, completamente instalada. 

 Clase: Mano de Obra  5,97
 Clase: Material  25,42
 Coste Total  31,39

09.03 U12TGE0
30

m. Riego subterráneo por goteo para 
praderas y macizos a una profundidad 
aproximada de unos 15 cm., realizado con
tubería de polietileno de baja densidad con
goteo integrado autolimpiante y 
autocompensante cada 30 cm. de 17 mm.
de diámetro, i/apertura de zanjas, 
colocación de tuberías y tapado de las 
mismas, así como conexión a la tubería 
general de alimentación del sector de 
riego, sin incluir tubería general de 
alimentación, piezas pequeñas de unión ni
los automatismos y controles. 

 Clase: Mano de Obra  0,78
 Clase: Material  1,16
 Coste Total  1,94

09.04 VG12TE0
05

ud Ud. de formación de alcorque en acera, 
incluso apertura de hoyo con profundidad 
mínima de 0.70 m. relleno de tierra 
vegetal, debidamente rematado. 
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 Clase: Mano de Obra  7,51
 Clase: Material  9,86
 Clase: Medio auxiliar  0,35
 Coste Total  17,72

09.05 U13EC48
0

ud Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 14 a 16 
cm. de perímetro de tronco, formado en 
copa, con dos metros de tronco libre hasta
la cruz y de calibre 16/18, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, entutorado con rollizo
de madera tratada de 7cm de diámetros y 
2,5 metros de altura, formación de 
alcorque y primer riego. 

 Clase: Mano de Obra  9,75
 Clase: Maquinaria  1,89
 Clase: Material  70,71
 Coste Total  82,35

09.06 U13AF060 m2 Cava a mano de terreno de consistencia 
media a 25 cm. de profundidad, con pico y
azada, i/desterronado y limpieza. 

 Clase: Mano de Obra  1,31
 Coste Total  1,31

09.07 U13AM03
0

m3 Suministro y colocación en jardineras de 
tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, 
enriquecida con fertilizantes, con medios 
manuales, suministrada a granel. 

 Clase: Mano de Obra  16,44
 Clase: Material  22,18
 Coste Total  38,62
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10 11 MOBILIARIO URBANO 

10.01 U15MAA0
40

ud Suministro y colocación de banco de 1,8 m
de longitud. Pies de fundición, con asiento
y respaldo de 5 tablones de madera 
tropical tratada con protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo. Bancadas con 
imprimación y acabado oxirón negro forja. 

 Clase: Mano de Obra  23,81
 Clase: Material  295,80
 Coste Total  319,61

10.02 VG13PM0
10

ud Colocación de papelera facilitada por el 
Concello de Vigo 

 Clase: Mano de Obra  11,91
 Clase: Material  9,71
 Coste Total  21,62
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11 12 SEGURIDAD Y SALUD 

11.01 01.16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

11.01.01 H141411B u Casco de seguridad , de polietileno, con un
peso máximo de 400 g, con protectores 
auditivos y pantalla facial con visor de 
malla de rejilla metálica para protección de
riesgos mecánicos, acoplada con arnés 
abatible , homologado según UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 y UNE-EN 1731 

 Clase: Material  27,91
 Coste Total  27,91

11.01.02 TI_100 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 

 Coste Total  10,19

11.01.03 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, 
homologada según UNE-EN 140 

 Clase: Material  0,95
 Coste Total  0,95

11.01.04 H145K6F
D

u Par de guantes de material aislante para 
trabajos eléctricos, clase 4, logotipo color 
naranja, tensión máxima 36500 V, 
homologados según UNE-EN 420 

 Clase: Material  60,50
 Coste Total  60,50

11.01.05 TI_113 Pa
r

Guantes de cuero. 

 Coste Total  13,75

11.01.06 TI_115 ud Chaleco de tela reflectante. 

 Coste Total  14,55
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11.01.07 H1463253 u Par de botas dieléctricas resistentes a la 
humedad, de piel rectificada, con tobillera 
acolchada, suela antideslizante y 
antiestática, cuña amortiguadora para el 
talón, lengüeta de fuelle, de 
desprendimiento rápido, sin herraje 
metálico, con puntera reforzada, 
homologadas según DIN 4843 

 Clase: Material  33,94
 Coste Total  33,94

11.01.08 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 

 Clase: Material  13,31
 Coste Total  13,31

11.01.09 H148G70
0

u Cinturón para señalista, con tiras 
reflectoras, homologado según UNE-EN 
340 y UNE-EN 471 

 Clase: Material  5,40
 Coste Total  5,40

11.01.10 H148F700 u Par de brazaletes para señalista, con tiras
reflectoras, homologados según UNE-EN 
340 y UNE-EN 471 

 Clase: Material  12,95
 Coste Total  12,95

11.01.11 D41EC01
0

ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado 
CE.

 Resto de obra  6,38
 Coste Total  6,38

11.01.12 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña 
alta, para puesta en obra del hormigón, 
con plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nylón lavable, 
homologadas según UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, 
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, 
UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568 
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 Clase: Material  15,97
 Coste Total  15,97

11.02 01.16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

11.02.01 TI_420101 ud Señal normalizada de tráfico, incluido 
soporte. 

 Coste Total  3,11

11.02.02 D41GA31
4

ud Ud. Tapa provisional para arquetas, 
huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso 
colocación (amortización en dos puestas). 

 Clase: Medio auxiliar  0,19
 Resto de obra  6,34
 Coste Total  6,53

11.02.03 HQUA110
0

u Botiquín de armario, con el contenido 
establecido en la ordenanza general de 
seguridad y salud en el trebajo 

 Clase: Material  35,39
 Coste Total  35,39

11.02.04 HQU2230
1

u Armario metálico individual doble 
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
colocado y con el desmontaje incluido 

 Clase: Material  18,19
 Coste Total  18,19

11.02.05 D41CA04
0

ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. 
de altura, incluso apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. 

 Resto de obra  7,39
 Coste Total  7,39

11.02.06 D41CC23
0

ML Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica 
pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado. 

 Resto de obra  0,06
 Coste Total  0,06
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CUADRO DE PRECIOS NUM. 2 Ref.:
procdp2aTICCO 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.: 

Nº
Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimie

nto Precio Importe 
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11.02.07 HBB1136
1

u Placa con pintura reflectante octogonal de
90 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido 

 Clase: Material  49,35
 Coste Total  49,35

11.02.08 HBB1126
1

u Placa con pintura reflectante circular de 90
cm de diámetro, para señales de tráfico, 
fijada y con el desmontaje incluido 

 Clase: Material  42,39
 Coste Total  42,39

11.02.09 HBC1250
0

u Cono de plástico reflector de 75 cm de 
altura

 Clase: Material  11,65
 Coste Total  11,65

11.02.10 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de
la coronación de excavaciones, de altura 1
m, con travesaño superior, travesaño 
intermedio y montantes de tubo metálico 
de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, 
anclada al terreno con dados de hormigón
y con el desmontaje incluido 

 Clase: Mano de Obra  4,89
 Clase: Material  0,72
 Clase: Medio auxiliar  0,02
 Resto de obra  0,94
 Coste Total  6,57

11.02.11 HQUA110
0_S

 ALQUILER DE CASETAS 

 Coste Total  533,65

En Vigo, 17 de Junio de 2010 

DIRECTOR DEL PROYECTO  TICCO INGENIERÍA 

Fdo.: D. Álvaro Crespo Casal  Fdo.: D. Ángel Colsa Lloreda 



“Proxecto reposición de beirarrúa na Avda. de Fragoso – Rúa Eugenio Kraff, Vigo”

ORZAMENTO:

ORZAMENTO



PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1
PRESUPUESTO Ref.: propre1

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

PROXECTO DE REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA
PROXECTO DE REPOSICIÓN DE
BEIRARRÚA NA AVDA. FRAGOSO -
EUGENIO KRAFF

01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y
DESMONTAJES

01.01 ud Desmontado de punto de luz en vías públicas,
formado por luminaria tipo farola, reflector y difusor
prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico
y lámpara de descarga, montada sobre columna de
hasta 12 metros de altura, aflojando los pernos de
anclaje y placa de asiento, con recuperación del
material, incluso medidas de protección, medios de
elevación carga y descarga, al lugar indicado por la
dirección de obra.

5,00 28,69 143,45

01.02 ML Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes
de mezcla bituminosa en caliente, mezcla drenante
o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza
por medios manuales.

870,00 1,02 887,40

01.03 ML Ml. Levantado por cualquier medio de bordillo, con
recuperación del mismo, incluso retirada y acopio
en obra, con transporte a vertedero o almacén
municipal.

121,36 1,64 199,03

01.04 m2 Levantado de adoquinados recibidos con mortero
de cemento, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros, con transporte a vertedero
de los productos resultantes.

21,67 2,45 53,09

01.05 m3 M3 Demolición por cualquier medio de solado de
plazas o aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, y transporte a vertedero de
productos resultantes.

44,43 17,62 782,86

01.06 m3 M3 Demolición por cualquier medio de firme con
base asfál t ica,  de espesor  super ior  a  doce
centímetros, y transporte a vertedero de productos
resultantes.

53,82 16,41 883,19

01.07 m3 M3 Demolición por cualquier medio de firme con
base de hormigón hidrául ico, y transporte a
vertedero de productos resultantes.

43,05 17,73 763,28

01.08 m2 Metro cuadrado de escarificado del firme actual,
con transporte a vertedero del material sobrante.

423,83 0,65 275,49

01.09 m2 Cinco centímetros de fresado de firme de mezcla
bituminosa en caliente, incluso carga, barrido,
transporte y descarga en vertedero o lugar de
empleo.

255,00 1,28 326,40
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 2
PRESUPUESTO Ref.: propre1

GESTIÓN DE RESIDUOS Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.10.01 ML BORDILLOS 121,36 0,30 36,41

01.10.02 m2 ACERAS 222,13 0,47 104,40

01.10.03 m2 ADOQUINADOS 21,67 0,67 14,52

01.10.04 m3 BASE HORMIGÓN 143,51 4,50 645,80

01.10.05 m3 BASE ASFALTICA 215,27 0,82 176,52

Total Capítulo 01.10 ....................................... 977,65

Total Capítulo 01 ....................................... 5.291,84

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m3 Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos,
en cualquier tipo de terreno hasta una profundidad
máxima de 6 metros, segun NTE/ADZ-4,  incluso
carga, transporte y descarga en vertedero  de
productos sobrantes, entibacion y agotamiento si
fuera  necesario incluso refino y nivelación del
fondo de la excavación, medido sobre perfil.

256,21 5,39 1.380,97

02.02 m3 Relleno localizado en zanjas y pozos con productos
proceden tes  de  la  excavac ión  con  sue los
adecuados o seleccionados según el artículo 330.3
del PG3, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

128,11 2,92 374,08

02.03 m3 Relleno localizado en zanjas y pozos con productos
p r o c e d e n t e s  d e  p r é s t a m o s  d e  m a t e r i a l
s e l e c c i o n a d o  c o n  s u e l o s  a d e c u a d o s  o
seleccionados según el artículo 330.3 del PG3,
extendido, humectación y compactación en capas
d e  2 0  c m .  d e  e s p e s o r ,  c o n  u n  g r a d o  d e
compactación del 95% del proctor modificado.

112,38 4,86 546,17

02.04 m2 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de
desmonte en tierra, en cajas de ensanche, incluso
retirada del material sobrante a vertedero o lugar de
empleo, humectación y compactación.

630,00 0,54 340,20

Total Capítulo 02 ....................................... 2.641,42
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 3
PRESUPUESTO Ref.: propre1
SANEAMIENTO Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 SANEAMIENTO

03.01 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

65,00 32,61 2.119,65

03.02 ud Elementos comunes de pozos de registro circular
de ø 1 m. interior, para alcantarilla tubular de ø < 80
cm. compuesto de solera de hormigón H-200, de
1,40  m. de diámetro y altura de 0,40 m., con
formación de acanaladura em forma circular de 0,20
m. de profundidad;  e lemento as imétr ico de
transición de fuste de 1 m. a 0,60 m. de 0,70 m. de
altura, prefabricado; cerco y tapa de fundición de
600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de rotura;
pates de bajada,  incluso; totalmente acabado,
incluso sobreexcavación y relleno.

2,00 207,64 415,28

03.03 ML Fuste de pozo de registro de 1 m. de diámetro en
interior de hormigón H-200 y 0,20 m. de espesor o
con arillos de hormigón prefabricados, incluso de
p a t e s  d e  b a j a d a ,  t o t a l m e n t e  a c a b a d o ,
sobreexcavación y relleno.

2,50 80,05 200,13

03.04 ud Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de
fundición dúctil, de sección circular y diámetro 60
cm, totalmente instalado i/ p.p. de material de
agarre y medios auxiliares necesarios. Clase D 400
con marcado según EN-124 con marca  de
organismo de certificación acreditado.

2,00 89,39 178,78

03.05 ud Sumidero sifonico compuesto por solera y hastiales
de hormigón  H-200 de 0,20 m. de espesor,
mensula interior armada con  #  ø10  mm. cada 10
cm., tabique de sifonamiento de ladrillo enfoscado
fratasado, apoyado en platabanda metál ica
protegida con pintura epoxi, sobreexcavación y
relleno, incluso conexión al pozo de registro del
alcantari l lado general, sin incluir rej i l la para
absorbedero ni cerco con tragante ni tapa de
registro, totalmente terminado según plano de
detalle.

6,00 342,89 2.057,34

03.06 ud Ud. Suministro y colocación sumidero maxi selecta
o similar abisagrado de fundición dúctil, totalmente
instalado i/ p.p. de material de agarre y medios
auxiliares necesarios. Clase D 400 con marcado
según EN-124 con marca de organismo de
certificación acreditado.

6,00 188,81 1.132,86
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 4
PRESUPUESTO Ref.: propre1
SANEAMIENTO Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03.07 ud Partida alzada de abono íntegro para acometida a
red de saneamiento municipal, correctamente
e j e c u t a d a  s e g ú n  c r i t e r i o s  d e  l a  e m p r e s a
concesionaria.

1,00 443,56 443,56

Total Capítulo 03 ....................................... 6.547,60

04 ABASTECIMIENTO

04.01 ud Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona,
diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada.

3,00 141,64 424,92

Total Capítulo 04 ....................................... 424,92

05 ALUMBRADO PÚBLICO

05.01 ud Cimentación para columna de altura inferior a 7 m.,
con dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de
anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de
100 mm. de diámetro.

1,00 41,67 41,67

05.02 ud Cimentación para columna de 9 m de altura, con
d imens iones 80x80x100 cm. ,  en  hormigón
HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de
anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de
100 mm. de diámetro.

3,00 81,66 244,98

05.03 ML. Ml de línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4x(1x6)+1x16TT
mm2 con aislamiento tipo RVK 0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, con el
número de tubos de 110 mm que indica la norma
munic ipa l ,  inc luso excavación,  re l leno con
materiales sobrantes, cinta de señalización, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada y mandrilada, transporte,
montaje y conexionado.

230,00 5,84 1.343,20

05.04 ud Arqueta para registro de canalización de alumbrado
público en viales, de dimensiones interiores
0,57x0,57x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo
colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa
HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido
interiormente con mortero 1:3. Incluso marco y tapa
de fundición de 0,594x0,594 m. Ejecutado según
Ordenanza Municipal.

8,00 138,56 1.108,48
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 5
PRESUPUESTO Ref.: propre1

ALUMBRADO PÚBLICO Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05.05 ud Columna de altura hasta 9 metros, compuesta por
los siguientes elementos: columna modelo Vigo 1 o
similar con escudo de bronce ciudad de Vigo, punta
de lanza, fuste inox. 316L doble brazo dos alturas,
remates de fundición en fuste base modelo Vigo 1 o
similar, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40 m de ancho,
0,40 m de largo y 0,60 m, provista de cerco y tapa
de hierro fundido, pernos de anclaje, sin incluir la
cimentación, montado y conexionado.

3,00 2.234,27 6.702,81

05.06 ud FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros 1,00 1.884,39 1.884,39

05.07 ud Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina de
Ca rand in i   o  s im i l a r ,  con  b razo  de  ace ro
galvanizado, alojamiento del equipo eléctrico
separado del sistema óptico con apertura que
interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio,
grado de protección IP-66 clase II, con lámpara
tubular de halogenuro metálico de 150 W de
primera marca y aparellaje eléctrico, instalada,
incluido montaje y conexionado.

4,00 401,79 1.607,16

05.08 ud Luminaria cerrada de fundición tipo Pechina de
Carand in i  o  s im i l a r ,  con  b razos  de  ace r o
galvanizado, alojamiento del equipo eléctrico
separado del sistema óptico con apertura que
interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio,
grado de protección IP-66 clase II, con lámpara
tubular de halogenuro metálico de 250 W de
primera marca y aparellaje eléctrico, instalada,
incluido montaje y conexionado.

2,00 401,79 803,58

05.09 ud Partida alzada para redacción de memoria técnica
para legalización de la instalación

1,00 574,01 574,01

05.10 ud Partida alzada a justificar para pasar parte del
cableado a aereo durante el desarrollo de las obras.

1,00 532,27 532,27

05.11 ud Partida alzada a justificar apara mover el centro de
mando incluyendo la cimentación y el movimiento
de líneas

1,00 574,01 574,01

Total Capítulo 05 ....................................... 15.416,56

06 PAVIMENTACIÓN

06.01 m2 Firme rígido para tráfico medio, compuesto por 5
cm. de capa de rodadura tipo AC 12 surf 60/70 D
(D-12), riego de adherencia tipo ECR-1, 7 cm. de
capa subbase tipo AC 20 base 60/70 D (D-20),
riego de imprimación tipo ECI y 23 cm. de hormigón
en masa HM-20.

209,50 22,30 4.671,85
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 6
PRESUPUESTO Ref.: propre1

PAVIMENTACIÓN Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

06.02 m2 Suministro y puesta en obra para superficies
comprendidas entre 100 y 3000 m2 de M.B.C. tipo
AC 12 surf 60/70 D (D-12) en capa de rodadura de
6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y betún, incluso
rasanteo de tapas de registro.

423,83 4,62 1.958,09

Total Capítulo 06 ....................................... 6.629,94

07 ACERAS

07.01 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 30.

12,50 19,50 243,75

07.02 m3 Metro cúbico de reposición de base de hormigón en
masa, fck=HM-20 N/mm2, en base de calzada,
soleras de aceras, pistas deportivas, paseos,
cimientos de bordillos y soleras de pozos, vertido
con bomba en caso de ser necesario, extendido,
vibrado y curado, árido máximo 40 mm. y c.
plástica.

79,99 72,38 5.789,68

07.03 m Bordillo recto de granito blanco Mera con chaflán de
3 x 3 cm, con acabado flameado y dimensiones
28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20;
colocado en explanada compactada, según PG-3,
i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y
trasdós. Según UNE 41027.

239,94 30,61 7.344,56

07.04 ML Bordillo curvo de granito blanco Mera con chaflán
de 3 x 3 cm, con acabado flameado y dimensiones
28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20;
colocado en explanada compactada, según PG-3,
i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y
trasdós. Según UNE 41027.

15,00 50,16 752,40

07.05 m Bordillo recto de granito Bblanco Mera con chaflán
de 3 x 3 cm, con acabado flameado y dimensiones
35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20;
colocado en explanada compactada, según PG-3,
i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y
trasdós. Según UNE 41027..

20,00 37,26 745,20

07.06 m2 M2 Pavimento de baldosa de granito gris Alba
seleccionado de 40, 45 ó 50 cm y largo libre,
máximo 60 centímetros. De 6 cm de espesor,
acabado flameado, colocadas sobre capa de 2 o 3
cm de mortero de cemento y arena 1:6 (M-40),
espolvoreado del cemento sobre el mortero fresco,
posterior rejuntado con lechada de cemento y
limpieza, incluso rasanteo de tapas de registro.

466,69 56,17 26.213,98
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 7
PRESUPUESTO Ref.: propre1

ACERAS Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

07.07 m Metro lineal, de formación de junta de dilatación en
aceras, mediante el serrado transversal de la acera
con 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que
penetre, al menos en la base de hormigón tres (3)
cm, incluso p.p de limpieza de junta, sellado con
emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.

278,00 3,67 1.020,26

07.08 m2 Pavimento de adoquines de granito blanco Mera,
acabado f lameado, de cualquier dimensión,
sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con
maceta y retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,
terminado.

47,19 35,72 1.685,63

07.09 ML Bordillo recto de granito blanco Mera con el chaflán
y dimensiones indicado en planos de detalle, en
entradas de garajes y pasos de peatones, sobre
base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero
de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE
41027.

10,20 42,93 437,89

07.10 ML Metro lineal de rigola de granito, de QUINCE (15)
cm, cara vista labrada a línea, asentada con
mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
Kg de cemento y rejuntada con lechada de cemento
de SEISCIENTOS (600) Kg de cemento, sobre
base de hormigón, incluso ésta, de 20 centímetros
de espesor y de fck= HM-25 N/mm2.

98,40 35,36 3.479,42

07.11 m2 Suministro y colocación de acceso de rampa de
minusválidos en paso de peatones mediante losas
de granito rojo altamira, de tamaño 130x70x7 con
acabado ranurado longitudinal y flameado, incluso
pieza especial para tapa de registro si es necesaria,
totalmente colocada recibida y lavada.

20,00 70,48 1.409,60

07.12 ML Bordillo recto en alcorques y delimitaciones de vado
granito blanco Mera con chaflán de 3 x 3 cm, con
acabado flameado y dimensiones 20x10 cm., sobre
base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero
de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE
41027.

48,80 21,86 1.066,77

07.13 m2 A l c o r q u e  d e  a d o q u i n e s  d e  g r a n i t o  g r i s ,
seleccionados corte de cantera, de cualquier
dimensión, sentados sobre capa de mortero
semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor,
afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido,
regado con agua, limpieza y curado periódico
durante 15 días, terminado según planos de detalle
e indicaciones de la dirección de obra.

29,40 54,11 1.590,83

Total Capítulo 07 ....................................... 51.779,97
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 8
PRESUPUESTO Ref.: propre1

SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y
PROTECCIÓN

08.01 m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales
con pintura reflectante y microesferas de vidrio
realizado con máquina manual.

88,00 13,38 1.177,44

08.02 m Pintado sobre pavimento de banda continua de 10
cm de ancho con pintura reflectante y microesferas
de vidrio, realizado con máquina autopropulsada.

307,55 0,73 224,51

08.03 ud Seña l  cuadrada  de  lado  60  cm. ,  no rma l  y
t roque lada ,  i nc luso  pos te  ga lvan izado  de
sustentación y cimentación, colocada.

4,00 88,77 355,08

Total Capítulo 08 ....................................... 1.757,03

09 JARDINERÍA

09.01 m. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para
instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 63 mm. de
diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, colocada. Incluso pp para
a u t o m a t i s m o s  d e  r i e g o  ( p r o g r a m a d o r e s ,
electroválvulas, reductoras de presión, etc).

140,00 6,73 942,20

09.02 ud Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 2
1/2 " de diámetro interior, colocada colocada en red
de riego, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

4,00 31,39 125,56

09.03 m. Riego subterráneo por goteo para praderas y
macizos a una profundidad aproximada de unos 15
cm., realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 30 cm. de 17 mm. de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de
tuberías y tapado de las mismas, así  como
conexión a la tubería general de alimentación del
sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los
automatismos y controles.

12,00 1,94 23,28

09.04 ud Ud. de formación de alcorque en acera, incluso
apertura de hoyo con profundidad mínima de 0.70
m. relleno de tierra vegetal, debidamente rematado.

16,00 17,72 283,52
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 9
PRESUPUESTO Ref.: propre1

JARDINERÍA Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

09.05 ud Tilia tomentosa (Tilo plateado) de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, formado en copa, con dos
metros de tronco libre hasta la cruz y de calibre
16/18, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, entutorado con
rollizo de madera tratada de 7cm de diámetros y 2,5
metros de altura, formación de alcorque y primer
riego.

16,00 82,35 1.317,60

09.06 m2 Cava a mano de terreno de consistencia media a 25
c m .  d e  p r o f u n d i d a d ,  c o n  p i c o  y  a z a d a ,
i/desterronado y limpieza.

25,00 1,31 32,75

09.07 m3 Suministro y colocación en jardineras de tierra
vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con
fertilizantes, con medios manuales, suministrada a
granel.

12,50 38,62 482,75

09.08 ud Partida alzada a justificar para instalación de riego
en jardinera y plantación de arbustos y flores según
indicaciones de la dirección facultativa

1,00 354,84 354,84

Total Capítulo 09 ....................................... 3.562,50

10 MOBILIARIO URBANO

10.01 ud Suministro y colocación de banco de 1,8 m de
longitud. Pies de fundición, con asiento y respaldo
de 5 tablones de madera tropical tratada con
protector fungicida, insect ic ida e hidrófugo.
Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro
forja.

4,00 319,61 1.278,44

10.02 ud Colocación de papelera facilitada por el Concello de
Vigo

4,00 21,62 86,48

Total Capítulo 10 ....................................... 1.364,92

11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

11.01.01 u Casco de seguridad , de polietileno, con un peso
máximo de 400 g, con protectores auditivos y
pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica
para protección de riesgos mecánicos, acoplada
con arnés abatible , homologado según UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 y UNE-EN 1731

5,00 27,91 139,55

11.01.02 ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 2,00 10,19 20,38

11.01.03 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada
según UNE-EN 140

5,00 0,95 4,75
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 10
PRESUPUESTO Ref.: propre1

PROTECCIONES INDIVIDUALES Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

11.01.04 u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 4, logotipo color naranja, tensión
máxima 36500 V, homologados según UNE-EN 420

5,00 60,50 302,50

11.01.05 Par Guantes de cuero. 5,00 13,75 68,75

11.01.06 ud Chaleco de tela reflectante. 5,00 14,55 72,75

11.01.07 u Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
p a r a  e l  t a l ó n ,  l e n g ü e t a  d e  f u e l l e ,  d e
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

2,00 33,94 67,88

11.01.08 u Faja de protección dorsolumbar 4,00 13,31 53,24

11.01.09 u Cinturón para señalista, con tiras reflectoras,
homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

2,00 5,40 10,80

11.01.10 u Par de brazaletes para señal is ta,  con t i ras
reflectoras, homologados según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471

2,00 12,95 25,90

11.01.11 ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 2,00 6,38 12,76

11.01.12 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nylón lavable,
homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568

2,00 15,97 31,94

Total Capítulo 11.01 ....................................... 811,20

11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

11.02.01 ud Señal normalizada de tráfico, incluido soporte. 4,00 3,11 12,44

11.02.02 ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación (amortización en dos puestas).

4,00 6,53 26,12

11.02.03 u Botiquín de armario, con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trebajo

1,00 35,39 35,39

11.02.04 u Armario metálico individual doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

7,00 18,19 127,33

11.02.05 ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado.

2,00 7,39 14,78
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 11
PRESUPUESTO Ref.: propre1

PROTECCIONES COLECTIVAS Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

11.02.06 ML Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a
dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.

50,00 0,06 3,00

11.02.07 u Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de
diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

2,00 49,35 98,70

11.02.08 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de
diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

2,00 42,39 84,78

11.02.09 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura 5,00 11,65 58,25

11.02.10 m Barandilla de protección en el perímetro de la
coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño super ior ,  t ravesaño intermedio y
montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de
hormigón y con el desmontaje incluido

5,00 6,57 32,85

11.02.11 ALQUILER DE CASETAS 0,25 533,65 133,41

Total Capítulo 11.02 ....................................... 627,05

Total Capítulo 11 ....................................... 1.438,25

12 PARTIDAS ALZADAS

12.01 ud Partida alzada a justificar para imprevistos de obra 1,00 4.624,15 4.624,15

12.02 ud Partida alzada a justificar para la ejecución de
diversas obras como rasanteo y adecuación de
tapas de registro actuales

1,00 5.343,29 5.343,29

Total Capítulo 12 ....................................... 9.967,44

Total Presupuesto ....................................... 106.822,39
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 12
PRESUPUESTO Ref.: propre1

ÍNDICE Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

ÍNDICE

01 ...........................................LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ............... 1

01.01 ........................................................................................DESMONTADO FAROLA ............... 1
01.02 ..........................................................RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA ............... 1
01.03 .........................................................................................LEVANTADO BORDILLO ............... 1
01.04 ................................................................................LEVANTADO ADOQUINADOS ............... 1
01.05 .............................................................................................DEMOLICION ACERA ............... 1
01.06 ..............................................................................DEM FIRME BASE ASFALTICA ............... 1
01.07 ..............................................................................DEM FIRME BASE HORMIGON ............... 1
01.08 .....................................................................ESCARIFICADO DE FIRME ACTUAL ............... 1
01.09 ...........................................5 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE ............... 1

01.10 ........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 2

01.10.01 .............................................................................................................BORDILLOS ............... 2
01.10.02 ...................................................................................................................ACERAS ............... 2
01.10.03 .......................................................................................................ADOQUINADOS ............... 2
01.10.04 ...................................................................................................BASE HORMIGÓN ............... 2
01.10.05 ....................................................................................................BASE ASFALTICA ............... 2

02 ....................................................................................MOVIMIENTO DE TIERRAS ............... 2

02.01 .........................................EXC. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO h<6m. ............... 2
02.02 .....................................................RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN ............... 2
02.03 ..........................................................RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO ............... 2
02.04 ...........................................................RASANTEO CORON.DESM.TIERRA C.EN. ............... 2

03 .......................................................................................................SANEAMIENTO ............... 2

03.01 ..............................................T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm ............... 2
03.02 ...........................................................................ELEMENTOS  COMUNES DE PO ............... 3
03.03 ..............................................................................FUSTE DE POZO DE REGISTR ............... 3
03.04 ............................................................................CERCO Y  TAPA DE REGISTRO ............... 3
03.05 .....................................................................SUMIDERO SIFONICO SIN REJILLA ............... 3
03.06 .........................................SUMINISTRO Y COLOC. SUMIDERO MAXI SELECTA ............... 3
03.07 ................................................................PARTIDA ALZADA ACOMETIDA A RED ............... 3

04 .................................................................................................ABASTECIMIENTO ............... 4

04.01 ......................................................BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA ............... 4

05 .........................................................................................ALUMBRADO PÚBLICO ............... 4

05.01 .......................................................................CIMENTACIÓN P/COLUMNA <= 7m ............... 4
05.02 ............................................................................CIMENTACIÓN P/COLUMNA 9m ............... 4
05.03 ....................................................................LIN.AL.P. 4X(1X6) + 16 TT CU C/EXC ............... 4
05.04 .............................................................................ARQUETA "CRUCE DE CALLE" ............... 4
05.05 ..............................................FAROLA TIPO VIGO1 de  9 metros DOBLE BRAZO ............... 4
05.06 ..........................................................................FAROLA TIPO VIGO1 de 7 metros ............... 5
05.07 .......................................................LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 150 w ............... 5
05.08 .......................................................LUMINARIA PECHINA DE CARANDINI 250 w ............... 5
05.09 ................................................................PARTIDA ALZADA MEMORIA TÉCNICA ............... 5
05.10 ..................................................PARTIDA ALZADA ALUMBRADO PROVISIONAL ............... 5
05.11 ..................................PARTIDA ALZADA PARA MOVER CENTRO DE MANDOD ............... 5
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 13
PRESUPUESTO Ref.: propre1

ÍNDICE Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

06 ....................................................................................................PAVIMENTACIÓN ............... 5

06.01 ....................................................................................SECCIÓN TRÁFICO MEDIO ............... 5
06.02 ..............................................................CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.D.A.<30 ............... 5

07 ...................................................................................................................ACERAS ............... 6

07.01 ................................................ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO ............... 6
07.02 ...............................................................REPOSICION DE BASE DE HORMIGON ............... 6
07.03 ........................................................................BORDILLO RCT GRA DURO 28x15 ............... 6
07.04 .................................................................................................BORDILLO CURVO ............... 6
07.05 ........................................................................BORDILLO RCT GRA DURO 35x15 ............... 6
07.06 ..........................................................................PAV. BALDOSA GRIS-ALBA 6 CM ............... 6
07.07 .....................................Ml, DE FORMACION DE JUNTA DE DILAT. EN ACERAS ............... 6
07.08 ..............SUMINISTRO Y COLOCACION PAV.ADOQUÍN GRANIT. C/CANTERA ............... 7
07.09 ..........................................BORDILLO PASO CARRUAJES Y PASO PEATONES ............... 7
07.10 ...........................................................RIGOLA DE GRANITO 15 cm BASE HM-25 ............... 7
07.11 .........................................................................RAMPA EN PASO DE PEATONES ............... 7
07.12 ............BORDILLO GRA ALCORQUES Y DELIMITACIÓN DE VADOS 20x10 cm ............... 7
07.13 .................................................................................ALCORQUE DE ADOQUINES ............... 7

08 .................................................SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ............... 8

08.01 ....................................................MARCA SUPERFICIAL REFL MICROESFERAS ............... 8
08.02 ..............................................................PINT BANDA CONT REFL MICRSF 10cm ............... 8
08.03 ................................................................SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. ............... 8

09 ............................................................................................................JARDINERÍA ............... 8

09.01 ..................................................TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63 mm. ............... 8
09.02 .................................................................VÁLV.ESFER.LATÓN ROSCA D=2 1/2" ............... 8
09.03 .............................................TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17 ............... 8
09.04 .............................................................FORMACIÓN DE ALCORQUE EN ACERA ............... 8
09.05 ..............................................................................TILIA TOMENTOSA 14-16 CEP. ............... 8
09.06 ...............................................................CAVA A MANO DEL TERRENO A 25 cm. ............... 9
09.07 .............................................................COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS ............... 9
09.08 .............................................................................PARTIDA ALZADA JARDINERIA ............... 9

10 ...........................................................................................MOBILIARIO URBANO ............... 9

10.01 ...............................................................BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m ............... 9
10.02 ............................................................................................................PAPELERAS ............... 9

11 ...........................................................................................SEGURIDAD Y SALUD ............... 9

11.01 ..........................................................................PROTECCIONES INDIVIDUALES ............... 9

11.01.01 .Casco seguridad, polietileno,p<=400g,+protect.auditivos+pant.facial,acopl.arnés
.....................................................................................................................abatible

............... 9

11.01.02 ...........................................................DE GAFA ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS ............... 9
11.01.03 .............................................................................Mascarilla,protección respiratoria ............... 9
11.01.04 ...............Guantes material aisl.,p/trabajos eléctricos,cl.4,logotipo naranja,tensión

..............................................................................................................máx.36500V
............... 9

11.01.05 ......................................................................................DE GUANTES DE CUERO ............. 10
11.01.06 ...............................................................DE CHALECO DE TELA REFLECTANTE ............. 10
11.01.07 ....Par botas dieléc.,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.s/herraje met.,puntera

........................................................................................................................reforz.
............. 10
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PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 14
PRESUPUESTO Ref.: propre1

ÍNDICE Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

11.01.08 ..............................................................................................Faja prot.dorsolumbar ............. 10
11.01.09 ................................................................................Cinturón p/señalis.,tiras reflect. ............. 10
11.01.10 .............................................................................Brazaletes p/señalis.,tiras reflect. ............. 10
11.01.11 ........................................................................................................IMPERMEABLE ............. 10
11.01.12 Par botas agua,PVC,caña alta,p/puesta obra horm.,plant.metál.+suela antidesliz. ............. 10

11.02 .............................................................................PROTECCIONES COLECTIVAS ............. 10

11.02.01 ...................................................SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUID ............. 10
11.02.02 .........................................................................TAPA PROVISIONAL PARA POZO ............. 10
11.02.03 .........................................................Botiquín armario+contenido según orden.SyS ............. 10
11.02.04 ............................Armario metálico,individual,0,4x0,5x1,8m,col.+desmont.incluido ............. 10
11.02.05 .....................................................................CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR ............. 10
11.02.06 .............................................................................CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. ............. 10
11.02.07 ..............................Placa pintura reflectante octogonal,D=90cm,fij.mec.+desmont. ............. 11
11.02.08 .......................................Placa pintura reflectante circ.,D=90cm,fij.mec.+desmont. ............. 11
11.02.09 ...........................................................................Cono de plástico reflector h=75cm ............. 11
11.02.10 ......................Barandilla prot.,perím.coron.excav.h=1m,travesaño sup.+travesaño

.........................................................................interm.+mont.tubo metál.2,3´´,zócal
............. 11

11.02.11 ........................................................................................ALQUILER DE CASETAS ............. 11

12 .............................................................................................PARTIDAS ALZADAS ............. 11

12.01 .........................................................................PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS ............. 11
12.02 .......................................................................PARTIDA ALZADA OBRAS VARIAS ............. 11

\\Servidor\DATOS (E)\trabajos\023055 RUA FRAGOSO_EUGENIO KRAFF\presupuesto\eugenio_kraff_fragoso_r7.men



PROXECTO DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚA Pág.: 1
RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº
Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 5.291,84 4,95 %
...01.10 ...1.1 ...GESTIÓN DE RESIDUOS 977,65... 18,47

%...
02 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.641,42 2,47 %
03 3 SANEAMIENTO 6.547,60 6,13 %
04 4 ABASTECIMIENTO 424,92 0,40 %
05 5 ALUMBRADO PÚBLICO 15.416,56 14,43 %
06 7 PAVIMENTACIÓN 6.629,94 6,21 %
07 8 ACERAS 51.779,97 48,47 %
08 9 SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 1.757,03 1,64 %
09 10 JARDINERÍA 3.562,50 3,33 %
10 11 MOBILIARIO URBANO 1.364,92 1,28 %
11 12 SEGURIDAD Y SALUD 1.438,25 1,35 %
...11.01 ...01.16.01...PROTECCIONES INDIVIDUALES 811,20... 56,40

%...
...11.02 ...01.16.02...PROTECCIONES COLECTIVAS 627,05... 43,60

%...
12 13 PARTIDAS ALZADAS 9.967,44 9,33 %

.............................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 106.822,39 €

.............................................................13 % Gastos Generales 13.886,91

.............................................................6 % Beneficio Industrial 6.409,34
...................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 127.118,64

.................................................................................18 % I.V.A. 22.881,36 €
.......................................................................TOTAL LÍQUIDO 150.000,00 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

En Vigo, 17 de Junio de 2010

DIRECTOR DEL PROYECTO TICCO INGENIERÍA

Fdo.: D. Álvaro Crespo Casal Fdo.: D. Ángel Colsa Lloreda
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