CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

# ANEXO II
# XUSTIFICACION DE PREZOS

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

MARZO 2014

CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

INDICE:


- Materiais ..... 3
- Maquinaria..... 138
- Mano de Obra ..... 149
- Auxiliares ..... 151
- Descomposición de prezos ..... 157


SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

# MATERIAIS

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

MARZO 2014

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

CAPÍTULO A MATERIALES

SUBCAPÍTULO AADH ADHESIVOS

AADH0001 Kg. Adhesivo epoxídico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

AADH0002 Kg. Adhesivo tuberías

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

AADH0003 Kg. Masilla sellado junta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AADH0004 m. Banda de PE clorosulfonado 200x2 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

AADH0005 Kg. Mortero epoxi.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AADH0006 kg Masilla caucho-asfáltica

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AADH0007 kg Mastic bituminoso sellado juntas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

AADH0008 m. Sellado poliuretano e=20 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO AADT ADITIVOS PARA HORMIGONES

AADT0001 l. **Aditivo superplastificante.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AADT0002 l. **Aditivo plastificante polifuncional.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AADT0003 Kg. **Colorante para hormigones.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AADT0004 kg **Emulsión aditiva de elastómeros**
Emulsión aditiva de elastómeros

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AADT0005 kg **Colorante endurecedor h.impreso**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

AADT0006 kg Polvo desencofrante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AADT0007 kg **Aditivo liq hdrf mortero cemento**
Aditivo hidrofugante líquido para morteros de cemento de dosificación sobre peso de cemento 2%.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AARD ARIDOS

AARD0001 T. **Arena lavada para hormigones.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AARD0002 m3. **Arena lavada para recebo.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AARD0003 T. **Arido fino para rodadura**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

AARD0004 T. **Arido grueso para hormigones.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AARD0005 | T. | Arido grueso para rodadura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0006 | m3. | Zahorra natural ZN20. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0007 | m3. | Arido machaqueo 40/70. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0008 | m3. | Material drenante | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0009 | m3. | Zahorra artificial ZA25. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0010 | m3. | Canto rodado 12/25 mm, lavado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0011 | m3. | Pedraplén. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0012 | T. | Escollera de 400 Kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0013 | m3. | Arena de cantera lavada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0014 | Kg. | Bentonita<br>Bentonita | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0015 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0016 | T. | Arido grueso 6/12 para hormigones. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AARD0017 | T. | Arena de cantera lavada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0018 | m3. | Arena de cantera lavada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0019 | m3. | Piedra en rama 0/800 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0020 | t | Arena silícea 0-5 mm río lavada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0021 | m3. | Suelo adecuado o seleccionado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0022 | m3. | Arido 6/12 machaq.lavado "capa grava". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0023 | m3. | Arido 1/4 machaq.lav.capa sella/blinding | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0024 | m3. | Arena 0/2 para capa de enraizamiento. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0025 | m3. | Tierra arenoso franca de cualquier proc. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0026 | m3. | Turba proced.nacio.negra picada 3/5 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0027 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0028 | m3 | Gravilla silícea 1/5 machaqueo | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AARD0029 | t | **Gravilla 3/6**<br>Gravilla 3/6, lavada, a pie de obra, i/transporte hasta 10 km con camión de 14 tm lleno. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,25 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | |
| AARD0030 | t | **Garbancillo 20/40 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,87 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| AARD0031 | t | **Arena silícea 0-3mm trit lvd**<br>Arena silícea de granulometría 0-3 mm, procedente de machaqueo, lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,54 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AARD0032 | t | **Arena silícea 3-5mm trit lvd**<br>Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo, lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,32 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| AARD0033 | t. | **Macadam huso M(50) Desgas. A.<30** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,84 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AARD0034 | t. | **Recebo de macadam huso 0/10 mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS | | | |
| AARD0035 | t | **Zahorra silícea**<br>Zahorra silícea con piedra sana, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,85 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| AARD0036 | t. | **Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,49 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AARD0037 | t | **Grava 12-25mm silícea lavada 10Km**<br>Gravilla silícea triturada de granulometría 12-25 mm, lavada, a pie de obra, i/transporte hasta 10 km con camión de 14 tm lleno. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,25 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | |
| AARD0038 | t. | **Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,47 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| AARD0039 | t. | **Árido machaqueo 0/6 D.A.<30**<br>cmdo | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,65 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AARD0040 | t. | Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AARD0041 | t. | Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ACAN CÁNONES DE VERTIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0001 | T. | Cánon de vertido de 1 T tierras y piedra | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0002 | T. | Cánon de vertido de 1 T escombro hormig. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0003 | T. | Cánon de vertido de 1 T escombro mez.bit | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0004 | T. | Canon de vertido 1T tierras y piedras. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0005 | T. | Canon de vertido 1T escombro hormigón. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0006 | T. | Canon de vertido 1T escombro mezcla bit. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACAN0007 | T. | Canón de vertido de 1 T fibrocem.amianto | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 62,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ACEM CEMENTOS

ACEM0001 t **Cemento CEM II/A-P 32,5 UNE-EN 197-1:2000 sacos**
Cemento CEM II/A-P 32,5R fabricado según UNE-EN 197-1:2000 y suministrado en sacos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 84,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACEM0002 t. **Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ACEM0003 t. **Filler M.B.C. factoria**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ACEM0004 kg **Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ACEM0005 t **Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel**
Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1:2000 y suministrado a granel.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ACEM0006 kg **Cemento cola gris 5-25 kg**
Cemento-cola color gris a base de polvo de cemento modificado con resinas especiales y áridos finos para amasar con agua y utilización en colocación de azulejos, cerámicas, plaquetas, etc., en interior y exterior, en envase de 5 ó 25 kg, con un rendimiento de 2.5 kg/m2 en capa de 2mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ACER CERÁMICOS

ACER0001 Ud. **Ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ACER0002 Ud. **Ladrillo macizo de 24x12x7 cm.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ACER0003 Ud. **Ladrillo h.s. de 25x12x4 cm.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ACER0004 m2. **Azulejo 15x15 de 1ª.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ACER0005 Ud. Teja cerámica curva 40x18 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ACER0006 | Ud. | **Ladrillo macizo cara vista.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0007 | ud. | **Ladrilllo perforado tosco 25x12x7** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0008 | ud | **Ladrillo macizo 25x12x5**<br>Ladrillo cerámico macizo 25x12x5 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0009 | ud | **Ladrillo macizo ordinario 23x11x4 cm**<br>Ladrillo macizo ordinario, de dimensiones 23x11x4 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0010 | ud | **Ladrillo macizo ordinario 25x12x4 cm**<br>Ladrillo macizo ordinario, de dimensiones 25x12x4 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0011 | ud | **Ladrillo macizo ordinario 23x11x5 cm**<br>Ladrillo macizo ordinario, de dimensiones 23x11x5 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0012 | ud | **Ladrillo perforado 25x12x5**<br>Ladrillo cerámico perforado de dimensiones 25x12x5 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0013 | ud | **Ladrillo perforado 25x12x10**<br>Ladrillo cerámico perforado de dimensiones 25x12x10 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0014 | ud | **Ladrillo perforado 25x12x7**<br>Ladrillo cerámico perforado de dimensiones 25x12x7 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0015 | ud | **Ladrillo perforado C.V. klinker**<br>Ladrillo perforado caravista de klinker, 1 cara vista de dimensiones 24x12x5 cms. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ACER0016 | m2 | **Azj monoc past rj 20x20 bl prim** | |
| | | Azulejo monococción porosa pasta roja, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco y primera calidad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0017 | m2 | **Azj monoc past rj 20x20 bl estd** | |
| | | Azulejo monococción porosa pasta roja, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco y calidad estándar. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0018 | m2 | **Azj monoc past rj 24x36 vete prim** | |
| | | Azulejo monococción porosa pasta roja, de dimensiones 24x36 cm, veteado de color s/carta y primera calidad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACER0019 | m2 | **Azj monoc past rj 24x36 vete estd** | |
| | | Azulejo monococción porosa pasta roja, de dimensiones 24x36 cm, veteado de color s/carta y calidad estándar. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ACHI CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0001 | T. | **Cemento granel CEM II/A-S 42,5 N.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 86,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0002 | T. | **Cemento en sacos CEM II/A-S 42,5 N.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 94,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0003 | T. | **Cemento blanco en sacos BL V 22,5** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 106,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0004 | Kg. | **Cemento adhesivo.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0005 | T. | **Cemento granel III/B 32,5 N/MR.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 96,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0006 | Kg. | **Mortero deforma./imperm."flexfuge"juntas** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0007 | m3. | **Hormigón HA-30/B/12/IV, puesto en obra.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 116,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ACHI0008 | m3. | **Hormigón HM-30/B/25/I+E en obra.(10031)** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 53,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0009 | kg. | **Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero**<br>Mortero tixotrópico Tipo R4 según UNTE EN 1504 reforzado con fibras de acero de endurecimiento ultrarrápido | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0010 | kg. | **Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0011 | m3 | **Hormigón HM-20/P/40/I central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 83,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0012 | m3 | **Hormigón HA-25/P/20/I central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0013 | m3 | **Hormigón HA-30/P/20/I central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 78,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0014 | m3 | **Hormigón HA-35/P/20/I central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 82,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0015 | m3 | **Hormigón HM-20/P/20/I central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 88,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0016 | m3 | **Hormigón HM-20/P/20/IIa central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0017 | m3 | **Hormigón HA-25/P/40/I central** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0018 | m3 | **HM-25 central blanda TM 20 mm**<br>Hormigón HM-25 elaborado en central de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 99,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ACHI0019 | m3 | HM-20 central blanda TM 40 mm<br>Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0020 | m3 | Hormigón HP-35 s/hormig.planta | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 68,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACHI0021 | m3 | Hormigón HP-40 s/hormig.planta | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 71,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ACOM COMBUSTIBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACOM0001 | T. | Fuel-oil | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 489,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACOM0002 | kg | Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ACON CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0001 | Ud. | Ensayo Marshall de 3 probetas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 310,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0002 | Ud. | Extracción testig.comprob.espesores MBC. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 56,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0003 | Ud. | Análisis granulométrico NLT 104. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0004 | Ud. | Proctor Modificado NLT 107-91. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 66,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0005 | Ud. | Límites de Atterberg 105/106. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 65,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0006 | Ud. | Indice CBR NLT 111. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 149,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ACON0007 | Ud. | Contenido de materia orgánica NLT 118. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0008 | Ud. | Densidad "in situ" incl.humed.ASTM D3017 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0009 | Ud. | Humedad natural NLT 102/72. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0010 | Ud. | Coeficiente de los Angeles NLT 149/91. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 122,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0011 | Ud. | Coeficiente de limpieza NLT 172/86. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0012 | Ud. | Equivalente de arena NLT 113. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 65,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0014 | Ud. | Muestra hormig.medid.cono, probe.cilínd. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 112,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0015 | Ud. | Muestra horm.medi.cono,prob.pris.flexotr | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 187,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0016 | Ud. | Prueba presión interior y estanqueidad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 387,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0017 | Ud. | Prueba de estanqueidad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 272,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0018 | Ud. | Certificado de garantía del produ.tuberí | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 399,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0019 | Ud. | Control de calidad Alcalde García/C.Buga | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.865,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ACON0020 | Ud. | Control de calidad c/Pintor Rafael Alons | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.600,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0021 | Ud. | Control de calidad Urbaniz.PERI U.A nº15 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5.245,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0022 | Ud. | Control calidad urbanización Polig.I B-2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.500,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0023 | Ud. | Control calid. Urbaniz.viale.perifér.B-2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.200,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0024 | Ud. | Pruebas de carga puente ferrocarril. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9.927,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACON0025 | Ud. | Prueba de carga puente luz 15,00 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.191,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ADEP DEPÓSITOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0001 | Ud. | Entrada agua dep. en acero i/p.esp. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 928,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0002 | Ud. | Salida agua dep. en acero i/p.espe. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 644,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0004 | Ud. | Aliviadero dep. en acero i/p.espec. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 303,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0005 | Ud. | Dosificador de hipoclorito de 60 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 575,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0006 | Ud. | Surpresor7,5CV,295m3/h,4m c.a.i/p.e. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5.252,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0007 | Ud. | difusor poliuretano protecc.Al, 1 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 149,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0008 | Ud. | Colector acero 4" i/piezas especial. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.306,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0009 | Ud. | Grupo motob.sumer.Q=15m3/h,7mca,i/m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.899,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0010 | Ud. | Zócalo anclaje y codo impulsión. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 227,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0011 | Ud. | Tubos guía,deslizade.cadena ace.gal. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 176,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0012 | Ud. | Colector recircul.fangos i/piez.esp. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 742,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0013 | Ud. | Dosificador hipocl.Q=5 l/h i/mot.90w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 271,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0014 | Ud. | Cuba polietileno hipoclorito 200 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 157,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0015 | Ud. | Agitador hélice mezcla react.0,25CV. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 519,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0016 | Ud. | Soporte agitador mezcla react.i/pie. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 166,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0017 | Ud. | Conducción dosifica.hipoclor.inyecc. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 160,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0018 | Ud. | Fosa séptica poliester D=2,90 L=6,25 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5.919,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0019 | Ud. | Grupo motob.sumer.Q=15m3/h, 4,1 mca i/zó | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.659,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0020 | Ud. | Tubos guía,zócalo anclaje,deslizad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 343,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0021 | Ud. | Colector impulsión i/injerto,curva. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 438,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0022 | Ud. | Filtro biológico D=2,41,H=3,68 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.519,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0023 | Ud. | Tanque decant.-digest.D=2,41,H=4,18. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.910,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0024 | Ud. | Relleno plást.s.m.b.240m2/m3D=2,41H=3,68 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.585,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0025 | Ud. | Fosa séptica poliéster D=2,9 L=8,15. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8.113,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0026 | Ud. | Regulador de cloro hasta 2 p.p.m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 580,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0027 | Ud. | Electrodo de cloro de 0,02 a 2 p.p.m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 592,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0028 | Ud. | Bomba dosificadora de cloro Q=3,4 l/h. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 281,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0029 | Ud. | Deposito hipoclorito PEAD 500 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 279,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0030 | Ud. | Soportes,paneles,cable y demás accesorio | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 169,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0031 | Ud. | Grupo motop.sumer.Q=20l/s h=10 mca. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.249,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0032 | Ud. | Controlador de nivel. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 66,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0033 | Ud. | Alarma óptica y acustica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 59,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0034 | Ud. | Tanque decant-digest.D=2,41,H=4,68. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.138,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0035 | Ud. | Relleno plást.s.m.b.240m2/m3D=2,41H=3,18 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.210,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZEUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0036 | Ud. | Tanque decant-digest.D=2,41,H=3,53 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.780,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0037 | Ud. | Tanque decant-digest.D=2,41,H=3,18 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.089,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0038 | Ud. | Filtro biológico D=2,41,H=3,18 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.350,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0039 | Ud. | Tanque decan-digest D=2,41 H=2,18 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.373,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0040 | Ud. | Filtro biológico D=2,41 H=1,68 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 844,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0041 | Ud. | Relleno plást.240m2/m3 D=2,41H=1,68. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.084,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0042 | Ud. | Filtro biológico D=2,41, H=2,53 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.861,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0043 | Ud. | Relleno plas.240 m2/m3, D=2,41,H=2,53 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.004,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0044 | Ud. | Grupo electrobomba 15Kw,Q=7 l/s,120 mca. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.440,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0045 | Ud. | Colector aspiración D=100 mm acero inox. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 511,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0046 | Ud. | Fosa séptica poliester 8 habitantes. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.738,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0047 | Ud. | Grupo motobomba sumerg. Q=8 l/s,h=40 mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.776,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0048 | Ud. | Pedestal DN80 acodado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 268,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0049 | Ud. | EDAR compacta ddb 50 usuarios(200 l.h/d) | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.956,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0050 | m3. | Material soporte filtrante sinté.bio eco | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 165,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0051 | Ud. | Cámara grasas prefabricada en PRFV,1000l | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 594,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0052 | Ud. | Cámara desbaste 1x.55x.50 m, 2 rejillas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 610,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0053 | Ud. | Pozo bombeo prefa.d=2,5 h=2,8 EDAR acero | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.718,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0054 | Ud. | EDAR prefa.acero 5,3x2,6x2,9 Q<62,5m3/dí | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 116.200,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0055 | Ud. | EDAR prefa.acero 4,5x2,3x2,0 Q<25 m3/día | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 62.500,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0056 | Ud. | Pozo bombeo prefa.d=2,0 h=2,8 EDAR pref. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.446,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0057 | Ud. | Contenedor basura 240 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 366,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0058 | Ud. | Grupo motobom.sumer.Q=5-10l/s,H=50-60mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.720,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0059 | Ud. | Grupo motobom.sumer.Q=3-6l/s,H=45-55 mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.248,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0060 | Ud. | Grupo motobomb.sumer.Q=5-10l/s,H=20-30mc | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.460,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0061 | Ud. | Grupo motobom.sumer.Q=4-8l/s,H=10-20 mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.395,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0062 | Ud. | Grupo motobom.sumer.Q=4-8l/s,H=35-45 mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.391,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0063 | Ud. | Grupo motob.sumer.Q=5-20m3/h, H<14,40mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.659,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0064 | Ud. | EDAR proc.biofiltra.Q<117m3/d PRETRATAMI | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11.219,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0065 | Ud. | EDAR proc.biofiltra.Q<117m3/d DECANTACIÓ | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19.273,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS | | | |
| ADEP0066 | Ud. | EDAR proc.biofiltra.Q<117m3/d TRATA.BIOL | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 69.571,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS | | | |
| ADEP0067 | Ud. | EDAR proc.biofiltra.Q<117m3/d SISTE.CONT | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7.361,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS | | | |
| ADEP0068 | Ud. | EDAR proc.biofiltra.Q<117m3/d DESINFECCI | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15.032,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TREINTA Y DOS EUROS | | | |
| ADEP0069 | Ud. | Pedestal DN90 acodado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 311,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS | | | |
| ADEP0070 | Ud. | Motob.sumer.vert.tritu.Q=4,8l/s h=31,6 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.064,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |
| ADEP0071 | Ud. | Bomba sumer.tritu.1,2kw Q=2,4l/s h=11,4m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.496,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS | | | |
| ADEP0072 | Ud. | Bomba.sumer.tritu.1,2kw Q=3,1l/s h=3,94m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.496,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS | | | |
| ADEP0073 | Ud. | Calderería bombeo DN80 acero inoxidable<br>Calderería bombeo DN80 acero inoxidable | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.192,40 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | | | |
| ADEP0074 | Ud. | Calderería bombeo DN100 acero inoxidable<br>Calderería bombeo DN100 acero inoxidable | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.772,36 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| ADEP0075 | Ud. | Bomba sumer. tritu.P=3 kw,Q=5,75 l / s,H=15,4 m<br>Bomba sumer. tritu.P=3 kw,Q=5,75 l / s,H=15,4 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.181,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADEP0076 | Ud. | Bomba sumer. tritu.P=29 kw,Q=16,5 l / s,H=54,5 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12.953,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0077 | Ud. | Bomba sumer. tritu. P=9.2 kw,Q=11,60 l/s,H=28,6 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.757,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0078 | Ud. | Caldereria bombeo DN 125 acero inoxidable | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.356,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0079 | Ud. | Bomba sumer. tritu. P=1,5 kw,Q=4,86 l/s,H=6,1 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.949,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0080 | Ud. | Bomba sumer. tritu. P=9,2 kw,Q=4,07 l/s,H=57,8 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5.376,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0081 | Ud. | Caldereria bombeo DN50 acero inoxidable | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 851,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADEP0082 | Ud. | Pedestal DN50 acodado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 181,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AELE ELECTRICIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0001 | m. | Conductor Cu desnudo de 35 mm/2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0002 | m. | Cable de Cu 1KV 2x2,5 mm/2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0003 | m. | Cable VV-100 0,6/1KV 4x6 mm/2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0004 | Ud. | Perno de anclaje | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0005 | Ud. | Pica 20NU.146 UNESA | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0006 | Ud. | Báculo metálico de 9 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0007 | Ud. | Luminaria cerrada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 177,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0008 | Ud. | Lámpara V.S.A.P. 250 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0009 | Ud. | Grapa bronce. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0010 | Ud. | Equipo de encendido | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0011 | Ud. | Regleta de conexión | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0012 | Ud. | Fusible 4A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0013 | Ud. | Interruptor magnetotérmico 2x20 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0014 | Ud. | Interruptor diferencial 2x25A./30A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 35,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0015 | Ud. | Interruptor magnetotérmico 4x40 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0016 | Ud. | Interruptor magnetotérmico 1x5 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0017 | Ud. | Contactor PD3.10.E | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0018 | Ud. | Interruptor crepuscular 16 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0019 | Ud. | Caja de conexión y protección | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0020 | Ud. | Armario de poliester | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 74,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0021 | Ud. | Caja general de protección | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0022 | Ud. | Módulo homologado (equipo medida) | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 78,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0023 | Ud. | Contador energía activa III 40 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 221,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0024 | Ud. | Contador energía reactiva III 40 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 157,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0025 | Ud. | Accesorios y herrajes | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0026 | Ud. | Bornas, cableado 4 mm2.y peq. mate. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0027 | Ud. | Bornas, sujecciones y peq. material | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 64,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0028 | m. | Cable V750 Cu 2x4 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0029 | m. | Cable VV 1000 Cu 2x6 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0030 | Ud. | Luminaria de interior cerrada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 177,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0031 | Ud. | Lámpara de halogenuros metálic.250W | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 117,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0032 | Ud. | Bridas de sujección linea. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0033 | Ud. | Fusible 6A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0034 | Ud. | Caja de conexión y protección. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0035 | Ud. | Módulo homologado (equipo encendido) | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 133,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0036 | Ud. | Contador trifásico 220/380-5A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 217,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0037 | Ud. | Fusibles de protección 40A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0038 | Ud. | Armario poliester. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 121,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0039 | Ud. | Interructor magnetotérmico 4x25A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 43,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0040 | Ud. | Interruptor general 2x25A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0041 | Ud. | Interruptor general 2x10A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0042 | Ud. | Interruptor magnetotérmico 2x15A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0043 | Ud. | Interruptor magnetotérmico 2x10A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0044 | Ud. | Plafón cristal y fluorescente 2x9W. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0045 | Ud. | Enchufe. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0046 | m. | Conductor 750V/1,5 Cu. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0047 | Ud. | Interruptor. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0048 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3,5x25 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0049 | Ud. | Luminaria policarb. opal D=550 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 123,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0050 | Ud. | Lámpara VMCC de 250 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0051 | Ud. | Equipo eléctrico 2 nivel. c/conden. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 50,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0052 | Ud. | Arrancador. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0053 | Ud. | Columna clásica fund. hierro 3,50m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 369,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0054 | Ud. | Columna aluminio extrusionad.3,50m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 263,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0055 | Ud. | Columna chapa acero galvaniz. 9 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 152,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0056 | m. | Cable RZ 0,6/1 Kv Cu 4x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0057 | Ud. | Lámpara VSAP 150 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 31,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0058 | Ud. | Armario poliester homologado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 284,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0059 | Ud. | Caja para ICP autoextinguible. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 44,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0060 | Ud. | Interruptor magnetotérmico 3x20 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 35,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0061 | Ud. | Interruptor diferencial 3x25 A/300mA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 69,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0062 | Ud. | Contactor II-15 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 36,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0063 | Ud. | Temporizador 15 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 45,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0064 | Ud. | Testigo luminoso. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0065 | Ud. | Bornas, cableado y pequeño material. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 156,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0066 | Ud. | Caja gener.protección 100 A homolog. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 106,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0067 | m. | Cable RZ 0,6/1 Kv Cu 4x10 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0068 | m. | Cable VV-100 0,6/1 Kv 4x10 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0069 | Ud. | Proyector 250 w VSAP. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 164,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0070 | Ud. | Célula fotoeléctrica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0071 | Ud. | Luminaria estanca 1x36 w Fl. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0072 | Ud. | Luminaria estanca antivan.1x36 w Fl. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 59,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0073 | m. | Tubería fibrocem.D=150mm.canal.eléct. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0074 | m. | Cinta señalizadora zanjas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0075 | m. | Cable RV 0,6/1KV 2x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0076 | m. | Conductor Cu desnudo de 16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0077 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0078 | m. | Cable RV 0,6/1KV 4x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0079 | m. | Cable RVK 0,6/1KV 4x25 mm2+T 1x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0080 | m. | Conductor Cu desnudo de 2x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0081 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3x50 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0082 | m. | Conductor Cu desnudo de 2x25 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0083 | m. | Cable RV 0,6/1KV 4x70 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0084 | m. | Cable RV 0,6/1KV 2x6 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0085 | m. | Conductor Cu desnudo de 1x6 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0086 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3x6 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0087 | m. | Cable RV 0,6/1KV 4x6 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0088 | m. | Cable RV 0,6/1KV 2(4x6) mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0089 | m. | Cable RV 0,6/1KV 4x10 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0090 | m. | Conductor Cu desnudo de 1x10 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0091 | Ud. | Módulo homologado(equipo de medida). | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 155,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0092 | Ud. | Contador energ.activa 4h-30/90 A-380/220 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 235,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0093 | Ud. | Contador ener.reactiva 4h-30/90A-380/220 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 207,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0094 | Ud. | Caja gener.protecc.4x80A,c/c calibr.ZR80 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 77,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0095 | Ud. | Contactor 4x25A-AC3. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0096 | Ud. | Contactor 4x16A-AC1. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0097 | Ud. | Armario de poliester 600x400x180 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 143,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0098 | Ud. | Reloj horario c.r.c.1 circuito. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0099 | Ud. | Conmutador M-O-A, 4 circuitos/16A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 36,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0100 | Ud. | Báculo metálico recto 8 m, e=3 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 180,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0101 | Ud. | Luminaria cerrada aluminio cierre vidrio | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0102 | Ud. | Columna clásica fund.hierro 4,50 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 474,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0103 | Ud. | Lámpara VSAP 70 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0104 | Ud. | Luminaria policarb.humo D=500 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 222,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0105 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3x70 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0106 | m. | Conductor Cu desnudo de 2x35 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0107 | m. | Cable RV 0,6/1KV 2x2,5 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0108 | m. | Cable RV 0,6/1KV 2x10 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0109 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3x10 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0110 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3,5x50 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0111 | Ud. | Farola-luminar artist.3,5 Versalles | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 365,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0112 | Ud. | Lumin.Al anodiz.opt.especular crist.segu | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 537,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0113 | Ud. | Columna recta 9m. acero galvaniz.pintada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 337,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0114 | Ud. | Lumin.Al anodiz.opt.especular crist.segu | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 620,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0115 | Ud. | Lámpara VMCC de 125w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0116 | Ud. | Columna recta 4m acero galvaniz. pintada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 182,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0117 | Ud. | Proyector 400w. VSAP | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 803,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0118 | Ud. | Poste 6m. acero galvaniz. pintado | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 248,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0119 | Ud. | Proyector 250w. VMCC para empotrar | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 728,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0120 | Ud. | Unidad transmisora digital vía radio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 800,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0121 | Ud. | Unidad receptora digital vía radio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.010,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0122 | Ud. | Antena directiva 3 elementos 3 dB. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 207,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0123 | Ud. | Boya de nivel 2 posiciones. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 120,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0124 | Ud. | Mástil acero galvanizado 3,00 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 102,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0125 | m. | Tubería PE D=200 mm corrug.canaliza. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0126 | Ud. | Columna 9 m troncocón.ace.galv.3mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 241,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0127 | Ud. | Luminaria carcasa fund.inyec.alumi. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 215,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0128 | Ud. | Equipo VSAP 150 W doble nivel. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 38,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0129 | Ud. | Caja conexionado c/fusible 6 A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0130 | Ud. | Caja conex.c/bornas equipo-dobl.nivel. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0131 | m. | Cable RV 0,6/1KV 3x1,5 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0132 | m. | Cable RV 0,6/1KV 2x1,5 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0133 | m. | Cable RVK 0,6/1KV 4x6+T1x16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0134 | m. | Tubería PE D=110 mm corrug.canaliza. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0135 | m. | Tubería PE D=160 mm corrug.canaliza. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0136 | m. | Cable RV 0,6/1Kv 240 mm2 Aluminio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0137 | m. | Cable RV 0,6/1Kv 95 mm2 Aluminio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0138 | m. | Cable RV 0,6/1Kv 50 mm2 Aluminio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0139 | Ud. | Columna 20 m chapa ac.gal.corona móv 5 p | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10.783,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0140 | Ud. | Columna 20 m chapa ac.gal.corona móv.7 p | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11.395,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0141 | Ud. | Proyector asimétrico IP-55 lámp.400wVSAP | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 341,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0142 | Ud. | Equipo reductor estabilizador 22 KVA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6.336,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0143 | Ud. | Acometida a centro de mando. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 182,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0144 | Ud. | Caseta prefabr.centro transf. 1.000 KVA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6.310,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0145 | Ud. | Cuadro de alumbrado poliéster i/conexión | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.788,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0146 | m. | Tubería PE D=90 mm corrug.canalizaciones | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0147 | Ud. | Acometida eléctrica a programador riego. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 347,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0148 | m. | Tubería PE D=125 mm corrug.canaliza. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0149 | Ud. | Luminaria QSA-5 fund.inyec.alum.refle.al | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 347,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0150 | Ud. | Farola Symbol 9m, bas.fund.fust.ace.ino. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.699,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0151 | Ud. | Acomet.eléct.conduc.RV 0,6/1KV 50 mm2 Al | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 375,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0152 | Ud. | Centro transformación 400 KVA,instalado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25.641,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0153 | Ud. | Puesta a tierra centro transformación. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.349,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0154 | m. | Línea trifás.MT.RHZ1 12/20KV 3(1x240)mm2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 31,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0155 | m. | Línea trifás.BT.RV 0,6/1KV 4(1x240) mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0156 | Ud. | Centro transformación 630 KVA,instalado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27.177,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0157 | Ud. | Reforma cuadro mando y protección exist. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 679,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0158 | Ud. | Refuerzo lín.alimenta.column.desde cuadr | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 801,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0159 | Ud. | Farola "cidade" base fund.fuste acer.ino | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 698,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0160 | Ud. | Luminari-farol "FX" aluminio inyect.bico | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 343,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0161 | Ud. | Cuadro alumbrado i/reductor ahorro energ | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.290,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0162 | Ud. | Columna Pescador sencilla h=4,00 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 270,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0163 | Ud. | Luminaria Pescador aleación alumi.anodi. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 201,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0164 | Ud. | Columna Pescador doble h=4,00 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 400,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0165 | m. | Cable RVK 0,6/1KV Cu 4x10+T16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0166 | m. | Cable RVK 0,6/1KV Cu 4x16+T16 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0167 | Ud. | Lámpara halogenuros metálicos 150 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 109,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0168 | Ud. | Luminaria "Ponte" acero inoxidable. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 426,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0169 | Ud. | Farola "Cuvi" acero inoxidable 4 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 707,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0170 | Ud. | Luminaria/farol "Cuvi" fundición alumin. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 411,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0171 | Ud. | Empalme seco RHZ1 12/20KV-1x240 Al, inst | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 646,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0172 | Ud. | Conjunto termin.enchufa."T" 24KV 240 mm2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 502,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0173 | m. | Línea subt.BT 0,6/1KV 4(1x150)mm2 Al,ins | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0174 | Ud. | Protección paso aéreo subterrá.BT fachad | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0175 | Ud. | Derivación BT conector 240/150 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0176 | Ud. | Conexión de C.G.P. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0177 | Ud. | Lámpara halogenuro metálico 70 wHAL. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 99,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0178 | Ud. | Proyector enterrado "terra" hermét.IP67. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 545,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0179 | Ud. | Desmontaje, restauración y montaje farol | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.016,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0180 | Ud. | Farola "symbol" 2 faroles,7 m,fund.ace.i | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.289,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0181 | m. | Línea trifás.BT. RV0,6/1KV 4(1x150) mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0182 | Ud. | Kit empalme y conector derivación B.T. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0183 | Ud. | Entronque M.T. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.726,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0184 | Ud. | Derechos acometida red de M.T. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.037,74 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AELE0185 | Ud. | Luminaria SPICA AP3. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 193,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |
| AELE0186 | Ud. | Luminaria EURO-2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 86,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AELE0187 | Ud. | Farola "symbol 1.8" altura 7 m. fun/acer | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.194,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS | | | |
| AELE0188 | Ud. | Farola "symbol",2 faroles,6,10 m,fun/ace | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.201,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS | | | |
| AELE0189 | Ud. | Luminaria MDA-15-CC de Carandini. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AELE0190 | Ud. | Lámpara VSAP 100 W. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,15 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | | | |
| AELE0191 | Ud. | Farola "Aragón" 7 m,base fund.fuste acer | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.286,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS | | | |
| AELE0192 | Ud. | Luminaria Harmony HAR-FSG-D2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.215,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS | | | |
| AELE0193 | Ud. | Armario mod.CITI-15RVIGODSI4S 30KVA inst | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12.095,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS | | | |
| AELE0194 | Ud. | Lámpara halogenuros metálicos 100 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 87,32 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| AELE0195 | Ud. | Lámpara halogenuros metálicos 70 w. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 69,86 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0196 | Ud. | Luminaria LUM cuerpo polímero base fundi | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 133,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0197 | Ud. | Luminaria Carand. QSA-5, alumin. inyect. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 175,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0198 | Ud. | Columna AM-10 acero carbo. galvan. H=9 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 309,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0199 | Ud. | Farola "Cuvi" acero galvanizado 4,00 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 307,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0200 | Ud. | Instalación eléctrica para calefacción. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 995,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0201 | Ud. | Equipo control program. i/alimentación. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.025,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0202 | Ud. | Modem GSM/GPRS, antena magnética GSM. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 229,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0203 | Ud. | Transmisor presión 0-10 bar 4-20 mA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 156,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0204 | Ud. | Interruptor nivel ecológico. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0205 | Ud. | Módulo ampliación señales E/S. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 295,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0206 | Ud. | Brazo mural y farol mod. VILLA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 326,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0207 | m. | Cable RZ 3x25+54,6 Al. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0208 | Ud. | Poste hormigón HV-630-9 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 366,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0209 | m. | Cable RZ 3x95 Al/54,5 Alm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0210 | Ud. | Caja conexión protección p.r.f.v i/fusib | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0211 | Ud. | Elementos fijación/tensión línea aérea. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0212 | Ud. | Desmontaje centro mando existente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 161,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0213 | Ud. | Canalización b/zona pavimentada 2 d=90mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 284,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0214 | Ud. | Cimentación para armario centro de mando | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 231,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0215 | Ud. | Terminación centro de mando. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 129,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0216 | Ud. | Caseta ladri.visto rústico centro mando. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.152,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0217 | Ud. | Armario exteri.alumbr.3 puert.centro man | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11.768,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0218 | m. | Conductor RZ 0,6/1kW 4x10 mm2 Cu aéreo.5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0219 | Ud. | Luminaria Aramis o Socelec IP66 fund.alu | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 291,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0220 | Ud. | Brazo sujección luminaria acero carbono. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 152,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0221 | Ud. | Columna mod. APM de 5 m acero al carbono | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 215,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0222 | Ud. | Lámpara halog.metál. 90 w cosmopolis A.F | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 73,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0223 | Ud. | Luminaria THEMA T2-S-MT. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 608,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0224 | Ud. | Cuadro alumbrado público exterior Teucro | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8.362,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0225 | m. | Cable RV 0,6/1KV Cu 3X2,5 mm2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0226 | Ud. | Brazo s. Roura 2,5 m para luminar. pared | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 213,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0227 | Ud. | Caja de conexión y protección poliéster. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0228 | Ud. | Conjunto materiales para arriostramiento | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0229 | m. | Cable de acero galvanizado 10 mm tirante | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0230 | Ud. | Aislador retención porcelana o vidrio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AELE0231 | Ud. | Pequeño material eléctrico. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AELE0232 | Ud. | luminaria 1814-QUADRO (Disano) 9 ledds. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.541,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS | | | |
| AELE0233 | m. | Tubo acero inox. 50 mm red aérea a subte | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | |
| AELE0234 | Ud. | Abrazadera acero inox. sujección pared. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,95 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| AELE0235 | Ud. | Capuchón protección tubo acero inox. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |
| AELE0236 | Ud. | Legalización instalación REBT OCA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 235,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS | | | |
| AELE0237 | Ud. | Tasas de la Dirección General de Indust. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 161,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS | | | |
| AELE0238 | Ud. | Tasas Colegio Oficial. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 219,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |
| AELE0239 | Ud. | Redacción proyecto eléctrico de B.T. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 468,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS | | | |
| AELE0240 | Ud. | Derechos acometida y verificación medida | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 242,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS | | | |
| AELE0241 | Ud. | Regulador de nivel por ultrasonidos. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.083,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS | | | |
| AELE0242 | Ud. | Siste.emisi.alarma vía Modem GSM a movil | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.288,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS | | | |
| AELE0243 | Ud. | Reguladores de nivel por boya (3). | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 62,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO AEXP EXPLOSIVOS

AEXP0001 Kg. Dinamita goma tipo 2E-C

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AEXP0002 Ud. Detonador eléctrico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AFOT FOTOGRAFÍA

AFOT0001 Ud. Reportaje fotográfico de la obra 3x12 ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 135,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AFUN FUNDICIÓN

AFUN0001 Ud. Registro calzada 44x44 cm fund.dúct.C250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 106,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AFUN0002 Ud. Registro calzada 50x50 cm fund.dúct.C250

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 109,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

AFUN0003 Ud. Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 114,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

AFUN0004 Ud. Rejilla 50x50 cm fund.d.C250 acerroj.aut

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 82,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AFUN0005 Ud. Rejilla 60x35 cm fund.d.C250 articulada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

AFUN0007 m. Perfil sujección en fund. rejilla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AFUN0009 Ud. Rejilla fund.alcorques,1,20x1,20m,e=2cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 132,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AFUN0010 Ud. Cerco, tapa D=80 cm fund.dúct.telef.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 220,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

AFUN0011 m. Rejilla 75x40x3 cm f.d.C250 encad.autóm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 69,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AFUN0012 | m. | Perfil sujección para rejilla 36 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0014 | m. | Perfil extremidad rejilla 85 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0015 | Ud. | Elemento de encadenado rejilla. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0016 | m. | Perfil sujección para rejilla 55 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0017 | Ud. | Reja alcorque fund.dúct.0,80x0,80 i/marc | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 59,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0018 | m. | Rejilla 75x25x3 cm f.d.C250 encade.autom | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 46,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0019 | m. | Rejilla 75x35x2,7 cm C250 fundición dúct | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0020 | m. | Rejilla 75x30x3 cm f.d.C250 encade.auto | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 54,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0021 | m. | Rejilla 75x30x3 cm f.d.C250 encade.autom | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 54,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0022 | m. | Rejilla 75x40x86 f.d.D400 cruce calzadas | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 100,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0023 | Ud. | Hito guarda-aceras fun.dúct.h=52 d=19 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 79,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0024 | Ud. | Rejilla fund. dúct. C250 500x124x20 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AFUN0025 | Ud. | Marco para rejilla 500x124 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0026 | Ud. | Dispositivo encadenado rejilla fundición | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0027 | Ud. | Reja alcorque fund.dúctil circular D=1 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 77,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0028 | Ud. | Marco angular hierro L25 reja circ.d=1 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0029 | m2. | Registro variable fun.dúct.D400 rellenab | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 406,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0030 | ud | Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 58,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0031 | ud | Rejilla plana fundición 60x60x3,5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0032 | ud | Rejilla plana fundición 50x50x3,5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 49,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0033 | ud | Rejilla y cerco sumidero tipo Gran Vía<br>Rejilla y marco de fundición para absorción de aguas pluviales. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 62,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0034 | ML | Rejilla y cerco fundición modular 30 cm.<br>Rejilla y cerco de fundición modular de 30 cm de ancho. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 80,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0035 | ud | Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0036 | ud | Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 119,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AFUN0037 | ud | **Tapa y marco de fundición de 494X494**<br>Tapa y marco de fundición cuadrada de dimensiones 50X50 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0038 | ud | **Tapa y marco de fundición de 594X594**<br>Tapa y marco de fundición cuadrada de dimensiones 50X50 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFUN0039 | ud | **Tragadera Selecta Maxi C250 perfil A.PAM** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 316,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AINE INERTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| AINE0001 | m3. | **Agua** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AJAR JARDINERÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0001 | Ud. | **Magnolia grandiflora 2,5 m.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 131,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0002 | Ud. | **Juníperus horizontalis 0,6 a 0,8 m.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0003 | Kg. | **Semilla conbinada cesped.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0004 | m3. | **Mantillo.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0005 | Kg. | **Abono mineral 15/15/15.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0006 | m3. | **Abono orgánico.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0007 | m3. | **Tierra vegetal cribada.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AJAR0008 | Ud. | Cedrus deodara aurea,22-24 cm circun. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 239,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0009 | Ud. | Prunus pisardi,18 cm circunferencia. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 52,62 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0010 | Ud. | Magnolia grandiflora, 20-22 cm circ. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 243,41 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0011 | Ud. | Quercus robur de 35-40 cm circunferencia | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 177,30 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0012 | m3. | Agua enriquecida de oligoelementos. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0014 | Kg. | Mezcla hidrosiembra. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,06 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0015 | Ud. | Quercus rubra, 20/22 cm circunferencia | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 109,38 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0016 | Ud. | Castanae sativa, 18/20 cm circunferencia | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 80,54 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0017 | m2. | Red nylon 5x5 cm enraizamiento cesped. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,75 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0018 | Kg. | Carbonato cálcico. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,11 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0019 | Kg. | Complejo 8/24/16. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,25 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | |
| AJAR0020 | Kg. | Sulfato de hierro. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AJAR0021 | Kg. | Sulfato potásico. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0022 | Kg. | Superfosfato. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0023 | Kg. | Lolium perenne Charger. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0024 | Kg. | Lolium perenne Navajo. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0025 | Kg. | Poa pratensis. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0026 | Kg. | Festuca rubra. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0027 | Kg. | Festuca arundinácea. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0028 | Kg. | Agrostis tenuis. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0029 | Kg. | Captan, desinfectante semillas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0030 | Kg. | Sierraform 19-26-5. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0031 | Kg. | Hortrilón. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0033 | Ud. | Clematis alpina h=80/100 cm, trepad.pere | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AJAR0034 | Ud. | Passiflora caerulea h=60/80 cm, trepa.pe | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0035 | Ud. | Hedera helix h=60/80 cm, trepado.perenne | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0036 | Ud. | Acer Negundo 14/16 cm circun. a 1 m, cep | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 179,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0037 | Ud. | Camellia japónica 18/20 cm a 1 m,cep.con | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 310,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0038 | Ud. | Tamarindo,contenedor,C=10/12 cm,h=2,10 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 102,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0039 | Ud. | Naranjo,contenedor,C=12/14 cm,h=2,10 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 133,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0040 | ud | Arbol a definir por el servicio Municipal<br>Cedrus libani 'Sargentii' de 100/125 cm de altura suministrado en cepellón. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 110,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AJAR0041 | m3 | Tierra vegetal fertilizada<br>Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino triturada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ALBI LIGANTES BITUMINOSOS

**ALBI0001** T. **Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591).**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 501,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ALBI0006** Kg. **Lechada bituminosa "slurry" negro.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ALBI0007** Kg. **Lechada bituminosa "slurry" color.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ALBI0008** T. **Mezcla bitum. AC16 surf BM-3b D MAM,rojo**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 159,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ALBI0009** kg **Emulsión asfáltica tipo ECR-2**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ALBI0010** kg **Emulsión asfáltica ECR-2 CON LATEX**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ALBI0011** kg **Emulsion ECR-1 termoadherente**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ALBI0012** kg **Betún asfáltico modif.polím.BM-3b**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ALBI0013** kg **Emulsión asfáltica ECR-1**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ALBI0014** kg **Emulsión asfáltica ECI**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ALBI0015** kg **Emulsión asfáltica ECL-1**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ALBI0016** kg **Emulsión asfáltica ERP riego p.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ALBI0017 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 659,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALBI0018 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 659,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AMAD MADERAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0001 | m3. | Madera encofrados | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 138,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0002 | Ud. | Cerco pino país. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0003 | Ud. | Puerta de paso lisa. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 37,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0004 | m. | Rollizo pino D=0,30 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0005 | m3. | Madera de teka. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 631,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0006 | m3. | Madera de pino, encofrado y elemen.auxil | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 117,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0007 | m2. | Tarima flotante haya clar.maci.pren.12mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 43,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0008 | l. | Desencofrante. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMAD0009 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO AMDE MOBILIARIO DEPORTIVO

AMDE0001 Ud. Canasta baloncesto reglam.c/ruedas metá.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1.051,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AMDE0002 Ud. Aro flexible 1 muelle.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 203,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

AMDE0003 Ud. Marco refuerzo tablero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 89,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AMDE0004 Ud. Red algodón macrame.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AMDE0005 Ud. Contrapesos para canasta 2,25 m salida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 122,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

AMDE0006 Ud. Porteria futbol-sala, metálica, móvil.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 175,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

AMDE0007 Ud. Red portería futbol-sala D=3,5 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AMDE0008 Ud. Juego postes fijos tenis D=90 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 141,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

AMDE0009 Ud. Red siete mallas dobles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

AMDE0010 Ud. Vainas galvanizadas para postes tenis.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AMDE0011 Ud. Juego porteriasreglam.futbol i/red nylon

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1.244,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

AMDE0012 Ud. Juego banderolas futbol.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 146,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMDE0013 | l. | Tiza líquida marcación terreno juego. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AMUR MOBILIARIO URBANO

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0001 | Ud. | Banco pie fund.dúct.liston madera 2 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 353,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0002 | Ud. | Papelera 30 l. metál.pint.poliester. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 91,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0003 | Ud. | Columpio metálico doble 2 sillitas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 303,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0004 | Ud. | Tobogán metálico 2 m. altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 494,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0005 | Ud. | Escalera semic.metá. 2,3x0,9x1,5m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 172,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0006 | Ud. | Escalera trepadora met. 2,7x1,8x2m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 359,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0007 | Ud. | Fuente hierro fundido 1 caño. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 456,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0008 | Ud. | Banco 1,85 m,prefa.color,text.ari.visto. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 450,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0009 | Ud. | Tramo verja/barandilla ornamen. 6,5x1,8m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 457,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0010 | Ud. | Columna para barandilla ornamental. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 109,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMUR0011 | Ud. | Banco piedra granito 1,20x0,6m i/pies | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 220,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0012 | Ud. | Banco pie fund.dúc.asien.y resp.teka 2 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 338,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0013 | Ud. | Conector PVC baldosas suelo segu.caucho. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0014 | m2. | Baldosa caucho 4,00 cm suelo de segurid. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0015 | Ud. | Papelera acero inox. 60 l, i/pernos M8. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 140,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0016 | Ud. | Banco fundi.dúctil "clásico" i/torni M10 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0017 | Ud. | Grupo escultórico y mural. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16.403,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0018 | Ud. | Papelera "Belluga" fund. aluminio/dúctil | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 521,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0019 | Ud. | Formación base y acond. emplazam.monumen | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 666,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0020 | Ud. | Papelera 80 l Otto, depós.PE marco metál | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 278,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0021 | Ud. | Retirada mobiliario urbano, sin descompo | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 428,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0022 | Ud. | Equipo elevador para dos contenedores. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18.285,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMUR0023 | Ud. | Central hidráulica isla 2 contenedores. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.950,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0024 | Ud. | Buzon de vertido isla 2 contenedores. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 402,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0025 | Ud. | Contenedor carga lateral 2400 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 690,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0026 | Ud. | Central hidráulica isla 4 contenedores. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5.002,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0027 | Ud. | Puerta trasera buzón vidrio. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 184,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0028 | Ud. | Banco Larus 1,80 m acero galvanizado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.278,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0029 | Ud. | Brazo de apoyo banco Larus, acero galva. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 154,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0030 | m. | Respaldo banco Larus 600 mm, acero galv. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 143,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0031 | Ud. | Papelera Larus chapa acero galvan. 6 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 430,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0032 | Ud. | Desmontaje y retirada quiosco a depósito | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 560,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0033 | Ud. | Desmontaje,retirada y acopio isla ecológ | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.916,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0034 | Ud. | Arquetón hormig.arma.2(1x1x2) m fuente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.716,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMUR0035 | m. | Canal hormig."in situ" 30x30cm libres. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 122,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0036 | Ud. | Suminis.instalac.tuber.acero 50mm fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0037 | Ud. | Suminis.instalac.tuber.acero 20mm fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0038 | Ud. | Conexión tuber.inox.20mm boquillas fuent | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0039 | Ud. | Bomba sumergible 50 m3/h 10 mca fuente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.913,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0040 | Ud. | Pedestal bombas fuente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 173,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0041 | Ud. | Calderería,montaje,funcion.bombeo fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.962,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0042 | Ud. | Boquilla lanza 1/2" 10 mm i/válv. fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0043 | Ud. | Casquillo adaptador boquilla foco fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 31,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0044 | Ud. | Foco(9 led 3w) circular huec.centr.fuent | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 366,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0045 | Ud. | Fuente alimentac. focos led 500 w fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 403,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0046 | Ud. | Fuente alimentac. focos led 350 w fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 260,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMUR0047 | Ud. | Cuadro electrico bomba sumergible fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.773,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0048 | Ud. | Conexión juegos hidráulicos fuente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 849,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0049 | Ud. | Rejilla sumid. acero inox.30x30cm fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 60,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0050 | Ud. | Electroválvula llenado 40 mm fuente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 754,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0051 | Ud. | Legalización instalaci. eléctrica fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 801,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0052 | Ud. | Fuente alimentac. focos led 150 w fuente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 234,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0053 | m2. | Cierre o cerca madera pino tratada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 266,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0054 | Ud. | Placa bronce 300x200 cm plano escala 3D. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 92.453,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0055 | Ud. | Placa bron. 150x100 cm plano bajo reliev | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18.868,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0056 | ud | Marco acero inoxidable AISI 316 L, 90x90 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0057 | ud | Alcorque de fund dim ext 80X80<br>Alcorque de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 80X80 . | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 83,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0058 | ud | Alcorque de fund dim ext 100X100<br>Alcorque de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 100X100 . | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 121,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AMUR0059 | ud | **Alcorque de fund dim ext 120X120**<br>Alcorque de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 120X120 .<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 180,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0060 | ud | **Alcorque de fund dim ext ø 100**<br>Alcorque de fundición redondo, de dimensiones exteriores ø 100 ,diámetro de agujero 45 cm.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 47,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMUR0061 | ud | **Alcorque de fund dim ext ø 120**<br>Alcorque de fundición redondo, de dimensiones exteriores ø 120 ,diámetro de agujero 80 cm.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 80,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO APAL PARTIDA ALZADA REMATE Y TERMINACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0001 | P.A | **Partida alzada remate y terminación obra**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 660,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0002 | P.A | **Partida alzada remate y terminación obra**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 471,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0003 | P.A | **Partida alzada remate y terminación obra**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 566,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0004 | P.A | **Partida alzada remate y terminación obra**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 754,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0005 | P.A | **Partida alzada remate y terminación obra**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 849,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0006 | P.A | **Partida alzada remate y terminación obra**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 943,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0007 | P.A | **Partida alzada medio ambiente.**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 849,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0008 | P.A | **Partida alzada medio ambiente.**<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 943,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APAL0009 | P.A | Partida alzada medio ambiente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.132,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0010 | P.A | Partida alzada servicios afectados. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 471,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0011 | P.A | Partida alzada servicios afectados. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 566,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0012 | P.A | Partida alzada servicios afectados. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 660,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0013 | P.A | Partida alzada servicios afectados. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 754,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0014 | P.A | Partida alzada servicios afectados. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 849,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0015 | P.A | Partida alzada servicios afectados. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 943,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0016 | P.A | Partida alzada seguridad y salud. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 849,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0017 | P.A | Partida alzada seguridad y salud. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 943,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APAL0018 | P.A | Partida alzada seguridad y salud. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.132,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO APIE PIEDRA

APIE0001 m. Bordillo grani.gris 25x15 achafl.abujard

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 33,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APIE0002 m3. Bloque de piedra grano uniforme.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APIE0003 m3. Mampuesto piedra de granito.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 77,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

APIE0004 m2. Losa grani.gris 40xl.l. e=15 abujardada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 76,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

APIE0005 m2. Adoquín piedra granito 17x12x12 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APIE0006 m2. Perpiaño granito espesor 18/20 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APIE0007 m. Poste de piedra de granito 25x25 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 27,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APIE0008 m2. Losa piedra granito chapado e=7 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APIE0009 m2. Losa grani.gris 40xl.l. e=6 abujardada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APIE0010 m. Rigola granito gris 15x15 cm abujardada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APIE0011 m. Escalon recto/curvo gran.gris 40x17 abuj

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APIE0012 m. Paso escalera grani.gris 30x18 cm abujar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIE0013 | m2. | Losa grani.gris 40xL.L e=8 cm abujardada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 46,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0014 | m. | Escalón recto/curvo grani.gris 33,5x14cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 59,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0015 | m2. | Piedra granito serrada y abujar. piezas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 83,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0016 | m2. | Losa grani.gris 50x35, e=12 cm, abujard. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 64,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0017 | m. | Rigola gran.negro "extremadura"70x20x12. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0018 | m. | Rigola grani.gris 70x40 cm e=12 cm abuja | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0019 | m3. | Mortero cemen.epoxí."rigamuls" losa/tapa | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 159,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0020 | m2. | Losa piedra granito gris modulada y e=6. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 45,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0021 | m. | Rigola gran.negro e=12 70x50 paso peaton | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 70,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0022 | m. | Rigola gran.gris 70x50 e=12 paso peatone | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0023 | m3. | Piedra granito sillares abujardada 1 car | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.356,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0024 | m. | Poste piedra granito de 0,15x0,15 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIE0025 | m2. | **Losa piedra granito chapado e=2 cm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0026 | m2. | **Adoquin granito c/tronzados c/flameada 14x14x12** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0027 | m2 | **Losa de granito rojo altamira o venezuela ranurado 7 cm espesor** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 88,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0028 | m3 | **Roca de préstamo a pie de obra** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0029 | t. | **Piedra sin clasificar** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0030 | m3 | **Mampostería hidraúlica cimentación** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0031 | m2 | **Adoq.grani.gris sierra 10x10x8** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0032 | m2 | **Adoquín granito 10x10x10 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 31,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0033 | m2 | **Losa granito silvestre e=4 cm IIx40** | |
| | | Losa de granito Slivestre seleccionado de 60x40 cm y 4 cm de espesor, acabado apomazado en cara vista. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0034 | m2 | **Losa granito rosa Porriño e= 4 cm apomazado IIx40** | |
| | | Losa de granito rosa Porriño seleccionado de 60x40 cm y 4 mm de espesor, acabado apomazado en cara vista. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0035 | m2 | **Losa granito silvestre e=6 apmz IIx40** | |
| | | Losa de granito Slivestre seleccionado de 60x40 cm y 6 mm de espesor, acabado apomazado en cara vista. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIE0036 | m2 | **Losa granito rosa Porriño e=6 apmz IIx40** | |
| | | Losa de granito rosa Porriño seleccionado de 60x40 cm y 6 mm de espesor, acabado apomazado en cara vista. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 38,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0037 | m2 | **Losa granito silvestre e= 8 cm. IIx40** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0038 | m2 | **Losa granito gris duro disco 8 cm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0039 | m2 | **Losa granito gris disco 10 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0040 | m2 | **Losa granito silvestre e=10 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 60,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0041 | m2 | **Losa granito silvestre e=12 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 66,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0042 | m2 | **Losa granito gris abujard. 12 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0043 | m2 | **Relabrado losas perpiaño** | |
| | | Losa de granito Slivestre seleccionado de 6 mm de espesor, acabado apomazado en cara vista. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0044 | m | **Bord rct gra rosa Porriño abj 28x15** | |
| | | Bordillo recto de granito rosa Porriño con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0045 | m | **Bord rct gra rosa Porriño asrr 28x15** | |
| | | Bordillo recto de granito rosa Porriño con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0046 | m | **Bord rct gra rosa Porriño abj 35x15** | |
| | | Bordillo recto de granito rosa Porriño con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 46,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIE0047 | m | **Bord rct gra rosa Porriño asrr 35x15**<br>Bordillo recto de granito rosa Porriño con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,11 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | |
| APIE0048 | m | **Bord rct gra silvestre abj 28x15**<br>Bordillo recto de granito silvestre con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,56 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| APIE0049 | m | **Bord rct gra silvestre asrr 28x15**<br>Bordillo recto de granito silvestre con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | |
| APIE0050 | m | **Bord rct gra silvestre abj 35x15**<br>Bordillo recto de granito silvestre con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,38 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| APIE0051 | m | **Bord rct gra silvestre asrr 35x15**<br>Bordillo recto de granito silvestre con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,01 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS | | | |
| APIE0052 | m | **Bordillo cur gra duro abj 28x15**<br>Bordillo curvo de granito duro con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 79,60 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | |
| APIE0053 | m | **Bordillo cur gra duro asrr 28x15**<br>Bordillo curvo de granito duro con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 73,23 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS | | | |
| APIE0054 | m | **Bordillo cur gra duro abj 35x15**<br>Bordillo curvo de granito duro con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 91,70 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | |
| APIE0055 | m | **Bordillo cur gra duro asrr 35x15**<br>Bordillo curvo de granito duro con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 85,33 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| APIE0056 | m | **Bordillo cur gra Silvestre abj 28x15**<br>Bordillo curvo de granito Silvestre con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm.<br>Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 69,41 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIE0057 | m | **Bordillo cur gra Silvestre asrr 28x15** | |
| | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 63,04 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| APIE0058 | m | **Bordillo cur gra Silvestre abj 35x15** | |
| | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 78,96 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| APIE0059 | m | **Bordillo cur gra Silvestre asrr 35x15** | |
| | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chafán, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 72,60 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | |
| APIE0060 | ud | **Rigola-caz de granito 20x50x12** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,94 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| APIE0061 | ud | **Rigola de 40x50x12 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,97 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| APIE0062 | m. | **Retocado de rigola** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,30 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | | | |
| APIE0063 | m. | **Rigola de granito 15 cm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,16 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | | | |
| APIE0064 | m2 | **piedra de perpiaño 22 cm** | |
| | | Sillar de granito silvestre de 22 cm de espesor de una cara vista abujardada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,58 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| APIE0065 | t. | **Piedra para mamposteria s/c** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,52 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| APIE0066 | t. | **Piedra para mamposteria careada** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,06 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS | | | |
| APIE0067 | t. | **Piedra mamposteria concertada** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,57 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIE0068 | m2 | Losa granito rojo altamira | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0069 | m2 | Losa granito rojo altamira e=4 cm c/ ranuras IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 78,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0070 | m2 | Losa granito rojo altamira e=6 cm c/ ranuras IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 98,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0071 | m2 | Losa granito rojo altamira e=8 cm c/ ranuras IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 121,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0072 | m2 | Losa granito rojo altamira e=10 cm c/ ranuras IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 144,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0073 | m2 | Losa granito rojo altamira e=12 cm c/ ranuras IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 167,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0100 | m2 | Losa granito gris e=4 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0101 | m2 | Losa granito gris e=6 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 38,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0102 | m2 | Losa granito gris e=8 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0103 | m2 | Losa granito gris e=10 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0104 | m2 | Losa granito gris e=12 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0105 | m2 | Losa granito gris e=15 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 71,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APE0106 | m2 | Losa granito gris e=20 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0107 | m2 | Losa granito gris e=25 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 101,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0110 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 8 cm abujardada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0111 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 10 cm abujardada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0112 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 12 cm abujardada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0113 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 15 cm abujardada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 71,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0114 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 20 cm abujardada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0115 | m2 | Losa granito Rosa Porriño e=25 cm abujardada LLx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 101,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0120 | m2 | Losa granito Silvestre e=15 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0121 | m2 | Losa granito Silvestre e=20 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 93,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APE0122 | m2 | Losa granito Silvestre e=25 cm abujardada IIx40 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 105,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIE0123 | m2 | Adoquin granito 14x14x14 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 49,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO APIN PINTURA

**APIN0001** Kg. **Emulsión acrílica**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**APIN0002** Kg. **Pintura antihumedad**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

**APIN0003** Kg. **Pintura imprimación metal**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**APIN0004** Kg. **Pintura antioxidante metal**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APIN0005** l. **Tapaporos.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

**APIN0006** l. **Barniz sintético.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APIN0007** Kg. **Creosota.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**APIN0008** l. **Imprimación esmalte epoxi.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APIN0009** Kg. **Pintura epoxi.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**APIN0010** l. **Esmalte epoxi.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**APIN0011** Kg. **Revestimiento emulsión betún-caucho.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**APIN0012** Kg. **Pintura acrílica fachada "reveton".**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIN0013 | m2. | Preparación superf.lavado agua i/cepilla | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0014 | m2 | Producto filmógeno | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0015 | l. | Resina acabado pavi.horm.impres. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0016 | l | Pint mnr p/hormigones bl | |
| | | Pintura mineral de un componente a base de silicatos para recubrimiento protector del hormigon, en tonos blancos. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0017 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | |
| | | Disolvente semi-rápido para toda clase de pinturas a base de resinas epoxi, incluso para pistola, en envase 0.75 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0018 | l | Pint mnr fondo p/H bl | |
| | | Pintura mineral gruesa de un componente a base de silicatos para manos de fondo para recubrimiento protector del hormigon, en tonos blancos. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0019 | l | Pint mnr p/hormigones color espec. | |
| | | Pintura mineral de un componente a base de silicatos para recubrimiento protector del hormigon, en tonos de gama especial. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0020 | l | Pint mnr fondo p/H espl | |
| | | Pintura mineral gruesa de un componente a base de silicatos para manos de fondo para recubrimiento protector del hormigon, en tonos de gama especial. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0021 | l. | Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0022 | l. | Esmal.poliuretano Acripol (2 comp.) | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APIN0023 | ud | Pequeño material | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0024 | l. | Pintura de partículas metálicas | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0025 | l. | Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0026 | m3 | Granalla férrica chorreados | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.376,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APIN0027 | l. | Alcohol industrial de quemar | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO APLA PLÁSTICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APLA0001 | m2. | Placa translucida poliester. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APLA0002 | Ud. | Apoyo nepreno zunchado 150x200x40 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APLA0003 | Ud. | Apoyo neopreno zunchado 100x300x35 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APLA0004 | m2 | Film PE transparente e=0,2 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO APRH PREFABRICADOS HORMIGÓN

APRH0001 Ud. Tapa hormigón armado 0,60x0,60 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APRH0002 m. Bordillo calz.hormig.dobl.capa. C4 28x15

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APRH0003 m2. Loseta hidráulica acera 30x30 cm, 64 tac

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APRH0004 m. Jácena prefabricada de 0.40x0.60 m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 189,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APRH0005 m. Vigueta hormig. preten. autorresis.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APRH0006 Ud. Bovedilla hormigón de 60x25x12 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APRH0007 Ud. Bovedilla hormigón de 60x25x20 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APRH0008 m. Poste de hormigón prefabricado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APRH0009 Ud. Bloque hormigón pref. 25x12x10 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APRH0010 Ud. Ventana persiana hormig.0,60x0,50m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APRH0011 Ud. Ventana persiana hormig.1,00x0,40m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APRH0012 m2. Baldosa terrazo 30x30,64 tacos,UNE127021

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0013 | m2. | Baldosa terrazo 40x40,10 tacos,UNE127021 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0014 | Ud. | Bloque super horm.gris 40x20x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0015 | Ud. | Bloque super horm. blanco 40x20x15. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0016 | m2. | Baldosa gres antideslizante. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0017 | m. | Rodapié gres 7 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0018 | m2. | Baldosa terrazo interior pulido/abrillan | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0019 | m. | Rodapié terrazo 7 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0020 | Ud. | Decantador digestor 10 usuarios. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 505,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0021 | Ud. | Filtro biológico 10 usuarios. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 273,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0022 | Ud. | Bloque horm.imit.sillar 40x20x15cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0023 | Ud. | Recinto separad.flotan.D=2,41H=2,03m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.798,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0024 | Ud. | Recinto aireación D=2,41 y H=4,08 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.688,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0025 | Ud. | Recinto decantación D=2,41 H=4,08 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.777,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0026 | Ud. | Recinto cloración D=2,41 y H=0,80 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 786,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0027 | Ud. | Poste hormigón 9/160 electricidad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 366,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0028 | Ud. | Poste hormigón 8/100 electricidad. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 220,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0029 | m2. | Adoquín prefabric.hormig.10cm,color. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0030 | m. | Rigola hormigón doble capa R2 25x14 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0031 | m2. | Baldosa terrazo 40x40x4 cl.7-D UNE127021 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0032 | m2. | Tablero pte.viguetas preten.L=6,60m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0033 | m2. | Muro prefabricado hormig.arma.(AEH500S). | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 103,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0034 | m2. | Forjado losa hueca 25 cm canto autoporta | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0035 | m2. | Baldosa hormi.40x40x4,clas.7/H,UNE127022 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0036 | Ud. | Pozo arillos hormig.arma.D=2,41,H=6.5 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.970,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0037 | m. | Bajante hormig.pref.40x12 cm secc. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0038 | m2. | Forjado placa alveolada e=25 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 49,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0039 | m2. | Forjado placa alveolada e=27 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 52,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0040 | Ud. | Aspirador estático fibrocem.D=30 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0041 | Ud. | Rejilla ventilación PVC 27x11 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0042 | Ud. | Toma simple de ventilación fibrocemento. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0043 | Ud. | Pieza fibrocem.ventilación D=30 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0044 | Ud. | Transporte e instalación caseta prefabr. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.720,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0045 | m. | Viga TL-40 Castelo 40 canto form.tablero | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 99,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0046 | m. | Bordillo peaton.horm.dobl.capa A4 20x8. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0047 | m2. | Baldosa micronizad.granito/sílice color. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0048 | m2. | Muro verde prefabricado alveolos hormig. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0049 | m2. | Adoquín horm.textura-aspecto antig.e=8cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0050 | m2. | Forjado losa hueca canto 15cm 3000 Kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0051 | Ud. | Placas hormig.prefa.2 módul.islas ecológ | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4.549,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0052 | Ud. | Placas hormig.prefa.4 módul.islas ecológ | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7.911,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0053 | Ud. | Placas hormig.prefa. 3 módul.islas ecoló | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6.505,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0054 | Ud. | Placas hormig.prefa. 1 módul.islas ecoló | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.729,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0055 | m. | Marco prefabr.hormig.armado 3,00x2,80 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.101,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0056 | Ud. | Caseta bombeo prefa.hormig.5,0x2,1x4,85m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5.514,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0057 | m. | Viga prefabr.hormig.preten.H=1,50m L=15m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 266,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0058 | m2. | Equipo superficie empuje hidráuli. cajón | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 551,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0059 | Ud. | Base pozo prefa.hormig./poliprop.D=100cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 383,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0060 | Ud. | Acometida en base pozo prefa.hormi./poli | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 39,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0061 | Ud. | Anillo pozo prefa.horm.D=100,h=50,e=10cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 64,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0062 | Ud. | Anillo pozo prefa.horm.D=100,h=25,e=10cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 46,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0063 | Ud. | Anillo pozo prefa.horm.D=100,h=15,e=10cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0064 | Ud. | Cono pozo prefa.horm.D=100/60,h=745,e=10 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 72,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0065 | m2. | Balaustrada hormi.i/albardilla,columnas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 71,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0066 | m2. | Baldosa terrzo.color abotonada/acanalada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0067 | m2. | Baldosa terrazo blanco/color. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0068 | Ud. | Poste hormigón HV 9/250 electricidad | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 413,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0069 | m. | Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0070 | m. | Cuneta rect. pref. hor. 44x44 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0071 | m. | Cuneta rect. pref. hor. 80x50 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0072 | m. | Caz MOPU pref. (50x50x D=30) | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 37,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0073 | ud | Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 44,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0074 | ud | Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0075 | m. | Bord.ho.monocapa.gris t.A1 11-14x20 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0076 | m. | Bord.hor.bicapa gris A2, 9-10x20 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0077 | m. | Bord.ho.monoc.gris curvo 9-10x20 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0078 | m. | Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0079 | m. | Bord.h.mono.gris r=0,5m 14-17x28 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0080 | m. | Bord.ho.mono.gris r=1 m 14-17x28 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0081 | m. | Bor.ho.mono.gris r=1,5m 14-17x28 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0082 | m. | Bord.barbacana later.14-17x28 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0083 | m. | Bord.barbacana central 3-17x17 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0084 | m. | Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0085 | m. | Bord.ho.mono.gris r=0,5m 4-20x22 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0086 | m. | Bord.hor.mono.gris r=1 m 4-20x22 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0087 | m. | Bor.hor.mono.gris r=1,5m 4-20x22 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0088 | m. | Bord.minusvalid.lateral 90x40x21 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0089 | m. | Bord.minusvalid.central 90x40x21 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0090 | m. | Rigola hormigón pref.12x40x33 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0091 | m. | Rigola hormigón pref.15x60x33 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0092 | m. | Rigola h.mon.recta ados.25x11-14 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0093 | m. | Rigola h.mon.recta ados.30x10-13 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0094 | m2 | Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0095 | m2 | Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0096 | m2 | Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0097 | m2 | Loseta botones cem.gris 20x20 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0098 | m2 | Loseta botones cem.color 20x20cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0099 | m2 | Baldosa hexag.relie.puli.18x4 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0100 | m2 | Baldosa tipo Vibrosil o similar 30x30x3,5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0101 | m2 | Baldosa tipo vibrosil o similar 40x40x3,5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0102 | m2 | Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0103 | m2 | Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0104 | ud | Bloque H hueco 50x20x10 nor gs | |
| | | Bloque hueco de hormigón vibrocomprimido de 50x 20x 10 cm, normal, color gris. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0105 | m2 | B.terr.40x40 alta res.micrograno | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0106 | m2 | Baldosa hormigón coloreado 60x40x5 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| APRH0107 | m2 | Baldosa Vibrosil 40x60x4 blanca / beige | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| APRH0108 | m2 | Baldosa vibrosil 40x60x5 blanca / beige | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AREV REVESTIMIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0001 | m2. | Tela asfáltica | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0002 | m2. | Lámina poliester de 1.5 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0003 | m2. | Lámina geotextil de 200 gr/m2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0004 | m2. | Placa termoacústica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0005 | m2. | Pavimento contínuo cuarzo, color. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0006 | m2. | Lámina geotextil 160 gr/m2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0007 | m2. | Lámina tricapa drenante 850 gr/m2. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0008 | m3. | Poliuretano proyectado espesor variable. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 344,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0009 | m2 | Plancha escayola lisa<br>Plancha de escayola lisa de 1000x600x15 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREV0010 | kg | Esparto en rollo 15 kg<br>Esparto suministrado en rollo de 15 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AREV0011 | m | **Moldura escayola 40x60 mm lisa**<br>Moldura de escayola lisa de 40x60 mm de 1 m de longitud. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ASAN SANITARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0001 | Ud. | **Válvula con sifón.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0002 | Ud. | **Bote sifónico PVC.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0003 | Ud. | **Lavabo 52x40 pedestal blanco.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 35,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0004 | Ud. | **Grifo repisa.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0005 | Ud. | **Válvula desagüe.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0006 | Ud. | **Florón cadenilla tapón.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0007 | Ud. | **Inodoro tanque bajo blanco.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 95,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0008 | Ud. | **Tapa inodoro.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0009 | Ud. | **Portarrollos para empotrar.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0010 | Ud. | **Percha para empotrar** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASAN0011 | Ud. | **Secamanos eléctrico digital.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 139,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ASID SIDERURGICOS

ASID0001 Kg. Acero soldab.barras corrug.B 500 S.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ASID0002 Kg. Alambre de atar para armaduras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ASID0003 Kg. Alambre de atar para encofrados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ASID0004 Kg. Puntas para encofrados

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ASID0005 m. Guia galvanizada D=2 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ASID0006 Kg. Alambre de espino

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ASID0007 Ud. Pate de 25x31cm. revestido poliest.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ASID0008 Kg. Chapa galvanizada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ASID0009 Kg. Pletina 40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ASID0010 m. Correa en chapa 15 cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ASID0011 Ud. Tapa practicable chapa galvan.0,67x0,67m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 84,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ASID0012 m2. Puerta prefabricada de chapa galva.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0013 | m. | Cerco de hierro prefab. para puerta | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0014 | Ud. | Cerradura y tirador | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0015 | m. | Barandilla pref. en tubo de acero. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0016 | Kg. | Acero perfiles estructurales A42b. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0017 | m. | Boveda ace.corrug. L=3,44,F=1,61,e=3,4mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 348,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0018 | m. | Boveda ace.corrug. L=4,44,F=2,03,e=4,2mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 492,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0019 | m2. | Chapa prelacada 0,6 mm. PERFRISA. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0020 | P.P | Correas y piezas espec. de anclaje. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0021 | m. | Perfilería vista lacada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0022 | m. | Canalón aluminio prelacado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0023 | m. | Bajante aluminio prelacado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0024 | Ud. | Codo aluminio prelacado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0025 | m2. | Puerta basculante plegable. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 53,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0026 | Ud. | Pomo latón. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0027 | Ud. | Pernio latonado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0028 | Ud. | Tornillo acero. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0029 | m2. | Carpintería alumi.anodizado/lacado clima | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 120,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0030 | Ud. | Módulo pantalán aluminio 12x2,50 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.182,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0031 | Ud. | Módulo pantalán aluminio 6x2 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.419,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0032 | Ud. | Pasarela de aluminio 12x1 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.785,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0033 | Ud. | Pasarela de aluminio 10x1 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.153,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0034 | Kg. | Perfil aleación Al 6005 A(A-SG0,5)T6. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0035 | Ud. | Cornamusa aluminio i/tornillería. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0036 | Kg. | Acero moldeado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0037 | Ud. | Grillete. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0038 | Ud. | Elementos de herraje y sujección. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0039 | Ud. | Poste tubo acero galv. D=48 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0040 | Ud. | Poste esq. acero galv. D=48 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0041 | Ud. | Tornapunta acero galv. D=32 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0042 | m2. | Malla ST 40-14/17 plastificada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0043 | Ud. | Reja desbaste alum.50x50 y 5cm luz. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 92,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0044 | Ud. | Reja desbaste alum.50x50 y 2cm luz. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 103,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0045 | Ud. | Compuerta tajadera alum.50x50 c/mar. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 114,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0046 | Ud. | Rastrillo aluminio limpieza rejas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 64,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0047 | Ud. | Cesta recogi.grues.acer.inox tubo guia. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.150,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0048 | Ud. | Tamiz autolimpiante cinta contínua. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18.000,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0049 | Ud. | Deflector aluminio de 30x30 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 156,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0050 | m. | Cerco angular acero 25x25x5 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0051 | m. | Cerco angular 120x120x15 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0052 | Ud. | Tapa chapa metál.estri.galv.1,125x0,68 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 115,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0053 | Ud. | Tapa chapa metál.estri.galv.1,1x1,0. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 76,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0054 | Ud. | Enganche de polea. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0055 | Ud. | Regleta portacables. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0056 | m. | Tubo chapa acero e=8 mm y D>400 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 67,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0057 | m. | Cerco angular acero 40x40x4 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0058 | m2. | Chapa metálica, estriada y galvanizada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 69,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0059 | m2. | Compuerta chapa acero inox. manual. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 373,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0060 | m2. | Reja filtro acero inoxid.luz 30 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 125,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0061 | m2. | Reja filtro acero inoxid.luz 20 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 187,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0062 | m2. | Reja filtro acero inoxid.luz 10 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 313,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0063 | m2. | Reja filtro acero inoxid. luz 2 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 414,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0064 | m. | Tubo chapa acero e=6 mm y D=200 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0065 | m. | Tubo chapa acero e=6 mm y D=600 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0066 | m. | Tubo chapa acero e=6 mm y D=800 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 137,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0067 | m2. | Enrejado 30x30x20x3 mm acero galvanizado | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 169,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0068 | m. | Angular acero galv.borde canal prefabr. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0069 | Kg. | Fibra acero trefi.refuer.hormig.l/d=65. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0070 | Kg. | Malla electrosoldada barras corrug.B500T | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0071 | Ud. | Reja desbaste aluminio 12 mm luz. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 118,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0072 | Ud. | Cesta filtro de acero inoxidable i/sopo. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0073 | m2. | Portal entrada corredero metál.motoriza. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 434,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0074 | m2. | Marquesina metál.cubierta chapa, h=2 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0075 | m. | Barandilla tubo acero inox.D=50mm 1ªcali | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 195,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0076 | m. | Pasamanos tubo acero inox.D=50 mm 1ªcali | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 39,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0077 | m. | Barandilla acero inox. pasamanos 60x40mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 70,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0078 | Ud. | Pie barandilla hierro fundido h=940 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0079 | m. | Tubo acero inoxidable d=53 mm e=1 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0080 | m. | Tubo acero inoxidable d=35 mm e=1 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0081 | Kg. | Acero inox. austenítico AISI 304 perf.la | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0082 | Ud. | Manguito conexión de armaduras pasivas. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0083 | m. | Cierre galvan.varilla5mm marco40mm (3x2) | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 199,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0085 | m. | Barandilla acero inox. AISI 316 tupida. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 276,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0086 | Ud. | Placa anclaje i/tornillería acero inox. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0087 | kg | Acero corrugado B 400 S | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0088 | m2 | Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0089 | m2 | Malla 20x20x6 -2,119 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0090 | m2 | Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0091 | m2 | Malla 15x15x8 -4,967 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0092 | m2 | Malla 20x20x8 -3,591 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0093 | m2 | Malla 15x30x8 -3,647 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0094 | m2 | Malla 15x15x10 -7,479 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0095 | m2 | Malla 20x20x10 -5,609 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0096 | m2 | Malla 15x30x10 -5,418 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0097 | m2 | Malla 15x15x12 -10,764 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0098 | m2 | Malla 20x20x12 -8,073 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0099 | m2 | Malla 15x30x12 -7,802 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0100 | ud | Pequeño material | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0101 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0102 | m. | Encof. met. anillo pozo D=100 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 789,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0103 | ud | Encofrado met. arqueta 60x60x75 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 442,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0104 | ud | Encofrado met. arqueta 50x50x60 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 315,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0105 | m. | Rejilla canaleta 22 cm c/c galv. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 67,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0106 | m. | Rejilla de acero corrugado y cerco | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0107 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0108 | ud | Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo D.<br>Cerco + tapa C.T.N.E., arqueta tipo tipo D. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 304,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0109 | ud | Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo M.<br>Cerco + tapa C.T.N.E., arqueta tipo tipo M. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASID0110 | ud | Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo H.<br>Cerco + tapa C.T.N.E., arqueta tipo tipo H. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 143,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0111 | kg | Punta a p/const 17x70 caja 3kg<br>Punta de acero para la construcción de 17x70, suministrada en cajas de 3 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASID0112 | m2 | Malla 30x30x6 -1,446 kg/m2 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

## SUBCAPÍTULO ASYB SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0001 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0002 | Ud. | Señal STOP D=600 mm.retrorreflect.i/torn | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 79,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0003 | Ud. | Placa peligro 900 mm.retrorreflect.i/tor | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 50,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0004 | Ud. | Placa precept.600 mm retrorreflect.i/tor | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0005 | m. | Barrera de seguridad semirrígida | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0006 | m. | IPN-140 de 1,60 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0007 | Ud. | Tornillería barrera de seguridad | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0008 | Ud. | Amortiguador tipo U galvanizado | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0009 | Ud. | Delineador dos caras | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASYB0010 | Ud. | Terminal tipo A. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0011 | Ud. | Parrilla anclaje terminal tipo H. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0012 | Kg. | Pintura reflexiva en marcas viales | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0013 | Kg. | Microesferas vidrio, marcas viales. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0014 | m. | Barandilla acero galvan. 1,00 m alto. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0015 | m2. | Placa chapa acero dulce retrorreflectan. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 245,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0016 | Ud. | Placa indicac.600x600 retrorreflect.i/to | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0017 | Ud. | Placa complement.retrorreflectante,i/tor | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 45,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0018 | m. | Poste sustent. 100x50x3 mm. galvanizado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0019 | Ud. | Señal stop D=900 retrorreflect.i/tornill | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 144,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0020 | Ud. | Placa peligro 1350mm.retrorreflect.i/tor | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 66,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0021 | Ud. | Placa preceptiva 900 retrorreflect.i/tor | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 125,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASYB0022 | m. | Barandilla mod."jamón" 1,25 m alto. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0023 | Ud. | Horquilla acero galv.pint.h=100mm.D=50mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0024 | Kg. | Pintura blanca termoplás.frío 2 componen | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0025 | Ud. | Rollo 50 m cinta premarcaje 50 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0026 | m. | Taco resalte prefabri. banda sonora. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0027 | Ud. | Placa calle aluminio.fundi.500x400x6 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 95,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0028 | Ud. | Retirada y nueva colocación grupo semafó | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 587,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0029 | m. | Poste de aluminio 60x45 mm lacado. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0030 | Ud. | Abrazadera aluminio lacado D-60 fundici. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0031 | Ud. | Tapa aluminio para poste D-60. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0032 | Ud. | Señal STOP 600 mm aluminio 2 mm reflexi. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 137,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0033 | Ud. | Señal triangular 700 mm aluminio reflex. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 93,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASYB0034 | Ud. | Señal circular 600 mm aluminio reflexiv. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 104,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0035 | Ud. | Señal indicativa 60x60 cm alumin.reflex. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 117,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0036 | Ud. | Placa calle aluminio 50x40 cm 6 mm espe. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 190,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0037 | m. | Poste tubular 120x55 mm de acero | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0038 | ud | Conector C-132 acero galvanizado | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0039 | ud | Captafaro 2 caras barrera s. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0040 | ud | Pieza espec. terminacion barrera | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0041 | m | Baran ISA-VIGO fi 1 1/4"<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 100 cm y barrotes cada 16 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0042 | m | Baran ISA-VIGO fi 1 1/2"<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 100 cm y barrotes cada 16 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0043 | m | Baran ISA-VIGO fi 1"<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 100 cm y barrotes cada 16 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0044 | ud | gancho ISA-VIGO fi 1 1/4"<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 100 cm y barrotes cada 16 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASYB0045 | ud | **gancho ISA-VIGO fi 1 1/2"**<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 100 cm y barrotes cada 16 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,70 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0046 | m | **Baran acero montt 100 travñ inf**<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 100 cm y barrotes cada 16 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 39,77 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0047 | m | **Baran acero montt 100 travñ inf/sup**<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes a 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 45,37 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0048 | m | **Baran acero montt 150 travñ inf/sup**<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes a 150 cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,54 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0049 | m | **Baran acero montt 200 travñ inf**<br>Barandilla acero A/37B con pasamanos, travesaño inferior, montantes a 200 cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,04 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0050 | m | **Barrera rígida H prefabricado**<br>Barrera rígida de hormigón prefabricado de perfil Sueco. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 99,18 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0051 | ud | **Terminal "cola de pez"**<br>Terminal "cola de pez" para bionda. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,51 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0052 | m | **Rep elementos fijación barreras doble onda**<br>Repercusión de elementos de fijación para barreras de seguridad de doble onda. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,08 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS | | | |
| ASYB0053 | ud | **Amortiguador p/bionda en U**<br>Amortiguador para barrera bionda, galvanizado tipo "U". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ASYB0054 | m | **Barrera flexible doble onda acero**<br>Barrera flexible de seguridad de acero galvanizado formada por perfil longitudinal de sección en doble onda.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 14,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0055 | m | **Poste IPN 140 mm**<br>Poste IPN 140 mm.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 19,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0056 | ud | **Captaluces reflectante p/barrera seguridad**<br>Captaluces reflectante para barrera de seguridad.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 4,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0058 | ud | **Señal peligro refl EG lado 70cm**<br>Señal de peligro reflectante E.G., de 70 cm de lado , para señalización de caminos.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 58,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0059 | ud | **Señal peligro pintada lado 90cm**<br>Señal de peligro pintada, de 90 cm de lado , para señalización de caminos.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 54,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0060 | ud | **Señal peligro pintada lado 135cm**<br>Señal de peligro pintada, de 135 cm de lado , para señalización de caminos.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 158,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0061 | ud | **Señal peligro pintada lado 175cm**<br>Señal de peligro pintada, de 175 cm de lado , para señalización de caminos.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 215,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0062 | ud | **Señal peligro pintada lado 70cm**<br>Señal de peligro pintada, de 70 cm de lado , para señalización de caminos.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 44,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASYB0063 | ud | **Señal peligro refl EG lado 175cm**<br>Señal de peligro reflectante E.G., de 175 cm de lado , para señalización de caminos.<br>Sin descomposición<br>TOTAL PARTIDA..... | 290,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ATCA TUBERÍA CANALIZACIONES

ATCA0001 m. Conducto PVC rígido D=110 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ATCA0002 Ud. Soporte distanciador conductos canaliza.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ATCA0003 m. Conducto PVC rígido D=63 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ATCA0004 m. Conducto PVC rígido D=90 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ATCA0005 m. Conducto PVC rígido D=40 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ATCA0006 ud Codo PVC 90º D=100 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ATCU TUBERÍAS DE COBRE

ATCU0001 m. Tubería cobre 3/4".

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ATCU0002 m. Tubería cobre 1".

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ATFU TUBERÍA DE FUNDICIÓN

ATFU0001 m. Tubería fundición dúctil D=100 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ATFU0002 Ud. Anillo de junta D=100 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ATFU0003 Kg. Pasta lubrificante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ATFU0004 P.P Piezas especiales D=100 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ATFU0005 m. Tubería fundición dúctil D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ATFU0006 Ud. Anillo de junta D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ATFU0007 P.P Piezas especiales D=150 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ATFU0008 m. Tubería fundición dúctil D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 45,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ATFU0009 Ud. Anillo de junta D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ATFU0010 P.P Piezas especiales D=200 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

ATFU0011 m. Tubería fundición dúctil D=250 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ATFU0012 Ud. Anillo de junta D=250 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0013 | P.P | Piezas especiales D=250 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0014 | m. | Tubería fundición dúctil D=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0015 | Ud. | Anillo de junta D=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0016 | P.P | Piezas especiales D=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0017 | m. | Tubería fundición dúctil D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0018 | Ud. | Anillo de junta D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0019 | P.P | Piezas especiales D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0020 | m. | Tubería fundición dúctil D=300 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 74,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0021 | Ud. | Anillo de junta D=300 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0022 | P.P | Piezas especiales D=300 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0023 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct. D=300 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 80,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0024 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct. D=250 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 65,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0025 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct. D=200 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 49,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0026 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct. D=150 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0027 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct. D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0028 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct. D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0029 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct.D=40 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 128,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0030 | m. | Tubería saneamiento fund.dúct.D=450 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 145,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0031 | m. | Tubería saneamiento fund. dúct. D=500 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 192,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0032 | Ud. | Unión recta fund.dúct.brida-enchufe 400. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 427,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0033 | Ud. | Unión recta fund.dúct.brida-enchufe 200. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 132,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0034 | Ud. | Codo fund.dúct.unión brida-brida 90º 200 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 209,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0035 | Ud. | Codo fund.dúct.unión enchu-enchu.45º 200 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0036 | Ud. | Codo fund.dúct.unión enchu-enchu.22º 200 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0037 | Ud. | T fun.dúct.BxBxB PN16 400x(80 a 400) mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.227,62 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0038 | Ud. | T fun.dúct.BxBxB PN16 200x(40 a 200) mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 292,21 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0039 | Ud. | Reducc.fund.dúct.concént.BxB200x(100a150 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 157,97 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0040 | Ud. | Válvula mariposa motorizada 200 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.583,09 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0041 | Ud. | T fund.dúct.ExBxE PN16 200x(40 a 200)mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 215,92 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0042 | m. | Tubería fundición dúctil D=125 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,87 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0043 | Ud. | Anillo de junta D=125 mm tubería fundic. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0044 | P.P | P.p. piezas especiales D=125 mm tub.fun. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,63 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0045 | Ud. | Empalme brida-enchufe D=300 mm, PN16. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 214,29 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0046 | Ud. | Cono reducción 2 brid. 300x(150a250)PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 339,77 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0047 | Ud. | T 2 enchufes y brida 300x(60a300) PN16. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 431,59 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| ATFU0048 | Ud. | Codo 90º, 45º y 22,30º 2 enchuf. D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 388,79 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0049 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=350mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 98,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0050 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 115,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0051 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=450mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 136,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0052 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 156,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0053 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 209,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0054 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 37,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0055 | ud | codo FD j.elástica 1/4 D=125mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 52,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0056 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 77,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0057 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 100,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0058 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 297,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0059 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 516,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0060 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.289,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0061 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0062 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 113,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0063 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=300/60-300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 375,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0064 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=400/100-400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 552,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0065 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=600/200-600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.494,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0066 | ud | T FD j.embr. p/FD-PVC D=400/80-400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 921,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0067 | ud | T FD j.embr. p/FD-PVC D=600/100-600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.182,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0068 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 84,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0069 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 187,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0070 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 265,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0071 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0072 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 97,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0073 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 232,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0074 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 403,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0075 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=600/400-500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 807,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0076 | ud | Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0077 | ud | Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0078 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 576,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0079 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0080 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0081 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0082 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 52,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0083 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0084 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 84,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0085 | ud | **Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 135,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0086 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0087 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0088 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0089 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0090 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 35,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0091 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0092 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 85,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0093 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 110,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0094 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 130,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0095 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 155,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0096 | ud | **Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 185,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATFU0097 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 305,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0098 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 422,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0099 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 218,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0100 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 308,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0101 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 430,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATFU0102 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ATHO TUBERÍAS DE SANEAMIENTO HORMIGÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0001 | m. | Tubo hormigón vibroprensado D=0.20m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0003 | m. | Tubo hormigón vibroprensado D=0.40m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0004 | m. | Tubo hormigón vibro. j.goma D=0,30m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0005 | m. | Canaleta hormigón prefab. D=0,30 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0006 | m. | Tubo hormigón vibroprensado D=0,50m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0007 | m. | Tubo hormigón vibro.j. goma D=0,40m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0008 | m. | Tubo hormigón vibroprensado D=0,60m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0009 | m. | Tubo hormigón vibro.j.goma D=0,50m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0010 | m. | Tubo hormigón vibroprensado D=0,80 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0011 | m. | Tubo homigón vibro. j. goma D=0,60 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0012 | m. | Tubo homigón vibro. j. goma D=0,70 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0013 | m. | Tubo homigón vibro. j. goma D=0,80 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0014 | m. | Canaleta hormigón prefabri. D=0,40m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0015 | m. | Canaleta hormigón prefabri.D=0,50m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0016 | m. | Canaleta hormigón prefabri.D=0,60cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0017 | m. | Tubería hormigón ovoide 100/150 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 83,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0018 | m. | Tubería hormigón ovoide 80/120 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 59,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0019 | m. | Tubo hormig.vibro.j.goma D=1,00 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0020 | m. | Canal prefabr.hormig.secc.20x16 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0021 | m. | Canal prefabr.hormig.secc.30x24 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0022 | m. | Canal prefabr.hormig.secc.25x20 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0023 | m. | Canal prefabri. hormig. secc. 10x20 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0024 | m. | Canaleta hormigón prefabri.D=0,80 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0025 | m. | Tubo hormigón armado serie B, D=0,60 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 51,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0026 | m. | Tubo hormigón armado serie C, D=1,80 m. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 295,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0027 | m. | Tub. HM j. elástica 60 KN/m2 D=300 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0028 | ud | Junta goma para HM/HA D= 300 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0029 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0030 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0031 | ud | Junta goma para HM/HA D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0032 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0033 | ud | Junta goma para HM/HA D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0034 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0035 | ud | Junta goma para HM/HA D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0036 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0037 | ud | Junta goma para HM/HA D=800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0038 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 107,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0039 | ud | Junta goma para HA D=1000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0040 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 145,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0041 | ud | Junta goma para HA D=1200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0042 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 199,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0043 | ud | Junta goma para HA D=1500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0044 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 287,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0045 | ud | Junta goma para HA D=1800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0046 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 344,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0047 | ud | Junta goma para HA D=2000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0048 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 549,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0049 | ud | Junta goma para HA D=2500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0050 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0051 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0052 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0053 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0054 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 72,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0055 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 114,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0056 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 151,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0057 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 210,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0058 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 298,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0059 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 386,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0060 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 576,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0061 | m. | Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0062 | m. | Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0063 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0064 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 51,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0065 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 91,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0066 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 135,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0067 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 167,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0068 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 233,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0069 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 348,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0070 | m. | Tub. HM ovoide M-H 60kN/m2 h=120cm D=0.8 m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 74,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0071 | m. | Tub.HM ovoide M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 89,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0072 | m. | Tub.HM ovoide M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 56,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0073 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=135cm D=0,9m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 140,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0074 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=150cm D=1,0m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 165,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0075 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=180cm D=1,2m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 217,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0076 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=210cm D=1,4m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 311,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0077 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=105cm D=0,7m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 109,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0078 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=120cm D=0,8m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 139,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATHO0079 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=135cm D=0,9m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 155,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0080 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=150cm D=1,0m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 182,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0081 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=180cm D=1,2m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 234,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0082 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=210cm D=1,4m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 326,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0083 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0084 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0085 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0086 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATHO0087 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=800mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ATPE TUBERÍAS DE PRESIÓN POLIETILENO

ATPE0001 m. Tubería PEAD D=110 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ATPE0002 m. Tubería PEAD D=90 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ATPE0003 m. Tubería PEAD D=90 mm. y 4 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ATPE0004 m. Tubería PEAD D=75 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ATPE0005 m. Tubería PEAD D=50 mm. y 10 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ATPE0006 m. Tubería PEAD D=50 mm. y 4 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATPE0007 m. Tubería PEAD D=40 mm. y 10 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ATPE0008 m. Tubería PEAD D=40 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATPE0009 m. Tubería PEAD D=40 mm. y 4 atm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ATPE0010 m. Tubería PEAD D=32 mm. y 10 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATPE0011 m. Tubería PEAD D=32 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

ATPE0012 m. Tubería PEBD D=32 mm. y 4 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATPE0013 | m. | Tubería PEAD D=25 mm. y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0014 | m. | Tubería PEAD D=25 mm. y 6 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0015 | m. | Tubería PEBD D=25 mm. y 4 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0016 | m. | Tubería de PE de 1". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0017 | Ud. | Manguito de unión D=110 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0018 | Ud. | Manguito de unión D=90 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0019 | Ud. | Manguito de unión D=75 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0020 | Ud. | Manguito de unión D=50 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0021 | Ud. | Manguito de unión D=40 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0022 | Ud. | Manguito de unión D=32 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0023 | Ud. | Manguito de unión D=25 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0024 | m. | Tubería PEAD D=75 mm y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATPE0025 | m. | Tubería PEAD D=63 mm y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0026 | Ud. | Manguito de unión D=63 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0027 | m. | Tubería PEMD D=110 mm y MPB. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0028 | m. | Tubería PEMD D=90 mm y MPB. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0029 | m. | Tubería PEMP D=63 mm y MPB. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0030 | m. | Tubería PEMD D=40 mm y MPB. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0031 | m. | Tubería PEAD D=125 mm y 6 atm.<br>Tubería PEAD D=90 mm y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0032 | m. | Tubería PEAD D=90 mm y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0033 | m. | Tubería PEAD D=250 mm 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 39,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0034 | m. | Tubería PEAD D=63 mm y 4 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0035 | m. | Tubería PEAD D=63 mm y 16 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0036 | m. | Tubería PEAD D=800 mm y 4 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 73,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATPE0037 | m. | Tubería PEAD D=800 mm y 6 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 112,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0038 | m. | Tubería PEAD D=800 mm y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 169,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0039 | m. | Tubería PEAD D=50 mm y 6 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0040 | m. | Tubería PEAD D=63 mm y 6 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0041 | m. | Tubería PE 100 SDR17,6 D=160 mm MPB. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 17,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0042 | m. | Tubería PEAD D=315 mm y 6 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 53,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0043 | Ud. | Pozo prefa.PEAD boca+base+prolon.h=2,10m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.690,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0044 | Ud. | Manguito de unión D=80 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0045 | m. | Tubería PEAD D=80 mm y 10 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0046 | m. | Tubería PEAD D=400 mm, 6 atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 90,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0047 | m | Tubería PE 100 PN 10 DN 315 mm<br>Tubería PE 100 PN 10 DN 315 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 76,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0048 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=50mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATPE0049 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=63mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0050 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=75mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0051 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=90mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0052 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=110mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0053 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=125mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0054 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=140mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0055 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=160mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0056 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=180mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0057 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0058 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 50,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0059 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=315mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 80,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATPE0060 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 130,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO ATPV TUBERÍAS DE PRESIÓN DE PVC

ATPV0001 m. Tubería de PVC D=63 mm. y 4 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ATPV0002 m. Tubería de PVC D=50 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATPV0003 m. Tubería de PVC D=40 mm. y 6 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ATPV0004 m. Tubería de PVC D=32 mm. y 10 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ATPV0005 m. Tubería de PVC D=25 mm. y 10 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATPV0006 m. Tubería de PVC D=200 mm y 10 atm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO ATSP TUBERÍAS DE SANEAMIENTO PVC

ATSP0001 m. Tubería de PVC corrugada D=80 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATSP0002 m. Tubería PVC drenaje abov. D=110 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ATSP0003 Ud. Codo PVC M-H 90º D=160 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

ATSP0004 Ud. Codo PVC M-H 45º D=160 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ATSP0005 m. Tubería UPVC D=160mm.e=3,9mm.j.elástica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ATSP0006 m. Tubería UPVC D=200mm.e=4,9mm.j.elastica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATSP0007 | m. | Tubería UPVC D=315mm.e=7,7mm.j.elástica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0008 | m. | Tubería UPVC D=400mm.e=9,8mm.j.elástica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0009 | m. | Tubería UPVC D=315mm.e=7,7mm.j.encolada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0010 | m. | Tubería UPVC D=110mm.e=3mm.j.encolada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0011 | m. | Tubo PVC reforzado grisdur D=21mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0012 | m. | Tubo PVC reforzado grisdur D=29 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0013 | m. | Tubo PVC corrugado D=13 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0014 | m. | Tub.PVC estructurado,corrug-liso D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0015 | m. | Tub.PVC estructurado,corrug-liso D=315mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0016 | m. | Tub.PVC estructurado corrug-liso D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0017 | m. | Tubería de PVC corrugada D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0018 | m. | Tub.PVC estruct.corrug-liso D=500mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATSP0019 | m. | Tubería PVC drenaje abov. D=160 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0020 | m. | Tub.PVC estructurada,corrug-liso D=630mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 65,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0021 | m. | Tub.PVC estructurado,corrug-liso D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0022 | m. | Tubería UPVC d=500mm e=12,2mm j.elástica | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 97,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0023 | m. | Tubería UPVC d=630mm e=15,4mm j.elástica | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 133,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0024 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0025 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0026 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0027 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0028 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0029 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 72,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0030 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATSP0031 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0032 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0033 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 39,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0034 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 65,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0035 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0036 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0037 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=315mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0038 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 77,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0039 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 113,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0040 | m | Dren PVC ranurado ø100 cm.<br>Dren de PVC ranurado de 110 mm de diámetro y con un incremento del precio del tubo del 90% en concepto de uniones y accesorios. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0041 | m | Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATSP0042 | m. | Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ATSP0043 | m. | T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AVAL VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0001 | Ud. | Válvula de compuerta enchufe D=90mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 128,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0002 | Ud. | Válvula de compuerta enchufe D=75mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 104,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0003 | Ud. | Válvula de compuerta enchufe D=50mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 77,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0004 | Ud. | Válvula de compuerta enchufe D=40mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 63,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0005 | Ud. | Válvula de esfera metálica D=32 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0006 | Ud. | Válvula de esfera metálica D=25 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0007 | Ud. | Válvula de esfera metálica 1/2" | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0008 | Ud. | Válvula de compuerta roscada de 2" | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 85,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0009 | Ud. | T de derivación a 2" | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 24,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0010 | Ud. | T de derivación D=40 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0011 | Ud. | Cono de reducción a 2" | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0012 | Ud. | Carrete dos bridas 200x140x40 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 19,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0013 | Ud. | Boca de riego salida 45 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 148,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0014 | Ud. | Ventosa sencilla 40 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 108,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0015 | Ud. | Tapón o brida ciega | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 11,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0016 | Ud. | Collarín de toma | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0017 | P.P | Valvuleria y tuberías. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 142,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0018 | Ud. | Válvula de compuerta brida D=100mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 167,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0019 | Ud. | Válvula de compuerta brida D=150mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 343,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0020 | Ud. | Brida-liso D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0021 | Ud. | Brida-liso D=150 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0022 | Ud. | Brida-enchufe D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0023 | Ud. | Brida-enchufe D=150 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 46,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0024 | Ud. | T enchufes deriv.brida 100/100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0025 | Ud. | T enchufes deriv. brida 150/150mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 82,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0026 | Ud. | Hidrante doble D=100/2x70 mm.c.seca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.172,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0027 | Ud. | Hidrante D=100/1x100,2x70 mm.c.seca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.651,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0028 | Ud. | Collarín de toma fund.banda acero. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 39,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0029 | Ud. | Válvula de esfera metálica D=40 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0030 | Ud. | Llave de paso cromada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0031 | Ud. | T de derivación D=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 54,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0032 | Ud. | Carrete dos bridas 200x140x60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0033 | Ud. | Ventosa tres funciones DN=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 674,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0034 | Ud. | Válvula retención D=2". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 84,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0035 | Ud. | Válvula compuerta brida D=2". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 87,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0036 | Ud. | Válvula de compuerta brida D=200mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 546,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0037 | Ud. | Brida-liso D=200 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 36,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0038 | Ud. | Válvula de compuerta brida D=250mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 911,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0039 | Ud. | Brida-liso D=250 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0040 | Ud. | T enchufes deriv.brida 150/80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 82,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0041 | Ud. | Hidrante D=80/1x70,2x45 mm, c.seca. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.330,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0042 | Ud. | Tenchufes deriv.brida 150/60. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 82,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0043 | Ud. | Brida-liso D=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0044 | Ud. | Sifón de descarga automát.hierro f.500l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 80,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0045 | Ud. | Válvula mariposa brida D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 148,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0046 | Ud. | Válvula mariposa brida D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 132,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0047 | Ud. | Brida-liso D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0048 | Ud. | Válvula mariposa brida D=50 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 111,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0049 | Ud. | Válvula esfera bronce D=32mm,25atm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 47,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0050 | Ud. | Válvula de compuerta enchufe D=125 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 265,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0051 | Ud. | Válvula de retención brida D=125 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 418,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0052 | Ud. | Brida-liso D=125 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0053 | Ud. | Contador de agua | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0054 | Ud. | Grifo latón con temporizador | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0055 | Ud. | Válvula de compuerta brida D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 140,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0056 | Ud. | Válvula de compuerta brida D=125 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 285,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0057 | Ud. | Ventosa doble 80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 347,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0058 | Ud. | T enchufes deriv.brida 200/80. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 108,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0059 | Ud. | Válvula de retención brida D=150 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 508,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0060 | Ud. | Válvula retención brida D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 326,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0061 | Ud. | Válvula flotador compensada D=60 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.014,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0062 | Ud. | Válvula de pie D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 388,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0063 | Ud. | Turbina hidraúlica Pelton, 1275 Kw. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 14.120,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0064 | Ud. | Válvula de cuña DN 700, PN 16 bar. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 819,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0065 | Ud. | Grupo regulación y unidad hidraúlica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30.844,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0066 | Ud. | Montaje,pruebas y puesta en marcha. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 23.538,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0067 | Ud. | Electroválvula nylon 3". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 341,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0068 | Ud. | Programador electrónico riego 12 estaci. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 651,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0069 | Ud. | Aspersor emergente Toro 2001 o similar. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 218,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0070 | Ud. | Válvula de esfera metálica D=63 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0071 | Ud. | Modificac. acondic. red riego existente. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.415,10 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0072 | Ud. | Anillo riego alcorques 6 goteros 2,3 l/h | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,95 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0073 | Ud. | Contador Woltex 150 L=340 clase B. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 934,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS | | | |
| AVAL0074 | Ud. | Válvula retención brida clapeta 200 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 799,83 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0075 | Ud. | Bomba aceler.centrí.verti.Q=33l/s 36 mca | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9.060,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SESENTA EUROS | | | |
| AVAL0076 | Ud. | Entrada agua en acero inox i/piezas espe | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 928,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0077 | Ud. | Salida agua acero inox i/piezas especia. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 644,05 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0078 | Ud. | Desagüe acero inox i/piezas especiales. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 409,12 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0079 | Ud. | Válvula mariposa fun.dúct. motoriz 150mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.444,34 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0080 | Ud. | Válvula de compuerta enchufe D=80 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 112,36 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| AVAL0081 | Ud. | Regulador presión accionami.muelle 100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 672,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS | | | |
| AVAL0082 | Ud. | Piezas especiales/bridas ISO PN16 enlace | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 98,66 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0083 | Ud. | **Filtro depurador poliéster f.v. 90 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 44,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0084 | Ud. | **Válvula retención brida D=50 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 201,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0085 | Ud. | **Válvula de compuerta brida D=300 mm. 16b** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.223,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0086 | Ud. | **Brida-liso D=300 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 81,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0087 | Ud. | **Válvula compuerta de bola DN80 mm PN16**<br>Válvula compuerta de bola DN80 mm PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 196,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0088 | Ud. | **Válvula retención de bola DN80 mm PN16**<br>Válvula retención de bola DN80 mm PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 273,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0089 | Ud. | **Válvula compuerta de bola DN100 mm PN16**<br>Válvula compuerta de bola DN100 mm PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 266,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0090 | Ud. | **Válvula retención de bola DN100 mm PN16**<br>Válvula retención de bola DN100 mm PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 383,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0091 | Ud. | **Válvula compuerta de bola DN 125 mm PN16** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 332,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0092 | Ud. | **Válvula retención de bola DN 125 mm PN16** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 467,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0093 | Ud. | **Válvula compuerta de bola DN 50 mm PN16**<br>Válvula compuerta de bola DN 50 mm PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 150,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0094 | Ud. | **Válvula retención de bola DN 50 mm PN16**<br>Válvula retención de bola DN 50 mm PN16 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 208,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0095 | ud | **Goma plana D=400 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 6,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0096 | ud | **Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0097 | ud | **Goma plana D=600 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0098 | ud | **Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 33,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0099 | ud | **Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 72,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0100 | ud | **Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 144,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0101 | ud | **Goma plana D=60 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0102 | ud | **Goma plana D=80 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0103 | ud | **Goma plana D=100 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0104 | ud | **Goma plana D=125 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0105 | ud | **Goma plana D=150 mm.** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0106 | ud | Goma plana D=200 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0107 | ud | Goma plana D=250 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0108 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 463,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0109 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 589,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0110 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 854,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0111 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.061,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0112 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=450mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.811,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0113 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2.837,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0114 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=600mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3.439,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0115 | ud | Goma plana D=300 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0116 | ud | Goma plana D=350 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0117 | ud | Goma plana D=450 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0118 | ud | Goma plana D=500 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0119 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 116,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0120 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 130,60 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0121 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 151,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0122 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=125mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 198,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0123 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=150mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 240,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0124 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=200mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 380,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0125 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=250mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 668,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0126 | ud | Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2"mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0127 | ud | Boca riego Barcelona fundición equipada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 141,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0128 | ud | Hidran.seco colum.3 tomasD=4" | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.263,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AVAL0129 | ud | Hidrante acera c/tapa D=100mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 532,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0130 | ud | Ventosa/purgador autom.D=65 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 401,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0131 | ud | Ventosa/purgador autom.D=80 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 522,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0132 | ud | Ventosa/purgador autom.D=100 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 706,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0133 | ud | Ventosa/purgador autom.D=150 mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1.644,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0134 | ud | Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 7,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0135 | ud | Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0136 | ud | Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" D=140mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 13,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0137 | m. | Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=32mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVAL0138 | ud | Válvula esfera latón roscar 4" | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 95,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## SUBCAPÍTULO AIMP IMPERMEABILIZACIONES

AIMP0001 m2 **Membrana PEAD y caucho/betún, preformada y autoadhesiva**
Membrana PEAD y caucho betún, preformada y autoadhesiva.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AIMP0002 kg **Imprimación a base de resinas acrílicas**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO APOR POLIESTIRENO EXPANDIDO

APOR0001 ud **Plancha de poliestireno expandido de 3 ó 4 cm de espesor.**
Plancha de poliestireno expandido de 3 ó 4 cm de espesor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO AOTR OTRAS UNIDADES

AOTR0001 pp **Junta de dilatación/m2 pavimento**
Parte proporcional de Junta de dilatación/m2 pavimento

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

AOTR0002 pp **Puesta en rasante de tapas de registro**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AOTR0003 ud **Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AOTR0004 m2 **Pasta para juntas de terrazo**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AOTR0005 m2 **Pulido y abri. in situ terrazo**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AOTR0006 ml **Junta jna 160**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 253,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AOTR0007 kg **mortero alta resistencia**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AOTR0008 kg **resina de adherencia**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AOTR0009 | kg | Mastic BM con elastómeros | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0010 | ud | anclaje metalico M-20 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0011 | ml | Junta JNA 100 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 170,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0012 | ml | Junta JNA 80 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 122,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0013 | ml | Junta JNA 70 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 60,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0014 | ml | Junta JNA 52 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 50,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0015 | ml | Junta JNA 42 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 38,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0016 | kg | aridos porfidicos | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0017 | m2 | chapa metalica espesor 2 mm | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOTR0018 | m2 | fondo de junta tablero puente | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Vigo, Marzo 2014
El Ingeniero Jefe de Vías y Obras

Fdo: Agustín Rodríguez Carballo

CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

# MAQUINARIA

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

MARZO 2014

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## CAPÍTULO B MAQUINARIA

BMAQ0001 h. **Pala cargadora s/cadenas 1,50m3(160 CV).**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BMAQ0002 h. **Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV).**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 30,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BMAQ0003 h. **Motoniveladora 130 CV.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BMAQ0004 h. **Camión basculante 10 m3 (15 t)**
Camión basculante 10 m3 (15 t)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BMAQ0005 h. **Camión hormigonera 6 m3.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 34,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BMAQ0006 h. **Compactador vibratorio 12 T.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

BMAQ0007 h. **Compactador neumáticos 18 T.**
Compactador neumáticos 18 T.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BMAQ0008 h. **Compactador vibratorio manual 600 Kg.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BMAQ0009 h. **Camión bituminador.**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BMAQ0010 h. **Planta asfáltica en caliente 80 T/H**

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 165,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BMAQ0011 h. Extendedora de aglomerado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0012 | h. | Central de hormigonado 20-30 m3/h | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0013 | h. | Dumper 1.500 Kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0014 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0015 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0016 | h. | Barredora autopropulsada.<br>Barredora autopropulsada. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0017 | h. | Vibrador de aguja. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0018 | h. | Hormigonera de 200 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 5,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0019 | h. | Planta asfáltica en frío 25 T/h. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0020 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0021 | h. | Sierra cortadora. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0022 | h. | Grúa automóvil 10 T. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0023 | h. | Retro-martillo rompedor 135 CV. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0024 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 81,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0025 | h. | Taladro manual eléctrico. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0026 | h. | Equipo de soldadura. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0027 | h. | Maquina hincapostes.<br>Maquina hincapostes. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0028 | h. | Maquina pintabandas 45 CV. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0029 | h. | Compactador vibratorio 20 T. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 32,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0030 | h. | Camión aspirador-impulsor 260 CV. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 94,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0031 | h. | Bulldozer sobre orugas 180 C.V. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 54,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0032 | h. | Barcaza con grua hidráulica. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 81,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0033 | h. | Maquina hincadora. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 151,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0034 | h. | Pontona. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 121,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0035 | h. | Motocultor 35 CV. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0036 | h. | Pulidora pavimento. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 16,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0037 | h. | Máquina soldadura tuberias por fusión. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 45,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0038 | h. | Fresadora cargadora autopropulsada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 148,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0039 | h. | Perforadora horizontal "topo". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 410,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0040 | h. | Grúa automóvil 30T | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 99,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0041 | h. | Tractor forestal con perforadora. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0043 | h. | Tractor agrícola con rotovator. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0044 | h. | Tractor agrícola con o sin rodillo. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0045 | h. | Sembradora. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0046 | h. | Maquina encalar campo de futbol. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0049 | h. | Camión basculante 17 m3. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 36,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0050 | h. | Camión bañera 21 m3. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 40,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0051 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 37,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0052 | h. | Grupo electrógeno 45 CV. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0054 | h. | Máquina soldadura tuberías "a tope". | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 22,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0055 | h. | Ventosa manipulación losas piedra 400 Kg | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0056 | h. | Cuña hidráulica (darda). | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 65,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0057 | h. | Motobomba sumergible achique >5,5 l/s. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0058 | h. | Detector de metales. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0059 | h. | Motoamoladora gasolina con aporte agua. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 15,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0060 | h. | Cortadora manual de tubos c/aporte agua. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0061 | h. | Planta separadora de lodos<br>Planta separadora de lodos | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0062 | h. | Planta alimentación perforadora<br>Planta alimentación perforadora | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0063 | h. | Perforadora horizontal dirigida para tiro de 17 T<br>Perforadora horizontal dirigida para tiro de 17 T | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 432,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0064 | h. | **Regla vibrante eléctrica 2 metros**<br>Regla vibrante eléctrica 2 metros | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0065 | h. | **Máquina de chorreo de arena**<br>Máquina de chorreo de arena. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0066 | h. | **Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0067 | h. | **Martillo manual picador neumático 9 kg** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0068 | h. | **Martillo rompedor hidraúlico 600 kg** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 9,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0069 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0070 | h. | **Martillo manual picador eléctrico 11kg** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0071 | h. | **Retrocargadora neumáticos 75 CV** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 34,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0072 | h | **Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm**<br>Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta, i/conductor y consumos. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 30,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0073 | h. | **Barredora remolcada c/motor auxiliar** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 10,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0074 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 43,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0075 | h. | Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0076 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 49,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0077 | h. | Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0078 | h. | Excavadora hidráulica cadenas 310 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 96,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0079 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 29,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0080 | h. | Bandeja vibrante de 170 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0081 | h. | Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0082 | h. | Martillo rompedor hidráulico 1000 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 12,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0083 | h. | Cargadora neumática art 232 CV 3800 l. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 44,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0084 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 75,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0085 | h. | Grúa telescópica autoprop. 20 t. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 48,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0086 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 3,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0087 | h. | Pisón vibrante 70 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0088 | h. | Pisón vibrante 80 kg. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0089 | h. | Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 4,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0090 | m. | Corte c/sierra disco hormig.viejo | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0091 | h | Bulldozer orugas 300 CV ripper<br>Bulldozer de orugas de 300 CV con ripper, i/conductor y consumos. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 88,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0092 | h. | Motoniveladora de 200 CV | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 58,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0093 | h. | Pavimentadora encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 311,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0094 | h | Extendedora de árido<br>Ex tendedora de árido. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0095 | h. | Extended. gravilla acoplada y remolcada | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0096 | h. | Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0097 | h. | Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 52,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0098 | h. | Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 317,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0099 | t. | km transporte aglomerado | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0100 | ud | Desplazmiento equipo 5000tm M.B. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0101 | t. | km transporte cemento a granel | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0102 | h. | Equipo sellado fisuras i/lanza t. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 38,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0103 | m. | Corte c/sierra disco hormig.fresco | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0104 | h. | Sulfatadora mochila | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 1,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0105 | h | Máquina autopropulsda pintado pavimento | |
| | | Máquina autopropulsda para pintado de pavimento, con variador de ancho y longitud de banda y distanciador. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0106 | h | Moldeadora barrera rígida New Jersey | |
| | | Máquina para formación de barrera rígida de seguridad tipo New Jersey. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 108,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0107 | t. | km transporte de piedra | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0108 | m3 | km transporte hormigón | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| BMAQ0109 | h | Cortadora azulejo 40 cm | |
| | | Cortadora manual de azulejo hasta 40 cm de ancho. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 0,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BMAQ0110 | h. | Equipo chorro aire presión | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Vigo, Marzo 2014
El Ingeniero Jefe de Vías y Obras

Fdo: Agustín Rodríguez Carballo

CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

# MANO DE OBRA

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

MARZO 2014

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

CAPÍTULO C MANO DE OBRA

CMDO0001 h. Capataz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMDO0002 h. Oficial de 1ª

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CMDO0003 h. Oficial de 2ª

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CMDO0004 h. Peón especialista.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CMDO0005 h. Peón ordinario

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CMDO0006 h. Buzo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 47,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CMDO0007 h. Patrón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CMDO0008 h. Marinero.
Marinero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Vigo, Marzo 2014
El Ingeniero Jefe de Vías y Obras

Fdo: Agustín Rodríguez Carballo

CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

# PREZOS AUXILIARES

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

MARZO 2014

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|

## CAPÍTULO AUX AUXILIARES

AUX0001 m2. **Encofrado y desencofrado continuo**

m2 encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas, en forjados de viguetas y bovedillas, con madera suelta.

TOTAL PARTIDA..... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX0002 m2. **Encofrado plano i/construcción.**

m2. encofrado plano incluso construcción, montaje y desmontaje.

TOTAL PARTIDA..... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUX0003 m2. **Encofrado curvo i/construcción.**

m2 encofrado curvo incluso construcción, montaje y desmontaje.

TOTAL PARTIDA..... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUX0004 m3. **Mortero M-600 puesto a pie de obra.**

m3 mortero M-600 puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 83,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AUX0005 m3. **Mortero M-450 puesto a pie de obra.**

m3 mortero M-450 puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 73,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AUX0006 m3. **Mortero M-250 puesto a pie de obra.**

m3 mortero M-250 puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 57,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX0007 m3. **Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra.**

m3 hormigón HM-20/B/25/I, puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 79,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUX0008 m3. **Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra.**

m3 hormigón HM-20/B/25/I, puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 79,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUX0009 m3. **Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra.**

m3 hormigón HM-20/B/25/I, puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 79,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUX0010 m3. **Hormigón masa H-200 a pie de obra.**

m3 hormigón en masa H-200, puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 72,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AUX0011 m3. **Hormigón HA-30/B/25/IIa, en obra.**

m3 hormigón HA-25/B/25/IIa, puesto a pie de obra.

TOTAL PARTIDA..... 81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

AUX0012 m2. **Fábrica de ladrillo h.d. de 1 pie.**

m2. fábrica de ladrillo h.d. de 1 pie de espesor, tomado con mortero de cemento.

TOTAL PARTIDA..... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AUX0013 | m2. | **Revestimiento con mortero hidrófugo.**<br>m2. revestimiento con mortero hidrófugo. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,32 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| AUX0014 | m2. | **Revest. mortero hidróf.i/tela asfál**<br>m2. revestimiento con mortero hidrófugo, incluso tela asfáltica. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,19 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0015 | m2. | **Forjado 12+5,viguetas,boved.,500Kg.**<br>m2. forjado (12+5) cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensado autorresistentes, separadas 60 cm. interejes, bovedilla y capa de compresión, incluso armadura, encofrado y desencofrado, totalmente terminado, para una sobrecarga de uso de 500 Kg/m2. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 28,50 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | | | |
| AUX0016 | T. | **Mezcla bitum. frio DF-12, en obra.**<br>T. mezcla bituminosa en frio tipo DF-12, en capa de rodadura, a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 60,39 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0017 | T. | **Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra**<br>T. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso filler excepto betún, en capa de rodadura, a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,55 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0018 | m3. | **Lechada cemento blanco/color a mano.**<br>m3. lechada de cemento blanco amasada a mano. | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 95,46 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| AUX0019 | m2. | **Fábrica de ladrillo h.d. de 1/2 pie.**<br>m2. Fábrica de ladrillo h.d. de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de cemento. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 21,33 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| AUX0020 | T. | **Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra**<br>T. mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 incluso filler excepto betún, en capa de rodadura, a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,18 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0021 | T. | **Mezcla bitum. cali. AC22 bin S, en obra.**<br>T. mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso filler excepto betún, en capa intermedia, a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,88 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0022 | T. | **Mezcla bitum. cali. AC32 base G, en obra**<br>T. mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 incluso filler excepto betún, en capa de base, a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,21 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS | | | |
| AUX0023 | m3. | **Hormigón HA-30/B/12/IIa, en obra.**<br>M3 hormigón HA-25/B/12/IIa, puesto a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 81,62 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| AUX0025 | m3. | **Hormigón HM-30/B/25/I+Qb, en obra.**<br>M3 hormigón HM-30/B/25/I+Qb, puesto a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 88,08 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AUX0026 | m3. | **Hormigón HM-30/B/25/I+E, en obra.**<br>M3 hormigón HM-30/B/25/I+E, puesto a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 81,64 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0027 | m3. | **Hormigón HA-30/B/25/IIIa, en obra.**<br>M3 hormigón HA-30/B/25/IIIa, puesto a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 83,57 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0028 | m3. | **Hormigón HA-30/B/25/IIIa+E, en obra.**<br>m3 hormigón HA/B/25/IIIa+E puesto a pie de obra. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 84,64 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0029 | m3 | **Hormigón HA-25/B/25/IIa, en obra** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 82,30 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | | | |
| AUX0030 | m3 | **Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 42,84 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0031 | m3 | **Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 60,14 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0032 | m3 | **Mortero Cemento 1/5 M-60** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 68,51 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |
| AUX0033 | m3 | **Excav. Zanja a máquina terrenos flojos**<br>Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 8,29 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0034 | m3 | **Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte**<br>Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 18,46 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| AUX0035 | m3 | **Mortero Cemento 1:3 M-160** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 84,73 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| AUX0036 | m3 | **Hormigón HM-20/40 elaborado en obra** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 84,40 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | | | |
| AUX0037 | m3 | **Rell/Comp. Zanja C/Rana s/Apor.**<br>Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 20,19 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AUX0038 | m2 | **Demol. y Levantado Pavimento HM e=15/25cm**<br>Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 2,84 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0039 | m3 | **Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 69,77 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0040 | m3 | **Mortero cto/are 1:6 0-3 maq** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 57,22 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS | | | |
| AUX0041 | m2 | **Fábrica LM 25x12x5 1/2 pie** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 44,41 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |
| AUX0042 | m3 | **Mortero cto/are 1:3 3-5 maq** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 61,44 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| AUX0043 | m3 | **Filler en M.B.C.** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 55,19 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0044 | m3 | **Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 41,27 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0045 | m3 | **Mortero hidrófugo cto/are 1:3 0-3 maq** | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 93,47 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0046 | m3 | **Pasta de escayola**<br>Pasta de escayola confeccionada a mano en obra, suministrada en sacos de 25 kg, según NTE-RPG. | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 107,29 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0047 | tn | **Mezcla bitum. cali. AC16 bin 50-70 S** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 26,20 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | | | |
| AUX0048 | tn | **Mezcla bitum. cali. AC22 base G, en obra** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 25,52 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| AUX0049 | tn | **Mezcla bitum. cali. BBTM 11B PMB 45/80-60** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,70 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | |
| AUX0050 | tn | **Mezcla bitum. cali. PA16 PMB 45/80-60** | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,24 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | | | |

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| AUX0051 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11A PMB 45/80-60 | |
| | | Sin descomposición | |
| | | TOTAL PARTIDA..... | 27,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Vigo, Marzo 2014
El Ingeniero Jefe de Vías y Obras

Fdo: Agustín Rodríguez Carballo

CONCELLERÍA DE FOMENTO

CONCELLO DE VIGO

# DESCOMPOSICIÓN DE PREZOS

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

MARZO 2014

# INDICE CUADRO DESCOMPUESTOS


| CAPITULO | RESUMEN | PAGINA |
|---|---|---|
| U | URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL | |
| -MA | -MANTENIMIENTO | 159 |
| --MADEM | --LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 159 |
| --MAMOT | --MOVIMIENTO DE TIERRAS | 168 |
| --MAOFA | --OBRAS DE FÁBRICA | 174 |
| --MASAN | --SANEAMIENTO | 182 |
| --MAABA | --ABASTECIMIENTO | 220 |
| --MAALP | --ALUMBRADO PÚBLICO | 242 |
| --MASNM | --SERVICIOS NO MUNICIPALES | 249 |
| --MAPAV | --PAVIMENTADOS | 253 |
| --MAACE | --ACERAS | 317 |
| --MASEÑ | --SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN | 346 |
| --MAALB | --ALBAÑILERÍA | 355 |
| --MAJAR | --JARDINERÍA | 367 |
| --MAMUR | --MOBILIARIO URBANO | 368 |
| --MAACV | ACTUACIONES VARIAS | 369 |
| -- CO | --CONTROL DE CALIDAD | 374 |

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO U URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL

### SUBCAPÍTULO MA MANTENIMIENTO

### APARTADO MADEM LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

### SUBAPARTADO MADEMLE LEVANTADOS

**MADEMLE001** m. **Levantado bordillo sin aprov. material**

Levantado por cualquier medio de bordillo de cualquier tipo y demolición cimientos de hormigón en masa de espesor variable, sin recuperación del mismo, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0020 | h. | Capataz | 15,72 | 0,031 |
| CMDO0005 | 0,0300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,437 |
| BMAQ0069 | 0,0220 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 0,276 |
| BMAQ0070 | 0,0200 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,058 |
| BMAQ0068 | 0,0090 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,086 |
| BMAQ0071 | 0,0100 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,342 |
| BMAQ0004 | 0,0164 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,403 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 1,63 | 0,003 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 1,640 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,098 |
| Redondeo | | 0,002 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **1,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**MADEMLE002** m2 **Levantado acera sin aprov. material**

Levantado por cualquier medio de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero de los productos resultantes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0030 | h. | Capataz | 15,72 | 0,047 |
| CMDO0005 | 0,0400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,582 |
| BMAQ0069 | 0,0400 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 0,502 |
| BMAQ0070 | 0,0400 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,116 |
| BMAQ0068 | 0,0100 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,096 |
| BMAQ0071 | 0,0150 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,513 |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 2,18 | 0,004 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 2,180 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,131 |
| Redondeo | | -0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **2,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**MADEMLE003** m2 **Levantado solado piedra sin aprov. material**

Levantado por cualquier medio de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero de los productos resultantes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 |
| CMDO0005 | 0,0700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,019 |
| BMAQ0066 | 0,0700 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,169 |
| BMAQ0067 | 0,0700 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,113 |
| BMAQ0068 | 0,0050 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,048 |
| BMAQ0071 | 0,0170 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,581 |
| BMAQ0004 | 0,0140 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,344 |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 2,75 | 0,083 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 2,830 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,170 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **3,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE004 | | m2 | **Levantado Pav. Asfalt. E<12 cm** | | | |
| | | | Levantado por cualquier medio de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero de los productos resultantes. | | | |
| CMDO0001 | 0,0150 | h. | Capataz | 15,72 | 0,236 | |
| CMDO0005 | 0,0150 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,218 | |
| BMAQ0069 | 0,0450 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 0,565 | |
| BMAQ0070 | 0,0450 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,131 | |
| BMAQ0068 | 0,0100 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,096 | |
| BMAQ0071 | 0,0170 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,581 | |
| BMAQ0004 | 0,0120 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,295 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 2,12 | 0,004 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,128 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE005 | | m2 | **Levantado adoquinados sin aprov. material** | | | |
| | | | Levantado de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, con transporte a vertedero de los productos resultantes. | | | |
| CMDO0001 | 0,0250 | h. | Capataz | 15,72 | 0,393 | |
| CMDO0005 | 0,0500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,728 | |
| BMAQ0066 | 0,0500 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,121 | |
| BMAQ0067 | 0,0500 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,081 | |
| BMAQ0068 | 0,0100 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,096 | |
| BMAQ0071 | 0,0220 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,752 | |
| BMAQ0004 | 0,0140 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,344 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 2,52 | 0,076 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,155 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE006 | | ml | **Levantado de bordillo de piedra granitica** | | | |
| | | | Ml. Levantado por cualquier medio de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra, con transporte a vertedero. | | | |
| CMDO0001 | 0,2000 | h. | Capataz | 15,72 | 3,144 | |
| CMDO0005 | 0,2600 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,783 | |
| BMAQ0069 | 0,0350 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 0,440 | |
| BMAQ0070 | 0,0500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,146 | |
| BMAQ0015 | 0,0050 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,170 | |
| BMAQ0068 | 0,0050 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,048 | |
| BMAQ0071 | 0,0050 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,171 | |
| BMAQ0004 | 0,0050 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,123 | |
| GRRES008 * | 0,0500 | m3 | Canon de escombros a vertedero | 0,52 | 0,026 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 8,05 | 0,016 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,070 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,484 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE007 | | m2 | **Levantamiento losas perpiaño** | | | |
| | | | Levantamiento de losas de perpiaño por cualquier medio, sobre base de arena, en aceras y pavimento, incluso aprovechamiento de material y transporte del inservible a vertedero, separando losas sobrantes y su transporte a Depósito Municipal. | | | |
| CMDO0001 | 0,0020 | h. | Capataz | 15,72 | 0,031 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| BMAQ0066 | 0,2000 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,482 | |
| BMAQ0067 | 0,2000 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,322 | |
| BMAQ0068 | 0,0070 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,067 | |
| BMAQ0071 | 0,0140 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,478 | |
| BMAQ0004 | 0,0080 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,197 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 4,49 | 0,009 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,500 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,270 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,77** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE008 | | m2 | **Levantamiento de adoquín sobre base hormigón** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento por cualquier medio de pavimento de adoquín o taco de granito, sobre base de hormigón en masa incluso aprovechamiento del material y transporte del inservible a vertedero, separando el adoquín o taco sobrante y su transporte a Depósito Municipal. | | | |
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| BMAQ0066 | 0,1200 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,289 | |
| BMAQ0067 | 0,1200 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,193 | |
| BMAQ0068 | 0,0100 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,096 | |
| BMAQ0071 | 0,0220 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,752 | |
| BMAQ0004 | 0,0070 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,172 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 4,19 | 0,126 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,320 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,259 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE009 | | m2 | **Levantamiento de adoquín sobre base arena** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento por cualquier medio de pavimento de adoquín o taco de granito, sobre base de arena, incluso aprovechamiento de material y transporte del inservible a vertedero, separando adoquín o taco sobrante y su transporte a Depósito Municiapal. | | | |
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 | |
| CMDO0005 | 0,0700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,019 | |
| BMAQ0066 | 0,0700 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,169 | |
| BMAQ0067 | 0,0700 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,113 | |
| BMAQ0068 | 0,0050 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,048 | |
| BMAQ0071 | 0,0170 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,581 | |
| BMAQ0004 | 0,0070 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,172 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 2,57 | 0,077 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,159 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE010 | | m2 | **Levantamiento de pavimento chapa cuña** | | | |
| CMDO0004 | 0,0500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,728 | |
| CMDO0005 | 0,1100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,601 | |
| BMAQ0069 | 0,0100 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 0,126 | |
| BMAQ0070 | 0,0100 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,029 | |
| BMAQ0071 | 0,0080 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,273 | |
| BMAQ0013 | 0,0080 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,077 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 2,83 | 0,006 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,170 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE018 | | m2 | **Levantamiento de acera y reparación con mortero espesor min. 5cm** | | | |
| | | | M2 de levantamiento de acera y reparación con mortero de espesor mínimo 5 cm. | | | |
| BMAQ0066 | 0,1000 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,241 | |
| BMAQ0067 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,161 | |
| BMAQ0068 | 0,0050 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,048 | |
| BMAQ0013 | 0,3000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 2,886 | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,638 | |
| AUX0004 | 0,0600 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 5,019 | |
| | | | Suma la partida | | | 15,430 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,926 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **16,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE019 | | m2 | **cm. Fresado firme mezcla bituminosa caliente** | | | |
| | | | Fresado (por cm.) de espesor adicional de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, transporte y descarga en vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0038 | 0,0010 | h. | Fresadora cargadora autopropulsada | 148,45 | 0,148 | |
| BMAQ0013 | 0,0020 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,019 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0004 | 0,0020 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,049 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 0,28 | 0,001 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,280 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,017 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMLE020 | | m2 | **5 cm. Fresado firme mezcla bituminosa caliente** | | | |
| | | | Cinco centímetros de fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido, transporte y descarga en vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0100 | h. | Capataz | 15,72 | 0,157 | |
| CMDO0005 | 0,0100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,146 | |
| BMAQ0038 | 0,0050 | h. | Fresadora cargadora autopropulsada | 148,45 | 0,742 | |
| BMAQ0013 | 0,0100 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,096 | |
| BMAQ0073 | 0,0100 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,101 | |
| BMAQ0004 | 0,0100 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,246 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 1,49 | 0,003 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,490 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,089 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MADEMDE DEMOLICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE001 | | ml | **Recorte de pavimento con sierra** | | | |
| | | | Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla drenante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. | | | |
| CMDO0005 | 0,0700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,019 | |
| BMAQ0021 | 0,0700 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 0,841 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,860 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,112 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | **1,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE002 | | m3 | **Demolición de Macadam** | | | |
| | | | Metro cúbico de demolición por cualquier medio de pavimento de macadam y riego asfáltico, y transporte a vertedero de productos resultantes. | | | |
| CMDO0005 | 0,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 6,548 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0068 | 0,0080 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,076 | |
| BMAQ0071 | 0,0780 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 2,665 | |
| BMAQ0013 | 0,0650 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,625 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 11,17 | 0,022 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,671 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | **11,86** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE003 | | m3 | **Demolición adoquín granito sobre hormigón** | | | |
| | | | M3 Demolición de adoquinado granítico por cualquier medio sobre hormigón y p.p. de material de agarre, con recuperación de los adoquines, y transporte a vertedero de productos resultantes. | | | |
| CMDO0004 | 0,3000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,365 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| BMAQ0066 | 0,7000 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 1,687 | |
| BMAQ0067 | 0,7000 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 1,127 | |
| BMAQ0068 | 0,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,910 | |
| BMAQ0071 | 0,2500 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 8,543 | |
| BMAQ0004 | 0,3160 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 7,770 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 29,77 | 0,893 | |
| | | | Suma la partida | | | 30,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,840 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | **32,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE004 | | m3 | **Demolición adoquín granito sobre arena** | | | |
| | | | M3 Demolición por cualquier medio de adoquinado granítico sobre arena, con recuperación de los adoquines, y transporte a vertedero de productos resultantes. | | | |
| CMDO0004 | 0,1500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,183 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| BMAQ0066 | 0,3500 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,844 | |
| BMAQ0067 | 0,3500 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 0,564 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0071 | 0,1500 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 5,126 | |
| BMAQ0004 | 0,4380 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 10,770 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 22,63 | 0,679 | |
| | | | Suma la partida | | | 23,300 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,398 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **24,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE005 | | m3 | **Demolición firme base asfáltica** | | | |
| | | | M3 Demolición por cualquier medio de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, y transporte a vertedero de productos resultantes. | | | |
| CMDO0001 | 0,1500 | h. | Capataz | 15,72 | 2,358 | |
| CMDO0005 | 0,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,820 | |
| BMAQ0069 | 0,6000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 7,536 | |
| BMAQ0070 | 0,6400 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 1,862 | |
| BMAQ0068 | 0,0100 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,096 | |
| BMAQ0071 | 0,0180 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,615 | |
| BMAQ0004 | 0,0250 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,615 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 18,90 | 0,038 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,136 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **20,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE006 | | m3 | **Demolición firme base hormigón** | | | |
| | | | M3 Demolición por cualquier medio de firme con base de hormigón hidráulico, y transporte a vertedero de productos resultantes. | | | |
| CMDO0004 | 0,0900 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,310 | |
| CMDO0005 | 0,0900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,310 | |
| BMAQ0066 | 0,8000 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 1,928 | |
| BMAQ0067 | 0,8000 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 1,288 | |
| BMAQ0068 | 0,1500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,433 | |
| BMAQ0071 | 0,2000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 6,834 | |
| BMAQ0004 | 0,1200 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 2,951 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 17,05 | 0,512 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,570 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,054 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE007 | | m3 | **Demolición acera** | | | |
| | | | M3 Demolición por cualquier medio de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y transporte a vertedero de productos resultantes. | | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0004 | 0,2000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,910 | |
| CMDO0005 | 0,0400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,582 | |
| BMAQ0068 | 0,0300 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,287 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0071 | 0,1450 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 4,955 | |
| BMAQ0004 | 0,1210 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 2,975 | |
| %020000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 16,09 | 0,483 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,570 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,994 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,56** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE008 | | m3 | **Demolición obras fábrica ladrillo** | | | |
| | | | Demolición por cualquier medio de obra de fábrica de ladrillo de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| BMAQ0069 | 0,0800 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,005 | |
| BMAQ0070 | 0,0800 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,233 | |
| BMAQ0015 | 0,0800 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 2,726 | |
| BMAQ0068 | 0,1200 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,146 | |
| BMAQ0004 | 0,0810 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 1,992 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 8,74 | 0,017 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,760 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,526 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,29** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE009 | | m3 | **Demolición obras fábrica mampostería** | | | |
| | | | Demolición por por cualquier medio de obra de fábrica de mampostería de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0350 | h. | Capataz | 15,72 | 0,550 | |
| CMDO0005 | 0,0850 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,237 | |
| BMAQ0069 | 0,0850 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,068 | |
| BMAQ0070 | 0,0850 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,247 | |
| BMAQ0015 | 0,0850 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 2,897 | |
| BMAQ0068 | 0,1200 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,146 | |
| BMAQ0004 | 0,0810 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 1,992 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 9,14 | 0,018 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,160 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,550 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE010 | | m3 | **Demolición obras fábrica hormigón en masa** | | | |
| | | | Demolición por por cualquier medio de obra de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 | |
| CMDO0005 | 0,1400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,037 | |
| BMAQ0069 | 0,1400 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,758 | |
| BMAQ0070 | 0,1480 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,431 | |
| BMAQ0015 | 0,1000 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 3,408 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0004 | 0,1000 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 2,459 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 11,52 | 0,023 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,540 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,692 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE011 | | m3 | **Demolición obras fábrica hormigón armado** | | | |
| | | | Demolición por por cualquier medio de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, en soleras, cimientos, aletas, etc., incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo | | | |
| CMDO0001 | 0,0250 | h. | Capataz | 15,72 | 0,393 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| BMAQ0069 | 0,3000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 3,768 | |
| BMAQ0070 | 0,3080 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,896 | |
| BMAQ0015 | 0,1000 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 3,408 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0004 | 0,1000 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 2,459 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 16,24 | 1,624 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,072 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE012 | | m3 | **Demolición fábrica de sillería** | | | |
| | | | Metro cúbico de demolición de fábrica de sillería de cualquier tipo de labra, con las precauciones requeridas para apilado y posterior reutilización, incluso transporte a Depósito Municipal. | | | |
| CMDO0004 | 0,1500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,183 | |
| CMDO0005 | 0,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,638 | |
| BMAQ0004 | 0,0100 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,246 | |
| BMAQ0071 | 0,0460 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 1,572 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 7,64 | 0,015 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,459 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE013 | | m3 | **Demolición cierres de bloques** | | | |
| | | | Metro cúbico de demolición de cierre de bloques prefabricados de hormigón, incluso transporte de productos a vertedero. | | | |
| CMDO0004 | 0,0150 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,218 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| BMAQ0004 | 0,0100 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,246 | |
| BMAQ0071 | 0,0210 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,718 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 4,09 | 0,008 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,100 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,246 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDE014 | | m3 | **Demolición cerca mampostería** | | | |
| | | | Demolición por por cualquier medio cerca de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0005 | 0,0400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,582 | |
| BMAQ0015 | 0,0300 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 1,022 | |
| BMAQ0004 | 0,0810 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 1,992 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 3,91 | 0,008 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,920 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,235 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,16** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MADEMDS DESMONTAJES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDS001 | | m2 | **Desmontaje tela metálica** | | | |
| CMDO0002 | 0,0300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,468 | |
| CMDO0004 | 0,0300 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,437 | |
| CMDO0005 | 0,0150 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,218 | |
| %3000000 | 0,0300 | % | Costes indirectos...(s/total) | 1,12 | 0,034 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,160 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,070 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDS002 | | m | **Desmontaje barrera de seguridad** | | | |
| CMDO0001 | 0,0150 | h. | Capataz | 15,72 | 0,236 | |
| CMDO0005 | 0,0700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,019 | |
| BMAQ0072 | 0,0350 | h | Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm | 30,99 | 1,085 | |
| BMAQ0074 | 0,0350 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 1,513 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,231 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDS003 | | m | **Desmontaje de barandilla** | | | |
| | | | Ml de desmontaje de barandilla existente y traslado de la misma a vertedero o almacén municipal. | | | |
| CMDO0002 | 0,7800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,168 | |
| CMDO0005 | 0,7800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 11,349 | |
| %3000000 | 0,0300 | % | Costes indirectos...(s/total) | 23,52 | 0,706 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,220 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,453 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **25,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADEMDS004 | | ud | **Retirada de postes metálicos** | | | |
| | | | Ud de retirada de postes metalicos de señalizacion vertical, incluso picado, excavación y remate. | | | |
| CMDO0005 | 0,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 11,640 | |
| BMAQ0069 | 0,7000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 8,792 | |
| BMAQ0068 | 0,7600 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,258 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,690 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,661 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

## APARTADO MAMOT MOVIMIENTO DE TIERRAS

### SUBAPARTADO MAMOTTP TRABAJOS PREVIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOTTP001 | | ud | **Extracción Tocón i/ transporte** | | | |
| | | | Extracción por medios mecánicos de tocón de perímetro superior a 50 cm, incluso carga, transporte y descarga a vertedero. | | | |
| CMDO0001 | 0,0500 | h. | Capataz | 15,72 | 0,786 | |
| CMDO0005 | 0,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,638 | |
| BMAQ0051 | 0,2500 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | 37,85 | 9,463 | |
| BMAQ0004 | 0,2790 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 6,861 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,245 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOTTP002 | | m2 | **Desbroce terreno sin clasificar** | | | |
| | | | Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga, transporte y descarga de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. | | | |
| CMDO0001 | 0,0040 | h. | Capataz | 15,72 | 0,063 | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0003 | 0,0030 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,122 | |
| BMAQ0075 | 0,0040 | h. | Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV | 4,12 | 0,016 | |
| BMAQ0001 | 0,0030 | h. | Pala cargadora s/cadenas 1,50m3(160 CV). | 57,38 | 0,172 | |
| BMAQ0004 | 0,0080 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,197 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,038 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAMOTEX EXCAVACIONES

**MAMOTEX001** m3 **Desmonte a cielo abierto**

Metro cúbico de desmonte a cielo abierto o apertura de caja de plataforma en cualquier clase de terreno, incluso carga, transporte y descarga a vertedero.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0150 | h. | Capataz | 15,72 | 0,236 |
| BMAQ0076 | 0,0150 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 0,739 |
| BMAQ0050 | 0,0350 | h. | Camión bañera 21 m3. | 40,21 | 1,407 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 2,38 | 0,005 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 2,390 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,143 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **2,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**MAMOTEX002** m3 **Desmonte en roca dura**

Metro cúbico de desmonte a cielo abierto o apertura de caja de plataforma en roca dura con medios mecánicos, incluso carga, transporte y descarga a vertedero.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 |
| BMAQ0051 | 0,3000 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | 37,85 | 11,355 |
| BMAQ0023 | 0,2200 | h. | Retro-martillo rompedor 135 CV. | 41,52 | 9,134 |
| BMAQ0004 | 0,1170 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 2,877 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 28,20 | 0,056 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 28,260 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,696 |
| Redondeo | | 0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **29,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**MAMOTEX003** m3 **Excavación zanja cualquier tipo terreno h<6m**

Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos, en cualquier tipo de terreno hasta una profundidad máxima de 6 metros, segun NTE/ADZ-4, incluso carga, transporte y descarga en vertedero de productos sobrantes, entibacion y agotamiento si fuera necesario incluso refino y nivelación del fondo de la excavación, medido sobre perfil.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0500 | h. | Capataz | 15,72 | 0,786 |
| CMDO0005 | 0,0500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,728 |
| BMAQ0051 | 0,0600 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | 37,85 | 2,271 |
| BMAQ0068 | 0,0600 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,573 |
| BMAQ0004 | 0,0550 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 1,352 |
| BMAQ0077 | 0,0800 | h. | Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV | 8,02 | 0,642 |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 6,35 | 0,013 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 6,370 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,382 |
| Redondeo | | -0,002 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **6,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOTEX004 | | m3 | **Excavación zanja roca dura h<6m.** Excavacion en zanja o pozo por medios mecánicos o explosivos, en terrenos roca dura hasta una profundidad máxima de 6 metros, según NTE/ADZ-4, incluso carga, transporte y descarga en vertedero de productos sobrantes, entibación y agotamiento si fuera necesario incluso refino de taludes y fondo de la excavación, medido sobre perfil. | | | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| BMAQ0051 | 0,3000 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | 37,85 | 11,355 | |
| CMDO0001 | 0,2000 | h. | Capataz | 15,72 | 3,144 | |
| BMAQ0023 | 0,2200 | h. | Retro-martillo rompedor 135 CV. | 41,52 | 9,134 | |
| BMAQ0004 | 0,1280 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 3,148 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 31,15 | 0,062 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,210 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,873 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOTEX005 | | m3 | **Excavación zanja a mano h<6m** Excavacion en zanja o pozo por medios manuales, en terrenos de consistencia media hasta una profundidad máxima de 6 metros, según NTE/ADZ-4, incluso carga, transporte y descarga en vertedero de productos sobrantes, entibación y agotamiento si fuera necesario incluso refino y nivelación del fondo de la excavación, medido sobre perfil. | | | |
| CMDO0005 | 1,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 17,460 | |
| CMDO0001 | 0,0050 | h. | Capataz | 15,72 | 0,079 | |
| BMAQ0015 | 0,0030 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,102 | |
| BMAQ0004 | 0,0300 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,738 | |
| BMAQ0077 | 0,0310 | h. | Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV | 8,02 | 0,249 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 18,63 | 0,037 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,120 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAMOREL RELLENOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREL001 | | m3 | **Terraplén** Terraplén con productos procedentes de la excavación ó préstamos según PG3, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0120 | h. | Capataz | 15,72 | 0,189 | |
| CMDO0005 | 0,0120 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,175 | |
| BMAQ0003 | 0,0120 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,487 | |
| BMAQ0014 | 0,0120 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,269 | |
| BMAQ0007 | 0,0120 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,270 | |
| BMAQ0078 | 0,0061 | h. | Excavadora hidráulica cadenas 310 CV | 96,48 | 0,589 | |
| BMAQ0004 | 0,0310 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,762 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 2,74 | 0,005 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,165 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,92** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMOREL002** | | **m3** | **Pedraplén** | | | |
| | | | Pedraplén con productos procedentes de la excavación ó préstamos según PG3, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0050 | h. | Capataz | 15,72 | 0,079 | |
| CMDO0005 | 0,0100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,146 | |
| BMAQ0031 | 0,0100 | h. | Bulldozer sobre orugas 180 C.V. | 54,99 | 0,550 | |
| BMAQ0014 | 0,0100 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,224 | |
| BMAQ0007 | 0,0100 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,225 | |
| APIE0028 | 0,4000 | m3 | Roca de préstamo a pie de obra | 6,35 | 2,540 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 3,76 | 0,113 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,880 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,233 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMOREL003** | | **m3** | **Relleno zanjas** | | | |
| | | | Relleno localizado en zanjas y pozos con productos procedentes de la excavación ó préstamos de material seleccionado, de suelos adecuados o seleccionados según el artículo 330.3 del PG3, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0130 | h. | Capataz | 15,72 | 0,204 | |
| CMDO0005 | 0,1100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,601 | |
| BMAQ0014 | 0,0130 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,291 | |
| BMAQ0079 | 0,0130 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 0,379 | |
| BMAQ0081 | 0,1000 | h. | Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. | 4,82 | 0,482 | |
| BMAQ0002 | 0,0060 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,181 | |
| %030000200 | 0,0200 | % | Medios auxiliares | 3,14 | 0,063 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,192 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMOREL004** | | **m3** | **Relleno de préstamo** | | | |
| CMDO0001 | 0,0130 | h. | Capataz | 15,72 | 0,204 | |
| CMDO0005 | 0,1100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,601 | |
| BMAQ0014 | 0,0200 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,448 | |
| BMAQ0079 | 0,0200 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 0,583 | |
| BMAQ0081 | 0,1000 | h. | Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. | 4,82 | 0,482 | |
| BMAQ0002 | 0,0060 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,181 | |
| AARD0021 | 1,0000 | m3. | Suelo adecuado o seleccionado. | 5,41 | 5,410 | |
| %030000200 | 0,0200 | % | Medios auxiliares | 8,91 | 0,178 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,090 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,545 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREL005 | | m3 | **Relleno zanjas con arena** | | | |
| | | | Cama de arena silicea para asiento de tuberías, incluso aportación extendido, nivelación, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, medido sobre perfil | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| AARD0007 | 1,0000 | m3. | Arido machaqueo 40/70. | 15,60 | 15,600 | |
| BMAQ0079 | 0,0100 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 0,292 | |
| BMAQ0080 | 0,0500 | h. | Bandeja vibrante de 170 kg. | 2,41 | 0,121 | |
| %030000200 | 0,0200 | % | Medios auxiliares | 17,49 | 0,350 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,070 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREL006 | | m3 | **Relleno trasdós material filtrante** | | | |
| | | | Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0005 | 0,1800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,619 | |
| AARD0029 | 1,8000 | t | Gravilla 3/6 | 7,25 | 13,050 | |
| BMAQ0014 | 0,0250 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,560 | |
| BMAQ0079 | 0,0250 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 0,729 | |
| BMAQ0081 | 0,2500 | h. | Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. | 4,82 | 1,205 | |
| %030000200 | 0,0200 | % | Medios auxiliares | 18,48 | 0,370 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,131 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,98** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREL007 | | m3 | **Relleno grava zanjas** | | | |
| | | | M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 25 a 40 mm en capas de 10 cm, en zanja, medido sobre perfil. | | | |
| CMDO0001 | 0,0500 | h. | Capataz | 15,72 | 0,786 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| BMAQ0079 | 0,0100 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 0,292 | |
| BMAQ0014 | 0,0100 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,224 | |
| BMAQ0081 | 0,1500 | h. | Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. | 4,82 | 0,723 | |
| AARD0003 | 1,6500 | T. | Arido fino para rodadura | 13,23 | 21,830 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 26,04 | 0,781 | |
| | | | Suma la partida | | | 26,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,609 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREL008 | | m3 | **Relleno de cachote de piedra en zanja** | | | |
| | | | Relleno de cachote de piedra en zanja | | | |
| CMDO0001 | 0,0050 | h. | Capataz | 15,72 | 0,079 | |
| CMDO0005 | 0,0100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,146 | |
| BMAQ0015 | 0,0100 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,341 | |
| APIE0029 | 1,7000 | t. | Piedra sin clasificar | 4,84 | 8,228 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 8,79 | 0,264 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,544 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREL009 | | m3 | **Relleno en trasdós de muros** | | | |
| | | | Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 30cm, de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0030 | h. | Capataz | 15,72 | 0,047 | |
| CMDO0005 | 0,0200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,291 | |
| BMAQ0079 | 0,0040 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 0,117 | |
| BMAQ0014 | 0,0040 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,090 | |
| BMAQ0081 | 0,3980 | h. | Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. | 4,82 | 1,918 | |
| AARD0028 | 0,6600 | m3 | Gravilla silícea 1/5 machaqueo | 15,17 | 10,012 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 12,48 | 0,374 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,771 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAMOREF REFINOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREF001 | | m2 | **Refino y nivelación de explanación** | | | |
| | | | M2 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación incluso compactación del lecho y formación de bombeo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0020 | h. | Capataz | 15,72 | 0,031 | |
| BMAQ0003 | 0,0020 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,081 | |
| BMAQ0014 | 0,0020 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,045 | |
| BMAQ0007 | 0,0020 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,045 | |
| BMAQ0002 | 0,0020 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,060 | |
| BMAQ0004 | 0,0030 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,074 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,340 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,020 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREF002 | | m2 | **Perfilado talud desmonte tierra** | | | |
| | | | Perfilado y refino de desmonte en tierra, incluso retirada y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0020 | h. | Capataz | 15,72 | 0,031 | |
| BMAQ0003 | 0,0020 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,081 | |
| BMAQ0002 | 0,0010 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,030 | |
| BMAQ0004 | 0,0030 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,074 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,220 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,013 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREF003 | | m2 | **Perfilado talud desmonte todo tipo terreno** | | | |
| | | | Perfilado y refino de desmonte en todo tipo de terreno, incluso retirada y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| BMAQ0003 | 0,0030 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,122 | |
| BMAQ0002 | 0,0010 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,030 | |
| BMAQ0082 | 0,0010 | h. | Martillo rompedor hidráulico 1000 kg. | 12,76 | 0,013 | |
| BMAQ0051 | 0,0010 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | 37,85 | 0,038 | |
| BMAQ0004 | 0,0010 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,025 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,014 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMOREF004 | | m2 | **Perfilado talud desmonte roca** | | | |
| | | | Perfilado y refino de taludes de desmonte en roca, con medios mecánicos, incluso retirada y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 | |
| BMAQ0051 | 0,0300 | h. | Retroexcavadora cadenas 0,90m3(125 CV). | 37,85 | 1,136 | |
| M06MR240 | 0,0310 | h. | Martillo rompedor hidráulico 1000 kg | 12,76 | 0,396 | |
| BMAQ0002 | 0,0060 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,181 | |
| BMAQ0004 | 0,0260 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,639 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,169 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,99** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## APARTADO MAOFA OBRAS DE FÁBRICA

### SUBAPARTADO MAOFACS CIMENTACIONES SUPERFICIALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFACS001 | | m3 | **HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO** | | | |
| | | | Hormigón HM-20 en rellenos de cimientos de muro y zapatas,vertido con bomba, incluso vibrado, regleado y curado, terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0017 | 0,1000 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,452 | |
| BMAQ0066 | 0,1000 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,241 | |
| BMAQ0024 | 0,0300 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 2,434 | |
| ACHI0011 | 1,0200 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 84,752 | |
| BMAQ0005 | 0,2000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 6,856 | |
| | | | Suma la partida | | | 98,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,884 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **103,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFACS002 | | m3 | **HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS C/ENCOFRADO** | | | |
| | | | Hormigón HM-20 en cimientos de muro y zapatas vertido con bomba si fuese necesario, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0250 | h. | Capataz | 15,72 | 0,393 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0017 | 0,1000 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,452 | |
| BMAQ0066 | 0,1000 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,241 | |
| BMAQ0024 | 0,0300 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 2,434 | |
| ACHI0011 | 1,0200 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 84,752 | |
| BMAQ0005 | 0,2000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 6,856 | |
| AUX0002 | 1,5000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 29,445 | |
| | | | Suma la partida | | | 127,590 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 7,655 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **135,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| MAOFACS003 | | m3 | **HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hormigón HA-25 en cimientos de muro y zapatas vertido con bomba si fuese necesario, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0017 | 0,1000 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,452 | |
| BMAQ0066 | 0,1240 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,299 | |
| BMAQ0024 | 0,0050 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 0,406 | |
| ACHI0012 | 1,0200 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 76,847 | |
| BMAQ0005 | 0,1200 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 4,114 | |
| AUX0002 | 1,2000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 23,556 | |
| | | | Suma la partida | | | 109,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 6,540 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **115,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| MAOFACS004 | | m3 | **HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS C/ENCOFRADO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hormigón HA-30 en cimientos de muro y zapatas vertido con bomba si fuese necesario, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado, según EHE. | | | |
| CMDO0001 | 0,0250 | h. | Capataz | 15,72 | 0,393 | |
| CMDO0002 | 0,1250 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,950 | |
| CMDO0005 | 0,1250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,819 | |
| BMAQ0017 | 0,1490 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,673 | |
| BMAQ0066 | 0,1500 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,362 | |
| BMAQ0024 | 0,0060 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 0,487 | |
| ACHI0013 | 1,0200 | m3 | Hormigón HA-30/P/20/I central | 78,76 | 80,335 | |
| BMAQ0005 | 0,1000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 3,428 | |
| AUX0002 | 1,2000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 23,556 | |
| | | | Suma la partida | | | 113,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 6,780 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **119,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFACS005 | | m3 | **HORMIGÓN HA-35 CIMIENTOS C/ENCOFRADO** | | | |
| | | | Hormigón HA-35 en cimientos de muro y zapatas vertido con bomba si fuese necesario, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado, según EHE. | | | |
| CMDO0001 | 0,0250 | h. | Capataz | 15,72 | 0,393 | |
| CMDO0002 | 0,1250 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,950 | |
| CMDO0005 | 0,1250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,819 | |
| BMAQ0017 | 0,1500 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,678 | |
| BMAQ0066 | 0,1550 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,374 | |
| BMAQ0024 | 0,0220 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 1,785 | |
| ACHI0014 | 1,0100 | m3 | Hormigón HA-35/P/20/I central | 82,19 | 83,012 | |
| BMAQ0005 | 0,1000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 3,428 | |
| AUX0002 | 1,2000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 23,556 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 117,000 |
| | | | Costes indirectos..... | | 6,00% | 7,020 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **124,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

| MAOFACS006 | | m3 | **MAMPOSTERÍA ORDINARIA HIDRAUL. CIMENTACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Muro de contención de Mampostería ordinaria hidráulica, asentada con baño flotante de mortero de TRESCIENTOS (300) Kg. de cemento, en cimentación de muros de contención. | | | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0004 | 0,8000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,640 | |
| CMDO0005 | 0,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 11,640 | |
| BMAQ0083 | 0,1300 | h. | Cargadora neumática art 232 CV 3800 l. | 44,36 | 5,767 | |
| APIE0030 | 1,0000 | m3 | Mampostería hidraúlica cimentación | 22,50 | 22,500 | |
| AUX0030 | 0,3250 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 13,923 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 73,27 | 0,147 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 73,420 |
| | | | Costes indirectos..... | | 6,00% | 4,405 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **77,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| MAOFACS007 | | m3 | **RELLENO CON CACHOTE HORMIGÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Metro cúbico, de relleno con cachote procedente de hormigón levantado, macizado con hormigón nuevo en masa HM-20, vertido con bomba, vibrado y curado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0050 | h. | Capataz | 15,72 | 0,079 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0015 | 0,0080 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,273 | |
| BMAQ0024 | 0,0080 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 0,649 | |
| APIE0029 | 1,7000 | t. | Piedra sin clasificar | 4,84 | 8,228 | |
| ACHI0011 | 0,2100 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 17,449 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 26,75 | 0,054 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 26,810 |
| | | | Costes indirectos..... | | 6,00% | 1,609 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **28,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAOFAMU MUROS** | | | | | | |
| MAOFAMU001 | | m3 | **HORMIGÓN HM-20 ALZADO MURO C/ENCOFRADO** | | | |
| | | | Hormigón HM-20 en alzados de muros de hormigón en masa eleaborado en central vertido con bomba si fuese necesario para cualquier clase de consistencia, cualquier tamaño máximo de arido y cualquier tipo de exposición, incluso encofrado, desencofrado, vibrado, curado y parte proporcional de juntas de dilatación, totalmente terminado.Según EHE. | | | |
| CMDO0001 | 0,0400 | h. | Capataz | 15,72 | 0,629 | |
| CMDO0002 | 0,1600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,496 | |
| CMDO0005 | 0,1600 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,328 | |
| BMAQ0017 | 0,1600 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,723 | |
| BMAQ0066 | 0,1600 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,386 | |
| BMAQ0024 | 0,0400 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 3,246 | |
| ACHI0011 | 1,0200 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 84,752 | |
| BMAQ0005 | 0,2000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 6,856 | |
| AUX0002 | 2,0000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 39,260 | |
| | | | Suma la partida | | | 140,680 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 8,441 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **149,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| MAOFAMU002 | | m3 | **HORMIGÓN HA-25 ALZADO MURO C/ENCOFRADO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado eleaborado en central vertido con bomba si fuese necesario para cualquier clase de consistencia, cualquier tamaño máximo de arido y cualquier tipo de exposición, incluso encofrado, desencofrado, vibrado, curado y parte proporcional de juntas de dilatación, totalmente terminado.Según EHE. | | | |
| CMDO0001 | 0,0500 | h. | Capataz | 15,72 | 0,786 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| BMAQ0017 | 0,1000 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,452 | |
| BMAQ0066 | 0,1030 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,248 | |
| BMAQ0024 | 0,0350 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 2,840 | |
| ACHI0012 | 1,0200 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 76,847 | |
| BMAQ0005 | 0,1000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 3,428 | |
| AUX0002 | 4,0000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 78,520 | |
| | | | Suma la partida | | | 169,150 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,149 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **179,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAMU003 | | m3 | HORMIGÓN HA-30 ALZADO MURO C/ENCOFRADO | | | |
| | | | Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado eleaborado en central vertido con bomba si fuese necesario para cualquier clase de consistencia, cualquier tamaño máximo de arido y cualquier tipo de exposición, incluso encofrado, desencofrado, vibrado, curado y parte proporcional de juntas de dilatación, totalmente terminado.Según EHE. | | | |
| CMDO0001 | 0,0400 | h. | Capataz | 15,72 | 0,629 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0017 | 0,2000 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,904 | |
| BMAQ0066 | 0,0780 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,188 | |
| BMAQ0024 | 0,0200 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 1,623 | |
| ACHI0013 | 1,0200 | m3 | Hormigón HA-30/P/20/I central | 78,76 | 80,335 | |
| BMAQ0005 | 0,1000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 3,428 | |
| AUX0002 | 4,0000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 78,520 | |
| | | | Suma la partida | | | 168,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,118 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 178,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| MAOFAMU004 | | m3 | HORMIGÓN HA-35 ALZADO MURO C/ENCOFRADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hormigón HA-35 en alzados de muros de hormigón armado eleaborado en central vertido con bomba si fuese necesario para cualquier clase de consistencia, cualquier tamaño máximo de arido y cualquier tipo de exposición, incluso encofrado, desencofrado, vibrado, curado y parte proporcional de juntas de dilatación, totalmente terminado.Según EHE. | | | |
| CMDO0001 | 0,0400 | h. | Capataz | 15,72 | 0,629 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0017 | 0,1500 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,678 | |
| BMAQ0066 | 0,1650 | h. | Compresor port. Diesel m.p. 5m3/min 7 bar | 2,41 | 0,398 | |
| BMAQ0024 | 0,0200 | h. | Bomba de hormigón 30 m3/h. | 81,14 | 1,623 | |
| ACHI0014 | 1,0200 | m3 | Hormigón HA-35/P/20/I central | 82,19 | 83,834 | |
| BMAQ0005 | 0,1000 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 3,428 | |
| AUX0002 | 4,0000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 78,520 | |
| | | | Suma la partida | | | 172,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,328 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 182,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| MAOFAMU005 | | m3 | MURO MAMPOSTERIA ORD. HIDRAULICA MUROS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Muro de contención de mampostería ordinaria hidraúlica, asentada con baño flotante de mortero de cemento, en alzado de muros de contención, junta hendida , piedra vista abujardada | | | |
| APIE0067 | 1,0200 | t. | Piedra mampostería concertada | 23,57 | 24,041 | |
| AUX0032 | 0,0320 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 2,192 | |
| CMDO0001 | 0,8300 | h. | Capataz | 15,72 | 13,048 | |
| CMDO0002 | 1,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 28,080 | |
| CMDO0003 | 1,8000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 27,396 | |
| | | | Suma la partida | | | 94,760 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,686 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 100,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAMU006 | | M2 | MURO MAMPOSTERIA RECORTES | | | |
| | | | Metro cuadrado de muro de mamposteria de recortes de cantera, instalado pr empresa especializada, con al menos un mampuesto por m2 al tizón completamente terminado. | | | |
| APIE0030 | 0,7000 | m3 | Mampostería hidraúlica cimentación | 22,50 | 15,750 | |
| BMAQ0083 | 0,1300 | h. | Cargadora neumática art 232 CV 3800 l. | 44,36 | 5,767 | |
| CMDO0001 | 0,8300 | h. | Capataz | 15,72 | 13,048 | |
| CMDO0002 | 0,8500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 13,260 | |
| CMDO0003 | 0,8500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 12,937 | |
| | | | Suma la partida | | | 60,760 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,646 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 64,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAMU007 | | m3 | ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA > 400 KG | | | |
| | | | Escollera de piedras sueltas de peso mínimo 400 kg en protección de taludes o encauzamiento de ríos totalmente terminada | | | |
| AARD0012 | 1,6000 | T. | Escollera de 400 Kg. | 5,17 | 8,272 | |
| BMAQ0015 | 0,1800 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 6,134 | |
| BMAQ0107 | 32,0000 | t. | km transporte de piedra | 0,10 | 3,200 | |
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,300 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 22,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAOFAAC ACEROS HORMIGONES Y ESTRUCTURALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC001 | | kg | ACERO CORRUGADO B 400 S | | | |
| | | | Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0130 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,203 | |
| CMDO0005 | 0,0130 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,189 | |
| ASID0087 | 1,0500 | kg | Acero corrugado B 400 S | 0,61 | 0,641 | |
| ASID0002 | 0,0100 | Kg. | Alambre de atar para armaduras. | 0,63 | 0,006 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,040 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,062 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 1,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC002 | | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S | | | |
| | | | Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0170 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,265 | |
| CMDO0005 | 0,0180 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,262 | |
| ASID0001 | 1,1800 | Kg. | Acero soldab.barras corrug.B 500 S. | 0,45 | 0,531 | |
| ASID0002 | 0,0100 | Kg. | Alambre de atar para armaduras. | 0,63 | 0,006 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,064 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 1,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC003 | | m2 | **MALLA 15X15 cm D= 6 mm** | | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | | |
| CMDO0002 | 0,0080 | h. | Oficial de 1ª | | 15,60 | 0,125 | |
| CMDO0005 | 0,0080 | h. | Peón ordinario | | 14,55 | 0,116 | |
| ASID0088 | 1,2500 | m2 | Malla 15x15x6 | -2,792 kg/m2 | 1,94 | 2,425 | |
| | | | | Suma la partida | | | 2,670 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,160 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC004 | | m2 | **MALLA 20x20 cm. D=6 mm.** | | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | | |
| CMDO0002 | 0,0050 | h. | Oficial de 1ª | | 15,60 | 0,078 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | | 14,55 | 0,073 | |
| ASID0089 | 1,2500 | m2 | Malla 20x20x6 | -2,119 kg/m2 | 1,47 | 1,838 | |
| | | | | Suma la partida | | | 1,990 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,119 |
| | | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC005 | | m2 | **MALLA 15x30 cm. D=6 mm.** | | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | | |
| CMDO0002 | 0,0050 | h. | Oficial de 1ª | | 15,60 | 0,078 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | | 14,55 | 0,073 | |
| ASID0090 | 1,2500 | m2 | Malla 15x30x6 | -2,051 kg/m2 | 1,42 | 1,775 | |
| | | | | Suma la partida | | | 1,930 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,116 |
| | | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,05** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC006 | | m2 | **MALLA 15x15 cm. D=8 mm.** | | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | | |
| CMDO0002 | 0,0140 | h. | Oficial de 1ª | | 15,60 | 0,218 | |
| CMDO0005 | 0,0140 | h. | Peón ordinario | | 14,55 | 0,204 | |
| ASID0091 | 1,2500 | m2 | Malla 15x15x8 | -4,967 kg/m2 | 4,46 | 5,575 | |
| | | | | Suma la partida | | | 6,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,360 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC007 | | m2 | **MALLA 20x20 cm. D=8 mm.** | | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | | |
| CMDO0002 | 0,0100 | h. | Oficial de 1ª | | 15,60 | 0,156 | |
| CMDO0005 | 0,0100 | h. | Peón ordinario | | 14,55 | 0,146 | |
| ASID0092 | 1,2500 | m2 | Malla 20x20x8 | -3,591 kg/m2 | 2,49 | 3,113 | |
| | | | | Suma la partida | | | 3,420 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,205 |
| | | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC008 | | m2 | **MALLA 15x30 cm. D=8 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,156 | |
| CMDO0005 | 0,0100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,146 | |
| ASID0093 | 1,2500 | m2 | Malla 15x30x8 -3,647 kg/m2 | 2,53 | 3,163 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,470 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,208 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC009 | | m2 | **MALLA 15x15 cm. D=10 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0230 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,359 | |
| CMDO0005 | 0,0230 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,335 | |
| ASID0094 | 1,2500 | m2 | Malla 15x15x10 -7,479 kg/m2 | 5,20 | 6,500 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,431 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC010 | | m2 | **MALLA 20x20 cm. D=10 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0150 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,234 | |
| CMDO0005 | 0,0150 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,218 | |
| ASID0095 | 1,2500 | m2 | Malla 20x20x10 -5,609 kg/m2 | 3,89 | 4,863 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,320 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,319 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC011 | | m2 | **MALLA 15x30 cm. D=10 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0150 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,234 | |
| CMDO0005 | 0,0150 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,218 | |
| ASID0096 | 1,2500 | m2 | Malla 15x30x10 -5,418 kg/m2 | 3,76 | 4,700 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,150 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,309 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC012 | | m2 | **MALLA 15x15 cm. D=12 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0330 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,515 | |
| CMDO0005 | 0,0330 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,480 | |
| ASID0097 | 1,2500 | m2 | Malla 15x15x12 -10,764 kg/m2 | 7,48 | 9,350 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,350 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,621 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC013 | | m2 | **MALLA 20x20 cm. D=12 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0220 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,343 | |
| CMDO0005 | 0,0220 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,320 | |
| ASID0098 | 1,2500 | m2 | Malla 20x20x12 -8,073 kg/m2 | 5,61 | 7,013 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,680 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,461 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,14** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC014 | | m2 | **MALLA 15x30 cm. D=12 mm.** | | | |
| | | | Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE. | | | |
| CMDO0002 | 0,0220 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,343 | |
| CMDO0005 | 0,0220 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,320 | |
| ASID0099 | 1,2500 | m2 | Malla 15x30x12 -7,802 kg/m2 | 5,42 | 6,775 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,446 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOFAAC015 | | kg | **ACERO A-42b EN ESTRUCT. SOLDADADA** | | | |
| | | | Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y una capa de imprimación epóxica inhibidora de la corrosión, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y norma EA-95. | | | |
| CMDO0002 | 0,0200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,312 | |
| CMDO0005 | 0,0250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,364 | |
| ASID0016 | 1,0500 | Kg. | Acero perfiles estructurales A42b. | 0,82 | 0,861 | |
| ASID0100 | 0,1000 | ud | Pequeño material | 1,26 | 0,126 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,100 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## APARTADO MASAN SANEAMIENTO

### SUBAPARTADO MASANTU TUBERÍAS HORMIGÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU001 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 300mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0074 | 0,1400 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,051 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| AARD0027 | 0,3100 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,926 | |
| ATHO0027 | 1,0000 | m. | Tub. HM j. elástica 60 KN/m2 D=300 mm | 10,43 | 10,430 | |
| ATHO0028 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D= 300 mm | 1,65 | 0,825 | |
| ATHO0029 | 0,0480 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,151 | |
| | | | Suma la partida | | | 35,950 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,157 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **38,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU002 | | m. | TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400mm | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0074 | 0,1400 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,051 | |
| CMDO0002 | 0,4400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,864 | |
| CMDO0004 | 0,4400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,402 | |
| AARD0027 | 0,4730 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 7,516 | |
| ATHO0030 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm | 14,71 | 14,710 | |
| ATHO0031 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=400mm | 2,10 | 1,050 | |
| ATHO0029 | 0,0600 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,188 | |
| | | | Suma la partida | | | 42,780 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,567 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 45,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU003 | | m. | TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 500mm | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0015 | 0,1660 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 5,657 | |
| CMDO0002 | 0,4700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,332 | |
| CMDO0004 | 0,4700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,839 | |
| AARD0027 | 0,5740 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 9,121 | |
| ATHO0032 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm | 23,79 | 23,790 | |
| ATHO0033 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=500mm | 2,93 | 1,465 | |
| ATHO0029 | 0,1000 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,314 | |
| | | | Suma la partida | | | 54,520 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,271 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 57,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU004 | | m. | TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600mm | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0015 | 0,2500 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 8,520 | |
| CMDO0002 | 0,4700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,332 | |
| CMDO0004 | 0,4700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,839 | |
| AARD0027 | 0,6770 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 10,758 | |
| ATHO0034 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm | 32,45 | 32,450 | |
| ATHO0035 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=600mm | 3,48 | 1,740 | |
| ATHO0029 | 0,1250 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,393 | |
| | | | Suma la partida | | | 68,030 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,082 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 72,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU005 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,2300 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 11,328 | |
| CMDO0002 | 0,4600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,176 | |
| CMDO0004 | 0,4600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,693 | |
| AARD0027 | 1,0820 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 17,193 | |
| ATHO0036 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm | 55,67 | 55,670 | |
| ATHO0037 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=800mm | 6,28 | 3,140 | |
| ATHO0029 | 0,1420 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,446 | |
| | | | Suma la partida | | | 101,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,099 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **107,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU006 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1000mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,2530 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 12,460 | |
| CMDO0002 | 0,4600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,176 | |
| CMDO0004 | 0,4600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,693 | |
| ATHO0038 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1000mm | 107,54 | 107,540 | |
| AARD0027 | 1,3490 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 21,436 | |
| ATHO0039 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1000mm | 7,86 | 3,930 | |
| | | | Suma la partida | | | 159,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,554 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **168,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU007 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1200mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,3000 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 14,775 | |
| CMDO0002 | 0,4600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,176 | |
| CMDO0004 | 0,4600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,693 | |
| ATHO0040 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1200mm | 145,14 | 145,140 | |
| AARD0027 | 1,6540 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 26,282 | |
| ATHO0041 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1200mm | 13,41 | 6,705 | |
| | | | Suma la partida | | | 206,770 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,406 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **219,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU008 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,3200 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 24,166 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| ATHO0042 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm | 199,39 | 199,390 | |
| AARD0027 | 2,6530 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 42,156 | |
| ATHO0043 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1500mm | 15,96 | 7,980 | |
| ATHO0029 | 0,2760 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,867 | |
| | | | Suma la partida | | | 288,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 17,288 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **305,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU009 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| ATHO0044 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm | 287,63 | 287,630 | |
| AARD0027 | 3,4600 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 54,979 | |
| ATHO0045 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1800mm | 19,11 | 9,555 | |
| ATHO0029 | 0,3150 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,989 | |
| | | | Suma la partida | | | 387,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 23,272 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **411,14** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU010 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2000mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| ATHO0046 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm | 344,89 | 344,890 | |
| AARD0027 | 3,9000 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 61,971 | |
| ATHO0047 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=2000mm | 21,06 | 10,530 | |
| ATHO0029 | 0,3450 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 1,083 | |
| | | | Suma la partida | | | 453,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 27,191 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **480,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU011 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 2500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| ATHO0048 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2500mm | 549,25 | 549,250 | |
| AARD0027 | 5,3560 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 85,107 | |
| ATHO0049 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=2500mm | 26,01 | 13,005 | |
| ATHO0029 | 0,4030 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 1,265 | |
| | | | Suma la partida | | | 683,340 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 41,000 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **724,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU012 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 300mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0074 | 0,1400 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,051 | |
| CMDO0002 | 0,4400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,864 | |
| CMDO0004 | 0,4400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,402 | |
| AARD0027 | 0,3290 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 5,228 | |
| ATHO0050 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm | 11,18 | 11,180 | |
| ATHO0028 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D= 300 mm | 1,65 | 0,825 | |
| ATHO0029 | 0,0470 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,148 | |
| | | | Suma la partida | | | 36,700 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,202 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **38,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU013 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 400mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0074 | 0,1400 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,051 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| AARD0027 | 0,4500 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 7,151 | |
| ATHO0051 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm | 15,59 | 15,590 | |
| ATHO0031 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=400mm | 2,10 | 1,050 | |
| ATHO0029 | 0,0800 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,251 | |
| | | | Suma la partida | | | 43,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,620 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **46,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU014 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0015 | 0,1600 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 5,453 | |
| CMDO0002 | 0,4700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,332 | |
| CMDO0004 | 0,4700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,839 | |
| AARD0027 | 0,5750 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 9,137 | |
| ATHO0052 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm | 25,24 | 25,240 | |
| ATHO0033 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=500mm | 2,93 | 1,465 | |
| ATHO0029 | 0,1000 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,314 | |
| | | | Suma la partida | | | 55,780 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,347 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **59,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU015 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 600mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0015 | 0,2500 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 8,520 | |
| CMDO0002 | 0,4700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,332 | |
| CMDO0004 | 0,4700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,839 | |
| AARD0027 | 0,6770 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 10,758 | |
| ATHO0053 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm | 34,73 | 34,730 | |
| ATHO0035 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=600mm | 3,48 | 1,740 | |
| ATHO0029 | 0,1250 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,393 | |
| | | | Suma la partida | | | 70,310 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,219 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **74,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU016 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,2400 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 11,820 | |
| CMDO0002 | 0,4400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,864 | |
| CMDO0004 | 0,4400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,402 | |
| ATHO0054 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm | 72,76 | 72,760 | |
| AARD0027 | 1,0880 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 17,288 | |
| ATHO0037 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=800mm | 6,28 | 3,140 | |
| | | | Suma la partida | | | 118,270 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,096 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **125,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU017 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mm** Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,2600 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 12,805 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0055 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm | 114,58 | 114,580 | |
| AARD0027 | 1,3560 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 21,547 | |
| ATHO0039 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1000mm | 7,86 | 3,930 | |
| | | | Suma la partida | | | 166,280 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,977 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **176,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU018 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1200mm** Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,3100 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 15,268 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0056 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1200mm | 151,54 | 151,540 | |
| AARD0027 | 1,6520 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 26,250 | |
| ATHO0041 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1200mm | 13,41 | 6,705 | |
| | | | Suma la partida | | | 213,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,791 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **225,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU019 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1500mm** Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,3200 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 24,166 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0057 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1500mm | 210,20 | 210,200 | |
| AARD0027 | 2,6600 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 42,267 | |
| ATHO0043 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1500mm | 15,96 | 7,980 | |
| ATHO0029 | 0,2910 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,914 | |
| | | | Suma la partida | | | 298,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 17,936 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **316,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU020 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0058 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1800mm | 298,58 | 298,580 | |
| AARD0027 | 3,4700 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 55,138 | |
| ATHO0045 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1800mm | 19,11 | 9,555 | |
| ATHO0029 | 0,2960 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,929 | |
| | | | Suma la partida | | | 398,770 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 23,926 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **422,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU021 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2000mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0059 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm | 386,35 | 386,350 | |
| AARD0027 | 3,9100 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 62,130 | |
| ATHO0047 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=2000mm | 21,06 | 10,530 | |
| ATHO0029 | 0,3420 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 1,074 | |
| | | | Suma la partida | | | 494,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 29,679 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **524,33** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU022 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 2500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0060 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2500mm | 576,53 | 576,530 | |
| AARD0027 | 5,3650 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 85,250 | |
| ATHO0049 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=2500mm | 26,01 | 13,005 | |
| ATHO0029 | 0,4050 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 1,272 | |
| | | | Suma la partida | | | 710,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 42,637 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **753,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU023 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 300mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| AARD0027 | 0,2880 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,576 | |
| ATHO0061 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm | 12,19 | 12,190 | |
| ATHO0028 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D= 300 mm | 1,65 | 0,825 | |
| ATHO0029 | 0,0700 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,220 | |
| | | | Suma la partida | | | 37,710 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,263 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **39,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU024 | | m. | **TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0074 | 0,1400 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,051 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| AARD0027 | 0,4600 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 7,309 | |
| ATHO0062 | 1,0000 | m. | Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm | 17,30 | 17,300 | |
| ATHO0031 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=400mm | 2,10 | 1,050 | |
| ATHO0029 | 0,0770 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,242 | |
| | | | Suma la partida | | | 45,370 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,722 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **48,09** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU025 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0015 | 0,1600 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 5,453 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| ATHO0063 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm | 40,30 | 40,300 | |
| AARD0027 | 0,6130 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 9,741 | |
| ATHO0033 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=500mm | 2,93 | 1,465 | |
| | | | Suma la partida | | | 70,530 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 4,232 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **74,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU026 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0015 | 0,2500 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 8,520 | |
| CMDO0002 | 0,4700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,332 | |
| CMDO0004 | 0,4700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,839 | |
| ATHO0064 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm | 51,62 | 51,620 | |
| AARD0027 | 0,6770 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 10,758 | |
| ATHO0035 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=600mm | 3,48 | 1,740 | |
| | | | Suma la partida | | | 86,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,209 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **92,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU027 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,2400 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 11,820 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0065 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm | 91,70 | 91,700 | |
| AARD0027 | 1,0780 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 17,129 | |
| ATHO0037 | 0,5000 | ud | Junta goma para HM/HA D=800mm | 6,28 | 3,140 | |
| | | | Suma la partida | | | 137,210 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 8,233 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **145,44** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU028 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,2600 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 12,805 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0066 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm | 135,03 | 135,030 | |
| AARD0027 | 1,3560 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 21,547 | |
| ATHO0039 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1000mm | 7,86 | 3,930 | |
| | | | Suma la partida | | | 186,730 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,204 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **197,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU029 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm** Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0076 | 0,3100 | h. | Excavadora hidraulica neumáticos 144 CV | 49,25 | 15,268 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0067 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm | 167,42 | 167,420 | |
| AARD0027 | 1,6520 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 26,250 | |
| ATHO0041 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1200mm | 13,41 | 6,705 | |
| | | | Suma la partida | | | 229,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,744 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **242,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU030 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm** Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,3200 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 24,166 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0068 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm | 233,01 | 233,010 | |
| AARD0027 | 2,6700 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 42,426 | |
| ATHO0043 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1500mm | 15,96 | 7,980 | |
| ATHO0029 | 0,2400 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,754 | |
| | | | Suma la partida | | | 321,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 19,305 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **341,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTU031 | | m. | **TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm** Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| BMAQ0084 | 0,2800 | h. | Grúa telescópica autoprop. 40 t. | 75,52 | 21,146 | |
| CMDO0002 | 0,4450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,942 | |
| CMDO0004 | 0,4450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,475 | |
| ATHO0069 | 1,0000 | m. | Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm | 348,96 | 348,960 | |
| AARD0027 | 3,4700 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 55,138 | |
| ATHO0045 | 0,5000 | ud | Junta goma para HA D=1800mm | 19,11 | 9,555 | |
| ATHO0029 | 0,2960 | kg | Lubricante para tubos de hormigón | 3,14 | 0,929 | |
| | | | Suma la partida | | | 449,150 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 26,949 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **476,10** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MASANOV OVOIDES

**MASANOV001** m. **TUB.ENT.HM OVOIDE 60kN/m2 M-H 800/1200mm**

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2600 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 8,908 | |
| AARD0027 | 1,2670 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 20,133 | |
| ACER0007 | 29,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,320 | |
| AUX0031 | 0,0230 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,383 | |
| ATHO0070 | 1,0000 | m. | Tub. HM ovoide M-H 60kN/m2 h=120cm D=0.8 m | 74,97 | 74,970 | |
| ACHI0011 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 8,309 | |
| | | | Suma la partida | | | 143,160 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 8,590 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **151,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**MASANOV002** m. **TUB.ENT.HM OVOIDE 60kN/m2 M-H 900/1350mm**

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 60 kN/m2 y dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2700 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 9,250 | |
| AARD0027 | 1,4270 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 22,675 | |
| ACER0007 | 33,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,640 | |
| AUX0031 | 0,0260 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,564 | |
| ATHO0071 | 1,0000 | m. | Tub.HM ovoide M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m | 89,39 | 89,390 | |
| ACHI0011 | 0,1100 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 9,140 | |
| | | | Suma la partida | | | 161,790 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,707 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **171,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV003 | | | m. | **TUB.ENT.HM OVOIDE 90kN/m2 M-H 700/1050mm** | | | |
| | | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 700/1050 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | | 0,2550 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 8,736 | |
| AARD0027 | | 0,8630 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 13,713 | |
| ACER0007 | | 26,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,080 | |
| AUX0031 | | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ATHO0072 | | 1,0000 | m. | Tub.HM ovoide M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m | 56,35 | 56,350 | |
| P01HM020 | * | 0,0800 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 6,647 | |
| | | | | Suma la partida | | | 115,860 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,952 |
| | | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **122,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV004 | | | m. | **TUB.ENT.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 900/1350mm** | | | |
| | | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | | 0,2700 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 9,250 | |
| AUX0031 | | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0073 | | 1,0000 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=135cm D=0,9m | 140,30 | 140,300 | |
| AARD0027 | | 1,4270 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 22,675 | |
| ACHI0011 | | 0,0800 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 6,647 | |
| ACER0007 | | 33,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,640 | |
| | | | | Suma la partida | | | 210,450 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,627 |
| | | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **223,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV005 | | m. | **TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1000/1500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2800 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 9,593 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0074 | 1,0000 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=150cm D=1,0m | 165,06 | 165,060 | |
| AARD0027 | 1,5670 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 24,900 | |
| ACHI0011 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 8,309 | |
| ACER0007 | 37,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,960 | |
| | | | Suma la partida | | | 239,760 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,386 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **254,15** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV006 | | m. | **TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1200/1800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,3300 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 11,306 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0075 | 1,0000 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=180cm D=1,2m | 217,69 | 217,690 | |
| AARD0027 | 1,8940 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 30,096 | |
| ACHI0011 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 8,309 | |
| ACER0007 | 42,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 3,360 | |
| | | | Suma la partida | | | 299,700 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 17,982 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **317,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV007 | | m. | **TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1400/2100mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 90 kN/m2 y dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,480 | |
| CMDO0004 | 0,8000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,640 | |
| BMAQ0085 | 0,3300 | h. | Grúa telescópica autoprop. 20 t. | 48,06 | 15,860 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0076 | 1,0000 | m. | Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=210cm D=1,4m | 311,23 | 311,230 | |
| AARD0027 | 2,1850 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 34,720 | |
| ACHI0011 | 0,1220 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 10,137 | |
| ACER0007 | 52,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 4,160 | |
| | | | Suma la partida | | | 402,030 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 24,122 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **426,15** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV008 | | m. | **TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 700/1050mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 700/1050 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2550 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 8,736 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0077 | 1,0000 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=105cm D=0,7m | 109,69 | 109,690 | |
| AARD0027 | 0,8630 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 13,713 | |
| ACHI0011 | 0,0800 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 6,647 | |
| ACER0007 | 26,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,080 | |
| | | | Suma la partida | | | 169,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,189 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **180,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV009 | | m. | **TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 800/1200mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 800/1200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2600 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 8,908 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0078 | 1,0000 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=120cm D=0,8m | 139,41 | 139,410 | |
| AARD0027 | 1,2670 | m3 | Arena de rio 0/6 mm. | 15,89 | 20,133 | |
| ACHI0011 | 0,0800 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 6,647 | |
| ACER0007 | 29,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,320 | |
| | | | Suma la partida | | | 206,360 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,382 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **218,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV010 | | m. | **TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 900/1350mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2700 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 9,250 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0079 | 1,0000 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=135cm D=0,9m | 155,89 | 155,890 | |
| AARD0027 | 1,4270 | m3 | Arena de rio 0/6 mm. | 15,89 | 22,675 | |
| ACHI0011 | 0,0800 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 6,647 | |
| ACER0007 | 33,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,640 | |
| | | | Suma la partida | | | 226,040 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,562 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **239,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV011 | | m. | **TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1000/1500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,2800 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 9,593 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0080 | 1,0000 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=150cm D=1,0m | 182,54 | 182,540 | |
| AARD0027 | 1,5670 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 24,900 | |
| ACHI0011 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 8,309 | |
| ACER0007 | 37,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 2,960 | |
| | | | Suma la partida | | | 257,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 15,434 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **272,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV012 | | m. | **TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1200/1800mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 14,040 | |
| CMDO0004 | 0,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 13,095 | |
| BMAQ0022 | 0,3300 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 11,306 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| ATHO0081 | 1,0000 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=180cm D=1,2m | 234,46 | 234,460 | |
| AARD0027 | 1,8740 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 29,778 | |
| ACHI0011 | 0,1200 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 9,971 | |
| ACER0007 | 42,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 3,360 | |
| | | | Suma la partida | | | 317,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 19,069 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **336,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANOV013 | | m. | TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1400/2100mm | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ovoide, de carga de rotura 135 kN/m2 y dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón de 10 cm. debidamente nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según UNE-EN 1916. | | | |
| CMDO0002 | 0,7500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 11,700 | |
| CMDO0004 | 0,7500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,913 | |
| BMAQ0085 | 0,3000 | h. | Grúa telescópica autoprop. 20 t. | 48,06 | 14,418 | |
| AUX0031 | 0,0290 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,744 | |
| ATHO0082 | 1,0000 | m. | T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=210cm D=1,4m | 326,19 | 326,190 | |
| AARD0027 | 1,9020 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 30,223 | |
| ACHI0011 | 0,1170 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 9,722 | |
| ACER0007 | 50,0000 | ud. | Ladrillo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 4,000 | |
| | | | Suma la partida | | | 408,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 24,535 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 433,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASANPV TUBERÍAS DE PVC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPV001 | | m. | T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,184 | |
| CMDO0004 | 0,1400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,037 | |
| AARD0027 | 0,2270 | m3 | Arena de rio 0/6 mm. | 15,89 | 3,607 | |
| ATSP0024 | 0,0060 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,041 | |
| ATSP0025 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm | 10,58 | 10,580 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,107 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 19,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPV002 | | m. | T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,496 | |
| CMDO0004 | 0,1600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,328 | |
| AARD0027 | 0,3080 | m3 | Arena de rio 0/6 mm. | 15,89 | 4,894 | |
| ATSP0024 | 0,0090 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,061 | |
| ATSP0026 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm | 16,76 | 16,760 | |
| | | | Suma la partida | | | 26,540 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,592 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 28,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPV003 | | m. | **T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2350 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,666 | |
| CMDO0004 | 0,2350 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,419 | |
| AARD0027 | 0,2900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,608 | |
| ATSP0024 | 0,0060 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,041 | |
| ATSP0027 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm | 26,04 | 26,040 | |
| | | | Suma la partida | | | 37,770 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,266 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **40,04** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPV004 | | m. | **T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0004 | 0,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,638 | |
| BMAQ0074 | 0,1700 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 7,347 | |
| AARD0027 | 0,4750 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 7,548 | |
| ATSP0024 | 0,0110 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,075 | |
| ATSP0028 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm | 41,93 | 41,930 | |
| | | | Suma la partida | | | 64,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,866 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **68,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP005 | | m. | **T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,3300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,148 | |
| CMDO0004 | 0,3300 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,802 | |
| BMAQ0074 | 0,1400 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,051 | |
| AARD0027 | 0,5850 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 9,296 | |
| ATSP0024 | 0,0150 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,102 | |
| ATSP0029 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm | 72,37 | 72,370 | |
| | | | Suma la partida | | | 97,770 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,866 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **103,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP006 | | m. | **TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,028 | |
| CMDO0004 | 0,1300 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,892 | |
| AARD0027 | 0,2470 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,925 | |
| ATSP0024 | 0,0040 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,027 | |
| ATSP0030 | 1,0000 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm | 10,00 | 10,000 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,072 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP007 | | m. | **TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,652 | |
| CMDO0004 | 0,1700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,474 | |
| AARD0027 | 0,2900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,608 | |
| ATSP0024 | 0,0060 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,041 | |
| ATSP0031 | 1,0000 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm | 15,61 | 15,610 | |
| | | | Suma la partida | | | 25,390 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,523 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **26,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP008 | | m. | **TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,588 | |
| CMDO0004 | 0,2300 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,347 | |
| AARD0027 | 0,2990 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,751 | |
| ATSP0024 | 0,0070 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,048 | |
| ATSP0032 | 1,0000 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm | 23,63 | 23,630 | |
| | | | Suma la partida | | | 35,360 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,122 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **37,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP009 | | m. | **TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,368 | |
| CMDO0004 | 0,2800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,074 | |
| BMAQ0074 | 0,1600 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,915 | |
| AARD0027 | 0,4460 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 7,087 | |
| ATSP0024 | 0,0100 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,068 | |
| ATSP0033 | 1,0000 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm | 39,03 | 39,030 | |
| | | | Suma la partida | | | 61,540 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,692 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **65,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP010 | | m. | **TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm** | | | |
| | | | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| CMDO0002 | 0,3400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,304 | |
| CMDO0004 | 0,3400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,947 | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| AARD0027 | 0,5400 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 8,581 | |
| ATSP0024 | 0,0120 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,082 | |
| ATSP0034 | 1,0000 | m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm | 65,66 | 65,660 | |
| | | | Suma la partida | | | 91,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,464 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **96,52** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP011 | | m. | **CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 D=200** | | | |
| | | | Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ATSP0035 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=200mm | 19,70 | 19,700 | |
| AARD0027 | 0,2200 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,496 | |
| ATSP0024 | 0,0050 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,034 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,700 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,662 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP012 | | m. | **CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 D=250** Tubería de PVC de 250 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. | | | |
| CMDO0002 | 0,1100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,716 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ATSP0036 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=250mm | 30,65 | 30,650 | |
| AARD0027 | 0,2300 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,655 | |
| ATSP0024 | 0,0060 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,041 | |
| | | | Suma la partida | | | 38,970 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,338 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **41,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP013 | | m. | **CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 D=315** Tubería de PVC de 315 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. | | | |
| CMDO0002 | 0,1300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,028 | |
| CMDO0005 | 0,2200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,201 | |
| BMAQ0074 | 0,0200 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 0,864 | |
| ATSP0037 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=315mm | 48,67 | 48,670 | |
| AARD0027 | 0,2500 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,973 | |
| ATSP0024 | 0,0070 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,048 | |
| | | | Suma la partida | | | 58,780 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,527 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **62,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP014 | | m. | **CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 D=400** Tubería de PVC de 400 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. | | | |
| CMDO0002 | 0,1500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,340 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| BMAQ0074 | 0,0250 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 1,081 | |
| ATSP0038 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=400mm | 77,90 | 77,900 | |
| AARD0027 | 0,2800 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,449 | |
| ATSP0024 | 0,0280 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,191 | |
| | | | Suma la partida | | | 88,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,332 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **94,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANP015 | | m. | CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 D=500 | | | |
| | | | Tubería de PVC de 500 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| BMAQ0015 | 0,0400 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 1,363 | |
| ATSP0039 | 1,0000 | m. | Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=500mm | 113,25 | 113,250 | |
| AARD0027 | 0,3900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 6,197 | |
| ATSP0024 | 0,0150 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,102 | |
| | | | Suma la partida | | | 126,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,616 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 134,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASANDS DRENAJE SUPERFICIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS001 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V1 | | | |
| | | | Cuneta triangular tipo V1 de h=0,50 m. con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0005 | 0,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,820 | |
| BMAQ0086 | 0,3350 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,213 | |
| AMAD0009 | 0,0400 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,083 | |
| ACHI0015 | 0,2700 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 23,987 | |
| BMAQ0005 | 0,0480 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,645 | |
| | | | Suma la partida | | | 39,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,340 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 41,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS002 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2 | | | |
| | | | Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0800 | h. | Capataz | 15,72 | 1,258 | |
| CMDO0005 | 0,2800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,074 | |
| CMDO0002 | 0,2800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,368 | |
| BMAQ0086 | 0,3000 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,086 | |
| AMAD0009 | 0,1500 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,312 | |
| ACHI0015 | 0,2150 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 19,101 | |
| BMAQ0005 | 0,0400 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,371 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,570 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,894 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 33,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS003 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V3 | | | |
| | | | Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 | |
| CMDO0005 | 0,2400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,492 | |
| CMDO0002 | 0,2400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,744 | |
| BMAQ0086 | 0,3150 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,140 | |
| AMAD0009 | 0,0400 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,083 | |
| ACHI0015 | 0,1600 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 14,214 | |
| BMAQ0005 | 0,0250 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 0,857 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,470 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,468 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **25,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| MASANDS004 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuneta trapecial tipo T1 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,1200 | h. | Capataz | 15,72 | 1,886 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| CMDO0002 | 0,0500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,780 | |
| BMAQ0086 | 0,5000 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,810 | |
| AMAD0009 | 0,0600 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,125 | |
| ACHI0015 | 0,3300 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 29,317 | |
| BMAQ0005 | 0,0580 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,988 | |
| | | | Suma la partida | | | 43,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,591 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **45,77** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| MASANDS005 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuneta trapecial tipo T2 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0005 | 0,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,820 | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| BMAQ0086 | 0,3570 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,292 | |
| AMAD0009 | 0,0500 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,104 | |
| ACHI0015 | 0,1700 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 15,103 | |
| BMAQ0005 | 0,0490 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,680 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,909 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS006 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T3 | | | |
| | | | Cuneta trapecial tipo T3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 | |
| CMDO0005 | 0,3200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,656 | |
| CMDO0002 | 0,3200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,992 | |
| BMAQ0086 | 0,3400 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,231 | |
| AMAD0009 | 0,0590 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,123 | |
| ACHI0015 | 0,2260 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 20,078 | |
| BMAQ0005 | 0,0350 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,200 | |
| | | | Suma la partida | | | 33,220 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,993 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 35,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS007 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO R1 | | | |
| | | | Cuneta rectangular tipo R1 de h=0,50 m. y base 0,50 m., revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 | |
| CMDO0005 | 0,3100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,511 | |
| CMDO0002 | 0,3100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,836 | |
| BMAQ0086 | 0,3160 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,144 | |
| AMAD0009 | 0,0500 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,104 | |
| ACHI0015 | 0,2660 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 23,631 | |
| BMAQ0005 | 0,0460 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,577 | |
| | | | Suma la partida | | | 36,750 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,205 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 38,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS008 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO R2 | | | |
| | | | Cuneta rectangular tipo R2 de h=0,75 m. y base 0,50 m., revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0800 | h. | Capataz | 15,72 | 1,258 | |
| CMDO0005 | 0,4100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,966 | |
| CMDO0002 | 0,4100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,396 | |
| BMAQ0086 | 0,2950 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,068 | |
| AMAD0009 | 0,0500 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,104 | |
| ACHI0015 | 0,3000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 26,652 | |
| BMAQ0005 | 0,0500 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 1,714 | |
| | | | Suma la partida | | | 43,160 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,590 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 45,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS009 | | m. | CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO R3 | | | |
| | | | Cuneta rectangular tipo R3 de h=0,75 m. y base 0,75 m., revestida de hormigón HM-20 de espesor 15 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0900 | h. | Capataz | 15,72 | 1,415 | |
| CMDO0005 | 0,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 6,548 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| BMAQ0086 | 0,4360 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,578 | |
| AMAD0009 | 0,0600 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,125 | |
| ACHI0015 | 0,3500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 31,094 | |
| BMAQ0005 | 0,0600 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 2,057 | |
| | | | Suma la partida | | | 49,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,990 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 52,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| MASANDS010 | | m. | CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO R1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección rectangular de 35x30 cm. y 210 kg/m., incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0002 | 0,0900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,404 | |
| CMDO0005 | 0,0900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,310 | |
| BMAQ0086 | 0,0950 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,344 | |
| BMAQ0079 | 0,0450 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 1,312 | |
| APRH0069 | 1,0000 | m. | Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm | 13,15 | 13,150 | |
| AUX0032 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 0,343 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,091 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 19,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| MASANDS011 | | m. | CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO R2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección rectangular de 44x44 cm. y 380 kg/m., incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0300 | h. | Capataz | 15,72 | 0,472 | |
| CMDO0002 | 0,1300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,028 | |
| CMDO0005 | 0,1300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,892 | |
| BMAQ0086 | 0,1670 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,605 | |
| BMAQ0079 | 0,0700 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 2,041 | |
| APRH0070 | 1,0000 | m. | Cuneta rect. pref. hor. 44x44 cm | 21,95 | 21,950 | |
| AUX0032 | 0,0070 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 0,480 | |
| | | | Suma la partida | | | 29,470 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,768 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 31,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS012 | | m. | **CUNETA PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO R3** | | | |
| | | | Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección rectangular de 80x50 cm. y 800 kg/m., incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y recibido de juntas, terminada. | | | |
| CMDO0001 | 0,0260 | h. | Capataz | 15,72 | 0,409 | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| BMAQ0086 | 0,3000 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 1,086 | |
| BMAQ0079 | 0,1400 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 4,081 | |
| APRH0071 | 1,0000 | m. | Cuneta rect. pref. hor. 80x50 cm | 42,28 | 42,280 | |
| AUX0032 | 0,0070 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 0,480 | |
| | | | Suma la partida | | | 57,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,443 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **60,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| MASANDS013 | | m. | **CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Caz tipo MOPU prefabricado de hormigón HM-20, 50x50xD=30 y 430kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0200 | h. | Capataz | 15,72 | 0,314 | |
| CMDO0002 | 0,1860 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,902 | |
| CMDO0005 | 0,1800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,619 | |
| BMAQ0086 | 0,1850 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,670 | |
| BMAQ0079 | 0,1000 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 2,915 | |
| APRH0072 | 1,0000 | m. | Caz MOPU pref. (50x50x D=30) | 37,53 | 37,530 | |
| AMAD0009 | 0,0500 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 0,104 | |
| ACHI0015 | 0,0500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 4,442 | |
| BMAQ0005 | 0,0080 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 0,274 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,770 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,106 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **54,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| MASANDS014 | | m. | **COLECTOR SALVACUNETAS ø 30 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Metro lineal de caño de TREINTA (30) cm., de diámetro interior, de hormigón centrifugado, embebido en macizo de hormigón en masa de fck=HM-20 N/mm2 de al menos QUINCE (15) cm de espesor en todo su perímetro, empleado en caño salvacunetas o tajea, incluso excavación, relleno y compactación de zanja completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0700 | h. | Capataz | 15,72 | 1,100 | |
| CMDO0002 | 0,1900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,964 | |
| CMDO0005 | 0,1900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,765 | |
| BMAQ0086 | 0,1850 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,670 | |
| BMAQ0079 | 0,1430 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 4,168 | |
| ATHO0083 | 1,0200 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=300mm | 7,00 | 7,140 | |
| AUX0031 | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ACHI0016 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 13,401 | |
| AMAD0009 | 0,7000 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 1,456 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 34,87 | 3,487 | |
| | | | Suma la partida | | | 38,350 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,301 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **40,65** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS015 | | m. | **COLECTOR SALVACUNETAS ø 40 cm** | | | |
| | | | Metro lineal de caño de CUARENTA (40) cm., de diámetro interior, de hormigón centrifugado, embebido en macizo de hormigón en masa de fck=HM-20 N/mm2 de al menos QUINCE (15) cm de espesor en todo su perímetro, empleado en caño salvacunetas o tajea, incluso excavación, relleno y compactación de zanja completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0610 | h. | Capataz | 15,72 | 0,959 | |
| CMDO0002 | 0,1900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,964 | |
| CMDO0005 | 0,1900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,765 | |
| BMAQ0086 | 0,1900 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,688 | |
| BMAQ0079 | 0,1700 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 4,956 | |
| ATHO0084 | 1,0300 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=400mm | 10,25 | 10,558 | |
| AUX0031 | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ACHI0016 | 0,2500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 22,335 | |
| AMAD0009 | 0,7000 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 1,456 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 47,88 | 4,788 | |
| | | | Suma la partida | | | 52,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,160 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **55,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS016 | | m. | **COLECTOR SALVACUNETAS ø 50 cm** | | | |
| | | | Metro lineal de caño de CINCUENTA (50) cm., de diámetro interior, de hormigón centrifugado, embebido en macizo de hormigón en masa de fck=HM-20 N/mm2 de al menos QUINCE (15) cm de espesor en todo su perímetro, empleado en caño salvacunetas o tajea, incluso excavación, relleno y compactación de zanja completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,1100 | h. | Capataz | 15,72 | 1,729 | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0005 | 0,1800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,619 | |
| BMAQ0086 | 0,1800 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,652 | |
| BMAQ0079 | 0,1800 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 5,247 | |
| ATHO0085 | 1,0300 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=500mm | 12,91 | 13,297 | |
| AUX0031 | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ACHI0016 | 0,3000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 26,802 | |
| AMAD0009 | 0,7000 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 1,456 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 55,81 | 5,581 | |
| | | | Suma la partida | | | 61,390 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,683 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **65,07** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDS017 | | m. | **COLECTOR SALVACUNETAS ø 60 cm** | | | |
| | | | Metro lineal de caño de SESENTA (60) cm., de diámetro interior, de hormigón centrifugado, embebido en macizo de hormigón en masa de fck=HM-20 N/mm2 de al menos QUINCE (15) cm de espesor en todo su perímetro, empleado en caño salvacunetas o tajea, incluso excavación, relleno y compactación de zanja completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,1110 | h. | Capataz | 15,72 | 1,745 | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0005 | 0,1800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,619 | |
| BMAQ0086 | 0,1790 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,648 | |
| BMAQ0079 | 0,1800 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 5,247 | |
| ATHO0086 | 1,0300 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=600mm | 19,27 | 19,848 | |
| AUX0031 | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ACHI0016 | 0,3500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 31,269 | |
| AMAD0009 | 0,7000 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 1,456 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 66,84 | 6,684 | |
| | | | Suma la partida | | | 73,530 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,412 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **77,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MASANDS018** | | m. | **COLECTOR SALVACUNETAS ø 80 cm** | | | |
| | | | Metro lineal de caño de OCHENTA (80) cm., de diámetro interior, de hormigón centrifugado, embebido en macizo de hormigón en masa de fck=HM-20 N/mm2 de al menos QUINCE (15) cm de espesor en todo su perímetro, empleado en caño salvacunetas o tajea, incluso excavación, relleno y compactación de zanja completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,1100 | h. | Capataz | 15,72 | 1,729 | |
| CMDO0002 | 0,1900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,964 | |
| CMDO0005 | 0,1900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,765 | |
| BMAQ0086 | 0,1790 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,648 | |
| BMAQ0079 | 0,2200 | h. | Retrocargadora neumáticos 50 CV | 29,15 | 6,413 | |
| ATHO0087 | 1,0300 | m. | Tubo HM j.machihembrada D=800mm | 33,89 | 34,907 | |
| AUX0031 | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ACHI0016 | 0,4500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 40,203 | |
| AMAD0009 | 0,7000 | m2 | Tablero encofrar 22 mm. 4 p. | 2,08 | 1,456 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 92,29 | 9,229 | |
| | | | Suma la partida | | | 101,520 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,091 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **107,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MASANDE DRENAJES ENTERRADOS

**MASANDE001** ud **Mechinal en muros**

Ud., de mechinal en muros, construido con tubo de P:V:C: duro de ø10 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATSP0040 | 1,0000 | m | Dren PVC ranurado ø100 cm. | 3,90 | 3,900 |
| CMDO0002 | 0,0050 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,078 |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 4,050 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,243 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **4,29** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**MASANDE002** ud **Mechinal mampostería granito 15x15x15cm**

Mechinal sobre f brica de mampostería de granito ejecutado por medios mec nicos, con una sección perfilada de 15x 15 cm. y profundidad aprox imada de 15 cm., con retirada de escombros y carga, sin transporte a v ertedero, según NTE/ADD-9.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAQ0020 | 0,0130 | h. | Compresor móv il,incluso martillos y acc. | 9,02 | 0,117 |
| CMDO0004 | 0,0550 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,800 |
| CMDO0005 | 0,0550 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,800 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 1,720 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,103 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **1,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**MASANDE003** m. **Tuberia de drenaje enterrada de PVC 100 mm**

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100mm y rigidez esférica SN2Kn/m2 (con mangito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor, rev estida con geotex til de 125g/m2 y rellena con grav a filtrante 25cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, incluso la ex cav ación de la zanja y posterior de la misma por encima de la grav a.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX0033 | 1,0500 | m3 | Ex cav . Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 8,705 |
| AARD0028 | 0,6000 | m3 | Grav illa silícea 1/5 machaqueo | 15,17 | 9,102 |
| AUX0034 | 0,2200 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 4,061 |
| ACHI0011 | 0,0650 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 5,401 |
| ATSP0041 | 1,0000 | m | Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm | 1,85 | 1,850 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 29,120 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,747 |
| Redondeo | | 0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **30,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**MASANDE004** m. **Drenaje con tubería PVC ø 125**

ML., de drenaje compuesto por una tubería porosa de PVC., ov oide de CIENTO VEINTICINCO (125) mm., de diámetro interior colocado en zanja, embutido en grav a, cubierta ésta con geotex til y relleno posterior con jabre de "Porriño", incluso ex cav ación y parte proporcional de piezas especiales.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX0033 | 1,0500 | m3 | Ex cav . Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 8,705 |
| AARD0028 | 0,7000 | m3 | Grav illa silícea 1/5 machaqueo | 15,17 | 10,619 |
| AUX0034 | 0,2800 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 5,169 |
| ATSP0042 | 1,0000 | m. | Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm | 2,07 | 2,070 |
| ACHI0011 | 0,0700 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 5,816 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 32,380 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,943 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **34,32** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANDE005 | | m. | **Drenaje con tubería abovedada ø 160** | | | |
| | | | ML., de drenaje compuesto por una tubería porosa de PVC., ovoide de CIENTO SESENTA (160) mm., de diámetro interior colocado en zanja, embutido en grava, cubierta ésta con geotextil y relleno posterior con jabre de "Porriño", incluso excavación y parte proporcional de piezas especiales. | | | |
| AUX0033 | 1,0500 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 8,705 | |
| AARD0028 | 0,7000 | m3 | Gravilla silícea 1/5 machaqueo | 15,17 | 10,619 | |
| AUX0034 | 0,2800 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 5,169 | |
| ACHI0011 | 0,0700 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 5,816 | |
| ATSP0043 | 1,0000 | m. | T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm | 4,26 | 4,260 | |
| | | | Suma la partida | | | 34,570 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,074 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **36,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| MASANDE006 | | m2 | **Gravilla 3/6 en lecho** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Metro cuadrado de gravilla 3/6 en lecho de asiento de tubería de 20 cm de espesor, envuelta en geotextil (200 gr./m2) incluso solapes, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0005 | 0,2900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,220 | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| AARD0029 | 0,3000 | t | Gravilla 3/6 | 7,25 | 2,175 | |
| AREV0003 | 1,4500 | m2. | Lámina geotextil de 200 gr/m2. | 1,08 | 1,566 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,852 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,05** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASANMD MANTENIMIENTO DRENAJES

| MASANMD001 | | m. | **Limpieza y arreglo puntual de cunetas** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ML., de limpieza y arreglo puntual de cunetas deterioradas, con excavación y perfilado, aporte de zahorra y hormigón en masa donde sea necesario, incluso transporte de material sobrante a vertedero. | | | |
| ACHI0011 | 0,0050 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 0,415 | |
| CMDO0002 | 0,0200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,312 | |
| CMDO0005 | 0,0300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,437 | |
| BMAQ0083 | 0,0100 | h. | Cargadora neumática art 232 CV 3800 l. | 44,36 | 0,444 | |
| BMAQ0013 | 0,0100 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,096 | |
| BMAQ0087 | 0,0500 | h. | Pisón vibrante 70 kg. | 2,31 | 0,116 | |
| AARD0009 | 0,0600 | m3. | Zahorra artificial ZA25. | 16,35 | 0,981 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 2,80 | 0,280 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,080 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,185 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| MASANMD002 | | m. | **Limpieza cunetas con p.p arcén** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M.L., limpieza de cunetas con p.p. de arcén, berma o talud, incluso transporte de material sobrante a vertedero. | | | |
| CMDO0005 | 0,0330 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,480 | |
| BMAQ0083 | 0,0100 | h. | Cargadora neumática art 232 CV 3800 l. | 44,36 | 0,444 | |
| BMAQ0013 | 0,0030 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,029 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 0,95 | 0,002 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,960 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,058 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 1,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MASANPR POZOS DE REGISTRO

**MASANPR001** ud **Elementos comunes de pozos diametro 1 m**

Elementos comunes de pozos de registro circular de ø 1 m. interior, para alcantarilla tubular de ø < 80 cm. compuesto de solera de hormigón H-200, de 1,40 m. de diámetro y altura de 0,40 m., con formación de acanaladura em forma circular de 0,20 m. de profundidad; elemento asimétrico de transición de fuste de 1 m. a 0,60 m. de 0,70 m. de altura, prefabricado; cerco y tapa de fundición de 600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de rotura; pates de bajada, incluso; totalmente acabado, incluso sobreexcavación y relleno.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 2,7500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 42,900 | |
| CMDO0004 | 1,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 18,188 | |
| BMAQ0022 | 0,5000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 17,130 | |
| ACHI0017 | 0,2830 | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 75,34 | 21,321 | |
| AUX0035 | 0,0010 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,085 | |
| APRH0073 | 1,0000 | ud | Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 | 44,99 | 44,990 | |
| ASID0007 | 7,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 31,780 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 290,55 | 0,581 | |
| | | | Suma la partida | | | 291,140 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 17,468 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **308,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**MASANPR002** ml. **Fuste de pozo de registro diametro 1 m**

Fuste de pozo de registro de 1 m. de diámetro en interior de hormigón H-200 y 0,20 m. de espesor o con harillos de hormigón prefabricados, incluso de pates de bajada, totalmente acabado, sobreexcavación y relleno.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0004 | 0,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,638 | |
| BMAQ0022 | 0,1000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 3,426 | |
| AUX0035 | 0,0010 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,085 | |
| APRH0074 | 1,0000 | ud | Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 | 75,09 | 75,090 | |
| %020000500 | 0,0500 | % | Medios auxiliares | 86,14 | 4,307 | |
| | | | Suma la partida | | | 90,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,427 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **95,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**MASANPR003** ud **Elementos comunes de pozos resalto cuadrado tub<80**

Elementos comunes de pozo cuadrado de resalto para tuberias diámetro <80 cm, formado por solera de planta cuadrada de 1,40 m de lado y 0,20 m de espesor, de hormigón armado HM-20 con doble parrilla Ø<10-20 mm, 2 losas de perpiaño de 1 m2 y 8 cm de espesor de refuerzo de solera y frente a canalización de entrada, losa de hormigón armado HA-25 con doble parrilla Ø16-15 mm en calzada, cerco y tapa de fundicón de 600 mm de luz libre y 40 tn de carga de rotura. Totalmente acabado, incluso sobreexcavación y relleno según planos de detalle.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 4,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 63,648 | |
| CMDO0004 | 2,0400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 29,682 | |
| ASID0101 | 1,5700 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 1,476 | |
| ACHI0017 | 0,1890 | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 75,34 | 14,239 | |
| ACHI0011 | 0,3000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 24,927 | |
| APRH0073 | 1,0000 | ud | Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 | 44,99 | 44,990 | |
| ASID0007 | 7,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 31,780 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| BMAQ0074 | 0,4500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 19,449 | |
| APIE0033 | 2,0000 | m2 | Losa granito silvestre e=4 cm llx40 | 33,69 | 67,380 | |
| | | | Suma la partida | | | 411,730 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 24,704 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **436,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPR004 | | ml. | **Pozo cuadrado de resalto tuberia < 80 cm** | | | |
| | | | Pozo cuadrado de resalto de 1 m de lado de sección interior en hormigón armado HA-25 de 0,20 m de espesor y doble parrilla de Ø10-20 mm, pates de bajada. Totalmente acabado. Incluso encofrado, sobreexcavación y relleno, según plano de detalle | | | |
| CMDO0002 | 3,8500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 60,060 | |
| CMDO0004 | 3,8500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 56,018 | |
| BMAQ0074 | 0,4700 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 20,313 | |
| ASID0101 | 1,5390 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 1,447 | |
| ACHI0011 | 0,6400 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 53,178 | |
| ASID0102 | 0,0800 | m. | Encof. met. anillo pozo D=100 cm | 789,47 | 63,158 | |
| | | | Suma la partida | | | 254,170 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 15,250 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **269,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPR005 | | ud. | **Elementos comunes de pozos tuberias >80 y ovoides** | | | |
| | | | Elementos comunes de pozo de registro rectangulares para tuberías de D=80, 100 cm. y ovoides desde 90/135 a 140/210, ambos inclusive, formado por solera de planta rectangular de 1,50x2,00 m. y 0,25 m. de espesor, de hormigón armado H-200 con doble emparrillado de ø 10 a 20 cm., con formación de acanaladura en forma de sector circular de 0,20 m. de profundidad de tuberías, o acanaladura acompañando el contorno del ovoide de R/2 de profundidad, losa de hormigón armado H-200 con doble emparrillado de ø 16 a 15 cm. en calzada, cerco y tapa de fundición de 600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de rotura, l/sobreexcavación y relleno, totalmente acbado, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0002 | 3,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 60,840 | |
| CMDO0004 | 1,9500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 28,373 | |
| ASID0101 | 1,5700 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 1,476 | |
| ACHI0017 | 0,1530 | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 75,34 | 11,527 | |
| ACHI0011 | 1,5380 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 127,792 | |
| APRH0073 | 1,0000 | ud | Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 | 44,99 | 44,990 | |
| ASID0007 | 7,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 31,780 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| BMAQ0074 | 0,5500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 23,771 | |
| | | | Suma la partida | | | 444,710 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 26,683 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **471,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPR006 | | ud | **Elementos comunes de pozos de resalto tuberia >80 y ovoides** | | | |
| | | | Elementos comunes de pozo de registro rectangulares para tuberías de D=80, 100 cm. y ovoides desde 90/135 a 140/210, ambos inclusive, formado por solera de planta rectangular de 1,50x2,00 m., de hormigón armado H-200 con doble emparrillado de ø 10 a 20 cm., de 0,20 cm. de espesor, dos losas de perpiaño de 1,60 x 1,10 en solera y frente de canalización de entrada, losa de hormigón armado H-200 con doble emparrillado de ø 16 a 15 cm. en calzada, cerco y tapa de fundición de 600 mm. de luz libre y 40 tm. de carga de rotura, l/sobreexcavación y relleno, totalmente acbado, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0002 | 4,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 63,648 | |
| CMDO0004 | 2,0400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 29,682 | |
| ASID0101 | 1,5700 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 1,476 | |
| ACHI0011 | 1,5300 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 127,128 | |
| APRH0073 | 1,0000 | ud | Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 | 44,99 | 44,990 | |
| ASID0007 | 6,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 27,240 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| BMAQ0074 | 0,5500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 23,771 | |
| APIE0033 | 3,5200 | m2 | Losa granito silvestre e=4 cm IIx40 | 33,69 | 118,589 | |
| | | | Suma la partida | | | 550,680 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 33,041 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **583,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPR007 | | ml | **Fuste Pozo de registro rectangular resalto tuberías >80 y ovoide** | | | |
| | | | Pozo de registro rectangular de paso o resalto para tuberías de D=80, 100 cm. y ovoides desde 90/135 a 140/210, ambos inclusive de 1,10x1,50 m. sección interior, en hormigón armado con H-200 de 0,20 m. de espesor y doble emparrillado de ø 10 a 20 cm., pates de bajada, totalmente acabado, incluso encofrado, sobreexcavación y relleno, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0002 | 2,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 31,200 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| BMAQ0074 | 0,5000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 21,610 | |
| ASID0101 | 3,0000 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 2,820 | |
| ACHI0011 | 1,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 91,399 | |
| ASID0007 | 6,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 27,240 | |
| ASID0102 | 0,0800 | m. | Encof. met. anillo pozo D=100 cm | 789,47 | 63,158 | |
| | | | Suma la partida | | | 251,980 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 15,119 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **267,10** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPR008 | | ud | **Arqueta de registro de hormigón 1,5x1,5 x 1,5 m** | | | |
| | | | Arqueta de registro de hormigón armado de dimensiones 1.50x 1.50x1.50 m., con tapa de fundición, incluida excavación en cualquier tipo de terreno, entibación y agotamiento si fuesen necesarios y transporte de productos sobrantes a vertedero, construida según detalles de plano. | | | |
| CMDO0002 | 6,1200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 95,472 | |
| CMDO0004 | 3,0600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 44,523 | |
| ASID0101 | 7,1400 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 6,712 | |
| ACHI0017 | 3,9370 | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 75,34 | 296,614 | |
| ACHI0011 | 1,5380 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 127,792 | |
| ASID0007 | 6,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 27,240 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| BMAQ0074 | 1,5500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 66,991 | |
| | | | Suma la partida | | | 779,500 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 46,770 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **826,27** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANPR009 | | ud | **Arqueta de registro de hormigón 2,0 x 1,50 x 1,50 m** | | | |
| | | | Arqueta de registro de hormigón armado de dimensiones 2.00x 1.50x1.50 m., con tapa de fundición, incluida excavación en cualquier tipo de terreno, entibación y agotamiento si fuesen necesarios y transporte de productos sobrantes a vertedero, construida según detalles de plano. | | | |
| CMDO0002 | 6,1200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 95,472 | |
| CMDO0004 | 3,0600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 44,523 | |
| ASID0101 | 7,1400 | m2 | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 | 0,94 | 6,712 | |
| ACHI0017 | 4,3500 | m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 75,34 | 327,729 | |
| ACHI0011 | 1,5380 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 127,792 | |
| ASID0007 | 6,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 27,240 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| BMAQ0074 | 1,5500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 66,991 | |
| | | | Suma la partida | | | 810,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 48,637 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **859,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASANAP ACCESORIOS POZOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANAP0001 | | ud | **Pate de bajada pozo de hierro acerado** | | | |
| | | | Pate de bajada, de hierro acerado protegido con material plástico, de 300x150 para acceso a pozos y arquetas de registro, colocado en obra. | | | |
| CMDO0002 | 0,1450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,262 | |
| CMDO0004 | 0,1450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,110 | |
| ASID0007 | 1,0000 | Ud. | Pate de 25x31cm. revestido poliest. | 4,54 | 4,540 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 8,91 | 0,018 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,930 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,536 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,47** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASANSU SUMIDEROS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANSU0001 | | ud | **Sumidero sifónico completo** | | | |
| | | | Sumidero sifonico compuesto por solera y hastiales de hormigón H-200 de 0,20 m. de espesor, mensula interior armada con # ø10 mm. cada 10 cm., tabique de sifonamiento de ladrillo enfoscado fratasado, apoyado en platabanda metálica protegida con pintura epoxi, rejilla para absorbedero, cerco con tragante y tapa de registro, sobreexcavación y relleno, incluso conexión al pozo de registro del alcantrillado general, totalmente terminado según plano de detalle. | | | |
| CMDO0001 | 2,4500 | h. | Capataz | 15,72 | 38,514 | |
| CMDO0002 | 3,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 60,840 | |
| CMDO0004 | 3,9000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 56,745 | |
| BMAQ0088 | 3,8500 | h. | Pisón vibrante 80 kg. | 2,61 | 10,049 | |
| BMAQ0089 | 3,8500 | h. | Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. | 4,06 | 15,631 | |
| ASID0103 | 0,0100 | ud | Encofrado met. arqueta 60x60x75 | 442,11 | 4,421 | |
| BMAQ0090 | 16,0000 | m. | Corte c/sierra disco hormig.viejo | 2,81 | 44,960 | |
| BMAQ0067 | 1,0000 | h. | Martillo manual picador neumático 9 kg | 1,61 | 1,610 | |
| ACHI0015 | 1,0000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 88,840 | |
| BMAQ0005 | 0,0590 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 2,023 | |
| AFUN0031 | 1,0000 | ud | Rejilla plana fundición 60x60x3,5 | 61,75 | 61,750 | |
| ATHO0027 | 8,0000 | m. | Tub. HM j. elástica 60 KN/m2 D=300 mm | 10,43 | 83,440 | |
| ATHO0028 | 3,0000 | ud | Junta goma para HM/HA D= 300 mm | 1,65 | 4,950 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 473,77 | 47,377 | |
| | | | Suma la partida | | | 521,150 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 31,269 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **552,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANSU0002 | | ud | **Sifón para sumidero de rejilla transversal** | | | |
| | | | Sifón para sumidero de rejilla transversal en calzada formado por arqueta de planta de dimensiones 0,70x0,70 m. interiores y hastiales de hormigón en masa h-200, de 0,15 m. de espesor, losa de recubrimiento de hormigón armado de 0,20 cm. de espesor de h-200 y doble # ø 16 a 15 cm., tabiques interiores, tapa y marco de fundición cuadrado de 0,50 m. de lado, incluso sobreexcavación y relleno, totalmente acabado, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0001 | 0,4500 | h. | Capataz | 15,72 | 7,074 | |
| CMDO0002 | 3,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 48,360 | |
| CMDO0004 | 3,1000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 45,105 | |
| BMAQ0088 | 3,0000 | h. | Pisón vibrante 80 kg. | 2,61 | 7,830 | |
| BMAQ0089 | 3,0000 | h. | Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. | 4,06 | 12,180 | |
| ASID0104 | 0,0100 | ud | Encofrado met. arqueta 50x50x60 | 315,79 | 3,158 | |
| ACHI0015 | 0,4000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 35,536 | |
| BMAQ0005 | 0,0730 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 2,502 | |
| AFUN0032 | 1,0000 | ud | Rejilla plana fundición 50x50x3,5 | 49,40 | 49,400 | |
| | | | Suma la partida | | | 211,150 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,669 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **223,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MASANTA TAPAS Y REJAS

**MASANTA0001** ud **Cerco y tapa de registro**

Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de fundición dúctil, de sección circular y diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios. Clase D 400 con marcado según EN-124 con marca de organismo de certificación acreditado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 |
| CMDO0004 | 0,1500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,183 |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 |
| AADH0006 | 4,0000 | kg | Masilla caucho-asfáltica | 1,95 | 7,800 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 128,820 |
| Costes indirectos | 6,00% | 7,729 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **136,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**MASANTA0002** ud **Suministro y coloc. rejilla sumidero nuevo**

Ud., de suministro y colocación de rejilla en sumideros tipo "GRAN VÍA", en sumideros de nueva construcción, totalmente acabada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,0660 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,030 |
| CMDO0004 | 0,0660 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,960 |
| AFUN0033 | 1,0000 | ud | Rejilla y cerco sumidero tipo Gran Vía | 62,76 | 62,760 |
| AUX0035 | 0,1000 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 8,473 |
| %040 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 73,22 | 2,929 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 76,150 |
| Costes indirectos | 6,00% | 4,569 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **80,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**MASANTA0003** ud **Suministro y colocación rejilla sumidero existente**

Ud., de suministro y colocación de rejilla tipo "Gran Vía", en sumideros existentes, totalmente instalada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 1,0310 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 16,084 |
| CMDO0004 | 1,0300 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,987 |
| AFUN0033 | 1,0000 | ud | Rejilla y cerco sumidero tipo Gran Vía | 62,76 | 62,760 |
| AUX0035 | 0,1000 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 8,473 |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 102,30 | 4,092 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 106,400 |
| Costes indirectos | 6,00% | 6,384 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **112,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**MASANTA0004** ud **Suministro y colocación canal y rejilla fundición 20 cm**

Suministro y colocación de canal y rejilla de fundición de 20 cm de ancho, embebida en hormigón y totalmente rematada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 |
| CMDO0005 | 0,5300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,712 |
| ASID0105 | 1,0000 | m. | Rejilla canaleta 22 cm c/c galv. | 67,36 | 67,360 |
| AUX0035 | 0,1000 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 8,473 |
| BMAQ0015 | 0,1310 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 4,464 |
| ACHI0018 | 0,2000 | m3 | HM-25 central blanda TM 20 mm | 99,25 | 19,850 |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 118,78 | 4,751 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 123,530 |
| Costes indirectos | 6,00% | 7,412 |
| Redondeo | | -0,002 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **130,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTA0005 | | ud | **Suministro y colocación rejilla de fundición** | | | |
| | | | UD de suministro y colocación de rejilla de fundición modular, de 30 cm de ancho y cerco de asiento, incluso p.p. de excavación, muretes del cajón de hormigón armado fck= HM-25 N/mm2 (ancho = 25 cm, alto= 30 cm), totalmente terminado. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0005 | 0,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 11,640 | |
| AFUN0034 | 0,3000 | ML | Rejilla y cerco fundición modular 30 cm. | 80,00 | 24,000 | |
| AUX0035 | 0,1000 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 8,473 | |
| BMAQ0015 | 0,1500 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 5,112 | |
| ACHI0018 | 0,2000 | m3 | HM-25 central blanda TM 20 mm | 99,25 | 19,850 | |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 84,68 | 3,387 | |
| | | | Suma la partida | | | 88,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,284 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **93,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTA0006 | | ud | **Suministro y colocación rejilla acera** | | | |
| | | | UD de suministro y colocación de rejilla de acero corrugado de ø 32 mm, de 30 cm de ancho incluso cerco, p.p. de excavación, muretes y losa de hormigón armado fck=HM-25 N/mm2 (ancho=25 cm, alto=30 cm), totalmente terminado. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0005 | 0,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 11,640 | |
| ASID0106 | 0,3000 | m. | Rejilla de acero corrugado y cerco | 14,63 | 4,389 | |
| AUX0035 | 0,1000 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 8,473 | |
| BMAQ0015 | 0,1500 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 5,112 | |
| ACHI0018 | 0,3200 | m3 | HM-25 central blanda TM 20 mm | 99,25 | 31,760 | |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 76,97 | 3,079 | |
| | | | Suma la partida | | | 80,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,803 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **84,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTA0007 | | ud | **Suministro y coloc. sumidero Maxi-Selecta** | | | |
| | | | Ud. Suministro y colocación sumidero maxi selecta o similar abisagrado de fundición dúctil, totalmente instalado i/ p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios. Clase D 400 con marcado según EN-124 con marca de organismo de certificación acreditado. | | | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,1500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,183 | |
| AFUN0039 | 1,0000 | ud | Tragadera Selecta Maxi C250 perfil A.PAM | 316,31 | 316,310 | |
| AADH0006 | 4,0000 | kg | Masilla caucho-asfáltica | 1,95 | 7,800 | |
| | | | Suma la partida | | | 330,970 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 19,858 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **350,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASANTA0008 | | ud | **Cerco y tapa de registo marco cuadrado** | | | |
| | | | Ud. Cerco y tapa de registro abisagrada de fundición dúctil, de marco aparente con sección circular y diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios. Clase D 400 con marcado según EN-124 con marca de organismo de certificación acreditado. | | | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,1500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,183 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| AADH0006 | 4,0000 | kg | Masilla caucho-asfáltica | 1,95 | 7,800 | |
| | | | Suma la partida | | | 128,820 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 7,729 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **136,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## APARTADO MAABA ABASTECIMIENTO

### SUBAPARTADO MAABATF TUBERÍAS DE FUNDICIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF001 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=80** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,2400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,744 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| ATFU0017 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=80 mm. | 18,53 | 18,530 | |
| AARD0027 | 0,1400 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 2,225 | |
| ATSP0024 | 0,0010 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,007 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 26,69 | 8,007 | |
| | | | Suma la partida | | | 34,700 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,082 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **36,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF002 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0005 | 0,1600 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,328 | |
| ATFU0001 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=100 mm. | 22,87 | 22,870 | |
| AARD0027 | 0,1600 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 2,542 | |
| BMAQ0074 | 0,0500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 2,161 | |
| ATSP0024 | 0,0020 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,014 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 33,82 | 10,146 | |
| | | | Suma la partida | | | 43,960 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,638 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **46,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF003 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=125** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,2700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,212 | |
| CMDO0005 | 0,1700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,474 | |
| BMAQ0074 | 0,0500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 2,161 | |
| ATFU0042 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=125 mm. | 27,87 | 27,870 | |
| AARD0027 | 0,1900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,019 | |
| ATSP0024 | 0,0030 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,020 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 39,76 | 11,928 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,680 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,101 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **54,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF004 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,2800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,368 | |
| CMDO0005 | 0,1800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,619 | |
| BMAQ0074 | 0,0700 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 3,025 | |
| ATFU0005 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=150 mm. | 32,86 | 32,860 | |
| AARD0027 | 0,2100 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,337 | |
| ATSP0024 | 0,0040 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,027 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 46,24 | 13,872 | |
| | | | Suma la partida | | | 60,110 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,607 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **63,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF005 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| BMAQ0074 | 0,1000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 4,322 | |
| ATFU0008 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=200 mm. | 45,06 | 45,060 | |
| AARD0027 | 0,2200 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,496 | |
| ATSP0024 | 0,0050 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,034 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 60,50 | 18,150 | |
| | | | Suma la partida | | | 78,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,719 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **83,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF006 | | m. | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=250 | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,3200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,992 | |
| CMDO0005 | 0,2200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,201 | |
| BMAQ0074 | 0,1000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 4,322 | |
| ATFU0011 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=250 mm. | 57,50 | 57,500 | |
| AARD0027 | 0,2300 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,655 | |
| ATSP0024 | 0,0060 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,041 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 73,71 | 22,113 | |
| | | | Suma la partida | | | 95,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,749 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 101,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF007 | | m. | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300 | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 0,2400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,492 | |
| BMAQ0074 | 0,1100 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 4,754 | |
| ATFU0020 | 1,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=300 mm. | 74,76 | 74,760 | |
| AARD0027 | 0,2500 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,973 | |
| ATSP0024 | 0,0070 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,048 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 92,49 | 27,747 | |
| | | | Suma la partida | | | 120,230 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,214 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 127,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF008 | | m. | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=350 | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,3900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,084 | |
| CMDO0005 | 0,2700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,929 | |
| BMAQ0074 | 0,1200 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 5,186 | |
| AARD0027 | 0,2700 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,290 | |
| ATSP0024 | 0,0080 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,055 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 19,54 | 5,862 | |
| ATFU0049 | 1,0000 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=350mm | 98,38 | 98,380 | |
| | | | Suma la partida | | | 123,790 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,427 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 131,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF009 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=400** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0005 | 0,3100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,511 | |
| BMAQ0015 | 0,1400 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 4,771 | |
| ATFU0050 | 1,0000 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=400mm | 115,98 | 115,980 | |
| AARD0027 | 0,2900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,608 | |
| ATSP0024 | 0,0090 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,061 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 136,95 | 41,085 | |
| | | | Suma la partida | | | 178,040 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,682 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **188,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| MAABATF010 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=450** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tubería de fundición dúctil de 450 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,5200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 8,112 | |
| CMDO0005 | 0,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,093 | |
| BMAQ0015 | 0,1700 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 5,794 | |
| ATFU0051 | 1,0000 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=450mm | 136,20 | 136,200 | |
| AARD0027 | 0,3100 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,926 | |
| ATSP0024 | 0,0120 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,082 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 160,21 | 48,063 | |
| | | | Suma la partida | | | 208,270 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,496 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **220,77** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| MAABATF011 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=500** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tubería de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 9,360 | |
| CMDO0005 | 0,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,820 | |
| BMAQ0015 | 0,2000 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 6,816 | |
| ATFU0052 | 1,0000 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=500mm | 156,31 | 156,310 | |
| AARD0027 | 0,3600 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 5,720 | |
| ATSP0024 | 0,0110 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,075 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 184,10 | 55,230 | |
| | | | Suma la partida | | | 239,330 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,360 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **253,69** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABATF012 | | m. | **CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=600** | | | |
| | | | Tubería de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. | | | |
| CMDO0002 | 0,7500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 11,700 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| BMAQ0015 | 0,0250 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,852 | |
| ATFU0053 | 1,0000 | m. | Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=600mm | 209,65 | 209,650 | |
| AARD0027 | 0,4400 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 6,992 | |
| ATSP0024 | 0,0130 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,089 | |
| %020003000 | 0,3000 | % | Medios auxiliares | 236,56 | 70,968 | |
| | | | Suma la partida | | | 307,530 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 18,452 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **325,98** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAABAPE TUBERÍAS DE POLIETILENO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE001 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=50mm.** | | | |
| | | | Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,624 | |
| CMDO0003 | 0,0400 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,609 | |
| ATPE0048 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=50mm | 2,13 | 2,130 | |
| AARD0027 | 0,0800 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 1,271 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,278 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE002 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=63mm.** | | | |
| | | | Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,702 | |
| CMDO0003 | 0,0450 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,685 | |
| ATPE0049 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=63mm | 3,36 | 3,360 | |
| AARD0027 | 0,1000 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 1,589 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,340 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,380 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE003 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=75mm.** Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,780 | |
| CMDO0003 | 0,0500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,761 | |
| ATPE0050 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=75mm | 4,69 | 4,690 | |
| AARD0027 | 0,1000 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 1,589 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,469 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,29** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE004 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=90mm.** Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,780 | |
| CMDO0003 | 0,0500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,761 | |
| ATPE0051 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=90mm | 6,80 | 6,800 | |
| AARD0027 | 0,1500 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 2,384 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,730 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,644 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE005 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=110mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,092 | |
| CMDO0003 | 0,0700 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,065 | |
| ATPE0052 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=110mm | 9,90 | 9,900 | |
| AARD0027 | 0,1800 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 2,860 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,920 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,895 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE006 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=125mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,248 | |
| CMDO0003 | 0,0800 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,218 | |
| ATPE0053 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=125mm | 12,79 | 12,790 | |
| AARD0027 | 0,1800 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 2,860 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,120 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,087 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,21** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE007 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=140mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,248 | |
| CMDO0003 | 0,0800 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,218 | |
| ATPE0054 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=140mm | 15,94 | 15,940 | |
| AARD0027 | 0,1900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,019 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,430 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,286 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE008 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=160mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0003 | 0,1000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,522 | |
| ATPE0055 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=160mm | 20,94 | 20,940 | |
| AARD0027 | 0,1900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,019 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,040 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,622 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,66** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE009 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=180mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,1100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,716 | |
| CMDO0003 | 0,1100 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,674 | |
| ATPE0056 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=180mm | 26,46 | 26,460 | |
| AARD0027 | 0,2100 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,337 | |
| | | | Suma la partida | | | 33,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,991 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **35,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE010 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=200mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,1200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,872 | |
| CMDO0003 | 0,1200 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,826 | |
| ATPE0057 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=200mm | 32,62 | 32,620 | |
| AARD0027 | 0,2200 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,496 | |
| | | | Suma la partida | | | 39,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,389 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **42,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE011 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=250mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,1300 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,028 | |
| CMDO0003 | 0,1300 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,979 | |
| BMAQ0074 | 0,0050 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 0,216 | |
| ATPE0058 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=250mm | 50,78 | 50,780 | |
| AARD0027 | 0,2300 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,655 | |
| | | | Suma la partida | | | 58,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,520 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **62,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE012 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=315mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,1600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,496 | |
| CMDO0003 | 0,1600 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,435 | |
| BMAQ0074 | 0,0060 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 0,259 | |
| ATPE0059 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=315mm | 80,59 | 80,590 | |
| AARD0027 | 0,2500 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 3,973 | |
| | | | Suma la partida | | | 89,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,385 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **95,14** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAPE013 | | m. | **COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=400mm.** Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. | | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| BMAQ0074 | 0,0700 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 3,025 | |
| ATPE0060 | 1,0000 | m. | Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 D=400mm | 130,16 | 130,160 | |
| AARD0027 | 0,2900 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 4,608 | |
| | | | Suma la partida | | | 143,960 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 8,638 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **152,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAABAEU ELEMENTOS UNIÓN Y PIEZAS ESPECIALES

**MAABAEU001** ud **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=80mm.**

Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0003 | 0,1000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,522 | |
| ATFU0054 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm | 37,32 | 37,320 | |
| ATSP0024 | 0,0040 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,027 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,430 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,426 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **42,86** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**MAABAEU002** ud **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=125mm.**

Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| ATSP0024 | 0,0080 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,055 | |
| ATFU0055 | 1,0000 | ud | codo FD j.elástica 1/4 D=125mm. | 52,00 | 52,000 | |
| | | | Suma la partida | | | 58,220 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,493 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**MAABAEU003** ud **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=150mm.**

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0003 | 0,3000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 4,566 | |
| ATFU0056 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm | 77,47 | 77,470 | |
| ATSP0024 | 0,0200 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,137 | |
| | | | Suma la partida | | | 86,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,211 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **92,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**MAABAEU004** ud **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm.**

Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 | |
| ATFU0057 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm | 100,90 | 100,900 | |
| ATSP0024 | 0,0300 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,205 | |
| | | | Suma la partida | | | 113,430 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,806 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **120,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU005 | | ud | **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=300mm.** | | | |
| | | | Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0003 | 0,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 7,610 | |
| ATFU0058 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=300mm | 297,05 | 297,050 | |
| ATSP0024 | 0,0500 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,342 | |
| | | | Suma la partida | | | 312,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 18,768 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **331,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU006 | | ud | **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=400mm.** | | | |
| | | | Codo de fundición con dos enchufes de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 9,360 | |
| CMDO0003 | 0,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 9,132 | |
| ATFU0059 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm | 516,20 | 516,200 | |
| ATSP0024 | 0,0800 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,546 | |
| BMAQ0074 | 0,1000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 4,322 | |
| | | | Suma la partida | | | 539,560 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 32,374 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **571,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU007 | | ud | **CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=600mm.** | | | |
| | | | Codo de fundición con dos enchufes de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,480 | |
| CMDO0003 | 0,8000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 12,176 | |
| ATFU0060 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm | 1.289,16 | 1.289,160 | |
| ATSP0024 | 0,1200 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,820 | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.321,120 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 79,267 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.400,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU008 | | ud | **T FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm.** | | | |
| | | | Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 | |
| ATFU0061 | 1,0000 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm | 55,67 | 55,670 | |
| ATSP0024 | 0,0080 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,055 | |
| | | | Suma la partida | | | 68,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,083 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **72,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU009 | | ud | **T FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm.** | | | |
| | | | Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0003 | 0,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 7,610 | |
| ATFU0062 | 1,0000 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm | 113,39 | 113,390 | |
| ATSP0024 | 0,0400 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,273 | |
| | | | Suma la partida | | | 129,070 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,744 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **136,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU010 | | ud | **T FUNDICIÓN I/JUNTAS D=300mm.** | | | |
| | | | Te de fundición con dos enchufes de 300 y uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 9,360 | |
| CMDO0003 | 0,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 9,132 | |
| ATFU0063 | 1,0000 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=300/60-300mm | 375,40 | 375,400 | |
| ATSP0024 | 0,0600 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,410 | |
| BMAQ0074 | 0,1000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 4,322 | |
| | | | Suma la partida | | | 398,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 23,917 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **422,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU011 | | ud | **T FUNDICIÓN I/JUNTAS D=400mm.** | | | |
| | | | Te de fundición con dos enchufes de 400 y uno de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 | |
| CMDO0003 | 0,7000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 10,654 | |
| ATFU0064 | 1,0000 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=400/100-400mm | 552,17 | 552,170 | |
| ATSP0024 | 0,1000 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,683 | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| | | | Suma la partida | | | 580,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 34,855 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **615,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU012 | | ud | **T FUNDICIÓN I/JUNTAS D=600mm.** | | | |
| | | | Te de fundición con dos enchufes de 600 y uno de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0003 | 1,0000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 15,220 | |
| ATFU0065 | 1,0000 | ud | T FD j.elást. sal.elást D=600/200-600mm | 1.494,18 | 1.494,180 | |
| ATSP0024 | 0,1500 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 1,025 | |
| BMAQ0074 | 0,2000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 8,644 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.534,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 92,080 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.626,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU013 | | ud | **T FUND. AMBRIDADA I/JUNTAS D=400mm.** | | | |
| | | | Te de fundición ambridada con dos bridas de 400 y una de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| ATFU0066 | 1,0000 | ud | T FD j.embr. p/FD-PVC D=400/80-400mm | 921,97 | 921,970 | |
| ATFU0076 | 1,0000 | ud | Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80 | 24,49 | 24,490 | |
| ATFU0070 | 2,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm | 265,22 | 530,440 | |
| AVAL0095 | 2,0000 | ud | Goma plana D=400 mm. | 6,66 | 13,320 | |
| AVAL0096 | 27,0000 | ud | Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm | 1,15 | 31,050 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.540,080 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 92,405 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.632,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU014 | | ud | **T FUND. AMBRIDADA I/JUNTAS D=600mm.** | | | |
| | | | Te de fundición ambridada con dos bridas de 600 y una de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 | |
| CMDO0003 | 0,7000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 10,654 | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| ATFU0067 | 1,0000 | ud | T FD j.embr. p/FD-PVC D=600/100-600mm | 2.182,82 | 2.182,820 | |
| ATFU0076 | 1,0000 | ud | Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80 | 24,49 | 24,490 | |
| ATFU0078 | 2,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm | 576,41 | 1.152,820 | |
| AVAL0095 | 2,0000 | ud | Goma plana D=400 mm. | 6,66 | 13,320 | |
| AVAL0096 | 27,0000 | ud | Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm | 1,15 | 31,050 | |
| | | | Suma la partida | | | 3.432,560 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 205,954 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3.638,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU015 | | ud | **BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=200mm.** | | | |
| | | | Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 1,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 18,720 | |
| CMDO0003 | 1,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 18,264 | |
| ATFU0068 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm | 84,70 | 84,700 | |
| ATSP0024 | 0,0300 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,205 | |
| AVAL0096 | 8,0000 | ud | Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm | 1,15 | 9,200 | |
| AVAL0098 | 1,0000 | ud | Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm | 33,81 | 33,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 164,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,894 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **174,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU016 | | ud | **BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=300mm.** | | | |
| | | | Brida ciega de fundición de 300 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 1,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 24,960 | |
| CMDO0003 | 1,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 24,352 | |
| AVAL0099 | 1,0000 | ud | Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm | 72,86 | 72,860 | |
| ATFU0069 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm | 187,02 | 187,020 | |
| ATSP0024 | 0,0400 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,273 | |
| AVAL0096 | 12,0000 | ud | Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm | 1,15 | 13,800 | |
| | | | Suma la partida | | | 323,270 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 19,396 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **342,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU017 | | ud | **BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=400mm.** | | | |
| | | | Brida ciega de fundición de 400 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 2,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 31,200 | |
| CMDO0003 | 2,0000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 30,440 | |
| AVAL0100 | 1,0000 | ud | Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm | 144,78 | 144,780 | |
| ATFU0070 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm | 265,22 | 265,220 | |
| ATSP0024 | 0,1830 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 1,250 | |
| AVAL0096 | 20,0000 | ud | Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm | 1,15 | 23,000 | |
| | | | Suma la partida | | | 495,890 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 29,753 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **525,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU018 | | ud | **REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100/80** | | | |
| | | | Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| ATFU0071 | 1,0000 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm | 48,61 | 48,610 | |
| ATSP0024 | 0,0040 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,027 | |
| | | | Suma la partida | | | 54,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,288 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,09** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU019 | | ud | **REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200/100** | | | |
| | | | Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 | |
| ATFU0072 | 1,0000 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm | 97,40 | 97,400 | |
| ATSP0024 | 0,0300 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,205 | |
| | | | Suma la partida | | | 109,930 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,596 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **116,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU020 | | ud | REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=300/150 | | | |
| | | | Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0003 | 0,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 7,610 | |
| ATFU0073 | 1,0000 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm | 232,09 | 232,090 | |
| ATSP0024 | 0,0400 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,273 | |
| | | | Suma la partida | | | 247,770 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,866 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 262,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU021 | | ud | REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=450/300 | | | |
| | | | Reducción de fundición con dos enchufes de 450 mm. y 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 9,360 | |
| CMDO0003 | 0,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 9,132 | |
| BMAQ0074 | 0,1000 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 4,322 | |
| ATFU0074 | 1,0000 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm | 403,46 | 403,460 | |
| ATSP0024 | 0,0800 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,546 | |
| | | | Suma la partida | | | 426,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 25,609 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 452,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEU022 | | ud | REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=600/400 | | | |
| | | | Reducción de fundición con dos enchufes de 600 mm. y 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. | | | |
| CMDO0002 | 0,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,480 | |
| CMDO0003 | 0,8000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 12,176 | |
| BMAQ0074 | 0,1500 | h. | Excav. hidráulica neumáticos 84 CV | 43,22 | 6,483 | |
| ATFU0075 | 1,0000 | ud | Red.FD j.elást i/junta D=600/400-500mm | 807,96 | 807,960 | |
| ATSP0024 | 0,1000 | kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6,83 | 0,683 | |
| | | | Suma la partida | | | 839,780 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 50,387 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 890,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAABAVA VÁLVULAS

**MAABAVA001** ud **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm**

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 |
| AVAL0119 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm | 116,30 | 116,300 |
| ATFU0079 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm | 27,12 | 27,120 |
| ATFU0086 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm | 14,78 | 14,780 |
| AVAL0101 | 2,0000 | ud | Goma plana D=60 mm. | 0,61 | 1,220 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 171,750 |
| Costes indirectos | 6,00% | 10,305 |
| Redondeo | | 0,005 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **182,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**MAABAVA002** ud **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm**

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 |
| AVAL0120 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm | 130,60 | 130,600 |
| ATFU0080 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm | 34,47 | 34,470 |
| ATFU0087 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm | 18,51 | 18,510 |
| AVAL0102 | 2,0000 | ud | Goma plana D=80 mm. | 1,13 | 2,260 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 198,170 |
| Costes indirectos | 6,00% | 11,890 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **210,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**MAABAVA003** ud **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm**

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 |
| CMDO0003 | 0,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 7,610 |
| AVAL0121 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=100mm | 151,40 | 151,400 |
| ATFU0081 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm | 42,73 | 42,730 |
| ATFU0088 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm | 23,46 | 23,460 |
| AVAL0103 | 2,0000 | ud | Goma plana D=100 mm. | 1,45 | 2,900 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 235,900 |
| Costes indirectos | 6,00% | 14,154 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **250,05** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**MAABAVA004** ud **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm**

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 9,360 |
| CMDO0003 | 0,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 9,132 |
| AVAL0122 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=125mm | 198,45 | 198,450 |
| ATFU0082 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm | 52,52 | 52,520 |
| ATFU0089 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm | 29,21 | 29,210 |
| AVAL0104 | 2,0000 | ud | Goma plana D=125 mm. | 1,61 | 3,220 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 301,890 |
| Costes indirectos | 6,00% | 18,113 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **320,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA005 | | ud | **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm** | | | |
| | | | Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 0,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,480 | |
| CMDO0003 | 0,8000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 12,176 | |
| AVAL0123 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=150mm | 240,16 | 240,160 | |
| ATFU0083 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm | 61,41 | 61,410 | |
| ATFU0090 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm | 35,26 | 35,260 | |
| AVAL0105 | 2,0000 | ud | Goma plana D=150 mm. | 1,80 | 3,600 | |
| | | | Suma la partida | | | 365,090 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 21,905 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **387,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA006 | | ud | **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm** | | | |
| | | | Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0003 | 1,0000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 15,220 | |
| BMAQ0071 | 1,0000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 34,170 | |
| AVAL0124 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=200mm | 380,31 | 380,310 | |
| ATFU0084 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm | 84,70 | 84,700 | |
| ATFU0091 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm | 48,89 | 48,890 | |
| AVAL0106 | 2,0000 | ud | Goma plana D=200 mm. | 3,01 | 6,020 | |
| | | | Suma la partida | | | 584,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 35,095 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **620,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA007 | | ud | **VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=250mm** | | | |
| | | | Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 1,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 20,280 | |
| CMDO0003 | 1,3000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 19,786 | |
| BMAQ0071 | 1,3000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 44,421 | |
| AVAL0125 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=250mm | 668,47 | 668,470 | |
| ATFU0085 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm | 135,72 | 135,720 | |
| ATFU0092 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm | 85,31 | 85,310 | |
| AVAL0107 | 2,0000 | ud | Goma plana D=250 mm. | 3,57 | 7,140 | |
| | | | Suma la partida | | | 981,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 58,868 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.040,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA008 | | ud | **VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=250mm** | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 250 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 1,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 21,840 | |
| CMDO0003 | 1,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 21,308 | |
| BMAQ0071 | 1,4000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 47,838 | |
| AVAL0108 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm | 463,15 | 463,150 | |
| ATFU0085 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm | 135,72 | 135,720 | |
| ATFU0092 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm | 85,31 | 85,310 | |
| AVAL0107 | 2,0000 | ud | Goma plana D=250 mm. | 3,57 | 7,140 | |
| | | | Suma la partida | | | 782,310 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 46,939 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **829,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA009 | | ud | **VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=300mm** | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 1,7500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 27,300 | |
| CMDO0003 | 1,7500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 26,635 | |
| BMAQ0071 | 1,7500 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 59,798 | |
| AVAL0109 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm | 589,53 | 589,530 | |
| ATFU0069 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm | 187,02 | 187,020 | |
| ATFU0093 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm | 110,16 | 110,160 | |
| AVAL0115 | 2,0000 | ud | Goma plana D=300 mm. | 4,02 | 8,040 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.008,480 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 60,509 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.068,99** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA010 | | ud | **VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm** | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 350 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 2,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 32,760 | |
| CMDO0003 | 2,1000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 31,962 | |
| BMAQ0071 | 2,1000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 71,757 | |
| AVAL0110 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm | 854,89 | 854,890 | |
| ATFU0099 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm | 218,01 | 218,010 | |
| ATFU0094 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm | 130,72 | 130,720 | |
| AVAL0116 | 2,0000 | ud | Goma plana D=350 mm. | 4,64 | 9,280 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.349,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 80,963 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.430,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA011 | | ud | **VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm** | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 2,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 40,560 | |
| CMDO0003 | 2,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 39,572 | |
| BMAQ0071 | 2,6000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 88,842 | |
| AVAL0111 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm | 1.061,09 | 1.061,090 | |
| ATFU0070 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm | 265,22 | 265,220 | |
| ATFU0095 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm | 155,84 | 155,840 | |
| AVAL0095 | 2,0000 | ud | Goma plana D=400 mm. | 6,66 | 13,320 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.664,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 99,866 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.764,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA012 | | ud | **VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=450mm** | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 450 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 3,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 48,360 | |
| CMDO0003 | 3,1000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 47,182 | |
| BMAQ0071 | 3,1000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 105,927 | |
| AVAL0112 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=450mm | 1.811,13 | 1.811,130 | |
| ATFU0100 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm | 308,98 | 308,980 | |
| ATFU0096 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm | 185,71 | 185,710 | |
| AVAL0117 | 2,0000 | ud | Goma plana D=450 mm. | 9,89 | 19,780 | |
| | | | Suma la partida | | | 2.527,070 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 151,624 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2.678,69** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA013 | | ud | **VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm** | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 500 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 3,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 56,160 | |
| CMDO0003 | 3,6000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 54,792 | |
| BMAQ0071 | 3,6000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 123,012 | |
| AVAL0113 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm | 2.837,26 | 2.837,260 | |
| ATFU0101 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm | 430,04 | 430,040 | |
| ATFU0097 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm | 305,55 | 305,550 | |
| AVAL0118 | 2,0000 | ud | Goma plana D=500 mm. | 12,71 | 25,420 | |
| | | | Suma la partida | | | 3.832,230 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 229,934 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4.062,16** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAVA014 | | ud | VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=600mm | | | |
| | | | Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 600 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 4,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 63,960 | |
| CMDO0003 | 4,1000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 62,402 | |
| BMAQ0071 | 4,1000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 140,097 | |
| AVAL0114 | 1,0000 | ud | Válv. marip.reduc.c/el s.D=600mm | 3.439,98 | 3.439,980 | |
| ATFU0078 | 1,0000 | ud | Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm | 576,41 | 576,410 | |
| ATFU0098 | 1,0000 | ud | Unión brida-liso fund.dúctil D=600mm | 422,96 | 422,960 | |
| AVAL0097 | 2,0000 | ud | Goma plana D=600 mm. | 16,04 | 32,080 | |
| | | | Suma la partida | | | 4.737,890 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 284,273 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 5.022,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAABAEC ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC001 | | ud | BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA | | | |
| | | | Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. | | | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 0,6000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 8,730 | |
| AVAL0126 | 1,0000 | ud | Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2"mm | 1,16 | 1,160 | |
| AVAL0127 | 1,0000 | ud | Boca riego Barcelona fundición equipada | 141,76 | 141,760 | |
| | | | Suma la partida | | | 159,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,567 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 169,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC002 | | ud | HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4" | | | |
| | | | Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una toma central D=4" y dos tomas laterales D=70 mm., sin cofre y con modulo de regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. | | | |
| CMDO0002 | 8,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 132,600 | |
| CMDO0003 | 7,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 114,150 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AVAL0128 | 1,0000 | ud | Hidran.seco colum.3 tomasD=4" | 1.263,92 | 1.263,920 | |
| ATFU0102 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm | 47,46 | 47,460 | |
| AVAL0121 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=100mm | 151,40 | 151,400 | |
| ATFU0001 | 3,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=100 mm. | 22,87 | 68,610 | |
| ASID0100 | 40,0000 | ud | Pequeño material | 1,26 | 50,400 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.850,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 111,022 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 1.961,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC003 | | ud | HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm | | | |
| | | | Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. | | | |
| CMDO0002 | 8,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 132,600 | |
| CMDO0003 | 7,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 114,150 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AVAL0129 | 1,0000 | ud | Hidrante acera c/tapa D=100mm | 532,95 | 532,950 | |
| ATFU0102 | 1,0000 | ud | Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm | 47,46 | 47,460 | |
| AVAL0121 | 1,0000 | ud | Vál.compue.c/elást.brida D=100mm | 151,40 | 151,400 | |
| ATFU0001 | 3,0000 | m. | Tubería fundición dúctil D=100 mm. | 22,87 | 68,610 | |
| ASID0100 | 60,0000 | ud | Pequeño material | 1,26 | 75,600 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.144,600 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 68,676 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 1.213,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC004 | | ud | VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=65mm | | | |
| | | | Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 65 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 0,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,480 | |
| CMDO0003 | 0,8000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 12,176 | |
| AVAL0130 | 1,0000 | ud | Ventosa/purgador autom.D=65 mm. | 401,80 | 401,800 | |
| | | | Suma la partida | | | 426,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 25,588 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 452,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC005 | | ud | VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm | | | |
| | | | Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 0,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,480 | |
| CMDO0003 | 0,8000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 12,176 | |
| BMAQ0071 | 0,8000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 27,336 | |
| AVAL0131 | 1,0000 | ud | Ventosa/purgador autom.D=80 mm. | 522,36 | 522,360 | |
| | | | Suma la partida | | | 574,350 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 34,461 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 608,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC006 | | ud | VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=100mm | | | |
| | | | Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0003 | 1,0000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 15,220 | |
| BMAQ0071 | 1,0000 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 34,170 | |
| AVAL0132 | 1,0000 | ud | Ventosa/purgador autom.D=100 mm. | 706,80 | 706,800 | |
| | | | Suma la partida | | | 771,790 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 46,307 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 818,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAEC007 | | ud | VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=150mm | | | |
| | | | Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. | | | |
| CMDO0002 | 1,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 19,500 | |
| CMDO0003 | 1,2500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 19,025 | |
| BMAQ0071 | 1,2500 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 42,713 | |
| AVAL0133 | 1,0000 | ud | Ventosa/purgador autom.D=150 mm. | 1.644,80 | 1.644,800 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.726,040 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 103,562 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | **1.829,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAABAOV OBRA VARIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAOV001 | | ud | Acometida polietileno BD PN10 D=140 | | | |
| | | | Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada. | | | |
| CMDO0002 | 2,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 34,320 | |
| CMDO0005 | 1,0000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,550 | |
| BMAQ0090 | 12,0000 | m. | Corte c/sierra disco hormig.viejo | 2,81 | 33,720 | |
| AUX0033 | 5,0400 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 41,782 | |
| AUX0037 | 4,6200 | m3 | Rell/Comp. Zanja C/Rana s/Apor. | 20,19 | 93,278 | |
| AUX0038 | 4,2000 | m2 | Demol. y Levantado Pavimento HM e=15/25cm | 2,84 | 11,928 | |
| ACHI0011 | 0,8400 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 69,796 | |
| AVAL0134 | 1,0000 | ud | Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. | 7,71 | 7,710 | |
| AVAL0135 | 3,0000 | ud | Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm | 4,61 | 13,830 | |
| AVAL0136 | 1,0000 | ud | Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" D=140mm | 13,34 | 13,340 | |
| AVAL0137 | 6,0000 | m. | Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=32mm | 1,85 | 11,100 | |
| AVAL0138 | 1,0000 | ud | Válvula esfera latón roscar 4" | 95,86 | 95,860 | |
| | | | Suma la partida | | | 441,210 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 26,473 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | **467,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAABAAR ARQUETAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAAR001 | | ud | Arqueta válv. y vent. D=60-250mm | | | |
| | | | Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0002 | 8,6640 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 135,158 | |
| CMDO0005 | 8,6640 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 126,061 | |
| ACER0007 | 990,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 79,200 | |
| AUX0039 | 0,1810 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 12,628 | |
| AUX0031 | 0,1780 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 10,705 | |
| ACHI0015 | 0,7680 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 68,229 | |
| AUX0002 | 1,2010 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 23,576 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| | | | Suma la partida | | | 569,720 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 34,183 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | **603,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAABAAR002 | | ud | **Arqueta válv. y vent. D=300-600mm** | | | |
| | | | Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0002 | 11,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 177,840 | |
| CMDO0005 | 11,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 165,870 | |
| ACER0007 | 1.270,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 101,600 | |
| AUX0039 | 0,2420 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 16,884 | |
| AUX0031 | 0,2370 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 14,253 | |
| ACHI0015 | 0,7680 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 68,229 | |
| AUX0002 | 1,2140 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 23,831 | |
| AFUN0003 | 1,0000 | Ud. | Registro calz.D=60cm f.d.D400 acerro.aut | 114,16 | 114,160 | |
| | | | Suma la partida | | | 682,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 40,960 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **723,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAARAAR003 | | ud | **Arqueta acom. en acera 40x40x60cm** | | | |
| | | | Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0005 | 1,0000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,550 | |
| ACER0007 | 74,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 5,920 | |
| AUX0039 | 0,0600 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 4,186 | |
| AUX0031 | 0,0200 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,203 | |
| ACHI0015 | 0,0420 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,731 | |
| AFUN0035 | 1,0000 | ud | Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm | 23,51 | 23,510 | |
| | | | Suma la partida | | | 68,700 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,122 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **72,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAARAAR004 | | ud | **Arqueta acom. en acera 80x80x80cm** | | | |
| | | | Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0002 | 2,9000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 45,240 | |
| CMDO0005 | 2,9000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 42,195 | |
| ACER0007 | 182,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 14,560 | |
| AUX0039 | 0,0510 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 3,558 | |
| AUX0031 | 0,1420 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 8,540 | |
| ACHI0015 | 0,1100 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 9,772 | |
| AFUN0036 | 1,0000 | ud | Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm | 119,77 | 119,770 | |
| | | | Suma la partida | | | 243,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,618 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **258,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAARAAR005 | | ud | **Arq. Registro Hidr. acera. 50x50x60 cm** | | | |
| | | | Arqueta para registro hidráulico en acera de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0002 | 1,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 21,060 | |
| CMDO0005 | 1,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 19,643 | |
| ACER0007 | 218,0000 | ud. | Ladrilllo perforado tosco 25x12x7 | 0,08 | 17,440 | |
| AUX0039 | 0,0240 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 1,674 | |
| AUX0031 | 0,1920 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 11,547 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AFUN0002 | 1,0000 | Ud. | Registro calzada 50x50 cm fund.dúct.C250 | 109,93 | 109,930 | |
| | | | Suma la partida | | | 190,180 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 11,411 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **201,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| MAARAAR006 | | ud | **Arqueta HM in situ 60x60x125 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Arqueta para registro hidráulico en acera de 60x60x125 cm. interior, construida con hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0001 | 0,6000 | h. | Capataz | 15,72 | 9,432 | |
| CMDO0002 | 3,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 54,600 | |
| CMDO0005 | 3,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 50,925 | |
| BMAQ0088 | 4,0000 | h. | Pisón vibrante 80 kg. | 2,61 | 10,440 | |
| ASID0103 | 0,0100 | ud | Encofrado met. arqueta 60x60x75 | 442,11 | 4,421 | |
| BMAQ0089 | 4,0000 | h. | Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. | 4,06 | 16,240 | |
| ACHI0015 | 0,5190 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 46,108 | |
| BMAQ0005 | 0,0600 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 2,057 | |
| | | | Suma la partida | | | 194,220 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 11,653 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **205,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## APARTADO MAALP ALUMBRADO PÚBLICO

### SUBAPARTADO MAALPCN CANALIZACIONES

| MAALPCN001 | | ml | **LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ml de línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cia. Hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4x(1x50) mm2 Al 0,6/1 kV, formada por conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con una capa de 10 cm de arena de río, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm de diámetro, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 18,730 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,124 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

MAALPCN002 ml **LIN.SUB.CAL.B.T. 4X(1X50) AL.**

MI de línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cia. Hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4x(1x50) mm2 Al 0,6/1 kV, formada por conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con una capa de 5 cm de hormigón HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm de diámetro, relleno de una capa de hormigón HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento, colocación de cinta de señalización, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cables, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 49,130 |
| Costes indirectos | 6,00% | 2,948 |
| Redondeo | | 0,002 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **52,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

MAALPCN003 ml **LIN.AL.P. 4X(1X6) + 16 TT CU C/EXC**

MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o
calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 7,600 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,456 |
| Redondeo | | 0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **8,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MAALPCN004 ml **LIN.AL.P. 4X(1X10) + 16 TT CU C/EXC**

MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 9,490 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,569 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **10,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MAALPCN005 ml **LIN.AL.P. 4X(1X16) + 16 TT CU C/EXC**

MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 16,820 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,009 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **17,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

MAALPCN006 ml **LIN.AL.P. 4X(1X25) + 16 TT CU C/EXC**

Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 21,550 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,293 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **22,84** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MAALPCN007 ml **LIN.AL.P. 4X(1X35) + 16 TT CU C/EXC**

Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 24,650 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,479 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **26,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MAALPCN008 ml **LIN.AL.P. 3X(1X50) + 25 CU S/EXC**

Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x50) + 1x25 mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 18,560 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,114 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **19,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MAALPCN009 ml **LIN.AL.P. 4X(1X6) 0,6/1 KV CU S/EXC.**

Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 5,190 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,311 |
| Redondeo | | -0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **5,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

MAALPCN010 ml **LIN.AL.P. 4X(1X10) 0,6/1 KV CU S/EXC.**

Ml de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 7,070 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,424 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **7,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

MAALPCN011 ml **LIN.AL.P. 4X(1X16) 0,6/1 KV CU S/EXC.**

MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 11,950 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,717 |
| Redondeo | | 0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **12,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MAALPCN012 ml **LIN.AL.P. 4X(1X25) 0,6/1 KV CU S/EXC.**

MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 12,090 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,725 |
| Redondeo | | 0,005 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **12,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MAALPCN013 ml **LIN.AL.P. 4X(1X35) 0,6/1 KV CU S/EXC.**

MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 16,770 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,006 |
| Redondeo | | 0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **17,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAALPAR ARQUETAS

MAALPAR001 ud **Arqueta "cambio dirección"**

Arqueta para derivación o paso de canalización de alumbrado público en aceras, de dimensiones interiores 0,47x0,47x0,60 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Incluso marco y tapa de fundición de 0,494x0,494 m. Ejecutado según Ordenanza Municipal.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,0150 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,234 | |
| CMDO0004 | 0,0080 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,116 | |
| AUX0033 | 0,4500 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 3,731 | |
| ACHI0019 | 0,0650 | m3 | HM-20 central blanda TM 40 mm | 89,09 | 5,791 | |
| AUX0041 | 1,2000 | m2 | Fábrica LM 25x12x5 1/2 pie | 44,41 | 53,292 | |
| AUX0042 | 0,0240 | m3 | Mortero cto/are 1:3 3-5 maq | 61,44 | 1,475 | |
| AFUN0037 | 1,0000 | ud | Tapa y marco de fundición de 494X494 | 47,09 | 47,090 | |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 111,73 | 4,469 | |
| | | | Suma la partida | | | 116,200 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 6,972 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **123,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALPAR002 | | ud | **Arqueta "Cruce de calle"** | | | |
| | | | Arqueta para registro de canalización de alumbrado público en viales, de dimensiones interiores 0,57x0,57x1,00 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Incluso marco y tapa de fundición de 0,594x0,594 m. Ejecutado según Ordenanza Municipal. | | | |
| CMDO0002 | 0,0250 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,390 | |
| CMDO0004 | 0,0180 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,262 | |
| AUX0033 | 1,1000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 9,119 | |
| ACHI0019 | 0,0640 | m3 | HM-20 central blanda TM 40 mm | 89,09 | 5,702 | |
| AFUN0038 | 1,0000 | ud | Tapa y marco de fundición de 594X594 | 57,18 | 57,180 | |
| AUX0041 | 2,6000 | m2 | Fábrica LM 25x12x5 1/2 pie | 44,41 | 115,466 | |
| AUX0042 | 0,0400 | m3 | Mortero cto/are 1:3 3-5 maq | 61,44 | 2,458 | |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 190,58 | 7,623 | |
| | | | Suma la partida | | | 198,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,892 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **210,09** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALPAR003 | | ud | **Arqueta "A pie de centro de mando"** | | | |
| | | | Arqueta para registro de canalización de alumbrado público en viales, de dimensiones interiores 0,57x0,57x0,6 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero 1:3. Incluso marco y tapa de fundición de 0,594x0,594 m. Ejecutado según Ordenanza Municipal. | | | |
| CMDO0002 | 0,0200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,312 | |
| CMDO0004 | 0,0140 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,204 | |
| AUX0033 | 1,1000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 9,119 | |
| ACHI0019 | 0,0640 | m3 | HM-20 central blanda TM 40 mm | 89,09 | 5,702 | |
| AFUN0038 | 1,0000 | ud | Tapa y marco de fundición de 594X594 | 57,18 | 57,180 | |
| AUX0041 | 2,0000 | m2 | Fábrica LM 25x12x5 1/2 pie | 44,41 | 88,820 | |
| AUX0042 | 0,0300 | m3 | Mortero cto/are 1:3 3-5 maq | 61,44 | 1,843 | |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 163,18 | 6,527 | |
| | | | Suma la partida | | | 169,710 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,183 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **179,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALPAR004 | | ud | **Arqueta registrable de hormigón en masa** | | | |
| | | | Arqueta registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x80 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior. | | | |
| CMDO0002 | 0,0170 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,265 | |
| CMDO0004 | 0,0180 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,262 | |
| AUX0033 | 1,0000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 8,290 | |
| ACHI0019 | 0,0600 | m3 | HM-20 central blanda TM 40 mm | 89,09 | 5,345 | |
| AUX0041 | 2,5000 | m2 | Fábrica LM 25x12x5 1/2 pie | 44,41 | 111,025 | |
| AUX0042 | 0,0400 | m3 | Mortero cto/are 1:3 3-5 maq | 61,44 | 2,458 | |
| AFUN0037 | 1,0000 | ud | Tapa y marco de fundición de 494X494 | 47,09 | 47,090 | |
| %0400 | 0,0400 | | Medios auxiliares | 174,74 | 6,990 | |
| | | | Suma la partida | | | 181,730 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,904 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **192,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAALPBL BASES DE LUMINARIAS

**MAALPBL001** ud **Cimentación P/columna <=7m**

Cimentación para columna de 14 m de altura, con dimensiones 100x100x140 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 0,1800 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 1,492 | |
| AUX0036 | 0,1750 | m3 | Hormigón HM-20/40 elaborado en obra | 84,40 | 14,770 | |
| ATCA0006 | 1,0000 | ud | Codo PVC 90º D=100 mm | 6,02 | 6,020 | |
| ASID0107 | 3,0000 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | 1,27 | 3,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 63,520 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,811 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **67,33** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**MAALPBL002** ud **Cimentación P/columna 8m**

Cimentación para columna de 8 m de altura, con dimensiones 65x65x80 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 0,4000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 3,316 | |
| AUX0036 | 0,3400 | m3 | Hormigón HM-20/40 elaborado en obra | 84,40 | 28,696 | |
| ATCA0006 | 1,0000 | ud | Codo PVC 90º D=100 mm | 6,02 | 6,020 | |
| ASID0107 | 3,0000 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | 1,27 | 3,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 79,270 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,756 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **84,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**MAALPBL003** ud **Cimentación P/columna 9m**

Cimentación para columna de 9 m de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 0,8000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 6,632 | |
| AUX0036 | 0,6400 | m3 | Hormigón HM-20/40 elaborado en obra | 84,40 | 54,016 | |
| ATCA0006 | 1,0000 | ud | Codo PVC 90º D=100 mm | 6,02 | 6,020 | |
| ASID0107 | 3,0000 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | 1,27 | 3,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 107,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,474 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **114,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAALPBL004** | | **ud** | **Cimentación P/columna 10m** | | | |
| | | | Cimentación para columna de 10 m de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 0,8000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 6,632 | |
| AUX0036 | 0,6400 | m3 | Hormigón HM-20/40 elaborado en obra | 84,40 | 54,016 | |
| ATCA0006 | 1,0000 | ud | Codo PVC 90º D=100 mm | 6,02 | 6,020 | |
| ASID0107 | 3,0000 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | 1,27 | 3,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 107,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,474 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **114,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAALPBL005** | | **ud** | **Cimentación P/columna 12m** | | | |
| | | | Cimentación para columna de 12 m de altura, con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 0,8500 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 7,047 | |
| AUX0036 | 0,7700 | m3 | Hormigón HM-20/40 elaborado en obra | 84,40 | 64,988 | |
| ATCA0006 | 1,0000 | ud | Codo PVC 90º D=100 mm | 6,02 | 6,020 | |
| ASID0107 | 3,0000 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | 1,27 | 3,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 119,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,157 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **126,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAALPBL006** | | **ud** | **Cimentación P/columna 14m** | | | |
| | | | Cimentación para columna de 14 m de altura, con dimensiones 100x100x140 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,0000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 14,550 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 1,7000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 14,093 | |
| AUX0036 | 1,4000 | m3 | Hormigón HM-20/40 elaborado en obra | 84,40 | 118,160 | |
| ATCA0006 | 1,0000 | ud | Codo PVC 90º D=100 mm | 6,02 | 6,020 | |
| ASID0107 | 3,0000 | ud | Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm | 1,27 | 3,810 | |
| | | | Suma la partida | | | 179,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,771 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **190,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO MASNM SERVICIOS NO MUNICIPALES

## SUBAPARTADO MASNMAR ARQUETAS

**MASNMAR001** ud **Arqueta canaliz. Telefónica Tipo D**

Arqueta tipo D para canalización telefónica, de dimensiones exteriores 1,80x1,39x1,00 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. Preparada para acometer 14 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición según normas de la C.T.N.E. Totalmente terminada.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHI0011 | 0,9400 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 78,105 | |
| ATCA0001 | 3,5000 | m. | Conducto PVC rígido D=110 mm. | 2,23 | 7,805 | |
| ASID0108 | 1,0000 | ud | Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo D. | 304,45 | 304,450 | |
| ASID0111 | 0,2500 | kg | Punta a p/const 17x70 caja 3kg | 0,78 | 0,195 | |
| AUX0002 | 0,4000 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 7,852 | |
| CMDO0002 | 2,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 43,680 | |
| CMDO0005 | 2,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 40,740 | |
| AUX0033 | 2,5000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 20,725 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 503,55 | 15,107 | |
| | | | Suma la partida | | | 518,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 31,120 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **549,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**MASNMAR002** ud **Arqueta canaliz. Telefónica Tipo M**

Arqueta tipo M para canalización telefónica, de dimensiones exteriores 0,5x0,5x0,65 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. Preparada para acometer tubos de diámetro 40 y 63 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición según normas de la C.T.N.E. Totalmente terminada.

REVISAR CAMBIÉ EL RENDIMIENTO DE ALGUNOS DESCOMPUESTOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHI0011 | 0,0910 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 7,561 | |
| ATCA0005 | 1,0000 | m. | Conducto PVC rígido D=40 mm. | 0,81 | 0,810 | |
| ATCA0003 | 1,0000 | m. | Conducto PVC rígido D=63 mm. | 1,21 | 1,210 | |
| ASID0109 | 1,0000 | ud | Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo M. | 29,40 | 29,400 | |
| ASID0111 | 0,0500 | kg | Punta a p/const 17x70 caja 3kg | 0,78 | 0,039 | |
| AUX0002 | 0,0500 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 0,982 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| AUX0033 | 0,1620 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 1,343 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 51,74 | 1,552 | |
| | | | Suma la partida | | | 53,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,197 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **56,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASNMAR003 | | ud | **Arqueta canaliz. Telefónica Tipo H** | | | |
| | | | Arqueta tipo H para canalización telefónica, de dimensiones exteriores 1,10x1,00x1 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm. Preparada para acometer 24 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición según normas de la C.T.N.E. Totalmente terminada. | | | |
| ACHI0011 | 0,6100 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 50,685 | |
| ATCA0001 | 6,0000 | m. | Conducto PVC rígido D=110 mm. | 2,23 | 13,380 | |
| ASID0110 | 1,0000 | ud | Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo H. | 143,34 | 143,340 | |
| ASID0111 | 0,1510 | kg | Punta a p/const 17x70 caja 3kg | 0,78 | 0,118 | |
| AUX0002 | 0,2500 | m2. | Encofrado plano i/construcción. | 19,63 | 4,908 | |
| CMDO0002 | 1,8500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 28,860 | |
| CMDO0005 | 1,8500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 26,918 | |
| AUX0033 | 1,1000 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 9,119 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 277,33 | 8,320 | |
| | | | Suma la partida | | | 285,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 17,139 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **302,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASNMCN CANALIZACIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASNMCN001 | | m. | **Zanja canalización Telef 2x63 mm.** | | | |
| | | | Zanja para canalización telefónica de 0,3x0,64 mm, para 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E. | | | |
| AUX0008 | 0,0490 | m3. | Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra. | 79,43 | 3,892 | |
| ASID0005 | 2,0000 | m. | Guia galvanizada D=2 mm. | 0,17 | 0,340 | |
| ATCA0002 | 0,4000 | Ud. | Soporte distanciador conductos canaliza. | 0,15 | 0,060 | |
| ATCA0003 | 2,0000 | m. | Conducto PVC rígido D=63 mm. | 1,21 | 2,420 | |
| BMAQ0013 | 0,0160 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,154 | |
| BMAQ0017 | 0,0160 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,072 | |
| CMDO0002 | 0,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,248 | |
| CMDO0004 | 0,0800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,164 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| AUX0033 | 0,1920 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 1,592 | |
| AUX0034 | 0,1350 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 2,492 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,600 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,876 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASNMCN002 | | m. | **Zanja canalización Telef 4x63 mm.** Zanja para canalización telefónica de 0,3x0,73 mm, para 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E. | | | |
| AUX0008 | 0,0700 | m3. | Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra. | 79,43 | 5,560 | |
| ASID0005 | 4,0000 | m. | Guia galvanizada D=2 mm. | 0,17 | 0,680 | |
| ATCA0002 | 0,4000 | Ud. | Soporte distanciador conductos canaliza. | 0,15 | 0,060 | |
| ATCA0003 | 4,0000 | m. | Conducto PVC rígido D=63 mm. | 1,21 | 4,840 | |
| BMAQ0013 | 0,0160 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,154 | |
| BMAQ0017 | 0,0160 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,072 | |
| CMDO0002 | 0,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,248 | |
| CMDO0004 | 0,0800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,164 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| AUX0033 | 0,1350 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 1,119 | |
| AUX0034 | 0,1220 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 2,252 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,310 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,099 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **19,41** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| MASNMCN003 | | m. | **Zanja canalización Telef 6x63 mm.** Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,88 mm, para 6 tubos de PVC de diámetro 63 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUX0008 | 0,0900 | m3. | Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra. | 79,43 | 7,149 | |
| ASID0005 | 6,0000 | m. | Guia galvanizada D=2 mm. | 0,17 | 1,020 | |
| ATCA0002 | 0,4000 | Ud. | Soporte distanciador conductos canaliza. | 0,15 | 0,060 | |
| ATCA0003 | 6,0000 | m. | Conducto PVC rígido D=63 mm. | 1,21 | 7,260 | |
| BMAQ0013 | 0,0160 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,154 | |
| BMAQ0017 | 0,0160 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,072 | |
| CMDO0002 | 0,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,248 | |
| CMDO0004 | 0,0800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,164 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| AUX0033 | 0,3940 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 3,266 | |
| AUX0034 | 0,2700 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 4,984 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,540 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,652 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,19** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASNMCN004 | | m. | **Zanja canalización Telef 8x63 mm.** Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,88, para 8 tubos de PVC de diámetro 63 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E. | | | |
| AUX0008 | 0,0990 | m3. | Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra. | 79,43 | 7,864 | |
| ASID0005 | 8,0000 | m. | Guia galvanizada D=2 mm. | 0,17 | 1,360 | |
| ATCA0002 | 0,4000 | Ud. | Soporte distanciador conductos canaliza. | 0,15 | 0,060 | |
| ATCA0003 | 8,0000 | m. | Conducto PVC rigido D=63 mm. | 1,21 | 9,680 | |
| BMAQ0013 | 0,0160 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,154 | |
| BMAQ0017 | 0,0160 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,072 | |
| CMDO0002 | 0,0800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,248 | |
| CMDO0004 | 0,0800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,164 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| AUX0033 | 0,3940 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 3,266 | |
| AUX0034 | 0,2700 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 4,984 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,020 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,861 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **32,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASNMCN005 | | m. | **Zanja canalización Telef 2x125 mm.** Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,87, para 2 tubos de PVC de diámetro 125 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E. | | | |
| AUX0008 | 0,1000 | m3. | Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra. | 79,43 | 7,943 | |
| ASID0005 | 2,0000 | m. | Guia galvanizada D=2 mm. | 0,17 | 0,340 | |
| ATCA0007 | 2,0000 | m | Conducto PVC rigido D=125 mm | 3,63 | 7,260 | |
| ATCA0002 | 0,4000 | Ud. | Soporte distanciador conductos canaliza. | 0,15 | 0,060 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| BMAQ0017 | 0,1000 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,452 | |
| CMDO0002 | 0,0200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,312 | |
| CMDO0004 | 0,0200 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,291 | |
| CMDO0005 | 0,0300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,437 | |
| AUX0033 | 0,3920 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 3,250 | |
| AUX0034 | 0,2700 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 4,984 | |
| | | | Suma la partida | | | 26,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,577 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **27,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASNMCN006 | | m. | **Zanja canalización Telef 4x125 mm.** | | | |
| | | | Zanja para canalización telefónica de 0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC de diámetro 125 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E. | | | |
| AUX0008 | 0,1470 | m3. | Hormigón HM-20/B/25/I, pie de obra. | 79,43 | 11,676 | |
| ASID0005 | 4,0000 | m. | Guia galvanizada D=2 mm. | 0,17 | 0,680 | |
| ATCA0007 | 4,0000 | m | Conducto PVC rigido D=125 mm | 3,63 | 14,520 | |
| ATCA0002 | 0,4000 | Ud. | Soporte distanciador conductos canaliza. | 0,15 | 0,060 | |
| BMAQ0013 | 0,0100 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,096 | |
| BMAQ0017 | 0,0160 | h. | Vibrador de aguja. | 4,52 | 0,072 | |
| CMDO0002 | 0,0200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,312 | |
| CMDO0004 | 0,0200 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,291 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| AUX0033 | 0,4540 | m3 | Excav. Zanja a máquina terrenos flojos | 8,29 | 3,764 | |
| AUX0034 | 0,2700 | m3 | Relleno/compac. zanja c/rana s/aporte | 18,46 | 4,984 | |
| | | | Suma la partida | | | 37,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,257 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **39,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## APARTADO MAPAV PAVIMENTADOS

### SUBAPARTADO MAPAVTP TRABAJOS PREVIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVTP001 | | m2 | **Escarificado firme actual** | | | |
| | | | Metro cuadrado de escarificado del firme actual, con transporte a vertedero del material sobrante. | | | |
| BMAQ0049 | 0,0010 | h. | Camión basculante 17 m3. | 36,86 | 0,037 | |
| BMAQ0091 | 0,0040 | h | Bulldozer orugas 300 CV ripper | 88,20 | 0,353 | |
| BMAQ0001 | 0,0050 | h. | Pala cargadora s/cadenas 1,50m3(160 CV). | 57,38 | 0,287 | |
| CMDO0005 | 0,0120 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,175 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 0,85 | 0,002 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,051 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVTP002 | | m2 | **Barrido y Tte. a vertedero** | | | |
| | | | M2. Barrido de la superficie de la base con medios mecánicos, previa a la aplicación del riego de adherencia, con transporte a vertedero del material sobrante. | | | |
| CMDO0002 | 0,0020 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,031 | |
| CMDO0004 | 0,0020 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0016 | 0,0020 | h. | Barredora autopropulsada. | 18,03 | 0,036 | |
| BMAQ0049 | 0,0020 | h. | Camión basculante 17 m3. | 36,86 | 0,074 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,170 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,010 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAPAVMG MATERIALES GRANULARES** | | | | | | |
| MAPAVMG001 | | m3 | **Macadam ordinario M(50)** | | | |
| | | | Macadam ordinario huso M(50), desgaste de los Ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/20 cm. de espesor, medido sobre perfil. | | | |
| CMDO0001 | 0,0400 | h. | Capataz | 15,72 | 0,629 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| BMAQ0092 | 0,0400 | h. | Motoniveladora de 200 CV | 58,29 | 2,332 | |
| BMAQ0007 | 0,0400 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,899 | |
| BMAQ0014 | 0,0400 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,896 | |
| BMAQ0004 | 0,1980 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 4,869 | |
| AARD0033 | 1,6500 | t. | Macadam huso M(50) Desgas. A.<30 | 7,84 | 12,936 | |
| AARD0034 | 0,4500 | t. | Recebo de macadam huso 0/10 mm | 7,00 | 3,150 | |
| | | | Suma la partida | | | 26,880 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,613 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVMG002 | | m3 | **Base de Grava 40/70** | | | |
| | | | Metro cúbico de base de grava 40/70, extendido y compactado con medios mecánicos. | | | |
| CMDO0005 | 0,0500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,728 | |
| BMAQ0049 | 0,0600 | h. | Camión basculante 17 m3. | 36,86 | 2,212 | |
| BMAQ0014 | 0,0120 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,269 | |
| BMAQ0029 | 0,0800 | h. | Compactador vibratorio 20 T. | 32,46 | 2,597 | |
| BMAQ0003 | 0,0600 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 2,435 | |
| AINE0001 | 0,1800 | m3. | Agua | 0,27 | 0,049 | |
| AARD0035 | 0,3750 | t | Zahorra silícea | 6,85 | 2,569 | |
| AARD0033 | 1,7000 | t. | Macadam huso M(50) Desgas. A.<30 | 7,84 | 13,328 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 24,19 | 0,726 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,495 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **26,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAPAVZA ZAHORRA** | | | | | | |
| MAPAVZA001 | | m2 | **Zahorra artificial base 60% machaqueo** | | | |
| CMDO0001 | 0,0100 | h. | Capataz | 15,72 | 0,157 | |
| CMDO0005 | 0,0250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,364 | |
| BMAQ0092 | 0,0250 | h. | Motoniveladora de 200 CV | 58,29 | 1,457 | |
| BMAQ0007 | 0,0250 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,562 | |
| BMAQ0014 | 0,0200 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,448 | |
| BMAQ0004 | 0,1900 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 4,672 | |
| AARD0036 | 2,2000 | t. | Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% | 6,49 | 14,278 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,316 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAPAVPA PAVIMENTOS DE ADOQUÍN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPA001 | | m2 | **Suministro y colocación pav. adoq granito c/sierra** | | | |
| | | | Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de cualquier dimensión, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. | | | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| AUX0031 | 0,1070 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 6,435 | |
| AINE0001 | 0,0200 | m3. | Agua | 0,27 | 0,005 | |
| APIE0031 | 1,0000 | m2 | Adoq.grani.gris sierra 10x10x8 | 30,39 | 30,390 | |
| AARD0015 | 2,0000 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | 0,23 | 0,460 | |
| | | | Suma la partida | | | 47,140 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,828 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **49,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPA002 | | m2 | **Suministro y colocación pav. adoq granito c/cantera** | | | |
| | | | Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de cualquier dimensión, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. | | | |
| CMDO0002 | 0,2750 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,290 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| AUX0031 | 0,1000 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 6,014 | |
| AINE0001 | 0,0200 | m3. | Agua | 0,27 | 0,005 | |
| APIE0032 | 1,0000 | m2 | Adoquín granito 10x10x10 cm | 31,33 | 31,330 | |
| AARD0015 | 2,0000 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | 0,23 | 0,460 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,883 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **50,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPA003 | | m2 | **suministro y colocación adoq. granito c/tronzados c/flameada** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronzados y una cara flameada de cualquier dimensión sobre solera de hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0003 | 0,0500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,761 | |
| CMDO0005 | 0,0200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,291 | |
| AUX0031 | 0,1000 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 6,014 | |
| AINE0001 | 0,0200 | m3. | Agua | 0,27 | 0,005 | |
| APIE0026 | 1,0000 | m2. | Adoquin granito c/tronzados c/flameada 14x14x12 | 41,23 | 41,230 | |
| AARD0015 | 2,0000 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | 0,23 | 0,460 | |
| | | | Suma la partida | | | 50,320 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,019 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **53,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Vigo, Marzo 2014
El Ingeniero Jefe de Vías y Obras

Fdo: Agustín Rodríguez Carballo

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPA004 | | m2 | **Colocación adoquín granito s/arena** | | | |
| | | | M2 Colocación de adoquinado de granito sobre arena, de cualquier tipo y dimensión,incluso recebado de juntas con arena fina. | | | |
| CMDO0002 | 0,1200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,872 | |
| CMDO0003 | 0,1200 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,826 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| AUX0031 | 0,1000 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 6,014 | |
| AINE0001 | 0,0200 | m3. | Agua | 0,27 | 0,005 | |
| AARD0015 | 2,0000 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | 0,23 | 0,460 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,920 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,715 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPA005 | | m2 | **Colocación adoquín granito s/hormigón** | | | |
| | | | M2 Colocación de adoquinado de granito sobre hormigón, de cualquier tipo y dimensión, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0003 | 0,1700 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,587 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| AUX0031 | 0,1000 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 6,014 | |
| AINE0001 | 0,0200 | m3. | Agua | 0,27 | 0,005 | |
| AARD0015 | 2,0000 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | 0,23 | 0,460 | |
| | | | Suma la partida | | | 13,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,818 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPA006 | | m2 | **Pavimento de adoquín granito flameado 14x14x12 cm** | | | |
| | | | Pavimento de adoquín, con suferficie flameada y cantos tronzados, de dimensiones 14 x 14 x12 , asentado sobre cama de mortero de cemento seco de espesor > 5 cm, i/nivelado, recebado con mortero seco , incluso p.p. de puesta en rasante de tapas de registro de los diferentes servicios urbanos. | | | |
| CMDO0005 | 0,4100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,966 | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| AUX0004 | 0,0600 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 5,019 | |
| ACHI0002 | 0,0090 | T. | Cemento en sacos CEM II/A-S 42,5 N. | 94,28 | 0,849 | |
| APIE0026 | 1,0000 | m2. | Adoquin granito c/tronzados c/flameada 14x14x12 | 41,23 | 41,230 | |
| | | | Suma la partida | | | 57,740 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,464 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAPAVRPA REPARACION DISCONTINUA PAVIMENTOS ADOQUIN

MAPAVRPA001 Ud **Levant. y repos. pav adoquin granito, mort hidraulico < 1 m**

Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de adoquín de granito de dimensiones inferiores a 14x14x10 cm., en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentado sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas con lechada de mortero hidráulico. Sin aportación de adoquín de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 1,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 17,160 | |
| CMDO0005 | 1,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,005 | |
| CMDO0004 | 0,5500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 8,003 | |
| BMAQ0069 | 0,2500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 3,140 | |
| BMAQ0070 | 0,2500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,728 | |
| BMAQ0068 | 0,2500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 2,388 | |
| BMAQ0013 | 0,2500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 2,405 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 54,80 | 0,110 | |
| | | | Suma la partida | | | 54,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,295 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MAPAVRPA002 m2 **Levant. y repos. pav adoquin granito, mort hidraulico 1 y 5 m**

Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de adoquín de granito de dimensiones inferiores a 14x14x10 cm., en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas con lechada de mortero hidráulico. Sin aportación de adoquín de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 1,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 17,160 | |
| CMDO0005 | 1,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,005 | |
| CMDO0004 | 0,5500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 8,003 | |
| BMAQ0069 | 0,2500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 3,140 | |
| BMAQ0070 | 0,2500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,728 | |
| BMAQ0068 | 0,2500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 2,388 | |
| BMAQ0013 | 0,2500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 2,405 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 54,80 | 0,110 | |
| | | | Suma la partida | | | 54,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,295 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA003 | | m2 | **Levant. y repos. pav adoquin granito, mort hidraulico > 5 m** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de adoquin de granito de dimensiones superiores a 14x14x10 cm., en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas con lechada de mortero hidráulico. Sin aportación de adoquin de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,0700 | h. | Capataz | 15,72 | 1,100 | |
| CMDO0002 | 0,7700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,012 | |
| CMDO0005 | 0,8250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 12,004 | |
| BMAQ0069 | 0,1880 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 2,361 | |
| BMAQ0070 | 0,1880 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,547 | |
| BMAQ0068 | 0,1880 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,795 | |
| BMAQ0013 | 0,1880 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 1,809 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 35,03 | 0,070 | |
| | | | Suma la partida | | | 35,100 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,106 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **37,21** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA004 | | Ud | **Levant. y repos. pav adoquin granito, mort tixotropico < 1 m** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de adoquín de granito de dimensiones inferiores a 14x14x10 cm., en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentado sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de adoquín de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1070 | h. | Capataz | 15,72 | 1,682 | |
| CMDO0002 | 1,1770 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 18,361 | |
| CMDO0005 | 1,1770 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 17,125 | |
| BMAQ0069 | 0,2680 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 3,366 | |
| BMAQ0070 | 0,2680 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,780 | |
| BMAQ0068 | 0,2680 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 2,559 | |
| BMAQ0013 | 0,2680 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 2,578 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 42,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 54,600 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 240,25 | 0,481 | |
| | | | Suma la partida | | | 240,730 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,444 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **255,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA005 | | m2 | **Levant. y repos. pav adoquin granito, mort tixotropico 1 y 5 m** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de adoquín de granito de dimensiones inferiores a 14x14x10 cm., en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de adoquín de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1070 | h. | Capataz | 15,72 | 1,682 | |
| CMDO0002 | 1,1770 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 18,361 | |
| CMDO0005 | 1,1770 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 17,125 | |
| BMAQ0069 | 0,2680 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 3,366 | |
| BMAQ0070 | 0,2680 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,780 | |
| BMAQ0068 | 0,2680 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 2,559 | |
| BMAQ0013 | 0,2680 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 2,578 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 42,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 54,600 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 240,25 | 0,481 | |
| | | | Suma la partida | | | 240,730 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,444 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **255,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA006 | | m2 | **Levant y repos. pav adoquin granito, mort tixotropico > 5 m** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de adoquín de granito de dimensiones superiores a 14x14x10 cm., en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de adoquín de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,0750 | h. | Capataz | 15,72 | 1,179 | |
| CMDO0002 | 0,8240 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 12,854 | |
| CMDO0005 | 0,8830 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 12,848 | |
| BMAQ0069 | 0,2010 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 2,525 | |
| BMAQ0070 | 0,2010 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,585 | |
| BMAQ0068 | 0,2010 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,920 | |
| BMAQ0013 | 0,2010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 1,934 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 42,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 54,600 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 227,65 | 0,455 | |
| | | | Suma la partida | | | 228,100 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,686 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **241,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAPAVSA SUMINISTRO ADOQUIN** | | | | | | |
| MAPAVRPA020 | | m2 | **Suministro adoquin granito c/ tronzados c/ flameada 14x14x12** | | | |
| APIE0026 | 1,0500 | m2. | Adoquin granito c/tronzados c/flameada 14x14x12 | 41,23 | 43,292 | |
| | | | Suma la partida | | | 43,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,597 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **45,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA021 | | m2 | **Suministro adoquin granito gris sierra 10x10x08** | | | |
| APIE0031 | 1,0500 | m2 | Adoq.grani.gris sierra 10x10x8 | 30,39 | 31,910 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,915 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA022 | | m2 | **Suministro adoquin granito 10x10x10** | | | |
| APIE0032 | 1,0500 | m2 | Adoquín granito 10x10x10 cm | 31,33 | 32,897 | |
| | | | Suma la partida | | | 32,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,974 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPA023 | | m2 | **Suministro adoquin granito 14x14x14** | | | |
| APIE0123 | 1,0500 | m2 | Adoquin granito 14x14x14 cm | 49,52 | 51,996 | |
| | | | Suma la partida | | | 52,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,120 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **55,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO MAPAVPG PAVIMENTOS LOSAS PIEDRA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG031 | | m2 | **Losa granitica silvestr 60x40x4 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa granitica silvestre, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones > 40 x 40 cm. labrada por una sola cara, de 4 cm. de esp | | | |
| APIE0033 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e=4 cm IIx40 | 33,69 | 35,375 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| ACEM0002 | 0,0010 | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 96,06 | 0,096 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,5700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 8,892 | |
| CMDO0005 | 0,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,638 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 51,40 | 0,103 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,091 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **54,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG032 | | m2 | **Losa granitica duro 60x40x4 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa de granito duro, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones > 40 x 40 cm. labrada por una sola cara, de 4 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| APIE0100 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=4 cm abujardada IIx40 | 30,43 | 31,952 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| ACEM0002 | 0,0010 | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 96,06 | 0,096 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 | |
| CMDO0005 | 0,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,638 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 50,01 | 0,100 | |
| | | | Suma la partida | | | 50,110 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,007 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **53,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG033 | | m2 | **Losa granitica silvestre 60x40x6 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa granitica silvestre, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >40 x 40, de 6 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| APIE0035 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e=6 apmz IIx40 | 40,12 | 42,126 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| ACEM0002 | 0,0010 | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 96,06 | 0,096 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 | |
| CMDO0005 | 0,3400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,947 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 61,49 | 0,123 | |
| | | | Suma la partida | | | 61,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,697 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **65,32** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG034 | | m2 | **Losa granitica duro 60x40x6 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa de granito duro, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >40 x 40, de 6 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| APE0101 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=6 cm abujardada IIx40 | 38,95 | 40,898 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| ACEM0002 | 0,0010 | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 96,06 | 0,096 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 | |
| CMDO0005 | 0,3400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,947 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 60,26 | 0,121 | |
| | | | Suma la partida | | | 60,390 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,623 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **64,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG035 | | m2 | **Losa granitica silvestre 60x40x8 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa granítica silvestre, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >40 x 40, de 8 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,056 | |
| CMDO0003 | 0,2100 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,196 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| APIE0037 | 1,0000 | m2 | Losa granito silvestre e= 8 cm. IIx40 | 48,92 | 48,920 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 69,610 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,177 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **73,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG036 | | m2 | **Losa granitica duro 60x40x8 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa de granito duro, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >40 x 40, de 8 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2400 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,744 | |
| CMDO0003 | 0,2300 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,501 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| APIE0038 | 1,0000 | m2 | Losa granito gris duro disco 8 cm. | 47,10 | 47,100 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 67,790 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,067 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **71,86** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG037 | | m2 | **Losa granitica silvestre >40x40x10 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa granítica silvestre, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de mayores de 40 x 40 cm., corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 10 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,3750 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,850 | |
| CMDO0003 | 0,1700 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,587 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| APIE0040 | 1,0000 | m2 | Losa granito silvestre e=10 cm | 60,57 | 60,570 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 82,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,947 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **87,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG038 | | m2 | **Losa granitica duro >40x40x10 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa de granito duro, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de mayores de 40 x 40 cm., corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 8 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0003 | 0,1900 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,892 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| APE0103 | 1,0000 | m2 | Losa granito gris e=10 cm abujardada IIx40 | 57,54 | 57,540 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 76,680 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,601 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **81,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG039 | | m2 | **Losa granitica silvestre >40x40x12** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa granítica silvestre, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de mayores de 40 x 40 cm., corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 12 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,1900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,765 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| APIE0041 | 1,0000 | m2 | Losa granito silvestre e=12 cm | 66,15 | 66,150 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 87,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,271 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **93,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG040 | | m2 | **Losa granitica duro >40x40x12** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de losa de granito duro, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de mayores de 40 x 40 cm., corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 12 cm. de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| APIE0042 | 1,0000 | m2 | Losa granito gris abujard. 12 cm | 61,92 | 61,920 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 83,760 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,026 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **88,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG041 | | m2 | **Colocación losa s/hormigón de 4 a 6 cm** | | | |
| | | | M2 Colocación de losa granítica, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de un espesor máximo de 6 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0003 | 0,4000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 6,088 | |
| CMDO0005 | 0,1730 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,517 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| AUX0018 | 0,0100 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,955 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,690 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,661 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG042 | | m2 | **Colocación losa s/hormigón de 7 o más cm** | | | |
| | | | M2 Colocación de losa granítica, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de más de 7 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0003 | 0,5000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 7,610 | |
| CMDO0005 | 0,1760 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,561 | |
| ACHI0015 | 0,1000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 8,884 | |
| AUX0031 | 0,0500 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,007 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 29,960 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,798 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **31,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG043 | | m2 | **Colocación losa irregular s/arena de 4 a 6 cm** | | | |
| | | | M2 Colocación de losa granítica, en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra media) por una sola cara, de un espesor máximo de 6 cm, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco. | | | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0003 | 0,3500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 5,327 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| AARD0027 | 0,1000 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 1,589 | |
| AUX0031 | 0,0020 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,120 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,843 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG044 | | m2 | **Colocación losa irregular s/arena de 7 o más cm** | | | |
| | | | M2 Colocación de losa granítica, en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra media) por una sola cara, de más de 7 cm de espesor, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco. | | | |
| CMDO0002 | 0,5500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 8,580 | |
| CMDO0003 | 0,5500 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 8,371 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| AARD0027 | 0,1000 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 1,589 | |
| AUX0031 | 0,0020 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,120 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,300 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG045 | | m2 | **Reposición de pavimento de losas de perpiaño** | | | |
| | | | Metro cuadrado de reposición de pavimento de losas de perpiaño de espesor mayor de 15 cm., sobre base de hormigón en calzada o aceras, rejuntadas con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg de cemento, previo relabrado de las mismas a bujarda, aprovechado el material existente, siendo el suministro del déficit por cuenta de la Administación. | | | |
| APIE0043 | 1,0000 | m2 | Relabrado losas perpiaño | 28,53 | 28,530 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| ACEM0002 | 0,0010 | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 96,06 | 0,096 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 1,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 17,160 | |
| CMDO0005 | 0,5590 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 8,133 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 57,32 | 0,115 | |
| | | | Suma la partida | | | 57,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,446 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **60,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG046 | | m2 | **Pavimento de losas de perpiaño 15 cm** | | | |
| | | | Metro cuadrado de pavimento con losas de perpiaño de espesor mayor de 15 cm., tamaños a definir, abujardadas, labradas a lima por sus caras vistas, asentadas y rejuntadas con mortero de cemento de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg., y rejuntadas con lechada de cemento fluido de SEISCIENTOS (600) Kg., de cemento. | | | |
| APIE0004 | 1,0500 | m2. | Losa grani.gris 40x l.l. e=15 abujardada. | 76,03 | 79,832 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0004 | 0,0010 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 0,084 | |
| CMDO0002 | 1,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 21,840 | |
| CMDO0005 | 0,7500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 10,913 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 115,98 | 0,232 | |
| | | | Suma la partida | | | 116,210 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,973 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **123,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPG047 | | m2 | **Pavimento de granito rojo altamira 7 cm espesor** | | | |
| | | | Suministro y colocación de baldosa de granito rojo altamira de 7 cm de espesor para paso de peatones acabado flameado, sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento y rejuntado de lecha de cemento, i p.p. de recortes y limpieza, incluso p.p. de puesta en rasante de tapas de registros y p.p. de juntas de dilatación | | | |
| CMDO0001 | 0,0400 | h. | Capataz | 15,72 | 0,629 | |
| CMDO0005 | 0,8500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 12,368 | |
| CMDO0002 | 0,8500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 13,260 | |
| AUX0004 | 0,0600 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 5,019 | |
| ACHI0002 | 0,0100 | T. | Cemento en sacos CEM II/A-S 42,5 N. | 94,28 | 0,943 | |
| APIE0027 | 1,0500 | m2 | Losa de granito rojo altamira o venezuela ranurado 7 cm espesor | 88,75 | 93,188 | |
| AOTR0002 | 1,0000 | pp | Puesta en rasante de tapas de registro | 1,47 | 1,470 | |
| | | | Suma la partida | | | 126,880 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,613 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 134,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAPAVRPG REPARACION DISCONTINUA PAVIMENTOS LOSAS PIEDRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG001 | | Ud | **Levant y repos losa granito 4 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 4 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,733 | |
| BMAQ0069 | 0,7500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 9,420 | |
| BMAQ0070 | 0,7500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,183 | |
| BMAQ0068 | 0,7500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,163 | |
| BMAQ0013 | 0,7500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,215 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 53,15 | 0,106 | |
| | | | Suma la partida | | | 53,260 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,196 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 56,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG002 | | m2 | **Levant y repos losa granito 4 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 4 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,733 | |
| BMAQ0069 | 0,7500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 9,420 | |
| BMAQ0070 | 0,7500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,183 | |
| BMAQ0068 | 0,7500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,163 | |
| BMAQ0013 | 0,7500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,215 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 53,15 | 0,106 | |
| | | | Suma la partida | | | 53,260 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,196 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 56,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG003 | | m2 | **Levant y repos losa granito 4 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 4 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,2450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,822 | |
| CMDO0005 | 0,8630 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 12,557 | |
| BMAQ0069 | 0,5630 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 7,071 | |
| BMAQ0070 | 0,5630 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 1,638 | |
| BMAQ0068 | 0,5630 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 5,377 | |
| BMAQ0013 | 0,5630 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 5,416 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 40,86 | 0,082 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,456 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **43,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG004 | | Ud | **Levant y repos losa granito 6 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 6 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,188 | |
| BMAQ0069 | 0,8500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 10,676 | |
| BMAQ0070 | 0,8500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,474 | |
| BMAQ0068 | 0,8500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,118 | |
| BMAQ0013 | 0,8500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,177 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 58,07 | 0,116 | |
| | | | Suma la partida | | | 58,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,491 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG005 | | m2 | **Levant y repos losa granito 6 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 6 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,188 | |
| BMAQ0069 | 0,8500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 10,676 | |
| BMAQ0070 | 0,8500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,474 | |
| BMAQ0068 | 0,8500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,118 | |
| BMAQ0013 | 0,8500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,177 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 58,07 | 0,116 | |
| | | | Suma la partida | | | 58,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,491 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG006 | | m2 | **Levant y repos losa granito 6 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 6 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,2450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,822 | |
| CMDO0005 | 0,9380 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 13,648 | |
| BMAQ0069 | 0,6380 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 8,013 | |
| BMAQ0070 | 0,6380 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 1,857 | |
| BMAQ0068 | 0,6380 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 6,093 | |
| BMAQ0013 | 0,6380 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 6,138 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 44,55 | 0,089 | |
| | | | Suma la partida | | | 44,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,678 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **47,32** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG007 | | Ud | **Levant y repos losa granito 8 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 8 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0005 | 1,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,915 | |
| BMAQ0069 | 0,9500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,932 | |
| BMAQ0070 | 0,9500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,765 | |
| BMAQ0068 | 0,9500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,073 | |
| BMAQ0013 | 0,9500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,139 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 63,82 | 0,128 | |
| | | | Suma la partida | | | 63,950 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,837 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **67,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG008 | | m2 | **Levant y repos losa granito 8 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 8 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0005 | 1,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,915 | |
| BMAQ0069 | 0,9500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,932 | |
| BMAQ0070 | 0,9500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,765 | |
| BMAQ0068 | 0,9500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,073 | |
| BMAQ0013 | 0,9500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,139 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 63,82 | 0,128 | |
| | | | Suma la partida | | | 63,950 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,837 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **67,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG009 | | m2 | **Levant y repos losa granito 8 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 8 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3150 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,914 | |
| CMDO0005 | 0,9750 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,186 | |
| BMAQ0069 | 0,7130 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 8,955 | |
| BMAQ0070 | 0,7130 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,075 | |
| BMAQ0068 | 0,7130 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 6,809 | |
| BMAQ0013 | 0,7130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 6,859 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 48,77 | 0,098 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,932 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **51,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVRPG010** | | **Ud** | **Levant y repos losa granito 10 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 10 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 19,643 | |
| BMAQ0069 | 1,0000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 12,560 | |
| BMAQ0070 | 1,0000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,910 | |
| BMAQ0068 | 1,0000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,550 | |
| BMAQ0013 | 1,0000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,620 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 67,06 | 0,134 | |
| | | | Suma la partida | | | 67,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,031 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **71,22** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG011 | | m2 | **Levant y repos losa granito 10 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 10 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 19,643 | |
| BMAQ0069 | 1,0000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 12,560 | |
| BMAQ0070 | 1,0000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,910 | |
| BMAQ0068 | 1,0000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,550 | |
| BMAQ0013 | 1,0000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,620 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 67,06 | 0,134 | |
| | | | Suma la partida | | | 67,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,031 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | 71,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG012 | | m2 | **Levant y repos losa granito 10 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 10 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,0130 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,739 | |
| BMAQ0069 | 0,7500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 9,420 | |
| BMAQ0070 | 0,7500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,183 | |
| BMAQ0068 | 0,7500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,163 | |
| BMAQ0013 | 0,7500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,215 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 51,16 | 0,102 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,260 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,076 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | 54,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG013 | | Ud | **Levant y repos losa granito 12 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 12 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 20,370 | |
| BMAQ0069 | 1,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 13,816 | |
| BMAQ0070 | 1,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,201 | |
| BMAQ0068 | 1,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 10,505 | |
| BMAQ0013 | 1,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 10,582 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 71,25 | 0,143 | |
| | | | Suma la partida | | | 71,390 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,283 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **75,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG014 | | m2 | **Levant y repos losa granito 12 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 12 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 20,370 | |
| BMAQ0069 | 1,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 13,816 | |
| BMAQ0070 | 1,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,201 | |
| BMAQ0068 | 1,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 10,505 | |
| BMAQ0013 | 1,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 10,582 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 71,25 | 0,143 | |
| | | | Suma la partida | | | 71,390 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,283 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **75,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG015 | | m2 | **Levant y repos losa granito 12 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 12 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,0500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 15,278 | |
| BMAQ0069 | 0,8250 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 10,362 | |
| BMAQ0070 | 0,8250 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,401 | |
| BMAQ0068 | 0,8250 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,879 | |
| BMAQ0013 | 0,8250 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,937 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 54,29 | 0,109 | |
| | | | Suma la partida | | | 54,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,264 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **57,66** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG016 | | Ud | **Levant y repos losa granito 15 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 15 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 75,44 | 0,151 | |
| | | | Suma la partida | | | 75,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,535 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **80,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG017 | | m2 | **Levant y repos losa granito 15 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 15 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 75,44 | 0,151 | |
| | | | Suma la partida | | | 75,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,535 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **80,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG018 | | m2 | **Levant y repos losa granito 15 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 15 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,0880 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 15,830 | |
| BMAQ0069 | 0,9000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,304 | |
| BMAQ0070 | 0,9000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,619 | |
| BMAQ0068 | 0,9000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,595 | |
| BMAQ0013 | 0,9000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,658 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 57,44 | 0,115 | |
| | | | Suma la partida | | | 57,560 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,454 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG020 | | Ud | **Levant y repos losa granito 20 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 20 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 75,44 | 0,151 | |
| | | | Suma la partida | | | 75,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,535 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **80,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG021 | | m2 | **Levant y repos losa granito 20 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 20 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 75,44 | 0,151 | |
| | | | Suma la partida | | | 75,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,535 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **80,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG022 | | m2 | **Levant y repos losa granito 20 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 20 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,369 | |
| BMAQ0069 | 0,9000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,304 | |
| BMAQ0070 | 0,9000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,619 | |
| BMAQ0068 | 0,9000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,595 | |
| BMAQ0013 | 0,9000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,658 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 57,98 | 0,116 | |
| | | | Suma la partida | | | 58,100 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,486 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG023 | | Ud | **Levant y repos losa granito 25 cm < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 25 cm. de espesor. espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,5500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 22,553 | |
| BMAQ0069 | 1,3000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 16,328 | |
| BMAQ0070 | 1,3000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,783 | |
| BMAQ0068 | 1,3000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 12,415 | |
| BMAQ0013 | 1,3000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 12,506 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 80,36 | 0,161 | |
| | | | Suma la partida | | | 80,520 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 4,831 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **85,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG024 | | m2 | **Levant y repos losa granito 25 cm entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 25 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,5500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 22,553 | |
| BMAQ0069 | 1,3000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 16,328 | |
| BMAQ0070 | 1,3000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,783 | |
| BMAQ0068 | 1,3000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 12,415 | |
| BMAQ0013 | 1,3000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 12,506 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 80,36 | 0,161 | |
| | | | Suma la partida | | | 80,520 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,831 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **85,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG025 | | m2 | **Levant y repos losa granito 25 cm entre 5 y 10 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 25 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1630 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,922 | |
| BMAQ0069 | 0,9750 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 12,246 | |
| BMAQ0070 | 0,9750 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,837 | |
| BMAQ0068 | 0,9750 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,311 | |
| BMAQ0013 | 0,9750 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,380 | |
| AUX0031 | 0,0550 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,308 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 61,13 | 0,122 | |
| | | | Suma la partida | | | 61,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,675 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **64,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG050 | | ud | **Levant y repos losa granito 4 cm < 1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 4 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,733 | |
| BMAQ0069 | 0,7500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 9,420 | |
| BMAQ0070 | 0,7500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,183 | |
| BMAQ0068 | 0,7500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,163 | |
| BMAQ0013 | 0,7500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,215 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 198,05 | 0,396 | |
| | | | Suma la partida | | | 198,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,906 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **210,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG051 | | m2 | **Levant y repos losa granito 4 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 4 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente ccon mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,733 | |
| BMAQ0069 | 0,7500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 9,420 | |
| BMAQ0070 | 0,7500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,183 | |
| BMAQ0068 | 0,7500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,163 | |
| BMAQ0013 | 0,7500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,215 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 198,05 | 0,396 | |
| | | | Suma la partida | | | 198,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,906 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **210,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG052 | | m2 | **Levant y repos losa granito 4 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 4 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,2450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,822 | |
| CMDO0005 | 0,8630 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 12,557 | |
| BMAQ0069 | 0,5630 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 7,071 | |
| BMAQ0070 | 0,5630 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 1,638 | |
| BMAQ0068 | 0,5630 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 5,377 | |
| BMAQ0013 | 0,5630 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 5,416 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 185,75 | 0,372 | |
| | | | Suma la partida | | | 186,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,168 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **197,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG053 | | ud | **Levant y repos losa granito 6 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 6 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,188 | |
| BMAQ0069 | 0,8500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 10,676 | |
| BMAQ0070 | 0,8500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,474 | |
| BMAQ0068 | 0,8500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,118 | |
| BMAQ0013 | 0,8500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,177 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 202,97 | 0,406 | |
| | | | Suma la partida | | | 203,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,202 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **215,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG054 | | m2 | **Levant y repos losa granito 6 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 6 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,188 | |
| BMAQ0069 | 0,8500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 10,676 | |
| BMAQ0070 | 0,8500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,474 | |
| BMAQ0068 | 0,8500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,118 | |
| BMAQ0013 | 0,8500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,177 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 202,97 | 0,406 | |
| | | | Suma la partida | | | 203,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,202 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **215,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG055 | | m2 | **Levant y repos losa granito 6 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 6 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,2450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,822 | |
| CMDO0005 | 0,9380 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 13,648 | |
| BMAQ0069 | 0,6380 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 8,013 | |
| BMAQ0070 | 0,6380 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 1,857 | |
| BMAQ0068 | 0,6380 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 6,093 | |
| BMAQ0013 | 0,6380 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 6,138 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 189,44 | 0,379 | |
| | | | Suma la partida | | | 189,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,389 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **201,21** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG056 | | ud | **Levant y repos losa granito 8 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 8 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0005 | 1,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,915 | |
| BMAQ0069 | 0,9500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,932 | |
| BMAQ0070 | 0,9500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,765 | |
| BMAQ0068 | 0,9500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,073 | |
| BMAQ0013 | 0,9500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,139 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 208,72 | 0,417 | |
| | | | Suma la partida | | | 209,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,548 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **221,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG057 | | m2 | **Levant y repos losa granito 8 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 8 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0005 | 1,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,915 | |
| BMAQ0069 | 0,9500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,932 | |
| BMAQ0070 | 0,9500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,765 | |
| BMAQ0068 | 0,9500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,073 | |
| BMAQ0013 | 0,9500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,139 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 208,72 | 0,417 | |
| | | | Suma la partida | | | 209,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,548 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **221,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG058 | | m2 | **Levant y repos losa granito 8 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 8 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3150 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,914 | |
| CMDO0005 | 0,9750 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,186 | |
| BMAQ0069 | 0,7130 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 8,955 | |
| BMAQ0070 | 0,7130 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,075 | |
| BMAQ0068 | 0,7130 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 6,809 | |
| BMAQ0013 | 0,7130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 6,859 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 193,67 | 0,387 | |
| | | | Suma la partida | | | 194,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,644 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **205,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG059 | | ud | **Levant y repos losa granito 10 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 10 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 19,643 | |
| BMAQ0069 | 1,0000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 12,560 | |
| BMAQ0070 | 1,0000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,910 | |
| BMAQ0068 | 1,0000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,550 | |
| BMAQ0013 | 1,0000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,620 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 211,96 | 0,424 | |
| | | | Suma la partida | | | 212,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,743 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **225,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG060 | | m2 | **Levant y repos losa granito 10 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 10 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 19,643 | |
| BMAQ0069 | 1,0000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 12,560 | |
| BMAQ0070 | 1,0000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,910 | |
| BMAQ0068 | 1,0000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,550 | |
| BMAQ0013 | 1,0000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,620 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 211,96 | 0,424 | |
| | | | Suma la partida | | | 212,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,743 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **225,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG061 | | m2 | **Levant y repos losa granito 10 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 10 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,0130 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,739 | |
| BMAQ0069 | 0,7500 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 9,420 | |
| BMAQ0070 | 0,7500 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,183 | |
| BMAQ0068 | 0,7500 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,163 | |
| BMAQ0013 | 0,7500 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,215 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 196,05 | 0,392 | |
| | | | Suma la partida | | | 196,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,786 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **208,23** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG062 | | ud | **Levant y repos losa granito 12 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 12 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 20,370 | |
| BMAQ0069 | 1,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 13,816 | |
| BMAQ0070 | 1,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,201 | |
| BMAQ0068 | 1,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 10,505 | |
| BMAQ0013 | 1,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 10,582 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 216,15 | 0,432 | |
| | | | Suma la partida | | | 216,580 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,995 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **229,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG063 | | m2 | **Levant y repos losa granito 12 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 12 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 20,370 | |
| BMAQ0069 | 1,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 13,816 | |
| BMAQ0070 | 1,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,201 | |
| BMAQ0068 | 1,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 10,505 | |
| BMAQ0013 | 1,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 10,582 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 216,15 | 0,432 | |
| | | | Suma la partida | | | 216,580 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,995 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **229,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG064 | | m2 | **Levant y repos losa granito 12 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 12 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perimetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,0500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 15,278 | |
| BMAQ0069 | 0,8250 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 10,362 | |
| BMAQ0070 | 0,8250 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,401 | |
| BMAQ0068 | 0,8250 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 7,879 | |
| BMAQ0013 | 0,8250 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 7,937 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 199,19 | 0,398 | |
| | | | Suma la partida | | | 199,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,975 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **211,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG065 | | ud | **Levant y repos losa granito 15 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 15 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perimetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 220,34 | 0,441 | |
| | | | Suma la partida | | | 220,780 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,247 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **234,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG066 | | m2 | **Levant y repos losa granito 15 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 15 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 220,34 | 0,441 | |
| | | | Suma la partida | | | 220,780 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,247 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **234,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG067 | | m2 | **Levant y repos losa granito 15 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 15 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,0880 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 15,830 | |
| BMAQ0069 | 0,9000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,304 | |
| BMAQ0070 | 0,9000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,619 | |
| BMAQ0068 | 0,9000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,595 | |
| BMAQ0013 | 0,9000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,658 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 202,34 | 0,405 | |
| | | | Suma la partida | | | 202,740 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,164 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **214,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG068 | | ud | **Levant y repos losa granito 20 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 20 cm. de espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 220,34 | 0,441 | |
| | | | | Suma la partida | | 220,780 |
| | | | | Costes indirectos | 6,00% | 13,247 |
| | | | | Redondeo | | 0,003 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | **234,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVRPG069** | | m2 | **Levant y repos losa granito 20 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 20 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,4500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,098 | |
| BMAQ0069 | 1,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 15,072 | |
| BMAQ0070 | 1,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,492 | |
| BMAQ0068 | 1,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 11,460 | |
| BMAQ0013 | 1,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 11,544 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 220,34 | 0,441 | |
| | | | | Suma la partida | | 220,780 |
| | | | | Costes indirectos | 6,00% | 13,247 |
| | | | | Redondeo | | 0,003 |
| | | | | **TOTAL PARTIDA** | | **234,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG070 | | m2 | **Levant y repos losa granito 20 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 20 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,369 | |
| BMAQ0069 | 0,9000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 11,304 | |
| BMAQ0070 | 0,9000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,619 | |
| BMAQ0068 | 0,9000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 8,595 | |
| BMAQ0013 | 0,9000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 8,658 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 202,88 | 0,406 | |
| | | | Suma la partida | | | 203,280 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,197 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **215,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG071 | | ud | **Levant y repos losa granito 25 cm <1 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 25 cm. de espesor. espesor, en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,5500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 22,553 | |
| BMAQ0069 | 1,3000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 16,328 | |
| BMAQ0070 | 1,3000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,783 | |
| BMAQ0068 | 1,3000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 12,415 | |
| BMAQ0013 | 1,3000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 12,506 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 225,26 | 0,451 | |
| | | | Suma la partida | | | 225,710 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,543 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **239,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG072 | | m2 | **Levant y repos losa granito 25 cm entre 1 y 5 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 25 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero tixotrópico y enlechado de juntas con lechada de mortero tixotrópico. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0005 | 1,5500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 22,553 | |
| BMAQ0069 | 1,3000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 16,328 | |
| BMAQ0070 | 1,3000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 3,783 | |
| BMAQ0068 | 1,3000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 12,415 | |
| BMAQ0013 | 1,3000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 12,506 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 225,26 | 0,451 | |
| | | | Suma la partida | | | 225,710 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,543 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **239,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG073 | | m2 | **Levant y repos losa granito 25 cm entre 5 y 10 m2 TIXOTROPICO** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de losa de granito de dimensiones superiores a 20x20 cm., con 25 cm. de espesor, en superficies comprendidas entre 5 y 10 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada sobre base de hormigón existente con mortero de cemento II/B-m 32 1:6 M-40 y enlechado de juntas. Sin aportación de losa de granito. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0005 | 1,1630 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,922 | |
| BMAQ0069 | 0,9750 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 12,246 | |
| BMAQ0070 | 0,9750 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 2,837 | |
| BMAQ0068 | 0,9750 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 9,311 | |
| BMAQ0013 | 0,9750 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 9,380 | |
| ACHI0009 | 96,0000 | kg. | Mortero Tixotropico R4 c/ fibras acero | 1,45 | 139,200 | |
| ACHI0010 | 7,0000 | kg. | Mortero Tixotropico T1100 para lechada de juntas | 1,30 | 9,100 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 206,03 | 0,412 | |
| | | | Suma la partida | | | 206,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 12,386 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **218,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAPAVSPG SUMINISTRO PAVIMENTOS LOSAS DE PIEDRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG100 | | m2 | Suministro losa granito gris 4 cm | | | |
| APIE0100 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=4 cm abujardada IIx40 | 30,43 | 31,952 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,950 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,917 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 33,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG101 | | m2 | Suministro losa granito gris 6 cm | | | |
| APE0101 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=6 cm abujardada IIx40 | 38,95 | 40,898 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,454 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 43,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG102 | | m2 | Suministro losa granito gris 8 cm | | | |
| APE0102 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=8 cm abujardada IIx40 | 47,10 | 49,455 | |
| | | | Suma la partida | | | 49,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,968 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 52,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG103 | | m2 | Suministro losa granito gris 10 cm | | | |
| APE0103 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=10 cm abujardada IIx40 | 57,54 | 60,417 | |
| | | | Suma la partida | | | 60,420 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,625 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 64,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG104 | | m2 | Suministro losa granito gris 12 cm | | | |
| APE0104 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=12 cm abujardada IIx40 | 61,92 | 65,016 | |
| | | | Suma la partida | | | 65,020 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,901 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 68,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG105 | | m2 | Suministro losa granito gris15 cm | | | |
| APE0105 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=15 cm abujardada IIx40 | 71,00 | 74,550 | |
| | | | Suma la partida | | | 74,550 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,473 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 79,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG106 | | m2 | Suministro losa granito gris 20 cm | | | |
| APE0106 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=20 cm abujardada IIx40 | 89,00 | 93,450 | |
| | | | Suma la partida | | | 93,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,607 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 99,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG107 | | m2 | Suministro losa granito gris 25 cm | | | |
| APE0107 | 1,0500 | m2 | Losa granito gris e=25 cm abujardada IIx40 | 101,00 | 106,050 | |
| | | | Suma la partida | | | 106,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,363 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 112,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG110 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 4 cm | | | |
| APIE0033 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e=4 cm IIx40 | 33,69 | 35,375 | |
| | | | Suma la partida | | | 35,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,123 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 37,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG111 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 6 cm | | | |
| APIE0035 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e=6 apmz IIx40 | 40,12 | 42,126 | |
| | | | Suma la partida | | | 42,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,528 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 44,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG112 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 8 cm | | | |
| APIE0037 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e= 8 cm. IIx40 | 48,92 | 51,366 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,082 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 54,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG113 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 10 cm | | | |
| APIE0040 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e=10 cm | 60,57 | 63,599 | |
| | | | Suma la partida | | | 63,600 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,816 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 67,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG114 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 12 cm | | | |
| APIE0041 | 1,0500 | m2 | Losa granito silvestre e=12 cm | 66,15 | 69,458 | |
| | | | Suma la partida | | | 69,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,168 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 73,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG115 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 15 cm | | | |
| APE0120 | 1,0500 | m2 | Losa granito Silvestre e=15 cm abujardada IIx40 | 75,00 | 78,750 | |
| | | | Suma la partida | | | 78,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,725 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 83,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG116 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 20 cm | | | |
| APE0121 | 1,0500 | m2 | Losa granito Silvestre e=20 cm abujardada IIx40 | 93,00 | 97,650 | |
| | | | Suma la partida | | | 97,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,859 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 103,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG117 | | m2 | Suministro losa granito silvestre 25 cm | | | |
| APE0122 | 1,0500 | m2 | Losa granito Silvestre e=25 cm abujardada IIx40 | 105,00 | 110,250 | |
| | | | Suma la partida | | | 110,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,615 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 116,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG120 | | m2 | Suministro losa granito rojo altamira 4 cm | | | |
| APIE0069 | 1,0500 | m2 | Losa granito rojo altamira e=4 cm c/ ranuras IIx40 | 78,60 | 82,530 | |
| | | | Suma la partida | | | 82,530 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,952 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 87,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG121 | | m2 | Suministro losa granito rojo altamira 6 cm | | | |
| APIE0070 | 1,0500 | m2 | Losa granito rojo altamira e=6 cm c/ ranuras IIx40 | 98,30 | 103,215 | |
| | | | Suma la partida | | | 103,220 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,193 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 109,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG122 | | m2 | Suministro losa granito rojo altamira 8 cm | | | |
| APIE0071 | 1,0500 | m2 | Losa granito rojo altamira e=8 cm c/ ranuras IIx40 | 121,00 | 127,050 | |
| | | | Suma la partida | | | 127,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,623 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 134,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG123 | | m2 | Suministro losa granito rojo altamira 10 cm | | | |
| APIE0072 | 1,0500 | m2 | Losa granito rojo altamira e=10 cm c/ ranuras IIx40 | 144,00 | 151,200 | |
| | | | Suma la partida | | | 151,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,072 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 160,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG124 | | m2 | Suministro losa granito rojo altamira 12 cm | | | |
| APIE0073 | 1,0500 | m2 | Losa granito rojo altamira e=12 cm c/ ranuras IIx40 | 167,00 | 175,350 | |
| | | | Suma la partida | | | 175,350 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,521 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 185,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG130 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 4 cm** | | | |
| APIE0034 | 1,0500 | m2 | Losa granito rosa Porriño e= 4 cm apomazado IIx40 | 30,43 | 31,952 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,950 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,917 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG131 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 6 cm** | | | |
| APIE0036 | 1,0500 | m2 | Losa granito rosa Porriño e=6 apmz IIx40 | 38,95 | 40,898 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,454 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **43,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG132 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 8 cm** | | | |
| APE0110 | 1,0500 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 8 cm abujardada | 47,10 | 49,455 | |
| | | | Suma la partida | | | 49,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,968 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **52,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG133 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 10 cm** | | | |
| APE0111 | 1,0500 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 10 cm abujardada | 57,54 | 60,417 | |
| | | | Suma la partida | | | 60,420 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,625 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **64,05** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG134 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 12 cm** | | | |
| APE0112 | 1,0500 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 12 cm abujardada | 61,92 | 65,016 | |
| | | | Suma la partida | | | 65,020 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,901 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **68,92** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG135 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 15 cm** | | | |
| APE0113 | 1,0500 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 15 cm abujardada | 71,00 | 74,550 | |
| | | | Suma la partida | | | 74,550 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,473 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **79,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG136 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 20 cm** | | | |
| APE0114 | 1,0500 | m2 | Losa granito Rosa Porriño 20 cm abujardada | 89,00 | 93,450 | |
| | | | Suma la partida | | | 93,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,607 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **99,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRPG137 | | m2 | **Suministro losa granito rosa Pôrriño 25 cm** | | | |
| APE0115 | 1,0500 | m2 | Losa granito Rosa Porriño e=25 cm abujardada LLx40 | 101,00 | 106,050 | |
| | | | Suma la partida | | | 106,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,363 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **112,41** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAPAVRI RIEGOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI001 | | m2 | **Riego asfáltico de sellado** | | | |
| | | | Metro cuadrado de riego asfáltico de sellado, con dotación de UNO CON CINCO (1.5) Kg., de ligante ECR-2 y TRES (3) litros de arena silícea, incluso posterior barrido de árido sobrante. | | | |
| BMAQ0009 | 0,0040 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,131 | |
| BMAQ0006 | 0,0080 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,153 | |
| AARD0020 | 0,0380 | t | Arena silícea 0-5 mm río lavada | 4,39 | 0,167 | |
| BMAQ0011 | 0,0040 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,246 | |
| ALBI0009 | 1,5000 | kg | Emulsión asfáltica tipo ECR-2 | 0,42 | 0,630 | |
| CMDO0002 | 0,0030 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,047 | |
| CMDO0005 | 0,0030 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,044 | |
| BMAQ0016 | 0,0100 | h. | Barredora autopropulsada. | 18,03 | 0,180 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 1,60 | 0,048 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,099 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI002 | | m2 | **Riego asfáltico "semi-profundo"** | | | |
| | | | Metro cuadrado de riego asfáltico "Semi-profundo", con dotación de TRES (3) Kg., de ligante tipo ECR-2 y DIECIOCHO (18) litros de gravilla 12/20, incluso barrido. | | | |
| BMAQ0006 | 0,0060 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,115 | |
| BMAQ0094 | 0,0010 | h | Extendedora de árido | 25,45 | 0,025 | |
| ALBI0009 | 3,0000 | kg | Emulsión asfáltica tipo ECR-2 | 0,42 | 1,260 | |
| AARD0037 | 0,0030 | t | Grava 12-25mm silícea lavada 10Km | 7,25 | 0,022 | |
| CMDO0002 | 0,0010 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0016 | 0,0100 | h. | Barredora autopropulsada. | 18,03 | 0,180 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 1,67 | 0,050 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,720 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,103 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI003 | | m2 | **Riego asfáltico "superficial"-3 kg** | | | |
| | | | Metro cuadrado de riego asfáltico "superficial", con dotación de TRES (3) Kg., de ligante tipo ECR-2 y QUINCE (15) litros de gravilla 6/12, incluso barrido. | | | |
| CMDO0003 | 0,0010 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,015 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0010 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,010 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| BMAQ0095 | 0,0010 | h. | Extended. gravilla acoplada y remolcada | 8,04 | 0,008 | |
| BMAQ0004 | 0,0010 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,025 | |
| BMAQ0002 | 0,0010 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,030 | |
| BMAQ0096 | 0,0010 | h. | Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. | 41,21 | 0,041 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| ALBI0009 | 2,9000 | kg | Emulsión asfáltica tipo ECR-2 | 0,42 | 1,218 | |
| AARD0038 | 0,0020 | t. | Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 | 9,47 | 0,019 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,450 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,087 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI004 | | m2 | **Riego asfáltico "superficial"-2 kg** | | | |
| | | | Metro cuadrado de riego asfáltico "superficial", con dotación de DOS (2) Kg., de ligante tipo ECR-2 y DOCE (12) litros de gravilla 6/12, incluso barrido. | | | |
| CMDO0003 | 0,0010 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,015 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0010 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,010 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| BMAQ0095 | 0,0010 | h. | Extended. gravilla acoplada y remolcada | 8,04 | 0,008 | |
| BMAQ0004 | 0,0010 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,025 | |
| BMAQ0002 | 0,0010 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,030 | |
| BMAQ0096 | 0,0010 | h. | Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. | 41,21 | 0,041 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| ALBI0009 | 2,0000 | kg | Emulsión asfáltica tipo ECR-2 | 0,42 | 0,840 | |
| AARD0038 | 0,0200 | t. | Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 | 9,47 | 0,189 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,240 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,074 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI005 | | m2 | **Riego asfáltico "superficial"-1.5 kg** | | | |
| | | | Metro cuadrado de riego asfáltico "superficial" con dotación de UNO CON CINCO (1,5) Kg., de ligante tipo ECR-2 y DIEZ (10) litros de gravilla 3/6, incluso barrido. | | | |
| CMDO0003 | 0,0010 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,015 | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| BMAQ0095 | 0,0020 | h. | Extended. gravilla acoplada y remolcada | 8,04 | 0,016 | |
| BMAQ0004 | 0,0020 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,049 | |
| BMAQ0002 | 0,0010 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,030 | |
| BMAQ0096 | 0,0010 | h. | Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. | 41,21 | 0,041 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| ALBI0009 | 1,5000 | kg | Emulsión asfáltica tipo ECR-2 | 0,42 | 0,630 | |
| AARD0038 | 0,0150 | t. | Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25 | 9,47 | 0,142 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,070 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,064 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI006 | | m2 | **Riego de adherencia** | | | |
| | | | Metro cuadrado de riego de adherencia o imprimación con látex, con dotación de 0,5 1/m2, neto. | | | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| ALBI0010 | 0,5000 | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 CON LATEX | 0,52 | 0,260 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,350 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,021 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,37** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI007 | | m2 | **Riego termoadherente ECR-1** | | | |
| | | | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| ALBI0011 | 0,5000 | kg | Emulsion ECR-1 termoadherente | 0,45 | 0,225 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,320 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,019 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVRI008** | | **m2** | **Riego de adherencia ECR-1** | | | |
| | | | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0013 | 0,0020 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,019 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| ALBI0013 | 0,5000 | kg | Emulsión asfáltica ECR-1 | 0,40 | 0,200 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,300 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,018 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,32** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVRI009** | | **m2** | **Riego de adherencia ECR-1 modificado** | | | |
| | | | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 modificada con elastómeros con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0013 | 0,0030 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,029 | |
| BMAQ0073 | 0,0040 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,040 | |
| BMAQ0009 | 0,0040 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,131 | |
| ALBI0012 | 0,5000 | kg | Betún asfáltico modif.polim.BM-3b | 0,66 | 0,330 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,035 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVRI010** | | **m2** | **Riego de adherencia ECR-2** | | | |
| | | | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| P01PL151 | 0,5000 | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 | 0,40 | 0,200 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,017 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVRI011** | | **m2** | **Riego de adherencia ECR-2 modificado** | | | |
| | | | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0010 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,033 | |
| ALBI0012 | 0,5000 | kg | Betún asfáltico modif.polim.BM-3b | 0,66 | 0,330 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,420 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,025 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI012 | | m2 | **Riego de curado ECR-1** | | | |
| | | | Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2., en capas de suelo-cemento y grava-cemento. | | | |
| CMDO0005 | 0,0020 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,029 | |
| BMAQ0009 | 0,0020 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,066 | |
| ALBI0013 | 0,8000 | kg | Emulsión asfáltica ECR-1 | 0,40 | 0,320 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,420 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,025 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI013 | | m2 | **Riego de imprimación ECI** | | | |
| | | | Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0014 | 0,0010 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,022 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0020 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,066 | |
| ALBI0014 | 1,0000 | kg | Emulsión asfáltica ECI | 0,44 | 0,440 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,037 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,66** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI014 | | m2 | **Riego de imprimación ECL-1** | | | |
| | | | Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. | | | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0014 | 0,0010 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,022 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0009 | 0,0020 | h. | Camión bituminador. | 32,75 | 0,066 | |
| ALBI0015 | 1,0000 | kg | Emulsión asfáltica ECL-1 | 0,44 | 0,440 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,620 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,037 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,66** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVRI015 | | m2 | **Riego de protección** | | | |
| | | | Riego de protección, con emulsión ERP de ligante hidrocarbonado, incluyendo p/p de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de 0,50 kg/m2. | | | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0013 | 0,0010 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,010 | |
| BMAQ0073 | 0,0020 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,020 | |
| BMAQ0097 | 0,0010 | h. | Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l | 52,26 | 0,052 | |
| ALBI0016 | 0,5000 | kg | Emulsión asfáltica ERP riego p. | 0,42 | 0,210 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,310 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,019 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,33** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAPAVPB PAVIMENTOS BITUMINOSOS POR TN Ó M3** | | | | | | |
| MAPAVPB001 | | Tn | **M.B.C. TIPO AC-16 bin 50/70 S (S-12)** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 bin 50/70 S (S-12) en capa intermedia o rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0440 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 22,066 | |
| AUX0047 | 1,0000 | tn | Mezcla bitum. cali. AC16 bin 50-70 S | 26,20 | 26,200 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,400 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,904 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **51,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB002 | | Tn | **M.B.C. tipo AC 22surf 60/70 D (D-20) betún modificado** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 60/70 D (D-20) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0020 | 1,0000 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 26,180 | |
| ALBI0017 | 0,0440 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 29,018 | |
| | | | Suma la partida | | | 55,390 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,323 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB003 | | Tn | **M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S (S-20)** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S(S-20) en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0440 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 22,066 | |
| AUX0021 | 1,0000 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 bin S, en obra. | 25,88 | 25,880 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,140 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,888 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **51,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB004 | | Tn | **M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D (D-12)** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0440 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 22,066 | |
| AUX0017 | 1,0000 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 26,550 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,929 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **51,74** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB005 | | Tn | **M.B.C. TIPO AC 16surf 60/70 D(D-12) betún modificado** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 60/70 D (D-12) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado | | | |
| CMDO0001 | 0,0050 | h. | Capataz | 15,72 | 0,079 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0050 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,307 | |
| BMAQ0007 | 0,0040 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,090 | |
| BMAQ0006 | 0,0040 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,077 | |
| AUX0017 | 1,0000 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 26,550 | |
| ALBI0017 | 0,0430 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 28,359 | |
| | | | Suma la partida | | | 55,540 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,332 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB006 | | Tn | **M.B.C. TIPO AC 22surf 50/70 D (D-20)** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 D (D-20) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0030 | h. | Capataz | 15,72 | 0,047 | |
| CMDO0005 | 0,0030 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,044 | |
| BMAQ0011 | 0,0030 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,184 | |
| BMAQ0007 | 0,0030 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,067 | |
| BMAQ0006 | 0,0030 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,058 | |
| ALBI0001 | 0,0440 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 22,066 | |
| AUX0020 | 1,0000 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 26,180 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,919 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **51,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB007 | | Tn | **M.B.C. TIPO AC 22 base 50/70 G (G-20)** Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base 50/70 G(G-20) en capa base, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0030 | h. | Capataz | 15,72 | 0,047 | |
| CMDO0005 | 0,0030 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,044 | |
| BMAQ0011 | 0,0030 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,184 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0420 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 21,063 | |
| AUX0048 | 1,0000 | tn | Mezcla bitum. cali. AC22 base G, en obra | 25,52 | 25,520 | |
| | | | Suma la partida | | | 46,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,814 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **49,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| MAPAVPB008 | | Tn | **M.B.C. TIPO PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12)** Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0050 | h. | Capataz | 15,72 | 0,079 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0050 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,307 | |
| BMAQ0007 | 0,0020 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,045 | |
| BMAQ0006 | 0,0020 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,038 | |
| AUX0050 | 1,0000 | tn | Mezcla bitum. cali. PA16 PMB 45/80-60 | 27,24 | 27,240 | |
| ALBI0018 | 0,0420 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 27,699 | |
| | | | Suma la partida | | | 55,480 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,329 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| MAPAVPB009 | | Tn | **M.B.C. tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10)** Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0049 | 1,0000 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11B PMB 45/80-60 | 27,70 | 27,700 | |
| ALBI0018 | 0,0430 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 28,359 | |
| | | | Suma la partida | | | 56,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,375 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **59,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB010 | | Tn | **M.B.C. tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (F-10)** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0150 | h. | Capataz | 15,72 | 0,236 | |
| CMDO0005 | 0,0150 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,218 | |
| BMAQ0011 | 0,0150 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,922 | |
| BMAQ0007 | 0,0150 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,337 | |
| BMAQ0006 | 0,0100 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,192 | |
| AUX0051 | 1,0000 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11A PMB 45/80-60 | 27,45 | 27,450 | |
| ALBI0018 | 0,0450 | T | Betún asfáltico modif.polim.BM-3a | 659,50 | 29,678 | |
| | | | Suma la partida | | | 59,030 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,542 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **62,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB011 | | Tn | **M.B.C. tipo AC 32 base 50/70 G (G-25)** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 50/70 G(G-25) en capa base, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0420 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 21,063 | |
| AUX0022 | 1,0000 | T. | Mezcla bitum. cali. AC32 base G, en obra | 25,21 | 25,210 | |
| | | | Suma la partida | | | 46,460 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,788 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **49,25** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB012 | | m2 | **Bacheo 1 y 5 m2 con fresado** | | | |
| | | | Metro cuadrado de bacheo , con fresado previo en alineaciones rectas con profundidad mínima de 5 cm., con relleno de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, previo barrido y riego de adherencia, extendida y compactada con compactadora tandem mixta de 2,3 TM, en superficies comprendidas entre 0 y 5 m2. | | | |
| AUX0017 | 0,1220 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,239 | |
| ALBI0001 | 0,0010 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 0,502 | |
| BMAQ0038 | 0,0070 | h. | Fresadora cargadora autopropulsada | 148,45 | 1,039 | |
| BMAQ0006 | 0,0130 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,249 | |
| BMAQ0007 | 0,0130 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,292 | |
| BMAQ0013 | 0,0130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,125 | |
| BMAQ0073 | 0,0130 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,131 | |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 | |
| BMAQ0021 | 0,0060 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 0,072 | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,910 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,715 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB013 | | m2 | **Bacheo de más de 5 m2 con fresado** | | | |
| | | | Metro cuadrado de bacheo con fresado previo en alineaciones rectas con profundidad mínima de 5 cm., con relleno de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, previo barrido y riego de adherencia, extendida y compactada con compactadora tandem mixta de 2,3 TM, en superficies comprendidas entre 5 y 100 m2. | | | |
| AUX0017 | 0,1220 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,239 | |
| ALBI0001 | 0,0010 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 0,502 | |
| BMAQ0038 | 0,0050 | h. | Fresadora cargadora autopropulsada | 148,45 | 0,742 | |
| BMAQ0006 | 0,0130 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,249 | |
| BMAQ0007 | 0,0130 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,292 | |
| BMAQ0013 | 0,0130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,125 | |
| BMAQ0073 | 0,0130 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,131 | |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 | |
| BMAQ0021 | 0,0050 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 0,060 | |
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 | |
| CMDO0005 | 0,1800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,619 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,220 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,553 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,77** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB014 | | m2 | **Bacheo 1 y 5 m2 sin fresado** | | | |
| | | | Metro cuadrado de bacheo , sin fresado previo en alineaciones rectas con profundidad mínima de 5 cm., con relleno de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, previo barrido y riego de adherencia, extendida y compactada con compactadora tandem mixta de 2,3 TM, en superficies comprendidas entre 0 y 5 m2. | | | |
| AUX0017 | 0,1220 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,239 | |
| ALBI0001 | 0,0010 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 0,502 | |
| BMAQ0006 | 0,0130 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,249 | |
| BMAQ0007 | 0,0130 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,292 | |
| BMAQ0013 | 0,0130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,125 | |
| BMAQ0073 | 0,0130 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,131 | |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,800 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,648 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB015 | | m2 | **Bacheo de más de 5 m2 sin fresado** | | | |
| | | | Metro cuadrado de bacheo sin fresado previo en alineaciones rectas con profundidad mínima de 5 cm., con relleno de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, previo barrido y riego de adherencia, extendida y compactada con compactadora tandem mixta de 2,3 TM, en superficies comprendidas entre 5 y 100 m2. | | | |
| AUX0017 | 0,1220 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,239 | |
| ALBI0001 | 0,0010 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 0,502 | |
| BMAQ0006 | 0,0130 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,249 | |
| BMAQ0007 | 0,0130 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,292 | |
| BMAQ0013 | 0,0130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,125 | |
| BMAQ0073 | 0,0130 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,131 | |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 | |
| CMDO0001 | 0,0500 | h. | Capataz | 15,72 | 0,786 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,830 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,470 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB016 | | ud | **Bacheo < 1 m2 con fresado** | | | |
| | | | Ud de bacheo , con fresado previo en alineaciones rectas con profundidad mínima de 5 cm., con relleno de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, previo barrido y riego de adherencia, extendida y compactada con compactadora tandem mixta de 2,3 TM, en superficies menor de 1 m2. | | | |
| AUX0017 | 0,1220 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,239 | |
| ALBI0001 | 0,0010 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 0,502 | |
| BMAQ0038 | 0,0070 | h. | Fresadora cargadora autopropulsada | 148,45 | 1,039 | |
| BMAQ0006 | 0,0130 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,249 | |
| BMAQ0007 | 0,0130 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,292 | |
| BMAQ0013 | 0,0130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,125 | |
| BMAQ0073 | 0,0130 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,131 | |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 | |
| BMAQ0021 | 0,0060 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 0,072 | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,910 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,715 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVPB017 | | ud | **Bacheo < 1 m2 sin fresado** | | | |
| | | | Ud de bacheo , sin fresado previo en alineaciones rectas con profundidad mínima de 5 cm., con relleno de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, previo barrido y riego de adherencia, extendida y compactada con compactadora tandem mixta de 2,3 TM, en superficies menor 1 m2. | | | |
| AUX0017 | 0,1220 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,239 | |
| ALBI0001 | 0,0010 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 0,502 | |
| BMAQ0006 | 0,0130 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,249 | |
| BMAQ0007 | 0,0130 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,292 | |
| BMAQ0013 | 0,0130 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,125 | |
| BMAQ0073 | 0,0130 | h. | Barredora remolcada c/motor auxiliar | 10,05 | 0,131 | |
| BMAQ0004 | 0,0130 | h. | Camión basculante 10 m3 (15 t) | 24,59 | 0,320 | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,648 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAPAVBM PAVIMENTOS BITUMINOSOS POR M2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM001 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC-16 bin 50/70 S (S-12) e=5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 bin 50/70 S (S-12) en capa intermedia o rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0056 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 2,808 | |
| AUX0047 | 0,1180 | tn | Mezcla bitum. cali. AC16 bin 50-70 S | 26,20 | 3,092 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,030 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,362 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM002 | | m2 | **M.B.C. tipo AC 22surf 60/70 D (D-20) betún modificado e=5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 60/70 D (D-20) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0020 | 0,1180 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 3,089 | |
| ALBI0017 | 0,0056 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 3,693 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,970 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,418 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM003 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S (S-20) e=5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S(S-20) en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0052 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 2,608 | |
| AUX0021 | 0,1180 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 bin S, en obra. | 25,88 | 3,054 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,348 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,15** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM004 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D (D-12) e= 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0056 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 2,808 | |
| AUX0017 | 0,1180 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,133 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,070 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,364 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM005 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 16surf 60/70 D(D-12) betún modificado e= 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 60/70 D (D-12) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0017 | 0,1180 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,133 | |
| ALBI0017 | 0,0056 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 3,693 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,960 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,418 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVBM006** | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22surf 50/70 D (D-20) e= 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 D (D-20) en capa de rodadura e = 5 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0056 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 2,808 | |
| AUX0020 | 0,1180 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 3,089 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,030 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,362 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVBM007** | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22 base 50/70 G (G-20) e= 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base 50/70 G(G-20) en capa base de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0050 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 2,508 | |
| AUX0048 | 0,1165 | tn | Mezcla bitum. cali. AC22 base G, en obra | 25,52 | 2,973 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,610 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,337 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,95** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM008 | | m2 | **M.B.C. TIPO PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) e= 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0020 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,038 | |
| AUX0050 | 0,1180 | tn | Mezcla bitum. cali. PA16 PMB 45/80-60 | 27,24 | 3,214 | |
| ALBI0018 | 0,0056 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 3,693 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,424 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM009 | | m2 | **M.B.C. tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) e= 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0049 | 0,1180 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11B PMB 45/80-60 | 27,70 | 3,269 | |
| ALBI0018 | 0,0056 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 3,693 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,140 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,428 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM010 | | m2 | **M.B.C. tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (F-10) e=5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0051 | 0,1260 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11A PMB 45/80-60 | 27,45 | 3,459 | |
| ALBI0018 | 0,0056 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 3,693 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,437 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,73** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM011 | | m2 | **M.B.C. tipo AC 32 base 50/70 G (G-25) e = 5 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 50/70 G(G-25) en capa base de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0050 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 2,508 | |
| AUX0022 | 0,1165 | T. | Mezcla bitum. cali. AC32 base G, en obra | 25,21 | 2,937 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,580 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,335 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| MAPAVBM601 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC-16 bin 50/70 S (S-12) e=6 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 bin 50/70 S (S-12) en capa intermedia o rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0067 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,360 | |
| AUX0047 | 0,1410 | tn | Mezcla bitum. cali. AC16 bin 50-70 S | 26,20 | 3,694 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,431 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| MAPAVBM602 | | m2 | **M.B.C. tipo AC 22surf 60/70 D (D-20) betún modificado e=6 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 60/70 D (D-20) en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0020 | 0,1410 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 3,691 | |
| ALBI0017 | 0,0067 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 4,419 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,300 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,498 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM603 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S (S-20) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S(S-20) en capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0062 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,109 | |
| AUX0021 | 0,1410 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 bin S, en obra. | 25,88 | 3,649 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,890 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,413 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM604 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D (D-12) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D (D-12) en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0067 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,360 | |
| AUX0017 | 0,1410 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,744 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,434 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM605 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 16surf 60/70 D(D-12) betún modificado e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 60/70 D (D-12) en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0017 | 0,1410 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 3,744 | |
| ALBI0017 | 0,0067 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 4,419 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,300 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,498 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM606 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22surf 50/70 D (D-20) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 D (D-20) en capa de rodadura e=6 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0067 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,360 | |
| AUX0020 | 0,1410 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 3,691 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,431 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM607 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22 base 50/70 G (G-20) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base 50/70 G(G-20) en capa base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0060 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,009 | |
| AUX0048 | 0,1400 | tn | Mezcla bitum. cali. AC22 base G, en obra | 25,52 | 3,573 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,720 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,403 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM608 | | m2 | **M.B.C. TIPO PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0020 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,038 | |
| AUX0050 | 0,1410 | tn | Mezcla bitum. cali. PA16 PMB 45/80-60 | 27,24 | 3,841 | |
| ALBI0018 | 0,0067 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 4,419 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,410 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,505 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM609 | | m2 | **M.B.C. tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0049 | 0,1410 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11B PMB 45/80-60 | 27,70 | 3,906 | |
| ALBI0018 | 0,0067 | T | Betún asfáltico modif.polim.BM-3a | 659,50 | 4,419 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,500 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,510 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,01** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM610 | | m2 | **M.B.C. tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (F-10) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0051 | 0,1470 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11A PMB 45/80-60 | 27,45 | 4,035 | |
| ALBI0018 | 0,0067 | T | Betún asfáltico modif.polim.BM-3a | 659,50 | 4,419 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,515 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM611 | | m2 | **M.B.C. tipo AC 32 base 50/70 G (G-25) e=6 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 50/70 G(G-25) en capa base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0060 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,009 | |
| AUX0022 | 0,1400 | T. | Mezcla bitum. cali. AC32 base G, en obra | 25,21 | 3,529 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,400 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,07** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM701 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC-16 bin 50/70 S (S-12) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 bin 50/70 S (S-12) en capa intermedia o rodadura de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0078 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,912 | |
| AUX0047 | 0,1650 | tn | Mezcla bitum. cali. AC16 bin 50-70 S | 26,20 | 4,323 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,502 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,87** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM702 | | m2 | **M.B.C. tipo AC 22surf 60/70 D (D-20) betún modificado e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 60/70 D (D-20) en capa de rodadura de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0020 | 0,1650 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 4,320 | |
| ALBI0017 | 0,0078 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 5,144 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,580 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,24** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM703 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22 bin 50/70 S (S-20) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S(S-20) en capa intermedia de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0073 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,661 | |
| AUX0021 | 0,1650 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 bin S, en obra. | 25,88 | 4,270 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,484 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM704 | | m2 | M.B.C. TIPO AC 16 surf 50/70 D (D-12) e=7 cm | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0078 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,912 | |
| AUX0017 | 0,1650 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 4,381 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,430 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,506 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 8,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM705 | | m2 | M.B.C. TIPO AC 16surf 60/70 D(D-12) betún modificado e=7 cm<br>Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 60/70 D (D-12) en capa de rodadura de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0017 | 0,1650 | T. | Mezcla bitum. cali. AC16 surf D, en obra | 26,55 | 4,381 | |
| ALBI0017 | 0,0078 | T | Betún B 60/70 modificado con polimeros | 659,50 | 5,144 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,660 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,580 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 10,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM706 | | m2 | M.B.C. TIPO AC 22surf 50/70 D (D-20) e=7 cm<br>Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 D (D-20) en capa de rodadura e=7 cm, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0078 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,912 | |
| AUX0020 | 0,1650 | T. | Mezcla bitum. cali. AC22 surf D, en obra | 26,18 | 4,320 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,502 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 8,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM707 | | m2 | **M.B.C. TIPO AC 22 base 50/70 G (G-20) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base 50/70 G(G-20) en capa base de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0070 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,511 | |
| AUX0048 | 0,1630 | tn | Mezcla bitum. cali. AC22 base G, en obra | 25,52 | 4,160 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,468 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,27** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVBM708** | | m2 | **M.B.C. TIPO PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo PA 16 PMB 45/80-60 (PA-12) en capa de rodadura de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0020 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,038 | |
| AUX0050 | 0,1650 | tn | Mezcla bitum. cali. PA16 PMB 45/80-60 | 27,24 | 4,495 | |
| ALBI0018 | 0,0078 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 5,144 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,790 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,587 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAPAVBM709** | | m2 | **M.B.C. tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,058 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0049 | 0,1650 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11B PMB 45/80-60 | 27,70 | 4,571 | |
| ALBI0018 | 0,0078 | T | Betún asfáltico modif.polím.BM-3a | 659,50 | 5,144 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,890 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,593 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM710 | | m2 | **M.B.C. tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (F-10) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 45/80-60 (M-10) en capa de rodadura de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún modificado. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| AUX0051 | 0,1750 | tn | Mezcla bitum. cali. BBTM 11A PMB 45/80-60 | 27,45 | 4,804 | |
| ALBI0018 | 0,0078 | T | Betún asfáltico modif.polim.BM-3a | 659,50 | 5,144 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,080 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,605 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVBM711 | | m2 | **M.B.C. tipo AC 32 base 50/70 G (G-25) e=7 cm** | | | |
| | | | Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 50/70 G(G-25) en capa base de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación por medios mecánicos, con filler de aportación y betún. | | | |
| CMDO0001 | 0,0010 | h. | Capataz | 15,72 | 0,016 | |
| CMDO0005 | 0,0010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,015 | |
| BMAQ0011 | 0,0010 | h. | Extendedora de aglomerado. | 61,48 | 0,061 | |
| BMAQ0007 | 0,0010 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,022 | |
| BMAQ0006 | 0,0010 | h. | Compactador vibratorio 12 T. | 19,17 | 0,019 | |
| ALBI0001 | 0,0070 | T. | Betún asfáltico B50/70 (UNE EN 12591). | 501,50 | 3,511 | |
| AUX0022 | 0,1630 | T. | Mezcla bitum. cali. AC32 base G, en obra | 25,21 | 4,109 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,465 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,22** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAPAVOC OBRAS COMPLEMENTARIAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC001 | | m. | **Sellado de fisuras** | | | |
| | | | Sellado de fisuras en pavimento, a base de mastic bituminoso con lanza térmica, totalmente terminado. | | | |
| CMDO0005 | 0,0300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,437 | |
| AADH0007 | 0,5000 | kg | Mastic bituminoso sellado juntas | 1,38 | 0,690 | |
| BMAQ0102 | 0,0150 | h. | Equipo sellado fisuras i/lanza t. | 38,19 | 0,573 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,700 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,102 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC002 | | ud. | **Recalce de tapa de registro en calzada** | | | |
| | | | UD., de recalce de tapa de registro en calzada con dado de hormigón fck=HA-25 N/mm2, armado con DRAMIX con dosificación 30 Kg./m'., y espesor mínimo de 24 cm., incluso señalización, balizamiento, curado y protegido con planchas de acero ancladas al pavimento durante el fraguado de al menos CINCO (5) días, independientemente del uso obligatorio de aditivos acelerantes. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 113,210 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,793 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **120,00** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC003 | | ud | **Puesta en rasante de tapa registro o sumidero acera** | | | |
| | | | UD., de puesta en rasante de tapa de registro o sumidero en acera. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 23,150 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 1,389 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **24,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC004 | | ud | **Puesta en rasante de tapa de registro tipo "FENOSA"** | | | |
| | | | UD., de puesta en rasante de tapa, de registro tipo "FENOSA". | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 55,300 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 3,318 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **58,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC005 | | ud | **Puesta en rasante de tapa boca de riego o acometida** | | | |
| | | | UD., de puesta en rasante de tapa de boca de riego o acometida de agua. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 10,300 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 0,618 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **10,92** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC006 | | ud | **Puesta en rasante de reja de sumidero tipo "Gran Vía"** | | | |
| | | | UD, de puesta en rasante de reja de sumidero tipo "Gran Vía", totalmente instalada. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 29,210 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 1,753 |
| | | | Redondeo..... | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **30,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC007 | | ml | **Limpieza de zanjas p.p. aceras** | | | |
| | | | ML., de limpieza de zanjas con parte proporcional de aceras y/o taludes, con transporte de material a vertedero. | | | |
| BMAQ0092 | 0,0070 | h. | Motoniveladora de 200 CV | 58,29 | 0,408 | |
| %030001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 0,41 | 0,041 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 0,450 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 0,027 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **0,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAVOC009 | | m2 | **Chorreo con arena pavimento de baldosas u hormigón** | | | |
| | | | Chorreo con arena en pavimento de baldosas u hormigón para limpieza y a modo de tratamiento antideslizante. | | | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| BMAQ0065 | 0,4300 | h. | Máquina de chorreo de arena | 4,50 | 1,935 | |
| AARD0015 | 14,6100 | kg. | Arena caliza machaqueo, sacos, 0,3 mm | 0,23 | 3,360 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 9,980 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 0,599 |
| | | | Redondeo..... | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **10,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO MAACE ACERAS

## SUBAPARTADO MAACEBH BORDILLOS DE HORMIGÓN

**MAACEBH001** m. **BORDI. HOR. A1 MONO.GRIS T.4 11-14x20**

Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo A1-R5, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0003 | 0,1400 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,131 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| ACHI0015 | 0,0330 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 2,932 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0075 | 1,0000 | m. | Bord.ho.monocapa.gris t.A1 11-14x20 | 6,07 | 6,070 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 13,38 | 0,027 | |
| | | | Suma la partida | | | 13,400 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,804 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**MAACEBH002** m. **BORDI.HOR. A2 MONO. GRIS 9-10x20**

Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo A2-R5, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025..

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0003 | 0,1350 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,055 | |
| CMDO0005 | 0,1300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,892 | |
| ACHI0015 | 0,0300 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 2,665 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0076 | 1,0000 | m. | Bord.hor.bicapa gris A2, 9-10x20 | 6,07 | 6,070 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 12,74 | 0,025 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,770 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,766 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**MAACEBH003** m. **BORD.HOR. A2 MONO.CURVO GRIS 9-10x20**

Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo A2-R5 y planta curva, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P20/I, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025..

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0003 | 0,1700 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,587 | |
| CMDO0005 | 0,1560 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,270 | |
| ACHI0015 | 0,0300 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 2,665 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0077 | 1,0000 | m. | Bord.ho.monoc.gris curvo 9-10x20 | 5,24 | 5,240 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 12,82 | 0,026 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,850 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,771 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,62** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH004 | | m. | **BORDI.HOR.MONO.GRIS C3 14-17x28** | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo C3-R6, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025.. | | | |
| CMDO0003 | 0,1650 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,511 | |
| CMDO0005 | 0,1650 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,401 | |
| ACHI0015 | 0,0350 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,109 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0078 | 1,0000 | m. | Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 | 6,07 | 6,070 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 14,15 | 0,028 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,851 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,03** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH005 | | m. | **BOR.HO.MONO.GRIS C3, r=0,5m 14-17x28** | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo C3-R6, y planta curva r=0,5 m, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025.. | | | |
| CMDO0003 | 0,2190 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,333 | |
| CMDO0005 | 0,2190 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,186 | |
| ACHI0015 | 0,0350 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,109 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0079 | 1,0000 | m. | Bord.h.mono.gris r=0,5m 14-17x28 | 22,81 | 22,810 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 32,50 | 0,065 | |
| | | | Suma la partida | | | 32,560 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,954 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH006 | | m. | **BOR.HOR.MONO.GRIS C3, r=1 m 14-17x28** | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo C3-R6, y planta curva r=1 m, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025.. | | | |
| CMDO0003 | 0,2190 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,333 | |
| CMDO0005 | 0,2190 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,186 | |
| ACHI0015 | 0,0350 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,109 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0080 | 1,0000 | m. | Bord.ho.mono.gris r=1 m 14-17x28 | 22,81 | 22,810 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 32,50 | 0,065 | |
| | | | Suma la partida | | | 32,560 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,954 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH007 | | m. | **BOR.HO.MONO.GRIS C3, r=1,5m 14-17x28** | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo C3-R6, y planta curva r=1,5 m, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025.. | | | |
| CMDO0003 | 0,2190 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,333 | |
| CMDO0005 | 0,2190 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,186 | |
| ACHI0015 | 0,0350 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,109 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0081 | 1,0000 | m. | Bor.ho.mono.gris r=1,5m 14-17x28 | 22,81 | 22,810 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 32,50 | 0,065 | |
| | | | Suma la partida | | | 32,560 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,954 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH008 | | m. | **BORD.BARBACANA LATERAL C3, 14-17x28** | | | |
| | | | Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m. de longitud, tipo C3-R6, de hormigón monocapa, color gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025.. | | | |
| CMDO0003 | 0,2220 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,379 | |
| CMDO0005 | 0,2220 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,230 | |
| ACHI0015 | 0,0470 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 4,175 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0082 | 1,0000 | m. | Bord.barbacana later.14-17x28 | 12,16 | 12,160 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 23,00 | 0,046 | |
| | | | Suma la partida | | | 23,050 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,383 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **24,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH009 | | m. | **BORD.BARBACANA CENTRAL C3, 3-17x17** | | | |
| | | | Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón monocapa, color gris, tipo C3-R6, especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm. de bases superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025. | | | |
| CMDO0003 | 0,2200 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,348 | |
| CMDO0005 | 0,2200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,201 | |
| ACHI0015 | 0,0470 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 4,175 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0083 | 1,0000 | m. | Bord.barbacana central 3-17x17 | 8,90 | 8,900 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 19,68 | 0,039 | |
| | | | Suma la partida | | | 19,720 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,183 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **20,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH010 | | m. | BORDI.HOR.MONO.GRIS C7 4-20x22 | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, tipo C7-R6, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025. | | | |
| CMDO0003 | 0,1650 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,511 | |
| CMDO0005 | 0,1650 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,401 | |
| ACHI0015 | 0,0380 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,376 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0084 | 1,0000 | m. | Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22 | 6,07 | 6,070 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 14,42 | 0,029 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,867 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 15,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH011 | | m. | BOR.HOR.MONO.GRIS C7 r=0,5m 4-20x22 | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, C7-R6, y planta curva r=0,5 m, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I central, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025. | | | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ACHI0015 | 0,0390 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,465 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0085 | 1,0000 | m. | Bord.ho.mono.gris r=0,5m 4-20x22 | 18,71 | 18,710 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 28,19 | 0,056 | |
| | | | Suma la partida | | | 28,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,695 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 29,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH012 | | m. | BOR.HOR.MONO.GRIS C7 r=1 m 4-20x22 | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris C7-R6, y planta curva r=1 m, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I central, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025. | | | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ACHI0015 | 0,0390 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,465 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0086 | 1,0000 | m. | Bord.hor.mono.gris r=1 m 4-20x22 | 18,71 | 18,710 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 28,19 | 0,056 | |
| | | | Suma la partida | | | 28,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,695 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 29,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH013 | | m. | **BOR.HOR.MONO.GRIS C7 r=1,5m 4-20x22** | | | |
| | | | Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, C7-R6, y planta curva r=1,5 m, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, según UNE 127025 | | | |
| CMDO0003 | 0,2000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,044 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ACHI0015 | 0,0390 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,465 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0087 | 1,0000 | m. | Bor.hor.mono.gris r=1,5m 4-20x22 | 18,71 | 18,710 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 28,19 | 0,056 | |
| | | | Suma la partida | | | 28,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,695 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,95** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH014 | | m. | **BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21** | | | |
| | | | Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, según UNE 127025 | | | |
| CMDO0003 | 0,1720 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,618 | |
| CMDO0005 | 0,1720 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,503 | |
| ACHI0015 | 0,0350 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,109 | |
| AUX0031 | 0,0020 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,120 | |
| APRH0088 | 1,0000 | m. | Bord.minusvalid.lateral 90x40x21 | 16,11 | 16,110 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 24,46 | 0,049 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,471 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **25,98** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBH015 | | m. | **BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21** | | | |
| | | | Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza, según UNE 127025. | | | |
| CMDO0003 | 0,1700 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,587 | |
| CMDO0005 | 0,1700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,474 | |
| ACHI0015 | 0,0355 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,154 | |
| AUX0031 | 0,0020 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,120 | |
| APRH0089 | 1,0000 | m. | Bord.minusvalid.central 90x40x21 | 11,76 | 11,760 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 20,10 | 0,040 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,140 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,208 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **21,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAACEBP BORDILLOS DE PIEDRA

**MAACEBP001** m. **BORDILLO RCT GRA DURO ABJ 28x15**

Bordillo recto de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 |
| APIE0044 | 1,0000 | m | Bord rct gra rosa Porriño abj 28x15 | 40,74 | 40,740 |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 47,46 | 0,095 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 47,550 |
| Costes indirectos | 6,00% | 2,853 |
| Redondeo | | -0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **50,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**MAACEBP002** m. **BORDILLO RCT GRA DURO ASRR 28x15**

Bordillo recto de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 |
| APIE0045 | 1,0000 | m | Bord rct gra rosa Porriño asrr 28x15 | 34,38 | 34,380 |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 41,10 | 0,082 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 41,180 |
| Costes indirectos | 6,00% | 2,471 |
| Redondeo | | -0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **43,65** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**MAACEBP003** m. **BORDILLO RCT GRA DURO ABJ 35x15**

Bordillo recto de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0004 | 0,2100 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,056 |
| APIE0046 | 1,0000 | m | Bord rct gra rosa Porriño abj 35x15 | 46,47 | 46,470 |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 54,33 | 0,109 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 54,440 |
| Costes indirectos | 6,00% | 3,266 |
| Redondeo | | 0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **57,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**MAACEBP004** m. **BORDILLO RCT GRA DURO ASRR35x15**

Bordillo recto de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0004 | 0,2100 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,056 |
| APIE0047 | 1,0000 | m | Bord rct gra rosa Porriño asrr 35x15 | 40,11 | 40,110 |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 47,97 | 0,096 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 48,060 |
| Costes indirectos | 6,00% | 2,884 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **50,94** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP005 | | m. | BORDILLO RCT GRA SILVESTRE ABJ 28x15 | | | |
| | | | Bordillo recto de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 | |
| APIE0048 | 1,0000 | m | Bord rct gra silvestre abj 28x15 | 30,56 | 30,560 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 37,28 | 0,075 | |
| | | | Suma la partida | | | 37,350 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,241 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 39,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP006 | | m. | BORDILLO RCT GRA SILVESTRE ASRR 28x15 | | | |
| | | | Bordillo recto de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 | |
| APIE0049 | 1,0000 | m | Bord rct gra silvestre asrr 28x15 | 24,20 | 24,200 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 30,92 | 0,062 | |
| | | | Suma la partida | | | 30,980 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,859 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 32,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP007 | | m. | BORDILLO RCT GRA SILVESTRE ABJ 35x15 | | | |
| | | | Bordillo recto de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2100 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,056 | |
| APIE0050 | 1,0000 | m | Bord rct gra silvestre abj 35x15 | 34,38 | 34,380 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 42,24 | 0,084 | |
| | | | Suma la partida | | | 42,320 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,539 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 44,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP008 | | m. | BORDILLO RCT GRA SILVESTRE ASRR 35x15 | | | |
| | | | Bordillo recto de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2100 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,056 | |
| APIE0051 | 1,0000 | m | Bord rct gra silvestre asrr 35x15 | 28,01 | 28,010 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 35,87 | 0,072 | |
| | | | Suma la partida | | | 35,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,156 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 38,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP009 | | m. | BORDILLO CUR GRA DURO ABJ 28x15 | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,638 | |
| APIE0052 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra duro abj 28x15 | 79,60 | 79,600 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 87,34 | 0,175 | |
| | | | Suma la partida | | | 87,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,251 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 92,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP010 | | m. | BORDILLO CUR GRA DURO ASRR 28x15 | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,638 | |
| APIE0053 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra duro asrr 28x15 | 73,23 | 73,230 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 80,97 | 0,162 | |
| | | | Suma la partida | | | 81,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,868 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 86,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP011 | | m. | BORDILLO CUR GRA DURO ABJ 35x15 | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,3800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 5,529 | |
| APIE0054 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra duro abj 35x15 | 91,70 | 91,700 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 102,03 | 0,204 | |
| | | | Suma la partida | | | 102,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,134 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 108,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP012 | | m. | BORDILLO CUR GRA DURO ASRR 35x15 | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito duro con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,929 | |
| APIE0055 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra duro asrr 35x15 | 85,33 | 85,330 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 94,06 | 0,188 | |
| | | | Suma la partida | | | 94,250 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,655 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 99,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP013 | | m. | **BORDILLO CUR GRA SILVESTRE ABJ 28x15** | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,3200 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,656 | |
| APIE0056 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra Silvestre abj 28x15 | 69,41 | 69,410 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 78,17 | 0,156 | |
| | | | Suma la partida | | | 78,320 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,699 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **83,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP014 | | m. | **BORDILLO CUR GRA SILVESTRE ASRR 28x15** | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,638 | |
| APIE0057 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra Silvestre asrr 28x15 | 63,04 | 63,040 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 70,78 | 0,142 | |
| | | | Suma la partida | | | 70,920 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,255 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **75,18** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP015 | | m. | **BORDILLO CUR GRA SILVESTRE ABJ 35x15** | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado abujardado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,3300 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,802 | |
| APIE0058 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra Silvestre abj 35x15 | 78,96 | 78,960 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 88,56 | 0,177 | |
| | | | Suma la partida | | | 88,740 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,324 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **94,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP016 | | m. | **BORDILLO CUR GRA SILVESTRE ASRR 35x15** | | | |
| | | | Bordillo curvo de granito Silvestre con chaflán de 3 x 3 cm, con acabado aserrado y dimensiones 35x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.. | | | |
| CMDO0004 | 0,2700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,929 | |
| APIE0059 | 1,0000 | m | Bordillo cur gra Silvestre asrr 35x15 | 72,60 | 72,600 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 81,33 | 0,163 | |
| | | | Suma la partida | | | 81,490 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,889 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **86,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP017 | | m. | **COLOCACIÓN BORDILLO RCT GRANITO** | | | |
| | | | Colocación sin suministro de bordillo recto de granito de cualquier dimensión, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027. | | | |
| CMDO0004 | 0,3450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 5,020 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 9,82 | 0,020 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,590 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEBP018 | | m. | **COLOCACIÓN BORDILLO CUR GRANITO** | | | |
| | | | Colocación sin suministro de bordillo curvo de granito de cualquier dimensión, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027. | | | |
| CMDO0004 | 0,3450 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 5,020 | |
| AUX0031 | 0,0080 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,481 | |
| ACHI0011 | 0,0520 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 4,321 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 9,82 | 0,020 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,590 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,43** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAACERI RIGOLAS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI001 | | m. | **RIGOLA IN SITU 20 cm DE ANCHO** | | | |
| | | | Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, de 20 cm de anchura, incluso preparación de cimiento, ejecutada de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, juntas constructivas necesarias y limpieza, totalmente terminada. | | | |
| CMDO0002 | 0,1570 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,449 | |
| CMDO0005 | 0,1570 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,284 | |
| BMAQ0015 | 0,0150 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,511 | |
| BMAQ0071 | 0,0050 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,171 | |
| ACHI0015 | 0,0400 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,554 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 8,97 | 0,897 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,592 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI002 | | m. | **RIGOLA IN SITU 30 cm DE ANCHO** | | | |
| | | | Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, de 30 cm de anchura, incluso preparación de cimiento, ejecutada de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, juntas constructivas necesarias y limpieza, totalmente terminada. | | | |
| CMDO0002 | 0,1860 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,902 | |
| CMDO0005 | 0,1860 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,706 | |
| BMAQ0015 | 0,0160 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,545 | |
| BMAQ0071 | 0,0060 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,205 | |
| ACHI0015 | 0,0600 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 5,330 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 11,69 | 1,169 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,860 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,772 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI003 | | m. | **RIGOLA IN SITU 40 cm DE ANCHO** | | | |
| | | | Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, de 40 cm de anchura, incluso preparación de cimiento, ejecutada de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, juntas constructivas necesarias y limpieza, totalmente terminada. | | | |
| CMDO0002 | 0,1900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,964 | |
| CMDO0005 | 0,1900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,765 | |
| BMAQ0015 | 0,0180 | h. | Retroexcavadora neumát.0,60m3(100 CV). | 34,08 | 0,613 | |
| BMAQ0071 | 0,0070 | h. | Retrocargadora neumáticos 75 CV | 34,17 | 0,239 | |
| ACHI0015 | 0,0800 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 7,107 | |
| %020001000 | 0,1000 | % | Medios auxiliares | 13,69 | 1,369 | |
| | | | Suma la partida | | | 15,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,904 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI004 | | m. | **RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm** | | | |
| | | | Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. | | | |
| CMDO0003 | 0,1460 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,222 | |
| CMDO0005 | 0,1460 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,124 | |
| AUX0031 | 0,0150 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,902 | |
| ACHI0015 | 0,0600 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 5,330 | |
| APRH0090 | 1,0000 | m. | Rigola hormigón pref.12x40x33 | 18,57 | 18,570 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 29,15 | 0,058 | |
| | | | Suma la partida | | | 29,210 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,753 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **30,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI005 | | m. | **RIGOLA HORMIGÓN PREF.15x60x33 cm** | | | |
| | | | Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. | | | |
| CMDO0003 | 0,2010 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,059 | |
| CMDO0005 | 0,2010 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,925 | |
| AUX0031 | 0,0240 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,443 | |
| ACHI0015 | 0,0900 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 7,996 | |
| APRH0091 | 1,0000 | m. | Rigola hormigón pref.15x60x33 | 21,35 | 21,350 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 36,77 | 0,074 | |
| | | | Suma la partida | | | 36,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,211 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **39,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI006 | | m. | **RIGOLA MONO.GRIS R2, ADOSAR 25x11-14** | | | |
| | | | Rigola de hormigón Monocapa, de color gris, tipo R2, para adosar a bordillo, de 25 cm. de base y 11/14 cm. de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. | | | |
| CMDO0003 | 0,1370 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,085 | |
| CMDO0005 | 0,1370 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,993 | |
| ACHI0015 | 0,0400 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,554 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0092 | 1,0000 | m. | Rigola h.mon.recta ados.25x11-14 | 13,13 | 13,130 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 20,82 | 0,042 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,860 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,252 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI007 | | m. | **RIGOLA MONO.GRIS R4, ADOSAR 30x10-13** | | | |
| | | | Rigola de hormigón monocapa, de color gris, tipo R4, para adosar a bordillo, de 30 cm. de base y 10/13 cm. de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. | | | |
| CMDO0003 | 0,1530 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 2,329 | |
| CMDO0005 | 0,1530 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,226 | |
| ACHI0015 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 3,998 | |
| AUX0031 | 0,0010 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,060 | |
| APRH0093 | 1,0000 | m. | Rigola h.mon.recta ados.30x10-13 | 12,78 | 12,780 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 21,39 | 0,043 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,440 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,286 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,73** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI008 | | m. | **RIGOLA-CAZ DE GRANITO 20x50x12 cm** | | | |
| | | | Metro lineal de rigola-caz de granito de tamaño 20x50 cm y DOCE (12) cm de espesor, abujardadas, labradas a lima por sus caras vistas, colocadas y asentadas en calzada con mortero de cemento de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg, con la pendiente transversal que indique la Dirección Tca. de Obra y reejuntadas con lechada de cemento fluido de SEISCIENTOS (600) Kg de cemento. | | | |
| APIE0060 | 2,0000 | ud | Rigola-caz de granito 20x50x12 | 9,94 | 19,880 | |
| AUX0004 | 0,0100 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 0,837 | |
| AUX0005 | 0,0650 | m3. | Mortero M-450 puesto a pie de obra. | 73,91 | 4,804 | |
| CMDO0002 | 0,1650 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,574 | |
| CMDO0005 | 0,1650 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,401 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 30,50 | 0,061 | |
| | | | Suma la partida | | | 30,560 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,834 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **32,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI009 | | m. | RIGOLA DE GRANITO DE 40x50x12 cm | | | |
| | | | Metro lineal de rigola de granito de tamaño 40 cm x 50 cm y DOCE (12) de espesor, abujardadas, labradas a lima por sus caras vistas, colocadas y asentadas en calzada con mortero de cemento de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg, y rejuntadas con lechada de cemento fluido de SEISCIENTOS (600) Kg de cemento. | | | |
| APIE0061 | 2,0000 | ud | Rigola de 40x50x12 cm | 12,97 | 25,940 | |
| AUX0004 | 0,0100 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 0,837 | |
| AUX0005 | 0,0650 | m3. | Mortero M-450 puesto a pie de obra. | 73,91 | 4,804 | |
| CMDO0002 | 0,1690 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,636 | |
| CMDO0005 | 0,1690 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,459 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 36,68 | 0,073 | |
| | | | Suma la partida | | | 36,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,205 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 38,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI010 | | m. | REPOSICION DE RIGOLA DE GRANITO DE 15 cm. | | | |
| | | | Metro lineal de reposición de rigola de granito, sobre base de hormigón fck=HM-20 N/mm2, de QUINCE (15) cm. de espesor, incluso éste, asentado con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg de cemento, aprovechando, retocando y reponiendo el material necesario por la Administración. | | | |
| APIE0062 | 1,0000 | m. | Retocado de rigola | 3,30 | 3,300 | |
| AUX0031 | 0,0060 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 0,361 | |
| ACHI0011 | 0,0450 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 3,739 | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 12,83 | 0,026 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,850 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,771 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 13,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI011 | | m. | RIGOLA DE GRANITO 15 cm BASE HM-25 | | | |
| | | | Metro lineal de rigola de granito, de QUINCE (15) cm, cara vista labrada a línea, asentada con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg de cemento y rejuntada con lechada de cemento de SEISCIENTOS (600) Kg de cemento, sobre base de hormigón, incluso ésta, de 20 centímetros de espesor y de fck= HM-25 N/mm2. | | | |
| CMDO0002 | 0,4230 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,599 | |
| CMDO0004 | 0,4230 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,155 | |
| APIE0063 | 1,0000 | m. | Rigola de granito 15 cm | 18,16 | 18,160 | |
| AUX0005 | 0,0500 | m3. | Mortero M-450 puesto a pie de obra. | 73,91 | 3,696 | |
| ACHI0011 | 0,1300 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 10,802 | |
| AUX0004 | 0,0100 | m3. | Mortero M-600 puesto a pie de obra. | 83,65 | 0,837 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 46,25 | 0,093 | |
| | | | Suma la partida | | | 46,340 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,780 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 49,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI012 | | m. | **RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,4 m.** | | | |
| | | | Rigola de 0,40 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 16x10x10 cm., sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. | | | |
| CMDO0002 | 0,3200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,992 | |
| CMDO0005 | 0,3200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,656 | |
| ACHI0015 | 0,0600 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 5,330 | |
| AUX0035 | 0,0450 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 3,813 | |
| APIE0032 | 0,4000 | m2 | Adoquín granito 10x10x10 cm | 31,33 | 12,532 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 31,32 | 0,063 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,390 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,883 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,27** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI013 | | m. | **RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,5 m.** | | | |
| | | | Rigola de 0,50 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 16x10x10 cm., sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. | | | |
| CMDO0002 | 0,3900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,084 | |
| CMDO0005 | 0,3900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,675 | |
| ACHI0015 | 0,0750 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 6,663 | |
| AUX0035 | 0,0500 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 4,237 | |
| APIE0032 | 0,5000 | m2 | Adoquín granito 10x10x10 cm | 31,33 | 15,665 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 38,32 | 0,077 | |
| | | | Suma la partida | | | 38,400 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,304 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **40,70** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERI014 | | m. | **RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,6 m.** | | | |
| | | | Rigola de 0,60 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x10x10 cm., sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. | | | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| ACHI0015 | 0,0900 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 7,996 | |
| AUX0035 | 0,0550 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 4,660 | |
| APIE0032 | 0,6000 | m2 | Adoquín granito 10x10x10 cm | 31,33 | 18,798 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 45,75 | 0,092 | |
| | | | Suma la partida | | | 45,840 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,750 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **48,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAACEPH PAVIMENTOS HORMIGÓN

**MAACEPH001** m3 **Reposición de base de hormigón**

Metro cúbico de reposición de base de hormigón en masa, fck=HM-20 N/mm2, en base de calzada, soleras de aceras, pistas deportivas, paseos, cimientos de bordillos y soleras de pozos, vertido con bomba en caso de ser necesario, extendido, vibrado y curado, árido máximo 40 mm. y c. plástica.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHI0011 | 1,0000 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 83,090 |
| AINE0001 | 0,0300 | m3. | Agua | 0,27 | 0,008 |
| CMDO0002 | 0,2850 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,446 |
| CMDO0004 | 0,2850 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,147 |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 91,69 | 2,751 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 94,440 |
| Costes indirectos | 6,00% | 5,666 |
| Redondeo | | 0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **100,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**MAACEPH002** m3 **Hormigón HP-35 en pavimentos**

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0600 | h. | Capataz | 15,72 | 0,943 |
| CMDO0002 | 0,0600 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,936 |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 |
| BMAQ0003 | 0,0100 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,406 |
| BMAQ0093 | 0,0250 | h. | Pavimentadora encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m | 311,55 | 7,789 |
| BMAQ0007 | 0,0100 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,225 |
| BMAQ0002 | 0,0240 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,724 |
| BMAQ0014 | 0,0230 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,515 |
| ACHI0020 | 1,0000 | m3 | Hormigón HP-35 s/hormig.planta | 68,79 | 68,790 |
| APIN0014 | 4,0000 | m2 | Producto filmógeno | 0,31 | 1,240 |
| BMAQ0005 | 0,3500 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 11,998 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 95,020 |
| Costes indirectos | 6,00% | 5,701 |
| Redondeo | | -0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **100,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**MAACEPH003** m3 **Hormigón HP-40 en pavimentos**

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0001 | 0,0500 | h. | Capataz | 15,72 | 0,786 |
| CMDO0002 | 0,0500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,780 |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 |
| BMAQ0003 | 0,0100 | h. | Motoniveladora 130 CV. | 40,58 | 0,406 |
| BMAQ0093 | 0,0250 | h. | Pavimentadora encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m | 311,55 | 7,789 |
| BMAQ0007 | 0,0100 | h. | Compactador neumáticos 18 T. | 22,47 | 0,225 |
| BMAQ0002 | 0,0250 | h. | Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). | 30,16 | 0,754 |
| BMAQ0014 | 0,0250 | h. | Camión cisterna para agua 10 m3. | 22,39 | 0,560 |
| ACHI0021 | 1,0000 | m3 | Hormigón HP-40 s/hormig.planta | 71,66 | 71,660 |
| APIN0014 | 4,0000 | m2 | Producto filmógeno | 0,31 | 1,240 |
| BMAQ0005 | 0,3500 | h. | Camión hormigonera 6 m3. | 34,28 | 11,998 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 97,650 |
| Costes indirectos | 6,00% | 5,859 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **103,51** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH004 | | m2 | **PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.** | | | |
| | | | Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,340 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ACHI0012 | 0,1000 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 7,534 | |
| ASID0112 | 1,0200 | m2 | Malla 30x30x6 -1,446 kg/m2 | 1,00 | 1,020 | |
| BMAQ0064 | 0,0200 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,045 | |
| ACEM0004 | 0,1000 | kg | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 0,10 | 0,010 | |
| AOTR0003 | 1,0000 | ud | Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. | 0,45 | 0,450 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 14,31 | 0,029 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,340 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,860 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH005 | | m2 | **PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.** | | | |
| | | | Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas. | | | |
| CMDO0003 | 0,2100 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 3,196 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| ACHI0012 | 0,1500 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 11,301 | |
| ASID0112 | 1,0200 | m2 | Malla 30x30x6 -1,446 kg/m2 | 1,00 | 1,020 | |
| BMAQ0064 | 0,0250 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,057 | |
| ACEM0004 | 0,1000 | kg | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 0,10 | 0,010 | |
| AOTR0003 | 1,0000 | ud | Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. | 0,45 | 0,450 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 18,94 | 0,038 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,980 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,139 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **20,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH006 | | m2 | **Hormigón pulido con colorante** | | | |
| | | | Pulido de pavimento de hormigón con colorante, con fratasadora eléctrica o helicóptero. | | | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| BMAQ0064 | 0,1600 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,362 | |
| BMAQ0036 | 0,1600 | h. | Pulidora pavimento. | 16,70 | 2,672 | |
| AADT0003 | 0,5500 | Kg. | Colorante para hormigones. | 3,55 | 1,953 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,480 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH007 | | m2 | **Hormigón pulido sin colorante** | | | |
| | | | Pulido de pavimento de hormigón, con fratasadora eléctrica o helicóptero. | | | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| BMAQ0064 | 0,1600 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,362 | |
| BMAQ0036 | 0,1600 | h. | Pulidora pavimento. | 16,70 | 2,672 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,050 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,363 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,41** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH008 | | m2 | **PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10cm.** Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. | | | |
| CMDO0002 | 0,3200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,992 | |
| CMDO0004 | 0,6400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 9,312 | |
| BMAQ0064 | 0,0100 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,023 | |
| BMAQ0103 | 0,0040 | m. | Corte c/sierra disco hormig.fresco | 2,51 | 0,010 | |
| BMAQ0104 | 0,1500 | h. | Sulfatadora mochila | 1,02 | 0,153 | |
| ACHI0012 | 0,1050 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 7,911 | |
| ASID0088 | 1,0200 | m2 | Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 | 1,94 | 1,979 | |
| AADT0005 | 1,5000 | kg | Colorante endurecedor h.impreso | 1,31 | 1,965 | |
| AADT0006 | 0,1000 | kg | Polvo desencofrante | 6,86 | 0,686 | |
| APLA0004 | 0,7500 | m2 | Film PE transparente e=0,2 mm | 0,37 | 0,278 | |
| APIN0015 | 0,1000 | l. | Resina acabado pavi.horm.impres. | 2,95 | 0,295 | |
| AADH0008 | 0,5000 | m. | Sellado poliuretano e=20 mm. | 2,88 | 1,440 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 29,04 | 0,058 | |
| | | | Suma la partida | | | 29,100 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,746 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **30,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH009 | | m2 | **PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15cm.** Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. | | | |
| CMDO0002 | 0,2900 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,524 | |
| CMDO0004 | 0,5800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 8,439 | |
| BMAQ0064 | 0,0200 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,045 | |
| BMAQ0103 | 0,0050 | m. | Corte c/sierra disco hormig.fresco | 2,51 | 0,013 | |
| BMAQ0104 | 0,1500 | h. | Sulfatadora mochila | 1,02 | 0,153 | |
| ACHI0012 | 0,1570 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 11,828 | |
| ASID0088 | 1,0200 | m2 | Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 | 1,94 | 1,979 | |
| AADT0005 | 1,5000 | kg | Colorante endurecedor h.impreso | 1,31 | 1,965 | |
| AADT0006 | 0,1000 | kg | Polvo desencofrante | 6,86 | 0,686 | |
| APLA0004 | 0,7500 | m2 | Film PE transparente e=0,2 mm | 0,37 | 0,278 | |
| APIN0015 | 0,1000 | l. | Resina acabado pavi.horm.impres. | 2,95 | 0,295 | |
| AADH0008 | 0,5000 | m. | Sellado poliuretano e=20 mm. | 2,88 | 1,440 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 31,65 | 0,063 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,710 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,903 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,61** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH010 | | m2 | PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=20cm. | | | |
| | | | Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. | | | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,6000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 8,730 | |
| BMAQ0064 | 0,0200 | h. | Regla vibrante eléctrica 2 metros | 2,26 | 0,045 | |
| BMAQ0103 | 0,0050 | m. | Corte c/sierra disco hormig.fresco | 2,51 | 0,013 | |
| BMAQ0104 | 0,1500 | h. | Sulfatadora mochila | 1,02 | 0,153 | |
| ACHI0012 | 0,2100 | m3 | Hormigón HA-25/P/20/I central | 75,34 | 15,821 | |
| ASID0088 | 1,0200 | m2 | Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 | 1,94 | 1,979 | |
| AADT0005 | 1,5000 | kg | Colorante endurecedor h.impreso | 1,31 | 1,965 | |
| AADT0006 | 0,1000 | kg | Polvo desencofrante | 6,86 | 0,686 | |
| APLA0004 | 0,7500 | m2 | Film PE transparente e=0,2 mm | 0,37 | 0,278 | |
| APIN0015 | 0,1000 | l. | Resina acabado pavi.horm.impres. | 2,95 | 0,295 | |
| AADH0008 | 0,5000 | m. | Sellado poliuretano e=20 mm. | 2,88 | 1,440 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 36,09 | 0,072 | |
| | | | Suma la partida | | | 36,160 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,170 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 38,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH011 | | m2 | PAV.PEAT.MORT.CEM.RULETE.e=2,5cm. | | | |
| | | | Pavimento continuo de mortero de cemento 1/4 de 2,5 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y ruleteado. | | | |
| CMDO0002 | 0,1770 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,761 | |
| CMDO0005 | 0,1770 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,575 | |
| AUX0039 | 0,0250 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 1,744 | |
| ACEM0004 | 0,1000 | kg | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 0,10 | 0,010 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 7,09 | 0,014 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,100 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,426 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 7,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH012 | | m2 | PAV.CONT.MORT.CEM.RULETE.e=5 cm. | | | |
| | | | Pavimento continuo de mortero de cemento 1/4 de 5 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado y ruleteado. | | | |
| CMDO0002 | 0,1720 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,683 | |
| CMDO0005 | 0,1710 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,488 | |
| AUX0039 | 0,0500 | m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 | 69,77 | 3,489 | |
| ACEM0004 | 0,1000 | kg | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 0,10 | 0,010 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 8,67 | 0,017 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,690 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,521 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 9,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPH013 | | ud | **Perno de anclaje de losas en juntas** | | | |
| | | | Ud, de perno de anclaje de losas en juntas de dilatación, incluso vaina de alojamiento, grasa, etc, colocado según plano. | | | |
| CMDO0002 | 0,0500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,780 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,960 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,178 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,14** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAACEPT PAVIMENTOS TERRAZO

| MAACEPT001 | | m2 | **LOSETA HIDR.GRIS 15x15 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,716 | |
| CMDO0004 | 0,2160 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,143 | |
| CMDO0005 | 0,1080 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,571 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0094 | 1,0000 | m2 | Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. | 8,16 | 8,160 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 16,66 | 0,033 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,690 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,001 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,69** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| MAACEPT002 | | m2 | **LOSETA HIDR.GRIS 21x21 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0004 | 0,1550 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,255 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0095 | 1,0000 | m2 | Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm | 7,16 | 7,160 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 16,35 | 0,033 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,983 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPT003 | | m2 | **LOSETA HIDR.COLOR 21x21 cm** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0096 | 1,0000 | m2 | Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm | 7,47 | 7,470 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 16,71 | 0,033 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,750 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,005 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| MAACEPT004 | | m2 | **LOSETA HIDR.BOTONES GRIS 20x20 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0097 | 1,0000 | m2 | Loseta botones cem.gris 20x20 cm | 7,10 | 7,100 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 16,34 | 0,033 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,983 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,36** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| MAACEPT005 | | m2 | **LOSETA HIDR.BOTONES ROJO 20x20 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 20 x 20 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0004 | 0,1780 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,590 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0098 | 1,0000 | m2 | Loseta botones cem.color 20x20cm | 7,62 | 7,620 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 16,83 | 0,034 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,012 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPT006 | | m2 | LOSETA HIDR.HEXAGONAL | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de loseta hidráulica hexagonal o trihexagonal en cualquier color en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0004 | 0,1750 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,546 | |
| CMDO0005 | 0,1200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,746 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0099 | 1,0000 | m2 | Baldosa hex ag.relie.puli.18x4 | 8,13 | 8,130 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 17,30 | 0,035 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,330 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,040 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 18,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| MAACEPT007 | | m2 | BALDOSA 30x30cm VIBROSIL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo Vibrosil o similar, con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,340 | |
| CMDO0004 | 0,1400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,037 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0100 | 1,0000 | m2 | Baldosa tipo Vibrosil o similar 30x30x3,5 | 9,59 | 9,590 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 17,49 | 0,035 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,530 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,052 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 18,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| MAACEPT008 | | m2 | BALDOSA 40x40cm VIBROSIL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 ó 60 cm de terrazo vibrosil o similar, con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0004 | 0,2000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,910 | |
| CMDO0005 | 0,1360 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,979 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0101 | 1,0000 | m2 | Baldosa tipo vibrosil o similar 40x40x3,5 | 10,29 | 10,290 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 20,37 | 0,041 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,410 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,225 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 21,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACEPT009 | | m2 | **BALDOSA 30x30cm TERRAZ.PULIDO** | | | |
| | | | M2 Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,340 | |
| CMDO0004 | 0,1400 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,037 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0102 | 1,0000 | m2 | Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5 | 9,69 | 9,690 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 17,59 | 0,035 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,058 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **18,69** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| MAACEPT010 | | m2 | **BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M2 Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. | | | |
| CMDO0002 | 0,1800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,808 | |
| CMDO0004 | 0,1800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,619 | |
| CMDO0005 | 0,1280 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,862 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0103 | 1,0000 | m2 | Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4 | 11,50 | 11,500 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 20,86 | 0,042 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,900 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,254 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,15** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| MAACEPT011 | | m2 | **Pavimento de baldosa de hormigón coloreado de 60x40x5** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pavimento de baldosa de hormigón coloreado de 60x40x5, con acabado abujardado, color a elegir por la D.O.fabricado según UNE 127022 , nivelación y replanteo, colocado sobre cama de asiento de mortero de 5 cm, recebado de juntas, totalmente acabada | | | |
| CMDO0002 | 0,3500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,460 | |
| CMDO0004 | 0,3100 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,511 | |
| CMDO0005 | 0,1280 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,862 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| APRH0106 | 1,0000 | m2 | Baldosa hormigón coloreado 60x40x5 | 13,50 | 13,500 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 27,40 | 0,055 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,648 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,11** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAACEOC OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | |
| MAACEOC0001 | | m | **Formación de juntas dilatación aceras** | | | |
| | | | Metro lineal, de formación de junta de dilatación en aceras, mediante el serrado transversal de la acera con 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre, al menos en la base de hormigón tres (3) cm, incluso p.p de limpieza de junta, sellado con emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0004 | 0,0920 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 1,339 | |
| CMDO0005 | 0,0600 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,873 | |
| AOTR0001 | 6,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 1,020 | |
| %020001200 | 0,1200 | % | Medios auxiliares | 4,79 | 0,575 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,370 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,322 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,69** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAACERC LEVANTADO Y REPOSICION DISCONTINUA ACERA BALDOSA CEMENTO/TERRAZO** | | | | | | |
| MAACERC001 | | Ud | **Levantamiento y reposicion loseta cemento/terrazo < 1 m2** | | | |
| | | | Unidad de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento en superficies inferiores a 1 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntada con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,6500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,140 | |
| CMDO0004 | 0,6500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 9,458 | |
| CMDO0005 | 0,3500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,093 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 31,80 | 0,064 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,860 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,912 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,77** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACER00C2 | | m2 | **Levantamiento y reposicion loseta cemento/terrazo entre 1 y 5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntada con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,4500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,020 | |
| CMDO0004 | 0,4500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 6,548 | |
| CMDO0005 | 0,2500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,638 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 24,31 | 0,049 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,360 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,462 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **25,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC003 | | m2 | **Levantamiento y reposicion loseta cemento/terrazo más de 5 m** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento en superficies superiores a más de 5 m2 y nueva reposición del pavimento con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentada con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntada con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,1500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,340 | |
| CMDO0004 | 0,1500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,183 | |
| CMDO0005 | 0,0800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,164 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 12,79 | 0,026 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,769 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC004 | | ud | **Levantamiento y reposicion loseta cemento/terrazo + base < 1 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento incluida la base de hormigón. en superficies inferiores a 1 m2. Reposicion de base de hormigón de 15 cm de espesor de hormigón HM 20 y de pavimento de acera con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentado con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntado con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,6500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,140 | |
| CMDO0004 | 0,6500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 9,458 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| BMAQ0069 | 0,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 2,512 | |
| BMAQ0070 | 0,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,582 | |
| BMAQ0068 | 0,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,910 | |
| BMAQ0013 | 0,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 1,924 | |
| ACHI0015 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 13,326 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 47,86 | 0,096 | |
| | | | Suma la partida | | | 47,950 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,877 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **50,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC005 | | m2 | **Levantamiento y reposicion loseta cemento/terrazo + base 1-5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento incluida la base de hormigón. en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2. Reposicion de base de hormigón de 15 cm de espesor de hormigón HM 20 y de pavimento de acera con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentado con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntado con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 7,800 | |
| CMDO0004 | 0,5000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 7,275 | |
| CMDO0005 | 0,2700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,929 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| ACHI0015 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 13,326 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 39,44 | 0,079 | |
| | | | Suma la partida | | | 39,510 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,371 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **41,88** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC006 | | m2 | **Levantamiento y reposicion loseta cemento/terrazo + base >5m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento incluida la base de hormigón. en superficies superiores a más de 5 m2. Reposicion de base de hormigón de 15 cm de espesor de hormigón HM 20 y de pavimento de acera con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentado con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntado con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0004 | 0,2000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,910 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| ACHI0015 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 13,326 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 27,92 | 0,056 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,970 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,678 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **29,65** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC007 | | Ud | **Levantam. y repos. loseta cemento/terrazo +/base+ subbase < 1m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento incluida la base de hormigón y la subbase existente en superficies inferiores a 1 m2. Reposición de sbbase de 20 cm. de espesor con zahora ZA 25 , base de hormigón de 15 cm de espesor de hormigón HM 20 y de pavimento de acera con los materiales del tamaño y caracteristicas de los existentes, asentado con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntado con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,7000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,920 | |
| CMDO0004 | 0,7000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,185 | |
| CMDO0005 | 0,3400 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,947 | |
| BMAQ0069 | 0,2000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 2,512 | |
| BMAQ0070 | 0,2000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,582 | |
| BMAQ0068 | 0,2000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 1,910 | |
| BMAQ0013 | 0,2000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 1,924 | |
| BMAQ0086 | 0,0500 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,181 | |
| ACHI0015 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 13,326 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| AARD0009 | 0,2000 | m3. | Zahorra artificial ZA25. | 16,35 | 3,270 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 53,40 | 0,107 | |
| | | | Suma la partida | | | 53,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,211 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **56,72** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC008 | | Ud | **Levantam. y repos. loseta cemento/terazo+base+subbase 1-5 m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento incluida la base de hormigón y la subbase existente, en superficies comprendidas entre 1 y 5 m2. Reposición de sbbase de 20 cm. de espesor con zahora ZA 25 , base de hormigón de 15 cm de espesor de hormigón HM 20 y de pavimento de acera con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentado con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntado con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,5800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 9,048 | |
| CMDO0004 | 0,5800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 8,439 | |
| CMDO0005 | 0,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,365 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| BMAQ0086 | 0,0500 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,181 | |
| ACHI0015 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 13,326 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| AARD0009 | 0,2000 | m3. | Zahorra artificial ZA25. | 16,35 | 3,270 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 45,73 | 0,091 | |
| | | | Suma la partida | | | 45,830 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,750 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **48,58** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC009 | | Ud | **Levantam. y repos. loseta cemento//terrazo + base+subbase > 5m2** | | | |
| | | | Metro cuadrado de levantamiento discontinuo de pavimento de acera de loseta de cemento incluida la base de hormigón y la subbase existente, en superficies superiores a más de 5 m2. Reposición de sbbase de 20 cm. de espesor con zahora ZA 25 , base de hormigón de 15 cm de espesor de hormigón HM 20 y de pavimento de acera con los materiales del tamaño y características de los existentes, asentado con mortero de 400 kg. de cemento y rejuntado con argamasa de cemento de 600 kg. Sin aportación de loseta de cemento. Se mantendrá todo el perímetro de obra vallado, durante el fraguado del mortero. | | | |
| CMDO0001 | 0,1000 | h. | Capataz | 15,72 | 1,572 | |
| CMDO0002 | 0,2800 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,368 | |
| CMDO0004 | 0,2800 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,074 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| BMAQ0069 | 0,1000 | h. | Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar | 12,56 | 1,256 | |
| BMAQ0070 | 0,1000 | h. | Martillo manual picador eléctrico 11kg | 2,91 | 0,291 | |
| BMAQ0068 | 0,1000 | h. | Martillo rompedor hidraúlico 600 kg | 9,55 | 0,955 | |
| BMAQ0013 | 0,1000 | h. | Dumper 1.500 Kg. | 9,62 | 0,962 | |
| BMAQ0086 | 0,0500 | h. | Bandeja vibrante de 300 kg. | 3,62 | 0,181 | |
| ACHI0015 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central | 88,84 | 13,326 | |
| AUX0031 | 0,0300 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 1,804 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| AOTR0001 | 1,0000 | pp | Junta de dilatación/m2 pavimento | 0,17 | 0,170 | |
| AARD0009 | 0,2000 | m3. | Zahorra artificial ZA25. | 16,35 | 3,270 | |
| %MA | 0,0020 | % | Medios auxiliares | 34,51 | 0,069 | |
| | | | Suma la partida | | | 34,580 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,075 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **36,65** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAACERS SUMINISTRO BALDOSA ACERA CEMENTO / TERRAZO

**MAACERC080** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 15x15 cm lisa gris**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0094 | 1,0500 | m2 | Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. | 8,16 | 8,568 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,570 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,514 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,08** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**MAACERC090** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 20x20 cm 4 tacos gris**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0095 | 1,0500 | m2 | Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm | 7,16 | 7,518 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,520 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,451 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,97** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**MAACERC092** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 20x20 cm 4 tacos color**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0096 | 1,0500 | m2 | Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm | 7,47 | 7,844 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,470 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**MAACERC096** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 20x20 cm botones gris**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0097 | 1,0500 | m2 | Loseta botones cem.gris 20x20 cm | 7,10 | 7,455 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,448 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**MAACERC097** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 20x20 cm botones color**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0098 | 1,0500 | m2 | Loseta botones cem.color 20x20cm | 7,62 | 8,001 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,480 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**MAACERC100** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 30x30 cm 64 tacos**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0003 | 1,0500 | m2. | Loseta hidráulica acera 30x30 cm, 64 tac | 4,32 | 4,536 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,540 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,272 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**MAACERC108** m2 **Suministro loseta hidraulica acera 30x30 Vibrosil o similar**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRH0100 | 1,0500 | m2 | Baldosa tipo Vibrosil o similar 30x30x3,5 | 9,59 | 10,070 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,070 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,604 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC110 | | m2 | **Suministro loseta hidraulica acera 40x40 cm 4 tacos** | | | |
| APRH0035 | 1,0500 | m2. | Baldosa hormi.40x40x4,clas.7/H,UNE127022 | 13,71 | 14,396 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,864 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,26** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC118 | | m2 | **Suministro loseta hidraulica acera 40x40 cm Vibrosil o similar** | | | |
| APRH0101 | 1,0500 | m2 | Baldosa tipo vibrosil o similar 40x40x3,5 | 10,29 | 10,805 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,649 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC130 | | m2 | **Suministro loseta hidraulica acera 40x60x4 Vibrosil blanca/beige** | | | |
| APRH0107 | 1,0500 | m2 | Baldosa Vibrosil 40x60x4 blanca / beige | 9,90 | 10,395 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,624 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,02** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC132 | | m2 | **Suministro loseta hidraulica acera 40x60x5 Vibrosil Blanca/beige** | | | |
| APRH0108 | 1,0500 | m2 | Baldosa vibrosil 40x60x5 blanca / beige | 10,56 | 11,088 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,090 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,665 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **11,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC150 | | m2 | **Suministro loseta terrazo 30x30 cm 64 tacos** | | | |
| APRH0012 | 1,0500 | m2. | Baldosa terrazo 30x30,64 tacos,UNE127021 | 11,36 | 11,928 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,930 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,716 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,65** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC152 | | m2 | **Suministro loseta terrazo 30x30 cm reliev.pul** | | | |
| APRH0102 | 1,0500 | m2 | Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5 | 9,69 | 10,175 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,180 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,611 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,79** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC155 | | m2 | **Suministro loseta terrazo 40x40 cm 10 tacos** | | | |
| APRH0013 | 1,0500 | m2. | Baldosa terrazo 40x40,10 tacos,UNE127021 | 11,92 | 12,516 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,520 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,751 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,27** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC156 | | m2 | Suministro loseta terrazo 40x40 cm 4 tacos | | | |
| APRH0031 | 1,0500 | m2. | Baldosa terrazo 40x40x4 cl.7-D UNE127021 | 15,63 | 16,412 | |
| | | | Suma la partida | | | 16,410 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,985 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 17,39 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC158 | | m2 | Suministro loseta terrazo 40x40 cm reliev. pul. | | | |
| APRH0103 | 1,0500 | m2 | Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4 | 11,50 | 12,075 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,080 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,725 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 12,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACERC160 | | m2 | Suministro loseta terrazo color abotonada / acanalada | | | |
| APRH0066 | 1,0500 | m2. | Baldosa terrzo.color abotonada/acanalada | 16,79 | 17,630 | |
| | | | Suma la partida | | | 17,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,058 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 18,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## APARTADO MASEÑ SEMÁFOROS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

### SUBAPARTADO MASEÑBA BARANDILLAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA001 | | m | BARANDILLA ISA-VIGO D 1-1/4" | | | |
| | | | Metro lineal de suministro y colocación de barandilla de protección de acera, modelo ISA - VIGO, de hierro ISO negro, D 1 1/4", según plano de detalle, anclada en acera, pintada con doble capa de pintura, totalmente acabada. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,474 | |
| ASYB0041 | 1,0000 | m | Baran ISA-VIGO fi 1 1/4" | 17,01 | 17,010 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| %1500 | 0,1500 | % | Medios auxiliares | 21,47 | 3,221 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,690 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,481 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 26,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA002 | | m | BARANDILLA ISA-VIGO D 1-1/2" | | | |
| | | | Metro lineal de suministro y colocación de barandilla de protección de acera, modelo ISA - VIGO, de hierro ISO negro, D 1 1/2 ",según plano de detalle, anclada en acera, pintada con doble capa de pintura, totalmente acabada. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1700 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,474 | |
| ASYB0042 | 1,0000 | m | Baran ISA-VIGO fi 1 1/2" | 19,60 | 19,600 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| %1500 | 0,1500 | % | Medios auxiliares | 24,06 | 3,609 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,670 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,660 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 29,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA003 | | m | BARANDILLA ISA-VIGO D 1-1/4" Y D 1" | | | |
| | | | Metro lineal de suministro y colocación de barandilla de hierro ISO negro D 1 1/4 " e D1 ", modelo oficial, anclada en acera o muro, pintada con doble capa de pintura, totalmente acabada, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1600 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,328 | |
| ASYB0041 | 0,8000 | m | Baran ISA-VIGO fi 1 1/4" | 17,01 | 13,608 | |
| ASYB0043 | 0,2000 | m | Baran ISA-VIGO fi 1" | 22,54 | 4,508 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| %1500 | 0,1500 | % | Medios auxiliares | 22,43 | 3,365 | |
| | | | Suma la partida | | | 25,790 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,547 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 27,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| MASEÑBA004 | | ud | GANCHO DE BARANDILLA ISA-VIGO D 1 1/4" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de gancho de protección de acera, modelo VIGO, de hierro ISO negro 1 1/4 ",características según plano de detalle, anclada en acera, pintada con doble capa de pintura, totalmente acabada. | | | |
| CMDO0002 | 0,0200 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,312 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| ASYB0044 | 1,0000 | ud | gancho ISA-VIGO fi 1 1/4" | 7,48 | 7,480 | |
| %1500 | 0,1500 | % | Medios auxiliares | 9,25 | 1,388 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,638 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 11,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| MASEÑBA005 | | ud | GANCHO DE BARANDILLA ISA-VIGO D 1 1/2" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de gancho de protección de acera, modelo VIGO, de ferro ISO negro D 1 1/2 ",caracteristicas según plano de detalle, anclada en acera, pintada con doble capa de pintura, totalmente acabada. | | | |
| CMDO0002 | 0,0100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,156 | |
| CMDO0005 | 0,0900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,310 | |
| ASYB0045 | 1,0000 | ud | gancho ISA-VIGO fi 1 1/2" | 11,70 | 11,700 | |
| %1500 | 0,1500 | % | Medios auxiliares | 13,17 | 1,976 | |
| | | | Suma la partida | | | 15,140 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,908 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 16,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| MASEÑBA006 | | ud | SUM. Y COLOC. GANCHO DE BARANDILLA ISA-VIGO D 1/2" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de suministro y colocación de gancho de protección modelo VIGO, de hierro ISO negro, D1 1/2", anclada en acera con mortero especial PTOTEC-HELP-R (10 minutos de fraguado), o similar, según plano de detalle. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,3100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,511 | |
| ASYB0045 | 1,0000 | ud | gancho ISA-VIGO fi 1 1/2" | 11,70 | 11,700 | |
| %2000 | 0,2000 | % | Medios auxiliares | 17,77 | 3,554 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,330 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,280 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 22,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA007 | | m | BARAN ACERO MONTT 100 TRAVÑ INF | | | |
| | | | Barandilla de acero, de 100 cm de altura, formada por pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 16 cm, anclada con mortero de cemento 1:6 (M-40). | | | |
| ASYB0046 | 1,0000 | m | Baran acero montt 100 travñ inf | 39,77 | 39,770 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,5100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,421 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 49,18 | 0,098 | |
| | | | Suma la partida | | | 49,270 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,956 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 52,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA008 | | m | BARAN ACERO MONTT 100 TRAVÑ INF/SUP | | | |
| | | | Barandilla de acero, de 100 cm de altura, formada por pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, anclada con mortero de cemento 1:6 (M-40). | | | |
| ASYB0047 | 1,0000 | m | Baran acero montt 100 travñ inf/sup | 45,37 | 45,370 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| CMDO0002 | 0,1950 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,042 | |
| CMDO0005 | 0,4100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,966 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 54,80 | 0,110 | |
| | | | Suma la partida | | | 54,910 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,295 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 58,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA009 | | m | BARAN ACERO MONTT 150 TRAVÑ INF/SUP | | | |
| | | | Barandilla de acero, de 100 cm de altura, formada por pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm y barrotes cada 20 cm, anclada con mortero de cemento 1:6 (M-40). | | | |
| ASYB0048 | 1,0000 | m | Baran acero montt 150 travñ inf/sup | 42,54 | 42,540 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,2900 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,220 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 50,30 | 0,101 | |
| | | | Suma la partida | | | 50,410 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,025 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 53,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA010 | | m | BARAN ACERO MONTT 200 TRAVÑ INF | | | |
| | | | Barandilla de acero, de 100 cm de altura, formada por pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 200 cm y barrotes cada 20 cm, anclada con mortero de cemento 1:6 (M-40). | | | |
| ASYB0049 | 1,0000 | m | Baran acero montt 200 travñ inf | 34,04 | 34,040 | |
| AUX0035 | 0,0050 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,424 | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,3820 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,558 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 41,58 | 0,083 | |
| | | | Suma la partida | | | 41,670 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,500 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 44,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑBA011 | | m | **Suministro y colocación de barandilla tipo MOPU II** | | | |
| | | | Suministro y colocación de barandilla tipo MOPU II, galvanizada en linea y pintada con una mano de imprimación y una mano de acabado RAL a elegir por la Dirección de Obra, anclada totalmente rematada y colocada en obra. | | | |
| ASYB0064 | 1,0000 | ml | Barandilla tipo MOPU II | 86,90 | 86,900 | |
| BMAQ0072 | 0,1200 | h | Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm | 30,99 | 3,719 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| | | | Suma la partida | | | 95,920 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,755 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **101,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| MASEÑBA012 | | m | **De barandilla en modulos de 1,20 x 1m de alto,** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | De barandilla en modulos de 1,20 x 1m de alto, con pletinas de 40x10mm, pasamanos de tubo media caña. Totalmente rematado y colocado en obra anclado a muro de hormigón con el escudo de la ciudad de Vigo a ambos lados y pintada en color oxirón negro y el e | | | |
| ASYB0065 | 1,0000 | ml | Barandilla modular 1,20 x 1m de alto | 80,20 | 80,200 | |
| BMAQ0072 | 0,1200 | h | Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm | 30,99 | 3,719 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,1500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,183 | |
| | | | Suma la partida | | | 89,220 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,353 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **94,57** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASEÑBI BIONDAS

| MASEÑBI001 | | ud | **Terminal barrera "cola de pez"** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Terminal normal de defensa en barrera de seguridad bionda, tipo "cola de pez", colocada. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| CMDO0005 | 0,1550 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,255 | |
| ASYB0051 | 1,0000 | ud | Terminal "cola de pez" | 17,51 | 17,510 | |
| ASYB0052 | 1,0000 | m | Rep elementos fijación barreras doble onda | 4,08 | 4,080 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 25,41 | 0,051 | |
| | | | Suma la partida | | | 25,460 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,528 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **26,99** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| MASEÑBI002 | | ud | **Terminal cola pez** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Terminal en forma de cola de pez para barrera de seguridad flexible fijado sin amortiguador. | | | |
| CMDO0002 | 0,2230 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,479 | |
| CMDO0005 | 0,5000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 7,275 | |
| ASYB0051 | 1,0000 | ud | Terminal "cola de pez" | 17,51 | 17,510 | |
| ASYB0052 | 1,0000 | m | Rep elementos fijación barreras doble onda | 4,08 | 4,080 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 32,34 | 0,065 | |
| | | | Suma la partida | | | 32,410 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,945 |
| | | | Redondeo | | | -0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,35** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MASEÑBI003** | | **ud** | **Terminal cola pez c/amort.** | | | |
| | | | Terminal en forma de cola de pez para barrera de seguridad flexible fijado con amortiguador. | | | |
| CMDO0002 | 0,2410 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,760 | |
| CMDO0005 | 0,4610 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 6,708 | |
| ASYB0051 | 1,0000 | ud | Terminal "cola de pez" | 17,51 | 17,510 | |
| ASYB0053 | 1,0000 | ud | Amortiguador p/bionda en U | 7,34 | 7,340 | |
| ASYB0052 | 1,0000 | m | Rep elementos fijación barreras doble onda | 4,08 | 4,080 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 39,40 | 0,079 | |
| | | | Suma la partida | | | 39,480 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,369 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **41,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MASEÑBI004** | | **ud** | **Barrera seguridad bionda** | | | |
| | | | Barrera de seguridad, tipo bionda, de 3mm de espesor, con amortiguador tipo U. Parte proporcional de postes, juego de tornillería, captafaros, colocada mediante hormigonado de los postes. | | | |
| CMDO0002 | 0,1100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,716 | |
| CMDO0005 | 0,1100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,601 | |
| ASYB0054 | 1,0000 | m | Barrera flexible doble onda acero | 14,17 | 14,170 | |
| ASYB0055 | 0,3000 | m | Poste IPN 140 mm | 19,52 | 5,856 | |
| ASYB0052 | 0,2500 | m | Rep elementos fijación barreras doble onda | 4,08 | 1,020 | |
| ASYB0053 | 0,1250 | ud | Amortiguador p/bionda en U | 7,34 | 0,918 | |
| ASYB0056 | 0,1250 | ud | Captaluces reflectante p/barrera seguridad | 4,21 | 0,526 | |
| ACHI0018 | 0,0500 | m3 | HM-25 central blanda TM 20 mm | 99,25 | 4,963 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 30,77 | 0,062 | |
| | | | Suma la partida | | | 30,830 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,850 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **32,68** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MASEÑBI006** | | **m** | **Barrera rígida campana in situ** | | | |
| | | | Barrera rígida de hormigón moldeado in situ con forma de campana de caras redondeadas. | | | |
| BMAQ0106 | 0,4000 | h | Moldeadora barrera rígida New Jersey | 108,99 | 43,596 | |
| ACHI0016 | 0,3400 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 30,376 | |
| CMDO0002 | 0,2840 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,430 | |
| CMDO0005 | 0,6500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 9,458 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 87,86 | 0,176 | |
| | | | Suma la partida | | | 88,040 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,282 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **93,32** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MASEBBI007** | | **m** | **Barrera rígida media campana in situ** | | | |
| | | | Barrera rígida de hormigón moldeado in situ con forma de media campana de caras rectas. | | | |
| BMAQ0106 | 0,3000 | h | Moldeadora barrera rígida New Jersey | 108,99 | 32,697 | |
| ACHI0016 | 0,2000 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 17,868 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,6720 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 9,778 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 63,46 | 0,127 | |
| | | | Suma la partida | | | 63,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,815 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **67,41** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MASEÑHI HITOS Y BOLARDOS

**MASEÑHI001** ud **Suministro y colocación de horquilla**

Suministro y colocación de horquilla de 55cm de alto 95cm de ancho y tubo de diámetro 5cm en color verde botella enterrados 20 cm

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 136,140 |
| Costes indirectos | 6,00% | 8,168 |
| Redondeo | | 0,002 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **144,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**MASEÑHI002** ud **Suministro y colocación de bolardo en acera**

Suministro y colocación de bolardo en acera anclado en cimentación de hormigón modelo a elegir por D.O.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 151,240 |
| Costes indirectos | 6,00% | 9,074 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **160,31** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**MASEÑHI003** ml **Suministro y colocación de tubos de 30 mm**

Suministro y colocación de tubos de 30 mm de diámetro en tramos de 2030 mm en AISI

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 21,260 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,276 |
| Redondeo | | 0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **22,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASEÑSH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

**MASEÑSH001** m **Marca vial cinta corrida de 10 cm**

Marca vial cinta corrida de 10 cm de ancho, con pintura acrilica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,0050 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,078 | |
| CMDO0005 | 0,0050 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,073 | |
| ASYB0012 | 0,0500 | Kg. | Pintura reflexiva en marcas viales | 1,92 | 0,096 | |
| ASB0013 | 0,0330 | kg | Microesferas de vidrio | 3,69 | 0,122 | |
| BMAQ0105 | 0,0010 | h | Máquina autopropulsda pintado pavimento | 28,83 | 0,029 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 0,40 | 0,001 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,024 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,42** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**MASEÑSH002** m **Marca vial cinta corrida de 15 cm**

Marca vial cinta corrida de 15 cm de ancho, con pintura acrilica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,0100 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,156 | |
| CMDO0005 | 0,0110 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,160 | |
| ASYB0012 | 0,0360 | Kg. | Pintura reflexiva en marcas viales | 1,92 | 0,069 | |
| ASB0013 | 0,0240 | kg | Microesferas de vidrio | 3,69 | 0,089 | |
| BMAQ0105 | 0,0010 | h | Máquina autopropulsda pintado pavimento | 28,83 | 0,029 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 0,50 | 0,001 | |
| | | | Suma la partida | | | 0,500 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,030 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **0,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSH003 | | m2 | Cebreado con pintura termoplástica | | | |
| | | | Señalizacion de pasos de peatones con pintura termoplastica de dos componentes con microesferas de vidrio. | | | |
| CMDO0002 | 0,6630 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 10,343 | |
| CMDO0005 | 0,6620 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 9,632 | |
| ASYB0012 | 0,1440 | Kg. | Pintura reflexiva en marcas viales | 1,92 | 0,276 | |
| ASB0013 | 0,0960 | kg | Microesferas de vidrio | 3,69 | 0,354 | |
| BMAQ0105 | 0,0010 | h | Máquina autopropulsda pintado pavimento | 28,83 | 0,029 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 20,63 | 0,041 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,680 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,241 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 21,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSH004 | | m2 | Cebreado con pintura alcídica | | | |
| | | | Señalizacion de pasos de peatones con pintura alcidica con microesferas de vidrio. | | | |
| CMDO0002 | 0,2450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,822 | |
| CMDO0005 | 0,2480 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 3,608 | |
| ASYB0012 | 0,1080 | Kg. | Pintura reflexiva en marcas viales | 1,92 | 0,207 | |
| ASB0013 | 0,0720 | kg | Microesferas de vidrio | 3,69 | 0,266 | |
| BMAQ0105 | 0,0010 | h | Máquina autopropulsda pintado pavimento | 28,83 | 0,029 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 7,93 | 0,016 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,950 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,477 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 8,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MASEÑSV SEÑALIZACIÓN VERTICAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV001 | | ud | SEÑAL PELIGRO REFL EG LADO 135cm | | | |
| | | | Señal de peligro reflectante E.G., de 135 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 3,00m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0002 | 5,1850 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 80,886 | |
| CMDO0005 | 5,1850 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 75,442 | |
| ASYB0020 | 1,0000 | Ud. | Placa peligro 1350mm.retrorreflect.i/tor | 66,71 | 66,710 | |
| ASYB0001 | 3,0000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 29,310 | |
| AUX0044 | 0,1500 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 6,191 | |
| ACHI0016 | 0,1500 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 13,401 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 271,94 | 0,544 | |
| | | | Suma la partida | | | 272,480 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 16,349 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 288,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV002 | | ud | **SEÑAL PELIGRO REFL EG LADO 90cm** | | | |
| | | | Señal de peligro reflectante E.G., de 90 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 2,50m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 3,2470 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 47,244 | |
| ASYB0003 | 1,0000 | Ud. | Placa peligro 900 mm.retrorreflecti/tor | 50,79 | 50,790 | |
| ASYB0001 | 2,5000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 24,425 | |
| AUX0044 | 0,1250 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 5,159 | |
| ACHI0016 | 0,1250 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 11,168 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 138,79 | 0,278 | |
| | | | Suma la partida | | | 139,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 8,344 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **147,40** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV003 | | ud | **SEÑAL PELIGRO REFL EG LADO 70cm** | | | |
| | | | Señal de peligro reflectante E.G., de 70 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 2,50m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 1,4800 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,534 | |
| ASYB0058 | 1,0000 | ud | Señal peligro refl EG lado 70cm | 58,83 | 58,830 | |
| ASYB0001 | 2,5000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 24,425 | |
| AUX0044 | 0,1250 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 5,159 | |
| ACHI0016 | 0,1250 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 11,168 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 121,12 | 0,242 | |
| | | | Suma la partida | | | 121,360 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,282 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **128,64** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV004 | | ud | **SEÑAL PELIGRO PINTADA LADO 90cm** | | | |
| | | | Señal de peligro pintada, de 90 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 2,50m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 1,4920 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 21,709 | |
| ASYB0059 | 1,0000 | ud | Señal peligro pintada lado 90cm | 54,47 | 54,470 | |
| ASYB0001 | 2,5000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 24,425 | |
| AUX0044 | 0,1250 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 5,159 | |
| ACHI0016 | 0,1250 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 11,168 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 116,93 | 0,234 | |
| | | | Suma la partida | | | 117,170 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,030 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **124,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV005 | | ud | SEÑAL PELIGRO PINTADA LADO 135cm | | | |
| | | | Señal de peligro pintada, de 135 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 3,00m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 1,2300 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 17,897 | |
| ASYB0060 | 1,0000 | ud | Señal peligro pintada lado 135cm | 158,96 | 158,960 | |
| ASYB0001 | 3,0000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 29,310 | |
| AUX0044 | 0,1250 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 5,159 | |
| ACHI0016 | 0,1250 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 11,168 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 222,49 | 0,445 | |
| | | | Suma la partida | | | 222,940 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 13,376 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 236,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV006 | | ud | SEÑAL PELIGRO PINTADA LADO 175cm | | | |
| | | | Señal de peligro pintada, de 175 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 3,50m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 0,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,820 | |
| ASYB0061 | 1,0000 | ud | Señal peligro pintada lado 175cm | 215,55 | 215,550 | |
| ASYB0001 | 1,5000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 14,655 | |
| ACHI0016 | 0,0900 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 8,041 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 244,07 | 0,488 | |
| | | | Suma la partida | | | 244,550 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 14,673 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 259,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV007 | | ud | SEÑAL PELIGRO PINTADA LADO 70cm | | | |
| | | | Señal de peligro pintada, de 70 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 2,50m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 1,5200 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 22,116 | |
| ASYB0062 | 1,0000 | ud | Señal peligro pintada lado 70cm | 44,16 | 44,160 | |
| ASYB0001 | 2,5000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 24,425 | |
| AUX0044 | 0,1250 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 5,159 | |
| ACHI0016 | 0,1250 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 11,168 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 107,03 | 0,214 | |
| | | | Suma la partida | | | 107,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,434 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 113,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEÑSV008 | | ud | **SEÑAL PELIGRO REFL EG LADO 175cm** | | | |
| | | | Señal de peligro reflectante E.G., de 175 cm de lado, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 3,50m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. | | | |
| CMDO0005 | 0,8950 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 13,022 | |
| ASYB0063 | 1,0000 | ud | Señal peligro refl EG lado 175cm | 290,26 | 290,260 | |
| ASYB0001 | 3,5000 | m. | Poste sustent. 80x40x2mm. galvaniz. | 9,77 | 34,195 | |
| AUX0044 | 0,1250 | m3 | Excv. zanjas con man<1.5 terr compacto | 41,27 | 5,159 | |
| ACHI0016 | 0,1250 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/IIa central | 89,34 | 11,168 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 353,80 | 0,708 | |
| | | | Suma la partida | | | 354,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 21,271 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **375,78** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## APARTADO MAALB ALBAÑILERÍA

### SUBAPARTADO MAALBFB FÁBRICA DE BLOQUES

| MAALBFB001 | | m2 | **Muro fábrica de bloques** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Metro cuadrado de muro de fábrica de bloques de hormigón de 20 cm, asentado con mortero de TRESCIENTOS (300) Kg. de cemento. | | | |
| APRH0104 | 10,0000 | ud | Bloque H hueco 50x20x10 nor gs | 0,48 | 4,800 | |
| AUX0030 | 0,0160 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 0,685 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0005 | 0,1100 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,601 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 10,21 | 0,020 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,230 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,614 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,84** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO MAALBFL FÁBRICA DE LADRILLO

| MAALBFL001 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.M 23x11x4 cm 1 ASTA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fábrica de ladrillo macizo para revestir, de dimensiones 23x11x4 cm, de 1 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la f brica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0009 | 157,6290 | ud | Ladrillo macizo ordinario 23x11x4 cm | 0,13 | 20,492 | |
| AUX0030 | 0,0920 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 3,941 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7130 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,374 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 50,41 | 0,101 | |
| | | | Suma la partida | | | 50,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,031 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **53,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL002 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.M 25x12x4 cm 1 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo macizo para revestir, de dimensiones 25x12x4 cm, de 1 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la f brica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0010 | 145,6880 | ud | Ladrillo macizo ordinario 25x12x4 cm | 0,14 | 20,396 | |
| AUX0030 | 0,0980 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 4,198 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7100 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,331 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 50,53 | 0,101 | |
| | | | Suma la partida | | | 50,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,038 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **53,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL003 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.M 23x11x4 cm 1/2 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo macizo para revestir, de dimensiones 23x11x5 cm, de 1/2 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la f brica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0011 | 66,6490 | ud | Ladrillo macizo ordinario 23x11x5 cm | 0,14 | 9,331 | |
| AUX0030 | 0,0330 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 1,414 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7620 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,087 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 37,43 | 0,075 | |
| | | | Suma la partida | | | 37,510 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,251 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **39,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL004 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.P 25x12x5 cm 1/2 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo perforado para revestir, de dimensiones 25x12x5 cm, de 1/2 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la f brica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0012 | 64,0040 | ud | Ladrillo perforado 25x12x5 | 0,07 | 4,480 | |
| AUX0030 | 0,0600 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 2,570 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7670 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,160 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 33,81 | 0,068 | |
| | | | Suma la partida | | | 33,880 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,033 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **35,91** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL005 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.P 25x12x5 cm 1 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo perforado para revestir, de dimensiones 25x12x5 cm, de 1 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la fbrica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0012 | 122,1900 | ud | Ladrillo perforado 25x12x5 | 0,07 | 8,553 | |
| AUX0030 | 0,1280 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 5,484 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7340 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,680 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 40,32 | 0,081 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,424 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **42,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL006 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.P 25x12x10 cm 1 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo perforado para revestir, de dimensiones 25x12x10 cm, de 1 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la fbrica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0013 | 67,6410 | ud | Ladrillo perforado 25x12x10 | 0,12 | 8,117 | |
| AUX0030 | 0,0900 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 3,856 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7480 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,883 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 38,46 | 0,077 | |
| | | | Suma la partida | | | 38,530 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,312 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **40,84** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL007 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.P 25x12x7 cm 1/2 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo perforado para revestir, de dimensiones 25x12x7 cm, de 1/2 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la fbrica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0014 | 48,3430 | ud | Ladrillo perforado 25x12x7 | 0,09 | 4,351 | |
| AUX0030 | 0,0480 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 2,056 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,204 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 33,21 | 0,066 | |
| | | | Suma la partida | | | 33,280 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,997 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **35,28** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL008 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.P 25x12x10 cm 1/2 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo perforado para revestir, de dimensiones 25x12x10 cm, de 1/2 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la fbrica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0013 | 35,4310 | ud | Ladrillo perforado 25x12x10 | 0,12 | 4,252 | |
| AUX0030 | 0,0390 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 1,671 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7730 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,247 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 32,77 | 0,066 | |
| | | | Suma la partida | | | 32,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,970 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **34,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL009 | | m2 | **FAB P/REVESTIR C/L.H.D 25x12x9 cm 1/2 ASTA** | | | |
| | | | Fábrica de ladrillo hueco doble para revestir, de dimensiones 25x12x9 cm, de 1/2 asta de espesor, sentado con mortero de cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm. Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de forjado, mermas, pérdidas y limpieza total de la fbrica, medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL. | | | |
| ACER0001 | 38,9040 | Ud. | Ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. | 0,08 | 3,112 | |
| AUX0030 | 0,0350 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 1,499 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7780 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 11,320 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 31,53 | 0,063 | |
| | | | Suma la partida | | | 31,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,895 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,49** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFL010 | | m | **Fabrica de ladrillo cara vista marrón claro liso** | | | |
| | | | Fabrica de ladrillo cara vista marrón claro liso ICD (Industrias Cerámicas Díaz, S.A.) de 24x11,4x4,8cm hasta 50 cm de altura. De 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1m2. | | | |
| ACER0015 | 35,0000 | ud | Ladrillo perforado C.V. klinker | 0,28 | 9,800 | |
| AUX0030 | 0,1380 | m3 | Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 1:6 0-5 maq | 42,84 | 5,912 | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 0,7500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 10,913 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 42,23 | 0,084 | |
| | | | Suma la partida | | | 42,310 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,539 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **44,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBAPARTADO MAALBFP FÁBRICA DE PIEDRA** | | | | | | |
| MAALBFP001 | | m2 | **Cierre de piedra perpiaño** | | | |
| | | | Metro cuadrado de muro de cierre de piedra de perpiaño de 22 cm, asentado con mortero de TRESCIENTOS (300) Kg de cemento, con junta hendida y abujardado. i/nivelado, aplomado, rejuntado y limpieza, según NTE-EFP. | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0004 | 1,4350 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 20,879 | |
| APIE0064 | 1,0000 | m2 | piedra de perpiaño 22 cm | 42,58 | 42,580 | |
| AUX0032 | 0,0100 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 0,685 | |
| ACEM0005 | 0,0010 | t | Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel | 95,80 | 0,096 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 79,84 | 2,395 | |
| | | | Suma la partida | | | 82,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,934 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **87,17** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFP002 | | m3 | **Muro mampostería seco** | | | |
| | | | Muro de mampostería en seco, de espesor y altura variable, incluyendo mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 1,0000 | h. | Capataz | 15,72 | 15,720 | |
| CMDO0002 | 1,6000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 24,960 | |
| CMDO0003 | 1,6250 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 24,733 | |
| APIE0065 | 2,2000 | t. | Piedra para mamposteria s/c | 7,52 | 16,544 | |
| BMAQ0107 | 88,0000 | t. | km transporte de piedra | 0,10 | 8,800 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 90,76 | 2,723 | |
| | | | Suma la partida | | | 93,480 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,609 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **99,09** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFP003 | | m3 | **Muro mampostería ordinaria** | | | |
| | | | Muro de mampostería ordinaria, de espesor y altura variable, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 0,5000 | h. | Capataz | 15,72 | 7,860 | |
| CMDO0002 | 1,5000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 23,400 | |
| CMDO0003 | 2,2800 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 34,702 | |
| BMAQ0107 | 88,0000 | t. | km transporte de piedra | 0,10 | 8,800 | |
| APIE0065 | 2,2000 | t. | Piedra para mamposteria s/c | 7,52 | 16,544 | |
| AUX0032 | 0,3200 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 21,923 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 113,23 | 3,397 | |
| | | | Suma la partida | | | 116,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,998 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **123,63** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFP004 | | m3 | **Muro mampostería careada** | | | |
| | | | Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 1,0000 | h. | Capataz | 15,72 | 15,720 | |
| CMDO0002 | 2,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 31,200 | |
| CMDO0003 | 2,4800 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 37,746 | |
| BMAQ0108 | 32,0000 | m3 | km transporte hormigón | 0,20 | 6,400 | |
| BMAQ0107 | 88,0000 | t. | km transporte de piedra | 0,10 | 8,800 | |
| APIE0066 | 2,2000 | t. | Piedra para mamposteria careada | 16,06 | 35,332 | |
| AUX0032 | 0,3200 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 21,923 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 157,12 | 4,714 | |
| | | | Suma la partida | | | 161,840 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 9,710 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **171,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBFP005 | | m3 | **Muro mampostería concertada** | | | |
| | | | Muro de mampostería concertada, de espesor y altura variable, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado. | | | |
| CMDO0001 | 1,0000 | h. | Capataz | 15,72 | 15,720 | |
| CMDO0002 | 2,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 31,200 | |
| CMDO0003 | 2,4400 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 37,137 | |
| APIE0067 | 2,2000 | t. | Piedra mamposteria concertada | 23,57 | 51,854 | |
| BMAQ0107 | 88,0000 | t. | km transporte de piedra | 0,10 | 8,800 | |
| AUX0032 | 0,3200 | m3 | Mortero Cemento 1/5 M-60 | 68,51 | 21,923 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 166,63 | 4,999 | |
| | | | Suma la partida | | | 171,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,298 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **181,93** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAALBER ENFOSCADOS Y REVOCOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBER001 | | m2 | **ENF MTO CTO HDRF 1:3FRAT VERT EXT** | | | |
| | | | Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales exteriores, de 10 mm de espesor, con mortero M-20 de cemento y arena de dosificación 1:3 con aditivo impermeabilizante, s/NTE-RPE. | | | |
| AUX0045 | 0,0110 | m3 | Mortero hidrófugo cto/are 1:3 0-3 maq | 93,47 | 1,028 | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0005 | 0,2000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,910 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 10,18 | 0,020 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,612 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,81** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBER002 | | m2 | ENF MTO CTO 1:3FRAT VERT INT | | | |
| | | | Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales interiores, de 10 mm de espesor, con mortero M-20 de cemento y arena de dosificación 1:3, s/NTE-RPE. | | | |
| AUX0035 | 0,0110 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,932 | |
| CMDO0002 | 0,4000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 6,240 | |
| CMDO0005 | 0,1650 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,401 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 9,57 | 0,019 | |
| | | | Suma la partida | | | 9,590 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,575 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 10,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBER003 | | m | Remates con mortero | | | |
| | | | Remates con mortero contra fachadas bordillos y mobiliario urbano existente como tapas, señales, barandillas, horquillas. | | | |
| AUX0035 | 0,0110 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 0,932 | |
| ACEM0005 | 0,0020 | t | Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000 granel | 95,80 | 0,192 | |
| CMDO0002 | 0,7150 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 11,154 | |
| CMDO0005 | 0,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 5,820 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 18,10 | 0,036 | |
| | | | Suma la partida | | | 18,130 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,088 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 19,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAALBPA PAVIMENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBPA001 | | m2 | SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR | | | |
| | | | Solado de terrazo interior micrograno, y so intensivo, s/norma UNE 127020, 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo. Y en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. | | | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0004 | 0,3000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,365 | |
| APRH0105 | 1,0500 | m2 | B.terr.40x40 alta res.micrograno | 9,08 | 9,534 | |
| AUX0035 | 0,0250 | m3 | Mortero Cemento 1:3 M-160 | 84,73 | 2,118 | |
| AARD0027 | 0,0200 | m3 | Arena de río 0/6 mm. | 15,89 | 0,318 | |
| AOTR0004 | 1,0000 | m2 | Pasta para juntas de terrazo | 0,36 | 0,360 | |
| AOTR0005 | 1,0000 | m2 | Pulido y abri. in situ terrazo | 5,64 | 5,640 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 26,24 | 0,787 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,020 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,621 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 28,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAALBAL ALICATADOS

**MAALBAL001** m2 **ALIC AZJ PAST RJ 20x20 BL PRIM**

Alicatado de paramentos interiores con azulejo monococción porosa de pasta roja, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco y primera calidad, colocado con cemento cola gris, lechado y estopado, i/pp de recortes, s/NTE-RPA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACER0016 | 1,0500 | m2 | Azj monoc past rj 20x20 bl prim | 10,22 | 10,731 | |
| BMAQ0109 | 0,3500 | h | Cortadora azulejo 40 cm | 0,20 | 0,070 | |
| ACEM0006 | 2,5000 | kg | Cemento cola gris 5-25 kg | 0,45 | 1,125 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,2370 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,448 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 21,60 | 0,648 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 22,250 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,335 |
| Redondeo | | 0,005 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **23,59** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**MAALBAL002** m2 **ALIC AZJ PAST RJ 20x20 BL ESTD**

Alicatado de paramentos interiores con azulejo monococción porosa de pasta roja, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco y calidad estándar, colocado con cemento cola gris, lechado y estopado, i/pp de recortes, s/NTE-RPA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACER0017 | 1,0500 | m2 | Azj monoc past rj 20x20 bl estd | 10,87 | 11,414 | |
| BMAQ0109 | 0,3500 | h | Cortadora azulejo 40 cm | 0,20 | 0,070 | |
| ACEM0006 | 2,5000 | kg | Cemento cola gris 5-25 kg | 0,45 | 1,125 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0004 | 0,2500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,638 | |
| CMDO0005 | 0,1380 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,008 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 22,25 | 0,668 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 22,920 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,375 |
| Redondeo | | 0,005 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **24,30** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**MAALBAL003** m2 **ALIC AZJ PAST RJ 24x36 VETE PRIM**

Alicatado de paramentos interiores con azulejo monococción porosa de pasta roja, de dimensiones 24x36 cm, veteado de color s/carta y primera calidad, colocado con cemento cola gris, lechado y estopado, i/pp de recortes, s/NTE-RPA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACER0018 | 1,0500 | m2 | Azj monoc past rj 24x36 vete prim | 12,88 | 13,524 | |
| BMAQ0109 | 0,3500 | h | Cortadora azulejo 40 cm | 0,20 | 0,070 | |
| ACEM0006 | 2,5000 | kg | Cemento cola gris 5-25 kg | 0,45 | 1,125 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,2000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,910 | |
| CMDO0005 | 0,1250 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,819 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 24,22 | 0,727 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 24,950 |
| Costes indirectos | 6,00% | 1,497 |
| Redondeo | | 0,003 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **26,45** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBAL004 | | m2 | ALIC AZJ PAST RJ 24x36 VETE ESTD | | | |
| | | | Alicatado de paramentos interiores con azulejo monococción porosa de pasta roja, de dimensiones 24x36 cm, veteado de color s/carta y calidad estándar, colocado con cemento cola gris, lechado y estopado, i/pp de recortes, s/NTE-RPA. | | | |
| ACER0019 | 1,0500 | m2 | Azj monoc past rj 24x36 vete estd | 8,99 | 9,440 | |
| BMAQ0109 | 0,3500 | h | Cortadora azulejo 40 cm | 0,20 | 0,070 | |
| ACEM0006 | 2,5000 | kg | Cemento cola gris 5-25 kg | 0,45 | 1,125 | |
| AUX0018 | 0,0010 | m3. | Lechada cemento blanco/color a mano. | 95,46 | 0,095 | |
| CMDO0002 | 0,2500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,900 | |
| CMDO0004 | 0,2000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 2,910 | |
| CMDO0005 | 0,1960 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 2,852 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 20,39 | 0,612 | |
| | | | Suma la partida | | | 21,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,260 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 22,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAALBTE TECHOS

| MAALBTE001 | | m2 | Falso techo escayola lisa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREV0009 | 1,1000 | m2 | Plancha escayola lisa | 1,77 | 1,947 | |
| AREV0010 | 0,2200 | kg | Esparto en rollo 15 kg | 0,73 | 0,161 | |
| AUX0046 | 0,0100 | m3 | Pasta de escayola | 107,29 | 1,073 | |
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,2700 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 3,929 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 13,25 | 0,398 | |
| | | | Suma la partida | | | 13,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,818 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 14,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| MAALBTE002 | | m2 | Falso techo escayola lisa mold. 40x60 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREV0009 | 1,1000 | m2 | Plancha escayola lisa | 1,77 | 1,947 | |
| AREV0010 | 0,2200 | kg | Esparto en rollo 15 kg | 0,73 | 0,161 | |
| AUX0046 | 0,0100 | m3 | Pasta de escayola | 107,29 | 1,073 | |
| AREV0011 | 1,1000 | m | Moldura escayola 40x60 mm lisa | 0,47 | 0,517 | |
| CMDO0002 | 0,3480 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 5,429 | |
| CMDO0004 | 0,3000 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,365 | |
| %030000300 | 0,0300 | % | Medios auxiliares | 13,49 | 0,405 | |
| CMDO0005 | 0,0500 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 0,728 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,630 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,878 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 15,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAALBPI PINTURA

**MAALBPI001** m2 **Pintura silicato p/hormigón blanca cubriente 2 acabado**

Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color blanca. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,1060 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,654 |
| APIN0016 | 0,4500 | l | Pint mnr p/hormigones bl | 8,03 | 3,614 |
| APIN0017 | 0,0500 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,368 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 5,64 | 0,011 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 5,650 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,339 |
| Redondeo | | 0,001 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **5,99** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**MAALBPI002** m2 **Pintura silicato p/hormigón blanca cubriente 1 fondo y 1 acabado**

Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color blanca. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 1 mano de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,1050 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,638 |
| APIN0018 | 0,3500 | l | Pint mnr fondo p/H bl | 8,03 | 2,811 |
| APIN0016 | 0,3150 | l | Pint mnr p/hormigones bl | 8,03 | 2,529 |
| APIN0017 | 0,1000 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,736 |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 7,71 | 0,015 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida | | 7,730 |
| Costes indirectos | 6,00% | 0,464 |
| Redondeo | | -0,004 |
| **TOTAL PARTIDA** | | **8,19** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBPI003 | | m2 | **Pintura silicato p/hormigón blanca cubriente 1 fondo y 2 acabado** | | | |
| | | | Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color blanca. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP. | | | |
| CMDO0002 | 0,1180 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,841 | |
| APIN0018 | 0,3500 | l | Pint mnr fondo p/H bl | 8,03 | 2,811 | |
| APIN0016 | 0,3500 | l | Pint mnr p/hormigones bl | 8,03 | 2,811 | |
| APIN0017 | 0,1000 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,736 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 8,20 | 0,016 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,220 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,493 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,71** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBPI004 | | m2 | **Pintura silicato p/hormigón color cubriente 1 acabado** | | | |
| | | | Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color especial. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 1 mano de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP. | | | |
| CMDO0002 | 0,0980 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,529 | |
| APIN0019 | 0,3150 | l | Pint mnr p/hormigones color espec. | 14,79 | 4,659 | |
| APIN0017 | 0,0500 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,368 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 6,56 | 0,013 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,570 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,394 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,96** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBPI005 | | m2 | **Pintura silicato p/hormigón color cubriente 2 acabado** | | | |
| | | | Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color especial. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP. | | | |
| CMDO0002 | 0,1080 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,685 | |
| APIN0019 | 0,3500 | l | Pint mnr p/hormigones color espec. | 14,79 | 5,177 | |
| APIN0017 | 0,0500 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,368 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 7,23 | 0,014 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,240 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,434 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBPI006 | | m2 | **Pintura silicato p/hormigón color cubriente 1 fondo y 1 acabado** | | | |
| | | | Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color especial. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 1 mano de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP. | | | |
| CMDO0002 | 0,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,560 | |
| APIN0020 | 0,3500 | l | Pint mnr fondo p/H espl | 14,79 | 5,177 | |
| APIN0019 | 0,3150 | l | Pint mnr p/hormigones color espec. | 14,79 | 4,659 | |
| APIN0017 | 0,1000 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,736 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 12,13 | 0,024 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,160 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,730 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,89** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALBPI007 | | m2 | **Pintura silicato p/hormigón color cubriente 1 fondo y 2 acabado** | | | |
| | | | Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigon, disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para revestido de protección y decorativo de superficies de hormigón, color especial. (Tendr concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v lida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado fijada con ligante para pinturas minerales aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida, según NTE-RPP. | | | |
| CMDO0002 | 0,1130 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,763 | |
| APIN0020 | 0,3500 | l | Pint mnr fondo p/H espl | 14,79 | 5,177 | |
| APIN0019 | 0,3500 | l | Pint mnr p/hormigones color espec. | 14,79 | 5,177 | |
| APIN0017 | 0,1000 | l | Disv univ pint epoxi 0.75 l | 7,36 | 0,736 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 12,85 | 0,026 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,880 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,773 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,65** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTADO MAJAR JARDINERÍA | | | | | | |
| SUBAPARTADO MAJARAT ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | | | | | | |
| MAJARAT001 | | ud | **Formación alcorque en acera** | | | |
| | | | Ud. de formación de alcorque en acera, incluso apertura de hoyo con profundidad mínima de 0.70 m. relleno de tierra vegetal, debidamente rematado. | | | |
| ACHI0011 | 0,1730 | m3 | Hormigón HM-20/P/40/I central | 83,09 | 14,375 | |
| ACER0001 | 29,0000 | Ud. | Ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. | 0,08 | 2,320 | |
| AUX0031 | 0,0600 | m3 | Mortero CEM gris II/B-m 32 1:6 M-40 | 60,14 | 3,608 | |
| CMDO0002 | 0,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,120 | |
| CMDO0003 | 0,1000 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 1,522 | |
| CMDO0005 | 0,3040 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 4,423 | |
| | | | Suma la partida | | | 29,370 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,762 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **31,13** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| SUBAPARTADO MAJARPE SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ESPECIES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJARPE001 | | ud | **Plantación general de arbolado** | | | |
| | | | Ud., de plantación de arbolado de 18-20 cm. de circunferencia, de especie a definir por el Servicio Municipal de Jardines, incluso apertura y cierre de hoyos, entutorados, abonados y regados, incluso reposición de marras y guía fitosanitaria. | | | |
| CMDO0002 | 0,0050 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 0,078 | |
| CMDO0003 | 0,0050 | h. | Oficial de 2ª | 15,22 | 0,076 | |
| AJAR0040 | 1,0000 | ud | Arbol a definir por el servicio Municipal | 110,99 | 110,990 | |
| AJAR0041 | 0,1000 | m3 | Tierra vegetal fertilizada | 3,63 | 0,363 | |
| %0100 | 0,0100 | | Medios auxiliares | 111,51 | 1,115 | |
| | | | Suma la partida | | | 112,620 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 6,757 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **119,38** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| SUBAPARTADO MAJARNU PRECIOS NUEVOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJAR001 | | ud | **Marco de acero inoxidable AISI 316 L** | | | |
| | | | Marco de acero inoxidable AISI 316 L, totalmente colocado | | | |
| CMDO0002 | 0,8500 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 13,260 | |
| AMUR0056 | 1,0000 | ud | Marco acero inoxidable AISI 316 L, 90x90 cm | 89,42 | 89,420 | |
| | | | Suma la partida | | | 102,680 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 6,161 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **108,84** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTADO MAMUR MOBILIARIO URBANO | | | | | | |
| SUBAPARTADO MAMURPR PROTECTORES ALCORQUES FUNDICIÓN | | | | | | |
| MAMURPR001 | | ud | **Alcorque fundición dimensiones ext. 80x80** | | | |
| | | | Alcorque de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 80X80 . | | | |
| AMUR0057 | 1,0000 | ud | Alcorque de fund dim ext 80X80 | 83,75 | 83,750 | |
| CMDO0004 | 0,0050 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,073 | |
| | | | Suma la partida | | | 83,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,029 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **88,85** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMURPR002** | | ud | **Alcorque fundición dimensiones ext. 100x100** | | | |
| | | | Alcorque de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 100X100 . | | | |
| AMUR0058 | 1,0000 | ud | Alcorque de fund dim ext 100X100 | 121,08 | 121,080 | |
| CMDO0004 | 0,0500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,728 | |
| | | | Suma la partida | | | 121,810 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,309 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **129,12** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMURPR003** | | ud | **Alcorque fundición dimensiones ext. 120x120** | | | |
| | | | Alcorque de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 120X120 . | | | |
| AMUR0059 | 1,0000 | ud | Alcorque de fund dim ext 120X120 | 180,61 | 180,610 | |
| CMDO0004 | 0,0500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,728 | |
| | | | Suma la partida | | | 181,340 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 10,880 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **192,22** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMURPR004** | | ud | **Alcorque fundición dimensiones ext. ø100** | | | |
| | | | Alcorque de fundición redondo, de dimensiones exteriores ø 100 ,diámetro de agujero 45 cm. | | | |
| AMUR0060 | 1,0000 | ud | Alcorque de fund dim ext ø 100 | 47,42 | 47,420 | |
| CMDO0004 | 0,0500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,728 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,150 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,889 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **51,04** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAMURPR005** | | ud | **Alcorque fundición dimensiones ext. ø120** | | | |
| | | | Alcorque de fundición redondo, de dimensiones exteriores ø 120 ,diámetro de agujero 80 cm. | | | |
| AMUR0061 | 1,0000 | ud | Alcorque de fund dim ext ø 120 | 80,72 | 80,720 | |
| CMDO0004 | 0,0500 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,728 | |
| | | | Suma la partida | | | 81,450 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,887 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **86,34** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## APARTADO MAACV ACTUACIONES VARIAS

## SUBAPARTADO MAACVPI TRATAMIENTOS SUPERFICIES

MAACVTS001 m2 **Pintura capa acabado para acero estructural**

Metro cuadrado capa de acabado con pintura de poliuretano alifático entre 30 y 80 micras de espesor para ambientes tipo C4, C5-1y C5-M de acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 12944-2. Comprendiendo limpieza y preparación de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de elementos a efectos de salpicaduras y manchas, aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, según NTE-RPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 4,680 | |
| CMDO0004 | 0,2980 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 4,336 | |
| APIN0021 | 0,2000 | l. | Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C | 12,12 | 2,424 | |
| APIN0022 | 0,1500 | l. | Esmal.poliuretano Acripol (2 comp.) | 16,69 | 2,504 | |
| APIN0023 | 0,1000 | ud | Pequeño material | 0,84 | 0,084 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 14,03 | 0,028 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,844 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,90** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

MAACVTS002 m2 **Pintura anticorrosiva oxirón**

Pintura anticorrosiva de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación adherente fosfatante de diferente color para metales y aleaciones férricas en exteriores, acabado satinado, rendimiento 9-13 m2/l. (Tendrá concedido DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, imprimación fosfataste adherente, protección de elementos a efectos de salpicaduras y manchas, acabado 2 manos aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, según NTE-RPP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIN0024 | 0,3600 | l. | Pintura de particulas metálicas | 6,36 | 2,290 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 2,29 | 0,005 | |
| CMDO0002 | 0,2560 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 3,994 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,377 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,67** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MAACVTS003 m2 **Pintura epox inhibidora corr. para acero estructural**

Metro cuadrado de capa de imprimación epóxica inhibidora de la corrosión capa media entre 50 y 75 micras de espesor para ambientes tipo C4, C5-1 y C5-M de acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 12944-2. Comprendiendo limpieza y preparación de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de elementos a efectos de salpicaduras y manchas, aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, según NTE-RPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 0,0700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,092 | |
| CMDO0004 | 0,0650 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,946 | |
| APIN0025 | 0,1500 | l. | Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C | 11,23 | 1,685 | |
| APIN0023 | 0,1000 | ud | Pequeño material | 0,84 | 0,084 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 3,81 | 0,008 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,820 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,229 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,05** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVTS004 | | m2 | **Pintura capa epox. intermedia para acero estructural** | | | |
| | | | Metro cuadrado de capa intermedia de pintura epoxi capa gruesa entre 100 y 175 micras de espesor para ambientes tipo C4, C5-1y C5-M de acuerdo con la normativa UNE-EN ISO 12944-2. Comprendiendo limpieza y preparación de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de elementos a efectos de salpicaduras y manchas, aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, según NTE-RPP | | | |
| CMDO0002 | 0,0700 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 1,092 | |
| CMDO0004 | 0,0600 | h. | Peón especialista. | 14,55 | 0,873 | |
| APIN0025 | 0,3000 | l. | Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C | 11,23 | 3,369 | |
| APIN0023 | 0,1000 | ud | Pequeño material | 0,84 | 0,084 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 5,42 | 0,011 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,430 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,326 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVTS005 | | m2 | **Decapado proyección granalla** | | | |
| | | | Decapado a presión sobre elemento de fundición o acero, con granalla férrica, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a vertedero. | | | |
| CMDO0002 | 0,1450 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 2,262 | |
| CMDO0005 | 0,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 1,455 | |
| BMAQ0110 | 0,7500 | h. | Equipo chorro aire presión | 2,61 | 1,958 | |
| APIN0026 | 0,1500 | m3 | Granalla férrica chorreados | 1.376,87 | 206,531 | |
| APIN0027 | 0,1000 | l. | Alcohol industrial de quemar | 1,24 | 0,124 | |
| %0200 | 0,0020 | h | Medios auxiliares | 212,33 | 0,425 | |
| | | | Suma la partida | | | 212,760 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 12,766 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **225,53** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO MAACVRV REPARACIONES VARIAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVRV001 | | m | **Reparación escalinata metálica** | | | |
| | | | Reparación de escalinata metálica,y pasarela metálica incluso reposición de tramos inservibles, imprimada y pintada con dos manos con RAL a elegir por la Dirección de Obra.<br>NO TIENE DESCOMPUESTOS. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 77,550 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 4,653 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **82,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVRV002 | | ud | **Traslado de portalón metálico** | | | |
| | | | Traslado de portalón metálico incluso nuevo montaje, reparado e instalado.<br>NO TIENE DESCOMPUESTOS. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 429,750 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 25,785 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **455,54** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO MAACVJN JUNTAS NEOPRENO

MAACVJN01 ML JUNTA NEOPRENO ARMADO JNA-160

Suministro y colocación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JNA 160 mm, de 160 mm de recorrido máximo, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión exposi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina exposi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades con Compofix o similar y montaje de los elementos de transición mediante mortero flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados, con sellado final y recebo con gravín, totalmente colocada, medida la longitud ejecutada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 3,2000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 49,920 | |
| CMDO0005 | 3,4000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 49,470 | |
| AOTR0006 | 1,0000 | ml | Junta jna 160 | 253,65 | 253,650 | |
| BMAQ0021 | 1,1000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 13,222 | |
| BMAQ0020 | 1,1500 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 10,373 | |
| AOTR0007 | 70,0000 | kg | mortero alta resistencia | 0,90 | 63,000 | |
| AOTR0008 | 1,3000 | kg | resina de adherencia | 13,54 | 17,602 | |
| AOTR0009 | 59,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 112,690 | |
| AOTR0010 | 7,0000 | ud | anclaje metalico M-20 | 2,50 | 17,500 | |
| BMAQ0022 | 0,2500 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 8,565 | |
| | | | Suma la partida | | | 595,990 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 35,759 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **631,75** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MAACVJN02 ML JUNTA NEOPRENO ARMADO JNA-100

Suministro y colocación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JNA 100 mm, de 100 mm de recorrido máximo, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión exposi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina exposi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades con Compofix o similar y montaje de los elementos de transición mediante mortero flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados, con sellado final y recebo con gravín, totalmente colocada, medida la longitud ejecutada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDO0002 | 2,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 31,200 | |
| CMDO0005 | 2,0000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 29,100 | |
| AOTR0011 | 1,0000 | ml | Junta JNA 100 | 170,85 | 170,850 | |
| BMAQ0021 | 1,1000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 13,222 | |
| BMAQ0020 | 1,1500 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 10,373 | |
| AOTR0007 | 70,0000 | kg | mortero alta resistencia | 0,90 | 63,000 | |
| AOTR0008 | 1,3000 | kg | resina de adherencia | 13,54 | 17,602 | |
| AOTR0009 | 48,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 91,680 | |
| AOTR0010 | 7,0000 | ud | anclaje metalico M-20 | 2,50 | 17,500 | |
| BMAQ0022 | 0,2000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 6,852 | |
| | | | Suma la partida | | | 451,380 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 27,083 |
| | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **478,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVJN03 | | ml | JUNTA NEOPRENO ARMADO JNA-80 | | | |
| | | | Suministro y colocación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JNA 80 mm, de 80 mm de recorrido máximo, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión exposi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina exposi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades con Compofix o similar y montaje de los elementos de transición mediante mortero flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados, con sellado final y recebo con gravín, totalmente colocada, medida la longitud ejecutada | | | |
| CMDO0002 | 1,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 28,080 | |
| CMDO0005 | 1,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 26,190 | |
| AOTR0012 | 1,0000 | ml | Junta JNA 80 | 122,25 | 122,250 | |
| BMAQ0021 | 1,1000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 13,222 | |
| BMAQ0020 | 1,1500 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 10,373 | |
| AOTR0007 | 70,0000 | kg | mortero alta resistencia | 0,90 | 63,000 | |
| AOTR0008 | 1,3000 | kg | resina de adherencia | 13,54 | 17,602 | |
| AOTR0009 | 42,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 80,220 | |
| AOTR0010 | 7,0000 | ud | anclaje metalico M-20 | 2,50 | 17,500 | |
| BMAQ0022 | 0,2000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 6,852 | |
| | | | Suma la partida | | | 385,290 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 23,117 |
| | | | Redondeo | | | 0,003 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **408,41** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVJN04 | | ml | JUNTA NEOPRENO ARMADO JNA-70 | | | |
| | | | Suministro y colocación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JNA 70 mm, de 70 mm de recorrido máximo, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión exposi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina exposi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades con Compofix o similar y montaje de los elementos de transición mediante mortero flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados, con sellado final y recebo con gravín, totalmente colocada, medida la longitud ejecutada | | | |
| CMDO0002 | 1,3000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 20,280 | |
| CMDO0005 | 1,3000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 18,915 | |
| AOTR0013 | 1,0000 | ml | Junta JNA 70 | 60,05 | 60,050 | |
| BMAQ0021 | 1,1000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 13,222 | |
| BMAQ0020 | 1,1500 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 10,373 | |
| AOTR0007 | 70,0000 | kg | mortero alta resistencia | 0,90 | 63,000 | |
| AOTR0008 | 1,3000 | kg | resina de adherencia | 13,54 | 17,602 | |
| AOTR0009 | 38,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 72,580 | |
| AOTR0010 | 7,0000 | ud | anclaje metalico M-20 | 2,50 | 17,500 | |
| BMAQ0022 | 0,2000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 6,852 | |
| | | | Suma la partida | | | 300,370 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 18,022 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **318,39** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVJN05 | | ml | JUNTA NEOPRENO ARMADO JNA-52 | | | |
| | | | Suministro y colocación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JNA 52 mm, de 52 mm de recorrido máximo, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión exposi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina exposi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades con Compofix o similar y montaje de los elementos de transición mediante mortero flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados, con sellado final y recebo con gravín, totalmente colocada, medida la longitud ejecutada | | | |
| CMDO0002 | 1,1000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 17,160 | |
| CMDO0005 | 1,1000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 16,005 | |
| AOTR0014 | 1,0000 | ml | Junta JNA 52 | 50,25 | 50,250 | |
| BMAQ0021 | 1,1000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 13,222 | |
| BMAQ0020 | 1,1500 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 10,373 | |
| AOTR0007 | 70,0000 | kg | mortero alta resistencia | 0,90 | 63,000 | |
| AOTR0008 | 1,3000 | kg | resina de adherencia | 13,54 | 17,602 | |
| AOTR0009 | 33,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 63,030 | |
| AOTR0010 | 7,0000 | ud | anclaje metalico M-20 | 2,50 | 17,500 | |
| BMAQ0022 | 0,2000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 6,852 | |
| | | | Suma la partida | | | 274,990 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 16,499 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 291,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVJN06 | | ml | JUNTA NEOPRENO ARMADO JNA-42 | | | |
| | | | Suministro y colocación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JNA 42 mm, de 42 mm de recorrido máximo, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión exposi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina exposi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades con Compofix o similar y montaje de los elementos de transición mediante mortero flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados, con sellado final y recebo con gravín, totalmente colocada, medida la longitud ejecutada | | | |
| CMDO0002 | 1,0000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 15,600 | |
| CMDO0005 | 1,0000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 14,550 | |
| AOTR0015 | 1,0000 | ml | Junta JNA 42 | 38,75 | 38,750 | |
| BMAQ0021 | 1,1000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 13,222 | |
| BMAQ0020 | 1,1500 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 10,373 | |
| AOTR0007 | 70,0000 | kg | mortero alta resistencia | 0,90 | 63,000 | |
| AOTR0008 | 1,3000 | kg | resina de adherencia | 13,54 | 17,602 | |
| AOTR0009 | 30,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 57,300 | |
| AOTR0010 | 7,0000 | ud | anclaje metalico M-20 | 2,50 | 17,500 | |
| BMAQ0022 | 0,2000 | h. | Grúa automóvil 10 T. | 34,26 | 6,852 | |
| | | | Suma la partida | | | 254,750 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 15,285 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 270,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAACVJN07 | | ml | JUNTA DE MORTERO ELASTOMERICO JME | | | |
| | | | instalación de junta de dilatación de tablero de puente tipo JME, constituida por un bloque de mortero elástico flexible a base de compofix o similar y aridos seleccionados instalada mediante doble corte en ele aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, calentamiento y sellado de la junta estructural mediante fondo de junta y masilla en caliente, imprimación de la caja, colocación de chapa metálica, nueva imprimación, colocación del m ortero elástico, compactación del m ismo, sellado final y recebo con gravín, totalmente colocado. | | | |
| CMDO0002 | 2,8000 | h. | Oficial de 1ª | 15,60 | 43,680 | |
| CMDO0005 | 2,8000 | h. | Peón ordinario | 14,55 | 40,740 | |
| BMAQ0021 | 1,0000 | h. | Sierra cortadora. | 12,02 | 12,020 | |
| BMAQ0020 | 1,1000 | h. | Compresor móvil,incluso martillos y acc. | 9,02 | 9,922 | |
| AOTR0018 | 1,0500 | m2 | fondo de junta tablero puente | 1,05 | 1,103 | |
| AOTR0016 | 70,0000 | kg | aridos porfidicos | 0,06 | 4,200 | |
| AOTR0017 | 1,0000 | m2 | chapa metalica espesor 2 mm | 1,99 | 1,990 | |
| AOTR0009 | 40,0000 | kg | Mastic BM con elastómeros | 1,91 | 76,400 | |
| | | | Suma la partida | | | 190,060 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 11,404 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **201,46** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## APARTADO C0 CONTROL DE CALIDAD

### SUBAPARTADO COMT CONTROL CALIDAD_MOVIMIENTO DE TIERRAS

### ELEMENTO COMTSRZ CONTROL CALIDAD_SUELO RELLENO ZANJAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ001 | | ud | Suelo relleno zanja: granulometria | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 27,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,632 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,83** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ002 | | ud | Suelo relleno zanja: límites Atterberg | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 39,200 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,352 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **41,55** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ003 | | ud | Suelo relleno zanja: proctor modificado | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 57,600 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,456 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **61,06** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ004 | | ud | Suelo relleno zanja: indice CBR laboratorio | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 90,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 5,424 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **95,82** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ005 | | ud | Suelo relleno zanja: materia orgánica | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 20,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,248 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 22,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ006 | | ud | Suelo relleno zanja: sales | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 34,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,064 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 36,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ007 | | ud | Suelo relleno zanja: densidad in situ | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 14,400 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,864 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 15,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ008 | | ud | Suelo relleno zanja: placa con carga | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 80,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,800 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 84,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ009 | | ud | Contenido de yesos | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 20,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,248 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 22,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ010 | | ud | Asiento en ensayo de colapso | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 35,090 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,105 |
| | | | Redondeo | | | 0,005 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 37,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTSRZ011 | | ud | Hinchamiento libre en edómetro | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 37,500 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,250 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 39,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## ELEMENTO COMTZAH CONTROL CALIDAD_ZAHORRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA001 | | ud | Zahorra: humedad natural | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 8,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,528 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 9,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA002 | | ud | Zahorra: granulometría | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 32,800 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,968 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 34,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA003 | | ud | Zahorra: equivalente arena | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 28,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,680 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 29,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA004 | | ud | Zahorra: límites Atterberg | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 32,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,920 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 33,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA005 | | ud | Zahorra: Proctor Modificado | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 57,600 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,456 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 61,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA006 | | ud | Zahorra: indice lajas y agujas | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 36,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 2,160 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 38,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA007 | | ud | Zahorra: determinación caras de fractura | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 19,200 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,152 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 20,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA008 | | ud | Zahorra: desgaste los angeles | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 57,600 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 3,456 |
| | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 61,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA009 | | ud | Zahorra: densidad in situ | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 14,400 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 0,864 |
| | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 15,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA010 | | ud | Zahorra: placa con carga | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 80,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 4,800 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 84,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA011 | | ud | Particulas trituradas | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 25,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,500 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 26,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMTZA012 | | ud | Limpieza superficial. Contenido de impurezas | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 32,000 |
| | | | Costes indirectos | 6,00% | | 1,920 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 33,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO COAB CONTROL CALIDAD_ABASTECIMIENTO

### ELEMENTO COABTF CONTROL CALIDAD_TUBERIAS FUNDICION

**COABTF001** ud **Prueba de presión en tubería de fundición Ø 100 mm**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 320,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 19,200 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **339,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**COABTF002** ud **Prueba de presión en tubería de fundición Ø 150 mm**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 320,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 19,200 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **339,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

### ELEMENTO COABRI CONTROL CALIDAD_RIEGO

**COABRI001** ud **Prueba puesta en servicio y funcionamiento red de riego**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 320,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 19,200 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **339,20** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO COSA CONTROL CALIDAD_SANEAMIENTO

**COSAN001** ud **I.T.V. previa: colectores hormigón existentes**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 480,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 28,800 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **508,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**COSAN002** ud **Elaboración de informe de I.T.V. previa incluido DVD**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 160,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 9,600 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **169,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**COSAN003** ud **I.T.V. final: colectores hormigón**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 480,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 28,800 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **508,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**COSAN004** ud **Elaboración de informe final, incluido DVD**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 160,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 9,600 |
| **TOTAL PARTIDA**..... | | **169,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SUBAPARTADO COAP CONTROL CALIDAD_ALUMBRADO PUBLICO

**COAP001** ud **Prueba puesta en servicio y funcionamiento red alumbrado publico**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 375,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 22,500 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **397,50** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**COAP002** ud **Prueba de funcionamiento de punto de luz. Medida iluminancia**

Jornada nocturna para visita de personal técnico cualificiado para medida de iluminancias, con método de los nueve puntos (máxima, mínima y media) así como las uniformidades media, extrema y deslumbramiento.

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 480,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 28,800 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **508,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**COAP003** ud **Elaboración de informe de prueba de funcionamiento de puntos luz**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 96,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 5,760 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **101,76** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**COAP004** ud **Luminaria: analisis químico del tipo de fundición de aluminio**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 108,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 6,480 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **114,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**COAP005** ud **Luminaria: analisis metalográfico del tipo fundición de hierro**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 108,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 6,480 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **114,48** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**COAP006** ud **Jornada del espesor de recubrimiento**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 160,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 9,600 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **169,60** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**COPA007** ud **Columna: analisis químico de aleaciones base de aluminio**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 132,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 7,920 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **139,92** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**COPA008** ud **Columna: Mecanizado y ensayo de durezas según UNE-EN iso 6506-1**

| | | |
|---|---|---|
| Sin descomposición | | 80,000 |
| Costes indirectos..... | 6,00% | 4,800 |
| **TOTAL PARTIDA.....** | | **84,80** |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBAPARTADO COPA CONTROL CALIDAD_PAVIMENTOS | | | | | | | |
| ELEMENTO COPAMBI CONTROL CALIDAD MEZCLAS BITUMINOSAS | | | | | | | |
| COPAMBI001 | | ud | Densidades y contenido de huecos | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 108,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 6,480 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 114,48 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | | | |
| COPAMBI002 | | ud | Contenido de ligante de la mezcla | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 48,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,880 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 50,88 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | | | |
| COPAMBI003 | | ud | Granulometría de los áridos extraidos | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 24,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,440 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 25,44 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | | |
| COPAMBI004 | | ud | Espesor y densidad (incluido el tapado) | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 55,200 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,312 |
| | | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 58,51 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | | | |
| COPAMBI005 | | ud | Testigos | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 55,200 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,312 |
| | | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 58,51 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | | | |
| COPAMBI006 | | ud | Dotación de riego de adherencia 0,50 kg/m2 | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 56,600 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,396 |
| | | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 60,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS | | | | | | | |
| COPAMBI007 | | ud | Verificacion albaranes sello/marcado CE | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 55,380 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,323 |
| | | | | Redondeo | | | -0,003 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 58,70 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | | | | | | | |
| COPAMBI008 | | ud | Penetracion NLT-124.99 | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 28,300 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,698 |
| | | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 30,00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS | | | | | | | |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI009 | | ud | Indice de penetración NLT-181 | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 5,190 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,311 |
| | | | Redondeo | | | -0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 5,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI010 | | ud | Punto de reblandecimiento anillo y bola NLT-125.99 | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 33,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,032 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 35,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI011 | | ud | Indice de lajas aridos gruesos | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 55,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,339 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 58,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI012 | | ud | Contenido de impurezas | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 32,000 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,920 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 33,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI013 | | ud | Porcentaje de caras de fractura | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 27,650 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,659 |
| | | | Redondeo | | | 0,001 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 29,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI014 | | ud | Evaluación de finos. Equivalente de arena | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 27,640 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 1,658 |
| | | | Redondeo | | | 0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 29,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI015 | | uid | Densidad aparente del filler en tolueno | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 36,870 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,212 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 39,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAMBI016 | | ud | Determinación de densidades y fabricacion probetas | | | |
| | | | Fabricación de probetas y determinación de la densidad máxima de una mezcla, de la densidad aparente de la probeta y del contenido de huecos de la mezcla | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 127,360 |
| | | | Costes indirectos | | 6,00% | 7,642 |
| | | | Redondeo | | | -0,002 |
| | | | TOTAL PARTIDA | | | 135,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

ELEMENTO COPAZA CONTROL CALIDAD PAVIMENTADOS - ZAHORRA ARTIFICIAL

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAZA001 | | ud | Ensayo proctor modificado | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 57,600 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,456 |
| | | | | Redondeo | | | 0,004 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 61,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAZA002 | | ud | Ensayo densidad "in situ" | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 14,400 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 0,864 |
| | | | | Redondeo | | | -0,004 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 15,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAZA003 | | ud | Ensayo carga con placa | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 80,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,800 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 84,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

## ELEMENTO COPAPH20 CONTROL CALIDAD PAVIMENTADOS - HORMIGON

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPAPH20001 | | ud | Series de probetas de hormigón | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 40,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,400 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 42,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO COAC CONTROL CALIDAD_ACERAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPABH001 | | ud | Baldosa hormigón (UNE-EN 1339): Control dimensiones | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 36,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,160 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 38,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPABH002 | | ud | Baldosa hormigón (UNE-EN 1339): Resistencia a flexión | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 56,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 3,360 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 59,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPABH003 | | ud | Baldosa hormigón (UNE-EN 1339): Absorción de agua | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 40,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 2,400 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 42,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPABH004 | | ud | Baldosa hormigón (UNE-EN 1339): Resistencia al deslizamiento | | | | |
| | | | Determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 72,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,320 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 76,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACPN001 | | ud | Baldosa piedra natural: Control dimensiones | | | | |
| | | | Baldosa piedra natural : Control dimensiones (UNE-EN 13372) | | | | |
| | | | | Sin descomposición | | | 72,000 |
| | | | | Costes indirectos | | 6,00% | 4,320 |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | | 76,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COACPN002 | | ud | **Baldosa piedra natural: Resistencia a flexión** | | | |
| | | | Baldosa piedra natural: Resistencia a flexión (UNE-EN 12372) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 64,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 3,840 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **67,84** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACPN003 | | ud | **Baldosa piedra natural: Absorción de agua presión** | | | |
| | | | Baldosa piedra natural: Absorción de agua presión (UNE-EN 13755) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 48,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 2,880 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **50,88** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACPN004 | | ud | **Baldosa piedra natural: Resistencia deslizamiento/resbalamiento** | | | |
| | | | Determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 72,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 4,320 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **76,32** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACBP001 | | ud | **Bordillo piedra natural: control dimensiones** | | | |
| | | | Bordillo piedra natural: control dimensiones (UTE-EN 1343) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 72,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 4,320 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **76,32** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACBP002 | | ud | **Bordillo piedra natural: resistencia a flexión** | | | |
| | | | Bordillo piedra natural: resistencia a flexión (UNE-EN 12372) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 64,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 3,840 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **67,84** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACBP003 | | ud | **Bordillo piedra natural: resistencia deslizamiento/resbalamiento** | | | |
| | | | Bordillo piedra natural: determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 72,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 4,320 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **76,32** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACAP001 | | ud | **Adoquín piedra natural: Control dimensiones** | | | |
| | | | Adoquín piedra natural: Control dimensiones (UNE-EN 1342) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 36,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 2,160 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **38,16** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS | | | | | | |
| COACAP002 | | ud | **Adoquín piedra natural: Resistencia a compresión** | | | |
| | | | Adoquín piedra natural: Resistencia a compresión (UNE-EN 1926) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 48,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 2,880 |
| | | | **TOTAL PARTIDA**..... | | | **50,88** |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | | |

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COACAP003 | | ud | **Adoquín piedra natural: resistencia deslizamiento/resbalamiento** | | | |
| | | | Adoquín piedra natural: determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 72,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 4,320 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 76,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COAC001 | | ud | **Mortero: Rotura a compresión** | | | |
| | | | Mortero: toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a compresión a 2 edades (UNE-EN 1015-11) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 48,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 2,880 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 50,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COAC002 | | ud | **Mortero: Control de humedad del mortero** | | | |
| | | | Mortero: ensayo de control de humedad del mortero. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 20,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 1,200 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COAC003 | | ud | **Mortero: Ensayo adherencia mortero-baldosa** | | | |
| | | | Ensayo de adherencia de mortero a baldosa en laboratorio, con las mismas condiciones de obra (conociendo dosificación mortero / agua), realizando ensayo al cabo de 28 días de curado) | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 232,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 13,920 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 245,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO COSE CONTROL CALIDAD_SEÑALIZACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSE001 | | ud | **Determinacion QD y RL en marcas viales horizontales** | | | |
| | | | Determinación puntual de los coeficientes de luminancia QD y RL en marcas viales horizontales. | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 40,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 2,400 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 42,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSE002 | | ud | **Determinacion de la resistencia al deslizamiento "in situ" SRT** | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 40,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 2,400 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 42,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSE003 | | ud | **Red Semafórica: comprobación del mandrilado** | | | |
| | | | Sin descomposición | | | 320,000 |
| | | | Costes indirectos..... | 6,00% | | 19,200 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 339,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Vigo, Marzo 2014
El ingeniero Jefe de Vías y Obras

Agustín Rodríguez Carballo