

HUMANIZACIÓN: RAMON NIETO

	A	B	C=A+B	D	E	F=C+D+E	G	H	I=H+G	J	K	L=J+K	O	P	N=O+P	M=N+L+M	
EMPRESA	ESTUDIO DA ACTUACIÓN E OS SEUS CONDICIONANTES (10 PUNTOS)	DESENVOLVEMENTO DAS UNIDADES DE OBRA (5 PUNTOS)	TOTAL PROPOSTA DO PROCESO CONSTRUCTIVO (15 PUNTOS)	PROGRAMA – PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS (5 PUNTOS)	PROPOSTA DIAGRAMA DE GANTT (5 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS PROGRAMA DE TRABALLO (25 PUNTOS)	COHERENCIA PROPOSTA DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN DO EMPREGO (3 PUNTOS)	IMPORTE ACEPTADO	VALORACIÓN DA PROPOSTA ECONÓMICA DO PROGRAMA (7 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS PROGRAMA DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN DO EMPREGO (10 PUNTOS)	ENSAIOS DE CONTROL DE CALIDADE (2,5 PUNTOS)	PLAN DE CALIDADE DE AUTOCONTROL INTERNO (2,5 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS PLAN DE CONTROL DE CALIDADE (5 PUNTOS)	RISCOS LABORAIS (3 PUNTOS)	RISCOS A TERCEIRAS PERSOAS (2 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RISCOS (5 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL
1. OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.	3	3	9	4	5	18	0	75 000,00 €	7,00	7	1,5	1,5	3	2	1	3	31,00
2. XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.	6	4	12	4	5	21	2	75 000,00 €	7,00	9	2,5	1,5	4	2	2	4	38,00
3. CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	2	2	4	4	5	13	1	70 329,00 €	6,56	7,56	1,5	1	2,5	1	1	2	25,06
4. MOVEX VIAL, S.L.	10	4	14	5	5	24	2	74 953,33 €	7,00	9	2,5	2	4,5	2	2	4	41,50
5. HIDROMIÑO, S.L.	10	5	15	5	5	25	2	74 993,33 €	7,00	9	2,5	1,5	4	2	2	4	42,00
6. ORESA, S.L.	8	4	12	3	5	20	3	75 000,00 €	7,00	10	2,5	1	3,5	2	2	4	37,50
7. SERCOYSA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	8	4	12	5	5	22	2	75 000,00 €	7,00	9	2,5	1	3,5	2	2	4	38,50
8. CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.	6	3	9	4	5	18	2	54 391,68 €	5,08	7,08	2,5	1,5	4	2	2	4	33,08
9. CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.U.	6	3	9	4	5	18	2	54 391,68 €	5,08	7,08	1,5	1,5	3	2	2	4	32,08
10. ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA	8	5	13	4	5	22	1	70 495,28 €	6,58	7,58	1,5	1,5	3	2	2	4	36,58
11. CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, S.A.	4	3	7	3	5	15	0	0,00 €	0,00	0	2	1	3	4	1	2	20,00
12. EIRIÑA, S.L.	6	5	11	5	5	21	3	75 000,00 €	7,00	10	1,5	1,5	3	2	2	4	38,00
13. C. ALDASA, S.L.U.	10	5	15	5	5	25	2	48 306,00 €	4,51	6,51	2,5	2	4,5	1	1	2	38,01
14. DRAGADOS, S.A.	8	4	12	4	5	21	1	74 597,22 €	7,00	8	2,5	2	4,5	2	1	3	36,50
15. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	8	1	9	3	3	15	1	75 000,00 €	7,00	8	2,5	1,5	4	0	0	0	27,00
16. COPCISA, S.A.	6	4	10	4	5	19	1	0,00 €	0,00	1	1,5	1,5	3	1	0	1	24,00
17. JESUS MARTINEZ CONSTRUCCIONES, S.A.	6	4	10	4	5	19	2	75 000,00 €	7,00	9	1,5	2,5	4	2	2	4	36,00
18. CONSTRUCCIONES Y OBRAS JOSE ANTONIO, S.L.U.	2	2	4	1	4	9	0	75 000,00 €	7,00	7	2,5	1	3,5	1	0	1	20,50
19. CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.	8	4	12	5	5	22	2	75 060,60 €	7,00	9	2,5	1,5	4	2	1	3	38,00
20. CONTRATAS MECUMA, S.L.U.	4	2	6	3	4	13	0	0,00 €	0,00	0	1,5	1	2,5	1	0	1	16,50
21. U.T.E. SARDALLA ESPAÑOLA – CCS, S.L.	6	3	9	4	4	17	2	71 812,64 €	6,70	8,7	2	1	3	2	1	3	31,70
22. T.A. ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L.	4	4	8	4	4	16	1	75 000,00 €	7,00	8	1,5	1	2,5	1	0	1	27,50
23. BARDEBA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.L.	8	4	12	4	5	21	2	75 000,00 €	7,00	9	1	1	2	2	1	3	35,00
24. CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.	4	4	8	4	5	17	1	75 000,00 €	7,00	8	1,5	1,5	3	1	0	1	29,00
25. U.T.E. CYMOT, S.A. Y ANCHELERGUES E ASOCIADOS, S.L.	6	4	10	4	5	19	1	75 000,00 €	7,00	8	2,5	1,5	4	1	0	1	32,00
26. MISTURAS, S.A.	4	3	7	4	5	16	0	74 989,90 €	7,00	7	1	1,5	2,5	1	1	2	27,50
27. CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L.	4	3	7	4	5	16	0	53 583,00 €	5,00	5	1,5	1	2,5	1	0	1	24,50
28. CONTRATAS IGLESIAS, S.A.	4	3	7	4	5	16	0	57 060,00 €	5,33	5,33	1	1	2	2	1	3	26,33
29. ESPINA Y DELFIN, S.L.	4	2	6	4	4	14	0	74 094,19 €	6,92	6,92	2,5	1,5	4	1	1	2	26,92
30. HIDROSCIVIL, S.L.	6	4	10	4	5	19	1	75 000,00 €	7,00	8	2,5	1,5	4	2	0	2	33,00
31. ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	6	4	10	4	5	19	1	75 000,00 €	7,00	8	1,5	1,5	3	1	1	2	32,00
32. ELSAMEX, S.A.	4	3	7	4	5	16	3	56 983,96 €	5,32	8,32	1,5	1,5	3	1	1	2	29,32
33. MARCO OBRAS Y PROYECTOS DE AROSA, S.L.	8	2	10	4	5	19	1	75 000,00 €	7,00	8	1,5	1,5	3	2	1	3	33,00
34. CONSTRUCCIONES DIOS	4	4	8	4	5	17	1	75 000,00 €	7,00	8	1,5	1	2,5	1	0	1	28,50
35. COVSA	8	4	12	4	5	21	1	65 324,16 €	6,10	7,1	2,5	1	3,5	2	1	3	34,60
36. AROUCONSTROI-CONTRUCOES AMERICO TEIXEIRA IRMAO	FORA DE PRAZO		0			0		0,00 €	0,00	0			0			0	0,00

O Enxefeiro de Camiños

Jerónimo Contrón Castaños

O Xefe de Área de Fomento

Álvoro Crespo Casal