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MEMORIA VALORADA: REPARACION DE PASOS DE PEONS NO TERMO

MUNICIPAL DE VIGO.

ntecedentes:

A Concellerta de Fomento do Concello de Vigo recibe diversas peticiéns de rebaixes de pasos
de pedns en distintos lugares do Termo Municipal de Vigoe, polo que a peticién do Concelleiro
Delegado da Area de Fomento red4ctase a presente memoria valorada,

Obxecto:

Esta memoria valorada contempla a adaptacion de diversos pasos de pedns a Lei 8/1997 de 20
agosto, de Accesibilidad e Supresién de Barreiras na Comunidade Autdbnoma de Galicia e ©
Regulamento de desenvolvemento de dita lei RD 35/2000, de 28 enero; asi como & “Orden
VIVi/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrofla ef documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utifizacion de los espacios
publicos urbanizados”, para o que realizarase una rampa salvandc o desnivel existente entre a
belrarrGa e a zona de circulacién dos vehiculos, quedande o mesmo nivel o borde das
beirarriias co pavimento da calzada, ademais da sustitucidon da baldosa existente por haidosa
tactil, lisa e direccional facilitando asf o paso de persoas con discapacidade ou carrifios dos
bebes.

Descripcién das obras:

As obras consisten na adaptacion das beirarrlas & normativa de eliminacién de barreiras
arquitectdnicas nos pasos de pedns, co fin de deixar a un mesmo nivel a beirarrda co
pavimento da calzada, realizando unha rampla que non debera superar o 10% de pendente.
Dentro das beirarrGias a reformar atopamos pavimentos de baldosa de terrazo e de cements,
sendo os bordo na sla gran maioria de granito.

Procederase a levantar a baldosa existente asi como a base de formigén nas zonas que sexa
necesario, tameén esté previsto o levantamento e posterior colocacion do bordo de granito.

O formigdén a empregar na base do bordo, sera de HM-20 N/imm2 debidamente vibrado e
curado, cun espesor minimo de 15 cm.

O morteiro  de asento serd MH-450; de 450 Kg. de cemento por melro
clbico e de 5. cm. de espesor aproximadamente. A baldosa de terrazo, ira rexuntada con
lechada de cemento de 600 Kg., coloreada.

As bhaldosas sera de cor vermella e con botdns, lisas ou ranuradas, segln detalle, garantindo
asi unha boa adherencia de contacto. Tomarase con leitada de cemento, coloreada.

Oficina de Proxectos Praza do Rei, sn.
36202 - Vigo

Telf.: 986 81 02 99
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Os tramos en execucion deberan estar valados en todo o seu perimetro na fase de fraguado da
leitada, para iso suxeitaranse as valla entre si para evitar danos na obra recén executada e
posibles accidentes.

Tamén esta prevista a posta en rasante das tapas dos diferentes servizos e a reposicion dos
servizos afectados tales como sinais, canalizacions eléctricas, etc.

As obras permaneceran en todo momento perfectamente sinalizadas e balizadas, facilitando en

tode momento a circutacién rodada e peonil, nas mellores condicions posibles de seguridade.

Os entullos e terras non aptas para a sOa reutilizacion, retiraranse da zona de obras
diariamente, sempre que sexa posible, e en todo caso as fins de semana e festivos.

Cumprimento da Ley 8/1997 de 20 de agosto e Ord. VIV/561/2010
A presente memoria valorada cumpre coa Lei 8/1997 de 20 agoste, de Accesibilidad -e

Supresién de Barreiras na Comunidade Autbnoma de Galicia e o Regulamento de
desenvolvemento de dicha lei RD 35/2000, de 28 xaneiro e a Orden VIV/661/2010, do 1 de -
febreiro, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad

y no discriminacion para el acceso y ulilizacion de los espacios plblicos urbanizados.

Prazo de Execucion:

Para as obras que se proxectan, considérase suficiente un prazo de obra de DOUS (2)
meses, que comenzara a contar a partir da data da Acta de Comprobacion do replanteo.

Prazo de garantia:

O prazo de garantia sera de UN (1} Ano, contado a partir da data da Acta de Recepcién.

Estutlo Béasico cle seguridade e satide:

O Estudo Basico de Seguridade e Salde establece, durante a consirucidn da obra, as
previsions respecto a prevencion de riscos e accidentes profesionais, asf como os servizos
sanitarios com(ns aos traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas & empresa construtora para levar a cabo as stuas
obrigas no campo da prevencion de riscos profesionais facilitando o seu desenvolvemento
haixo o control do Coordinador en materia de Seguridade e Sailde durante a execucion da
obra, de acordo co Real Decreto .1627 do 24 de Qutubro de 1997 que establece as
Disposicions Minimas en materia de Seguridade e Salde.

Oficina de Proxectos Praza do Rei, Sm.
36202 - Vigo

Telf.: 986 81 02 99
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O obxecto do Estudo Bésico de Seguridade e Saude € servir de hase para que o Contratista
elabore un Plan de Seguridade e Satide no Trabatlo. O devandito Plan ten por obxecto analizar,
esludar, desenvoiver e complementar as previsiéns contidas no Estudio Basico de Seguridade

e Salde.

Estudo Xeolbxico:

Non se require.

Estudo Econémico:

Orzamento de execucion material: 40.916,66 €

Orzamento de execucion por contrata: 58.915,90 € (IVE incluido)

Clasificacién do contratista:

Non se require.

Formula de revision de precios:

Non se require

Documentos da memoria valorada:

Documento N®.1 MEMORIA

Anexo n® 1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

“ N°2 PLANOS
01-.  Ambito de actuacién
02-. Detalfe tipo pasos pebns

. N°.3 ORZAMENTO
Mediciones e Orzamento
Resumo do Orzamento

Oficina de Proxectos Praza do Rei, s
36202 - Vigo

Telf,: 986 8102 99
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Obra completa:

O presente Proxecto, cumpre o establecido no Art. 125.1 do RD 1088/2001, que non se opdn
ao R.D. Legistativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Ley de
Contratos do Sector Publico, no que se di textualmente "Los proyecfos deberén referirse

necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregada

al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que

poéteriormenfe puedan ser chjeto y comprenderan fodos y cada uno de los elementos que

sean precisos para fa utilizacion de la obra.”

Consideracion final:

Con todo o exposto consideramos suficientemente detalladas as obras que se proxectan polo

gue esperamos gue a memoria valorada mereza a aprobacion da corporacion.

Vigo, xaneiro 2013

O Xefe da Oficina de Supervisién de Proxectos

Oficina de Proxectos

e Inspeccion de gbras

Asdo. Jorge Mufioz Rama

Praza do Ret, sn.
36202 - Vigo
Telf.: 986 8102 99
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ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

NAS OBRAS DE CONSTRUCION

Obra de.- REPARACION DE PASOS DE PEONS NO TERMO
MUNICIPAL DE VIGO.
Situacion.- VIGO
Cidade.- VIGO

REAL DECRETO 1627/1997, DO 24 DE OUTUBRO POLO QUE SE ESTABLECEN AS
DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE NAS OBRAS DE CONSTRUCION (B.O.E.
25/10/97)

REAL DECRETC 171/2004 DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS POLO QUE SE
DESENVOLVE O ARTIGO 24 DA LEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRO, DE PREVENCION DE
RISCOS LABORAIS.
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1 ANTECEDENTES E DATOS XERAIS

1.1XUSTIFICACION DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

O real Decreio 1627/1997, de 24 de oufubro, polo que se establecen dispeosicidns minimas de
seguridade e salide nas obras de construcion, establece no Artige 4, apartado 2, que nos proxectos
de obra non incluldos nos supostos previstos no apartado 1 do mesmo Artigo, o promotor estara
obrigado a que na fase de redaccion do proxecto se elabore un Estudo Bésico de Seguridade e
Salde.

Xa que logo, hai que comprobar que se dan todos os supostos seguintes;

a)0 orzamento de Execucién por Contrata (P.E.C.) é inferior a 450.759,08 Euros

I P.E.C. = P.E.M. + Gastos Xerais + Beneficio Industrial + 21% L.V.E. = i 58.91590 €

P E.M.= Orzamento de Execucion Material

b)A duracion estimada da obra non & superior a 30 dias ou non se emprega en ningdin momento a
mais de 20 traballadores simultdneamente

| Prazo de execucién previsto =

2 MESES |

| Nimero de traballadores previsto que traballen simultaneamente = | 4 |

¢)O volume de man de obra estimada € inferior a 500 xornadas {suma dos dias de traballo do total
dos traballadores na obra)

] Nimero aproximado de xornadas | 160]

d)}Non & unha obra de taneles, galerlas, conduciéns subterraneas ou presas

1.20BXECTO DO ESTUDO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

QO presente Estudo Basico de Seguridade e Salde esta redactade para dar cumprimento ao Real
Decreto 1627/1987, de 24 de outubro, polo gue se establecen disposicidns minimas de seguridade e
satde nas obras de construcion, no marco da Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevenciéon de
Riscos Laborais, modificada pola Lei 54/2003, de 12 de decembro, de Riscos Laborais.

Conforme se especifica no Artigo 6, apartado 2, do R.D. 1627/1997, o Estudo Bésico debera precisar:

-Relacién das normas de seguridade e satde aplicables 4 obra

-ldentificacion dos riscos que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para iso.
-Relacion dos riscos laborais que non poidan eliminarse, especificando as medidas preventivas e
protecciéns técnicas tendentes a controlar e reducir devanditos riscos e valorando a sta eficacia, en
especial cando se propofian medidas alternativas. Non sera necesario valorar esta eficacia cando se
adopten as medidas eslablecidas pola normativa ou indicadas pola autoridade laboral (Notas
Técnicas de Prevencidn).

-Relacién de actividades e medidas especificas relativas aos traballos incluidos no Anexo il.
-Prevision e informaciéns Utiles para efectuar no seu dia, nas debidas condicions de seguridade e
saude, os previsibles traballos posterioras.
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1.3DATOS DO PROXECTO

O presente Estudo Basico de Seguridade e Salde refirese ao proxeclo cuxos datos xerais son:

Tipo de obra CONSTRUCCION

Situacion TERMO MUNICIPAL DE VIGO

Poboacién Vigo

Promotor Concello de Vigo

Enxefieiro técnico D. Jorge Muficz Rama

Coordinador de Seguridade €| --mcmmcmcmmmrmmmcmmmm e e
Saude

Orzamento de Execucion Material | 40.916,66 euros

Duracién da cbra DOUS MESES (2)

N® méaximo de traballadores Catro (4)

1.4DESCRICION DO EMPRAZAMENTO E A OBRA

Caracteristicas e condicionantes do emprazamento onde se realizara a obra:

Accesos a obra Via asfaltada
Tipo de solo Compacto
Edificaciéns colindantes Si

Suministro E. Eléctrica Si

Suministro de Auga Si

Sistema de saneamento Si

Caracteristicas xerais da obra e fases de que consta:

Demolicidns Si
Movemento de terras Si
Cimentacitn e estruturas Si
Cubertas -

Albadileria e peches Si
Acabados Si
instalaciéns S

1.5INSTALACIONS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA

De acordo co apartado 15 do Anexo 4 do R.D. 1627/1997, a obra dispofiera dos servizos hixiénicos
seguintes:

Vestiarios adecuados de dimensidns suficientes, con asentos e taquillas individuais provistas de
chave, cunha superficie minima de 2 m? por fraballader que haxa de utilizalos e unha altura minima
de 2,30 m.

-Lavahos con auga frla e quente a razén dun lavabo por cada 10 traballadores ou fraccion.

-Duchas con auga frla e quente a razén dunha ducha por cada 10 traballadores ou fraccion.

Retretes a razon dun inodoro cada 25 homes ou 15 mulleres ou fraccion. Cabina de superficie
minima 1,20 m? e altura 2,30 m.

De acordo co apartado A 3 do Anexo 6 do R.D. 1627/1997, a obra dispofier4 do material de primeiros
auxilios que se indica a continuacion:

-Un botiquin portatil que contefia desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén
hidrofilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, torniquete, antiespasmaodicos, analxésicos, bolsa
para auga ou xeo, termometro, tixoiras, xeringuillas desechables, pinzas e luvas desechables.
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Nivel de asistencia Distancia en Km

Asistencia Primaria (Urxencias)
Comptejo Universitario Xeral-cies. Pizarro, 22 36204 Vigo -

Asistencia Especializada (Hospital)
Camifio Meixoeiro, s/n 36214 Vigo

1.6MAQUINARIA PESADA DE OBRA

A maquinaria que se prevé empregar ha execucion da obra indicase na tdboa que se achega:

x| Griias X Formigoneras

Montacargas X Camions
X Maguinaria para movemento de ferras Extendedora de aglomerado
x| Serra circular Rodillc compactador

1.7MEDIOS AUXILIARES

Na taboa seguinte relaciénanse os medios auxiliares que van ser empregados na obra e as suas
caracteristicas mais importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS
_] Andamios colgados | Deben someterse a unha proba de carga previa
Moviles Correcta colocacién dos pestillos de seguridade dos ganchos

Os pescantes seran preferiblemente metalicos

Os cabrestantes revisaranse trimestraimente

Correcta disposicion de barandilla de seguridade, barra intermedia e rodapé
Obrigatoriedade permanente do uso de cinto de seguridade

_j Andamios tubulares | Deberan montarse baixo a supervision de persoa competente

Apoiados Apolaranse sobre unha base sélida e preparada adecuadamente

Dispofieranse anclaxes adecuados as fachadas

As cruces de San Andrés colocaranse por ambos lados

Correcta disposicion das plataformas de traballo

Correcta disposicion de barandilla de seguridade, barra intermedia e rodapé
Correcta disposicion dos accesos aos distintos niveis de traballo

Uso de cinto de seguridade de suxecién Clase A, Tipo | durante a montaxe e
desmontaxe

_J Andamios sobre A distancia entre apoios non debe sobrepasar os 3,5 m.

Borriquetas

_| Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. a altura a salvar.
Separacidn da parede na base = ¥ da altura total

|| Instalacién eléctrica | Cadro xeral en caixa estanca de dobre illamento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en liias de maquinas e forza
interruptores diferenciales de 0,03A en lifias de alumado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico xeral omnipolar accasible desde o exterior

|. magnetotérmicos en fifias de maquinas, tomas de corrente e alumado
A instalacién de cables sera aérea desde a saida do cadro

A posta a terra {(caso de non utilizar a do edificio) sera < 80 chmios

RISCOS LABORAIS

1.8RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE
Relacion de riscos laborais que podendo presentarse na obra, van ser totalmente evitados mediante a
adopcion das medidas técnicas que tamén se incllen:

RISCOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOITADAS
X | Derivados da rotura de instalacions existentes | x | Neutralizacion das instalacions existentes
X | Presenza de lifias eléctricas de alta tension X | Corte do fluido, posta a terra e cortocircuito dos
aéreas ou subterraneas cables
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1.9RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE

identificacién de riscos laborais que non poden ser completamente eliminados, e as medidas
preventivas e protecciéns técnicas que deberan adoitarse para o control e a reducién deste tipo de
riscos. A primeira taboa refirese a aspectos xerais que afectan 4 totalidade da obra, e as restantes
aos aspectos especificos de cada unha das fases nas que ésta pode dividirse.

TODA A OBRA

RISCOS

X[ Caidas de operarios a0 mesmo hivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X| Calidas de obxectos sobre operarios

X | Caidas de obxectos sobre terceiros

X1 Chogues ou golpes contra obxectos

X | Fortes ventos

X | Traballos en condicions de humidade

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X1 Corpos estranos nos olios

X | Sobreesforzos
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION

X1 Orde e limpeza das vias de circulacién da obra Permanente

X | Orde e limpeza dos lugares de fraballo Permanente

X | Recubrimento, ou distancia de seguridade {1m) a lifias eléctricas de B.T. Permanents

X | lluminacidn adecuada e suficiente (iluminacién de obra) Permanente

X | Non permanecer no radie de accién das maquinas Permanente

X | Posta a terra en cadros, masas & maquinas sen dobre illamento Permanente

X | Sinalizacidén da obra (sinais e carteis) Permanente

X | Cintas de sinalizacién e balizamento a 10 m. de distancia Alternativa ao valado

X | Valado do perimetro completo da obra, resistente e de altura <2 m. Permanente
Marguesinas rixidas sobre accesos & obra Permanente
Pantalla inclinada rixida sobre beirarrias, vias de circulacién ou edif. Permanente
colindantes

x | Extintor de po seco, de eficacia 21A - 1138 Permanente

x | Evacuacién de escombros Frecuente

X | Escaleiras auxiliares Ocasional

¥ 1 Informacién especifica Para riscos concrefos

x | Cursos e charlas de formacién Frecuente
Guindastre parado e en posicidn catavento Con vento forte
Guindastre parado e en posicidon catavento Final de cada xornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO

X| Cascos de seguridade Permanente

X | Calzador protector Permanente

XiRoupa de traballo Pearmanente

X.| Roupa impermeable ou de proteccién Con mal tempo

X Lentes de seguridade Frecuente

X | Cintos de proteccién do tronco Ocasional
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1 DEMOLICIONS
RISCOS
X | Esborralles en edificios colindantes
X | Caldas de materiais transportados
Eshorralle de andamios
X | Atrapamentos e aplastamentos
X i Atropellos, colisibns e vuelcos
X 1 Contaxios por lugares insalubres
X | Ruidos
X | Vibraciéns
X | Ambiente pulvigeno
X | Electrocucions
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION
X { Observacion e vixilancia dos edificios colindantes Diaria
% { Apontoamentos e apeos Frecuente
X {Pasos ou pasarelas Frecuente
X | Cabinas ou périicos de seguridade en maquinas Permanente
Redes verlicais Permanente
X | Barandillas de seguridade Permanente
Arriostramento coidadoso dos andamios Permanente
X | Regas con auga Frecuente
Andamios de proteccion Permanente
Conductos de desescombro Permanente
X 1 Anulacién de instalaciéns antigas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO
X | Botas de seguridade Permanente
X | Luvas conira agresiéns mecanicas Frecuente
X | Lentes de seguridade Frecuente
X | Mascarilla filtrante Ocasional
X | Protectores auditivos Ccasional
Cintos e arneses de seguridade Permanente
Mastiles e cables fiadores Permanente
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2 MOVEMENTOS DE TERRAS
RISCOS
X | Esborralles, desprendimentos e afundimentos do terreo
x | Ruinas, afundimentos e esborralles en edificios cofindantes
¥ | Caidas de materiais fransportados
¥ | Atrapamentos e aplastamentos por parles méhiles de maquinaria
¥ | Atropellos, colisiéns, alcances e vuelcos de maquinaria
X | Contaxios por lugares insalubres
¥ | Ruido, contaminacién acistica
X | Vibracions
X [ Ambiente pulvigeno
x | Interferencia con instalacions soterradas
x | Contactos eléctricos directos e indirecios
x | Condicions meteoroldxicas adversas
X | Inhalacién de sustlancias tbxicas
x | Explosiéns ou incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION
X | Observacion e vixilancia do terreo Diaria
% { Noiro natural do terreo Permanentie
x 1 Entibacions Frecuente
Limpeza de bolos e viseras Frecuente
x | Observacién e vixitancia dos edificios colindantes Diaria
X 1 Apontoamentos e apeos Ocasional
¥ | Achigues de augas Frecuenie
X | Taboleiros ou planchas en ocos horizontales Permanente
X | Separacidn de transito de vehiculos e operarios Permanente
x | Cabinas ou pérlicos de seguridade Permanente
¥ | Non amorear materiais xunto ao bordo da excavacién Parmanente
x | Plataformas para pasc de persoas en bordoes de excavacion Ccasional
¥ | Non permanecer baixo a fronte de excavacion Permanente
X | Barandillas en bordos de excavacion Permanente
¥ | Proteccién partes mabiles maguinaria Permanente
x | Topes de retroceso para vertido e carga de vehiculos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL {EPIs)
x | Botas de seguridade Permanenle
X | Botas de goma Ocasional
X | Luvas de coiro Ocasional
% | L.uvas de goma Qcasional
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3 CIMENTACION E ESTRUTURAS
RISCOS
¥ | Esborralles, desprendimentos e afundimentos do terreo
Esborralles en edificios colindantes
x | Caidas de operarios ao baleiro
x | Caidas de materiais transportados
¥ | Atrapamentos e aplastamentos
X | Alropellos, colisidns, alcances e vuelcos de camidns
x | Lesiéns e cories en hrazos e mans
X | Lesidns, pinchazos e cortes en pés
x | Dermatose por contacio con formigéns e morteros
¥ 1 Ruidos, contaminacién acustica
X | Vibracions
X 1 Queimaduras en soldadura e oxicorte
X | Radiaciéns e derivados da soldadura
x | Ambiente pulvigeno
% | Contactos eléctricos directos e indirectos
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION
X | Apontoamentos e apeos Permanente
x | Achique de augas Frecuente
¥ | Pasos ou pasarelas Permanente
X | Separacion de transito de vehiculos e operarios Ocasional
x | Cabinas ou pérticos de seguridade Permanente
x | Non amorear xunto ao bordo da excavacién Permanente
X | Observacion e vixilancia dos edificios colindantes Diaria
x | Non permanecer baixe a fronte da excavacion Permanente
Redes verticals perimetrales Permanente
Redes horizontais Frecuente
Andamios e plataformas para encofrados Permanente
Plataformas de carga e descarga de material Permanente
x | Barandiilas resistentes Permanente
X | Taboleiros ou planchas rixidas en ocos horizontais Permanente
Escaleiras chanceadas e protexidas, e escaleiras de man Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPREGO
x | Lentes de seguridade Ocasional
% | Luvas de coiro ou goma Frecuente
x | Botas de seguridade Permanente
X | Botas de goma ou P.V.C, de seguridade Qcasicnatl
X | Pantalfas faciales, luvas, manguitos, mandiles e polainas para soldar En estrutura metalica
Cintos e arneses de seguridade Frecuente
Méstiles e cables fiadores Frecuente
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4 CUBERTAS

RISCOS

Caldas de operarios ao baleiro ou polo plane inclinado da cuberta

Caldas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores

Lesions e cortes en mans

Dermatose por contacto con materiais

Inhalacion de sustancias {oxicas

Queimaduras producidas por soldadura de materiais

Ventos fortes

Incendio por almacenamento de produtos combustibles

Darrame de produtos

Contactos eléctricos direclos e indirectos

Afundimentos ou roturas en cubertas de materiais lixeiros

Proxeccions de parfculas

Condiciéns meteoroloxicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS

GRAO DE ADOPCION

Redes veriicals perimetrales Permanente
Redes de sequridade Permanente
Andamios perimetrales beirados Permanente
Plataformas de carga e descarga de material Permanente
Barandillas rixidas e resistentes Permanente
Tabolelros ou planchas rixidas en ocos horizontales Permanente
Escaleiras chanceadas e protexidas Permanente
Escaleiras de texedor ou pasarelas Parmanente
Parapetos rixidos Permanente
Provisién adecuada de materiais Permanenie
Sinalizar obstaculos Permanente
Plataforma adecuada para gruista Permanenle
Ganchos de servizo Permanente
Accesos adecuados as cubertas Permanente
Paralizacion dos traballos en condicidns meteoroldxicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO
Luvas de coiro ou goma Ocasional
Botas de seguridade Permanente
Cintos e arneses de seguridade Permanente
Mastiles para cables fladores Permanente
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5 ALBANELERIA E PECHES

RISCOS

Caidas de operarios ao baleiro

x | Caidas de materiais fransportados, a nivel e a niveis inferiores

Atrapamentos e aplastamentios en mans durante a montaxe de andamios

X | Atrapamentos polos medios de elevacién e transporte

% | Lesiéns e cortes en mans

x | Dermatose por contacto con formigéns, morteros e outros materiais

x | Incendios por almacenamento de produtos combustibles

x | Golpes ou cortes con ferramentas

¥ | Contactos eléctricos directos e indirectos

x | Proxeccions de particulas ao cortar materiais

x | Ruidos, contaminacidn acustica

MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION

X | Apontoamentos e apeos Permanente

x | Pasos ou pasarelas Permanente
Redes verticais Permanente
Redes horizontais Frecuente
Andamios (constitucion, arriostramento e accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga e descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rixidas Permanente

¥ | Taboleiros ou planchas rixidas en ocos horizontais Permanente
Escaleiras chanceadas e protexidas Permanente

x | Evitar traballos superpostos Permanente
Baixantes de escombros adecuadamente suxeitas Permanente
Proteccitn de ocos de entrada de material en plantas Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO

% | Lentes de seguridade Frecuente

x | Luvas de coiro ou goma Frecuente

x | Botas de seguridade Permanente
Cintos e arneses de seguridade Frecuente
Mastiles e cables fiadores frecuente

11



CONCELLERIA || CONCELLO ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
FOMENTO || DE VIGO CONCELLO DE VIGO
6 ACABADOS

RISCOS

X | Caldas de operarios ao baleiro

X | Caldas de materials transportados

X | Ambiente pulvigeno

X | Lesidns e cortes en mans

X | Lesibns, pinchazos e cortes en pés

X | Dermatose por contacto con materiais

¥ | iIncendio por almacenamento de produtos combuslibles

¥ | Inhalacion de sustancias téxicas

X | Queimaduras

X | Contactos eléctricos direclos ou indireclos

X | Atrapamentos con ou entre obxectos ou ferramentas

x | Deflagracions, explosiéns e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada e suiiciente (natural ou forzada) Permanente
Andamios Permanente
Plataformas de carga e descarga de material Permanente

X | Barandillas Permanenie
Escaleiras chanceadas e protexidas Permanenle

x | Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos auténomos de ventilacion Permanente

X | Almacenamento correcto dos productos Permanente

X | Paralizacion dos fraballos en condicidns meteoroloxicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL {EPis) EMPREGO

X | Lentes de seguridade Ocasional

X | Luvas de coiro ou goma Frecuente

X | Botas de seguridade Frecuente
Cintos e arneses de seguridade Ocasional
Mastiles e cables fiadores Ocasional

X { Mascarilla filtrante Qcasional
Equipos auténomos de respiracidn Qcasional
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7 INSTALACIONS

RISCOS
Caldas a distinto nive! polo oco do ascensor

% | Lesions e cortes en mans € brazos

X | Dermatose por contacto con materiais

x { Inhalacién de sustancias toxicas

¥ | Queimaduras

X | Golpes e aplastamentos de pés
Incendio por almacenameanto de produtos combustibles

% | Contactos eléclricos directos e indireclos

¥ | Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCION

x | Ventilacién adecuada e suficiente {natural ou forzada) Permanente
Escaleira portétil de tixeira con calzos de goma e tirantes Frecuente
Proteccion do oco do ascensor Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente

X | Realizar as conexidns eléctricas sen tension Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPREGO

¥ | Lentes de seguridade Ocasional

x | Luvas de coirc ou goma Frecuente

x | Botas de seguridade Frecuente
Cintos e arneses de seguridade Ocasional
iastiles e cables fiadores Ocasional

X | Mascarilla filtrante Ocasional

110 RISCOS LABORAIS ESPECIAIS

Na seguinte taboa relaciénanse aqueles traballos que sendo necesarios para o desenvolvemento da
obra definida no Proxecto de referencia, implican riscos especiais para a seguridade e a sadde dos

traballadores, e estan por iso incluidos no Anexo li do R.D. 1627/1997.

Tamén se indican as medidas especificas que deben adoitarse para controlar e reducir os riscos
derivados deste tipo de traballos.

TRABALLOS CON RISCOS ESPECIAIS

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de allura,
sepultamentos e afundimentos

En proximidade de lifias eléciricas de alta tension

Sinalizar e respectar a distancia de seguridade (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridade

Con exposicidn a risco de afogamento por inmersidn

Que impliguen o uso de explosivos

Que requiran a montaxe e desmontaxe de
elementos pesados

Non permanecer haixo o radio de accidn das maquinas
no proceso da descarga dos elementos.

2 PREVISIONS PARA TRABALLOS FUTUROS

O apartado 3 do artigo 6 do R.D. 1627/1997 establece que no Estudo Bésico contemplaranse tamen
as previsions e as informacions para efectuar no seu dfa, nas debidas condicions de seguridade e
satde, os previsibles traballos posteriores.
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RISCOS

Caldas ao mesmo nivel en chans

Caidas de altura por ocos horizontales

Caldas por ocos en peches

Caidas por resbaldns

Reacclidns guimicas por produtos de limpeza e liquidos de magquinaria

Contactos eléctricos por accionamento inadveriido e modificacion ou deterioro de sistemas eléctricos
Explosion de combusfibles mal almacenados

Lume por combustibles, modificacién de instalacién eléctrica ou por acumulacién de desechos perigosos
Impacto de elementos da maguinaria por desprendimentos, deslizamentos ou roturas

Ccentactos eléclricos direclos e indirectos

Toxicidade de produtos empregados na reparacion ou almacenados no edificio

Vibraciéns de orixe interna e externo

x 1 Contaminacién por ruldo

MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIONS COLECTIVAS

Andamiaxes, escalerillas e demais dispositivos provisionais adecuados e seguros

Anclaxes de cintos fixados a parede para a limpeza de fiestras non accesibles

Anclaxes de cintos para reparacion de tellados e cubertas

Anclaxes para poleas para izado de mobles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

X | Casco de seguridade

X | Roupa de trabajo

Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia adecuada para limpladores de fieslras
Cintos de segur. e cables de lonxitude e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas inclinadas

Pl P P g b Bl b b

>

3NORMATIVA APLICABLE

3JAXERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales.
BOE 13/12/2003

LEY 32/20086, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de fa Construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolfa la Ley 32/2008, de 18 de oclubre, regilfadora de la
stibcontratacion en el Sector de la Construccién

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por ef que se desarrolla ef articulo 24 de fa Ley 31/1985, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos laborales, en maferia de coordinacion de aclividades
empresariales. BOE 31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decrefo 1627/1997, de 24 de oclubre, por el que se establecen dispasiciones minimas de Seguridad
v de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ambito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1899

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamenio de los servicios de
prevencién. BOE 31/1/1997
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Real Decrefo 604/2008, de 19 de mayo, por el que se modifican ef Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por ef gtie se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1987, de 24
de octubre, por el que se eslablecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por ef que se regtila el régimen de funcionamiento de las mutuas
de accidenfes de frabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de
prevencion ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1987, de 17 de enero, por
ef que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. BOE: 1/5/1988

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad vy segutidad industiial.
BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de fa Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la ue se establecen nuevos
modelos para la nofificacién de los accidentes de trabajo y se posibllita st transmisién por procedimiento
electronico. BOE 7/02/2003.

Real Decrefo 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y conlrol de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretarfa de Estado para la Administracion Puablica, por la qtie se
ordena la publicacion def Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de jufio de 1998, por el gue se aprucha el
Acuerdo Administracion-Sindicatos de adaptacion de ia legisiacién de prevencion de riesgos laborales a la
Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por fa que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trahajo (1), (sigue siendo véiido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al
n°51, los articufos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1897, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad
y de Saiud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en matenia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen fas disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 48771997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsclumbares, para los frabafadores.
BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud refativas al
trahajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores {Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores confra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante ef trabajo. BOE: 24/05/1987

Real Decrefo 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de fos trabajadores contra los riesgos
refacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el irabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, constriccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M.
04/07/83, en titulos no derogados)
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Orden de § de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabafo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcion indicada, los capitulos Fa Vy Vil del titulo i, por
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de sepliembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
BOE 13/10/86. Correceitn de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras
fifas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamenio de aparatos elevadores para obras.
BQOE 14/06/81. Modifica parcialmente ef arl. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrdccion técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manufencion, referente a grdas
torre para obras u ofras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y fa seguridad de los frabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de fa salud y la seguridad de fos
trabajadores frente a los riesgos derivados ¢ que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones
mecénicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre ia proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos refacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elemenlos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosfo, por el que se aprueba el Reglamentio electrotécnico
para baja tension. BOE 18/9/2002
Crden de 23 de mayo de 1977 por fa que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores
para obras. BOE: 14/6/1977
Resolucién de 25 de jullo de 1991, de la Direccién General de Polftica Tecnolégica, por la gue
se actualiza la tabla de nommas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la
instruccion técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
manutencion referente a ascensores electromecénicos, modificada por orden de 11 de
octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por fa que se modifica la instruccién técnica
complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente
a ascensores electromecanicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacién de los trabajadores. Artfculos 33 al 40 de la Ley de Prevencion de
riesgos laborales. BOE: 10/11/85

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion.
BOE: 31/07/97

3.2EQUIPOS DE PROTECGCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de segiridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual. BOE 12/6/1997. Cotreccion de efrores:
BOE 18/07/1997
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Real Decreto 1435/1892, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relafiva a la aproximacién de las legisfaciones de fos estados miembros
sohre maquinas. BOE 11/12/1982. Madificado por: Real Decreto 56/1395, BOE 8/2/1995.

Real Decrelo 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia
de normalizacion y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

1.7Resocluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglameniarias para distintos
medios de proteccitn personal de trabajadores:

Resolucién de 14 de diciembre de 1974 de la Direccion General de Trabajo por la que se
aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no melalicos. BOE
30/12/1974

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores: BOE
22/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correcci6n de errores en
BOE 24/10/1975

Resolucion de fa Direccion General de Trabajo por la que se aprueha la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guanies aislantes de la efeciricidad.
BOE 3/9/1975. Correccion de errores en BOE 25/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se apriueba niieva norma técnica
reglamentaria M7T-5, sobre calzado de seguridad conlra rissgos mecanicos. BOE 12/2/1980.
Correccibn de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién BOE 17/10/1983.

Resolucion de fa Direccidén General de Trabajo por la que se aprusha fa norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccion de
erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprusha fa norma técnica
reglarmentaria MT-7 sobre equipos de profeccidn personal de vias respiratorias: normas
comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Cormreccién de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la nomma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccion de vias respiratorias: fiffros mecénicos. BOE
8/9/1975. Correccion de errores: BOE 30/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: mascarillas
aulofiftrantes. BOE 9/9/1875. Correccion de errores: BOE 31/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma tecnica
reglfamentaria MT-10 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: fiftros
quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccién de errores: BOE 1/11/1975

3.3INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 ds julio, por ef que se establacen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por fos frabajadores de los equipos de trabafo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los
anexos Iy It y la disposicién derogatoria tinica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para fa utilizacion por los
frabajadores de los equipos de trabajo, en malferia de frabajos temporales en aftura. BOE 13/11/2604

3.4NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salfud en las Obras y que no contradigan lo refativo al RD. 1627/1997.

Normalivas derivadas def convenio colectivo provincial. Las que fengan eslablecidas en ef
convenio colective provincial

Plan de Riscos Lahorais do Concelfo de Vigo.

18



CONCEDIELERM CONCELLO ESTUNO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
FOMENTO DE VIGO CONCELLO DE VIGO
4PREGO DE CONDICIONS

41EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCION
4.1.1Caracteristicas de emprego e conservacion de maquinarias:

Cumprirase o indicado polo Regulamento de Seguridade nas maquinas, RD. 1495/86, sobre todo no que
se refire 4s instrucions de uso, e & instalacion e posta en servizo, inspecciéns e revisiones periddicas, €
regras xerais de seguridade.
As maquinas incluidas no Anexo do Regulamento de maquinas e que se prevé usar nesta obra son as
sequintes:

1.- Dosificadoras e mezcladoras de 4ridos.

2.- Ferramentas neumaticas.

3.- Formigoneras

4.- Martillos picadores

5.- Ferramentas manuais diversas

6.- Guindastre

7.- Camidns

8.- Compactadora

4.1.2Caracteristicas de emprego e conservacion de (tiles e ferramentas:

Tanto no emprego como a conservacion dos dtiles e ferramentas, o encargado da obra velara polo seu
correcto emprego e conservacion, esixindo aos traballadores o cumprimento das especificacions
emitidas polo fabricante para cada Utit ou ferramenta.

O encargado de obra establecera un sistema de control dos dtiles e ferramentas a fin e efecto de que se
utilicen coas prescripciéns de seguridade especificas para cada unha delas.

As ferramentas e Utiles establecidos nas previsions deste estudo pertencen ao grupo de ferramentas e
Gtiles cofiecidos e con experiencias no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de caracter
practico e de xeral cofiecemento, vigentes segundo os criterios generalmente admitidos.

4.1.3Emprego e conservacién de equipos preventivos:

Consideraranse os dous grupos fundamentais:

a) Proteccidns persoais:
Terase preferente atencién aos medios de proteccion persoal.
Toda peza tera fixado un periodo de vida Gtil desbotandose aoc seu termino.
Cando por calquera circunstancia, sexa de traballo ou mala utilizacién dunha peza de proteccion
persoal ou equipo se deteriora, estas repofieranse independientemente da duracion prevista.
Todo elemento de proteccion persoal axustarase as normas de homologacion do Ministerio de
Traballo e/ou Conselleria e, en ¢aso gue non exista a norma de homologacion, a calidade esixida
serd a adecuada as prestaciones previstas.

b) Proteccidns colectivas:
O encargado e o xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilizacion dos
elementos de proteccion colectiva, contando co asesoramento e colaboracion dos

Departamentos de Almacén, Maquinaria, e do propio Servizo de Seguridade da Empresa
Constructora.
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4.20BLIGACIONS DO PROMOTOR

Antes do inicio dos traballos, o promotor designara un Coordinador en materia de seguridade e sadde,
cando na ejecucién das obras intervefian mais dunha empresa, ou unha empresa e iraballadores
auténomos ou diversos fraballadores autonomos.

A designacién do Coordinador en material de seguridade e saude non eximir4 ao promotor das sias
responsabifidades.

O promotor deberd efectuar un aviso & autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que
se redactara con arranxo ao disposto no Anexo lil do Real Decreto 1627/1997 debendo expofierse na
obra de forma visible e actualizandose se fose necesario.

4.3COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE

A designacion do Coordinador na elaboracién do proxecto e na execucion da obra podera recaer na
mesma persoa.

O Coordinador en materia de seguridade e salde durante a execucién da obra, deberé desenvolver as
seguintes funcidns:

»Coordinar a aplicacién dos principios xerais de prevencion e seguridade.

» Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e persoal actuante apliquen
de xeito coherente e responsable os principios de accién preventiva que se recollen no Artigo
15 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais durante a ejecucion da obra, e en particular, nas
actividades a que se refire o Artigo 10 do Real Decreto 1627/1997.

=Aprobar o plan de Seguridade e Salde elaborado polo coniratista e, no seu caso, as
modificaciéns introducidas no mesmo.

»Organizar a coordinacién de actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de
Prevencitn de Riscos Laborais.

»Coordinar as accions e funcions de control da aplicacion correcta dos métedos de traballo.
»Adoitar as medidas necesarias para que sé as persoas autorizadas poidan acceder a obra.

sA Direccion Facultativa asumird estas funcidns cando non fose necesaria a designacion do
Coordinador.

4.4PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE NO TRABALLO

En aplicacion do Estudo Béasico de seguridade e saude, o contrafista, antes do inicio da obra, elaborara
un Plan de Seguridade e Salde no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as
previsiéns contidas neste Estudo Basico e en funcién do seu propio sistema de ejecucién de obra. En
devandito plan incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevencion que o
contratista propofia coa correspondente xustificacién técnica, e que non poderan implicar disminucion
dos niveis de proteccion previstos neste Estudo Basico.

O plan de Seguridade e Salde debera ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en

materia de seguridade e salde durante a ejecucién da cbra. Este podera ser modificado polo contratista
en funcion do proceso de execuciéon da mesma da evolucién dos traballos e das posibles incidencias ou
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modificacidns que poidan xurdir ao longo da obra, pero sempre coa aprobacién expresa do Coordinador.
Cando non fose necesaria a designacién do Coordinador, as funciéns gue se lle airiblien seran asumidas
pola Direccion Facultativa.

Quen intervefta na execucién da obra, asl como as perseas ou 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencién nas empresas intervinientes na mesma e os representantes dos traballadores,
poderan presentar por escrito e de xeito razoado, as suxestiéns e alternativas que estimen oportunas. O
plan estara na obra a disposicion da Direccidn Facultativa.

4.50BLIGACIONS DE CONTRATISTA E SUBCONTRATISTA
O contratista e subcontratistas estaran obrigados a:

1.Aplicar os principios de accién preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevencion de
Riscos Laborais e en particular:

*O mantemento da obra en bo estado de limpeza.

*A eleccién do emprazamento dos postos e areas de traballo, tendo en conta as sUas
condicidns de acceso e a determinacion das vias ou zonas de desprazamento ou circulacion.
»A manipufacién de distintos materiais e a utilizacién de medios auxiliares.

»Q mantemento, o control previo &4 posfa en servizo e control periddico das instalaciéns e
dispositivos necesarios para a ejecucion das obras, con obxecto de corrixir os defectos que
puidesen afectar a seguridade e salde dos traballadores.

A delimitacion e acondicionamiento das zonas de aimacenamento e deposito de materiais, en
particutar se se trata de materias perigosas.

»Q almacenamento e evacuacién de residuos e escombros.

»A recolleita de materiais perigosos utilizados.

*A adaptacién do periodo de tempo efectivo que habera de dedicarse aos distintos traballos ou
fases de traballo.

=A cooperacién entre todos os intervinientes na obra.

=As interaccidns ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

2.Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saude.

3.Cumprir a normativa en materia de prevencién de riscos laborais, tendo en conta as obrigacions
sobre coordinacién das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevencion de
Riscos Laborais, asi como cumprir as disposiciéns minimas establecidas no Anexo [V do Real
Decreto 1627/1997.

4.Informar e proporcionar as instruciéns adecuadas acs traballadores auténomos sobre todas as
medidas que haxan de adoptarse no que se refire 4 sla seguridade e salde.

5.Atender as indicacions e cumprir as instruciéns do Coordinador en materia de seguridade e satde
durante a ejecucién da obra.

Seran responsables da execucién correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relativo as
obrigaciéns gue lle correspondan directamente ou, no seu caso, aos traballadores autdnomos por eles
contratados. Ademais responderan sclidariamente das consecuencias gue se deriven do incumplimiento
das medidas previstas no Plan.

As responsabilidades do Coordinador, Direccidn Facultativa e o Promotor non eximiran das stias
responsabilidades aos contratistas e aos subcontratistas.
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4.60BLIGACIONS DOS TRABALLADORES AUTONOMOS
Os traballadores auténomos estan obrigados a;

B8.Aplicar os principios da accién preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevencion de
Riscos Laborais, e en particular;

»O mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza.

*O almacenamento e evacuacion de residuos e escombros.

*A recolleita de materiais perigosos utilizados.

*A adaptacion do perfodo de tempo efective que habera de dedicarse aos distinios traballos ou
fases de traballo.

s A cooperacion entre todos os intervinientes na obra.

*As interaccions ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

7.Cumprir as disposicidns minimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

8.Axustar a sta actuacion conforme aos deberes sobre coordinacion das actividades empresariais
previstas no Artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, participando en particular en
calguera medida de actuacion coordinada que se estableza.

9.Cumprir coas obrigacions establecidas para os traballadores no Artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei
de Prevencion de Riscos Laborais,

10.Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997.
11.Elixir e utilizar equipos de proteccién individual nos términos previstos no Real Decreto 773/1997.

12.Atender as indicacions e cumprir as instruciéns do Coordinador en materia de seguridade e
saude.

Os traballadores autonomos deberan cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Satde.

4,7LIBRO DE INCIDENGIAS

En cada centro de traballo existira, con fins de control e seguimento do Plan de seguridade e salde, un
Libro de Incidencias que constara de follas por duplicado e que sera facilitado polo Colexio profesional
ao que pertenza o técnico que aprobe o Plan de seguridade e satide.

Deberd manterse sempre en obra e en poder do Coordinador. Terdn acceso ao Libro a Direccion
Facultativa, os contratistas e subcontratistas, os traballadores auténomos, as persoas con
responsabilidades en materia de prevenciéon das empresas intervinientes, os representantes dos
trabafladores, e os técnicos especializados das Administracions plblicas competentes nesta materia,
guen poderan facer anotacions no mesmao.

Efectuada unha anotacion no Libro de Incidencias, o Coordinador estara obrigado a remitir no prazo de
vinte e catro horas unha copia & Inspeccién de Traballo € Seguridade Social da provincia en que se
realiza a obra. Igualmente nofificara ditas anotacidons ac contratista e aos representantes dos
traballadores.

4.8PARALIZACION DOS TRABALLOS

Cando o coordinador e durante a execucién das obras, observase incumprimento das medidas de
seguridade e saude, advertira ao contratista e deixard constancia de tal incumprimento no Libro de
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Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e
saude dos trabalfadores, dispofier a paralizacion de tajos ou, no seu caso, da totalidade da obra.

Dara conta deste feito aos efectos oportunos, & Inspeccion de Traballo e Seguridade Social da provincia
en gue se realiza a obra. Igualmente notificara ao contratista, e no seu caso aos subcontratistas efou
autonomos afectados da paralizacién e aos representantes dos traballadores.

4.9DEREITOS DOS TRABALLADORES

Os contratistas e subcontratistas deberén garantir que os traballadores reciban unha informacion
adecuada e comprensible de todas as medidas que haxan de adoptarse no que se refire & sua
seguridade e a sia salide na obra.

Unha copia do Plan de seguridade e salide e das stias posibles modificaciéns, aos efectos do seu
cofiecemento e seguimiento, serd facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores no
centro de traballo.

4.9.10RGANOS OU COMITES DE SEGURIDADE E HIX!IENE. GONSULTA E PARTICIPACION DOS
TRABALLADORES

Segundo a Lei de riscos laborais ( Art. 33 a0 40), procederase a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por e entre os representantes do persoal, con
arranxo a;

-De 50 a 100 traballadores: 2 Delegados de Prevencién
-De 101 a 500 traballadores: 3 Delegados de Prevencion

Comité de Seguridade e Saude:
E o 6rgano paritario ( empresarios-traballadores) para consulta regular. Constituirase nas empresas ou
centros de traballo con 50 ou mais traballadores:

-Reunirase trimestralmente.

-Participaran con voz, pero sen voto os delegados sindicais e os responsables técnicos da Prevencion da
Empresa.

-Poderan participar traballadores ou técnicos internos ou externos con especial cualificacion.
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4.9.2DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURIDADE E SAUDE QUE DEBEN APLICARSE NAS OBRAS
As obrigas previstas nas tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1 997, polo que se establecen as

disposiciéns minimas de seguridade e saude nas obras de construcion, aplicaranse sempre que o esixan
as caracteristicas da obra ou da actividade, as circunstancias ou calquera risco.

En Vigo, xaneiro de 2013

Agdo.: Jorge Mufioz Rama
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CUADRO DE PRECIOS 1

IEPARACION DE PASOS DE PEONS

>0DIGO UD  RESUMEN PRECIO
SAPITULOOIDEMOLIGIONES= .. = = = = : —
i.1.8 ml  Levantamiento de bordillo de granito 5,00

ML, Levantamienio de bordillo de granito y base de hommigdn en masa, apilado cuidadoso del
malerial ufilizable y ransporfe del inservible a veredero, incluso ransporie del sobranle &l Depd-

sito Municipa!.
CINCO EUROS
11,6 m2  Levantamiento de aceratbase hormigén 2,50
M2., Levantamiento de acera de losela y base de hormigdn, incluso carga y sin transpore del
malerial a veriedero

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

70 de mayo de 2013 Pagina 1



SUADRO DE PRECIOS 1

EPARACION DE PASOS DE PEONS
>0DIGO UD  RESUMEN

SARITULO 02 MOVIMIENTO DE TIE

5.3.1 M3  Excavacion en zanj
M3., Excavacion en zanjs, para emplazamienio de bordilos, en cuslquier clase de ferreno ex-
ceplo roca durg, incluso carga y tansporte a vertedero.

DOCE EUROS

20 de mayo de 2013 Pagina 2



CUADRO DE PRECIOS 1
REPARACION DE PASOS DE PEONS

>0DIGO

6.7.12

135

3.2.3

6.4.2

mi  Bordillo de hormigdn 18,00
ML, de bordiflo prefabricado de hormigbn de 1,00x0,28x 0,16 m, asentedo y rejuntado con morte-

ro de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg. de cemenio, incluso base de hormigdn en

masa de HM-20 Nimm2 de DIEZ (10} cm., de espesor, colocado,

DIECIOCHO EUROS

m2  Baldosa de terrazo de 40x40 y base de hormigén 48,86
M2., Suminis¥o y nueva consfuceidn de pavimento de acera de ferrazo y base de hormigbn

{cofocacion disconinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, de terazo de 40x40 cm., color

rojo de bolones, lisa o ranurada, tipo Ganigo, Escolet o simitar, asenlado con mortero MH-450

{450 Kg., de cemenlof m3} y rejuntado con lechada de cemenio de 600 Kg., coloreada en su ca-

50. La base da hermighn, de 15 cm., de espesor v kormighn HM-20 Ninun2. Se manlendr el

pesimelro de fa obra vaitado, durante & fraguado del hormigdn y mortero. Incluso carga y ans-

porie de escombros a verdedero.

CUARENTAY OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
ml  Reposiclén de bordlllo de granite 17,97
ML.,de reposicién da bordillo de granito, sebre base de hormigdn HM-20 Nfmm2 de DIEZ (10)
cm. de espesor, incluida ésta, asenlado con mortere de CUATROCIENTOS CINCUENTA
{450} Kg., de cemento, aprovechado, retocando y reponiendo ef material necesario.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ml  Bordillo de granito 34,86
ML., Suministo y colocacién de bordiio de granilo de 15x45 ¢m., asentado y rejuntade con mor-
fero MH-450 (450 Kg., de cemenk/m3)., incluso base de homigdn en masa HM-20 Nimm2Z,,
de DIEZ {10} em,, de ancho, labredo a lima por sus caras vistas, colocado.

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTAY SEIS
CENTMOS

m2  Baldosade terrazo de 40x40 35,00

M2., Suministro y nueva construccion de pavimento de acera de baldosa de terrazo (colocacion

discontinua menor a 10 m2). En pavimen'o de acera, de terrazo de 40x40 om., color rojo de bo-

fones, lisa o ranurada, tipo Canigo, Escoet o similar, asentado con moriero MH-450 {450 Kg.,

de cemeniof m3) y rejuntado con lechada de cemento de 600 KKg., coloreada en su caso. Se

mantendra el perimetro de Iz cbra vallado, duranle ef fraguado det moriero. Incluso carga v frans-

porte de escombros a veriedero.

TREINTA Y CINCO EUROS

20 de mayo de 2013

Pagina 3



CUADRO DE PRECIOS 1
REPARACION DE PASOS DE PEONS

UD  RESUMEN PRECIO
B Ri :;ﬂ% = e B T
744 mi  Canalizaclén alumbrado polietileno 110 mm.

ML., Canalizacidn de fuberla de polietiieno, de GIENTO DIEZ (110) ma., de didmefro, doble pa-
red, para paso de conductores eléciicos, colocada, incluso apertura y relleno de zanja de empla-
zamienlo y carga y ransporte de malerial sobranle a veriedero.

CUATRO EUROS

20 de mayo de 2013

Pagina 4



CUADRO DE PRECIOS 1
REPARACION DE PASOS DE PEONS

SODIGO UD  RESUMEN PRECIO
5ﬂ.6.2 | ud ) Rasanteo tapa registro sumlcﬁero o ' ) o | ' 25,03
tid., de puesta en rasanle de lapa de registo o sumidaro en acera
VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
56.4 ud  Rasanteo tapa de acometida 12,02
Ud., de puesta en rasante de tapa de boca de riego 0 acometida de agua.
DOCE EUROS con DOS CENTMOS
5.6.5 ud Rasanteo de rejilla sumidero 84,15
Ud., de puesta en rasanle da rejilla de sumidero po "Gran Via'., lotamente inslalada,
OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE GENTIMOS
501 PA  Reposicidn de servicios e imprevistos 3.000,00
P. A, ajustficar, parareposicion de servicos afeclados, trasfado de sefiales, candlizacion elée-
hica, imprevisios, elc.
TRES MIL EURGS
3.02 PA  Reposicién pavimento de aglomerado 2,000,00
P.A., ajustficar de reposicidn de pavimenio de aglomerado asfaltico.
DOS MIL EUROS
20 de mayo de 2013 P&gina 5



CUADRO DE PRECIOS 1

REPARACION DE PASOS DE PEONS
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

P.A., para sequridad y selud.
NOVECIENTOS EUROS

20 de mayo de 2013 Péira 6



SUADRO DE PRECIOS 1
IEPARACION DE PASOS DE PEONS

PRECIO

07.02

7.03

m3  Cestién ﬁe residuos demolicién ;Javlalentos ‘ . 39,60
Gesidn de residucs mezclados de pavimento de tewas, losela de ferazo y homaighn, incluyen-
do transporte a vertedero autorfizado y canon de vesiido.

TREINTA Y NUEVE EUROS
mi  Retirada y fransporie de tuberfa de fibracemeto 24,18
Retrads, transporfe y tralamienio medicambiental de fuberia de fbrocemento, incluyendo refrada
de zanja ablerla, corte en piezas tansportables, fransporte a planta de tralamiento y fratamisnio
medioamblental cormespondients.

VEINTHCUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ud  Gestlon de residuocs restos obra 1.000,00
Ud, reskuos sobrantes de restoes de obra

MIL EUROS

20 de mayo de 2043

Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2

REPARACION DE PASOS DE PEONS
36DIGO up PRECIO

mi N Levantamiento de bordillo de granito
ML, Levantamiento de bordilo de granilo y base de hormigba en masa, apilado cuidadoso del
material uifizable y ransporie del inservible a vertedero, incluso ransporte del sobrante af Depd-
sito Municipal,
TOTAL PARTIDA....ccoeereverersrerinans [ 5,00
1.1.6 m2  lLevantamiento de acerathase hormigén
M2., Levantamienio de acera de losefa y base de hormigon, incluso carga y sin Fansporte del
malenial a veriedeso
TOTAL PARTIDA...oovvecececsssssmnsene. errrnmreaans 2,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
REPARACION DE PASOS DE PEONS

200160 UD  RESUMEN PRECIO
ZARITULO D2 MOVIMIENTO DETIERRAS : =
3.3.1 M3 Excavacidn en zanja

M3., Excavacion en zanja, para emplazamienio de bordiios, en cuslquier clase de termeno ex-
ceplo roca dura, incluso carga y fransporle a verdedero,

TOTAL PARTIDA vt ismsmessssnnninininaas 12,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

IEPARACION DE PASOS DE PEONS
>0BIGO Ub  RESUMEN

324 mi  Bordillo de hormigdn
ML, de bordillo prefabricado de hormighn de 1,00x0,28x0,15 m, asenlado y refuntadoe con morle-
ro de CUATRCCIENTOS CINCUENTA {450) Kg. de cemeno, incluso base de hormigdn en
masa de HM-20 N/mm?2 de DIEZ (10) cm., de espesor, colocado.

TOTAL PARTIDA....vercercinnrmsnimmsmsmemsmnisinins 18,00
6.7.12 m2  Baldosa de terrazo de 40x40 y base de hormigén

M2., Suministro y nueva constuccidn de pavimenlo de acera de ferrazo y base de hommigdn
{cclocacidn discontinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, de lerazo de 40x40 cm., color
rojo de bolones, lisa o ranurade, gpo Canigo, Escofet o similar, asenlado con morero MH-450
{450 Kg., de cemento/ m3) y rejuntado con lechada de cemento de 600 Kg., coloreada en su ca-
50, La base de homnigdn, de 15 cm., de espesor y homnign HM-20 N/mm2. Se mantendra ¢f
perimetro de la obra vallado, durante ¢ fraguado del hormigdn y morero. Incluso carga y frans-
porte de escombros a verledero,

TOTAL PARTIDA ... sssamnssisisnnns 48,36
1.3.5 mi  Reposicién de bordillo de granito
ML..de reposicitn de bordilie de granito, sotve base de homigén HM-20 N/mm2 de DIEZ (10}
cm. de espesor, incluida dsta, asentado con morero de CUATROCIENTOS CINGUENTA
{450} Kg., de cemento, aprovechado, relocando y reponiendo el maleria necesario.

TOTAL PARTIDA.....ccocovmmmmmsnsininnnisinsnnsssensiar 11,97
3.2.3 mi Bordille de granito
ML., Suministo y colocacion de bordillo de granifo de 15x45 cm., asentado y rejuntado con mor-
tero MH-450 (450 Kg., de cemenio/m3)., incluso base de homigbn en masa HM-20 Nimm2,,
de DIEZ (10} cm., de ancho, labrado a lima pof sus caras visias, colocado.

TOTAL PARTIDA......cocmiimrmmmninisnnisssinsnecees 34,86
5.4.2 m2  Baldosa de terrazo de 40x40

M2., Suministoy nueva construecion de pavimenio de acera de baldosa de ferrazo (cofocacion
dgiscontinua menor a 10 m2). En pavimenlo de acera, de terrazo de 4040 cm., color mjo de bo-
tones, lisa o ranurada, fipo Canigo, Escofet o similar, asentado con moriero MH-450 (450 Kg.,
de cemenkd m3) y rejuntado con lechada de cemenio de 600 KKg., coloreada en su caso. Se
mantendra el perimefro de la obra vallado, duranfe el fraguado del moriero. Incluso carga y fans-
porte de escombros a verdedero.

TOTAL PARTIDA ... 35,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
REPARACION DE PASOS DE PEONS

UD  RESUMEN PRECIO

ml  Canalizacién alumbrado pofietileno 110 mm,
ML., Candlizacidn de tuberfa de polietileno, de CIENTO DIEZ (110} mm., de didmelro, doble pa-
1ed, para paso de conduciores eléckicos, colocada, incluso aperdura y relleno de zanja de empla-
zamienio y carga y fransporte de malerial sobrante a verledero.

TOTAL PARTIDA....cinnnmmmnmn s 4,00
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ZUADRO DE PRECIOS 2

IEPARACION DE PASOS DE PEONS
;0DIGO UD RESUMEN PRECIC

Ud., de puesta en rasante de lapa de registo o sumidero en acera

TOTAL PARTIDA.....ccmmvccmnsnnninmssmmn s, 25,03
864 ud  Rasanteo tapa de acometida
Ud., de pussta en rasante de tapa de boca de riego o acomelida de agua.
TOTAL PARTIDA.......cccimsniniimssnssscnerinns 12,02
5.6.5 ud  Rasanteo de rejilfa sumidero
Ud., de puesta en rasante de rejila de sumidero Spo *Gran Via'., lolaimente instalada.
TOTAL PARTIDA ..o s s 84,15
3.0t PA  Reposicién de serviclos e imprevistos

P. A., ajustficar, para reposicion de servicios akctados, rastado de sefiales, candizacion eléc-
trica, imprevisios, elo.
TOTAL PARTIDA oovccorninsnimmrsmmsmsrsssesssssines 3.000,00
302 PA  Reposicién pavimento de aglomerado
P.A., ajustificar de reposicion de pavimen'o de aglomerado asfaltico.
TOTAL PARTIDA. ... ccnicccrnnnnnmssssssssssiansnnins 2.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

REPARACION DE PASOS DE PEONS
s0DIGO PRECIO

P.A., parasequridad y salud.
TOTAL PARTIDA....cmvi v nissnnesscensninins 900,00
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SUADROQ DE PRECIOS 2
REPARACION DE PASOS DE PEONS

Melal[eld] PRECIO
SARITULOD7: =
17.01 mentos
Gestion de reslduos mezclados de pavimento de ferras, losela de ferrazo y homnighn, inclayen-
do franspodde a vertedero autorizado y canon de vertido.
TOTAL PARTIDA...ccnrmmsrrnossrrmsessnansansssssssssass 39,00
67.02 m}  Refirada y transporte de {uberia de fibrocemeto
Relirada, tansporie y Tratamiento medioamblenta de tuberia de fibrocemento, incluyendo refirada
de zanja abierda, corle en plezas fransporlables, transporle a planta de fatamicnto y Fralamiento
medioamblental correspondients.
TOTAL PARTIDA ..ovommmmnssinnscsmsescnserssanes 24,18
¥7.03 ud  Gestidn de residuos restos obra
Ud, reskiucs sobranies de reslos de obra
TOTAL PARTIDA ... rvrsirerenn: P 1.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

~0DIGO RESUMEN
1.8 mi Levantamiento de bordillo de granito

ML., Levantamienlo da bordillo de granito y base de hommighn en masa, apilade cuidadoso del male-
rial utillizeble y fransporde del inservible a verdedero, incluso Yansporte del sebrante af Depdsilo Muni-

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

e

cipal.
36 6,00 216,00
216,00 5,00 1.080,60
A6 m2 Levantamiento de acerathase hormigén
M2., Levantamient de acera de loseta y base de hormigdn, incluso carga y sin fransporte del male-
rial a verledero
36 6,00 1,20 759,20
36 1,20 1,80 11,16
336,96 2,50 842,40
TOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES ..covvvecurvvnnn. s 1.922,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ODIGO RESUMEN

o

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 M3 Excavacion en zanja

M3., Excavacitn en zanja, para emplazamienfo de bordiios, en cualquier clase de lerreno exceplo
roca dura, incluse carga y fFansporte a vertedero.

36 6,00 6,20 0,45 19,44

19,44 12,00 233,28
TOTAL CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....

s ——— 233,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

~0DIGO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

#2.4 mi Bordillo de hormigén

ML, de bordillo prefabricado de hormigda de 1,00x0,28x 0,15 m, asentado v refuntado con mordero de
CUATROCIENTOS CINCUENTA {450) Kg. de cemenlo, incluso base de hormighn en masa de
HM-20 Nfmm2 de DIEZ {10} cm., de espesor, cofocado,

1 6,00 6,00

6,00 18,00 108,00
w42 m2 Baldosa de terrazo de 40440 y base de hormigén

M2., Suministro y nueva consfruccion de paviment de acera de ferrazo v base de hommigén {colo-
cacidn discontnua menor a 10 m2). En pavimenio de acers, de lerrazo de 40x40 cm., coler rojo de
bolones, lisa o ranurada, tipo Canigo, Escofet o similar, asentado con morero MH-450 (450 Kg., de
cemenio/ m3) y rejuntado con lechada de cemenio de 600 Kg., coloreada en su caso. La base de
homrigdn, de 15 cm., de espesor y hormigén HM-20 N/mm?2. Se mantendrd ef perimetro de la obra
vaiiado, durante el fraguado del hormign y mortero. Incluso carga y ransporie de escombros a ver-
federo.

38 6,00 1,20 259,20
36 1,80 1,20 17,76

336,96 48,86 16.463,87
35 m! Reposiclon de bordilio de granifo

ML.,de reposicion de bordito de granito, sobve base de homigén HM-20 N/mm?2 de DIEZ (10) om.
de espesor, incluida ésta, asentade con mortero de GUATROGIENTOS CINCUENTA (450) Kg.,
de cemento, aprovechado, relocando y reponiendo el material necesario.

i 6,00 6,00

6,00 17.97 107,82
323 ml Bordillo de granito

ML., Suministro y colocacion de bordfio de granilo de 15x45 ¢m., asentado vy rejuntado con mortero
MH-450 (450 Kg., de cemento/m3)., incluso base de hormigbn en masa HM-20 N/mm2., de DIEZ
{10) cm., de ancho, labrado a lima por sus caras visias, colocado.

38 6,00 216,00

216,00 34,86 7.529,76
4.2 m2 Baldosa de terrazo de 40x40

M2., Suministro y nueva construceion de pavimento de acera de baldosa de ferrazo (colocacién dis-
conlinua menor a 10 m2). En pavimento de acera, ds terrazo de 40x40 cm., color rojo de bolones, fi-
sa o ranurada, tipe Canigo, Escolet o simitar, asentado con moriero MH 450 {450 Kg., de cemento/
m3} y rejuntado con lechada de cemento de 600 KKg., coloreada en su caso. Se mantendra el peri-
metro de la obra vallado, dursnie o fraguado del morlero. incluso carga y fransporde de escombros a
veriedero.

1 6,00 1,20 7,20
1 1,80 1,20 2,16

9,36 35,00 327,60

TOTAL CAPITULQ 3 ACERAS......oovmmssesssssssssssressssssssssssssssesssssssssssssssssssasssrase 11 tssssssss s ssgmmnsssesssinnonss 24.537,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

~0DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
= =
S1A ml Canalizacién alumbrado polietileno 140 mm.

ML., Canalizacitn de tuberia de pofietileno, de CIENTO DIEZ {110) mm., de didmelo, doble pared,
para paso de copduciores eléckicos, colocada, incluso apertura y relleno de zanja de emplazamiento
y cargay ransporie de malesial sobrante a vertedero.

36 7,00 252,00

252,00 4,00 1.008,00

TOTAL CAPITULO 4 ALUMBRADO.....o000s 1.008,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Helal[ele] CANTIDAD PRECIO IMPORTE
.6.2 ud Rasanteo tapa registro sumidero
Ud., de puesta en rasante d2 apa de regisho o sumidero en acera
10 10,00
10,00 25,03 250,30
56.4 ud Rasanteo tapa de acometida
Ud,, de puesta en rasante de tapa de boca de riego o acomelida de agua.
10 10,00
10,00 12,62 120,20
"8.5 ud Rasanteo de rejilla sumidero
Ud., de puesia e rasanle de rejilla de sumidero ipo "Gran Via™., fofalmenls inslalada.
10 10,00
10,00 84,15 841,50
301 PA Reposicion de servicios e Imprevistos
P. A., ajustificar, para reposicion de servicios afectados, faslado de sefiddes, candlizacion eléoti-
¢a, imprevistos, elc,
1 1,00
1,00 3.000,00 3.600,00
5.02 PA Reposlicion pavimento de aglomerado
P.A., ajustificar de reposicidn de pavimento de aglomerado asféfico.
1 1,00
1,00 2.000,00 2.600,00
TOTAL CAPITULO 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS. ... .coummmcrnsssmssssesmssmsssssssssssssssssssanssssssssesssssssssessses 6.212,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

L S i b

~0DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A PA Seguridad y salud
P.A., para seguridad y salud.
1 1,00
1,00 900,00 900,00
TOTAL CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD....coooummmnccensrrssenssmmssesssssssesssssssssinns e 900,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

~0DIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

L0 m3 Gestion de reslduos demoliclén pavimentos

Geslidn de residuos mezclados de pavimento de ieras, losefa de terrazo y hormigdn, incluyendo

Fansporie a verledero auiorizado y canon de verido.

PRECIO MPORTE

Pemolicidn 1,2 6,00 0,15 0,35 13,61
W2 6,00 0,40 0,15 15,55
1.2 6,00 1,20 0,25 71,76
1.2 1.0 1,20 0,25 23,33
130,25 39,00 5.079,75
71.02 mi Retirada y transperte de tuberia de fibrocemeto
Retirada, transporle y frafamiento medicambientat de tuberfa de fibrocemento, incluyendo refrada de
zanja ablerta, core en plezas fransporfables, ansporle a planta de fratamiento y talamiento medio-
ambiental comesponciente.
1 1,60
1,00 24,18 24,18
7.03 ud Gestién de residuos restos obra
Ud, residucs sobrantes de restos de ofra
1 1,00
1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL CAPITULO 7 GESTION DE RESIDUOS... 6.103,93
TOTA 40,916,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
"EPARAGION DE PASOS DE PEONS

“APITULO RESUMEN EUROS %

! DEMOLIGIONES ... eoeremveeniecinisitsetinesss s eee s s eass e es sesesne s sbes s renmreatsesasssntesseses s sesmsensseotses st ssenrsmesessoes 192240 470
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ot erscsste it it emsc st secesnante s aese s san st ant e st sassems s et esseseresesesesassesan 23328 0,57
™ AGERAS ..ttt sttt sea teb e et ee ettt e e et et e es ettt me st ee s eeen 24.537,05 59,97
n4 ALUMBRADO 1.00800 246
g OBRAS COMPLEMENTARIAS 6.212,00 1518
46 SEGURIDAD Y SALUD.......coonruiiuerinsieitiies e seeeseseessessstsses e assssossanssses s somanes et st ssessas s sessasstsememenestossssoosseseonn 906,00 220

P.A, ajusificar para seguidad y salud y sefatizacion de obra.
; GESTION DE RESIDUOS..cvrvvvemnvceeirsseoeeessanresssessnens e e Rt st AR bt 6.103,03 14,92
TOTAL EJECUCION MATERIAL 40.916,66
19,60% GG +Blueecce e 7.774,17
2L00% EVLA st saen e 10.225,07
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 58.815,90
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 58.915,80

sclerde el presupueslo generel a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Vigo, & 24 de agosto de 2011.

El Ingeniero Téenico de la OSPIO Xefe da Oficina de Supervision de Proyectos
¢ Inspeccién de Otita

. Jerge Mufioz Rama Jorge Mufioz Rema




