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ACTA DE REPLANTEO

“REFUERZO DE LA CAPA DE RODADURA DE AVENIDA DO TRANVIA”

De conformidad con lo establecido en el articulo 126.1 del Real Decreto
legislativo de 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del sector Pablico, fue comprobada Ia
realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecucion, por lo que se extiende la presente acta de replanteo,
considerandose viable la ejecucion de las obras

Vigo octubre 2013
El Ingeniero Jefe de Vias y Obras

Agustin Rodri Carballo

SERVIZO DE VIAS E OBRAS
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MEMORIA

Mediante resolucion do 13 de setembro de 2013 do Director Xeral da Axencia
Galega de Desenrolo Rural (en adiante AGADER), foi aprobado o Plan marco
do Programa de meliora de camifios de titularidade municipal 2013-2014 (en
adiante PLAN), financiado co Fondo Europeo Agricola de Desenrolo Rural
(FEADER), no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

O PLAN ten como obxecto a mellora das infraestruturas no medio rural de
titularidade municipal.

Entre a tipoloxia de actuacions previstas, atépase a de reforzo de firmes.

No Anexo | figura o listado dos concellos beneficiarios e as correspondentes
asignacions. O Concello de Vigo figura cunha asignacién total de 66.818,50 €,
distribuidas en dlas anualidades, 31.515,85 € na anualidade do 2013 e

35.302,65 € en 2014.

As obras as que o Concello de Vigo pretende aplicar a cantidade asignada son
as de “reforzo de firme na Avda do Tranvia PK 3+140 a PK 3+890".

O proxecto “reforzo da capa de rodadura da Avenida do Tranvia PK 3+140 a
PK 3+890" prevé a extension dunha capa de mestura bituminosa en quente,
tipo formigon bituminoso AC16 surf D (denominado anteriormente D12) cun
espesor de 5 cm, previo varrido do pavimento existente e un rego de
adherencia con emulsion bituminosa ECR-2 cunha dotacién de 1 kg/m2.

A Avenida do Tranvia & de titularidade municipal, polo que se dispén da
totalidade dos terreos para a execucién das obras. Non se require de
ocupacién de terreos adicionais, para a execucion dos traballos previstos, fora

do ambito da propia via.
O proxecto inclie os seguintes documentos:

¢ Memoria YT e - —

» Estudo basico de seguridade e salide de acordo co. establecido no Real
Decreto 1627/1997 de 24 de outubro.

= Prego de prescricions técnicas o

* Orzamento i

Os prezos das unidades de obra son os que ﬁdﬁrjén .no cadro de prezos
vixentes do SEAGA, como establecese no punto 3 do procedemento de
execucioén do PLAN.

Area de Fomento Pix. 1de 2 Praza do Rei s/n.
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Empregaranse exclusivamente os materias necesarios para a execucion da
obra, polo que non se prevé excedentes que supofian residuos a xestionar.
Non se require de demolicidéns polo que non se prevén residuos na obra.

O orzamento de execucién material ascende & cantidade de 56.150,00 euros,
a que aplicando un 13 % en concepto de gastos xerais € un 6 % en concepto
de beneficio industrial, supén a cantidade de 66.818,50 euros, cantidade que
coincide coa totalidade da axuda. O 21 % de IVE resulta ser de 14.031,89
euros, o que supon un orzamento base de licitacion de 80.850,39 euros.

g
£ os

Pax. 2 de 2 Praza do Rei s/n.
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1 INTRODUCCION W

11 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente anejo tiene como objeto redactar el Estudio Basico de Seguridad y Salud para
establecer las directrices basicas respecto a prevencion de riesgos laborales, enfermedades
profesionales y dafios a terceros, que los distintos trabajos y medios que inicialmente se estiman
necesarios para la ejecucion total de la obra pueda ocasionar dando cumplimiento al RD 1627/1 997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en la obras de
construccion,

Dicho estudio bésico servira durante la ejecucién de la obra de REFUERZO DE LA CAPA DE
RODADURA DE AVENIDA DO TRANVIA PK 3+140 a PK 3+890, para marcar unas recomendaciones
basicas a la empresa contratista con el fin de que se lleve a cabo sus obligaciones en el campo de
prevencion de riesgos profesionales.

Servira a la empresa conﬁétructora como directriz basica para la redaccion del Plan de Seguridad

y Salud y para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos profesionaies,

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccién de Qbra.

1.2 JUSTIFICACION

El RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en sus articulos 4.1 y 4.2. Indica la obligatoriedad de
elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den algunc de los

supuestos siguientes:

1. E! promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio
de seguridad y salud en los proyectos de obras en los que se den alguno de Ios supuesto

siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o

superior a 72 miilones de pesetas (450.759,06 euros)

b) Que fa duracidn estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algln
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente

c} Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores de la obra sea superior a 500

d) Las obras de tineles, galerfas, conducciones subterraneas y presas
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2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estara obligado a que en fase de redaccién del proyecto se elabore un

estudio basico de seguridad y salud

Dado que el proyecto que nos ocupa no queda encuadrado en ninguno de los anteriores supuesto
por elio se elabora el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

21 DATOS DELA OBRA

Se facilitan datos de la obra relevantes para el contratista adjudicatario para que pueda proceder
a realizar los tramites pertinentes de legalizacion de la obra, apie’l_"f@fé'dre"é‘emrdde trabajo v habilite el

o

libro de subcontratacién

211 PROMOTOR S

A fe ... W )
PROMOTOR =y @i e |

NOMBRE CIF

AYUNTAMIENTO VIGO P3605700H

DIRECCION Cp POBLACION PROVINCIA
PRAZA DO REI 1 36202 VIGO PONTEVEDRA

2.1.2 PROYECTISTA

PROYECTISTA

NOMBRE CIF
AGUSTIN RODRIGUEZ CARBALLQO 359810508

DIRECCION CP POBLACION PROVINCIA
PRAZADOREI 1 36202 VIGO PONTEVEDRA

2.1.3 DIRECTOR DE OBRA

BIRECTOR DEOGBRA

NOMBRE CIF

AGUSTIN RODRIGUEZ CARBALLO 359810508

DIRECCION CP POBLACION PROVINCIA
PRAZADOREI 1 36202 VIGO PONTEVEDRA
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21.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE OBRA
Se designara por parte del PROMOTOR de la obra un Coordinador de Seguridad y salud si por
parte del contratista se indica que se va subcontratar parte de los trabajos a éste encomendado o si

existe mas de un contratista en la ejecucion de la obra.

Si fuera necesaria esta designacién se indicaran al contrggishtq los datos de Ia t_a_b_[a que se

indica a continuacién;

COORDINADOR S35,

NOMBRE CIF .

Tiig WGt

DIRECCION CP POBLACION - PROVINCIA

21.5 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL, PLAZO EJECUCION Y NUMERO
ESTIMADO PERSONAL EN OBRA

Se cuenta con un presupuesto de ejecucion material de 56.150,00 €.

El plazo de ejecucién estimada para estos trabajos es de UN (1) mes y con una ocupacion
méaxima de trabajadores que actien simultdneamente de DIEZ (10) operarios distribuidos en las

diferentes unidades de obra.

21.6 UBICACION DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar se ubican en el término municipal de Vigo, en concreto en . AVENIDA DO
TRANVIA PK 3+140 a PK 2+940.

2.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

Las obras contempladas en el proyecto de ejecucion son la mejora de los firmes existentes en la
zona de actuacion conllevando para ello el aglomerado y la adaptacién de tapas y rejas existentes a la

nueva rasante.

2.3 CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

231 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Las obras a ejecutar tendran interferencias con el trafico existente asl como con los viandantes
y residentes en las zonas de actuacién. Por elio se minimizaran los dafios a terceros organizandose el

trafico rodado y peatonal.

Sera necesario sefializar y balizar la zona de actuacion en funcién de la propia planificacién de

los diferentes tajos de obra.

SERVIZO DE VIAS E OBRAS Praza do Rei, s/n
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La senalizacién a utilizar tendra en cuenta la norma 8.3.1.C. como modelo de referencia,
pudiendose variar las distancias que existan entre sefiales debido a las peculiaridades de la zona pero
manteniéndose las caracteristicas reflectivas y normativa de colores expresadas en la misma. Se
tendra ademas en cuenta la “Ordenanza Xeral Reguladoras das Obras e as consiguientes ocupacion

necesarias para la implantacion de Servicios na Via Pablica “(0.X.R.0.5.V.P.).

La empresa contratista debera matizar la forma de colocacion y retirada de la sefializacién una
vez se empiecen a realizar los trabajos, siempre con |a premisa de que dichas labores no constituyan
un riesgo no evaluado para los trabajadores que lo realizan.

No se consideran servicios afectado con sistema de alumbrado publico, telefonia, electricidad,
saneamiento, etc., ya que las actuaciones no conllevan ningln tipo de modificacién sobre estos
servicios existentes.

Se hara un estudio de servicios aéreos existentes para utilizar métodos de sefializacién o

adopcién de medios de proteccidn especificos sobre los mismos.
Si fuera necesario se hara reordenacion del trafico rodado mediante cortes de trafico o desvios

provisionales que se deberan sefializar con antelacion.

Los peatones y residentes en las zonas de actuacion deberan disponer de vias alternativa de
paso a acceso a viviendas colocandose todos aquellos medios necesarios para garantizar su paso
seguro y que no se vean afectados por las obras a ejecutar. Se colocaran pasarelas metalicas, se

sefializaran pasillos de paso, etc.

Se mantendran limpias las zonas de actuacion y de los viales adyacentes.

3 IDENTIFICACION DE RIESGOS, EVYALUACION Y SU
PREVENCION.

AVENIDA DO TRANVIA PK 2+100 a PK 2+940

A partir del analisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas se analizan las
diferentes actividades a realizar en la obra, identificando los riesgos que no se han podido controlar y
sobre los que es necesario establecer las adecuadas previsiones para la adopcién de las medidas

preventivas correspondientes.

El contratista adjudicatario de la obra redactara el Plgn de Seguridad y Sa!ud teniendo en cuenta

sus propios procedimientos y/ o métodos de trabajo.
Las unidades de obra contempladas son:

s replanteo y topografia <ﬂ (i _—

SERVIZO DE VIAS E OBRAS Praza do Rei, s/n
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3.1.1

= fresado de pavimentos existentes
e bases, subbases y aglomerado

+ [evantado de tapas y rejas a nueva rasante

IDENTIFICACION DE RIESGOS, EVALUACION Y SU PREVENCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

Replanteo y topografia
Durante toda la obra, pero fundamentalmente al inicio de |a misma, serd necesario realizar

trabajos de topografia para replanteo y ejecucion.
RIESGOS:
Caidas a! mismo nivel
Caldas a diferente nivel
Caida de objetos
Golpes en brazos, pieras con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia
Proyeccion de particulas

Golpes contra objetos

Atropellos por maquinaria o vehiculos, por presencia cercana a la misma en.labores de

F

comprobacion

Ambientes de polvo en suspension

Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de cables aérgo,;ég A o Choar )
b Ori

Riesgo de accidentes de trafico dentro y fuera de obra ?

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas

Riesgo de picaduras de insectos y reptiles

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Todo el equipo debe utilizar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por fas

pendientes y al mismo nivel.

Se debe evitar permanecer durante el replanteo, en zonas donde puedan caer objetos, por eso
se avisara a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a
proyecciones de objetos o herramientas mientras se esta trabajando en la zona.

SERVIZO DE ViAS E OBRAS Praza do Rei, s/n



CONCE.I;LERIA CONCELLOQ y
FOMENTO DE VIGO0 EJ

[

+ Para clavar las estacas con ayuda de los punzones largos se tendra que utilizar guantes y

punzones con protectores de golpes en las manos.

« Debe evitarse el uso de punzones que presenten deformaciones en la zona de golpeo, para
evitar el riesgo de proyeccién de particulas de acero, en la cara y ojos. Se utilizaran gafas

antiparticulas durante estas operaciones.

¢ En los trabajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitara la permanencia de los equipos de replanteo,
respetando la distancia de seguridad que fijara en funcién de los riesgos previsibles.

* Se comprobard antes de realizar el replanteo, la existencia de cables eléctricos para evitar

contactos directos con estos.

» El replanteo en las zonas de trafico se hara con chalecos reflectantes y con el apoyo de

sefialistas.

s Las zonas donde existan lineas eléctricas, las miras utilizadas seran dieléctricas.

» El vehiculo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, sera revisado con periodicidad y

conducido normalmente por un mismo operario.

» En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para atenciones
de urgencia, asi como antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insecto.

PROTECCIONES COLECTIVAS
* Sefializacion de interferencias en la calzada
# Cinta de balizamiento

PROTECCIONES INDIVIDUALES
* (Chaleco reflectante

s Botas de seguridad

« (Casco o visera de proteccion
« Guantes de seguridad

s (Gafas antiproyecciones

3.1.1.1 Bases, subbases y extendido de aglomerados

RIESGOS:

¢ Atropellos por maquinaria y vehlculos

SERVIZO DE VIAS E OBRAS Praza «o Red, s/n
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»  Atrapamientos por maquinaria y vehiculos

» Chogues entre vehiculos y maquinaria

e Vuelcos de maquinaria y vehiculos

* Calda de personas desde maquinas

* Caidas de personas por cortes del terreno o taludes

* Interferencias con lineas eléctricas aéreas de alta y media tension

* Quemaduras por la utilizacion de productos bituminosos en caliente

» Salpicaduras

* Los derivados de la inhalacién de vapores de betdn asfalico -

e Polvo

. A g '. ’ e i :f-'-f."':ii.
» Ruido o f"!ﬁk

* Accidentes de trafico

MEDIDAS PREVENTIVAS:

= Se prohibe la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra
de descenso de la caja, en especial en presencia de tendidos eléctricos.

s En general se prohibe la circulacién de camiones con la caja levantada, salvo en los trabajos
de vertido del material.

« Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

* Las maniobras de marcha atras de los camiones de transporte de aglomerado asfaltico para su
acoplamiento con la extendedora y vertido posterior, se dirigiran por personal especializado.

* No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
conductor u operarios con una misioén concreta.

» Todos los operarios de auxilio quedaran en posicion en la cuneta, por delante de [a magquina
extendedora, durante las operaciones de lienado de )a tolva.

= El material sobrante se palear4 al lado en que no se encuentre personal y siempre al contrario
al trafico, si este existe

e Se prohibe la permanencia de operarios sobre la regla vibrante durante fas maniobras de
extendido

= Lacompactadora que va por detras de la extendedora mantendra la distancia de seguridad

* La zona en fase de compactacién quedara cerrada al acceso de las personas o vehiculos
ajenocs a la compactacion,

» Elcami6n bituminador estara dotado de instrumentos de control y seguridad.

SERVIZO DE VIiAS E OBRAS Praza do Rei, s/n
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= Para encender los mecheros del camion bituminador, se utilizara un hisopo adecuado, si no es

eléctrico.
» En el caso de riego manual con manguera, el comienzo del mismo serd dirigido por un operario

especializado

» No existiran trabajadores en la zona de riego, tras el camion, salvo en el caso de riego manual,
en el que Gnicamente estara el operario que maneje la manguera.

»  Elregador cuidara su posicién con relacién al viento, recibiéndolo siempre que sea posible por
la espalda. En general bajara y mantendra la boquilla lo mas cerca del suelo que sea posible.

« El nivel de betin se mantendra por encima de los tubos de calentamiento.

= Debido al calor generado en estos trabajos es necesario que los trabajadores dispongan de

agua fresca suficiente,

PROTECCIONES COLECTIVAS:
= Sefializacion de interferencias en la calzada
s Cinta de balizamiento

¢ Barrenas de limitacién zonas transito

i oen

* Rotativos acisticos y luminosos

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
e« Casco de seguridad
= Chaleco reflectante
* Botas seguridad térmicas
» Ropa de trabajo
* Profectores auditivos
» (Gafas proteccidn contra particulas
« Mascarillas de filtros de gases

e Chaleco reflectante

31.2 Levantado de tapas y rejas a nueva rasante

RIESGOS:
e (Caida de personas al mismo o distinto nivel

» Calda de objetos sobre las perscnas

SFRVIZO DE ViAS E OBRAS Praza do Rei, s/n
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e (Solpes contra objetos

= Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales
e Dermatitis por contacto con el cemento

e Proyeccion de particulas en los ojos

=  Sobreesfuerzos

» Atrapamiento por objetos o materiales en manipulacion

MEDIDAS PREVENTIVAS:

= Las zonas de trabajo se limpiaran a diario, con el fin de evitar acumulaciones innecesarias.
» En las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

e Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en los tajos.

e Se utilizaran las herramientas adecuadas para cada trabajo a realizar.

= Se levantaran las cargas teniendo en cuanta el peso a manipular

* En la utilizacién de hormigonera eléctrica se comprobara que esté en 6ptimas condiciones

(carcasas de proteccion, conexion a tierra...)

PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Sefalizacién de la zona de trabajo

» (Carcasas de proteccidn y toma de tierra

» Tapado de huecos en el terreno mediante tapas provisionales o definitivas

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
» (Casco de seguridad
¢ Botas de seguridad
» (Guantes de latex para manipulacion de hormigén
o (afas de seguridad contra las proyecciones
* Protecciones auditivas

» Chaleco reflectante

SERVIZO DE VIAS E OBRAS Praza do Rei, s/n



CONCEDI;LERIA ;coNCELLO
FOMENTO || DE VIGO

&

3.2

3.21

IDENTIFICACION DE RIESGOS, EVALUACION Y SU PREVENCION DE LAS MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR

Fresadora de pavimentos

RIESGOS

Caidas de personas al mismo nivel.

Choques ente maquinas y vehlculos.

Vuelcos de maquinaria.

Golpes por objetos y herramientas.

Atrapamientos de personas por maquinaria.

Atropellos y golpes por vehiculos o maquinaria.

Salpicaduras en los ojos del material de fresado.

Sobreesfuerzos. '

Aplastamientos de extremidades inferiores por partes moviles de fre} ﬁgi!ora e

R
Exposicion a temperaturas ambientales extremas. %

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Se debera mantener una distancia de seguridad a la maquina fresadora de al menos 5 metros

para evitar impactos de material proyectado.

L.os operarios a pie de tajo deberan colocarse en direccion opuesta al viento para evitar la

exposicién a ambientes pulvigenos y humos,
Los operarios deberan emplear casco de proteccion de la cabeza y gafas contra proyecciones.

Los trabajadores circularan siempre por detrds del avance de la fresadora o lateralmente a ella,

para evitar atropelios.
Las partes méviles de la maquina irdn cubiertas para evitar atrapamientos.

No se intentaran retirar materiales encajados en la cinta de transporte con la maquina en
funcionamiento, siempre habré que parar el motor antes.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Orden y limpieza.

SERVIZO DE VIAS E OBRAS Praza do Ref, s/n
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Delimitacion de la zona de afeccion.

PROTECCION INDIVIDUAL

3.2.2

Chaleco reflectante.

Calzado de seguridad.

Mascarilla de proteccion.

Polainas y peto de cuero cuando existan proyscciones de material fresado.

Guantes contra agresiones mecanicas.

Casco de proteccion.

Gafas antiproyecciones,

Camidn cisterna para riego asfaltico

RIESGOS:

L ;.'
Atropello de personas L

Colisién con otras maquinas
Vuelco de camidn
Caida de personas al ascender o descender del camion

Calda de personas al mismo nivel.

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo

caliente+radiacion solar+vapor).

Los derivados de la inhalacion de vapores de betin asfaltico (nieblas de humos

asfalticos).
Quemaduras por contacto accidental con [a piel.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20%, como norma general, en
prevencion de riesgos por la realizacion de trabajos en zonas proximas.
Cuando el operario tenga que salir de la cabina del camién debera utilizar el casco de

seguridad.

En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuara seglin lo establecido en a ficha de

seguridad del producto.

Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adheriran

las siguientes sefiales:

Peligro sustancias calientes ("Peligro”, "Fuego™)

Rotulo con la leyenda: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS

SERVIZO DE VIAS E OBRAS
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« Se evitara que los asfaltos almacenados entren en contacto con agua cuando se encuentran
por encima de los 100° ya que puede conducir a una expansién violenta, peligro de
salpicaduras y desbordamiento por ebullicion.

« Prohibicion de permanencia del personal en el radio de accién de maguinas en movimiento.

En operaciones de carga de cisterna:

» Verificar que todas las valvulas de descarga estén cerradas.
* Asegurarse de que todas las juntas de las mangueras estén apretadas.

e Usar E.P.I. contra posibles contactos con la emulsion.
En el riego:

+ Antes de parar la maquina se comprobara que se ha cerrado el quemador.

» Se apagara el mechero al conseguir la temperatura de riego.

» No se regara con los quemadores encendidos,

» Se verificara la instalacién neumética, comprobando que la valvula de seguridad del calderin

esta en perfecto estado.

PROTECCIONES COLECTIVAS:

+ Sefializacién de interferencias en la calzada
» Cinta de balizamiento |,

e Conos de sefializacién

1
A OBl pE T L
+ Rotativos y sefiales acusticas n QILEY \

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

e Casco de seguridad

Ropa de trabajo

s Chaleco reflectante

¢ Botas de seguridad

= Guantes de seguridad

¢ Mascarilla respiratoria
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3.2.3 Extendedora de productos bituminosos
RIESGOS:
. Caida de personas a distinto nivel
* Caida de personas al mismo nivel
o Exposicion a temperaturas elevadas
. Inhalacién de vapores de bettn asfaltico
) Quemaduras i
. Sobreesfuerzos e
o Atropello
MEDIDAS PREVENTIVAS:

Queda prohibida la permanencia sobre la extendedora en marcha a toda persona que no sea

su conductor.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva estara dirigida por

un especialista.

Los operarios de auxilio permaneceran en la cuneta por delante de la maquina, durante fas

operaciones de llenado de la tolva.

Los bordes laterales de la extendedora estaran sefializados con bandas amarilias y negras

alternativas.

Las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico estaran

bordeadas de barandillas tubulares.

Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.

Deberé conocer las posibilidades y los limites de la maquina, particularmente, el espacio

necesario para maniobrar.

Cuando el espacio de maniobra es muy reducido o limitado por obstaculos, hay que balizar la

zona de evolucion de la maguina.

Se debe vigilar la posicién, la funcién, el sentido de funcionamiento de cada uno de los

mandos, de los dispositivos de sefializacion y de los dispositivos de seguridad.
Se regulara e! asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.

Queda prohibido el transporte de pasajeros.
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= No subir a la maquina ni bajar de ella nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.

e Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes y toda alteracién del terreno que pueda

posibilitar el vuelco de la maquina.

PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Sefializacion de interferencias en la calzada
» Cinta de balizamiento
o Conos de sefializacién

» Rotativos y sefales acusticas

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
» Casco de seguridad
¢ Ropa de trabajo

e« Chaleco reflectante

» Botas de seguridad
* Guantes de seguridad
¢ Mascarilla respiratoria

s Faja antivibraciones

3.24 Barredora
RIESGOS
e Caidas de personas al mismo nivel.
# Choques ente méaguinas y vehiculos.
« Vuelcos de magquinaria.
« Golpes por objetos y herramientas.
s« Afrapamientos de personas por magquinaria.
e Atropellos y golpes por vehiculos 0 maquinaria.

= Salpicaduras en los ojos del material de fresado.
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Sobreesfuerzos.

Aplastamientos de extremidades inferiores por partes moéviles de fresadora.

Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Se debera mantener una distancia de seguridad a la maquina fresadora de al menos 5 metros

para evitar impactos de material proyectado.

Los operarios a pie de tajo deberéan colocarse en direccién opuesta al viento para evitar la

exposicién a ambientes pulvigenos y humos.
Los operarios deberan emplear casco de proteccion de la cabeza y gafas contra proyecciones.

Los trabajadores circularan siempre por detras del avance de |a fresadora o lateralmente a ella,

para evitar atropellos.
Las partes moéviles de la méquina iran cubiertas para evitar atrapamientos.

No se intentaran retirar materiales encajados en la cinta de transporte con la maquina en
funcionamiento, siempre habra que parar el motor antes.

PROTECCIONES COLECTIVAS

PROTECCION INDIVIDUAL

Orden y limpieza.

Delimitacion de la zona de afeccion.

Chaleco refiectante.
Calzado de seguridad.
Mascarilla de proteccion.
Polainas y peto de cuero cuando existan proyecciones de material fresado.

Guantes contra agresiones mecanicas.

Casco de proteccion.

Gafas antiproyecciones
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3.25 Compactador de neumaticos
RIESGOS:
. Atropello
. Vuelco de la maguina
o Chogue contra otros vehlculos
. Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
. Atrapamientos

. Caidas de personas desde la maquina

o Golpes
. Ruido
a Vibraciones .
® Polvo
MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.
e Extremar las precauciones al trabajar préximo a la entendedora.

= Vigilar fa posicién del resto de las compactadoras. Mantener ias distancias y el sentido de la

marcha.

« Cuando se vaya a ftrabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobara

periddicamente la eficacia de los frenos.
» Al acabar la jornada dejar calzada la méaquina sobre los tacos especiales.
» Situar los espejos refrovisores convenientemente.

= Al abandonar la maguina se quitara la llave de contacto y se asegurara contra la utilizacién de

personal no autorizado.
e Se prohibe realizar ajustes con la maquina en movimiento con el motor en marcha.
s No trabaje con la maquina en situacion de averia aunque sea con fallos esporadicos.
« Toda la maguinaria debe disponer de marcado CE o certificado de adecuacién al 1215/97.

« FEl trabajador no tomard medicamentos sin prescripcién facultativa, en especial aquelios que

produzcan efectos negativos para una adecuada conduccién.
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« Eltrabajador no debera ingerir bebidas alcohdlicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.
¢ La maquina estara dotada de extintor timbrado.
s Se deberan usar protecciones auditivas ante el riesgo de ruido, si fuese necesario.

e Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes y toda alteracién del terreno que pueda

posibilitar el vuelco de la maquina.

» FElpersonal encargado de su manejo estarg autorizado y cualificado para su uso.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
= Sefializacion de interferencias en la calzada
e Cinta de balizamiento
¢ Conos de sefializacion

» Rotativos y sefiales acusticas

PROTECCIONES INDIVIDUALES: ,.M\
e Casco de seguridad
o Chaleco reflectante
= Botas de seguridad
= Faja antivibraciones

= Ropa de trabajo

4 SERVICIOS PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS

4.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondra en obra de las instalaciones necesarias para los trabajadores que presten servicio
en la misma de modo que se satisfagan las necesidades minimas de higiene y bienestar de los mismos
Se dotara a menos de una caseta de obra destinada a vestuario, y una caseta destinada a aseos

y duchas.

En la obra se dispondra de suministro de agua potable para todos los trabajadores, bien sea

mediante la instalacion de un grifo o por facilitacion de agua embotellada.
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El contratista dispondra mediante un plano de organizacion de obra en donde se ubicaran estas

casetas de obra.

4.2 PLAN DE EMERGENCIAS. INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUIN

4.21 Pan de emergencias
Se elaborara un plan de emergencias en donde se tendran en cuenta los servicios sanitarios a
los que deben acudir los trabajadores en caso de accidente. Se colocaran planos con las rutas de

evacuacion a los centros asistenciales mas cercanos.

Las Medidas de Emergencia pretenden definir la organizacion de los medios humanos y
materiales, con el fin de facilitar la comunicacién, evacuacion y la intervencién inmediata ante una
situacién de emergencia, originada por la declaracién de un incendio o cualquier otro accidente, frente
al que resulte necesario llevar a cabo, de forma rapida, coordinada y eficaz, una toma de decisiones y

una serie de actuaciones dirigidas a contrarrestar dicho riesgo.

4.2.2 Botiquin
Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en el R.D. 486/97. El contenido
minimo de este botiquin sera el especificado en el ANEXO VI, apartado A, de este Real Decreto:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo debera disponer,
como minimo, de un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas eslériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

2. El material de primeros auxilios se revisard periédicamente y se ira reponiendo tan pronto como

caduque o sea ulilizado.

Se sefializara convenientemente en obra donde se encontrara el botiquin y se repondran el mismo

revisandose periddicamente el mismo,

4.2.3 Medios de extincién

Se dotara de extintores para intervencion rapida en caso de incendio. Las clases de extintores
existentes seran adecuadas a las caracteristicas de la obra (incendios de tipo eléctrico, para maderas,
y para combustible como gasoil gue se encontrara en obra para la maquinaria). El riesgo de incendio
en una obra de construccién no es alto, siempre y cuando no se produzcan negligencias.
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4.3 SERVICIO DE PREVENCION Y ORGANIZACION DE LA PREVEMCION,EN.OBRA
ha crganizacion espesializada en
39/197. Por ello contara con un

La empresa contratista tiene la obligacion de disponer de

prevencién de riesgos laborales de acuerdo a lo establecido en-ef:
servicio de prevencion que asesore a la empresa en esta materia para la ejecucion de la obra, tanto
para la implantacion del plan de seguridad y salud como para el seguimiento del mismo en fase de

gjecucion de la obra.
Se definira en el plan de seguridad cual sera organizacién preventiva que se pondran en obra,
siendo necesaria la designacion de un responsable de seguridad a pie de obra, o un recurso preventivo

en funcién de lo dispuesto en el RD 604/2006.

Al menos un trabajador destinado en la cbra poseera la formacion necesaria para asumir las
funciones de responsable de obra en materia preventiva. En virtud de su designacion debera:

- Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el Plan de

Seguridad y Salud de la obra, y comprobar su eficacia {(segun la disposicién adicional dec_:imocuarta
de la Ley 31/95 introducida por la Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo en Prevencién de

Riesgos Laborales).

- Colaborar con los recursos preventivos de su empresa asi como con otras presentes en el mismo
centro de trabajo. (Articulo 32-bis Ley de la Ley 31/95)

- Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilizacién de los equipos de trabajo
y de proteccién, y fomentar el interés y cooperacion de los trabajadores en la accién preventiva.

Promover, en particular, las actuaciones preventivas basicas en la obra, tales como el orden, la
limpieza, la sefializacién y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.

Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los frabajos y de las posibles incidencias o

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra.
Disponer de los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades y
procesos desarrollados, asl como de la formacién preventiva correspondiente, como minimo, al

nivel basico.

431 Formacién e informacién
En cumplimiento del deber de proteccion el contratista adjudicatario de la obra debera
garantizar que cada trabajador reciba una formacién tedrico/practica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva. Los trabajadores en obra tendran como minimo la formacion en materia

preventiva de acuerdo al puesto de trabajo que desempefien.

Deberan cumplir tante con la formacién estipulada en su convenio de referencia como lo

dispuesto por la normativa especifica de acuerdo a su desempefic en obra.
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Todos los trabajadores presentes en obra deben ser informados sobre el Plan de seguridad y
salud y conoceran de forma detallada los métodos de trabajos, lo riesgos, las medidas preventivas y

las protecciones colectivas e individuales que deberan utilizar.

4.3.2 Vigilancia de la salud

Los trabajadores deberén pasar un reconocimiento medico inicial asi como los periddicos que

se estipulen de acuerdo a su planificacién preventiva por puesto a desempefiar.

4.3.3 Control de accesos

La empresa contratista debera de realizar un control de accesos a obra eficaz con el fin de
garantizar que todo el personal y equipos de trabajo presentes en la obra cumplan con los requisitos

minimos de seguridad estipulado en RD 1627/97.

Se comunicara el método de control existente al Coordinador de Seguridad y Salud, si existiese,

para que valide el mismo.

5 LIBRO DE INCIDENCIAS %‘i\ —

Si existiese mas de una empresa para la ejecucién de la obra el promotor designara un
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra que dispondra de un libro de

incidencias

De acuerdo con el Art. 13 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre, en cada centro de trabajo
existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de Incidencias que
constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto por el AYUNTAMIENTO DE VIGO. A

El libro de incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estara en poder del

coordinader en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

A dicho libro, tendran acceso la direccién facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas
y los trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de
prevencién en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones Publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas

con los fines que al libro se le reconocen.
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6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Segun el Art.7 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, cada Contratista elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio o Estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de

la obra.
Et Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, tras el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, por el CONCELLO DE

VIGO, organismo promotor de la obra.

7 LIBRO DE SUBCONTRATACION

Segun el articulo 8 de la Ley 32/2008, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
construccién, el contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion, que debera permanecer
en todo momento en obra y debera reflejar, por orden cronoldgico. desde el comienzo de los trabajos,

todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra.

T et
8 ACCIDENTES Y/ O INCIDENTES E OBRHL A

Se comunicaran todos aquellos accidentes o incidentes de obra relacionados con la seguridad y
salud.

El contratista notificara al Director de obra, Coordinador de seguridad y salud todos aquellos
accidentes/ incidentes bien por escrito o de forma verbal, una vez que se conozcan los detalles del

accidentefincidente.

¢ NORMATIVA E LEXISLACION APLICABL.E

9.1 ORDENANZAS, ESTATUTOS Y LEYES

¢ Ordenanza Xeral Reguladoras das Obras e as consiguientes ocupacion necesarias para la

implantacién de Servicios na Via Publica (ayuntamiento de Vigo)
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» Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica (OM 28/8/70 BOE 5,7,8 y 9/9/70)

¢ Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R. D. 1/1995 de 24 de Marzo
(B.O.E. n° 75 de 28-03-1995).Art. 4 Derechos Laborales, apartado 2, parrafo b) "a ia promocién
y formacion profesional en el trabajo" y parrafo d) "a su integridad fisica y una adecuada
politica de seguridad e higiene".

» Art. § Deberes laborales, apartado b) "observar las medidas de seguridad e higiene que se
adopten"

» Art 18 dedicado a la "Seguridad e Higiene" como mandatos sobre el trabajador, el empresario

y los 6rganos internos de la empresa.

= Art. 20 Direccion y Control de actividad laboral apartado 1: "El trabajador estara obligado a
realizar el trabajo convenido bajo la direccion del empresario o persona en quien éste delegue”.

* Ars. 34, 3536, 37 y 38 Regulacion de la jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y
Descansos.

« R.D.1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 256 de 25 de octubre de 1997)

¢ R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 1627/1997 por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y el R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién.

* Ley22/2011 DE 28 de juiio, de residuos y suelos contaminados

* Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

* Ley 54/2003 que modifica a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevencién de riesgos
laborales.

* Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos de proteccion individual (BOE 12/6/97).

* Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares,

para los trabajadores.

» Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

* Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion

de seguridad y salud en el trabajo.
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o Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual; y

sus modificaciones.

= Real Decreto 1215/1887, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

¢ Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo, y sus

modificaciones.

» Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

o Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 1999, de Ordenacion de la edificacion.

+ Real Decreto 286/2008 de proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su
exposicion al ruido (deroga al Real Decreto 1316/ 89, de proteccion de los trabajadores frente a

los riesgos derivados de su exposicion al ruido)

¢ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la

salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.

« Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensién.

e Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo
en materia de trabajos temporales en altura.

« Real Decreto §24/2006, de 28 de abril, que medifica al R.D. 212/2002 de 22 de febrero por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso

al aire libre.

e Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion.

e R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla Ley 32/2008, 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la construccion.

e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercializacién y puesta en servicio de las maquinas

= Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas ieyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

e RD 337/2010, de 19 de marzo, por. el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamenta de Ios Ser\ncms de Prevenclon RD 1109/2007, de 24 agosto,
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por el que se desarrolla la ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

REGLAMENTOS

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. BOE de 3/2/40,
Vigente capltulo VII)

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (OM de 20/5/562. BOE
de 15/6/52)

Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61.
BOE de 7/6/61.)

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension, que deroga al Reglamento electrotécnico de Baja Tensién (RD
2413 de 20/8/73 BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85 BOE de 9/10/73)

Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 09-10-73)

Homologacion de Equipos de Proteccion Personal para Trabajadores (OM de 17/5/74 BOE de
29/5/74. Sucesivas Normas MT dela 1 a la 29)

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras {Orden de 23 de mayo de 1977; B. 0. E. 14-
08-77)

Reglamento de explosivos. (RD 2114/78, y sus posteriores medificaciones)

Real Decreto 28 de julio 1.983 (R.D. 2001/1983)

Reglamento de Seguridad en Maquinas, R.D. 1495/1986, 26-05-86 (B.O.E. 21-07-1986),
modificado parcialmente por el R.D. 590/89, de 19 de mayo y el R.D. 1849/2000, por el que se
derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacion.

Sefalizacién de obras de carreteras. O.M. del 31-08-87, B.O.E. 16-09-87.
Instruccion 8.3-1C Sefializacién, balizamiento y defensa de obras.

Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante
el trabajo (RD 1316 de 27/101/89 BOE de 2/11/89)

Reglamento de los Servicios de Prevencion (RD 39/1997 BOE 31/01/97)

NORMAS

e Normas Basicas de la Edificacion.

SERVIZO DE VIAS E OBRAS Praza do Rai, s/n



CONCELLERfA EONCELLO H

FOMENTO ] DE VIGO

¢ Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

Normas UNE gue sean de aplicacion en cuanto a tipes de proteccién se refiere.

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial.

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial.

9.4 CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPANA

- Convenio n° 62 de ia OIT de 23/6/37 relative a prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/568. (BOE de 20/8/59)

- Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construccion.

Convenio n® 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccidn de maquinaria. Ratificado por Instruccién
de 26/11/71. (BOE de 30/11/72)

- Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medic
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

Convenio n® 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso méaximo de carga transpartada por un trabajador.
(BCE de 15110170)

Vigo, OCTUBRE 2013

EL INGENIERO JEFE DE VIAS Y OBRAS
AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo: Agustin Rgdrigugz Carballo
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Con caracter general sera de obligado cumnplimiento lo especificado en:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Direccién General de
Carreteras {PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden FOM/891/2004 actualiza articulos de firmes
y pavimentos (BOE del 6 de abrit de 2004). La Orden FOM/13 82/2002 actualiza articulos de explanaciones,
drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002, correccion de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La
Orden FOM/475/2002 actualiza articulos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La Orden
Ministerial de 28 de diciembre de 1999 actualiza articulos de sefializacion, balizamiento y sistemas de contencion de
vehfeulos (BOE del 28 de enero de 2000). La Orden Ministerial de 27 de diclembre de 1999 actualiza articulos de
conglomerantes hidréulicos y ligantes hidrocarbonados (BCE del 22 de enero de 2000),

Orden Circular 29/2011 sobre &l Fliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes

(PG-3). Ligantes hituminosos y micro aglomerados en frio.

Orden Circular 21bisf2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho
procedente de neumdticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricacion in sity y

almacenamiento en obra.

Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
(PG-3). Articulos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para
capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas
que incorporen caucho procedente de neumdticos fuera de uso (NFU).

Y en particular, lo que se especifica a continuacion:

EMULSIONES BITUMINOSAS

El tipo de emulsion a emplear serd ECR-1 que debera cumplir con las especificaciones que para este tipo de
emulsiones figuran en el PG-3.

Especificaciones de emulsiones bituminosas
¢ \Viscosidad Saybolt furcl a 25°C méximo 50 Norma NLT 138.
= Carga de las particulas positiva Norma NLT 194
+  Contenido en agua en volumen maximo 43 % Norma NLT 137
= Tamizado maximo 0,10 % Norma NLT 142

Residuo por destilacién
Penetracion (25°C, 100 gr, 5 seg.) minimo 130, maximo 200. Norma NLT 124

Ductilidad {25°, Scm/min.) minimo 40. Norma NLT 126 Solubilidad en tofueno, minimo
97.5. Norma NLT 130

SERVIZO DE VIAS E OBRAS
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Recepcion e identificacién
Ef adjudicatario presentara una hoja de caracteristicas con los resultados de los anélisis y ensayos correspondientes

a la produccitn a fa que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantia de calidad que exprese el
cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsion bituminosa suministrado, de acuerdo con las
tablas "Especificaciones de emulsiones bituminosas catidnicas".

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimienio de las especificaciones
obligatorias de este articulo y/o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o distintivo de calidad,
seguin lo indicado en el apartado "Especificaciones técnicas y distintivos de calidad" del presente articulo, y o hiciera
constar en el albaran, no precisara acompanar el certificado de garantia de calidad.

El albarén contendra explicitamente ios siguientes datos:
= Nombre y direccién de [a empresa suministradora,
= Fecha de fabricacion y de suministro.
identificacién del vehiculo que lo transporta.

»  Cantidad que se suministra.
° Denominacion comercial, sf la hubiese, y tipo de emulsién bituminosa suministrado, de acuerdo con la

denominacion especificada en el presente articulo.
Nombre y direccion del comprador y de! destino,
Referencia del pedido.

En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo yfo
documento acreditativo de la homologacion de fa marca, sello o distintivo de calidad, segin lo indicado en el
apartado "Especificaciones técnicas y distintivos de calidad" del presente arficulo.

La hoja de caracteristicas contendra explicitamente, al menos:

. ‘

*  Referencia del albaran de la remesa.
.‘.,’.’%ar - 3 ﬁt-‘gc
+  Denominacién comercial, si la hubiese, y tipo de emulsion bituminosa sumilnidtrado, de acuerdo con la
denominacion especificada en el presente articulo.

*  Resultados de los ensayos de carga de las particulas, segin la norma NLT-194, viscosidad Saybolt Furol,
segan la norma NLT-13 8, contenido de agua, segin la norma NLT-13 7, y tamizado, segun la norma NLT-
142,

Control en el momento de empleo:
Se considerara como lote, que se aceptaré o rechazar, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado "Criterios de

aceptacion o rechazo" del presente articulo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 1) o fraccion diaria de
emulsion bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimacion y curado,
en cuyo caso se considerara como lote la fraccion semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras podr fijar

ofro tamario de lote.

De cada lote se tomaréan dos {2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), segun la NLT-121, a la salida del
tanque de aimacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:

SERVIZO DE VIAS E OBRAS
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« Carga de particulas, segin la NLT-184.

«  Viscosidad Saybolt Furol, segin la NLT-138.
«  Contenido de agua, segln {aNLT-137,

»  Tamizado, segln laNLT-142.

Y la ofra se conservaré durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

Criterios de aceptacién o rechazo
El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que la emuision bifuminosa no cumpla alguna

de las especificaciones establecidas en las tablas "Especificaciones de emulsiones bituminosas cationicas”.

Medicién y abono
Esta unidad se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios N° 1, comprendiendo dicho precio todos los

materiales, mane de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la
completa ejecucion de esta unidad.

MEZCLA BITUMINOSAS EN CALIENTE

La mezcla bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso a utilizar sera del tipo AC-16-Suof B 50/70 D segtn las
denominaciones de |a orden circular 24/2008 sobre el PG-3 articulos 542.

Ligante hidrocarburado
El tipo de betin a emplear serd B 50/70. La dotacion minima sera del 4,5 % en masa de la totalidad de la mezcia,

incluide el polvo mineral,

Aridos
Los aridos a emplear seran de procedencia natural. Se producirén en fracciones granulométricas diferenciadas.

Aridos gruesos

Sera la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenidas en el tamiz 2 mm. UNE-EN 933-2. Angulosidad

La proporcion de particulas total y parcialmente frituradas del arido grueso sera del 100 %. Indice de lajas
El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso seglin la UNE-EN 933-3 sera < 25.

Resistencia a la fragmentacién (coeficiente Los Angeles}
El mejor valor del coeficiente de desgaste los Angeles sera < 25.

Coeficiente de pulimento acelerado .
El minimo coeficiente de pulimento acslerado segtin Norma UNE-EN 1097.8 del arido grueso a emplear ser4 50.

Limpieza arido gruesc
La proporcion de impurezas segun el anexo C de la Norma UNE 146130 seré inferior al 0,5 % en masa.

Arido fino
Serd a parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz 2 mm de fa UNE-EN 933-2 y retenida

por el tamiz 0,063 mm.
Su procedencia seré en su fotalidad de frituracién de piedra de cantera o grava natural.

SERVIZO DE VIAS E OBRAS
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Resistencia a |a fragmentacién
El coeficiente de desgaste Los Angeles sera < 25.

ll-l@k
Polvo mineral

El polvo mineral sera en su totalidad de aportacion,

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el secador no podra ser superior
al 2 % de la masa de la mezcla.

La densidad aparente de! polvo mineral segln €l anexo A de la norma UNE-EN 1097-3 debera estar comprendida
entre 5 y 8 decigramos por centimetro ciibico (0,5 a 0,8 grfem?)

Formula de trabajo
La férmuia de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricacion indicara:

- Identificacion y proporcién de cada fraccion del arido en la alimentacion y en su caso después de su

clasificacion en caliente.
+  Granulometria de los aridos combinados por la serie de tamices UNE-EN 933-2
»  Dosificacién del ligante hidrocarburado
*  Dosificacion del polvo mineral de aportacién, referida a la masa total de aridos, incluide al propio polvo mineral
(100 %).
Densidad minima a alcalzar
Tiempo a exigir para la mezcla de los &ridos en seco y para la mezcla de los &ridos con ef ligants.
Temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
La temperatura minima al iniciarse y terminarse la compactacion.

Contenido de huecos
El porcentaje de huecos en mezcla estars comprendide entre el 4 y el 6 %.

Sensibilidad al agua
La resistencia conservada en el ensayo de fraccion indirecta tras inmersion, realizado a 15 ¢ C, segin UNE-EN

12967-12, tendra un valor minimo del 85 %.

Transporte de la mezcla
La mezcla bituminosa en caliente se transportaré de la central de fabricacién a la obra en camiones protegida con

cobertores adecuados. La temperatura en el momento de la descarga en el extendedora no sera Inferior a la
especificada en la formula de frabajo.

Limitaciones a la ejecucion

No se permitira la puesta en obra.
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 8°C
- Cuando se produzcan precipitaciones

Criterios de aceptacion

Densidad

SERVIZO DE VIAS E OBRAS
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La densidad media obtenida no deberé ser inferior a la especificada en el apartado 542.7.1; no més de tres (3)
individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en mas de dos

(2) puntos porcentuales.

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en ef apartado 542.7.1, se procederé de la siguiente

manera:

Espesor

- Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se levantaré ia capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante
fresado y se repondra por cuenta del Contratista.

-Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
densidad de referencia, se aplicar& una penalizacion econémica del diez por ciento (10%>) a

la capa de mezcla bituminesa correspondiente al lote controlado.

El espesor medio obtenido no debera ser inferior al especificado; no més de tres (3) individuos de la muestra
ensayada podran presentar resultados individuales que bajen del especificado en més de un diez por ciento {10%).
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado, se procedera de la siguiente manera:

- Para capas de base:
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%>) del

especificado, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante
fresado y reponerfa o extender de nuevo ofra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de
galibe.
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del
especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensara la merma de la capa con
el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.

- Para capas intermedias:

Si el espesor medio obtenido en una capa infermedia fuera inferior al noventa por ciento
{90%) del especificado, se rechazara la capa debiendo el Contralista por su cuenta levantar
la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre [a rechazada si
no existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento
(90%>) del especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptara fa capa
con una penalizacién economica del diez por ciento (10%>). - Para capas de rodadura; Si el
espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado, se rechazar
la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o
extender de nuevo ofra capa sobre ia rechazada sl no existieran problemas de galibo o de

sobrecarga en estructuras.
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Medicion y abono

La fabricacion y puesta en obra de fas mezclas bituminosas en caliente se abonara por m? y 5 cm. de espesor, de
acuerdo con lo indicado en el cuadro de precios. En dicho abono se considerara incluido los aridos, el polvo mineral
de aportacidn y el ligante. No seran de abono los excesos laterales, ni los aumentos de espesor por correccion de

mermas en capas subyacentes.

Vip. | 2013
Hlingerie e de Vias y Clras
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CUADRO DE PRECICS N° 1

Cédigo a P Precio .
Uescripcion
SEAGA Uds p unitario € PAclales  Importe €
CMF.01 m? Barrido de firme por medios mecanicos 0,44

Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante
cepillo de aramio, inciuse repaso manual.

CORENTA E CATRO CENTIMOS de EUROQ

CMF.03 m2 Firme aglomerado quente D-12 e=5¢cm

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de
espesor, medido unha vez estendido e compactado, Incluso rega de
adherencia con 1 Kg de emulsién tipo ECR-2,

SETE EUROS con SESENTA E SETE CENTIMOS

Vigo, ofubre 2013

EL INGENIERO JBRE DE VIKL Y OBRAS
AUTOR E{" ?ROY TO

X

Fdo: Agustin Roefgrz Carballo
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Cddigo
SEAGA

CMF.01

MOON.2e
MMME.02a
MMMH.04
3%

CMF.03

MOOA.1a
MOON,2b
PUVM39a
MMMW.63
PUVM20h
MMMT.07
MMMT.11a
10%

Uds

0,00104
08,0060 h
0,060 h

3,0000

m?2

0,0050 h
0,0050 h
1,0000 kg
0,0010h
01200t
0,0010h
0,0010 h
10

Descripclién

Barrido de firme por medios mecénicos

Precio
unitario €

Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante

cepillo de aramlo, incluso repaso manual.

Peon

Tracter rodas 101130 CV
Cepilladora de arames
Medios auxiliares

Firme aglomerado quente D-12 e=5¢m

TOTAL PARTIDA

Firme a base de aglomerade en guente tipo D-12 de 5 cm de aspesar,
medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia

con 1 Kg de emulsién tipo ECR-2.

Oficial 12

Pedn Especialista

Emulsién ECR-2

Regadora bituminosa

Mestura bituminosa quente D-12
Esfendedora

Rola v ibrador rodas 10 tm
Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

Vigo, oftubre 2013

EL INGENIERO JERE DE Visé ¥ 0BRAS

AUTOR

Fdo: Agustin

OYRECTO

fv} £z Carballo

]

Parciales

10,36
42,88
26,30

0,43

11,35
10,52

0,46
29,00
61,96
89,18
38,44

6,97

Importe €

0,01
0,28
0,16
0,01

0,08
0,05
0,48
0,03
6.24
0,08
0,04
0,70

0,44

767
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MEDICIONES Y PRESUFUESTO

Precio

unitario € importe €

Cédigo

ipcié Longit Anch
SEAGA Uds Descripcion ongitud  Anchura  Parciales Totales

» Barrido de firme por medios
m mecéanicos
Limpieza enérgica de superficie de
pavimento existente, mediante cepilto de
alambre, incluso repaso manual

CMF.01

750,00 923 602355
6.923,55 0.44 3.046,36

Firme aglomerado asfaltico D-12 e=5
cm.

Firme a base de aglomerado en calients
D-12 {AC 16 Surf B 50/70 D} de 5 cm
De espeser, medidouna vez extendida y
compactado, inclusoriego de adherencia
con 1 kg. De emulsion tipo ECR-2

CMF.03 m?

6.923,55
6.923,55 767 53.103,63

TOTAL CAPITUL  erttressostertsmsesmsssseceseesssssssssesssesesssssesesssssesee s 56.150,00

Vigo, octubre 2013

EL INGENIERO JEFE DE VIAS Y OBRAS
AUTOR DB PROYECTO

Fda: Agustin
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Capitulo Resumen importe

C1 56.150,00
IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL §6.150,00
13% Gastos Generales 7.299,50
6 % Beneficio Industrial 3.369,00
SUMA 66.818,50
21 %IVA, 14.031,89
IMPORTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 80.850,39

Asciende el presente presupuesto base de licitacién a la expresada cantidad de:

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CENTIMOS

Vigo, octubre 2013

EL INGENIERO
AUTOR

N
L]



