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1. BASES DE PRECIOS

Para la obtencion de los precios se ha seguido lo prescrito en el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

2. COSTES INDIRECTOS

La determinacion de los costes indirectos se efectia segun lo prescrito en el Articulo 130 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

K=K, +K,
K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.
K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.

Costes Indirectos
= -100

'™ Costes Directos

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K = 0.05, con
lo que resulta:

K=1+5=6%

3. MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra, se obtiene a partir de los UGltimos datos oficiales de la provincia de Pontevedra, de
acuerdo con el convenio colectivo del sector de la construccién para el afio 2011.
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CONVENIO PONTEVEDRA
(PREVISION 2013)
SALARIO PLUS PAGA EXTRA |PAGA EXTRA |Horaextra
CATEGORIA BASE 2012 EXTRASAL. XUNO 12 DECEMBRO 12]|2012
12
1] Personal Titulado superior 1.723,43 81,10 1.723,43 1.723,43 19,95
Personal Titulado medio, Jefe
1] Administrativo 1.2, Jefe 1.357,62 81,10 1.357,62 1.357,62 15,76
Seccioén Organizacién 1.2
Encargado General, Jefe de
\Y Personal, Ayudante de Obra, 1.357,62 81,10 1.357,62 1.357,62 15,76
Encargado General de
Encargado General de Obra,
V Jefe Administrativo de 2.3, 1.257,67 81,10 1.257,67 1.257,67 14,59
Delineante Superior, Jefe de
Delineante de 1.2, Jefe o
VI Encargado de Taller, 1.206,50 81,10 1.206,50 1.206,50 14,24
Encargado de Seccién de
Capataz, Delineante de 2.3,
VIl Técnico de Organizacién de 1.186,84 81,10 1.186,84 1.186,84 13,99
2.2 Practico de topografia de
Oficial de 1.2 de Oficio, Oficial
VI administrativo de 1.2, Corredor 1.174,99 81,10 1.174,99 1.174,99 13,94
de Plaza, Inspector de Control,
Oficial de 2.2 de Oficio, Oficial
IX administrativo de 2.2, 1.143,32 81,10 1.143,32 1.143,32 13,64
Avudante Topogréfico,
Auxiliar Administrativo,
X Especialistas de 1.2, Auxiliar 1.109,36 81,10 1.109,36 1.109,36 13,33
de Laboratorio, Vigilante,
XI Peon Especializado, 1.085,17 81,10 1.085,17 1.085,17 13,33
Especialista de 2.2
Xl Pedn ordinario, limpiador/a. 1.085,17 81,10 1.085,17 1.085,17 13,13
i Fncheylo aprendiz 16y 17 740,92 81,10 740,92 740,92

afios y Botones.

Taboa salarial oficial firmada o: 20/05/13
Xornada ano 2012: 1.736 horas --> 217 dias laborais

RETRIBUCION [HORA DE ACTUALIZACI

BRUTA TRABAJO ON0,6%

ANUAL
26.824,65 15,45 15,54
21.337,50 12,29 12,36
21.337,50 12,29 12,36
19.838,25 11,43 11,50
19.070,70 10,99 11,05
18.775,80 10,82 10,88
18.598,05 10,71 10,78
18.123,00 10,44 10,50
17.613,60 10,15 10,21
17.250,75 9,94 10,00
17.250,75 9,94 10,00
12.087,00 6,96 7,00
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4. MAQUINARIA

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria esta basado en la publicacién de SEOPAN, ultima
edicion, “Costos de Maquinaria”. Esta publicacién, como indica su prélogo, es la puesta al dia del "Manual para
el Calculo de Maquinaria y Utiles" que edit6 la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el afio 1954.

La estructura del costo horario de cada maquinaria esta formada por los cuatro sumandos siguientes:

a) Amortizacion, conservacion y seguros.
b) Energiay engrases
c) Personal

d) Varios

El primer sumando a), corresponde al valor Cy,,, de la publicaciéon del SEOPAN y es el coste de la hora media
de funcionamiento. Los consumos horarios de energia que necesita cada maquina en operacion se han

tomado también de la publicacién del SEOPAN:

Tipo de maquinaria Consumos gas-oil en L. por CV
v h.
MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Tamaiios pequeiios v medios 0,14
Tamaiios grandes 0,17
MAQUINARIA ELEVACION Y TRANSPORTE
Tamaiios pequeiios v medios 0,10
Tamaiios grandes 0,12
MAQUINARIA EXTENDIDO Y
COMPACTACION 0,12
Tamaiios pequeiios v medios 0,15
Tamaiios grandes
PLANTAS HORMIGON Y AGLOMERADOS
Tamaiios pequeiios v medios 0,14
Tamaiios grandes 0,14

Con respecto a las maquinas con motores eléctricos, se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de
engrases se han estimado para cada maquina de acuerdo con sus caracteristicas.

Con relacién al tercer sumando, costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costes

Horarios del Personal.
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5. CUADROS DE COSTES

Se adjuntan a continuacioén los cuadros de costes correspondientes a mano de obra, materiales y maquinaria y
a las unidades de obra.

5.1. MANO DE OBRA

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
MO01 h ENCARGADO DE OBRA 12,36
MO02 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78
MO03 H OFICIAL SEGUNDA 10,50
MO04 H PEON ORDINARIO 10,00
0T001 ML  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED 0,98
0T002 ML  LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35
0T003 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00

5.2. MATERIALES

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
MAT001 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00
MAT002 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 17,63
MATO003 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10
MAT004 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50
MATO005 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66
MAT006 M2 LOSAS GRAN.NEGRO INTENSO E=6 CM 80X40 45,00
MAT007 M2 LOSAS GRAN.GRIS ALBA. FLAMEADO E=6CM 60X40 42,00
MAT008 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30
MAT009 UD CANON VERTIDO ARQUETA 0,40
MATO010 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30
MATO11 PP ACHAFLANADO DE PIEDRA 3,50
MATO012 M2 LOSA BALDOSA MIXTA RJO VENEZUELA 60X40X10 103,00
MATO014 M2  GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA 39,50
MATO016 ML  BORD.GRANITO RECTO GRIS ALBA 20X22CM. ACHAFLANADO 24,00
MATO17 ML BORD.GRANITO 20x22 CM.CURVO ACHAFLANADO 66,00
MATO018 ML ENCINTADO RECTO GRAN.GRIS MONDARIZ 20X20 FLAMEADOS 17,04
MAT020 UD PIEZA LATERAL VADOS CARRUAJES 70X40X28CM GRANITO GRIS MONDARIZ 44,57
F
MATO021 M3  SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 541
MATO022 KG  DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29
MATO023 UD DETONADOR ELECTRICO 0,35
MATO024 KG  CLAVOS DE ACERO 0,98
MATO025 ML  TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36
MATO026 ML  PUNTAL REDOND.MADERA 7 A9 CM. 0,41
MATO029 UD  BALIZA PASIVA DE SENALIZACION 9,59
MATO031 UD VALVULA COMPUERTA.DN 150-BRIDAS 120,68
MATO032 ML  CINTA SENALIZADORA CANALIZACION 0,10
MATO033 UD  ARO HORMIGON ARMADO D1.20 49,12
MATO034 UD  CONO REDUCCION EXCENTRICO 1,20/0,60 87,22
MATO035 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL CORTE PIEDRA 233,00
MATO036 T MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D, I/FILLER,BETUN EN LUGAR DE EMPLEO 39,10
MATO037 T MEZCLA BITUMINOSA AC22, I/FILLER, BETUN EN LUGAR DE EMPLEO 36,50
MATO038 M3  ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50
MATO039 ML  TUBO FUNDICION DUCTIL DN g150MM..+PP PIEZAS 28,00
MATO040 UD  VALVULA DE ESFERA METALICA 22,50
MATO041 ML  TUBO PEAD PN-10 DN63 2,68
MATO042 UD ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 86,00
MATO044 UD BOCADERIEGO 90,00
MATO047 ML  PASO CAMARA DE VIDEO 1,20
MATO050 UD CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00
MATO051 UD  ARO PREF. HORMIGON 100X50 26,75
MATO052 UD PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45
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MATO053
MAT056
MAT057
MAT059
MAT061
MAT062
MATO063
MAT064
MAT065
MAT067
MAT068
MAT070
MAT071
MAT072
MAT073
MATO75
MAT076
MATO78
MAT079
MATO080
MATO081
MAT082
MATO083
MAT084
MAT085
MAT086
MAT087
MAT088
MAT089
MAT091
MAT093
MAT095
MAT096
MAT097
MAT098
MAT099
MAT100
MAT103
MAT104
MAT105
MAT106
MAT107
MAT109
MAT110
MAT111
MAT112
MAT113
MAT114
MAT115
MAT116
MAT117
MAT500
MAT501
MAT502
MAT503
MATS505
MAT600
MAT601
MAT602
MAT603

MAT604

MAT605

MAT606
MAT700

ML

ML

ub
ML

TUBO CORR. PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS
ENCOFRADO MADERA COLOCADO

TUBERIA DE PVC DN 250

ACERO ARMADURAS B-500 S

REJ.C/MAR.FUN DUCTIL.ABA300X500 MM, D-400

HM-25/P/20/lla CENTRAL

TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO

TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE

TAPA RELLENABLE FENOSA

TAPA RELLENABLE TELEFONIA

TUBERIA POLIETILENO 2 63 MM.

EMULSION ECR-1D

TUBERIA POLIET. g 110 MM

EMULSION ECL-1

REPARACION COLUMNA + FAROL

CABLE TIPO RV-D/1KV 4X6 MM2+1X16 MM2 AV

PICA ACERO PUESTA A TIERRA

TUBO PE 75 MM

P.P. ESPECIALES TUBO PE 75 MM

PERNO INOX A4 AISI316 ACODADO 35 M 30 C/TUERCA INOX A4 AISI316
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE C-250
ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES

POSTE DE SUSTENTACION

SENAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG

PINTURA DE TRAFICO BLANCA

ESFERITAS DE VIDRIO

PINTURA AZUL TERMOPLASTICA

MICROESFERAS DE VIDRIO

PIEZA HORM.CONEX.APARCA.-ACERA

BANCO

ALCORQUE MODELO TALISMAN O SIMILAR I/ACONDICIONAMIENTO
GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES

PHOTINIA SERRULATA 16-18 CM "RED ROBIN" CULTIVADO EN MACETA
AGUA

TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA

GRAVA DRENANTE

TUBERIA DE PVC CORRUGADO D110 MM

TUBO PEAD PN10 DE 25

PP ACC TUBO PEAD DE 25

GOTERO

SISTEMA RIEGO RWS

KIT DE CONTROL CON ELCTR.3/4"

ARQUETA HDPE

PROGRAMADOR

CONSOLA DE PROGRAMACION

SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DE 40-50CM EN CONTENEDOR

BUXUS SEMPERVIRENS PODADO EN BOLA 15 CM

PLANTA DE TEMPORADA

ERICA DARLEYENSIS "WHITE PERFECTION"

EUONYMUS FORTUNEI "EMERALD "ND GOLD"

TUBERIA DE PVC CORRUGADO @400 MM.

P.P.ESPECIALES TUBO PVC 2400 MM.

TUBERIA DE PVC CORRUGADO @500 MM.

P.P.ESPECIALES TUBO PVC 2500 MM.

CABLE TIPO 0,6/1KV 3X2,5 MM2

COLUMNA MOD.2.400

BANDEJA SUJECCION DETECTORES

REGATA DE ESPIRA MAGNETICA, INCLUIDO CABLE

CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE VV 1.000 DE 3X2,5MM2
DE CU

CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE VV 1.000 DE 4X2,5MM2
DE CU

CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC A 750V, COLOR
AMARILLO-VERDE PARA LA RED DE ITERRAS DE 16MM2 DE SECCION
CONJUNTO PERNOS DE COLUMNA CON TUERCA Y ARANDELA (3 UDS)
BORD.GRANITO RECTO GRIS ALBA 10X20CM. ACHAFLANADO

12,11
12,50
17,60
1,10
69,00
79,60
2,40
2,00
338,00
250,00
0,84
261,32
1,78
284,90
420,00
3,01
29,46
3,12
1,05
1,50
75,00
10,20
15,00
101,28
3,32
2,64
7,00
1,45
33,01
450,00
110,00
70,00
204,00
0,35
16,91
6,47
2,28
0,68
0,12
0,83
32,81
42,75
37,77
348,94
135,44
39,82
4,50
6,50
1,90
5,50
6,90
32,50
1,50
68,00
1,50
1,34
122,65
22,79
34,95
1,23

1,41
1,97

13,05
16,00
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5.3. MAQUINARIA

CODIGO

MAQO0L
MAQO02
MAQO03
MAQO04
MAQO05
MAQO06
MAQO07
MAQO08
MAQO09
MAQO10
MAQO11
MAQO12
MAQO13
MAQO14
MAQO15
MAQO16
MAQO17
MAQO18
MAQO20
MAQO21
MAQO22

UD RESUMEN

I I I I T I I I I I I I I I ITIITITII>XIT

RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA
CAMION DE 12 T

RODILLO VIBRAT. 12-14 T.

CAMION GRUADE 3 T.

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG
REGLA VIBRADORA

MOTONIVELADORA MEDIANA

RODILLO VIBRAT. 10-12 T.
RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA
RETRO-MARTILLO

COMPRESOR MOVIL, INCLUSO MARTILLOS
CUNA HIDRAULICA

CAMIONDE 7 T

CAMION GRUA 10T

DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG
HORMIGONERA DE 250 L

CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO
BARREDORA

EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO

PRECIO

35,70
39,00
45,00
33,01

5,37

4,49
39,07
40,00
28,79
60,00

9,02
65,50
30,00
49,65
16,97

3,10
16,40
17,44
39,56
20,00
12,92
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

5.4. PRECIOS AUXILIARES

AUX1 M3  MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3
MORTERO M-5 DE CEMENTO Y ARENA, CONFECCIONADO A MAQUINA EN
OBRA 'Y BOMBEADO HASTA EL TAJO, CON CEMENTO TIPO PORTLAND CEM
II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, SUMINISTRADO A GRANEL, Y ARENA TRITURADA
DE GRANULOMETRIA 3-5 MM LAVADA.

MO04 0,8000 H PEON ORDINARIO 10,00 8,00

MAT097 0,4000 M3 AGUA 0,35 0,14

MAT003 450,0000 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 45,00

MAQO16 0,4000 H HORMIGONERA DE 250 L 3,10 1,24

MAT038 0,8650 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 476

TOTAL PARTIDA.....cvtirieerireireerisesseieneeesisseseieninenns 59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS

AUX2 M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACION Y AGOT.

M3 DE EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON
DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y AGOTAMIENTO
S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMOS,
COMPACTACION EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACION
EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

MAT021 0,2500 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 541 1,35
MAT022 0,1800 KG  DINAMITA GOMATIPO 2E-C 1,29 0,23
MAT023 0,1800 UD  DETONADOR ELECTRICO 0,35 0,06
MAQO002 0,0350 H CAMIONDE 12T 39,00 1,37
MAQO05 0,0600 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 537 0,32
MAQO009 0,1800 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUERNA 28,79 5,18
MAQO010 0,0200 H RETRO-MARTILLO 60,00 1,20
MAQO11 0,1500 H COMPRESOR MOVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 1,35
MO04 0,1000 H PEON ORDINARIO 10,00 1,00
MO02 0,0350 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,38
MO01 0,0350 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 0,43
MAQO12 0,0500 H CUNA HIDRAULICA 65,50 3,28
MATO024 0,1000 KG  CLAVOS DE ACERO 0,98 0,10
MATO025 1,1000 ML TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36 0,40
MATO026 0,5000 ML PUNTAL REDOND.MADERA 7 A9 CM. 0,41 0,21
TOTAL PARTIDA. ...ttt 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
5.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS

HIS800 U  KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA Y ARQUETA
KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 3/4"Y ARQUETA, TOTALMENTE
TERMINADO E INSTALADO.

MAT109 1,0000 U ARQUETA HDPE 37,77 37,17
MO04 1,0000 H PEON ORDINARIO 10,00 10,00
MAT107 1,0000 U KIT DE CONTROL CON ELCTR.3/4" 42,75 42,75
SUMA 12 PANIAA ...evvveceeceeee i 90,52
Costes indirectos 6,00% 543
TOTAL PARTIDA. .....oooooiiseenreeeesessvsssssssssssesssssssssssonns 95,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

HISP001 M2 LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS
LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE CALZADA'Y
ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO, INCLUSO LOSETAS Y
CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO, BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA'Y
CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA
SOBRE PERFIL.

MO02 0,0900 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,97

MO04 0,1400 H PEON ORDINARIO 10,00 1,40

MAQ001 0,0700 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 2,50

MAQ002 0,0250 H CAMIONDE 12T 39,00 0,98
SUMA 12 PANIAA ......cveveceecer i 5,85
Costes iNdIreCtos.......covvereereerereenns 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA. .....ooooomnneenereseeeissssssssssseessssssssssenns 6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
HISP002 M3 EXCA.CAJA MECA.CUAL.TERRE.VERTED

EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA Y CARGA DE PRODUCTOS POR
MEDIOS MECANICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIDA SOBRE
PERFIL, CON TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO HASTA LA SUBBASE DE

HORMIGON.
MATO008 1,0000 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30 0,30
MAQO01 0,0600 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 2,14
MAQO002 0,0600 H CAMIONDE 12T 39,00 2,34
MAQO03 0,0200 H RODILLO VIBRAT. 12-14T. 45,00 0,90
SUMA 12 PANIAA ......cveeeciecer i 5,68
Costes INAIreCt0S. ......cvvevrrevrerirerennns 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HISP003 M2 COMPACTACION FONDO EXCAVACION i
COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS,
CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
INCLUIDOS ESTOS, Y COMPACTADOS AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL,
SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE PERFIL.
MAQO03 0,0120 H RODILLO VIBRAT. 12-14T. 45,00 0,54
MO04 0,0080 H PEON ORDINARIO 10,00 0,08
MO002 0,0040 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,04
SUMA [ PATIAA ..o 0,66
Costes iNdIreCtos.........vverrereerereenns 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......itireerineireierseseienseenissiseseninenns 0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CENTIMOS
HISP004 UD DEMOLICION QE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO CONTROLADO.
MO04 0,5000 H PEON ORDINARIO 10,00 5,00
MAQO01 0,3000 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 10,71
MAQO002 0,0450 H CAMIONDE 12T 39,00 1,76
MATO009 1,0000 UD CANON VERTIDO ARQUETA 0,40 0,40
SUMA 12 PANIAA ..o 17,87
Costes indireCtos.........cevereereererreenns 6,00% 1,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 18,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
HISP005 M  DEMOLICION QE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO, INCLUYENDO
POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
MO04 0,0900 H PEON ORDINARIO 10,00 0,90
MAT010 1,0000 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30
MAQO01 0,0500 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,79
MAQ002 0,0450 H CAMIONDE 12 T 39,00 1,76
SUMA 12 PANITA ......cvvveeeee e 4,75
Costes indirectos........cvvereereerneerees 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP006 M DEMOLICION DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO ARQUETAS
PARA VALVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.

MO04 0,0900 H PEON ORDINARIO 10,00 0,90

MAT010 1,0000 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30

MAQO01 0,0350 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,25

MAQ002 0,0450 H CAMIONDE 12 T 39,00 1,76

MAQO04 0,0120 H CAMION GRUADE 3T. 33,01 0,40
SUMA 12 PANITA ......cvvveceeees e 4,61
Costes INGIFECtOS........cceeverrerererernnns 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA. ..ottt sissiseienininas 4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
HISP0O07 M  DEMOLICION DE CANALIZACION SERVICJOS
DEMOLICION DE CANALIZACION CON CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.

MO04 0,0500 H PEON ORDINARIO 10,00 0,50

MAT010 1,0000 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30

MAQO001 0,0250 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,89

MAQ002 0,0250 H CAMIONDE 12 T 39,00 0,98

MAQO04 0,0050 H CAMION GRUADE 3 T. 33,01 0,17
SUMA 12 PANITA ......cvvveeee i 2,84
Costes INGIFECtOS........cccverrereerernnns 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......cteieiriniineiersissieieee s 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CENTIMOS

HISP009 M3 B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5)
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO Y
MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE ACERAS,
PISTAS DEPORTIVAS O PASEQS, CIMIENTO DE BORDILLOS Y ESCALERAS,
CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE DILATACION.

MO04 0,1000 H PEON ORDINARIO 10,00 1,00
MAQO005 0,1000 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 537 0,54
MAQO06 0,1000 H REGLA VIBRADORA 4,49 0,45
MATO001 1,0050 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 78,39

SUMA 12 PANIAA ......cvvveceecieec i 80,38

Costes indirectos 6,00% 4,82

TOTAL PARTIDA. ..ottt 85,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP010 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA (HUSOS Z-1, Z-2 Y Z-3) PUESTA
EN OBRA'Y COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

MAT002 1,0000 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 17,63 17,63
MAQO07 0,0400 H MOTONIVELADORA MEDIANA 39,07 1,56
MAQ008 0,0400 H RODILLO VIBRAT. 10-12 T. 40,00 1,60
SUMA 12 PANIAA ...vvvveieeie i 20,79
Costes indireCtos.......c.cevereereereeeenns 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA. .....oooooiiiseenieenesessvsssssssssssesssssssssssnnns 22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
HISPO11 M2 PAVIMENTO LOSAS GRAN.ROSA PORRINO E=6 CM 80X40

PAVIMENTO LOSAS GRAN.ROSA PORRINO E=6 CM 80X40 LARGO 80CM,
ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA
EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

MO04 0,3500 H PEON ORDINARIO 10,00 3,50
M002 0,3500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 3,77
AUX1 0,0400 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,37
MATO003 0,1000 KG  CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MATO004 0,0010 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MATO005 1,0000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66
MATO006 1,0500 M2 LOSAS GRAN.NEGRO INTENSO E=6 CM 80X40 45,00 47,25

SUMA 2 PANIAA ..vvveeveererecieieerse e 58,60

Costes iNdIreCtos. ........ocevevevrirereennes 6,00% 3,52

TOTAL PARTIDA. ... veeeeeriesinsiesssssssssssesssssssssessennas 62,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

HISP012 M2 PAVIMENTO LOSAS GRAN.GRIS ALBA FLAMEADO E=6CM 60X40
PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM.
Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4
CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO
Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS,
ACHAFLANADO DE PIEDRA 2x2 CM DONDE SEA NECESARIO P.P. DE JUNTAS
DE DILATACION

MO04 0,4500 H PEON ORDINARIO 10,00 4,50
M002 0,2000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 2,16
AUX1 0,0400 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,37
MATO003 0,1000 KG  CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MATO004 0,0010 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MATO007 1,0500 M2 LOSAS GRAN.GRIS ALBA. FLAMEADO E=6CM 60X40 42,00 44,10
MATO005 1,0000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66
MAT011 0,2000 PP ACHAFLANADO DE PIEDRA 3,50 0,70

SUMA 12 PANIAA ......cveveceecerc i 55,54

Costes INAIreCtoS. ......cvvvrreveerirerennns 6,00% 3,33

TOTAL PARTIDA. ...ttt 58,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISPO13 M2 PAVIMENTO LOSA MIXTA ROJO ALTAMIRA 30X30X7 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA DE
30X30X7 CM. DE ESPESOR, PARA PASO DE PEATONES, ACABADO FLAMEADO,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA .INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

MO04 0,7000 H PEON ORDINARIO 10,00 7,00
MO02 0,7000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 7,55
AUX1 0,0400 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,37
MATO003 0,1000 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MATO004 0,0010 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MATO012 1,0500 M2 LOSA BALDOSA MIXTA RJO VENEZUELA 60X40X10 103,00 108,15
MATO005 1,0000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66

SUMA (2 PAMIJA ......cveveeeese e 126,78

Costes iNdIreCtos.......c.vveverrerrererennns 6,00% 7,61

TOTAL PARTIDA. ...t 134,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

HISP014 M2 PAV.ADOQUIN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA
PAVIMENTO DE ADOQUIN, BLANCO MERA CON SUPERFICIE FLAMEADA Y
CANTOS TRONZADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10 CM.,
SENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO DE ESPESOR >5
CM, I/NIVELADO, RECEBADO CON ARENA Y COMPACTADO.INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

MATO014 1,0500 M2 GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA 39,50 41,48
MO04 0,2000 H PEON ORDINARIO 10,00 2,00
MO02 0,1000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,08
AUX1 0,0400 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,37
MATO003 0,1000 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MATO004 0,0010 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MATO005 1,0000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66

SUMA 12 PANITA ......cvveceeeese e 48,64

Costes iNdIreCtoS.......c.vrveererrererennns 6,00% 2,92

TOTAL PARTIDA.......cootiriieirnitesisieesiee e 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISPO15 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO ACHAFLANADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO BLANCO
MERA 20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y
HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

MATO16 1,0500 ML  BORD.GRANITO RECTO GRIS ALBA 20X22CM. 24,00 25,20
ACHAFLANADO
MO02 0,2000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 2,16
MO03 0,2000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 2,10
MO04 0,1000 H PEON ORDINARIO 10,00 1,00
AUX1 0,0100 M3~ MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,59
MAT001 0,1500 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 11,70
SUMA 12 PANIAA ..vovvveceeeeece i 42,75
Costes indireCtos.........cevereereerereenns 6,00% 2,57
TOTAL PARTIDA. .....oooooiiiseeneenessssssissssssssssesssssssssssonns 45,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
HISP016 ML SU.CO.BORD.BLANCO 20X22CURVO ACHAFLANADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO MERA
CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION
Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

MATO17 1,0500 ML  BORD.GRANITO 20x22 CM.CURVO ACHAFLANADO 66,00 69,30
MO03 0,2000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 2,10
M002 0,2000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 2,16
MO04 0,2000 H PEON ORDINARIO 10,00 2,00
AUX1 0,0100 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,59
MATO001 0,1500 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 11,70

SUMA L2 PATIdA ...vvveeveerirerieisrerse e 87,85

Costes INdIrectos........cocevevevrrrereennes 6,00% 5,27

TOTAL PARTIDA......vreeeeriesissiessssssssssssesssssssssessennas 93,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

HISP017 ML ENCINTADO RECTO GRAN.BLANCO MERA 20X20 FLAMEADOS
ENCINTADO RECTO DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO, DE
20X20 CM., SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 2 CM. DE MORTERO DE CEMENTO
M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, I/P.P. DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

MATO018 1,0000 ML ENCINTADO RECTO GRAN.GRIS MONDARIZ 20X20 17,04 17,04
FLAMEADOS

MO002 0,1750 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,89
MO04 0,1750 H PEON ORDINARIO 10,00 1,75
AUX1 0,0040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,24
MATO003 0,0200 KG  CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,00
MATO004 0,0010 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MATO005 0,2000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 0,33

SUMA 12 PANIAA ..o 21,29

Costes indirectos 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA.......ooeieeesieeseet e 22,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HISP018 UD SUM. E INSTALACION PIEZA LATERA} GRANITO VADOS VEHICULOS. i
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA LATERAL PARA RESOLUCION DE
VADOS DE VEHICULOS DE DIMENSIONES BASICAS 28X70X40 CM DE
ACUERDO A LA DEFINICION DE PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA
ACABADO FLAMEADO INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
MAT020 1,0500 UD PIEZA LATERAL VADOS CARRUAJES 70X40X28CM 44,57 46,80
GRANITO GRIS MONDARIZ F
MO02 0,3000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 3,23
MO03 0,3000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 3,15
MO04 0,1500 H PEON ORDINARIO 10,00 1,50
AUX1 0,0050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,30
MAT001 0,1200 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 9,36
SUMA 12 PANITA ......cvvveeeee e 64,34
Costes indirectos........cveereerneerneerees 6,00% 3,86
TOTAL PARTIDA. ..ottt 68,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
HISP019 T  MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETUN
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA D-12)
INCLUIDOS FILLER Y BETUN
MO01 0,0100 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 0,12
MO04 0,0500 H PEON ORDINARIO 10,00 0,50
MAQO021 0,1000 H COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00 2,00
MAQ020 0,0200 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA 39,56 0,79
BITUMINOSA
MATO036 1,0000 T MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D, I/FILLER,BETUN EN 39,10 39,10
LUGAR DE EMPLEO
MO002 0,0200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,22
SUMA 12 PANIAA ...evvveeecieee i 42,73
Costes indirectos 6,00% 2,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt 45,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
HISP020 M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TERMOADIjERENTE T[PO ECR-lD’
RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION CATIONICA RAPIDA DE RESIDUO
TERMOADHERENTE TIPO ECR-1D CON UNA DOTACION 0,6 KG/M2
MO01 0,0010 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 0,01
MO04 0,0010 H PEON ORDINARIO 10,00 0,01
MAQO022 0,0010 H CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO 12,92 0,01
MATO070 0,0006 T EMULSION ECR-1D 261,32 0,16
SUMA L2 PANIAA ... 0,19
Costes INdIrectos.........ocevevevereerennes 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA......ivireeerirereieriseseienseesissiseieninenns 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO

HISP021

MOO1
MO04

MAQO21
MAQ020

MO02
MAT037

HISP022

MO01
MO04
MAQ022
MATO72

HISP023

MO02
MO03
MO04
AUX1
MAT001
MAT700

0,0100
0,0500
0,1000
0,0200

0,0200
1,0000

0,0010
0,0010
0,0010
0,0010

0,2000
0,2000
0,1000
0,0100
0,1500
1,0500

CANTIDAD UD

T

I T T =

T

M2

h
H
H
T

ML

I T

M3
M3
ML

RESUMEN

MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC22 BASE B 50/70 I/FILLER Y BETUN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 (ANTIGUA S-20) INCLUIDOS

FILLER Y BETUN

ENCARGADO DE OBRA 12,36
PEON ORDINARIO 10,00
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00
EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA 39,56
BITUMINOSA

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78
MEZCLA BITUMINOSA AC22, I/FILLER, BETUN EN LUGAR 36,50
DE EMPLEO

SUMAa [a PArtIda ......ceveeeeeeeeene

Costes iNdIreCtoS.......c.vvereerereererernns

TOTAL PARTIDA. ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

RIEGO DE IMPRIMACION
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION TIPO ECL-1

ENCARGADO DE OBRA 12,36
PEON ORDINARIO 10,00
CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO 12,92
EMULSION ECL-1 284,90

SuMa la Partida .......cceereereereenenineseeeeieens

Costes INAIreCtoS. ......cvvevrrevrerirerenns

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiiiiisisisisissssnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 10X20 RECTO ACHAFLANADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO BLANCO
MERA 10X20 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, INCLUSO

PRECIO

MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y

HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78
OFICIAL SEGUNDA 10,50
PEON ORDINARIO 10,00
MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14
HM-20/P/20 CENTRAL 78,00
BORD.GRANITO RECTO GRIS ALBA 10X20CM. 16,00
ACHAFLANADO

Suma la Partida .......ccceeveeeereenenineeeereeens

Costes INAIreCtoS. ......cvverreveerirerennns

TOTAL PARTIDA......coiiiicinininscisissininians

SUBTOTAL IMPORTE
0,12
0,50
2,00
0,79
0,22
36,50
40,13
6,00% 241
42,54
0,01
0,01
0,01
0,28
0,31
6,00% 0,02
0,33
2,16
2,10
1,00
0,59
11,70
16,80
34,35
6,00% 2,06
36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO

HISP025

MAT021
MAT022
MAT023
MAQO02
MAQO05
MAQO09
MAQOL10
MAQOL1
MOO04

MO02

MOO1

MAQO12
MAT024
MAT025
MAT026

HISP026

MAT029
MO04

HISP027

MATO31
MO02
MO03
MO04
MAQO04

CENTIMOS

CANTIDAD

0,2500
0,1800
0,1800
0,0350
0,0600
0,1800
0,0200
0,1500
0,1000
0,0350
0,0350
0,0500
0,1000
1,1000
0,5000

1,0000
0,0100

1,0000
0,3700
0,3700
0,1850
0,0900

UD  RESUMEN

M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACION Y AGOT.

PRECIO

SUBTOTAL

M3 DE EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON
DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y AGOTAMIENTO
S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMOS,
COMPACTACION EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACION
EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

M3  SUELO ADECUADO O SELECCIONADO

KG  DINAMITA GOMA TIPO 2E-C

UD  DETONADOR ELECTRICO

H CAMIONDE 12T

H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG
H RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUERNA
H RETRO-MARTILLO

H COMPRESOR MOVIL, INCLUSO MARTILLOS
H PEON ORDINARIO

H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

h ENCARGADO DE OBRA

H CUNA HIDRAULICA

KG  CLAVOS DE ACERO

ML  TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS

ML  PUNTAL REDOND.MADERA 7 A9 CM.

541
1,29
0,35
39,00
537
28,79
60,00
9,02
10,00
10,78
12,36
65,50
0,98
0,36
0,41

1,35
0,23
0,06
1,37
0,32
518
1,20
1,35
1,00
0,38
0,43
3,28
0,10
0,40
0,21

IMPORTE

SUMA [ PATIAA ..o

Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA. .....oooooiiirsenreenesessssisssssssssesssssssssssonns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

UD SENALIZACION DE VALVULAS

SENALIZACION DE VALVULAS, TESTEROS Y DERIVACIONES CON BALIZA

PASIVA, CON RESONANCIA A 147.5 khz.

UD  BALIZA PASIVA DE SENALIZACION
H PEON ORDINARIO

9,59
10,00

9,59
0,10

16,86
1,01

17,87

SUMA [ PAMIAA ..o

Costes indirectos...........ccvvvneee

TOTAL PARTIDA. .....oooooiiiissenreenesessvsississsssssesssssssssssonns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

UD SUM.INST.VALVU.COMP.g150MM.BRIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y
PN-25 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y

PRUEBAS

D  VALVULA COMPUERTA.DN 150-BRIDAS
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO
OFICIAL SEGUNDA
PEON ORDINARIO
CAMION GRUADE3T.

I T T I C

120,68

10,78
10,50
10,00
33,01

120,68
3,99
3,89
1,85
2,97

9,69
0,58

10,27

SUMA 12 PAMIJA ......cveveeeeese e

Costes indireCtos.........oeverenee

TOTAL PARTIDA. ...ttt sissiseieninenas
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO

133,38
8,00

141,38
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP028 UD ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR D INT 1,20M
ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 M,
CONFECCIONADA CON HORMIGON HM-20 DE CENTRAL, CONSISTENCIA
PLASTICA Y TM 20 MM, Y ARMADURAS B-500S, ENFOSCADO INTERIOR Y
JUNTAS TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, BRUNIDO, SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON ARMADURAS B-500S, I/TAPA
d-TIPO REXEL O SIMILAR D-400 EN LA QUE ESTAN INCLUIDOS LOS SOBRE
COSTES DEL CORTE DE LA PIEDRA, Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO SOBRE
HORMIGON HM-20, ENRASADO CON LA PIEDRA Y PATES EMPORTRADOS,

SEGUN ISS-55
MAT032 14,6670 ML  CINTA SENALIZADORA CANALIZACION 0,10 1,47
MAT033 1,0000 UD  ARO HORMIGON ARMADO D1.20 49,12 49,12
MAT034 1,0000 UD  CONO REDUCCION EXCENTRICO 1,20/0,60 87,22 87,22
MO02 4,2800 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 46,14
MO03 4,2800 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 44,94
AUX1 0,0090 M3  MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,53
MAT035 1,0000 UD  MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00
CORTE PIEDRA
SUMA 12 PANIAA ...vvvvveriieeeese i 462,42
Costes indirectos 6,00% 21,75
TOTAL PARTIDA. .....oooooiiissenseeeesessveisssssssssessssssssisssnns 490,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
HISP029 ML SUMIN.INSTAL.TUBERIA g 150 MM.+PP PIEZAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS EN TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL 100 MM.,
PRESION NORMALIZADA 60 KG/CM2, NTE/IFA-1; INSTALACION PARA
ENTERRAR EN ZANJA SEGUN MTE/IFA-11, PG-3 Y PTAA, INCLUSO JUNTAS DE
CONEXION DE TUBERIA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS

ESPECIALES.
MAT039 1,0000 ML TUBO FUNDICION DUCTIL DN g150MM..+PP PIEZAS 28,00 28,00
MO04 0,2700 H PEON ORDINARIO 10,00 2,70
MO03 0,2700 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 2,84
MAT038 0,2500 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 1,38
Suma la partida...... 34,92
Costes indirectos 2,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 37,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
HISP030 ML PRUEBAS FUNCIONAMIENTO RED
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESION
INTERIOR Y ESTANQUEIDAD), INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS,
BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.
0T001 1,0000 ML PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED 0,98 0,98
SUMA 12 PANIAA ..vvveeveerereeieiserese e 0,98
Costes INdIrectos........coceveveverrerennes 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISPO31 UD ACOMETIDA A VIVIENDA
UD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PEAD DE DIAMETRO
S/IPLANOS Y 10 ATM. DE PRESION DE TRABAJO, ARQUETA DE ACOMETIDA,
VALVULA DE CORTE, PN30ATM, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, INSTALADA Y PROBADA.

MATO040 1,0000 UD VALVULA DE ESFERA METALICA 22,50 22,50
MATO041 6,0000 ML TUBO PEAD PN-10 DN63 2,68 16,08
0T003 0,3860 % MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,77
MO01 0,5000 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 6,18
MO02 1,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 10,78
MO03 1,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 10,50
MATO042 1,0000 UD ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 86,00 86,00
AUX1 0,0120 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,71
Suma la partida...... 153,52
Costes indirectos 9,21
TOTAL PARTIDA.......coooeercteet et 162,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
HISP033 UD SUM.INST.BOCA RIEGO BLINDADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE RIEGO BLINDADA TIPO
BARCELONA O SIMILAR, PARA BALDEO.INCLUSO CONEXION A
RED,TOTALMENTE EJECUTADO.
MO02 0,5000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 5,39
MO04 0,5000 H PEON ORDINARIO 10,00 5,00
MATO044 1,0000 UD BOCA DE RIEGO 90,00 90,00
SUMA 12 PRI ... 100,39
Costes indirectos 6,00% 6,02
TOTAL PARTIDA.......c.cooieeeeeeeee e 106,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
HISP035 M  REPOSICION QE TUBO DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES
REPOSICION DE COLECTOR DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES
CONSISTENTE EN TUBERIA DE PVC CORRUGADA DE DOBLE PARED )
(INTERIOR LISA, EXTERIOR QORRUGADA) PARA EVACUACION Y DESAGUE EN
CANALIZACIONES SUBTERRANEAS TIPO SANECOR DE URALITA O SIMILAR
DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, UNION POR JUNTA ELASTICA, COLOR
NARANJA, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA 0-5 MM DE 10 CM DE
ESPESOR, I/PP DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYENDO EXCAVACION Y/O
RELLENO
MO02 0,0800 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,86
MO04 0,0800 H PEON ORDINARIO 10,00 0,80
MAT053 1,0000 M TUBO CORR. PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS 12,11 12,11
AUX2 1,4000 M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACION Y 16,86 23,60
AGOT.
SUMA L2 PANIAA ..vvveeveerereceeiseeress e 37,37
Costes iNdIrectos.........ocevevevrvereennes 6,00% 2,24
TOTAL PARTIDA.......coooeetceencee et 39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP036 ML  SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC CORRUGADA 2400 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO @400 MM.
CORRUGADA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y PIEZAS
ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

MAT047 1,0000 ML ~ PASO CAMARA DE VIDEO 1,20 1,20

MO04 0,0800 H PEON ORDINARIO 10,00 0,80

MAT500 1,0000 ML  TUBERIA DE PVC CORRUGADO 2400 MM. 32,50 32,50

MAT501 1,0000 % P.P.ESPECIALES TUBO PVC @400 MM. 1,50 1,50
SUMA 12 PANIAA ......cveeeceeeceerece i 36,00
Costes iNdIreCtos.......cvvereereerereenns 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA. .....ooooomnneeneseseeeisssssssssssesssssssssssenns 38,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
HISP037 UD POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<4 M

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5 METROS Y
MENOR O IGUAL QUE 4 M, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO REDUCTOR
PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION
REFORZADA TIPO D-400 EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA,
CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE TERINADO

MO01 1,5000 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 18,54
M002 1,5000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 16,17
MO04 3,5000 H PEON ORDINARIO 10,00 35,00
MATO050 1,0000 UD  CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00 45,00
MATO051 6,0000 UD  ARO PREF. HORMIGON 100X50 26,75 160,50
MATO052 45000 UD  PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45 6,53
MATO035 1,0000 UD  MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00
CORTE PIEDRA

MAT001 0,1000 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 7,80
AUX1 0,0050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,30
MAQO13 0,1600 H CAMIONDE 7T 30,00 4,80

SUMA 12 PRI ... 527,64

Costes indirectos 6,00% 31,66

TOTAL PARTIDA. ..ot 559,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP038 UD POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5M
POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O MENOR A 2,5
METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO REDUCTOR PREFABRICADO,
INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE
GOMA, TOTALMENTE TERINADO

MOO01 1,5000 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 18,54
MO02 1,5000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 16,17
MOO04 3,5000 H PEON ORDINARIO 10,00 35,00
MATO050 1,0000 UD  CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00 45,00
MATO051 3,0000 UD ARO PREF. HORMIGON 100X50 26,75 80,25
MATO052 4,5000 UD PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45 6,53
MATO035 1,0000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00
CORTE PIEDRA

MATO001 0,1000 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 7,80
AUX1 0,0050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,30
MAQO13 0,1600 H CAMIONDE 7T 30,00 4,80

SUMA 12 PAMIJA ......cveeeeceese e 447,39

Costes iNdIreCtos.......c.vvveererrereiennns 6,00% 26,84

TOTAL PARTIDA.......cooteinieirinieesise et 474,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

HISP039 M  CONEXION DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO
CONEXION ENTRE SUMIDEROS O DE SUMIDERO A COLECTOR MEDIANTE
TUBERIA DE PVC CORRUGADA DOBLE PARED (INTERIOR LISA, EXTERIOR
CORRUGADA) PARA EVACUACION Y DESAGUE EN CANALIZACIONES
SUBTERRANEAS TIPO SANECOR DE URALITA O SIMILAR DE 250 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, UNION CON JUNTA ELASTICA, COLOR NARANJA,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM DE 10 CM DE ESPESOR, I/P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, INLCUYENDO EXCAVACION Y O RELLENO.

M002 0,1500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,62
MO04 0,1500 H PEON ORDINARIO 10,00 1,50
MATO038 0,1000 M3  ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,55
AUX1 0,0010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,06
MATO057 1,0000 M TUBERIA DE PVC DN 250 17,60 17,60
MATO001 0,0010 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 0,08
AUX2 0,5600 M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y 16,86 9,44
AGOT.

SUMA 12 PANIAA ......cvvveeeceirce i 30,85

Costes INAIreCt0S. ......cvvevrreveerrrerenns 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA. ...ttt sesas e 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP040 UD SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y ARQUETA
SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE HORMIGON
HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON CERCO Y REJILLA
ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR POR LA DIRECCION DE OBRA,
CLASE D-400, RASANTEADO, COMPLETAMENTE TERMINADO

MO02 2,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 21,56
MO03 4,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 42,00
MAT061 1,0000 U REJ.C/MAR.FUN DUCTIL.ABA300X500 MM, D-400 69,00 69,00
MAT001 0,4500 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 35,10
AUX1 0,0500 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,96
SUMA 12 PAMIJA ......cveveieeee e 170,62
Costes INGIFECtOS........cceevrrrereerernnns 6,00% 10,24
TOTAL PARTIDA. ..ottt 180,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
HISP041 UD ARQUETA SIFONICA
ARQUETA SIFONICA DE HA-25/P/lla A COLOCAR EN LA PUERTA DEL SOL
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO TAPAS DE FUNDICION D=60 CM, D-400,
TIPO REXEL O SIMILAR, INCLUIDO CORTE PIEDRA.
MO002 3,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 32,34
MO03 3,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 31,50
AUX1 0,0500 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,96
MATO056 38,3000 M2 ENCOFRADO MADERA COLOCADO 12,50 478,75
MATO035 2,0000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 466,00
CORTE PIEDRA
MATO059 81,9200 KG ACERO ARMADURAS B-500 S 1,10 90,11
MATO062 4,0960 M3 HM-25/P/20/Ila CENTRAL 79,60 326,04
SUMA 12 PRI ......cveeeeceieree i 1.427,70
Costes indirectos..........oocvrenrinrins 6,00% 85,66
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.513,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

HISP042 ML  SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC CORRUGADA 2500 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO @500 MM.
CORRUGADA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y PIEZAS
ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

MATO047 1,0000 ML PASO CAMARA DE VIDEO 1,20 1,20
MO04 0,0800 H PEON ORDINARIO 10,00 0,80
MAT502 1,0000 ML TUBERIA DE PVC CORRUGADO 2500 MM. 68,00 68,00
MAT503 1,0000 % P.P.ESPECIALES TUBO PVC @500 MM. 1,50 1,50

SUMA 12 PANIAA ..o 71,50

Costes indirectos 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA.......ooeieeeseesees e 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD

HISP043 ML

MATO063 1,0000 ML
MO02 0,0700 H
0T002 1,0000 ML

HISP044 v
MO02 1,5000 H
MO03 1,5000 H
MATO001 2,8000 M3
AUX1 0,0100 M3
MATO065 1,0000 U

CENTIMOS

HISP045 M
MATO001 0,1600 M3
MO04 0,0100 H

HISP046 U
MATO065 1,0000 U
MO04 0,2000 H
AUX1 0,0400 M3

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE CORRUGADO DE g
160 MM. DE COLOR ROJO, PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO 2,40 2,40
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,75
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,35
Suma la partida...... 3,50
Costes indirectos 0,21
TOTAL PARTIDA......coitieittieiessieeeisie i 3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ARQUETA PARA6 04 TUBOS' . i
ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 150 CM. DE ALTURA'Y
BASE CUADRADA DE 150 CM DE LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON
ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICION FUERTE, INCLUSO
TAPONES EN TODOS LO STUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02,
TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA COMPANIA ELECTRICA,
INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 16,17
OFICIAL SEGUNDA 10,50 15,75
HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 218,40
MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,59
TAPA RELLENABLE FENOSA 338,00 338,00
SUMA 18 PRI .....cveveeeceee e 588,91
Costes indirectos........ceereereerneerees 6,00% 35,33
TOTAL PARTIDA. .....iteieirinineiersissieieee s 624,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
HORMIGONADO CANALIZACION ELECTRICA i
HORMIGONADO CANALIZACION ELECTRICA BAJO CALZADA
HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 12,48
PEON ORDINARIO 10,00 0,10
SUMA 12 PANITA ......cvvveeieeeee i 12,58
Costes iNdirectos........ceereerneerneerees 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
RASANTEO Y BEPOSICION TAPA RELLENABLE FENOSA i
REPOSICION Y RASANTEO DE TAPA DE ARQUETA DE FENOSA. LA TAPA SERA
RELLENABLE
TAPA RELLENABLE FENOSA 338,00 338,00
PEON ORDINARIO 10,00 2,00
MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 2,37
SUMA 12 PANIAA ....ovvveriecei e 342,37
Costes indireCtos.........cvvereereerereenns 6,00% 20,54
TOTAL PARTIDA. ...t 362,91
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

HISP047 UD TAPA RELLENABLE CUADRADA ) i
TAPA DE ARQUETA CUADRADA TIPO TELEFONICA. LA TAPA SERA
RELLENABLE
MO04 0,2000 H PEON ORDINARIO 10,00 2,00
AUX1 0,0200 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 1,18
MATO067 1,0000 U TAPA RELLENABLE TELEFONIA 250,00 250,00
SUMA (2 PAMIJA ......cveveeeeeeese e 253,18
Costes iNdIreCtos.......c.vvrenrerrererennns 6,00% 15,19
TOTAL PARTIDA. ..ottt 268,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

HISP048 ML CANALIZACION 2 TPC.g125PE.HM-20/P/20/1
CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO g 125 MM.
SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO DE HORMIGON HM-20/P/20/I SEGUN PLANOS Y
TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO
YLIMPIEZA DE TUBOS

MATO001 0,0700 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 5,46
M002 0,2000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 2,16
MATO064 2,0000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 4,00
0T002 2,0000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,70
MATO038 0,1040 M3  ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,57

SUMA 12 PANIAA ......cveveceecec i 12,89

Costes INAIreCtoS. ......cvveerrevrerrrerenns 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

HISP049 ML CANALIZACION 3 TPC.g125PE.HM-20/P/20/1
CANALIZACION CON 3TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO g 125 MM.
SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO DE HORMIGON HM-20/P/20/I SEGUN PLANOS Y
TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO
YLIMPIEZA DE TUBOS

MATO001 0,0700 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 5,46
MO02 0,3200 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 3,45
MATO064 3,0000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 6,00
0T002 3,0000 ML LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,05
MATO038 0,1450 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,80

SUMA 12 PANITA ......cvvveeeeeese e 16,76

Costes iNdIreCtoS.......c.vveveerervererernns 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA......coieteeteresssee et 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP050 ML CANALIZACION 1 TPC.g125PE.HM-20/P/20/1
CANALIZACION CON 1 TPC TUBO FLEXIBLE DE PE CORRUGADO g 125 MM.
SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO DE HORMIGON HM-20/P/20/I SEGUN PLANOS Y
TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO
YLIMPIEZA DE TUBOS

MAT001 0,0700 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 5,46

MO02 0,1000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,08

MATO064 1,0000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 2,00

0T002 1,0000 ML  LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,35

MAT038 0,1000 M3  ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,55
SUMA 12 PANIAA ......cvvveceeceeer i 9,44
Costes iNdIreCtos.......c.vvereereerereenns 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA. .....ooooomnnenereseeessssssssssssesssssssssssenns 10,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CENTIMOS
HISP051 UD ARQUETATIPO "DM"

UD ARQUETA TIPO DM PARA CANALIZACION TELEFONICA, DE DIMENSIONES
INTERIORES SEGUN NORMAS DE LA COMPANIAS SUMINISTRADORA,
EJECUTADA CON HORMIGON HM-20, TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 MM.
PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE DIAMETRO 125 MM. ENCOFRADO,
VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE
FUNDICION SEGUN NORMAS DE LA CTNE. TOTALOMENTE TERMINADO

MO03 3,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 31,50
M002 3,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 32,34
MATO001 1,1000 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 85,80
AUX1 0,0100 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 0,59

SUMA 12 PAMIJA ..vvvee v 150,23

Costes INdIreCtos.........ocevevevriverennes 6,00% 9,01

TOTAL PARTIDA......vereeeeriesissiesssssssssseesssssssssessennas 159,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

HISP052 ML SUM.INST. 2 T POLIET. 110 MM + 1 T PE #63MM ACERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE POLIETILENO
DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE 63 MM
DE DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR VERDE LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN
UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN ACERAS,INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM.
DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO
YLIMPIEZA DE TUBOS

MATO071 2,0000 ML TUBERIA POLIET. g 110 MM 1,78 3,56
MATO068 1,0000 ML TUBERIA POLIETILENO & 63 MM. 0,84 0,84
MO02 0,0700 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,75
MO04 0,0350 H PEON ORDINARIO 10,00 0,35
0T002 3,0000 ML LIMPIEZA 'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,05
MATO038 0,0400 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,22

SUMA 12 PANITA ......cvvveceeeeesee e 6,77

Costes iNdIreCtos.......c.vvreerereererennns 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA. ...t 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
25



ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HISP053 ML SUM.COLOC.CINTA SENALIZADORA ALUM.PUB. .
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.
MATO032 1,0000 ML CINTA SENALIZADORA CANALIZACION 0,10 0,10
MO04 0,0100 H PEON ORDINARIO 10,00 0,10
SUMA 12 PANITA ......cvvvveeeeee e 0,20
Costes indirectos........ceereerneerneerees 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
HISP054 UD  INSTALACION GRUPO OPTICO Y REPARACION COLUMNA ]
REPARACION DE COLUMNA Y FAROLA, CONSISTENTE EN: INSTALACION DE
GRUPO OPTICO ESTANCO CON UN GRADO DE PROTECCION IP-66 E IK-10
DE LA MARCA SALVI O SIMILAR, INCLUIDA LAMPARA DE VSAP DE 70W,
INSTALACION DE FAROLES SIN CRISTALES LATERALES Y TRATAMIENTO
SUPERFICIAL DE LAS COLUMNAS FERNANDINAS EXISTENTES CONTRA LA
CORROSION CON UN CHORREADO, UNA METALIZACION DE ZINC Y PINTADO
EN VERDE RAL 6009, SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. INCLUYE LIMPIEZA,
CEPILLADO Y PINTADO DE LOS FAROLES. INCLUYE NUEVA CAJA DE
PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN EL INTERIOR DE LAS FAROLAS Y
CONEXION DESDE LAS CAJAS DE CONEXION A LAS LUMINARIAS MEDIANTE
NUEVOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE 3X2,5M2 QUE INCLUYE FASE,
NEUTRO Y CONDUCTOR DE PROTECCION PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA
LUMINARIA, SERA DE 0,6/1 KV DE TENSION DE SERVICIO CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. INCLUYE
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.
MO02 1,2000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 12,94
MO04 1,2000 H PEON ORDINARIO 10,00 12,00
MAT073 1,0000 UD REPARACION COLUMNA + FAROL 420,00 420,00
MAQO04 0,6000 H CAMION GRUADE 3 T. 33,01 19,81
MAT505 5,0000 ML CABLE TIPO 0,6/1KV 3X2,5 MM2 1,34 6,70
SUMA 12 PANIJA ...oveerieeeeese i 471,45
Costes indireCtos........ovvereereerereenns 6,00% 28,29
TOTAL PARTIDA.......cooteiiiceeiieeesee s 499,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
HISP055 ML CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X6) MM2+1’X16 MM2 AV
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTOR DE
COBRE RV-K 0,6/1KV 4X(1X6) MM2 + 1X16 MM2 A/V, TENDIDO EN
CANALIZACION SUBTERRANEA.
MAT075 1,0000 ML CABLE TIPO RV-D/1KV 4X6 MM2+1X16 MM2 A/V 3,01 3,01
MO02 0,1000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,08
MO03 0,1000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 1,05
SUMA 12 PANIAA ......cveeeceecec i 514
Costes indireCtos.......c.vverrereerereenns 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA.......cooteirierninieetsisee st 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP056 UD PUESTA ATIERRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2000 X 14,
CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA

MATO76 1,0000 UD  PICA ACERO PUESTA A TIERRA 29,46 29,46
MO02 0,3000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 3,23
MO03 0,3000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 3,15
SUMA 12 PANIAA ... 35,84
Costes indireCtos.......c.ccvereereerereenns 6,00% 2,15
TOTAL PARTIDA. .....oooooiiseenreeeesessvsssssssssssesssssssssssonns 37,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
HISP059 UD CIMENTACION COLUMNA H=6 M

CIME,NTACION COLUMNA DE H=6 M DE HORMGON HM-20 DE DIMENSIONES
SEGUN PLANOS

MO02 0,8000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 8,62
MO03 0,8000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 8,40
MATO78 1,0000 M TUBO PE 75 MM 312 312
MATO079 1,0000 UD P.P. ESPECIALES TUBO PE 75 MM 1,05 1,05
MATO080 3,8500 KG PERNO INOX A4 AISI316 ACODADO 35 M 30 C/TUERCA 1,50 5,78
INOX A4 AISI316
MAT062 0,750 M3 HM-25/P/20/lla CENTRAL 79,60 13,93
SUMA 12 PANIAA ......cveveeeceie i 40,90
Costes indireCtos.........vvereereerereenns 6,00% 2,45
TOTAL PARTIDA. ..ottt 43,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
HISP060 UD ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 3
ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE
0.60x0.60x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA'Y MARCO DE FUNDICION
DUCTIL 40X40CM, CLASE C-250.
MO04 1,5000 H PEON ORDINARIO 10,00 15,00
MO03 0,7500 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 7,88
MATO001 0,4500 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 35,10
MATO082 6,3600 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 64,87
MAQO01 0,0040 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,14
MAQO002 0,0220 H CAMIONDE 12T 39,00 0,86
MATO081 1,0000 U MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00
C-250
MATO099 0,0810 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,52
SUMA 12 PAMIJA ... 199,37
Costes indireCtos.......c.oevereereereeeenas 6,00% 11,96
TOTAL PARTIDA. ...t 211,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO

HISP061

MATO71
MATO068
MO02
MO04
0T002
MATO038

HISP062

MAT071
MO02
MO04
MAT001
0T002

HISP063

MAT071
MO02
MO04
MAT001
0T002

CANTIDAD UD

ML

4,0000 ML
1,0000 ML
0,0700 H
0,0400 H
5,0000 ML
0,0400 M3

ML

3,0000 ML
0,0700 H
0,0350 H
0,1280 M3
3,0000 ML

ML

2,0000 ML
0,0700 H
0,0350 H
0,0830 M3
2,0000 ML

RESUMEN

SUM.INST. 4 T POLIET. 110 MM + 1 T PE #63MM CALZADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE
POLIETILENO DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN

ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE

ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACION.

INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS

TUBERIA POLIET. g 110 MM

TUBERIA POLIETILENO & 63 MM.

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS
ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM

1,78
0,84
10,78
10,00
0,35
5,50

SUMA [ PATIA ..o

Costes indirectos...

TOTAL PARTIDA. .....oooooiissenseenesessvsisssssssssesssssssssssenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUM.INST.3 T POLIET 2110 MM CALZADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TUBOS DE POLIETILENO DE @110 MM
BAJO CALZADA. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS

TUBERIA POLIET. g 110 MM

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

HM-20/P/20 CENTRAL

LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS

1,78
10,78
10,00
78,00

0,35

SUMA [ PATIAA ..o

Costes INdIreCtos. .......ocerevevererennns

TOTAL PARTIDA. .....oooooiiseenseenesessvsisssssssssesssssssssssnnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

SUM.INST.2 T POLIET 2110 MM ACERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE POLIETILENO DE 2110 MM
BAJO ACERA. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS

TUBERIA POLIET. g 110 MM

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

HM-20/P/20 CENTRAL

LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS

1,78
10,78
10,00
78,00

0,35

SUMA 12 PANIAA ......cveeeceeceirc i

Costes indirectos

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

7,12

0,84

0,75

0,40

1,75

0,22
11,08
6,00% 0,66
11,74

5,34

0,75

0,35

9,98

1,05
17,47
6,00% 1,05
18,52

3,56

0,75

0,35

6,47

0,70
11,83
6,00% 0,71
12,54

TOTAL PARTIDA......oiisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP064 UD ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M.
ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA EN HORMIGON
HM-20/P/20/1 DE 0.4x0.4x0.56 M. DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE
PIEDRA DE 0.4x0.4 M.

MO04 1,5000 H PEON ORDINARIO 10,00 15,00
MO03 0,7500 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 7,88
MATO001 0,1810 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 14,12
MATO082 2,3000 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 23,46
MAQO01 0,0010 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,04
MAQO002 0,0060 H CAMIONDE 12T 39,00 0,23
MATO081 1,0000 U MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00
C-250

SUMA 12 PRI ......cveveieicieieriee i 135,73

Costes INAIreCtoS. ......cvvvrreveerirerenns 6,00% 8,14

TOTAL PARTIDA. ...ttt sesas e 143,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

HISP065 UD REMODELACION SEMAFORICA
REUBICACION DE SEMAFORO DE ACUERDO A NUEVA ALINEACION DE
BORDILLO, INCLUSO INSTALACION ELECTRICA, CIMENTACION, TOTALMENTE
TERMINADO Y PROBADO

MO01 10,0000 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 123,60

MO02 16,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 172,48

MO04 20,0000 H PEON ORDINARIO 10,00 200,00

MAT600 1,0000 UD  COLUMNA MOD.2.400 122,65 122,65

MAT601 1,0000 UD  BANDEJA SUJECCION DETECTORES 22,79 22,79

MAT602 19,0000 ML~ REGATA DE ESPIRA MAGNETICA, INCLUIDO CABLE 34,95 664,05

MAT603 70,0000 ML~ CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE W 1,23 86,10
1.000 DE 3X2,5MM2 DE CU

MAT604 70,0000 ML CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE W 141 98,70
1.000 DE 4X2,5MM2 DE CU

MAT605 30,0000 ML~ CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC A 1,97 59,10

750V, COLOR AMARILLO-VERDE PARA LA RED DE
ITERRAS DE 16MM2 DE SECCION

MAT606 1,0000 UD  CONJUNTO PERNOS DE COLUMNA CON TUERCA 'Y 13,05 13,05
ARANDELA (3 UDS)
SUMA 12 PAMIJA ......cveveiecieieecse i 1.562,52
Costes INAIreCtoS. ......cvvevrrevrerirerenns 6,00% 93,75
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.656,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

HISP066 UD SUM.INST.SENAL TRIAN.CIRC.OCTOG.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL TRIANGULAR, OCTOGONAL,
RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVAYY TROQUELADA,
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION EN ALUMINIO, TORNILLERIA 'Y ANCLAJE,
TOTALMENTE COLOCADA.

MATO083 3,5000 ML POSTE DE SUSTENTACION 15,00 52,50
MAT084 1,0000 UD  SENAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG 101,28 101,28
MO02 0,4000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 431
MO04 0,2000 H PEON ORDINARIO 10,00 2,00
MAT001 0,0500 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 3,90
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PAMIJA ... cvveeeee e 163,99
Costes iNdIreCtoS.......c.vrrerrereererennns 6,00% 9,84
TOTAL PARTIDA......coiereetsreisss e 173,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

HISPO67 M2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN SIMBOLOS BLANCA
PINTURA REFLEXIVA BLANCA, EN SIMBOLOS REALMENTE PINTADOS,
INCLUSO PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO

MAT085 0,7200 Kg  PINTURA DE TRAFICO BLANCA 3,32 2,39

MAT086 0,4800 Kg  ESFERITAS DE VIDRIO 2,64 1,27

MAQO18 0,0300 H BARREDORA 17,44 0,52

MAQO17 0,1500 H CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO 16,40 2,46

MO02 0,1500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,62

MO04 0,1500 H PEON ORDINARIO 10,00 1,50
SUMA 12 PANIAA ..vvvvveceecieeeee i 9,76
Costes indireCtos.......c.ceveneereereieenns 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA. .....oooooiiisesnseeeesessssissssssssssesssssssssssnnns 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
HISP068 UD SENAL.APARCAMIENTO MINUSVALIDOS

SENALIZACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDOS CON
SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD CON ANAGRAMA PINTADO EN
EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES,
MICROESFERAS DE VIDRIO Y BANDA DE SENALIZACION SOBRE LA ACERA DE
1.30x5.00 M. EN COLOR AZUL, INCLUSO P.P. DE PIEZA DE HORMIGON
PREFABRICADO PARA PERMITIR LA CONEXION RODADA ENTRE EL
APARCAMIENTO Y LA ACERA.

MATO087 8,0000 KG PINTURA AZUL TERMOPLASTICA 7,00 56,00
MATO088 3,0000 KG MICROESFERAS DE VIDRIO 1,45 4,35
MATO089 0,5000 UD  PIEZA HORM.CONEX.APARCA.-ACERA 33,01 16,51
M002 4,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 43,12
MAQO04 0,5000 H CAMION GRUADE 3 T. 33,01 16,51

SUMA 12 PAMIAA ....vvererieceeeese e 136,49

Costes indirectos 6,00% 8,19

TOTAL PARTIDA......cooeieeesieesees s 144,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA 'Y OCHO
CENTIMOS

HISP069 U  SUM.INST. BANCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 3000 MM FORMADO POR ESTRUCTURA DE
ALUMINIO L-2520 CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO
TERMOPLASTICO. OISTNES DE MADERA DE CUMARU (FSC) CON TIPLE TRATAMIENTO
LASUR PARA EXTERIOR A BASE DE ACEITES Y ESTABILIZANTES. CADA BANCO DISPONE
DE 5 LISTONES DE SECCION RECTA Y 2 CURVOS DE ESPESOR 35 MM. LONGITUD DE 3000
MM. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX. FIJADOS CON RESINA EPOXI.

MATO091 1,0000 UD BANCO 450,00 450,00
MOO03 1,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 10,50
SUMA 12 PAMIJA ......cveveeceese e 460,50
Costes indirectos. 6,00% 27,63
TOTAL PARTIDA. ...ttt 488,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HISP070 U  COLOCACION PAPELERA
COLOCACION DE PAPELERA

MO01 0,1500 h ENCARGADO DE OBRA 12,36 1,85

MO03 0,4000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 4,20

MO04 1,1000 H PEON ORDINARIO 10,00 11,00

MAQO13 0,2000 H CAMIONDE7T 30,00 6,00
SUMA L2 PATIAA ...vvveeveererecieieresse e 23,05
Costes iNdIrectos........cocevevevrreerennes 6,00% 1,38
TOTAL PARTIDA......vreererieriseiessssssssssssesssssssssessennas 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

HISPO71 UD ALCORQUE TALISMAN O SIMILAR
EJECUCION DE ALCORQUE DE DIMENSIONES 0.8X0.8 MODELO TALISMAN DE
KIMU200 O SIMILAR. INCLUYE ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL
ALCORQUE. COLOR A ELEGIR POR LA D.O.

MAT093 1,0000 UD  ALCORQUE MODELO TALISMAN O SIMILAR 110,00 110,00
I/ACONDICIONAMIENTO
MO03 1,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 10,50
SUMA 12 PAMIJA ......cveeeeecieeee i 120,50
Costes iNdIreCtos.......c.vvereereerernenns 6,00% 7,23
TOTAL PARTIDA. .....ooooomnneenerereeessssssssssseesssssssssssenns 127,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
HISP072 M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CRUCES

METRO LINEAL DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA DE PIEDRA
DE GRANITO BLANCO MERA O SIMILAR SEGUN PLANOS TOTALMENTE
TERMINADA, SIN INCLUIR PLANTACION

MO03 8,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 84,00

MAT095 0,1870 M2  GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES 70,00 13,09

MO02 8,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 86,24

AUX1 0,1200 M3~ MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 7,10

MAT001 0,0700 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 5,46
SUMA 12 PAMIJA ..o 195,89
Costes indireCtos.......cceveneereereueenns 6,00% 11,75

TOTAL PARTIDA. .....oooooiiisseneenesessvcessisssssssessssssssisssnns 207,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
HISP073 M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO ENTRE ARBOLADO

METRO LINEAL DE SUMINISTRO Y COLOCAC[ON DE JARDINERA DE PIEDRA
DE GRANITO BLANCO MERA O SIMILAR SEGUN PLANOS TOTALMENTE
TERMINADA, SIN INCLUIR PLANTACION

MO03 4,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 42,00
MATO095 0,1560 M2  GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES 70,00 10,92
MO002 4,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 43,12
AUX1 0,1200 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 7,10
MATO001 0,0700 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 5,46
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PAMIJA ... 108,60
Costes INAIreCtoS. ......cvvvrreveerrrerenns 6,00% 6,52
TOTAL PARTIDA. ...ttt 115,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS

HISP074 M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CONTENEDORES

MO03 8,0000 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 84,00
MAT095 0,2380 M2  GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES 70,00 16,66
MO02 8,0000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 86,24
AUX1 0,1200 M3~ MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 59,14 7,10
MAT001 0,0700 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 78,00 5,46

Suma la partida.... 199,46
Costes indirectos........cvveeereerneees 11,97
TOTAL PARTIDA. ...t 211,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
HISPO76 UD PHOTINIA SERRULATA "RED ROBIN’" 16-18 CM
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHOTINIA SERRULATA VARIEDAD "RED
ROBIN" DE 16/18 CM. DE CALIBRE Y ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA
VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN SISTEMA DE
FIJACION DEL CEPELLON AL SUELO TIPO PLATIPUS O SIMILAR.
MAQO09 0,1600 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA 28,79 4,61
MAQO014 0,1600 H CAMION GRUA 10T 49,65 7,94
MAQO15 0,0660 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 1,12
MAT096 1,0000 U PHOTINIA SERRULATA 16-18 CM "RED ROBIN" CULTIVADO 204,00 204,00
EN MACETA
MATO097 0,0660 M3 AGUA 0,35 0,02
MATO098 3,3750 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 57,07
MATO099 0,2400 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,55
MO002 0,1950 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 2,10
MO03 0,5880 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 6,17
SUMA 12 PAMIJA ...vvveeveeriresceeiesere e 284,58
Costes iNdIrectos.........ocevevevriverennes 6,00% 17,07
TOTAL PARTIDA.....oitireerinereerisesseisenseesissesesensnenns 301,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
HISPO77 M3 CAMA DE ARENA 3
ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE CABLES Y
TUBERIAS
MO002 0,1100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,19
MO04 0,1100 H PEON ORDINARIO 10,00 1,10
MATO038 1,0500 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 5,78
SUM@ 18 PAIAA .......oooveverreeeeeee s 8,07
Costes indirectos 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA......itireerirereirereeseieneee s 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO

HISPO78

MO04
MAT100

HISPO79

MO02
MO03
MAT103
MAT104

HISP080

MAT105
MO04

HISP081

MAT106
MO04

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 PVC CORR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 MM DE PVC CORRUGADO DE
DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASTUBOS BAJO ACERAS Y CALZADAS
0,0060 H PEON ORDINARIO 10,00 0,06
1,0000 ML TUBERIA DE PVC CORRUGADO D110 MM 2,28 2,28
SUMA 12 PANIAA ...vvvvveeeceece e 2,34
Costes INdIreCtos. .......overvevcvrrerennns 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........cooveiieeieeee e 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
M SUMINST. TUBERIA DE PE D25 BANQA AZUL O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALAQION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA AZUL O
SIMILAR DE D25MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS
PASANTES, TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC.
TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
0,0150 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,16
0,0150 H OFICIAL SEGUNDA 10,50 0,16
1,0000 ML TUBO PEAD PN10 DE 25 0,68 0,68
1,0000 UD PP ACC TUBO PEAD DE 25 0,12 0,12
SUMA 12 PANITA ......cvvveeeeeees e 1,12
Costes iNdIreCtoS.......c.vvreererrereiennns 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......coooeetecteetiee et 1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
U GOTERO EN LINEA
GOTERO EN LINEA AUTO-COMPENSANTE, D16, ESPAC. 33 CM. DRIPLINE O
SIMIILAR, INCLUIDO ESTACAS, EMPALMES, UNIONES Y ACCESORIOS PARA
MONTAR
1,0000 U GOTERO 0,83 0,83
0,0100 H PEON ORDINARIO 10,00 0,10
SUMA 12 PANITA ......cvvvveeeeee e 0,93
Costes iNdIreCtos.......c.vreveererrereriernns 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......coooeietieceetiee et 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
U SISTEMA DE RIEGO RWS O SIMILAR i
SISTEMA DE RIEGO RWS O SIMILAR, ENTERRADO PARA ARBOLES, TORNILLO
DE SEGURIDAD ANTI-VANDALICO
1,0000 U SISTEMA RIEGO RWS 32,81 32,81
0,0500 H PEON ORDINARIO 10,00 0,50
SUMA 12 PANITA ......cvvveeeeeee i 33,31
Costes iNdIreCtos.......c.vvreerereererennns 6,00% 2,00
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TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiininissssssssssines 3531

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

HISP082 U  PROGRAMADOR DE PILAS DE RAINBIRD O SIMILAR
PROGRAMADOR DE PILAS, TBOS PARA 2 ESTACIONES, DE RAINBIRD O
SIMILAR NORMA IP68 PROGRAMACION POR INFRA-ROJO O RADIO

MAT110 1,0000 U PROGRAMADOR 348,94 348,94
MO02 0,1000 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 1,08
SUMA 12 PAMIJA ......cveveeeceieeee i 350,02
Costes iNdIreCtos.......cvvereereerernenns 6,00% 21,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 371,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
HISP083 U  CONSOLA DE PROGRAMACION TBOS O SIMILAR,NORMA IP68, IR Y RADIO
CONSOLA DE PRGORAMACION TBOS DE RAINBIRD O SIMILAR, NORMA IP68,
IR'Y RADIO.
MODULO TBOS RADIO+, NORMA IP68
MAT111 1,0000 U CONSOLA DE PROGRAMACION 135,44 135,44
MO002 0,0500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,54
SUMA 12 PAMIJA ...vvveeveerereeeeieseerssieeee e 135,98
Costes indirectos........cvvveeneerneees 6,00% 8,16
TOTAL PARTIDA. ...ttt nissesesensnenns 144,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
HISP084 U  SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX O SIMILAR
SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX DE RAINBIRD O SIMILAR
MAT112 1,0000 U SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX 39,82 39,82
MO02 0,0500 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,54
Suma la partida...... 40,36
Costes indirectos 2,42
TOTAL PARTIDA. ...ttt sissiseienininas 42,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
HISP085 U  PLANTACION EN JARDINERA DE LAyANDULA ANGUSTIFOLIA DE 30-40 CM
SUMINISTRO Y PLANTACION EN JARDINERA DE LAVADULA ANGUSTIFOLIA DE
40-50 CM DE ALTURA EN CONTENEDOR DE 3L MINIMO, SIN QUE PRESENTE
SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO TRANSPORTE,
RELLENO DE JARDINERA CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER
RIEGO
MO02 0,0100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,11
MO04 0,0200 H PEON ORDINARIO 10,00 0,20
MAT113 1,0000 U LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DE 40-50CM EN 4,50 4,50
CONTENEDOR
MATO097 0,0400 M3 AGUA 0,35 0,01
MAT098 0,0500 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
MAT099 0,0200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,13
SUMA 12 PANIAA ......cvvveciecer i 5,80
Costes indirectos 6,00% 0,35
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TOTAL PARTIDA......itireeerireireierseseieneeesissiseseninenns 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

HISP086 U  PLANTACION EN JARDINERA DE BUXUS SEPERVIRENS
SUMINISTRO Y PLANTACION EN JARDINERA DE BUXUS SEPERVIRENS
PODADA EN FORMA DE BOLA DE DIAMETRO EN CONTENEDOR DE 3L MINIMO,
SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO REDICULAR, INCLUIDO
TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA DE 15 CM CON TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA'Y PRIMER RIEGO

MO02 0,0100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,11
MO04 0,0200 H PEON ORDINARIO 10,00 0,20
MAT114 1,0000 U BUXUS SEMPERVIRENS PODADO EN BOLA 15 CM 6,50 6,50
MAT097 0,0400 M3 AGUA 0,35 0,01
MAT098 0,0500 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
MAT099 0,0200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,13
Suma la partida...... 7,80
Costes indirectos 0,47
TOTAL PARTIDA. ...t sisssneiesininas 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
HISP087 U PLANTACION EN JARDINERA DE PLANTA DE TEMPORADA
SUMINISTRO Y PLANTACION EN JARDINERA DE FLOR DE TEMPORADA DE UN
MISMO COLOR Y ESPECIE,QUE SEGUN LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO
DE LA PLANTACION SERA UNA DE LAS SIGUIENTES (SON ALTERNATIVAS):
-PRIMAVERA: ANTIRRHINUM MAJUS, PERENNIS, CALENDULA OFFICINALIS,
PRIMULA AURICULATA, VIOLA TRICOLOR
-VERANO: ANTIRRHINUM MAJUS, CALENDULA OFFICINALIS, HEICHRYSUM
STOECHAS
-OTONO: CYCLAMEN PERSICUM, VILAODORATA
-INVIERNO ANTIRRHINUM MAJUS, BELLES PERENNIS, CALENDULA
OFFICINALIS, CYLCAMEN PERSICUM, VIOLA ODORATA, VIOLA TRICOLOR
SIN QUE PRESENTEN SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO
TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
Y PRIMER RIEGO
MO002 0,0100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,11
MO04 0,0200 H PEON ORDINARIO 10,00 0,20
MAT115 1,0000 U PLANTA DE TEMPORADA 1,90 1,90
MATO097 0,0300 M3 AGUA 0,35 0,01
MATO098 0,0500 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
MATO099 0,0200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,13
SUMa 18 PAIAA .......oooveveeeeeeeeeee s 3,20
Costes INdIreCtos........ocevevevrreerennes 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.....oitireerireireiersesseieneeesississiensnenns 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

35



ANEJO N°13: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HISP088 U  PLANTACION EN JARDINERA DE ERICA DARLEYENSIS "WHITE PERFECTION"
SUMINISTRO Y PLANTACION EN JARDINERA DE ERICA DARLEYENSIS"WHITE
PERFECTION" EN CONTENEDOR DE 3L MINIMO, QUE PRESENTE SINTOMAS
DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO CON
TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO

MO02 0,0100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,11
MO04 0,0200 H PEON ORDINARIO 10,00 0,20
MAT116 1,0000 U ERICA DARLEYENSIS "WHITE PERFECTION" 5,50 5,50
MAT097 0,0300 M3 AGUA 0,35 0,01
MAT098 0,0500 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
MAT099 0,0200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,13
Suma la partida...... 6,80
Costes indirectos 0,41
TOTAL PARTIDA.......coooeetieceescee et 721
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
HISP089 U PLANTACION EN JARDINERA DE EL{ONYMUS FORTUNEI "EMERALD 'ND GOLD"
SUMINISTRO Y PLANTACION EN JARDINERA DE EUONYMUS FORUNEI
"EMERAL ND GOLD" EN CONTENEDOR DE 3L MINIMO, QUE PRESENTE
SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRASNSPORTE,
RELLENO CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO
MO02 0,0100 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 10,78 0,11
MO04 0,0200 H PEON ORDINARIO 10,00 0,20
MAT117 1,0000 U EUONYMUS FORTUNEI "EMERALD "ND GOLD" 6,90 6,90
MATO097 0,0300 M3 AGUA 0,35 0,01
MATO098 0,0500 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
MATO099 0,0200 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,13
SUMA 12 PANIAA ......cveveeeceerc i 8,20
Costes INAIreCtoS. ......cvveerrevrerirerenns 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA.......c.cooteeeceeeee e 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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