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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
19.01.01.01 1,000 ud  CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO MORLEY 878,52 878,52
19.01.01.02 29,000 ud  DETECTOR OPTICO ANALOGICO MI-PSE 44,82 1.299,78
19.01.01.05 8,000 ud  SIRENA DE LAZO DIRECCIONABLE MI-WSD-R 60,38 483,04
19.01.01.06 8,000 ud  PULSADOR DIRECCIONABLE REARMABLE MI-MCP-FLEX/C 55,45 443,60

Grupo 19. ..ccvviiiieniiieen s 3.104,94
AISACR20 550,000 Ud. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA @20MM 0,77 423,50
AISACR25 4.600,700 Ud. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA @25MM 0,82 3.772,57
AISACR32 364,000 Ud. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA @32MM 0,28 101,92
AISACR40 59,800 Ud. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA @40MM 0,78 46,64
AISACR50 107,900 Ud. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA @50MM 1,72 185,59

Grupo AIS......ooceveieeeeeeenne 4.530,23
CABINC 672,000 CABLE AFUMEX DE 2X1,5 APANTALLADO Y TRENZADO (18 VUELTAS POR MET 0,69 463,68

Grupo CAB .....ccoeeveerernennen, 463,68
DES10500025 80,000 Ud. Abrazadera mé 25 0,12 9,60

Grupo DES........cccoiviiriinene 9,60
HIL2516300 11.364,800 Ud. CINTA POLIAMIDA ECT-UV 200/4.8 NEGRA 0,02 227,30
HIL2519205 11.364,800 Ud. TACO P/CINTAS POLIAMIDA EDT-B 10/6.5 0,05 568,24

Grupo HIL.....cccvveiiiiriiniinens 795,54
HIMCGPH8078 1,000 Ud. CAJA PROTECC.80A BASE UTE 22X58 7-8 20,59 20,59

Grupo HIM ......ccvveiverenenn 20,59
IDEEV111 257,535 Ud. CAJA ESTANCA TORN.PLAST.7C.110X110X60 1,81 466,14

Grupo IDE........ccoeveieeereeenne 466,14
LEG010426 33,000 M. DLP CANAL 50X105 6,09 200,97
LEG010537 33,000 M. DLP TAPA FLEXIBLE 85 2,09 68,97
LEG010652 3,300 Uds. DLP ANGU. PLANO 50X80 Y 50X105 7,89 26,04
LEG030397 36,000 Ud. SOPORTE ENCLIPSABLE PARA 4 MODULOS 2,54 91,44
LEG074131 24,000 Ud. TOMA II+T LATERAL 10-16A/250V 2M 3,32 79,68
LEG074132 24,000 Ud. M45 TOMA 2P+T 10/16A ROJA C/OBTURADORE 6,58 157,92
LEG074269 24,000 Ud. M45 TOMA RJ45 300MHZ CAT5 6,73 161,52

Grupo LEG.......cccceevveriiinens 786,54
M01DS170 2,000 ud  Bomba impulsion fecales 0,75 kW 459,69 919,38

Grupo MOT ... 919,38
MO3HH020 2,344 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,39 5,60

Grupo MO3 ......covvereeeeeeenne 5,60
MO06CE030 0,484 h. Compre.esta.eléctrico m.p. 5 m3/min. 2,58 1,25

Grupo MO6 ........coovveeriervinens 1,25
M12W020 0,726 h. Rodillo giratorio de hilos 2,55 1,85

Grupo M12 ....ooviiiiiiiiinn 1,85
MATAUXH 4446 Ud. MATERIALES AUXILIARES CABLEAR 0,00 0,00
MATAUXH(1) 58,170 Ud. MATERIALES AUXILIARES 3,92 228,03

Grupo MAT......ccovriiiiniinens 228,03
MMMW.2ab 46,275 h Pulidora mad el monof banda 0,67 31,00
MMMW.2ca 13,882 h Pulidora-orilladora mad el monof 0,73 10,13
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo MMM ........cocvrernennen. 41,14
MOOA.1a 581,652 h Oficial 12 construccion 14,00 8.143,13
MOOA.1¢c 0,781 h Peon especializado construccion 13,29 10,37
MOOA.1d 120,344 h Pedn ordinario construccion 13,05 1.570,49

Grupo MOO........cccevieriiinens 9.723,99
0010A030 585,051 h. Oficial primera 11,12 6.505,77
0010A050 556,451 h. Ayudante 10,09 5.614,59
0010A060 23,650 h. Peon especializado 13,22 312,65
0010A070 363,444 h. Pedn ordinario 12,84 4.666,62
0010B070 3,640 h. Oficial cantero 14,79 53,84
0010B080 3,640 h. Ayudante cantero 14,04 51,11
0010B090 13,634 h. Oficial solador, alicatador 14,79 201,65
0010B100 13,634 h. Ayudante solador, alicatador 13,92 189,79
0010B110 240,967 h. Oficial yesero o escayolista 14,46 3.484,38
0010B130 45,586 h. Oficial 12 cerrajero 14,79 674,22
0010B140 71977 h. Ayudante cerrajero 13,92 1.001,92
0010B150 67,768 h. Oficial 12 carpintero 15,54 1.053,11
0010B170 49,090 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 767,77
0010B180 11,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,24 156,64
0010B230 166,822 h. Oficial 12 pintura 14,68 2.448,95
0010B240 166,822 h. Ayudante pintura 13,45 2.243,76

Grupo 001......cccvvvreeinrrrennne 29.426,76
P01AA020 4,797 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,05 62,60
P01AA060 1,253 m3  Arena de miga cribada 19,13 23,97
P01CC020 1,994 t. Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 86,64 172,78
P01CC120 0,025 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 152,06 3,80
P01CY030 5925 t. Yeso blanco en sacos YF 59,12 350,31
P01CY040 23,702 t. Yeso de proyectar en sacos YPM 119,58 2.834,25
P01DWO050 54,887 m3  Agua obra 0,98 53,79
P01FA050 45475 kg  Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl 0,91 41,38
P01FJ060 7,276 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,79 5,75
P01HA020 0,470 m3  Hormigén HA-25/P/40/I central 75,54 35,50
PO1LT020 1,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 94,00 98,70
P0O1MCO010 0,170 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 65,56 11,15
P0O1MC040 0,500 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 57,38 28,69
P01T020 19,360 kg Acero pucelado para forja 1,29 24,97

Grupo PO1......occvvvveeeeeeenne 3.747,64
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 3,55 3,55
P02EAT060 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 90x90cm 20,27 20,27

Grupo P02.......cccovreereernenens 23,82
P03AMO070 2,330 m2  Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,90 2,10

Grupo PO3.......cccvriiiiriinn 2,10
P04RW060 424,655 m.  Guardavivos plastico y metal 0,45 191,09
P04TW150 1.726,934 ud  Varilla roscada 0,37 638,97

Grupo PO4........cccovvvieniinens 830,06
PO7AL160 85,817 m2  Panel bicapa Acustidan 20 mm. 10,83 929,39
P07TR5201 990,864 m2  Aislante lana mineral 1,96 1.942,09
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PO7W160 163,460 ud  Anclaje mecéanico PVC 0,48 78,46

Grupo PO7......ccoovvveeniernnnens 2.949,95
POSEPP100 19,100 m.  Rodapié gres porcelanico 7x31 cm. 2,99 57,11
PO8BEXG052 19,00 m2  Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 18,95 361,94
PO8MA060 18,050 ud Mat. auxiliar colocacion tarima 3,39 61,19
P08MP030 139,800 m.  Peldafio huella/tabica roble 40,61 5.677,28
POBMT010 18,953 m2  Tarima maciza roble 18 mm. 35,70 676,60

Grupo P08........ccoecvveirrrennne 6.834,11
P09ABV130 52,479 m2  Azulejo gres 10,83 568,35
PO9EA010 2,800 ud Hueco para lavabo en marmol 28,36 79,41
PO9EDO030 2,800 ud Material aux. anclaje encimera 8,63 24,16
PO9EM120 2,800 m2  Encimera marmol e=3cm. 126,34 353,75

Grupo P09......ccoovreereernenns 1.025,67
P13BI010 39,130 m. Barandilla esc. acero inoxidable 107,64 4.211,95

Grupo P13....ceiieiieceee 4.211,95
P17AR050 1,000 ud Armario poliest. 320x450 mm. 67,64 67,64
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,64 5,28
P17BI020 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 32,84 32,84
P17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,19 7,19
P17GS050 3,000 m.  Tubo rigida DN32 mm 6,09 18,27
P17PA040 26,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 1,38 35,88
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 2,26 2,26
P17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 40 mm. 1,85 1,85
P17PR0O10 67,000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,20 214,40
P17PR030 25,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3 3,70 92,50
P17PS010 8,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x16x16 3,92 31,36
P17PS070 8,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,20 25,60
P17PS300 25,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 16x1,80 1,11 21,75
P17PS320 25,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 25x2,30 1,96 49,00
P17SS080 4,000 ud  Sifén curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,50 10,00
P17SV100 2,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,78 5,56
P17SW020 2,000 ud Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,02 8,04
P17vVC010 3,740 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,06 3,96
P17VC030 2,200 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 0,82 1,80
P17VC060 2,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,22 8,44
P17VP010 1,020 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,64 0,65
P17VP030 0,600 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,13 0,68
P17VP060 2,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,08 4,16
P17VP170 0,340 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,60 0,20
P17VP190 0,200 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,01 0,20
P17W030 1,000 ud  Verificacion contador 3/4" 20 mm. 1,73 1,73
P17XE030 2,000 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 7,36 14,72
P17XE040 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 11,05 11,05
P17XR020 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 4,98 4,98
P17XT030 4,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,22 12,88
P17YC020 2,000 ud  Codo latéon 90° 25 mm-3/4" 4,05 8,10
P17YC030 1,000 ud  Codo latén 90° 32 mm-1" 5,58 5,58
P17YT020 1,000 ud  Te laton 25 mm. 3/4" 5,63 5,63

Grupo P17 ..o 720,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P18CB130 2,000 ud  Espejo inclinable p/minusvéalidos 70x60cm 278,53 557,06
P18CB250 2,000 ud  Barra apoyo acero inox. doble 85 cm. 84,32 168,64
P18CB260 2,000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 127,92 255,84
P18CC010 2,000 ud Dosificador jabén a.inox. 1 1. c/cerrad. 67,68 135,36
P18CC040 2,000 ud Dispensador toallas a.inox. 64,97 129,94
P18CC050 2,000 ud Portarrollos acero inox. c/tapa 17,96 35,92
P18GL070 2,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 28,98 57,96
P18GX015 2,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 47,01 94,02
P18GX160 2,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 16,73 33,46
P18GX200 2,000 ud Racor unién taza 16,93 33,86
P18GX210 2,000 ud  Brida fijacion 4,64 9,28
P18IE060 2,000 ud Inod.p/discapacitados 285,25 570,50
P18IE070 2,000 ud  Asiento ergonémico c/tapa 94,04 188,08
P18LE320 2,000 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco Foro 55,87 111,74

Grupo P18......ccoereeieeeene 2.381,66
P24AH070 1,000 ud  Ascensor hidrau. 4 para. 10 pers 15.471,69 15.471,69

Grupo P24..........ccccvvvveennnn. 15.471,69
P25E1030 619,809 |. P. plastica Profesional 1,71 1.059,87
P25JM010 1,320 . E. metalico rugoso Montosintetic Ferrum 10,67 14,08
P25MW010 53,991 1. Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera 10,27 554,49
P250G040 123,962 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,22 151,23
P250U020 0,880 1. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,87 7,81
P2507040 144,622 |. E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,86 992,11
P25WW220 413,646 ud Pequefio material 0,68 281,28

Grupo P25........cooveeeeeenne 3.060,87
P33H030 1,694 1. Disolvente sintético aguarras mi 3,09 5,23
P33J130 1,210 1. Gel decapante eliminacion pinturas 8,53 10,32

Grupo P33.....ccoviiiiiiiiinen 15,56
PBAA.1a 0,002 m3  Agua 0,48 0,00
PBAC.3eb 0,003 t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 sacos 71,03 0,22

Grupo PBA.......cccoeviieriinens 0,22
PBPM17b 58.305,870 kg Mortero seco pr recrecido de suelos a granel 0,04 2.332,23

Grupo PBP.......cccoovvvviniinens 2.332,23
PBRA.1aaaa 0,015 t Arena silicea 0-3mm trit Ivd 745 0,11

Grupo PBR......ccvvrrreeeeeene 0,11
PBUA21c 416,471 kg Adhesivo pav res sintética 30kg 0,92 383,15

Grupo PBU.......cccoeveeerrnenne 383,15
PFCH.3aaa 4,000 u Pomo esf prta ent lat pu 15,76 63,04
PFCH.7aa 4,000 u Picaporte estd 60/70 cuerpo cent 3,53 14,12

Grupo PFC ......coviiiiiiiiien 77,16
PFPA.1cabb 3,000 u Puerta metalica 1hj 800x1945mm 93,16 279,48
PFPM.1bba 4,000 u Hoja cie 725x2030x35 rob p/bnz 39,29 157,16
PFPM12baab 5,000 u P.P. LISA MACIZA ROBLE 165,73 828,65
PFPM12babb 9,000 u P.P. LISA MACIZA ROBLE 2H 260,29 2.342,61
PFPM30bb 22,000 m Marco madera pino melis 80x24mm p/bnz 5,89 129,58
PFPM32b 22,000 m Guarniciéon mad rob 70x10 p/bnz 3,24 71,28
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PFPM34a 6,800 u Carril puerta corredera 1,07 7,28
PFPM35a 4,000 u Juego de poleas puerta corredera 6,40 25,60
PFPW.1aa 44,000 m Tapajuntas PVC 45x10 mm 1,17 51,48
PFPW10bad 5,000 u Premarco pin rj 90 prta72.5x203 7,73 38,65
PFPW10jad 9,000 u Premarco pin rj 90 prta150x203 8,90 80,10

Grupo PFP .....ccceviiiiiniinens 4.011,87
PIR20012931 200,000 M.  CABLE AFUMEX FIRS 1000V RZ11X2.5 0,74 148,00
PIR20012933 165,000 M.  CABLE AFUMEX FIRS 1000V RZ11X6 1,19 196,35
PIR20030714 168,000 M.  CABLE AFUMEX FIRS 1000V RZ11X50 453 761,04
PIR26415621 277,000 M. CABLE AFUMEX FIRS 1000V RZ11X25 2,90 803,30
PIRES07Z1K10M 32,500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X10mm? MA 1,62 52,65
PIRES07Z1K16G 44500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X16mm? GR 1,32 58,74
PIRES07Z1K16M 12,000 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X16mm? MA 1,50 18,00
PIRES07Z1K16N 44500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X16mm? NE 1,32 58,74
PIRES07Z1K16T 44500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X16mm?2 AV 1,32 58,74
PIRES07Z1K16Z 44,500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X16mm? AZ 1,32 58,74
PIRES07Z1K1T 3.511,300 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X2.5mm? AV 0,38 1.334,29
PIRES07Z1K25G 45500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X25mm? GR 1,89 86,00
PIRES07Z1K25M 45500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X25mm?2 MA 1,89 86,00
PIRES07Z1K25N 45500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X25mm?2 NE 1,97 89,64
PIRES07Z1K25T 45500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X25mm? AV 1,97 89,64
PIRES07Z1K25Z 45500 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X25mm? AZ 1,97 89,64
PIRES07Z1K2G 27,300 M. CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X2.5mm? GR 0,32 8,74
PIRES07Z1K2M 27,300 M. CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X2.5mm? MA 0,32 8,74
PIRES07Z1K2N 3.511,300 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X2.5mm? NE 0,28 983,16
PIRES07Z1K2Z 3.511,300 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X2.5mm? AZ 0,28 983,16
PIRES07Z1K4N 80,600 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X4mm? NE 0,50 40,30
PIRES07Z1K4T 80,600 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X4mm? AV 0,50 40,30
PIRES07Z1K4Z 80,600 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X4mm? AZ 0,50 40,30
PIRES07Z1K6G 336,700 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X6mm? GR 0,62 208,75
PIRES07Z1K6M 336,700 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X6mm? MA 0,62 208,75
PIRES07Z1K6N 336,700 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X6mm? NE 0,62 208,75
PIRES07Z1K6T 336,700 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X6mm? AV 0,62 208,75
PIRES07Z1K6Z 336,700 M.  CABLE AFUMEX 750V QUICK 1X6mm? AZ 0,62 208,75
PIRRZ1K1X50 31,000 Ud. Cable afumex 1000v 0.6/1kv 1x50mm? 4,05 125,55
PIRRZ1K1X95 124,000 Ud. Cable afumex 1000v 0.6/1kv 1x95mm? 6,85 849,40

Grupo PIR.....oovvevcreeeeneenne 8.112,91
PPLA1102403 1.981,728 m2  PLADUR® 3,01 5.965,00
PPLA1102867 887,059 kg Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,62 549,98
PPLA1103321 2.076,096 m Perfil PLADUR® T-47 X 3000 0,64 1.328,70
PPLA1103330 2.123,280 u Horquilla PLADUR® T-47 0,18 382,19
PPLA1103331 283,104 u Pieza de empalme PLADUR® T-47 0,19 53,79
PPLA7023018 3.567,110 m Cinta de juntas PLADUR® (150 ML) 0,03 107,01
PPLA7023145 660,576 m Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml) 0,22 145,33
PPLA7023151 14.155,200 u Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 35 0,08 1.132,42
PPLA7023152 7.549,440 u Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,07 528,46
PPLA7040187 660,576 m Canal clip PLADUR® X 3000 0,78 515,25

Grupo PPL ..o, 10.708,13
PRPP68d 462,745 | Barniz PU pav mad/crch 20 | 7,34 3.396,55
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Grupo PRP......ccoevviiiirinnne 3.396,55

PRSR92dec 971,765 m2  Parquet industrial de roble claro 11,74 11.408,52
PRSW.6a 1.388,235 kg  Pasta niveladora pavimentos 0,55 763,53
Grupo PRS.....ccocvniriniiininnn 12.172,04

SIM0057931 50,000 Ud. PORTALAMPARAS E-27 BAQUELITA BLA 0,91 45,50
SIM1199932 3,000 Uds. FUSIBLE AM 22.2X58 S/IND.FUS.500V 80A 1,66 4,98
SIM2743232 110,000 Ud. BASE II+T SCHUKO 45X45MM BL.MARFIL 2,74 301,40
SIM2761032 110,000 Uds. PLACA S/GARRAS 85X85MM 1ELEM.MARFIL 1,23 135,30
SIM2791032 110,000 Ud. PIEZA INTERMEDIA MARFIL 0,21 23,10
SIM3171031 160,000 Ud. CAJA EMPOTRAR 1ELEM.ENLAZ.TERMOP 0,14 22,40
SIM7501030 50,000 Ud. TECLA BLANCO NIEVE 1,24 62,00
SIM7510139 50,000 Ud. INTERRUPTOR | 10A 250V 317 158,50
SIM7561030 50,000 Ud. MARCO 1ELEMENTO 80X88MM BLANCO NIEVE 1,13 56,50
SIM7590039 50,000 Ud. PIEZA INTERMEDIA CUADRADA BLANCO NIEVE 0,71 35,50
Grupo SIM.......ccocnirininninn 845,18

TBATUCM25 40,000 Ud. TUBO ROSCADO CONDUIT M25 323 129,20
Grupo TBA......ceeiicriei s 129,20

TIEMPO 3,000 H HORA DE MANO DE OBRA 15,48 46,44
TIEMPOH 145,210 H HORA M.O. CABLEADO 15,69 2.278,34
TIEMPOM 28,000 H HORA M.O. MECANIZAR 18,95 530,60
TIEMPOR 83,062 H HORA M.O. ROZAR 18,95 1.574,02
TIEMPOT 134,894 H HORA M.O. TUBO/CANALIZACION 18,95 2.556,24
Grupo TIE.......ccoeveveeierreenne 6.985,64

TOTAL oottt 140.954,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES
01.01 ud ARQUETA BOMBEO 1x2x1m. C/ 2 BOMBAS

Arqueta registrable de recogida y elevacion de aguas fecales por bombeo, de 100x200x100 cm. de medidas inte-
riores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera
de hormigén HA-25/P/401/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de ce-
mento M-15; con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigén armado y con dos bom-
bas de impulsion de fecales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora,
hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, s/

CTE-HS-5.
0010A030 24,000 h.  Oficial primera 11,12 266,88
0010A060 23,650 h.  Pedn especializado 13,22 312,65
PO1HA020 0,470 m3 Hormigén HA-25/P/40/1 central 75,54 35,50
PO3AMO070 2,330 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,90 2,10
P01LT020 1,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 94,00 98,70
P01MC040 0,500 m3 Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 57,38 28,69
P01MC010 0,170 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,56 11,15
P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 3,55 3,55
PO2EAT060 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm 20,27 20,27
M01DS170 2,000 ud Bomba impulsién fecales 0,75 kW 459,69 919,38

TOTAL PARTIDA ...t 1.698,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CLIMATIZACION
13.01 ud BOMBA DE CALOR FERROLI
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt ssnr e sinnee s 7.627,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
13.33 ud RECUPERADOR DE CALOR
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 3.456,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con QUINCE
CENTIMOS
13.02 ud GRUPO HIDRAULICO
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... csnr e sarree e 2.775,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
13.03 ud FANCOIL DE CONDUCTOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot e 1.216,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
13.04 ud EXTRACTOR
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 168,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
13.05 ud BOMBA PC 1055
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 294,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
13.06 ud BOMBA PC 1065
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t nnnee s 311,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
13.07 ud VASO EXPANSION 100 L.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 288,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
13.08 ud ACCESORIOS DE CALEFACCION
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t e 2.144,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09 m. TUB.POLIPROPILENO 25 mm
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
13.10 m. TUB.POLIPROPILENO 32 mm
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
13.11 m. TUB.POLIPROPILENO 40 mm
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniininiinnenre s 9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
13.12 m. TUB.POLIPROPILENO 63 mm
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 18,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
13.13 ud REGULACION Y CONTROL
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.322,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
13.14 ud INSTALACION ELECTRICA
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiriininiinnisresre s 2.208,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
13.15 ud DESAGUES
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
13.16 m2 CONDUCTO CLIMAVER
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
13.17 m. CONDUCTO DE VENTILACION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniininiiniere e 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
13.22 ml  DIFUSOR LINEAL
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 56,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.23 ud BOCA DE ASPIRACION
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 37,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
13.24 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x200
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 322,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
13.25 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x400
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniininiinnenre s 345,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
13.26 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x600
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 338,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
13.27 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x750
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 375,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
13.28 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x800
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 358,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
13.29 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x900
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 352,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
13.30 ud COMPUERTA MOTORIZADA 400x800
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 426,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.31 ud VALVULA PRESION DIFERENCIAL
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 226,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.32 ud PROYECTO, D.O.y ALTA EN INDUSTRIA

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 1.897,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES
02.01 ROTULO EXTERIOR
Rétulos exteriores segun disefio de planos de arquitecto.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 2.357,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
02.02 ud REPINTADO Y LIMPIEZA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 2.586,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
02.03 ud AYUDAS ALBANILERIA
Ayuda de albafileria a instalaciones de edificacion, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
0010A030 50,000 h.  Oficial primera 11,12 556,00
0010A050 50,000 h.  Ayudante 10,09 504,50
0010A070 50,000 h.  Pedn ordinario 12,84 642,00
TOTAL PARTIDA ... 1.702,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.04 ud REMATE DE EDIFICACION
Remate de edificacion a nivel de cubierta contra medianeras, incluso remate de cerramiento contra edificaciones
demolidas
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 2.625,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BC
FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BCTecho formado por una estructura de perfiles de chapa
de acero galvanizada a base de Perfiles continuos en forma de "U", , debidamente suspendidos del forjado por me-
dio de "horquillas" especiales y varilla roscada @ 6 mm, y encajados en el Perfil Clip fijado mecanicamente en to-
do el perimetro.Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas estancas /acUsticas de
su perimetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para ter-
minaciones estandar de pintura 6 calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acaba-
dos lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y per-
files. Montaje segun Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos continuos con estructura metalica.
ATEDY 3"y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral tendida en la cara superior, espesor minimo 3cm
PPLA1102403 2,100 m2 PLADUR® 3,01 6,32
PPLA1103330 2250 u  Horquilla PLADUR® T-47 0,18 0,41
PPLA1103331 0,300 u Pieza de empalme PLADUR® T-47 0,19 0,06
PPLA1103321 2,200 m  Perfil PLADUR® T-47 X 3000 0,64 1,41
PPLA7040187 0,700 m  Canal clip PLADUR® X 3000 0,78 0,55
PPLA1102867 0,940 kg Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.20kg) 0,62 0,58
PPLA7023152 8,000 u  Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 0,07 0,56
PPLA7023151 15,000 u  Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 35 0,08 1,20
PPLA7023018 3,780 m  Cinta de juntas PLADUR® (150 ML) 0,03 0,11
PPLA7023145 0,700 m  Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml) 0,22 0,15
P07TR5201 1,050 m2 Aislante lana mineral 1,96 2,06
P04TW150 1,830 ud Varilla roscada 0,37 0,68
0010A030 0,490 h.  Oficial primera 11,12 545
0010A050 0,490 h.  Ayudante 10,09 4,94
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiininieniene s 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
03.02 m2 GUAR.Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.
Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios
mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pafieado con regla y
acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o metal y colocacién de andamios sINTE-RPG-9 e instrucciones del
fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 0,122 h.  Oficial yesero o escayolista 14,46 1,76
0010A070 0,122 h.  Pedn ordinario 12,84 1,57
P01CY040 0,012 t. Yeso de proyectar en sacos YPM 119,58 1,43
P01CY030 0,003 t. Yeso blanco en sacos YF 59,12 0,18
P01DW050 0,027 m3 Agua obra 0,98 0,03
P04RW060 0,215 m.  Guardavivos plastico y metal 0,45 0,10
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiniiniinie s 5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
03.03 m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERT. y HOR.
Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y anda-
miaje, s/INTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 11,12 2,22
0010A050 0,200 h.  Ayudante 10,09 2,02
A02A060 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,01 1,52
TOTAL PARTIDA ..o 5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
04.01 m2 AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT.

Instalacion de aislamiento acustico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor, en pa-

ramentos verticales (camaras, trasdosados con carton-yeso), adherida al soporte mediante fijacién mecéanica, me-

dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 11,12 1,11
0010A050 0,100 h.  Ayudante 10,09 1,01
PO7AL160 1,050 m2 Panel bicapa Acustidan 20 mm. 10,83 11,37
PO7W160 2,000 ud  Anclaje mecanico PVC 0,48 0,96

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinninieniesre e 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 PAVIMENTOS
05.04 m2 PARQUET INDUSTRIAL DE ROBLE CLARO
Pavimento de parquet de madera natural maciza de roble claro, compuesto por tablillas colocadas de canto, en lo-
setas de dimensiones 38x38x2 cm, clase de resbaladicidad 2, pegado con adhesivo de resina sintética sobre re-
crecido de piso de 8 cm de espesor de mortero de cemento 1:7(M-20), maestreado y nivelado, pasta niveladora y
revestido con barniz a base de resina de poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con barniz muy diluido
como tapaporos, lijado, nueva mano de fondo, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, i/pp de recortes,
SINTE-RSR-12.
PRSR92dec 1,050 m2 Parquet industrial de roble claro 11,74 12,33
ERSW.1b 1,000 m2 Recrecido pisos mortero cto 6¢cm 8,02 8,02
PRSW.6a 1,500 kg Pasta niveladora pavimentos 0,55 0,83
PBUA21c 0,450 kg Adhesivo pav res sintética 30kg 0,92 0,41
ERSW11bab 1,000 m2 Rev bnzPU 2man pav mad ljj 5,85 5,85
MOOA.1a 0,160 h  Oficial 12 construccion 14,00 2,24
%0100 1,000 Medios auxiliares 29,70 0,30
TOTAL PARTIDA ..o e 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.03 m. PELDANO H/T MADERA DE ROBLE
Peldafio de madera de roble 12, de 3 cm. de espesor de huellay 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. acuchillado, li-
jado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. piezas especiales, subbase niveladora y material
auxiliar, colocado, medida en su longitud.
0010B150 0,300 h.  Oficial 12 carpintero 15,54 4,66
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 12,84 3,85
POSMP030 1,000 m. Peldafio huella/tabica roble 40,61 40,61
E11RT010 0,300 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 14,41 4,32
TOTAL PARTIDA ..ot 53,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.02 m2 TARIMA ROBLE
Tarima de roble de 1°, clase | (s/UNE 56809-1), colocada a la espafiola, i/p.p. acuchillado, lijado y tres manos de
barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, sSINTE-RSR-13, medida la su-
perficie ejecutada, incluida subbase niveladora.
0010B150 0,600 h.  Oficial 12 carpintero 15,54 9,32
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 12,84 3,85
POBMT010 1,050 m2 Tarima maciza roble 18 mm. 35,70 37,49
PO8MA060 1,000 ud Mat. auxiliar colocacion tarima 3,39 3,39
E11RT010 1,000 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 14,41 14,41
TOTAL PARTIDA ..ot 68,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.01 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/ROD

Solado de baldosa de gres porcelénico antideslizante de 31x31 cm. (Al,Alla sS/UNE-EN-67), recibido con adhesivo

C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio

(M-5) de 8 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas

CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. (P.V.P.= 21

€/m2).
0010B090 0,200 h.  Oficial solador, alicatador 14,79 2,96
0010B100 0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 13,92 2,78
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,84 1,28
E11CCCO035 1,000 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 533 533
PO8EXG052 1,050 m2 Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 18,95 19,90
P01FA050 2,500 kg Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl 0,91 2,28
P01FJ060 0,400 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,79 0,32
POSEPP100 1,050 m. Rodapié gres porcelanico 7x31 cm. 2,99 3,14

TOTAL PARTIDA ....oooiiiereerieesiessres e ssee s see e 37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFAB.
06.01 m2 ALICATADO PLAQUETA DE GRES

Alicatado con azulejo de gres, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p.

de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,

s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. (P.V.P.= 12 €/m2).
0010B090 0,200 h.  Oficial solador, alicatador 14,79 2,96
0010B100 0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 13,92 2,78
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,84 1,28
P09ABV130 1,050 m2 Azulejo gres 10,83 11,37
A02A140 0,023 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 67,28 1,55
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 102,59 0,10

TOTAL PARTIDA .....ooviiiiniininieniisre s 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.02 m. ENCIMERA MARMOL C/HUECO e=3cm

Encimera de marmol de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zécalo, colocada, medida

superficie ejecutada (minima=1 m2).
0010B070 1,300 h.  Oficial cantero 14,79 19,23
0010B080 1,300 h.  Ayudante cantero 14,04 18,25
PO9EM120 1,000 m2 Encimera marmol e=3cm. 126,34 126,34
PO9EA010 1,000 ud Hueco para lavabo en marmol 28,36 28,36
PO9ED030 1,000 ud Material aux. anclaje encimera 8,63 8,63

TOTAL PARTIDA ..ot 200,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA INTERIOR
07.01 u P.P.LISA MACIZA ROBLE 1H
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja de 725x2030x35 mm lisa, con premarco de pi-
no rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres pernios latonados y picaporte
de embutir, i/asiento y colocacion, sINTE-PPM.
PFPM12baab 1,000 u  P.P. LISA MACIZA ROBLE 165,73 165,73
PFPW10bad 1,000 u Premarco pin rj 90 prta72.5x203 773 773
MOOA.1a 2,500 h Oficial 12 construccion 14,00 35,00
%0100 1,000 Medios auxiliares 208,50 2,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinninieniesre e 210,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
07.02 u  PUERTA METALICA 1hj 800x1945mm
Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 800x1945 mm, formada por dos chapas de acero de
0.5mm, ensambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, con marco ajustado y prepa-
rado para su fijacién a obra mediante garras de acero y 2 bisagras de acero, con cerradura a un punto, llave y
manivela de nylon negro, acabado color, incluso colocacién.
PFPA.1cabb 1,000 u Puerta metalica 1hj 800x1945mm 93,16 93,16
PBPM.1cbaa 0,003 m3 Mortero cto/are M-10 0-3 man 129,36 0,39
MOOA.1a 0,250 h Oficial 12 construccion 14,00 3,50
MOOA.1c 0,250 h Peon especializado construccion 13,29 3,32
%0200 2,000 Medios auxiliares 100,40 2,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiriininienie s 102,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
07.03 u PUERTA CORREDERA MACIZA ROBLE
Suministro y colocacion de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de 70x30 mm para
barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x2030x35 mm, para barnizar, formada por armazén de aglo-
merado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble, picaporte estandard de 60 6 70 mm para sis-
tema cuerpo central, de latén pulido, i/ asento e colocacién s/ NTE-PPM.
PFPM30bb 5500 m  Marco madera pino melis 80x24mm p/bnz 5,89 32,40
PFPM32b 5500 m  Guarnicién mad rob 70x10 p/bnz 3,24 17,82
PFPM.1bba 1,000 u  Hoja cie 725x2030x35 rob p/bnz 39,29 39,29
PFPW.1aa 11,000 m  Tapajuntas PVC 45x10 mm 117 12,87
PFPM34a 1,700 u Carril puerta corredera 1,07 1,82
PFPM35a 1,000 u Juego de poleas puerta corredera 6,40 6,40
PFCH.7aa 1,000 u Picaporte estd 60/70 cuerpo cent 3,53 3,53
PFCH.3aaa 1,000 u Pomo esf prta ent lat pu 15,76 15,76
MOOA.1a 3,500 h Oficial 12 construccion 14,00 49,00
%0200 2,000 Medios auxiliares 178,90 3,58
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiniiniiniere s 182,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 u  P.P.LISA MACIZA ROBLE 2H
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de dos hojas de 725x2030x35 mm lisa, con premarco de pi-
no rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres pernios latonados por hoja,
dos pasadores de cierre al canto y picaporte de embutir, i/asiento y colocacion, sINTE-PPM.

PFPM12babb 1,000 u P.P. LISA MACIZA ROBLE 2H 260,29 260,29
PFPW10jad 1,000 u Premarco pin rj 90 prta150x203 8,90 8,90
MOOA.1a 3,500 h Oficial 12 construccion 14,00 49,00
%0100 1,000 Medios auxiliares 318,20 3,18
TOTAL PARTIDA ...t 321,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR
08.01 ud PUERTA ENTRADA ACERO /VID.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 1.686,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.02 ML RECERCADO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO LACADO 250 X 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 25,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CERRAJERIA
09.01 m2 RESTAURACION MECANICA BALCON DE FORJA
Restauracion de balcon metélico de forja, comprendiendo:
-Reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion de las pletinas de base donde se construye el suelo del
balcén y de la chapa tapa frentes, revision y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la rema-
cheria, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o
con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno
derivado del acido EDTA, sosa caustica o &cido oxalico y mecanicamente con cepillos metélicos incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar.
- Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio
electrolitico.
- Transporte a obra y montaje.
- Incluso suplemento inferior para conseguir la altura de 1,15 m.
0010B140 5153 h.  Ayudante cerrajero 13,92 71,73
0010A070 0,510 h.  Pedn ordinario 12,84 6,55
0010B230 0,350 h.  Oficial 12 pintura 14,68 514
0010B240 0,350 h.  Ayudante pintura 13,45 471
P01T020 4400 kg Acero pucelado para forja 1,29 5,68
P33J130 0,275 1. Gel decapante eliminacion pinturas 8,53 2,35
P33H030 0,385 1. Disolvente sintético aguarras mi 3,09 1,19
MO6CE030 0,110 h.  Compre.esta.eléctrico m.p. 5 m3/min. 2,58 0,28
M12W020 0,165 h.  Rodillo giratorio de hilos 2,55 0,42
P250U020 0,200 1. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,87 1,77
P25JM010 0,300 1. E. metalico rugoso Montosintetic Ferrum 10,67 3,20
P25WW220 0,00 ud Pequefio material 0,68 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniiniinienie s 103,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.02 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 100 cm., realizada segln detalle de planos, todos los perfiles de acero inoxidable Al-
SI-316. Elaborada en taller y montaje en obra.
0010B130 1,165 h.  Oficial 12 cerrajero 14,79 17,23
0010B140 1,260 h.  Ayudante cerrajero 13,92 17,54
P13BI010 1,000 m.  Barandilla esc. acero inoxidable 107,64 107,64
TOTAL PARTIDA ..ot e 142,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 ELECTRICIDAD
10.06 PREINSTALACION SISTEMA ANTIINTRUSOS
Preinstalacion del sistema basico de seguridad antiintrusismo
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 266,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
10.08 PREINSTALACION DE RED VOZ- DATOS
Preinstalacion de la rede de voz-datos del edificio
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....ooiiiririininiiniere s 266,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
10.07 PREINSTALACION SONIDO SALA MULTIUSOS
Preinstalacion del sistema basico de sonido de la sala multiusos - conferencias
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 266,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
10.01 ILUMINACION
10.01.01 143,000 Ud UDS. DE LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRABLE, PARA 95,24 13.619,32
LAMPARAS TL5, PH
10.01.02 23,000 Ud UDS. DE LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRABLE, PARA 141,63 3.257,49
LAMPARAS TL5, PH
10.01.03 7,000 Ud UDS. DE DOWNLIGHT EMPOTRABLE DE 2x18W 126,11 882,77
10.01.04 4,000 Ud LINEA CONTINUA SUSPENDIDA 1X80W MODULO SENCILLO 177,73 710,92
10.01.05 5000 Ud BALIZA EXTERIOR BALMA 21 343,16 1.715,80
10.01.06 12,000 Ud BALIZA BALMA 21 REGULABLE 191,07 2.292,84
10.01.07 66,000 Ud PAR DE BALIZAS DE ESCALERA 20,79 1.372,14
10.01.08 2,000 Ud EQUIPO DE BALIZAS 311,65 623,30
TOTAL PARTIDA ... 24.474,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 FONTANERIA
11.01 ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 32 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo
de latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera latén roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0010B170 8,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 125,12
0010B180 8,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,24 113,92
P17PP260 1,000 ud Collarin toma PP 40 mm. 1,85 1,85
P17YC030 1,000 ud Codo latéon 90° 32 mm-1" 5,58 5,58
P17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 11,05 11,05
P17PA040 25,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 1,38 34,50
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 2,26 2,26
TOTAL PARTIDA ....oooieeereereeeseessre e e sne e 294,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.02 ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, vélvula de retencion y
demés material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacién de Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/ICTE-HS-4.
0010B170 3,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 46,92
0010B180 3,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,24 42,72
P17AR050 1,000 ud  Armario poliest. 320x450 mm. 67,64 67,64
P17BI1020 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 32,84 32,84
P17YC020 2,000 ud Codo latén 90° 25 mm-3/4" 4,05 8,10
P17YT020 1,000 ud Te latén 25 mm. 3/4" 5,63 5,63
P17XE030 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 7,36 14,72
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 7,19 7,19
P17XR020 1,000 ud Vélv.retencién latén roscar 3/4" 4,98 4,98
P17PA040 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 1,38 1,38
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,64 5,28
P17W030 1,000 ud Verificacién contador 3/4" 20 mm. 1,73 1,73
TOTAL PARTIDA ..o e 239,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
11.03 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/UNE-EN ISO 15875, de
16x1,8 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,175 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 2,74
P17PR0O10 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,20 3,20
P17PS300 1,000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 16x1,80 1,11 1,11
TOTAL PARTIDA ....ooovieiereeseeesees e see s see e 7,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/TUNE-EN ISO 15875, de
25x2,3 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de
accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,175 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 2,74
P17PR030 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3 3,70 3,70
P17PS320 1,000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 25x2,30 1,96 1,96
TOTAL PARTIDA ..ot 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
11.05 ud DESAGUES
Suministro y montaje de desagiies en tuberia de 32mm rigida desde fancoils hasta punto de desagiie general mas
préximo. Totalmente instalada.
0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 1,56
P17GS050 1,000 m.  Tubo rigida DN32 mm 6,09 6,09
TOTAL PARTIDA ....ooieeereereeereeee e 7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.07 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO
Instalacion de fontaneria para un inodoro realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso p.p. de bajante de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, de didmetro 110 mm. y mangueton de enlace para el inodoro, totalmente terminada segln
normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. sICTE-HS-4/5.
0010B170 4100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 64,12
P17PR010 5000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,20 16,00
P17PS010 1,000 ud Te reducida Uponor Q & E20x16x16 3,92 3,92
P17PS070 1,000 ud Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,20 3,20
P17VC060 1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 422 4,22
P17VP060 1,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,08 2,08
P17SW020 1,000 ud Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,02 4,02
TOTAL PARTIDA ..o e 97,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
11.08 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO
Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desague y sifon individual, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir
los aparatos sanitarios ni la griferia. sSICTE-HS-4/5.
0010B170 5,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 78,20
P17PR0O10 12,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,20 38,40
P17PS010 2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x16x16 3,92 7,84
P17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,20 6,40
P17SS080 1,000 ud  Sifon curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,50 2,50
E20WBV010 1,700 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 2,98 5,07
TOTAL PARTIDA ....oooieiereereeesie s e e e 138,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX GRIFO
Instalacion de fontaneria para un grifo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso con tuberias de PVC

serie B, UNE-EN-1453, para la red de desaglie y sifon individual, totalmente terminada segln normativa vigente,
sin incluir el fregadero ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.

0010B170 4500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 70,38
P17PR010 8,000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,20 25,60
P17PS010 2,000 ud Te reducida Uponor Q & E20x16x16 3,92 7,84
P17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,20 6,40
E20WBV030 2,000 m. TUBERIA PVC SERIE B 50 mm. 2,90 5,80
P17SS080 2,000 ud  Sifon curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,50 5,00
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiriininiinie e 121,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS
12.01 ud LAV.D=40 S/IENC.BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de marmol o equi-
valente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentacién flexibles, en color,
incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,900 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 17,20
P18LE320 1,000 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco Foro 55,87 55,87
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 28,98 28,98
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,78 2,78
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,22 6,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiitiriininiinrere s 111,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
12.02 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor
y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa
blancos, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.
0010B170 1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,64 28,15
P18IE060 1,000 ud Inod.p/discapacitados 285,25 285,25
P18IE070 1,000 ud Asiento ergondmico c/tapa 94,04 94,04
P18GX015 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 47,01 47,01
P18GX160 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 16,73 16,73
P18GX200 1,000 ud Racor unién taza 16,93 16,93
P18GX210 1,000 ud  Brida fijacion 4,64 4,64
TOTAL PARTIDA ..ot 492,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
12.03 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido, dotado de estri-
bo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacién precisa para su uso, instalado.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 11,12 5,56
P18CB130 1,000 ud Espejo inclinable p/minusvalidos 70x60cm 278,53 278,53
TOTAL PARTIDA ... 284,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
12.04 ud BARRA APOYO DOBLE ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada la-
do, con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 11,12 4,45
P18CB250 1,000 ud Barra apoyo acero inox. doble 85 cm. 84,32 84,32
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiniinieniesre s 88,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.05 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AlSI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-
nillos de fijacion. Instalado con tacos de pléstico y tornillos a la pared.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 11,12 5,56
P18CB260 1,000 ud Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 127,92 127,92
TOTAL PARTIDA ..ot 133,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
12.06 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabdn de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, instalados con tacos
de plastico y tornillos a la pared.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 11,12 3,34
P18CC010 1,000 ud Dosificador jabén a.inox. 1 1. c/cerrad. 67,68 67,68
TOTAL PARTIDA ....oooietereesieesies e e e 71,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
12.07 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguri-
dad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 11,12 3,34
P18CC040 1,000 ud Dispensador toallas a.inox. 64,97 64,97
TOTAL PARTIDA ..ot 68,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
12.08 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 11,12 3,34
P18CC050 1,000 ud Portarrollos acero inox. c/tapa 17,96 17,96
TOTAL PARTIDA ....oooviiereerieeneessree e e see e 21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 ELEVACION
14.01 ud ASCENSOR HIDRAULICO 4 PAR.10 PER.

Instalacién completa de ascensor hidraulico, con una velocidad 0,6 m/s., sistema de impulsién lateral, 4 paradas,
750 kg. de carga nominal para un maximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado plastico con medio
espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasama-
nos en acero inoxidable, puerta automatica telescopica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple,
instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.

P24AH070 1,000 ud Ascensor hidrau. 4 para. 10 pers 15.471,69 15.471,69

TOTAL PARTIDA .....cootiiiiiiii s 15.471,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 PROTECCION
SUBCAPITULO 15.01 DETECCION DE INCENDIOS
APARTADO 19.01.01 DETECCION DE INCENDIOS
19.01.01.01 ud CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO MORLEY
Suministro, instalacién y programacion de Central de Deteccidn de incendios analégica multiprogramable y con
adaptacion individualizada de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no ampliable. Con capacidad
de 99 detectores y 99 mddulos por lazo. Pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de programacion. Puerto integra-
do de programacion con PC y tarjeta con puerto RS-485 para conexion de repetidores, fuente de alimentacion de
24 V.Y 2,5A. y dos baterias de 12 V. y 6 A/h. Incluso programa de configuracion MK-DX. Montada en cabina me-
talica .
Totalmente instalada, programada y funcionando. Incluye 2 baterias 12 V 7A.
Modelo DX1. Marca MORLEY-IAS.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiniiniinienie e 878,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
19.01.01.02 ud DETECTOR OPTICO ANALOGICO MI-PSE
Suministro e instalacion de Detector 6ptico de humos analégico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento
sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones l6gicas programables desde la Central de incendios. Fabricado
en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posicién. In-
corpora micro interruptor activable mediante iman para realizar un test de funcionamiento local. Compensacién au-
tomatica por suciedad. Faciimente desmontable para su limpieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto
de detectores analdgicos. Totalmente montado y programado. Modelo MI-PSE . Marca:MORLEY-IAS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiinniiniense s 44,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
19.01.01.03 ud BASE ESTANDAR B501 DT ANALOG SERIE 700
Base estandar para detectores analdgicos serie 700. Proteccidn anti-sabotaje. Terminal de salida de indicador re-
moto.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
19.01.01.04 ud BASE DETECTORES ANALOGICOS CON AISLADOR B501IEFT
Base con aislador de cortocircuito incorporado para detectores analdgicos serie 700. Proteccion anti-sabotaje. Inclu-
ye terminal de salida de indicador remoto de bajo consumo IRK-E.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 10,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.01.01.05 ud SIRENA DE LAZO DIRECCIONABLE MI-WSD-R
Suministro e instalacion de Sirena electrénica Direccionable de color rojo alimentada por lazo de comunicaciones,
pudiendo seleccionarse hasta tres niveles de volumen y 32 tonos,bajo consumo, nivel sonoro de 102 dB.Total-
mente montada y programada.
Facil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios.
Base LPBW incluida.
Modelo MI-WSD-R . Marca:MORLEY-IAS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 60,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.01.01.06 ud PULSADOR DIRECCIONABLE REARMABLE MI-MCP-FLEX/C
Suministro e instalacion de Pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analégico inteligente.Admite el
uso de cajas empotradas estandar. Para montar en superficie , afiadir la caja opcional SR1T. Direccionamiento
sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo y tapa de protec-
cién para evitar la activacién accidental y llave para rearme. Totalmente montado y programado.
Modelo MI-MCP-FLEX . Marca:MORLEY-IAS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
19.01.01.07 ud SIRENA FUEGO EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA GRANDE SM118PZ24
Suministro e instalacion de Sirena electrénica bitonal, con instalacion optica y acUstica, de 85db de potencia, para
uso exterior, pintada en rojo. Incluye p.p. de tubo, cajas y pequefio material.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 92,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
19.01.01.08 m  M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO.
AISACR20 1,000 Ud. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA @20MM 0,77 0,77
TIEMPOR 0,010 H HORA M.O. ROZAR 18,95 0,19
TIEMPOT 0,020 H HORA M.O. TUBO/CANALIZACION 18,95 0,38
HIL2516300 2,000 Ud. CINTA POLIAMIDA ECT-UV 200/4.8 NEGRA 0,02 0,04
HIL2519205 2,000 Ud. TACO P/CINTAS POLIAMIDA EDT-B 10/6.5 0,05 0,10
IDEEV111 0,050 Ud. CAJA ESTANCA TORN.PLAST.7C.110X110X60 1,81 0,09
TOTAL PARTIDA ......ootiiiiiiin s 1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
19.01.01.09 m  CABLE DE INCENDIOS
M.L. DE CONDUCTOR CABLE DE 2x1.5mm? APANTALLADO, TRENZADO 18/20 VUELTAS POR METRO, Y LI-
BRE DE HALOGENOS. INSTALADO.
CABINC 1,000 CABLE AFUMEX DE 2X1,5 APANTALLADO Y TRENZADO (18 0,69 0,69
VUELTAS POR MET
TIEMPOH 0,030 H HORA M.O. CABLEADO 15,69 0,47
TOTAL PARTIDA .....oooiiiirirriincen s 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 19.01.02 EXTINTORES Y SENALIZACION
19.01.02.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
Suministro y fijacién paramento vertical de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B de agente extintor con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun norma UNE
23110, medida la unidad instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
19.01.02.02 ud EXTINTOR CO2 5 KG 70B
Suministro y fijacion paramento vertical de extintor de nieve carbénica CO2 de eficacia 70B y 5 Kg de agente ex-
tintor con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma UNE 23110, medida la unidad ins-
talada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....oooiiiereesieesees e see s see e 87,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.01.02.03 ud SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR
Suministro y colocacién de sefializacion de extintor, en poliestileno fotoluminiscente, de dimensiones 297x210 mm.
de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segiin norma UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
19.01.02.04 ud SENAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR
Suministro y colocacion de sefializacion de pulsador, en poliestileno fotoluminiscente, de dimensiones 297x210
mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segiin norma UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiriininiine s 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 PINTURAS
16.01 m2 P.PLAST. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura pléstica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales,

dos manos, incluso imprimacién y plastecido.
0010B230 0,080 h.  Oficial 1 pintura 14,68 1,17
0010B240 0,080 h.  Ayudante pintura 13,45 1,08
P250Z040 0,070 1. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,86 0,48
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,22 0,07
P25EI1030 0,300 1. P. plastica Profesional 1,71 0,51
P25WW220 0,200 ud Pequefio material 0,68 0,14

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiininie s 345

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud de las obras que se proyectan, segun lo especificado en el RD 1627/199, en lo rela-

tivo a:
- Instalaciones de bienestar.
- Sefalizaciones.
- Protecciones personales.
- Protecciones colectivas.
- Mano de obra de seguridad.
De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
U28001 1,000 pa Seguridad y salud 2.632,00 2.632,00

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiirinniiniinse s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS

2.632,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
18.01 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Control de calidad y ensayos.
U290001 1,000 pa Control de calidad y ensayos 3.080,17 3.080,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.080,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos de las obras que se proyectan, segin lo especificado en el RD 105/2008, en lo relativo a:

- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en la

obra.

-Medidas para la separacién de residuos.

- Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras operaciones.
U30001 1,000 pa Gestion de residuos 1.487,35 1.487,35

TOTAL PARTIDA ..ot 1.487,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES
01.01 ud  ARQUETA BOMBEO 1x2x1m. C/ 2 BOMBAS 1.698,87

Arqueta registrable de recogida y elevacién de aguas fecales por bombeo, de 100x200x100 cm.
de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mor-
tero de cemento M-5, sobre solera de hormigdn HA-25/P/4011, ligeramente armada con mallazo;
enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifén formado por un codo
de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigon armado y con dos bombas de impulsion de feca-
les de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una
altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, s/
CTE-HS-5.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO 13 CLIMATIZACION

13.01 ud BOMBA DE CALOR FERROLI 7.627,38
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

13.33 ud RECUPERADOR DE CALOR 3.456,15
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con QUINCE CENTIMOS

13.02 ud GRUPO HIDRAULICO 2.775,43
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

13.03 ud FANCOIL DE CONDUCTOS 1.216,59
MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

13.04 ud EXTRACTOR 168,68
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

13.05 ud BOMBA PC 1055 294,90
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

13.06 ud BOMBA PC 1065 311,21
TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

13.07 ud VASO EXPANSION 100 L. 288,36
DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

13.08 ud ACCESORIOS DE CALEFACCION 2.144,65
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS

13.09 m. TUB.POLIPROPILENO 25 mm 6,37
SEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

13.10 m. TUB.POLIPROPILENO 32 mm 7,04
SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

13.11 m. TUB.POLIPROPILENO 40 mm 9,61
NUEVE EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS

13.12 m. TUB.POLIPROPILENO 63 mm 18,05
DIECIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

13.13 ud REGULACION Y CONTROL 3.322,02
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS
CENTIMOS

13.14 ud  INSTALACION ELECTRICA 2.208,98
DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

13.15 ud  DESAGUES 8,30
OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

13.16 m2 CONDUCTO CLIMAVER 22,22

VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

17 de junio de 2013
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

13.17 m. CONDUCTO DE VENTILACION 15,81
QUINCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

13.22 ml DIFUSOR LINEAL 56,17
CINCUENTA'Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

13.23 ud BOCA DE ASPIRACION 37,18
TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

13.24 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x200 322,35
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

13.25 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x400 345,44
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

13.26 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x600 338,20
TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

13.27 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x750 375,65
TRESCIENTOS SETENTA 'Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CINCO CENTIMOS

13.28 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x800 358,43
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

13.29 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x900 352,35
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CINCO CENTIMOS

13.30 ud COMPUERTA MOTORIZADA 400x800 426,92
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS

13.31 ud VALVULA PRESION DIFERENCIAL 226,33
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

13.32 ud PROYECTO, D.O. y ALTA EN INDUSTRIA 1.897,77

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES

02.01

02.02

02.03

02.04

ROTULO EXTERIOR 2.357,17
Rétulos exteriores segun disefio de planos de arquitecto.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS
con DIECISIETE CENTIMOS

ud  REPINTADO Y LIMPIEZA 2.586,97
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

ud  AYUDAS ALBANILERIA 1.702,50

Ayuda de albafiileria a instalaciones de edificacion, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares.

MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud REMATE DE EDIFICACION 2.625,31
Remate de edificacion a nivel de cubierta contra medianeras, incluso remate de cerramiento con-
tra edificaciones demolidas

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

03.01

03.02

03.03

m2 FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BC 24,48
FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BCTecho formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles continuos en forma de "U", , debi-
damente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada @ 6 mm,
y encajados en el Perfil Clip fijlado mecanicamente en todo el perimetro.Parte proporcional de an-
clajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas estancas /acUsticas de su perimetro, cintas y
pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura ¢ calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad
alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje segiin Normativa Intersectorial de ATEDY: "Siste-
mas de techos continuos con estructura metalica. ATEDY 3"y requisitos del CTE-DB HR. In-
cluso lana mineral tendida en la cara superior, espesor minimo 3cm

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR. 5,07

Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, apli-

cado por medios mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm.

de espesor, pafieado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formacién

de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o

metal y colocacién de andamios sINTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deducien-

do huecos superiores a 2 m2.

CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERT. y HOR. 5,76
Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
04.01 m2  AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT. 14,45

Instalacion de aislamiento acustico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm.
de espesor, en paramentos verticales (camaras, trasdosados con carton-yeso), adherida al so-
porte mediante fijacion mecanica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 PAVIMENTOS

05.04

05.03

05.02

05.01

m2 PARQUET INDUSTRIAL DE ROBLE CLARO 29,98
Pavimento de parquet de madera natural maciza de roble claro, compuesto por tablillas coloca-

das de canto, en losetas de dimensiones 38x38x2 cm, clase de resbaladicidad 2, pegado con

adhesivo de resina sintética sobre recrecido de piso de 8 cm de espesor de mortero de cemento

1:7(M-20), maestreado y nivelado, pasta niveladora y revestido con barniz a base de resina de

poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con barniz muy diluido como tapaporos, lijado,

nueva mano de fondo, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, i/pp de recortes,

SINTE-RSR-12.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m. PELDANO H/T MADERA DE ROBLE 53,44
Peldafio de madera de roble 12, de 3 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica,
ifp.p. acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, ifp.p. piezas especia-
les, subbase niveladora y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

CINCUENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m2 TARIMA ROBLE 68,46
Tarima de roble de 1°, clase | (S'UNE 56809-1), colocada a la espafiola, i/p.p. acuchillado, lijado
y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo mate-
rial, sSINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada, incluida subbase niveladora.

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/ROD 37,99

Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 31x31 cm. (Al Alla s/lUNE-EN-67), re-

cibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 8 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo

material de 7x31 cm., ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y lim-

pieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. (P.V.P.= 21 €/m2).

TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFAB.
06.01 m2  ALICATADO PLAQUETA DE GRES 20,04

Alicatado con azulejo de gres, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga (M-5), ilp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
(P.V.P.= 12 €/m2).

VEINTE EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.02 m. ENCIMERA MARMOL C/HUECO e=3cm 200,81
Encimera de marmol de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zécalo,
colocada, medida superficie ejecutada (minima=1 m2).

DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

17 de junio de 2013 Pagina 8



CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 CARPINTERIA INTERIOR

07.01

07.02

07.03

07.04

u P.P. LISA MACIZA ROBLE 1H 210,55
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja de 725x2030x35 mm lisa, con

premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados,

tres pernios latonados y picaporte de embutir, ifasiento y colocacion, sSINTE-PPM.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

u PUERTA METALICA 1hj 800x1945mm 102,38

Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 800x1945 mm, formada por dos

chapas de acero de 0.5mm, ensambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por in-

yeccion, con marco ajustado y preparado para su fijacién a obra mediante garras de acero y 2

bisagras de acero, con cerradura a un punto, llave y manivela de nylon negro, acabado color, in-

cluso colocacion.

CIENTO DOS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
u PUERTA CORREDERA MACIZA ROBLE 182,47
Suministro y colocacidn de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de
70x30 mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x2030x35 mm, para barni-
zar, formada por armazon de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en
roble, picaporte estandard de 60 6 70 mm para sistema cuerpo central, de latén pulido, i/ asento e
colocacién s/ NTE-PPM.

CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
u P.P. LISA MACIZA ROBLE 2H 321,37
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de dos hojas de 725x2030x35 mm lisa,
con premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapa-
dos, tres pernios latonados por hoja, dos pasadores de cierre al canto y picaporte de embutir,
ifasiento y colocacion, sINTE-PPM.

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR
08.01 ud  PUERTA ENTRADA ACERO /VID. 1.686,15

MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
QUINCE CENTIMOS
08.02 ML  RECERCADO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO LACADO 250 X 25,31
2

VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 CERRAJERIA
09.01 m2  RESTAURACION MECANICA BALCON DE FORJA 103,09
Restauracion de balcon metélico de forja, comprendiendo:
-Reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion de las pletinas de base donde se cons-
truye el suelo del balcdn y de la chapa tapa frentes, revisidn y cambio de rizados y decoracio-
nes del barandal, ajuste de la remacheria, enderezado de balaustres y barandal superior, limpie-
za general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al ti-
po de pintura, eliminacion de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del &cido ED-
TA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con cepillos metalicos incluso lijado, limpie-
za de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar.
- Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio
electrolitico.
- Transporte a obra y montaje.
- Incluso suplemento inferior para conseguir la altura de 1,15 m.
CIENTO TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.02 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. 142,41

Barandilla de escalera de 100 cm., realizada segun detalle de planos, todos los perfiles de acero
inoxidable AISI-316. Elaborada en taller y montaje en obra.

CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 ELECTRICIDAD
10.06 PREINSTALACION SISTEMA ANTIINTRUSOS 266,44

Preinstalacion del sistema bésico de seguridad antiintrusismo
DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
10.08 PREINSTALACION DE RED VOZ- DATOS 266,44
Preinstalacién de la rede de voz-datos del edificio
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
10.07 PREINSTALACION SONIDO SALA MULTIUSOS 266,44
Preinstalacion del sistema basico de sonido de la sala multiusos - conferencias
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
10.01 ILUMINACION 24.474,58

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 11 FONTANERIA

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.07

11.08

ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL. 294,28
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud méxima de 8 m.,

realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de

toma de P.P., derivacion a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton

roscar de 1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.

Medida la unidad terminada.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO 239,13

Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-

day ala red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo

de prueba, valvula de retencidn y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-

brado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.

sICTE-HS-4.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CENTIMOS
m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8 7,05
Tuberfa Uponor Wirsho-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) sS'UNE-EN
ISO 15875, de 16x1,8 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin
proteccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3 8,40
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s'UNE-EN
ISO 15875, de 25x2,3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin
proteccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud DESAGUES 7,65
Suministro y montaje de desagties en tuberia de 32mm rigida desde fancoils hasta punto de de-
sague general mas proximo. Totalmente instalada.

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO 97,56
Instalacion de fontaneria para un inodoro realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, incluso p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de didmetro 110 mm. y man-
guetdn de enlace para el inodoro, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir los
aparatos sanitarios ni la griferia. s/CTE-HS-4/5.

NOVENTAY SIETE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO 138,41

Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor

Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor

Quick & Easy, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y sifon in-

dividual, totalmente terminada segun normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la

griferia. sSICTE-HS-4/5.

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
cbpIGo UD  RESUMEN

PRECIO

11.09 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX GRIFO
Instalacion de fontaneria para un grifo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, incluso con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagtie y sifon indi-
vidual, totalmente terminada segln normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la griferia.
s/CTE-HS-4/5.

121,02

CIENTO VEINTIUN EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

ud LAV.D=40 S/ENC.BLANCO 111,27
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de

marmol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de

alimentacion flexibles, en color, incluso vélvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de

1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

CIENTO ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR 492,75
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado
con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento
ergonémico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcio-
nando.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm. 284,09
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundi-
do, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacion precisa para
Su uso, instalado.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
ud BARRA APOYO DOBLE ACERO INOX. 85 cm. 88,77
Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AlSI-304) de D=30 mm. y longitud
85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la
pared.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. 133,48
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de pléstico y tomillos a la pared.

CIENTO TREINTAY TRES EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD. 71,02
Dosificador de jabén de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, ins-
talados con tacos de plastico y tornillos a la pared.
SETENTA'Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR. 68,31
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y ce-
rradura de seguridad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
SESENTA 'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
ud PORTARROLLOS ACERO INOX. 21,30
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con ta-
cos a la pared.

VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 ELEVACION
14.01 ud  ASCENSOR HIDRAULICO 4 PAR.10 PER. 15.471,69

Instalacién completa de ascensor hidraulico, con una velocidad 0,6 m/s., sistema de impulsion
lateral, 4 paradas, 750 kg. de carga nominal para un maximo de 10 personas, cabina con pare-
des en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automatica
telescdpica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y
ajustes. s/R.D. 1314/97.

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 15 PROTECCION
SUBCAPITULO 15.01 DETECCION DE INCENDIOS
APARTADO 19.01.01 DETECCION DE INCENDIOS

19.01.01.01

19.01.01.02

19.01.01.03

19.01.01.04

19.01.01.05

19.01.01.06

ud CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO MORLEY 878,52
Suministro, instalacién y programacion de Central de Deteccion de incendios analégica multipro-
gramable y con adaptacion individualizada de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un
lazo no ampliable. Con capacidad de 99 detectores y 99 médulos por lazo. Pantalla LCD de 80
caracteres y teclado de programacion. Puerto integrado de programacion con PC y tarjeta con
puerto RS-485 para conexion de repetidores, fuente de alimentacion de 24 V. Y 2,5 A. y dos ba-
terias de 12 V. y 6 A/h. Incluso programa de configuracién MK-DX. Montada en cabina metalica

Totalmente instalada, programada y funcionando. Incluye 2 baterias 12V 7A.
Modelo DX1. Marca MORLEY-IAS.

OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ud DETECTOR OPTICO ANALOGICO MI-PSE 44,82

Suministro e instalacion de Detector dptico de humos analégico inteligente de perfil extraplano. Di-

reccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones Idgicas programables desde

la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita

ver el estado del detector desde cualquier posicion. Incorpora micro interruptor activable mediante

iman para realizar un test de funcionamiento local. Compensacién automética por suciedad. Facil-

mente desmontable para su limpieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto de detec-

tores analdgicos. Totalmente montado y programado. Modelo MI-PSE . Marca:MORLEY-IAS

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
ud BASE ESTANDAR B501 DT ANALOG SERIE 700 5,08
Base estandar para detectores analdgicos serie 700. Proteccion anti-sabotaje. Terminal de salida
de indicador remoto.

CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
ud BASE DETECTORES ANALOGICOS CON AISLADOR B501IEFT 10,94
Base con aislador de cortocircuito incorporado para detectores analégicos serie 700. Proteccion
anti-sabotaje. Incluye terminal de salida de indicador remoto de bajo consumo IRK-E.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud SIRENA DE LAZO DIRECCIONABLE MI-WSD-R 60,38
Suministro e instalacion de Sirena electrénica Direccionable de color rojo alimentada por lazo de
comunicaciones, pudiendo seleccionarse hasta tres niveles de volumen y 32 tonos,bajo consu-
mo, nivel sonoro de 102 dB.Totalmente montada y programada.
Facil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios.
Base LPBW incluida.
Modelo MI-WSD-R . Marca:MORLEY-IAS

SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

ud PULSADOR DIRECCIONABLE REARMABLE MI-MCP-FLEX/C 55,45
Suministro e instalacién de Pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analégico

inteligente.Admite el uso de cajas empotradas estandar. Para montar en superficie , afiadir la ca-

ja opcional SR1T. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que

permiten ver el estado del equipo y tapa de proteccion para evitar la activacion accidental y llave

para rearme. Totalmente montado y programado.

Modelo MI-MCP-FLEX . Marca:MORLEY-IAS

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo ub RESUMEN PRECIO
19.01.01.07 ud SIRENA FUEGO EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA GRANDE SM118PZ24 92,61
Suministro e instalacién de Sirena electrénica bitonal, con instalacion éptica y acustica, de 85db
de potencia, para uso exterior, pintada en rojo. Incluye p.p. de tubo, cajas y pequefio material.
NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
19.01.01.08 m M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO. 1,57
M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO.
UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
19.01.01.09 m CABLE DE INCENDIOS 1,16

M.L. DE CONDUCTOR CABLE DE 2x1.5mm? APANTALLADO, TRENZADO 18/20 VUEL-
TAS POR METRO, Y LIBRE DE HALOGENOS. INSTALADO.

UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

APARTADO 19.01.02 EXTINTORES Y SENALIZACION

19.01.02.01

19.01.02.02

19.01.02.03

19.01.02.04

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 29,25
Suministro y fijacion paramento vertical de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa

de eficacia 21A/113B de agente extintor con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con di-

fusor, segtin norma UNE 23110, medida la unidad instalada.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud EXTINTOR CO2 5 KG 70B 87,74
Suministro y fijacién paramento vertical de extintor de nieve carbonica CO2 de eficacia 70B y 5
Kg de agente extintor con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma
UNE 23110, medida la unidad instalada.

OCHENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ud SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR 6,51
Suministro y colocacién de sefializacion de extintor, en poliestileno fotoluminiscente, de dimensio-
nes 297x210 mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segiin norma
UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ud SENAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR 6,51
Suministro y colocacién de sefializacion de pulsador, en poliestileno fotoluminiscente, de dimen-

siones 297x210 mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segin
norma UNE230033 y CTE/DB-SI 4.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 16 PINTURAS
16.01 m2  P.PLAST. MATE LAVABLE B/COLOR 345

Pintura plastica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizon-
tales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 SEGURIDAD Y SALUD 2.632,00

Medidas de seguridad y salud de las obras que se proyectan, segun lo especificado en el RD
1627/199, en lo relativo a:

- Instalaciones de bienestar.

- Sefializaciones.

- Protecciones personales.

- Protecciones colectivas.

- Mano de obra de seguridad.

De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
18.01 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 3.080,17

Control de calidad y ensayos.

TRES MIL OCHENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

17 de junio de 2013
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CUADRO DE PRECIOS 1
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 GESTION DE RESIDUOS 1.487,35
Gestion de residuos de las obras que se proyectan, segun lo especificado en el RD 105/2008, en
o relativo a:

- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

-Medidas para la separacion de residuos.

- Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras opera-
ciones.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2



CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES
01.01 ud  ARQUETA BOMBEO 1x2x1m. C/ 2 BOMBAS

Arqueta registrable de recogida y elevacién de aguas fecales por bombeo, de 100x200x100 cm.

de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mor-

tero de cemento M-5, sobre solera de hormigdn HA-25/P/4011, ligeramente armada con mallazo;

enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifén formado por un codo

de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigon armado y con dos bombas de impulsion de feca-

les de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una

altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, s/

CTE-HS-5.
Mano de obra..........coooevvviiiiiiiiiiiee, 579,53
MaQUINGMIA .......ccvvrrieeiiiiii e 919,38
Resto de obra y materiales.............c.cccvvevrnnnne, 199,96

TOTAL PARTIDA......cooitiirinieninninienresnens 1.698,87

17 de junio de 2013 Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

PRECIO

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

7.627,38

3.456,15

2.775,43

1.216,59

168,68

294,90

3,21

288,36

2.144,65

6,37

7,04

9,61

18,05

3.322,02

2.208,98

8,30

22,22

15,81

56,17

37,18

322,35

345,44

CODIGO UD  RESUMEN

CAPITULO 13 CLIMATIZACION

13.01 ud  BOMBA DE CALOR FERROLI
13.33 ud  RECUPERADOR DE CALOR
13.02 ud  GRUPO HIDRAULICO

13.03 ud  FANCOIL DE CONDUCTOS

13.04 ud  EXTRACTOR

13.05 ud  BOMBA PC 1055

13.06 ud  BOMBA PC 1065

13.07 ud  VASO EXPANSION 100 L.

13.08 ud  ACCESORIOS DE CALEFACCION
13.09 m.  TUB.POLIPROPILENO 25 mm
13.10 m.  TUB.POLIPROPILENO 32 mm
13.11 m.  TUB.POLIPROPILENO 40 mm
13.12 m.  TUB.POLIPROPILENO 63 mm
13.13 ud  REGULACION Y CONTROL

13.14 ud  INSTALACION ELECTRICA

13.15 ud  DESAGUES

13.16 m2  CONDUCTO CLIMAVER

13.17 m.  CONDUCTO DE VENTILACION
13.22 ml  DIFUSOR LINEAL

13.23 ud  BOCA DE ASPIRACION

13.24 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 200x200
13.25 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 200x400
17 de junio de 2013
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
13.26 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 200x600

TOTAL PARTIDA ..ot 338,20
13.27 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 200x750

TOTAL PARTIDA ...ttt 375,65
13.28 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 200x800

TOTAL PARTIDA ...ttt 358,43
13.29 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 200x900

TOTAL PARTIDA ..ot 352,35
13.30 ud  COMPUERTA MOTORIZADA 400x800

TOTAL PARTIDA ...ttt 426,92
13.31 ud  VALVULA PRESION DIFERENCIAL

TOTAL PARTIDA ..ot eeeneene 226,33
13.32 ud  PROYECTO, D.O. y ALTA EN INDUSTRIA

TOTAL PARTIDA ..ot 1.897,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES
02.01 ROTULO EXTERIOR
Rétulos exteriores segun disefio de planos de arquitecto.

TOTAL PARTIDA........ooiiiiiin e 2.357,17
02.02 ud REPINTADO Y LIMPIEZA

TOTAL PARTIDA........ooviiiiiriieee e 2.586,97
02.03 ud  AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albafiileria a instalaciones de edificacion, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares.
Mano de obra..........coooevvviviiiiiiiiiiee, 1.702,50

TOTAL PARTIDA ... 1.702,50
02.04 ud REMATE DE EDIFICACION
Remate de edificacion a nivel de cubierta contra medianeras, incluso remate de cerramiento con-
tra edificaciones demolidas

TOTAL PARTIDA......coiiitinierieine s 2.625,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

03.01

03.02

03.03

m2 FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BC
FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BCTecho formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles continuos en forma de "U", , debi-
damente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada @ 6 mm,
y encajados en el Perfil Clip fijlado mecanicamente en todo el perimetro.Parte proporcional de an-
clajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas estancas /acUsticas de su perimetro, cintas y
pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminacién Nivel 2 (Q2) para termina-
ciones estandar de pintura ¢ calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad
alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje segiin Normativa Intersectorial de ATEDY: "Siste-
mas de techos continuos con estructura metalica. ATEDY 3"y requisitos del CTE-DB HR. In-
cluso lana mineral tendida en la cara superior, espesor minimo 3cm

Mano de obra..........cccevvviiiiiii

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ... e
m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.
Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, apli-
cado por medios mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm.
de espesor, pafieado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, ifformacion
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o
metal y colocacion de andamios SINTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.
Mano de 0bra..........cceeviviiiiiiii
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA......cccoviiriiiininninie s
m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERT. y HOR.
Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Mano de 0bra.........cooeeviieeiiiiie e
Resto de obra y materiales...........c.ccccceerveninnn

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiniiniciis

3,33
1,74

5,07

424
152

5,76
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
04.01 m2  AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT.

Instalacion de aislamiento acustico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm.
de espesor, en paramentos verticales (camaras, trasdosados con carton-yeso), adherida al so-
porte mediante fijacion mecanica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra.........oooeeevviiiiiiiieii e, 2,12
Resto de obra y materiales.............ccccevvennne 12,33
TOTAL PARTIDA ...t snee e 14,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 PAVIMENTOS
05.04 m2  PARQUET INDUSTRIAL DE ROBLE CLARO

Pavimento de parquet de madera natural maciza de roble claro, compuesto por tablillas coloca-
das de canto, en losetas de dimensiones 38x38x2 cm, clase de resbaladicidad 2, pegado con
adhesivo de resina sintética sobre recrecido de piso de 8 cm de espesor de mortero de cemento
1:7(M-20), maestreado y nivelado, pasta niveladora y revestido con barniz a base de resina de
poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con barniz muy diluido como tapaporos, lijado,
nueva mano de fondo, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, i/pp de recortes,
SINTE-RSR-12.

Mano de 0bra.........ccooevvviiiiiiiiieiieeeee, 9,61
MaQUINGMIA .......ccuvriieiiiiit et 0,04
Resto de obra y materiales.............c.cccuvvevinnnn. 20,33

TOTAL PARTIDA......cccoiiiriniininninresresnens 29,98
05.03 m. PELDANO H/T MADERA DE ROBLE
Peldafio de madera de roble 12, de 3 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica,
i/p.p. acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, ifp.p. piezas especia-
les, subbase niveladora y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

Mano de obra..........c..eevveveeieiieeiiiiieee 10,06
Resto de obra y materiales.............ccccceevieinnenn 43,38
TOTAL PARTIDA ...t snee e 53,44

05.02 m2 TARIMA ROBLE
Tarima de roble de 1°, clase | (s/JUNE 56809-1), colocada a la espafiola, i/p.p. acuchillado, lijado
y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo mate-
rial, sSINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada, incluida subbase niveladora.

Mano de obra...........ooooovviviiiiiiiiiee, 18,34
Resto de obra y materiales.............c.cccvvevinnnn. 50,12
TOTAL PARTIDA ... e 68,46

05.01 m2  SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31¢m.C/ROD
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 31x31 cm. (Al Alla sS'UNE-EN-67), re-
cibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 8 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo
material de 7x31 cm., ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y lim-
pieza, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. (P.V.P.= 21 €m2).

Mano de obra..........oooooviiiiiiiiieeieeeee, 9,14
Resto de obra y materiales.............cccccoevvennine 28,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFAB.
06.01 m2  ALICATADO PLAQUETA DE GRES

Alicatado con azulejo de gres, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
miga (M-5), ilp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
(P.V.P.= 12 €/m2).

Mano de obra..........coooovviiiiiiiieiiiee, 7,02
Resto de obra y materiales..............ccccevveinnne 13,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,04

06.02 m. ENCIMERA MARMOL C/HUECO e=3cm
Encimera de marmol de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zécalo,
colocada, medida superficie ejecutada (minima=1 m2).

Mano de 0bra.........ccovveviieeiiieiie e 37,48
Resto de obra y materiales.............ccccceevviininnn 163,33
TOTAL PARTIDA ...t seee e 200,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 CARPINTERIA INTERIOR
07.01 u  P.P.LISA MACIZA ROBLE 1H

Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja de 725x2030x35 mm lisa, con
premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados,
tres pernios latonados y picaporte de embutir, ifasiento y colocacion, sSINTE-PPM.

Mano de obra.........oooeeevviiiiiiiieii e, 35,00
Resto de obra y materiales.............ccccevvennne 175,55
TOTAL PARTIDA ...t snee e 210,55

07.02 u PUERTA METALICA 1hj 800x1945mm
Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 800x1945 mm, formada por dos
chapas de acero de 0.5mm, ensambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por in-
yeccion, con marco ajustado y preparado para su fijacién a obra mediante garras de acero y 2
bisagras de acero, con cerradura a un punto, llave y manivela de nylon negro, acabado color, in-

cluso colocacion.
Mano de obra...........evvvvvveeieeeeeiiieees 6,82
Resto de obra y materiales................c.cccocoeee. 95,56
TOTAL PARTIDA......coeieeeeee e see e 102,38
07.03 u PUERTA CORREDERA MACIZA ROBLE

Suministro y colocacion de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de
70x30 mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x2030x35 mm, para barni-
zar, formada por armazon de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en
roble, picaporte estandard de 60 6 70 mm para sistema cuerpo central, de laton pulido, i/ asento e
colocacion s/ NTE-PPM.

Mano de obra..........coooevviiiiiiiiiiiiieeee, 49,00
Resto de obra y materiales.............c.cccuvvevinnnn. 133,47
TOTAL PARTIDA ... e 182,47

07.04 u P.P. LISA MACIZA ROBLE 2H
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de dos hojas de 725x2030x35 mm lisa,
con premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapa-
dos, tres pernios latonados por hoja, dos pasadores de cierre al canto y picaporte de embutir,
i/asiento y colocacién, sINTE-PPM.

Mano de obra............eevveveeeiieieiiiiiieee 49,00
Resto de obra y materiales.............ccccceeviernnnn 272,37
TOTAL PARTIDA ...t 321,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR
08.01 ud  PUERTA ENTRADA ACERO /VID.
TOTAL PARTIDA .......ovvmmirnnrnnisinnissnisenees 1.686,15
08.02 ML  RECERCADO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO LACADO 250 X
2
TOTAL PARTIDA ......ovenrrvrninssnsissssisssannes 25,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 CERRAJERIA
09.01 m2 RESTAURACION MECANICA BALCON DE FORJA

Restauracion de balcon metélico de forja, comprendiendo:

-Reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion de las pletinas de base donde se cons-
truye el suelo del balcdn y de la chapa tapa frentes, revisidn y cambio de rizados y decoracio-
nes del barandal, ajuste de la remacheria, enderezado de balaustres y barandal superior, limpie-
za general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al ti-
po de pintura, eliminacion de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del &cido ED-
TA, sosa caustica o acido oxalico y mecanicamente con cepillos metalicos incluso lijado, limpie-
za de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar.

- Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio

electrolitico.

- Transporte a obra y montaje.

- Incluso suplemento inferior para conseguir la altura de 1,15 m.

Mano de 0bra.........eeeeevviieeiiiiiiee e 88,13
MaQUINGMIA ... e 0,70
Resto de obra y materiales...........c.ccccceevveninnn 14,26
TOTAL PARTIDA ...t 103,09

09.02 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 100 cm., realizada segun detalle de planos, todos los perfiles de acero
inoxidable AISI-316. Elaborada en taller y montaje en obra.

Mano de obra..........coooovviiiiiiiieiiiee e, 34,77
Resto de obra y materiales..............cccevvennnne 107,64
TOTAL PARTIDA ...t 142,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 ELECTRICIDAD
10.06 PREINSTALACION SISTEMA ANTIINTRUSOS
Preinstalacion del sistema bésico de seguridad antiintrusismo
TOTAL PARTIDA.....cooo ot 266,44
10.08 PREINSTALACION DE RED VOZ- DATOS
Preinstalacién de la rede de voz-datos del edificio
TOTAL PARTIDA.....ccoo e 266,44
10.07 PREINSTALACION SONIDO SALA MULTIUSOS
Preinstalacion del sistema basico de sonido de la sala multiusos - conferencias
TOTAL PARTIDA.......oooviiieee e 266,44
10.01 ILUMINACION
Resto de obra y materiales.............c.cccvvevrnnnnn, 24.474,58
TOTAL PARTIDA......cco oo eeecrrrrrrereee e e 24.474,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 FONTANERIA
11.01 ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud méxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de
toma de P.P., derivacion a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton
roscar de 1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.
Mano de obra..........coooevviiiiiiiiiiiieeeee, 239,04
Resto de obra y materiales..............ccceoveinnne 55,24
TOTAL PARTIDA......ccooiiiriniininnisie s 294,28
11.02 ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-
day ala red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo
de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
sICTE-HS-4.
Mano de 0bra.........ceeevvvireeeiiiiiiee e 89,64
Resto de obra y materiales.............................. 149,49
TOTAL PARTIDA ...t 239,13
11.03 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s'UNE-EN
ISO 15875, de 16x1,8 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin
proteccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra...........ooooovviviiiiiiiiiee, 2,74
Resto de obra y materiales.............c.cccvvevinnnn. 4,31
TOTAL PARTIDA......ccoiiiriniininninienresnens 7,05
11.04 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3
Tuberia Uponor Wirsho-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) sS'UNE-EN
ISO 15875, de 25x2,3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin
proteccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra............eevveeeeiiiieeiiiiiieees 2,74
Resto de obra y materiales.............cccccoevveinnne 5,66
TOTAL PARTIDA ...t 8,40
11.05 ud  DESAGUES
Suministro y montaje de desagies en tuberia de 32mm rigida desde fancoils hasta punto de de-
saglie general mas proximo. Totalmente instalada.
Mano de obra............oooovviviiiiiiiiie, 1,56
Resto de obra y materiales.............c.cccuveeeinnnn. 6,09
TOTAL PARTIDA......ccoviiriniininniinrennesnens 7,65
11.07 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO
Instalacion de fontaneria para un inodoro realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, incluso p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de didmetro 110 mm. y man-
guetdn de enlace para el inodoro, totalmente terminada seguin normativa vigente, sin incluir los
aparatos sanitarios ni la griferia. S/ICTE-HS-4/5.
Mano de obra..........ccooovviiiiiiiieieeeeee, 64,12
Resto de obra y materiales.............cccccoevvennnne 33,44
TOTAL PARTIDA......ccoiiirrinnien i 97,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

11.08 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO
Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick & Easy, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y sifon in-
dividual, totalmente terminada seguin normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la
griferia. sSICTE-HS-4/5.

Mano de obra..........coooovviiiiiiiiieiiee, 80,85
Resto de obra y materiales.............ccccevvennnne 57,55
TOTAL PARTIDA ...t snea e 138,41

11.09 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX GRIFO
Instalacion de fontaneria para un grifo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, incluso con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y sifon indi-
vidual, totalmente terminada segln normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la griferia.
sICTE-HS-4/5.

Mano de 0bra.........cceevviviieeeiiiiiiee e 73,50
Resto de obra y materiales...........c.cccoceevveininnn 4752
TOTAL PARTIDA ...t 121,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS
12.01 ud LAV.D=40 S/ENC.BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de
marmol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de
alimentacion flexibles, en color, incluso vélvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de obra..........coooovviiiiiiiieiiiee, 17,20
Resto de obra y materiales..............ccccevveinnne 94,07
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiriininsenie s 111,27
12.02 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado
con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento
ergondmico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de union y brida. Instalado y funcio-
nando.
Mano de 0bra..........ceeevviieeeiiiiieee e 28,15
Resto de obra y materiales................c.cccocoeee. 464,60
TOTAL PARTIDA ...t 492,75
12.03 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundi-
do, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacion precisa para
su uso, instalado.
Mano de obra..........coooevviiiiiiiiiiiiieeee, 5,56
Resto de obra y materiales..............cccooviinne 278,53
TOTAL PARTIDA......ccoiiiriniininniniesne s 284,09
12.04 ud BARRA APOYO DOBLE ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud
85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la
pared.
Mano de obra...........evvvvvveeieeeeeiiieees 445
Resto de obra y materiales..............cccceevinnnnn 84,32
TOTAL PARTIDA......ccciiirreiniee e 88,77
12.05 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretomnillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Mano de obra...........oooovvviiiiiiieiiieee, 5,56
Resto de obra y materiales.............ccccevvennnne 127,92
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiniininsinie s 133,48
12.06 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabon de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, ins-
talados con tacos de pléstico y tornillos a la pared.
Mano de obra...........eevvvvveiiiieeeiieeeis 3,34
Resto de obra y materiales.............cccoceeviiiinnnn 67,68
TOTAL PARTIDA ... 71,02
12.07 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y ce-
rradura de seguridad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Mano de obra............eevveeeeieiiieiiiiiiiii 3,34
Resto de obra y materiales 64,97
TOTAL PARTIDA ...t 68,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

12.08 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con ta-
cos a la pared.

Mano de obra............eevveeeiiiiiieiiiiiieee 3,34
Resto de obra y materiales.............cccccevveinnne 17,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,30
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 ELEVACION
14.01 ud  ASCENSOR HIDRAULICO 4 PAR.10 PER.

Instalacién completa de ascensor hidraulico, con una velocidad 0,6 m/s., sistema de impulsion
lateral, 4 paradas, 750 kg. de carga nominal para un maximo de 10 personas, cabina con pare-
des en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automatica
telescdpica en cabina y automatica en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y
ajustes. s/R.D. 1314/97.
Resto de obra y materiales..............ccceoveinnne 15.471,69

TOTAL PARTIDA.........ccviiiirniiiiiins 15.471,69
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 15 PROTECCION
SUBCAPITULO 15.01 DETECCION DE INCENDIOS
APARTADO 19.01.01 DETECCION DE INCENDIOS

19.01.01.01

19.01.01.02

19.01.01.03

19.01.01.04

19.01.01.05

19.01.01.06

ud CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO MORLEY

Suministro, instalacién y programacion de Central de Deteccion de incendios analégica multipro-
gramable y con adaptacion individualizada de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un
lazo no ampliable. Con capacidad de 99 detectores y 99 médulos por lazo. Pantalla LCD de 80
caracteres y teclado de programacion. Puerto integrado de programacion con PC y tarjeta con
puerto RS-485 para conexion de repetidores, fuente de alimentacion de 24 V. Y 2,5 A. y dos ba-
terias de 12 V. y 6 A/h. Incluso programa de configuracién MK-DX. Montada en cabina metalica

Totalmente instalada, programada y funcionando. Incluye 2 baterias 12V 7A.
Modelo DX1. Marca MORLEY-IAS.

Magquinaria..........cocoeveverinninnennn.
TOTAL PARTIDA

ud DETECTOR OPTICO ANALOGICO MI-PSE

Suministro e instalacion de Detector éptico de humos analégico inteligente de perfil extraplano. Di-
reccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones Idgicas programables desde
la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita
ver el estado del detector desde cualquier posicion. Incorpora micro interruptor activable mediante
iman para realizar un test de funcionamiento local. Compensacién automatica por suciedad. Facil-
mente desmontable para su limpieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto de detec-
tores analdgicos. Totalmente montado y programado. Modelo MI-PSE . Marca:MORLEY-IAS

Maquinaria........cccceeeeiiirenniiinnen.

TOTAL PARTIDA

ud BASE ESTANDAR B501 DT ANALOG SERIE 700

Base estandar para detectores analdgicos serie 700. Proteccion anti-sabotaje. Terminal de salida
de indicador remoto.

TOTAL PARTIDA

ud BASE DETECTORES ANALOGICOS CON AISLADOR B501IEFT
Base con aislador de cortocircuito incorporado para detectores analégicos serie 700. Proteccion
anti-sabotaje. Incluye terminal de salida de indicador remoto de bajo consumo IRK-E.

TOTAL PARTIDA

ud SIRENA DE LAZO DIRECCIONABLE MI-WSD-R
Suministro e instalacion de Sirena electrénica Direccionable de color rojo alimentada por lazo de
comunicaciones, pudiendo seleccionarse hasta tres niveles de volumen y 32 tonos,bajo consu-
mo, nivel sonoro de 102 dB.Totalmente montada y programada.
Facil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios.
Base LPBW incluida.
Modelo MI-WSD-R . Marca:MORLEY-IAS

Maquinaria

TOTAL PARTIDA

ud PULSADOR DIRECCIONABLE REARMABLE MI-MCP-FLEX/C

Suministro e instalacién de Pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analégico
inteligente.Admite el uso de cajas empotradas estandar. Para montar en superficie , afiadir la ca-
ja opcional SR1T. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que
permiten ver el estado del equipo y tapa de proteccion para evitar la activacion accidental y llave
para rearme. Totalmente montado y programado.

Modelo MI-MCP-FLEX . Marca:MORLEY-IAS

Maquinaria.........cccoeeeivireeeiinnn.n.

TOTAL PARTIDA

878,52
878,52

44,82
44,82

5,08

10,94

60,38
60,38

55,45
55,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo ub RESUMEN PRECIO
19.01.01.07 ud SIRENA FUEGO EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA GRANDE SM118PZ24
Suministro e instalacién de Sirena electrénica bitonal, con instalacion éptica y acustica, de 85db
de potencia, para uso exterior, pintada en rojo. Incluye p.p. de tubo, cajas y pequefio material.
TOTAL PARTIDA.......cciiiriinniee e 92,61
19.01.01.08 m M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO.
M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO.
Mano de obra..........oooeevviiiiiiiiiiiieeee, 0,57
Resto de obra y materiales 1,00
TOTAL PARTIDA.......coiiiriniininninie s 1,57
19.01.01.09 m CABLE DE INCENDIOS
M.L. DE CONDUCTOR CABLE DE 2x1.5mm? APANTALLADO, TRENZADO 18/20 VUEL-
TAS POR METRO, Y LIBRE DE HALOGENOS. INSTALADO.
Mano de 0bra.........ccceeviiiiniiiii 0,47
Resto de obra y materiales 0,69
TOTAL PARTIDA ... e 1,16
APARTADO 19.01.02 EXTINTORES Y SENALIZACION
19.01.02.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
Suministro y fijacién paramento vertical de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa
de eficacia 21A/113B de agente extintor con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con di-
fusor, segtin norma UNE 23110, medida la unidad instalada.
TOTAL PARTIDA ...t 29,25
19.01.02.02 ud EXTINTOR CO2 5 KG 70B
Suministro y fijacion paramento vertical de extintor de nieve carbonica CO2 de eficacia 70B y 5
Kg de agente extintor con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma
UNE 23110, medida la unidad instalada.
TOTAL PARTIDA......ccoviiriniininniinre s 87,74
19.01.02.03 ud SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR
Suministro y colocacion de sefializacion de extintor, en poliestileno fotoluminiscente, de dimensio-
nes 297x210 mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segun norma
UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
TOTAL PARTIDA ...t 6,51
19.01.02.04 ud SENAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR
Suministro y colocacién de sefializacion de pulsador, en poliestileno fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x210 mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segin
norma UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
TOTAL PARTIDA ...t 6,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 16 PINTURAS
16.01 m2  P.PLAST. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizon-
tales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.

Mano de obra..........cooeevviiiiiiiieiieeeeee, 2,25
Resto de obra y materiales.............cccccoevvennnne 1,20
TOTAL PARTIDA ...ttt snee e 345
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud de las obras que se proyectan, segun lo especificado en el RD
1627/199, en lo relativo a:
- Instalaciones de bienestar.
- Sefializaciones.
- Protecciones personales.
- Protecciones colectivas.
- Mano de obra de seguridad.
De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
Resto de obra y materiales.............c.cccuvvevinnnn. 2.632,00

TOTAL PARTIDA.........ccviiiiiniiiiiicinns 2.632,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
18.01 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Control de calidad y ensayos.
Resto de obra y materiales.............ccccceevvenninn 3.080,17
TOTAL PARTIDA........ciiiiiirie e 3.080,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos de las obras que se proyectan, segun lo especificado en el RD 105/2008, en

o relativo a:

- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

-Medidas para la separacion de residuos.

- Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras opera-

ciones.
Resto de obra y materiales.............cccccvvveeinnnn. 1.487,35

TOTAL PARTIDA.........coviiiiiiiiiiiniiis 1.487,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 RED DE SANEAMIENTO
01.01 ud ARQUETA BOMBEO 1x2x1m. C/ 2 BOMBAS

Arqueta registrable de recogida y elevacidn de aguas fecales por bombeo, de 100x200x100 cm. de
medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de
cemento M-5, sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada
y brufiida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifén formado por un codo de 87,5° de
PVC largo, con tapa de hormigon armado y con dos bombas de impulsién de fecales de 0,75 kW.,
instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., termi-
nada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 1.698,87 1.698,87

TOTAL CAPITULO 01 RED DE SANEAMIENTO...........cccceeereusausssummmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.698,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 CLIMATIZACION
13.01 ud BOMBA DE CALOR FERROLI
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 7.627,38 15.254,76
13.33 ud RECUPERADOR DE CALOR
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 3.456,15 6.912,30
13.02 ud GRUPO HIDRAULICO
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.775,43 2.775,43
13.03 ud FANCOIL DE CONDUCTOS
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 1.216,59 3.649,77
13.04 ud EXTRACTOR
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 168,68 168,68
13.05 ud BOMBA PC 1055
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 294,90 294,90
13.06 ud BOMBA PC 1065
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 311,21 311,21
13.07 ud VASO EXPANSION 100 L.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 288,36 288,36
13.08 ud ACCESORIOS DE CALEFACCION
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.144,65 2.144,65
13.09 m. TUB.POLIPROPILENO 25 mm
Total cantidades alzadas 90,00
90,00 6,37 573,30
13.10 m. TUB.POLIPROPILENO 32 mm
Total cantidades alzadas 150,00
150,00 7,04 1.056,00
13.11 m. TUB.POLIPROPILENO 40 mm
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total cantidades alzadas 200,00
200,00 9,61 1.922,00
13.12 m. TUB.POLIPROPILENO 63 mm
Total cantidades alzadas 80,00
80,00 18,05 1.444,00
13.13 ud REGULACION Y CONTROL
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 3.322,02 3.322,02
13.14 ud INSTALACION ELECTRICA
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.208,98 2.208,98
13.15 ud DESAGUES
Total cantidades alzadas 30,00
30,00 8,30 249,00
13.16 m2 CONDUCTO CLIMAVER
Total cantidades alzadas 705,00
705,00 22,22 15.665,10
13.17 m. CONDUCTO DE VENTILACION
Total cantidades alzadas 25,00
25,00 15,81 395,25
13.22 ml DIFUSOR LINEAL
Total cantidades alzadas 119,20
119,20 56,17 6.695,46
13.23 ud BOCA DE ASPIRACION
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 37,18 74,36
13.24 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x200
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 322,35 322,35
13.25 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x400
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 345,44 690,88
13.26 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x600
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 338,20 1.014,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.27 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x750
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 375,65 375,65
13.28 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x800
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 358,43 716,86
13.29 ud COMPUERTA MOTORIZADA 200x900
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 352,35 1.057,05
13.30 ud COMPUERTA MOTORIZADA 400x800
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 426,92 426,92
13.31 ud VALVULA PRESION DIFERENCIAL
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 226,33 452,66
13.32 ud PROYECTO, D.O.y ALTA EN INDUSTRIA
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 1.897,77 1.897,77
TOTAL CAPITULO 13 CLIMATIZACION.......coocssmmmnesseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssnssssssssss 72.360,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES
02.01 ROTULO EXTERIOR
Rétulos exteriores segun disefio de planos de arquitecto.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.357,17 2.357,17
02.02 ud REPINTADO Y LIMPIEZA
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.586,97 2.586,97
02.03 ud AYUDAS ALBANILERIA
Ayuda de albafileria a instalaciones de edificacion, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares.
1 1,00
1,00 1.702,50 1.702,50
02.04 ud REMATE DE EDIFICACION
Remate de edificacion a nivel de cubierta contra medianeras, incluso remate de cerramiento contra
edificaciones demolidas
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.625,31 2.625,31
TOTAL CAPITULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES .......cccuuuuuuummmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9.271,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
03.01 m2 FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BC
FALSO TECHO PLADUR FON R ALEATORIA 8-15-20 BCTecho formado por una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles continuos en forma de "U", , debidamente
suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada @ 6 mm, y encajados
en el Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el perimetro.Parte proporcional de anclajes, suspensio-
nes, cuelgues, tornilleria, juntas estancas /acusticas de su perimetro, cintas y pasta de juntas, etc.
totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura
¢ calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de po-
co espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfiles.
Montaje segun Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos continuos con estructura
metalica. ATEDY 3"y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral tendida en la cara superior,
espesor minimo 3cm
Total cantidades alzadas 943,68
943,68 24,48 23.101,29
03.02 m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.
Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado
por medios mecanicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espe-
sor, pafieado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, ifformacidn de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de pléstico o metal y coloca-
cion de andamios sINTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superio-
resa2mz2.
PLANTA -1
Sala exposicion 2 1 7,79 3,48 27,11
1 2,40 3,48 8,35
1 9,90 3,48 34,45
1 8,99 3,48 31,29
1 7,15 3,48 24,88
Instalacion-almacén 1 6,46 3,48 22,48
1 6,02 3,48 20,95
1 5,82 3,48 20,25
1 5,32 3,48 18,51
Almacén 1 529 3,48 18,41
1 3,63 3,48 12,63
1 4,05 3,48 14,09
1 1,80 3,48 6,26
1 1,20 3,48 418
1 0,30 3,48 1,04
Comunicaciones 1 4,32 2,92 12,61
1 6,76 348 23,52
1 10,12 3,48 35,22
1 2,20 2,92 6,42
1 2,08 2,92 6,07
1 7,15 2,92 20,88
1 1,48 2,92 4,32
Escaleras 1 3,87 2,92 11,30
1 4770 2,92 13,72
2 7,68 3,48 53,45
Restauracion 1 6,77 2,92 19,77
1 6,09 2,92 17,78
1 6,20 2,92 18,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,64 2,92 19,39
Almacén 1 5,39 2,92 15,74
1 1,87 2,92 5,46
1 1,26 2,92 3,68
1 451 2,92 13,17
PLANTA 0
Sala de exposicion 1 1 7,79 4,01 31,24
1 2,40 4,01 9,62
1 9,90 4,01 39,70
1 1,57 4,01 6,30
1 6,18 4,01 24,78
1 9,65 4,01 38,70
1 4,05 4,01 16,24
1 1,80 4,01 722
1 0,30 4,01 1,20
1 8,00 4,01 32,08
Control 1 415 4,01 16,64
1 4,28 4,01 17,16
1 3,56 4,01 14,28
Administracion 1 3,07 4,01 12,31
1 6,14 4,01 24,62
1 2,50 4,01 10,03
1 6,15 4,01 24,66
Tienda 1 3,62 4,01 14,52
1 6,20 4,01 24,86
1 2,07 4,01 8,30
1 6,22 4,01 24,94
Almacén 1 1,87 4,01 7,50
1 5,39 4,01 21,61
1 4,40 4,01 17,64
1 1,37 4,01 5,49
Vestibulo y comunicaciones 1 5,35 4,01 21,45
1 7,15 4,01 28,67
1 2,10 4,01 8,42
1 12,32 4,01 49,40
2 7,68 4,01 61,59
1 7,07 4,01 28,35
PLANTA 1
Sala exposicion-conferencias 3 1 6,79 4,01 27,23
1 6,14 4,01 24,62
1 0,52 4,01 2,09
1 4,38 4,01 17,56
1 5,34 4,01 21,41
1 11,07 4,01 44,39
Biblioteca-hemeroteca-investigacion 1 9,78 3,46 33,84
1 4,66 3,46 16,12
1 9,14 3,46 31,62
1 471 3,46 16,30
Produccién audiovisual 1 11,09 3,46 38,37
1 4,93 3,46 17,06
1 10,42 3,46 36,05
1 6,16 3,46 21,31
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PRESUPUES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

TO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Area direccion 2 2,80 3,46 19,38
1 4,67 3,46 16,16
1 4,57 3,46 15,81
1 428 3,46 14,81
1 9,53 3,46 32,97
Almacén 1 1,86 4,01 7,46
1 5,39 4,01 21,61
1 437 4,01 17,52
1 1,40 4,01 5,61
Comunicaciones 1 5,35 4,01 21,45
1 7,15 4,01 28,67
1 2,08 4,01 8,34
1 2,45 4,01 9,82
1 10,81 3,46 37,40
1 1,82 3,46 6,30
1 4,65 3,46 16,09
1 6,82 3,46 23,60
(u-glas) - 5,80 346 -20,07
1 2,03 4,01 8,14
1 2,70 4,01 10,83
1 4,30 4,01 17,24
PLANTA 2
Mantenimiento almacén 1 12,14 3,00 36,42
Comunicaciones 1 9,64 3,00 28,92
1 2,08 3,00 6,24
1 7,15 3,00 21,45
1.975,14 5,07 10.013,96
03.03 m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERT. y HOR.
Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de rincones, aristas y andamiaje, sSINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Igual medicidn gresite aseos 49,98 49,98
Hueco ascensor 2 2,01 15,00 60,30
2 2,00 15,00 60,00
170,28 5,76 980,81
TOTAL CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........ooovvvveesssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssss 34.096,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
04.01 m2 AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT.
Instalacidn de aislamiento acustico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de
espesor, en paramentos verticales (camaras, trasdosados con cartén-yeso), adherida al soporte me-
diante fijacion mecanica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Instalacion-almacén 1 6,46 3,46 22,35
1 6,02 3,46 20,83
1 5,82 3,46 20,14
1 5,32 3,46 18,41
81,73 14,45 1.181,00
TOTAL CAPITULO 04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .....coooooeeeeeeeseeeeeemmsseeeeeesmesseseessmssssesessesseseeees 1.181,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 PAVIMENTOS
05.04 m2 PARQUET INDUSTRIAL DE ROBLE CLARO

Pavimento de parquet de madera natural maciza de roble claro, compuesto por tablillas colocadas de
canto, en losetas de dimensiones 38x38x2 cm, clase de resbaladicidad 2, pegado con adhesivo de
resina sintética sobre recrecido de piso de 8 cm de espesor de mortero de cemento 1:7(M-20), ma-
estreado y nivelado, pasta niveladora y revestido con barniz a base de resina de poliuretano, con
acuchillado, una mano de fondo con barniz muy diluido como tapaporos, lijado, nueva mano de fon-
do, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, i/pp de recortes, SINTE-RSR-12.

Total cantidades alzadas 925,49

925,49 29,98 27.746,19
05.03 m. PELDANO H/T MADERA DE ROBLE

Peldafio de madera de roble 12, de 3 cm. de espesor de huella'y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p.
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. piezas especiales, sub-
base niveladora y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

Planta -1 21 1,80 37,80
18 1,50 27,00
Planta 0 25 1,50 37,50
Planta 1 25 1,50 37,50
139,80 53,44 7.470,91
05.02 m2 TARIMA ROBLE
Tarima de roble de 1°, clase | (s'UNE 56809-1), colocada a la espafiola, i/p.p. acuchillado, lijado y
tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material,
sINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada, incluida subbase niveladora.
Descanso escalera 1 1 1,80 1,80 3,24
Descansos escalera 2 1 3,87 1,50 5,81
4 1,50 1,50 9,00
18,05 68,46 1.235,70
05.01 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/ROD
Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante de 31x31 cm. (Al,Alla sS'UNE-EN-67), recibi-
do con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 8 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material
de 7x31 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza,
sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. (P.V.P.= 21 €/m2).
Vestibulo previo 1 6,03 6,03
Aseo 1 1 6,23 6,23
Aseo 2 1 5,93 5,93
18,19 37,99 691,04
TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTOS .........ccoummummmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssnssssssssss 37.143,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFAB.
06.01 m2 ALICATADO PLAQUETA DE GRES

Alicatado con azulejo de gres, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi-
ga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. (P.V.P.= 12

€/m2).
PLANTA -1
Vestibulo previo 1 4,32 2,92 12,61
2 1,40 2,92 8,18
Aseo 1 1 3,07 2,92 8,96
1 2,09 2,92 6,10
Aseo 2 1 2,10 2,92 6,13
1 2,74 2,92 8,00
49,98 20,04 1.001,60
06.02 m. ENCIMERA MARMOL C/HUECO e=3cm
Encimera de marmol de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, ifanclaje, faldon y zécalo, colo-
cada, medida superficie ejecutada (minima=1 m2).
Vestibulo previo 2 1,40 2,80
2,80 200,81 562,27
TOTAL CAPITULO 06 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFAB............ rer——— 1.563,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA
cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA INTERIOR
07.01 u P.P.LISA MACIZA ROBLE 1H
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja de 725x2030x35 mm lisa, con
premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres
pernios latonados y picaporte de embutir, i/asiento y colocacion, sSINTE-PPM.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00 210,55 1.052,75
07.02 u  PUERTA METALICA 1hj 800x1945mm
Puerta de acero galvanizado de 1 hoja lisa, de dimensiones 800x1945 mm, formada por dos chapas
de acero de 0.5mm, ensambladas entre si, relleno de poliuretano de alta densidad por inyeccion, con
marco ajustado y preparado para su fijacion a obra mediante garras de acero y 2 bisagras de acero,
con cerradura a un punto, llave y manivela de nylon negro, acabado color, incluso colocacién.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 102,38 307,14
07.03 u PUERTA CORREDERA MACIZA ROBLE
Suministro y colocacién de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de 70x30
mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x2030x35 mm, para barnizar, formada
por armazon de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble, picaporte
estandard de 60 6 70 mm para sistema cuerpo central, de laton pulido, i/ asento e colocacion s/
NTE-PPM.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00 182,47 729,88
07.04 u P.P.LISA MACIZA ROBLE 2H
Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de dos hojas de 725x2030x35 mm lisa, con
premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres
pernios latonados por hoja, dos pasadores de cierre al canto y picaporte de embutir, i/asiento y colo-
cacion, sINTE-PPM.
Total cantidades alzadas 9,00
9,00 321,37 2.892,33
TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA INTERIOR ...oooouuunnrcesssssssnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssss 4.982,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR
08.01 ud PUERTA ENTRADA ACERO /VID.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 1.686,15 1.686,15
08.02 ML RECERCADO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO LACADO 250 X 2
Total cantidades alzadas 144,40
144,40 25,31 3.654,76
TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR........crrvcesssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssess 5.340,91
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CERRAJERIA
09.01 m2 RESTAURACION MECANICA BALCON DE FORJA
Restauracion de balcon metélico de forja, comprendiendo:
-Reparaciones mecanicas consistentes en la sustitucion de las pletinas de base donde se construye
el suelo del balcdn y de la chapa tapa frentes, revisién y cambio de rizados y decoraciones del ba-
randal, ajuste de la remacheria, enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y de-
capado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, elimi-
nacion de 6xidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica o aci-
do oxalico y mecanicamente con cepillos metalicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de
aire a presion, listo para pintar.
- Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de minio
electrolitico.
- Transporte a obra y montaje.
- Incluso suplemento inferior para conseguir la altura de 1,15 m.
Fachada Rua Alta 1 1,88 1,15 2,16
1 1,95 1,15 2,24
4,40 103,09 453,60
09.02 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 100 cm., realizada segin detalle de planos, todos los perfiles de acero ino-
xidable AISI-316. Elaborada en taller y montaje en obra.
Escalera 1 1 3,10 3,10
1 3,40 3,40
1 1,80 1,80
Escalera 2 2 2,75 5,50
1 0,87 0,87
4 3,10 12,40
2 1,24 2,48
Sala exposiciones 1(Planta 0) 1 9,58 9,58
39,13 142,41 5.572,50
TOTAL CAPITULO 09 CERRAUJERIA .........coornesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssss 6.026,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 ELECTRICIDAD
10.06 PREINSTALACION SISTEMA ANTIINTRUSOS
Preinstalacion del sistema bésico de seguridad antiintrusismo
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 266,44 266,44
10.08 PREINSTALACION DE RED VOZ- DATOS
Preinstalacion de la rede de voz-datos del edificio
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 266,44 266,44
10.07 PREINSTALACION SONIDO SALA MULTIUSOS
Preinstalacion del sistema basico de sonido de la sala multiusos - conferencias
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 266,44 266,44
10.01 ILUMINACION
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 24.474,58 24.474,58
10.02 ACOMETIDA
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 1.106,22 1.106,22
10.03 CUADRO ELECTRICOS
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.911,48 2.911,48
10.04 CANALIZACIONES Y LINEAS ELECTRICAS
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 18.210,27 18.210,27
10.05 MECANISMOS
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 2.416,36 2.416,36
TOTAL CAPITULO 10 ELECTRICIDAD ..ccooeeerrrssrrsssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 49.918,23
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.07

CAPITULO 11 FONTANERIA
ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud maxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de
P.P., derivacién a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

1 1,00

ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribucién interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba,
valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. sS/ICTE-HS-4.

1 1,00

1,00

294,28

294,28

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8

Tuberia Uponor Wirshbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peroxido) s/lUNE-EN
ISO 15875, de 16x1,8 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin pro-
teccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

25 25,00

1,00

239,13

239,13

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s'UNE-EN
ISO 15875, de 25x2,3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, sin pro-
teccion superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

25 25,00

25,00

7,05

176,25

ud DESAGUES

Suministro y montaje de desagies en tuberia de 32mm rigida desde fancoils hasta punto de desagiie
general mas proximo. Totalmente instalada.

3 3,00

25,00

8,40

210,00

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO

Instalacion de fontaneria para un inodoro realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso
p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diametro 110 mm. y manguetén de enlace para
el inodoro, totalmente terminada segin normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grife-
ria. sICTE-HS-4/5.

2 2,00

3,00

7,65

22,95

2,00

97,56

195,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.08

11.09

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO

Instalacién de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagie y sifon individual, total-
mente terminada segln normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia.
s/CTE-HS-4/5.

2 2,00

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX GRIFO

Instalacion de fontaneria para un grifo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, incluso con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie y sifon indivi-
dual, totalmente terminada segln normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la griferia.
S/CTE-HS-4/5.

2,00

138,41

276,82

TOTAL CAPITULO 11 FONTANERIA «.....cerersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenees

1,00

121,02

121,02

1.535,57
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS
12.01 ud LAV.D=40 S/ENC.BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de
méarmol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexibles, en color, incluso valvula de desaguie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 111,27 222,54
12.02 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con
embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergondmi-
co abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 492,75 985,50
12.03 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido,
dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacién precisa para su uso,
instalado.
2 2,00
2,00 284,09 568,18
12.04 ud BARRA APOYO DOBLE ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm. a cada lado, con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
2 2,00
2,00 88,77 177,54
12.05 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretomnillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tomnillos a la pared.
2 2,00
2,00 133,48 266,96
12.06 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabon de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 1. y cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plastico y tornillos a la pared.
2 2,00
2,00 71,02 142,04
12.07 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerra-
dura de seguridad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
2 2,00
2,00 68,31 136,62
12.08 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a
la pared.
2 2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 21,30 42,60
TOTAL CAPITULO 12 APARATOS SANITARIOS.........ccocceresussseerssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssees 2.541,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 ELEVACION
14.01 ud ASCENSOR HIDRAULICO 4 PAR.10 PER.

Instalacion completa de ascensor hidraulico, con una velocidad 0,6 m/s., sistema de impulsion late-
ral, 4 paradas, 750 kg. de carga nominal para un maximo de 10 personas, cabina con paredes en la-
minado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo co-
lor, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automatica telescopica en
cabina y automatica en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97.

1,00 15.471,69 15.471,69

TOTAL CAPITULO 14 ELEVACION..........eeeeeeeseeeeseeseeeeesssseeseessssssseessassssessaseesesssassessessssessessesssssessassesseses 15.471,69
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.01.01.01

19.01.01.02

19.01.01.03

19.01.01.04

19.01.01.05

CAPITULO 15 PROTECCION

SUBCAPITULO 15.01 DETECCION DE INCENDIOS
APARTADO 19.01.01 DETECCION DE INCENDIOS
ud CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO MORLEY

Suministro, instalacion y programacion de Central de Deteccion de incendios anal6gica multiprogra-
mable y con adaptacion individualizada de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no
ampliable. Con capacidad de 99 detectores y 99 médulos por lazo. Pantalla LCD de 80 caracteres y
teclado de programacion. Puerto integrado de programacion con PC y tarjeta con puerto RS-485 para
conexion de repetidores, fuente de alimentacion de 24 V. Y 2,5 A. y dos baterias de 12 V. y 6 A/h.
Incluso programa de configuracion MK-DX. Montada en cabina metalica .

Totalmente instalada, programada y funcionando. Incluye 2 baterias 12V 7A.

Modelo DX1. Marca MORLEY-IAS.

Total cantidades alzadas

1,00

ud DETECTOR OPTICO ANALOGICO MI-PSE

Suministro e instalacion de Detector dptico de humos analégico inteligente de perfil extraplano. Direc-
cionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones légicas programables desde la Cen-
tral de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el esta-
do del detector desde cualquier posicion. Incorpora micro interruptor activable mediante iman para re-
alizar un test de funcionamiento local. Compensacion automatica por suciedad. Facilmente desmonta-
ble para su limpieza. Incorpora Base B501 intercambiable con el resto de detectores analdgicos. To-
talmente montado y programado. Modelo MI-PSE . Marca:MORLEY-IAS

Total cantidades alzadas

1,00 878,52 878,52

29,00

ud BASE ESTANDAR B501 DT ANALOG SERIE 700

Base estandar para detectores analogicos serie 700. Proteccion anti-sabotaje. Terminal de salida de
indicador remoto.

Total cantidades alzadas

29,00 44,82 1.299,78

26,00

ud BASE DETECTORES ANALOGICOS CON AISLADOR B501IEFT

Base con aislador de cortocircuito incorporado para detectores analdgicos serie 700. Proteccion an-
ti-sabotaje. Incluye terminal de salida de indicador remoto de bajo consumo IRK-E.

Total cantidades alzadas

26,00 5,08 132,08

3,00

ud SIRENA DE LAZO DIRECCIONABLE MI-WSD-R

Suministro e instalacion de Sirena electrénica Direccionable de color rojo alimentada por lazo de co-
municaciones, pudiendo seleccionarse hasta tres niveles de volumen y 32 tonos,bajo consumo, ni-
vel sonoro de 102 dB.Totalmente montada y programada.

Facil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios.

Base LPBW incluida.

Modelo MI-WSD-R . Marca:MORLEY-IAS

Total cantidades alzadas

3,00 10,94 32,82

8,00

8,00 60,38 483,04
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PRESUPUES

TO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19.01.01.06 ud PULSADOR DIRECCIONABLE REARMABLE MI-MCP-FLEX/C
Suministro e instalacion de Pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analégico inteli-
gente.Admite el uso de cajas empotradas estandar. Para montar en superficie , afiadir la caja opcio-
nal SR1T. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten
ver el estado del equipo y tapa de proteccion para evitar la activacion accidental y llave para rearme.
Totalmente montado y programado.
Modelo MI-MCP-FLEX . Marca:MORLEY-IAS
Total cantidades alzadas 8,00
8,00 55,45 443,60
19.01.01.07 ud SIRENA FUEGO EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA GRANDE SM118PZ24
Suministro e instalacion de Sirena electrnica bitonal, con instalacion 6ptica y acustica, de 85db de
potencia, para uso exterior, pintada en rojo. Incluye p.p. de tubo, cajas y pequefio material.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 92,61 92,61
19.01.01.08 m M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO.
M.L. DE TUBO FORROPLAST M20. TOTALMENTE INSTALADO.
Total cantidades alzadas 550,00
550,00 1,57 863,50
19.01.01.09 m CABLE DE INCENDIOS
M.L. DE CONDUCTOR CABLE DE 2x1.5mm? APANTALLADO, TRENZADO 18/20 VUELTAS
POR METRO, Y LIBRE DE HALOGENOS. INSTALADO.
Total cantidades alzadas 672,00
672,00 1,16 779,52
TOTAL APARTADO 19.01.01 DETECCION DE INCENDIOS............ 5.005,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 19.01.02 EXTINTORES Y SENALIZACION
19.01.02.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG
Suministro y fijacion paramento vertical de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 21A/113B de agente extintor con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor,
seglin norma UNE 23110, medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas 11,00
11,00 29,25 321,75
19.01.02.02 ud EXTINTOR CO2 5 KG 70B
Suministro y fijacién paramento vertical de extintor de nieve carbénica CO2 de eficacia 70B y 5 Kg
de agente extintor con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, seguin norma UNE
23110, medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 87,74 263,22
19.01.02.03 ud SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR
Suministro y colocacion de sefializacion de extintor, en poliestileno fotoluminiscente, de dimensiones
297x210 mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segiin norma
UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
Total cantidades alzadas 14,00
14,00 6,51 91,14
19.01.02.04 ud SENAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR
Suministro y colocacién de sefializacion de pulsador, en poliestileno fotoluminiscente, de dimensio-
nes 297x210 mm. de una cara en pvc rigido de 2mm espesor. Totalmente instalada segiin norma
UNE230033 y CTE/DB-SI 4.
Total cantidades alzadas 8,00
8,00 6,51 52,08
TOTAL APARTADO 19.01.02 EXTINTORES Y SENALIZACION ..... 728,19
TOTAL SUBCAPITULO 15.01 DETECCION DE INCENDIOS.......... 5.733,66
TOTAL CAPITULO 15 PROTECCION..........coouumumenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssss 5.733,66
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TO Y MEDICIONES

22 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 16 PINTURAS
16.01 m2 P.PLAST. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.
PLANTA -1
Sala exposicion 2 1 7,79 3,46 26,95
1 2,40 3,46 8,30
1 9,90 3,46 34,25
1 8,99 3,46 31,1
1 7,15 3,46 24,74
Instalacion-almacén 1 6,46 3,46 22,35
1 6,02 3,46 20,83
1 5,82 3,46 20,14
1 5,32 3,46 18,41
Almacén 1 5,29 3,46 18,30
1 3,63 3,46 12,56
1 4,05 3,46 14,01
1 1,80 3,46 6,23
1 1,56 3,46 5,40
1 0,30 3,46 1,04
Vestibulo previo 2 4,30 2,92 25,11
2 1,40 2,92 8,18
Aseo 1 1 3,07 2,92 8,96
2 2,09 2,92 12,21
1 2,91 2,92 8,50
Aseo 2 1 2,91 2,92 8,50
1 2,10 2,92 6,13
1 2,74 2,92 8,00
1 2,12 2,92 6,19
Comunicaciones 1 4,32 2,92 12,61
1 6,76 346 23,39
1 10,12 346 35,02
1 2,20 2,92 6,42
1 2,08 2,92 6,07
1 7,15 2,92 20,88
1 1,48 2,92 4,32
Escaleras 1 3,87 2,92 11,30
1 470 2,92 13,72
2 7,68 3,46 53,15
Restauracion 1 6,77 2,92 19,77
1 6,09 2,92 17,78
1 6,20 2,92 18,10
1 6,64 2,92 19,39
Almacén 1 5,39 2,92 15,74
1 1,87 2,92 5,46
1 1,26 2,92 3,68
1 451 2,92 13,17
PLANTA 0
Sala de exposicion 1 1 7,79 4,01 31,24
1 2,40 4,01 9,62
1 9,90 4,01 39,70
17 de junio de 2013 Pagina 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,57 4,01 6,30
1 6,18 4,01 24,78
1 9,65 4,01 38,70
1 4,05 4,01 16,24
1 1,80 4,01 722
1 0,30 4,01 1,20
1 8,00 4,01 32,08
Control 1 4,15 4,01 16,64
1 4,28 4,01 17,16
1 3,56 4,01 14,28
Administracion 1 3,07 4,01 12,31
1 6,14 4,01 24,62
1 2,50 4,01 10,03
1 6,15 4,01 24,66
Tienda 1 3,62 4,01 14,52
1 6,20 4,01 24,86
1 2,07 4,01 8,30
1 6,22 4,01 24,94
Almacén 1 1,87 4,01 7,50
1 5,39 4,01 21,61
1 4,40 4,01 17,64
1 1,37 4,01 5,49
Vestibulo y comunicaciones 1 5,35 4,01 21,45
1 7,15 4,01 28,67
1 2,10 4,01 8,42
1 12,32 4,01 49,40
2 7,68 4,01 61,59
1 7,07 4,01 28,35
PLANTA 1
Sala exposicion-conferencias 3 1 6,79 4,01 27,23
1 6,14 4,01 24,62
1 0,52 4,01 2,09
1 4,38 4,01 17,56
1 534 4,01 21,41
1 11,07 4,01 44,39
Biblioteca-hemeroteca-investigacion 1 9,78 3,46 33,84
1 4,66 3,46 16,12
1 9,14 3,46 31,62
1 471 3,46 16,30
Produccion audiovisual 1 11,09 3,46 38,37
1 4,93 3,46 17,06
1 10,42 3,46 36,05
1 6,16 3,46 21,31
Area direccion 2 2,80 3,46 19,38
1 4,67 3,46 16,16
1 457 3,46 15,81
1 428 3,46 14,81
1 9,53 3,46 32,97
Almacén 1 1,86 4,01 7,46
1 5,39 4,01 21,61
1 4,37 4,01 17,52
1 1,40 4,01 5,61
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2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Comunicaciones 1 5,35 4,01 21,45
1 7,15 4,01 28,67
1 2,08 4,01 8,34
1 245 4,01 9,82
1 10,81 3,46 37,40
1 1,82 3,46 6,30
1 4,65 3,46 16,09
1 6,82 3,46 23,60
-1 5,80 3,46 -20,07
1 2,03 4,01 8,14
1 2,70 4,01 10,83
1 4,30 4,01 17,24
PLANTA 2
Mantenimiento almacén 1 12,14 3,00 36,42
Comunicaciones 1 9,64 3,00 28,92
1 2,08 3,00 6,24
1 7,15 3,00 21,45
TECHOS
Igual medicion techo escayola 1 1,00
DESCUENTO CHAPADO MARMOL
Igual medicion chapado marmol -1 -1,00
2.066,03 345 7.127,80
TOTAL CAPITULO 16 PINTURAS.........cooummmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssss 7.127,80
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.01

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud de las obras que se proyectan, segun lo especificado en el RD
1627/199, en lo relativo a:

- Instalaciones de bienestar.

- Sefializaciones.

- Protecciones personales.

- Protecciones colectivas.

- Mano de obra de seguridad.

De acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

1 1,00

TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD..........cuurruuuummmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

2.632,00

2.632,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
18.01 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Control de calidad y ensayos.
1 1,00
1,00 3.080,17 3.080,17
TOTAL CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD.....coossssssssssssssssssmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3.080,17
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CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos de las obras que se proyectan, segin lo especificado en el RD 105/2008, en lo
relativo a:

- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se ge-
neraran en la obra.

-Medidas para la separacion de residuos.

- Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras operacio-

nes.
1 1,00
1,00 1.487,35 1.487,35
TOTAL CAPITULO 19 GESTION DE RESIDUOS.......ccocccmmsmuersessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1.487,35
TOTAL ..ottt sssssss bbb R RS R R R R 263.193,42
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
2 FASE CONSTRUCCION CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFIA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 RED DE SANEAMIENTO ...ttt ettt ettt e et e et e et e e e 1.698,87 0,65
13 CLIMATIZACION. ... et 72.360,27 27,49
02 FACHADAS Y PARTICIONES .......outiiiiiie oottt ettt 9.271,95 3,52
03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS. ... .ooiiiii ittt 34.096,06 12,95
04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ...ttt 1.181,00 0,45
05 PAVIMENTOS .....ooooiiiiiiiieeeiccee s 37.143,84 14,11
06 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFAB. 1.563,87 0,59
07 CARPINTERIA INTERIOR ...ttt ettt ettt 4.982,10 1,89
08 CARPINTERIA EXTERIOR.... 5.340,91 2,03
09 CERRAJERIA. ... .o ettt 6.026,10 2,29
10 ELECTRICIDAD ...ttt ettt e et e et et e et e e nt e e st e e et e e e st e e e eennees 4991823 18,97
1 FONTANERIA ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 1.535,57 0,58
12 APARATOS SANITARIOS ... .ottt ettt ettt et e et e ettt e et e e e st e e st e e et e e anbaeeenaee s 2.541,98 0,97
14 ELEVACION ... oottt 15.471,69 5,88
15 PROTECCION ...ttt ettt ettt ettt et et et e et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et 573366 2,18
16 PINTURAS ...ttt ettt ettt 712780 2,71
17 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt e ettt e et e et e e et e e et e et e e et e e e rae e 2.632,00 1,00
18 CONTROL DE CALIDAD .....ooiiiiiiiietee oottt ettt ettt e et e et e e et e e s aae e 3.080,17 117
19 GESTION DE RESIDUOS 1.487,35 0,57
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 263.193,42
13,00 % Gastos generales............cccoceevnene 34.215,14
6,00 % Beneficio industrial ........................ 15.791,61
SUMA DE G.G. yB.I. 50.006,75
21,00 % LVLA. oo 65.772,04
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 378.972,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 378.972,21
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEIN-
TIUN CENTIMOS
, a Junio de 2013.
El promotor La direccion facultativa
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