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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

N° Ud Descripcion Medicién
11 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O
ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,70 METROS,
INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
277 277,00
277,00 277,00
Total M2 ......: 277,00
1.2 M3 DEMOLICION DE ESCALERAS CON CARGA Y ACOPIO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 0,70 21,00
21,00 21,00
Total M3 ......: 21,00
1.3 M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (INCLUSO ROCA), POR
CUALQUIER MEDIO, PARA FORMACION DE LA EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O CABALLERO,
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTION), MEDIDA SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE
TIERRAS.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FOSO ] 56,2 3,50 196,70
PAVIMENTACION 250,8 1,00 250,80
447,50 447,50
Total M3 ......: 447,50
14 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON
SUELOS ADECUADOS O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR <=20), EN TONGADAS DE 30
CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL. | PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PAVIMENTACION 250,8 0,50 125,40
FOSO 56,2 0,50 28,10
153,50 153,50
Total M3 ......: 153,50
15 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
MOBILIARIO URBANO,VALLAS DE CONTENCION,BOLARDOS,SENALES VERTICALES DE
CIRCULACION, INCLUSO TRANSPORTE EN CASO DE REUTILIZACION DE LOS MISMOS.
Total PA ......: 1,00
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS
N° Ud Descripcion Medicién

2.1 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/lIA, EN
CIMIENTOS Y LOSAS DE TRANSICION, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD
MOLDEADO Y VIBRADO.

Uds. Largo S Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 0,50 2,40
M140b 1,60 0,50 0,80
M150u 9,54 0,50 4,77
M250u 6,96 0,69 4,80
M150a 8,54 0,45 3,84
M300a 5,70 0,59 3,36

1,10 19,97 21,97

Total M3 ......: 21,97
2.2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IIA, EN

CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

Uds. Largo sup Alto Parcial Subtotal
M120b alzado 4,80 0,30 1,44
M140b alzado 1,60 0,35 0,56
M150u alzado 9,54 0,60 5,72
M250u alzado 6,96 1,25 8,70
M150a alzado 8,54 0,30 2,56
M300a alzado 5,70 0,75 4,28

1,10 23,26 25,59

Total M3 ......: 25,59
2.3 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,

SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/11A (Il/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 0,13 0,62
M140b 1,60 0,13 0,21
M150u 9,54 0,20 1,91
M250u 6,96 0,23 1,60
M150a 8,54 0,18 1,54
M300a 5,70 0,20 114

1,10 7,02 7,72

Total M3 ...... 7,72
2.4 Kg SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B

500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.

Uds. Largo KG/M Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 83,30 399,84
M140b 1,60 87,74 140,38
M150u 9,54 74,92 714,74
M250u 6,96 112,89 785,71
M150a 8,54 47,64 406,85
M300a 5,70 74,78 426,25

1,10 2.873,77 3.161,15

Total KG ......: 3.161,15
2.5 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA DE

DOS MANOS DE PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGON DE
MORTERO DE CEMENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 1,20 5,76
M140b 1,60 1,40 2,24
M150u 2 9,54 1,50 28,62
M250u 2 6,96 2,50 34,80
M150a 8,54 1,50 12,81
M300a 5,70 3,00 17,10

101,33 101,33

Total M2 ......: 101,33
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

N° Ud Descripcion Medicién
2.6 Ml JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA 500MM,EN PARAMENTOS TANTO VERTICALES COMO
HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE,
SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS OPERACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00
10,00 10,00
Total ML ...... 10,00
2.7 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES (ZAPATAS, RECALCES, VIGAS,
RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 2 4,80 0,40 3,84
M140b 2 1,60 0,40 1,28
M150u 2 9,54 0,25 4,77
M250u 2 6,96 0,30 4,18
M150a 2 8,54 0,25 4,27
M300a 2 5,70 0,30 3,42
21,76 21,76
Total M2 ...... 21,76
2.8 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y
LIMPIEZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 1,70 8,16
M140b 1,60 1,90 3,04
M150u 2 9,54 1,75 33,39
M250u 2 6,96 2,50 34,80
M150a 8,54 1,75 14,95
M300a 5,70 300 17,10
111,44 111,44
Total M2 ......: 111,44
2.9 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, DE 12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 1,70 8,16
M140b 1,60 1,90 3,04
M150u 9,54 4,60 43,88
M250u 6,96 6,60 45,94
M150a 8,54 3,10 26,47
M300a 5,70 4,60 26,22
153,71 153,71
Total M2 ...... 153,71
2.10 M2 DRENAJE DE MUROS CON LAMINA NODULAR CON MARCADO CE DE POLIETILENO VIRGEN
CON GEOTEXTIL INCORPORADO Y DOBLE NODULO DE 12 MM. DE ALTURA NOD, CAPACIDAD
DE DRENAJE 1,2 L / S Y RESISTENCIA A COMPRESION DE 90 KN/M2. DELTA DRAIN, P.P. DE
FIJACION AL SOPORTE CON TACO ESPIGA DE POLIPROPILENO, A RAZON DE 3 UDS / M2 Y
SELLADO DE SOLAPES DE ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA AUTOADHESIVA A DOS CARAS
DE CAUCHO BUTILO DELTA FIX, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO DE
HORMIGON CON DOS MANOS DE EMULSION BITUMINOSA BETTOGUM O SIMILAR, SEGUN
CTE/DB-HS 1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 1,20 5,76
M140b 1,60 1,40 2,24
M150u 2 9,54 1,50 28,62
M250u 2 6,96 2,50 34,80
M150a 8,54 1,50 12,81
M300a 5,70 3,00 17,10
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

N° Ud Descripcion Medicién
101,33 101,33
Total M2 ......: 101,33
211 Ml DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE DN=160 MM.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 4,80
M140b 1,60 1,60
M150u 2 9,54 19,08
M250u 2 6,96 13,92
M150a 8,54 8,54
M300a 5,70 5,70
53,64 53,64
Total ML ...... 53,64
2.12 M3  SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE MUROS
Y OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Uds. Largo sup Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 0,60 2,88
M140b 1,60 0,80 1,28
M150u 2 9,54 1,28 24,42
M250u 2 6,96 2,60 36,19
M150a 8,54 1,28 10,93
M300a 5,70 3,75 21,38
97,08 97,08
Total M3 ......: 97,08
2.13 M2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO 10319)
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.
Uds. Largo long Alto Parcial Subtotal
M120b 4,80 3,42 16,42
M140b 1,60 3,96 6,34
M150u 2 9,54 4,98 95,02
M250u 2 6,96 7,12 99,11
M150a 8,54 4,98 42,53
M300a 5,70 8,54 48,68
308,10 308,10
Total M2 ...... 308,10
2.14 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE DE ACCESO DE POLIPROPILENO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00
12,00 12,00
Total UD ......: 12,00
2.15 M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7 M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO ARRIOSTRAMIENTO,
PERFILES Y CODALES, EQUIPO DE VIBRACION PARA HINCA Y OTROS MEDIOS MECANICOS Y
AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 69,00 138,00
138,00 138,00
Total M2 ...... 138,00
2.16 M2 IMPERMEABILIZACION BICAPA EN CUBIERTAS CON PENDIENTE ENTRE EL 1% Y EL 5%, NO

TRANSITABLES O TRANSITABLES PARA PEATONES, SISTEMA NO ADHERIDO, CONSTITUIDA
POR: LAMINA ASFALTICA DE OXIASFALTO CON UN PESO MEDIO DE 4 KG/M?, ACABADA CON
FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS, GLASDAN 40 P OXI, CON ARMADURA DE FIBRA
DE VIDRIO DE 60 GR/M? (TIPO LO-40-FV), EN POSICION FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE,
SALVO EN PERIMETROS Y PUNTOS SINGULARES PREVIA IMPRIMACION DE DICHOS PUNTOS
CON EMULSION ASFALTICA CURIDAN; LAMINA ASFALTICA DE BETUN MODIFICADO CON
ELASTOMEROS SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, CON PLEGABILIDAD POSITIVA A -20°C, PESO
MEDIO DE 4 KG/M2 Y ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 160 GR/M2 (TIPO
LBM-40-FP-160) ADHERIDA A LA ANTERIOR CON SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR CON
PROTECCION PESADA. MEMBRANA PN-6 S/UNE 104-402/96.
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

N° Ud Descripcion Medicién
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00
50,00 50,00
Total M2 ...... 50,00
2.17 M2  Suministro e instalacion de aislamiento acustico, con panel multicapa

(resorte/membrana/resorte), Sonodan Plus, de 40 mm. de espesor, en paramentos verticales,
(camaras o trasdosados de carton-yeso). Totalmente adherido al soporte mediante fijacion

mecanica.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,00
24,00 24,00
Total m2 ......: 24,00
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Presupuesto parcial n°® 3 PAVIMENTACION Y FIRMES

NO

ud

Descripcion

Medicién

3.1

M3

CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO
SUPERIORES A 25 CM.,, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES CORRESPONDIENTES
ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE PERFIL.

SUP VOL Ancho Alto Parcial

Subtotal

LOSETA

ESCALERAS

217 0,20 43,40

31,93 0,20 6,39

49,79

49,79

3.2

M3

Total M3 ......

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/1IA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

SUP VOL Ancho Alto Parcial

49,79

Subtotal

LOSETA

ESCALERAS

217 0,15 32,55

8,50 8,50

41,05

41,05

3.3

M2

Total M3 ......

PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y
DESBASTES. IPP DE EJECUCION DE JUNTAS DE PVC TIPO ARPON CADA 18 M COMO
MAXIMO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

41,05

Subtotal

17 17,00

17,00

17,00

3.4

Ml

Total M2 ......

PELDANO DE HASTA 40 CM DE HUELLA DE GRANITO GRIS ALBA O BLANCO MERA SOBRE
CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-450, ESPOLVOREADO
DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
TOTALMENTE EJECUTADO I/PP DE FORMACION DE MURO DE SOSTENIMIENTO EN EL MISMO
ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

17,00

Subtotal

109 109,00

109,00

109,00

35

M2

Total ML ......

PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO MERA O GRIS ALBA, LARGO 50 A 80 CM,
ANCHO 30 A 50 CM. Y 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,CANTOS ASERRADOS,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-450,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PARA LA EJECUCION DE JUNTAS
DE DILATACION Y PARA PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

109,00

Subtotal

200 200,00

200,00

200,00

3.6

M2

Total M2 ......:

CHAPADO DE PIEDRA DE GRANITICA EN MUROS A UNA CARA VISTA DE 3 CM. DE ESPESOR
CON CHAFLAN DE 1 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE DETALLE,
MEDIANTE CEMENTO COLA Y ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

200,00

Subtotal

GRADAS

33,37 33,37

33,37

33,37

Total M2 ......

33,37
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Presupuesto parcial n°® 4 ESCALERAS MECANICAS

NO

ud

Descripcion

Medicién

4.1

ud

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA MECANICA El1
SALVANDO DESNIVEL DE 4,22 M 27,3°, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES:

INSTALACION  100% INTEMPERIE. SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE.
ALTURA A SALVAR 4.220MM. ANGULO DE INCLINACION 27,3° ANCHO DE PELDARNO 1000 MM.
TRES PELDANOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/S
CAPACIDAD 6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE APOYOS 13.740 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y ALUMINIO LACADO.
PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA SINTETICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE ALMA DE
ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL: 1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGUE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW. TENSION DE FUERZA
TRIFASICA, 380V-50 HZ TENSION DEALUMBRADO MONOFASICA, 220 V ACOMETIDA
EXTERIOR POR CABEZAL SUPERIOR.VARIADOR DE FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA VELOCIDAD CUANDO NO TIENE
PASAJEROS.

INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS EN DELEGACION DE INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA TODOS LOS
MATERIALES INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA ELECTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

4.2

ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA MECANICA E2
SALVANDO DESNIVEL DE 4,19 M  27,3° DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES:

INSTALACION 100% INTEMPERIE. SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE. ALTURA
A SALVAR 4.19 MM. ANGULO DE INCLINACION 27,3° ANCHO DE PELDANO 1000 MM. TRES
PELDANOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/SG
CAPACIDAD 6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE APOYOS 13.672 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y ALUMINIO LACADO.
PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA SINTETICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE ALMA DE
ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL: 1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGUE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW. TENSION DE FUERZA
TRIFASICA, 380V-50 HZ TENSION DEALUMBRADO MONOFASICA, 220 V ACOMETIDA
EXTERIOR POR CABEZAL INFERIOR. ALUMBRADO BAJO PASAMANOS MEDIANTE LEDS DE
BAJO CONSUMO Y ALTO RENDIMIENTO. VARIADOR DE FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA VELOCIDAD CUANDO NO TIENE
PASAJEROS.

INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS EN DELEGACION DE INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA TODOS LOS
MATERIALES INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA ELECTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

Total UD ......:

1,00
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Presupuesto parcial n°5 SANEAMIENTO

N° Ud Descripcion Medicién
5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
511 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,.), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASI COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
AREA Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RESIDUALES 47,11 0,80 37,69
ACOMETIDA A RED EXISTENTE 33,00 0,80 1,50 39,60
PLUVIALES 40,5 0,80 32,40
ACOMETIDA A RED EXISTENTE 29,00 0,80 1,50 34,80
144,49 144,49
Total M3 ......: 144,49
5.1.2 M2 ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA (UNA TABLA S| Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RESIDUALES 2 32,00 64,00
PLUVIALES 2 35,50 71,00
135,00 135,00
Total M2 ......: 135,00
513 M3  SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES 35,50 0,10 3,55
RESIDUALES 32,00 0,10 3,20
6,75 6,75
Total M3 ......: 6,75
514 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho SuUP Parcial Subtotal
RESIDUALES 47,11 0,80 37,69
ACOMETIDA A RED EXISTENTE 33,00 0,80 1,50 39,60
PLUVIALES 40,5 0,80 32,40
ACOMETIDA A RED EXISTENTE 29,00 0,80 1,50 34,80
RESTA SECCION TUBO 315 -2 0,32 -0,64
RESTA CAMA ARENA 6,75 6,75
150,60 150,60
Total M3 ......: 150,60
5.2.- CANALIZACION
521 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE @ 315 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO
ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA
DE TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES 35,50 35,50
RESIDUALES 32,00 32,00
67,50 67,50
Total ML ... 67,50
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Presupuesto parcial n°5 SANEAMIENTO

N° ud

Descripcion

Medicién

522 M

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA, MODELO U150 , ANCHO INTERIOR
150MM, Y ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y 200MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,
EN MODULOS DE 1 M DE LONGITUD, CANCELA DE SEGURIDAD CS150, REJILLA DE ACERO
GALVANIZADO RANURADA CLASE DE CARGA C250, MODELO TIPO GR150 UOC, 1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACION, COMPACTADO Y ENCOFRADO S| FUERA NECESARIO,
JUNTAS DE DILATACION, PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, S/ NORMA 1SS-53.
RECIBIDA CON HORMIGON HA-25/B/20 lla CON ESPESORES LATERALES Y BASE NO
INFERIORES A 100MM. INCLUSO CONEXION A POZO DE LONGITUD NO SUPERIOR A 1,50 M.
CON TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

PLUVIALES

15,00 15,00

15,00

15,00

Total ML ......:

5.3.- OBRAS DE FABRICA

53.1 ud

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 1,6 m. de altura
Gatil interior, formado por solera de hormigon HM-20/P/20/All, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién
rellenable, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapay
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

15,00

Subtotal

RESIDUALES
PLUVIALES

1 1,00

2 2,00

3,00

3,00

5.3.2 ud

Total UD ......:

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y de 2,1 m. de altura
atil interior, formado por solera de hormigon HM-20/P/20/All, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion
rellenable, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapay
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00

Subtotal

RESIDUALES

1 1,00

1,00

1,00

5.3.4 ud

Total UD ......:

EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.00x1.00
M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA COLECTOR DE HASTA g 800 MM., EJECUTADO IN SITU
EN HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE
FUNDICION ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOMERO
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE ELASTICO Y TAPA CON ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, LOSA DE GRANITO, ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

RESIDUALES
PLUVIALES

2 2,00

2 2,00

4,00

4,00

5.35 ud

Total UD ......:

REPOSICION ACOMETIDA EXISTENTE, INCLUYENDO TUBO DE CONEXION, ROTURA Y
REPOSICION DE PARAMENTOS Y REPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,00

Subtotal

RESIDUALES
PLUVIALES

4 4,00

4 4,00

8,00

8,00

Total UD ......:

8,00
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Presupuesto parcial n°5 SANEAMIENTO
N° Ud Descripcion Medicién

5.3.6 Ud ARQUETA SIFONICA HA-25 DE CONSTRUCCION IN SITU, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA DE HASTA 2,00 M, ASi COMO 2 CERCOS Y TAPAS MODELO
REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICION ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOMERO ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR APENDICE ELASTICO Y TAPA CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR
ENAC, ENRASADAS, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total UD ......: 1,00
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Presupuesto parcial n°® 6 ABASTECIMIENTO

NO

ud

Descripcion

Medicién

6.1.- OBRA CIVIL

6.1.1

M3

EXCAVACION NO CLASIFICADA EN CUALQUIER CONFIGURACION DE TRABAJO, REALIZADO
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS
LOS MEDIOS MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,..), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES
Y CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASI COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES DE DEMOLICION Y EXCAVACION A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO. TODO ELLO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

56,00 0,60 1,50 50,40

50,40

50,40

M3

Total M3 ......

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

50,40

Subtotal

ACOMETIDA PARCELA 56,00 0,60 1,30 43,68

43,68

43,68

M3

Total M3 ......

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

43,68

Subtotal

56,00 0,60 0,20 6,72

6,72

6,72

Total M3 ......:

6.2.- INSTALACION

6.2.1

Ml

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL 2GS CLASE K9 DE 100 MM
DE DIAMETRO,INCLUSO JUNTA STANDARD, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON
HILO METALICO EMBUTIDO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,72

Subtotal

56,00 56,00

56,00

56,00

6.2.2

ud

Total ML ......

CONEXION A LA RED EXISTENTE DE HASTA DIAMETRO 200 MM., INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS
FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA
LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

56,00

Subtotal

3 3,00

3,00

3,00

6.2.3

ud

Total UD ......:

REPOSICION COMPLETA DE ACOMETIDA A PARCELA O VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES ( TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS
FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA
LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00

Subtotal

4 4,00

4,00

4,00

Total UD ......:

4,00
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Presupuesto parcial n°® 7 ELECTRICIDAD

N° Ud Descripcion Medicién
7.1.- RETRANQUEO RED EXISTENTE
7.1.1 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS RELLENABLES RECTANGULARES SEGUN NORMAS
DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527 DE DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00
DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON CON BASE DE
ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, EXCAVACION, RELLENO Y CARGA,
ACOPIOS, TOTALMENTE INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
7.1.2 Ml ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE 0,6x1,00 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE g 160 MM
MAS UN TUBO g 125 MM., SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU ANCHURA, CON P.P. DE
UNIONES, CINTA SENALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO
RELLENO, CARGA Y TRANSPORTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
147,00 147,00
147,00 147,00
Total ML ...... 147,00
7.2.- ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS
7.21 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2X90MM 6,00 6,00
6X150MM 21,00 21,00
3X150MM 12,00 12,00
39,00 39,00
Total ML ...... 39,00
7.2.2 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,.), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASI COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2X90MM 6,00 0,30 1,00 1,80
6X150MM 21,00 0,40 1,20 10,08
3X150MM 12,00 0,40 1,00 4,80
16,68 16,68
Total M3 ......: 16,68
7.2.3 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2X90MM 6,00 0,30 0,96 1,73
6X150MM 21,00 0,40 1,16 9,74
3X150MM 12,00 0,40 0,96 4,61
16,08 16,08
Total M3 ...... 16,08
7.2.4 M3  SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2X90MM 6,00 0,30 0,04 0,07
6X150MM 21,00 0,40 0,04 0,34
3X150MM 12,00 0,40 0,04 0,19
0,60 0,60
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Presupuesto parcial n°® 7 ELECTRICIDAD
N° Ud Descripcion Medicién

Total M3 ...... 0,60

7.2.5 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y
LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
HORMIGON HM-20/P/20/lla SEGUN PLANO DE DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACION.
IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 12,00
12,00 12,00
Total ML ......: 12,00
7.2.6 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE g 150 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, COLOR ROJO, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6X150MM 6 21,00 126,00
3X150MM 3 12,00 36,00
162,00 162,00
Total ML ......: 162,00
7.2.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALUMBRADO PULICO CON ENVOLVENTE

EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE ESPESOR, TAMANO Y FORMA A DEFINIR POR
LA DIRECCION DE OBRA, CON PROTECCION IP-55 E IK-10, EN TRES MODULOS, CHASIS DE
DISTRIBUCION MODULAR EXTRAIBLE PARA LA PARTE DE MANDO Y MANIOBRA, CIERRE DE
TRIPLE ACCION CON LLAVE NORMALIZADA DE COMPARNIA EN LA PARTE DE MEDIDA,
CIERRE ESTANDAR DE TRIPLE ACCION EN EL RESTO DEL CONJUNTO,PUERTAS
ANTIGRAFFITI Y ANTIPASKIN, REDUCTOR ESTABILIZADOR TRIFASICO DE 45 kVA EN EL
CAPUCHON SUPERIOR, DISPONE DE 4 SALIDAS PROTEGIDAS CON CONJUNTOS FORMADOS
POR MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES (2 SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN PREVISION DE
USOS FUTURO), CON POSIBILIDAD DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO ADMITAN
ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE CAJA GENERAL DE PROTECCION, CONTADOR
ELECTRONICO TRIFASICO PARA TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTERMICO ILUMINACION INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR Y
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. CONJUNTO TOTALMENTE INSTALADO
DE FABRICA PARA MONTAJE RAPIDO EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Total UD ......: 1,00

7.2.8 Ud EXCAVACION Y CIMENTACION PARA CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO
HORMIGON HA-25/P/20/lla, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE, ACERO B-500S, PASATUBOS Y
ACCESORIOS, TODO SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO APLACADO DE LA BASE EN EL
MISMO MATERIAL DEL ENTORNO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO A VERTEDERO
CONTROLADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Total UD ......: 3,00

7.2.9 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2
M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total UD ......: 3,00

7.2.10 Pa PA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA PARA ESCALERAS MECANICAS

Total PA ...... 1,00

7.2.11 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACION DEL CENTRO DE MANDO. INCLUYE
TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE
MANDO. INCLUSO TASAS, PUESTA A PUNTO, PROYECTO, DIRECCION DE OBRA, BOLETIN Y
OCA Y TRAMITES CON LA COMPARNIA ELECTRICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total PA ...... 1,00
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Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA

N° Ud Descripcion Medicién
8.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,.), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASIi COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 0,45 0,95 24,37
3,50 0,45 0,95 1,50
25,87 25,87
Total M3 ......: 25,87
8.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 0,45 0,52 13,34
3,50 0,45 0,52 0,82
14,16 14,16
Total M3 ...... 14,16
8.3 Ml SUMINISTRO DE TUBO DE g 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 57,00 228,00
2 3,50 7,00
235,00 235,00
Total ML ......: 235,00
8.4 Ml INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 57,00 228,00
2 3,50 7,00
235,00 235,00
Total ML ...... 235,00
8.5 Ml SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPARNIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 57,00
3,50 3,50
60,50 60,50
Total ML ......: 60,50
8.6 Ml COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 57,00
3,50 3,50
60,50 60,50
Total ML ......: 60,50
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Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA
N° Ud Descripcion Medicién

8.7 Ud SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "D" PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 0.9X1.09X1.00, HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOS
NORMALIZADOS, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
8.8 Ud SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO "D" D-400 CON

ESCUDO DEL CONCELLO CORRESPONDIENTE E INDICACION DEL SERVICIO SUBTERRANEO
CORRESPONDIENTE, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
8.9 Ud COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA TIPO "D" SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA Y

PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO NO
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA CON

CERCO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ...... 2,00
8.10 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMANO

MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE
TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE

PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 0,45 0,43 11,03
3,50 0,45 0,43 0,68
11,71 11,71
Total M3 ......: 11,71
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Presupuesto parcial n®9 ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién
9.1.- OBRA CIVIL
9.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,.), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASI COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,00 0,50 0,52 11,96
11,96 11,96
Total M3 ......: 11,96
9.1.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,00 0,50 0,50 11,50
11,50 11,50
Total M3 ...... 11,50
9.1.3 Ud ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON DE
0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION RELLENABLE (REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M.
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO. TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA
CON EL PAVIMENTO Y CONECTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total UD ...... 3,00
9.1.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: TRES TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4,
PARA CANALIZACION EN ACERAS,NCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 TUBOS ACERA 46,00 46,00
46,00 46,00
Total ML ...... 46,00
9.1.5 M SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN ORDENANZA
MUNICIPAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46 46,00
46,00 46,00
Total ML ......: 46,00
9.1.6 Ml COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN ORDENANZA
MUNICIPAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46 46,00
46,00 46,00
Total ML ...... 46,00

PPO_SEGUNDA REPUBLICA

Pagina 16



Presupuesto parcial n®9 ILUMINACION

NO

ud

Descripcion

Medicién

9.1.7

MI

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA COMPUESTA
DE TUBO DE @ 50 MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS
ISOFONICAS (INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y PIEZAS ESPECIALES, SELLADO,
ARQUETA DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

3 3,00

3,00

3,00

Total ML ......:

9.2.- SOPORTES, LUMINARIAS

9.2.1

ud

EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA
POR DADO DE HORMIGON EN MASA HM-25/P/20/lla DE 0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO
PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A
COLUMNA, ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00

Subtotal

2 2,00

2,00

2,00

9.2.2

ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARED "VIGO H" DE SETGA O SIMILAR FABRICADO
INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI
316, CONTENIENDO RECEPTACULO PARA CAJA DE CONEXION Y ENTRADA PARA
CONDUCCION ELECTRICA. INLUYE MONTANTE VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE CON
CODOS, RACORES, DERIVACIONES PARA LA CONDUCCION, PROTECCION DE MANGUERA
DE ALIMENTACION, .COLOR GRIS RAL 7048

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

4 4,00

4,00

4,00

9.2.3

Ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA "VIGO H" ASIMETRICA DE SETGA O SIMILAR
INCLUIDA LAMPARA. INCLUYE CUERPO SUPERIOR CILINDRICO, PARA ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELECTRICO, EN FUNDICION DE ALUMINIO Y POSTERIOR APLICACION CON POLVOS
DE POLIESTER AL HORNO. BANDEJA PORTA EQUIPOS EXTRAIBLE EN ALUMINIO LAMINADO.
ELEMENTO DE UNION A SOPORTE Y CHIMENEA DE REFRIGERACION, FORMADO POR
CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE. CUERPO INTERMEDIO CILINDRICO @ 300MM FABRICADO
EN METACRILATO-POLICARBONATO TRANSPARENTE. CUERPO INFERIOR PARA UBICACION
DE MICROREFLECTOR OPTICO, EN ALEACION DE ALUMINIO EN1706AC 46100LF SOMETIDO A
PROCESO DE CROMATIZACION Y POSTERIOR APLICACION CON POLVOS DE POLIESTER AL
HORNO. MICROREFLECTOR CONFORMADO EN ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%.
DISTRIBUCION SIMETRICA O ASIMETRICA. FLUJO EN HEMISFERIO SUPERIOR =2%. INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS DE UNION EN ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERIA TIPO A2,
TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).AISLAMIENTO 1P66, PROTECCION IK
7-10, CLASE |, EQUIPO ELECTRICO: ELECTRONICO.COLOR GRIS RAL 7048

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,00

Subtotal

6 6,00

6,00

6,00

9.2.4

ud

Total UD ......:

COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M. DE ALTURA FORMADA POR FUSTE CILINDRICO DE
ACERO INOXIDABLE EN ACABADO MEDIANTE APLICACION DE POLVO DE POLIESTER DOS
COMPONENTES CON POSTERIOR POLIMERIZACION EN HORNO, COLOR GRIS RAL 7048, O
BIEN, MATIZADO MEDIANTE PROYECCION DE MICROESFERA DE VIDRIO. INCORPORA PLACA
ESPECIFICA DE ANCLAJE Y DISCO EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERIA PARA AMARRE, TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).
INCLUSO CAJAS DE DERIVACION/PROTECCION, CABLEADO INTERNO CON CONDUCTOR DE
CU DESIGNACION RV 0,6/1KV 3X2,5MM. Y RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA
SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,00

Subtotal

2 2,00

2,00

2,00

Total UD ......:

9.3.- CONDUCTORES

2,00
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Presupuesto parcial n®9 ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién
9.31 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 1x2,5 MM2 DE
SECCION, PARA ALIMENTACION, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COLUMNA 2 5,50 11,00
PARED 4 1,50 6,00
17,00 17,00
Total ML ...... 17,00
9.3.2 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE
1x6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 148,00 592,00
PARED 4 5,50 22,00
614,00 614,00
Total ML ...... 614,00
9.33 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON
AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUERNO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
148,00 148,00
2 5,50 11,00
4 5,50 22,00
2 0,50 100
182,00 182,00
Total ML ...... 182,00
9.34 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE
SECCION, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 2,00
2,00 2,00
Total ML ......: 2,00
9.35 Ml SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE CONDUCTOR RZ 4X10MM2 CU 0'6/1KV GRAPADO
A FACHADA MINIMO CADA 40CM, INCLUSO P.P. ACCESORIOS Y P.P. PARA ACCESORIOS
CRUCES AEREOS, TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,00
17,00 17,00
Total ML ...... 17,00
9.4.- DESMANTELAMIENTOS
9.4.1 Ud DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE FACHADA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE ALMACENAMIENTOO VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO,
DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES, RECUPERACION DE
ASPECTO INICIAL DE FACHADA, TOTALMENTE ACABADO.
Total UD ......: 10,00
9.5.- VARIOS
951 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACION DE LA CONEXION ELECTRICA
SOBRE CENTRO DE MANDO EXISTENTE. INCLUYE MEMORIA TECNICA FIRMADA POR EL
TECNICO COMPETENTE Y PLANOS, ETC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total PA ......: 1,00

9.6.- PUESTA A TIERRA
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Presupuesto parcial n®9 ILUMINACION
N° Ud Descripcion Medicién

9.6.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2
M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Total UD ......: 2,00

9.6.2 Ud CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES APTAS PARA
CARTUCHOS DE CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y SEIS BORNAS DE CONEXION
PARA CABLE DE HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS, TOTALMENTE
INSTALADA.

Total UD ......: 6,00
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Presupuesto parcial n® 10 MOBILIARIO URBANO

N° Ud Descripcion Medicién
10.1 Ud SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION ACCESO JUNTO A MURO FORMADO POR BOLARDO
DE 85 MM DE DIAMETRO CON TUBO CURVADO DE 30 MM DE DIAMETRO, SEGUN PLANO DE
DETALLE, INCLUSO CIMENTACION.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
10.2 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION DE ACCESO EN
ESCALERAS MECANICAS FORMADO POR PLACA DE VIDRIO LAMINAR DE ESPESOR 10 MM Y
ANCLAJES, SEGUN PLANO DE DETALLE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total UD ......: 6,00
10.3 M2 SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX DE 2 MM JUNTO A MURO, SEGUN PLANO DE
DETALLE, TOTALMENTE EJECUTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 0,20 3,00
3,00 3,00
Total M2 ...... 3,00
104 Ud SUM.INST.DISPOSITIVO ANTITOBOGAN SEGUN NORMA UNE EN 115-1, TOTALMENTE
INSTALADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total UD ......: 3,00
105 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DOBLE DE
DIAMETRO 50 MM SITUADO A DOS ALTURAS, H1=1 M Y H2=0,7 M; Y PLETINAS
HORIZONTALES DE 50X10MM Y VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20 MM
SEGUN PLANOS DE DETALLE ACABADO A ESCOGER POR LA DIRECCION DE OBRA.CON
VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO,
SEGUN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR,
UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN ISO
12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,00
70,00 70,00
Total ML ......: 70,00
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Presupuesto parcial n° 11 VARIOS

N° Ud Descripcion Medicién
111 Pa PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

Total PA ...... 1,00
11.2 Pa PA PARA LIMPIEZA DE FUENTE EXISTENTE

Total PA ......: 1,00
11.3 Pa PA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL

Total PA ......: 1,00
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Presupuesto parcial n® 12 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicién
12.1 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN
LA ZONA DE OBRAS O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE LOS MUROS,
ESCALERAS O FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION Y
CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN LEGISLACION VIGENTE.
sup Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pavimento 277 0,40 110,80
escaleras 30 0,40 12,00
122,80 122,80
Total M3 ...... 122,80
12.2 M3 GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN
DESMONTES, CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION
Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN
RD 105/2008.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4475 447,50
447,50 447,50
Total M3 ...... 447,50
12.3 M3 GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS., INCLUINDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION E CLASIFICACION
DOS MESMOS E TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLASTICOS ] 4,00 4,00
PAPEL Y CARTON 8,00 8,00
12,00 12,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MADERA
Embalajes 3,00 3,00
3,00 3,00
15,00 15,00
Total M3 ......: 15,00
12.4 M3 GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE CABLEADO EDIFICACIONES,Y MATERIAL DE
ALUMBRADO, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION Y CLASIFICACION DE
LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DESMANTELAMIENTO 1 1,00
CABLEADO
1,00 1,00
Total M3 ...... 1,00
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Presupuesto parcial n® 13 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicién

13.1 Ud PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total UD ......: 1,00
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PROXECTO DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A

CONCELLER iA || CONCELLO PORTA DO SOL E ABELEIRA MENENDEZ, FASE I. EXPTE.: 1819/440

FOMENTO DE VIGO

Concello de Vigo

CADRO DE PREZOS 1

PETTRA

PFLANS ENTRATECCOS TERRITORIS
DF TRANSRORTE § AMBIENTAS

2044PY015R1



Cuadro de Precios N° 1

NO

cOD.

IMPORTE

DESIGNACION
EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

002401

A01040302

A01040303

A01050201

ML SUMINISTRO, COLOCACION Y
TENDIDO DE CONDUCTOR RZ
4X10MM2 CU 0°6/1KV GRAPADO A
FACHADA MINIMO CADA 40CM,
INCLUSO P.P. ACCESORIOS Y P.P.
PARA ACCESORIOS CRUCES AEREOS,
TOTALMENTE INSTALADO Y
TERMINADO. 5,29

UD Pozo de registro
prefabricado completo, de 100
cm. de didmetro interior y de
1,6 m. de altura util
interior, formado por solera
de hormigén HM-20/P/20/AII,
ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigdn
en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacidén de
brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y
tapa de fundicidén rellenable,
sellado de Jjuntas con mortero
de cemento, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios
auxiliares. 358,64

UuD Pozo de registro
prefabricado completo, de 100
cm. de didmetro interior y de
2,1 m. de altura atil
interior, formado por solera
de hormigdn HM-20/P/20/AII,
ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigdn
en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacidén de
brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y
tapa de fundicién rellenable,
sellado de Jjuntas con mortero
de cemento, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios
auxiliares. 382,87

UuD CAJA DE CONEXION Y
PROTECCION PARA PUNTO DE LUZ,
CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES
APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A.
(10x38) Y SEIS BORNAS DE
CONEXION PARA CABLE DE HASTA
35 MM2, INCLUIDOS DICHOS
CARTUCHOS, TOTALMENTE
INSTALADA. 10,06

CINCO EUROS CON VEINTINUEVE

CENTIMOS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y SIETE

CENTIMOS

DIEZ EUROS CON SEIS CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

Ne COD.

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

5 AP01D001

6 AP01D006

7 AP01D010

8 AP01DO019

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE
FACHADA COMPUESTA DE TUBO DE @
50 MM. DE ACERO INOXIDABLE
AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS DE 2,5 METROS,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX) , MANGUITO
TERMORRETRACTIL Y PIEZAS
ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA
DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR
LA COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO SEGUN
ORDENANZA.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRES TUBOS : TRES TUBOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR
Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE
DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA
E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN
UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION EN ACERAS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE
RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP
DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE
TUBOS.

UD ARQUETA DE PASO, DERIVACION
O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA
DE HORMIGON DE 0.5x0.5x0.6 M.
DE MEDIDAS INTERIORES, SIN
FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON
TAPA DE FUNDICION RELLENABLE
(REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M.

ABISAGRADA Y ACERROJADA CON
CIERRE DE ACERO INOXIDABLE Y

TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO
CONTROLADO. TOTALMENTE

INSTALADA, REMATADA CON EL
PAVIMENTO Y CONECTADA.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 90 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA

INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS

ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/IIa SEGUN PLANO DE
DETALLES CON  TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

147,21

8,93

75,79

11,06

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTIUN CENTIMOS

OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES

CENTIMOS

SETENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

ONCE EUROS CON SEIS CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

10

11

12

13

APO3A005

AP03C005

AP03C025

AP05C025

APO9EQO07

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x6
MM2 DE SECCION, PARA TENSION
NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2
DE SECCION CON AISLAMIENTO DE
XLPE DE 750 V DE TENSION
NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE,
PARA RED DE TIERRAS, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1x35 MM2 DE SECCION, PARA RED
DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
PICA PARA TOMA DE TIERRA DE
ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE
LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADA.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
BRAZO PARED "VIGO H" DE SETGA
0 SIMILAR FABRICADO
fNTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS
Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316,
CONTENIENDO RECEPTACULO PARA
CAJA DE CONEXION Y ENTRADA
PARA CONDUCCION ELECTRICA.
INLUYE MONTANTE VERTICAL DE
ACERO INOXIDABLE CON CODOS,
RACORES, DERIVACIONES PARA LA
CONDUCCION, PROTECCION DE
MANGUERA DE ALIMENTACION,
.COLOR GRIS RAL 7048

56,39

382,17

UN EURO CON DIECINUEVE

CENTIMOS

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE

CENTIMOS

DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CENTIMOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

14

15

APO9EQ08

APO9FO015

UD COLUMNA CILINDRICA “VIGO H”
DE 4 M. DE ALTURA FORMADA POR
FUSTE CILINDRICO DE ACERO
INOXIDABLE EN ACABADO MEDIANTE
APLICACION DE POLVO DE
POLIESTER DOS COMPONENTES CON
POSTERIOR  POLIMERIZACION EN
HORNO, COLOR GRIS RAL 7048, O
BIEN, MATIZADO MEDIANTE
PROYECCION DE MICROESFERA DE
VIDRIO. INCORPORA PLACA
ESPECIFICA DE ANCLAJE Y DISCO
EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DFE
PERNOS Y LA TORNILLERIA PARA
AMARRE, TUERCAS ARANDELAS Y
PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).
INCLUSO CAJAS DE
DERIVACION/PROTECCION,

CABLEADO INTERNO CON CONDUCTOR
DE CU DESIGNACION RV 0,6/1KV
3%X2,5MM. Y RESTO DE PEQUENO
MATERIAL NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO SEGUN
NORMATIVA VIGENTE.

UD EXCAVACION Y CIMENTACION
PARA BACULO O COLUMNA DE
ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA POR
DADO DE HORMIGON EN  MASA
HM-25/P/20/11a DE
0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO
PERNOS DE ANCLAJE,
TORNILLERIA, TUBOS DE P.E.
INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A
COLUMNA, ETC. SEGUN PLANO DE
DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO CONTROLADO,
TOTALMENTE EJECUTADO.

1.063,05

78,09

MIL SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCO CENTIMOS

SETENTA Y OCHO EUROS CON

NUEVE CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

16

17

18

AP11C151

AP13P001

APLDO3P006

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA "VIGO H" ASIMETRICA
DE SETGA O SIMILAR INCLUIDA
LAMPARA. INCLUYE CUERPO
SUPERIOR CILINDRICO, PARA
ALOJAMIENTO DE EQUIPO
ELECTRICO, EN FUNDICION DE
ALUMINIO Y POSTERIOR
APLICACION CON POLVOS DE
POLIESTER AL HORNO. BANDEJA
PORTA EQUIPOS EXTRAIBLE EN
ALUMINIO LAMINADO. ELEMENTO DE
UNION A SOPORTE Y CHIMENEA DE
REFRIGERACION, FORMADO POR
CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE.
CUERPO INTERMEDIO CILINDRICO ¢
300MM FABRICADO EN
METACRILATO-POLICARBONATO
TRANSPARENTE. CUERPO INFERIOR
PARA UBICACION DE
MICROREFLECTOR OPTICO, EN
ALEACION DE ALUMINIO EN1706AC
46100LF SOMETIDO A PROCESO DE
CROMATIZACION Y POSTERIOR
APLICACION CON POLVOS DE
POLIESTER AL HORNO.
MICROREFLECTOR CONFORMADO EN
ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%.
DISTRIBUCION SIMETRICA o]
ASIMETRICA. FLUJO EN
HEMISFERIO SUPERIOR =2%.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
UNION EN ACERO INOXIDABLE Y
TORNILLERIA TIPO A2. TUERCAS
ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4
(AISI  316) .AISLAMIENTO 1IP66,
PROTECCION IK 7-10, CLASE I,
EQUIPO ELECTRICO:
ELECTRONICO.COLOR GRIS RAL
7048

UD DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO
SOBRRE  FACHADA, LEVANTADO Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE
ALMACENAMIENTOO VERTEDERO DEL
CONDUCTOR RECUPERADO,
DESMONTAJE DE LUMINARIAS,
DESMONTAJE DE APOYOS
EXISTENTES, RECUPERACION DE
ASPECTO INICIAL DE FACHADA,
TOTALMENTE ACABADO.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO
ESPECIAL DE 1x2,5 MM2 DE
SECCION, PARA  ALIMENTACION,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

996,73

62,59

2,64

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y TRES

CENTIMOS

SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

19

AS04002

UD SUMINISTRO E INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA
MECANICA E1 SALVANDO DESNIVEL
DE 4,22 M 27,3°, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES :

INSTALACION 100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA.
DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR  4.220MM. ANGULO DE
INCLINACION 27,3° ANCHO DE
PELDANO 1000 MM. TRES PELDANOS
HORIZONTALES EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD
0,5M/S CAPACIDAD 6.000
PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.740 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS
CAUCHO Y FIBRA SINTETICAS EN
COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO
TOTAL: 1.590MM. LONGITUD:
2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGUE. POTENCIA DEL MOTOR
7,5 KW. TENSION DE FUERZA
TRIFASICA, 380V-50 HZ TENSION
DEALUMBRADO MONOFASICA, 220 V
ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
SUPERIOR.VARIADOR DE
FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA
ESCLAERA A BAJA  VELOCIDAD
CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, ABONO DE DERECHOS Y
TRAMITACION DE DOCUMENTOS EN
DELEGACION DE INDUSTRIA Y
GARANTIA DE UN ANO PARA TODOS
L0S MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

78.857,40

SETENTA Y OCHO MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

20

21

AS04003

AXMV13A005

UD SUMINISTRO E INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA
MECANICA E2 SALVANDO DESNIVEL
DE 4,19 M 27,3° DE LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES :
INSTALACION 100%
SUMINISTRO EN
DISPOSICION SIMPLE.
SALVAR 4.19 MM. ANGULO DE
INCLINACION 27,3° ANCHO DE
PELDANO 1000 MM. TRES PELDANOS
HORIZONTALES EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD
0,5M/sG CAPACIDAD 6.000
PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.672 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS
CAUCHO Y FIBRA SINTETICAS EN
COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO
TOTAL: 1.590MM. LONGITUD:
2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGUE. POTENCIA DEL MOTOR
7,5 KW. TENSION DE FUERZA
TRIFASICA, 380V-50 HZ TENSION
DEALUMBRADO MONOFASICA, 220 V
ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
INFERIOR. ALUMBRADO BAJO
PASAMANOS MEDIANTE LEDS DE
BAJO CONSUMO Y ALTO
RENDIMIENTO. VARIADOR DE
FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA
ESCLAERA A BAJA  VELOCIDAD
CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, ABONO DE DERECHOS Y
TRAMITACION DE DOCUMENTOS EN
DELEGACION DE  INDUSTRIA Y
GARANTIA DE UN ANO PARA TODOS
LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

INTEMPERIE.
UNAPIEZA.
ALTURA A

M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO AGUJETEADO
DE FILAMENTO CONTINUO, CON
RESITENCIA A TRACCION MAYOR A
30 KN/M2 (SEGUN NORMAS 1ISO
10319) INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE SOLAPES.

84.300,95

OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

22

23

24

CMTOMO002

CMTOMO004

CTO03A0259

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUADRO PARA ALUMBRADO PULICO
CON ENVOLVENTE EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE
ESPESOR, TAMANO Y FORMA A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE
OBRA, CON PROTECCION IP-55 E
IK-10, EN TRES MODULOS, CHASIS
DE DISTRIBUCION MODULAR
EXTRATBLE PARA LA PARTE DE
MANDO Y MANIOBRA, CIERRE DE
TRIPLE ACCION CON LLAVE
NORMALIZADA DE COMPANIA EN LA
PARTE DE MEDIDA, CIERRE
ESTANDAR DE TRIPLE ACCION EN
EL RESTO DEL CONJUNTO, PUERTAS
ANTIGRAFFITI Y ANTIPASKIN,
REDUCTOR ESTABILIZADOR
TRIFASICO DE 45 kVA EN EL
CAPUCHON SUPERIOR, DISPONE DE
4 SALIDAS PROTEGIDAS CON

CONJUNTOS FORMADOS POR
MAGNETOTERMICOS Y
DIFERENCIALES (2 SALIDAS

COMPLETAS Y 2 EN PREVISION DE
UsOSs FUTURO), CON POSIBILIDAD
DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO

ADMITAN ESTABILIZADOR
REDUCTOR, DISPONE DE  CAJA
GENERAL DE PROTECCION,
CONTADOR ELECTRONICO TRIFASICO
PARA TARIFA INTEGRADA,
INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTERMICO ILUMINACION

INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE
AUXILIAR Y PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.
CONJUNTO TOTALMENTE INSTALADO
DE FABRICA PARA MONTAJE RAPIDO
EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO.

UD EXCAVACION Y CIMENTACION
PARA  CENTRO DE  MANDO DE
ALUMBRADO, CON DADO HORMIGON
HA-25/P/20/1Ia, PLACA, PERNOS
DE  ANCLAJE, ACERO  B-5008S,
PASATUBOS Y ACCESORIOS, TODO
SEGUN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO APLACADO DE LA BASE EN
EL MISMO MATERIAL DEL ENTORNO.
INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y
VERTIDO A VERTEDERO CONTROLADO
DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES,
INCLUSO CANON DE VERTIDO.

UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO
RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO
"p" D-400 CON ESCUDO DEL
CONCELLO CORRESPONDIENTE E
INDICACION DEL SERVICIO
SUBTERRANEO CORRESPONDIENTE,
SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.

IMPORTE
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
7.677,30| SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Y SIETE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

94,20 | NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

292,72 | DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y DOS

CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

IMPORTE
N° COD. DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
25 |CT03A040 UD SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO
"D" PREFABRICADA DE HORMIGON
ARMADO DE DIMENSIONES
INTERIORES DE 0.9x1.09x1.00,
HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOS
NORMALIZADOS, SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA. 358,85 | TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
26 |CT03C005 UD COLOCACION Y TRANSPORTE DE
ARQUETA TIPO "D" SEGUN NORMAS
DE LA COMPANIA Y PLANO DE
DETALLES, TOTALMENTE
TERMINADA, EXCLUYENDO
SUMINISTRO, PERO NO TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS
DE TIRO, REGLETAS Y TAPA CON
CERCO. 39,79 | TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
27 |[cT08220 ML SUMINISTRO DE CINTA
SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPANTA SUMINISTRADORA. 0,11 | ONCE CENTIMOS
28 [cT082201 ML SUMINISTRO DE CINTA
SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL. 0,11 | ONCE CENTIMOS
29 |cT08221 ML COLOCACION DE CINTA
SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA. 0,16 | DIECISEIS CENTIMOS
30 |cT082211 ML COLOCACION DE CINTA
SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL. 0,16 | DIECISEIS CENTIMOS
31 [DA01A020 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL
2GS CLASE K9 DE 100 MM DE
DIAMETRO, INCLUSO JUNTA
STANDARD, BANDA DE PLASTICO DE
10 CM. DE ANCHO CON HILO
METALICO EMBUTIDO. 28,67 | VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA
Y SIETE CENTIMOS
32 |DAO9AOO5 UD REPOSICION COMPLETA DE
ACOMETIDA A PARCELA 0
VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A
MAQUINA Y A MANO, PIEZAS
ESPECIALES ( TES, MANGUITOS,
VIROLAS, ETC.) Y SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE
DE LA RED, INCLUSO LA
REPERCUSION POR TRABAJOS EN
DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL  DEL
SUMINISTRO. 84,59 | OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

33

34

35

36

37

38

39

DAO9A025

DM150001

£013022

E06CGS009

E10AAP100

EE010010

EE0100222

UD CONEXION A LA RED EXISTENTE
DE HASTA DIAMETRO 200 MM.,
INCLUYENDO LAS OPORTUNAS
EXCAVACIONES A MAQUINA Y A
MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y
SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE
DE LA RED, INCLUSO LA
REPERCUSION POR TRABAJOS EN
DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO.

M2 DEMOLICION POR  MEDIOS
MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON
MARTILLO NEUMATICO) Y/0
MANUALES DE FIRMES, ACERAS,
SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO,
FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON
UN ESPESOR MEDIO DE 0,70
METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS .

ML DREN DE P.V.C.DURO
CORRUGADO DE DN=160 MM.

M2 CHAPADO DE PIEDRA DE
GRANITICA EN MUROS A UNA CARA
VISTA DE 3 CM. DE ESPESOR CON
CHAFLAN DE 1 CM EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE
DETALLE, MEDIANTE CEMENTO COLA
Y ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE

m2 Suministro e instalacidén de
aislamiento acustico, con
panel multicapa
(resorte/membrana/resorte),
Sonodan Plus, de 40 mm. de
espesor, en paramentos
verticales, (cadmaras o
trasdosados de cartdédn-yeso).
Totalmente adherido al soporte
mediante fijacidén mecanica.

ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS,
SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBO DE ] 150 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED,
LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, COLOR ROJO,
SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA
COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO.

424,00

89,44

35,18

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS

SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS

CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

TREINTA Y CINCO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

VEINTISIETE CENTIMOS

TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA

Pagina 10



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

40

41

42

43

44

45

EE010028

EE010029

EEAR0043

EEUFOC06

ES01A0109

ES01A0309

ML INSTALACION DE TUBO DE g
125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS,
SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA
COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE
TUBOS.

ML SUMINISTRO DE TUBO DE g 125
MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS,
SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.

UD ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2
TAPAS RELLENABLES
RECTANGULARES SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA SUMINISTRADORA, DFE
0.884x0.527 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR
ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGON CON BASE DE ARENA,
INCLUSO TAPAS Y MARCO DE
HIERRO FUNDIDO, EXCAVACION,
RELLENO Y CARGA, ACOPIOS,
TOTALMENTE INSTALADA.

ML ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE
0,6x1,00 M. FORMADA POR 6
TUBOS DE PEAD DE g 160 MM MAS
UN TUBO o 125 MM., SOBRE LECHO
DE ARENA EN TODA SU ANCHURA,
CON P.P. DE UNIONES, CINTA
SENALIZADORA, APERTURA Y
TAPADO DE CALAS DE TIRO,
INCLUSO RELLENO, CARGA Y
TRANSPORTE .

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGON PARA ARMAR
HA-30/P/20/IIIA, EN CIMIENTOS
Y LOSAS DE TRANSICION,
COLOCADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD , MOLDEADO Y
VIBRADO.

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGON PARA ARMAR
HA-30/P/20/IIIA, EN CIMIENTOS,
ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER
ALTURA, MOLDEADO Y VIBRADO.

2,12

385,27

32,36

85,84

85,36

UN EURO CON TRECE CENTIMOS

DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

TREINTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

46

47

48

49

50

51

ES01A100

ESO1CMADO10

ESO01CMAD105

ESO1CMADI110

ES01HO05

£S030005

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO,
EN SORJADOS, SOLERAS, P0ZzO0S
Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O
SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD
HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5
N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO,
RECTO, DE 1® CALIDAD, CON
TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA,
EN MUROS LOSAS Y ALZADOS,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU  ESTABILIDAD Y  ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

M2 ENCOFRADO DE MADERA,
OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1°%
CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES
(ZAPATAS, RECALCES, VIGAS,
RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS,
ETC.), COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

M2 ENCOFRADO DE MADERA,
OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 12
CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y  CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU  ESTABILIDAD Y  ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO
CORTADO, DOBLADO Y RECORTES,
SEGUN PESO TEORICO.

M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS
A BASE DE APLICACION CON
RODILLO O BROCHA DE DOS MANOS
DE PINTURA BITUMINOSA
ASFALTICA, SOBRE  SUPERFICIES
DE HORMIGON DE MORTERO DE
CEMENTO.

69,14

17,51

12,47

6,44

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

DOCE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

NOVENTA Y UN CENTIMOS

SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

52

53

54

55

£S030105

£S030180

£S030185

GES0008

ML JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE
DE NEOPRENO PARA
ESTANQUEIDAD, CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA
500MM, EN PARAMENTOS TANTO
VERTICALES COMO HORIZONTALES,
INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE
ELEMENTOS DE POSICIONADO Y
AMARRE, SOLDADURA, EMPALME Y
DEMAS OPERACIONES NECESARIAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

M2 IMPERMEABILIZACION BICAPA
EN CUBIERTAS CON PENDIENTE
ENTRE EL 1% Y EL %, NO
TRANSITABLES O  TRANSITABLES
PARA  PEATONES, SISTEMA  NO
ADHERIDO, CONSTITUIDA POR:
LAMINA ASFALTICA DE OXIASFALTO
CON UN PESO MEDIO DE 4 KG/M?,
ACABADA CON FILM DE
POLIETILENO POR AMBAS CARAS,
GLASDAN 40 P OXI, CON ARMADURA
DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR/M?
(TIPO LO-40-FV), EN POSICION
FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE,
SALVO EN PERIMETROS Y PUNTOS
SINGULARES PREVIA IMPRIMACION
DE DICHOS PUNTOS CON EMULSION
ASFALTICA CURIDAN; LAMINA
ASFALTICA DE BETUN MODIFICADO
CON ELASTOMEROS SBS, ESTERDAN
40 P ELAST, CON PLEGABILIDAD
POSITIVA A -20°C, PESO MEDIO
DE 4 KG/M2 Y ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER DE 160
GR/M?2 (TIPO LBM-40-FP-160)
ADHERIDA A LA ANTERIOR CON
SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR CON
PROTECCION  PESADA. MEMBRANA
PN-6 S/UNE 104-402/96.

M2 DRENAJE DE MUROS CON LAMINA
NODULAR CON MARCADO CE DE
POLIETILENO VIRGEN CON
GEOTEXTIL INCORPORADO Y DOBLE
NODULO DE 12 MM. DE ALTURA
NOD, CAPACIDAD DE DRENAJE 1,2
L / S Y RESISTENCIA A
COMPRESION DE 90 KN/M2. DELTA
DRAIN, P.P. DE FIJACION AL
SOPORTE CON TACO ESPIGA DE
POLIPROPILENO, A RAZON DE 3
UDS / M2 Y SELLADO DE SOLAPES
DE ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA
AUTOADHESIVA A DOS CARAS DE
CAUCHO BUTILO DELTA FIX,
INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL
PARAMENTO DE HORMIGON CON DOS
MANOS DE EMULSION BITUMINOSA
BETTOGUM O SIMILAR, SEGUN
CTE/DB-HS 1.

M3 GESTION DOS MATERIAIS
SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS

PRODUTOS SUBMINISTRADOS.,
INCLUINDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACION E
CLASIFICACION DOS MESMOS E

TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO
TODO SEGUN RD 105/2008.

22,54

18,27

CUATRO EUROS CON TREI
OCHO CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

SEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

NTA Y

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

56

57

58

59

60

GES0009

GES0010

GES0011

MB010105

MU09001

M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y
GESTION DE CUALQUIER TIPO DE
RESIDUO EXISTENTES EN LA ZONA
DE OBRAS 0 AQUELLOS
PROCEDENTES DE LA DEMOLICION
DE LOS MUROS, ESCALERAS O
FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE
A ACOPIOS, SEPARACION Y
CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR
GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN
LEGISLACION VIGENTE.

M3 GESTION DE PARTE
PROPORCIONAL DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
EN DESMONTES, CAJEADOS o}
ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE
A ACOPIOS, SEPARACION Y
CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
TODO SEGUN RD 105/2008.

M3 GESTION DE PARTE
PROPORCIONAL DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE
CABLEADO EDIFICACIONES,Y
MATERIAL DE ALUMBRADO,
INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACION Y
CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
TODO SEGUN RD 105/2008

ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BARANDILLA FORMADA POR
PASAMANOS DOBLE DE DIAMETRO 50
MM SITUADO A DOS ALTURAS, H1=1
M Y H2=0,7 M; Y PLETINAS
HORIZONTALES DE  50X10MM Y
VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20
MM

SEGUN PLANOS DE DETALLE
ACABADO A ESCOGER POR LA
DIRECCION DE OBRA.CON VIDRIO
FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
PINTADO, SEGUN PLANOS, INCLUSO
ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR.
EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6
MM DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE
UNA LAMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGUN
UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN
14449, INCLUSO SILICONA
SINTETICA INCOLORA FELASTOSIL
WS-305-N  "SIKA". TOTALMENTE
EJECUTADO

UD SUM. INST.DISPOSITIVO DE
PROTECCION ACCESO JUNTO A MURO
FORMADO POR BOLARDO DE 85 MM
DE DIAMETRO CON TUBO CURVADO
DE 30 MM DE DIAMETRO, SEGUN
PLANO DE DETALLE, INCLUSO
CIMENTACION.

8,43

9,65

154,97

89,31

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

61

62

63

64

65

66

MU09002

MU09003

MU09004

MVO3A005

MVO7A005

MVO7B005

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUM.INST.DISPOSITIVO DE
PROTECCION DE ACCESO EN
ESCALERAS MECANICAS FORMADO
POR PLACA DE VIDRIO LAMINAR DE
ESPESOR 10 MM Y ANCLAJES,
SEGUN PLANO DE DETALLE

M2  SUM.INST.CHAPA LISA DE
ACERO INOX DE 2 MM JUNTO A
MURO, SEGUN PLANO DE DETALLE,
TOTALMENTE EJECUTADO.

UuD SUM.INST.DISPOSITIVO
ANTITOBOGAN SEGUN NORMA UNE EN
115-1, TOTALMENTE INSTALADO.

M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO
(INCLUSO ROCA), POR CUALQUIER
MEDIO, PARA FORMACION DE LA
EXPLANACION Y FOSO DEL
ASCENSOR, INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS A ACOPIO o]
CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR
GESTION), MEDIDA SOBRE
PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

M2 ENTIBACION MEDIA o]
SEMICUAJADA (UNA TABLA SI Y
OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
CODALES, CORREAS Y
DESENTIBADO.

M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO
HASTA 7 M. DE PROFUNDIDAD,
MEDIANTE TABLESTACADO
MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO
DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA
SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL
100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO
POR UNA CARA) . INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y
CODALES, EQUIPO DE VIBRACION
PARA HINCA Y OTROS MEDIOS
MECANICOS Y AUXILIARES,
TOTALMENTE EJECUTADA.

84,01

48,70

94,61

8,80

19,93

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON UN

CENTIMO

CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA CENTIMOS

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS

SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS

OCHO EUROS CON OCHENTA

CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

67

68

69

70

71

MVO9A080

MV09CO015

MVO9EQ010

MVO9EQ020

MVO9EQ025

M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y
RELLENO POR MEDIOS MECANICOS O
MANUALES, CON SUELOS ADECUADOS
O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS,
PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA
E2 (10<= CBR <=20), EN
TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
REFINO, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION
SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES AL
100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%),
MEDIDO SOBRE PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

M3 RELLENO Y COMPACTADO DE
ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS,
CON SUELOS TOLERABLES o]
ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA
UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN
FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO
DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40
MM, EN TRASDOS DE MUROS Y
OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS
DE 10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL.

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGON EN MASA TIPO
HM-20/P/20/IIA TAMANO MAXIMO
DEL ARIDO 20 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA,
COLOCADO PARA  ASIENTOS DE
TUBERIAS EN FONDOS DE
EXCAVACION, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, MEDIDO  SOBRE
PERFIL.

19,64

15,73

69,54

SEIS EUROS CON DIECINUEVE

CENTIMOS

CINCO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CENTIMOS

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Pagina 16



Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

72

73

74

MV15002

MV15004

PA010205EG

M3 EXCAVACION EN ZANJA DE
CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO
(GRANULAR,  ARCILLOSO, ROCA,

)y, EMPLEANDO  TODOS  LOS
MEDIOS MANUALES Y MECANICOS
QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO o)
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR
HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS
RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE
LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES
EN CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL PG-3.

M3 EXCAVACION NO CLASIFICADA
EN CUALQUIER CONFIGURACION DE
TRABAJO, REALIZADO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO
(GRANULAR,  ARCILLOSO, ROCA,

)y, EMPLEANDO  TODOS  LOS
MEDIOS MANUALES Y MECANICOS
QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO o}
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR
HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS
RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE
LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES
EN CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A
LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO,
MEDIDA SOBRE PERFIL. CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES DE DEMOLICION Y
EXCAVACION A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO. TODO ELLO CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL PG-3.

ML PELDANO DE HASTA 40 CM DE
HUELLA DE GRANITO GRIS ALBA O
BLANCO MERA  SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA M-450,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA. TOTALMENTE EJECUTADO
I/PP DE FORMACION DE MURO DE
SOSTENIMIENTO EN EL MISMO
ACABADO.

10,35

23,69

168,73

DIEZ EUROS CON TREINTA Y

CINCO CENTIMOS

VEINTITRES EUROS CON SESENTA

Y NUEVE CENTIMOS

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

75

76

77

78

79

PAO1AO60O

PA050146

PA05I042

PA05I043

SA01GO015

M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR
ZAHORRA ARTIFICAIL,
CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10
Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN
TONGADAS NO SUPERIORES A 25
CM., INCLUSO TRANSPORTE
INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y
+ 2% DE LA HUMEDAD OPTIMA
CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE
PERFIL.

M3 DEMOLICION DE ESCALERAS CON
CARGA Y ACOPIO DE LOS
PRODUCTOS RESULTANTES.

M2  PAVIMENTO DE LOSAS DE
GRANITO BLANCO MERA O GRIS
ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, LARGO 60CM,
ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM.
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS
DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y
DESBASTES. IPP DE EJECUCION DE
JUNTAS DE PVC TIPO ARPON CADA
18 M COMO MAXIMO.

M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE
GRANITO BLANCO MERA O GRIS
ALBA, LARGO 50 A 80 CM, ANCHO
30 A 50 CM. Y 8 CM. DE
ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO, CANTOS ASERRADOS,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM.
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO
Y REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, 1I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL PARA LA EJECUCION
DE JUNTAS DE DILATACION Y PARA
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.

ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC DE ¢ 315 MM.
PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL
NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON
RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2,
INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR
CAMARA DE vV, ACCESORIOS
(CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA
Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

19,94

31,75

72,36

86,27

26,24

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

SETENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

OCHENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Cuadro de Precios N° 1

NO

DESIGNACION

80

81

82

SAO03E1159904

SAO3P0033

SAO03P0070

ML ML DE CANAL DE HORMIGON
POLIMERO TIPO ULMA, MODELO
U150 , ANCHO INTERIOR 150MM, Y
ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y
200MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES, EN MODULOS DE 1 M
DE LONGITUD, CANCELA DE
SEGURIDAD (CS150, REJILLA DE
ACERO GALVANIZADO  RANURADA
CLASE DE CARGA (250, MODELO
TIPO GR150 UOC, 1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACION,
COMPACTADO Y ENCOFRADO  SI
FUERA NECESARIO, JUNTAS DE
DILATACION, PEQUENO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES, S/ NORMA
ISS-53. RECIBIDA CON HORMIGON
HA-25/B/20 IIa CON ESPESORES
LATERALES Y BASE NO INFERIORES
A 100MM. INCLUSO CONEXION A
POZO DE LONGITUD NO SUPERIOR A
1,50 M. CON TUBERIA DE PVC DE
200 MM DE DIAMETRO.

uD EJECUCION DE POZO DE
REGISTRO PREFABRICADO
COMPLETO, DE 100 CM. DE
DIAMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M.
DE ALTURA UTIL INTERIOR,
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/11a, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE
HORMIGON EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMETRICO PARA FORMACION DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE
ALTURA, CERCO Y TAPA DE
FUNDICION ACERROJADA Y
ABISAGRADA RELLENABLE , ANILLO
DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS
CON MORTERO DE CEMENTO,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO
DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO SEGUN PLANO DE
DETALLES.

UD ARQUETA SIFONICA HA-25 DE
CONSTRUCCION IN SITU, DE
DIMENSIONES INTERIORES
1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA DE
HASTA 2,00 M, ASI coMO 2
CERCOS Y TAPAS MODELO REXESS
DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE
FUNDICION ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
JUNTA DE ELASTOMERO ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA

RESISTENCIA, BLOQUEO
AUTOMATICO POR APENDICE
ELASTICO Y TAPA CON

ARTICULACION, CON CERTIFICADO
DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC,
ENRASADAS, INCLUSO EXCAVACION,
RELLENO Y COMPACTADO DE
TERRENO, TOTALMENTE TERMINADO
SEGUN PLANO DE DETALLES.

IMPORTE
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

146,92 | CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

452,85 | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

1.063,59MIL SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 1

PdO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

83

84

85

86

SAO3P018

SAO03P022

SAO04REACO1

SS01

UD EJECUCION DE POZO DE
RESALTO DE HASTA 3.6 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.00x1.00
M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
COLECTOR DE HASTA g 800 MM.,
EJECUTADO IN SITU EN HORMIGON
ARMADO HA-30/P/20/1IV-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA
MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN
0 SIMILAR, DE FUNDICION
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE
ELASTOMERO ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO
AUTOMATICO POR APENDICE
ELASTICO Y TAPA CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO
DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, LOSA DE  GRANITO,
ETC., TOTALMENTE TERMINADO
SEGUN PLANO DE DETALLES.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
PATE DE ACCESO DE
POLIPROPILENO

UuD REPOSICION ACOMETIDA
EXISTENTE, INCLUYENDO TUBO DE
CONEXION, ROTURA Y REPOSICION
DE PARAMENTOS Y REPOSICION DE
TODOS SUS ELEMENTOS.

UD PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD

Vigo, Septiembre de 2013
Los Ingenieros autores del proyecto:

Fdo. Santiago N. Lépez Fontan

Fdo. Begofia Arranz Gonzalez

El Ingeniero Director del proyecto:

Fdo. Alvaro Crespo Casal

1.683,84

34,76

6.500,00

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

CINCO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

SEIS MIL QUINIENTOS EUROS

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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b.arranz
Cuadro de texto
Vigo, Septiembre de 2013
Los Ingenieros autores del proyecto:       




______________________________            
Fdo. Santiago N. López Fontán              







______________________________                          
 Fdo. Begoña Arranz González      

El Ingeniero Director del proyecto:





__________________________
Fdo. Álvaro Crespo Casal



PROXECTO DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A

CONCELLER iA || CONCELLO PORTA DO SOL E ABELEIRA MENENDEZ, FASE I. EXPTE.: 1819/440

FOMENTO DE VIGO

Concello de Vigo

CADRO DE PREZOS 2

PETTRA

PFLANS ENTRATECCOS TERRITORIS
DF TRANSRORTE § AMBIENTAS

2044PY015R1



Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

002401

A01040302

A01040303

A01050201

ML de SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE
CONDUCTOR RZ 4X10MM2 CU 0°6/1KV GRAPADO A
FACHADA MINIMO CADA 40CM, INCLUSO P.P.
ACCESORIOS Y P.P. PARA ACCESORIOS CRUCES
AEREOS, TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm. de didmetro interior
y de 1,6 m. de altura util interior,
formado por solera de hormigdn
HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigdn en masa,
prefabricados de borde machihembrado, vy
cono asimétrico para formacidén de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre
de marco y tapa de fundicién rellenable,
sellado de juntas con mortero de cemento,
recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm. de didmetro interior
y de 2,1 m. de altura util interior,
formado por solera de hormigdn
HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigdn en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formacidén de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre
de marco y tapa de fundicidén rellenable,
sellado de juntas con mortero de cemento,
recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA
PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA
DE UNA O DOS BASES APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y
SEIS BORNAS DE CONEXION PARA CABLE DE
HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS,
TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

1,49
3,50
0,30

45,81
3,82
288,75
-0,04
20,30

45,81
3,82
311,61
-0,04
21,67

2,41
7,08
0,57

358,64

382,87

10,06
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE

N° | COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)

5 APO1DOO0O1 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA
COMPUESTA DE TUBO DE @ 50 MM. DE ACERO
INOXIDABLE AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS
ISOFONICAS (INOX), MANGUITO
TERMORRETRACTIL Y PIEZAS ESPECIALES,
SELLADO, ARQUETA DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO
POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

Mano de obra 18,34
Maquinaria 1,05
Materiales 119,49
6 % Costes Indirectos 8,33
147,21

6 APO1D0O06 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TUBOS: TRES TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y
UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE
CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR
Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACION EN

ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE
10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO
DE TUBOS.

Mano de obra 1,63
Materiales 6,78
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,51

7 AP01DO10 UD de ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA
DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON DE
0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN
FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION RELLENABLE (REFORZADA EN
CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M.
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE
ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA CON EL
PAVIMENTO Y CONECTADA.

Mano de obra 15,96
Maquinaria 1,05
Materiales 54,49
6 % Costes Indirectos 4,29
75,79

8 AP01DO019 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y
LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACION HORMIGONADA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/IIa SEGUN PLANO DE DETALLES CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra 2,47
Maquinaria 0,06
Materiales 7,89
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,63
11,06
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

10

11

12

13

APO3A005

AP03C005

AP03C025

AP05C025

APO9EQO07

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE
XLPE DE 1x6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION
NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION
DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION
CON AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE
TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE
SECCION, PARA RED DE TIERRAS, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA
PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO
PARED "VIGO H" DE SETGA O SIMILAR
FABRICADO INTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN
INOX A4 (AISI 316, CONTENIENDO RECEPTACULO
PARA CAJA DE CONEXION Y ENTRADA PARA
CONDUCCION ELECTRICA. INLUYE MONTANTE
VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE CON CODOS,
RACORES, DERIVACIONES PARA LA CONDUCCION,
PROTECCION DE MANGUERA DE ALIMENTACION,
.COLOR GRIS RAL 7048

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

0,16
0,96
0,07

0,48
1,28
0,11

0,48
1,75
0,13

7,65
45,55
3,19

8,94
6,60
345,00
21,63

56,39

382,17
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

14

15

16

APO9E008

APO9FO015

AP11C151

UD de COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M.
DE ALTURA FORMADA POR FUSTE CILINDRICO DE
ACERO INOXIDABLE EN ACABADO MEDIANTE
APLICACION DE POLVO DE POLIESTER DOS
COMPONENTES CON POSTERIOR POLIMERIZACION
EN HORNO, COLOR GRIS RAL 7048, O BIEN,
MATIZADO MEDIANTE PROYECCION DE
MICROESFERA DE VIDRIO. INCORPORA PLACA
ESPECIFICA DE ANCLAJE Y DISCO
EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERIA PARA AMARRE, TUERCAS ARANDELAS
Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316). INCLUSO
CAJAS DE DERIVACION/PROTECCION, CABLEADO
INTERNO CON CONDUCTOR DE CU DESIGNACION RV
0,6/1KV 3X2,5MM. Y RESTO DE PEQUENO
MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

UD de EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO
O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA POR
DADO DE HORMIGON EN MASA HM-25/P/20/IIa DE
0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE
ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E.
INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A COLUMNA, ETC.
SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO,
TOTALMENTE EJECUTADO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA "VIGO H" ASIMETRICA DE SETGA O
SIMILAR INCLUIDA LAMPARA. INCLUYE CUERPO
SUPERIOR CILINDRICO, PARA ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELECTRICO, EN FUNDICION DE ALUMINIO
Y POSTERIOR APLICACION CON POLVOS DE
POLIESTER AL HORNO. BANDEJA PORTA EQUIPOS
EXTRAIBLE EN ALUMINIO LAMINADO. ELEMENTO
DE UNION A SOPORTE Y CHIMENEA DE
REFRIGERACION, FORMADO POR CILINDRO DE
ACERO INOXIDABLE. CUERPO INTERMEDIO
CILINDRICO @ 300MM FABRICADO EN
METACRILATO-POLICARBONATO TRANSPARENTE.
CUERPO INFERIOR PARA UBICACION DE
MICROREFLECTOR OPTICO, EN ALEACION DE
ALUMINIO EN1706AC 46100LF SOMETIDO A
PROCESO DE CROMATIZACION Y POSTERIOR
APLICACION CON POLVOS DE POLIESTER AL
HORNO. MICROREFLECTOR CONFORMADO EN
ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%. DISTRIBUCION
SIMETRICA O ASIMETRICA. FLUJO EN
HEMISFERIO SUPERIOR =2%. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS DE UNION EN ACERO INOXIDABLE Y
TORNILLERIA TIPO A2. TUERCAS ARANDELAS Y
PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).AISLAMIENTO
IP66, PROTECCION IK 7-10, CLASE I, EQUIPO
ELECTRICO: ELECTRONICO.COLOR GRIS RAL 7048

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

19,37
16,51
967,00
60,17

41,64
0,40
30,99
0,64
4,42

30,82
6,60
902,89
56,42

1.0

9

63,05

78,09

96,73
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

17

18

19

AP13P001

APLDO3P006

AS04002

UD de DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE
FACHADA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE ALMACENAMIENTOO VERTEDERO DEL CONDUCTOR
RECUPERADO, DESMONTAJE DE LUMINARIAS,
DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES,
RECUPERACION DE ASPECTO INICIAL DE
FACHADA, TOTALMENTE ACABADO.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 1x2,5
MM2 DE SECCION, PARA ALIMENTACION, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECANICA E1 SALVANDO
DESNIVEL DE 4,22 M 27,3°, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y COMPONENTES :
INSTALACION 100% INTEMPERIE. SUMINISTRO
EN UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR 4.220MM. ANGULO DE INCLINACION
27,3° ANCHO DE PELDANO 1000 MM. TRES
PELDANOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/S CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.740 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA
SINTETICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGUE. POTENCIA
DEL MOTOR 7,5 KW. TENSION DE FUERZA
TRIFASICA, 380V-50 HZ TENSION DEALUMBRADO
MONOFASICA, 220 V ACOMETIDA EXTERIOR POR
CABEZAL SUPERIOR.VARIADOR DE FRECUENCIA Y
DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE
DERECHOS Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS EN
DELEGACION DE INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN
ANO PARA TODOS LOS MATERIALES

INSTALADOS .INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA.TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

6 % Costes Indirectos

26,04
33,01
3,54

0,80
1,69
0,15

3.057,20
66.800,00
4.536,57
4.463,63

78.8

62,59

57,40
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

20

21

AS04003

AXMV13A005

UD de SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECANICA E2 SALVANDO
DESNIVEL DE 4,19 M 27,3° DE LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y COMPONENTES :
INSTALACION 100% INTEMPERIE. SUMINISTRO EN
UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR 4.19 MM. ANGULO DE INCLINACION
27,3° ANCHO DE PELDANO 1000 MM. TRES
PELDANOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/SG CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.672 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA
SINTETICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGUE. POTENCIA
DEL MOTOR 7,5 KW. TENSION DE FUERZA
TRIFASICA, 380V-50 HZ TENSION DEALUMBRADO
MONOFASICA, 220 V ACOMETIDA EXTERIOR POR
CABEZAL INFERIOR. ALUMBRADO BAJO PASAMANOS
MEDIANTE LEDS DE BAJO CONSUMO Y ALTO
RENDIMIENTO. VARIADOR DE FRECUENCIA Y
DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE
DERECHOS Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS EN
DELEGACION DE INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN
ANO PARA TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA.TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

6 % Costes Indirectos

M2 de SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION MAYOR
A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO 10319)
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

3.057,20
71.700,00
4.772,00
4.771,75

0,92
1,42
0,14

84.300,95
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

22

23

24

25

CMTOMO002

CMTOMO004

CT03A0259

CTO3A040

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO
PARA ALUMBRADO PULICO CON ENVOLVENTE
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE
ESPESOR, TAMANO Y FORMA A DEFINIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, CON PROTECCION IP-55 E
IK-10, EN TRES MODULOS, CHASIS DE
DISTRIBUCION MODULAR EXTRAIBLE PARA LA
PARTE DE MANDO Y MANIOBRA, CIERRE DE
TRIPLE ACCION CON LLAVE NORMALIZADA DE
COMPANIA EN LA PARTE DE MEDIDA, CIERRE
ESTANDAR DE TRIPLE ACCION EN EL RESTO DEL
CONJUNTO, PUERTAS ANTIGRAFFITI Y
ANTIPASKIN, REDUCTOR ESTABILIZADOR
TRIFASICO DE 45 kVA EN EL CAPUCHON
SUPERIOR, DISPONE DE 4 SALIDAS PROTEGIDAS
CON CONJUNTOS FORMADOS POR MAGNETOTERMICOS
Y DIFERENCIALES (2 SALIDAS COMPLETAS Y 2
EN PREVISION DE USOS FUTURO), CON
POSIBILIDAD DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO
ADMITAN ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE
CAJA GENERAL DE PROTECCION, CONTADOR
ELECTRONICO TRIFASICO PARA TARIFA
INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTERMICO ILUMINACION INTERIOR Y
TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR Y PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. CONJUNTO
TOTALMENTE INSTALADO DE FABRICA PARA
MONTAJE RAPIDO EN OBRA. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de EXCAVACION Y CIMENTACION PARA CENTRO
DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO HORMIGON
HA-25/P/20/IIa, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE,
ACERO B-500S, PASATUBOS Y ACCESORIOS, TODO
SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO APLACADO
DE LA BASE EN EL MISMO MATERIAL DEL
ENTORNO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y
VERTIDO A VERTEDERO CONTROLADO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO
RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO "D" D-400
CON ESCUDO DEL CONCELLO CORRESPONDIENTE E
INDICACION DEL SERVICIO SUBTERRANEO
CORRESPONDIENTE, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA.

Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "D"
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 0.9X1.09X1.00,
HERRAJES Y DEMAS ELEMENTOS NORMALIZADOS,
SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.

Materiales
6 % Costes Indirectos

116,79
7.125,95
434,56

31,13
3,41
53,72
0,61
5,33

276,15
16,57

338, 54
20,31

7.677,30

94,20

292,72

358,85
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
26 CT03C005 UD de COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA
TIPO "D" SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA Y
PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA,
EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO NO TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO,
REGLETAS Y TAPA CON CERCO.
Mano de obra 19,14
Maquinaria 18,40
6 % Costes Indirectos 2,25
39,79
27 CT08220 ML de SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
Materiales 0,10
6 % Costes Indirectos 0,01
0,11
28 CT082201 ML de SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN ORDENANZA
MUNICIPAL.
Materiales 0,10
6 % Costes Indirectos 0,01
0,11
29 CT08221 ML de COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
Mano de obra 0,15
6 % Costes Indirectos 0,01
0,16
30 CT082211 ML de COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN ORDENANZA
MUNICIPAL.
Mano de obra 0,15
6 % Costes Indirectos 0,01
0,16
31 DAO1A020 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE FUNDICION DUCTIL 2GS CLASE K9 DE 100
MM DE DIAMETRO, INCLUSO JUNTA STANDARD,
BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON
HILO METALICO EMBUTIDO.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 1,45
Materiales 23,89
6 % Costes Indirectos 1,62
28,67
32 DAO9A00S5 UD de REPOSICION COMPLETA DE ACOMETIDA A
PARCELA O VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO,
PIEZAS ESPECIALES ( TES, MANGUITOS,
VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES
ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE
DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR
TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA,
HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL
DEL SUMINISTRO.
Mano de obra 29,80
Materiales 50,00
6 % Costes Indirectos 4,79
84,59

PPO_ SEGUNDA REPUBLICA
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

33

34

35

36

37

38

DAO9A025

DM150001

E013022

E06CGS009

E10AAP100

EE010010

UD de CONEXION A LA RED EXISTENTE DE HASTA
DIAMETRO 200 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS
EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS
ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.)
Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA
REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS
O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.

Sin descomposicién
6 % Costes Indirectos

M2 de DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO,
FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

ML de DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE
DN=160 MM.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M2 de CHAPADO DE PIEDRA DE GRANITICA EN
MUROS A UNA CARA VISTA DE 3 CM. DE ESPESOR
CON CHAFLAN DE 1 CM EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE DETALLE,
MEDIANTE CEMENTO COLA Y ANCLAJES DE ACERO
INOXIDABLE

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

m2 de Suministro e instalacidén de
aislamiento actustico, con panel multicapa
(resorte/membrana/resorte), Sonodan Plus,
de 40 mm. de espesor, en paramentos
verticales, (cédmaras o trasdosados de
cartédn-yeso). Totalmente adherido al
soporte mediante fijacidn mecénica.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA
SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

400,00
24,00

1,49
5,15
0,02
0,40

1,11
3,99
0,31

23,88
60,50
5,06

4,36
28,83
1,99

0,15
0,10
0,02

424,00

89,44

35,18
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

39

40

41

42

43

EE0100222

EE010028

EE010029

EEAR0043

EEUFOCO6

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE
z 150 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, COLOR ROJO,
SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUIA DE PLASTICO, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. IPP
DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUIA DE PLASTICO, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.

Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RELLENABLES RECTANGULARES SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527
DE DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGON CON BASE DE
ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE HIERRO
FUNDIDO, EXCAVACION, RELLENO Y CARGA,
ACOPIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

ML de ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE 0,6x1,00
M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE @ 160 MM
MAS UN TUBO g 125 MM., SOBRE LECHO DE
ARENA EN TODA SU ANCHURA, CON P.P. DE
UNIONES, CINTA SENALIZADORA, APERTURA Y
TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO RELLENO,
CARGA Y TRANSPORTE.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

1,07
2,40
0,21

35,50
0,05
327,91
21,81

9,06
3,61
17,53
0,33
1,83

385,27

32,36
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

44

45

46

47

48

ES01A0109

ESO01A0309

ES01A100

ESO1CMADO10

ESO01CMAD105

M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS Y LOSAS DE TRANSICION, COLOCADO
A CUALQUIER PROFUNDIDAD , MOLDEADO Y
VIBRADO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O
SERVICIOS O COMO BASE DE PAVIMENTOS,
COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD
HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO,
DE 1% CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y ALZADOS,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION,
DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 1% CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES
(ZAPATAS, RECALCES, VIGAS, RIOSTRAS,
ENCEPADOS, LOSAS, ETC.), COLOCADO A
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

6,75
0,73
73,50
4,86

9,80
0,73
70,00
4,83

6,75
0,73
57,75
3,91

12,33
3,71
0,48
0,99

4,63
3,71
0,42
0,53

85,84

85,36

69,14

17,51
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

49

50

51

52

53

ESO1CMAD110

ESO1HO005

ES030005

ES030105

ES030180

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 1® CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION,
DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

KG de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B 500
S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES,
SEGUN PESO TEORICO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M2 de IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE
DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA DE DOS
MANOS DE PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA,
SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGON DE MORTERO
DE CEMENTO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE
NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD, CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA 500MM, EN
PARAMENTOS TANTO VERTICALES COMO
HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE
ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE,
SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS OPERACIONES
NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M2 de IMPERMEABILIZACION BICAPA EN
CUBIERTAS CON PENDIENTE ENTRE EL 1% Y EL

%, NO TRANSITABLES O TRANSITABLES PARA
PEATONES, SISTEMA NO ADHERIDO, CONSTITUIDA
POR: LAMINA ASFALTICA DE OXIASFALTO CON UN
PESO MEDIO DE 4 KG/M2?, ACABADA CON FILM DE
POLIETILENO POR AMBAS CARAS, GLASDAN 40 P
OXI, CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60
GR/M? (TIPO LO-40-FV), EN POSICION
FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE, SALVO EN
PERIMETROS Y PUNTOS SINGULARES PREVIA
IMPRIMACION DE DICHOS PUNTOS CON EMULSION
ASFALTICA CURIDAN; LAMINA ASFALTICA DE
BETUN MODIFICADO CON ELASTOMEROS SBS,
ESTERDAN 40 P ELAST, CON PLEGABILIDAD
POSITIVA A -20°C, PESO MEDIO DE 4 KG/M2 Y
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 160
GR/M2 (TIPO LBM-40-FP-160) ADHERIDA A LA
ANTERIOR CON SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR
CON PROTECCION PESADA. MEMBRANA PN-6 S/UNE
104-402/96.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

7,71
3,71
0,34
0,71

0,05
0,24
0,57
0,05

3,08
3,00
0,36

1,59
2,54
0,25

5,60
15,66
1,28

12,47

22,54
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

54

55

56

57

58

ES030185

GES0008

GES0009

GES0010

GES0011

M2 de DRENAJE DE MUROS CON LAMINA NODULAR
CON MARCADO CE DE POLIETILENO VIRGEN CON
GEOTEXTIL INCORPORADO Y DOBLE NODULO DE 12
MM. DE ALTURA NOD, CAPACIDAD DE DRENAJE
1,2 L / S Y RESISTENCIA A COMPRESION DE 90
KN/M2. DELTA DRAIN, P.P. DE FIJACION AL
SOPORTE CON TACO ESPIGA DE POLIPROPILENO,
A RAZON DE 3 UDS / M2 Y SELLADO DE SOLAPES
DE ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA
AUTOADHESIVA A DOS CARAS DE CAUCHO BUTILO
DELTA FIX, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL
PARAMENTO DE HORMIGON CON DOS MANOS DE
EMULSION BITUMINOSA BETTOGUM O SIMILAR,
SEGUN CTE/DB-HS 1.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M3 de GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO
EMBALAXE DOS PRODUTOS SUBMINISTRADOS.,
INCLUINDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION
E CLASIFICACION DOS MESMOS E TRANSPORTE A
XESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

M3 de TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN LA
ZONA DE OBRAS O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA
DEMOLICION DE LOS MUROS, ESCALERAS O
FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACION Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN LEGISLACION VIGENTE.

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

M3 de GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN
DESMONTES, CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION Y
CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A
GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

M3 de GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE CABLEADO
EDIFICACIONES,Y MATERIAL DE ALUMBRADO,
INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACION Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN
RD 105/2008

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

6,16
11,08
1,03

1,35
4,50
0,35

3,45
4,50
0,48

1,95
7,15
0,55

18,27
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

59

60

61

62

63

MB010105

MU09001

MU09002

MU09003

MU09004

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DOBLE DE
DIAMETRO 50 MM SITUADO A DOS ALTURAS, Hl=1
M Y H2=0,7 M; Y PLETINAS HORIZONTALES DE
50X10MM Y VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20
MM

SEGUN PLANOS DE DETALLE ACABADO A ESCOGER
POR LA DIRECCION DE OBRA.CON VIDRIO FIJADO
CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO, SEGUN PLANOS, INCLUSO
ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO
SERA LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE
ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA DE
BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGUN
UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO
SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL
WS-305-N "SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION
ACCESO JUNTO A MURO FORMADO POR BOLARDO DE
85 MM DE DIAMETRO CON TUBO CURVADO DE 30
MM DE DIAMETRO, SEGUN PLANO DE DETALLE,
INCLUSO CIMENTACION.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION DE
ACCESO EN ESCALERAS MECANICAS FORMADO POR
PLACA DE VIDRIO LAMINAR DE ESPESOR 10 MM Y
ANCLAJES, SEGUN PLANO DE DETALLE

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M2 de SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX DE
2 MM JUNTO A MURO, SEGUN PLANO DE DETALLE,
TOTALMENTE EJECUTADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUM.INST.DISPOSITIVO ANTITOBOGAN
SEGUN NORMA UNE EN 115-1, TOTALMENTE
INSTALADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

35,73
103, 31
7,16
8,77

9,25
75,00
5,06

9,25
70,00
4,76

9,25
36,69
2,76

9,25
80,00
5,36

154,97

89,31

84,01

48,70

94,61
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

64

65

66

67

MV0O3A005

MV0O7A005

MV07B005

MV0O9A080

M3 de EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO (INCLUSO ROCA), POR
CUALQUIER MEDIO, PARA FORMACION DE LA
EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR, INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS
A ACOPIO O CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTION), MEDIDA
SOBRE PERFIL. I PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA (UNA
TABLA SI Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES,
CORREAS Y DESENTIBADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M2 de ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7
M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE TABLESTACADO
MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO DE HASTA 14
M DE LONGITUD. INCLUYENDO UNA
SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL 100% DEL
PROPIO FOSO (HASTA 2 M2 TOTALES POR CADA
M2 DE FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y CODALES,
EQUIPO DE VIBRACION PARA HINCA Y OTROS
MEDIOS MECANICOS Y AUXILIARES, TOTALMENTE
EJECUTADA.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M3 de FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO POR
MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON SUELOS
ADECUADOS O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, PARA CONSEGUIR
UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR <=20), EN
TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE
PERFIL. I PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

0,53
5,65
0,48
0,02
0,40

6,77
1,53
0,50

5,84
9,23
3,60
0,13
1,13

0,37
2,26
3,21
0,35

19,93
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
68 MV09C015 M3 de RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS TOLERABLES O
ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS
ZANJAS, DE PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA
UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES
MEDIDO SOBRE PERFIL.
Mano de obra 2,98
Maquinaria 2,44
Materiales 0,01
6 % Costes Indirectos 0,33
5,76
69 MVO9EQO10 M3 de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA
ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO
SOBRE PERFIL.
Mano de obra 0,45
Maquinaria 1,35
Materiales 16,73
6 % Costes Indirectos 1,11
19,64
70 MVO9EO020 M3 de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION
DE GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE
MUROS Y OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS DE
10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Mano de obra 1,49
Magquinaria 0,45
Materiales 12,90
6 % Costes Indirectos 0,89
15,73
71 MVO9EQ25 M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA
ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE
EXCAVACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
MEDIDO SOBRE PERFIL.
Mano de obra 7,10
Maquinaria 0,77
Materiales 57,75
Medios auxiliares -0,02
6 % Costes Indirectos 3,94
69,54
72 MV15002 M3 de EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...),
EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O TECNICA DE
TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS,
CUCHARA, ...), Y REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS, ...), AST CcOMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Mano de obra 1,49
Magquinaria 7,36
Medios auxiliares 0,91
6 % Costes Indirectos 0,59
10,35
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

73

74

75

76

MV15004

PA010205EG

PAO1AO6GO

PA050146

M3 de EXCAVACION NO CLASIFICADA EN
CUALQUIER CONFIGURACION DE TRABAJO,
REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
(GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...),
EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O TECNICA DE
TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS,

CUCHARA, ...), Y REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES DE DEMOLICION Y EXCAVACION A
ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO. TODO ELLO
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Mano de obra
Maquinaria

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ML de PELDANO DE HASTA 40 CM DE HUELLA DE
GRANITO GRIS ALBA O BLANCO MERA SOBRE CAPA
DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO
Y ARENA M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA. TOTALMENTE EJECUTADO
I/PP DE FORMACION DE MURO DE SOSTENIMIENTO
EN EL MISMO ACABADO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M3 de CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL 20%,
PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A
25 CM., INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE
MATERIALES Y COMPACTACION AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA
HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA
SOBRE PERFIL.

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

M3 de DEMOLICION DE ESCALERAS CON CARGA Y
ACOPIO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

51,44
0,06
107,67
0,01
9,55

2,22
16,59
1,13

7,45
22,50
1,80

23,69

168,73

19,94

31,75
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

77

78

79

PA05I042

PA05I043

SA01GO015

M2 de PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO
MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, LARGO 60CM, ANCHO 40
CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE
CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS
DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y DESBASTES.
IPP DE EJECUCION DE JUNTAS DE PVC TIPO
ARPON CADA 18 M COMO MAXIMO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO
MERA O GRIS ALBA, LARGO 50 A 80 CM, ANCHO
30 A 50 CM. Y 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO, CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL PARA LA EJECUCION DE JUNTAS
DE DILATACION Y PARA PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra
Magquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
DE PVC DE ¢ 315 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE
PARED MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO ULTRA-RIB
CON RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO
JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

14,19
0,95
52,93
0,19
4,10

16,69
0,05
64,64
0,01
4,88

1,02
23,73
1,49

72,36

86,27

26,24
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

80

81

82

SA03E1159904

SAO3P0033

SA03P0070

ML de ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO
TIPO ULMA, MODELO U150 , ANCHO INTERIOR
150MM, Y ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y
200MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,
EN MODULOS DE 1 M DE LONGITUD, CANCELA DE
SEGURIDAD CS150, REJILLA DE ACERO
GALVANIZADO RANURADA CLASE DE CARGA C250,
MODELO TIPO GR150 UOC, 1 M. DE LONGITUD,
P.P DE EXCAVACION, COMPACTADO Y ENCOFRADO
SI FUERA NECESARIO, JUNTAS DE DILATACION,
PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, S/
NORMA ISS-53. RECIBIDA CON HORMIGON
HA-25/B/20 IIa CON ESPESORES LATERALES Y
BASE NO INFERIORES A 100MM. INCLUSO
CONEXION A POZO DE LONGITUD NO SUPERIOR A
1,50 M. CON TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE
DIAMETRO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de EJECUCION DE POZO DE REGISTRO
PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. DE
DIAMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M. DE ALTURA
UTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGON EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMETRICO PARA
FORMACION DE BROCAL DEL P0OZO, DE 60 CM. DE
ALTURA, CERCO Y TAPA DE FUNDICION
ACERROJADA Y ABISAGRADA RELLENABLE ,
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO
DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO
DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO SEGUN PLANO DE
DETALLES.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de ARQUETA SIFONICA HA-25 DE
CONSTRUCCION IN SITU, DE DIMENSIONES
INTERIORES 1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA DE
HASTA 2,00 M, ASf COMO 2 CERCOS Y TAPAS
MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR,
DE FUNDICION ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOMERO ANILLO
DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE ELASTICO Y TAPA CON ARTICULACION,
CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O
ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, ENRASADAS,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO
DE TERRENO, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

17,41
0,78
117,63
2,78
8,32

444,76
4,32
547,18
7,13
60,20

146,92

452,85

1.063,59
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Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
83 SAQ3P018 UD de EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE
HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE
1.00x1.00 M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
COLECTOR DE HASTA @ 800 MM., EJECUTADO IN
SITU EN HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN
O SIMILAR, DE FUNDICION ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE
ELASTOMERO ANILLO DE INSONORIZACION PEPP
DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO
POR APENDICE ELASTICO Y TAPA CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, LOSA DE GRANITO,
ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE
DETALLES.
Mano de obra 559,31
Maquinaria 110,50
Materiales 900,53
Medios auxiliares 18,19
6 % Costes Indirectos 95,31
1.683,84
84 SAQ3P022 UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE DE
ACCESO DE POLIPROPILENO
Mano de obra 1,49
Materiales 3,98
6 % Costes Indirectos 0,33
5,80
85 SAO04REACO1 UD de REPOSICION ACOMETIDA EXISTENTE,
INCLUYENDO TUBO DE CONEXION, ROTURA Y
REPOSICION DE PARAMENTOS Y REPOSICION DE
TODOS SUS ELEMENTOS.
Mano de obra 7,78
Materiales 25,00
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 1,97
34,76
86 SS01 UD de PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicién 6.132,08
6 % Costes Indirectos 367,92
) ) 6.500,00
Vigo, Septiembre de 2013
Los Ingenieros autores del proyecto:
Fdo. Santiago N. Lépez Fontan
Fdo. Begofia Arranz Gonzalez
El Ingeniero Director del proyecto:
Fdo. Alvaro Crespo Casal
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Cuadro de texto
Vigo, Septiembre de 2013
Los Ingenieros autores del proyecto:       




______________________________            
Fdo. Santiago N. López Fontán              







______________________________                          
 Fdo. Begoña Arranz González      

El Ingeniero Director del proyecto:





__________________________
Fdo. Álvaro Crespo Casal
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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

11

12

13

14

15

M2

M3

M3

M3

PA

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
NEUMATICO) Y/O MANUALES DE FIRMES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA
DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

DEMOLICION DE ESCALERAS CON CARGA Y
ACOPIO DE LOS PRODUCTOS
RESULTANTES.

EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO (INCLUSO ROCA), POR
CUALQUIER MEDIO, PARA FORMACION DE
LA EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O
CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTION),
MEDIDA SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO
POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES,
CON SUELOS ADECUADOS O
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, PARA
CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR
<=20), EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO,
NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION  SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR
NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%),
MEDIDO SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE MOBILIARIO URBANO,VALLAS DE
CONTENCION,BOLARDOS,SENALES
VERTICALES DE CIRCULACION, INCLUSO
TRANSPORTE EN CASO DE REUTILIZACION
DE LOS MISMOS.

277,000

21,000

447,500

153,500

1,000

7,06

31,75

7,08

6,19

270,22

Total presupuesto parcial n°® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS:

1.955,62

666,75

3.168,30

950,17

270,22

7.011,06
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Presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

M3

M3

M3

KG

M2

ML

M2

M2

M2

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/llIA, EN
CIMIENTOS Y LOSAS DE TRANSICION,
COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD ,
MOLDEADO Y VIBRADO.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IlIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(IWA-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTADO,
DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO
TEORICO.

IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE
DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA
DE DOS MANOS DE PINTURA BITUMINOSA
ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES DE
HORMIGON DE MORTERO DE CEMENTO.

JUNTA  ELASTICA IMPERMEABLE DE
NEOPRENO PARA  ESTANQUEIDAD,CON
NUCLEO TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA
500MM,EN PARAMENTOS TANTO
VERTICALES COMO HORIZONTALES,
INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS
DE POSICIONADO Y AMARRE, SOLDADURA,
EMPALME Y DEMAS OPERACIONES
NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN
CIMENTACIONES (ZAPATAS, RECALCES,
VIGAS, RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS,
ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION
Y LIMPIEZA.

ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO,
DE 12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

21,970

25,590

7,720

3.161,150

101,330

10,000

21,760

111,440

153,710

85,84

85,36

69,14

0,91

6,44

4,38

9,29

12,47

17,51

1.885,90

2.184,36

533,76

2.876,65

652,57

43,80

202,15

1.389,66

2.691,46
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Presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

M2

ML

M3

M2

ub

M2

M2

m2

DRENAJE DE MUROS CON LAMINA
NODULAR CON MARCADO CE DE
POLIETILENO VIRGEN CON GEOTEXTIL
INCORPORADO Y DOBLE NODULO DE 12
MM. DE ALTURA NOD, CAPACIDAD DE
DRENAJE 12 L / S Y RESISTENCIA A
COMPRESION DE 90 KN/M2. DELTA DRAIN,
P.P. DE FIJACION AL SOPORTE CON TACO
ESPIGA DE POLIPROPILENO, A RAZON DE 3
UDS / M2 Y SELLADO DE SOLAPES DE
ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA
AUTOADHESIVA A DOS CARAS DE CAUCHO
BUTILO DELTA FIX, INCLUSO
IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO DE
HORMIGON CON DOS MANOS DE EMULSION
BITUMINOSA BETTOGUM O SIMILAR, SEGUN
CTE/DB-HS 1.

DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE
DN=160 MM.

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE
GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE
MUROS Y OBRAS DE FABRICA, EN
TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION
MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO
10319) INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLAPES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE DE
ACCESO DE POLIPROPILENO

ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7
M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA
DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE
HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO POR
UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y CODALES,
EQUIPO DE VIBRACION PARA HINCA Y
OTROS MEDIOS MECANICOS Y AUXILIARES,
TOTALMENTE EJECUTADA.

IMPERMEABILIZACION BICAPA EN
CUBIERTAS CON PENDIENTE ENTRE EL 1%
Y EL 5%, NO TRANSITABLES O
TRANSITABLES PARA PEATONES, SISTEMA
NO ADHERIDO, CONSTITUIDA POR: LAMINA
ASFALTICA DE OXIASFALTO CON UN PESO
MEDIO DE 4 KG/M2, ACABADA CON FILM DE
POLIETILENO POR AMBAS CARAS, GLASDAN
40 P OXI, CON ARMADURA DE FIBRA DE
VIDRIO DE 60 GR/M? (TIPO LO-40-FV), EN
POSICION FLOTANTE RESPECTO AL
SOPORTE, SALVO EN PERIMETROS Y
PUNTOS SINGULARES PREVIA IMPRIMACION
DE DICHOS PUNTOS CON EMULSION
ASFALTICA CURIDAN; LAMINA ASFALTICA DE
BETUN MODIFICADO CON ELASTOMEROS
SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, CON
PLEGABILIDAD POSITIVA A -20°C, PESO
MEDIO DE 4 KG/M2 Y ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER DE 160 GR/M? (TIPO
LBM-40-FP-160) ADHERIDA A LA ANTERIOR
CON SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR CON
PROTECCION PESADA. MEMBRANA PN-6
S/UNE 104-402/96.

Suministro e instalacion de aislamiento acustico,
con panel multicapa (resorte/membrana/resorte),
Sonodan Plus, de 40 mm. de espesor, en
paramentos verticales, (camaras o trasdosados
de cartén-yeso). Totalmente adherido al soporte
mediante fijacion mecanica.

101,330

53,640

97,080

308,100

12,000

138,000

50,000

24,000

18,27

5,41

15,73

2,48

5,80

19,93

22,54

35,18

1.851,30

290,19

1.527,07

764,09

69,60

2.750,34

1.127,00

844,32
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Presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS
Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

Total presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS: 21.684,22
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Presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTACION Y FIRMES

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

M3

M3

M2

ML

M2

M2

CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL
20%, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO
SUPERIORES A 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR

MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2%
DE LA HUMEDAD OPTIMA

CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE
PERFIL.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(IWA-S 325 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO
BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR
POR LA DIRECCION DE OBRA, LARGO 60CM,
ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR,
ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE
CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS. |.P.P. PARA MERMAS
Y DESBASTES. IPP DE EJECUCION DE
JUNTAS DE PVC TIPO ARPON CADA 18 M
COMO MAXIMO.

PELDANO DE HASTA 40 CM DE HUELLA DE
GRANITO GRIS ALBA O BLANCO MERA
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-450,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
IIPP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
TOTALMENTE EJECUTADO IIPP DE
FORMACION DE MURO DE SOSTENIMIENTO
EN EL MISMO ACABADO.

PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO
BLANCO MERA O GRIS ALBA, LARGO 50 A 80
CM, ANCHO 30 A 50 CM. Y 8 CM. DE
ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,CANTOS
ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE
5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL PARA LA
EJECUCION DE JUNTAS DE DILATACION Y
PARA PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.

CHAPADO DE PIEDRA DE GRANITICA EN
MUROS A UNA CARA VISTA DE 3 CM. DE
ESPESOR CON CHAFLAN DE 1 CM EN
SENTIDO LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE
DETALLE, MEDIANTE CEMENTO COLA Y
ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE

49,790

41,050

17,000

109,000

200,000

33,370

19,94

69,14

72,36

168,73

86,27

89,44

Total presupuesto parcial n°® 3 PAVIMENTACION Y FIRMES:

992,81

2.838,20

1.230,12

18.391,57

17.254,00

2.984,61

43.691,31
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Presupuesto parcial n® 4 ESCALERAS MECANICAS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

4.1

ub

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECANICA E1
SALVANDO DESNIVEL DE 4,22 M 27,3°, DE
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES:

INSTALACION 100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION
SIMPLE. ALTURA A SALVAR 4.220MM.
ANGULO DE INCLINACION 27,3° ANCHO DE
PELDANO 1000 MM. TRES PELDARNOS
HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/S CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.740 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y
FIBRA SINTETICAS EN COLOR NEGRO CON
REFUERZO DE ALMA DE ACERO.
REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM.
PROFUNDIDAD: 1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGUE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW.
TENSION DE FUERZA TRIFASICA, 380V-50 HZ
TENSION DEALUMBRADO MONOFASICA, 220
V ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
SUPERIOR.VARIADOR DE FRECUENCIA Y
DISPOSITIVO  PARA  MANTENER  EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA,
ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS EN DELEGACION DE
INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA
TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

1,000

78.857,40

78.857,40

PPO_SEGUNDA REPUBLICA
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Presupuesto parcial n® 4 ESCALERAS MECANICAS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

4.2

ub

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECANICA E2
SALVANDO DESNIVEL DE 4,19 M 27,3° DE
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES:

INSTALACION 100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION
SIMPLE. ALTURA A SALVAR 4.19 MM.
ANGULO DE INCLINACION 27,3° ANCHO DE
PELDANO 1000 MM. TRES PELDARNOS
HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/SG CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.672 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y
FIBRA SINTETICAS EN COLOR NEGRO CON
REFUERZO DE ALMA DE ACERO.
REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. ZOCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM.
PROFUNDIDAD: 1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGUE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW.
TENSION DE FUERZA TRIFASICA, 380V-50 HZ
TENSION DEALUMBRADO MONOFASICA, 220
V ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
INFERIOR. ALUMBRADO BAJO PASAMANOS
MEDIANTE LEDS DE BAJO CONSUMO Y ALTO
RENDIMIENTO. VARIADOR DE FRECUENCIA
Y DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA,
ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS EN DELEGACION DE
INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA
TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

1,000

84.300,95

Total presupuesto parcial n°® 4 ESCALERAS MECANICAS:

84.300,95

163.158,35
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Presupuesto parcial n®5 SANEAMIENTO

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

51.1

512

513

514

5.2.- CANALIZACION

521

5.2.2

M3

M2

M3

M3

ML

ML

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..., EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP  DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA (UNA
TABLA SI'Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS
A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
DE PVC DE @ 315 MM. PARA SANEAMIENTO
TIPO ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL
NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON RIGIDEZ
ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS,
INSPECCION POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS
DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO
TIPO ULMA, MODELO U150 , ANCHO
INTERIOR 150MM, Y ALTURA EXTERIOR
ENTRE 300 Y 200MM, PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES, EN MODULOS DE 1 M
DE LONGITUD, CANCELA DE SEGURIDAD
CS150, REJILLA DE ACERO GALVANIZADO
RANURADA CLASE DE CARGA (€250,
MODELO TIPO GR150 UOC, 1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACION,
COMPACTADO Y ENCOFRADO S| FUERA
NECESARIO, JUNTAS DE DILATACION,
PEQUERNO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES,
S/ NORMA 1SS-53. RECIBIDA CON HORMIGON
HA-25/B/20 lla CON ESPESORES LATERALES
Y BASE NO INFERIORES A 100MM. INCLUSO
CONEXION A POzZO DE LONGITUD NO
SUPERIOR A 1,50 M. CON TUBERIA DE PVC
DE 200 MM DE DIAMETRO.

5.3.- OBRAS DE FABRICA

144,490

135,000

6,750

150,600

67,500

15,000

10,35

8,80

19,64

5,76

26,24

146,92

1.495,47

1.188,00

132,57

867,46

1.771,20

2.203,80
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Presupuesto parcial n®5 SANEAMIENTO
Num. ud Descripcion

Medicion Precio (€)

Importe (€)

5.3.1 ub Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diametro interior y de 1,6 m. de altura util

interior, formado por
HM-20/P/20/All,  ligeramente

mallazo, anillos

solera de hormigén
armada con
en masa,

prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de

fundiciéon rellenable,

juntas con

mortero de cemento, recibido de pates y de

cerco de tapa y medios auxiliares.

3,000 358,64

5.3.2 ub Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diametro interior y de 2,1 m. de altura util

interior, formado por
HM-20/P/20/All,  ligeramente

mallazo, anillos

solera de hormigén
armada con
en masa,

prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de

fundiciéon rellenable,

juntas con

mortero de cemento, recibido de pates y de

cerco de tapa y medios auxiliares.

1,000 382,87

5.3.4 ub EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE
HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE
1.00x1.00 M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA

COLECTOR DE
EJECUTADO IN

ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb,

800 MM.,
EN  HORMIGON
INCLUSO

ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE
SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICION

ACERROJADA Y

ABISAGRADA

PARA

CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOMERO
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR

APENDICE ELASTICO

ARTICULACION,

PRODUCTO AENOR

TAPA  CON
CON CERTIFICADO DE
ENTIDAD

ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE

TIERRAS, LOSA DE

GRANITO, ETC,,

TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO

DE DETALLES.

5.3.5 ub REPOSICION ACOMETIDA

4,000 1.683,84

EXISTENTE,

INCLUYENDO TUBO DE CONEXION, ROTURA

Y REPOSICION

PARAMENTOS Y

REPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS. 8,000 34,76

5.3.6 ub ARQUETA SIFONICA

HA-25 DE

CONSTRUCCION IN SITU, DE DIMENSIONES
INTERIORES 1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA
DE HASTA 2,00 M, ASi COMO 2 CERCOS Y
TAPAS MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN
O SIMILAR, DE FUNDICION ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA

DE ELASTOMERO

INSONORIZACION

DE
ALTA

RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR

APENDICE ELASTICO

ARTICULACION,

PRODUCTO AENOR
ACREDITADA POR ENAC,
INCLUSO  EXCAVACION,

TAPA CON
CON CERTIFICADO DE

ENTIDAD
ENRASADAS,
RELLENO Y

COMPACTADO DE TERRENO, TOTALMENTE
TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES. 1,000 1.063,59

Total presupuesto parcial n®5 SANEAMIENTO:

1.075,92

382,87

6.735,36

278,08

1.063,59

17.194,32
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Presupuesto parcial n® 6 ABASTECIMIENTO

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

6.1.- OBRA CIVIL

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.- INSTALACION

6.2.1

6.2.2

6.2.3

M3

M3

M3

ML

ub

ub

EXCAVACION NO CLASIFICADA EN
CUALQUIER CONFIGURACION DE TRABAJO,
REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP  DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES DE DEMOLICION Y
EXCAVACION A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE FUNDICION DUCTIL 2GS CLASE K9 DE
100 MM DE DIAMETRO,INCLUSO JUNTA
STANDARD, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM.
DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO.

CONEXION A LA RED EXISTENTE DE HASTA
DIAMETRO 200 MM., INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y
A  MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC) Y SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE
DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED,
INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS
EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA

JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO.

REPOSICION COMPLETA DE ACOMETIDA A
PARCELA O VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y
A MANO, PIEZAS ESPECIALES ( TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE
DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED,
INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS
EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA

JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO.

50,400

43,680

6,720

56,000

3,000

4,000

23,69

5,76

19,64

28,67

424,00

84,59

Total presupuesto parcial n® 6 ABASTECIMIENTO:

1.193,98

251,60

131,98

1.605,52

1.272,00

338,36

4.793,44
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Presupuesto parcial n® 7 ELECTRICIDAD

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

7.1.- RETRANQUEO RED EXISTENTE

7.11

7.1.2

ub

ML

ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RELLENABLES RECTANGULARES SEGUN
NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527 DE
DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGON CON BASE
DE ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE
HIERRO FUNDIDO, EXCAVACION, RELLENO
Y  CARGA, ACOPIOS, TOTALMENTE
INSTALADA.

ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE 0,6x1,00 M.
FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE g 160
MM MAS UN TUBO g 125 MM., SOBRE LECHO
DE ARENA EN TODA SU ANCHURA, CON P.P.
DE UNIONES, CINTA SERNALIZADORA,
APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO,
INCLUSO RELLENO, CARGA Y TRANSPORTE.

7.2.- ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS

7.21

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

ML

M3

M3

M3

ML

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA
SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..., EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP  DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90
MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE
CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION HORMIGONADA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/lla SEGUN PLANO DE DETALLES
CON TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE
LIMPIEZA' Y MANDRILADO DE TUBOS.

1,000

147,000

39,000

16,680

16,080

0,600

12,000

Precio (€) Importe (€)
385,27 385,27
32,36 4.756,92
0,27 10,53
10,35 172,64
5,76 92,62
19,64 11,78
11,06 132,72
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Presupuesto parcial n® 7 ELECTRICIDAD

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

ML

ub

ub

ub

PA

PA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE g
150 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE
PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO
PARA ALUMBRADO PULICO CON
ENVOLVENTE EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE DE 2MM. DE ESPESOR,
TAMANO Y FORMA A DEFINIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, CON PROTECCION
IP-55 E IK-10, EN TRES MODULOS, CHASIS
DE DISTRIBUCION MODULAR EXTRAIBLE
PARA LA PARTE DE MANDO Y MANIOBRA,
CIERRE DE TRIPLE ACCION CON LLAVE
NORMALIZADA DE COMPARNIA EN LA PARTE
DE MEDIDA, CIERRE ESTANDAR DE TRIPLE
ACCION EN EL RESTO DEL
CONJUNTO,PUERTAS  ANTIGRAFFITI Y
ANTIPASKIN, REDUCTOR ESTABILIZADOR
TRIFASICO DE 45 kVA EN EL CAPUCHON
SUPERIOR, DISPONE DE 4 SALIDAS
PROTEGIDAS CON CONJUNTOS FORMADOS
POR MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES
(2 SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN PREVISION
DE USOS FUTURO), CON POSIBILIDAD DE
BYPASS PARA SALIDAS QUE NO ADMITAN
ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE
CAJA GENERAL DE PROTECCION,
CONTADOR ELECTRONICO TRIFASICO PARA
TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR
GENERAL MAGNETOTERMICO ILUMINACION
INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR
Y PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS. CONJUNTO TOTALMENTE
INSTALADO DE FABRICA PARA MONTAJE
RAPIDO EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO.

EXCAVACION Y CIMENTACION PARA
CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON
DADO HORMIGON HA-25/P/20/lla, PLACA,
PERNOS DE ANCLAJE, ACERO B-500S,
PASATUBOS Y ACCESORIOS, TODO SEGUN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO APLACADO
DE LA BASE EN EL MISMO MATERIAL DEL
ENTORNO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y VERTIDO A VERTEDERO CONTROLADO DE
LOS PRODUCTOS SOBRANTES, INCLUSO
CANON DE VERTIDO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA
TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM,,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.

PA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA PARA
ESCALERAS MECANICAS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACION DEL CENTRO DE MANDO.
INCLUYE TODOS LOS TRAMITES
NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL CENTRO DE MANDO. INCLUSO TASAS,
PUESTA A PUNTO, PROYECTO, DIRECCION
DE OBRA, BOLETIN Y OCA Y TRAMITES CON
LA COMPANIA ELECTRICA.

162,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3,68

7.677,30

94,20

56,39

1.500,00

1.500,00

Total presupuesto parcial n® 7 ELECTRICIDAD:

596,16

7.677,30

282,60

169,17

1.500,00

1.500,00

17.287,71
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Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

M3

M3

ML

ML

ML

ML

ub

ub

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..., EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP  DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA  COMPANIA
SUMINISTRADORA.

INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA  COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. IPP  DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA.

COLOCACION DE CINTA SEN’IALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA.

SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "D"
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES DE
0.9X1.09X1.00, HERRAJES Y DEMAS
ELEMENTOS NORMALIZADOS, SEGUN
NORMAS DE LA COMPANIA.

SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO
RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO "D"
D-400 CON ESCUDO DEL CONCELLO
CORRESPONDIENTE E INDICACION DEL
SERVICIO SUBTERRANEO
CORRESPONDIENTE, SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA.

25,870

14,160

235,000

235,000

60,500

60,500

2,000

2,000

10,35

5,76

2,12

1,13

0,11

0,16

358,85

292,72

267,75

81,56

498,20

265,55

6,66

9,68

717,70

585,44
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Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA
Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

8.9 ub COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA
TIPO "D" SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
Y PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE
TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO,
PERO NO TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO,
REGLETAS Y TAPA CON CERCO. 2,000 39,79 79,58

8.10 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/P/20/1IA
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA
ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE
EXCAVACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
MEDIDO SOBRE PERFIL. 11,710 69,54 814,31

Total presupuesto parcial n°® 8 TELEFONICA: 3.326,43
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Presupuesto parcial n® 9 ILUMINACION

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

9.1.- OBRA CIVIL

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.15

9.1.6

9.1.7

M3

M3

ub

ML

ML

ML

ML

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..., EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP  DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA
DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON
DE 0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES,
SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA
DE FUNDICION RELLENABLE (REFORZADA
EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE
0.5x0.5 M. ABISAGRADA Y ACERROJADA
CON CIERRE DE ACERO INOXIDABLE Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO CONTROLADO. TOTALMENTE
INSTALADA, REMATADA CON EL PAVIMENTO
Y CONECTADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TUBOS: TRES TUBOS DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 110 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION EN ACERAS,INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL.

COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA
COMPUESTA DE TUBO DE g 50 MM. DE
ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 25
METROS, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y
PIEZAS ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA
DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA
COMPARNIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

11,960

11,500

3,000

46,000

46,000

46,000

3,000

Precio (€) Importe (€)
10,35 123,79
5,76 66,24
75,79 227,37
8,93 410,78

0,11 5,06

0,16 7,36
147,21 441,63
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Presupuesto parcial n° 9 ILUMINACION

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

9.2.- SOPORTES, LUMINARIAS

9.2.1

9.2.2

9.2.3

ub

ub

ub

EXCAVACION Y CIMENTACION  PARA
BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M.
FORMADA POR DADO DE HORMIGON EN
MASA HM-25/P/20/lla DE 0.50x0.50x0.70 M.,
INCLUYENDO PERNOS DE  ANCLAJE,
TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y
DE ACOMETIDA A COLUMNA, ETC. SEGUN
PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO
CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO
PARED "VIGO H" DE SETGA O SIMILAR
FABRICADO INTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS Y
PERNOS EN INOX A4 (AISI 316,
CONTENIENDO RECEPTACULO PARA CAJA
DE CONEXION Y ENTRADA PARA
CONDUCCION ELECTRICA. INLUYE
MONTANTE VERTICAL DE ACERO
INOXIDABLE CON CODOS, RACORES,
DERIVACIONES PARA LA CONDUCCION,
PROTECCION DE MANGUERA DE
ALIMENTACION, .COLOR GRIS RAL 7048

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
"VIGO H" ASIMETRICA DE SETGA O SIMILAR
INCLUIDA LAMPARA. INCLUYE CUERPO
SUPERIOR CILINDRICO, PARA ALOJAMIENTO
DE EQUIPO ELECTRICO, EN FUNDICION DE
ALUMINIO Y POSTERIOR APLICACION CON
POLVOS DE POLIESTER AL HORNO.
BANDEJA PORTA EQUIPOS EXTRAIBLE EN
ALUMINIO LAMINADO. ELEMENTO DE UNION
A SOPORTE \4 CHIMENEA DE
REFRIGERACION, FORMADO POR CILINDRO
DE ACERO INOXIDABLE. CUERPO
INTERMEDIO  CILINDRICO @  300MM
FABRICADO EN
METACRILATO-POLICARBONATO
TRANSPARENTE. CUERPO INFERIOR PARA
UBICACION DE MICROREFLECTOR OPTICO,
EN ALEACION DE ALUMINIO EN1706AC
46100LF SOMETIDO A PROCESO DE
CROMATIZACION Y POSTERIOR APLICACION
CON POLVOS DE POLIESTER AL HORNO.
MICROREFLECTOR  CONFORMADO  EN
ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%.
DISTRIBUCION SIMETRICA O ASIMETRICA.
FLUJO EN HEMISFERIO SUPERIOR =2%.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
UNION EN ACERO INOXIDABLE Y
TORNILLERIA TIPO A2. TUERCAS
ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI
316).AISLAMIENTO IP66, PROTECCION IK
7-10, CLASE I, EQUIPO ELECTRICO:
ELECTRONICO.COLOR GRIS RAL 7048

2,000

4,000

6,000

78,09

382,17

996,73

156,18

1.528,68

5.980,38
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Presupuesto parcial n° 9 ILUMINACION

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

9.2.4

9.3.- CONDUCTORES

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.35

ub

ML

ML

ML

ML

ML

COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M. DE
ALTURA FORMADA POR FUSTE CILINDRICO
DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO
MEDIANTE APLICACION DE POLVO DE
POLIESTER DOS COMPONENTES CON
POSTERIOR POLIMERIZACION EN HORNO,
COLOR GRIS RAL 7048, O BIEN, MATIZADO
MEDIANTE PROYECCION DE MICROESFERA
DE VIDRIO. INCORPORA PLACA ESPECIFICA
DE ANCLAJE Y DISCO EMBELLECEDOR.
INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERIA PARA AMARRE, TUERCAS
ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI
316). INCLUSO CAJAS DE
DERIVACION/PROTECCION, CABLEADO
INTERNO CON CONDUCTOR DE CU
DESIGNACION RV 0,6/1KV  3X2,5MM. Y
RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO
PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN
NORMATIVA VIGENTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL
DE 1x25 MM2 DE SECCION, PARA
ALIMENTACION, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x6 MM2 DE
SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1
KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE
SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE
750 V DE TENSION NOMINAL COLOR
AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35
MM2 DE SECCION, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE
CONDUCTOR RZ 4X10MM2 CU 0°6/1KV
GRAPADO A FACHADA MINIMO CADA 40CM,
INCLUSO P.P. ACCESORIOS Y P.P. PARA
ACCESORIOS CRUCES AEREOS,
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

9.4.- DESMANTELAMIENTOS

9.4.1

9.5.- VARIOS
95.1

ub

PA

DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE
FACHADA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE ALMACENAMIENTOO
VERTEDERO DEL CONDUCTOR
RECUPERADO, DESMONTAJE DE
LUMINARIAS, DESMONTAJE DE APOYOS
EXISTENTES, RECUPERACION DE ASPECTO
INICIAL  DE FACHADA, TOTALMENTE
ACABADO.

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACION DE LA CONEXION ELECTRICA
SOBRE CENTRO DE MANDO EXISTENTE.
INCLUYE MEMORIA TECNICA FIRMADA POR
EL TECNICO COMPETENTE Y PLANOS, ETC.

9.6.- PUESTA A TIERRA

2,000

17,000

614,000

182,000

2,000

17,000

10,000

1,000

1.063,05

2,64

1,19

1,87

2,36

5,29

62,59

300,00

2.126,10

44,88

730,66

340,34

4,72

89,93

625,90

300,00
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Presupuesto parcial n° 9 ILUMINACION

Num.

Ud

Descripcion

Medicion Precio (€) Importe (€)

9.6.1

9.6.2

ub

ub

SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA
TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.

CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA
PUNTO DE  LUZ, CONSTRUIDA  EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES
APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y
SEIS BORNAS DE CONEXION PARA CABLE
DE HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS
CARTUCHOS, TOTALMENTE INSTALADA.

2,000 56,39 112,78

6,000 10,06 60,36

Total presupuesto parcial n° 9 ILUMINACION: 13.383,14
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Presupuesto parcial n°® 10 MOBILIARIO URBANO

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

10.1

10.2

10.3

104

10.5

ub

ub

M2

ub

ML

SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION
ACCESO JUNTO A MURO FORMADO POR
BOLARDO DE 85 MM DE DIAMETRO CON
TUBO CURVADO DE 30 MM DE DIAMETRO,
SEGUN PLANO DE DETALLE, INCLUSO
CIMENTACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION DE
ACCESO EN ESCALERAS MECANICAS
FORMADO POR PLACA DE VIDRIO LAMINAR
DE ESPESOR 10 MM Y ANCLAJES, SEGUN
PLANO DE DETALLE

SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX DE 2
MM JUNTO A MURO, SEGUN PLANO DE
DETALLE, TOTALMENTE EJECUTADO.

SUM.INST.DISPOSITIVO ANTITOBOGAN
SEGUN NORMA UNE EN 115-1, TOTALMENTE
INSTALADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS
DOBLE DE DIAMETRO 50 MM SITUADO A
DOS ALTURAS, H1=1 M Y H2=0,7 M; Y
PLETINAS HORIZONTALES DE 50X10MM Y
VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20 MM
SEGUN PLANOS DE DETALLE ACABADO A
ESCOGER POR LA DIRECCION DE
OBRA.CON VIDRIO FIJADO CON CERCO
PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO, SEGUN PLANOS,
INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR.
EL VIDRIO SERA LAMINAR DE SEGURIDAD
MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS
LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS
MEDIANTE UNA LAMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN ISO
12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA
SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

2,000

6,000

3,000

3,000

70,000

89,31

84,01

48,70

94,61

154,97

Total presupuesto parcial n® 10 MOBILIARIO URBANO:

178,62

504,06

146,10

283,83

10.847,90

11.960,51
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Presupuesto parcial n°® 11 VARIOS

Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
11.1 PA PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS 1,000 26.000,00 26.000,00
11.2 PA PA PARA LIMPIEZA DE FUENTE EXISTENTE 1,000 300,00 300,00
11.3 PA PA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL 1,000 650,00 650,00

Total presupuesto parcial n° 11 VARIOS: 26.950,00
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Presupuesto parcial n° 12 GESTION DE RESIDUOS

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

12.1

12.2

12.3

12.4

M3

M3

M3

M3

TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES
EN LA ZONA DE OBRAS O AQUELLOS
PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE LOS
MUROS, ESCALERAS 0 FIRMES,
INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACION Y CLASIFICACION DE LOS
MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO
POR GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN
LEGISLACION VIGENTE.

GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION EN DESMONTES, CAJEADOS O
ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACION Y CLASIFICACION
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.

GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO
EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS., INCLUINDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION E
CLASIFICACION DOS MESMOS E
TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO
TODO SEGUN RD 105/2008.

GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE
CABLEADO EDIFICACIONES,Y MATERIAL DE
ALUMBRADO, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACION Y CLASIFICACION
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008

122,800

447,500

15,000

1,000

8,43

4,61

6,20

9,65

Total presupuesto parcial n® 12 GESTION DE RESIDUOS:

1.035,20

2.062,98

93,00

9,65

3.200,83
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Presupuesto parcial n® 13 SEGURIDAD Y SALUD

Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
131 ub PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE

SEGURIDAD Y SALUD 1,000 6.500,00 6.500,00

Total presupuesto parcial n° 13 SEGURIDAD Y SALUD: 6.500,00
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T i 1 PROXECTO DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A
CONCEnIE.LE RIA || CONCELLO PORTA DO SOL E ABELEIRA MENENDEZ, FASE I. EXPTE.: 1819/440
FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo
RESUMO DO PRESUPOSTO

PETTRA

PFLANS ENTRATECCOS TERRITORIS
DF TRANSRORTE § AMBIENTAS

2044PY015R1



Andlisis porcentual de capitulos

Cddigo Designacion Importe total % PEM
01 MOVI M ENTO DE TI ERRAS Y TRABAJOS PREVI OS 7.011, 06 2,06
02 ESTRUCTURAS 21.684, 22 6, 38
03 PAVI MENTACI ON Y FI RVES 43. 691, 31 12, 85
04 ESCALERAS MECANI CAS 163. 158, 35 47, 97
05 SANEAM ENTO 17.194, 32 5, 06
0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.683,50 1,08
0502 CANALIZACION 3.975,00 1,17
0503 OBRAS DE FABRICA 9.535,82 2,80
06 ABASTECI M ENTO 4.793, 44 1,41
A0501 OBRA CIVIL 1.577,56 0,46
20502 INSTALACION 3.215,88 0,95
07 ELECTRI CI DAD 17.287,71 5,08
070101 RETRANQUEO RED EXISTENTE 5.142,19 1,51
070102 ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS 12.145,52 3,57
08 TELEFONI CA 3. 326, 43 0, 98
09 | LUM NACI ON 13. 383, 14 3,93
0701 OBRA CIVIL 1.282,23 0,38
0702 SOPORTES, LUMINARIAS 9.791, 34 2,88
0703 CONDUCTORES 1.210,53 0,36
0704 DESMANTELAMIENTOS 625, 90 0,18
0705 VARIOS 300,00 0,09
0706 PUESTA A TIERRA 173,14 0,05
10 MOBI LI ARI O URBANO 11. 960, 51 3,52
11 VARI S 26. 950, 00 7,92
12 GESTI ON DE RESI DUCS 3. 200, 83 0, 94
13 SEGURI DAD Y SALUD 6. 500, 00 1,91

Total 340.141,32
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Proyecto: PPO_SEGUNDA REPUBLICA

Capitulo | mporte
1 MOVIM ENTO DE TIERRAS Y TRABAJIOS PREVICOS ... .. et e 7.011, 06
2 ESTRUCTURAS . . . e e e e e 21.684, 22
3 PAVIMENTACI ON Y FLRVES . .ttt ettt e e e e e 43.691, 31
4 ESCALERAS MECANI CAS . . o e e e e e 163. 158, 35
5 SANEAM ENTO
5.1 MOVIMIENTO DE TTIERRAS s ttttteeeeeeeee e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeaeeeesa 3.683,50
5.2 CANALIZACTON ottt ettt e et eee et et e e e et e e e et et ene e 3.975,00
5.3 OBRAS DE FABRICA .t ttteieteseetteeeaeteeeeeee e eaeeeeaaaeeeeaneen 9.535,82
Total 5 SANEAMENTO ..........: 17.194, 32
6 ABASTECI M ENTO
L3P ) =3 2N 11 1.577,56
6.2 INSTALACTON ettt e e e e e e et et e et ettt et ettt eeeeeeeeeeeeeennan 3.215,88
Total 6 ABASTECCMENTO ..........: 4.793, 44
7 ELECTRI Cl DAD
7.1 RETRANQUEO RED EXISTENTE . ittt it e e et e e e e e e e e e ettt eeeeee e 5.142,19
7.2 ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS it tieeee ittt e eeeeeeieeeeeeeaeeeeea 12.145,52
Total 7 ELECTRICIDAD ..........: 17.287,71
8 TELEFONI CA ..ttt e e e e e 3. 326, 43
9 | LUM NACI ON
L ) =3 2N 1 1.282,23
9.2 SOPORTES, LUMINARIAS .t uuuuuntettteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennennn 9.791, 34
9.3 CONDUCTORES &ttt ittt ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeaaneneneeeeeeeeeeeeeeeeeennam 1.210,53
9.4 DESMANTELAMIENTOS .« vt vevuteteeeeeeeeeeeeeaeeeeaaeeeeaaeeeeeaneenan 625,90
LS T 2 2 1 o 300,00
9.6 PUESTA A TIERRA .ttt ettt ettt ettt teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnn 173,14
Total 9 ILUMNACION ..........: 13. 383, 14
10 MOBILIARI O URBAND . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e 11. 960, 51
11 VAR O .o e 26. 950, 00
12 GESTION DE RESIDUODS . .ot tot ettt et et et e e e e e e 3.200, 83
13 SEGURIDAD Y SALUD . .. e e e 6. 500, 00
Presupuest o de ej ecuci 6n materi al 340. 141, 32
13% de gastos generales 44.218,37
6% de beneficio industrial 20.408,48
Suma 404. 768, 17
21% IVA 85.001,32
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 489. 769, 49

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

Vigo, Septiembre de 2013
Los Ingenieros autores del proyecto:

Fdo. Santiago N. Lépez Fontan Fdo. Begofna Arranz Gonzalez

El Ingeniero Director del proyecto:

Fdo. Alvaro Crespo Casal
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Cuadro de texto
Vigo, Septiembre de 2013
Los Ingenieros autores del proyecto:       




______________________________             ______________________________               
Fdo. Santiago N. López Fontán              Fdo. Begoña Arranz González                 
        


El Ingeniero Director del proyecto:





__________________________
Fdo. Álvaro Crespo Casal





