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MEDICIÓNS



1.1 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMÁTICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O
ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,70 METROS,
INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.

SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
277 277,00

277,00 277,00

Total M2  ......: 277,00

1.2 M3 DEMOLICION DE ESCALERAS CON CARGA Y ACOPIO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 0,70 21,00
21,00 21,00

Total M3  ......: 21,00

1.3 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (INCLUSO ROCA), POR
CUALQUIER MEDIO,  PARA FORMACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y FOSO DEL ASCENSOR,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O CABALLERO,
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTIÓN),  MEDIDA SOBRE PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE
TIERRAS.

SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,2 3,50 196,70FOSO

250,8 1,00 250,80PAVIMENTACIÓN
447,50 447,50

Total M3  ......: 447,50

1.4 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON
SUELOS ADECUADOS O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR <=20), EN TONGADAS DE 30
CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL. I PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.

SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
250,8 0,50 125,40PAVIMENTACION

56,2 0,50 28,10FOSO
153,50 153,50

Total M3  ......: 153,50

1.5 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
MOBILIARIO URBANO,VALLAS DE CONTENCIÓN,BOLARDOS,SEÑALES VERTICALES DE
CIRCULACION, INCLUSO TRANSPORTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN DE LOS MISMOS.

Total PA  ......: 1,00
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2.1 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS Y LOSAS DE TRANSICION, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD ,
MOLDEADO Y VIBRADO.

Uds. Largo S Alto Parcial Subtotal
4,80 0,50 2,40M120b 
1,60 0,50 0,80M140b 
9,54 0,50 4,77M150u 
6,96 0,69 4,80M250u 
8,54 0,45 3,84M150a 
5,70 0,59 3,36M300a 

1,10 19,97 21,97

Total M3  ......: 21,97

2.2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

Uds. Largo sup Alto Parcial Subtotal
4,80 0,30 1,44M120b alzado
1,60 0,35 0,56M140b alzado
9,54 0,60 5,72M150u alzado
6,96 1,25 8,70M250u alzado
8,54 0,30 2,56M150a alzado
5,70 0,75 4,28M300a alzado

1,10 23,26 25,59

Total M3  ......: 25,59

2.3 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,80 0,13 0,62M120b 
1,60 0,13 0,21M140b 
9,54 0,20 1,91M150u 
6,96 0,23 1,60M250u 
8,54 0,18 1,54M150a 
5,70 0,20 1,14M300a 

1,10 7,02 7,72

Total M3  ......: 7,72

2.4 Kg SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B
500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.

Uds. Largo KG/M Alto Parcial Subtotal
4,80 83,30 399,84M120b 
1,60 87,74 140,38M140b 
9,54 74,92 714,74M150u 
6,96 112,89 785,71M250u 
8,54 47,64 406,85M150a 
5,70 74,78 426,25M300a 

1,10 2.873,77 3.161,15

Total KG  ......: 3.161,15

2.5 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA DE
DOS MANOS DE PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGÓN DE
MORTERO DE CEMENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,80 1,20 5,76M120b 
1,60 1,40 2,24M140b 

2 9,54 1,50 28,62M150u 
2 6,96 2,50 34,80M250u 

8,54 1,50 12,81M150a 
5,70 3,00 17,10M300a 

101,33 101,33

Total M2  ......: 101,33
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2.6 Ml JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA 500MM,EN PARAMENTOS TANTO VERTICALES COMO
HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE,
SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS OPERACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00

10,00 10,00

Total ML  ......: 10,00

2.7 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES (ZAPATAS, RECALCES, VIGAS,
RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,80 0,40 3,84M120b 
2 1,60 0,40 1,28M140b 
2 9,54 0,25 4,77M150u 
2 6,96 0,30 4,18M250u 
2 8,54 0,25 4,27M150a 
2 5,70 0,30 3,42M300a 

21,76 21,76

Total M2  ......: 21,76

2.8 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO, REPARACIÓN Y
LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,80 1,70 8,16M120b 
1,60 1,90 3,04M140b 

2 9,54 1,75 33,39M150u 
2 6,96 2,50 34,80M250u 

8,54 1,75 14,95M150a 
5,70 3,00 17,10M300a 

111,44 111,44

Total M2  ......: 111,44

2.9 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,80 1,70 8,16M120b 
1,60 1,90 3,04M140b 
9,54 4,60 43,88M150u 
6,96 6,60 45,94M250u 
8,54 3,10 26,47M150a 
5,70 4,60 26,22M300a 

153,71 153,71

Total M2  ......: 153,71

2.10 M2 DRENAJE DE MUROS CON LÁMINA NODULAR CON MARCADO CE DE POLIETILENO VIRGEN
CON GEOTEXTIL INCORPORADO Y DOBLE NÓDULO DE 12 MM. DE ALTURA NOD, CAPACIDAD
DE DRENAJE 1,2 L / S Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 90 KN/M2. DELTA DRAIN, P.P. DE
FIJACIÓN AL SOPORTE CON TACO ESPIGA DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 3 UDS / M2 Y
SELLADO DE SOLAPES DE ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA AUTOADHESIVA A DOS CARAS
DE CAUCHO BUTILO DELTA FIX, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO DE
HORMIGÓN CON DOS MANOS DE EMULSIÓN BITUMINOSA BETTOGUM O SIMILAR, SEGÚN
CTE/DB-HS 1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,80 1,20 5,76M120b 
1,60 1,40 2,24M140b 

2 9,54 1,50 28,62M150u 
2 6,96 2,50 34,80M250u 

8,54 1,50 12,81M150a 
5,70 3,00 17,10M300a 
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101,33 101,33

Total M2  ......: 101,33

2.11 Ml DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE DN=160 MM.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,80 4,80M120b 
1,60 1,60M140b 

2 9,54 19,08M150u 
2 6,96 13,92M250u 

8,54 8,54M150a 
5,70 5,70M300a 

53,64 53,64

Total ML  ......: 53,64

2.12 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE MUROS
Y OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Uds. Largo sup Alto Parcial Subtotal
4,80 0,60 2,88M120b 
1,60 0,80 1,28M140b 

2 9,54 1,28 24,42M150u 
2 6,96 2,60 36,19M250u 

8,54 1,28 10,93M150a 
5,70 3,75 21,38M300a 

97,08 97,08

Total M3  ......: 97,08

2.13 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO 10319)
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.

Uds. Largo long Alto Parcial Subtotal
4,80 3,42 16,42M120b 
1,60 3,96 6,34M140b 

2 9,54 4,98 95,02M150u 
2 6,96 7,12 99,11M250u 

8,54 4,98 42,53M150a 
5,70 8,54 48,68M300a 

308,10 308,10

Total M2  ......: 308,10

2.14 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATE DE ACCESO DE POLIPROPILENO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total UD  ......: 12,00

2.15 M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7 M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO ARRIOSTRAMIENTO,
PERFILES Y CODALES, EQUIPO DE VIBRACIÓN PARA HINCA Y OTROS MEDIOS MECÁNICOS Y
AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 69,00 138,00

138,00 138,00

Total M2  ......: 138,00

2.16 M2 IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA EN CUBIERTAS CON PENDIENTE ENTRE EL 1% Y EL 5%, NO
TRANSITABLES O TRANSITABLES PARA PEATONES, SISTEMA NO ADHERIDO, CONSTITUIDA
POR: LÁMINA ASFÁLTICA DE OXIASFALTO CON UN PESO MEDIO DE 4 KG/M², ACABADA CON
FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS, GLASDAN 40 P OXI, CON ARMADURA DE FIBRA
DE VIDRIO DE 60 GR/M² (TIPO LO-40-FV), EN POSICIÓN FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE,
SALVO EN PERÍMETROS Y PUNTOS SINGULARES PREVIA IMPRIMACIÓN DE DICHOS PUNTOS
CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CURIDAN; LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON
ELASTÓMEROS SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, CON PLEGABILIDAD POSITIVA A -20ºC, PESO
MEDIO DE 4 KG/M2 Y ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 160 GR/M² (TIPO
LBM-40-FP-160) ADHERIDA A LA ANTERIOR CON SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR CON
PROTECCIÓN PESADA. MEMBRANA PN-6 S/UNE 104-402/96.
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SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00

50,00 50,00

Total M2  ......: 50,00

2.17 M2 Suministro e instalación de aislamiento acústico, con panel multicapa
(resorte/membrana/resorte), Sonodan Plus, de 40 mm. de espesor, en paramentos verticales,
(cámaras o trasdosados de cartón-yeso).  Totalmente adherido al soporte mediante fijación
mecánica.

SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,00

24,00 24,00

Total m2  ......: 24,00
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3.1 M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO
SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES CORRESPONDIENTES
ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE PERFIL.

SUP VOL Ancho Alto Parcial Subtotal
217 0,20 43,40LOSETA

31,93 0,20 6,39ESCALERAS
49,79 49,79

Total M3  ......: 49,79

3.2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

SUP VOL Ancho Alto Parcial Subtotal
217 0,15 32,55LOSETA

8,50 8,50ESCALERAS
41,05 41,05

Total M3  ......: 41,05

3.3 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y
DESBASTES. IPP DE EJECUCIÓN DE JUNTAS DE PVC TIPO ARPÓN CADA 18 M COMO
MÁXIMO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00

17,00 17,00

Total M2  ......: 17,00

3.4 Ml PELDAÑO DE HASTA 40 CM DE HUELLA DE GRANITO GRIS ALBA O BLANCO MERA SOBRE
CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-450, ESPOLVOREADO
DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
TOTALMENTE EJECUTADO I/PP DE FORMACIÓN DE MURO DE SOSTENIMIENTO EN EL MISMO
ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
109 109,00

109,00 109,00

Total ML  ......: 109,00

3.5 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO MERA O GRIS ALBA, LARGO 50 A 80 CM,
ANCHO 30 A 50 CM. Y  8 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,CANTOS ASERRADOS,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-450,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS
DE DILATACIÓN Y PARA PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,00

200,00 200,00

Total M2  ......: 200,00

3.6 M2 CHAPADO DE PIEDRA DE GRANÍTICA EN MUROS A UNA CARA VISTA DE 3 CM. DE ESPESOR
CON CHAFLAN DE 1 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE DETALLE,
MEDIANTE CEMENTO COLA Y ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33,37 33,37GRADAS

33,37 33,37

Total M2  ......: 33,37
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4.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA MECÁNICA E1
SALVANDO DESNIVEL DE 4,22 M  27,3º, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y
COMPONENTES:
INSTALACIÓN  100% INTEMPERIE. SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE.
ALTURA A SALVAR 4.220MM. ÁNGULO DE INCLINACIÓN 27,3º ANCHO DE PELDAÑO 1000 MM.
TRES PELDAÑOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/S
CAPACIDAD 6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE APOYOS 13.740 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y ALUMINIO LACADO.
PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA SINTÉTICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE ALMA DE
ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL: 1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGÜE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW. TENSIÓN DE FUERZA
TRIFÁSICA, 380V-50 HZ TENSIÓN DEALUMBRADO MONOFÁSICA, 220 V ACOMETIDA
EXTERIOR POR CABEZAL SUPERIOR.VARIADOR DE FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA VELOCIDAD CUANDO NO TIENE
PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS EN DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y GARANTÍA DE UN AÑO PARA TODOS LOS
MATERIALES INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

4.2 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA MECÁNICA E2
SALVANDO DESNIVEL DE 4,19 M  27,3º DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y
COMPONENTES:
INSTALACIÓN 100% INTEMPERIE. SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE. ALTURA
A SALVAR 4.19 MM. ÁNGULO DE INCLINACIÓN 27,3º ANCHO DE PELDAÑO 1000 MM. TRES
PELDAÑOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/SG
CAPACIDAD 6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE APOYOS 13.672 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y ALUMINIO LACADO.
PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA SINTÉTICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE ALMA DE
ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL: 1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGÜE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW. TENSIÓN DE FUERZA
TRIFÁSICA, 380V-50 HZ TENSIÓN DEALUMBRADO MONOFÁSICA, 220 V ACOMETIDA
EXTERIOR POR CABEZAL INFERIOR. ALUMBRADO BAJO PASAMANOS MEDIANTE LEDS DE
BAJO CONSUMO Y ALTO RENDIMIENTO. VARIADOR DE FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA VELOCIDAD CUANDO NO TIENE
PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS EN DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y GARANTÍA DE UN AÑO PARA TODOS LOS
MATERIALES INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

AREA Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
47,11 0,80 37,69RESIDUALES

33,00 0,80 1,50 39,60ACOMETIDA A RED EXISTENTE
40,5 0,80 32,40PLUVIALES

29,00 0,80 1,50 34,80ACOMETIDA A RED EXISTENTE
144,49 144,49

Total M3  ......: 144,49

5.1.2 M2 ENTIBACIÓN MEDIA O SEMICUAJADA (UNA TABLA SI Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 32,00 64,00RESIDUALES
2 35,50 71,00PLUVIALES

135,00 135,00

Total M2  ......: 135,00

5.1.3 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,50 0,10 3,55PLUVIALES
32,00 0,10 3,20RESIDUALES

6,75 6,75

Total M3  ......: 6,75

5.1.4 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRÉSTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho SUP Parcial Subtotal
47,11 0,80 37,69RESIDUALES

33,00 0,80 1,50 39,60ACOMETIDA A RED EXISTENTE
40,5 0,80 32,40PLUVIALES

29,00 0,80 1,50 34,80ACOMETIDA A RED EXISTENTE
-2 0,32 -0,64RESTA SECCION TUBO  315

6,75 6,75RESTA CAMA ARENA
150,60 150,60

Total M3  ......: 150,60
5.2.- CANALIZACIÓN

5.2.1 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE Ø 315 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO
ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA
DE TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,50 35,50PLUVIALES
32,00 32,00RESIDUALES

67,50 67,50

Total ML  ......: 67,50
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5.2.2 Ml ML DE CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO TIPO ULMA, MODELO U150 , ANCHO INTERIOR
150MM, Y ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y 200MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,
EN  MÓDULOS DE 1 M DE LONGITUD, CANCELA DE SEGURIDAD CS150, REJILLA DE ACERO
GALVANIZADO RANURADA CLASE DE CARGA C250, MODELO TIPO  GR150 UOC,  1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y ENCOFRADO SI FUERA NECESARIO,
JUNTAS DE DILATACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, S/ NORMA ISS-53.
RECIBIDA CON HORMIGÓN HA-25/B/20 IIa CON ESPESORES LATERALES Y BASE NO
INFERIORES A 100MM. INCLUSO CONEXIÓN A POZO DE LONGITUD NO SUPERIOR A 1,50 M.
CON TUBERÍA DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,00PLUVIALES

15,00 15,00

Total ML  ......: 15,00
5.3.- OBRAS DE FÁBRICA

5.3.1 Ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 1,6 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición
rellenable, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00RESIDUALES
2 2,00PLUVIALES

3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00

5.3.2 Ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,1 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición
rellenable, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00RESIDUALES

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

5.3.4 Ud EJECUCIÓN DE POZO DE RESALTO DE HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.00x1.00
M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA COLECTOR DE HASTA ø 800 MM., EJECUTADO IN SITU
EN HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE
FUNDICIÓN ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTÓMERO
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO POR
APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, LOSA DE GRANITO, ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN
PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00RESIDUALES
2 2,00PLUVIALES

4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00

5.3.5 Ud REPOSICIÓN ACOMETIDA EXISTENTE, INCLUYENDO TUBO DE CONEXIÓN, ROTURA Y
REPOSICION DE PARAMENTOS Y REPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00RESIDUALES
4 4,00PLUVIALES

8,00 8,00

Total UD  ......: 8,00
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5.3.6 Ud ARQUETA SIFÓNICA HA-25 DE CONSTRUCCIÓN IN SITU, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA DE HASTA 2,00 M, ASÍ COMO 2 CERCOS Y TAPAS MODELO
REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICIÓN ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTÓMERO ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO POR APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON
ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR
ENAC, ENRASADAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO,
TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00
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6.1.- OBRA CIVIL

6.1.1 M3 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE TRABAJO, REALIZADO
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS
LOS MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES
Y CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO. TODO ELLO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,00 0,60 1,50 50,40

50,40 50,40

Total M3  ......: 50,40

6.1.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRÉSTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,00 0,60 1,30 43,68ACOMETIDA PARCELA

43,68 43,68

Total M3  ......: 43,68

6.1.3 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,00 0,60 0,20 6,72

6,72 6,72

Total M3  ......: 6,72
6.2.- INSTALACION

6.2.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL  2GS CLASE K9 DE 100 MM
DE DIAMETRO,INCLUSO JUNTA STANDARD, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON
HILO METALICO EMBUTIDO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
56,00 56,00

56,00 56,00

Total ML  ......: 56,00

6.2.2 Ud CONEXION A LA RED EXISTENTE DE HASTA DIÁMETRO 200 MM., INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS
FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA
LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00

6.2.3 Ud REPOSICIÓN COMPLETA DE ACOMETIDA A PARCELA O VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES ( TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUMINISTRO Y DESAGÜE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS
FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA
LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00
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7.1.- RETRANQUEO RED EXISTENTE

7.1.1 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS RELLENABLES RECTANGULARES SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527 DE DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00
DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE DE
ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA,
ACOPIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

7.1.2 Ml ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE 0,6x1,00 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE ø 160 MM
MAS UN TUBO ø 125 MM., SOBRE LECHO DE ARENA EN TODA SU ANCHURA, CON P.P. DE
UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO
RELLENO, CARGA Y TRANSPORTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
147,00 147,00

147,00 147,00

Total ML  ......: 147,00
7.2.- ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS

7.2.1 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,002X90MM

21,00 21,006X150MM
12,00 12,003X150MM

39,00 39,00

Total ML  ......: 39,00

7.2.2 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 0,30 1,00 1,802X90MM

21,00 0,40 1,20 10,086X150MM
12,00 0,40 1,00 4,803X150MM

16,68 16,68

Total M3  ......: 16,68

7.2.3 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRÉSTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 0,30 0,96 1,732X90MM

21,00 0,40 1,16 9,746X150MM
12,00 0,40 0,96 4,613X150MM

16,08 16,08

Total M3  ......: 16,08

7.2.4 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 0,30 0,04 0,072X90MM

21,00 0,40 0,04 0,346X150MM
12,00 0,40 0,04 0,193X150MM

0,60 0,60
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Total M3  ......: 0,60

7.2.5 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y
LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
HORMIGON HM-20/P/20/IIa SEGÚN PLANO DE DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 12,00

12,00 12,00

Total ML  ......: 12,00

7.2.6 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ø 150 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, COLOR ROJO, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 21,00 126,006X150MM
3 12,00 36,003X150MM

162,00 162,00

Total ML  ......: 162,00

7.2.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALUMBRADO PÚLICO CON ENVOLVENTE
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE ESPESOR, TAMAÑO Y FORMA A DEFINIR POR
LA DIRECCION DE OBRA, CON PROTECCIÓN IP-55 E IK-10, EN TRES MÓDULOS, CHASIS DE
DISTRIBUCIÓN MODULAR EXTRAÍBLE PARA LA PARTE DE MANDO Y MANIOBRA, CIERRE DE
TRIPLE ACCIÓN CON LLAVE NORMALIZADA DE COMPAÑÍA EN LA PARTE DE MEDIDA,
CIERRE ESTÁNDAR DE TRIPLE ACCIÓN EN EL RESTO DEL CONJUNTO,PUERTAS
ANTIGRAFFITI Y ANTIPASKIN, REDUCTOR ESTABILIZADOR TRIFÁSICO DE 45 kVA EN EL
CAPUCHÓN SUPERIOR, DISPONE DE 4 SALIDAS PROTEGIDAS CON CONJUNTOS FORMADOS
POR MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES (2 SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN PREVISIÓN DE
USOS FUTURO), CON POSIBILIDAD DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO ADMITAN
ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, CONTADOR
ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTÉRMICO  ILUMINACIÓN INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR Y
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. CONJUNTO TOTALMENTE INSTALADO
DE FÁBRICA PARA MONTAJE RÁPIDO EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Total UD  ......: 1,00

7.2.8 Ud EXCAVACION Y CIMENTACION PARA CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE, ACERO B-500S, PASATUBOS Y
ACCESORIOS, TODO SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO APLACADO DE LA BASE EN EL
MISMO MATERIAL DEL ENTORNO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO A VERTEDERO
CONTROLADO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

Total UD  ......: 3,00

7.2.9 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2
M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00

7.2.10 Pa PA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA PARA ESCALERAS MECÁNICAS

Total PA  ......: 1,00

7.2.11 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO. INCLUYE
TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE
MANDO. INCLUSO TASAS, PUESTA A PUNTO, PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, BOLETÍN Y
OCA Y TRÁMITES CON LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00
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8.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 0,45 0,95 24,37

3,50 0,45 0,95 1,50
25,87 25,87

Total M3  ......: 25,87

8.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRÉSTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 0,45 0,52 13,34

3,50 0,45 0,52 0,82
14,16 14,16

Total M3  ......: 14,16

8.3 Ml SUMINISTRO DE TUBO DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUÍA DE
PLÁSTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 57,00 228,00
2 3,50 7,00

235,00 235,00

Total ML  ......: 235,00

8.4 Ml INSTALACIÓN DE TUBO DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUÍA DE
PLÁSTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 57,00 228,00
2 3,50 7,00

235,00 235,00

Total ML  ......: 235,00

8.5 Ml SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 57,00

3,50 3,50
60,50 60,50

Total ML  ......: 60,50

8.6 Ml COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 57,00

3,50 3,50
60,50 60,50

Total ML  ......: 60,50
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8.7 Ud SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "D" PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 0.9X1.09X1.00, HERRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS
NORMALIZADOS, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00

8.8 Ud SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO "D" D-400 CON
ESCUDO DEL CONCELLO CORRESPONDIENTE E INDICACIÓN DEL SERVICIO SUBTERRÁNEO
CORRESPONDIENTE, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00

8.9 Ud COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA TIPO "D" SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA  Y
PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO NO
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA CON
CERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00

8.10 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO
MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE
TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD,  MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,00 0,45 0,43 11,03

3,50 0,45 0,43 0,68
11,71 11,71

Total M3  ......: 11,71
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9.1.- OBRA CIVIL

9.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,00 0,50 0,52 11,96

11,96 11,96

Total M3  ......: 11,96

9.1.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRÉSTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,00 0,50 0,50 11,50

11,50 11,50

Total M3  ......: 11,50

9.1.3 Ud ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION RELLENABLE (REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M. 
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO. TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA
CON EL PAVIMENTO Y CONECTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00

9.1.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: TRES TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4,
PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,00 46,003 TUBOS ACERA

46,00 46,00

Total ML  ......: 46,00

9.1.5 Ml SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46 46,00

46,00 46,00

Total ML  ......: 46,00

9.1.6 Ml COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46 46,00

46,00 46,00

Total ML  ......: 46,00
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9.1.7 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA COMPUESTA
DE TUBO DE ø 50 MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS
ISOFONICAS (INOX), MANGUITO TERMORRETRÁCTIL Y PIEZAS ESPECIALES, SELLADO,
ARQUETA DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN ORDENANZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ML  ......: 3,00
9.2.- SOPORTES, LUMINARIAS

9.2.1 Ud EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BÁCULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA
POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20/IIa DE 0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO
PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A
COLUMNA, ETC. SEGÚN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00

9.2.2 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARED "VIGO H" DE SETGA O SIMILAR FABRICADO
ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI
316, CONTENIENDO RECEPTÁCULO PARA CAJA DE CONEXIÓN Y ENTRADA PARA
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. INLUYE MONTANTE VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE CON
CODOS, RACORES, DERIVACIONES PARA LA CONDUCCIÓN, PROTECCIÓN DE MANGUERA
DE ALIMENTACIÓN, .COLOR GRIS RAL 7048

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00

9.2.3 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA "VIGO H" ASIMÉTRICA DE SETGA O SIMILAR
INCLUIDA LÁMPARA. INCLUYE CUERPO SUPERIOR CILÍNDRICO, PARA ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELÉCTRICO, EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y POSTERIOR APLICACIÓN CON POLVOS
DE POLIÉSTER AL HORNO. BANDEJA PORTA EQUIPOS EXTRAÍBLE EN ALUMINIO LAMINADO.
ELEMENTO DE UNIÓN A SOPORTE Y CHIMENEA DE REFRIGERACIÓN, FORMADO POR
CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE. CUERPO INTERMEDIO CILINDRICO Ø 300MM FABRICADO
EN METACRILATO-POLICARBONATO TRANSPARENTE. CUERPO INFERIOR PARA UBICACIÓN
DE MICROREFLECTOR ÓPTICO, EN ALEACIÓN DE ALUMINIO EN1706AC 46100LF SOMETIDO A
PROCESO DE CROMATIZACIÓN Y POSTERIOR APLICACIÓN CON POLVOS DE POLIÉSTER AL
HORNO. MICROREFLECTOR CONFORMADO EN ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%.
DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA O ASIMÉTRICA. FLUJO EN HEMISFERIO SUPERIOR =2%. INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS DE UNIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERIA TIPO A2.
TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).AISLAMIENTO IP66, PROTECCIÓN IK
7-10, CLASE I, EQUIPO ELÉCTRICO: ELECTRÓNICO.COLOR GRIS RAL 7048

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total UD  ......: 6,00

9.2.4 Ud COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M. DE ALTURA FORMADA POR FUSTE CILÍNDRICO DE
ACERO INOXIDABLE EN ACABADO MEDIANTE APLICACIÓN DE POLVO DE POLIÉSTER DOS
COMPONENTES CON POSTERIOR POLIMERIZACIÓN EN HORNO, COLOR GRIS RAL 7048, O
BIEN, MATIZADO MEDIANTE PROYECCIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO. INCORPORA PLACA
ESPECÍFICA DE ANCLAJE Y DISCO EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERÍA PARA AMARRE, TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).
INCLUSO CAJAS DE DERIVACIÓN/PROTECCIÓN, CABLEADO INTERNO CON CONDUCTOR DE
CU DESIGNACIÓN RV 0,6/1KV 3X2,5MM. Y RESTO DE PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA
SU FUNCIONAMIENTO  SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00
9.3.- CONDUCTORES
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9.3.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 1x2,5 MM2 DE
SECCIÓN, PARA ALIMENTACIÓN, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,50 11,00COLUMNA
4 1,50 6,00PARED

17,00 17,00

Total ML  ......: 17,00

9.3.2 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE
1x6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 148,00 592,00
4 5,50 22,00PARED

614,00 614,00

Total ML  ......: 614,00

9.3.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON
AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
148,00 148,00

2 5,50 11,00
4 5,50 22,00
2 0,50 1,00

182,00 182,00

Total ML  ......: 182,00

9.3.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE
SECCION, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 2,00

2,00 2,00

Total ML  ......: 2,00

9.3.5 Ml SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE CONDUCTOR RZ 4X10MM2 CU 0´6/1KV GRAPADO
A FACHADA MÍNIMO CADA 40CM, INCLUSO P.P. ACCESORIOS Y P.P. PARA ACCESORIOS
CRUCES AEREOS, TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,00

17,00 17,00

Total ML  ......: 17,00
9.4.- DESMANTELAMIENTOS

9.4.1 Ud DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE FACHADA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE ALMACENAMIENTOO VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO,
DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES, RECUPERACIÓN DE
ASPECTO INICIAL DE FACHADA, TOTALMENTE ACABADO.

Total UD  ......: 10,00
9.5.- VARIOS

9.5.1 Pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
SOBRE CENTRO DE MANDO EXISTENTE. INCLUYE MEMORIA TÉCNICA FIRMADA POR EL
TÉCNICO COMPETENTE Y PLANOS, ETC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00
9.6.- PUESTA A TIERRA
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9.6.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2
M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Total UD  ......: 2,00

9.6.2 Ud CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES APTAS PARA
CARTUCHOS DE CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y SEIS BORNAS DE CONEXION
PARA CABLE DE HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS, TOTALMENTE
INSTALADA.

Total UD  ......: 6,00
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10.1 Ud SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ACCESO JUNTO A MURO FORMADO POR BOLARDO
DE 85 MM DE DIÁMETRO CON TUBO CURVADO DE 30 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, INCLUSO CIMENTACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00

10.2 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION DE ACCESO EN
ESCALERAS MECANICAS FORMADO POR PLACA DE VIDRIO LAMINAR DE ESPESOR 10 MM Y
ANCLAJES, SEGUN PLANO DE DETALLE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total UD  ......: 6,00

10.3 M2 SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX DE 2 MM JUNTO A MURO, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, TOTALMENTE EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 0,20 3,00

3,00 3,00

Total M2  ......: 3,00

10.4 Ud SUM.INST.DISPOSITIVO ANTITOBOGAN SEGUN NORMA UNE EN 115-1, TOTALMENTE
INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00

10.5 Ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DOBLE DE
DIAMETRO 50 MM SITUADO A DOS ALTURAS, H1=1 M Y H2=0,7 M; Y PLETINAS
HORIZONTALES DE 50X10MM Y VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20 MM
SEGÚN PLANOS DE DETALLE ACABADO A ESCOGER POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.CON
VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO,
SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERÁ LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR,
UNIDAS MEDIANTE UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGÚN UNE-EN ISO
12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA SINTÉTICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,00

70,00 70,00

Total ML  ......: 70,00
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11.1 Pa PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

Total PA  ......: 1,00

11.2 Pa PA PARA LIMPIEZA DE FUENTE EXISTENTE

Total PA  ......: 1,00

11.3 Pa PA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL

Total PA  ......: 1,00
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12.1 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTIÓN DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN
LA ZONA DE OBRAS O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LOS MUROS,
ESCALERAS O FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

sup Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
277 0,40 110,80pavimento

30 0,40 12,00escaleras
122,80 122,80

Total M3  ......: 122,80

12.2 M3 GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN
DESMONTES, CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN
RD 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
447,5 447,50

447,50 447,50

Total M3  ......: 447,50

12.3 M3 GESTIÓN DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS., INCLUINDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN E CLASIFICACIÓN
DOS MESMOS E TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00PLASTICOS
8,00 8,00PAPEL Y CARTÓN

12,00 12,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MADERA
3,00 3,00Embalajes

3,00 3,00

15,00 15,00
Total M3  ......: 15,00

12.4 M3 GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE CABLEADO EDIFICACIONES,Y MATERIAL DE
ALUMBRADO, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00DESMANTELAMIENTO

CABLEADO
1,00 1,00

Total M3  ......: 1,00
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13.1 Ud PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total UD  ......: 1,00
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 PROXECTO DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A 
PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ, FASE I. EXPTE.: 1819/440 

 
 Concello de Vigo 

 

 

 

CADRO DE PREZOS 1



Cuadro de Precios Nº 1

1 002401 ML SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y
TENDIDO DE CONDUCTOR RZ
4X10MM2 CU 0´6/1KV GRAPADO A
FACHADA MÍNIMO CADA 40CM,
INCLUSO P.P. ACCESORIOS Y P.P.
PARA ACCESORIOS CRUCES AEREOS,
TOTALMENTE INSTALADO Y
TERMINADO. 5,29 CINCO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

2 A01040302 UD Pozo de registro
prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de
1,6 m. de altura útil
interior, formado por solera
de hormigón HM-20/P/20/AII,
ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y
tapa de fundición rellenable,
sellado de juntas con mortero
de cemento, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios
auxiliares. 358,64 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3 A01040303 UD Pozo de registro
prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de
2,1 m. de altura útil
interior, formado por solera
de hormigón HM-20/P/20/AII,
ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y
tapa de fundición rellenable,
sellado de juntas con mortero
de cemento, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios
auxiliares. 382,87 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4 A01050201 UD CAJA DE CONEXION Y
PROTECCION PARA PUNTO DE LUZ,
CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES
APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A.
(10x38) Y SEIS BORNAS DE
CONEXION PARA CABLE DE HASTA
35 MM2, INCLUIDOS DICHOS
CARTUCHOS, TOTALMENTE
INSTALADA. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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5 AP01D001 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE
FACHADA COMPUESTA DE TUBO DE ø
50 MM. DE ACERO INOXIDABLE
AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS DE 2,5 METROS,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX), MANGUITO
TERMORRETRÁCTIL Y PIEZAS
ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA
DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN
ORDENANZA. 147,21 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

6 AP01D006 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRES TUBOS: TRES TUBOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA
E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN
UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACIÓN EN ACERAS,INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE
RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. IPP
DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE
TUBOS. 8,93 OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

7 AP01D010 UD ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN
O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA
DE HORMIGÓN DE 0.5x0.5x0.6 M.
DE MEDIDAS INTERIORES, SIN
FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON
TAPA DE FUNDICION RELLENABLE
(REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M. 
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON
CIERRE DE ACERO INOXIDABLE Y
TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO
CONTROLADO. TOTALMENTE
INSTALADA, REMATADA CON EL
PAVIMENTO Y CONECTADA. 75,79 SETENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 AP01D019 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
2 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 90 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/IIa SEGÚN PLANO DE
DETALLES CON TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS. 11,06 ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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9 AP03A005 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x6
MM2 DE SECCION, PARA TENSION
NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUEÑO MATERIAL. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

10 AP03C005 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2
DE SECCION CON AISLAMIENTO DE
XLPE DE 750 V DE TENSION
NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE,
PARA RED DE TIERRAS, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUEÑO MATERIAL. 1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

11 AP03C025 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
1x35 MM2 DE SECCION, PARA RED
DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUEÑO
MATERIAL. 2,36 DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

12 AP05C025 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
PICA PARA TOMA DE TIERRA DE
ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE
LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADA. 56,39 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13 AP09E007 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
BRAZO PARED "VIGO H" DE SETGA
O SIMILAR FABRICADO
ÍNTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS
Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316,
CONTENIENDO RECEPTÁCULO PARA
CAJA DE CONEXIÓN Y ENTRADA
PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA.
INLUYE MONTANTE VERTICAL DE
ACERO INOXIDABLE CON CODOS,
RACORES, DERIVACIONES PARA LA
CONDUCCIÓN, PROTECCIÓN DE
MANGUERA DE ALIMENTACIÓN,
.COLOR GRIS RAL 7048 382,17 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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14 AP09E008 UD COLUMNA CILINDRICA “VIGO H”
DE 4 M. DE ALTURA FORMADA POR
FUSTE CILÍNDRICO DE ACERO
INOXIDABLE EN ACABADO MEDIANTE
APLICACIÓN DE POLVO DE
POLIÉSTER DOS COMPONENTES CON
POSTERIOR POLIMERIZACIÓN EN
HORNO, COLOR GRIS RAL 7048, O
BIEN, MATIZADO MEDIANTE
PROYECCIÓN DE MICROESFERA DE
VIDRIO. INCORPORA PLACA
ESPECÍFICA DE ANCLAJE Y DISCO
EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE
PERNOS Y LA TORNILLERÍA PARA
AMARRE, TUERCAS ARANDELAS Y
PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).
INCLUSO CAJAS DE
DERIVACIÓN/PROTECCIÓN,
CABLEADO INTERNO CON CONDUCTOR
DE CU DESIGNACIÓN RV 0,6/1KV
3X2,5MM. Y RESTO DE PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO  SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE. 1.063,05 MIL SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

15 AP09F015 UD EXCAVACION Y CIMENTACION
PARA BÁCULO O COLUMNA DE
ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA POR
DADO DE HORMIGÓN EN MASA
HM-25/P/20/IIa DE
0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO
PERNOS DE ANCLAJE,
TORNILLERIA, TUBOS DE P.E.
INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A
COLUMNA, ETC. SEGÚN PLANO DE
DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO CONTROLADO,
TOTALMENTE EJECUTADO. 78,09 SETENTA Y OCHO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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16 AP11C151 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LUMINARIA "VIGO H" ASIMÉTRICA
DE SETGA O SIMILAR INCLUIDA
LÁMPARA. INCLUYE CUERPO
SUPERIOR CILÍNDRICO, PARA
ALOJAMIENTO DE EQUIPO
ELÉCTRICO, EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO Y POSTERIOR
APLICACIÓN CON POLVOS DE
POLIÉSTER AL HORNO. BANDEJA
PORTA EQUIPOS EXTRAÍBLE EN
ALUMINIO LAMINADO. ELEMENTO DE
UNIÓN A SOPORTE Y CHIMENEA DE
REFRIGERACIÓN, FORMADO POR
CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE.
CUERPO INTERMEDIO CILINDRICO Ø
300MM FABRICADO EN
METACRILATO-POLICARBONATO
TRANSPARENTE. CUERPO INFERIOR
PARA UBICACIÓN DE
MICROREFLECTOR ÓPTICO, EN
ALEACIÓN DE ALUMINIO EN1706AC
46100LF SOMETIDO A PROCESO DE
CROMATIZACIÓN Y POSTERIOR
APLICACIÓN CON POLVOS DE
POLIÉSTER AL HORNO.
MICROREFLECTOR CONFORMADO EN
ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%.
DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA O
ASIMÉTRICA. FLUJO EN
HEMISFERIO SUPERIOR =2%.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
UNIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y
TORNILLERIA TIPO A2. TUERCAS
ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4
(AISI 316).AISLAMIENTO IP66,
PROTECCIÓN IK 7-10, CLASE I,
EQUIPO ELÉCTRICO:
ELECTRÓNICO.COLOR GRIS RAL
7048 996,73 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

17 AP13P001 UD DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO
SOBRRE FACHADA, LEVANTADO Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE
ALMACENAMIENTOO VERTEDERO DEL
CONDUCTOR RECUPERADO,
DESMONTAJE DE LUMINARIAS,
DESMONTAJE DE APOYOS
EXISTENTES, RECUPERACIÓN DE
ASPECTO INICIAL DE FACHADA,
TOTALMENTE ACABADO. 62,59 SESENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18 APLD03P006 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO
ESPECIAL DE 1x2,5 MM2 DE
SECCIÓN, PARA ALIMENTACIÓN,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUEÑO MATERIAL. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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19 AS04002 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA
MECÁNICA E1 SALVANDO DESNIVEL
DE 4,22 M  27,3º, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y
COMPONENTES:
INSTALACIÓN  100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA.
DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR 4.220MM. ÁNGULO DE
INCLINACIÓN 27,3º ANCHO DE
PELDAÑO 1000 MM. TRES PELDAÑOS
HORIZONTALES EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD
0,5M/S CAPACIDAD 6.000
PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.740 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS
CAUCHO Y FIBRA SINTÉTICAS EN
COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO
TOTAL: 1.590MM. LONGITUD:
2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGÜE. POTENCIA DEL MOTOR
7,5 KW. TENSIÓN DE FUERZA
TRIFÁSICA, 380V-50 HZ TENSIÓN
DEALUMBRADO MONOFÁSICA, 220 V
ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
SUPERIOR.VARIADOR DE
FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA
ESCLAERA A BAJA VELOCIDAD
CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, ABONO DE DERECHOS Y
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EN
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y
GARANTÍA DE UN AÑO PARA TODOS
LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELÉCTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO 78.857,40 SETENTA Y OCHO MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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20 AS04003 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE ESCALERA
MECÁNICA E2 SALVANDO DESNIVEL
DE 4,19 M  27,3º DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y
COMPONENTES:
INSTALACIÓN 100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA.
DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR 4.19 MM. ÁNGULO DE
INCLINACIÓN 27,3º ANCHO DE
PELDAÑO 1000 MM. TRES PELDAÑOS
HORIZONTALES EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR. VELOCIDAD
0,5M/SG CAPACIDAD 6.000
PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.672 MM. TIPO DE
BALAUSTRADA CRISTAL DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS
CAUCHO Y FIBRA SINTÉTICAS EN
COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO
TOTAL: 1.590MM. LONGITUD:
2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGÜE. POTENCIA DEL MOTOR
7,5 KW. TENSIÓN DE FUERZA
TRIFÁSICA, 380V-50 HZ TENSIÓN
DEALUMBRADO MONOFÁSICA, 220 V
ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
INFERIOR. ALUMBRADO BAJO
PASAMANOS MEDIANTE LEDS DE
BAJO CONSUMO Y ALTO
RENDIMIENTO. VARIADOR DE
FRECUENCIA Y DISPOSITIVO PARA
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA
ESCLAERA A BAJA VELOCIDAD
CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, ABONO DE DERECHOS Y
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EN
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y
GARANTÍA DE UN AÑO PARA TODOS
LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELÉCTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO 84.300,95 OCHENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

21 AXMV13A005 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO AGUJETEADO
DE FILAMENTO CONTINUO, CON
RESITENCIA A TRACCION MAYOR A
30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO
10319) INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE SOLAPES. 2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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22 CMTOM002 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUADRO PARA ALUMBRADO PÚLICO
CON ENVOLVENTE EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE
ESPESOR, TAMAÑO Y FORMA A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE
OBRA, CON PROTECCIÓN IP-55 E
IK-10, EN TRES MÓDULOS, CHASIS
DE DISTRIBUCIÓN MODULAR
EXTRAÍBLE PARA LA PARTE DE
MANDO Y MANIOBRA, CIERRE DE
TRIPLE ACCIÓN CON LLAVE
NORMALIZADA DE COMPAÑÍA EN LA
PARTE DE MEDIDA, CIERRE
ESTÁNDAR DE TRIPLE ACCIÓN EN
EL RESTO DEL CONJUNTO,PUERTAS
ANTIGRAFFITI Y ANTIPASKIN,
REDUCTOR ESTABILIZADOR
TRIFÁSICO DE 45 kVA EN EL
CAPUCHÓN SUPERIOR, DISPONE DE
4 SALIDAS PROTEGIDAS CON
CONJUNTOS FORMADOS POR
MAGNETOTÉRMICOS Y
DIFERENCIALES (2 SALIDAS
COMPLETAS Y 2 EN PREVISIÓN DE
USOS FUTURO), CON POSIBILIDAD
DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO
ADMITAN ESTABILIZADOR
REDUCTOR, DISPONE DE CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN,
CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO
PARA TARIFA INTEGRADA,
INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTÉRMICO  ILUMINACIÓN
INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE
AUXILIAR Y PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.
CONJUNTO TOTALMENTE INSTALADO
DE FÁBRICA PARA MONTAJE RÁPIDO
EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO. 7.677,30 SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Y SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

23 CMTOM004 UD EXCAVACION Y CIMENTACION
PARA CENTRO DE MANDO DE
ALUMBRADO, CON DADO HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIa, PLACA, PERNOS
DE ANCLAJE, ACERO B-500S,
PASATUBOS Y ACCESORIOS, TODO
SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO APLACADO DE LA BASE EN
EL MISMO MATERIAL DEL ENTORNO.
INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y
VERTIDO A VERTEDERO CONTROLADO
DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES,
INCLUSO CANON DE VERTIDO. 94,20 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

24 CT03A0259 UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO
RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO
"D" D-400 CON ESCUDO DEL
CONCELLO CORRESPONDIENTE E
INDICACIÓN DEL SERVICIO
SUBTERRÁNEO CORRESPONDIENTE,
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA. 292,72 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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25 CT03A040 UD SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO
"D" PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE DIMENSIONES
INTERIORES DE 0.9X1.09X1.00,
HERRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS
NORMALIZADOS, SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑIA. 358,85 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

26 CT03C005 UD COLOCACION Y TRANSPORTE DE
ARQUETA TIPO "D" SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑIA  Y PLANO DE
DETALLES, TOTALMENTE
TERMINADA, EXCLUYENDO
SUMINISTRO, PERO NO TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN DE GANCHOS
DE TIRO, REGLETAS Y TAPA CON
CERCO. 39,79 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27 CT08220 ML SUMINISTRO DE CINTA
SEÑALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 0,11 ONCE CÉNTIMOS

28 CT082201 ML SUMINISTRO DE CINTA
SEÑALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL. 0,11 ONCE CÉNTIMOS

29 CT08221 ML COLOCACIÓN DE CINTA
SEÑALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 0,16 DIECISEIS CÉNTIMOS

30 CT082211 ML COLOCACIÓN DE CINTA
SEÑALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL. 0,16 DIECISEIS CÉNTIMOS

31 DA01A020 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL 
2GS CLASE K9 DE 100 MM DE
DIAMETRO,INCLUSO JUNTA
STANDARD, BANDA DE PLASTICO DE
10 CM. DE ANCHO CON HILO
METALICO EMBUTIDO. 28,67 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

32 DA09A005 UD REPOSICIÓN COMPLETA DE
ACOMETIDA A PARCELA O
VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A
MAQUINA Y A MANO, PIEZAS
ESPECIALES ( TES, MANGUITOS,
VIROLAS, ETC.) Y SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGÜE
DE LA RED, INCLUSO LA
REPERCUSION POR TRABAJOS EN
DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO. 84,59 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION
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33 DA09A025 UD CONEXION A LA RED EXISTENTE
DE HASTA DIÁMETRO 200 MM.,
INCLUYENDO LAS OPORTUNAS
EXCAVACIONES A MAQUINA Y A
MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y
SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE
DE LA RED, INCLUSO LA
REPERCUSION POR TRABAJOS EN
DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO. 424,00 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS

34 DM150001 M2 DEMOLICION POR MEDIOS
MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON
MARTILLO NEUMÁTICO) Y/O
MANUALES DE FIRMES, ACERAS,
SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO,
FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON
UN ESPESOR MEDIO DE 0,70
METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS. 7,06 SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

35 E013022 ML DREN DE P.V.C.DURO
CORRUGADO DE DN=160 MM. 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

36 E06CGS009 M2 CHAPADO DE PIEDRA DE
GRANÍTICA EN MUROS A UNA CARA
VISTA DE 3 CM. DE ESPESOR CON
CHAFLAN DE 1 CM EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE
DETALLE, MEDIANTE CEMENTO COLA
Y ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 89,44 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

37 E10AAP100 m2 Suministro e instalación de
aislamiento acústico, con
panel multicapa
(resorte/membrana/resorte),
Sonodan Plus, de 40 mm. de
espesor, en paramentos
verticales, (cámaras o
trasdosados de cartón-yeso). 
Totalmente adherido al soporte
mediante fijación mecánica. 35,18 TREINTA Y CINCO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

38 EE010010 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CINTA SEÑALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS,
SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA. 0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS

39 EE0100222 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBO DE ø 150 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED,
LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, COLOR ROJO,
SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION
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40 EE010028 ML INSTALACIÓN DE TUBO DE ø
125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS,
SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUÍA DE PLÁSTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE
TUBOS. 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

41 EE010029 ML SUMINISTRO DE TUBO DE ø 125
MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS,
SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUÍA DE PLÁSTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

42 EEAR0043 UD ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2
TAPAS RELLENABLES
RECTANGULARES SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DE
0.884x0.527 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR
ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN CON BASE DE ARENA,
INCLUSO TAPAS Y MARCO DE
HIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y CARGA, ACOPIOS,
TOTALMENTE INSTALADA. 385,27 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

43 EEUFOC06 ML ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE
0,6x1,00 M. FORMADA POR 6
TUBOS DE PEAD DE ø 160 MM MAS
UN TUBO ø 125 MM., SOBRE LECHO
DE ARENA EN TODA SU ANCHURA,
CON P.P. DE UNIONES, CINTA
SEÑALIZADORA, APERTURA Y
TAPADO DE CALAS DE TIRO,
INCLUSO RELLENO, CARGA Y
TRANSPORTE. 32,36 TREINTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

44 ES01A0109 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-30/P/20/IIIA, EN CIMIENTOS
Y LOSAS DE TRANSICION,
COLOCADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD , MOLDEADO Y
VIBRADO. 85,84 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

45 ES01A0309 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-30/P/20/IIIA, EN CIMIENTOS,
ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER
ALTURA, MOLDEADO Y VIBRADO. 85,36 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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46 ES01A100 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO,
EN SORJADOS, SOLERAS, POZOS
Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O
SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD
HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5
N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA. 69,14 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

47 ES01CMAD010 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO,
RECTO, DE 1ª CALIDAD, CON
TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA,
EN MUROS LOSAS Y ALZADOS,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, DESENCOFRADO,
REPARACIÓN Y LIMPIEZA. 17,51 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

48 ES01CMAD105 M2 ENCOFRADO DE MADERA,
OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª
CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES
(ZAPATAS, RECALCES, VIGAS,
RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS,
ETC.), COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, DESENCOFRADO,
REPARACIÓN Y LIMPIEZA. 9,29 NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

49 ES01CMAD110 M2 ENCOFRADO DE MADERA,
OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1ª
CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, DESENCOFRADO,
REPARACIÓN Y LIMPIEZA. 12,47 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

50 ES01H005 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO
CORTADO, DOBLADO Y RECORTES,
SEGUN PESO TEORICO. 0,91 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

51 ES030005 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS
A BASE DE APLICACION CON
RODILLO O BROCHA DE DOS MANOS
DE PINTURA BITUMINOSA
ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN DE MORTERO DE
CEMENTO. 6,44 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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52 ES030105 ML JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE
DE NEOPRENO PARA
ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA
500MM,EN PARAMENTOS TANTO
VERTICALES COMO HORIZONTALES,
INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE
ELEMENTOS DE POSICIONADO Y
AMARRE, SOLDADURA, EMPALME Y
DEMAS OPERACIONES NECESARIAS,
TOTALMENTE COLOCADA. 4,38 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

53 ES030180 M2 IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA
EN CUBIERTAS CON PENDIENTE
ENTRE EL 1% Y EL 5%, NO
TRANSITABLES O TRANSITABLES
PARA PEATONES, SISTEMA NO
ADHERIDO, CONSTITUIDA POR:
LÁMINA ASFÁLTICA DE OXIASFALTO
CON UN PESO MEDIO DE 4 KG/M²,
ACABADA CON FILM DE
POLIETILENO POR AMBAS CARAS,
GLASDAN 40 P OXI, CON ARMADURA
DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR/M²
(TIPO LO-40-FV), EN POSICIÓN
FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE,
SALVO EN PERÍMETROS Y PUNTOS
SINGULARES PREVIA IMPRIMACIÓN
DE DICHOS PUNTOS CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CURIDAN; LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO
CON ELASTÓMEROS SBS, ESTERDAN
40 P ELAST, CON PLEGABILIDAD
POSITIVA A -20ºC, PESO MEDIO
DE 4 KG/M2 Y ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER DE 160
GR/M² (TIPO LBM-40-FP-160)
ADHERIDA A LA ANTERIOR CON
SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR CON
PROTECCIÓN PESADA. MEMBRANA
PN-6 S/UNE 104-402/96. 22,54 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

54 ES030185 M2 DRENAJE DE MUROS CON LÁMINA
NODULAR CON MARCADO CE DE
POLIETILENO VIRGEN CON
GEOTEXTIL INCORPORADO Y DOBLE
NÓDULO DE 12 MM. DE ALTURA
NOD, CAPACIDAD DE DRENAJE 1,2
L / S Y RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 90 KN/M2. DELTA
DRAIN, P.P. DE FIJACIÓN AL
SOPORTE CON TACO ESPIGA DE
POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 3
UDS / M2 Y SELLADO DE SOLAPES
DE ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA
AUTOADHESIVA A DOS CARAS DE
CAUCHO BUTILO DELTA FIX,
INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL
PARAMENTO DE HORMIGÓN CON DOS
MANOS DE EMULSIÓN BITUMINOSA
BETTOGUM O SIMILAR, SEGÚN
CTE/DB-HS 1. 18,27 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

55 GES0008 M3 GESTIÓN DOS MATERIAIS
SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS
PRODUTOS SUBMINISTRADOS.,
INCLUINDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACIÓN E
CLASIFICACIÓN DOS MESMOS E
TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO
TODO SEGÚN RD 105/2008. 6,20 SEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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56 GES0009 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y
GESTIÓN DE CUALQUIER TIPO DE
RESIDUO EXISTENTES EN LA ZONA
DE OBRAS O AQUELLOS
PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN
DE LOS MUROS, ESCALERAS O
FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE
A ACOPIOS, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR
GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE. 8,43 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

57 GES0010 M3 GESTIÓN DE PARTE
PROPORCIONAL DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
EN DESMONTES, CAJEADOS O
ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE
A ACOPIOS, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
TODO SEGÚN RD 105/2008. 4,61 CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

58 GES0011 M3 GESTIÓN DE PARTE
PROPORCIONAL DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE
CABLEADO EDIFICACIONES,Y
MATERIAL DE ALUMBRADO,
INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
TODO SEGÚN RD 105/2008 9,65 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

59 MB010105 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
BARANDILLA FORMADA POR
PASAMANOS DOBLE DE DIAMETRO 50
MM SITUADO A DOS ALTURAS, H1=1
M Y H2=0,7 M; Y PLETINAS
HORIZONTALES DE 50X10MM Y
VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20
MM
SEGÚN PLANOS DE DETALLE
ACABADO A ESCOGER POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.CON VIDRIO
FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
PINTADO, SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR.
EL VIDRIO SERÁ LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6
MM DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE
UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGÚN
UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN
14449, INCLUSO SILICONA
SINTÉTICA INCOLORA ELASTOSIL
WS-305-N "SIKA". TOTALMENTE
EJECUTADO 154,97 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

60 MU09001 UD SUM.INST.DISPOSITIVO DE
PROTECCIÓN ACCESO JUNTO A MURO
FORMADO POR BOLARDO DE 85 MM
DE DIÁMETRO CON TUBO CURVADO
DE 30 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN
PLANO DE DETALLE, INCLUSO
CIMENTACIÓN. 89,31 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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61 MU09002 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SUM.INST.DISPOSITIVO DE
PROTECCION DE ACCESO EN
ESCALERAS MECANICAS FORMADO
POR PLACA DE VIDRIO LAMINAR DE
ESPESOR 10 MM Y ANCLAJES,
SEGUN PLANO DE DETALLE 84,01 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON UN

CÉNTIMO

62 MU09003 M2 SUM.INST.CHAPA LISA DE
ACERO INOX DE 2 MM JUNTO A
MURO, SEGÚN PLANO DE DETALLE,
TOTALMENTE EJECUTADO. 48,70 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

63 MU09004 UD SUM.INST.DISPOSITIVO
ANTITOBOGAN SEGUN NORMA UNE EN
115-1, TOTALMENTE INSTALADO. 94,61 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

64 MV03A005 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO
(INCLUSO ROCA), POR CUALQUIER
MEDIO,  PARA FORMACIÓN DE LA
EXPLANACIÓN Y FOSO DEL
ASCENSOR, INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS A ACOPIO O
CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR
GESTIÓN),  MEDIDA SOBRE
PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

65 MV07A005 M2 ENTIBACIÓN MEDIA O
SEMICUAJADA (UNA TABLA SI Y
OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
CODALES, CORREAS Y
DESENTIBADO. 8,80 OCHO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

66 MV07B005 M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO
HASTA 7 M. DE PROFUNDIDAD,
MEDIANTE TABLESTACADO
MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO
DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA
SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL
100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO
POR UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y
CODALES, EQUIPO DE VIBRACIÓN
PARA HINCA Y OTROS MEDIOS
MECÁNICOS Y AUXILIARES,
TOTALMENTE EJECUTADA. 19,93 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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67 MV09A080 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y
RELLENO POR MEDIOS MECANICOS O
MANUALES, CON SUELOS ADECUADOS
O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS,
PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA
E2 (10<= CBR <=20), EN
TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
REFINO, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION
SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES AL
100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%),
MEDIDO SOBRE PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 6,19 SEIS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

68 MV09C015 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE
ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS,
CON SUELOS TOLERABLES O
ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE
PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA
UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL. 5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

69 MV09E010 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN
FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO
DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO
SOBRE PERFIL. 19,64 DIECINUEVE EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

70 MV09E020 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40
MM, EN TRASDOS DE MUROS Y
OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS
DE 10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL. 15,73 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

71 MV09E025 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
DE HORMIGÓN EN MASA TIPO
HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA,
COLOCADO PARA ASIENTOS DE
TUBERÍAS EN FONDOS DE
EXCAVACION, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD,  MEDIDO SOBRE
PERFIL. 69,54 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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72 MV15002 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE
CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO
(GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR
HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS
RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE
LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES
EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL PG-3. 10,35 DIEZ EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

73 MV15004 M3 EXCAVACION NO CLASIFICADA
EN CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE
TRABAJO, REALIZADO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO
(GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TÉCNICA DE TRABAJO (CORTE POR
HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS
RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE
LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES
EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A
LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO,
MEDIDA SOBRE PERFIL. CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES DE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO. TODO ELLO CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL PG-3. 23,69 VEINTITRES EUROS CON SESENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

74 PA010205EG ML PELDAÑO DE HASTA 40 CM DE
HUELLA DE GRANITO GRIS ALBA O
BLANCO MERA SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA M-450,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA. TOTALMENTE EJECUTADO
I/PP DE FORMACIÓN DE MURO DE
SOSTENIMIENTO EN EL MISMO
ACABADO. 168,73 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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75 PA01A060 M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR
ZAHORRA ARTIFICAIL,
CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10
Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN
TONGADAS NO SUPERIORES A 25
CM., INCLUSO TRANSPORTE
INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y
+ 2% DE LA HUMEDAD OPTIMA
CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE
PERFIL. 19,94 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

76 PA050146 M3 DEMOLICION DE ESCALERAS CON
CARGA Y ACOPIO DE LOS
PRODUCTOS RESULTANTES. 31,75 TREINTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

77 PA05I042 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE
GRANITO BLANCO MERA O GRIS
ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA, LARGO 60CM,
ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM.
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS
DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y
DESBASTES. IPP DE EJECUCIÓN DE
JUNTAS DE PVC TIPO ARPÓN CADA
18 M COMO MÁXIMO. 72,36 SETENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

78 PA05I043 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE
GRANITO BLANCO MERA O GRIS
ALBA, LARGO 50 A 80 CM, ANCHO
30 A 50 CM. Y  8 CM. DE
ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO,CANTOS ASERRADOS,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM.
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO
Y REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL PARA LA EJECUCIÓN
DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y PARA
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS. 86,27 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

79 SA01G015 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC DE Ø 315 MM.
PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL
NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON
RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2,
INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR
CAMARA DE TV, ACCESORIOS
(CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA
Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 26,24 VEINTISEIS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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80 SA03E1159904 ML ML DE CANAL DE HORMIGÓN
POLÍMERO TIPO ULMA, MODELO
U150 , ANCHO INTERIOR 150MM, Y
ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y
200MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES, EN  MÓDULOS DE 1 M
DE LONGITUD, CANCELA DE
SEGURIDAD CS150, REJILLA DE
ACERO GALVANIZADO RANURADA
CLASE DE CARGA C250, MODELO
TIPO  GR150 UOC,  1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACIÓN,
COMPACTADO Y ENCOFRADO SI
FUERA NECESARIO, JUNTAS DE
DILATACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y
MEDIOS AUXILIARES, S/ NORMA
ISS-53. RECIBIDA CON HORMIGÓN
HA-25/B/20 IIa CON ESPESORES
LATERALES Y BASE NO INFERIORES
A 100MM. INCLUSO CONEXIÓN A
POZO DE LONGITUD NO SUPERIOR A
1,50 M. CON TUBERÍA DE PVC DE
200 MM DE DIAMETRO. 146,92 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

81 SA03P0033 UD EJECUCIÓN DE POZO DE
REGISTRO PREFABRICADO
COMPLETO, DE 100 CM. DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M.
DE ALTURA ÚTIL INTERIOR,
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE
HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE
ALTURA, CERCO Y TAPA  DE
FUNDICIÓN ACERROJADA Y
ABISAGRADA RELLENABLE , ANILLO
DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS
CON MORTERO DE CEMENTO,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO
DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO SEGÚN PLANO DE
DETALLES. 452,85 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

82 SA03P0070 UD ARQUETA SIFÓNICA HA-25 DE
CONSTRUCCIÓN IN SITU, DE
DIMENSIONES INTERIORES
1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA DE
HASTA 2,00 M, ASÍ COMO 2
CERCOS Y TAPAS MODELO REXESS
DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE
FUNDICIÓN ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
JUNTA DE ELASTÓMERO ANILLO DE
INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO
AUTOMÁTICO POR APÉNDICE
ELÁSTICO Y TAPA CON
ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO
DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC,
ENRASADAS, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO Y COMPACTADO DE
TERRENO, TOTALMENTE TERMINADO
SEGÚN PLANO DE DETALLES. 1.063,59 MIL SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1
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83 SA03P018 UD EJECUCIÓN DE POZO DE
RESALTO DE HASTA 3.6 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.00x1.00
M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
COLECTOR DE HASTA ø 800 MM.,
EJECUTADO IN SITU EN HORMIGÓN
ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA
MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN
O SIMILAR, DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE
ELASTÓMERO ANILLO DE
INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO
AUTOMÁTICO POR APÉNDICE
ELÁSTICO Y TAPA CON
ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO
DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, LOSA DE GRANITO,
ETC., TOTALMENTE TERMINADO
SEGÚN PLANO DE DETALLES. 1.683,84 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

84 SA03P022 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PATE DE ACCESO DE
POLIPROPILENO 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

85 SA04REAC01 UD REPOSICIÓN ACOMETIDA
EXISTENTE, INCLUYENDO TUBO DE
CONEXIÓN, ROTURA Y REPOSICION
DE PARAMENTOS Y REPOSICION DE
TODOS SUS ELEMENTOS. 34,76 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

86 SS01 UD PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD 6.500,00 SEIS MIL QUINIENTOS EUROS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº CÓD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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CADRO DE PREZOS 2



Cuadro de Precios Nº 2

1 002401 ML de SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE
CONDUCTOR RZ 4X10MM2 CU 0´6/1KV GRAPADO A
FACHADA MÍNIMO CADA 40CM, INCLUSO P.P.
ACCESORIOS Y P.P. PARA ACCESORIOS CRUCES
AEREOS, TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

Mano de obra 1,49
Materiales 3,50
6 % Costes Indirectos 0,30

5,29

2 A01040302 UD de Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm. de diámetro interior
y de 1,6 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón
HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre
de marco y tapa de fundición rellenable,
sellado de juntas con mortero de cemento,
recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Mano de obra 45,81
Maquinaria 3,82
Materiales 288,75
Medios auxiliares -0,04
6 % Costes Indirectos 20,30

358,64

3 A01040303 UD de Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm. de diámetro interior
y de 2,1 m. de altura útil interior,
formado por solera de hormigón
HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre
de marco y tapa de fundición rellenable,
sellado de juntas con mortero de cemento,
recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Mano de obra 45,81
Maquinaria 3,82
Materiales 311,61
Medios auxiliares -0,04
6 % Costes Indirectos 21,67

382,87

4 A01050201 UD de CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA
PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA
DE UNA O DOS BASES APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y
SEIS BORNAS DE CONEXION PARA CABLE DE
HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS,
TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra 2,41
Materiales 7,08
6 % Costes Indirectos 0,57

10,06

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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5 AP01D001 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA
COMPUESTA DE TUBO DE ø 50 MM. DE ACERO
INOXIDABLE AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS
ISOFONICAS (INOX), MANGUITO
TERMORRETRÁCTIL Y PIEZAS ESPECIALES,
SELLADO, ARQUETA DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO
POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGÚN ORDENANZA.

Mano de obra 18,34
Maquinaria 1,05
Materiales 119,49
6 % Costes Indirectos 8,33

147,21

6 AP01D006 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TUBOS: TRES TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE
CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR
Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN
ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE
10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO
DE TUBOS.

Mano de obra 1,63
Materiales 6,78
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,51

8,93

7 AP01D010 UD de ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA
DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN
FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION RELLENABLE (REFORZADA EN
CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M. 
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE
ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA CON EL
PAVIMENTO Y CONECTADA.

Mano de obra 15,96
Maquinaria 1,05
Materiales 54,49
6 % Costes Indirectos 4,29

75,79

8 AP01D019 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y
LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACION HORMIGONADA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/IIa SEGÚN PLANO DE DETALLES CON
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra 2,47
Maquinaria 0,06
Materiales 7,89
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,63

11,06

Cuadro de Precios Nº 2
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9 AP03A005 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE
XLPE DE 1x6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION
NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION
DE PEQUEÑO MATERIAL.

Mano de obra 0,16
Materiales 0,96
6 % Costes Indirectos 0,07

1,19

10 AP03C005 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION
CON AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE
TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,28
6 % Costes Indirectos 0,11

1,87

11 AP03C025 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE
SECCION, PARA RED DE TIERRAS, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO
MATERIAL.

Mano de obra 0,48
Materiales 1,75
6 % Costes Indirectos 0,13

2,36

12 AP05C025 UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA
PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra 7,65
Materiales 45,55
6 % Costes Indirectos 3,19

56,39

13 AP09E007 UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO
PARED "VIGO H" DE SETGA O SIMILAR
FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS Y PERNOS EN
INOX A4 (AISI 316, CONTENIENDO RECEPTÁCULO
PARA CAJA DE CONEXIÓN Y ENTRADA PARA
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. INLUYE MONTANTE
VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE CON CODOS,
RACORES, DERIVACIONES PARA LA CONDUCCIÓN,
PROTECCIÓN DE MANGUERA DE ALIMENTACIÓN,
.COLOR GRIS RAL 7048

Mano de obra 8,94
Maquinaria 6,60
Materiales 345,00
6 % Costes Indirectos 21,63

382,17

Cuadro de Precios Nº 2
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14 AP09E008 UD de COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M.
DE ALTURA FORMADA POR FUSTE CILÍNDRICO DE
ACERO INOXIDABLE EN ACABADO MEDIANTE
APLICACIÓN DE POLVO DE POLIÉSTER DOS
COMPONENTES CON POSTERIOR POLIMERIZACIÓN
EN HORNO, COLOR GRIS RAL 7048, O BIEN,
MATIZADO MEDIANTE PROYECCIÓN DE
MICROESFERA DE VIDRIO. INCORPORA PLACA
ESPECÍFICA DE ANCLAJE Y DISCO
EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERÍA PARA AMARRE, TUERCAS ARANDELAS
Y PERNOS EN INOX A4 (AISI 316). INCLUSO
CAJAS DE DERIVACIÓN/PROTECCIÓN, CABLEADO
INTERNO CON CONDUCTOR DE CU DESIGNACIÓN RV
0,6/1KV 3X2,5MM. Y RESTO DE PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra 19,37
Maquinaria 16,51
Materiales 967,00
6 % Costes Indirectos 60,17

1.063,05

15 AP09F015 UD de EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BÁCULO
O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA POR
DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20/IIa DE
0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE
ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E.
INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A COLUMNA, ETC.
SEGÚN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO,
TOTALMENTE EJECUTADO.

Mano de obra 41,64
Maquinaria 0,40
Materiales 30,99
Medios auxiliares 0,64
6 % Costes Indirectos 4,42

78,09

16 AP11C151 UD de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LUMINARIA "VIGO H" ASIMÉTRICA DE SETGA O
SIMILAR INCLUIDA LÁMPARA. INCLUYE CUERPO
SUPERIOR CILÍNDRICO, PARA ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELÉCTRICO, EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO
Y POSTERIOR APLICACIÓN CON POLVOS DE
POLIÉSTER AL HORNO. BANDEJA PORTA EQUIPOS
EXTRAÍBLE EN ALUMINIO LAMINADO. ELEMENTO
DE UNIÓN A SOPORTE Y CHIMENEA DE
REFRIGERACIÓN, FORMADO POR CILINDRO DE
ACERO INOXIDABLE. CUERPO INTERMEDIO
CILINDRICO Ø 300MM FABRICADO EN
METACRILATO-POLICARBONATO TRANSPARENTE.
CUERPO INFERIOR PARA UBICACIÓN DE
MICROREFLECTOR ÓPTICO, EN ALEACIÓN DE
ALUMINIO EN1706AC 46100LF SOMETIDO A
PROCESO DE CROMATIZACIÓN Y POSTERIOR
APLICACIÓN CON POLVOS DE POLIÉSTER AL
HORNO. MICROREFLECTOR CONFORMADO EN
ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%. DISTRIBUCIÓN
SIMÉTRICA O ASIMÉTRICA. FLUJO EN
HEMISFERIO SUPERIOR =2%. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS DE UNIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y
TORNILLERIA TIPO A2. TUERCAS ARANDELAS Y
PERNOS EN INOX A4 (AISI 316).AISLAMIENTO
IP66, PROTECCIÓN IK 7-10, CLASE I, EQUIPO
ELÉCTRICO: ELECTRÓNICO.COLOR GRIS RAL 7048

Mano de obra 30,82
Maquinaria 6,60
Materiales 902,89
6 % Costes Indirectos 56,42

996,73
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17 AP13P001 UD de DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE
FACHADA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE ALMACENAMIENTOO VERTEDERO DEL CONDUCTOR
RECUPERADO, DESMONTAJE DE LUMINARIAS,
DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES,
RECUPERACIÓN DE ASPECTO INICIAL DE
FACHADA, TOTALMENTE ACABADO.

Mano de obra 26,04
Maquinaria 33,01
6 % Costes Indirectos 3,54

62,59

18 APLD03P006 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 1x2,5
MM2 DE SECCIÓN, PARA ALIMENTACIÓN, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO
MATERIAL.

Mano de obra 0,80
Materiales 1,69
6 % Costes Indirectos 0,15

2,64

19 AS04002 UD de SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECÁNICA E1 SALVANDO
DESNIVEL DE 4,22 M  27,3º, DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:
INSTALACIÓN  100% INTEMPERIE. SUMINISTRO
EN UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR 4.220MM. ÁNGULO DE INCLINACIÓN
27,3º ANCHO DE PELDAÑO 1000 MM. TRES
PELDAÑOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/S CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.740 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA
SINTÉTICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGÜE. POTENCIA
DEL MOTOR 7,5 KW. TENSIÓN DE FUERZA
TRIFÁSICA, 380V-50 HZ TENSIÓN DEALUMBRADO
MONOFÁSICA, 220 V ACOMETIDA EXTERIOR POR
CABEZAL SUPERIOR.VARIADOR DE FRECUENCIA Y
DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE
DERECHOS Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EN
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y GARANTÍA DE UN
AÑO PARA TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA
ELÉCTRICA.TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra 3.057,20
Materiales 66.800,00
Resto de Obra 4.536,57
6 % Costes Indirectos 4.463,63

78.857,40
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20 AS04003 UD de SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECÁNICA E2 SALVANDO
DESNIVEL DE 4,19 M  27,3º DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:
INSTALACIÓN 100% INTEMPERIE. SUMINISTRO EN
UNAPIEZA. DISPOSICION SIMPLE. ALTURA A
SALVAR 4.19 MM. ÁNGULO DE INCLINACIÓN
27,3º ANCHO DE PELDAÑO 1000 MM. TRES
PELDAÑOS HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/SG CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.672 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y FIBRA
SINTÉTICAS EN COLOR NEGRO CON REFUERZO DE
ALMA DE ACERO. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN
ACERO INOXIDABLE AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM. PROFUNDIDAD:
1.100MM.+600X200 PARA EL DESAGÜE. POTENCIA
DEL MOTOR 7,5 KW. TENSIÓN DE FUERZA
TRIFÁSICA, 380V-50 HZ TENSIÓN DEALUMBRADO
MONOFÁSICA, 220 V ACOMETIDA EXTERIOR POR
CABEZAL INFERIOR. ALUMBRADO BAJO PASAMANOS
MEDIANTE LEDS DE BAJO CONSUMO Y ALTO
RENDIMIENTO. VARIADOR DE FRECUENCIA Y
DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE
DERECHOS Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EN
DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y GARANTÍA DE UN
AÑO PARA TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE ACOMETIDA
ELÉCTRICA.TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra 3.057,20
Materiales 71.700,00
Resto de Obra 4.772,00
6 % Costes Indirectos 4.771,75

84.300,95

21 AXMV13A005 M2 de SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION MAYOR
A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO 10319)
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.

Mano de obra 0,92
Materiales 1,42
6 % Costes Indirectos 0,14

2,48
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22 CMTOM002 UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO
PARA ALUMBRADO PÚLICO CON ENVOLVENTE
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 2MM. DE
ESPESOR, TAMAÑO Y FORMA A DEFINIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, CON PROTECCIÓN IP-55 E
IK-10, EN TRES MÓDULOS, CHASIS DE
DISTRIBUCIÓN MODULAR EXTRAÍBLE PARA LA
PARTE DE MANDO Y MANIOBRA, CIERRE DE
TRIPLE ACCIÓN CON LLAVE NORMALIZADA DE
COMPAÑÍA EN LA PARTE DE MEDIDA, CIERRE
ESTÁNDAR DE TRIPLE ACCIÓN EN EL RESTO DEL
CONJUNTO,PUERTAS ANTIGRAFFITI Y
ANTIPASKIN, REDUCTOR ESTABILIZADOR
TRIFÁSICO DE 45 kVA EN EL CAPUCHÓN
SUPERIOR, DISPONE DE 4 SALIDAS PROTEGIDAS
CON CONJUNTOS FORMADOS POR MAGNETOTÉRMICOS
Y DIFERENCIALES (2 SALIDAS COMPLETAS Y 2
EN PREVISIÓN DE USOS FUTURO), CON
POSIBILIDAD DE BYPASS PARA SALIDAS QUE NO
ADMITAN ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, CONTADOR
ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA TARIFA
INTEGRADA, INTERRUPTOR GENERAL
MAGNETOTÉRMICO  ILUMINACIÓN INTERIOR Y
TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR Y PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. CONJUNTO
TOTALMENTE INSTALADO DE FÁBRICA PARA
MONTAJE RÁPIDO EN OBRA. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra 116,79
Materiales 7.125,95
6 % Costes Indirectos 434,56

7.677,30

23 CMTOM004 UD de EXCAVACION Y CIMENTACION PARA CENTRO
DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIa, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE,
ACERO B-500S, PASATUBOS Y ACCESORIOS, TODO
SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO APLACADO
DE LA BASE EN EL MISMO MATERIAL DEL
ENTORNO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y
VERTIDO A VERTEDERO CONTROLADO DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.

Mano de obra 31,13
Maquinaria 3,41
Materiales 53,72
Medios auxiliares 0,61
6 % Costes Indirectos 5,33

94,20

24 CT03A0259 UD de SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO
RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO "D" D-400
CON ESCUDO DEL CONCELLO CORRESPONDIENTE E
INDICACIÓN DEL SERVICIO SUBTERRÁNEO
CORRESPONDIENTE, SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑIA.

Materiales 276,15
6 % Costes Indirectos 16,57

292,72

25 CT03A040 UD de SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "D"
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 0.9X1.09X1.00,
HERRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NORMALIZADOS,
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA.

Materiales 338,54
6 % Costes Indirectos 20,31

358,85
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26 CT03C005 UD de COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA
TIPO "D" SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA  Y
PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA,
EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO NO TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN DE GANCHOS DE TIRO,
REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

Mano de obra 19,14
Maquinaria 18,40
6 % Costes Indirectos 2,25

39,79

27 CT08220 ML de SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Materiales 0,10
6 % Costes Indirectos 0,01

0,11

28 CT082201 ML de SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL.

Materiales 0,10
6 % Costes Indirectos 0,01

0,11

29 CT08221 ML de COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

Mano de obra 0,15
6 % Costes Indirectos 0,01

0,16

30 CT082211 ML de COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL.

Mano de obra 0,15
6 % Costes Indirectos 0,01

0,16

31 DA01A020 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE FUNDICION DUCTIL  2GS CLASE K9 DE 100
MM DE DIAMETRO,INCLUSO JUNTA STANDARD,
BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON
HILO METALICO EMBUTIDO.

Mano de obra 1,71
Maquinaria 1,45
Materiales 23,89
6 % Costes Indirectos 1,62

28,67

32 DA09A005 UD de REPOSICIÓN COMPLETA DE ACOMETIDA A
PARCELA O VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO,
PIEZAS ESPECIALES ( TES, MANGUITOS,
VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES
ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGÜE
DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR
TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA,
HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL
DEL SUMINISTRO.

Mano de obra 29,80
Materiales 50,00
6 % Costes Indirectos 4,79

84,59
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33 DA09A025 UD de CONEXION A LA RED EXISTENTE DE HASTA
DIÁMETRO 200 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS
EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS
ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.)
Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA
REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS
O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.

Sin descomposición 400,00
6 % Costes Indirectos 24,00

424,00

34 DM150001 M2 de DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMÁTICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO,
FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

Mano de obra 1,49
Maquinaria 5,15
Materiales 0,02
6 % Costes Indirectos 0,40

7,06

35 E013022 ML de DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE
DN=160 MM.

Mano de obra 1,11
Materiales 3,99
6 % Costes Indirectos 0,31

5,41

36 E06CGS009 M2 de CHAPADO DE PIEDRA DE GRANÍTICA EN
MUROS A UNA CARA VISTA DE 3 CM. DE ESPESOR
CON CHAFLAN DE 1 CM EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE DETALLE,
MEDIANTE CEMENTO COLA Y ANCLAJES DE ACERO
INOXIDABLE

Mano de obra 23,88
Materiales 60,50
6 % Costes Indirectos 5,06

89,44

37 E10AAP100 m2 de Suministro e instalación de
aislamiento acústico, con panel multicapa
(resorte/membrana/resorte), Sonodan Plus,
de 40 mm. de espesor, en paramentos
verticales, (cámaras o trasdosados de
cartón-yeso).  Totalmente adherido al
soporte mediante fijación mecánica.

Mano de obra 4,36
Materiales 28,83
6 % Costes Indirectos 1,99

35,18

38 EE010010 ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA
SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA.

Mano de obra 0,15
Materiales 0,10
6 % Costes Indirectos 0,02

0,27
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39 EE0100222 ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE
ø 150 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, COLOR ROJO,
SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra 1,07
Materiales 2,40
6 % Costes Indirectos 0,21

3,68

40 EE010028 ML de INSTALACIÓN DE TUBO DE ø 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUÍA DE PLÁSTICO, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. IPP
DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra 1,07
6 % Costes Indirectos 0,06

1,13

41 EE010029 ML de SUMINISTRO DE TUBO DE ø 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y
CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO,
INCLUSO GUÍA DE PLÁSTICO, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

Materiales 2,00
6 % Costes Indirectos 0,12

2,12

42 EEAR0043 UD de ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RELLENABLES RECTANGULARES SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527
DE DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE DE
ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE HIERRO
FUNDIDO, EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA,
ACOPIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra 35,50
Maquinaria 0,05
Materiales 327,91
6 % Costes Indirectos 21,81

385,27

43 EEUFOC06 ML de ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE 0,6x1,00
M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE ø 160 MM
MAS UN TUBO ø 125 MM., SOBRE LECHO DE
ARENA EN TODA SU ANCHURA, CON P.P. DE
UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y
TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO RELLENO,
CARGA Y TRANSPORTE.

Mano de obra 9,06
Maquinaria 3,61
Materiales 17,53
Medios auxiliares 0,33
6 % Costes Indirectos 1,83

32,36
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44 ES01A0109 M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS Y LOSAS DE TRANSICION, COLOCADO
A CUALQUIER PROFUNDIDAD , MOLDEADO Y
VIBRADO.

Mano de obra 6,75
Maquinaria 0,73
Materiales 73,50
6 % Costes Indirectos 4,86

85,84

45 ES01A0309 M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

Mano de obra 9,80
Maquinaria 0,73
Materiales 70,00
6 % Costes Indirectos 4,83

85,36

46 ES01A100 M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O
SERVICIOS O COMO BASE DE PAVIMENTOS,
COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD
HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

Mano de obra 6,75
Maquinaria 0,73
Materiales 57,75
6 % Costes Indirectos 3,91

69,14

47 ES01CMAD010 M2 de ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO,
DE 1ª CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y ALZADOS,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN,
DESENCOFRADO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Mano de obra 12,33
Materiales 3,71
Medios auxiliares 0,48
6 % Costes Indirectos 0,99

17,51

48 ES01CMAD105 M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES
(ZAPATAS, RECALCES, VIGAS, RIOSTRAS,
ENCEPADOS, LOSAS, ETC.), COLOCADO A
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO,
REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Mano de obra 4,63
Materiales 3,71
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes Indirectos 0,53

9,29
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49 ES01CMAD110 M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN,
DESENCOFRADO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Mano de obra 7,71
Materiales 3,71
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes Indirectos 0,71

12,47

50 ES01H005 KG de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B 500
S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES,
SEGUN PESO TEORICO.

Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,24
Materiales 0,57
6 % Costes Indirectos 0,05

0,91

51 ES030005 M2 de IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE
DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA DE DOS
MANOS DE PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA,
SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGÓN DE MORTERO
DE CEMENTO.

Mano de obra 3,08
Materiales 3,00
6 % Costes Indirectos 0,36

6,44

52 ES030105 ML de JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE
NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA 500MM,EN
PARAMENTOS TANTO VERTICALES COMO
HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE
ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE,
SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS OPERACIONES
NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra 1,59
Materiales 2,54
6 % Costes Indirectos 0,25

4,38

53 ES030180 M2 de IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA EN
CUBIERTAS CON PENDIENTE ENTRE EL 1% Y EL
5%, NO TRANSITABLES O TRANSITABLES PARA
PEATONES, SISTEMA NO ADHERIDO, CONSTITUIDA
POR: LÁMINA ASFÁLTICA DE OXIASFALTO CON UN
PESO MEDIO DE 4 KG/M², ACABADA CON FILM DE
POLIETILENO POR AMBAS CARAS, GLASDAN 40 P
OXI, CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60
GR/M² (TIPO LO-40-FV), EN POSICIÓN
FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE, SALVO EN
PERÍMETROS Y PUNTOS SINGULARES PREVIA
IMPRIMACIÓN DE DICHOS PUNTOS CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CURIDAN; LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS,
ESTERDAN 40 P ELAST, CON PLEGABILIDAD
POSITIVA A -20ºC, PESO MEDIO DE 4 KG/M2 Y
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 160
GR/M² (TIPO LBM-40-FP-160) ADHERIDA A LA
ANTERIOR CON SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR
CON PROTECCIÓN PESADA. MEMBRANA PN-6 S/UNE
104-402/96.

Mano de obra 5,60
Materiales 15,66
6 % Costes Indirectos 1,28

22,54
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54 ES030185 M2 de DRENAJE DE MUROS CON LÁMINA NODULAR
CON MARCADO CE DE POLIETILENO VIRGEN CON
GEOTEXTIL INCORPORADO Y DOBLE NÓDULO DE 12
MM. DE ALTURA NOD, CAPACIDAD DE DRENAJE
1,2 L / S Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 90
KN/M2. DELTA DRAIN, P.P. DE FIJACIÓN AL
SOPORTE CON TACO ESPIGA DE POLIPROPILENO,
A RAZÓN DE 3 UDS / M2 Y SELLADO DE SOLAPES
DE ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA
AUTOADHESIVA A DOS CARAS DE CAUCHO BUTILO
DELTA FIX, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL
PARAMENTO DE HORMIGÓN CON DOS MANOS DE
EMULSIÓN BITUMINOSA BETTOGUM O SIMILAR,
SEGÚN CTE/DB-HS 1.

Mano de obra 6,16
Materiales 11,08
6 % Costes Indirectos 1,03

18,27

55 GES0008 M3 de GESTIÓN DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO
EMBALAXE DOS PRODUTOS SUBMINISTRADOS.,
INCLUINDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN
E CLASIFICACIÓN DOS MESMOS E TRANSPORTE A
XESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008.

Maquinaria 1,35
Materiales 4,50
6 % Costes Indirectos 0,35

6,20

56 GES0009 M3 de TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN LA
ZONA DE OBRAS O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA
DEMOLICIÓN DE LOS MUROS, ESCALERAS O
FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

Maquinaria 3,45
Materiales 4,50
6 % Costes Indirectos 0,48

8,43

57 GES0010 M3 de GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN
DESMONTES, CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A
GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008.

Maquinaria 1,35
Materiales 3,00
6 % Costes Indirectos 0,26

4,61

58 GES0011 M3 de GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE CABLEADO
EDIFICACIONES,Y MATERIAL DE ALUMBRADO,
INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN
RD 105/2008

Maquinaria 1,95
Materiales 7,15
6 % Costes Indirectos 0,55

9,65
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59 MB010105 ML de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DOBLE DE
DIAMETRO 50 MM SITUADO A DOS ALTURAS, H1=1
M Y H2=0,7 M; Y PLETINAS HORIZONTALES DE
50X10MM Y VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20
MM
SEGÚN PLANOS DE DETALLE ACABADO A ESCOGER
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.CON VIDRIO FIJADO
CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO, SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO
SERÁ LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE
ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LÁMINA DE
BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGÚN
UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO
SILICONA SINTÉTICA INCOLORA ELASTOSIL
WS-305-N "SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra 35,73
Materiales 103,31
Medios auxiliares 7,16
6 % Costes Indirectos 8,77

154,97

60 MU09001 UD de SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
ACCESO JUNTO A MURO FORMADO POR BOLARDO DE
85 MM DE DIÁMETRO CON TUBO CURVADO DE 30
MM DE DIÁMETRO, SEGÚN PLANO DE DETALLE,
INCLUSO CIMENTACIÓN.

Mano de obra 9,25
Materiales 75,00
6 % Costes Indirectos 5,06

89,31

61 MU09002 UD de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION DE
ACCESO EN ESCALERAS MECANICAS FORMADO POR
PLACA DE VIDRIO LAMINAR DE ESPESOR 10 MM Y
ANCLAJES, SEGUN PLANO DE DETALLE

Mano de obra 9,25
Materiales 70,00
6 % Costes Indirectos 4,76

84,01

62 MU09003 M2 de SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX DE
2 MM JUNTO A MURO, SEGÚN PLANO DE DETALLE,
TOTALMENTE EJECUTADO.

Mano de obra 9,25
Materiales 36,69
6 % Costes Indirectos 2,76

48,70

63 MU09004 UD de SUM.INST.DISPOSITIVO ANTITOBOGAN
SEGUN NORMA UNE EN 115-1, TOTALMENTE
INSTALADO.

Mano de obra 9,25
Materiales 80,00
6 % Costes Indirectos 5,36

94,61
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64 MV03A005 M3 de EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO (INCLUSO ROCA), POR
CUALQUIER MEDIO,  PARA FORMACIÓN DE LA
EXPLANACIÓN Y FOSO DEL ASCENSOR, INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS
A ACOPIO O CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTIÓN),  MEDIDA
SOBRE PERFIL. I PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mano de obra 0,53
Maquinaria 5,65
Materiales 0,48
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes Indirectos 0,40

7,08

65 MV07A005 M2 de ENTIBACIÓN MEDIA O SEMICUAJADA (UNA
TABLA SI Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES,
CORREAS Y DESENTIBADO.

Mano de obra 6,77
Materiales 1,53
6 % Costes Indirectos 0,50

8,80

66 MV07B005 M2 de ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7
M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE TABLESTACADO
MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO DE HASTA 14
M DE LONGITUD. INCLUYENDO UNA
SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL 100% DEL
PROPIO FOSO (HASTA 2 M2 TOTALES POR CADA
M2 DE FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y CODALES,
EQUIPO DE VIBRACIÓN PARA HINCA Y OTROS
MEDIOS MECÁNICOS Y AUXILIARES, TOTALMENTE
EJECUTADA.

Mano de obra 5,84
Maquinaria 9,23
Materiales 3,60
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes Indirectos 1,13

19,93

67 MV09A080 M3 de FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO POR
MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON SUELOS
ADECUADOS O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, PARA CONSEGUIR
UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR <=20), EN
TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE
PERFIL. I PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 2,26
Materiales 3,21
6 % Costes Indirectos 0,35

6,19

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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68 MV09C015 M3 de RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS TOLERABLES O
ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS
ZANJAS, DE PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA
UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra 2,98
Maquinaria 2,44
Materiales 0,01
6 % Costes Indirectos 0,33

5,76

69 MV09E010 M3 de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA
ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

Mano de obra 0,45
Maquinaria 1,35
Materiales 16,73
6 % Costes Indirectos 1,11

19,64

70 MV09E020 M3 de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION
DE GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE
MUROS Y OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS DE
10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra 1,49
Maquinaria 0,45
Materiales 12,90
6 % Costes Indirectos 0,89

15,73

71 MV09E025 M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA
TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA
ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE
EXCAVACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, 
MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra 7,10
Maquinaria 0,77
Materiales 57,75
Medios auxiliares -0,02
6 % Costes Indirectos 3,94

69,54

72 MV15002 M3 de EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...),
EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE
TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS,
CUCHARA,...), Y REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Mano de obra 1,49
Maquinaria 7,36
Medios auxiliares 0,91
6 % Costes Indirectos 0,59

10,35

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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73 MV15004 M3 de EXCAVACION NO CLASIFICADA EN
CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE TRABAJO,
REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
(GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ...),
EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE
TRABAJO (CORTE POR HILO, CUÑAS,
CUCHARA,...), Y REALIZADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTIÓN.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE
PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A
ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO. TODO ELLO
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PG-3.

Mano de obra 14,90
Maquinaria 5,36
Medios auxiliares 2,09
6 % Costes Indirectos 1,34

23,69

74 PA010205EG ML de PELDAÑO DE HASTA 40 CM DE HUELLA DE
GRANITO GRIS ALBA O BLANCO MERA SOBRE CAPA
DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO
Y ARENA M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA. TOTALMENTE EJECUTADO
I/PP DE FORMACIÓN DE MURO DE SOSTENIMIENTO
EN EL MISMO ACABADO.

Mano de obra 51,44
Maquinaria 0,06
Materiales 107,67
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 9,55

168,73

75 PA01A060 M3 de CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL 20%,
PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A
25 CM., INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE
MATERIALES Y COMPACTACION AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA
HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA
SOBRE PERFIL.

Maquinaria 2,22
Materiales 16,59
6 % Costes Indirectos 1,13

19,94

76 PA050146 M3 de DEMOLICION DE ESCALERAS CON CARGA Y
ACOPIO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES.

Mano de obra 7,45
Maquinaria 22,50
6 % Costes Indirectos 1,80

31,75

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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77 PA05I042 M2 de PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO
MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA, LARGO 60CM, ANCHO 40
CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE
CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS
DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y DESBASTES.
IPP DE EJECUCIÓN DE JUNTAS DE PVC TIPO
ARPÓN CADA 18 M COMO MÁXIMO.

Mano de obra 14,19
Maquinaria 0,95
Materiales 52,93
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes Indirectos 4,10

72,36

78 PA05I043 M2 de PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO
MERA O GRIS ALBA, LARGO 50 A 80 CM, ANCHO
30 A 50 CM. Y  8 CM. DE ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS
DE DILATACIÓN Y PARA PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra 16,69
Maquinaria 0,05
Materiales 64,64
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 4,88

86,27

79 SA01G015 ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
DE PVC DE Ø 315 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE
PARED MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO ULTRA-RIB
CON RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO
JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD.

Mano de obra 1,02
Materiales 23,73
6 % Costes Indirectos 1,49

26,24

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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80 SA03E1159904 ML de ML DE CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO
TIPO ULMA, MODELO U150 , ANCHO INTERIOR
150MM, Y ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y
200MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,
EN  MÓDULOS DE 1 M DE LONGITUD, CANCELA DE
SEGURIDAD CS150, REJILLA DE ACERO
GALVANIZADO RANURADA CLASE DE CARGA C250,
MODELO TIPO  GR150 UOC,  1 M. DE LONGITUD,
P.P DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y ENCOFRADO
SI FUERA NECESARIO, JUNTAS DE DILATACIÓN,
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, S/
NORMA ISS-53. RECIBIDA CON HORMIGÓN
HA-25/B/20 IIa CON ESPESORES LATERALES Y
BASE NO INFERIORES A 100MM. INCLUSO
CONEXIÓN A POZO DE LONGITUD NO SUPERIOR A
1,50 M. CON TUBERÍA DE PVC DE 200 MM DE
DIAMETRO.

Mano de obra 17,41
Maquinaria 0,78
Materiales 117,63
Medios auxiliares 2,78
6 % Costes Indirectos 8,32

146,92

81 SA03P0033 UD de EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO
PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M. DE ALTURA
ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA
FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE
ALTURA, CERCO Y TAPA  DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA RELLENABLE ,
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO
DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO
DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO SEGÚN PLANO DE
DETALLES.

Mano de obra 58,14
Maquinaria 3,82
Materiales 365,30
Medios auxiliares -0,04
6 % Costes Indirectos 25,63

452,85

82 SA03P0070 UD de ARQUETA SIFÓNICA HA-25 DE
CONSTRUCCIÓN IN SITU, DE DIMENSIONES
INTERIORES 1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA DE
HASTA 2,00 M, ASÍ COMO 2 CERCOS Y TAPAS
MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR,
DE FUNDICIÓN ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTÓMERO ANILLO
DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO POR
APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON ARTICULACIÓN,
CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O
ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, ENRASADAS,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO
DE TERRENO, TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN
PLANO DE DETALLES.

Mano de obra 444,76
Maquinaria 4,32
Materiales 547,18
Medios auxiliares 7,13
6 % Costes Indirectos 60,20

1.063,59

Cuadro de Precios Nº 2
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83 SA03P018 UD de EJECUCIÓN DE POZO DE RESALTO DE
HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE
1.00x1.00 M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
COLECTOR DE HASTA ø 800 MM., EJECUTADO IN
SITU EN HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN
O SIMILAR, DE FUNDICIÓN ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE
ELASTÓMERO ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP
DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO
POR APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON
ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, LOSA DE GRANITO,
ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN PLANO DE
DETALLES.

Mano de obra 559,31
Maquinaria 110,50
Materiales 900,53
Medios auxiliares 18,19
6 % Costes Indirectos 95,31

1.683,84

84 SA03P022 UD de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATE DE
ACCESO DE POLIPROPILENO

Mano de obra 1,49
Materiales 3,98
6 % Costes Indirectos 0,33

5,80

85 SA04REAC01 UD de REPOSICIÓN ACOMETIDA EXISTENTE,
INCLUYENDO TUBO DE CONEXIÓN, ROTURA Y
REPOSICION DE PARAMENTOS Y REPOSICION DE
TODOS SUS ELEMENTOS.

Mano de obra 7,78
Materiales 25,00
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 1,97

34,76

86 SS01 UD de PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 6.132,08
6 % Costes Indirectos 367,92

6.500,00

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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 PROXECTO DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A 
PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ, FASE I. EXPTE.: 1819/440 

 
 Concello de Vigo 

 

 

 

PRESUPOSTO



1.1 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
NEUMÁTICO) Y/O MANUALES DE FIRMES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA
DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS. 277,000 7,06 1.955,62

1.2 M3 DEMOLICION DE ESCALERAS CON CARGA Y
ACOPIO DE LOS PRODUCTOS
RESULTANTES. 21,000 31,75 666,75

1.3 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO (INCLUSO ROCA), POR
CUALQUIER MEDIO,  PARA FORMACIÓN DE
LA EXPLANACIÓN Y FOSO DEL ASCENSOR,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O
CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTIÓN), 
MEDIDA SOBRE PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 447,500 7,08 3.168,30

1.4 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO
POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES,
CON SUELOS ADECUADOS O
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, PARA
CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR
<=20), EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO,
NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR
NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%),
MEDIDO SOBRE PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 153,500 6,19 950,17

1.5 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE MOBILIARIO URBANO,VALLAS DE
CONTENCIÓN,BOLARDOS,SEÑALES
VERTICALES DE CIRCULACION, INCLUSO
TRANSPORTE EN CASO DE REUTILIZACIÓN
DE LOS MISMOS. 1,000 270,22 270,22

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS: 7.011,06

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS Y LOSAS DE TRANSICION,
COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD ,
MOLDEADO Y VIBRADO. 21,970 85,84 1.885,90

2.2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO. 25,590 85,36 2.184,36

2.3 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(II/A-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA. 7,720 69,14 533,76

2.4 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTADO,
DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO
TEORICO. 3.161,150 0,91 2.876,65

2.5 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE
DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA
DE DOS MANOS DE PINTURA BITUMINOSA
ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES DE
HORMIGÓN DE MORTERO DE CEMENTO. 101,330 6,44 652,57

2.6 ML JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE
NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD,CON
NUCLEO TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA
500MM,EN PARAMENTOS TANTO
VERTICALES COMO HORIZONTALES,
INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS
DE POSICIONADO Y AMARRE, SOLDADURA,
EMPALME Y DEMAS OPERACIONES
NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA. 10,000 4,38 43,80

2.7 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN
CIMENTACIONES (ZAPATAS, RECALCES,
VIGAS, RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS,
ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, DESENCOFRADO, REPARACIÓN
Y LIMPIEZA. 21,760 9,29 202,15

2.8 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO,
REPARACIÓN Y LIMPIEZA. 111,440 12,47 1.389,66

2.9 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO,
DE 1ª CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO,
REPARACIÓN Y LIMPIEZA. 153,710 17,51 2.691,46

Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.10 M2 DRENAJE DE MUROS CON LÁMINA
NODULAR CON MARCADO CE DE
POLIETILENO VIRGEN CON GEOTEXTIL
INCORPORADO Y DOBLE NÓDULO DE 12
MM. DE ALTURA NOD, CAPACIDAD DE
DRENAJE 1,2 L / S Y RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 90 KN/M2. DELTA DRAIN,
P.P. DE FIJACIÓN AL SOPORTE CON TACO
ESPIGA DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 3
UDS / M2 Y SELLADO DE SOLAPES DE
ANCHURA DE 10 CM. CON BANDA
AUTOADHESIVA A DOS CARAS DE CAUCHO
BUTILO DELTA FIX, INCLUSO
IMPERMEABILIZACIÓN DEL PARAMENTO DE
HORMIGÓN CON DOS MANOS DE EMULSIÓN
BITUMINOSA BETTOGUM O SIMILAR, SEGÚN
CTE/DB-HS 1. 101,330 18,27 1.851,30

2.11 ML DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE
DN=160 MM. 53,640 5,41 290,19

2.12 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE
GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE
MUROS Y OBRAS DE FABRICA, EN
TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE
PERFIL. 97,080 15,73 1.527,07

2.13 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION
MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO
10319) INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLAPES. 308,100 2,48 764,09

2.14 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATE DE
ACCESO DE POLIPROPILENO 12,000 5,80 69,60

2.15 M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7
M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA
DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE
HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO POR
UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y CODALES,
EQUIPO DE VIBRACIÓN PARA HINCA Y
OTROS MEDIOS MECÁNICOS Y AUXILIARES,
TOTALMENTE EJECUTADA. 138,000 19,93 2.750,34

2.16 M2 IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA EN
CUBIERTAS CON PENDIENTE ENTRE EL 1%
Y EL 5%, NO TRANSITABLES O
TRANSITABLES PARA PEATONES, SISTEMA
NO ADHERIDO, CONSTITUIDA POR: LÁMINA
ASFÁLTICA DE OXIASFALTO CON UN PESO
MEDIO DE 4 KG/M², ACABADA CON FILM DE
POLIETILENO POR AMBAS CARAS, GLASDAN
40 P OXI, CON ARMADURA DE FIBRA DE
VIDRIO DE 60 GR/M² (TIPO LO-40-FV), EN
POSICIÓN FLOTANTE RESPECTO AL
SOPORTE, SALVO EN PERÍMETROS Y
PUNTOS SINGULARES PREVIA IMPRIMACIÓN
DE DICHOS PUNTOS CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CURIDAN; LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS
SBS, ESTERDAN 40 P ELAST, CON
PLEGABILIDAD POSITIVA A -20ºC, PESO
MEDIO DE 4 KG/M2 Y ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER DE 160 GR/M² (TIPO
LBM-40-FP-160) ADHERIDA A LA ANTERIOR
CON SOPLETE. LISTA PARA CUBRIR CON
PROTECCIÓN PESADA. MEMBRANA PN-6
S/UNE 104-402/96. 50,000 22,54 1.127,00

2.17 m2 Suministro e instalación de aislamiento acústico,
con panel multicapa (resorte/membrana/resorte),
Sonodan Plus, de 40 mm. de espesor, en
paramentos verticales, (cámaras o trasdosados
de cartón-yeso).  Totalmente adherido al soporte
mediante fijación mecánica. 24,000 35,18 844,32

Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURAS
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Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURAS: 21.684,22
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3.1 M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL
20%, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO
SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO
TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR
MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2%
DE LA HUMEDAD OPTIMA
CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE
PERFIL. 49,790 19,94 992,81

3.2 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(II/A-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA. 41,050 69,14 2.838,20

3.3 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO
BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, LARGO 60CM,
ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR,
ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE
CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS
Y DESBASTES. IPP DE EJECUCIÓN DE
JUNTAS DE PVC TIPO ARPÓN CADA 18 M
COMO MÁXIMO. 17,000 72,36 1.230,12

3.4 ML PELDAÑO DE HASTA 40 CM DE HUELLA DE
GRANITO GRIS ALBA O BLANCO MERA
SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-450,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
TOTALMENTE EJECUTADO I/PP DE
FORMACIÓN DE MURO DE SOSTENIMIENTO
EN EL MISMO ACABADO. 109,000 168,73 18.391,57

3.5 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO
BLANCO MERA O GRIS ALBA, LARGO 50 A 80
CM, ANCHO 30 A 50 CM. Y  8 CM. DE
ESPESOR, ACABADO FLAMEADO,CANTOS
ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE
5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL PARA LA
EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y
PARA PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS. 200,000 86,27 17.254,00

3.6 M2 CHAPADO DE PIEDRA DE GRANÍTICA EN
MUROS A UNA CARA VISTA DE 3 CM. DE
ESPESOR CON CHAFLAN DE 1 CM EN
SENTIDO LONGITUDINAL, SEGUN PLANO DE
DETALLE, MEDIANTE CEMENTO COLA Y
ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE 33,370 89,44 2.984,61

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES: 43.691,31
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4.1 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECÁNICA E1
SALVANDO DESNIVEL DE 4,22 M  27,3º, DE
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y
COMPONENTES:
INSTALACIÓN  100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION
SIMPLE. ALTURA A SALVAR 4.220MM.
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 27,3º ANCHO DE
PELDAÑO 1000 MM. TRES PELDAÑOS
HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/S CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.740 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y
FIBRA SINTÉTICAS EN COLOR NEGRO CON
REFUERZO DE ALMA DE ACERO.
REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM.
PROFUNDIDAD: 1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGÜE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW.
TENSIÓN DE FUERZA TRIFÁSICA, 380V-50 HZ
TENSIÓN DEALUMBRADO MONOFÁSICA, 220
V ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
SUPERIOR.VARIADOR DE FRECUENCIA Y
DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA,
ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS EN DELEGACIÓN DE
INDUSTRIA Y GARANTÍA DE UN AÑO PARA
TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELÉCTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO 1,000 78.857,40 78.857,40

Presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS MECANICAS
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4.2 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE ESCALERA MECÁNICA E2
SALVANDO DESNIVEL DE 4,19 M  27,3º DE
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y
COMPONENTES:
INSTALACIÓN 100% INTEMPERIE.
SUMINISTRO EN UNAPIEZA. DISPOSICION
SIMPLE. ALTURA A SALVAR 4.19 MM.
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 27,3º ANCHO DE
PELDAÑO 1000 MM. TRES PELDAÑOS
HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR. VELOCIDAD 0,5M/SG CAPACIDAD
6.000 PERSONAS/HORA, DISTANCIA ENTRE
APOYOS 13.672 MM. TIPO DE BALAUSTRADA
CRISTAL DE SEGURIDAD TRANSPARENTE Y
ALUMINIO LACADO. PASAMANOS CAUCHO Y
FIBRA SINTÉTICAS EN COLOR NEGRO CON
REFUERZO DE ALMA DE ACERO.
REVESTIMIENTO EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. ZÓCALO EN ACERO
INOXIDABLE AISI316. FOSO ANCHO TOTAL:
1.590MM. LONGITUD: 2.650MM.
PROFUNDIDAD: 1.100MM.+600X200 PARA EL
DESAGÜE. POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW.
TENSIÓN DE FUERZA TRIFÁSICA, 380V-50 HZ
TENSIÓN DEALUMBRADO MONOFÁSICA, 220
V ACOMETIDA EXTERIOR POR CABEZAL
INFERIOR. ALUMBRADO BAJO PASAMANOS
MEDIANTE LEDS DE BAJO CONSUMO Y ALTO
RENDIMIENTO. VARIADOR DE FRECUENCIA
Y DISPOSITIVO PARA MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO LA ESCLAERA A BAJA
VELOCIDAD CUANDO NO TIENE PASAJEROS.
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA,
ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS EN DELEGACIÓN DE
INDUSTRIA Y GARANTÍA DE UN AÑO PARA
TODOS LOS MATERIALES
INSTALADOS.INCLUIDO ARMARIO DE
ACOMETIDA ELÉCTRICA.TOTALMENTE
EJECUTADO 1,000 84.300,95 84.300,95

Total presupuesto parcial nº 4 ESCALERAS MECANICAS: 163.158,35
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3. 144,490 10,35 1.495,47

5.1.2 M2 ENTIBACIÓN MEDIA O SEMICUAJADA (UNA
TABLA SI Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS
A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO. 135,000 8,80 1.188,00

5.1.3 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL. 6,750 19,64 132,57

5.1.4 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE
PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL. 150,600 5,76 867,46

5.2.- CANALIZACIÓN

5.2.1 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
DE PVC DE Ø 315 MM. PARA SANEAMIENTO
TIPO ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL
NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON RIGIDEZ
ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS,
INSPECCION POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS
DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 67,500 26,24 1.771,20

5.2.2 ML ML DE CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO
TIPO ULMA, MODELO U150 , ANCHO
INTERIOR 150MM, Y ALTURA EXTERIOR
ENTRE 300 Y 200MM, PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES, EN  MÓDULOS DE 1 M
DE LONGITUD, CANCELA DE SEGURIDAD
CS150, REJILLA DE ACERO GALVANIZADO
RANURADA CLASE DE CARGA C250,
MODELO TIPO  GR150 UOC,  1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACIÓN,
COMPACTADO Y ENCOFRADO SI FUERA
NECESARIO, JUNTAS DE DILATACIÓN,
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES,
S/ NORMA ISS-53. RECIBIDA CON HORMIGÓN
HA-25/B/20 IIa CON ESPESORES LATERALES
Y BASE NO INFERIORES A 100MM. INCLUSO
CONEXIÓN A POZO DE LONGITUD NO
SUPERIOR A 1,50 M. CON TUBERÍA DE PVC
DE 200 MM DE DIAMETRO. 15,000 146,92 2.203,80

5.3.- OBRAS DE FÁBRICA

Presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO
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5.3.1 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de 1,6 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición rellenable, sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares. 3,000 358,64 1.075,92

5.3.2 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de diámetro interior y de 2,1 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HM-20/P/20/AII, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición rellenable, sellado de juntas con
mortero de cemento, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares. 1,000 382,87 382,87

5.3.4 UD EJECUCIÓN DE POZO DE RESALTO DE
HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE
1.00x1.00 M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
COLECTOR DE HASTA ø 800 MM.,
EJECUTADO IN SITU EN HORMIGÓN
ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO
ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE
SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTÓMERO
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO POR
APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON
ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, LOSA DE GRANITO, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN PLANO
DE DETALLES. 4,000 1.683,84 6.735,36

5.3.5 UD REPOSICIÓN ACOMETIDA EXISTENTE,
INCLUYENDO TUBO DE CONEXIÓN, ROTURA
Y REPOSICION DE PARAMENTOS Y
REPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS. 8,000 34,76 278,08

5.3.6 UD ARQUETA SIFÓNICA HA-25 DE
CONSTRUCCIÓN IN SITU, DE DIMENSIONES
INTERIORES 1,80x1,20 M, CON UNA ALTURA
DE HASTA 2,00 M, ASÍ COMO 2 CERCOS Y
TAPAS MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN
O SIMILAR, DE FUNDICIÓN ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA
DE ELASTÓMERO ANILLO DE
INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO POR
APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON
ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC, ENRASADAS,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMPACTADO DE TERRENO, TOTALMENTE
TERMINADO SEGÚN PLANO DE DETALLES. 1,000 1.063,59 1.063,59

Total presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO: 17.194,32

Presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PPO_SEGUNDA REPÚBLICA Página 9



6.1.- OBRA CIVIL

6.1.1 M3 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN
CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE TRABAJO,
REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES DE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3. 50,400 23,69 1.193,98

6.1.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE
PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL. 43,680 5,76 251,60

6.1.3 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL. 6,720 19,64 131,98

6.2.- INSTALACION

6.2.1 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE FUNDICION DUCTIL  2GS CLASE K9 DE
100 MM DE DIAMETRO,INCLUSO JUNTA
STANDARD, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM.
DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO. 56,000 28,67 1.605,52

6.2.2 UD CONEXION A LA RED EXISTENTE DE HASTA
DIÁMETRO 200 MM., INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y
A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE
DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED,
INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS
EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO. 3,000 424,00 1.272,00

6.2.3 UD REPOSICIÓN COMPLETA DE ACOMETIDA A
PARCELA O VIVIENDA, INCLUYENDO LAS
OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y
A MANO, PIEZAS ESPECIALES ( TES,
MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS
CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE
DEL SUMINISTRO Y DESAGÜE DE LA RED,
INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS
EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA
JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO. 4,000 84,59 338,36

Total presupuesto parcial nº 6 ABASTECIMIENTO: 4.793,44
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7.1.- RETRANQUEO RED EXISTENTE

7.1.1 UD ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RELLENABLES RECTANGULARES SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527 DE
DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON BASE
DE ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE
HIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, RELLENO
Y CARGA, ACOPIOS, TOTALMENTE
INSTALADA. 1,000 385,27 385,27

7.1.2 ML ZANJA TIPO Z6 BAJO ACERA DE 0,6x1,00 M.
FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE ø 160
MM MAS UN TUBO ø 125 MM., SOBRE LECHO
DE ARENA EN TODA SU ANCHURA, CON P.P.
DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA,
APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO,
INCLUSO RELLENO, CARGA Y TRANSPORTE. 147,000 32,36 4.756,92

7.2.- ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS

7.2.1 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA
SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA. 39,000 0,27 10,53

7.2.2 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3. 16,680 10,35 172,64

7.2.3 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE
PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL. 16,080 5,76 92,62

7.2.4 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL. 0,600 19,64 11,78

7.2.5 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90
MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE
CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION HORMIGONADA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/IIa SEGÚN PLANO DE DETALLES
CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS. 12,000 11,06 132,72
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7.2.6 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ø
150 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE
PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. 162,000 3,68 596,16

7.2.7 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO
PARA ALUMBRADO PÚLICO CON
ENVOLVENTE EXTERIOR EN ACERO
INOXIDABLE DE 2MM. DE ESPESOR,
TAMAÑO Y FORMA A DEFINIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, CON PROTECCIÓN
IP-55 E IK-10, EN TRES MÓDULOS, CHASIS
DE DISTRIBUCIÓN MODULAR EXTRAÍBLE
PARA LA PARTE DE MANDO Y MANIOBRA,
CIERRE DE TRIPLE ACCIÓN CON LLAVE
NORMALIZADA DE COMPAÑÍA EN LA PARTE
DE MEDIDA, CIERRE ESTÁNDAR DE TRIPLE
ACCIÓN EN EL RESTO DEL
CONJUNTO,PUERTAS ANTIGRAFFITI Y
ANTIPASKIN, REDUCTOR ESTABILIZADOR
TRIFÁSICO DE 45 kVA EN EL CAPUCHÓN
SUPERIOR, DISPONE DE 4 SALIDAS
PROTEGIDAS CON CONJUNTOS FORMADOS
POR MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES
(2 SALIDAS COMPLETAS Y 2 EN PREVISIÓN
DE USOS FUTURO), CON POSIBILIDAD DE
BYPASS PARA SALIDAS QUE NO ADMITAN
ESTABILIZADOR REDUCTOR, DISPONE DE
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN,
CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO PARA
TARIFA INTEGRADA, INTERRUPTOR
GENERAL MAGNETOTÉRMICO  ILUMINACIÓN
INTERIOR Y TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR
Y PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS. CONJUNTO TOTALMENTE
INSTALADO DE FÁBRICA PARA MONTAJE
RÁPIDO EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO. 1,000 7.677,30 7.677,30

7.2.8 UD EXCAVACION Y CIMENTACION PARA
CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON
DADO HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, PLACA,
PERNOS DE ANCLAJE, ACERO B-500S,
PASATUBOS Y ACCESORIOS, TODO SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO APLACADO
DE LA BASE EN EL MISMO MATERIAL DEL
ENTORNO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y VERTIDO A VERTEDERO CONTROLADO DE
LOS PRODUCTOS SOBRANTES, INCLUSO
CANON DE VERTIDO. 3,000 94,20 282,60

7.2.9 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA
TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA. 3,000 56,39 169,17

7.2.10 PA PA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA PARA
ESCALERAS MECÁNICAS 1,000 1.500,00 1.500,00

7.2.11 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO.
INCLUYE TODOS LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL CENTRO DE MANDO. INCLUSO TASAS,
PUESTA A PUNTO, PROYECTO, DIRECCIÓN
DE OBRA, BOLETÍN Y OCA Y TRÁMITES CON
LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA. 1,000 1.500,00 1.500,00

Total presupuesto parcial nº 7 ELECTRICIDAD: 17.287,71
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8.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3. 25,870 10,35 267,75

8.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE
PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL. 14,160 5,76 81,56

8.3 ML SUMINISTRO DE TUBO DE ø 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUÍA DE
PLÁSTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 235,000 2,12 498,20

8.4 ML INSTALACIÓN DE TUBO DE ø 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUÍA DE
PLÁSTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS. 235,000 1,13 265,55

8.5 ML SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 60,500 0,11 6,66

8.6 ML COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 60,500 0,16 9,68

8.7 UD SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "D"
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES DE
0.9X1.09X1.00, HERRAJES Y DEMÁS
ELEMENTOS NORMALIZADOS, SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑIA. 2,000 358,85 717,70

8.8 UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO
RELLENABLES PARA ARQUETAS TIPO "D"
D-400 CON ESCUDO DEL CONCELLO
CORRESPONDIENTE E INDICACIÓN DEL
SERVICIO SUBTERRÁNEO
CORRESPONDIENTE, SEGÚN NORMAS DE
LA COMPAÑIA. 2,000 292,72 585,44
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8.9 UD COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA
TIPO "D" SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA 
Y PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE
TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO,
PERO NO TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN DE GANCHOS DE TIRO,
REGLETAS Y TAPA CON CERCO. 2,000 39,79 79,58

8.10 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA
TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y
CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA
ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE
EXCAVACION, A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
MEDIDO SOBRE PERFIL. 11,710 69,54 814,31

Total presupuesto parcial nº 8 TELEFÓNICA: 3.326,43
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9.1.- OBRA CIVIL

9.1.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUÑAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASÍ COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN CUESTIÓN.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3. 11,960 10,35 123,79

9.1.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE
PRÉSTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL. 11,500 5,76 66,24

9.1.3 UD ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA
DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN
DE 0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES,
SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA
DE FUNDICION RELLENABLE (REFORZADA
EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE
0.5x0.5 M.  ABISAGRADA Y ACERROJADA
CON CIERRE DE ACERO INOXIDABLE Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO CONTROLADO. TOTALMENTE
INSTALADA, REMATADA CON EL PAVIMENTO
Y CONECTADA. 3,000 75,79 227,37

9.1.4 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TUBOS: TRES TUBOS DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 110 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACIÓN EN ACERAS,INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS. 46,000 8,93 410,78

9.1.5 ML SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL. 46,000 0,11 5,06

9.1.6 ML COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL. 46,000 0,16 7,36

9.1.7 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA
COMPUESTA DE TUBO DE ø 50 MM. DE
ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE 2,5
METROS, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRÁCTIL Y
PIEZAS ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA
DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGÚN ORDENANZA. 3,000 147,21 441,63

Presupuesto parcial nº 9 ILUMINACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PPO_SEGUNDA REPÚBLICA Página 15



9.2.- SOPORTES, LUMINARIAS

9.2.1 UD EXCAVACION Y CIMENTACION PARA
BÁCULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M.
FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN
MASA HM-25/P/20/IIa DE 0.50x0.50x0.70 M.,
INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE,
TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y
DE ACOMETIDA A COLUMNA, ETC. SEGÚN
PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO
CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO. 2,000 78,09 156,18

9.2.2 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO
PARED "VIGO H" DE SETGA O SIMILAR
FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, TUERCAS ARANDELAS Y
PERNOS EN INOX A4 (AISI 316,
CONTENIENDO RECEPTÁCULO PARA CAJA
DE CONEXIÓN Y ENTRADA PARA
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. INLUYE
MONTANTE VERTICAL DE ACERO
INOXIDABLE CON CODOS, RACORES,
DERIVACIONES PARA LA CONDUCCIÓN,
PROTECCIÓN DE MANGUERA DE
ALIMENTACIÓN, .COLOR GRIS RAL 7048 4,000 382,17 1.528,68

9.2.3 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA
"VIGO H" ASIMÉTRICA DE SETGA O SIMILAR
INCLUIDA LÁMPARA. INCLUYE CUERPO
SUPERIOR CILÍNDRICO, PARA ALOJAMIENTO
DE EQUIPO ELÉCTRICO, EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO Y POSTERIOR APLICACIÓN CON
POLVOS DE POLIÉSTER AL HORNO.
BANDEJA PORTA EQUIPOS EXTRAÍBLE EN
ALUMINIO LAMINADO. ELEMENTO DE UNIÓN
A SOPORTE Y CHIMENEA DE
REFRIGERACIÓN, FORMADO POR CILINDRO
DE ACERO INOXIDABLE. CUERPO
INTERMEDIO CILINDRICO Ø 300MM
FABRICADO EN
METACRILATO-POLICARBONATO
TRANSPARENTE. CUERPO INFERIOR PARA
UBICACIÓN DE MICROREFLECTOR ÓPTICO,
EN ALEACIÓN DE ALUMINIO EN1706AC
46100LF SOMETIDO A PROCESO DE
CROMATIZACIÓN Y POSTERIOR APLICACIÓN
CON POLVOS DE POLIÉSTER AL HORNO.
MICROREFLECTOR CONFORMADO EN
ALUMINIO ALTA PUREZA 99,9%.
DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA O ASIMÉTRICA.
FLUJO EN HEMISFERIO SUPERIOR =2%.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
UNIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y
TORNILLERIA TIPO A2. TUERCAS
ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI
316).AISLAMIENTO IP66, PROTECCIÓN IK
7-10, CLASE I, EQUIPO ELÉCTRICO:
ELECTRÓNICO.COLOR GRIS RAL 7048 6,000 996,73 5.980,38
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9.2.4 UD COLUMNA CILINDRICA “VIGO H” DE 4 M. DE
ALTURA FORMADA POR FUSTE CILÍNDRICO
DE ACERO INOXIDABLE EN ACABADO
MEDIANTE APLICACIÓN DE POLVO DE
POLIÉSTER DOS COMPONENTES CON
POSTERIOR POLIMERIZACIÓN EN HORNO,
COLOR GRIS RAL 7048, O BIEN, MATIZADO
MEDIANTE PROYECCIÓN DE MICROESFERA
DE VIDRIO. INCORPORA PLACA ESPECÍFICA
DE ANCLAJE Y DISCO EMBELLECEDOR.
INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERÍA PARA AMARRE, TUERCAS
ARANDELAS Y PERNOS EN INOX A4 (AISI
316). INCLUSO CAJAS DE
DERIVACIÓN/PROTECCIÓN, CABLEADO
INTERNO CON CONDUCTOR DE CU
DESIGNACIÓN RV 0,6/1KV 3X2,5MM. Y
RESTO DE PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO
PARA SU FUNCIONAMIENTO  SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE. 2,000 1.063,05 2.126,10

9.3.- CONDUCTORES

9.3.1 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL
DE 1x2,5 MM2 DE SECCIÓN, PARA
ALIMENTACIÓN, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. 17,000 2,64 44,88

9.3.2 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x6 MM2 DE
SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1
KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO
MATERIAL. 614,000 1,19 730,66

9.3.3 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE
SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE
750 V DE TENSION NOMINAL COLOR
AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUEÑO MATERIAL. 182,000 1,87 340,34

9.3.4 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35
MM2 DE SECCION, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUEÑO MATERIAL. 2,000 2,36 4,72

9.3.5 ML SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE
CONDUCTOR RZ 4X10MM2 CU 0´6/1KV
GRAPADO A FACHADA MÍNIMO CADA 40CM,
INCLUSO P.P. ACCESORIOS Y P.P. PARA
ACCESORIOS CRUCES AEREOS,
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO. 17,000 5,29 89,93

9.4.- DESMANTELAMIENTOS

9.4.1 UD DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SOBRRE
FACHADA, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE ALMACENAMIENTOO
VERTEDERO DEL CONDUCTOR
RECUPERADO, DESMONTAJE DE
LUMINARIAS, DESMONTAJE DE APOYOS
EXISTENTES, RECUPERACIÓN DE ASPECTO
INICIAL DE FACHADA, TOTALMENTE
ACABADO. 10,000 62,59 625,90

9.5.- VARIOS

9.5.1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
SOBRE CENTRO DE MANDO EXISTENTE.
INCLUYE MEMORIA TÉCNICA FIRMADA POR
EL TÉCNICO COMPETENTE Y PLANOS, ETC. 1,000 300,00 300,00

9.6.- PUESTA A TIERRA
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9.6.1 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA
TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA. 2,000 56,39 112,78

9.6.2 UD CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA
PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES
APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y
SEIS BORNAS DE CONEXION PARA CABLE
DE HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS
CARTUCHOS, TOTALMENTE INSTALADA. 6,000 10,06 60,36

Total presupuesto parcial nº 9 ILUMINACIÓN: 13.383,14
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10.1 UD SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
ACCESO JUNTO A MURO FORMADO POR
BOLARDO DE 85 MM DE DIÁMETRO CON
TUBO CURVADO DE 30 MM DE DIÁMETRO,
SEGÚN PLANO DE DETALLE, INCLUSO
CIMENTACIÓN. 2,000 89,31 178,62

10.2 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SUM.INST.DISPOSITIVO DE PROTECCION DE
ACCESO EN ESCALERAS MECANICAS
FORMADO POR PLACA DE VIDRIO LAMINAR
DE ESPESOR 10 MM Y ANCLAJES, SEGUN
PLANO DE DETALLE 6,000 84,01 504,06

10.3 M2 SUM.INST.CHAPA LISA DE ACERO INOX DE 2
MM JUNTO A MURO, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, TOTALMENTE EJECUTADO. 3,000 48,70 146,10

10.4 UD SUM.INST.DISPOSITIVO ANTITOBOGAN
SEGUN NORMA UNE EN 115-1, TOTALMENTE
INSTALADO. 3,000 94,61 283,83

10.5 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS
DOBLE DE DIAMETRO 50 MM SITUADO A
DOS ALTURAS, H1=1 M Y H2=0,7 M; Y
PLETINAS HORIZONTALES DE 50X10MM Y
VERTICALES DE H=900 MM Y 50X20 MM
SEGÚN PLANOS DE DETALLE ACABADO A
ESCOGER POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.CON VIDRIO FIJADO CON CERCO
PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO, SEGÚN PLANOS,
INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR.
EL VIDRIO SERÁ LAMINAR DE SEGURIDAD
MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS
LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS
MEDIANTE UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGÚN UNE-EN ISO
12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA
SINTÉTICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO 70,000 154,97 10.847,90

Total presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO URBANO: 11.960,51

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO URBANO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PPO_SEGUNDA REPÚBLICA Página 19



11.1 PA PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS 1,000 26.000,00 26.000,00
11.2 PA PA PARA LIMPIEZA DE FUENTE EXISTENTE 1,000 300,00 300,00
11.3 PA PA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL 1,000 650,00 650,00

Total presupuesto parcial nº 11 VARIOS: 26.950,00

Presupuesto parcial nº 11 VARIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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12.1 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES
EN LA ZONA DE OBRAS O AQUELLOS
PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LOS
MUROS, ESCALERAS O FIRMES,
INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS
MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO
POR GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE. 122,800 8,43 1.035,20

12.2 M3 GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN EN DESMONTES, CAJEADOS O
ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008. 447,500 4,61 2.062,98

12.3 M3 GESTIÓN DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO
EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS., INCLUINDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN E
CLASIFICACIÓN DOS MESMOS E
TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO
TODO SEGÚN RD 105/2008. 15,000 6,20 93,00

12.4 M3 GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE
CABLEADO EDIFICACIONES,Y MATERIAL DE
ALUMBRADO, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008 1,000 9,65 9,65

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.200,83

Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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13.1 UD PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD 1,000 6.500,00 6.500,00

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD: 6.500,00

Presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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 PROXECTO DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A 
PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ, FASE I. EXPTE.: 1819/440 

 
 Concello de Vigo 

 

 

 

RESUMO DO PRESUPOSTO       



Análisis porcentual de capítulos

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 7.011,06 2,06

02 ESTRUCTURAS 21.684,22 6,38

03 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 43.691,31 12,85

04 ESCALERAS MECANICAS 163.158,35 47,97

05 SANEAMIENTO 17.194,32 5,06

0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.683,50 1,08
0502 CANALIZACIÓN 3.975,00 1,17
0503 OBRAS DE FÁBRICA 9.535,82 2,80
06 ABASTECIMIENTO 4.793,44 1,41

A0501 OBRA CIVIL 1.577,56 0,46
A0502 INSTALACION 3.215,88 0,95
07 ELECTRICIDAD 17.287,71 5,08

070101 RETRANQUEO RED EXISTENTE 5.142,19 1,51
070102 ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS 12.145,52 3,57
08 TELEFÓNICA 3.326,43 0,98

09 ILUMINACIÓN 13.383,14 3,93

0701 OBRA CIVIL 1.282,23 0,38
0702 SOPORTES, LUMINARIAS 9.791,34 2,88
0703 CONDUCTORES 1.210,53 0,36
0704 DESMANTELAMIENTOS 625,90 0,18
0705 VARIOS 300,00 0,09
0706 PUESTA A TIERRA 173,14 0,05
10 MOBILIARIO URBANO 11.960,51 3,52

11 VARIOS 26.950,00 7,92

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.200,83 0,94

13 SEGURIDAD Y SALUD 6.500,00 1,91

T o t a l 340.141,32

Código Designación Importe total % PEM

Proyecto: PPO_SEGUNDA REPÚBLICA Página 1



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS ................................… 7.011,06
2 ESTRUCTURAS .............................................................… 21.684,22
3 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES ..................................................… 43.691,31
4 ESCALERAS MECANICAS .....................................................… 163.158,35
5 SANEAMIENTO

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................… 3.683,50
5.2 CANALIZACIÓN ......................................................… 3.975,00
5.3 OBRAS DE FÁBRICA ..................................................… 9.535,82

Total 5 SANEAMIENTO ..........: 17.194,32
6 ABASTECIMIENTO

6.1 OBRA CIVIL ........................................................… 1.577,56
6.2 INSTALACION .......................................................… 3.215,88

Total 6 ABASTECIMIENTO ..........: 4.793,44
7 ELECTRICIDAD

7.1 RETRANQUEO RED EXISTENTE ..........................................… 5.142,19
7.2 ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERAS .....................................… 12.145,52

Total 7 ELECTRICIDAD ..........: 17.287,71
8 TELEFÓNICA ..............................................................… 3.326,43
9 ILUMINACIÓN

9.1 OBRA CIVIL ........................................................… 1.282,23
9.2 SOPORTES, LUMINARIAS ..............................................… 9.791,34
9.3 CONDUCTORES .......................................................… 1.210,53
9.4 DESMANTELAMIENTOS .................................................… 625,90
9.5 VARIOS ............................................................… 300,00
9.6 PUESTA A TIERRA ...................................................… 173,14

Total 9 ILUMINACIÓN ..........: 13.383,14
10 MOBILIARIO URBANO ......................................................… 11.960,51
11 VARIOS .................................................................… 26.950,00
12 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................… 3.200,83
13 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 6.500,00

Presupuesto de ejecución material 340.141,32
13% de gastos generales 44.218,37
6% de beneficio industrial 20.408,48

Suma 404.768,17
21% IVA 85.001,32

Presupuesto de ejecución por contrata 489.769,49

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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