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1. ANTECEDENTES

A ria Alonso Ojeda estrutura unha parte do tramado viario de Teis, discorre paralela a rda
Sanjurjo Badia, proporcionando un itinerario alternativo a esta e conformando unha conexién
transversal entre a ria Doctor Corbal e Pedro Alvarado.

O presente proxecto desenvolve a reurbanizacién da r/ Alonso Ojeda, incidindo na calidade urbana
e accesibilidade da contorna.

Cabe destacar como antecedentes os amplos plans municipais para a reurbanizacién e mellora
urbano do Barrio de Teis, materializados nos ultimos anos no viario do Barrio, que foron quen de
conseguir unha rehabilitacion estrutural, conformando un barrio de referencia dende o punto de
vista residencial e comercial.

No ambito anexo ao Proxecto realizaronse unha serie de actuacions nos Gltimos tempos:
> aIniciativa Comunitaria en el Plan de Humanizacién de Teis, 2010
» Obras a cargo do Fondo Estatal de Inversion local, FEIL-2009, no Concello de Vigo.

» Obras a cargo do Fondo Estatal “Para ol Emprego e a Sostenibilidade Local”, FEESL-
2010, no Concello de Vigo.

» Outras actuaciéns a cargo dos Orzamentos Municipais

O Pleno da Corporacion Municipal aproba en sesion ordinaria de data 23 de xaneiro de 2014 a
modificacién de créditos orzamentarios, nimero 01/2014, que ten por finalidade dar aplicacién ao
superavit orzamentario obtido da liquidacion dos estados consolidados correspondentes ao ano
2012, por un importe total de 5.900.000,00 €.

Unha das inversions previstas no @mbito da citada modificacion de créditos, recollese no presente
proxecto.

2. OBXECTIVOS

O obxectivo do Proxecto é a definicibn técnica precisa para as obras de urbanizacion
consideradas, de forma que poda servir de base para a tramitacion e contratacién do expediente
de obras correspondente.

Os obxectivos ligados a actuacion é a remodelacion dos servizos e pavimentacion da ruda,
mediante a conformaciéon de novas beirarrlas, a repavimentacién da calzada, a mellora da
urbanizacioén existente (mobiliario, xardineria, alumeado), todo elo con parametros que garantan o
uso e disfrute dos espazos publicos, e a seguridade vial.
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Tramo inicial do ambito, a altura do nimero 2. Tramo final, zona do cruce con Doctor Corbal

Dentro das actuacions proxectadas realizarase unha renovacion dos elementos de alumeado
publico para mellorar a eficiencia luminica coa que se reducira a contaminacion luminica ademais
do aforro enerxético que supoén.

Para a realizaciéon das renovaciéns mencionadas e de modo complementario, demolerase a
pavimentacion, o cal sera aproveitado, na reconstrucién para adecuar a mesma para mellorar a
accesibilidade das persoas con mobilidade reducida.

3. CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA

Como xeometria de partida tomaronse os datos da cartografia do Concello de Vigo, escala 1:1000.
Ademais completouse a devandita cartografia coa toma de datos in-situ para o posicionamento de
elementos de delimitacion e mobiliario urbano.

O contratista debera aportar un plano de replanteo das alineacions do proxecto, referido a bases
sobre o terreo, antes do comezo da obra.

O contratista das obras realizard as oportunas comunicaciéns 4s compafias prestamistas dos
servizos urbanos, co obxecto de proceder ao levantamento das alifiaciéns dos servizos afectados,
€ No seu caso, programar as obras, para que os cortes de subministracion que se tefian que
producir, respondan a un criterio axeitado, e en todo caso minimicen o prazo de afeccién.

4. XEOTECNIA

A actuacién consiste nunha renovacion dos servizos e nova pavimentacion dunha rda xa
consolidada polo que non se considerou necesaria a realizaciébn de ensaios sobre o terreo. En
todo caso a direccidn de obra, avaliard a oportuna realizacion dos devanditos ensaios, no caso de
gue se presenten inconvenientes, ou necesidades especificas non previstas.
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A este respecto tomaranse as debidas precaucions para a execucion de gabias, mediante a
identificacion detallada das entibaciéns parciais ou totais previstas no proxecto, conforme a
normativa técnica en vigor, e segundo as profundidades previstas no proxecto.

Para o dimensionamento de firmes considerouse, como hipétese mais desfavorable, que a
explanada existente é de tipo E2, o plan de ensaios durante a execucion das obras debera garantir
0 cumprimento de dita prescricion, en todas as zonas a pavimentar incluindo aquelas zonas de
ampliacién onde se produza a ampliacion de plataforma.

5. AMBITO DE ACTUACION

Este proxecto conforma o ambito definido na seguinte imaxe, afectando a unha extension
aproximada de 150 metros de vial, e a unha superficie aproximada 1.720 m2

Xeograficamente o ambito sitlase arredor das coordenadas UTM (HUSO 29) seguintes:

X=525.122
Y=4.677.787

6. ESTADO ACTUAL E CRITERIOS DE ACTUACION

6.1. Estado actual

A continuacion analizase a situacion dos diferentes elementos e infraestruturas que compofien os
espazos publicos correspondentes ao ambito de actuacion.

OF TrRas

1o
st
1

2044PY019R1



[ 1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEBIE.LERTA CONCELLO

FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo

Pavimentaciéon

Actualmente a seccién existente consiste en beirarrias de 1,5 m aproximadamente de ancho
pavimentadas con loseta hidraulica de dimensiéns 25 x 25 cm, con ddas bandas de aparcamento
e calzada en mestura bituminosa en quente.

BeirarrGia esquerda Beirarriia dereita

Saneamento

Actualmente existe un colector unitario por eixo de calzada ao que conectan sumidoiros con
arqueta sifonica.

Alumeado publico.

Actualmente as luminarias existentes son tipo viarias, sitas sobre fachada na marxe dos nimeros
impares.
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- Alumeado e tendido aéreo de distribucién por fachada

Mobiliario urbano

Os elementos de mobiliario son na practica inexistentes.

6.2. Criterios Xerais

Como obxectivos xerais cabe destacar:

- a mellora xeral da accesibilidade peonil, homoxeneizando as beirarrdas completando os
percorridos existentes,

- a mellora da seguridade vial, delimitando as zonas de xiro aparcamento, e mellorando a
sinalizacion

- a mellora da paisaxe urbana: sobre todo mellorando todos os acabados e a pavimentacion.

Seccidn tipo

Establécese para a zona obxeto de proxecto unha seccion tipo composta por:
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» 1,5 m beirarria sur
» 2,10 m aparcamento
» 3,30 m calzada

» 2,10 m aparcamento

» 1,5m beirarrda norte

6.3. Pavimentacién

Firmes

O obxectivo do dimensionamento de firmes e pavimentos é a determinacién da seccién estrutural
COs materiais e espesores das capas que o0 constitien, aspectos que determinan as suas
caracteristicas resistentes, a partir da consideracion dunha serie de factores basicos.

A metodoloxia do calculo consistira en elixir a seccién estrutural mais axeitada entre as diferentes
tipoloxias posibles en funcién das diferentes combinacions de categoria de trafico e categoria de
explanada obtidas.

Para obter estas seccions estruturais de firme urbano deste Proxecto analizaronse entre outras as
seccions estruturais das Instrucions ou Normativas seguintes:

Instrucion de Estradas, Norma 6.1.1.C. Asines Flexibles e Norma 6.2.1.C. Firmes Rixidos.
— Instrucion sobre seccions de firmes de Autovias MOPU.

— Pavimentos de formigdn para vias de baixa intensidade de trafico; IECA.

— Manual de pavimentos de lastras de formigon; IECA.

— Chaussées neuves a faible trafic; Manuel de conception; LCPC, SETRA.

— A guide to the estrutural designof pavements for new roads. Road Note 29.

— Seccibdns estruturais de firmes urbanos en sectores de nova construcion (Eduardo Alabern i
Velenti e Carles Gilemany i Casadamon).

— Recomendacions para o proxecto e desefio do viario urbano, Ministerio de Fomento.
— Instrucion de formigoén estrutural EHE.

Tendo en conta que a rda aqui proxectada é secundaria dentro do tramado urbano da cidade de
Vigo, pero soporta una certa intensidade circulatoria, definese un paquete de firmes para unha
explanada tipo E-2, cas seguintes casuisticas:

- en beirarrtas loseta bicapa con acabado imitacion “pedra”, de 5 cm de espesor, de 60x40,
apoiada sobre cama de morteiro de formigén, e sobre unha base de formigébn en masa
HM-20.
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- Bandas de aparcamento: en formigén HA-25 de 21 cm de espesor, con mallazo de reforzo
6mm cada 20 cm, B-500S; executaranse xuntas de retraccion transversais cunha distancia
maxima de 4,5 metros, moduladas, na medida do posible, co desefio de prazas de
aparcamento e vados de carruaxes.

- En calzada, actuarase mediante o fresado de 2 cm de espesor; a repavimentacién sobre
zonas fresadas se fara con 4 cm de AC 16 SURF, previo rego de adherencia. A reposicién
de calzada realizarase mediante o caixeado de toda a seccion estrutural, con 15 cm, de
ZA, 23 cm de formigén HM-20, 6 cm de AC22, e 4 cm de AC16; ase mesmo se realizaran
os regos de imprimacién e adherencia para as capas de mestura bituminosa.

- Os vados de carruaxes realizaranse en adoquin de granito.
Bordos

Se proxectan novos bordos de granito. Os bordos delimitan as zonas de pavimentacion das
beirarrGas, alcorques, asi como os vados de carruaxes.

6.4. Servizos urbanos. Obras de oportunidade e reposiciéns

Estableceuse un contacto coas distintas compafiias subministradoras de servizos urbanos para
estudar se é necesaria a utilizaciébn desta nova rla para a implantacion de novos tramos de
distribucién das slas redes, ainda que na slUa maioria as solicitudes de informacién non foron
contestadas durante a redaccion do proxecto. Ase mesmo replanteouse coa axuda dos arquivos

municipais, 0s servizos existentes, establecendo un programa de retranqueo dos servizos.

A este respecto listase unha relacién dos diversos contactos establecidos para a obtencién tanto
do estado actual, coma das pautas de intervencion nalgin dos servizos existentes:

— abastecemento, AQUALIA S.A.

— saneamento, AQUALIA, S.A.

— alumeado, ELECTROMECANICOS (CONCELLO DE VIGO)

—  enerxia eléctrica, UNION FENOSA, S.A.

— redes de telefonia e telecomunicacions, TELEFONICA, S.A. e empresa R,

— gas, GAS GALICIA, S.A.

Os planos facilitados polas distintas comparfias tefien un caracter aproximado. Polo tanto, o
contratista debera comunicar a cada compafiia operadora o comezo das obras, co obxecto de que
técnicos de cada unha das compafiias procedan & situacion das trazas dos servizos urbanos
respectivos.

Incliese en orzamento a obra civil e instalacions dos servizos municipais; 0s retranqueos das
infraestruturas privadas con concesion de dominio incliense en canto a obra civil, quedando a
instalacién de cableado a cargo das compafiias operadoras baixo convenio do Concello de Vigo.
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Incliese tamén as necesarias acometidas para a rede de alumeado publico.

6.4.1. Abastecemento
A empresa concesionaria do servizo de abastecemento de augas é AQUALIA, S.A.

A rede existente é de fibrocemento, polo que proponse a sUa retirada e a execucion dunha nova
rede e acometidas de fundicién ddctil de diametro 100 mm, ademais de dias bocas de rego e un
hidrante.

6.4.2. Saneamento
A empresa concesionaria do servizo é AQUALIA, S.A.
Empregaronse a informacién derivada dos arquivos municipais.

O proxecto esixe o retranqueo dos sumidoiros as novas alineaciéons, o que se desefia de forma
directa aproveitando parte da infraestrutura hidraulica existente.

6.4.3. Distribucion de enerxia eléctrica

A empresa encargada do servizo € UNION FENOSA, S.A.

Realizouse un replantexo en campo da rede de distribucién existente.

A rede actual de subministro en Baixa Tension exténdese en aéreo adosada a fachada.
Proponse en proxecto o retranqueo da lifia aérea e o0 seu soterramento.

En proxecto incliese a obra civil, pero non se inclie o retranqueo do cableado, que sera
negociado polo Concello coa compafiia operadora.

6.4.4. Telefonia e datos

Incorpérase a informacién dispofiible dos arquivos municipais, actualizada mediante o replanteo in
situ realizado.

A lifia telefénica vai en aéreo ligado & fachada consolidada. A canalizacion de R-cable vai
soterrada segundo informan os técnicos municipais.

Se plantexa actuacions de soterramento sobre a marxe consolidada, do tecido aéreo, con obxecto
do futuro soterramento do cable telefonico. A lifia de R se mantén na actual alifiacion.
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6.4.5. lluminacion publica

A iluminacién, en canto a desefio e mantemento, depende do departamento de Electromecanicos,
do Concello de Vigo. Como criterios de desefio tomaronse as disposicions recollidas no
Regulamento de eficiencia enerxética en instalacions de alumeado exterior e as suas Instruciéns
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008 do 14 de
novembro, e na Ordenanza Municipal de lluminacién Publica.

Actualmente as luminarias existentes son luminarias viarias, sitas sobre fachada na marxe dos
ndmeros impares.

Segundo indicacién dos técnicos municipais do departamento de Electrémecéanicos, no ambito de
aplicacion se instalaran puntos de luz modelo Carandini Pechina PCN-250/GC-Q ou similar
con tecnologia LED, grupo optico IP-66 e con resistencia a impactos IK 08, posta sobre brazo en
fachada a 6 metros de altura.

Segundo indicaciéns do Servizo de Electromecanicos de Vigo estas novas luminarias seran
conectadas a un centro de mando existente na rta Pedro Alvarado.

Este apartado consta de anexo especifico no que se describe e xustifica a instalacion proxectada.

6.4.6. Xardineria

Prantéxaxe un arborado de alineacion en alcorque triangular no aparcamento formado por bordo
de formigdn, a especie consensuada co departamento de parques e xardins do Concello de Vigo é
a seguinte:

“Ligustrum Lucidum”

Arbore de rapido crecemento, follaxe persistente, de
cor verde cunha banda amarelenta nos bordos.
Follas simples, lGcidas, opostas, ovadas ou elipticas
de ata 15 cm. de longo, &pice acuminado, base
ampla e marxe enteira, discoloras, co feixe verde e
terminais que xeralmente sobresaen da follaxe.
Florece a fins de primavera e comezos do veran.

Ademais proxéctanse xardineiras nos extremos do ambito con plantas arbustivas. Tanto os
alcorques como as xardineiras teran sistema de rego, tal e como amosa o documento de planos.
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6.5. Vida util dos materiais empregados

6.5.1. Rede de drenaxe

Na rede de drenaxe empregaranse dous tipos de solucions, principalmente canalizacién enterrada
€ en casos puntuais canalizacién superficial, tipo rigola de borde de calzada.

En canto as canalizaciéns enterradas se proxectan mediante canalizacions de PVC instaladas en
zanxa. As cargas actuantes se deben a factores externos como o peso do terreo que hai encima,
as forzas dinamicas do trafico de vehiculos, a carga estatica de elementos puntuais sobre a
superficie, etc. Estas canalizacions presentan unhas propiedades mecanicas que decrecen co
tempo debido 6 fenémeno de fluencia que experimentan unha vez que estan soportando peso. As
normas destes produtos esixen que o tubo soporte, aos 50 anos da posta en funcionamento, as
cargas para as que esta desefiado e mantefia unha rixidez a longo prazo (50 anos tamén) en
valores aceptables.

6.5.2. Abastecemento

As canalizaciéns colocaranse de fundicion. Este material, cos tratamentos de revestimentos
exteriores e interiores, garante unha alta resistencia mecénica, e adecuado comportamento con
terreos agresivos, chegando a garantir nalgins casos ata 100 anos de vida util, e nunca inferior
aos 30 anos.

6.5.3. Beirarrtias

As beirarrtas se conformaran con baldosas hidraulicas e bordos de granito. Estes elementos para
0s que existen comercialmente multitude de fabricantes, estan conformados con procedementos
regulados e suxeitos a estandares de calidade. Calquera dos subministradores deste tipo de
produtos ofertan unha vida Gtil do material de minimo 20 anos.

6.5.4. Alumeado

Igual que o caso anterior, existen comercialmente multitude de fabricantes, as pezas estan
conformadas con procedementos regulados e suxeitos a estandares de calidade. A vida (til coa
que se traballa en estes elementos € de 10 anos, salvo para consumibles.

6.5.5. Firme aglomerado

A vida util, que é o periodo de tempo no que o firme non presenta degradacion estrutural, se cifra
entre 10 e 15 anos. A calidade e durabilidade dun firme deste tipo, esta altamente relacionada coa
correcta execucién da drenaxe do vial. Tendo en conta que se proxecta a renovacion da rede de
drenaxe de maneira conxunta, que fundamentalmente se executard con canalizacidns soterradas
e puntualmente rigolas, conseguirase unha mellor circulacion das augas de choiva sobre o
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pavimento e evitar asi acumulacions que degraden o firme con antelacion, polo cal estaremos
préximos aos 15 anos de vida til.
7. XUSTIFICACION DE PREZOS

Para a obtencion dos distintos prezos que figuran nos cadros de prezos niumero 1 e 2, redactouse
0 Anexo de Xustificacién de Prezos, no cal se calcularon os custos directos das distintas unidades
de obra e a partir destes os prezos de execucion material segundo a férmula:

P = (1+K/100)-C
Sendo:
P: prezos de execucién material en Euros
K: porcentaxe correspondente aos custos indirectos
C: custos directos en Euros

O valor K é funcién dos gastos non imputables a unidades concretas pero si ao conxunto da obra.
O devandito coeficiente esté calculado no Anexo de Xustificacion de Prezos, adoptando un valor
do 6% para o presente proxecto.

8. ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE NO TRABALLO

Este estudio establece as previsidbns respecto a prevencion de riscos de accidentes e
enfermidades profesionais, asi como os derivados dos traballos de reparacién, conservacion e
mantemento, e as instalaciéns preceptivas de hixiene, salde e benestar dos traballadores.

Servird para dar unhas directrices basicas a empresa construtora para levar a cabo as slas
obrigas no campo da prevencion de riscos profesionais, facilitando o seu desenvolvemento, baixo
o control da Direccién Facultativa, de acordo co Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, polo
gue se implanta a obrigatoriedade da inclusiéon dun Estudio de Seguridade e Salde no Traballo
nos proxectos de edificacion e obras publicas.

Este estudio de Seguridade e Salde inclue:
e Memoria
e Planos
e Prego de condiciéns particulares
e Presuposto

O presuposto de execucién material do Estudio de Seguridade e Salde ascende & cantidade de:
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CATRO MIL DEZ EUROS (4.010€)

9. REVISION DE PREZOS

Dada a duracion das obras inferior a 1 ano, non € necesaria unha férmula de revision de prezos,
non obstante incliese unha proposta por se por circunstancias fose necesario ampliar o seu prazo.
De acordo co Real Decreto 1359/2011, de 7 de outubro, polo que se aproba a relacion de
materiais basicos e as formulas-tipo xerais de revision de prezos dos contratos de obras e de
contratos de subministracién de fabricacion de armamento e equipamento das Administracions
Puablicas addptase a férmula do anexo Il que mais adaptase as caracteristicas da obra.

A férmula proposta é a 382 Urbanizacion e viais en ambitos urbanos:

Kt=0,03Bt/B0+0,12Ct/C0+0,02Et/E0+0,08Ft/F0+0,09Mt/M0+0,030t/00+0,03Pt/P0+0,14Rt/R0+0,1
25t/S0+0,01Tt/T0+0,01Ut/U0+0,32

As formulas propostas seran de aplicacién s6 se asi reflicteo o contrato de adxudicacién das obras
e, ademais unicamente cando o contrato se execute en mais dun 20 % e transcorrera un ano
dende a adxudicacién das obras. De modo que nin a porcentaxe do 20% nin o primeiro ano de
execucién, contando dende a adxudicacién, poden ser obxecto de revisién de prezos.

10. PRAZO DE EXECUCION E PROGRAMACION DAS OBRAS

Achégase a continuacién a programacién das obras, proxectadas definindo o prazo de execucion:
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MESES .
ALONSO OJEDA EJECUCION MATERIAL | EYECUCION CONTRATA
1 2 3 4 (sin IVA)
10.310,91
MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS 10.310,91 12.269,98
. 35.542,81 35.542,81
PAVIMENTACION E FIRMES 71.085,61 84.591,88
567402 | 567402 | 567402
ABASTECEMENTO 17.022,07 20.256,26
199507 | 199597 | 199597
PLUVIAIS 5.987,91 7.125,61
2.200 4418
ELECTRICIDADE 8.836,52 10.515,46
2413 4827
TELEFONICA 9.653,38 11.487,52
- 4160 4160 2.160
ILUMINACION 12.480,20 14.851,44
- 2552 | 255233 | 255233
XARDINERIA E REGO 7.656,99 9.111,82
- 223 847
SINALIZACION 1.693,44 2.015,19
214586 | 214586 | 214586 | 214586
VARIOS 8.583,42 10.214,27
- 233945 | 233045 | 233945 | 233945
XESTION DE RESIDUOS 9.357,80 11.135,78
100250 | 100250 | 100250 | 100250
SEGURIDADE E SALUDE 4.010,00 4.771,90
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 51.341,52 55.413,00 24.916,03 29.961,87
166.678,25

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

5134152 | 106.75452 | 76.257,55 | 136.71639
ACUMULADO

PRESUPUESTO BASE LICITACION 61.096,41 65.941,47 29.650,08 35.654,62

198.347,12

PRESUPUESTO BASE LICITACION ACUMULADO| 610941 | 127.037,88 | 90.74648 | 16269250

11. PRAZO DE GARANTIA

Establécese un prazo de garantia de 1 ano para tddalas obras, contando a partir da data de
recepcién pola Administracién, segundo o disposto nas condicions sinaladas nos artigos 166 e
seguintes do regulamento xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Puablicas.

12. CLASIFICACION DO CONTRATISTA

A clasificaciébn do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das esixencias
gue comporta o cumprimento do Contrato, establécese no Capitulo Il Seccion | do Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de
12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril do 2002. No Artigo 36 indicase que sO sera
esixible clasificacion naqueles subgrupos o importe de obra parcial dos cales sexa superior ao
20% do total do contrato. Non obstante cando as obras presenten partes fundamentalmente
diferenciadas poderd esixirse a clasificacion nalgunha delas ainda que o seu importe parcial non
supere 0 20% do total do contrato.
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Na Lei 14/2013 de 27 de Setembro, no art.43 establécese que non sera esixible a clasificacion nos
contratos de obras de valor inferior a 500.000 €, polo que a clasificacion calculada neste apartado

€ unha proposta.

Tendo en conta todo isto, como se describe no anexo “Clasificacion do contratista” proponse a

seguinte clasificacion do contratista:

Grupo: G Subgrupo: 6

13. PRESUPOSTO DAS OBRAS

Categoria: C

O presuposto de Execucién Material das obras, segundo se indica no documento n° 4; Medicions

e Presuposto, é:

% PEM
1.1 MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS 10.310,91 6,19%
1.2 PAVIMENTACION E FIRMES 71.085,61 42,65%
1.3 ABASTECEMENTO 17.022,07 10,21%
1.4 PLUVIAIS 5.987,91 3,59%
1.5 ELECTRICIDADE 8.836,52 5,30%
1.6 TELEFONICA 9.653,38 5,79%
1.7 ILUMINACION PUBLICA 12.480,20  7,49%
1.8 XARDINARIA E REGO 7.656,99 4,59%
1.9 SINALIZACION 1.693,44 1,02%
1.10 VARIOS 8.583,42 5,15%
1.11 XESTION DE RESIDUOS 9.357,80 5,61%
1.12 SEGURIDADE E SAUDE 4.010,00 2,41%
Presuposto de execucion material 166.678,25
13% de gastos xerais 21.668,17
6% de beneficio industrial 10.000,70
Suma 198.347,12
21% L.V.A. 41.652,88
Presuposto de execucion por contrata 240.000,00

Ascende o presuposto de execucién por contrata a expresada cantidade de DOUSCENTOS
CORENTA MIL EUROS (240.000 €).

14. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 127.2 DO REGULAMENTO XERAL DA LEI DE
CONTRATOS DAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS, NO SENTIDO PERMITIDO POLOS
ARTIGOS 74.3 DA LEY DE CONTTRATOS DO SECTOR PUBLICO, E 125 DO MESMO
REGULAMENTO

Con esta Memoria e cos demais documentos dos que consta o presente Proxecto, 0 mesmo
queda definido como obra completa, conforme sinalan o Artigo 125 do Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracidns Publicas e o artigo 74.3 da Lei de contratos do sector publico.
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15. DISPONIBILIDADE DE TERREOS E AUTORIZACIONS NECESARIAS

Do que se desprende da cartografia municipal, e do inventario municipal de bens, o proxecto actla
sobre zonas adscritas ao dominio publico municipal, e dado que estas zonas non estan afectadas
por proteccions medioambientais, patrimoniais..etc. non sera necesario a peticion de autorizacions
a outros organismos.

16. CUMPRIMENTO DO ORDENACION URBANISTICA DO PLANEAMENTO URBANISTICO
MUNICIPAL

Nos planos de ordenacion do PXOM, a ria Alonso Ojeda ven marcada cunha alifiacién de 10,5
metros. As ddas marxes considéranse como solo urbano consolidado, de ordenanza directa n°4 .

As alineaciéns establecidas son compatibles coas previstas co planeamento, e non afectan a
elementos protexidos, polo que o proxecto cumpre o planeamento municipal ao respecto dos seus
planos de ordenacién pormenorizada.

17. AFECCIONS A ELEMENTOS DE PATRIMONIO

Contrastando o ambito respecto do Planeamento, non se observan afeccions a figuras do catalogo
municipal de elementos patrimoniais.

18. CUMPRIMENTO DA LEI DE SUPRESION DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS

Este documento foi redactado tendo en conta o disposto no decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro,
polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execucion da Lei de "Accesibilidade e
supresién de barreiras Arquitectonicas de Galicia".
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O proxecto cumpre ase mesmo a Orden VIV/561/2010 de 1 de febreiro, pola que se “desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados”.

19. CONFORMIDADE PREVIA DOUTROS ORGANISMOS

A conformidade previa a este Proxecto sera dada polo Concello de Vigo, presentandose ao
devandito Organismo un exemplar para a stla aprobacién técnica.

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PRESENTE ESTUDIO

Este proxecto adicional consta dos seguintes documentos:

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA E ANEXOS.
1 MEMORIA DESCRITIVA

2 ANEXOS A MEMORIA

ANEXO 1 TOPOGRAFIA

ANEXO 2 XEOLOXIA E XEOTECNIA

ANEXO 3 URBANISMO, PLANEAMENTO E ARQUEOLOXIA

ANEXO 4 CALCULOS REDE DE ILUMINACION

ANEXO 5 CONDIC. MiN. EN FASE DE EXECUCION E PROGRAM. DESTAS
ANEXO 6 XUSTIFICACION DE PREZOS

ANEXO 7 CLASIFICACION DO CONTRATISTA

ANEXO 8 CORRESPONDENCIA COAS COMPARIAS DE SERVIZOS
ANEXO 9 ESTUDIO DE XESTION DE RESIDUOS

ANEXO 10 ASPECTOS AMBIENTAIS

ANEXO 11 CONTROL DE CALIDADE

DOCUMENTO N° 2: PLANOS.

DOCUMENTO N° 3: PREGO DE CONDICIONS

DOCUMENTO N° 4: PRESUPOSTO

DOCUMENTO N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE
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21. CONCLUSION

O presente Proxecto, redactado por encarga do Concello de Vigo, cumpre coas Normas vixentes e
polo tanto queda en condicions de ser presentado a aprobacion dos distintos Organismos
competentes na materia.

Vigo, Febrero de 2014.

O Enxefieiro Autor do Proxecto O Enxefieiro Autor do Proxecto
Fdo.: Santiago N. Lépez Fontan Fdo.: Begoia Arranz Gonzalez
Colexiado 16.856 Colexiado 2.184

O Enxefieiro Director do Proxecto
Fdo.: Alvaro Crespo Casal
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CONCEnIE.LERiA. CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO

1. TOPOGRAFIA

Como xeometria de partida tomaronse os datos da cartografia do Concello de Vigo, escala 1:1000.
Ademais completouse a devandita cartografia coa toma de datos in-situ para o posicionamento de
elementos de delimitacion e mobiliario urbano.

O contratista debera aportar un plano de replanteo das alifiaciéns do proxecto, referido a bases
sobre o terreo, antes do comezo da obra.

O contratista das obras realizara as oportunas comunicaciéns as compafiias prestamistas dos
servizos urbanos, co obxecto de proceder ao levantamento das alifiaciéns dos servizos afectados,
€ No seu caso, programar as obras, para que os cortes de subministracion que se tefian que
producir, respondan a un criterio axeitado, e en todo caso minimicen o prazo de afeccion.
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1. INTRODUCION, OBXECTO E ANTECEDENTES

O Anexo presentado a continuacion presenta o recofiecemento xeoldgico-xeotécnicos realizado
para 0 PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS, NO CONCELLO
DE VIGO.

O ambito de actuacion ubicase na localidade de Vigo, na provincia de Pontevedra.

O recofiecemento xeoldxico-xeotécnico partiu da recompilacion e a andlise da documentacion
existente. Posteriormente realizaronse varias visitas de campo.

No que se refire a traballos e publicaciéns existentes, consultouse e analizouse, entre outros, 0s
seguintes documentos:

- Folla n°® 223 (Vigo) do Mapa Xeoléxico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000.
- Folla n® 16-26 (PONTEVEDRA) do Mapa Xeotécnico Xeneral, a escala 1/200.000.

- Foja n® 16-26 (PONTEVEDRA) do Mapa Xeral de Rochas Industriais, a escala 1/200.000.

2. ENTORNO XEOLOGICO — XEOTECNICO XERAL.

A futura actuacion correspondente 6 PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA
EN TEIS, NO CONCELLO DE VIGO, localizase no centro urban da cidade de Vigo, 6 fondo da ria
do mesmo nome.

Dende o punto de vista xeoléxico, a zona estd no macizo Hespérico; concretamente na zona
“Centro Ibérica” definida por Lozte (1945), posteriormente revisada por Matte (1968) quen
denomina a esta area “Zona V: Galicia occidental — NO de Portugal”.
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Esquema de distribucidn de zonas paleogeograficas
del NW de la Peninsula Iberica. (MATTE, Ph.1968)

Division del Macizo Ibérico seguin Matte (1968)

Esta unidade subdividese en tres subunidades ou dominios de composicién e estrutura
particulares:

e Dominio da fosa blastomilonitica.

e Dominio migmatitico e das rochas graniticas.

e Dominio dos granitoides tardios.

O ambito de actuacion localizase no dominio migmatico e das rochas graniticas ainda que estan
presentes, como se comentara mais adiante, manifestaciéns plutonicas tardihercinicas cunha
influencia nos materiais descritos evidente e notable.
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LEYENDA
DOMINIOS _MACROESTRUCTURALES

Baminia de la Fosa Blastomilonltico

SANTIAGD EI Daminio migmatitico y du los rocas graniticos
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El Daminia de las granitoides tardias
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Unidades estructurais no Oeste de Galicia

A xeoloxia local esta determinada pola presenza dun gran paquete metasedimentario (esquistos e
paraneises) de idade comprendida entre o Precambrico e o SilUrico, que a sua vez foron intruidos
por diversos corpos graniticos durante as distintas fases da oroxenia hercinica.

A fracturacion principal € de tendencia NO-SE, como corresponde & principal direccion de
deformacion hercinica a nivel rexional, e de tendencia subvertical.

Por outra parte é notable a presenza doutra familia de fracturas que xogan cunha direccién
perpendicular &s mencionadas.

Como pode observarse, a grandes rasgos, no ambito de actuacion identificanse duas grandes
unidades xeoléxicas: esquistos e paraneises de idade Precambro-siliricos e granodiorita biotitica
con megacristais.

A continuacion coméntase detalladamente o entorno xeoldxico, en cada un dos seus aspectos
mas relevantes:
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2.1. Litoloxia

Os materiais presentes na zona investigada poden agruparse en dous grandes conxuntos:
Basamento paleozoico e Sedimentos cuaternarios. O basamento paleozoico esta constituido,
COmo xa se mencionou, por esquistos, paraneises e granitos hercinicos. Por outro lado, a nivel
local ainda que non afectan & &ambito de actuacién, atdpanse sedimentos cuaternarios
relacionados con la dindmica litoral.

No ambito de actuacion, a formacién xeolégica maioritaria € a representada polos paraneises con
plaxioclasas, biotita e microesquistos de edad Precambro — Sildrico.

Tratase de esquistos micaceos ricos en cuarzo, pouco ou hada migmatizados, provintes da
metamorfizacién de rocas peliticas. Frecuentemente presentan venas de cuarzo ou cuarzo-
feldespato con pregamento ptigmatico.

Esta unidade presenta frecuentemente signos de metamorfismo de contacto como é a blastese
mineral (andalucita e granates) provocado polos diferentes pulsos ou movementos dos granitos
migmaticos.

Minoritariamente, nesta unidade tamén aparecen de forma discreta, anfibolitas interestratificadas.

As condicions de afloramento desta unidade non son boas, presentando perfis de alteracién que
poden acadar varios metros de espesura.

Nas zonas nas que aflora (zonas altas e cerros armados con venas de cuarzo), presenta un
aspecto foliado e repregado, tonos gris escuro e aspecto altamente fracturado.

A outra gran unidade detectada e destacada nol ambito de actuacion é a “Granodiorita con
megacristais feldespaticos”. Tratase dunha rocha granitica, de idade tardihercinica, asimilable &
cofiecida rexionalmente como “Granodiorita de Caldas de Reis”.

Tratase de granitos calcoalcalinos emprazados nas Ultimas etapas da oroxenia hercinica. A tenor
da cantidade de apdfises, venas e afloramentos illados deste tipo de materiais, a intrusidon debe
atoparse bastante preto da superficie actual do terreo. O aspecto no campo € dun granito de gran
groso, con tendencia equigranular a inequigranular seriada, destacando polo seu tamafio os
feldespatos. Presenta tonalidades rosaceas e, por alteracién, zonas verdosas (epidota e clorita).
Adoita presentarse bastante fracturado.

Os afloramentos, normalmente, presentanse en forma de berrocais (“bolos”) desconectados
do macizo rochoso; é dicir, “flotando” no producto de alteracion do mesmo granito; cofiecido

localmente como “Xabre”.
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2.2. Tectdnica

A evolucién tecténica zonal, e en xeral a do macizo Hespérico, foi polifasica. A grandes rasgos
existiron tres grandes fases de deformacion.

- A primeira fase é a que conforma as grandes estructuras xeoldxicas existentes a nivel rexional:
Pregues isoclinais.

Os pregues presentan unha esquistosidade moi marcada, paralela 6 seu plano axial. Os eixos
presentan direccions comprendidas entre N 130 E e N 160 E con inmersién de 10- 20° al SE.
Nembargantes non se observou no complexo Vigo-Pontevedra, estructuras pregadas debidas a
esta posible etapa de deformacion.

- A segunda fase de deformacién Hercinica: desenvolve unha esquistosidade de fluxo de plano
axial case sempre apreciable con claridade nos afloramentos da Folla. Dentro do complexo Vigo-
Pontevedra os planos tefien verxencia variable con buzamentos desde 0° a 50°, os rumbos tefien
tendencia meridiana. Non se atoparon estructuras pregadas correspondentes a esta fase.
Pédense deducir algins dos seus caracteres a partir da xeometria dos planos: tratariase de
pregues apretados isoclinais, nos seus flancos de longo desenvolvemento o angulo entre a
estratificacién e a esquistosidade seria minimo.

Nos gneises de biotita e de riebeckita asociados 6 complexo de Vigo-Pontevedra, a deformacién
da fase maniféstase nunha intensa foliacién, acordante coa esquistosidade de fluxo; o
aplastamento e recristalizacion dos minerais segundo estes planos orixina texturas planares e
plano-lineais moi caracteristicos.

Polo tanto nas duas fases desenvdlvense acompafiadas por metamorfismo rexional de intermedia
a baixa presion. O emprazamento de masas graniticas ten lugar 6 longo do ciclo, durante e con
posterioridade & deformacion, orixinando en algins casos metamorfismos de contacto.

- A terceira fase: na zona central da Folla representaronse macroestructuras que se atriblen e
esta fase da deformacion hercinica. Estes pregues de gran radio dedicense do cambio de
verxencia dos planos. A direccidn axial dos mesmos € aproximadamente N-S; os eixos tefien
cabeceo variable e o plano axial é bastante inclinado; as trazas dos eixos na cartografia resultan
sinuosas como consecuencia da pequefia inclinacion dos planos da esquistosidade de fluxo, das
condiciéns topograficas, do cabeceo axial e posiblemente de variaciébns de competencia no
material deformado. Esta fase esta igualmente representada en estructuras menores, xeralmente
micropregues da esquistosidade; en ocasiéns acompafianse de dunha esquistosidade de
crenulacion de plano axial subvertical mellor desenvolvida nos tramos peliticos da serie.

En canto 4s deformacidns posthercinicas, son frecuentes as fracturas con desprazamento dextro
ou senestro cuns planos de falla, en ocasions conxugados, adaptanse as direccions N 60° E e N
170 °E, aproximadamente coincidentes con direccions de desgarre tardihercinicas.
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As fallas normais, posiblemente relacionadas cunha etapa de distension mesozoica, tefien como
direccions dominantes N 30° E e N 30 © W; en ocasions poédense apreciar nos espellos de falla
indicios de sucesivos desprazamentos.

Nesta fase producese unha descompresion cortical, durante a que se xeran importantes sistemas
de fracturacion que seguen alineaciéns SW-NE, N-S, e WNW-ESE; a favor dalgunhas destas
direccions de fracturacién prodicense basculamentos do borde continental, que provocan a
inundacion da ria.

Da evolucién finiterciaria e cuaternaria quedan rastros xeomorfoloxicos de niveis de erosion e
sedimentos detriticos, na sta maior parte costeiros, de escasa entidade.

2.3. Sismicidade

Para cofiece-las caracteristicas sismicas da zona consultouse a Norma de Construccion
Sismorresistente NCSE-02, na que se inclie un mapa de peligrosidade sismica da peninsula
Ibérica. Este mapa indica a aceleracion sismica basica en cada punto do territorio nacional
expresada en funcién do valor da gravidade.

Segundo os criterios de aplicacién da norma, ésta non € de aplicacién obrigatoria nos seguintes
casos:

e Construcions de importancia moderada.

e Construccions de importancia normal ou especial en aqueles municipios nos que a
aceleracion basica sexa inferior a 0,04 g; sendo g a aceleracion da gravidade.

e Nas construccions de importancia normal con poérticos ben arriostrados entre si en tddalas
direccions cando a aceleracién sismica basica “ab” (art. 2.1) sexa inferior a 0,08g.

Nembargantes, a Norma sera de aplicacion nos edificios de mais de sete plantas se a aceleracion
sismica de calculo, ac, (art. 2.2) é igual ou maior de 0,08 g.
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COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K

Mapa de peligrosidade sismica da peninsula Ibérica

No mapa de Peligrosidade Sismica, a zona a construir, atbpase nun municipio cunha aceleracion
basica é inferior a 0,049.

Neste caso concreto, as construccidons que se prevén no presente Proxecto son de “Normal
importancia” e a aceleracion sismica basica é inferior a 0,04g. Polo que non resulta obligatoria a
aplicacion de dita Norma.

2.4. Xeomorfoloxia

O ambito de estudo localizase na marxe Sur da Ria de Vigo. O relevo a nivel comarcal esta
claramente influenciado pola xeoloxia local. No relevo existente destacan os montes que bordean
a cidade de Vigo formado polos ortogneises e rochas metamorficas, formando unha elevacion
costeira onde, debido en parte 6s continuos incendios que asolaron a zona, o desenvolvemento
edéfico non é optimo.

Estas unidades xeran suaves ladeiras e, agas excepcions, escaso encaixonamento da rede
hidrografica secundaria.

Nestas zonas as pendentes adoitan ser inferiores 6 15%, e é onde se asentan as poblacions e
terras de cultivo do entorno.
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O aspecto das superficies xeradas é o de suaves ladeiras ou chairas, sen escarpes acusados
(salvo naquelas zonas de concentracion de inxeccions de cuarzo ou fildns graniticos).

Os regueiros soen organizarse de forma que discorren subparalelos a zonas estructuralmente
febles como son fallas ou direccions principais da esquistosidade principal.

Por outra parte, as direccions de contacto entre granitos e esquistos tamén favorecen unha
organizacion paralela dos arroios.

No ambito de actuacidon predominan os relevos suaves formados a partir dos esquistos mais ou
menos alterados. As zonas de intrusion granitica soen presentarse como afloramentos illados
(pefas desconectadas ou mesmo “bolos graniticos illados”).

2.5. Hidroxeoloxia

As caracteristicas hidroxeoléxicas do entorno estan determinadas pola xeoloxia local e a
xeomorfoloxia existente.

En xeral, as rochas presentes no entorno presentan unha porosidade primaria practicamente nula
e cando se presenta é de tipo fisural.

A infiltracién concéntrase, polo tanto, en zonas de fractura ou de gran alteracion.

Por outro lado, a climatologia galega, con temperaturas suaves e choivas copiosas, favorece a
meteorizacion das litoloxias descritas. O producto de alteracion de ditas litoloxias soen ser areas,
con mais ou menos finos, pero de permeabilidade bastante alta por porosidade intergranular.

Nestas zonas, a evacuacion das aguas metedricas prodicese mediante un mecanismo mixto de
infiltracion e escorrentia superficial.

Este feito, unido 6 desenvolvemento edafico presente en zonas con vexetacion, favorece o
prolongado contacto da humidade co macizo rochoso, favorecendo a sUa alteracion e a lenta
percolacion, a través de fracturas, das aguas metedricas; conformando os acuiferos profundos.

Cabe esperar, polo tanto, a existencia de, polo menos, dous niveis de acuifero. Por un lado os
acuiferos sub-superficiais, xerados na zona alterada do macizo rochoso e polo outro lado, a nivel
rexional, acuiferos profundos xerados a partir da entrada de aguas a favor das fracturas existentes
no macizo rochoso.
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3. XEOTECNIA

A actuacion consiste nunha renovaciéon dunha rda xa consolidada polo que non se considerou
necesaria a realizacion de ensaios sobre o terreo. En todo caso a Direccion de Obra, avaliara a
oportuna realizacién dos devanditos ensaios, no caso de que se presenten inconvenientes.

Non obstante, tomaranse as debidas precaucidons para a execucion de gabias, mediante a
identificacion detallada da entibacién parcial ou total, conforme & normativa técnica en vigor, e
segundo as profundidades previstas en cada un dos tramos dos colectores. Dita entibacién parcial
e total segundo o caso, foi prevista no orzamento, en funcion das potencias consideradas nas
gabias.

Para o dimensionamento de firmes considerouse, como hip6tese mais desfavorable, que a
explanada existente é de tipo E2, o plan de ensaios durante a execucion das obras debera garantir
0 cumprimento de dita prescricion.

Para o dimensionamento das cimentaciéns de estruturas fixouse unha resistencia caracteristica do
terreo de 1,5 kg/cm2; o plan de ensaios durante a execucion das obras debera garantir o
cumprimento de dita prescricion
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ANEXO3 URBANISMO, PLANEAMENTO E ARQUEOLOXIA

PETTRA

LANS EFTRATIEOCEH TERWTORAS
OF TRANSIORTE [ AMSSENTAE

2044PY019R1



PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

CONCEnIE.LERfA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo
4. URBANISMO, PLANEAMENTO E ARQUEOLOXI'A

A rdia Alonso Ojeda ven marcada cunha alineacion de 10,5 metros. As ddas marxes considéranse
como solo urbano consolidado, de ordenanza directa n°4.

s
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As alifiacions establecidas son compatibles coas previstas co planeamento, e non afectan a
elementos protexidos, polo que o proxecto cumpre o planeamento municipal ao respecto dos seus
planos de ordenacion pormenorizada. Non se inclien afeccions ao figuras do catalogo municipal
de elementos patrimoniais.

De todo o explicado neste anexo despréndese que o proxecto adecUase a ordenacién urbanistica
vixente, adaptase 6 contorno e respecta as normas de proteccién do patrimonio cultural.
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ANEXO4 CALCULOS REDE DE ILUMINACION
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1. SITUACION ACTUAL

A iluminacion, en canto a desefio e mantemento, depende do departamento de Electromecanicos,
do Concello de Vigo.

Actualmente as luminarias existentes na rda Alonso Ojeda son tipo vial sobre fachada.

2. CRITERIOS BASICOS DE DESENO

Como criterios de desefio tomaronse as disposicions recollidas no Regulamento de eficiencia
enerxeética en instalaciéns de alumeado exterior e as stas Instruccidns técnicas complementarias
EA-01 a EA-07, aprobado por Real Decreto 1890/2008 do 14 de novembro, e na Ordenanza
Municipal de lluminacién Publica, asi como o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension.

Se particularizan os seguintes tipos de clasificacién para os calculos luminicos, segundo o espazo

do ambito ao que nos refiramos:

- Considérase unha via tipo B, a que lle corresponde unha situacion de proxecto B1, a que
se lle apliacara unha clase de alumeado ME3c.

Segundo indicacion dos técnicos municipais do departamento de Electrémecéanicos, no ambito de
aplicacion se instalaran puntos de luz modelo Carandini Pechina PCN-250/GC-Q o similar
con tecnologia LED, grupo Optico IP-66 e con resistencia a impactos IK 08, posta sobre brazo mural
modelo Pechina R-10125 de Carandini ou similar a unha altura de 6 metros.

Segundo indicaciéns do Servizo de Electromecanicos de Vigo estas novas luminarias seran
conectadas a un centro de mando existente na ria Pedro Alvarado.

2.1. Descripcion Detallada do Material a Instalar

O documento de presusposto inclie a descricién detallada dos materias necesarios para a
execucion das instalacions reflexadas no documento de planos.

2.2. Célculos Luminotécnicos

Realizanse os célculos luminotécnicos mediante un modelo luminotécnico. En primeiro lugar
introdlcense os parametros da via e a posicion dos baculos.

A CLASIFICACION ENERXETICA obtida, acada a maxima categoria, a “A”.

Os resultados do célculo entregados por CARANDINI facilitanse nos listados de programa que se
acompafian ao final deste anexo.
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2.3.

Conexion Eléctrica

Segundo indicaciéons do Servizo de Electromecanicos de Vigo estas novas luminarias seran

conectadas a un centro de mando existente na rla Pedro Alvarado.

Disporase dunha pica en unha de cada cinco luminarias e en luminarias fin de lifia. Todos os
elementos de posta a terra iran situados en arquetas. A unién do condutor de terra coas picas
realizarase mediante soldaduras de alto punto de fusién.

2.4.

Aforro Enerxético e Costos de Explotacion

A continuacidon amdsanse a taboa dos costos de explotacion que supo6n a instalacion proxectada:

Horas de Horas de
funcionami Meses Dias funcionami Potencia | Precio (€) | Consumo en | Coste Anual | Emisiones
ento por (kW) del kWh kwWh €) Tn CO2
dia ento
Invierno 13 180 2340 0,9 0,1332 2106 280,61 0,84
Verano 9 180 1620 0,9 0,1332 1458 194,27 0,58
3564 474,89 1,43
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CONCELLO DE VIGO

Notas Instalacion : RUA ALONSO OJEDA
Cliente: PETTRA S.L.

Cadigo Proyecto: C0140000012

Fecha: 02/02/2014

Notas:

ALTURA DE MONTAJE 6 MTS.
LUMINARIA PECHINA PCN-250/GC-Q VSAP 150W (E-4)
LAMPARA 17200 LUMENES

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direccion: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Observaciones:
DISPOSICION UNILATERAL INTERDISTANCIA 28 MTS.

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Péagina 1
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C0140000012
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

CONCELLO DE VIGO
C. & G. CARANDINI S.A.

1.1 Informacion Area
Superficie | Dimensiones | Angulo[°] Color Coeficiente llum.Media | Luminancia Media
[m] Reflexion [lux] [cd/m?]
ACERA A 28.00x1.50 Plano RGB=126,126,126 30% 24 2.3
VIAL 28.00x7.50 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 24 1.3
ACERAB 28.00x1.50 Plano RGB=126,126,126 30% 12 11
Dimensiones Paralelepipedo que incluye el Area [m]: 28.00x10.50x0.00
Datos de la Instalacion (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X ler Poste |Y ler Poste| h Poste | NUm. | Interd. |Dim.Brazo|Incl.Lum. |Rot.Brazo | Incl.Lat. | Fact.Cons. Cod Flujo | Ref.
[mI(XP) | [m](YP) |[m](H) |Postes|[m] (D) [mlL) | [1RY) | [TRZ) |[T(RX) (0] Lum. {im]
PECHINA FACHADA  0.00 0.00 6.00 28.00 1.50 0 90 0 80.00 PCN.GC.Q.150S40TC 17200 A
Y A L
/\ /\ e —RY
y2 \
z A
w H
% OSX [ 5
” I~ | ——
o ¢ l =
| - W k .
o XP X [+] '
y y2
1.2 Parametros de Calidad de la Instalaciéon
Superficie Resultados Medio Minimo Méaximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Méax ‘ Medio/Max
Plano de Trabajo (h=0.00 m) lluminancia Horizontal (E) 22 lux 7 lux 59 lux 0.31 0.12 0.37
ACERA A lluminancia Horizontal (E) 24 lux 7 lux 55 lux 0.28 0.12 0.43
VIAL lluminancia Horizontal (E) 24 |ux 8 lux 59 lux 0.32 0.13 0.40
ACERA B lluminancia Horizontal (E) 12 lux 8 lux 16 lux 0.70 0.52 0.74
ACERA A Luminancia (L) 2.3 cd/m2 0.6 cd/m2 5.3 cd/m? 0.28 0.12 0.43
VIAL Luminancia (L) 1.3 cd/m? 0.6 cd/m2 2.6 cd/m? 0.51 0.25 0.49
ACERA B Luminancia (L) 1.1 cd/m? 0.8 cd/m2 1.5 cd/m? 0.70 0.52 0.74
Tipo Calculo Solo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del Tramo | Ancho Tramo | y1 y2 Pt.Célc.Y | TablaR | Coef.Refl. | Observador x | Observadory | Luminancia | Incremento de | Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor g0 | Absoluto [m] | Absoluto [m] | de Velo [cd/m?] | Umbral [%] | Longitudinal
ACERA A 1.50 0.00 1.50 3 30.00
VIAL 7.50 1.50 9.00 7 R3 7.01 -60.00 3.00 0.26 11.70 0.58
ACERA B 1.50 9.00 10.50 3 30.00
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Péagina 2



CARANDIN]|
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Contaminacion Luminosa

Relacion Media - Rn - Intensidad Maxima

0.00 % 384 cd/kim

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Péagina 3
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Célculo

Escala 1/200
12.00
10.00_- X X X X X X X X X@mX X X X X X X X X
8.00 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
E X X X X X X X X X X X X X X X X %X X
600 1 X X X X X X X X X X X X X X X X %X X
i X X X X X X X X XgxX X X X X X X X X
E X X X X X X X X X X X X X X X X %X X
400 4 X X X X X X X X X X X X X X x X xX X
= X X X X X X X X X X X X X X X X X X
200 7 , X X X X X X X X X X X X X X X X x X &
E B o .
000 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
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2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral

Escala 1/75
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2.4 Vista Frontal

Escala 1/200
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3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminaria Cadigo Luminaria Luminarias | Ref.Lamp. | Lamparas
(Nombre Ensayo ) (Cédigo Ensayo ) N. N.
A PCN-250 PCN-250/GC-Q Vsap-150W/T PCN.GC.Q.150S40TC 5 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (E-4)) (4GM-6932)
3.2 Informacion Lamparas
Ref.Lamp. Tipo Caodigo Flujo Potencia | Color N.
[Im] w] [°K]
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17200 150 2000 5
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. | Lum. | On | Posicién Luminarias Rotacién Luminarias Codigo Luminaria Factor | Codigo Lampara Flujo
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°] Z[] Cons. [Im]
A 1 X -28.00;1.50;6.00 0;0;-90 PCN.GC.Q.150S40TC 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17200
2 X 0.00;1.50;6.00 0;0;-90 0.80
3 X 28.00;1.50;6.00 0;0;-90 0.80
4 X 56.00;1.50;6.00 0;0;-90 0.80
5 X 84.00;1.50;6.00 0;0;-90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fila | Columna | Ref. | On | Posicion Luminarias Rotacién Luminarias Enfoques R.Eje | Factor | Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°1Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] 1 Cons.
L-1 X -28.00;1.50;6.00 0;0;-90 -28.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 0.00;1.50;6.00 0;0;-90 0.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 28.00;1.50;6.00 0;0;-90 28.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 56.00;1.50;6.00 0;0;-90 56.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 84.00;1.50;6.00 0;0;-90 84.00;1.50;0.00 -90 0.80 A
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com
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4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Méximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Méx ‘ Medio/Max
DX:1.56 DY:0.88 lluminancia Horizontal (E) 22 lux 7 lux 59 lux 0.31 0.12 0.37
Tipo Calculo Solo Dir. + Equipo
Escala 1/200
12.00
1o,oo£ 12 12 12 12 IT IT 10 10 9 9 10 10 IT IT 12 12 12 12
E 17 17 16 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17
8.00 B 22 23 20 17 17 15 14 12 10 10 12 14 15 17 17 20 23 22
7; 29 30 23 20 20 18 16 13 11 11 13 16 18 20 20 23 30 29
i 37 36 26 23 22 20 16 12 10 10 12 16 20 22 23 26 36 37
6'00{ 44 42 32 25 23 19 15 12 10 10 12 15 19 23 25 32 42 44
é 46 46 38 27 21 18 14 11 10 10 11 14 18 21 27 38 46 46
4-007E 49 50 40 27 20 16 13 11 9 9 11 13 16 20 27 40 50 49
E 55 54 42 27 20 15 13 10 8 8 10 13 15 20 27 42 54 55
2.00 E 59 56 41 27 19 15 12 9 8 8 9 12 15 19 27 41 56 59
E 57 52 39 26 18 14 11 9 7 7 9 11 14 18 26 39 52 57
0.00 E 50 45 34 23 16 12 10 8 7 7 8 10 12 16 23 34 45 50
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LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Péagina 9



CARANDIN]|

CONCELLO DE VIGO €0140000012 02/02/2014
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705
4.2 Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Méx
DX:1.56 DY:0.88 lluminancia Horizontal (E) 22 lux 7 lux 59 lux 0.31 0.12 0.37
Tipo Calculo Solo Dir. + Equipo
Escala 1/200
Y?
10.00_ 12 12 12 12 11 11 10 10 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12
E 17 17 16 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17
8.00 7 22 23 20 17 17 15 14 12 10 10 12 14 15 17 17 20 23 22
; 29 30 23 20 20 18 16 13 11 11 13 16 18 20 20 23 30 29
6.00 1 37 36 26 23 22 20 16 12 10 10 12 16 20 22 23 26 36 37
B 44 42 32 25 23 19 15 12 10 10 12 15 19 23 25 32 42 44
E 46 46 38 27 21 18 14 11 10 10 11 14 18 21 27 38 46 46
4'00€ 49 50 40 27 20 16 13 11 9 9 11 13 16 20 27 40 50 49
= 55 54 42 27 20 15 13 10 8 8 10 13 15 20 27 42 54 55
2.00_ 59 56 41 27 19 15 12 9 8 8 9 12 15 19 27 41 56 59
E B 57 52 39 26 18 14 11 9 7 7 9 11 14 18 26 39 52 57 [3
000 1 50 45 34 23 16 12 10 8 7 7 8 10 12 16 23 34 45 50 X
y
X
‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘
000 200 400 600 800 1000 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
z
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pagina 10



CARANDIN]|

CONCELLO DE VIGO €0140000012 02/02/2014
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705
4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Méx
DX:1.56 DY:0.88 lluminancia Horizontal (E) 22 lux 7 lux 59 lux 0.31 0.12 0.37
Tipo Calculo Solo Dir. + Equipo
Escala 1/200
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CONCELLO DE VIGO C0140000012 02/02/2014
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705
4.4 Diagrama de lluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1 1
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados ‘ Medio ‘ Minimo ‘ Maximo ‘ Min/Medio ‘ Min/Max ‘ Medio/Méx
DX:1.56 DY:0.88 lluminancia Horizontal (E) 22 lux 7 lux 59 lux 0.31 0.12 0.37
Tipo Calculo Solo Dir. + Equipo
Escala 1/200
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CONCELLO DE VIGO C0140000012 02/02/2014
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705
Informacién General 1
1. Datos Proyecto

1.1 Informacion Area 2
1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion 2
2. Vistas Proyecto

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Calculo 4
2.2 Vista 2D en Planta 5
2.3 Vista Lateral 6
2.4 Vista Frontal 7
3. Datos Luminarias

3.1 Informacion Luminarias/Ensayos 8
3.2 Informacion Lamparas 8
3.3 Tabla Resumen Luminarias 8
34 Tabla Resumen Enfoques 8
4, Tabla Resultados

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 9
4.2 Valores de lluminancia sobre:Plano de Trabajo 10
4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1 11
4.4 Diagrama de lluminancia Spot sobre:Plano de Trabajo_1_1 12
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FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTECNICO CARANDIN|
REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones

de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.
[NOMBRE DE LA INSTALACION: |[RUA ALONSO OJEDA
[uBicaciON: [CONCELLO DE VIGO

|GEOMETRIA AREA DE CALCULO

Arcen A Arcen B Calzada Mediana Otros TOTAL
Ancho: 10,5
Largo: 28
Superficie total 294
|[REQUERIMIENTOS LUMINICOS

ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO

Clasificacion Via: ME2 Tipo:

Parametros luminicos: L med = 2 cd/r E med =

E med = lux

|CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO

Luminaria PCN-250/Q VSAP150W de CARANDINI Lampara vsap 150 W
Eficacia lampara Im/W
Consumo lampara+equipo 170 w
Factor de mantenimiento 0,8

|RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO

Parametros luminicos: L med = 2,4 cd/m2
E med = 22 Jux (para el total de la seccion de célculo)

|RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGETICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008

€ eficiencia energetica instalacion 38,05 !I

Valor limite > 18,50
Clasificacion energética

Rendimiento luminaria 81%
Factor utilizacion 0,30

La instalacion cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para
ALUMBRADO VIAL

C & G CARANDINI S.A.



[ [ ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCELLERIA || CONCELLO :
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CALCULOS ELECTRICOS
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ELEMENTO L | POTENCIA| TENSION CABLE Cos.| Inom.| Secc. | Neu. | Imax.| Cten.| Cten.
m W FASE fi A mm2 | mm? A Vv %

Lineal-2 29 900 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 2.6 | 6.0 6.0 5 | 0.35| 0.15
L1 6 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 25 33 | 010| 0.04
Linea2-3 28 750 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 2.2 | 6.0 6.0 56 | 0.28 | 0.12
L2 6 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 2.5 33 | 010 0.04
Linea3-4 27 600 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 1.7 | 6.0 6.0 56 | 0.22 | 0.09
L3 6 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 25 33 | 010 0.04
Linea4-5 23 450 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 1.3 | 6.0 6.0 56 | 0.14 | 0.06
L4 6 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 25 33 | 010 0.04
Linea5-6 19 300 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 0.9 | 6.0 6.0 56 | 0.08 | 0.03
L5 6 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 25 33 | 010 0.04
Linea6-7 18 150 3x230 Cu/R/1000/Unip | 0.90| 0.4 | 6.0 6.0 56 | 0.04| 0.02
L6 6 150 2x230 Cu/R/1000/Bip | 0.90| 13| 25 2.5 33 | 010 0.04

Cu = Cobre - Al = Aluminio

V = Policloruro de vinilo - B = Goma butirica (butil) - D = Etileno-propileno - R = Polietileno reticulado - | = Polietileno clorosulfonado

Unip = Unipolar - Bip = Bipolar - Trip = Tripolar
Imax = Intensidad maxima para seccién calculada
Cten = Caida tension - V = en Voltios - % = en porcentaje - orig = respecto origen

Paa. 2
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ANEXO5 CONDICIONS MINIMAS A CONSIDERAR
EN FASE DE EXECUCION DE OBRA E PROGRAMACION DESTAS
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PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

CONCELLERIA || CONCELLO '
DE Q Concello de Vigo

FOMENTO DE VIGO

1. CONDICIONS MINIMAS A CONSIDERAR EN FASE DE EXECUCION DE OBRA E
PROGRAMACION DESTAS

Formulase este apartado como un listado de minimos a considerar na fase de execuciéon das
obras.

En todo caso o adxudicatario debera presentar a direccién da obra o correspondente Plan de
Obra, axustado aos métodos construtivos que prevexa utilizar, suficientemente explicado, e
programado.

A direccion facultativa, baseandose nas recomendacions presentes no proxecto, e aos medios do
contratista, dispord aquelas pautas que considere convenientes, reforzando ou modificando as
formulacions realizadas neste anexo, co obxecto de que sexan recollidos no Plan de Obra.

As obras consisten na reurbanizacion dunha rda, mantendo a accesibilidade rodada e peonil, e
consiste principalmente na execucion da pavimentacion necesaria, efectuados os retranqueos de
servizos, alumeado publico, e o correspondente mobiliario urbano.

As obras deberan estruturarse por médulos de actuacion que de forma global poden ser:
Médulo I: Labores previas.
Médulo 1I: Demoliciéns e movemento de terras.
.Modulo IlI: Execucién de servizos.
Médulo IV: Pavimentado e instalacions superficiais.

Médulo V: Acabados e remates.

Mddulo |: Labores previas.

Empregarase este periodo de tempo para a comprobacion das definiciéns de proxecto, tales como
alifacions, rasantes, trazado de servizos existentes, etc. Estas labores permitiran adiantarse a
calqueira imprevisto e facilitardn a toma de decisidn no caso de atoparse algunha dificultade. Este
moédulo de actuacion definird o plan de obra e instruccions que rexirdn o desenrolo da obra,
quedando definido o alumeado provisional, o faseado da obra, a sinalizacion provisional, os
desvios de tréafico e calquera outra circunstacia que afecte de forma significativa na execucién da
obra.

Maddulo II: Demolicién e movemento de terras.

Iniciarase a execucién do movemento de terras e as demolicions.

PETTRA
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PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

CONCELLERIA || CONCELLO '
DE @ Concello de Vigo

FOMENTO DE VIGO

Antes de demolicion propiamente dita das beirarrias, deberanse acondicionar os treitos de
calzada e aparcadoiros correspondentes a zona de demolicién, de forma que se poidan desviar as
vias de circulacion dos pedns, prestando especial atencion os accesos das vivendas, de xeito que
se coordine de forma segura o transito peatonal, para isto deberanse dispofier plataformas
metélicas provistas de baranda delimitadora que delimiten as zonas de transito de pedns e
permitan o0 acceso as viviendas.

Maodulo Ill: Execucién de servizos e estruturas.

De forma paralela a demolicién, pero sempre executandose despois dela, realizaranse os labores
de execucién dos servizos trazados por beirarrGa, téndose en conta que se deberan habilitar
pasos peonis asi como accesos as edificacions, polo que serda recomendable acometer os
trazados en tramos curtos permitindo abrir as gabias, colocar as canalizacions e encher as gabias
de forma continua, mantendo polo tanto o0 menor tempo posible as gabias abertas.

Modulo IV: Pavimentado e instalaciéns superficiais.

Poderase iniciar esta fase cando a base formigonada estea o suficientemente avanzada para que
exista traballo suficiente para iniciarse a pavimentacién de forma continua ata a finalizacién da
mesma. Neste mddulo de actuacién realizaranse todos aqueles traballos correpondentes a
colocacion de solados en beirarrias, asi como aqueles elementos superficiais que fiquen
superficiais como son as tapas dos rexistros, bases do alumado, etc.

Modulo V: Acabados e remates.

Ser& este 0 momento cando se disporan os elementos finais que daran o aspecto definitivo, como
son luminarias, etc. Ademais deberase comprobar o correcto funcionamento dos diferentes
servizos. Revisarase de forma intensa o acabado de tédolos solados e demais partes visibles e
correxiranse aqueles defectos que se consideren non aceptables.

Consideraciéons xerais

Manterase a accesibilidade peonil en tédolos tramos, salvo naqueles sitios puntuais onde se estea
a actuar, os cales se balizaran seguindo os detalles considerados no Proxecto de Seguridade e
Saude. A Direccidn Facultativa podera plantexar o peche de tramos concretos e singulares se fora
necesario para o avance das obras, sempre que se garantan os percorridos transversais asi como
0s accesos aos predios das marxes.

En cada unha das fases actuarase do xeito formulado, garantindo a accesibilidade e
permeabilidade do transito peonil e rodado, priorizar 0 acceso aos comercios e portais da zona, en
condiciéns 6ptimas de seguridade tanto para o persoal da obra, coma para os propios peons e
usuarios da via publica.

Esixese ao contratista unha completa separacion entre os traballos da obra e as zonas de paso
provisional, de tal forma que os pedns non entren dentro das zonas nas que se estean a
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FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo

desenvolver as obras. As zonas provisionais de paso deberan quedar totalmente expeditas de
irregularidades no pavimento ou base, tapados os ocos con garantias de resistencia axeitadas,
sen ocos, salvagardado o paso de tubos, etc.

Se a devandita mobilidade quedase en entredito ou reducida tomaranse as medidas oportunas
(desvio, asistencia persoal) para anular todo risco para o usuario da via publica.
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PLAN DE OBRA
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CONCELLERIA | CONCELLO [
FOMENTO DE VIGO @

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

Concello de Vigo

MESES 5
ALONSO OJEDA EJECUCION MATERIAL | EYECUCION CONTRATA
1 2 3 4 (sin IVA)
10.310,91
MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS ju— 10.310,91 12.269,98
J 35.542,81 | 3554281
PAVIMENTACION E FIRMES 71.085,61 84.591,88
5.674,02 5.674,02 5.674,02
ABASTECEMENTO 17.022,07 20.256,26
1.995,97 1.995,97 1.995,97
PLUVIAIS 5.987,91 7.125,61
2.209 4.418
ELECTRICIDADE 8.836,52 10.515,46
2413 4.827
TELEFONICA 9.653,38 11.487,52
j 4.160 4.160 4.160
ILUMINACION 12.480,20 14.851,44
. 2552 2.552,33 2552,33
XARDINERIA E REGO 7.656,99 9.111,82
. 423 847
SINALIZACION 1.693,44 2.015,19
2.145,86 2.145,86 2.145,86 2.145,86
VARIOS 8.583,42 10.214,27
. 2.339,45 2.339,45 2.339,45 2.339,45
XESTION DE RESIDUOS 9.357,80 11.135,78
1.002,50 1.002,50 1.002,50 1.002,50
SEGURIDADE E SALUDE 4.010,00 4.771,90
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 51.341,52 55.413,00 24.916,03 29.961,87
166.678,25
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 51.34152 | 106.75452 | 76.257,55 | 136.716,39
ACUMULADO o o - o
PRESUPUESTO BASE LICITACION 61.096,41 65.941,47 29.650,08 35.654,62
198.347,12
PRESUPUESTO BASE LICITACION ACUMULADO| 6109641 | 127.037,88 | 90.74648 | 162.692,50
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ANEXO6 XUSTIFICACION DE PREZOS
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PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

CONCELLERIA || CONCELLO '
DE @ Concello de Vigo

FOMENTO DE VIGO

1. XUSTIFICACION DE PREZOS

En cumprimento do Artigo primeiro da Orde do 12 de Xufio de 1.986, redactase o presente Anexo,
no que se xustifica o importe dos prezos unitarios que figuran nos Cadros de Prezos.

Considérase que este Anexo de Xustificacion de prezos, carece de carpeta contractual, segundo
se fixa no artigo segundo da citada orde. Para a obtencidon dos prezos unitarios seguiuse o
prescrito no artigo 130 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas,
asi como as Normas Complementarias incluidas nas ordes, do 12 de Xufio de 1.986 e 27 de Abril
de 1.971.

Elabdéranse os cadros de xornais, maquinaria e materiais, obténdose o custo directo das distintas
unidades ao que se engade o custo indirecto para obter o prezo unitario final que é redondeado.

1.1. Custos Directos
Considéranse custos directos:

e A man de obra, cos seus plus e cargas e seguros sociais, que intervén directamente na
execucion da unidade de obra.

¢ Os materiais, aos prezos resultantes a pé de obra, que quedan integrados na unidade de
que se trate ou que sexan necesarios para a slla execucion.

e Os gastos de persoal, combustible, enerxia, etc. que tefian lugar polo accionamento ou
funcionamento da maquinaria e instalacions utilizadas na execucion da unidade de obra.

e Os gastos de amortizacion e conservacion da maquinaria e instalacions anteriormente
citadas.

Polo tanto, a agrupacién destes conceptos serd ordenadamente:
e Man de obra.
e Materiais.

e Magquinaria.

1.1.1. Man de Obra

Os custos horarios das categorias profesionais correspondentes a man de obra directa que
intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de obra, avalidronse recorrendo ao
Convenio Colectivo de Traballo para o sector da Construcién, Obras Publicas e Oficios auxiliares
da provincia de Pontevedra publicado no Boletin Oficial da provincia de Pontevedra e as actuais
bases de cotizacién da Seguridade Social e a lexislacion laboral vixente.
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Incltese ao final do anexo a tdboa de custos da man de obra.

1.1.2. Materiais

O estudio dos custos correspondentes aos materiais realizouse a partir da informacion contida en
diferentes Bases de Prezos da Construcion actualizadas.

Incliese ao final do anexo a taboa destes custos.

1.1.3. Maquinaria

A andlise dos custos correspondentes & maquinaria realizouse a partir da informacion contida en
diferentes Bases de Prezos da Construcion actualizadas.

Incliese ao final do anexo a taboa destes custos..

1.2. Custos Indirectos

Considéranse custos indirectos todos aqueles gastos de execucion que non sexan directamente
imputables a unidades de obra completas, sendn ao conxunto da obra.

Os gastos correspondentes aos Custos Indirectos cifraranse nunha porcentaxe dos Custos
Directos, igual para todas as unidades de obra.

O conxunto de gastos imputables a Custos Indirectos pédese estruturar do seguinte xeito:
1.Instalaciones auxiliares (oficinas, almacéns..)

2.Personal técnico e administrativo adscrito a obra ( topégrafo, enxefieiro, encargado,...)
3. Custos imprevistos

A determinacion dos custos indirectos eféctuase segundo o prescrito no artigo 130 do
Regulamento de Contratacién do Estado, nos artigos 9 a 13 da mencionada Orde do 12 de Xufio
de 1.986.

K=K1+K2

O coeficiente K1 obtense, como porcentaxe dos custos indirectos, dos directos, e para esta obra
estimase nun 5%, tendo en conta os custos sinalados na seguinte taboa.
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Concello de Vigo

n° de meses coste mensual (€) subtotales
Ing. a pie de obra 0,95 2350 2232,5
Encargado general a pie de obra 2 1500 3000
1 administrativo a pie de obra 1,35 1200 1620
Instalaciones, gastos oficina, talleres,
almacén, electricidad etc. 2,5 406 1015
Total 7867,50
Total costes directos 157243,62
Porcentaje 5,00

O segundo sumando K2 relativo aos imprevistos fixase no 1% conforme prevé o artigo 12 da
citada Orde do 12 de Xufio de 1.986 para as obras terrestres, con iso obtense finalmente:

K=K1+K2=5+1=6%
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PREZOS ELEMENTAIS
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Cuadro de Mano de Obra

IMPORTE
Ne DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
1 PEON ORDI NARI O. 14,90 1.183,558H 17.635,01
2 ESPECI ALI STA DE 22, PEON ESPECI ALI ZADO. 14,90 1,955H 29,13
3 AYUDANTE DE OFI Cl O 12,23 0,020 H 0, 24
4 OFI CI AL SEGUNDA DE OFICI O 15, 56 464, 244 H 7.223, 64
5 OFI Cl AL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 525,426 H 8. 364, 78
6 CAPATAZ. 19, 37 45,024 H 872,11
Importe Total ........ ... ... . e 34.124,91

ALONSO QJEDA R1
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Cuadro de Maquinaria

IMPORTE
Ne DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(EUROS) (Horas) (EUROS)

1 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI COS EQUI PADA CON

MARTI LLO ROMPEDOR HI DRAULI CO 51, 53 91, 554 H 4.717,78
2 PALA CARGADORA SOBRE NEUMATI COS MEDI ANA, 200

Cv. 66, 50 0, 298 H 19, 82
3 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI COS 84 CV. 45, 00 44, 757H 2.014, 07
4 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATI COS 100 CV. 84, 00 11, 554 H 970, 54
5 RETRO- PALA EXCAVADORA DE 75 CV. 34,22 0,480H 16, 43
6 MOTONI VELADORA MEDI ANA 200 CV. 62, 00 0, 238 H 14,76
7 RODI LLO VI BRATORI O AUTOPROPULSADO DE 12 A 14

T. 45,00 0,277H 12, 47
8 RODI LLO TANDEM VI BRATORI O DE 8 CV. 38, 00 0, 908 H 34,50
9 COWMPACTADOR NEUNVATI COS DE 100 CV. 35,00 0, 908 H 31,78
10 BANDEJA VI BRANTE DE 300 KG (70 CM). 7,57 13,800H 104, 47
11 RCODI LLO AUTOPROPULSADO DE 90 CM Y 1 KG CM

DE PESO S/ GENERATRI Z. 8, 00 57,103 H 456, 82
12 PI SON VI BRANTE CON PLACA DE 60 CM DE ANCHO

I NCLUSO OPERARI O. 1,68 12,991H 21,82
13 Pl SON VI BRANTE 80 KG 2,70 155, 875H 420, 86
14 CAM ON BASCULANTE DE 8 T, 4X2. 30, 00 121, 658 H 3.649, 74
15 TRATAM ENTO MEDI QAMBI ENTAL EN PLANTA PARA

TUBERI A DE FI BROCEMENTO 25,00 93, 000H 2.325,00
16 CAM ON BASCULANTE DE 12 T, 4x4. 37,00 11,856 H 438, 67
17 CAM ON CI STERNA DE 6 M. 31,94 1,427H 45, 58
18 CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 44,970H 1.484, 46
19 CAM ON GRUA DE 5 T. 36, 80 7,500H 276, 00
20 GRUA SOBRE CAM ON CON PLUVA TELESCOPI CA Y

CARGA MAXI MA DE 20 TN. 59, 66 2,500H 149, 15
21 DUMPER AUTOCARGABLE DE 1500 KG 16, 97 1,788H 30, 34
22 CAM ON HORM GONERA DE 6 MB. 43, 36 1,665H 72,19
23 HORM GONERA DE 250 L. 3,10 9,251H 28, 68
24 PLANTA DE HORM GON PARA 60 M3/ H. 71,58 0,085H 6, 08
25 EXTENDEDORA PARA PAVI MENTOS DE MEZCLA

Bl TUM NOSA. 60, 21 0, 787H 47, 39
26 BARREDORA DE 2-4 T. | NCLUSO OPERARI O 13,31 0, 363 H 4,83
27 VI BRADOR DE AGUJA. 4,32 44, 281H 191, 29
28 Bl TUM NADORA. 24,04 0,587H 14,11
29 MAQUI NARI A DE CORTE. 0, 35 150, 000 H 52,50
30 FRESADORA MEDI ANA 270, 00 2,228H 601, 56
31 CARRO DE PI NTURA AUTOPROPULSADO DE 45 CV. 28, 60 1,677H 47, 96
32 BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI LI AR 10, 51 2,882H 30, 29
33 EQUI PO PI NTABANDA APLI C. CONVENCI ONAL 30, 12 1,960H 59, 04
34 GRUPO ELECTROGENO MENCR DE 5 KVA. 3,38 18, 725H 63, 29
35 BOVBA DE ACHI QUE SUMERG BLE DE 1 HP. 16, 00 1,447H 23,15
36 MOTOCULTOR DE 60/80 CM 2,25 0,111 H 0, 25
37 FRATASADORA DE HORM GON GASOLI NA 14, 68 15, 360 H 225, 48
38 DUMPER CONVENCI ONAL 2. 000 KG 5,00 0, 240H 1,20
39 Bandej a vibrante 0,14 t 14, 34 0,512h 7,34
40 Cani 6n con caj a basculante 4 x 4 55,79 0, 233h 13, 00

Importe Total ........ ... . . . . i 18. 724, 69
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Cuadro de Materiales

IMPORTE
N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

1 ACOMETI DA A LA RED DE ABASTECI M ENTO DE

AGUA, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS

ESPECI ALES DE CONEXI ON, ARQUETAS, CONTADOR,

VALVULA DE RETENCI ON, VALVULA DOBLE

ANTI RETORNO, VALVULAS DE CORTE, TAPAS,

ETC., TOTALMENTE TERM NADO. 360, 55 1, 000 UD 360, 55
2 AGUA. 0, 29 0, 735 MB 0, 21
3 ARENA DE RI O 7,81 2,350 MB 18, 35
4 GRAVA DE CANTERA DE PI EDRA CALCAREA, PARA

HORM GONES PUESTA EN OBRA. 8, 15 2,700 MB 22,01
5 CEMENTO PORLAND | -Q 45, A GRANEL. 0, 08 1. 006, 435 KG 80, 51
6 Suni ni stro de bal dosa de horm gén

col oreado, color sinilar a |la existente, de

40x40X5 cm acabado abuj ardado, fabricadas

segun UNE 127022 7,20 15, 600 M2 112, 32
7 Sumi ni stro bal dosa de hormi gon col oreado

de 30X30X6 cm con superficie tactil de

bot ones segin norma UNE 127029 y colo a

escoger por la direccion de obra

fabri cadas segun UNE 127022. 8,14 5, 850 M2 47,62
8 Tierra vegetal fertilizada 6, 50 0, 130 n# 0, 85
9 Gravilla,20/40 sil.rod, 10 km 8, 88 1,274t 11,31
10 Pl antas arbustivas >0,8 m 4,00 222,000 n? 888, 00
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(Euros)
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11

12
13

14

15

16
17
18

El nortero de cenento cono material de
agarre se coloca en capa gruesa y debe
proceder de planta, salvo que esta opcién

i mpl i que problemas en el suninistro que
deben estar suficientenente razonadas y, en
cual qui er caso, aprobadas por |a DP/DF

La dosificacién de nortero para su
utilizaci 6n conp naterial de agarre de
granito sera de CA 1:3 a 1:4

Para norteros de esta consistencia es
inmportante que |a planicidad del apoyo
(sol era) no debe superar los 20 mmen 2 m

Los cenentos y |l os norteros deben cunplir
con las nornas que |les sean aplicables y
di sponer del marcado CE

Arido para norteros. Los aridos para
norteros deben cunplir con | os requisitos
est abl eci dos por |la Norma UNE-EN 13139. Se
hace hi ncapi € en que di spongan del marcado
CE segln | os requisitos del anexo ZA de la
ci tada nor ma.

En obras de escasa entidad, cuando e
nortero se el abore directanente en obra, la
arena utilizada conp ari do debe ser |avada
procedente de rio o machaqueo, y debe estar
exenta de arcilla, con un contenido maxi no
de finos (63 um que no supere el 5% Su
tamafio méxi no debe ser de 2,5 nm No deben
contener materia organica, ni mnerales
nmet al i cos, conp pirita, marcasita
pirrotina, casiterita, calcopirita, etc., o
m cas.

Agua para norteros. El agua debe ser
potabl e o cuando | a experiencia | oca
garantice su uso. Debe estar exenta de
particul as s6lidas en suspensi én que
perjudi quen | a calidad de | os norteros

Espesor de |a capa de nortero de cenento

Si se utiliza un nortero de cemento su
espesor debe ser, de unos 4-5 cmy debe
estar nezcl ado con fibras orgéanicas para
evitar efectos de retracci 6n. Para este
msno fin, se pueden utilizar nallazos
cuando el espesor de |la capa sea superior a
los 6 cm

Morteros para juntas: Se reconi enda
utilizar material es cementos especificos
para el rejuntado en lugar de | echadas.

CANON DE VERTI DO CON ESPONJAM ENTO.

CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO CON
ESPONJAM ENTO, A VERTEDERO AUTORI ZADO,

CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO CON
ESPONJAM ENTO, A VERTEDERO AUTORI ZADO,

CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO CON
ESPONJAM ENTO, A VERTEDERO AUTORI ZADO,

AGUA.
DI SOLVENTE
ARENA DE RI O

2,640 n?
2,800 MB

404, 380 MB
1,000 M3

450, 610 M3
87,123 M3
8,000 L
99, 085 MB

113,81
16, 80

1.455,77
5,72

1.081, 46
24, 39
15, 84

1.190,01
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Cuadro de Materiales

IMPORTE
N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)

19 GRAVA DE CANTERA DE PI EDRA CALCAREA, DE 40

A 60 MM PUESTA EN OBRA. 10, 41 0,712 M3 7,41
20 ZAHORRA ARTI FI Cl AL ZA (20). 16, 30 39, 630 M3 645, 97
21 BORDI LLO RECTO DE GRANI TO BLANCO MERA DE

20X25 CM Y SUPERFI Cl ES FLAMEADAS (SIN

ACHAFLANAR) . 26, 37 51, 700 M 1. 363, 33
22 BORDI LLO RECTO DE GRANI TO DE 15X28 CM DE

CHAFLAN DE DI MENSIONES 2 CM X 2 CM 31,00 290, 250 M 8.997, 75
23 BORDI LLO CURVO DE GRANI TO DE 15X28 CM DE

CHAFLAN DE DIMENSIONES 2 CM X 2 CM Y

SUPERFI Cl ES ABUJARDADO. DE RADI O A DEFINIR

POR LA DI RECCI ON DE OBRA. 65, 00 47,500 M 3.087,50
24 LOSA HOR. GRANALLADA | M TACI ON Pl EDRA

( GRANI TI CA) . DI ME. >60x40x5CM 8, 00 486, 150 M2 3.889, 20
25 CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA CEM |1/ A-S

32,5 N UNE - EN 197:2000. 0, 08 15. 882, 990 KG 1. 270, 64
26 LECHADA DE CEMENTO 1:4 CEM | V/ B 32, 5. 34, 82 0, 926 M3 32,24
27 P. P. DE | NCREMENTO DE PRECI O POR METRO

CUBI CO DE HORM GON POR SULFORESI STENCI A. 5, 00 5, 428 MB 27,14
28 CEMENTO CEM I 1/B-P 32,5 N SACOS 78, 95 0, 058 TN 4,58
29 BETUN ASFALTI CO B 50/ 70, EMPLEADO EN

FABRI CACI ON DE MEZCLAS Bl TUM NOSAS EN

CALI ENTE. 472, 00 2,900 TN 1. 368, 80
30 EMULSI ON Bl TUM NCSA ECI . 0,17 308, 500 KG 52, 45
31 AGLOVERADO ASFALTI CO EN CALI ENTE TI PO D- 12

I NCLUSO TRANSPORTE. 17, 25 55,306 TN 954, 03
32 AGLOVERADO ASFALTI CO EN CALI ENTE TI PO

S-20, | NCLUSO TRANSPORTE. 16, 05 2,119 TN 34,01
33 TUBERI A DE @ 110 MM DE DI AVMETRO, DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE

PARED, LI SA | NTERI ORVENTE Y CORRUGADA

EXTERI ORVENTE, PARA CANALI ZACI ONES, COLCR

RQJO, SELLADO CON POLI ESTI RENO, CON GUI A DE

PLASTI CO. 3,87 0, 800 M. 3,10
34 TUBERI A DE @ 125 MM DE DI AMETRO, DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE

PARED, LI SA | NTERI ORVENTE Y CORRUGADA

EXTERI ORVENTE, COLOR VERDE, CON GUI A DE

PLASTI CO SELLADO CON POLI ESTI RENO. 1, 60 1.536, 120 M. 2.457,79
35 ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 1 TAPA

RECTANGULAR FENOCSA 132, 07 12, 000 UD 1.584, 84
36 TAPA Y MARCO ARQUETA 1 TAPA FENOSA 68, 03 12, 000 UD 816, 36
37 ACERO B 500 S DE LI M TE ELASTI CO 5100

KP/ CM2 EN BARRAS CORRUGADAS. 0, 50 1.177, 600 KG 588, 80
38 | MP. EPOXI DI CA 2 COVP- ACABADO AL HORNO 13, 37 0,300L 4,01
39 PEQUENO MATERI AL (Pl NTURA ALUNVBRADO) 1, 00 0, 100 UD 0,10
40 DESENCOFRANTE 1,70 1,926 L 3,27
41 MADERA Pl NO ENCOFRAR 26 MM 172, 09 0, 334 M3 57, 48
42 PUNTAS 20X100 5, 45 0, 514 KG 2,80
43 SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ADOQUI N DE

GRANI TO BLANCO MERA CON LOS CANTOS

TRONZADOS Y UNA CARA FLAMEADA DE 14 X 14 X

10 CM SOBRE SOLERA DE HORM GON, | NCLUSO

MORTERO DE ASI ENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS. 34,14 115, 000 M2 3.926, 10
44 SUM NI STRO BALDOSA DE HORM GON COLOREADO,

DE 40x40x5 CM CON SUPERFI Cl E TACTI L

RANURADA SEGUN NORMA UNE 127029 Y COLCR

RQJO, FABRI CADAS SEGUN UNE 127022. 8, 00 6, 500 M2 52,00
45 BORDI LLO DE GRANI TCE 20X22 CM 38, 68 59, 000 ML 2.282,12
46 LADRI LLO CERAM CO MACI ZO NO VI STO (M\V) DE

(25 X 12 X7 Q™M 0,07 186, 300 UD 13,04
47 TUBERI A DE FUNDI CI ON DUCTI L 2GS CLASE K9 DE

100 MM DE DI AVETRO, | NCLUSO JUNTA

STANDARD. 23,79 300, 000 M 7.137,00
48 TUBERI A DE POLI ETI LENO DE BANDA AZUL O

SIMLAR DE @ 25 MM PN-16 CON PARTE

PROPORCI ONAL DE Pl EZAS ESPECI ALES. 0, 44 304, 000 M 133,76
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59
60

61

62
63
64

65

66

67

68
69
70
71
72

73

TUBERI A DE POLI ETI LENO DE BANDA AZUL O
SIMLAR DE @ 40 MM PN-16 CON PARTE
PROPCRCI ONAL DE Pl EZAS ESPECI ALES.

ELECTROVALVULA DE 1", DE RAIN BIRD O
SI M LAR CON SOLENO DE COMPACTO DE | MPULSCS.

P. P. DE ACOPLAM ENTO PARA ELECTROVALVULAS
DE 1" TI PO BESB DE RAIN BIRD O SI M LAR

REGULADOR DE PRESI ON PRS- B PARA
ELECTROVALVULAS DE 1", 1-1%, 2" Y 3".

CAJA DE CONEXI ON TBOS 4 ESTACI ONES DE RAIN
BIRD O SIM LAR

Cl NTA SENALI ZADORA DE 10 CM DE ANCHO CON
HI LO METALI CO EMBUTI DA PARA DI STRI BUCI ON DE
AGUA.

ClI NTA SENALI ZADORA DE 10 CM DE ANCHO CON
H LO METALI CO EMBUTI DA, ATENCI ON AGUA NO
POTABLE.

VALVULA DE COVPUERTA DN _100 CON BRI DAS,
HOMOLOGADA POR LA COMPANI A SUM NI STRADORA,
PN-16 ATM

HI DRANTE DOBLE DE DI AMETRO 100 MM, | NCLUSO
ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDI Cl ON

D- 400, CONEXION A AL RED EXI STENTE, CORTE
DE SERVICI O Y PI EZAS ESPECI ALES DE CONEXI ON
Y DERI VACI ON.

TI ERRA VEGETAL CRI BADA Y FERTI LI ZADA.
MANTI LLO LI MPI O CRI BADO.

LI GUSTRUM LUCI DUM DE 16/18 CM, DE

Cl RCUNFERENCI A, CON COPA A PARTI R DE UNA
CRUZ DE 1,80 M DE ALTO Y TRONCO RECTO CON
M NI MOS DE 3 RAMAS PRI NCI PALES
ESTRUCTURALES, EN CEPELLON REPI CADO, SEGUN
P.C. T., SIENDO ESTE COVPACTO Y CONSOLI DADQ,
NO DESMORONANDOSE SI SE RETI RARA LA

REJI LLA, SIN PRESENCI A DE RAI CES CORTADAS
CON SECCI ON SUPERIOR A 3 CM EN SU

PERI FERI A.

KIT TUTOR FORMADO POR 1 PI E DE ROLLI ZO
TORNEADO DE 8 CM DE DI AMETRO.

MEDI OS AUXI LI ARES COLOCACI ON TUTOR
P.P. DE CRUES DE CALZADA.

TAPA Y CERCO ARQUETA TI PO "H' SEGUN
COVPANI A

ARQUETA PREFABRI CADA TI PO "H' DE
DI MENSI ONES 0. 80X0. 80X0. 82 M

TUBERIA DE ¢ 63 MM DE DI AMETRO, DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE
PARED, LI SA | NTERI ORMVENTE Y CORRUGADA
EXTERI ORVENTE, PARA CANALI ZACI ONES, COLCR
ROQJO, SELLADO CON PCLI ESTI RENO, CON GUI A DE
PLASTI CO.

CERCO Y TAPA DE FUNDI Cl ON CALSE 400 UNE-EN
124 SEGUN NORVATI VA DE LA COVPANI A

SUM NI STRADORA PARA 40 TN. DE ROTURA.

TAPA FUNDI CI ON 0. 5x0. 5M

ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. 5x0. 5x0. 6M
TAPA FUNDI CI ON 0. 6x0. 6M

ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. 6x0. 6x0. 8M
Cl NTA SENALI ZADORA PARA CANALI ZACI ONES
SEGUN NORMATI VA

TUBERIA DE @ 160 MM DE POLI ETI LENO DE
ALTA DENSI DAD DE DOBLE PARED, LI SA

I NTERI ORVENTE Y CORRUGADA EXTERI ORMVENTE,
PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, COLOR RQJO,

SELLADO CON POLI ESTI RENO, CON GUI A DE
PLASTI CO.

0, 10

167, 48

857, 00
11, 80
15, 13

80, 00

3,89
4,26
19,21

82, 64

123, 94

0, 67

99, 17
28,81
16, 01
36, 32
65, 00

0, 08

1,92

304, 000 Mo
4,000 UD
4,000 UD
4,000 UD

1, 000 UD

300, 000 ML

608, 000 M.

3, 000 UD

1, 000 UD
3, 600 MB
0, 463 MB

8, 000 UD

8, 000 UD
0, 160 %
6, 080 ML

15, 000 UD

15, 000 UD

159,120 M.

3, 000 UD
18, 000 UD
12, 000 UD

2,000 UD

2,000 UD

741, 000 ML

1.134,240 ML

343, 52
425, 80
42, 60
211, 32

151, 90

30, 00

60, 80

502, 44

857, 00
42,48
7,01

640, 00

31,12
0, 68
116, 80

1.239, 60

1.859, 10

106, 61

297,51
518, 58
192,12

72,64
130, 00

59, 28

2.177,74
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74

75

76
77
78
79

80
81
82
83
84

85

86

87

88
89
90

91

92
93

94
95

96

97

98

99

TUBERIA DE ¢ 110 M DE DI AMETRO, DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE DOBLE
PARED, LI SA | NTERI CRVENTE Y CORRUGADA
EXTERI ORMVENTE, PARA CANALI ZACI ONES, COLOR
ROQJO, SELLADO CON PCLI ESTI RENO, CON GUI A DE
PLASTI CO.

Pl CA PARA TOVA DE TI ERRA DE ACERO COBRI ZADA
DE 2 M DE LONG TUD Y 14.6 M DE DI AMETRO

PERNCS DE ANCLAJE PARA FARCLAS
LAMPARA VSAP 250 W TUBULAR.
CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 3X2.5 Mw

CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRI M ENTO DE
XLPE DE 1X6 M2 DE SECCI ON, PARA UNA
TENSI ON NOM NAL DE 0.6/1 KV.

CONDUCTOR CU AMARI LLO- VERDE 1X16 MR
CONDUCTOR CU DESNUDO 1X35 MR
PEQUERNO MATERI AL ELECTRI CO

CABLEADO ELECT. NMONTAJE LUWNARI A

BRAZO A MURAL MODELO PECHI NA R-10125 O

SIM LAR, DE 1,2 MIS DE LARGO, FABRI CADO EN
ACERO GALVANI ZADO PI NTADO EN RAL3005,
CALCULADO PARA SOPORTAR EL ESFUERZO DE LA
LUM NARI A PECHI NA DE CARANDI NI, MANGUI TO DE
FI JACI ON DE DI AMETRO 60X3, REFUERZOS DEL
BRAZO FABRI CADCS EN 4 MM, CARTELA

FABRI CADA EN 6 MM Y ESCUADRA SOPORTE

FABRI CADA EN 6 MM , 4 FIJACI ONES A MURAL
DE DI AMETRO 14.

TUBO 250MM ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE
POR | NMERSI ON

SUM NI STRO DE LUM NARI A MODELO PECHI NA
PCN- 250/ GC-Q O SI M LAR, FABRI CADA
TOTALMENTE EN FUNDI CI ON DE ALUM NI O

I NYECTADO PI NTADA EN RAL A DEFINIR,
REFLECTOR DE ALUM NI O ANCDI ZADO ASI METRI CO
LONG TUDI NAL, VI DRI O TEMPLADO LENTI CULAR,

| P-66 CLASE I1.CON TECNOLOGIA LED

SENAL TRI ANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR,
Cl RCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA'Y
TROQUELADA.

Pl NTURA BLANCA DE SENALI ZACI ON.
M CROESFERAS DE VI DRI O.

PI NTURA BLANCA TERMOPLASTI CA CON DOS
COVPONENTES.

POSTE SUSTENTACI ON ALUM NI O, LACADO EN
COLOR ADEFI NI R POR LA DI RECCI ON DE OBRA

TUBO DE ACERO | NOXI DABLE @60 MM

PASO DE CAVARA DE VI DEO EN RED DE
SANEAM ENTO.

REPOSI Cl ON DE ACOVETI DA

CAJA DE CONEXI ON Y PROTECCI ON PARA BACULO O
COLUMNA, CONSTRUI DA EN POLI ESTER REFORZADO
CON FI BRA DE VIDRI O Y PROVI STA DE UNA O DOS
BASES APTAS PARA CARTUCHCS DE

CORTOCI RCUI TOS DE HASTA 20 A, (10x38) Y

SEI S BORNAS DE CONEXI ON PARA CABLE DE HASTA
35 MV, | NCLUI DOS DI CHOS CARTUCHCS.

HORM GON EN MASA HM 20/ P/ 20/ |, PUESTO EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON.

HORM GON EN MASA HM 20/ P/ 20/ | | a, PUESTA EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON.

HORM GON PARA ARMAR HA- 25/ P/ 20/ | 1 a, PUESTA
EN OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE
HORM GON.

HORM GON EN MASA HMH 20/ B/ 20/ | | A, PUESTA EN
OBRA CON CAM ON CUBA DESDE PLANTA DE

HORM GON.

1,43

31, 66
2,89
37,10
2,38

0, 66
1,38
1,72
25,00
10, 50

500, 00

58, 00
1,52
1,16
3,96

28, 00
62, 50

0, 96
50, 00

55, 00

55, 00

55, 00

44,02

644, 680 ML

3, 000 UD
4,000 UD
1, 000 UD
18, 000 ML

624, 000 ML
193, 500 M
3, 000 M0
1, 000 UD
1, 000 UD

6, 000 UD

89, 000 M.

6, 000 UD

6, 000 UD
22,704 KG
24, 544 KG

14,112 KG

21, 000 Mo
15, 000 M0

96, 390 ML
23, 000 UD

6, 000 UD

0, 768 MB

240, 093 MB

107, 520 VB

3,449 MB

921, 89

94, 98
11, 56
37,10
42, 84

411, 84
267, 03
5,16
25,00
10, 50

1.260, 00

391, 60

3. 000, 00

348, 00
34,51
28, 47

55, 88

588, 00
937, 50

92, 53
1. 150, 00

42, 48

42,24

13. 205, 12

5.913, 60

151, 82
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Ne° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
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100 HORM GON HNE- 15/ B/ 20 CENTRAL 52, 00 5,310 MB 276,12
101 LADRI LLO CERAM CO MACI ZO NO VI STO (M\WV) DE

(25 X12 X7 ¢CvM 0, 05 1. 668, 220 UD 83, 41
102 GRAVAMEN LEY 6/2003 POR DEPOSI TO DE

RESI DUCS. 2,11 2,800 MB 5,91
103 TUBERI A PVC COVPACTO LI SO D=3150MV 15,93 96, 390 ML 1.535, 49
104 Jardi nera granito rosa porrifio 55, 00 33,000 m 1. 815, 00
105 REJI LLA D-400 750X300 MM'Y MARCO DE

FUNDI Cl ON 810X365X41 MM TI PO ONDA DE

FUNDI CI ON DUCTI L BENI TO O SI M LAR. 65, 00 10, 000 UD 650, 00
106 TAPA REDONDA @650MM CON MARCO DE

DI MENSI ONES VARCO 850X850, MECANI ZADCS,

MODELO DELTA DE FUNDI Cl ON DUCTI L BENI TO O

SI M LAR FABRI CADCS EN FUNDI CI ON DUCTI L

CLASE D-400. 75, 00 10, 000 UD 750, 00
107 LAMPARA DE SODI O ALTA PRESI ON TUBULAR DE

150 WY 17000 LM 32,00 6, 000 UD 192, 00
108 Progranador el ectrénico de 4 estaciones. 68, 30 1, 000 ud 68, 30
109 BRI DA- LI SO D=100 nm 15, 90 7,000 Ud. 111, 30
110 BRI DA- ENCHUFE D=100 mm 32,24 1, 000 Ud. 32,24

Importe Total ........ . . 90. 949, 22
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Cuadro de Precios Auxiliares

N° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
1 UD de ARQUETA DE ACOVETI DA EN HORM GON HM 20/ P/ 20/11a DE
0. 45x0. 45x0. 56 M DE MEDI DAS | NTERI ORES, RELLENA DE GRAVA,
CON TAPA DE FUNDI Cl ON ( REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAM ENTQOS)
DE 0.5x0.5 M SOLDADA A MARCO Y TRANSPORTE DE TI ERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 125 16, 76
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFICI O 15,92 0,570 9, 07
AXW11A010 VB CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO |/ ... 10, 96 0, 350 3,84
MIHA030103 %] HW 20/ P/ 20/ 1 | a 55, 00 0, 130 7,15
AX030201 %] PUESTA OBRA HORM GON Cl M ENTCS 7,85 0, 130 1,02
AXESO1CVAD... M2 ENCOF. MADERA OCULTO RECTO VERT. ... 10, 06 1, 500 15, 09
Mr360411 ub TAPA FUNDI Cl ON 0. 5x0. 5M 28, 81 1, 000 28, 81
Mro30305 %] GRAVA Pl EDRA CALCAREA 40 A 60 MM 10, 41 0, 030 0,31
Importe .................] 82, 05
2 M3 de HORM GON EN MASA HMW 20/ P/ 20/ I .
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 250 3,73
MA010201 VB AGUA 0, 29 0, 130 0, 04
MA030108 MB ARENA DE RI O 7,81 0,470 3, 67
MAO30301 %] GRAVA Pl EDRA CALCAREA HORM GONES 8,15 0, 540 4,40
MA050102 KG CEMENTO PORLAND | - Q' 45, A GRANEL 0, 08 200, 000 16, 00
M020002 H PALA CARGAD. NEUVAT. MEDI ANA 200... 66, 50 0, 020 1,33
M050204 H PLANTA HORM GON PARA 60 M3/ H 71,58 0, 017 1,22
M050103 H CAM ON HORM GONERA DE 6 M 43, 36 0, 333 14, 44
Inporte .................] 44,83
3 M3 de PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN MASA, VI BRADO, EN SOLERAS
PQOzZOS Y/ O ZANJAS DE Cl MENTACI ON, COLOCADO A CUALQUI ER
PROFUNDI DAD, SI N I NCLU R HORM GONES.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M050504 H VI BRADOR AGUJA 4,32 0, 100 0, 43
MO010025 H CAPATAZ 19, 37 0, 100 1,94
M2030010 H CUADRI LLA TI PO C 30, 46 0, 180 5,48
Inporte .................] 7,85
4 M3 de MORTERO DE CEMENTO (CEMI1/A-S 32.5 N Y ARENA DE RI O
DOSI FI CACI ON 1: 3 CON 450 KG@ M3 DE CEMENTO, CONFECCI ONADO EN
HORM GONERA.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro30103 MB ARENA DE RI O 12,01 0, 975 11,71
Mro10201 M3 AGUA 0, 28 0, 260 0, 07
Mros50101 KG CEMENTO I I /A-S 32,5 N 0, 08 440, 000 35, 20
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Inporte .................] 80, 40
5 M3 de MORTERO DE CEMENTO (CEMII1/A-S 32,5 N Y ARENA DE RI O
DOSI FI CACION 1: 6 CON 250 KG M3 DE CEMENTO, CONFECCI ONADO EN
HORM GONERA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro30103 %] ARENA DE RI O 12,01 1, 100 13,21
Mro10201 %] AGUA 0, 28 0, 255 0, 07
Mros50101 KG CEMENTO II/A-S 32,5 N 0, 08 250, 000 20, 00
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Inporte .................] 66, 70
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Cuadro de Precios Auxiliares

Ne° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
6 M3 de MORTERO DE CEMENTO (CEMII1/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RI O
DOSI FI CACION 1: 4 CON 350 KG@ M3 DE CEMENTO, CONFECCI ONADO EN
HORM GONERA.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14,90 2,160 32,18
Mro30103 VB ARENA DE RI O 12,01 1, 030 12, 37
Mro10201 M3 AGUA 0, 28 0, 260 0, 07
Mr050101 KG CEMENTO |1/ A-S 32,5 N 0, 08 350, 000 28, 00
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe .................] 73, 86
7 M3 de MORTERO DE CEMENTO (CEMII1/A-S 32,5 N Y ARENA DE RI O
DOSI FI CACI ON 1: 1, CONFECCI ONADO EN HORM GONERA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mro3o103 M3 ARENA DE RI O 12,01 0, 680 8,17
Mro10201 M3 AGUA 0, 28 0, 270 0,08
Mro50101 KG CEMENTO |1/ A-S 32,5 N 0, 08 920, 000 73, 60
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe .................] 115, 27
8 M3 de MORTERO DE CEMENTO CEM I 1/B-P 32,5 NYARENADERiODE
TIPO M5 PARA USO CORRI ENTE (G, CON RESI STENCIA A COVWPRESI ON
A 28 DIAS DE 5,0 N M\, CONFECCI ONADO CON HORM GONERA DE 250
L., S/RC-08 Y UNE-EN- 998-1: 2004.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14,90 2,160 32,18
Mro50113 TN CEMENTO CEM 11/ B-P 32,5 N SACCS 78, 95 0, 270 21, 32
Mro3o103 M3 ARENA DE RI O 12,01 1, 090 13,09
Mro10201 M3 AGUA 0, 28 0, 255 0, 07
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Importe .................] 67, 90
9 M3 de MORTERO DE CEMENTO (CEM I1/B-P 32,5 NSR) Y ARENA DE
RI O DE TI PO M5 PARA USO CORRI ENTE (G, CON RESI STENCI A A
COWPRESI ON A 28 DI AS DE 5,0 N Mv2, CONFECCI ONADO CON
HORM GONERA DE 250 L., S/ RC-08 Y UNE- EN-998-1:2004.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,160 32,18
Mr0o50113 TN CEMENTO CEM | 1/ B-P 32,5 N SACOS 78, 95 0, 270 21, 32
Mro30103 VB ARENA DE RI O 12,01 1, 090 13,09
Mro10201 M3 AGUA 0, 28 0, 255 0, 07
M050201 H HORM GONERA DE 250 L 3,10 0, 400 1,24
Mro50111 VB P. P. I NCREMENTO PRECI O POR SULF... 5, 00 1, 000 5, 00
Importe .................] 72,90
10 (M2 de ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR DE 20 MM DE ESPESOR
CON MORTERO DE CEMENTO (CEMII1/A-S 32,5 N Y ARENA DE RI Q
DOSI FI CACI ON 1: 4, LIMPIEZA Y HUMEDECI DO DE SOPORTE, | NCLUSO
FORMACI ON DE CUALQUI ER TI PO DE REMATE, TOTALMENTE TERM NADO
SEGUN NTE- RPR- 5.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2030020 H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 0, 300 7,01
AX030306 VB MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 4 73, 86 0, 020 1,48
Inporte .................] 8, 49
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Cuadro de Precios Auxiliares

N° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
11 (M3 de FABRI CA DE LADRILLO MACI ZO NO VI STO, TOVADO CON MORTERO
DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RI O DGCsI FI CACI ON
M 5, COLOCADA EN GALERI AS DE SERVI CI O, COLECTORES, PQZOS DE
SANEAM ENTO O ARQUETAS EN GENERAL, ETC., EJECUTADAS EN ZANJAS
DE CUALQUI ER PRCFUNDI DAD.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2030020 H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 6, 152 143,77
Mr140103 ub LADRI LLO CER. MAC. N.V. 25X12X7 0, 07 345, 000 24,15
AX060075 M3 MORTERO CEMENTO M 5 67, 90 0,176 11,95
Importe .................] 179, 87
12 [UD de EXCAVACI ON Y CI MENTACI ON PARA COLUWNA DE 8 A 12 M DE
ALTURA FORMADO POR DADO DE HORM GON EN MASA HM 20/ P/ 20/1 DE
0. 80X0. 80X1.20 M, | NCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE Y
TORNI LLERI' A, | NCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTGCS
RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, SEGUN PLANO DE DETALLE Y
NORMVAS, TOTALMENTE EJECUTADA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRIMERA DE OFI Cl O 15,92 0, 800 12,74
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 350 20,12
Mr400203 ub PERNOS ANCLAJE PARA FAROLAS 2,89 4,000 11, 56
Mro6A003 M TUBERI A POLIET. g 110 MM (RQJO 3,87 0, 800 3,10
AXESO1CVAD... M2 ENCOF. MADERA OCULTO RECTO VERT. ... 10, 06 3,840 38, 63
MIHA030101 %] HMW 20/ P/ 20/ | 55, 00 0, 768 42, 24
AX030201 M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTCS 7,85 0, 768 6,03
AXWO05A010 MB EXCAVACI ON ZANJA A MANO CUALQUI ... 27,55 0, 768 21,16
Importe .................] 155, 58
13 |UD de SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE LAMPARA SIM LAR A LA
RETI RADA, TOTALMENTE | NSTALADA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M0010020 H OFI Cl AL PRI MERA DE OFICI O 15, 92 0, 500 7,96
Mr400207 ub LAMPARA VSAP 250 W TUBULAR 37,10 1, 000 37,10
Importe .................] 45, 06
14 |UD de | MPRI MACI ON SOBRE CHAPA DE ACERO GALVANI ZADA CON
Pl NTURA EPOXI ACABADA AL HORNO PREVI A LI MPI EZA DE
SUPERFI CI ES, EN COLOR A ELEG R POR LA DI RECCI ON FACULTATI VA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFI CI O 15,92 0, 020 0, 32
M2010010 H AYUDANTE DE CFI CI O 12,23 0, 020 0,24
Mriooooi L | MP. EPOXI DI CA 2 COWP- ACABADO AL... 13, 37 0, 300 4,01
MIr100002 ub PEQUENO NMATERI AL (Pl NTURA ALUMB... 1, 00 0, 100 0, 10
Inporte .................] 4,67
15 |UD de SUM NI STRO DE CABLEADO EECTRI CO, PEQUENO MATERI AL Y
CONEXI ONADO DE LUM NARI A
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
Mr400329 ub PEQUENO MATERI AL ELECTRI CO 25,00 1, 000 25,00
Mr400330 uD CABLEADO ELECT. MONTAJE LUWMNARI A 10, 50 1, 000 10, 50
Inporte .................] 35, 50
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Cuadro de Precios Auxiliares

N° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
16 |M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO VERTI CAL, DE 12
CALI DAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPI LLADA, EN CI MENTACI ONES
(ZAPATAS, RECALCES, VI GAS, RIOSTRAS, ENCEPADCS, LOSAS, ETC.),
COLOCADO A CUALQUI ER ALTURA, | NCLUSO APLI CACI ON DE
DESENCOFRANTE Y P. P. DE ELEMENTOS COVPLEMENTARI G5 PARA SU
ESTABI LI DAD Y ADECUADA EJECUCI ON, DESENCOFRADO, REPARACI ON Y
LI MPI EZA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI Cl AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 0, 150 2,39
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 150 2,24
Mrio0107 %] MADERA Pl NO ENCCOFRAR 26 MM 172, 09 0, 026 4,47
Mr100111 KG PUNTAS 20x100 5,45 0, 040 0, 22
Mr100106 L DESENCOFRANTE 1,70 0, 150 0, 26
YES_MAUX05 % MEDI OS AUXI LI ARES ESTRUCTURA 9, 58 5, 000 0, 48
Inporte .................] 10, 06
17 |[M3 de EXCAVACI ON EN ZANJA, POR MEDI OS MECANI COS Y HASTA 3. 50
METROS DE PROFUNDI DAD, EN CUALQUI ER CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO
ROCA), | NCLUSO AGOTAM ENTO, CARGA DE PRODUCTOS, MeEDI DA SOBRE
PERFI L CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPI O O VERTEDERO.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MQL30301 H BOVBA ACHI QUE SUMERG BLE 1 HP 16, 00 0, 020 0, 32
M130101 H GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA 3,38 0, 020 0, 07
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 039 1,76
M040102 H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0, 019 0,70
M020302 H RETROEXC. NEUVAT. 100CV 84, 00 0, 003 0, 25
Importe .................] 3,10
18 |MB de RELLENO Y COVPACTADO DE ZANJAS, POR MEDI OS MECANI COos,
CON SUELCs TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPI A EXCAVACI ON,
HASTA UNA DENSI DAD SEGUN PLI EGO DE CONDI Cl ONES MEDI DO SOBRE
PERFI L.
Cédi go ud Descri pci 6n Precio Cant i dad
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 112 1, 67
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 024 1,08
M030303 H PI SON VI BRANTE 60 CM 1,68 0, 112 0, 19
Inporte .................] 2,94
19 (M3 de FABRI CA DE LADRI LLO MACI ZO DE 1 PI E DE ESPESCR NO
VI STO, TOVADO CON MORTERO DE CEMENTO WMH- 450 (1/3) (CEM I
-S.42,5 Y ARENA DE RI O, COLOCADA EN GALERI AS DE SERVI Cl O,
COLECTORES, PQzZOS DE SANEAM ENTO O ARQUETAS EN CGENERAL, ETC.,
EJECUTADAS EN ZANJAS DE CUALQUI ER PROFUNDI DAD.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2040005 H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 3,076 71, 89
MIMC020102 ub LADRI LLO CER. MAC. N. V. 25X12X7 0, 05 239, 000 11, 95
AX030302 %] MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 0,184 14,79
Inporte .................] 98, 63
20 |UD de ENTUTORADO DE ARBC]_'NEDI ANTE 1 POSTE DE ROLLI ZO DE PI NO
Cl LI NDRADO, DE 8 CM DE DI AMETRO Y 3 M DE LONG TUD, TANALI ZADO
EN AUTOCLAVE, CLAVADO VERTI CALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACI ON, | NCLUI DOS SUJECCI ON DEL FUSTE CON BANDA TEXTI L DE
4 CM DE ANCHO, RETACADO Y LI MPI EZA, MEDI DA LA UNI DAD
| NSTALADA EN OBRA.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFl Cl AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 0, 040 0, 64
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 400 5, 96
Mr292111 ub KIT TUTOR FORVADO PCOR1 PI E 3,89 1, 000 3,89
Mr292112 % MEDI OS AUXI LI ARES COLOCACI ON TU... 4,26 0, 020 0, 09
Inporte .................] 10, 58
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Cuadro de Precios Auxiliares

N° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
21 |MB de EXCAVACI ON EN ZANJA A MANO O POR PROCEDI M ENTOS NO
MECANI ZADOS, EN CUALQUI ER CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO ROCA) Y A
CUALQUI ER PROFUNDI DAD, | NCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, MEDI DA
SOBRE PERFI L.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010025 H CAPATAZ 19, 37 0, 180 3,49
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 500 22,35
M020301 H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 0, 009 0,41
M040102 H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 0, 035 1,30
Importe .................] 27,55
22 |MB de RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDI OS MECANI COs,
CON SUELCS TOLERABLES O ADECUADCS DE LA PROPI A EXCAVACI ON DE
LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS O DEL ACOPI O HASTA UNA DENSI DAD
SEGUN PLI EGO DE CONDI Cl ONES MEDI DO SOBRE PERFI L.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M040201 H CAM ON CI STERNA DE 6 MB 31,94 0, 001 0,03
Mr010201 MB AGUA 0,28 0, 015 0, 00
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0,112 1, 67
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 024 1,08
M030303 H Pl SON VI BRANTE 60 CM 1, 68 0, 020 0,03
M030302 H RODI LLO AUTOPRCPULSADO 90 CM 8, 00 0, 090 0,72
Importe .................] 3,53
23 |MB de CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO
CONTROLADO, FUERA DEL AMBI TO DEL PROYECTO | NCLUSO CANON DE
VERTI DO Y GRAVAMEN LEY 6/2003 PCOR DEPOCSI TO DE RESI DUCS.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 024 1,08
M040101 H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 059 1,77
Mr010101 VB CANON DE VERTI DO ESPONJAM AUTCORI 6, 00 1, 000 6, 00
MIrw0001 M3 GRAVAMEN LEY 6/2003 2,11 1, 000 2,11
Inporte .................] 10, 96
24 |MB de CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO
CONTROLADO.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M020301 H RETROEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 024 1,08
M040101 H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 059 1,77
Inporte .................] 2,85
25 |M3 de DEMOLI Cl ON POR MEDI OS MECANI COS ( RETROEXCAVADCRA O
SIM LAR) DE BASES DE HORM GON, ACERAS O PAVI MENTO ASFALTI CO,
LCSETAS, BORDI LLOS, ETC
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 320 4,77
M010101 H RETRO NEUMATI COS CON MARTI LLO 51,53 0, 320 16, 49
Importe .................] 21, 26
26 |M3 de DEMOLI Cl ON DE Cl MENTACI ON DE HORM GON EN MASA ARMADO,
Y/ O MAMPCSTERI A RECI Bl DA CON MORTERCS, CON RETRO PALA
EXCAVADORA Y/ O RETROVARTI LLO ROVPEDOR, |/ RETI RADA DE
ESCOVBRCS A PIE DE CARGA Y Rl EGO DE ESCOVBRCS.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 160 2,38
M010101 H RETRO NEUMATI COS CON MARTI LLO 51,53 0, 160 8, 24
Importe .................] 10, 62
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Cuadro de Precios Auxiliares

N° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
27 |M. de COLOCACI ON DE BORDILLO, EN RECTA O CURVA, DE 15 X 28
CM PARA DELI M TACI ON DE PAVI MENTGS, | NCLUSO MORTERO DE
ASI ENTO Y REJUNTADO, EXCAVACI ON, Y HORM GON DE SOLERA O
REFUERZQO.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2030001 H CUADRI LLA TI PO A 38,93 0, 260 10, 12
AX030302 %] MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 0, 002 0, 16
MIHA030103 M3 HW 20/ P/ 20/ 1 | a 55, 00 0, 115 6, 33
Inporte .................] 16, 61
28 |M. de COLOCACI ON DE BORDI LLO EN RECTA O CURVA, DE 20 X 22
CM , | NCLUSO MORTERO DE ASI ENTO SR Y REJUNTADO, EXCAVACI ON'Y
HORM GON DE SOLERA Y REFUERZO
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2030001 H CUADRI LLA TI PO A 38,93 0, 100 3,89
AX060076 %] MORTERO CEMENTO M5 (SR 72,90 0, 002 0, 15
MIHA030153 M3 HORM GON HNE- 15/ B/ 20 CENTRAL 52, 00 0, 090 4,68
AX030201 M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTCS 7,85 0, 090 0,71
Mros50111 %] P. P. | NCREMENTO PRECI O POR SULF... 5, 00 0, 090 0, 45
Inporte .................] 9, 88
29 |H de CUADRILLA TIPO A 1 OFICIAL DE PRIMERA DE CFICI O, 1
CFI Cl AL DE SEGUNDA DE OFI CIO Y % PEON ORDI NARI O
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRIMERA DE OFIClI O 15,92 1, 000 15,92
MO010015 H OFI CI AL SEGUNDA DE OFI ClI O 15, 56 1, 000 15, 56
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 500 7,45
Importe .................] 38, 93
30 [(H de CUADRILLA TIPOB: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE OFICI O, 1
CFI C AL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDI NARI O
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRI MERA DE OFI Cl O 15,92 1, 000 15, 92
M2010015 H OFI CI AL SEGUNDA DE OFI ClI O 15, 56 1, 000 15, 56
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 000 14, 90
Inporte .................] 46, 38
31 |H de CUADRILLA TIPOC. 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1
PEON ORDI NARI O.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MO010015 H OFI Cl AL SEGUNDA DE OFI CI O 15, 56 1, 000 15, 56
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 000 14, 90
Inporte .................] 30, 46
32 [(H de CUADRILLA TIPO E: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y ¥ PEON
CRDI NARI O,
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRIMERA DE OFIClI O 15,92 1, 000 15,92
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 500 7,45
Inporte .................] 23, 37
33 |H de CUADRILLA TIPOB: 1 OFIC AL DE PRIMERA DE OFICIO 1
CFI Cl AL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDI NARI O
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MO010001 H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 000 14, 90
M2010015 H OFI Cl AL SEGUNDA DE OFI CI O 15, 56 1, 000 15, 56
Inporte .................] 30, 46

ALONSO QJEDA R1

Pagi na 6




Cuadro de Precios Auxiliares

Ne° DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
34 [(H de CUADRILLA TIPOE: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y % PEON
CRDI NARI O.
Cadi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
M2010020 H OFI CI AL PRIMERA DE OFI ClI O 15, 92 1, 000 15,92
M2010001 H PEON ORDI NARI O 14,90 0, 500 7,45
Importe .................] 23, 37
ALONSO QJEDA R1 Pagi na 7



[ [ ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEnIE.LERfA CONCELLO :
FOMENTO D E V I GO Concello de Vigo
PREZOS DESCOMPOSTOS
PETTRA

LANS EFTRATIEOCEH TERWTORAS
OE TRANSRORTE I AMSSENTAE

2044PY019R1



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 1

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
A01020201 M2 Pavi nent o de bal dosa de horni goén
col oreado, color sinmlar a la existente, de
40x40X5 cm acabado abuj ardado, fabri cadas
segln UNE 127022. Col ocadas sobre capa de 4
cm de nortero de cenento M 350, incluso
rejuntado y enl echado de juntas.Incluso parte
proporcional para la ejecuci 6n de de juntas
de dilataci6n y para puesta en rasante de
tapas de registros de |los diferentes servicios
ur banos.
AX030302 0, 040MB MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 3,22
MAP13026 1, 000M2 BALDOSA HORM GON |isa 30x30x6 cm 7,20 7,20
MA010201 0, 004M3  AGUA 0, 29 0, 00
MA050102 0, 300KG CEMENTO PORLAND |-Q 45, A GRANEL 0, 08 0, 02
MO040002 0,170H CUADRILLA TIPO B 30, 46 5,18
MA130197 1, 0O00PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE... 1,44 1, 44
6,000 % Costes Indirectos 17, 06 1, 02
Total por M2 ............: 18, 08
Son DI ECl OCHO EUROCS CON OCHO CENTI MOS por M2
A01020202 M2 Pavi nent o de bal dosa de horni géon col oreado, de
30X30X6 cm con superficie tactil de botones
segun norma UNE 127029 y col or a escoger por
| a direccion de obra, fabricadas segin UNE
127022. Col ocadas sobre capa de 4 cm de
nortero de cenmento M350, incluso rejuntado y
enl echado de juntas.Incluso parte proporcional
para la ejecucion de de juntas de dil ataci 6n
y para puesta en rasante de tapas de registros
de | os diferentes servicios urbanos.
AX030302 0, 040MB MORTERO CEMENTO DOSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 3,22
MA010201 0, 004M3  AGUA 0, 29 0, 00
MA050102 0, 300KG CEMENTO PORLAND |-Q 45, A GRANEL 0, 08 0, 02
MO040002 0, 140H CUADRILLA TIPO B 30, 46 4,26
MA130197 1, O00PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE... 1,44 1,44
MAP13029 1, 000M2 BALDOSA HOR TACTIL DE BOTONES 30... 8,14 8, 14
6,000 % Costes Indirectos 17, 08 1, 02
Total por M2 ............: 18, 10
Son DI ECl OCHO EURCS CON DI EZ CENTI MOS por M
A010302010 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE BOCA DE RI EGO
BLI NDADA Tl PO BARCELONA, PARA BALDEO. | NCLUSO
CONEXI ON A RED, TOTALMENTE EJECUTADO.
Si n desconposi ci 6n 117, 48
6,000 % Costes Indirectos 117, 48 7, 05
Total por UD ............: 124, 53

Son CI ENTO VEI NTI CUATRO EUROCS CON CI NCUENTA Y TRES
CENTI MOS por UD.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 2

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

A01040402

MO040005
AX030102
AXEXPLOO1
AXEXPL0O02
AXFFLDAOO2
MI'SAACA040
MI'SAACA048

A01040502

A01050201

MIEEACB006
MO030020

UD SUM DERO DE DI MENSI ONES | NTERI ORES

0, 70X0. 35X0. 85 M CON ARQUETA SI FONI CA DE

DI MENSI ONES | NTERI ORES 0, 63X0. 63X0.85 M
FORMADO POR SOLERA DE HORM GON HM 20/ P/ 20/ | DE
15 CM DE ESPESOR, FABRI CA DE LADRILLO MACI ZO
DE 1 Pl E DE ESPESCR ENFOSCADO Y BRUNI DA POR EL
| NTERI OR, REJILLA D-400 750X300 MM'Y MARCO DE
FUNDI Cl ON 810X365X41 MM TI PO ONDA DE FUNDI Cl ON

DUCTIL BENITO O SIM LAR.,

REG STRO CLASE D-400 DE FUNDI Cl ON, DE
DI MENSI ONES 340X340MM Y 415X415MM
RESPECTI VAMENTE, TI PO HI DRAULICA DE F.D.B. O
SIM LAR, CONEXION A POZO DE REG STRO CON TUBO
DE PVC CORRUGADO g 300 WM, | NCLUSO
EXCAVACI ON, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRANTES
A VERTEDERO CONTRCLADO, TOTALMENTE TERM NADO
SEGUN PLANO DE DETALLES.

0, 600H
0, 500MB
1, 720M3
0, 270M3
0, 698MB
1, 000UD
1, 000UD
6, 000 %

CUADRI LLA TI PO E

HW 20/ P/ 20/ |

EXC. ZAN. MEC. 3. 5M CUA. TER- ROC. ACO
RELL. COMPA. ZANJ. MECA. C/ SUE. EXCAV
FABRI CA L. M N. V. 1P. ENFOS. SANEAM

REJI LLA 750X300 Y MARCO 810X365X...
TAPA @650 Y MARCO 850X850 D-400...

Costes | ndirectos

Total por UD .......

TAPA Y MARCO DE

23,37
44,83

3,10

2,94
98, 63
65, 00
75, 00

251, 40

Son DGSCI ENTOS SESENTA Y SEI'S EURCS CON CUARENTA Y
OCHO CENTI MOS por UD.

UD DEMOLI Cl ON DE SUM DERO EXI STENTE, DESCONEXI ON

DE LA RED UNI TARI A EXI STENTE,

I NCLU DA LA

RETI RADA Y TRANSPORTE DEL MATERI AL SOBRANTE A
VERTEDERO

Si n desconposi ci én

6,000 %

Costes | ndirectos

Total por UD .......

Son DI EZ EURCS por UD

UD CAJA DE CONEXI ON Y PROTECCI ON PARA PUNTO DE
LUZ, CONSTRU DA EN POLI ESTER REFORZADO CON
FI BRA DE VIDRI O Y PROVI STA DE UNA O DOS BASES
APTAS PARA CARTUCHCS DE CORTOCI RCUI TOS DE
HASTA 20 A. (10x38) Y SEI'S BORNAS DE CONEXI ON

PARA CABLE DE HASTA 35 MW,

CARTUCHOS, TOTALMENTE | NSTALADA.

1, 000UD
0, 103H
6, 000 %

CAJA CONEXI ON PROTECCI ON BACULGCS
CUADRI LLA TI PO E
Costes | ndirectos

Total por UD .......

Son DI EZ EUROS CON SEI' S CENTI MOS por UD.

I NCLUI DOS DI CHCS

7,08
23,37
9, 49

14, 02
22,42

5,33

0,79
68, 84
65, 00
75, 00
15, 08

266, 48

9, 43
0, 57

10, 00

7,08
2,41
0, 57

10, 06



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 3

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

AP01C005

MO030020
Mro30103
MI390104

AP01D001

MO010001
Mr480058
APO01A081

AP01D005

M2030020
Mro30103
MI390104
MI340200

M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE UN TUBO DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE 110 MM DE

DI AVMETRO EXTERI OR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y
DE COLOR RQJO LA EXTERIOR Y LI SA E | NCOLORA LA
| NTERI OR SEGUN UNE- EN 50086- 2-4, PARA

CANALI ZACI ON EN ACERAS, | NCLUSO PARTE

PROPORCI ONAL DE PI EZAS ESPECI ALES, CAMA DE
ARENA DE RIO DE 5 CM DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACI ON. | PP DE LI MPI EZA'Y
MANDRI LADO DE TUBCS.

0,061H CUADRILLA TIPO E 23, 37
0, 020M3 ARENA DE RI O 12,01
1, 000M. TUBERI A POLIET. @ 110 MM 1,43
6,000 % Costes |Indirectos 3,10

1,43
0,24
1,43
0, 19

Total por M. ............:

Son TRES EUROCS CON VEI NTI NUEVE CENTI MOS por M.

M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE ACOVETI DA A

LUM NARI A SOBRE FACHADA COMPUESTA DE TUBO DE @
50 M DE ACERO | NOXI DABLE Al SI 316L PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS DE 2,5 METROS, PARTE
PROPORCI ONAL DE SEPARADORES, GRAPAS

| SOFONI CAS, MANGUI TO TERMORRETRACTIL Y Pl EZAS
ESPECI ALES, SELLADO, ARQUETA DE ACOMETI DA,
HOMOLOGADO POR LA COVPANI A SUM NI STRADGRA,
TOTALMENTE | NSTALADO SEGUN CORDENANZA.

0, 160H PEON ORDI NARI O 14, 90
2,500M. TUBO ACERO I NOX TM-80 177 MM 62, 50
1, 000UD ARQUETA ACOMETI DA 0. 45x0. 45x0.56... 82,05
6,000 % Costes |Indirectos 240, 68

3,29

2,38
156, 25
82, 05
14, 44

Total por M. ............:

Son DOSCI ENTGS CI NCUENTA Y Cl NCO EURCS CON DOCE
CENTI MOS por M.

M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE TRES TUBCS: DOS

TUBOS DE POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE 110
MM DE DI AMETRO EXTERI OR Y UN TUBO DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE 63 MM DE

DI AVETRO EXTERI OR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLCOR RQJO LA EXTERIOR Y LISA E
I NCOLORA LA | NTERI OR SEGUN UNE- EN 50086- 2- 4,
PARA CANALI ZACI ON EN ACERAS, | NCLUSO PARTE
PROPORCI ONAL DE PI EZAS ESPECI ALES, CAMA DE
ARENA DE RIO DE 10 CM DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACI ON, | NCLUSO PARTE
PROPORCI ONAL DE LI MPI EZA Y MANDRI LADO DE LOS
TUBOS SEGUN NORMAS DE LAS COVPANI AS
OPERADCRAS.

0,070H CUADRI LLA TIPO E 23, 37
0, 040M3 ARENA DE RI O 12,01
2,000M. TUBERI A POLIET. @ 110 WM 1, 43
1,000M. TUBERI A POLI ETILENO @ 63 MM 0, 67
6,000 % Costes Indirectos 5, 65

Total por M. ............:

Son CI NCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTI MOS por

255,12

1, 64
0, 48
2, 86
0, 67
0, 34

5,99



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 4

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
AP01D006 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE Cl NCO TUBCS:
CUATRO TUBGCS DE PQOLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD
DE 110 MV DE DI AMETRO EXTERI OR Y UN TUBO DE
PCOLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD DE 63 MM DE
DI AMETRO EXTERI OR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR RQJO LA EXTERIOR Y LISA E
| NCOLORA LA | NTERI OR SEGUN UNE- EN 50086- 2- 4,
PARA CANALI ZACI ON EN CRUCES DE
CALZADAS, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS
ESPECI ALES, | NCLUSO HORM GON HM 20/ B/ 20/11a
SEGUN PLANO DE DETALLES CON TRANSPORTE Y
COLOCACI ON, | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE
LI MPI EZA Y MANDRI LADO DE LOS TUBOS SEGUN
NORMAS DE LAS COVPANI AS OPERADORAS
MD030020 0, 100H CUADRI LLA TI PO E 23,37 2,34
Mr390104 4,000M. TUBERI A POLIET. @ 110 MM 1, 43 5,72
MT340200 1, 000M. TUBERI A POLI ETILENO @ 63 MM 0, 67 0, 67
MIHA030130 0, 240MB HM 20/ B/ 20/11a 44,02 10, 56
AX030201 0, 240MB PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTCS 7,85 1,88
6,000 % Costes Indirectos 21,17 1, 27
Total por ML ............: 22,44
Son VEI NTI DOS EUROCS CON CUARENTA Y CUATRO CENTI MOS
por M.
AP01D010 UD ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOVA DE TI ERRA
PREFABRI CADA DE HORM GON DE 0. 5x0.5x0.6 M DE
MEDI DAS | NTERI ORES, SIN FONDO, RELLENA DE
GRAVA, CON TAPA DE FUNDI Cl ON CON GRABADO SEGUN
PLANGCS ( REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAM ENTOS)
DE 0.5x0.5 M ABI SAGRADA Y ACERRQJADA CON
Cl ERRE DE ACERO | NOXI DABLE. TOTALMENTE
| NSTALADA, REMATADA CON EL PAVI MENTO Y
CONECTADA
MO010001 0,500H PEON ORDI NARI O 14, 90 7,45
MD010020 0,500H CFICIAL PRIMERA DE OFICI O 15,92 7,96
MIHA030103 0, 080MB HM 20/ P/ 20/11a 55, 00 4,40
AX030201 0, 080MB PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 0, 63
Mr360411 1, 000UD TAPA FUNDI Cl ON 0. 5x0. 5M 28,81 28, 81
Mr030305 0, 038MB GRAVA Pl EDRA CALCAREA 40 A 60 MM 10, 41 0, 40
Mr360412 1, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. ... 16,01 16,01
6,000 % Costes |ndirectos 65, 66 3,94
Total por UD ............: 69, 60

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CENTI MOS por

ub.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 5

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
AP01D011 UD ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA PREFABRI CADA DE
HORM GON DE 0. 6x0. 6x0.8 M DE MeDI DAS
| NTERI ORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON
TAPA DE FUNDI Cl ON CON GRABADO SEGUN PLANGCS
( REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAM ENTOS) DE
0.6x0.6 M  ABI SAGRADA Y ACERRQIADA CON Cl ERRE
DE ACERO | NOXI DABLE Y TRANSPORTE DE Tl ERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO. TOTALMENTE
| NSTALADA, REMATADA CON EL PAVI MENTO Y
CONECTADA.
MO010001 0, 500H PEON ORDI NARI O 14, 90 7,45
M2010020 0,500H OCFICIAL PRIMERA DE CFICIO 15, 92 7,96
MIHA030103 0,080M3 HM 20/ P/20/11a 55, 00 4,40
AX030201 0, 080M3 PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTOS 7,85 0, 63
MI030305 0, 038M3 GRAVA Pl EDRA CALCAREA 40 A 60 W 10, 41 0, 40
AXW11A010 0, 350MB CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO I/L... 10,96 3,84
MI360413 1, 000UD TAPA FUNDI ClI ON 0. 6x0. 6M ) 36, 32 36, 32
Mr360414 1, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 0. ... 65,00 65, 00
6,000 % Costes Indirectos 126, 00 7,56
Total por UD ............: 133, 56
Son CI ENTO TREI NTA Y TRES EURGCS CON CI NCUENTA Y
SEI'S CENTI MOS por UD
AP01P001 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE PASO DE AEREO A
SUBTERRANEO SOBRE FACHADA COVPUESTO DE TUBO DE
2 50 MM DE ACERO GALVANI ZADO EN CALI ENTE POR
| NVERSI ON PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS DE
2,5 METROS, PARTE PROPORCI ONAL DE SEPARADORES,
GRAPAS | SOFONI CAS, MANGUI TO TERMORRETRACTI L Y
Pl EZAS ESPECI ALES, SELLADO, HOMOLOGADO POR LA
COVPANI A SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO
SEGUN ORDENANZA.
M2010001 0,350H PEON ORDI NARI O 14, 90 5,22
Mr400801 2,500M. TUBO @g50MM ACERO GALVANI ZADO EN ... 4,40 11, 00
6,000 % Costes Indirectos 16, 22 0, 97
Total por M. ............: 17,19
Son DI ECI SI ETE EUROS CON DI ECI NUEVE CENTI MOS por
M.
AP0O3P006 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTCR
TERMOPLASTI CO ESPECI AL DE 3x2,5 M\2 DE
SECCI ON, PARA ALI MENTACI ON LUM NARI A, CON
TRANSPORTE Y COLOCACI ON DE PEQUENO MATERI AL
M2010020 0,050H CFICIAL PRIMERA DE CFICIO 15, 92 0, 80
MIr400304 1, 000M. CONDUCTOR Cu RV-0.6/1 KV 3x2.5 M.. 2,38 2,38
6,000 % Costes Indirectos 3,18 0,19
Total por M. ............: 3, 37

Son TRES EUROS CON TREI NTA Y SI ETE CENTI MOS por

M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 6

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
APO3P007 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR DE COBRE
DE 16 M2 DE SECCI ON CON Al SLAM ENTO DE XLPE
DE 750 V DE TENSI ON NOM NAL COLOR
AVARI LLO- VERDE, PARA RED DE TI ERRAS, CON
TRANSPORTE Y COLOCACI ON DE PEQUENO MATERI AL
MO010020 0,030H OFICIAL PRI MERA DE OFIClI O 15, 92 0, 48
Mr4003109 1, 000M. CONDUCTOR Cu AMARI LLO- VERDE 1x16... 1, 38 1, 38
6,000 % Costes Indirectos 1, 86 0, 11
Total por M. ............: 1, 97
Son UN EURO CON NOVENTA Y S| ETE CENTI MOS por M..
APO3P008 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 1x35 MR DE SECCI ON, PARA RED DE
TI ERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACI ON DE
PEQUENO MATERI AL.
MD010020 0,030H OFICIAL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 0, 48
Mr400319 1, O0OOM. CONDUCTOR Cu DESNUDO 1x35 Mwe 1,72 1,72
6,000 % Costes |Indirectos 2,20 0,13
Total por Mo ............: 2,33
Son DOS EURCS CON TREI NTA Y TRES CENTI MOS por M
APO3P009 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CONDUCTOR DE COBRE
RV- K CON RECUBRI M ENTO DE XLPE DE 1X6 MR DE
SECCI ON, PARA TENSI ON NOM NAL DE 0.6/1 KV, EN
| NSTALACI ON SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y
COLOCACI ON DE PEQUENO MATERI AL.
M2010020 0,010H CFICIAL PRIMERA DE COFICI O 15, 92 0, 16
MIr4003069 1, 000M. CONDUCTCOR Cu RV-0.6/1 KV 1x6 Mwe 0, 66 0, 66
6,000 % Costes Indirectos 0, 82 0, 05
Total por M. ............: 0, 87
Son OCHENTA Y S| ETE CENTI MOS por M.
APO5P001 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE Pl CA PARA TQVA DE
TI ERRA DE ACERO COBRI ZADO DE 2 M DE LONG TUD
Y DI AMETRO 14.6 MM, | NCLUYENDO PARTE
PROPORCI ONAL DE SOLDADURAS ALUM NOTERM CAS
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE | NSTALADA.
MO010020 0,266H OFICIAL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92 4,23
MO010001 0, 266H PEON ORDI NARI O 14, 90 3, 96
Mr4001339 1,000UD PICAT.T. 2 Mx 14.6 WM 31, 66 31, 66
6,000 % Costes Indirectos 39, 85 2,39
Total por UD ............: 42,24
Son CUARENTA Y DOS EURCS CON VEI NTI CUATRO CENTI MOS

por

uD.



Anej o de Justificaci on de Precios Pagi na 7
Num Cddi go Ud Descripci 6n Tot al
APO9F141 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE BRAZO A MJURAL
MODELO PECHI NA R-10125 O SIM LAR, DE 1,2 MIS
DE LARGO, FABRI CADO EN ACERO GALVANI ZADO
Pl NTADO EN RAL3005, CALCULADO PARA SOPORTAR EL
ESFUERZO DE LA LUM NARI A PECH NA DE CARANDI NI,
MANGUI TO DE FI JACI ON DE DI AMETRO 60X3,
REFUERZOS DEL BRAZO FABRI CADCS EN 4 MM,
CARTELA FABRI CADA EN 6 MM Y ESCUADRA SOPORTE
FABRI CADA EN 6 MM , 4 FIJACI ONES A MJRAL DE
DI AVETRO 14. TOTLAMENTE | NSTALADO
MO010001 0, 600H PEON ORDI NARI O 14, 90 8,94
M040301 0,400H CAMON GRUA DE 3 T. 33,01 13, 20
Mr400750 1, 000UD BRAZO PARED MODELO PECH NA R-101... 210, 00 210, 00
6,000 % Costes |ndirectos 232,14 13, 93
Total por UD ............: 246, 07
Son DOSCI ENTOS CUARENTA Y SEI' S EURCS CON SI ETE
CENTI MOS por UD.
AP11C127 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE LUM NARI A MODELO
PECHI NA PCN- 250/ GC-Q O SIM LAR, VSAP 150 W
FABRI CADA TOTALMENTE EN FUNDI CI ON DE ALUM NI O
| NYECTADO PI NTADA EN RAL 3005, REFLECTOR DE
ALUM NI O ANCDI ZADO ASI METRI CO LONG TUDI NAL,
VI DRI O TEMPLADO LENTI CULAR, |P-66 CLASE I1,
LAVPARA DE VSAP, TOTALMENTE | NSTALADA Y
COVPROBADO SU FUNCI ONAM ENTO. CON TECNOLOGIA LED.
MD010020 0,500H COFICIAL PRIMERA DE OFICI O 15, 92 7,96
MO010001 0, 500H PEON ORDI NARI O 14, 90 7,45
M040301 0,500H CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 16, 51
PCMA0018 1, 000UD LAMPARA VSAP. HASTA 150W 32,00 32,00
Mr400875 1,000UD SUM LUM NARI A PECH NA PCN- 250/ G... 500, 00 500, 00
6,000 % Costes Indirectos 563, 92 33, 84
Total por UD ............: 597,76
Son QUI NI ENTCS NOVENTA Y SI ETE EURCS CON SETENTA Y
SElI' S CENTI MOS por UD.
AP130030 UD DESMONTAJE Y POSTERI OR MONTAJE DE BACULO O
COLUWNA CON LUM NARI A, | NCLUYENDO DEMOLI Cl ON
DE Cl MENTACI ON, DESCONEXI ON Y CONEXI ON,
REPOSI Cl ON DE LAMPARA Y EQUI PO ELECTRI CO,
PI NTURA DEL SOPORTE, Y DI VERSO MATERI AL
ACCESORI O, TOTALMENTE | NSTALADA Y EN
FUNCI ONAM ENTO SEGUN NORVAS MUNI Cl PALES.
AXW15A015 0, 050M8 DEMOLI Cl ON Cl MENTACI ON DE HORM G... 10, 62 0, 53
AXMW09C015 0, 050M3 RELLENO COWP. ZANJA. MECA. ¢/ SUE. EX... 3,53 0, 18
AXW11B010 0, 050M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO 2,85 0, 14
AXAPO9A005 1,000UD EXCAVACION CIM COLUWNA 8 A 12 M 155, 58 155, 58
M040304 2,500H CAM ON- GRUA PLUMA TEL. 20T 59, 66 149, 15
MO010001 2,500H PEON ORDI NARI O 14, 90 37,25
MO010020 1,500H OFICIAL PRIMERA DE OFICI O 15, 92 23,88
AXAP11A150 1,000UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON LAMPARA 45, 06 45, 06
AXAP130050 1, 000UD CABLEADO Y CONEXI ONADO LUM NARI A 35, 50 35, 50
YDESCONEXI ONL 6, 000% DESCONEXI ON LUM NARI A 447, 27 26, 84
AXAP11G038 1, 000UD PI NTURA POLI ESTER ACABADA AL HOR... 4,67 4,67



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 8

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
6,000 % Costes Indirectos 478,78 28,73
Total por UD ............: 507,51
Son QUI NI ENTOS SI ETE EUROCS CON ClI NCUENTA Y UN
CENTI MOS por UD.
AP13P001 M. DESMANTELAM ENTO DE TENDI DO SOBRRE FACHADA,
LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
ALMACENAM ENTOO VERTEDERO DEL CONDUCTOR
RECUPERADO, DESMONTAJE DE LUM NARI AS, )
DESMONTAJE DE APOYOS EXI STENTES, RECUPERACI ON
DE ASPECTO | NI Cl AL DE FACHADA, TOTALMENTE
ACABADO.
M2010020 0,200H CFICIAL PRIMERA DE CFICIO 15, 92 3,18
M2010001 0,100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 49
M040301 0,100H CAMON GRUA DE 3 T. 33,01 3,30
6,000 % Costes Indirectos 7,97 0, 48
Total por M. ............: 8, 45
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CI NCO CENTI MOS por
M.
CTO03A035 UD SUM NI STRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TI PO
"H' CON ESCUDO DEL CONCELLO CORRESPONDI ENTE E
| NDI CACI ON DEL SERVI CI O SUBTERRANEO i
CORRESPONDI ENTE, O_I NDI CACI ON DE 1 CT, SEGUN
NORVAS DE LA COVMPANI A EN SU CASO
MIr340023 1, 000UD TAPA Y CERCO ARQ TIPO "H' 82, 64 82, 64
6,000 % Costes Indirectos 82, 64 4,96
Total por UD ............: 87, 60
Son OCHENTA Y S| ETE EURCS CON SESENTA CENTI MOS por
uD.
CT03A050 UD SUM NI STRO DE ARQUETA TI PO "H' PREFABRI CADA DE
HORM GON ARVADO DE DI MENSI ONES | NTERI ORES
0.80X0. 80X0.82 M, HERRAJES Y DEVAS ELEMENTCS
NORMALI ZADGS, TODO | NCLU DO, SEGUN NORVAS DE
LA COVPAN A.
MI340024 1, 000UD ARQUETA PREFABRI CADA TI PO "H" 123, 94 123, 94
6,000 % Costes Indirectos 123, 94 7,44
Total por UD ............: 131, 38

Son CI ENTO TREI NTA Y UN EURCS CON TREI NTA Y OCHO
CENTI MOS por UD.



Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 9
Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
CT03C015 UD COLOCACI ON Y TRANSPORTE DE ARQUETA TI PO "H'
SEGUN NORMAS DE LA COVPANI A Y PLANO DE
DETALLES, TOTALMENTE TERM NADA, EXCLUYENDO
SUM NI STRO, PERO NO TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACI ON DE GANCHOS DE TI RO, REGLETAS Y TAPA
CON CERCO.
MD010020 0,500H CFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 7,96
M2010001 0, 750H PEON ORDI NARI O 14, 90 11, 18
M040302 0,500H CAMON GRUA DE 5 T. 36, 80 18, 40
6,000 % Costes Indirectos 37,54 2,25
Total por UD ............: 39,79
Son TREI NTA Y NUEVE EURGCS CON SETENTA Y NUEVE
CENTI MOS por UD.
CT08220 M. SUM NI STRO DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORMAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
Mr390102 1, 000M. CI NTA SENALI ZADORA CANALI ZACI ON 0, 08 0, 08
6,000 % Costes Indirectos 0, 08 0, 00
Total por M. ............: 0, 08
Son OCHO CENTI MOS por M.
CT082201 M. SUM NI STRO DE CI NTA'SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES, SEGUN ORDENANZA MUNI ClI PAL.
Mr390102 1, 000M. CI NTA SENALI ZADORA CANALI ZACI ON 0, 08 0, 08
6,000 % Costes Indirectos 0, 08 0, 00
Total por M. ............: 0, 08
Son OCHO CENTI MOS por M.
CT08221 M. COLOCACI ON DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORMAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADORA.
MO010001 0, 010H PEON ORDI NARI O 14, 90 0,15
6,000 % Costes Indirectos 0, 15 0,01
Total por M. ............: 0, 16
Son DI EClI SEI S CENTI MOS por M.
CT082211 M. COLOCACI ON DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES, SEGUN ORDENANZA MUNI Cl PAL.
M2010001 0, 010H PEON ORDI NARI O 14, 90 0,15
6,000 % Costes |ndirectos 0, 15 0,01
Total por M. ............: 0, 16

Son DI EClI SEI' S CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 10

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al

DA01A020 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE TUBERI A DE
FUNDI CI ON DUCTIL 2GS CLASE K9 DE 100 WM DE
DI AMVETRO, | NCLUSO JUNTA STANDARD, BANDA DE
PLASTI CO DE 10 CM DE ANCHO CON HI LO METALI CO

ENMBUTI DO

MO030001 0, 044H CUADRI LLA TIPO A 38, 93 1,71
M040301 0,044H CAM ON GRUA DE 3 T. 33,01 1, 45
Mri180101 1, 0O0OOM. CI NTA SENALI ZADORA 10 CM ANCHO A... 0, 10 0, 10
Mr170104 1, 000M. TUBERI A FUNDI C. 100 MM 23,79 23,79
6,000 % Costes |Indirectos 27, 05 1, 62
Total por M. ............: 28, 67

Son VEI NTI OCHO EUROS CON SESENTA Y S| ETE CENTI MOS

por M.
DAO3P001 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE VALVULA DE

COVPUERTA DN 100 WM Y PN-16 ATM CON UNI ON
MEDI ANTE BRI DAS Tl PO EURO 20 O SI M LAR, DE
FUNDI Cl ON, CON Cl ERRE ELASTI CO, | NCLUSO
CCOLOCACI ON SOBRE ENTUBADO Y PRUEBAS, PARA
ELEMENTOS DE MANI OBRA Y CONTRCL.

MO030001 0, 730H CUADRI LLA TI PO A 38, 93 28, 42
M040301 0,090H CAMON GRUA DE 3 T. 33,01 2,97
Mr1905039 1, 000UD VALVULA COVPUERTA. DN 100- BRI DAS 167, 48 167, 48
VAL020 2,000Ud. BRI DA-LI SO D=100 nmm 15, 90 31, 80
6,000 % Costes Indirectos 230, 67 13, 84

Total por UD ............: 244,51

Son DGSCI ENTOS CUARENTA Y CUATRO EURCS CON
CI NCUENTA Y UN CENTI MOS por UD.

DAO7Q035 UD ARQUETA DEL REG STRO DEL TRI TUBO, DE 0. 80x0. 80
M DE MEDI DAS | NTERI ORES Y CON UNA PROFUNDI DAD
MEDI A DE 1,00 M, EJECUTADA EN FABRI CA DE
LADRI LLO MACI ZO DE 1 PI E DE ESPESOR, ASENTADA
CON MORTERO DE CEMENTO, SOBRE UNA SOLERA DE
HORM GON HM 20/ B/ 20/ I I a 1 NCLUSO ENFOSCADO
I NTERI OR, CERCO Y TAPA DE FUNDI Cl ON.

MIHA030130 0,128M3 HM 20/ B/ 20/11a 44,02 5, 63
AX070015 1, 600M2 ENFOSCADO FRATRASADO S/ MAESTR. 20... 8, 49 13,58
Mr360201 1, 000UD CERCO Y TAPA FUNDI Cl ON ( AGUA) 99, 17 99, 17
AX070020 0, 180M3 FABRI CA LADRI LLO MACI ZO NO VI STO 179, 87 32, 38
6,000 % Costes Indirectos 150, 76 9, 05

Total por UD ............: 159, 81

Son CI ENTO CI NCUENTA Y NUEVE EURCS CON OCHENTA Y
UN CENTI MOS por UD.



Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 11
Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
DA09A005 UD REPCSI Cl ON COVPLETA DE ACOVETI DA A PARCELA O
VI VI ENDA, | NCLUYENDO LAS OPORTUNAS
EXCAVACI ONES A MAQUI NA Y A MANO, PI EZAS
ESPECI ALES ( TES, MANGUI TOS, VI ROLAS, ETC.) Y
SUS CORRESPONDI ENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUM NI STRO Y DESAGUE DE LA RED, | NCLUSO LA
REPERCUSI ON PCR TRABAJOS EN DI AS FESTI VOS O
FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECI DA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECI M ENTO
NORVAL DEL SUM NI STRO.
MO010001 2,000H PEON ORDI NARI O 14, 90 29, 80
MTDA9A005 1, 000UD REPGCSI Cl ON DE ACOVETI DA 50, 00 50, 00
6,000 % Costes Indirectos 79, 80 4,79
Total por UD ............: 84, 59
Son OCHENTA Y CUATRO EURCS CON Cl NCUENTA Y NUEVE
CENTI MOS por UD.
DA09A025 UD CONEXI ON A LA RED EXI STENTE DE HASTA DI AVETRO
200 MM, | NCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACI ONES
A MAQUINA Y A MANO, PI EZAS ESPECI ALES (TES,
MANGUI TOS, VI ROLAS, ETC.) Y SUS
CORRESPONDI ENTES ANCLAJES, CORTE DEL
SUM NI STRO Y DESAGUE DE LA RED, | NCLUSO LA
REPERCUSI ON POR TRABAJOS EN DI AS FESTI VCS O
FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE
ESTABLECI DA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECI M ENTO
NORMAL DEL SUM NI STRO.
S 600, 000 Si n desconposi ci 6n 1,00 600, 00
6,000 % Costes Indirectos 600, 00 36, 00
Total por UD ............: 636, 00
Son SEI SCI ENTOS TREI NTA Y SEI S EURCS por UD.
DA12P001 UD HI DRANTE DE DI AMETRO 100 MM, | NCLUSO ARQUETA
DE FUNDI Cl ON, CONEXI ON A LA RED EXI STENTE,
CORTE DE SERVI Cl O ANCLAJES Y PI EZAS ESPECI ALES
DE CONEXI ON Y DERI VACI ON.
VAL020 1, 000Ud. BRI DA- LI SO D=100 nm 15, 90 15, 90
VAL022 1, 000Ud. BRI DA- ENCHUFE D=100 nm 32,24 32,24
MO030001 1,600H CUADRILLA TIPO A 38, 93 62, 29
M040301 0,600H CAMON GRUA DE 3 T. 33,01 19, 81
Mr2025019 1, 000UD HI DRANTE DOBLE D=100MM 2X70. CON ... 857, 00 857, 00
MIHA030103 0, 460M3 HM 20/ P/ 20/11a 55, 00 25, 30
AX030201 0, 460MB PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTCS 7,85 3,61
6,000 % Costes Indirectos 1. 016, 15 60, 97
Total por UD ............: 1.077,12

Son ML SETENTA Y SI ETE EUROS CON DOCE CENTI MOS

ub.



Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 12
Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
DMD1001001 M2 DEMOLI CI ON POR MEDI OS MECANI COS )
( RETROEXCAVADORA CON MARTI LLO NEUMATICO Y/ O
MANUALES DE FI RMES, ACERAS, SCOLERAS Y
ELEMENTOS DE HORM GON EN MASA O ARMADO,
FABRI CA DE LADRI LLO' PI EDRA, ETC., CON UN
ESPESCR MEDI O DE 0, 70 METROS, | NCLUSO RI EGO DE
ESCOVBROS.
Mr010201 0, 050M38 AGUA 0, 28 0,01
MO010001 0, 070H PEON ORDI NARI O 14,90 1,04
M010101 0, 070H RETRO NEUMATI COS CON MARTI LLO 51, 53 3,61
6,000 % Costes Indirectos 4, 66 0, 28
Total por M2 ............: 4,94
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTI MOS por
M.
EE010011 M. COLOCACI ON DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORVAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADCRA.
MO010001 0, 010H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 15
6,000 % Costes Indirectos 0, 15 0,01
Total por M. ............: 0, 16
Son DI EClI SEI' S CENTI MOS por M.
EE010012 M. SUM NI STRO DE CI NTA SENALI ZADORA, PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, SEGUN NORVAS DE LA
COVPANI A SUM NI STRADCRA.
Mr390102 1, 000M. CI NTA SENALI ZADORA CANALI ZACI ON 0, 08 0, 08
6,000 % Costes Indirectos 0,08 0, 00
Total por M. ............: 0,08
Son OCHO CENTI MOS por M.
EE010026 M. | NSTALACI ON DE TUBO DE g 160 MM DE
POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA I NTERI OR Y CORRUGADA
EXTERI OR, PARA CANALI ZAClI ONES ELECTRI CAS,
COLOR RQJO, SELLADO CON POLI ESTI RENO, | NCLUSO
GU A DE PLASTI CO, PARTE PROPORCI ONAL DE
SEPARADORES Y PI EZAS ESPECI ALES, LI MPIEZA' Y
MANDRI LADO DE TUBCS. HOMOLOGADO POR LA
COVPANI A SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO.
MO010020 0, 006H OFICIAL PRIMERA DE OFICI O 15,92 0, 10
MO010001 0, 065H PEON ORDI NARI O 14,90 0, 97
6,000 % Costes Indirectos 1, 07 0, 06
Total por M. ............: 1,13

Son UN EURO CON TRECE CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 13

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

EE010027

MI390103

EE010028

MO010020
M2010001

EE010029

MI06A006

ML

SUM NI STRO DE TUBO DE g 160 MM DE PCLI ETI LENO
DE ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE
PARED, LISA I NTERI OR Y CORRUGADA EXTERI OR,
PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS, COLOR RAIQ,
SELLADO CON PCLI ESTI RENO, | NCLUSO GUI A DE
PLASTI CO, PARTE PROPORCI ONAL DE SEPARADORES Y
Pl EZAS ESPECI ALES, HOMOLOGADO POR LA COVPANI A
SUM NI STRADORA.

1, 000M. TUBERI A POLIET. @ 160 MM 1,92
6,000 % Costes |Indirectos 1,92

Total por M. ............:

Son DOS EURCS CON CUATRO CENTI MOS por M.

ML

| NSTALACI ON DE TUBO DE @ 125 MM DE

POLI ETI LENO DE ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LI SA I NTERI OR Y CORRUGADA

EXTERI OR, PARA CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS,
SELLADO CON PCLI ESTI RENO, | NCLUSO GUI A DE
PLASTI CO, PARTE PROPORC|I ONAL DE SEPARADORES 'Y
Pl EZAS ESPECI ALES, HOMOLOGADO POR LA COWPANI A
SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO. | PP DE
LI MPI EZA' Y MANDRI LADO DE TUBGCS.

0,006H OFICIAL PRI MERA DE OFI Cl O 15, 92
0, 065H PEON ORDI NARI O 14, 90
6,000 % Costes Indirectos 1, 07

Total por M. ............:

Son UN EURO CON TRECE CENTI MOS por M.

ML

SUM NI STRO DE TUBO DE g 125 MM DE PCLI ETI LENO
DE ALTA DENSI DAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE
PARED, LISA I NTERI OR Y CORRUGADA EXTERI OR,
PARA CANALI ZACI ONES ELEC]' RI CAS, SELLADO CON
PCLI ESTI RENO, | NCLUSO GUI A DE PLASTI CO, PARTE
PROPORCI ONAL DE SEPARADORES Y Pl EZAS

ESPECI ALES, HOMOLOGADO POR LA COWPANI A

SUM NI STRADORA.

1, 000M. TUBERI A POLIET. @ 125 MM ( VERDE) 1, 60
6,000 % Costes |Indirectos 1, 60

Total por M. ............:

Son UN EURO CON SETENTA CENTI MOS por M.

1,92
0,12

2,04

0, 10
0, 97
0, 06

1,13

1, 60
0, 10

1,70



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 14

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

EEO1PO001

M2010001
Mr400801
%200

EEARO046A

M2010001
M2010020
MI'HA030130
AX030201
Mro30103
MI06P0O05

EEAR0046B

MIo6P006

M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE PASO DE AEREO A

SUBTERRANEO SOBRE FACHADA( ACOVETI DA A FACHADA)
COMPUESTO DE TUBO DE g 50 WM DE ACERO
GALVANI ZADO EN CALI ENTE POR | NVERSI ON PARA
CANALI ZACI ONES ELECTRI CAS DE HASTA 3 METROCS,
PARTE PROPCRCI ONAL DE SEPARADCRES, GRAPAS

| SOFONI CAS, MANGUI TO TERMORRETRACTIL Y Pl EZAS
ESPECI ALES, ASi COMD TENSORES Y RETENSADO DEL
CABLE, SELLADO, HOMOLOGADO POR LA COVPANI A
SUM NI STRADORA, TOTALMENTE | NSTALADO SEGUN
ORDENANZA.

1, 800H

3, 000M.  TUBO @50MM ACERO GALVANI ZADO EN ...

20, 000%

PEON ORDI NARI O

MEDI OS AUXI LI ARES
Costes | ndirectos

14, 90

4,40

40, 02
48, 02

6,000 %

26, 82
13, 20
8, 00
2,88

Total por M. ............:

Son Cl NCUENTA EURCS CON NOVENTA CENTI MOS por M.

UD ARQUETA DE REG STRO TI PO 1 TAPA RECTANGULAR

SEGUN NORVAS DE LA COVPANI A SUM NI STRADORA, DE
0. 389x0. 527 DE DI MENSI ONES | NTERIORES Y 0, 740
DE PROFUNDI DAD M NI MA, FORMADA POR ARQUETA I N
SI TU O PREFABRI CADA DE HORM GON CON BASE DE
ARENA, | NCLUSO | NSTALACI ON DE TAPA Y MARCO DE
HI ERRO FUNDI DO SI' N SUM NI STRO DE TAPA Y NMARCO.
I NCLUI DO EXCAVACI ON, RELLENO Y CARGA, ACOPI CS,
TOTALMENTE | NSTALADA.

1, 200H
0, 900H
0, 031MB
0, 031MB
0, 150M3
1, 000UD

6,000 %

PEON ORDI NARI O

CFI Cl AL PRI MERA DE OFICI O

HW 20/ B/ 20/ 11 a

PUESTA OBRA HORM GON CI M ENTGS
ARENA DE RI O

ARQUETA PREFABRI CADA HORM GON 1 ...

Costes | ndirectos

Total por UD ......

14, 90
15, 92
44,02
7,85
12,01
132, 07
167, 68

Son CI ENTO SETENTA Y SI ETE EURCS CON SETENTA Y
CUATRO CENTI MOS por UD

UD SUM NI STRO DE TAPA Y MARCO PARA ARQUETA DE 1

TAPA RECTANGULAR SEGUN NORMATI VA DE LA

COVPANI A UNI ON' FENOSA.

1, 000UD TAPA Y MARCO ARQUETA 1 TAPA FENO...
6, 000 %

Costes | ndirectos

Total por UD ......
Son SETENTA Y DOS EURCS CON ONCE CENTI MOS por

68, 03
68, 03

50, 90

17, 88
14, 33
1, 36
0, 24
1, 80
132, 07
10, 06

177,74

68, 03
4,08

72,11



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 15

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
ES01A125 M3 SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN
MASA, VI BRADO, EN SOLERAS, PQZ0OS, MJRCS,
Cl MENTACI ONES, ZANJAS DE Cl MENTACI ON O
SERVI CI S, COLOCADO A CUALQUI ER PROFUNDI DAD,
CON HM 20/ P/ 20/1TA ( I1/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXI MO 20 MM Y CONSI STENCI A PLASTI CA. | PP DE
MEDI OS PRECI SOS PARA SU COLOCACI ON, BQVBEGS,
PROTECCI ONES Y ELEMENTOS AUXI LI ARES.
AX030201 1, 000MB PUESTA OBRA HORM GON Cl M ENTOS 7,85 7,85
MI'HA030103 1, 050MB HM 20/ P/20/11a 55, 00 57,75
6,000 % Costes Indirectos 65, 60 3,94
Total por MB ............: 69, 54
Son SESENTA Y NUEVE EURCS CON CI NCUENTA Y CUATRO
CENTI MOS por MB.
GES0008 M3 GESTI ON DOS MATERI Al S SOBRANTES E DO EMBALAXE
DOS PRODUTOS SUBM NI STRADCS., | NCLUI NDO
TRANSPORTE A ACCPI OS, SEPARACI ON E
CLASI FI CACI ON DOS MESMOS E TRANSPORTE A XESTOR
AUTORI ZADO TODO SEGUN RD 105/ 2008.
M040101 0,030H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 90
M020301 0, 010H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 0, 45
Mr01010101 1, 000MB CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ES... 3, 60 3, 60
6,000 % Costes Indirectos 4,95 0, 30
Total por MB ............: 5,25
Son CI NCO EURGCS CON VEI NTI Cl NCO CENTI MOS por MB.
GES0009 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTI ON DE CUALQUI ER
TI PO DE RESI DUO EXI STENTES EN LA ZONA DE OBRAS
O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLI Cl ON DE LCS
MURGS, ESCALERAS O FI RVES, | NCLUYENDO
TRANSPORTE A ACOPI OGS, SEPARACI ON Y
CLASI FI CACI ON DE LOS M SM3S Y TRANSPORTE Y
TRATAM ENTO POR GESTOR AUTORI ZADO TODO SEGUN
LEG SLACI ON VI GENTE.
M040101 0, 100H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 3,00
M020301 0,010H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 0, 45
Mro1010101 1, 000MB CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ES... 3, 60 3, 60
6,000 % Costes Indirectos 7,05 0, 42
Total por MB ............: 7,47
Son S| ETE EURCS CON CUARENTA Y S| ETE CENTI MOS por
V3.
GES0010 MB GCESTI ON DE PARTE PROPORCI ONAL DE RESI DUCS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACI ON EN DESMONTES,
CAJEADGCS O ZANJAS, | NCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPI OS, SEPARACI ON Y CLASI FI CACI ON DE LGS
M SMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORI ZADO TODO
SEGUN RD 105/ 2008.
M040101 0,030H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 90
M020301 0, 010H  RETRCEXC. NEUVAT. 84CV 45, 00 0, 45
Mro10101023 1, 000MB CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ES... 2,40 2,40
6,000 % Costes Indirectos 3,75 0, 23
Total por MB ............: 3,98

Son TRES EUROCS CON NOVENTA Y OCHO CENTI MOS por MB.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 16

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
GES0011 MB GESTI ON DE PARTE PROPORCI ONAL DE RESI DUCS
PROCEDENTES DE LA RETI RADA, TRANSPORTE Y
TRATAM ENTO DE CABLEADO EDI FI CACI ONES, Y
MATERI AL DE ALUMBRADO, | NCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPI GS, SEPARACI ON Y CLASI FI CACI ON DE LGS
M SMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORI ZADO TCDO
SEGUN RD 105/ 2008
M040101 0, 050H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 1,50
M020301 0,010H RETROEXC. NEUMAT. 84CV 45, 00 0, 45
Mro10101014 1, 000M3 CANON Y GRAVAMENES DE VERTI DO ES... 5,72 5,72
6,000 % Costes Indirectos 7,67 0, 46
Total por MB ............: 8,13
Son OCHO EUROS CON TRECE CENTI MOS por MB.
GES10P007 M2 RETI RADA, TRANSPORTE Y TRATAM ENTO
MEDI QAMBI ENTAL  DE FI BROCEMENTO, | NCLUYENDO
TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAM ENTO, Y
TRATAM ENTO MEDI CAMBI ENTAL CORRESPONDI ENTE
M040101 0, 300H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 9, 00
MO010020 0,100H OFICIAL PRIMERA DE OFI CI O 15, 92 1,59
M04010101 0,500H TRATAM EN PLANTA FI BROCEM 25,00 12,50
6,000 % Costes Indirectos 23,09 1, 39
Total por M2 ............: 24, 48
Son VEI NTI CUATRO EURCS CON CUARENTA Y OCHO
CENTI MOS por M.
| DMPOla ud Programador el ectronico para riego de
jardines, 4 estaciones, incluida colocacion
kit de conexi 6n, nedida | a unidad instal ada en
obra en funci onam ento.
MO010020 1,400H CFICIAL PRIMERA DE CFICI O 15, 92 22,29
MO010005 1,400H ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA 14, 90 20, 86
Pl DMD1a 1, 000ud Programel ectroénico 4 est. 68, 30 68, 30
%9200 2,000% MEDI OS AUXI LI ARES 111, 45 2,23
6,000 % Costes Indirectos 113, 68 6, 82
Total por ud ............: 120, 50
Son ClI ENTO VEI NTE EURCS CON Cl NCUENTA CENTI MOS por
ud.
JA01210 M2 SUM NI STRO Y EXTENDI DO DE ENM ENDA ORGANI CA
CRI BADA COVPUESTA DE MANTI LLO LI MPI O
FERVENTADO Y CRI BADO, EN UN ESPESOR DE 2.5
CM M2 Y VOLTEADO CON MOTOCULTOR PARA SU
| NCORPORACI ON AL SUELO A UNA PROFUNDI DAD MEDI A
DE 20 CM
MO010020 0,003H OFICIAL PRIMERA DE OFI CI O 15, 92 0, 05
MO010001 0,062H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 92
M040502 0,075H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16, 97 1, 27
Mr290109 0, 025M3 MANTI LLO LI MPI O CRI BADO 15, 13 0, 38
M140003 0, 006H MOTOCULTOR 60/80 CM 2,25 0,01
6,000 % Costes Indirectos 2,63 0, 16
Total por M2 ............: 2,79

Son DOS EURCS CON SETENTA Y NUEVE CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 17

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

JA0707021

M0O010020
MO010001
M020304
MJ040502
Mr010201
MI2904141
MI290101
AXJA41155

JA190152

M2010020
M2010005
MAT19
MAT525

UD SUM NI STRO Y PLANTACI ON DE LI GUSTRUM LUCI DUM
EXCELSUM SUPERBUM DE 16/18 CM, DE
Cl RCUNFERENCI A, CON COPA A PARTI R DE UNA CRUZ
DE 1,80 M DE ALTO Y TRONCO RECTO CON M NI MOS
DE 3 RAMAS PRI NCI PALES ESTRUCTURALES, EN
CEPELLON REPI CADO, SEGUN P.C. T.,
COVPACTO Y CONSOLI DADO, NO DESMORONANDGCSE S
SE RETI RARA LA REJI LLA, SIN PRESENCI A DE
RAI CES CORTADAS CON SECCI ON SUPERICR A 3 CM

EN SU PERI FERI A,

S| ENDO ESTE

I NCLUSO APERTURA DE HOYO DE

0, 80x0, 80x0, 80, TRANSPORTE, RELLENO DE TI ERRA
VECETAL CRI BADA Y FERTI LI ZADA Y PRI MER RI EGO.

0, 100H
0, 430H
0, 060H
0, 050H
0, 050M3
1, 000UD
0, 450MB
1, 000UD
6, 000 %

CFI CI AL PRI MERA DE OFICI O

PEON ORDI NARI O

RETRO- PALA EXCAVADCRA 75 CV
DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG

AGUA

LI GUSTRUM LUCI DUM EXCELSUM SUPER...
Tl ERRA VEGETAL CRI BADA- FERTI LI ZA

ENTUTORADO ARBCL 1 TUTOR

Costes | ndirectos
Tot al

por

ub

15, 92
14, 90
34, 22
16, 97
0, 28
80, 00
11, 80
10, 58
106, 80

Son CI ENTO TRECE EUROS CON VEI NTI UN CENTI MOS por

ub.

nt Plantaci 6n de plantas arbustivas de
superior a 80 cm,

suni ni stradas en

t amafio
cont enedor

1,59
6,41
2,05
0, 85
0,01
80, 00
5,31
10, 58
6,41

de 3 L, densidad 12 ud/n2, incluido
presentaci 6n de la planta, retirada
Internedio o extendido de la tierra
segln calidad de la msm
del hoyo del fondo del hoyo
evitar asentam entos de |a planta,
| at eral

repl ant eo,
a acopio
existente

rell eno api sonado
en su caso,
rell eno
y apasi onado noderado con tierra de

par a

cabeza sel ecci onada de | a propia excavaci 6n
formaci 6n de alcorque y priner riego e

I ncluido sistema de anclaje interno

cepel l 6n seglin norma NT J 08C nedi da | a uni dad

conpl et anent e ej ecut ada
0,015H CFICIAL PRIMERA DE OFICIO
0, 030H
0, 007n#
12, 000n?
6,000 %

Tierra vegetal fertilizada
Pl ant as arbustivas >0,8 m
Costes | ndirectos

Total por n?

ESPECI ALI STA 22, PEON ESPECI ALI ZA

de

15, 92
14, 90
6, 50
4,00
48,74

Son CI NCUENTA Y UN EURCS CON SESENTA Y SEI' S

CENTI MOS por n?.

113,21

0,24
0, 45
0, 05
48, 00
2,92

51, 66



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 18

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
JA190153 n? Capa de drenaje para plantaci 6n, consistente
en la realizaci6n de una cama de grava silicea
en el fondo, nedida |la unidad ejecutada en
obr a.
MO010020 0,100H OFICIAL PRIMERA DE OFI CI O 15, 92 1,59
MO010001 0,550H PEON ORDI NARI O 14, 90 8, 20
MAN15 0, 550h Bandeja vibrante 0,14 t 14, 34 7,89
MAN\G 0,250h  Cami 6n con caja basculante 4 x 4 55,79 13,95
MAT40 1, 370t Gravilla,20/40 sil.rod, 10 km 8, 88 12, 17
6,000 % Costes Indirectos 43, 80 2,63
Total por md ............: 46, 43
Son CUARENTA Y SEI' S EUROCS CON CUARENTA Y TRES
CENTI MOS por n?.
MV01EO031 M2 COVPACTACI ON DEL FONDO DE EXCAVACI ON POR
MEDI OS MECANI COS, CON SUELOS TOLERABLES O
ADECUADCS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, | NCLU DOS
ESTCS, Y COVWPACTADCS AL 95 % DEL PROCTOR
NORMAL, EN TONGADAS DE ESPESOR MAXI MO 30 CM
SEGUN PLI EGO DE CONDI Cl ONES, MEDI DO SOBRE
PERFI L.
MO010001 0,125H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 86
MQ030305 0, 125H PI SON VI BRANTE 80 KG 2,70 0, 34
6,000 % Costes Indirectos 2,20 0,13
Total por M2 ............: 2,33
Son DOS EURCS CON TREI NTA Y TRES CENTI MOS por M.
MV05C015 M3 EXCAVACI ON EN ZANJA, POR MEDI OS MECANI COS, EN
CUALQUI ER CLASE DE TERRENO ( EXCEPTO ROCA) Y A
CUALQUI ER PROFUNDI DAD, CARGA DE PRODUCTCS, CON
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPI O O CABALLERQ
VEDI DA SOBRE PERFI L.
MO010001 0, 040H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 60
M020302 0, 030H RETROEXC. NEUVAT. 100CV 84, 00 2,52
M040102 0, 030H CAM ON BASCULANTE 12 T 37,00 1,11
6,000 % Costes Indirectos 4,23 0, 25
Total por MB ............: 4,48
Son CUATRO EURCS CON CUARENTA Y OCHO CENTI MOS por
MVB.
MV09C015 M3 RELLENO Y COWPACTADO DE ZANJAS, POR MEDI CS
MECANI COS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADCS
DE LA PROPI A EXCAVACI ON DE LAS ZANJAS O DEL
ACOPI O, HASTA UNA DENSI DAD SEGUN PLI EGO DE
CONDI Cl ONES MEDI DO SOBRE PERFI L.
M040201 0,001H CAM ON CI STERNA DE 6 M3 31,94 0, 03
Mr010201 0, 015M3 AGUA 0, 28 0, 00
MO010001 0,112H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 67
M020301 0, 024H RETROEXC. NEUNVAT. 84CV 45, 00 1, 08
M030303 0, 020H PI SON VI BRANTE 60 CM 1,68 0, 03
MQ030302 0, 090H RODI LLO AUTOPROPULSADO 90 CM 8, 00 0,72
6,000 % Costes Indirectos 3,53 0,21
Total por MB ............: 3,74

Son TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTI MOS por

VB.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 19

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

MVO9EQO10

Mro30103
M020301
MO010001

MVO9EO025

M3 SUM NI STRO, EXTENDI DO Y COVPACTADO DE ARENA DE
RI O EN FORVACI ON DE CAVA PARA ASI ENTO DE
CABLES Y TUBULARES, MEDI DO SCBRE PERFI L.

1, 115M3 ARENA DE RI O
0, 030H RETROEXC. NEUVAT. 84CV

0, 030H PEON ORDI NARI O

6,000 % Costes Indirectos

13, 39
1, 35
0, 45
0,91

Total por MB ............ :

Son DI ECI SEI' S EURCS CON DI EZ CENTI MOS por MB.

M3 SUM NI STRO Y PUESTA EN OBRA DE HORM GON EN
MASA TI PO HM 20/ P/ 20/ 11 A TAMANO MAXI MO DEL

ARI DO 20 MM Y CONSI STENCI A PLASTI CA, COLOCADO

PARA AS| ENTOS DE TUBERI AS EN FONDOS DE
EXCAVACI ON, A CUALQUI ER PROFUNDI DAD,
SOBRE PERFI L.

VEDI DO

AX030201

MI'HA030103 1,050M8 HM 20/P/20/11a

1, 050M3 PUESTA OBRA HORM GON Cl M ENTGCS

7,85
55, 00

MW15001

MC010001
MQL30301
MQL30101
M020301
MQ040101
%9200

6,000 %

Costes | ndirectos

Total por MB ......
Son SESENTA Y NUEVE EURCS CON NOVENTA Y ClI NCO

CENTI MOS por MB.

65, 99

16, 10

8,24
57,75
3, 96

M3 EXCAVACI ON NO CLASI FI CADA EN CUALQUI ER
CONFI GURACI ON DE TRABAJO, REALI ZADO EN
CUALQUI ER TI PO DE TERRENO ( GRANULAR,
ARCI LLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODCS LOS
MEDI OS MANUALES Y MECANI COS QUE SEAN PRECI SCS,
MEDI ANTE CUALQUI ER PROCEDI M ENTO O TECNI CA DE
TRABAJO (CORTE POR HI LO CUNAS, CUCHARA ...),
Y REALI ZADO A CUALQUI ER PROFUNDI DAD. | PP DE

LOS RECURSOS PRECI SOS MATERI ALES Y CONSUM BLES

(HILOS, EXPLOSIVCS,...), ASI COVOD DE LOS

VEDI OS AUXI LI ARES NECESARI GS, Y LAS

PROTECCI ONES PRECI SAS PARA LAS OPERACI ONES EN
CUESTI ON. | NCLUSO AGOTAM ENTO, CARGA DE
PRODUCTGS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACCPI O O
CABALLERO, MEDI DA SOBRE PERFI L. CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES DE

DEMOLI CI ON Y EXCAVACI ON A VERTEDERO
CONTROLADO., TCODO ELLO CONFORME A LO

ESTABLECI DO EN EL PG 3.

0, 050H
0, 003H
0, 050H
0, 0O50H
0, O30H
10, 300%
6, 000 %

PEON ORDI NARI O
BOVBA ACHI QUE SUVMERA BLE 1 HP
GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA
RETROEXC. NEUVAT. 84CV
CAM ON BASCULANTE 8 T
MEDI S AUXI LI ARES

Costes | ndirectos

Total por MB .....

14, 90
16, 00
3,38
45, 00
30, 00
4,12
4,54

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTI MOS por MB.

69, 95

0,75
0, 05
0, 17
2,25
0, 90
0,42
0, 27

4,81



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 20

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
PA01A060 M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA ARTI FI CAI L,
CLASI FI CADA ZA (20), CON UN CONTEN DO EN FI NOs
ENTRE EL 10 Y EL 20% PUESTA EN OBRA EN
TONGADAS NO SUPERI ORES A 25 CM, | NCLUSO
TRANSPORTE | NTERI OR DE MATERI ALES Y
COVPACTACI ON AL 100% DEL PROCTOR MODI FI CADO Y
HUMEDADES CORRESPONDI ENTES ENTRE -0,5% Y + 2%
DE LA HUMEDAD OPTI MA CORRESPONDI ENTE, MEDI DA
SOBRE PERFI L.
Mro30603 1, 000M3 ZAHORRA ARTI FI CI AL ZA (20) 16, 30 16, 30
Mro10201 0, 100M3 AGUA 0, 28 0, 03
M020002 0, 005H PALA CARGAD. NEUMAT. MEDI ANA 200 ... 66,50 0, 33
M030102 0, 006H MOTONI VELADORA MEDI ANA 200 CV 62, 00 0, 37
M030203 0,007H RODILLO VIBRATORIO 12 A 14 T 45, 00 0, 32
MQ040201 0,020H CAM ON CI STERNA DE 6 MB 31,94 0, 64
6,000 % Costes Indirectos 17, 99 1, 08
Total por MB ............: 19, 07
Son DI ECl NUEVE EUROS CON S| ETE CENTI MOS por MB.
PAO3A005 M2 METRO CUADRADO POR CENTI METRO DE ESPESCR
FRESADO DE PAVI MENTO ASFALTI CO CON MAQUI NA
FRESADORA O LEVANTAPAVI VNENTOS, TOTALMENTE
EJECUTADO.
MO010001 0, 010H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 15
MX50510 0, 002H FRESADORA NEDI ANA 270, 00 0,54
6,000 % Costes |Indirectos 0, 69 0, 04
Total por M2 ............: 0,73
Son SETENTA Y TRES CENTI MOS por M.
PAO3A010 M. CORTE MECANI CO DE PAVI MENTO EXI STENTE
Bl TUM NOSO O DE HORM GON, EN TODO SU ESPESOR
SI'N RETI RADA DE ELEMENTCS. | PP DE MEDI OS
MECANI COS, CONSUM BLES, SUM NI STROS Y MEDI OS
AUXI LI ARES.
M50507 1, 000H MAQUI NARI A DE CORTE 0, 35 0, 35
MO010015 0,152H OFI Cl AL SEGUNDA DE OFI Cl O 15, 56 2,37
6,000 % Costes Indirectos 2,72 0, 16
Total por M. ............: 2,88
Son DOS EURCS CON OCHENTA Y OCHO CENTI MOS por M.
PAO3CD05 M2 LIMPIEZA Y RI EGO DE | VPRI MACI ON DE BASES PARA
LA EXTENSI ON DE AG_.QVERADO ASFALTI CO CON
LI GANTE H DROCARBONADO ECI Y DOTACI ON NO
| NFERI OR EN NI NGUN CASO A 1500 GR /M2 DE
LI GANTE RESI DUAL, MEDI DA LA UNI DAD TERM NADA
MO010001 0, 002H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 03
Mros50317 1, 500KG EMJLSI ON Bl TUM NOSA ECI 0,17 0, 26
M080103 0, 004H BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI ... 10,51 0, 04
MX50505 0, 001H BI TUM NADGCRA 24, 04 0, 02
6,000 % Costes |Indirectos 0, 35 0, 02
Total por M2 ............: 0, 37

Son TREINTA Y SI ETE CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 21
Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
PA03C010 M2 LI MPIEZA Y RI EGO DE ADHERENCI A ENTRE CAPAS DE
AGLOVERADO ASFALTI CO, CON LI GANTE
HI DROCARBONADO ECR-1 Y DOTACI ON NO | NFERI OR EN
NI NGUN CASO A 500 GR/ M2 DE LI GANTE RESI DUAL,
MVEDI DA LA UNI DAD TERM NADA.
MO010001 0, 002H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 03
Mr050317 0, 500KG EMULSI ON Bl TUM NCSA ECI 0, 17 0, 09
M050505 0, 001H BI TUM NADORA 24,04 0, 02
M080103 0, 004H BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI ... 10,51 0, 04
6,000 % Costes Indirectos 0, 18 0,01
Total por M2 ............: 0, 19
Son DI ECl NUEVE CENTI MOS por M.
PAO3P002 TN MEZCLA ASFALTI CA EN CALI ENTE, TI PO AC16 SURF
50/ 70 D(ANTES D-12), CON ARI DOS Sl LI CEGCS,
EXTENDI DA Y COVPACTADA, | NCLUSO TRANSPORTE A
OBRA, EXCEPTO BETUN.
M050302 0, 013H EXTENDED. PAVI MENT. MEZCLA Bl TUM N 60, 21 0,78
M030211 0,015H COVWPACTADOR NEUMATI COS 100 CV 35, 00 0, 53
M030204 0,015H RODILLO TANDEM 8 CV 38, 00 0, 57
M050402 0, 006H BARREDORA DE 2-4 T.I|NCLUSO CPER 13,31 0, 08
MO010025 0, 010H CAPATAZ 19, 37 0, 19
MO010001 0, 100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1,49
Mr050505 0, 948TN AGLOVERADO ASFALTI CO CALI ENTE D-... 17,25 16, 35
6,000 % Costes |ndirectos 19, 99 1,20
Total por TN ............: 21,19
Son VEI NTI UN EURCS CON DI ECI NUEVE CENTI MOS por TN.
PAO3P005 TN MEZCLA ASFLATI CA EN CALI ENTE, TI PO AC22 BIN
50/ 70 S(ANTES S20), CON ARI DCS S| LI CECS,
EXTENDI DA Y COVPACTADA, | NCLUSO TRANSPORTE A
OBRA, EXCEPTO BETUN.
M050302 0, 013H EXTENDED. PAVI MENT. MEZCLA BI TUM N 60, 21 0, 78
M030211 0, 015H COVWPACTADOR NEUMATI COS 100 CV 35, 00 0, 53
MQ030204 0,015H RODILLO TANDEM 8 CV 38, 00 0, 57
M050402 0, 006H BARREDORA DE 2-4 T.I|NCLUSO COPER 13,31 0, 08
MO010025 0, 010H CAPATAZ 19, 37 0, 19
MO010001 0, 100H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 49
Mr050509 0, 959TN AGLOVERADO ASFLATI CO CALI ENTE S-... 16,05 15, 39
6,000 % Costes Indirectos 19, 03 1,14
Total por TN ............: 20, 17
Son VEI NTE EURCS CON DI ECI SI ETE CENTI MOS por TN.
PAO3P006 TN BETUN ASFALTI CO 50/ 70, ANTES B60/ 70, EMPLEADO
EN FABRI CACI ON DE MEZCLAS BI TUM NOSAS EN
CALI ENTE, PUESTO A Pl E DE PLANTA.
Mr050316 1, 000TN BETUN ASFALTI CO TI PO 50/ 70 472, 00 472, 00
6,000 % Costes Indirectos 472, 00 28, 32
Total por TN ............: 500, 32

Son QUI NI ENTOS EUROS CON TREI NTA Y DOS CENTI MOS
por TN.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 22

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
PAO3P0O07 M2 FI RVE DE PAVI MENTO DE 21 CM DE ESPESCR DE
HORM GON FCK 25 N MMV2, | NCLU DO MALLAZO
ELECTROSOLDADO ME 20x20 CM, DE DI AVETRO 6- 6
MM E ACEI RO B-500S, ACABADO PULI DO, LAVADO,
BARRI DO O A DEFINIR POR LA DF. | NCLUI DO
ENCOFRADCS, FORMACI ON DE JUNTAS LONG TUDI NALES
Y TRANSVERSALES, PARTE PROPORCI ONAL DE PUESTA
A COTA DE ARQUETAS Y MARCO Y TAPAS DE
FUNDI CI ON HOMOLOGADAS PARA RECI BI R TRAFI CO
RODADO, PP DE JUNTAS DE DI LATACION Y
PASADORES. ESTENDI DO, VI BRADO, COVPACTADO Y
CURADO DE LOS MATERI ALES POR MEDI OS MECANI COS
EJECUTADO SEGUN PG-3 E I NSTRUCCION 6.1 Y
2-1 C. TOTALMENTE TERM NADO.
Mro90101 2,300KG ACERO B 500 S LIMT. ELAST. 5100 0, 50 1,15
AX030201 0, 500M3 PUESTA OBRA HORM GON ClI M ENTCS 7,85 3,93
MIHA030108 0,210M3 HA-25/P/20/11a 55, 00 11, 55
M2010015 0,130H COFICI AL SEGUNDA DE COFICI O 15, 56 2,02
MQJLHFO10 0, 030H FRATASADORA DE HORM GON GASQOLI NA 14, 68 0, 44
6,000 % Costes Indirectos 19, 09 1,15
Total por M2 ............ : 20, 24
Son VEI NTE EUROCS CON VEI NTI CUATRO CENTI MOS por M
PA05A16002 M2 PAVI NENTO DE ADOQUI N, BLANCO MERA CON
SUPERFI Cl E FLAMEADA Y CANTCS TRONZADOS, DE
DI MENSI ONES 14x14 Y ESPESOR 10 CM, SENTADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO DE
ESPESOR 4 CM |/ N VELADO, RECEBADO CON ARENA Y
COVPACTADO. | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGQ STRCS DE LOS
DI FERENTES SERVI Cl OS URBANGCS. | PP DE DESBASTES
Y MERMAS.
AX030305 0, 050M3 MORTERO CENMENTO DOSI FI CACION 1: 6 66, 70 3,34
M2030005 0,300H CUADRILLA TIPO B 46, 38 13,91
M030301 0, 120H BANDEJA VI BRANTE 300 KG (70 cm) 7,57 0,91
Mro10201 0, 001M3 AGUA 0, 28 0, 00
MIr13012605 1, 000M2 ADOQUI N GRANI TO 14x14x10CM 34, 14 34,14
6,000 % Costes Indirectos 52, 30 3,14
Total por M2 ............: 55, 44

Son CI NCUENTA Y CI NCO EURCS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 23

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
PAO5EQ056 M2 Pavi nent o de bal dosa de horni géon col oreado, de
40x40X5 cm con superficie tactil ranurada
segln norma UNE 127029 y colo rojo, fabricadas
segln UNE 127022. Col ocadas sobre capa de 4
cm de nortero de cenento M 350, incluso
rejuntado y enl echado de juntas.Incluso parte
proporcional para la ejecuci 6n de de juntas
de dilataci6n y para puesta en rasante de
tapas de registros de |los diferentes servicios
ur banos.
MO030005 0,170H CUADRILLA TIPO B 46, 38 7, 88
AX030302 0, 040M3 MORTERO CEMENTO DCSI FI CACI ON 1: 3 80, 40 3,22
Mr010201 0, 004M3  AGUA 0, 28 0, 00
Mr0o50101 0, 300KG CEMENTO I'I/A-S 32,5 N 0, 08 0, 02
MA130197 1, O00PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE... 1,44 1,44
Mr130413 1, 000M2 BALDOSA HOR. RQJO TACTIL RANURAD... 8,00 8, 00
6,000 % Costes Indirectos 20, 56 1, 23
Total por M2 ............: 21,79
Son VEI NTI UN EURCS CON SETENTA Y NUEVE CENTI MOS
por M2
PAO51 0411 M2 PAVI MENTO DE LOSAS DE HOR GRANALLADA
| M TACI ON Pl EDRA (GRANITICA) O A DECIDIR POR
LA DI RECCI ON DE OBRA, LARGO 60CM ANCHO 40 CM
Y 5 CM DE ESPESOR, ACABADO GRANALLADO, SOBRE
CAPA DE ASI ENTO DE 4 CM DE MORTERO DE CEMENTO
Y ARENA 1:3, ESPCOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, |/ PP DE
RECORTES Y LI MPI EZA. | NCLUSO PARTE
PROPORCI ONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REG STROS DE LOS DI FERENTES SERVI Cl OS URBANGCS.
|.P.P. PARA MERVAS Y DESBASTES. | PP DE
EJECUCI ON DE JUNTAS DE PVC Tl PO ARPON CADA 18
M COMO MAXI MO,
AX030308 0, 030MB MORTERO CEMENTO DOSI FI CACION 1:1 115, 27 3, 46
MO030005 0,285H CUADRILLA TIPO B 46, 38 13, 22
Mr010201 0, 010M3 AGUA 0, 28 0, 00
Mr050101 0, 500KG CEMENTO I'I/A-S 32,5 N 0, 08 0, 04
MI04040111 1, 050M2 LOSA HOR. GRANALLADA I|M TACION P... 8,00 8, 40
Mr050105 0, 002M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM IV/IB 32,5 34,82 0, 07
%9200 0,300% MEDI OS AUXI LI ARES 25,19 0, 08
6,000 % Costes |ndirectos 25,27 1,52
Total por M2 ............: 26,79

Son VEI NTI SEI S EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTI MOS
por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios Pagi na 24
Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
PA07A03001 M. FORVACI ON DE RI GOLA DE HORM GO\I HW 20 DE
CONSI STENCI A BLANDA Y TAMANO MAXI MO DEL ARI DO
DE 20 MM, DE 15 CM DE ANCHO Y HASTA 15 CM
DE ALTURA, TENDI DO Y VI BRADO MANUAL. ACABADO
FRATASADO. SEGUN PG 3.
MIHA030103 0,020M3 HM 20/ P/ 20/11a 55, 00 1,10
MO010020 0,195H OFICIAL PRIMERA DE OFICI O 15, 92 3,10
MO010001 0,091H PEON ORDI NARI O 14, 90 1, 36
%9200 3,000% MEDI OS AUXI LI ARES 5, 56 0,17
6,000 % Costes Indirectos 5,73 0, 34
Total por M. ............: 6, 07
Son SEI'S EUROS CON S| ETE CENTI MOS por M.
PAO7A105 M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE BORDI LLO DE GRANI TO
COLOR Y ACABADO A ESCOGER POR LA DF EN RECTA
DE 20 X 22 CM PARA DELI M TACI ON DE ALCORQUES,
I NCLUSO EXCAVACI ON DE CI M ENTO MORTERO SR DE
ASI ENTO, REJUNTADO, HORM GON DE CI M ENTO Y
REFUERZQ.
MIr130602 1, 000M. BORD. GRANI TO 20x22 CM 38, 68 38, 68
AXPA0045 1, 000M. COLQOC. BORD. 20x22 HNE- 15 9, 88 9, 88
6,000 % Costes Indirectos 48, 56 2,91
Total por Mo ............: 51, 47
Son CI NCUENTA Y UN EURCS CON CUARENTA Y SI ETE
CENTI MOS por M.
PA07C00505 M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE BORDI LLO GRANI TI CO
(TIPO Y ACABADO A DEFINIR POR D. Q) RECTO DE
15X28 CM ACHAFLANADO CON DI MENSIONES 2 CM X 2
CM 1 NCLUSO MORTERO DE ASI ENTO Y REJUNTADO,
| NCLUYENDO EXCAVACI ON Y HORM GON DE SOLERA Y
REFUERZQO. | NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE MERMAS
Y DESBASTES.
AXPA003501 1, 000M. COLQCC. BORD. 15x28 CM 16, 61 16, 61
MI04020107 1, 000M. BORD. RECTO GRANI TO 15x28 CM 31, 00 31, 00
6,000 % Costes Indirectos 47,61 2,86
Total por M. ............: 50, 47
Son Cl NCUENTA EUROCS CON CUARENTA Y S| ETE CENTI MOS
M.
PA07C00506 M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE BORDI LLO GRANI TI CO
(TIPO Y ACABADO A DEFINIR POR D. Q) CURVO DE
20X28 CM ACABADO ABUJARDADO, ACHAFLANADO CON
DIMENSIONES 2 CM X 2 CM  DE RADIO A DEFINIR
POR LA DI RECCI ON DE OBRA, | NCLUSO MORTERO DE
ASI ENTO Y REJUNTADO, | NCLUYENDO EXCAVACI ON Y
HORM GON DE SOLERA Y REFUERZO. | NCLUSO PARTE
PROPORCI ONAL DE MERMAS Y DESBASTES.
AXPA003501 1, 000M. COLQC. BORD. 15x28 CM 16, 61 16, 61
Mro4020108 1, 000M. BORD. CURVO GRANI TO 15x28 CM 65, 00 65, 00
6,000 % Costes Indirectos 81, 61 4,90
Total por M. ............: 86, 51

Son OCHENTA Y SEI'S EUROCS CON CI NCUENTA Y UN
CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 25

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
PA07C00508 M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ENCI NTADO GRANI TI CO
BLANCO MERA RECTO DE 20X25 CM ACABADO ]
FLAMEADO, DE RADI O A DEFINIR POR LA DI RECClI ON
DE OBRA, | NCLUSO MORTERO DE ASI ENTO Y )
REJUNTADO, | NCLUYENDO EXCAVACI ON Y HORM GON DE
SOLERA Y REFUERZO. | PP DE MERVAS Y DESBASTES
AXPA003501 1, 000M. COLOC. BORD. 15x28 CM 16, 61 16, 61
Mr04020105 1, 000M. BORD. RECTO GRANI TO BLANCO MERA 2... 26, 37 26, 37
6,000 % Costes Indirectos 42,98 2,58
Total por M. ............: 45, 56
Son CUARENTA Y CI NCO EURCS CON CI NCUENTA Y SEI S
CENTI MOS por M.
RA0166 UD ACOVETI DA A LA RED DE ABASTECI M ENTO DE AGUA
| NCLUSO PARTE PROPORCI ONAL DE PI EZAS
ESPECI ALES DE CONEXI ON, ARQUETAS, CONTADOCR,
VALVULA DE RETENCI ON, VALVULA DOBLE
ANTI RETORNO, VALVULAS DE CORTE, TAPAS, ETC.
TOTALMENTE TERM NADO.
A011219 1, 000UD ACOMETI DA RED ABASTECI M ENTO. AG... 360, 55 360, 55
6,000 % Costes Indirectos 360, 55 21,63
Total por UD ............: 382, 18
Son TRESCI ENTOS CCHENTA Y DOS EURGCS CON DI ECI OCHO
CENTI MOS por UD.
RAD1E010 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE TUBERI A DE
POLI ETI LENO DE ALTA DENDI DAD DE @ 25 MM PN 16
ATM SEGUN NORMA UNE- EN 12201, | NCLUSO
PASATUBCS DE PVC @200 MM CORRUGADO SI MPLE EN
CRUCES DE CALZADA, BANDA DE PLASTI CO DE 10 CM
DE ANCHO CON HI LO METALI CO EMBUTI DO E
| NSCRI PCI ON " ATENCI ON AGUA NO POTABLE",
FI JACI ONES, MANGUI TGS, MANGUI TOS DE UNI ON
MANGUI TOS PASANTES, TAPONES, BRI DAS Cl EGAS
RACORES, PORTABRI DAS, BRI DAS LOCAS, TERM NALES
CASQUI LLCS Y CONCS DE REDUCCI ON, ETC.,
TOTALMVENTE COLOCADA Y PROBADA
MD030020 0, 002H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 0, 05
M040101 0,001H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 03
Mr170822 1, 000M. TUBERI A POLI ET. BANDA AZUL @25 P... 0,44 0, 44
MT320008 0, 010M. P. P. CRUCES DE CALZADA 19,21 0, 19
Mr180103 1, 000ML CI NTA SENALI ZADORA 10 CM ANCHO A... 0,10 0, 10
6,000 % Costes Indirectos 0,81 0, 05
Total por M. ............: 0, 86

Son OCHENTA Y SEI'S CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 26

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
R®01E020 M. SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE TUBERI A DE
POLI ETI LENO DE ALTA DENDI DAD DE @ 40 MM PN- 16
ATM SEGUN NORMA UNE- EN 12201, | NCLUSO
PASATUBCS DE PVC @200 MM CORRUGADO SI MPLE EN
CRUCES DE CALZADA, BANDA DE PLASTI CO DE 10 CM
DE ANCHO CON HI LO METALI CO EMBUTI DO E
| NSCRI PCI ON " ATENCI ON AGUA NO POTABLE",
FI JACI ONES, MANGUI TOS, MANGUI TOS DE UNI ON
MANGUI TOS PASANTES, TAPONES, BRI DAS Cl EGAS
RACORES, PORTABRI DAS, BRI DAS LOCAS, TERM NALES
CASQUI LLCS Y CONCS DE REDUCCI ON, ETC.,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA
M2030020 0, 005H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 0,12
M040101 0,003H CAM ON BASCULANTE 8 T 30, 00 0, 09
Mr170824 1, 000M. TUBERI A POLI ET. BANDA AZUL @40 P... 1,13 1,13
MI320008 0,010M.  P. P. CRUCES DE CALZADA 19, 21 0, 19
Mr180103 1, 000M. ClI NTA SENALI ZADORA 10 CM ANCHO A... 0, 10 0, 10
6,000 % Costes Indirectos 1, 63 0,10
Total por M. ............: 1,73
Son UN EURO CON SETENTA Y TRES CENTI MOS por M.
RA1@0401 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE ANI LLO PARA RI EGO
DE ALCORQUES FORMADO POR SEI' S GOTERGCS
AUTOCOVPENSANTES DE 2,3 L/H CADA UNO, UNI DCS
POR TUBERI A DE PQOLI ETI LENO DE DI AMETRO
EXTERIOR 17 MM Y ESPESOR DE LA MSMA 1,2 MM,
CON PARTE PROPORCI ONAL DE Pl EZAS ESPECI ALES,
COVPLETAMENTE TERM NADO Y CONEXI ONADO.
S 4,000 Si n desconposi ci 6n 1,00 4,00
6,000 % Costes Indirectos 4,00 0, 24
Total por UD ............: 4, 24
Son CUATRO EURCS CON VEI NTI CUATRO CENTI MOS por UD.
RG03C025 UD SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE ELECTROVALVULA DE
1", MODELO BPES CON REGULADOR DE PRESI ON PRS- B
DE RAIN-BIRD O SIM LAR, CON EL CUERPO Y LA
TAPA DE NYLON REFORZADA CON FlI BRA DE VI DRI O
PARA UN | NTERVALO DE PRESION ENTRE 1.4 Y 13.8
BAR, CON SOLENO DE COMPACTO DE | MPULSCS,
CONTROL DE CAUDAL, REGULADOR DE PRESI ON PRS- B
AJUSTABLE ENTRE 1 Y 6.9 BAR, Dl SPCSI Tl VO
DEPURADOR CON RASPADOR DE NYLON, | NCLUSO
CONEXI ON A LA LI NEA ELECTRI CA DE CONTROL
REMOTO.
M2030020 0, 250H CUADRI LLA TI PO E 23, 37 5,84
MI171205 1, 000UD ELECTROVALVULA 1" SOLENO DE 106, 45 106, 45
Mr171301 1, 000UD P.P. ACOPLAM ELECTROVALVULA 1" 10, 65 10, 65
Mr171401 1, 000UD REGULADOR PRESI ON ELECTROVALVULA 52, 83 52, 83
6,000 % Costes Indirectos 175, 77 10, 55
Total por UD ............: 186, 32

Son CI ENTO OCHENTA Y SEI'S EURCS CON TREI NTA Y DOS
CENTI MOS por UD.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 27

Num Cdédi go

Ud Descripci 6n

Tot al

RGRO5M)20

M2030020
MI171703

RG090001

Rl 080201

MO010020
MO010001
M040301
MIHA030103
MAT8
MIR505

UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE CAJA DE CONEXI ON

0, 250H
1, 000UD CAJA CONEXI ON TBOS 4 ESTACI ONES
6, 000 %

TBOS PARA 4 ESTACI ONES (JVP201) DE RAIN BIRD O
SI M LAR CON SCLENO DE DE | MPULSCOS, TOTALMENTE
| NTALADA.

CUADRI LLA TI PO E 23, 37
151, 90
Costes | ndirectos 157, 74

5,84
151, 90
9, 46

Total por UD ............:

Son CI ENTO SESENTA Y SI ETE EURCS CON VEI NTE
CENTI MOS por UD.

M2 SUM NSTRO E | NSTALACI ON DE RI EGO POR GOTEO

3, 000
6, 000 %

PARA ZONAS DE ARBUSTOS, FORMADO POR TUBERI A DE
GOTERCS | NTEGRADCS, AUTOCOVPENSADCS DE 16 MM,
CON UNA | NTERDI STANCI A ENTRE LOS GOTERCS Y LAS
LI NEAS, COHERENTE CON EL MARCO DE PLANTACI ON,

| NCLUSO COLECTORES DE ALI MENTACI ON Y DESAGUE,
EXCAVACI ON Y RELLENO DE ZANJAS DE 0,10 M X
0,10 M PARA LOS GOTERCS, ACOVETI DAS DESDE LA
RED PRI NCI PAL CON TUBERI AS DE PCLI ETI LENO Y
PARTE PROPORCI ONAL DE ELECTROVALVULAS,
REGULADOR DE PRESI ON, CABLEADO Y SI STEMA DE
PROGRAMACI ON TBOS SEGUN CRI TERI OS DE DI RECCI ON
DE OBRA | NCLUSO PRUEBAS DE FUNCI ONAM ENTO

Si n desconposi ci 6n 1,00
Costes I ndirectos 3,00

167, 20

3,00
0, 18

Total por M2 ............:

Son TRES EUROS CON DI ECl OCHO CENTI MOS por M.

m

0, 200H
0, 600H
0, 300H
0, 250M3
0, 080n¥
1, 000m
6, 000 %

Sunministro y col ocaci 6n de jardi nera de
granito rosa porrifo. Fornada por piezas

fl aneadas de granito rosa porrifio o gris al ba
de secciones de 15/30 cm de ancho recto/curvo
y biselado y altura 25 cm segin detalles.

I ncluso transporte, ejecuci 6n de bases de
horm gén, corte de jardinera recto y a bisel
total nente col ocada.

OFI Cl AL PRI MERA DE CFI CI O

PEON ORDI NARI O

CAM ON GRUA DE 3 T.

HW 20/ P/ 20/ 11 a

Mortero de cenento M450

Jardi nera granito rosa porrifio
Costes | ndirectos

15, 92
14, 90
33,01
55, 00
43,11
55, 00
94, 22

Total por nm

Son NOVENTA Y NUEVE EUROCS CON OCHENTA Y SI ETE
CENTI MOS por m .

3,18

3,18
8, 94
9,90
13,75
3, 45
55, 00
5,65

99, 87



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 28

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tota
SA03J141 UD RECRECI DO Y PUESTA A COTA DE MARCOS Y TAPAS EN
REG STROS EN ACERA Y CALZADA, | NCLUSO
DEMOLI CI ON, TOVADO CON MORTERO DE CEMENTO M 5,
EN POZOCS O ARQUETAS, TOTALMENTE TERM NADA
| NCLU DA LA Cl MENTACI ON DE LOS MARCCS DE LAS
TAPAS CON HORM GON DE ALTA RESI STENCI A EN SU
SUPERFI Cl E DE APOYOQO.
AXW15A010 0, 950M3 DEMOLI Cl ON M MECANI CA Fl RVE/ ACERA 21, 26 20, 20
ES01A125 1, 000MB HORM GON MASA HW 20/ P/ 20/11a 65, 60 65, 60
6,000 % Costes |Indirectos 85, 80 5,15
Total por UD ............: 90, 95
Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y Cl NCO CENTI MOS por
uD.
SAP01G021 M. SUM NI STRO Y COLOCACI ON DE TUBERI A DE PVC DE
DI AVETRO D=315 MM Y UNI ON POR JUNTA ELASTI CA
LI SA, COWPACTA, RI G DEZ Cl RCUNFERENCI AL
ESPECI FI CA (RCE) MAYOR QUE 0, 039 KP/ C\v,
RESI STENCI A AL APLASTAM ENTO DE 13. 500 KP/ M,
ESTANCA PARA UNA PRESION DE 1 KG Cwe, LONG TUD
SUPERI OR A 4,00 M TRAMDO, ASENTADA Y ARRI NONADA
SOBRE BASE DE ARENA O MATERI AL GRANULAR DE 10
CM DE ESPESOR, COMPACTADA. SERA DE LA SERIE
SN4 (4KN/ M2), | NCLUSO JUNTAS, | NSPECCI ON POR
CAMARA DE TV, ACCESORIOS (CODGCs, TES, ETC.),
Pl EZAS DE TRANSI Cl ON A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEI DAD. DI SPONDRA DE
CERTI FI CADO DE PRODUCTO AENOR O ENTI DAD
ACREDI TADA POR ENAC.
MO010020 0,160H OFICIAL PRI MERA DE OFIClI O 15, 92 2,55
MO010001 0,160H PEON ORDI NARI O 14, 90 2,38
MICMD001 1, O0OOM. PASO CAMARA DE VI DEO 0, 96 0, 96
MIP170505 1, 000M. TUBERI A PVC COWPACTO LI SO D=315MM 15, 93 15, 93
6,000 % Costes |Indirectos 21, 82 1,31
Total por M. ............: 23, 13
Son VEI NTI TRES EUROS CON TRECE CENTI MOS por M.
SL010005 M. MARCA VI AL DI SCONTI NUA DE 10 CM DE ANCHO
Pl NTADA CON PI NTURA ACRI LI CA, EN COLCR A
DEFI NI R POR LA DI RECCl ON DE OBRA; CON
M CROESFERAS DE VI DRI O DE LARGA DURACI ON
| NCLUSO PREMARCAJE
Mr410101 0, 072KG Pl NTURA BLANCA SENAL| ZACI ON 1,52 0,11
Mr410102 0, 048KG M CRCESFERAS DE VI DRI O 1,16 0, 06
M080101 0, 005H CARRO PI NTURA AUTOPROPULSADO 28, 60 0,14
MO010020 0,005H OFICIAL PRI MERA DE OFIClI O 15, 92 0, 08
MO010001 0, 005H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 07
6,000 % Costes Indirectos 0, 46 0, 03
Total por M. ............: 0, 49

Son CUARENTA Y NUEVE CENTI MOS por M.



Anej o de Justificaci 6n de Precios

Pagi na 29

Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
SL010010 M. MARCA VI AL CONTI NUA DE 10 CM DE ANCHO PI NTADA
CON PI NTURA ACRI LI CA; CON M CRCESFERAS DE
VI DRI O DE LARGA DURACI ON, | NCLUSO PREMARCAJE.
Mr410101 0, 072KG Pl NTURA BLANCA SENALI ZACI ON 1,52 0,11
Mr410102 0, 048KG M CRCESFERAS DE VI DRI O 1, 16 0, 06
M080101 0, 006H CARRO PI NTURA AUTOPROPULSADO 28, 60 0,17
M2010020 0,006H CFICIAL PRIMERA DE COFICI O 15, 92 0,10
M2010001 0, 006H PEON ORDI NARI O 14, 90 0, 09
6,000 % Costes Indirectos 0,53 0, 03
Total por M. ............: 0, 56
Son ClI NCUENTA Y SEI'S CENTI MOS por M.
SL010030 M2  ESTARCI DO EN S| MBOLOS, FLECHAS, PALABRAS,
PASOS DE PEATONES, PASOS DE CEBRA, MARCAS
TRANSVERSALES DE DETENCI ON, ETC., REALMENTE
Pl NTADO CON TERMOPLASTI CO EN FRI O DE DOS
COVPONENTES, M CRCESFERAS DE VIDRI O Y DE LARGA
DURACI ON, | NCLUSO PREMARCAJE.
Mr410103 0, 720KG PI NTURA BLANCA TERMOPLASTI CA 3, 96 2,85
Mr410102 0, 480KG M CRCESFERAS DE VI DRI O 1, 16 0, 56
M2010020 0,250H CFICI AL PRI MERA DE OFI CI O 15, 92 3,98
M2010001 0,500H PEON ORDI NARI O 14, 90 7,45
M080103 0,015H BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI ... 10,51 0, 16
MQ080104 0, 100H EQUI PO PI NTABANDA APLI C. CONVENCI ... 30, 12 3,01
6,000 % Costes Indirectos 18, 01 1, 08
Total por M2 ............: 19, 09
Son DI ECl NUEVE EUROS CON NUEVE CENTI MOS por M.
SL050045 M2 BORRADO DE MARCA VI AL.
MO010001 0, 250H PEON ORDI NARI O 14, 90 3,73
M2010020 0,250H CFICIAL PRIMERA DE OFICI O 15, 92 3,98
MQ7AC020 0, 030H DUMPER CONVENCI ONAL 2. 000 KG 5, 00 0, 15
MQ080103 0, 030H BARREDORA REMOLCADA C/ MOTOR AUXI ... 10,51 0, 32
MIoi1u160 1, 000L DI SOLVENTE 1,98 1,98
6,000 % Costes Indirectos 10, 16 0, 61
Total por M2 ............: 10, 77
Son DI EZ EUROS CON SETENTA Y S| ETE CENTI MOS por
M.
SL060201 UD SUM NI STRO E | NSTALACI ON DE SENAL TRI ANGULAR,
OCTOGONAL, RECTANGULAR, ClI RCULAR O CUADRADA,
REFLEXI VA Y TROQUELADA, | NCLUSO CI MENTACI ON,
I NCLUSO POSTE DE SUSTENTACION EN ALUMNIO
(TIPO SI ERRA NEVADA O SIMLIAR) Y TORNI LLERI A
Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.
M2030020 0,400H CUADRILLA TIPO E_ 23, 37 9, 35
Mr410201 3,500M. POSTE SUSTENTACI ON ALUM NI O LACA... 28,00 98, 00
Mr410007 1, 000UD SENAL TRI ANGULAR, Cl RCULAR, OCTG 58, 00 58, 00
MIHA030103 0, 050M3 HM 20/ P/ 20/11a 55, 00 2,75
AX030201 0, 050M3 PUESTA OBRA HORM GON ClI M ENTCS 7, 85 0, 39
6,000 % Costes Indirectos 168, 49 10, 11
Total por UD ............: 178, 60

Son CI ENTO SETENTA Y OCHO EURCS CON SESENTA
CENTI MOS por UD.



Anej o de Justificaci on de Precios Pagi na 30
Num Caddi go Ud Descripci 6n Tot al
SS01 UD PRESUPUESTO SEGUN ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD
Si n desconposi ci én 3.783, 02
6,000 % Costes Indirectos 3.783, 02 226, 98
Total por UD ............: 4.010, 00
Son CUATRO ML DI EZ EURCS por UD.
ZZPA060401 PA PARTI DA ALZADA A JUSTI FI CAR PARA LA CONEXI ON
DE LA I NSTALACI ON A CENTRO DE MANDO EXI STENTE,
| NCLUYENDO SUM NI STRO E | NSTALACI ON DEL
MATERI AL NECESARI O PARA SU PUESTA EN
FUNCI ONAM ENTO ( CABLEADO, PROTECCI ONES, .. .).
Si n desconposi ci 6n 330, 46
6,000 % Costes I|ndirectos 330, 46 19, 83
Total por PA ............: 350, 29
Son TRESCI ENTOS CI NCUENTA EUROS CON VEI NTI NUEVE
CENTI MOS por PA.
ZZPA060402 PA PARTI DA ALZADA A JUSTI FI CAR PARA LA
LEGALI ZACI ON DE LA CONEXI ON ELECTRI CA SOBRE
CENTRO DE MANDO EXI STENTE. | NCLUYE TODOS LGS
TRAM TES NECESARI OS PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE LA CONEXI ON AL CENTRO DE MANDO. | NCLUSO
TASAS, PUESTA A PUNTO, PROYECTO, DI RECCI ON DE
OBRA, BOLETIN, ETC.
Si n desconposi ci 6n 330, 19
6,000 % Costes Indirectos 330, 19 19, 81
Total por PA ............: 350, 00
Son TRESCI ENTOS Cl NCUENTA EURGCS por PA
ZZPAVA003 PA PA PARA ALUMBRADO PROVI SI ONAL
Si n desconposi ci 6n 330, 19
6,000 % Costes Indirectos 330, 19 19,81
Total por PA ............: 350, 00
Son TRESCI ENTOS CI NCUENTA EURGCS por PA
ZZUEl MPO1 PA PA A JUSTI FI CAR | MPREVI STCS
Si n desconposi ci 6n 6. 566, 15
6,000 % Costes Indirectos 6. 566, 15 393, 97
Total por PA ............: 6. 960, 12

Son SEI'S ML NOVECI ENTOS SESENTA EURCS CON DOCE
CENTI MOS por PA.
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CONCEnIE.LERiA. CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO @

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

Concello de Vigo

1. CLASIFICACION DO CONTRATISTA

1.1. Introduccioén

A clasificaciébn do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das esixencias
que comporta o cumprimento do Contrato, establécese no Capitulo Il Seccién | do Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de
12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril do 2002. No Artigo 36 indicase que s6 sera
esixible clasificacion naqueles subgrupos o importe de obra parcial dos cales sexa superior ao
20% do total do contrato. Non obstante cando as obras presenten partes fundamentalmente
diferenciadas poderda esixirse a clasificacion nalgunha delas ainda que o seu importe parcial non

supere 0 20% do total do contrato.

Na Lei 14/2013 de 27 de Setembro, no art.43 establécese que non sera esixible a clasificacion nos
contratos de obras de valor inferior a 500.000 €, polo que a clasificacion calculada neste apartado

€ unha proposta.

Tendo en conta todo isto, proponse para este proxecto a seguinte clasificacién do contratista:

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: C

Téboa de xustificacién de porcentaxes:

[ Total P.E.M-S.Salud 162.668,25| 100,0%
A) Movimiento de tierras y perforaciones: 10.310,91 6,34%
1.- Desmontes y 0
vaciados. 10.310,91 6,34%
2.- Explanaciones. 0,00%
3.- Canteras. 0,00%
4.- Pozos y galerias. 0,00%
5.- Tuneles. 0,00%
B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 0,00 0,00%
1.- De fabrica u hormigon en masa. 0,00%
2.- De hormigén armado. 0,00%
3.- De hormigon pretensado 0,00%
4.- Metélicos. 0,00%
C) Edificaciones: 0,00 0,00%
1.- Demoliciones. 0,00%

2044PY019R1



CONCEnIE.LERiA. CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO Q

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

Concello de Vigo

2.- Estructuras de fabrica u hormigon.
3.- Estructuras metalicas.
4.- Albafiileria, revocos y revestidos.

5.- Canteriay

marmoleria.

6.- Pavimentos, solados y alicatados.

7.- Aislamientos e impermeabilizaciones.
8.- Carpinteria de

madera.

9.- Carpinteria metalica.

D) Ferrocarriles

1.- Tendido de vias.

2.- Elevados sobre carril o cable

3.- Sefializaciones y enclavamientos

4.- Electrificacion de ferrocarriles

5.- Obras de ferrocarriles sin cualificacion especifica

E) Hidraulicas

1.- Abastecimientos y saneamientos

2.- Presas.

3.- Canales.

4.- Acequias y desagiles.

5.- Defensas de margenes y encauzamientos.
6.- Conducciones con tuberia de presién de gran
diametro.

7.- Obras hidraulicas sin cualificacion especifica.

F) Maritimas

1.- Dragados.

2.- Escolleras.

3.- Con bloques de hormigon.

4.- Con cajones de hormigén armado.

5.- Con pilotes y tablestacas.

6.- Faros, radiofaros y sefializaciones maritimas.
7.- Obras maritimas sin cualificacion especifica.
8.- Emisarios submarinos.

G) Viales y pistas

1.- Autopistas, autovias.

2.- Pistas de aterrizaje.

3.- Con firmes de hormigdn hidraulico.

4.- Con firmes de mezclas bituminosas.

5.- Sefializaciones y balizamientos viales.
6.- Obras viales sin cualificacién especifica.

H) Transportes de productos petroliferos y gaseosos
1.- Oleoductos
2.- Gaseoductos

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

23.009,98

14,15%

23.009,98

14,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100.373,65

61,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.693,44

1,04%

98.680,21

60,66%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%
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CONCEnIE.LERiA. CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO

PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

Concello de Vigo

I) Instalaciones eléctricas 21.316,72 13,10%
1.- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 0,00%
2.- Centrales de produccion de

energia. P 0,00%
3.- Lineas eléctricas de transporte. 0,00%
4.- Subestaciones. 0,00%
5.- Centros de transformacion y distribucion en alta tension. 0,00%
6.- Distribucién en baja tensién. 0,00%
7.- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 0,00%
8.- Instalaciones electrénicas. 0,00%
9.- Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica. 21.316,72 13,10%
J) Instalaciones mecanicas 0,00 0,00%
1.- Elevadoras o transportadoras 0,00%
2.- De ventilacién, calefaccién y climatizaciéon 0,00%
3.- Frigorificas. 0,00%
4.- De fontaneria y sanitarias 0,00%
5.- Instalaciones mecdnicas sin cualificacion especifica 0,00%
K) Especiales 7.656,99 4,71%
1.- Cimentaciones especiales 0,00%
2.- Sondeos, inyecciones y pilotajes 0,00%
3.- Tablestacados 0,00%
4.- Pinturas y metalizaciones 0,00%
5.- Ornamentaciones y decoraciones 0,00%
6.- Jardineria y plantaciones 7.656,99 4,71%
7.- Restauracion de bienes inmuebles historico artisticos 0,00%
8.- Estaciones de tratamiento de aguas 0,00%
9.- Instalaciones contra incendios 0,00%
Téboa de xustificacién de categoria

PBL MESES | ANUALIDAD CATEGORIA
G-6 198.347,12 12,0 198.347,12 c

2044PY018R




' i ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEnIE.LERfA CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO Q Concello de Vigo

ANEXO 8 CORRESPONDENCIA COAS COMPANIAS DE SERVIZOS

PETTRA

LANS EFTRATIEOCEH TERWTORAS
OF TRANSIORTE [ AMSSENTAE

2044PY019R1



I 1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEnIE.LERfA CONCELLO

FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo

UNION FENOSA

PETTRA

LANS EFTRATIEOCEH TERWTORAS
OE TRANSRORTE I AMSSENTAE

2044PY019R1



Asunto: 2044PY019. Peticion de servicios afectados
De: Angel Rodeiro - PETTRA <a.rodeiro@pettra.es>
Fecha: 03/02/2014 12:34

Para: jabarreirom@unionfenosa.es

En Vigo, a 3 de febreiro de 2014

En estos momentos PETTRA, S.L. esta redactando el "Proxecto de Humanizacion da rda Alonso Ojeda en Teis,
Concello de Vigo", por encargo del Concello de Vigo.

Les remitimos este correo electrénico para solicitar que nos indiquen si existen servicios afectados en el &mbito del
proyecto, asi como las necesidades, si existen, de la red existente.

Se adjunta a este escrito un plano de situacion del ambito en el que estamos trabajando.

A la espera de sus noticias les saluda atentamente,

Angel Rodeiro

Administracion

PLANS ESTRATEXICOS TERRITORIAIS DE TRANSPORTE E AMBIENTAIS, S.L. (PETTRA)
www.pettra.es

RUa Ecuador, 20 Entreplanta 36203 Vigo (Pontevedra)

TIF. 34 986.441.183 - Fax 34 986.441.059

a-rodeirof@pettra.es / pettra@pettra.es

No imprima este correo electrénico si no es necesario.

Nota: La informacion contenida en este mensaje y documentos adjuntos es privada y confidencial y estéa
dirigida Gnicamente a su destinatario.

Si usted no es el destinatario original de este mensaje, por favor eliminelo. La distribucién o copia de este
mensaje no esta autorizada.

Adjuntos:

01_SITUACION.pdf 146 KB

ldel 12/02/2014 18:27
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Asunto: RV: 2044PY019. Peticion de servicios afectados

De: "Besada Blanco, Jose Luis" <jlbesada@gasnatural.com>
Fecha: 03/02/2014 13:48

Para: "a.rodeiro@pettra.es" <a.rodeiro@pettra.es>

CC: "Lojo Fernandez, Ramon" <rlojo@gasnatural.com>

Buenos dias, por medio del presente les informamos de que el medio para solicitar los servicios existentes de nuestra
compafiia es accediendo al portal de internet www.inkolan.com.

Con respecto al resto de cuestiones planteadas en su escrito, se pondran en contacto con ustedes, mis compafieros, a
los que pongo en copia, si existiesen necesidades.

Atentamente,
b A
v B
gasNatural Scguyitad
w
Jose Luis Besada Blanco Tel. +34 986247234 GAS GALICIA SDG, S.A.
C. Operativo Galicia Sur  RPV Fijo: 48652 Travesia de Vigo 204 pl. PB
RPV Movil: 48652 36207 Vigo (Espafia)

jbesada@gasnatural.com  www.gasnaturalfenosa.com

Antes de imprimir este mensaje, asegulrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente

De: Angel Rodeiro - PETTRA [mailto:a.rodeiro@pettra.es]
Enviado el: lunes, 03 de febrero de 2014 12:34
Asunto: 2044PY019. Peticién de servicios afectados

En Vigo, a 3 de febreiro de 2014

En estos momentos PETTRA, S.L. esta redactando el "Proxecto de Humanizacién da rda Alonso Ojeda en Teis, Concello de Vigo", por encargo
del Concello de Vigo.

Les remitimos este correo electronico para solicitar que nos indiquen si existen servicios afectados en el ambito del proyecto, asi como las
necesidades, si existen, de la red existente.

Se adjunta a este escrito un plano de situacién del ambito en el que estamos trabajando.

A la espera de sus noticias les saluda atentamente,

Angel Rodeiro

Administracion

PLANS ESTRATEXICOS TERRITORIAIS DE TRANSPORTE E AMBIENTAIS, S.L. (PETTRA)
www.pettra.es

RlUa Ecuador, 20 Entreplanta 36203 Vigo (Pontevedra)

TIf. 34 986.441.183 - Fax 34 986.441.059

a.rodeiro@pettra.es / pettra@pettra.es

No imprima este correo electrénico si no es necesario.

Nota: La informacién contenida en este mensaje y documentos adjuntos es privada y confidencial y esté dirigida Unicamente a su
destinatario.
Si usted no es el destinatario original de este mensaje, por favor eliminelo. La distribucién o copia de este mensaje no esta autorizada.

Este correo electrénico contiene informacion confidencial y privada y esté dirigida tnicamente a su destinatario. Su revision, uso, distribucién o notificacién por otras personas esta estrictamente
prohibida. Si usted no es destinatario original (o est& autorizado por el destinatario original para su recepcion), por favor contacte con el emisor por medio de una respuesta via correo electrénico y
borre todas las copias de este mensaje. Este correo electrénico tiene el Unico propésito de informar y no deberia ser considerado como una declaracion oficial de la empresa. El correo electrénico
via Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepcién. Gas Natural Fenosa no asume ninguna responsabilidad por estas
circunstancias.

This email may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended
recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply email and delete all copies of this message. This email is for information purposes only and should not be
regarded as an official statement from the company. Internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the integrity or proper receipt of the messages sent. Gas Natural Fenosa does not
assume any liability for those circumstances

Adjuntos:

01_SITUACION.pdf 146 KB

1del 03/02/2014 13:56
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Asunto: 2044PY019. Peticion de servicios afectados
De: Angel Rodeiro - PETTRA <a.rodeiro@pettra.es>
Fecha: 03/02/2014 12:34

Para: crpe.pontevedra@telefonica.es

En Vigo, a 3 de febreiro de 2014

En estos momentos PETTRA, S.L. esta redactando el "Proxecto de Humanizacion da rda Alonso Ojeda en Teis,
Concello de Vigo", por encargo del Concello de Vigo.

Les remitimos este correo electrénico para solicitar que nos indiquen si existen servicios afectados en el &mbito del
proyecto, asi como las necesidades, si existen, de la red existente.

Se adjunta a este escrito un plano de situacion del ambito en el que estamos trabajando.

A la espera de sus noticias les saluda atentamente,

Angel Rodeiro

Administracion

PLANS ESTRATEXICOS TERRITORIAIS DE TRANSPORTE E AMBIENTAIS, S.L. (PETTRA)
www.pettra.es

RUa Ecuador, 20 Entreplanta 36203 Vigo (Pontevedra)

TIF. 34 986.441.183 - Fax 34 986.441.059

a-rodeirof@pettra.es / pettra@pettra.es

No imprima este correo electrénico si no es necesario.

Nota: La informacion contenida en este mensaje y documentos adjuntos es privada y confidencial y estéa
dirigida Gnicamente a su destinatario.

Si usted no es el destinatario original de este mensaje, por favor eliminelo. La distribucién o copia de este
mensaje no esta autorizada.

Adjuntos:

01_SITUACION.pdf 146 KB

ldel 12/02/2014 18:27
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Asunto: 2044PY019. Peticion de servicios afectados
De: Angel Rodeiro - PETTRA <a.rodeiro@pettra.es>
Fecha: 03/02/2014 12:43

Para: ingenieriaafecciones@mundo-R.net

En Vigo, a 3 de febrero de 2014

En estos momentos PETTRA, S.L. esta redactando el "Proxecto de Humanizacién da rda Alonso Ojeda en Teis,
Concello de Vigo", por encargo del Concello de Vigo.

Les remitimos este correo electrénico para solicitar que nos indiquen si existen servicios afectados en el ambito del
proyecto, asi como las necesidades, si existen, de la red existente.

Se adjunta a este escrito un plano de situacién del ambito en el que estamos trabajando.

A la espera de sus noticias les saluda atentamente,

Angel Rodeiro

Administracion

PLANS ESTRATEXICOS TERRITORIAIS DE TRANSPORTE E AMBIENTAIS, S.L. (PETTRA)
www.pettra.es

Rua Ecuador, 20 Entreplanta 36203 Vigo (Pontevedra)

TIFf. 34 986.441.183 - Fax 34 986.441.059

a.rodeiro@pettra.es / pettra@pettra.es

No imprima este correo electrénico si no es necesario.
Nota: La informacion contenida en este mensaje y documentos adjuntos es privada y confidencial y esta
dirigida Unicamente a su destinatario.

Si usted no es el destinatario original de este mensaje, por favor eliminelo. La distribuciéon o copia de este
mensaje no esta autorizada.

Adjuntos:

01_SITUACION.pdf 146 KB

1del 12/02/2014 18:26
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Asunto: RE: Humanizacion Alonso Ojeda. 2044PY019. Peticion de servicios afectados
De: "Cividanes Matos, Jose Luis" <JLCividanesM@fcc.es>

Fecha: 06/02/2014 20:21

Para: Angel Rodeiro - PETTRA <a.rodeiro@pettra.es>

CC: Jeronimo Centron Castafios (443) <jeronimo.centron@vigo.org>

En contestacion al asunto relativo a las necesidades de renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento en C/. Alonso Ojeda, adjunto
los planos de las redes existentes con profundidades y les manifestamos lo siguiente:

ABASTECIMIENTO

La tuberia es de fibrocemento de 100 mm y ha finalizado su vida Util. Es necesario la renovacion integra de la red de abastecimiento de
fibrocemento 100 mm por fundicion ductil del mismo diametro, incluidas acometidas y conexiones con calles adyacentes. Eliminar los
transversales existentes.

SANEAMIENTO
El colector de C/. Alonso Ojeda es antiguo, en mal estado, con la mayoria de las acometidas conectadas a tubo y no hay suficientes pozos de
registro. Es necesario renovar esta red de saneamiento.

Un saludo

José Luis Cividanes Matos
Jefe de Produccioén - Aqualia-FCC Vigo UTE

aqualia Gestion Integral del Agua
C/. Cantabria, s/n

36206 VIGO - Pontevedra - Espafia

Tel: +34 986 37 11 78 / Fax: +34 986 26 64 93
jlcividanesm@fcc.es

www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es

@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente |Agua | Energia

Aviso de confidencialidad

Este correo y la informacién contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error
que contiene informacién confidencial cuyo uso, copia, reproduccién o distribucién esta expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo
ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminacién sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningiin modo. Este mensaje ha sido analizado con el sistema antivirus de FCC. No obstante, no se
garantiza que pueda contener un virus de nueva aparicion.

Antes de imprimir este correo piense si es realmente necesario.

De: Angel Rodeiro - PETTRA [mailto:a.rodeiro@pettra.es]

Enviado el: lunes, 03 de febrero de 2014 12:32

Para: Cividanes Matos, Jose Luis

Asunto: Humanizacién Alonso Ojeda. 2044PY019. Peticion de servicios afectados

En Vigo, a 3 de febreiro de 2014

En estos momentos PETTRA, S.L. esta redactando el "Proxecto de Humanizacién da rda Alonso Ojeda en Teis, Concello de Vigo", por encargo
del Concello de Vigo.

Les remitimos este correo electronico para solicitar que nos indiquen si existen servicios afectados en el ambito del proyecto, asi como las
necesidades, si existen, de renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Se adjunta a este escrito un plano de situaciéon del &mbito en el que estamos trabajando.

A la espera de sus noticias les saluda atentamente,

Angel Rodeiro

Administracion

PLANS ESTRATEXICOS TERRITORIAIS DE TRANSPORTE E AMBIENTAIS, S.L. (PETTRA)
www.pettra.es

RlUa Ecuador, 20 Entreplanta 36203 Vigo (Pontevedra)

TIf. 34 986.441.183 - Fax 34 986.441.059

a.rodeiro@pettra.es / pettra@pettra.es

No imprima este correo electrénico si no es necesario.

Nota: La informacién contenida en este mensaje y documentos adjuntos es privada y confidencial y esta dirigida unicamente a su
destinatario.
Si usted no es el destinatario original de este mensaje, por favor eliminelo. La distribucion o copia de este mensaje no esta autorizada.

Adjuntos:

ALONSO OJEDA_20140205152155.pdf 7,4 MB
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PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

CONCELLERIA || CONCELLO '
DE @ Concello de Vigo

FOMENTO DE VIGO

1. INTRODUCION

O Presente anexo de Xestidn de residuos da construcion realizase unha estimacion dos residuos
gue se prevé que se produciran nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de
servir de base para a redaccién do correspondente Plan de Xestiébn de Residuos por parte da
empresa construtora. No devandito Plan desenvolveranse e complementaran as previsiéns
contidas neste documento en funcién dos provedores concretos € 0 seu propio sistema de
execucioén da obra.

O presente Estudo de Xestiéon de residuos de construcion e demolicion redactase en cumprimento
do disposto en:

» O Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro de 2008 que ten por obxecto establecer o
réxime xuridico da producién e xestidon dos residuos da construcion e demolicién, coa
fin de fomentar, por esta orde, a sUa prevencion, reutilizacién, reciclaxe e outras
formas de valorizacién, asegurando que os destinados a operacions de eliminacion
reciban un tratamento axeitado, e contribuir a un desenvolvemento sostible da
actividade da construcion.

» Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados. Esta Lei ten por
obxecto regular a xestion dos residuos impulsando medidas que prevefien a slGa
xeracibn e mitiguen os impactos adversos sobre a saude humana e o0 medio
asociados & sua xeracion e xestion, mellorando a eficiencia no uso dos recursos. Ten
asi mesmo como obxecto regular o réxime xuridico dos chans contaminados.

Coa aplicacion destas disposicions, preténdese regular a producion e xestion dos residuos da
construcion e demolicion e conseguir un desenvolvemento mais sostible da actividade construtiva
durante a execucién das obras correspondentes a dito proxecto.

De acordo co RD 105/2008, preséntase o presente Estudo de Xestion de Residuos da Construcion
e Demolicion, conforme 6 disposto no art. 4, co seguinte contido:

1. Caracteristicas da obra.
2. Identificacion dos residuos (segundo OMAM/304/2002).
3. Estimacion da cantidade que se xerara na obra en volume e peso.
4, Medidas para a separacion dos residuos en obra.
5. Operaciéns de reutilizacion, valorizacion ou eliminacion dos residuos xerados na
obra.
6. Destino previsto para os residuos.
PETTRA
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=11 = PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCELLERIA || CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @ Concello de Vigo

7. Planos das instalacions previstas para o almacenamento, manexo u outras
operacions de xestion dos residuos.

8. As prescricions do PPTP en relacion co almacenamento, manexo, separacion e
outras operacions.

9. Valoracion do custe previsto da xestién dos residuos
2. CARACTERISTICAS DA OBRA
2.1. Identificacion.

O presente anexo corresponde 6 “PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA
EN TEIS, NO CONCELLO DE VIGO”. Os axentes principais que intervefien na execucion da obra
son:

Promotor Concello de Vigo
Proxectistas Santiago N.L6pez Fontan e Begofia Arranz Gonzalez
Director de Obra A designar polo promotor

Director de Execucion || A designar polo promotor

2.1.1. Produtor dos Residuos (Promotor)

Identificase co titular do ben inmoble en quen reside a Ultima decisién de construir ou demoler.
Segundo o artigo 2 “Definiciones” do R.D. 105/2008, pddense presentar tres casos:

» A persoa fisica ou xuridica da licenza urbanistica nunha obra de construciéon ou
demolicién; naquelas obras que non precisen da licenza urbanistica, terd a
consideracion de produtos do residuo a persoa fisica ou xuridica titular do ben inmoble
obxecto dunha obra de construcién ou demolicion.

» A persoa fisica ou xuridica que efectle operacions de tratamento, de mestura ou

doutro tipo, que ocasionen un cambio de natureza ou de composicion dos residuos.

» O importador ou adquirinte en calquera Estado membro da Unién Europea de residuos

de construcién e demolicion.

No presente estudo, identificase como o produtor dos residuos o Concello de Vigo.

OF Thassi

2044PY019R1



PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
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FOMENTO DE VIGO

2.1.2. Posuidor dos Residuos (Construtor)

Na presente fase do proxecto non se determinou o axente que actuar4d coma posuidor dos
residuos, sendo responsabilidade do Produtor dos residuos (promotor) a sta designacion antes do
comezo das obras.

2.1.3. Xestor dos Residuos

E a persoa fisica ou xuridica, ou entidade publica ou privada que faga calquera das operacions
gue comporfien a recollida, o almacenamento, o transporte, a valorizacion e a eliminacién dos
residuos incluida a vixilancia destas operaciéns e a dos vertedoiros, asi coma a suUa restauracion
ou xestiébn ambiental dos residuos, con independencia de ostentar a condicién de produtor dos
mesmos. Este sera designado polo Produtor dos residuos (Promotor) con anterioridade ao comezo
das obras.

2.2. Obrigas.

2.2.1. Produtor dos Residuos (Promotor).

Se deberd incluir no proxecto de execucion sa obra un estudo da xestion dos residuos de
construcion e demolicién, que contera coma minimo:

» Unha estimacién da cantidade, expresada en toneladas e en metros cubicos, dos
residuos da construcion e demolicién que se xeneran na obra, codificados con arranxo
a lista europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, do 8 de Febreiro, pola
que se publican as operacions de valorizacion e eliminacién de residuos e a lista
europea de residuos, ou norma que a substitla.

» As medidas para a prevencién de residuos na obra obxecto do proxecto.

» As operacions de reutilizacion, valorizacién ou eliminacion a que se destinaran os
residuos que se xeraran na obra.

» As medidas para a separacion dos residuos na obra, en particular, para os
cumprimentos por parte do posuidor dos residuos, da obriga establecida no apartado 5
do artigo 5.

» Os planos das instalacions previstas para o almacenamento, manexo, separacion e,
no seu caso, outras operacions de xestion dos residuos de construcién e demolicion
dentro da obra. Posteriormente, ditos planos poderan ser obxecto da adaptacion as
caracteristicas particulares da obra e seus sistemas de execucidn, previo acordo da
direccion facultativa da obra.

» As prescriciéns do prego de prescricions técnicas particulares do proxecto, en relacion
co almacenamento, manexo, separacion €, no seu caso, outras operacions de xestion
dos residuos da construcion e demolicién dentro da obra.

PETTRA
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» Unha valoracion do custe previsto da xestion dos residuos de construcion e
demolicién, que formaré parte do presuposto do proxecto nun capitulo independente.

Estard na obriga de dispor da documentacién que acredite que os residuos da construcién e
demolicién realmente producidos nas suas obras foron xestionados, no seu caso, nunha obra ou
entregados a unha instalacion de valorizacién ou de eliminacion para o seu tratamento por xestor
de residuos autorizado, nos termos recollidos no RD 105/2008 e, en particular, no presente estudo
ou nas slias modificacions. A documentacion correspondente a cada ano natural debera manterse
durante os cinco anos seguintes.

Nas obras de demolicidn, rehabilitacién, reparacion ou reforma, debera preparar un inventario dos
residuos perigosos que se xeraran, que debera incluirse no estudo de xestion do RDC, asi coma
prever a suUa retirada selectiva, co fin de evitar a mestura entre eles ou con outros residuos non
perigosos, e asegurar o seu envio a xestores autorizados de residuos perigosos.

Nos casos de obras sometidas a licenza urbanistica, o posuidor dos residuos, queda na obriga a
constituir unha fianza ou garantia financeira equivalente que asegure o cumprimento dos
requisitos establecidos en dita licenza en relacion cos residuos de construcion e demolicion da
obra, nos termos previstos na lexislacién das comunidades auténomas correspondentes.

2.2.2. Posuidor dos Residuos (Construtor).

A persoa fisica ou xuridica que execute a obra — o construtor — ademais das prescricions previstas
na normativa aplicable, estd na obriga de presentar a propiedade da mesma un plan que reflicta
colo levara a cabo las obrigaciéns que le incumban en relacién a los residuos de construcion e
demolicién que se vaian a producir na obra, en particular as recollidas nos artigos 4.1 e 5 do Real
Decreto 105/2008 e as contidas no presente estudo.

O plan presentado e aceptado pola propiedade, unha vez aprobado pola direccion facultativa,
pasara a formar parte dos documentos contractuais da obra.

O posuidor de residuos da construcién e demolicién, cando non proceda a xestionalos por si
mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estara na obriga a entregalos a
un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario o convenio de colaboracién para a sta
xestion. Os residuos da construcién e demolicion se destinaran preferentemente, e por este orden,
a operacions de reutilizacion, reciclado ou a outras formas de valorizacién. A entrega dos residuos
de construcion e demoliciébn a un xestor por parte do posuidor habera de constar en documento
fidedigno, no que figure, polo menos, a identificacion do posuidor e do produtor, a obra de
procedencia e, no seu caso, o nimero de licenza da obra, a cantidade expresada en toneladas ou
en metros cubicos, ou en ambas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados,
codificados con arranxo a lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febreiro, ou norma que a substitla, e a identificacion do xestor das operacions de destino.

Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos da construcién e demolicion efectlie
unicamente operaciéns de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, ho documento
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de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacién ou de eliminacién ulterior ao que se
destinaran os residuos.

En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacion coa cesiéon dos residuos de
construcion e demolicion por parte dos posuidores aos xestores rexerase polo establecido no
articulo 42 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo.

Namentres se atopen no seu poder, o posuidor dos residuos estara na obriga de mantelos en
condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi coma evitar a mestura de fracciéns xa
seleccionadas que impida ou dificulte seu posterior valorizacion ou eliminacion.

A separacion en fraccions se levara a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos dentro da
obra no que se produzan. Cando por falta de espazo fisico na obra non resulte tecnicamente
viable efectuar dita separacion na orixe, o posuidor poderd encomendar a separacion de fracciéns
a un xestor de residuos nunha instalacion de tratamento de residuos da construcién e demolicion
externa a4 obra. Neste Ultimo caso, o posuidor debera obter do xestor da instalacion
documentacidn acreditativa de que este cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no presente
apartado.

O 6rgano competente en materia medioambiental da comunidade autbnoma onde se sitle a obra,
de forma excepcional, e sempre que a separacion dos residuos non fora especificada e
presupostada no proxecto de obra, podera eximir ao posuidor dos residuos de construcion e
demolicién da obriga de separacién de algunha ou de todas as anteriores fraccions.

O posuidor dos residuos da construcion e demolicibn estard na obriga a sufragar os
correspondentes custos de xestién e a entregar ao produtor os certificados e a documentacion
acreditativa da xestion dos residuos, asi coma manter a documentacion correspondente a cada
ano natural durante 0s cinco anos seguintes.

2.2.3. Xestor de Residuos

Ademais das recollidas na lexislacion especifica sobre residuos, o xestor de residuos de
construcion e demolicién cumprird coas seguintes obrigas.

No suposto de actividades de xestién sometidas a autorizacion pola lexislacién de residuos, levar
un rexistro no que, como minimo, figure a cantidade de residuos xestionados, expresada en
toneladas e en metros cubicos, o tipo de residuos, codificados segundo a lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitla, a
identificacion do produtor, do posuidor e da obra de onde proceden, ou do xestor, cando procedan
de outra operacion anterior de xestion, ou método de xestion aplicado, asi coma as cantidades, en
toneladas e en metros cubicos, e destino dos produtos e residuos resultantes da actividade.

Por a disposicibn das administraciéns publicas competentes, a peticion das mesmas, a
informacidén contida no rexistro mencionado no punto anterior. A informacion referida a cada ano
natural debera manterse durante os cinco anos seguintes.

PETTRA

LS EFTRATEOCOS TERTCRAS
OF TRANSIORTE I AMSSENTAE

2044PY019R1



PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS

CONCELLERIA || CONCELLO '
DE @ Concello de Vigo

FOMENTO DE VIGO

Extender ao posuidor ou 6 xestor que le entregue residuos de construcion e demoliciéon, nos
termos recollidos neste real decreto, os certificados acreditativos da xestion dos residuos
recibidos, especificando o produtor e, no seu caso, o nimero de licenza da obra de procedencia.
Cando se trate dun xestor que leve a cabo unha operacion exclusivamente de recollida,
almacenamento, transferencia ou transporte, debera ademais transmitir ao posuidor o 6 xestor que
lle entregou os residuos, os certificados da operaciéon de valorizacion ou de eliminacion
subseguinte ao que foron destinados os residuos.

No suposto de que careza de autorizacién para xestionar residuos perigosos, debera dispor dun
procedemento de admisién de residuos na instalacion que asegure que, previo 0 proceso de
tratamento, se detectardn e separaran, almacenaran axeitadamente e derivaran a xestores
autorizados de residuos perigosos aqueles que tefian este caracter e poidan chegar a instalacion
mesturados con residuos non perigosos de construcién e demolicién. Dita obriga, entenderase sen
prexuizo das responsabilidades nas que poida incorrer o produtor, o posuidor ou, no seu caso, 0
xestor precedente que haxa enviado ditos residuos a instalacion.

3. NORMATIVA E LEXISLACION APLICABLE

O presente estudo se redacta 6 amparo do artigo 4.1 a) do Real Decreto 105/2008, de 1 de
febreiro, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demaolicion”.

A obra obxecto do presente estudo lle es de aplicacion o Real Decreto 105/2008, en virtude do
artigo 3, por xenerarse residuos da construcion e demolicién definidos no artigo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en el articulo 3. de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de construccién o demolicién" o bien, "aquel
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad
de las aguas superficiales o subterraneas".

Non é aplicable 6 presente estudo a excepcidon contemplada no articulo 3.1 do Real Decreto
105/2008, ao non xerarse 0s seguintes residuos:

» As terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas reutilizadas na
mesma obra, nunha obra distinta ou nunha actividade de restauracion,
acondicionamento ou recheo, sempre e cando poida acreditarse de forma fidedigno
seu destino a reutilizacion.

» Os residuos de industrias extractivas regulados pola Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
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» Os lodos de dragado non perigosos reubicados no interior das augas superficiais
derivados das actividades de xestion das augas e das vias navegables, de prevencién
das inundacions ou de mitigacién dos efectos das inundacibns ou as sequias,
reguladas polo texto Refundido da Lei de Augas, pola Lei 48/2003, do 26 de
Novembro, de réxime econémico e de prestacién dos servizos dos portos de interese
xeral, e polos tratados internacionais dos que Espafia sexa parte.

A aqueles residuos que se xeneren na presente obra e estean regulados pola lexislacién
especifica sobre residuos, cando estean mesturados cos otros residuos de construcién e
demolicién, lles sera de aplicacion 6 Real Decreto 105/2008 nos aspectos hon contemplados na
lexislacién especifica.

Para a elaboracién do presente estudo considerouse a seguinte normativa:
> Artigo 45 da Constitucién Espafiola.
» Lei de envases e residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, da Xefatura do Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
> Leideresiduos

Lei 22/2011, de 28 de xullo, de Residuos e chans contaminados, da Xefatura do
Estado.

B.O.E.: 29 de xullo de 2011
Completada por:

Real Decreto polo que se regula a eliminacion de residuos mediante depésito
en vertedoiro

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada por:

Lei de calidade do aire e proteccion da atmdsfera

Ley 34/2007, do 15 de novembro, da Xefatura do Estado.

B.O.E.: 16 de novembro do 2007

» Plan nacional de residuos de construcién e demolicién 2001-2006
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Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

» Regulacion da produccioén e xestion dos residuos de construcion e demolicién
Real Decreto 105/2008, do 1 de febrero, do Ministerio da Presidencia.
B.O.E.: 13 de febreiro do 2008

» Decreto polo que se regula o réximen xuridico da producion e xestion de
residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente da
Comunidade de Galicia.

D.0.G.: 29 de xufio de 2005

» Operacions de valorizacién e eliminacion de residuos e Lista europea de
residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febreiro, do Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febreiro de 2002

Correccioén de erros:
Correccién de erros da Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4. IDENTIFICACION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION E DEMOLICION XERADOS NA
OBRA, CODIFICADOS SEGUNDO A ORDE MAM/304/2002.

Todolos posibles residuos de construcion e demolicién xerados na obra, codificaronse atendendo
a Orde MAM/304/2002, de 8 de febrero, pola que se publican as operaciéns de valorizacion e
eliminacion dos residuos, segundo a Lista Europea de Residuos (LER) aprobada pola Decision
2005/532/CE, dando lugar aos seguintes grupos:

» RCD de Nivel |: Terras e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras
de excavacion

O Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser
consideradas como residuos:

“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
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acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilizacion.”

» RCD de Nivel ll: Residuos xenerados principalmente nas actividades propias do sector
da construcion, da demolicién, da reparacion domiciliaria e da implantacion de
servizos.

Estableceuse unha clasificacion de RCD xerados, segundo os tipos de materiais dos que estan
compostos:
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1 Terras e pétreos da excavacion

1 Asfalto
2 Madeira

3 Metais (incluidas as suas aleacions)
4 Papel e carton

5 Plastico

6 Vidro

7 leso

[EePeemiespes |
1 Area, grava e outros aridos
2 Formigén

3 Ladrillos, tellas e materiais

5. ESTIMACION DA CANTIDADE DOS RESIDUOS DA CONSTRUCION E DEMOLICION
QUE SE XERADOS NA OBRA.

Estimouse a cantidade de residuos xerados na obra, a partires das mediciéns do proxecto, en
funciébn do peso dos materiais integrantes nos rendimentos dos correspondentes prezos
descompostos de cada unidade de obra, determinando o peso dos restos dos materiais sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) e o do embalaxe dos produtos subministrados.

A partires do peso do residuo, estimase seu volume mediante unha densidade aparente definida
polo cociente entre o peso do residuo e o volume que ocupa unha vez depositado no contedor. Os
resultados se resumen na seguinte taboa:
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RCD de natureza non pétrea

Material segundo a Orden Ministerial Cadigo Densidade
Peso (t) Volume (m3)
MAM/304/2002 LER aparente(t/m?)
1. Terras e pétreos da excavacion
Terra e pedras distintas das
. . 17 05 04 2 901,22 450,61
especificadas no codigo 17 05 03.

1 Asfalto

Mixturas bituminosas distintas de las

especificadas en el codigo 17 03 01. 170302 1.00 22,28 22,28
2 Madeira
Madeira. 170201 1.10 2,2 2

3. Metais (incluidas as suas

aleacions)

Envases metélicos. 1501 04 0.60
Ferro e aceiro. 17 04 05 2.10
Metais mesturados. 17 04 07 1.50
Cables distintos dos especificados no
codigo 17 04 10. 1704 11 1.50 15 1
4. Papel e cartéon
Envases de papel e carton. 150101 0.75 3 4
5. Plastico
Plastico. 17 02 03 0.60 1.2 2
6. Vidro
Vidro. 17 02 02 1.00
7. leso
Materiais de construcion a partires do
ieso distintos dos especificados no | 17 08 02 1.00
cbdigo 17 08 01.
RCD de natureza pétrea
1 Area, grava e outros aridos
Residuos de area e arcillas. 0104 09 1.60
2 Formigén
Formigon (formigdbns, morteros e
prefabricados). 170101 1.50 561,15 374,1
3. Ladrillos, tellas e materiais
ceramicos
Ladrillos. 17 0102 1.25
Tellas e materiais ceramicos. 170103 1.25
RCD potencialmente perigosos
1 Basuras
Residuos da limpeza viaria. 200303 1.50
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2 Outros

Materiais de
contefien amianto

construcion  que

17.06.05

3,72

1,86

Materiais de aillamento distintos dos
especificados nos cédigos 17 06 01 e
17 06 03.

17 06 04

0.60

Residuos mesturados de construcion
e demolicion distintos dos
especificados nos codigos 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03.

17 09 04

1.50

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el
c6digo 01 04 07.

01 04 08

151
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Na seguinte taboa, expofiense os valores do peso e volume dos RCD, agrupados por niveis e
apartados:

Material segundo a Orde Ministerial Volumen

Peso ()

MAM/304/2002 (m3)

1. Terras e pétreos da excavacion 901,22 450,61

1 Asfalto 22,28 22,28
2 Madeira 2,2 2
3 Metais (incluidas suas aleacions) 15 1
4 Papel e cartén 3 4
5 Plastico 1.2 2
6 Vidro - -
7 leso

1 Area, grava e outros aridos
2 Formigon
3 Ladrillos, tellas e materiais ceramicos
1 Lixo

2 Fibrocemento 3,72 1,86
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6. MEDIDAS PARA A PREVENCION DA XERACION DE RESIDUOS

Non se establecen instalacions anexas para a xestion de residuos. Estes seleccionaranse en fase
de demolicién, e trasladaranse a planta de valorizacion de forma pertinente, e segundo o
establecido en proxecto.

Na fase de proxecto tiveronse en conta as distintas alternativas compositivas, construtivas e de
desefio, optando por aquelas que xeneran o menor volume de residuos na fase de construcion e
de explotacion, facilitando, ademais, o desmantelamento da obra 6 final da sda vida Gtil cun menor
impacto ambiental.

Co fin de xenerar menos residuos na fase de execucion, o construtor asumira a responsabilidade
de organizar e planificar a obra, en canto ao tipo de subministro, acopio de materiais e proceso de
execucién. Como criterio xeral se adoptaran as seguintes medidas para a prevencién dos residuos
xerados na obra:

» A excavacion axustarase as dimensions especificas do proxecto, atendendo as cotas
dos planos de cimentacion, ata a profundidade indicada no mesmo que coincidira co
Estudo Xeotécnico correspondente co visto bo da Direccién Facultativa. No caso de
gue existan lodos de drenaxe, acotarase a extension das bolsas dos mesmos.

» Evitarase no posible a producién de residuos de natureza pétrea (bolos, grava, area,
etc.), pactando co proveedor a devolucién do material que non se empregue na obra.

» O formigén subministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes empregarase nas partes da obra que se prevea para estes casos, COmo
formigons de limpieza, base de solados, recheos, etc.

» As pezas que contefian mesturas bituminosas, se subministraran xustas en dimensién
e extension, co fin de evitar os sobrantes innecesarios. Antes da sua colocacion
planificarase a execucién para proceder & apertura das pezas minimas, de modo que
queden dentro dos envases 0s sobrantes non executados.

» Todolos elementos de madeira se replantearan xunto co oficial de carpinteria, co fin
de optimizar a solucién, minimizar seu consumo € xenerar un menor volume de
residuos.

» O subministro dos elementos metélicos e as suas aleacions, farase coas cantidades
minimas e estrictamente necesarias para a execucion da fase da obra
correspondente, evitdndose calqueira traballo dentro da obra, a excepcién da montaxe
dos correspondentes kits prefabricados.

» Se solicitara de forma expresa aos proveedores que o subministro na obra se faga coa
menor cantidade de embalaxe posible, renunciando aos aspectos publicitarios,
decorativos e superfluos.
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No caso de que se adopten outras medidas alternativas ou complementarias para a prevencion
dos residuos da obra, se lle comunicara de forma fehacente ao Director de Obra e ao Director da
Execucion da Obra para seu cofiecemento e aprobacion. Estas medidas no supordn menoscabo
algln da calidade da obra, nin interferiran no proceso de execucién da mesma.

7. MEDIDAS PARA A SEPARACION DOS RESIDUOS DE CONSTRUCION E DEMOLICION
EN OBRA

No Plan de Xestion de Residuos habera de preverse a posibilidade de que sexan necesarios
colectores especificos en funciéon dos residuos xerados, das condicions de subministracion,
embalaxes e execucion dos traballos.

Segundo o artigo 5.5 do Real Decreto 105/2008, os residuos da construcion e demolicion deberan
separase en fracciéns, cando, de forma individualizada para cada unha de ditas fraccions, a
cantidade prevista de xeracion para o total da obra supere as seguintes cantidades:

TIPO DE RESIDUO TOTAL
formigon 80,00t
ladrillos, tellas e materiais ceramicos 40,00t
Metais (incluidas as stuas aleacions) 2,00t
madeira 1,00t
vidro 1,00t
plasticos 0,50t
papel e cartdon 0,50t

Na taboa seguinte se indica o peso total expresado en toneladas, dos distintos tipos de residuos
xerados na obra obxecto do presente estudo, e a obligatoriedade ou non da slia separacion in situ.
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UMBRAL
TIPO DE RESIDUO TOTAL SEPARACION “IN SITU”
SEGUN NORMA (T)

formigon 561,15 80,00t OBRIGATORIA
ladrillos, tellas e materiais ceramicos - 40,00t ---

Metais (incluidas as suas aleacions) 15 2,00t NON OBRIGATORIA
madeira 2,2 1,00t OBRIGATORIA
vidro - 1,00t

plasticos 1.2 0,50t OBRIGATORIA
papel e cartén 3 0,50t OBRIGATORIA

A separacion en fracciéns se levara a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos de
construcion - demolicion dentro da obra. Se pola falta de espazo fisico na obra non resulta
técnicamente viable efectuar dita separacion na orixe, o posuidor poderd encomendar a
separacién de fracciéns a un xestor de residuos nunha instalacion de tratamento de residuos de
construcion e demolicién externa a obra. Neste Ultimo caso, o posuidor debera obter do xestor da
instalaciéon documentacion acreditativa de que éste cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no
artigo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicion" del Real Decreto
105/2008, de 1 de febreiro.

O 6rgano competente en materia medioambiental da comunidade auténoma onde se ubica a obra,
de forma excepcional, e sempre que a separacion dos residuos no haxa sido especificada e
presupuestada no proxecto de obra, podera eximir ao posuidor dos residuos de construcion e
demolicién da obriga de separacién de algunha ou de todas as anteriores fraccions.

Adxuntase plano 6 final deste anexo coa situacion dos acopios e residuos xerados na obra.
Dependendo da procedencia e natureza dos residuos, as medidas empregadas son diferentes:

> Terras: as terras sobrantes non se almacenaran en obra, iranse retirando a vertedoiro
autorizado en camions, ou a planta de reciclaxe de RCD. Tratamento: Reciclaxe.

> Residuos inertes: vanse xerar residuos de formigon, cemento e aglomerados
bituminosos. No caso de que as sUas ubicacidns se atopen en zonas diferenciadas, a
medida que se realice a sta demolicién, os residuos e escombros que se obtefian
iranse retirando a vertedoiro autorizado en camiéns, ou a planta de reciclaxe de RCD.
Tratamento: Reciclaxe.

» Residuos perigosos: no caso de atoparse produtos que conteflan amianto seran
retirados nas condicions establecidas pola lexislacién vixente, para o destino de
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depésito de seguridade, levado a cabo por un Xestor Autorizado de Residuos
Perigosos (RPs). Tratamento: Depdsito de seguridade.

8. OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORIZACION OU ELIMINACION DOS
RESIDUOS XERADOS EN OBRA.

O desenvolvemento das actividades de valorizacién de residuos de construcién e demolicién
requirira autorizacion logo de do 6érgano competente en materia ambiental de Comunidade
Auténoma correspondente, en termos establecidos por Lei 22/2011, do 28 de Xullo.

A autorizacién podera ser outorgada para unha ou varias das operaciéns que se vaian a realizar, e
sen prexuizo das autorizaciéns ou licenzas esixidas por calquera outra normativa aplicable a
sucesivos.

A autorizacién unicamente se concederd previa inspeccién das instalaciéns nas que vaia a
desenrolarse a actividade e comprobacion da cualificaciéon dos técnicos responsables da sua
direccion e de que esta prevista a axeitada formacion profesional do persoal encargado da sua
explotacion.

Os aridos reciclados obtidos coma produto dunha operaciéon de valorizacion de residuos de
construcion e demolicion deberan cumprir os requisitos técnicos e legais para 0 uso a que se
destinen. A reutilizacion das terras procedentes da escavacion, os residuos minerais ou pétreos,
0s materiais ceramicos, 0s materiais non pétreos e metalicos, farase preferentemente no depdsito
municipal.

Prevese o emprego de residuos procedentes do fresado e demolicion de firmes como subbase de
firmes, preferentemente naqueles tramos onde os esforzos sufridos pola mesma sexan menores.
Deste xeito dos aproximadamente 20.000 m3 de residuos xerados prevese a posible reutilizacion
de cerca de 7.500 m3 como zahorra artificial, que se exclien da cantidade a enviar a xestionar
fora da obra.

Para o resto dos residuos xerados en obra non hai previsién de reutilizacion dentro da obra nin
féra, tan s6 se considera o0 seu transporte a plantas de reciclaxe e depdsitos de seguridade de
xestores autorizados para cada cometido pola Comunidade Autonoma de Galicia.

En relacion o destino previsto para os residuos non reutilizables nin valorables "in situ", se
expresan as caracteristicas, sua cantidade, o tipo de tratamento e seu destino, na taboa seguinte:
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Material segin Orden

L CédigoLER Tratamiento Destino Peso
MinisterialMAM/304/2002

1 Terras e pétreos da excavacion

Sen tratamento Restauracion

17 05 04 especifico Nertedoiro 901,22

Terra e pedras distintas das
especificadas no cddigo 17 05 03.

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto
Mixturas bituminosas distintas de las . Planta reciclaxe
. o 17 03 02 Reciclado 22,28
especificadas en el cédigo 17 03 01. RCD
2 Madera
Xestor autorizado
Madeira. 17 02 01 Reciclado RNPs 2,2

3 Metais (incluidas as suas aleaciéns)

Xestor autorizado

. Deposito
Envases metalicos. 150104 RPs
[Tratamento
Xestor autorizado
Ferro e aceiro. 17 04 05 Reciclado RNPs
Xestor autorizado
Metais mesturados. 17 04 07 Reciclado RNPs
Cables distintos dos especificados no . Xestor autorizado
o 170411 Reciclado RNPs 15
cédigo 17 04 10.
4 Papel e cartén
Xestor autorizado
Envases de papel e carton. 150101 Reciclado RPs 3
5 Plastico
Xestor autorizado
Plastico. 17 02 03 Reciclado RNPs 1.2
6 Vidro
Xestor
Vidro. 17 02 02 Reciclado autorizado
RNPs

Non se prevé a posibilidade de realizar en obra ningunha das operaciéns de reutilizacion,
valorizacion nin eliminacién debido nalglins casos & escasa cantidade de residuos xerados, e polo
reducido do ambito de proxecto, e fundamentalmente polo seu caracter urbano, xa que impide
calquera tipo de instalacion de reutilizacién do produto (imposibilidade de plantas de insistencia,
etc).

Polo tanto, o Plan de Xestion de Residuos preverd a contratacion de Xestores de Residuos
autorizado para a sUa correspondente retirada e tratamento posterior.
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En xeral os residuos que se xeraran de forma esporadica e espazada no tempo salvo os
procedentes das escavacions que se xeran de forma mais puntual. Non obstante, a periodicidade
das entregas fixarase no Plan de Xestién de Residuos en funcién do ritmo de traballos previsto.

9. DESTINO PREVISTO PARA OS RESIDUOS.

Os vertedoiros de residuos non perigosos e as plantas de xestién e tratamento de residuos,
estaran en todo caso autorizadas pola Comunidade Auténoma de Galicia.

10. PLANOS DAS INSTALACIONS PREVISTAS PARA O ALMACEAMENTO, MANEXO OU
OUTRAS OPERACIONS DE XESTION DOS RESIDUOS.

Posto que os residuos xerados seran levados directamente a vertedoiro, non € necesaria a
documentacién grafica neste sentido, se ben durante a execucién a Direccién Facultativa da obra
podera dispofier de espazos adecuados a estes efectos sempre en cumprimento da lexislacion
vixente.

11. PRESCRIPCIONS EN RELACION CO ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACION E
OUTRAS OPERACIONS.
A. Con caracter Xeral:

Prescricibns a incluir no prego de prescricions técnicas do proxecto, en relacion co
almacenamento, manexo , No seu caso, outras operacions de xestidn dos residuos de construcion
e demolicién en obra.

Xestidn de residuos da construcion e demolicién

Xestion de residuos segundo RD 105/2008, realizandose a sUa identificacién segundo a Lista
Europea de Residuos publicada por Orde MAM/304/2002 de 8 de febreiro ou a sias modificacions
posteriores.

Limpeza das obras

E obriga do Contratista manter limpas as obras e os seus arredores tanto de entullos coma de
materiais sobrantes, retirar as instalacions provisionais que non sexan necesarias, asi como
executar tédolos traballos e adoptar as medidas que sexan apropiadas para que a obra presente
bo aspecto.

B. Con carécter Particular:

» Prohibese o deposito en vertedoiro de residuos da construcion e demolicion que non fosen
sometidos a algunha operacién de tratamento previo.
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» Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou xuridica que execute
a obra estara obrigada a presentar & propiedade desta, un Plan que reflicta como levara a
cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos residuos da construcién e demolicién que se
vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola direccion facultativa e aceptado pola
propiedade, pasara a formar parte dos documentos contractuais da obra.

» O posuidor dos residuos da construcion e demolicién, cando non proceda a xestionalos por si
mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estara na obriga de
entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario ou convenio de
colaboracién para a sUa xestion. Os residuos da construcion e demolicién destinaranse
preferentemente, e por esta orde, a operacions de reutilizacion, reciclaxe ou a outras formas
de valorizacion.

» A entrega dos residuos da construcion e demolicién a un xestor por parte do posuidor, habera
de constar en documento fidedigno, no que figure, polo menos, a identificacién do posuidor e
do produtor, a obra de procedencia e, se € o0 caso, 0 numero de licenza da obra, a cantidade,
expresada en toneladas ou en metros cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa
posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme a lista europea de residuos
publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitia, e a
identificacién do xestor das operaciéns de destino.

» O posuidor dos residuos estara na obriga, mentres se atopen no seu poder, a mantelos en
condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a mestura de fracciéns xa
seleccionadas que impida ou dificulte a sta posterior valorizacion ou eliminacion.

» Cando o xestor ao que o posuidor entregue os residuos da construcién e demolicion efectue
unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no
documento de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion ou de eliminacion ulterior
ao que se destinaran os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacién
coa cesién dos residuos da construcién e demolicién por parte dos posuidores aos xestores
rexeranse polo establecido no artigo articulo 42 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo.

» O contratista achegara xustificantes que demostren o tratamento e valorizacion dos residuos
xerados na fase de actuacions previas. Especificamente separaranse e trataran os residuos
procedentes da demolicién do formigén hidraulico. En fases posteriores, o contratista garantira
a seleccion e valorizacion de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc, que
debera separar de terras e outros elementos inertes. Prohibese expresamente o recheo de
gabias e explanada con elementos non inertes, féra das condiciéns establecidas en proxecto.

» O depésito temporal para RCDs valorizables (madeiras, plasticos, metais, chatarra...) que se
realice en contedores ou acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun
modo axeitado.

» No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos para
a separacion de cada tipo de RCD.
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» Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condiciéns de licencia de
obras...), especialmente se obrigan & separacién en orixe de determinadas materias obxecto
de reciclaxe o deposicion.

» Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do Contratista o realizar unha avaliacion
econdémica das condicions nas que é viable esta operacién, tanto polas posibilidades reais de
executala como por dispofier de plantas de reciclaxe ou xestores de RCDs axeitados.

» A Direccién de Obra sera a responsable de tomar a Ultima decision e da sUa xustificacién ante
as autoridades locais ou autonémicas pertinentes.

» Deberase asegurar na contrataciéon da xestion dos RCDs que o destino final (planta de
reciclaxe, vertedoiro, canteira, incineradora...) son centros coa autorizacién autonémica
pertinente para tal actividade, asi mesmo deberase contratar sé transportistas ou xestores
autorizados e inscritos no rexistro pertinente. Levarase a cabo un control documental no que
quedaran reflexados os albarans de retirada e entrega final de cada transporte de residuos.

» Cando se encomende a separacion de fracciéns a un xestor autorizado, este debera emitir
documentacion acreditativa de que cumpriu en nome do posuidor dos residuos coa obriga de
recollida.

» A xestion tanto documental como operativa dos residuos perigosos que se atopen nunha obra
de derribo ou de nova planta rexéranse conforme a lexislacion nacional e autonémica vixente
e 0s requisitos das ordenanzas municipais. Asi mesmo os residuos de caracter urbano
xerados nas obras (restos de comidas, envases...) serdn xestionados acorde cos preceptos
marcados pola lexislacion e autoridade municipal correspondente.

» Para o caso dos residuos con amianto seguiranse 0s pasos marcados pola Orde
MAM/304/2002 de 8 de febreiro pola que se publican as operaciéns de valorizacién e
eliminacion de residuos e a lista europea de residuos para poder consideralos como perigosos
ou non perigosos. En calquera caso sempre se cumprirdn os preceptos ditados polo RD
108/1991 de 1 de febreiro sobre a prevencién e reducién da contaminacién do medio ambiente
producida polo amianto, asi como a lexislacion laboral 6 respecto (RD 396/2006).

» Os restos de lavado de canaletas/cubas de formigon seran tratadas como escombros.

» Evitaranse en todo momento a contaminacion con produtos téxicos ou perigosos dos plasticos
e restos de madeira para a sUa axeitada segregacion, asi como a contaminacion dos acopios
ou contedores de entullos con compofientes perigosos.

» As terras superficiais que poden ter un uso posterior para xardinaria ou recuperacion dos solos
degradados sera retirada e almacenada durante o menor tempo posible en caballéns de altura
non superior a 2 metros. Evitarase a humidade excesiva, a manipulacién e a contaminacién
con outros materiais.

PETTRA

LS EFTRATEOCOS TERTCRAS
OF TRANSIORTE I AMSSENTAE

2044PY019R1



1 ] : PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEnIE.LERiA CONCELLO
FOMENTO D E V I GO Concello de Vigo

12. VALORACION DO CUSTE PREVISTO DA XESTION DOS RESIDUOS DE
CONSTRUCION E DEMOLICION

Co fin de garantir a correcta xestion dos residuos de construcion e demolicién xerados nas obras,
as Entidades Locais esixen o depésito dunha fianza ou outra garantia financeira equivalente, que
responda da correcta xestion dos residuos de construcion e demolicién que se produzan na obra,
nos termos previstos na lexislacion autonémica e municipal.

En capitulo independente, con nome "Xestién de residuos”, establécense as partidas que inclien a
recuperacion de materiais, ou valoracion en vertedoiro, con carga e transporte ata este.
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PLANO ACOPIOS E RESIDUOS
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ANEXO 10 ASPECTOS AMBIENTAIS
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INTRODUCION.

A identificacion e a andlise das distintas actividades incluidas no “Proxecto de humanizacion da
ria Alonso Ojeda en Teis, no Concello de Vigo”, asi como as caracteristicas da zona onde se vai
levar a cabo, permiten detectar as posibles incidencias do presente proxecto sobre o medio, e
propofier soluciéns de desefio ou actuaciéns concretas no momento de execucion das obras, que
eviten os problemas formulados para cada caso.

13. METODOLOXIA EMPREGADA

A partir das actuacions proxectadas e dos datos técnicos incluidos no proxecto, elaborouse unha
relacion das acciéns que poden ter repercusion ambiental.

A inspeccién da zona onde se sitlla 0 proxecto, permitiu determinar cales son os elementos do
medio susceptibles a ser afectados.

A combinacién das accions con posible repercusion ambiental (aspectos ambientais), que poden
ter incidencia sobre os diferentes elementos existentes na zona, constitien a matriz de
identificacion de aspectos ambientais.

Os aspectos ambientais identificados van ter unha serie de repercusions ou impactos sobre os
elementos do medio existentes. Para determinar a importancia de cada impacto identificado,
realizouse unha a slia caracterizacién en funcién dos seguintes parametros:

Caracter ou natureza (N). Tipo de repercusion do impacto sobre o medio. Ten dous graos:
positivo e negativo.

e Intensidade (l). Grao de incidencia da acciéon sobre o medio. Determinanse 0s seguintes

graos: alta (3), media (2) e baixa (1).

e Proxeccion Espacial (E). Area tedrica de influencia do impacto con relacién ao &mbito onde se
sitia. Determinanse dous graos: localizado (1) e extensivo (2).

e Duracion (D). Continuacion no tempo do impacto. Establécense os seguintes graos: temporal

(1) e permanente (2).

e Tipo de accidon do impacto (A). Modo de producirse a acciébn sobre os elementos ou

caracteristicas ambientais. Pode ser unha accién directa (2) ou indirecta (1).

e Posibilidade de control (C). Indica a viabilidade de introducir medidas que minimicen a
repercusion de cada impacto determinado. Esta posibilidade pode ser alta (3), media (2) ou
baixa (1).
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A caracterizacion dos impactos asociados ao proxecto, € a base para a sUa valoracion. A
importancia de cada un destes parametros é ponderada do seguinte xeito:

2*|+E+D+ A+ 2*C

No caso de que o resultado desta ecuacion sexa> 13, os impactos seran considerados impactos
significativos.

14. DETERMINACION DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DAS ACCIONS DE PROXECTO

Os aspectos ambientais asociados &as actividades incluidas no proxecto, van interaccionar cos
compofientes do medio existentes na zona. Esta interaccion, reflictese na Taboa 1: Relacién entre
accions de proxecto, aspectos ambientais e elementos do medio afectados.

Como pode ser observado na taboa, un importante nimero de aspectos ambientais son comuins
as distintas actuacions proxectadas, ao igual que as incidencias que estes aspectos ambientais
provocan no medio.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS ASOCIADOS

Os aspectos ambientais determinados para as distintas actividades do proxecto, van ter asociados
unha serie de impactos concretos. A identificacién destes impactos e a sta valoracién, resimense
na Taboa 2: Caracterizacion e valoracion de impactos.

16. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS

A partir da valoracién dos impactos identificados, establecerase unha serie de pautas de actuacién
preventivas e/ou correctoras, para agueles impactos que son considerados significativos, coa
finalidade de diminuir as posibles afeccidons que puidesen ocasionarse na zona. As medidas
preventivas e correctoras propostas son as expostas na Taboa 3: Medidas preventivas/
correctoras propostas.

17. CONCLUSION.

As medidas preventivas propostas, que permitiran minimizar os impactos ambientais significativos
ocasionados por determinadas actividades derivadas da execucion do proxecto, céntranse na
realizacion e seguimento de boas practicas a hora da execucion das obras, asi como da vixilancia
do cumprimento da lexislaciéon ambiental aplicable ao caso.

O seguimento destas medidas, xunto cun desefio do proxecto respectuoso co ambito no que se
sitla, leva consigo a minimizar as posibles incidencias ambientais que poidan ser ocasionadas con
motivo da execucién do presente proxecto.
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Taboa 1. Relacidon entre acciéns de proxecto, aspectos ambientais e elementos do medio
afectados.

TABLA DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE IMPACTOS
CARACTERIZACION DEL IMPACTO SIGNIFICANCIA DEL
ASPECTOS IMPACTOS . Proyeccién fa A .
Naturaleza | Intensidad 5 Duracién |Acci6n Posibilidad de control IMPACTO
Espacial
Eliminacién de suelo. Pérdida de suelo. Negativo Baja Localizado | Temporal | Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
Emision d? gasesala Conltamlnaclon dela Negativo Baja Extensivo | Permanente | Directa Media NO SIGNIFICATIVO
atmosfera. atmosfera con gases.
Emision d}e polvoala ConFamlnacmn de la Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
atmosfera. atmosfera con polvo.
Generacion de lixiviados. Contam::ﬁ:t;?e:e aguas Negativa Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
Contaminacion dellmedlo Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
por acumulacion.
Dificultad de transito de . .
Generacion de residuos. bersonas y vehiculos. Negativo Baja Localizado [ Temporal | Directa Media NO SIGNIFICATIVO
Impacto visual. Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
Pérdida de utllldad_c!el Negativo Baja Localizado [ Temporal | Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
terreno por ocupacion.
Generacion de ruido. Contaminacidn acustica. Negativo Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
Generacion d.e vertidos de | Contaminacion !JOI’ aceites y Negativo Media Localizado [ Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
aceites. combustibles.
Generacion de vibraciones. Corvﬁ]?:g;ﬂz: por Negativo Baja Localizado | Permanente | Directa Media NO SIGNIFICATIVO
” Contaminacién de aguas Negativa Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
Invasion de terrenos naturales.
proximos a las obras. Dificultad de traqsno de Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
personas y vehiculos.
Invasién de terrenos péf;gj;d:edi,ﬁ;::f@ Negativo Baja Localizado | Temporal | Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
préximos a las obras. terreno. Negativo Media Localizado | Temporal | Directa Alta SIGNIFICATIVO
Vertido de agua sin tratar. Contam:;?S:;Te:e aguas Negativa Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
Vertido de agua tratada. Comam:::s:z:\ege aguas Negativa Media Localizado | Permanente | Directa Media SIGNIFICATIVO
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1 ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEnIE.LERiA CONCELLO

FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo

Taboa 2. Caracterizacién e valoracién de impactos.

1. EXPLANACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES . Vegetacion Vias de Molestias ala |
Atmosfera| Agua| Suelo | “SSE TR | . A Paisaje
Emision de gases a la atmosfera o[ NO 0 5
Cargay transporte de material para su gestion [Emision de polvo a la atmosfera 0 | NO
i i O | _NO
O | NO
Demolicion Generacion de residuos. 0 ] ]
Generacion de ruido. ] O | NO
Obra: Demolicién y levantamiento del pavimento SDE;ELT“'SI'; ge vertidos de aceites /- st | s s s sl sl
Manejo de maquinaria de obra g‘l;’r:ssié" de terrenos proximos alas| st | s st sl sl sl
Generacion de ruido. ] O | NO ] ]
Emision de gases a la at ] O | NO o) o
Retirada y manejo de materal Emison de pofvo a a imésfra [ Wo [ o L ;
3. FIRMES Y PAVIMENTOS
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES . Vegetacion y Vias de Molestias a la P
Atmésfera Agua Suelo L N Paisaje
Fauna Comunicacién Poblacién
Aplicacién de emulsién Generacion de residuos. NO S| S| Sl NO Sl NO
Obra: Aplicacién de riegos asfaltica. Generacion de ruido. Sl NO NO SI SI SI Sl
asfalticos. Transporte y descarga de EGe‘ng,rat;\on de ru\dol, St NO NO = = = =
emulsion asfaltica. mision d® gases & fa S| NO NO S| NO S| NO
atmésfera.
Aplicacion de emulsion Generacion de residuos. NO Sl Sl SI NO SI NO
asfaltica. Generacion de ruido. S| NO NO S| Sl S| S|
Emision de gases a la si NO NO si NO sl NO
atmoésfera.
Mereinde g [~ Cereaconde wlo ST Wo | Wo LS § T
obra. NO SI SI SI SI SI SI
. Y aceites / combustibles.
Obra: Aplicacién de mezcla| 1 "o de t =
bituminosas. nvasion de termenos proximos 8l no sl S| S| si S| si
las obras.
Riego con agua. Generacién de lixiviados. NO Sl Sl Sl Sl Sl NO
Transport_el y des,ca_rga de Emision d’e gases ala sl NO NO sl NO si NO
emulsion asféltica. atmosfera.
Generacion de ruido. SI NO NO SI Sl SI Sl
Transporte y dgscarga de Emision d’e gases ala sl NO NO sl NO si NO
hormigén. atmosfera.
Obra: Instalacién / Emision de gases a la
Reposicién de aceras y Transp(it;é/rgT:Scarga de atmosfera. St No NO St NO St No
bordillos prefabricados. ) Generacion de ruido. Sl NO NO SI Sl SI SI
Emision de gases a la S| NO NO S| NO S| NO
atmésfera.
" " Generacion de ruido. SI NO NO Sl Sl S| Sl
Manejo de maquinaria de S on d tidos d
obra. eneracion de vertios de NO sl S| S| sl S| si
aceites / combustibles.
Obra: Depésito de_zahorra Invasién de terrenos préximos a| NO sl sl sl sl sl S|
y grava extendida y las obras.
compactada. Riego con agua. Generacion con lixiviados NO Sl NO NO SI Sl NO
Emision de gases a la si NO NO si NO si NO
atmoésfera.
Transporte, descarga y Emision de polvo ala
manejo de aridos. § p SI NO NO Sl NO S| NO
atmoésfera.
Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
5. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES A Vegetacion y Vias de Molestias ala P
Atmésfera | Agua Suelo L N Paisaje
Fauna Comunicacién Poblacién
Emisién de polvo a la atmésfera. Sl NO NO Sl SI SI SI
Carga y transporte de Generacion de ruido. Sl NO NO Sl Sl Sl Sl
materiales para gestion. N . s NO NO s NO sl NO
Emision de gases a la atmésfera.
Obra: Demolicién Generacion de residuos. NO S| Sl Sl S| S| S|
a‘vimenlos Demolicién. Generacién de ruido. Sl NO NO SI NO SI NO
p ) Emisién de polvo a la atmésfera. Sl NO NO Sl SI SI SI
Manejo de martillo eléctrico /|Generacion de ruido. | NO NO | NO Sl NO
neumatico. Generacion de vibraciones. | NO NO | NO S| NO
Manejo de martillo Generacion de ruido. | NO NO | NO Sl NO
neumatico / eléctrico. Generacidn de vibraciones. | NO NO | NO Sl NO
5. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
FASE DE PROYECTO ACTUACION ASPECTOS AMBIENTALES A Vegetacion Vias de Molestias a et
Atmésfera | Agua| Suelo PR .. | Paisaje
y Fauna | Comunicacion | la Poblacién
Colocacion del cableado. Generacion de residuos. NO NO | sI NO Sl Sl Sl
Creacion de rozas. Generaci6n de residuos. NO NO | NO NO Sl Sl Sl
Obra: Instalaciones
eléctricas. Generacion de ruido. Sl NO [ NO NO NO Sl NO
Reposicién de pared. Generacion de residuos. NO NO Sl NO SI SI Sl

PETTRA

LS EFTRATEOCOS TERTCRAS
OF TRAMBIORTE [ AMENTAE

2044PY019R1



o PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCELLERIA || CONCELLO

FOMENTO DE VIGO Concello de Vigo

Taboa 3. Medidas preventivas / correctoras propostas.

TABLA MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS
Impacto Negativo Medidas Preventivas / Correctoras
Control de que la maquinaria empleada retne los
requisitos respecto a emisiones acusticas y
mantanimiento general.

Contaminacion acustica
Control del cumplimiento de los horarios de trabajo
determinados.

Comprobaciones periédicas de la correspondencia de
los valores de los parametros de vertido del efluente
emitido con los valores determinados segun....

Contaminacion de aguas naturales.
Consulta periddica a sectores que pudiesen verse
afectados con motivo de la realizacion del vertido.

Durante la época seca o en condiciones meteoroldgicas]
desfavorables, la carga de materiales volatiles o con
contenidos pulverulentos

Durante la época seca, realizacion de riegos periodicos
que reduzcan el impacto causado durante la realizacion
de trabajos de obra

Contaminacion de la atmosfera con polvo.

Comprobacién de la adecuada gestion de este tipo de
residuos por gestores autorizados.

Contaminacion del medio por acumulacion de residuos. JComprobacion periddica su estado de almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecucion de la obra y
de las inmediaciones.

Colocacién de contenedores necesarios en el area de
la obra como unico lugar de deposito de los residuos
peligrosos generados en la obra.

Comprobacién de la adecuada gestion de este tipo de
residuos por gestores autorizados.

Contaminacion por aceites y combustibles.

Comprobacién periddica su estado de almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la
maquinaria empleada en la zona de las obras y en sus
inmediaciones.

Adecuado almacenamiento temporal del material inerte
Dificultad de transito de personas y vehiculos. resultante de la obra y mantenimiento de su
segregacion, hasta su recogida y gestion.

Colocacion de contenedores necesarios en el area de
Impacto visual. la obra como unico lugar de deposito de los residuos
peligrosos generados en la obra.

Control de que el movimiento de la maquinaria se
Pérdida de suelo. realiza dentro de los limites de la obra previamente
establecidos.

Estacionamiento de la maquinaria de obra en periodo

Pérdida de utilidad del terreno por ocupacion. de no actividad dentro de los limites de la obra.
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ANEXO 11 CONTROL DE CALIDADE
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' i ] PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA ALONSO OJEDA EN TEIS
CONCEnIE.LERiA CONCELLO :
FOMENTO DE VIGO g Concello de Vigo

1. CONTROL DE CALIDADE

A continuacion achégase unha proposta de plan de control de calidade para a execucion da obra
cun valor do 2% do PEM+IVE, este importe considérase incluido dentro dos prezos unitarios de
cada unha das unidades que conforman o presuposto.
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PRECIO IMPORTE
ud CONCEPTO NORMATIVA UNITARIO TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS
RELLENO TOLERABLE O ADECUADO
1 Granulometria de suelos por tamizado UNE 103101:95 30,00 € 30,00 €
. UNE 103103:94,

1 Limites de Atterberg 103104:93 45,00 € 45,00 €

1 Proctor Normal UNE 103500-94 52,00 € 52,00 €

1 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204:93 23,00 € 23,00 €

1 Sales solubles NLT-114 38,00 € 38,00 €

10 Densidad"insitu"incluyendo humedad,por medio de isétopos radiactivos ASTM D-3017 18,00 € 180,00 €

PAVIMENTACION Y FIRMES
HORMIGON HM-20
Toma de muestra de hormigon fresco, medida de Cono, fabricacién de 4 UNE1'2350—1: 09, .

3 robetas cilindricas de 15x30cm, curado, refrentado y ensayo a 12390-2: 09, 12390-3 - 50,00 € 150,00 €
P ¢ > d€ » eurado, y ensay 09, 12390-3: 09, 12350 ' '
compresion a 7 y 28 dias, .

2:09
ADOQUIN DE GRANITO

1 Absorcién de agua UNE EN 13755 32,00 € 32,00 €

1 Dimensiones y tolerancias UNE EN 1342 50,00 € 50,00 €

1 Resistencia a la compresion UNE EN 1926 86,00 € 86,00 €

LOSA DE HORMIGON

1 Determinacion de la absorciéon de agua EN 1339 70,00 € 70,00 €

1 Determinacion de la resistencia a flexion EN 1339 90,00 € 90,00 €

1 Determinacion de la tolerancia dimensional EN 1339 50,00 € 50,00 €

1 Determln.auon de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento en EN 1339 145,00 € 145,00 €
laboratorio

BORDILLO

1 Dimensiones y tolerancias de bordillos UNE EN 1340 80,00 € 80,00 €

1 Resistencia a flexién de bordillos UNE EN 1340 185,00 € 185,00 €

1 Determinacion del coeficiente de absorcién de agua UNE EN 1340 50,00 € 50,00 €

ZAHORRA

1 Granulometria por tamizado de zahorra UNE EN 933-1:98 48,00 € 48,00 €

1 Proctor modificado UNE 103501-94 70,00 € 70,00 €

10 Densidad "insitu"i ncluyendo humedad, pormedio de is6topos radiactivos ASTM %32%1272 ASTM 18,00 € 180,00 €

MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF
Ud.Fabricacion de probetas y determinacion de la densidad maxima de UNE-EN 12697-5, UNE
. . EN 12697-6, UNE-EN

1 una mezcla,del a densidad aparente de la probetass y del contenido de 145,00 € 145,00 €

h del a 12697-8 y UNE-EN
uecos de la mezcla, 12697-30 / 12697-32
1 Ud. Determinacion del contenido de ligante de la mezcla UNE-EN 12697-1 58,00 € 58,00 €




Ud. Determinacion de la granulometria de los &ridos extraidos

UNE-EN 12697-2

28,00 €

28,00 €

ABASTECIMIENTO

Realizacion de pruebas de presion en tuberia de fundicién, incluso
elaboracion de informe

300,00 €

298,56 €

PLUVIALES

Media jornada para VIDEO INSPECCION INTERIOR DE
TUBERIAS:efectuada por jornada completa mediante equipo de
inspeccionl TV compuesto por camara de video ROTOMATIC-CS zoom
montado sobre tractor para corte transversal CT150W y unidad central
de mando ITV 300 C.

400,00 €

400,00 €

ILUMINACION

Visita nocturna de personal técnico cualificado a obra para medida de
iluminancias, con método de los nueve puntos (maxima,minimaymedia)
asi como las uniformidades media, extrema y deslumbramiento. Incluso
elaboracién de informe.

450,00 €

450,00 €

JARDINERIA'Y RIEGO

Realizacion de prueba de funcionamiento y puesta en servicio de la red
de riego. Incluso prueba de presion y elaboracién de informe

300,00 €

300,00 €

TOTAL

3.333,56 €

TOTAL CON IVA

4.033,61€






