



## **INDICE**

	Pág.
1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	2
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.....	2
3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.....	2

## 1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

De acuerdo con lo expuesto en el Documento nº 4, el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) asciende a la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (131.953,61€)**.

## 2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación se obtiene aplicando al PEM el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

De acuerdo con esto se obtiene

PEM .....	131.953,61€
Gastos Generales (13% PEM) .....	17.153,97€
Beneficio Industrial (6% PEM) .....	7.917,22€
PBL .....	157.024,80€

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (157.024,80€)**

I.V.A. (21%).....	32.975,21€
PBL+IVA.....	190.000,00€

## 3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Añadiendo el coste de las expropiaciones y servicios afectados al presupuesto base de licitación obtenemos el presupuesto para el conocimiento de la administración.

PBL .....	157.024,80€
I.V.A. (21%).....	32.975,21€
TOTAL.....	190.000,00€

Asciende por tanto el PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de **CIENTO NOVENTA MIL EUROS (190.000,00€)**.