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5.1.- CUADRO DE PRECIOS 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                 
01.01 M2  DEMOLICIÓN CALZADAS Y ACERAS                                    7,06

M2. Demolición y  levantado por medios mecánicos o manuales de  firme y pavimento de calza-
da y aceras con base de hormigón hidráulico, incluso losetas y  capas de aglomerado asfáltico,
incluso corte de pavimento, bordillos,  i/retirada,  carga y  transporte de productos resultantes a
vertedero de control.

SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO                                          750,00

uD. Desmontaje, retirada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contención, bolardos, seña-
les, etc, incluso transporte en caso de reutilización de los mismos y  con p.p. de costes indirec-
tos.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 Tm  GESTION DE RESIDUOS                                             8,27

Tm. De canon de gestión de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y  exca-
vaciones, incluido reutilización, reciclado o  valorización de residuos. Incluyendo tratamiento me-
dio ambiental. Medido en toneladas, todo según RD 105/2008. Partida a justificar.

OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y FIRMES                            
03.01 M3  EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES                                4,39

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 M2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                     1,03

M2. Perfilado, nivelación y  conpactado, por medios mecánicos de la caja para calles, en suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y  compactados al 95%  del
proctor normal, según Pliego de Condiciones,  medido sobre el perfil y  p.p. de costes indirectos.

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.03 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACIÓN DE FIRME                22,89

Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulación de firme si fuese necesario, con un
contenido en finos entre el 10 y  el 20% , puesto en obra en tongadas no superiores a 25 cm, in-
cluso transporte interior de materiales y  compactación al 100%  del proctor modificado y humeda-
des correspondientes entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente medida sobre
plano.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20           95,11

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-20/P/20, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas
de dilatación.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.05 M3  BASE DE HORMIGÓN EN MASA HA-25                                  122,42

Base de hormigón en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, v ibrado y cura-
do, incluso mallazo electrosoldado  15x15 cm con barras Ø 6 en vados particulares y  Ø 8 en los
industriales.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.06 Ml  BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                    42,31

Suministro y  colocación de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado achaflana-
do de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y  rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colocado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

03.07 ML  BORDILLO GRANITO CURVO 15x25                                    86,50

Suministro y  colocación de bordillo de granito curvo  de 15x25 cm., acabado flameado achafla-
nado de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y  rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colocado.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.08 ML  ENCINTADO DE GRANITO DE 15 x 20 cm                              40,12

Encintado recto de granito Gris Alba ó similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre capa de
mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de cemento, sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., incluso excavación si fuese necesaria, colocado.con parte
proporcional de recortes y  limpieza.Totalmente montado.

CUARENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.09 UD  PIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES                             65,06

Pieza lateral en separación de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba ó similar, de di-
mensiones 600x300x280 mm y características según planos, con acabado flameado, colocada
sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento.Totalmente Ter-
minada.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.10 M2  PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM                 59,16

Pavimento de losas de granito Gris Alba ó similar, dimensiones 40x40x6cm (largo x  ancho x al-
to), acabado abujardado,  sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento y  arena con do-
sificación C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco
y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y  limpieza. Los morteros, los ce-
mentos y  el árido dispondrán del marcado CE. Los áridos para el mortero cumplirán con la nor-
ma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

03.11 M2  PAVIMENTO PASOS DE PEATONES                                     106,91

M2  Suministro y  colocación de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de granito
Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de abujardado con
botón troncocónico en el frente, incluso cambio de pav imento de tapas de registro si fuese nece-
sario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Totalmente  colocada, recibida y  la-
vada.

CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.12 M2  PAVIMENTO TACO DE GRANITO  14x14x10 CM.                         51,54

Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada,  dimensiones
14x14x10 cm., para colocación con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m², sentado sobre cama
de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y  nivelado, recibido con arena y compactado.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.13 M   FORMACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN                                7,49

Ml. Formación de junta de dilatación en aceras (cada 5 / 6 m) mediante serrado transversal de
1/2 cm de grosor y  una profundidad tal que penetre al menos en base de hormigón de 3 cm, in-
cluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsión asfáltica y  cordón asfáltico tapajunta.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.14 UD  PUESTA A COTA TAPAS EN ACERA                                    64,21

Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de hormigón
HA-20, armado con Dramix  con dosificación de 30 Kg/m3 y  espesor mínimo de 24 cm.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.15 UD  CAMBIO PAVIMENTO TAPAS < 1.00 x 1.00 M                          138,29

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefónica, hasta una medida máxima de 1,00
x 1,00 m, considerando demolición de pav imento actual de forma manual, formación de fondo de
hormigón u colocación de marco a cota de pavimento, instalación de pavimento rebajada con
mortero sin retracción, lechada, totalmente terminado incluso limpieza y remate interior de arqueta
necesario.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

03.16 M3  MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES                              19,39

M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y  entradas durante la ejecución de la
obra, totalmente extendida y  compactada.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.17     m²xCm FRESADO DE PAVIMENTO                                      0,67

m². Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y  transporte de productos a ver-
tedero.

CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.18 M2  PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACIÓN PESADA                     14,55

Pavimento mediante mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf B 50/70 D, con áridos silicios
extendida y  compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betún y filler, con parte proporcio-
nal de precorte para ejecución de juntas longitudinales y  transversales.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES                                  
04.01 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             10,12

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta una profundidad de 3,50 m.  en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y  carga de productos con transporte a lugar de
acopio o vertedero, medida sobre perfil.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               4,45

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 Ml  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 315                               40,58

Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de diámetro color teja, colocada
sobre  cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.04 M3  RELLENO DE HORMIGÓN RED PLUVIALES                               94,73

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red de plu-
v iales, con un espesor de 15 cm sobre su generatríz superior.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.05 Ud  POZO DE REGISTRO D=100                                          216,33

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de
100 cm. y  una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura,
y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y   tapa de fundición de 60 cm  incluyendo marcas del serv icio
y anagrama del Concello.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.06 Ud  IMBORNALES SIFÓNICOS                                            95,11

Sumideros sifónicos de recogida de pluv iales en calzada  dimensiones 0,67 x 0,36 m, que con-
siste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de escorrentía,
compuesto por reja cortaaguas de fundición dúctil normalizado según UNE-EN 124 (abatible con
la bisagra cara a la acera y  con cierre de seguridad), la fundición será como mínimo C250 para
aceras y  D400 para calzadas, i/ nivelación, enrasado con pavimento de calzada y colocación,
recibida con mortero de cemento 1/6, incluido marco de fundición y  arqueta arenero realizada in
situ. Totalmente terminada.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.07 UD  ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL                               151,64

Acometida de la Red de pluv iales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes de pluv ia-
les de los edificios a la red general separativa de pluv iales, hasta una longitud de ocho metros,
en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida de 200 mm. con
refuerzo de hormigón HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.08 UD  CONEXIÓN A RED GENERAL SANEAMIENTO                              250,00

Ud. Unión de acometida para conexión a red general de saneamiento ex istente, incluso rotura y
reposición de calzada, piezas o elementos especiales, demolición, excavación, relleno, compac-
tación y  retirada de escombros y  materiales sobrantes a acopio.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  
05.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      10,12

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.02 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm.                                     34,62

Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta,  cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de are-
na de 15 cm,  y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.Incluido
refuerzos de anclajes y  codos

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.03 UD  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   183,48

ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  incluido tapa y marco de fundición, excavación y
relleno posterior del trasdós.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.04 UD  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.                               285,34

Suministro e instalación de válvula de compuerta  D=100 mm. y   PN-25 Atm con unión median-
te bridas, incluso colocación, pruebas y baliza de señalización según normativa para los elemen-
tos de maniobra y  control. Totalmente colocada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05 UD  ANCLAJE PARA VÁLVULA Ø 100                                      66,04

Anclaje para válvulas o testeros de diámetro 100 mm con hormigón HA-30/P/20/Qb (sulforesis-
tente)  con cemento puzolánico IV/B 32,5 y  acero B500S, para un PN-16 Atm., completamente
terminado según plano de detalle.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.06 UD  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          215,30

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho me-
tros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y  10 atm, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y  tapón, i/p.p. de excavación y
relleno posterior necesario.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.07 UD  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   667,77

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ó similar de D=100 mm., con ar-
queta y  tapa de fundición resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de
distribución, corte de serv icio, anclajes y  piezas especiales de conexión y  derivación, totalmente
instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.08 UD  BOCA RIEGO TIPO "Barcelona" ó similar                           146,02

Boca de riego modelo "Barcelona" ó similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso enlace
con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, totalmente montada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.09 UD  UNIÓN A RED EXISTENTE                                           481,66

Conex ión a la red ex istente de diámetro 100 mm, incluyendo las oportunas excavaciones a ma-
quina y  a mano, piezas especiales y  sus correspondientes anclajes, corte del suministro y  desa-
güe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días festivos o fuera de la jornada laboral le-
galmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del suministro.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
06.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      10,12

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               4,45

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03 UD  PASES CRUCES DE CALZADA                                         1.500,00

Ud. Cruces de calzada para instalación de alumbrado,  con la incorporación de 3  tubos de polie-
tileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm color rojo, 1 tubo de Ø 110 verde y 1 tubo Ø 63
mm rojo, embridados cada 10 m aprox imadamente, en canalización enterrada mediante zanja de
0,40 x 1,20 m, incluyendo excavación. Relleno de hormigón HM-20 que quedará por lo menos
a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran  a 10 cm del fondo de la zanja y  por lo menos a 10
cm de la capa superior de hormigón. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compac-
tado mecánicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95%  del proctor
modificad, incluido banda de señalización, preparada para recibir el pav imento de terminación.
En una longitud de cruce aprox imada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones
0,60 x 0,60 x1m.

MIL QUINIENTOS  EUROS

06.04 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     8,43

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.05 Ml  TUB. POLIETILENO AD 63 MM.                                      3,21

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 63  mm  de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.06 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,25

Ml. Suminisro y  colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.07 Ud  ARQUETAS                                                        135,76

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 50x50x60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo es-
tárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA".
Será preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán ca-
paces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava
grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su par-
te superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar
la entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y  al final de ca-
da tramo, así como cada  cinco puntos de luz en cada uno de los márgenes de actuación.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.08 Ud  ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM                                    130,10

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 40x40X0,60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo es-
tárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA".
Será preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán ca-
paces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava
grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su par-
te superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar
la entrada de agua.

CIENTO TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.09 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO                                          164,96

Ud. De excavación y  cimentación para báculo ó columna de 4,15 m de altura formado por dado
de hormigón de  50x50x70 cm con hormigón tipo  HM-25, con sistema en Y para la entrada de
la alimentación, incluyendo pernos de anclaje mediante cuatro redondos con rosca, los dados
solbresaldrán 30 mm en la parte más favorable y  nivelado sobre el nivel de la acera, pintado del
mismo color del soporte una vez fraguado el hormigón de nivelación. La cimentación de los pun-
tos de luz, dispondrán como mínimo 4 pernos de anclaje de acero galvanizado en calidad mínima
F-111 según la norma UNE 33 051 DIN 934, con roscado métrico en la parte superior, doble
zuncho con redondo continuo de 8 mm de diámetro en calidad F-111, ejecutado según se repre-
senta en planos de detalle. Totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

06.10 Ud  COLUMNA 4,15 M  FAROLA MODELO FERNANDINO                        437,74

Ud. Suministro y  montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metalizadas
con zinc y  pintadas en RAL 6009. Dispondrán de base con agujero de fijación accesibles desde
su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura mínima sobre rasante de
300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizarán mediante tornillos de acero inox i-
dable en calidad AISI 316 ó superior que asegure una correcta fijación y  quede embutida total-
mente en la columna, todo ello según la Ordenanza Municipal reguladora de las instalaciones de
iluminación exterior del Concello de Vigo.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.11 UD  GRUPOS OPTICOS - LED                                            580,24

Suministro e instalación de grupos ópticos con luminarias PALACIO compuesta por armadura,
cúpula y  araña fabricadas en fundción de aluminio y  costillas de aluminio ex truido. La cúpula in-
corpora una junta, bisagra y  cierre de aplanca que permite la apertura sin herramientas y  un cos-
te de mantenimiento reducido. Tornillería de acero inox idable AISI 304.
- Protección: desengrasado prev io, imprimación Epox i y  acabado en poliuretano alifático bicom-
ponente. Polimerizado al horno.
- Tamaño mediano.
- Para instalar en posición Top (encima del soporte)
- Para macho Ø 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI mínimo 70, v ida de 50.000 h.
- Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendi-
miento (>90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribución fotométrica aismétrica Tipo III .- Versión 3, para iluminación funcional.luminancias,
con LED Luxeon - T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulación alguna.
- Potencia máxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.

QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

06.12 UD  CAJA DE PROTECCIÓN Y CONEXIÓN                                   26,75

Caja de conexión y  protección para punto de luz, construido en poliester reforzado con fibra de
vidrio y  prov ista de 1 ó 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20 A. (10x38) y
6 bornas de conexión para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartuchos. Totalmente monta-
da. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.13 ML  CONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT                                    12,84

Suministro e instalación de línea de alimentación para alumbrado público formado por conductor
RV-K sección 4x(1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tubo. Incluso p.p. de
cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conex ión instalados, montaje y  cone-
x ionado.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.14 UD  DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE                                2.500,00

Ud Desmontaje de instalación ex istente que incluye  columnas, luminarias, soportes, brazos, ca-
bleado y  arquetas, incluido transporte y  acopio al Parque Municipal del conjunto de los elemen-
tos.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

06.15 UD  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           3.000,00

Unidad alumbrado prov isional, que consistirá en la instalación de cuatro proyectores en fachada
con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de protección.

TRES MIL  EUROS

06.16 UD  DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA           650,00

Legalización de la instalación de alumbrado público proyectada, que consistirá en Memoria Técni-
ca, Mediciones Eléctricas y  Mediciones Lumínicas nocturnas, en cumplimiento con lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal y  normativa específica en v igor.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEMAFORIZACIÓN                                                  
07.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      10,12

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               4,45

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     8,43

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04 UD  CRUCES DE CALZADA                                               1.100,00

Ud. Cruces de calzada para instalación de semaforización,  con la incorporación de 3  tubos de
polietileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm, embridados cada 10 m aprox imadamente, en
canalización enterrada mediante zanja de 0,40 x  1,20 m, incluyendo excavación. Relleno de hor-
migón HM-20 que quedará por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran  a 10 cm
del fondo de la zanja y  por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigón. Relleno del resto
de zanja con jabre seleccionado, compactado mecánicamente por tongadas no superiores a 20
cm con una densidad del 95%  del proctor modificad, incluido banda de señalización y  paquete
de firme con capa de rodadura de 6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf 50/70 D, ex tendida y  com-
pactada i/betun y  filler.  En una longitud de cruce aprox imada de 12 m.

MIL CIEN  EUROS

07.05 UD  ARQUETA DE 40X40X60 CM.                                         133,90

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 40x40x60 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo
a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuer-
do a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gún lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFÓRICA". Serán capa-
ces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estará formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso,
(tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte supe-
rior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar la en-
trada de agua.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.06 UD  ARQUETA DE 60X60X80 CM.                                         126,04

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 60x60x80 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo
a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuer-
do a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gún lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFÓRICA". Serán capa-
ces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estará formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso,
(tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte supe-
rior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar la en-
trada de agua.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.07 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 2X2,5 mm²                                 1,62

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm². Totalmente colocada.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.08 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 3X2,5 mm²                                 2,01

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm².Totalmente colocada.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

07.09 M   CONDUCTOR CU 16 mm²                                             3,21

Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde,  para la red de tie-
rras de 16 mm² de sección.Totalmente colocada.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 RED TELECOMUNICACIONES                                          
08.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      10,12

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08.02 M3  RELLENO DE HORMIGÓN HM-20                                       94,73

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red de Tele-
comunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatríz superior.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.03 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               4,45

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04 M2  REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     53,30

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición, reposi-
ción de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.05 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     8,43

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.06 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,25

Ml. Suminisro y  colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.07 UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    135,77

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre.  Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arque-
tas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho
de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación
en su parte superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%
para ev itar la entrada de agua.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.08 UD  ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS                                 128,55

Ud. Arqueta para acometidas a v iv iendas, medianeras o pasos para red de Telecomunicaciones
de 50x50 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor
equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interio-
res. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con re-
vestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) según lo prev isto en la norma EN 124.
Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.  Serán capaces de soportar una carga
mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10
cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con el
pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar la entrada de agua.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 RED INSTALACION ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                          
09.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      10,12

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               4,45

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     8,43

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,25

Ml. Suminisro y  colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.05 M2  REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     53,30

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición, reposi-
ción de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.06 UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    135,77

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre.  Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arque-
tas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho
de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación
en su parte superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%
para ev itar la entrada de agua.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 JARDINERIA Y RIEGO                                              
SUBCAPÍTULO 10.01 RIEGO                                                           
10.01.01 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             10,12

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta una profundidad de 3,50 m.  en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y  carga de productos con transporte a lugar de
acopio o vertedero, medida sobre perfil.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.01.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               4,45

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.03 Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.                                   3,25

Tubería de PVC corrugada de doble pared  de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE
53332., utilizado como pasatubos bajo aceras y  calzadas. Incluido mandrinado de tubos para fa-
cilitar la colocación de las tuberías de riego.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.01.04 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 32/6 ATM                                 2,59

Tubería de polietileno banda azul ó similar,  alta densidad de D=32 mm., según Norma UNE
53131 y 53133,  incluso p.p. de piezas especiales,  totalmente colocada y probada.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.05 UD  VÁLVULA DE BOLA DN=20 mm.                                       58,89

Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 3/4", conectada a la red de riego  para
corte de línea. Totalmente instalada y conexionada.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.01.06 UD  ELECTROVALVULA DE 1"                                            113,53

Suministro y  colocación de electroválvula de 1" modelo BESB de Raíz Bird ó similar, con el
cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de v idrio, para un intervalo de presión entre 1,4 y
13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presión PRS-B
ajustable entre 1 y  6,9 bar. Dispositivo depurador con raspador de ny lon, incluso conexionado a
la línea eléctrica de control remoto.

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.01.07 UD  CONSOLA DE PROGRAMACION                                         345,73

Consola de programación con mando a distancia tipo TBOS. Con programas independientes,
ajuste global de estación y  sensores de estaciones controladas. Completamente instalada y en
funcionamiento.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.01.08 UD  CAJA DE CONEXIÓN TBOS 2 ESTACIONES                              151,18

Suministro e instalación de caja de conex ión TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoide de
impulsión (JVP300)  para caja de conexión TBOS (JVP400), incluso arqueta de cierre
(VB-1220) de RAIND-BIRD ó similar.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

10.01.09 UD  ARQUETA PARA RIEGO MOD. VB                                      83,42

Suministro y  colocación de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de RAIN-BIRD ó
similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.

OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.01.10 UD  ANILLO PARA RIEGO                                               8,46

Suministro e instalación de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocompensan-
tes de 2,3 litros/h., cada uno, unidos por tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm y  es-
pesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Completamente termi-
nado y  conexionado.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.01.11 UD  RIEGO ZONAS AJARDINADAS                                         45,00

Malla de tubería de distribución PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada  zona
ajardinada. Totalmente montada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS

10.01.12 UD  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO                                210,00

Conex ión  de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p. de pie-
zas especiales de conexión, arquetas,  válvula de retención, válvula doble anti-retorno, válvula
de corte, tapas, etc. Totalmente terminada.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS

SUBCAPÍTULO 10.02 JARDINERIA                                                      
10.02.01 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUES                           149,80

Alcorque de dimensiones 0,80 x  0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de granito di-
mensiones 10x10 cm, con hueco central aprox imado de 0,40 x  0,40 m para plantación de arbus-
to, incluido lámina geotextil antiraices y  capa de drenaje, según se detalla y  representa en pla-
nos. Incluso  p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

10.02.02 UD  RECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX                                111,28

Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in situ
asentado sobre macizo de hormigón de 10x10 cm, tomado con pletina de  35*6*100 mm. Total-
mente terminado.

CIENTO ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.02.03 UD  PLANTACIÓN ARBUSTOS                                             249,31

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS SIR-
YAQUS"  ó SIMILAR,  del suelo con cepellón en container, incluida guia tutor.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

10.02.04 M2  SUPERFICIE AJARDINADA                                           61,81

Superfície ajardinada tipo parque público, incluyendo aporte de tierra vegetal y  plantación.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.05 UD  JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA Ó SIMILAR                   850,00

Jardinera de granito en Rosa Porriño tipo LEMBRANZA  ó Similar para delimitación en zona de
contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y características según se refleja en
documentación gráfica.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

10.02.06 Ml  JARDINERAS DE GRANITO                                           100,00

Jardineras de granito en disposición curva y  longitudinal, según la morfología de la calzada y  se-
gón especificaciones reflejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris Alba de dimen-
siones 15 x  35 cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm,  ó similar.  Incluido suministro y  mon-
taje.

CIEN  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION                                
11.01 UD  CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS                  10.860,50

Suministro e instalación de dispositivo exterior modelo ICHANGE 1.0 ó similar, que consiste en
cargador exterior para dispositivos electrónicos, de diseño elegante y  atractivo integrada en el en-
torno urbano. Funcionamiento autónomo a través de placas monocristalinas fotovoltáicas que ali-
mentan baterías de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de cargar en su base hasta 6 dispo-
sitivos conectados a la vez, durante el día y  la noche e incorpora iluminación propia tipo Leds.
Incluido base de cimentación.

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02 Ud  BANCO MODELO ESSEN ó SIMILAR                                    435,28

Ud. Suministro y  colocación de banco modelo ESSEN con apoya brazos  ó SIMILAR de Funi-
dicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro  color ox irón gris
forja y  acabado con tratamiento Ferrus fbd, proceso protector del hierro que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión. Tornillos de fijación al suelo de M10. Totalmente colocado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.03 Ud  PAPELERA MODELO MILENIUM                                        53,00

Colocación de papelera modelo Milenium 80 Litros ó similar fabricada por Contener sobre soporte
vertical, de las características reflejadas en planos. Totalmente montadas.

CINCUENTA Y TRES  EUROS

11.04 Ud  SEÑALES                                                         72,24

Suministro y  colocación de señales  reflectante triangulares, octogonales, rectangulares, circula-
res o cuadradas con nivel 2 de retroreflex ión, i/p.p. poste de aluminio "Sierra Nevada", tornille-
ria, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Incluso abrazaderas isofónicas para  aquellas
que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.05 Ml  MARCA VIAL 10 CM.                                               0,84

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada, incluido premarcaje y  barrido prev io.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.06 Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               1,27

Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada.

UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.07 M2  ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS                                  15,32

M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales de de-
tención, etc, realmente pintado con termoplástico en frio de dos componentes, microesferas de v i-
drio y  de larga duración, incluso premarcaje.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               
12.01 UD  SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               8.415,87

Serv icios afectados en lo que respecta a los serv icios e instalaciones, así como  imprev istos de
diversa naturaleza  durante la ejecución de las obras en todo el conjunto de las instalaciones del
Proyecto. A justificar.

OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
 Página 20  

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
13.01 UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                5.500,00 
 UD. Seguridad y Salud de la Obra, según se refleja en presupuesto de Estudio de Seguridad y  
 Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y control en toda la  
 zona de actuación, así como  pasarelas homologados para accesos.   
   
 CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS  
 
 
 
 
 
 

 
Vigo,  Septiembre de 2014 

 
Director del Proyecto    Autores del Proyecto 
El Ingeniero Municipal    El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

    
 

Fdo.: D. ÁLVARO CRESPO CASAL    Fdo.: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ 
    Colegiado Nº: 22252 

   
Fdo.: D. JOSE MANUEL FOUCES DÍAZ 

 
       
              Colegiado Nº: 1930 
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PROYECTO DE HUMANIZACIÓN RUA GERONA – FASE I 

 
  
CONSULTING DE INGENIERÍA                                                                                   

 PRESUPUESTO  

5.2.- CUADRO DE PRECIOS 2 
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                 
01.01 M2  DEMOLICIÓN CALZADAS Y ACERAS                                    

M2. Demolición y  levantado por medios mecánicos o manuales de  firme y pavimento de calza-
da y aceras con base de hormigón hidráulico, incluso losetas y  capas de aglomerado asfáltico,
incluso corte de pavimento, bordillos,  i/retirada,  carga y  transporte de productos resultantes a
vertedero de control.

Mano de obra................................................. 1,43

Maquinaria..................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 4,18

TOTAL PARTIDA........................................... 7,06

01.02 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO                                          

uD. Desmontaje, retirada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contención, bolardos, seña-
les, etc, incluso transporte en caso de reutilización de los mismos y  con p.p. de costes indirec-
tos.

Resto de obra y  materiales............................... 750,00

TOTAL PARTIDA........................................... 750,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.01 Tm  GESTION DE RESIDUOS                                             

Tm. De canon de gestión de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y  exca-
vaciones, incluido reutilización, reciclado o  valorización de residuos. Incluyendo tratamiento me-
dio ambiental. Medido en toneladas, todo según RD 105/2008. Partida a justificar.

Mano de obra................................................. 1,49

Maquinaria..................................................... 2,54

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y FIRMES                            
03.01 M3  EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES                                

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,94

Maquinaria..................................................... 3,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 4,39

03.02 M2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                     

M2. Perfilado, nivelación y  conpactado, por medios mecánicos de la caja para calles, en suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y  compactados al 95%  del
proctor normal, según Pliego de Condiciones,  medido sobre el perfil y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 0,47

Maquinaria..................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 1,03

03.03 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACIÓN DE FIRME                

Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulación de firme si fuese necesario, con un
contenido en finos entre el 10 y  el 20% , puesto en obra en tongadas no superiores a 25 cm, in-
cluso transporte interior de materiales y  compactación al 100%  del proctor modificado y humeda-
des correspondientes entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente medida sobre
plano.

Mano de obra................................................. 0,29

Maquinaria..................................................... 7,10

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA........................................... 22,89

03.04 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20           

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-20/P/20, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas
de dilatación.

Mano de obra................................................. 13,49

Maquinaria..................................................... 3,30

Resto de obra y  materiales............................... 78,32

TOTAL PARTIDA........................................... 95,11

03.05 M3  BASE DE HORMIGÓN EN MASA HA-25                                  

Base de hormigón en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, v ibrado y cura-
do, incluso mallazo electrosoldado  15x15 cm con barras Ø 6 en vados particulares y  Ø 8 en los
industriales.

Mano de obra................................................. 28,41

Maquinaria..................................................... 0,82

Resto de obra y  materiales............................... 93,19

TOTAL PARTIDA........................................... 122,42

03.06 Ml  BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                    

Suministro y  colocación de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado achaflana-
do de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y  rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colocado.

Mano de obra................................................. 4,08

Resto de obra y  materiales............................... 38,23

TOTAL PARTIDA........................................... 42,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.07 ML  BORDILLO GRANITO CURVO 15x25                                    

Suministro y  colocación de bordillo de granito curvo  de 15x25 cm., acabado flameado achafla-
nado de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y  rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colocado.

Mano de obra................................................. 10,19

Resto de obra y  materiales............................... 76,31

TOTAL PARTIDA........................................... 86,50

03.08 ML  ENCINTADO DE GRANITO DE 15 x 20 cm                              

Encintado recto de granito Gris Alba ó similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre capa de
mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de cemento, sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., incluso excavación si fuese necesaria, colocado.con parte
proporcional de recortes y  limpieza.Totalmente montado.

Mano de obra................................................. 3,91

Resto de obra y  materiales............................... 36,21

TOTAL PARTIDA........................................... 40,12

03.09 UD  PIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES                             

Pieza lateral en separación de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba ó similar, de di-
mensiones 600x300x280 mm y características según planos, con acabado flameado, colocada
sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento.Totalmente Ter-
minada.

Mano de obra................................................. 8,89

Resto de obra y  materiales............................... 56,17

TOTAL PARTIDA........................................... 65,06

03.10 M2  PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM                 

Pavimento de losas de granito Gris Alba ó similar, dimensiones 40x40x6cm (largo x  ancho x al-
to), acabado abujardado,  sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento y  arena con do-
sificación C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco
y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y  limpieza. Los morteros, los ce-
mentos y  el árido dispondrán del marcado CE. Los áridos para el mortero cumplirán con la nor-
ma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.

Mano de obra................................................. 9,94

Resto de obra y  materiales............................... 49,22

TOTAL PARTIDA........................................... 59,16

03.11 M2  PAVIMENTO PASOS DE PEATONES                                     

M2  Suministro y  colocación de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de granito
Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de abujardado con
botón troncocónico en el frente, incluso cambio de pav imento de tapas de registro si fuese nece-
sario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Totalmente  colocada, recibida y  la-
vada.

Mano de obra................................................. 2,84

Resto de obra y  materiales............................... 104,07

TOTAL PARTIDA........................................... 106,91

03.12 M2  PAVIMENTO TACO DE GRANITO  14x14x10 CM.                         

Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada,  dimensiones
14x14x10 cm., para colocación con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m², sentado sobre cama
de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y  nivelado, recibido con arena y compactado.

Mano de obra................................................. 5,68

Resto de obra y  materiales............................... 45,86

TOTAL PARTIDA........................................... 51,54

03.13 M   FORMACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN                                

Ml. Formación de junta de dilatación en aceras (cada 5 / 6 m) mediante serrado transversal de
1/2 cm de grosor y  una profundidad tal que penetre al menos en base de hormigón de 3 cm, in-
cluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsión asfáltica y  cordón asfáltico tapajunta.

Resto de obra y  materiales............................... 7,49

TOTAL PARTIDA........................................... 7,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.14 UD  PUESTA A COTA TAPAS EN ACERA                                    

Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de hormigón
HA-20, armado con Dramix  con dosificación de 30 Kg/m3 y  espesor mínimo de 24 cm.

Resto de obra y  materiales............................... 64,21

TOTAL PARTIDA........................................... 64,21

03.15 UD  CAMBIO PAVIMENTO TAPAS < 1.00 x 1.00 M                          

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefónica, hasta una medida máxima de 1,00
x 1,00 m, considerando demolición de pav imento actual de forma manual, formación de fondo de
hormigón u colocación de marco a cota de pavimento, instalación de pavimento rebajada con
mortero sin retracción, lechada, totalmente terminado incluso limpieza y remate interior de arqueta
necesario.

Resto de obra y  materiales............................... 138,29

TOTAL PARTIDA........................................... 138,29

03.16 M3  MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES                              

M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y  entradas durante la ejecución de la
obra, totalmente extendida y  compactada.

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 19,27

TOTAL PARTIDA........................................... 19,39

03.17     m²xCm FRESADO DE PAVIMENTO                                      

m². Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y  transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra................................................. 0,10

Maquinaria..................................................... 0,53

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,67

03.18 M2  PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACIÓN PESADA                     

Pavimento mediante mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf B 50/70 D, con áridos silicios
extendida y  compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betún y filler, con parte proporcio-
nal de precorte para ejecución de juntas longitudinales y  transversales.

Mano de obra................................................. 4,84

Maquinaria..................................................... 1,71

Resto de obra y  materiales............................... 8,00

TOTAL PARTIDA........................................... 14,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES                                  
04.01 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta una profundidad de 3,50 m.  en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y  carga de productos con transporte a lugar de
acopio o vertedero, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 9,32

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

04.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45

04.03 Ml  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 315                               

Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de diámetro color teja, colocada
sobre  cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

Mano de obra................................................. 6,80

Resto de obra y  materiales............................... 33,78

TOTAL PARTIDA........................................... 40,58

04.04 M3  RELLENO DE HORMIGÓN RED PLUVIALES                               

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red de plu-
v iales, con un espesor de 15 cm sobre su generatríz superior.

Mano de obra................................................. 16,43

Resto de obra y  materiales............................... 78,30

TOTAL PARTIDA........................................... 94,73

04.05 Ud  POZO DE REGISTRO D=100                                          

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de
100 cm. y  una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura,
y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y   tapa de fundición de 60 cm  incluyendo marcas del serv icio
y anagrama del Concello.

Mano de obra................................................. 35,07

Maquinaria..................................................... 5,29

Resto de obra y  materiales............................... 175,97

TOTAL PARTIDA........................................... 216,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.06 Ud  IMBORNALES SIFÓNICOS                                            

Sumideros sifónicos de recogida de pluv iales en calzada  dimensiones 0,67 x 0,36 m, que con-
siste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de escorrentía,
compuesto por reja cortaaguas de fundición dúctil normalizado según UNE-EN 124 (abatible con
la bisagra cara a la acera y  con cierre de seguridad), la fundición será como mínimo C250 para
aceras y  D400 para calzadas, i/ nivelación, enrasado con pavimento de calzada y colocación,
recibida con mortero de cemento 1/6, incluido marco de fundición y  arqueta arenero realizada in
situ. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 2,09

Resto de obra y  materiales............................... 93,02

TOTAL PARTIDA........................................... 95,11

04.07 UD  ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL                               

Acometida de la Red de pluv iales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes de pluv ia-
les de los edificios a la red general separativa de pluv iales, hasta una longitud de ocho metros,
en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida de 200 mm. con
refuerzo de hormigón HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Resto de obra y  materiales............................... 151,64

TOTAL PARTIDA........................................... 151,64

04.08 UD  CONEXIÓN A RED GENERAL SANEAMIENTO                              

Ud. Unión de acometida para conexión a red general de saneamiento ex istente, incluso rotura y
reposición de calzada, piezas o elementos especiales, demolición, excavación, relleno, compac-
tación y  retirada de escombros y  materiales sobrantes a acopio.

Resto de obra y  materiales............................... 250,00

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  
05.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

Mano de obra................................................. 1,35

Maquinaria..................................................... 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

05.02 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm.                                     

Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta,  cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de are-
na de 15 cm,  y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.Incluido
refuerzos de anclajes y  codos

Mano de obra................................................. 3,55

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 30,83

TOTAL PARTIDA........................................... 34,62

05.03 UD  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   

ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  incluido tapa y marco de fundición, excavación y
relleno posterior del trasdós.

Mano de obra................................................. 120,17

Resto de obra y  materiales............................... 63,31

TOTAL PARTIDA........................................... 183,48

05.04 UD  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.                               

Suministro e instalación de válvula de compuerta  D=100 mm. y   PN-25 Atm con unión median-
te bridas, incluso colocación, pruebas y baliza de señalización según normativa para los elemen-
tos de maniobra y  control. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 21,32

Resto de obra y  materiales............................... 264,02

TOTAL PARTIDA........................................... 285,34

05.05 UD  ANCLAJE PARA VÁLVULA Ø 100                                      

Anclaje para válvulas o testeros de diámetro 100 mm con hormigón HA-30/P/20/Qb (sulforesis-
tente)  con cemento puzolánico IV/B 32,5 y  acero B500S, para un PN-16 Atm., completamente
terminado según plano de detalle.

Mano de obra................................................. 7,46

Resto de obra y  materiales............................... 58,58

TOTAL PARTIDA........................................... 66,04

05.06 UD  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho me-
tros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y  10 atm, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y  tapón, i/p.p. de excavación y
relleno posterior necesario.

Mano de obra................................................. 142,16

Resto de obra y  materiales............................... 73,14

TOTAL PARTIDA........................................... 215,30

05.07 UD  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ó similar de D=100 mm., con ar-
queta y  tapa de fundición resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de
distribución, corte de serv icio, anclajes y  piezas especiales de conexión y  derivación, totalmente
instalado.

Mano de obra................................................. 70,14

Resto de obra y  materiales............................... 597,63

TOTAL PARTIDA........................................... 667,77

Página 8

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  11/11/2014 09:59 Páxina 31 de 110

Expediente 2588/440 Código de verificación: 23E23-352BB-CB3AD-3A424
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
09

-1
6T

22
:0

4:
19

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424


CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.08 UD  BOCA RIEGO TIPO "Barcelona" ó similar                           

Boca de riego modelo "Barcelona" ó similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso enlace
con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 52,61

Resto de obra y  materiales............................... 93,41

TOTAL PARTIDA........................................... 146,02

05.09 UD  UNIÓN A RED EXISTENTE                                           

Conex ión a la red ex istente de diámetro 100 mm, incluyendo las oportunas excavaciones a ma-
quina y  a mano, piezas especiales y  sus correspondientes anclajes, corte del suministro y  desa-
güe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días festivos o fuera de la jornada laboral le-
galmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del suministro.

Resto de obra y  materiales............................... 481,66

TOTAL PARTIDA........................................... 481,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
06.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

Mano de obra................................................. 1,35

Maquinaria..................................................... 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

06.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45

06.03 UD  PASES CRUCES DE CALZADA                                         

Ud. Cruces de calzada para instalación de alumbrado,  con la incorporación de 3  tubos de polie-
tileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm color rojo, 1 tubo de Ø 110 verde y 1 tubo Ø 63
mm rojo, embridados cada 10 m aprox imadamente, en canalización enterrada mediante zanja de
0,40 x 1,20 m, incluyendo excavación. Relleno de hormigón HM-20 que quedará por lo menos
a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran  a 10 cm del fondo de la zanja y  por lo menos a 10
cm de la capa superior de hormigón. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compac-
tado mecánicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95%  del proctor
modificad, incluido banda de señalización, preparada para recibir el pav imento de terminación.
En una longitud de cruce aprox imada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones
0,60 x 0,60 x1m.

Resto de obra y  materiales............................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00

06.04 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 8,43

06.05 Ml  TUB. POLIETILENO AD 63 MM.                                      

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 63  mm  de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,63

TOTAL PARTIDA........................................... 3,21
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.06 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y  colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 0,25

06.07 Ud  ARQUETAS                                                        

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 50x50x60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo es-
tárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA".
Será preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán ca-
paces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava
grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su par-
te superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar
la entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y  al final de ca-
da tramo, así como cada  cinco puntos de luz en cada uno de los márgenes de actuación.

Mano de obra................................................. 39,09

Resto de obra y  materiales............................... 96,67

TOTAL PARTIDA........................................... 135,76

06.08 Ud  ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM                                    

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 40x40X0,60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo es-
tárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA".
Será preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán ca-
paces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava
grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su par-
te superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar
la entrada de agua.

Mano de obra................................................. 35,54

Resto de obra y  materiales............................... 94,56

TOTAL PARTIDA........................................... 130,10

06.09 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO                                          

Ud. De excavación y  cimentación para báculo ó columna de 4,15 m de altura formado por dado
de hormigón de  50x50x70 cm con hormigón tipo  HM-25, con sistema en Y para la entrada de
la alimentación, incluyendo pernos de anclaje mediante cuatro redondos con rosca, los dados
solbresaldrán 30 mm en la parte más favorable y  nivelado sobre el nivel de la acera, pintado del
mismo color del soporte una vez fraguado el hormigón de nivelación. La cimentación de los pun-
tos de luz, dispondrán como mínimo 4 pernos de anclaje de acero galvanizado en calidad mínima
F-111 según la norma UNE 33 051 DIN 934, con roscado métrico en la parte superior, doble
zuncho con redondo continuo de 8 mm de diámetro en calidad F-111, ejecutado según se repre-
senta en planos de detalle. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 20,75

Resto de obra y  materiales............................... 144,21

TOTAL PARTIDA........................................... 164,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.10 Ud  COLUMNA 4,15 M  FAROLA MODELO FERNANDINO                        

Ud. Suministro y  montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metalizadas
con zinc y  pintadas en RAL 6009. Dispondrán de base con agujero de fijación accesibles desde
su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura mínima sobre rasante de
300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizarán mediante tornillos de acero inox i-
dable en calidad AISI 316 ó superior que asegure una correcta fijación y  quede embutida total-
mente en la columna, todo ello según la Ordenanza Municipal reguladora de las instalaciones de
iluminación exterior del Concello de Vigo.

Mano de obra................................................. 7,10

Maquinaria..................................................... 5,00

Resto de obra y  materiales............................... 425,64

TOTAL PARTIDA........................................... 437,74

06.11 UD  GRUPOS OPTICOS - LED                                            

Suministro e instalación de grupos ópticos con luminarias PALACIO compuesta por armadura,
cúpula y  araña fabricadas en fundción de aluminio y  costillas de aluminio ex truido. La cúpula in-
corpora una junta, bisagra y  cierre de aplanca que permite la apertura sin herramientas y  un cos-
te de mantenimiento reducido. Tornillería de acero inox idable AISI 304.
- Protección: desengrasado prev io, imprimación Epox i y  acabado en poliuretano alifático bicom-
ponente. Polimerizado al horno.
- Tamaño mediano.
- Para instalar en posición Top (encima del soporte)
- Para macho Ø 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI mínimo 70, v ida de 50.000 h.
- Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendi-
miento (>90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribución fotométrica aismétrica Tipo III .- Versión 3, para iluminación funcional.luminancias,
con LED Luxeon - T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulación alguna.
- Potencia máxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.

Mano de obra................................................. 14,92

Resto de obra y  materiales............................... 565,32

TOTAL PARTIDA........................................... 580,24

06.12 UD  CAJA DE PROTECCIÓN Y CONEXIÓN                                   

Caja de conexión y  protección para punto de luz, construido en poliester reforzado con fibra de
vidrio y  prov ista de 1 ó 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20 A. (10x38) y
6 bornas de conexión para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartuchos. Totalmente monta-
da. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.

Resto de obra y  materiales............................... 26,75

TOTAL PARTIDA........................................... 26,75

06.13 ML  CONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT                                    

Suministro e instalación de línea de alimentación para alumbrado público formado por conductor
RV-K sección 4x(1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tubo. Incluso p.p. de
cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conex ión instalados, montaje y  cone-
x ionado.

Resto de obra y  materiales............................... 12,84

TOTAL PARTIDA........................................... 12,84

06.14 UD  DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE                                

Ud Desmontaje de instalación ex istente que incluye  columnas, luminarias, soportes, brazos, ca-
bleado y  arquetas, incluido transporte y  acopio al Parque Municipal del conjunto de los elemen-
tos.

Resto de obra y  materiales............................... 2.500,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.15 UD  ALUMBRADO PROVISIONAL                                           

Unidad alumbrado prov isional, que consistirá en la instalación de cuatro proyectores en fachada
con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de protección.

Resto de obra y  materiales............................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

06.16 UD  DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA           

Legalización de la instalación de alumbrado público proyectada, que consistirá en Memoria Técni-
ca, Mediciones Eléctricas y  Mediciones Lumínicas nocturnas, en cumplimiento con lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal y  normativa específica en v igor.

Resto de obra y  materiales............................... 650,00

TOTAL PARTIDA........................................... 650,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEMAFORIZACIÓN                                                  
07.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

Mano de obra................................................. 1,35

Maquinaria..................................................... 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

07.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45

07.03 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 8,43

07.04 UD  CRUCES DE CALZADA                                               

Ud. Cruces de calzada para instalación de semaforización,  con la incorporación de 3  tubos de
polietileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm, embridados cada 10 m aprox imadamente, en
canalización enterrada mediante zanja de 0,40 x  1,20 m, incluyendo excavación. Relleno de hor-
migón HM-20 que quedará por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran  a 10 cm
del fondo de la zanja y  por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigón. Relleno del resto
de zanja con jabre seleccionado, compactado mecánicamente por tongadas no superiores a 20
cm con una densidad del 95%  del proctor modificad, incluido banda de señalización y  paquete
de firme con capa de rodadura de 6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf 50/70 D, ex tendida y  com-
pactada i/betun y  filler.  En una longitud de cruce aprox imada de 12 m.

Resto de obra y  materiales............................... 1.100,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.100,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.05 UD  ARQUETA DE 40X40X60 CM.                                         

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 40x40x60 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo
a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuer-
do a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gún lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFÓRICA". Serán capa-
ces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estará formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso,
(tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte supe-
rior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar la en-
trada de agua.

Mano de obra................................................. 39,09

Resto de obra y  materiales............................... 94,81

TOTAL PARTIDA........................................... 133,90

07.06 UD  ARQUETA DE 60X60X80 CM.                                         

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 60x60x80 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo
a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuer-
do a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gún lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFÓRICA". Serán capa-
ces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estará formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso,
(tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte supe-
rior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar la en-
trada de agua.

Mano de obra................................................. 51,14

Resto de obra y  materiales............................... 74,90

TOTAL PARTIDA........................................... 126,04

07.07 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 2X2,5 mm²                                 

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm². Totalmente colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62

07.08 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 3X2,5 mm²                                 

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm².Totalmente colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 2,01

07.09 M   CONDUCTOR CU 16 mm²                                             

Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde,  para la red de tie-
rras de 16 mm² de sección.Totalmente colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 3,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,21
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 RED TELECOMUNICACIONES                                          
08.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

Mano de obra................................................. 1,35

Maquinaria..................................................... 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

08.02 M3  RELLENO DE HORMIGÓN HM-20                                       

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red de Tele-
comunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatríz superior.

Mano de obra................................................. 16,43

Resto de obra y  materiales............................... 78,30

TOTAL PARTIDA........................................... 94,73

08.03 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45

08.04 M2  REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición, reposi-
ción de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.

Resto de obra y  materiales............................... 53,30

TOTAL PARTIDA........................................... 53,30

08.05 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 8,43

08.06 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y  colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 0,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.07 UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre.  Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arque-
tas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho
de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación
en su parte superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%
para ev itar la entrada de agua.

Mano de obra................................................. 39,09

Resto de obra y  materiales............................... 96,68

TOTAL PARTIDA........................................... 135,77

08.08 UD  ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS                                 

Ud. Arqueta para acometidas a v iv iendas, medianeras o pasos para red de Telecomunicaciones
de 50x50 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor
equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interio-
res. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con re-
vestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) según lo prev isto en la norma EN 124.
Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.  Serán capaces de soportar una carga
mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10
cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con el
pav imento proyectado con una pendiente del 2%  para ev itar la entrada de agua.

Mano de obra................................................. 39,09

Resto de obra y  materiales............................... 89,46

TOTAL PARTIDA........................................... 128,55

Página 17

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  11/11/2014 09:59 Páxina 40 de 110

Expediente 2588/440 Código de verificación: 23E23-352BB-CB3AD-3A424
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
09

-1
6T

22
:0

4:
19

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424


CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 RED INSTALACION ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                          
09.01 M3  EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y  cuña hidráulica, entibación
y agotamiento si fuera necesario y  retirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

Mano de obra................................................. 1,35

Maquinaria..................................................... 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

09.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45

09.03 Ml  TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y  colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro ex te-
rior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresión de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de río de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guía de paso para favorecer la colocación de conductores.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 8,43

09.04 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y  colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 0,25

09.05 M2  REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición, reposi-
ción de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.

Resto de obra y  materiales............................... 53,30

TOTAL PARTIDA........................................... 53,30

Página 18

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  11/11/2014 09:59 Páxina 41 de 110

Expediente 2588/440 Código de verificación: 23E23-352BB-CB3AD-3A424
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
09

-1
6T

22
:0

4:
19

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424


CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.06 UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) según lo prev isto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre.  Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arque-
tas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho
de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación
en su parte superior quedará nivelada con el pav imento proyectado con una pendiente del 2%
para ev itar la entrada de agua.

Mano de obra................................................. 39,09

Resto de obra y  materiales............................... 96,68

TOTAL PARTIDA........................................... 135,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 JARDINERIA Y RIEGO                                              
SUBCAPÍTULO 10.01 RIEGO                                                           
10.01.01 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta una profundidad de 3,50 m.  en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y  carga de productos con transporte a lugar de
acopio o vertedero, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 9,32

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

10.01.02 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y  compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccionados
de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con compactación de
hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tubería y  100%  proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5%  y  +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,45

10.01.03 Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.                                   

Tubería de PVC corrugada de doble pared  de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE
53332., utilizado como pasatubos bajo aceras y  calzadas. Incluido mandrinado de tubos para fa-
cilitar la colocación de las tuberías de riego.

Mano de obra................................................. 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 3,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,25

10.01.04 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 32/6 ATM                                 

Tubería de polietileno banda azul ó similar,  alta densidad de D=32 mm., según Norma UNE
53131 y 53133,  incluso p.p. de piezas especiales,  totalmente colocada y probada.

Mano de obra................................................. 0,87

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 2,59

10.01.05 UD  VÁLVULA DE BOLA DN=20 mm.                                       

Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 3/4", conectada a la red de riego  para
corte de línea. Totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra................................................. 0,71

Resto de obra y  materiales............................... 58,18

TOTAL PARTIDA........................................... 58,89

10.01.06 UD  ELECTROVALVULA DE 1"                                            

Suministro y  colocación de electroválvula de 1" modelo BESB de Raíz Bird ó similar, con el
cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de v idrio, para un intervalo de presión entre 1,4 y
13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presión PRS-B
ajustable entre 1 y  6,9 bar. Dispositivo depurador con raspador de ny lon, incluso conexionado a
la línea eléctrica de control remoto.

Mano de obra................................................. 7,10

Resto de obra y  materiales............................... 106,43

TOTAL PARTIDA........................................... 113,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.01.07 UD  CONSOLA DE PROGRAMACION                                         

Consola de programación con mando a distancia tipo TBOS. Con programas independientes,
ajuste global de estación y  sensores de estaciones controladas. Completamente instalada y en
funcionamiento.

Resto de obra y  materiales............................... 345,73

TOTAL PARTIDA........................................... 345,73

10.01.08 UD  CAJA DE CONEXIÓN TBOS 2 ESTACIONES                              

Suministro e instalación de caja de conex ión TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoide de
impulsión (JVP300)  para caja de conexión TBOS (JVP400), incluso arqueta de cierre
(VB-1220) de RAIND-BIRD ó similar.

Mano de obra................................................. 21,29

Resto de obra y  materiales............................... 129,89

TOTAL PARTIDA........................................... 151,18

10.01.09 UD  ARQUETA PARA RIEGO MOD. VB                                      

Suministro y  colocación de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de RAIN-BIRD ó
similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.

Mano de obra................................................. 3,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,54

TOTAL PARTIDA........................................... 83,42

10.01.10 UD  ANILLO PARA RIEGO                                               

Suministro e instalación de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocompensan-
tes de 2,3 litros/h., cada uno, unidos por tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm y  es-
pesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Completamente termi-
nado y  conexionado.

Resto de obra y  materiales............................... 8,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,46

10.01.11 UD  RIEGO ZONAS AJARDINADAS                                         

Malla de tubería de distribución PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada  zona
ajardinada. Totalmente montada.

Resto de obra y  materiales............................... 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 45,00

10.01.12 UD  CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO                                

Conex ión  de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p. de pie-
zas especiales de conexión, arquetas,  válvula de retención, válvula doble anti-retorno, válvula
de corte, tapas, etc. Totalmente terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 210,00

TOTAL PARTIDA........................................... 210,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.02 JARDINERIA                                                      
10.02.01 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUES                           

Alcorque de dimensiones 0,80 x  0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de granito di-
mensiones 10x10 cm, con hueco central aprox imado de 0,40 x  0,40 m para plantación de arbus-
to, incluido lámina geotextil antiraices y  capa de drenaje, según se detalla y  representa en pla-
nos. Incluso  p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 149,80

TOTAL PARTIDA........................................... 149,80

10.02.02 UD  RECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX                                

Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in situ
asentado sobre macizo de hormigón de 10x10 cm, tomado con pletina de  35*6*100 mm. Total-
mente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 111,28

TOTAL PARTIDA........................................... 111,28

10.02.03 UD  PLANTACIÓN ARBUSTOS                                             

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS SIR-
YAQUS"  ó SIMILAR,  del suelo con cepellón en container, incluida guia tutor.

Mano de obra................................................. 7,86

Resto de obra y  materiales............................... 241,45

TOTAL PARTIDA........................................... 249,31

10.02.04 M2  SUPERFICIE AJARDINADA                                           

Superfície ajardinada tipo parque público, incluyendo aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 2,84

Resto de obra y  materiales............................... 58,97

TOTAL PARTIDA........................................... 61,81

10.02.05 UD  JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA Ó SIMILAR                   

Jardinera de granito en Rosa Porriño tipo LEMBRANZA  ó Similar para delimitación en zona de
contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y características según se refleja en
documentación gráfica.

Resto de obra y  materiales............................... 850,00

TOTAL PARTIDA........................................... 850,00

10.02.06 Ml  JARDINERAS DE GRANITO                                           

Jardineras de granito en disposición curva y  longitudinal, según la morfología de la calzada y  se-
gón especificaciones reflejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris Alba de dimen-
siones 15 x  35 cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm,  ó similar.  Incluido suministro y  mon-
taje.

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION                                
11.01 UD  CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS                  

Suministro e instalación de dispositivo exterior modelo ICHANGE 1.0 ó similar, que consiste en
cargador exterior para dispositivos electrónicos, de diseño elegante y  atractivo integrada en el en-
torno urbano. Funcionamiento autónomo a través de placas monocristalinas fotovoltáicas que ali-
mentan baterías de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de cargar en su base hasta 6 dispo-
sitivos conectados a la vez, durante el día y  la noche e incorpora iluminación propia tipo Leds.
Incluido base de cimentación.

Resto de obra y  materiales............................... 10.860,50

TOTAL PARTIDA........................................... 10.860,50

11.02 Ud  BANCO MODELO ESSEN ó SIMILAR                                    

Ud. Suministro y  colocación de banco modelo ESSEN con apoya brazos  ó SIMILAR de Funi-
dicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro  color ox irón gris
forja y  acabado con tratamiento Ferrus fbd, proceso protector del hierro que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión. Tornillos de fijación al suelo de M10. Totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 6,80

Resto de obra y  materiales............................... 428,48

TOTAL PARTIDA........................................... 435,28

11.03 Ud  PAPELERA MODELO MILENIUM                                        

Colocación de papelera modelo Milenium 80 Litros ó similar fabricada por Contener sobre soporte
vertical, de las características reflejadas en planos. Totalmente montadas.

Resto de obra y  materiales............................... 53,00

TOTAL PARTIDA........................................... 53,00

11.04 Ud  SEÑALES                                                         

Suministro y  colocación de señales  reflectante triangulares, octogonales, rectangulares, circula-
res o cuadradas con nivel 2 de retroreflex ión, i/p.p. poste de aluminio "Sierra Nevada", tornille-
ria, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Incluso abrazaderas isofónicas para  aquellas
que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.

Mano de obra................................................. 8,34

Maquinaria..................................................... 1,09

Resto de obra y  materiales............................... 62,81

TOTAL PARTIDA........................................... 72,24

11.05 Ml  MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada, incluido premarcaje y  barrido prev io.

Mano de obra................................................. 0,57

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 0,84

11.06 Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               

Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm, con pintura reflectante y  microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada.

Mano de obra................................................. 0,89

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 1,27

11.07 M2  ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS                                  

M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales de de-
tención, etc, realmente pintado con termoplástico en frio de dos componentes, microesferas de v i-
drio y  de larga duración, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 5,68

Maquinaria..................................................... 7,26

Resto de obra y  materiales............................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 15,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               
12.01 UD  SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               

Serv icios afectados en lo que respecta a los serv icios e instalaciones, así como  imprev istos de
diversa naturaleza  durante la ejecución de las obras en todo el conjunto de las instalaciones del
Proyecto. A justificar.

Resto de obra y  materiales............................... 8.415,87

TOTAL PARTIDA........................................... 8.415,87
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CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
 Página 25  

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
13.01 UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 UD. Seguridad y Salud de la Obra, según se refleja en presupuesto de Estudio de Seguridad y  
 Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y control en toda la  
 zona de actuación, así como  pasarelas homologados para accesos.   
   
 Resto de obra y materiales....................................  5.500,00 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5.500,00 

 

 

 

 

 
Vigo,  Septiembre de 2014 

 
Director del Proyecto     Autores del Proyecto 
El Ingeniero Municipal     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

    
 

Fdo.: D. ÁLVARO CRESPO CASAL   Fdo.: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ 
     Colegiado Nº: 22252 

   
Fdo.: D. JOSE MANUEL FOUCES DÍAZ 

 
       
               Colegiado Nº: 1930 
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                 

01.01 M2 DEMOLICIÓN CALZADAS Y ACERAS                                    

M2. Demolición y levantado por medios mecánicos o manuales de  firme y pavimento de
calzada y aceras con base de hormigón hidráulico, incluso losetas y capas de aglomera-
do asfáltico, incluso corte de pavimento, bordillos,  i/retirada,  carga y transporte de pro-
ductos resultantes a vertedero de control.

Margen Pares 1 293,53 293,53
Margen Impares 1 297,14 297,14

1 49,08 49,08
BANDA EN ACERA
Margen Pares: 1 108,37 0,50 54,19
Margen Impares 1 118,98 0,50 59,49

1 23,00 0,50 11,50

764,93

01.02 UD RETIRADA DE MOBILIARIO                                          

uD. Desmontaje, retirada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contención, bolar-
dos, señales, etc, incluso transporte en caso de reutilización de los mismos y con p.p. de
costes indirectos.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.01 TmGESTION DE RESIDUOS                                             

Tm. De canon de gestión de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y
excavaciones, incluido reutilización, reciclado o  valorización de residuos. Incluyendo tra-
tamiento medio ambiental. Medido en toneladas, todo según RD 105/2008. Partida a justi-
ficar.

Hormigones y afines 1 176,40 2,30 405,72
Firmes de pavimento y material
cerámico

1 192,95 1,60 308,72

1 119,87 1,60 191,79
1 50,10 1,60 80,16

986,39
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y FIRMES                            

03.01 M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES                                

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Margen Pares 1 293,53 0,50 146,77
Margen Impares 1 299,67 0,50 149,84

1 49,08 0,50 24,54

321,15

03.02 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                     

M2. Perfilado, nivelación y conpactado, por medios mecánicos de la caja para calles, en
suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y compactados
al 95%  del proctor normal, según Pliego de Condiciones,  medido sobre el perfil y p.p. de
costes indirectos.

Margen Pares 1 293,53 293,53
Margen Impares 1 299,67 299,67

1 49,08 49,08

642,28

03.03 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACIÓN DE FIRME            

Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulación de firme si fuese necesario,
con un contenido en finos entre el 10 y el 20% , puesto en obra en tongadas no superio-
res a 25 cm, incluso transporte interior de materiales y compactación al 100%  del proctor
modificado y humedades correspondientes entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima co-
rrespondiente medida sobre plano.

Margen Pares 1 293,53 0,25 73,38
Margen Impares 1 299,67 0,25 74,92

1 49,08 0,25 12,27

160,57

03.04 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20/P/20, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, incluso parte
proporcional de juntas de dilatación.

-Pavimento Losas Granito 1 0,15 78,84
- Pavimento  Paso peatones 1 0,15 7,00
- Reposición Banda en Acera 1 108,37 0,50 0,15 8,13

1 118,98 0,50 0,15 8,92
1 23,00 0,50 0,15 1,73

104,62

03.05 M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA HA-25                                  

Base de hormigón en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, vibrado
y curado, incluso mallazo electrosoldado  15x15 cm con barras Ø 6 en vados particulares
y Ø 8 en los industriales.

- Adoquin Gris Alba dimen.
14x14x10 cm

1 0,16 4,60
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4,60

03.06 Ml BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                    

Suministro y colocación de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colo-
cado.

BORDILLO RECTO
Margen Pares 1 30,70 30,70

1 18,54 18,54
1 10,63 10,63
1 8,00 8,00
1 1,63 1,63
1 1,17 1,17

Margen Impares 1 1,85 1,85
1 52,74 52,74
1 21,64 21,64
1 2,24 2,24
1 10,90 10,90
1 5,75 5,75
1 2,20 2,20

BORDILLO REHUNDIDO
Margen Pares 1 4,80 4,80

1 2,32 2,32
1 2,82 2,82
1 2,55 2,55
1 4,81 4,81

Margen Impares 1 4,80 4,80
1 2,41 2,41
1 4,80 4,80
1 4,80 4,80
1 2,38 2,38
1 4,80 4,80

209,28

03.07 MLBORDILLO GRANITO CURVO 15x25                                    

Suministro y colocación de bordillo de granito curvo  de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colo-
cado.

BORDILLO CURVO
Margen Pares 1 12,11 12,11

1 6,40 6,40
Margen Impares 1 7,68 7,68

1 4,42 4,42
1 6,41 6,41

37,02
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.08 MLENCINTADO DE GRANITO DE 15 x 20 cm                              

Encintado recto de granito Gris Alba ó similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre ca-
pa de mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de
cemento, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., incluso excavación si fuese necesa-
ria, colocado.con parte proporcional de recortes y limpieza.Totalmente montado.

Margen Pares 2 1,93 3,86
2 1,92 3,84
2 1,91 3,82

Margen Impares 2 1,92 3,84
2 1,45 2,90

18,26

03.09 UD PIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES                             

Pieza lateral en separación de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba ó similar,
de dimensiones 600x300x280 mm y características según planos, con acabado flameado,
colocada sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemen-
to.Totalmente Terminada.

Margen Pares 6 6,00
Margen Impares 4 4,00

10,00

03.10 M2 PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM                 

Pavimento de losas de granito Gris Alba ó similar, dimensiones 40x40x6cm (largo x an-
cho x alto), acabado abujardado,  sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento
y arena con dosificación C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y lim-
pieza. Los morteros, los cementos y el árido dispondrán del marcado CE. Los áridos para
el mortero cumplirán con la norma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.

Margen Pares 1 51,67 51,67
1 76,93 76,93
1 31,77 31,77
1 25,73 25,73
1 22,76 22,76
1 30,95 30,95

Margen Impares 1 33,38 33,38
1 116,95 116,95
1 54,88 54,88
1 46,46 46,46
1 34,09 34,09

525,57

03.11 M2 PAVIMENTO PASOS DE PEATONES                                     

M2  Suministro y colocación de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de
granito  Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de
abujardado con botón troncocónico en el frente, incluso cambio de pavimento de tapas de
registro si fuese necesario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Total-
mente  colocada, recibida y lavada.

Margen Pares 1 8,40 8,40
1 8,44 8,44

Margen Impares 1 8,40 8,40
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PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 8,44 8,44
1 7,20 7,20
1 5,76 5,76

46,64

03.12 M2 PAVIMENTO TACO DE GRANITO  14x14x10 CM.                         

Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada,  dimensiones
14x14x10 cm., para colocación con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m², sentado sobre
cama de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y nivelado, recibido con arena y
compactado.

MARGEN PARES 1 5,52 5,52
1 6,68 6,68
1 6,00 6,00

MARGEN IMPARES 1 5,73 5,73
1 4,80 4,80

28,73

03.13 M   FORMACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN                                

Ml. Formación de junta de dilatación en aceras (cada 5 / 6 m) mediante serrado transver-
sal de 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en base de hormi-
gón de 3 cm, incluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsión asfáltica y cordón
asfáltico tapajunta.

MARGEN PARES 1 5,20 5,20
6 2,55 15,30
2 2,55 5,10
2 4,75 9,50

MARGEN IMPARES 2 5,00 10,00
7 2,55 17,85
3 2,55 7,65
1 2,00 2,00
1 3,50 3,50
1 4,75 4,75

80,85

03.14 UD PUESTA A COTA TAPAS EN ACERA                                    

Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de
hormigón HA-20, armado con Dramix con dosificación de 30 Kg/m3 y espesor mínimo de
24 cm.

Margen Pares 35 35,00
Margen Impar 24 24,00

59,00

03.15 UD CAMBIO PAVIMENTO TAPAS < 1.00 x 1.00 M                          

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefónica, hasta una medida máxima de
1,00 x 1,00 m, considerando demolición de pavimento actual de forma manual, formación
de fondo de hormigón u colocación de marco a cota de pavimento, instalación de pavi-
mento rebajada con mortero sin retracción, lechada, totalmente terminado incluso limpieza
y remate interior de arqueta necesario.

Margen Pares 10 10,00
Margen Impares 10 10,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

20,00

03.16 M3 MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES                              

M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y entradas durante la ejecución
de la obra, totalmente extendida y compactada.

Margen Pares 1 5,00 2,50 0,40 5,00
2 5,00 3,00 0,40 12,00

Margen Impares 2 5,00 4,50 0,40 18,00

35,00

03.17     m²xCm FRESADO DE PAVIMENTO                                      

m². Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de produc-
tos a vertedero.

CALZADA 860,96 6,00 5.165,76

5.165,76

03.18 M2 PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACIÓN PESADA                     

Pavimento mediante mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf B 50/70 D, con áridos sili-
cios extendida y compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betún y filler, con
parte proporcional de precorte para ejecución de juntas longitudinales y transversales.

CALZADA 1 860,96 860,96

860,96
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES                                  

04.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta una profundidad de 3,50 m.  en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfil.

Margen Pares 1 85,00 0,80 1,00 68,00
1 15,00 0,80 1,00 12,00

Margen Impares 1 15,00 0,80 1,00 12,00
1 85,00 0,80 1,00 68,00

160,00

04.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Margen Pares 1 85,00 0,80 0,70 47,60
1 15,00 0,80 0,70 8,40

Margen Impares 1 15,00 0,80 0,70 8,40
1 85,00 0,80 0,70 47,60

112,00

04.03 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 315                               

Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de diámetro color teja, co-
locada sobre  cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente mínima del 2
% , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Margen Pares 1 85,00 85,00
1 15,00 15,00

Margen Impares 1 15,00 15,00
1 85,00 85,00

200,00

04.04 M3 RELLENO DE HORMIGÓN RED PLUVIALES                               

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red
de pluviales, con un espesor de 15 cm sobre su generatríz superior.

Cruces de calzada 2 15,00 0,40 12,00

12,00

04.05 Ud POZO DE REGISTRO D=100                                          

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro in-
teríor de 100 cm. y una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo
de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, ani-
llos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-
llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de fundición de
60 cm  incluyendo marcas del servicio y anagrama del Concello.

Margen Pares 5 5,00
Margen Impares 6 6,00
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11,00

04.06 Ud IMBORNALES SIFÓNICOS                                            

Sumideros sifónicos de recogida de pluviales en calzada  dimensiones 0,67 x 0,36 m, que
consiste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de
escorrentía,  compuesto por reja cortaaguas de fundición dúctil normalizado según
UNE-EN 124 (abatible con la bisagra cara a la acera y con cierre de seguridad), la fundi-
ción será como mínimo C250 para aceras y D400 para calzadas, i/ nivelación, enrasado
con pavimento de calzada y colocación, recibida con mortero de cemento 1/6, incluido
marco de fundición y arqueta arenero realizada in situ. Totalmente terminada.

Margen Pares 5 5,00
Margen Impares 6 6,00

11,00

04.07 UD ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL                               

Acometida de la Red de pluviales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes
de pluviales de los edificios a la red general separativa de pluviales, hasta una longitud
de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de
acometida de 200 mm. con refuerzo de hormigón HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado
de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

MARGEN PARES 5 5,00
MARGEN IMPARES 5 5,00

10,00

04.08 UD CONEXIÓN A RED GENERAL SANEAMIENTO                              

Ud. Unión de acometida para conexión a red general de saneamiento existente, incluso
rotura y reposición de calzada, piezas o elementos especiales, demolición, excavación,
relleno, compactación y retirada de escombros y materiales sobrantes a acopio.

2 2,00

2,00
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PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  

05.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares 1 87,00 0,40 0,80 27,84
Margen Impares 1 67,00 0,40 0,80 21,44

1 24,00 0,40 0,80 7,68
1 5,00 0,40 0,80 1,60
2 12,00 0,40 0,80 7,68

66,24

05.02 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm.                                     

Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta,  cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm,  y terminación de relleno con tierra procedente de excava-
ción, colocada.Incluido refuerzos de anclajes y codos

Margen Pares 1 87,00 87,00
Margen Impares 1 67,00 67,00

1 24,00 24,00
1 5,00 5,00
2 12,00 24,00

207,00

05.03 UD ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   

ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y
bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  incluido tapa y marco de fun-
dición, excavación y relleno posterior del trasdós.

Margen Par 3 3,00
Margen Impar 3 3,00

6,00

05.04 UD VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.                               

Suministro e instalación de válvula de compuerta  D=100 mm. y  PN-25 Atm con unión
mediante bridas, incluso colocación, pruebas y baliza de señalización según normativa
para los elementos de maniobra y control. Totalmente colocada.

7 7,00

7,00

05.05 UD ANCLAJE PARA VÁLVULA Ø 100                                      

Anclaje para válvulas o testeros de diámetro 100 mm con hormigón HA-30/P/20/Qb (sul-
foresistente)  con cemento puzolánico IV/B 32,5 y acero B500S, para un PN-16 Atm.,
completamente terminado según plano de detalle.

7 7,00

7,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.06 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho
metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón
rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de
excavación y relleno posterior necesario.

Margen Pares 6 6,00
Margen Impares 2 2,00

8,00

05.07 UD HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ó similar de D=100 mm., con
arqueta y tapa de fundición resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la
red de distribución, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexión y deriva-
ción, totalmente instalado.

Margen Pares 2 2,00
Margen Impares 2 2,00

4,00

05.08 UD BOCA RIEGO TIPO "Barcelona" ó similar                           

Boca de riego modelo "Barcelona" ó similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso
enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, totalmente
montada.

Margen Pares 3 3,00
Margen Impares 3 3,00

6,00

05.09 UD UNIÓN A RED EXISTENTE                                           

Conexión a la red existente de diámetro 100 mm, incluyendo las oportunas excavaciones
a maquina y a mano, piezas especiales y sus correspondientes anclajes, corte del sumi-
nistro y desagüe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días festivos o fuera de
la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del sumi-
nistro.

4 4,00

4,00
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PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

06.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares 1 87,00 0,40 0,80 27,84
Margen Impares 1 76,00 0,40 0,80 24,32

1 14,00 0,40 0,80 4,48
1 10,00 0,40 0,80 3,20

59,84

06.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Margen Pares 1 87,00 0,40 0,60 20,88
Margen Impares 1 76,00 0,40 0,60 18,24

1 14,00 0,40 0,60 3,36
1 10,00 0,40 0,60 2,40

44,88

06.03 UD PASES CRUCES DE CALZADA                                         

Ud. Cruces de calzada para instalación de alumbrado,  con la incorporación de 3  tubos
de polietileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm color rojo, 1 tubo de Ø 110 verde y
1 tubo Ø 63 mm rojo, embridados cada 10 m aproximadamente, en canalización enterra-
da mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo excavación. Relleno de hormigón
HM-20 que quedará por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran  a 10 cm
del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigón. Relleno
del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado mecánicamente por tongadas no
superiores a 20 cm con una densidad del 95%  del proctor modificad, incluido banda de
señalización, preparada para recibir el pavimento de terminación.  En una longitud de
cruce aproximada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones 0,60 x
0,60 x1m.

3 3,00

3,00

06.04 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

Margen Pares
- Tubo Ø 110 mm Rojo 1 87,00 87,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

- Tubo Ø 110 mm Verde 1 87,00 87,00
Margen Impares
- Tubo Ø 110 mm Rojo 1 76,00 76,00

1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

- Tubo Ø 110 mm Verde 1 76,00 76,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

374,00

06.05 Ml TUB. POLIETILENO AD 63 MM.                                      

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 63  mm  de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

Margen Pares
- Tubo Ø 63 mm Rojo 1 87,00 87,00
Margen Impares
- Tubo Ø 63 mm Rojo 1 76,00 76,00

1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

187,00

06.06 MLCINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

Margen Pares 1 87,00 87,00
Margen Impares 1 76,00 76,00

1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

Cruces Calzada 3 13,00 39,00

226,00
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PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.07 Ud ARQUETAS                                                        

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 50x50x60 cm., incluido excavación, eje-
cutada con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábri-
ca de ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos
serán de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de
barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas
con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CON-
CELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA". Será preciso presentar el certificado AE-
NOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán capaces de soportar una carga míni-
ma de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno
y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior
quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la
entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y al final de
cada tramo, así como cada  cinco puntos de luz en cada uno de los márgenes de actua-
ción.

Final de Línea 2 2,00
Tomas de Tierra 4 4,00

6,00

06.08 Ud ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM                                    

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 40x40X0,60 cm., incluido excavación,
ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de
fábrica de ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y
marcos serán de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimien-
to de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Do-
tadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo
"CONCELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA". Será preciso presentar el certificado
AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán capaces de soportar una carga mí-
nima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terre-
no y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño
25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte supe-
rior quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evi-
tar la entrada de agua.

Margen Impar 1 1,00
Margen Par 1 1,00

2,00

06.09 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO                                          

Ud. De excavación y cimentación para báculo ó columna de 4,15 m de altura formado
por dado de hormigón de  50x50x70 cm con hormigón tipo  HM-25, con sistema en Y pa-
ra la entrada de la alimentación, incluyendo pernos de anclaje mediante cuatro redondos
con rosca, los dados solbresaldrán 30 mm en la parte más favorable y nivelado sobre el
nivel de la acera, pintado del mismo color del soporte una vez fraguado el hormigón de
nivelación. La cimentación de los puntos de luz, dispondrán como mínimo 4 pernos de an-
claje de acero galvanizado en calidad mínima F-111 según la norma UNE 33 051 DIN
934, con roscado métrico en la parte superior, doble zuncho con redondo continuo de 8
mm de diámetro en calidad F-111, ejecutado según se representa en planos de detalle.
Totalmente terminada.

Margen Pares 4 4,00
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Margen Impares 6 6,00

10,00

06.10 Ud COLUMNA 4,15 M  FAROLA MODELO FERNANDINO                        

Ud. Suministro y montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metali-
zadas con zinc y pintadas en RAL 6009. Dispondrán de base con agujero de fijación ac-
cesibles desde su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura
mínima sobre rasante de 300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizarán
mediante tornillos de acero inoxidable en calidad AISI 316 ó superior que asegure una
correcta fijación y quede embutida totalmente en la columna, todo ello según la Ordenanza
Municipal reguladora de las instalaciones de iluminación exterior del Concello de Vigo.

Margen pares 4 4,00
Margen Impares 6 6,00

10,00

06.11 UD GRUPOS OPTICOS - LED                                            

Suministro e instalación de grupos ópticos con luminarias PALACIO compuesta por arma-
dura, cúpula y araña fabricadas en fundción de aluminio y costillas de aluminio extruido.
La cúpula incorpora una junta, bisagra y cierre de aplanca que permite la apertura sin
herramientas y un coste de mantenimiento reducido. Tornillería de acero inoxidable AISI
304.
- Protección: desengrasado previo, imprimación Epoxi y acabado en poliuretano alifático
bicomponente. Polimerizado al horno.
- Tamaño mediano.
- Para instalar en posición Top (encima del soporte)
- Para macho Ø 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI mínimo 70, vida de 50.000 h.
- Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto
rendimiento (>90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribución fotométrica aismétrica Tipo III .- Versión 3, para iluminación funcional.lumi-
nancias, con LED Luxeon - T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulación alguna.
- Potencia máxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.

Margen pares 4 4,00
Margen Impares 6 6,00

10,00

06.12 UD CAJA DE PROTECCIÓN Y CONEXIÓN                                   

Caja de conexión y protección para punto de luz, construido en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio y provista de 1 ó 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20
A. (10x38) y 6 bornas de conexión para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartu-
chos. Totalmente montada. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.

Margen pares 4 4,00
Margen Impares 6 6,00

10,00
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06.13 MLCONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT                                    

Suministro e instalación de línea de alimentación para alumbrado público formado por
conductor RV-K sección 4x(1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tu-
bo. Incluso p.p. de cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conexión
instalados, montaje y conexionado.

Margen Pares 1 87,00 87,00
Margen Impares 1 76,00 76,00

1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

Cruces de Calzada 3 13,00 39,00

226,00

06.14 UD DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE                                

Ud Desmontaje de instalación existente que incluye  columnas, luminarias, soportes, bra-
zos, cableado y arquetas, incluido transporte y acopio al Parque Municipal del conjunto
de los elementos.

1 1,00

1,00

06.15 UD ALUMBRADO PROVISIONAL                                           

Unidad alumbrado provisional, que consistirá en la instalación de cuatro proyectores en
fachada con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de
protección.

1 1,00

1,00

06.16 UD DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
ELÉCTRICA           

Legalización de la instalación de alumbrado público proyectada, que consistirá en Memo-
ria Técnica, Mediciones Eléctricas y Mediciones Lumínicas nocturnas, en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal y normativa específica en vigor.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SEMAFORIZACIÓN                                                  

07.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares 1 5,00 0,80 0,80 3,20
Margen Impares 1 5,00 0,80 0,80 3,20

1 80,00 0,80 0,80 51,20
1 5,00 0,80 0,80 3,20

60,80

07.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Margen Pares 1 5,00 0,80 0,60 2,40
Margen Impares 1 5,00 0,80 0,60 2,40

1 80,00 0,80 0,60 38,40
1 5,00 0,80 0,60 2,40

45,60

07.03 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

Margen Pares 2 5,00 10,00
Margen Impares 2 5,00 10,00

2 80,00 160,00
2 5,00 10,00

190,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

07.04 UD CRUCES DE CALZADA                                               

Ud. Cruces de calzada para instalación de semaforización,  con la incorporación de 3  tu-
bos de polietileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm, embridados cada 10 m aproxi-
madamente, en canalización enterrada mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo ex-
cavación. Relleno de hormigón HM-20 que quedará por lo menos a 70 cm de la superfi-
cie, los tubos quedaran  a 10 cm del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa
superior de hormigón. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado
mecánicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95%  del proc-
tor modificad, incluido banda de señalización y paquete de firme con capa de rodadura de
6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf 50/70 D, extendida y compactada i/betun y filler.  En una
longitud de cruce aproximada de 12 m.

2 2,00

2,00

07.05 UD ARQUETA DE 40X40X60 CM.                                         

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 40x40x60 cm., incluido excavación, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladri-
llo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de
fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFÓRICA". Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la entrada de agua.

Margen Impares 1 1,00

1,00

07.06 UD ARQUETA DE 60X60X80 CM.                                         

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 60x60x80 cm., incluido excavación, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladri-
llo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de
fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFÓRICA". Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la entrada de agua.

3 3,00

3,00

07.07 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 2X2,5 mm²                                 

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm². Totalmente colocada.

1 77,00 77,00

77,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

07.08 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 3X2,5 mm²                                 

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm².Totalmente colocada.

1 48,00 48,00

48,00

07.09 M   CONDUCTOR CU 16 mm²                                             

Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde,  para la red
de tierras de 16 mm² de sección.Totalmente colocada.

1 4,00 4,00

4,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 RED TELECOMUNICACIONES                                          

08.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares 1 76,50 0,40 0,80 24,48
Margen Impares 1 72,38 0,40 0,80 23,16
Acometidas 6 2,00 0,40 0,80 3,84
Cruces de Calzada 1 11,00 0,40 1,00 4,40

1 10,00 0,40 1,00 4,00
1 12,50 0,40 1,00 5,00

64,88

08.02 M3 RELLENO DE HORMIGÓN HM-20                                       

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red
de Telecomunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatríz superior.

Margen Pares 1 76,50 0,40 0,30 9,18
Margen Impares 1 72,38 0,40 0,30 8,69
Acometidas 6 2,00 0,40 0,30 1,44
Cruces de Calzada 1 11,00 0,40 0,30 1,32

1 10,00 0,40 0,30 1,20
1 12,50 0,40 0,30 1,50

23,33

08.03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Margen Pares 1 76,50 0,40 0,50 15,30
Margen Impares 1 72,38 0,40 0,50 14,48

6 2,00 0,40 0,50 2,40
Cruces de Calzada 1 11,00 0,40 0,70 3,08

1 10,00 0,40 0,70 2,80
1 12,50 0,40 0,70 3,50

41,56

08.04 M2 REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición,
reposición de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.

Cruces de Calzada 1 11,00 0,40 4,40
1 10,00 0,40 4,00
1 12,50 0,40 5,00

13,40
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.05 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

Margen Pares 2 76,50 153,00
Margen Impares 2 72,38 144,76
Acometidas 1 2,00 2,00
Cruces de Calzada 2 11,00 22,00

2 10,00 20,00
2 12,50 25,00

366,76

08.06 MLCINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

Margen Pares 1 76,50 76,50
Margen Impares 1 72,38 72,38
Acometidas 6 2,00 12,00
Cruces de Calzada 1 11,00 11,00

1 10,00 10,00
1 12,50 12,50

194,38

08.07 UD ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de
ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán
de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pati-
llas sobresalientes que faciliten el agarre.  Serán capaces de soportar una carga mínima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior
quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la
entrada de agua.

5 5,00

5,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.08 UD ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS                                 

Ud. Arqueta para acometidas a viviendas, medianeras o pasos para red de Telecomuni-
caciones  de 50x50 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo a media hasta o hor-
migón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán revestidas por
sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuerdo
a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2)
según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre.  Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo
de las arquetas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormi-
gón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para
facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con el pavimento
proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la entrada de agua.

Margen Pares 2 2,00
Margen Impares 1 1,00

3,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 RED INSTALACION ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                          

09.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares 1 76,50 0,40 0,80 24,48
Margen Impares 1 72,50 0,40 0,80 23,20
Cruce de calzada 1 12,50 0,40 1,00 5,00

52,68

09.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

Margen Pares 1 76,50 0,40 0,80 24,48
Margen Impares 1 72,50 0,40 0,80 23,20
Cruce de calzada 1 12,50 0,40 1,00 5,00

52,68

09.03 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

Margen Pares 2 76,50 153,00
Margen Impares 2 72,50 145,00
Cruce de calzada 2 12,50 25,00

323,00

09.04 MLCINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

Margen Pares 1 76,50 76,50
Margen Impares 1 72,50 72,50
Cruce de calzada 1 12,50 12,50

161,50

09.05 M2 REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición,
reposición de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.

Cruce de calzada 1 12,50 0,40 5,00

5,00
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PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.06 UD ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de
ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán
de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pati-
llas sobresalientes que faciliten el agarre.  Serán capaces de soportar una carga mínima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior
quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la
entrada de agua.

5 5,00

5,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 JARDINERIA Y RIEGO                                              

SUBCAPÍTULO 10.01 RIEGO                                                           

10.01.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta una profundidad de 3,50 m.  en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfil.

MARGEN PARES
Línea Jardineras 1 44,00 0,40 0,60 10,56

1 40,00 0,40 0,60 9,60
Línea Alcorques 1 33,00 0,40 0,60 7,92

1 30,00 0,40 0,60 7,20
MARGEN IMPARES
Línea Jardineras 1 43,00 0,40 0,60 10,32

1 55,00 0,40 0,60 13,20
Línea Alcorques 1 33,00 0,40 0,60 7,92

1 30,00 0,40 0,60 7,20

73,92

10.01.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

MARGEN PARES
Línea Jardineras 1 44,00 0,40 0,50 8,80

1 40,00 0,40 0,50 8,00
Línea Alcorques 1 33,00 0,40 0,50 6,60

1 30,00 0,40 0,50 6,00
MARGEN IMPARES
Línea Jardineras 1 43,00 0,40 0,50 8,60

1 55,00 0,40 0,50 11,00
Línea Alcorques 1 33,00 0,40 0,50 6,60

1 30,00 0,40 0,50 6,00

61,60

10.01.03 Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.                                   

Tubería de PVC corrugada de doble pared  de 110 mm. de diámetro nominal, unión por
junta elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales
según UNE 53332., utilizado como pasatubos bajo aceras y calzadas. Incluido mandrina-
do de tubos para facilitar la colocación de las tuberías de riego.

MARGEN PARES
Línea Jardineras 1 44,00 44,00

1 40,00 40,00
Línea Alcorques 1 33,00 33,00

1 30,00 30,00
MARGEN IMPARES
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Línea Jardineras 1 43,00 43,00
1 55,00 55,00

Línea Alcorques 1 33,00 33,00
1 30,00 30,00

308,00

10.01.04 Ml TUBERÍA POLIETILENO AD 32/6 ATM                                 

Tubería de polietileno banda azul ó similar,  alta densidad de D=32 mm., según Norma
UNE 53131 y 53133,  incluso p.p. de piezas especiales,  totalmente colocada y probada.

MARGEN PARES
Línea Jardineras 1 44,00 44,00

1 40,00 40,00
Línea Alcorques 1 33,00 33,00

1 30,00 30,00
MARGEN IMPARES
Línea Jardineras 1 43,00 43,00

1 55,00 55,00
Línea Alcorques 1 33,00 33,00

1 30,00 30,00

308,00

10.01.05 UD VÁLVULA DE BOLA DN=20 mm.                                       

Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 3/4", conectada a la red de riego
para corte de línea. Totalmente instalada y conexionada.

4 4,00

4,00

10.01.06 UD ELECTROVALVULA DE 1"                                            

Suministro y colocación de electroválvula de 1" modelo BESB de Raíz Bird ó similar, con
el cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presión
entre 1,4 y 13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador
de presión PRS-B ajustable entre 1 y 6,9 bar. Dispositivo depurador con raspador de
nylon, incluso conexionado a la línea eléctrica de control remoto.

4 4,00

4,00

10.01.07 UD CONSOLA DE PROGRAMACION                                         

Consola de programación con mando a distancia tipo TBOS. Con programas indepen-
dientes, ajuste global de estación y sensores de estaciones controladas. Completamente
instalada y en funcionamiento.

2 2,00

2,00

10.01.08 UD CAJA DE CONEXIÓN TBOS 2 ESTACIONES                              

Suministro e instalación de caja de conexión TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoi-
de de impulsión (JVP300)  para caja de conexión TBOS (JVP400), incluso arqueta de
cierre (VB-1220) de RAIND-BIRD ó similar.

2 2,00

2,00
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10.01.09 UD ARQUETA PARA RIEGO MOD. VB                                      

Suministro y colocación de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de
RAIN-BIRD ó similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.

2 2,00

2,00

10.01.10 UD ANILLO PARA RIEGO                                               

Suministro e instalación de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocom-
pensantes de 2,3 litros/h., cada uno, unidos por tubería de polietileno de diámetro exterior
17 mm y espesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Com-
pletamente terminado y conexionado.

Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00

16,00

10.01.11 UD RIEGO ZONAS AJARDINADAS                                         

Malla de tubería de distribución PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada
zona ajardinada. Totalmente montada.

Margen Pares 4 4,00
Margen Impares 5 5,00

9,00

10.01.12 UD CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO                                

Conexión  de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p.
de piezas especiales de conexión, arquetas,  válvula de retención, válvula doble anti-re-
torno, válvula de corte, tapas, etc. Totalmente terminada.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 JARDINERIA                                                      

10.02.01 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUES                           

Alcorque de dimensiones 0,80 x 0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de
granito dimensiones 10x10 cm, con hueco central aproximado de 0,40 x 0,40 m para
plantación de arbusto, incluido lámina geotextil antiraices y capa de drenaje, según se de-
talla y representa en planos. Incluso  p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.

Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00

16,00

10.02.02 UD RECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX                                

Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in
situ  asentado sobre macizo de hormigón de 10x10 cm, tomado con pletina de  35*6*100
mm. Totalmente terminado.

Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00

16,00

10.02.03 UD PLANTACIÓN ARBUSTOS                                             

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS
SIRYAQUS"  ó SIMILAR,  del suelo con cepellón en container, incluida guia tutor.

Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00

16,00

10.02.04 M2 SUPERFICIE AJARDINADA                                           

Superfície ajardinada tipo parque público, incluyendo aporte de tierra vegetal y planta-
ción.

Margen Pares 1 4,18 4,18
2 1,80 3,60
1 2,93 2,93

Margen Impares 1 4,52 4,52
2 1,80 3,60
1 2,90 2,90
1 3,00 3,00

24,73

10.02.05 UD JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA Ó SIMILAR                   

Jardinera de granito en Rosa Porriño tipo LEMBRANZA  ó Similar para delimitación en
zona de contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y características se-
gún se refleja en documentación gráfica.

Margen Pares 2 2,00
Margen Impares 2 2,00

4,00
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10.02.06 Ml JARDINERAS DE GRANITO                                           

Jardineras de granito en disposición curva y longitudinal, según la morfología de la calza-
da y segón especificaciones reflejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris
Alba de dimensiones 15 x 35 cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm,  ó similar.  Incluido
suministro y montaje.

JARDINERAS DE GRANITO
Margen Pares 1 14,55 14,55

1 10,98 10,98
Margen Impares 1 15,53 15,53

1 10,89 10,89
1 11,44 11,44

63,39
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION                                

11.01 UD CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS               

Suministro e instalación de dispositivo exterior modelo ICHANGE 1.0 ó similar, que con-
siste en cargador exterior para dispositivos electrónicos, de diseño elegante y atractivo in-
tegrada en el entorno urbano. Funcionamiento autónomo a través de placas monocristali-
nas fotovoltáicas que alimentan baterías de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de
cargar en su base hasta 6 dispositivos conectados a la vez, durante el día y la noche e
incorpora iluminación propia tipo Leds. Incluido base de cimentación.

1 1,00

1,00

11.02 Ud BANCO MODELO ESSEN ó SIMILAR                                    

Ud. Suministro y colocación de banco modelo ESSEN con apoya brazos  ó SIMILAR de
Funidicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro  color
oxirón gris forja y acabado con tratamiento Ferrus fbd, proceso protector del hierro que
garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Tornillos de fijación al suelo de M10. To-
talmente colocado.

3 3,00

3,00

11.03 Ud PAPELERA MODELO MILENIUM                                        

Colocación de papelera modelo Milenium 80 Litros ó similar fabricada por Contener sobre
soporte vertical, de las características reflejadas en planos. Totalmente montadas.

Margen Par 3 3,00
Margen Impares 3 3,00

6,00

11.04 Ud SEÑALES                                                         

Suministro y colocación de señales  reflectante triangulares, octogonales, rectangulares,
circulares o cuadradas con nivel 2 de retroreflexión, i/p.p. poste de aluminio "Sierra Ne-
vada", tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Incluso abrazaderas isofóni-
cas para  aquellas que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.

10 10,00

10,00

11.05 Ml MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje y barrido previo.

1 29,70 29,70
5 2,20 11,00
1 6,14 6,14
1 13,50 13,50
3 2,20 6,60
5 2,40 12,00
4 3,30 13,20
1 20,00 20,00
1 18,00 18,00
3 2,20 6,60
1 8,00 8,00
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2 2,40 4,80
2 3,30 6,60

156,14

11.06 Ml MARCA VIAL 15 CM.                                               

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada.

Margen Pares: 1 100,00 100,00
Margen Impares 1 116,40 116,40

1 23,33 23,33

239,73

11.07 M2 ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS                                  

M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales
de detención, etc, realmente pintado con termoplástico en frio de dos componentes, micro-
esferas de vidrio y de larga duración, incluso premarcaje.

1 8,37 8,37
1 8,40 8,40
1 15,67 15,67

32,44
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               

12.01 UD SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               

Servicios afectados en lo que respecta a los servicios e instalaciones, así como  imprevis-
tos de diversa naturaleza  durante la ejecución de las obras en todo el conjunto de las
instalaciones del Proyecto. A justificar.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 UD SEGURIDAD Y SALUD                                               

UD. Seguridad y Salud de la Obra, según se refleja en presupuesto de Estudio de Segu-
ridad y Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y
control en toda la zona de actuación, así como  pasarelas homologados para accesos.

1 1,00

1,00
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PROYECTO DE HUMANIZACIÓN RUA GERONA – FASE I 
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5.4.- PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                 

01.01 M2 DEMOLICIÓN CALZADAS Y ACERAS                                    

M2. Demolición y levantado por medios mecánicos o manuales de  firme y pavimento de
calzada y aceras con base de hormigón hidráulico, incluso losetas y capas de aglomera-
do asfáltico, incluso corte de pavimento, bordillos,  i/retirada,  carga y transporte de pro-
ductos resultantes a vertedero de control.

764,93 7,06 5.400,41

01.02 UD RETIRADA DE MOBILIARIO                                          

uD. Desmontaje, retirada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contención, bolar-
dos, señales, etc, incluso transporte en caso de reutilización de los mismos y con p.p. de
costes indirectos.

1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.... 6.150,41
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.01 TmGESTION DE RESIDUOS                                             

Tm. De canon de gestión de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y
excavaciones, incluido reutilización, reciclado o  valorización de residuos. Incluyendo tra-
tamiento medio ambiental. Medido en toneladas, todo según RD 105/2008. Partida a justi-
ficar.

986,39 8,27 8.157,45

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................. 8.157,45
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y FIRMES                            

03.01 M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES                                

M3. Excavación en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

321,15 4,39 1.409,85

03.02 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                     

M2. Perfilado, nivelación y conpactado, por medios mecánicos de la caja para calles, en
suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y compactados
al 95%  del proctor normal, según Pliego de Condiciones,  medido sobre el perfil y p.p. de
costes indirectos.

642,28 1,03 661,55

03.03 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACIÓN DE FIRME            

Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulación de firme si fuese necesario,
con un contenido en finos entre el 10 y el 20% , puesto en obra en tongadas no superio-
res a 25 cm, incluso transporte interior de materiales y compactación al 100%  del proctor
modificado y humedades correspondientes entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima co-
rrespondiente medida sobre plano.

160,57 22,89 3.675,45

03.04 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20/P/20, árido máximo 20 mm y consistencia plástica, incluso parte
proporcional de juntas de dilatación.

104,62 95,11 9.950,41

03.05 M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA HA-25                                  

Base de hormigón en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, vibrado
y curado, incluso mallazo electrosoldado  15x15 cm con barras Ø 6 en vados particulares
y Ø 8 en los industriales.

4,60 122,42 563,13

03.06 Ml BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                    

Suministro y colocación de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colo-
cado.

209,28 42,31 8.854,64

03.07 MLBORDILLO GRANITO CURVO 15x25                                    

Suministro y colocación de bordillo de granito curvo  de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm,  sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavación si fuese necesaria, colo-
cado.

37,02 86,50 3.202,23
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08 MLENCINTADO DE GRANITO DE 15 x 20 cm                              

Encintado recto de granito Gris Alba ó similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre ca-
pa de mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de
cemento, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., incluso excavación si fuese necesa-
ria, colocado.con parte proporcional de recortes y limpieza.Totalmente montado.

18,26 40,12 732,59

03.09 UD PIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES                             

Pieza lateral en separación de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba ó similar,
de dimensiones 600x300x280 mm y características según planos, con acabado flameado,
colocada sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemen-
to.Totalmente Terminada.

10,00 65,06 650,60

03.10 M2 PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM                 

Pavimento de losas de granito Gris Alba ó similar, dimensiones 40x40x6cm (largo x an-
cho x alto), acabado abujardado,  sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento
y arena con dosificación C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y lim-
pieza. Los morteros, los cementos y el árido dispondrán del marcado CE. Los áridos para
el mortero cumplirán con la norma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.

525,57 59,16 31.092,72

03.11 M2 PAVIMENTO PASOS DE PEATONES                                     

M2  Suministro y colocación de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de
granito  Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de
abujardado con botón troncocónico en el frente, incluso cambio de pavimento de tapas de
registro si fuese necesario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Total-
mente  colocada, recibida y lavada.

46,64 106,91 4.986,28

03.12 M2 PAVIMENTO TACO DE GRANITO  14x14x10 CM.                         

Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada,  dimensiones
14x14x10 cm., para colocación con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m², sentado sobre
cama de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y nivelado, recibido con arena y
compactado.

28,73 51,54 1.480,74

03.13 M   FORMACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN                                

Ml. Formación de junta de dilatación en aceras (cada 5 / 6 m) mediante serrado transver-
sal de 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en base de hormi-
gón de 3 cm, incluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsión asfáltica y cordón
asfáltico tapajunta.

80,85 7,49 605,57

03.14 UD PUESTA A COTA TAPAS EN ACERA                                    

Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de
hormigón HA-20, armado con Dramix con dosificación de 30 Kg/m3 y espesor mínimo de
24 cm.

59,00 64,21 3.788,39
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15 UD CAMBIO PAVIMENTO TAPAS < 1.00 x 1.00 M                          

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefónica, hasta una medida máxima de
1,00 x 1,00 m, considerando demolición de pavimento actual de forma manual, formación
de fondo de hormigón u colocación de marco a cota de pavimento, instalación de pavi-
mento rebajada con mortero sin retracción, lechada, totalmente terminado incluso limpieza
y remate interior de arqueta necesario.

20,00 138,29 2.765,80

03.16 M3 MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES                              

M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y entradas durante la ejecución
de la obra, totalmente extendida y compactada.

35,00 19,39 678,65

03.17     m²xCm FRESADO DE PAVIMENTO                                      

m². Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de produc-
tos a vertedero.

5.165,76 0,67 3.461,06

03.18 M2 PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACIÓN PESADA                     

Pavimento mediante mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf B 50/70 D, con áridos sili-
cios extendida y compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betún y filler, con
parte proporcional de precorte para ejecución de juntas longitudinales y transversales.

860,96 14,55 12.526,97

TOTAL CAPÍTULO 03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y FIRMES ............................ 91.086,63
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES                                  

04.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta una profundidad de 3,50 m.  en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfil.

160,00 10,12 1.619,20

04.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

112,00 4,45 498,40

04.03 Ml TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 315                               

Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de diámetro color teja, co-
locada sobre  cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente mínima del 2
% , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

200,00 40,58 8.116,00

04.04 M3 RELLENO DE HORMIGÓN RED PLUVIALES                               

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red
de pluviales, con un espesor de 15 cm sobre su generatríz superior.

12,00 94,73 1.136,76

04.05 Ud POZO DE REGISTRO D=100                                          

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro in-
teríor de 100 cm. y una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo
de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, ani-
llos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-
llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de fundición de
60 cm  incluyendo marcas del servicio y anagrama del Concello.

11,00 216,33 2.379,63

04.06 Ud IMBORNALES SIFÓNICOS                                            

Sumideros sifónicos de recogida de pluviales en calzada  dimensiones 0,67 x 0,36 m, que
consiste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de
escorrentía,  compuesto por reja cortaaguas de fundición dúctil normalizado según
UNE-EN 124 (abatible con la bisagra cara a la acera y con cierre de seguridad), la fundi-
ción será como mínimo C250 para aceras y D400 para calzadas, i/ nivelación, enrasado
con pavimento de calzada y colocación, recibida con mortero de cemento 1/6, incluido
marco de fundición y arqueta arenero realizada in situ. Totalmente terminada.

11,00 95,11 1.046,21
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.07 UD ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL                               

Acometida de la Red de pluviales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes
de pluviales de los edificios a la red general separativa de pluviales, hasta una longitud
de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de
acometida de 200 mm. con refuerzo de hormigón HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado
de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

10,00 151,64 1.516,40

04.08 UD CONEXIÓN A RED GENERAL SANEAMIENTO                              

Ud. Unión de acometida para conexión a red general de saneamiento existente, incluso
rotura y reposición de calzada, piezas o elementos especiales, demolición, excavación,
relleno, compactación y retirada de escombros y materiales sobrantes a acopio.

2,00 250,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES ........................................ 16.812,60
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO                                                  

05.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

66,24 10,12 670,35

05.02 Ml TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm.                                     

Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta,  cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm,  y terminación de relleno con tierra procedente de excava-
ción, colocada.Incluido refuerzos de anclajes y codos

207,00 34,62 7.166,34

05.03 UD ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   

ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y
bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  incluido tapa y marco de fun-
dición, excavación y relleno posterior del trasdós.

6,00 183,48 1.100,88

05.04 UD VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.                               

Suministro e instalación de válvula de compuerta  D=100 mm. y  PN-25 Atm con unión
mediante bridas, incluso colocación, pruebas y baliza de señalización según normativa
para los elementos de maniobra y control. Totalmente colocada.

7,00 285,34 1.997,38

05.05 UD ANCLAJE PARA VÁLVULA Ø 100                                      

Anclaje para válvulas o testeros de diámetro 100 mm con hormigón HA-30/P/20/Qb (sul-
foresistente)  con cemento puzolánico IV/B 32,5 y acero B500S, para un PN-16 Atm.,
completamente terminado según plano de detalle.

7,00 66,04 462,28

05.06 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho
metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón
rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de
excavación y relleno posterior necesario.

8,00 215,30 1.722,40

05.07 UD HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ó similar de D=100 mm., con
arqueta y tapa de fundición resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la
red de distribución, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexión y deriva-
ción, totalmente instalado.

4,00 667,77 2.671,08
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.08 UD BOCA RIEGO TIPO "Barcelona" ó similar                           

Boca de riego modelo "Barcelona" ó similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso
enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, totalmente
montada.

6,00 146,02 876,12

05.09 UD UNIÓN A RED EXISTENTE                                           

Conexión a la red existente de diámetro 100 mm, incluyendo las oportunas excavaciones
a maquina y a mano, piezas especiales y sus correspondientes anclajes, corte del sumi-
nistro y desagüe de la red, incluso la repercusión por trabajos en días festivos o fuera de
la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del sumi-
nistro.

4,00 481,66 1.926,64

TOTAL CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO...................................................................... 18.593,47
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

06.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

59,84 10,12 605,58

06.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

44,88 4,45 199,72

06.03 UD PASES CRUCES DE CALZADA                                         

Ud. Cruces de calzada para instalación de alumbrado,  con la incorporación de 3  tubos
de polietileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm color rojo, 1 tubo de Ø 110 verde y
1 tubo Ø 63 mm rojo, embridados cada 10 m aproximadamente, en canalización enterra-
da mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo excavación. Relleno de hormigón
HM-20 que quedará por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran  a 10 cm
del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigón. Relleno
del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado mecánicamente por tongadas no
superiores a 20 cm con una densidad del 95%  del proctor modificad, incluido banda de
señalización, preparada para recibir el pavimento de terminación.  En una longitud de
cruce aproximada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones 0,60 x
0,60 x1m.

3,00 1.500,00 4.500,00

06.04 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

374,00 8,43 3.152,82

06.05 Ml TUB. POLIETILENO AD 63 MM.                                      

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 63  mm  de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

187,00 3,21 600,27
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.06 MLCINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

226,00 0,25 56,50

06.07 Ud ARQUETAS                                                        

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 50x50x60 cm., incluido excavación, eje-
cutada con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábri-
ca de ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos
serán de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de
barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas
con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CON-
CELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA". Será preciso presentar el certificado AE-
NOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán capaces de soportar una carga míni-
ma de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno
y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior
quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la
entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y al final de
cada tramo, así como cada  cinco puntos de luz en cada uno de los márgenes de actua-
ción.

6,00 135,76 814,56

06.08 Ud ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM                                    

Ud. Arqueta para  red de alumbrado público de 40x40X0,60 cm., incluido excavación,
ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de
fábrica de ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y
marcos serán de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimien-
to de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Do-
tadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo
"CONCELLO DE VIGO. ILUMINACIÓN PÚBLICA". Será preciso presentar el certificado
AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serán capaces de soportar una carga mí-
nima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terre-
no y libre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño
25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte supe-
rior quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evi-
tar la entrada de agua.

2,00 130,10 260,20

06.09 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO                                          

Ud. De excavación y cimentación para báculo ó columna de 4,15 m de altura formado
por dado de hormigón de  50x50x70 cm con hormigón tipo  HM-25, con sistema en Y pa-
ra la entrada de la alimentación, incluyendo pernos de anclaje mediante cuatro redondos
con rosca, los dados solbresaldrán 30 mm en la parte más favorable y nivelado sobre el
nivel de la acera, pintado del mismo color del soporte una vez fraguado el hormigón de
nivelación. La cimentación de los puntos de luz, dispondrán como mínimo 4 pernos de an-
claje de acero galvanizado en calidad mínima F-111 según la norma UNE 33 051 DIN
934, con roscado métrico en la parte superior, doble zuncho con redondo continuo de 8
mm de diámetro en calidad F-111, ejecutado según se representa en planos de detalle.
Totalmente terminada.

10,00 164,96 1.649,60
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.10 Ud COLUMNA 4,15 M  FAROLA MODELO FERNANDINO                        

Ud. Suministro y montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metali-
zadas con zinc y pintadas en RAL 6009. Dispondrán de base con agujero de fijación ac-
cesibles desde su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura
mínima sobre rasante de 300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizarán
mediante tornillos de acero inoxidable en calidad AISI 316 ó superior que asegure una
correcta fijación y quede embutida totalmente en la columna, todo ello según la Ordenanza
Municipal reguladora de las instalaciones de iluminación exterior del Concello de Vigo.

10,00 437,74 4.377,40

06.11 UD GRUPOS OPTICOS - LED                                            

Suministro e instalación de grupos ópticos con luminarias PALACIO compuesta por arma-
dura, cúpula y araña fabricadas en fundción de aluminio y costillas de aluminio extruido.
La cúpula incorpora una junta, bisagra y cierre de aplanca que permite la apertura sin
herramientas y un coste de mantenimiento reducido. Tornillería de acero inoxidable AISI
304.
- Protección: desengrasado previo, imprimación Epoxi y acabado en poliuretano alifático
bicomponente. Polimerizado al horno.
- Tamaño mediano.
- Para instalar en posición Top (encima del soporte)
- Para macho Ø 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI mínimo 70, vida de 50.000 h.
- Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto
rendimiento (>90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribución fotométrica aismétrica Tipo III .- Versión 3, para iluminación funcional.lumi-
nancias, con LED Luxeon - T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulación alguna.
- Potencia máxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.

10,00 580,24 5.802,40

06.12 UD CAJA DE PROTECCIÓN Y CONEXIÓN                                   

Caja de conexión y protección para punto de luz, construido en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio y provista de 1 ó 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20
A. (10x38) y 6 bornas de conexión para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartu-
chos. Totalmente montada. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.

10,00 26,75 267,50

06.13 MLCONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT                                    

Suministro e instalación de línea de alimentación para alumbrado público formado por
conductor RV-K sección 4x(1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tu-
bo. Incluso p.p. de cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conexión
instalados, montaje y conexionado.

226,00 12,84 2.901,84

06.14 UD DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE                                

Ud Desmontaje de instalación existente que incluye  columnas, luminarias, soportes, bra-
zos, cableado y arquetas, incluido transporte y acopio al Parque Municipal del conjunto
de los elementos.

1,00 2.500,00 2.500,00
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.15 UD ALUMBRADO PROVISIONAL                                           

Unidad alumbrado provisional, que consistirá en la instalación de cuatro proyectores en
fachada con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de
protección.

1,00 3.000,00 3.000,00

06.16 UD DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN
ELÉCTRICA           

Legalización de la instalación de alumbrado público proyectada, que consistirá en Memo-
ria Técnica, Mediciones Eléctricas y Mediciones Lumínicas nocturnas, en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal y normativa específica en vigor.

1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................... 31.338,39
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEMAFORIZACIÓN                                                  

07.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

60,80 10,12 615,30

07.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

45,60 4,45 202,92

07.03 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

190,00 8,43 1.601,70

07.04 UD CRUCES DE CALZADA                                               

Ud. Cruces de calzada para instalación de semaforización,  con la incorporación de 3  tu-
bos de polietileno corrugado de doble capa de Ø 110 mm, embridados cada 10 m aproxi-
madamente, en canalización enterrada mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo ex-
cavación. Relleno de hormigón HM-20 que quedará por lo menos a 70 cm de la superfi-
cie, los tubos quedaran  a 10 cm del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa
superior de hormigón. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado
mecánicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95%  del proc-
tor modificad, incluido banda de señalización y paquete de firme con capa de rodadura de
6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf 50/70 D, extendida y compactada i/betun y filler.  En una
longitud de cruce aproximada de 12 m.

2,00 1.100,00 2.200,00
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.05 UD ARQUETA DE 40X40X60 CM.                                         

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 40x40x60 cm., incluido excavación, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladri-
llo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de
fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFÓRICA". Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la entrada de agua.

1,00 133,90 133,90

07.06 UD ARQUETA DE 60X60X80 CM.                                         

Ud. Arqueta para  red  semafórica  de 60x60x80 cm., incluido excavación, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladri-
llo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de
fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estarán rotuladas con el rótulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFÓRICA". Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la entrada de agua.

3,00 126,04 378,12

07.07 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 2X2,5 mm²                                 

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm². Totalmente colocada.

77,00 1,62 124,74

07.08 M   CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 3X2,5 mm²                                 

Conductor subterráneo temoplástico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm².Totalmente colocada.

48,00 2,01 96,48

07.09 M   CONDUCTOR CU 16 mm²                                             

Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde,  para la red
de tierras de 16 mm² de sección.Totalmente colocada.

4,00 3,21 12,84

TOTAL CAPÍTULO 07 SEMAFORIZACIÓN...................................................................... 5.366,00
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 RED TELECOMUNICACIONES                                          

08.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

64,88 10,12 656,59

08.02 M3 RELLENO DE HORMIGÓN HM-20                                       

Relleno mediante hormigón en masa HM-20, elaborado en central,  para  protección  red
de Telecomunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatríz superior.

23,33 94,73 2.210,05

08.03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

41,56 4,45 184,94

08.04 M2 REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición,
reposición de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.

13,40 53,30 714,22

08.05 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

366,76 8,43 3.091,79

08.06 MLCINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

194,38 0,25 48,60
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.07 UD ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de
ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán
de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pati-
llas sobresalientes que faciliten el agarre.  Serán capaces de soportar una carga mínima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior
quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la
entrada de agua.

5,00 135,77 678,85

08.08 UD ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS                                 

Ud. Arqueta para acometidas a viviendas, medianeras o pasos para red de Telecomuni-
caciones  de 50x50 cm., incluido excavación, ejecutada con ladrillo a media hasta o hor-
migón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de ladrillo estárán revestidas por
sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán de fundición ductil de acuerdo
a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2)
según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre.  Serán capaces de soportar una carga mínima de 12 Tn en aceras. En el fondo
de las arquetas estará formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormi-
gón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para
facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior quedará nivelada con el pavimento
proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la entrada de agua.

3,00 128,55 385,65

TOTAL CAPÍTULO 08 RED TELECOMUNICACIONES..................................................... 7.970,69
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 RED INSTALACION ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                          

09.01 M3 EXCAVACIÓN                                                      

Excavación de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m.  en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecánica o con explosivos, corte con disco y cuña hidráu-
lica, entibación y agotamiento si fuera necesario y retirada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

52,68 10,12 533,12

09.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

52,68 4,45 234,43

09.03 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.                                     

Suministro y colocación de  tubo de  polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diámetro
exterior,  de doble capa,  exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietileno de alta densidad, según UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sión de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal,  para canalización en aceras,  in-
cluso parte proporcional de piezas especiales,  juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de río de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guía de paso
para favorecer la colocación de conductores.

323,00 8,43 2.722,89

09.04 MLCINTA SEÑALIZADORA                                              

Ml. Suminisro y colocación de cinta señalizadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciónes u otras, según normas de la Compañía suministradora.

161,50 0,25 40,38

09.05 M2 REPOSICIÓN PAQUETE DE FIRME                                     

Reposición paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolición,
reposición de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigón
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.

5,00 53,30 266,50

09.06 UD ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M                                    

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavación, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigón de grosor equivalente.Las arquetas de fábrica de
ladrillo estárán revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos serán
de fundición ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) según lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pati-
llas sobresalientes que faciliten el agarre.  Serán capaces de soportar una carga mínima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estará formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigón, dejando un lecho de grava grueso, (tamaño 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminación en su parte superior
quedará nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%  para evitar la
entrada de agua.
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 135,77 678,85

TOTAL CAPÍTULO 09 RED INSTALACION ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN......................... 4.476,17
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 JARDINERIA Y RIEGO                                              

SUBCAPÍTULO 10.01 RIEGO                                                           

10.01.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta una profundidad de 3,50 m.  en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entibación y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfil.

73,92 10,12 748,07

10.01.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                               

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecánicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavación o de prestamos, sin piedras de tamaño > 20 mm, con
compactación de hasta el 95%  del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tubería y 100%  proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5%  y +2%  de la humedad óptima correspondiente.

61,60 4,45 274,12

10.01.03 Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.                                   

Tubería de PVC corrugada de doble pared  de 110 mm. de diámetro nominal, unión por
junta elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales
según UNE 53332., utilizado como pasatubos bajo aceras y calzadas. Incluido mandrina-
do de tubos para facilitar la colocación de las tuberías de riego.

308,00 3,25 1.001,00

10.01.04 Ml TUBERÍA POLIETILENO AD 32/6 ATM                                 

Tubería de polietileno banda azul ó similar,  alta densidad de D=32 mm., según Norma
UNE 53131 y 53133,  incluso p.p. de piezas especiales,  totalmente colocada y probada.

308,00 2,59 797,72

10.01.05 UD VÁLVULA DE BOLA DN=20 mm.                                       

Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 3/4", conectada a la red de riego
para corte de línea. Totalmente instalada y conexionada.

4,00 58,89 235,56

10.01.06 UD ELECTROVALVULA DE 1"                                            

Suministro y colocación de electroválvula de 1" modelo BESB de Raíz Bird ó similar, con
el cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presión
entre 1,4 y 13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador
de presión PRS-B ajustable entre 1 y 6,9 bar. Dispositivo depurador con raspador de
nylon, incluso conexionado a la línea eléctrica de control remoto.

4,00 113,53 454,12

10.01.07 UD CONSOLA DE PROGRAMACION                                         

Consola de programación con mando a distancia tipo TBOS. Con programas indepen-
dientes, ajuste global de estación y sensores de estaciones controladas. Completamente
instalada y en funcionamiento.

2,00 345,73 691,46
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.01.08 UD CAJA DE CONEXIÓN TBOS 2 ESTACIONES                              

Suministro e instalación de caja de conexión TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoi-
de de impulsión (JVP300)  para caja de conexión TBOS (JVP400), incluso arqueta de
cierre (VB-1220) de RAIND-BIRD ó similar.

2,00 151,18 302,36

10.01.09 UD ARQUETA PARA RIEGO MOD. VB                                      

Suministro y colocación de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de
RAIN-BIRD ó similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.

2,00 83,42 166,84

10.01.10 UD ANILLO PARA RIEGO                                               

Suministro e instalación de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocom-
pensantes de 2,3 litros/h., cada uno, unidos por tubería de polietileno de diámetro exterior
17 mm y espesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Com-
pletamente terminado y conexionado.

16,00 8,46 135,36

10.01.11 UD RIEGO ZONAS AJARDINADAS                                         

Malla de tubería de distribución PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada
zona ajardinada. Totalmente montada.

9,00 45,00 405,00

10.01.12 UD CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO                                

Conexión  de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p.
de piezas especiales de conexión, arquetas,  válvula de retención, válvula doble anti-re-
torno, válvula de corte, tapas, etc. Totalmente terminada.

2,00 210,00 420,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 RIEGO................................................................................ 5.631,61
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.02 JARDINERIA                                                      

10.02.01 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUES                           

Alcorque de dimensiones 0,80 x 0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de
granito dimensiones 10x10 cm, con hueco central aproximado de 0,40 x 0,40 m para
plantación de arbusto, incluido lámina geotextil antiraices y capa de drenaje, según se de-
talla y representa en planos. Incluso  p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.

16,00 149,80 2.396,80

10.02.02 UD RECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX                                

Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in
situ  asentado sobre macizo de hormigón de 10x10 cm, tomado con pletina de  35*6*100
mm. Totalmente terminado.

16,00 111,28 1.780,48

10.02.03 UD PLANTACIÓN ARBUSTOS                                             

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS
SIRYAQUS"  ó SIMILAR,  del suelo con cepellón en container, incluida guia tutor.

16,00 249,31 3.988,96

10.02.04 M2 SUPERFICIE AJARDINADA                                           

Superfície ajardinada tipo parque público, incluyendo aporte de tierra vegetal y planta-
ción.

24,73 61,81 1.528,56

10.02.05 UD JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA Ó SIMILAR                   

Jardinera de granito en Rosa Porriño tipo LEMBRANZA  ó Similar para delimitación en
zona de contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y características se-
gún se refleja en documentación gráfica.

4,00 850,00 3.400,00

10.02.06 Ml JARDINERAS DE GRANITO                                           

Jardineras de granito en disposición curva y longitudinal, según la morfología de la calza-
da y segón especificaciones reflejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris
Alba de dimensiones 15 x 35 cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm,  ó similar.  Incluido
suministro y montaje.

63,39 100,00 6.339,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 JARDINERIA.................................................................... 19.433,80

TOTAL CAPÍTULO 10 JARDINERIA Y RIEGO................................................................. 25.065,41
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION                                

11.01 UD CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS               

Suministro e instalación de dispositivo exterior modelo ICHANGE 1.0 ó similar, que con-
siste en cargador exterior para dispositivos electrónicos, de diseño elegante y atractivo in-
tegrada en el entorno urbano. Funcionamiento autónomo a través de placas monocristali-
nas fotovoltáicas que alimentan baterías de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de
cargar en su base hasta 6 dispositivos conectados a la vez, durante el día y la noche e
incorpora iluminación propia tipo Leds. Incluido base de cimentación.

1,00 10.860,50 10.860,50

11.02 Ud BANCO MODELO ESSEN ó SIMILAR                                    

Ud. Suministro y colocación de banco modelo ESSEN con apoya brazos  ó SIMILAR de
Funidicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro  color
oxirón gris forja y acabado con tratamiento Ferrus fbd, proceso protector del hierro que
garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Tornillos de fijación al suelo de M10. To-
talmente colocado.

3,00 435,28 1.305,84

11.03 Ud PAPELERA MODELO MILENIUM                                        

Colocación de papelera modelo Milenium 80 Litros ó similar fabricada por Contener sobre
soporte vertical, de las características reflejadas en planos. Totalmente montadas.

6,00 53,00 318,00

11.04 Ud SEÑALES                                                         

Suministro y colocación de señales  reflectante triangulares, octogonales, rectangulares,
circulares o cuadradas con nivel 2 de retroreflexión, i/p.p. poste de aluminio "Sierra Ne-
vada", tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Incluso abrazaderas isofóni-
cas para  aquellas que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.

10,00 72,24 722,40

11.05 Ml MARCA VIAL 10 CM.                                               

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada, incluido premarcaje y barrido previo.

156,14 0,84 131,16

11.06 Ml MARCA VIAL 15 CM.                                               

Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con
máquina autopropulsada.

239,73 1,27 304,46

11.07 M2 ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS                                  

M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales
de detención, etc, realmente pintado con termoplástico en frio de dos componentes, micro-
esferas de vidrio y de larga duración, incluso premarcaje.

32,44 15,32 496,98

TOTAL CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION..................................... 14.139,34
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               

12.01 UD SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS                               

Servicios afectados en lo que respecta a los servicios e instalaciones, así como  imprevis-
tos de diversa naturaleza  durante la ejecución de las obras en todo el conjunto de las
instalaciones del Proyecto. A justificar.

1,00 8.415,87 8.415,87

TOTAL CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS................................. 8.415,87
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PRESUPUESTO

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 UD SEGURIDAD Y SALUD                                               

UD. Seguridad y Salud de la Obra, según se refleja en presupuesto de Estudio de Segu-
ridad y Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y
control en toda la zona de actuación, así como  pasarelas homologados para accesos.

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 5.500,00

TOTAL............................................................................................................................ 243.072,43
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PROYECTO DE HUMANIZACIÓN RUA GERONA – FASE I 

 
  
CONSULTING DE INGENIERÍA                                                                                   

 PRESUPUESTO  

5.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PROYECTO HUMANIZACIÓN  RUA GERONA - FASE I                        

_____________________________________________________________________________________________  

 
 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ................................................................  6.150,41 

2 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................................................................................  8.157,45 

3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y FIRMES ..........................................................................................  91.086,63 

4 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES ........................................................................................................  16.812,60 

5 ABASTECIMIENTO ........................................................................................................................................  18.593,47 

6 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................................................................  31.338,39 

7 SEMAFORIZACIÓN........................................................................................................................................  5.366,00 

8 RED TELECOMUNICACIONES.....................................................................................................................  7.970,69 

9 RED INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN.......................................................................................  4.476,17 

10 JARDINERÍA Y RIEGO...................................................................................................................................  25.065,41 
 10.01 -RIEGO.................................................................................................................................................... 5.631,61 
 10.02 -JARDINERÍA.......................................................................................................................................... 19.433,80 

11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN....................................................................................................  14.139,34 

12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS ................................................................................................  8.415,87 

13 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  5.500,00 
 ____________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 243.072,43 
 13,00 % Gastos generales ............................  31.599,42 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  14.584,35 

 _______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 46.183,77 

 21,00 % I.V.A..................................................................................  60.743,80 

 _______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 350.000,00 

 _______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 350.000,00 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  EUROS  

 

 
Vigo,  Septiembre de 2014 

 
Director del Proyecto    Autores del Proyecto 
El Ingeniero Municipal    El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

    
 

Fdo.: D. ÁLVARO CRESPO CASAL    Fdo.: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ 
    Colegiado Nº: 22252 

   
Fdo.: D. JOSE MANUEL FOUCES DÍAZ 
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              Colegiado Nº: 1930 
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