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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01 M2 DEMOLICION CALZADAS Y ACERAS 7,06
M2. Demolicién y levantado por medios mecénicos 0 manuales de firmey pavimento de calza-
day aceras con base de hormigén hidraulico, incluso losetas y capas de aglomerado asfalico,
incluso corte de pavimento, bordillos, i/retirada, cargay transporte de productos resultantes a
vertedero de control.
SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
01.02 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO 750,00
ub. Desmontaje, retirada y transporte de mobhiliario urbano, vallas de contencion, bolardos, sefia-
les, etc, incluso transporte en caso de reutilizacion de los mismos y con p.p. de costes indirec-
tos.
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 Tm GESTION DE RESIDUOS 8,27

Tm. De canon de gestién de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y exca-
vaciones, incluido reutilizacién, reciclado o valorizacion de residuos. Incluyendo tratamiento me-
dio ambiental. Medido en toneladas, todo segiin RD 105/2008. Partida a justificar.

OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAP{TULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTACION Y FIRMES
03.01 M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES 4,39

M3. Excavacién en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecanicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a v ertedero.

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 M2~ COMPACTADO Y PERFILADO CAJA 1,03
M2. Perfilado, nivelacién y conpactado, por medios mecanicos de la caja para calles, en suelos
tolerables 0 adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y compactados al 95% del
proctor normal, segln Pliego de Condiciones, medido sobre el perfil y p.p. de costes indirectos.

UN EUROS con TRES CENTIMOS
03.03 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACION DE FIRME 22,89
Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulacion de firme si fuese necesario, con un
contenido en finos entre el 10y el 20% , puesto en obra en tongadas no superiores a 25 cm, in-
cluso transporte interior de materiales y compactacion al 100% del proctor modificado y humeda-
des correspondientes entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente medida sobre
plano.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA HM-20 95,11
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/20, &rido méximo 20 mm y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas
de dilatacion.

NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
03.05 M3 BASE DE HORMIGON EN MASA HA-25 122,42
Base de hormigdn en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, vibrado y cura-
do, incluso mallazo electrosoldado 15x 15 cm con barras @ 6 en vados particulares y @ 8 en los
industriales.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
03.06 MI BORDILLO GRANITO RECTO 15x25 42,31
Suministro y colocacién de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado achaflana-
do de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colocado.

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
03.07 ML  BORDILLO GRANITO CURVO 15x25 86,50
Suministro y colocacion de bordillo de granito curvo de 15x25 c¢m., acabado flameado achafla-
nado de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tméx. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colocado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
03.08 ML  ENCINTADO DE GRANITO DE 15 x 20 cm 40,12
Encintado recto de granito Gris Alba 6 similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre capa de
mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de cemento, sobre
solera de hormigén HM-20 N/mm2., incluso excavacion si fuese necesaria, colocado.con parte
proporcional de recortes y limpieza. Totalmente montado.
CUARENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
03.09 UD  PIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES 65,06
Pieza lateral en separacion de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba ¢ similar, de di-
mensiones 600x300x280 mm y caracteristicas seg(in planos, con acabado flameado, colocada
sobre cama de asiento de hormigon HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento. Totalmente Ter-

minada.
SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

03.15

03.16

03.17

03.18

M2 PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM

Pavimento de losas de granito Gris Alba ¢ similar, dimensiones 40x40x6cm (largo x ancho x al-
t0), acabado abujardado, sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento y arena con do-
sificacion C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco
y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y limpieza. Los morteros, los ce-
mentos y el &rido dispondran del marcado CE. Los &ridos para el mortero cumpliran con la nor-
ma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.

59,16

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS
M2 PAVIMENTO PASOS DE PEATONES
M2 Suministro y colocacién de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de granito
Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de abujardado con
botdn troncoconico en el frente, incluso cambio de pavimento de tapas de registro si fuese nece-
sario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Totalmente colocada, recibida y la-
vada.

106,91

CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

M2 PAVIMENTO TACO DE GRANITO 14x14x10 CM.

Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada, dimensiones
14x14x10 cm., para colocacion con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m?, sentado sobre cama
de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y nivelado, recibido con arena'y compactado.

51,54

CINCUENTAY UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
M FORMACION DE JUNTA DE DILATACION
MI. Formacién de junta de dilatacion en aceras (cada 5 / 6 m) mediante serrado transversal de
1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en base de hormigdn de 3 cm, in-
cluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsién asfaltica y cordén asfaltico tapajunta.

7,49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

UD  PUESTA A COTA TAPAS EN ACERA
Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de hormigén
HA-20, armado con Dramix con dosificacién de 30 Kg/m3 'y espesor minimo de 24 cm.

64,21

SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

UD  CAMBIO PAVIMENTO TAPAS <1.00 x 1.00 M

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefonica, hasta una medida méxima de 1,00
x 1,00 m, considerando demolicién de pavimento actual de forma manual, formacién de fondo de
hormigén u colocacion de marco a cota de pavimento, instalacion de pavimento rebajada con
mortero sin refraccion, lechada, totalmente terminado incluso limpieza y remate interior de arqueta
necesario.

138,29

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS
M3 MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES
M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y entradas durante la ejecucion de la
obra, totalmente extendida y compactada.

19,39

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

m2xCm FRESADO DE PAVIMENTO
m2. Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de productos a ver-
tedero.

0,67

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

M2 PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACION PESADA

Pavimento mediante mezcla asfaltica en caliente tipo AC 16 Surf B 50/70 D, con &ridos silicios
extendida y compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betin y filler, con parte proporcio-
nal de precorte para ejecucion de juntas longitudinales y transversales.

14,55

CATORCE EUROS con CINCUENTA' Y CINCO CENTIMOS
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES
04.01 M3 EXCAVACION EN ZANJA 10,12
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibacion y carga de productos con transporte a lugar de
acopio 0 vertedero, medida sobre perfil.
DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
04.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 4,45

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberia y 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

04.03 Ml TUBERIA PVC TEJA SN-4 SIARENA 315
Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de didmetro color teja, colocada
sobre cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente minima del 2 %, il p.p. de
piezas especiales segin UNE EN 1329y CTE/DB-HS 5.

40,58

CUARENTA EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS
04.04 M3 RELLENO DE HORMIGON RED PLUVIALES
Relleno mediante hormign en masa HM-20, elaborado en central, para proteccion red de plu-
viales, con un espesor de 15 cm sobre su generatriz superior.

94,73

NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS
04.05 ud POZO DE REGISTRO D=100

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa con un didmetro interior de
100 cm. y una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigon HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 mefro de altura,
y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundicién de 60 cm incluyendo marcas del servicio
y anagrama del Concello.

216,33

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA'Y TRES

CENTIMOS
04.06 ud IMBORNALES SIFONICOS

Sumideros sifénicos de recogida de pluviales en calzada dimensiones 0,67 x 0,36 m, que con-
siste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de escorrentia,
compuesto por reja cortaaguas de fundicion ddctil normalizado seglin UNE-EN 124 (abatible con
la bisagra cara a la acera y con cierre de seguridad), la fundicién sera como minimo C250 para
aceras y D400 para calzadas, i/ nivelacion, enrasado con pavimento de calzada y colocacién,
recibida con mortero de cemento 1/6, incluido marco de fundicion y arqueta arenero realizada in
situ. Totalmente terminada.

95,11

NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

04.07 UD  ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL
Acometida de la Red de pluviales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes de pluvia-
les de los edificios a la red general separativa de pluviales, hasta una longitud de ocho metros,
en cualquier clase de terreno, incluso excavacion mecdnica, tubo de acometida de 200 mm. con
refuerzo de hormigén HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavacion, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

151,64

CIENTO CINCUENTAY UN EUROS con SESENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
04.08 UD  CONEXION A RED GENERAL SANEAMIENTO 250,00
Ud. Unién de acometida para conexién a red general de saneamiento existente, incluso rotura y
reposicion de calzada, piezas o elementos especiales, demolicién, excavacion, relleno, compac-
tacion y retirada de escombros y materiales sobrantes a acopio.
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
05.01 M3 EXCAVACION 10,12
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
05.02 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm. 34,62
Tuberfa de fundicién ductil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberfa, relleno de are-
nade 15 cm, 'y terminacion de relleno con tierra procedente de excavacion, colocada.Incluido
refuerzos de anclajes y codos
TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
05.03 UD  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM. 183,48

ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fébrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su
interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mmz. incluido tapa y marco de fundicion, excavacion y
relleno posterior del rasdos.

CIENTO OCHENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y

OCHO CENTIMOS
05.04 UD  VALVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.
Suministro e instalacion de valvula de compuerta D=100 mm. y PN-25 Afm con unién median-
te bridas, incluso colocacion, pruebas y baliza de sefializacion segun normativa para los elemen-
tos de maniobra'y control. Totalmente colocada.

285,34

DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA

Y CUATRO CENTIMOS
05.05 UD  ANCLAJE PARA VALVULA @ 100
Anclaje para vélvulas o testeros de didmetro 100 mm con hormigon HA-30/P/20/Qb (sulforesis-
tente) con cemento puzolanico I1V/B 32,5y acero B500S, para un PN-16 Am., completamente
terminado segUn plano de detalle.

66,04

SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

05.06 UD  ACOMETIDA DOMICILIARIA
ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucion con una longitud media de ocho me-
tros, formada por tuberia de polietleno de 32 mm y 10 atm, brida de conexién, machdn rosca,
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapén, ilp.p. de excavacion y
relleno posterior necesario.

215,30

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

05.07 UD  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.
Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ¢ similar de D=100 mm., con ar-
queta y tapa de fundicion resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexion a la red de
distribucion, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexiony derivacion, totalmente
instalado.

667,77

SEISCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y

SIETE CENTIMOS
05.08 UD  BOCA RIEGO TIPO "Barcelona” 6 similar
Boca de riego modelo "Barcelona" ¢ similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso enlace
con la red de distribucion, con tuberia de polietileno de 1/2" de didmetro, totalmente montada.

146,02

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

05.09 UD  UNION A RED EXISTENTE
Conexion a la red existente de diametro 100 mm, incluy endo las oportunas excavaciones a ma-
quina'y a mano, piezas especiales y sus correspondientes anclajes, corte del suministroy desa-
glie de la red, incluso la repercusion por trabajos en dias festivos o fuera de la jornada laboral le-
galmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del suministro.

481,66

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con SESENTA

Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO

CAP{TULO 06 ALUMBRADO PUBLICO

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberiay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

10,12

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
UD  PASES CRUCES DE CALZADA 1.500,00

Ud. Cruces de calzada para instalacion de alumbrado, con la incorporacion de 3 tubos de polie-
tileno corrugado de doble capa de @ 110 mm color rojo, 1 tubo de @ 110 verde y 1 tubo @ 63
mm rojo, embridados cada 10 m aproximadamente, en canalizacién enterrada mediante zanja de
0,40 x 1,20 m, incluy endo ex cavacion. Relleno de hormigon HM-20 que quedara por lo menos
a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran a 10 cm del fondo de la zanja y por lo menos a 10
cm de la capa superior de hormigdn. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compac-
tado mecénicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95% del proctor
modificad, incluido banda de sefializacion, preparada para recibir el pavimento de terminacion.
En una longitud de cruce aproximada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones
0,60 x 0,60 x1m.

MIL QUINIENTOS EUROS

Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro exte-

rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de

alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una

resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, incluso parte proporcional de piezas

especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-

mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Ml TUB. POLIETILENO AD 63 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de didmetro exte-

rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de

alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una

resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas

especiales, juntas, colocaday probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-

mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.

TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ML  CINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciones u otras, segln normas de la Compafila suministradora.

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

8,43

3,21
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.07

06.08

06.09

06.10

ud ARQUETAS

Ud. Arqueta para red de alumbrado piblico de 50x50x60 cm., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo es-
taran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicién ductil
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA".
Serd preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serén ca-
paces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava
grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su par-
te superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar
la entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y al final de ca-
da tramo, asi como cada cinco puntos de luz en cada uno de los mérgenes de actuacion.

135,76

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SEIS

CENTIMOS
ud ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM
Ud. Arqueta para red de alumbrado publico de 40x40X0,60 cm., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo es-
tAran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicién ductl
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA".
Sera preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Seréan ca-
paces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava
grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su par-
te superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar
la entrada de agua.

130,10

CIENTO TREINTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

ud CIMENTACION PIE BACULO

Ud. De excavacion y cimentacion para baculo 6 columna de 4,15 m de altura formado por dado
de hormigdn de 50x50x 70 cm con hormigdn tipo HM-25, con sistema en Y para la entrada de
la alimentacién, incluyendo pemos de anclaje mediante cuatro redondos con rosca, los dados
solbresaldran 30 mm en la parte méas favorable y nivelado sobre el nivel de la acera, pintado del
mismo color del soporte una vez fraguado el hormigon de nivelacion. La cimentacion de los pun-
tos de luz, dispondran como minimo 4 pernos de anclaje de acero galvanizado en calidad minima
F-111 segln la norma UNE 33 051 DIN 934, con roscado métrico en la parte superior, doble
zuncho con redondo continuo de 8 mm de didmetro en calidad F-111, ejecutado segun se repre-
senta en planos de detalle. Totalmente terminada.

164,96

CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y

SEIS CENTIMOS

Ud  COLUMNA 4,15 M FAROLA MODELO FERNANDINO

Ud. Suministro y montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metalizadas
con zinc y pintadas en RAL 6009. Dispondran de base con agujero de fijacion accesibles desde
su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura minima sobre rasante de
300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizarén mediante tomillos de acero inoxi-
dable en calidad AISI 316 6 superior que asegure una correcta fijacion y quede embutida total-
mente en la columna, todo ello segdn la Ordenanza Municipal reguladora de las instalaciones de
iluminacién exterior del Concello de Vigo.

437,74

CUATROCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con

SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
06.11 UD  GRUPOS OPTICOS - LED 580,24
Suministro e instalacién de grupos dpticos con luminarias PALACIO compuesta por armadura,
clpulay arafia fabricadas en fundcién de aluminio y costillas de aluminio extruido. La clpula in-
corpora una junta, hisagra y cierre de aplanca que permite la apertura sin herramientas y un cos-
te de mantenimiento reducido. Tomilleria de acero inoxidable AISI 304.
- Proteccion: desengrasado previo, imprimacion Epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicom-
ponente. Polimerizado al horno.
- Tamafio mediano.
- Para instalar en posicién Top (encima del soporte)
- Para macho @ 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI minimo 70, vida de 50.000 h.
- Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendi-
miento (>90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribucion fotométrica aismétrica Tipo 11l .- Version 3, para iluminacion funcional.luminancias,
con LED Luxeon-T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulacién alguna.
- Potencia méxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.
QUINIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
06.12 UD  CAJA DE PROTECCION Y CONEXION 26,75
Caja de conexion y proteccion para punto de luz, construido en poliester reforzado con fibra de
vidrio y provista de 1 6 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20 A. (10x38) y
6 bornas de conexién para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartuchos. Totalmente monta-
da. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.13 ML  CONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT 12,84
Suministro e instalacion de linea de alimentacion para alumbrado publico formado por conductor
RV-K seccion 4x (1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tubo. Incluso p.p. de
cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conexion instalados, montaje y cone-
xionado.
DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.14 ub DESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE 2.500,00
Ud Desmontaje de instalacién existente que incluye columnas, luminarias, soportes, brazos, ca-
bleado y arquetas, incluido transporte y acopio al Parque Municipal del conjunto de los elemen-
tos.
DOS MIL QUINIENTOS EUROS
06.15 UD  ALUMBRADO PROVISIONAL 3.000,00
Unidad alumbrado provisional, que consistira en la instalacion de cuatro proyectores en fachada
con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de proteccion.
TRES MIL EUROS
06.16 UD  DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA 650,00
Legalizacion de la instalacion de alumbrado publico proy ectada, que consistira en Memoria Técni-
ca, Mediciones Eléctricas y Mediciones Luminicas nocturnas, en cumplimiento con lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal y normatva especffica en vigor.
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
Pagina 10

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 11/11/2014 09:59

Paxina 12 de 110

Expediente 2588/440 Cadigo de verificacion: 23E23-352BB-CB3AD-3A424

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de

verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T22:04:19+02:00 -

Documento asinado

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO HUMANIZACION RUA GERONA - FASE |

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 SEMAFORIZACION
07.01 M3 EXCAVACION 10,12

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.

DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
07.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 4,45
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberiay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

07.03 MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM. 8,43
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diametro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

07.04 UD  CRUCES DE CALZADA 1.100,00
Ud. Cruces de calzada para instalacion de semaforizacion, con la incorporacion de 3 tubos de
polietileno corrugado de doble capa de @ 110 mm, embridados cada 10 m aproximadamente, en
canalizacion enterrada mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluy endo excavacion. Relleno de hor-
migén HM-20 que quedara por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran a 10 cm
del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigdn. Relleno del resto
de zanja con jabre seleccionado, compactado mecénicamente por tongadas no superiores a 20
cm con una densidad del 95% del proctor modificad, incluido banda de sefializacién y paquete
de firme con capa de rodadura de 6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf 50/70 D, extendida y com-
pactada i/betun y filler. En una longitud de cruce aproximada de 12 m.

MIL CIEN EUROS

07.05 UD  ARQUETA DE 40X40X60 CM. 133,90
Ud. Arqueta para red semaforica de 40x40x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo
a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estéréan reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductil de acuer-
do alanorma EN GJS 400-15 con revestimiento de bamiz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarén rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFORICA". Seran capa-
ces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estard formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso,
(tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacién en su parte supe-
rior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la en-
trada de agua.

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA

CENTIMOS
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UD  RESUMEN

PRECIO

07.06

07.07

07.08

07.09

UD  ARQUETA DE 60X60X80 CM.

Ud. Arqueta para red semaférica de 60x60x80 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo
a media hasta 0 hormigdn de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductil de acuer-
do alanorma EN GJS 400-15 con revestimiento de bamiz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarén rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFORICA". Seran capa-
ces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estard formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso,
(tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacién en su parte supe-
rior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la en-
trada de agua.

126,04

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 2X2,5 mm2
Conductor subterrdneo temoplastico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm2 Totalmente colocada.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 3X2,5 mm?
Conductor subterrneo temoplastico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm2 Totalmente colocada.

DOS EUROS con UN CENTIMOS
M CONDUCTOR CU 16 mm?
Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde, para la red de te-
rras de 16 mm2 de seccion. Totalmente colocada.

TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 RED TELECOMUNICACIONES
08.01 M3 EXCAVACION 10,12
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
08.02 M3 RELLENO DE HORMIGON HM-20 94,73

Relleno mediante hormigén en masa HM-20, elaborado en central, para proteccién red de Tele-
comunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatriz superior.

NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS
08.03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberfay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

4,45

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

08.04 M2 REPOSICION PAQUETE DE FIRME
Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion, reposi-
cién de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigén HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.

53,30

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

08.05 MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diametro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.

8,43

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

08.06 ML  CINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacién de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciénes u otras, segun normas de la Compafiia suministradora.

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

08.07 UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigon de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) segln lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre. Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arque-
tas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho
de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar €l drenaje, la terminacion
en su parte superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%
para evitar la entrada de agua.

135,77

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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cODIGO
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PRECIO

08.08

UD  ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS

128,55

Ud. Arqueta para acometidas a viviendas, medianeras o pasos para red de Telecomunicaciones
de 50x50 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor
equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interio-
res. Las tapas y marcos seran de fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con re-
vestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) segln lo previsto en la norma EN 124.
Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Seréan capaces de soportar una carga
minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y |-
bre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10
cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con el
pavimento proy ectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 RED INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION
09.01 M3 EXCAVACION 10,12
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
09.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 4,45

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberiay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

09.03 MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diametro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.

8,43

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

09.04 ML  CINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacién de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciénes u otras, segun normas de la Compafiia suministradora.

CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

09.05 M2  REPOSICION PAQUETE DE FIRME
Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion, reposi-
cion de pagquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigén HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.

53,30

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

09.06 UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicién ductl de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz hituminoso, clase B125 (grupo
2) segn lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre. Serén capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arque-
tas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho
de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion
en su parte superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%
para evitar la entrada de agua.

135,77

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE

CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 10 JARDINERIAY RIEGO
SUBCAPITULO 10.01 RIEGO

10.01.01 M3 EXCAVACION EN ZANJA 10,12
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibacion y carga de productos con transporte a lugar de
acopio o vertedero, medida sobre perfil.
DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
10.01.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. 4,45
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberia y 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad Gptima correspondiente.
CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
10.01.03 Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm. 3,25
Tuberia de PVC corrugada de doble pared de 110 mm. de didmetro nominal, unién por junta
eléstica, color naranja, colocada sobre cama de arena, ilp.p. de piezas especiales segiin UNE
53332., utilizado como pasatubos bajo aceras y calzadas. Incluido mandrinado de tubos para fa-
cilitar la colocacion de las tuberias de riego.
TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.01.04 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 32/6 ATM 2,59
Tuberia de polietleno banda azul ¢ similar, alta densidad de D=32 mm., segin Norma UNE
53131y 53133, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocaday probada.
DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.01.05 UD  VALVULA DE BOLA DN=20 mm. 58,89
Vélvula de bola de bronce para tuberia de polietileno de 3/4", conectada a la red de riego para
corte de linea. Totalmente instalada y conexionada.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
10.01.06 UD  ELECTROVALVULA DE 1" 113,53
Suministro y colocacion de electrovélvula de 1" modelo BESB de Raiz Bird ¢ similar, con el
cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion entre 1,4 y
13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presion PRS-B
ajustable entre 1y 6,9 bar. Dispositivo depurador con raspador de nylon, incluso conexionado a
la linea eléctrica de control remoto.
CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
10.01.07 UD  CONSOLA DE PROGRAMACION 345,73
Consola de programacion con mando a distancia tipo TBOS. Con programas independientes,
ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas. Completamente instalada y en
funcionamiento.
TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS
10.01.08 UD  CAJA DE CONEXION TBOS 2 ESTACIONES 151,18
Suministro e instalacion de caja de conexion TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoide de
impulsion (JVP300) para caja de conexion TBOS (JVP400), incluso arqueta de cierre
(VB-1220) de RAIND-BIRD 6 similar.
CIENTO CINCUENTAY UN EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
10.01.09 UD  ARQUETA PARA RIEGO MOD. VB 83,42

Suministro y colocacion de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de RAIN-BIRD 6
similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.

OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
10.01.10 UD  ANILLO PARA RIEGO 8,46
Suministro e instalacion de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocompensan-
tes de 2,3 liros/h., cada uno, unidos por tuberia de polietileno de didmetro exterior 17 mm y es-
pesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Completamente termi-
nadoy conexionado.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
10.01.11 ub RIEGO ZONAS AJARDINADAS 45,00
Malla de tuberfa de distribucion PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada zona
agjardinada. Totalmente montada.
CUARENTA Y CINCO EUROS
10.01.12 UD  CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO 210,00
Conexion de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p. de pie-
zas especiales de conexion, arquetas, vélvula de retencion, valvula doble anti-retorno, valvula
de corte, tapas, efc. Totalmente terminada.
DOSCIENTOS DIEZ EUROS
SUBCAPITULO 10.02 JARDINERIA
10.02.01 UD  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUES 149,80

Alcorque de dimensiones 0,80 x 0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de granito di-
mensiones 10x 10 cm, con hueco central aproximado de 0,40 x 0,40 m para plantacion de arbus-
to, incluido lamina geotextil antiraices y capa de drenaje, seglin se detalla y representa en pla-
nos. Incluso p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA

CENTIMOS
10.02.02 UD  RECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX
Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in situ
asentado sobre macizo de hormigén de 10x 10 cm, tomado con pletina de  35*6*100 mm. Total-
mente terminado.

111,28

CIENTO ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

10.02.03 UD  PLANTACION ARBUSTOS
Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de los arbustos fipo "HIBISCUS SIR-
YAQUS" 6 SIMILAR, del suelo con cepellon en container, incluida guia tutor.

249,31

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA

Y UN CENTIMOS
10.02.04 M2 SUPERFICIE AJARDINADA
Superficie ajardinada tipo parque publico, incluy endo aporte de tierra vegetal y plantacion.

61,81

SESENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

10.02.05 UD  JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA O SIMILAR
Jardinera de granito en Rosa Porrifio ipo LEMBRANZA ¢ Similar para delimitacién en zona de
contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y caracteristicas segln se refleja en
documentacion gréfica.
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
10.02.06 MI JARDINERAS DE GRANITO
Jardineras de granito en disposicion curva y longitudinal, segin la morfologia de la calzada y se-
g6n especificaciones reflejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris Alba de dimen-
siones 15 x 35 ¢cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm, 6 similar. Incluido suministro y mon-
taje.
CIEN EUROS

850,00

100,00
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cODIGO
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CAPITULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

UD  CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 10.860,50
Suministro e instalacion de dispositivo ex terior modelo ICHANGE 1.0 6 similar, que consiste en

cargador exterior para dispositivos electronicos, de disefio elegante y afractivo integrada en el en-

torno urbano. Funcionamiento auténomo a través de placas monocristalinas fotovoltéicas que ali-

mentan baterias de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de cargar en su base hasta 6 dispo-

sitivos conectados a la vez, durante el dia y la noche e incorpora iluminacién propia tipo Leds.

Incluido base de cimentacion.

DIEZMIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
Ud  BANCO MODELO ESSEN 6 SIMILAR 435,28
Ud. Suministro y colocacion de banco modelo ESSEN con apoya brazos 6 SIMILAR de Funi-
dicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro color oxirén gris
forja y acabado con tratamiento Ferrus fod, proceso protector del hierro que garantiza una Gptima
resistencia a la corrosion. Tornillos de fijacion al suelo de M10. Totalmente colocado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
ud PAPELERA MODELO MILENIUM 53,00
Colocacion de papelera modelo Milenium 80 Litros 6 similar fabricada por Contener sobre soporte
vertical, de las caracteristicas reflejadas en planos. Totaimente montadas.

CINCUENTA Y TRES EUROS
Ud  SENALES 72,24
Suministro y colocacion de sefiales reflectante triangulares, octogonales, rectangulares, circula-
res o cuadradas con nivel 2 de retrorefiexion, i/p.p. poste de aluminio “Sierra Nevada”, tomille-
ria, cimentacion y anclaje, totaimente colocada. Incluso abrazaderas isofonicas para aquellas
que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
Ml MARCA VIAL 10 CM. 0,84
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada, incluido premarcaje y barrido previo.

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
Ml MARCA VIAL 15 CM. 1,27
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.

UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
M2  ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS 15,32
M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales de de-
tencion, etc, realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes, microesferas de vi-
drio y de larga duracion, incluso premarcaje.

QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS
12.01 UD  SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS 8.415,87

Servicios afectados en lo que respecta a los servicios e instalaciones, asi como imprevistos de
diversa naturaleza durante la ejecucion de las obras en todo el conjunto de las instalaciones del

Proyecto. A justificar.

OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD 5.500,00
UD. Seguridad y Salud de la Obra, segun se refleja en presupuesto de Estudio de Seguridad y
Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y control en toda la
zona de actuacion, asf como pasarelas homologados para accesos.
CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
Vigo, Septiembre de 2014
Director del Proyecto Autores del Proyecto
El Ingeniero Municipal El Ingeniero de Ca@p%, Canales y Puertos
S —
Fdo.: D. ALVARO CRESPO CASAL Fdo.: D. PABLO LOPEZ FERNANDEZ
Cofegiado N°; 22252
Fdo.: D. JOSE MANUEL FOUCES DIAZ
/’M( \N\ ?\_\\
\ R
L \U) “‘
Colegiado N°: 1@{@* /
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CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01 M2 DEMOLICION CALZADAS Y ACERAS
M2. Demolicién y levantado por medios mecénicos 0 manuales de firmey pavimento de calza-
day aceras con base de hormigén hidraulico, incluso losetas y capas de aglomerado asfalico,
incluso corte de pavimento, bordillos, i/retirada, cargay transporte de productos resultantes a
vertedero de control.
Mano de Obra.........ccvveeeeiiieee i 1,43
MaQUINAMA. ... 1,45
Resto de obra'y materiales...............ccocoevenn. 4,18
TOTAL PARTIDA ..ot 7,06
01.02 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO
ubD. Desmontaje, retirada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contencion, bolardos, sefia-
les, etc, incluso transporte en caso de reutilizacion de los mismos y con p.p. de costes indirec-
tos.
Resto de obra'y materiales...........c..cccoovevnnne. 750,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 750,00
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CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 m GESTION DE RESIDUOS
Tm. De canon de gestién de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y exca-
vaciones, incluido reutilizacién, reciclado o valorizacion de residuos. Incluyendo tratamiento me-
dio ambiental. Medido en toneladas, todo segiin RD 105/2008. Partida a justificar.
Mano A€ OBIA. .. ...ccevviieeeiiieee e 1,49
MAGUINGMA. ... 2,54
Resto de obra'y materiales............c.cccoooeeininnnne 4,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,27
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CAPITULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTACION Y FIRMES
03.01 M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES
M3. Excavacién en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecanicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a v ertedero.
Mano de obra...........cceeeeeviveiiiiiennnenn, 0,94
MaQUINAMA. ... 3,16
Resto de obra y materiales. 0,29
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiii, 4,39
03.02 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA
M2. Perfilado, nivelacion y conpactado, por medios mecénicos de la caja para calles, en suelos
tolerables 0 adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y compactados al 95% del
proctor normal, seg(in Pliego de Condiciones, medido sobre el perfil y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra.........ccceeevevveeeiiinnnnnn. 0,47
Maquinaria...............c..... 0,29
Resto de obra y materiales. 0,27
TOTAL PARTIDA.......coooiiiiiinie, 1,03
03.03 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACION DE FIRME
Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulacion de firme si fuese necesario, con un
contenido en finos entre el 10y el 20% , puesto en obra en tongadas no superiores a 25 cm, in-
cluso transporte interior de materiales y compactacion al 100% del proctor modificado y humeda-
des correspondientes entre -0,5% y +2% de la humedad optima correspondiente medida sobre
plano.
Mano de obra.........ccceeevevveeeriinnnnn. 0,29
MaQUINAMA. ... 7,10
Resto de obra y materiales. 15,50
TOTAL PARTIDA.......coooiiiiiiin, 22,89
03.04 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/20, &rido méximo 20 mm y consistencia plastica, incluso parte proporcional de juntas
de dilatacion.
Mano de obra.........cccceeeeeivieeiiinnnnnn. 13,49
MaqUINAMA. ... 3,30
Resto de obra y materiales................. 78,32
TOTAL PARTIDA.......oooiii 95,11
03.05 M3 BASE DE HORMIGON EN MASA HA-25
Base de hormigdn en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, vibrado y cura-
do, incluso mallazo electrosoldado 15x 15 cm con barras @ 6 en vados particulares y @ 8 en los
industriales.
Mano de obra.........cccveeeeevveeeriinnnnnn. 28,41
MaQUINAMA. ... 0,82
Resto de obra 'y materiales................. 93,19
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiii, 122,42
03.06 MI BORDILLO GRANITO RECTO 15x25
Suministro y colocacién de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado achafiana-
do de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colocado.
Mano de obra.........ccceeevevveeeiiinnnnnn. 4,08
Resto de obra'y materiales................. 38,23
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiii, 42,31
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03.07 ML BORDILLO GRANITO CURVO 15x25
Suministro y colocacién de bordillo de granito curvo de 15x25 cm., acabado flameado achafla-
nado de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tméx. 40 de 10 cm. de espesor y
mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colocado.
Mano de obra...........ccceeeennen. 10,19
Resto de obra'y materiales............cccccoocviireninns 76,31
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiieeicee 86,50
03.08 ML  ENCINTADO DE GRANITO DE 15 x 20 cm
Encintado recto de granito Gris Alba 6 similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre capa de
mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de cemento, sobre
solera de hormigén HM-20 N/mm2., incluso excavacion si fuese necesaria, colocado.con parte
proporcional de recortes y limpieza. Totalmente montado.
Mano de obra............ccccvvennne 391
Resto de obra'y materiales.............c.ccoocevviinnns 36,21
TOTAL PARTIDA. ..o 40,12
03.09 UD  PIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES
Pieza lateral en separacion de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba 6 similar, de di-
mensiones 600x300x280 mm y caracteristicas segln planos, con acabado flameado, colocada
sobre cama de asiento de hormigon HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento. Totalmente Ter-
minada.
Mano de obra..........ccceeeeenne... 8,89
Resto de obra'y materiales...............ccocoeeviinnns 56,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 65,06
03.10 M2 PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM
Pavimento de losas de granito Gris Alba ¢ similar, dimensiones 40x40x6¢cm (largo x ancho x al-
to), acabado abujardado, sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento y arena con do-
sificacion C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco
y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y limpieza. Los morteros, los ce-
mentos y el &rido dispondran del marcado CE. Los &ridos para el mortero cumplirén con la nor-
ma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.
Mano de obra..........ccceeeeenne... 9,94
Resto de obra'y materiales...............ccocoeoviinns 49,22
TOTAL PARTIDA ...t 59,16
03.11 M2 PAVIMENTO PASOS DE PEATONES
M2 Suministro y colocacion de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de granito
Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de abujardado con
botdn troncoconico en el frente, incluso cambio de pavimento de tapas de registro si fuese nece-
sario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Totalmente colocada, recibida y la-
vada.
Mano de obra...........cc.ceeeennen. 2,84
Resto de obra'y materiales...........c.cccooviininnnne 104,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 106,91
03.12 M2 PAVIMENTO TACO DE GRANITO 14x14x10 CM.
Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada, dimensiones
14x14x 10 cm., para colocacion con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m?, sentado sobre cama
de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y nivelado, recibido con arena'y compactado.
Mano de obra...........ccccoevvennn. 5,68
Resto de obra'y materiales..............cccoooveiinininns 45,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,54
03.13 M FORMACION DE JUNTA DE DILATACION
MI. Formacién de junta de dilatacion en aceras (cada 5 / 6 m) mediante serrado transversal de
1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre al menos en base de hormigdn de 3 cm, in-
cluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsion asfltica y cordén asfaltico tapajunta.
Resto de obra'y materiales.............c.ccooceevvinns 7,49
TOTAL PARTIDA ...t 7,49
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03.14 ub PUESTA A COTA TAPAS EN ACERA
Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de hormigén
HA-20, armado con Dramix con dosificacion de 30 Kg/m3y espesor minimo de 24 cm.
Resto de obray materiales 64,21
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiiiiiiiies 64,21
03.15 UD  CAMBIO PAVIMENTO TAPAS < 1.00 x 1.00 M
Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefonica, hasta una medida méxima de 1,00
x 1,00 m, considerando demolicién de pavimento actual de forma manual, formacién de fondo de
hormigén u colocacion de marco a cota de pavimento, instalacién de pavimento rebajada con
mortero sin refraccion, lechada, totalmente terminado incluso limpieza y remate interior de arqueta
necesario.
Resto de obra y materiales. 138,29
TOTAL PARTIDA.......coovirieiirinenns 138,29
03.16 M3 MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES
M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y entradas durante la ejecucion de la
obra, totalmente extendida y compactada.
MaQUINAMA. ... 0,12
Resto de obra y materiales. 19,27
TOTAL PARTIDA ... 19,39
03.17 m2xCm FRESADO DE PAVIMENTO
m2. Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de productos a ver-
tedero.
Mano de obra.........cccveeeeeiiveeeiiinnnnn, 0,10
Magquinaria. 0,53
Resto de obra y materiales. 0,04
TOTAL PARTIDA. ... 0,67
03.18 M2 PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACION PESADA
Pavimento mediante mezcla asfaltica en caliente tipo AC 16 Surf B 50/70 D, con &ridos silicios
extendida y compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betin y filler, con parte proporcio-
nal de precorte para ejecucion de juntas longitudinales y transversales.
Mano de obra...........ccceeeevieeiiiiennnenn, 4,84
Magquinaria. 1,71
Resto de obra y materiales. 8,00
TOTAL PARTIDA ... 14,55
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CAPITULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES
04.01 M3 EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibacion y carga de productos con transporte a lugar de
acopio 0 vertedero, medida sobre perfil.
Mano de obra... . 0,13
MAGUINAMA. ... e 9,32
Resto de obra'y materiales...............ccocoeeiinns 0,67
TOTAL PARTIDA ..o 10,12
04.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberfay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad Gptima correspondiente.
Man0o A& OBIA.......ccovvvreeeeiiiee i e 0,27
MaGUINAMA. ... 2,72
Resto de obra'y materiales...............ccoceeviinns 1,46
TOTAL PARTIDA ..o 4,45
04.03 Ml TUBERIA PVC TEJA SN-4 SIARENA 315
Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de didmetro color teja, colocada
sobre cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente minima del 2 %, il p.p. de
piezas especiales segin UNE EN 1329y CTE/DB-HS 5.
Mano de 0bra..........ccceveevivieiviieieccecee e 6,80
Resto de obra'y materiales...............ccoooeeiiinnns 33,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,58
04.04 M3 RELLENO DE HORMIGON RED PLUVIALES
Relleno mediante hormign en masa HM-20, elaborado en central, para proteccion red de plu-
viales, con un espesor de 15 cm sobre su generatriz superior.
Man0o A€ OBIA......cciivriieeiiiieee e 16,43
Resto de obra'y materiales...............ccocoeovins 78,30
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiis 94,73
04.05 ud POZO DE REGISTRO D=100
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa con un didmetro interfor de
100 cm. y una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigon HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura,
y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundicion de 60 cm incluyendo marcas del servicio
y anagrama del Concello.
Man0o A€ OBIA. .. ..cciivriieeiiiiee e 35,07
MaGUINGMA. ... 5,29
Resto de obra'y materiales...........c.ccccooeeininnnne 175,97
TOTAL PARTIDA. ..ot 216,33
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04.06 ud IMBORNALES SIFONICOS
Sumideros sifénicos de recogida de pluviales en calzada dimensiones 0,67 x 0,36 m, que con-
siste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de escorrentia,
compuesto por reja cortaaguas de fundicion ddctil normalizado seglin UNE-EN 124 (abatible con
la bisagra cara a la acera y con cierre de seguridad), la fundicién sera como minimo C250 para
aceras y D400 para calzadas, i/ nivelacion, enrasado con pavimento de calzada y colocacion,
recibida con mortero de cemento 1/6, incluido marco de fundicién y arqueta arenero realizada in
situ. Totalmente terminada.
Mano de obra................ . 2,09
Resto de obra'y materiales.............ccccoooeerinne 93,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 95,11
04.07 UD  ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL
Acometida de la Red de pluviales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes de pluvia-
les de los edificios a la red general separativa de pluviales, hasta una longitud de ocho metros,
en cualquier clase de terreno, incluso excavacion mecanica, tubo de acometida de 200 mm. con
refuerzo de hormigén HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavacion, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Resto de obra'y materiales...............ccoooevviinne 151,64
TOTAL PARTIDA. ..ot 151,64
04.08 UD  CONEXION A RED GENERAL SANEAMIENTO
Ud. Unién de acometida para conexion a red general de saneamiento existente, incluso rotura y
reposicion de calzada, piezas o elementos especiales, demoalicién, excavacion, relleno, compac-
tacion y retirada de escombros y materiales sobrantes a acopio.
Resto de obra'y materiales...............cccoovvivinnne 250,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 250,00
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CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
05.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
Mano A€ OBIA. .. ...ccevviieeeiiieee e 1,35
Maquinaria..................... . 7,33
Resto de obra'y materiales............cccccoocvevirininns 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,12
05.02 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm.
Tuberia de fundicién ddctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberfa, relleno de are-
na de 15 cm, y terminacién de relleno con tierra procedente de excavacion, colocada.Incluido
refuerzos de anclajes y codos
Mano de 0bra..........cceeveeeiveeiiieeieceeee e 3,55
MAGUINAMAL ... 0,24
Resto de obra'y materiales...............ccocvveiinnnns 30,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,62
05.03 UD  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.
ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su
interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mmz. incluido tapa y marco de fundicion, excavacion y
relleno posterior del frasdos.
Man0o A€ OBIA. . ...ccivvrrieeiiiiee i 120,17
Resto de obra'y materiales............cccccooeveiirnnnnns 63,31
TOTAL PARTIDA. ...ttt 183,48
05.04 UD  VALVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.
Suministro e instalacién de valvula de compuerta D=100 mm. y PN-25 Atm con unién median-
te bridas, incluso colocacion, pruebas y baliza de sefializacion segin normativa para los elemen-
tos de maniobra y control. Totalmente colocada.
Man0o A€ OBIA......cciivriieeiiiieee e 21,32
Resto de obra'y materiales...............cccocoevrine 264,02
TOTAL PARTIDA. ...ttt 285,34
05.05 UD  ANCLAJE PARA VALVULA @ 100
Anclaje para valvulas o testeros de didametro 100 mm con hormigén HA-30/P/20/Qb (sulforesis-
tente) con cemento puzolanico I1V/B 32,5y acero B500S, para un PN-16 Am., completamente
terminado segn plano de detalle.
Man0 A€ OBIA.......ccevviieeeiiieee e 7,46
Resto de obra'y materiales...............ccoceviinns 58,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,04
05.06 UD  ACOMETIDA DOMICILIARIA
ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucion con una longitud media de ocho me-
tros, formada por tuberia de polietleno de 32 mm y 10 atm, brida de conexion, machdn rosca,
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapon, ilp.p. de excavacion y
relleno posterior necesario.
Man0o A€ OBIA......ccvivrrieeiiiieei i 142,16
Resto de obra'y materiales............cccccooeveiirinnnns 73,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 215,30
05.07 UD  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.
Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ¢ similar de D=100 mm., con ar-
queta y tapa de fundicion resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexion a la red de
distribucidn, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexiony derivacion, totalmente
instalado.
Mano de obra..........ccooeviiiiiiiii 70,14
Resto de obra'y materiales...........ccccccoooeiirinnne 597,63
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiciiicec e 667,77
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05.08 UD  BOCA RIEGO TIPO "Barcelona™ ¢ similar
Boca de riego modelo "Barcelona” ¢ similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso enlace
con la red de distribucion, con tuberia de polietileno de 1/2" de diametro, totalmente montada.
Mano de 0bra..........cceveevvieiiiieiicecee e 52,61
Resto de obra'y materiales.............c.ccoocevviinne 93,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 146,02
05.09 UD  UNION A RED EXISTENTE
Conexion a la red existente de diametro 100 mm, incluy endo las oportunas excavaciones a ma-
quinay a mano, piezas especiales y sus correspondientes anclajes, corte del suministroy desa-
glie de la red, incluso la repercusion por trabajos en dias festivos o fuera de la jornada laboral le-
galmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del suministro.
Resto de obra'y materiales...........cccccoooeiinrinnne 481,66
TOTAL PARTIDA. ..ottt 481,66
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CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO
06.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
Mano de obra.........ccccveeevviiereeiiiineenn, 1,35
Maquinaria..................... 7,33
Resto de obra y materiales. 1,44
TOTAL PARTIDA ... 10,12
06.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberiay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
Mano de obra.........ccccveeeeiiiviieeiiiiieenn, 0,27
MaQUINAMA. ... 2,72
Resto de obra y materiales. 1,46
TOTAL PARTIDA.....coovrviiiinininrieinnas 4,45
06.03 UD  PASES CRUCES DE CALZADA
Ud. Cruces de calzada para instalacion de alumbrado, con la incorporacién de 3 tubos de polie-
tileno corrugado de doble capa de @ 110 mm color rojo, 1 tubo de @ 110 verde y 1 tubo @ 63
mm rojo, embridados cada 10 m aproximadamente, en canalizacién enterrada mediante zanja de
0,40 x 1,20 m, incluy endo ex cavacion. Relleno de hormigon HM-20 que quedara por lo menos
a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran a 10 cm del fondo de la zanja y por lo menos a 10
cm de la capa superior de hormigdn. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compac-
tado mecénicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95% del proctor
modificad, incluido banda de sefializacion, preparada para recibir el pavimento de terminacion.
En una longitud de cruce aproximada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones
0,60 x 0,60 x1m.
Resto de obra y materiales. 1.500,00
TOTAL PARTIDA.....ooviiiiiiiiiiiiii 1.500,00
06.04 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacién de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.
Mano de obra...........ccoceevviiiiiiiiiniein, 1,42
MaGUINAMA. ... 0,16
Resto de obra y materiales. 6,85
TOTAL PARTIDA ..ot 8,43
06.05 Ml TUB. POLIETILENO AD 63 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diametro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.
Mano de obra...........ccoeeviieiiiiiieenn, 1,42
MaQUINAMA. ... 0,16
Resto de obray materiales 1,63
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiice 3,21
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cODIGO

UD  RESUMEN

06.06

06.07

06.08

06.09

ML  CINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
cidnes u ofras, segun normas de la Compafiia suministradora.

ud ARQUETAS

Ud. Arqueta para red de alumbrado piblico de 50x50x60 cm., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo es-
taran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicién ductil
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA".
Serd preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Seran ca-
paces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava
grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su par-
te superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar
la entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y al final de ca-
da tramo, asi como cada cinco puntos de Iuz en cada uno de los méargenes de actuacion.

Ud  ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM

Ud. Arqueta para red de alumbrado publico de 40x40X0,60 cm., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo es-
tArén revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductl
de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (gru-
po 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el
agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA".
Sera preciso presentar el certificado AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Serén ca-
paces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara for-
mado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava
grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su par-
te superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar
la entrada de agua.

ud CIMENTACION PIE BACULO

Ud. De excavaciony cimentacion para baculo 6 columna de 4,15 m de altura formado por dado
de hormigdn de 50x50x 70 cm con hormigdn ipo HM-25, con sistema en Y para la entrada de
la alimentacién, incluyendo pemos de anclaje mediante cuatro redondos con rosca, los dados
solbresaldran 30 mm en la parte méas favorable y nivelado sobre el nivel de la acera, pintado del
mismo color del soporte una vez fraguado el hormigdn de nivelacion. La cimentacion de los pun-
tos de luz, dispondran como minimo 4 pernos de anclaje de acero galvanizado en calidad minima
F-111 segln la norma UNE 33 051 DIN 934, con roscado métrico en la parte superior, doble
zuncho con redondo continuo de 8 mm de didmetro en calidad F-111, ejecutado segun se repre-
senta en planos de detalle. Totalmente terminada.

PRECIO

Resto de obray materiales.............cccoeeverinne 0,25
TOTAL PARTIDA.....ootiiiiiiiiiiieee e 0,25
Mano de OBIA........covvvrieeeiiieee e 39,09
Resto de obra'y materiales...............ccocoeeiinns 96,67
TOTAL PARTIDA.....oviiiiiiietieceieee s 135,76
Man0o A€ OBIA. .. ...covvrrieeiiiieee e 35,54
Resto de obra'y materiales............cccccoooviiineninns 94,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,10
ManOo A€ OBIA.......ccevvrieeeiiiee e 20,75
Resto de obra'y materiales..............cccooceeiviinne 144,21
TOTAL PARTIDA.....ciiiiieiieeeeieee e 164,96
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06.10 ud COLUMNA 4,15M FAROLA MODELO FERNANDINO
Ud. Suministro y montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metalizadas
con zinc y pintadas en RAL 6009. Dispondran de base con agujero de fijacion accesibles desde
su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura minima sobre rasante de
300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizaran mediante tomillos de acero inoxi-
dable en calidad AISI 316 6 superior que asegure una correcta fijacion y quede embutida total-
mente en la columna, todo ello segdn la Ordenanza Municipal reguladora de las instalaciones de
iluminacion exterior del Concello de Vigo.
Mano de Obra.........ccvvveeeiiiiee e 7,10
MAGUINAMAL +... e 5,00
Resto de obra y materiales. 425,64
TOTAL PARTIDA....ciiiiiiiiiciiiceec e 437,74
06.11 UD  GRUPOS OPTICOS - LED
Suministro e instalacién de grupos dpticos con luminarias PALACIO compuesta por armadura,
clpulay arafia fabricadas en fundcién de aluminio y costillas de aluminio extruido. La clpula in-
corpora una junta, bisagra y cierre de aplanca que permite la apertura sin herramientas y un cos-
te de mantenimiento reducido. Tomilleria de acero inoxidable AISI 304.
- Proteccion: desengrasado previo, imprimacion Epoxi y acabado en poliuretano alifatico bicom-
ponente. Polimerizado al horno.
- Tamafio mediano.
- Para instalar en posicién Top (encima del soporte)
- Para macho @ 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI minimo 70, vida de 50.000 h.
- Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto rendi-
miento (>90% ) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribucion fotométrica aismétrica Tipo |11 .- Version 3, para iluminacion funcional.luminancias,
con LED Luxeon-T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulacion alguna.
- Potencia méxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.
Man0o A€ OBIA. . ...ccivvrrieeiiiieeec e 14,92
Resto de obra'y materiales...........cc.cccoovevrinnnne 565,32
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiicec e 580,24
06.12 UD  CAJA DE PROTECCION Y CONEXION
Caja de conexion y proteccion para punto de luz, construido en poliester reforzado con fibra de
vidrio y provista de 1 6 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20 A. (10x38) y
6 bornas de conexion para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartuchos. Totalmente monta-
da. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.
Resto de obray materiales..............ccoeeverinne 26,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,75
06.13 ML  CONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT
Suministro e instalacion de linea de alimentacién para alumbrado publico formado por conductor
RV-K seccion 4x(1x 10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tubo. Incluso p.p. de
cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conexion instalados, montaje y cone-
xionado.
Resto de obra'y materiales...............ccocoeeiinns 12,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,84
06.14 ub DESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE
Ud Desmontaje de instalacion existente que incluye columnas, luminarias, soportes, brazos, ca-
bleado y arquetas, incluido transporte y acopio al Parque Municipal del conjunto de los elemen-
tos.
Resto de obra'y materiales...........ccccccooviirinnne 2.500,00
TOTAL PARTIDA....ccoiiiiiiiiciiicc e 2.500,00
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06.15 UD  ALUMBRADO PROVISIONAL
Unidad alumbrado provisional, que consistira en la instalacion de cuatro proyectores en fachada
con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de proteccion.
Resto de obray materiales..............cccoeevernnnn 3.000,00
TOTAL PARTIDA....cciiiiiiiiiiiiic e 3.000,00
06.16 UD  DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA
Legalizacion de la instalacion de alumbrado publico proy ectada, que consistira en Memoria Técni-
ca, Mediciones Eléctricas y Mediciones Luminicas nocturnas, en cumplimiento con lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal y normativa especffica en vigor.
Resto de obra'y materiales...........c..ccccoevirinne 650,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 650,00
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 07 SEMAFORIZACION

07.01

07.02

07.03

07.04

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso

roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion

y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
Mano de obra

Maquinaria.......

Resto de obra'y materiales............cccccoocvevirininns

TOTAL PARTIDA

M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberiay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

Mano de obra

Maquinaria.......

Resto de obra'y materiales............cccccoooviiirininns

TOTAL PARTIDA

Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diametro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.

Mano de obra

Magquinaria.......

Resto de obra'y materiales.............c.ccocoeviinins

TOTAL PARTIDA

UD  CRUCES DE CALZADA

Ud. Cruces de calzada para instalacion de semaforizacion, con la incorporacion de 3 tubos de
polietileno corrugado de doble capa de @ 110 mm, embridados cada 10 m aproximadamente, en
canalizacion enterrada mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluy endo excavacion. Relleno de hor-
migén HM-20 que quedara por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran a 10 cm
del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigdn. Relleno del resto
de zanja con jabre seleccionado, compactado mecénicamente por tongadas no superiores a 20
cm con una densidad del 95% del proctor modificad, incluido banda de sefializacién y paquete
de firme con capa de rodadura de 6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf 50/70 D, extendida y com-
pactada i/betun y filler. En una longitud de cruce aproximada de 12 m.

Resto de obra'y materiales...........c.ccccooveirinnnne

TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO HUMANIZACION RUA GERONA - FASE |

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

UD  ARQUETA DE 40X40X60 CM.
Ud. Arqueta para red semaférica de 40x40x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo
a media hasta 0 hormigdn de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductil de acuer-
do alanorma EN GJS 400-15 con revestimiento de bamiz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarén rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFORICA". Seran capa-
ces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estard formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso,
(tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacién en su parte supe-
rior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la en-
trada de agua.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

UD  ARQUETA DE 60X60X80 CM.
Ud. Arqueta para red semaférica de 60x60x80 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo
a media hasta o hormigdn de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran reves-
tidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductil de acuer-
do alanorma EN GJS 400-15 con revestimiento de bamiz bituminoso, clase B125 (grupo 2) se-
gun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre.
Estarén rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VIGO. RED SEMAFORICA". Seran capa-
ces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. El fondo de las arquetas estard formado
por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso,
(tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte supe-
rior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la en-
trada de agua.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 2X2,5 mm?
Conductor subterraneo temoplastico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm2 Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 3X2,5 mm?
Conductor subterrneo temoplastico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm2 Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

M CONDUCTOR CU 16 mm?
Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde, para la red de te-
rras de 16 mm? de seccion. Totaimente colocada.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

39,09
94,81

133,90

51,14
74,90

126,04
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 RED TELECOMUNICACIONES
08.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
Mano de obra.........cccveeevevieeeiiinnnnnn. 1,35
MaQUINAMA. ........veveiieiiiice 7,33
Resto de obra y materiales. 1,44
TOTAL PARTIDA.....coviiiniriicinne, 10,12
08.02 M3 RELLENO DE HORMIGON HM-20
Relleno mediante hormigdn en masa HM-20, elaborado en central, para proteccién red de Tele-
comunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatriz superior.
Mano de obra.........cccveeeeeivieeiiinnnnn. 16,43
Resto de obray materiales................. 78,30
TOTAL PARTIDA.....ccoveiiiiiiiiiiis 94,73
08.03 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberfay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad Gptima correspondiente.
Mano de obra.........ccceeevevveeeriinnnnn. 0,27
Maquinaria............. 2,72
Resto de obra'y materiales................. 1,46
TOTAL PARTIDA.....ccovviiiiiiiiiiis 4,45
08.04 M2 REPOSICION PAQUETE DE FIRME
Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicién, reposi-
cion de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigén HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.
Resto de obra'y materiales................. 53,30
TOTAL PARTIDA.....coiiiiieiiiiiiiee 53,30
08.05 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, seglin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.
Mano de obra.. 1,42
Magquinaria. 0,16
Resto de obray materiales................. 6,85
TOTAL PARTIDA ... 8,43
08.06 ML  CINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacién de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
cidnes u ofras, segun normas de la Compafiia suministradora.
Resto de obra'y materiales................. 0,25
TOTAL PARTIDA.....ccviiiiiiiiiiies 0,25
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

08.07

08.08

UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicién ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre. Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Th en aceras. En el fondo de las arque-
tas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho
de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar €l drenaje, la terminacion
en su parte superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%
para evitar la entrada de agua.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales.............c.ccooceviiinnns

TOTAL PARTIDA......cocoviiiiiiiciicies

UD  ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS

Ud. Arqueta para acometidas a viviendas, medianeras o pasos para red de Telecomunicaciones
de 50x50 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor
equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interio-
res. Las tapas y marcos seran de fundicién ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con re-
vestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) segln lo previsto en la norma EN 124,
Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Seréan capaces de soportar una carga
minima de 12 Th en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y |-
bre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10
cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con el
pavimento proy ectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

Mano de obra.

Resto de obra'y materiales.............c.cccooeeiirinnnns

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiii et

39,09
96,68

135,77

39,09
89,46

128,55
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 RED INSTALACION ELECTRICA BAJATENSION
09.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno, incluso
roca, de modo manual, mecénica o con explosivos, corte con disco y cufia hidraulica, entibacion
y agotamiento si fuera necesario y refirada de los productos sobrantes a acopio o vertedero.
Mano de OBIA........cocvvrieeiiiireecieiie e 1,35
Maquinaria..................... 7,33
Resto de obra'y materiales...............ccooeevnnne. 1,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,12
09.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberiay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
Mano de OBra........ccovvieeeiiiieiciiiie e 0,27
MaGUINAMA. ... 2,72
Resto de obra'y materiales...............ccooceevnnne. 1,46
TOTAL PARTIDA ...t 4,45
09.03 Ml TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 110 mm. de diametro exte-
rior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en polietileno de
alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compresion de tipo 450 N y una
resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, incluso parte proporcional de piezas
especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama de arena de rio de 5 cm de espesor. Igual-
mente incluido el mandrilado y guia de paso para favorecer la colocacion de conductores.
Mano de Obra.........ccvreeeiiiiree e 1,42
MaGUINAMA. ... 0,16
Resto de obra'y materiales...............ccccoevnn. 6,85
TOTAL PARTIDA ..ot 8,43
09.04 ML  CINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacién de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomunica-
ciones u ofras, segln normas de la Compafila suministradora.
Resto de obra'y materiales...............cccccevnn. 0,25
TOTAL PARTIDA ..o 0,25
09.05 M2  REPOSICION PAQUETE DE FIRME
Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion, reposi-
cién de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cm y capa de hormigén HM-20 en
base de calzada de 15 cm de espesor.
Resto de obra'y materiales...............ccocceevnnne. 53,30
TOTAL PARTIDA. ..ot 53,30
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

09.06

UD  ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con la-
drillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran
revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicién ductil de
acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo
2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patillas sobresalientes que faciliten el aga-
rre. Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Th en aceras. En el fondo de las arque-
tas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho
de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar €l drenaje, la terminacion
en su parte superior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2%

para evitar la entrada de agua.

Mano de OBIA.......ccovvvreeeeiiiee e e e 39,09
Resto de obra'y materiales.............c.ccooeviviinne 96,68

TOTAL PARTIDA......cocoviiiiiiiciicies 135,77
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 JARDINERIA Y RIEGO
SUBCAPITULO 10.01 RIEGO
10.01.01 M3 EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en cualquier
clase de terreno, incluido agotamiento, entibacion y carga de productos con transporte a lugar de
acopio o vertedero, medida sobre perfil.
Man0o A€ OBIA. .. ...covvvrieeiiiieee e 0,13
MAGUINAMIA. ... 9,32
Resto de obra'y materiales.............c.ccoooeviiinns 0,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,12
10.01.02 M3 RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccionados
de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con compactacion de
hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de la tuberfay 100% proc-
tor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, humedades comprendidas entre
-0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
Mano A€ OBIA.......ccovvvreeeeiiieee e e 0,27
Magquinaria.... 2,72
Resto de obra'y materiales.............c.ccoooeeivinnns 1,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,45
10.01.03 Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.
Tuberia de PVC corrugada de doble pared de 110 mm. de didmetro nominal, unién por junta
eléstica, color naranja, colocada sobre cama de arena, ilp.p. de piezas especiales segiin UNE
53332., utilizado como pasatubos bajo aceras y calzadas. Incluido mandrinado de tubos para fa-
cilitar la colocacion de las tuberias de riego.
Man0o A€ OBIA.......ccevvrieeiiiieei e 0,08
Resto de obra y materiales. 3,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,25
10.01.04 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 32/6 ATM
Tuberia de polietileno banda azul 6 similar, alta densidad de D=32 mm., segin Norma UNE
53131y 53133, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocaday probada.
Mano de obra.........ccoevviiiiiiii 0,87
Resto de obra'y materiales.............cccccooeeiirininns 1,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,59
10.01.05 UD  VALVULA DE BOLA DN=20 mm.
Vélvula de bola de bronce para tuberia de poliefileno de 3/4", conectada a la red de riego para
corte de linea. Totalmente instalada y conexionada.
Man0o A€ OBIA. .. ...covvrrieeiiiieee e 0,71
Resto de obra'y materiales............cccccooviirininns 58,18
TOTAL PARTIDA ...t 58,89
10.01.06 ub ELECTROVALVULA DE 1"
Suministro y colocacién de electrovélvula de 1" modelo BESB de Raiz Bird ¢ similar, con el
cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion entre 1,4 y
13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presion PRS-B
ajustable entre 1y 6,9 bar. Dispositivo depurador con raspador de nylon, incluso conexionado a
la linea eléctrica de control remoto.
Man0o A€ OBIA........coevviieeeiiieeec e 7,10
Resto de obra y materiales. 106,43
TOTAL PARTIDA. ...ttt 113,53
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10.01.07 UD  CONSOLA DE PROGRAMACION
Consola de programacion con mando a distancia tipo TBOS. Con programas independientes,
ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas. Completamente instalada y en
funcionamiento.
Resto de obra'y materiales.............c.ccoooevininne 345,73
TOTAL PARTIDA. ..ot 345,73
10.01.08 UD  CAJA DE CONEXION TBOS 2 ESTACIONES
Suministro e instalacién de caja de conexion TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoide de
impulsion (JVP300) para caja de conexion TBOS (JVP400), incluso arqueta de cierre
(VB-1220) de RAIND-BIRD 6 similar.
Mano de OBIa........ccovvreeeiiiiee e e iree e 21,29
Resto de obra'y materiales...........ccccccooeiirennne 129,89
TOTAL PARTIDA. ...t 151,18
10.01.09 UD  ARQUETA PARA RIEGO MOD. VB
Suministro y colocacion de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de RAIN-BIRD 6
similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.
ManOo A€ OBIA. .. ...ccevviieeiiiieeecieiie e 3,88
Resto de obra'y materiales...............ccocveevinnns 79,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 83,42
10.01.10 UD  ANILLO PARA RIEGO
Suministro e instalacion de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocompensan-
tes de 2,3 liros/h., cada uno, unidos por tuberfa de polietileno de didmetro exterior 17 mm y es-
pesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Completamente termi-
nadoy conexionado.
Resto de obra'y materiales.............c.ccoocevivinns 8,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,46
10.01.11 UD  RIEGO ZONAS AJARDINADAS
Malla de tuberfa de distribucion PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada zona
ajardinada. Totalmente montada.
Resto de obra'y materiales.............c.ccooceeiviinns 45,00
TOTAL PARTIDA ...t 45,00
10.01.12 UD  CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO
Conexion de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p. de pie-
zas especiales de conexién, arquetas, valvula de retencién, valvula doble anti-retorno, vélvula
de corte, tapas, efc. Totalmente terminada.
Resto de obra'y materiales..............ccccoovviiinne 210,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 210,00
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SUBCAPITULO 10.02 JARDINERIA
10.02.01 UD  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUES
Alcorque de dimensiones 0,80 x 0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de granito di-
mensiones 10x 10 cm, con hueco central aproximado de 0,40 x 0,40 m para plantacion de arbus-
to, incluido lamina geotextil antiraices y capa de drenaje, seglin se detalla y representa en pla-
nos. Incluso p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.
Resto de obra'y materiales..............cccooveirinnnne 149,80
TOTAL PARTIDA. ..ottt 149,80
10.02.02 ub RECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX
Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in situ
asentado sobre macizo de hormigén de 10x 10 cm, tomado con pletina de  35*6*100 mm. Total-
mente terminado.
Resto de obra'y materiales...............ccoooevviinne 111,28
TOTAL PARTIDA. ...ttt 111,28
10.02.03 UD  PLANTACION ARBUSTOS
Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS SIR-
YAQUS" 6 SIMILAR, del suelo con cepellén en container, incluida guia tutor.
Man0o A€ OBIA. .. ..ccivvrrieeiiiiee e 7,86
Resto de obra'y materiales...........ccccccoocviiirnnnnne 241,45
TOTAL PARTIDA. ...ttt 249,31
10.02.04 M2 SUPERFICIE AJARDINADA
Superficie ajardinada tipo parque publico, incluy endo aporte de tierra vegetal y plantacion.
Man0o A€ OBIA. .. ...covvrreeeiiiieeec e 2,84
Resto de obra'y materiales............cccccoooviiineninns 58,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 61,81
10.02.05 UD  JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA O SIMILAR
Jardinera de granito en Rosa Porrifio ipo LEMBRANZA ¢ Similar para delimitacién en zona de
contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y caracteristicas segln se refleja en
documentacion grafica.
Resto de obra'y materiales...............ccoooevvvinne 850,00
TOTAL PARTIDA....ciiiiiiiieeiee e 850,00
10.02.06 Ml JARDINERAS DE GRANITO
Jardineras de granito en disposicion curvay longitudinal, segun la morfologia de la calzada y se-
gon especificaciones reflejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris Alba de dimen-
siones 15 x 35 cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm, 6 similar. Incluido suministro y mon-
taje.
Resto de obra'y materiales.............ccccooeviiinne 100,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 100,00
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CAPITULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION
11.01 UD  CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Suministro e instalacion de dispositivo ex terior modelo ICHANGE 1.0 6 similar, que consiste en
cargador exterior para dispositivos electronicos, de disefio elegante y afractivo integrada en el en-
torno urbano. Funcionamiento auténomo a través de placas monocristalinas fotovoltéicas que ali-
mentan baterias de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de cargar en su base hasta 6 dispo-
sitivos conectados a la vez, durante el dia y la noche e incorpora iluminacién propia tipo Leds.
Incluido base de cimentacion.
Resto de obra'y materiales...............cccoooeeviinne 10.860,50
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10.860,50
11.02 Ud  BANCO MODELO ESSEN 6 SIMILAR
Ud. Suministro y colocacion de banco modelo ESSEN con apoya brazos 6 SIMILAR de Funi-
dicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro color oxirén gris
forja y acabado con tratamiento Ferrus fod, proceso protector del hierro que garantiza una 6ptima
resistencia a la corrosion. Tornillos de fijacion al suelo de M10. Totalmente colocado.
Mano A€ OBIA. .. ...ccevviieeeiiieee it 6,80
Resto de obra'y materiales...............cccooeeiiinnne 428,48
TOTAL PARTIDA. ...ttt 435,28
11.03 ud PAPELERA MODELO MILENIUM
Colocacion de papelera modelo Milenium 80 Litros 6 similar fabricada por Contener sobre soporte
vertical, de las caracteristicas reflejadas en planos. Totalmente montadas.
Resto de obra'y materiales..............ccooeeevnnnns 53,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 53,00
11.04 ud SENALES
Suministro y colocacion de sefiales reflectante triangulares, octogonales, rectangulares, circula-
res o cuadradas con nivel 2 de retroreflexion, i/p.p. poste de aluminio "Sierra Nevada", tornille-
ria, cimentacion y anclaje, totaimente colocada. Incluso abrazaderas isofonicas para aquellas
que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.
Man0o A€ OBIA. .. ...ccvvvrieeiiiieee i 8,34
Magquinaria. 1,09
Resto de obra'y materiales.............c.ccooceviiinnns 62,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 72,24
11.05 Ml MARCA VIAL 10 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada, incluido premarcaje y barrido previo.
Man0o A€ OBIA. .. ...ccevviieeiiiieeicieiie e 0,57
MaGUINATIA. ... 0,02
Resto de obra'y materiales.............ccccoooeiiiininns 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,84
11.06 Ml MARCA VIAL 15 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.
Mano de obra.. 0,89
Magquinaria. 0,02
Resto de obra'y materiales............c.cccooceeiireninns 0,36
TOTAL PARTIDA ...t 1,27
11.07 M2 ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS
M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales de de-
tencion, etc, realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes, microesferas de vi-
drio y de larga duracién, incluso premarcaje.
Mano de obra.. 5,68
Magquinaria. 7,26
Resto de obra'y materiales.............c.ccooceviiinnns 2,38
TOTAL PARTIDA...cooviiiiieieiit e 15,32
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CAPITULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS
12.01 UD  SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS
Servicios afectados en lo que respecta a los servicios e instalaciones, asi como imprevistos de
diversa naturaleza durante la ejecucion de las obras en todo el conjunto de las instalaciones del
Proyecto. A justificar.
Resto de obra'y materiales...........cccccooeiininnnne 8.415,87
TOTAL PARTIDA. ..ot 8.415,87
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD
UD. Seguridad y Salud de la Obra, segun se refleja en presupuesto de Estudio de Seguridad y
Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y control en toda la
zona de actuacion, asi como pasarelas homologados para accesos.

Resto de obra y materiales...........ccovveereinieneienns 5.500,00

TOTAL PARTIDA. ..o 5.500,00

Vigo, Septiembre de 2014

Director del Proyecto Autores del Proyecto

El Ingeniero Municipal El Ingeniero de-Cantinos, Canales y Puertos
e e

Fdo.: D. ALVARO CRESPO CASAL Fdo..;~Bf‘P'A"“TO LOPEZ FERNANDEZ

“Colegiado N°: 22252

/D ,
Fdo.: D). JOSE MANUEL FOUCES DIAZ
\ ‘\ VN

\ <t
Colegia&ng\M
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CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01

01.02

M2 DEMOLICION CALZADAS Y ACERAS

M2. Demolicién y levantado por medios mecanicos 0 manuales de firme y pavimento de
calzada y aceras con base de hormigdn hidraulico, incluso losetas y capas de aglomera-
do asfaltico, incluso corte de pavimento, bordillos, iretrada, cargay transporte de pro-

ductos resultantes a vertedero de control.

Margen Pares 1 29353

Margen Impares 1 297,14
1 49,08

BANDA EN ACERA

Margen Pares: 1 108,37

Margen Impares 1 118,98
1 23,00

UD RETIRADA DE MOBILIARIO

0,50
0,50
0,50

293,53
297,14
49,08

54,19
59,49
11,50

764,93

uD. Desmontaje, retrada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contencién, bolar-
dos, sefiales, efc, incluso transporte en caso de reutilizacion de los mismos y con p.p. de

costes indirectos.

1,00

1,00
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS

02.01

TmGESTION DE RESIDUOS

Tm. De canon de gestion de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y
excavaciones, incluido reutilizacion, reciclado o valorizacion de residuos. Incluyendo tra-
tamiento medio ambiental. Medido en toneladas, todo segtn RD 105/2008. Partida a just-

ficar.

Hormigones y afines 1 176,40 2,30
Firmes de pavimento y material 1 192,95 1,60
ceramico

1 119,87 1,60
1 50,10 1,60

405,72
308,72

191,79
80,16

986,39
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CANTIDAD

CAPITULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTACION Y FIRMES

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES

M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecanicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Margen Pares 1 29353 0,50 146,77
Margen Impares 1 299,67 0,50 149,84
1 49,08 0,50 24,54
321,15
M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA
M2. Perfilado, nivelacion y conpactado, por medios mecanicos de la caja para calles, en
suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y compactados
al 95% del proctor normal, segun Pliego de Condiciones, medido sobre el perfily p.p. de
costes indirectos.
Margen Pares 1 29353 293,53
Margen Impares 1 299,67 299,67
1 49,08 49,08
642,28
M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACION DE FIRME
Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulacion de firme si fuese necesario,
con un contenido en finos entre el 10 y el 20%, puesto en obra en tongadas no superio-
res a 25 cm, incluso transporte interior de materiales y compactacion al 100% del proctor
modificado y humedades correspondientes entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima co-
rrespondiente medida sobre plano.
Margen Pares 1 29353 0,25 73,38
Margen Impares 1 299,67 0,25 74,92
1 49,08 0,25 12,27
160,57
M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA HM-20
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportvas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20/P/20, arido maximo 20 mm y consistencia plastica, incluso parte
proporcional de juntas de dilatacion.
-Pavimento Losas Granito 1 0,15 78,84
- Pavimento Paso peatones 1 0,15 7,00
- Reposicion Banda en Acera 1 108,37 050 0,15 8,13
1 118,98 050 0,15 8,92
1 23,00 050 0,15 1,73
104,62

M3 BASE DE HORMIGON EN MASA HA-25

Base de hormigon en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, vibrado
y curado, incluso mallazo electrosoldado 15x15 cm con barras @ 6 en vados particulares
y @ 8 en los industriales.

- Adoquin Gris Alba dimen. 1 0,16 4,60
14x14x10 cm
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4,60
03.06 MI BORDILLO GRANITO RECTO 15x25
Suministro y colocacién de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tméx. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colo-
cado.
BORDILLO RECTO
Margen Pares 1 30,70 30,70
1 18,54 18,54
1 10,63 10,63
1 8,00 8,00
1 1,63 1,63
1 1,17 1,17
Margen Impares 1 1,85 1,85
1 52,74 52,74
1 21,64 21,64
1 2,24 2,24
1 10,90 10,90
1 5,75 5,75
1 2,20 2,20
BORDILLO REHUNDIDO
Margen Pares 1 4,80 4,80
1 2,32 2,32
1 2,82 2,82
1 2,55 2,55
1 481 481
Margen Impares 1 4,80 4,80
1 2,41 2,41
1 4,80 4,80
1 4,80 4,80
1 2,38 2,38
1 4,80 4,80
209,28
03.07 MLBORDILLO GRANITO CURVO 15x25
Suministro y colocacion de bordillo de granito curvo de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colo-
cado.
BORDILLO CURVO
Margen Pares 1 12,11 12,11
1 6,40 6,40
Margen Impares 1 7,68 7,68
1 4,42 4,42
1 6,41 6,41
37,02
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03.08 MLENCINTADO DE GRANITO DE 15x20 cm
Encintado recto de granito Gris Alba ¢ similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre ca-
pa de mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de
cemento, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2., incluso excavacion si fuese necesa-
ria, colocado.con parte proporcional de recortes y limpieza.Totalmente montado.
Margen Pares 2 1,93 3,86
2 1,92 3,84
2 1,91 3,82
Margen Impares 2 1,92 3,84
2 1,45 2,90
18,26
03.09 UDPIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES
Pieza lateral en separacion de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba 6 similar,
de dimensiones 600x300x280 mmy caracteristicas segln planos, con acabado flameado,
colocada sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. de mortero de cemen-
to. Totalmente Terminada.
Margen Pares 6 6,00
Margen Impares 4 4,00
10,00
03.10 M2 PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM
Pavimento de losas de granito Gris Alba 6 similar, dimensiones 40x40x6¢m (largo x an-
cho x alto), acabado abujardado, sobre capa de asiento de 5 cmde mortero de cemento
y arena con dosificacion C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y lim-
pieza. Los morteros, los cementos y el rido dispondrén del marcado CE. Los &ridos para
el mortero cumpliran con la norma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.
Margen Pares 1 51,67 51,67
1 76,93 76,93
1 31,77 31,77
1 25,73 25,73
1 22,76 22,76
1 30,95 30,95
Margen Impares 1 33,38 33,38
1 116,95 116,95
1 54,88 54,88
1 46,46 46,46
1 34,09 34,09
525,57
03.11 M2 PAVIMENTO PASOS DE PEATONES

M2 Suministro y colocacion de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de
granito Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de
abujardado con botn troncocdnico en el frente, incluso cambio de pavimento de tapas de
registro si fuese necesario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Total-
mente colocada, recibida y lavada.

Margen Pares 1 8,40 8,40
1 8,44 8,44
Margen Impares 1 8,40 8,40
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1 844 8,44
1 7,20 7,20
1 5,76 5,76
46,64
03.12 M2 PAVIMENTO TACO DE GRANITO 14x14x10 CM.
Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada, dimensiones
14x14x10 cm., para colocacion con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m?, sentado sobre
cama de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y nivelado, recibido con arena y
compactado.
MARGEN PARES 1 5,52 5,52
1 6,68 6,68
1 6,00 6,00
MARGEN IMPARES 1 573 5,73
1 4,80 4,80
28,73
03.13 M FORMACION DE JUNTA DE DILATACION
MI. Formacion de junta de dilatacion en aceras (cada 5/ 6 m) mediante serrado transver-
sal de 1/2 cmde grosor y una profundidad tal que penetre al menos en base de hormi-
g6n de 3 cm, incluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsion asfalica y cordon
asfaltico tapajunta.
MARGEN PARES 1 5,20 5,20
6 2,55 15,30
2 2,55 5,10
2 4,75 9,50
MARGEN IMPARES 2 5,00 10,00
7 2,55 17,85
3 2,55 7,65
1 2,00 2,00
1 3,50 3,50
1 4,75 4,75
80,85
03.14 UDPUESTA ACOTATAPAS EN ACERA
Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de
hormigén HA-20, armado con Dramix con dosificacion de 30 Kg/m3 y espesor minimo de
24 cm.
Margen Pares 35 35,00
Margen Impar 24 24,00
59,00
03.15 UD CAMBIO PAVIMENTO TAPAS<1.00x1.00M

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefonica, hasta una medida maxima de
1,00 x 1,00 m, considerando demolicion de pavimento actual de forma manual, formacion
de fondo de hormigén u colocacion de marco a cota de pavimento, instalacion de pavi-
mento rebajada con mortero sin retraccion, lechada, totalmente terminado incluso limpieza
y remate interior de arqueta necesario.

Margen Pares 10 10,00
Margen Impares 10 10,00
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20,00
03.16 M3MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES
M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y entradas durante la ejecucion
de la obra, totalmente extendida y compactada.
Margen Pares 1 5,00 250 0,40 5,00
2 5,00 3,00 040 12,00
Margen Impares 2 5,00 4,50 0,40 18,00
35,00
03.17 m2xCm FRESADO DE PAVIMENTO
m2. Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de produc-
tos a vertedero.
CALZADA 860,96 6,00 5.165,76
5.165,76
03.18 M2 PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACION PESADA
Pavimento mediante mezcla asfalica en caliente ipo AC 16 SurfB 50/70 D, con aridos sili-
cios extendida y compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betin vy filler, con
parte proporcional de precorte para ejecucion de juntas longitudinales y transversales.
CALZADA 1 860,96 860,96
860,96
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CAPITULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES
04.01 M3 EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entbacion y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfi.
Margen Pares 1 85,00 0,80 1,00 68,00
1 15,00 0,80 1,00 12,00
Margen Impares 1 15,00 0,80 1,00 12,00
1 85,00 0,80 1,00 68,00
160,00
04.02 M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberiay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
Margen Pares 1 85,00 080 0,70 47,60
1 15,00 080 0,70 8,40
Margen Impares 1 15,00 0,80 0,70 8,40
1 85,00 0,80 0,70 47,60
112,00
04.03 MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 SIARENA 315
Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de didametro color teja, co-
locada sobre cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente minima del 2
%, il p.p. de piezas especiales segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Margen Pares 1 85,00 85,00
1 15,00 15,00
Margen Impares 1 15,00 15,00
1 85,00 85,00
200,00
04.04 M3 RELLENO DE HORMIGON RED PLUVIALES
Relleno mediante hormigén en masa HM-20, elaborado en central, para proteccion red
de pluviales, con un espesor de 15 cm sobre su generatriz superior.
Cruces de calzada 2 15,00 0,40 12,00
12,00
04.05 Ud POZO DE REGISTRO D=100

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro in-
terior de 100 cm. y una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo
de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigén HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, ani-
llos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-
llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundicion de
60 cm incluyendo marcas del servicio y anagrama del Concello.

Margen Pares 5 5,00
Margen Impares 6 6,00
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04.06

04.07

04.08

Ud IMBORNALES SIFONICOS

Sumideros sifonicos de recogida de pluviales en calzada dimensiones 0,67 x 0,36 m, que
consiste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de
escorrentia, compuesto por reja cortaaguas de fundicion ddctl normalizado segin
UNE-EN 124 (abatible con la bisagra cara a la acera y con cierre de seguridad), la fundi-
cion serd como minimo C250 para aceras'y D400 para calzadas, i/ nivelacion, enrasado
con pavimento de calzada y colocacion, recibida con mortero de cemento 1/6, incluido
marco de fundicién y arqueta arenero realizada in situ. Totalmente terminada.

Margen Pares 5 5,00
Margen Impares 6 6,00

11,00

UD ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL

Acometida de la Red de pluviales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes
de pluviales de los edificios a la red general separativa de pluviales, hasta una longitud
de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavacion mecanica, tubo de
acometida de 200 mm. con refuerzo de hormigén HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado
de zanja con tierra procedente de la excavacion, limpieza y fransporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

MARGEN PARES 5 5,00
MARGEN IMPARES 5 5,00

11,00

UD CONEXION A RED GENERAL SANEAMIENTO

Ud. Unién de acometida para conexion a red general de saneamiento existente, incluso
rotura y reposicién de calzada, piezas o elementos especiales, demolicion, excavacion,
relleno, compactacion y retirada de escombros y materiales sobrantes a acopio.

2 2,00

10,00

2,00
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CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
05.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.
Margen Pares 1 87,00 040 0,80 27,84
Margen Impares 1 67,00 0,40 0,80 21,44
1 24,00 040 0,80 7,68
1 5,00 040 0,80 1,60
2 12,00 040 0,80 7,68
66,24
05.02 MI TUBERIA FUNDICION D=100 mm.
Tuberia de fundicién ddctl de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacién de la tuberia,
relleno de arena de 15 cm, y terminacién de relleno con terra procedente de excava-
cién, colocada.Incluido refuerzos de anclajes y codos
Margen Pares 1 87,00 87,00
Margen Impares 1 67,00 67,00
1 24,00 24,00
1 5,00 5,00
2 12,00 24,00
207,00
05.03 UD ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.
ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M5 segiin UNE-EN 998-2, enfoscada y
brufiida en su interior, ilsolera de hormigdn HM-20 N/mn®. incluido tapa y marco de fun-
dicion, excavacion y relleno posterior del trasdos.
Margen Par 3 3,00
Margen Impar 3 3,00
6,00
05.04 UD VALVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.
Suministro e instalacion de valvula de compuerta D=100 mm.y PN-25 Afm con unién
mediante bridas, incluso colocacién, pruebas y baliza de sefializacion segiin normatva
para los elementos de maniobra y control. Totalmente colocada.
7 7,00
7,00
05.05 UD ANCLAJE PARA VALVULA @ 100
Anclaje para valvulas o testeros de didmetro 100 mm con hormigén HA-30/P/20/Qb (sul-
foresistente) con cemento puzolanico IV/B 32,5 y acero B500S, para un PN-16 Am,,
completamente terminado segun plano de detalle.
7 7,00
7,00
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05.06 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA
ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucion con una longitud media de ocho
metros, formada por tuberfa de polietleno de 32 mmy 10 atm, brida de conexién, machén
rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapon, ilp.p. de
excavacion y relleno posterior necesario.
Margen Pares 6 6,00
Margen Impares 2 2,00
8,00
05.07 UDHIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.
Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ¢ similar de D=100 mm., con
arqueta y tapa de fundicion resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexién a la
red de distribucion, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexion y deriva-
cion, totalmente instalado.
Margen Pares 2 2,00
Margen Impares 2 2,00
4,00
05.08 UDBOCA RIEGO TIPO "Barcelona" ¢ similar
Boca de riego modelo "Barcelona” ¢ similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso
enlace con la red de distribucion, con tuberia de polietleno de 1/2" de diametro, totalmente
montada.
Margen Pares 3 3,00
Margen Impares 3 3,00
6,00
05.09 UD UNION A RED EXISTENTE
Conexion a la red existente de diametro 100 mm, incluyendo las oportunas excavaciones
amaquinay a mano, piezas especiales y sus correspondientes anclajes, corte del sumi-
nistro y desagie de la red, incluso la repercusion por trabajos en dias festvos o fuera de
la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del sumi-
nistro.
4 4,00
4,00
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CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO

06.01

06.02

06.03

06.04

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares
Margen Impares

87,00 040 0,80 27,84
76,00 040 0,80 24,32
14,00 040 0,80 4,48
10,00 040 0,80 3,20

= =

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberiay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

Margen Pares 1 87,00 040 0,60 20,88
Margen Impares 1 76,00 040 0,60 18,24
1 14,00 0,40 0,60 3,36
1 10,00 0,40 0,60 2,40

59,84

UD PASES CRUCES DE CALZADA

Ud. Cruces de calzada para instalacion de alumbrado, con la incorporacion de 3 tubos
de polietleno corrugado de doble capa de @ 110 mm color rojo, 1 tubo de @ 110 verde y
1 tubo @ 63 mmrojo, embridados cada 10 m aproximadamente, en canalizacion enterra-
da mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo excavacion. Relleno de hormigén
HM-20 que quedara por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran a 10 cm
del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigén. Relleno
del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado mecanicamente por tongadas no
superiores a 20 cm con una densidad del 95% del proctor modificad, incluido banda de
sefializacion, preparada para recibir el pavimento de terminacién. En una longitud de
cruce aproximada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones 0,60 x
0,60 x1m.

3 3,00

44,88

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segiin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sion de ipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

Margen Pares
- Tubo @ 110 mm Rojo 1 87,00 87,00

3,00
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- Tubo @ 110 mm Verde 1 87,00 87,00
Margen Impares
- Tubo @ 110 mm Rojo 1 76,00 76,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00
- Tubo @ 110 mm Verde 1 76,00 76,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00
374,00
06.05 MI TUB. POLIETILENO AD 63 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segiin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sion de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.
Margen Pares
- Tubo @ 63 mm Rojo 1 87,00 87,00
Margen Impares
- Tubo @ 63 mm Rojo 1 76,00 76,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00
187,00
06.06 MLCINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciénes u otras, segtin normas de la Compafiia suministadora.
Margen Pares 1 87,00 87,00
Margen Impares 1 76,00 76,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00
Cruces Calzada 3 13,00 39,00
226,00
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06.07

06.08

06.09

Ud ARQUETAS

Ud. Arqueta para red de alumbrado pUblico de 50x50x60 cm., incluido excavacion, eje-
cutada con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabri-
ca de ladrillo estaran revestdas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos
serén de fundicién ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestmiento de
barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) segtn lo previsto en la norma EN 124. Dotadas
con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CON-
CELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA". Ser4 preciso presentar el certficado AE-
NOR tanto de las tapas como de los marcos. Seran capaces de soportar una carga mini-
ma de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estaré formado por el propio terreno
y libre de cualquier resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior
quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la
entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y al final de
cada tramo, asi como cada cinco puntos de luz en cada uno de los margenes de actua-
cion.

Final de Linea 2 2,00
Tomas de Tierra 4 4,00

Ud ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM

Ud. Arqueta para red de alumbrado pdblico de 40x40X0,60 cm., incluido excavacion,
ejecutada con ladrillo a media hasta 0 hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de
fabrica de ladrillo estaran revestdas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y
marcos seran de fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestmien-
to de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) segln lo previsto en la norma EN 124. Do-
tadas con patilas sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo
"CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA". Sera preciso presentar el certiicado
AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Seran capaces de soportar una carga mk-
nima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terre-
no y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio
25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte supe-
rior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evi-
tar la entrada de agua.

Margen Impar 1 1,00
Margen Par 1 1,00

6,00

Ud CIMENTACION PIE BACULO

Ud. De excavacion y cimentacion para béaculo 6 columna de 4,15 m de altura formado
por dado de hormigén de 50x50x70 cm con hormigén tipo HM-25, con sisttma en Y pa-
ra la entrada de la alimentacion, incluyendo pernos de anclaje mediante cuatro redondos
con rosca, los dados solbresaldran 30 mmen la parte mas favorable y nivelado sobre el
nivel de la acera, pintado del mismo color del soporte una vez fraguado el hormigén de
nivelacion. La cimentacion de los puntos de luz, dispondran como minimo 4 pernos de an-
claje de acero galvanizado en calidad minima F-111 segln la norma UNE 33 051 DIN
934, con roscado métrico en la parte superior, doble zuncho con redondo continuo de 8
mmde diametro en calidad F-111, ejecutado segln se representa en planos de detalle.
Totalmente terminada.

Margen Pares 4 4,00

2,00
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Margen Impares 6 6,00
10,00
06.10 Ud COLUMNA 4,15 M FAROLA MODELO FERNANDINO
Ud. Suministro y montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metali-
zadas con zinc y pintadas en RAL 6009. Dispondran de base con agujero de fijacion ac-
cesibles desde su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura
minima sobre rasante de 300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizaran
mediante tornillos de acero inoxidable en calidad AISI 316 6 superior que asegure una
correcta fijacion y quede embutida totalmente en la columna, todo ello segun la Ordenanza
Municipal reguladora de las instalaciones de iluminacion exterior del Concello de Vigo.
Margen pares 4 4,00
Margen Impares 6 6,00
10,00
06.11 UD GRUPOS OPTICOS - LED
Suministro e instalacion de grupos 6pticos con luminarias PALACIO compuesta por arma-
dura, clpula y arafia fabricadas en fundcién de aluminio y costillas de aluminio extruido.
La clpula incorpora una junta, bisagra y cierre de aplanca que permite la apertura sin
herramientas y un coste de mantenimiento reducido. Tornilleria de acero inoxidable AISI
304.
- Proteccion: desengrasado previo, imprimacion Epoxi y acabado en poliuretano alifatico
bicomponente. Polimerizado al horno.
- Tamafio mediano.
- Para instalar en posicién Top (encima del soporte)
- Para macho @ 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI minimo 70, vida de 50.000 h.
- Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto
rendimiento (>90%) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribucion fotométrica aismétrica Tipo Il .- Version 3, para iluminacion funcional.lumi-
nancias, con LED Luxeon - T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulacion alguna.
- Potencia maxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.
Margen pares 4 4,00
Margen Impares 6 6,00
10,00
06.12 UD CAJA DE PROTECCION Y CONEXION
Caja de conexion y proteccion para punto de luz, construido en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio y provista de 1 6 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20
A. (10x38) y 6 bornas de conexion para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartu-
chos. Totalmente montada. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.
Margen pares 4 4,00
Margen Impares 6 6,00
10,00
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06.13 MLCONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT
Suministro e instalacion de linea de alimentacion para alumbrado pdblico formado por
conductor RV-K seccién 4x(1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo -
bo. Incluso p.p. de cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conexién
instalados, montaje y conexionado.
Margen Pares 1 87,00 87,00
Margen Impares 1 76,00 76,00
1 14,00 14,00
1 10,00 10,00
Cruces de Calzada 3 13,00 39,00
226,00
06.14 UD DESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE
Ud Desmontaje de instalacion existente que incluye columnas, luminarias, soportes, bra-
zos, cableado y arquetas, incluido transporte y acopio al Parque Municipal del conjunto
de los elementos.
1 1,00
1,00
06.15 UD ALUMBRADO PROVISIONAL
Unidad alumbrado provisional, que consistira en la instalacién de cuatro proyectores en
fachada con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de
proteccion.
1 1,00
1,00
06.16 UDDOCUMENTACION PARA LEGALIZACION INSTALACION
ELECTRICA
Legalizacion de la instalacion de alumbrado publico proyectada, que consistird en Memo-
ria Técnica, Mediciones Eléctricas y Mediciones Luminicas nocturnas, en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal y normativa especffica en vigor.
1 1,00
1,00

Pagina 16

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 09:59

Paxina 65 de 110

Expediente 2588/440

Cadigo de verificacion: 23E23-352BB-CB3AD-3A424

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de

verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=23E23-352BB-CB3AD-3A424

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T22:04:19+02:00 -

Documento asinado

MEDICIONES
PROYECTO HUMANIZACION RUA GERONA - FASE |

CcODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO 07 SEMAFORIZACION

07.01

07.02

07.03

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

Margen Pares
Margen Impares

5,00 080 0,80 3,20
5,00 080 0,80 3,20
80,00 0,80 0,80 51,20
5,00 0,80 0,80 3,20

= =

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberiay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

Margen Pares 1 5,00 0,80 0,60 2,40
Margen Impares 1 5,00 0,80 0,60 2,40
1 80,00 0,80 0,60 38,40
1 5,00 0,80 0,60 2,40

60,80

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de diametro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sion de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

Margen Pares 2 5,00 10,00
Margen Impares 2 5,00 10,00
2 80,00 160,00
2 5,00 10,00

45,60

190,00
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07.04

07.05

07.06

07.07

UD CRUCES DE CALZADA

Ud. Cruces de calzada para instalacién de semaforizacion, con la incorporacion de 3 -
bos de polietileno corrugado de doble capa de @ 110 mm, embridados cada 10 m aproxi-
madamente, en canalizacion enterrada mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo ex-
cavacion. Relleno de hormigén HM-20 que quedara por lo menos a 70 cm de la superfi-
cie, los tubos quedaran a 10 cm del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa
superior de hormigén. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado
mecanicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95% del proc-
tor modificad, incluido banda de sefializacion y paquete de firme con capa de rodadura de
6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf50/70 D, extendida y compactada i/betun y filer. En una
longitud de cruce aproximada de 12 m.

2 2,00

UD ARQUETA DE 40X40X60 CM.

Ud. Arqueta para red semafdrica de 40x40x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigon de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladri-
llo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de
fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patilas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFORICA". Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la entada de agua.

Margen Impares 1 1,00

2,00

UD ARQUETA DE 60X60X80 CM.

Ud. Arqueta para red semaforica de 60x60x80 cm., incluido excavacion, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladri-
llo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de
fundicion ductll de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patilas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFORICA". Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigon, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

3 3,00

1,00

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 2X2,5 mm?
Conductor subterrdneo temoplastico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm?. Totalmente colocada.
1 77,00 77,00

3,00

77,00
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07.08 M CONDUCTOR SUBTERRANEO 3X2,5 mm?
Conductor subterraneo temoplastico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mm?2.Totalmente colocada.

1 48,00 48,00
43,00
07.09 M CONDUCTOR CU 16 mm?
Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde, para la red
de tierras de 16 mm? de seccion.Totalmente colocada.
1 4,00 4,00
4,00
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CAPITULO 08 RED TELECOMUNICACIONES
08.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.
Margen Pares 1 76,50 040 0,80 24,48
Margen Impares 1 72,38 0,40 0,80 23,16
Acometidas 6 2,00 040 0,80 384
Cruces de Calzada 1 11,00 0,40 1,00 4,40
1 10,00 040 1,00 4,00
1 12,50 040 1,00 5,00
64,88
08.02 M3 RELLENO DE HORMIGON HM-20
Relleno mediante hormigén en masa HM-20, elaborado en central, para proteccién red
de Telecomunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatriz superior.
Margen Pares 1 76,50 040 030 9,18
Margen Impares 1 72,38 040 0,30 8,69
Acometidas 6 2,00 040 0,30 1,44
Cruces de Calzada 1 11,00 040 0,30 1,32
1 10,00 040 0,30 1,20
1 12,50 040 0,30 1,50
23,33
08.03 M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacién de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberiay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
Margen Pares 1 76,50 040 0,50 15,30
Margen Impares 1 72,38 0,40 0,50 14,48
6 2,00 040 0,50 2,40
Cruces de Calzada 1 11,00 040 0,70 3,08
1 10,00 040 0,70 2,80
1 12,50 040 0,70 3,50
41,56
08.04 M2 REPOSICION PAQUETE DE FIRME
Reposicion paquete de frme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion,
reposicion de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cmy capa de hormigén
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.
Cruces de Calzada 1 11,00 0,40 4,40
1 10,00 0,40 4,00
1 12,50 0,40 5,00
13,40
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08.05

08.06

08.07

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de diametro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segtin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sion de ipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

Margen Pares 2 76,50 153,00
Margen Impares 72,38 144,76
Acometidas 2,00 2,00
Cruces de Calzada 11,00 22,00
10,00 20,00
12,50 25,00

NN =N

MLCINTA SENALIZADORA

MI. Suminisro y colocacién de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-

nicaciénes u otras, segun normas de la Compafiia suministradora.

Margen Pares 1 76,50 76,50

Margen Impares 1 72,38 72,38

Acometidas 6 2,00 12,00

Cruces de Calzada 1 11,00 11,00
1 10,00 10,00
1 12,50 12,50

366,76

UDARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta 0 hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de
ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran
de fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pat-
llas sobresalientes que faciliten el agarre. Seran capaces de soportar una carga minima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior
quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la
entrada de agua.

5 5,00

194,38

5,00
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08.08

UD ARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS

Ud. Arqueta para acometidas a viviendas, medianeras o pasos para red de Telecomuni-
caciones de 50x50 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo a media hasta o hor-
migén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran revestdas por
sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductil de acuerdo
ala norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2)
segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patilas sobresalientes que faciliten el
agarre. Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo
de las arquetas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormi-
gon, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para
facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con el pavimento
proyectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

Margen Pares 2 2,00
Margen Impares 1 1,00

3,00
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CAPITULO 09 RED INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION
09.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.
Margen Pares 1 76,50 040 0,80 24,48
Margen Impares 1 72,50 0,40 0,80 23,20
Cruce de calzada 1 12,50 040 1,00 5,00
52,68
09.02 M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacién o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberiay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
Margen Pares 1 76,50 040 0,80 24,48
Margen Impares 1 72,50 040 0,80 23,20
Cruce de calzada 1 12,50 040 1,00 5,00
52,68
09.03 MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.
Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de diametro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sién de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.
Margen Pares 2 76,50 153,00
Margen Impares 2 72,50 145,00
Cruce de calzada 2 12,50 25,00
323,00
09.04 MLCINTA SENALIZADORA
MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciénes u otras, segin normas de la Compafiia suministadora.
Margen Pares 1 76,50 76,50
Margen Impares 1 72,50 72,50
Cruce de calzada 1 12,50 12,50
161,50
09.05 M2 REPOSICION PAQUETE DE FIRME
Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion,
reposicion de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cmy capa de hormigén
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.
Cruce de calzada 1 12,50 0,40 5,00
5,00
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09.06

UD ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 c¢m., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta 0 hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de
ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran
de fundicion ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pat-
llas sobresalientes que faciliten el agarre. Serén capaces de soportar una carga minima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior
quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la
entrada de agua.

5 5,00

5,00
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CAPITULO 10 JARDINERIA Y RIEGO
SUBCAPITULO 10.01 RIEGO
10.01.01 M3EXCAVACION EN ZANJA
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entbacion y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfi.
MARGEN PARES
Linea Jardineras 1 44,00 040 0,60 10,56
1 40,00 040 0,60 9,60
Linea Alcorques 1 33,00 0,40 0,60 7,92
1 30,00 040 0,60 7,20
MARGEN IMPARES
Linea Jardineras 1 43,00 0,40 0,60 10,32
1 55,00 040 0,60 13,20
Linea Alcorques 1 33,00 040 0,60 7,92
1 30,00 040 0,60 7,20
73,92
10.01.02 M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.
Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberfa y 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.
MARGEN PARES
Linea Jardineras 1 44,00 0,40 0,50 8,80
1 40,00 040 0,550 8,00
Linea Alcorques 1 33,00 040 0,550 6,60
1 30,00 040 0,50 6,00
MARGEN IMPARES
Linea Jardineras 1 43,00 040 0,550 8,60
1 55,00 040 0,50 11,00
Linea Alcorques 1 33,00 040 0,50 6,60
1 30,00 040 0,50 6,00
61,60
10.01.03 MI TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.

Tuberia de PVC corrugada de doble pared de 110 mm. de diametro nominal, union por
junta elastica, color naranja, colocada sobre cama de arena, ilp.p. de piezas especiales
segun UNE 53332., utlizado como pasatubos bajo aceras y calzadas. Incluido mandrina-
do de tubos para facilitar la colocacién de las tuberias de riego.

MARGEN PARES

Linea Jardineras 1 44,00 44,00
1 40,00 40,00
Linea Alcorques 1 33,00 33,00
1 30,00 30,00

MARGEN IMPARES
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Linea Jardineras 1 43,00 43,00
1 55,00 55,00
Linea Alcorques 1 33,00 33,00
1 30,00 30,00
308,00
10.01.04 Ml TUBERIA POLIETILENO AD 32/6 ATM
Tuberia de polieleno banda azul 6 similar, alta densidad de D=32 mm., segiin Norma
UNE 53131y 53133, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.
MARGEN PARES
Linea Jardineras 1 44,00 44,00
1 40,00 40,00
Linea Alcorques 1 33,00 33,00
1 30,00 30,00
MARGEN IMPARES
Linea Jardineras 1 43,00 43,00
1 55,00 55,00
Linea Alcorques 1 33,00 33,00
1 30,00 30,00
308,00
10.01.05 UDVALWULA DE BOLA DN=20 mm.
Vélvula de bola de bronce para tuberia de polietleno de 3/4", conectada a la red de riego
para corte de linea. Totalmente instalada y conexionada.
4 4,00
4,00
10.01.06 UDELECTROVALVULADE 1"
Suministro y colocacion de electrovélvula de 1" modelo BESB de Raiz Bird ¢ similar, con
el cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion
entre 1,4 y 13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador
de presion PRS-B ajustable entre 1y 6,9 bar. Dispositvo depurador con raspador de
nylon, incluso conexionado a la linea eléctrica de control remoto.
4 4,00
4,00
10.01.07 UDCONSOLA DE PROGRAMACION
Consola de programacion con mando a distancia ipo TBOS. Con programas indepen-
dientes, ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas. Completamente
instalada y en funcionamiento.
2 2,00
2,00
10.01.08 UDCAJA DE CONEXION TBOS 2 ESTACIONES
Suministro e instalacion de caja de conexién TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoi-
de de impulsion (JVP300) para caja de conexion TBOS (JVP400), incluso arqueta de
cierre (VB-1220) de RAIND-BIRD 4 similar.
2 2,00
2,00
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10.01.09 UDARQUETA PARA RIEGO MOD. VB
Suministto y colocacion de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de
RAIN-BIRD 6 similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.
2 2,00
2,00
10.01.10 UDANILLO PARARIEGO
Suministro e instalacion de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocom-
pensantes de 2,3 liros/h., cada uno, unidos por tuberia de polietleno de didmetro exterior
17 mmy espesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Com-
pletamente terminado y conexionado.
Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00
16,00
10.01.11 UDRIEGO ZONAS AJARDINADAS
Malla de tuberia de distribucion PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada
zona ajardinada. Totalmente montada.
Margen Pares 4 4,00
Margen Impares 5 5,00
9,00
10.01.12  UDCONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO
Conexion de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p.
de piezas especiales de conexion, arquetas, valvula de retencion, valvula doble ant-re-
torno, valvula de corte, tapas, etc. Totalmente terminada.
2 2,00
2,00
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SUBCAPITULO 10.02 JARDINERIA

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUES

Alcorque de dimensiones 0,80 x 0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de
granito dimensiones 10x10 c¢m, con hueco central aproximado de 0,40 x 0,40 m para
plantacion de arbusto, incluido lamina geotextil antraices y capa de drenaje, segin se de-
talla y representa en planos. Incluso p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.

Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00
16,00
UDRECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX
Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in
situ asentado sobre macizo de hormigén de 10x10 cm, tomado con pletna de 35*6*100
mm. Totalmente terminado.
Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00
16,00
UD PLANTACION ARBUSTOS
Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS
SIRYAQUS" 6 SIMILAR, del suelo con cepellén en container, incluida guia tutor.
Margen Pares 8 8,00
Margen Impares 8 8,00
16,00
M2 SUPERFICIE AJARDINADA
Superficie ajardinada fipo parque publico, incluyendo aporte de tierra vegetal y planta-
cion.
Margen Pares 1 4,18 4,18
2 1,80 3,60
1 2,93 2,93
Margen Impares 1 4,52 4,52
2 1,80 3,60
1 2,90 2,90
1 3,00 3,00
24,73
UD JARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA O SIMILAR
Jardinera de granito en Rosa Porrifio ipo LEMBRANZA 6 Similar para delimitacion en
zona de contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y caracteristicas se-
gun se refleja en documentacion grafica.
Margen Pares 2 2,00
Margen Impares 2 2,00
4,00
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10.02.06 Ml JARDINERAS DE GRANITO

Jardineras de granito en disposicion curva y longitudinal, segun la morfologia de la calza-
da y segon especificaciones refiejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris
Alba de dimensiones 15 x 35 cm, lameado y con chaflanes de 2x2 cm, 6 similar. Incluido

suministro y montaje.
JARDINERAS DE GRANITO

Margen Pares 1 14,55
1 10,98
Margen Impares 1 15,53
1 10,89
1 11,44

14,55
10,98
15,53
10,89
11,44

63,39
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CAPITULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

UD CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

Suministro e instalacion de dispositvo exterior modelo ICHANGE 1.0 ¢ similar, que con-
siste en cargador exterior para dispositivos electrénicos, de disefio elegante y atractivo in-
tegrada en el entorno urbano. Funcionamiento auténomo a través de placas monocristali-
nas fotovoltaicas que alimentan baterias de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de
cargar en su base hasta 6 dispositivos conectados a la vez, durante el dia y la noche e
incorpora iluminacion propia tipo Leds. Incluido base de cimentacion.

1 1,00

Ud BANCO MODELO ESSEN 6 SIMILAR

Ud. Suministro y colocacion de banco modelo ESSEN con apoya brazos 6 SIMILAR de
Funidicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro color
oxirdn gris forja y acabado con tratamiento Ferrus fod, proceso protector del hierro que
garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion. Tornillos de fijacion al suelo de M10. To-
talmente colocado.

3 3,00

1,00

Ud PAPELERA MODELO MILENIUM

Colocacion de papelera modelo Milenium 80 Litros 6 similar fabricada por Contener sobre
soporte vertical, de las caracteristicas reflejadas en planos. Totalmente montadas.

Margen Par 3 3,00
Margen Impares 3 3,00

3,00

Ud SENALES

Suministro y colocacion de sefiales reflectante triangulares, octogonales, rectangulares,
circulares o cuadradas con nivel 2 de retroreflexion, i/p.p. poste de aluminio "Sierra Ne-
vada", tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. Incluso abrazaderas isofoni-
cas para aquellas que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.

10 10,00

6,00

Ml MARCAVIAL 10 CM.

MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
méaquina autopropulsada, incluido premarcaje y barrido previo.

1 29,70 29,70
5 2,20 11,00
1 6,14 6,14
1 13,50 13,50
3 2,20 6,60
5 2,40 12,00
4 3,30 13,20
1 20,00 20,00
1 18,00 18,00
3 2,20 6,60
1 8,00 8,00

10,00
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2 2,40 4,80
2 3,30 6,60
156,14
11.06 MI MARCA VIAL 15 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
maquina autopropulsada.
Margen Pares: 1 100,00 100,00
Margen Impares 1 116,40 116,40
1 23,33 23,33
239,73
11.07 M2ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS
M2. Estarcido en simholos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales
de detencion, etc, realmente pintado con termoplastico en frio de dos componentes, micro-
esferas de vidrio y de larga duracion, incluso premarcaje.
1 8,37 8,37
1 8,40 8,40
1 15,67 15,67
32,44
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CAPITULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

12.01 UD SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

Servicios afectados en lo que respecta a los servicios e instalaciones, asi como imprevis-
tos de diversa naturaleza durante la ejecucion de las obras en todo el conjunto de las
instalaciones del Proyecto. A justificar.

1 1,00
1,00
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD

13.01

UD SEGURIDAD Y SALUD

UD. Seguridad y Salud de la Obra, segln se refleja en presupuesto de Estudio de Segu-
ridad y Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y
control en toda la zona de actuacion, asicomo pasarelas homologados para accesos.

1,00

1,00
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CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01 M2 DEMOLICION CALZADAS Y ACERAS
M2. Demolicién y levantado por medios mecanicos 0 manuales de firme y pavimento de
calzada y aceras con base de hormigdn hidraulico, incluso losetas y capas de aglomera-
do asfaltico, incluso corte de pavimento, bordillos, iretrada, cargay transporte de pro-
ductos resultantes a vertedero de control.
764,93 7,06 5.400,41
01.02 UDRETIRADA DE MOBILIARIO
uD. Desmontaje, retrada y transporte de mobiliario urbano, vallas de contencién, bolar-
dos, sefiales, etc, incluso fransporte en caso de reutlizacién de los mismos y con p.p. de
costes indirectos.
1,00 750,00 750,00
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.... 6.150,41
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CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 TmGESTION DE RESIDUOS
Tm. De canon de gestion de residuos generados en obra procedentes de demoliciones y
excavaciones, incluido reutilizacion, reciclado o valorizacion de residuos. Incluyendo tra-
tamiento medio ambiental. Medido en toneladas, todo segtn RD 105/2008. Partida a just-
ficar.
986,39 8,27 8.157,45
TOTAL CAPITULO 02 GESTION DE RESIDUOS........ccovirmereernereennsnsesseessssssessesseenss 8.157,45
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CAPITULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTACION Y FIRMES

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

M3 EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES

M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecanicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA

M2. Perfilado, nivelacion y conpactado, por medios mecanicos de la caja para calles, en
suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos y compactados
al 95% del proctor normal, segun Pliego de Condiciones, medido sobre el perfily p.p. de
costes indirectos.

M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL PARA REGULACION DE FIRME

Base de zahorra artificial clasificada ZA (20), para regulacion de firme si fuese necesario,
con un contenido en finos entre el 10 y el 20%, puesto en obra en tongadas no superio-
res a 25 cm, incluso transporte interior de materiales y compactacion al 100% del proctor
modificado y humedades correspondientes entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima co-
rrespondiente medida sobre plano.

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA HM-20

Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en su caso, en
base de calzadas, solera de aceras, pistas deportvas o paseos, cimiento de bordillos y
escaleras, con HM-20/P/20, &rido maximo 20 mm y consistencia plastica, incluso parte
proporcional de juntas de dilatacion.

M3 BASE DE HORMIGON EN MASA HA-25

Base de hormigon en masa empleado en pavimentos pétreos HA-25 extendido, vibrado
y curado, incluso mallazo electrosoldado 15x15 cm con barras @ 6 en vados particulares
y @ 8 en los industriales.

M| BORDILLO GRANITO RECTO 15x25

Suministo y colocacién de bordillo de granito recto de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tméx. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colo-
cado.

MLBORDILLO GRANITO CURVO 15x25

Suministro y colocacion de bordillo de granito curvo de 15x25 cm., acabado flameado
achaflanado de 2x2 cm, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. Tmax. 40 de 10 cm.
de espesor y mortero de asiento y rejuntado, incluso excavacion si fuese necesaria, colo-
cado.

321,15

642,28

160,57

104,62

4,60

209,28

37,02

4,39

1,03

22,89

95,11

122,42

42,31

86,50

1.409,85

661,55

3.675,45

9.950,41

563,13

8.854,64

3.202,23
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03.08

03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

MLENCINTADO DE GRANITO DE 15x20 cm

Encintado recto de granito Gris Alba ¢ similar, acabado flameado, de 15x20 cm, sobre ca-
pa de mortero de asiento de 2 cm, espolvoreado de cemento rejuntado con lechada de
cemento, sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2., incluso excavacion si fuese necesa-
ria, colocado.con parte proporcional de recortes y limpieza.Totalmente montado.

UDPIEZA LATERAL VADO ACCESO A GARAJES

Pieza lateral en separacion de vados de acceso a garajes, de granito Gris Alba 6 similar,
de dimensiones 600x300x280 mmy caracteristicas segun planos, con acabado flameado,
colocada sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. de mortero de cemen-
to.Totalmente Terminada.

M2 PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA 40x40x6 CM

Pavimento de losas de granito Gris Alba ¢ similar, dimensiones 40x40x6cm (largo x an-
cho x alto), acabado abujardado, sobre capa de asiento de 5 cm de mortero de cemento
y arena con dosificacion C:A 1:3 a 1:4, procedente de planta, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y rejuntado de lechada de cemento, incluso p.p. de recortes y lim-
pieza. Los morteros, los cementos y el arido dispondran del marcado CE. Los aridos para
el mortero cumpliran con la norma UNE-EN 13139. El agua empleada debe ser potable.

M2 PAVIMENTO PASOS DE PEATONES

M2 Suministro y colocacién de acceso y frente en paso de peatones mediante losetas de
granito Rojo Altamira con ranuras longitudinales en el acceso con acabado superficial de
abujardado con botn troncocdnico en el frente, incluso cambio de pavimento de tapas de
registro si fuese necesario, que estén ubicadas en la zona de paso de peatones. Total-
mente colocada, recibida y lavada.

M2 PAVIMENTO TACO DE GRANITO 14x14x10 CM.

Pavimento de taco de granito de cantos tronzados con superficie flameada, dimensiones
14x14x10 cm., para colocacion con juntas de 15 mm, resultando 42 ud/m?, sentado sobre
cama de mortero de cemento seco de espesor > 4 cm, y nivelado, recibido con arena y
compactado.

M FORMACION DE JUNTA DE DILATACION

MI. Formacion de junta de dilatacion en aceras (cada 5/ 6 m) mediante serrado transver-
sal de 1/2 cmde grosor y una profundidad tal que penetre al menos en base de hormi-
g6n de 3 cm, incluso p.p. de limpieza de juntas, sellado con emulsion asfalica y cordén
asfalico tapajunta.

UDPUESTA A COTA TAPAS EN ACERA

Ud. De puesta en rasante de tapa de registro de cualquier tipo en acera, con dado de
hormigén HA-20, armado con Dramix con dosificacion de 30 Kg/m3 y espesor minimo de
24 cm.

18,26

10,00

525,57

46,64

28,73

80,85

59,00

40,12

65,06

59,16

106,91

51,54

7,49

64,21

732,59

650,60

31.092,72

4.986,28

1.480,74

605,57

3.788,39
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03.15

03.16

03.17

03.18

UD CAMBIO PAVIMENTO TAPAS<1.00x1.00 M

Ud. Cambio de pavimento de tapas de Fenosa / Telefonica, hasta una medida maxima de
1,00 x 1,00 m, considerando demolicion de pavimento actual de forma manual, formacién
de fondo de hormigén u colocacion de marco a cota de pavimento, instalacion de pavi-
mento rebajada con mortero sin retraccion, lechada, totalmente terminado incluso limpieza
y remate interior de arqueta necesario.

M3MANTENIMIENTO DE ACCESOS A GARAJES

M3.De zahorra para mantenimiento de acceso a garajes y entradas durante la ejecucion
de la obra, totalmente extendida y compactada.

m2xCm FRESADO DE PAVIMENTO

m2. Por cm de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de produc-
tos a vertedero.

M2 PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACION PESADA

Pavimento mediante mezcla asfalica en caliente ipo AC 16 SurfB 50/70 D, con aridos sili-
cios extendida y compactada en capa de rodadura de 6 cm, incluso betin y filer, con
parte proporcional de precorte para ejecucion de juntas longitudinales y transversales.

TOTAL CAPITULO 03 REPOSICION DE PAVIMENTACION Y FIRMES

20,00 138,29

35,00 19,39

5.165,76 0,67

2.765,80

678,65

3.461,06

12.526,97

91.086,63
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CAPITULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

M3 EXCAVACION EN ZANJA

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entbacion y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfi.

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberfay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 SIARENA 315

Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 315 mm de didmetro color teja, co-
locada sobre cama de arena de 10 cm también incluida, con una pendiente minima del 2
%, il p.p. de piezas especiales segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

M3 RELLENO DE HORMIGON RED PLUVIALES

Relleno mediante hormigon en masa HM-20, elaborado en central, para proteccion red
de pluviales, con un espesor de 15 cm sobre su generatriz superior.

Ud POZ0O DE REGISTRO D=100

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro in-
terior de 100 cm. y una altura total de pozo de 1,5 m., formado por cubeta base de pozo
de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigén HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, ani-
llos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-
llado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundicién de
60 cm incluyendo marcas del servicio y anagrama del Concello.

Ud IMBORNALES SIFONICOS

Sumideros sifonicos de recogida de pluviales en calzada dimensiones 0,67 x 0,36 m, que
consiste en una arqueta con abertura superior que permite la entrada de las aguas de
escorrentia, compuesto por reja cortaaguas de fundicion ductl normalizado segin
UNE-EN 124 (abatible con la bisagra cara a la acera y con cierre de seguridad), la fundi-
cion serd como minimo C250 para aceras'y D400 para calzadas, i/ nivelacion, enrasado
con pavimento de calzada y colocacion, recibida con mortero de cemento 1/6, incluido
marco de fundicién y arqueta arenero realizada in situ. Totalmente terminada.

160,00

112,00

200,00

12,00

11,00

11,00

10,12

4,45

40,58

94,73

216,33

95,11

1.619,20

498,40

8.116,00

1.136,76

2.379,63

1.046,21
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04.07

04.08

UD ACOMETIDA PLUVIALES A RED GENERAL

Acometida de la Red de pluviales procedentes de la recogida de aguas de las bajantes
de pluviales de los edificios a la red general separativa de pluviales, hasta una longitud
de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavacion mecanica, tubo de
acometida de 200 mm. con refuerzo de hormigén HM-20 de 10 cm, relleno y apisonado
de zanja con tierra procedente de la excavacion, limpieza y transporte de tierras sobran-

tes a vertedero.

UD CONEXION A RED GENERAL SANEAMIENTO

10,00 151,64 1.516,40

Ud. Unién de acometida para conexion a red general de saneamiento existente, incluso
rotura y reposicién de calzada, piezas o elementos especiales, demolicion, excavacion,
relleno, compactacion y retrada de escombros y materiales sobrantes a acopio.

2,00 250,00 500,00

TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES ......c.oovviviviicieieieienis 16.812,60
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CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO
05.01 M3 EXCAVACION
Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.
66,24 10,12 670,35
05.02 MI TUBERIA FUNDICION D=100 mm.
Tuberia de fundicion dctl de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia,
relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno con tierra procedente de excava-
cion, colocada.Incluido refuerzos de anclajes y codos
207,00 34,62 7.166,34
05.03 UD ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.
ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M5 segiin UNE-EN 998-2, enfoscada y
brufiida en su interior, i/solera de hormigdn HM-20 N/mm®. incluido tapa y marco de fun-
dicién, excavacion y relleno posterior del rasdds.
6,00 183,48 1.100,88
05.04 UD VALVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm.
Suministro e instalacion de valvula de compuerta D=100 mm. y PN-25 Atm con unién
mediante bridas, incluso colocacién, pruebas y baliza de sefializacion segin normatva
para los elementos de maniobra y control. Totalmente colocada.
7,00 285,34 1.997,38
05.05 UD ANCLAJE PARA VALVULA @ 100
Anclaje para valvulas o testeros de didmetro 100 mm con hormigon HA-30/P/20/Qb (sul-
foresistente) con cemento puzolanico IV/B 32,5 y acero B500S, para un PN-16 Am,,
completamente terminado segun plano de detalle.
7,00 66,04 462,28
05.06 UDACOMETIDA DOMICILIARIA
ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribucién con una longitud media de ocho
metros, formada por tuberfa de polietleno de 32 mmy 10 atm, brida de conexién, machén
rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapdn, i/p.p. de
excavacion y relleno posterior necesario.
8,00 215,30 1.722,40
05.07 UDHIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.
Boca de riego e hidrante para incendios tipo "BARCELONA" ¢ similar de D=100 mm., con
arqueta y tapa de fundicion resistente al paso de vehiculos pesados, incluso conexién a la
red de distribucion, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexion y deriva-
cion, totalmente instalado.
4,00 667,77 2.671,08
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05.08 UDBOCA RIEGO TIPO "Barcelona" ¢ similar
Boca de riego modelo "Barcelona” 6 similar blindada, de D=40 mm., para baldeo, incluso
enlace con la red de distribucion, con tuberia de polietleno de 1/2" de diametro, totalmente
montada.
6,00 146,02 876,12
05.09 UDUNION A RED EXISTENTE
Conexion a la red existente de diametro 100 mm, incluyendo las oportunas excavaciones
amaquina y a mano, piezas especiales y sus correspondientes anclajes, corte del sumi-
nistro y desagiie de la red, incluso la repercusion por trabajos en dias festivos o fuera de
la jornada laboral legalmente establecida, hasta lograr el restablecimiento normal del sumi-
nistro.
4,00 481,66 1.926,64
TOTAL CAPITULO 05 ABASTECIMIENTO......c...coiveirieeeieieessieeeet e sse st nee s 18.593,47
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CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberfay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

UD PASES CRUCES DE CALZADA

Ud. Cruces de calzada para instalacién de alumbrado, con la incorporacién de 3 tubos
de polietleno corrugado de doble capa de @ 110 mm color rojo, 1 tubo de @ 110 verde y
1 tubo @ 63 mmrojo, embridados cada 10 m aproximadamente, en canalizacion enterra-
da mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo excavacion. Relleno de hormigén
HM-20 que quedara por lo menos a 70 cm de la superficie, los tubos quedaran a 10 cm
del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa superior de hormigén. Relleno
del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado mecénicamente por tongadas no
superiores a 20 cm con una densidad del 95% del proctor modificad, incluido banda de
sefializacion, preparada para recibir el pavimento de terminacion. En una longitud de
cruce aproximada de 13 m. Incluido arquetas finales de cruce de dimensiones 0,60 x
0,60 x1m.

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sién de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

MI TUB. POLIETILENO AD 63 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 63 mm de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sién de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

59,84

44,88

3,00

374,00

187,00

10,12

4,45

1.500,00

8,43

3,21

605,58

199,72

4.500,00

3.152,82

600,27
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06.06

06.07

06.08

06.09

MLCINTA SENALIZADORA

MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciénes u otras, segin normas de la Compafiia suministadora.

Ud ARQUETAS

Ud. Arqueta para red de alumbrado pUblico de 50x50x60 cm., incluido excavacion, eje-
cutada con ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabri-
ca de ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos
serén de fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestmiento de
barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas
con patilas sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CON-
CELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA". Ser4 preciso presentar el certificado AE-
NOR tanto de las tapas como de los marcos. Seran capaces de soportar una carga mini-
ma de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno
y libre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacién en su parte superior
quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la
entrada de agua. Incluido pica de toma de tierra de 1.50 m, colocadas al inicio y al final de
cada tramo, asi como cada cinco puntos de luz en cada uno de los margenes de actua-
cion.

Ud ARQUETA DIMENSIONES 40X40 CM

Ud. Arqueta para red de alumbrado pdblico de 40x40X0,60 cm., incluido excavacion,
ejecutada con ladrillo a media hasta o hormigon de grosor equivalente.Las arquetas de
fabrica de ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y
marcos seran de fundicion ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimien-
to de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Do-
tadas con patillas sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo
"CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA". Sera preciso presentar el certiicado
AENOR tanto de las tapas como de los marcos. Seran capaces de soportar una carga mf-
nima de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terre-
no y libre de cualquier resto de hormigon, dejando un lecho de grava grueso, (famafio
25 aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacién en su parte supe-
rior quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evi-
tar la entrada de agua.

Ud CIMENTACION PIE BACULO

Ud. De excavacion y cimentacion para baculo 6 columna de 4,15 m de altura formado
por dado de hormigén de 50x50x70 cm con hormigdn tpo HM-25, con sistema en Y pa-
ra la entrada de la alimentacion, incluyendo pernos de anclaje mediante cuatro redondos
con rosca, los dados solbresaldran 30 mmen la parte mas favorable y nivelado sobre el
nivel de la acera, pintado del mismo color del soporte una vez fraguado el hormigén de
nivelacion. La cimentacion de los puntos de luz, dispondran como minimo 4 pernos de an-
claje de acero galvanizado en calidad minima F-111 segln la norma UNE 33 051 DIN
934, con roscado métrico en la parte superior, doble zuncho con redondo continuo de 8
mmde diametro en calidad F-111, ejecutado segin se representa en planos de detalle.
Totalmente terminada.

226,00

6,00

2,00

10,00

0,25

135,76

130,10

164,96

56,50

814,56

260,20

1.649,60
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coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.10 Ud COLUMNA 4,15 M FAROLA MODELO FERNANDINO
Ud. Suministro y montaje de columna Modelo FERNANDINO de 4,15 m de altura metali-
zadas con zinc y pintadas en RAL 6009. Dispondran de base con aguijero de fijacion ac-
cesibles desde su exterior o desde el interior. Dotadas de puerta de registro a una altura
minima sobre rasante de 300 mm, con cerradura normalizada. Las uniones se realizaran
mediante tornillos de acero inoxidable en calidad AISI 316 6 superior que asegure una
correcta fijacion y quede embutida totalmente en la columna, todo ello segun la Ordenanza
Municipal reguladora de las instalaciones de iluminacion exterior del Concello de Vigo.
10,00 437,74 4.377,40
06.11 UD GRUPOS OPTICOS - LED
Suministro e instalacion de grupos épticos con luminarias PALACIO compuesta por arma-
dura, clpula y arafia fabricadas en fundcion de aluminio y costilas de aluminio extruido.
La clpula incorpora una junta, bisagra y cierre de aplanca que permite la apertura sin
herramientas y un coste de mantenimiento reducido. Tornilleria de acero inoxidable AISI
304.
- Proteccion: desengrasado previo, imprimacion Epoxi y acabado en poliuretano alifatico
bicomponente. Polimerizado al horno.
- Tamafio mediano.
- Para instalar en posicion Top (encima del soporte)
- Para macho @ 60 mm en el soporte.
- Equipada con 32 LEDs
- Temperatura de color 3000 K, CRI minimo 70, vida de 50.000 h.
- Grupo 6ptico de tecnologia LED de alta eficiencia, formada por difusor con lentes de alto
rendimiento (>90%) integradas, en PMMA de alta transparencia.
- Distribucion fotométrica aismétrica Tipo Il .- Version 3, para iluminacion funcional.lumi-
nancias, con LED Luxeon - T.
- Difusor secundario de PMMA curvo.
- Incorpora driver sin posibilidad de realizar regulacion alguna.
- Potencia maxima del equipo: 40 w.
- Potencia ajustada: 47 W.
10,00 580,24 5.802,40
06.12 UD CAJA DE PROTECCION Y CONEXION
Caja de conexion y proteccion para punto de luz, construido en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio y provista de 1 6 2 bases aptas para cartuchos de cortocircuitos de hasta 20
A. (10x38) y 6 bornas de conexion para cable de hasta 35 mm2, incluido dichos cartu-
chos. Totalmente montada. Incluido mangueras a los puntos de luz a instalar.
10,00 26,75 267,50
06.13 MLCONDUCTOR RV-K 4x(1x10)+16TT
Suministo e instalacion de linea de alimentacién para alumbrado publico formado por
conductor RV-K seccién 4x(1x10)+16 TT, cumpliendo con la norma UNE 21123 bajo tu-
bo. Incluso p.p. de cable para red equipotencial tipo VV-750 con elementos de conexién
instalados, montaje y conexionado.
226,00 12,84 2.901,84
06.14 UDDESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE
Ud Desmontaje de instalacién existente que incluye columnas, luminarias, soportes, bra-
zos, cableado y arquetas, incluido transporte y acopio al Parque Municipal del conjunto
de los elementos.
1,00 2.500,00 2.500,00
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coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE
06.15 UD ALUMBRADO PROVISIONAL
Unidad alumbrado provisional, que consistra en la instalacion de cuatro proyectores en
fachada con tendido aéreo. Totalmente montado con sus correspondientes equipos de
proteccion.
1,00 3.000,00
06.16 UDDOCUMENTACION PARA LEGALIZACION INSTALACION
ELECTRICA
Legalizacion de la instalacion de alumbrado publico proyectada, que consistira en Memo-
ria Técnica, Mediciones Eléctricas y Mediciones Luminicas nocturnas, en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal y normatva especffica en vigor.
1,00 650,00
TOTAL CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO...........coeveieeereieiiessesssesesessesiesensenens 31.338,39
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cODIGO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 07 SEMAFORIZACION

07.01

07.02

07.03

07.04

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberfay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segtin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sién de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

UD CRUCES DE CALZADA

Ud. Cruces de calzada para instalacién de semaforizacién, con la incorporacién de 3 -
bos de polietileno corrugado de doble capa de @ 110 mm, embridados cada 10 m aproxi-
madamente, en canalizacion enterrada mediante zanja de 0,40 x 1,20 m, incluyendo ex-
cavacion. Relleno de hormigén HM-20 que quedard por lo menos a 70 cm de la superf-
cie, los ubos quedaran a 10 cm del fondo de la zanja y por lo menos a 10 cm de la capa
superior de hormigén. Relleno del resto de zanja con jabre seleccionado, compactado
mecénicamente por tongadas no superiores a 20 cm con una densidad del 95% del proc-
tor modificad, incluido banda de sefializacion y paquete de firme con capa de rodadura de
6 cm de espesor tipo Ac 16 Surf50/70 D, extendida y compactada i/betun y filer. En una
longitud de cruce aproximada de 12 m.

60,80

45,60

190,00

2,00

10,12

4,45

8,43

1.100,00

615,30

202,92

1.601,70

2.200,00
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07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

UD ARQUETA DE 40X40X60 CM.

Ud. Arqueta para red semaforica de 40x40x60 cm., incluido excavacion, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladri-
llo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de
fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patilas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFORICA". Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

UD ARQUETA DE 60X60X80 CM.

Ud. Arqueta para red semaforica de 60x60x80 cm., incluido excavacion, ejecutada con
ladrillo a media hasta o hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladri-
llo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de
fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bitumi-
noso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patilas
sobresalientes que faciliten el agarre. Estaran rotuladas con el rétulo "CONCELLO DE VI-
GO. RED SEMAFORICA". Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en
aceras. El fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier
resto de hormigdn, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de
grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con
el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 2X2,5 mm?
Conductor subterraneo temoplastico UNE VV 1.000 de 2x2,5 mm?. Totalmente colocada.

M CONDUCTOR SUBTERRANEO 3X2,5 mm?
Conductor subterrdneo temoplastico UNE VV 1.000 de 3x2,5 mmz.Totalmente colocada.

M CONDUCTOR CU 16 mm?

Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V, color amarillo - verde, para la red
de tierras de 16 mm? de seccion. Totalmente colocada.

TOTAL CAPITULO 07 SEMAFORIZACION.........coivriiiiririecisissississiesiesesisissesi s

1,00

3,00

77,00

48,00

133,90

126,04

1,62

2,01

133,90

378,12

124,74

96,48

12,84

5.366,00
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CAPITULO 08 RED TELECOMUNICACIONES

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

M3 RELLENO DE HORMIGON HM-20

Relleno mediante hormigon en masa HM-20, elaborado en central, para proteccion red
de Telecomunicaciones, con un espesor de 10 cm sobre su generatriz superior.

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberiay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

M2 REPOSICION PAQUETE DE FIRME

Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion,
reposicion de paguete de zahorra compactada espesor medio 25 cmy capa de hormigén
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segiin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sion de ipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacion en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

MLCINTA SENALIZADORA

MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciénes u otras, segun normas de la Compafiia suministadora.

64,88

23,33

41,56

13,40

366,76

194,38

10,12

94,73

4,45

53,30

8,43

0,25

656,59

2.210,05

184,94

714,22

3.091,79

48,60
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08.07

08.08

UD ARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 c¢m., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta 0 hormigén de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de
ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran
de fundicion ductil de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pat-
llas sobresalientes que faciliten el agarre. Serén capaces de soportar una carga minima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estara formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigén, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior
quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la
entrada de agua.

UDARQUETAS ACOMETIDAS A VIVIENDAS

Ud. Arqueta para acometidas a viviendas, medianeras o pasos para red de Telecomuni-
caciones de 50x50 cm., incluido excavacion, ejecutada con ladrillo a media hasta o hor-
migdn de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de ladrillo estaran revestidas por
sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran de fundicion ductl de acuerdo
a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125 (grupo 2)
segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con patilas sobresalientes que faciliten el
agarre. Seran capaces de soportar una carga minima de 12 Tn en aceras. En el fondo
de las arquetas estara formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormi-
g6n, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25 aprox.) de 10 cm, de grosor para
facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior quedara nivelada con el pavimento
proyectado con una pendiente del 2% para evitar la entrada de agua.

TOTAL CAPITULO 08 RED TELECOMUNICACIONES............oveiriiriecisrieriensssesisssninns

5,00

3,00

135,77

128,55

678,85

385,65

7.970,69
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CAPITULO 09 RED INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

M3 EXCAVACION

Excavacion de terreno de profundidad variable hasta 3,50 m. en toda clase de terreno,
incluso roca, de modo manual, mecanica o con explosivos, corte con disco y cufia hidrau-
lica, entibacién y agotamiento si fuera necesario y retrada de los productos sobrantes a
acopio o vertedero.

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecanicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberfay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

MI TUB. POLIETILENO AD 110 MM.

Suministro y colocacion de tubo de polietleno de alta densidad, de 110 mm. de didmetro
exterior, de doble capa, exterior corrugado y lisa interiormente, ambas fabricadas en
polietleno de alta densidad, segtin UNE-EN 50086-2-4, con una resistencia a compre-
sién de tipo 450 N y una resistencia al impacto normal, para canalizacién en aceras, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales, juntas, colocada y probada. sobre cama
de arena de rio de 5 cm de espesor. Igualmente incluido el mandrilado y guia de paso
para favorecer la colocacion de conductores.

MLCINTA SENALIZADORA

MI. Suminisro y colocacion de cinta sefializadora para canalizaciones eléctricas, telecomu-
nicaciénes u otras, segun normas de la Compafiia suministadora.

M2 REPOSICION PAQUETE DE FIRME

Reposicion paquete de firme en cruces, que comprende corte de pavimento, demolicion,
reposicion de paquete de zahorra compactada espesor medio 25 cmy capa de hormigén
HM-20 en base de calzada de 15 cm de espesor.

UDARQUETAS DE CRUCES 0,6X0,6 M

Ud. Arqueta cruces de calzada dimensiones 60x60 cm., incluido excavacion, ejecutada
con ladrillo a media hasta o0 hormigon de grosor equivalente.Las arquetas de fabrica de
ladrillo estaran revestidas por sus paredes laterales interiores. Las tapas y marcos seran
de fundicion ductl de acuerdo a la norma EN GJS 400-15 con revestimiento de barniz bi-
tuminoso, clase B125 (grupo 2) segun lo previsto en la norma EN 124. Dotadas con pat-
llas sobresalientes que faciliten el agarre. Seran capaces de soportar una carga minima
de 12 Tn en aceras. En el fondo de las arquetas estaré formado por el propio terreno y li-
bre de cualquier resto de hormigon, dejando un lecho de grava grueso, (tamafio 25
aprox.) de 10 cm, de grosor para facilitar el drenaje, la terminacion en su parte superior
quedara nivelada con el pavimento proyectado con una pendiente del 2% para evitar la
entrada de agua.

52,68

52,68

323,00

161,50

5,00

10,12

4,45

8,43

0,25

53,30

533,12

234,43

2.722,89

40,38

266,50
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PROYECTO HUMANIZACION RUA GERONA - FASE |

CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5,00 135,77 678,85
TOTAL CAPITULO 09 RED INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION..........cccovvveee. 4.476,17
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CAPITULO 10 JARDINERIA Y RIEGO

SUBCAPITULO 10.01 RIEGO

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07

M3 EXCAVACION EN ZANJA

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta una profundidad de 3,50 m. en
cualquier clase de terreno, incluido agotamiento, entbacion y carga de productos con
transporte a lugar de acopio o vertedero, medida sobre perfl.

M3RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT.

Relleno, extendido y compactado de zanjas, por medios mecénicos, con suelos seleccio-
nados de la propia excavacion o de prestamos, sin piedras de tamafio > 20 mm, con
compactacion de hasta el 95% del proctor normal, hasta 30 cm por encima de la clave de
la tuberfay 100% proctor normal hasta el relleno de la zona, con suelo adecuado, hume-
dades comprendidas entre -0,5% y +2% de la humedad 6ptima correspondiente.

Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 110 mm.

Tuberia de PVC corrugada de doble pared de 110 mm. de didmetro nominal, unién por
junta elastica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales
segun UNE 53332., utlizado como pasatubos bajo aceras y calzadas. Incluido mandrina-
do de tubos para facilitar la colocacién de las tuberias de riego.

MI TUBERIA POLIETILENO AD 32/6 ATM

Tuberia de polietleno banda azul 6 similar, alta densidad de D=32 mm., segin Norma
UNE 53131y 53133, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

UD VALVULA DE BOLA DN=20 mm.

Vélvula de bola de bronce para tuberia de polietleno de 3/4", conectada a la red de riego
para corte de linea. Totalmente instalada y conexionada.

UDELECTROVALVULA DE 1"

Suministro y colocacion de electrovalvula de 1" modelo BESB de Raiz Bird ¢ similar, con
el cuerpo y la tapa de Naylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion
entre 1,4 y 13,8 bar, con solenoide de 24 V - 50 Hz de 3/4", control de caudal, regulador
de presion PRS-B ajustable entre 1 y 6,9 bar. Dispositvo depurador con raspador de
nylon, incluso conexionado a la linea eléctrica de control remoto.

UD CONSOLA DE PROGRAMACION

Consola de programacion con mando a distancia ipo TBOS. Con programas indepen-
dientes, ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas. Completamente
instalada y en funcionamiento.

73,92

61,60

308,00

308,00

4,00

4,00

2,00

10,12

4,45

3,25

2,59

58,89

113,53

345,73

748,07

274,12

1.001,00

797,72

235,56

454,12

691,46
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10.01.08  UDCAJA DE CONEXION TBOS 2 ESTACIONES
Suministro e instalacion de caja de conexion TBOS para 2 estaciones (JVP201), solenoi-
de de impulsién (JVP300) para caja de conexién TBOS (JVP400), incluso arqueta de
cierre (VB-1220) de RAIND-BIRD 6 similar.
2,00 151,18 302,36
10.01.09 UDARQUETA PARA RIEGO MOD. VB
Suministo y colocacion de arqueta para riego, modelo VB-1419-13B-HDPE de
RAIN-BIRD 6 similar, de 43,2x29,8x30,5 cm.
2,00 83,42 166,84
10.01.10 UDANILLO PARARIEGO
Suministro e instalacién de anillo para riego de alcorques formado por 6 goteos autocom-
pensantes de 2,3 liros/h., cada uno, unidos por tuberia de polietleno de diametro exterior
17 mmy espesor de la misma 1,2 mm, con parte proporcional de piezas especiales. Com-
pletamente terminado y conexionado.
16,00 8,46 135,36
10.01.11 UDRIEGO ZONAS AJARDINADAS
Malla de tuberia de distribucion PE diametro 17, con gotero autocompensante, en cada
zona ajardinada. Totalmente montada.
9,00 45,00 405,00
10.01.12  UDCONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO
Conexion de las distintas zonas de riego a red de abastecimiento de agua, incluso p.p.
de piezas especiales de conexion, arquetas, valvula de retencion, véalvula doble ant-re-
torno, valvula de corte, tapas, efc. Totalmente terminada.
2,00 210,00 420,00
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 RIEGO ...cooovoeeeeeseceesssseeesssssssssssssssessssssssssssssssssssens 5.631,61
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SUBCAPITULO 10.02 JARDINERIA
10.02.01  UDSUMINISTRO E INSTALACION DE ALCORQUES
Alcorque de dimensiones 0,80 x 0,80 m, ejecutado in situ con relleno de adoquines de
granito dimensiones 10x10 c¢m, con hueco central aproximado de 0,40 x 0,40 m para
plantacién de arbusto, incluido lamina geotextl antiraices y capa de drenaje, seguin se de-
talla y representa en planos. Incluso p.p de costes indirectos. Totalmente terminado.
16,00 149,80 2.396,80
10.0202 UDRECERCADO ALCORQUE DE ACERO INOX
Remate de acero inox AISI 316L de tubo de 40x30x1,5 mm. acabado pulido, montado in
situ asentado sobre macizo de hormigén de 10x10 cm, tomado con pletina de  35*6*100
mm. Totalmente terminado.
16,00 111,28 1.780,48
10.02.03 UDPLANTACION ARBUSTOS
Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de los arbustos tipo "HIBISCUS
SIRYAQUS" 6 SIMILAR, delsuelo con cepellén en container, incluida guia tutor.
16,00 249,31 3.988,96
10.02.04 M2 SUPERFICIE AJARDINADA
Superficie ajardinada fipo parque publico, incluyendo aporte de ftierra vegetal y planta-
cion.
24,73 61,81 1.528,56
10.02.05 UDJARDINERA DE GRANITO TIPO LEMBRANZA O SIMILAR
Jardinera de granito en Rosa Porrifio ipo LEMBRANZA ¢ Similar para delimitacion en
zona de contenedores recogida de residuos urbanos.Dimensiones y caracteristicas se-
gun se refleja en documentacion grafica.
4,00 850,00 3.400,00
10.0206 MI JARDINERAS DE GRANITO
Jardineras de granito en disposicion curva y longitudinal, segun la morfologia de la calza-
da y segon especificaciones refiejadas en planos, formadas por bordillo de granito Gris
Alba de dimensiones 15 x 35 cm, flameado y con chaflanes de 2x2 cm, 6 similar. Incluido
suministro y montaje.
63,39 100,00 6.339,00
TOTAL SUBCAPITULO 10.02 JARDINERIA.....occccorrvemssesessssseeesssssesssssssssssssens 19.433,80
TOTAL CAPITULO 10 JARDINERIA Y RIEGO.........coovereeeeseieressieesssesssssenssenseninnnes 25.065,41
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CAPITULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION
11.01 UD CARGADOR EXTERIOR DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Suministro e instalacion de dispositvo exterior modelo ICHANGE 1.0 ¢ similar, que con-
siste en cargador exterior para dispositivos electrénicos, de disefio elegante y atractivo in-
tegrada en el entorno urbano. Funcionamiento auténomo a través de placas monocristali-
nas fotovoltaicas que alimentan baterias de gran capacidad, que ofrece la posibilidad de
cargar en su base hasta 6 dispositivos conectados a la vez, durante el dia y la noche e
incorpora iluminacion propia tipo Leds. Incluido base de cimentacion.
1,00  10.860,50 10.860,50
11.02 Ud BANCO MODELO ESSEN 6 SIMILAR
Ud. Suministro y colocacion de banco modelo ESSEN con apoya brazos 6 SIMILAR de
Funidicio Ductil Benito, de dimensiones 1660x610x815 mm. En material de hierro color
oxirdn gris forja y acabado con tratamiento Ferrus fod, proceso protector del hierro que
garantiza una 6ptima resistencia a la corrosion. Tornillos de fijacion al suelo de M10. To-
talmente colocado.
3,00 435,28 1.305,84
11.03 Ud PAPELERA MODELO MILENIUM
Colocacion de papelera modelo Milenium 80 Litros 6 similar fabricada por Contener sobre
soporte vertical, de las caracteristicas reflejadas en planos. Totalmente montadas.
6,00 53,00 318,00
11.04 Ud SENALES
Suministro y colocacion de sefiales reflectante triangulares, octogonales, rectangulares,
circulares o cuadradas con nivel 2 de retroreflexion, ifp.p. poste de aluminio "Sierra Ne-
vada", tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. Incluso abrazaderas isofoni-
cas para aquellas que se sujeten sobre las columnas de alumbrado.
10,00 72,24 722,40
11.05 MI MARCA VIAL 10 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
maquina autopropulsada, incluido premarcaje y barrido previo.
156,14 0,84 131,16
11.06 MI MARCA VIAL 15 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
maquina autopropulsada.
239,73 1,27 304,46
11.07 M2ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS
M2. Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, marcas transversales
de detencion, etc, realmente pintado con termoplastco en frio de dos componentes, micro-
esferas de vidrio y de larga duracion, incluso premarcaje.
32,44 15,32 496,98
TOTAL CAPITULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION. .......vvveveesieiiresienean, 14.139,34
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CAPITULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS
12,01 UD SERVICIOS AFECTADOS E IMPREMISTOS
Servicios afectados en lo que respecta a los servicios e instalaciones, asi como imprevis-
tos de diversa naturaleza durante la ejecucion de las obras en todo el conjunto de las
instalaciones del Proyecto. A justificar.
1,00 8.415,87 8.415,87
TOTAL CAPITULO 12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS........cocovvveveerieeesians 8.415,87
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
13.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
UD. Seguridad y Salud de la Obra, segln se refleja en presupuesto de Estudio de Segu-
ridad y Salud de la obra. Incluyendo partida correspondiente de vallado, seguridad y
control en toda la zona de actuacion, asicomo pasarelas homologados para accesos.
1,00 5.500,00 5.500,00
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.........ovieeveieeisieeessieesesiens s 5.500,00
TOTAL ettt e b e ettt b ettt be e 243.072,43
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CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .....c.cocieiieieneeneeseeiseeisensieesessesssnees 6.150,41
2 GESTION DE RESIDUOS ..........ooomernresvvierssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 8.157,45
3 REPOSICION DE PAVIMENTACION Y FIRMES ......ooovvvvooeisssnnsseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 91.086,63
4 SANEAMIENTO - RED DE PLUVIALES ...ttt 16.812,60
5 ABASTECIMIENTO w..oooovverevvoerisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssoes 18.593,47
6 ALUMBRADO PUBLICO ........ooovvvocevivissssseseeessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnn 31.338,39
7 SEMAFORIZACION.......ooimrervvveeeesseesseiessessesssseseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssnees 5.366,00
8 RED TELECOMUNICACIONES ........oouiiitrieinieirieisintisist sttt bbb bbb 7.970,69
9 RED INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION .........oomirrvvveercesseeeseesssssesssesssssessssssssssesssasssssseessssssssnnees 4.476,17
10 JARDINERIA Y RIEGO.......vvvoeeeesseevvoeessseesesesossseessssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssosssessssssssssssssssssnssssssoes 25.065,41
10.01 B [=TcTo . 5.631,61
10.02 ~JARDINERIA....ooosceevrrrersssnernnesssssnsensnees . 19.433,80
11 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION..........ccoomiervveeriesseeeceeiensessseesssssesssesssssessssssssssssssssssssessssssessnees 14.139,34
12 SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS ..ottt 8.415,87
13 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt sttt bbb bbb bbb 5.500,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 243.072,43
13,00 % Gastos generales ............oocovwnernnee 31.599,42
6,00 % Beneficio industrial..............c.cco....... 14.584,35
SUMA DE G.G. yB.l. 46.183,77
21,0096 LV.A. oo 60.743,80
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 350.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 350.000,00
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
Vigo, Septiembre de 2014
Director del Proyecto Autores del Proyecto
El Ingeniero Municipal El Ingeniero de Cam_i_nes, Canales y Puertos
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