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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

Ne Ud Descripcién Medicién
11 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE
PRODUCTOS A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO, ACOPIOS Y TRANSPORTES
INTERMEDIOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 30,00 420,00
420,00 420,00
Total M2 ......: 420,00
1.2 M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, POR CUALQUIER MEDIO,
PARA FORMACION DE LA EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR, INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTION), MEDIDA SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE
TIERRAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXCAVACION PARA MUROS
MURO 335 11,50 11,65 133,98
MURO 085 3,00 1,00 3,00
MURO 150 3,00 1,20 3,60
MURO 160 3,60 1,20 4,32
MURO 288 0,90 1,50 1,35
SMA
TV 24,20 24,20
Desmonte 281,00 281,00
Desmonte rellenos antropicos 1.187,00 1.187,00
1,10 1.638,45 1.802,30
Total M3 ......: 1.802,30
1.3 Ml CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON O DE PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO O
DE HORMIGON, EN TODO SU ESPESOR SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE MEDIOS
MECANICOS, CONSUMIBLES, SUMINISTROS Y MEDIOS AUXILIARES.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERAS DERECHA 2 2,00 4,00
ESCALERAS 1ZQ 2 0,50 1,00
5,00 5,00
Total ML ......: 5,00
1.4 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O
ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,70 METROS,
INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLACA EXISTENTE COTA 60 38 38,00
FIRMES COTA 45 71,2 71,20
LOSETA CAMELIAS 58,6 58,60
167,80 167,80
Total M2 ......: 167,80
15 M3  DEMOLICION DE MURO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR 40 CM., CON RETRO, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO EXISTENTE COTA 65 2,00 0,50 2,00 2,00
1,20 0,50 0,45 0,27
ESCALERAS EXISTENTES 29,96 2,00 59,92
62,19 62,19
Total M3 ...... 62,19
1.6 M2 ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7 M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO ARRIOSTRAMIENTO,
PERFILES Y CODALES, EQUIPO DE VIBRACION PARA HINCA Y OTROS MEDIOS MECANICOS Y
AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

Ne Ud Descripcién Medicién
sma 2 127,00 254,00
254,00 254,00
Total M2 ......: 254,00
17 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON
SUELOS ADECUADOS O SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR <=20), EN TONGADAS DE 30
CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL
(HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL. | PP DE SOBREEXCAVACIONES O
RELLENOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RELLENO MUROS
MURO 335 11,50 7,00 80,50
MURO 085 3,00 1,00 3,00
MURO 150 3,00 1,20 3,60
MURO 160 3,60 1,20 4,32
MURO 288 0,90 1,50 1,35
SMA 1.132,00 1.132,00
1,10 1.224,77 1.347,25
Total M3 ......: 1.347,25
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcién Medicién
2.1 M3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO DE 1,5 PULGADAS, INCLUYENDO LAS GRAPAS
METALICAS, LAS HORQUILLAS CON HUSILLO Y EL GATO DE AMARRE, COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FOSO INFERIOR 24,60 24,60
FOSO SUPERIOR 21,10 21,10
EMBARQUE SUPERIOR 61,60 61,60
ESCALERAS ESTRUCTURA 6,10 1,25 7,63
14,20 1,25 17,75
132,68 132,68
Total M3 ......: 132,68
2.2 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1% CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES (ZAPATAS, RECALCES, VIGAS,
RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO 335 2 11,50 0,50 11,50
MURO 085 2 3,00 0,30 1,80
MURO 150 2 3,00 0,30 1,80
MURO 160 2 3,60 0,30 2,16
ZAPATAS MUROS LADRILLO 2 11,00 0,30 6,60
23,86 23,86
Total M2 ......: 23,86
2.3 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL, DE 1% CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y
LIMPIEZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO 335 11,50 3,85 44,28
MURO 085 3,00 1,35 4,05
MURO 150 3,00 2,00 6,00
MURO 160 3,60 2,10 7,56
FOSO INFERIOR 59,70 59,70
FOSO SUPERIOR 56,40 56,40
EMBARQUE SUPERIOR 58,75 58,75
RECORRIDO INCLINADO 225,00 225,00
461,74 461,74
Total M2 ......: 461,74
2.4 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, DE 12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO 335 11,50 3,85 44,28
MURO 085 3,00 1,35 4,05
MURO 150 3,00 2,00 6,00
MURO 160 3,60 1,60 5,76
ESCALERAS ESTRUCTURA 2 5,30 0,15 1,59
2 5,30 1,25 13,25
18 1,25 0,16 3,60
FOSO INFERIOR 58,10 58,10
FOSO SUPERIOR 65,66 65,66
EMBARQUE SUPERIOR 53,10 53,10
RECORRIDO INCLINADO 315,00 315,00
descontar encofrado especial -1 91,71 -91,71
478,68 478,68
Total M2 ......: 478,68
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcién Medicién
25 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IlIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATA FABRICA DE LADRILLO 11,00 0,50 0,30 1,65
MURO 335 11,50 3,00 34,50
MURO 085 3,00 0,55 1,65
MURO 150 3,00 0,76 2,28
MURO 160 3,60 0,86 3,10
ESCALERAS ESTRUCTURA 2 5,30 0,15 1,59
FOSO INFERIOR 18,20 18,20
FOSO SUPERIOR 27,00 27,00
EMBARQUE SUPERIOR 19,00 19,00
RECORRIDO INCLINADO 110,00 110,00
218,97 218,97
Total M3 ......: 218,97
2.6 Ml PERNOS PARA ANCLAJE VARILLA DE ACERO ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE Y METRICA
36. COLOCADOS. I/PP DE TUERCAS, ARANDELA Y OTROS ELEMENTOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48,00 0,80 38,40
38,40 38,40
Total ML ......: 38,40
2.7 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/11A (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATA FABRICA DE LADRILLO 11,00 0,50 0,10 0,55
MURO 335 2 11,50 0,35 8,05
MURO 085 2 3,00 0,15 0,90
MURO 150 2 3,00 0,15 0,90
MURO 160 2 3,60 0,15 1,08
MURO 288 2 0,90 0,15 0,27
FOSO INFERIOR 0,50 0,50
FOSO SUPERIOR 2,00 2,00
EMBARQUE SUPERIOR 1,30 1,30
RECORRIDO INCLINADO 12,00 12,00
27,55 27,55
Total M3 ......: 27,55
2.8 Ml JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO
TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA 500MM,EN PARAMENTOS TANTO VERTICALES COMO
HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE,
SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS OPERACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,85 7,70
1 1,36 1,36
17 17,00
26,06 26,06
Total ML ......: 26,06
2.9 Kg SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B
500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATA FABRICA DE LADRILLO 11,00 13,00 143,00
MURO 335 11,50 230,00 2.645,00
MURO 085 3,00 42,00 126,00
MURO 150 3,00 55,00 165,00
MURO 160 3,60 66,00 237,60
ESCALERAS ESTRUCTURA 350,00 350,00
PELDANEADO ESCALERAS 5,30 2,50 16,00 212,00
ESTRUCTURA
FOSO INFERIOR 13 1.279,00 1.662,70
(Continda...)
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Ne Ud Descripcién Medicién
29 Kg ACERO ARMADURAS B 500 S (Continuacion...)
FOSO SUPERIOR 1,3 1.910,00 2.483,00
EMBARQUE SUPERIOR 1,3 1.745,00 2.268,50
RECORRIDO INCLINADO 13 9.877,65  12.840,95
23.133,75 23.133,75
Total KG ......: 23.133,75
2.10 M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA DE
DOS MANOS DE PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGON DE
MORTERO DE CEMENTO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO 335 11,50 3,85 44,28
MURO 085 3,00 1,35 4,05
MURO 150 3,00 2,00 6,00
MURO 160 3,60 1,60 5,76
MURO 288 0,90 0,50 0,45
FOSO INFERIOR 58,25 58,25
FOSO SUPERIOR 45,30 45,30
EMBARQUE SUPERIOR 59,10 59,10
RECORRIDO INCLINADO 226,00 226,00
449,19 449,19
Total M2 ...... 449,19
211 Ml DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE DN=160 MM.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO 335 11,50 11,50
MURO 085 3,00 3,00
MURO 150 3,00 3,00
MURO 160 3,60 3,60
FOSO 2 15,00 30,00
51,10 51,10
Total ML ......: 51,10
o
¥ 2.12 M3  SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE MUROS
E Y OBRAS DE FABRICA, EN TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL.
E Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
S MURO 335 11,50 0,30 3,85 13,28
g MURO 085 3,00 0,30 1,35 122
& MURO 150 3,00 0,30 2,00 1,80
3 MURO 160 3,60 0,30 1,60 1,73
o
~N
= FOSO 226,00 0,50 113,00
8 N
2 131,03 131,03
%]
5 Total M3 ......: 131,03
o
% 2.13 M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, SEGUN PLANOS DE DETALLE, VERTICAL, DE 12
- CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS, COLOCADO A
'g CUALQUIER ALTURA, INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
3 COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
& REPARACION Y LIMPIEZA.
>
8 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 83,37 83,37
= 1,10 83,37 91,71
Q
E Total M2 ......: 91,71
o
g 2.14 M2 FABRICA DE LADRILLO CERAMICO SEMIMACIZO 24X11,5X8 CM., DE 1/2 PIE I?E ESPESOR
2 RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIO TIPO M-5,
(% PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR,
< I/REPLANTEO, NIVELACION Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.
SEGUN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO LADRILLO 20,3 20,30
20,30 20,30
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Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcién Medicién
Total M2 ......: 20,30
2.15 M2  TAPA DE FUNDICION DE ACCESO A FOSO C-250 ESTANCA, INCLUSO MARCO Y PP MATERIAL
AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
2 200
6,00 6,00
Total M2 ...... 6,00
2.16 M2 ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR DE 20 MM. DE ESPESOR CON MORTERO DE
CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:4, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO
DE SOPORTE, INCLUSO FORMACION DE CUALQUIER TIPO DE REMATE, TOTALMENTE
TERMINADO SEGUN NTE-RPR-5.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO EXISTENTE 5 5,00
MURO LADRILLO ESCALERAS 14,2 14,20
6,1 6,10
25,30 25,30
Total M2 ...... 25,30
2.17 M2  Pintura acrilica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores,
microporosa, transpirable, impermeable , no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre
superficies muy porososas aplicar una mano de imprimacién transparente y no peliculante al
disolvente fondo penetrante.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO EXISTENTE 5 5,00
MURO LADRILLO 6,1 6,10
14,2 14,20
25,30 25,30
Total m2 ... 25,30
2.18 Kg ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES, INCLUYENDO
MATERIALES, CORTE, PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE, P.P. DE SOLDADURAS DE
i UNION, ANCLAJES, RIGIDIZADORES Y TORNILLERiA. ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE
IS Y PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A
§ DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80 MICRAS Y, EN
é SU CASO, IMPRIMACION ACRILICA PROA O SIMILAR.
5’ Uds. Densidad Superficie Espesor Parcial Subtotal
E PLACAS DE ANCLAJE 12 7.850,00 0,40 0,02 753,60
3 753,60 753,60
3 Total KG ...... 753,60
o
~N
= 2.19 M2 FABRICA DE LADRILLO CERAMICO SEMIMACIZO., DE 1 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON
§ MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIO TIPO M-5, PREPARADO EN
g CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACION Y
3 APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN UNE-EN-998-1:2004,
‘O) RC-08, NTE-PTL Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.
§ Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
< 1,25 3,00 375
'g 2,50 1,50 3,75
X 7,50 7,50
o
= Total M2 ... 7,50
&
§ 2.20 M2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
":f_, CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO 10319)
2 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.
g Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
g MURO 335 11,50 1,60 18,40
2 MURO 085 3,00 1,60 4,80
% MURO 150 3,00 1,60 4,80
< MURO 160 3,60 1,60 5,76
(@) FOSO 2 15,00 1,60 48,00
© 81,76 81,76
@© :
= Total M2 ......: 81,76
7))
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcién Medicién
221 M3 PEDRAPLEN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION, INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TERMINADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,00
12,00 12,00
Total M3 ......: 12,00
2.22 Ml MICROPILOTAJE DE DIAMETRO EXTERIOR DE HASTA 200 MM., ARMADO CON TUBO DE
ACERO S275JR DE DIAMETRO INTERIOR HASTA 101 MM. Y HASTA 10 MM. DE ESPESOR DE
GROSOR, INCLUSO P.P. DE PERMISOS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA A OBRA Y
COLOCACION DE LA MISMA, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y
LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. INCLUSO DESCABEZADO DE LOS MISMOS Y
DISPOSICION DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00
6,00 6,00
Total ML ......: 6,00
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Presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTACION Y FIRMES
Ne Ud Descripcién

Medicién

31 M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO
SUPERIORES A 25 CM,, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES CORRESPONDIENTES
ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

ACERAS PIEDRA 40 0,15 6,00

ACABADO PULIDO 27,31 0,15 4,10

10,10

10,10

Total M3 ......:

3.2 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/1IA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,10

Subtotal

ACERAS PIEDRA 40 0,16 6,40
ACABADO PULIDO 27,31 0,20 5,46
SOLERAS EMBARQUES

EMBARQUE SUPERIOR 18,15 0,10 1,82

EMBARQUE INFERIOR 12,5 0,10 1,25

14,93

14,93

Total M3 ......:

3.3 M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR POR LA
DIRECCION DE OBRA, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS Y
DESBASTES. IPP DE EJECUCION DE JUNTAS DE PVC TIPO ARPON CADA 18 M COMO
MAXIMO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

14,93

Subtotal

ACERA 40 40,00

40,00

40,00

Total M2 ......:

34 M2 M2 DE ESCALERA DE HORMIGON FORMADA POR PELDANOS DE HORMIGON HA-30/P/20/IIIA
SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIA Y ARMADO SEGUN DETALLE EN
PLANOS. INCLUSO ENCOFRADO, HORMIGON DE LIMPIEZA EN BASE, Y ACABADO PULIDO
ANTIDESLIZANTE Y PP DE FRANJA PAVIMENTO TACTIL (BANDA RUGOSA IMPRESA), SEGUN
PLANOS. I/ PP DE IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON FACHADA. TOTALMENTE
EJECUTADA.

SUP Largo Ancho Alto Parcial

40,00

Subtotal

27,32

27,32 27,32

27,32

Total M2 ......:

3.5 M2 M2 DE DESCANSILLO DE ESCALERA DE HORMIGON FORMADA POR PELDANOS DE
HORMIGON HM-20 SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIIA Y ARMADO SEGUN
DETALLE EN PLANOS. INCLUSO ENCOFRADO, HORMIGON DE LIMPIEZA EN BASE, Y
ACABADO PULIDO ANTIDESLIZANTE Y PP DE FRANJA PAVIMENTO TACTIL (BANDA RUGOSA
IMPRESA), SEGUN PLANOS. I/ PP DE IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON FACHADA.
TOTALMENTE EJECUTADA.

SUP Largo Ancho Alto Parcial

27,32

Subtotal

25,01

25,01 25,01

25,01

Total M2 ......:

3.6 M2 FRATASADO MECANICO PAVIMENTO DE HORMIGON ACABADO ANTIDESLIZANTE INCLUSO
PP DE JUNTAS.

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

SUP Largo Ancho Alto Parcial

25,01

Subtotal

SUP 27,31 27,31
EMBARQUE SUPERIOR 18,15 18,15

57,96

EMBARQUE INFERIOR 12,5 12,50

57,96
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTACION Y FIRMES

Ne Ud Descripcién Medicién
Total M2 ......: 57,96
37 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD,
ESPESOR Y DIMENSIONES IGUAL A LAS EXISTENTES, COLOCADO SOBRE CAMA DE
MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL REMATES DEL
SOLADO Y CORTES EN MESA DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. IPP MERMAS Y
DESBASTES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.I.P.P.
SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICION 55 55,00
55,00 55,00
Total M2 ...... 55,00
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Documento asinado

Presupuesto parcial n® 4 ASCENSOR

No°

ud

Descripcién

Medicién

4.1

ud

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSOR INCLINADO DE
PASAJEROS THYSSENKRUPP O SIMILAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES:

- CABINA PERSONALIZADA CONCELLO DE VIGO

- DIMENSIONES DE CABINA 2400X1610 MM, CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS

- 32 METROS DE RECORRIDO, INCLINACION DE 40° Y VELOCIDAD DE 1 M/S

- 3 PARADAS, 2 ACCESOS A 180°

- CABINA PANORAMICA EXTERIOR DE SECCION RECTA, MARCO DE PUERTAS Y BOTONERA
DE ACERO INOXIDABLE, DECORACION FORMADA POR PANELES DE VIDRIO SECURIZADO
STADIP 6+6 CON CERCOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, PASAMANOS EN ACERO
INOXIDABLE A 900MM DEL SUELO, FALSO TECHO CON ILUMINACION MEDIANTE LEDS, PISO
DE GOMA, BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE CON PULSADORES A UN MAXIMO DE 1200
MM DEL SUELO, Y AIRE ACONDICIONADO.

- PUERTAS (DE CABINA Y DE PASILLO) AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL DE 2 HOJAS,
DE DIMENSIONES 0.90X2.00 M CON OPERADOR DE VELOCIDAD REGULADA POR
FRECUENCIA VARIABLE DE APERTURA, CIERRE Y PREAPERTURA, CON REAPERTURA POR
PRESION DE CONTACTO, CELULA FOTOELECTRICA, Y ACABADO TANTO EN CABINA COMO
EXTERIOR EN CRISTAL CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE.

- SENALIZACION Y MANDO MEDIANTE PULSADORES ELECTROMECANICOS
ANTIVANDALICOS CUADRADOS CON BRAILLE E ILUMINACION DE REGISTRO DE LLAMADA
SOBRE BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE. SENALIZACION EN CABINA CON PULSADORES
DE ALARMA Y ABRIR PUERTAS, INDICADOR DE POSICION ELECTRONICO CON INDICADOR
DE DIRECCION, SENALIZACION DE SOBRECARGA OPTICA Y ACUSTICA, ALARMA E
ILUMINACION DE EMERGENCIA DURANTE 60'. SENALIZACION EN PARADAS CON LUZ DE
OCUPADO Y GONG EN TODAS LAS PARADAS, INDICADORES DE POSICION VISUALES Y
ACUSTICOS S/INORMA EN 81-70.

- PARACAIDAS EN CABINA DE ACCIONAMIENTO PROGRESIVO MEDIANTE LIMITADOR DE
VELOCIDAD TANTO EN BAJADA COMO EN SUBIDA.

- SISTEMA DE TRACCION ELECTRICA CON FRECUENCIA Y VOLTAJE TIPO V.V.V.F. CON
CONTROL TACOMETRICO, MAQUINA DE SIMPLE ARROLLAMIENTO CON SUSPENSION 1:1,
MANIOBRA SELECTIVA CON PROTECCION IP-54

- GRUPO TRACTOR AXIAL ASINCRONO CON REDUCTOR CORONA SINFIN DE ALTO
RENDIMIENTO, POLEA DE TRACCION CON CANALES ENDURECIDOS, SISTEMA DE ZAPATAS
INDEPENDIENTES SEGUN NORMA EN-81, UBICADO EN CUARTO DE MAQUINAS BAJO LA
COTA DE DESEMBARQUE SUPERIOR

- AMORTIGUADORES DE ACUMULACION DE ENERGIA PARA CABINA Y CONTRAPESO

- MANIOBRA SELECTIVA, RESUELTA POR MICROPROCESADORES, CON SISTEMA DE
COMUNICACION Y RESCATE BIDIRECCIONAL 24 HORAS, RENIVELACION AUTOMATICA,
CONTROL DE CARGA, INVERSION DE PUERTAS DURANTE PROCESO DE CIERRE EN CASO
DE LLAMADA DESDE EL EXTERIOR DE CUALQUIER PLANTA

- PROTECCION DEL CONJUNTO PREPARADO PARA AMBIENTE MARINO. TODOS LOS
ELEMENTOS DE UNION SERAN LOS ADECUADOS PARA GARANTIZAR ESA PROTECCION

- MEDIOS DE ELEVACION NECESARIOS PARA DESCARGA Y COLOCACION DE LOS
MATERIALES DEL ASCENSOR EN SU LUGAR DE INSTALACION DEFINITIVA ASi COMO
ASISTENCIA DE PEONES

- GUIAS DE CABINA Y CONTRAPESO A LO LARGO DEL HUECO CON SECCION EN H

INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS EN DELEGACION DE INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA TODOS LOS
MATERIALES INSTALADOS.

TOTALMENTE EJECUTADO

- INCLUIDA SUNMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS DOS
EMBARQUES SOBRE POSTE O FACHADA, COLUMNAS, ANCLAJES..TOTALMENTE
EJECUTADO

- INCLUIDA OBRA CIVIL Y CABLEADO PARA LA CONEXION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD
A LA RED DE FIBRA OPTICA DEL CONCELLO

- INCLUIDA CABLEADO DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DEL
CUADRO DEL ASCENSOR

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

Total UD ......:

1,00
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Presupuesto parcial n°®5 SANEAMIENTO

Ne Ud Descripcién Medicién
5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
511 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,.), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASi COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,00 0,50 1,00 47,50
47,50 47,50
Total M3 ...... 47,50
5.1.2 M2 ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA (UNA TABLA SI'Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 1,00 3,00 30,00
30,00 30,00
Total M2 ...... 30,00
51.3 M3  SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,00 0,05 4,75
4,75 4,75
Total M3 ...... 4,75
5.1.4 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,00 0,50 1,00 47,50
47,50 47,50
Total M3 ...... 47,50
5.2.- CANALIZACION
521 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE @ 315 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO
ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA
DE TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES 66,00 66,00
RESIDUALES 29,00 29,00
95,00 95,00
Total ML ......: 95,00
5.2.2 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE DRENAJE DE SUPERFICIE FABRICADA EN
HORMIGON POLIMERO, MODELO S250K DE LA CASA ULMA O SIMILAR, CON REJA TIPO
PASARELA DE FUNDICION PARA CARGA DE CLASE D400, INCLUSO P.P DE HORMIGON DE
COLOCACION HM-20, SUMIDEROS, CONEXION A RED DE SANEAMIENTO Y PIEZAS
ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 600
6,00 6,00
Total ML ......: 6,00
523 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ PREFABRICADO DE HORMIGON EN MASA,DE SECCION
TRIANGULAR, CIRCULAR O PLANA. DE 30 CM. DE ANCHO Y ALTURA 13/10 CM., SOBRE
SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/lla, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTADO, RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADO. IPP DE MERMAS.
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n°®5 SANEAMIENTO

N° ud

Descripcién

Medicién

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

57,60 57,60

57,60

57,60

Total ML ......:

5.3.- OBRAS DE FABRICA

53.1 ud

EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.00x1.00
M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA COLECTOR DE HASTA g 800 MM., EJECUTADO IN SITU
EN HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE
FUNDICION ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOMERO
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE ELASTICO Y TAPA CON ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, LOSA DE GRANITO, ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

57,60

Subtotal

5 5,00

5,00

5,00

5.3.2 ud

Total UD ......:

ARQUETA ARENERO DE FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR DE 0.50X0.50 M. Y
HASTA 1 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA, TAPA CUADRADA RELLENABLE D-400, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/1, ENFOSCADA Y FRATASADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,00

Subtotal

14 14,00

14,00

14,00

5.3.3 ud

Total UD ......:

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y de 1,6 m. de altura
atil interior, formado por solera de hormigén HM-20/P/20/All, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién,
sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

14,00

Subtotal

3 3,00

3,00

3,00

5.3.4 ud

Total UD ......:

SUMIDERO PARA ESTRUCTURA CON REJILLA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO DE
20X50CM. PAREDES DE SUMIDERO IMPERMEABILIZADAS. | CERCO Y PP DE CONEXION A
ARQUETA MEDIANTE CONDUCCION DE PVC DE 200 MM BAJO ESTRUCTURA | EXCAVACION Y
RELLENO Y PORTECCION CON HORMIGON EN MASA. TOTALMENTE EJECUTADO.

3,00

5.4.- BOMBEO

54.1 ud

Total UD ......:

EJECUCION DE POZO DE BOMBEO DE 5.41 M. DE PROFUNDIDAD DE 1.50x1.50 M. DE
MEDIDAS INTERIORES, PARA DOS BOMBAS, EJECUTADO IN SITU EN HORMIGON ARMADO
HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO, CERCO, TAPA DE
FUNDICION CUADRADA DE 60X60 CM CLASE D-400 PARA EXTRACCION DE BOMBAS, TAPA
DE FUNDICION CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO PARA ENTRADA DE HOMBRE
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTAS DE TAPAS DE ELASTOMERO
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEOS AUTOMATICOS POR
APENDICE ELASTICO Y TAPAS CON ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,00

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

Total UD ......:

1,00
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Presupuesto parcial n°®5 SANEAMIENTO

N° ud

Descripcién

Medicién

5.4.2 ud

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO CS203 4.0, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1)
CONTROL DE DOS BOMBAS EN BASE A LAS SENALES PROVENIENTES DE DOS
PRESOSTATOS, PROTECCION CONTRA FUNCIONAMIENTO EN VACIO MEDIANTE UN
PRESOSTATO O DE INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL, PROTECCION CONTRA
SOBREPRESIONES POR MEDIO DE UN PRESOSTATO, 2) CONTROL DE DOS BOMBAS EN
BASE A LA SENAL PRECEDENTE DE DOS INTERRUPTORES DE NIVEL, PROTECCION CONTRA
ALARMAS POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL, 3) CONTROL
AUTOMATICO EN CASCADA DE DOS BOMBAS, 4) CAMBIO AUTOMATICO DE BOMBA EN
CUALQUIER CICLO DE ARRANQUE/PARADA, 5) PROTECCION DE LA TEMPERATURA DEL
MOTOR DE CADA BOMBA MEDIANTE UN SENSOR DE TEMPERATURA, 6) DISYUNTOR
AUTOMATICO PARA EVITAR CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGA DEL MOTOR, 7) CONTROL
DEL TIEMPO: RETARDO DE ARRANQUE Y PARADA (1,5 SEG) PARA EVITAR ARRANQUES Y
PARADAS SIMULTANEOS DE DOS BOMBAS, RETARDO DE PARADA (1,5 SEG) TRAS
ALCANZAR LA PRESION DE CORTE CORRESPONDIENTE, RETARDO DE ARRANQUE (1,5
SEG), 8) SALIDA PARA EL DISPOSITIVO DE ALARMA EXTERNO. TOTALMENTE INSTALADO,
CON CONEXIONES ELECTRICAS, FUNCIONANDO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

543 ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SLV.65.65.09.2.50B MARCA GRUNDFOS O SIMILAR, DE
CUERPO HIDRAULICO E IMPULSOR EN FUNDICION, DESCARGA EN 65 MM, PRESION PN 10,
PROFUNDIDAD MAXIMA DE INSTALACION 10 M, INSTALACION VERTICAL, POTENCIA DE
ENTRADA 1.4 KW, POTENCIA NOMINAL 0.9 KW, FRECUENCIA 50 HZ, TENSION NOMINAL
3X400-415 V, ARRANQUE DIRECTO, 30 ENCENDIDOS/HORA MAXIMOS, CON CAPACIDAD
PARA ELEVAR 6.36 M UN CAUDAL DE 1.77 M3/H. SUMINISTRO, CONEXIONES ELECTRICAS E
HIDRAULICAS, BANCADA E INSTALACION COMPLETA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

2 2,00

2,00

2,00

5.4.4 ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS MECANICOS, ELECTRICOS E
HIDRAULICOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE DOS BOMBAS EN EL
POzZO DE BOMBEO, INCLUYENDO CARRETE DE DESMONTAJE, AUTOACOPLAMIENTOS,
MANGUITO ANTIVIBRATORIO, TUBERIAS DE IMPULSION EN INOX CON CODOS Y PIEZAS
ESPECIALESHASTA ARQUETA DE VALVULAS, COLECTOR PIEZA PANTALON EN INOX,
INSTALACION ELECTRICA CON CONEXION A CUADRO, ARRANCADORES, ALARMAS, BOYAS,
PRESOSTATOS, ETC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

5.4.5 ud

Total UD ......:

EJECUCION DE ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE 1.10 DE PROFUNDIDAD
INTERIOR Y 0.60x0.60 M. DE MEDIDAS INTERIORES, EJECUTADA IN SITU EN HORMIGON
ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO ENCOFRADO, CERCO, TAPA DE FUNDICION CUADRADA
DE 60X60 CM CLASE D-400 ACERROJADA Y ABISAGRADA, JUNTA DE TAPA DE ELASTOMERO
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE ELASTICO Y TAPA CON ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

5.4.6 ud

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRRETORNO DISCO PARTIDO DN 80 MM. Y
PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS, SEGUN
NORMATIVA TECNICA DEL CANAL DE ISABEL Il PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y
CONTROL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

2 2,00

2,00

2,00

Total UD ......:

2,00
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n°®5 SANEAMIENTO

Ne Ud Descripcién Medicién
5.4.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 80 MM. Y PN-16 ATM. CON
UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE
MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
5.4.8 Ml SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE @ 90 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO
ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO
ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA
DE TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 20,00
20,00 20,00
Total ML ......: 20,00
PPO_JRJ_ASCENSOR Pégina 14
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 11/11/2014 10:14 | Paxina 18 de 124

Expediente 2585/440

Cadigo de verificacién: 28E83-85BB2-C44AB-8BE2E

verificacion

na direccion da sede electrénica http://www.vigo.org/csv

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E83-85BB2-C44AB-8BE2E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E83-85BB2-C44AB-8BE2E

Presupuesto parcial n° 6 ELECTRICIDAD

Ne Ud Descripcién Medicién
6.1 Ud ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS RECTANGULARES SEGUN NORMAS DE LA
COMPARIA SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527 DE DIMENSIONES INTERIORES Y 1,00 DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON CON BASE DE
ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, EXCAVACION, RELLENO Y CARGA,
ACOPIOS, TOTALMENTE INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
6.2 Ml CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON O DE PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO O
DE HORMIGON, EN TODO SU ESPESOR SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE MEDIOS
MECANICOS, CONSUMIBLES, SUMINISTROS Y MEDIOS AUXILIARES.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,00 20,00
20,00 20,00
Total ML ......: 20,00
6.3 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O
ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,70 METROS,
INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 0,60 6,00
6,00 6,00
Total M2 ...... 6,00
6.4 Ml ZANJA TIPO Z2H BAJO CALZADA DE 0,5x1,00 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE g 160
MM MAS 2 TUBOS @ 125 MM., SOBRE LECHO DE HORMIGON EN TODA SU ANCHURA, CON
P.P. DE UNIONES, CINTA SENALIZADORA, INCLUSO RELLENO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 14,00
14,00 14,00
8' Total ML ......: 14,00
N
2 6.5 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
E SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
g PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/lIA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
£ MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.
-
3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
g’ REPOSICION DE PAVIMENTO 1 10,00 0,60 0,15 0,90
8 0,90 0,90
<
§ Total M3 ......: 0,90
=}
§ 6.6 M2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD,
S ESPESOR Y DIMENSIONES IGUAL A LAS EXISTENTES, COLOCADO SOBRE CAMA DE
8 MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL REMATES DEL
= SOLADO Y CORTES EN MESA DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. IPP MERMAS Y
@ DESBASTES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
3 REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.I.P.P.
§ Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Z REPOSICION DE PAVIMENTO 1 10,00 0,60 6,00
<§ 6,00 6,00
i Total M2 ..... 6,00
Q
X
& 6.7 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO "RV"' DE 1X150 MM2 DE
2 SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
Q RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PVC, DE CUALQUIERA DE LAS MARCAS
< NORMALIZADAS POR LA COMPARIA SUMINISTRADORA, INCLUSO MARCA DE
2 IDENTIFICACION, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUERNO MATERIAL.
(@) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
o ACOMETIDA ELECTRICA 4 105,00 420,00
g 420,00 420,00
— Total ML ......: 420,00
(%))
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 6 ELECTRICIDAD

Ne Ud Descripcién Medicién
6.8 Ud ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON DE
0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION CON GRABADO SEGUN PLANOS (REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M. ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE ACERO
INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA CON EL PAVIMENTO Y CONECTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BOMBEO PLUVIALES 1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
6.9 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM. DE
DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y
LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
HORMIGON HM-20/P/20/lla SEGUN PLANO DE DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACION.
IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BOMBEO PLUVIALES 55,00 55,00
55,00 55,00
Total ML ......: 55,00
6.10 Mi SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBIMIENTO DE XLPE DE
1x10 MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BOMBEO PLUVIALES 4 49,00 196,00
196,00 196,00
Total ML ......: 196,00
6.11 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE
1x16 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CGP A SALA DE MAQUINAS 4 6,00 24,00
24,00 24,00
Total ML ......: 24,00
6.12 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2
M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total UD ......: 6,00
6.13 MI SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON
AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00
16,00 16,00
Total ML ......: 16,00
6.14 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE
SECCION, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,50 2,00
2,00 2,00
Total ML ......: 2,00
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 6 ELECTRICIDAD

N° ud

Descripcién

Medicién

6.15 ud

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA DE 63A CON 1
CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO. FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE,
PRECINTABLE, AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL TRANSPARENTE
RESISTENTE A LA ACCION DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACION A LA
INTEMPERIE. INCLUSO EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXION, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCION DE LA DERIVACION INDIVIDUAL.
NORMALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA. GRADO MINIMO DE PROTECCION IP43
Y RESISTENCIA A IMPACTOS IK09.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

6.16 ud

Total UD ......:

CUADRO PROTECCION DE FUERZA, PARA ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO Y TOMA DE
TIERRA (3F+N+T) FORMADO POR CAJA ABB, DE DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O
SALIENTE CON PUERTA DE 24 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 25A, INTERRUPTOR AUTOMATICO
DIFERENCIAL DE 40 A., 300 MA. EL INTERRUPTOR PRINCIPAL ESTARA PROVISTO DE
BOLQUEO CON CANDADO. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO,
CONEXIONADO Y PEQUENO MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

ASCENSOR

BOMBEO PLUVIALES 1 1,00

1 1,00

2,00

2,00

6.17 ud

Total UD ......:

CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO, PARA CABINA, HUECO Y CUARTO DE MAQUINAS,
MONOFASICAS (F+N+T), FORMADO POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O
SALIENTE, CON PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES
AUTOMATICOS PARA LUZ DE HUECO DE 10A, PARA LUZ DE CABINA DE 6A, PARA TOMA DE
CORRIENTE DE 16A. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y
PEQUERNO MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

6.18 ud

Total ud ......:

CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO PARA FOSO Y EMBARQUES, MONOFASICAS
(F+N+T), FORMADO POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O SALIENTE, CON
PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION, INTERRUPTOR
AUTOMATICO DIFERENCIAL DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES AUTOMATICOS PARA LUZ
DE HUECO DE FOSO Y EMBARQUES DE 20A, Y RELOJ PROGRAMADOR ASTRONOMICO.
TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y PEQUENO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

6.19 M

Total UD ......:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA TAPA INTERIOR DE PVC COLOR BLANCO CON
DOS SEPARADORES, CANAL DE DIMENSIONES 60X170 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, PARA LA
ADAPTACION DE MECANISMOS Y COMPARTIMENTACION FLEXIBLE, CON P.P. DE
ACCESORIOS Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES. CONFORME
AL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION. CON PROTECCION CONTRA
IMPACTOS IPXX-(5), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCION AL FUEGO M1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

1 5,00 5,00

5,00

5,00

6.20 ud

Total ML ......:

BASE DE ENCHUFE ESTANCA CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RIGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO W
750 V., EN SISTEMA MONOFASICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA),
INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS,
BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) ESTANCO IP44 , INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,00

Subtotal
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 6 ELECTRICIDAD

Ne Ud Descripcién Medicién
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
6.21 Ud ACCIONADOR Y CONEXION PUNTO DE LUZ SENCILLO ESTANCO REALIZADO CON TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR RIGIDO DE 1,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV
750 V., INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON
TORNILLOS, INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO IP44, INSTALADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
6.22 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE TUBOS FLUORESCENTES 2X58W,
ARMADURA Y DIFUSOR DE POLICARBONATO INYECTADO AUTOEXTINGUIBLE, REFLECTOR
BLANCO, ARRANQUE CON CEBADOR, PROTECCION ESTANQUEIRDAD MINIMA IP-65,
PROTECCION CONTRA IMPACTOS MINIMO IK-08, INCLUIDAS LAMPARAS, CABLEADO,
PEQUENO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
6.23 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE DE ACCESO DE POLIPROPILENO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10 10,00
20,00 20,00
Total UD ......: 20,00
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Documento asinado

Presupuesto parcial n® 7 ILUMINACION

Ne Ud Descripcién Medicién
7.1.- OBRA CIVIL
7.1.1 Ml CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON O DE PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO O
DE HORMIGON, EN TODO SU ESPESOR SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE MEDIOS
MECANICOS, CONSUMIBLES, SUMINISTROS Y MEDIOS AUXILIARES.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 28,00 56,00
56,00 56,00
Total ML ......: 56,00
7.1.2 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO)
Y/O MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O
ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,70 METROS,
INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28,00 0,60 16,80
16,80 16,80
Total M2 ......: 16,80
7.13 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA (Il/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICION DE PAVIMENTO 28,00 0,60 0,15 2,52
2,52 2,52
Total M3 ......: 2,52
7.1.4 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD,
ESPESOR Y DIMENSIONES IGUAL A LAS EXISTENTES, COLOCADO SOBRE CAMA DE
MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL REMATES DEL
SOLADO Y CORTES EN MESA DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. IPP MERMAS Y
DESBASTES. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.I.P.P.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICION DE PAVIMENTO 28,00 0,60 16,80
16,80 16,80
Total M2 ...... 16,80
7.1.5 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASI COMO DE LOS MEDIOS AUKXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61,00 0,50 0,40 12,20
12,20 12,20
Total M3 ......: 12,20
7.1.6 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61,00 0,50 0,40 12,20
12,20 12,20
Total M3 ......: 12,20
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Documento asinado

Presupuesto parcial n® 7 ILUMINACION

Ne Ud Descripcién Medicién
7.1.7 Ud ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON DE
0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION CON GRABADO SEGUN PLANOS (REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M. ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE ACERO
INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA CON EL PAVIMENTO Y CONECTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total UD ......: 4,00
7.1.8 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4,
PARA CANALIZACION EN ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 TUBOS ACERA 61,00 61,00
61,00 61,00
Total ML ......: 61,00
719 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM. DE
DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y
LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
HORMIGON HM-20/P/20/lla SEGUN PLANO DE DETALLES CON TRANSPORTE Y COLOCACION.
IPP DE LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACOMETIDA LUMINARIAS 14,00 14,00
TUBULARES
14,00 14,00
Total ML ......: 14,00
7.1.10 Ml SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61,00 61,00
14,00 14,00
75,00 75,00
Total ML ......: 75,00
7.1.11 Ml COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPARIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61,00 61,00
14,00 14,00
75,00 75,00
Total ML ......: 75,00
7.1.12 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA COMPUESTA
DE TUBO DE g 50 MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS
ISOFONICAS (INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y PIEZAS ESPECIALES, SELLADO,
ARQUETA DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO SEGUN ORDENANZA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total ML ......: 8,00
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n® 7 ILUMINACION

N° ud

Descripcién

Medicién

7.1.13 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE AEREO A SUBTERRANEO SOBRE FACHADA
COMPUESTO DE TUBO DE @ 50 MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES,
GRAPAS ISOFONICAS (INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y PIEZAS ESPECIALES,
SELLADO, HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO
SEGUN ORDENANZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,00

1,00

1,00

7.1.14 MI

Total ML ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC BLANCO D=32MM., INCLUIDO PEQUENO
MATERIAL (CODOS, UNIONES, GRAPAS,...)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,00

Subtotal

54,50 54,50

54,50

54,50

7.1.15 ud

Total ML ......:

EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA
POR DADO DE HORMIGON EN MASA HM-25/P/20/lla DE 0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO
PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A
COLUMNA, ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

54,50

Subtotal

2 2,00

2,00

2,00

7.2.- SOPORTES,

7.2.1 ud

Total UD ......:
LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODELO TABLET 30 DE SETGA O SIMILAR
COMPUESTA POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, MECANIZADA Y ANODIZADA, QUE ACTUA COMO
ELEMENTO DE SOPORTE Y FIJACION Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DECALOR.

- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO Y SERIGRAFIADO.

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6063-T5 Y ANODIZADO.
- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA ELECTRONICA Y DEL SISTEMA OPTICO.
CONJUNTO CON GRADO DE PROTECCION IK10 E IP68 MEDIANTE LA EJECUCION DE UNA
CAMARA INTERIOR EN ATMOSFERA INERTE CON INYECCION DE GAS ARGON, PREVIA
EXTRACCION DE AIRE INTERNO, PARA LA PROTECCION DE LOS COMPONENTES
ELECTRONICOS Y PROLONGACION DE SU VIDA UTIL.

- MODULO OPTICO BASADO EN TECNOLOGIA LED CREE MULTI-CONFIGURABLE CON
LENTES LEDIL PARA LA OBTENCION DE DIFERENTES CURVAS FOTOMETRICAS ADAPTADAS
AL ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE
TEMPERATURA, REGULACION BASADA EN SISTEMA DALI, REGULACION 0-10V,PROTECCION
CONTRA CIRCUITO ABIERTO, DETECCION DE PRESENCIA Y SISTEMA INTEGRAL DE
TELEGESTION. POTENCIA 30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA IP67, 24 V UBICADA EN LA BASE DE LA COLUMNA.

- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN
NORMATIVA VIGENTE.

TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

2 2,00

2,00

2,00

7.2.2 ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA TABLET SVT COMPUESTA POR COLUMNA MOD.
"SVT" DE SETGA O SIMILAR DE ALTURA DE LUMINARIA 6M, SECCION CIRCULAR FABRICADA
EN ACERO AL CARBONO S235JR S/UNE-EN 10025, Y FABRICADA CONFORME A NORMA
UNE-EN-40.5:2003. PROTECCION CONTRA LACORROSION MEDIANTE GALVANIZACION EN
CALIENTE POR INMERSION SEGUN NORMA UNE-EN ISO 1461:2010. APLICACION
SUPERFICIAL MEDIANTE POLIURETANO DOS COMPONENTES EN COLOR RAL A ELEGIR POR
LA DIRECCION DE OBRA. UN BRAZO PARA SUJECION DE LUMINARIA TABLET. INCORPORA
PLACA ESPECIFICA DE ANCLAJE Y DISCO EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE PERNOS Y
LA TORNILLERIA PARA ANCLAJE Y NIVELACION. INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE. TOTALMENTE
INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n® 7 ILUMINACION

N° ud

Descripcién

Medicién

2 2,00

2,00

2,00

7.2.3 ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE FACHADA Y LUMINARIA MODELO TABLET 30 DE
SETGA O SIMILAR COMPUESTOS POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, MECANIZADA Y ANODIZADA, QUE ACTUA COMO
ELEMENTO DE SOPORTE Y FIJACION Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DE CALOR.

- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO Y SERIGRAFIADO.

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 6063-T5 Y ANODIZADO.
- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA ELECTRONICA Y DEL SISTEMA OPTICO.
CONJUNTO CON GRADO DE PROTECCION IK10 E IP68 MEDIANTE LA EJECUCION DE UNA
CAMARA INTERIOR EN ATMOSFERA INERTE CON INYECCION DE GAS ARGON, PREVIA
EXTRACCION DE AIRE INTERNO, PARA LA PROTECCION DE LOS COMPONENTES
ELECTRONICOS Y PROLONGACION DE SU VIDA UTIL.

- MODULO OPTICO BASADO EN TECNOLOGIA LED CREE MULTI-CONFIGURABLE CON
LENTES LEDIL PARA LA OBTENCION DE DIFERENTES CURVAS FOTOMETRICAS ADAPTADAS
AL ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE
TEMPERATURA, REGULACION BASADA EN SISTEMA DALI, REGULACION 0-10V, PROTECCION
CONTRA CIRCUITO ABIERTO, DETECCION DE PRESENCIA Y SISTEMA INTEGRAL DE
TELEGESTION. POTENCIA 30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA IP67, 24 V. INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE. BRAZO TABLET
COMPUESTO POR: SOPORTE DE FACHADA MOD. TABLET DE LONGITUD HASTA 1.5M.
FABRICADO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE MEDIANTE CORTE DE PRECISION POR
LASER, PLEGADO Y ELECTRO-SOLDADO TIG. COMPUESTO POR BRAZO (CON REGISTRO
PARA CAJA DE CONEXION Y FUENTE DE ALIMENTACION) Y ANCLAJE PARA LUMINARIA
TABLET REGULABLE 0-15°. ACABADO MEDIANTE APLICACION AEROGRAFICA DE PINTURA
POLIESTER DOS COMPONENTES RAL 9006.

- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN
NORMATIVA VIGENTE.

TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

4 4,00

4,00

4,00

7.2.4 ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TUBULAR ESTANCA PARA ILUMINACION
EXTERIOR MODELO "TX900" DE SETGA O SIMILAR (910MM DE LONGITUD) COMPUESTA POR:
TUBO DE METACRILATO ESTABILIZADO CONTRA RADIACION UV SECCION @60X3; TAPAS
LATERALES EN ALEACCION DE ALUMINIO MECANIZADAS CON PRENSAESTOPA M-20X1,5
METALICO; BASTIDOR INTERIOR Y REFLECTOR SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 0,5 MM. ELECTROABRILLANTADA. BALASTO ELECTRONICO
QUICKTRONIC PROFESSIONAL 1X39W DE OSRAM Y LAMPARA T5 FQ 39 W HO LUMILUX PLUS
WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 39W. GRADO DE ESTANQUEIDAD IP-66 Y RESISTENCIA
A IMPACTOS IK-10. CADA LUMINARIA INCLUYE 400 MM DE MANGUERA RV-K 3X2,5 MM Y
CONECTOR RAPIDO. TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,00

Subtotal

FOSO
ESCALERAS

5 5,00

3 3,00

8,00

8,00

Total UD ......:

7.3.- CONDUCTORES

7.3.1 MI

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 1x2,5 MM2 DE
SECCION, PARA ALIMENTACION, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8,00

Subtotal

FACHADA
COLUMNA

4 2,50 10,00
2 2,50 5,00

ANDEN SUPERIOR 7,50 7,50
ANDEN INFERIOR 1,00 1,00
ANDEN INTERMEDIO 1,00 1,00

FOSO

54,50 54,50

ACOMETIDA LUMINARIAS 14,00 14,00

TUBULARES

93,00

Total ML ......:

93,00
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Presupuesto parcial n® 7 ILUMINACION

Ne Ud Descripcién Medicién
7.3.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBIMIENTO DE XLPE DE
1x10 MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 59,51 238,04
238,04 238,04
Total ML ......: 238,04
7.3.5 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON
AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA
RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RED DE ALUMBRADO 59,51 59,51
CONEXION DE ESTRUCTURA 2 3,02 6,04
METALICA
65,55 65,55
Total ML ......: 65,55
7.3.6 Ml SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE
SECCION, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 4,00
4,00 4,00
Total ML ......: 4,00
7.3.7 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2
M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total UD ......: 4,00
7.3.8 Ud CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES APTAS PARA
CARTUCHOS DE CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y SEIS BORNAS DE CONEXION
PARA CABLE DE HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS, TOTALMENTE
INSTALADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00
9,00 9,00
Total UD ......: 9,00
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Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA

Ne Ud Descripcién Medicién
8.1 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA, ..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO O
TECNICA DE TRABAJO (CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,.), Y REALIZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS MATERIALES Y
CONSUMIBLES (HILOS, EXPLOSIVOS,..), ASI COMO DE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN
CUESTION.INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 0,50 1,00 7,00
7,00 7,00
Total M3 ......: 7,00
8.2 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 0,50 1,00 7,00
7,00 7,00
Total M3 ...... 7,00
8.3 Ml SUMINISTRO DE TUBO DE g 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPARIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 14,00 56,00
56,00 56,00
Total ML ......: 56,00
8.4 Ml INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 14,00 56,00
56,00 56,00
Total ML ......: 56,00
8.5 Ml SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPARIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 14,00
14,00 14,00
Total ML ......: 14,00
8.6 Ml COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 14,00
14,00 14,00
Total ML ...... 14,00
8.7 Ud SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS TIPO H, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA

Ne Ud Descripcién Medicién
8.8 Ud SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "H" PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES 0.80X0.80X0.82 M. SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
8.9 Ud COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA TIPO "H" SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA Y
PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO NO
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA CON
CERCO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
8.10 Ud PASO AEREO SUBTERRANEO CABLEADO
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total UD ......: 2,00
8.11 Ud SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO "M", SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
8.12 Ud SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "M" PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES 0,30X0,30X0,55 M. SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
8.13 Ud COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA TIPO "M" SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA Y
PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO NO
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA CON
CERCO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total UD ......: 1,00
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Presupuesto parcial n°® 9 JARDINERIA

Ne Ud Descripcién Medicién
9.1 M2  Cubricion de talud con malla sintética especial para plantas trepadoras, colocada en suelos con
pendientes medias y fuertes, resistente a los rayos UV, con un solape del 10 % y anclada al
terreno con grapas especiales, i/preparacion ligera del terreno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,00 32,00
11,00 11,00
43,00 43,00
Total M2 ......: 43,00
9.2 Ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARPOBROTUS EDULIS, 11 cm., INCLUSO APERTURA DE
HOYO, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7/m2 7 43,00 301,00
301,00 301,00
Total UD ......: 301,00
9.3 M2 HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA CESPED TIPO MIXTA CON ADICION DE
ESPECIES ARBUSTIVAS I/0 DE FLOR SEGUN NTJ 07N, CON UNA DOSIFICACION DE 35 G/M2,
AGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PAJA PICADA Y FIBRA CORTA DE CELULOSA
(200G/M2), ABONO ORGANO-MINERAL DE LIBERACION LENTA, BIOACTIVADOR MICROBIANO
Y ESTABILIZADOR SINTETICO DE BASE ACRILICA, EN UNA SUPERFICIE < 500 M2
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
71,00 71,00
88,00 88,00
159,00 159,00
Total M2 ...... 159,00
9.4 M3  EXTENDIDO MANUAL DE MANTILLO SUMINISTRADO A GRANEL, DE FORMA MECANICA PARA
FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE ESPESOR, MEDIDO EL VOLUMEN EXTENDIDO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
159,00 0,05 7,95
7,95 7,95
Total M3 ......: 7,95
9.5 M3  EXTENSION DE TIERRA VEGETAL | APORTACION DE LA MISMA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
159,00 0,30 47,70
47,70 47,70
Total M3 ......: 47,70
9.6 M2 FORMACION CESPED FINO DE GRAMINEAS, PARA UNA UTILIZACION ORNAMENTAL,
MEDIANTE SIEMBRA DE CYNODON DACTYLON, COMPRENDIENDO EL DESBROCE,
PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE COMPLEJO
NPK-Mg-M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS CM. SUPERFICIADOS, PERFILADO DEFINITIVO,
PASE DE RODILLO Y PREPARACION PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA
Y PRIMER RIEGO. MEDIDA EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total M2 ...... 1,00
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Presupuesto parcial n°® 10 CERRAMIENTOS

N° ud

Descripcién

Medicién

10.1 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN
ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE 50X8 MM Y
BARROTES VERTICALES CILINDRICOS DE DIAMETRO 16 MM, COLOCADOS CADA 10 CM
SEGUN PLANOS DE DETALLE, ACABADO DE LA BARANDILLA SERA GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE DE POLIURETANO HASTA UN
ESPESOR NO MENOR DE 35 MICRONES PARA LA ESTRUCTURA. INCLUSO ANCLAJE Y
MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

53,50 53,50

53,50

53,50

10.2 M

Total ML ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA CON CADENA METALICA (ESLABONES DE
30MM Y 5MM DE ESPESOR SOLDADOS) CON POSTES EN LOS EXTREMOS, FORMADOS CON
PLETINA DE 50X5 MM DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS
CON ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80
MICRAS , DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON ENGANCHES DE APERTURA/CIERRE
MANUAL EN LOS EXTREMOS, INCLUSO ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

53,50

Subtotal

22,00 22,00

22,00

22,00

10.3 M

Total ML ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS DE 30X30X3 MM., CON
MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 80X300 MM. DE LUZ DE MALLA Y ALAMBRE DE DIAMETRO
5 MM. DEL MISMO TIPO, FIJADO A POSTES DE TUBO DE 50X70X5 MM. DISTANCIA ENTRE
POSTES SEGUN PLANO. Y 1,8 M. DE ALTURA, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSION
Z-275, IIMONTAJE Y PP PUERTA, CERRADURA FIJACIONES Y ANCLAJES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

22,00

Subtotal

47,00 47,00

47,00

47,00

10.4 M2

Total ML ......:

SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO DE 100X8 MM DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS DE DETALLE, CON
VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO,
SEGUN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR,
UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN ISO
12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

SUP Largo Ancho Alto Parcial

47,00

Subtotal

CERRAMIENTO PLATAFORMA

SUPERIOR
EXTERIOR

PLATAFORMA

2,50 1,80 4,50
3,80 1,80 6,84

CENTRAL 2,54 2,05 5,21
0,65 2,05 1,33

0,65 2,05 1,33

19,21

19,21

Total M2 ......:

19,21
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Presupuesto parcial n° 11 EMBARQUES

Ne Ud Descripcién Medicién
11.1.- ESTRUCTURA
11.1.1 Kg ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES, INCLUYENDO
MATERIALES, CORTE, PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE, P.P. DE SOLDADURAS DE
UNION, ANCLAJES, RIGIDIZADORES Y TORNILLERIA. ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE
Y PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80 MICRAS Y, EN
SU CASO, IMPRIMACION ACRILICA PROA O SIMILAR.
Kg/m Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESTRUCTURA EMBARQUE
SUPERIOR
PERFILES 120.8 30 18,00 540,00
PERFILES UPE 240 30,2 18,74 565,95
PERFILES IPE 240 30,7 2,75 84,43
PLACAS DE ANCLAJE 75,00 75,00
L 180X180X8 23,5 15,10 354,85
ESTRUCTURA EMBARQUE
INFERIOR
PERFILES 120.8 30 12,00 360,00
PERFILES UPE 240 30,2 14,30 431,86
PERFILES IPE 240 30,7 2,40 73,68
PLACAS DE ANCLAJE 50,00 50,00
L SUPERIOR CUBIERTA
L 180X180X8 23,5 19,40 455,90
PP DE ANCLAJES 1,05 2.991,67 3.141,25
RIJIDIZADORES ETC
Total KG ......: 3.141,25
11.1.2 Kg SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B
500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.
Uds. Largo Ancho KG/M Parcial Subtotal
EMBARQUE SUPERIOR
PERNOS ANCLAJE 24 0,30 1,23 8,86
ARMADURA CUBIERTA 114 2,75 0,90 282,15
MALLAZO CUBIERTA 27 2,75 0,23 17,08
11 6,62 0,23 16,75
EMBARQUE INFERIOR
PERNOS ANCLAJE 16 0,30 1,23 5,90
ARMADURA CUBIERTA 84 2,50 0,90 189,00
MALLAZO CUBIERTA 20 2,50 0,23 11,50
10 4,90 0,23 11,27
542,51 542,51
Total KG ......: 542,51
11.1.3 M2 CHAPA DE ACERO PARA FORJADO COLABORANTE DE PERFIL CM 55-880 DE IRONLUX O
SIMILAR. PERFIL NERVADO CONFORMADO EN FRIiO, FABRICADO CON ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE, ESPESOR 0,7 MM INCLUSO PP DE PUNTALES Y SELLADO ANTES DE
HORMIGONADO. TOTALMENTE EJECUTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EMBARQUE SUPERIOR 18,15 18,15
EMBARQUE INFERIOR 12,50 12,50
30,65 30,65
Total M2 ......: 30,65
11.1.4 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IlIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EMBARQUE SUPERIOR 18,15 0,18 3,27
EMBARQUE INFERIOR 12,50 0,18 2,25
5,52 5,52
Total M3 ......: 5,52
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Presupuesto parcial n° 11 EMBARQUES
Ne Ud Descripcién Medicién

11.15 M3  SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN SORJADOS,
SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/lIA (II/A-S 32,5 N), ARIDO
MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIERTAS
EMBARQUE SUPERIOR 18,15 0,12 2,18
EMBARQUE INFERIOR 12,50 0,12 1,50
3,68 3,68
Total M3 ...... 3,68

11.1.6 M2  IMPERMEABILIZACION MEDIANTE LAMINA OXIASFALTICA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EMBARQUE SUPERIOR 18,15 18,15
EMBARQUE INFERIOR 12,50 12,50
30,65 30,65
Total M2 ......: 30,65

11.2.- CARPINTERIA EXTERIOR

11.21 M2  EMPARRILLADO FORMADO POR REJILLA DE DOBLE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE
30X3 MM., FORMANDO CUADRICULA DE 30X30 MM., PLETINA CON PLETINA, BASTIDOR Y
AJUSTE A OTROS ELEMENTOS,INCLUIDO ACCESORIOS DE FIJACION A SUBESTRUCTURA A
DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA. INCLUSO PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA CON
CERCO, PRECERCO, CERRAJERIA Y ACCESORIOS, APERTURA MANUAL, CON 3 PASADORES
DE FIJACION, CERRADURA Y TIRADOR A DOS CARAS, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y
FIJACION EN OBRA, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA.

SUP Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EMBARQUE SUPERIOR 87,2 87,20
EMBARQUE INFERIOR 66,1 66,10
153,30 153,30
Total m2 ... 153,30

11.2.2 Kg ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES, INCLUYENDO
MATERIALES, CORTE, PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE, P.P. DE SOLDADURAS DE
UNION, ANCLAJES, RIGIDIZADORES Y TORNILLERIA. ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE
Y PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80 MICRAS Y, EN
SU CASO, IMPRIMACION ACRILICA PROA O SIMILAR.

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Kg/m Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SUBESTRUCTURA SOPORTE
TRAMEX EMBARQUE SUPERIOR
Paredes laterales. Perfiles 6,4 62,22 398,21
50x50x4
Paredes laterales. Perfiles 7,68 79,34 609,33
50x70x4
Paredes laterales. Perfiles 9,6 3,37 32,35
50x100x4
Cubierta. Perfiles 70x50x4 8,96 35,40 317,18
SUBESTRUCTURA SOPORTE
TRAMEX EMBARQUE INFERIOR
Paredes laterales. Perfiles 6,4 52,74 337,54
50x50x4
Paredes laterales. Perfiles 7,68 53,65 412,03
50x70x4
Cubierta. Perfiles 70x50x4 8,96 31,50 282,24
PP ANCLAJES 1,05 2.388,88 2.508,32
Total KG ......: 2.508,32
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n° 11 EMBARQUES

N° ud

Descripcién

Medicién

11.2.3 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA INTERIOR A EMBARQUE EN ZONA DE PUERTA DE
PASILLO, FORMADA POR VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO CON ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR
HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS, SEGUN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y
MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA DE
BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO
SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N "SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 5,00 1,00 5,00

5,00

5,00

11.2.4 M

Total M2 ......:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS DE 50X8 MM DE
DIMENSIONES SEGUN PLANOS DE DETALLE CON VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL
DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO, SEGUN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y
MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA DE
BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO
SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N "SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,00

Subtotal

2,40 2,40

2,40

2,40

Total ML ......:

11.3.- INSTALACIONES

11.31 M

BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE
ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS DIAMETRO
100 mm. I/FIJACION, CODOS, TES Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,40

Subtotal

EMBARQUE SUPERIOR 8,00 8,00

EMBARQUE INFERIOR 4,50 4,50

12,50

12,50

11.3.2 ud

Totalm ......

ARQUETA ARENERO DE FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR DE 0.50X0.50 M. Y
HASTA 1 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA, TAPA CUADRADA RELLENABLE D-400, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/I, ENFOSCADA Y FRATASADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12,50

Subtotal

EMBARQUE INFERIOR 1 1,00

EMBARQUE SUPERIOR 1 1,00

2,00

2,00

11.3.3 ud

Total UD ......:

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TUBULAR ESTANCA PARA ILUMINACION
EXTERIOR MODELO "TX1200" DE SETGA (1210MM DE LONGITUD) COMPUESTA POR: TUBO
DE METACRILATO ESTABILIZADO CONTRA RADIACION UV SECCION@60X3; TAPAS
LATERALES EN ALEACCION DE ALUMINIO MECANIZADAS CON PRENSAESTOPA M-20X1,5
METALICO; BASTIDOR INTERIOR Y REFLECTOR SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 0,5 MM. ELECTROABRILLANTADA. BALASTO ELECTRONICO
QUICKTRONIC PROFESSIONAL 1X54W DE OSRAM Y LAMPARA T5 FQ 54 W HO LUMILUX PLUS
WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 54W. GRADO DE ESTANQUEIDAD IP-66 Y RESISTENCIA
A IMPACTO IK-10. CADA LUMINARIA INCLUYE 400 MM DEMANGUERA RV-K 3X2,5 MM Y
CONECTOR RAPIDO. TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,00

Subtotal

ANDEN SUPERIOR
ANDEN INFERIOR
ANDEN INTERMEDIO

2,00
1,00
1,00

4,00

RN

4,00

Total UD ......:

4,00
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n® 12 VARIOS

Ne Ud Descripcién Medicién
12.1 Pa  PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

Total PA ......: 1,00
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 13 GESTION DE RESIDUOS

Ne Ud Descripcién Medicién
13.1 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN
LA ZONA DE OBRAS O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE LOS MUROS,
ESCALERAS O FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION Y
CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN LEGISLACION VIGENTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PROCEDENTES EXCAVACION 1.187,00 1.187,00
DEMOLICIONES MUROS Y 62,22 62,22
ESCALERAS
DEMOLICIONES FIRMES 167,80 0,40 67,12
16,80 0,40 6,72
6,00 0,40 2,40
1.325,46 1.325,46
Total M3 ......: 1.325,46
13.2 M3  GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN
DESMONTES, CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION
Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN
RD 105/2008.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total M3 ......: 1,00
13.3 M3 GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS., INCLUINDO TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION E CLASIFICACION
DOS MESMOS E TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLASTICOS 3 4,00 4,00
PAPEL Y CARTON 8,00 8,00
12,00 12,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MADERA
Embalajes 3,00 3,00
3,00 3,00
15,00 15,00
Total M3 ...... 15,00
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n° 14 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcién Medicién
14.1 Ud PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total UD ......: 1,00
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Documento asinado

[ . PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA JUAN RAMON JIMENEZ
CONCEnlz'LER[A cg'Ed %’EII(E::-)O ENTRE A AVENIDA DE CAMELIAS E A RUA MENENDEZ PELAYO.
FOMENTO *
Concello de Vigo
CADRO DE PREZOS |
PETTRA
2044PY006R1
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 1

NO

cOD.

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

A01040..

A01050...

AP0O1DO...

APO1DO...

APO1DO..

UD Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm. de diametro
interior y de 1,6 m. de altura util
interior, formado por solera de
hormigoén HM-20/P/20/A11,
ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigbn en masa,
prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundicién, sellado
de juntas con mortero de cemento,
recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares.

UD CAJA DE CONEXION Y PROTECCION
PARA PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS
BASES APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A.
(10x38) Y SEIS BORNAS DE CONEXION
PARA  CABLE DE HASTA 35 MMm2,
INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS,
TOTALMENTE INSTALADA.

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA
COMPUESTA DE TUBO DE @ 50 MM. DE
ACERO INOXIDABLE ~ AISI316L  PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 2,5
METROS, PARTE PROPORC IONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS I1SOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y
PIEZAS ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA
DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA
COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO
DE AEREO A  SUBTERRANEO  SOBRE
FACHADA COMPUESTO DE TUBO DE @ 50
MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L
PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE
2,5 METROS, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS 1SOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y
PIEZAS ESPECIALES, SELLADO,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TUBOS: DOS TUBOS DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 110 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE
DIAMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE
CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR 'Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4,
PARA CANALIZACION EN ACERAS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE
10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

357,74 [ TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

10,01 | DIEZ EUROS CON UN CENTIMO

146,80 | CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS

71,36 SETENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

7,01 [ SIETE EUROS CON UN CENTIMO
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 1

NO

cOD.

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

10

11

12

13

APO1DO...

AP0O1DO...

APO1DO...

APO3AO...

APO3AO...

APO3AO...

APO3CO...

APO3CO..

UD ARQUETA DE PASO, DERIVACION O
TOMA DE TIERRA, PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 0.5x0.5x0.6 M. DE
MEDIDAS INTERIORES, SIN  FONDO,
RELLENA DE GRAVA, CON TAPA DE
FUNDICION CON GRABADO SEGUN PLANOS
(REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M.
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE
DE ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO
CONTROLADO. TOTALMENTE INSTALADA,
REMATADA CON EL PAVIMENTO Y
CONECTADA.

ML SUMINISTRO E [INSTALACION DE 1
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 90 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y
DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E
INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN
50086-2-4, PARA CANALIZACION
HORMIGONADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
INCLUSO HORMIGON HM-20/P/20/11a
SEGUN PLANO DE DETALLES CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO
DE PVC BLANCO D=32MM., INCLUIDO
PEQUENO MATERIAL (CODOS, UNIONES,
GRAPAS, ...)

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x6 MM2 DE
SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE
0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON ~ TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBIMIENTO
DE XLPE DE 1x10 MM2 DE SECCION PARA
UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL .

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x16 MM2
DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE
0.6/1 KV, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON ~ TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE
SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE
750 V DE TENSION NOMINAL COLOR
AMARILLO-VERDE, PARA RED DE
TIERRAS, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35
MM2  DE  SECCION, PARA RED DE
TIERRAS, CON _TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

75,44 | SETENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

9,46 | NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

2,19 DOS EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

1,19| UN EURO CON DIECINUEVE
CENTIMOS

1,39| UN EURO CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

1,92 | UN EURO CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

1,86 | UN EURO CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

2,35|DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
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14

15

16

AP05CO...

APO9EO...

APO9FO...

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA
PARA  TOMA DE TIERRA DE ACERO
COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y
DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE SOLDADURAS
ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
COLUMNA TABLET SVT COMPUESTA POR
COLUMNA MOD. ™"SVT"™ DE SETGA O
SIMILAR DE ALTURA DE LUMINARIA 6M,
SECCION CIRCULAR FABRICADA EN ACERO
AL CARBONO S235JR S/UNE-EN 10025, Y
FABRICADA CONFORME A NORMA
UNE-EN-40.5:2003. PROTECCION CONTRA
LACORROSION MEDIANTE GALVANIZACION
EN CALIENTE POR INMERSION SEGUN
NORMA _UNE-EN 1SO 1461:2010.
APLICACION SUPERFICIAL MEDIANTE
POLIURETANO DOS  COMPONENTES  EN
COLOR RAL A ELEGIR POR LA DIRECCION
DE OBRA. UN BRAZO PARA SUJECION DE
LUMINARIA TABLET. [INCORPORA PLACA
ESPECIFICA DE ANCLAJE Y DISCO
EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE
PERNOS Y LA  TORNILLERIA  PARA
ANCLAJE Y NIVELACION. INCLUSO RESTO
DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA
SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA
VIGENTE. TOTALMENTE INSTALADA.

UD EXCAVACION Y CIMENTACION PARA
BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A
6M. FORMADA POR DADO DE HORMIGON EN
MASA HM-25/P/20/11a DE
0.50x0.50x0.70 M., INCLUYENDO
PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA,
TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y DE
ACOMETIDA A COLUMNA, ETC. SEGUN
PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO,
TOTALMENTE EJECUTADO.

56,22 [ CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS

928,60 [ NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON SESENTA CENTIMOS

77,08 | SETENTA Y SIETE EUROS CON
OCHO CENTIMOS
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17 |AP11Cl.[UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA MODELO TABLET 30 DE SETGA
O SIMILAR COMPUESTA POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO,
MECANIZADA Y ANODIZADA, QUE ACTUA
COMO ELEMENTO DE SOPORTE Y FIJACION
Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DECALOR.
- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO
Y SERIGRAFIADO. )

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE
ALUMINIO  EXTRUSIONADO  6063-T5 Y
ANODIZADO.

- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE
SOPORTE DE LA ELECTRONICA Y DEL
SISTEMA OPTICO. CONJUNTO CON GRADO
DE PROTECCION IK10 E IP68 MEDIANTE
LA EJECUCION DE UNA CAMARA INTERIOR
EN ATMOSFERA INERTE CON INYECCION
DE GAS ARGON, PREVIA EXTRACCION DE
AIRE INTERNO, PARA LA PROTECCION DE
LOS COMPONENTES ELECTRONICOS Y
PROLONGACION DE SU VIDA UTIL.

- MODULO  OPTICO  BASADO  EN
TECNOLOGIA LED CREE
MULTI-CONFIGURABLE CON LENTES LEDIL
PARA LA OBTENCION DE DIFERENTES
CURVAS FOTOMETRICAS ~ADAPTADAS AL
ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON
PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE
TEMPERATURA, REGULACION BASADA EN
SISTEMA DALI, REGULACION
0-10V,PROTECCION = CONTRA  CIRCUITO
ABIERTO, DETECCION DE PRESENCIA Y
SISTEMA INTEGRAL DE TELEGESTION.
POTENCIA 30W. ]

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA
IP67, 24 V UBICADA EN LA BASE DE LA
COLUMNA. )

- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

TOTALMENTE INSTALADA. 681,73 | SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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18 AP11C1..[UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
BRAZO DE FACHADA Y LUMINARIA MODELO
TABLET 30 DE SETGA O SIMILAR
COMPUESTOS POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO,
MECANIZADA Y ANODIZADA, QUE ACTUA
COMO ELEMENTO DE SOPORTE Y FIJACION
Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DE CALOR.
- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO
Y SERIGRAFIADO. i

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE
ALUMINIO EXTRUSIONADO 6063-T5 Y
ANODIZADO.

- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE
SOPORTE DE LA ELECTRONICA Y DEL
SISTEMA OPTICO. CONJUNTO CON GRADO
DE PROTECCION 1K10 E 1P68 MEDIANTE
LA EJECUCION DE UNA CAMARA INTERIOR
EN ATMOSFERA INERTE CON INYECCION
DE GAS ARGON, PREVIA EXTRACCION DE
AIRE INTERNO, PARA LA PROTECCION DE
LOS  COMPONENTES  ELECTRONICOS Y
PROLONGACION DE SU VIDA UTIL.

- MODULO OPTICO BASADO EN
TECNOLOGIA LED CREE
MULTI-CONFIGURABLE CON LENTES LEDIL
PARA LA OBTENCION DE DIFERENTES
CURVAS FOTOMETRICAS ADAPTADAS AL
ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON
PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE
TEMPERATURA, REGULACION BASADA EN
SISTEMA DALI, REGULACION O0-10V,
PROTECCION CONTRA CIRCUITO ABIERTO,
DETECCION DE PRESENCIA Y SISTEMA
INTEGRAL DE TELEGESTION. POTENCIA
30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA
IP67, 24 V. INCLUSO RESTO DE
PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA
VIGENTE. BRAZO TABLET COMPUESTO
POR: SOPORTE DE FACHADA MOD. TABLET
DE LONGITUD HASTA 1.5M. FABRICADO
INTEGRAMENTE EN ACERO  INOXIDABLE
MEDIANTE CORTE DE PRECISION POR
LASER, PLEGADO Y ELECTRO-SOLDADO
TIG. COMPUESTO POR BRAZO  (CON
REGISTRO PARA CAJA DE CONEXION Y
FUENTE DE ALIMENTACION) Y ANCLAJE
PARA  LUMINARIA TABLET REGULABLE
0-15°. ACABADO MEDIANTE APLICACION
AEROGRAFICA DE PINTURA POLIESTER
DOS COMPONENTES RAL 9006.

- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

1.055,91 | MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
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19

20

21

22

AP11C1..

AP11C1..

APELIN...

APLDOS...

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA ~ TUBULAR  ESTANCA  PARA
ILUMINACION EXTERIOR MODELO "TX900"
DE SETGA O SIMILAR (910MM DE
LONGITUD) COMPUESTA POR: TUBO DE
METACRILATO ESTABILIZADO CONTRA
RADIACION UV SECCION @60X3; TAPAS
LATERALES EN ALEACCION DE ALUMINIO

MECANIZADAS CON PRENSAESTOPA
M-20X1,5 METALICO; BASTIDOR
INTERIOR Y REFLECTOR

SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 0,5 MM.
ELECTROABRILLANTADA. BALASTO
ELECTRONICO QUICKTRONIC
PROFESSIONAL  1X39W DE OSRAM Y
LAMPARA T5 FQ 39 W HO LUMILUX PLUS
WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 39W.
GRADO DE ESTANQUEIDAD IP-66 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS IK-10. CADA
LUMINARIA  INCLUYE 400 MM DE
MANGUERA RV-K 3X2,5 MM Y CONECTOR
RAPIDO. TOTALMENTE INSTALADA.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA  TUBULAR  ESTANCA  PARA
ILUMINACION EXTERIOR MODELO
"TX1200" DE SETGA  (1210MM DE
LONGITUD) COMPUESTA POR: TUBO DE
METACRILATO ESTABIL1ZADO CONTRA
RADIACION UV SECCION@60X3; TAPAS
LATERALES EN ALEACCION DE ALUMINIO

MECANIZADAS CON PRENSAESTOPA
M-20X1,5 METALICO; BASTIDOR
INTERIOR Y REFLECTOR

SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 0,5 MM.
ELECTROABRILLANTADA. BALASTO
ELECTRONICO QUICKTRONIC
PROFESSIONAL ~ 1X54W DE OSRAM Y
LAMPARA TS5 FQ 54 W HO LUMILUX PLUS
WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 54W.
GRADO DE  ESTANQUEIDAD IP-66 Y
RESISTENCIA A [IMPACTO 1K-10. CADA
LUMINARITA INCLUYE 400 MM DEMANGUERA
RV-K 3X2,5 MM Y CONECTOR RAPIDO.
TOTALMENTE INSTALADA.

UD SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LUMINARIA DE TUBOS FLUORESCENTES
2X58W, ARMADURA Y DIFUSOR DE
POL ICARBONATO INYECTADO
AUTOEXTINGUIBLE, REFLECTOR BLANCO,
ARRANQUE CON CEBADOR, PROTECCION
ESTANQUEIRDAD MINIMA 1P-65,
PROTECCION CONTRA IMPACTOS MINIMO
1K-08, INCLUIDAS LAMPARAS,
CABLEADO, PEQUENO MATERIAL .
TOTALMENTE INSTALADA.

ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE
1x2,5 MM2 DE SECCION, PARA
ALIMENTACION, CON = TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

418,31 | CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON TREINTA Y UN CENTIMOS

427,48 | CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

102,40 | CIENTO DOS EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS

2,63 | DOS EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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23

AS04001

UD SUMINISTRO E  INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE  ASCENSOR
INCLINADO DE PASAJEROS THYSSENKRUPP
O SIMILAR, DE LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS Y COMPONENTES:

- CABINA PERSONALIZADA CONCELLO DE
VIGO

- DIMENSIONES DE CABINA 2400X1610
MM, CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS
- 32 METROS DE  RECORRIDO,
INCLINACION DE 40° Y VELOCIDAD DE 1
M/S

- 3 PARADAS, 2 ACCESOS A 180°

- CABINA PANORAMICA EXTERIOR DE
SECCION RECTA, MARCO DE PUERTAS Y
BOTONERA DE ACERO  INOXIDABLE,
DECORACION FORMADA POR PANELES DE
VIDRIO SECURIZADO STADIP 6+6 CON
CERCOS DE ACERO INOXIDABLE AISI
316, PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE
A 900MM DEL SUELO, FALSO TECHO CON
ILUMINACION MEDIANTE LEDS, PISO DE
GOMA, BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE
CON PULSADORES A UN MAXIMO DE 1200
MM DEL SUELO, Y AIRE ACONDICIONADO.
- PUERTAS (DE CABINA Y DE PASILLO)
AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL DE
2 HOJAS, DE DIMENSIONES 0.90X2.00 M
CON OPERADOR DE VELOCIDAD REGULADA
POR  FRECUENCIA  VARIABLE  DE
APERTURA, CIERRE Y PREAPERTURA, CON
REAPERTURA POR PRESION DE CONTACTO,
CELULA FOTOELECTRICA, Y ACABADO
TANTO EN CABINA COMO EXTERIOR EN
CRISTAL CON  MARCO DE  ACERO
INOXIDABLE.

- SENALIZACION Y MANDO MEDIANTE
PULSADORES ELECTROMECAN1COS
ANT IVANDAL 1COS CUADRADOS CON
BRAILLE E ILUMINACION DE REGISTRO
DE LLAMADA SOBRE BOTONERA DE ACERO
INOXIDABLE. SENALIZACION EN CABINA
CON PULSADORES DE ALARMA Y ABRIR

PUERTAS, INDICADOR DE  POSICION
ELECTRONICO CON ~ INDICADOR DE
DIRECCION, SENALIZACION DE

SOBRECARGA ~ OPTICA Y  ACUSTICA,
ALARMA E ILUMINACION DE EMERGENCIA
DURANTE ~ 60".  SENALIZACION  EN
PARADAS CON LUZ DE OCUPADO Y GONG
EN TODAS LAS PARADAS, INDICADORES
DE POSICION VISUALES Y ACUSTICOS
S/NORMA EN 81-70.

- PARACAIDAS EN  CABINA  DE
ACCIONAMIENTO  PROGRESIVO MEDIANTE
LIMITADOR DE VELOCIDAD TANTO EN
BAJADA COMO EN SUBIDA.

- SISTEMA DE TRACCION ELECTRICA CON
FRECUENCIA Y VOLTAJE TIPO V.V.V.F.
CON CONTROL TACOMETRICO, MAQUINA DE
SIMPLE ARROLLAMIENTO CON SUSPENSION
1:1, MANIOBRA ~ SELECTIVA  CON
PROTECCION 1P-54 ~

- GRUPO TRACTOR AXIAL ASTNCRONO CON
REDUCTOR CORONA SINFIN DE ALTO
RENDIMIENTO, POLEA DE TRACCION CON
CANALES ~ ENDURECIDOS, SISTEMA DE
ZAPATAS INDEPENDIENTES SEGUN NORMA
EN-81, UBICADO EN  CUARTO DE
MAQUINAS ~ BAJO LA  COTA  DE
DESEMBARQUE SUPERIOR

- AMORTIGUADORES DE ACUMULACION DE
ENERGTA PARA CABINA Y CONTRAPESO

- MANIOBRA SELECTIVA, RESUELTA POR
MICROPROCESADORES, CON SISTEMA DE
COMUNICACION Y RESCATE
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24

25

26

27

28

29

AX0700...

AXMV13..

CT0300..

CTO3AO0..

CTO3AO0...

CTO3AO0...

BIDIRECCIONAL 24 HORAS,
RENIVELACION AUTOMATICA, CONTROL DE
CARGA, INVERSION DE PUERTAS DURANTE
PROCESO DE CIERRE EN CASO DE
LLAMADA DESDE EL EXTERIOR DE
CUALQUIER PLANTA

- PROTECCION DEL CONJUNTO PREPARADO
PARA AMBIENTE MARINO. TODOS LOS
ELEMENTOS DE UNION SERAN  LOS
ADECUADOS ~ PARA  GARANTIZAR  ESA
PROTECCION )

- MEDIOS DE ELEVACION NECESARIOS
PARA DESCARGA Y COLOCACION DE LOS
MATERIALES DEL ASCENSOR EN SU_ LUGAR
DE INSTALACION DEFINITIVA AST COMO
ASISTENCIA DE PEONES

- GUTAS DE CABINA Y CONTRAPESO A LO
LARGO DEL HUECO CON SECCION EN H
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA,
ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS ~ EN  DELEGACION  DE
INDUSTRIA Y GARANTFA DE UN ANO PARA
TODOS LOS MATERIALES INSTALADOS.
TOTALMENTE EJECUTADO

— INCLUIDA SUNMINISTRO Y COLOCACION
DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS DOS
EMBARQUES SOBRE POSTE O FACHADA,
COLUMNAS, ANCLAJES.. . . TOTALMENTE
EJECUTADO

- INCLUIDA OBRA CIVIL Y CABLEADO
PARA LA CONEXION DE LAS CAMARAS DE
SEGURIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA
DEL CONCELLO

- INCLUIDA CABLEADO DE ACOMETIDA DE
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
DEL CUADRO DEL ASCENSOR

M2 ENFOSCADO FRATASADO SIN
MAESTREAR DE 20 MM. DE ESPESOR CON
MORTERO DE CEMENTO (CEM I11/A-S 32,5
N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION
1:4, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DE
SOPORTE, INCLUSO FORMACION DE
CUALQUIER TIPO DE REMATE,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
NTE-RPR-5.

M2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO AGUJETEADO DE
FILAMENTO CONTINUO, CON RESITENCIA
A TRACCION MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN
NORMAS 1SO 10319) [INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE SOLAPES.

UD PASO AEREO SUBTERRANEO CABLEADO

UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE
ARQUETA TIPO ™M™, SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA.

UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA
ARQUETAS TIPO H, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA.

UD SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO ™M™
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES
0,30X0,30X0,55 M. SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA.

198.930,76 | CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

9,06 [ NUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS

2,45|DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

71,36 SETENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS

54,16 [ CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISEIS CENTIMOS

127,41 | CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

96,39 | NOVENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

CTO3AO0...

CT03CO..

CT03CO..

CT08220

CT08221

DAO3HO...

DA03J0...

DM1500...

DM1500...

E013022

UD SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "H"
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES
0.80X0.80X0.82 M. SEGUN NORMAS DE
LA COMPANIA.

UD COLOCACION Y TRANSPORTE DE
ARQUETA TIPO "M™ SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA Y PLANO DE DETALLES,
TOTALMENTE = TERMINADA, EXCLUYENDO
SUMINISTRO, PERO NO TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE
TIRO, REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

UD COLOCACION Y TRANSPORTE DE
ARQUETA TIPO "H" SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA 'Y PLANO DE DETALLES,
TOTALMENTE  TERMINADA, EXCLUYENDO
SUMINISTRO, PERO NO TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE
TIRO, REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

ML SUMINISTRO DE CINTA
SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES,
SEGUN NORMAS DE LA COMPANTA
SUMINISTRADORA.

ML COLOCACION DE CINTA
SENALIZADORA, PARA CANALIZACIONES,
SEGUN NORMAS DE LA COMPANTA
SUMINISTRADORA.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
VALVULA DE COMPUERTA DN 80 MM. Y
PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE
BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y
PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA
Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.

UD SUMINISTRO E  INSTALACION DE
VALVULA ANTIRRETORNO DISCO PARTIDO
DN 80 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION
MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION
Y PRUEBAS, SEGUN NORMATIVA TECNICA
DEL CANAL DE ISABEL 11 PARA
ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL.

M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
NEUMATICO) Y/0 MANUALES DE FIRMES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA
DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO
DE ESCOMBROS.

M3 DEMOLICION DE MURO DE HORMIGON
ARMADO DE ESPESOR 40 CM., CON
RETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,
INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.

ML DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE
DN=160 MM.

254,40 [ DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

18,78 | DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS

37,57 | TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

0,11 | ONCE CENTIMOS

0,16 | DIECISEIS CENTIMOS

126,84 | CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

153,89 | CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

7,02 [ SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS

42,71 | CUARENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS

5,38 | CINCO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CENTIMOS
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40

41

42

43

44

45

EO7LDO..

EO7LDO..

EO7LDO..

E15DCE..

E20WBF...

E27GCO...

M2 FABRICA DE LADRILLO CERAMICO
SEMIMACIZO 24X11,5X8 CM., DE 1/2
PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO CEM I11/B-P 32,5 N Y
ARENA DE RIO TIPO M-5, PREPARADO EN
CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA, PARA REVESTIR, [1/REPLANTEO,
NIVELACION Y APLOMADO, REJUNTADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL Y
CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.

M2 FABRICA DE LADRILLO CERAMICO
SEMIMACIZO., DE 1 PIE DE ESPESOR
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM
11/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIO TIPO
M-5, PREPARADO EN  CENTRAL Y
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA
REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACION Y
APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y
MED10S AUXILIARES. SEGUN
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL Y
CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.

M2 TAPA DE FUNDICION DE ACCESO A
FOSO C-250 ESTANCA, INCLUSO MARCO Y
PP MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE
INSTALADA

m2 EMPARRILLADO FORMADO POR REJILLA
DE DOBLE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO DE 30X3 MM., FORMANDO
CUADRICULA DE 30X30 MM., PLETINA
CON PLETINA, BASTIDOR Y AJUSTE A
OTROS ELEMENTOS, INCLUIDO ACCESORIOS
DE FIJACION A  SUBESTRUCTURA A
DEFINIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA. INCLUSO PUERTA
ABATIBLE DE UNA HOJA CON CERCO,
PRECERCO, CERRAJERIA Y ACCESORIOS,
APERTURA MANUAL, CON 3 PASADORES DE
FIJACION, CERRADURA Y TIRADOR A DOS
CARAS, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE
Y FIJACION EN OBRA, SEGUN PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADA.

m BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA 0
SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE
80 MICRAS DIAMETRO 100 mm.
I/F1JACION, CODOS, TES Y PIEZAS
ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADA.

m2 Pintura acrilica al agua para
exterior y fachadas de alta
calidad, mate liso, blanca/colores,
microporosa, transpirable,
impermeable , no salpica y de alta
resistencia a la alcalinidad. Sobre
superficies muy porososas aplicar
una mano de imprimacion
transparente y no peliculante al
disolvente fondo penetrante.

23,84 | VEINTITRES EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS

30,20 | TREINTA EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

158,47 | CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

94,26 | NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS

50,54 [ CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

7,21 | SIETE EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
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46 EE0100.. |ML INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM.
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUTA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANTA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

47 EE0100.. (ML SUMINISTRO DE TUBO DE @ 125 MM.
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUITA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANTA
SUMINISTRADORA.

48 EEAROQO.. [UD ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RECTANGULARES SEGUN NORMAS DE LA
COMPANTA SUMINISTRADORA, DE
0.884x0.527 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD,
FORMADA POR ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGON CON BASE DE ARENA, INCLUSO
TAPAS Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO,
EXCAVACION, RELLENO Y CARGA,
ACOPIOS, TOTALMENTE INSTALADA.

49 EEPOSE.. |ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE ALUMINIO "RV' DE 1X150
MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION
NOMINAL DE 0,6/1 KV, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE
PVC, DE CUALQUIERA DE LAS MARCAS
NORMAL 1ZADAS POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA,  INCLUSO MARCA DE
IDENTIFICACION, EN INSTALACION
SUBTERRANEA, CON ~ TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

50 EEUFOC.. [ML ZANJA TIPO Z2H BAJO CALZADA DE
0,5x1,00 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE
PEAD DE g 160 MM MAS 2 TUBOS g 125
MM., SOBRE LECHO DE HORMIGON EN
TODA SU ANCHURA, CON_ P.P. DE
UNIONES, CINTA SENAL1ZADORA,
INCLUSO RELLENO.

51 EP17BA..|UD SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA DE
63A CON 1 CONTADOR  TRIFASICO
ELECTRONICO. FORMADA POR UNA
ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE
MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A
LA ACCION DE LOS RAYOS
ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACION A
LA INTEMPERIE. INCLUSO EQUIPO
COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE
CONEXION, BASES CORTACIRCUITOS Y
FUSIBLES PARA PROTECCION DE LA
DERIVACION INDIVIDUAL. NORMALIZADA
POR LA EMPRESA  SUMINISTRADORA.
GRADO MINIMO DE PROTECCION 1IP43 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS 1KO09.

1,09 | UN EURO CON NUEVE CENTIMOS

2,12 [ DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS

480,78 | CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

4,44 [ CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

26,78 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA
Y OCHO CENTIMOS

1.044,50 | MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS
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52 EP17CB..|ud CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO,
PARA  CABINA, HUECO Y CUARTO DE
MAQUINAS, MONOFASICAS (F+N+T),
FORMADO POR CAJA DE DOBLE
AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O SALIENTE,
CON PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL
OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES
AUTOMATICOS PARA LUZ DE HUECO DE
10A, PARA LUZ DE CABINA DE 6A, PARA
TOMA DE CORRIENTE DE 16A.
TOTALMENTE  INSTALADO, INCLUYENDO
CABLEADO, CONEXIONADO Y  PEQUENO
MATERIAL . 274,50 [ DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

53 EP17CB..|UD CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO
PARA FOSO Y EMBARQUES, MONOFASICAS
(F+N+T), FORMADO POR CAJA DE DOBLE
AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O SALIENTE,
CON PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL
OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES
AUTOMATICOS PARA LUZ DE HUECO DE
FOSO Y EMBARQUES DE 20A, Y RELOJ
PROGRAMADOR ASTRONOMICO. TOTALMENTE
INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO,
CONEXIONADO Y PEQUENO MATERIAL. 316,05 [ TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON CINCO CENTIMOS

54 EP17CB..|UD CUADRO PROTECCION DE FUERZA,
PARA ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO
Y TOMA DE TIERRA (3F+N+T) FORMADO
POR CAJA ABB, DE DOBLE AISLAMIENTO
DE EMPOTRAR O SALIENTE CON PUERTA
DE 24 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA,
EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DE 25A, INTERRUPTOR
AUTOMATICO DIFERENCIAL DE 40 A_,
300 MA. EL [INTERRUPTOR PRINCIPAL
ESTARA  PROVISTO DE BOLQUEO CON

CANDADO. TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y
PEQUENO MATERIAL. 370,05 [ TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON

CINCO CENTIMOS

55 EP17CD..|ML  SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANALETA TAPA INTERIOR DE PVC COLOR
BLANCO CON DOS SEPARADORES, CANAL

DE DIMENSIONES 60X170 MM. Y 3 M. DE
LONGITUD, PARA LA ADAPTACION DE
MECANISMOS Y COMPART IMENTACION
FLEXIBLE, CON P.P. DE ACCESORIOS Y
MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE
PARAMENTOS VERTICALES. CONFORME AL
REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA
TENSION. CON  PROTECCION  CONTRA
IMPACTOS IPXX-(5), DE  MATERIAL
AISLANTE Y DE REACCION AL FUEGO M1. 36,96 | TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

56 EP17MW..|UD ACCIONADOR Y CONEXION PUNTO DE
LUZ SENCILLO ESTANCO REALIZADO CON
TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RIGIDO DE 1,5 MM2 DE CU.,
Y AISLAMIENTO VV 750 V., INCLUYENDO
CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO

UNIVERSAL CON TORNILLOS,
INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO P44,
INSTALADO. 36,38 | TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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57

58

59

60

61

62

EP17MW...

ESO1AO..

ESO1A1..

ESO1CM...

ESO1CM...

ESO1CM...

UD BASE DE ENCHUFE ESTANCA CON TOMA
DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON
TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RIGIDO DE 2,5 MM2 DE CU.,
Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA
MONOFASICO CON TOMA DE TIERRA
(FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO
CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE
ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A.
(114T.) ESTANCO 1P44 , INSTALADA.

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR
HA-30/P/20/111A, EN CIMIENTOS,
ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS) O
LOSAS A CUALQUIER ALTURA, MOLDEADO
Y VIBRADO.

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUND 1DAD
HM-20/B/20/11A  (11/A-S 32,5 N),
ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA
PLASTICA.

M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO,
RECTO, DE 1= CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS
LOSAS Y ALZADOS, COLOCADO A
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SuU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION
Y LIMPIEZA.

M2 ENCOFRADO DE MADERA, VISTO,
RECTO, SEGUN PLANOS DE DETALLE,
VERTICAL, DE 1= CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO,
RECTO, VERTICAL, DE 1= CALIDAD, CON
TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN
CIMENTACIONES  (ZAPATAS, RECALCES,
VIGAS, RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS,
ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA  SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION
Y LIMPIEZA.

42,99

85,12

68,96

17,24

24,70

9,18

CUARENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
DOCE CENTIMOS

SESENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS
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63 ESO1CM.. (M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO,
RECTO, VERTICAL, DE 1= CALIDAD, CON
TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN
MUROS Y ALZADOS, COLOCADO A
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SuU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION
Y LIMPIEZA.

64 ES01CO.. (M3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO DE
1,5 PULGADAS, INCLUYENDO LAS GRAPAS
METALICAS, LAS HORQUILLAS CON
HUSILLO Y EL GATO DE AMARRE,
COLOCADA.

65 ESO1D1.. (ML MICROPILOTAJE DE DIAMETRO
EXTERIOR DE HASTA 200 MM., ARMADO
CON TUBO DE ACERO S275JR DE
DIAMETRO INTERIOR HASTA 101 MM. Y
HASTA 10 MM. DE ESPESOR DE GROSOR,
INCLUSO P.P. DE PERMISOS,
TRANSPORTE DE MAQUINARIA A OBRA Y
COLOCACION DE LA MISMA, TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y
LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO.
INCLUSO DESCABEZADO DE LOS MISMOS Y
DISPOSICION DE LOS MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

66 ESO1HO.. [KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS
B 500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y
RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.

67 ESO1HO.. (M2 CHAPA DE ACERO PARA FORJADO
COLABORANTE DE PERFIL CM 55-880 DE
IRONLUX O SIMILAR. PERFIL NERVADO
CONFORMADO EN FRIO, FABRICADO CON
ACERO  GALVANIZADO EN  CALIENTE,
ESPESOR 0,7 MM INCLUSO PP DE
PUNTALES Y SELLADO ANTES DE
HORMIGONADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

68 ESO1HO.. [KG ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN
PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES,
INCLUYENDO MATERIALES, CORTE,
PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE,
P.P. DE  SOLDADURAS DE  UNION,
ANCLAJES, _ RIGIDIZADORES Y
TORNILLERIA. ACABADO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO CON DOS MANOS
DE ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O
SIMILAR DE COLOR A DEFINIR POR LA
DIRECCION DE OBRA HASTA UN ESPESOR
NO MENOR DE 80 MICRAS Y, EN SU
CASO, IMPRIMACION ACRILICA PROA O
SIMILAR.

69 ESO1HO.. (ML PERNOS PARA ANCLAJE VARILLA DE
ACERO ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE Y
METRICA 36. COLOCADOS. I/PP DE
TUERCAS, ARANDELA Y OTROS
ELEMENTOS.

12,31 | DOCE EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS

9,71 NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

96,67 [ NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

0,91 [ NOVENTA Y UN CENTIMOS

39,14 | TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

60,09 [ SESENTA EUROS CON NUEVE
CENTIMOS
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70

71

72

73

74

75

76

ES0300..

ES0300..

ES0301..

ESC0101

ESC0102

GES0008

GES0009

M2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS A
BASE DE APLICACION CON RODILLO O
BROCHA DE DOS MANOS DE PINTURA
BITUMINOSA ASFALTICA, SOBRE
SUPERFICIES DE HORMIGON DE MORTERO
DE CEMENTO.

M2 IMPERMEABIL1ZACION MEDIANTE
LAMINA OXIASFALTICA

ML JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE
NEOPRENO PARA ESTANQUEIDAD, CON
NUCLEO TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA

500MM, EN PARAMENTOS TANTO
VERTICALES Como HORIZONTALES,
INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE

ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE,
SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS
OPERACIONES NECESARIAS, TOTALMENTE
COLOCADA.

M2 M2 DE ESCALERA DE HORMIGON
FORMADA POR PELDANOS DE HORMIGON
HA-30/P/20/111A SOBRE LOSA DE
HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/111A Y
ARMADO SEGUN DETALLE EN PLANOS.
INCLUSO  ENCOFRADO, HORMIGON  DE
LIMPIEZA EN BASE, Y ACABADO PULIDO
ANTIDESLIZANTE Y PP DE FRANJA
PAVIMENTO  TACTIL  (BANDA  RUGOSA
IMPRESA), SEGUN PLANOS. I/ PP DE
IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON
FACHADA. TOTALMENTE EJECUTADA.

M2 M2 DE DESCANSILLO DE ESCALERA DE
HORMIGON FORMADA POR PELDANOS DE
HORMIGON ~ HM-20  SOBRE LOSA  DE
HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/111A Y
ARMADO SEGUN DETALLE EN PLANOS.
INCLUSO  ENCOFRADO, HORMIGON  DE
LIMPIEZA EN BASE, Y ACABADO PULIDO
ANTIDESLIZANTE Y PP DE FRANJA
PAVIMENTO  TACTIL  (BANDA  RUGOSA
IMPRESA), SEGUN PLANOS. 1/ PP DE
IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON
FACHADA. TOTALMENTE EJECUTADA.

M3 GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES
E DO EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS. , INCLUINDO
TRANSPORTE A ACOPI0OS, SEPARACION E
CLASIFICACION DOS MESMOS E
TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO TODO
SEGUN RD 105/2008.

M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION
DE  CUALQUIER TIPO DE RESIDUO
EXISTENTES EN LA ZONA DE OBRAS O
AQUELLOS PROCEDENTES DE LA
DEMOLICION DE LOS MUROS, ESCALERAS
O FIRMES, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPI0S, SEPARACION Y CLASIFICACION
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO POR GESTOR AUTORIZADO
TODO SEGUN LEGISLACION VIGENTE.

6,38 | SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

6,16 | SEIS EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

4,36 | CUATRO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CENTIMOS

79,01 [ SETENTA Y NUEVE EUROS CON UN
CENTIMO

64,83 | SESENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

6,20 | SEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

8,43 | OCHO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CENTIMOS
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77

78

79

80

81

82

83

GES0010

JA01029

JA01220

JA1901..

JA55165

MBO101..

MBO101..

M3 GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION EN DESMONTES, CAJEADOS O
ZANJAS,  INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPI0S, SEPARACION Y CLASIFICACION
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.

M3 EXTENSION DE TIERRA VEGETAL 1
APORTACION DE LA MISMA

M3 EXTENDIDO MANUAL DE MANTILLO
SUMINISTRADO A GRANEL, DE FORMA
MECANICA PARA FORMAR UNA  CAPA
UNIFORME DE ESPESOR, MEDIDO EL
VOLUMEN EXTENDIDO.

M2 FORMACION CESPED FINO DE
GRAMINEAS, PARA UNA  UTILIZACION
ORNAMENTAL, MEDIANTE SIEMBRA DE
CYNODON DACTYLON, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL
TERRENO, DISTRIBUCION DE
FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-Mg-M.O.,
PASE DE ROTOVATOR A LOS CM.
SUPERFICIADOS, PERFILADO
DEFINITIVO, PASE DE RODILLO Y
PREPARACION PARA LA SIEMBRA,
SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA Y
PRIMER RIEGO. MEDIDA EJECUTADA.

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE
CARPOBROTUS EDULIS, 11 cm., INCLUSO
APERTURA DE HOYO, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL
FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA 0
SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE
80 MICRAS FORMADA POR BASTIDOR DE
PLETINA DE 50X8 MM Y BARROTES
VERTICALES CILINDRICOS DE DIAMETRO
16 MM, COLOCADOS CADA 10 CM SEGUN
PLANOS DE DETALLE, ACABADO DE LA
BARANDILLA  SERA  GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO CON DOS MANOS
DE ESMALTE DE POLIURETANO HASTA UN
ESPESOR NO MENOR DE 35 MICRONES
PARA LA ESTRUCTURA. INCLUSO ANCLAJE
Y MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE
INSTALADA.

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDILLA CON  CADENA  METALICA
(ESLABONES DE 30MM Y 5MM DE ESPESOR
SOLDADOS) CON POSTES EN LOS
EXTREMOS, FORMADOS CON PLETINA DE
50X5 MM DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA 0
SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE
80 MICRAS DE DIMENSIONES SEGUN
PLANOCS, CON ENGANCHES DE
APERTURA/CIERRE MANUAL EN LOS
EXTREMOS, INCLUSO ANCLAJE Y
MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE
EJECUTADA.

27,26

104,09

18,92

CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

UN EURO CON DIECINUEVE
CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

DOS EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

CIENTO CUATRO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
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84

85

86

MB0O101..

MBO101..

MBO101..

ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE
ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA
UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS DE
30X30X3 MM., CON MALLAZO
ELECTROSOLDADO DE 80X300 MM. DE LUZ
DE MALLA Y ALAMBRE DE DIAMETRO 5
MM. DEL MISMO TIPO, FIJADO A POSTES
DE TUBO DE 50X70X5 MM. DISTANCIA
ENTRE POSTES SEGUN PLANO. Y 1,8 M.
DE ALTURA, GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSION Z-275, 1/MONTAJE Y PP
PUERTA, CERRADURA  FIJACIONES Y
ANCLAJES.

M2 SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA

FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO PINTADO DE 100X8
MM DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS DE
DETALLE, CON VIDRIO FIJADO CON
CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO PINTADO, SEGUN
PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL
AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE
ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA
DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO,
SEGUN UNE-EN [1SO 12543-2 Y UNE-EN
14449, INCLUSO SILICONA SINTETICA
INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N "SIKA™.
TOTALMENTE EJECUTADO

ML  SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BARANDILLA FORMADA POR BASTIDOR DE
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA 0
SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE
80 MICRAS DE 50X8 MM DE DIMENSIONES
SEGUN PLANOS DE DETALLE CON VIDRIO
FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE
PLETINA DE ~ ACERO GALVANIZADO
PINTADO, SEGUN  PLANOS, INCLUSO
ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL
VIDRIO SERA LAMINAR DE SEGURIDAD
MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS
LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS
MEDIANTE UNA LAMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN
1SO 12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO
SILICONA SINTETICA INCOLORA
ELASTOSIL WS-305-N "SIKA™.
TOTALMENTE EJECUTADO

117,98

165,30

159,19

CIENTO DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
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87

88

89

90

91

MB0O101..

MVO1AO...

MVO3AO...

MVO7AO..

MVO7BO...

M2 SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA
INTERIOR A EMBARQUE EN ZONA DE
PUERTA DE PASILLO, FORMADA POR
VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL
DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO CON ESMALTE
ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA
UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS,
SEGUN PLANOS, [INCLUSO ANCLAJES Y
MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA
LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6
MM COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM
DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA
LAMINA  DE BUTIRAL DE POLIVINILO
INCOLORO, SEGUN UNE-EN 1SO 12543-2
Y UNE-EN 14449, [INCLUSO SILICONA

SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL
WS-305-N "SIKA™. TOTALMENTE
EJECUTADO

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO,
INCLUSO CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA
DE PRODUCTOS A ACOPIO, CABALLERO O
LUGAR DE EMPLEO, ACOPI10S Y
TRANSPORTES INTERMEDIOS.

M3  EXCAVACION EN  DESMONTE EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, POR
CUALQUIER MEDIO, PARA FORMACION DE
LA EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O
CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTION),
MEDIDA SOBRE PERFIL. I PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

M2 ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA
(UNA TABLA SI Y OTRA NO) EN ZANJAS
0 POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO CODALES, CORREAS Y
DESENTIBADO.

M2  ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO
HASTA 7 M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA
DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE
HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO
(HASTA 2 M2 TOTALES POR CADA M2 DE
FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y
CODALES, EQUIPO DE VIBRACION PARA
HINCA Y OTROS MEDIOS MECANICOS Y
AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

117,10 | CIENTO DIECISIETE EUROS CON
DIEZ CENTIMOS

0,51 [ CINCUENTA Y UN CENTIMOS

7,07 | SIETE EUROS CON SIETE
CENTIMOS

8,70 | OCHO EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

19,83 | DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA
Y TRES CENTIMOS
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92

93

94

95

96

97

MVO9AO...

MV09CO...

MVO9EQO...

MVO9EO...

MVO9FS8...

MV15002

M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO
POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES,
CON SUELOS ADECUADOS 0
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, PARA
CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<=
CBR <=20), EN TONGADAS DE 30 CM.,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION SEGUN
PLIEGO DE CONDICIONES AL 100 % DEL
PROCTOR NORMAL (HUMEDAD OPTIMA +
1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL. 1
PP DE SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS,
POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS  ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN
FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
NIVELACION DE GRAVA DE 20 A 40 MM,
EN TRASDOS DE MUROS Y OBRAS DE
FABRICA, EN TONGADAS DE 10 CM,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

M3 PEDRAPLEN CON R
PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
EXTENDIDO, HUMECTAC 10N Y
COMPACTACION, INCLUSO PERFILADO DE
TALUDES, RASANTEO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACION Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMINADO.

PRODUCTOS

M3 EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO,
ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS LOS
MEDIOS MANUALES Y MECANICOS QUE
SEAN PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS,
CUCHARA, ...), Y REAL1ZADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD. 1IPP DE LOS
RECURSOS  PRECISOS  MATERIALES Y
CONSUMIBLES B (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASlI COMO DE LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES ~ PRECISAS PARA  LAS
OPERACIONES EN CUESTION. INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

5,67

19,63

15,69

10,30

SEIS EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

CINCO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA
Y TRES CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
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98

99

100

101

102

103

PAO1AO..

PAO3AO...

PAO3KO...

PAO510...

PAOS5PO...

SA01GO...

M3  CAPA  GRANULAR  FORMADA  POR
ZAHORRA ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA
(20), CON UN CONTENIDO EN FINOS
ENTRE EL 10 Y EL 20%, PUESTA EN
OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25
CM., INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE
MATERIALES Y COMPACTACION AL 100%
DEL PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2%

DE LA HUMEDAD OPTIMA
CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE
PERFIL.

ML  CORTE MECANICO DE MURO DE
HORMIGON O DE PAVIMENTO EXISTENTE
BITUMINOSO O DE HORMIGON, EN TODO
SuU ESPESOR SIN RETIRADA DE
ELEMENTOS. IPP DE MEDIOS MECANICOS,
CONSUMIBLES, SUMINISTROS Y MEDIOS
AUXILIARES.

M2 FRATASADO MECANICO PAVIMENTO DE
HORMIGON ACABADO ANTIDESLIZANTE
INCLUSO PP DE JUNTAS.

M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO
BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR
POR LA DIRECCION DE OBRA, LARGO
60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, SOBRE
CAPA DE ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA 1:3,
ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO
DE LECHADA DE CEMENTO, [1/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE
DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.
1.P.P. PARA MERMAS Y DESBASTES. IPP
DE EJECUCION DE JUNTAS DE PVC TIPO
ARPON CADA 18 M COMO MAXIMO.

M2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BALDOSA HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE
CALIDAD, ESPESOR Y DIMENSIONES
IGUAL A LAS EXISTENTES, COLOCADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO,
ENLECHADO DE JUNTAS Y PARTE
PROPORCIONAL  REMATES DEL SOLADO Y
CORTES EN MESA DE TRABAJO, MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA. 1IPP MERMAS Y
DESBASTES. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE
DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.I.P.P.

ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC DE @ 90 MM. PARA
SANEAMIENTO TIPO ULTRA-RIB 0
SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED
MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO
ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8
KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION
POR CAMARA DE TV, ACCESORIOS
(cobos, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

19,94 | DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS

2,85|DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

1,36 | UN EURO CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

67,29 [ SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS

22,18 VEINTIDOS EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

9,92 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
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104

105

106

107

108

SA01GO..

SAO3EO...

SAO03EO...

SAO311..

SAO03PO...

ML  SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC DE @ 315 MM. PARA
SANEAMIENTO TIPO ULTRA-RIB 0
SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED
MACIZA, JUNTA ESTANCA TIPO
ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8
KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION
POR CAMARA DE TV, ACCESORIOS
(Cobos, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

UD ARQUETA ARENERO DE FABRICA DE
LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR DE
0.50X0.50 M. Y HASTA 1 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, TAPA CUADRADA
RELLENABLE D-400, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO, SOLERA DE
HORMIGON HM-20/P/20/1, ENFOSCADA Y
FRATASADA.

UD SUMIDERO PARA ESTRUCTURA CON
REJILLA DE ACERO GALVANIZADO
PINTADO DE 20X50CM. PAREDES DE
SUMIDERO IMPERMEABILIZADAS. 1 CERCO
Y PP DE CONEXION A ARQUETA MEDIANTE
CONDUCCION DE PVC DE 200 MM BAJO
ESTRUCTURA 1 EXCAVACION Y RELLENO Y
PORTECCION CON HORMIGON EN MASA.
TOTALMENTE EJECUTADO.

ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANALETA DE DRENAJE DE SUPERFICIE
FABRICADA EN HORMIGON  POLIMERO,
MODELO S250K DE LA CASA ULMA O
SIMILAR, CON REJA TIPO PASARELA DE
FUNDICION PARA CARGA DE CLASE D400,
INCLUSO P.P DE HORMIGON DE
COLOCACION HM-20, SUMIDEROS,
CONEXION A RED DE SANEAMIENTO Y
PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y
PROBADA.

ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ
PREFABRICADO DE HORMIGON EN MASA,DE
SECCION  TRIANGULAR, CIRCULAR O
PLANA. DE 30 CM. DE ANCHO Y ALTURA
13710 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/11a, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE  ASIENTO,
COMPACTADO, RECIBIDO DE JUNTAS,
TERMINADO. IPP DE MERMAS.

26,21 | VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS

150,60 | CIENTO CINCUENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

221,23 [ DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

93,12 [ NOVENTA Y TRES EUROS CON DOCE
CENTIMOS

16,24 [ DIECISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
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109

110

111

SAO3PO...

SAO3PO...

SABOPO...

UD EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE
HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA
DE 1.00x1.00 M. DE MEDIDAS
INTERIORES, PARA COLECTOR DE HASTA
g 800 MM., EJECUTADO IN SITU EN
HORMIGON ~ARMADO HA-30/P/20/1V-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA MODELO
REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR,
DE FUNDICION ACERROJADA Y
ABISAGRADA  PARA ~ CALZADA  D-400,
JUNTA DE ELASTOMERO  ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE  ELASTICO Y TAPA  CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA
POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
LOSA DE GRANITO, ETC., TOTALMENTE
TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE
DE ACCESO DE POLIPROPILENO

UD EJECUCION DE POZO DE BOMBEO DE
5.41 M. DE PROFUNDIDAD DE 1.50x1.50
M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA DOS
BOMBAS, EJECUTADO IN SITU EN
HORMIGON ~ ARMADO HA-30/P/20/1V-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO, TAPA DE
FUNDICION  CUADRADA DE 60X60 CM
CLASE D-400 PARA EXTRACCION DE
BOMBAS, TAPA DE FUNDICION CIRCULAR
DE 60 CM DE DIAMETRO PARA ENTRADA
DE HOMBRE ACERROJADA Y ABISAGRADA
PARA CALZADA D-400, JUNTAS DE TAPAS
DE ELASTOMERO ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ~ ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEOS AUTOMATICOS
POR APENDICE ELASTICO Y TAPAS CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA
POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

1.672,71

5,76

4.257,01

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

CINCO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS

CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
UN CENTIMO
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112

113

114

SABOPO...

SABOPO...

SABOPO...

UD SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUADRO CS203 4.0, CON LAS
SIGUIENTES FUNCIONES: 1) CONTROL DE
DOS BOMBAS EN BASE A LAS SENALES
PROVENIENTES DE DOS PRESOSTATOS,
PROTECCION CONTRA FUNCIONAMIENTO EN
VACIO MEDIANTE UN PRESOSTATO O DE
INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL,
PROTECCION  CONTRA  SOBREPRESIONES
POR MEDIO DE UN PRESOSTATO, 2)
CONTROL DE DOS BOMBAS EN BASE A LA
SENAL PRECEDENTE DE DOS
INTERRUPTORES DE NIVEL, PROTECCION
CONTRA ALARMAS POR MEDIO DE UN
INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL, 3)
CONTROL AUTOMATICO EN CASCADA DE
DOS BOMBAS, 4) CAMBIO AUTOMATICO DE
BOMBA EN CUALQUIER CICLO DE
ARRANQUE/PARADA, 5) PROTECCION DE
LA TEMPERATURA DEL MOTOR DE CADA
BOMBA MEDIANTE UN SENSOR DE
TEMPERATURA, 6) DISYUNTOR
AUTOMATICO PARA EVITAR
CORTOCIRCUITOS Y  SOBRECARGA  DEL
MOTOR, 7) CONTROL DEL TIEMPO:
RETARDO DE ARRANQUE Y PARADA (1,5
SEG) PARA  EVITAR  ARRANQUES Y
PARADAS SIMULTANEOS DE DOS BOMBAS,
RETARDO DE PARADA (1,5 SEG) TRAS
ALCANZAR LA PRESION DE CORTE
CORRESPONDIENTE, RETARDO DE
ARRANQUE (1,5 SEG), 8) SALIDA PARA
EL DISPOSITIVO DE ALARMA EXTERNO.
TOTALMENTE INSTALADO, CON
CONEXIONES ELECTRICAS, FUNCIONANDO.

UD SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA
SLV.65.65.09.2.50B MARCA GRUNDFOS O
SIMILAR, DE CUERPO HIDRAULICO E
IMPULSOR EN FUNDICION, DESCARGA EN
65 MM, PRESION PN 10, PROFUNDIDAD
MAXIMA DE INSTALACION 10 M,
INSTALACION VERTICAL, POTENCIA DE
ENTRADA 1.4 KW, POTENCIA NOMINAL
0.9 KW, FRECUENCIA 50 Hz, TENSION
NOMINAL 3X400-415 v, ARRANQUE
DIRECTO, 30 ENCENDIDOS/HORA
MAXIMOS, CON CAPACIDAD PARA ELEVAR
6.36 M UN CAUDAL DE 1.77 M3/H.
SUMINISTRO, CONEXIONES ELECTRICAS E
HIDRAULICAS, BANCADA E INSTALACION
COMPLETA.

UD SUMINISTRO E INSTALAQION DE
EQUIPAMIENTOS MECANICOS, ELECTRICOS
E HIDRAULICOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA [INSTALACION DE DOS BOMBAS
EN EL POZO DE BOMBEO, INCLUYENDO

CARRETE DE DESMONTAJE,
AUTOACOPLAMIENTOS, _ MANGUITO
ANTIVIBRATORIO, TUBERTAS DE

IMPULSION EN INOX CON CODOS Y
PIEZAS ESPECIALESHASTA ARQUETA DE
VALVULAS, COLECTOR PIEZA PANTALON
EN INOX, INSTALACION ELECTRICA CON
CONEXION A CUADRO, ARRANCADORES,
ALARMAS, BOYAS, PRESOSTATOS, ETC.

886,50 [ OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

1.117,90 | MIL CIENTO DIECISIETE EUROS
CON NOVENTA CENTIMOS

371,00 [ TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS
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115

116

117

118

SABOPO...

U13AP6..

U13AP6...

ZSS01

UD  EJECUCION DE  ARQUETA  PARA
ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE 1.10 DE
PROFUNDIDAD INTERIOR Y 0.60x0.60 M.
DE MEDIDAS INTERIORES, EJECUTADA IN
SITU EN HORMIGON ARMADO
HA-30/P/20/1V-Qb, INCLUSO
ENCOFRADO, CERCO, TAPA DE FUNDICION
CUADRADA DE 60X60 CM CLASE D-400
ACERROJADA Y ABISAGRADA, JUNTA DE
TAPA  DE  ELASTOMERO  ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE  ELASTICO Y TAPA  CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA
POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
ETC., TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

M2 Cubricién de talud con malla
sintética especial para plantas
trepadoras, colocada en suelos con
pendientes medias y fuertes,
resistente a los rayos UV, con un
solape del 10 % vy anclada al
terreno con grapas especiales,
i/preparacion ligera del terreno.

M2~ HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE
SEMILLAS PARA CESPED TIPO MIXTA CON
ADICION DE ESPECIES ARBUSTIVAS 1/0
DE FLOR SEGUN NTJ O7N, CON UNA
DOSIFICACION DE 35 G/M2, AGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PAJA  PICADA Y FIBRA CORTA DE
CELULOSA (200G/M2), ABONO
ORGANO-MINERAL DE LIBERACION LENTA,
BIOACTIVADOR MICROBIANO Y
ESTABILIZADOR  SINTETICO DE BASE
ACRILICA, EN UNA SUPERFICIE < 500
M2

UD PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

492,91

3,20

3.520,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

TRES EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
EUROS
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A010403..

A010502..

AP0O1D001

AP01D002

UD de Pozo de registro prefabricado completo, de
100 cm. de diametro interior y de 1,6 m. de
altura atil interior, formado por solera de
hormigén HM-20/P/20/A11, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigén en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formaciéon de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA PUNTO DE
LUZ, CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES APTAS
PARA CARTUCHOS DE CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A.
(10x38) Y SEIS BORNAS DE CONEXION PARA CABLE DE
HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS,
TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A
LUMINARIA SOBRE FACHADA COMPUESTA DE TUBO DE @ 50
MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y PIEZAS
ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA DE ACOMETIDA,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE AEREO A
SUBTERRANEO SOBRE FACHADA COMPUESTO DE TUBO DE @&
50 MM. DE ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 2,5 METROS, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES, GRAPAS 1SOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y PIEZAS .
ESPECIALES, SELLADO, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO SEGUN
ORDENANZA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

44,97
3,82
288,75
-0,05
20,25

2,37
7,08
-0,01
0,57

17,95
1,05
119,49
8,31

2,32
65,00
4,04

357,74

10,01

146,80

71,36
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

AP01D005

AP0O1D0O10

AP01D019

AP01D020

APO3A005

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110 MM
DE DIAMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.
TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN
UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN

ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE
LIMPIEZA Y MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de ARQUETA DE PASO, DERIVAC!ON O TOMA DE
TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON DE 0.5x0.5x0.6
M. DE MEDIDAS INTERIORES, SIN FONDO, RELLENA DE
GRAVA, CON TAPA DE FUNDICION CON GRABADO SEGUN
PLANOS (REFORZADA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE
0.5x0.5 M. ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE DE
ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO. TOTALMENTE
INSTALADA, REMATADA CON EL PAVIMENTO Y CONECTADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM. DE
DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE
COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION HORMIGONADA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
HORMIGON HM-20/P/20/1la SEGUN PLANO DE DETALLES
CON TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC
BLANCO D=32MM., INCLUIDO PEQUENO MATERIAL (CODOS,
UNIONES, GRAPAS,...)

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x6 MM2 DE
SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

15,63
1,05
54,49
4,27

1,16
0,91
0,12

7,01

75,44
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

10

11

12

13

14

15

APO3A010

APO3A015

AP03C005

AP03C025

AP05C025

APO9EO11

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
COBRE CON RECUBIMIENTO DE XLPE DE 1x10 MM2 DE
SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x16 MM2 DE
SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE
XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR
AVARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO DE 1x35 MM2 DE SECCION, PARA RED DE
TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA
DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD
Y DIAMETRO 14.6 MM., INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA TABLET
SVT COMPUESTA POR COLUMNA MOD. *'SVT" DE SETGA O
SIMILAR DE ALTURA DE LUMINARIA 6M, SECCION
CIRCULAR FABRICADA EN ACERO AL CARBONO S235JR
S/UNE-EN 10025, Y FABRICADA CONFORME A NORMA
UNE-EN-40.5:2003. PROTECCION CONTRA LACORROSION
MEDIANTE GALVANIZACION EN CALIENTE POR INMERSION
SEGUN NORMA UNE-EN I1SO 1461:2010. APLICACION
SUPERFICIAL MEDIANTE POLIURETANO DOS COMPONENTES
EN COLOR RAL A ELEGIR POR LA DIRECCION DE OBRA.
UN BRAZO PARA SUJECION DE LUMINARIA TABLET.
INCORPORA PLACA ESPECIFICA DE ANCLAJE Y DISCO
EMBELLECEDOR. INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERTA PARA ANCLAJE Y NIVELACION. INCLUSO
RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE.
TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

0,19
1,12
0,08

0,47
1,75
0,13

7,49
45,55
3,18

13,53
16,51
846,00
52,56

1,39

1,92

1,86

56,22

928,60
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

16

17

APO9F015

AP11C157

UD de EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O
COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M. FORMADA POR DADO DE
HORMIGON EN MASA HM-25/P/20/1la DE 0.50x0.50x0.70
M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA,
TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y DE ACOMETIDA A COLUMNA,
ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
MODELO TABLET 30 DE SETGA O SIMILAR COMPUESTA
POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, MECANIZADA Y
ANODIZADA, QUE ACTUA COMO ELEMENTO DE SOPORTE Y
FIJACION Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DECALOR.

- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO Y
SERIGRAFIADO.

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO 6063-T5 Y ANODIZADO.

- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA
ELECTRONICA Y DEL SISTEMA OPTICO. CONJUNTO CON
GRADO DE PROTECCION IK10 E 1P68 MEDIANTE LA
EJECUCION DE UNA CAMARA INTERIOR EN ATMOSFERA
INERTE CON INYECCION DE GAS ARGON, PREVIA )
EXTRACCION DE AIRE INTERNO, PARA LA PROTECCION DE
LOS COMPONENTES ELECTRONICOS Y PROLONGACION DE SU
VIDA UTIL.

- MODULO OPTICO BASADO EN TECNOLOGIA LED CREE
MULTI-CONFIGURABLE CON LENTES LEDIL PARA LA
OBTENCION DE DIFERENTES CURVAS FOTOMETRICAS
ADAPTADAS AL ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON
PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE TEMPERATURA,
REGULACION BASADA EN SISTEMA DALI, REGULACION
0-10V,PROTECCION CONTRA CIRCUITO ABIERTO,
DETECCION DE PRESENCIA Y SISTEMA INTEGRAL DE
TELEGESTION. POTENCIA 30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA IP67, 24 V
UBICADA EN LA BASE DE LA COLUMNA.

- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO
PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE.
TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

40,70
0,40
30,99
0,63
4,36

21,14
622,00
38,59

77,08

681,73
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

18

19

AP11C158

AP11C159

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE
FACHADA Y LUMINARIA MODELO TABLET 30 DE SETGA O
SIMILAR COMPUESTOS POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, MECANIZADA Y
ANODIZADA, QUE ACTUA COMO ELEMENTO DE SOPORTE Y
FIJACION Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DE CALOR.

- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO Y
SERIGRAFIADO. ,

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO 6063-T5 Y ANODIZADO.

- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE SOPORTE DE LA
ELECTRONICA Y DEL SISTEMA OPTICO. CONJUNTO CON
GRADO DE PROTECCION IK10 E IP68 MEDIANTE LA
EJECUCION DE UNA CAMARA INTERIOR EN ATMOSFERA
INERTE CON INYECCION DE GAS ARGON, PREVIA
EXTRACCION DE AIRE INTERNO, PARA LA PROTECCION DE
LOS COMPONENTES ELECTRONICOS Y PROLONGACION DE SU
VIDA UTIL, -

- MODULO OPTICO BASADO EN TECNOLOGIA LED CREE
MULTI-CONFIGURABLE CON LENTES LEDIL PARA LA
OBTENCION DE DIFERENTES CURVAS FOTOMETRICAS
ADAPTADAS AL ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON
PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE TEMPERATURA,
REGULACION BASADA EN SISTEMA DALI, REGULACION
0-10V, PROTECCION CONTRA CIRCUITO ABIERTO,
DETECCION DE PRESENCIA Y SISTEMA INTEGRAL DE
TELEGESTION. POTENCIA 30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA IP67, 24 V.
INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO PARA
SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE. BRAZO
TABLET COMPUESTO POR: SOPORTE DE FACHADA MOD.
TABLET DE LONGITUD HASTA 1.5M. FABRICADO
INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE MEDIANTE CORTE
DE PRECISION POR LASER, PLEGADO Y ELECTRO-SOLDADO
TIG. COMPUESTO POR BRAZO (CON REGISTRO PARA CAJA
DE CONEXION Y FUENTE DE ALIMENTACION) Y ANCLAJE
PARA LUMINARIA TABLET REGULABLE 0-15°. ACABADO
MEDIANTE APLICACION AEROGRAFICA DE PINTURA
POLIESTER DOS COMPONENTES RAL 9006.

— INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL NECESARIO
PARA SU FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA VIGENTE.
TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION'DE LUMINARIA
TUBULAR ESTANCA PARA ITLUMINACION EXTERIOR MODELO
""TX900" DE SETGA O SIMILAR (910MM DE LONGITUD)
COMPUESTA POR: TUBO DE METACRILATO ESTABILIZADO
CONTRA RADIACION UV SECCION @60X3; TAPAS
LATERALES EN ALEACCION DE ALUMINIO MECANIZADAS
CON PRENSAESTOPA M-20X1,5 METALICO; BASTIDOR
INTERIOR Y REFLECTOR SIMETRICO/ASIMETRICO
FABRICADO EN CHAPA DE ACERO INOX. 0,5 MM.
ELECTROABRILLANTADA. BALASTO ELECTRONICO 3
QUICKTRONIC PROFESSIONAL 1X39W DE OSRAM Y LAMPARA
T5 FQ 39 W HO LUMILUX PLUS WARM WHITE DE OSRAM.
POTENCIA 39W. GRADO DE ESTANQUEIDAD IP-66 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS 1K-10. CADA LUMINARIA
INCLUYE 400 MM DE MANGUERA RV-K 3X2,5 MM Y
CONECTOR RAPIDO. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

21,14
975,00
59,77

14,13
380,50
23,68

1.055,91

418,31
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

20

21

22

AP11C160

APELINP...

APLDO3P..

UD de SUMINISTRO E INSTALACION’DE LUMINARIA
TUBULAR ESTANCA PARA ITLUMINACION EXTERIOR MODELO
""TX1200" DE SETGA (1210MM DE LONGITUD) COMPUESTA
POR: TUBO DE METACRILATO ESTABILIZADO CONTRA
RADIACION UV SECCION@60X3; TAPAS LATERALES EN
ALEACCION DE ALUMINIO MECANIZADAS CON
PRENSAESTOPA M-20X1,5 METALICO; BASTIDOR INTERIOR
Y REFLECTOR SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 0,5 MM. ELECTROABRILLANTADA.
BALASTO ELECTRONICO QUICKTRONIC PROFESSIONAL
1X54W DE OSRAM Y LAMPARA T5 FQ 54 W HO LUMILUX
PLUS WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 54W. GRADO DE
ESTANQUEIDAD IP-66 Y RESISTENCIA A IMPACTO 1K-10.
CADA LUMINARIA INCLUYE 400 MM DEMANGUERA RV-K
3X2,5 MM Y CONECTOR RAPIDO. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE
TUBOS FLUORESCENTES 2X58W, ARMADURA Y DIFUSOR DE
POLICARBONATO INYECTADO AUTOEXTINGUIBLE,
REFLECTOR BLANCO, ARRANQUE CON CEBADOR,
PROTECCION ESTANQUEIRDAD MINIMA 1P-65, PROTECCION
CONTRA IMPACTOS MINIMO 1K-08, INCLUIDAS LAMPARAS,
CABLEADO, PEQUENO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 1x2,5 MM2 DE SECCION,
PARA @LIMENTACION, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

14,13
389,15
24,20

7,85
88,75
5,80

0,79
1,69
0,15

427,48

102,40
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NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

23

AS04001

UD de SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DE ASCENSOR INCLINADO DE PASAJEROS THYSSENKRUPP O
SIMILAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERTSTICAS Y
COMPONENTES:

- CABINA PERSONALIZADA CONCELLO DE VIGO

- DIMENSIONES DE CABINA 2400X1610 MM, CON
CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS )

- 32 METROS DE RECORRIDO, INCLINACION DE 40° Y
VELOCIDAD DE 1 M/S

- 3 PARADAS, 2 ACCESOS A 180° )

- CABINA PANORAMICA EXTERIOR DE SECCION RECTA,
MARCO DE PUERTAS Y BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE,
DECORACION FORMADA POR PANELES DE VIDRIO
SECURIZADO STADIP 6+6 CON CERCOS DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316, PASAMANOS EN ACERO
INOXIDABLE A 900MM DEL SUELO, FALSO TECHO CON
ILUMINACION MEDIANTE LEDS, PISO DE GOMA, BOTONERA
DE ACERO INOXIDABLE CON PULSADORES A UN MAXIMO DE
1200 MM DEL SUELO, Y AIRE ACONDICIONADO.

- PUERTAS (DE CABINA Y DE PASILLO) AUTOMATICAS DE
APERTURA CENTRAL DE 2 HOJAS, DE DIMENSIONES
0.90X2.00 M CON OPERADOR DE VELOCIDAD REGULADA
POR FRECUENCIA VARIABLE DE APERTURA, CIERRE Y
PREAPERTURA, CON REAPERTURA POR PRESION DE
CONTACTO, CELULA FOTOELECTRICA, Y ACABADO TANTO
EN CABINA COMO EXTERIOR EN CRISTAL CON MARCO DE
ACERQ INOXIDABLE.

- SENALIZACION Y MANDO MEDIANTE PULSADORES
ELECTROMECANICOS ANTIVANDALICOS CUADRADOS CON
BRAILLE E ILUMINACION DE REGISTRO DE LLAMADA
SOBRE BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE. SENALIZACION
EN CABINA CON PULSADORES DE ALARMA Y ABRIR
PUERTAS, INDICADOR DE POSICION ELECTRONICO CON
INDICADOR DE DIRECCION, SENALIZACION DE
SOBRECARGA OPTICA Y ACUSTICA, ALARMA E
ILUMINACION DE EMERGENCIA DURANTE 60" .
SENALIZACION EN PARADAS CON LUZ DE OCUPADO Y GONG
EN TODAS LAS PARADAS, INDICADORES DE POSICION
VISUALES Y ACUSTICOS S/NORMA EN 81-70.

- PARACATDAS EN CABINA DE ACCIONAMIENTO
PROGRESIVO MEDIANTE LIMITADOR DE VELOCIDAD TANTO
EN BAJADA COMO EN SUBIDA.

- SISTEMA DE TRACCION ELECTRICA CON FRECUENCIA Y
VOLTAJE TIPO V.V.V.F. CON CONTROL TACOMETRICO,
MAQUINA DE SIMPLE ARROLLAMIENTO CON SUSPENSION
1:1, MANIOBRA SELECTIVA CON PROTECCION IP-54

- GRUPO TRACTOR AXIAL ASINCRONO CON REDUCTOR
CORONA SINFIN DE ALTO RENDIMIENTO, POLEA DE
TRACCION CON CANALES ENDURECIDOS, SISTEMA DE
ZAPATAS INDEPENDIENTES SEGUN NORMA EN-81, UBICADO
EN CUARTO DE MAQUINAS BAJO LA COTA DE DESEMBARQUE
SUPERIOR ) B

— AMORTIGUADORES DE ACUMULACION DE ENERGTA PARA
CABINA Y CONTRAPESO

- MANIOBRA SELECTIVA, RESUELTA POR ]
MICROPROCESADORES, CON SISTEMA DE COMUNICACION Y
RESCATE BIDIRECCIONAL 24 HORAS, RENIVELACION
AUTOMATICA, CONTROL DE CARGA, INVERSION DE
PUERTAS DURANTE PROCESO DE CIERRE EN CASO DE
LLAMADA DESDE EL EXTERIOR DE CUALQUIER PLANTA

- PROTECCION DEL CONJUNTO PREPARADO PARA AMBIENTE
MARINO. TODOS LOS ELEMENTOS DE UNION SERAN LOS
ADECUADOS PARA GARANTIZAR ESA PROTECCION

- MEDIOS DE ELEVACION NECESARIOS PARA DESCARGA Y
COLOCACION DE LOS MATERIALES DEL ASCENSOR EN SU
LUGAR DE INSTALACION DEFINITIVA AST COMO
ASISTENCIA DE PEONES

- GUIAS DE CABINA Y CONTRAPESO A LO LARGO DEL
HUECO CON SECCION EN H

INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, ABONO DE
DERECHOS Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS EN
DELEGACION DE INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA
TODOS LOS MATERIALES INSTALADOS.

TOTALMENTE EJECUTADO , '

- INCLUIDA SUNMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
SEGURIDAD EN LOS DOS EMBARQUES SOBRE POSTE O
FACHADA, COLUMNAS, ANCLAJES...TOTALMENTE
EJECUTADO 3
- INCLUIDA OBRA CIVIL Y CABLEADO PARA LA CONEXION
DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD A LA RED DE FIBRA
OPTICA DEL CONCELLO
- INCLUIDA CABLEADO DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD
Y TELECOMUNICACIONES DEL CUADRO DEL ASCENSOR
Mano de obra 38.601,84
Materiales 110.907,93
Resto de Obra 38.160,76
6 % Costes Indirectos 11.260,23
198.930,76
24 AX070015 | M2 de ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR DE 20 MM.
DE ESPESOR CON MORTERO DE CEMENTO (CEM I11/A-S
32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:4,
LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, INCLUSO
FORMACION DE CUALQUIER TIPO DE REMATE, TOTALMENTE
TERMINADO SEGUN NTE-RPR-5.
Mano de obra 7,51
Maquinaria 0,02
Materiales 1,02
6 % Costes Indirectos 0,51
9,06
25 AXMV13A..| M2 de SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO
TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO CONTINUO, CON
RESITENCIA A TRACCION MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN
NORMAS 1SO 10319) INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLAPES.
Mano de obra 0,89
Materiales 1,42
6 % Costes Indirectos 0,14
2,45
26 |CT030016 | UD de PASO AEREO SUBTERRANEO CABLEADO
Mano de obra 2,32
Materiales 65,00
6 % Costes Indirectos 4,04
71,36
27 CTO3A030 | UD de SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO
""M"™, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Materiales 51,09
6 % Costes Indirectos 3,07
54,16
28 CTO3A035 | UD de SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETAS
TIPO H, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Materiales 120,20
6 % Costes Indirectos 7,21
127,41
29 CTO3A045 | UD de SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "M™ PREFABRICADA
DE HORMIGON ARMADO DE DIMENSIONES INTERIORES
0,30X0,30X0,55 M. SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Materiales 90,93
6 % Costes Indirectos 5,46
96,39
30 CTO3A050 | UD de SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO *H"™ PREFABRICADA
DE HORMIGON ARMADO DE DIMENSIONES INTERIORES
0.80X0.80X0.82 M. SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA.
Materiales 240,00
6 % Costes Indirectos 14,40
254,40
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

31

32

33

34

35

36

37

CT03C010

CT03C015

CT08220

CT08221

DAO3HO010

DA03J006

DM150001

UD de COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA TIPO "'M"
SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA Y PLANO DE DETALLES,
TOTALMENTE TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO
NO TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE
TIRO, REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

UD de COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA TIPO "'H"
SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA Y PLANO DE DETALLES,
TOTALMENTE TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO, PERO
NO TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACION DE GANCHOS DE
TIRO, REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.

Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de COLOCACION DE CINTA SENAL 1ZADORA, PARA
CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.

Mano de obra
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
COMPUERTA DN 80 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION
MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS,
PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE
COMPUERTA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
ANTIRRETORNO DISCO PARTIDO DN 80 MM. Y PN-16 ATM.
CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y
PRUEBAS, SEGUN NORMATIVA TECNICA DEL CANAL DE
ISABEL 11 PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO) Y/0
MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS
DE HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA DE
LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,70
METROS, INCLUSO RIEGO DE ESCOMBROS.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

18,93
16,51
2,13

11,85
2,54
105,28
-0,01
7,18

76,69
31,82
36,68
-0,01

8,71

1,45
5,15
0,02
0,40

18,78

37,57

126,84

153,89
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
38 DM150002 | M3 de DEMOLICION DE MURO DE HORMIGON ARMADO DE
ESPESOR 40 CM., CON RETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO
RIEGO DE ESCOMBROS.
Mano de obra 14,50
Maquinaria 25,77
Materiales 0,02
6 % Costes Indirectos 2,42
42,71
39 E013022 ML de DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE DN=160 MM.
Mano de obra 1,09
Materiales 3,99
6 % Costes Indirectos 0,30
5,38
40 EO7LDO10 | M2 de FABRICA DE LADRILLO CERAMICO SEMIMACIZO
24X11,5X8 CM., DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO CEM 11/B-P 32,5 N Y ARENA DE
RIO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, 1/REPLANTEO,
NIVELACION Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES. SEGUN UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA
CORRIDA.
Mano de obra 15,10
Materiales 7,39
6 % Costes Indirectos 1,35
23,84
41 EO7LDO11 | M2 de FABRICA DE LADRILLO CERAMICO SEMIMACIZO.,
DE 1 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM 11/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIO TIPO
M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACION Y
APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGUN UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.
Mano de obra 15,10
Materiales 13,39
6 % Costes Indirectos 1,71
30,20
42 EO7LDO1.. | M2 de TAPA DE FUNDICION DE ACCESO A FOSO C-250
ESTANCA, INCLUSO MARCO Y PP MATERIAL AUXILIAR,
TOTALMENTE INSTALADA
Mano de obra 14,50
Materiales 135,00
6 % Costes Indirectos 8,97
158,47
43 E15DCEO.. | m2 de EMPARRILLADO FORMADO POR REJILLA DE DOBLE
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 30X3 MM.,
FORMANDO CUADRICULA DE 30X30 MM., PLETINA CON
PLETINA, BASTIDOR Y AJUSTE A OTROS
ELEMENTOS, INCLUIDO ACCESORIOS DE FIJAC!ON A
SUBESTRUCTURA A DEFINIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA. INCLUSO PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA
CON CERCO, PRECERCO, CERRAJERIA Y ACCESORIOS,
APERTURA MANUAL, CON 3 PASADORES DE FIJACION,
CERRADURA Y TIRADOR A DOS CARAS, ELABORADA EN
TALLER, AJUSTE Y FIJACION EN OBRA, SEGUN PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADA.
Mano de obra 18,36
Materiales 70,56
6 % Costes Indirectos 5,34
94,26
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

44

45

46

47

48

E20WBF13

E27GC020

EE010028

EE010029

EEAR0043

m de BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80
MICRAS DIAMETRO 100 mm. I/FIJACION, CODOS, TES Y
PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

m2 de Pintura acrilica al agua para exterior y
fachadas de alta calidad, mate liso,
blanca/colores, microporosa, transpirable,
impermeable , no salpica y de alta resistencia a
la alcalinidad. Sobre superficies muy porososas
aplicar una mano de imprimacion transparente y no
peliculante al disolvente fondo penetrante.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR,
PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO CON
POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE PLASTICO, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANTA SUMINISTRADORA,
TOTALMENTE INSTALADO. IPP DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

Mano de obra
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE
DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR,
PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO CON
POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE PLASTICO, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANTA SUMINISTRADORA.

Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RECTANGULARES SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, DE 0.884x0.527 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON CON BASE DE
ARENA, INCLUSO TAPAS Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO,
EXCAVACION, RELLENO Y CARGA, ACOPIOS, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

15,70
31,98
2,86

60,19
2,93
390,41
0,04
27,21

50,54

7,21

1,09

480,78
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

49

50

51

52

53

EEPOSEO...

EEUFOC12

EP17BAM..

EP17CBA..

EP17CBA..

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
ALUMINIO "RV'" DE 1X150 MM2 DE SECCION PARA UNA
TENSION NOMINAL DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PVC,
DE CUALQUIERA DE LAS MARCAS NORMALIZADAS POR LA
COMPANIA SUMINISTRADORA, INCLUSO MARCA DE
IDENTIFICACION, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de ZANJA TIPO Z2H BAJO CALZADA DE 0,5x1,00 M.
FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE g 160 MM MAS 2
TUBOS @ 125 MM., SOBRE LECHO DE HORMIGON EN TODA
SU_ANCHURA, CON P_.P. DE UNIONES, CINTA
SENALIZADORA, INCLUSO RELLENO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GENERAL DE
PROTECCION Y MEDIDA DE 63A CON 1 CONTADOR
TRIFASICO ELECTRONICO. FORMADA POR UNA ENVOLVENTE
AISLANTE, PRECINTABLE, AUTOVENTILADA Y CON
MIRILLA DE MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A LA
ACCION DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA
INSTALACION A LA INTEMPERIE. INCLUSO EQUIPO
COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXION, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCION DE LA
DERIVACION INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA EMPRESA
SUMINISTRADORA. GRADO MINIMO DE PROTECCION IP43 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS 1KO09.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ud de CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO, PARA
CABINA, HUECO Y CUARTO DE MAQUINAS, MONOFASICAS
(F+N+T), FORMADO POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO DE
EMPOTRAR O SALIENTE, CON PUERTA DE 12 ELEMENTOS,
PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL DE 2X25A, 30
MA, E INTERRUPTORES AUTOMATICOS PARA LUZ DE HUECO
DE 10A, PARA LUZ DE CABINA DE 6A, PARA TOMA DE
CORRIENTE DE 16A. TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y PEQUENO
MATERIAL .

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO PARA FOSO Y
EMBARQUES, MONOFASICAS (F+N+T), FORMADO POR CAJA
DE DOBLE AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O SALIENTE, CON
PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO
DE PROTECCION, INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES AUTOMATICOS PARA
LUZ DE HUECO DE FOSO Y EMBARQUES DE 20A, Y RELOJ
PROGRAMADOR ASTRONOMICO. TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y PEQUENO
MATERIAL .

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

6,19
4,31
14,28
0,48
1,52

30,60
899,00
55,78
59,12

7,85
251,11
15,54

9,42
288,74
17,89

4,44

26,78

1.044,50

274,50

316,05
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

54

55

56

57

58

EP17CBA..

EP17CDV...

EPL7MWT...

EP17MWT...

ES01AO03...

UD de CUADRO PROTECCION DE FUERZA, PARA ACOMETIDA
TRIFASICA CON NEUTRO Y TOMA DE TIERRA (3F+N+T)
FORMADO POR CAJA ABB, DE DOBLE AISLAMIENTO DE
EMPOTRAR O SALIENTE CON PUERTA DE 24 ELEMENTOS,
PERFIL OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 25A,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL DE 40 A., 300
MA. EL INTERRUPTOR PRINCIPAL ESTARA PROVISTO DE
BOLQUEO CON CANDADO. TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y PEQUENO
MATERIAL.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA TAPA
INTERIOR DE PVC COLOR BLANCO CON DOS SEPARADORES,
CANAL DE DIMENSIONES 60X170 MM. Y 3 M. DE
LONGITUD, PARA LA ADAPTACION DE MECANISMOS Y
COMPART IMENTACION FLEXIBLE, CON P.P. DE
ACCESORIOS Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE
PARAMENTOS VERTICALES. CONFORME AL REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION. CON PROTECCION
CONTRA IMPACTOS IPXX-(5), DE MATERIAL AISLANTE Y
DE REACCION AL FUEGO M1.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de ACCIONADOR Y CONEXION PUNTO DE LUZ SENCILLO
ESTANCO REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO DE M
20/GP5 Y CONDUCTOR RIGIDO DE 1,5 MM2 DE CU., Y
AISLAMIENTO WV 750 V., INCLUYENDO CAJA DE
REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON
TORNILLOS, INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 1P44,
INSTALADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de BASE DE ENCHUFE ESTANCA CON TOMA DE TIERRA
LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M
20/GP5 Y CONDUCTOR RIGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y
AISLAMIENTO WV 750 V., EN SISTEMA MONOFASICO CON
TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA),
INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA
SCHUKO 10-16 A. (1I1+T.) ESTANCO IP44 ,
INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON
PARA ARMAR HA-30/P/20/111A, EN CIMIENTOS, ALZADOS
(MUROS, PILARES Y VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER
ALTURA, MOLDEADO Y VIBRADO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

15,70
333,40
20,95

4,89
29,98
2,09

12,24
22,08
2,06

13,78
26,78
2,43

9,57
0,73
70,00
4,82

370,05

36,96

36,38

42,99

85,12
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Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

59

60

61

62

63

ES01A100

ESO1CMA..

ESO1CMA..

ESO1CMA...

ESO1CMA..

M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN
MASA, VIBRADO, EN SORJADOS, SOLERAS, P0OZOS Y/0
ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE DE
PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD
HM-20/B/20/11A (11/A-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, DE 1=
CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN
MUROS LOSAS Y ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE Y
P.P_ DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, SEGUN
PLANOS DE DETALLE, VERTICAL, DE 1= CALIDAD, CON
TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN CIMENTACIONES (ZAPATAS, RECALCES,
VIGAS, RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS, ETC.),
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO APLICACION
DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS, COLOCADO A
CUALQUIER ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P_P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION,
DESENCOFRADO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

6,58
0,73
57,75
3,90

12,08
3,71
0,47
0,98

18,91
3,71
0,68
1,40

4,54
3,71
0,41
0,52

7,56
3,71
0,34
0,70

68,96

17,24

24,70

12,31
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
Ne° COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
64 ESO1COT.. | M3 de APARENTE DE CIMBRA CON TUBO DE 1,5
PULGADAS, INCLUYENDO LAS GRAPAS METALICAS, LAS
HORQUILLAS CON HUSILLO Y EL GATO DE AMARRE,
COLOCADA.
Mano de obra 8,18
Materiales 0,98
6 % Costes Indirectos 0,55
9,71
65 ES01D115 | ML de MICROPILOTAJE DE DIAMETRO EXTERIOR DE HASTA
200 MM., ARMADO CON TUBO DE ACERO S275JR DE
DIAMETRO INTERIOR HASTA 101 MM. Y HASTA 10 MM. DE
ESPESOR DE GROSOR, INCLUSO P.P. DE PERMISOS,
TRANSPORTE DE MAQUINARIA A OBRA Y COLOCACION DE
LA MISMA, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO.
INCLUSO DESCABEZADO DE LOS MISMOS Y DISPOSICION
DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de obra 28,04
Maquinaria 34,62
Materiales 28,54
6 % Costes Indirectos 5,47
96,67
66 ESO1HO05 | KG de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO
CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.
Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,24
Materiales 0,57
6 % Costes Indirectos 0,05
0,91
67 ESO1HO006 | M2 de CHAPA DE ACERO PARA FORJADO COLABORANTE DE
PERFIL CM 55-880 DE IRONLUX O SIMILAR. PERFIL
NERVADO CONFORMADO EN FRIO, FABRICADO CON ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE, ESPESOR 0,7 MM INCLUSO
PP DE PUNTALES Y SELLADO ANTES DE HORMIGONADO.
TOTALMENTE EJECUTADO.
Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,15
Materiales 36,00
Medios auxiliares 0,72
6 % Costes Indirectos 2,22
39,14
68 ESO1HO5.. | KG de ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN PERFILES
LAMINADOS Y TUBULARES, INCLUYENDO MATERIALES,
CORTE, PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE, P.P. DE
SOLDADURAS DE UNION, ANCLAJES, RIGIDIZADORES Y
TORNILLERIA. ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A DEFINIR POR LA
DIRECCION DE OBRA HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80
MICRAS Y, EN SU CASO, IMPRIMACION ACRILICA PROA O
SIMILAR.
Mano de obra 0,92
Materiales 1,74
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes Indirectos 0,17
2,96
69 ESO1HO5.. | ML de PERNOS PARA ANCLAJE VARILLA DE ACERO
ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE Y METRICA 36.
COLOCADOS. 1/PP DE TUERCAS, ARANDELA Y OTROS
ELEMENTOS.
Mano de obra 1,57
Materiales 55,12
6 % Costes Indirectos 3,40
60,09
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IMPORTE
Ne COD. DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
70 ES030005 | M2 de IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE DE
APLICACION CON RODILLO O BROCHA DE DOS MANOS DE
PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES
DE HORMIGON DE MORTERO DE CEMENTO.
Mano de obra 3,02
Materiales 3,00
6 % Costes Indirectos 0,36
6,38
71 ES03001.. | M2 de IMPERMEABILIZACION MEDIANTE LAMINA
OXI1ASFALTICA
Mano de obra 0,31
Materiales 5,50
6 % Costes Indirectos 0,35
6,16
72 ES030105 | ML de JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE NEOPRENO PARA
ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO TUBULAR PARA ANCHO DE
HASTA 500MM,EN PARAMENTOS TANTO VERTICALES COMO
HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE
ELEMENTOS DE POSICIONADO Y AMARRE, SOLDADURA,
EMPALME Y DEMAS OPERACIONES NECESARIAS,
TOTALMENTE COLOCADA.
Mano de obra 1,57
Materiales 2,54
6 % Costes Indirectos 0,25
4,36
73 ESC0101 M2 de M2 DE ESCALERA DE HORMIGON FORMADA POR
PELDANOS DE HORMIGON HA-30/P/20/111A SOBRE LOSA
DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/111A Y ARMADO SEGUN
DETALLE EN PLANOS. INCLUSO ENCOFRADO, HORMIGON DE
LIMPIEZA EN BASE, Y ACABADO PULIDO ANTIDESLIZANTE
Y PP DE FRANJA PAVIMENTO TACTIL (BANDA RUGOSA
IMPRESA), SEGUN PLANOS. 1/ PP DE
IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON FACHADA.
TOTALMENTE EJECUTADA.
Mano de obra 14,99
Maquinaria 9,48
Materiales 49,49
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes Indirectos 4,47
79,01
74 ESC0102 M2 de M2 DE DESCANSILLO DE ESCALERA DE HORMIGON
FORMADA POR PELDANOS DE HORMIGON HM-20 SOBRE LOSA
DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/111A Y ARMADO SEGUN
DETALLE EN PLANOS. INCLUSO ENCOFRADO, HORMIGON DE
LIMPIEZA EN BASE, Y ACABADO PULIDO ANTIDESLIZANTE
Y PP DE FRANJA PAVIMENTO TACTIL (BANDA RUGOSA
IMPRESA), SEGUN PLANOS. 1/ PP DE
IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON FACHADA.
TOTALMENTE EJECUTADA.
Mano de obra 14,23
Maquinaria 5,68
Materiales 40,82
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes Indirectos 3,67
64,83
75 GES0008 | M3 de GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO
EMBALAXE DOS PRODUTOS SUBMINISTRADOS., INCLUINDO
TRANSPORTE A ACOPI0S, SEPARACION E CLASIFICACION
DOS MESMOS E TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO TODO
SEGUN RD 105/2008.
Maquinaria 1,35
Materiales 4,50
6 % Costes Indirectos 0,35
6,20
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76 GES0009 M3 de TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN LA ZONA
DE OBRAS O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION
DE LOS MUROS, ESCALERAS O FIRMES, INCLUYENDO
TRANSPORTE A ACOPI0S, SEPARACION Y CLASIFICACION
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR
GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN LEGISLACION VIGENTE.
Maquinaria 3,45
Materiales 4,50
6 % Costes Indirectos 0,48
8,43
77 GES0010 M3 de GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN DESMONTES,
CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOP10S, SEPARACION Y CLASIFICACION DE LOS MISMOS
Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN RD
105/2008.
Maquinaria 1,35
Materiales 3,00
6 % Costes Indirectos 0,26
4,61
78 JA01029 M3 de EXTENSION DE TIERRA VEGETAL I APORTACION DE
LA MISMA
Mano de obra 0,13
Materiales 0,99
6 % Costes Indirectos 0,07
1,19
79 JA01220 M3 de EXTENDIDO MANUAL DE MANTILLO SUMINISTRADO A
GRANEL, DE FORMA MECANICA PARA FORMAR UNA CAPA
UNIFORME DE ESPESOR, MEDIDO EL VOLUMEN EXTENDIDO.
Mano de obra 1,18
Maquinaria 1,19
Materiales 22,85
Medios auxiliares 0,50
6 % Costes Indirectos 1,54
27,26
80 JA190150 | M2 de FORMACION CESPED FINO DE GRAMINEAS, PARA
UNA UTILIZACION ORNAMENTAL, MEDIANTE SIEMBRA DE
CYNODON DACTYLON, COMPRENDIENDO EL DESBROCE,
PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCION DE
FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-Mg-M.O., PASE DE
ROTOVATOR A LOS CM. SUPERFICIADOS, PERFILADO
DEFINITIVO, PASE DE RODILLO Y PREPARACION PARA LA
SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA Y PRIMER
RIEGO. MEDIDA EJECUTADA.
Mano de obra 1,38
Maquinaria 0,12
Materiales 0,35
6 % Costes Indirectos 0,11
1,96
81 JA55165 UD de SUMINISTRO Y PLANTACION DE CARPOBROTUS
EDULIS, 11 cm., INCLUSO APERTURA DE HOYO,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
Y PRIMER RIEGO.
Mano de obra 0,52
Maquinaria 0,08
Materiales 1,53
6 % Costes Indirectos 0,13
2,26
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82

MB010101

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS
MANOS CON ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR
HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS FORMADA POR
BASTIDOR DE PLETINA DE 50X8 MM Y BARROTES
VERTICALES CILINDRICOS DE DIAMETRO 16 MM,
COLOCADOS CADA 10 CM SEGUN PLANOS DE DETALLE,
ACABADO DE LA BARANDILLA SERA GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE DE
POLIURETANO HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 35
MICRONES PARA LA ESTRUCTURA. INCLUSO ANCLAJE Y
MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

83 MB010102 | ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA CON
CADENA METALICA (ESLABONES DE 30MM Y 5MM DE
ESPESOR SOLDADOS) CON POSTES EN LOS EXTREMOS,
FORMADOS CON PLETINA DE 50X5 MM DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN
ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS , DE DIMENSIONES
SEGUN PLANOS, CON ENGANCHES DE APERTURA/CIERRE
MANUAL EN LOS EXTREMOS, INCLUSO ANCLAJE Y
MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

15,70
82,50

5,89
104,09

7,85
10,00

84

MB010103

ML de SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA FORMADA
POR BASTIDORES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTADO EN DOS MANOS CON ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80
MICRAS DE 30X30X3 MM., CON MALLAZO ELECTROSOLDADO
DE 80X300 MM. DE LUZ DE MALLA Y ALAMBRE DE
DIAMETRO 5 MM. DEL MISMO TIPO, FIJADO A POSTES DE
TUBO DE 50X70X5 MM. DISTANCIA ENTRE POSTES SEGUN
PLANO. Y 1,8 M. DE ALTURA, GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSION Z-275, I/MONTAJE Y PP
PUERTA, CERRADURA FIJACIONES Y ANCLAJES.

1,07

18,92

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

15,30
96,00

85

MB010104

M2 de SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA FORMADA
POR BASTIDOR DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
PINTADO DE 100X8 MM DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS
DE DETALLE, CON VIDRIO FIJADO CON CERCO

6,68

117,98

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
PINTADO, SEGUN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y
MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS
LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA
LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGUN
UNE-EN 1SO 12543-2 Y UNE-EN 14449,
SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA"™. TOTALMENTE EJECUTADO

INCLUSO

40,70
107,89
7,35
9,36
165,30
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86

87

88

89

90

MB010105

MB010106

MVO1A015

MVO3A005

MVO7A005

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA
FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN
ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS DE 50X8 MM DE
DIMENSIONES SEGUN PLANOS DE DETALLE CON VIDRIO
FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO, SEGUN PLANOS, INCLUSO
ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO SERA
LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO
POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE
UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO,
SEGUN UNE-EN 1SO 12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO
SILICONA SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA"™. TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA INTERIOR A
EMBARQUE EN ZONA DE PUERTA DE PASILLO, FORMADA
POR VIDRIO FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA
DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN
ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS, SEGUN PLANOS,
INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR. EL VIDRIO
SERA LAMINAR DE SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR,
UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN 1SO 12543-2 Y
UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA SINTETICA INCOLORA
ELASTOSIL WS-305-N "SIKA™. TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO
CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS A
ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO, ACOPIOS Y
TRANSPORTES INTERMEDIOS.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

M3 de EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, POR CUALQUIER MEDIO, PARA FORMACION
DE LA EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR, INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS A
ACOP10 O CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO
(SIN INCLUIR GESTION), MEDIDA SOBRE PERFIL. I PP
DE SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA (UNA TABLA
S1 Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES, CORREAS Y
DESENTIBADO.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

39,78
103,31
7,09
9,01

25,09
81,27
4,11
6,63

159,19

117,10

8,70
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

91

92

93

94

95

MVO7B00S

MVO9A080

MV09C015

MVO9EO10

MVO9EO020

M2 de ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7 M. DE
PROFUNDIDAD, MEDIANTE TABLESTACADO MACHIEMBRADO
DE CHAPA DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE HASTA EL 100%
DEL PROPIO FOSO (HASTA 2 M2 TOTALES POR CADA M2
DE FOSO POR UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y CODALES, EQUIPO DE
VIBRACION PARA HINCA Y OTROS MEDIOS MECANICOS Y
AUXILIARES, TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M3 de FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO POR MEDIOS
MECANICOS O MANUALES, CON SUELOS ADECUADOS O
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<=
CBR <=20), EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL (HUMEDAD
OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL. 1 PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M3 de RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS
MECANICOS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS DE
LA PROPIA EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS
O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M3 de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA
DE RI0O EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M3 de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVA
DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE MUROS Y OBRAS DE
FABRICA, EN TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

5,76
9,23
3,60
0,12
1,12

0,44
1,35
16,73
1,11

1,45
0,45
12,90
0,89

19,83

19,63

15,69
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

96

97

98

99

100

MVO9F810

MV15002

PAO1A060

PAO3A010

PAO3K030

M3 de PEDRAPLEN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE
PRESTAMOS, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION,
INCLUSO PERFILADO DE TALUDES, RASANTEO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACION Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMINADO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

M3 de EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER TIPO,
REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (GRANULAR,
ARCILLOSO, ROCA, ...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN PRECISOS, MEDIANTE
CUALQUIER PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y REALIZADO
A CUALQUIER PROFUNDIDAD. IPP DE LOS RECURSOS
PRECISOS MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS, ...), ASl COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS PROTECCIONES
PRECISAS PARA LAS OPERACIONES EN CUESTION. INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA
SOBRE PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN EL PG-3.

Mano de obra
Maquinaria

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M3 de CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN CONTENIDO
EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN
TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO
TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y COMPACTACION
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2% DE LA HUMEDAD
OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Maquinaria
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON 0 DE
PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO O DE HORMIGON, EN
TODO SU ESPESOR SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE
MEDIOS MECANICOS, CONSUMIBLES, SUMINISTROS Y
MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

M2 de FRATASADO MECANICO PAVIMENTO DE HORMIGON
ACABADO ANTIDESLIZANTE INCLUSO PP DE JUNTAS.

Mano de obra
Maquinaria
6 % Costes Indirectos

2,22
16,59
1,13

10,30

19,94
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

101

102

103

104

105

PA051042

PAO5POO...

SA01G005

SA01G015

SAO3EO06G...

M2 de PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO BLANCO MERA O
GRIS ALBA O A DECIDIR POR LA DIRECCION DE OBRA,
LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESCR,
ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM.
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO
DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
1/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.
I.P_P. PARA MERMAS Y DESBASTES. IPP DE EJECUCION
DE JUNTAS DE PVC TIPO ARPON CADA 18 M COMO
MAXIMO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA
HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD, ESPESOR Y
DIMENSIONES IGUAL A LAS EXISTENTES, COLOCADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL REMATES DEL SOLADO Y
CORTES EN MESA DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA. 1PP MERMAS Y DESBASTES. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS.1.P.P.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC
DE @ 90 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO ULTRA-RIB O
SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8
KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA DE
TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC
DE @ 315 MM. PARA SANEAMIENTO TIPO ULTRA-RIB O
SIMILAR CON PERFIL NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON RIGIDEZ ANULAR SN 8
KN/M2, INCLUSO JUNTAS, INSPECCION POR CAMARA DE
TV, ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de ARQUETA ARENERO DE FABRICA DE LADRILLO DE 1
PIE DE ESPESOR DE 0.50X0.50 M. Y HASTA 1 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, TAPA CUADRADA RELLENABLE
D-400, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
TIERRAS A VERTEDERO, SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/1, ENFOSCADA Y FRATASADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

13,93
0,95
48,41
0,19
3,81

10,42
0,04
10,46
1,26

1,00
23,73
1,48

74,41
4,20
63,28
0,19
8,52

67,29

22,18

26,21

150,60
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

106

107

108

109

110

SAO3EO06...

SA031195

SAO3P009

SAO3P018

SA03P022

UD de SUMIDERO PARA ESTRUCTURA CON REJILLA DE
ACERO GALVANIZADO PINTADO DE 20X50CM. PAREDES DE
SUMIDERO IMPERMEABILIZADAS. 1 CERCO Y PP DE
CONEXION A ARQUETA MEDIANTE CONDUCCION DE PVC DE
200 MM BAJO ESTRUCTURA I EXCAVACION Y RELLENO Y
PORTECCION CON HORMIGON EN MASA. TOTALMENTE
EJECUTADO.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE
DRENAJE DE SUPERFICIE FABRICADA EN HORMIGON
POLIMERO, MODELO S250K DE LA CASA ULMA O SIMILAR,
CON REJA TIPO PASARELA DE FUNDICION PARA CARGA DE
CLASE D400, INCLUSO P.P DE HORMIGON DE COLOCACION
HM-20, SUMIDEROS, CONEXION A RED DE SANEAMIENTO Y
PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

ML de SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ PREFABRICADO
DE HORMIGON EN MASA,DE SECCION TRIANGULAR,
CIRCULAR O PLANA. DE 30 CM. DE ANCHO Y ALTURA
13/10 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/11a, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTADO, RECIBIDO DE
JUNTAS, TERMINADO. IPP DE MERMAS.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE HASTA 3.6
M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.00x1.00 M. DE
MEDIDAS INTERIORES, PARA COLECTOR DE HASTA g 800
MM., EJECUTADO IN SITU EN HORMIGON ARMADO
HA-30/P/20/1V-Qb, INCLUSO ENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE
SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICION ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE
ELASTOMERO ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR APENDICE
ELASTICO Y TAPA CON ARTICULACION, CON CERTIFICADO
DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, LOSA DE GRANITO, ETC., TOTALMENTE
TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE DE ACCESO
DE POLIPROPILENO

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

15,05
17,35
176,34
-0,03
12,52

7,78
0,84
75,00
4,23
5,27

548,71
110,50
900,53
18,29
94,68

221,23

93,12

16,24

1.672,71
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

111

112

113

SABOPOO1

SABOP002

SABOP0O03

UD de EJECUCION DE POZO DE BOMBEO DE 5.41 M. DE
PROFUNDIDAD DE 1.50x1.50 M. DE MEDIDAS
INTERIORES, PARA DOS BOMBAS, EJECUTADO IN SITU EN
HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/1V-Qb, INCLUSO
ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO, CERCO, TAPA DE
FUNDICION CUADRADA DE 60X60 CM CLASE D-400 PARA
EXTRACCION DE BOMBAS, TAPA DE FUNDICION CIRCULAR
DE 60 CM DE DIAMETRO PARA ENTRADA DE HOMBRE
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
JUNTAS DE TAPAS DE ELASTOMERO ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEOS
AUTOMATICOS POR APENDICE ELASTICO Y TAPAS CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O
ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO
Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO CS203
4.0, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) CONTROL DE
DOS BOMBAS EN BASE A LAS SENALES PROVENIENTES DE
DOS PRESOSTATOS, PROTECCION CONTRA FUNCIONAMIENTO
EN VACIO MEDIANTE UN PRESOSTATO O DE INTERRUPTOR
DE NIVEL ADICIONAL, PROTECCION CONTRA
SOBREPRESIONES POR MEDIO DE UN PRESOSTATO, 2)
CONTROL DE DOS BOMBAS EN BASE A LA SENAL
PRECEDENTE DE DOS INTERRUPTORES DE NIVEL,
PROTECCION CONTRA ALARMAS POR MEDIO DE UN
INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL, 3) CONTROL
AUTOMATICO EN CASCADA DE DOS BOMBAS, 4) CAMBIO
AUTOMATICO DE BOMBA EN CUALQUIER CICLO DE
ARRANQUE/PARADA, 5) PROTECCION DE LA TEMPERATURA
DEL MOTOR DE CADA BOMBA MEDIANTE UN SENSOR DE
TEMPERATURA, 6) DISYUNTOR AUTOMATICO PARA EVITAR
CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGA DEL MOTOR, 7) CONTROL
DEL TIEMPO: RETARDO DE ARRANQUE Y PARADA (1,5
SEG) PARA EVITAR ARRANQUES Y PARADAS SIMULTANEOS
DE DOS BOMBAS, RETARDO DE PARADA (1,5 SEG) TRAS
ALCANZAR LA PRESION DE CORTE CORRESPONDIENTE,
RETARDO DE ARRANQUE (1,5 SEG), 8) SALIDA PARA EL
DISPOSITIVO DE ALARMA EXTERNO. TOTALMENTE
INSTALADO, CON CONEXIONES ELECTRICAS,
FUNCIONANDO.

Sin descomposicién
6 % Costes Indirectos

UD de SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA
SLV.65.65.09.2_.50B MARCA GRUNDFOS O SIMILAR, DE
CUERPO HIDRAULICO E IMPULSOR EN FUNDICION,
DESCARGA EN 65 MM, PRESION PN 10, PROFUNDIDAD
MAXIMA DE INSTALACION 10 M, INSTALACION VERTICAL,
POTENCIA DE ENTRADA 1.4 KW, POTENCIA NOMINAL 0.9
KW, FRECUENCIA 50 HZ, TENSION NOMINAL 3X400-415
V, ARRANQUE DIRECTO, 30 ENCENDIDOS/HORA MAXIMOS,
CON CAPACIDAD PARA ELEVAR 6.36 M UN CAUDAL DE
1.77 M3/H. SUMINISTRO, CONEXIONES ELECTRICAS E
HIDRAULICAS, BANCADA E INSTALACION COMPLETA.

Sin descomposicion
6 % Costes Indirectos

1.477,37
373,46
2.123,13
42,09
240,96

836,32
50,18

1.054,62
63,28

4.257,01

886,50

1.117,90
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Documento asinado

Cuadro de Precios N° 2

NO

COD.

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

114

115

116

117

118

SABOP004

SABOP006

U13AP620

U13AP629

ZSS01

UD de SUMINISTRO E INSTALACIQN DE EQUIPAMIENTOS
MECANICOS, ELECTRICOS E HIDRAULICOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA INSTALACION DE DOS BOMBAS EN EL
POZO DE BOMBEO, INCLUYENDO CARRETE DE DESMONTAJE,
AUTOACOPLAMIENTOS, MANGUITO ANTIVIBRATORIO,
TUBERTAS DE IMPULSION EN INOX CON CODOS Y PIEZAS
ESPECIALESHASTA ARQUETA DE VALVULAS, COLECTOR
PIEZA PANTALON EN INOX, INSTALACION ELECTRICA CON
CONEXION A CUADRO, ARRANCADORES, ALARMAS, BOYAS,
PRESOSTATOS, ETC.

Sin descomposicién
6 % Costes Indirectos

UD de EJECUCION DE ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE
VALVULAS DE 1.10 DE PROFUNDIDAD INTERIOR Y
0.60x0.60 M. DE MEDIDAS INTERIORES, EJECUTADA IN
SITU EN HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/1V-Qb, INCLUSO
ENCOFRADO, CERCO, TAPA DE FUNDICION CUADRADA DE
60X60 CM CLASE D-400 ACERROJADA Y ABISAGRADA,
JUNTA DE TAPA DE ELASTOMERO ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO
AUTOMATICO POR APENDICE ELASTICO Y TAPA CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O
ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE TERMINADO
Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLES.

Mano de obra
Maquinaria

Materiales

Medios auxiliares

6 % Costes Indirectos

M2 de Cubricion de talud con malla sintética
especial para plantas trepadoras, colocada en
suelos con pendientes medias y fuertes,
resistente a los rayos UV, con un solape del 10 %
y anclada al terreno con grapas especiales,
i/preparacion ligera del terreno.

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

M2 de HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA
CESPED TIPO MIXTA CON ADICION DE ESPECIES
ARBUSTIVAS 1/0 DE FLOR SEGUN NTJ O7N, CON UNA
DOSIFICACION DE 35 G/M2, AGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PAJA PICADA Y FIBRA CORTA DE
CELULOSA (200G/M2), ABONO ORGANO-MINERAL DE
LIBERACION LENTA, BIOACTIVADOR MICROBIANO Y
ESTABILIZADOR SINTETICO DE BASE ACRILICA, EN UNA
SUPERFICIE < 500 M2

Mano de obra
Materiales
6 % Costes Indirectos

UD de PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

Sin descomposicién
6 % Costes Indirectos

350,00
21,00

188,37
14,77
257,75
4,12
27,90

3.320,75
199,25

371,00

492,91

3.520,00
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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

Num. ud
1.1 M2
1.2 M3
1.3 ML
1.4 M2
1.5 M3
1.6 M2
1.7 M3

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO,
INCLUSO CARGA TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO,
CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIOS Y TRANSPORTES INTERMEDIOS.

EXCAVACION EN DESMONTE EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, POR CUALQUIER
MEDIO, PARA FORMACION DE LA
EXPLANACION Y FOSO DEL ASCENSOR,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS A ACOPIO O
CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO (SIN INCLUIR GESTION),
MEDIDA SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON
O DE PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO
O DE HORMIGON, EN TODO SU ESPESOR
SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE
MEDIOS MECANICOS, CONSUMIBLES,
SUMINISTROS Y MEDIOS AUXILIARES.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
NEUMATICO) Y/O MANUALES DE FIRMES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA
DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

DEMOLICION DE MURO DE HORMIGON
ARMADO DE ESPESOR 40 CM., CON RETRO,
INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE
ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO
RIEGO DE ESCOMBROS.

ENTIBACION CUAJADA DEL FOSO HASTA 7
M. DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE
TABLESTACADO MACHIEMBRADO DE CHAPA
DE ACERO DE HASTA 14 M DE LONGITUD.
INCLUYENDO UNA SOBREPROFUNDIDAD DE
HASTA EL 100% DEL PROPIO FOSO (HASTA 2
M2 TOTALES POR CADA M2 DE FOSO POR
UNA CARA). INCLUYENDO
ARRIOSTRAMIENTO, PERFILES Y CODALES,
EQUIPO DE VIBRACION PARA HINCA Y
OTROS MEDIOS MECANICOS Y AUXILIARES,
TOTALMENTE EJECUTADA.

FORMACION DE TERRAPLEN Y RELLENO
POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES,
CON SUELOS ADECUADOS (0]
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, PARA
CONSEGUIR UNA EXPLANADA E2 (10<= CBR
<=20), EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REFINO,
NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION  SEGUN  PLIEGO DE
CONDICIONES AL 100 % DEL PROCTOR
NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%),
MEDIDO SOBRE PERFIL. | PP DE
SOBREEXCAVACIONES O RELLENOS PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

420,000

1.802,300

5,000

167,800

62,190

254,000

1.347,250

0,51

7,07

2,85

7,02

42,71

19,83

6,18

Total presupuesto parcial n°® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS:

214,20

12.742,26

14,25

1.177,96

2.656,13

5.036,82

8.326,01

30.167,63
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Presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS
Num. ud

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

M3

M2

M2

M2

M3

ML

M3

ML

KG

2.10 M2

211 ML

APARENTE DE CIMBRA CON TUBO DE 1,5
PULGADAS, INCLUYENDO LAS GRAPAS
METALICAS, LAS HORQUILLAS CON HUSILLO
Y EL GATO DE AMARRE, COLOCADA.

ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN
CIMENTACIONES  (ZAPATAS, RECALCES,
VIGAS, RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS,
ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION
Y LIMPIEZA.

ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO,
VERTICAL, DE 12 CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO,
DE 12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA
Y CEPILLADA, EN MUROS LOSAS Y
ALZADOS, COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCION, DESENCOFRADO,
REPARACION Y LIMPIEZA.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/1IIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

PERNOS PARA ANCLAJE VARILLA DE ACERO
ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE Y
METRICA 36. COLOCADOS. |I/PP DE
TUERCAS, ARANDELA Y OTROS
ELEMENTOS.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(IWA-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

JUNTA  ELASTICA IMPERMEABLE DE
NEOPRENO PARA  ESTANQUEIDAD,CON
NUCLEO TUBULAR PARA ANCHO DE HASTA
500MM,EN PARAMENTOS TANTO
VERTICALES COMO HORIZONTALES,
INCLUSO SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS
DE POSICIONADO Y AMARRE, SOLDADURA,
EMPALME Y DEMAS OPERACIONES
NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTADO,
DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO
TEORICO.

IMPERMEABILIZACION DE MUROS A BASE
DE APLICACION CON RODILLO O BROCHA
DE DOS MANOS DE PINTURA BITUMINOSA
ASFALTICA, SOBRE SUPERFICIES DE
HORMIGON DE MORTERO DE CEMENTO.

DREN DE P.V.C.DURO CORRUGADO DE
DN=160 MM.

132,680

23,860

461,740

478,680

218,970

38,400

27,550

26,060

23.133,750

449,190

51,100

9,71

9,18

12,31

17,24

85,12

60,09

68,96

4,36

6,38

5,38

1.288,32

219,03

5.684,02

8.252,44

18.638,73

2.307,46

1.899,85

113,62

21.051,71

2.865,83

274,92
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Presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS

Num.

ud

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

212

2.13

2.14

2.15

2.16

217

2.18

2.19

M3

M2

M2

M2

M2

m2

KG

M2

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE
GRAVA DE 20 A 40 MM, EN TRASDOS DE
MUROS Y OBRAS DE FABRICA, EN
TONGADAS DE 10 CM, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO,
SEGUN PLANOS DE DETALLE, VERTICAL, DE
12 CALIDAD, CON TABLA CONTRAPEADA Y
CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS,
COLOCADO A CUALQUIER  ALTURA,
INCLUSO APLICACION DE DESENCOFRANTE
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, DESENCOFRADO, REPARACION
Y LIMPIEZA.

FABRICA DE LADRILLO CERAMICO
SEMIMACIZO 24X11,5X8 CM., DE 1/2 PIE DE
ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIiO
TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA
REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACION Y
APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES. SEGUN
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL Y
CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.

TAPA DE FUNDICION DE ACCESO A FOSO
C-250 ESTANCA, INCLUSO MARCO Y PP
MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE
INSTALADA

ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR
DE 20 MM. DE ESPESOR CON MORTERO DE
CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE
RIO, DOSIFICACION 1:4, LIMPIEZA Y
HUMEDECIDO DE SOPORTE, INCLUSO
FORMACION DE CUALQUIER TIPO DE
REMATE, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN
NTE-RPR-5.

Pintura acrilica al agua para exterior y fachadas
de alta calidad, mate liso, blanca/colores,
microporosa, transpirable, impermeable , no
salpica y de alta resistencia a la alcalinidad.
Sobre superficies muy porososas aplicar una
mano de imprimacién transparente 'y no
peliculante al disolvente fondo penetrante.

ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN
PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES,
INCLUYENDO MATERIALES, CORTE,
PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE,
P.P. DE SOLDADURAS DE UNION, ANCLAJES,
RIGIDIZADORES Y TORNILLERIA. ACABADO
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO
CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80
MICRAS Y, EN SU CASO, IMPRIMACION
ACRILICA PROA O SIMILAR.

FABRICA DE LADRILLO CERAMICO
SEMIMACIZO., DE 1 PIE DE ESPESOR
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIO TIPO M-5,
PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR,
I/REPLANTEO, NIVELACION Y APLOMADO,
REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGUN UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL Y CTE-SE-F, MEDIDO A
CINTA CORRIDA.

131,030

91,710

20,300

6,000

25,300

25,300

753,600

7,500

15,69

24,70

23,84

158,47

9,06

7,21

2,96

30,20

2.055,86

2.265,24

483,95

950,82

229,22

182,41

2.230,66

226,50
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Presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€)

Importe (€)

2.20

2.21

2.22

M2

M3

ML

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
NO TEJIDO AGUJETEADO DE FILAMENTO
CONTINUO, CON RESITENCIA A TRACCION
MAYOR A 30 KN/M2 (SEGUN NORMAS ISO
10319) INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLAPES.

PEDRAPLEN CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS,
EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION, INCLUSO PERFILADO DE
TALUDES, RASANTEO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACION Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMINADO.

MICROPILOTAJE DE DIAMETRO EXTERIOR
DE HASTA 200 MM., ARMADO CON TUBO DE
ACERO S275JR DE DIAMETRO INTERIOR
HASTA 101 MM. Y HASTA 10 MM. DE
ESPESOR DE GROSOR, INCLUSO P.P. DE
PERMISOS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA A
OBRA Y COLOCACION DE LA MISMA,
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE
TRABAJO. INCLUSO DESCABEZADO DE LOS
MISMOS Y DISPOSICION DE LOS MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

81,760 2,45

12,000 8,78

6,000 96,67

200,31

105,36

580,02

Total presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURAS:

72.106,28
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Presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTACION Y FIRMES

Num.

ud

Descripcién

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

M3

M3

M2

M2

M2

M2

CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICAIL, CLASIFICADA ZA (20), CON UN
CONTENIDO EN FINOS ENTRE EL 10 Y EL
20%, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO
SUPERIORES A 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR

MODIFICADO Y HUMEDADES
CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2%
DE LA HUMEDAD OPTIMA

CORRESPONDIENTE, MEDIDA SOBRE
PERFIL.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(IWA-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO
BLANCO MERA O GRIS ALBA O A DECIDIR
POR LA DIRECCION DE OBRA, LARGO 60CM,
ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR,
ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE
ASIENTO DE 5 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE
CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE
CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS. I.P.P. PARA MERMAS
Y DESBASTES. IPP DE EJECUCION DE
JUNTAS DE PVC TIPO ARPON CADA 18 M
COMO MAXIMO.

M2 DE ESCALERA DE HORMIGON FORMADA
POR PELDARNOS DE HORMIGON
HA-30/P/20/IIA° SOBRE LOSA DE HORMIGON
ARMADO HA-30/P/20/IIA Y ARMADO SEGUN
DETALLE EN PLANOS. INCLUSO
ENCOFRADO, HORMIGON DE LIMPIEZA EN
BASE, Y ACABADO PULIDO ANTIDESLIZANTE
Y PP DE FRANJA PAVIMENTO TACTIL
(BANDA RUGOSA  IMPRESA), SEGUN
PLANOS. I/ PP DE IMPERMEABILIZACION E
UNIONES CON FACHADA. TOTALMENTE
EJECUTADA.

M2 DE DESCANSILLO DE ESCALERA DE
HORMIGON FORMADA POR PELDANOS DE
HORMIGON HM-20 SOBRE LOSA DE
HORMIGON ARMADO  HA-30/P/20/lIIA Y
ARMADO SEGUN DETALLE EN PLANOS.
INCLUSO ENCOFRADO, HORMIGON DE
LIMPIEZA EN BASE, Y ACABADO PULIDO
ANTIDESLIZANTE Y PP DE FRANJA
PAVIMENTO TACTIL (BANDA RUGOSA
IMPRESA), SEGUN PLANOS. I/ PP DE
IMPERMEABILIZACION E UNIONES CON
FACHADA. TOTALMENTE EJECUTADA.

FRATASADO MECANICO PAVIMENTO DE
HORMIGON ACABADO  ANTIDESLIZANTE
INCLUSO PP DE JUNTAS.

PPO_JRJ_ASCENSOR

Medicién Precio (€) Importe (€)
10,100 19,94 201,39
14,930 68,96 1.029,57
40,000 67,29 2.691,60
27,320 79,01 2.158,55
25,010 64,83 1.621,40
57,960 1,36 78,83
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Presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTACION Y FIRMES

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

3.7

M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA
HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD,
ESPESOR Y DIMENSIONES IGUAL A LAS
EXISTENTES, COLOCADO SOBRE CAMA DE
MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
REMATES DEL SOLADO Y CORTES EN MESA
DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA. IPP MERMAS Y DESBASTES.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.I.P.P.

55,000 22,18 1.219,90

Total presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTACION Y FIRMES: 9.001,24

PPO_JRJ_ASCENSOR
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Presupuesto parcial n® 4 ASCENSOR

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

4.1

ub

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE ASCENSOR INCLINADO DE
PASAJEROS THYSSENKRUPP O SIMILAR, DE
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
COMPONENTES:

- CABINA PERSONALIZADA CONCELLO DE
VIGO

- DIMENSIONES DE CABINA 2400X1610 MM,
CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS

- 32 METROS DE RECORRIDO, INCLINACION
DE 40° Y VELOCIDAD DE 1 M/S

- 3 PARADAS, 2 ACCESOS A 180°

- CABINA PANORAMICA EXTERIOR DE
SECCION RECTA, MARCO DE PUERTAS Y
BOTONERA DE ACERO  INOXIDABLE,
DECORACION FORMADA POR PANELES DE
VIDRIO SECURIZADO STADIP 6+6 CON
CERCOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316,
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE A
900MM DEL SUELO, FALSO TECHO CON
ILUMINACION MEDIANTE LEDS, PISO DE
GOMA, BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE
CON PULSADORES A UN MAXIMO DE 1200
MM DEL SUELO, Y AIRE ACONDICIONADO.

- PUERTAS (DE CABINA Y DE PASILLO)
AUTOMATICAS DE APERTURA CENTRAL DE
2 HOJAS, DE DIMENSIONES 0.90X2.00 M CON
OPERADOR DE VELOCIDAD REGULADA POR
FRECUENCIA VARIABLE DE APERTURA,
CIERRE Y PREAPERTURA, CON
REAPERTURA POR PRESION DE CONTACTO,
CELULA FOTOELECTRICA, Y ACABADO
TANTO EN CABINA COMO EXTERIOR EN

CRISTAL CON MARCO DE ACERO
INOXIDABLE.

- SENALIZACION Y MANDO MEDIANTE
PULSADORES ELECTROMECANICOS
ANTIVANDALICOS CUADRADOS CON
BRAILLE E ILUMINACION DE REGISTRO DE
LLAMADA SOBRE BOTONERA DE ACERO
INOXIDABLE. SENALIZACION EN CABINA
CON PULSADORES DE ALARMA Y ABRIR
PUERTAS, INDICADOR DE POSICION
ELECTRONICO CON INDICADOR DE
DIRECCION, SENALIZACION DE
SOBRECARGA OPTICA Y ACUSTICA,
ALARMA E ILUMINACION DE EMERGENCIA
DURANTE 60'. SENALIZACION EN PARADAS
CON LUZ DE OCUPADO Y GONG EN TODAS
LAS PARADAS, INDICADORES DE POSICION
VISUALES Y ACUSTICOS S/NORMA EN 81-70.
- PARACAIDAS EN CABINA DE
ACCIONAMIENTO PROGRESIVO MEDIANTE
LIMITADOR DE VELOCIDAD TANTO EN
BAJADA COMO EN SUBIDA.

- SISTEMA DE TRACCION ELECTRICA CON
FRECUENCIA Y VOLTAJE TIPO V.V.V.F. CON
CONTROL TACOMETRICO, MAQUINA DE
SIMPLE ARROLLAMIENTO CON SUSPENSION
1:1, MANIOBRA SELECTIVA CON
PROTECCION IP-54

- GRUPO TRACTOR AXIAL ASINCRONO CON
REDUCTOR CORONA SINFIN DE ALTO
RENDIMIENTO, POLEA DE TRACCION CON
CANALES ENDURECIDOS, SISTEMA DE
ZAPATAS INDEPENDIENTES SEGUN NORMA
EN-81, UBICADO EN CUARTO DE MAQUINAS
BAJO LA COTA DE DESEMBARQUE
SUPERIOR

- AMORTIGUADORES DE ACUMULACION DE
ENERGIA PARA CABINA Y CONTRAPESO

- MANIOBRA SELECTIVA, RESUELTA POR
MICROPROCESADORES, CON SISTEMA DE
COMUNICACION Y RESCATE BIDIRECCIONAL
24 HORAS, RENIVELACION AUTOMATICA,
CONTROL DE CARGA, INVERSION DE
PUERTAS DURANTE PROCESO DE CIERRE

PPO_JRJ_ASCENSOR
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Documento asinado

Presupuesto parcial n® 4 ASCENSOR

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

EN CASO DE LLAMADA DESDE EL EXTERIOR
DE CUALQUIER PLANTA

- PROTECCION DEL CONJUNTO PREPARADO
PARA AMBIENTE MARINO. TODOS LOS
ELEMENTOS DE UNION SERAN LOS
ADECUADOS PARA GARANTIZAR ESA
PROTECCION

- MEDIOS DE ELEVACION NECESARIOS
PARA DESCARGA Y COLOCACION DE LOS
MATERIALES DEL ASCENSOR EN SU LUGAR
DE INSTALACION DEFINITIVA ASi COMO
ASISTENCIA DE PEONES

- GUIAS DE CABINA Y CONTRAPESO A LO
LARGO DEL HUECO CON SECCION EN H
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA,
ABONO DE DERECHOS Y TRAMITACION DE
DOCUMENTOS EN DELEGACION DE
INDUSTRIA Y GARANTIA DE UN ANO PARA
TODOS LOS MATERIALES INSTALADOS.
TOTALMENTE EJECUTADO

- INCLUIDA SUNMINISTRO Y COLOCACION
DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS DOS
EMBARQUES SOBRE POSTE O FACHADA,
COLUMNAS, ANCLAJES...TOTALMENTE
EJECUTADO

- INCLUIDA OBRA CIVIL Y CABLEADO PARA
LA CONEXION DE LAS CAMARAS DE
SEGURIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA DEL
CONCELLO

- INCLUIDA CABLEADO DE ACOMETIDA DE
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
DEL CUADRO DEL ASCENSOR

1,000 198.930,76 198.930,76

Total presupuesto parcial n® 4 ASCENSOR: 198.930,76

PPO_JRJ_ASCENSOR
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Documento asinado

Presupuesto parcial n®5 SANEAMIENTO

Num.

ud

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

51.1

512

513

51.4

5.2.- CANALIZACION

521

522

523

M3

M2

M3

M3

ML

ML

ML

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASi COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

ENTIBACION MEDIA O SEMICUAJADA (UNA
TABLA SI Y OTRA NO) EN ZANJAS O POZOS
A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA
PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
DE PVC DE @ 315 MM. PARA SANEAMIENTO
TIPO ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL
NERVADO DE PARED MACIZA, JUNTA
ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON RIGIDEZ
ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS,
INSPECCION POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS
DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA
DE DRENAJE DE SUPERFICIE FABRICADA EN
HORMIGON POLIMERO, MODELO S250K DE
LA CASA ULMA O SIMILAR, CON REJA TIPO
PASARELA DE FUNDICION PARA CARGA DE
CLASE D400, INCLUSO P.P DE HORMIGON
DE COLOCACION HM-20, SUMIDEROS,
CONEXION A RED DE SANEAMIENTO Y
PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y
PROBADA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAz
PREFABRICADO DE HORMIGON EN MASA,DE
SECCION TRIANGULAR, CIRCULAR O PLANA.
DE 30 CM. DE ANCHO Y ALTURA 13/10 CM,,
SOBRE SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/lla, INCLUSO PREPARACION DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTADO,
RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADO. IPP DE
MERMAS.

5.3.- OBRAS DE FABRICA

47,500

30,000

4,750

47,500

95,000

6,000

57,600

10,30

8,70

19,63

5,67

26,21

93,12

16,24

489,25

261,00

93,24

269,33

2.489,95

558,72

935,42
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Documento asinado

Presupuesto parcial n®5 SANEAMIENTO

Num.

ud

Descripcién

531

5.3.2

533

534

5.4.- BOMBEO
541

ub

ubD

ubD

ub

ub

EJECUCION DE POZO DE RESALTO DE
HASTA 3.6 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA DE
1.00x1.00 M. DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
COLECTOR DE HASTA @ 800 MM,
EJECUTADO IN SITU EN HORMIGON
ARMADO HA-30/P/20/1V-Qb, INCLUSO
ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE
SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICION
ACERROJADA Y  ABISAGRADA PARA
CALZADA D-400, JUNTA DE ELASTOMERO
ANILLO DE INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE ELASTICO Y TAPA CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR o ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, LOSA DE GRANITO, ETC,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN PLANO
DE DETALLES.

ARQUETA ARENERO DE FABRICA DE
LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR DE
0.50X050 M. Y HASTA 1 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, TAPA CUADRADA
RELLENABLE D-400, INCLUSO EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO, SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/I, ENFOSCADA Y FRATASADA.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100
cm. de didmetro interior y de 1,6 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigén
HM-20/P/20/All,  ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigbn en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacién de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicién, sellado de juntas con mortero de
cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares.

SUMIDERO PARA ESTRUCTURA CON
REJILLA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO
DE 20X50CM. PAREDES DE SUMIDERO
IMPERMEABILIZADAS. | CERCO Y PP DE
CONEXION A ARQUETA MEDIANTE
CONDUCCION DE PVC DE 200 MM BAJO
ESTRUCTURA | EXCAVACION Y RELLENO Y
PORTECCION CON HORMIGON EN MASA.
TOTALMENTE EJECUTADO.

EJECUCION DE POZO DE BOMBEO DE 5.41
M. DE PROFUNDIDAD DE 1.50x1.50 M. DE
MEDIDAS INTERIORES, PARA DOS BOMBAS,
EJECUTADO IN SITU EN HORMIGON
ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb, INCLUSO
ENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
CERCO, TAPA DE FUNDICION CUADRADA DE
60X60 CM CLASE D-400 PARA EXTRACCION
DE BOMBAS, TAPA DE FUNDICION
CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO PARA
ENTRADA DE HOMBRE ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTAS
DE TAPAS DE ELASTOMERO ANILLO DE
INSONORIZACION PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, BLOQUEOS AUTOMATICOS
POR APENDICE ELASTICO Y TAPAS CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, ETC., TOTALMENTE TERMINADO
SEGUN PLANO DE DETALLES.

PPO_JRJ_ASCENSOR

Medicién Precio (€) Importe (€)
5,000 1.672,71 8.363,55
14,000 150,60 2.108,40
3,000 357,74 1.073,22
5,000 221,23 1.106,15
1,000 4.257,01 4.257,01
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Documento asinado

Presupuesto parcial n®5 SANEAMIENTO

Num.

ud

Descripcién

54.2

543

5.4.4

ub

ub

uD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO
CS203 4.0, CON LAS  SIGUIENTES
FUNCIONES: 1) CONTROL DE DOS BOMBAS
EN BASE A LAS SENALES PROVENIENTES
DE DOS PRESOSTATOS, PROTECCION
CONTRA FUNCIONAMIENTO EN VACIO
MEDIANTE UN PRESOSTATO O DE
INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL,
PROTECCION CONTRA SOBREPRESIONES
POR MEDIO DE UN PRESOSTATO, 2)
CONTROL DE DOS BOMBAS EN BASE A LA
SERAL PRECEDENTE DE DOS
INTERRUPTORES DE NIVEL, PROTECCION
CONTRA ALARMAS POR MEDIO DE UN
INTERRUPTOR DE NIVEL ADICIONAL, 3)
CONTROL AUTOMATICO EN CASCADA DE
DOS BOMBAS, 4) CAMBIO AUTOMATICO DE
BOMBA EN CUALQUIER CICLO DE
ARRANQUE/PARADA, 5) PROTECCION DE LA
TEMPERATURA DEL MOTOR DE CADA
BOMBA MEDIANTE UN SENSOR DE
TEMPERATURA, 6) DISYUNTOR
AUTOMATICO PARA EVITAR
CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGA DEL
MOTOR, 7) CONTROL DEL TIEMPO:
RETARDO DE ARRANQUE Y PARADA (1,5
SEG) PARA EVITAR ARRANQUES Y PARADAS
SIMULTANEOS DE DOS BOMBAS, RETARDO
DE PARADA (1,5 SEG) TRAS ALCANZAR LA
PRESION DE CORTE CORRESPONDIENTE,
RETARDO DE ARRANQUE (1,5 SEG), 8)
SALIDA PARA EL DISPOSITIVO DE ALARMA
EXTERNO. TOTALMENTE INSTALADO, CON
CONEXIONES ELECTRICAS, FUNCIONANDO.

SUMINISTRO E  INSTALACION  BOMBA
SLV.65.65.09.2.50B MARCA GRUNDFOS O
SIMILAR, DE CUERPO HIDRAULICO E
IMPULSOR EN FUNDICION, DESCARGA EN 65
MM, PRESION PN 10, PROFUNDIDAD MAXIMA
DE INSTALACION 10 M, INSTALACION
VERTICAL, POTENCIA DE ENTRADA 1.4 KW,
POTENCIA NOMINAL 0.9 KW, FRECUENCIA 50
HZ, TENSION NOMINAL 3X400-415 V,
ARRANQUE DIRECTO, 30
ENCENDIDOS/HORA MAXIMOS, CON
CAPACIDAD PARA ELEVAR 6.36 M UN
CAUDAL DE 177 M3/H. SUMINISTRO,
CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS,
BANCADA E INSTALACION COMPLETA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPAMIENTOS MECANICOS, ELECTRICOS
E HIDRAULICOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA INSTALACION DE DOS BOMBAS
EN EL POZO DE BOMBEO, INCLUYENDO
CARRETE DE DESMONTAJE,
AUTOACOPLAMIENTOS, MANGUITO
ANTIVIBRATORIO, TUBERIAS DE IMPULSION
EN INOX CON CODOS Y PIEZAS
ESPECIALESHASTA ARQUETA DE
VALVULAS, COLECTOR PIEZA PANTALON EN
INOX, INSTALACION ELECTRICA CON
CONEXION A CUADRO, ARRANCADORES,
ALARMAS, BOYAS, PRESOSTATOS, ETC.

PPO_JRJ_ASCENSOR

Medicién Precio (€) Importe (€)
1,000 886,50 886,50
2,000 1.117,90 2.235,80
1,000 371,00 371,00
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Num. ud Descripcién

Medicién Precio (€)

Importe (€)

5.4.5 ub EJECUCION DE ARQUETA

PARA

ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE 1.10 DE
PROFUNDIDAD INTERIOR Y 0.60x0.60 M. DE
MEDIDAS INTERIORES, EJECUTADA IN SITU
EN HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IV-Qb,
INCLUSO ENCOFRADO, CERCO, TAPA DE
FUNDICION CUADRADA DE 60X60 CM CLASE
D-400 ACERROJADA Y ABISAGRADA, JUNTA
DE TAPA DE ELASTOMERO ANILLO DE

INSONORIZACION PEPP DE

ALTA

RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMATICO POR
APENDICE ~ ELASTICO Y TAPA CON
ARTICULACION, CON CERTIFICADO DE

PRODUCTO AENOR (6]

ENTIDAD

ACREDITADA POR ENAC, TOTALMENTE
TERMINADO Y ENRASADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, ETC., TOTALMENTE TERMINADO

SEGUN PLANO DE DETALLES.

1,000 492,91

5.4.6 ub SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
ANTIRRETORNO DISCO PARTIDO DN 80 MM.
Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS
INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS, SEGUN
NORMATIVA TECNICA DEL CANAL DE ISABEL
Il PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y

CONTROL.

2,000 153,89

54.7 ub SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
DE COMPUERTA DN 80 MM. Y PN-16 ATM.

CON UNION MEDIANTE BRIDAS
COLOCACION Y PRUEBAS,

INCLUSO

PARA

ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL:

VALVULA DE COMPUERTA.

2,000 126,84

5.4.8 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
DE PVC DE @ 90 MM. PARA SANEAMIENTO
TIPO ULTRA-RIB O SIMILAR CON PERFIL

NERVADO DE PARED MACIZA,

JUNTA

ESTANCA TIPO ULTRA-RIB CON RIGIDEZ
ANULAR SN 8 KN/M2, INCLUSO JUNTAS,

INSPECCION POR CAMARA

DE TV,

ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS
DE TRANSICION A OBRAS DE FABRICA Y

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

20,000 9,92

Total presupuesto parcial n°®5 SANEAMIENTO:

492,91

307,78

253,68

198,40

26.751,31
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 6 ELECTRICIDAD

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

Num. ud
6.1 ub
6.2 ML
6.3 M2
6.4 ML
6.5 M3
6.6 M2
6.7 ML

ARQUETA DE REGISTRO TIPO 2 TAPAS
RECTANGULARES SEGUN NORMAS DE LA
COMPARNIA SUMINISTRADORA, DE
0.884x0.527 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON
CON BASE DE ARENA, INCLUSO TAPAS Y
MARCO DE HIERRO FUNDIDO, EXCAVACION,
RELLENO Y CARGA, ACOPIOS, TOTALMENTE
INSTALADA.

CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON
O DE PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO
O DE HORMIGON, EN TODO SU ESPESOR
SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE
MEDIOS MECANICOS, CONSUMIBLES,
SUMINISTROS Y MEDIOS AUXILIARES.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
NEUMATICO) Y/O MANUALES DE FIRMES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA
DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

ZANJA TIPO Z2H BAJO CALZADA DE 0,5x1,00
M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE g
160 MM MAS 2 TUBOS g 125 MM., SOBRE
LECHO DE HORMIGON EN TODA SU
ANCHURA, CON P.P. DE UNIONES, CINTA
SENALIZADORA, INCLUSO RELLENO.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(IWA-Ss 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA
HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD,
ESPESOR Y DIMENSIONES IGUAL A LAS
EXISTENTES, COLOCADO SOBRE CAMA DE
MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
REMATES DEL SOLADO Y CORTES EN MESA
DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA. IPP MERMAS Y DESBASTES.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.I.P.P.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE ALUMINIO "RV" DE 1X150
MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION
NOMINAL DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO  RETICULADO  (XLPE) Y
CUBIERTA DE PVC, DE CUALQUIERA DE LAS
MARCAS NORMALIZADAS POR LA
COMPANIA  SUMINISTRADORA,  INCLUSO
MARCA DE IDENTIFICACION, EN
INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

1,000

20,000

6,000

14,000

0,900

6,000

420,000

480,78

2,85

7,02

26,78

68,96

22,18

4,44

480,78

57,00

42,12

374,92

62,06

133,08

1.864,80
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 6 ELECTRICIDAD

Num.

ud

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

ub

ML

ML

ML

ubD

ML

ML

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA
DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON
DE 0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES,
SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA
DE FUNDICION CON GRABADO SEGUN
PLANOS (REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M.
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE
DE ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO
CONTROLADO. TOTALMENTE INSTALADA,
REMATADA CON EL PAVIMENTO Y
CONECTADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION HORMIGONADA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/lla SEGUN PLANO DE DETALLES
CON TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE
LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE TUBOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBIMIENTO DE XLPE DE 1x10 MM2 DE
SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE
0.6/1 KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1x16 MM2 DE
SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1
KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON
TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUENO
MATERIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA
TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE
SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE
750 V DE TENSION NOMINAL COLOR
AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35
MM2 DE SECCION, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

1,000

55,000

196,000

24,000

6,000

16,000

2,000

75,44

9,46

1,39

1,92

56,22

1,86

2,35

75,44

520,30

272,44

46,08

337,32

29,76

4,70
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 6 ELECTRICIDAD

Num.

ud

Descripcién

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

ub

ub

ud

ub

ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA DE
63A CON 1 CONTADOR TRIFASICO
ELECTRONICO. FORMADA POR  UNA
ENVOLVENTE  AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE
MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A
LA ACCION DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS,
PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE.
INCLUSO EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA,
BORNES DE CONEXION, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA
PROTECCION DE LA DERIVACION
INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA
EMPRESA  SUMINISTRADORA.  GRADO
MINIMO DE  PROTECCION P43 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS IKO09.

CUADRO PROTECCION DE FUERZA, PARA
ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO Y
TOMA DE TIERRA (3F+N+T) FORMADO POR
CAJA ABB, DE DOBLE AISLAMIENTO DE
EMPOTRAR O SALIENTE CON PUERTA DE 24
ELEMENTOS, PERFIL OMEGA, EMBARRADO
DE PROTECCION, INTERRUPTOR
AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE 25A,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
DE 40 A., 300 MA. EL INTERRUPTOR
PRINCIPAL ESTARA PROVISTO DE BOLQUEO
CON CANDADO. TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y
PEQUENO MATERIAL.

CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO,
PARA CABINA, HUECO Y CUARTO DE
MAQUINAS, MONOFASICAS (F+N+T),
FORMADO POR CAJA DE DOBLE
AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O SALIENTE,
CON PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL
OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES
AUTOMATICOS PARA LUZ DE HUECO DE
10A, PARA LUZ DE CABINA DE 6A, PARA
TOMA DE CORRIENTE DE 16A. TOTALMENTE
INSTALADO,  INCLUYENDO  CABLEADO,
CONEXIONADO Y PEQUERNO MATERIAL.

CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO
PARA FOSO Y EMBARQUES, MONOFASICAS
(F+N+T), FORMADO POR CAJA DE DOBLE
AISLAMIENTO DE EMPOTRAR O SALIENTE,
CON PUERTA DE 12 ELEMENTOS, PERFIL
OMEGA, EMBARRADO DE PROTECCION,
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
DE 2X25A, 30 MA, E INTERRUPTORES
AUTOMATICOS PARA LUZ DE HUECO DE
FOSO Y EMBARQUES DE 20A, Y RELOJ
PROGRAMADOR ASTRONOMICO.
TOTALMENTE  INSTALADO, INCLUYENDO
CABLEADO, CONEXIONADO Y PEQUENO
MATERIAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA
TAPA INTERIOR DE PVC COLOR BLANCO
CON DOS SEPARADORES, CANAL DE
DIMENSIONES 60X170 MM. Y 3 M. DE
LONGITUD, PARA LA ADAPTACION DE
MECANISMOS Y COMPARTIMENTACION
FLEXIBLE, CON P.P. DE ACCESORIOS Y
MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE
PARAMENTOS VERTICALES. CONFORME AL
REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA
TENSION. CON PROTECCION CONTRA
IMPACTOS IPXX-(5), DE MATERIAL AISLANTE
Y DE REACCION AL FUEGO M1.

PPO_JRJ_ASCENSOR

Medicién Precio (€) Importe (€)
1,000 1.044,50 1.044,50
2,000 370,05 740,10
1,000 274,50 274,50
1,000 316,05 316,05
5,000 36,96 184,80
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 6 ELECTRICIDAD
Num. ud Descripcién

Medicién Precio (€)

Importe (€)

6.20 ub BASE DE ENCHUFE ESTANCA CON TOMA DE
TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO

PVC CORRUGADO DE M

20/GP5 Y

CONDUCTOR RIGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y
AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA
MONOFASICO CON TOMA DE TIERRA (FASE,
NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE
REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE
ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.)

ESTANCO IP44 , INSTALADA.

1,000 42,99

6.21 ub ACCIONADOR Y CONEXION PUNTO DE LUZ
SENCILLO ESTANCO REALIZADO CON TUBO

PVC CORRUGADO DE M

20/GP5 Y

CONDUCTOR RIGIDO DE 1,5 MM2 DE CU., Y
AISLAMIENTO VV 750 V., INCLUYENDO CAJA
DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, INTERRUPTOR
UNIPOLAR ESTANCO IP44, INSTALADO. 1,000 36,38

6.22 ub SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA

DE TUBOS FLUORESCENTES
ARMADURA Y DIFUSOR

2X58W,
DE

POLICARBONATO INYECTADO
AUTOEXTINGUIBLE, REFLECTOR BLANCO,
ARRANQUE CON CEBADOR, PROTECCION

ESTANQUEIRDAD MINIMA

IP-65,

PROTECCION CONTRA IMPACTOS MINIMO
IK-08, INCLUIDAS LAMPARAS, CABLEADO,
PEQUERO MATERIAL. TOTALMENTE

INSTALADA.

2,000 102,40

6.23 ub SUMINISTRO E INSTALACION DE PATE DE

ACCESO DE POLIPROPILENO

20,000 5,76

Total presupuesto parcial n°® 6 ELECTRICIDAD:

42,99

36,38

204,80

115,20

7.260,12
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Presupuesto parcial n° 7 ILUMINACION

Num. ud

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

7.1.- OBRA CIVIL

7.1.1 ML
712 M2
713 M3
7.1.4 M2
7.1.5 M3
7.1.6 M3

CORTE MECANICO DE MURO DE HORMIGON
O DE PAVIMENTO EXISTENTE BITUMINOSO
O DE HORMIGON, EN TODO SU ESPESOR
SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE
MEDIOS MECANICOS, CONSUMIBLES,
SUMINISTROS Y MEDIOS AUXILIARES.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
NEUMATICO) Y/O MANUALES DE FIRMES,
ACERAS, SOLERAS Y ELEMENTOS DE
HORMIGON EN MASA O ARMADO, FABRICA
DE LADRILLO, ETC., CON UN ESPESOR
MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(/A-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA
HIDRAULICA PARA EXTERIOR DE CALIDAD,
ESPESOR Y DIMENSIONES IGUAL A LAS
EXISTENTES, COLOCADO SOBRE CAMA DE
MORTERO DE CEMENTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y PARTE PROPORCIONAL
REMATES DEL SOLADO Y CORTES EN MESA
DE TRABAJO, MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA. IPP MERMAS Y DESBASTES.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS.I.P.P.

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
..), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,..)), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

56,000

16,800

2,520

16,800

12,200

12,200

2,85

7,02

68,96

22,18

10,30

5,67

159,60

117,94

173,78

372,62

125,66

69,17
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 7 ILUMINACION

Num.

ud

Descripcién

7.1.7

7.18

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

ub

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA
DE TIERRA, PREFABRICADA DE HORMIGON
DE 0.5x0.5x0.6 M. DE MEDIDAS INTERIORES,
SIN FONDO, RELLENA DE GRAVA, CON TAPA
DE FUNDICION CON GRABADO SEGUN
PLANOS (REFORZADA EN CALZADAS Y
APARCAMIENTOS) DE 0.5x0.5 M.
ABISAGRADA Y ACERROJADA CON CIERRE
DE ACERO INOXIDABLE Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO
CONTROLADO. TOTALMENTE INSTALADA,
REMATADA CON EL PAVIMENTO Y
CONECTADA.

SUMINISTRO E |INSTALACION DE TRES
TUBOS: DOS TUBOS DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 110 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 63 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION EN ACERAS,INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y
COLOCACION. IPP  DE LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR, DE DOBLE CAPA
CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA
EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION HORMIGONADA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO HORMIGON
HM-20/P/20/lla SEGUN PLANO DE DETALLES
CON TRANSPORTE Y COLOCACION. IPP DE
LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE TUBOS.

SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPARIA SUMINISTRADORA.

COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA
COMPUESTA DE TUBO DE g 50 MM. DE
ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 25
METROS, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y
PIEZAS ESPECIALES, SELLADO, ARQUETA
DE ACOMETIDA, HOMOLOGADO POR LA
COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE
AEREO A SUBTERRANEO SOBRE FACHADA
COMPUESTO DE TUBO DE @ 50 MM. DE
ACERO INOXIDABLE AISI316L PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE 25
METROS, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES, GRAPAS ISOFONICAS
(INOX), MANGUITO TERMORRETRACTIL Y

PIEZAS ESPECIALES, SELLADO,
HOMOLOGADO POR LA CoMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE

INSTALADO SEGUN ORDENANZA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE
PVC BLANCO D=32MM., INCLUIDO PEQUENO
MATERIAL (CODOS, UNIONES, GRAPAS,...)

PPO_JRJ_ASCENSOR

Medicién Precio (€) Importe (€)
4,000 75,44 301,76
61,000 7,01 427,61
14,000 9,46 132,44
75,000 0,11 8,25
75,000 0,16 12,00
8,000 146,80 1.174,40
1,000 71,36 71,36
54,500 2,19 119,36
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Presupuesto parcial n° 7 ILUMINACION

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

7.1.15

ub

EXCAVACION Y CIMENTACION PARA
BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 M. A 6M.
FORMADA POR DADO DE HORMIGON EN
MASA HM-25/P/20/lla DE 0.50x0.50x0.70 M.,
INCLUYENDO PERNOS DE  ANCLAJE,
TORNILLERIA, TUBOS DE P.E. INCLUIDOS Y
DE ACOMETIDA A COLUMNA, ETC. SEGUN
PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO
CONTROLADO, TOTALMENTE EJECUTADO.

7.2.- SOPORTES, LUMINARIAS

721

ub

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
MODELO TABLET 30 DE SETGA O SIMILAR
COMPUESTA POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO,
MECANIZADA Y ANODIZADA, QUE ACTUA
COMO ELEMENTO DE SOPORTE Y FIJACION
Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DECALOR.

- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO Y
SERIGRAFIADO.

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE
ALUMINIO  EXTRUSIONADO  6063-T5 Y
ANODIZADO.

- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE
SOPORTE DE LA ELECTRONICA Y DEL
SISTEMA OPTICO. CONJUNTO CON GRADO
DE PROTECCION IK10 E IP68 MEDIANTE LA
EJECUCION DE UNA CAMARA INTERIOR EN
ATMOSFERA INERTE CON INYECCION DE
GAS ARGON, PREVIA EXTRACCION DE AIRE
INTERNO, PARA LA PROTECCION DE LOS
COMPONENTES ELECTRONICOS '
PROLONGACION DE SU VIDA UTIL.

- MODULO OPTICO BASADO EN
TECNOLOGIA LED CREE
MULTI-CONFIGURABLE CON LENTES LEDIL
PARA LA OBTENCION DE DIFERENTES
CURVAS FOTOMETRICAS ADAPTADAS AL
ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON
PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE
TEMPERATURA, REGULACION BASADA EN
SISTEMA DALI, REGULACION
0-10V,PROTECCION CONTRA  CIRCUITO
ABIERTO, DETECCION DE PRESENCIA Y
SISTEMA INTEGRAL DE TELEGESTION.
POTENCIA 30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA IP67,
24V UBICADA EN LA BASE DE LA COLUMNA.
- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

TOTALMENTE INSTALADA.

2,000 77,08 154,16

2,000 681,73 1.363,46

PPO_JRJ_ASCENSOR
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Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

7.2.2

ub

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA
TABLET SVT COMPUESTA POR COLUMNA
MOD. "SVT" DE SETGA O SIMILAR DE
ALTURA DE LUMINARIA 6M, SECCION
CIRCULAR FABRICADA EN ACERO AL
CARBONO S235JR S/UNE-EN 10025, Y
FABRICADA CONFORME A NORMA
UNE-EN-40.5:2003. PROTECCION CONTRA
LACORROSION MEDIANTE GALVANIZACION
EN CALIENTE POR INMERSION SEGUN
NORMA UNE-EN ISO 1461:2010. APLICACION
SUPERFICIAL MEDIANTE POLIURETANO DOS
COMPONENTES EN COLOR RAL A ELEGIR
POR LA DIRECCION DE OBRA. UN BRAZO
PARA SUJECION DE LUMINARIA TABLET.
INCORPORA  PLACA  ESPECIFICA DE
ANCLAJE Y DISCO EMBELLECEDOR.
INCLUYE BASE DE PERNOS Y LA
TORNILLERIA PARA ANCLAJE Y NIVELACION.
INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE. TOTALMENTE
INSTALADA.

2,000 928,60 1.857,20

PPO_JRJ_ASCENSOR

Péagina 20

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 10:14 | Péxina 109 de 124

Expediente 2585/440

Cadigo de verificacién: 28E83-85BB2-C44AB-8BE2E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E83-85BB2-C44AB-8BE2E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E83-85BB2-C44AB-8BE2E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -
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Presupuesto parcial n° 7 ILUMINACION

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

7.2.3

ub

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE
FACHADA Y LUMINARIA MODELO TABLET 30
DE SETGA O SIMILAR COMPUESTOS POR:

- PLACA ESTRUCTURAL DE ALUMINIO,
MECANIZADA Y ANODIZADA, QUE ACTUA
COMO ELEMENTO DE SOPORTE Y FIJACION
Y COMO ELEMENTO DISIPADOR DE CALOR.
- CIERRE OPTICO DE VIDRIO TEMPLADO Y
SERIGRAFIADO.

- MARCO ENVOLVENTE DE ALEACION DE
ALUMINIO  EXTRUSIONADO  6063-T5 Y
ANODIZADO.

- PCB DE ALUMINIO QUE SIRVE DE
SOPORTE DE LA ELECTRONICA Y DEL
SISTEMA OPTICO. CONJUNTO CON GRADO
DE PROTECCION IK10 E IP68 MEDIANTE LA
EJECUCION DE UNA CAMARA INTERIOR EN
ATMOSFERA INERTE CON INYECCION DE
GAS ARGON, PREVIA EXTRACCION DE AIRE
INTERNO, PARA LA PROTECCION DE LOS
COMPONENTES ELECTRONICOS '
PROLONGACION DE SU VIDA UTIL.

- MODULO OPTICO BASADO EN
TECNOLOGIA LED CREE
MULTI-CONFIGURABLE CON LENTES LEDIL
PARA LA OBTENCION DE DIFERENTES
CURVAS FOTOMETRICAS ADAPTADAS AL
ESPACIO A ILUMINAR. CHIPSET CON
PRESTACIONES FULL-EQUIP: SENSOR DE
TEMPERATURA, REGULACION BASADA EN
SISTEMA  DALI, REGULACION  0-10V,
PROTECCION CONTRA CIRCUITO ABIERTO,
DETECCION DE PRESENCIA Y SISTEMA
INTEGRAL DE TELEGESTION. POTENCIA
30W.

- FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA IP67,
24 V. INCLUSO RESTO DE PEQUENO
MATERIAL NECESARIO PARA suU
FUNCIONAMIENTO  SEGUN  NORMATIVA
VIGENTE. BRAZO TABLET COMPUESTO POR:
SOPORTE DE FACHADA MOD. TABLET DE
LONGITUD HASTA 1.5M. FABRICADO
INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
MEDIANTE CORTE DE PRECISION POR
LASER, PLEGADO Y ELECTRO-SOLDADO
TIG. COMPUESTO POR BRAZO (CON
REGISTRO PARA CAJA DE CONEXION Y
FUENTE DE ALIMENTACION) Y ANCLAJE
PARA LUMINARIA TABLET REGULABLE 0-15°.
ACABADO MEDIANTE APLICACION
AEROGRAFICA DE PINTURA POLIESTER DOS
COMPONENTES RAL 9006.

- INCLUSO RESTO DE PEQUENO MATERIAL
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
SEGUN NORMATIVA VIGENTE.

TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

4,000 1.055,91 4.223,64
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 7 ILUMINACION
Num. ud Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

7.2.4 UD  SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TUBULAR ESTANCA PARA ILUMINACION
EXTERIOR MODELO "TX900" DE SETGA O
SIMILAR (910MM DE LONGITUD)
COMPUESTA POR: TUBO DE METACRILATO
ESTABILIZADO CONTRA RADIACION UV
SECCION @60X3; TAPAS LATERALES EN
ALEACCION DE ALUMINIO MECANIZADAS
CON PRENSAESTOPA M-20X1,5 METALICO;
BASTIDOR INTERIOR Y REFLECTOR
SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 055 MM.
ELECTROABRILLANTADA. BALASTO
ELECTRONICO QUICKTRONIC
PROFESSIONAL 1X39W DE OSRAM Y
LAMPARA T5 FQ 39 W HO LUMILUX PLUS
WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 39W.
GRADO DE ESTANQUEIDAD IP-66 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS IK-10. CADA
LUMINARIA INCLUYE 400 MM DE MANGUERA
RV-K 3X2,5 MM Y CONECTOR RAPIDO.
TOTALMENTE INSTALADA.

7.3.- CONDUCTORES

731 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL
DE 1x25 MM2 DE SECCION, PARA
ALIMENTACION, CON TRANSPORTE Y
COLOCACION DE PEQUENO MATERIAL.

7.3.3 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE CON
RECUBIMIENTO DE XLPE DE 1x10 MM2 DE
SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE
0.6/1 KV, EN INSTALACION SUBTERRANEA,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

7.3.5 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE
SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE
750 V DE TENSION NOMINAL COLOR
AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

7.3.6 ML  SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1x35
MM2 DE SECCION, PARA RED DE TIERRAS,
CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE
PEQUENO MATERIAL.

7.3.7 ub SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA
TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE
2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM.,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,
TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.

7.3.8 ub CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA
PUNTO DE LUZ, CONSTRUIDA  EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO Y PROVISTA DE UNA O DOS BASES
APTAS PARA CARTUCHOS DE
CORTOCIRCUITOS DE HASTA 20 A. (10x38) Y
SEIS BORNAS DE CONEXION PARA CABLE
DE HASTA 35 MM2, INCLUIDOS DICHOS
CARTUCHOS, TOTALMENTE INSTALADA.

8,000

93,000

238,040

65,550

4,000

4,000

9,000

418,31

2,63

1,39

1,86

2,35

56,22

10,01

Total presupuesto parcial n° 7 ILUMINACION:

3.346,48

244,59

330,88

121,92

9,40

224,88

90,09

15.232,65
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

Num. ud
8.1 M3
8.2 M3
8.3 ML
8.4 ML
8.5 ML
8.6 ML
8.7 ubD
8.8 ubD
8.9 ub
8.10 ub
8.11 ubD

EXCAVACION EN ZANJA DE CUALQUIER
TIPO, REALIZADO EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO (GRANULAR, ARCILLOSO, ROCA,
...), EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS QUE SEAN
PRECISOS, MEDIANTE CUALQUIER
PROCEDIMIENTO O TECNICA DE TRABAJO
(CORTE POR HILO, CUNAS, CUCHARA,...), Y
REALIZADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
IPP  DE LOS RECURSOS PRECISOS
MATERIALES Y CONSUMIBLES (HILOS,
EXPLOSIVOS,...), ASI COMO DE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARICS, Y LAS
PROTECCIONES PRECISAS PARA LAS
OPERACIONES EN  CUESTION.INCLUSO
AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS,
CON CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE
PERFIL. TODO ELLO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PG-3.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR
MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS
TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA
EXCAVACION DE LAS ZANJAS, DE
PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA
DENSIDAD SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

SUMINISTRO DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA
SUMINISTRADORA.

INSTALACION DE TUBO DE g 125 MM. DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA
INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SELLADO
CON POLIESTIRENO, INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE
SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA  COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. IPP DE  LIMPIEZA Y
MANDRILADO DE TUBOS.

SUMINISTRO DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPARIA SUMINISTRADORA.

COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA,
PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS
DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA.

SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA
ARQUETAS TIPO H, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA.

SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "H"
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES 0.80X0.80X0.82
M. SEGUN NORMAS DE LA COMPARIA.

COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA
TIPO "H" SEGUN NORMAS DE LA COMPARIA
Y PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE
TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO,
PERO NO TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO,
REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

PASO AEREO SUBTERRANEO CABLEADO

SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE
ARQUETA TIPO "M", SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA.

7,000

7,000

56,000

56,000

14,000

14,000

2,000

2,000

2,000
2,000

1,000

10,30

5,67

2,12

1,09

0,11

0,16

127,41

254,40

37,57
71,36

54,16

72,10

39,69

118,72

61,04

1,54

2,24

254,82

508,80

75,14
142,72

54,16
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Num. ud Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

8.12 ub SUMINISTRO DE ARQUETA TIPO "M"
PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO DE
DIMENSIONES INTERIORES 0,30X0,30X0,55
M. SEGUN NORMAS DE LA COMPARIA.

8.13 ub COLOCACION Y TRANSPORTE DE ARQUETA
TIPO "M" SEGUN NORMAS DE LA COMPARIA
Y PLANO DE DETALLES, TOTALMENTE
TERMINADA, EXCLUYENDO SUMINISTRO,
PERO NO TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACION DE GANCHOS DE TIRO,
REGLETAS Y TAPA CON CERCO.

1,000 96,39 96,39

1,000 18,78 18,78

Total presupuesto parcial n° 8 TELEFONICA: 1.446,14
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

M2

ub

M2

M3

M3

M2

Cubricién de talud con malla sintética especial
para plantas trepadoras, colocada en suelos con
pendientes medias y fuertes, resistente a los
rayos UV, con un solape del 10 % y anclada al
terreno con grapas especiales, i/preparacion
ligera del terreno.

SUMINISTRO Y PLANTACION DE
CARPOBROTUS EDULIS, 11 cm., INCLUSO
APERTURA DE HOYO, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
Y PRIMER RIEGO.

HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS
PARA CESPED TIPO MIXTA CON ADICION DE
ESPECIES ARBUSTIVAS 1/0 DE FLOR SEGUN
NTJ 07N, CON UNA DOSIFICACION DE 35
G/M2, AGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A
BASE DE PAJA PICADA Y FIBRA CORTA DE
CELULOSA (200G/M2), ABONO
ORGANO-MINERAL DE LIBERACION LENTA,
BIOACTIVADOR MICROBIANO Y
ESTABILIZADOR  SINTETICO DE BASE
ACRILICA, EN UNA SUPERFICIE < 500 M2

EXTENDIDO MANUAL DE MANTILLO
SUMINISTRADO A GRANEL, DE FORMA
MECANICA PARA FORMAR UNA CAPA
UNIFORME DE ESPESOR, MEDIDO EL
VOLUMEN EXTENDIDO.

EXTENSION DE TIERRA VEGETAL |
APORTACION DE LA MISMA

FORMACION CESPED FINO DE GRAMINEAS,
PARA UNA UTILIZACION ORNAMENTAL,
MEDIANTE SIEMBRA DE CYNODON
DACTYLON, COMPRENDIENDO EL
DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL
TERRENO, DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE
COMPLEJO NPK-Mg-M.O., PASE DE
ROTOVATOR A LOS CM. SUPERFICIADOS,
PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO
Y PREPARACION PARA LA SIEMBRA,
SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA Y
PRIMER RIEGO. MEDIDA EJECUTADA.

43,000 8,65 371,95

301,000 2,26 680,26

159,000 3,20 508,80

7,950 27,26 216,72

47,700 1,19 56,76

1,000 1,96 1,96

Total presupuesto parcial n° 9 JARDINERIA: 1.836,45
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Documento asinado

Presupuesto parcial n® 10 CERRAMIENTOS

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

10.1

10.2

10.3

104

ML

ML

ML

M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR
HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS
FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE
50X8 MM Y BARROTES VERTICALES
CILINDRICOS DE DIAMETRO 16 MM,
COLOCADOS CADA 10 CM SEGUN PLANOS
DE DETALLE, ACABADO DE LA BARANDILLA
SERA GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO CON DOS MANOS DE ESMALTE DE
POLIURETANO HASTA UN ESPESOR NO
MENOR DE 35 MICRONES PARA LA
ESTRUCTURA. INCLUSO ANCLAJE Y
MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE
INSTALADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDILLA CON CADENA METALICA
(ESLABONES DE 30MM Y 5MM DE ESPESOR
SOLDADOS) CON POSTES EN LOS
EXTREMOS, FORMADOS CON PLETINA DE
50X5 MM DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR
HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS ,
DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON
ENGANCHES DE APERTURA/CIERRE
MANUAL EN LOS EXTREMOS, INCLUSO
ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR,
TOTALMENTE EJECUTADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA
FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO EN
DOS MANOS CON ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN ESPESOR
MINIMO DE 80 MICRAS DE 30X30X3 MM.,
CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE
80X300 MM. DE LUZ DE MALLA Y ALAMBRE
DE DIAMETRO 5 MM. DEL MISMO TIPO,
FIJADO A POSTES DE TUBO DE 50X70X5 MM.
DISTANCIA ENTRE POSTES SEGUN PLANO.
Y 18 M. DE ALTURA, GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSION Z-275,
IIMONTAJE Y PP PUERTA, CERRADURA
FIJACIONES Y ANCLAJES.

SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA
FORMADA POR BASTIDOR DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO PINTADO DE 100X8
MM DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS DE
DETALLE, CON VIDRIO FIJADO CON CERCO
PERIMETRAL DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO PINTADO, SEGUN PLANOS,
INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL AUXILIAR.
EL VIDRIO SERA LAMINAR DE SEGURIDAD
MULTIPACT 6+6 MM COMPUESTO POR DOS
LUNAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS
MEDIANTE UNA LAMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO INCOLORO, SEGUN UNE-EN ISO
12543-2 Y UNE-EN 14449, INCLUSO SILICONA
SINTETICA INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N
"SIKA". TOTALMENTE EJECUTADO

53,500 104,09 5.568,82

22,000 18,92 416,24

47,000 117,98 5.545,06

19,210 165,30 3.175,41

Total presupuesto parcial n°® 10 CERRAMIENTOS: 14.705,53
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 11 EMBARQUES

Num.

ud

Descripcién

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

11.1.- ESTRUCTURA

1111

11.1.2

11.1.3

1114

11.1.5

11.1.6

KG

KG

M2

M3

M3

M2

ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN
PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES,
INCLUYENDO MATERIALES, CORTE,
PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE,
P.P. DE SOLDADURAS DE UNION, ANCLAJES,
RIGIDIZADORES Y TORNILLERIA. ACABADO
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO
CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80
MICRAS Y, EN SU CASO, IMPRIMACION
ACRILICA PROA O SIMILAR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTADO,
DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO
TEORICO.

CHAPA DE ACERO PARA FORJADO
COLABORANTE DE PERFIL CM 55-880 DE
IRONLUX O SIMILAR. PERFIL NERVADO
CONFORMADO EN FRIO, FABRICADO CON
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE,
ESPESOR 0,7 MM INCLUSO PP DE
PUNTALES Y SELLADO ANTES DE
HORMIGONADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN
CIMIENTOS, ALZADOS (MUROS, PILARES Y
VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER ALTURA,
MOLDEADO Y VIBRADO.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON EN MASA, VIBRADO, EN
SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O ZANJAS
DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO
BASE DE PAVIMENTOS, COLOCADO A
CUALQUIER PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA
(IWA-S 32,5 N), ARIDO MAXIMO 20 Y
CONSISTENCIA PLASTICA.

IMPERMEABILIZACION MEDIANTE LAMINA
OXIASFALTICA

11.2.- CARPINTERIA EXTERIOR

11.2.1

11.2.2

m2

KG

EMPARRILLADO FORMADO POR REJILLA DE
DOBLE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
DE 30X3 MM., FORMANDO CUADRICULA DE
30X30 MM., PLETINA CON PLETINA,
BASTIDOR Y AJUSTE A OTROS
ELEMENTOS,INCLUIDO ACCESORIOS DE
FIJACION A SUBESTRUCTURA A DEFINIR
POR LA DIRECCION FACULTATIVA. INCLUSO
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA CON
CERCO, PRECERCO, CERRAJERIA Y
ACCESORIOS, APERTURA MANUAL, CON 3
PASADORES DE FIJACION, CERRADURA Y
TIRADOR A DOS CARAS, ELABORADA EN
TALLER, AJUSTE Y FIJACION EN OBRA,
SEGUN PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA.

ACERO ESTRUCTURAL S 275-JR EN
PERFILES LAMINADOS Y TUBULARES,
INCLUYENDO MATERIALES, CORTE,
PERFORACIONES, DESPUNTES, MONTAJE,
P.P. DE SOLDADURAS DE UNION, ANCLAJES,
RIGIDIZADORES Y TORNILLERIA. ACABADO
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO
CON DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO
GALVAPROA O SIMILAR DE COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
HASTA UN ESPESOR NO MENOR DE 80
MICRAS Y, EN SU CASO, IMPRIMACION
ACRILICA PROA O SIMILAR.

3.141,250

542,510

30,650

5,520

3,680

30,650

153,300

2.508,320

2,96

39,14

85,12

68,96

6,16

94,26

2,96

9.298,10

493,68

1.199,64

469,86

253,77

188,80

14.450,06

7.424,63
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Documento asinado

Presupuesto parcial n°® 11 EMBARQUES

Num.

ud

Descripcién

11.2.3

11.2.4

M2

ML

SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA
INTERIOR A EMBARQUE EN ZONA DE
PUERTA DE PASILLO, FORMADA POR VIDRIO
FIJADO CON CERCO PERIMETRAL DE
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO CON ESMALTE
ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR HASTA UN
ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS, SEGUN
PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL
AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE
ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA
DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO,
SEGUN UNE-EN ISO 12543-2 Y UNE-EN
14449, INCLUSO SILICONA  SINTETICA
INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N "SIKA".
TOTALMENTE EJECUTADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BARANDILLA FORMADA POR BASTIDOR DE
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR
HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS
DE 50X8 MM DE DIMENSIONES SEGUN
PLANOS DE DETALLE CON VIDRIO FIJADO
CON CERCO PERIMETRAL DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO PINTADO, SEGUN
PLANOS, INCLUSO ANCLAJES Y MATERIAL
AUXILIAR. EL VIDRIO SERA LAMINAR DE
SEGURIDAD MULTIPACT 6+6 MM
COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 6 MM DE
ESPESOR, UNIDAS MEDIANTE UNA LAMINA
DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO,
SEGUN UNE-EN SO 12543-2 Y UNE-EN
14449, INCLUSO SILICONA  SINTETICA
INCOLORA ELASTOSIL WS-305-N "SIKA".
TOTALMENTE EJECUTADO

11.3.- INSTALACIONES

11.3.1

11.3.2

m

ub

BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO EN DOS MANOS CON
ESMALTE ACRILICO GALVAPROA O SIMILAR
HASTA UN ESPESOR MINIMO DE 80 MICRAS
DIAMETRO 100 mm. I/FIJACION, CODOS, TES
Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE
EJECUTADA.

ARQUETA ARENERO DE FABRICA DE
LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR DE
0.50X050 M. Y HASTA 1 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, TAPA CUADRADA
RELLENABLE D-400, INCLUSO EXCAVACION,
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO, SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/I, ENFOSCADA Y FRATASADA.

PPO_JRJ_ASCENSOR

Medicién Precio (€) Importe (€)
5,000 117,10 585,50
2,400 159,19 382,06

12,500 50,54 631,75
2,000 150,60 301,20
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Presupuesto parcial n°® 11 EMBARQUES

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

11.3.3

ub

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TUBULAR ESTANCA PARA ILUMINACION
EXTERIOR MODELO "TX1200" DE SETGA
(1210MM DE LONGITUD) COMPUESTA POR:
TUBO DE METACRILATO ESTABILIZADO
CONTRA RADIACION UV SECCION@60X3;
TAPAS LATERALES EN ALEACCION DE
ALUMINIO MECANIZADAS CON
PRENSAESTOPA  M-20X1,5  METALICO;
BASTIDOR INTERIOR Y REFLECTOR
SIMETRICO/ASIMETRICO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO INOX. 055 MM.
ELECTROABRILLANTADA. BALASTO
ELECTRONICO QUICKTRONIC
PROFESSIONAL 1X54W DE OSRAM Y
LAMPARA T5 FQ 54 W HO LUMILUX PLUS
WARM WHITE DE OSRAM. POTENCIA 54W.
GRADO DE ESTANQUEIDAD IP-66 Y
RESISTENCIA A IMPACTO IK-10. CADA
LUMINARIA INCLUYE 400 MM DEMANGUERA
RV-K 3X2,5 MM Y CONECTOR RAPIDO.
TOTALMENTE INSTALADA.

4,000 427,48 1.709,92

Total presupuesto parcial n°® 11 EMBARQUES: 37.388,97
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Documento asinado

Presupuesto parcial n° 12 VARIOS

Num. ud Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)
12.1 PA PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS 1,000 7.912,07 7.912,07

Total presupuesto parcial n° 12 VARIOS: 7.912,07
PPO_JRJ_ASCENSOR Pagina 30

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 10:14 | Péxina 119 de 124

Expediente 2585/440

Cadigo de verificacién: 28E83-85BB2-C44AB-8BE2E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E83-85BB2-C44AB-8BE2E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E83-85BB2-C44AB-8BE2E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Presupuesto parcial n° 13 GESTION DE RESIDUOS

Num.

ud

Descripcién

Medicién Precio (€) Importe (€)

131

13.2

133

M3

M3

M3

TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTION DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO EXISTENTES
EN LA ZONA DE OBRAS O AQUELLOS
PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE LOS
MUROS, ESCALERAS o] FIRMES,
INCLUYENDO TRANSPORTE A ACOPIOS,
SEPARACION Y CLASIFICACION DE LOS
MISMOS Y TRANSPORTE Y TRATAMIENTO
POR GESTOR AUTORIZADO TODO SEGUN
LEGISLACION VIGENTE.

GESTION DE PARTE PROPORCIONAL DE
RESIDUOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION EN DESMONTES, CAJEADOS O
ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACION Y CLASIFICACION
DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO TODO SEGUN RD 105/2008.

GESTION DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO
EMBALAXE DOS PRODUTOS
SUBMINISTRADOS., INCLUINDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACION E
CLASIFICACION DOS MESMOS E
TRANSPORTE A XESTOR AUTORIZADO
TODO SEGUN RD 105/2008.

1.325,460 8,43 11.173,63

1,000 4,61 4,61

15,000 6,20 93,00

Total presupuesto parcial n° 13 GESTION DE RESIDUOS: 11.271,24
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Presupuesto parcial n® 14 SEGURIDAD Y SALUD

Num. ud Descripcién Medicién Precio (€) Importe (€)
14.1 ub PRESUPUESTO SEGUN ESTUDIO DE

SEGURIDAD Y SALUD 1,000 3.520,00 3.520,00

Total presupuesto parcial n® 14 SEGURIDAD Y SALUD: 3.520,00
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[ . PROXECTO DE HUMANIZACION DA RUA JUAN RAMON JIMENEZ
CONCEnlz'LER[A cg'Ed %’EII(E::-)O ENTRE A AVENIDA DE CAMELIAS E A RUA MENENDEZ PELAYO.
FOMENTO *
Concello de Vigo
RESUMO PRESUPOSTO
PETTRA
2044PY006R1
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Proyecto: PPO_JRJ_ASCENSOR

Capitulo Importe
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS ..o iiei i iie e i e e ceeaccaaannn 30.167,63
2 ESTRUCTURAS . e it e i e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaea e 72.106,28
3 PAVIMENTACION Y FIRMES . e ce ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9.001,24
4 ASCENSOR . L o e e e e e e e e e e e e e e e e e e 198.930,76
5 SANEAMIENTO
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS . .o d e e e e e e e aaaaaaa 1.112,82
5.2 CANALIZACHKON . et e e e e e e e e e e e e e e 3.984,09
5.3 OBRAS DE FABRICA . .o e e e e e e e e e e e e e e e, 12.651,32
5.4 BOMBEO . .o e e e e e e e e aaa e 9.003,08
Total 5 SANEAMIENTO ..........: 26.751,31
6 ELECTRICHIDAD . e it e e e e e e e e e e e e c e e aee e 7.260,12
7 ILUMINACION
7.0 OBRA CHVIL i e e e e e e e e 3.420,11
7.2 SOPORTES, LUMINARIAS it e e et e e e iea e e ea e c e e caaaeaaaanm 10.790,78
7.3 CONDUCTORES - - o it e e e e e e e e e a e e e e ee e ea e ea e 1.021,76
Total 7 ILUMINACION ..........: 15.232,65
8 TELEFONICA . oot et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1.446,14
9 JARDINERT A . ottt e e e e e e e e e 1.836,45
10 CERRAMIENTOS o o o it et e e e e e e e e e e e e e 14.705,53
11 EMBARQUES
11 .1 ESTRUCTURA i e e e e e e e e e e e e e e e e e 11.903,85
11.2 CARPINTERIA EXTERIOR . i e e e e e e e e e e aa 22.842,25
11.3 INSTALACIONES - ..o e e e e e e et d e e e 2.642,87
Total 11 EMBARQUES ..........: 37.388,97
12 VAR OS | e e e e e e e e e e e e 7.912,07
13 GESTION DE RESIDUOS . . e e oo et oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 11.271,24
14 SEGURIDAD Y SALUD .ot et et e e e e e e e e e e e e e 3.520,00
Presupuesto de ejecucién material 437.530,39
13% de gastos generales 56.878,95
6% de beneficio industrial 26.251,82
Suma 520.661,16
21% IVA 109.338,84
Presupuesto de ejecucidn por contrata 630.000,00

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de

MIL EUROS.

SEISCIENTOS TREINTA
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ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-10T710:15:02+02:00 -

Documento asinado

Andlisis porcentual de capitulos
Cadigo Designacion Importe total % PEM
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 30.167,63 6,89
02 ESTRUCTURAS 72.106,28 16,48
03 PAVIMENTACION Y FIRMES 9.001,24 2,06
04 ASCENSOR 198.930,76 45,47
05 SANEAMIENTO 26.751,31 6,11
0501 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.112,82 0,25
0502 CANALIZACION 3.984,09 0,91
0503 OBRAS DE FABRICA 12.651,32 2,89
0504 BOMBEO 9.003,08 2,06
06 ELECTRICIDAD 7.260,12 1,66
07 ILUMINACION 15.232,65 3,48
0701 OBRA CIVIL 3.420,11 0,78
0702 SOPORTES, LUMINARIAS 10.790,78 2,47
0703 CONDUCTORES 1.021,76 0,23
08 TELEFONICA 1.446,14 0,33
09 JARDINERTA 1.836,45 0,42
10 CERRAMIENTOS 14.705,53 3,36
11 EMBARQUES 37.388,97 8,55
111 ESTRUCTURA 11.903,85 2,72
112 CARPINTERIA EXTERIOR 22.842,25 5,22
113 INSTALACIONES 2.642,87 0,60
12 VARIOS 7.912,07 1,81
13 GESTION DE RESIDUOS 11.271,24 2,58
14 SEGURIDAD Y SALUD 3.520,00 0,80
Total 437.530,39
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