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1. OBJETO

El presente proyecto de construccion ha sido redactado a peticion del Concello de Vigo por
Ingenia Proyectos Técnicos S.L.

Dicho proyecto tiene como objeto definir las obras y valorar las actuaciones necesarias para la
“Humanizacion da ria Gregorio Espino, fase I”.

2. SITUACION ACTUAL

En este apartado se comentan los aspectos mas destacados de la situacion actual de las dos
calles, desde el punto de vista de sus servicios y pavimentos existentes.

Red de abastecimiento existente

La avenida Alcalde Gregorio Espino dispone por ambas margenes de tuberia de fibrocemento
de 150 y 200 mm. Esas redes han superado ampliamente su vida Util y es necesario su
sustitucién completa por tuberia de fundicién ductil de 200 mm en ambas margenes. A la altura
del n°46 existe un cruce de calzada que puede ser eliminado.

En la curva (enfrente de la estacion de autobuses), que conecta la avenida Martinez Garrido
con la avenida Alcalde Gregorio Espino, existe una red de fibrocemento de 300 mm que al
igual que las anteriores conviene ser renovada por el mismo diametro en fundicién ductil.

Al igual que las redes principales deben renovarse todas las conexiones con las calles
adyacentes y sus valvulas, del mismo modo que las acometidas a las viviendas en la avenida
principal.

Red de saneamiento existente

La avenida Alcalde Gregorio Espino en su conjunto dispone de dos colectores bajo cada acera
en la mayor parte de su trazado, siendo estos de hormigén machihembrado que debido a su
antigiedad se encuentran muy erosionados y con las juntas abiertas. Es necesaria la
renovacion completa de la red de saneamiento a lo largo de toda la calle y en las dos
margenes.

Hay algunos tramos que han sufrido importantes averias, las cuales se han visto agravadas por
la profundidad de implantacion de los conductos. Estas averias, a pesar de haber sido
reparadas en su momento, no mejoran la situacion de los tramos en los que se encuentran,
situacion que puede catalogarse en varios tramos de critica.

Concretamente, dentro del mal estado general, los tramos mas conflictivos de la red de
saneamiento de esta calle son los siguientes:

e Acerade los n° impares entre el n°31 y el 47.
e Acerade los n° pares entre el n°2 y el 8.

e Acerade los n° pares entre el n°18 y el 34.

e Acerade los n° pares entre el n°36 y el 40.

e Acerade los n° pares entre el n°56 y el 64.
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Red de alumbrado existente

El alumbrado existente discurre canalizado, siendo necesaria su renovacion. Existen dos
luminarias en la acera izquierda, en el tramo entre la calle San Roque y Urzaiz.

Pavimentacién existente y seccion viaria

Actualmente el pavimento del ambito de actuacidon esta compuesto por loseta hidraulica,
encontrandose en buen estado en general.

Ingenia Proyectos Técnicos S.L. se ha puesto en contacto con las compafiias suministradoras
de los distintos servicios de la zona para conocer la situacién actual y solicitar posibles
necesidades de renovacion:

Red de gas existente

Se ha descargado la red existente de la pagina www.redes de servicios.es, que se recoge en el
plano 02.06 del presente proyecto.

Red de energia eléctrica existente

La red eléctrica del ambito de proyecto discurre canalizada bajo la acera, tal y como se refleja
en el plano 02.04 del presente proyecto.

Red de telecomunicaciones existente

Red de telefonia de Movistar existente

La red de telecomunicaciones de Movistar discurre canalizada bajo la acera.

Red de telefonia de R existente

Existe también una red de telecomunicaciones de R, que discurre canalizada bajo la calzada.

En apartados posteriores se irdn comentando todas las actuaciones objeto del presente
proyecto tales como: la renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento y la
disposicion de una red separativa, la renovacion de la red de alumbrado con el objeto de
mejorar la eficiencia energética, asi como la renovacion de pavimentos.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Tal y como se ha comentado, el objeto del presente proyecto consiste en la renovacion de la
pavimentacion y los servicios de la acera izquierda de la Avda. Alcalde Gregorio Espino, en el
tramo entre la calle San Roque y Urzaiz vy la disposicién de una mediana con plantaciones en
el tramo entre la ria Aguia y la rda Xilgaro.

En el tramo entre la calle San Roque y Urzaiz, se instalara una nueva red de abastecimiento, y
se renovara la tuberia de la red de saneamiento que actualmente discurre por la acera, se
instalara una nueva red de alumbrado y una red de riego. Se dispondra nuevo arbolado y
mobiliario urbano.
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Demoliciones y trabajos previos

Se demolera la acera izquierda, y se realizara la demolicion de la calzada en el ancho
necesario para la ampliacién de la acera y para la renovacion de los sumideros y su conexion
al nuevo colector de didmetro 315 mm que discurrird bajo la acera y bajo el aparcamiento. Asi
mismo se excavara la caja en espesor correspondiente a la seccion de en cada caso y se
compactara el fondo de excavacion.

Descripcion de las secciones tipo proyectadas

Se renovara la pavimentacion de la acera izquierda en el tramo entre la calle San Roque y
Urzaiz, que actualmente tiene un ancho medio de 5,5 m.

Entre la calle Aguia y la calle Xilgaro se dispondra una mediana de ancho 1,40 m.
Pavimentos

La acera estard compuesta por losas de granito gris alba de 40x60 y 6 cm de espesor. Se
asentaran sobre una capa de mortero de 4 cm y sobre solera de hormigén de HM-20 de 15 cm
de espesor. El bordillo sera de granito blanco mera de 20 cm de ancho y 22 cm de altura con
cimentacion de hormigén en masa HM-20.

Se llevara a cabo el fresado de la calzada en el tramo comprendido entre la calle San Roque y
Travesia Pino y en el entorno de la glorieta existente en el cruce con la calle Pega. La calzada
estara compuesta por una capa de rodadura de 6 cm, de MBC tipo AC-16 SURF D.
Previamente a la extensién de la MBC de la capa base, se dispondra un riego de imprimacion.

La mediana a disponer entre la calle Aguia y la calle Xilgaro, estara confinada por un bordillo
de granito blanco mera de 15 cm de ancho y 35 cm de altura con cimentacion de hormigon en
masa HM-20. Este bordillo se elevard 20 cm respecto a la cota de la calzada.

En la glorieta existente en el cruce con la calle Pega, se retirara el bordillo de hormigén
existente y se dispondra uno de granito blanco mera de 15 cm de espesor y 15 cm de altura.
Se colocara un anillo de ancho 1,20 m, formado por adoquin blanco mera de 12x12 y 12 cm de
espesor asentados sobre capa de mortero de 4 cm de espesor, dispuesto sobre solera de
hormigon HM-20 de 20 cm de espesor que se asienta sobre zahorra artificial de 20 cm de
espesor.

Los vados de vehiculos estaran compuestos por adoquin de granito blanco mera de 12x12y 12
cm de espesor asentados sobre capa de mortero de 4 cm de espesor, dispuesto sobre solera
de hormigén HM-20 de 20 cm de espesor que se asienta sobre zahorra artificial de 20 cm de
espesor. Se separaran de las aceras por encintado de granito blanco mera de 20 cm de
espesor. Los vados constaran ademas de dos piezas laterales de granito y una central que
aparecen representadas en los planos.

Red de abastecimiento

Se proyecta la renovacion de la tuberia existente, que actualmente es de fibrocemento, de
diametro 150 mm, se sustituird por una nueva tuberia de fundicién ductil y de diametro 200
mm.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Paxina 5 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

DOCUMENTO N° 1: MEMORIA / MEMORIA DESCRIPTIVA

Se realizaran las conexiones oportunas con la red existente mediante véalvulas “T", codos o
reducciones de seccion.

Asi mismo se renovara todo el sistema de valvuleria y se renovaran todas las acometidas a las
edificaciones anexas.

Redes de saneamiento

Se renovara la tuberia existente bajo la acera, que es de HC de diametro 400mm en un tramo y
de HP de diametro 600 mm en otro. Se dispondra una red separativa de saneamiento,
disponiéndose tuberia de PVC de diametro 315mm para la recogida de aguas fecales y otra
tuberia del mismo material y didmetro para la recogida de las aguas pluviales.

Asi mismo, se renovaran los sumideros existentes y su conexién con la tuberia de PVC de
diametro 315 mm proyectada en la acera izquierda y en el caso de la acera derecha,
igualmente se renovaran los sumideros existentes y se conectaran con la tuberia de HC de
diametro 600 mm que discurre bajo esa acera.

Las conexiones con las bajantes de las edificaciones y con los sumideros o imbornales se
haran efectivas mediante tubos de PVC corrugado de doble pared de 250 mm de diametro.

Las acometidas a las edificaciones anexas estaran compuestas por colectores de PVC
corrugado de diametro 250 mm.

Alumbrado

La canalizacion proyectada estard compuesta por un tubo de PVC rojo de diametro 110 mm,
un tubo de PVC verde de 110 mm de didmetro y un tubo de PVC de diametro 63 mm para la
iluminacion navidefia.

El cableado sera unipolar RV-K 0,6/1KV 4x(1x10) mm?® + 1x16 mm?®.
Se dispondran los siguientes elementos:

- Columna Turia o similar de 10 m con dos brazos, situados a 10 m y 5 m
respectivamente. pernos galvanizados con dos tuercas en acero inoxidable y una
superior con la cabeza roma. Columna pintada en 2 colores (fuste y brazos) RAL a elegir
por la Direccidn Facultativa, incluyendo un pequefio escudo del ayuntamiento de Vigo
superpuesto en la columna.

- Luminaria Airtrace 2 o similar VSAP 150W. IK-09. Clase eléctrica |. Estanqueidad
general grupo éptico IP-66. Pintada al horno, seguin ordenanza Municipal, en dos colores
a definir por la DO.

- Luminaria Airtrace 1 o similar VSAP 50W. IK-09. Clase eléctrica I. Estanqueidad general
grupo o6ptico IP-66. Pintada al horno, segin ordenanza Municipal, en dos colores a
definir por la DO.

Reposicién de lared de gas
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Se conservard la red de gas existente.
Jardineria

Se proyecta una red de riego, con tres ramales: uno para alimentacion a las bocas de riego de
la calle, otro para el riego de las jardineras y otro para el riego del arbolado.

Se dispondran 2 bocas de riego a lo largo de la calle.

Se dispondran 3 &rboles a lo largo de la acera izquierda de la Avda. de Gregorio Espino, entre
la calle San Roque y la calle Urzaiz, siendo la especie seleccionad Photinia Serrulata, variedad
Red Robin.

Se proyecta un programador eléctrico para el riego de las jardineras de la mediana, del que
partirdn cinco sectores de riego por goteo.

En las jardineras se realizaran plantaciones de Camelia Japonica y Liquidambar Styraciflua y
se alternaran plantaciones de Buxus Sempervirens, Coprosma Repens y Plantas de
temporada.

Reposicién de servicios

Se recreceran todas las arquetas a la cota de acera o vial proyectados y se sustituiran las
tapas cuando sea necesario.

Sefializacién y mobiliario urbano

Se instalaran las sefiales verticales oportunas y se pintaran los simbolos de aparcamientos,
cebreados o flechas que aparecen reflejados en los planos.

En cuanto al mobiliario urbano se colocaran dos papeleras a lo largo de la acera y dos bancos.

Los alcorques seran de adoquin de granito blanco mera y se instalaran jardineras en la zona
de contenedores y otras tres entre los arboles, tal y como se refleja en la planta de imagen
final.

4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Como base cartografica se han utilizado los siguientes planos:
e PLANO 1:25.000 del Mapa Topografico Nacional

e PLANO 1:5.000 Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas en Vivenda.
Direcciéon Xeral de Urbanismo. Noviembre de 1.998

¢ PLANOS PXOM DE VIGO.

Para la completa definicion de las obras incluidas en el presente proyecto se ha realizado un
levantamiento topografico de detalle de los terrenos afectados.
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En el anexo n°1 “Topografia y replanteo” se presentan las coordenadas de las bases de
replanteo empleadas, asi como un plano con su emplazamiento.

5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

En cumplimiento del articulo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se incluye
como anejo a esta memoria el preceptivo estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se
ejecuta la obra.

La zona en la que se desarrolla el presente proyecto se halla cartografiada totalmente en el
Mapa Geoldgico de Espafia E. 1:50.000 Vigo, Hoja n°223 del Plan Magna del Instituto
Geoldgico y Minero de Espafa (22 serie). Como parte integrante del anejo de Geologia y
Geotecnia se incluye un plano que recoge la informacion de la citada hoja, circunscrita a la
zona de proyecto.

6. PATRIMONIO

Se ha revisado el Plan Xeral de Ordenaciéon Urbana de Vigo, concretamente, el plano que lleva
por titulo: ORDENACION PORMENORIZADA DOS SOLOS URBANO E DE NUCLEO RURAL.
ELEMENTOS CATALOGADOS, y se concluye que el area objeto del presente proyecto no esta
afectada desde el punto de vista del patrimonio.

7. EXPROPIACIONES

Los trabajos objeto del presente proyecto se realizaran en viales de titularidad publica.

8. OTRAS AUTORIZACIONES

Para la ejecucion de las obras descritas en el presente proyecto no son necesarias
autorizaciones de organizaciones juridico — publicas, titulares de dominio publico,
medioambientales o de proteccidn del patrimonio histérico — cultural.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado para la completa ejecucion de las obras descritas en el presente proyecto es
de CUATRO (4) MESES.

10. NUMERO DE TRAJADORES

Las horas de trabajo para la totalidad de la obra (4 meses) y para cada categoria laboral se
reflejan en la tabla siguiente:
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PERSONAL HORAS

Jefe de obra 320
Jefe de produccion 300
Topégrafo 300
Delineante 320
Administrativo 150
Encargado 74
Oficial de primera 1.016
Oficial de segunda 594
Pedn ordinario 1.181

11. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

A la terminacién de las obras, y a los efectos establecidos en el articulo 235 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, se procedera a la recepcion de las mismas, por parte de un
facultativo representante de la Administracion, el cual levantara la correspondiente acta.

Una vez recibida la obra, comenzara el plazo de garantia, que sera de un afio, durante el cual
la conservacion de las obras sera de cuenta del Contratista.

12. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Para dar cumplimiento al articulo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se
redacta el correspondiente anejo de justificacion de los precios unitarios que figuran en los
Cuadros de Precios que figuran en el Documento n° 4: Presupuesto.

De acuerdo con el articulo 2 de la citada Orden, el anejo de justificacion de precios no tiene
caracter contractual.

13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo al articulo 65 de la Ley 14/2013, que introduce modificaciones en el TRLCSP,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, no serd exigible la clasificacion en los
contratos de obras por un valor inferior a 500.000€.

14. PRESUPUESTOS

14.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

De acuerdo con lo expuesto en el Documento n° 4, el Presupuesto de Ejecucion Material
(P.E.M.) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS (277.797,07€).
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14.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion se obtiene aplicando al PEM el 13% de Gastos Generales y
el 6% de Beneficio Industrial.

De acuerdo con esto se obtiene:

PEM e as 277.797,07€
Gastos Generales (13% PEM)......cooiiiiiiiiiieiiie et 36.113,62€
Beneficio Industrial (6% PEM) ........ccooiiiiiiiiiiieiiiiee e 16.667,82€
P B ettt 330.578,51€

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (330.578,51€)

LVLAL (210) ..o ee e ee e 69.421,49€

PBLAIVA e 400.000,00€

14.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Afnadiendo el coste de las expropiaciones y servicios afectados al presupuesto base de
licitacién obtenemos el presupuesto para el conocimiento de la administracion.

P B L e 330.578,51€
LVLAL (2190) 1. 69.421,49€
TOTAL oo 400.000,00€

Asciende por tanto el PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
a la cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00€).

15.0BRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 127.2 del “Reglamento General de la Ley de Contratos con las
Administraciones Publicas” (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) se hace constar que las obras
incluidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa y por lo tanto susceptible de
ser entregada al uso general o servicio publico correspondiente, tal y como exige el articulo
125.1 del citado reglamento.

16.SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, que implanta la obligatoriedad de la inclusion de
un Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion o de Ingenieria Civil, se redacta
como Anejo n° 7 de este proyecto el correspondiente Estudio.
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17.CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1997 Y DECRETO 35/2000

En la redaccién del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la Ley 8/1997 de 20 de
Agosto, de accesibilidad y supresion de barreras, de la Comunidad Auténoma de Galicia, y al
Decreto 35/2000 de 29 de Febrero, reglamento que desarrolla dicha ley, habiéndose tenido en
cuenta las normas y los criterios basicos, destinados a facilitar a las personas con cualquier
limitacion funcional o sensorial la accesibilidad y utilizacion de los bienes y servicios de la
colectividad, asi como evitar y suprimir las barreras y obstaculos que impidan o dificulten su

normal desarrollo.

18. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010

En la redaccién del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la Orden
VIV/561/2010 de Accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El proyecto consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Ne° 1:

MEMORIA

Anejos a la memoria:

Anejon° 1 Topografia y Replanteo

Anejo n° 2 Geologia y Geotecnia

Anejon° 3 Planeamiento urbanistico

Anejo n° 4 Gestiones realizadas con las compafiias suministradoras de servicios

Anejon°®5 Firmes y pavimentos

Anejon° 6 Red de saneamiento de aguas pluviales

Anejon°® 7 Red de alumbrado publico

Anejon° 8 Red de riego y jardineria

Anejon®9 Estudio de Seguridad y Salud

Anejo n° 10 Gestion de residuos

Anejon° 11 Soluciones al trafico durante las obras

Anejo n° 12 Justificacion de precios

Anejo n° 13 Programa de trabajos

Anejo n° 14 Clasificacion del contratista

Anejo n° 15 Presupuesto para conocimiento de la administracion

Anejo n° 16 Reportaje fotografico

Anejo n° 17 Medio ambiente

10
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DOCUMENTO N° 2: PLANOS

1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
1.1. Situacién
1.2. Emplazamiento
2. ESTADO ACTUAL
2.1. Planta estado actual
2.2. Red de abastecimiento existente
2.3. Red de saneamiento existente
2.4. Red eléctrica existente
2.5. Red de telecomunicaciones existente
2.5.1. Red de telecomunicaciones telefonica existente
2.5.2. Red de telecomunicaciones R existente
2.6. Red de gas existente
3.  PLANTA DE DEFINICION
3.1. Planta de firmes y pavimentos
3.2. Definiciébn geométrica
3.3. Secciones tipo viales y detalles de pavimentacion
4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.1. Planta red de abastecimiento
4.2. Detalles red de abastecimiento
5 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES
5.1. Planta saneamiento aguas fecales
5.2. Longitudinales saneamiento de fecales
5.3. Detalles red saneamiento de fecales
6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
6.1. Planta saneamiento aguas pluviales
6.2. Longitudinales saneamiento de pluviales
6.3. Detalles saneamiento de pluviales
7 RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
7.1. Planta red energia eléctrica
7.2. Detalles energia eléctrica
8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
8.1. Planta red de alumbrado
8.2. Detalles de alumbrado
9 RED DE TELECOMUNICACIONES
9.1. Planta red de telecomunicaciones
9.2. Detalles red de telecomunicaciones
10 RED DE SEMAFORIFACION
10.1. Planta red de semaforizacion

10.2. Detalles red de semaforizacion

Documento asinado
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11 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
11.1. Planta red de riego y jardineria

11.2. Detalles red de riego y jardineria

12 SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

12.1. Planta sefializacion y mobiliario urbano

12.2. Detalles sefalizacion y mobiliario urbano

13 IMAGEN FINAL

DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Generalidades
Condiciones de los materiales

Unidades de obra

DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO

Mediciones

Cuadro de precios n° 1
Cuadro de precios n° 2
Presupuestos

Vigo, julio de 2014

El Director del Proyecto

Fdo.: Alvaro Crespo Casal
Técnico Municipal do Concello de Vigo

La Autora del Proyecto

Fdo.: Maria Ferreiro Nifez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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1 OBJETO

El objeto del presente anejo es describir la informacion cartogréfica y topografica utilizada para la
definicion de las obras incluidas en el proyecto.

2. BASE CARTOGRAFICA

Como base cartografica se han utilizado los siguientes planos:
PLANO 1:25.000 del Mapa Topografico Nacional

Editados por el Instituto Geografico Nacional
Formato papel.
Hoja n° 223-11l. VIGO

PLANO 1:5.000 Conselleria de Politica Territorial, Obras PuUblicas en Vivenda.
Direccién Xeral de Urbanismo. Noviembre de 1.998

Hoja n° 261-31, 261-41
Formato digital

PLANOS PXOM DE VIGO
3. TOPOGRAFIA

3.1. INTRODUCCION

Para la completa definicion de las obras incluidas en el presente proyecto se ha realizado un
levantamiento topogréfico de detalle de los terrenos afectados.

3.2. INFORMACION RECOGIDA

El levantamiento refleja la situacion actual de los terrenos, tanto en lo relativo a la planimetria como
en lo relativo a los elementos susceptibles de verse afectados por las obras.
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3.3. BASES DE REPLANTEO

Se exponen a continuacion las preceptivas resefias de las bases para el replanteo de las obras.
Dichas bases estan representadas graficamente en el plano de bases adjunto al presente anejo.

COORD UTM X Y z
B-01 524.294,78 4.675.715,75 95,41
B-02 524.282,44 4.675.684,31 96,13
B-03 524.296,63 4.675.623,65 99,69
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COORDENADAS HUMANIZACION DA RUA GREGORIO ESPINO
3ASE X Y z FASE 1
B-01 52429478 4675715.75 9541 VIGO (PONTEVEDRA)
B-02 524282.44 467568431 96.13
B-03 52429663 4675623 65 99.69 Julio 2014
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1. OBJETO

El objeto del presente anejo es analizar, desde el punto de vista de la geologia, los terrenos en los
qgue se realizara el proyecto. Para ello se parte de la observacion en campo de los afloramientos
existentes, de los suelos observados en los taludes actuales y de la informacién contenida en el
Mapa Geoldgico de Espafa E. 1:50.000, concretamente la Hoja n°223 Vigo. Dicho mapa es editado
por Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.

Dada la naturaleza y magnitud de las obras planteadas en este proyecto (caracter superficial y un
reducido ambito de afeccidn) se considera suficiente la realizacion de un andlisis de la informacion
geoldgica disponible sobre los terrenos, conducente al conocimiento de sus caracteristicas generales.

2. CONSIDERACIONES GEOLOGICAS DE LOS TERRENOS

Dentro del area de estudio se distingue las siguientes formaciones:

Dentro del area de estudio se distingue una Unica formacion:
Rocas metamorficas. Paragneises con plagioclasas y biotita y micaesquistos.

2.1. Metamorfismo regional

En materiales del Complejo Vigo-Pontevedra se han encontrado metablastos de plagioclasa y/o
cordierita con inclusiones heliciticas de granate (FLOOR, P., 1966) indicativas de un metamorfismo
regional de alta presion (posiblemente tipo Barrow), que seria anterior por tanto al metamorfismo
hercinico.

El metamorfismo regional hercinico esta representado en la Hoja por facies metamorficas que
comprenden desde la mesozona (zona de la biotita) a la catazona (zona de la sillimanita). En los
materiales del Complejo Vigo-Pontevedra se encuentran las paragénesis siguientes:

Cuarzo-Plagioclasa-Biotita.

Cuarzo-Plagioclasa-Biotita-Feldespato potasico-Sillimanita.

Cuarzo-Plagioclasa (An > 15 por ciento)-Biotita-Feldespato potasico-Sillimanita-Andalucita.
Cuarzo-Plagioclasa-Biotita-Feldespato potasico-Anfibol monoclinico.
Cuarzo-Plagioclasa-Cummingtonita-Piroxeno.

Cuarzo-Plagioclasa-Cummingtonita.

Indican un metamorfismo de alta temperatura y baja presion, relacionable (DEN TEX, E., 1965) con el
plutonismo hercinico; las paragénesis con feldespato potésico y sillimanita son caracteristicas del
transito de las zonas B y C de metamorfismo tipo Abukuma; la cummingtonita aparece soélo en las
anfibolitas mientras que la plagioclasa con un elevado contenido en anortita (oligoclasa-andesina) se
encuentra ampliamente difundida entre los paragneises.

Solo en algun caso los metablastos originados durante este metamorfismo acusan la deformacion de
la primera fase hercinica.
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En el Complejo Cabo d’'Home-La Lanzada se encuentran las paragénesis:
Cuarzo-Biotita-Granate.
Cuarzo-Biotita-Andalucita.
Cuarzo-Biotita-Sillimanita.
En las paraanfibolitas de este Complejo se ha visto la paragénesis:
Cuarzo-Anfibol monoclinico-Plagioclasa.

Biotita-Anfibol monoclinico.
2.2. Metamorfismo de contacto y metasomatismo

Tiene escasa representacion en la Hoja el metamorfismo de contacto inducido, en los materiales de
cobertera, por las intrusiones graniticas; en los paragneises que entran en contacto con las
granodioritas tardias del angulo SE, se producen corneanas con caracter muy local. Son mas
frecuentes los indicios de metasomatismo; en la proximidad de las intrusiones de granito moscovitico
se ha observado desarrollo de lepidoblastos de moscovita en el paragneis, ocasionalmente
conteniendo sillimanita; posiblemente la moscovita puede aparecer también en los metasedimentos
como consecuencia de procesos tardios o post-magmaticos (FLOOR, P., 1966). Igualmente es
frecuente la turmalina en zonas cercanas a granitos.

2.3. Complejo Vigo-Pontevedra

Predominan en este Complejo (*°) gneises de plagioclasa y biotita, asi como micasquistos, en menor
proporcion; es muy caracteristica la presencia de anfibolitas () bien sea intercaladas en la serie
como lentejones, o bien como diques: el origen “para” (metasedimentos calcareos con cuarzo) y
“orto” (posiblemente diabasas) de estas rocas anfibolicas no siempre se aprecia con claridad.

Como tipos petroldgicos comprende gneises de biotita y plagioclasa, micasquistos y esporadicamente
anfibolitas. El aspecto que presentan estos materiales en el campo es de rocas con marcada
esquistosidad, de tonos oscuros, gris-azulados, negruzcos o pardos.

Los paragneises tienen en los afloramientos texturas planares, lineales o masivas, mientras que al
microscopio muestran lepidoblasticas bandeadas o gneisicas. Es frecuente la presencia de cuarzo
azulado en forma de vénulas, amigdalas y lentejones.

La composicion mineral principal corresponde a cuarzo, plagioclasa, biotita y en algunos casos
moscovita.

El cuarzo se presenta o bien como inclusion dentro de la plagioclasa o bien como finas bandas,
pequefios lentejones y granulos, fuera de ella. El Unico feldespato presente es la plagioclasa
(oligoclasa acida-andesina) con desarrollo metablastico; es frecuente observar en las poiquiloblastos,
de hasta 5 mm. de didmetro, textura en criba. La biotita se encuentra como el cuarzo en inclusiones
dentro de la plagioclasa, pero en su mayor proporciéon aparece como pequefios cristales alotrimorfos.
Como minerales accesorios hay clorita (secundaria), granate, apatito, circén, sillimanita, turmalina y
opacos.

Los paragneises corresponden a sedimentos grauwéackicos en origen.
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Los micasquitos abundan mas a hacia la zona N de la Hoja; derivan de sedimentos pelitico-samiticos.
Mineralégicamente difieren de los paragneises en la ausencia de metablastos de plagioclasa.

Las para-anfibolitas (§ ) se hallan no sélo interestratificadas dentro del Complejo, sino también como
xenolitos en el ortogneis de biotita (¢%,); no han sido encontradas en los gneises de riebeckita ({ry).
FLOOR, P., (1966) describe diversos tipos de estas anfibolitas, en relacion con sus contenidos en
cuarzo (superiores o inferiores al 10 por ciento). La composicion mineral corresponde a plagioclasa
(bytownita) y anfibol (hornblenda verde); la plagioclasa forma porfidoblastos y en ocasiones muestra
extincion ondulante, hecho atribuible a efectos de la deformacion (FLOOR, P., op. cit.). La textura
puede ser granuda irregular o nematoblastica.

3. HIDROGEOLOGIA

La hidrogeologia subterrdnea esté casi exclusivamente condicionada por la red de fracturas y diaclasa
establecida en los materiales granitoideos, ya que la porosidad en los metasedimentos es baja. Son
aprovechados algunos acuiferos superficiales mediante pozos que suministran caudales reducidos para
servicio de pequefios nucleos de poblacion. Las peculiaridades topograficas y litolégicas en la zona
condicionan un predominio de la escorrentia sobre la infiltracion.

4. CONCLUSIONES

De lo arriba descrito y a la vista de las observaciones in situ es previsible encontrar un porcentaje
significativo de suelos. Puntualmente puede aparecer roca, para cuya extraccion deberan emplearse
microvoladuras o retroexcavadora con percutor.

Los taludes adoptados en las excavaciones en zanja son 1/10 en roca, 1/5 en transito y 1/3 en tierra
dura.

4
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1. PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE

El planeamiento vigente en el Concello de Vigo es el Plan Xeral de Ordenacion Municipal aprobado
por la Orden de 16/05/2008 (aprobacién definitiva parcial) y la Orden 13/07/2009 (aprobacion
definitiva del documento de cumplimiento de la Orden de la Conselleria de Politica Territorial, Obras
Publicas y Transportes de 16 de mayo de 2008).

El &mbito del proyecto esta clasificado en el PXOM como suelo urbano consolidado, tal y como se
refleja en los planos adjuntos de Ordenacion Pormenorizada del &mbito de actuacion.

Un tramo de la avenida Alcalde Gregorio Espino se encuentra incluido dentro del ambito de
planeamiento incorporado API-.20 “Calvario”, se adjuntan también el plano de delimitacion de ese
ambito y el planeamiento vigente en el mismo.

La Ley 2/2010 de 25 de marzo, de Ordenacion Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de
Galicia, establece en sus articulos 11 y 12 lo siguiente:

Articulo 11.Suelo urbano.

1. Los planes generales clasificardn como suelo urbano, incluyéndolos en la delimitacion que a tal
efecto establezcan, los terrenos que estén integrados en la malla urbana existente siempre que
reinan alguno de los siguientes requisitos:

a) Que cuenten con acceso rodado publico y con los servicios de abastecimiento de agua,
evacuacion de aguas residuales y suministro de energia eléctrica, proporcionados mediante las
correspondientes redes publicas con caracteristicas adecuadas para servir a la edificacion existente y
a la permitida por el planeamiento.

A estos efectos, los servicios construidos para la conexion de un sector de suelo urbanizable, las vias
perimetrales de los nucleos urbanos, las vias de comunicacion entre nucleos, las carreteras y las vias
de la concentracion parcelaria no servirdn de soporte para la clasificacibn como urbanos de los
terrenos adyacentes, salvo cuando estén integrados en la malla urbana.

b) Que, aun careciendo de algunos de los servicios citados en al apartado anterior, estén
comprendidos en areas ocupadas por la edificacién, al menos en las dos terceras partes de los
espacios aptos para ella, segun la ordenacion que el plan general establezca.

2. A los efectos de la presente Ley se consideran incluidos en la malla urbana los terrenos de los
nacleos de poblacion que dispongan de una urbanizacidon bésica constituida por unas vias
perimetrales y unas redes de servicios de las que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su
situacion, no estén desligados del entramado urbanistico ya existente.

Articulo 12.Categorias de suelo urbano.
Los planes generales diferenciaran en el suelo urbano las siguientes categorias:

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares asi como por las parcelas que, por su grado
de urbanizacion efectiva y asumida por el planeamiento urbanistico, puedan adquirir la condicién de
solar mediante obras accesorias y de escasa entidad que pueden ejecutarse simultineamente con
las de edificacion o construccion.
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b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso,
por los terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanizacion, reforma interior, renovacion
urbana u obtencién de dotaciones urbanisticas con distribucion equitativa de beneficios y cargas, por
aqguellos sobre los que el planeamiento urbanistico prevea una ordenacién sustancialmente diferente
de la realmente existente, asi como por las areas de reciente urbanizacion surgida al margen del

planeamiento.

2. CONCLUSION

El presente proyecto se adapta tanto a las disposiciones del planeamiento vigente como al contorno

del ambito.

Asi mismo, se respetan las normas de proteccion del patrimonio cultural.
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PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

AMBITO DE PLANEAMENTO INCORPORADO
CLAVE: NOMBRE: FIGURA: FECHA: ESTADO: EXPEDIENTE:
API-20 CALVARIO

PERI DEL CALVARIO 03/09/1979 ADEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n° 26 30/09/1982 A.DEFINITIVA

Xunta Compensacion: Poligono n® 19 21/10/1985 A.DEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n® 27 18/04/1986 ADEFINITIVA

Xunta Compensacion: Poligono n® 20 14/05/1986 ADEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n® 19 14/09/1987 ADEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n° 21 30/11/1987 A.DEFINITIVA

Xunta Compensacion: Poligono n° 21 21/04/1988 A.DEFINITIVA

Xunta Compensacion: Poligono n° 27 21/04/1988 A.DEFINITIVA

Xunta Compensacion: Poligono n® 26 21/04/1988 ADEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n® 20 26/12/1988 ADEFINITIVA

E.Detalle: Poligono n® 28 30/07/1990 ADEFINITIVA

E.Detalle: Poligono n® 35 30/07/1990 ADEFINITIVA

P. Compensacion: Poligono n° 35 05/11/1990 A.DEFINITIVA

E.Detalle: Poligono n® 36 28/05/1992 ADEFINITIVA

P.Compensacion: Poligono n° 36 28/05/1992 ADEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n° 35 30/09/1992 ADEFINITIVA

P. Compensacion: Poligono n° 28 28/05/1993 A.DEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n° 28 28/06/1993 A.DEFINITIVA

Modif.E.detalle: Poligono n° 36 31/08/1994 A.DEFINITIVA

P.Urbanizacion: Poligono n® 22 PERI CALVARIO 30/11/1994 ADEFINITIVA 3712/401

Modif.E.Detalle: Poligono n° 36 30/01/1995 ADEFINITIVA

Modif.P.Compensacion: Poligono n° 36 30/11/1995 ADEFINITIVA

E.Detalle: Poligono n° 22 PERI CALVARIO.REMODELACION VOLUMES 29/07/1996 ADEFINITIVA 3679/411

Xunta Compensacion: Poligono n° 22 PERI CALVARIO+4273/401+4445/401 28/12/1996 ADEFINITIVA 3966/401

P.Urbanizacion: Poligono n° 22 PERI CALVARIO. MODIF. 17/10/1997 ADEFINITIVA 3712/401

P.Urbanizacion: Poligono n°® 42 17/10/1997 ADEFINITIVA

E.Detalle: SOLIDO K Poligono n° 22 CALVARIO. MODIF. 09/11/1998 ADEFINITIVA 4828/411

E.detalle: Poligono n°® 42 28/12/1998 ADEFINITIVA

P. Compensacion: Poligono n° 42 01/03/1999 A.DEFINITIVA

Modif.E.Detalle: Poligono n° 42 28/02/2000 ADEFINITIVA

E.Detalle: POLIG.CALVARIO PARC.B,D,E WX 29/09/2000 ADEFINITIVA 5685/411

PUBLICACION B.O.P. 16/11/2000 ADEFINITIVA

Modif.E.Detalle: Poligono n® 42 27/11/2000 ADEFINITIVA

Xunta Compensacion: PARCLS B,D,E,W Poligono n® 22 29/11/2001 A.DEFINITIVA 4273/401

CALVARIO+4445/401+3966/401

CONSULTORA GALEGA S.L.

DOCUMENTO DE XESTION E EXECUCION

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 32 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 33 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°4: GESTIONES REALIZADAS CON LAS COMPARNIAS SUMINISTRADORAS DE

SERVICIOS
INDICE

Pag.
(O] =] =5 X @ TSRS SPR 2

2. COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN EL AMBITO DE
ACTUACION ..ottt ettt e et et ettt et ee e et et e e et e et e eee et et ete et ereeee et et et ereere et eneere et eeeeeeans 2
3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA .....ooout ettt et et oot et et et eneeeeee s e seseeeneeneeneaen 2
1

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péxina 34 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°4: GESTIONES REALIZADAS CON LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE
SERVICIOS

1. OBJETO

El objeto del presente anejo es adjuntar la correspondencia enviada y recibida con las diferentes
compafiias suministradoras de servicios existente en el ambito de actuacion.

2. COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS EN EL AMBITO DE ACTUACION

En la memoria descriptiva del presente proyecto se describen las diferentes redes de servicios
existentes en el &mbito y las actuaciones que se han de desarrollar siguiendo las indicaciones de las
diferentes compafiias suministradoras.

Las compafiias que ofrecen servicio en el &mbito de actuacion e inmediaciones, con las que Ingenia
Proyectos Técnicos se ha puesto en contacto son las siguientes:

- AQUALIA: Concesionaria de servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento.
- GAS GALICIA: Empresa suministradora de gas.
- TELEFONICA y R: Compafiias suministradoras de telecomunicaciones.

- UNION FENOSA S.A.: Empresas suministradora de energia eléctrica.

3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

A continuacion se adjunta a modo de apéndice las gestiones realizadas con las diferentes compaiiias
suministradoras a las que se les ha solicitado, por un lado los servicios existentes en el ambito y por
otro lado las necesidades futuras.
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1. JUSTIFICACION DE LA SECCION DE FIRME

La determinacion de la seccién de firme se realiza de acuerdo a lo dispuesto en las
Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente (actualmente Ministerio de Fomento) .

A los efectos de aplicacion de esta norma, se definen las categorias de trafico pesado que aparecen
en la siguiente tabla, segun la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el afio de puesta en

servicio.

Cuadro XIlIl.4

Trafico de carril
Tipo de trafico  Equivalencia 6.2-.C. (1) de proyecto

(Veh. pesados/dia} {2)

Tipo de via o espacio urbano (3}

A. Muy pesado Ty - Muy pesade > 800 — Grandes avenidas, carriles bus con muche trafico.
v pesado T, - Pesado — Colectoras industriales de poligonos importantes.
— Travesias de carreteras nacionales.
— Aparcamientos de vehiculos pesados.
— Intercambiadores importantes {4}.
B. Medio pesado T, - Medio alto 200-800 — Avenidas y calles arteriales de tipe medio.
— Travesias de trafico comarcal-regional.
= — Zonas portuarias.
— Colectoras industriales de tréfico medio.
— Carriles bus de trafico medio (4.
C. Medio T - Medio bajo 50-200 — Avenidas y calles arteriales de tréfico poco elevado, con semvicio
{segmento regular de autcbuses de intensidad media.
superior) — Estaciones de servicio.
— Paradas de autobus.
— Calles Jocales industriales.
— Calles locales industriales importantes
D. Medio-ligero T.-- Ligero 15-50 — Calles colectoras, con servicio regular de autcbuses de baja
{segmiento intensidad.
superior) — Calles-locales industriales de bajo trafico.
— Calles comerciales
E. Ligero T -'Ligero 515 — Calles colectoras locales, de trafico segregado con comercio,
: {segmento talleres
medio) - Calzadas de dos carriles sin servicio regular de autobuses.
— Calles de coexistencia de mayor trafico.
— Aparcamientos de vehiculos ligeros y de camionetas.
F. Muy ligero T. - Ligero 0-5 — Calle§ peatonales, aceras, paseos, bulevares, etc. con acceso a
[segrmento vehiculos de emergencia
inferior) — Calles estrechas exclusivamente residenciales.
— Pistas ciclistas segregadas.
— Aparcamiento de vehiculos ligeros.
— Calles residericiales de coexistencia de traficos.
G. Peatonal o — Calles o espacios exclusivamente peatonales con acceso de
. restringido vehiculos totalmente impedido.

Se considera una categoria de tréfico tipo B.

En cuanto a la categoria de la explanada, la clasificacion aparece reflejada en la siguiente tabla:
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Cuadro Xlil.8

Clasificacion de explanadas a efectos de proyecto de firmes

Inspeccion visual

Terrenos de mala calidad bastante deformables, en los que el paso de unos
pocos vehicules pesados sobre |a explanada himeda provoca fuertes roderas,
haciendo inviable la circulacion. En general sus particulas son finas v plasticas.
Pueden contener también algo de materia organica, detectable por su color
oscuro y su olor (analogos 1os de la tierra vegetal), u otros materiales que
pueden provocar deformaciones apreciables. Asimismo puede ser el caso de
rellenos recientes poce compactos, gue en-general'se reconocen por contener
en su interior restos o desechos, por gjemplo plésticos, cascotes, etc.

Terrenos de calidad media, deformables, pero no exageradamente (es posible
la circulacién) con el paso de unos pocos vehiculos pesados sobre la explanada
hlimeda. Se trata de suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con particulas finas
relativamente plasticas.

Tipo Equivalencia con
de  C.B.R. laclasificacién

explanada delalC(1)
Terrenos S16] 35 Suelo tolerable
deformables
Terrend.éudé_ : S1 510 E1 (adecuados]
calidad media
Terrenos de S >10. E2yE3

buena calidad

(seleccionados)

Terrenos de buena calidad en los que el péso de vehiculos pesados sobre lz
explanada hlimeda no produce practicamente huella. Estan compuestos,
generalmente, por gravas y arenas con pocos finos plésticos.

De acuerdo a la anterior tabla, se ha considerado que los terrenos en el caso que nos ocupa son de

calidad media.

2. SECCION DE FIRME PROYECTADA

Se ha optado por una seccién de firme mixta, con una base de hormigdn y un pavimento bituminoso.
En el siguiente cuadro se presentan las ventajas que tienen este tipo de firmes:
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En el siguiente cuadro aparecen algunas secciones de firme para trafico tipo B y categoria de

explanada tipo S1:

TRAFICO TIPO B:
Medio-pesado
VD Pesados: Z00-800

travesias d

Tipo de espacio:
Avenidas v calles areriales de tipo medio, FICHA: 4
fico comarcal-regional, co-
isctoras indusirizies de trafico medio, zo-
nas poriuarias

Calzadas

Explanada 1ipo SO
cn_’éfo'rmabie {CBR 3 ah)

Explanzdatipo §1:
calidad media [CBR 5a 15}

'_.'Expfa::fiaé-a 1ipo 52
- buena calidad {CBR >

Niimero del catédlogo -

- MEJORAR
EXPLANADA

11
i3
15

17
18
85

135

Se dispondréa la seccion 13 del catédlogo, pero se sustituye la grava cemento y suelo cemento por

20cm de hormigén HM-20.

La seccion de firme estard formada por tanto, por una capa base de zahorra artificial de 20cm, una
capa base de hormigon de 20cm y dos capas de mezclas bituminosas de 6cm cada una: capa base

AC22 y capa de rodadura AC16 SURF D.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 67 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péxina 68 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°6: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

P O DN PR

INDICE
Pag.
OBUJIETO ...ttt bttt bttt s s s s bbb bbb bbb bbb bttt bbb bbbt bne 2
DESCRIPCION DE LA RED DE COLECTORES .......cocooviiiiiieeieeeeeeeeeeeeaeae et 2
SELECCION DE MATERIALES . ......ocooioieteeeeeeet ettt ettt an s s s e s esasasaeaeaene 2
CAUDALES DE DISERNO ..ottt ettt ee e s s s sssasa s sse s st s s 2
4.1 ESTUDIO HIDROLOGICO ......oouieieiececececeetetetee e e et te et es et en s s s enn s s s sssssasseseesaeassesesens 2
4.2 PARAMETROS DE CALCULO ..ottt en et s et en et teaesn s enaaaans 4
4.3 CALCULO DE LOS SUMIDEROS.......coeieteteteteteteteteiststeietesesssssesesesssesesesessssnsssssssssssssessssssesssees 6
4.4 CALCULO DE LOS CAUDALES TOTALES .....ceititiiitititetetetsie ettt 7
4.5 CALCULO DE SECCIONES ......cooviiiiteeeeeeeete ettt ettt sttt saeaeseane 8
1

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 69 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°6: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

1. OBJETO

El objeto del presente anexo consiste en definir los elementos que se han de disponer para la
adecuada evacuacion de las aguas pluviales en la Avenida Alcalde Gregorio Espino, en el tramo
comprendido entre la rda San Roque y Urzaiz, en Vigo.

La actualidad la red de saneamiento existente es unitaria. El objeto del presente proyecto es la
renovacion de la red de saneamiento y su transformacién en una red separativa.

2. DESCRIPCION DE LA RED DE COLECTORES

La avenida Alcalde Gregorio Espino en su conjunto dispone de dos colectores bajo cada acera en la
mayor parte de su trazado, siendo estos de hormigén machihembrado que debido a su antigiiedad se
encuentran muy erosionados y con las juntas abiertas. Es necesaria la renovacion completa de la red
de saneamiento a lo largo de toda la calle y en las dos méargenes.
Hay algunos tramos que han sufrido importantes averias, las cuales se han visto agravadas por la
profundidad de implantacion de los conductos. Estas averias, a pesar de haber sido reparadas en su
momento, no mejoran la situacion de los tramos en los que se encuentran, situacion que puede
catalogarse en varios tramos de critica.
Concretamente, dentro del mal estado general, los tramos mas conflictivos de la red de saneamiento
de esta calle son los siguientes:

e Acerade los n°impares entre el n°31y el 47.

e Acerade los n° pares entre el n°2 y el 8.

e Acerade los n° pares entre el n°18 y el 34.

e Acerade los n° pares entre el n°36 y el 40.

e Acerade los n° pares entre el n°56 y el 64.
Se procedera a la renovacion de toda la red de saneamiento en el ambito de actuacion,
disponiéndose una red separativa.

3. SELECCION DE MATERIALES

Los materiales a emplear en las conexiones de los sumideros con los pozos de registro seran los
siguientes:

Tubos
Se ha considerado el uso de tubos de PVC corrugado de doble pared y union mediante copa con
junta elastica para conectar el sumidero con el pozo de registro. El diametro sera PVCg250.

Sumideros
Los sumideros seran de hormigén en masa, con reja abatible de fundicién ddctil D-400.

4. CAUDALES DE DISENO
4.1ESTUDIO HIDROLOGICO

Para la estimacion de los caudales de referencia a desaguar por los sumideros se empleara el
método hidrometeoroldgico definido en la Instruccion 5.2-IC Drenaje Superficial.
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El método citado plantea el calculo del caudal de avenida en una cuenca a partir de los datos de
precipitacion y de las caracteristicas de los suelos sobre los que se produce. El caudal se obtiene a
partir de la siguiente expresion:

donde:

es el caudal de avenida

es el coeficiente de escorrentia medio de la cuenca

es el &rea de la cuenca drenante

es la intensidad media de precipitacién para el periodo de retorno considerado y para un
aguacero de duracion igual al tiempo de concentracion (mm/h)

k es un coeficiente que depende de las unidades empleadas, y que adopta los siguientes valores:

- > 00

A
Q

Km? Ha m?

m/s 3 300 | 3.000.000

I's 0,003 | 0,3 3.000

La intensidad I, en funcion del periodo de retorno considerado, se calcula a partir de los datos de
precipitacion recogidos mediante la siguiente expresion:

2g01_01

B |1 2801
Id a Id

donde:

It

It eslaintensidad de precipitacion en mm/h para el periodo de retorno considerado

Id es la intensidad media diaria de precipitacion, igual a Pd / 24, donde Pd es la maxima
precipitacion en un periodo de 24h.

t  esladuracion del aguacero (h), que se tomara igual al tiempo de concentracion.

El valor de Pd se obtiene de los datos registrados de precipitacion o bien a partir de las curvas
aproximadas de méaximas precipitaciones diarias en la Espafia Peninsular del Ministerio de Fomento.

El periodo de retorno se establece en funcidon de las caracteristicas de la obra, de acuerdo con lo
siguiente:
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Periodo de retorno (afios)
IMD de la via afectada

Alta Media Baja
2000 500

Tipo de elemento de
drenaje

Pasos inferiores  con
dificultades para | 50 25
desaguar por gravedad
Elementos del drenaje
superficial de la| 25 10
plataforma y margenes
Obras de drenaje
transversal

100

El valor de I1/ld se obtiene del mapa publicado por el Ministerio de Fomento, en funcién de la
ubicacion geografica.

El tiempo de concentracién se calcula en funcion de las caracteristicas del cauce principal, mediante
la expresion:

t=0.3- [(%1,4)”6}

donde:
L y J son caracteristicas medias del cauce.

Sin embargo, cuando las condiciones de drenaje indican que el recorrido del agua en flujo difuso por
la superficie es apreciable, la formula anterior no es aplicable. Este es el caso de la plataforma y los
margenes de los viales.

4.2 PARAMETROS DE CALCULO

Se asumiran los siguientes parametros de célculo:

Periodo de retorno

T=10 afios.

Precipitacion maxima diaria Py

Consultando el mapa de curvas de precipitacion maxima diaria en la Espafia peninsular para un
periodo de retorno de 10 afios, editado por el Ministerio de Fomento, se obtiene el valor P4 =
107,9mm.

Relacién |./ly

Consultando la figura 2.2 de la Instruccion 5.2-IC, mapa de isolineas, se obtiene el valor I,/l4 = 8.
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Tiempo de concentracion T,

Considerando que la magnitud del flujo difuso por superficie es importante, y que el tiempo de
recorrido de este flujo no llega a 30 minutos, siguiendo las recomendaciones contenidas en las
Normas para la Redaccién de Proyectos de Abastecimiento y saneamiento en poblaciones, se adopta

un valor del tiempo de concentracion T, igual a 10 minutos

Tabla 1: intensidad media de precipitacién

SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

CALCULO DE LA INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACION

DATOS METEROROLOGICOS
GENERALES

NOMENCLATURA

Periodo de retorno (afios)

Méxima precipitacion diaria P Méxima precipitacion diaria modificada
(mm) C(mm)
T Pd" | Intensidad media de precipitacion (mm/h)
1=1d*(11/1d)~((28"0,1-D"0,1)/(28°0,1-1))
2 69,1 Po Umbral de escorrentia Po (mm)
10 107,9 Cc Coeficiente de escorrentia
25 129,9 Q Caudal (I/s) Q=(C*I1*A)/3000
100 166,5 Tc Tiempo de concentracion (min)
T=2 afios T=10 afios T=25afios | T=100 afios
Tc min
P4 | P4 | Pq4 | Pqg |
129, | 102, | 166, | 131,
10 69,1 54,6 | 107,9 | 85,18
9 6 5 5
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Coeficientes de escorrentia

Se consideran los siguientes valores:

INTENSIDAD
- MEDIA DE
COEFICIENTES DE ESCORRENTIA
PRECIPITACION
(mmZsh)

Viales 0.95 T=10 afios
Rural 0.5
Urbano. Edificacion abierta 0.7
Urbano. Edificaciéon cerrada 0.9

85.18

Mixta. Urbano Industrial 0.8
Industrial 0.7
Zona verde 0.3

Tabla 2: Coeficientes de escorrentia e intensidad media de precipitacion
4.3 CALCULO DE LOS SUMIDEROS

El area que puede drenar cada sumidero esta condicionada por el area de absorcion del propio sumidero,
por la altura de agua que admitimos sobre el mismo y por la rasante. Definida la superficie se puede
calcular la separacion maxima entre sumideros.

Considerando la utilizacion de sumideros horizontales de rejilla, suponiendo que la profundidad del agua
sera inferior a 12 cm, podemos estimar el caudal que pueden desaguar utilizando la expresion definida en
la Instruccion 5.2-IC:

Q(l/s)=L-H" /60

donde:

Q es el caudal que puede desaguar el sumidero

H es la profundidad de agua sobre la rejilla (cm)

L es el perimetro exterior de la rejilla supuesta desprovista de barras (cm)

La Instruccion establece que cuando la rasante esta inclinada, para tener en cuenta la merma de

rendimiento del sumidero, se aplique el siguiente coeficiente corrector sobre el caudal m
+ .

donde:
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J es la pendiente longitudinal en m/m.

Para el célculo se supondra que las dimensiones de la rejilla son 26.5 x 53 cm quedandonos del lado de

la seguridad.

Para estas dimensiones y admitiendo una profundidad de agua de 3 cm y considerando un rendimiento
de absorcion de cauda del 100%, y un 2,5 % de pendiente obtendriamos lo siguiente:

Capacidad de sumidero
Q=LxH~3/2)/60

Dimensiones interiores de la rejilla

Ancho (cm) a 26,500
Largo (cm) b 53,000
L=2(a+h) 159,000

Altura de agua sobre rejilla (cm)
H 3,000

Coeficiente corrector en funcion
de la pendiente .1/(1+15J)
J (m/m) 0,055
Coeficiente 0,548

Maximo caudal desaguado (I/s)
Q 7,545

Se incluyen a continuacion las tablas en las que se calcula el caudal para las diferentes pendientes:

CAPACIDAD DE LOS SUMIDERQOS

Jm/m) | 0,084 0,09

0,097

0,055 0,127

Q(/s) 6,0928| 5,8595

5,6089

7,5451 4,7400

A partir de los calculos anteriores se extrae la siguiente tabla en la que se incluye el nimero de sumideros
por tramos para que tengan capacidad suficiente para drenar los caudales calculados.

SUPERFICIEDE | CAUDAL T=10 EA%J(?GE TG
> "
VIAL (m?) afios (l/s) SUMIDERO
394,00 10,63 15,09 1
394,00 10,63 15,09 1
394,00 10,63 15,09 1

4.4 CALCULO DE LOS CAUDALES TOTALES

Siguiendo las consideraciones indicadas anteriormente se obtienen los caudales provenientes de los
edificios y los sumideros en cada tramo de la red. En la tabla siguiente se recogen los datos y resultados

obtenidos.
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; CAUDAL
TRAMO EDIFICIO AREA  TRAMO T=10 (Is)
PP-4 0 0,00
PP-3 29 5755 T-1 14,71
PP-2 27 506,8 T-2 12,95
PP-1 25A 445,7 T-3 11,39

Q edificios

Q acum. Q acum.
edit (s) 2™ gim )
000 000 10,63 0

14,71 14717 10,63 10,63
12,95 27,66~ 10,63 21,25
11,39 39,057 1063 31,88

Qtot

(m3/s)
0,00
0,03
0,05
0,07

4.5 CALCULO DE SECCIONES

Con los datos de partida por tramos y aplicando las férmulas mencionadas, para la seccion elegida,
se obtienen los resultados que figuran en las tablas adjuntas, en las que se puede comprobar la
holgura de las secciones elegidas, y las velocidades resultantes.

En las siguientes tablas de velocidades minimas y maximas pueden observarse que se cumplen los
valores impuestos por la instruccion 0,5 — 6 m/s. Asimismo los porcentajes de llenado de los

colectores no alcanzan en ninguin caso el 70%

DEF GEOM Q act || PEND. SECCION |COEHCAUDAL| VEL Valores tabulados V CALADO LLEN
oL RADIO RUG|| MAX. | MAX
MAT %) i S | Ry | K || Quac | Vinax [Q4 Quad h /D VIV, h %
e (m M ((Ps)f| (%) | (M) | (m) |@n)| (mPs) | (mis) (m/'s) | (cm)
T1 [[pve[ 1 @ 0,32 [0.,025|545%[0,078 [0,08 | 71 |/ 0,239 |[3,06 || 0,106 ]0,217 [0,66 | 2,03 | 6,84 21,7%
T-2 PVC| 1 2 0,32 0,049 ||5,45%0,078 |0,08 | 71 0,239 | 3,06 |0,205 0,305 | 0,79 2,44 9,60 30,5%
T-3 PVC| 1 2 0,32 0,071 ||5,45% 0,078 |0,08 | 71 0,239 | 3,06 |0,297 0,305 | 0,79 2,44 9,60 30,5%
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1. OBJETO

El objeto del presente anejo es la exposicion y justificacion de los calculos luminicos del alumbrado
proyectado.

2. CRITERIOS GENERALES

Existen una serie de criterios generales que se tendran en cuenta a la hora de proyectar la red de
alumbrado objeto del presente proyecto:

- Se emplearan lamparas de alto rendimiento, y las luminarias cumpliran el RD de eficiencia
energética.

- Se incluird una partida para proyecto, direccion de obra, boletin, OCA, tasas y acometida
eléctrica.

3. DESCRIPCION DE LA RED DE ALUMBRADO PROYECTADO

La canalizacién proyectada estara compuesta por un tubo de PVC rojo de diametro 110 mm, un tubo
de PVC verde de 110 mm de diametro y un tubo de PVC de didmetro 63 mm para la iluminacion
navidefa. En los cruces se colocaran a mayores dos tubos de PVC de diametro 110 mm.

El cableado sera unipolar RV-K 0,6/1KV 4x(1x6) mm?® + 1x16 mm?®.
La canalizacion ira protegida con hormigén en los cruces.
Se dispondran los siguientes elementos:

- Columna Turia o similar de 10 m con dos brazos, situados a 10 m y 5 m respectivamente.
pernos galvanizados con dos tuercas en acero inoxidable y una superior con la cabeza roma.
Columna pintada en 2 colores( fuste y brazos) RAL a elegir por la Direccion Facultativa,
incluyendo un pequefio escudo del ayuntamiento de Vigo superpuesto en la columna.

- Luminaria Airtrace 2 o similar VSAP 150W. IK-09. Clase eléctrica |. Estanqueidad general
grupo Optico IP-66.

- Luminaria Airtrace 1 o similar VSAP 50W. IK-09. Clase eléctrica |I. Estanqueidad general grupo

optico IP-66.
2
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4. CALCULOS ELECTRICOS

4.1. Descripcion de la red eléctrica
- Titulo: GREGORIO ESPINO FASE I

- Tipo: Trifasica

- Tensidon compuesta: 380.0 V

- Tension simple: 219.4 V

- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
- Factor de potencia (cos @): 0.80

4.2. Descripcion de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalacion son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr.
Descripcion Secc Resist React I.adm.
mm2 Ohm/km Ohm/km A

3x10 10.0 1.830 0.000 96.0

La seccion a utilizar se calculara partiendo de la potencia simultanea que ha de transportar el cable,
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad
maxima admisible en funcién del tipo de instalacion.

4.3. Formulacioén

En corriente alterna trifasica, la formulacién utilizada es la que sigue:
P

I -
3”(%)-Un-cos @

c.d.t.=3"%)-1-L-(R-cos @ + X-sen @)
p-p-=3-R-L-12

donde:
| es la intensidad en A

c.d.t. es la caida de tension en V

p.p. es la pérdida de potencia en W

4.4. Combinaciones

A continuacion se detallan las hipotesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipétesis.

Hipétesis
Unica
Combinacién 1 1.00

Combinacion
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4.5. Resultados

Listado de nudos

Combinacién: Combinacién 1

Nudo Pot.dem. Intens. Tension

KW A
CT1 0.02 0.04
CT2 0.02 0.04
CT3 0.02 0.04
SG1  --- -0.06
SG2  --- -0.05

Listado de tramos

\Y
380.00

380.00

380.00

380.00
380.00

Caida Coment.
%

0.001

0.001 Ca'ida
max.

0.001

0.000 Caida min.

0.000

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulacion es de nudo final a

nudo de inicio.

Combinacién: Combinacién 1

Inici Fina  Longitud Seccidn Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.

o) I m mm?2
CTi N1 2.37 3x10
CT1 N3 1.99 3x10
CT2 N3 22.48 3x10
CT2 N4 23.62 3x10
CT3 N4 2.34 3x10
CT3 N6 3.15 3x10
N1 SG1 21.10 3x10
N6 N7 6.62 3x10
N7 SG2 16.78 3x10

A
96.00

96.00
96.00
96.00

96.00
96.00

96.00
96.00

96.00

A % kw
-0.06 0.000 0.000

0.02 0.000 0.000
-0.02 0.000 0.000
-0.02 -0.000 0.000

0.02 -0.000 0.000 I.min.
-0.05 -0.000 0.000

-0.06 0.001 0.000 I.max.
-0.05 -0.000 0.000

-0.05 -0.001 0.000
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Envolvente
Se indican los maximos de los valores absolutos.
Envolvente de maximos

Inici Fina Longitud Seccidn I.adm. Intens. Pérdid.

0 | m mm?2 A A kW
CT1 N1 2.37 3x10 96.00 0.06 0.00
CT1 N3 1.99 3x10 96.00 0.02 0.00

CT2 N3 22.48 3x10 96.00 0.02 0.00
CT2 N4 23.62 3x10 96.00 0.02 0.00
CT3 N4 2.34 3x10 96.00 0.02 0.00
CT3 N6 3.15 3x10 96.00 0.05 0.00
N1 SG1 21.10 3x10 96.00 0.06 0.00
N6 N7 6.62 3x10 96.00 0.05 0.00
N7 SG2 16.78 3x10 96.00 0.05 0.00

Se indican los minimos de los valores absolutos.
Envolvente de minimos

Inici Fina Longitud Seccidn I.adm. Intens. Pérdid.

0 | m mm?2 A A kW
CT1 N1 2.37 3x10 96.00 0.06 0.00
CT1 N3 1.99 3x10 96.00 0.02 0.00

CT2 N3 22.48 3x10 96.00 0.02 0.00
CT2 N4 23.62 3x10 96.00 0.02 0.00
CT3 N4 2.34 3x10 96.00 0.02 0.00
CT3 N6 3.15 3x10 96.00 0.05 0.00
N1 SG1 21.10 3x10 96.00 0.06 0.00
N6 N7 6.62 3x10 96.00 0.05 0.00
N7 SG2 16.78 3x10 96.00 0.05 0.00

Condicién de cortocircuito

En el célculo de redes malladas, los cables cumplen la condicidon de cortocircuito si son
capaces de soportar la intensidad de cortocircuito maxima posible en la instalacién durante

el tiempo de actuacion de las protecciones.

La intensidad maxima viene dada por la méxima potencia de cortocircuito como la corriente

de cortocircuito en bornes del transformador en el instante inicial.
Int.cortocircuito: 531.77 kA

Datos de los transformadores

Trafo Potencia trafo Tension de primario Urcc (Rcc) Uxcc (Xcc) Ucc (Zcc)

kVA Vv % (MmOhm) % (mOhm) % (mOhm)
SG1 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)
SG2 630.000 20000 1.30 (2.98) 3.54 (8.11) 3.77 (8.64)
Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario) Icc (Secundario) Icc (Secundario)
Scc,p = infinito Scc,p = 350.0MVA
kA kA kA
5
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Trafo Icc (Primario) Icc (Secundario) Icc (Secundario)
Scc,p = infinito Scc,p = 350.0MVA
kA kA kA
SG1 Icc,perm = 10.10 Icc,perm = 25.38 Icc,perm = 24.23
x2.5 (I.max.) = 25.26 x2.5 (I.max.) = 63.45 x2.5 (I.max.) = 60.56
SG2 Icc,perm = 10.10 Icc,perm = 25.38 Icc,perm = 24.23
x2.5 (I.max.) = 25.26 x2.5 (I.max.) = 63.45 x2.5 (I.max.) = 60.56

Terminologia

Tramo: Conduccién entre dos nudos de cualquier tipo.

Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo

de consumo.

5. CALCULOS LUMINICOS

A continuacion se incluyen los calculos luminicos.
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1. Descripcion del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto
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1.2 Vista superior del proyecto
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1:150
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1.3 Vista frontal del proyecto
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A — > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L — & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Escala
1:125
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2. Resumen de Esquemas
El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.70.

La rejilla principal del campo esta basada en un modelo de luminancia CEN .

Caodigo Tipo de luminaria Tipo de lampara Pot. (W)  Flujo (Im)
L Airtrace-2-iReflec300-FT (3A) 1*1 ST 150 15000 1950 E40 169.0 1*15000
Unidad Esquema 1
Carretera de Doble
Carretera Calzada
Mediana m 5.50
Anchura Calzada m 6.10
Numero de Carriles 2
Tabla de Reflexién CIER3
QO de la Tabla 0.070
Factor de Mantenimiento 0.70
Caddigo de la Luminaria L
Instalacién Pareada
Altura m 10.00
Separacion m 25.00
Saliente m -1.00
Inclin90 grad 0.0
L med cd/m2 1.37
L min cd/m2 1.13
L min/max 0.63
Uo 0.80
ul 0.79
TI % 52
Eh med lux 248
Eh min lux 156.3
Eh max lux 344
Eh min/med 0.62
SR 1.06
El calculo incluye las contribuciones de luminarias establecidas por el usuario
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Viario 7.7.0.1 Pagina: 6/17
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3. Resumen

3.1 Calzada principal

Tipo de Luminaria

Tipo de Lampara

Flujo Lampara

Inclin90 (M
Tipo de rejilla

Factor Mantenimiento Proyecto

/

Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
1*1 ST 150 15000 1950 E40
15000 lumen

0.0 grad
Luminancia CEN

0.70

A M
Carretera Carretera de Doble Calzada
Mediana (M) 550m
Anchura Calzada (A) 6.10m
Numero de Carriles 2
Tabla de Reflexion CIER3
QO de la Tabla 0.070
Factor de Mantenimiento 0.70
Instalacién Pareada
Altura (H) 10.00 m
Separacion (S) 25.00 m
Saliente (E) -1.00 m
Datos Generales de calidad
Luminancia Deslumbramiento
Media = 1.37 cd/m2 TI = 52 %
Minima = 1.13 cd/m2
Minima/Maxima = 0.63 Ratio de alrededores
Minima/Media = 0.80 SR = 1.06
ul = 0.79
lluminancia Horizontal
Media = 248 lux
Minima = 153 lux
Maxima = 344 lux
Minima/Media = 0.62
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Viario 7.7.0.1 Pagina: mr
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3.2 Lineas de Luminarias Adicionales
Luminarias del proyecto:
Caodigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Flujo (Im)
A 6 Airtrace-1-iReflec100-FT (1) 1*1 8T 506600 1950 E27 1* 4400
Ctad.y Posicion Apuntamiento:Angulos
cédigo . .

X [m] Y [m] Z[m] Rot. Inclin90  InclinO
1*A -14.00 -25.00 5.00 -180.0 0.0 0.0
1*A -14.00 -0.00 5.00 -180.0 0.0 0.0
1*A -14.00 25.00 5.00 -180.0 0.0 0.0
1*A 8.50 -25.00 5.00 0.0 0.0 0.0
1*A 8.50 -0.00 5.00 0.0 0.0 0.0
1*A 8.50 25.00 5.00 0.0 0.0 0.0
3.3 Calculos Adicionales
Calculos de (l)luminancia:
Calculo Tipo Unidad Med Min Max Min/Med Min/Max
Aparcamiento lluminancia en la lux 257 137 428 053 032

superficie
lluminancia en la

Acera superficie lux 29.0 12.3 50.2 0.42 0.24
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4. Resultados del calculo

4.1 Aparcamiento: Tabla grafica

Rejilla
Calculo

. AparcamientoenZ= 0.00 m

27

26

. lluminancia en la superficie (lux)

37_39 43
AT

22 23 24 25

21

16 17 18 19 20
3

15

13

Y(m)

12

10

)

33 34 37

23 24 26

17 17 18

14 14 1

(L

14 14 14

17 17 18

23 24 26

33 34 37

A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L

Min/Media
0.53

Maxima
42.8

Media Minima
257 13.7

37.40 43
=AD

| ——

X(m)
—— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)

Min/Max
0.32

Escala
1:150

Factor mantenimiento proy.
0.70
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4.2 Acera: Tabla grafica
Rejilla : AceraenZ= 0.00m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)
43 47 50 4
& - 3:'_9 50 49
b 37 40 43 41
& 26 29 28 26
= 18 18 17 17
« 14 13 13 12
5 ®
>
14 13 13 12
’ 18 18 17 17
© 26 29 28 26
® 37 40 43 41
. 43_47 50 49
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
29.0 12.3 50.2 0.42 0.24 0.70 1:150
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4.3 | Calzada (O1): Tabla grafica
Rejilla : Principalen Z2=-0.00 m Tl ( 1.53,-23.38, 1.50) = 4.6%
Calculo . Luminancia hacia Observador CEN (O1) (1.53,
-60.00, 1.50) (cd/m2)

Tipo Calzada : CIER3 con Q0 =0.070

& =

3 12 13 14|16 17 18

22 23

21

20

19
N

13 14 14 16 17

15 16 17 18

14
w

13 14114 15 15

13

E
> o
13 14 14 15 15 15
® 13 13 14|15 15 16
13 14 15|16 18 1.7
« 13 14 15 17 18 1.8
13 13 14 17 18 18
°
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
1.46 117 1.84 0.80 0.63 0.70 1:150
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4.4 L Calzada (O1): Curvas iso

Rejilla : Principalen Z2=-0.00 m Tl ( 1.53,-23.38, 1.50) = 4.6%
Calculo . Luminancia hacia Observador CEN (O1) (1.53,
-60.00, 1.50) (cd/m2)

Tipo Calzada : CIER3 con Q0 =0.070

& \ =

7

] _

o~ -

N N

[=] T ™

< 2
9 | m\
£ ®
> o

m | /J

© ~ A3 //

~ Y

© N

N 3

o B

10 9 8 7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
1.46 1.17 1.84 0.80 0.63 0.70 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Viario 7.7.0.1 Pagina: 12117

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40

Paxina 95 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de

verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

Avda. Alcalde Gregorio Espino

VIGO Fecha: 04-07-2014
4.5 | Calzada (O2): Tabla grafica
Rejilla : Principalen Z2=-0.00 m TI ( 4.58,-23.38, 1.50) = 5.2%
Calculo . Luminancia hacia Observador CEN (02) (4.58,
-60.00, 1.50) (cd/m2)

Tipo Calzada : CIER3 con Q0 =0.070

& =

3 12 12 13|14 16 17

22 23

21

20

19
N

12 13 14 14 16

15 16 17 18

14
N

13 13113 13 14

13

E
> o
13 13 13 13 14 14
® 12 12 13|13 14 15
13 13 13|14 16 1.7
« 13 13 14 15 16 1.7
12 12 13,15 17 1.8
°
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
1.37 113 1.77 0.83 0.64 0.70 1:150
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4.6 | Calzada (O2): Curvas iso

Rejilla . Principalen Z=-0.00 m Tl ( 4.58,-23.38, 1.50) = 52%
Calculo . Luminancia hacia Observador CEN (02) (4.58,
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Tipo Calzada : CIER3 con Q0 =0.070
& \ =
o~ \\ :
& 3 \
] %
& N
- e
~ XK
£ ®
> o
© N
- 2 é /
~
© (o /
« N
- §
: A
10 9 8 7 -6 5 4 3 2 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
1.37 1.13 1.77 0.83 0.64 0.70 1:150
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4.7 Eh Calzada: Tabla grafica

Rejilla : Principalen Z=-0.00 m
Calculo . lluminancia horizontal (lux)
& =
N 29 29 30|32 33 34
b 27 27 27|27 27 28
e 26 26 25 24 23 22
- 25 24 22|20 19 17
= 25 23 22|19 17 15
5 ®
>
25 23 22 19 17 15
® 25 24 22|20 19 17
26 26 25|24 23 22
- 27 27 27 27 27 28
29 29 30,32 33 34
°
10 9 8 7 -6 5 4 3 2 1 0 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
248 15.3 344 0.62 0.45 0.70 1:150
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4.8 Eh Calzada: Curvas iso

Rejilla : Principalen Z=-0.00 m
Calculo . lluminancia horizontal (lux)
& =
" L?C \
e 25/_"
v O/
- N
2°
> o
O
= 2l
© k
N %0/
°
10 9 8 7 6 5 -4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
X(m)
A —— > Airtrace-1-iReflec100-FT (1) L —— & Airtrace-2-iReflec300-FT (3A)
Media Minima Maxima Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
248 15.3 344 0.62 0.45 0.70 1:150
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5. Detalles de las luminarias

5.1 Luminarias del proyecto

Airtrace-1-iReflec100-FT (1) 1x1 ST 50 6600 1950 E27/ 1950

Coeficientes de flujo luminoso
DLOR
ULOR
TLOR
Flujo de lampara
Potencia de la luminaria
Caodigo de medida

. 0.78

. 0.00

. 0.78

. 4400 Im

. 620 W

. LVA8102401

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de

datos.

Airtrace-2-iReflec300-FT (3A) 1x1 ST 150 15000 1950 E40/ 195

Coeficientes de flujo luminoso
DLOR
ULOR
TLOR
Flujo de lampara
Potencia de la luminaria
Caodigo de medida

: 0.81

: 0.00

: 0.81

: 15000 Im

: 169.0 W

: LVA9082103

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de

datos.

Diagrama de intensidad luminosa

(cd/1000 Im)

120° 150° 180° 150° 120°

90°

60°

C = 1800 c= o°

C =270° c= 90°

C=190°  Imax c= 10°
Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

90°

C =180° c= 0°
C =270° c= 90°
C=2000  Imax c=20°
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS PUNTOS DE LUZ

A continuacion se presentan las especificaciones técnicas de los puntos de luz a disponer,
tanto a lo largo de la calle como para potenciar la iluminacion en los pasos de peatones.
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COLUMNAS DECORATIVAS

MODELO TURIA

™~ by

COLUMNA

Fuste Telescopico

Seccion Circular

Material Acero al carbono S 275 JR
segun UNE EN 10025.

Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5.

GALVANIZADO  Por inmersién en caliente
segin UNE EN ISO 1461:1999

ACABADO Opcionalmente puede ir
pintado segun carta RAL

PUERTA Enrasada opcién IP44.

BASE Placa plana, anillo y cartelas
de refuerzo.

H
ALTURA Hasta 12 m.
—E
Detalle anclaje
——— D2
\ e’ g
148|
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Dimensiones de columnas modelo TURIA

2011

Modelo E D1 D2 f Pernos
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) QyL
TURIA 7 4 90 220 10 285 400 M-20x700
TURIA 8 4 90 220 10 285 400 M-20x700
TURIA 10 4 90 220 10 285 400 M-20x700
TURIA 12 4 90 220 10 285 400 M-22x700
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ANEJO N°8: RED DE RIEGO Y JARDINERIA

1. INTRODUCCION

El objeto del presente anejo es el disefio de la red de riego y jardineria de la acera izquierda de la avenida
Gregorio Espino, entre la calle San Roque y Urzaiz.

En este caso, se tratara de calcular las necesidades hidricas de los 3 ejemplares de arbolado nuevo a
implantar en la avenida de Gregorio Espino.

2. ELECCION DE LAS ESPECIES VEGETALES

2.1.- CRITERIOS DE ELECCION

Como premisa principal, la eleccion de las especies vegetales se ha hecho en base a su adaptacion al
clima mediterraneo, escogiendo preferentemente especies plenamente adaptadas a la zona, con
temperaturas elevadas en verano y frecuentes heladas en invierno. Para ello se han seguido criterios de
jardineria mediterranea cuyas premisas principales son:

- Eleccion racional de las especies. Si son autéctonas y estan adaptadas al clima de la zona
requeriran menores tareas de mantenimiento, debido en gran medida a la menor necesidad de
aporte hidrico. Ademas, presentan una mayor resistencia frente a las posibles plagas endémicas.

- Sistemas de riego economizadores de agua.
- Escasas necesidades de mantenimiento, aunque éstas deberan realizarse correctamente.
3. REDE DE RIEGO. CONDICIONANTES

Las necesidades de riego dependen fundamentalmente de tres factores:

3.1.- EL CLIMA

Las caracteristicas a nivel mundial y a nivel local de éste van a ser determinantes para que las plantas
estén sometidas a un mayor o menor estrés hidrico. La latitud, la altura sobre el nivel del mar y la
orientacion son componentes climaticas que van a condicionar elementos tan importantes como la
insolacion, la temperatura, la humedad y el viento, a la hora de evaluar los intercambios hidricos
(Evapotranspiracion) en el conjunto formado por suelo-planta-atmésfera, que van a determinar las
necesidades de los arboles.

3.2.- LA ESPECIE
Las necesidades de agua para dos arboles distintos son distintas por dos razones:
a) Para un mismo estado de desarrollo, unas plantas presentan mas necesidades diarias que otras.

b) Para todo el ciclo, esto es, para toda la estacion, unas plantas tienen mas necesidades que otras
porque tienen un ciclo mas largo.

En el caso del arbolado ornamental previsto para el célculo, se consideraran unas necesidades medias
similares.
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3.3.- EL ESTADO DE DESARROLLO DEL ARBOL

Las necesidades de agua aumentan conforme el arbol se va desarrollando, hasta llegar a un maximo
que suele coincidir con la mayor velocidad de crecimiento, con la floracién o con la fructificacion.

4. CALCULO DE LAS DEMANDAS

4.1. CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA (ET0)

El primer factor que se apuntaba como condicionante de las necesidades de agua de los arboles era el
clima. En el caso del riego que se pretende instalar en esta zona concreta todos los datos climaticos se
toman de la estacién metereoldgica de Peinador. La situacién y caracteristicas de dicha estacién son:

2 ANO DE
PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD PENDIENTE | ORIENTACION ||\ cr " 1N
Pontevedra 08039' 35" 42024' 50" 60 17% Oeste 1955

Cuadro n° 1.- Caracteristicas de la estacion meteoroldgica de Peinador.

Los datos meteorolégicos de la estacion que se utilizaran en el calculo de las necesidades de agua de
riego son los siguientes:

ENE FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP | OCT | NoVv DIC

HRmin 75 68 56 62 59 64 60 63 63 67 75 79
n 3,46 3,63 5,08 5,25 7,08 8,73 9,39 9,05 7,13 5,02 2,39 3,05
U 3,05 5,17 4,94 | 484 4,78 4,15 4,18 4,08 3,58 3,96 2,74 | 4,48

t 7,05 7,85 9,15 | 10,26 | 12,65 | 16,42 | 18,14 | 18,13 | 17,42 | 13,94 | 10,33 | 7,55
P 285,4 | 258,1 | 183 | 154,6 | 137,7 | 755 38,6 31,2 | 112,3 | 203 | 203,5 | 269,5

Siendo HRmin la humedad relativa minima mensual (%), n la insolacion real diaria (% de horas de sol),
U la velocidad diurna media medida a 2 metros de altura (m/s), t la temperatura media mensual (°C) y P
la precipitacion mensual media (mm).

4.1.1.- Célculo de la ETO mediante el método de Blaney-Criddle en la version modificada por la FAO

Se escoge el de Blaney-Criddle ya que estda demostrado que en el momento de maximas necesidades
(en verano) los valores de ETO dados por éste, coinciden con los calculados por el método Penman, aun
cuando éste es mas preciso.

En este método la ETO es una funcién g de:
ETO = g(f, HRmin, n/N,U)
En donde:
- HRmin es la humedad relativa antes descrita.

- n/N es larelacién entre la insolacion real n (porcentaje rea de horas de sol) y la insolacion
méxima N (porcentaje méximo de horas de sol). Las horas de méaxima insolaciéon N aparecen
tabuladas segun la latitud.
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Para nuestro caso, y expresadas ya en % diarios, N toma los siguientes valores:

ENE FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP | OCT | NOV DIC

39,0 44,0 49,6 58,8 61,0 63,7 62,6 58,1 53,3 46,1 40,7 37,4

Con lo que la relaciéon n/N para nuestro caso valdra:

ENE FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP | OCT | NOV DIC

0,37 0,34 0,43 0,39 0,48 0,57 0,62 0,65 0,56 0,45 0,24 | 0,34

- U eslavelocidad diurna media medida a 2 metros de altura.
- fesun factor de uso consultivo que se calcula como:
f =px (0,46 xt+8,13)

Siendo p el % diario medio de horas diurnas y que también esta tabulado para cada latitud, tomando los
siguientes valores en el caso de la parcela del proyecto:

ENE FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP | OCT | NoV DIC

0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,34 0,33 0,31 0,28 0,25 0,22 0,21

Y t la temperatura media mensual. Con lo que resulta un factor de uso consultivo mensual (f) igual a:

ENE FEB MAR | ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT | NOoV DIC

2,39 2.82 3,33 3,85 4,60 5,33 5,44 5,10 4,52 3,63 2,83 2,44

Con estos valores de f, n/N, U y HRmin se obtienen las siguientes predicciones de ETO diaria (en
mm./dia) para cada mes:

ENE FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP | OCT | NOV DIC

0,60 1,30 1,30 1,90 2,97 3,45 4,25 3,90 2,75 1,80 0,97 0,50

Resultando una ETO mensual (en mm.) de:

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN JuL AGO | SEP | OCT | NOV | DIC

18,60 | 36,40 | 40,30 | 57,00 | 92,07 | 103,50 | 131,75 | 120,90 | 82,50 | 55,80 | 29,10 | 15,50

4.2.- CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION DE LOS ARBOLES (ETC)
4.2.1. - Célculo de la evapotranspiracion del arbol

Se prevé la plantacion de 3 unidades de arbolado (Photinia Serrulata) en alineacion continua, a lo largo
del lateral izquierdo de la calle. La profundidad radicular considerada es de 1 m. El riego se realizara por
goteo, ya que con este método se localiza el agua en aquellas zonas donde interesa, esto es, junto a las
raices de los arboles, sin tener que regar asi toda la superficie y ahorrando agua.

El coeficiente medio de cultivo para el arbolado ornamental previsto para la calle es de 0,4. Dicho
coeficiente, en funcién de las necesidades de desarrollo de los arboles, se mayora en un 10% en los
meses de mayo, junio, julio y agosto:
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MAR [ ABR | MAY | JUN JUL | AGO | SEP | OCT | NOV

0,4010,40]0,44(0,44]0,4410,44 0,40 | 0,40] 0,40

Cuadro n° 2.- Coeficientes de cultivo mensuales del arbolado ornamental adulto.
Asi las ETc diarias para el arbolado se obtendran como:
ETc =ETO x Kc

Donde ETO es la evapotranspiracion diaria (mm./dia) y Kc es el coeficiente de cultivo, resultando los
siguientes valores de evapotranspiracion de cultivo:

MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV
052)0,76( 1,31 1,52 1,87| 1,72| 1,10| 0,72] 0,39

Cuadro n° 3.- Evapotranspiracion de cultivo diaria por meses de de los arboles ornamentales en la calle (mm/dia).

A estas ETc se le aplican los factores de correccion por condiciones locales y por efecto de la
localizacion del riego para obtener la evapotranspiracion del cultivo en riego localizado (ETr I).

a) Para la correccion por efecto de la localizacién hay que hallar la fraccion de area sombreada (A),
como:

mx r?

A=
6x6

Donde r es el radio de la copa del arbol, que se estima igual a 2,5 m, con lo que Avaldra: A = 0,54
El coeficiente de correccidon por localizacién (KI) se puede calcular por diversos autores:

- Segun Aljibury et al. KI = 1,34 x A, en este caso vale 0,73.

- Por Decroix KI =0,1 x A, que valdria 0,64.

- Segun Hoare et al. KI = A x 0,5 x (1-A), cuyo valor es 0,77.

- Por Keller KI = A x 0,15 x (1-A), que valdria 0,61.

El valor medio de Kl es 0,68. Si se eliminan los extremos, el valor medio de los otros dos es 0,625, con
lo que se adoptara el valor mas alto de los dos:

Kl =0,68
b) Para la correccion por condiciones locales hay que considerar dos efectos:

- El coeficiente que introduce el efecto de adveccion (Kad) se calcula por una grafica en la que se entra
con el tamafio de la parcela y con el tipo de cultivo, en nuestro caso una alineacion de 8 arboles. El valor
de Kad asi obtenido es 0,98.

- El efecto de variacion climatica se introduce con el coeficiente de mayoracion Kv, que trata de mayorar
las ETc calculadas con temperaturas medias. El valor adoptado para este es 1,2.
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Con estos coeficientes correctores la ETrl se calcula como:

ETrl = ETc x Kl x Kad x Kv

Cuyos valores diarios por mes son:

MAR

ABR

MAY

JUN JUuL

AGO | SEP | OCT | Nov

0,42

0,61

1,05

1,21 1,

50

137 | 0,88 | 0,58 | 0,31

Cuadro n° 4.- Evapotranspiracion de cultivo diaria por meses en riego localizado de los arboles ornamentales en la calle (mm/dia).

Siendo el valor total mensual medio (multiplicando el valor diario por los dias del mes):

MAR

ABR

MAY

JUN JuL

AGO SEP OCT NOV

12,89

18,23

32,40

36,42 46,36

42,54 26,39 17,85 9,31

Cuadro n° 5.- Evapotranspiracion de cultivo mensual en riego localizado de los arboles ornamentales en la calle (mm/mes).

4.3.- CACULO DE LAS NECESIDADES NETAS DE LOS ARBOLES

Las necesidades netas del cultivo se calcularan como:

Donde:

Nn = ETrl - Pe - Gw - Aw

a) -Pe es la precipitacion efectiva, que es nivel de precipitacion probable (esto es, la precipitacion que
tiene una probabilidad de repetirse o de superarse del 75%, o 3 de cada 4 afios) que queda en el
entorno de la rizosfera de la planta. Una forma de obtenerla es por tablas, en las que se entra con
la ETc (en este caso con la ETrl ya corregida) mensual media y la precipitacion mensual media. Los
valores de esta precipitacion mensual media son:

ENE FEB

MAR

ABR

MAY JUN

JUL | AGO SEP OCT NOV DIC

285,40 | 258,10

183,00

154,60

137,70 | 75,50

38,60 | 31,20 | 112,30 | 203,00 | 203,50 | 269,50

Cuadro n° 6.- Precipitacion mensual media (o lluvias mensuales medias) en la estaciéon meteoroldgica de Peinador
(mm/mes).

Con los valores del cuadro n°7 (interpolando tanto para las lluvias medias como para las
evapotranspiraciones) se obtienen los datos de Pe.

Lluvia Consumo medio mensual
media | 25 | 50 [ 75 | 100 ] 125] 150 175 ] 200| 225 250 | 275 300 ] 325 | 350
mensual Lluvia efectiva media mensual (mm)
125 75| 80| 87| 90| 92| 100| 105| 11.2| 11.7] 125| 125] 125]| 125]| 125
25.0 150 162 175 180| 185| 107 205| 220| 245| 250 25.0| 250 250 25.0
375 225| 240| 262 | 275| 282| 292| 305| 330 | 362 | 375| 375| 375| 375| 375
50.0 25 | 322 | 345| 357 | 36.7| 39.0| 405| 437 | 47.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0
625 |at417| 397 | 425| 445 46.0| 485| 505| 537 | 57.5| 625| 62.5| 625| 625| 625
75.0 462 | 49.7| 52.7| 550 | 575| 60.2| 63.7| 675| 73.7| 750| 750 750 75.0
87.5 500 | 56.7| 60.2| 63.7| 66.0| 69.7| 737 | 77.7| 845| 87.5| 87.5| 875| 875
100.0 at80.7| 637 | 677| 720 742 787 830]| 877[ 950 100 | 100 100 100
1125 705| 750 | 80.2| 825| 87.2| 927 | 980| 105 | 111 | 112 | 112 | 112
125.0 750 | 815| 87.7| 905| 957| 102 | 108 | 115 | 121 | 125| 125 | 125
1375 at122| 887 | o952 o987 104 111 | 118 | 126 | 132 | 137 | 137 | 137
150.0 952 | 102 | 106 | 112 | 120 | 127 | 136 | 143 | 150 | 150 | 150
162.5 100 | 109 | 113 | 120 | 128 | 135 | 145 | 153 | 160 | 162 | 162
175.0 at160| 115 | 120 | 127 | 135 | 143 | 154 | 164 | 170 | 175 | 175
187.5 121 | 126 | 134 | 142 | 151 | 161 | 170 | 179 | 185 | 187
200.0 125 | 133 | 140 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 196 | 200
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Lluvia Consumo medio men sual
media | 25 | 50 [ 75 | 100 ] 125] 150 175 ] 200| 225 250 | 275 [ 300 ] 325 | 350
mensual Lluvia efectiva media mensual (mm)
225 at197| 144 151 160 171 182
250 150 161 170 183 194
275 at240| 171 181 194 205
300 175 190 203 215
325 at287| 198 213 224
350 200 220 232
375 at331| 225 240
400 at372| 247
425 250
450 at 412
Cuadro n° 7. Lluvia efectiva media mensual y su relaciéon con la ETc mensual media y las lluvias mensuales medias
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

La precipitacidn es mucho mayor que L
. La precipitacién es mucho mayor que la ETrl, con lo
laETrl, con lo que no es necesario o y
] ) que no es necesario riego y no se considera Pe.
riego y no se considera Pe. 26 235 18,5

Cuadro n° 8.- Precipitacion efectiva mensual a considerar para los arboles ornamentales de la calle (mm/mes).

b) 6w es el aporte por ascension capilar desde la capa freatica, que en esta parcela esta lo
suficientemente profunda como para considerarlo cero.

c) Aw es la variacién de almacenamiento de agua en el suelo. El riego por goteo es un riego de alta
frecuencia que enseguida repone el agua extraida por el cultivo, con lo que Aw se considera también O.

Por todo ello las necesidades netas para el caso del arbol se pueden expresar como:
Nn = ETrl - Pe

Siendo dichas necesidades mes a mes las siguientes:

JUNIO JULIO AGOSTO

10,42 22,86 24,04

Cuadro n° 9.- Necesidades netas mensuales de los arboles ornamentales en la calle (mm/mes).

El mes punta o de maximas necesidades es agosto. Las necesidades de este mes, 24,04 mm/mes, seran
las que se utilicen para el calculo del n°® de goteros por planta, que luego sera la base de la programacion
del riego y del dimensionamiento hidraulico de la instalacion.

También se pueden expresar como necesidades totales diarias sin mas que dividir por el n° de dias de
cada mes; por ejemplo, para agosto (mes punta):

Para los demas meses son:

N, =0,78mm/dia
31dias
JUNIO JULIO AGOSTO
0,35 0,74 0,78
Cuadro n° 10.- Necesidades totales diarias por mes de los arboles ornamentales en la calle (mm/dia).
7
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O como necesidades diarias por arbol, considerando que cada uno ocupa una superficie de 6 x 6 m® y
que 1 mm es lo mismo que 1 I/m?; por ejemplo, para agosto:

0,78 I/m2dia x (6 x 6) m2/arbol = 27,92 l/arbol y dia.

Para los deméas meses son:

JUNIO JuLio AGOSTO
12,50 26,54 27,92

Cuadro n° 11.- Necesidades totales por arbol ornamental plantado en la calle (I/arbol).
5. - PROGRAMACION DEL RIEGO

En este punto se procedera al calculo tedrico de parametros del riego como el caudal del gotero, el n° de
goteros, el intervalo entre riegos, la dosis y la frecuencia. Los datos de que partimos son:

Se instalardn 1 emisor por arbol. Asi el caudal recibido por cada arbol sera 72 I/h.
El intervalo entre riegos (I) se puede establecer entre varios valores: 1, 2, 3 0 4 dias.
La dosis (D) y la duracion del riego (t) se calcula como:

D = Nt x I. (I/arbol)

- D (horas /arbol)
72

Con lo que para cada mes y para cada intervalo de riego, la dosis y la duracion del riego seran:

DOSIS
MES | (dias) (I/arbol) DURACION DEL RIEGO (horas)

1 12,50 0,17

2 25,00 0,35

3 37,50 0,52

JUNIO 4 50,00 0,69
1 26,54 0,37

2 53,09 0,74

3 79,63 1,11

JULIO 4 106,18 1,47
1 27,92 0,39

2 55,83 0,78

3 83,75 1,16

AGOSTO 4 111,67 1,55

Cuadro n° 11.- Dosis y duracion tedricos del riego por goteo para la plantacion de los arboles ornamentales de la calle, en funcién
del mes y del intervalo entre riegos.
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Considerando que no se debe de regar mas de 20 horas al dia, si fijara el criterio teérico de tener en
todos los meses el mismo intervalo entre riegos. Considerando lo anterior, el intervalo de 4 y 3 dias no
cumple en el mes punta. A la vista de los datos teoricos, lo mas razonable es que el intervalo tedrico
entre riegos sea de un dia, con lo que la programacion tedrica del riego en los tres meses en los que es
necesario quedara como sigue:

MES Intervalo entre riegos (dias) Dosis (I/arbol) Duracion del riego (horas)
JUNIO 4 50 0,7
JULIO 4 106,18 15
AGOSTO 4 111,67 1,6

Cuadro n° 12.- Programacion tedrica del riego por goteo para los arboles ornamentales en funcién del mes y

del intervalo entre riegos.

Esta programacion tedrica es orientativa y las necesidades puntuales de riego se determinaran en
funcién de las observaciones realizados por los técnicos de mantenimiento de los espacios verdes. En
todo caso, los valores teoricos sefialados serviran de base para el disefio de la instalacion de riego y
para su posterior calculo hidraulico.

6. - DIMENSIONADMIENTO DE LA RED

6.1.- MATERIAL UTILIZADO

Las caracteristicas del gotero son:

- Caudal: 72 I/h.

- Presion de funcionamiento para arrojar ese caudal: 1,5 a 5,5 kg/cm?

Para la terciaria se utilizaran tuberias de polietileno de alta densidad (PEAD.) y de presion nominal 10
kg/cm?.

6.2.- PROCESO DE CALCULO A SEGUIR EN LA TERCIARIA

Los pasos a seguir en el céalculo hidraulico de las terciarias que suministran a los anillos de riego por
goteo que rodean a cada arbol ornamental de la calle, se podrian resumir en los siguientes puntos:

A.- Eleccion del anillo de riego mas desfavorable.

Eleccion del anillo de riego que, se supone, se localiza en el punto mas desfavorable de todo el bloque o
terciaria. Este punto (el anillo de riego en él situado) tendra que funcionar a la presion nominal, que en
nuestro caso vale 4,0 kg/cm?® 6 40 metros de columna de agua (m.c.a.), y todos los demés estaran a una
presion mayor.

B.- Criterio de uniformidad.

Se aplica el criterio de uniformidad entre el anillo de riego mas desfavorable y el punto que suponemos
mas favorable, considerando que la pendiente entre el inicio y el final de la misma (a lo largo de la calle)
es despreciable. En este caso el punto mas favorable, en cuanto a presion, esta siempre al inicio de la
terciaria. El criterio de uniformidad nos da la presion que se puede perder (tanto por rozamiento en las
tuberias como por cota) entre estos dos puntos para conseguir un riego uniforme del bloque de riego. La
expresion de este criterio es:

Documento asinado
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Ah  0,2xPn

Donde:

- Ah es la diferencia maxima de presién entre el punto supuesto mas favorable y el punto supuesto mas
desfavorable (la pérdida de carga disponible para todo el bloque).

- Pn es la presion nominal de funcionamiento del gotero elegido.

Que quiere decir, que la pérdida de carga que puede haber entre estos dos puntos, para que el bloque
se riegue uniformemente, es el 20 % de la presion nominal de funcionamiento de los goteros utilizados.

C.- Célculo de la terciaria.

Para dimensionar la terciaria, ésta a de cumplir que las pérdidas de carga por rozamiento que en ella se
producen, Az, mas la diferencia de cota (que sera positiva cuando la terciaria desciende y negativa
cuando la terciaria asciende) desde el supuesto punto mas favorable (en este caso siempre al inicio de la
misma) y el inicio del grupo de goteros supuesto punto de minima presion, deben de ser menores que
Ah (lo que se puede perder en todo el bloque por el criterio de uniformidad). Para ello se le da un
determinado diametro comercial a la terciaria y se calculan las pérdidas de carga con dicho didmetro
utilizando una féormula monomia.

Podria darse el caso en que, con un solo diametro, no se consigan ajustar todas las pérdidas de carga
existentes, para lo cual seria necesario hacer uno o varios cambios de diametro en la terciaria. Sin
embargo, en la practica, por simplificar el montaje, teniendo en cuenta las caracteristicas puntuales de
esta instalacion, en este caso en que el ahorro de caudal no seria apreciable, se propone emplear, para
toda la terciaria, una seccién de tuberia Unica.

G.- Comprobacion de velocidad y régimen en la terciaria.

Una vez determinado el diametro de la terciaria, se comprueba en ésta también la velocidad, que debe
ser siempre menor de 2 m/s.

6.3.- EXPOSICION DEL CALCULO PARA LOS BLOQUES DE RIEGO POR GOTEO
6.3.1.- Caracteristicas de los bloques de riego por goteo

Las caracteristicas de dicho bloque, en cuanto a disposicién de terciaria y ramales, aparecen recogidas
en el plano de planta correspondiente.

En cuanto a longitudes de tuberia y caudales que conducen, éstos aparecen en la siguiente tabla:

Tramo de . <
terciaria Longitud (m) Arboles Goteros Q (I/h) Q (m3/s)
Tramo 1 78,73 3 3 216,0 0,00006

6.3.2.- Célculo de la terciaria
Para el calculo de la terciaria partimos de que disponemos del siguiente margen de pérdida de carga:

30 m.c.a. x 0,2 =6,00 m.c.a.
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La terciaria se calcula tramo a tramo.

En la siguiente tabla se muestran para el diametro comercial 25 mm y para cada uno de los tramos, los

siguientes valores calculados:

-La pérdida de carga por rozamiento en las tuberias (Ah), calculada con la ecuacion de Blasius, indicada
para el régimen turbulento liso (para un n.° de Reynolds de: 4.000 Re 100.000), esto es, para la zona
de abaco de Moody de tuberia lisa. Dicha ecuacion tiene la forma:

0,0008
D475

Ah = x L xQh"

Donde:

Ah son las pérdidas de carga en metros.

D es el diametro interior de la tuberia en metros. L es la longitud de la tuberia,
también en metros.

Q es el caudal que circula por la tuberia en m3/s.

El valor de las pérdidas de carga dado por esta ecuacion se mayora en un 15 % para considerar las
pérdidas por singularidades en la tuberia (acoples, codos, reducciones, etc.), resultando la expresion:

0,0008
— X
D4,75

Ah =115 X Lx Q™ (ec. 1)

La comprobacién de velocidades y de regimenes en los ramales. Se comprueba la velocidad a que
circula el agua por el ramal mediante la expresién:

Vv =Sm—(t2 (ec. 2)

Donde: Q es el caudal en m3/s, Sint es la seccion interior de la tuberia en m2 y V es la velocidad en

m/s. Como la seccién se calcula como:
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S =TXxr

Sustituyendo este valor en la ec. 2, resulta la siguiente expresion para el célculo de la velocidad:

d
=M X—
4
= # (ec. 3)
4
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Donde el denominador (Q) esta en m¥/s y numerador en mZ.

Se comprueba ahora el régimen, calculando, respectivamente, la relacion €/d (siendo el valor de
€=0,0002 cm para P.E. y poniendo el diametro también en cm para que la relacién resulte
adimensioanal) y el n° de Reynolds (Re) con la expresion:

Re=Vxd
Y (ec. 4)
Donde V es la velocidad en m/s, d es el didmetro interior en metros y u es la viscosidad cinematica del
agua, que para una temperatura de 150 C toma un valor de 1,14 x 10-6 m2/s (el n° Re resulta asi

adimensional).

Tramo de .
e QDext (mm) @ int (mm) Ah (m.c.a.) V (m/s) Re e/d
25 21 0,2762 0,1733 3.193 0,000095
Tramo 1

6.3.3.- Resumen de los bloques de riego

Los anillos de riego que rodean cada arbol tendran las siguientes caracteristicas:

- Gotero con un caudal de 72 I/h, una presion de funcionamiento (para arrojar ese caudal) de 3,0 kg/cm?
(30 m de columna de agua).

- Los goteros se dispondran en una tuberia de diametro exterior 16 mm, se instalara uno en cada arbol.

Las terciarias que conducen el agua hasta los anillos de riego seran de polietileno de alta densidad, de

diametro exterior 25 mm y presién nominal 10 kg/cm®.
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se incluye el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de
24 de octubre. Intenta marcar una normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de
maaquinarias y herramientas, asi como de los restantes medios de seguridad y conducta del personal
de obra, al objeto de la prevencion de accidentes de trabajo y la realizacion de éste en las mejores
condiciones posibles.

Asi mismo, servira para dar las directrices basicas a los contratistas, subcontratistas y autbnomos
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevencion de Riesgos Laborales, facilitando el
desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de los PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD de la
obra, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Direccion Técnica de acuerdo con
el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de Construccion.

En la presente MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de prevenirlos, asi
como las restantes circunstancias de la funcién laboral.

Han sido estudiadas separadamente las caracteristicas de los trabajos y el manejo de la maquina e
emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento

durante la realizacion de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las
medidas de prevencién que nos aseguren la eliminacién de los riesgos previsibles.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

2.1. EMPLAZAMIENTO

La obra se emplaza en el municipio de VIGO, provincia de Pontevedra, en la calle Gregorio Espino.
2.2. PLAZO DE EJECUCION

Se prevé la ejecucion de la obra en un plazo de CUATRO (4) MESES.

2.3. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de 277.797,07€.

2.4. NUMERO DE TRABAJADORES

Sobre la base de los estudios de ejecucién de obra, se estima que el nimero de trabajadores sera de
6 personas a jornada completa durante todo el periodo que duren las obras.

2.5. CENTROS ASISTENCIALES Y TELEFONOS DE INTERES
Los centros asistenciales mas proximos son los siguientes:
Centro de Salud La Doblada

C/ Faisan 36205 Vigo
986 27 51 21
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Hospital Xeral de Vigo
C/ Pizarro, 22 36204 Vigo
986 81 60 00

Hospital Povisa
C/ Salamanca, 5 36211 Vigo
986 413144

A continuacién se adjuntan una serie de teléfonos que pueden resultar de interés en el transcurso de
la ejecucion de las obras:

TELEFONOS DE INTERES
- POLICIA LOCAL: 092
- AMBULANCIAS: 061
- SOS GALICIA 112

2.6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Tal y como se ha comentado, el objeto del presente proyecto consiste en la renovacion de la
pavimentacion y los servicios de la acera izquierda de la Avda. Alcalde Gregorio Espino, en el tramo
entre la calle San Roque y Urzaiz y la disposicion de una mediana con plantaciones en el tramo entre
la rda Aguiay la rda Xilgaro.

En el tramo entre la calle San Roque y Urzaiz, se instalara una nueva red de abastecimiento, y se
renovara la tuberia de la red de saneamiento que actualmente discurre por la acera, se instalarda una
nueva red de alumbrado y una red de riego. Se dispondra nuevo arbolado y mobiliario urbano.

Demoliciones y trabajos previos

Se demolera la acera izquierda, y se realizara la demolicién de la calzada en el ancho necesario para
la ampliacion de la acera y para la renovacion de los sumideros y su conexién al nuevo colector de
diametro 315 mm que discurrira bajo la acera y bajo el aparcamiento. Asi mismo se excavara la caja
en espesor correspondiente a la seccion de en cada caso y se compactara el fondo de excavacion.

Descripcion de las secciones tipo proyectadas

Se renovara la pavimentacion de la acera izquierda en el tramo entre la calle San Roque y Urzaiz,
que actualmente tiene un ancho medio de 5,5 m.

Entre la calle Aguia y la calle Xilgaro se dispondra una mediana de ancho 1,40 m.
Pavimentos

La acera estard compuesta por losas de granito gris alba de 40x60 y 6 cm de espesor. Se asentaran
sobre una capa de mortero de 4 cm y sobre solera de hormigon de HM-20 de 15 cm de espesor. El
bordillo serd de granito blanco mera de 20 cm de ancho y 22 cm de altura con cimentacion de
hormigén en masa HM-20.
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Se llevara a cabo el fresado de la calzada en el tramo comprendido entre la calle San Roque y
Travesia Pino y en el entorno de la glorieta existente en el cruce con la calle Pega. La calzada estara
compuesta por una capa de rodadura de 6 cm, de MBC tipo AC-16 SURF D. Previamente a la
extensién de la MBC de la capa base, se dispondra un riego de imprimacion.

La mediana a disponer entre la calle Aguia y la calle Xilgaro, estara confinada por un bordillo de
granito blanco mera de 15 cm de ancho y 35 cm de altura con cimentacion de hormigén en masa HM-
20. Este bordillo se elevara 20 cm respecto a la cota de la calzada.

En la glorieta existente en el cruce con la calle Pega, se retirara el bordillo de hormigdn existente y se
dispondra uno de granito blanco mera de 15 cm de espesor y 15 cm de altura. Se colocara un anillo
de ancho 1,20 m, formado por adoquin blanco mera de 12x12 y 12 cm de espesor asentados sobre
capa de mortero de 4 cm de espesor, dispuesto sobre solera de hormigén HM-20 de 20 cm de
espesor que se asienta sobre zahorra artificial de 20 cm de espesor.

Los vados de vehiculos estaran compuestos por adoquin de granito blanco mera de 12x12 y 12 cm
de espesor asentados sobre capa de mortero de 4 cm de espesor, dispuesto sobre solera de
hormigéon HM-20 de 20 cm de espesor que se asienta sobre zahorra artificial de 20 cm de espesor.
Se separaran de las aceras por encintado de granito blanco mera de 20 cm de espesor. Los vados
constaran ademas de dos piezas laterales de granito y una central que aparecen representadas en
los planos.

Red de abastecimiento

Se proyecta la renovacion de la tuberia existente, que actualmente es de fibrocemento, de didmetro
150 mm, se sustituira por una nueva tuberia de fundicion ductil y de didmetro 200 mm.

Se realizaran las conexiones oportunas con la red existente mediante vélvulas “T”, codos o
reducciones de seccion.

Asi mismo se renovara todo el sistema de valvuleria y se renovaran todas las acometidas a las
edificaciones anexas.

Redes de saneamiento

Se renovara la tuberia existente bajo la acera, que es de HC de diametro 400mm en un tramo y de
HP de didametro 600 mm en otro. Se dispondra una red separativa de saneamiento, disponiéndose
tuberia de PVC de didmetro 315mm para la recogida de aguas fecales y otra tuberia del mismo
material y didmetro para la recogida de las aguas pluviales.

Asi mismo, se renovaran los sumideros existentes y su conexion con la tuberia de PVC de diametro
315 mm proyectada en la acera izquierda y en el caso de la acera derecha, igualmente se renovaran
los sumideros existentes y se conectaran con la tuberia de HC de diametro 600 mm que discurre bajo
esa acera.

Las conexiones con las bajantes de las edificaciones y con los sumideros o imbornales se haran
efectivas mediante tubos de PVC corrugado de doble pared de 250 mm de diametro.

Las acometidas a las edificaciones anexas estaran compuestas por colectores de PVC corrugado de
didmetro 250 mm.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 130 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Alumbrado

La canalizacion proyectada estara compuesta por un tubo de PVC rojo de diametro 110 mm, un tubo
de PVC verde de 110 mm de diametro y un tubo de PVC de didmetro 63 mm para la iluminacion
navidefia.

El cableado sera unipolar RV-K 0,6/1KV 4x(1x10) mm? + 1x16 mm?®.
Se dispondran los siguientes elementos:

- Columna Turia o similar de 10 m con dos brazos, situados a 10 m y 5 m respectivamente.
pernos galvanizados con dos tuercas en acero inoxidable y una superior con la cabeza roma.
Columna pintada en 2 colores (fuste y brazos) RAL a elegir por la Direccion Facultativa,
incluyendo un pequefio escudo del ayuntamiento de Vigo superpuesto en la columna.

- Luminaria Airtrace 2 o similar VSAP 150W. IK-09. Clase eléctrica |. Estanqueidad general
grupo optico IP-66. Pintada al horno, segun ordenanza Municipal, en dos colores a definir por
la DO.

- Luminaria Airtrace 1 o similar VSAP 50W. IK-09. Clase eléctrica |I. Estanqueidad general grupo
optico IP-66. Pintada al horno, segun ordenanza Municipal, en dos colores a definir por la DO.

Reposicion de lared de gas
Se conservara la red de gas existente.
Jardineria

Se proyecta una red de riego, con tres ramales: uno para alimentacion a las bocas de riego de la
calle, otro para el riego de las jardineras y otro para el riego del arbolado.

Se dispondran 2 bocas de riego a lo largo de la calle.

Se dispondran 3 arboles a lo largo de la acera izquierda de la Avda. de Gregorio Espino, entre la calle
San Roque y la calle Urzaiz, siendo la especie seleccionad Photinia Serrulata, variedad Red Robin.

Se proyecta un programador eléctrico para el riego de las jardineras de la mediana, del que partiran
cinco sectores de riego por goteo.

En las jardineras se realizaran plantaciones de Camelia Japonica y Liquidambar Styraciflua y se
alternaran plantaciones de Buxus Sempervirens, Coprosma Repens y Plantas de temporada.

Reposicién de servicios

Se recreceran todas las arquetas a la cota de acera o vial proyectados y se sustituiran las tapas
cuando sea necesario.

Sefalizacién y mobiliario urbano

Se instalardn las sefiales verticales oportunas y se pintaran los simbolos de aparcamientos,
cebreados o flechas que aparecen reflejados en los planos.

En cuanto al mobiliario urbano se colocaran dos papeleras a lo largo de la acera y dos bancos.
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Los alcorques seran de adoquin de granito blanco mera y se instalaran jardineras en la zona de
contenedores y otras tres entre los arboles, tal y como se refleja en la planta de imagen final.

3. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Se programara la ordenacion del trafico de entrada y salida de vehiculos en las zonas de trabajo. Se
colocaran carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la
maquinaria.

Se realizara el vallado de la zona donde van a tener lugar las obras de forma que se pueda acceder a
las viviendas y garajes que se encuentran junto a la unidad. El coordinador en fase de ejecucion
determinara antes del inicio de la obra el vallado a realizar.

Se delimitaran exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ambito de
actuacion y se protegeran los elementos de los Servicios Publicos afectados por la ejecucién de las
obras.

En caso de paralizacion de la obra, el vigilante en seguridad debera personarse diariamente en la
obra para comprobar la situacion en que se encuentran las medidas de seguridad establecidas. Este,
también deberd reponer las sefializaciones de obra que durante el transcurso de ésta
desaparezcan. No se retirara el vallado de la obra hasta que lo ordene el Coordinador de Seguridad.

En los caminos de acceso a la unidad de actuacién, se colocaran discos fijos homologados de
sefializacion de obras, peligro, y de limitacién de velocidad, mientras dura la obra.

Se dispondra en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una
previsién de palancas, cufas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o
ganchos, y lonas o plasticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
trabajadores que puedan accidentarse.

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultaran las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de
electricidad: Baja Tension y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobara que toda la maquinaria
presente en obra ha pasado las revisiones oportunas.

4. ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS. PROTECCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

4.1. FORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

A tenor de lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el
Empresario, en cumplimiento del deber de proteccién, debe garantizar que cada trabajador reciba
una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento
de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempefie o0 se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los
equipos de trabajo.

En el articulo 24 de la mencionado Ley se determina que las empresas que contraten o subcontraten
con otras la realizacion de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que
se desarrollen en sus propios centros de trabajos deberan vigilar el cumplimiento por dichos
contratistas y subcontratistas de la normativa de Prevencion de Riesgos Laborales.
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En el apartado 2 del articulo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptara las medidas
necesarias para garantizar que, con caracter al inicio de su actividad, los trabajadores reciban
informacién acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la
necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles
médicos especiales o la existencia de riesgos especificos del puesto de trabajo a cubrir, asi como las
medidas de proteccion frente a los mismos.

Dichos trabajadores recibiran, en todo caso, una formacion suficiente y adecuada a las
caracteristicas del puesto de trabajo a cubrir, asi como las medidas de proteccion frente a los
mismos.

Dichos trabajadores recibiran, en todo caso, una formacion suficiente y adecuada a las
caracteristicas del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificacion y experiencia
profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.

Se nombrara un Delegado de Prevenciéon de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales. El Delegado de Prevencion sera designado por y entre los representantes del
personal adscrito al centro de trabajo, con funciones especificas en materia de prevencién de riesgos
en el trabajo.

Se impartira por medio de personal cualificado formacion en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo al personal de obra y se sefialaran las especificaciones sobre los riesgos a tener en cuenta,
asi como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad.

4.2. ANALISIS Y PREVENCION DEL RIESGO EN LA OBRA
Teniendo en cuenta la tipologia de la obra a realizar y considerando los datos caracteristicos que
condicionan la obra, los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este

tipo de obras y consisten en esquema:

Riesgos profesionales:

e Atropellos por maquinaria y vehiculos.

e Atrapamientos.

e Colisiones y vuelcos.

e Caidas a distinto nivel.

e Desprendimientos.

e Polvoy ruido.

e Golpes contra objetos.

e Caida de objetos.

e Heridas punzantes en pies y manos.

e Salpicaduras de hormigén en ojos.

¢ Interferencias con servicios subterraneos.
e Erosiones y contusiones en manipulacion.
e Heridas por maquinas cortadoras.

e Por utilizacion de productos bituminosos.
e Salpicaduras de productos asfalticos.

e Quemaduras.

e Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
e Eléctricos.
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e Incendios.

e Caidas al mismo nivel.

e Proyeccion de particulas a los ojos.

e Proyeccion de productos quimicos a cuerpo y 0jos.
e Esfuerzos y sobreesfuerzos fisicos.

Riesgos de dafios a terceros:

e Atropellos.
e Incendios.

e Los derivados de la intromision de terceras personas en el recinto de obra.
e Los derivados de la salida de vehiculos y maquinaria a las vias publicas.

e Tréfico rodado en las proximidades.
Medios de proteccién

Protecciones individuales:

e (Cascos: para todas las personas que participen en
e Botas de agua

e Botas de seguridad de lona y aislantes
e Trajes de agua

e Cinturdn de seguridad

e Gafas contra impactos y antipolvo

¢ Guantes de uso general

¢ Guantes de goma y/o dieléctricos

e Chaleco reflectante

e Mascarillas antipolvo

e Mono de trabajo

Protecciones colectivas:

a.- Sefializacion general:

la obra, incluidos visitantes.

Se atendera en todo momento a lo establecido en la Norma 8.3 IC de Sefializacion de Obras en

carreteras.

Se colocaran carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.

Se dispondra sefial informativa para la localizacion del botiquin y extintores.

Existird acopio suficiente de cinta de balizamiento.

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra:

Cuando hubiese zonas con obstaculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular

trabajadores, se estableceran zonas de paso limpias
sefializadas.

de obstaculos y claramente visibles y

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 134 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En general se procurara mantener la obra limpia de obstaculos, estando los materiales almacenados
ordenadamente.
c.- Dispositivos de seguridad:

Todas las maquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegeran con tomas de tierra con una
resistencia maxima de 10 ohmios, y proteccion diferencial individual.

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendra una resistencia tal que la tensidon de contacto no
sea superior a 24 voltios.

De forma general se establecen las siguientes protecciones colectivas:

e Vallas de limitacién y proteccion

e Sefiales de trafico

e Sefiales de seguridad

e Carteles indicativos

e Cinta de balizamiento

e Topes de desplazamiento de vehiculos
e Balizamiento luminoso

e Chapon o pasarela para paso de peatones
e Extintores

e Escaleras

e Tapas provisionales

e Interruptores diferenciales

e Tomas de tierra

e Riegos

Puesta en obra de los elementos de proteccién

Los elementos de proteccion colectivos e individuales, deberan estar disponibles en la obra con
antelacién al momento en que sea necesaria su utilizacion.

El planning de obra servira para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de
necesidad de las protecciones.

Los elementos de proteccion se colocaran antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar
circunstancialmente la proteccion para alguna operacidon concreta, se adoptardn medidas de tipo
individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situacion de riesgo,
informando a todo el personal de la obra de la nueva situacion de riesgo y su temporalidad, asi como
cuando se vuelvan a instalar los elementos de proteccion colectiva, que se repondran tan pronto
como sea posible.

Revisiones de los elementos de proteccién

Los elementos de proteccién se revisaran periodicamente, de manera que estén siempre en
condiciones de cumplir su funcién.
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Los elementos que en las revisiones se vean dafados de forma que no puedan cumplir su cometido,
seran inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparacion, se
arreglardn por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que
cumplan con su cometido, recomendandose que cuando estos elementos se vean dafiados, sean
retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos
equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, cambiandolos por unos nuevos.

4.3. ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA
OBRA

Se expone un analisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecucion de las distintas fases de
la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observacion y empleo
respectivamente evite el riesgo detectado.

Trabajos previos

Los trabajos previos comprenden la implantacion de las instalaciones y servicios de obra,
comprendiendo la colocacion de las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra.

Riesgos mas frecuentes:

e Atropellos y colisiones por maquinaria y vehiculos.
e Desprendimiento de cargas.

e Vuelco de maquinas.

e Atrapamientos.

e Caidas a distinto nivel.

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas de herramientas y materiales.

e Golpes con objetos y herramientas.

e Cortesy erosiones por el manejo de cables.
e Riesgo de impacto por latigazo de cables.

e Riesgo eléctrico.

e Esfuerzos y sobreesfuerzos.

Normas basicas de seguridad:

e Se sefializaran con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo asi lo exijan,
en tanto no se coloquen las medidas de proteccion y sefializacion definitivas o, incluso, que el
riesgo desaparezca.

e Mientras no sean colocadas las sefiales definitivas de entrada y salida de trafico de la obra,
éstas seran sustituidas por un trabajador que sefializara manualmente los cortes de trafico o
las sefiales de peligro por las maniobras de la maquinaria.

e Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulacion.

e Para la colocacion de las casetas de obra se utilizaran cables o cuerdas guia, que se sujetaran
hasta la total colocacion y asentamiento sobre la losa de regularizacion del terreno.

e En las maniobras de colocacion de las casetas participaran tres trabajadores, de los cuales dos
seran los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones
de un tercero, que sera el encargado de corregir manualmente el guiado.
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Protecciones individuales:

e Casco de seguridad.

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Enlos casos de trabajos en altura se utilizara el cinturén de seguridad.

e Formacion e informacion.

e En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con poca luz, se
procedera a la utilizacion de chalecos reflectantes.

Protecciones colectivas:

e Seifializacion y delimitacién de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria.

e Las zonas de trabajo se encontraran en un correcto estado de orden y limpieza.

e Las zonas de transito se encontraran libres de obstéaculos.

e Se avisara del inicio y fin de las maniobras de colocacion de las piezas de las casetas, para
evitar la circulacion o estancia bajo la zona de carga.

Movimiento de tierras

Los movimientos de tierras para excavaciones se realizardn por medios mecéanicos o manuales,
segln se requiera.

Riesgos mas frecuentes:

e  Atropellos y colisiones por maquinaria y vehiculos.

e  Repercusiones en edificaciones colindantes.

e  Desprendimientos de tierras o rocas por no emplear taludes adecuados.

e  Desprendimientos por variacion de la humedad del terreno.

e  Desprendimientos por cargas estaticas proximas.

e Desplomes de tierras por sobrecarga en la coronacion de taludes o vibraciones de vehiculos
ocasionadas por el trafico rodado existente en la via publica y circulacién interna.

e  Desprendimientos de tierras por fallos en las entibaciones.

e (Caidas de personas al mismo nivel.

e Caidas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavacion.

e Interferencias de lineas eléctricas y telefénicas aéreas.

¢ Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.

e Vuelcos en las maniobras de carga y descarga.

e Inhalacion de polvo.

e  Exposicién al ruido y a las vibraciones.

e Caida de arboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera.

e  Ambiente pulvigeno.

e Riesgos derivados de las condiciones meteoroldgicas adversas.

e  Problemas de circulacion interna de vehiculos y maquinaria.

e Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecucion.

Documento asinado
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Normas basicas de seguridad:

e Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas
0 movimientos del terreno.

e El frente de excavacion realizado mecanicamente, no sobrepasard en mas de un metro la
altura maxima del ataque del brazo de la maquina.

e  Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion.

e Se eliminardn los bolos y viseras de los frentes de excavacion ofrezcan riesgo de
desprendimiento.

e El frente y los paramentos de las excavaciones seran inspeccionados - por el encargado al
iniciar y dejar los trabajos debiendo sefalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de
las tareas.

e El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutara estando - el operario sujeto por el
cinturén de seguridad amarrado a un punto - "fuerte” fuertemente anclado.

e Se sefializara mediante una linea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de
excavacion (minimo dos metros)

e El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizara sujeto
con un cinturén de seguridad.

e  Cualquier trabajo realizado a pié de talud sera interrumpido si no retne las condiciones de
estabilidad definidas por la Direccion de Seguridad.

e  Seran inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado 6 Capataz las entibaciones antes del
inicio de cualquier trabajo en la coronacion o en la base del talud.

e  Se paralizaran los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantia ofrezca dudas.

e Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté
garantizada antes del inicio de las tareas.

e Seran eliminados arbustos, matojos y arboles cuyas raices han quedado al descubierto
mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.

e Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el
riesgo de desprendimientos.

e Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actian como avisadores al
llamar la atencién por su embolsamiento que son cominmente inicios de desprendimientos.

e Como norma general habra que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables
Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos

e Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abiertos
antes de haber procedido a su saneo etc.

e Las maniobras de carga a cuchara de camiones seran dirigidas por el Capataz 6 vigilante de
seguridad.

e Lacirculacion de vehiculos no se realizara a menos de 3 metros para los vehiculos ligeros y 4
para los pesados.

. Los caminos de circulacion interna se mantendran cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme.

e  Se recomienda evitar los barrizales con el fin de evitar posibles accidentes.

e Se prohibe expresamente la utilizacién de cualquier vehiculo por un operario que no esté
documentalmente facultado para ello.
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e Las excavaciones tendran dos accesos separados uno para la circulacion de personas y otro
para las maquinas y camiones.

. Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondran barreras, vallas, barandillas, etc. de
seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.

e Se acotara y prohibira trabajar o permanecer dentro del radio de acciéon de las maquinas
empleadas para el movimiento de tierras.

Protecciones individuales:

e Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de proteccidon contra choques e impactos.
Prendas de proteccion para la cabeza (gorros, gorras, etc.).

e Protectores del oido: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos antirruidos y
protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.

e  Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.

e Proteccion de las vias respiratorias: equipos filtrantes de particulas.

e Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecdanicas (cortes,
vibraciones).

e Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y proteccion.

e Proteccion total del cuerpo: ropa de proteccion para el mal tiempo, ropa de proteccion, ropa
antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retrorreflectantes,
fluorescentes).

e Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones.

Protecciones colectivas:

e Redes o telas metalicas de proteccion para desprendimientos localizados.

e Vallas de limitacion y proteccion (en zanjas, en zonas de distinto nivel, etc.).
e Cinta de balizamiento.

e Sefiales acusticas y luminosas de aviso en maquinaria.

e Barandillas de proteccion.

e  Sefiales de trafico.

e Sefiales de seguridad.

e Chapas de acero para paso.

e Pasarelas para paso de personas sobre zanjas, huecos, etc.

e Marquesinas o pasillos de seguridad.

e Regado.

e Entibaciones adecuadas.

e Topes de vertederos.

¢ lluminacién nocturna o sefializacion reflectante, si se prevé transito de personas o vehiculos.

Urbanizacién

Riesgos mas frecuentes:

e Golpes por objetos o piezas pesadas.

e Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas, (cortantes de mano).
e Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbalgia).

e Afecciones reumaticas por humedad continuada en las rodillas.

Documento asinado
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e Caidas al mismo nivel.

e Afecciones respiratorias por produccion de polvo, (corte con sierra circular).
e Aplastamientos.

e Afecciones a la piel.

e Heridas por maquina cortadoras.

e Proyeccioén de particulas.

e Salpicaduras de hormigén en ojos.

e Erosiones y contusiones en manipulacion.

e Dermatitis.

Protecciones individuales:

e Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de proteccion contra choques e impactos.

e Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal.

e Proteccion de las vias respiratorias: equipos filtrantes de particulas, gases y vapores.

e Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones,
cortes, vibraciones), guantes contra las agresiones quimicas.

e Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de proteccion contra
las agresiones quimicas.

e Proteccion total del cuerpo: ropa de proteccion contra las agresiones mecanicas y quimicas y
de sefializacion.

Protecciones colectivas:

e Vallas y/o mallas de limitacion y proteccion.
e Cinta de balizamiento.
o Sefiales de seguridad.

Sefializacién vertical, pintado de marcas viales y balizamiento y defensa

Riesgos mas frecuentes:

e Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles.

e Caidas por terraplenes o por cortes de escasa entidad.
e Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales.
e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de objetos sobre las personas.

e Intoxicacion por emanaciones toxicas.

e Salpicaduras en 0jos y cuerpo de sustancias corrosivas.
e Contacto con sustancias corrosivas.

e Afecciones pulmonares.

e Cuerpos extrafios en los ojos.

e Maquinaria fuera de control.

e Incendios.

e Ruido.

e Vibraciones.

e Accidentes de trafico con maquinaria de obra.

Documento asinado
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e Vuelco de la maquina pintabandas.
e Proyeccion de objetos y particulas.

Protecciones individuales:

e Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de proteccion contra choques e impactos.
e Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.

e Proteccion de las vias respiratorias: equipos filtrantes de particulas.

e Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecanicas.

e Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y proteccion.

e Proteccion total del cuerpo: ropa de proteccién para el mal tiempo, dispositivos anticaidas
(arneses de seguridad), ropa antipolvo.

Normas bésicas de sequridad:

Las operaciones deben ser realizadas por operarios con experiencia. Los tajos deben quedar
perfectamente sefializados, segun se indica en el capitulo de sefializacion. Los operarios deben tener
todo tipo de elementos de proteccion individual, principalmente protectores auditivos y mascarilla de
proteccion contra las inhalaciones de productos toxicos procedentes de las pinturas.

Electricidad

Riesgos mas frecuentes:

e Electrocucion o quemaduras graves por:

[0}
o
o

o
(o}

Mala proteccién de cuadros o grupos eléctricos.

Maniobra en lineas o aparatos eléctricos por personal inexperto.

Utilizacion de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento
eléctrico.

Falta de aislamiento protector, en lineas y/o cuadros, (interruptores diferenciales).

Falta de proteccion en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala
proteccién de cables de alimentacion, interruptores, etc.

Establecer puentes que anulen las protecciones.

Conexiones directas, (sin clavijas)

e Caiday vuelco de materiales durante las maniobras de recibido.

e Sobreesfuerzos.

Protecciones individuales:

e Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de proteccion contra choques e impactos.
e Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad.
e Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos.

Protecciones colectivas:

¢ Interruptor diferencial.

e Tomas de tierra.

e Transformadores de seguridad.

e Porticos limitadores de galibo para lineas eléctricas.
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Afirmado

Riesgos mas frecuentes:

Caidas a distinto nivel de personas y maquinaria.
Caidas al mismo nivel.

Golpes por objetos, cortes y pinchazos.
Proyeccion de particulas a los ojos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Atrapamientos.

Vuelcos de la maquinaria.
Contaminacion.

Polvo.

Ruido.

Interferencias de trafico.
Sobreesfuerzos.

Quemaduras.

Normas basicas de seguridad:

Extension de bases para firmes:

Se regaran periddicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas.

Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el interior de la obra para evitar
interferencias con operarios u otros vehiculos.

Se prohibe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, asi como colocarse detras de los
camiones que traen el material.

Se sefializaran los accesos a la via publica mediante sefiales normalizadas de “PELIGRO
INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES" y “STOP”.

Se mantendran las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si
fuese necesario realizar trabajos nocturnos.

Extension de mezclas bituminosas:

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos.

Se sefalizardn oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehiculos y maquinaria.
Antes de iniciar los trabajos se resolveran las posibles interferencias con conducciones
aéreas y las enterradas que puedan afectar a las areas de movimiento de vehiculos.

No se situaran operarios lateralmente a los camiones que efectlen el transporte y vertido de
aglomerado.

Protecciones individuales:

Guantes de piel.

Botas aislantes.

Trajes de agua.

Protectores auditivos.

Gafas contra impactos y antipolvo.
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Mascarillas antipolvo.
Formacién e informacion.

Protecciones colectivas:

Sefializacion de todos los desniveles mayores de 1 m.
Protecciones de partes moviles de maquinaria.
Pédrticos sefializadores de lineas eléctricas aéreas.
Sefales opticas y acusticas en la maquinaria.

Conos y balizas.

Canalizaciones: pluviales y alumbrado

La ejecucion de las tuberias de pluviales comprende la realizacion de los trabajos de excavacion de
zanjas, arquetas y pozos, y la puesta en obra de la tuberia.

Zanjas

Riesgos mas frecuentes:

Desprendimiento de tierras.

Caida de personas al interior de la zanja.

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Inundacién.

Caida de objetos.

Polvo.

Sobreesfuerzos.

Normas basicas de seguridad:

Antes de iniciarse su apertura se llevard a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer su estabilidad y la posible existencia de conducciones.

El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en el
borde superior de la zanja y estard apoyada sobre una superficie sélida de reparto de
cargas. Las escaleras sobrepasaran 1 m. el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m. (como norma general) al borde
de una zanja.

Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptaran las medidas
adecuadas para evitar desprendimientos.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegeran los bordes
de coronacion mediante barandillas situadas a una distancia minima de 2 m. del borde.

Si los trabajos requieren iluminacion portatil, la alimentacion de las lamparas se efectuara a
24 v. Los portétiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados
eléctricamente.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revision de las
paredes antes de reanudar los trabajos.
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e Se revisara el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueda
recibir empujes dinamicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por
vehiculos y, en especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos
neumaticos, compactaciones por vibracién o paso de maquinaria para el movimiento de
tierras.

e Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

¢ No se instalaran en el interior de las zanjas maquinas accionadas por motores de explosion
que generen gases como el mondéxido de carbono, a no ser que se utilicen las instalaciones
necesarias para su extraccion.

e Dada la profundidad a la que pueden llegar las zanjas, serd necesario la realizacion de
entibaciones, al menos en aquellas cuya profundidad supere 1,30 m, y éstas seran revisadas
al comenzar la jornada de trabajo, extremandose las precauciones después de interrupciones
de trabajo de mas de un dia o alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

e Las entibaciones sobrepasaran en una altura minima de 20 cm. sobre el borde de una zanja
para que realicen la funcién de rodapié y eviten la caida de objetos y materiales al interior de
la zanja.

e Las entibaciones o partes de éstas se quitaran so6lo cuando dejen de ser necesarias y por
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

e Se evitara golpear la entibacién durante las operaciones de excavacion, los cuadros o
elementos de las mismas no se utilizaran para el descenso o ascenso, ni de suspenderse de
elementos expresamente calculados y situados en la superficie.

¢ Las entibaciones no deben emplearse como escaleras.

e Toda excavacion que supere los 1,60 m de profundidad debera estar provista, a intervalos
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios 0 su
evacuacion rapida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco facil,
rebasando el nivel del suelo en 1 m, como minimo.

e Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte, se
dispondran vallas méviles que se iluminardn cada 10 metros con puntos de luz portétil y
grado de proteccion no menor de IP-44 segin UNE 20.324.

Protecciones individuales:

e (Casco.

e Guantes para el manejo de herramientas y utiles.

e Cinturdn antivibratorio en el uso de maquinaria.

e Gafas de proteccion antiparticulas.

¢ Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

e Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

e Cinturdn de seguridad y sistema para la fijacion del cable fiador y el mismo.

Protecciones colectivas:

e Se dispondran entibaciones de tipo “Cuajada”, segun establece la norma técnica de
prevencion, NTP 278: Zanjas, prevencion del desprendimiento de tierras.

e Se dispondra de portétiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante.

e Para evacuacioén del personal, se dispondra de cinturones con puntos de amarre para poder
atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior.
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e Correcta sefializacién de la zanja, de acuerdo con las normas de sefializacion.

e Barandillas o vallado de proteccién

e Viseras de proteccion en el borde de vaciado si hay que trabajar simultaneamente en el fondo
y superficie.

e Pasos protegidos sobre zonas excavadas.

e Acotar zonas de movimiento de maquinas.

e Escaleras fijas, con la proteccion reglamentaria para el acceso al fondo de vaciado.

Arquetas

Riesgos mas frecuentes:

e Caidas de objetos.

e Caidas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
¢ Derrumbamiento de las paredes del pozo.

¢ Interferencias con conducciones subterraneas.

e |nundacion.

e Electrocucion.

o Asfixia.

e Polvo.

e Sobreesfuerzos.

Normas basicas de seguridad:

e El acceso y salida del pozo o arqueta se efectuarda mediante una escalera sélida anclada en
la parte superior del pozo y sobrepasara la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente.

e  Quedan prohibidos los acopios en un circulo de 2 m. (como norma general) alrededor de la
boca del pozo.

e En la descarga de los materiales se tendran en cuenta las especificaciones sobre medidas
preventivas en la realizacion de acopios.

e Los ladrillos se acopiaran sobre paneles de madera, quedando terminantemente prohibido
colocar méas de dos alturas de palets. La descarga se hard mediante maquinaria apropiada.

e Normalmente se utiliza el camién gria, para el que se tendran en cuenta las siguientes
especificaciones:

— Ningln operario se situara en el radio de accion de la grda.

— El movimiento de la grda se realizar4 con movimientos lentos.

— Se tendran dos tensores guia para la realizaciéon de los movimientos.

— Se utilizara el sistema de lenguaje de manos para los movimientos que realice la graa,
siempre que el gruista no tenga la vision de la zona de acopio.

e En el acopio de la arena se tendran en cuenta que la maniobra de descarga de la misma es
peligrosa, por lo que seré realizada por un auxiliar que indicara los movimientos al operario
del camion.

e En el acopio de cemento, que presumiblemente se realizara en sacos, se tendran en cuenta
todas las indicaciones expuestas en el acopio de ladrillos.

Documento asinado
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e Silos pozos y/o arquetas son de hormigén en masa o armado, se tendran en cuenta todas
las indicaciones sobre la manipulacién de hormigones. Los encofrados se apilaran sobre
tablones de madera, estaran sin puntas ni partes salientes que pudieran producir cortes ni
heridas punzantes.

e Todos los anteriores elementos estaran perfectamente balizados, y se impedira el paso a
todo operario que no realice trabajos en el tajo.

e Cuando los trabajos se realicen a una profundidad superior a 2 m, el operario debera estar
atado mediante cuerda fijadora, en previsién de posibles desprendimientos, alin estando
entibado. Deberd colocarse una escalera de acceso en las condiciones comentadas
anteriormente.

e Cuando la profundidad de un pozo o arqueta sea igual o superior a 1,5 m se adoptaran las
medidas preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra
indole para evitar derrumbamientos.

e Cuando la profundidad de un pozo o arqueta sea igual o superior a los 2 m se rodeara su
boca con barandillas.

e Cuando la profundidad de un pozo o arqueta sea inferior a 2 m, si bien siempre es aplicable
la medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una sefializacion de peligro, por
ejemplo:

e Rodear el pozo o arqueta mediante sefializacion de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de didmetro igual a la del
pozo.

e Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavacion al pozo o arqueta.

e Al descubrir cualquier tipo de conduccion subterranea se paralizaran los trabajos avisando al
Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.

e La iluminacion interior de los pozos se efectuard mediante “portatiles estanco antihumedad”
alimentados mediante energia eléctrica a 24 voltios.

e  Se prohibe la utilizacion de maquinaria accionada por combustién o explosion en el interior de
los pozos en prevencion de accidentes por intoxicacion.

Protecciones individuales:

e Casco.

e Guantes para el manejo de herramientas y utiles.

e Cinturdn antivibratorio en el uso de maquinaria.

e Gafas de proteccion antiparticulas.

e Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

e Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.

e Cinturdn de seguridad y sistema de fijacion para el cable fiador y él mismo.

Protecciones colectivas:

e Se dispondran entibaciones, segin NTP 278: Zanjas: Prevencién del desprendimiento de
tierras, siempre que exista riesgo de desplome.

e Se dispondra de portétiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante.

e En caso de accidente y para evacuacion del personal, se dispondra de cinturones con puntos
de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar al exterior.

e Correcta sefializacion de la zanja.

e Barandillas o vallado de proteccion.
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Puesta en obra de la tuberia.

Riesgos mas frecuentes:

e Caidas al mismo y distinto nivel.

e Desprendimiento de cargas y objetos.
e  Golpes con objetos y herramientas.

e  Dermatosis.

e  Proyeccion de particulas.

e  Sobreesfuerzos.

e  Electrocucion por la utilizacion de maquinas eléctricas.
e Heridas por sierras circulares.

e Polvo.

e Ruido.

e Vibraciones.

e  Atrapamientos.

Normas basicas de seguridad:

e Antes de la llegada de la tuberia a obra se habran acondicionado las areas previstas para su
recepcion en acopio.

e La descarga y colocacion de tuberias se hard por medios mecénicos y, tanto éstos como el
personal, deberan observar las normas de seguridad.

e El acopio y colocacion de los tubos se hara prestando especial atencion a que en la posiciéon
gue se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzara con cufas
de material adecuado.

e Tanto para la descarga como en la colocacion del tubo en la zanja, no se permitira que los
cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a
suspender las cargas y, en todo momento, su estado frente a la rotura.

e Al colocar el tubo en la zanja no se permanecera en el radio de accién de la maquina y no se
tocara, con excepcion del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente
apoyado.

e En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiara la
maniobra un sefalista.

e Durante las operaciones de bajada del tubo, el area de la zanja afectada estara libre de
personal y herramientas.

e No se utilizara el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté
totalmente inmovilizadas se utilizaran las escaleras dispuestas a tal efecto.

Protecciones individuales:

e Casco.
e Botas de seguridad.
e Guantes.

e Cinturdn antivibratorio en el uso de maquinaria.

e Gafas de proteccién antiparticulas.

e Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.
e Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
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Protecciones colectivas:

e  Se dispondran entibaciones siempre que exista riesgo de desplome.

e Se dispondra de portétiles a 24 v. blindados, antidetonantes con mango aislante.

e En caso de accidente y para evacuacion del personal, se dispondra de cinturones con puntos
de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior.

e Correcta sefializacion de la zanja.

e Barandillas o vallado de proteccién.

Trabajos de manipulacién del hormigén

Riesgos mas frecuentes:

e Caidas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel.
e Hundimiento, rotura o reventén de encofrados.
e Pisadas sobre objetos punzantes.
e Pisadas sobre superficies de transito.
e Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.
e Atrapamientos.
e Electrocucion. Contactos eléctricos.
e Sobreesfuerzos.
Normas basicas de seguridad:

Vertido mediante cubo o cangil6n:

e Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo
sustenta.

e La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando el mecanismo de
dosificacion, en evitacion de accidentes por atoramiento o tapones.

e Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detencion
de la bola, se paralizard la maquina. Se reducird la presién a cero y se desmontara a
continuacion la tuberia.

e Los operarios amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza a elementos sélidos, apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.

e Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que serd presentado a requerimiento de la
Direccion Facultativa.

Protecciones individuales:

e Casco de polietileno.

e Guantes impermeabilizados y de cuero.

e Botas de seguridad.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
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Obras de Fabrica

Cimentaciones

Riesgos mas frecuentes:

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome, derrumbamiento y/o manipulacién.
Pisadas sobre objetos.

Golpes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Exposicion a sustancias nocivas.

Exposicion al ruido.

Protecciones individuales:

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Trajes de agua.

Botas de seguridad.
Gafas de proteccion.
Cinturon de seguridad.

Protecciones colectivas:

Barandillas de proteccion en desniveles.
Sefializacion conveniente.

Normas Bésicas de seguridad:

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas
0 movimientos del terreno.

Mientras se esta realizando el vertido del hormigén, se vigilaran los encofrados y se
reforzaran los puntos débiles. En caso de fallo, lo mas recomendable es parar el vertido y no
reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el requerido.

Las zonas de trabajo dispondran de facil acceso y seguro, y se mantendran en todo momento
limpias y ordenadas, tomandose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte
peligroso.

Si los trabajos requieren iluminacién, se efectuara mediante torretas aisladas con toma de
tierra en las que se instalaran proyectores de intemperie.

Por la noche, las excavaciones se balizaran con cinta reflectante, balizas luminosas y sefales
indicativas de riesgos de caidas.

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosqueton para evitar su caida a
otro nivel.

Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendran sus correspondientes protecciones a
tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado las conexiones y cables.
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e  Se prohibe situar a los operarios detras de camiones hormigonera durante el retroceso.

e Se instalara un cable de seguridad amarrado a

puntos sélidos en el que enganchar el

mosquetdn del cinturon de seguridad en los tajos de riesgo de caida de altura.

Vertidos de hormigon

Riesgos mas frecuentes:

e Caidas a distinto nivel.

e Caidas al mismo nivel.

e Caida de objetos en manipulacion.

e Contactos con el hormigén. Dermatitis del cemento.
e Golpes / cortes por objetos o herramientas.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

e Corrimientos de tierras.

¢ Ruido ambiental.

e Fallos en entibaciones.

e Vibraciones por manejos de aparatos vibradores de

Protecciones individuales:

| hormigén.

e Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

e Chaleco reflectante.

e Botas de seguridad.

e Cinturones de seguridad (Clase C).

e Guantes de cuero.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.
e Ropa de trabajo.

e Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
e Trajes para tiempo lluvioso.

Normas bésicas de sequridad:

e Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones.
e Se instalaran pasarelas de circulacion de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas

por al menos tres tablones tablados (60 cm).
e |guales pasarelas se instalaran para facilitar el p
hormigonan.

aso y movimientos de las personas que

e Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los

vehiculos que deban aproximarse a las zanjas para

verter el hormigoén.

e Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el

cinturén de seguridad.
Encofrados y desencofrados

Riesgos mas frecuentes:

e Caidas a distinto nivel.
e Caidas al mismo nivel.
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Caida de objetos en manipulacion.
Pisadas sobre objetos punzantes.

Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.

Protecciones individuales:

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad.

Chaleco reflectante.

Cinturones de seguridad (Clase C).

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ropa de trabajo.

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

Trajes para tiempo lluvioso.

Normas basicas de seguridad:

Los encofrados s6lo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion de una
persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse,
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a
gque sean sometidas.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura

mediante la instalacion o rectificacion de las redes o instalacion de barandillas.

El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondran los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla

El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante cufla metalica, realizando la
operacion desde una zona ya desencofrada.

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su transporte sobre
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de
mano reglamentarias.

Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que
se apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada.

Trabajos con ferralla. Manipulacion y puesta en obra:

Riesgos mas frecuentes:

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.
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e  Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

. Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
e  Sobreesfuerzos.

e  (Caidas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).

e (Caidas a distinto nivel.

e  Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

Protecciones individuales:

e Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
e Guantes de cuero.

e Botas de seguridad.

e Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

e Ropa de trabajo.

e Cinturdn porta-herramientas.

e Cinturdn de seguridad (Clase A 6 C).

e Trajes para tiempo lluvioso.

Normas bésicas de sequridad:

e Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
proximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos.

e Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes de
madera.

e El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la
carga de dos puntos separados mediante eslingas.

e La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a tal
efecto separado del lugar de montaje.

e Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopidndose en el lugar
determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.

e Se efectuara un barrido periddico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

e Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical. Se
transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar proximos al lugar de
ubicacion, depositandose en el suelo. Sélo se permitira el transporte vertical para la ubicacién
exacta in situ.

e Las maniobras de ubicacién -in situ- de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de
tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las
instrucciones del tercero que procedera manualmente a efectuar las correcciones de
aplomado.

4.4, ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA
MAQUINARIA DE OBRA

Maquinaria en general

Riesgos mas frecuentes:
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e Vuelcos.

¢ Hundimientos.

e Choque contra objetos.

e Choque contra personas.

e Formacion de atmoésferas agresivas o molestas.
e Ruido.

e Explosion e incendios.

e Atropellos.

e Caidas a cualquier nivel.

e Atrapamientos.

e Cortes.

e Golpesy proyecciones.

e Contactos con la energia eléctrica.

e Los inherentes al propio lugar de utilizacion.
e Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
e Polvo.

e Sobreesfuerzos.

e Vibraciones.

Normas bésicas de sequridad:

e Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

e Los motores eléctricos estaran cubiertos con carcasas protectoras que eviten el contacto
eléctrico. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta.

e Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina accionada
mediante energia eléctrica si ésta se encuentra conectada a la red de suministro.

e Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estaran cubiertos con carcasas
antiatrapamientos.

e Las maquinas averiadas o de funcionamiento irregular seran retiradas de inmediato para su
reparacion.

e Las maquinas averiadas que no se puedan retirar seran sefializadas con carteles de aviso
tipo: MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el
personal que intente manipular la maquina.

e Se prohibe la manipulacion, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado
especificamente en la maquina.

e Como precaucion adicional, para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores o se le retirardn los fusibles
eléctricos.

. La misma persona que instale el letrero de MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, sera la
encargada de retirarlo, en prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

e SoOlo el personal autorizado sera el encargado de utilizar una determinada maquina o
magquina herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante.

e Las maquinas que no sean de sustentacidbn manual seran apoyadas sobre elementos
nivelados y firmes.

e La elevacion y descenso de objetos a maquina se efectuara lentamente, izandolos
verticalmente. Se prohiben los tirones inclinados.
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e Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estaran libres de carga durante la fase de
descenso.

e Las cargas en transporte suspendido estaran siempre visibles, para evitar los accidentes por
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

e Los angulos sin vision de la trayectoria de la carga se supliran mediante operarios que
utilizando sefiales preacordadas suplan la visién del citado trabajador.

e  Se prohibe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida.

e Los aparatos de izar a emplear en esta obra estaran equipados con limitador del recorrido del
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

e Los motores eléctricos de grias y montacargas estaran provistos de limitadores de altura y
peso a desplazar, cortando autométicamente el suministro al motor cuando se llegue al punto
en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

e Los cables de izado y sustentacion a utilizar en los aparatos de elevacion y transporte de
carga en esta obra, estaran calculados expresamente en funcion de lo solicitado
anteriormente.

e La sustitucion de cables deteriorados se efectuar4d mediante mano de obra especializada en
funcion de las instrucciones del fabricante.

e Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metalicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

e Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionaran como minimo una vez a la semana por el Servicio de Prevencion, que previa
comunicacion al jefe de obra, ordenara la sustitucion de aquellos que tengan mas del 10% de
hilos rotos.

e Los ganchos de sujecién o sustentacion serdn de acero o hierro forjado, provistos de pestillos
de seguridad.

e Se prohibe en esta obra la utilizaciéon de enganches artesanales construidos a base de
redondos doblados.

e Todos los aparatos de izado llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

e Todos los aparatos de izar estaran sélidamente fundamentados, apoyados segun las normas
del fabricante.

e Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica estaran dotadas de toma
de tierra.

e Los carriles para desplazamientos de grlas estaran limitados a una distancia de 1 m. de su
término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

. Semanalmente, el Servicio de Prevenciéon revisara el buen estado de los contravientos
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra.

e Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedaran interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los sefialados para ello por el fabricante.

. Se prohibe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, maquinas, herramientas, etc.,
suspendidas al fin de la jornada.

e Se seguiran estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el
mantenimiento de la maquinaria por parte del personal especializado y encargado a tal
efecto, quedando prohibida la manipulacion por parte de personal no encargado.

e Las maquinas a utilizar en esta obra, estardn conforme a la normativa vigente en cuanto a
certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc.
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Protecciones individuales:

e (Casco.

e Botas de seguridad.

e Guantes de cuero.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Protecciones auditivas.

e Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad.

Pala cargadora

Riesgos mas frecuentes:

e Atropellos del personal.

e Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.

e Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la
maquina).

e Vuelco de la maquina (inclinacién del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).

e  Colisiones contra otros vehiculos.

e Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

e  Atrapamientos.

. Interferencias con conducciones aéreas o subterraneas (alcantarillado, agua, gas,
electricidad, etc.).

e Caidas de personas desde la maguina.

e  Proyeccion de materiales durante el trabajo.

e Golpes.

e Incendio.

¢ Ruidos y vibraciones.

e Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.).

e Los derivados en trabajos en condiciones meteoroldgicas extremas.

Normas basicas de seguridad:

e Los caminos de circulaciéon interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

¢ No se admitiran en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco
0 portico de seguridad.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con la cuchara izada y sin apoyar en
el suelo.

e La cuchara durante los transportes de tierras permanecera lo mas baja posible para poder
desplazarse con la maxima estabilidad.

e Los ascensos o descensos en carga se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

e Lacirculacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

e  Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

e Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funcion especifica, tal como
izar a personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara, etc.

Documento asinado
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Las maquinas a utilizar en esta obra estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra estaran dotadas de cinturén de seguridad, parasoles,
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de bateria, indicadores de sobrecarga,
limitadores de angulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de
operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

Queda prohibido la manipulacién de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal
efecto.

Normas de actuacién preventiva para los maquinistas:

Para subir y bajar de la maquina se utilizaran los peldafios y asideros dispuestos para tal
funcion.

No se subira a la maquina utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Se subird y bajara de la maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.

No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No deben de realizarse ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.

No se permitird que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar
accidentes o lesionarse.

No se trabajard con la maquina en situacion de averia o semiaveria. Repéarela primero y
luego reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones se apoyara en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano
y bloguee la maquina; a continuacion realice las operaciones de servicio que necesite.

No se liberaran los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas.

Se vigilara la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por
el fabricante de la maquina.

Protecciones individuales:

Gafas antiproyecciones.

Casco de proteccion homologado.
Chaleco reflectante.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma para labores de mantenimiento.
Cinturdn elastico antivibratorio.
Calzado antideslizante de seguridad.
Botas impermeables.

Mascarilla antipolvo.

Protecciones auditivas.
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Retroexcavadora

Riesgos mas frecuentes:

e  Atropellos del personal.

¢ Vuelco de la maquina.

e Maquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar la
maquina).

e  Colision con otros vehiculos.

e Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

e  Atrapamientos.

e Caidas de personas desde la maquina.

e Golpes.

e Ruido propio y ambiental (trabajo al unisono de varias maquinas).

e  Vibraciones.

e  Proyeccion de objetos durante el trabajo.

e  Sobreesfuerzos.

e Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (particulas en los ojos,
afecciones respiratorias, etc.).

Normas bésicas de sequridad:

e Se cuidaran los caminos de circulacion interna de la obra para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

¢ No se admitirdn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccién de cabina antivuelco
0 pértico de seguridad.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con la cuchara izada y sin apoyar en
el suelo.

e La cuchara durante los transportes de tierras permanecera lo mas baja posible para poder
desplazarse con la maxima estabilidad.

e Los ascensos o0 descensos en carga se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

e Lacirculacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

e  Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

e  Se prohibe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.

e Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

e Las maquinas a utilizar en esta obra estardn dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al dia.

e Las maquinas a utilizar en esta obra estaran dotadas de cinturon de seguridad, parasoles,
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de bateria, indicadores de sobrecarga,
limitadores de dngulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.

e Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de
operacion de la pala.

e Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

e Queda prohibido la manipulacion de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal

Documento asinado

efecto.
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e Las maquinas a utilizar en esta obra estaran dotadas de luces de marcha hacia delante y
retroceso, bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados.

Normas de actuacién preventiva para los maquinistas:

e Para subir y bajar de la maquina se emplearan los peldafios y asideros dispuestos a tal
efecto.

. No se subira utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por
caida.

e Se subird y bajara de la maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas
seguro.

¢ No se saltara nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

e No se llevaran a cabo ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.

e No se permitira que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar
accidentes o lesionarse.

e No se trabajara con la maquina en situacion de averia o semiaveria. Reparela primero y
luego reinicie el trabajo.

e Para evitar lesiones se apoyara la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano
y bloquee la maquina, a continuacion realice las operaciones de servicio que necesite.

e No se liberaran los frenos de la maquina en posicion de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas.

e  Se vigilara la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presién recomendada por
el fabricante de la maquina.

e  Se prohibe utilizar la retroexcavadora como una gria para la introduccion de piezas, tuberias,
etc, en el interior de las zanjas.

e  Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga Util de la retroexcavadora.

Protecciones individuales:

e  Gafas antiproyecciones.

e  Casco protector de la cabeza.

e Chaleco reflectante.

¢ Ropa de trabajo.

e  Guantes de cuero.

e  Guantes de goma.

e  Cintur6n abdominal elastico antivibratorio.
e Calzado antideslizante de seguridad.
e Botas de seguridad antideslizantes.
e  Mascarilla antipolvo.

e  Protecciones auditivas.

Motoniveladora

Riesgos mas frecuentes:

e Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.)
e Vuelco de la maquina.
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e Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos descompuestos,
etc.).

e  Colision contra otros vehiculos.

e Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

e  Atrapamientos.

e Contacto con lineas eléctricas.

e Caidas de personas desde la maquina.

e Golpes.

. Ruido.

e Incendio.

e  Quemaduras

e  Proyeccion de objetos.

e Vibraciones.

e  Sobreesfuerzos.

e Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones
respiratorias).

Normas basicas de seguridad:

e  Extremar las precauciones ante taludes y zanjas.

e En los traslados, circular con precaucion, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el
ancho de la méaquina.

e Al circular cercano a una linea eléctrica deberan de tenerse en cuenta las sinuosidades del
terreno e irregularidades a la hora de estimar las distancias.

e No permitir el acceso de personas, maquinas y vehiculos a la zona de trabajo de la maquina.

e Al parar, posar el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que sobrepase el
ancho de la méaquina.

e  Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitle entre las ruedas y resto de
organos moviles de la maquina.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la maquinaria cuando esta en marcha.

e  Se prohibe el estacionamiento de las motoniveladoras a menos de tres metros (como norma
general) del borde de zanjas, taludes, pozos, etc., para evitar el riesgo de vuelco por fatiga
del terreno.

Protecciones individuales:

e Gafas antiproyecciones.

e Casco de proteccion homologado cuando baje de la maquina.
e Chaleco reflectante.

¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Guantes de goma.

e Cinturdn elastico antivibratorio.

e Calzado antideslizante de seguridad.
e Botas antideslizamentos.

e Mascarilla antipolvo.

e Protecciones auditivas.
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Camién basculante

Riesgos mas frecuentes:

e Atropello de personas.

e Choques contra otros vehiculos.

e Choque con elementos fijos de la obra.

e Vuelco del camion por el desplazamiento de la carga.
e Caidas al subir y bajar de la caja.

e Atrapamientos.

e Exposiciones a niveles elevados de polvo.

e Contacto con lineas eléctricas aéreas.

¢ Ruido.

Normas bésicas de sequridad:

e Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.

e La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender
la marcha.

e Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion, auxiliado por las sefiales de un
miembro de la obra.

e Se respetaran todas las normas del codigo de circulacion y las sefiales de obra.

e Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehiculo quedara frenado y
calzado con topes.

e Se prohibe cargar los camiones por encima de la carga maxima sefialada por el fabricante,
para prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecera fuera de la cabina
durante la carga.

e Las maniobras dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando con
antelacién las mismas, auxiliandose del personal de obra.

e Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulacion de los camiones por personal
distinto al encargado a tal efecto.

e En el caso de existir lineas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camién, éstas se
balizaran convenientemente, y la operacion de descarga sera vigilada por un operario que
controlara Gnicamente ese riesgo.

e La velocidad de circulacidn estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y
las condiciones del terreno.

e Humectacion de las vias de circulacion en estaciones secas para evitar la formacion de polvo.

Protecciones individuales:

e Casco de proteccion homologado cuando baje del camién.
e Chaleco reflectante al bajar del camion.

¢ Ropa de trabajo.

e Calzado antideslizante de seguridad.

Camidén hormigonera

Riesgos mas frecuentes:
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e Atropello de personas.

e Colisiones con otros vehiculos.

e Atrapamientos.

e Contactos con la energia eléctrica.

e Sobreesfuerzos.

e Vuelco de camidn.

e Golpes por elementos moviles.

e Caidas de personas a distinto nivel.

e Los derivados del trafico durante el transporte.

e Proyecciones de objeto.

e Colisiones con otros vehiculos

e Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones
respiratorias).

e Ruido.

e Dermatosis por contacto con hormigon.

Normas basicas de sequridad:

e Los conductores conoceréan los riesgos derivados de su trabajo.

e Las hormigoneras se situaran en los lugares resefiados para a tal efecto en los planos de
organizacion de la obra.

e Antes de iniciar el bombeo del hormigdn, se comprobara que las ruedas de la hormigonera
estdn bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posicion con el
enclavamiento mecanico o hidraulico instalado.

e El camién hormigonera circulara con la canaleta cerrada para evitar posibles accidentes.

e Elaccesoy la circulacion se efectuara de acuerdo con las normas de circulacion de la obra.

e Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendran protegidos mediante una carcasa metalica
los d6rganos de transmision (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos por
atrapamiento.

e En casco urbano, la zona de bombeo quedara totalmente aislada de los viandantes.

e Lascarcasas y las demas partes metalicas de la hormigonera estaran conectadas a tierra.

. La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera sera de accionamiento estanco, en
prevencion del riesgo eléctrico.

e Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuara previa desconexion de la red
eléctrica, para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

e Cuando se procede a desplegar la canaleta, el operario se situara fuera de su trayectoria y la
cadena de seguridad, que sujeta la canaleta, no sera retirada antes de situar ésta.

e Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

e Lalimpieza de la cuba y las canaletas se llevara a cabo en los lugares habilitados para tal
fin.

e El personal de obra debera situarse fuera del radio de accion del camién hormigonera.

e La puesta en estacion y los movimientos del vehiculo durante las operaciones de vertido,
seran dirigidos por un sefialista.

e Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas
de los camiones-hormigonera sobrepasen la linea blanca de seguridad, trazada a 2m del

borde.
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e Todos los camiones deben estar equipados con botiquin de primeros auxilios y un extintor.
e Todos los camiones deberan disponer de sefial acUstica y luz de retroceso.

Protecciones individuales:

e Casco de proteccion homologado al bajarse de la hormigonera.
e Chaleco reflectante.

¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de goma.

e Faja antivibraciones.

e Calzado de seguridad.

e Mascarillas antipolvo.

e Protectores auditivos.

Pisén vibrante

Riesgos mas frecuentes:

e Caidas al mismo y a distinto nivel.
e Atropello.

e Golpes.

e Caida por pendientes.

e Colisién con otros vehiculos.

e Vuelco del pison.

e Atrapamientos.

e Incendio.

e Exposicion al ruido.

e Exposicién a vibraciones.

e Los derivados de trabajos monétonos.

Normas basicas de seguridad:

e El personal encargado del manejo de esta maquina tendrd conocimiento de los riesgos
derivados del manejo de ésta.

e Antes de arrancar el motor del pisén, situar la maquina sobre la superficie a compactar. No
arrancar nunca el pison sobre una superficie dura como asfalto o cemento.

e Antes de arrancar el motor, si el pison dispone de un regulador de amplitud de salto, verificar
que la amplitud de salto elegida sea adecuada al tipo de material a compactar.

e Comprobar que no haya trabajadores en el radio de accién del pison y asegurar en todo
momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio durante su uso.

e  Se prohibe el abandono de la cabina con el motor en marcha.

e  Se prohibe el transporte de personas.

° Se prohibe el acceso a la conduccidn con vestimentas sin cefiir, cadenas, pulseras, etc.

e  Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del pison. Si el arranque es
manual, evitar soltar de golpe la empufadura de arranque. Ceder despacio para que la
cuerda vuelva suavemente hasta su posicion inicial.

e Ajustar la palanca de revoluciones segun la consistencia y densidad del suelo.

e Se prohibe la estancia de operarios en el tajo compactado.

Documento asinado
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e Lazona de compactacion quedara cerrada al paso mediante sefializacion.

Protecciones individuales:

e Casco de proteccion homologado cuando baje de la maquina.
e Chaleco reflectante.

¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de goma.

e Calzado de seguridad.

e Faja antivibraciones.

e Protectores auditivos.

Graa moévil

Riesgos mas frecuentes:

e Choques con elementos fijos de la obra y con otros vehiculos.

e Atropello o aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
e Vuelcos.

e Golpes o desprendimientos de la carga suspendida.

e Caidas al subir o bajar de las cabinas.

e Contactos con conducciones eléctricas

Normas bésicas de sequridad:

e  Comprobar el perfecto apoyo de los gatos y la estabilidad de la maquina.

e Mantener la gria alejada de terrenos inseguros.

e Elgancho o doble gancho estara dotado de pestillo de seguridad.

¢ No sobrepasar la carga maxima admitida en funcion de la longitud e inclinacién del brazo de
la grua.

e  Mantener siempre visible la carga. De no ser asi, se recurrira a un sefalista experto.

e  Esté prohibido expresamente arrastrar cargas con la grda.

e  Para subir o bajar a la cabina se utilizaran los peldafios o asideros dispuestos para tal fin.

e No pasar el brazo de la grtia por encima del personal.

¢ No dar marcha atras sin el auxilio de un ayudante.

¢ No abandonar la maquina con carga suspendida.

e  Se respetara una distancia de seguridad de 5m.

Protecciones individuales:

e Casco de proteccion homologado.
e Chaleco reflectante.

e Calzado de seguridad.

e Gafas de seguridad antipolvo.

e Ropa de trabajo.

e Guantes de goma.

e Mascarillas antipolvo.

e Protectores auditivos.
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Carro pintador autopropulsado

Riesgos mas frecuentes:

e Caida de personas.

e Golpes y contactos contra objetos inmoviles o moviles de la maquina.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

e Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de maquina.

e Contactos térmicos y/o eléctricos.

e Inhalacién o ingestion de agentes quimicos peligrosos.

e Explosiones e incendios.

e  Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

¢ Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes quimicos: vapores.

e Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

Normas basicas de sequridad:

e  Conducir la maquina solo desde el asiento del conductor.

e No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de la maquina.

¢ No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad.

e No permitir subir ni bajar con la maquina en movimiento.

. Durante la conduccion, utilizar siempre un sistema de retencién (cabina, cinturén de
seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturon de seguridad
obligatoriamente.

e Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los limites de seguridad (lluvia,
niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la maquina en un lugar
seguro.

¢ No esté permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

e Respetar la sefalizacion interna de la obra.

e Comprobar que la ventilacién es suficiente o que los gases se han extraido en los trabajos en
locales cerrados.

e Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecolégica o compuestas por productos
menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.

e Durante las operaciones de mantenimiento o reparacion, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y
utilizar los equipos de proteccion adecuados, la maquina debe estar estacionada en un
terreno llano, con el freno de estacionamiento, la palanca de marchas en punto muerto, con el
motor parado y la bateria desconectada.

e  Segregar los residuos generados como consecuencia de una averia 0o de su resolucion en
contenedores.

e En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y
sujecién son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso
pueden soportar el peso de la maquina vy, una vez situada, hay que retirar la llave del
contacto.

e Estacionar la maquina en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de
coronacion). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la
bateria y el compartimento del motor.

Documento asinado
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Protecciones individuales:

e Casco de proteccion homologado.
e Chaleco reflectante.

e Calzado de seguridad.

e Gafas de seguridad antipolvo.

¢ Ropa de trabajo.

Barredora autopropulsada

Riesgos mas frecuentes:

e Riesgo de atropello y colision.

¢ Riesgo de caida a distinto nivel

¢ Riesgo de atrapamiento con la maquina.

e Riesgos derivados de la climatologia: niebla, hielo, lluvia intensa, etc.

Normas basicas de seguridad:

e  Sera obligatorio el uso de botas de seguridad y guantes contra protecciones mecanicas,
excepto en aquellas operaciones en que sea preciso la utilizacién de otras protecciones
incompatibles con los anteriores. De la misma forma todos los trabajadores utilizaran ropa de
alta visibilidad.

e La maquinaria de trabajo, llevara siempre los giro faros, las luces de emergencia y la flecha
luminosa indicando el carril de circulacién conectados.

. Para acceder a la cabina del vehiculo se dispondra de los estribos correctos, con el suficiente
numero de peldafios, que seran antideslizantes. De la misma forma, se prohibe el acceso a la
cabina apoyandose en los tornillos de las ruedas u otros elementos similares.

e Se mantendran todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, asi como
carcasas protectoras, aislantes, eléctricos y demas. Para evitar accidentes por atrapamiento
se prohibe la manipulacién de alguno de ellos.

e Debido a que se trata de un trabajo que puede generar problemas a la circulacion, se
realizard, siempre que sea posible en momentos en los que la intensidad de vehiculos sea
baja.

e Los trabajos se realizaran con condiciones atmosféricas favorables. En caso de condiciones
climatologicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla o fuerte viento, se suspenderan los
trabajos. Los trabajadores deberan haber recibido informacién que les permita detectar
cuando deben detener los trabajos.

e  Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontraran debidamente
sefalizados.

Protecciones individuales:

e Casco de proteccion homologado.
e Chaleco reflectante.

e Calzado de seguridad.

e Gafas de seguridad antipolvo.

e Ropa de trabajo.
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Maquinas herramienta en general

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para la utilizacion
de pequefias herramientas accionadas por energia eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras
metdlicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

Riesgos mas frecuentes:

e Cortes.
e Quemaduras.
e Golpes.

e Proyeccion de fragmentos.

e Caida de objetos.

e Contacto con la energia eléctrica.
e Vibraciones.

e Ruido.

e Sobreesfuerzos.

e Incendios.

Normas basicas de sequridad:

e Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estaran protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

e Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto
con la energia eléctrica.

e Las transmisiones motrices por correas estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacién de la
correcta transmision motriz, impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

e Las maquinas en situacién de averia o semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencién
para su reparacion.

e Las maquinas-herramienta con capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.

e Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion conectadas a la red de tierra en combinacion
con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

e En ambientes himedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizar4 mediante conexiones a transformadores a 24 v.

e Se prohibe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes
por impericia.

e Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en
marcha aunque sea con movimiento residual, en evitacion de accidentes.

e Las zonas de trabajo se encontraran en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar
accidentes por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulaciéon de
virutas, etc., y libres de obstaculos.

e Se dispondran carteles de aviso en caso de averia o reparacion, del tipo MAQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es
desconectar la maquina de la fuente de energia, y asegurarse de que nadie mas la puede
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conectar.
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e Se prohibe expresamente en esta obra dejar en suspension del gancho de la grua todo tipo de
magquinas-herramienta durante el tiempo de inactividad.

e Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las maquinas con material
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

e Las masas metalicas de las maquinas estaran conectadas a tierra, y la instalacién eléctrica
dispondra de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

e Las maquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo.

e Su ubicacion en la obra sera la mas idonea, de manera que no existan interferencias con otros
trabajos, de transito ni de obstaculos.

e La utilizacion correcta de los dispositivos protectores debera formar parte de la formacion que
tenga el operario.

Protecciones individuales:

e Casco.

¢ Ropa de trabajo.

e Guantes de seguridad.

e Guantes de goma.

e Calzado de seguridad.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Protectores auditivos.

e Mascarilla filtrante.

e Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

e Cinturdn de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caidas en altura.

Herramientas manuales

Riesgos mas frecuentes:

e Golpes en las manos y los pies.
e Cortes en las manos.

e Proyeccion de particulas.

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

e Sobreesfuerzos.

e Ruido.

e Polvo.

Normas basicas de seguridad:

e Las herramientas manuales se utilizaran exclusivamente en aquellas tareas para las que han
sido concebidas.

e Antes de su uso se revisaran, desechandose aquellas que no se encuentren en buen estado.

e Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

e Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
adecuados.

e Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.
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e Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas

que vayan a utilizar.

Protecciones individuales:

e (Casco.

e Calzado de seguridad.

e Guantes de cuero.

e Ropa de trabajo.

e Gafas antiproyeccion de particulas.

e Cinturones de seguridad para trabajos en altura.
e Cinturdn portaherramientas.

e Protecciones auditivas.

Vigo, julio de 2014

La Autora del Proyecto

Fdo.: Maria Ferreiro Nifez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995).
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social
(Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales).

Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de la
prevencion de riesgos laborales.

Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1%, 22 y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la
Construccién, Vidrio y Ceramica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las
Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion. (B.O.E.
25/10/1997).

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacién de Facultades en materia de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre.

Ordenanzas Municipales.

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD
DE LA OCUPACION DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E.
11/07/1997).

Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formacion
profesional ocupacional. (B.O.E. 10/06/1995).

Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO. (B.O.E. 17/07/1998 y correccion de errores B.O.E. 31/07/1998).

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS, Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986.
(BOE. 13/10/86, 31/10/86).

ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen modelos para notificacion de
accidentes y dictan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion. BOE nim. 311 de
29 de diciembre.

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para
la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por procedimiento
electrénico. BOE num. 279 de 21 de noviembre
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula la
utilizaciéon del Sistema de Declaracion Electrénica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que
posibilita la transmisién por procedimiento electronico de los nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre. BOE num. 303 de 19 diciembre.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacion y registro.

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboracién y transmision y se crea el
correspondiente fichero de datos personales. BOE nim. 4 de 4 de enero

Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO, Orden
Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO por Orden de 29 de abril
de 1999.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.
Convenio Colectivo Provincial de la Construccion y Obras Publicas.

1.2. SENALIZACION

Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de sefializacion de obras
en carreteras.

Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias de carretera fuera de poblado.

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

1.3. INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007
Correccion de errores R.D.1371/2007
Correccion de errores del R.D.314/2006
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
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Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL
FUEGO

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.37 12.02.08

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DEL
MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia

1.4. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas, modificado por el Real Decreto
56/1995, de 20 de enero.

Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Maquinas.
Modificado por: Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Diciembre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Convenio n° 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la proteccion de la O.1.T., rectificado el 26
de noviembre de 1971.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (articulos 83 a 99, ambos inclusive).

Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Maquinas, referente a maquinas, elementos
de méaquinas o sistemas de proteccion, usados.

1.5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos
de proteccion individual.

Comunicacién de la Comision relativa -en el momento de la aplicacién de la Directiva del

Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoracion, desde el punto de vista
de la seguridad, de los equipos de proteccién individual con vistas a su eleccién y utilizacion.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercializacioén y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

1.6. ELECTRICIDAD

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio  por la
que se regula la aplicacion en Galicia del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacion e Industria  de
interpretacion y aplicacion de determinados preceptos del REBT en Galicia.

Orden de 7 de julio de 1997 de la Conselleria de Industria por la que se establecen los
procedimientos para la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja
tension.

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccion General de Innovacion Industrial por la
que se autoriza el empleo del sistema de instalacién con conductores aislados, bajo canales
protectores de material plastico.

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia de desarrollo y
cumplimiento del Real Decreto 7/1988 sobre exigencias de seguridad de material eléctrico.

1.7. ILUMINACION, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la seguridad y salud de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminacion de centros de trabajo.

Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricacion y empleo de productos
que contengan benceno.

Instrumento de ratificacion de 31 de marzo de 1973 (Jefatura) del Convenio de 23 de junio de
1971 n°136 de la Organizacion Internacional del Trabajo, relativo a la proteccién contra los
riesgos de intoxicacion por el benceno.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogado por la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmosfera.

Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernacion), por la que se aprueba una instruccion que
dicta normas complementarias para la aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y proteccién de la atmosfera.

Instrumento de ratificacién de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio
de 1971 n° 136 de la Organizacién Internacional del Trabajo, relativo a la proteccién contra
los riesgos de intoxicacion por el benceno.

Resolucion de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promocién
Industrial y Tecnologia, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de
desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula

el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno.
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Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevencion de
riesgos y proteccion de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monémero en el
ambiente de trabajo.

Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevencion de
riesgos y proteccion de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metalico y sus
compuestos iénicos en el ambiente de trabajo.

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Proteccién Sanitaria contra Radiaciones lonizantes.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre proteccion
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos
durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y la prevencién de los mismos.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposicion a vibraciones mecénicas.

1.8. MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS

Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores
por peligrosos e insalubres.
Instrumento de ratificacion del Convenio 127, relativo al peso méaximo de la carga que puede

ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion Manual de cargas que entrafie riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores.

1.9. RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESION

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

REAL DECRETO 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instruccion técnica
complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presion, referente a instalaciones
de carga e inspeccién de botellas de equipos respiratorios autbnomos para actividades
subacuaticas y trabajos de superficie.

ORDEN CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presién transportables.
BOE num. 265 de 5 de Noviembre

ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de
Aparatos a Presion sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a
presion. BOE nim. 149 de 22 de junio
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e REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicaciéon de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de
presion y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobd el
Reglamento de aparatos a presion. BOE num. 129 de 31 de mayo de 1999

e ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el
Real Decreto 1244/1979, de 4 abril. Reglamento de aparatos a presion. BOE nam. 101 de 28
de abril

e RESOLUCION de 15 de abril de 1996. Relacién de los Organismos notificados por los
Estados miembros de la CEE para la aplicacién de la Directiva del Consejo 87/404/CEE,
sobre recipientes a presion simples. BOE nim. 99 de 24 de abril

e REAL DECRETO 2549/1994, de 29 de diciembre de 1994, por el que se modifica la I.T.C.
MIE-AP3, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de
aparatos a presion. BOE num. 2 de 24 de enero

e REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Real
Decreto 1495/1991, de 11-10-1991, de aplicacion de la Directiva 87/404/CEE, sobre
recipientes a presion simples. BOE num. 20 de 24 de enero

e REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicacion de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.
BOE num. 247 de 15 de octubre

e REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de noviembre de 1990, por el que se maodifica el
Reglamento de Aparatos a Presion aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de
1979. BOE num. 285 de 28 de noviembre

e ORDEN de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion.
BOE num. 285 de 28 de noviembre

e ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 que complementa
al Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presion. BOE nam. 253
de 21 de octubre

e Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los
trabajos en cajones de Aire Comprimido.

e Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucciébn Técnica
Complementaria MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua,
sobrecalentadores y recalentadores de vapor.

e Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presion.

e Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria
MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presion, referente a instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido.

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

2.1. PROMOTOR

El promotor designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del
proyecto de obra cuando en la elaboracion del mismo intervengan varios proyectistas.

Documento asinado
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Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o varios trabajadores autébnomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designara
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

La inclusién en el proyecto de ejecucion de obra de un Estudio de Seguridad y Salud seré requisito
necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, asi como para la
expedicion de la licencia municipal, demas autorizaciones y tramites por parte de las
Administraciones Publicas.

Asimismo, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccién Facultativa, las
partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud.

Si el plan de seguridad y salud efectia alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se ha
calculado que intervengan en esta obra, debera adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.

Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realizacion de
la obra, éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizacion de la Direccion
Facultativa.

Por dltimo, la Propiedad vendra obligada a abonar a la Direccién Facultativa, los honorarios
devengados en concepto de implantacion, control y valoracion del Plan de Seguridad y Salud.

2.2. DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa considerara el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la
ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y supervision de la ejecucion del Plan de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia
escrita en el Libro de Incidencias.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el
Plan de Seguridad y Salud.

2.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL PROYECTO

Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su
responsabilidad.

Coordinara en fase de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto de obra la toma en
consideracion de los principios generales de prevencion en materia de seguridad y salud previstos en
el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

2.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA

Coordinara la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad:

e Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.
e Al estimar la duracion requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
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Coordinara las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos apliguen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Aprobara el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
contenidas en el mismo.

Organizara la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinara las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
Adoptara las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

2.5. EMPRESA CONSTRUCTORA

El Contratista estard obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al
personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte,
mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel
internacional, estatal, autondmico, provincial y local que sean de aplicacion y estén vigentes o entren
en vigencia durante la realizacion de la obra.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto ordene la Promocion o la Direccion
Facultativa sera ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado
expresamente en el mismo.

En ningun caso podra deducirse relacién contractual alguna entre las subcontratas o cualquier
empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del
desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El
Contratista sera, en todo caso, responsable de las actividades de las citadas empresas y de las
obligaciones derivadas.

Es responsabilidad del Contratista la ejecucion correcta de las medidas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el
Contratista como las subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en
la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los segundos
imputables.

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, sera el (inico responsable frente al
propio personal y la Administracion, Organismos Publicos y privados o cualquier otro ente y/o
persona fisica o juridica de la correcta aplicacion y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
legislacion vigente, especialmente en materia laboral y de seguridad e higiene. Esta responsabilidad
se extiende en caso de accidente sufrido durante la realizacion de los trabajos.

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderan integramente con

entera indemnidad de la Promocion y de la Direccién, adn cuando cualquiera de estas Ultimas, una de
ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas.
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El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, sera el Unico responsable de los
dafios y perjuicios, de cualquier indole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo
de los trabajos.

El Contratista no podra ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a
terceras personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promocion.

Por el hecho de autorizarse la cesidon o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no
guedara relevado bajo ningun concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran
derivarse para la Promocion o para la Direccién por las acciones u omisiones cometidas por el
tercero subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con este.

Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros,
transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por la Ley 31/1995, de 8
de Noviembre, Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud
Laboral, fueran de aplicacion en los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razén de las
actividades laborales que en ella se realicen.

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los
sistemas de ejecucion que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contara con la
aprobacién del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, y sera
previo al comienzo de la obra.

2.6. TRABAJADORES

Dispondran de una adecuada formacion sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la informacién de
los riesgos a tener en cuenta asi como sus correspondientes medidas de prevencion. La informacion
debera ser comprensible para los trabajadores afectados.

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevencién de riesgos son las
siguientes:

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevencion que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacion y las instrucciones del
empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberéan en particular:

e Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maguinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

e Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

e No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.
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e Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de proteccion y de prevencion o, en su caso, al servicio de prevencion,
acerca de cualquier situacion que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores.

e Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

e Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos a que
se refieren los apartados anteriores tendra la consideracion de incumplimiento laboral a los efectos

previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

3 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

3.1. SERVICIOS TECNICOS

Técnico Prevencionista:

La empresa constructora dispondrd de asesoramiento en esta materia mediante un Técnico en
Prevencién de Riesgos Laborales.

De conformidad con el promotor realizara una serie de visitas periodicas a la obra para detectar las
posibles desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y propondra las medidas
correctoras oportunas.

3.2.ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto
39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, el
empresario organizara los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con
arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a) Asumiendo personalmente tal actividad.
b) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

¢) Constituyendo un servicio de prevencién propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevencion ajeno.

Las empresas intervinientes en la ejecucion de las obras indicaran, dependiendo de la modalidad
elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra.

3.3. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la empresa por los
servicios de prevencion indicados anteriormente.
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Botiquin

Se dispondra en la obra de un botiquin conteniendo el material indicado en el presente pliego de
condiciones (ver apartado 4. "Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y
locales provisionales de obra"). Se instalari en la caseta de obra debidamente sefializado. Tras su
uso sera repuesto inmediatamente y se revisara mensualmente.

Reconocimiento Médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera acreditar haber pasado el reconocimiento
médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevencion correspondiente.
Anualmente debera ser renovado el reconocimiento médico, segun la legislacion al respecto.

3.4. FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Se impartird formacion en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra.

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibird unas instrucciones adecuadas
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrafiar el mismo.

3.5. LIBRO DE INCIDENCIAS

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se dispondra en el centro
de trabajo de un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado.

Debera mantenerse siempre en la obra y estara en poder del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra.

Al libro de incidencias tendré acceso y podran hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:
e El contratista, subcontratistas y trabajadores autbnomos.
e Personas u 6rganos con responsabilidad en materia de prevencion en las empresas
intervinientes en la obra.
e Representantes de los trabajadores.
e Técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones publicas competentes.
e Direccion Facultativa.

El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion, publicado en el B.O.E. del dia 25 del mismo mes y que ha entrado en
vigor el dia siguiente, modifica en su Disposicion Final Tercera el apartado 4 del art®. 13 (Libro de
Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos:

“4. Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, la
direccion facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier
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Incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las
personas facultadas para ello, asi como el supuesto a que se refiere el articulo siguiente, debera
remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.
En todo caso, deberd especificarse si la anotacidon efectuada supone una reiteracion de una
advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion”.

Unicamente habra de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por
la Direccién Facultativa, de la anotacién a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en los dos
supuestos que especifica la nueva redaccion del apartado 4, del citado art°. 13:

e Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas
en el Libro, por las personas facultadas para ello, o

. Cuando se ordene la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por
haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud
de los trabajadores, tal y como establece el art®. 14 del citado Decreto.

4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE
HIGIENE, SANITARIAS Y LOCALES PROVISIONALES DE OBRA

Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones seran continuos, lisos e impermeables, enlucidos
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos
con la frecuencia necesaria.

Todos sus elementos, tales como grifos, desagiies y alcachofas de duchas estaran siempre en
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilizacion.

Todos estos locales dispondran de luz y calefaccién y se mantendran en las debidas condiciones de
limpieza.

Botiquin

En todo centro de trabajo se dispondra de botiquines fijos o portatiles, bien sefializados y
convenientemente situados, que estaran a cargo de la persona méas capacitada designada por la
Empresa.

Cada botiquin contendrd como minimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodon hidrofilo, vendas, esparadrapo, antiespasmaodicos,
analgésicos y tonicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termémetro clinico. Se revisaran
mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa
dispondra lo necesario para la atencién médica consecutiva al enfermo o lesionado.

Vestuarios y aseos

Todo centro de trabajo dispondra de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar.

La superficie minima de los mismos sera de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de

utilizarlos, y la altura minima del techo sera de 2,30 metros.
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Estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y
el calzado.

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondran de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabon, por cada diez empleados o fraccion de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas
por cada veinticinco trabajadores o fraccion de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo
simultaneamente.

Se dotara por la Empresa de toallas individuales o bien dispondra de secadores de aire caliente,
toalleros autométicos o toallas de papel, existiendo, en este Ultimo caso, recipientes adecuados para
depositar los usados.

Retretes

En todo centro de trabajo existirdn retretes con descarga automatica de agua corriente y papel
higiénico. Se instalardn con separacion por sexos cuando se empleen mas de diez trabajadores.

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y
cerrados.

Existira al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada.

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran completamente cerrados y
tendran ventilacion al exterior, natural o forzada.

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilacion al exterior se podra suprimir el
techo de cabinas. No tendran comunicacién directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-
vestuario.

Las dimensiones minimas de las cabinas serdn de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de
altura.

Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre interior y
de una percha.

Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacion y supresion de emanaciones.

Duchas

Se instalara una ducha con agua fria y caliente por cada diez trabajadores o fraccion de esta que
trabajen en la misma jornada.

Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre
interior.

Estaran preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales proximos a los
mismos, con la debida separacion para uno y otro sexo.

Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalaran colgaduras para
la ropa, mientras los trabajadores se duchan.
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Comedores

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los
establecimientos préximos.

No obstante, si algin operario comiera en la obra, el comedor debera tener las siguientes
caracteristicas:

Deben estar ubicados en lugares proximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos
insalubres o molestos.

Los pisos, paredes y techos seran lisos y susceptibles de facil limpieza, tendran una iluminacion,
ventilacién y temperatura adecuadas, y la altura minima del techo sera de 2,60 metros.

Estaran provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador.
Dispondran de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.

Independientemente de estos fregaderos existiran unos aseos préximos a estos locales.

Cuando no existan cocinas contiguas se instalaran hornillos o cualquier otro sistema para que los
trabajadores puedan calentar su comida.

5.NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

5.1. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Esta instalacion cumplira lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tension" y
concretamente en las instrucciones: MI BT 027, en su apartado "Instalaciones en locales mojados",
MI BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras”, Ml BT 021 "Proteccidn contra contactos
indirectos: Separacion de circuitos y Empleo de pequefias tensiones de seguridad”, MI BT 020
"Proteccion de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las que se dice que:

e Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados.

e Las canalizaciones seran estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usaran
sistemas y dispositivos que presenten el grado de proteccion correspondiente a las proyecciones
de agua.

e Los aparatos de mando, proteccién y tomas de corriente seran del tipo protegido contra las
proyecciones de agua, 0 bien, se instalaran en el interior de cajas que les proporcionen una
proteccion equivalente.

e Seinstalara un dispositivo de proteccion en el origen de cada circuito.

e Queda prohibida la utilizacion de aparatos mdviles o portatiles, excepto cuando se utilice como
sistema de proteccion la separacion de circuitos o el empleo de pequefas tensiones de
seguridad (24 voltios).
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e Los receptores de alumbrado tendran sus piezas metalicas bajo tension, protegidas contra las
proyecciones de agua. La cubierta de los portalamparas sera en su totalidad de materia aislante
hidréfuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los
receptores de alumbrado, lo que debera hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar
facilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado estan alimentados a 24
voltios).

e Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones exteriores
seran de 1.000 voltios de tensién nominal, como minimo, y los utilizados en instalaciones
interiores seran de tipo flexible aislados con elastdmeros o plastico de 440 voltios, como minimo,
de tension nominal.

Contador. Caja general de proteccion. Acometida

La compariia suministradora exige un modulo normalizado para la ubicacion de los contadores y de la
caja general de proteccién con sus cartuchos fusibles. Su grado de proteccion sera tipo intemperie
IP.55.

La acometida se realizara grapada a las fachadas proximas o mediante postes de sujecion. Los
conductores seran de 1.000V. de tensién nominal. Se debe respetar una altura minima al suelo de
2,5 mts. y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurara una proteccion mecéanica de IP.55.7

Cuadro general

De la caja general de proteccion se realiza la derivacion al equipo de medida y al cuadro general de
mando y proteccion. Dicha derivacion sera, como todas las utilizadas para instalaciones exteriores de
1.000V. de tension nominal. En instalaciones interiores podran ser de 440 V. como minimo de tension
nominal.

El cuadro general de mando y proteccion sera de tipo estanco, con un grado de proteccion minimo
IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metdlico estara debidamente conectado a tierra.

Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de
accionamiento, etc) tendran el mismo tipo de aislamiento y grado de proteccion.

Dentro del cuadro se instalardn, como minimo, los siguientes elementos:

e Interruptor automatico de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener que
abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra.

e Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalacion de fuerza.

e Interruptores automaticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza.

¢ Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalacion de alumbrado.

e Interruptores automaticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado.

e Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones.

e Transformador de seguridad con salida a 24 V.

e Salida de enlace con toma de tierra.

Los cuadros se mantendran siempre con la puerta cerrada y la llave estara en posesion de una
persona responsable.

Aungue, como hemos dicho antes, estdn preparados para la intemperie, se protegeran del agua de
lluvia mediante viseras de proteccion adicional.

En las puertas se colocaran sefiales normalizadas de "riesgo eléctrico".
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Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberan fijarse
de manera eficaz a elementos rigidos de la edificacion, que impidan el desenganche fortuito de los
conductores de alimentacién asi como contactos con elementos metdlicos que puedan ocasionar
descargas eléctricas a personas u objetos.

El acceso al cuadro eléctrico debera mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, en
prevision de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.

Las tomas de corriente seran estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de
proteccion correspondera a IP.44.7. Se ubicaran preferentemente en los laterales del cuadro para
facilitar que éste pueda permanecer cerrado.

La tension estara siempre en la clavija "hembra”, nunca en la "macho”, para evitar contactos
eléctricos directos.

Los interruptores, en general, de la instalacion seran tipo intemperie.

Se comprobara diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el pulsador
de prueba.

Cuadros secundarios

Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumpliran los mismos requisitos
que el cuadro general.

Deberan contener el interruptor general automatico de corte omnipolar, los diferenciales de fuerza y
alumbrado y los dispositivos de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos).
Los cuadros secundarios de distribucion seran de las mismas caracteristicas que los cuadros
generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de proteccion sera de IP.543.

Conductores

El grado de proteccion para los conductores sera IP.44 para ambientes himedos y polvorientos.

No se colocaran por el suelo en zonas de paso de vehiculos y acopio de cargas; en caso de no poder
evitar que discurran por esas zonas se dispondran elevados y fuera del alcance de los vehiculos que
por alli deban circular o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente y debidamente
sefializada.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado. Se sefializara el "paso del
cable" mediante una cubricién permanente de tablones. La profundidad minima de la zanja sera de
40 cm. y el cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido.

Asimismo, deberan colocarse elevados si hay zonas encharcadas.

Sus extremos estaran dotados de sus correspondientes clavijas de conexion y se prohibe conectar
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.

En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizardn por personas especializadas, y las
condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor. Siempre se colocaran
elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo.
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Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plastica, sino con la
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo,
las condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor.

Los cables para conexion a las tomas de corriente de las diferentes maquinas, llevaran ademas de
los hilos de alimentacién eléctrica correspondientes, uno mas para la conexion a tierra en el enchufe.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas sera colgado a una altura sobre el
pavimento de unos 2 m. para evitar accidentes por agresion a las mangueras por uso a ras de suelo.
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben
ser las mismas en el conjunto de la obra. La eleccion debe ser efectuada en el comienzo de la obra 'y
puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra
clavijas de otro standard no compatibles.

Puesta a tierra

Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalacion eléctrica de baja resistencia.
La toma de tierra de la instalacion estara constituida por:

Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexion (regleta, borne) que permite la
unién entre los conductores de la linea de enlace y principal de tierra.

Linea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta
a tierra, con secciéon minima de 35 mm2.

Electrodo, masa metalica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser:

e Placas enterradas de cobre con espesor minimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm., siendo la
superficie atil mayor que 0,5 m2,

e Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. de didmetro o perfiles
de acero dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes minimas no seran
menores de 2 mts.

e Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm? de seccion, pletinas de
cobre de 35 mm. y 2 mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2.

Toda maquina utilizada en la obra con alimentacion eléctrica que trabaje a tensiones superiores a
24V. y no posea doble aislamiento, deberéa estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada;
esta adecuacion estara en funcion de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relacion sera:

|.Diferencial de 30mA - Resistencia a tierra maxima 8000
|.Diferencial de 300mA - Resistencia a tierra maxima 800

Las casetas metalicas de obra que dispongan de instalacién eléctrica estaran conectadas a tierra.
Los conductores para puesta a tierra iran directamente de la maquina al electrodo, sin interposicion
de fusibles ni dispositivos de corte alguno.
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Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra serd medida
y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de
distribucién a la obra.

Periédicamente, como mucho una vez al afio, se comprobara la resistencia de tierra, reparando
inmediatamente los defectos que se encuentren.

Alumbrado
La instalacién de alumbrado que se emplea en la obra, una vez que se comienzan los cerramientos y
en los so6tanos, debera conseguir un nivel minimo de intensidad de iluminacion comprendido entre 20
y 100 lux, dependiendo que sean zonas ocupadas 0 no.
Los puntos fijos de alumbrado se situaran en superficies firmes.

Las lamparas de incandescencia iran protegidas mediante pantallas de proteccion.

En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estaran protegidos contra chorro de agua y su
correspondiente grado de proteccion IP.55.

El alumbrado portatil estar4 alimentado mediante transformador de seguridad a la tension de 24
voltios. No se emplearan casquillos metalicos y la lampara estara protegida contra golpes con un
grado de proteccién minimo correspondiente a la cifra 3.
Tendran mango aislante (caucho o plastico).
La conexién no sera desmontable.
El casquillo sera inaccesible y montado sobre soporte aislante.
El plafon sera estanco y resistente a los choques térmicos.

Herramientas portatiles
Siempre que se trabaje en ambientes hiumedos seran de clase Il (doble aislamiento) o clase Il (se
alimentan a tensiones de seguridad). Como proteccion adicional estardn protegidas mediante
interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).

Resto de maquinaria de obra
Su grado de proteccioén sera el exigido para trabajos a la intemperie.
Teniendo en cuenta que la tension de alimentacién es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y |,

deberan estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia 6hmica
(0O800), teniendo en cuenta que el diferencial al que estan conectados es de media sensibilidad (300
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5.2. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparicion de un incendio en una obra no son distintas de las que lo
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicion (hogueras, braseros, energia solar,
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible
(encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente
(oxigeno), esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revision y comprobacion periddica de la instalacion eléctrica provisional
asi como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecucion de la obra.

5.3. ALMACENAMIENTO Y SENALIZACION DE PRODUCTOS

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de riesgo
se almacenaran en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales limpios,
alejados de focos de ignicién y debidamente sefializados. El caracter especifico y la toxicidad de cada
producto peligroso estaré indicado por la sefial de peligro caracteristica.

6.NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE
PROTECCION COLECTIVA Y SU INSTALACION, MANTENIMIENTO
CAMBIO Y RETIRADA
Vallado
Tendra una altura minima de 2 mts., cerrara el contorno colindante junto al paseo peatonal y de las
zonas de accesos a otras propiedades y sera resistente. En caso necesario estara dotada de

balizamiento luminoso.

Las pasarelas provisionales que sobresalgan al paseo peatonal seran resistentes y con protecciones
en ambos extremos y estaran claramente sefializadas de dia y de noche.

Marquesinas
Estaran construidas con la resistencia adecuada al escombro que pueda caer, periddicamente se
limpiara con el fin de evitar sobrecargas debidas a acumulaciones excesivas de escombros o
materiales.

Barandillas
Se colocaran en todos los lugares que tengan riesgo de caida de personas u objetos a distinto nivel.
Deberan estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendran altura minima de 90 cms.,

liston intermedio y rodapiés segun especifican los Arts. 21y 23 de la O.G.S.H.T.

Las plantas de la construccion deberan protegerse con barandillas de una altura minima de 90 cms.,
rodapiés y defensa intermedia en todo su contorno.
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Todos los huecos de ascensor e interiores, irdn protegidos para evitar la caida de trabajadores,
materiales, etc. mediante barandillas de 90 cms. de altura, rodapié y un listén intermedio, o bien
mediante mallazos metélicos.

Cables de sujecion de cinturon de seguridad y sus anclajes

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo
con su funcion protectora.

Pasarelas y plataformas de trabajo
De acuerdo con el Art. n® 221 de la O.L.C.V.C. las pasarelas y plataformas estaran construidas de
forma resistente con ancho minimo de tres tablones (60 cm) perfectamente anclados y dotadas en su
perimetro y zonas con riesgo de caida de personas y objetos a distinto nivel con las barandillas
reglamentarias de acuerdo con los Art. n° 21y 23 de la O.G.S.H.T.

Escaleras fijas y de servicio

Las losas de escalera existentes en la obra deberan ser peldafieadas provisionalmente para permitir
al personal la facil utilizacion de las mismas.

El peldafieado de las losas de escalera se formara con una huella minima de 23 cm y el
contrapeldafio o tabica tendra entre 13 y 20 cm; el ancho minimo de estas escaleras sera de 60 cm
para permitir la facil circulacion.

En las escaleras fijas se colocaran barandillas de 90 cm, listén intermedio y rodapiés de 15 cm.

Las rampas que no se peldafieen, por no ser necesario su uso, deberdn ser cerradas al transito de
forma inequivoca.

Vallas auténomas de limitacién y proteccién

Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.
Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

Sefiales de circulacion
Cumpliran lo previsto en el articulo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendran a lo indicado en la Norma 8.3-I-C.
Sefalizacion de obras (Orden 31-VI11-1.987, BOE 18-XI-1.987).

Sefales de seguridad

Se proveeran y colocaran de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, por el que se
aprueba la norma sobre sefializacion de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-1V-1.997).

Balizamientos

Cumpliran con la Norma UNE 81.501, Sefializacién de Seguridad en los lugares de trabajo.
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Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Porticos de seguridad
Podran realizarse a base de pérticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser

metalicos (los porticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.).

Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible y se revisaran conforme a
lo establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA y para fuerza
de 300 mA.

La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de 24 V.

Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época mas seca del afio.
Portabotellas

Las bombonas de oxigeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevaran
siempre sobre carro portabotellas.

Vélvulas antirretroceso
Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevaran los correspondientes manorreductores en las
botellas y las valvulas antirretroceso en las mangueras del soplete.

Instalaciéon, cambio y retirada
La instalacion, cambio y retirada de los medios de proteccién colectivos seran efectuadas por
personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de proteccién
personal que en cada caso sean necesarias.

Revisiones y mantenimiento

Los elementos de proteccion colectiva seran revisados periddicamente y se adscribird un equipo de
trabajo para arreglo y reposicion de los mismos.
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7.NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

Todos los equipos de proteccion individual o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un
periodo de vida (til, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondrd ésta, independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidn nunca representara un riesgo en si mismo.
Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a lo dictado en el R.D. 1407/1992, de 20 de
noviembre, en cuanto a su homologacion.

8. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA EN
GENERAL Y SU MANTENIMIENTO

La maquinaria dispondra de todos los accesorios de prevencion establecidos, seran manejados por
personal especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual se someteran a revisiones
periddicas y en caso de averias o mal funcionamiento se paralizaran hasta su reparacion.

Los elementos de proteccion, tanto personales como colectivos deberan ser revisados
periédicamente para que puedan cumplir eficazmente su funcion.

Toda la maquinaria de elevacion de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estara sometida a un
seguro de mantenimiento cuyo control se llevara a través del libro de mantenimiento.

En el resto de la maquinaria, se llevara el mismo control sobre homologacion, inspecciones técnicas
(ITV), etc.

Ademas de las prescripciones particulares de este pliego se cumplird en cada caso lo especificado en
la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Maquinas, etc.

Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a
caracteristicas, forma de empleo y mantenimiento.

Maquinas en general
Las maquinas herramientas con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de absorcion y
amortiguacion.

Los motores con transmisién a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).
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Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitiran la vision del objeto protegido (tambores
de enrollamiento, por ejemplo).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo
con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de
éstas.

Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante
energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecanico, eléctrico o Manual estaran cubiertos
por carcasas protectoras antiatrapamientos.

Los tornillos sin fin accionados mecanica o eléctricamente, estardn revestidos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su
reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

La misma persona que instale el letrero de aviso de "maquina averiada,..." serd la encargada de
retirarlo, en prevencion de conexiones a puestas en servicios fuera de control.

Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no
especializado en la maquina objeto de reparacion.

En las maquinas hidraulicas nunca se alteraran los valores de regulacion de presion indicados, asi
como tampoco los precintos de control.

Como precaucion adicional, para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles
eléctricos.

Para el caso de corte o suministro de energia, se recomienda la protecciéon de las maquinas con un
dispositivo automatico de desconexién, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la
maquina sea necesario, para su puesta en servicio.

Sélo el personal autorizado con documentacion escrita especifica, sera el encargado de la utilizacion
de una determinada maquina o0 maquina-herramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacion Manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados
y firmes.

Los peldafios y escaleras se habran de conservar en buenas condiciones.
Usar una boquilla de conexién automatica para inflar los neuméticos y colocarse detrds de éstos
cuando los esté inflando.

Se prohibe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando.

No abandonar la maquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.
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Cuando existan lineas eléctricas areas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista
mantendra constante atencién para guardar en todo momento la distancia minima de seguridad
requerida.

9. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Todas las maquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberan estar
conectadas a tierra.

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de
sensibilidad.

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberan estar en perfecto estado, siendo conveniente
revisarlos con frecuencia.

Cuando se cambien Utiles, se hagan ajustes o se efectlen reparaciones, se deben desconectar del
circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.

Si se necesita usar cables de extension se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta
y siguiendo hacia la toma de corriente.

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de
proteccion que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portatiles, cuando no se estan
utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.

z Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable.
& Cuando se pase una herramienta eléctrica portatil de un operario a otro, se debe hacer siempre a
g maguina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el
2 peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.
<
H 10. NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO
(@]
§ e Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.
§ e Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.
Zj e No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o0 andamios, etc.
2 e Usar cada herramienta Unicamente para el tipo de trabajo para el cual esta disefiada. No
§ utilice la llave inglesa como matrtillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca,
§ pues hard el trabajo innecesariamente peligroso.
% e Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.
;‘Zf * Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
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11. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS

11.1. RUIDO

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el
R.D. 1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo) se dotara a los operarios de protectores
auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar.

Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveera a los operarios afectados de protectores auditivos.
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dBA de nivel de Pico sera obligatorio el
uso de protectores auditivos por todo el personal afectado.

11.2. POLVO

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con
criterio higiénico.

Cuando el TLV (como concentracion media ponderada en el tiempo o como valor maximo de corta
duracion) supere la concentracién maxima permitida se debera dotar a los trabajadores expuestos de
las correspondientes mascarillas.

Se cumplira lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T.

11.3. ILUMINACION

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, se
dispondra una adecuada iluminacion artificial que cumplird los minimos siguientes:

(B0 TSIy 0 [ o 7= 1o JO RSP R 20 lux
Lugares de trabajo en los que la distincién de detalles no sea esencial................ 50 lux
Cuando sea necesario una pequefia distincion de detalles ..........cccccevevecereeneene. 100 lux

Asi como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la O.G.S.H.T.

Vigo, julio de 2014

La Autora del Proyecto

Fdo.: Maria Ferreiro Nufez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

PROTECCION ADICIONAL

PATILLA

OREJVETA

OCULAR DE TRANSMISION
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL

IMPACTO

PUENTE

E AL AGUA Y A LA HUMEDAD

ZA SHORE A 50-70

Hs Hendiduro de lo suela = 5 mm.
CONTRAFUERTE Rs Resalte de la suela =9 mm.
Ht  Hendidura del tacdn = 20 mm
Rt Resalte del tacon = 25 mm

ARO PORTAOCULAR

BOTA DE SEGURIC

CARA

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CO

CASCO DE SEGURID

COPA CIMA

ARNES O ATALAJE

LUZ LIBRE » 21 mm

|

ALTURA DEL ARNES
75 A B5 mm

ARNES
ESPACIO ENTRE I—

CASQUETE Y ATALAJE
>5 mm

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm ANCHO

(D MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
(@ CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E—AT AISLANTE A 25000 V.

@ MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

HUMANIZACION DA RUA GREGORIO ESPINO
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EXCAVACION

PEATONAL

DISTANCIA MINIMA_~

USAR
A MAQUINA

LA UBICACION DE LA GRUA SERA
DETERMINADA DIARIAMENTE POR
EL TECNICO DE SEGURIDAD

ELEMENTOS VIBRATORIOS

“\DISTANCIA MINIMA

LA ANTIPOLVO

PORTAFILTRO

VALVULA DE INHALACION

VALVULA DE
EXHALACION

EJECUCION DE TERRAPLENES

LIMITACION VELOCIDAD HO

TOPE DE RETROCESO DI

PR

"I ==

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
QUE OFREZCA SEGURIDAD
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAPITULO CO1 Protecciones individuales
Pl001 ud Casco seguridad obra

Casco de seguridad de pléstico resistente al impacto mecanico, con atalaje adaptable

(homologacién nim. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

8

P1002 ud Barboquejo para casco
Barboguejo para casco de seguridad.

P1003 ud Prot auditivo con almohadilla 2 usos.

Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de

ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.

3

P1004 ud Par tapones auditivos

Par de tapones auditivos realizados con polimero de foam Unico, de atenuacién sonora

especial a bajas frecuencias.

P1005 ud Gafas proteccién impactos y salpicaduras

Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente de propionato de cellidor

8,00

3,00

3,00

ininflamable, patillas de alma metélica con laterales anatémicos de malla de acero inoxidable,

para proteccion frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos.

P1006 ud Pantalla soldador cabeza 2 usos

3,00

Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso
con visor de vidrio ahumado intenso y sujeccién para cabeza ajustable, con abatimiento por

giro, control de calidad automatico, considerando 2 usos.

P1007 ud Gafas soldador 2 usos
Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos.

1

P1008 ud Filtro polvo humo+neblina
Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

3

P1009 ud Mascarilla goma nat 2filtros 2 u

Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes
atmosféricos, con atalaje rapido para 2 filtros quimicos 0 mecanicos, considerando 2 usos.

3

1,00

1,00

3,00

3,00

CANTIDAD

8,000

8,000

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3,000

3,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
PI010 ud Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.

3 3,00

PI011 ud Chaleco reflectante certificado CE
Peto de plastico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de sefializacion.

8 8,00
PI012 ud Mono de trabajo
Mono de trabajo.
4 4,00
PI013 ud Chaqueta impermeable c/capucha
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presion, con capucha incorporada y manga
ranglan.
8 8,00
Pl014 ud Bolsa porta herramientas 3 usos

Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y
alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares dificiles de
trabajar. Considerando 3 usos.

PI015 ud Cinturdn seguridad reforzado 3 usos

Cinturén de seguridad con sujeccién por hebilla simple y sistema de amarre de nylon con
refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos.

2 2,00

PI016 ud Cinturén antilumbago cierre velcro

Cinturén antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de
esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara
interior de algodén 100%, reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. Diferentes
tallas segun perimetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.

PI017 ud Par manguitos impermeables
Par de manguitos impermeables.

PI018 ud Par guantes largos latex natural

Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil
fino y exterior con adherizacién reforzada impermeable, contra riesgos mecénicos,
considerando 2 usos.

CANTIDAD

3,000

8,000

4,000

8,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

coDIGO RESUMEN
PI019 ud Par guantes serraje ignifugo 3 u

Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignifugo, forrado en la palma con tejido

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulacién intermitente de objetos calientes (hasta

200°C), considerando 3 usos.

P1020 ud Par guantes cuero soldador 40cm

1,00

Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas en

piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecéanicos

especialmente soldadura, considerando 3 usos.

1
PI021 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador
1
P1022 ud Pantalén impermeable
Pantal6n impermeable con cintura elastica.
1

P1023 ud Par botas impl pta/pltll met

1,00

1,00

1,00

Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylon,

puntera y plantillas metalicas, en color negro.

1

P1024 ud Par polainas serraje c/vicr

Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rapido,

considerando 3 usos.

1,00

1,00

CANTIDAD

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO CO02 Protecciones colectivas

PC001 ud Equipo completo para extincién de incendios 3 usos

Equipo completo especifico para extincion de incendios en material aluminizado compuesto

por chaqueta, pantalén, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos.

1

PC002 ud Tubo de sujeccion de cinturon seg.

1,00

Ud. de tubo para sujeccion de cintur6n de seguridad, apoyado entubos horizontales de 1.00

m. de altura, en obras de fabrica.

PC003 ud Valla movil contencion peaton

Ud. de valla mévil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contencién de
peatones,colocada.

200

PC004 h  Camidn riego de agua
Camién de riego de agua de instalaciones de personal.

2 3,00 2,00

PC005 ud Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u

1,00

200,00

12,00

Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presion incorporada, 6 kg de agente

extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento,

considerando 3 usos.

PC006 ud Pasarela homologada para entrada a vivienda
Pasarela homologada para entrada a vivienda,colocada.

20

1,00

20,00

CANTIDAD

1,000

1,000

200,000

12,000

1,000

20,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C03 Instalaciones
INOOL mes Caseta obra

Caseta de obra de 5.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 12.5 m2, sin aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, i/pp de
montaje y desmontaje.

3 3,00
3,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO C04 Sefializacion

SE001 ud baliza luminosa intermitente
Foco de balizamiento intermintente (para cinco usos).

4

SE002 ud sefializacion de entradas a obras

Sefializacion de entradas a obra mediante carteles de prohibida la entrada a personas ajenas

a la obra y sefial de obligacién de uso de casco.

2

SE003 ud sefial de soporte metalico

Sefial de obligacién y de prohibicién, de d=600 mm., normalizada con soprote metalico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm., y 1,8 m. de altura. Incluso colocacién y desmontaje (para

tres usos).

SE004 ud sefial de peligro triangular

Sefial de peligro triangular, de lado 70 mm. normalizada, con tripode metalico de hierro

galvanizado. Incluso colocacién y desmontaje (para tres usos).

4

SE005 h  sefialista de obra

Mano de obra de sefializacién para dirigir las entradas-salidas de maquinaria a obra.

20 1,00

CANTIDAD

4,000

2,000

4,000

4,000

20,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C05 Medicina preventiva
MP001 ud Botiquin de urgencias
Botiquin de urgencias con equipamiento minimo obligatorio, colocado.
1 1,00
1,000
MP002 ud Reposicion de botiquin
Reposicién de material de botiquin de urgencias.
1 1,00
1,000
MP003 dia Vigilancia durante los fines de semana
Vigilancia durante los fines de semana.
3 4,00 2,00 2,00 48,00
48,000
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ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO ubs DESCRIPCION PARCIALES

P1001

P1002

P1003

P1004

P1005

P1006

P1007

P1008

P1009

PI1010

PI011

PI012

P1013

CAPITULO C01 Protecciones individuales

ud Casco seguridad obra

Casco de seguridad de plastico resistente al impacto mecénico, con atalaje adaptable
(homologacién nim. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

8,000

ud Barboquejo para casco
Barboquejo para casco de seguridad.

8,000
ud Prot auditivo con almohadilla 2 usos.
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de

ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.
3,000

ud Par tapones auditivos

Par de tapones auditivos realizados con polimero de foam Gnico, de atenuacién sonora
especial a bajas frecuencias.

3,000
ud Gafas proteccion impactos y salpicaduras

Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente de propionato de cellidor ininflamable,

patillas de alma metdlica con laterales anatémicos de malla de acero inoxidable, para
proteccion frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos.

3,000
ud Pantalla soldador cabeza 2 usos

Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso
con visor de vidrio ahumado intenso y sujeccién para cabeza ajustable, con abatimiento por
giro, control de calidad automatico, considerando 2 usos.

1,000
ud Gafas soldador 2 usos
Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos.
1,000
ud Filtro polvo humo+neblina
Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.
3,000

ud Mascarilla goma nat 2filtros 2 u
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes

atmosféricos, con atalaje rapido para 2 filtros quimicos o mecénicos, considerando 2 usos.
3,000

ud Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u
Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos.

3,000

ud Chaleco reflectante certificado CE
Peto de plastico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de sefializacion.

8,000
ud Mono de trabajo
Mono de trabajo.

4,000

ud Chaqueta impermeable c/capucha

Chaqueta impermeable con cierre por broches a presién, con capucha incorporada y manga
ranglan.

8,000

PRECIO

2,63

0,20

5,80

0,16

13,04

7,49

4,24

1,06

3,14

2,98

2,65

19,29

10,81

IMPORTE

21,04

1,60

17,40

0,48

39,12

7,49

3,18

8,94

21,20

77,16

86,48
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Pl014

PI015

P1016

PI017

PI018

PI019

P1020

P1021

P1022

P1023

P1024

ud Bolsa porta herramientas 3 usos

Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y
alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares dificiles de
trabajar. Considerando 3 usos.

2,000

ud Cinturon seguridad reforzado 3 usos

Cinturén de seguridad con sujeccion por hebilla simple y sistema de amarre de nylon con
refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos.

2,000

ud Cinturén antilumbago cierre velcro

Cinturén antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de
esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara
interior de algodén 100%, reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. Diferentes
tallas segun perimetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.

2,000

ud Par manguitos impermeables
Par de manguitos impermeables.

2,000
ud Par guantes largos latex natural

Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino
y exterior con adherizacién reforzada impermeable, contra riesgos mecanicos, considerando 2
usos.

1,000
ud Par guantes serraje ignifugo 3 u

Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignifugo, forrado en la palma con tejido
NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulacion intermitente de objetos calientes (hasta
200°C), considerando 3 usos.

1,000
ud Par guantes cuero soldador 40cm

Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas en
piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecanicos especialmente
soldadura, considerando 3 usos.

1,000
ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador
1,000
ud Pantalén impermeable
Pantalén impermeable con cintura elastica.
1,000

ud Par botas impl pta/pltll met

Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de nylon,
puntera y plantillas metalicas, en color negro.

1,000

ud Par polainas serraje c/vicr

Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rapido,
considerando 3 usos.

TOTAL CAPITULO CO1 Protecciones individUales.............c..uwweerrveerrserrnerenee

PRECIO

12,93

47,70

10,87

3,64

0,56

3,98

6,70

7,10

5,55

13,09

IMPORTE

25,86

95,40

21,74

7,28

7,10

5,55

13,09
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CAPITULO C02 Protecciones colectivas

pPC001 ud Equipo completo para extincién de incendios 3 usos

Equipo completo especifico para extincién de incendios en material aluminizado compuesto por

chaqueta, pantalén, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos.

1,000
PC002 ud Tubo de sujeccion de cinturon seg.

Ud. de tubo para sujeccion de cinturén de seguridad, apoyado entubos horizontales de 1.00 m.

de altura, en obras de fabrica.

1,000
PC003 ud Valla movil contencion peaton
Ud. de valla moévil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contencién de
peatones,colocada.
200,000
PC004 h Camién riego de agua
Camioén de riego de agua de instalaciones de personal.
12,000

PC005 ud Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u

Extintor manual de polvo quimico seco ABC polivalente, presion incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando

3 usos.

1,000
PC006 ud Pasarela homologada para entrada a vivienda
Pasarela homologada para entrada a vivienda,colocada.

TOTAL CAPITULO C02 ProtecCiones COIECEVAS .........wvveeereeereeeeereeereseseeneseenees

PRECIO

146,28

5,46

10,06

19,65

21,84

IMPORTE

146,28

5,46

2.012,00

235,80

21,84

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40

Paxina 214 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de

verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO ubs DESCRIPCION PARCIALES PRECIO

CAPITULO C03 Instalaciones

IN0O1 mes  Caseta obra

Caseta de obra de 5.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 12.5 m2, sin aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, i/pp de
montaje y desmontaje.

TOTAL CAPITULO CO03 INStAIACIONES w...vvvveverrereereeeeseeereeeseeeeeresseessseseseseneaees

IMPORTE

262,02
262,02
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CAPITULO C04 Sefializacion

SE001 ud baliza luminosa intermitente
Foco de balizamiento intermintente (para cinco usos).

4,000 27,74
SE002 ud sefializacion de entradas a obras

Sefializacion de entradas a obra mediante carteles de prohibida la entrada a personas ajenas a
la obra y sefial de obligacién de uso de casco.

2,000 45,90

SE003 ud sefial de soporte metalico

Sefial de obligacién y de prohibicién, de d=600 mm., normalizada con soprote metéalico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm., y 1,8 m. de altura. Incluso colocacién y desmontaje (para tres
usos).

4,000 24,42

SE004 ud sefial de peligro triangular

Sefial de peligro triangular, de lado 70 mm. normalizada, con tripode metélico de hierro
galvanizado. Incluso colocacién y desmontaje (para tres usos).

4,000 13,96
SE005 h sefialista de obra
Mano de obra de sefializacion para dirigir las entradas-salidas de maquinaria a obra.

20,000 1431
TOTAL CAPITULO CO4 SEARIIZACION ... eeeesereseees e eerseseesssseeensseenes

IMPORTE

110,96

91,80

97,68

55,84
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CAPITULO C05 Medicina preventiva

MP001 ud Botiquin de urgencias
Botiquin de urgencias con equipamiento minimo obligatorio, colocado.

MP002 ud Reposicion de botiquin
Reposicién de material de botiquin de urgencias.

MP003 dia Vigilancia durante los fines de semana
Vigilancia durante los fines de semana.

PARCIALES

1,000

1,000

PRECIO

21,20

13,65

IMPORTE

21,20

13,65

707,04
741,89
477791
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1. ANTECEDENTES

Se prescribe el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién, como anejo
al presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidon de los residuos de construccién y
demolicién, con el siguiente contenido:

¢ Identificacion de los residuos.
e Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo.
¢ Medidas de prevencion de generacion de residuos.

e Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

e Medidas para la separacion de residuos en obra.

e Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
¢ Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.
e Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de la obra.

El presente estudio servird de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan
de Gestion de Residuos, en el que se refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumben
en relacion con los residuos de construcciones y demolicion que se vayan a producir en la obra, en
cumplimiento del articulo 5 del citado Real Decreto.

Este Plan de Gestion de Residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por el
Promotor, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

2.1. Identificacion de Residuos segun la orden MAM/304/2002

2.1.1. GENERALIDADES

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus
caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo ejecutado. Asi,
por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccién existente y/o
que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la obra también se
origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen
de residuos que se produciran, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida
que avanza la ejecucion de los trabajos. En cada fase del proceso se debe planificar la manera
adecuada de gestionar los residuos, para que antes de que se produzcan, se decida si se pueden
reducir, reutilizar y reciclar.
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La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de otros residuos, que si bien no son propiamente la
ejecucion material se originaran durante el transcurso de la obra: como los residuos de papel de la
oficina de la obra, los téners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos bioldgicos, etc.

2.1.2. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

0 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura,
debido a los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra. Se trata, por tanto, de
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

0 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
guimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana.

A continuacion se recoge un listado de los residuos que pueden generarse en obra atendiendo a la
clasificacion de los residuos contemplados en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valoracion y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generaran durante el
transcurso de esta obra seran los contemplados en el siguiente cuadro:

| TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION |

CODIGO DESCRIPCION
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo
17 05 04 1roeos’ P 9
RCD: Naturaleza no pétrea
CODIGO | DESCRIPCION
Madera (Restos procedentes de encofrados, y recortes de carpinteria)
17 02 01 | Madera
Metales (Restos de la ejecucion de estructuras, cableados, etc)
17 04 05 Hierro y Acero
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10.
Papel (Restos de embalajes, envases, etc)
150101 Envases de papel y carton
200101 Papel
Plastico (Restos de embalajes, polietileno, etc)
17 02 03 Envases de plastico
17 02 03 Plastico
Vidrio (Restos)
17 02 02 Vidrio

Yeso (Materiales de construccion a partir de yeso, restos de enlucidos, y morteros)

17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del
codigo 17 08 01

| RCD: Naturaleza pétrea

CcODIGO DESCRIPCION
Arena Grava y otros aridos

3
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010409 | Residuos de arena y arcilla
Hormigo6n
170101 | Hormigon

Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

170107 distintas de las especificadas en el cédigo 1 7 01 06.

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

CcODIGO DESCRIPCION

1. Basuras

200201 Residuos biodegradables

200301 Mezcla de residuos municipales

Potencialmente peligrosos y otros

CcODIGO DESCRIPCION

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
c6digo 17 03 01

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

1307 03 Otros combustibles (incluidas mezclas)

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en
todas las circunstancias. Un material s6lo se considera residuo cuando se ajusta a la definicion de
residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacion de desprenderse en virtud de las
disposiciones nacionales en vigor.

2.2. Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construccién y demoliciobn que se
generaran en la obra. Los residuos estan codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Los tipos de residuos corresponden mayoritariamente al capitulo 17 de la citada Lista Europea,
titulado “Residuos de la construccion y demolicion” y al capitulo 15 titulado “Residuos de envases”.
También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra.

Los residuos que en la lista aparecen sefialados con asterisco (*) se consideran peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE.

La estimacion se realizara en funcién de las categorias del punto 2.1.
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En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 10cm de
altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 T/m3.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:

Cuadro 1. Estimacioén de residuos en obra

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 5000,00 m2
Volumen de residuos (S x0,1) 500,00 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,20 Tn/m?3
Toneladas de residuos 600,00 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 2913,07 m3
Presupuesto estimado de la obra 277.797,07 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 17.539,00 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion se consideran los siguientes

pesos y volumenes en funcién de la tipologia de residuo:

Cuadro 2. Evaluacion teérica de la cantidad de residuos por tipologia

A.1l.: RCDs Nivel Il
Tn d V
e ) . Toneladas de cada| Densidad tipo | m?® Volumen de
Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC fipo de RDC (entre 1.5 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 3495,68 1,20 2913,07
proyecto
A.2.: RCDs Nivel 11
% Tn d \
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC % de peso (segt]n Tongladas de cada| Densidad tipo | m3 Volgmen de
CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,750 450,00 1,30 346,15
2. Madera 0,010 6,00 0,60 10,00
3. Metales 0,001 0,60 1,50 0,40
4. Papel 0,001 0,60 0,90 0,67
5. Plastico 0,002 1,20 0,90 1,33
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,764 458,40 358,55
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,001 0,60 1,50 0,40
2. Hormigdn 0,100 60,00 1,50 40,00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,100 60,00 1,50 40,00
4. Piedra 0,005 3,00 1,50 2,00
TOTAL estimacion 0,206 123,60 82,40
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,010 6,00 0,90 6,67
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,020 12,00 0,50 24,00
TOTAL estimacion 0,030 18,00 30,67
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2.3. Medidas de prevencion de generacion de residuos

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generaran en la obra
son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de los movimientos
de tierras, demoliciones de aceras, muros de fabrica, pavimentos, fresado de aglomerado, y
construccién de estructuras, asi como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos
no se prevé ninguna medida especifica de prevenciébn méas allad de las que implica un manejo
cuidadoso.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de Residuos,
gue él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

= Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
que se originan.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso
de materiales, ademéas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion,
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

» Los residuos deben ser gestionados de manera eficaz para su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizaran,
reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones
para su valorizacion.

= Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil
su valorizacion y gestion en el vertedero.

La recogida selectiva es tan util para facilitar su valorizacién como para mejorar su gestiéon en el
vertedero. Asi, los residuos una vez clasificados pueden enviarse a gestores

especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

= Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para
su gestion. Se trata de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos,
definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que el personal debera cumplir
durante la ejecucién de los trabajos.

= Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de
su eventual minimizacion o reutilizacién.
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Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se originardn en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de los
métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacion y de las mejores alternativas para su
deposicion.

= Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas préximos.

La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de residuos es
una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

= El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacién suficiente.

El personal debe recibir la formacion necesaria para rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion de los
transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que
deberian ser depositados en vertederos especiales.

= Lareduccion del volumen reduce el coste de su gestion.

Cuando se originan residuos también se producen otros costes directos como los de almacenamiento
en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, como son los de los
nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia
obra. Y por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas,
hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

= Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador se hara cargo de los embalajes.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo debido al efecto disuasorio de
esta medida.

= Los recipientes de almacenaje y transporte de los residuos deben estar etiquetados
debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el
tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles.

2.4. Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

2.4.1. PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

» Recepcion del material bruto.

-
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= Separacion de Residuos Organicos, Téxicos y Peligrosos

» Envio a vertedero o gestores autorizados, respectivamente.

= Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacién aptas para su uso.

= Separacion de voluminosos para su reciclado.

= Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado).

» Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacién.

» Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas).
= Eliminacién de los inertes no aptos para el reciclado y sobrantes.

La Planta de Tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar a
cabo el proceso descrito. Ademas contar4 con una extension, lo suficientemente amplia, para la
eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La Planta de Tratamiento dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el
proyecto y en el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

= Sistemas de riego para la eliminacion de polvo.

= Cercado perimetral completo de las instalaciones.
= Pantalla vegetal.

= Sistema de depuracion de aguas residuales.

= Trampas de captura de sedimentos.

Los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion reuniran las condiciones adecuadas
para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislacion Vigente. Las operaciones o
procesos que se realizan en el conjunto de la unidad son los siguientes; que se describen a
continuacion:

v" Proceso de recepcion del material
Proceso de triaje y de clasificacion
Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

D D N NN

Proceso de eliminacién

e Proceso de recepcion del material.- A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos
que realizan el transporte de material a la planta asi como los que salen de la misma con
subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepcion.

« Proceso de Triaje y clasificacién.- En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el
material. El mismo es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que
tratar (caso de tierras de excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de
recepcion o descarga, para su tratamiento. En la plataforma de descarga se realiza una primera
seleccién de los materiales mas voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los
materiales mas voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones
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férricas o de otro tipo. Son separados los residuos de caracter organico y los considerados téxicos y
peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a cabo una
doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual se separan
distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén asi como fracciones pétreas de
distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados en
esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior sonrecogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilizacion.

* Proceso de reciclaje.- Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas,
plasticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de
empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de
tratamiento de RSU mas proximas a la Planta. Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por
gestores autorizados al efecto.

* Proceso de stokaje.- En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores)
para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. Existirdn zonas de acopio para las tierras de
excavacion que sean aptas para su reutilizacion como tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de
acopio de material reciclado apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o
construccion.

* Proceso de eliminacion.- El material tratado no apto para su reutilizacién o reciclaje se depositara
en el area de eliminacion, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza
sobre células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una
vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servira para realizar los controles de calidad
oportunos.
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2.4.2. MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACION / SELECCION)

En base al articulo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Cuadro 3. Cantidad de residuos por fracciones

MATERIAL CANTIDAD
Hormigén 80T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40T
Metales 2T
Madera 1T
Vidrio 1T
Plasticos 05T
Papel y carton 05T

2.4.3. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA

La Unica operacion prevista de reutilizacion de residuos en la misma obra es la de reutilizacién de
tierras procedentes de la excavacion.

2.4.4. PREVISION DE VALORIZACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado.

2.45. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES
"IN _SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE

RESIDUQOS)

El Plan de Gestion de Residuos prevera la contratacion de Gestores de Residuos autorizados para su
correspondiente retirada y tratamiento posterior.

Los residuos se entregaran a un Gestor de Residuos de la Construccion. En cuanto a las tierras
sobrantes que resultan del movimiento de tierras, se transportardn a vertedero autorizado
directamente desde la obra.

En general los residuos que se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo salvo los
procedentes de las excavaciones que se generan de forma mas puntual.

Las empresas de Gestion y Tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad Auténoma de Galicia para la Gestion de residuos no peligrosos.

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los tratamientos y destinos de los residuos.
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Cuadro 4. Tratamiento y destino de los residuos identificados en la obra

[A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 3495,68
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A.2.: RCDs Nivel 11 |
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
[ x]17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 17 03 01 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 450,00]
2. Madera
| x |17 02 01 Madera | |Recic|ad0 |Gest0r autorizado RNPs | 6,00|
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc . 0,00
< [i7 0405 Hierro y Acero Reciciado Gestor autorizado RNPs 0.60
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[x[200t 01 [Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,60]
5. Plastico
[ x]17 0203 Plastico | |Recic|ad0 |Gesl0r autorizado RNPs | l,20|
6. Vidrio
| x |17 02 02 Vidrio | |Recic|ado |Gest0r autorizado RNPs | 0,00|
7. Yeso
[ x]17 0802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
RCD: Naturaleza pétrea ] [ Tratamiento [ Destino [ cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04
07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x |01 0409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,60
|2. Hormigoén |
[x[i70101  [Hormign | [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 60,00]
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x |17 0103 Tejas y materiales cerdmicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 29,10
x |17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
especificadas en el cddigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD 30,90
60,00
[4. Piedra |
[ 170904 TRDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado [ [ 3,00]
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidw
1. Basuras
| x [20 02 01 |Residuos biodegradables |Recic|ado / Vertedero |PIanta de reciclaje RSU | 2,10|
[ x]2003 01 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RSU_| 3,90
2. Potencialmente peligrosos y otros
x [17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's) Depdsito Seguridad 0,12
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
x |17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depoésito / Tratamiento 0,48
X 117 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,18
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco X 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad 0,00
x_ |17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,48
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercdrio Dep6sito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
X |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depoésito / Tratamiento 0,00
X |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Dep6sito / Tratamiento 0,12
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depoésito / Tratamiento 0,00
200121 Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratamiento 0,00
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depoésito / Tratamiento . 0,12
- ” — n Gestor autorizado RPs
X |16 06 03 Pilas botén Dep6sito / Tratamiento 0,12
x (150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Dep6sito / Tratamiento 5,58
x 1080111 Sobrantes de pintura o barnices Depoésito / Tratamiento 2,40
X _[14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Dep6sito / Tratamiento 0,18
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depoésito / Tratamiento 0,90
x (150111 Aerosoles vacios Dep6sito / Tratamiento 0,60
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,00
X |13 07 03 Hidrocarburos con agua Dep6sito / Tratamiento 0,60
17 09 04 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03 Dep6sito / Tratamiento | Restauracion / Vertedero 0,00
11
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Donde:

RCD: Residuos de la Construccién y Demolicion
RSU: Residuos Sdlidos Urbanos

RNP: Residuos No Peligrosos.

RP: Residuos Peligrosos.
2.5. Plano de instalaciones previstas

El poseedor de los residuos debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los
residuos.

Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira
que la recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover
los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque facilmente son
causa de accidentes. Asi pues, debera asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de los residuos. En
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, ademas, sacarlos de
la obra tan rdpidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un
grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo
hay que prever un namero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde depositarlos.

Se adjuntan planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicion. Dichos planos podran ser
objeto posteriormente de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

2.6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto

2.6.1. PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTICULO 4 RD 105/2008)

= Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de residuos”,
el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevencién de estos residuos.
c) Operaciones encaminadas a la reutilizacion y separacién de estos residuos.

d) Planos de instalaciones previstas para almacenaje, manejo, separacion, etc.
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e) Pliego de Condiciones

f)

Valoracién del coste previsto de gestion de residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios
siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

2.6.2. PARA EL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA. (ARTICULO 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los
mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion y las medidas
preventivas para minimizar y reducirlos que se originan.

2.6.3. RESUMEN GENERAL DE PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cémo llevard a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditandolo fehacientemente. Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion
Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual
de la obra. Mientras se encuentren en su poder los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad y evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas.

Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demas documentacion acreditativa.

En todo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la
manipulacion de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
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= Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestion de los residuos.

= Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de los
residuos en la propia obra o en otra.

= Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

= Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan donde deben depositar los residuos.

= Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas
que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su
experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

o Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién de
las caracteristicas de los residuos que se depositaran. Las etiquetas deben informar sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacion debe ser clara y
comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

o Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacion de los mismos.

0 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.

o No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

0 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del
suelo.

0 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

0 Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.

0 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.
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A continuacién se establecen una serie de premisas a incluir en el pliego de prescripciones técnicas
del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo, en su caso, y otras operaciones de gestion
de los residuos de construccién y demolicién en obra.

Con

Gestion de residuos de construccion y demolicién: La gestion tanto documental como operativa
de residuos, se hard segun el RD 105/2008, realizadndose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002. La segregacion, tratamiento y
gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas.

Certificacion de los medios empleados: Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion
Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas
por la Comunidad Autbnoma de Galicia.

Limpieza de las obras: Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Criterios municipales: Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este ultimo caso, se debera
asegurar, por parte del contratista, la realizacion de una evaluacion economica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales
de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje/gestores adecuados.

En la contratacion de la gestion de los RCDs se deberd asegurar que los destinos finales
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
plasticos/madera...) sean centros autorizados. Asi mismo el Constructor debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara
un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

Se deberd aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras,
pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion.

Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...) seran gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la
legislacion vigente y las autoridad municipales.

caracter Particular:
El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.
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e El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se
realice en contenedores 0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

e Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perimetro.

e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depo6sito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
deposito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacion de cada tipo de RCD.

e Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicion.

e En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

e La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decision y de su justificacion ante
las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

e Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion autonémica de la
Conselleria de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria e inscritos en el registro pertinente.

e Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.

e La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos se regira conforme a la
legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

e Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

e Losrestos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros.

e Se evitarda en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
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e Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion y
la contaminacion con otros materiales.

Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

e Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisiéon de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las

obras.

e Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos
gue se generan en la misma.

e Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en dltima instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestién de los mismos.

e RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

e RSU, Residuos Sélidos Urbanos

¢ RNP, Residuos NO peligrosos

o RP, Residuos peligrosos

2.7. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de
construccion y demolicion de la obra

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién de los residuos de
la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en o
% del
. . Planta / Vestedero /
i A 3
Tipologia RCDs Estimacion (m?3) Cantera / Gestor Importe (€) presugg;e;to de
(E/m?)

Al RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 2913,07 | 0,71 2.068,28 0,7445%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,7445%
A2 RCDs Nivel I

RCDs Naturaleza Pétrea 82,40 1,47 121,13 0,0436%
RCDs Naturaleza no Pétrea 358,55 1,63 584,44 0,2104%
RCDs Potencialmente peligrosos 30,67 6,33 194,12 0,0699%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,3239%
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.968,0 | 1,0684%|
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3. VERTEDEROS AUTORIZADOS EN LA ZONA DE OBRA

EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO SA

RIE-02/003

XESTOR-ELIMINACION de residuos INDUSTRIAIS (XE-I)

CAMPOMARZO, N°

986585446

16 - BANDEIRA, 36570 SILLEDA :
info@campomarzo.es

4. GESTORES AUTORIZADOS EN LA ZONA DE OBRA
VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

TALLERES VILA RODRIGUEZ SL

CG-I-NP-XV-00377

XESTOR-VALORIZACION de residuos INDUSTRIAIS (XV-I)

BEADE-POUSA, 8, 36312 VIGO

986 299 018

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

SC-I-NP-XV-00082

XESTOR-VALORIZACION de residuos INDUSTRIAIS (XV-I)

CAMINO CARAMUXO N° 65 - POLIGONO ZIES, 36213 VIGO

986 422 355
medioambiente@toysal.com

GONZALEZ COUCEIRO SLU

SC-I-NP-XV-00036

XESTOR-VALORIZACION de residuos INDUSTRIAIS (XV-I)

POLIGONO INDUSTRIAL AS GANDARAS, PARCELA 8-B,
36400 PORRINO (O)

986 331 980

CASAS GRUTEMAC SL

RIV-02/011

XESTOR-VALORIZACION de residuos INDUSTRIAIS (XV-I)

Ctra. Peinador-Redondela, N° 41, 36815 REDONDELA

986 487 441

ELIMINACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

EXPLOTACION MINERA DE CAMPOMARZO SA

RIE-02/003

RIE-02/003

CAMPOMARZO, N° 16 - BANDEIRA, 36570 SILLEDA

CAMPOMARZO, N° 16 -
BANDEIRA, 36570 SILLEDA

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARITIMOS SL

SC-RP-P-XTT-00013

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

MUELLE DE TRANSATLANTICOS, S/N, 36202 VIGO

986 228 787
Irodriguez@grupobotamavi.com

CESPA CONTEN SA

RTP-G/02/2002

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

RUA PEREIRO, N° 6, 36210 VIGO

986 296 851 i.pelacz@cespa.es
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GESIGLES TRANSPORTES Y SERVICIOS SL

SC-RP-P-XTT-00038

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos

PERIGOSOS (XTT-RP)

SUBIDA AS ANIMAS, N° 40 - SAMPAIO, 36215 VIGO

986 093 938
recogidaresiduos@gesigles.com

LAUPED VIGO - TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE SL

SC-RP-P-XTT-00027

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos

PERIGOSOS (XTT-RP)

08972

AVDA. FRAGOSO, N° 6 3°C, 36300 VIGO 986 236 176
PORTVIGO SL
CG-RP-P-XTT- XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos

PERIGOSOS (XTT-RP)

AVDA. DAS CAMELIAS, N© 48 - BAIXO, 36211 VIGO | 986 223 700

SAMPER - REFEINSA GALICIA SL

SC-RP-P-XTT-00026

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

S. Pedro De Sardoma- Laxe,27, 36214 VIGO

986 411 529
m.pais@samper.refeinsa.com

SECOGASA SL

RTP-G-12/2002

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

CAMINO CARAMUXO N° 65.- POLIGONO ZIES , 36213 VIGO 986 422 355

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

RTP-G/01/2002

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

SUBIDA O MONTE DA SERRA 15- SARDOMA, 36214 VIGO 986 422 355

ALUMISEL SAU

SC-RP-P-XTT-00043

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

Gandaron, 38, VIGO

986 346 120

CODISOIL SA

RTP-G-11-2004

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos
PERIGOSOS (XTT-RP)

POL. IND. A GRANXA, PARC 5, 36475 PORRINO (O) 986 332311
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1. DESCRIPCION

Durante la ejecucion de las obras se prevé realizar el corte de un carril de la calzada de la calle.

A continuacion se presenta la sefializacion necesaria durante el momento de ejecucion de las obras,
recogida del Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas, editado por el Ministerio de Fomento.

En el caso de realizar cortes puntuales, se presentaran las posibles rutas alternativas para solucionar

los distintos itinerarios.
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1. BASES DE PRECIOS

Para la obtencion de los precios se ha seguido lo prescrito en el articulo 130 del Real Decreto
1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

2. COSTES INDIRECTOS

La determinacién de los costes indirectos se efectiia segun lo prescrito en el Articulo 130 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

K=K, +K,

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.

Costes Indirectos
= -100

' Costes Directos

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K
= 0.05, con lo que resulta:

K=1+5=6%

3. MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicacion de la formula:

C=140-A+B , de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, en el que:

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa.

A = En euros/hora, es la retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial exclusivamente.
B = En euros/hora, es la retribucién del trabajador de caracter no salarial.

Para la obtencion de A y de B se parte de los Ultimos datos oficiales de la provincia de Pontevedra,
de acuerdo con el convenio colectivo del sector de la construccion para el afio 2013 teniendo en
cuenta un incremento salarial para el 2014 del 1%.

Por aplicacion de lo dicho y de acuerdo con el dltimo convenio colectivo de la provincia de
Pontevedra (en el que se establece una Jornada anual de 1.736 horas), resulta:

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 259 de 320

Expediente 2587/440 Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ANEJO N°12: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nivel Profesional salario A Euros./h. B C=140xA
anual Euros./h. +B
Euros./h.
Encargado 18.691,75 10,77 0,56 15,64
Capataz 17.694,11 10,19 0,56 14,83
Oficial primera 17.527,23 10,10 0,56 14,70
Oficial segunda 17.081,19 9,84 0,56 14,34
Pebén Ordinario 16.262,19 9,37 0,56 13,68

4. MAQUINARIA

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria esta basado en la publicacion de
SEOPAN, ultima edicion, “Costos de Maquinaria”. Esta publicacién, como indica su proélogo, es la
puesta al dia del "Manual para el Célculo de Maquinaria y Utiles" que edit6 la D.G.C.C.V. del
M.O.P.T. en el afio 1954.

La estructura del costo horario de cada maquinaria esta formada por los cuatro sumandos
siguientes:

a) Amortizacion, conservacion y seguros.
b) Energiay engrases

c) Personal

d) Varios

El primer sumando a), corresponde al valor Cy, de la publicacion del SEOPAN vy es el coste de la
hora media de funcionamiento. Los consumos horarios de energia que necesita cada maquina en
operacién se han tomado también de la publicacién del SEOPAN:

Tipo de maquinaria Consumos gas-oil en 1. por CV
vh

MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Tamaiios pequeiios y medios 0,14
Tamaiios grandes 0,17

MAQUINARIA ELEVACION Y TRANSPORTE
Tamafios pequefios v medios 0,10
Tamaiios grandes 0,12

MAQUINARIA EXTENDIDO Y
COMPACTACION 0,12
Tamaiios pequeiios y medios 0,15

Tamaiios grandes

PLANTAS HORMIGON Y AGLOMERADOS
Tamaiios pequefios v medios 0,14
Tamaiios grandes 0,14
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Cuadro de Costes Horarios del Personal.

5. CUADROS DE COSTES

Se adjuntan a continuacion los cuadros de costes correspondientes a mano de obra, materiales y

magquinaria y a las unidades de obra.

5.1. MANO DE OBRA

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
MOO01 h  ENCARGADO DE OBRA 15,64
M002 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
M003 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MO04 H  PEON ORDINARIO 13,68
0T001 ML  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED 0,98
07002 ML  LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35
0T003 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00
5.2. MATERIALES

CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
MAT001 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00
MAT002 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 17,63
MAT003 KG  CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10
MAT004 M3  LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50
MAT005 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66
MAT006 M2 LOSAS GRAN.ROSA PORRINO E=6 CM 80X40 45,00
MAT007 M2  LOSAS GRAN.GRIS ALBA. FLAMEADO E=6CM 60X40 42,00
MAT008 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30
MAT009 UD  CANON VERTIDO ARQUETA 0,40
MAT010 M CANON DE VERTIDO TUBO 0,30
MATO11 PP ACHAFLANADO 3,50
MAT012 M2 LOSA BALDOSA MIXTA RJO VENEZUELA 60X40X10 90,00
MAT013 UD COLUMNA TURIA O SIMILAR DE 10M 1.539,00
MAT014 M2  GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA 39,50
MAT016 ML  BORD.GRANITO RECTO BLANCO MERA 20X22CM. ACHAFLANADO 24,00
MATO17 ML  BORD.GRANITO 20x22 CM.CURVO ACHAFLANADO 66,00
MAT018 ML ENCINTADO RECTO GRAN.GRIS MONDARIZ 20X20 FLAMEADOS 17,04
MAT020 UD PIEZA LATERAL VADOS CARRUAJES 70X40X28CM GRANITO GRIS MONDARIZ 44,57

F

MAT021 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 541
MAT022 KG  DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29
MAT023 UD DETONADOR ELECTRICO 0,35
MAT024 KG CLAVOS DE ACERO 0,98
MAT025 ML  TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36
MAT026 ML  PUNTAL REDOND.MADERA 7 A9 CM. 0,41
MAT029 UD  BALIZA PASIVA DE SENALIZACION 9,59
MAT031 UD  VALVULA COMPUERTA.DN 150-BRIDAS 450,00
MAT032 ML  CINTA SENALIZADORA CANALIZACION 0,10
MAT033 UD  ARO HORMIGON ARMADO D1.20 49,12
MAT034 UD  CONO REDUCCION EXCENTRICO 1,20/0,60 87,22
MAT035 UD  MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL CORTE PIEDRA 233,00
MAT036 T MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D, I/FILLER,BETUN EN LUGAR DE EMPLEO 39,10
MAT037 T MEZCLA BITUMINOSA AC22, IIFILLER, BETUN EN LUGAR DE EMPLEO 36,50
MAT038 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50
MAT039 ML  TUBO FUNDICION DUCTIL DN g150MM..+PP PIEZAS 40,00
MAT040 UD  VALVULA DE ESFERA METALICA 22,50
MAT041 ML  TUBO PEAD PN-10 DN63 2,68
MAT042 UD  ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 86,00
MAT044 UD BOCA DE RIEGO 90,00
MAT047 ML  PASO CAMARA DE VIDEO 1,20
MAT050 UD CONO REDUC. EXCEN.100X60X100 45,00
MATO51 UD  ARO PREF. HORMIGON 100X50 26,75
MAT052 UD  PATE POLIPROP. REFORZADO 1,45
MAT053 M TUBO CORR. PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS 12,11
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ENCOFRADO MADERA COLOCADO

TUBERIA DE PVC DN 250

ACERO ARMADURAS B-500 S

REJ.C/MAR.FUN DUCTIL.ABA300X500 MM, D-400
HM-25/P/20/lla CENTRAL

TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO

TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE

TAPA RELLENABLE FENOSA

TAPA RELLENABLE TELEFONIA

TUBERIA POLIETILENO & 63 MM.

EMULSION ECR-1D

TUBERIA POLIET. g 110 MM

EMULSION ECL-1

LUMINARIA AIRTRACE-2 VSAP 150W DE PHILIPS O SIMILAR
CABLE TIPO RV-D/1KV 4X10 MM2+1X16 MM2 AV

PICA ACERO PUESTA A TIERRA

TUBO PE 75 MM

P.P. ESPECIALES TUBO PE 75 MM

PERNO INOX A4 AISI316 ACODADO 35 M 30 CITUERCA INOX A4 AISI316
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE B-125
ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES

PINTURA DE TRAFICO BLANCA

ESFERITAS DE VIDRIO

PINTURA AMARILLA TERMOPLASTICA

BANCO

GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES

PHOTINIA SERRULATA CULTIVADO EN MACETA

AGUA

TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA

GRAVA DRENANTE

TUBERIA DE PVC CORRUGADO D110 MM

GRAVA DE COLORES

TUBO PEAD PN10 DE 25

PP ACC TUBO PEAD DE 25

KIT DE CONTROL CON ELCTR.3/4"

ARQUETA HDPE

PROGRAMADOR

SISTEMA DE RIEGO RWS

PROGRAMADOR

SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX

PLANTA DE TEMPORADA

BUXUS SEMPERVIRENS

COPROSMA REPENS

TUBERIA DE PVC CORRUGADO 2315 MM.

P.P.ESPECIALES TUBO PVC 2315 MM.

CABLE TIPO 0,6/1KV 3%X2,5 MM2

MFC-R12104-INOX DE CARANDINI O SIMILAR

BANDEJA SUJECCION DETECTORES

REGATA DE ESPIRA MAGNETICA, INCLUIDO CABLE
CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE VV 1.000 DE 3X2,5MM2
DE CU

CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE VV 1.000 DE 4X2,5MM2
DE CU

CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC A 750V, COLOR
AMARILLO-VERDE PARA LA RED DE ITERRAS DE 16MM2 DE SECCION
CONJUNTO PERNOS DE COLUMNA CON TUERCA Y ARANDELA (3 UDS)
BORD.GRANITO 15x35 CM.RECTO ACHAFLANADO
BORD.GRANITO 15x35 CM.CURVO ACHAFLANADO
BORD.GRANITO 30x15 CM.CURVO ACHAFLANADO
BORD.GRANITO 15x15 CM. CURVO

CAMELIA JAPONICA

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 60X60CM CLASE B-125
LUMINARIA AIRTRACE-1 DE PHILIPS O SIMILAR VSAP 50W
GRAN. BLANCO MERA 10X10X8 SUP.FLAMEADA

TUBO PE BD PN10 DE32

PP ACC TUBO PE BD DE 32

TUBO PE 16MM CON GOTERO

KIT DE CONTROL CON ELCTR.1"

12,50
17,60
1,10
69,00
79,60
2,40
2,00
338,00
250,00
0,84
261,32
1,78
284,90
515,00
3,01
29,46
3,12
1,05
5,00
75,00
10,20
3,32
2,64
7,00
450,00
70,00
170,00
0,35
16,91
6,47
2,28
11,80
0,68
0,12
42,75
37,717
280,00
16,93
348,94
39,82
1,50
3,14
2,71
29,00
1,50
1,34
2.052,00
22,19
34,95
1,23
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5.3. MAQUINARIA

CcODIGO

MAQO01
MAQ002
MAQ003
MAQO04
MAQO05
MAQO06
MAQO07
MAQO08
MAQ009
MAQO10
MAQO11
MAQO12
MAQO13
MAQO14
MAQO15
MAQO16
MAQOL7
MAQO18
MAQ020
MAQO21
MAQ022
MAQ100

UD RESUMEN

I T I I I I I IIIIIIIIIIITITITIXIT

RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA

CAMIONDE 12T

RODILLO VIBRAT. 12-14 T.

CAMION GRUADE 3T.

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG
REGLA VIBRADORA

MOTONIVELADORA MEDIANA

RODILLO VIBRAT. 10-12 T.
RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA
RETRO-MARTILLO

COMPRESOR MOVIL, INCLUSO MARTILLOS
CUNA HIDRAULICA

CAMIONDE 7T

CAMION GRUA 10T

DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG
HORMIGONERA DE 250 L

CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO
BARREDORA

EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO
FRESADORA

PRECIO

35,70
39,00
45,00
33,01
5,37
4,49
39,07
40,00
28,79
60,00
9,02
65,50
30,00
49,65
16,97
3,10
16,40
17,44
39,56
20,00
12,91
180,00
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
5.4. PRECIOS AUXILIARES
AUX1 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3
MO04 0,800 H  PEON ORDINARIO 13,68 10,94
MAT097 0,400 M3 AGUA 0,35 0,14
MAT003 450,000 KG  CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 45,00
MAQO16 0,400 H  HORMIGONERA DE 250 L 3,10 1,24
MAT038 0,865 M3  ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 4,76
TOTAL PARTIDA ..ccootimmmeeeeneersssenessssssssssssssssssssseseees 62,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
AUX2 M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACION Y AGOT.
MAT021 0,250 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 541 1,35
MAT022 0,180 KG  DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29 0,23
MAT023 0,180 UD DETONADOR ELECTRICO 0,35 0,06
MAQ002 0,035 H CAMIONDE 12T 39,00 1,37
MAQO05 0,060 H COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 0,32
MAQ009 0,180 H  RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA 28,79 5,18
MAQ010 0,020 H  RETRO-MARTILLO 60,00 1,20
MAQO11 0,150 H  COMPRESOR MOVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 1,35
MO04 0,100 H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
MO02 0,035 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,51
MOO01 0,035h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 0,55
MAQO12 0,050 H  CUNA HIDRAULICA 65,50 3,28
MAT024 0,100 KG CLAVOS DE ACERO 0,98 0,10
MAT025 1,100 ML  TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36 0,40
MAT026 0,500 ML PUNTAL REDOND.MADERA 7 A 9 CM. 0,41 0,21
TOTAL PARTIDA......oimmmeeeeeerresennessssssssssssssssssssesssesees 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE E

UROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

5.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS

GEI001 M2 LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS

MO002 0,090 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,32

MO004 0,140 H  PEON ORDINARIO 13,68 1,92

MAQO01 0,070 H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 2,50

MAQO002 0,025H CAMIONDE12T 39,00 0,98
Suma la partida 6,72
Costes indirectos 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.......ooiimmmnnrreeesensesssssssssssssssssssssssss 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

GEI002 M3 EXCA.CAJA MECA.CUAL.TERRE.VERTED

MATO008 1,000 M3 CANON DE VERTIDO ESPONJAM.AUTORI 0,30 0,30

MAQO01 0,060 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 2,14

MAQO002 0,060H CAMIONDE12T 39,00 2,34

MAQO003 0,020 H  RODILLO VIBRAT. 12-14 T. 45,00 0,90
Suma la partida 5,68
Costes indirectos 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......oooimmrereeeassnseesseesssssssessssesssssns 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

GEI003 M2 COMPACTACION FONDO EXCAVACION

MAQO03 0,012H  RODILLO VIBRAT. 12-14 T. 45,00 0,54

MO04 0,008 H PEON ORDINARIO 13,68 0,11

MO002 0,004 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,06
Suma la partida 0,71

Costes indirectos 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA....rvviimmmveenssssssennssssssssssssssssssssssssssssssees 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
GEI004 M2 FRESADO DE AGLOMERADO
MO01 0,001h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 0,02
MO03 0,002H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 0,03
MO04 0,003H  PEON ORDINARIO 13,68 0,04
MAQO013 0,000H CAMIONDE7T 30,00 0,03
MAQ022 0,001 H  CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO 12,91 0,01
MAQ100 0,00l H  FRESADORA 180,00 0,18
Suma la partida 0,31
Costes indirectos 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.....ciiiiinriiinisisisssissis s 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
GEI005 UD DEMOLICION DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO
MO04 0,500 H  PEON ORDINARIO 13,68 6,84
MAQO01 0,300 H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 10,71
MAQ002 0,0456H CAMIONDE 12T 39,00 1,76
MAT009 1,000 UD  CANON VERTIDO ARQUETA 0,40 0,40
Suma la partida 19,71

Costes indirectos

6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.....rvviimmmmeenssssssennsssssssssssssssssssmmssssssssees 20,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 11/11/2014 13:40 | Péaxina 265 de 320

Expediente 2587/440

Cadigo de verificacién: 24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=24E23-35BBE-C3EAB-3BAB3

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-09-16T21:58:37+02:00 -

Documento asinado

ANEJO N°12: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

GEI006 M  DEMOLICION DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO

MO04 0,090 H PEON ORDINARIO 13,68 1,23

MATO010 1,000 M  CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30

MAQ001 0,050 H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,79

MAQ002 0,0456H CAMIONDE 12T 39,00 1,76
Suma la partida 5,08

Costes indirectos 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......osrviriinrirnnsinssisesssssssssssssssins 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

GEI007 M DEMOLICION DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO
MO04 0,090H  PEON ORDINARIO 13,68 1,23
MAT010 1,000 M  CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30
MAQ001 0,035 H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 1,25
MAQ002 0,045H CAMIONDE 12T 39,00 1,76
MAQO04 0,012H CAMIONGRUADE3T. 33,01 0,40
Suma la partida 4,94
Costes indirectos 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .ccovvvvvmmmmmmmmmmssssssssssssseessssssssssssssssssnenns 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
GEI008 M DEMOLICION DE CANALIZACION SERVICIOS
MO04 0,050 H  PEON ORDINARIO 13,68 0,68
MATO010 1,000 M  CANON DE VERTIDO TUBO 0,30 0,30
MAQO01 0,025H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,89
MAQ002 0,025H CAMIONDE 12T 39,00 0,98
MAQO04 0,006 H CAMION GRUADE3T. 33,01 0,17
Suma la partida 3,02

Costes indirectos 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
GEI009 M3 B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5)
MO04 0,100H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
MAQO05 0,100H  COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 0,54
MAQO06 0,100 H  REGLA VIBRADORA 4,49 0,45
MAT001 1,005 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 71,36
Suma la partida 73,72

Costes indirectos 6,00% 4,42

TOTAL PARTIDA........oovvinrrinririsssissisesssssssessisssssinns 78,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

GEI010 M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
MAT002 1,000 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
MAQO07 0,040H  MOTONIVELADORA MEDIANA
MAQO008 0,040 H  RODILLO VIBRAT. 10-12 T.

17,63 17,63

39,07 1,56

40,00 1,60
SUMA 12 PATIA. ... 20,79
Costes INdIreCtos ........ccvveeerevrevennes 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA. ...ttt riesssesssssssssssssesennns 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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GEIO11 M2 PAVIMENTO LOSAS GRAN.GRIS ALBA FLAMEADO E=6CM 60X40
MO04 0,450 H PEON ORDINARIO 13,68 6,16
MO002 0,200 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 2,48
MAT003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1.4 CEM 32,5 43,50 0,04
MATO007 1,050 M2 LOSAS GRAN.GRIS ALBA. FLAMEADO E=6CM 60X40 42,00 44,10
MAT005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66
MATO011 0,200 PP ACHAFLANADO 3,50 0,70
SUMA [ PATIA. ... 58,09
Costes INdIrectos .........o.vveeerrvreeennne 6,00% 3,49
TOTAL PARTIDA ...ttt seins 61,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

GEI012 M2 PAV.ADOQUIN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA
MAT014 1,050 M2 GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA 39,50 41,48
MO04 0,200 H  PEON ORDINARIO 13,68 2,74
MO02 0,100H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,47
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 2,48
MATO003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MAT005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66
SUMA [ PATIA. ... 49,88
Costes INAIreCtOS ... 6,00% 2,99
TOTAL PARTIDA ..coovvveemmmnmmmmmsisssssssssssssssssssessssssssssssneees 52,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
GEI013 M2 PAVIMENTO LOSA MIXTA ROJO ALTAMIRA 30X30X7 CM
MO04 0,700 H  PEON ORDINARIO 13,68 9,58
MO02 0,700 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 10,29
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 2,48
MATO003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MAT012 1,050 M2 LOSA BALDOSA MIXTA RJO VENEZUELA 60X40X10 90,00 94,50
MATO005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66
Suma la partida. 118,56
Costes indirectos 6,00% 7,11
TOTAL PARTIDA. ...t 125,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
GEI014 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO ACHAFLANADO
MAT016 1,050 ML BORD.GRANITO RECTO BLANCO MERA 20X22CM. 24,00 25,20
ACHAFLANADO
MO02 0,200H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
MO03 0,200 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 2,87
MO04 0,100H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
MATO001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 10,65
Suma la partida 43,65
Costes indirectos 6,00% 2,62
TOTAL PARTIDA. ...t 46,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
10
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CODIGO

GEI015
MATO17
MO03
MO02
MO04
AUX1
MATO001

CENTIMOS

GEI016
MATO018

MO02
MO04
AUX1
MATO003
MATO004
MATO005

CANTIDAD UD RESUMEN

ML
1,050 ML
0,200 H
0,200 H
0,200 H
0,010 M3
0,150 M3

ML
1,000 ML

0,175 H
0,175 H
0,004 M3
0,020 KG
0,001 M3
0,200 PP

PRECIO IMPORTE
SU.CO.BORD.BLANCO 20X22CURVO ACHAFLANADO
BORD.GRANITO 20x22 CM.CURVO ACHAFLANADO 66,00 69,30
OFICIAL SEGUNDA 14,34 2,87
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
PEON ORDINARIO 13,68 2,74
MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 10,65
Suma la partida 89,12

Costes indirectos

6,00% 5,35

TOTAL PARTIDA.....iviivnnvrrsrnnessssssssssssssssssessssnee 94,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y SIETE

ENCINTADO RECTO GRAN.BLANCO MERA 20X20 FLAMEADOS

ENCINTADO RECTO GRAN.GRIS MONDARIZ 20X20 17,04 17,04
FLAMEADOS
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,57
PEON ORDINARIO 13,68 2,39
MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,25
CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,00
LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 0,33
SUMA 18 PAMIHA. ... 22,62
Costes INdIreCtos ......cocvvveverveeveinnes 6,00% 1,36
TOTAL PARTIDA. ...cooiviviieineineesessesiesessisssssesssessenens 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SUM. E INSTALACION PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHICULOS.

GEI017
MAT020

MO02
MO03
MO04
AUX1
MATO001

ub
1,050 UD

0,300 H
0,300 H
0,150 H
0,005 M3
0,120 M3

PIEZA LATERAL VADOS CARRUAJES 70X40X28CM 44,57 46,80
GRANITO GRIS MONDARIZ F

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 4,41
OFICIAL SEGUNDA 14,34 4,30
PEON ORDINARIO 13,68 2,05
MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 031
HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 8,52

Suma la partida... 66,39
Costes indirectos 3,98
TOTAL PARTIDA.......oiiviinriirisissssssissisines 70,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
GEI018 T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETUN
MO01 0,010 h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 0,16
MO04 0,050 H  PEON ORDINARIO 13,68 0,68
MAQ021 0,100H  COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00 2,00
MAQ020 0,020 H  EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA 39,56 0,79
BITUMINOSA
MAT036 1,000 T MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF D, I/FILLER,BETUN EN 39,10 39,10
LUGAR DE EMPLEO
M002 0,020 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,29
Suma la partida 43,02
Costes indirectos 6,00% 2,58
TOTAL PARTIDA 45,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
11
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GEI019 T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC22 BASE B 50/70 I/FILLER Y BETUN

MO01 0,010 h ENCARGADO DE OBRA 15,64

MO04 0,050 H PEON ORDINARIO 13,68

MAQ021 0,00H COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20,00

MAQ020 0,020 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA 39,56
BITUMINOSA

MO02 0,020H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70

MATO037 1,000 T MEZCLA BITUMINOSA AC22, I/FILLER, BETUN EN LUGAR 36,50
DE EMPLEO

Suma la partida
Costes indirectos

IMPORTE

0,16
0,68
2,00
0,79

0,29
36,50

6,00%

TOTAL PARTIDA.......oiviniririiiesissis s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

40,42
2,43

42,85

GEI020 UD RASANTEO DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO
MO01 0,200h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 3,13
MO02 0,200H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
MO04 1,000H  PEON ORDINARIO 13,68 13,68
MAT001 0,200 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 14,20
Suma la partida 33,95
Costes indirectos 6,00% 2,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 35,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
GEI021 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 15X35 RECTO ACHAFLANADO
MO02 0,200H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
MO03 0,200H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 2,87
MO04 0,100 H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
MAT001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 10,65
MAT700 1,050 ML BORD.GRANITO 15x35 CM.RECTO ACHAFLANADO 28,00 29,40
Suma la partida 47,85
Costes indirectos 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA 50,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
GEI022 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 15X35 CURVO ACHAFLANADO
MO02 0,200H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
MO03 0,200H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 2,87
MO04 0,100 H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
MAT001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 10,65
MAT701 1,050 ML BORD.GRANITO 15x35 CM.CURVO ACHAFLANADO 74,00 71,70
Suma la partida 96,15
Costes indirectos 6,00% 577
TOTAL PARTIDA .oovvvecevmmmmsmmmsisssssssssssssessssssssssssssssneens 101,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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GEI023 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 30X15 CURVO ACHAFLANADO

MO02 0,200 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
MO03 0,200H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 2,87
MO04 0,100H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
AUX1 0,010 M3  MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
MATO001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 10,65
MAT702 1,050 ML BORD.GRANITO 30x15 CM.CURVO ACHAFLANADO 72,00 75,60

Suma la partida 94,05

Costes indirectos 6,00% 5,64
TOTAL PARTIDA .oovvvecevveemmmmmiemssssssssssessessessssssssssssseees 99,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
GEI024 ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 15X15 CURVO
MO02 0,200H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94
MO03 0,200H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 2,87
MO04 0,100 H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
MAT001 0,150 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 10,65
MAT703 1,050 ML BORD.GRANITO 15x15 CM. CURVO 50,00 52,50
Suma la partida 70,95

Costes indirectos

6,00% 4,26

TOTAL PARTIDA 75,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
GEI025 M2 PAVIMENTO LOSAS GRAN.ROSA PORRINO E=6 CM 80X40
MO04 0,350 H  PEON ORDINARIO 13,68 479
MO02 0,350 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 5,15
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 2,48
MATO003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,550 0,04
MAT005 1,000 PP PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO 1,66 1,66
MATO006 1,050 M2 LOSAS GRAN.ROSA PORRINO E=6 CM 80X40 45,00 47,25
Suma la partida. 61,38
Costes indirectos 6,00% 3,68
TOTAL PARTIDA 65,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
GEI026 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 TER
MO01 0,000 h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 0,02
MO04 0,000lH  PEON ORDINARIO 13,68 0,01
MAQ022 0,001 H  CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO 12,91 0,01
MATO070 0,001 T  EMULSION ECR-1D 261,32 0,26
Suma la partida. 0,30
Costes indirectos 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ...t 0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
GEI027 M2 RIEGO DE IMPRIMACION C60BF5 IMP
MO01 0,000 h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 0,02
MO04 0,00lH  PEON ORDINARIO 13,68 0,01
MAQ022 0,001 H  CAMION BASCULANTE PARA RIEGO ASFALTICO 12,91 0,01
MAT072 0,001 T  EMULSION ECL-1 284,90 0,28
Suma la partida 0,32
Costes indirectos 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......oniiiriinisieisisssis s 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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GEI028 M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT.
MAT021 0,250 M3 SUELO ADECUADO O SELECCIONADO 5,41 1,35
MAT022 0,180 KG  DINAMITA GOMA TIPO 2E-C 1,29 0,23
MATO023 0,180 UD DETONADOR ELECTRICO 0,35 0,06
MAQ002 0,035H CAMIONDE 12T 39,00 1,37
MAQO005 0,060 H  COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL 600 KG 5,37 0,32
MAQ009 0,180 H  RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA 28,79 5,18
MAQO10 0,020H  RETRO-MARTILLO 60,00 1,20
MAQO11 0,150 H  COMPRESOR MOVIL, INCLUSO MARTILLOS 9,02 1,35
MO04 0,100 H  PEON ORDINARIO 13,68 1,37
MO02 0,035 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,51
MOo01 0,035h  ENCARGADO DE OBRA 15,64 0,55
MAQO12 0,050 H  CUNA HIDRAULICA 65,50 3,28
MATO024 0,100 KG  CLAVOS DE ACERO 0,98 0,10
MATO025 1,100 ML  TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS 0,36 0,40
MAT026 0,500 ML PUNTAL REDOND.MADERA 7 A9 CM. 0,41 0,21
Suma la partida 17,48
Costes indirectos 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA......oviriirtiisereeessen s 18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
GEI029 UD SENALIZACION DE VALVULAS
MATO029 1,000 UD  BALIZA PASIVA DE SENALIZACION 9,59 9,59
MO04 0,010 H  PEON ORDINARIO 13,68 0,14
Suma la partida 9,73
Costes indirectos 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA.......oooiimmmrnrreeimnsesssessssssssessssssssssns 10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
GEI030 UD SUM.INST.VALVU.COMP.g150MM.BRIDA
MATO031 1,000 UD VALVULA COMPUERTA.DN 150-BRIDAS 450,00 450,00
MO002 0,370 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 5,44
MO03 0,370H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 5,31
MO004 0,185 H  PEON ORDINARIO 13,68 2,53
MAQO04 0,090H CAMION GRUADE3T. 33,01 2,97
Suma la partida 466,25
Costes indirectos 6,00% 27,98
TOTAL PARTIDA......oviirirtineeieessie s 494,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
GEI031 UD ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR D INT 1,20M
MATO032 14,667 ML CINTA SENALIZADORA CANALIZACION 0,10 1,47
MATO033 1,000 UD  ARO HORMIGON ARMADO D1.20 49,12 49,12
MATO034 1,000 UD CONO REDUCCION EXCENTRICO 1,20/0,60 87,22 87,22
MO002 4280 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 62,92
MO03 4280 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 61,38
AUX1 0,009 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,56
MAT035 1,000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 233,00
CORTE PIEDRA
Suma la partida 495,67
Costes indirectos 6,00% 29,74
TOTAL PARTIDA........ooiimmmnnnrreieessesssssissssssesssssssssss 525,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
GEI032 ML  SUMIN.INSTAL.TUBERIA g 150 MM.+PP PIEZAS

MAT039 1,000 ML  TUBO FUNDICION DUCTIL DN g150MM..+PP PIEZAS 40,00
MO04 0,270 H  PEON ORDINARIO 13,68
MO03 0,270 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT038 0,250 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50

IMPORTE

40,00
3,69
3,87
1,38

Suma la partida
Costes indirectos

48,94
2,94

51,88

TOTAL PARTIDA......oiiiiriiinisisisisisisisasinns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
GEI033 ML PRUEBAS FUNCIONAMIENTO RED
0T001 1,000 ML  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED 0,98

Suma la partida

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA...vimveenessssssnsnssssssssssssssssssssssssssssees
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
GEI034 UD ACOMETIDA A VIVIENDA
MAT040 1,000 UD  VALVULA DE ESFERA METALICA 22,50
MAT041 6,000 ML  TUBO PEAD PN-10 DN63 2,68
0T003 0,386 %  MEDIOS AUXILIARES 2,00
MO01 05500 h  ENCARGADO DE OBRA 15,64
M002 1,000 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
MO03 1000 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT042 1,000 UD  ARQUETA ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 86,00
AUX1 0,012 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08

0,98
0,06

1,04

22,50
16,08
0,77
7,82
14,70
14,34
86,00
0,74

Suma la partida
Costes indirectos

6,00%

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS

GEI035 UD CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Sin descomposicion

Costes indirectos .... 6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS
GEI036 M REPOSICION DE TUBO DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES
MO02 0,080 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
MO04 0,080 H  PEON ORDINARIO 13,68
MATO053 1,000 M  TUBO CORR. PVC SANEAMIENTO DN250 I/PP. DE PIEZAS 12,11
AUX2 1,400 M3 EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y 17,48

AGOT.

162,95
9,78

172,73

21,00
371,00

1,18
1,09
12,11
24,47

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
GEI037 ML SUMIN.COLOC.TUBERIA PYC CORRUGADA 2315 MM.
MAT047 1,000 ML  PASO CAMARA DE VIDEO 1,20
MO04 0,080 H  PEON ORDINARIO 13,68
MAT502 1,000 ML TUBERIA DE PVC CORRUGADO @315 MM. 29,00
MAT503 1,000 %  P.P.ESPECIALES TUBO PVC 315 MM. 1,50

38,85
2,33

41,18

1,20
1,09
29,00
1,50

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......ooiiniiririnisisssinssis s

32,79
1,97

34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO

GEI038
MOO01
MO02
MO04
MATO050
MATO051
MATO052
MATO035

MAT001
AUX1
MAQO13

CANTIDAD UD RESUMEN

ub
1,500 h
1,500 H
3,500 H
1,000 UD
3,000 UD
4,500 UD
1,000 UD

0,100 M3
0,005 M3
0,160 H

POZO DE REGISTRO D=1 M, H=25M
ENCARGADO DE OBRA

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

CONO REDUC. EXCEN.100X60X100

ARO PREF. HORMIGON 100X50

PATE POLIPROP. REFORZADO
MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL
CORTE PIEDRA

HM-20/P/20 CENTRAL

MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3
CAMIONDE 7T

SUMA 18 PATIA. ...

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

PRECIO IMPORTE
15,64 23,46
14,70 22,05
13,68 47,88
45,00 45,00
26,75 80,25

1,45 6,53

233,00 233,00
71,00 7,10
62,08 031
30,00 4,80

470,38
6,00% 28,22
......................... 498,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA

CENTIMOS

GEI039
MO02
MO04
MATO038
AUX1
MATO057
MATO001
AUX2

GEI040
MO02
MO03
MATO061
MATO001
AUX1

GEI041
MO01
MO02
MO04
MATO050
MATO051
MAT052
MATO035

MAT001
AUX1
MAQO13

M
0,150 H
0,150 H
0,100 M3
0,001 M3
1,000 M
0,001 M3
0,560 M3

ub
2,000 H
4,000 H
1,000 U
0,450 M3
0,050 M3

ub
1,500 h
1,500 H
3,500 H
1,000 UD
10,000 UD
4,500 UD
1,000 UD

0,100 M3
0,005 M3
0,160 H

CONEXION DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM

MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3

TUBERIA DE PVC DN 250

HM-20/P/20 CENTRAL

EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACION Y
AGOT.

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

OFICIAL SEGUNDA

REJ.C/MAR.FUN DUCTIL.ABA300X500 MM, D-400
HM-20/P/20 CENTRAL

MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M
ENCARGADO DE OBRA

OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

CONO REDUC. EXCEN.100X60X100

ARO PREF. HORMIGON 100X50

PATE POLIPROP. REFORZADO
MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL
CORTE PIEDRA

HM-20/P/20 CENTRAL

MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3
CAMIONDE 7 T

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y ARQUETA

SUMA 18 PATITA. ...

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE

CENTIMOS

14,70 221
13,68 2,05
5,50 0,55
62,08 0,06
17,60 17,60
71,00 0,07
17,48 9,79

32,33

6,00% 1,94

......................... 34,27
14,70 29,40
14,34 57,36
69,00 69,00
71,00 31,95
62,08 3,10

190,81

6,00% 11,45

......................... 202,26
15,64 23,46
14,70 22,05
13,68 47,88
45,00 45,00
26,75 267,50
1,45 6,53
233,00 233,00
71,00 7,10
62,08 031
30,00 480

657,63

6,00% 39,46

......................... 697,09
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

GEI042 UD ARQUETA SIFONICA

MO002 3,000 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 44,10

MOO03 3,000H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 43,02

AUX1 0,050 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 3,10

MATO056 38,300 M2 ENCOFRADO MADERA COLOCADO 12,50 478,75

MAT035 2,000 UD MARCO+TAPA FUND.D=60CM, D-400 TIPO REXEL INCL 233,00 466,00

CORTE PIEDRA

MATO059 81,920 KG ACERO ARMADURAS B-500 S 1,10 90,11

MAT062 4,096 M3 HM-25/P/20/lla CENTRAL 79,60 326,04
Suma la partida 1.451,12
Costes indirectos 6,00% 87,07
TOTAL PARTIDA. ....ooovovommmemssssssssssssssesesssesssssssssssssssnnns 1.538,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE

CENTIMOS

GEI043 ML SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM

MAT063 2,000 ML  TPC TUBO FLEX CORR PE 160MM COL.ROJO 2,40 4,80

MO02 0,070 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,03

0T002 2,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,70

MAT064 1,000 ML  TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 2,00
Suma la partida 8,53
Costes indirectos 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA . ....oovvovvmmmmmssssssssssssssesssssssssssssssssssssnnns 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS

GEI044 U  ARQUETA PARA 6 0 4 TUBOS

MO02 1,500 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 22,05

MO03 1500 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 2151

MATO001 2,800 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 198,80

AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62

MATO065 1,000 U  TAPA RELLENABLE FENOSA 338,00 338,00
Suma la partida 580,98
Costes indirectos 6,00% 34,86
TOTAL PARTIDA. ..ottt 615,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS

GEI045 M HORMIGONADO CANALIZACION ELECTRICA

MATO001 0,160 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 11,36

MO04 0,010H  PEON ORDINARIO 13,68 0,14
Suma la partida 11,50
Costes indirectos 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA. ....ooooovommmmmssssssssssssssseneseessssssssssssssssnnns 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

GEI046 ML CANALIZACION 2 TPC.g125PE.HM-20/P/20/1

MAT001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 497

MO02 0,200 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,94

MATO064 2,000 ML  TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 4,00

0T002 2,000 ML  LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,70

MATO038 0,104 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,57
SUMA 1@ PATIA. ... s 13,18
Costes INAIreCtoS .......ocvvvevrevererernnns 6,00% 0,79
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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GEI047 ML  CANALIZACION 1 TPC.g125PE.HM-20/P/20/1
MAT001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 4,97
M002 0,100 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,47
MATO064 1,000 ML TPC TUBO FLEX CORR PE 125MM COL.VERDE 2,00 2,00
0T002 1,000 ML LIMPIEZA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 0,35
MAT038 0,100 M3  ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,55
Suma la partida 9,34
Costes indirectos 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ... imveeeeereeeseenesssssssssssssssssssssesssnees 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
GEI048 UD ARQUETATIPO "H"
M003 3,000H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 43,02
MO02 3,000H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 44,10
MAT001 1,100 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 78,10
AUX1 0,010 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 0,62
Suma la partida 165,84
Costes indirectos 6,00% 9,95
TOTAL PARTIDA ....ooviemmeeeeeereesnenesssssssssssssssssssssessseees 175,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
GEI049 UD TAPA RELLENABLE CUADRADA
MO04 0,200 H  PEON ORDINARIO 13,68 2,74
AUX1 0,020 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 1,24
MAT067 1,000U  TAPARELLENABLE TELEFONIA 250,00 250,00
Suma la partida 253,98
Costes indirectos 6,00% 15,24
TOTAL PARTIDA.....vummveevvrressennnssssssssssssssssssmsssssssssees 269,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
GEI050 ML SUM.INST. 2 T POLIET. 8110 MM + 1 T PE g63MM ACERA
MATO71 2,000 ML  TUBERIA POLIET. g 110 MM 178 3,56
MATO068 1,000 ML  TUBERIA POLIETILENO @ 63 MM. 0,84 0,84
M002 0,070 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,03
MO04 0,035H  PEON ORDINARIO 13,68 0,48
0T002 3,000 ML LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,05
MAT038 0,040 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,22
Suma la partida 718
Costes indirectos 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.....ivmvvevvnrssnnnnsssssssssssssssssssssssssssssnees 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
GEI051 ML  SUM.INST. 3T POLIET. 9110 MM + 1 T PE #63MM CALZADA
MAT071 3,000 ML  TUBERIA POLIET. g 110 MM 178 5,34
MATO068 1,000 ML TUBERIA POLIETILENO & 63 MM. 0,84 0,84
M002 0,070 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,03
MO04 0,040 H  PEON ORDINARIO 13,68 0,55
0T002 4,000 ML LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35 1,40
MAT038 0,040 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 0,22
Suma la partida.............c..... 9,38
Costes indirectos 0,56
TOTAL PARTIDA......ooiiitieneeretssenessnien s 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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GEI052 ML SUM.COLOC.CINTA SENALIZADORA ALUM.PUB.

MAT032 1,000 ML CINTA SENALIZADORA CANALIZACION 0,10 0,10

MO04 0,010 H PEON ORDINARIO 13,68 0,14
Suma la partida 0,24
Costes indirectos 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

GEI053 ML CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X10) MM2+1X16 MM2 AV

MATO75 1,000 ML  CABLE TIPO RV-D/1KV 4X10 MM2+1X16 MM2 AV 3,01 3,01

MO02 0,100H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,47

MO03 0,100 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 1,43
Suma la partida 5,91
Costes indirectos 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA.......oviiirtieneireeeeieesissien s 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

GEI054 UD ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1

MO04 1500 H PEON ORDINARIO 13,68 20,52

MO03 0,750 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 10,76

MATO001 0,450 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 31,95

MAT082 6,360 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 64,87

MAQO01 0,004 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,14

MAQ002 0,022H CAMIONDE 12T 39,00 0,86

MAT081 1,000U  MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00

B-125

MATO099 0,081 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,52
Suma la partida.........c.coevevrenne 204,62
Costes indirectos 12,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt 216,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

GEI055 UD ARQ.PASO 0.40x0.40x1

MO04 1500 H  PEON ORDINARIO 13,68 20,52

MO03 0,750 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 10,76

MATO001 0,200 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 14,20

MATO082 6,360 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 64,87

MAQO001 0,006 H RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,14

MAQ002 0,022H CAMIONDE 12T 39,00 0,86

MATO081 1,000 U MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00

B-125

MATO099 0,081 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 0,52
SUMA 18 PAMIAL ... 186,87
Costes INAIrBCLOS .....cvvvvecvireeieiirieas 6,00% 11,21
TOTAL PARTIDA......oooiieirtinieinereis e seieisssesseseins 198,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EURQOS con OCHO CENTIMOS
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GEI056 UD CIMENTACION COLUMNA H=10 M

MO02 1,000 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 14,70

MOO03 1,000 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 14,34

MATO078 2,000M  TUBO PE 75 MM 312 6,24

MAT079 1,000 UD P.P. ESPECIALES TUBO PE 75 MM 1,05 1,05

MAT080 3,850 KG  PERNO INOX A4 AISI316 ACODADO 35 M 30 C/TUERCA 5,00 19,25

INOX A4 AISI316

MATO062 0,640 M3 HM-25/P/20/lla CENTRAL 79,60 50,94
Suma la partida 106,52
Costes indirectos 6,00% 6,39
TOTAL PARTIDA 112,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

GEI057 UD COLUMNA TURIA DE JOVIR O SIMILAR DE 10M

MO02 0,500 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 7,35

MO04 0500 H  PEON ORDINARIO 13,68 6,84

MAQ004 0,300H  CAMION GRUADE 3T. 33,01 9,90

MATO013 1,000 UD COLUMNA TURIA O SIMILAR DE 10M 1.539,00 1.539,00

MAT505 5,000 ML CABLE TIPO 0,6/1KV 3X2,5 MM2 1,34 6,70
Suma la partida 1.569,79
Costes indirectos 6,00% 94,19
TOTAL PARTIDA.......oooiimmmnnrreeesssnessssssssssssesssssssssss 1.663,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y

OCHO CENTIMOS

GEI058 UD LUMINARIA AIRTRACE-2 VSAP 150W DE PHILIPS O SIMILAR

MO02 1,200 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 17,64

MO04 1,200H  PEON ORDINARIO 13,68 16,42

MATO073 1,000 UD LUMINARIA AIRTRACE-2 VSAP 150W DE PHILIPS O SIMILAR 515,00 515,00

MAQO04 0,600H CAMION GRUADE3T. 33,01 19,81

MAT505 5,000 ML  CABLE TIPO 0,6/1KV 3X2,5 MM2 1,34 6,70
Suma la partida 575,57
Costes indirectos 6,00% 34,53
TOTAL PARTIDA. ..ottt 610,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS

GEI059 UD LUMINARIA AIRTRACE-1 VSAP 50W DE PHILIPS O SIMILAR

MO02 1200H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 17,64

MO04 1,200 H  PEON ORDINARIO 13,68 16,42

MAQO04 0,600H CAMION GRUADE3T. 33,01 19,81

MAT505 5,000 ML CABLE TIPO 0,6/1KV 3X2,5 MM2 1,34 6,70

MAT805 1,000 UD LUMINARIA AIRTRACE-1 DE PHILIPS O SIMILAR VSAP 50W 420,00 420,00
Suma la partida... 480,57
Costes indirectos 28,83
TOTAL PARTIDA.......ooiimmmnerreeasssnessssssssssssessssssssssns 509,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

GEI060 UD PUESTA ATIERRA

MAT076 1,000 UD PICA ACERO PUESTA A TIERRA 29,46 29,46

MO02 0,300 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 4,41

MO03 0,300 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 4,30
SUMA [ PAMIAA. ... 38,17
Costes INdireCtos ......cocvvvveveieeveiennes 6,00% 2,29
TOTAL PARTIDA......ooiiirereneeiesseees s 40,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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IMPORTE

31,20
551,20

15,00
265,00

66,00

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
GEI061 PA P.A. ALUMBRADO PROVISIONAL
Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
GEI062 PA  P.A. PARA MEMORIA TECNICA
Sin descomposicion
Costes indirectos .... 6,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
GEI063 UD RETIRADA DEL ALUMBRADO EXISTENTE
Sin descomposicién
Costes INAIrECLOS ....vvvvveceiieeiiiirinas 6,00%
TOTAL PARTIDA. ....ooovvrmmmisssssssssssssseesessssssssssssssssssnnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

GEI064 ML SUM.INST.2 T POLIET 110 MM ACERA

MATO71 2,000 ML TUBERIA POLIET. g 110 MM 1,78
MO02 0,070 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
MO04 0,035 H  PEON ORDINARIO 13,68
MATO001 0,083 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00
0T002 2,000 ML LIMPIEZA'Y MANDRILADO DE CONDUCTOS 0,35

1.166,00

3,56
1,03
0,48
5,89
0,70

Suma la partida

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA.......oiininiiniiesissisisessens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
GEI065 UD ARQUETA DE PASO 0.6x0.6x1.0M.
MO04 1,500 H  PEON ORDINARIO 13,68
MO03 0,750 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT001 0,400 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00
MAT082 2,300 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20
MAQ001 0,001H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70
MAQ002 0,006 H CAMIONDE 12T 39,00
MAT800 1,000 UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 60X60CM CLASE 90,00
B-125

11,66
0,70

12,36

20,52
10,76
28,40
23,46

0,04

0,23
90,00

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......oriiiinririsisisisssississisisanines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

GEI066 UD ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M.

MO04 1,500 H  PEON ORDINARIO 13,68
MO03 0,750 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT001 0,181 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00
MATO082 2,300 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20
MAQO01 0,000 H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70
MAQ002 0,006 H CAMIONDE 12T 39,00
MATO081 1,000U  MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE 75,00

B-125

173,41
10,40

183,81

20,52
10,76
12,85
23,46

0,04

0,23
75,00

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......iiiviiriiiinrisisssississsissisis

142,86
8,57

151,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO

GEI067
MOO01
MO02
MO04
MAT600
MAT601
MAT602
MAT603

MAT604

MAT605

MAT606

CINCO CENTIMOS

GEI068
MAT085
MAT086
MAQO18
MAQO17
MO02

MO04

GEI069
MAT087
MAT086
MAQO18
MAQO17
MO04

GEI070
MO01
MO03
MO04

CANTIDAD UD RESUMEN

ub
10,000 h
16,000 H
20,000 H
1,000 UD
1,000 UD
19,000 ML
70,000 ML

70,000 ML

30,000 ML

1,000 UD

MZ
0,720 Kg
0,480 KG
0,030 H
0,150 H
0,150 H
0,150 H

M2
0,720 KG
0,480 KG
0,030 H
0,150 H
0,150 H

u
0,150 h
0,400 H
1,100 H

PRECIO
REMODELACION SEMAFORICA

ENCARGADO DE OBRA 15,64
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
PEON ORDINARIO 13,68
MFC-R12104-INOX DE CARANDINI O SIMILAR 2.052,00
BANDEJA SUJECCION DETECTORES 22,79
REGATA DE ESPIRA MAGNETICA, INCLUIDO CABLE 34,95
CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE WV 1,23
1.000 DE 3X2,5MM2 DE CU

CONDUCTOR SUBTERRANEO TERMOPLASTICO UNE WV 141
1.000 DE 4X2,5MM2 DE CU

CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC A 1,97
750V, COLOR AMARILLO-VERDE PARA LA RED DE ITERRAS

DE 16MM2 DE SECCION

CONJUNTO PERNOS DE COLUMNA CON TUERCA Y 13,05
ARANDELA (3 UDS)

Suma la partida...
Costes indirectos

IMPORTE

156,40
235,20
273,60
2.052,00
22,79
664,05
86,10

98,70

59,10

13,05

TOTAL PARTIDA. ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA'Y

MARCA VIAL REFLEXIVA EN SIMBOLOS BLANCA

PINTURA DE TRAFICO BLANCA
ESFERITAS DE VIDRIO

BARREDORA

CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO
OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

PEON ORDINARIO

Suma la partida
Costes indirectos

3,32
2,64
17,44
16,40
14,70
13,68

3.660,99
219,66

3.880,65

2,39
127
0,52
2,46
221
2,05

TOTAL PARTIDA...ccooiicmmveenneereneenssssssssssssssssmssssessenees
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
MARCA VIAL REFLEXIVA EN SIMBOLOS AMARILLA

PINTURA AMARILLA TERMOPLASTICA
ESFERITAS DE VIDRIO

BARREDORA

CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO
PEON ORDINARIO

Suma la partida

7,00
2,64
17,44
16,40
13,68

10,90
0,65

11,55

5,04
127
0,52
2,46
2,05

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CENTIMOS
COLOCACION PAPELERA
ENCARGADO DE OBRA 15,64
OFICIAL SEGUNDA 14,34
PEON ORDINARIO 13,68
CAMIONDE 7T 30,00

MAQO13

0,200 H

Suma la partida
Costes indirectos

11,34
0,68

12,02

2,35
574
15,05
6,00

6,00%

TOTAL PARTIDA.....ooooovommmmessssssssssssssesssesssssssssssssssssnnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

29,14
1,75

30,89
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Documento asinado

ANEJO N°12: JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
GEI071 M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO

MO03 8,000 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MATO095 0,187 M2 GRAN.BLANCO MERA DE ESPESORES VARIABLES 70,00
MO002 8,000 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
AUX1 0,120 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08
MATO001 0,070 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00

IMPORTE

114,72
13,09
117,60
7,45
4,97

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......oiirinriririisisssnsissis s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS

GEIO72 U SUM.INST.BANCO
MATO091 1,000 UD BANCO 450,00
MO03 1000 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34

257,83
15,47

273,30

450,00
14,34

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......oiiviriinririsnsissisessissssessisssssins

464,34
27,86

492,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

GEI073 UD ALCORQUE DE ADOQUIN 0,80X0,80M
MO04 0,200 H  PEON ORDINARIO 13,68 2,74
MO002 0,100 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,47
AUX1 0,040 M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 62,08 2,48
MATO003 0,100 KG CEMENTO PORLAND II/B-V 32,5 R A GRANEL 0,10 0,01
MAT004 0,001 M3 LECHADA CEMENTO 1:4 CEM 32,5 43,50 0,04
MAT900 1,050 M2 GRAN. BLANCO MERA 10X10X8 SUP.FLAMEADA 31,00 32,55
Suma la partida 39,29
Costes indirectos 6,00% 2,36
TOTAL PARTIDA ..ottt ssisssssssissssssssssans 41,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
GEI074 UD ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M.
MO04 1500 H  PEON ORDINARIO 13,68 20,52
MO03 0,750 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 10,76
MAT001 0,181 M3 HM-20/P/20 CENTRAL 71,00 12,85
MATO082 2,300 M2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIONES 10,20 23,46
MAQO01 0,00l H  RETROEXC.NEUMAT.MEDIANA 35,70 0,04
MAQ002 0,006 H CAMIONDE 12T 39,00 0,23
MATO081 1,000 U MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM CLASE 75,00 75,00
B-125
Suma la partida 142,86
Costes indirectos 6,00% 8,57
TOTAL PARTIDA......ovieiirirseneieeseesssie i 151,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
GEI075 M3 CAMA DE ARENA
MO002 0,110 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 1,62
MO04 0,110H  PEON ORDINARIO 13,68 1,50
MATO038 1,050 M3 ARENA LAVADA SILICEA 3-5 MM 5,50 5,78
SUMA 1@ PATIA. ... s 8,90
Costes INAIreCtos ......ovvveveevereiernnns 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA......oviiireiseseieeseesssie i 9,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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Documento asinado

ANEJO N°12: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
GEI076 UD CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Sin descomposicion
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
GEIO77 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 PVC CORR
MO04 0,006 H  PEON ORDINARIO 13,68
MATZ100 1,000 ML TUBERIA DE PVC CORRUGADO D110 MM 2,28

IMPORTE

21,00
371,00

0,08
2,28

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
GEI078 M SUM INST. TUBERIA DE PE D32 BANDA AZUL O SIMILAR
MO02 0,015H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
M003 0,015H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT901 1,000 ML  TUBO PE BD PN10 DE32 131
MAT902 1,000 UD PP ACC TUBO PE BD DE 32 0,20

2,36
0,14

2,50

0,22
0,22
131
0,20

Suma la partida

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA . ..coovvvevmmmmmmmmmisssssssssssssssssssssssssssssssssseens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
GEI079 M SUM INST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O SIMILAR
MO02 0,015H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
MO03 0,015H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT103 1,000 ML  TUBO PEAD PN10 DE 25 0,68
MAT104 1,000 UD PP ACC TUBO PEAD DE 25 0,12

1,95
0,12

0,22
0,22
0,68
0,12

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
GEI080 M SUM INST. TUBERIA DE PE D16 2L/H 0,33 M
MO02 0,015H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70
M003 0,015H  OFICIAL SEGUNDA 14,34
MAT903 1,000 ML  TUBO PE 16MM CON GOTERO 0,81

1,24
0,07

0,22
0,22
081

Suma la partida

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA ..ccovveevmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssseees
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
GEI081 U  PROGRAMADOR DE RIEGO ELECTRICO
MAT110 1,000U  PROGRAMADOR 280,00
MO02 0,100 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70

1,25
0,08

280,00
147

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

281,47
16,89

298,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA' Y SEIS

CENTIMOS
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ANEJO N°12: JUSTIFICACION DE PRECIOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

GEI082 U  PROGRAMADOR DE PILAS DE RAINBIRD O SIMILAR
MAT1110 1,000U PROGRAMADOR

MO02 0,100 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......iirinrinirisiessesisis s

PRECIO

348,94
14,70

IMPORTE

348,94
1,47

350,41
21,02

371,43

135,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

GEI083 U  SISTEMA DE RIEGO RWS O SIMILAR

MAT111 8,000U  SISTEMA DE RIEGO RWS

MO02 0,050 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

Suma la partida
Costes indirectos

0,74

39,82

136,18
8,17

144,35

39,82

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
GEI084 U  SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX O SIMILAR
MAT112 1,000 U SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX
M002 0,050 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......oiiinrinririinisssissssis s

14,70

0,74

40,56
2,43

42,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

GEI085 U KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 3/4" Y ARQUETA

MAT109 1,000 U  ARQUETA HDPE 37,77 37,77

MO04 1,000H  PEON ORDINARIO 13,68 13,68

MAT107 1,000 U KIT DE CONTROL CON ELCTR.3/4" 42,75 42,75
Suma la partida 94,20
Costes indirectos 6,00% 5,65
TOTAL PARTIDA. ..ot 99,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO

CENTIMOS

GEI086 U  KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 1" Y ARQUETA

MAT109 1,000 U  ARQUETA HDPE 37,77 37,77

MO04 1,000 H  PEON ORDINARIO 13,68 13,68

MAT904 1,000 U  KIT DE CONTROL CON ELCTR.1" 46,01 46,01
SUMA 12 PATIA. ... s 97,46
Costes INAIrectos ......ocevveveerrerereenne 6,00% 5,85
TOTAL PARTIDA. ...t 103,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

GEI087 UD SUM.INST.BOCA RIEGO BLINDADA

MO02 0,500 H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 7,35

MO04 0500 H  PEON ORDINARIO 13,68 6,84

MATO044 1,000 UD BOCA DE RIEGO 90,00 90,00
Suma la partida 104,19
Costes indirectos 6,00% 6,25
TOTAL PARTIDA ...covveeemmemmmmmmiisssssssssssssssssssssssssssssssssseees 110,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
GEI088 U  PLANTACION EN JARDINERA DE PLANTA DE TEMPORADA
MO02 0,010H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,15
MO04 0,020H  PEON ORDINARIO 13,68 0,27
MAT115 1,000 U  PLANTA DE TEMPORADA 1,50 1,50
MATO097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
Suma la partida 2,78
Costes indirectos 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..cocvveeemmmmmmmmmsssssssssssssssssesessessssssssssssseees 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
GEI089 U PLANTACION EN JARDINERA DE BUXUS SEMPERVIRENS
MO02 0,010H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,15
MO04 0,020 H  PEON ORDINARIO 13,68 0,27
MAT116 1,000 U  BUXUS SEMPERVIRENS 3,14 3,14
MAT097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
Suma la partida 4,42
Costes indirectos 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA. ...t 4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
GEI090 U PLANTACION EN JARDINERA DE COPROSMA REPENS
MO02 0,010H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 0,15
MO04 0,020H  PEON ORDINARIO 13,68 0,27
MAT117 1,000U  COPROSMA REPENS 2,71 2,71
MATO097 0,030 M3 AGUA 0,35 0,01
MAT098 0,050 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 0,85
Suma la partida 3,99
Costes indirectos 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..cocvveeemmmmmmmmmsssssssssssssssssesessessssssssssssseees 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
GEI091 UD PHOTINIA SERRULATA "RED ROBIN" 16-18 CM
MAQ009 0,160 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA 28,79 4,61
MAQO14 0,160 H  CAMION GRUA 10T 49,65 7,94
MAQO15 0,066 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 1,12
MAT096 1,000 U PHOTINIA SERRULATA CULTIVADO EN MACETA 170,00 170,00
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02
MAT098 3,375 M3  TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 57,07
MAT099 0,240 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,55
MO02 0,195H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,87
MO03 0,588 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 8,43
Suma la partida 253,61
Costes indirectos 6,00% 15,22
TOTAL PARTIDA 268,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
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GEI092 UD CAMELIA JAPONICA
MAQO009 0,160 H  RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUERNA 28,79 4,61
MAQO14 0,160 H  CAMION GRUA 10T 49,65 7,94
MAQO15 0,066 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 112
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02
MAT098 0,640 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 10,82
MATO099 0,240 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,55
MO002 0,195H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,87
MO03 0,588 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 8,43
MAT752 1,000 U  CAMELIA JAPONICA 90,08 90,08
Suma la partida 127 44
Costes indirectos 6,00% 7,65
TOTAL PARTIDA.......ooirirtiineieisesseiesissie s 135,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
GEI093 UD LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
MAQO009 0,160 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUERNA 28,79 4,61
MAQO14 0,160 H  CAMION GRUA 10T 49,65 7,94
MAQO15 0,066 H DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG 16,97 112
MAT097 0,066 M3 AGUA 0,35 0,02
MAT098 3,375 M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA-FERTILIZADA 16,91 57,07
MATO099 0,240 M3 GRAVA DRENANTE 6,47 1,55
MO002 0,195H  OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 14,70 2,87
MOO03 0,588 H  OFICIAL SEGUNDA 14,34 8,43
MAT753 1,000 U  LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 9,98 9,98
Suma la partida 93,59
Costes indirectos 6,00% 5,62
TOTAL PARTIDA . ...coovvvvmmmmmmmmismsssssssssssssssssssssssssssssssssens 99,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
GEI094 M2  GRAVA DE COLORES 20-30 MM
MO04 0,073H  PEON ORDINARIO 13,68 1,00
MAQO13 0,002H CAMIONDE7T 30,00 0,06
MAQ009 0,019H  RETROEXCAVADORA NEUMATICA PEQUENA 28,79 0,55
MAT097 0,050 M3 AGUA 0,35 0,02
MAT1002 0,180 T  GRAVA DE COLORES 11,80 2,12
Suma la partida 3,75
Costes indirectos 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA......ooooovommmmmssssssssssssssenessessssssssssssssssnnns 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
GEI095 U  GESTION DE RESIDUOS
Sin descomposicion
Costes indirectos 6,00% 168,00
TOTAL PARTIDA 2.968,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
GEI096 PA  IMPREVISTOS
Sin descomposicion
Costes indirectos 6,00% 164,05
TOTAL PARTIDA 2.898,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
GEI097 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
Sin descomposicion
Costes INAIreCtOS .....cvvvvecvereererirnens 6,00% 51,00
TOTAL PARTIDA ...ooscvosvvosssssssssssssssssssssssssssssssssins 901,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS
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GEI098 UD SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicion
Costes INdIreCtos .......cceveververeriernnnns 6,00% 270,45
TOTAL PARTIDA......cooiieirnisiseines et sssissssnsssins 4.777,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ANEJO N°13: PROGRAMA DE TRABAJOS

1. OBJETO

El presente documento tiene como objeto el desarrollo de los programas de trabajo en tiempos y
coste optimos, de caracter indicativo como informacién para la posterior redaccion del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

2. GENERALIDADES

Hay una serie de actividades, independientemente de las administrativas derivadas de la
adjudicacion de la obra, que se deben de realizar previamente al comienzo de las obras propiamente
dichas. Estas actividades son:

- Replanteo
- Acta de replanteo
- Implantacion

Replanteo: Permite dos cosas: por una parte comprobar la topografia del Proyecto, es decir si el
Proyecto definido en planos y mediciones se ajusta al terreno, comprobando, ademas, las mediciones
y los servicios que aparecen, y por otra parte fijar los puntos (bases) topograficos necesarios para
poder ejecutar dicho Proyecto.

Esta labor la ejecutan los equipos de topografia de la obra.

Acta de Replanteo: En ella se refleja si lo expresado en el Proyecto y lo existente en el terreno
coincide o en su lugar expresar las diferencias.

Implantacion: Consiste en el montaje de las instalaciones generales tales como oficinas y vestuarios.
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1. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo recogido en el documento n°4 Presupuesto las actividades a desarrollar se
desglosan de la forma que sigue:

Presupuesto

Cddigo Capitulo PEM PBL SIN IVA
CAPO1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 27.117,02 32.269,25
CAPO2 PAVIMENTACION 148.978,12 177.283,96
CAPO3 RED DE ABASTECIMIENTO 8.664,08 10.310,26
CAPO4 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5.235,72 6.230,51
CAPO5 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 12.816,69 15.251,86
CAPO6 REPOSICION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 5.123,75 6.097,26
CAPO7 REPOSICION SERVICIO TELECOMUNICACIONES 2.199,22 2.617,07
CAPO8 ALUMBRADO Y SEMAFORIZACION 19.092,07 22.719,56
CAP09 SENALIZACION 6.506,93 7.743,25
CAP10 MOBILIARIO URBANO 6.784,13 8.073,11
CAP11 JARDINERIA Y RIEGO 23.734,19 28.243,69
CAP12 GESTION DE RESIDUOS 2.968,00 3.531,92
CAP13 VARIOS 3.799,24 4.521,10
CAP14 SEGURIDAD Y SALUD 4.777,91 5.685,71

TOTAL 277.797,07 330.578,51

Se calcula a continuacién la clasificacion:

G 6 c — Viales y pistas. Obras viales sin cualificacion especifica. La

los 120.000 € y no sobrepasa los 360.000€.

anualidad media excede
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ANEJO N°15: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

De acuerdo con lo expuesto en el Documento n° 4, el Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.)
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON SIETE CENTIMOS (277.797,07€).

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion se obtiene aplicando al PEM el 13% de Gastos Generales y el 6%
de Beneficio Industrial.

De acuerdo con esto se obtiene

PEM .ttt bbbt bt bbb nea 277.797,07€
Gastos Generales (13% PEM) ... 36.113,62€
Beneficio Industrial (6% PEM) .......c..ouiiiiiiiiiiiiiiie e 16.667,82€
o USSR URN 330.578,51€

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (330.578,51€)

LVLAL (2190) i 69.421,49€

PBLAIVA .o 400.000,00€

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Afiadiendo el coste de las expropiaciones y servicios afectados al presupuesto base de licitacion
obtenemos el presupuesto para el conocimiento de la administracion.

PBLL oottt ettt 330.578,51€
LV A (2L96) v eee e 69.421,49€
TOTAL et 400.000,00€

Asciende por tanto el PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION a la
cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00€).
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1. NORMATIVA APLICABLE

A continuacion se muestra una relacién de la normativa aplicable en el marco de la Evaluacion
de Impacto Ambiental de proyectos a nivel europeo, estatal y autonémico.

NORMATIVA EUROPEA

Legislacién sobre aguas

DIRECTIVA 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece

un Marco comunitario de actuacién en el @mbito de las politicas de aguas.

Decision 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de
2001 por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el &mbito de la politica de
aguas y por la que se modifica la DIRECTIVA 2000/60/CE.

DIRECTIVA 2006/11/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2006, relativa a la contaminacion causada por determinadas sustancias peligrosas

vertidas en el medio acuatico de la Comunidad.

Legislacién sobre proteccién atmosférica

DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002

sobre evaluacion y gestion del ruido ambiental.

Legislacién sobre residuos

DIRECTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 20086,
relativa a los residuos.

Legislacién sobre floray fauna

DIRECTIVA 79/409/CE, referente a la Conservacion de las Aves Silvestres, ampliada por
la DIRECTIVA 91/294/CE.

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21/5/1992, relativa a la conservacion de los
hébitats naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E., n® L 206/7, 1992).

DIRECTIVA 91/244/CEE de la Comision, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica
la DIRECTIVA 79/409/CE, referente a la Conservacion de las Aves Silvestres.

DIRECTIVA 94/244/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el
Anexo Il de la DIRECTIVA 79/409/CE, relativa a la Conservacion de las Aves Silvestres.
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Decision de la Comisién, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de
conformidad con la DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de

importancia comunitaria de la region biogeografica atlantica.

Ley 42/2007 92/43, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992. “II” sefiala a los taxones
incluidos en el Anexo Il, que deben ser objeto de medidas especiales de conservacion
del habitat; las que van a acompaifiadas de un asterisco son “especies prioritarias”; “IV”, a
los incluidos en el Anexo IV, estrictamente protegidos; “V”, a los incluidos en el Anexo V,

que pueden ser objeto de medidas de gestidn (por tanto cazables o pescables).

Legislacion de Impacto Ambiental

DIRECTIVA 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluacién de las

repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente.

Convenio de Espoo (Finlandia) sobre evaluacién de impacto en el medio ambiente en un

contexto transfronterizo.

DIRECTIVA 97/11/CE, de 3 marzo de 1997, que madifica la DIRECTIVA 85/337/CEE. Da
una lista de proyectos sometidos por ley a evaluacion de impacto ambiental, y dentro de
ésta, en el Anexo Il, proyectos que se someteran a evaluacion cuando los Estados

miembros consideren que sus caracteristicas lo exigen.

DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001
relativa a la evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio

ambiente.

DIRECTIVA 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Mayo de 2003,
gue establece la participacion del publico en la elaboracion de ciertos planes y programas
relativos al medio ambiente y que modifica en lo referente a participacion ciudadana y
acceso a la justicia las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.

DIRECTIVA 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevencion y el control integrado

de la contaminacion.

DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004
sobre responsabilidad medioambiental en relacién con la prevencion y reparaciéon de

dafios medioambientales.
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NORMATIVA NACIONAL

Legislacién sobre aguas

REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, I, 1V, V, VI, VIl y VIII del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

REAL DECRETO 1315/1992, de 20 de octubre, por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Puablico Hidraulico, que desarrolla los Titulos Preliminar 1, 1V, VI
y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril.

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los Titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.

ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales
para la declaracion de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la
autorizacion de vertido y liquidacién del canon de control de vertidos regulados en el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los
Titulos preliminar, I, 1V, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Resolucion de 26 de abril de 2007, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicacion de Acuerdo de convalidacion del Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril,
por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
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Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

ORDEN MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos
para la valoracion de los dafios al dominio publico hidraulico y las normas sobre toma de

muestras y andlisis de vertidos de aguas residuales.

Suelo afectado por legislacién de servicios existentes

LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras.

LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y su Reglamento ( DECRETO 1471/89)

LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

REAL DECRETO-LEY 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el articulo 29 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presupuestarias para
atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras
estatales.

LEY de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacién Forzosa.

REAL DECRETO 1562/1998, de 17 de julio, por el que se madifica la Instruccién Técnica
Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de liquidos petroliferos”

REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General para Desarrollo y Ejecucién de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

REAL DECRETO 1112/1992, de 18 de septiembre. Modifica el Reglamento General para
desarrollo y aplicacion de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley de suelo.

Legislacion sobre actividades clasificadas

REAL DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP).

ORDEN de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba una Instruccién que dicta
Normas Complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
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insalubres, nocivas y peligrosas.

DECRETO 3494/1964 de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados aritculos
del RAMINP.

DECRETO 2183/1968 de 16 de agosto, por el que se regula la aplicacién del Reglamento
en zonas de dominio.

Legislacion sobre proteccién atmosférica

LEY 38/1972 de Proteccion del Ambiente Atmosférico.

DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de proteccién del ambiente atmosférico.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion.
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrollo la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido
ambiental.

REAL DECRETO 1264/2005 de 21 de octubre, por el que se regula la organizacion y

funcionamiento del registro Nacional de Derechos de emision.

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

ORDEN MAM/14442006, de 9 de mayo, por la que se designa a la Direccion Gral. de
Calidad y Evaluacion Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como Autoridad
Nacional del Sistema de Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la

Atmosfera.

ORDEN MAM/14442006, de 9 de mayo, sobre tarifas del registro Nacional de Derechos
de Emisiones.

REAL DECRETO 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
informacién sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones

ambientales integradas.
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REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecucion de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevencion y control integrados

de la contaminacion.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de

calidad y emisiones acusticas.

LEY 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural e 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo

referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

Legislacién sobre residuos

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos (*)
(BOE num. 182, de 30 de julio de 1988).

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
Ejecucién de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Béasica de Residuos Toxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

RESOLUCION 14 junio 2001, por la que se aprueba el Plan de Residuos de Construccion
y Demolicién 2001/2006, y CE.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon

de los residuos de construccion y demolicion.

REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion

ambiental de sus residuos
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e PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS (PNIR) (2008-2015). Version preliminar. Anexo 6: Il
Plan Nacional de Residuos de construccién y Demolicion.

Legislacion sobre floray fauna

e LEY 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora 'y
Fauna Silvestre. En su titulo Il se contempla la conservacion y restauracion de los
espacios naturales, y en particular de las zonas humedas. Asimismo, en el Capitulo V,
Articulo 25, se prevé que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, con la
informacién de las Comunidades Auténomas en cuyo territorio se encuentren, elaborara
y mantendra actualizado un Inventario Nacional de Zonas Himedas, a fin de indicar las

medidas de proteccién que deben recoger los planes hidrolégicos de cuencas.

° LEY 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo,

de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

e REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre. Se trata de la transposicién a nuestro
ordenamiento juridico de la parte de la DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de
21/5/1992, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (D.O.C.E., n° L 206/7, 1992), que no habia sido incorporada

° REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitat naturales y de la

faunay flora silvestre.

e LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, derogada parcialmente por la
LEY10/2006 de 28 de abril.

e LEY 10/2006 de 28 de abiril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre,
de Montes.

e RESOLUCION del Ministerio de Medio Ambiente de 17 de enero de 2006 sobre inclusion

de zonas humedas en el convenio de Ramsar.

e Correccion de errores de la Resolucion de 17 de enero de 2006, de la Direccién General.

¢ ORDEN MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catadlogo de
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoria algunas

especies de aves incluidas en el mismo.

e REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
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1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir para
garantizar la biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales y de la

faunay flora silvestre.

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Correccion de errores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de

la Biodiversidad

Legislacién de Impacto ambiental

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/86, de 28 de Junio, de Evaluacién de Impacto
Ambiental (BOE de 30 de junio de 1986) posteriormente modificado por la LEY 6/2001,
de 8 de mayo, de modificacion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.

REAL DECRETO 1131/88, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion

de Impacto Ambiental.

LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificacién del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de evaluacion de impacto ambiental (BOE de 9 de mayo de 2001, paginas
16607 a 16616)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 9/2000, de 6 de octubre, de modificacion del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental (BOE
nam. 241, de 7 de octubre de 2000).

LEY 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluacion de los efectos de determinados planes y

programas en el Medio Ambiente.

LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Borrador Texto Refundido de la Ley de Evaluaciéon de Impacto Ambiental.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

Legislacion relativa al patrimonio

e LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol.

e REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de

25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.
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REAL DECRETO 1680/1991, por el que se desarrolla la disposicién adicional novena de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol, sobre garantia del
Estado para obras de interés cultural

REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el articulo 58 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Historico Espafiol.

Otra legislacion relativa a la proteccion del medio ambiente

LEY 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la
informacién, de participacién publica y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

LEY 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

LEY ORGANICA 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el

desarrollo sostenible del medio rural.

LEY ORGANICA 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el

desarrollo sostenible del medio rural

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

NORMATIVA AUTONOMICA

Legislacién sobre aguas

LEY 8/1993 de 23 de junio, reguladora de la Administracion Hidraulica de Galicia.

REAL DECRETO 103/2003, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidroldgico de
Galicia-Costa.

DECRETO 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan las competencias autonémicas
en la zona de servidumbre de proteccion del dominio pablico maritimo-terrestre.

DECRETO 555/2005 de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas provisionales
en relacion con la utilizacion del Dominio Pablico Hidraulico.

Suelo afectado por legislaciéon de servicios existentes

LEY 4/1994, de 14 de septiembre, de Carreteras de Galicia.
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LEY 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de ordenacion del territorio
y del litoral de Galicia.

Legislacién sobre proteccion atmosférica

LEY 7/1997, de 11 de agosto, de proteccion contra la contaminacion acustica en Galicia.

DECRETO 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion
contra la Contaminacion Acustica.

DECRETO 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece las ordenanzas tipo sobre proteccion contra la contaminacién acustica.

Legislacién sobre residuos

DECRETO 154/1993, de 24 de junio de 1993, sobre el régimen juridico basico del servicio
publico de la gestion de residuos industriales.

DECRETO 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catdlogo de Residuos de
Galicia.

DECRETO 174/2005 de 9 de junio, por el que se regula el régimen juridico de la
produccion y gestion de residuos y el registro general de productores y gestores de
residuos de Galicia.

Resolucion de 17 de junio de 2005 por la que se acuerda hacer publico el Programa de
Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion de Galicia 2005-2007.

DECRETO 208/2005 de 14 de julio, sobre gestion e integracion ambiental de huecos
ocasionados por antiguas actividades, con excedentes de tierras y rocas procedentes de
grandes rocas.

Orden 15/6/2006 de 15 de junio, desarrolla el DECRETO 174/2005, del 9 DE junio, por el
que se regula el régimen juridico de la produccion y gestion de residuos y el registro
general de productores y gestores de residuos de Galicia.

Legislacion sobre floray fauna

DECRETO 250/93 de 24 de septiembre de Repoblaciones Forestales (Art. 13).

DECRETO 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995, de 2 de
enero, de proteccién ambiental de Galicia, en relacién con el pacto ambiental en la
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Comunidad Autonoma de Galicia.

LEY 9/2001, de 21 de agosto, de Conservacion de la Naturaleza, de la Comunidad
Auténoma de Galicia.

DECRETO 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como
Zonas de Especial Proteccién de los Valores Naturales.

DECRETO 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de Espacio Natural de
Interés Local y la figura de Espacio Privado de Interés Natural.

Resolucion de 30 de abril de 2004, de la Direccion General de conservacion de la
Naturaleza, por la que se dispone la publicacion, en el Diario Oficial de Galicia, de la
cartografia donde se recogen los limites de los espacios naturales declarados zonas de
Especial Proteccion de los Valores Naturales por el DECRETO 72/2004, de 2 de abril.

DECRETO 132/2005, de 28 de abril, por el que se modifica el DECRETO 110/2004, de 27
de mayo, por el que se regulan los humedales protegidos.

DECRETO 67/2007, de 22 de marzo, que regula el Catalogo Gallego arboles singulares.

DECRETO 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catalogo gallego de especies
amenazadas.

DECRETO 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen juridico de los
humedales protegidos y se crea el inventario de humedales de Galicia.

Legislacién impacto ambiental

DECRETO 442/90, de 13 de septiembre, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

DECRETO 327/91 de 4 de octubre, de Evaluacién de Efectos Ambientales.

LEY 1/1995, de 2 de Enero, de proteccion ambiental.

LEY 2/1995, de 2 de Enero, por la que se da nueva redaccion a la disposiciéon derogativa
Unica proteccién ambiental de la LEY 1/1995, de 2 de Enero, de proteccion ambiental, en
relacion con el pacto ambiental en la Comunidad Autbnoma de Galicia.

DECRETO 295/2000, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la LEY 1/1995, de 2 de
Enero, de proteccion ambiental de Galicia, en relacion con el pacto ambiental en la
Comunidad Auténoma de Galicia.

DECRETO 133/2008, del 12 de junio, por el que se regula la evaluacion de incidencia
ambiental.
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Otra legislacion relativa a la proteccion del medio ambiente

e DECRETO 461/90, de 13 de septiembre, sobre Comisiones Provinciales de Medio

Ambiente.

e LEY 5/2006, de 30 de junio, para la proteccién, la conservacion y la mejora de los rios

gallegos.

e LEY 3/2007 de 9 de abril, de prevencion y defensa contra los incendios forestales de

Galicia.

e LEY 7/2008 del 7 de julio, de proteccion del paisaje de Galicia.

2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

En la redaccion del presente proyecto se ha dado cumplimiento a la normativa medioambiental

a la que se hace referencia en el apartado anterior.
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