
1        ANTECEDENTES

La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Pontevedra,  con  el  fin  de  mejorar  las
instalaciones deportivas existentes en la provincia, lleva años trabajando para
desarrollar  un  amplio  plan  de  mejora  de  campos  de  fútbol  existentes,
dotándolos de césped sintético de última generación.

Se  trata  de  dotar  a  estas  instalaciones  deportivas  de  los  mejores  y  más
novedosos sistemas que faciliten el uso por parte de los deportistas, así como la
mejor  gestión  diaria  que  tienen  que  realizar  los  concellos  titulares  de  las
instalaciones. De este modo se facilita la utilización intensiva de los terrenos de
juego,  con  independencia  de  las  condiciones  climatológicas,  y  un  menor
mantenimiento,  dada  las  características  de  los  materiales  empleados  en  la
actualidad, con la mayor durabilidad del conjunto.
El hecho de que parte de las instalaciones lleven construidas un determinado
período de tiempo, con un intenso uso diario a lo largo de todos estos años, sin
efectuar prácticamente labores de mantenimiento y conservación por personal
y maquinaria especializada, hace necesario con carácter urgente la ejecución
de las partidas indicadas en este proyecto, con el fin de subsanar los problemas
existentes y así evitar el deterioro de las instalaciones deportivas, repercutiendo
negativamente en el disfrute de las mismas.

2 OBJETO DEL PRESENTE PRESUPUESTO

El  objeto  primordial  de  la  redacción   de  este  proyecto  es  el  de  fijar  las
características  técnicas  de las  reparaciones  y  reposiciones  de los  elementos
deteriorados,  tanto  en  el  terreno  de  juego  como  en  las  instalaciones
complementarias de las cuatro instalaciones deportivas contempladas en este
proyecto, situadas en el Concello de Vigo.

MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL
EN EL CONCELLO DE VIGO
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3 OBRAS A REALIZAR

Las obras propuestas son las que se describen a continuación:

1. Campo de fútbol A Bouza (Coia):

• Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos
de  césped  sintético,  incluso  cepillado  del  terreno  de  juego  una  vez
aportado el caucho necesario.

• Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al
existente,  conexionado  al  anillo,  incluso  retirada  de  los  elementos
deteriorados  del  actual,  totalmente  instalada  la  unidad,  rematada  y
comprobada.

• Suministro  e  instalación  de  caucho  en  campo  de  césped  sintético
(encapsulado marrón)

• Reposición  de  asientos  de  graderío,  incluso  retirada  de  elementos
deteriorados, limpieza de la base y colocación del nuevo elemento igual
a los existentes, totalmente rematado

• Inspección y reparación total  de la instalación, comprendiendo juntas,
sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y
filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje
fotográfico total incluido.

• Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la
sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso
pruebas y puesta en funcionamiento.

• Reparación  de  marcador  electrónico  existente,  incluyendo  piezas
necesarias y pruebas de funcionamiento.

• Reparación de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo
los  elementos  deteriorados  por  otros  de  las  mismas  características.
Incluyendo piezas necesarias.

2. Campo de fútbol Santa Mariña (Cabral):

• Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos
de  césped  sintético,  incluso  cepillado  del  terreno  de  juego  una  vez
aportado el caucho necesario.

• Suministro  e  instalación  de  caucho  en  campo  de  césped  sintético
(encapsulado marrón)

• Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al
existente,  conexionado  al  anillo,  incluso  retirada  de  los  elementos
deteriorados  del  actual,  totalmente  instalada  la  unidad,  rematada  y
comprobada.

• Inspección y reparación total  de la instalación, comprendiendo juntas,
sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y
filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje
fotográfico total incluido.



• Reparación  de  marcador  electrónico  existente,  incluyendo  piezas
necesarias y pruebas de funcionamiento.

• Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la
sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso
pruebas y puesta en funcionamiento.

• Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, incluyendo
retirada de bordillo existente, corte mecánico de mezcla bituminosa en
caliente y hormigón HM-20 de asiento necesario. Incluso p.p. de la gestión
de residuos generados.

3. Campo de fútbol Sárdoma:

• Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos
de  césped  sintético,  incluso  cepillado  del  terreno  de  juego  una  vez
aportado el caucho necesario.

• Suministro  e  instalación  de  caucho  en  campo  de  césped  sintético
(encapsulado marrón)

• Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al
existente,  conexionado  al  anillo,  incluso  retirada  de  los  elementos
deteriorados  del  actual,  totalmente  instalada  la  unidad,  rematada  y
comprobada.

• Inspección y reparación total  de la instalación, comprendiendo juntas,
sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y
filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje
fotográfico total incluido.

• Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la
sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso
pruebas y puesta en funcionamiento.

• Reparación  de  marcador  electrónico  existente,  incluyendo  piezas
necesarias y pruebas de funcionamiento.

• Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo,
sustituyendo  los  elementos  deteriorados  por  otros  de  las  mismas
características,  incluyendo  piezas  necesarias,  y  reparación  de  redes
parabalones  existentes,  sustituyendo  cables  de  acero  por  otros
galvanizados. Completamente colocados.

4. Campo de fútbol A Guia (Teis):

• Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos
de  césped  sintético,  incluso  cepillado  del  terreno  de  juego  una  vez
aportado el caucho necesario.

• Suministro  e  instalación  de  caucho  en  campo  de  césped  sintético
(encapsulado marrón)

• Inspección y reparación total  de la instalación, comprendiendo juntas,
sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y



filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje
fotográfico total incluido.

• Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la
sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso
pruebas y puesta en funcionamiento.

• Reparación  de  marcador  electrónico  existente,  incluyendo  piezas
necesarias y pruebas de funcionamiento.

• Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo,
sustituyendo  los  elementos  deteriorados  por  otros  de  las  mismas
características. Incluyendo piezas necesarias.

4        CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Al ser el presupuesto de la obra inferior a la cantidad de quinientos mil Euros
(500.000,00) no se hace necesaria la clasificación del mismo, en cumplimiento
de la Disposición adicional sexta (Exigencia de clasificación) del Real Decreto
Ley 3/2011. 

5       PLIEGO DE CONDICIONES

Como Documento nº3 figura en el presente Proyecto, en el que se detallan las
condiciones  facultativas  particulares  correspondientes  al  Proyecto  que  nos
ocupa.
Los precios vienen detallados en los cuadros números uno y dos del Cap. II del
documento nº4 “PRESUPUESTO” y para su obtención se han tenido en cuenta las
últimas  disposiciones  oficiales  sobre  jornales,  cargas  sociales,  transportes,
materiales, etc.

6        PRESUPUESTO

El  presupuesto  de  ejecución  material  del  presente  estudio  asciende  a  la
cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS (40.363,92), siendo el presupuesto de contrata de CINCUENTA
Y OCHO MIL CIENTO VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO  (58.120,01).

7        PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA

El Plazo de Ejecución de las obras será de DOS MESES (2) para la realización del
conjunto de las obras a partir de la fecha de replanteo. El  Plazo de Garantía
será de UN AÑO a partir de la recepción de las obras. 



8         DOCUMENTOS

El presente trabajo consta de los cuatros  documentos reglamentarios:

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA

        Anejo I – Justificación de Precios

        Anejo II – Estudio Básico de Seguridad y Salud

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO

                                              Pontevedra, septiembre de 2015                
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