
Cuadro de precios nº 2

1 Ud de Suministro e instalación de cañón de riego de características
iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los
elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad,
rematada y comprobada.

Mano de obra 0,08
Materiales 442,38
Resto de Obra 26,32

468,78

2 Tm de Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético
(encapsulado marrón)

Mano de obra 8,68
Materiales 395,60
Resto de Obra 2,00

406,28

3 Ud. de Revisión y reparación del sistema de iluminación existente,
incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas
incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 816,00
816,00

4 Ud. de Revisión y reparación del sistema de iluminación existente,
incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas
incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.

Sin descomposición 816,18
816,18

5 m de Reposición de asientos de graderío, incluso retirada de elementos
deteriorados, limpieza de la base y colocación del nuevo elemento
igual a los existentes, totalmente rematado

Mano de obra 3,13
Resto de Obra 5,21

8,34

6 Ud. de Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo
juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos,
canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas
necesarias. Reportaje fotográfico total incluido.

Sin descomposición 1.152,85
1.152,85

7 Ud de Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas
necesarias y pruebas de funcionamiento.

Sin descomposición 375,00
375,00

8 Ud de Reparación de cerramiento metálico perimetral del campo,
sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas
características. Incluyendo piezas necesarias.

Sin descomposición 2.760,53
2.760,53

9 Ud de Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del
campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas
características. Incluyendo piezas necesarias.

Sin descomposición 510,49
510,49

10 Ud de Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del
campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas
características, incluyendo piezas necesarias, y reparación de redes
parabalones existentes, sustituyendo cables de acero por otros
galvanizados. Completamente colocados.

Sin descomposición 951,50
951,50
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11 Ud de Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en
pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego
una vez aportado el caucho necesario.

Mano de obra 103,72
Materiales 416,65
Resto de Obra 63,01

583,38

12 Ml de Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón,
incluyendo retirada de bordillo existente, corte mecánico de mezcla
bituminosa en caliente y hormigón HM-20 de asiento necesario. Incluso
p.p. de la gestión de residuos generados.

Mano de obra 0,25
Materiales 9,74
Medios auxiliares 0,60

10,59
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