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CAPITULO 01 Actuaciones previas
01.01 ud Desmontaje y retirada de farola
Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada
de la instalacion existente y demolicion de la cimentacion existente.
8 8,0000
8,0000
01.02 pa Retirada de mobiliario existente
Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono, mu-
pis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperacion del mismo para su reutilizacion, incluido trans-
porte a Depodsito Municipal.
1 1,0000
1,0000
01.03 ud Retirada de sefial vertical
Desmontaje de sefial vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperacion del ma-
terial, incluso pp de acopio en obra y traslado a depésito municipal.
10 10,0000
10,0000
01.04 m2 Demolicién firme existente
Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecanicos,incluso p.p de
acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.
1 964,4505 =03 02.04
964,4505
01.05 m  Retirada de bordillo
Desmontaje de bordillo por medios mecanicos,incluso acopio en obra y transporte del material reutili-
zable a depdsito municipal.
1 230,0000 230,0000
1 6,0000 6,0000
236,0000
01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales
Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperacion del material para su pos-
terior reutilizacion il acopio en obra.
PASO PEATONES 1 10,0000 10,0000
ENTRONQUES 4 6,0000 24,0000
34,0000
01.07 ml Retirada de barandilla
Retirada debarandilla existente con recuperacion de la misma para su reutilizacion, incluido transporte
a Depdsito Municipal.
17 17,0000
17,0000
01.08 ml  Corte con disco de diamante
ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua.
1 420,6990 420,6990
420,6990
CAPITULO 02 Pavimentacion
02.01 m2 Excavacion y saneo apoyo firme
Excavacion del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, inclu-
so0 saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido
extension y compactacion del mismo, excavacion, y transporte hasta acopio.
BORDILLOS
0,15 37,6455 =03 02.10
0,15 28,6950 =03 02.08
BALDOSA
1 678,1100 =03 02.09B
ADOQUIN
1 171,4500 =03 02.07
PASO PEONS
1 48,5500 =03 02.11
964,4505
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 1
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02.02 m3 Hormigén en masa en bases pavimentos (entrada carruajes)
Hormigdn en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de
cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocacion de mallazo electrosoldado de
15x15, totalmente terminado.
0,15 25,7175 =03 02.07
25,7175
02.03 m3 Hormigén en masa en base pavimentos (aceras)
Hormigdn en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier
consistencia, con &rido de machaqueo de tamafio méximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier ti-
po de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.
0,1 96,4451 =03 02.04
-0,1 -17,1450 =03 02.07
79,3001
02.04 m2 Reposicién pavimento baldosa existente
Reposicion pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier dimen-
sién y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.
ENTRONQUES 4 6,0000 24,0000
24,0000
02.05 m2 Pavimento adoquin granito flameado 14x14x10 blanco mera

Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demas, de tipo
blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cmy 10 cm de espesor, inclu-
so p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado.

GAITEIRO PORTELA - INS.

OCEANOGRAFICO

ACERA IMPAR
1 7,2000 7,2000
1 5,6000 5,6000
1 5,9500 5,9500
1 14,4000 14,4000
1 9,8000 9,8000
1 9,1000 9,1000
1 7,2000 7,2000
1 9,6000 9,6000
1 11,4000 11,4000

INS OCEANOGRAFICO - J.R.

JIMENEZ
1 34,2000 34,2000
1 6,5000 6,5000
1 6,5000 6,5000
1 10,1000 10,1000
1 10,1000 10,1000
1 6,5000 6,5000
1 17,3000 17,3000

171,4500

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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02.06 m2 Colocacion baldosa hidraulica 60x40

Suministro y colocacion de baldosa imitacién granito de la casa Terrazos Riego "o similar" de
60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero himedo de cemento M-350 y arena elaboado in-situ ,
espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilatacion,
puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

GAITEIRO PORTELA - INS.

OCEANOGRAFICO
ACERA PAR
1 156,0000 156,0000
1 18,0000 18,0000
ACERA IMPAR
1 87,5000 87,5000
1 26,6000 26,6000
1 30,7000 30,7000
1 186,5000 186,5000
1 8,3500 8,3500
1 4,7000 4,7000
1 4,3000 4,3000
1 8,1600 8,1600
1 11,4500 11,4500
1 27,8500 27,8500
PPEATONES -1 -48,5500 =03 02.11
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 11,6500 11,6500
1 36,5000 36,5000
1 18,1000 18,1000
1 17,5000 17,5000
. 1 9,7500 9,7500
S 1 36,4000 36,4000
g 1 6,0000 6,0000
ki 1 20,6500 20,6500
@ 678,1100
8 02.07 m  Bordillo recto 15X25 granito blanco mera
§ Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes, cal-
E zada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25 cm de
b espesor, acabado flameado, con excavacion y colocacion sobre cama de asiento de mortero de ce-
3 mento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
8 GAITEIRO PORTELA - INS.
2 OCEANOGRAFICO
g ACERA PAR
° 1 5,2000 5,2000
s 1 4,2000 4,2000
< 1 60000 6,0000
s ACERA PAR
< 1 4,2000 4,2000
8 1 8,0000 8,0000
2 1 7,1500 7,1500
& 1 7,4500 7,4500
g 1 4,2000 4,2000
= 1 15,6000 15,6000
o 1 9,4000 9,4000
% 1 9,1000 9,1000
9 1 8,0500 8,0500
9 1 9,3000 9,3000
< 1 10,3500 10,3500
& 1 4,2000 4,2000
3 INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
o 1 230000 23,0000
° 17,6500 7,6500
@© 17,6500 7,6500
= 19,6500 9,6500
‘0 1 9,6500 9,6500
o] 1 7,6500 7,6500
1 13,6500 13,6500
8 191,3000
GC) HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 3
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02.09

02.10

02.11
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m  Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x25
cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, con excavacion y colocacion sobre cama de

asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
ACERA PAR

1 24,8500 24,8500
1 15,9500 15,9500
ACERA IMPAR
1 19,5300 19,5300
1 13,5000 13,5000
1 14,6000 14,6000
1 16,0000 16,0000
1 24,1200 24,1200
1 66,1000 66,1000
1 4,7000 4,7000
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 7,9700 7,9700
1 19,8000 19,8000
1 10,0500 10,0500
1 9,7500 9,7500
1 5,4500 5,4500
1 20,2500 20,2500
1 3,3500 3,3500
1 11,5000 11,5000
JARDINERA CHAPA -1 -36,5000 =03 E59

250,9700
m  Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado

Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio
igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, colo-
cadas sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

ACERA IMPAR

1 8,7500 8,7500
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ

1 8,0000 8,0000

16,7500
m  Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x40
cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa con exca-
vacién y colocacion sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y
limpieza. Totalmente terminado.

1 36,5000 =09 E57

36,5000

m2 Acceso rampa peatones
Suministro y colocacién de acceso de rampa de minusvalidos y paso de peatones, mediante loseta
hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y texturas se-
gun detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso parte propor-
cional de juntas de dilatacién y tapas rellenables.

ACERA PAR
1 8,2500 8,2500
1 7,1000 7,1000
ACERA IMPAR
1 7,1000 7,1000
1 8,3500 8,3500
1 7,7500 7,7500
PASO INST. OCEANOGRAFICO 1 10,0000 10,0000

48,5500

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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02.12 ud Pieza lateral vado
Pieza lateral en separacion de vados de granito blanco mera, de dimensiones seg(in documentacion
adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de hormigdn
HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, total-
mente terminado.
ACERA IMPAR
’ 2 9,0000 18,0000
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
2 7,0000 14,0000
32,0000
02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada
Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, realiza-
do en hormigén HM-25, cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm
y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.
Tapas existentes 3 3,0000
3,0000
02.14 PA Ejecucion de paso de peatones elevado
Partida alzada a justificar para ejecucion de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF 60/70
D, segun detalle en planos adjuntos, i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de equipos a
obra, totalmente terminado.
1,0000
CAPITULO 03 Saneamiento y drenaje
03.01 ud Sumidero sifénico in-situ
Ejecucion de sumidero sifénico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera de
hormigdn HM-20/P/20/1 de 15cm de espesor enfoscado y brufiida por el interior, rejilla C-250
750x300 mm y marco de fundicién 810x365x41 mm tipo onda de fundicion ductil Fabregas o similar,
tapa y marco de registro clase D-400 de fundicion, de dimensiones 340x340mm y 415x415mm res-
pectivamente, tipo hidraulica de F.D.B. o similar, conexidn a pozo de registro con tubo de PVC co-
rrugado D= 200 mm, incluso excavacion, relleno y transporte de sobrantes a vertedero controlado,
totalmente terminado.
PAR 2 2,0000
IMPAR 8 8,0000
10,0000
CAPITULO 04 Abastecimiento
04.01 ud Acometida red general abastecimiento
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 10 metros, realizada
con tubo de polietileno de alta densidad de diametro nominal menor de 40 mm, valvula de esfera,
codo y collarin de conexion, con arqueta de registro y tapa de fundicidn, i/ p.p. de piezas especiales
y accesorios, terminada, funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
1 1,0000
1,0000
04.02 m3 Excavacion en zanja 0 pozo
Excavacion en zanja 0 pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo manual,
excavacion mecanica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Segin NTE/ADZ-4.
1 13,0000 0,8000  1,0000 10,4000
10,4000
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 5
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04.03 ud Arqueta fabrica ladrillo 110x110x150 cm
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 60
y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigén 20 cm. y tapa de fundicion ductil rellenable modelo "FUNDINIESTA" o equivalente, clase
D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa, incluyendo boton de
bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicacion de servicio, rellenada con piedra de 5 cm.
de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo, terminaday con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
2 2,0000
2,0000
04.04 M3 Relleno de zanja propia excav
Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal,
medido sobre perfil.
1 13,0000 0,8000  0,7000 7,2800
7,2800
04.05 m  Tuberia fundicién @ 100 mm
Tuberia de fundicion ductil de 100 mm. de diametro colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, pie-
zas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estandar colocada, refuerzo de hormigén y medios
auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada sINTE-IFA-11.
1 13,0000 13,0000
13,0000
04.06 ud Tap6n en tuberia de @ 100 mm.
Tapon hembra 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
Chile - N°13 2 2,0000
2,0000
CAPITULO 05 Riego
05.01 M3 Excavacion en zanja 0 pozo
Excavacion en zanja 0 pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacién de modo manual,
excavacion mecénica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Segin NTE/ADZ-4.
) 1 2255000 0,3000  0,3000 20,2950
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 130,8000 0,3000  0,3000 11,7720
32,0670
05.02 M3 Relleno de zanja propia excav
Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal,
medido sobre perfil.
’ 1 225,0000 0,2500  0,2500 14,0625
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 130,8000 0,3000  0,3000 11,7720
25,8345
05.03 M3 Cama de arena
Cama de arena silicea para asientode tuberias, incluso aportacion extendido y nivelacion, medido
sobre perfil.
] 1 2255000 0,1000  0,1000 2,2550
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 130,8000 0,3000  0,3000 11,7720
14,0270
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 6
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05.04 m  Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE32 para instalacion enterrada de red de riego, para una pre-
sion de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes, ilp.p. de elementos de unidn, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de didmetro exterior, de doble capa corru-
gada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior segiin UNE-EN 50086-2-4/95, utilizado
como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada.
arboles 1 332,0000 332,0000
1 29,0000 29,0000
Jardineras 1 68,0000 68,0000
1 23,0000 23,0000
1 31,0000 31,0000
cruce 2 11,0000 22,0000
505,0000
05.05 UD Electrovélvula
Suministro y colocacion de eléctrovalvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el cuer-
po y la tapa de Nylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion entre 1,4y 13,8 Bar,
con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presién PRS-B ajustable entre
1y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylon, incluso conexion a la linea eléctrica de
control remoto.
3 3,0000
3,0000
05.06 ud Program. electronico 4 estaciones
Programador electrénico modelo TBOS o similar, de 4 estaciones, con programas independientes,
ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas, alimentacion mediante baterias, ali-
mentacién hasta 1 valvula , incluso filtro, fijacién en arqueta, completamente instalado y en funciona-
miento.
1 1,0000
1,0000
05.07 m  Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm
Riego subterraneo por goteo para arbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15 cm., re-
alizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompen-
sante cada 50 cm. de 17 mm. de didmetro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberias y tapado de
las mismas, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector de riego, incluso co-
nexion a la tuberia de distribucion de riego, piezas pequefias de union.
ARBOLES
alcorques 12 12,0000
Jardinera 5 5,0000
JARDINERAS
Lineales 32 32,0000
Curva 5 5,0000
54,0000
05.08 pa Acometida red abastecimiento
Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales de conexion, arquetas, contador, valvula de retencién, valvulas de corte
antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado.
1 1,0000
1,0000
05.09 ud Valvula reguladora de presion
Suministro y colocacion de regulador de presién filiteado M-H - Presion de salida fijada: 1,4 bar -
Caudal minimo: 0,8 m3/h - Caudal maximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequefio ma-
terial, totalmente terminada y funcionando.
1 1,0000
1,0000
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05.10

05.11

06.01

06.02

06.03

06.04

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ud Arqueta dimensiones 60x60x100

Arqueta para canalizacion fabricada en hormigén en masa, sin fondo, de medidas interiores
57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicién gris incluidos rotulados segin
servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de
12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p.
de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta en su parte superior se enrasara con pavimento
existente o proyectado, dandole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. Colocada
segun ordenanza municipal.

2 2,0000

2,0000

m2 Demolicién y reposicién de pavimento

Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca-
non de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo
(incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm de zaho-
rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio-
nal de riegos), sobre la que se extenderd la capa final de rodadura.

1 8,8200 0,3000 2,6460

2,6460

CAPITULO 06 Sefializacion

m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr

Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplastica en caliente y microes-
feras de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

Eje
0,6 74,5000 44,7000
0,6 81,4500 48,8700
93,5700
m  Marca vial long. 15 cm term. i/mcr
PAR
aparcam 0,6 51,1000 30,6600
0,6 12,3500 7,4100
06 31,2000 18,7200
IMPAR
aparcam
0,6 10,5000 6,3000
0,6 13,8000 8,2800
06 155500 9,3300
06 21,6500 12,9900
0,6 63,1000 37,8600
0,6 10,1000 6,0600
VADOS
1 13,2200 13,2200
1 4,4500 4,4500
1 3,4000 3,4000
1 3,4000 3,4000
1 8,3500 8,3500
1 5,8500 5,8500
176,2800
m2 Marca vial blanca en cebreados y simbolos
Marca vial blanca reflexiva en cebreados y simbolos, con pintura termoplastica en caliente de dos
componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.
Marca M-4.3 PASO PEATONES 7 4,0000 0,5000 14,0000
7 4,0000 0,5000 14,0000
7 4,0000 0,5000 14,0000
TRIANGULOS PASO PEATONES 12 0,1250 1,5000
43,5000

ud Sefial cuadrada L=60 cm nv2

Sefial cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre dado
de hormigdn de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), inclu-

so p.p. de abrazadera sifénica en caso de no llevar poste, tornillerfa y anclaje, totalmente colocada.

5 5,0000
5,0000
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ud Sefal triangularD=60 cm nv2

Sefial triangular de 60 cm de didmetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre
dado de hormigon de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar),
incluso p.p. de abrazadera sifonica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, totalmente coloca-
da.
4 4,0000
4,0000
ud Sefial cuadrada con leds

Sefial triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel Il HI con leds, fijada sobre dado de hormigéon
de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso p.p. de
abrazadera sifénica en caso de no llevar poste, tornillerfa y anclaje, incluso cableado a pie de baculo,
conexion a centro de mando de alumbrado publico a traves de tubo pvc @ 110 (verde) de servicios
municipales y conexion entre sefiales para simultaneidad, totalmente colocada y funcionando.

2 2,0000

2,0000

CAPITULO 07 Alumbrado publico
ud Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle)

Arqueta para canalizacion eléctrica fabricada en hormigén en masa sin fondo, de medidas interiores
57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicion gris incluidos, cierre tipo anti-
vandalico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada
sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta
€n su parte superior se enrasara con pavimento existente o proyectado, dandole una pendiente de un
2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda: "Alumeado PUblico y
Servizos Municipais".

GAITEIRO PORTELA - INS.

OCEANOGRAFICO

) 8 8,0000
INS OCEANOGRAFICO - JR.

JIMENEZ
2 2,0000

10,0000
m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce)

Canalizacion para red de baja tension en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm.y 1
tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y transpa-
rente la interior segiin UNE EN 50086-2-4 para canalizacion en cruce de calzada, con alambre guia,
reforzado con hormigén HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, incluso cama de are-
na, excavacion en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de zanja. El fondo de la zan-
ja se dejard limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormigén de resistencia caracteris-
tica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de didmetro, instalando sobre di-
chos tubos, apoyados en el lecho de hormigén, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con hor-
migén HM-20 . Cinta sefializadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo. Completamente ejecutada y termi-
nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalizacion.

1 15,0000 15,0000
1 10,0000 10,0000

25,0000
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07.03 m  Canalizacién 2 T 110 mm.+ 1T 63mm s/H (aceras)
Canalizacién para red de baja tensién y prevision de canalizacion municipal, en aceras, medianas,
con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada
de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior segin UNE EN 50086-2-4 para canalizacion
en aceras con alambre guia, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso exca-
vacién en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de zanja. El fondo de la zanja se de-
jara limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocando los tubo de polietileno de
11 cm de didmetro, instalando para ello apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada
80 cm. Relleno con arena y un espesor minimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los la-
dos mayor o igual a 10 cm. Cinta sefializadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecuta-
day terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalizacion.
GAITEIRO PORTELA - INS.
OCEANOGRAFICO
) 1 216,5000 216,5000
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 135,8000 135,8000
352,3000
07.04 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm.
Suministro e Instalacion de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con
espesor de cobre superior a 270 micras segtn Recomendacion UNESA 6501, incluso medios auxi-
liares para hincado y en su caso relleno con material de aportacion . Totalmente realizada.
GAITEIRO PORTELA - INS.
OCEANOGRAFICO
) 3 3,0000
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
1 1,0000
4,0000
07.05 PA Alta servicio (OCA y memoria técnica)
Partida alzada de abono integro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redaccion y
visado de proyecto eléctrico especifico, direccion de obra, boletin del instalador y certificado OCA.
1 1,0000
1,0000
07.06 m  Linea alumbrado pub. 4(1x10) mm2
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos
de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realizacion de
mandrilado previo a la instalacion.
ACERAS 1 352,3000 =08 04_06
CRUCES 1 25,0000 =08 04_05
377,3000
07.07 m2 Demolicién y reposicién de pavimento
Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca-
non de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo
(incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm de zaho-
rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio-
nal de riegos), sobre la que se extenderd la capa final de rodadura.
cruces 1 25,0000 =08 04_05
25,0000
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07.08 u  Columna alumbradoy luminaria
Suministro e instalacion de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing Caran-
dini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con escudo de
Vigo .Incluye base de pernos y la tornilleria para anclaje y nivelacion. Incluso resto de pequefio ma-
terial necesario para su funcionamiento segin normativa vigente.
GAITEIRO PORTELA - INS.
OCEANOGRAFICO
) 8 8,0000
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
6 6,0000
14,0000
07.09 PA Retirada de cuadro de mando existente
Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/ Ins-
tituto oceanogréfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado.
1,0000
07.10 PA Iluminacién provisional
Partida alzada, a justificar, para la Instalacion provisional de iluminacion de la obra mientras dure la
sustitucion del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pases aére-
0s y cuadro eléctrico para independizar la obra.
1 1,0000
1,0000
CAPITULO 08 Mobiliario urbano
08.01 ud Instalacion papelera "Milenium" cubierta
Transporte e instalacion de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros de capacidad, pro-
porcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de didmetro 12mm,
incluso p.p. de pequefio material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.
5 5,0000
5,0000
08.02 ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado
Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito blanco
mera dimensiones 15x25cm de seccion con chaflan de 1x1 cm, con excavacion y colocacion sobre
cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Relleno de canto
rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavacion y limpieza. Totalmente terminado.
GAITEIRO PORTELA - INS.
OCEANOGRAFICO
) 8 8,0000
INS OCEANOGRAFICO - J.R.
JIMENEZ
4 4,0000
12,0000
08.03 ud Plantacién arbol
Plantacion de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre 16-18
cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabiliza-
dor ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente terminado
ALCORQUE 1 12,0000 =09 03.02
JARDINERA 5 5,0000
17,0000
08.04 ud Banco modelo "Neobarcino™ o similar
Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundicion
ductil, seis tablones de seccidn 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxidable. Con
acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado imprimacion epoxi y
pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida,
insecticida e hidr6fugo. acabado color natural. Se fijara con anclajes de acero inoxidable. Totalmente
instalado y terminado.
2 2,0000
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2,0000
ml Instalacion de barandilla Inox AISI 316L

Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para proteccion de peatones. Incluso p.p.
de pequefio material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.
Segun planos 1 7,5000 7,5000
7,5000
ml Plantacién para jardinera lineal

ml de plantacion para jardinera recta en chapa, segun plantacién definida en el documento memoria,
incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador
ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente terminado
1 36,5000 =09 E57
36,5000
ml Jardinera lineal en chapa

ml de formacion de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altura,
con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 m. de lon-
gitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras segun la norma
EN/ISO 1461, incluso colocacion y proteccion interior con pintura asfaltica y exterior de oxiron, y
medios auxiliares y costos indirectos.

11,5000 11,5000

36,5000
ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porrifio en curva

Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porrifio apoyadas en base de hormigén HM-20,
con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles gréficos adjuntos, y la
pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles graficos adjuntos, con acabado
flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono
mineral, plantacion segin documento de memoria), estabilizador ejecucion completa, incluso primer
riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado

1 6,7000 6,7000

6,7000

ud Refugio de contenedores

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Rosa
Porrifio de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de hormi-
gon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa de mate-
rial filtrante, geotextil, abono mineral, plantacion (segln documento de memoria), estabilizador ejecu-
cion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.

1 1,0000

1,0000

CAPITULO 09 Seguridad y salud
u  Seguridad y salud

Partida alzada para Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, incluye el correcto vallado de
la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a vivien-
das.

) 1,0000
CAPITULO 10 Gestién de residuos

m2 GR:Demolicién firme existente

Carga y transporte del material sobrante de la demolicién del pavimento existente a vertedero , inclu-
S0 p.p canon de vertido.
1 964,4505 =01 01.05
964,4505
m  GR:Retirada de bordillo

Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10% aprox), in-
cluso p.p. de canon de vertido.
0,1 23,6000 =01 01.06
23,6000
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MEDICIONES
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
10.03 m2 GR:Excavacion y saneo apoyo firme
Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido.
1 964,4505 =03 02.04
964,4505
10.04 m3 GR:Excavacién en zanja para servicios
Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de verti-
do.
ABASTECIMIENTO 1 10,4000 =05 03_11DD
10,4000
10.05 PA Residuos mezclados de construccion
En esta partida se incluyen los residuos de diversas caracteristicas, como carton, plasticos, made-
ra...que pueden surgir durante la ejecucion de la obra.
1,0000
CAPITULO 11 Varios
11.01 PA Partida alzada para imprevistos
Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las
obras
1 1,0000
1,0000
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 13
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CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 01 Actuaciones previas
01.01 ud Desmontaje y retirada de farola 73,04
Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de reti-
rada de la instalacién existente y demolicion de la cimentacion existente.
SETENTAY TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.02 pa Retirada de mobiliario existente 200,00
Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono,
mupis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperacion del mismo para su reutilizacion, inclui-
do transporte a Depdsito Municipal.
DOSCIENTOS EUROS
01.03 ud Retirada de sefal vertical 8,20
Desmontaje de sefial vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperacion del
material, incluso pp de acopio en obra y traslado a depésito municipal.
OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.04 m2  Demolicién firme existente 6,54
Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecénicos,incluso p.p
de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero. )
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05 m Retirada de bordillo 4,00
Desmontaje de bordillo por medios mecanicos,incluso acopio en obra y transporte del material
reutilizable a depdsito municipal.
CUATRO EUROS
01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales 12,78
Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperacion del material para su
posterior reutilizacién i/ acopio en obra.
DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.07 ml Retirada de barandilla 8,20
Retirada debarandilla existente con recuperacion de la misma para su reutilizacion, incluido trans-
porte a Depésito Municipal. )
OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.08 ml Corte con disco de diamante 3,24
ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua.
TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
CAPITULO 02 Pavimentacion
02.01 m2  Excavacion y saneo apoyo firme 3,65
Excavacion del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material,
incluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm,
incluido extension y compactacion del mismo, excavacion, y transporte hasta acopio. )
TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
02.02 m3  Hormigdén en masa en bases pavimentos (entrada carruajes) 78,68
Hormigdn en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de
cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm y arena 0-5 mm, pa-
ra cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocacion de mallazo electrosoldado
de 15x15, totalmente terminado.
SETENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
02.03 m3  Hormigdén en masa en base pavimentos (aceras) 76,06
Hormigdn en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier
consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cual-
quier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado. )
SETENTA'Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
02.04 m2  Reposicion pavimento baldosa existente 9,57
Reposicion pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier di-
mensién y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpie-
za y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05 m2  Pavimento adoquin granito flameado 14x14x10 blanco mera 50,20
Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demas, de
tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cmy 10 cm de espe-
sor, incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado.
CINCUENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 1
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CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

CODIGO

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

UD  DESCRIPCION PRECIO

m2  Colocacién baldosa hidraulica 60x40 18,92
Suministro y colocacién de baldosa imitacion granito de la casa Terrazos Riego "o similar" de
60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero himedo de cemento M-350 y arena elaboado in-si-
tu , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dila-
tacién, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza. ]
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
m Bordillo recto 15X25 granito blanco mera 35,69
Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes,
calzada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25
cm de espesor, acabado flameado, con excavacion y colocacion sobre cama de asiento de mor-
tero de cemento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado 37,80

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones
15x25 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, con excavacion y colocacion sobre ca-
ma de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente ter-
minado.
TREINTAY SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado 81,39
Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio
igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, co-
locadas sobre cama de asiento de hormigdn HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.
OCHENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE

CENTIMOS
m Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado 54,91
Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones
15x40 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa
con excavacion y colocacion sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero
de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTAY UN

CENTIMOS
m2  Acceso rampa peatones 21,54

Suministro y colocacion de acceso de rampa de minusvalidos y paso de peatones, mediante lo-
seta hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y tex-
turas segun detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso
parte proporcional de juntas de dilatacién y tapas rellenables.
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS
ud Pieza lateral vado 65,05

Pieza lateral en separacion de vados de granito blanco mera, de dimensiones segln documenta-
cion adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de
hormigén HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de
registro, totalmente terminado. )
SESENTA'Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 177,20
Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, rea-
lizado en hormigon HM-25, cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo
20 mmyy arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente
terminado.
CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE

CENTIMOS
PA  Ejecucion de paso de peatones elevado 3.000,00

Partida alzada a justificar para ejecucion de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF
60/70 D, seglin detalle en planos adjuntos, i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de
equipos a obra, totalmente terminado.

TRES MIL EUROS

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 2
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CODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 03 Saneamiento y drenaje

03.01

ud Sumidero sifénico in-situ 274,11

Ejecucion de sumidero sifonico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera

de hormigén HM-20/P/20/1 de 15cm de espesor enfoscado y brufiida por el interior, rejilla C-250

750x300 mm y marco de fundicion 810x365x41 mm tipo onda de fundicion dctil Fabregas o si-

milar, tapa y marco de registro clase D-400 de fundicion, de dimensiénes 340x340mm y

415x415mm respectivamente, tipo hidraulica de F.D.B. o similar, conexi6n a pozo de registro

con tubo de PVC corrugado D= 200 mm, incluso excavacion, relleno y transporte de sobrantes

a vertedero controlado, totalmente terminado.
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CENTIMOS

CAPITULO 04 Abastecimiento

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

ud Acometida red general abastecimiento 176,49
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 10 metros, realiza-
da con tubo de polietileno de alta densidad de diametro nominal menor de 40 mm, vélvula de es-
fera, codo y collarin de conexion, con arqueta de registro y tapa de fundicion, i/ p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada, funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CENTIMOS
m3  Excavacion en zanja 0 pozo 10,04
Excavacion en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo ma-
nual, excavacion mecanica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y
agotamiento del terreno si fuera necesario. Segtin NTE/ADZ-4.

DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
ud Arqueta fabrica ladrillo 110x110x150 cm 428,70

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 60 y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migdn en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion ddctil rellenable modelo "FUNDINIESTA"
0 equivalente, clase D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra hituminosa,
incluyendo botdn de bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicacion de servicio, rellena-
da con piedra de 5 cm. de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
CENTIMOS
M3 Relleno de zanja propia excav 3,29
Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.
TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m Tuberia fundicién @ 100 mm 35,30

Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de didmetro colocada en zanja sobre cama de arena, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de co-
dos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estandar colocada, refuerzo de hormi-
gon y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
ud Tapén en tuberia de @ 100 mm. 84,95

Tapon hembra 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimien-

to de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 05 Riego

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

M3 Excavacion en zanja o pozo 10,04
Excavacion en zanja 0 pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo ma-

nual, excavacién mecanica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacién y

agotamiento del terreno si fuera necesario. Segin NTE/ADZ-4.

DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
M3 Relleno de zanja propia excav 3,29

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segln art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.

TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M3 Camade arena 8,24

Cama de arena silicea para asientode tuberias, incluso aportacion extendido y nivelacion, medi-

do sobre perfil. ]
OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm. 7,28

Tuberfa de polietileno baja densidad PE32 para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de didmetro exterior, suministrada en rollos, coloca-
da en zanja en el interior de zonas verdes, ip.p. de elementos de union, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de didmetro exterior, de doble
capa corrugada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior segin UNE-EN
50086-2-4/95, utilizado como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada.

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
UD  Electrovélvula 229,88

Suministro y colocacion de eléctrovalvula de 3/4", modelo Besh de Rain Bird o similar, con el
cuerpo y la tapa de Nylén reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion entre 1,4y
13,8 Bar, con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presion PRS-B
ajustable entre 1y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylén, incluso conexion a la
linea eléctrica de control remoto.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
ud Program. electrénico 4 estaciones 271,04
Programador electronico modelo TBOS o similar, de 4 estaciones, con programas independien-
tes, ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas, alimentacion mediante bate-
rias, alimentacion hasta 1 vélvula , incluso filtro, fijacion en arqueta, completamente instalado y
en funcionamiento.
DOSCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con CUATRO
CENTIMOS
m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm 1,92
Riego subterraneo por goteo para arbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15
cm., realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de didmetro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberias
y tapado de las mismas, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector de
riego, incluso conexion a la tuberia de distribucion de riego, piezas pequefias de union. ]
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
pa Acometida red abastecimiento 477,50
Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales de conexion, arquetas, contador, valvula de retencién, valvulas
de corte antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado.
CUATROCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
ud  Valvula reguladora de presién 7,85
Suministro y colocacion de regulador de presion filiteado M-H - Presién de salida fijada: 1,4 bar -
Caudal minimo: 0,8 m3/h - Caudal maximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequefio
material, totalmente terminada y funcionando. )
SIETE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
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05.10

05.11

UD  DESCRIPCION PRECIO

ud  Arqueta dimensiones 60x60x100 157,26

Arqueta para canalizacion fabricada en hormigdn en masa, sin fondo, de medidas interiores

57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicion gris incluidos rotulados se-

gun servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivandalico, capacitadas para soportar una

carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava

drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta en su parte superior se enrasara

con pavimento existente o proyectado, dandole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de

agua. Colocada segun ordenanza municipal.
CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

m2  Demolicién y reposicién de pavimento 49,36

Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de

canon de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em-

pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm

de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par-

te proporcional de riegos), sobre la que se extendera la capa final de rodadura.
CUARENTA 'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS
CAPITULO 06 Sefializacion
06.01 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr 1,38
Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplastica en caliente y mi-
croesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada. )
UN EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
06.02 m Marca vial long. 15 cm term. i/mcr ] 1,98
UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
06.03 m2 Marca vial blanca en cebreados y simbolos 11,07
Marca vial blanca reflexiva en cebreados y simbolos, con pintura termoplastica en caliente de
dos componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada. ]
ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
06.04 ud Sefial cuadrada L=60 cm nv2 203,09
Sefial cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre
dado de hormigén de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o simi-
lar), incluso p.p. de abrazadera sifénica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, totalmen-
te colocada.
DOSCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
06.05 ud  Sefial triangularD=60 cm nv2 218,86
Sefial triangular de 60 cm de diametro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so-
bre dado de hormigdn de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o
similar), incluso p.p. de abrazadera sifonica en caso de no llevar poste, tomilleria y anclaje, total-
mente colocada.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
06.06 ud Sefial cuadrada con leds 671,23
Sefial triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel Il HI con leds, fijada sobre dado de hor-
migon de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso
p.p. de abrazadera sifonica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, incluso cableado a
pie de baculo, conexion a centro de mando de alumbrado publico a traves de tubo pvc @ 110
(verde) de servicios municipales y conexion entre sefiales para simultaneidad, totalmente coloca-
day funcionando.
SEISCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 5
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UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 07 Alumbrado ptblico

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

ud  Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle) 186,72
Argueta para canalizacion eléctrica fabricada en hormigén en masa sin fondo, de medidas interio-
res 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicién gris incluidos, cierre ti-
po antivandalico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles,
colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminacion
de la argueta en su parte superior se enrasara con pavimento existente o proyectado, dandole
una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda:
"Alumeado Publico y Servizos Municipais".
CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y DOS

CENTIMOS
m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce) 36,91

Canalizacion para red de baja tension en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm.
y 1 tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y
transparente la interior segiin UNE EN 50086-2-4 para canalizacion en cruce de calzada, con
alambre guia, reforzado con hormigén HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavacion en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de
zanja. El fondo de la zanja se dejara limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormi-
g6n de resistencia caracteristica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de
diametro, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigon, separadores de
PVC cada 80 cm. Relleno con hormigén HM-20 . Cinta sefializadora de 30 cm. a 10 cm. de
suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalizacién.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m Canalizacion 2 T 110 mm.+ 1T 63mm s/H (aceras) 20,78

Canalizacion para red de baja tension y prevision de canalizacion municipal, en aceras, media-
nas, con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa
corrugada de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior segin UNE EN 50086-2-4 para
canalizacion en aceras con alambre guia, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir ca-
bles, incluso excavacion en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de zanja. El
fondo de la zanja se dejara limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocan-
do los tubo de polietileno de 11 cm de diametro, instalando para ello apoyados en el lecho de are-
na, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena y un espesor minimo de 10 cm. por
encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta sefializadora de 30 cm a 10
cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza-
cion.
VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm. 60,79
Suministro e Instalacion de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm
con espesor de cobre superior a 270 micras segin Recomendacion UNESA 6501, incluso me-
dios auxiliares para hincado y en su caso relleno con material de aportacion . Totalmente realiza-
da.

SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
PA  Alta servicio (OCA y memoria técnica) 400,00
Partida alzada de abono integro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redac-
cion y visado de proyecto eléctrico especifico, direccion de obra, boletin del instalador y certifica-
do OCA.

CUATROCIENTOS EUROS
m Linea alumbrado pub. 4(1x10) mm2 8,07
Linea de alimentacion para alumbrado piblico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con
elementos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de re-
alizacién de mandrilado previo a la instalacion.

OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
m2  Demolicién y reposicién de pavimento 49,36

Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de

canon de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em-

pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm

de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i par-

te proporcional de riegos), sobre la que se extendera la capa final de rodadura.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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07.08

07.09

07.10

UD  DESCRIPCION PRECIO

u Columna alumbradoy luminaria 1.509,31
Suministro e instalacion de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing
Carandini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con
escudo de Vigo .Incluye base de pernos y la tornilleria para anclaje y nivelacion. Incluso resto
de peguefio material necesario para su funcionamiento segln normativa vigente.
MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS
PA Retirada de cuadro de mando existente 300,00
Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/
Instituto oceanogréfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado.
TRESCIENTOS EUROS
PA lluminacién provisional 500,00

Partida alzada, a justificar, para la Instalacion provisional de iluminacion de la obra mientras dure
la sustitucién del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pa-
ses aéreos y cuadro eléctrico para independizar la obra.

QUINIENTOS EUROS

CAPITULO 08 Mobiliario urbano

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

ud Instalacién papelera "Milenium" cubierta 14,14
Transporte e instalacion de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros de capacidad,

proporcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diametro

12mm, incluso p.p. de pequefio material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.

CATORCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado 113,47

Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito

blanco mera dimensiones 15x25cm de seccion con chaflan de 1x1 c¢m, con excavacion y colo-

cacién sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza.

Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavacion y limpieza.

Totalmente terminado.
CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud Plantacion arbol 146,73

Plantacion de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre

16-18 cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral,

estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente

terminado
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

ud Banco modelo “"Neobarcino” o similar 311,03

Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundi-

cion ductil, seis tablones de seccién 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxi-

dable. Con acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado impri-

macion epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lig-

nus, protector fungicida, insecticida e hidréfugo. acabado color natural. Se fijara con anclajes de

acero inoxidable. Totalmente instalado y terminado.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con TRES CENTIMOS
ml Instalacion de barandilla Inox AISI 316L 158,26

Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para proteccion de peatones. Incluso
p.p. de pequefio material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.
CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS
ml Plantacion para jardinera lineal 71,77

ml de plantacion para jardinera recta en chapa, segun plantacién definida en el documento memo-

ria, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabili-

zador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente termina-

do
SETENTAY SIETE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 7
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CODIGO

08.07

08.08

08.09

UD  DESCRIPCION PRECIO

ml Jardinera lineal en chapa 61,79
ml de formacion de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de al-
tura, con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00
m. de longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras
segun la norma EN/ISO 1461, incluso colocacién y proteccion interior con pintura asfaltica y ex-
terior de oxirdn, y medios auxiliares y costos indirectos.
SESENTAY UN EUROS con SETENTA Y NUEVE

CENTIMOS
ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porrifio en curva 368,96

Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porrifio apoyadas en base de hormigén
HM-20, con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles graficos ad-
juntos, y la pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles graficos adjun-
tos, con acabado flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material fil-
trante, geotextil, abono mineral, plantacion segiin documento de memoria), estabilizador ejecucion
completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado
TRESCIENTOS SESENTA 'Y OCHO EUROS con NOVENTA

Y SEIS CENTIMOS
ud Refugio de contenedores 1.258,52

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Ro-

sa Porrifio de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de

hormigon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa

de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantacion (segun documento de memoria), estabili-

zador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

CAPITULO 09 Seguridad y salud

09.01

u Seguridad y salud 1.500,00
Partida alzada para Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, incluye el correcto vallado
de la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a
viviendas.
MIL QUINIENTOS EUROS

CAPITULO 10 Gestién de residuos

10.01 m2 GR:Demolicion firme existente 2,64
Carga y transporte del material sobrante de la demolicién del pavimento existente a vertedero ,
incluso p.p canon de vertido. 3
DOS EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
10.02 m GR:Retirada de bordillo 0,25
Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10%
aprox), incluso p.p. de canon de vertido.
CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.03 m2  GR:Excavacion y saneo apoyo firme 1,91
Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido.
UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
10.04 m3  GR:Excavacion en zanja para servicios 6,20
Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de
vertido. )
SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
10.05 PA  Residuos mezclados de construccion 500,00
En esta partida se incluyen los residuos de diversas caracteristicas, como carton, plasticos, ma-
dera...que pueden surgir durante la ejecucion de la obra.
QUINIENTOS EUROS
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 8
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 27/10/2015 14:08 | Péaxina 23 de 49
Expediente 2390/443 Cadigo de verificacién: 2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de

verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-06-29T13:28:51+02:00 -

Documento asinado

Ee.control

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 11 Varios
11.01 PA  Partida alzada para imprevistos 4.000,00
Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las
obras

CUATRO MIL EUROS

Vigo, Mayo de 2015

El Ingeniero municipal La Ingeniera de Caminos, C.y P.
Director del Proyecto Autora del Proyecto
Alvaro Crespo Casal Trinidad Lopez Rodriguez
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 9
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CUADRO DE PRECIOS 2
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 01 Actuaciones previas
01.01 ud Desmontaje y retirada de farola

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de reti-
rada de la instalacién existente y demolicion de la cimentacion existente.

Mano de obra ... 17,09
Magquinaria.... 55,95
TOTAL PARTIDA ...oovvvrvrnnnnnnsssssssssssssssssseessnnnen 73,04
01.02 pa Retirada de mobiliario existente
Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono,
mupis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperacion del mismo para su reutilizacion, inclui-
do transporte a Depésito Municipal.
TOTAL PARTIDA ..oooovvvvvvvnrrernnsnsssssssssssssssssneen 200,00
01.03 ud Retirada de sefal vertical
Desmontaje de sefial vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperacion del
material, incluso pp de acopio en obra y traslado a depésito municipal.
Mano de obra ... 6,60
Maquinaria 1,60
TOTAL PARTIDA 8,20
01.04 m2  Demolicién firme existente
Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecénicos,incluso p.p
de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.
Mano de 0Bra ..o 1,68
MAGUINATIA. ..v.vrvvovoirsriereniesees s 4,86
TOTAL PARTIDA ....cooovirirninnisiinissisnis 6,54
01.05 m Retirada de bordillo
Desmontaje de bordillo por medios mecénicos,incluso acopio en obra y transporte del material
g reutilizable a depdsito municipal.
§ Mano de obra ... 0,69
3 Maquinaria 331
0
§ TOTAL PARTIDA 4,00
§ 01.06 m2  Levantado pavimento m/manuales
S Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperacion del material para su
”5." posterior reutilizacién i/ acopio en obra.
« Mano de 0Bra ..o 11,46
:Ei MAGUINATIA. c.v.vrvvvversrieierirsesee s 1,32
§ TOTAL PARTIDA ....ccoovevirninnininissisnis 12,78
3 01.07 ml  Retirada de barandilla
‘9) Retirada debarandilla existente con recuperacion de la misma para su reutilizacion, incluido trans-
% porte a Depésito Municipal.
z Mano de obra ... 6,60
§ Magquinaria 1,60
8 TOTAL PARTIDA 8,20
2 01.08 ml Corte con disco de diamante
g ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua.
Z Mano de obra 1,42
§ Maquinaria 1,82
& TOTAL PARTIDA ..coovvrvrrrrnnrnnnnsssssssssssssseesssnnee 3,24
S CAPITULO 02 Pavimentacion
2 02.01 m2  Excavacion y saneo apoyo firme
s Excavacion del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material,
= incluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm,
(@) incluido extensién y compactacion del mismo, excavacion, y transporte hasta acopio.

S Mano de 0Bra ... 0,57
(40} Maquinaria 0,80
c Resto de obra y materiales ... 2,28
2 TOTAL PARTIDA ..covvvvvrrrrrnnnnsssssssssssmsssssssssnens 3,65
@©
@)
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02.02 m3  Hormigdn en masa en bases pavimentos (entrada carruajes)
Hormigdn en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de
cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm y arena 0-5 mm, pa-
ra cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocacion de mallazo electrosoldado
de 15x15, totalmente terminado.
Mano de obra 0,73
Maquinaria. 4,45
Resto de obra y materiales........c..cocvvvvenerreeniens 73,50
TOTAL PARTIDA ..cooooteeeeesiiieveennsennneneesssssssssns 78,68
02.03 m3  Hormigdn en masa en base pavimentos (aceras)
Hormigén en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier
consistencia, con érido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cual-
quier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.
MaNOo de ODIA........ccvveeriiiieceee et 0,73
Maguinaria. 431
Resto de obra y materiales.. 71,02
TOTAL PARTIDA ..ooeeceesesciiieveennnsnsnsnessssssssssss 76,06
02.04 m2  Reposicion pavimento baldosa existente
Reposicion pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier di-
mension y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpie-
zay puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.
Mano de obra 6,55
Maguinaria............ 0,54
Resto de obra y materiales.. 2,48
TOTAL PARTIDA .cooooeeeeessiiiniieesnnsnnnessssssssssssss 9,57
02.05 m2  Pavimento adoquin granito flameado 14x14x10 blanco mera
Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demas, de
tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cmy 10 cm de espe-
sor, incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado.
Mano de obra 5,69
Maguinaria. 2,84
Resto de obra y materiales........c.cocvevreeneenerrniens 41,67
TOTAL PARTIDA .coooeteeesesciiieieensnsnnnenessssssssssss 50,20
02.06 m2  Colocacion baldosa hidraulica 60x40
Suministro y colocacién de baldosa imitacion granito de la casa Terrazos Riego "o similar" de
60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero hiimedo de cemento M-350 y arena elaboado in-si-
tu , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dila-
tacién, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.
Mano de obra 2,51
Maquinaria 1,07
Resto de obra y materiales ... 15,34
TOTAL PARTIDA ..ot 18,92
02.07 m Bordillo recto 15X25 granito blanco mera
Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes,
calzada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25
cm de espesor, acabado flameado, con excavacion y colocacion sobre cama de asiento de mor-
tero de cemento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
Mano de obra 10,49
Maguinaria.... 2,02
Resto de obra y materiales... 23,18
TOTAL PARTIDA .cooovvvetsersiiiiieeennnnssnssessssssssssss 35,69
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02.08 m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado
Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones
15x25 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, con excavacién y colocacion sobre ca-
ma de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente ter-

minado.
Mano de obra ... 10,49
Magquinaria 2,14
Resto de obra y materiales ..........ccoovrervinenennns 25,17
TOTAL PARTIDA ....ovvvvvvvvrveemmmmmmmmmsssssssssssssseeee 37,80

02.09 m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado

Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio

igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, co-

locadas sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y

puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.
Mano de obra ... 11,91

Maquinaria........ . 4,61

Resto de obra y materiales ... 64,87
TOTAL PARTIDA ....cooovvviininisisinsssinsins 81,39
02.10 m Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado
Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones
15x40 cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa
con excavacion y colocacion sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero
de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
Mano de 0bra .......cccccvvvieicee s 14,72
Magquinaria 311
Resto de obra y materiales ... 37,08
TOTAL PARTIDA 54,91
02.11 m2  Acceso rampa peatones
Suministro y colocacién de acceso de rampa de minusvalidos y paso de peatones, mediante lo-
seta hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y tex-
turas segln detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso
parte proporcional de juntas de dilatacion y tapas rellenables.
Mano de 0bra .......cccocveiieeeeeeee s 5,62
Maquinaria 1,22
Resto de obra y materiales ... 14,70
TOTAL PARTIDA ....ccoovvvirinriniisinissinsis 21,54
02.12 ud Pieza lateral vado
Pieza lateral en separacion de vados de granito blanco mera, de dimensiones segin documenta-
cion adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de
hormigén HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de
registro, totalmente terminado.
Mano de Obra ..o 12,69
Maquinaria 3,68
Resto de obra y materiales ... 48,68
TOTAL PARTIDA ...oovvvvvrrnnnnesssssssssssssssmsiesssnnnen 65,05
02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada
Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, rea-
lizado en hormigon HM-25, cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo
20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente
terminado.
Mano de obra ... 63,42
Maquinaria 10,28
Resto de obra 'y materiales .............c.cccoeevvnerrnnenns 103,50
TOTAL PARTIDA ...oovvvvvvvrrrrensrssssssssssssssssesssssnen 177,20
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02.14 PA  Ejecucién de paso de peatones elevado
Partida alzada a justificar para ejecucion de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF
60/70 D, segun detalle en planos adjuntos, i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de
equipos a obra, totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA.... 3.000,00
CAPITULO 03 Saneamiento y drenaje
03.01 ud Sumidero sifénico in-situ
Ejecucion de sumidero sifénico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera
de hormigén HM-20/P/20/1 de 15cm de espesor enfoscado y brufiida por el interior, rejilla C-250
750x300 mm y marco de fundicion 810x365x41 mm tipo onda de fundicion dictil Fabregas o si-
milar, tapa y marco de registro clase D-400 de fundicién, de dimensiones 340x340mm y
415x415mm respectivamente, tipo hidraulica de F.D.B. o similar, conexion a pozo de registro
con tubo de PVC corrugado D= 200 mm, incluso excavacion, relleno y transporte de sobrantes
a vertedero controlado, totalmente terminado.
Mano de ODra........cccoeueveviieieieere s 42,71
Maquinaria............ 15,52
Resto de obra y materiales... 215,88
TOTAL PARTIDA .....oooiviiiiiniininnisiiniiiinns 274,11
CAPITULO 04 Abastecimiento
04.01 ud  Acometida red general abastecimiento
Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 10 metros, realiza-
da con tubo de polietileno de alta densidad de didmetro nominal menor de 40 mm, vélvula de es-
fera, codo y collarin de conexion, con arqueta de registro y tapa de fundicion, i/ p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada, funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
Mano de obra 50,16
Maquinaria. 9,99
Resto de obray materiales..........cocvevenirrerviens 116,34
TOTAL PARTIDA ..ooooooreeeesirmnieennsnnnnnessssssssssss 176,49
04.02 m3  Excavacion en zanja o0 pozo
Excavacién en zanja 0 pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo ma-
nual, excavacion mecanica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y
agotamiento del terreno si fuera necesario. Segtn NTE/ADZ-4.
Mano de obra 3,55
Maguinaria. 6,49
TOTAL PARTIDA .ccoovvvesrissriiieeennnssnnssesssssssssss 10,04
04.03 ud  Arqueta fabrica ladrillo 110x110x150 cm
Argueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos en-
tre 60 y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigon 20 cm. y tapa de fundicién ductil rellenable modelo "FUNDINIESTA"
0 equivalente, clase D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa,
incluyendo botdn de bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicacion de servicio, rellena-
da con piedra de 5 cm. de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo, termi-
naday con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra... 251,96
Maquinaria............ 24,27
Resto de obra y materiales...........cccvewvvenererinens 152,47
TOTAL PARTIDA ..oooovvrresessrsiriiicsssssssssssssssssssss 428,70
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04.04 M3 Relleno de zanja propia excav
Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.
Mano de 0bra .......ccccevvicieeeece s 1,53
MAGUINANIA. ... 1,76
TOTAL PARTIDA ....ccovvvirninisisinissinsinns 3,29
04.05 m Tuberfa fundicién @ 100 mm
Tuberia de fundicién ddctil de 100 mm. de didmetro colocada en zanja sobre cama de arena, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de co-
dos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estandar colocada, refuerzo de hormi-
gon y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.
Mano de 0Bra ... 6,89
Magquinaria 5,40
Resto de obra y materiales ... 23,01
TOTAL PARTIDA ....ccoovvvirnriniisinissinsins 35,30
04.06 ud  Tapoén en tuberia de @ 100 mm.
Tapdn hembra 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimien-
to de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
Mano de 0bra .......cccccvvveveveieiee e 11,60
Maquinaria 481
Resto de obra y materiales ... 68,54
TOTAL PARTIDA ...covvvrvrrnnnnensssssssssssssssssesssnnnen 84,95
CAPITULO 05 Riego
05.01 M3 Excavacion en zanja o pozo
Excavacion en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo ma-
nual, excavacion mecénica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y
agotamiento del terreno si fuera necesario. Segin NTE/ADZ-4.
Mano de obra ... 3,55
Maquinaria 6,49
TOTAL PARTIDA 10,04
05.02 M3 Relleno de zanja propia excav
Relleno de zanja 0 pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.
Mano de obra ... 1,53
Magquinaria 1,76
TOTAL PARTIDA 3,29
05.03 M3 Camade arena
Cama de arena silicea para asientode tuberias, incluso aportacién extendido y nivelacion, medi-
do sobre perfil.
TOTAL PARTIDA ..coovvvvrrrnnnnnsnssssssssssssmnsesessnees 8,24
05.04 m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE32 para instalacion enterrada de red de riego, para una
presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de didmetro exterior, suministrada en rollos, coloca-
da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de didmetro exterior, de doble
capa corrugada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior segin UNE-EN
50086-2-4/95, utilizado como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada.
Mano de obra 0,85
Maquinaria 0,41
Resto de obra y materiales ...........ccvernrenreninnnes 6,02
TOTAL PARTIDA ...covvvrrvmnnnnnsssssssssssssssissesssnnnen 7,28
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05.05 UD  Electrovélvula
Suministro y colocacion de eléctrovalvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el
cuerpo y la tapa de Nylén reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion entre 1,4y
13,8 Bar, con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presion PRS-B
ajustable entre 1y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylén, incluso conexion a la
linea eléctrica de control remoto.
TOTAL PARTIDA ..ooovoreesescrriisicsnsssssnnesssssssssss 229,88
05.06 ud Program. electrénico 4 estaciones
Programador electronico modelo TBOS o similar, de 4 estaciones, con programas independien-
tes, ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas, alimentacion mediante bate-
rias, alimentacion hasta 1 valvula , incluso filtro, fijacién en arqueta, completamente instalado y
en funcionamiento.
MaNo de ODIA........ccvveveciiiieeeeie e 42,83
Maquinaria. 15,34
Resto de obra y materiales.. 212,87
TOTAL PARTIDA 271,04
05.07 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm
Riego subterraneo por goteo para arbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15
cm., realizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de didmetro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberias
y tapado de las mismas, asi como conexién a la tuberia general de alimentacion del sector de
riego, incluso conexion a la tuberia de distribucion de riego, piezas pequefias de unién.
Mano de obra 1,12
Maquinaria. 0,11
Resto de obra y materiales ... 0,69
TOTAL PARTIDA .ccoovvvesrersiiiiiesnnnnnnsssessssssssssss 1,92
05.08 pa Acometida red abastecimiento
Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales de conexion, arquetas, contador, valvula de retencién, valvulas
de corte antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado.
TOTAL PARTIDA .....ooovniiiiniinininiiiniiinns 477,50
05.09 ud  Valvula reguladora de presion
Suministro y colocacion de regulador de presion filiteado M-H - Presién de salida fijada: 1,4 bar -
Caudal minimo: 0,8 m3/h - Caudal maximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequefio
material, totalmente terminada y funcionando.
Mano de obra... 2,86
Maquinaria. 0,44
Resto de obra y materiales..........coovmvrenerneinens 4,55
TOTAL PARTIDA .cooovvvssrirsiiinieesnnnssssssesssssssssss 7,85
05.10 ud  Arqueta dimensiones 60x60x100
Argueta para canalizacion fabricada en hormigén en masa, sin fondo, de medidas interiores
57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicién gris incluidos rotulados se-
gun servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una
carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava
drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta en su parte superior se enrasara
con pavimento existente o proyectado, dandole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. Colocada segun ordenanza municipal.
Mano de Obra..........cceueviviiecieee s 10,58
Maguinaria. 10,04
Resto de obra y materiales.. 136,64
TOTAL PARTIDA ..ooooovrescrssnnicenssssnnsessssssssssss 157,26
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 6
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05.11 m2  Demolicién y reposicién de pavimento
Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de
canon de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em-
pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm
de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par-
te proporcional de riegos), sobre la que se extendera la capa final de rodadura.
Mano de 0bra .......ccccvvvvieveiciee e 12,08
Maquinaria 14,77
Resto de obra y materiales ... 22,51
TOTAL PARTIDA ...covvvvrrrnnnrnnsssssssssssssssmsseesssnnen 49,36
CAPITULO 06 Sefializacion
06.01 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr
Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplastica en caliente y mi-
croesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.
Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,17
Resto de obra y materiales .............ccoewerevrenernnes 1,12
TOTAL PARTIDA ....ovvvvvvvvvvceeenmnmmmssssssssssssseeeee 1,38
06.02 m Marca vial long. 15 cm term. i/mcr
Mano de obra 0,09
Magquinaria 0,20
Resto de obra y materiales ..........coovrernineenennns 1,69
TOTAL PARTIDA ..covvvvvrrrnnrnnsssssssssssssssssseesssneen 1,98
06.03 m2  Marca vial blanca en cebreados y simbolos
Marca vial blanca reflexiva en cebreados y simbolos, con pintura termoplastica en caliente de
dos componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.
Mano de obra 6,99
Magquinaria 0,72
Resto de obra y materiales ...........coocvreenineineenns 3,36
TOTAL PARTIDA ..covvvvvrrrnnnnnsssssssssssssssssseeessnees 11,07
06.04 ud Sefial cuadrada L=60 cm nv2
Sefal cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre
dado de hormigén de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o simi-
lar), incluso p.p. de abrazadera sifonica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, totalmen-
te colocada.
Mano de obra ... 11,42
Maquinaria 16,20
Resto de obra y materiales ............ccoeeererrenerines 175,47
TOTAL PARTIDA ..o 203,09
06.05 ud Sefial triangularD=60 cm nv2
Sefial triangular de 60 cm de didametro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so-
bre dado de hormigdn de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o
similar), incluso p.p. de abrazadera sifénica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, total-
mente colocada.
Mano de obra ... 11,42
Magquinaria 17,09
Resto de obra 'y materiales ..........coovreevininennns 190,35
TOTAL PARTIDA ..oooocevvvvvrrrennnsssssssssssssmsssesssnnee 218,86
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 7
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06.06 ud Sefial cuadrada con leds
Sefial triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel Il HI con leds, fijada sobre dado de hor-
migén de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso
p.p. de abrazadera sifonica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, incluso cableado a
pie de baculo, conexién a centro de mando de alumbrado publico a traves de tubo pvc @ 110
(verde) de servicios municipales y conexion entre sefiales para simultaneidad, totalmente coloca-

day funcionando.
Mano de obra

Maquinaria.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............

CAPITULO 07 Alumbrado piblico
07.01 ud  Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle)

Argueta para canalizacion eléctrica fabricada en hormigén en masa sin fondo, de medidas interio-
res 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicién gris incluidos, cierre ti-
po antivandalico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles,
colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminacion
de la argueta en su parte superior se enrasara con pavimento existente o proyectado, dandole
una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda:

"Alumeado PUblico y Servizos Municipais".
Mano de obra

Maquinaria.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA..............
07.02 m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce)

Canalizacion para red de baja tension en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm.
y 1 tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y
transparente la interior segiin UNE EN 50086-2-4 para canalizacion en cruce de calzada, con
alambre guia, reforzado con hormigdn HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavacion en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de
zanja. El fondo de la zanja se dejara limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormi-
gon de resistencia caracteristica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de
diametro, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigén, separadores de
PVC cada 80 cm. Relleno con hormigdn HM-20 . Cinta sefializadora de 30 cm. a 10 cm. de

suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalizacién.
Mano de obra....................

Maguinaria.

Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..............

07.03 m Canalizacion 2 T 110 mm.+ 1T 63mm s/H (aceras)
Canalizacion para red de baja tension y prevision de canalizacion municipal, en aceras, media-
nas, con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa
corrugada de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior segn UNE EN 50086-2-4 para
canalizacion en aceras con alambre guia, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir ca-
bles, incluso excavacion en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de zanja. El
fondo de la zanja se dejara limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocan-
do los tubo de polietileno de 11 cm de diametro, instalando para ello apoyados en el lecho de are-
na, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena y un espesor minimo de 10 cm. por
encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta sefializadora de 30 cm a 10
cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza-
cion.

Mano de obra....................
Maguinaria.

Resto de obra y materiales..

TOTAL PARTIDA ..............

PRECIO

11,42
42,69
.................................... 617,12

..................................... 671,23

10,58
11,71
.................................... 164,43

..................................... 186,72

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

UD  DESCRIPCION

ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm.

Suministro e Instalacion de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm

con espesor de cobre superior a 270 micras segln Recomendacion UNESA 6501, incluso me-
dios auxiliares para hincado y en su caso relleno con material de aportacion . Totalmente realiza-
da.

PA  Alta servicio (OCA y memoria técnica)

Partida alzada de abono integro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redac-
cioén y visado de proyecto eléctrico especifico, direccion de obra, boletin del instalador y certifica-
do OCA.

m Linea alumbrado pub. 4(1x10) mm2

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con
elementos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de re-
alizacion de mandrilado previo a la instalacion.

m2  Demolicién y reposicién de pavimento

Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de
canon de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em-
pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm
de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par-

te proporcional de riegos), sobre la que se extendera la capa final de rodadura.

u Columna alumbradoy luminaria

Suministro e instalacion de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing
Carandini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con
escudo de Vigo .Incluye base de pernos y la tornilleria para anclaje y nivelacién. Incluso resto
de pequefio material necesario para su funcionamiento segin normativa vigente.

PA  Retirada de cuadro de mando existente
Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/
Instituto oceanografico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado.

PA  lluminaci6n provisional

Partida alzada, a justificar, para la Instalacion provisional de iluminacién de la obra mientras dure
la sustitucién del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pa-
ses aéreos y cuadro eléctrico para independizar la obra.

PRECIO
Mano de obra ... 4,35
Maquinaria 3,44
Resto de obra y materiales ..........coovreinineineenns 53,00
TOTAL PARTIDA ..ot 60,79
TOTAL PARTIDA ..ottt 400,00
Mano de 0bra ..o 2,91
Magquinaria 0,46
Resto de obra y materiales ... 4,70
TOTAL PARTIDA 8,07
Mano de obra ... 12,08
Magquinaria 14,77
Resto de obra y materiales ............ccocurerenernnes 22,51
TOTAL PARTIDA ..o 49,36
Mano de obra... 37,18
Magquinaria.... 85,43
Resto de obra y materiales ... 1.386,70
TOTAL PARTIDA ...coovviirinnississesenssssssines 1.509,31
TOTAL PARTIDA ..ot 300,00
TOTAL PARTIDA ...t ssisenenes 500,00

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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CAPITULO 08 Mobiliario urbano
08.01 ud Instalacién papelera "Milenium" cubierta
Transporte e instalacion de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros de capacidad,
proporcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de didmetro
12mm, incluso p.p. de pequefio material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.
Mano de obra 712
Maquinaria. 7,02
TOTAL PARTIDA .coooeeceesesciiiveeesnnsnnnsnessssssssssss 14,14
08.02 ud  Alcorque granito Triangulo con canto rodado
Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito
blanco mera dimensiones 15x25cm de seccion con chaflan de 1x1 cm, con excavacion y colo-
cacion sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza.
Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavacion y limpieza.
Totalmente terminado.
Mano de obra 4,96
Maguinaria. 6,42
Resto de obray materiales..........cocvevrineirerrneens 102,09
TOTAL PARTIDA ..oooooveesinecenssssnnensssssssssss 113,47
08.03 ud Plantacion arbol
Plantacion de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre
16-18 cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral,
estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente
terminado
Mano de obra 5,04
Maquinaria. 9,94
Resto de obra y materiales............ocvvvvvenerneiinens 131,75
TOTAL PARTIDA .....oovvtiiiniinisissiniiinns 146,73
08.04 ud Banco modelo "Neobarcino™ o similar
Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundi-
cion ddctil, seis tablones de seccién 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxi-
dable. Con acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado impri-
macion epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lig-
nus, protector fungicida, insecticida e hidréfugo. acabado color natural. Se fijara con anclajes de
acero inoxidable. Totalmente instalado y terminado.
Man0 de Obra.......c..vverrrererrcereseeeens 31,50
Maquinaria. 24,66
Resto de obra y materiales.. 254,87
TOTAL PARTIDA ..ooovvvvssesssissrisieennsssnsssssssssssssss 311,03
08.05 ml Instalacién de barandilla Inox AlSI 316L
Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para proteccion de peatones. Incluso
p.p. de pequefio material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.
Man0o de 0Bra ..o 12,77
Maquinaria 8,96
Resto de obra y materiales.. 136,53
TOTAL PARTIDA ..ooovorerescssinicssssssssnessssssssssss 158,26
08.06 ml Plantacion para jardinera lineal
ml de plantacion para jardinera recta en chapa, segun plantacion definida en el documento memo-
ria, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabili-
zador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente termina-
do
ManNo de ODIA.......cvverecrieiieeese s 28,47
Maquinaria. 18,60
Resto de obra y materiales... 30,70
TOTAL PARTIDA .coooevtesesesiiiiriicennnsssnssessssssssssss 77,77
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 10
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08.07

08.08

08.09

UD  DESCRIPCION

mi Jardinera lineal en chapa

ml de formacién de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de al-
tura, con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00
m. de longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras
segun la norma EN/ISO 1461, incluso colocacion y proteccion interior con pintura asfaltica y ex-

terior de oxirdn, y medios auxiliares y costos indirectos.
Man0 d€ OBFA ..o

Maquinaria
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA ....ovvirirrrierireneieeneseseseenenns
mi Jardinera "in situ” de granito Rosa Porrifio en curva

Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porrifio apoyadas en base de hormigén
HM-20, con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles graficos ad-
juntos, y la pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles graficos adjun-
tos, con acabado flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material fil-
trante, geotextil, abono mineral, plantacion segin documento de memoria), estabilizador ejecucion

completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado
Mano de obra...

Magquinaria
Resto de obray materiales ...........ccoovreeneneineenns

TOTAL PARTIDA ..o
ud Refugio de contenedores

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Ro-
sa Porrifio de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de
hormigon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa
de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantacion (segiin documento de memoria), estabili-

zador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.
Mano de Obra ..o

Magquinaria
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA ....coovviriinnisiscissssinnins

CAPITULO 09 Seguridad y salud

09.01

u Seguridad y salud
Partida alzada para Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, incluye el correcto vallado
de la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a

viviendas.
TOTAL PARTIDA ....

CAPITULO 10 Gestion de residuos

10.01

10.02

10.03

10.04

m2  GR:Demolicion firme existente
Carga y transporte del material sobrante de la demolicion del pavimento existente a vertedero

incluso p.p canon de vertido.
MAQUINAMA. .....o oo

TOTAL PARTIDA ...oovvvrrirnreiesrissesessesssesesenns
m GR:Retirada de bordillo

Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10%

aprox), incluso p.p. de canon de vertido.
MaGUINAIIA. c.v.evvvoivrirrierreniersssies e

TOTAL PARTIDA ....oooiiiierinicnenee e
m2  GR:Excavacion y saneo apoyo firme

Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido.
MAGUINATIA. ..o

TOTAL PARTIDA ....covoriirriiseiesissieesienns
m3  GR:Excavacion en zanja para servicios

Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de
vertido.
MAGUINATIA. ¢.v.vvvvoveirsrieierirseries s

TOTAL PARTIDA ....ccovvrvirirniississiissisniinns

PRECIO

24,33
18,75
18,71

61,79

35,38
77,67
255,91

368,96

42,28
85,44
1.130,80

1.258,52

1.500,00

2,64

2,64

6,20
6,20

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 2
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
10.05 PA  Residuos mezclados de construccion
En esta partida se incluyen los residuos de diversas caracteristicas, como carton, plasticos, ma-
dera...que pueden surgir durante la ejecucion de la obra.
TOTAL PARTIDA ..coovvvressesesssimiieenssssnsssssssssssssss 500,00
CAPITULO 11 Varios
11.01 PA  Partida alzada para imprevistos
Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las
obras
TOTAL PARTIDA ..oooveorcesnecesssssnsensssssssssss 4.000,00
Vigo, Mayo de 2015
El Ingeniero municipal La Ingeniera de Caminos, C.y P.
Director del Proyecto Autora del Proyecto
Alvaro Crespo Casal Trinidad L6pez Rodriguez
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 12
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HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Actuaciones previas
01.01 ud Desmontaje y retirada de farola
Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada
de la instalacion existente y demolicion de la cimentacion existente.
8,0000 73,04 584,32
01.02 pa Retirada de mobiliario existente
Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono, mu-
pis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperacion del mismo para su reutilizacion, incluido trans-
porte a Depésito Municipal.
1,0000 200,00 200,00
01.03 ud Retirada de sefial vertical
Desmontaje de sefial vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperacion del ma-
terial, incluso pp de acopio en obra y traslado a depdsito municipal.
10,0000 8,20 82,00
01.04 m2 Demolicion firme existente
Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecénicos,incluso p.p de
acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.
964,4505 6,54 6.307,51
01.05 m  Retirada de bordillo
Desmontaje de bordillo por medios mecanicos,incluso acopio en obra y transporte del material reutili-
zable a depdsito municipal.
236,0000 4,00 944,00
01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales
Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperacion del material para su pos-
terior reutilizacion i/ acopio en obra.
34,0000 12,78 434,52
01.07 ml Retirada de barandilla
Retirada debarandilla existente con recuperacion de la misma para su reutilizacion, incluido transporte
a Depdsito Municipal.
17,0000 8,20 139,40
01.08 ml  Corte con disco de diamante
ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua.
420,6990 3,24 1.363,06
TOTAL CAPITULO 01 ACIUACIONES PIEVIBS..........cvveerrereeenersesessessessssonsssssonsssssnsessssessssssassssssssssssnneses 10.054,81
CAPITULO 02 Pavimentacion
02.01 m2 Excavacion y saneo apoyo firme
Excavacion del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, inclu-
S0 saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido
extension y compactacion del mismo, excavacion, y transporte hasta acopio.
964,4505 3,65 3.520,24
02.02 m3 Hormigén en masa en bases pavimentos (entrada carruajes)
Hormigén en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de
cualquier consistencia, con arido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocacion de mallazo electrosoldado de
15x15, totalmente terminado.
25,7175 78,68 2.023,45
02.03 m3 Hormig6n en masa en base pavimentos (aceras)
Hormigén en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier
consistencia, con &rido de machaqueo de tamafio m&ximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier ti-
po de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.
79,3001 76,06 6.031,57
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PRESUPUESTO
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

CODIGO

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

DESCRIPCION CANTIDAD

m2 Reposicion pavimento baldosa existente

Reposicion pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier dimen-
siony espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

24,0000
m2 Pavimento adoquin granito flameado 14x14x10 blanco mera

Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demas, de tipo
blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cmy 10 cm de espesor, inclu-
so p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado.

171,4500
m2 Colocacion baldosa hidraulica 60x40

Suministro y colocacién de baldosa imitacion granito de la casa Terrazos Riego "o similar" de
60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero himedo de cemento M-350 y arena elaboado in-situ ,
espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, ilpp de recortes, juntas de dilatacion,
puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

678,1100
m  Bordillo recto 15X25 granito blanco mera

Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes, cal-
zada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25 cm de
espesor, acabado flameado, con excavacion y colocacion sobre cama de asiento de mortero de ce-
mento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.

191,3000
m  Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x25
cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, con excavacion y colocacion sobre cama de
asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
250,9700
m  Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado

Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio
igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 c¢m, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, colo-
cadas sobre cama de asiento de hormigén HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

16,7500
m  Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x40
cm, con acabado flameado y chaflan de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa con exca-
vacion y colocacion sobre cama de asiento de hormigon HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y
limpieza. Totalmente terminado.

36,5000
m2 Acceso rampa peatones

Suministro y colocacién de acceso de rampa de minusvalidos y paso de peatones, mediante loseta
hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y texturas se-
gun detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso parte propor-
cional de juntas de dilatacion y tapas rellenables.

48,5500
ud Pieza lateral vado
Pieza lateral en separacion de vados de granito blanco mera, de dimensiones segln documentacion
adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de hormigén
HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, total-
mente terminado.

32,0000

PRECIO

9,57

50,20

18,92

35,69

37,80

81,39

54,91

21,54

65,05

IMPORTE

229,68

8.606,79

12.829,84

6.827,50

9.486,67

1.363,28

2.004,22

1.045,77

2.081,60
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PRESUPUESTO
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

cODIGO DESCRIPCION

02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, realiza-
do en hormigén HM-25, cualquier consistencia, con &rido de machaqueo de tamafio maximo 20 mm
y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

02.14 PA Ejecucion de paso de peatones elevado

3,0000 177,20 531,60

Partida alzada a justificar para ejecucion de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF 60/70
D, segun detalle en planos adjuntos, i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de equipos a

obra, totalmente terminado.

TOTAL CAPITULO 02 Pavimentacion .............oveeveeeernenns

CAPITULO 03 Saneamiento y drenaje
03.01 ud Sumidero sifénico in-situ

1,0000 3.000,00 3.000,00

.................................................................... 59.582,21

Ejecucion de sumidero sifonico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera de
hormigdn HM-20/P/20/1 de 15cm de espesor enfoscado y brufiida por el interior, rejilla C-250
750x300 mm y marco de fundicion 810x365x41 mm tipo onda de fundicion dictil Fabregas o similar,
tapa y marco de registro clase D-400 de fundicion, de dimensiénes 340x340mm y 415x415mm res-
pectivamente, tipo hidraulica de F.D.B. o similar, conexion a pozo de registro con tubo de PVC co-
rrugado D= 200 mm, incluso excavacion, relleno y transporte de sobrantes a vertedero controlado,

totalmente terminado.

TOTAL CAPITULO 03 Saneamiento y drenaje ...................

CAPITULO 04 Abastecimiento
04.01 ud Acometida red general abastecimiento

10,0000 274,11 2.741,10

.................................................................... 2.741,10

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud méxima de 10 metros, realizada
con tubo de polietileno de alta densidad de diametro nominal menor de 40 mm, valvula de esfera,
codo y collarin de conexion, con arqueta de registro y tapa de fundicion, i/ p.p. de piezas especiales
y accesorios, terminada, funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

04.02 m3 Excavacioén en zanja 0 pozo

1,0000 176,49 176,49

Excavacion en zanja 0 pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo manual,
excavacion mecéanica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y agota-

miento del terreno si fuera necesario. Segin NTE/ADZ-4.

04.03 ud Arqueta fabrica ladrillo 110x110x150 cm

10,4000 10,04 104,42

Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60
y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa
HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigén 20 cm. y tapa de fundicion dctil rellenable modelo "FUNDINIESTA" o equivalente, clase
D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa, incluyendo botén de
bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicacion de servicio, rellenada con piedra de 5 cm.

de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo, terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

2,0000 428,70 857,40
04.04 M3 Relleno de zanja propia excav
Relleno de zanja 0 pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal,
medido sobre perfil.
7,2800 3,29 23,95
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PRESUPUESTO
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.05 m  Tuberia fundicion @ 100 mm
Tuberia de fundicién ddctil de 100 mm. de didmetro colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, pie-
zas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estandar colocada, refuerzo de hormigén y medios
auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada sINTE-IFA-11.
13,0000 35,30 458,90
04.06 ud Tap6n en tuberia de @ 100 mm.
Tapén hembra 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
2,0000 84,95 169,90
TOTAL CAPITULO 04 ADASIECIMIENTO ......vvooooevveerioeesseeeissesssessssessssssssesssssssessssssssssssssssssnsessssssssnsenss 1.791,06
CAPITULO 05 Riego
05.01 M3 Excavacion en zanja 0 pozo
Excavacion en zanja 0 pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavacion de modo manual,
excavacion mecanica o con explosivos, con corte de disco y cufia hidraulica, entibacion y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Segin NTE/ADZ-4.
32,0670 10,04 321,95
05.02 M3 Relleno de zanja propia excav
Relleno de zanja o0 pozo con suelos adecuados segun art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la
propia excavacion, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal,
medido sobre perfil.
25,8345 3,29 85,00
05.03 M3 Cama de arena
Cama de arena silicea para asientode tuberias, incluso aportacion extendido y nivelacion, medido
sobre perfil.
14,0270 8,24 115,58
05.04 m  Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm.
Tuberia de polietileno baja densidad PE32 para instalacion enterrada de red de riego, para una pre-
sion de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes, ifp.p. de elementos de unién, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de diametro exterior, de doble capa corru-
gada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior segiin UNE-EN 50086-2-4/95, utilizado
como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada.
505,0000 7,28 3.676,40
05.05 UD Electrovélvula
Suministro y colocacién de eléctrovalvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el cuer-
po y la tapa de Nylon reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presion entre 1,4y 13,8 Bar,
con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presion PRS-B ajustable entre
1y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylon, incluso conexién a la linea eléctrica de
control remoto.
3,0000 229,88 689,64
05.06 ud Program. electrénico 4 estaciones
Programador electrénico modelo TBOS o similar, de 4 estaciones, con programas independientes,
ajuste global de estacion y sensores de estaciones controladas, alimentacion mediante baterias, ali-
mentacion hasta 1 valvula , incluso filtro, fijacién en arqueta, completamente instalado y en funciona-
miento.
1,0000 271,04 271,04
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CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.07 m  Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm
Riego subterraneo por goteo para arbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15 cm., re-
alizado con tuberia de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompen-
sante cada 50 cm. de 17 mm. de didametro, i/apertura de zanjas, colocacion de tuberias y tapado de
las mismas, asi como conexion a la tuberia general de alimentacion del sector de riego, incluso co-
nexion a la tuberia de distribucion de riego, piezas pequefias de unién.
54,0000 1,92 103,68
05.08 pa Acometida red abastecimiento
Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales de conexion, arquetas, contador, valvula de retencién, vélvulas de corte
antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado.
1,0000 477,50 477,50
05.09 ud Valvula reguladora de presion
Suministro y colocacion de regulador de presion filiteado M-H - Presion de salida fijada: 1,4 bar -
Caudal minimo: 0,8 m3/h - Caudal méximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequefio ma-
terial, totalmente terminada y funcionando.
1,0000 7,85 7,85
05.10 ud Arqueta dimensiones 60x60x100
Argueta para canalizacion fabricada en hormigén en masa, sin fondo, de medidas interiores
57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicion gris incluidos rotulados segin
servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivanddlico, capacitadas para soportar una carga de
12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p.
de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta en su parte superior se enrasara con pavimento
existente o proyectado, dandole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. Colocada
segln ordenanza municipal.
2,0000 157,26 314,52
05.11 m2 Demolicién y reposicién de pavimento
Demolicién del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca-
non de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo
(incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm de zaho-
rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio-
nal de riegos), sobre la que se extendera la capa final de rodadura.
2,6460 49,36 130,61
TOTAL CAPITULO 05 RIBGO......vvveeevverereesessseeisessesssssssssssssonsssssssssssssansssssosssssssssssssssssssnsssssnsesssssnsses 6.193,77
CAPITULO 06 Sefializacion
06.01 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr
Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplastica en caliente y microes-
feras de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.
93,5700 1,38 129,13
06.02 m  Marca vial long. 15 cm term. i/mcr
176,2800 1,98 349,03
06.03 m2 Marca vial blanca en cebreados y simbolos
Marca vial blanca reflexiva en cebreados y simbolos, con pintura termoplastica en caliente de dos
componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.
43,5000 11,07 481,55
06.04 ud Sefial cuadrada L=60 cm nv2
Sefial cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre dado
de hormigdon de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), inclu-
so p.p. de abrazadera sifénica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, totalmente colocada.
5,0000 203,09 1.015,45

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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06.05 ud Seflal triangularD=60 cm nv2

Sefial triangular de 60 cm de diametro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre
dado de hormig6n de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar),
incluso p.p. de abrazadera sifénica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, totalmente coloca-
da.

4,0000 218,86 875,44
06.06 ud Sefial cuadrada con leds

Sefial triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel Il HI con leds, fijada sobre dado de hormigdn
de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso p.p. de
abrazadera sifonica en caso de no llevar poste, tornilleria y anclaje, incluso cableado a pie de baculo,
conexion a centro de mando de alumbrado pblico a traves de tubo pvc @ 110 (verde) de servicios
municipales y conexion entre sefiales para simultaneidad, totalmente colocada y funcionando.

2,0000 671,23 1.342,46
TOTAL CAPITULO 06 SEAAIZACION ...vvvvvvvvvvvvrvessesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4.193,06

CAPITULO 07 Alumbrado pablico
07.01 ud Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle)

Arqueta para canalizacion eléctrica fabricada en hormigdn en masa sin fondo, de medidas interiores
57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundicion gris incluidos, cierre tipo anti-
vandalico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada
sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta
en su parte superior se enrasara con pavimento existente o proyectado, dandole una pendiente de un
2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda: "Alumeado Publico y
Servizos Municipais".

10,0000 186,72 1.867,20
07.02 m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce)

Canalizacion para red de baja tensién en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm.y 1
tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y transpa-
rente la interior segiin UNE EN 50086-2-4 para canalizacion en cruce de calzada, con alambre guia,
reforzado con hormigon HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, incluso cama de are-
na, excavacion en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de zanja. El fondo de la zan-
ja se dejara limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormigdn de resistencia caracteris-
tica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de didmetro, instalando sobre di-
chos tubos, apoyados en el lecho de hormigén, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con hor-
migén HM-20 . Cinta sefializadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo. Completamente ejecutada y termi-
nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalizacion.

25,0000 36,91 922,75
07.03 m  Canalizacion 2 T 110 mm.+ 1T 63mm s/H (aceras)

Canalizacion para red de baja tensién y prevision de canalizacion municipal, en aceras, medianas,
con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada
de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior segin UNE EN 50086-2-4 para canalizacion
en aceras con alambre guia, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso exca-
vacién en todo tipo de terreno, excavacion manual y rellenado de zanja. El fondo de la zanja se de-
jaré limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocando los tubo de polietileno de
11 cm de diametro, instalando para ello apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada
80 cm. Relleno con arena y un espesor minimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los la-
dos mayor o igual a 10 cm. Cinta sefializadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecuta-
day terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalizacion.
352,3000 20,78 7.320,79
07.04 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm.
Suministro e Instalacion de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con
espesor de cobre superior a 270 micras segun Recomendacion UNESA 6501, incluso medios auxi-
liares para hincado y en su caso relleno con material de aportacion . Totalmente realizada.

4,0000 60,79 243,16
HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA. 6
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PRESUPUESTO
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

cODIGO

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

08.01

08.02

08.03

DESCRIPCION CANTIDAD

PA Alta servicio (OCA y memoria técnica)

Partida alzada de abono integro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redaccién y
visado de proyecto eléctrico especifico, direccion de obra, boletin del instalador y certificado OCA.

m  Linea alumbrado pub. 4(1x10) mm2

Linea de alimentacioén para alumbrado pablico formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos
de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realizacién de
mandrilado previo a la instalacion.

m2 Demolicién y reposicién de pavimento

Demolicion del aglomerado asfaltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca-
non de extraccion de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo
(incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposicion de la base del firme (25cm de zaho-
rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio-
nal de riegos), sobre la que se extendera la capa final de rodadura.

u  Columna alumbradoy luminaria

Suministro e instalacion de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing Caran-
dini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con escudo de
Vigo .Incluye base de pernos y la tornillerfa para anclaje y nivelacion. Incluso resto de pequefio ma-
terial necesario para su funcionamiento segin normativa vigente.

PA Retirada de cuadro de mando existente

Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/ Ins-
tituto oceanogréfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado.

PA Iluminacién provisional

Partida alzada, a justificar, para la Instalacion provisional de iluminacion de la obra mientras dure la
sustitucion del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pases aére-
0s y cuadro eléctrico para independizar la obra.

TOTAL CAPITULO 07 AlUMBIAdo PUBICO .........corrvveeiesnerveessseesssessssesssssessessssssssesssesssnsessens

CAPITULO 08 Mobiliario urbano
ud Instalacion papelera "Milenium" cubierta

Transporte e instalacion de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros de capacidad, pro-
porcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diametro 12mm,
incluso p.p. de pequefio material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.

ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado

Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito blanco
mera dimensiones 15x25cm de seccién con chaflan de 1x1 cm, con excavacion y colocacion sobre
cama de asiento de hormigdn HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Relleno de canto
rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavacion y limpieza. Totalmente terminado.

ud Plantacién arbol

Plantacion de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre 16-18
cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabiliza-
dor ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente terminado

PRECIO IMPORTE

1,0000 400,00 400,00
377,3000 8,07 3.044,81
25,0000 49,36 1.234,00
14,0000 1.509,31 21.130,34
1,0000 300,00 300,00
1,0000 500,00 500,00
........... 36.963,05

5,0000 14,14 70,70
12,0000 113,47 1.361,64
17,0000 146,73 2.494,41

HUMANIZACION RUA MARQUES DE VALTERRA.
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CODIGO

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

08.09

09.01

DESCRIPCION CANTIDAD

ud Banco modelo "Neobarcino™ o similar

Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundicién
dactil, seis tablones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxidable. Con
acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado imprimacion epoxi y
pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida,
insecticida e hidréfugo. acabado color natural. Se fijara con anclajes de acero inoxidable. Totalmente
instalado y terminado.

2,0000
ml Instalacién de barandilla Inox AISI 316L

Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para proteccion de peatones. Incluso p.p.
de pequefio material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.

7,5000
ml Plantacién para jardinera lineal

ml de plantacion para jardinera recta en chapa, segun plantacion definida en el documento memoria,
incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador
ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente terminado

36,5000
ml Jardinera lineal en chapa

ml de formacion de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altura,
con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 m. de lon-
gitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras segun la norma
EN/ISO 1461, incluso colocacion y proteccion interior con pintura asfaltica y exterior de oxiron, y
medios auxiliares y costos indirectos.

36,5000
ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porrifio en curva

Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porrifio apoyadas en base de hormigon HM-20,
con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles graficos adjuntos, y la
pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles gréficos adjuntos, con acabado
flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono
mineral, plantacidn segtin documento de memoria), estabilizador ejecucion completa, incluso primer
riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado

6,7000
ud Refugio de contenedores

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Rosa
Porrifio de espesor 12 ¢cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de hormi-
gon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa de mate-
rial filtrante, geotextil, abono mineral, plantacién (segln documento de memoria), estabilizador ejecu-
cion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.

TOTAL CAPITULO 08 MODIlIArio UMDAN0 ........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeesese s seeeseseses s eesesseesseesesne e

CAPITULO 09 Seguridad y salud

u  Seguridad y salud

Partida alzada para Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, incluye el correcto vallado de
la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a vivien-
das.

TOTAL CAPITULO 09 Seguridad Y SAIUG ..............omerveveerenereseeieeeeessessesssessssssssesssssssseessssssensees

PRECIO

311,03

158,26

71,77

61,79

368,96

1.258,52

1.500,00

IMPORTE

622,06

1.186,95

2.838,61

2.255,34

2.472,03

1.258,52
14.560,26

1.500,00
1.500,00
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PRESUPUESTO
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 Gestién de residuos
10.01 m2 GR:Demolicion firme existente
Carga y transporte del material sobrante de la demolicién del pavimento existente a vertedero , inclu-
S0 p.p canon de vertido.
964,4505 2,64 2.546,15
10.02 m  GR:Retirada de bordillo
Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10% aprox), in-
cluso p.p. de canon de vertido.
23,6000 0,25 5,90
10.03 m2 GR:Excavacién y saneo apoyo firme
Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido.
964,4505 191 1.842,10
10.04 m3 GR:Excavacién en zanja para servicios
Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de verti-
do.
10,4000 6,20 64,48
10.05 PA Residuos mezclados de construccién
En esta partida se incluyen los residuos de diversas caracteristicas, como carton, plasticos, made-
ra...que pueden surgir durante la ejecucion de la obra.
1,0000 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO 10 GESHON & FESIAUDS ......vvvvvevvvsssseeessssssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4.958,63
CAPITULO 11 Varios
0 11.01 PA Partida alzada para imprevistos
o
§ Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las
& obras
§ 1,0000 4.000,00 4.000,00
£ TOTAL CAPITULO 11 VATIOS......cvvvereersvesisssessesssssssssssisssesssessosssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssones 4.000,00
§ TOTAL .t bbb 146.537,95
5l Vigo, Mayo de 2015
)
2
5 El Ingeniero municipal La Ingeniera de Caminos, C.y P.
o .
g Director del Proyecto Autora del Proyecto
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DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 Actuaciones previas 10.054,81 6,86
2 Pavimentacion 59.582,21 40,66
3 Saneamiento y drenaje 274110 187
4 Abastecimiento...... . 179106 122
5 Riego....cc.ouennn. 6.193,77 4,23
6 Sefializacion....... 419306 2,86
7 Alumbrado publico 36.963,05 25,22
8 Mobiliario urbano .. 14.560,26 9,94
9 Seguridad y salud . 1500,00 1,02
10 Gestion de residuos... 495863 3,38
11 Varios 4.000,00 2,73

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 146.537,95
13,00 % Gastos generales 19.049,94
6,00 % Beneficio industrial 8.792,28
SUMADE G.G.yB.I. 27.842,22
PRESUPUESTO BASE LICITACION 174.380.17
21,00 % LV.A. oo 36.619,83
PRESUPUESTO BASE LICITACION MAS IVA 211.000,00
Asciende el presupuesto base licitacion més IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL EUROS.
Vigo, Mayo de 2015
El Ingeniero municipal La Ingeniera de Caminos, C.y P.
Director del Proyecto Autora del Proyecto
Alvaro Crespo Casal Trinidad Lopez Rodriguez
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