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 CAPÍTULO 01 Actuaciones previas 
 01.01 ud Desmontaje y retirada de farola 

 Desmontaje de farola existente  por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada 
 de la instalación existente y demolición de la cimentación existente. 
 8 8,0000 
  8,0000 
 01.02 pa Retirada de mobiliario existente 

 Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono, mu- 
 pis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperación del mismo para su reutilización, incluido trans- 
 porte a Depósito Municipal. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 01.03 ud Retirada de señal vertical 

 Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del ma- 
 terial, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal. 
 10 10,0000 
  10,0000 
 01.04 m2 Demolición firme existente 

 Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecánicos,incluso p.p de 
 acopio en la obra hasta su traslado a vertedero. 
 1 964,4505 =03           02.04 
  964,4505 
 01.05 m Retirada de bordillo 

 Desmontaje de bordillo por medios mecánicos,incluso acopio  en obra y transporte del material reutili- 
 zable a depósito municipal. 
 1 230,0000 230,0000 
 1 6,0000 6,0000 
  236,0000 
 01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales 

 Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperación del material para su pos- 
 terior reutilización i/ acopio en obra. 
 PASO PEATONES 1 10,0000 10,0000 
 ENTRONQUES 4 6,0000 24,0000 
  34,0000 
 01.07 ml Retirada de barandilla 

 Retirada debarandilla existente con recuperación de la misma para su reutilización, incluido transporte 
 a Depósito Municipal. 
 17 17,0000 
  17,0000 
 01.08 ml Corte con disco de diamante 

 ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua. 
 1 420,6990 420,6990 
  420,6990 
 
 CAPÍTULO 02 Pavimentación 
 02.01 m2 Excavación y saneo apoyo firme 

 Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, inclu- 
 so saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido 
 extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio. 
 BORDILLOS 
 0,15 37,6455 =03           02.10 
 0,15 28,6950 =03           02.08 
 BALDOSA 
 1 678,1100 =03           02.09B 
 ADOQUIN 
 1 171,4500 =03           02.07 
 PASO PEONS 
 1 48,5500 =03           02.11 
  964,4505 
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 02.02 m3 Hormigón en masa en bases pavimentos (entrada carruajes) 

 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de 
 cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para 
 cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de  mallazo electrosoldado de 
 15x15, totalmente terminado. 
 0,15 25,7175 =03           02.07 
  25,7175 
 02.03 m3 Hormigón en masa en base pavimentos (aceras) 

 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier 
 consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier ti- 
 po de ambiente, incluso vibrado y  curado, totalmente terminado. 
 0,1 96,4451 =03           02.04 
 -0,1 -17,1450 =03           02.07 
  79,3001 
 02.04 m2 Reposición pavimento baldosa existente 

 Reposición pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier dimen- 
 sión y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpieza y 
 puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 
 ENTRONQUES 4 6,0000 24,0000 
  24,0000 
 02.05 m2 Pavimento adoquín granito flameado 14x14x10 blanco mera 

 Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demás, de tipo 
 blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm de espesor,  inclu- 
 so p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 ACERA IMPAR 
 1 7,2000 7,2000 
 1 5,6000 5,6000 
 1 5,9500 5,9500 
 1 14,4000 14,4000 
 1 9,8000 9,8000 
 1 9,1000 9,1000 
 1 7,2000 7,2000 
 1 9,6000 9,6000 
 1 11,4000 11,4000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 34,2000 34,2000 
 1 6,5000 6,5000 
 1 6,5000 6,5000 
 1 10,1000 10,1000 
 1 10,1000 10,1000 
 1 6,5000 6,5000 
 1 17,3000 17,3000 
  171,4500 
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 02.06 m2 Colocación baldosa hidraulica 60x40 

 Suministro y colocación de baldosa imitación granito de la casa Terrazos Riego  "o similar" de 
 60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento  M-350 y arena elaboado in-situ , 
 espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilatación, 
 puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 ACERA PAR 
 1 156,0000 156,0000 
 1 18,0000 18,0000 
 ACERA IMPAR 
 1 87,5000 87,5000 
 1 26,6000 26,6000 
 1 30,7000 30,7000 
 1 186,5000 186,5000 
 1 8,3500 8,3500 
 1 4,7000 4,7000 
 1 4,3000 4,3000 
 1 8,1600 8,1600 
 1 11,4500 11,4500 
 1 27,8500 27,8500 
 PPEATONES -1 -48,5500 =03           02.11 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 11,6500 11,6500 
 1 36,5000 36,5000 
 1 18,1000 18,1000 
 1 17,5000 17,5000 
 1 9,7500 9,7500 
 1 36,4000 36,4000 
 1 6,0000 6,0000 
 1 20,6500 20,6500 
  678,1100 
 02.07 m Bordillo recto 15X25 granito blanco mera 

 Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes, cal- 
 zada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25 cm de 
 espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento de mortero de ce- 
 mento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 ACERA PAR 
 1 5,2000 5,2000 
 1 4,2000 4,2000 
 1 6,0000 6,0000 
 ACERA PAR 
 1 4,2000 4,2000 
 1 8,0000 8,0000 
 1 7,1500 7,1500 
 1 7,4500 7,4500 
 1 4,2000 4,2000 
 1 15,6000 15,6000 
 1 9,4000 9,4000 
 1 9,1000 9,1000 
 1 8,0500 8,0500 
 1 9,3000 9,3000 
 1 10,3500 10,3500 
 1 4,2000 4,2000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 23,0000 23,0000 
 1 7,6500 7,6500 
 1 7,6500 7,6500 
 1 9,6500 9,6500 
 1 9,6500 9,6500 
 1 7,6500 7,6500 
 1 13,6500 13,6500 
  191,3000 
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 02.08 m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado 

 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x25 
 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre cama de 
 asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 
 ACERA PAR 
 1 24,8500 24,8500 
 1 15,9500 15,9500 
 ACERA IMPAR 
 1 19,5300 19,5300 
 1 13,5000 13,5000 
 1 14,6000 14,6000 
 1 16,0000 16,0000 
 1 24,1200 24,1200 
 1 66,1000 66,1000 
 1 4,7000 4,7000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 7,9700 7,9700 
 1 19,8000 19,8000 
 1 10,0500 10,0500 
 1 9,7500 9,7500 
 1 5,4500 5,4500 
 1 20,2500 20,2500 
 1 3,3500 3,3500 
 1 11,5000 11,5000 
 JARDINERA CHAPA -1 -36,5000 =03           E59 
  250,9700 
 02.09 m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado 

 Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio 
 igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, colo- 
 cadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y 
 puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 
 ACERA IMPAR 
 1 8,7500 8,7500 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 8,0000 8,0000 
  16,7500 
 02.10 m Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado 

 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x40 
 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa con exca- 
 vación y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y 
 limpieza. Totalmente terminado. 
 1 36,5000 =09           E57 
  36,5000 
 02.11 m2 Acceso rampa peatones 

 Suministro y colocación de acceso de rampa de minusválidos y paso de peatones, mediante loseta 
 hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y texturas se- 
 gún detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso parte propor- 
 cional de juntas de dilatación y tapas rellenables. 
 ACERA PAR 
 1 8,2500 8,2500 
 1 7,1000 7,1000 
 ACERA IMPAR 
 1 7,1000 7,1000 
 1 8,3500 8,3500 
 1 7,7500 7,7500 
 PASO INST. OCEANOGRAFICO 1 10,0000 10,0000 
  48,5500 
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 02.12 ud Pieza lateral vado 

 Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones  según documentación 
 adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de hormigón 
 HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, total- 
 mente terminado. 
 ACERA IMPAR 
 2 9,0000 18,0000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 2 7,0000 14,0000 
  32,0000 
 02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 

 Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, realiza- 
 do en hormigón HM-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm 
 y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado. 
 Tapas existentes 3 3,0000 
  3,0000 
 02.14 PA Ejecución de paso de peatones elevado 

 Partida alzada a justificar para ejecución de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF 60/70 
 D, según detalle en planos adjuntos,  i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de equipos a 
 obra, totalmente terminado. 

  1,0000 
 
 CAPÍTULO 03 Saneamiento y drenaje 
 03.01 ud Sumidero sifónico in-situ 

 Ejecución de sumidero sifónico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I de 15cm de espesor enfoscado y bruñida por el interior, rejilla C-250 
 750x300 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o similar, 
 tapa  y marco de registro clase D-400 de fundición, de dimensiónes 340x340mm y 415x415mm res- 
 pectivamente, tipo hidráulica de F.D.B. o similar, conexión a pozo de registro con tubo de PVC co- 
 rrugado D= 200 mm, incluso excavación, relleno y transporte de sobrantes a vertedero controlado, 
 totalmente terminado. 
 PAR 2 2,0000 
 IMPAR 8 8,0000 
  10,0000 
 
 CAPÍTULO 04 Abastecimiento 
 04.01 ud Acometida red general abastecimiento 

 Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima de 10 metros, realizada 
 con tubo de polietileno de alta densidad de diámetro nominal menor de  40 mm, válvula de esfera, 
 codo y collarín de conexión, con arqueta de registro y tapa de fundición, i/ p.p. de piezas especiales 
 y accesorios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 04.02 m3 Excavación en zanja o pozo 

 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, 
 excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota- 
 miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 
 1 13,0000 0,8000 1,0000 10,4000 
  10,4000 
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 04.03 ud Arqueta fábrica ladrillo 110x110x150 cm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 
 y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de 
 hormigón 20 cm. y tapa de fundición dúctil rellenable modelo "FUNDINIESTA" o equivalente, clase 
 D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa, incluyendo botón de 
 bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicación de servicio, rellenada con piedra de 5 cm. 
 de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo,  terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 2 2,0000 
  2,0000 
 04.04 M3 Relleno de zanja  propia excav 

 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, 
 medido sobre perfil. 
 1 13,0000 0,8000 0,7000 7,2800 
  7,2800 
 04.05 m Tubería fundición Ø 100 mm 

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de codos, pie- 
 zas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estándar colocada, refuerzo de hormigón y medios 
 auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 1 13,0000 13,0000 
  13,0000 
 04.06 ud Tapón en tubería de Ø 100 mm. 

 Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 
 Chile - Nº13 2 2,0000 
  2,0000 
 
 CAPÍTULO 05 Riego 
 05.01 M3 Excavación en zanja o pozo 

 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, 
 excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota- 
 miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 
 1 225,5000 0,3000 0,3000 20,2950 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 130,8000 0,3000 0,3000 11,7720 
  32,0670 
 05.02 M3 Relleno de zanja  propia excav 

 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, 
 medido sobre perfil. 
 1 225,0000 0,2500 0,2500 14,0625 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 130,8000 0,3000 0,3000 11,7720 
  25,8345 
 05.03 M3 Cama de arena 

 Cama de arena silicea para asientode tuberías, incluso aportación extendido y nivelación, medido 
 sobre perfil. 
 1 225,5000 0,1000 0,1000 2,2550 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 130,8000 0,3000 0,3000 11,7720 
  14,0270 
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 05.04 m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre- 
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en 
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado 
 de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de diámetro exterior, de doble capa corru- 
 gada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4/95, utilizado 
 como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada. 
  
 arboles 1 332,0000 332,0000 
 1 29,0000 29,0000 
 Jardineras 1 68,0000 68,0000 
 1 23,0000 23,0000 
 1 31,0000 31,0000 
 cruce 2 11,0000 22,0000 
  505,0000 
 05.05 UD Electroválvula 

 Suministro y colocación de eléctroválvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el cuer- 
 po y la tapa de Nylón reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presión entre 1,4 y 13,8 Bar, 
 con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presión PRS-B ajustable entre 
 1 y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylón, incluso conexión a la línea eléctrica de 
 control remoto. 
 3 3,0000 
  3,0000 
 05.06 ud Program. electrónico 4 estaciones 

 Programador electrónico modelo TBOS o similar,  de 4 estaciones, con programas independientes, 
 ajuste global de estación y sensores de estaciones controladas, alimentación mediante baterias, ali- 
 mentación hasta 1 válvula , incluso filtro, fijación en arqueta, completamente instalado y en funciona- 
 miento. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 05.07 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm 

 Riego subterráneo por goteo para árbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15 cm., re- 
 alizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompen- 
 sante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de 
 las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso co- 
 nexion a la tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 
 ARBOLES 
 alcorques 12 12,0000 
 Jardinera 5 5,0000 
 JARDINERAS 
 Lineales 32 32,0000 
 Curva 5 5,0000 
  54,0000 
 05.08 pa Acometida red abastecimiento 

 Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte proporcio- 
 nal de piezas especiales de conexión, arquetas, contador, valvula de retención, válvulas de corte 
 antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 05.09 ud Valvula reguladora de presión 

 Suministro y colocación de regulador de presión filiteado M-H - Presión de salida fijada: 1,4 bar - 
 Caudal mínimo: 0,8 m3/h - Caudal máximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequeño ma- 
 terial, totalmente terminada y funcionando. 
 1 1,0000 
  1,0000 
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 05.10 ud Arqueta dimensiones 60x60x100 

 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 
 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos rotulados según 
 servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 
 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante  y p.p. 
 de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento 
 existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. Colocada 
 según ordenanza municipal. 
 2 2,0000 
  2,0000 
 05.11 m2 Demolición y reposición de pavimento 

 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca- 
 non de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo 
 (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm de zaho- 
 rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio- 
 nal de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 
 1 8,8200 0,3000 2,6460 
  2,6460 
 CAPÍTULO 06 Señalización 
 06.01 m Marca vial long.  10 cm term. i/mcr 

 Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y microes- 
 feras de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada. 
 Eje 
 0,6 74,5000 44,7000 
 0,6 81,4500 48,8700 
  93,5700 
 06.02 m Marca vial long.  15 cm term. i/mcr 
 PAR 
 aparcam 0,6 51,1000 30,6600 
 0,6 12,3500 7,4100 
 0,6 31,2000 18,7200 
 IMPAR 
 aparcam 
 0,6 10,5000 6,3000 
 0,6 13,8000 8,2800 
 0,6 15,5500 9,3300 
 0,6 21,6500 12,9900 
 0,6 63,1000 37,8600 
 0,6 10,1000 6,0600 
 VADOS 
 1 13,2200 13,2200 
 1 4,4500 4,4500 
 1 3,4000 3,4000 
 1 3,4000 3,4000 
 1 8,3500 8,3500 
 1 5,8500 5,8500 
  176,2800 
 06.03 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 

 Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de dos 
 componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada. 
 Marca M-4.3 PASO PEATONES 7 4,0000 0,5000 14,0000 
 7 4,0000 0,5000 14,0000 
 7 4,0000 0,5000 14,0000 
 TRIANGULOS PASO PEATONES 12 0,1250 1,5000 
  43,5000 
 06.04 ud Señal cuadrada L=60 cm nv2 

 Señal cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre dado 
 de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), inclu- 
 so p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colocada. 
 5 5,0000 
  5,0000 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  27/10/2015 14:08 Páxina 9 de 49

Expediente 2390/443 Código de verificación: 2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

5-
06

-2
9T

13
:2

8:
51

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B


 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

HUMANIZACION RÚA MARQUES DE VALTERRA. 9 

 

 06.05 ud Señal triangularD=60 cm nv2 

 Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre 
 dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), 
 incluso p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente coloca- 
 da. 
 4 4,0000 
  4,0000 
 06.06 ud Señal cuadrada con leds 

 Señal triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel II HI con leds, fijada sobre dado de hormigón 
 de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso p.p. de 
 abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, incluso cableado a pie de báculo, 
 conexión a centro de mando de alumbrado público a traves de tubo pvc Ø 110 (verde) de servicios 
 municipales y conexión entre señales para simultaneidad, totalmente colocada y funcionando. 
 2 2,0000 
  2,0000 
 CAPÍTULO 07 Alumbrado público 
 07.01 ud Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle) 

 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medidas interiores 
 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos, cierre tipo anti- 
 vandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada 
 sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminación de la arqueta 
 en su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 
 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda: "Alumeado Público y 
 Servizos Municipais". 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 8 8,0000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 2 2,0000 
  10,0000 
 07.02 m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce) 

 Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm. y 1 
 tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y transpa- 
 rente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización en cruce de calzada, con alambre guía, 
 reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, incluso cama de are- 
 na, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja. El fondo de la zan- 
 ja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormigón de resistencia caracterís- 
 tica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de diámetro, instalando sobre di- 
 chos tubos, apoyados en el lecho de hormigón, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con hor- 
 migón HM-20 . Cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo. Completamente ejecutada y termi- 
 nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 
 1 15,0000 15,0000 
 1 10,0000 10,0000 
  25,0000 
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 07.03 m Canalización 2 T 110 mm.+ 1T 63mm  s/H (aceras) 

 Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, medianas, 
 con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm,  todos de doble capa corrugada 
 de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización 
 en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso exca- 
 vación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja.  El fondo de la zanja se de- 
 jará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocando los tubo de polietileno de 
 11 cm de diámetro, instalando para ello apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada 
 80 cm. Relleno con arena y un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los la- 
 dos mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecuta- 
 da y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 1 216,5000 216,5000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 135,8000 135,8000 
  352,3000 
 07.04 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm. 

 Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con 
 espesor de cobre superior a 270 micras según Recomendación UNESA 6501, incluso medios auxi- 
 liares para hincado y en su caso  relleno con material de aportación . Totalmente realizada. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 3 3,0000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 1 1,0000 
  4,0000 
 07.05 PA Alta servicio (OCA y memoria técnica) 

 Partida alzada  de abono íntegro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redacción y 
 visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, boletín del instalador y certificado OCA. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 07.06 m Línea alumbrado pub. 4(1x10) mm2 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con 
 aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV,  incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos 
 de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de 
 mandrilado previo a la instalación. 
 ACERAS 1 352,3000 =08           04_06 
 CRUCES 1 25,0000 =08           04_05 
  377,3000 
 07.07 m2 Demolición y reposición de pavimento 

 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca- 
 non de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo 
 (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm de zaho- 
 rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio- 
 nal de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 
 cruces 1 25,0000 =08           04_05 
  25,0000 
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 07.08 u Columna alumbradoy luminaria 

 Suministro e instalación de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing Caran- 
 dini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con escudo de 
 Vigo .Incluye base de pernos y la tornillería para anclaje y nivelación. Incluso resto de pequeño ma- 
 terial necesario para su funcionamiento según normativa vigente. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 8 8,0000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 6 6,0000 
  14,0000 
 07.09 PA Retirada de cuadro de mando existente 

 Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/ Ins- 
 tituto oceanográfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado. 

  1,0000 
 07.10 PA Iluminación provisional 

 Partida alzada, a justificar, para la Instalación provisional de iluminación de la obra mientras dure la 
 sustitución del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pases aére- 
 os y cuadro eléctrico para independizar la obra. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 CAPÍTULO 08 Mobiliario urbano 
 08.01 ud Instalación papelera  "Milenium" cubierta 

 Transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80  litros de capacidad, pro- 
 porcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, 
 incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. 
 5 5,0000 
  5,0000 
 08.02 ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado 

 Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito blanco 
 mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excavación y colocación sobre 
 cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza.  Relleno de canto 
 rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavación y limpieza. Totalmente terminado. 
 GAITEIRO PORTELA - INS. 
 OCEANOGRAFICO 
 8 8,0000 
 INS OCEANOGRÁFICO - J.R. 
 JIMENEZ 
 4 4,0000 
  12,0000 
 08.03 ud Plantación arbol 

 Plantación de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre 16-18 
 cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabiliza- 
 dor ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente terminado 
 ALCORQUE 1 12,0000 =09           03.02 
 JARDINERA 5 5,0000 
  17,0000 
 08.04 ud Banco modelo "Neobarcino" o similar 

 Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundición 
 dúctil, seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxidable. Con 
 acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado imprimación epoxi y 
 pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, 
 insecticida e hidrófugo. acabado color natural. Se fijará con anclajes de acero inoxidable. Totalmente 
 instalado y terminado. 
  
  
 2 2,0000 
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  2,0000 
 08.05 ml Instalación de barandilla Inox AISI 316L 

 Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para  protección de peatones. Incluso p.p. 
 de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 
 Segun planos 1 7,5000 7,5000 
  7,5000 
 08.06 ml Plantación para jardinera lineal 

 ml de plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memoria, 
 incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador 
 ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente terminado 
 1 36,5000 =09           E57 
  36,5000 
 08.07 ml Jardinera lineal en chapa 

 ml de formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altura, 
 con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 m. de lon- 
 gitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras según la norma 
 EN/ISO 1461, incluso colocación y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón, y 
 medios auxiliares y costos indirectos. 
 1 11,5000 11,5000 
 1 15,0000 15,0000 
 1 7,5000 7,5000 
 1 2,5000 2,5000 
  36,5000 
 08.08 ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porriño en curva 

 Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porriño apoyadas en base de hormigón HM-20, 
 con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles gráficos adjuntos,  y la 
 pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles gráficos adjuntos, con acabado 
 flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono 
 mineral, plantación según documento de memoria), estabilizador ejecucion completa, incluso primer 
 riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado 
 1 6,7000 6,7000 
  6,7000 
 08.09 ud Refugio de contenedores 

 Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Rosa 
 Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de hormi- 
 gon HM-20,  de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa de mate- 
 rial filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de memoria), estabilizador ejecu- 
 cion completa, incluso primer riego, totalmente terminado. 
 1 1,0000 
  1,0000 
 CAPÍTULO 09 Seguridad y salud 
 09.01 u Seguridad y salud 

 Partida alzada  para Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, incluye el correcto vallado de 
 la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a vivien- 
 das. 

  1,0000 
 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos 
 10.01 m2 GR:Demolición firme existente 

 Carga y transporte del material sobrante de la demolición del pavimento existente a vertedero , inclu- 
 so p.p canon de vertido. 
 1 964,4505 =01           01.05 
  964,4505 
 10.02 m GR:Retirada de bordillo 

 Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10% aprox), in- 
 cluso p.p. de canon de vertido. 
 0,1 23,6000 =01           01.06 
  23,6000 
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 10.03 m2 GR:Excavación y saneo apoyo firme 

 Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido. 
 1 964,4505 =03           02.04 
  964,4505 
 10.04 m3 GR:Excavación en zanja para servicios 

 Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de verti- 
 do. 
 ABASTECIMIENTO 1 10,4000 =05           03_11DD 
  10,4000 
 10.05 PA Residuos mezclados de construcción 

 En esta partida se incluyen los residuos de diversas características, como cartón, plasticos, made- 
 ra...que pueden surgir durante la ejecución de la obra. 

  1,0000 
 
 CAPÍTULO 11 Varios 
 11.01 PA Partida alzada para imprevistos 

 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las 
 obras 
 1 1,0000 
  1,0000 
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 CAPÍTULO 01 Actuaciones previas 
 01.01 ud Desmontaje y retirada de farola 73,04 
 Desmontaje de farola existente  por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de reti- 
 rada de la instalación existente y demolición de la cimentación existente. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 01.02 pa Retirada de mobiliario existente 200,00 
 Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono, 
 mupis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperación del mismo para su reutilización, inclui- 
 do transporte a Depósito Municipal. 
 DOSCIENTOS  EUROS 
 01.03 ud Retirada de señal vertical 8,20 
 Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del 
 material, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal. 
 OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.04 m2 Demolición firme existente 6,54 
 Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecánicos,incluso p.p 
 de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero. 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.05 m Retirada de bordillo 4,00 
 Desmontaje de bordillo por medios mecánicos,incluso acopio  en obra y transporte del material 
 reutilizable a depósito municipal. 
 CUATRO  EUROS 
 01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales 12,78 
 Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperación del material para su 
 posterior reutilización i/ acopio en obra. 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.07 ml Retirada de barandilla 8,20 
 Retirada debarandilla existente con recuperación de la misma para su reutilización, incluido trans- 
 porte a Depósito Municipal. 
 OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.08 ml Corte con disco de diamante 3,24 
 ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua. 
 TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 Pavimentación 
 02.01 m2 Excavación y saneo apoyo firme 3,65 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, 
 incluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, 
 incluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 02.02 m3 Hormigón en masa en bases pavimentos (entrada carruajes) 78,68 
 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de 
 cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, pa- 
 ra cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de  mallazo electrosoldado 
 de 15x15, totalmente terminado. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 02.03 m3 Hormigón en masa en base pavimentos (aceras) 76,06 
 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier 
 consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cual- 
 quier tipo de ambiente, incluso vibrado y  curado, totalmente terminado. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.04 m2 Reposición pavimento baldosa existente 9,57 
 Reposición pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier di- 
 mensión y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpie- 
 za y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.05 m2 Pavimento adoquín granito flameado 14x14x10 blanco mera 50,20 
 Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demás, de 
 tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm de espe- 
 sor,  incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado. 
 CINCUENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 02.06 m2 Colocación baldosa hidraulica 60x40 18,92 
 Suministro y colocación de baldosa imitación granito de la casa Terrazos Riego  "o similar" de 
 60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento  M-350 y arena elaboado in-si- 
 tu , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dila- 
 tación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza. 
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 02.07 m Bordillo recto 15X25 granito blanco mera 35,69 
 Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes, 
 calzada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25 
 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento de mor- 
 tero de cemento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.08 m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado 37,80 
 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 
 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre ca- 
 ma de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente ter- 
 minado. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 02.09 m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado 81,39 
 Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio 
 igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, co- 
 locadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y 
 puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.10 m Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado 54,91 
 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 
 15x40 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa 
 con excavación y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero 
 de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 02.11 m2 Acceso rampa peatones 21,54 
 Suministro y colocación de acceso de rampa de minusválidos y paso de peatones, mediante lo- 
 seta hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y tex- 
 turas según detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso 
 parte proporcional de juntas de dilatación y tapas rellenables. 
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.12 ud Pieza lateral vado 65,05 
 Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones  según documenta- 
 ción adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de 
 hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de 
 registro, totalmente terminado. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 177,20 
 Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, rea- 
 lizado en hormigón HM-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 
 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente 
 terminado. 
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 
 02.14 PA Ejecución de paso de peatones elevado 3.000,00 
 Partida alzada a justificar para ejecución de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF 
 60/70 D, según detalle en planos adjuntos,  i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de 
 equipos a obra, totalmente terminado. 
 TRES MIL  EUROS 
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 CAPÍTULO 03 Saneamiento y drenaje 
 03.01 ud Sumidero sifónico in-situ 274,11 
 Ejecución de sumidero sifónico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera 
 de hormigón HM-20/P/20/I de 15cm de espesor enfoscado y bruñida por el interior, rejilla C-250 
 750x300 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o si- 
 milar, tapa  y marco de registro clase D-400 de fundición, de dimensiónes 340x340mm y 
 415x415mm respectivamente, tipo hidráulica de F.D.B. o similar, conexión a pozo de registro 
 con tubo de PVC corrugado D= 200 mm, incluso excavación, relleno y transporte de sobrantes 
 a vertedero controlado, totalmente terminado. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 04 Abastecimiento 
 04.01 ud Acometida red general abastecimiento 176,49 
 Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima de 10 metros, realiza- 
 da con tubo de polietileno de alta densidad de diámetro nominal menor de  40 mm, válvula de es- 
 fera, codo y collarín de conexión, con arqueta de registro y tapa de fundición, i/ p.p. de piezas 
 especiales y accesorios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 04.02 m3 Excavación en zanja o pozo 10,04 
 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma- 
 nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y 
 agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 
 DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 04.03 ud Arqueta fábrica ladrillo 110x110x150 cm 428,70 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fábrica de ladrillo ma- 
 cizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor- 
 migón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición dúctil rellenable modelo "FUNDINIESTA" 
 o equivalente, clase D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa, 
 incluyendo botón de bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicación de servicio, rellena- 
 da con piedra de 5 cm. de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo,  termi- 
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 04.04 M3 Relleno de zanja  propia excav 3,29 
 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor- 
 mal, medido sobre perfil. 
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 04.05 m Tubería fundición Ø 100 mm 35,30 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama de arena, re- 
 lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de co- 
 dos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estándar colocada, refuerzo de hormi- 
 gón y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-11. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 04.06 ud Tapón en tubería de Ø 100 mm. 84,95 
 Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimien- 
 to de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 Riego 
 05.01 M3 Excavación en zanja o pozo 10,04 
 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma- 
 nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y 
 agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 
 DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 05.02 M3 Relleno de zanja  propia excav 3,29 
 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor- 
 mal, medido sobre perfil. 
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 05.03 M3 Cama de arena 8,24 
 Cama de arena silicea para asientode tuberías, incluso aportación extendido y nivelación, medi- 
 do sobre perfil. 
 OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 05.04 m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm. 7,28 
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una 
 presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca- 
 da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni 
 el tapado de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de diámetro exterior, de doble 
 capa corrugada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior según UNE-EN 
 50086-2-4/95, utilizado como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada. 
  
 SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 05.05 UD Electroválvula 229,88 
 Suministro y colocación de eléctroválvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el 
 cuerpo y la tapa de Nylón reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presión entre 1,4 y 
 13,8 Bar, con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presión PRS-B 
 ajustable entre 1 y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylón, incluso conexión a la 
 línea eléctrica de control remoto. 
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 05.06 ud Program. electrónico 4 estaciones 271,04 
 Programador electrónico modelo TBOS o similar,  de 4 estaciones, con programas independien- 
 tes, ajuste global de estación y sensores de estaciones controladas, alimentación mediante bate- 
 rias, alimentación hasta 1 válvula , incluso filtro, fijación en arqueta, completamente instalado y 
 en funcionamiento. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 05.07 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm 1,92 
 Riego subterráneo por goteo para árbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15 
 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au- 
 tocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías 
 y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de 
 riego, incluso conexion a la tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 05.08 pa Acometida red abastecimiento 477,50 
 Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte pro- 
 porcional de piezas especiales de conexión, arquetas, contador, valvula de retención, válvulas 
 de corte antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
 05.09 ud Valvula reguladora de presión 7,85 
 Suministro y colocación de regulador de presión filiteado M-H - Presión de salida fijada: 1,4 bar - 
 Caudal mínimo: 0,8 m3/h - Caudal máximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequeño 
 material, totalmente terminada y funcionando. 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 05.10 ud Arqueta dimensiones 60x60x100 157,26 
 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 
 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos rotulados se- 
 gún servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una 
 carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava 
 drenante  y p.p. de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará 
 con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de 
 agua. Colocada según ordenanza municipal. 
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS 
 CÉNTIMOS 
 05.11 m2 Demolición y reposición de pavimento 49,36 
 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de 
 canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em- 
 pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm 
 de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par- 
 te proporcional de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 06 Señalización 
 06.01 m Marca vial long.  10 cm term. i/mcr 1,38 
 Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y mi- 
 croesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada. 
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 06.02 m Marca vial long.  15 cm term. i/mcr 1,98 
 UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 06.03 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 11,07 
 Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de 
 dos componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada. 
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 06.04 ud Señal cuadrada L=60 cm nv2 203,09 
 Señal cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre 
 dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o simi- 
 lar), incluso p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmen- 
 te colocada. 
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 06.05 ud Señal triangularD=60 cm nv2 218,86 
 Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so- 
 bre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o 
 similar), incluso p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, total- 
 mente colocada. 
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 06.06 ud Señal cuadrada con leds 671,23 
 Señal triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel II HI con leds, fijada sobre dado de hor- 
 migón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso 
 p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, incluso cableado a 
 pie de báculo, conexión a centro de mando de alumbrado público a traves de tubo pvc Ø 110 
 (verde) de servicios municipales y conexión entre señales para simultaneidad, totalmente coloca- 
 da y funcionando. 
 SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 Alumbrado público 
 07.01 ud Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle) 186,72 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medidas interio- 
 res 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos, cierre ti- 
 po antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, 
 colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminación 
 de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole 
 una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda: 
 "Alumeado Público y Servizos Municipais". 
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 07.02 m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce) 36,91 
 Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm. 
 y 1 tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y 
 transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización en cruce de calzada, con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, in- 
 cluso cama de arena, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de 
 zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormi- 
 gón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de 
 diámetro, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigón, separadores de 
 PVC cada 80 cm. Relleno con hormigón HM-20 . Cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de 
 suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 07.03 m Canalización 2 T 110 mm.+ 1T 63mm  s/H (aceras) 20,78 
 Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, media- 
 nas,  con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm,  todos de doble capa 
 corrugada de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para 
 canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir ca- 
 bles, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja.  El 
 fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocan- 
 do los tubo de polietileno de 11 cm de diámetro, instalando para ello apoyados en el lecho de are- 
 na, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena y un espesor mínimo de 10 cm. por 
 encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 
 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza- 
 ción. 
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 07.04 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm. 60,79 
 Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm 
 con espesor de cobre superior a 270 micras según Recomendación UNESA 6501, incluso me- 
 dios auxiliares para hincado y en su caso  relleno con material de aportación . Totalmente realiza- 
 da. 
 SESENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 07.05 PA Alta servicio (OCA y memoria técnica) 400,00 
 Partida alzada  de abono íntegro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redac- 
 ción y visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, boletín del instalador y certifica- 
 do OCA. 
 CUATROCIENTOS  EUROS 
 07.06 m Línea alumbrado pub. 4(1x10) mm2 8,07 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 
 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV,  incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con 
 elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de re- 
 alización de mandrilado previo a la instalación. 
 OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 07.07 m2 Demolición y reposición de pavimento 49,36 
 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de 
 canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em- 
 pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm 
 de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par- 
 te proporcional de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
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 07.08 u Columna alumbradoy luminaria 1.509,31 
 Suministro e instalación de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing 
 Carandini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con 
 escudo de Vigo .Incluye base de pernos y la tornillería para anclaje y nivelación. Incluso resto 
 de pequeño material necesario para su funcionamiento según normativa vigente. 
 MIL QUINIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 07.09 PA Retirada de cuadro de mando existente 300,00 
 Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/ 
 Instituto oceanográfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado. 
 TRESCIENTOS  EUROS 
 07.10 PA Iluminación provisional 500,00 
 Partida alzada, a justificar, para la Instalación provisional de iluminación de la obra mientras dure 
 la sustitución del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pa- 
 ses aéreos y cuadro eléctrico para independizar la obra. 
 QUINIENTOS  EUROS 
 CAPÍTULO 08 Mobiliario urbano 
 08.01 ud Instalación papelera  "Milenium" cubierta 14,14 
 Transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80  litros de capacidad, 
 proporcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 
 12mm, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. 
 CATORCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 08.02 ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado 113,47 
 Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito 
 blanco mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excavación y colo- 
 cación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. 
 Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavación y limpieza. 
 Totalmente terminado. 
 CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 08.03 ud Plantación arbol 146,73 
 Plantación de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre 
 16-18 cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, 
 estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente 
 terminado 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 08.04 ud Banco modelo "Neobarcino" o similar 311,03 
 Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundi- 
 ción dúctil, seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxi- 
 dable. Con acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado impri- 
 mación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lig- 
 nus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. acabado color natural. Se fijará con anclajes de 
 acero inoxidable. Totalmente instalado y terminado. 
  
  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 08.05 ml Instalación de barandilla Inox AISI 316L 158,26 
 Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para  protección de peatones. Incluso 
 p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS 
 CÉNTIMOS 
 08.06 ml Plantación para jardinera lineal 77,77 
 ml de plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memo- 
 ria, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabili- 
 zador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente termina- 
 do 
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 08.07 ml Jardinera lineal en chapa 61,79 
 ml de formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de al- 
 tura, con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 
 m. de longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras 
 según la norma EN/ISO 1461, incluso colocación y protección interior con pintura asfáltica y ex- 
 terior de oxirón, y medios auxiliares y costos indirectos. 
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 08.08 ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porriño en curva 368,96 
 Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porriño apoyadas en base de hormigón 
 HM-20, con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles gráficos ad- 
 juntos,  y la pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles gráficos adjun- 
 tos, con acabado flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material fil- 
 trante, geotextil, abono mineral, plantación según documento de memoria), estabilizador ejecucion 
 completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado 
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
 08.09 ud Refugio de contenedores 1.258,52 
 Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Ro- 
 sa Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de 
 hormigon HM-20,  de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa 
 de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de memoria), estabili- 
 zador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado. 
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 09 Seguridad y salud 
 09.01 u Seguridad y salud 1.500,00 
 Partida alzada  para Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, incluye el correcto vallado 
 de la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a 
 viviendas. 
 MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos 
 10.01 m2 GR:Demolición firme existente 2,64 
 Carga y transporte del material sobrante de la demolición del pavimento existente a vertedero , 
 incluso p.p canon de vertido. 
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 10.02 m GR:Retirada de bordillo 0,25 
 Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10% 
 aprox), incluso p.p. de canon de vertido. 
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 10.03 m2 GR:Excavación y saneo apoyo firme 1,91 
 Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 10.04 m3 GR:Excavación en zanja para servicios 6,20 
 Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de 
 vertido. 
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 10.05 PA Residuos mezclados de construcción 500,00 
 En esta partida se incluyen los residuos de diversas características, como cartón, plasticos, ma- 
 dera...que pueden surgir durante la ejecución de la obra. 
 QUINIENTOS  EUROS 
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 CAPÍTULO 11 Varios 
 11.01 PA Partida alzada para imprevistos 4.000,00 
 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las 
 obras 
 CUATRO MIL  EUROS 
 

Vigo, Mayo de 2015 

El Ingeniero municipal 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Álvaro Crespo Casal 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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 CAPÍTULO 01 Actuaciones previas 
 01.01 ud Desmontaje y retirada de farola 
 Desmontaje de farola existente  por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de reti- 
 rada de la instalación existente y demolición de la cimentación existente. 
 Mano de obra ......................................................... 17,09 
 Maquinaria.............................................................. 55,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 73,04 
 01.02 pa Retirada de mobiliario existente 
 Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono, 
 mupis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperación del mismo para su reutilización, inclui- 
 do transporte a Depósito Municipal. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 200,00 
 01.03 ud Retirada de señal vertical 
 Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del 
 material, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal. 
 Mano de obra ......................................................... 6,60 
 Maquinaria.............................................................. 1,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,20 
 01.04 m2 Demolición firme existente 
 Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecánicos,incluso p.p 
 de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero. 
 Mano de obra ......................................................... 1,68 
 Maquinaria.............................................................. 4,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,54 
 01.05 m Retirada de bordillo 
 Desmontaje de bordillo por medios mecánicos,incluso acopio  en obra y transporte del material 
 reutilizable a depósito municipal. 
 Mano de obra ......................................................... 0,69 
 Maquinaria.............................................................. 3,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,00 
 01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales 
 Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperación del material para su 
 posterior reutilización i/ acopio en obra. 
 Mano de obra ......................................................... 11,46 
 Maquinaria.............................................................. 1,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,78 
 01.07 ml Retirada de barandilla 
 Retirada debarandilla existente con recuperación de la misma para su reutilización, incluido trans- 
 porte a Depósito Municipal. 
 Mano de obra ......................................................... 6,60 
 Maquinaria.............................................................. 1,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,20 
 01.08 ml Corte con disco de diamante 
 ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua. 
 Mano de obra ......................................................... 1,42 
 Maquinaria.............................................................. 1,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,24 
 CAPÍTULO 02 Pavimentación 
 02.01 m2 Excavación y saneo apoyo firme 
 Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, 
 incluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, 
 incluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio. 
 Mano de obra ......................................................... 0,57 
 Maquinaria.............................................................. 0,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,65 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  27/10/2015 14:08 Páxina 26 de 49

Expediente 2390/443 Código de verificación: 2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

5-
06

-2
9T

13
:2

8:
51

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B


 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS 2 

HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

HUMANIZACION RÚA MARQUES DE VALTERRA. 2 

 

 
 02.02 m3 Hormigón en masa en bases pavimentos (entrada carruajes) 
 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de 
 cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, pa- 
 ra cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de  mallazo electrosoldado 
 de 15x15, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 0,73 
 Maquinaria.............................................................. 4,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 73,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 78,68 
 02.03 m3 Hormigón en masa en base pavimentos (aceras) 
 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier 
 consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cual- 
 quier tipo de ambiente, incluso vibrado y  curado, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 0,73 
 Maquinaria.............................................................. 4,31 
 Resto de obra y materiales .................................... 71,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 76,06 
 02.04 m2 Reposición pavimento baldosa existente 
 Reposición pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier di- 
 mensión y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpie- 
 za y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 6,55 
 Maquinaria.............................................................. 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,57 
 02.05 m2 Pavimento adoquín granito flameado 14x14x10 blanco mera 
 Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demás, de 
 tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm de espe- 
 sor,  incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 5,69 
 Maquinaria.............................................................. 2,84 
 Resto de obra y materiales .................................... 41,67 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 50,20 
 02.06 m2 Colocación baldosa hidraulica 60x40 
 Suministro y colocación de baldosa imitación granito de la casa Terrazos Riego  "o similar" de 
 60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento  M-350 y arena elaboado in-si- 
 tu , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dila- 
 tación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza. 
 Mano de obra ......................................................... 2,51 
 Maquinaria.............................................................. 1,07 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,92 
 02.07 m Bordillo recto 15X25 granito blanco mera 
 Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes, 
 calzada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25 
 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento de mor- 
 tero de cemento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 10,49 
 Maquinaria.............................................................. 2,02 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 35,69 
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 02.08 m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado 
 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 
 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre ca- 
 ma de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente ter- 
 minado. 
 Mano de obra ......................................................... 10,49 
 Maquinaria.............................................................. 2,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 25,17 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 37,80 
 02.09 m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado 
 Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio 
 igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, co- 
 locadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y 
 puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 11,91 
 Maquinaria.............................................................. 4,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 64,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 81,39 
 02.10 m Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado 
 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 
 15x40 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa 
 con excavación y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero 
 de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 14,72 
 Maquinaria.............................................................. 3,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 54,91 
 02.11 m2 Acceso rampa peatones 
 Suministro y colocación de acceso de rampa de minusválidos y paso de peatones, mediante lo- 
 seta hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y tex- 
 turas según detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso 
 parte proporcional de juntas de dilatación y tapas rellenables. 
 Mano de obra ......................................................... 5,62 
 Maquinaria.............................................................. 1,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,54 
 02.12 ud Pieza lateral vado 
 Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones  según documenta- 
 ción adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de 
 hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de 
 registro, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 12,69 
 Maquinaria.............................................................. 3,68 
 Resto de obra y materiales .................................... 48,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 65,05 
 02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 
 Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, rea- 
 lizado en hormigón HM-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 
 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente 
 terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 63,42 
 Maquinaria.............................................................. 10,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 103,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 177,20 
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 02.14 PA Ejecución de paso de peatones elevado 
 Partida alzada a justificar para ejecución de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF 
 60/70 D, según detalle en planos adjuntos,  i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de 
 equipos a obra, totalmente terminado. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.000,00 
 
 CAPÍTULO 03 Saneamiento y drenaje 
 03.01 ud Sumidero sifónico in-situ 
 Ejecución de sumidero sifónico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera 
 de hormigón HM-20/P/20/I de 15cm de espesor enfoscado y bruñida por el interior, rejilla C-250 
 750x300 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o si- 
 milar, tapa  y marco de registro clase D-400 de fundición, de dimensiónes 340x340mm y 
 415x415mm respectivamente, tipo hidráulica de F.D.B. o similar, conexión a pozo de registro 
 con tubo de PVC corrugado D= 200 mm, incluso excavación, relleno y transporte de sobrantes 
 a vertedero controlado, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 42,71 
 Maquinaria.............................................................. 15,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 215,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 274,11 
 CAPÍTULO 04 Abastecimiento 
 04.01 ud Acometida red general abastecimiento 
 Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima de 10 metros, realiza- 
 da con tubo de polietileno de alta densidad de diámetro nominal menor de  40 mm, válvula de es- 
 fera, codo y collarín de conexión, con arqueta de registro y tapa de fundición, i/ p.p. de piezas 
 especiales y accesorios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 Mano de obra ......................................................... 50,16 
 Maquinaria.............................................................. 9,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 116,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 176,49 
 04.02 m3 Excavación en zanja o pozo 
 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma- 
 nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y 
 agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 
 Mano de obra ......................................................... 3,55 
 Maquinaria.............................................................. 6,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,04 
 04.03 ud Arqueta fábrica ladrillo 110x110x150 cm 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fábrica de ladrillo ma- 
 cizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor- 
 migón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición dúctil rellenable modelo "FUNDINIESTA" 
 o equivalente, clase D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa, 
 incluyendo botón de bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicación de servicio, rellena- 
 da con piedra de 5 cm. de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo,  termi- 
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 251,96 
 Maquinaria.............................................................. 24,27 
 Resto de obra y materiales .................................... 152,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 428,70 
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 04.04 M3 Relleno de zanja  propia excav 
 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor- 
 mal, medido sobre perfil. 
 Mano de obra ......................................................... 1,53 
 Maquinaria.............................................................. 1,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,29 
 04.05 m Tubería fundición Ø 100 mm 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama de arena, re- 
 lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de co- 
 dos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estándar colocada, refuerzo de hormi- 
 gón y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 6,89 
 Maquinaria.............................................................. 5,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 35,30 
 04.06 ud Tapón en tubería de Ø 100 mm. 
 Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimien- 
 to de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 11,60 
 Maquinaria.............................................................. 4,81 
 Resto de obra y materiales .................................... 68,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 84,95 
 CAPÍTULO 05 Riego 
 05.01 M3 Excavación en zanja o pozo 
 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma- 
 nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y 
 agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 
 Mano de obra ......................................................... 3,55 
 Maquinaria.............................................................. 6,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,04 
 05.02 M3 Relleno de zanja  propia excav 
 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor- 
 mal, medido sobre perfil. 
 Mano de obra ......................................................... 1,53 
 Maquinaria.............................................................. 1,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,29 
 05.03 M3 Cama de arena 
 Cama de arena silicea para asientode tuberías, incluso aportación extendido y nivelación, medi- 
 do sobre perfil. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,24 
 05.04 m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm. 
 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una 
 presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca- 
 da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni 
 el tapado de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de diámetro exterior, de doble 
 capa corrugada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior según UNE-EN 
 50086-2-4/95, utilizado como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada. 
  
 Mano de obra ......................................................... 0,85 
 Maquinaria.............................................................. 0,41 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,28 
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 05.05 UD Electroválvula 
 Suministro y colocación de eléctroválvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el 
 cuerpo y la tapa de Nylón reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presión entre 1,4 y 
 13,8 Bar, con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presión PRS-B 
 ajustable entre 1 y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylón, incluso conexión a la 
 línea eléctrica de control remoto. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 229,88 
 05.06 ud Program. electrónico 4 estaciones 
 Programador electrónico modelo TBOS o similar,  de 4 estaciones, con programas independien- 
 tes, ajuste global de estación y sensores de estaciones controladas, alimentación mediante bate- 
 rias, alimentación hasta 1 válvula , incluso filtro, fijación en arqueta, completamente instalado y 
 en funcionamiento. 
 Mano de obra ......................................................... 42,83 
 Maquinaria.............................................................. 15,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 212,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 271,04 
 05.07 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm 
 Riego subterráneo por goteo para árbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15 
 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au- 
 tocompensante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías 
 y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de 
 riego, incluso conexion a la tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 
 Mano de obra ......................................................... 1,12 
 Maquinaria.............................................................. 0,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,92 
 05.08 pa Acometida red abastecimiento 
 Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte pro- 
 porcional de piezas especiales de conexión, arquetas, contador, valvula de retención, válvulas 
 de corte antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 477,50 
 05.09 ud Valvula reguladora de presión 
 Suministro y colocación de regulador de presión filiteado M-H - Presión de salida fijada: 1,4 bar - 
 Caudal mínimo: 0,8 m3/h - Caudal máximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequeño 
 material, totalmente terminada y funcionando. 
 Mano de obra ......................................................... 2,86 
 Maquinaria.............................................................. 0,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,85 
 05.10 ud Arqueta dimensiones 60x60x100 
 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 
 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos rotulados se- 
 gún servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una 
 carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava 
 drenante  y p.p. de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará 
 con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de 
 agua. Colocada según ordenanza municipal. 
 Mano de obra ......................................................... 10,58 
 Maquinaria.............................................................. 10,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 136,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 157,26 
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 05.11 m2 Demolición y reposición de pavimento 
 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de 
 canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em- 
 pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm 
 de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par- 
 te proporcional de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 
 Mano de obra ......................................................... 12,08 
 Maquinaria.............................................................. 14,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 22,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,36 
 
 CAPÍTULO 06 Señalización 
 06.01 m Marca vial long.  10 cm term. i/mcr 
 Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y mi- 
 croesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada. 
 Mano de obra ......................................................... 0,09 
 Maquinaria.............................................................. 0,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,38 
 06.02 m Marca vial long.  15 cm term. i/mcr 
 Mano de obra ......................................................... 0,09 
 Maquinaria.............................................................. 0,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,98 
 06.03 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 
 Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de 
 dos componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada. 
 Mano de obra ......................................................... 6,99 
 Maquinaria.............................................................. 0,72 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,07 
 06.04 ud Señal cuadrada L=60 cm nv2 
 Señal cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre 
 dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o simi- 
 lar), incluso p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmen- 
 te colocada. 
 Mano de obra ......................................................... 11,42 
 Maquinaria.............................................................. 16,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 175,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 203,09 
 06.05 ud Señal triangularD=60 cm nv2 
 Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so- 
 bre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o 
 similar), incluso p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, total- 
 mente colocada. 
 Mano de obra ......................................................... 11,42 
 Maquinaria.............................................................. 17,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 190,35 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 218,86 
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 06.06 ud Señal cuadrada con leds 
 Señal triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel II HI con leds, fijada sobre dado de hor- 
 migón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso 
 p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, incluso cableado a 
 pie de báculo, conexión a centro de mando de alumbrado público a traves de tubo pvc Ø 110 
 (verde) de servicios municipales y conexión entre señales para simultaneidad, totalmente coloca- 
 da y funcionando. 
 Mano de obra ......................................................... 11,42 
 Maquinaria.............................................................. 42,69 
 Resto de obra y materiales .................................... 617,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 671,23 
 
 CAPÍTULO 07 Alumbrado público 
 07.01 ud Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle) 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medidas interio- 
 res 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos, cierre ti- 
 po antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, 
 colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminación 
 de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole 
 una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda: 
 "Alumeado Público y Servizos Municipais". 
 Mano de obra ......................................................... 10,58 
 Maquinaria.............................................................. 11,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 164,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 186,72 
 07.02 m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce) 
 Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm. 
 y 1 tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y 
 transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización en cruce de calzada, con 
 alambre guía, reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, in- 
 cluso cama de arena, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de 
 zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormi- 
 gón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de 
 diámetro, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigón, separadores de 
 PVC cada 80 cm. Relleno con hormigón HM-20 . Cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de 
 suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 
 Mano de obra ......................................................... 7,30 
 Maquinaria.............................................................. 3,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,17 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 36,91 
 07.03 m Canalización 2 T 110 mm.+ 1T 63mm  s/H (aceras) 
 Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, media- 
 nas,  con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm,  todos de doble capa 
 corrugada de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para 
 canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir ca- 
 bles, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja.  El 
 fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocan- 
 do los tubo de polietileno de 11 cm de diámetro, instalando para ello apoyados en el lecho de are- 
 na, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena y un espesor mínimo de 10 cm. por 
 encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 
 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza- 
 ción. 
 Mano de obra ......................................................... 7,30 
 Maquinaria.............................................................. 2,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,78 
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 07.04 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm. 
 Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm 
 con espesor de cobre superior a 270 micras según Recomendación UNESA 6501, incluso me- 
 dios auxiliares para hincado y en su caso  relleno con material de aportación . Totalmente realiza- 
 da. 
 Mano de obra ......................................................... 4,35 
 Maquinaria.............................................................. 3,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 53,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,79 
 07.05 PA Alta servicio (OCA y memoria técnica) 
 Partida alzada  de abono íntegro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redac- 
 ción y visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, boletín del instalador y certifica- 
 do OCA. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 400,00 
 07.06 m Línea alumbrado pub. 4(1x10) mm2 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 
 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV,  incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con 
 elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de re- 
 alización de mandrilado previo a la instalación. 
 Mano de obra ......................................................... 2,91 
 Maquinaria.............................................................. 0,46 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,07 
 07.07 m2 Demolición y reposición de pavimento 
 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de 
 canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em- 
 pleo (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm 
 de zahorra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ par- 
 te proporcional de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 
 Mano de obra ......................................................... 12,08 
 Maquinaria.............................................................. 14,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 22,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,36 
 07.08 u Columna alumbradoy luminaria 
 Suministro e instalación de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing 
 Carandini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con 
 escudo de Vigo .Incluye base de pernos y la tornillería para anclaje y nivelación. Incluso resto 
 de pequeño material necesario para su funcionamiento según normativa vigente. 
 Mano de obra ......................................................... 37,18 
 Maquinaria.............................................................. 85,43 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.386,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.509,31 
 07.09 PA Retirada de cuadro de mando existente 
 Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/ 
 Instituto oceanográfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 300,00 
 07.10 PA Iluminación provisional 
 Partida alzada, a justificar, para la Instalación provisional de iluminación de la obra mientras dure 
 la sustitución del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pa- 
 ses aéreos y cuadro eléctrico para independizar la obra. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00 
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 CAPÍTULO 08 Mobiliario urbano 
 08.01 ud Instalación papelera  "Milenium" cubierta 
 Transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80  litros de capacidad, 
 proporcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 
 12mm, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. 
 Mano de obra ......................................................... 7,12 
 Maquinaria.............................................................. 7,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,14 
 08.02 ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado 
 Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito 
 blanco mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excavación y colo- 
 cación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. 
 Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavación y limpieza. 
 Totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 4,96 
 Maquinaria.............................................................. 6,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 102,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 113,47 
 08.03 ud Plantación arbol 
 Plantación de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre 
 16-18 cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, 
 estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente 
 terminado 
 Mano de obra ......................................................... 5,04 
 Maquinaria.............................................................. 9,94 
 Resto de obra y materiales .................................... 131,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 146,73 
 08.04 ud Banco modelo "Neobarcino" o similar 
 Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundi- 
 ción dúctil, seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxi- 
 dable. Con acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado impri- 
 mación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lig- 
 nus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. acabado color natural. Se fijará con anclajes de 
 acero inoxidable. Totalmente instalado y terminado. 
  
  
 Mano de obra ......................................................... 31,50 
 Maquinaria.............................................................. 24,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 254,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 311,03 
 08.05 ml Instalación de barandilla Inox AISI 316L 
 Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para  protección de peatones. Incluso 
 p.p. de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 
 Mano de obra ......................................................... 12,77 
 Maquinaria.............................................................. 8,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 136,53 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 158,26 
 08.06 ml Plantación para jardinera lineal 
 ml de plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memo- 
 ria, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabili- 
 zador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente termina- 
 do 
 Mano de obra ......................................................... 28,47 
 Maquinaria.............................................................. 18,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 77,77 
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 08.07 ml Jardinera lineal en chapa 
 ml de formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de al- 
 tura, con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 
 m. de longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras 
 según la norma EN/ISO 1461, incluso colocación y protección interior con pintura asfáltica y ex- 
 terior de oxirón, y medios auxiliares y costos indirectos. 
 Mano de obra ......................................................... 24,33 
 Maquinaria.............................................................. 18,75 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 61,79 
 08.08 ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porriño en curva 
 Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porriño apoyadas en base de hormigón 
 HM-20, con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles gráficos ad- 
 juntos,  y la pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles gráficos adjun- 
 tos, con acabado flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material fil- 
 trante, geotextil, abono mineral, plantación según documento de memoria), estabilizador ejecucion 
 completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado 
 Mano de obra ......................................................... 35,38 
 Maquinaria.............................................................. 77,67 
 Resto de obra y materiales .................................... 255,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 368,96 
 08.09 ud Refugio de contenedores 
 Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Ro- 
 sa Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de 
 hormigon HM-20,  de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa 
 de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de memoria), estabili- 
 zador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 42,28 
 Maquinaria.............................................................. 85,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.130,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.258,52 
 CAPÍTULO 09 Seguridad y salud 
 09.01 u Seguridad y salud 
 Partida alzada  para Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, incluye el correcto vallado 
 de la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a 
 viviendas. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.500,00 
 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos 
 10.01 m2 GR:Demolición firme existente 
 Carga y transporte del material sobrante de la demolición del pavimento existente a vertedero , 
 incluso p.p canon de vertido. 
 Maquinaria.............................................................. 2,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,64 
 10.02 m GR:Retirada de bordillo 
 Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10% 
 aprox), incluso p.p. de canon de vertido. 
 Maquinaria.............................................................. 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,25 
 10.03 m2 GR:Excavación y saneo apoyo firme 
 Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido. 
 Maquinaria.............................................................. 1,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,91 
 10.04 m3 GR:Excavación en zanja para servicios 
 Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de 
 vertido. 
 Maquinaria.............................................................. 6,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,20 
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 10.05 PA Residuos mezclados de construcción 
 En esta partida se incluyen los residuos de diversas características, como cartón, plasticos, ma- 
 dera...que pueden surgir durante la ejecución de la obra. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00 
 
 CAPÍTULO 11 Varios 
 11.01 PA Partida alzada para imprevistos 
 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las 
 obras 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4.000,00 
 

Vigo, Mayo de 2015 

El Ingeniero municipal 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Álvaro Crespo Casal 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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 CAPÍTULO 01 Actuaciones previas 
 01.01 ud Desmontaje y retirada de farola 

 Desmontaje de farola existente  por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retirada 
 de la instalación existente y demolición de la cimentación existente. 

  8,0000 73,04 584,32 
 01.02 pa Retirada de mobiliario existente 

 Partida alzada a justificar para retirada de mobiliario existente (Marquesinas,Cabinas de telefono, mu- 
 pis, bancos, papeleras, parkimetros) con recuperación del mismo para su reutilización, incluido trans- 
 porte a Depósito Municipal. 

  1,0000 200,00 200,00 
 01.03 ud Retirada de señal vertical 

 Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del ma- 
 terial, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal. 

  10,0000 8,20 82,00 
 01.04 m2 Demolición firme existente 

 Levantado de firme existente, pavimento de calzada o acera, con medios mecánicos,incluso p.p de 
 acopio en la obra hasta su traslado a vertedero. 

  964,4505 6,54 6.307,51 
 01.05 m Retirada de bordillo 

 Desmontaje de bordillo por medios mecánicos,incluso acopio  en obra y transporte del material reutili- 
 zable a depósito municipal. 

  236,0000 4,00 944,00 
 01.06 m2 Levantado pavimento m/manuales 

 Levantado de pavimento existente, por medios manuales, con recuperación del material para su pos- 
 terior reutilización i/ acopio en obra. 

  34,0000 12,78 434,52 
 01.07 ml Retirada de barandilla 

 Retirada debarandilla existente con recuperación de la misma para su reutilización, incluido transporte 
 a Depósito Municipal. 

  17,0000 8,20 139,40 
 01.08 ml Corte con disco de diamante 

 ml de corte con disco de diamante en aglomerado asfaltico, incluso aporte de agua. 

  420,6990 3,24 1.363,06 

 TOTAL CAPÍTULO 01 Actuaciones previas............................................................................................  10.054,81 
 
 CAPÍTULO 02 Pavimentación 
 02.01 m2 Excavación y saneo apoyo firme 

 Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, inclu- 
 so saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido 
 extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio. 

  964,4505 3,65 3.520,24 
 02.02 m3 Hormigón en masa en bases pavimentos (entrada carruajes) 

 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de 
 cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para 
 cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de  mallazo electrosoldado de 
 15x15, totalmente terminado. 

  25,7175 78,68 2.023,45 
 02.03 m3 Hormigón en masa en base pavimentos (aceras) 

 Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier 
 consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier ti- 
 po de ambiente, incluso vibrado y  curado, totalmente terminado. 

  79,3001 76,06 6.031,57 
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 02.04 m2 Reposición pavimento baldosa existente 

 Reposición pavimento de baldosa existente en entronque con calles colindantes, de cualquier dimen- 
 sión y espesor, colocada sobre cama de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. limpieza y 
 puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 

  24,0000 9,57 229,68 
 02.05 m2 Pavimento adoquín granito flameado 14x14x10 blanco mera 

 Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demás, de tipo 
 blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm de espesor,  inclu- 
 so p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado. 

  171,4500 50,20 8.606,79 
 02.06 m2 Colocación baldosa hidraulica 60x40 

 Suministro y colocación de baldosa imitación granito de la casa Terrazos Riego  "o similar" de 
 60x40x5 cm gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento  M-350 y arena elaboado in-situ , 
 espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilatación, 
 puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza. 

  678,1100 18,92 12.829,84 
 02.07 m Bordillo recto 15X25 granito blanco mera 

 Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes, cal- 
 zada- acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25 cm de 
 espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento de mortero de ce- 
 mento, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 

  191,3000 35,69 6.827,50 
 02.08 m Bordillo recto 15x25 granito blanco mera achaflanado 

 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x25 
 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre cama de 
 asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado. 

  250,9700 37,80 9.486,67 
 02.09 m Bordillo curvo 15x25 granito blanco mera achaflanado 

 Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio 
 igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, colo- 
 cadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y 
 puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado. 

  16,7500 81,39 1.363,28 
 02.10 m Bordillo recto 15x40 granito blanco mera achaflanado 

 Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones 15x40 
 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, montado en frente de jardinera de chapa con exca- 
 vación y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y 
 limpieza. Totalmente terminado. 

  36,5000 54,91 2.004,22 
 02.11 m2 Acceso rampa peatones 

 Suministro y colocación de acceso de rampa de minusválidos y paso de peatones, mediante loseta 
 hidraulica de color rojo, ajustadaas al ancho de paso de cebra, con acabado flameado y texturas se- 
 gún detalle adjunto en el documento de planos, totalmente colocada y recibida, incluso parte propor- 
 cional de juntas de dilatación y tapas rellenables. 

  48,5500 21,54 1.045,77 
 02.12 ud Pieza lateral vado 

 Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones  según documentación 
 adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de hormigón 
 HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, total- 
 mente terminado. 

  32,0000 65,05 2.081,60 
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 02.13 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 

 Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, realiza- 
 do en hormigón HM-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm 
 y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado. 

  3,0000 177,20 531,60 
 02.14 PA Ejecución de paso de peatones elevado 

 Partida alzada a justificar para ejecución de paso de peatones elevado en MBC AC 16 SURF 60/70 
 D, según detalle en planos adjuntos,  i/ parte proporcional de riegos, desplazamiento de equipos a 
 obra, totalmente terminado. 

  1,0000 3.000,00 3.000,00 

 TOTAL CAPÍTULO 02 Pavimentación .....................................................................................................  59.582,21 
 
 CAPÍTULO 03 Saneamiento y drenaje 
 03.01 ud Sumidero sifónico in-situ 

 Ejecución de sumidero sifónico de dimensiones interiores 0.7x0.35x0.85 m formado por solera de 
 hormigón HM-20/P/20/I de 15cm de espesor enfoscado y bruñida por el interior, rejilla C-250 
 750x300 mm y marco de fundición 810x365x41 mm tipo onda de fundición dúctil Fábregas o similar, 
 tapa  y marco de registro clase D-400 de fundición, de dimensiónes 340x340mm y 415x415mm res- 
 pectivamente, tipo hidráulica de F.D.B. o similar, conexión a pozo de registro con tubo de PVC co- 
 rrugado D= 200 mm, incluso excavación, relleno y transporte de sobrantes a vertedero controlado, 
 totalmente terminado. 

  10,0000 274,11 2.741,10 

 TOTAL CAPÍTULO 03 Saneamiento y drenaje .......................................................................................  2.741,10 
 
 CAPÍTULO 04 Abastecimiento 
 04.01 ud Acometida red general abastecimiento 

 Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima de 10 metros, realizada 
 con tubo de polietileno de alta densidad de diámetro nominal menor de  40 mm, válvula de esfera, 
 codo y collarín de conexión, con arqueta de registro y tapa de fundición, i/ p.p. de piezas especiales 
 y accesorios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 

  1,0000 176,49 176,49 
 04.02 m3 Excavación en zanja o pozo 

 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, 
 excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota- 
 miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 

  10,4000 10,04 104,42 
 04.03 ud Arqueta fábrica ladrillo 110x110x150 cm 

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 
 y 250 mm., de dimension interior 110x110x150 cm., construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de 
 hormigón 20 cm. y tapa de fundición dúctil rellenable modelo "FUNDINIESTA" o equivalente, clase 
 D400, con superficie antideslizante y revestida con pintura negra bituminosa, incluyendo botón de 
 bronce con anagrama de Concello de Vigo e indicación de servicio, rellenada con piedra de 5 cm. 
 de iguales caracteristicas al pavimento, sobre mortero adhesivo,  terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  2,0000 428,70 857,40 
 04.04 M3 Relleno de zanja  propia excav 

 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, 
 medido sobre perfil. 

  7,2800 3,29 23,95 
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 04.05 m Tubería fundición Ø 100 mm 

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
 lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de codos, pie- 
 zas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estándar colocada, refuerzo de hormigón y medios 
 auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

  13,0000 35,30 458,90 
 04.06 ud Tapón en tubería de Ø 100 mm. 

 Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. 

  2,0000 84,95 169,90 

 TOTAL CAPÍTULO 04 Abastecimiento ....................................................................................................  1.791,06 
 
 CAPÍTULO 05 Riego 
 05.01 M3 Excavación en zanja o pozo 

 Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual, 
 excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota- 
 miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4. 

  32,0670 10,04 321,95 
 05.02 M3 Relleno de zanja  propia excav 

 Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la 
 propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, 
 medido sobre perfil. 

  25,8345 3,29 85,00 
 05.03 M3 Cama de arena 

 Cama de arena silicea para asientode tuberías, incluso aportación extendido y nivelación, medido 
 sobre perfil. 

  14,0270 8,24 115,58 
 05.04 m Tub.PEBD enterrado PE32 PN10 D=40 mm. 

 Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una pre- 
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en 
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado 
 de la zanja, incluso encamisado tubo de pead de 110mm de diámetro exterior, de doble capa corru- 
 gada y de color negro la exterior y lisa e incolora la interior según UNE-EN 50086-2-4/95, utilizado 
 como pasatubos bajo aceras y calzada.colocada. 
  

  505,0000 7,28 3.676,40 
 05.05 UD Electroválvula 

 Suministro y colocación de eléctroválvula de 3/4", modelo Besb de Rain Bird o similar, con el cuer- 
 po y la tapa de Nylón reforzada con fibra de vidrio, para un intervalo de presión entre 1,4 y 13,8 Bar, 
 con solenoide de 24V - 50Hz de 3/4", control de caudal, regulador de presión PRS-B ajustable entre 
 1 y 6,9 Bar, dispositivo depurador con raspador de Nylón, incluso conexión a la línea eléctrica de 
 control remoto. 

  3,0000 229,88 689,64 
 05.06 ud Program. electrónico 4 estaciones 

 Programador electrónico modelo TBOS o similar,  de 4 estaciones, con programas independientes, 
 ajuste global de estación y sensores de estaciones controladas, alimentación mediante baterias, ali- 
 mentación hasta 1 válvula , incluso filtro, fijación en arqueta, completamente instalado y en funciona- 
 miento. 

  1,0000 271,04 271,04 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  27/10/2015 14:08 Páxina 42 de 49

Expediente 2390/443 Código de verificación: 2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

5-
06

-2
9T

13
:2

8:
51

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DE53-5E532-2B5C8-DCD3B


 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

HUMANIZACION MARQUES DE VALTERRA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

HUMANIZACION RÚA MARQUES DE VALTERRA. 5 

 

 
 05.07 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=17 mm 

 Riego subterráneo por goteo para árbol y jardinera a una profundidad aproximada de unos 15 cm., re- 
 alizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompen- 
 sante cada 50 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de 
 las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso co- 
 nexion a la tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 

  54,0000 1,92 103,68 
 05.08 pa Acometida red abastecimiento 

 Partida alzada a justificar para acometida a la red de abastecimiento de agua, incluso parte proporcio- 
 nal de piezas especiales de conexión, arquetas, contador, valvula de retención, válvulas de corte 
 antiretorno, valvulas de corte, tapas, etc., totalmente terminado. 

  1,0000 477,50 477,50 
 05.09 ud Valvula reguladora de presión 

 Suministro y colocación de regulador de presión filiteado M-H - Presión de salida fijada: 1,4 bar - 
 Caudal mínimo: 0,8 m3/h - Caudal máximo: 5 m3/h - Rosca 3/4" M x 3/4" H, incluso pequeño ma- 
 terial, totalmente terminada y funcionando. 

  1,0000 7,85 7,85 
 05.10 ud Arqueta dimensiones 60x60x100 

 Arqueta para canalización fabricada en hormigón en masa, sin fondo, de medidas interiores 
 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos rotulados según 
 servicio municipal correspondiente, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 
 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante  y p.p. 
 de medios auxiliares. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento 
 existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. Colocada 
 según ordenanza municipal. 

  2,0000 157,26 314,52 
 05.11 m2 Demolición y reposición de pavimento 

 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca- 
 non de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo 
 (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm de zaho- 
 rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio- 
 nal de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 

  2,6460 49,36 130,61 

 TOTAL CAPÍTULO 05 Riego.....................................................................................................................  6.193,77 
 
 CAPÍTULO 06 Señalización 
 06.01 m Marca vial long.  10 cm term. i/mcr 

 Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y microes- 
 feras de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada. 

  93,5700 1,38 129,13 
 06.02 m Marca vial long.  15 cm term. i/mcr 

  176,2800 1,98 349,03 
 06.03 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 

 Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de dos 
 componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada. 

  43,5000 11,07 481,55 
 06.04 ud Señal cuadrada L=60 cm nv2 

 Señal cuadrada de 60 cm de lado (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre dado 
 de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), inclu- 
 so p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colocada. 

  5,0000 203,09 1.015,45 
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 06.05 ud Señal triangularD=60 cm nv2 

 Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre 
 dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), 
 incluso p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente coloca- 
 da. 

  4,0000 218,86 875,44 
 06.06 ud Señal cuadrada con leds 

 Señal triangular de aluminio 600*600mm reflexiva nivel II HI con leds, fijada sobre dado de hormigón 
 de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de aluminio (tipo sierra nevada o similar), incluso p.p. de 
 abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, incluso cableado a pie de báculo, 
 conexión a centro de mando de alumbrado público a traves de tubo pvc Ø 110 (verde) de servicios 
 municipales y conexión entre señales para simultaneidad, totalmente colocada y funcionando. 

  2,0000 671,23 1.342,46 

 TOTAL CAPÍTULO 06 Señalización .........................................................................................................  4.193,06 
 
 CAPÍTULO 07 Alumbrado público 
 07.01 ud Arqueta alumbrado prefab. 60x60x100 cm.(Cru. de calle) 

 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medidas interiores 
 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición gris incluidos, cierre tipo anti- 
 vandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras  y 20 Tm en calles, colocada 
 sobre cama de arena, incluso grava drenante y p.p. de medios auxiliares. Terminación de la arqueta 
 en su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 
 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada con la leyenda: "Alumeado Público y 
 Servizos Municipais". 

  10,0000 186,72 1.867,20 
 07.02 m Canalizac. B.T.4 T110 mm +1 T63mm. (cruce) 

 Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con 4 tubos de PVC de D=110 mm. y 1 
 tubo de PVC de D=63mm, todos de doble capa corrugada de color rojo la exterior y lisa y transpa- 
 rente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización en cruce de calzada, con alambre guía, 
 reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja con arena, sin incluir cables, incluso cama de are- 
 na, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja. El fondo de la zan- 
 ja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de hormigón de resistencia caracterís- 
 tica HM-20 de 10 cm. de espesor. Tubos de polietileno de 11 cm. de diámetro, instalando sobre di- 
 chos tubos, apoyados en el lecho de hormigón, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con hor- 
 migón HM-20 . Cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo. Completamente ejecutada y termi- 
 nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 

  25,0000 36,91 922,75 
 07.03 m Canalización 2 T 110 mm.+ 1T 63mm  s/H (aceras) 

 Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, medianas, 
 con 2 tubo de PVC de D=110 mm. y 1tubo de PVC de D=63mm,  todos de doble capa corrugada 
 de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior según UNE EN 50086-2-4 para canalización 
 en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, incluso exca- 
 vación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja.  El fondo de la zanja se de- 
 jará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, colocando los tubo de polietileno de 
 11 cm de diámetro, instalando para ello apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada 
 80 cm. Relleno con arena y un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los la- 
 dos mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecuta- 
 da y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización. 

  352,3000 20,78 7.320,79 
 07.04 ud Electrodo tipo pica de Cu 2000x14.6 mm. 

 Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con 
 espesor de cobre superior a 270 micras según Recomendación UNESA 6501, incluso medios auxi- 
 liares para hincado y en su caso  relleno con material de aportación . Totalmente realizada. 

  4,0000 60,79 243,16 
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 07.05 PA Alta servicio (OCA y memoria técnica) 

 Partida alzada  de abono íntegro, para acometida eléctrica a los cuadros, puesta a punto, redacción y 
 visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, boletín del instalador y certificado OCA. 

  1,0000 400,00 400,00 
 07.06 m Línea alumbrado pub. 4(1x10) mm2 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con 
 aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV,  incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos 
 de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de 
 mandrilado previo a la instalación. 

  377,3000 8,07 3.044,81 
 07.07 m2 Demolición y reposición de pavimento 

 Demolición del aglomerado asfáltico para ejecutar el cruce de la zanja de servicios,incluso p.p de ca- 
 non de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo 
 (incluso canon de vertido),corte con disco y posterior reposición de la base del firme (25cm de zaho- 
 rra extendida y compactada, y 10cm de MBC intermedia tipo AC 22 bin 60/70 S, i/ parte proporcio- 
 nal de riegos), sobre la que se extenderá la capa final de rodadura. 

  25,0000 49,36 1.234,00 
 07.08 u Columna alumbradoy luminaria 

 Suministro e instalación de Luminaria Denver de Carandini bicolor o similar con brazo Desing Caran- 
 dini sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colores (RAL 3005 e 6009) con escudo de 
 Vigo .Incluye base de pernos y la tornillería para anclaje y nivelación. Incluso resto de pequeño ma- 
 terial necesario para su funcionamiento según normativa vigente. 

  14,0000 1.509,31 21.130,34 
 07.09 PA Retirada de cuadro de mando existente 

 Partida alzada a justificar para retirada de centro de mando existente situado en el cruce de la C/ Ins- 
 tituto oceanográfico, y realizar las conexiones oportunas. Totalmente terminado. 

  1,0000 300,00 300,00 
 07.10 PA Iluminación provisional 

 Partida alzada, a justificar, para la Instalación provisional de iluminación de la obra mientras dure la 
 sustitución del alumbrado actual. En ella se incluyen el conductor aéreo, las conexiones, pases aére- 
 os y cuadro eléctrico para independizar la obra. 

  1,0000 500,00 500,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 Alumbrado público..............................................................................................  36.963,05 
 
 CAPÍTULO 08 Mobiliario urbano 
 08.01 ud Instalación papelera  "Milenium" cubierta 

 Transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80  litros de capacidad, pro- 
 porcionada por el Concello de Vigo, fijada al suelo mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, 
 incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. 

  5,0000 14,14 70,70 
 08.02 ud Alcorque granito Triangulo con canto rodado 

 Alcorque de dimensiones exteriores 1,70x1,70m, formado por 2 piezas de bordillo de granito blanco 
 mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excavación y colocación sobre 
 cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza.  Relleno de canto 
 rodado blanco (25-40mm) con resina ligante. Incluso excavación y limpieza. Totalmente terminado. 

  12,0000 113,47 1.361,64 
 08.03 ud Plantación arbol 

 Plantación de Ligustrum lucidum excelsum superbum, de 2 m de altura libre y diametro entre 16-18 
 cm, incluido extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabiliza- 
 dor ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente terminado 

  17,0000 146,73 2.494,41 
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 08.04 ud Banco modelo "Neobarcino" o similar 

 Suministro y montaje de banco modelo "Neobarcino" de FD Benito o similar, con pies de fundición 
 dúctil, seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical y tornillos de acero inoxidable. Con 
 acabados: Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, acabado imprimación epoxi y 
 pintura poliéster en polvo color gris martelé, la madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, 
 insecticida e hidrófugo. acabado color natural. Se fijará con anclajes de acero inoxidable. Totalmente 
 instalado y terminado. 
  
  

  2,0000 311,03 622,06 
 08.05 ml Instalación de barandilla Inox AISI 316L 

 Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, para  protección de peatones. Incluso p.p. 
 de pequeño material, terminales, anclajes,  totalmente instalada y acabada. 

  7,5000 158,26 1.186,95 
 08.06 ml Plantación para jardinera lineal 

 ml de plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memoria, 
 incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador 
 ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente terminado 

  36,5000 77,77 2.838,61 
 08.07 ml Jardinera lineal en chapa 

 ml de formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altura, 
 con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 m. de lon- 
 gitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras según la norma 
 EN/ISO 1461, incluso colocación y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón, y 
 medios auxiliares y costos indirectos. 

  36,5000 61,79 2.255,34 
 08.08 ml Jardinera "in situ" de granito Rosa Porriño en curva 

 Jardinera curva realizada con piezas de granito rosa porriño apoyadas en base de hormigón HM-20, 
 con pieza exterior(contra calzada) de dimensiones especificadas en detalles gráficos adjuntos,  y la 
 pieza interior(contra acera) de dimensiones especificados en detalles gráficos adjuntos, con acabado 
 flameado en las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono 
 mineral, plantación según documento de memoria), estabilizador ejecucion completa, incluso primer 
 riego, tutor y abrazaderas elasticastotalmente terminado 

  6,7000 368,96 2.472,03 
 08.09 ud Refugio de contenedores 

 Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Rosa 
 Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de hormi- 
 gon HM-20,  de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa de mate- 
 rial filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de memoria), estabilizador ejecu- 
 cion completa, incluso primer riego, totalmente terminado. 

  1,0000 1.258,52 1.258,52 

 TOTAL CAPÍTULO 08 Mobiliario urbano.................................................................................................  14.560,26 
 
 CAPÍTULO 09 Seguridad y salud 
 09.01 u Seguridad y salud 

 Partida alzada  para Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, incluye el correcto vallado de 
 la misma, vigilancia durante los fines de semana y pasarelas homologadas en los accesos a vivien- 
 das. 

  1,0000 1.500,00 1.500,00 

 TOTAL CAPÍTULO 09 Seguridad y salud ................................................................................................  1.500,00 
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 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos 
 10.01 m2 GR:Demolición firme existente 

 Carga y transporte del material sobrante de la demolición del pavimento existente a vertedero , inclu- 
 so p.p canon de vertido. 

  964,4505 2,64 2.546,15 
 10.02 m GR:Retirada de bordillo 

 Carga y transporte del material de bordillo retirado y no aprovechable para reutilizar (10% aprox), in- 
 cluso p.p. de canon de vertido. 

  23,6000 0,25 5,90 
 10.03 m2 GR:Excavación y saneo apoyo firme 

 Carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo i/ canon de vertido. 

  964,4505 1,91 1.842,10 
 10.04 m3 GR:Excavación en zanja para servicios 

 Carga y transporte del material sobrante a vertedero controlado o lugar de empleo i/ canon de verti- 
 do. 

  10,4000 6,20 64,48 
 10.05 PA Residuos mezclados de construcción 

 En esta partida se incluyen los residuos de diversas características, como cartón, plasticos, made- 
 ra...que pueden surgir durante la ejecución de la obra. 

  1,0000 500,00 500,00 

 TOTAL CAPÍTULO 10 Gestión de residuos ............................................................................................  4.958,63 
 
 CAPÍTULO 11 Varios 
 11.01 PA Partida alzada para imprevistos 

 Partida alzada a justificar para posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de las 
 obras 

  1,0000 4.000,00 4.000,00 

 TOTAL CAPÍTULO 11 Varios....................................................................................................................  4.000,00 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  146.537,95 
 

Vigo, Mayo de 2015 

El Ingeniero municipal 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Álvaro Crespo Casal 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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 1 Actuaciones previas ...........................................................................................................................................................  10.054,81 6,86 
 2 Pavimentación .....................................................................................................................................................................  59.582,21 40,66 
 3 Saneamiento y drenaje .......................................................................................................................................................  2.741,10 1,87 
 4 Abastecimiento....................................................................................................................................................................  1.791,06 1,22 
 5 Riego.....................................................................................................................................................................................  6.193,77 4,23 
 6 Señalización.........................................................................................................................................................................  4.193,06 2,86 
 7 Alumbrado público..............................................................................................................................................................  36.963,05 25,22 
 8 Mobiliario urbano ................................................................................................................................................................  14.560,26 9,94 
 9 Seguridad y salud ...............................................................................................................................................................  1.500,00 1,02 
 10 Gestión de residuos............................................................................................................................................................  4.958,63 3,38 
 11 Varios....................................................................................................................................................................................  4.000,00 2,73 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 146.537,95 
 

 13,00 % Gastos generales............................  19.049,94 
 6,00 % Beneficio industrial..........................  8.792,28 

 SUMA DE G.G. y B.I. 27.842,22 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 174.380.17 

 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  36.619,83 

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN MÁS IVA 211.000,00 

 

 Asciende el presupuesto base licitación más IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL EUROS. 

  

Vigo, Mayo de 2015 

El Ingeniero municipal 
Director del Proyecto 

 
 
 
 

Álvaro Crespo Casal 

La Ingeniera de Caminos, C. y P. 
Autora del Proyecto 

 
 
 
 

Trinidad López Rodríguez 
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