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Figura 1  Ortofoto de la zona de actuación. Fuente: IGN. PNOA. 

 

 
 
 
 

 
Figura 2  Imagen en el número nº162 (sentido desde Mercadona hacia rotonda Travesía de Vigo). 

 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 3 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
3 

 
Figura 3  Cuadro a la altura del nº 166. 

 

 
 
 
 

 
Figura 4  Imagen de antigua parada de bus a la altura del nº 200 

 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 4 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
4 

 
Figura 5  Imagen de chopo y zona contenedores a la altura del nº 202 

 

 

 
Figura 6  Parterre en cruce C/ Aragón con Rúa dos Currás 
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Figura 7  Grupo contenedores a la altura del nº 202 

 

 

 
Figura 8  Cabina teléfono R en el nº 202 
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Figura 9  C/ Aragón en el nº202 

 

 

 
Figura 10  C/ Aragón con Camiño do Rosal Redomeira 
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Figura 11  C/ Aragón nº 216 

 

 
 
 

 
Figura 12  Grupo contenedores a la altura Mesón Rancho Grande 
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Figura 13  Parterre en cruce C/ Aragón con Camino O Troncal. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo contiene la metodología empleada en la realización de los trabajos de topografía y 
cartografía correspondientes al Proyecto de Construcción para la Humanización de la Rúa Aragón-Fase 4.. 
 
El trabajo se ha desarrollado de acuerdo a las siguientes fases: 
 
-Planificación de la campaña de obtención de datos en campo. 
- Cartografía 1/1000 del Concello de Vigo 
- Bases de Replanteo. 
- Topografía de campo. 
 
 
2 SISTEMA DE COORDENADAS 
 
La cartografía básica y todos los trabajos cartográficos y topográficos realizados específicamente para este 
proyecto utilizan como sistema de coordenadas planimétrico la proyección Universal Transversal de Mercator 
(U.T.M.huso 29), referida al Sistema ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989. A nivel altimétrico el 
trabajo se ha realizado bajo el amparo del Geoide EGM2008 contrastado con la REDNAP (Red de Nivelación 
de Alta Precisión). 
 
3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
En este apartado se pretenden explicar los aspectos relevantes acaecidos durante la elaboración del 
levantamiento topográfico, así como documentar toda aquella información que pueda resultar significativa del 
trabajo realizado. 
 
El objetivo final del levantamiento topográfico es el de crear un modelo lo más aproximado a la realidad 
posible.  
 
Para la realización de los trabajos se ha optado por la utilización de la tecnología GPS para la realización de 
los trabajos de obtención de bases de replanteo, mediante conexión a redes virtuales VRS en RTK (Cinemático 
en tiempo real). La red virtual empleada ha sido la Red GNSS Galnet de la empresa Cartogalicia. 
 
El trabajo de levantamiento se ha realizado con estación total de la marca Leica modelo 1205 TCRM. 
 
A continuación se describe de una forma más pormenorizada el equipamiento empleado y sus características 
 
 
3.1 MATERIALES EMPLEADOS 
 
3.1.1 GPS 
 
GPS Diferencial subcentimétrico con frecuencias L1+L2. Modelo Hiper Pro, compuesto por base y móvil con 20 
canales con radio módem Satel interno, tecnología Bluetooth, carcasa de aluminio reforzado con interfaz 
Mister, conectores de cables y tecnología GPS+GLONASS. 
 
El sistema GPS utiliza una señal codificada de la que el receptor deriva la distancia y la posición. El código es 
como un rosario de puntas de información, como unos y ceros en un ordenador. El receptor percibe este código 
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como las marcas en una gigantesca cinta de medir cada transición entre uno y cero o al revés se presenta como 
una marca sobre la cinta. El código C/A tiene marcas separadas entre si 293 m. La información codificada es 
el equivalente a los números sobre la cinta, y el receptor emplea estos códigos para medir la posición con 
precisión métrica. Aunque el código "P" encriptado proporciona resultados con una precisión casi el doble que 
el mejor receptor basado en el código C/A, la onda portadora que ostensiblemente aparece allí solamente para 
transportar las señales codificadas proporciona la mejor cinta de todas, con marcas cada 19 cm. El receptor 
puede medir estas señales con precisión centimétrica. Desgraciadamente la portadora proporciona el 
equivalente a una cinta de medir graduada con muchísima precisión pero sin números. Por lo tanto si el sistema 
lógico residente pudiera utilizar el código para obtener los números sobre la cinta que representa la portadora, 
se podría obtener con el GPS una precisión centimétrica. 
 
El sistema de medición empleado ha sido el Cinemático en tiempo real o RTK, el cual se basa en: 
 
Se trata del sistema más empleado de modo profesional para la obtención de precisiones centimétricas, este 
sistema se basa en la lectura de la fase L1 y L2 con lo que minimizamos los posibles errores de transmisión de 
datos entre los satélites orbitales y nuestro GPS originados por el paso de la señal por la ionosfera y la 
troposfera. De este modo se permite alcanzar precisiones nominales en torno a 20 mm en horizontal y 15 m en 
vertical 
 
3.1.2 ESTACIÓN TOTAL 
 
Para la obtención de datos en las zonas donde el GPS no puede obtener las calidades de posicionamiento 
óptimas se ha optado por la utilización de Estación Total, en concreto, Leica 1205 TCRM.  
 
El método empleado para el posicionamiento ha sido el de Inversa de Helmert a partir de la toma de datos en 
las Bases de Replanteo tomadas con GPS. La toma de datos se ha realizado por radiación. 
 
Se adjunta a continuación certificado de calibración de la estación Leica 1205. 
 

 
Figura 1. Imagen del Certificado de Calibración de la Estación Total empleada  
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3.2 POSICIONAMIENTO GLOBAL 
 
El posicionamiento en coordenadas absolutas se ha realizado mediante GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems). Este tipo de sistemas nos permite realizar medidas tridimensionales apoyándonos en una constelación 
de satélites establecida, y así posicionarnos en cualquier zona de la cobertura terrestre de un modo rápido y 
sencillo. En la actualidad, existen dos sistemas operativos para uso civil, el GPS (Global Positioning System) del 
Departamento de Defensa de Los Estados Unidos, y el GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) 
de la Federación Espacial Rusa. 
 
El funcionamiento de estas redes se basa en una constelación de satélites no geoestacionarios que orbitan 
alrededor de la tierra, y de los cuales es conocida su posición en cada instante.  
 
Aprovechando este dato se puede calcular mediante intersección inversa la posición de un punto. 
 
La posición calculada de este modo se denomina posición absoluta o autónoma, y está afectada por ciertos 
errores que nos proporcionarán una precisión en el entorno métrico (2-5 m).  
 
Para muchas aplicaciones civiles, ésta precisión es suficiente, pero para las aplicaciones topográficas es 
demasiado pobre. Por ello se busca una solución para poder mejorar dicha precisión hasta llevarla al menos a 
nivel centimétrico (1-3 cm.).  
 
Empleando cierto método de medición, denominado método diferencial, conseguiremos dicho objetivo. 
 
 

 
Figura 2. Imagen simulación obtención de posicionamiento GPS 
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3.3 MÉTODO DIFERENCIAL 
 
El método diferencial, se caracteriza entre otros factores por la utilización de dos equipos GNSS 
simultáneamente en dos posiciones diferentes, siendo una de ellas conocida. Con este método se consigue que 
un gran número de errores que nos afectaban a los posicionamientos absolutos se compensen, 
proporcionándonos una precisión de mayor nivel en el cálculo de la posición desconocida del segundo equipo. 
 
En la actualidad, existen diferentes redes GNSS permanentes que facilitan el posicionamiento mediante el 
método diferencial. 
 
3.4 REDES GNSS EN TIEMPO REAL RTK 
 
El concepto del tiempo real consiste en la aplicación en campo al posicionamiento obtenido de manera 
autónoma por un receptor GNSS, de manera instantánea, de ciertas correcciones proporcionadas por una 
segunda unidad que se encuentra en un punto fijo. Dado que estas correcciones se aplican instantáneamente y 
gracias a los sistemas de cálculos integrados en los equipos GNSS, tenemos la ventaja de poder trabajar en 
movimiento y con resultados instantáneos. Este es uno de los motivos por el que habitualmente las 
observaciones en tiempo real se conocen con el acrónimo RTK (Real Time Kinematic), es decir Cinemático en 
Tiempo Real.  
 
Hasta la fecha, las observaciones de posicionamiento en tiempo real RTK con una simple base de referencia, 
han estado limitadas por el aumento de los errores sistemáticos que se producen al aumentar la longitud de las 
líneas base. Esto es especialmente notable cuando coincide con un período de importante influencia 
ionosférica, y nos limita habitualmente a distancias de 10 Km o menos.  
 
Gracias al concepto de Estaciones de Referencia Virtuales (VRS) se pueden realizar posicionamientos RTK dentro 
de redes de estaciones de referencia con distancias de 40 km o más desde la estación de referencia más 
próxima como si realmente se encontrará próxima a la posición del equipo móvil.  
 
Errores que Influyen en las Observaciones Diferenciales en RTK  
 
En las observaciones diferenciales RTK, los principales errores por los que se ven afectadas son el efecto de 
multitrayectoria, los errores atmosféricos y aquellos propios de las órbitas o efemérides.  
 

• Errores por Multitrayectoria Se produce cuando la señal procedente de los satélites GNSS es rebotada 
sobre alguna superficie y desviada a nuestro equipo. Esto provoca que los cálculos efectuados por éste 
para darnos posición no sean correctos. Éste no es un error sistemático sino aleatorio. Para intentar 
aminorar este tipo de errores se emplean métodos físicos como el uso de antenas dotadas de plano de 
tierra, o métodos matemáticos como la inclusión de potentes algoritmos de cálculo en los receptores 
GNSS que permiten filtrar y detectar señales rebotadas, evitando así su inclusión en la obtención de 
posición.  

 
• Errores Atmosféricos Son errores de tipo sistemático y podemos dividirlos en dos: error ionosférico y 

error troposférico.  
 

• Error Ionosférico Es un error variable en tiempo y lugar ya que depende de la época del año, es decir 
del ciclo solar, y el ángulo cenital del sol, siendo mayor en los Polos que en el Ecuador. También varía 
de acuerdo con la frecuencia de señal del espectro radioeléctrico. Mediante el empleo de dos 
frecuencias diferentes (como ocurre en los receptores de doble frecuencia –L1 y L2-) puede reducirse 
este error casi hasta eliminarse. Pero sólo en el caso en que la distancia entre receptores no sea 
demasiado grande –en torno a 10 Km-. A grandes distancias y con una actividad ionosférica 
importante es prácticamente imposible de eliminar empleando la misma técnica, ya que va 
aumentando exponencialmente.  
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Figura 3. Imagen simulación efecto de la ionosfera sobre señal GPS 

 
• Error Troposférico Está formado por dos componentes y en este caso, a diferencia del anterior, no es 

tanto función de la distancia ni de la frecuencia, sino de la altitud sobre el nivel del mar, temperatura, 
presión, humedad relativa. Por ello no puede eliminarse mediante la combinación de las frecuencias L1 
y L2. Para poder aminorar este error es necesaria la creación y empleo de modelos troposféricos 
teóricos. Estos modelos, son aceptables la mayoría de las veces pero no efectivos al cien por ciento.  

 
• Error en las Órbitas de los Satélites Las órbitas de los satélites GNSS son continuamente monitorizadas 

por el sector de control. Se predicen y se transmiten a los satélites que, a su vez, las difunden a los 
usuarios en su mensaje de navegación (efemérides transmitidas). Sin embargo, normalmente existen 
irregularidades en estas órbitas provocadas por varios factores como el propio mal funcionamiento del 
satélite, efectos provocados por la falta de homogeneidad de la gravedad terrestre, efectos de 
atracción de la Tierra y la Luna, etc. Para poder evitar o aminorar este error sistemático, que depende 
de la distancia entre receptores, sería apropiado el uso de efemérides más precisas. Esto es posible 
realizarlo a posteriori, cuando se conoce la órbita real que cada satélite ha seguido en cada instante y 
de hecho se emplean estas efemérides precisas en numerosas aplicaciones en post-proceso o tiempo 
diferido. Lo ideal sería poder contar con ellas en tiempo real.  

 
 
3.5 ESTACIÓN DE REFERENCIA VIRTUAL (VRS)  
 
Al utilizar una red de estaciones de referencia se consigue que el error en el posicionamiento del equipo móvil 
no dependa de la situación de éste dentro del área de cobertura de la red.  
 
El concepto de Estación de Referencia Virtual (VRS) es una de las técnicas que nos permitirán conseguir esta 
minimización de errores sistemáticos a la vez que nos facilita una mayor libertad de movimientos respecto a la 
distancia entre el móvil y la estación de referencia. Desde cada una de las estaciones se envían datos en tiempo 
real a una estación central desde la cual se realiza un cálculo de correcciones para la red. Con ello se simula 
una estación de referencia local virtual cercana a la posición del usuario. De este modo, los errores se cancelan 
de mejor manera que si utilizáramos una base de referencia más cercana.  
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Principio de Operación de las Estaciones de Referencia Virtuales (VRS)  
 
Los principios básicos de operación de las Estaciones de Referencia Virtuales son los siguientes:  
 

• Transferencia de datos desde las estaciones de referencia que conforman la red a un ordenador 
central.  

• Con estos datos se calculan modelos de los errores ionosférico, troposférico y de órbita.  
• Además se fijan las ambigüedades de fase para las líneas base o vectores que conforman la red.  
• Una vez fijas las observaciones se derivan los errores instantáneos con precisión centimétrica.  
• Mediante el empleo de modelos lineales o más sofisticados se predicen los errores en la localización 

del usuario.  
• Se crea, en la localización del usuario, una Estación de Referencia Virtual (VRS).  
• Los datos de dicha estación VRS se transmiten al usuario en formato estándar (RTCM).  

 
En campo se sigue el siguiente procedimiento:  
 

• El receptor móvil determina su posición mediante una solución de navegación (sin referencia) o por 
DGPS.  

• Una vez determinada su posición aproximada, el receptor llama al centro de control vía teléfono móvil.  
• Tras conectar con el centro de control, transmite la posición calculada a éste.  
• El centro de control inmediatamente comienza a enviar los datos de estación de Referencia Virtual al 

usuario en campo.  
 
El empleo de las Estaciones de Referencia Virtuales (VRS) requiere por tanto la existencia de comunicación 
bidireccional entre el Centro de Control y el usuario, ya que el usuario (receptor móvil) debe enviar su posición 
–en formato estándar NMEA- al Centro de Control para que, a su vez, éste le devuelva la información necesaria 
para crear la Base Virtual.  
 
4 CREACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
 
A partir de la topografía realizada se ha generado un MDT (Modelo Digital del Terreno) para comprobar 
pendientes de la acera, tanto a nivel longitudinal como transversal. 
 
4.1 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 
 
El trabajo topográfico realizado se volcó en programas de CAD mostrando datos significativos del punto 
obtenido en campo como, número o indicativo, cota y código atribuido. Con esta información se procedió 
a dibujar los principales elementos que configuran la geometría de la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 RESEÑA DE BASES 
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12 

6 LISTADO DE PUNTOS 
 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

1 524939.880 4676759.268 64.451 TABAS 
 

41 524777.252 4676581.003 81.237 CB 

2 524941.832 4676758.671 64.200 PB 
 

42 524784.443 4676589.613 80.843 CB 

3 524941.854 4676759.191 64.234 PB 
 

43 524791.333 4676596.665 80.396 CB 

4 524940.367 4676759.813 64.334 PB 
 

44 524800.604 4676607.108 79.607 CB 

5 524939.193 4676759.797 64.361 PB 
 

45 524813.087 4676620.862 78.273 CB 

6 524937.395 4676758.786 64.419 PB 
 

46 524821.955 4676630.663 77.254 CB 

7 524936.179 4676757.646 64.468 PB 
 

47 524830.713 4676640.516 76.280 CB 

8 524934.728 4676756.111 64.571 PB 
 

48 524838.203 4676648.774 75.472 CB 

9 524925.693 4676746.107 65.458 PB 
 

49 524840.448 4676649.432 75.290 CB 

10 524925.673 4676746.092 65.399 PB 
 

50 524842.314 4676648.565 75.299 CB 

11 524919.318 4676739.010 66.002 PB 
 

51 524844.162 4676646.347 75.629 CB 

12 524915.081 4676734.336 66.440 PB 
 

52 524850.002 4676639.261 76.312 CB 

13 524913.035 4676731.985 66.619 PB 
 

53 524858.319 4676629.180 77.292 CB 

14 524904.545 4676722.674 67.507 PB 
 

54 524866.320 4676619.562 78.022 CB 

15 524897.490 4676714.757 68.348 PB 
 

55 524876.396 4676607.303 78.521 CB 

16 524894.687 4676711.645 68.698 PB 
 

56 524858.665 4676643.299 76.140 CB 

17 524886.975 4676703.168 69.517 PB 
 

57 524851.235 4676652.293 75.119 CB 

18 524874.920 4676689.716 70.891 PB 
 

58 524848.353 4676655.899 74.699 CB 

19 524864.608 4676678.253 72.098 PB 
 

59 524847.767 4676657.465 74.512 CB 

20 524855.220 4676667.865 73.236 PB 
 

60 524849.670 4676661.422 74.004 CB 

21 524849.273 4676661.215 73.911 PB 
 

61 524857.003 4676669.682 73.096 CB 

22 524848.375 4676655.703 74.595 PB 
 

62 524859.743 4676672.841 72.760 CB 

23 524851.736 4676651.533 75.042 PB 
 

63 524868.407 4676682.506 71.744 CB 

24 524858.307 4676643.648 75.987 PB 
 

64 524880.931 4676696.355 70.302 CB 

25 524876.651 4676607.096 78.380 PB 
 

65 524890.729 4676707.094 69.181 CB 

26 524865.268 4676620.906 77.788 PB 
 

66 524901.151 4676718.736 67.923 CB 

27 524858.415 4676629.194 77.157 PB 
 

67 524912.884 4676731.740 66.688 CB 

28 524850.037 4676639.545 76.160 PB 
 

68 524922.580 4676742.475 65.704 CB 

29 524850.033 4676639.541 76.169 PB 
 

69 524929.679 4676750.312 65.048 CB 

30 524843.914 4676646.840 75.446 PB 
 

70 524937.309 4676758.509 64.528 CB 

31 524842.096 4676648.897 75.256 PB 
 

71 524939.757 4676759.725 64.406 CB 

32 524839.521 4676649.575 75.177 PB 
 

72 524941.584 4676759.223 64.293 CB 

33 524837.255 4676647.918 75.330 PB 
 

73 524941.697 4676758.599 64.254 CB 

34 524825.650 4676634.884 76.666 PB 
 

74 524939.976 4676759.313 64.395 TABAS 

35 524819.810 4676628.389 77.319 PB 
 

75 524939.566 4676759.631 64.449 BARAN 

36 524810.065 4676617.638 78.449 PB 
 

76 524935.611 4676756.816 64.617 BARAN 

37 524799.755 4676606.167 79.615 PB 
 

77 524929.767 4676750.250 65.048 BARAN 

38 524791.211 4676596.500 80.361 PB 
 

78 524932.522 4676751.942 64.876 STRAF 

39 524783.252 4676587.802 80.860 PB 
 

79 524933.865 4676754.516 64.738 TALUM 

40 524777.208 4676581.086 81.194 PB 
 

80 524937.671 4676757.447 64.566 TTRAF 
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ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

81 524939.928 4676757.808 64.446 TELEC 
 

121 524897.166 4676712.107 68.623 TABAS 

82 524935.675 4676756.393 64.638 FAR 
 

122 524893.659 4676709.438 68.964 TSAN 

83 524934.323 4676751.802 64.923 ACOGAS 
 

123 524896.033 4676710.315 68.796 TGAS 

84 524933.947 4676751.492 64.928 ACOABAS 
 

124 524895.967 4676709.751 68.888 ACOGAS 

85 524938.754 4676756.210 64.630 LF 
 

125 524896.561 4676710.098 68.821 LF 

86 524931.029 4676750.744 65.028 ALC 
 

126 524894.917 4676711.050 68.824 FAR 

87 524924.315 4676743.037 65.602 ALC 
 

127 524892.214 4676707.091 69.201 TINDEF 

88 524917.037 4676734.879 66.379 ALC 
 

128 524891.280 4676707.417 69.227 SEMA 

89 524928.461 4676748.064 65.240 TSAN 
 

129 524891.246 4676707.396 69.228 PAP 

90 524924.041 4676740.281 65.801 ACOABAS 
 

130 524888.586 4676701.257 69.755 VADO 

91 524919.621 4676738.556 66.165 FAR 
 

131 524887.431 4676702.372 69.687 VADO 

92 524920.285 4676737.446 66.144 TTRAF 
 

132 524887.245 4676703.093 69.621 VADO 

93 524918.051 4676734.296 66.416 TINDEF 
 

133 524884.595 4676700.341 69.886 VADO 

94 524918.612 4676734.084 66.395 LF 
 

134 524885.443 4676700.147 69.902 VADO 

95 524916.925 4676735.864 66.382 SENAL 
 

135 524886.609 4676699.017 70.005 VADO 

96 524916.180 4676734.474 66.451 SENAL 
 

136 524883.847 4676697.456 70.186 ACOABAS 

97 524912.220 4676730.320 66.852 SENAL 
 

137 524883.604 4676697.102 70.220 ACOABAS 

98 524917.179 4676732.393 66.631 VADO 
 

138 524882.777 4676697.748 70.172 TSAN 

99 524915.222 4676733.984 66.513 VADO 
 

139 524883.341 4676695.813 70.373 TINDEF 

100 524913.220 4676732.038 66.698 VADO 
 

140 524881.264 4676695.986 70.341 TINDEF 

101 524915.010 4676730.078 66.843 VADO 
 

141 524877.013 4676691.483 70.818 SENAL 

102 524913.305 4676730.500 66.808 TINDEF 
 

142 524876.712 4676692.167 70.701 CARGA 

103 524911.705 4676729.571 66.929 TSAN 
 

143 524875.001 4676693.567 70.735 CARGA 

104 524912.708 4676727.983 66.995 ACOABAS 
 

144 524882.031 4676701.551 69.917 CARGA 

105 524911.938 4676730.886 66.748 TAXI 
 

145 524883.852 4676700.171 69.870 CARGA 

106 524910.611 4676732.162 66.737 TAXI 
 

146 524890.671 4676707.566 69.141 CONT 

107 524897.584 4676714.992 68.348 TAXI 
 

147 524889.551 4676708.642 69.136 CONT 

108 524895.774 4676716.519 68.346 TAXI 
 

148 524893.306 4676712.985 68.705 CONT 

109 524910.667 4676726.255 67.169 TELEC 
 

149 524894.526 4676711.991 68.709 CONT 

110 524908.382 4676726.106 67.210 TINDEF 
 

150 524894.634 4676711.371 68.789 SENAL 

111 524905.803 4676720.640 67.714 ACOGAS 
 

151 524896.749 4676710.268 68.800 CALLEJ 

112 524904.023 4676720.694 67.709 TTRAF 
 

152 524894.901 4676711.737 68.668 CALLEJ 

113 524902.618 4676719.779 67.819 ALC 
 

153 524897.465 4676714.582 68.360 CALLEJ 

114 524901.235 4676718.400 67.989 TALUM 
 

154 524898.965 4676712.465 68.556 CALLEJ 

115 524901.473 4676717.345 68.054 TTRAF 
 

155 524897.181 4676712.131 68.595 TABAS 

116 524902.671 4676717.318 68.058 TELEC 
 

156 524885.820 4676704.946 69.520 R 

117 524898.928 4676715.645 68.317 TSAN 
 

157 524886.156 4676702.921 69.607 CEBRA 

118 524899.993 4676714.954 68.295 TABAS 
 

158 524890.471 4676707.373 69.158 CEBRA 

119 524898.067 4676714.685 68.418 TINDEF 
 

159 524875.777 4676690.022 70.942 PBUS 

120 524898.662 4676712.833 68.529 ACOGAS 
 

160 524876.847 4676692.013 70.650 BUS 
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ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

161 524874.907 4676693.418 70.731 BUS 
 

201 524851.232 4676654.267 75.036 ROJ 

162 524864.259 4676678.213 72.162 BUS 
 

202 524850.941 4676654.000 75.031 ROJ 

163 524862.526 4676679.649 72.197 BUS 
 

203 524851.851 4676652.899 75.159 ROJ 

164 524877.394 4676688.980 70.966 LF 
 

204 524851.321 4676652.341 75.149 ROJ 

165 524876.999 4676688.944 70.975 ACOGAS 
 

205 524850.276 4676654.027 74.918 TABAS 

166 524875.491 4676687.552 71.113 ACOABAS 
 

206 524851.830 4676652.188 75.168 TSAN 

167 524873.071 4676686.027 71.332 TTRAF 
 

207 524851.768 4676651.590 75.150 VADO 

168 524870.789 4676683.908 71.498 ALC 
 

208 524853.782 4676649.247 75.385 VADO 

169 524869.241 4676680.707 71.818 ACOABAS 
 

209 524851.397 4676651.792 75.006 SUM 

170 524869.602 4676680.546 71.844 LF 
 

210 524830.412 4676630.811 77.486 JAR 

171 524867.548 4676680.843 71.916 FAR 
 

211 524837.138 4676638.230 77.508 JAR 

172 524866.887 4676680.001 71.976 SENAL 
 

212 524839.191 4676639.430 77.514 JAR 

173 524863.891 4676676.727 72.278 ALC 
 

213 524841.982 4676639.266 77.538 JAR 

174 524863.265 4676676.708 72.218 VADO 
 

214 524844.440 4676638.030 77.515 JAR 

175 524864.921 4676675.031 72.390 VADO 
 

215 524846.141 4676635.982 77.487 JAR 

176 524863.234 4676673.331 72.606 VADO 
 

216 524828.061 4676632.868 77.703 JAR 

177 524861.502 4676674.776 72.409 VADO 
 

217 524831.301 4676636.178 77.642 JAR 

178 524863.237 4676675.629 72.415 TSAN 
 

218 524835.665 4676640.645 77.513 JAR 

179 524861.262 4676674.842 72.500 CONT 
 

219 524837.618 4676642.502 77.542 JAR 

180 524859.641 4676676.352 72.503 CONT 
 

220 524839.709 4676643.196 77.509 JAR 

181 524857.704 4676674.244 72.720 CONT 
 

221 524842.414 4676642.311 77.557 JAR 

182 524859.392 4676672.793 72.649 CONT 
 

222 524844.885 4676640.915 77.571 JAR 

183 524861.115 4676671.534 72.752 ACOABAS 
 

223 524847.391 4676638.245 77.639 JAR 

184 524862.998 4676673.096 72.594 LF 
 

224 524849.607 4676635.739 77.653 JAR 

185 524854.182 4676663.593 73.615 LF 
 

225 524843.486 4676646.233 75.679 TABAS 

186 524854.320 4676666.014 73.416 TINDEF 
 

226 524840.331 4676647.445 75.611 TALUM 

187 524853.353 4676664.100 73.583 TABAS 
 

227 524839.304 4676647.343 75.630 TELEC 

188 524851.367 4676666.552 73.496 R 
 

228 524838.529 4676648.486 75.547 FAR 

189 524852.501 4676662.443 73.713 TTRAF 
 

229 524832.177 4676640.429 76.281 TABAS 

190 524852.012 4676661.865 73.776 CUATRAF 
 

230 524827.465 4676636.351 76.729 ALC 

191 524848.172 4676660.313 73.968 TTELF 
 

231 524826.618 4676635.069 76.844 TSAN 

192 524847.385 4676658.026 74.206 TSAN 
 

232 524828.009 4676632.856 76.946 PM 

193 524848.499 4676657.578 74.480 TELEC 
 

233 524831.493 4676636.466 76.534 PM 

194 524848.809 4676656.562 74.591 TALUM 
 

234 524835.919 4676641.047 76.147 PM 

195 524848.353 4676655.698 74.499 CEBRA 
 

235 524837.826 4676642.813 75.975 PM 

196 524851.141 4676652.332 74.865 CEBRA 
 

236 524839.578 4676643.304 75.957 PM 

197 524848.393 4676655.762 74.735 ROJ 
 

237 524841.853 4676642.644 76.021 PM 

198 524848.960 4676656.319 74.736 ROJ 
 

238 524844.005 4676641.727 76.109 PM 

199 524850.105 4676654.967 74.918 ROJ 
 

239 524845.889 4676640.224 76.227 PM 

200 524850.404 4676655.132 74.919 ROJ 
 

240 524847.500 4676638.409 76.397 PM 
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
15 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

321 524782.100 4676590.094 80.948 APARCA 
 

361 524825.707 4676622.087 78.272 JAR 

322 524776.005 4676583.413 81.253 APARCA 
 

362 524824.280 4676623.461 78.173 JAR 

323 524777.939 4676582.177 81.171 APARCA 
 

363 524823.321 4676622.474 78.242 JAR 

324 524781.863 4676585.696 81.126 FAR 
 

364 524824.951 4676621.232 78.507 JAR 

325 524785.169 4676582.207 81.267 BANCO 
 

365 524826.959 4676626.486 77.659 JAR 

326 524783.501 4676588.511 80.939 CONT 
 

366 524828.395 4676625.050 77.638 JAR 

327 524784.535 4676589.879 80.870 CONT 
 

367 524854.082 4676648.770 75.395 PB 

328 524783.226 4676591.351 80.867 CONT 
 

368 524858.238 4676643.723 75.989 PB 

329 524782.023 4676590.073 80.938 CONT 
 

369 524861.945 4676639.274 76.516 PB 

330 524801.175 4676590.746 81.473 LF 
 

370 524866.845 4676633.227 77.340 PB 

331 524789.534 4676579.215 81.481 LF 
 

371 524877.562 4676620.328 78.171 PB 

332 524791.956 4676584.548 81.446 JAR 
 

372 524878.765 4676619.088 78.188 PB 

333 524795.437 4676587.865 81.437 JAR 
 

373 524879.616 4676618.931 78.218 PB 

334 524798.735 4676591.301 81.439 JAR 
 

374 524880.985 4676619.829 78.245 PB 

335 524799.705 4676592.137 81.467 JAR 
 

375 524887.096 4676612.765 78.568 PB 

336 524799.741 4676592.149 81.462 BARAN 
 

376 524885.189 4676611.156 78.486 PB 

337 524801.143 4676590.725 81.475 BARAN 
 

377 524882.445 4676614.433 78.345 PB 

338 524903.438 4676734.057 66.838 MEDIANA 
 

378 524882.045 4676615.384 78.301 PB 

339 524899.847 4676730.109 67.262 MEDIANA 
 

379 524882.839 4676616.269 78.324 PB 

340 524898.209 4676728.507 67.510 MEDIANA 
 

380 524885.377 4676611.086 78.611 CB 

341 524891.562 4676721.554 68.144 MEDIANA 
 

381 524882.534 4676614.461 78.497 CB 

342 524886.787 4676716.214 68.748 MEDIANA 
 

382 524882.177 4676615.492 78.494 CB 

343 524882.674 4676711.702 69.238 CEBRA 
 

383 524882.974 4676616.171 78.524 CB 

344 524879.350 4676707.880 69.640 CEBRA 
 

384 524884.006 4676616.233 78.546 CB 

345 524869.128 4676696.578 70.862 MEDIANA 
 

385 524881.052 4676620.071 78.435 CB 

346 524856.690 4676682.616 72.350 MEDIANA 
 

386 524880.198 4676619.223 78.395 CB 

347 524839.534 4676663.474 74.475 MEDIANA 
 

387 524879.506 4676619.012 78.382 CB 

348 524808.493 4676628.665 78.066 MEDIANA 
 

388 524878.663 4676619.285 78.345 CB 

349 524808.221 4676628.475 78.093 VIAL 
 

389 524874.598 4676624.084 78.148 CB 

350 524799.085 4676618.395 79.037 VIAL 
 

390 524866.162 4676634.327 77.387 CB 

351 524787.528 4676605.494 80.170 VIAL 
 

391 524861.895 4676639.478 76.626 CB 

352 524827.685 4676632.770 76.971 LR 
 

392 524854.319 4676648.687 75.565 CB 

353 524824.381 4676629.047 77.356 LR 
 

393 524862.259 4676638.987 76.630 VADO 

354 524826.933 4676626.694 77.624 LR 
 

394 524864.373 4676640.131 76.907 VADO 

355 524826.010 4676625.715 78.022 LR 
 

395 524866.554 4676637.470 77.002 VADO 

356 524823.515 4676628.000 77.440 LR 
 

396 524865.260 4676635.426 77.130 VADO 

357 524826.006 4676625.550 78.076 LR 
 

397 524860.404 4676643.227 76.350 TINDEF 

358 524824.205 4676623.427 78.151 LR 
 

398 524863.212 4676640.887 76.751 TINDEF 

359 524826.087 4676625.495 78.089 JAR 
 

399 524863.116 4676640.028 76.780 ACOABAS 

360 524827.594 4676624.169 78.177 JAR 
 

400 524866.824 4676635.854 77.291 TSAN 
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
16 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

401 524867.950 4676632.688 77.568 TSAN 
 

441 524803.667 4676605.070 81.298 CM 

402 524867.648 4676632.213 77.374 SUM 
 

442 524803.597 4676605.135 81.036 CM 

403 524883.613 4676612.820 78.387 SUM 
 

443 524803.512 4676605.215 80.654 CM 

404 524884.028 4676613.132 78.536 TSAN 
 

444 524814.288 4676598.732 84.219 CM 

405 524866.951 4676637.057 77.125 LF 
 

445 524821.023 4676595.084 85.786 CM 

406 524862.515 4676631.245 77.311 TSAN 
 

446 524820.081 4676595.915 84.011 CM 

407 524861.269 4676639.476 76.484 R 
 

447 524822.121 4676598.898 83.949 CM 

408 524858.534 4676628.483 77.356 TSAN 
 

448 524824.409 4676601.528 83.888 CM 

409 524858.880 4676628.800 77.177 SUM 
 

449 524819.847 4676603.081 78.875 LF 

410 524857.832 4676626.493 77.509 TSAN 
 

450 524819.223 4676603.656 78.870 LF 

411 524845.915 4676636.161 77.452 JAR 
 

451 524817.873 4676604.047 78.842 LF 

412 524852.021 4676628.885 77.352 JAR 
 

452 524815.876 4676604.581 78.802 LF 

413 524854.142 4676630.458 77.173 JAR 
 

453 524815.198 4676603.866 78.774 LF 

414 524854.103 4676630.521 77.621 JAR 
 

454 524814.509 4676604.075 78.731 LF 

415 524859.502 4676627.932 77.218 VADO 
 

455 524815.067 4676604.817 78.753 LF 

416 524859.642 4676627.129 77.366 VADO 
 

456 524813.940 4676605.247 78.719 LF 

417 524859.296 4676626.208 77.531 VADO 
 

457 524813.126 4676606.127 78.673 LF 

418 524854.529 4676622.157 77.750 VADO 
 

458 524812.951 4676607.229 78.648 LF 

419 524858.730 4676617.995 77.963 VADO 
 

459 524813.331 4676608.308 78.613 LF 

420 524863.014 4676621.587 77.891 VADO 
 

460 524813.864 4676609.029 78.586 LF 

421 524863.708 4676621.835 77.896 VADO 
 

461 524813.509 4676616.751 78.562 JAR 

422 524864.469 4676621.538 77.904 VADO 
 

462 524814.836 4676614.648 78.535 JAR 

423 524859.249 4676617.385 77.996 LF 
 

463 524814.954 4676613.536 78.517 JAR 

424 524859.391 4676613.824 78.350 ACERA 
 

464 524814.598 4676612.555 78.526 JAR 

425 524857.817 4676615.814 78.435 ACERA 
 

465 524811.371 4676608.915 78.559 JAR 

426 524864.507 4676617.986 78.130 ACERA 
 

466 524810.045 4676607.238 78.600 JAR 

427 524876.010 4676604.150 78.688 ACERA 
 

467 524809.955 4676605.788 78.613 JAR 

428 524875.878 4676604.863 78.664 TSAN 
 

468 524810.960 4676604.173 78.641 JAR 

429 524876.110 4676606.951 78.551 TSAN 
 

469 524821.575 4676598.691 78.813 JAR 

430 524876.820 4676607.508 78.401 SUM 
 

470 524803.555 4676605.331 79.570 PM 

431 524876.227 4676605.646 78.619 TALUM 
 

471 524801.958 4676603.697 80.044 POSTTELF 

432 524876.972 4676605.422 78.637 TALUM 
 

472 524803.935 4676602.724 80.783 POSTELEC 

433 524870.237 4676614.390 78.347 FAR 
 

473 524803.232 4676605.164 79.771 PM 

434 524886.263 4676611.890 78.658 POSTTELF 
 

474 524805.459 4676603.089 81.125 PM 

435 524859.277 4676617.314 78.046 LR 
 

475 524812.161 4676599.521 82.587 PM 

436 524861.050 4676615.202 78.174 LR 
 

476 524818.426 4676596.316 84.048 PM 

437 524858.533 4676616.381 78.412 LR 
 

477 524820.758 4676594.760 84.685 PM 

438 524860.053 4676614.461 78.345 LR 
 

478 524810.833 4676589.496 83.347 PM 

439 524803.991 4676604.757 81.744 CM 
 

479 524808.280 4676593.597 82.529 PM 

440 524803.813 4676604.919 81.587 CM 
 

480 524807.353 4676595.020 82.232 PM 
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
17 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

481 524806.568 4676596.056 81.994 PM 
 

521 524768.920 4676572.049 81.535 SUM 

482 524803.915 4676597.111 81.417 PM 
 

522 524771.118 4676570.595 81.643 ACOABAS 

483 524799.291 4676598.765 80.439 PM 
 

523 524770.713 4676574.321 81.508 CEBRA 

484 524817.062 4676596.973 83.722 SENAL 
 

524 524767.360 4676570.651 81.644 CEBRA 

485 524799.708 4676592.158 81.479 LR 
 

525 524770.874 4676574.524 81.505 APARCA 

486 524795.449 4676587.961 81.458 LR 
 

526 524769.338 4676575.903 81.521 APARCA 

487 524791.986 4676584.576 81.468 LR 
 

527 524772.944 4676579.888 81.375 APARCA 

488 524787.291 4676579.801 81.462 LR 
 

528 524774.348 4676578.570 81.366 APARCA 

489 524780.655 4676578.958 81.534 PM 
 

529 524766.362 4676569.574 81.635 APARCA 

490 524783.688 4676575.594 82.607 PM 
 

530 524765.124 4676571.250 81.683 APARCA 

491 524779.660 4676578.550 81.514 MACETA 
 

531 524759.024 4676564.358 81.942 APARCA 

492 524777.466 4676576.381 81.534 MACETA 
 

532 524760.442 4676562.968 81.935 APARCA 

493 524777.135 4676580.930 81.217 CALLEJ 
 

533 524773.336 4676580.635 81.331 R 

494 524779.135 4676578.931 81.342 CALLEJ 
 

534 524765.791 4676564.248 81.882 LF 

495 524777.258 4676576.845 81.420 CALLEJ 
 

535 524765.513 4676564.424 81.866 ACOGAS 

496 524775.221 4676578.719 81.240 CALLEJ 
 

536 524765.779 4676564.641 81.860 ACOGAS 

497 524778.279 4676580.900 81.279 SENAL 
 

537 524761.795 4676560.206 82.022 ACOGAS 

498 524775.047 4676578.717 81.232 PB 
 

538 524762.588 4676561.660 81.961 ACOABAS 

499 524770.788 4676573.958 81.439 PB 
 

539 524760.512 4676559.375 82.075 ACOABAS 

500 524763.647 4676566.098 81.728 PB 
 

540 524760.941 4676560.007 82.059 TELEC 

501 524748.532 4676549.399 82.387 PB 
 

541 524760.433 4676562.982 81.933 CONT 

502 524740.648 4676540.691 82.737 PB 
 

542 524759.016 4676564.209 81.940 CONT 

503 524726.975 4676525.523 83.261 PB 
 

543 524757.675 4676562.784 81.986 CONT 

504 524717.284 4676514.798 83.630 PB 
 

544 524758.948 4676561.496 81.973 CONT 

505 524732.407 4676531.301 83.107 CB 
 

545 524754.573 4676555.407 82.278 FAR 

506 524739.603 4676539.438 82.861 CB 
 

546 524756.030 4676553.482 82.303 LF 

507 524747.917 4676548.588 82.502 CB 
 

547 524754.631 4676551.944 82.341 LF 

508 524757.075 4676558.750 82.103 CB 
 

548 524754.403 4676553.777 82.282 TABAS 

509 524772.794 4676576.113 81.450 CB 
 

549 524752.595 4676554.163 82.241 APARCA 

510 524775.166 4676577.744 81.376 TSAN 
 

550 524751.152 4676555.560 82.248 APARCA 

511 524775.677 4676577.022 81.407 TABAS 
 

551 524757.549 4676562.738 81.973 APARCA 

512 524774.453 4676577.260 81.415 TINDEF 
 

552 524759.103 4676561.603 81.952 APARCA 

513 524776.512 4676575.985 81.461 LF 
 

553 524749.277 4676550.457 82.371 APARCA 

514 524771.767 4676574.255 81.629 CUATRAF 
 

554 524747.850 4676551.903 82.391 APARCA 

515 524771.309 4676573.854 81.543 SEMA 
 

555 524744.611 4676548.408 82.519 APARCA 

516 524771.322 4676573.899 81.527 PAP 
 

556 524745.997 4676547.075 82.491 APARCA 

517 524772.442 4676572.751 81.585 TELEC 
 

557 524749.895 4676550.801 82.372 VADO 

518 524772.261 4676571.777 81.614 TTRAF 
 

558 524752.041 4676549.197 82.430 VADO 

519 524770.190 4676572.183 81.604 TTRAF 
 

559 524754.033 4676551.410 82.341 VADO 

520 524769.328 4676571.588 81.630 TSAN 
 

560 524752.503 4676553.586 82.300 VADO 

 
 
 
 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 27 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
18 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

561 524747.677 4676544.405 82.646 VADO 
 

601 524859.520 4676673.075 72.757 APARCA 

562 524745.719 4676542.301 82.736 VADO 
 

602 524853.693 4676666.105 73.345 SUM 

563 524743.871 4676544.031 82.669 VADO 
 

603 524685.808 4676484.190 84.434 MEDIANA 

564 524745.991 4676546.492 82.545 VADO 
 

604 524694.106 4676499.047 84.131 MEDIANA 

565 524749.315 4676546.534 82.578 ACOABAS 
 

605 524695.926 4676502.297 84.057 CEBRA 

566 524747.752 4676546.416 82.594 BR 
 

606 524697.881 4676505.732 83.980 CEBRA 

567 524747.282 4676547.045 82.559 TSAN 
 

607 524701.557 4676510.946 83.859 MEDIANA 

568 524744.532 4676541.604 82.767 TELEC 
 

608 524710.859 4676521.373 83.570 MEDIANA 

569 524743.821 4676541.149 82.783 ACOABAS 
 

609 524725.816 4676538.069 83.015 MEDIANA 

570 524743.820 4676541.145 82.784 ACOABAS 
 

610 524733.283 4676533.410 82.852 PB 

571 524741.340 4676540.571 82.809 TINDEF 
 

611 524726.034 4676525.492 83.176 PB 

572 524736.885 4676535.332 83.022 TSAN 
 

612 524714.898 4676513.144 83.534 PB 

573 524736.969 4676534.163 83.052 TABAS 
 

613 524708.077 4676505.421 83.725 PB 

574 524731.542 4676533.833 83.067 R 
 

614 524703.620 4676498.273 83.915 PB 

575 524737.322 4676537.458 82.897 APARCA 
 

615 524696.968 4676486.355 84.158 PB 

576 524735.988 4676538.760 82.940 APARCA 
 

616 524687.011 4676468.444 84.576 PB 

577 524741.474 4676544.982 82.700 APARCA 
 

617 524677.565 4676451.524 84.982 PB 

578 524743.403 4676544.114 82.661 APARCA 
 

618 524665.313 4676429.540 85.415 PB 

579 524745.108 4676541.650 82.756 LF 
 

619 524665.494 4676429.878 85.420 CB 

580 524739.156 4676535.002 83.057 LF 
 

620 524672.144 4676441.715 85.243 CB 

581 524738.965 4676534.872 83.064 CEBRA 
 

621 524680.061 4676455.916 84.964 CB 

582 524737.504 4676536.167 82.966 CEBRA 
 

622 524689.900 4676473.586 84.541 CB 

583 524733.783 4676532.051 83.138 CEBRA 
 

623 524697.481 4676487.233 84.155 CB 

584 524735.210 4676530.658 83.253 CEBRA 
 

624 524704.461 4676499.718 83.952 CB 

585 524736.118 4676530.191 83.421 SENAL 
 

625 524711.707 4676509.581 83.621 CB 

586 524736.617 4676530.015 83.550 POSTELEC 
 

626 524721.768 4676520.649 83.404 CB 

587 524730.795 4676542.281 82.967 MEDIANA 
 

627 524730.571 4676530.452 83.033 CB 

588 524742.807 4676555.720 82.373 MEDIANA 
 

628 524737.715 4676537.568 82.804 CEBRA 

589 524761.087 4676575.880 81.590 MEDIANA 
 

629 524739.056 4676536.029 82.908 CEBRA 

590 524764.558 4676579.729 81.434 MEDIANA 
 

630 524735.404 4676531.863 83.086 CEBRA 

591 524766.786 4676582.174 81.335 MEDIANA 
 

631 524733.899 4676533.213 82.967 CEBRA 

592 524767.051 4676582.521 81.318 VIAL 
 

632 524736.938 4676536.458 82.863 TSAN 

593 524780.152 4676597.078 80.715 VIAL 
 

633 524737.026 4676535.271 82.912 TABAS 

594 524764.373 4676579.759 81.455 CEBRA 
 

634 524732.298 4676535.185 82.928 R 

595 524761.110 4676576.305 81.585 CEBRA 
 

635 524735.386 4676531.639 83.075 LF 

596 524880.958 4676695.938 70.377 SUM 
 

636 524728.287 4676523.597 83.330 LF 

597 524859.764 4676672.039 72.842 APARCA 
 

637 524721.866 4676516.292 83.588 LF 

598 524848.872 4676660.851 73.998 APARCA 
 

638 524715.576 4676509.059 83.830 LF 

599 524847.183 4676662.405 74.070 APARCA 
 

639 524710.776 4676503.577 83.856 LF 

600 524857.813 4676674.341 72.792 APARCA 
 

640 524708.202 4676500.111 83.956 44 
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
19 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

641 524704.824 4676494.393 84.117 JAR 
 

681 524706.477 4676506.725 83.806 R 

642 524729.715 4676528.137 83.151 TSAN 
 

682 524707.065 4676507.489 83.791 APARCA 

643 524729.629 4676526.308 83.227 TELEC 
 

683 524704.128 4676503.452 83.877 APARCA 

644 524732.386 4676528.628 83.131 ACOGAS 
 

684 524701.305 4676499.232 83.987 APARCA 

645 524730.413 4676527.007 83.185 ACOABAS 
 

685 524700.548 4676497.860 84.008 APARCA 

646 524729.192 4676529.564 83.076 CONT 
 

686 524703.472 4676498.046 83.907 CEBRA 

647 524727.568 4676530.292 83.105 CONT 
 

687 524705.208 4676501.105 83.843 CEBRA 

648 524727.481 4676530.215 83.106 CONT 
 

688 524705.207 4676500.336 83.961 FAR 

649 524728.882 4676532.083 83.066 CONT 
 

689 524705.210 4676500.337 83.961 FAR 

650 524731.821 4676535.232 82.960 APARCA 
 

690 524705.215 4676500.340 83.961 SENAL 

651 524724.805 4676527.574 83.242 APARCA 
 

691 524705.676 4676501.206 83.970 SEMA 

652 524726.449 4676525.511 83.311 FAR 
 

692 524706.548 4676502.288 83.832 ALC 

653 524722.748 4676520.743 83.434 TSAN 
 

693 524706.452 4676497.927 84.018 ACOGAS 

654 524721.848 4676520.022 83.439 TELEC 
 

694 524706.304 4676497.504 84.022 ACOABAS 

655 524723.099 4676518.745 83.491 TELEC 
 

695 524704.354 4676497.605 84.000 TSAN 

656 524722.396 4676518.194 83.491 ACOGAS 
 

696 524703.478 4676496.422 83.944 ALC 

657 524721.608 4676516.808 83.544 ACOABAS 
 

697 524702.828 4676495.937 84.060 SENAL 

658 524720.913 4676516.427 83.553 ACOGAS 
 

698 524701.861 4676496.283 83.975 VADO 

659 524717.018 4676511.902 83.652 TELEC 
 

699 524695.669 4676485.112 84.219 VADO 

660 524715.811 4676509.866 83.695 ACOABAS 
 

700 524696.867 4676484.898 84.233 TABAS 

661 524713.992 4676512.882 83.571 TTELF 
 

701 524698.665 4676485.414 84.260 TELEC 

662 524716.181 4676513.728 83.600 TALUM 
 

702 524700.894 4676484.501 84.251 TELEC 

663 524719.825 4676517.781 83.532 PBUS 
 

703 524702.717 4676484.575 84.252 TELEC 

664 524726.455 4676525.519 83.300 PAP 
 

704 524702.779 4676487.228 84.250 TELEC 

665 524725.270 4676525.111 83.262 VADO 
 

705 524703.656 4676493.616 84.113 TELEC 

666 524721.813 4676521.154 83.355 VADO 
 

706 524696.401 4676483.853 84.246 ALC 

667 524721.480 4676520.764 83.399 BUS 
 

707 524700.015 4676476.385 84.957 TSAN 

668 524719.908 4676522.138 83.430 BUS 
 

708 524692.101 4676476.161 84.399 ALC 

669 524709.964 4676510.972 83.692 BUS 
 

709 524687.431 4676467.802 84.601 ALC 

670 524711.413 4676509.664 83.651 BUS 
 

710 524688.406 4676469.210 84.652 TSAN 

671 524710.867 4676509.076 83.670 VADO 
 

711 524688.856 4676470.137 84.628 TSAN 

672 524708.806 4676506.541 83.737 VADO 
 

712 524690.229 4676472.518 84.568 TSAN 

673 524713.362 4676510.638 83.641 ALC 
 

713 524691.328 4676472.920 84.574 ACOABAS 

674 524715.500 4676509.585 83.702 CUATRAF 
 

714 524691.130 4676472.602 84.574 ACOABAS 

675 524714.860 4676508.937 83.695 CUATRAF 
 

715 524694.387 4676471.228 84.777 TELEC 

676 524715.826 4676509.858 83.687 ACOABAS 
 

716 524695.348 4676468.914 84.949 TSAN 

677 524714.450 4676509.095 83.678 ACOABAS 
 

717 524692.616 4676469.700 84.742 TELEC 

678 524713.163 4676507.333 83.727 ACOABAS 
 

718 524686.766 4676464.353 84.779 ACOABAS 

679 524710.163 4676504.798 83.797 ACOGAS 
 

719 524687.542 4676463.915 84.788 HI 

680 524708.086 4676504.600 83.806 TALUM 
 

720 524684.794 4676460.389 84.867 TTELF 
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HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 
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20 

ID X Y Z CODIGO 
 

ID X Y Z CODIGO 

721 524683.299 4676461.151 84.857 FAR 
 

761 524693.132 4676473.224 84.572 JAR 

722 524680.845 4676453.671 85.008 ACOABAS 
 

762 524695.488 4676467.538 85.053 JAR 

723 524680.893 4676453.957 84.998 ACOABAS 
 

763 524691.219 4676469.794 84.663 JAR 

724 524680.350 4676454.493 84.887 ALC 
 

764 524684.892 4676458.474 84.918 JAR 

725 524677.163 4676449.091 85.028 ALC 
 

765 524686.895 4676452.166 85.048 JAR 

726 524677.728 4676449.737 85.090 TSAN 
 

766 524682.560 4676454.273 84.998 JAR 

727 524679.338 4676445.965 85.215 TELEC 
 

767 524678.869 4676447.648 85.176 JAR 

728 524678.504 4676444.749 85.216 TALUM 
 

768 524678.274 4676439.357 85.174 JAR 

729 524681.264 4676442.553 85.125 TELEC 
 

769 524675.199 4676441.074 85.283 JAR 

730 524675.255 4676445.530 85.181 R 
 

770 524668.824 4676429.651 85.257 JAR 

731 524672.453 4676440.724 85.182 ALC 
 

771 524687.641 4676469.257 84.547 SUM 

732 524669.062 4676434.461 85.365 ALC 
 

772 524704.722 4676492.833 84.253 BOL 

733 524671.212 4676435.662 85.382 TELEC 
 

773 524706.727 4676491.838 84.706 BOL 

734 524671.883 4676439.836 85.284 TSAN 
 

774 524705.606 4676492.387 84.445 BOL 

735 524673.513 4676439.464 85.293 BR 
 

775 524707.660 4676491.183 84.876 BOL 

736 524664.407 4676433.085 85.422 APARCA 
 

776 524720.391 4676522.003 83.385 SUM 

737 524670.034 4676438.106 85.114 TTELF 
 

B1 524859.578 4676676.127 72.589 BASE 

738 524670.017 4676443.187 85.244 APARCA 
 

B2 524844.755 4676659.083 74.381 BASE 

739 524672.099 4676442.393 85.195 VADO 
 

B3 524826.918 4676639.669 76.458 BASE 

740 524674.342 4676446.379 85.098 VADO 
      

741 524672.539 4676446.626 85.152 R 
      

742 524672.874 4676448.340 85.123 APARCA 
      

743 524680.584 4676462.241 84.819 APARCA 
      

744 524680.588 4676462.226 84.819 CONT 
      

745 524683.940 4676468.244 84.689 CONT 
      

746 524683.938 4676468.248 84.689 APARCA 
      

747 524686.012 4676471.964 84.605 APARCA 
      

748 524686.009 4676471.968 84.604 CONT 
      

749 524687.407 4676474.513 84.558 CONT 
      

750 524687.411 4676474.511 84.558 APARCA 
      

751 524693.733 4676485.891 84.281 APARCA 
      

752 524709.006 4676492.020 85.033 JAR 
      

753 524705.903 4676486.299 85.071 PM 
      

754 524701.618 4676488.635 84.211 PM 
      

755 524701.523 4676488.418 84.211 PM 
      

756 524705.730 4676485.936 84.260 PM 
      

757 524697.782 4676481.606 84.362 JAR 
      

758 524696.777 4676479.899 84.418 JAR 
      

759 524700.960 4676477.463 85.009 JAR 
      

760 524695.364 4676477.253 84.465 JAR 
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INDICE: 
 

1  INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 
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ANEJO Nº3: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La legislación aplicable a este Proyecto a nivel Urbanístico es el Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1993.  
 
El ámbito de actuación se encuentra en su totalidad dentro de terreno denominado como Suelo Urbano.  
 
Las obras recogidas en el presente Proyecto de Construcción: 
 
Las obras diseñadas no interferirán apenas en las rasantes y alineaciones actuales y las instalaciones de suministro 
proyectadas se realizarán acorde con el Planeamiento en vigor. Asimismo se ha tenido en cuenta el contorno 
urbano de la zona buscando una integración con el mismo. 
 
Se muestra a continuación Plano de Ordenación de la zona de actuación 
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Figura 1. Plano de Ordenación de 1993 de la ciudad de Vigo en la zona de actuación 
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ANEJO Nº4: COMUNICACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se muestran los contactos establecidos con las empresas implicadas en los trabajos a realizar. 
 
ESYCSA 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo contiene los cálculos justificativos de la red de saneamiento y drenaje proyectada 
correspondiente al Proyecto de Construcción para la Humanización de la Rúa Aragón-Fase 4. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 
 
Se plantea una red de saneamiento y alcantarillado de tipo unitario, es decir, las aguas residuales y pluviales se 
transportarán conjuntamente por un único conducto; siendo este el modo en que funciona la red en la 
actualidad. La circulación del agua se realizará por gravedad, evitando con ello la necesidad de recurrir a 
sistemas de impulsión. 
 
Como criterio general, el trazado de la red de saneamiento, tanto en planta como en alzado, deberá evitar 
pérdidas puntuales de energía para lo cual se prestará especial atención al diseño de unión de los conductos, 
los cambios de alineación, pendiente o sección y demás circunstancias que puedan alterar o distorsionar el flujo 
hidráulico. 
 
Cabe reseñar que se respetará el actual trazado, por lo tanto, se realizará la canalización en dos tramos 
diferenciados, el primero de ellos denominado tramo I transcurrirá entre el número 160 de la C/ Aragón hasta 
el empalme de la red con el cruce de derivación a la C/ Bailén y el segundo tramo desde C/Aragón enfrente a 
C/ Bailén hasta la rotonda de Travesía de Vigo en el final de la zona de actuación. 
 
Se muestran a continuación los esquemas de diseño de ambos tramos. 
 

 
Figura 1. Perfil proyectado en Tramo I 
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Figura 2. Esquema en Planta del tramo I 

 

 
Figura 3. Perfil proyectado en Tramo II 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4. Esquema en Planta del tramo II 
 
  

Cuenca A

Cuenca B

Cuenca C Cuenca D

Cuenca E y 
Q mediana 
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Las aportaciones al sistema de alcantarillado son de diferente índole. Se detalla a continuación su procedencia. 
 

1. La red de estudio tiene aportación de caudal procedente de las subcuencas hidrográficas, tal y como se 
muestra en la figura anexa 

 

 
 

Figura 5. Localización de las cuencas 
2. También existe aportación al sistema por la calzada de la propia Calle Aragón 

 
Se muestra a continuación una tabla con la indicación de las aportaciones al sistema. 
 

POZO_I POZO_F Q  CALLE (m3/s) 
Q  LLUVIA CUENCA 

(m3/s) 

TRAMO I 

PN-01 PE-01 
0.00001357 

  
PE-01 PE-02   
PE-02 PE-03 

0.00002250 
0.052 

PE-03 PN-02   
PN-02 PE-04 0.00002802   
PE-04 PN-03   0.025 
PN-03 PE-15     

TRAMO II 

PE-06 PE-07 0.00000334 0.224  
PE-07 PE-08 0.00001426   
PE-08 PE-09 0.00002050   
PE-09 PE-10 

0.00003602 

0.065 
PE-10 PE-11   
PE-11 PE-12   
PE-12 PE-13   
PE-13 PE-14 0.00004226   
PE-14 PE-15 0.00004519   
PE-15 PE-16   0.049 
PE-16 PN-4     
PN-4 CONEX. GRAL     

 
 
Prácticamente se conserva el trazado y pozos de la red existente, sólo incluyéndose un total de 4 pozos nuevos y 
mejorando su profundidad en 3. 
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La Calle Aragón cuenta con fuertes pendientes a lo largo del tramo de estudio, siendo mayores en la zona 
denominada tramo II. En la siguiente tabla se recogen datos característicos de ambos tramos. 
 
 

TRAMO I 
Longitud (m) 140.26 

Diferencia de cota (m) 2.94 

TRAMO II 
Longitud (m) 236.66 

Diferencia de cota (m) 17.12 
Tabla 1 Datos característicos 

 
Al finalizar el tramo I, se proyecta una rotonda, la cual contará con una preinstalación para una futura 
colocación de una fuente en dicha rotonda. Por tanto contará con un sumidero que servirá para el desagüe y la 
correspondiente colocación de tubería. La tubería enlaza a la red de saneamiento que corresponde al tramo I 
en el pozo PE-04. 
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3 BASES DE DISEÑO. 
 
 

 Orden, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial 
(BOE del 23 mayo de 1990). 

 Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción 
del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC. 

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene 
programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

 Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección General 
de Carreteras, mayo de 1987. 

 Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG-Augas de Galicia). 
o ITOHG-SAN. Sistemas de saneamiento. 
o ITOHG-MAT Materiales para las conducciones des sistemas de abastecimiento e saneamiento. 

 Plan General de Ordenación de Vigo 1993 
 

 
4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
El dimensionado de la red de drenaje longitudinal de un tramo de calle se puede dividir en dos fases, por un 
lado la hidrología, a partir de la cual se determina los caudales necesarios a evacuar por el sistema de drenaje 
asociados a un periodo de retorno y por otro está la hidráulica, con la cual, se comprueba que los colectores 
proyectados tienen suficiente capacidad para desaguar dicho caudal. 
 
 
4.1 HIDROLOGÍA. ESTIMACION DE LOS CAUDALES DE CÁLCULO 

 
El presente apartado tiene por objeto obtener las leyes de frecuencia de los caudales máximos de las cuencas 
vertientes en cada uno den los elementos de drenaje. 
 
 

 MÉTODO DE CÁLCULO 
 
Las superficies, así como los tiempos de concentración, no llegan a ser lo suficientemente grandes como para 
ser consideradas como grandes cuencas, es decir, la superficie es inferior a 75 km2, y el tiempo de 
concentración no es superior a 6 horas. 
 
El método de cálculo del caudal se reduce a aplicar una fórmula racional, cuyos parámetros dependen de las 
características físicas de las cuencas, resultando válido, para el caso que nos ocupa, de pequeñas cuencas. 
 
El caudal de avenida, Q (m3/s), para un período de retorno dado se obtiene mediante la expresión: 
 

3
AIC

Q


  

 
 donde: 
 
 A =      Superficie de la cuenca, medida en kilómetros cuadrados, (km2) 
 C =  Coeficiente de escorrentía 
  I  =  Intensidad media de precipitación 
 
Los valores físicos de cada una de las cuencas o áreas vertientes se han deducido, una vez trazadas cada una 
de las redes de drenaje, a partir de los planos de la traza. 
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 PARÁMETROS BÁSICOS 

 
4.1.2.1 MÁXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS 

 
La Dirección General de Carreteras publicó recientemente (1999) el “Mapa para el cálculo de máximas 
precipitaciones diarias en la España Peninsular”, recogido en el Anejo nº1 de la Publicación “Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular”. 
  
En dicho mapa se representan dos familias de líneas. Para el punto geográfico deseado, una de ellas define el 

valor medio P de la ley de frecuencia de máximas precipitaciones diarias y la otra familia define el coeficiente 
de variación Cv. 
 
 
También se determina el factor regional KT, por el que se debe multiplicar el valor de P para obtener la lluvia 
correspondiente a cada período de retorno T. 
 

 

 
 
 

Figura 1. Arriba: Isolíneas representadas del 
coeficiente de variación Cv. Izquierda: Isolíneas 
del valor medio P de la máxima precipitación 

diaria anual. 
 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 56 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº5: SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
9 

 
Tabla 2 Tabla de valores del factor regional Kt 

 
De esta forma se puede calcular para cualquier período de retorno la máxima precipitación Pd deducible de los 
planos de isomáximas.  
 
Según estos mapas se obtiene las máximas lluvia diaria asociada un periodo de retorno: 
 
 
4.1.2.2 UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

 
Otro de los parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito es el umbral de escorrentía Po. Se 
trata del parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation Service de EE.UU. determina la 
cantidad de lluvia que escurre por la superficie. Su valor depende de las características del conjunto suelo-
vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales de humedad, y necesita ser conocido para aplicar el 
método de cálculo propuesto, pues interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía. 
 
4.1.2.3 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 
El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota desde el punto más lejano de la cuenca hasta el 
punto de desembocadura de dicha cuenca. Dicho de otra forma es el tiempo necesario para que el caudal 
saliente se estabilice y nos va a servir para definir la duración máxima del aguacero de cálculo. . 
 
La expresión utilizada para la determinación de este tiempo es la siguiente: 
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76,0

4/1c J
L3,0T 



  

donde: 
 
 Tc  = Tiempo de concentración, medido en horas. 
 L = Longitud del curso principal, medido en kilómetros. 
 J  = Pendiente media del curso principal (tanto por uno) 
 
4.1.2.4 RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES EXTREMAS 

 
La ley de precipitaciones máximas diarias sobre una cuenca, deducida del plano de isomáximas, viene 
modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no simultaneidad de las lluvias máximas de un 
mismo período de retorno en toda la superficie. 
 

  





 

15
Alog1P*P dd  para A  1 km2 

      dd P*P                   para A 1 km2 

 
donde: 
 

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un período de  retorno T  ( en mm). 
Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas correspondientes a un período de 

retorno T (en mm). 
log A = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca, medida en kilómetros cuadrados. 

 
En el caso de estudio las cuencas vertientes son los viales por lo que su área es menor de 1 Km2, por lo que la 

distribución areal del aguacero se puede suponer constante ( dd P*P  ) 

 
El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/hora) de precipitación media, 
función de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de precipitación media diaria (Pd*/24) para 
un período de retorno de referencia. 
 
La duración que se considera en los cálculos de intensidad es igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
 
La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de la siguiente 
expresión: 
 

128
D28

d

1

d

1,0

1,01,0

I
I

I
I 











  

donde: 
 
 D = Duración de la lluvia en horas. 

I = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D para un período de retorno dado. 
Id = Intensidad de lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd*/24). 
I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período de retorno).  
se obtiene del plano a escala nacional que viene recogido en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje 
Superficial” de la Dirección General de Carreteras (D.G.C.), y que se reproduce a continuación:  
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Figura 2. Relación I1/Id según la Instrucción 5.2-I.C de drenaje superficial 
 
 
4.1.2.5 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 
La ley utilizada para el cálculo del coeficiente de escorrentía está ligada a aquella otra de transferencia 
“precipitación-escorrentía superficial” deducida por el Soil Conservation Service de E.E.U.U. 
 
La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es el siguiente: 
 

   
 2

0d

0d0d

P11*P
P23*PP*P

C



  

 
 donde: 
 
 C =  Coeficiente de escorrentía 

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al período de retorno considerado, 
medida en milímetros, (mm). 

 P0 =  Umbral de escorrentía, medido en milímetros, (mm). 
 
Para la estimación del parámetro P0 se han tenido en cuenta las indicaciones recogidas al respecto en la 
Instrucción 5.2. I.C. “Drenaje Superficial” de Carreteras. 
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Figura 3. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

 
 
4.2 HIDRAULICA. COMPROBACION HIDRÁULICA DE LAS RED DE DRENAJE. 

 
El procedimiento empleado se basa en comprobar que el elemento de drenaje (caz o colector) en el punto de 
desagüe de las aguas hacia las obras transversales tiene una capacidad hidráulica (Q adm) mayor que el 
caudal máximo (Q max) procedente del drenaje de las aguas de lluvia de la cuenca (área del vial) asociada. 
 
Para el cálculo hidráulico de los elementos denantes longitudinales, se emplea la fórmula de Manning – 
Strickler. 
 

n

SRA
Q h

2/1
0

3/2 


 ;  n

SR
V h

2/1
0

3/2 


 
 donde: 
 

Q es el caudal en m3/s 
V es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning. 

 
Este ejercicio se ha realizado por tramos, ya que cada uno de ellos posee distintas pendientes distintas, lo cual 
influye tanto en la capacidad de desagüe (fórmula de Manning) como en el caudal a drenar (a través del 
tiempo de concentración).  
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5 RESULTADOS. 
 
Los resultados obtenidos se recogen en las tablas que se presenta a continuación. 
 

TRAMO I 

POZO_I POZO_F 
L 

TRAMO 
(m) 

C. 
Terreno i 

(m) 

C. 
Terreno f 

(m) 

COTA i 
(m) 

COTA f 
(m) J 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAUDAL 
(m3/s) 

DIAMETRO 
(mm) 

PN-01 PE-01 25.30 83.96 83.50 82.46 81.68 0.031 1.421 0.148 400 

PE-01 PE-02 23.61 83.50 83.05 81.68 81.21 0.020 1.142 0.119 400 

PE-02 PE-03 16.31 83.05 82.63 81.21 80.29 0.056 1.922 0.200 400 

PE-03 PN-02 18.30 82.63 82.10 80.29 80.20 0.005 0.568 0.059 400 

PN-02 PE-04 21.07 82.10 81.47 80.20 79.55 0.031 1.421 0.148 400 

PE-04 PN-03 16.61 81.47 81.25 79.55 79.29 0.016 1.012 0.105 400 

PN-03 PE-15 19.06 81.47 81.02 79.29 79.00 0.015 0.998 0.104 400 

 

TRAMO II 

POZO_I POZO_F 
L 

TRAMO 
(m) 

C. 
Terreno i 

(m) 

C. 
Terreno f 

(m) 

COTA i 
(m) 

COTA f 
(m) 

J 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL 
(m3/s) 

DIAMETRO 
(mm) 

PE-06 PE-07 12.93 80.65 80.12 77.88 77.48 0.058 2.248 0.359 500 

PE-07 PE-08 42.26 80.12 77.13 77.48 75.03 0.061 2.311 0.369 500 

PE-08 PE-09 24.16 77.13 74.38 75.03 73.55 0.061 2.311 0.369 500 

PE-09 PE-10 7.95 74.38 74.26 72.55 72.10 0.057 2.221 0.355 500 

PE-10 PE-11 4.78 74.26 74.07 71.87 71.55 0.067 2.415 0.386 500 

PE-11 PE-12 17.11 74.07 72.78 71.30 70.32 0.057 2.234 0.357 500 

PE-12 PE-13 30.28 72.78 70.47 70.32 68.27 0.068 2.429 0.388 500 

PE-13 PE-14 24.14 70.47 68.60 67.85 66.20 0.068 2.441 0.390 500 

PE-14 PE-15 17.19 68.60 67.34 66.20 64.99 0.070 2.477 0.396 500 

PE-15 PE-16 28.24 67.34 65.40 64.99 63.29 0.060 2.290 0.366 500 

PE-16 PN-4 13.81 65.40 64.46 63.29 62.50 0.057 2.233 0.357 500 

PN-4 
CONEX. 

GRAL 
13.81 64.46 63.53 60.90 59.93 0.070 2.474 0.395 500 

 
 

Tabla 3 Resultados obtenidos de red de saneamiento y drenaje 

 
La velocidad máxima que se recoge en la red es de 2.47 m/s, que corresponde al tramo comprendido entre PE-
14 y PE-15 (ambos pozos existentes en la red actual) de longitud 17.19 m y donde se un valor alto de 
pendiente. 
 
Con el fin de lograr un compromiso entre las velocidades y el caudal establecido en la normativa será necesario 
la implementación de una tubería de diámetro 400 mm para el primer tramo de la actuación. En cuanto al 
segundo tramo será necesario implementar una tubería de 500 mm de diámetro. 
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ANEJO Nº6: PAVIMENTOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo describe los pavimentos empleados en el Proyecto de Construcción de la Humanización de la 
Rúa Aragón- Fase IV. Vigo, Pontevedra. 
 
2 PAVIMENTOS EMPLEADOS 
 
En el presente Proyecto se emplearán cuatro diferentes tipos de pavimentos. 
 

 Pavimentación general de las aceras (Baldosa granito gris Alba 40x40x10 cm) 
 Zonas de vado (Adoquinado de granito 14x14x10 cm) 
 Pavimento zona contenedores (Losa de Hormigón HM-20 de 20 cm de espesor) 
 Zona de cruce para elevación rasante actual (la misma sección que en los vados). 

 
2.1 PAVIMENTACIÓN GENERAL DE LAS ACERAS 
 
Se trata de la principal actuación a realizar, con una superficie total de 897.07 m2. 
 
La pavimentación de las aceras se realizará mediante baldosa de granito gris Alba de medidas 40X40X4 cm 
sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor, todo ello sobre una capa de hormigón HM-20 de 10 
cm de espesor y una base de zahorra de 20 cm. En el borde de la acera se empleará una bordillo de granito 
blanco Mera de dimensiones 70X30X20 cm con un bisel de 2 cm. 

 
Figura 1. Detalle Pavimentación General acera mediante baldosa de granito Gris Alba 
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2.2 PAVIMENTACIÓN EN VADOS 
 
Existen en la zona de actuación un total de 9 vados con una superficie total de 110.63 m2. 
 
La pavimentación de los vados se realizará mediante adoquinado de 14x14x10 cm con juntas de 15 mm, sobre 
cama de mortero de cemento de 4 cm de espesor, todo ello sobre sobre capa de 20 cm de espesor de 
hormigón HM-20 reforzada con mallazo; como base se empleará una base de zahorra de 20 cm. 
 

 
Figura 2. Detalle Pavimentación en vados 
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2.3 PAVIMENTACIÓN EN ZONA CONTENEDORES 
 
En las zonas de los contenedores el acabado superficial se realizará mediante una capa de 20 cm de espesor 
de hormigón HM-20 con acabado semipulido, bajo ella se situará una base de zahorra de 20 cm de espesor. 
La superficie empelada en este tipo de pavimentación será 37.35 m2. 
 

 
Figura 3. Detalle pavimentación en vados 

 
2.4 PAVIMENTACIÓN EN ZONA DE CRUCES ELEVACIÓN RASANTE 
 
Finalmente comentar que para mejorar la accesibilidad longitudinal se ha optado por elevar la rasante en dos 
puntos concretos. El primero en el cruce en el que se encuentra el Mesón el Rancho y el segundo en el cruce 
con el número 166. La solución será la misma que la empleada en los vados. La superficie empelada en este 
tipo de pavimentación será 12.76 m2. 

 
Figura 4. Detalle pavimentación elevada en cruces 
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2.5 PAVIMENTACIÓN EN ZONAS DE PASO DE CEBRA 
 
En las zonas de acceso a paso de peatones se dispondrá de un acabado con colores y texturas diferenciadas 
del resto de los pavimentos para mejorar la accesibilidad a los mismos, y con pendientes para minimizar el 
desnivel entre calzada y acera. Todo ello se realizará para facilitar la accesibilidad para personas con 
capacidad reducida.  
 
En los lugares en los que el tránsito peatonal no se realice longitudinalmente al tránsito en el paso de cebra, se 
dispondrán de unas guías con el fin de guiar a las personas con visibilidad reducida. 
 
En total se dispondrán de un total de 15 espacios con estas características, suponiendo un total de 76 m2 de 
granito rojo tipo Altamira. 
 

 
Figura 5. Detalle de zona de acceso a paso de cebra 

 
2.6 PAVIMENTACION EN CALZADAS 
 
Finalmente reseñar que ciertas zonas dentro del ámbito de actuación serán reasfaltadas. En concreto, los 
espacios aledaños a la nueva rotonda con una superficie de 1400 m2 y una zona en la que se va a realizar un 
cruce de vía, situado a la altura del paso de cebra ubicado en el número 160 con una superficie de 99 m2. 
 

 
Figura 6. Imagen de las zonas a pavimentar 

 

Zona nº 160 

Zona rotonda
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ANEJO Nº7: MOBILIARIO URBANO Y PLANTACIONES 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente Anejo es la justificación de los elementos de mobiliario público y plantaciones a 
implementar en la zona de actuación correspondiente al Proyecto de Construcción para la Humanización de la 
Rúa Aragón-Fase 4, atendiendo a la semejanza de las zonas adyacentes. 
 
 
2 MOBILIARIO URBANO 
 
Para la colocación de mobiliario público se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
La altura libre mínima de obstáculos bajo los elementos de señalización o de cualquiera de los elementos de 
urbanización es de 2.20 m, y de 1,80 m. libres en sentido horizontal de la acera o itinerario peatonal, es decir 
no interferirán con el itinerario peatonal accesible y se recomienda o adosados a fachada o en una ubicación 
en una franja de distancia mínima de 40 cm entre el bordillo de la aceras y la calzada. Todos los elementos de 
urbanización y mobiliario urbano que estén adaptados deben disponer de la correspondiente señalización para 
facilitar el uso a personas con discapacidad visual, acústica o movilidad reducida. 
 
2.1 BANCOS 

 Los bancos accesibles tendrán respaldo de al menos 40 cm y reposabrazos. 
Profundidad de asiento de 40-45 cm y altura entre 40-45 cm. Frontalmente franja 
libre del itinerario peatonal accesible de 60 cm como mínimo y lateralmente área 
libre de obstáculos en un diámetro de 150 cm. 
 
Se emplearán bancos rectos Modelo “Madera Técnica C-106 MT” de Fabregas o 
similar. La estructura será de fundición de hierro, con respaldo y asiento, compuesto 
por un  60% de madera reciclada y un 40% de polímero reciclado resistente a las 
inclemencias climáticas. 
 

2.2 PAPELERAS 
 

 

Se dispondrán papeleras fijadas al suelo con tornillería inoxidable en áreas 
urbanas pavimentadas, modelo “Millenium” de 80 litros de capacidad con 
cubierta, de Contenur o similar, con base de apoyo antivandálica integrada al 
cuerpo y fijada al pavimento de forma fácil y segura. El color será gris oxirón, y 
dispondrá de personalización mediante una chapa colocada en el cuerpo, de 
dimensión máxima 120 x 120 mm. 
 

 
2.3  ALCORQUES 

 

 
Todo árbol incluido en espacios peatonales pavimentados deberá ir provisto de su 
correspondiente alcorque. 
 
Los alcorques serán cuadrados, modelo “Estadi” de Fabregas o similar de 
fundición con dos piezas y marco de acero inox, color oxirón negro forja.  
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3 JARDINERÍA 
 
Se propone la colocación de especies que aguanten las condiciones climáticas de la zona y que no demanden 
agua para un riego continuo, atendiendo a la integración de las zonas verdes adyacentes. 
 
3.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
Las actuaciones previas previstas tienen por objeto, entre otras cosas, la saca y retirada de arbolado existente, 
Populus nigra y malas hierbas. A continuación se hará un tratamiento superficial, una siembra, y se plantarán un 
número determinado de árboles.  
 
En resumen, se contemplan las siguientes actuaciones: 
 

• Limpieza y desbroce en parcelas. 
 

• Eliminación por trituración de restos de desbroce con desbrozadora. 
 

• Apeo y tronzado de árboles en pie, y retirada de la madera generada así como restos de troncos a 
vertederos autorizados. 
 

• Restauración con aporte de sustrato vegetal esterilizado y replantación de arbolado (Photinia x fraseri 
'Red Robin'). 

 
Continuando con la descripción de los trabajos, las zonas de arbustos y flores se completan con tres tipos de 
conjuntos. 
 
 
3.2 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Obviamente, estas zonas no serán transitables ni accesibles por los peatones. Por tanto, se plantarán especies 
arbóreas y matas sueltas combinándolas con corteza de pino, utilizando malla antigerminativa para retener la 
humedad, y evitar la evapotraspiración y las malas hierbas.  
 
En el interior de las jardineras se colocará un lecho de grava de 5 cm de espesor y a continuación un sustrato 
vegetal esterilizado de plantación, disponiendo de un conjunto de diferentes plantas compuestas por planta 
vivaz, planta trepadora y planta aromática. La capa de suelo fértil para jardineras, deberá ser de 15 cm de 
espesor mínimo. 
 
En relación con la plantación de arbolado, éstos estarán provistos del cepellón correspondiente o sistema 
radical bien cortado. Se realizará una apertura de hoyos de dimensiones conforme se indica en la tabla inferior. 
Tras su plantación se fijarán mediante tutores. 
 
 

Tipología Dimensiones Hoyo (cm) 

Árboles grandes 100 x 100 x 100 

Árboles jóvenes y arbustos grandes 60 x 60 x 60 

Arbustos y plantas similares 40 x 40 x 40 

 
Tabla 1: Dimensiones de los hoyos 

 
Se regará abundantemente procurando empapar todo el sustrato una vez finalizada la plantación. 
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3.3 ALCORQUES EN ACERAS 
 
En las esquinas de la calle Aragón se disponen alcorques en acera. La especie consensuada con departamento 
de parques y jardines del Concello de Vigo a plantar es la Photinia x fraseri 'Red Robin' (Fotinea) de 16 a 18 cm. 
de perímetro en cepellón en los alcorques, la cual se plantará con tutores de madera y estará regada por goteo.  
 

 

Fotinea 
Nombre vulgar: Fotinia roja 
Nombre científico o latino: Photinia x fraseri 'Red Robin'  
Familia: Rosaceae. 
Origen: híbrido entre Photinia glabra x Photinia serrulata. 
Características: hojas alargadas, consistentes, rojo brillante en la nueva vegetación, 
violáceas en verano, verdes en invierno. El follaje alterno es alargado y consistente, 
durante el año va sufriendo una metamorfosis de color: rojo en primavera, violáceo en 
verano y verde en invierno.- Es de los pocos arbustos de hoja perenne de color rojo. 

 
 
3.4 JARDINERAS 
 
TIPO A:  
 
Las jardineras Tipo A son las que se sitúan en borduras y zonas bajas: serán conjuntos en forma de “L” en las 
esquinas y en forma de “I” en aceras. Se utilizarán setos bajos como la salvia, lonicera y rosal en miniatura, 
además de plantas aromáticas como el romero, la lavanda y el tomillo.  
 
Plantas aromáticas 
 

 

Salvia. 
Nombre vulgar: Salvia. 
Nombre científico: Salvia officinalis. 
Familia: Lamiáceas. 
Características: El tallo, en un primer momento verde, luego con la madurez se pone 
leñoso, de sección cuadrangular y muy ramificado. Las hojas, con un corto pecíolo, 
son ovaladas-lanceoladas, de un bonito color gris-verdoso con los bordes dentados y 
con el haz aterciopelado mientras el envés es más rudo y con nervaduras evidentes. 
Son ricas en aceites esenciales que otorgan el característico aroma. . 

 

 

Romero. 
Nombre vulgar: Romero. 
Nombre científico: Rosmarinus officinalis. 
Familia: Labiadas. 
Características: es un arbusto de hoja perenne muy aromático. Tiene flores de color lila 
pálido y hojas numerosas, verde oscuro brillante por el haz y blanquecino por el envés. 

 

 

Lavanda. 
Nombre vulgar: Espliego. 
Nombre científico: Lavandula angustifolia. 
Características: arbustillo de hasta 1 m de altura. Los tallos son gruesos y leñosos y se 
extienden si no se podan, con hojas de unos 7,5 cm de longitud, puntiagudas y muy 
finas. Las hojas tienen un color gris tomentoso al principio, que se va volviendo verde. 
Las flores se agrupan en espigas terminales azuladas y florece en verano. 
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Lonicera 
Nombre vulgar: Madreselva  
Nombre científico o latino: Lonicera caprifolium  
Familia: Caprifoliáceas. 
Características: Hojas ovales obtusas, glaucas por debajo, sésiles y brillantes; las 
superiores son bastante características, puesto que aparecen soldadas entre ellas. 
Crece rápidamente y con una floración muy intensa. Flores rojas con lóbulos 
terminales amarillos, que exhalan un perfume delicado, más intenso de noche. 

 

 

Tomillo 
Nombre vulgar: Tomillo  
Nombre científico o latino: Thymus vulgaris 
Familia: Labiadas. 
Descripción: pequeño arbusto perenne que forma una mata muy tupida de hasta unos 
30 cm de altura o poco más. Los tallos tienen una tonalidad gris y sonde aspecto 
leñoso, las hojas son entre lanceoladas y ovadas, pecioladas, con el contorno girado 
hacia dentro y con el envés recubierto de vellosidad blanquecina.  

 
 
Otras plantas  
 
Se harán plantaciones además de las especies aromáticas indicadas de otras especies como el Pitósporo de 
Japón (Pittosporum tobira) y plantas como el rosal en miniatura (Rosa x hybrida ). Para el riego de los laterales 
ajardinados se empleará el riego por goteo. 
 

 

Pitósporo 
Nombre vulgar: Pitósporo 
Nombre científico o latino: Pittosporum tobira 
Familia: Labiadas. 
Características: planta arbustiva con hojas verdes, coriáceas, perennes y ovales de 
unos 10 cm de largo. La floración se produce en primavera alargándose hasta el 
verano. 
 

 

 

Rosal en miniatura 
Nombre vulgar: Rosal enano o rosa miniatura 
Nombre científico o latino: Rosa x hybrida 
Familia: Rosáceas. 
Características: planta arbustiva de hoja caduca. Las flores son pequeñas y agrupadas 
a modo de pequeños capullos.  
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TIPO B:  
 
Las jardineras Tipo B son las que se encuentran en el entorno de contenedores de residuos, estarán dotadas de 
arbustos-pantalla con flor de una altura mínima de 80 cm. Se utilizarán setos medianos como la Fotinia roja 
(Photinea x fraseri “Red Robin” ) y el Pitósporo de Japón (Pittosporum tobira). Para el riego de estas jardineras se 
empleará el riego por goteo. 
 

 Fotinea 
Nombre vulgar: Fotinia  
Nombre científico o latino: Photinia x fraseri 'Red Robin'  
Familia: Rosaceae. 
Origen: híbrido entre Photinia glabra x Photinia serrulata. 
Características: hojas alargadas, consistentes, rojo brillante en la nueva vegetación, 
violáceas en verano, verdes en invierno. El follaje alterno es alargado y consistente, 
durante el año va sufriendo una metamorfosis de color: rojo en primavera, violáceo 
en verano y verde en invierno.- Es de los pocos arbustos de hoja perenne de color 
rojo. 

 
 Pitósporo 

Nombre vulgar: Pitósporo 
Nombre científico o latino: Pittosporum tobira 
Familia: Labiadas. 
Características: planta arbustiva con hojas verdes, coriáceas, perennes y ovales de 
unos 10 cm de largo. Ramifica desde la base, siempre y cuando reciba luz 
suficiente. La floración se produce en primavera alargándose hasta el verano, 
apareciendo en pequeñas agrupaciones de flores al final del brote. Las flores son 
pequeñas y estrelladas de un centímetro de diámetro y de un color blanco 
amarillento muy perfumadas recordando el olor a azahar . 
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ANEJO Nº8: CÁLCULO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente Anejo se detallan las características de la Red de Alumbrado, tendiendo a los elementos que la 
conforman y a los diferentes cálculos necesarios para su buena puesta en obra y funcionamiento. 
 
 
2 PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE 
 
Las principales normas seguidas para la realización del presente documento han sido. 
 

• “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior”. Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre. 

• “Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de iluminación exterior en el Concello de Vigo”. 
Publicada en el B.O.P el 12 de febrero de 2013. 

• “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.  
 
 

3 ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Para el presente Proyecto se disponen dos tipos de puntos de luz. 
 

• Punto de luz para alumbrado general (Luminaria Modelo Basic o similar con columna Modelo Atlas o 
similar) 

• Punto de luz para alumbrado de pasos de cebra (Luminaria TST-250/PP con sistema leds 73W 4000K 
con columna modelo MiraEbro o similar). 

 
3.1 LUMINARIAS 
 
Luminaria Modelo Basic de la marca Salvi o similar fabricada en fundición de aluminio con brazo largo de 8 m 
y brazo medio para 4.5 m de altura, equipados con leds de alto rendimiento de Tº de color entre 3000K-
4000K, fijación para montaje lateral, pintada en RAL 3005 granate, driver adaptado y regulación en cabecera. 
 

 
Figura 1. Luinaria Modelo Basic 
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Punto de paso de peatones mediante Proyector modelo TST-250/PP de la marca Carandini o similar. Luminaria 
TST-250/PP con sistema leds 73W 4000K y 2 intermitencias laterales con indicadores LED color ámbar de 
funcionamiento intermitente con driver incorporado. 
 

 
Figura 2. Luminaria Modelo TST-250/PP 

 
 
3.2 COLUMNAS 
 
Columna Modelo Atlas de marca Salvi o similar. Base en fundición de hierro gris 3m RAL 3005 granate y fuste 
de acero inox 31 6L. Tornillería de acero inoxidable AISI-304. Distancia entre pernos 300x300 mm y 9 m de 
altura de soporte. Soporte para dos luminarias dispuestas en lateral a diferentes alturas 8m y 4.5 m, con 
cableado interior y cajas de conexiones. 
 
Columna de 6 m modelo MiraEbro o similar base de fundición de hierro modelo Miraebro o similar, con 
escudo del Concello de Vigo y letrero metálico con el nombre de la calle, fuste fabricado en tubo diámetro 
114x2mm de acero inox 31 6L, con cableado interior y cajas de conexiones. 

  
Figura 3. Columnas empleadas en el presente Proyecto 
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3.3 LÍNEA A EMPLEAR 
 
La línea a instalar estará diseñada con conductores unipolares tipo RV-K según Ordenanza Municipal y con 
sección de 16 mm2 suficiente para la potencia instalada y considerando una previsión de aumento de potencia 
estimando la urbanización de toda la calle.  
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4 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Según la ITC-EA-01 la eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior es la relación entre el 
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia 
activa total instalada. 
 

𝜀 =
𝑆 · 𝐸𝑚
𝑃

 

 
siendo:  
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W). 
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 
S = superficie iluminada (m2).  
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux). 
 
 

 CALZADA ACERA 
Em (lux) 27 21 
P (W) 1534 585 
S (m2) 3700 1100 
ε (m2 lux/W) 65.1 39.5 

 
 
Para la calificación energética de las instalaciones eléctricas es necesario definir el índice de eficiencia 
energética (Iε) como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de la eficiencia 
energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en 
la siguiente tabla. 

 
 

𝐼𝜀 =
𝜀
𝜀𝑅

 

 
La iluminancia media en servicio es de 27 lux para la calzada y de 21 para la acera, por lo tanto la eficiencia 
energética de referencia será de 30.2 m2lux/W para la calzada y de 26.6 m2lux/W. 
 
 
 
 

 CALZADA ACERA 
ε (m2 lux/W) 65.1 39.5 
εR (m2 lux/W) 30.2 26.6 

Iε 2.15 1.48 
 
 
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en 
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo 
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de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más 
eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de 
energía). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al 
inverso del índice de eficiencia energética: 
 

𝐼𝐼𝐼 =
1
𝐼𝜀

 

 
La siguiente tabla determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función 
de los índices de eficiencia energética declarados según la ITC-EA-01. 
 

 
 
 
El valor ICE obtenido es de 0.47 para la calzada y de 0.68 para la acera. Por lo tanto la calificación energética 
de la instalación de alumbrado exterior es del tipo A (instalación más eficiente y con menos consumo de 
energía). 
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5 BASES DE DISEÑO 
 
Se enumeran a continuación los principales elementos tenidos en cuenta para el diseño de la red. 
 
 
Los nuevos puntos de luz a instalar deberán ser del tipo ya instalado en las anteriores fases ya humanizadas en 
la propia C/ Aragón. 
Se adoptará una iluminación en calzado tipo ME2 y en zonas de aparcamiento CE2. 
 
Punto de conexión en el centro de mando en una salida independiente existente. 
 
Se han contemplado las salidas hacia la fachada, poste o punto d luz para interconectar a la red transversla 
existente, incluyendo arqueta, subida en tubo de inox y cableado hacia la luminaria existente, según 
especificaciones establecidas en la Ordenanza Municipal y ubicadas según planos del presente Proyecto. 
 
En la rotonda de Travesía de Vigo se dejará la red en servicio desde el centro de mando de la Travesía de Vigo, 
contemplando nuevas canalizaciones en la acera afectada y nuevos conductores en este tramo uniendo los 
puntos existentes. 
 
Se prevé instalar una línea de protección de tierra y picas según REBT, una cada cinco puntos de luz y en el 
inicio y fin de la red Eléctrica. 
 
Se ha previsto la instalación de un equipo de comunicaciones homologado modelo Teleastro de Afeisa o 
similar.  
 
En caso de existir mobiliario urbano interconectado con la red de alumbrado se deberá estudiar para dar 
indicaciones oportunas al respecto. 
 
Se debe incluir partida para legalización final de la obra: Memoria Técnica, Certificado de la Instalación 
realizado por instalador Autorizado y conforme a la Delegación de Industria y Certificado de un organismo de 
Control Autorizado 
 
Se incluirá una partida presupuestaria para la instalación de iluminación provisional tendiendo a cada centro de 
mando afectado.  
 
Se incluirá una partida para la retirada de la instalación existente (luminarias, cableado y arquetas) y traslado al 
almacén municipal.  
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6 CALCULOS LUMINICOS 
 
 
6.1 LUMINARIA MODELO BASIC 
 
Se muestra a continuación el Estudio Lumínico realizado por la empresa Salvi para la iluminación general de la 
acera margen derecha (sentido Mercadona a Cruce con Travesía de Vigo- O Troncal). En este apartado no se 
presentan los cálculos lumínicos de las farolas situadas en los pasos de cebra (Modelo Miraebro). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo contiene los cálculos hidráulicos necesarios para el correcto funcionamiento de la red de 
riego y jardinería correspondientes al Proyecto de Construcción para la Humanización de la Rúa Aragón-Fase 4. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE RIEGO Y JARDINERÍA. 
 
Para dimensionar la red de riego se ha decidido dividir el área a tratar en dos tramos. Ambos tramos cuentan 
con longitudes comprendidas entre 150 y 200 metros y se denominarán en el presente documento como 
“Tramo I” situado en la parte alta de la Rúa Aragón y “Tramo II” en la parte de menor cota.  
 
Dentro de cada tramo se han separado dos redes: una para los alcorques de los árboles y otra para las 
jardineras. Quedando por lo tanto la red dividida tal y como se muestra en los siguientes esquemas. 
 

 
 

 

 
Figura 1. Esquema de distribución de las redes de riego. 
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La toma a la red de abastecimiento general se realizará en ambos tramos en el punto más elevado de la red, 
aprovechando de este modo la pendiente natural del terreno para dotar al sistema de presión. Aun así, la red 
contará con un sistema de regulación de presión y caudal el cual proporcionará a la red el caudal necesario 
para el cuidado de las especies vegetales dispuestas. El sistema proporcionará dos riegos diarios de una 
duración de 15 minutos cada uno de ellos. 
 
El sistema de goteo empleado será el de UniTechline™ AS 16mm o similar. Este es un sistema de presión 
autocompensada que trabaja con caudales de  1.0, 1.6, 2.3 y 3.5  l/h y en un rango de presiones 
comprendido entre 0.5 y 4.0 bar. 
 

 
Sistema de riego por goteo UniTechline™. (Fuente: página web Netafim™) 

 
 

3 BASES DE DISEÑO. 
 
Para la elaboración del presente trabajo nos hemos basado en las siguientes normativas: 
 
 

 Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Vigo. 
 
 ITOHG ABA 1/2 Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia. Serie Abastecemento. 

CRITERIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO. 
 

 ITOHG ABA 1/3 Instrucións técnicas para obras hidráulicas en Galicia. Serie Abastecemento. 
CALCULO DE CONDUCCIONES. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN. 
 
La red de riego es una tipología de red que trabaja a presión. Ya que el terreno tiene una marcada pendiente 
será necesario controlar que el valor de la presión en el interior del tubo sea el adecuado en todo punto de la 
red para que no haya sobrepresiones así como para alcanzar los valores mínimos necesarios para que se 
produzca el riego por goteo. Es por ello que van a determinar las condiciones de presión (máxima y mínima) del 
inicio de la conducción. 
 
 
4.2 ECUACIÓNES DE CÁLCULO. 
 
La ecuación que rige el  funcionamiento de las conducciones es la de Bernoulli, que indica la disipación de 
energía entre dos secciones 1 y 2: 
 

21

2
22

2

2
11

1 22  H
g

vP
z

g

vP
z


 

Donde: 
 
z: cota del eje de la conducción (m). 
P: presión en el eje de la conducción (Pa). 
: peso específico da agua (9.800 N/m3). 
v: velocidad media en la conducción (m/s). 
g: aceleración da gravedad (9,8 m/s2). 
∆H1-2: pérdida de carga ∆H  en el tránsito entre las secciones 1 y 2 (m). 
 
Las pérdidas de carga tienen dos componentes (las locales y las continuas). Las continuas se calculan como el 
producto de la longitud de la conducción por la pendiente motriz o de la energía "I". Esta pendiente motriz se 
calcula a partir de la expresión de Darcy-Weisbach: 
 

2

2
v

I f
gID

 
 

 
Donde: 
 
I: pendiente motriz o de energía en (m/m). 
f: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 
v: velocidad media en la sección (m/s). 
g: aceleración de la gravedad en (m/s2). 
ID: diámetro interior da conducción (m). 
 
El coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach puede obtenerse da ecuación de Colebrook-White en forma 
implícita, aunque que también se acepta a expresión explícita aproximada de Swamee-Jain: 
 

2

9,010
74,5

71,3
log

25,0




























eRID

K
f  

Donde: 
 
f: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 
K: rugosidad absoluta de la conducción (m). 
D: diámetro interior da conducción (m). 
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Re: número de Reynolds (adimensional), obtenido como Re=vD/. 
 viscosidad cinemática da agua (10-6 m2/s a temperatura ambiente). 
 
Las pérdidas locales se calculan a partir de la expresión: 

 g

v
HL 2

2


 

Donde:  
 
∆HL: pérdida de carga localizada (m). 
λ: coeficiente de perdida local (adimensional). 
v: velocidad media en la sección (m/s). 
g: aceleración de la gravedad (m/s2). 
 
 
4.3 PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS. 
 
Además de las pérdidas de carga continuas o por rozamiento, en las conducciones se produce otro tipo de 
pérdidas debido a fenómenos de turbulencia que se originan al paso de líquidos por puntos singulares de las 
tuberías, como cambios de dirección, codos, juntas, derivaciones, etc, y que se conocen como pérdidas de 
cargas accidentales, localizadas o singulares. 
 
Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar de forma experimental, 
y puesto que son debidas a una disipación de energía motivada por las turbulencias, pueden expresarse en 
función de la altura cinética corregida mediante un coeficiente empírico K. 

 

g

v
HL 2

2


 

Donde:  
 
∆HL: pérdida de carga localizada (m). 
λ es el coeficiente de pérdida de carga 
V es la velocidad en la sección (m/s) 
g es la gravedad (m/s2) 
 
El coeficiente λ es adimensional y depende del tipo de singularidad y de la velocidad media en el interior de la 
tubería. A continuación se muestran valores de λ para los elementos singulares que encontramos en nuestro 
caso. 
 

 Valor de K en Accesorios: 
 

Accesorios λ 
Bifuración a 90º (Tubería general) 0.35 
Bifuración a 90º (Ramal) 1.28 

Tabla 1 Valores de K para distintos accesorios 
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5 RESULTADOS 
 
Aplicando la metodología anteriormente desarrollada, se han obtenido los siguientes resultados para cada 
tramo de la red. Para poder obtener los valores máximos y mínimos más restrictivos se han calculado las 
presiones tanto en el punto inicial como en el final. 
 

 
 
El caudal necesario para el riego de las especies dispuestas a lo largo de la Rúa Aragón ha sido calculado en 
función de las superficies a hidratar. Cada alcorque dispone de tres hidrantes o zonas de salida de goteo, cada 
uno de estos hidrantes proporciona una dotación de 2l/h. En cuanto a las jardineras disponen de un hidrante 
cada 0.33m de tubería (en la siguiente figura se puede consultar la cantidad de hidrantes por tipología de 
jardinera), por lo tanto, en el tramo inicial serán necesarios 180 m de línea de goteo y en el segundo tramo 
110 m. 
 
 
 

INICIAL FINAL INICIAL F INAL INICIAL F INAL INICIAL F INAL
Numero de hidrantes zona ud. 3 3 22 172 3 3 22 81
Numero de hidrantes aguas abajo 39 3 505 172 57 3 277 81
Caudal por hidrante l/h 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
CAUDAL l/h 89.7 6.9 1161.5 395.6 131.1 6.9 637.1 186.3

l/s 0.09 0.01 1.16 0.40 0.13 0.01 0.64 0.19
m3/h 0.025 0.002 0.323 0.110 0.036 0.002 0.177 0.052

Longitud m 4 134 44 152 4 202 3 205
Diametro del tubo mm 25 25 25 25 25 25 25 25
espesor tubo mm 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Diametro interior del tubo mm 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40

m 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
Área de la conducción m2 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
VELOCIDAD EN LA CONDUCCIÓN m/s 0.08 0.01 0.99 0.34 0.11 0.01 0.54 0.16

PERDIDAS DE CARGA CONTINUAS
Rugosidad equivalente  tuberia Piloetileno k/D 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
Largo plazo mm 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
Corto plazo mm 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
Viscosidad cinemática del vertido m2/s 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001
Nº Reynolds 1540 118 19938 6791 2250 118 10936 3198
Coeficiente de fricción Iteracion_sqrt f (*) 0.2323 0.3940 0.1614 0.1854 0.2183 0.3940 0.1740 0.2067

0.2323 0.3940 0.1614 0.1854 0.2183 0.3940 0.1740 0.2067
Coeficiente de Darcy Weisbach f 0.0539 0.1552 0.0260 0.0344 0.0477 0.1552 0.0303 0.0427
Pérdida de carga por unidad de longitud mca/m 7.833E-04 1.333E-05 6.338E-02 9.708E-03 1.478E-03 1.333E-05 2.216E-02 2.676E-03
Pérdidas de carga continuas m 0.003 0.002 2.789 1.476 0.006 0.003 0.066 0.549
Perdidas de carga por Km m/Km 0.783 0.013 63.379 9.708 1.478 0.013 22.164 2.676
PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS
PERDIDA DE CARGA SALIDA RAMAL 
Coeficiente perdida de carga K 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280
Velocidad m/s 0.08 0.01 0.99 0.34 0.11 0.01 0.54 0.16
Perdida de carga en entrada m 0.000 0.000 0.064 0.007 0.001 0.000 0.019 0.002
PERDIDA DE CARGA CONTINUACION TUBO
Coeficiente perdida de carga K 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Velocidad m/s 0.08 0.01 0.99 0.34 0.11 0.01 0.54 0.16
Numero de ramales 2 13 1 13 1 19 1 10
Perdida de carga en descarga    m 0.0002 0.000 0.017 0.026 0.000 0.000 0.005 0.004

PÉRDIDAS DE CARGA EN LA CONDUCCION
CAUDAL m3/h 0.09 0.01 1.16 0.40 0.13 0.01 0.64 0.19
PÉRDIDA DE CARGA CONTINUA m 0.003 0.002 2.789 1.476 0.006 0.003 0.066 0.549
PÉRDIDA DE CARGA LOCALIZADA m 0.001 0.000 0.081 0.034 0.001 0.000 0.024 0.006
PÉRDIDA DE CARGA TOTAL m 0.004 0.002 2.870 1.509 0.007 0.003 0.091 0.555

PRESION TOTAL
Cota inicial m 83.94 83.94 83.94 83.94 79.61 79.61 79.61 79.61
Cota final m 83.94 80.49 83.74 80.17 79.61 64.62 80.11 65.12
Diferencia de cota m 0.00 3.45 0.20 3.77 0.00 14.99 -0.50 14.49
Mínima presión gotero m.c.a 5 5 5 5 5 5 5 5
Máxima presión gotero m.c.a 40 40 40 40 40 40 40 40
Mínima presión incio de la red m.c.a 5.004 1.552 7.670 2.739 5.007 -9.987 5.591 -8.935
Máxima presión inicio de la red m.c.a 40.00 36.55 42.67 37.74 40.01 25.01 40.59 26.06
Mínima presión inicio de la red bar 0.500 0.155 0.767 0.274 0.501 -0.999 0.559 -0.894
Máxima presión inicio de la red bar 4.000 3.655 4.267 3.774 4.001 2.501 4.059 2.606

  

TRAMO I TRAMO II
ALCORQUE JARDINERA ALCORQUE JARDINERA
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TIPOLOGÍA 
NÚMERO 

HIDRANTES/UD. 
TUBO DE GOTEO

(m/ud.) 

 

3 0.99 

 
 

11 3.63 

 
 

40 13.2 

 
 

33 10.89 

 
 

18 5.94 

 

 
 

81 26.73 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 127 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº9: CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO Y JARDINERÍA. 
 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
9 

 

TIPOLOGÍA 
NÚMERO 

HIDRANTES/UD. 
TUBO DE GOTEO

(m/ud.) 

38 12.54 

 

 
 

29 9.57 

154 50.82 

 

 

11 3.63 

 

172 56.76 

 
 
Para que el sistema de goteo funcione correctamente la presión inicial que se ha de suministrar a la red de 
riego ha de ser la siguiente: 
 

 Tramo I: Presión mínima 0.77 bar y presión máxima 3.65 bar. 
 Tramo II: Presión mínima 0.56 bar y presión máxima 2.5 bar. 

 
Los diámetros adoptados para le red de Riego han sido los siguientes: 
 

 Diámetro 25 mm para la red general de riego. 
 Diámetro de 16 mm para la línea de goteo. 
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6 CONCLUSIONES 
 
La zona de instalación de la red de riego en la Rúa Aragón cuenta con una pronunciada pendiente en el tramo 
de estudio, es por ello que para el dimensionamiento de la presión red se ha estudiado detalladamente.  
 
Previo al cálculo de la presión en la red es necesario saber que caudal demandan cada unidad de riego. Se 
obtienen los siguientes caudales necesarios: 
 

 Tramo I (Alcorques): 89.7 l/h 
 Tramo I (Jardineras): 1161.5 l/h 
 Tramo II (Alcorques): 131.1 l/h 
 Tramo II (Jardineras): 637.1 l/h 

 
Siendo el caudal total para cada tramo de: 
 

 Tramo I: Caudal total: 1251.2  l/h. 
 Tramo II: Caudal total: 768.2  l/h. 

 
 
En cuanto a la limitación de presiones en el punto inicial, el rango en el cual pueden funcionar cada una de las 
redes serán: 
 

 Tramo I: Presión mínima 0.77 bar y presión máxima 3.65 bar. 
 Tramo II: Presión mínima 0.56 bar y presión máxima 2.5 bar. 
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ANEJO Nº10: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente Anejo es la redacción del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
correspondientes al Proyecto de Construcción para la Humanización de la Rúa Aragón-Fase 4. 
 
2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
 

 Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002) 
 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
 Medidas de segregación “in situ” 
 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
 Operaciones de valorización “in situ” 
 Destino previsto para los residuos. 
 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD´s, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
Los Residuos de Construcción y Demolición, en adelante RCD, también conocidos como residuos inertes o 
escombros, son aquellos constituidos básicamente por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, 
ladrillos, cristales, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, plásticos, yesos, maderas y, en 
general, todos los desechos generados en las actividades propias de construcción, remodelación, rehabilitación, 
reforma, demolición y mantenimiento de edificios o infraestructuras en general. 
 
 
3 NORMATIVA 
 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
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de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
 
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 
Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Se detallan a continuación las principales actuaciones propuestas en el presente Proyecto de Construcción.  
 

 Nueva pavimentación general de aceras, vados y zonas de cruce 
 Sustitución de la actual red de Saneamiento 
 Sustitución de la actual red de Abastecimiento 
 Mejoras en la red de Alumbrado 
 Modificaciones de la Red Semafórica 
 Plantaciones y arbolado 
 Riego por goteo 
 Reordenación del arcén (plazas de aparcamiento, paradas de bus y taxi y espacio para servicios de 

limpieza) 
 Pintado del carril objeto de la actuación 

 
Actuaciones previas 
 
Previamente a la redistribución de la sección viaria será necesario eliminar aquellos elementos existentes  que 
no tendrán cabida en el nuevo proyecto y almacenar los que posteriormente se volverán a emplear. 
 
Demoliciones y desmontajes 
 
Se demolerán los firmes y pavimentos existentes para ejecutar el cojeado donde se van o disponer los nuevos 
elementos de pavimentación. Los trabajos de retirada del material existente se realizarán con medios mecánicos 
y manuales, llevándolos a un vertedero autorizado. 
 
Existen también otro tipo de demoliciones incluidas en esta fase, como la del arbolado y la del mobiliario. Parte 
de los elementos que se demolerán se volverán a utilizar, por lo que su traslado no será o vertedero sino a un 
guardamuebles o almacén municipal. 
 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación de todo tipo de zanjas para la 
renovación o ejecución del cruce de algún servicio. 
 
Pavimentación 
 
En esta fase se incluyen todas las operaciones necesarias para la ejecución del nuevo pavimento de la calle. 
Estas obras incluyen, entre otras, el saneo de terreno con la extensión de una base de zahorra, seguido de una 
capa de hormigón y por último la colocación de la baldosa de piedra y bordillo sobre un mortero de cemento.  
 
La pavimentación de los vados se realizará mediante adoquinado de sobre cama de mortero de cemento, todo 
ello sobre sobre capa de  hormigón.  
 
En las zonas de los contenedores el acabado superficial se realizará mediante una capa de hormigón con 
acabado semipulido, asentado sobre capa de zahorra. 
 
Características 

Proyecto: HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ARAGÓN- 4 FASE 

Autor del proyecto: Fernando López Mera 

Promotor: Concello de Vigo 

Localidad: Vigo 

Provincia: Pontevedra 
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5 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 
FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. 

 
 
Deberemos, antes de analizar nuestros residuos, diferenciar entre RESIDUOS NO PELIGROSOS, entre lo que 
están los residuos inertes y residuos de construcción y demolición (se generarán ambos residuos) y RESIDUOS 
PELIGROSOS. 
 
Entendemos por residuos inertes todos aquellos residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, que no sea soluble ni combustible y que no reaccione ni física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, que no sea biodegradable, no afecte negativamente a otras materias 
con las que entre en contacto. Los lixiviados la cantidad de contaminantes del residuo deberán ser 
insignificantes y no supondrán un riesgo para las aguas superficiales o subterráneas. Mientras que un residuo de 
construcción y demolición (RCD), cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición dl art. 3, de la ley 
10/1998, se genere en una obra de construcción o demolición. 
 
Realmente, la catalogación como RCD está limitada a los residuos que en la Lista Europea de Residuos (LER) se 
incluyen ene le capítulo 17, luego existen materiales que no podemos considerar teóricamente como RCDs pero 
que en general en las obras tratamos de forma conjunta.  
 
Como residuos peligrosos, según la Ley 10/1998, tenemos aquellos residuos que figuran en la Lista Europea de 
Residuos, caracterizadas como peligrosos (y los recipientes y envases que los hayan contenido), también se 
incluyen aquellos que puedan ser incluidos por el Gobierno de acuerdo a las normativas internacionales. 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la  Decisión 2005/532/CE. No 
se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
Los residuos que se generarán en la obra que vamos a realizar en la HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN- 
FASE 4, serán los siguientes: 

‐ Demolición del bordillo y acera existente 
‐ Retirada de bordillo 
‐ Excavación para saneo 
‐ Retirada de tubería existente 
‐ Excavación en zanja para servicios 
‐ Residuos mezclados de construcción 

Según la unidad de obra en dónde nos encontremos, tendremos unos residuos u otros: 
 

RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
FASES DE LA OBRA/UNIDADES OBRA

 
TIPOLOGÍA DEL RESIDUO 

Demolición y movimiento de tierras 
 

Resto de tierras, restos de hormigón, baldosas, 
bordillos, aerosoles vacíos, absorbentes 
contaminados. Tubería de fibrocemento y de 
fundición. 

Saneamiento 
 

Trozos de tubería PVC cortados, resto hormigón 
prefabricado, aerosoles vacíos, absorbentes 
contaminados 

Red de riego 
 

Trozos de tubería de PVC cortados, resto de 
hormigón prefabricado, aerosoles vacíos, 
absorbentes contaminados 

Alumbrado Trozos de tubería de PVC cortados, resto de 
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 hormigón prefabricado, aerosoles vacíos, 
absorbentes contaminados 

Aceras 
 

Resto de hormigón, baldosas, plástico y madera, 
aerosoles vacíos, absorbentes contaminados 

 
Para el cálculo de la estimación de los residuos generados, a falta de datos contrastados, se estima una 
generación de residuos del 2% de los materiales empleados para la realización de la obra.  
 
 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
2. RCD NATURALEZA NO PÉTREA 

 1-Asfalto 
x 17 03 02 Mezcla bituminosa distinta del código 17 03 01 
 2-Madera 
 17 02 01 Madera 
 3-Metales 
 17 04 01 Cobre,  bronce, latón 
 17 04 02 Madera 
 17 04 03 Aluminio 
 17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos en el código 17 04 10 
 4-Papel 
x 20 01 01 Papel 
 5-Plástico 
x 17 02 03 Plástico 
 6-Vidrio 
 17 02 02 Vidrio 
 7-Yeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos al código 17 08 01 
 8-Basuras  
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

3. RCD NATURALEZA PÉTREA 
 1-Arena, Grava y otros áridos 
 01 04 08 Residuos de grava y roca triturados de los distintos del código 01 04 07 
 04 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2-Hormigón 
x 17 04 01 Hormigón 
 3-Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 
 4-Piedra 
 17 09 04 RDC´s mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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3. RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS

 5. Potencialmente peligrosos y otros

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite
 20 01 21 Tubos fluorescentes
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
 16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
 15 01 11 Aerosoles vacios

 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

  

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 138 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº10: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA  
9 

 

5.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA  

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos 
de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 
despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 
función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno.  A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 
el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
 

 
 
 

 
  

ud Tm m³

17

170405 Hierro y acero Excavación y canalización 3,96 m³ 15,75 2,02 7,80

170302 Asfalto Demolición de pavimento 288,76 m³ 306,03 235,41 1,30

17 06 05

Materiales de 
construcción que 

contienen 
amianto 

Retirada de tubería existente 3,89 m³ 7,78 3,89 2,00

20

Residuos 
municipales 
(residuos 
domésticos y 
residuos asimilables 
procedentes de los 
comercios, 
industrias e 
instituciones), 
incluidas las 
fracciones 
recogidas 
selectivamente

Residuos de la 
construcción y 
demolición 
(incluida la tierra 
excavada de zonas 
contaminadas)

Grupo
CODIGO 

LER
Descripción 

residuo
Activ idad que genera el 

residuo
Cantidad 

Obra

Densidad 
considerada 

(Tm/m³)

170203 Plástico Restos de embalajes 3,29 m³ 2,96 3,29

Cantidad Estimada

0,43

0,90

170101 Hormigón Demolición y pavimentación 2.203,86 m³ 377,68

200101 Papel y cartón
Restos de embalajes, 

envases,etc.
0,39 m³ 0,39 1,10

290,52 1,30

30,19 27,44 1,10170504

Tierras y piedras 
distintas de las 
del código 15 

05 03

Excavación 1.372,05 m³
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5.3 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
Considerando que no todas las plantas de reciclaje de RCD utilizan el mismo proceso de tratamiento, a 
continuación describiremos un ejemplo del proceso de reciclaje a que se deberán someter los RCD.  
En primer lugar, los RCD deberán ser recogidos y transportados a las instalaciones de clasificación y 
tratamiento, donde serán separados según su volumen y granulometría. Posteriormente, a través de maquinaria 
móvil y estriado manual, se separan materiales como metales, maderas, papel y otros no aptos. A continuación, 
los residuos pasan por una cribadora donde es eliminada su parte más fina, como arenas y arcillas, antes de 
pasar por una máquina trituradora donde se obtiene el producto final reciclado.  
Los materiales no aptos, también llamados de impurezas dentro del proceso de reciclaje, deberán ser 
clasificados, separándose los residuos peligrosos, la parte susceptible de valorización y la parte no valorizable. 
Los residuos peligrosos como los amiantos, disolventes, fibras minerales, etc. deberán ser entregados a un 
gestor autorizado. La parte susceptible de valorización como los metales, maderas, etc. deberá ser transportada 
a una planta de reciclaje. Por último, la parte no valorizable, que no puede ser reaprovechada de ninguna 
forma, deberá ir a depósito controlado.  
Este proceso de reciclaje también puede ser llevado a cabo en plantas móviles a pie de obra, lo que permite la 
fabricación de áridos con las características propias necesarias in situ, según la aplicación a la que va a ser 
destinado.  
A través del reciclaje de los RCD se obtienen nuevos áridos que pueden ser utilizados como rellenos de 
canteras, gravas para jardines, bases y sub-bases para carreteras, etc.  
Además, si se consigue lograr una separación exhaustiva de estos residuos, se puede utilizar el material 
obtenido en otras aplicaciones, tales como en la fabricación de ladrillos, elementos cerámicos, materiales de 
hormigón, aislamientos de fibras naturales, etc.  
Según el Catálogo de Residuos del Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, en la ficha técnica de residuos de Construcción y Demolición (actualizado en Marzo de 2009) el 
proceso llevado a cabo será el de valorización, que dependerá de las propiedades del residuo a tratar, en este 
caso hormigón.  
El tamaño de los escombros es muy heterogéneo y depende del tipo de técnica de demolición utilizada. Éstos 
residuos pueden tener impurezas y contaminantes como metales, vidrio, betún y materia orgánica. 
La composición química de los escombros de hormigón depende de la composición del árido utilizado en su 
producción, puesto que más del 75% del total del hormigón lo constituye el árido, siendo el resto los 
componentes de hidratación del cemento, silicatos y aluminatos cálcicos hidratados o hidróxidos cálcicos. 
En función del árido utilizado (calizo o silíceo) se pueden distinguir las siguientes composiciones químicas: 
 
 COMPUESTOS                   ESCOMBRO SILÍCEO (%)  ESCOMBRO CALIZO (%) 
        SiO2      45-60         4-5 
       Al2O3 15-20                 1-2 
       Fe2O3   2-5                                                    1-2 
        CaO        5-7       52-54 
        MgO     0.5-1.5     0.2-0.8 
 
Durante el procesado hay que diferenciar dos fases, la demolición y el reciclado de los materiales. 
 
Demolición. 

Si los escombros son reciclados, conviene utilizar métodos de demolición que reduzcan “in situ” los escombros 
a tamaños que puedan ser tratados por el triturador primario de la planta de reciclaje (menores de1200 mm en 
plantas fijas y de 400-700 mm para plantas móviles). Asimismo, los procesos de demolición selectiva son 
fundamentales para disminuir la presencia de impurezas en los escombros. 
 
Reciclado. 

Plantas de transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de RCDs que han de ser tratados o 
eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. A veces es posible realizar la separación y 
clasificación de las fracciones de los residuos con lo que se mejora la gestión en las plantas de valorización y 
depósitos controlados que constituyen su destino final. 
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Plantas de valorización: son instalaciones de tratamiento de los RCDs en las que se depositan, seleccionan, 
clasifican y valorizan las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener productos 
finales aptos para su utilización. 
 
Las plantas de producción de áridos reciclados son bastante similares a las plantas de machaqueo de áridos 
naturales, incluyen machacadoras, cribas, mecanismos transportadores y equipos para la eliminación de 
contaminantes y electroimanes para la separación del acero. 
 
La planta de tratamiento debe asegurar unas mínimas distancias de transporte, es decir, situarse lo más cerca 
posible del centro de la ciudad dónde se originan la mayoría de los RCDs y dónde se da una más amplia 
demanda de los productos de reciclaje de materias primas. También se pueden habilitar vertederos temporales 
de residuos y pequeñas plantas móviles que pueden emplearse para un tratamiento primario de residuos. 
 
Los sistemas de procesamiento utilizados dependerán de la aplicación final que se le vaya a dar al material 
reciclado (material para relleno, para zahorras en firmes para carreteras u hormigón) y de la cantidad de 
impurezas que contenga. 
 
Las plantas, según su capacidad de desplazamiento, pueden ser. 
 

 Plantas móviles, están constituidas por maquinaria y equipos de reciclaje móviles que, aún 
disponiendo de una ubicación de referencia como almacén, suelen desplazarse a las obras para 
reciclar en origen. Utilizan un remolque como almacén, suelen desplazarse a las obras para 
reciclar en origen. Utilizan un remolque de lecho plano como plataforma para el equipo de 
precribado, trituración, separación magnética y cribado final, junto con transportadoras, conductos 
y controles. Los sistemas se pueden montar en menos de un día mediante el despliegue de patas 
hidráulicas y la subida y alineación del equipo para conseguir un correcto flujo de materiales. 
Pueden procesar hasta 100 toneladas a la hora, suponiendo que la alimentación sea del mismo 
tamaño y que se emplee la separación magnética y los sistemas de cribado. Como se ha 
comentado anteriormente, estos equipos pueden procesar material con tamaño inferior a 700 mm, 
siendo necesaria la reducción del tamaño de los bloques mayores mediante martillos o cizallas 
hidráulicos. 
 

 Plantas semimóviles, aunque también se entregan con camiones, son más grandes que las 
unidades móviles y se puede tardar hasta tres días en montarlas para su operación en un lugar 
determinado. 

 
 Plantas fijas, son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado, con 

autorización administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria de reciclaje 
(fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde 
están ubicados. Se montan de una forma permanente y proporcionan la mayor gama de 
capacidad. Estas plantas son en líneas generales, similares a las empleadas en áridos naturales, si 
bien incorporan de forma específica elementos para la separación de impurezas y otros 
contaminantes. Generalmente, incluyen varios procesos de trituración y pueden procesar entre 300 
y 400 toneladas por hora. 

Una vez procesados los áridos se almacenan, teniendo en cuenta que: 
 

 Se deben almacenar por separado los áridos reciclados y los áridos naturales, así como los áridos 
gruesos reciclados y los áridos finos reciclados. 
 

 La absorción de agua del árido grueso reciclado es elevada, por lo que estos áridos deben ser 
usados normalmente en condiciones de saturación. Los almacenes de los áridos deben estar 
provistos de aspersores de agua para mantener la humedad 

Los áridos reciclados procedentes del hormigón presentan una gran heterogeneidad en sus propiedades, devisa 
principalmente a las distintas características de los hormigones que llegan a la planta de reciclado, a los 
sistemas de trituración empleados y a la presencia de impurezas. 
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En general, la calidad del árido reciclado está claramente influida por el tamaño delárido reciclado, 
presentando las fracciones finas unas peores propiedades (menor densidad, mayor absorción, mayor contenido 
en mortero, mayor contenido de impurezas, mayor contenido de partículas ligeras, mayor contenido de terrones 
de arcilla, mayor contenido de cloruros y de sulfatos) 
Para la mezcla de residuos municipales, siempre que el volumen generado no sea muy grande, se segregará en 
obra y se gestionarán mediante el servicio municipal de recogida de residuos urbanos. 
 
 
5.4 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/ SELECCIÓN)  
 
En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para 
facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
 

RESIDUO UMBRAL TOTAL SEPARACIÓN 
HORMIGÓN 80,00 Tn 377.68 SÍ OBLIGATORIA 

LADRILLO, TEJAS, CERÁMICOS 40,00 Tn 290.52 SÍ OBLIGATORIA 

METAL 2,00 Tn 15.75 NO OBLIGATORIA 

MADERA 1,00 Tn - NO OBLIGATORIA 

VIDRIO 1,00 Tn - NO OBLIGATORIA 

PLÁSTICO 0,5 Tn 2.96 NO OBLIGATORIA 

PAPEL Y CARTÓN 0,5 Tn - NO OBLIGATORIA 

 
Para la gestión de los residuos de obra, seleccionamos a los distintos gestores autorizados mediante la página 
web del SIRGA, entre el listado que aparece, de la provincia de Pontevedra, tenemos los siguientes: 
 

 ALCONTE VIGO, S. L., con autorización para la recogida y transporte de RNP: SC-I-NP-XRT-00019. 
 CÁNDIDO LORENZO SALGADO, con autorización para la recogida y transporte de RNP: PO-I-NP-

XRT-00070. 
 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MECCA G, S. L., con autorización para la recogida y el 

transporte de RNP: PO-I.NP-XRT-00027 y para la planta móvil: SC-I-NP.PM-00016. 
 SOCIEDAD DE MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE, S.L., con autorización para la recogida y transporte de 

RNP: SC-I-NP-XRT-00158. 
 TOCA SALGADO, S. L., con autorización para almacenaje: SC-RP-P-XA-00020, para recogida y 

transporte de RNP: CG-I-NP-XRT-00163, actividades de gestión: SC-I-NP-XV-00082, SC-U-NP-XA-
00022, SC-U-NP-XV-00054 y para recogida y transporte de RP: CG-RP-P-XTT-08947.  

 
Algunos de los tubos de fibrocemento, contiene amianto, y que por tanto es el considerado como material peligroso 
según la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. El procedimiento a llevar a cabo con este tipo de residuo será el 
indicado en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, sobre la gestión de residuos 
peligrosos, en el que se contemplan las obligaciones de inscripción en el registro de productores de residuos 
peligrosos, así como la presentación de la documentación relativa a la transferencia de dichos residuos al posterior 
gestor de los mismos. 
 
En cualquier caso se indica que la mayor peligrosidad de estos materiales de construcción con contenido de 
amianto se produce con la fracturación del material de forma que el amianto quede libre. De esta forma se indica 
que se evitará en todo lo posible dicha fracturación, por lo que se procederá al desmontaje de los tubos de 
fibrocemento y traslado hasta la planta de gestión. 
 
De los demás materiales, para el total de la obra no supera las cantidades que figuran en la anterior tabla, por lo 
que teóricamente no es preciso separar fracciones. Aún así, se separará los materiales pétreos (tierras), hormigón, 
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papel y cartón, plástico, madera, metal y materiales potencialmente peligrosos, especialmente los productos 
químicos y los tubos de fibrocemento, que serán desmontados y trasladados a vertedero autorizado por una 
empresa autorizada inscrita en el R.E.R.A. 
Gestores autorizados para retirada y gestión integral de tuberías de fibrocemento en el entorno de Vigo: 

 
 ADR ECOGESTIÓN Y AUDITORÍA DE RESIDUOS S.L.: inscripción en R.E.R.A. Nº 036/062. 
 SÁNCHEZ ÁLVAREZ S.L.: inscrita  registro general de Productores y Gestores de Residuos de Galicia-

NP-XRT-00169,  registro general de productores y gestores de residuos de Galicia como gestor de 
valorización de residuos no peligrosos de origen industrial con el número SC-I- NP-PM-00024, R.E.R.A. 
036/25 y recogida y transporte de residuos industriales con el número PO-I-NP-XRT-00120. 

 MAGOPE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN inscripción en R.E.R.A. Nº 036/30. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
 
Plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos, etc). Solo en caso de superar las

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
 
posterior tratamiento en planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones indicadas en la legislación vigente. 

 

5.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 
previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 
términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de 
las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un 
plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. La autorización sólo se concederá 
previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la 
cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 
 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de 
la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y 
metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra,20% 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización 
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5.6 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS. 

 
Se marcan las operaciones previstas 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión  de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas

 Regeneración de ácidos y bases

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE 

 
 
5.7 RESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 

PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

 
 
5.7.1 CON CARÁCTER GENERAL 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte 
de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán la normativa vigente. 
 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas. 
 
 
Limpieza de las obras 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
5.7.2  CON CARÁCTER PARTICULAR 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 

aplicación a la obra) 
 

 
 
 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como  peos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes Como norma general, se procurará actuar
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y
demás elementos que lo permitan. 

 
 
x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 
x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,  chatarra…)
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado. 

 
 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las  medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 
 
 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de  licencia
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por
parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la
responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales
o autonómicas pertinentes. 

 
 
 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino  final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plásticos/Madera, etc.) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 
x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas. 
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Tipo de residuo Capacidad (m3) Precio unitario  Gestion ( sin IVA) Nº contenedores Coste

Material cerámico  7 96,29 41,50 3996,33

Papel y cartón  1,5 78,25 0,73 57,38

Plásticos  3,5 104,33 0,94 98,07

Hormigones  7 96,29 41,50 3996,33

TOTAL 8148,11

 
5.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE. 

 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 
 

 

 
 
 
Según lo indicado,  el importe para la gestión de residuos de construcción y demolición generados en la obra 
asciende a un total de VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (24 357,82€). 
 
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar 
los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ud Tm m³
17

170405 Hierro y acero
Excavación y 
canalización

3,96 m³ 15,75 2,02 7,80 Planta RCD 19,2 302,46

170302 Asfalto
Demolición de 

pavimento
288,76 m³ 306,03 235,41 1,30 Planta RCD 36,4 11.139,45

17 06 05

Materiales de 
construcción 
que contienen 

amianto 

Retirada de tubería 
existente

3,89 m³ 7,78 3,89 2,00
Gestor 

autorizado RP´s
165,99 1.291,40

20Residuos 
municipales 
(residuos 
domésticos y 
residuos 
asimilables 
procedentes de 
los comercios, 
industrias e 
instituciones), 
incluidas las 
fracciones 
recogidas 

TOTAL 16.209,71

Residuos de la 
construcción y 
demolición 
(incluida la tierra 
excavada de 
zonas 
contaminadas)

Grupo
CODIG
O LER

Descripción 
residuo

Actividad que genera 
el residuo

Cantidad 
Obra

Densidad 
considerad
a (Tm/m³) TRATAMIENTO COSTE (€)

170203 Plástico Restos de embalajes 3,29 m³ 2,96 3,29

Precio Gestión 
en 

Planta/Verteder
o/Gestor €/T

5,99

115

Cantidad Estimada

0,43

0,90 Planta RCD 340,52

170101 Hormigón
Demolición y 

pavimentación
2.203,86 m³ 377,68 8,3

2,7200101 Papel y cartón
Restos de embalajes, 

envases,etc.
0,39 m³

180,81

0,39 1,10 Planta RCD 1,16

290,52 1,30 Planta RCD 3.134,73

30,19 27,44 1,10
Restauración/Ver

tedero
170504

Tierras y 
piedras 

distintas de las 
del código 15

Excavación 1.372,05 m³
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6 CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL A PIE DE OBRA 
 
En la obra se dispondrá de una superficie para el almacenaje, manejo, separación clasificación y en su caso 
otras operaciones y demolición. 
 
 
 
El poseedor de los residuos, dispone de un lugar apropiado en la misma obra en el que almacenar los residuos.  
Dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, por lo que la recogida será más 
sencilla. 
 
Es peligroso tener montones de residuos dispersos por la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así 
pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios que entorpezcan la 
marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios 
para almacenarlos correctamente, y además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible porque el 
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.   
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se 
mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un 
número suficiente de contenedores– en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse 
antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. Los contenedores o sacos industriales empleados 
cumplirán las especificaciones de la legislación vigente. 
 
Residuos No Peligrosos. 
 
La segregación y clasificación de los diferentes residuos que  pueden generar en una obra depende de múltiples 
variables y factores, tipo de obra, situación, tipología de construcción, etc… 
 
Lo ideal, evidentemente, sería disponer del espacio suficiente para tener un contenedor para cada tipo de 
residuo, lo que en la práctica totalidad de las obras es imposible, sin embargo la necesidad, fijada por la 
legislación, de efectuar la clasificación en la obra está ahí, y nos obliga a elegir cuidadosamente los medios de 
almacenamiento de forma que se adecuen al tipo de residuos que vamos a tener y a las cantidades de cada 
tipo. 
 
A parte de los clásicos contenedores de 7 m³ valorados para la gestión de residuos, en el mercado tenemos 
contenedores que van desde los 3 a los 30 m³, dependerá de nuestras necesidades elegir cada tipo, también 
para los que se generan en pequeñas cantidades podemos optar por los Big-Bag de 1 m³, ó cajas plegables de 
madera (también de 1 m³). Para el transporte de los residuos, debemos contactar con los diversos gestores para 
cada tipo de residuo, no debemos olvidar que los gestores de residuos deben estar dados de alta en la 
Comunidad Autónoma, hay distintas categorías para estar dados de alta: Gestor de residuos inertes; 
Transportista de residuos inertes; Gestor de residuos peligrosos; Transportista de residuos peligrosos, y dentro 
de las categorías hay que ver en cual están dados de alta, ya que un gestor puede estar autorizado para 
chatarra y no para plásticos o madera. 
 
Hay un tipo de residuos que se generan en vestuarios y casetas, que nunca deben estar en los contenedores de 
obra destinados a escombros. En aquellas obras que por su distancia al núcleo urbano el Ayuntamiento no 
realice la recogida, deberemos establecer nosotros la recogida de estos RU pues su destino no puede ser nunca 
un vertedero de inertes, al que enviamos nuestros residuos no reciclables. 
 
 
7  CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo anteriormente expuesto se entiende que queda desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el 
proyecto reflejado en su encabezado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente Anejo es la determinación de las soluciones al tráfico rodado para evitar interferencias 
durante la actuación correspondiente al Proyecto de Construcción para la Humanización de la Rúa Aragón-Fase 
IV. Cabe reseñar que las obras incluidas en este proyecto se desarrollarán sobre un vial consolidado y con 
bastante tráfico rodado. 
 
La calle Aragón en toda su longitud es de doble circulación con dos carriles para cada sentido, por lo que se 
podrá coordinar la realización de las obras sin excesivos perjuicios para el tráfico rodado. 
 
Las obras deberán permanecer, en todo momento, perfectamente señalizadas y balizadas, facilitando 
continuamente la circulación de vehículos y el tránsito de peatones en las mejores condiciones posibles de 
seguridad. 
 
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

• Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987) 
• Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal (NS 

2/2007) 
• Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 
• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012) 

 
2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

• Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 
públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial 
distinta del castellano (RD 334/1982) 

• Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 
públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (RD 2296/1981) 

• Supresión y protección de pasos a nivel (Orden de 2 de agosto de 2001) 
• Norma 8.1-IC Señalización vertical 
• Manual de Señalización Variable (Resolución de 1 de junio de 2009 de la DGT) 
• Manual del sistema de señalización turística homologada 
• Catálogo de nombres primarios y secundarios 
• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales 
• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales 

 
2.3 SEÑALIZACIÓN EN OBRAS 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 
aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC 
sobre Señalización de Obras. 

• Ordenanza xeral reguladora das obras e as conseguintes ocupacións necesarias para a implantación 
de servicios na vía pública. 
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3 PROPUESTAS PARA SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

 
Para la elaboración de propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras se ha tomado como base el 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como aplicación 
de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras, y Señalización móvil de obras. Dirección General de 
Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 
 
Se muestran a continuación a modo de ejemplo diferentes soluciones al tráfico en situaciones que se prevén de 
las obras a ejecutar. Estos ejemplos deberán ser adaptados a las situaciones.  
 
En todo caso el Contratista deberá presentar propuestas para soluciones al tráfico para los distintos tipos de 
trabajos a efectuar, los cuales serán aprobados por el Director de Obra. 
 
Soluciones para el caso de trabajos con ocupación de la totalidad de la acera. Ejemplo: Pavimentado de acera 
y operaciones con camión grúa en zona acera y arcén 
 

MANUAL DE EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN FIJA-8.3.-I.C. 
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Soluciones para el caso de trabajos con ocupación de un carril por sentido. Ejemplo: Obras en la rotona y 
mediana. 
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Soluciones con señalización móvil. Ejemplo: Pintado de señalización horizontal. 
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1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Cabe reseñar que los trabajos a ejecutar  cuentan con un Presupuesto inferior a 500 000 €, los cual se 
desarrollarán en una sola anualidad.  
 
Atendiendo a estas premisas en el  Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se indica: 
 
“En relación con la clasificación para los contratos de obras, la Ley establece en 500.000 euros el umbral de 
exigencia de clasificación, estableciendo igualmente que para los contratos de obras cuyo valor estimado sea 
inferior a dicha cifra el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato, y remitiendo a desarrollo reglamentario el 
establecimiento de los requisitos y medios que, en defecto de lo indicado en los pliegos, operarán en función de 
la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto 
de los que en su caso figuren en los pliegos”. 
 
Por este motivo no es necesaria la Clasificación de Contratista para la ejecución de las obras correspondientes 
a este Proyecto de Construcción Humanización de la Rúa Aragón-Fase 4. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
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CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
 
 
 
1 COSTE DE MANO DE OBRA. 
 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el 
sector de la Construcción, Obras Publicas y Oficios auxiliares de la provincia, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la formula 
siguiente: 
 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
 
En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral, 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las 
cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
 
 
1.2 RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES. 
 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del 
sector de la Construcción, Obras Publicas y Oficios Auxiliares de la provincia, y que son las relacionadas en el 
cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios. 
 
El cómputo anual se obtiene considerando lo establecido en el Artículo 33 del Convenio; las gratificaciones 
extraordinarias de Julio y Navidad correspondientes a 30 días de Salario Base, una gratificación extraordinaria 
en Septiembre de cuantía igual a 15 días de Salario Base, una participación en beneficios del 6 % de los 
Salarios Base devengados en el año y un suplemento voluntario que se abonará por cada día de trabajo 
efectivamente trabajado. 
 
 
1.3 SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Según Real Decreto 2475/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Orden de 
28 de Enero de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Real Decreto 
anterior, los porcentajes de cotización serán: 
 

 Empresa Trabajador  TOTAL  
Contingencias Comunes   24,00     4,80     28,80  
Desempleo                5,20     1,10      6,30  
Fondo de Garantía        0,40     0,10      0,50  
Formación Profesional    0,60     0,10      0,70  
Accidentes de trabajo    7,60      7,60  
TOTAL                  37,80      6,00    43,90  
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1.4 HORAS TRABAJADAS AL AÑO. 
 
De acuerdo con el contenido del Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras 
Publicas y Oficios Auxiliares de la provincia, el número de horas anuales de trabajo efectivo es de 1.736. 
 
 
1.5 COSTE HORARIO. 
 
Determinadas en el apartado anterior las retribuciones a percibir por el trabajador y los porcentajes (así como 
su base de aplicación) de cotización a la Seguridad Social de la empresa, se está en disposición de calcular el 
coste empresarial anual de cada trabajador, el cual dividido por el número de horas trabajadas al año, 
determina el coste por hora trabajada por cada tipo de categoría. 
 
El cálculo de cada uno de estos costes se realiza en la tabla adjunta al final de este Anejo. 
 
 
1.6 PERSONAL MÍNIMO QUE DEBERÁ EJECUTAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA 
 
Se muestra a continuación una tabla en la que se indican las horas y cargos y categorías del personal mínimo 
que realizará los trabajos correspondientes al Proyecto de Construcción de Humanización Rúa Aragón Fase IV. 
Vigo. Pontevedra. 
 

CATEGORÍA nº HORAS  

Jefe de obra 440 

Topógrafo 48 

Capataz 22 

Oficial primera 1435 

Oficial segunda 116 

Oficial tercera 686 

Peón 2257 
 
 
2 COSTE DE LOS MATERIALES. 
 
El coste de los materiales a pié de obra se calcula incrementando a los precios de adquisición en origen los 
costes de carga, transporte y descarga. 
 
Para aquellos materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o rotura, inevitablemente en su 
manipulación, se ha considerado que la misma supone un incremento del coste a pie de obra situado entre el 1 
y el 5%. 
 
Realizada la prospección de mercado necesaria para determinar los costes de adquisición, el cálculo de sus 
costes de carga, manipulación y descarga, y el incremento que el coste deber  sufrir, cuando sea necesario, por 
merma y otros conceptos, se ha obtenido una relación de costes de materiales a pié de obra que se relacionan 
al final del presente anejo. 
 
 
3 COSTE DE LA MAQUINARIA. 
 
El estudio del coste de la maquinaria está basado en la publicación del SEOPAN, última edición, MANUAL DE 
COSTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, 2005. Esta publicación se basa en el “Método de cálculo 
para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P. en el 
año 1976. 
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La estructura del costo horario de cada maquinaria está formado por los cuatro sumandos siguientes: 
 
a) Amortización, conservación y seguros. 
b) Energía y engrases. 
c) Personal. 
d) Varios. 
 
El primer sumando, a) corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora media 
de funcionamiento. 
 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en funcionamiento se han tomado de la 
publicación del SEOPAN. Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 
considerar, en promedio, que el consumo por Kw y por hora de funcionamiento: 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE MOTOR Consumo 
  
GASÓLEO  
Consumo mínimo (l/Kw/h) 0,15 
Consumo máximo (l/Kw/h) 0,20 
  
GASOLINA  
Consumo mínimo (l/Kw/h) 0,30 
Consumo máximo (l/Kw/h) 0,40 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
Consumo mínimo (Kw/h/Kw) 0,60 
Consumo máximo (Kw/h/Kw) 0,70 
  

 
 
Para los consumos secundarios (materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines) puede 
considerarse: 
 
 

TIPO DE MOTOR 
% del coste de los  

consumos principales 
  
GASÓLEO 20 
  
GASOLINA 10 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA 5 
  

 
 
Los costes de engrase se han estimado para cada máquina en función de sus características. 
 
Respecto al tercer sumando: costo del personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costos de 
Mano de Obra. 
 
La partida de varios, que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se ha estimado siguiendo las 
indicaciones de la publicación del SEOPAN. 
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PRECIOS SIMPLES 
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MANO DE OBRA
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U01AA006 21.592 h Capataz 12.26 264.72
U01AA007 1,341.952 h Oficial primera 11.67 15,660.58
U01AA008 115.983 h Oficial segunda 11.08 1,285.09
U01AA009 14.250 h Ayudante 12.06 171.86
U01AA010 718.839 h Peón especializado 10.21 7,339.35
U01AA011 1,635.513 h Peón ordinario 10.20 16,682.24
U01FR005 80.913 h Jardinero especialista 8.96 724.98
U01FR009 152.459 h Jardinero 9.98 1,521.54
U01FR013 376.606 h Peón ordinario jardinero 8.61 3,242.58
U01FY625 115.800 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 1,435.92
U01FY627 279.330 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 2,865.93

TOTAL ..................................................... 51,194.77

Página 1

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 170 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


MATERIALES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ADQGRAB 130.592 m² Adoquín de granito blanco mera 14x14x10 cm 16.18 2,112.98
ARBST1B 64.000 Ud Arbusto de h=80 cm photinia xfraseri red robin 1.20 76.80
ARBST2B 70.000 Ud Arbusto de h=40 cm pittosporum tobira 1.10 77.00
ARQHMRGB 22.000 Ud Arqueta cuadrada polipropileno 58x58x60 cm 32.03 704.66
BALGRAB 1,054.700 m² Baldosa prefabricada granito gris alba 40x40x4 cm 14.81 15,620.11
BALRJAL 80.253 m² Baldosa rojo altamira 80x40x7 cm 64.74 5,195.55
BANSINTB 3.000 Ud Banco de polímeros reciclados 144.65 433.95
BARNEW 10.600 m Barandilla 127.43 1,350.76
BORRROSAPORR 26.034 Bordillo rosa porriño curvo 29.28 762.26
BRGRBLM1B 384.748 m Bordillo de granito blanco mera recto 20.32 7,818.08
BRGRBLM2B 90.015 m Bordillo de granito blanco mera curvo 25.14 2,262.98
BRGRBLM4B 123.723 m Bordillo de granito blanco mera en separación calzada-acera 18.94 2,343.32
BRZ 3.000 Ud Brazo para colocación luminaria 67.17 201.51
CB116 1,154.400 m Cable de .06-1kv 1x16 mm² 1.93 2,227.99
COLDRN200B 246.959 m PVC corrg. Ø200 mm 4.86 1,200.22
COLDRN400B 148.676 m PVC corrg. Ø400 mm 10.68 1,587.86
COLDRN500B 250.860 m PVC corrg. Ø500 mm 14.12 3,542.14
COLFDHGR9B 14.000 Ud C. Atlas 9.0 m bs.G 2l da inox esp. 1,377.62 19,286.68
COLM 3.000 Ud Columna de 5 m de altura 602.72 1,808.16
COND1C500B 20.000 m Conductor subterráneo 1x50 mm² Al 1.21 24.20
COND3X25B 300.000 m Conductor subterráneo 3x2.5 mm² Cu 0.87 261.00
COND4X25B 300.000 m Conductor subterráneo 4x2.5 mm² Cu 0.99 297.00
CONDRG16750 3.200 m Conductor rígido 750V 16 mm² Cu 0.83 2.66
CONDTT16B 35.000 m Conductor subterráneo red tierra 16 mm² Cu 1.41 49.35
CORTPINMOB 150.075 m² Corteza de pino molida (e=5 cm) 1.24 186.09
ELCU2000B 5.300 Ud Pica de puesta a tierra acero cobre Ø14 mm, L=2 m 6.54 34.66
ELVALPLSB 2.000 Ud Electroválvula de plástico 25.83 51.66
GTX 9.953 m² Geotextil 0.90 8.96
IMBSIF54B 30.000 Ud Imbornal sifón 49.25 1,477.50
JARGRRJCONB 9.953 m³ Piedra de granito de espesor 10 cm 413.29 4,113.64
JUNTOFTEL 210.940 Ud Junta toffolo telescópica 13.43 2,832.92
KIYCNXRGB 2.000 Ud Kit de conexion de red de riego 196.31 392.62
LUMIN73B 3.000 Ud Luminaria LED de 73W 351.29 1,053.87
LUMLED1501B 14.000 Ud L basic l lar lat. 21led 30k f3m3 sin d auton 150w 378.84 5,303.76
LUMLED601B 14.000 Ud L basic l med lat. 32led 30k f3t3 ma c fijo 60w 358.18 5,014.52
MARACIN316 38.000 Ud Marco de acero inox 316 L 36.16 1,374.08
MATGRA 1.140 m³ Material granular 33.41 38.09
PCTT200 2.000 Ud Pica de TT 200/14.3 Fe+Cu 55.79 111.58
PEQMATAL1 305.916 Ud Pequeño material 0.73 223.32
PERBACB 3.000 Ud Pernos de báculo 28.17 84.51
PERCOLB 4.000 Ud Pernos de columna 7.11 28.44
PHREDR1618B 38.000 Ud Photinia Red Robin de 16/18 cm 72.32 2,748.16
PLZSBJB 1,551.360 Ud Plantas para zonas bajas 1.24 1,923.69
POLEXM3 11.546 m³ Poliestireno expandido 9.13 105.41
PQMATPP 4.000 PP Pequeño material necesario colocación papelera 2.41 9.64
PROELCTB 2.000 Ud Programador electrónico 12 sectores1 230.76 461.52
PROSELL 130.592 PP Producto de sellado 1.01 131.90
PZLTGRBMB 25.440 Ud Pieza lateral granito blanco mera 30x60x40 cm 27.21 692.22
REGESMGB 25.000 m Regata de espira magnética 24.81 620.25
REJ250 30.000 Ud Rejilla selecta maxi c 250 187.36 5,620.80
RESEPXBIDRE 38.000 PP Resina epoxi bicomponente drenante 0.79 30.02
TPFN6060 22.000 Ud Tapa cuadrada fundición dúctol 60x60 cm 25.14 553.08
TRSF220B 2.000 Ud Transformador 220/24V 25W 16.18 32.36
TUBPVC63 439.740 m Tubo PVC corrugado D=63 mm 1.00 439.74
U00000000 3.000 Ud Señal rectangular 60x90 cm nivel 2 77.93 233.79
U04AA001 358.058 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 4,661.91
U04AA101 6.611 t Arena de río (0-5 mm) 8.68 57.39
U04AF150 13.222 t Garbancillo 20/40 mm 12.74 168.45
U04AP001 1,031.616 m³ Tierra 2.14 2,207.66
U04CA001 64.537 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 5,090.01
U04MA310 1.815 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 87.57
U04MA510 386.490 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 18,648.14
U04PY001 136.681 m³ Agua 1.08 147.62
U05DC015 42.000 Ud Cerco y tapa de fundición 26.91 1,130.22
U05DC020 126.000 Ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 5.99 754.74
U06DA005 109.609 kg Puntas plana 17x70 1.72 188.53
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MATERIALES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U06HA015 31.920 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1.53 48.84
U07AI007 19.343 m³ Madera pino para entibaciones 98.84 1,911.84
U10DA001 13,650.000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0.05 682.50
U24HD010 22.000 Ud Codo acero galvanizado 90° 1" 1.17 25.74
U24PD103 154.000 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 0.82 126.28
U24ZX001 22.000 Ud Collarín de toma de fundición 8.07 177.54
U26AR004 44.000 Ud Llave de esfera 1" 6.47 284.68
U26GX001 44.000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 4.34 190.96
U37OA303 5.000 m Tubería fibrocemento clase D 100 mm 4.62 23.10
U37OE110 370.380 m Tubería acero inox D=32 m 50.26 18,615.30
U37OG201 90.000 m Tubería polietileno D=1/2" 0.32 28.80
U37OG210 176.000 m Tubería polietileno BD32/10 atm 0.56 98.56
U37PA042 4.000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm 6.27 25.08
U37PA203 2.000 Ud Codo de 90° para D=100 mm 10.60 21.20
U37PA403 1.000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm 18.78 18.78
U37PA902 9.000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 5.79 52.11
U37PA911 9.000 Ud Racor de latón para D=40 mm 11.73 105.57
U37PC151 21.000 Ud Volante de maniobra DN=150 mm 14.49 304.29
U37PE150 21.000 Ud Llave compuerta DN=150 mm 144.47 3,033.87
U37QA001 9.000 Ud Boca riego "Madrid" D=40 58.48 526.32
U37QD011 1.000 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 418.57 418.57
U37UA035 21.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 23.42 491.82
U37UA035B 21.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=125 cm 29.28 614.88
U37UA051B 21.000 Ud Cono asimétrico D=100 H=100 44.78 940.38
U39BH110 17.622 m² Encofrado metálico 20 puestas 19.78 348.56
U39CA001 8.167 t Arena amarilla 2.25 18.38
U39CE002 344.843 m³ Zahorra artificial 9.64 3,324.28
U39DA001 2.332 t Betún asfáltico B 40/50 213.53 497.88
U39DE003 2.332 t Ligante emulsión ECR-0 113.65 265.00
U39EA212 60.624 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 24.48 1,484.07
U39GK015 879.480 m Tubo PVC corrugado D=110 mm 1.08 949.84
U39GN001 24.790 ud Tapa de fundición 400x400 9.61 238.23
U39GS001 9.790 ud Codo de PVC D=100 mm 54.77 536.20
U39HA002 35.700 kg Acero B 500 S 0.44 15.71
U39SA001 1,859.250 ud Ladrillo hueco sencillo 0.06 111.56
U39VA002 139.936 kg Pintura marca vial acrílica 1.37 191.71
U39VF013 1.000 Ud Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 2 50.97 50.97
U39VF051 3.000 Ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2 60.88 182.64
U39VF0820 7.000 Ud Señal cuadrada 60x90 cm nivel 2 61.85 432.95
U39VM003 42.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 217.14
U39VW009 1.000 Ud Placa complementaria reflexiva 60x20 cm nivel 2 27.76 27.76
U39VZ001 93.290 kg Esferitas de vidrio N.V. 0.69 64.37
U39ZV050 39.160 ud Perno de anclaje 1.38 54.04
U40AG190 319.200 m Tubería polietileno 16 mm/3 atm 0.46 146.83
U40AG205 882.300 m Tubería polietileno 25 mm/10 atm 0.44 388.21
U40AG226 625.140 Ud Piezas de enlace de polietileno 0.93 581.38
U40BA015 47.960 m³ Tierra vegetal fertilizada 14.47 693.98

TOTAL ..................................................... 177,910.95
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MAQUINARIA
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U02AA008 66.369 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 1,663.87
U02FK001 57.041 h Retroexcavadora 13.78 786.02
U02JA004 2.332 h Camión 12 t basculante 18.81 43.86
U02JK005 163.289 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 3,803.00
U02LA201 102.072 h Hormigonera 250 L 0.61 62.26
U02NK050 23.317 h Fresadora 28.45 663.36
U02SA050 21.122 h Cortadora de disco manual 1.94 40.98
U02SM005 64.476 h Grupo motobomba de 6 CV 3.09 199.23
U37AD000 87.161 h Motocompresor 6.65 579.62
U37BA001 3.300 h Sierra mecánica 2.57 8.48
U37BA002 77.371 h Excavadora de neumáticos 21.54 1,666.58
U37OE001 11.111 h Grúa automovil 16.57 184.12
U39AA002 15.377 h Retroexcavadora neumáticos 18.66 286.93
U39AC005 22.280 h Compactador manual 4.83 107.61
U39AC006 5.223 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 10.33 53.95
U39AC007 2.332 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 22.04 51.39
U39AG001 19.662 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 94.97
U39AH003 7.002 h Camión 5 t 7.58 53.08
U39AH024 5.126 h Camión basculante 125 CV 13.09 67.09
U39AH025 18.001 h Camión bañera 200 CV 17.91 322.39
U39AI012 2.612 h Equipo extendedor base, sub-bases 28.93 75.55
U39AM005 536.286 h Camión bituminador 130 CV 17.91 9,604.89
U39AP001 5.925 h Marcadora autopropulsada 4.41 26.13
U39AP005 2.079 h Equipo ligero marcas viales 4.96 10.31
U39AZ001 3.330 h Vibrador de aguja 1.31 4.36

TOTAL ..................................................... 20,460.04
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PRECIOS AUXILIARES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01JF003 m³ MORTERO CEMENTO M15
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO M15 CON
UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM² SEGÚN NORMA
UNE-EN 998-2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 L.

U01AA011 1.820 h Peón ordinario 10.20 18.56
U04CA001 0.440 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 34.70
U04AA001 0.975 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 12.69
U04PY001 0.260 m³ Agua 1.08 0.28
A03LA005 0.400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.13 0.45

TOTAL PARTIDA ..................................... 66.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO M5 CON
UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM² SEGÚN NORMA UNE-EN
998-2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 L.

U01AA011 1.820 h Peón ordinario 10.20 18.56
U04CA001 0.250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 19.72
U04AA001 1.100 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 14.32
U04PY001 0.255 m³ Agua 1.08 0.28
A03LA005 0.400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.13 0.45

TOTAL PARTIDA ..................................... 53.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A02BP510 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
HORMIGÓN EN MASA DE RESISTENCIA HNE-20 N/MM² SEGÚN EHE-08,
CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO
TAMAÑO MÁXIMO 40 MM CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE
250 L., PARA VIBRAR Y CONSISTENCIA PLÁSTICA.

U01AA011 1.780 h Peón ordinario 10.20 18.16
U04CA001 0.365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 28.79
U04AA101 0.660 t Arena de río (0-5 mm) 8.68 5.73
U04AF150 1.320 t Garbancillo 20/40 mm 12.74 16.82
U04PY001 0.160 m³ Agua 1.08 0.17
A03LA005 0.500 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.13 0.57

TOTAL PARTIDA ..................................... 70.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A02FA510 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL
HORMIGÓN EN MASA DE RESISTENCIA HM-20/P/40/ I  NMM², CON
CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO TAMAÑO
MÁXIMO 40 MM, DE CENTRAL PARA VIBRAR Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS INCOMPLETAS.
SEGÚN EHE-08.

U04MA510 1.000 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 48.25

TOTAL PARTIDA ..................................... 48.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L
HORMIGONERA ELÉCTRICA DE 250 L CON UN MOTOR ELÉCTRICO DE
3CV, CON BASTIDOR Y CABINA DE ACERO, PALA MEZCLADORAS,
ADECUADAS PARA ASEGURAR UNA MEZCLA RÁPIDA Y HOMOGÉNEA,
MECANISMOS PROTEGIDOS HERMÉTICAMENTE, CON UN PESO EN
VACÍO DE 290KG Y UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 3,4M³.

U02LA201 1.000 h Hormigonera 250 L 0.61 0.61
U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 0.60 0.06
U02SW005 3.500 Ud Kilowatio 0.13 0.46

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ACCRG500 kg ACERO CORRUGADO B-500S
ACERO PARA ARMAR TIPO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS,
ELABORADO Y COLOCADO.

U01AA007 0.009 h Oficial primera 11.67 0.11
U01AA008 0.007 h Oficial segunda 11.08 0.08
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PRECIOS AUXILIARES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U39HA002 1.000 kg Acero B 500 S 0.44 0.44
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.60 0.04

TOTAL PARTIDA ..................................... 0.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38AP031 m³ EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA M/MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO COMPACTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO.

U01AA011 0.020 h Peón ordinario 10.20 0.20
U39AA002 0.120 h Retroexcavadora neumáticos 18.66 2.24
U39AH024 0.040 h Camión basculante 125 CV 13.09 0.52
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.00 0.21

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AA501 h Cuadrilla A
HR. CUADRILLA A DE ALBAÑILERÍA, CUANTIFICANDO PARA SU
FORMACIÓN 1,00 H DE OFICIAL DE PRIMERA, 1,00 H DE AYUDANTE Y
0,50 H DE PEÓN SUELTO.

U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA009 1.000 h Ayudante 12.06 12.06
U01AA011 0.500 h Peón ordinario 10.20 5.10

TOTAL PARTIDA ..................................... 28.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 176 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 177 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLPAV m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES DE TODO TIPO Y SANEO DE FIRMES,
HASTA 60 CM DE ESPESOR, INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADOS Y
CONDUCCIONES EXISTENTES, AYUDAS CON EXCAVACIONES MANUALES,
EXCAVACIONES EN MINA, P.P. DE CORTE COMPLEMENTARIO CON RADIAL SI FUERA
NECESARIO, INCLUSO P.P. CATAS NECESARIAS PARA LA DETECCION DE SERVICIOS
EXISTENTES. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO CON CANON DE VERTIDO CON POSTERIOR
LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ZONA.

U01AA007 0.075 h Oficial primera 11.67 0.88
U01AA011 0.150 h Peón ordinario 10.20 1.53
U02AA008 0.050 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 1.25
U37AD000 0.050 h Motocompresor 6.65 0.33
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 4.00 0.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DESMBORD m DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE
DESMONTAJE DE BORDILLO DE GRANITO, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES Y
RETIRADA DEL MISMO. INCLUIDO ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
APROVECHABLE A DEPÓSITO MUNICIPAL O VERTEDERO CONTROLADO.

U01AA007 0.050 h Oficial primera 11.67 0.58
U01AA011 0.150 h Peón ordinario 10.20 1.53
U37AD000 0.025 h Motocompresor 6.65 0.17
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.30 0.16

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DESMSEÑ Ud DESMONTAJE DE SEÑAL O CARTEL VERTICAL EXISTENTE
DESMONTAJE DE SEÑAL O CARTEL VERTICAL POR MEDIOS MECANICOS Y
MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A
ACOPIO, DEPÓSITO MUNICIPAL. O VERTEDERO AUTORIZADO.

U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA011 0.500 h Peón ordinario 10.20 5.10
U37AD000 0.500 h Motocompresor 6.65 3.33
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.40 0.80

TOTAL PARTIDA ......................................... 12.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DESMFARL Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE
DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS
MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA, INCLUIDO ACOPIO PREVIO, DEMOLICION DE
CIMENTACION, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A DEPÓSITO MUNICIPAL O
VERTEDERO AUTORIZADO.

U01AA007 0.750 h Oficial primera 11.67 8.75
U01AA010 1.500 h Peón especializado 10.21 15.32
U37AD000 0.500 h Motocompresor 6.65 3.33
U02JK005 0.750 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 17.47
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 44.90 3.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 48.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

DESMMOBU1 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE
DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE POR MEDIOS
MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE A
DEPÓSITO MUNICIPAL O VERTEDERO AUTORIZADO SEGÚN R.D. 105/2.008 O
POSTERIOR REINSTALACIÓN SEGÚN EL CRITERIO DE LA D.O.

U01AA007 0.500 h Oficial primera 11.67 5.84
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
U02AA008 0.050 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 1.25
U02JK005 0.350 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 8.15
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 20.40 1.43

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DESMPANBUS Ud DESMONTAJE DE PANEL DE PARADA DE BUS
DESMONTAJE DE PANEL PARADA DE BUS POR MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS
MANUALES, RETIRADA DEL MISMO, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDO
CARGA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO MUNICIPAL.O A ACOPIO INCLUSO POSTERIOR
REINSTALACION CON EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-25,
COLOCADO Y REMATADO CON EL PAVIMENTO ADYACENTE.

U01AA007 0.750 h Oficial primera 11.67 8.75
U01AA010 1.500 h Peón especializado 10.21 15.32
A02FA510 0.750 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 36.19
U37AD000 0.250 h Motocompresor 6.65 1.66
U02AA008 0.800 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 20.06
U02JK005 0.800 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 18.63
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 100.60 7.04

TOTAL PARTIDA ......................................... 107.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESPLARBS Ud DESPLANTADO DE ÁRBOLES EXISTENTES
DESPLANTADO DE ÁRBOLES EXISTENTES DE CALIBRE Y ALTURA VARIADA SEGÚN
PROTOCOLO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL CONCELLO DE
VIGO, CON TODA LA OBRA COMPLEMENTARIA NECESARIA, PODA PREVIA SI FUERA
NECESARIA, TALADO TOTAL O PARCIAL, ARRANCADO DE RAIZ COMPLETA, CON
MEDIOS MECÁNICOS, EMPLEO DE GRUA Y CESTA, CON AYUDAS MANUALES
INCLUSO TRASLADO A VIVERO, DEPÓSITO MUNICIPAL O A VERTEDERO
AUTORIZADO.

U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA010 3.000 h Peón especializado 10.21 30.63
U37BA001 0.300 h Sierra mecánica 2.57 0.77
U37AD000 0.300 h Motocompresor 6.65 2.00
U02AA008 0.300 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 7.52
U02JK005 1.000 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 23.29
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 75.90 5.31

TOTAL PARTIDA ......................................... 81.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

DESMMOBU2 PA DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES
PARTIDA ALZADA PARA DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES EN LA ZONA
DE OBRAS.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN FORMACIÓN DE
BASES.

U01AA006 0.005 h Capataz 12.26 0.06
U01AA011 0.050 h Peón ordinario 10.20 0.51
U39CE002 1.150 m³ Zahorra artificial 9.64 11.09
U39AI012 0.010 h Equipo extendedor base, sub-bases 28.93 0.29
U39AH025 0.060 h Camión bañera 200 CV 17.91 1.07
U39AC006 0.020 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 10.33 0.21
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.20 0.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HM20BASE m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN BASE DE PAVIMENTOS
HORMIGÓN EN MASA HM-20, ELABORADO EN CENTRAL, DISPUESTO EN BASE DE
PAVIMENTOS, DE CUALQUIER CONSISTENCIA, CON ÁRIDO DE MACHAQUEO DE
TAMAÑO MÁXIMO 12 MM Y ARENA 0-5 MM, PARA CUALQUIER TIPO DE AMBIENTE,
VIBRADO Y CURADO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
EN PAÑOS CADA 20 M2, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.050 h Oficial primera 11.67 0.58
U01AA011 0.200 h Peón ordinario 10.20 2.04
U02SA050 0.060 h Cortadora de disco manual 1.94 0.12
A02FA510 1.060 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 51.15
POLEXM3 0.050 m³ Poliestireno expandido 9.13 0.46
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 54.40 3.81

TOTAL PARTIDA ......................................... 58.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PAVBALGRA m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS
PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA, COLOCADO EN ACERAS, DE
DIMENSIONES 40X40 CM Y 4 CM DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS
SOBRE CAMA DE ASIENTO DE MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. MORTERO DE
CEMENTO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO,
AJUSTE A REJAS DE DRENAJE...CON P.P DE PAVIMENTADO DE TAPAS RELLENABLES
INCLUSO JUNTAS TELESCOPICAS DE DILATACIÓN MODELO TOFFOLO O SIMILAR,
TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA010 0.265 h Peón especializado 10.21 2.71
A01JF006 0.212 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 11.31
BALGRAB 1.060 m² Baldosa prefabricada granito gris alba 40x40x4 cm 14.81 15.70
JUNTOFTEL 0.212 Ud Junta toffolo telescópica 13.43 2.85
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 35.70 2.50

TOTAL PARTIDA ......................................... 38.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PAVADQGRA m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO BLANCO MERA
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO, DE
14X14X10 CM, PARA COLOCACION CON JUNTA DE 15 MM. 42 US M/2, SERRADO A
LAS CUATRO CARAS, INCLUSO MALLAZO EN ENTRADAS DE CARRUAJES, ASENTADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO, MAYOR DE 4 C. DE ESPESOR,
INCLUSO RECEBADO, PRODUCTO DE SELLADO SUPERFICIAL CON PAVIFIX,
NIVELADO COMPACTADO Y P.P. DE PUESTA EN RASANTE O DESPLAZAMIENTO DE
TAPAS DE REGISTRO.

U01AA007 0.320 h Oficial primera 11.67 3.73
U01AA011 0.320 h Peón ordinario 10.20 3.26
A01JF006 0.021 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 1.12
ADQGRAB 1.060 m² Adoquín de granito blanco mera 14x14x10 cm 16.18 17.15
PROSELL 1.060 PP Producto de sellado 1.01 1.07
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 26.30 1.84

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BORDRIG305012 m BORDILLO RIGOLA HORMIGÓN 30x50x12 cm
PIEZAS BORDILLO-RIGOLA , DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DISPUESTO EN
SEPARACIÓN DE PAVIMENTOS, DE DIMENSIONES 30X50 CM Y 12 CM DE ESPESOR,
ASENTADO SOBRE CIMENTACION DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO
DE CEMENTO, CORTE CON RADIAL, LIMPIEZA Y AJUSTADO A RASANTE,
TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA010 0.100 h Peón especializado 10.21 1.02
U02SA050 0.050 h Cortadora de disco manual 1.94 0.10
A02FA510 0.053 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 2.56
A01JF006 0.021 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 1.12
BORDRIG305012B 1.060 m Bordillo rigola hormigón 30x50x12 cm 2.41 2.55
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 8.50 0.60

TOTAL PARTIDA ......................................... 9.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BRGRBLM1 m BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA RECTO
BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA, BISELADO DE 2X2 CM.DISPUESTO EN
SEPARACIÓN CALZADA-ACERA, DE DIMENSIONES 70X30 CM Y 20 CM DE ESPESOR,
CON ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS SOBRE CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO, CORTE CON RADIAL,
LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA010 0.265 h Peón especializado 10.21 2.71
U02SA050 0.011 h Cortadora de disco manual 1.94 0.02
A02FA510 0.075 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 3.62
A01JF006 0.011 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.59
BRGRBLM1B 1.060 m Bordillo de granito blanco mera recto 20.32 21.54
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 31.60 2.21

TOTAL PARTIDA ......................................... 33.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BRGRBLM2 m BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA CURVO
BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA, CURVO, BISELADO DE 2X2 CM.DISPUESTO
EN SEPARACIÓN CALZADA-ACERA, DE DIMENSIONES 70X30 CM Y 20 CM DE
ESPESOR, CON ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS SOBRE CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO, CORTE CON RADIAL,
LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.300 h Oficial primera 11.67 3.50
U01AA010 0.300 h Peón especializado 10.21 3.06
U02SA050 0.005 h Cortadora de disco manual 1.94 0.01
A02FA510 0.053 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 2.56
A01JF006 0.021 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 1.12
BRGRBLM2B 1.060 m Bordillo de granito blanco mera curvo 25.14 26.65
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 36.90 2.58

TOTAL PARTIDA ......................................... 39.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PZLTGRBM Ud PIEZA LATERAL GRANITO BLANCO MERA 30x60x40 cm
PIEZA LATERAL PARA DELIMITACIÓN DE ACCESO EN VADOS DE CARRUAJES CON
PIEZAS DE DIMENSIONES 30X60X40 CM DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN EN PLANO Y
DE LA D.F. DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO INCLUSO MORTERO
DE ASIENTO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO INCLUYENDO
EXCAVACIÓN CORTE CON RADIAL DE PAVIMENTO Y REFUERZO. TOTALMENTE
REMATADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA010 0.265 h Peón especializado 10.21 2.71
U02SA050 0.011 h Cortadora de disco manual 1.94 0.02
A02FA510 0.053 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 2.56
A01JF006 0.011 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.59
PZLTGRBMB 1.060 Ud Pieza lateral granito blanco mera 30x60x40 cm 27.21 28.84
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 37.80 2.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 40.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BRGRBLM3 m BORDILLO DE GRANITO ROSA PORRIÑO CURVO
BORDILLO TRANSITABLE CURVO CON PIEZAS DE DIMENSIONES 70X30X40 CM DE
ACUERDO A LA DEFINICIÓN DE PLANO Y DE LA D.F. DE GRANITO BLANCO MERA
ACABADO FLAMEADO INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y CORTE CON
RADIAL, TOTALMENTE COLOCADO, REJUNTADO Y NIVELADO.

U01AA007 0.318 h Oficial primera 11.67 3.71
U01AA011 0.318 h Peón ordinario 10.20 3.24
U02SA050 0.053 h Cortadora de disco manual 1.94 0.10
A02FA510 0.106 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 5.11
A01JF006 0.212 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 11.31
BORRROSAPORR 1.060 Bordillo rosa porriño curvo 29.28 31.04
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 54.50 3.82

TOTAL PARTIDA ......................................... 58.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BRGRBLM4 m BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA EN SEPARACIÓN CALZADA-ACERA
BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA, DISPUESTO EN SEPARACIÓN
CALZADA-ACERA, ENTRADA DE CARRUAJES-ACERA DE DIMENSIONES 70X30 CM Y 20
CM DE ESPESOR, CON ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS SOBRE CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO, CORTE
CON RADIAL, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO, TOTALMENTE
TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA011 0.265 h Peón ordinario 10.20 2.70
U02SA050 0.011 h Cortadora de disco manual 1.94 0.02
A02FA510 0.075 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 3.62
A01JF006 0.011 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.59
BRGRBLM4B 1.060 m Bordillo de granito blanco mera en separación calzada-acera 18.94 20.08
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 30.10 2.11

TOTAL PARTIDA ......................................... 32.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

REPPAVBALH m² REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN EXISTENTE
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN EXISTENTE EN
ENTRONQUE CON CALLES COLINDANTES, DE CUALQUIER DIMENSIÓN, COLOR Y
ESPESOR, COLOCADA SOBRE CAMA DE MORTERO, INCLUSO P.P.CORTE CON
RADIAL, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO INCLUSO P.P. DE
RELLENO DE TAPAS CON PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA011 0.265 h Peón ordinario 10.20 2.70
U02SA050 0.053 h Cortadora de disco manual 1.94 0.10
A01JF006 0.053 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 2.83
BALH 1.060 m² Baldosa de hormigón coloreado 60x40x5 cm 4.13 4.38
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.10 0.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

PAVBALRJAL m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE ROJO ALTAMIRA 80x40x7 cm
PAVIMENTO DE BALDOSA DE ROJO ALTAMIRA, COLOCADO EN REFUGIO DE
ACERAS PARA PASO DE PEATONES, DE DIMENSIONES 80X40 CM Y 7CM DE ESPESOR,
RANURAS SEPARACIÓN SEGÚN CRITERIO CONCELLO DE VIGO, COLOCADAS SOBRE
CAMA DE ASIENTO DE MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. JUNTAS DE
DILATACION, REJUNTADO, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO,
INCLUSO PAVIMENTADO DE TAPAS RELLENABLES, TOTALMENTE ADAPTADO Y
REMATADO.

U01AA007 0.425 h Oficial primera 11.67 4.96
U01AA010 0.850 h Peón especializado 10.21 8.68
A01JF006 0.053 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 2.83
BALRJAL 1.060 m² Baldosa rojo altamira 80x40x7 cm 64.74 68.62
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 85.10 5.96

TOTAL PARTIDA ......................................... 91.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36BA220 m² FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME
FRESADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE FIRME EXISTENTE POR CENTÍMETRO DE
PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN POSTERIOR CON RIEGO DE ADHERENCIA Y MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D, Y CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, BARRIDO Y LIMPIEZA.

U39DA001 0.001 t Betún asfáltico B 40/50 213.53 0.21
U39AH025 0.001 h Camión bañera 200 CV 17.91 0.02
U39AC007 0.001 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 22.04 0.02
U39EA212 0.026 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 24.48 0.64
U39DE003 0.001 t Ligante emulsión ECR-0 113.65 0.11
U39AM005 0.230 h Camión bituminador 130 CV 17.91 4.12
U39AG001 0.005 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.02
U02JA004 0.001 h Camión 12 t basculante 18.81 0.02
U02NK050 0.010 h Fresadora 28.45 0.28
U01AA011 0.020 h Peón ordinario 10.20 0.20
U01AA006 0.005 h Capataz 12.26 0.06
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.70 0.40

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 03.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA

D36PE150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm
VÁLVULA DE CONPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 150
MM, PROVISTA DE VOLANTE DE MANIOBRA, MODELO BV-05-47 DE BELGICAST O
SIMILAR, PN 16, DN = 150 MM, COLOCADA EN ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90
CM DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 SEGÚN
UNE-EN 998-2, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM².,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M15,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, I/ EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, DADO DE ANCLAJE Y ACCESORIOS, COLOCADA Y
PROBADA.

U01AA007 4.500 h Oficial primera 11.67 52.52
U01AA011 4.500 h Peón ordinario 10.20 45.90
U37PE150 1.000 Ud Llave compuerta DN=150 mm 144.47 144.47
U37PC151 1.000 Ud Volante de maniobra DN=150 mm 14.49 14.49
U06HA015 1.520 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1.53 2.33
A02BP510 0.477 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 70.24 33.50
A01JF006 0.386 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 20.59
U10DA001 650.000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0.05 32.50
A01JF003 0.054 m³ MORTERO CEMENTO M15 66.68 3.60
U05DC015 1.000 Ud Cerco y tapa de fundición 26.91 26.91
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 376.80 26.38

TOTAL PARTIDA ......................................... 403.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D36OE010 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE D=150 MM, CON JUNTA STANDAR, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, JUNTA, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA DE 20 CM,
RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE ARENA DE 15
CM, Y TERMINACIÓN DE RELLENO CON TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN,
COLOCADA.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.125 h Peón ordinario 10.20 1.28
U37OE001 0.030 h Grúa automovil 16.57 0.50
U04AA001 0.210 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 2.73
U37OE110 1.000 m Tubería acero inox D=32 m 50.26 50.26
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 55.90 3.91

TOTAL PARTIDA ......................................... 59.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D36QA005 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"
BOCA DE RIEGO MODELO "MADRID" DE D=40 MM, INCLUSO ENLACE CON LA RED
DE DISTRIBUCIÓN, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO.

U01AA008 2.000 h Oficial segunda 11.08 22.16
U01AA010 2.000 h Peón especializado 10.21 20.42
U37QA001 1.000 Ud Boca riego "Madrid" D=40 58.48 58.48
U37PA902 1.000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 5.79 5.79
U37PA911 1.000 Ud Racor de latón para D=40 mm 11.73 11.73
U37OG201 10.000 m Tubería polietileno D=1/2" 0.32 3.20
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 121.80 8.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 130.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D36QD008 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm
BOCA DE RIEGO E HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO "BELGICAST" DE D=100 MM,
CON ARQUETA Y TAPA DE BRONCE RESISTENTE AL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS,
INCLUSO CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON TUBERÍA DE
FIBROCEMENTO CLASE D DE 100 MM DE DIÁMETRO, P.P. DE UNIÓN GIBAULT,
CODOS, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.

U01AA008 3.500 h Oficial segunda 11.08 38.78
U01AA010 3.500 h Peón especializado 10.21 35.74
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01AA011 3.500 h Peón ordinario 10.20 35.70
U37QD011 1.000 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 418.57 418.57
U37PA203 2.000 Ud Codo de 90° para D=100 mm 10.60 21.20
U37PA042 4.000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm 6.27 25.08
U37PA403 1.000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm 18.78 18.78
U37OA303 5.000 m Tubería fibrocemento clase D 100 mm 4.62 23.10
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 617.00 43.19

TOTAL PARTIDA ......................................... 660.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D36RC005 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA
ACOMETIDA DOMICILIARIA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON UNA
LONGITUD MEDIA DE OCHO METROS, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE
32 MM Y 10 ATM, BRIDA DE CONEXIÓN, MACHÓN ROSCA, MANGUITOS, T PARA
DOS DERIVACIONES DE 25 MM, LLAVES DE ESFERA Y TAPÓN, I/P.P. DE EXCAVACIÓN
Y RELLENO POSTERIOR NECESARIO.

U01AA007 4.000 h Oficial primera 11.67 46.68
U01AA011 4.000 h Peón ordinario 10.20 40.80
U24HD010 1.000 Ud Codo acero galvanizado 90° 1" 1.17 1.17
U24ZX001 1.000 Ud Collarín de toma de fundición 8.07 8.07
U24PD103 7.000 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 0.82 5.74
U26AR004 2.000 Ud Llave de esfera 1" 6.47 12.94
U26GX001 2.000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 4.34 8.68
U37OG210 8.000 m Tubería polietileno BD32/10 atm 0.56 4.48
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 128.60 9.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 137.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ARQAB1 Ud ARQUETA PREFABRICADA POLIPROPILENO 60x60x60 cm
ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO FABRICADA EN
POLIPROPILENO INCLUSO SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
INTERIORES 58X58X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE FUNDICIÓN
GRIS INCLUIDOS, CIERRE TIPO ANTIVANDÁLICO, CAPACITADAS PARA SOPORTAR
UNA CARGA DE 20 TM EN ACERAS Y 40 TM EN CALLES, COLOCADA SOBRE CAMA
DE ARENA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TERMINACIÓN DE LA ARQUETA EN SU
PARTE SUPERIOR SE ENRASARÁ CON PAVIMENTO EXISTENTE O PROYECTADO.

U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
TPFN6060 1.000 Ud Tapa cuadrada fundición dúctol 60x60 cm 25.14 25.14
ARQHMRGB 1.000 Ud Arqueta cuadrada polipropileno 58x58x60 cm 32.03 32.03
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 65.30 4.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 69.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ARRTBABEX m LEVANTADO DE TUBERIA EXISTENTE
LEVANTADO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACION
MECANICA Y MANUAL NECESARIA, P.P DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS CON
TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO AURTORIZADO MEDIANTE GESTION DE
RESIDUOS SEGUN R.D.VIGENTE.

U01AA007 0.050 h Oficial primera 11.67 0.58
U01AA011 0.050 h Peón ordinario 10.20 0.51
U02JK005 0.100 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 2.33
U02FK001 0.050 h Retroexcavadora 13.78 0.69
U39AC005 0.005 h Compactador manual 4.83 0.02
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 4.10 0.29

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

FUENTE Ud INSTALACIÓN FUENTE
PARTIDA ALZADA PARA LA FUTURA INSTALACIÓN DE UNA FUENTE EN LA ROTONDA.

Fuente 1.000 Ud Instalación de fuente 470.79 470.79
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 470.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.2 SANEAMIENTO Y DRENAJE

POZSANE1 Ud POZO PREFABRICADO HM-20 Ø100 cm
POZO PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
ALTURA VARIABLE, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE
BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL
DEL POZO, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 40 TN, JUNTA
INSONORIZADA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO
IMPERMEABILIZANTE, RECIBIDO DE PATES, DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES,
CONEXIÓN CON TUBO DE DRENAJE, INCLUSO LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU
RELLENO Y COMPACTACIÓN PERIMETRAL POSTERIOR CON MATERIAL
SELECCIONADO DE PRÉSTAMO , TOTALMENTE TERMINADO.

ACCRG500 1.700 kg ACERO CORRUGADO B-500S 0.67 1.14
A02FA510 0.400 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 19.30
U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA010 2.000 h Peón especializado 10.21 20.42
U02JK005 0.530 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 12.34
U02FK001 0.060 h Retroexcavadora 13.78 0.83
U39AC005 0.010 h Compactador manual 4.83 0.05
A01JF006 0.003 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.16
U37UA035 1.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 23.42 23.42
U37UA035B 1.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=125 cm 29.28 29.28
U37UA051B 1.000 Ud Cono asimétrico D=100 H=100 44.78 44.78
U05DC015 1.000 Ud Cerco y tapa de fundición 26.91 26.91
U05DC020 6.000 Ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 5.99 35.94
U39CE002 2.120 m³ Zahorra artificial 9.64 20.44
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 246.70 17.27

TOTAL PARTIDA ......................................... 263.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

IMBSIF54 Ud IMBORNAL SIFÓNICO CON REJILLA
IMBORNAL SIFÓNICO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES, DE 54X45X1,20 CM. DE MEDIDAS INTERIORES, INCLUIDA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD PARA UNIÓN TUBO-ARQUETA Y REJA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
MODELO SELECTA MAXI C 250, RECIBIDO A TUBO DE SANEAMIENTO Y CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR TOTALMENTE CONECTADO Y REMATADO, INCLUSO RECOGIDA DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO SEGUN RD.VIGENTE.

A02FA510 0.040 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 1.93
U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
U02JK005 0.050 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.16
IMBSIF54B 1.000 Ud Imbornal sifón 49.25 49.25
REJ250 1.000 Ud Rejilla selecta maxi c 250 187.36 187.36
U04AA001 0.050 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.65
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 248.40 17.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 265.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

COLDRN200 m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø200 mm
COLECTOR DE DRENAJE ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y CON UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE
10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ INCLUSO
REFUERZO DE HORMIGON HM-20 EN CONEXIONES Y ZONAS CRITICAS; INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, AYUDAS CON MEDIOS
MANUALES, EXCAVACIÓN EN MINA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02FA510 0.100 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 4.83
U01AA007 0.200 h Oficial primera 11.67 2.33
U01AA010 0.100 h Peón especializado 10.21 1.02
U02JK005 0.050 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.16
U02FK001 0.060 h Retroexcavadora 13.78 0.83
U39AC005 0.010 h Compactador manual 4.83 0.05
COLDRN200B 1.060 m PVC corrg. Ø200 mm 4.86 5.15
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 15.50 1.09

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

COLDRN400 m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø400 mm
COLECTOR DE DRENAJE ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y CON UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE
10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ INCLUSO
REFUERZO DE HORMIGON HM-20 EN CONEXIONES Y ZONAS CRITICAS; INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, AYUDAS CON MEDIOS
MANUALES, EXCAVACIÓN EN MINA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.

A02FA510 0.110 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 5.31
U01AA007 0.220 h Oficial primera 11.67 2.57
U01AA010 0.110 h Peón especializado 10.21 1.12
U02JK005 0.055 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.28
U02FK001 0.065 h Retroexcavadora 13.78 0.90
U39AC005 0.012 h Compactador manual 4.83 0.06
COLDRN400B 1.060 m PVC corrg. Ø400 mm 10.68 11.32
U04AA001 0.012 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.16
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 22.70 1.59

TOTAL PARTIDA ......................................... 24.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

COLDRN500 m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø500 mm
COLECTOR DE DRENAJE ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 500 MM. Y CON UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE
10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ INCLUSO
REFUERZO DE HORMIGON HM-20 EN CONEXIONES Y ZONAS CRITICAS; INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, AYUDAS CON MEDIOS
MANUALES, EXCAVACIÓN EN MINA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.

A02FA510 0.125 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 6.03
U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.125 h Peón especializado 10.21 1.28
U02JK005 0.060 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.40
U02FK001 0.070 h Retroexcavadora 13.78 0.96
U39AC005 0.015 h Compactador manual 4.83 0.07
COLDRN500B 1.060 m PVC corrg. Ø500 mm 14.12 14.97
U04AA001 0.060 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.78
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 28.40 1.99

TOTAL PARTIDA ......................................... 30.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

FUENTE Ud INSTALACIÓN FUENTE
PARTIDA ALZADA PARA LA FUTURA INSTALACIÓN DE UNA FUENTE EN LA ROTONDA.

Fuente 1.000 Ud Instalación de fuente 470.79 470.79

TOTAL PARTIDA ......................................... 470.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.3 ALUMBRADO PÚBLICO

CANAL1 m CANALIZACION 2x110+1x63 mm en cruces
CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN EN CRUCES DE CALZADA CON DOS
TUBOS DE PE DE D=110 MM., Y UNO DE 63 MM, CON ALAMBRE GUÍA, REFORZADO
CON HORMIGÓN HM-20 , SIN INCLUIR CABLES, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENADO DE ZANJA.CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACION
CINTA SEÑALIZADORA DE 30 CM. A 10 CM. DE SUELO. Y P.P. DE AYUDAS CON
EXCAVACIONES MANUALES. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA
INCLUYENDO POSTERIOR MANDRILADO.

D38AP031 0.300 m³ EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA M/MECÁNICOS 3.17 0.95
U01AA007 0.200 h Oficial primera 11.67 2.33
U01AA011 0.400 h Peón ordinario 10.20 4.08
U02JK005 0.020 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 0.47
U39GK015 2.000 m Tubo PVC corrugado D=110 mm 1.08 2.16
TUBPVC63 1.000 m Tubo PVC corrugado D=63 mm 1.00 1.00
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.10 0.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 11.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELCU2000 Ud ELECTRODO TIPO PICA Cu2000x14.6 mm
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO TIPO PICA DE COBRE CON ALMA DE
ACERO DE 2000X14.6 MM CON ESPESOR DE COBRE SUPERIOR A 270 MICRAS
SEGÚN RECOMENDACIÓN UNESA 6501, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA
HINCADO Y EN SU CASO RELLENO CON MATERIAL DE APORTACIÓN . TOTALMENTE
REALIZADA.

U01AA007 0.160 h Oficial primera 11.67 1.87
U01AA008 0.160 h Oficial segunda 11.08 1.77
ELCU2000B 1.060 Ud Pica de puesta a tierra acero cobre Ø14 mm, L=2 m 6.54 6.93
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 10.60 0.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 11.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

LINAL410 m LINEA ALUMBRADO PUBLICO 16 mm2
LINEA ALUMBRADO PUB. DE 16 MM2 Y CONDUCTORES UNIPOLARES RV-K CU
4X(1X16 MM2)+16MM2TT

U01AA007 0.150 h Oficial primera 11.67 1.75
U01AA008 0.300 h Oficial segunda 11.08 3.32
PEQMATAL1 1.060 Ud Pequeño material 0.73 0.77
CB116 4.000 m Cable de .06-1kv 1x16 mm² 1.93 7.72
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.60 0.95

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

COLFDHGR9 Ud C. ATLAS 9.0 m BS.G 2L DA INOX ESP.
COLUMNA COMPUESTA DE BASE EN FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS EN 2 MEDIDAS
DISTINTAS (2M Ó 3M) Y FUSTE DE TUBO CÓNICO EN CHAPA GALVANIZADA
(EXCEPTO VERSIÓN FUSTE DE ACERO INOX) . PLACA PORTAFUSIBLES, DE CHAPA
GALVANIZADA. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304. PROTECCIÓN:
DESENGRASADO PREVIO, IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO EN POLIURETANO
ALIFÁTICO BICOMPONENTE. POLIMERIZADO AL HORNO. DISTANCIA ENTRE PERNOS
(NO INCLUIDOS): BASE PEQUEÑA: 4 A 210X210MM / BASE GRANDE: 4 A
300X300MM. ESCUDO DE VIGO INCORPORADO. TOTALMENTE COLOCADA.
ALTURA DE 9 M
BASE GRANDE
SOPORTE PARA 2 LUMINARIAS A DISTINTA ALTURA.
FUSTE DE TUBO CILÍNDRICO EN ACERO INOXIDABLE
TERMINAL ESPECIAL A ESPECIFICAR
COLUMNA CON FUSTE INOX 3/16 TUBO CILINDRICO
BASE PINTADA EN COLOR R1 RAL 3005
A INSTALAR 2 LUMINARIAS BASIC LATERALES
UNA A 9 METROS DE ALTURA Y OTRA A 4,5 METROS
ESCUDO VIGO INCORPORADO

U01FY625 3.000 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 37.20

Página 11

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 188 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01FY627 6.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 61.56
COLFDHGR9B 1.000 Ud C. Atlas 9.0 m bs.G 2l da inox esp. 1,377.62 1,377.62
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,476.40 103.35

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,579.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

LUMLED1501 Ud L BASIC L LAR LAT. 21LED 30K F3M3 SIN D AUTON 150W
LUMINARIA BASIC DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. BISAGRA ENTRE CÚPULA Y ARO
INTEGRADA EN LA FUNDICIÓN GARANTIZANDO UNA EXCELENTE ROBUSTEZ CON
EJE DE ACERO INOXIDABLE. CIERRE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE Y
ALUMINIO. APERTURA Y CIERRE DE LA CÚPULA SIN HERRAMIENTAS. COMPÁS DE
SEGURIDAD QUE MANTIENE LA CÚPULA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PROTECCIÓN:
DESENGRASADO PREVIO, IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO EN POLIURETANO
ALIFÁTICO BICOMPONENTE. POLIMERIZADO AL HORNO.

TAMAÑO GRANDE.BRAZO LARGO.PARA FIJAR EN EL LATERAL DEL SOPORTE.
EQUIPADA CON 21 LEDS. TEMPERATURA DE COLOR 3000K, CRI MÍNIMO 70, VIDA
DE 50.000H. GRUPO ÓPTICO DE TECNOLOGÍA LED DE ALTA EFICIENCIA, FORMADA
POR DIFUSOR CON LENTES DE ALTO RENDIMIENTO (> 90%) INTEGRADAS, EN PMMA
DE ALTA TRANSPARENCIA. DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA ASIMÉTRICA TIPO III -
VERSIÓN 3, PARA ILUMINACIÓN FUNCIONAL (LUMINANCIAS), CON LED LUXEON-M
SIN DIFUSOR SECUNDARIO. INCORPORA DRIVER CON SISTEMA DE REGULACIÓN
AUTÓNOMO PRE-PROGRAMADO EN FÁBRICA. POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO
150W. CABEZA LUMINARIA COLOR R1 RAL 3005 Y BRAZO COLOR G2 PLATA

U01FY625 1.500 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 18.60
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
LUMLED1501B 1.000 Ud L basic l lar lat. 21led 30k f3m3 sin d auton 150w 378.84 378.84
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 428.20 29.97

TOTAL PARTIDA ......................................... 458.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

LUMLED601 Ud L BASIC L MED LAT. 32LED 30K F3T3 MA C FIJO 60W
LUMINARIA BASIC DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. BISAGRA ENTRE CÚPULA Y ARO
INTEGRADA EN LA FUNDICIÓN GARANTIZANDO UNA EXCELENTE ROBUSTEZ CON
EJE DE ACERO INOXIDABLE. CIERRE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE Y
ALUMINIO. APERTURA Y CIERRE DE LA CÚPULA SIN HERRAMIENTAS. COMPÁS DE
SEGURIDAD QUE MANTIENE LA CÚPULA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PROTECCIÓN:
DESENGRASADO PREVIO, IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO EN POLIURETANO
ALIFÁTICO BICOMPONENTE. POLIMERIZADO AL HORNO. TAMAÑO GRANDE. BRAZO
MEDIO. PARA FIJAR EN EL LATERAL DEL SOPORTE. EQUIPADA CON 32 LEDS.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, CRI MÍNIMO 70, VIDA DE 50.000H.

GRUPO ÓPTICO DE TECNOLOGÍA LED DE ALTA EFICIENCIA, FORMADA POR
DIFUSOR CON LENTES DE ALTO RENDIMIENTO (> 90%) INTEGRADAS, EN PMMA DE
ALTA TRANSPARENCIA. DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA ASIMÉTRICA TIPO III - VERSIÓN
3, PARA ILUMINACIÓN FUNCIONAL (LUMINANCIAS), CON LED LUXEON-T DIFUSOR
SECUNDARIO DE PMMA CURVO. INCORPORA DRIVER SIN POSIBILIDAD DE REALIZAR
REGULACIÓN ALGUNA. POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO 60W. EQUIPO
AUTONOMO 75W CABEZA LUMINARIA COLOR R1 RAL 3005 Y BRAZO COLOR G2
PLATA

U01FY625 1.500 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 18.60
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
LUMLED601B 1.000 Ud L basic l med lat. 32led 30k f3t3 ma c fijo 60w 358.18 358.18
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 407.60 28.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 436.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COMSÑCM PA SISTEMA DE COMUNICACIÓN SEÑALES CUADRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE SEÑALES ENTRE
EL CUADRO DE MANDO EN LA CALLE Y EL DEPARTAMENTO TÉCNICO EN EL
CONCELLO DE VIGO. TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.

COMSÑCMB 1.000 PA Sistema de comunicación señales cuadro 1,412.36 1,412.36

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,412.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ALUMPROV PA ALUMBRADO PROVISIONAL
PARTIDA ALZADA, PARA ALUMBRADO PROVISIONAL, CONSISTENTE EN EL TRASLADO
DEL CABLEADO SUBTERRANEO A AÉREO, CONEXIONES NECESARIAS, PASES AÉREOS
Y CUADRO ELÉCTRICO PARA INDEPENDIZAR LA OBRA. SE DEBERÁN DE EJECUTARÁN
LAS OBRAS POR UN LATERAL, DEJANDO EL OTRO COMO PROVISIONAL.UNA VEZ
CONCLUIDO ESE LATERAL SE PROCEDERÁ A INSTALAR LAS FAROLAS PREPARADAS Y
YA SE TENDRÁ ALUMBRADO PARA PODER RETIRAR EL VIEJO DEL OTRO LATERAL.

ALUMPROVB 1.000 PA Alumbrado provisional 3,766.28 3,766.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,766.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRYOCA PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
PARTIDA ALZADA, DE ABONO ÍNTEGRO, PARA PROYECTO, LEGALIZACIÓN FINAL DE
LA OBRA: MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN REALIZADO POR
INSTALADOR AUTORIZADO Y CONFORME A LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y
CERTIFICADO DE UN ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

PRYOCAB 1.000 PA Legalización de la instalación 2,824.70 2,824.70

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,824.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

PTLZPAT73 Ud PUNTO DE LUZ EN PASO PARA PEATONES
PUNTO DE LUZ EN PASO DE PEATONES MEDIANTE PROYECTOR MODELO
TST-250/PP DE LA MARCA CARANDINI O SIMILAR. LUMINARIA TST-250/PP CON
SISTEMA LEDS 73W 4000K Y 2 INTERMITENCIAS LATERALES CON INDICADORES LED
COLOR ÁMBAR DE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE CON DRIVER INCORPORADO.

U01FY625 4.000 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 49.60
U01FY627 8.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 82.08
U02JK005 0.750 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 17.47
LUMIN73B 1.000 Ud Luminaria LED de 73W 351.29 351.29
COLM 1.000 Ud Columna de 5 m de altura 602.72 602.72
BRZ 1.000 Ud Brazo para colocación luminaria 67.17 67.17
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,170.30 81.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,252.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

TUSUINOX01 m TUBERÍA ACERO INOX D=32 mm
TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE D=150 MM TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE SUJECCIÓN.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.125 h Peón ordinario 10.20 1.28
U37OE001 0.030 h Grúa automovil 16.57 0.50
U37OE110 1.000 m Tubería acero inox D=32 m 50.26 50.26
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 53.20 3.72

TOTAL PARTIDA ......................................... 56.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36YA005 ud CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA
UD. CIMENTACIÓN PARA BÁCULO DE 50X50X90 CM, CON HORMIGÓN HM-20/P/20
CON CUATRO REDONDOS DE ANCLAJE CON ROSCA, I/ARQUETA DE DERIVACIÓN
ADOSADA A LA CIMENTACIÓN DE 55X55X60 CM REALIZADA CON FÁBRICA DE
MEDIO PIE DE LADRILLO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
ENFOSCADA INTERÍORMENTE, I/TAPA DE FUNDICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.

U01AA007 0.700 h Oficial primera 11.67 8.17
U01AA008 0.700 h Oficial segunda 11.08 7.76
U04MA510 0.225 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 10.86
U39BH110 1.800 m² Encofrado metálico 20 puestas 19.78 35.60
U39BA001 0.225 m³ Excavación zanjas terreno transito 5.80 1.31
U39GS001 1.000 ud Codo de PVC D=100 mm 54.77 54.77
U39ZV050 4.000 ud Perno de anclaje 1.38 5.52
U39SA001 75.000 ud Ladrillo hueco sencillo 0.06 4.50
U39GN001 1.000 ud Tapa de fundición 400x400 9.61 9.61
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 138.10 9.67

TOTAL PARTIDA ......................................... 147.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D36YC015 m CANALIZACION 2x110+1x63 mm en cruces en aceras
M. CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO CON TRES TUBOS DE PVC DE D=90
MM, CON ALAMBRE GUÍA, SEGÚN NORMA DE COMPAÑÍA, SIN INCLUIR CABLES,
INCLUSO CAMA DE ARENA, EXCAVACIÓN Y RELLENO.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.200 h Peón ordinario 10.20 2.04
U39CA001 0.108 t Arena amarilla 2.25 0.24
U39AA002 0.030 h Retroexcavadora neumáticos 18.66 0.56
U39GK015 2.000 m Tubo PVC corrugado D=110 mm 1.08 2.16
TUBPVC63 1.000 m Tubo PVC corrugado D=63 mm 1.00 1.00
U39AH024 0.010 h Camión basculante 125 CV 13.09 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.30 0.51

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D36YA020 ud ARQUETA DE REGISTRO
ARQUETA PREFABRICADA O FABRICADA IN SITU, SIN SOLERA Y DIMENSIONES
60X60X100 PARA CRUCES Y 50X50X60 PARA DERIVACIONES, ROTULADAS Y
COMPLETAMENTE REMATADAS.

U01AA501 0.950 h Cuadrilla A 28.83 27.39
U39SA001 75.000 ud Ladrillo hueco sencillo 0.06 4.50
U39GN001 1.000 ud Tapa de fundición 400x400 9.61 9.61
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 41.50 2.91

TOTAL PARTIDA ......................................... 44.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PACONEX PA CONEXIÓN A CUADRO Y RED DE ALUMBRADO
PA. A JUSTIFICAR DE CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO Y CUADRO SITUADO  EN EL
CRUCE DE RÚA ARAGÓN CON CAMINO PINELAS.

PACONEX2 1.000 CONEXIÓN A CUADRO Y RED DE ALUMBRADO 500.00 500.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.4 EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO INCLUIDO ROCA CON
AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES, EN MINA, INCLUSO ENTIBACIÓN
CUAJADA Y AGOTAMIENTO O BOMBEO MEDIANTE BY-PASS DE LAS AGUAS DEL
COLECTOR EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL
ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS,
COMPACTACIÓN EN TONGADAS HASTA EL GRADO EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A LUGAR DE ACOPIO. (EN ESTA PARTIDA SE RECOGEN LAS
EXCAVACIONES PARA TODAS LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES DE LA OBRA).

U01AA007 0.060 h Oficial primera 11.67 0.70
U01AA011 0.125 h Peón ordinario 10.20 1.28
U02JK005 0.030 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 0.70
U37BA002 0.060 h Excavadora de neumáticos 21.54 1.29
U02SM005 0.050 h Grupo motobomba de 6 CV 3.09 0.15
U39AC005 0.010 h Compactador manual 4.83 0.05
U07AI007 0.015 m³ Madera pino para entibaciones 98.84 1.48
U06DA005 0.085 kg Puntas plana 17x70 1.72 0.15
U04AP001 0.800 m³ Tierra 2.14 1.71
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.50 0.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 04.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

D38IA010 m PREMARCAJE
PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

U01AA006 0.001 h Capataz 12.26 0.01
U01AA007 0.002 h Oficial primera 11.67 0.02
U01AA010 0.002 h Peón especializado 10.21 0.02
U39AP005 0.002 h Equipo ligero marcas viales 4.96 0.01
U39AG001 0.002 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.01
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.10 0.01

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

D38IA040 m MARCA VIAL 15 cm
MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 CM, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE
VÍDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

U01AA006 0.001 h Capataz 12.26 0.01
U01AA007 0.004 h Oficial primera 11.67 0.05
U01AA011 0.006 h Peón ordinario 10.20 0.06
U39VA002 0.108 kg Pintura marca vial acrílica 1.37 0.15
U39VZ001 0.072 kg Esferitas de vidrio N.V. 0.69 0.05
U39AG001 0.002 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.01
U39AP001 0.002 h Marcadora autopropulsada 4.41 0.01
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.30 0.02

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE
VIDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

U01AA006 0.049 h Capataz 12.26 0.60
U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.400 h Peón ordinario 10.20 4.08
U39VA002 0.720 kg Pintura marca vial acrílica 1.37 0.99
U39VZ001 0.480 kg Esferitas de vidrio N.V. 0.69 0.33
U39AG001 0.100 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.48
U39AP001 0.100 h Marcadora autopropulsada 4.41 0.44
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 8.10 0.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

D38IC010 m³ CIMENTACIÓN DE SEÑALES
CIMENTACIÓN PARA SEÑALES, I/EXCAVACIÓN Y HORMIGÓNADO.

U01AA006 0.111 h Capataz 12.26 1.36
U01AA007 0.111 h Oficial primera 11.67 1.30
U01AA011 2.111 h Peón ordinario 10.20 21.53
U39AZ001 0.222 h Vibrador de aguja 1.31 0.29
U04MA510 1.050 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 50.66
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 75.10 5.26

TOTAL PARTIDA ......................................... 80.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D38ID135 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2
SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR NIVEL 2, TIPO P L=90 CM, I/P.P. POSTE ALUMINIO
EXTRUSIONADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF013 1.000 Ud Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 2 50.97 50.97
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
U04MA310 0.125 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.03
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 95.10 6.66

TOTAL PARTIDA ......................................... 101.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38ID155 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2
SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 CM NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO
EXTRUSIONADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF051 1.000 Ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2 60.88 60.88
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 105.20 7.36

TOTAL PARTIDA ......................................... 112.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D38ID175 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 2
SEÑAL OCTOGONAL A-90, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF071 1.000 Ud Señal octogonal A-90 nivel 2 93.31 93.31
U39VM003 3.500 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 18.10
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 140.20 9.81

TOTAL PARTIDA ......................................... 150.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D38ID185 Ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2
SEÑAL CUADRADA DE 60X60 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF0820 1.000 Ud Señal cuadrada 60x90 cm nivel 2 61.85 61.85
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 106.20 7.43

TOTAL PARTIDA ......................................... 113.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D38ID000 Ud SEÑAL RECTANGULAR 60x90 cm NIVEL 2
SEÑAL CUADRADA DE 60X90 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
U00000000 1.000 Ud Señal rectangular 60x90 cm nivel 2 77.93 77.93
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 122.30 8.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 130.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38IG025 Ud PLACA COMPLEMENTARIA 60x20 cm NIVEL 2
PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA, PARA SEÑAL DE 60X20 CM, NIVEL 2, I/P.P.
POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE,
TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 0.400 h Peón ordinario 10.20 4.08
U39AH003 0.002 h Camión 5 t 7.58 0.02
U39VW009 1.000 Ud Placa complementaria reflexiva 60x20 cm nivel 2 27.76 27.76
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 38.40 2.69

TOTAL PARTIDA ......................................... 41.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.3 SEMAFORIZACIÓN

REUBBAC Ud REUBICACION DE BACULO
REUBICACIÓN DE UD. BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 6 M. DE ALTURA Y 3,50M. DE
BRAZO EN CHAPA DE ACERO DE 4 MM. DE ESPESOR GALVANIZADO EN CALIENTE,
INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN.

U01FY625 4.000 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 49.60
U01FY627 8.700 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 89.26
U02JK005 1.250 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 29.11
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 168.00 11.76

TOTAL PARTIDA ......................................... 179.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

REUBCOL24 Ud REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD2400
REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD. 2.400 CONSTRUIDA EN TUBO DE HIERRO
GALVANIZADO DE 3’5” DE DM. Y 2,4 M. DE ALTURA, CON BASE EMBELLECEDORA.

U01FY625 1.350 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 16.74
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
U02JK005 0.400 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 9.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 56.80 3.98

TOTAL PARTIDA ......................................... 60.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

REUBSOP Ud REUBICACIÓN DE SOPORTE
REUBICACIÓN DE UD. SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO MOLDEADO CON DOS
BRAZOS DE 270 MM. PARA SUSTENTACIÓN DE DOS SEMÁFOROS. (MOD. 270
DOBLE).

U01FY625 0.600 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 7.44
U01FY627 1.200 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 12.31
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.80 1.39
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

REUBCOL18 Ud REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD1800
REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD. 1.800 CONSTRUIDA EN TUBO DE HIERRO
GALVANIZADO DE 3’5” DE DM. Y 1,8 M. DE ALTURA, CON BASE EMBELLECEDORA Y
SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE PERNOS. (PARA ACOMETIDA).

U01FY625 1.350 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 16.74
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
U02JK005 0.400 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 9.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 56.80 3.98

TOTAL PARTIDA ......................................... 60.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

REUBCOL8 Ud REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD800
REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD. 800 CONSTRUIDA EN TUBO DE HIERRO
GALVANIZADO DE 3’5” DE DM. Y 0,80 M. DE ALTURA, CON BASE EMBELLECEDORA Y
SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE PERNOS.

U01FY625 1.350 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 16.74
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
U02JK005 0.400 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 9.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 56.80 3.98

TOTAL PARTIDA ......................................... 60.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

COND3X25 m CONDUCTOR SUBTERRANEO 3x2.5 mm² CU
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO TERMOPLÁSTICO UNE VV 1.000 DE 3 X 2,5 MM2., DE
SECCIÓN CU. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
COND3X25B 1.000 m Conductor subterráneo 3x2.5 mm² Cu 0.87 0.87
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.50 0.11

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

COND4X25 m CONDUCTOR SUBTERRANEO 4x2.5 mm² CU
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO TERMOPLÁSTICO UNE VV 1.000 DE 4 X 2,5 MM2., DE
SECCIÓN CU. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
COND4X25B 1.000 m Conductor subterráneo 4x2.5 mm² Cu 0.99 0.99
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.60 0.11

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONDTT16 m CONDUCTOR SUBTERRANEO RED TIERRA 16 mm² CU
CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC A 750V., COLOR
AMARILLOVERDE PARA LA RED DE TIERRAS DE 16 MM2, DE SECCIÓN. TOTALMENTE
COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
CONDTT16B 1.000 m Conductor subterráneo red tierra 16 mm² Cu 1.41 1.41
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.00 0.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

COND1X500 m CONDUCTOR SUBTERRANEO 1x50 mm² Al
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO TERMOPLÁSTICO UNE VV 1.000 DE 1 X50 MM2., DE
SECCIÓN. AL. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
COND1C500B 1.000 m Conductor subterráneo 1x50 mm² Al 1.21 1.21
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.80 0.13

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REGESMG m REGATA DE ESPIRA MAGNÉTICA
REGATA DE ESPIRA MAGNÉTICA, INCLUIDO CABLE. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
REGESMGB 1.000 m Regata de espira magnética 24.81 24.81
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 25.40 1.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 27.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PERBAC Ud PERNOS DE BÁCULO
PERNOS DE BÁCULO CON TUERCA Y ARANDELA. (4 UNIDADES). TOTALMENTE
COLOCADOS.

U01FY627 0.650 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 6.67
PERBACB 1.000 Ud Pernos de báculo 28.17 28.17
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 34.80 2.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 37.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PERCOL Ud PERNOS DE COLUMNA
CONJUNTO PERNOS DE COLUMNA CON TUERCA Y ARANDELA (3 UNIDADES).
TOTALMENTE COLOCADOS.

U01FY627 0.250 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 2.57
PERCOLB 1.000 Ud Pernos de columna 7.11 7.11
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 9.70 0.68

TOTAL PARTIDA ......................................... 10.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PAREMPROV PA PA REMODELACIONES PROVISIONALES
REMODELACIONES PROVISIONALES PARA MANTENER EL SERVICIO DURANTE LAS
OBRAS E IMPREVISTOS.

PAREMPROV2 1.000 PA PA remodelaciones provisionales 474.74 474.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 474.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PAALUM1 PA PA REUBICACION SEMAFORO ROTONDA
PA A JUSTIFICAR DE REUBICACIÓN DE LA RED SEMÁFÓRICA DERIVADA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ROTONDA, INCLUYENDO TODO TIPO DE TRABAJOS
INCLUSO CAMBIOS EN LOS TIPOS DE LUZ DE LA RED.

PAALUM22 1.000 PA REUBICACION SEMAFORO ROTONDA 3,766.28 3,766.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,766.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

SUBCAPÍTULO 05.1 JARDINERÍA Y RIEGO

ELVALPLS Ud ELECTROVALVULA DE PLASTICO
ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO, PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y REGULADOR DE CAUDAL, CON CONEXIÓN DE 1", COMPLETAMENTE
INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA010 0.200 h Peón especializado 10.21 2.04
ELVALPLSB 1.000 Ud Electroválvula de plástico 25.83 25.83
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 29.00 2.03

TOTAL PARTIDA ......................................... 31.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PROELCT Ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 SECTORES
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO, PARA 12 SECTORES DE RIEGO, INUNDABLE,
TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 240 MINUTOS CON PASOS DE 1
MINUTO, HASTA 8 CICLOS DE ARRANQUE POR DÍA Y ESTACIÓN, INICIOS DE
RIEGOS POR PROGRAMA SEMANAL, HASTA DOS PROGRAMAS, CON PANTALLA LCD
RETROILUMINADA Y BOTONERA DE PROGRAMACIÓN, ALIMENTACIÓN A LA RED,
ARMARIO CON LLAVE Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN Y
CONEXIONADO, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

U01AA007 1.500 h Oficial primera 11.67 17.51
U01AA010 3.000 h Peón especializado 10.21 30.63
PROELCTB 1.000 Ud Programador electrónico 12 sectores1 230.76 230.76
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 278.90 19.52

TOTAL PARTIDA ......................................... 298.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TRSF220 Ud TRANSFORMADOR 220/24V 25W
TRANSFORMADOR 220/24 V. POTENCIA 25 W, CON CLEMAS DE CONEXIÓN A RED
Y TERMINALES SOLDADOS, SIN CAJA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

U01FY625 0.100 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 1.24
U01FY627 0.200 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 2.05
TRSF220B 1.000 Ud Transformador 220/24V 25W 16.18 16.18
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.50 1.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 20.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INSTPCTT Ud INSTALACION DE PICAS DE PUESTA A TIERRA
INSTALACIÓN DE PICAS DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETAS DE PASO/DERIVACIÓN
DE LUMINARIAS Y DE CENTRO DE MANDO, INCLUYENDO PICA DE TIERRA,
CONEXIÓN A RED COMÚN EN CONDUCTOR RÍGIDO 750V 16 MM2 CU, HERRAJES
DE CONEXIÓN O SOLADURA ALUMINOTÉRMICA, MONTAJE Y CONEXIONADO.

U01FY625 0.500 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 6.20
U01FY627 1.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 10.26
PCTT200 1.000 Ud Pica de TT 200/14.3 Fe+Cu 55.79 55.79
CONDRG16750 1.600 m Conductor rígido 750V 16 mm² Cu 0.83 1.33
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 73.60 5.15

TOTAL PARTIDA ......................................... 78.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D39GI206 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 mm PRESIÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 10
KG/CM² DE PRESIÓN, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.

U01FR005 0.070 h Jardinero especialista 8.96 0.63
U01FR013 0.070 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.60
U40AG205 1.000 m Tubería polietileno 25 mm/10 atm 0.44 0.44
U40AG226 0.600 Ud Piezas de enlace de polietileno 0.93 0.56
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.20 0.15
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D39GI201 m TUBERÍA POLIETILENO D= 16 mm PRESIÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 3
KG/CM² DE PRESIÓN PARA RIEGO POR GOTEO, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.

U01FR005 0.060 h Jardinero especialista 8.96 0.54
U01FR013 0.060 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.52
U40AG190 1.000 m Tubería polietileno 16 mm/3 atm 0.46 0.46
U40AG226 0.300 Ud Piezas de enlace de polietileno 0.93 0.28
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.80 0.13

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQHMRG Ud ARQUETA PREFABRICADA POLIPROPILENO 60x60x60 cm
ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE RED DE RIEGO FABRICADA EN POLIPROPILENO
INCLUSO SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES INTERIORES 58X58X60
CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE FUNDICIÓN GRIS INCLUIDOS, CIERRE
TIPO ANTIVANDÁLICO, CAPACITADAS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 20 TM EN
ACERAS Y 40 TM EN CALLES, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. TERMINACIÓN DE LA ARQUETA EN SU PARTE SUPERIOR SE ENRASARÁ
CON PAVIMENTO EXISTENTE O PROYECTADO.

U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
TPFN6060 1.000 Ud Tapa cuadrada fundición dúctol 60x60 cm 25.14 25.14
ARQHMRGB 1.000 Ud Arqueta cuadrada polipropileno 58x58x60 cm 32.03 32.03
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 65.30 4.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 69.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ALCQ1 Ud ALCORQUE CON MARCO DE ACERO
FORMACIÓN DE ALCORQUE PREVIA COMPACTACIÓN DEL TERRENO FORMADO
POR CAPA DE 4 CM CON MATERIAL GRANULAR MEZCLADO CON RESINA EPOXI
TRANSPARENTE BICOMPONENTE ENCINTADO CON MARCO DE ACERO INOX 316L.
TOTALMENTE REMATADO.

U01AA010 1.000 h Peón especializado 10.21 10.21
MATGRA 0.030 m³ Material granular 33.41 1.00
RESEPXBIDRE 1.000 PP Resina epoxi bicomponente drenante 0.79 0.79
MARACIN316 1.000 Ud Marco de acero inox 316 L 36.16 36.16
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 48.20 3.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 51.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

JARGRRJCONT m³ JARDINERA DE GRANITO ROJO CONTENEDORES
SUMINITRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA PULIDO,
DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS CON PAREDES DE 0,10 CM DE ESPESOR Y
LONGITUD VARIADA SEGÚN PLANOS, DISEÑO SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA D.O.
INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA GRANULAR, GEOTEXTIL O SISTEMA
ALTERNATIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN, TOTALMENTE SELLADAS, CON P.P. DE
CONEXIÓN CON RED DE RIEGO Y CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED DE PLUVIALES
MÁS PRÓXIMA.

U01AA007 4.000 h Oficial primera 11.67 46.68
U01AA011 8.000 h Peón ordinario 10.20 81.60
U02JK005 1.000 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 23.29
JARGRRJCONB 1.060 m³ Piedra de granito de espesor 10 cm 413.29 438.09
A01JF006 0.350 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 18.67
GTX 1.060 m² Geotextil 0.90 0.95
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 609.30 42.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 651.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D39CA015 m³ TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA, SUMINISTRADA A
GRANEL.

U01FR013 0.600 h Peón ordinario jardinero 8.61 5.17
U40BA015 1.000 m³ Tierra vegetal fertilizada 14.47 14.47
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.60 1.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

KIYCNXRG Ud KIT DE CONEXION DE RED DE RIEGO
KIT DE CONEXIÓN FORMADO POR ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA RED DE
RIEGO, ACOMETIDA ELÉCTRICA COMPLEMENTARIA INCLUSO OBRA CIVIL,
TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO.

KIYCNXRGB 1.000 Ud Kit de conexion de red de riego 196.31 196.31
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 196.30 13.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 210.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PHREDR1618 Ud PHOTINIA RED ROBIN DE 16/18 cm
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PHOTINIA  RED ROBIN DE 16/18 CM DE PERÍMETRO
EN CEPELLÓN, INCLUSO TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE
2 M DE ALTURA Y 6 CM DN.

U01FR009 1.500 h Jardinero 9.98 14.97
U01FR013 2.000 h Peón ordinario jardinero 8.61 17.22
U04PY001 0.100 m³ Agua 1.08 0.11
PHREDR1618B 1.000 Ud Photinia Red Robin de 16/18 cm 72.32 72.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 104.60 7.32

TOTAL PARTIDA ......................................... 111.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PLZSBJ Ud PLANTAS PARA ZONAS BAJAS
PLANTAS PARA ZONAS BAJAS DE JARDINERAS, CON ESPECIES COMO SALVIA.
LAVANDA, ROMERO, LONICERA, TOMILLO, ROSAL EN MINIATURA, ETC. TODAS ELLAS
SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR DE ENTRE 1 Y 2.5 LITROS. TOTALMENTE
COLOCADAS CON UNA DENSIDAD MEDIA DE ENTRE 10 Y 15 PLANTAS POR M².

U01FR009 0.050 h Jardinero 9.98 0.50
U01FR013 0.100 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.86
U04PY001 0.040 m³ Agua 1.08 0.04
PLZSBJB 1.000 Ud Plantas para zonas bajas 1.24 1.24
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.60 0.18

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARBST1 Ud ARBUSTO DE h=80 cm PHOTINIA XFRASERI RED ROBIN
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 80 CM DE ALTURA PHOTINIA XFRASERI
RED ROBIN.

U01FR009 0.070 h Jardinero 9.98 0.70
U01FR013 0.140 h Peón ordinario jardinero 8.61 1.21
U04PY001 0.060 m³ Agua 1.08 0.06
ARBST1B 1.000 Ud Arbusto de h=80 cm photinia xfraseri red robin 1.20 1.20
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.20 0.22

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARBST2 Ud ARBUSTO DE h=40 cm PITTOSPORUM TOBIRA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 40 CM DE ALTURA PITTOSPORUM
TOBIRA.

U01FR009 0.050 h Jardinero 9.98 0.50
U01FR013 0.100 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.86
U04PY001 0.050 m³ Agua 1.08 0.05
ARBST2B 1.000 Ud Arbusto de h=40 cm pittosporum tobira 1.10 1.10
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.50 0.18
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CORTPINMOL m² CORTEZA DE PINO MOLIDA (e=5 cm)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTEZA DE PINO MOLIDA CON UN ESPESOR
MEDIO DE 5 CM = 5 M3. TOTALMENTE COLOCADA.

U01FR009 0.070 h Jardinero 9.98 0.70
U01FR013 0.140 h Peón ordinario jardinero 8.61 1.21
CORTPINMOB 1.060 m² Corteza de pino molida (e=5 cm) 1.24 1.31
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.20 0.22

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.2 MOBILIARIO URBANO

BANSINT Ud BANCO DE POLÍMEROS RECICLADOS
BANCO CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PERFILES DE POLÍMEROS RECICLADOS
DE SECCIÓN 110X35MM.TOTALMENTE COLOCADO.

U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA011 2.000 h Peón ordinario 10.20 20.40
U02JK005 0.250 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 5.82
BANSINTB 1.000 Ud Banco de polímeros reciclados 144.65 144.65
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 182.50 12.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 195.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PAPCCVIG Ud PAPELERA CONCELLO DE VIGO
COLOCACIÓN DE PAPELERA SUMINISTRADA POR EL CONCELLO DE VIGO INCLUYE
TODA LA OBRA CIVIL NECESARIA, REMATE DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON
RETIRADA DE EXCOMBROS A VERTEDERO SEGÚN RD INCLUSO CANON DE VERTIDO.

U01AA007 0.500 h Oficial primera 11.67 5.84
U01AA011 0.500 h Peón ordinario 10.20 5.10
PQMATPP 1.000 PP Pequeño material necesario colocación papelera 2.41 2.41
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.40 0.94

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

REPBAR m REPOSICION BARANDILLA EXISTENTE
RETIRADA DE BARANDILLA EXISTENTE Y ENVÍO A VERTEDERO O LUGAR INDICADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y SUSTITUCIÓN POR BARANDILLA NUEVA.
TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA007 0.500 h Oficial primera 11.67 5.84
U01AA011 1.000 h Peón ordinario 10.20 10.20
BARNEW 1.060 m Barandilla 127.43 135.08
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 151.10 10.58

TOTAL PARTIDA ......................................... 161.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS

PAVAR PA PA IMPREVISTOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA POSIBLES IMPREVISTOS QUE PUEDIESEN SURGIR
A LO LARGO DE LAS OBRAS.

PAVARB 1.000 PA PA obras no contempladas 28,569.42 28,569.42

TOTAL PARTIDA ......................................... 28,569.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PAGRCD u UD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

PAGRCDB 1.000 PA PA de gestión de residuos de la construcción 24,357.82 24,357.82

TOTAL PARTIDA ......................................... 24,357.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 26

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 203 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

PASGSL u UD DE SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

PASGSLB 1.000 PA PA de seguridad y salud 6,515.21 6,515.21

TOTAL PARTIDA ......................................... 6,515.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS SIMPLES 
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MATERIALES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ADQGRAB 130.592 m² Adoquín de granito blanco mera 14x14x10 cm 16.18 2,112.98
ARBST1B 64.000 Ud Arbusto de h=80 cm photinia xfraseri red robin 1.20 76.80
ARBST2B 70.000 Ud Arbusto de h=40 cm pittosporum tobira 1.10 77.00
ARQHMRGB 22.000 Ud Arqueta cuadrada polipropileno 58x58x60 cm 32.03 704.66
BALGRAB 1,054.700 m² Baldosa prefabricada granito gris alba 40x40x4 cm 14.81 15,620.11
BALRJAL 80.253 m² Baldosa rojo altamira 80x40x7 cm 64.74 5,195.55
BANSINTB 3.000 Ud Banco de polímeros reciclados 144.65 433.95
BARNEW 10.600 m Barandilla 127.43 1,350.76
BORRROSAPORR 26.034 Bordillo rosa porriño curvo 29.28 762.26
BRGRBLM1B 384.748 m Bordillo de granito blanco mera recto 20.32 7,818.08
BRGRBLM2B 90.015 m Bordillo de granito blanco mera curvo 25.14 2,262.98
BRGRBLM4B 123.723 m Bordillo de granito blanco mera en separación calzada-acera 18.94 2,343.32
BRZ 3.000 Ud Brazo para colocación luminaria 67.17 201.51
CB116 1,154.400 m Cable de .06-1kv 1x16 mm² 1.93 2,227.99
COLDRN200B 246.959 m PVC corrg. Ø200 mm 4.86 1,200.22
COLDRN400B 148.676 m PVC corrg. Ø400 mm 10.68 1,587.86
COLDRN500B 250.860 m PVC corrg. Ø500 mm 14.12 3,542.14
COLFDHGR9B 14.000 Ud C. Atlas 9.0 m bs.G 2l da inox esp. 1,377.62 19,286.68
COLM 3.000 Ud Columna de 5 m de altura 602.72 1,808.16
COND1C500B 20.000 m Conductor subterráneo 1x50 mm² Al 1.21 24.20
COND3X25B 300.000 m Conductor subterráneo 3x2.5 mm² Cu 0.87 261.00
COND4X25B 300.000 m Conductor subterráneo 4x2.5 mm² Cu 0.99 297.00
CONDRG16750 3.200 m Conductor rígido 750V 16 mm² Cu 0.83 2.66
CONDTT16B 35.000 m Conductor subterráneo red tierra 16 mm² Cu 1.41 49.35
CORTPINMOB 150.075 m² Corteza de pino molida (e=5 cm) 1.24 186.09
ELCU2000B 5.300 Ud Pica de puesta a tierra acero cobre Ø14 mm, L=2 m 6.54 34.66
ELVALPLSB 2.000 Ud Electroválvula de plástico 25.83 51.66
GTX 9.953 m² Geotextil 0.90 8.96
IMBSIF54B 30.000 Ud Imbornal sifón 49.25 1,477.50
JARGRRJCONB 9.953 m³ Piedra de granito de espesor 10 cm 413.29 4,113.64
JUNTOFTEL 210.940 Ud Junta toffolo telescópica 13.43 2,832.92
KIYCNXRGB 2.000 Ud Kit de conexion de red de riego 196.31 392.62
LUMIN73B 3.000 Ud Luminaria LED de 73W 351.29 1,053.87
LUMLED1501B 14.000 Ud L basic l lar lat. 21led 30k f3m3 sin d auton 150w 378.84 5,303.76
LUMLED601B 14.000 Ud L basic l med lat. 32led 30k f3t3 ma c fijo 60w 358.18 5,014.52
MARACIN316 38.000 Ud Marco de acero inox 316 L 36.16 1,374.08
MATGRA 1.140 m³ Material granular 33.41 38.09
PCTT200 2.000 Ud Pica de TT 200/14.3 Fe+Cu 55.79 111.58
PEQMATAL1 305.916 Ud Pequeño material 0.73 223.32
PERBACB 3.000 Ud Pernos de báculo 28.17 84.51
PERCOLB 4.000 Ud Pernos de columna 7.11 28.44
PHREDR1618B 38.000 Ud Photinia Red Robin de 16/18 cm 72.32 2,748.16
PLZSBJB 1,551.360 Ud Plantas para zonas bajas 1.24 1,923.69
POLEXM3 11.546 m³ Poliestireno expandido 9.13 105.41
PQMATPP 4.000 PP Pequeño material necesario colocación papelera 2.41 9.64
PROELCTB 2.000 Ud Programador electrónico 12 sectores1 230.76 461.52
PROSELL 130.592 PP Producto de sellado 1.01 131.90
PZLTGRBMB 25.440 Ud Pieza lateral granito blanco mera 30x60x40 cm 27.21 692.22
REGESMGB 25.000 m Regata de espira magnética 24.81 620.25
REJ250 30.000 Ud Rejilla selecta maxi c 250 187.36 5,620.80
RESEPXBIDRE 38.000 PP Resina epoxi bicomponente drenante 0.79 30.02
TPFN6060 22.000 Ud Tapa cuadrada fundición dúctol 60x60 cm 25.14 553.08
TRSF220B 2.000 Ud Transformador 220/24V 25W 16.18 32.36
TUBPVC63 439.740 m Tubo PVC corrugado D=63 mm 1.00 439.74
U00000000 3.000 Ud Señal rectangular 60x90 cm nivel 2 77.93 233.79
U04AA001 358.058 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 4,661.91
U04AA101 6.611 t Arena de río (0-5 mm) 8.68 57.39
U04AF150 13.222 t Garbancillo 20/40 mm 12.74 168.45
U04AP001 1,031.616 m³ Tierra 2.14 2,207.66
U04CA001 64.537 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 5,090.01
U04MA310 1.815 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 87.57
U04MA510 386.490 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 18,648.14
U04PY001 136.681 m³ Agua 1.08 147.62
U05DC015 42.000 Ud Cerco y tapa de fundición 26.91 1,130.22
U05DC020 126.000 Ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 5.99 754.74
U06DA005 109.609 kg Puntas plana 17x70 1.72 188.53
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MATERIALES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U06HA015 31.920 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1.53 48.84
U07AI007 19.343 m³ Madera pino para entibaciones 98.84 1,911.84
U10DA001 13,650.000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0.05 682.50
U24HD010 22.000 Ud Codo acero galvanizado 90° 1" 1.17 25.74
U24PD103 154.000 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 0.82 126.28
U24ZX001 22.000 Ud Collarín de toma de fundición 8.07 177.54
U26AR004 44.000 Ud Llave de esfera 1" 6.47 284.68
U26GX001 44.000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 4.34 190.96
U37OA303 5.000 m Tubería fibrocemento clase D 100 mm 4.62 23.10
U37OE110 370.380 m Tubería acero inox D=32 m 50.26 18,615.30
U37OG201 90.000 m Tubería polietileno D=1/2" 0.32 28.80
U37OG210 176.000 m Tubería polietileno BD32/10 atm 0.56 98.56
U37PA042 4.000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm 6.27 25.08
U37PA203 2.000 Ud Codo de 90° para D=100 mm 10.60 21.20
U37PA403 1.000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm 18.78 18.78
U37PA902 9.000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 5.79 52.11
U37PA911 9.000 Ud Racor de latón para D=40 mm 11.73 105.57
U37PC151 21.000 Ud Volante de maniobra DN=150 mm 14.49 304.29
U37PE150 21.000 Ud Llave compuerta DN=150 mm 144.47 3,033.87
U37QA001 9.000 Ud Boca riego "Madrid" D=40 58.48 526.32
U37QD011 1.000 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 418.57 418.57
U37UA035 21.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 23.42 491.82
U37UA035B 21.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=125 cm 29.28 614.88
U37UA051B 21.000 Ud Cono asimétrico D=100 H=100 44.78 940.38
U39BH110 17.622 m² Encofrado metálico 20 puestas 19.78 348.56
U39CA001 8.167 t Arena amarilla 2.25 18.38
U39CE002 344.843 m³ Zahorra artificial 9.64 3,324.28
U39DA001 2.332 t Betún asfáltico B 40/50 213.53 497.88
U39DE003 2.332 t Ligante emulsión ECR-0 113.65 265.00
U39EA212 60.624 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 24.48 1,484.07
U39GK015 879.480 m Tubo PVC corrugado D=110 mm 1.08 949.84
U39GN001 24.790 ud Tapa de fundición 400x400 9.61 238.23
U39GS001 9.790 ud Codo de PVC D=100 mm 54.77 536.20
U39HA002 35.700 kg Acero B 500 S 0.44 15.71
U39SA001 1,859.250 ud Ladrillo hueco sencillo 0.06 111.56
U39VA002 139.936 kg Pintura marca vial acrílica 1.37 191.71
U39VF013 1.000 Ud Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 2 50.97 50.97
U39VF051 3.000 Ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2 60.88 182.64
U39VF0820 7.000 Ud Señal cuadrada 60x90 cm nivel 2 61.85 432.95
U39VM003 42.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 217.14
U39VW009 1.000 Ud Placa complementaria reflexiva 60x20 cm nivel 2 27.76 27.76
U39VZ001 93.290 kg Esferitas de vidrio N.V. 0.69 64.37
U39ZV050 39.160 ud Perno de anclaje 1.38 54.04
U40AG190 319.200 m Tubería polietileno 16 mm/3 atm 0.46 146.83
U40AG205 882.300 m Tubería polietileno 25 mm/10 atm 0.44 388.21
U40AG226 625.140 Ud Piezas de enlace de polietileno 0.93 581.38
U40BA015 47.960 m³ Tierra vegetal fertilizada 14.47 693.98

TOTAL ..................................................... 177,910.95
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MAQUINARIA
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U02AA008 66.369 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 1,663.87
U02FK001 57.041 h Retroexcavadora 13.78 786.02
U02JA004 2.332 h Camión 12 t basculante 18.81 43.86
U02JK005 163.289 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 3,803.00
U02LA201 102.072 h Hormigonera 250 L 0.61 62.26
U02NK050 23.317 h Fresadora 28.45 663.36
U02SA050 21.122 h Cortadora de disco manual 1.94 40.98
U02SM005 64.476 h Grupo motobomba de 6 CV 3.09 199.23
U37AD000 87.161 h Motocompresor 6.65 579.62
U37BA001 3.300 h Sierra mecánica 2.57 8.48
U37BA002 77.371 h Excavadora de neumáticos 21.54 1,666.58
U37OE001 11.111 h Grúa automovil 16.57 184.12
U39AA002 15.377 h Retroexcavadora neumáticos 18.66 286.93
U39AC005 22.280 h Compactador manual 4.83 107.61
U39AC006 5.223 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 10.33 53.95
U39AC007 2.332 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 22.04 51.39
U39AG001 19.662 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 94.97
U39AH003 7.002 h Camión 5 t 7.58 53.08
U39AH024 5.126 h Camión basculante 125 CV 13.09 67.09
U39AH025 18.001 h Camión bañera 200 CV 17.91 322.39
U39AI012 2.612 h Equipo extendedor base, sub-bases 28.93 75.55
U39AM005 536.286 h Camión bituminador 130 CV 17.91 9,604.89
U39AP001 5.925 h Marcadora autopropulsada 4.41 26.13
U39AP005 2.079 h Equipo ligero marcas viales 4.96 10.31
U39AZ001 3.330 h Vibrador de aguja 1.31 4.36

TOTAL ..................................................... 20,460.04
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MANO DE OBRA
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U01AA006 21.592 h Capataz 12.26 264.72
U01AA007 1,341.952 h Oficial primera 11.67 15,660.58
U01AA008 115.983 h Oficial segunda 11.08 1,285.09
U01AA009 14.250 h Ayudante 12.06 171.86
U01AA010 718.839 h Peón especializado 10.21 7,339.35
U01AA011 1,635.513 h Peón ordinario 10.20 16,682.24
U01FR005 80.913 h Jardinero especialista 8.96 724.98
U01FR009 152.459 h Jardinero 9.98 1,521.54
U01FR013 376.606 h Peón ordinario jardinero 8.61 3,242.58
U01FY625 115.800 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 1,435.92
U01FY627 279.330 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 2,865.93

TOTAL ..................................................... 51,194.77
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ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
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PRECIOS AUXILIARES 
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PRECIOS AUXILIARES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01JF003 m³ MORTERO CEMENTO M15
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO M15 CON
UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM² SEGÚN NORMA
UNE-EN 998-2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 L.

U01AA011 1.820 h Peón ordinario 10.20 18.56
U04CA001 0.440 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 34.70
U04AA001 0.975 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 12.69
U04PY001 0.260 m³ Agua 1.08 0.28
A03LA005 0.400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.13 0.45

TOTAL PARTIDA ..................................... 66.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO M5 CON
UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM² SEGÚN NORMA UNE-EN
998-2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 L.

U01AA011 1.820 h Peón ordinario 10.20 18.56
U04CA001 0.250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 19.72
U04AA001 1.100 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 14.32
U04PY001 0.255 m³ Agua 1.08 0.28
A03LA005 0.400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.13 0.45

TOTAL PARTIDA ..................................... 53.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A02BP510 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
HORMIGÓN EN MASA DE RESISTENCIA HNE-20 N/MM² SEGÚN EHE-08,
CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO
TAMAÑO MÁXIMO 40 MM CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE
250 L., PARA VIBRAR Y CONSISTENCIA PLÁSTICA.

U01AA011 1.780 h Peón ordinario 10.20 18.16
U04CA001 0.365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 78.87 28.79
U04AA101 0.660 t Arena de río (0-5 mm) 8.68 5.73
U04AF150 1.320 t Garbancillo 20/40 mm 12.74 16.82
U04PY001 0.160 m³ Agua 1.08 0.17
A03LA005 0.500 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1.13 0.57

TOTAL PARTIDA ..................................... 70.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A02FA510 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL
HORMIGÓN EN MASA DE RESISTENCIA HM-20/P/40/ I  NMM², CON
CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO TAMAÑO
MÁXIMO 40 MM, DE CENTRAL PARA VIBRAR Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS INCOMPLETAS.
SEGÚN EHE-08.

U04MA510 1.000 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 48.25

TOTAL PARTIDA ..................................... 48.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L
HORMIGONERA ELÉCTRICA DE 250 L CON UN MOTOR ELÉCTRICO DE
3CV, CON BASTIDOR Y CABINA DE ACERO, PALA MEZCLADORAS,
ADECUADAS PARA ASEGURAR UNA MEZCLA RÁPIDA Y HOMOGÉNEA,
MECANISMOS PROTEGIDOS HERMÉTICAMENTE, CON UN PESO EN
VACÍO DE 290KG Y UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 3,4M³.

U02LA201 1.000 h Hormigonera 250 L 0.61 0.61
U%10 10.000 % Amortización y otros gastos 0.60 0.06
U02SW005 3.500 Ud Kilowatio 0.13 0.46

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ACCRG500 kg ACERO CORRUGADO B-500S
ACERO PARA ARMAR TIPO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS,
ELABORADO Y COLOCADO.

U01AA007 0.009 h Oficial primera 11.67 0.11
U01AA008 0.007 h Oficial segunda 11.08 0.08
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PRECIOS AUXILIARES
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U39HA002 1.000 kg Acero B 500 S 0.44 0.44
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.60 0.04

TOTAL PARTIDA ..................................... 0.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38AP031 m³ EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA M/MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO COMPACTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO.

U01AA011 0.020 h Peón ordinario 10.20 0.20
U39AA002 0.120 h Retroexcavadora neumáticos 18.66 2.24
U39AH024 0.040 h Camión basculante 125 CV 13.09 0.52
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.00 0.21

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AA501 h Cuadrilla A
HR. CUADRILLA A DE ALBAÑILERÍA, CUANTIFICANDO PARA SU
FORMACIÓN 1,00 H DE OFICIAL DE PRIMERA, 1,00 H DE AYUDANTE Y
0,50 H DE PEÓN SUELTO.

U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA009 1.000 h Ayudante 12.06 12.06
U01AA011 0.500 h Peón ordinario 10.20 5.10

TOTAL PARTIDA ..................................... 28.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLPAV m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES DE TODO TIPO Y SANEO DE FIRMES,
HASTA 60 CM DE ESPESOR, INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADOS Y
CONDUCCIONES EXISTENTES, AYUDAS CON EXCAVACIONES MANUALES,
EXCAVACIONES EN MINA, P.P. DE CORTE COMPLEMENTARIO CON RADIAL SI FUERA
NECESARIO, INCLUSO P.P. CATAS NECESARIAS PARA LA DETECCION DE SERVICIOS
EXISTENTES. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO CON CANON DE VERTIDO CON POSTERIOR
LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ZONA.

U01AA007 0.075 h Oficial primera 11.67 0.88
U01AA011 0.150 h Peón ordinario 10.20 1.53
U02AA008 0.050 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 1.25
U37AD000 0.050 h Motocompresor 6.65 0.33
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 4.00 0.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DESMBORD m DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE
DESMONTAJE DE BORDILLO DE GRANITO, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES Y
RETIRADA DEL MISMO. INCLUIDO ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
APROVECHABLE A DEPÓSITO MUNICIPAL O VERTEDERO CONTROLADO.

U01AA007 0.050 h Oficial primera 11.67 0.58
U01AA011 0.150 h Peón ordinario 10.20 1.53
U37AD000 0.025 h Motocompresor 6.65 0.17
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.30 0.16

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DESMSEÑ Ud DESMONTAJE DE SEÑAL O CARTEL VERTICAL EXISTENTE
DESMONTAJE DE SEÑAL O CARTEL VERTICAL POR MEDIOS MECANICOS Y
MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A
ACOPIO, DEPÓSITO MUNICIPAL. O VERTEDERO AUTORIZADO.

U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA011 0.500 h Peón ordinario 10.20 5.10
U37AD000 0.500 h Motocompresor 6.65 3.33
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.40 0.80

TOTAL PARTIDA ......................................... 12.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DESMFARL Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE
DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS
MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA, INCLUIDO ACOPIO PREVIO, DEMOLICION DE
CIMENTACION, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A DEPÓSITO MUNICIPAL O
VERTEDERO AUTORIZADO.

U01AA007 0.750 h Oficial primera 11.67 8.75
U01AA010 1.500 h Peón especializado 10.21 15.32
U37AD000 0.500 h Motocompresor 6.65 3.33
U02JK005 0.750 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 17.47
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 44.90 3.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 48.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

DESMMOBU1 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE
DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE POR MEDIOS
MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE A
DEPÓSITO MUNICIPAL O VERTEDERO AUTORIZADO SEGÚN R.D. 105/2.008 O
POSTERIOR REINSTALACIÓN SEGÚN EL CRITERIO DE LA D.O.

U01AA007 0.500 h Oficial primera 11.67 5.84
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
U02AA008 0.050 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 1.25
U02JK005 0.350 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 8.15
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 20.40 1.43

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DESMPANBUS Ud DESMONTAJE DE PANEL DE PARADA DE BUS
DESMONTAJE DE PANEL PARADA DE BUS POR MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS
MANUALES, RETIRADA DEL MISMO, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDO
CARGA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO MUNICIPAL.O A ACOPIO INCLUSO POSTERIOR
REINSTALACION CON EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-25,
COLOCADO Y REMATADO CON EL PAVIMENTO ADYACENTE.

U01AA007 0.750 h Oficial primera 11.67 8.75
U01AA010 1.500 h Peón especializado 10.21 15.32
A02FA510 0.750 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 36.19
U37AD000 0.250 h Motocompresor 6.65 1.66
U02AA008 0.800 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 20.06
U02JK005 0.800 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 18.63
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 100.60 7.04

TOTAL PARTIDA ......................................... 107.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESPLARBS Ud DESPLANTADO DE ÁRBOLES EXISTENTES
DESPLANTADO DE ÁRBOLES EXISTENTES DE CALIBRE Y ALTURA VARIADA SEGÚN
PROTOCOLO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL CONCELLO DE
VIGO, CON TODA LA OBRA COMPLEMENTARIA NECESARIA, PODA PREVIA SI FUERA
NECESARIA, TALADO TOTAL O PARCIAL, ARRANCADO DE RAIZ COMPLETA, CON
MEDIOS MECÁNICOS, EMPLEO DE GRUA Y CESTA, CON AYUDAS MANUALES
INCLUSO TRASLADO A VIVERO, DEPÓSITO MUNICIPAL O A VERTEDERO
AUTORIZADO.

U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA010 3.000 h Peón especializado 10.21 30.63
U37BA001 0.300 h Sierra mecánica 2.57 0.77
U37AD000 0.300 h Motocompresor 6.65 2.00
U02AA008 0.300 h Retro-martillo rompedor 600 25.07 7.52
U02JK005 1.000 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 23.29
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 75.90 5.31

TOTAL PARTIDA ......................................... 81.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

DESMMOBU2 PA DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES
PARTIDA ALZADA PARA DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES EN LA ZONA
DE OBRAS.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................... 1,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN FORMACIÓN DE
BASES.

U01AA006 0.005 h Capataz 12.26 0.06
U01AA011 0.050 h Peón ordinario 10.20 0.51
U39CE002 1.150 m³ Zahorra artificial 9.64 11.09
U39AI012 0.010 h Equipo extendedor base, sub-bases 28.93 0.29
U39AH025 0.060 h Camión bañera 200 CV 17.91 1.07
U39AC006 0.020 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 10.33 0.21
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.20 0.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HM20BASE m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN BASE DE PAVIMENTOS
HORMIGÓN EN MASA HM-20, ELABORADO EN CENTRAL, DISPUESTO EN BASE DE
PAVIMENTOS, DE CUALQUIER CONSISTENCIA, CON ÁRIDO DE MACHAQUEO DE
TAMAÑO MÁXIMO 12 MM Y ARENA 0-5 MM, PARA CUALQUIER TIPO DE AMBIENTE,
VIBRADO Y CURADO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
EN PAÑOS CADA 20 M2, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.050 h Oficial primera 11.67 0.58
U01AA011 0.200 h Peón ordinario 10.20 2.04
U02SA050 0.060 h Cortadora de disco manual 1.94 0.12
A02FA510 1.060 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 51.15
POLEXM3 0.050 m³ Poliestireno expandido 9.13 0.46
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 54.40 3.81

TOTAL PARTIDA ......................................... 58.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PAVBALGRA m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS
PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA, COLOCADO EN ACERAS, DE
DIMENSIONES 40X40 CM Y 4 CM DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS
SOBRE CAMA DE ASIENTO DE MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. MORTERO DE
CEMENTO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO,
AJUSTE A REJAS DE DRENAJE...CON P.P DE PAVIMENTADO DE TAPAS RELLENABLES
INCLUSO JUNTAS TELESCOPICAS DE DILATACIÓN MODELO TOFFOLO O SIMILAR,
TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA010 0.265 h Peón especializado 10.21 2.71
A01JF006 0.212 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 11.31
BALGRAB 1.060 m² Baldosa prefabricada granito gris alba 40x40x4 cm 14.81 15.70
JUNTOFTEL 0.212 Ud Junta toffolo telescópica 13.43 2.85
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 35.70 2.50

TOTAL PARTIDA ......................................... 38.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PAVADQGRA m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO BLANCO MERA
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO, DE
14X14X10 CM, PARA COLOCACION CON JUNTA DE 15 MM. 42 US M/2, SERRADO A
LAS CUATRO CARAS, INCLUSO MALLAZO EN ENTRADAS DE CARRUAJES, ASENTADO
SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO, MAYOR DE 4 C. DE ESPESOR,
INCLUSO RECEBADO, PRODUCTO DE SELLADO SUPERFICIAL CON PAVIFIX,
NIVELADO COMPACTADO Y P.P. DE PUESTA EN RASANTE O DESPLAZAMIENTO DE
TAPAS DE REGISTRO.

U01AA007 0.320 h Oficial primera 11.67 3.73
U01AA011 0.320 h Peón ordinario 10.20 3.26
A01JF006 0.021 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 1.12
ADQGRAB 1.060 m² Adoquín de granito blanco mera 14x14x10 cm 16.18 17.15
PROSELL 1.060 PP Producto de sellado 1.01 1.07
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 26.30 1.84

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BORDRIG305012 m BORDILLO RIGOLA HORMIGÓN 30x50x12 cm
PIEZAS BORDILLO-RIGOLA , DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DISPUESTO EN
SEPARACIÓN DE PAVIMENTOS, DE DIMENSIONES 30X50 CM Y 12 CM DE ESPESOR,
ASENTADO SOBRE CIMENTACION DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO
DE CEMENTO, CORTE CON RADIAL, LIMPIEZA Y AJUSTADO A RASANTE,
TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA010 0.100 h Peón especializado 10.21 1.02
U02SA050 0.050 h Cortadora de disco manual 1.94 0.10
A02FA510 0.053 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 2.56
A01JF006 0.021 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 1.12
BORDRIG305012B 1.060 m Bordillo rigola hormigón 30x50x12 cm 2.41 2.55
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 8.50 0.60

TOTAL PARTIDA ......................................... 9.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BRGRBLM1 m BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA RECTO
BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA, BISELADO DE 2X2 CM.DISPUESTO EN
SEPARACIÓN CALZADA-ACERA, DE DIMENSIONES 70X30 CM Y 20 CM DE ESPESOR,
CON ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS SOBRE CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO, CORTE CON RADIAL,
LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA010 0.265 h Peón especializado 10.21 2.71
U02SA050 0.011 h Cortadora de disco manual 1.94 0.02
A02FA510 0.075 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 3.62
A01JF006 0.011 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.59
BRGRBLM1B 1.060 m Bordillo de granito blanco mera recto 20.32 21.54
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 31.60 2.21

TOTAL PARTIDA ......................................... 33.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BRGRBLM2 m BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA CURVO
BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA, CURVO, BISELADO DE 2X2 CM.DISPUESTO
EN SEPARACIÓN CALZADA-ACERA, DE DIMENSIONES 70X30 CM Y 20 CM DE
ESPESOR, CON ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS SOBRE CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO, CORTE CON RADIAL,
LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.300 h Oficial primera 11.67 3.50
U01AA010 0.300 h Peón especializado 10.21 3.06
U02SA050 0.005 h Cortadora de disco manual 1.94 0.01
A02FA510 0.053 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 2.56
A01JF006 0.021 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 1.12
BRGRBLM2B 1.060 m Bordillo de granito blanco mera curvo 25.14 26.65
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 36.90 2.58

TOTAL PARTIDA ......................................... 39.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PZLTGRBM Ud PIEZA LATERAL GRANITO BLANCO MERA 30x60x40 cm
PIEZA LATERAL PARA DELIMITACIÓN DE ACCESO EN VADOS DE CARRUAJES CON
PIEZAS DE DIMENSIONES 30X60X40 CM DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN EN PLANO Y
DE LA D.F. DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO INCLUSO MORTERO
DE ASIENTO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO INCLUYENDO
EXCAVACIÓN CORTE CON RADIAL DE PAVIMENTO Y REFUERZO. TOTALMENTE
REMATADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA010 0.265 h Peón especializado 10.21 2.71
U02SA050 0.011 h Cortadora de disco manual 1.94 0.02
A02FA510 0.053 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 2.56
A01JF006 0.011 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.59
PZLTGRBMB 1.060 Ud Pieza lateral granito blanco mera 30x60x40 cm 27.21 28.84
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 37.80 2.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 40.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BRGRBLM3 m BORDILLO DE GRANITO ROSA PORRIÑO CURVO
BORDILLO TRANSITABLE CURVO CON PIEZAS DE DIMENSIONES 70X30X40 CM DE
ACUERDO A LA DEFINICIÓN DE PLANO Y DE LA D.F. DE GRANITO BLANCO MERA
ACABADO FLAMEADO INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-20, REJUNTADO INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y CORTE CON
RADIAL, TOTALMENTE COLOCADO, REJUNTADO Y NIVELADO.

U01AA007 0.318 h Oficial primera 11.67 3.71
U01AA011 0.318 h Peón ordinario 10.20 3.24
U02SA050 0.053 h Cortadora de disco manual 1.94 0.10
A02FA510 0.106 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 5.11
A01JF006 0.212 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 11.31
BORRROSAPORR 1.060 Bordillo rosa porriño curvo 29.28 31.04
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 54.50 3.82

TOTAL PARTIDA ......................................... 58.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BRGRBLM4 m BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA EN SEPARACIÓN CALZADA-ACERA
BORDILLO DE GRANITO BLANCO MERA, DISPUESTO EN SEPARACIÓN
CALZADA-ACERA, ENTRADA DE CARRUAJES-ACERA DE DIMENSIONES 70X30 CM Y 20
CM DE ESPESOR, CON ACABADO FLAMEADO, COLOCADAS SOBRE CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. MORTERO DE CEMENTO, CORTE
CON RADIAL, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO, TOTALMENTE
TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA011 0.265 h Peón ordinario 10.20 2.70
U02SA050 0.011 h Cortadora de disco manual 1.94 0.02
A02FA510 0.075 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 3.62
A01JF006 0.011 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.59
BRGRBLM4B 1.060 m Bordillo de granito blanco mera en separación calzada-acera 18.94 20.08
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 30.10 2.11

TOTAL PARTIDA ......................................... 32.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

REPPAVBALH m² REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN EXISTENTE
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN EXISTENTE EN
ENTRONQUE CON CALLES COLINDANTES, DE CUALQUIER DIMENSIÓN, COLOR Y
ESPESOR, COLOCADA SOBRE CAMA DE MORTERO, INCLUSO P.P.CORTE CON
RADIAL, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO INCLUSO P.P. DE
RELLENO DE TAPAS CON PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADO.

U01AA007 0.265 h Oficial primera 11.67 3.09
U01AA011 0.265 h Peón ordinario 10.20 2.70
U02SA050 0.053 h Cortadora de disco manual 1.94 0.10
A01JF006 0.053 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 2.83
BALH 1.060 m² Baldosa de hormigón coloreado 60x40x5 cm 4.13 4.38
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.10 0.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

PAVBALRJAL m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE ROJO ALTAMIRA 80x40x7 cm
PAVIMENTO DE BALDOSA DE ROJO ALTAMIRA, COLOCADO EN REFUGIO DE
ACERAS PARA PASO DE PEATONES, DE DIMENSIONES 80X40 CM Y 7CM DE ESPESOR,
RANURAS SEPARACIÓN SEGÚN CRITERIO CONCELLO DE VIGO, COLOCADAS SOBRE
CAMA DE ASIENTO DE MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. JUNTAS DE
DILATACION, REJUNTADO, LIMPIEZA Y PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTRO,
INCLUSO PAVIMENTADO DE TAPAS RELLENABLES, TOTALMENTE ADAPTADO Y
REMATADO.

U01AA007 0.425 h Oficial primera 11.67 4.96
U01AA010 0.850 h Peón especializado 10.21 8.68
A01JF006 0.053 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 2.83
BALRJAL 1.060 m² Baldosa rojo altamira 80x40x7 cm 64.74 68.62
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 85.10 5.96

TOTAL PARTIDA ......................................... 91.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36BA220 m² FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME
FRESADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE FIRME EXISTENTE POR CENTÍMETRO DE
PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN POSTERIOR CON RIEGO DE ADHERENCIA Y MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D, Y CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, BARRIDO Y LIMPIEZA.

U39DA001 0.001 t Betún asfáltico B 40/50 213.53 0.21
U39AH025 0.001 h Camión bañera 200 CV 17.91 0.02
U39AC007 0.001 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 22.04 0.02
U39EA212 0.026 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 24.48 0.64
U39DE003 0.001 t Ligante emulsión ECR-0 113.65 0.11
U39AM005 0.230 h Camión bituminador 130 CV 17.91 4.12
U39AG001 0.005 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.02
U02JA004 0.001 h Camión 12 t basculante 18.81 0.02
U02NK050 0.010 h Fresadora 28.45 0.28
U01AA011 0.020 h Peón ordinario 10.20 0.20
U01AA006 0.005 h Capataz 12.26 0.06
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.70 0.40

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 03.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA

D36PE150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm
VÁLVULA DE CONPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 150
MM, PROVISTA DE VOLANTE DE MANIOBRA, MODELO BV-05-47 DE BELGICAST O
SIMILAR, PN 16, DN = 150 MM, COLOCADA EN ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90
CM DE MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 SEGÚN
UNE-EN 998-2, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM².,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M15,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400, I/ EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, DADO DE ANCLAJE Y ACCESORIOS, COLOCADA Y
PROBADA.

U01AA007 4.500 h Oficial primera 11.67 52.52
U01AA011 4.500 h Peón ordinario 10.20 45.90
U37PE150 1.000 Ud Llave compuerta DN=150 mm 144.47 144.47
U37PC151 1.000 Ud Volante de maniobra DN=150 mm 14.49 14.49
U06HA015 1.520 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1.53 2.33
A02BP510 0.477 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 70.24 33.50
A01JF006 0.386 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 20.59
U10DA001 650.000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0.05 32.50
A01JF003 0.054 m³ MORTERO CEMENTO M15 66.68 3.60
U05DC015 1.000 Ud Cerco y tapa de fundición 26.91 26.91
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 376.80 26.38

TOTAL PARTIDA ......................................... 403.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D36OE010 m TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE D=150 MM, CON JUNTA STANDAR, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, JUNTA, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA DE 20 CM,
RASANTEO DE LA MISMA, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENO DE ARENA DE 15
CM, Y TERMINACIÓN DE RELLENO CON TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN,
COLOCADA.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.125 h Peón ordinario 10.20 1.28
U37OE001 0.030 h Grúa automovil 16.57 0.50
U04AA001 0.210 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 2.73
U37OE110 1.000 m Tubería acero inox D=32 m 50.26 50.26
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 55.90 3.91

TOTAL PARTIDA ......................................... 59.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D36QA005 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"
BOCA DE RIEGO MODELO "MADRID" DE D=40 MM, INCLUSO ENLACE CON LA RED
DE DISTRIBUCIÓN, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO.

U01AA008 2.000 h Oficial segunda 11.08 22.16
U01AA010 2.000 h Peón especializado 10.21 20.42
U37QA001 1.000 Ud Boca riego "Madrid" D=40 58.48 58.48
U37PA902 1.000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 5.79 5.79
U37PA911 1.000 Ud Racor de latón para D=40 mm 11.73 11.73
U37OG201 10.000 m Tubería polietileno D=1/2" 0.32 3.20
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 121.80 8.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 130.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D36QD008 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm
BOCA DE RIEGO E HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO "BELGICAST" DE D=100 MM,
CON ARQUETA Y TAPA DE BRONCE RESISTENTE AL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS,
INCLUSO CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON TUBERÍA DE
FIBROCEMENTO CLASE D DE 100 MM DE DIÁMETRO, P.P. DE UNIÓN GIBAULT,
CODOS, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.

U01AA008 3.500 h Oficial segunda 11.08 38.78
U01AA010 3.500 h Peón especializado 10.21 35.74
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01AA011 3.500 h Peón ordinario 10.20 35.70
U37QD011 1.000 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 418.57 418.57
U37PA203 2.000 Ud Codo de 90° para D=100 mm 10.60 21.20
U37PA042 4.000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm 6.27 25.08
U37PA403 1.000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm 18.78 18.78
U37OA303 5.000 m Tubería fibrocemento clase D 100 mm 4.62 23.10
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 617.00 43.19

TOTAL PARTIDA ......................................... 660.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D36RC005 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA
ACOMETIDA DOMICILIARIA A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON UNA
LONGITUD MEDIA DE OCHO METROS, FORMADA POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE
32 MM Y 10 ATM, BRIDA DE CONEXIÓN, MACHÓN ROSCA, MANGUITOS, T PARA
DOS DERIVACIONES DE 25 MM, LLAVES DE ESFERA Y TAPÓN, I/P.P. DE EXCAVACIÓN
Y RELLENO POSTERIOR NECESARIO.

U01AA007 4.000 h Oficial primera 11.67 46.68
U01AA011 4.000 h Peón ordinario 10.20 40.80
U24HD010 1.000 Ud Codo acero galvanizado 90° 1" 1.17 1.17
U24ZX001 1.000 Ud Collarín de toma de fundición 8.07 8.07
U24PD103 7.000 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 0.82 5.74
U26AR004 2.000 Ud Llave de esfera 1" 6.47 12.94
U26GX001 2.000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 4.34 8.68
U37OG210 8.000 m Tubería polietileno BD32/10 atm 0.56 4.48
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 128.60 9.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 137.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ARQAB1 Ud ARQUETA PREFABRICADA POLIPROPILENO 60x60x60 cm
ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO FABRICADA EN
POLIPROPILENO INCLUSO SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
INTERIORES 58X58X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE FUNDICIÓN
GRIS INCLUIDOS, CIERRE TIPO ANTIVANDÁLICO, CAPACITADAS PARA SOPORTAR
UNA CARGA DE 20 TM EN ACERAS Y 40 TM EN CALLES, COLOCADA SOBRE CAMA
DE ARENA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TERMINACIÓN DE LA ARQUETA EN SU
PARTE SUPERIOR SE ENRASARÁ CON PAVIMENTO EXISTENTE O PROYECTADO.

U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
TPFN6060 1.000 Ud Tapa cuadrada fundición dúctol 60x60 cm 25.14 25.14
ARQHMRGB 1.000 Ud Arqueta cuadrada polipropileno 58x58x60 cm 32.03 32.03
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 65.30 4.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 69.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ARRTBABEX m LEVANTADO DE TUBERIA EXISTENTE
LEVANTADO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE, INCLUSO EXCAVACION
MECANICA Y MANUAL NECESARIA, P.P DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS CON
TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO AURTORIZADO MEDIANTE GESTION DE
RESIDUOS SEGUN R.D.VIGENTE.

U01AA007 0.050 h Oficial primera 11.67 0.58
U01AA011 0.050 h Peón ordinario 10.20 0.51
U02JK005 0.100 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 2.33
U02FK001 0.050 h Retroexcavadora 13.78 0.69
U39AC005 0.005 h Compactador manual 4.83 0.02
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 4.10 0.29

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

FUENTE Ud INSTALACIÓN FUENTE
PARTIDA ALZADA PARA LA FUTURA INSTALACIÓN DE UNA FUENTE EN LA ROTONDA.

Fuente 1.000 Ud Instalación de fuente 470.79 470.79
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 470.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.2 SANEAMIENTO Y DRENAJE

POZSANE1 Ud POZO PREFABRICADO HM-20 Ø100 cm
POZO PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
ALTURA VARIABLE, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE
BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL
DEL POZO, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 40 TN, JUNTA
INSONORIZADA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO
IMPERMEABILIZANTE, RECIBIDO DE PATES, DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES,
CONEXIÓN CON TUBO DE DRENAJE, INCLUSO LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU
RELLENO Y COMPACTACIÓN PERIMETRAL POSTERIOR CON MATERIAL
SELECCIONADO DE PRÉSTAMO , TOTALMENTE TERMINADO.

ACCRG500 1.700 kg ACERO CORRUGADO B-500S 0.67 1.14
A02FA510 0.400 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 19.30
U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA010 2.000 h Peón especializado 10.21 20.42
U02JK005 0.530 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 12.34
U02FK001 0.060 h Retroexcavadora 13.78 0.83
U39AC005 0.010 h Compactador manual 4.83 0.05
A01JF006 0.003 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 0.16
U37UA035 1.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 23.42 23.42
U37UA035B 1.000 Ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=125 cm 29.28 29.28
U37UA051B 1.000 Ud Cono asimétrico D=100 H=100 44.78 44.78
U05DC015 1.000 Ud Cerco y tapa de fundición 26.91 26.91
U05DC020 6.000 Ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 5.99 35.94
U39CE002 2.120 m³ Zahorra artificial 9.64 20.44
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 246.70 17.27

TOTAL PARTIDA ......................................... 263.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

IMBSIF54 Ud SUMIDERO SIFÓNICO IN SITU 30X75
SUMIDERO SIFÓNICO IN SITU 30X75 COMPUESTO POR SOLERA Y HASTIALES DE
HORMIGÓN HM-20 DE 0.20 M DE ESPESOR, TABIQUE DE SIFONAMIENTO DEL
MISMO MATERIAL, REJILLA DE FUNDICIÓN PARA ABSORBEDERO DE 75X30 CM (TIPO
EBRO C, REGISTRABLE), Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM Y 40 TN DE CARGA DE
ROTURA PAR AEL ACCESO A LA CÁMARA DE SALIDA DEL SIFÓN, SOBREEXCAVACIÓN
Y RELLENO, INCLUSO 6 M DE TUBERÍA PVC SN4, PARDE COMPACTA DE, D=200 DE
CONEXIÓN AL POZO DE REGISTRO DEL ALCANTARILLADO GENERAL, TOTALMENTE
TERMINADO.

A02FA510 0.040 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 1.93
U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
U02JK005 0.050 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.16
IMBSIF54B 1.000 Ud Imbornal sifón 49.25 49.25
REJ250 1.000 Ud Rejilla selecta maxi c 250 187.36 187.36
U04AA001 0.050 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.65
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 248.40 17.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 265.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COLDRN200 m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø200 mm
COLECTOR DE DRENAJE ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y CON UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE
10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ INCLUSO
REFUERZO DE HORMIGON HM-20 EN CONEXIONES Y ZONAS CRITICAS; INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, AYUDAS CON MEDIOS
MANUALES, EXCAVACIÓN EN MINA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.

A02FA510 0.100 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 4.83
U01AA007 0.200 h Oficial primera 11.67 2.33
U01AA010 0.100 h Peón especializado 10.21 1.02
U02JK005 0.050 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.16
U02FK001 0.060 h Retroexcavadora 13.78 0.83
U39AC005 0.010 h Compactador manual 4.83 0.05
COLDRN200B 1.060 m PVC corrg. Ø200 mm 4.86 5.15
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 15.50 1.09

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

COLDRN400 m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø400 mm
COLECTOR DE DRENAJE ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y CON UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE
10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ INCLUSO
REFUERZO DE HORMIGON HM-20 EN CONEXIONES Y ZONAS CRITICAS; INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, AYUDAS CON MEDIOS
MANUALES, EXCAVACIÓN EN MINA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.

A02FA510 0.110 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 5.31
U01AA007 0.220 h Oficial primera 11.67 2.57
U01AA010 0.110 h Peón especializado 10.21 1.12
U02JK005 0.055 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.28
U02FK001 0.065 h Retroexcavadora 13.78 0.90
U39AC005 0.012 h Compactador manual 4.83 0.06
COLDRN400B 1.060 m PVC corrg. Ø400 mm 10.68 11.32
U04AA001 0.012 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.16
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 22.70 1.59

TOTAL PARTIDA ......................................... 24.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

COLDRN500 m COLECTOR ENTERRADO PVC Ø500 mm
COLECTOR DE DRENAJE ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 500 MM. Y CON UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE
10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y
SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ INCLUSO
REFUERZO DE HORMIGON HM-20 EN CONEXIONES Y ZONAS CRITICAS; INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, AYUDAS CON MEDIOS
MANUALES, EXCAVACIÓN EN MINA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.

A02FA510 0.125 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/ I CENTRAL 48.25 6.03
U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.125 h Peón especializado 10.21 1.28
U02JK005 0.060 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 1.40
U02FK001 0.070 h Retroexcavadora 13.78 0.96
U39AC005 0.015 h Compactador manual 4.83 0.07
COLDRN500B 1.060 m PVC corrg. Ø500 mm 14.12 14.97
U04AA001 0.060 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.78
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 28.40 1.99

TOTAL PARTIDA ......................................... 30.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FUENTE Ud INSTALACIÓN FUENTE
PARTIDA ALZADA PARA LA FUTURA INSTALACIÓN DE UNA FUENTE EN LA ROTONDA.

Fuente 1.000 Ud Instalación de fuente 470.79 470.79

TOTAL PARTIDA ......................................... 470.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.3 ALUMBRADO PÚBLICO

CANAL1 m CANALIZACION 2x110+1x63 mm en cruces
CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN EN CRUCES DE CALZADA CON DOS
TUBOS DE PE DE D=110 MM., Y UNO DE 63 MM, CON ALAMBRE GUÍA, REFORZADO
CON HORMIGÓN HM-20 , SIN INCLUIR CABLES, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENADO DE ZANJA.CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACION
CINTA SEÑALIZADORA DE 30 CM. A 10 CM. DE SUELO. Y P.P. DE AYUDAS CON
EXCAVACIONES MANUALES. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA
INCLUYENDO POSTERIOR MANDRILADO.

D38AP031 0.300 m³ EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA M/MECÁNICOS 3.17 0.95
U01AA007 0.200 h Oficial primera 11.67 2.33
U01AA011 0.400 h Peón ordinario 10.20 4.08
U02JK005 0.020 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 0.47
U39GK015 2.000 m Tubo PVC corrugado D=110 mm 1.08 2.16
TUBPVC63 1.000 m Tubo PVC corrugado D=63 mm 1.00 1.00
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 11.10 0.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 11.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELCU2000 Ud ELECTRODO TIPO PICA Cu2000x14.6 mm
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO TIPO PICA DE COBRE CON ALMA DE
ACERO DE 2000X14.6 MM CON ESPESOR DE COBRE SUPERIOR A 270 MICRAS
SEGÚN RECOMENDACIÓN UNESA 6501, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA
HINCADO Y EN SU CASO RELLENO CON MATERIAL DE APORTACIÓN . TOTALMENTE
REALIZADA.

U01AA007 0.160 h Oficial primera 11.67 1.87
U01AA008 0.160 h Oficial segunda 11.08 1.77
ELCU2000B 1.060 Ud Pica de puesta a tierra acero cobre Ø14 mm, L=2 m 6.54 6.93
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 10.60 0.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 11.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

LINAL410 m LINEA ALUMBRADO PUBLICO 16 mm2
LINEA ALUMBRADO PUB. DE 16 MM2 Y CONDUCTORES UNIPOLARES RV-K CU
4X(1X16 MM2)+16MM2TT

U01AA007 0.150 h Oficial primera 11.67 1.75
U01AA008 0.300 h Oficial segunda 11.08 3.32
PEQMATAL1 1.060 Ud Pequeño material 0.73 0.77
CB116 4.000 m Cable de .06-1kv 1x16 mm² 1.93 7.72
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.60 0.95

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COLFDHGR9 Ud C. ATLAS 9.0 m BS.G 2L DA INOX ESP.
COLUMNA COMPUESTA DE BASE EN FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS EN 2 MEDIDAS
DISTINTAS (2M Ó 3M) Y FUSTE DE TUBO CÓNICO EN CHAPA GALVANIZADA
(EXCEPTO VERSIÓN FUSTE DE ACERO INOX) . PLACA PORTAFUSIBLES, DE CHAPA
GALVANIZADA. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304. PROTECCIÓN:
DESENGRASADO PREVIO, IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO EN POLIURETANO
ALIFÁTICO BICOMPONENTE. POLIMERIZADO AL HORNO. DISTANCIA ENTRE PERNOS
(NO INCLUIDOS): BASE PEQUEÑA: 4 A 210X210MM / BASE GRANDE: 4 A
300X300MM. ESCUDO DE VIGO INCORPORADO. TOTALMENTE COLOCADA.
ALTURA DE 9 M
BASE GRANDE
SOPORTE PARA 2 LUMINARIAS A DISTINTA ALTURA.
FUSTE DE TUBO CILÍNDRICO EN ACERO INOXIDABLE
TERMINAL ESPECIAL A ESPECIFICAR
COLUMNA CON FUSTE INOX 3/16 TUBO CILINDRICO
BASE PINTADA EN COLOR R1 RAL 3005
A INSTALAR 2 LUMINARIAS BASIC LATERALES
UNA A 9 METROS DE ALTURA Y OTRA A 4,5 METROS
ESCUDO VIGO INCORPORADO

U01FY625 3.000 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 37.20
U01FY627 6.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 61.56
COLFDHGR9B 1.000 Ud C. Atlas 9.0 m bs.G 2l da inox esp. 1,377.62 1,377.62
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,476.40 103.35

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,579.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

LUMLED1501 Ud L BASIC L LAR LAT. 21LED 30K F3M3 SIN D AUTON 150W
LUMINARIA BASIC DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. BISAGRA ENTRE CÚPULA Y ARO
INTEGRADA EN LA FUNDICIÓN GARANTIZANDO UNA EXCELENTE ROBUSTEZ CON
EJE DE ACERO INOXIDABLE. CIERRE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE Y
ALUMINIO. APERTURA Y CIERRE DE LA CÚPULA SIN HERRAMIENTAS. COMPÁS DE
SEGURIDAD QUE MANTIENE LA CÚPULA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PROTECCIÓN:
DESENGRASADO PREVIO, IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO EN POLIURETANO
ALIFÁTICO BICOMPONENTE. POLIMERIZADO AL HORNO.

TAMAÑO GRANDE.BRAZO LARGO.PARA FIJAR EN EL LATERAL DEL SOPORTE.
EQUIPADA CON 21 LEDS. TEMPERATURA DE COLOR 3000K, CRI MÍNIMO 70, VIDA
DE 50.000H. GRUPO ÓPTICO DE TECNOLOGÍA LED DE ALTA EFICIENCIA, FORMADA
POR DIFUSOR CON LENTES DE ALTO RENDIMIENTO (> 90%) INTEGRADAS, EN PMMA
DE ALTA TRANSPARENCIA. DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA ASIMÉTRICA TIPO III -
VERSIÓN 3, PARA ILUMINACIÓN FUNCIONAL (LUMINANCIAS), CON LED LUXEON-M
SIN DIFUSOR SECUNDARIO. INCORPORA DRIVER CON SISTEMA DE REGULACIÓN
AUTÓNOMO PRE-PROGRAMADO EN FÁBRICA. POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO
150W. CABEZA LUMINARIA COLOR R1 RAL 3005 Y BRAZO COLOR G2 PLATA

U01FY625 1.500 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 18.60
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
LUMLED1501B 1.000 Ud L basic l lar lat. 21led 30k f3m3 sin d auton 150w 378.84 378.84
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 428.20 29.97

TOTAL PARTIDA ......................................... 458.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LUMLED601 Ud L BASIC L MED LAT. 32LED 30K F3T3 MA C FIJO 60W
LUMINARIA BASIC DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. BISAGRA ENTRE CÚPULA Y ARO
INTEGRADA EN LA FUNDICIÓN GARANTIZANDO UNA EXCELENTE ROBUSTEZ CON
EJE DE ACERO INOXIDABLE. CIERRE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE Y
ALUMINIO. APERTURA Y CIERRE DE LA CÚPULA SIN HERRAMIENTAS. COMPÁS DE
SEGURIDAD QUE MANTIENE LA CÚPULA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PROTECCIÓN:
DESENGRASADO PREVIO, IMPRIMACIÓN EPOXI Y ACABADO EN POLIURETANO
ALIFÁTICO BICOMPONENTE. POLIMERIZADO AL HORNO. TAMAÑO GRANDE. BRAZO
MEDIO. PARA FIJAR EN EL LATERAL DEL SOPORTE. EQUIPADA CON 32 LEDS.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, CRI MÍNIMO 70, VIDA DE 50.000H.

GRUPO ÓPTICO DE TECNOLOGÍA LED DE ALTA EFICIENCIA, FORMADA POR
DIFUSOR CON LENTES DE ALTO RENDIMIENTO (> 90%) INTEGRADAS, EN PMMA DE
ALTA TRANSPARENCIA. DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA ASIMÉTRICA TIPO III - VERSIÓN
3, PARA ILUMINACIÓN FUNCIONAL (LUMINANCIAS), CON LED LUXEON-T DIFUSOR
SECUNDARIO DE PMMA CURVO. INCORPORA DRIVER SIN POSIBILIDAD DE REALIZAR
REGULACIÓN ALGUNA. POTENCIA MÁXIMA DEL EQUIPO 60W. EQUIPO
AUTONOMO 75W CABEZA LUMINARIA COLOR R1 RAL 3005 Y BRAZO COLOR G2
PLATA

U01FY625 1.500 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 18.60
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
LUMLED601B 1.000 Ud L basic l med lat. 32led 30k f3t3 ma c fijo 60w 358.18 358.18
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 407.60 28.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 436.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

COMSÑCM PA SISTEMA DE COMUNICACIÓN SEÑALES CUADRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE SEÑALES ENTRE
EL CUADRO DE MANDO EN LA CALLE Y EL DEPARTAMENTO TÉCNICO EN EL
CONCELLO DE VIGO. TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.

COMSÑCMB 1.000 PA Sistema de comunicación señales cuadro 1,412.36 1,412.36

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,412.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ALUMPROV PA ALUMBRADO PROVISIONAL
PARTIDA ALZADA, PARA ALUMBRADO PROVISIONAL, CONSISTENTE EN EL TRASLADO
DEL CABLEADO SUBTERRANEO A AÉREO, CONEXIONES NECESARIAS, PASES AÉREOS
Y CUADRO ELÉCTRICO PARA INDEPENDIZAR LA OBRA. SE DEBERÁN DE EJECUTARÁN
LAS OBRAS POR UN LATERAL, DEJANDO EL OTRO COMO PROVISIONAL.UNA VEZ
CONCLUIDO ESE LATERAL SE PROCEDERÁ A INSTALAR LAS FAROLAS PREPARADAS Y
YA SE TENDRÁ ALUMBRADO PARA PODER RETIRAR EL VIEJO DEL OTRO LATERAL.

ALUMPROVB 1.000 PA Alumbrado provisional 3,766.28 3,766.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,766.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRYOCA PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
PARTIDA ALZADA, DE ABONO ÍNTEGRO, PARA PROYECTO, LEGALIZACIÓN FINAL DE
LA OBRA: MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN REALIZADO POR
INSTALADOR AUTORIZADO Y CONFORME A LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y
CERTIFICADO DE UN ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

PRYOCAB 1.000 PA Legalización de la instalación 2,824.70 2,824.70

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,824.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PTLZPAT73 Ud PUNTO DE LUZ EN PASO PARA PEATONES
PUNTO DE LUZ EN PASO DE PEATONES MEDIANTE PROYECTOR MODELO
TST-250/PP DE LA MARCA CARANDINI O SIMILAR. LUMINARIA TST-250/PP CON
SISTEMA LEDS 73W 4000K Y 2 INTERMITENCIAS LATERALES CON INDICADORES LED
COLOR ÁMBAR DE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE CON DRIVER INCORPORADO.

U01FY625 4.000 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 49.60
U01FY627 8.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 82.08
U02JK005 0.750 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 17.47
LUMIN73B 1.000 Ud Luminaria LED de 73W 351.29 351.29
COLM 1.000 Ud Columna de 5 m de altura 602.72 602.72
BRZ 1.000 Ud Brazo para colocación luminaria 67.17 67.17
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,170.30 81.92

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,252.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

TUSUINOX01 m TUBERÍA ACERO INOX D=32 mm
TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE D=150 MM TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE SUJECCIÓN.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.125 h Peón ordinario 10.20 1.28
U37OE001 0.030 h Grúa automovil 16.57 0.50
U37OE110 1.000 m Tubería acero inox D=32 m 50.26 50.26
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 53.20 3.72

TOTAL PARTIDA ......................................... 56.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D36YA005 ud CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA
UD. CIMENTACIÓN PARA BÁCULO DE 50X50X90 CM, CON HORMIGÓN HM-20/P/20
CON CUATRO REDONDOS DE ANCLAJE CON ROSCA, I/ARQUETA DE DERIVACIÓN
ADOSADA A LA CIMENTACIÓN DE 55X55X60 CM REALIZADA CON FÁBRICA DE
MEDIO PIE DE LADRILLO RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
ENFOSCADA INTERÍORMENTE, I/TAPA DE FUNDICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, TOTALMENTE TERMINADA.

U01AA007 0.700 h Oficial primera 11.67 8.17
U01AA008 0.700 h Oficial segunda 11.08 7.76
U04MA510 0.225 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 10.86
U39BH110 1.800 m² Encofrado metálico 20 puestas 19.78 35.60
U39BA001 0.225 m³ Excavación zanjas terreno transito 5.80 1.31
U39GS001 1.000 ud Codo de PVC D=100 mm 54.77 54.77
U39ZV050 4.000 ud Perno de anclaje 1.38 5.52
U39SA001 75.000 ud Ladrillo hueco sencillo 0.06 4.50
U39GN001 1.000 ud Tapa de fundición 400x400 9.61 9.61
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 138.10 9.67

TOTAL PARTIDA ......................................... 147.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D36YC015 m CANALIZACION 2x110+1x63 mm en cruces en aceras
M. CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO CON TRES TUBOS DE PVC DE D=90
MM, CON ALAMBRE GUÍA, SEGÚN NORMA DE COMPAÑÍA, SIN INCLUIR CABLES,
INCLUSO CAMA DE ARENA, EXCAVACIÓN Y RELLENO.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.200 h Peón ordinario 10.20 2.04
U39CA001 0.108 t Arena amarilla 2.25 0.24
U39AA002 0.030 h Retroexcavadora neumáticos 18.66 0.56
U39GK015 2.000 m Tubo PVC corrugado D=110 mm 1.08 2.16
TUBPVC63 1.000 m Tubo PVC corrugado D=63 mm 1.00 1.00
U39AH024 0.010 h Camión basculante 125 CV 13.09 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.30 0.51

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 14

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 227 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36YA020 ud ARQUETA DE REGISTRO
ARQUETA PREFABRICADA O FABRICADA IN SITU, SIN SOLERA Y DIMENSIONES
60X60X100 PARA CRUCES Y 50X50X60 PARA DERIVACIONES, ROTULADAS Y
COMPLETAMENTE REMATADAS.

U01AA501 0.950 h Cuadrilla A 28.83 27.39
U39SA001 75.000 ud Ladrillo hueco sencillo 0.06 4.50
U39GN001 1.000 ud Tapa de fundición 400x400 9.61 9.61
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 41.50 2.91

TOTAL PARTIDA ......................................... 44.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PACONEX PA CONEXIÓN A CUADRO Y RED DE ALUMBRADO
PA. A JUSTIFICAR DE CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO Y CUADRO SITUADO  EN EL
CRUCE DE RÚA ARAGÓN CON CAMINO PINELAS.

PACONEX2 1.000 CONEXIÓN A CUADRO Y RED DE ALUMBRADO 500.00 500.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 03.4 EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO INCLUIDO ROCA CON
AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES, EN MINA, INCLUSO ENTIBACIÓN
CUAJADA Y AGOTAMIENTO O BOMBEO MEDIANTE BY-PASS DE LAS AGUAS DEL
COLECTOR EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL
ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS,
COMPACTACIÓN EN TONGADAS HASTA EL GRADO EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A LUGAR DE ACOPIO. (EN ESTA PARTIDA SE RECOGEN LAS
EXCAVACIONES PARA TODAS LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES DE LA OBRA).

U01AA007 0.060 h Oficial primera 11.67 0.70
U01AA011 0.125 h Peón ordinario 10.20 1.28
U02JK005 0.030 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 0.70
U37BA002 0.060 h Excavadora de neumáticos 21.54 1.29
U02SM005 0.050 h Grupo motobomba de 6 CV 3.09 0.15
U39AC005 0.010 h Compactador manual 4.83 0.05
U07AI007 0.015 m³ Madera pino para entibaciones 98.84 1.48
U06DA005 0.085 kg Puntas plana 17x70 1.72 0.15
U04AP001 0.800 m³ Tierra 2.14 1.71
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.50 0.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 04.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

D38IA010 m PREMARCAJE
PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

U01AA006 0.001 h Capataz 12.26 0.01
U01AA007 0.002 h Oficial primera 11.67 0.02
U01AA010 0.002 h Peón especializado 10.21 0.02
U39AP005 0.002 h Equipo ligero marcas viales 4.96 0.01
U39AG001 0.002 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.01
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.10 0.01

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

D38IA040 m MARCA VIAL 15 cm
MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 CM, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE
VÍDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

U01AA006 0.001 h Capataz 12.26 0.01
U01AA007 0.004 h Oficial primera 11.67 0.05
U01AA011 0.006 h Peón ordinario 10.20 0.06
U39VA002 0.108 kg Pintura marca vial acrílica 1.37 0.15
U39VZ001 0.072 kg Esferitas de vidrio N.V. 0.69 0.05
U39AG001 0.002 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.01
U39AP001 0.002 h Marcadora autopropulsada 4.41 0.01
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.30 0.02

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA REFLECTANTE Y MICROESFERAS DE
VIDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

U01AA006 0.049 h Capataz 12.26 0.60
U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA011 0.400 h Peón ordinario 10.20 4.08
U39VA002 0.720 kg Pintura marca vial acrílica 1.37 0.99
U39VZ001 0.480 kg Esferitas de vidrio N.V. 0.69 0.33
U39AG001 0.100 h Barredora neumática autropopulsada 4.83 0.48
U39AP001 0.100 h Marcadora autopropulsada 4.41 0.44
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 8.10 0.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

D38IC010 m³ CIMENTACIÓN DE SEÑALES
CIMENTACIÓN PARA SEÑALES, I/EXCAVACIÓN Y HORMIGÓNADO.

U01AA006 0.111 h Capataz 12.26 1.36
U01AA007 0.111 h Oficial primera 11.67 1.30
U01AA011 2.111 h Peón ordinario 10.20 21.53
U39AZ001 0.222 h Vibrador de aguja 1.31 0.29
U04MA510 1.050 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 50.66
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 75.10 5.26

TOTAL PARTIDA ......................................... 80.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D38ID135 Ud SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2
SEÑAL REFLECTANTE TRIANGULAR NIVEL 2, TIPO P L=90 CM, I/P.P. POSTE ALUMINIO
EXTRUSIONADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF013 1.000 Ud Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 2 50.97 50.97
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
U04MA310 0.125 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.03
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 95.10 6.66

TOTAL PARTIDA ......................................... 101.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38ID155 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2
SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 CM NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO
EXTRUSIONADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF051 1.000 Ud Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2 60.88 60.88
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 105.20 7.36

TOTAL PARTIDA ......................................... 112.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D38ID175 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 2
SEÑAL OCTOGONAL A-90, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF071 1.000 Ud Señal octogonal A-90 nivel 2 93.31 93.31
U39VM003 3.500 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 18.10
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 140.20 9.81

TOTAL PARTIDA ......................................... 150.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D38ID185 Ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2
SEÑAL CUADRADA DE 60X60 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VF0820 1.000 Ud Señal cuadrada 60x90 cm nivel 2 61.85 61.85
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 106.20 7.43

TOTAL PARTIDA ......................................... 113.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D38ID000 Ud SEÑAL RECTANGULAR 60x90 cm NIVEL 2
SEÑAL CUADRADA DE 60X90 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 1.200 h Peón ordinario 10.20 12.24
U39AH003 0.500 h Camión 5 t 7.58 3.79
U39VM003 3.000 m Poste tubo aluminio 80x40x2 mm 5.17 15.51
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 48.25 6.27
U00000000 1.000 Ud Señal rectangular 60x90 cm nivel 2 77.93 77.93
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 122.30 8.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 130.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38IG025 Ud PLACA COMPLEMENTARIA 60x20 cm NIVEL 2
PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA, PARA SEÑAL DE 60X20 CM, NIVEL 2, I/P.P.
POSTE ALUMINIO EXTRUSIONADO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE,
TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA006 0.200 h Capataz 12.26 2.45
U01AA010 0.400 h Peón especializado 10.21 4.08
U01AA011 0.400 h Peón ordinario 10.20 4.08
U39AH003 0.002 h Camión 5 t 7.58 0.02
U39VW009 1.000 Ud Placa complementaria reflexiva 60x20 cm nivel 2 27.76 27.76
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 38.40 2.69

TOTAL PARTIDA ......................................... 41.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.3 SEMAFORIZACIÓN

REUBBAC Ud REUBICACION DE BACULO
REUBICACIÓN DE UD. BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 6 M. DE ALTURA Y 3,50M. DE
BRAZO EN CHAPA DE ACERO DE 4 MM. DE ESPESOR GALVANIZADO EN CALIENTE,
INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN.

U01FY625 4.000 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 49.60
U01FY627 8.700 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 89.26
U02JK005 1.250 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 29.11
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 168.00 11.76

TOTAL PARTIDA ......................................... 179.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

REUBCOL24 Ud REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD2400
REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD. 2.400 CONSTRUIDA EN TUBO DE HIERRO
GALVANIZADO DE 3’5” DE DM. Y 2,4 M. DE ALTURA, CON BASE EMBELLECEDORA.

U01FY625 1.350 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 16.74
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
U02JK005 0.400 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 9.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 56.80 3.98

TOTAL PARTIDA ......................................... 60.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

REUBSOP Ud REUBICACIÓN DE SOPORTE
REUBICACIÓN DE UD. SOPORTE DOBLE DE ALUMINIO MOLDEADO CON DOS
BRAZOS DE 270 MM. PARA SUSTENTACIÓN DE DOS SEMÁFOROS. (MOD. 270
DOBLE).

U01FY625 0.600 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 7.44
U01FY627 1.200 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 12.31
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.80 1.39
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

REUBCOL18 Ud REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD1800
REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD. 1.800 CONSTRUIDA EN TUBO DE HIERRO
GALVANIZADO DE 3’5” DE DM. Y 1,8 M. DE ALTURA, CON BASE EMBELLECEDORA Y
SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE PERNOS. (PARA ACOMETIDA).

U01FY625 1.350 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 16.74
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
U02JK005 0.400 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 9.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 56.80 3.98

TOTAL PARTIDA ......................................... 60.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

REUBCOL8 Ud REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD800
REUBICACIÓN DE COLUMNA MOD. 800 CONSTRUIDA EN TUBO DE HIERRO
GALVANIZADO DE 3’5” DE DM. Y 0,80 M. DE ALTURA, CON BASE EMBELLECEDORA Y
SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE PERNOS.

U01FY625 1.350 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 16.74
U01FY627 3.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 30.78
U02JK005 0.400 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 9.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 56.80 3.98

TOTAL PARTIDA ......................................... 60.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

COND3X25 m CONDUCTOR SUBTERRANEO 3x2.5 mm² CU
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO TERMOPLÁSTICO UNE VV 1.000 DE 3 X 2,5 MM2., DE
SECCIÓN CU. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
COND3X25B 1.000 m Conductor subterráneo 3x2.5 mm² Cu 0.87 0.87
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.50 0.11

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

COND4X25 m CONDUCTOR SUBTERRANEO 4x2.5 mm² CU
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO TERMOPLÁSTICO UNE VV 1.000 DE 4 X 2,5 MM2., DE
SECCIÓN CU. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
COND4X25B 1.000 m Conductor subterráneo 4x2.5 mm² Cu 0.99 0.99
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.60 0.11

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONDTT16 m CONDUCTOR SUBTERRANEO RED TIERRA 16 mm² CU
CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE PVC A 750V., COLOR
AMARILLOVERDE PARA LA RED DE TIERRAS DE 16 MM2, DE SECCIÓN. TOTALMENTE
COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
CONDTT16B 1.000 m Conductor subterráneo red tierra 16 mm² Cu 1.41 1.41
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.00 0.14

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

COND1X500 m CONDUCTOR SUBTERRANEO 1x50 mm² Al
CONDUCTOR SUBTERRÁNEO TERMOPLÁSTICO UNE VV 1.000 DE 1 X50 MM2., DE
SECCIÓN. AL. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
COND1C500B 1.000 m Conductor subterráneo 1x50 mm² Al 1.21 1.21
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.80 0.13

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REGESMG m REGATA DE ESPIRA MAGNÉTICA
REGATA DE ESPIRA MAGNÉTICA, INCLUIDO CABLE. TOTALMENTE COLOCADO.

U01FY627 0.061 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 0.63
REGESMGB 1.000 m Regata de espira magnética 24.81 24.81
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 25.40 1.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 27.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PERBAC Ud PERNOS DE BÁCULO
PERNOS DE BÁCULO CON TUERCA Y ARANDELA. (4 UNIDADES). TOTALMENTE
COLOCADOS.

U01FY627 0.650 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 6.67
PERBACB 1.000 Ud Pernos de báculo 28.17 28.17
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 34.80 2.44

TOTAL PARTIDA ......................................... 37.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PERCOL Ud PERNOS DE COLUMNA
CONJUNTO PERNOS DE COLUMNA CON TUERCA Y ARANDELA (3 UNIDADES).
TOTALMENTE COLOCADOS.

U01FY627 0.250 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 2.57
PERCOLB 1.000 Ud Pernos de columna 7.11 7.11
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 9.70 0.68

TOTAL PARTIDA ......................................... 10.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PAREMPROV PA PA REMODELACIONES PROVISIONALES
REMODELACIONES PROVISIONALES PARA MANTENER EL SERVICIO DURANTE LAS
OBRAS E IMPREVISTOS.

PAREMPROV2 1.000 PA PA remodelaciones provisionales 474.74 474.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 474.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PAALUM1 PA PA REUBICACION SEMAFORO ROTONDA
PA A JUSTIFICAR DE REUBICACIÓN DE LA RED SEMÁFÓRICA DERIVADA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ROTONDA, INCLUYENDO TODO TIPO DE TRABAJOS
INCLUSO CAMBIOS EN LOS TIPOS DE LUZ DE LA RED.

PAALUM22 1.000 PA REUBICACION SEMAFORO ROTONDA 3,766.28 3,766.28

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,766.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 20

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 233 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

SUBCAPÍTULO 05.1 JARDINERÍA Y RIEGO

ELVALPLS Ud ELECTROVALVULA DE PLASTICO
ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO, PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y REGULADOR DE CAUDAL, CON CONEXIÓN DE 1", COMPLETAMENTE
INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL.

U01AA007 0.100 h Oficial primera 11.67 1.17
U01AA010 0.200 h Peón especializado 10.21 2.04
ELVALPLSB 1.000 Ud Electroválvula de plástico 25.83 25.83
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 29.00 2.03

TOTAL PARTIDA ......................................... 31.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PROELCT Ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 SECTORES
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO, PARA 12 SECTORES DE RIEGO, INUNDABLE,
TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 240 MINUTOS CON PASOS DE 1
MINUTO, HASTA 8 CICLOS DE ARRANQUE POR DÍA Y ESTACIÓN, INICIOS DE
RIEGOS POR PROGRAMA SEMANAL, HASTA DOS PROGRAMAS, CON PANTALLA LCD
RETROILUMINADA Y BOTONERA DE PROGRAMACIÓN, ALIMENTACIÓN A LA RED,
ARMARIO CON LLAVE Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN Y
CONEXIONADO, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

U01AA007 1.500 h Oficial primera 11.67 17.51
U01AA010 3.000 h Peón especializado 10.21 30.63
PROELCTB 1.000 Ud Programador electrónico 12 sectores1 230.76 230.76
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 278.90 19.52

TOTAL PARTIDA ......................................... 298.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TRSF220 Ud TRANSFORMADOR 220/24V 25W
TRANSFORMADOR 220/24 V. POTENCIA 25 W, CON CLEMAS DE CONEXIÓN A RED
Y TERMINALES SOLDADOS, SIN CAJA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

U01FY625 0.100 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 1.24
U01FY627 0.200 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 2.05
TRSF220B 1.000 Ud Transformador 220/24V 25W 16.18 16.18
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.50 1.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 20.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INSTPCTT Ud INSTALACION DE PICAS DE PUESTA A TIERRA
INSTALACIÓN DE PICAS DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETAS DE PASO/DERIVACIÓN
DE LUMINARIAS Y DE CENTRO DE MANDO, INCLUYENDO PICA DE TIERRA,
CONEXIÓN A RED COMÚN EN CONDUCTOR RÍGIDO 750V 16 MM2 CU, HERRAJES
DE CONEXIÓN O SOLADURA ALUMINOTÉRMICA, MONTAJE Y CONEXIONADO.

U01FY625 0.500 h Oficial especializado instalación eléctrica 12.40 6.20
U01FY627 1.000 h Peón especializado instalación eléctrica 10.26 10.26
PCTT200 1.000 Ud Pica de TT 200/14.3 Fe+Cu 55.79 55.79
CONDRG16750 1.600 m Conductor rígido 750V 16 mm² Cu 0.83 1.33
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 73.60 5.15

TOTAL PARTIDA ......................................... 78.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D39GI206 m TUBERÍA POLIETILENO D= 25 mm PRESIÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 10
KG/CM² DE PRESIÓN, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.

U01FR005 0.070 h Jardinero especialista 8.96 0.63
U01FR013 0.070 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.60
U40AG205 1.000 m Tubería polietileno 25 mm/10 atm 0.44 0.44
U40AG226 0.600 Ud Piezas de enlace de polietileno 0.93 0.56
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.20 0.15
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D39GI201 m TUBERÍA POLIETILENO D= 16 mm PRESIÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 3
KG/CM² DE PRESIÓN PARA RIEGO POR GOTEO, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.

U01FR005 0.060 h Jardinero especialista 8.96 0.54
U01FR013 0.060 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.52
U40AG190 1.000 m Tubería polietileno 16 mm/3 atm 0.46 0.46
U40AG226 0.300 Ud Piezas de enlace de polietileno 0.93 0.28
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.80 0.13

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQHMRG Ud ARQUETA PREFABRICADA POLIPROPILENO 60x60x60 cm
ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE RED DE RIEGO FABRICADA EN POLIPROPILENO
INCLUSO SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR DE DIMENSIONES INTERIORES 58X58X60
CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE FUNDICIÓN GRIS INCLUIDOS, CIERRE
TIPO ANTIVANDÁLICO, CAPACITADAS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 20 TM EN
ACERAS Y 40 TM EN CALLES, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. TERMINACIÓN DE LA ARQUETA EN SU PARTE SUPERIOR SE ENRASARÁ
CON PAVIMENTO EXISTENTE O PROYECTADO.

U01AA007 0.250 h Oficial primera 11.67 2.92
U01AA010 0.500 h Peón especializado 10.21 5.11
TPFN6060 1.000 Ud Tapa cuadrada fundición dúctol 60x60 cm 25.14 25.14
ARQHMRGB 1.000 Ud Arqueta cuadrada polipropileno 58x58x60 cm 32.03 32.03
U04AA001 0.010 m³ Arena de río (0-5 mm) 13.02 0.13
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 65.30 4.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 69.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ALCQ1 Ud ALCORQUE CON MARCO DE ACERO
FORMACIÓN DE ALCORQUE PREVIA COMPACTACIÓN DEL TERRENO FORMADO
POR CAPA DE 4 CM CON MATERIAL GRANULAR MEZCLADO CON RESINA EPOXI
TRANSPARENTE BICOMPONENTE ENCINTADO CON MARCO DE ACERO INOX 316L.
TOTALMENTE REMATADO.

U01AA010 1.000 h Peón especializado 10.21 10.21
MATGRA 0.030 m³ Material granular 33.41 1.00
RESEPXBIDRE 1.000 PP Resina epoxi bicomponente drenante 0.79 0.79
MARACIN316 1.000 Ud Marco de acero inox 316 L 36.16 36.16
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 48.20 3.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 51.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

JARGRRJCONT m³ JARDINERA DE GRANITO ROJO CONTENEDORES
SUMINITRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA PULIDO,
DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS CON PAREDES DE 0,10 CM DE ESPESOR Y
LONGITUD VARIADA SEGÚN PLANOS, DISEÑO SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA D.O.
INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA GRANULAR, GEOTEXTIL O SISTEMA
ALTERNATIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN, TOTALMENTE SELLADAS, CON P.P. DE
CONEXIÓN CON RED DE RIEGO Y CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED DE PLUVIALES
MÁS PRÓXIMA.

U01AA007 4.000 h Oficial primera 11.67 46.68
U01AA011 8.000 h Peón ordinario 10.20 81.60
U02JK005 1.000 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 23.29
JARGRRJCONB 1.060 m³ Piedra de granito de espesor 10 cm 413.29 438.09
A01JF006 0.350 m³ MORTERO CEMENTO  M5 53.33 18.67
GTX 1.060 m² Geotextil 0.90 0.95
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 609.30 42.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 651.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D39CA015 m³ TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA, SUMINISTRADA A
GRANEL.

U01FR013 0.600 h Peón ordinario jardinero 8.61 5.17
U40BA015 1.000 m³ Tierra vegetal fertilizada 14.47 14.47
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.60 1.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 21.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

KIYCNXRG Ud KIT DE CONEXION DE RED DE RIEGO
KIT DE CONEXIÓN FORMADO POR ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA RED DE
RIEGO, ACOMETIDA ELÉCTRICA COMPLEMENTARIA INCLUSO OBRA CIVIL,
TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO.

KIYCNXRGB 1.000 Ud Kit de conexion de red de riego 196.31 196.31
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 196.30 13.74

TOTAL PARTIDA ......................................... 210.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PHREDR1618 Ud PHOTINIA RED ROBIN DE 16/18 cm
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PHOTINIA  RED ROBIN DE 16/18 CM DE PERÍMETRO
EN CEPELLÓN, INCLUSO TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE
2 M DE ALTURA Y 6 CM DN.

U01FR009 1.500 h Jardinero 9.98 14.97
U01FR013 2.000 h Peón ordinario jardinero 8.61 17.22
U04PY001 0.100 m³ Agua 1.08 0.11
PHREDR1618B 1.000 Ud Photinia Red Robin de 16/18 cm 72.32 72.32
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 104.60 7.32

TOTAL PARTIDA ......................................... 111.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PLZSBJ Ud PLANTAS PARA ZONAS BAJAS
PLANTAS PARA ZONAS BAJAS DE JARDINERAS, CON ESPECIES COMO SALVIA.
LAVANDA, ROMERO, LONICERA, TOMILLO, ROSAL EN MINIATURA, ETC. TODAS ELLAS
SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR DE ENTRE 1 Y 2.5 LITROS. TOTALMENTE
COLOCADAS CON UNA DENSIDAD MEDIA DE ENTRE 10 Y 15 PLANTAS POR M².

U01FR009 0.050 h Jardinero 9.98 0.50
U01FR013 0.100 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.86
U04PY001 0.040 m³ Agua 1.08 0.04
PLZSBJB 1.000 Ud Plantas para zonas bajas 1.24 1.24
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.60 0.18

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARBST1 Ud ARBUSTO DE h=80 cm PHOTINIA XFRASERI RED ROBIN
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 80 CM DE ALTURA PHOTINIA XFRASERI
RED ROBIN.

U01FR009 0.070 h Jardinero 9.98 0.70
U01FR013 0.140 h Peón ordinario jardinero 8.61 1.21
U04PY001 0.060 m³ Agua 1.08 0.06
ARBST1B 1.000 Ud Arbusto de h=80 cm photinia xfraseri red robin 1.20 1.20
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.20 0.22

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARBST2 Ud ARBUSTO DE h=40 cm PITTOSPORUM TOBIRA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 40 CM DE ALTURA PITTOSPORUM
TOBIRA.

U01FR009 0.050 h Jardinero 9.98 0.50
U01FR013 0.100 h Peón ordinario jardinero 8.61 0.86
U04PY001 0.050 m³ Agua 1.08 0.05
ARBST2B 1.000 Ud Arbusto de h=40 cm pittosporum tobira 1.10 1.10
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.50 0.18
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CORTPINMOL m² CORTEZA DE PINO MOLIDA (e=5 cm)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTEZA DE PINO MOLIDA CON UN ESPESOR
MEDIO DE 5 CM = 5 M3. TOTALMENTE COLOCADA.

U01FR009 0.070 h Jardinero 9.98 0.70
U01FR013 0.140 h Peón ordinario jardinero 8.61 1.21
CORTPINMOB 1.060 m² Corteza de pino molida (e=5 cm) 1.24 1.31
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.20 0.22

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.2 MOBILIARIO URBANO

BANSINT Ud BANCO DE POLÍMEROS RECICLADOS
BANCO CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PERFILES DE POLÍMEROS RECICLADOS
DE SECCIÓN 110X35MM.TOTALMENTE COLOCADO.

U01AA007 1.000 h Oficial primera 11.67 11.67
U01AA011 2.000 h Peón ordinario 10.20 20.40
U02JK005 0.250 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 23.29 5.82
BANSINTB 1.000 Ud Banco de polímeros reciclados 144.65 144.65
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 182.50 12.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 195.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PAPCCVIG Ud PAPELERA CONCELLO DE VIGO
COLOCACIÓN DE PAPELERA SUMINISTRADA POR EL CONCELLO DE VIGO INCLUYE
TODA LA OBRA CIVIL NECESARIA, REMATE DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON
RETIRADA DE EXCOMBROS A VERTEDERO SEGÚN RD INCLUSO CANON DE VERTIDO.

U01AA007 0.500 h Oficial primera 11.67 5.84
U01AA011 0.500 h Peón ordinario 10.20 5.10
PQMATPP 1.000 PP Pequeño material necesario colocación papelera 2.41 2.41
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 13.40 0.94

TOTAL PARTIDA ......................................... 14.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

REPBAR m REPOSICION BARANDILLA EXISTENTE
RETIRADA DE BARANDILLA EXISTENTE Y ENVÍO A VERTEDERO O LUGAR INDICADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y SUSTITUCIÓN POR BARANDILLA NUEVA.
TOTALMENTE COLOCADA.

U01AA007 0.500 h Oficial primera 11.67 5.84
U01AA011 1.000 h Peón ordinario 10.20 10.20
BARNEW 1.060 m Barandilla 127.43 135.08
%CI 7.000 % Costes indirectos..(s/total) 151.10 10.58

TOTAL PARTIDA ......................................... 161.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS

PAVAR PA PA IMPREVISTOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA POSIBLES IMPREVISTOS QUE PUEDIESEN SURGIR
A LO LARGO DE LAS OBRAS.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ......................................... 28,569.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PAGRCD u UD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

PAGRCDB 1.000 PA PA de gestión de residuos de la construcción 24,357.82 24,357.82

TOTAL PARTIDA ......................................... 24,357.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PC: HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4. CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

PASGSL u UD DE SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

PASGSLB 1.000 PA PA de seguridad y salud 6,515.21 6,515.21

TOTAL PARTIDA ......................................... 6,515.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

Página 27

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 240 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


 

 
 

 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 241 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº15: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
1 

ANEJO Nº15: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
 
 
INDICE: 
 

1 REVISIÓN DE PRECIOS ..................................................................................................................... 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 242 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº15: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
2 

  

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  14/07/2016 10:36 Páxina 243 de 254

Aprobado en Xunta de Goberno do 30/05/2016 Código de verificación: 22E23-BDC5C-83B53-DE4B2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: A

P
R

O
B

A
D

O
 P

O
R

 X
U

N
T

A
 D

E
 G

O
B

E
R

N
O

 L
O

C
A

L 
- 

A
Y

T
O

. D
E

 V
IG

O
 -

 P
36

05
70

0H
  2

01
6-

06
-0

2T
09

:5
9:

08
+

02
:0

0 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


ANEJO Nº15: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
3 

ANEJO Nº15: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
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CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
1 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Atendiendo al artículo 77 de la Ley 30/07 de 30 de octubre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del 
Sector Público, cabe reseñar que en el presente proyecto no es preciso el cálculo de la fórmula de revisión de 
precios.  
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
 
 
 
1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando el Cuadro de Precios Nº 1 a las 
cantidades de cada unidad de obra correspondiente reflejadas en las mediciones, asciende a la cantidad de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (341237.93 €). 
 
 
2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) 
 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% en 
concepto de Beneficio Industrial, resulta un importe del Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.) de las obras 
que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS (406 073.14 €). 
 
 
3 IMPORTE DEL I.V.A. (21%) 
 
El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, y que equivale al 21% del 
Presupuesto Base de Licitación de las obras, asciende a la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS (85 275.36 €). 
 
 
4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. (21%) 
 
De los apartados anteriores, resulta un Presupuesto Base de Licitación + I.V.A. (21%) de las obras del presente 
Proyecto que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (491 348.50 €). 
 
 
5 EXPROPIACIONES, SERVICIOS AFECTADOS Y PATRIMONIO ARTÍSTICO Y 

ARQUEOLÓGICO 
 
Según las informaciones dadas por el Promotor, existe disponibilidad de terrenos para realizar las obras 
comprendidas en el presente Proyecto y por lo tanto no es necesaria expropiación alguna. 
 
Igualmente, de acuerdo con las informaciones dadas por el Promotor, no existen servicios afectados por la 
ejecución de las obras objeto del presente Proyecto, así como durante la ejecución de las obras no se realizará 
intervención alguna sobre el patrimonio artístico y arqueológico de la ciudad. 
 
Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores, el coste de las expropiaciones, la reposición de servicios 
afectados y el patrimonio artístico y arqueológico es de CERO EUROS (0,00 €). 
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6 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
De los apartados anteriores resulta: 
 
 

Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.) 406 073.14 € 

Importe del I.V.A. (21%) 85 275.36 € 

Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) 491 348.50 € 

Expropiaciones, servicios afectados y patrimonio 0,00 € 

TOTAL 491 348.50 € 
 
 
Por lo tanto, asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras incluidas en el 
presente Proyecto a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (491 348.50 €). 
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ANEJO Nº17: CONTROL DE CALIDAD 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN - FASE 4 
CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Se muestra a continuación el Plan de Control de Calidad establecido para el presente Proyecto de 
Construcción. 
 
Cabe reseñar que todos los ensayos a realizar serán a cargo del Contratista y además una vez se comiencen los 
trabajos la Dirección de Obra de los mismos podrá ampliar el número de ensayos y control establecidos. 
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ANEJO Nº17: CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
HUMANIZACIÓN DE LA RÚA ARAGÓN – FASE 4 

CONCELLO DE VIGO, PONTEVEDRA 
4 
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