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MEMORIA DESCRITIVA 
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1. ANTECEDENTES 

Este proxecto actúa principalmente en tres tramos do viario de Teis, como son Doutor Corbal, 
Baixada Ríos e Camiño Real. 

A rúa Doutor Corbal estrutura unha parte do tramado viario de Teis, conformando o acceso cara a 
praia da Punta, no monte da Guía. 

A rúa Baixada Ríos é o antigo acceso ós estaleiros situados ó lado da ETEA, agora este vial 
unicamente ten tráfico secundario trala construción da Avenida da Mariña Española, que constitúe 
o novo acceso ós citados asteleiros. 

A rúa Camiño Real parte da rúa Baixada Ríos como unha bifurcación, trátase dunha rúa 
practicamente de acceso á residentes que discorre paralela ó trazado da vía do tren. 

Cabe destacar como antecedentes os amplos plans municipais para a reurbanización e mellora 
urbano do Barrio de Teis, materializados nos últimos anos no viario estrutúrante do Barrio, que 
foron quen de conseguir unha rehabilitación estrutural, conformando un barrio de referencia dende 
o punto de vista residencial. 

O Pleno da Corporación Municipal aproba en sesión ordinaria de data 23 de xaneiro de 2014 a 
modificación de créditos orzamentarios, número 01/2014, que ten por finalidade dar aplicación ao 
superávit orzamentario obtido da liquidación dos estados consolidados correspondentes ao ano 
2012, por un importe total de 5.900.000,00 €.  

Unha das inversións previstas no ámbito da citada modificación de créditos, recóllese no presente 
proxecto. 

2. OBXECTIVOS 

O obxectivo do Proxecto é a definición técnica precisa para as obras de urbanización 
consideradas, de forma que poda servir de base para a tramitación e contratación do expediente 
de obras correspondente. 

Os obxectivos ligados á actuación nas rúas Baixada Ríos, Camiño Real e Doutor Corbal son a 
mellora na recollida de pluviais creando nalgúns casos unha rede separativa, executando rigolas e 
sumidoiros que permitan eliminar as augas de escorrenta tanto por beirarrúas como por calzada, e 
a repavimentación da calzada, todo elo con parámetros que garantan o uso e disfrute dos espazos 
públicos, e a seguridade viaria.   

Esta actuación atende a necesidade de execución dunha rede de pluviais, coa implantación dun 
sistema de drenaxe superficial coa conformación de rigolas a bordo de calzada e canalización 
soterrada segundo o caso. Actualmente os viais afectados presenta unha deficiente recollida de 
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augas superficiais que provoca filtracións sobre o firme existente, que deteriora a base do firme e 
provoca agretámonos da superficie e blandóns.  

Para a realización das renovacións mencionadas e de modo complementario, en estas actuacións 
se procederá a demoler parcialmente a pavimentación, o cal será aproveitado, na 
reconstrución para adecuar a mesma para mellorar a accesibilidade das persoas con mobilidade 
reducida. 

3. CARTOGRAFÍA E TOPOGRAFÍA 

Como xeometría de partida tomáronse os datos da cartografía do Concello de Vigo, escala 1:1000.    

O contratista deberá aportar un plano de replanteo das alineacións do proxecto, referido a bases 
sobre o terreo, antes do comezo da obra.  

O contratista das obras realizará as oportunas comunicacións ás compañías prestamistas dos 
servizos urbanos, co obxecto de proceder ao levantamento das aliñacións dos servizos afectados, 
e no seu caso, programar as obras, para que os cortes de subministración que se teñan que 
producir, respondan a un criterio axeitado, e en todo caso minimicen o prazo de afección. 

4. XEOTECNIA 

A actuación consiste nunha repavimentación e na execución de colectores de pluviais nunha rúa 
xa consolidada polo que non se considerou necesaria a realización de ensaios sobre o terreo. En 
todo caso a dirección de obra, avaliará a oportuna realización dos devanditos ensaios, no caso de 
que se presenten inconvenientes.  

A este respecto tomaranse as debidas precaucións para a execución de gabias, mediante a 
identificación detallada das entibacións parciais ou totais previstas no proxecto, conforme á 
normativa técnica en vigor, e segundo as profundidades previstas no proxecto. 

Para o dimensionamento de firmes considerouse, como hipótese máis desfavorable, que a 
explanada existente é de tipo E2, o plan de ensaios durante a execución das obras deberá garantir 
o cumprimento de dita prescrición, naquelas zonas de ampliación onde se produza a ampliación 
de plataforma. 

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Este proxecto conforma os ámbitos definidos na seguinte imaxe, afectando a unha extensión 
aproximada de: 

- Doutor Corbal: 266 metros de vial, e a unha superficie aproximada 2.022 m2 

- Baixada Ríos: 71 metros de vial, e a unha superficie aproximada 511 m2 
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- Camiño Real: 125 metros de vial, e a unha superficie aproximada 454 m2 

 

 

6. ESTADO ACTUAL E CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

6.1. Estado actual 

A continuación analízase a situación actual dos pavimentos e infraestruturas que compoñen os 
espazos públicos correspondentes ao ámbito de actuación. 

Pavimentación 

Actualmente o tramo da rúa Baixada Ríos dentro do ámbito de proxecto carece de beirarrúas e a 
calzada está moi deteriorada, trátase dun asfalto xa no seu límite de uso, tal e como amosan as 
seguintes imaxes. 
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Rúa Baixada Ríos, tramo con abundantes inundacións. Tramo final, zona de Baixada Ríos 

Tanto na rúa Camiño Real coma en Doutor Corbal o defecto na calzada máis común son as 
fisuras e as diferenzas nas zonas polas que se dispuxeron novos servizos, sendo visibles os 
cortes e reposicións de pavimento por ter sido executadas polas empresas subministradoras. 

Rúa Camiño Real. Rúa Doutor Corbal 

 

Saneamento 

Na rúa Baixada Ríos, a altura do número 95 prodúcense periodicamente sucesos de inundación 
de fecais, por colmatación do tubo de saneamento existente. Na rúa Camiño Real o problema é 
que os sumidoiros existentes non están na situación adecuada polo que as augas de escorrenta 
discorren pola beirarrúa de lastro, que está ao mesmo nivel que a calzada, dificultando o tránsito 
peonil os días de choiva. 

Na rúa Doutor Corbal a inexistencia dunha rigola que conduza as augas de choiva cara os 
sumidoiros fan que parte dese caudal discorra pola calzada e, nalgún caso puntual, invada a 
beirarrúa. 

6.2. Criterios Xerais  

Como obxectivos xerais cabe destacar: 

- a mellora xeral da recollida de augas pluviais evitando problemas de inundación,  

- a mellora dos firmes de calzada facilitando os tránsitos rodados e peonís, 
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6.3. Pavimentación 

Firmes 

O obxectivo do dimensionamento de firmes e pavimentos é a determinación da sección estrutural 
cos materiais e espesores das capas que o constitúen, aspectos que determinan as súas 
características resistentes, a partir da consideración dunha serie de factores básicos. 

A metodoloxía do cálculo consistirá en elixir a sección estrutural máis axeitada entre as diferentes 
tipoloxías posibles en función das diferentes combinacións de categoría de tráfico e categoría de 
explanada obtidas. 

Para obter estas seccións estruturais de firme urbano deste Proxecto analizáronse entre outras as 
seccións estruturais das Instrucións ou Normativas seguintes: 

− Instrución de Estradas, Norma 6.1.I.C. Asines Flexibles e Norma 6.2.I.C. Firmes Ríxidos. 

− Instrución sobre seccións de firmes de Autovías MOPU. 

− Pavimentos de formigón para vías de baixa intensidade de tráfico; IECA. 

− Manual de pavimentos de lastras de formigón; IECA. 

− Chaussées neuves à faible trafic; Manuel de conception; LCPC, SETRA. 

− A guide to the estrutural designof pavements for new roads. Road Note 29. 

− Seccións estruturais de firmes urbanos en sectores de nova construción (Eduardo Alabern i 
Velentí e Carles Gilemany i Casadamon). 

− Recomendacións para o proxecto e deseño do viario urbano, Ministerio de Fomento. 

− Instrución de formigón estrutural EHE. 

Tendo en conta que a rúas aquí contempladas son secundarias, pero soportan una certa 
intensidade circulatoria, defínese un paquete de firmes para unha explanada tipo E-2, cas 
seguintes casuísticas: 

- En calzada, actuarase mediante o fresado de 5 cm de espesor; a repavimentación sobre 
zonas fresadas se fará con 5 cm de AC 16 SURF, previo rego de adherencia.  

- A reposición de calzada nas zonas demolidas realizarase mediante o caixeado de toda a 
sección estrutural, con 15 cm, de ZA, 23 cm de formigón HM-20, 6 cm de AC22, e 4 cm de 
AC16; ase mesmo se realizarán os regos de imprimación e adherencia para as capas de 
mestura bituminosa. 

Rigola 

Proxéctase unha rigola de formigón in situ de 15 cm de ancho na rúa Doutor Corbal para facilitar a 
recollida de pluviais. 
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6.4. Saneamento 

Estableceuse un contacto coa compañía concesionaria do servizo, AQUALIA, S.A., para estudar a 
solución necesaria para evitar as inundacións.  

Co obxecto de evitar os devanditos episodios en Baixada Ríos, deséñase unha arqueta aliviadoiro, 
conectada sobre un novo tubo de pluviais-vertedoiro de 500 mm de sección, que a súa vez se 
conecta augas abaixo cun vertedoiro da rede xeral, de forma que dende ese punto se configura un 
by-pass que máis que duplica a actual capacidade de evacuación e drenaxe. 

Proponse ademais a instalación dunha rede de pluviais con tubería de pvc de diámetro 400 mm na 
rúa Camiño Real, tal e como amosa o documento de planos. 

Actualmente no inicio de Camiño Real existe un lavadoiro que aparentemente esta conectado a 
rede de saneamento, polo que proponse a súa conexión ao regato que discorre ao seu lado.  

6.5. Vida útil dos materiais empregados 

6.5.1. Rede de drenaxe  

Na rede de drenaxe empregaranse dous tipos de solucións, principalmente canalización enterrada 
e en casos puntuais canalización superficial, tipo rigola de borde de calzada. 

En canto as canalizacións enterradas se proxectan mediante canalizacións de PVC instaladas en 
zanxa. As cargas actuantes se deben a factores externos como o peso do terreo que hai encima, 
as forzas dinámicas do tráfico de vehículos, a carga estática de elementos puntuais sobre a 
superficie, etc. Estas canalizacións presentan unhas propiedades mecánicas que decrecen co 
tempo debido ó fenómeno de fluencia que experimentan unha vez que están soportando peso. As 
normas destes produtos esixen que o tubo soporte, aos 50 anos da posta en funcionamento, as 
cargas para as que está deseñado e manteña unha rixidez a longo prazo (50 anos tamén) en 
valores aceptables. 

6.5.2. Firme aglomerado 

 A vida útil, que é o período de tempo no que o firme non presenta degradación estrutural,  se cifra 
entre 10 e 15 anos. A calidade e durabilidade dun firme deste tipo, está altamente relacionada coa 
correcta execución da drenaxe do vial. Tendo en conta que se proxecta a renovación da rede de 
drenaxe de maneira conxunta, que fundamentalmente se executará con canalizacións soterradas 
e puntualmente rigolas, conseguirase unha mellor circulación das augas de choiva sobre o 
pavimento e evitar así acumulacións que degraden o firme con antelación, polo cal estaremos 
próximos aos 15 anos de vida útil. 
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7. XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

Para a obtención dos distintos prezos que figuran nos cadros de prezos número 1 e 2, redactouse 
o Anexo de Xustificación de Prezos, no cal se calcularon os custos directos das distintas unidades 
de obra e a partir destes os prezos de execución material segundo a fórmula: 

P = (1+K/100)·C 

Sendo: 

P: prezos de execución material en Euros 

K: porcentaxe correspondente aos custos indirectos 

C: custos directos en Euros 

O valor K é función dos gastos non imputables a unidades concretas pero si ao conxunto da obra. 
O devandito coeficiente está calculado no Anexo de Xustificación de Prezos, adoptando un valor 
do 6% para o presente proxecto. 

8. ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

Este estudio establece as previsións respecto a prevención de riscos de accidentes e 
enfermidades profesionais, así como os derivados dos traballos de reparación, conservación e 
mantemento, e as instalacións preceptivas de hixiene, saúde e benestar dos traballadores. 

Servirá para dar unhas directrices básicas á empresa construtora para levar a cabo as súas 
obrigas no campo da prevención de riscos profesionais, facilitando o seu desenvolvemento, baixo 
o control da Dirección Facultativa, de acordo co Real Decreto 1627/1997, do 24 de Outubro, polo 
que se implanta a obrigatoriedade da inclusión dun Estudio de Seguridade e Saúde no Traballo 
nos proxectos de edificación e obras públicas. 

Este estudio de Seguridade e Saúde inclúe: 

• Memoria 

• Planos 

• Prego de condicións particulares 

• Presuposto 

O presuposto de execución material do Estudio de Seguridade e Saúde ascende á cantidade de: 

MIL CATROCENTOS EUROS (1.400 €) para Baixada Ríos e CATROCENTOS DEZANOVE 
EUROS CON CORENTA E UN CÉNTIMOS (419,41€) para Doutor Corbal. 
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Ascendendo o presuposto total a MIL OITOCENTOS DEZANOVE EUROS CON CORENTA E UN 
CÉNTIMOS (1.819,41 €). 

9. REVISIÓN DE PREZOS 

Dada a duración das obras inferior a 1 ano, non é necesaria unha fórmula de revisión de prezos,  
non obstante inclúese unha proposta por se por circunstancias fose necesario ampliar o seu prazo. 
De acordo co Real Decreto 1359/2011, de 7 de outubro, polo que se aproba a relación de 
materiais básicos e as fórmulas-tipo xerais de revisión de prezos dos contratos de obras e de 
contratos de subministración de fabricación de armamento e equipamento das Administracións 
Públicas adóptase a fórmula do anexo II que máis adáptase ás características da obra. 

A fórmula proposta é a 382 Urbanización e viais en ámbitos urbanos: 

Kt=0,03Bt/B0+0,12Ct/C0+0,02Et/E0+0,08Ft/F0+0,09Mt/M0+0,03Ot/O0+0,03Pt/P0+0,14Rt/R0+0,1
2St/S0+0,01Tt/T0+0,01Ut/U0+0,32 

As fórmulas propostas serán de aplicación só se así reflícteo o contrato de adxudicación das obras 
e, ademais unicamente cando o contrato se execute en máis dun 20 % e transcorrera un ano 
dende a adxudicación das obras. De modo que nin a porcentaxe do 20% nin o primeiro ano de 
execución, contando dende a adxudicación, poden ser obxecto de revisión de prezos. 

10. PRAZO DE EXECUCIÓN E PROGRAMACIÓN DAS OBRAS 

Achégase a continuación a programación das obras, proxectadas definindo o prazo de execución: 
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1 2 3 4 5 6

1.834,02 1.834,02 1.834,02

7.970,96 7.970,96 7.970,96

7.889,90 7.889,90 7.889,90

333 333 333 333 333 333

425 425 425 425 425 425

233 233 233 233 233 233

2.038 2.038

7.677 7.677

419,69

141,13 141,13 141,13 141,13

104,85 104,85 104,85 104,85

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.109,47 20.676,69 18.638,43 17.517,74 8.962,17 8.962,17

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
ACUMULADO

5.109,47 25.786,16 44.424,59 61.942,32 70.904,49 79.866,66

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 6.080,27 24.605,26 22.179,73 20.846,10 10.664,98 10.664,98

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ACUMULADO 6.080,27 30.685,53 52.865,26 73.711,36 84.376,35 95.041,33

499,10

15.354,65 18.272,03

564,51 671,77

419,69 499,43

EJECUCIÓN MATERIAL EJECUCIÓN CONTRATA  
(sin IVA)

QUINCENAS

23.669,69 28.166,93

2.380,02

1.666,00

2.000,02

MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS

FIRME EN CALZADA

5.502,06

PLUVIAIS

79.866,66

95.041,33

XESTIÓN DE RESIDUOS

MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS

SINALIZACIÓN

FIRME EN CALZADA

SEGURIDADE E SALUDE

VARIOS

SEGURIDADE E SALUDE

XESTIÓN DE RESIDUOS

1.400,00

2.547,21

419,41

4.076,53 4.851,07

BAIXADA A RÍOS

DOUTOR CORBAL

3.031,18

6.547,45

23.912,89 28.456,34

 

11. PRAZO DE GARANTÍA 

Establécese un prazo de garantía de 1  ano para tódalas obras, contando a partir da data de 
recepción pola Administración, segundo o disposto nas condicións sinaladas nos artigos 166 e 
seguintes do regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

12. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

A clasificación do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das esixencias 
que comporta o cumprimento do Contrato, establécese no Capítulo II Sección I do Regulamento 
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de 
12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril do 2002. No Artigo 36 indícase que só será 
esixible clasificación naqueles subgrupos o importe de obra parcial dos cales sexa superior ao 
20% do total do contrato. Non obstante cando as obras presenten partes fundamentalmente 
diferenciadas poderá esixirse a clasificación nalgunha delas aínda que o seu importe parcial non 
supere o 20% do total do contrato. 
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Na Lei 14/2013 de 27 de Setembro, no art.43 establécese que non será esixible a clasificación nos 
contratos de obras de valor inferior a 500.000 €, polo que a clasificación calculada neste apartado 
é unha proposta. 

Tendo en conta todo isto, como se describe no anexo “Clasificación do contratista” proponse a 
seguinte clasificación do contratista: 

Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: a 

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría: a 

13. PRESUPOSTO DAS OBRAS 

O presuposto de Execución Material das obras, segundo se indica no documento nº 4: Medicións 
e Presuposto, é: 

  % PEM 
1. BAIXADA A RÍOS   
1.1  TRABALLOS PREVIOS 5.502,06 6,89% 
1.2 FIRME EN CALZADA 23.912,89 29,94% 
1.3 PLUVIAIS 23.669,69 29,64% 
1.4 VARIOS 2.000,02 2,50% 
1.5 XESTIÓN DE RESIDUOS 2.547,21 3,19% 
1.6 SEGURIDADE E SAÚDE 1.400,00 1,75% 
2. DOUTOR CORBAL   
2.1 TRABALLOS PREVIOS 4.076,53 5,10% 
2.2 FIRME EN CALZADA 15.354,65 19,23% 
2.3 SINALIZACIÓN  419,69 0,53% 
2.4 XESTIÓN DE RESIDUOS 564,51 0,71% 
2.5 SEGURIDADE E SAÚDE 419,41 0,53% 
Presuposto de execución material 79.866,66  
13% de gastos xerais 10.382,67  
6% de beneficio industrial 4.792,00  
Suma 95.041,33  
21% I.V.A. 19.958,67  
Presuposto de execución por contrata 115.000,00  

 

Ascende o presuposto de execución por contrata á expresada cantidade de CENTO QUINCE MIL 
EUROS (115.000 €). 

14. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 127.2 DO REGULAMENTO XERAL DA LEI DE 
CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, NO SENTIDO PERMITIDO POLOS 
ARTIGOS 74.3 DA LEY DE CONTTRATOS DO SECTOR PÚBLICO, E 125 DO MESMO 
REGULAMENTO 

Con esta Memoria e cos demais documentos dos que consta o presente Proxecto, o mesmo 
queda definido como obra completa, conforme sinalan o Artigo 125 do Regulamento Xeral da Lei 
de Contratos das Administracións Públicas e o artigo 74.3 da Lei de contratos do sector público. 
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15. DISPONIBILIDADE DE TERREOS  E AUTORIZACIÓNS NECESARIAS 

Do que se desprende da cartografía municipal, e do inventario municipal de bens, o proxecto actúa 
sobre zonas adscritas ao dominio público municipal, e dado que estas zonas non están afectadas 
por proteccións medioambientais, patrimoniais..etc. non será necesario a petición de autorizacións 
a outros organismos. 

16. CUMPRIMENTO DO ORDENACIÓN URBANÍSTICA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO 
MUNICIPAL 

A rúa Doutor Corbal ven marcada cunha alineación variable entre 10 e 11 metros. As dúas marxes 
considéranse como solo urbano consolidado, de ordenanza directa nº10 e grado 2. 

 

 

A rúa Baixada Ríos ven marcada cunha alineación de 10,5 metros variable. As dúas marxes 
considéranse como solo urbano consolidado, de ordenanza directa nº10 e grado 2. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  30/07/2014 09:11 Páxina 15 de 110

Expediente 2614/443 Código de verificación: 23EC3-24BC5-83CC5-EAB25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
05

-1
3T

10
:1

8:
17

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o



PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

16 

A rúa Camiño Real ten nunha das súas marxes solo urbano consolidado de ordenanza directa 
nº10 e grado 2, a noutra a APR A-5-05, as actuacións establecidas son compatibles coas previstas 
co planeamento, e non afectan a elementos protexidos, polo que o proxecto cumpre o 
planeamento municipal ao respecto dos seus planos de ordenación pormenorizada. 

  

 

Existe na rúa Camiño Real un lavadero que constitúe un elemento catalogado aínda que non se 
plantexa ningunha actuación que o afecte. 

17. AFECCIÓNS A ELEMENTOS DE PATRIMONIO 

Contrastando o ámbito respecto do Planeamento, non se observan afeccións a figuras do catálogo 
municipal de elementos patrimoniais, aínda que terase en conta na execución das obras un 
lavadero que constitúe un elemento catalogado. 
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18. CUMPRIMENTO DA LEI DE SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 

Este documento foi redactado tendo en conta o disposto no decreto 35/2000, do 28 de Xaneiro, 
polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de "Accesibilidade e 
supresión de barreiras Arquitectónicas de Galicia". 

O proxecto cumpre ase mesmo a Orden VIV/561/2010 de 1 de febreiro, pola que se “desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados”. 

19. CONFORMIDADE PREVIA DOUTROS ORGANISMOS 

A conformidade previa a este Proxecto será dada polo Concello de Vigo, presentándose ao 
devandito Organismo un exemplar para a súa aprobación técnica. 

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PRESENTE ESTUDIO 

Este proxecto adicional consta dos seguintes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA E ANEXOS. 

1 MEMORIA DESCRITIVA 

2 ANEXOS Á MEMORIA 

ANEXO 1  TOPOGRAFÍA 

ANEXO 2  XEOLOXÍA E XEOTECNIA 

ANEXO 3  URBANISMO, PLANEAMENTO E ARQUEOLOXÍA 

ANEXO 4  DRENAXE 

ANEXO 5  CONDIC. MÍN. EN FASE DE EXECUCIÓN E PROGRAM. DESTAS 

ANEXO 6  XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

ANEXO 7  CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

ANEXO 8  CORRESPONDENCIA COAS COMPAÑÍAS DE SERVIZOS 

ANEXO 9  ESTUDIO DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEXO 10  ASPECTOS AMBIENTAIS 

ANEXO 11  CONTROL DE CALIDADE 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

 

DOCUMENTO Nº 3: PREGO DE CONDICIÓNS 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPOSTO 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
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21. CONCLUSIÓN 

O presente Proxecto, redactado por encarga do Concello de Vigo, cumpre coas Normas vixentes e 
polo tanto queda en condicións de ser presentado á aprobación dos distintos Organismos 
competentes na materia. 

 

Vigo, Marzo de 2014. 

_______________________                               _________________________ 

O Enxeñeiro Autor do Proxecto                           O Enxeñeiro Autor do Proxecto 

Fdo.: Santiago N. López Fontán Fdo.: Begoña Arranz González 

Colexiado 16.856 Colexiado 2.184 

 
 
 
 

___________________________                                

O Enxeñeiro Director do Proxecto                            

Fdo.: Álvaro Crespo Casal  
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ANEXOS Á MEMORIA 
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ANEXO 1 TOPOGRAFÍA 
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E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

1. TOPOGRAFÍA 

Como xeometría de partida tomáronse os datos da cartografía do Concello de Vigo, escala 1:1000.  

O contratista deberá aportar un plano de replanteo das aliñacións do proxecto, referido a bases 
sobre o terreo, antes do comezo da obra.  

O contratista das obras realizará as oportunas comunicacións ás compañías prestamistas dos 
servizos urbanos, co obxecto de proceder ao levantamento das aliñacións dos servizos afectados, 
e no seu caso, programar as obras, para que os cortes de subministración que se teñan que 
producir, respondan a un criterio axeitado, e en todo caso minimicen o prazo de afección. 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

ANEXO 2 XEOLOXÍA E XEOTECNIA 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

1. INTRODUCION, OBXECTO E ANTECEDENTES 

O Anexo presentado a continuación presenta o recoñecemento xeológico-xeotécnicos realizado 
para o PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS E DA RÚA DOUTOR CORBAL 
EN TEIS, NO CONCELLO DE VIGO. 

O ámbito de actuación ubícase na localidade de Vigo, na provincia de Pontevedra. 

O recoñecemento xeolóxico-xeotécnico partiu da recompilación e a análise da documentación 
existente. Posteriormente realizáronse varias visitas de campo. 

No que se refire a traballos e publicacións existentes, consultouse e analizouse, entre outros, os 
seguintes documentos: 

- Folla nº 223 (Vigo) do Mapa Xeolóxico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000. 

- Folla nº 16-26 (PONTEVEDRA) do Mapa Xeotécnico Xeneral, a escala 1/200.000. 

- Foja nº 16-26 (PONTEVEDRA) do Mapa Xeral de Rochas Industriais, a escala 1/200.000. 

2. ENTORNO XEOLÓGICO – XEOTÉCNICO XERAL. 

A futura actuación localízase no casco urbán da cidade de Vigo, ó fondo da ría do mesmo nome. 

Dende o punto de vista xeolóxico, a zona está no macizo Hespérico; concretamente na zona 
“Centro Ibérica” definida por Lozte (1945), posteriormente revisada por Matte (1968) quen 
denomina a esta área “Zona V: Galicia occidental – NO de Portugal”. 

 

Mapa xeolóxico 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
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Compartimentación estructural da Península Ibérica 

 

 

 

División del Macizo Ibérico según Matte (1968) 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  30/07/2014 09:11 Páxina 24 de 110

Expediente 2614/443 Código de verificación: 23EC3-24BC5-83CC5-EAB25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
05

-1
3T

10
:1

8:
17

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o



PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

Esta unidade subdivídese en tres sub-unidades ou dominios de composición e estrutura 
particulares: 

• Dominio da fosa blastomilonítica. 

• Dominio migmatítico e das rochas graníticas. 

• Dominio dos granitoides tardíos. 

O ámbito de actuación localízase no dominio migmático e das rochas graníticas aínda que están 
presentes, como se comentará máis adiante, manifestacións plutónicas tardihercínicas cunha 
influencia nos materiais descritos evidente e notable. 

 

Unidades estructurais no Oeste de Galicia 

 

A xeoloxía local está determinada pola presenza dun gran paquete metasedimentario (esquistos e 
paraneises) de idade comprendida entre o Precámbrico e o Silúrico, que a súa vez foron intruidos 
por diversos corpos graníticos durante as distintas fases da oroxenia hercínica. 

A fracturación principal é de tendencia NO-SE, como corresponde á principal dirección de 
deformación hercínica a nivel rexional, e de tendencia subvertical. 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

Por outra parte é notable a presenza doutra familia de fracturas que xogan cunha dirección 
perpendicular ás mencionadas. 

Como pode observarse, a grandes rasgos, no ámbito de actuación identifícanse dúas grandes 
unidades xeolóxicas: esquistos e paraneises de idade Precambro-silúricos e granodiorita biotítica 
con megacristais. 

3. SISMICIDADE 

Para coñece-las características sísmicas da zona consultouse a Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02, na que se inclúe un mapa de peligrosidade sísmica da península 
Ibérica. Este mapa indica a aceleración sísmica básica en cada punto do territorio nacional 
expresada en función do valor da gravidade. 

Segundo os criterios de aplicación da norma, ésta non é de aplicación obrigatoria nos seguintes 
casos: 

• Construcións de importancia moderada. 

• Construccións de importancia normal ou especial en aqueles municipios nos que a 
aceleración básica sexa inferior a 0,04 g; sendo g a aceleración da gravidade. 

• Nas construccións de importancia normal con pórticos ben arriostrados entre sí en tódalas 
direccións cando a aceleración sísmica básica “ab” (art. 2.1) sexa inferior a 0,08g. 

Nembargantes, a Norma será de aplicación nos edificios de máis de sete prantas se a aceleración 
sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) é igual ou maior de 0,08 g. 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
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Mapa de peligrosidade sísmica da península Ibérica 

No mapa de Peligrosidade Sísmica, a zona a construir, atópase nun municipio cunha aceleración 
básica é inferior a 0,04g. 

Neste caso concreto,  as construccións que se prevén no presente Proxecto son de “Normal 
importancia” e a aceleración sísmica básica é inferior a 0,04g.  Polo que non resulta obligatoria a 
aplicación de dita Norma. 

4. XEOTECNIA 

A actuación consiste nunha renovación dunha rúa xa consolidada polo que non se considerou 
necesaria a realización de ensaios sobre o terreo. En todo caso a Dirección de Obra, avaliará a 
oportuna realización dos devanditos ensaios, no caso de que se presenten inconvenientes.  

Non obstante, tomaranse as debidas precaucións para a execución de gabias, mediante a 
identificación detallada da entibación parcial ou total, conforme á normativa técnica en vigor, e 
segundo as profundidades previstas en cada un dos tramos dos colectores. Dita entibación parcial 
e total segundo o caso,  foi prevista no orzamento, en función das potencias consideradas nas 
gabias. 

Para o dimensionamento de firmes considerouse, como hipótese máis desfavorable, que a 
explanada existente é de tipo E2, o plan de ensaios durante a execución das obras deberá garantir 
o cumprimento de dita prescrición. 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

Para o dimensionamento das cimentacións de estruturas fixouse unha resistencia característica do 
terreo de 1,5 kg/cm2; o plan de ensaios durante a execución das obras deberá garantir o 
cumprimento de dita prescrición 
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ANEXO 3 PLANEAMENTO E ARQUEOLOXÍA 
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1. PLANEAMENTO E ARQUEOLOXÍA 

A rúa Doutor Corbal ven marcada cunha alineacion variable entre 10 e 11 metros. As dúas marxes 
considéranse como solo urbano consolidado, de ordenanza directa nº10 e grado 2. 

 

 

A rúa Baixada Ríos ven marcada cunha alineación de 10,5 metros variable. As dúas marxes 
considéranse como solo urbano consolidado, de ordenanza directa nº10 e grado 2. 

A rúa Camiño Real ten nunha das súas marxes solo urbano consolidado de ordenanza directa 
nº10 e grado 2, a noutra a APR A-5-05, as actuacións establecidas son compatibles coas previstas 
co planeamento, e non afectan a elementos protexidos, polo que o proxecto cumpre o 
planeamento municipal ao respecto dos seus planos de ordenación pormenorizada. 
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Existe na rúa Camiño Real un lavadoiro que constitúe un elemento catalogado aínda que non se 
plantexa ningunha actuación que o afecte. 

De todo o explicado neste anexo despréndese que o proxecto adecúase a ordenación urbanística 
vixente, adáptase ó contorno e respecta as normas de protección do patrimonio cultural. 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  30/07/2014 09:11 Páxina 31 de 110

Expediente 2614/443 Código de verificación: 23EC3-24BC5-83CC5-EAB25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
05

-1
3T

10
:1

8:
17

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o



PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

ANEXO 4  DRENAXE 
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1. SITUACIÓN ACTUAL 

Na rúa Baixada Ríos, a altura do número 95 prodúcense periodicamente sucesos de inundación 
de fecais, por colmatación do tubo de saneamento existente. Na rúa Camiño Real o problema é 
que os sumidoiros existentes non están na situación adecuada polo que as augas de escorrenta 
van pola beirarrúa de lastro, que está ao mesmo nivel que a calzada, dificultando o tránsito peonil 
os días de choiva. 

Na rúa Doutor Corbal a inexistencia dunha rigola que conduza as augas de choiva cara os 
sumidoiros fan que parte dese caudal discorra pola calzada e, en algún caso puntual, invada a 
beirarrúa. 

2. PROPOSTA DE ACTUACIÓN 

Estableceuse un contacto coa compañía concesionaria do servizo, AQUALIA, S.A. para estudar a 
solución necesaria para evitar as inundacións.  

Co obxecto de evitar os devanditos episodios en Baixada Ríos, deséñase unha arqueta aliviadoiro, 
conectada sobre un novo tubo de pluviais-vertedoiro de 500 mm de sección, que á súa vez se 
conecta augas abaixo cun vertedoiro da rede xeral, de forma que dende ese punto se configura un 
by-pass que máis que duplica a actual capacidade de evacuación e drenaxe. 

A arqueta disponse de tal xeito que é posible a extensión do novo colector augas arriba, se iso 
fose necesario por necesidade de separación de augas pluviais, ou por esixilo as condicións 
singulares de punta de caudal. 

A arqueta deséñase para que o vertedoiro entre en funcionamento a partir do 90% da capacidade 
do tubo de fecais; e o seu dimensionamento é amplo, de forma que o alivio se resolva de forma 
moi rápida e mitigue a entrada en carga do colector de fecais.  

Non obstante antes do inicio das obras, realizarase un levantamento do colector augas arriba do 
punto prefixado para verificar a ausencia de estreitamento hidráulicos que condicionen en maior 
medida o funcionamento hidráulico, e as condicións de entrada en carga. 

Proponse ademais a instalación dunha rede de recollida de pluviais mediante sumidoiros e tubaria 
de pvc de diámetro 400 mm na rúa Camiño Real, conectado ao regato existente no inicio da rúa,   
tal e como amosa o documento de planos. Esta rede está dimensionada para a súa ampliación ata 
o número 43 aproximadamente, solucionando así o problema de inundación da beirarrúa tal e 
como sinalan os veciños. 

Actualmente no inicio de Camiño Real existe un lavadoiro que aparentemente esta conectado a 
rede de saneamento, polo que proponse a súa conexión ao regato que discorre ao seu lado.  
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 Concello de Vigo 

 

 

3. XUSTIFICACIÓN DA CAPACIDADE DA SECCIÓN DO COLECTOR DE CAMIÑO REAL 

Para o cálculo dos caudais de pluviais, a capacidade da sección compróbase, co obxecto de que 
non entre en carga, co caudal de proxecto que xere a máxima intensidade de chuvia para un 
período de retorno de 10 anos, correspondente ao tempo de concentración da cunca. 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN DEL AGUACERO

Intensidad 24h: Id= 112,00 mm/dia
4,67 mm/h

Duración aguacero: t= 10 min
0,17 h

Intensidad aguacero: I1/Id= 7,9
It/Id= 18,62 It/Id=(I1/Id)^((28^0.1-t^0.1)/(28^0.1-1))

It= 86,89 mm/h

 

SUPERF COEF.ESC. I (mm/h) Q (l/s)
(m2)

2.431,00 0,99 86,89 58,09
CUENCA

 

Para o cálculo da capacidade da sección utilízase a fórmula de Manning-Strickler, amplamente 
contrastada baixo a hipótese de réxime permanente e uniforme, e que proporciona uns resultados 
óptimos, para o nivel de detalle necesario. Recordando a fórmula, a velocidade calcúlase do 
seguinte xeito: 
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2/13/2 IRKv h= , 

onde "K" é un coeficiente de rugosidade que depende do material (PVC=100), "R" é o radio 
hidráulico en metros, e "I" a pendente da soleira en m/m 

Da devandita expresión dedúcese a capacidade das seccións para distintos valores do calado 
(sección parcialmente chea), segundo os datos da pendente da soleira, e do diámetro do tubo 
circular utilizado. Os valores obtidos para diferentes combinacións dos devanditos parámetros 
resúmense na táboa adxunta. 

I 0,0050
DN (m) 0,4000

Dinterior (m) 0,380
h/D ang (radianes) v (m/seg) Q (m3/seg)

0,100 1,287 0,591 0,003
0,200 1,855 0,906 0,015
0,300 2,319 1,143 0,033
0,400 2,739 1,329 0,056
0,500 3,142 1,473 0,084
0,600 3,544 1,580 0,112
0,700 3,965 1,650 0,140
0,800 4,429 1,679 0,164
0,900 4,996 1,656 0,178
1,000 6,283 1,473 0,167

COLECTOR 

0,058Qdiseño 
(m3/s)

Calculo conducción circular PVC (K=100)

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  30/07/2014 09:11 Páxina 35 de 110

Expediente 2614/443 Código de verificación: 23EC3-24BC5-83CC5-EAB25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
05

-1
3T

10
:1

8:
17

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o



PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

ANEXO 5 CONDICIÓNS MÍNIMAS A CONSIDERAR 
EN FASE DE EXECUCIÓN DE OBRA E PROGRAMACIÓN DESTAS 
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1. CONDICIÓNS MÍNIMAS A CONSIDERAR EN FASE DE EXECUCIÓN DE OBRA E 
PROGRAMACIÓN DESTAS 

Formúlase este apartado como un listado de mínimos a considerar na fase de execución das 
obras. 

En todo caso o adxudicatario deberá presentar á dirección da obra o correspondente Plan de 
Obra, axustado aos métodos construtivos que prevexa utilizar, suficientemente explicado, e 
programado. 

A dirección facultativa, baseándose nas recomendacións presentes no proxecto, e aos medios do 
contratista, disporá aquelas pautas que considere convenientes, reforzando ou modificando as 
formulacións realizadas neste anexo, co obxecto de que sexan recollidos no Plan de Obra. 

As obras consisten nun re-aslfaltado e da execución de colectores de pluviais nunha rúa, 
mantendo a accesibilidade rodada e peonil. 

As obras deberán estruturarse por módulos de actuación que de forma global poden ser: 

Módulo I: Labores previas. 

Módulo II: Demolicións e movemento de terras. 

.Módulo III: Execución de servizos. 

Módulo IV: Pavimentado e instalacións superficiais. 

Módulo V: Acabados e remates. 

Módulo I: Labores previas. 

Empregarase este período de tempo para a comprobación das definicións de proxecto, tales como 
aliñacions, rasantes, trazado de servizos existentes, etc. Estas labores permitirán adiantarse a 
calqueira imprevisto e facilitarán a toma de decisión no caso de atoparse algunha dificultade. Este 
módulo de actuación definirá o plan de obra e instruccións que rexirán o desenrolo da obra, 
quedando definido o faseado da obra, a sinalización provisional, os desvíos de tráfico e calquera 
outra circunstacia que afecte de forma significativa na execución da obra.  

Módulo II: Demolición e movemento de terras. 

Iniciarase a execución do movemento de terras e as demolicións. 

Antes de demolición propiamente dita das beirarrúas, deberanse acondicionar os treitos de 
calzada e aparcadoiros correspondentes a zona de demolición, de forma que se poidan desviar as 
vías de circulación dos peóns, prestando especial atención os accesos das vivendas, de xeito que 
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se coordine de forma segura o tránsito peatonal, para isto deberanse dispoñer plataformas 
metálicas provistas de baranda delimitadora que delimiten as zonas de transito de peóns e 
permitan o acceso as viviendas. 

Módulo III: Execución de servizos. 

De forma paralela a demolición, pero sempre executándose despois dela, realizaranse os labores 
de execución dos servizos trazados, téndose en conta que se deberán habilitar pasos peonís así 
como accesos ás edificacións, polo que será recomendable acometer os trazados en tramos 
curtos permitindo abrir as gabias, colocar as canalizacións e encher as gabias de forma continua, 
mantendo polo tanto o menor tempo posible as gabias abertas. 

Módulo IV: Pavimentado e instalacións superficiais. 

Poderase iniciar esta fase cando a base formigonada estea o suficientemente avanzada para que 
exista traballo suficiente para iniciarse a pavimentación de forma continua ata a finalización da 
mesma. Neste módulo de actuación realizaranse todos aqueles traballos correpondentes á 
colocación de aqueles elementos superficiais que fiquen superficiais como son as tapas dos 
rexistros,  etc. 

Módulo V: Acabados e remates. 

Será este o momento no que deberase comprobar o correcto funcionamento dos diferentes 
servizos. Revisarase de forma intensa o acabado de tódolos solados e demais partes visibles e 
corrixiranse aqueles defectos que se consideren non aceptables. 

Consideracións xerais 

Manterase a accesibilidade peonil en tódolos tramos, salvo naqueles sitios puntuais onde se estea 
a actuar, os cales se balizarán seguindo os detalles considerados no Proxecto de Seguridade e 
Saúde. A Dirección Facultativa poderá plantexar o peche de tramos concretos e singulares se fora 
necesario para o avance das obras, sempre que se garantan os percorridos transversais así como 
os accesos aos predios das marxes. 

En cada unha das fases actuarase do xeito formulado, garantindo a accesibilidade e 
permeabilidade do tránsito peonil e rodado, priorizar o acceso aos comercios e portais da zona, en 
condicións óptimas de seguridade tanto para o persoal da obra, coma para os propios peóns e 
usuarios da vía pública. 

Esíxese ao contratista unha completa separación entre os traballos da obra e as zonas de paso 
provisional, de tal forma que os peóns non entren dentro das zonas nas que se estean a 
desenvolver as obras. As zonas provisionais de paso deberán quedar totalmente expeditas de 
irregularidades no pavimento ou base, tapados os ocos con garantías de resistencia axeitadas, 
sen ocos, salvagardado o paso de tubos, etc. 
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Se a devandita mobilidade quedase en entredito ou reducida tomaranse as medidas oportunas 
(desvío, asistencia persoal) para anular todo risco para o usuario da vía pública. 
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PLAN DE OBRA 
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1 2 3 4 5 6

1.834,02 1.834,02 1.834,02

7.970,96 7.970,96 7.970,96

7.889,90 7.889,90 7.889,90

333 333 333 333 333 333

425 425 425 425 425 425

233 233 233 233 233 233

2.038 2.038

7.677 7.677

419,69

141,13 141,13 141,13 141,13

104,85 104,85 104,85 104,85

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.109,47 20.676,69 18.638,43 17.517,74 8.962,17 8.962,17

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
ACUMULADO

5.109,47 25.786,16 44.424,59 61.942,32 70.904,49 79.866,66

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 6.080,27 24.605,26 22.179,73 20.846,10 10.664,98 10.664,98

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ACUMULADO 6.080,27 30.685,53 52.865,26 73.711,36 84.376,35 95.041,33

499,10

15.354,65 18.272,03

564,51 671,77

419,69 499,43

EJECUCIÓN MATERIAL EJECUCIÓN CONTRATA  
(sin IVA)

QUINCENAS

23.669,69 28.166,93

2.380,02

1.666,00

2.000,02

MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS

FIRME EN CALZADA

5.502,06

PLUVIAIS

79.866,66

95.041,33

XESTIÓN DE RESIDUOS

MOVEMENTO DE TERRAS E TRABALLOS PREVIOS

SINALIZACIÓN

FIRME EN CALZADA

SEGURIDADE E SALUDE

VARIOS

SEGURIDADE E SALUDE

XESTIÓN DE RESIDUOS

1.400,00

2.547,21

419,41

4.076,53 4.851,07

BAIXADA A RÍOS

DOUTOR CORBAL

3.031,18

6.547,45

23.912,89 28.456,34
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ANEXO 6 XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 
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1. XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

En cumprimento do Artigo primeiro da Orde do 12 de Xuño de 1.986, redáctase o presente Anexo, 
no que se xustifica o importe dos prezos unitarios que figuran nos Cadros de Prezos. 

Considérase que este Anexo de Xustificación de prezos, carece de carpeta contractual, segundo 
se fixa no artigo segundo da citada orde. Para a obtención dos prezos unitarios seguiuse o 
prescrito no artigo 130 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, 
así como as Normas Complementarias incluídas nas ordes, do 12 de Xuño de 1.986 e 27 de Abril 
de 1.971. 

Elabóranse os cadros de xornais, maquinaria e materiais, obténdose o custo directo das distintas 
unidades ao que se engade o custo indirecto para obter o prezo unitario final que é redondeado. 

1.1. Custos Directos 

Considéranse custos directos: 

• A man de obra, cos seus plus e cargas e seguros sociais, que intervén directamente na 
execución da unidade de obra. 

• Os materiais, aos prezos resultantes a pé de obra, que quedan integrados na unidade de 
que se trate ou que sexan necesarios para a súa execución. 

• Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc. que teñan lugar polo accionamento ou 
funcionamento da maquinaria e instalacións utilizadas na execución da unidade de obra. 

• Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións anteriormente 
citadas. 

Polo tanto, a agrupación destes conceptos será ordenadamente: 

• Man de obra. 

• Materiais. 

• Maquinaria. 

1.1.1. Man de Obra 

Os custos horarios das categorías profesionais correspondentes á man de obra directa que 
intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de obra, avaliáronse recorrendo ao 
Convenio Colectivo de Traballo para o sector da Construción, Obras Públicas e Oficios auxiliares 
da provincia de Pontevedra publicado no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e as actuais 
bases de cotización da Seguridade Social e a lexislación laboral vixente. 
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Inclúese ao final do anexo a táboa de custos da man de obra. 

1.1.2. Materiais 

O estudio dos custos correspondentes aos materiais realizouse a partir da información contida en 
diferentes Bases de Prezos da Construción actualizadas. 

Inclúese ao final do anexo a táboa destes custos. 

1.1.3. Maquinaria 

A análise dos custos correspondentes á maquinaria realizouse a partir da información contida en 
diferentes Bases de Prezos da Construción actualizadas. 

Inclúese ao final do anexo a táboa destes custos.. 

1.2. Custos Indirectos 

Considéranse custos indirectos todos aqueles gastos de execución que non sexan directamente 
imputables a unidades de obra completas, senón ao conxunto da obra. 

Os gastos correspondentes aos Custos Indirectos cifraranse nunha porcentaxe dos Custos 
Directos, igual para todas as unidades de obra. 

O conxunto de gastos imputables a Custos Indirectos pódese estruturar do seguinte xeito: 

1.Instalaciones auxiliares (oficinas, almacéns..) 

2.Personal técnico e administrativo adscrito á obra ( topógrafo, enxeñeiro, encargado,...) 

3. Custos imprevistos 

A determinación dos custos indirectos efectúase segundo o prescrito no artigo 130 do 
Regulamento de Contratación do Estado, nos artigos 9 a 13 da mencionada Orde do 12 de Xuño 
de 1.986. 

K = K1 + K2 

O coeficiente K1 obtense, como porcentaxe dos custos indirectos, dos directos, e para esta obra 
estímase nun 5%, tendo en conta os custos sinalados na seguinte táboa. 

 

 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  30/07/2014 09:11 Páxina 44 de 110

Expediente 2614/443 Código de verificación: 23EC3-24BC5-83CC5-EAB25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
05

-1
3T

10
:1

8:
17

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o



PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

 

  nº de meses coste mensual (€) subtotales 

Ing.  a pie de obra 0,54 2350 1269 

Encargado general a pie de obra 1 1500 1500 

1 administrativo a pie de obra 0,5 1200 600 

Instalaciones, gastos oficina, talleres, 
almacén, electricidad etc. 1 406 406 

Total 3775,00 

Total costes directos 75345,91 

Porcentaje 5,01 

 

O segundo sumando K2 relativo aos imprevistos fíxase no 1% conforme prevé o artigo 12 da 
citada Orde do 12 de Xuño de 1.986 para as obras terrestres, con iso obtense finalmente: 

 

K = K1 + K2 =5 + 1 =6% 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

PREZOS ELEMENTAIS 
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Cuadro de Mano de Obra

1 PEON ORDINARIO. 14,90 429,017 H 6.392,35
2 ESPECIALISTA DE 2ª, PEON ESPECIALIZADO. 14,90 10,736 H 159,97
3 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO. 15,56 92,388 H 1.437,56
4 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO. 15,92 140,484 H 2.236,51
5 CAPATAZ. 19,37 48,591 H 941,21

Importe Total .............................................................… 11.167,60

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

BAIXADA A RIOS R1 Página 1
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Cuadro de Maquinaria

1 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS EQUIPADA CON
MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO. 51,53 50,481 H 2.601,29

2 PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS MEDIANA, 200
CV. 66,50 0,364 H 24,21

3 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 84 CV. 45,00 18,431 H 829,40
4 RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 100 CV. 84,00 28,725 H 2.412,90
5 MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV. 62,00 0,371 H 23,00
6 RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 12 A 14

T. 45,00 0,433 H 19,49
7 RODILLO TANDEM VIBRATORIO DE 8 CV. 38,00 9,593 H 364,53
8 COMPACTADOR NEUMATICOS DE 100 CV. 35,00 10,073 H 352,56
9 RODILLO AUTOPROPULSADO DE 90 CM. Y 1 KG/CM.

DE PESO S/GENERATRIZ. 8,00 44,006 H 352,05
10 PISON VIBRANTE CON PLACA DE 60 CM. DE ANCHO,

INCLUSO OPERARIO. 1,68 9,779 H 16,43
11 PISÓN VIBRANTE 80 KG. 2,70 80,025 H 216,07
12 CAMION BASCULANTE DE 8 T, 4X2. 30,00 23,497 H 704,91
13 CAMION BASCULANTE DE 12 T, 4x4. 37,00 19,191 H 710,07
14 CAMION CISTERNA DE 6  M3. 31,94 1,726 H 55,13
15 CAMION GRUA DE 5 T. 36,80 9,300 H 342,24
16 CAMION GRUA DE 10 T. 49,65 3,455 H 171,54
17 CAMION HORMIGONERA DE 6 M3. 45,00 0,440 H 19,80
18 HORMIGONERA DE 250 L. 3,10 0,006 H 0,02
19 PLANTA DE HORMIGÓN PARA 60 M3/H. 90,88 0,033 H 3,00
20 EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA

BITUMINOSA. 60,21 7,100 H 427,49
21 BARREDORA DE 2-4 T. INCLUSO OPERARIO. 13,31 2,878 H 38,31
22 VIBRADOR DE AGUJA. 4,32 17,778 H 76,80
23 BITUMINADORA. 24,04 3,797 H 91,28
24 MAQUINARIA DE CORTE. 0,35 55,715 H 19,50
25 FRESADORA MEDIANA 250,00 12,559 H 3.139,75
26 CARRO DE PINTURA AUTOPROPULSADO DE 45 CV. 28,60 1,984 H 56,74
27 BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR 10,51 15,394 H 161,79
28 EQUIPO PINTABANDA APLIC.CONVENCIONAL 30,12 1,104 H 33,25
29 GRUPO ELECTROGENO MENOR DE 5 KVA. 3,38 0,430 H 1,45
30 BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1 HP. 16,00 0,430 H 6,88

Importe Total .............................................................… 13.271,88

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(EUROS) (Horas) (EUROS)
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Cuadro de Materiales

1 CEMENTO PORLAND I-O/45, A GRANEL. 0,08 252,770 KG 20,22
2 ANILLO POZO HM UNI. RÍGIDA 100-50 22,86 3,000 UD 68,58
3 ANILLO POZO HM UNI.RÍGIDO 100-100 30,23 10,000 UD 302,30
4 CONO ASIMÉTRICO HM UNI. RÍGIDO 100/60/60 37,54 7,000 UD 262,78
5 CANON Y GRAVÁMENES DE VERTIDO CON

ESPONJAMIENTO, A VERTEDERO AUTORIZADO. 3,00 241,200 M3 723,60
6 CANON Y GRAVÁMENES DE VERTIDO CON

ESPONJAMIENTO, A VERTEDERO AUTORIZADO. 2,40 569,890 M3 1.367,74
7 AGUA. 0,28 49,692 M3 13,91
8 JUNTA ELAST.ESTANCA PVC 150MM 1,00 10,000 ML 10,00
9 ARENA DE RIO. 12,01 48,886 M3 587,12
10 GRAVA 20/40 DE CANTERA DE PIEDRA CALCAREA,

PARA HORMIGONES PUESTA EN OBRA. 11,13 0,769 M3 8,56
11 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (20). 16,30 61,860 M3 1.008,32
12 CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA CEM II/A-S

32,5 N UNE - EN 197:2000. 0,08 6,160 KG 0,49
13 P.P. DE INCREMENTO DE PRECIO POR METRO

CÚBICO DE HORMIGÓN POR SULFORESISTENCIA. 4,00 2,197 M3 8,79
14 BETUN ASFALTICO B 50/70, EMPLEADO EN

FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE. 485,00 22,640 TN 10.980,40

15 EMULSION BITUMINOSA ECI. 0,35 2.538,550 KG 888,49
16 AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12

INCLUSO TRANSPORTE. 21,50 365,511 TN 7.858,49
17 AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO 

S-20, INCLUSO TRANSPORTE. 21,00 90,242 TN 1.895,08
18 ACERO B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100

KP/CM2 EN BARRAS CORRUGADAS. 0,50 1.218,032 KG 609,02
19 ALAMBRE GALVANIZADO. 0,84 1,152 KG 0,97
20 DESENCOFRANTE 1,70 8,082 L 13,74
21 MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM 172,09 1,401 M3 241,10
22 PUNTAS 20X100 5,45 1,997 KG 10,88
23 PATE DE ACCESO A POZOS DE POLIPROPILENO. 3,18 65,000 UD 206,70
24 CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN

O SIMILAR, DE FUNDICIÓN ACERROJADA Y
ABISAGRADA PARA CALZADA D-400, JUNTA DE
ELASTÓMERO ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE
ALTA RESISTENCIA, BLOQUEO AUTOMÁTICO POR
APÉNDICE ELÁSTICO Y TAPA CON ARTICULACIÓN,
CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR O ENTIDAD
ACREDITADA POR ENAC. 106,45 8,000 UD 851,60

25 PEQUEÑO MATERIAL SANEAMIENTO 1,25 188,000 UD 235,00
26 REJILLA REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL NERVADA ,

CON CLASE DE CARGA HASTA D-400. 65,00 13,000 ML 845,00
27 REJILLA EN FORMA DE "T" INVERTIDA, EN ACERO

GALVANIZADO CON ZONA DE CAPTACIÓN
HIDRÁULICA EN FORMA DE RANURA DE 15 MM DE
ANCHO, CON CLASE DE CARGA HASTA C-250. 38,00 10,500 ML 399,00

28 TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO, CLASE 135, DE
500 MM. DE DIAMETRO. 35,00 62,000 ML 2.170,00

29 TUBERIA DE PVC Ø 300 MM. RANURADO, SN=4
KN/M2. 14,90 0,500 ML 7,45

30 PINTURA BLANCA DE SEÑALIZACION. 1,52 26,237 KG 39,88
31 MICROESFERAS DE VIDRIO. 1,16 23,977 KG 27,81
32 PINTURA BLANCA TERMOPLASTICA CON DOS

COMPONENTES. 3,96 9,798 KG 38,80
33 TUBO METALICO DE 1,5 PULGADAS PARA CIMBRA. 2,87 1,602 ML 4,60
34 GRAPA METALICA PARA CIMBRA. 2,98 0,801 UD 2,39
35 HORQUILLA CON HUSILLO PARA CIMBRA. 8,02 0,080 UD 0,64
36 GATO DE AMARRE PARA CIMBRA. 3,34 0,080 UD 0,27
37 PUNTAS 20x100 6,80 0,158 KG 1,07
38 PASO DE CAMARA DE VIDEO EN RED DE

SANEAMIENTO. 0,96 239,000 ML 229,44

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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39 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa, PUESTA EN
OBRA CON CAMIÓN CUBA DESDE PLANTA DE
HORMIGÓN. 57,00 162,675 M3 9.272,48

40 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIA, PUESTA
EN OBRA CON CAMION CUBA DESDE PLANTA DE
HORMIGÓN. 56,03 12,730 M3 713,26

41 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA, PUESTA EN
OBRA CON CAMION CUBA DESDE PLANTA DE
HORMIGÓN. 54,00 1,628 M3 87,91

42 TUBERIA PVC ESTRUCTURANDO, CORRUG-LISO
D=400MM 29,00 120,000 ML 3.480,00

43 TUBERIA PVC ESTRUCTURANDO, CORRUG-LISO
D=3150MM 18,57 57,000 ML 1.058,49

44 REJILLA FUNDICIÓN ONDA O SIMILAR D-400 75,55 5,000 UD 377,75
45 TAPA DE FUNDICION DE 0.60x0.60 M. 42,00 2,000 UD 84,00

Importe Total .............................................................… 47.014,12

Cuadro de Materiales

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

PREZOS AUXILIARES 
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Cuadro de Precios Auxiliares

1 M3 de HM-20/P/20/AII.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010020 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 0,400 6,37
MT010201 M3 AGUA 0,28 0,100 0,03
MT030103 M3 ARENA DE RIO 12,01 0,600 7,21
MT030301 M3 GRAVA 20/40 PIEDRA CALCAREA HOR… 11,13 0,700 7,79
MA050102 KG CEMENTO PORLAND I-O/45, A GRANEL 0,08 230,000 18,40
MQ020002 H PALA CARGAD.NEUMAT. MEDIANA 200… 66,50 0,050 3,33
MQ050202 H PLANTA HORMIGON PARA 60 M3/H 90,88 0,030 2,73
MQ050102 H CAMION HORMIGONERA DE 6 M3 45,00 0,400 18,00

Importe ...............… 63,86

2 M3 de PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SOLERAS
POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION, COLOCADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MQ050504 H VIBRADOR AGUJA 4,32 0,100 0,43
MO010025 H CAPATAZ 19,37 0,100 1,94
MO030010 H CUADRILLA TIPO C 30,46 0,150 4,57

Importe ...............… 6,94

3 M3 de PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN ALZADOS
(MUROS, PILARES Y VIGAS), COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
SIN INCLUIR HORMIGONES.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MQ050504 H VIBRADOR AGUJA 4,32 0,170 0,73
MO010025 H CAPATAZ 19,37 0,034 0,66
MO030010 H CUADRILLA TIPO C 30,46 0,340 10,36

Importe ...............… 11,75

4 M3 de MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32.5 N) Y ARENA DE RIO,
DOSIFICACION 1:3 CON 450 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN
HORMIGONERA.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 2,160 32,18
MT030103 M3 ARENA DE RIO 12,01 0,975 11,71
MT010201 M3 AGUA 0,28 0,260 0,07
MT050101 KG CEMENTO II/A-S 32,5 N 0,08 440,000 35,20
MQ050201 H HORMIGONERA DE 250 L 3,10 0,400 1,24

Importe ...............… 80,40

5 M3 de EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS Y HASTA 3,5
METROS DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO
ROCA), INCLUSO FORMACIÓN DE CABALLEROS Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, MEDIDA SOBRE PERFIL, SIN TRANSPORTE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MQ020301 H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 0,039 1,76
MQ040102 H CAMION BASCULANTE 12 T 37,00 0,009 0,33

Importe ...............… 2,09

6 M3 de EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA) Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A
LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 0,030 0,45
MQ130301 H BOMBA ACHIQUE SUMERGIBLE 1 HP 16,00 0,050 0,80
MQ130101 H GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA 3,38 0,050 0,17
MQ020302 H RETROEXC.NEUMAT.100CV 84,00 0,030 2,52
MQ040102 H CAMION BASCULANTE 12 T 37,00 0,019 0,70

Importe ...............… 4,64

Nº DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
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7 M3 de RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS,
CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE
LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MQ040201 H CAMION CISTERNA DE 6 M3 31,94 0,001 0,03
MT010201 M3 AGUA 0,28 0,015 0,00
MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 0,112 1,67
MQ020301 H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 0,024 1,08
MQ030303 H PISON VIBRANTE 60 CM. 1,68 0,020 0,03
MQ030302 H RODILLO AUTOPROPULSADO 90 CM. 8,00 0,090 0,72

Importe ...............… 3,53

8 M3 de SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA,
VIBRADO, EN SOLERAS POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION O
SERVICIOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON
HM-20/P/20/IIa ( II/A-S 32,5 N/SR ) SULFORESISTENTE, ARIDO
MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

AX030201 M3 PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS 6,94 1,000 6,94
MTHA030103 M3 HM-20/P/20/IIa 57,00 1,050 59,85
MT050111 M3 P.P. INCREMENTO PRECIO POR SULF… 4,00 1,050 4,20

Importe ...............… 70,99

9 M2 de ENCOFRADO DE MADERA, VISTO, RECTO, DE 1ª CALIDAD, CON
TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN CIMENTACIONES (ZAPATAS,
RECALCES, VIGAS, RIOSTRAS, ENCEPADOS, LOSAS, ETC.), COLOCADO
A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010020 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 0,300 4,78
MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 0,300 4,47
MT100107 M3 MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM 172,09 0,026 4,47
MT460435 KG PUNTAS 20x100 6,80 0,040 0,27
MT100106 L DESENCOFRANTE 1,70 0,150 0,26
%MAUX % MEDIOS AUXILIARES 14,25 5,000 0,71

Importe ...............… 14,96

10 H de CUADRILLA TIPO B: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIO, 1
OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDINARIO.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010020 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 1,000 15,92
MO010015 H OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO 15,56 1,000 15,56
MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 1,000 14,90

Importe ...............… 46,38

11 H de CUADRILLA TIPO C: 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1
PEON ORDINARIO.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010015 H OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO 15,56 1,000 15,56
MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 1,000 14,90

Importe ...............… 30,46

12 H de CUADRILLA TIPO E: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y ½ PEON
ORDINARIO.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO010020 H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 1,000 15,92
MO010001 H PEON ORDINARIO 14,90 0,500 7,45

Importe ...............… 23,37

Cuadro de Precios Auxiliares

Nº DESIGNACION IMPORTE
(Euros)
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

PREZOS DESCOMPOSTOS 
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182001 ud PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON REDONDO DE
12 MM., CON UN EMPOTRAMIENTO DE 79 MM., VUELO
DE 157 MM. Y ANCHURA DE 330 MM., INCLUIDO LA
COLOCACIÓN, NIVELADO Y RECIBIDO EN EL
HORMIGÓN.

MT150204 1,000UD PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO 3,18 3,18
MO010020 0,145H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 2,31
MO010005 0,145H ESPECIALISTA 2ª,PEON ESPECIALIZA 14,90 2,16

6,000 % Costes Indirectos 7,65 0,46

Total por ud ............: 8,11

Son OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.

DM01001001 M2 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMÁTICO) Y/O
MANUALES DE FIRMES, ACERAS, SOLERAS Y
ELEMENTOS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO,
FABRICA DE LADRILLO/PIEDRA, ETC., CON UN
ESPESOR MEDIO DE 0,70 METROS, INCLUSO RIEGO DE
ESCOMBROS.

MT010201 0,050M3 AGUA 0,28 0,01
MO010001 0,070H PEON ORDINARIO 14,90 1,04
MQ010101 0,070H RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO 51,53 3,61

6,000 % Costes Indirectos 4,66 0,28

Total por M2 ............: 4,94

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M2.

ES01A0309 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA
ARMAR HA-30/P/20/IIIA, EN CIMIENTOS, ALZADOS
(MUROS, PILARES Y VIGAS) O LOSAS A CUALQUIER
ALTURA, MOLDEADO Y VIBRADO.

AX030202 1,000M3 PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS 11,75 11,75
MTHA0301109 1,000M3 HA-30/P/20/IIIa 56,03 56,03

6,000 % Costes Indirectos 67,78 4,07

Total por M3 ............: 71,85

Son SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por M3.

ES01A100 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN
MASA, VIBRADO, EN SORJADOS, SOLERAS, POZOS Y/O
ZANJAS DE CIMENTACION O SERVICIOS O COMO BASE
DE PAVIMENTOS, COLOCADO A CUALQUIER
PROFUNDIDAD HM-20/B/20/IIA (II/A-S 32,5 N),
ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA.

MTHA030130 1,050M3 HM-20/B/20/IIa 54,00 56,70
AX030201 1,000M3 PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS 6,94 6,94

6,000 % Costes Indirectos 63,64 3,82

Total por M3 ............: 67,46

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por M3.
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ES01A125 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN
MASA, VIBRADO, EN SOLERAS, POZOS, MUROS,
CIMENTACIONES, ZANJAS DE CIMENTACION O
SERVICIOS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
CON HM-20/P/20/IIA ( II/A-S 32,5 N ), ARIDO
MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA. IPP DE
MEDIOS PRECISOS PARA SU COLOCACIÓN, BOMBEOS,
PROTECCIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES.

AX030201 1,000M3 PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS 6,94 6,94
MTHA030103 1,000M3 HM-20/P/20/IIa 57,00 57,00

6,000 % Costes Indirectos 63,94 3,84

Total por M3 ............: 67,78

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por M3.

ES01CMAD110 M2 ENCOFRADO DE MADERA, OCULTO, RECTO, VERTICAL O
INCLINADO, DE 1ª CALIDAD, CON TABLA
CONTRAPEADA Y CEPILLADA, EN MUROS Y ALZADOS,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN, DESENCOFRADO, REPARACIÓN
Y LIMPIEZA.

MO010020 0,250H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 3,98
MO010001 0,250H PEON ORDINARIO 14,90 3,73
MT100107 0,026M3 MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM 172,09 4,47
MT100111 0,040KG PUNTAS 20x100 5,45 0,22
MT100106 0,150L DESENCOFRANTE 1,70 0,26
%ES_MAUX05 3,000% MEDIOS AUXILIARES ESTRUCTURA 12,66 0,38

6,000 % Costes Indirectos 13,04 0,78

Total por M2 ............: 13,82

Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por M2.

ES01COTR05 M3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO DE 1,5 PULGADAS,
INCLUYENDO LAS GRAPAS METALICAS, LAS
HORQUILLAS CON HUSILLO Y EL GATO DE AMARRE,
COLOCADA.

MO010020 0,181H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 2,88
MO010005 0,306H ESPECIALISTA 2ª,PEON ESPECIALIZA 14,90 4,56
MO010001 0,368H PEON ORDINARIO 14,90 5,48
MT460001 0,200ML TUBO METALICO 1,5 PULGADAS 2,87 0,57
MT460002 0,100UD GRAPA METALICA 2,98 0,30
MT460003 0,010UD HORQUILLA CON HUSILLO 8,02 0,08
MT460004 0,010UD GATO DE AMARRE 3,34 0,03

6,000 % Costes Indirectos 13,90 0,83

Total por M3 ............: 14,73

Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por
M3.
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ES01H005 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S,
INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN
PESO TEORICO.

MO030005 0,001H CUADRILLA TIPO B 46,38 0,05
MT090101 1,050KG ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 0,50 0,53
MT090703 0,001KG ALAMBRE GALVANIZADO 0,84 0,00
MQ040101 0,003H CAMION BASCULANTE 8 T 30,00 0,09
MQ040303 0,003H CAMION GRUA DE 10 T. 49,65 0,15

6,000 % Costes Indirectos 0,82 0,05

Total por KG ............: 0,87

Son OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por KG.

ES030105 ML JUNTA ELASTICA IMPERMEABLE DE P.V.C. PARA
ESTANQUEIDAD,CON NUCLEO TUBULAR,EN PARAMENTOS
TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, INCLUSO
SUMINISTRO, P.P DE ELEMENTOS DE POSICIONADO Y
AMARRE, SOLDADURA, EMPALME Y DEMAS OPERACIONES
NECESARIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

MT016071 1,000ML JUNTA ELAST.ESTANCA PVC 150MM 1,00 1,00
MO010020 0,100H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 1,59

6,000 % Costes Indirectos 2,59 0,16

Total por ML ............: 2,75

Son DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ML.

GES0008 M3 GESTIÓN DOS MATERIAIS SOBRANTES E DO EMBALAXE
DOS PRODUTOS SUBMINISTRADOS., INCLUINDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN E
CLASIFICACIÓN DOS MESMOS E TRANSPORTE A XESTOR
AUTORIZADO TODO SEGÚN RD 105/2008.

MQ040101 0,030H CAMION BASCULANTE 8 T 30,00 0,90
MQ020301 0,010H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 0,45
MT01010101 1,000M3 CANON Y GRAVÁMENES DE VERTIDO ES… 3,00 3,00

6,000 % Costes Indirectos 4,35 0,26

Total por M3 ............: 4,61

Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por M3.

GES0009 M3 TRANSPORTE A VERTEDERO Y GESTIÓN DE CUALQUIER
TIPO DE RESIDUO EXISTENTES EN LA ZONA DE OBRAS
O AQUELLOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LOS
MUROS, ESCALERAS O FIRMES, INCLUYENDO
TRANSPORTE A ACOPIOS, SEPARACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO POR GESTOR AUTORIZADO TODO SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE.

MQ040101 0,060H CAMION BASCULANTE 8 T 30,00 1,80
MQ020301 0,010H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 0,45
MT01010101 1,000M3 CANON Y GRAVÁMENES DE VERTIDO ES… 3,00 3,00

6,000 % Costes Indirectos 5,25 0,32

Total por M3 ............: 5,57

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
M3.
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GES0010 M3 GESTIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN EN DESMONTES,
CAJEADOS O ZANJAS, INCLUYENDO TRANSPORTE A
ACOPIOS, SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS
MISMOS Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO TODO
SEGÚN RD 105/2008.

MQ040101 0,010H CAMION BASCULANTE 8 T 30,00 0,30
MQ020301 0,005H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 0,23
MT010101023 1,000M3 CANON Y GRAVÁMENES DE VERTIDO ES… 2,40 2,40

6,000 % Costes Indirectos 2,93 0,18

Total por M3 ............: 3,11

Son TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por M3.

MV01E031 M2 COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR
MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS TOLERABLES O
ADECUADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUIDOS
ÉSTOS, Y COMPACTADOS AL 95 % DEL PROCTOR
NORMAL, EN TONGADAS DE ESPESOR MÁXIMO 30 CM,
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

MO010001 0,125H PEON ORDINARIO 14,90 1,86
MQ030305 0,125H PISÓN VIBRANTE 80 KG. 2,70 0,34

6,000 % Costes Indirectos 2,20 0,13

Total por M2 ............: 2,33

Son DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.

MV05C015 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA) Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CARGA DE PRODUCTOS, CON
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO,
MEDIDA SOBRE PERFIL.

MO010001 0,030H PEON ORDINARIO 14,90 0,45
MQ020302 0,030H RETROEXC.NEUMAT.100CV 84,00 2,52
MQ040102 0,020H CAMION BASCULANTE 12 T 37,00 0,74

6,000 % Costes Indirectos 3,71 0,22

Total por M3 ............: 3,93

Son TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por M3.

MV09C015 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS
MECÁNICOS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS
DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS O DEL
ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.

MQ040201 0,001H CAMION CISTERNA DE 6 M3 31,94 0,03
MT010201 0,015M3 AGUA 0,28 0,00
MO010001 0,112H PEON ORDINARIO 14,90 1,67
MQ020301 0,024H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 1,08
MQ030303 0,020H PISON VIBRANTE 60 CM. 1,68 0,03
MQ030302 0,090H RODILLO AUTOPROPULSADO 90 CM. 8,00 0,72

6,000 % Costes Indirectos 3,53 0,21

Total por M3 ............: 3,74

Son TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M3.
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MV09E010 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE
RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
CABLES Y TUBULARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

MT030103 1,115M3 ARENA DE RIO 12,01 13,39
MQ020301 0,030H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 1,35
MO010001 0,030H PEON ORDINARIO 14,90 0,45

6,000 % Costes Indirectos 15,19 0,91

Total por M3 ............: 16,10

Son DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por M3.

PA01A060 M3 CAPA GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA ARTIFICAIL,
CLASIFICADA ZA (20), CON UN CONTENIDO EN FINOS
ENTRE EL 10 Y EL 20%, PUESTA EN OBRA EN
TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO
TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES Y
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y
HUMEDADES CORRESPONDIENTES ENTRE -0,5% Y + 2%
DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDA
SOBRE PERFIL.

MT030603 1,000M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (20) 16,30 16,30
MT010201 0,100M3 AGUA 0,28 0,03
MQ020002 0,005H PALA CARGAD.NEUMAT. MEDIANA 200 … 66,50 0,33
MQ030102 0,006H MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV 62,00 0,37
MQ030203 0,007H RODILLO VIBRATORIO 12 A 14 T 45,00 0,32
MQ040201 0,020H CAMION CISTERNA DE 6 M3 31,94 0,64

6,000 % Costes Indirectos 17,99 1,08

Total por M3 ............: 19,07

Son DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por M3.

PA03A005 M2 METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR
FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MAQUINA
FRESADORA O LEVANTAPAVIMENTOS, TOTALMENTE
EJECUTADO.

MO010001 0,001H PEON ORDINARIO 14,90 0,01
MQ050510 0,001H FRESADORA MEDIANA 250,00 0,25

6,000 % Costes Indirectos 0,26 0,02

Total por M2 ............: 0,28

Son VEINTIOCHO CÉNTIMOS por M2.

PA03A010 ML CORTE MECÁNICO DE PAVIMENTO EXISTENTE
BITUMINOSO O DE HORMIGÓN, EN TODO SU ESPESOR
SIN RETIRADA DE ELEMENTOS. IPP DE MEDIOS
MECÁNICOS, CONSUMIBLES, SUMINISTROS Y MEDIOS
AUXILIARES.

MQ050507 0,110H MAQUINARIA DE CORTE 0,35 0,04
MO010015 0,118H OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO 15,56 1,84

6,000 % Costes Indirectos 1,88 0,11

Total por ML ............: 1,99

Son UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML.
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PA03C005 M2 LIMPIEZA Y RIEGO DE IMPRIMACION DE BASES PARA
LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON
LIGANTE HIDROCARBONADO ECI Y DOTACION NO
INFERIOR EN NINGUN CASO A 1500 GR./M2 DE
LIGANTE RESIDUAL, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO010001 0,002H PEON ORDINARIO 14,90 0,03
MT050317 1,500KG EMULSION BITUMINOSA ECI 0,35 0,53
MQ080103 0,004H BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXI… 10,51 0,04
MQ050505 0,001H BITUMINADORA 24,04 0,02

6,000 % Costes Indirectos 0,62 0,04

Total por M2 ............: 0,66

Son SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M2.

PA03C010 M2 LIMPIEZA Y RIEGO DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS DE
AGLOMERADO ASFALTICO, CON LIGANTE
HIDROCARBONADO ECR-1 Y DOTACION NO INFERIOR EN
NINGUN CASO A 500 GR/M2 DE LIGANTE RESIDUAL,
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO010001 0,002H PEON ORDINARIO 14,90 0,03
MT050317 0,500KG EMULSION BITUMINOSA ECI 0,35 0,18
MQ050505 0,001H BITUMINADORA 24,04 0,02
MQ080103 0,004H BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXI… 10,51 0,04

6,000 % Costes Indirectos 0,27 0,02

Total por M2 ............: 0,29

Son VEINTINUEVE CÉNTIMOS por M2.

PA03P002 TN MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF
50/70 D(ANTES D-12), CON ÁRIDOS SILÍCEOS,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE A
OBRA, EXCEPTO BETÚN.

MQ050302 0,015H EXTENDED.PAVIMENT.MEZCLA BITUMIN 60,21 0,90
MQ030211 0,021H COMPACTADOR NEUMATICOS 100 CV 35,00 0,74
MQ030204 0,020H RODILLO TANDEM 8 CV 38,00 0,76
MQ050402 0,006H BARREDORA DE 2-4 T.INCLUSO OPER. 13,31 0,08
MO010025 0,060H CAPATAZ 19,37 1,16
MO010001 0,100H PEON ORDINARIO 14,90 1,49
MT050505 0,948TN AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE D-… 21,50 20,38

6,000 % Costes Indirectos 25,51 1,53

Total por TN ............: 27,04

Son VEINTISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por TN.
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PA03P005 TN MEZCLA ASFLÁTICA EN CALIENTE, TIPO AC22 BIN
50/70 S(ANTES S20), CON ÁRIDOS SILÍCEOS,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE A
OBRA, EXCEPTO BETÚN.

MQ050302 0,014H EXTENDED.PAVIMENT.MEZCLA BITUMIN 60,21 0,84
MQ030211 0,021H COMPACTADOR NEUMATICOS 100 CV 35,00 0,74
MQ030204 0,020H RODILLO TANDEM 8 CV 38,00 0,76
MQ050402 0,006H BARREDORA DE 2-4 T.INCLUSO OPER. 13,31 0,08
MO010025 0,100H CAPATAZ 19,37 1,94
MO010001 0,100H PEON ORDINARIO 14,90 1,49
MT050509 0,959TN AGLOMERADO ASFLATICO CALIENTE S-… 21,00 20,14

6,000 % Costes Indirectos 25,99 1,56

Total por TN ............: 27,55

Son VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por TN.

PA03P006 TN BETÚN ASFÁLTICO 50/70, ANTES B60/70, EMPLEADO
EN FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, PUESTO A PIE DE PLANTA.

MT050316 1,000TN BETUN ASFALTICO TIPO 50/70 485,00 485,00
6,000 % Costes Indirectos 485,00 29,10

Total por TN ............: 514,10

Son QUINIENTOS CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por
TN.

PA07A03001 ML FORMACIÓN DE RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20 DE
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
DE 20 MM., DE 15 CM. DE ANCHO Y HASTA 15 CM.
DE ALTURA, TENDIDO Y VIBRADO MANUAL. ACABADO
FRATASADO. SEGÚN PG-3.

MTHA030103 0,015M3 HM-20/P/20/IIa 57,00 0,86
MO010020 0,105H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 1,67
MO010001 0,091H PEON ORDINARIO 14,90 1,36
%0200 1,000% MEDIOS AUXILIARES 3,89 0,04

6,000 % Costes Indirectos 3,93 0,24

Total por ML ............: 4,17

Son CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ML.

SA01C100 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA
SANEAMIENTO DE DIAMETRO Ø500 MM. DE HORMIGÓN
ARMADO, DE CAMPANA, CLASE 135 SEGUN UNE-127010
CON JUNTA ELASTICA Y PARTE PROPORCIONAL DE
RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

MO010015 0,060H OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO 15,56 0,93
MO010001 0,060H PEON ORDINARIO 14,90 0,89
MQ040302 0,150H CAMION GRUA DE 5 T. 36,80 5,52
MT170429 1,000ML TUB.HORM.ARMADO CLASE 135 ø500 35,00 35,00
MTCM0001 1,000ML PASO CAMARA DE VIDEO 0,96 0,96

6,000 % Costes Indirectos 43,30 2,60

Total por ML ............: 45,90

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
por ML.
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SA03E11555 UD ARQUETA SIFÓNICA EN HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa DE
1.00x0.60 M DE MEDIDAS INTERIORES,CON CERCOS Y
TAPAS DE REGISTRO DE FUNDICION C-250, CONEXION
A SUMIDERO CON TUBO DE PVC COMPACTO ø 315 MM.,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, TOTALMENTE
TERMINADO.

MO010020 1,000H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 15,92
MO010001 2,000H PEON ORDINARIO 14,90 29,80
ES01CMAD00501 3,960M2 ENCOF.MADERA VISTO RECTO CIM 14,96 59,24
ZT3602001 2,000UD TAPA FUNDICION 0.60x0.60 M. 42,00 84,00
MTHA030103 0,380M3 HM-20/P/20/IIa 57,00 21,66
MQ040102 0,020H CAMION BASCULANTE 12 T 37,00 0,74
MT173003 0,500ML TUBERIA PVC ø 300 MM. RANURADA 14,90 7,45
MQ020301 0,010H RETROEXC.NEUMAT.84CV 45,00 0,45

6,000 % Costes Indirectos 219,26 13,16

Total por UD ............: 232,42

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS por UD.

SA03E11592 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ML DE REJILLA
FUNDICIÓN DUCTIL SOBRE CANAL HORMIGÓN IN SITU,
ANCHO INTERIOR 300MM, Y ALTURA EXTERIOR ENTRE
300 MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, EN 
MÓDULOS DE 1 M DE LONGITUD, CANCELA DE
SEGURIDAD , REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
NERVADA CLASE DE CARGA D400,  1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y
ENCOFRADO , JUNTAS DE DILATACIÓN, PEQUEÑO
MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, S/ NORMA ISS-53.
RECIBIDA CON HORMIGÓN HA-25/B/20 IIa CON
ESPESORES LATERALES Y BASE NO INFERIORES A
100MM. INCLUSO CONEXIÓN A POZO DE LONGITUD NO
SUPERIOR A 1,50 M. CON TUBERÍA DE PVC DE 250
MM DE DIAMETRO.

MO030020 0,700H CUADRILLA TIPO E 23,37 16,36
MT150251 1,000ML REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL NERVADA 65,00 65,00
ES01A120 0,089M3 HORMIGON MASA HM-20/P/20/IIa (SR) 70,99 6,32
AXMV05A020 0,140M3 EXCAVACION ZANJA MEC. 3,5M. CUAL… 2,09 0,29
AXMV09C015 0,270M3 RELLENO COMP.ZANJA.MECA.C/SUE.EX… 3,53 0,95
MT150237 8,000UD PEQUEÑO MATERIAL SANEAMIENTO 1,25 10,00
%MAUX 2,000% MEDIOS AUXILIARES 98,92 1,98

6,000 % Costes Indirectos 100,90 6,05

Total por ML ............: 106,95

Son CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por ML.
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SA03E11599 UD ARQUETA SUMIDERO EN DRENAJE LONGITUDINAL,
CONSTRUIDA IN SITU, CON MARCO Y REJILLA DE
FUNDICIÓN DUCTIL D-400 MODELO ONDA O SIMILAR,
REJILLA 80X36CM., SEGÚN PLANO DE DETALLE, TE,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO LATERAL
COMPACTADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

MO030020 0,400H CUADRILLA TIPO E 23,37 9,35
ES01A125 1,050M3 HORMIGON MASA HM-20/P/20/IIa 63,94 67,14
AXMV05C015 1,720M3 EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER-ROC… 4,64 7,98
AXMV09C015 0,270M3 RELLENO COMP.ZANJA.MECA.C/SUE.EX… 3,53 0,95
PA170603 1,000UD REJILLA FUNDICIÓN ONDA O SIMILAR… 75,55 75,55

6,000 % Costes Indirectos 160,97 9,66

Total por UD ............: 170,63

Son CIENTO SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por UD.

SA03E115991 ML ML DE REJILLA GALVANIZADA SOBRE ACANL DE
HORMIGÓN IN SITU, ANCHO INTERIOR 150MM, Y
ALTURA EXTERIOR ENTRE 300 Y 200MM, PARA
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, EN  MÓDULOS DE 1
M DE LONGITUD, CANCELA DE SEGURIDAD CS150,
REJILLA DE ACERO GALVANIZADO RANURADA CLASE DE
CARGA C250, MODELO TIPO  GR150 UOC,  1 M. DE
LONGITUD, P.P DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y
ENCOFRADO, JUNTAS DE DILATACIÓN, PEQUEÑO
MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES, S/ NORMA ISS-53.
RECIBIDA CON HORMIGÓN HA-25/B/20 IIa CON
ESPESORES LATERALES Y BASE NO INFERIORES A
100MM. INCLUSO CONEXIÓN A POZO DE LONGITUD NO
SUPERIOR A 1,50 M. CON TUBERÍA DE PVC DE 200
MM DE DIAMETRO.

MO030020 0,700H CUADRILLA TIPO E 23,37 16,36
MT15025101 1,000ML REJILLA ACERO GALVANIZADO RANURA… 38,00 38,00
ES01A120 0,089M3 HORMIGON MASA HM-20/P/20/IIa (SR) 70,99 6,32
AXMV05A020 0,140M3 EXCAVACION ZANJA MEC. 3,5M. CUAL… 2,09 0,29
AXMV09C015 0,270M3 RELLENO COMP.ZANJA.MECA.C/SUE.EX… 3,53 0,95
MT150237 8,000UD PEQUEÑO MATERIAL SANEAMIENTO 1,25 10,00
%MAUX 2,000% MEDIOS AUXILIARES 71,92 1,44

6,000 % Costes Indirectos 73,36 4,40

Total por ML ............: 77,76

Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ML.
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SA03P0030 UD EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO
COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
1,6 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y
CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CERCO Y TAPA MODELO
REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO SEGÚN PLANO DE DETALLES.

MO010020 1,800H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 28,66
MO010005 1,080H ESPECIALISTA 2ª,PEON ESPECIALIZA 14,90 16,09
AX030122 0,157M3 HM-20/P/20/AII 63,86 10,03
MT090101 1,236KG ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 0,50 0,62
AX030302 0,002M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 80,40 0,16
MA320099 1,000UD CONO ASIMÉTRICO HM UNI. RÍGIDO 1… 37,54 37,54
MT150204 6,000UD PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO 3,18 19,08
MA320098 1,000UD ANILLO POZO HM UNI.RÍGIDO 100-100 30,23 30,23
SA03PD009 1,000UD SUM. INST. DE CERCO Y TAPA DE FU… 118,78 118,78

6,000 % Costes Indirectos 261,19 15,67

Total por UD ............: 276,86

Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por UD.

SA03P0031 UD EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO
COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
2,1 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y
CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CERCO Y TAPA MODELO
REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO SEGÚN PLANO DE DETALLES.

MO010020 1,800H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 28,66
MO010005 1,080H ESPECIALISTA 2ª,PEON ESPECIALIZA 14,90 16,09
AX030122 0,157M3 HM-20/P/20/AII 63,86 10,03
MT090101 1,236KG ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 0,50 0,62
AX030302 0,002M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 80,40 0,16
MA320099 1,000UD CONO ASIMÉTRICO HM UNI. RÍGIDO 1… 37,54 37,54
MT150204 8,000UD PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO 3,18 25,44
MA320098 1,000UD ANILLO POZO HM UNI.RÍGIDO 100-100 30,23 30,23
MA320097 1,000UD ANILLO POZO HM UNI. RÍGIDA 100-50 22,86 22,86
SA03PD009 1,000UD SUM. INST. DE CERCO Y TAPA DE FU… 118,78 118,78

6,000 % Costes Indirectos 290,41 17,42

Total por UD ............: 307,83

Son TRESCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS por UD.
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SA03P0032 UD EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO
COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
2,6 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y
CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CERCO Y TAPA MODELO
REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO SEGÚN PLANO DE DETALLES.

MO010020 1,800H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 28,66
MO010005 1,080H ESPECIALISTA 2ª,PEON ESPECIALIZA 14,90 16,09
AX030122 0,157M3 HM-20/P/20/AII 63,86 10,03
MT090101 1,236KG ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 0,50 0,62
AX030302 0,002M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 80,40 0,16
MA320099 1,000UD CONO ASIMÉTRICO HM UNI. RÍGIDO 1… 37,54 37,54
MT150204 10,000UD PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO 3,18 31,80
MA320098 2,000UD ANILLO POZO HM UNI.RÍGIDO 100-100 30,23 60,46
SA03PD009 1,000UD SUM. INST. DE CERCO Y TAPA DE FU… 118,78 118,78

6,000 % Costes Indirectos 304,14 18,25

Total por UD ............: 322,39

Son TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por UD.

SA03P0033 UD EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO PREFABRICADO
COMPLETO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
HASTA 3,1 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa,
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE
HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA
FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE
ALTURA, CERCO Y TAPA MODELO REXESS DE
SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE FUNDICIÓN
ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA D-400,
ANILLO DE INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA
RESISTENCIA, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y
ENRASADO SEGÚN PLANO DE DETALLES.

MO010020 1,800H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 28,66
MO010005 1,080H ESPECIALISTA 2ª,PEON ESPECIALIZA 14,90 16,09
AX030122 0,157M3 HM-20/P/20/AII 63,86 10,03
MT090101 1,236KG ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 0,50 0,62
AX030302 0,002M3 MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 80,40 0,16
MA320099 1,000UD CONO ASIMÉTRICO HM UNI. RÍGIDO 1… 37,54 37,54
MT150204 12,000UD PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO 3,18 38,16
MA320098 2,000UD ANILLO POZO HM UNI.RÍGIDO 100-100 30,23 60,46
MA320097 1,000UD ANILLO POZO HM UNI. RÍGIDA 100-50 22,86 22,86
SA03PD009 1,000UD SUM. INST. DE CERCO Y TAPA DE FU… 118,78 118,78

6,000 % Costes Indirectos 333,36 20,00

Total por UD ............: 353,36

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS por UD.
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SA03PD009 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA
MODELO REXESS DE SAINT-GOBAIN O SIMILAR, DE
FUNDICIÓN ACERROJADA Y ABISAGRADA PARA CALZADA
D-400, JUNTA DE ELASTÓMERO ANILLO DE
INSONORIZACIÓN PEPP DE ALTA RESISTENCIA,
BLOQUEO AUTOMÁTICO POR APÉNDICE ELÁSTICO Y
TAPA CON ARTICULACIÓN, CON CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC,
TOTALMENTE TERMINADO Y ENRASADO, SEGÚN PLANO
DE DETALLES.

MO010020 0,400H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 6,37
MO010001 0,400H PEON ORDINARIO 14,90 5,96
MT1502109 1,000UD CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZAD… 106,45 106,45

6,000 % Costes Indirectos 118,78 7,13

Total por UD ............: 125,91

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS por UD.

SAP01G020 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC DE
DIÁMETRO D=400 MM Y UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
LISA, COMPACTA O ALIGERADA POR EXTRUSIÓN,
RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL ESPECÍFICA (RCE) MAYOR
QUE 0,039 KP/CM2, RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
DE 13.500 KP/M2, ESTANCA PARA UNA PRESIÓN DE 1
KG/CM2, LONGITUD SUPERIOR A 4,00 M/TRAMO,
ASENTADA Y ARRIÑONADA SOBRE BASE DE ARENA O
MATERIAL GRANULAR DE 10 CM DE ESPESOR,
COMPACTADA. SERÁ DE LA SERIE SN4 (4KN/M2),
INCLUSO JUNTAS, INSPECCIÓN POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICIÓN A OBRAS DE FÁBRICA Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD.DISPONDRÁ DE CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC.

MO010020 0,160H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 2,55
MO010001 0,160H PEON ORDINARIO 14,90 2,38
MTP170504 1,000ML TUBERIA PVC ESTRUCTURADO, CORRUG… 29,00 29,00
MTCM0001 1,000ML PASO CAMARA DE VIDEO 0,96 0,96

6,000 % Costes Indirectos 34,89 2,09

Total por ML ............: 36,98

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ML.
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SAP01G021 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC DE
DIÁMETRO D=315 MM Y UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
LISA, COMPACTA O ALIGERADA POR EXTRUSIÓN,
RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL ESPECÍFICA (RCE) MAYOR
QUE 0,039 KP/CM2, RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
DE 13.500 KP/M2, ESTANCA PARA UNA PRESIÓN DE 1
KG/CM2, LONGITUD SUPERIOR A 4,00 M/TRAMO,
ASENTADA Y ARRIÑONADA SOBRE BASE DE ARENA O
MATERIAL GRANULAR DE 10 CM DE ESPESOR,
COMPACTADA. SERÁ DE LA SERIE SN4 (4KN/M2),
INCLUSO JUNTAS, INSPECCIÓN POR CAMARA DE TV,
ACCESORIOS (CODOS, TES, ETC.), PIEZAS DE
TRANSICIÓN A OBRAS DE FÁBRICA Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD.DISPONDRÁ DE CERTIFICADO DE
PRODUCTO AENOR O ENTIDAD ACREDITADA POR ENAC.

MO010020 0,160H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 2,55
MO010001 0,160H PEON ORDINARIO 14,90 2,38
MTCM0001 1,000ML PASO CAMARA DE VIDEO 0,96 0,96
MTP170505 1,000ML TUBERIA PVC ESTRUCTURANDO, CORRU… 18,57 18,57

6,000 % Costes Indirectos 24,46 1,47

Total por ML ............: 25,93

Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
por ML.

SL010005 ML MARCA VIAL DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO
PINTADA CON PINTURA ACRILICA, EN COLOR A
DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA; CON
MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION,
INCLUSO PREMARCAJE

MT410101 0,072KG PINTURA BLANCA SEÑALIZACION 1,52 0,11
MT410102 0,048KG MICROESFERAS DE VIDRIO 1,16 0,06
MQ080101 0,005H CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO 28,60 0,14
MO010020 0,005H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 0,08
MO010001 0,005H PEON ORDINARIO 14,90 0,07

6,000 % Costes Indirectos 0,46 0,03

Total por ML ............: 0,49

Son CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML.

SL010010 ML MARCA VIAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO PINTADA
CON PINTURA ACRILICA; EN COLOR A DEFINIR POR
LA DIRECCIÓN DE OBRA, CON MICROESFERAS DE
VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.

MT410101 0,072KG PINTURA BLANCA SEÑALIZACION 1,52 0,11
MT410102 0,048KG MICROESFERAS DE VIDRIO 1,16 0,06
MQ080101 0,006H CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO 28,60 0,17
MO010020 0,006H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 0,10
MO010001 0,006H PEON ORDINARIO 14,90 0,09

6,000 % Costes Indirectos 0,53 0,03

Total por ML ............: 0,56

Son CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ML.
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SL010030 M2 ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS,
PASOS DE PEATONES, PASOS DE CEBRA, MARCAS
TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE
PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIO DE DOS
COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA
DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.

MT410103 0,710KG PINTURA BLANCA TERMOPLASTICA 3,96 2,81
MT410102 0,470KG MICROESFERAS DE VIDRIO 1,16 0,55
MO010020 0,240H OFICIAL PRIMERA DE OFICIO 15,92 3,82
MO010001 0,400H PEON ORDINARIO 14,90 5,96
MQ080103 0,015H BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXI… 10,51 0,16
MQ080104 0,080H EQUIPO PINTABANDA APLIC.CONVENCI… 30,12 2,41

6,000 % Costes Indirectos 15,71 0,94

Total por M2 ............: 16,65

Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por M2.

SS01 UD PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 1.320,75
6,000 % Costes Indirectos 1.320,75 79,25

Total por UD ............: 1.400,00

Son MIL CUATROCIENTOS EUROS por UD.

SS02 UD PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 395,67
6,000 % Costes Indirectos 395,67 23,74

Total por UD ............: 419,41

Son CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS por UD.

ZZSA0130501 UD CONEXIÓN DE TUBO DE 500 MM DE DIÁMETRO  A
TAJEA EXISTENTE

Sin descomposición 188,68
6,000 % Costes Indirectos 188,68 11,32

Total por UD ............: 200,00

Son DOSCIENTOS EUROS por UD.

ZZUEIMP01 PA PA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

Sin descomposición 1.886,81
6,000 % Costes Indirectos 1.886,81 113,21

Total por PA ............: 2.000,02

Son DOS MIL EUROS CON DOS CÉNTIMOS por PA.
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

ANEXO 7 CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

 

1. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

1.1. Introducción 

A clasificación do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das esixencias 
que comporta o cumprimento do Contrato, establécese no Capítulo II Sección I do Regulamento 
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de 
12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril do 2002. No Artigo 36 indícase que só será 
esixible clasificación naqueles subgrupos o importe de obra parcial dos cales sexa superior ao 
20% do total do contrato. Non obstante cando as obras presenten partes fundamentalmente 
diferenciadas poderá esixirse a clasificación nalgunha delas aínda que o seu importe parcial non 
supere o 20% do total do contrato. 

Na Lei 14/2013 de 27 de Setembro, no art.43 establécese que non será esixible a clasificación nos 
contratos de obras de valor inferior a 500.000 €, polo que  a clasificación calculada neste apartado 
é unha proposta. 

Tendo en conta todo isto, proponse para este proxecto a seguinte clasificación do contratista: 

Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: a 

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría: a 

 

 

Táboa de xustificación de porcentaxes: 

 

Total P.E.M-S.Salud       78.047,25 100,0% 
       
       
A) Movimiento de tierras y perforaciones:  9.578,59 12,27% 
1.- Desmontes y 
vaciados.    9.578,59 12,27% 

2.- Explanaciones.      0,00% 
3.- Canteras.       0,00% 
4.- Pozos y galerías.      0,00% 
5.- Túneles.       0,00% 
       
B) Puentes, viaductos y grandes estructuras  0,00 0,00% 
1.- De fábrica u hormigón en masa.     0,00% 
2.- De hormigón armado.      0,00% 
3.- De hormigón pretensado     0,00% 
4.- Metálicos.      0,00% 
         
C) Edificaciones:    0,00 0,00% 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

1.- Demoliciones.      0,00% 
2.- Estructuras de fábrica u hormigón.     0,00% 
3.- Estructuras metálicas.      0,00% 
4.- Albañilería, revocos y revestidos.     0,00% 
5.- Cantería y 
marmolería.      0,00% 

6.- Pavimentos, solados y alicatados.     0,00% 
7.- Aislamientos e impermeabilizaciones.    0,00% 
8.- Carpintería de 
madera.      0,00% 

9.- Carpintería metálica.      0,00% 
       
D) Ferrocarriles    0,00 0,00% 
1.- Tendido de vías.      0,00% 
2.- Elevados sobre carril o cable     0,00% 
3.- Señalizaciones y enclavamientos     0,00% 
4.- Electrificación de ferrocarriles     0,00% 
5.- Obras de ferrocarriles sin cualificación específica    0,00% 

       

E) Hidráulicas    23.669,69 30,33% 
1.- Abastecimientos y saneamientos   23.669,69 30,33% 
2.- Presas.       0,00% 
3.- Canales.       0,00% 
4.- Acequias y desagües.      0,00% 
5.- Defensas de márgenes y encauzamientos.    0,00% 
6.- Conducciones con tubería de presión de gran 
diámetro.    0,00% 

7.- Obras hidráulicas sin cualificación específica.    0,00% 
       
F) Marítimas    0,00 0,00% 
1.- Dragados.      0,00% 
2.- Escolleras.      0,00% 
3.- Con bloques de hormigón.     0,00% 
4.- Con cajones de hormigón armado.     0,00% 
5.- Con pilotes y tablestacas.     0,00% 
6.- Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.    0,00% 
7.- Obras marítimas sin cualificación específica.    0,00% 
8.- Emisarios submarinos.      0,00% 
       
G) Viales y pistas    44.798,97 57,40% 
1.- Autopistas, autovías.      0,00% 
2.- Pistas de aterrizaje.      0,00% 
3.- Con firmes de hormigón hidráulico.     0,00% 
4.- Con firmes de mezclas bituminosas.     0,00% 
5.- Señalizaciones y balizamientos viales.  419,69 0,54% 
6.- Obras viales sin cualificación específica.  44.379,28 56,86% 
       
H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  0,00 0,00% 
1.- Oleoductos      0,00% 
2.- Gaseoductos      0,00% 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

       
I) Instalaciones eléctricas   0,00 0,00% 
1.- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.    0,00% 
2.- Centrales de producción de energía.     0,00% 
3.- Líneas eléctricas de transporte.     0,00% 
4.- Subestaciones.      0,00% 
5.- Centros de transformación y distribución en alta tensión.   0,00% 
6.- Distribución en baja tensión.     0,00% 
7.- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.    0,00% 
8.- Instalaciones electrónicas.     0,00% 
9.- Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  0,00 0,00% 
       
J) Instalaciones mecánicas   0,00 0,00% 
1.- Elevadoras o transportadoras     0,00% 
2.- De ventilación, calefacción y climatización    0,00% 
3.- Frigoríficas.      0,00% 
4.- De fontanería y sanitarias     0,00% 
5.- Instalaciones mecánicas sin cualificación específica    0,00% 
       
K) Especiales    0,00 0,00% 
1.- Cimentaciones especiales     0,00% 
2.- Sondeos, inyecciones y pilotajes     0,00% 
3.- Tablestacados      0,00% 
4.- Pinturas y metalizaciones     0,00% 
5.- Ornamentaciones y decoraciones     0,00% 
6.- Jardinería y plantaciones   0,00 0,00% 
7.- Restauración de bienes inmuebles histórico artísticos    0,00% 
8.- Estaciones de tratamiento de aguas     0,00% 
9.- Instalaciones contra incendios     0,00% 
 

Táboa de xustificación de categoría 

  PBL MESES ANUALIDAD CATEGORÍA 
E-1 28.166,93 12,0 28.166,93 a 
G-6 8.432,06 12,0 8.432,06 a 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

ANEXO 8 CORRESPONDENCIA COAS COMPAÑÍAS DE SERVIZOS 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

AQUALIA 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

ANEXO 9 ESTUDIO DE XESTIÓN DE RESIDUOS 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

O Presente anexo de Xestión de residuos da construción realízase unha estimación dos residuos 
que se prevé que se producirán nos traballos directamente relacionados coa obra e haberá de 
servir de base para a redacción do correspondente Plan de Xestión de Residuos por parte da 
empresa construtora. No devandito Plan desenvolveranse e complementarán as previsións 
contidas neste documento en función dos provedores concretos e o seu propio sistema de 
execución da obra. 

O presente Estudo de Xestión de residuos de construción e demolición redáctase en cumprimento 
do disposto en: 

 O Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro de 2008 que ten por obxecto establecer o 
réxime xurídico da produción e xestión dos residuos da construción e demolición, coa 
fin de fomentar, por esta orde, a súa prevención, reutilización, reciclaxe e outras 
formas de valorización, asegurando que os destinados a operacións de eliminación 
reciban un tratamento axeitado, e contribuir a un desenvolvemento sostible da 
actividade da construción. 

 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados. Esta Lei ten por 
obxecto regular a xestión dos residuos impulsando medidas que preveñen a súa 
xeración e mitiguen os impactos adversos sobre a saúde humana e o medio 
asociados á súa xeración e xestión, mellorando a eficiencia no uso dos recursos. Ten 
así mesmo como obxecto regular o réxime xurídico dos chans contaminados. 

Coa aplicación destas disposicións, preténdese regular a produción e xestión dos residuos da 
construción e demolición e conseguir un desenvolvemento máis sostible da actividade construtiva 
durante a execución das obras correspondentes a dito proxecto. 

De acordo co RD 105/2008, preséntase o presente Estudo de Xestión de Residuos da Construción 
e Demolición, conforme ó disposto no art. 4, co seguinte contido: 

1. Características da obra. 

2. Identificación dos residuos (segundo OMAM/304/2002). 

3. Estimación da cantidade que se xerará na obra en volume e peso. 

4. Medidas para a separación dos residuos en obra. 

5. Operacións de reutilización, valorización ou eliminación dos residuos xerados na 
obra. 

6. Destino previsto para os residuos. 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

7. Planos das instalacións previstas para o almacenamento, manexo u outras 
operacións de xestión dos residuos. 

8. As prescricións do PPTP en relación co almacenamento, manexo, separación e  
outras operacións. 

9. Valoración do custe previsto da xestión dos residuos 

2. CARACTERISTICAS DA OBRA 

2.1. Identificación. 

O presente anexo corresponde ó “PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS E 
DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS, NO CONCELLO DE VIGO”. Os axentes principais que 
interveñen na execución da obra son: 

Promotor Concello de Vigo 

Proxectistas Santiago N.López Fontán e Begoña Arranz González 

Director de Obra A designar polo promotor 

Director de Execución A designar polo promotor 

 

2.1.1. Produtor dos Residuos (Promotor) 

Identificase co titular do ben inmoble en quen reside a última decisión de construír ou demoler. 
Segundo o artigo 2 “Definiciones” do R.D. 105/2008, pódense presentar tres casos: 

 A persoa física ou xurídica da licenza urbanística nunha obra de construción ou 
demolición; naquelas obras que non precisen da licenza urbanística, terá a 
consideración de produtos do residuo a persoa física ou xurídica titular do ben inmoble 
obxecto dunha obra de construción ou demolición. 

 A persoa física ou xurídica que efectúe operacións de tratamento, de mestura ou 

doutro tipo, que ocasionen un cambio de natureza ou de composición dos residuos. 

 O importador ou adquirinte en calquera Estado membro da Unión Europea de residuos 

de construción e demolición. 

No presente estudo, identificase como o produtor dos residuos o Concello de Vigo. 
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2.1.2. Posuidor dos Residuos (Construtor) 

Na presente fase do proxecto non se determinou o axente que actuará coma posuidor dos 
residuos, sendo responsabilidade do Produtor dos residuos (promotor) a súa designación antes do 
comezo das obras. 

2.1.3. Xestor dos Residuos 

É a persoa física ou xurídica, ou entidade pública ou privada que faga calquera das operacións 
que compoñen a recollida, o almacenamento, o transporte, a valorización e a eliminación dos 
residuos incluída a vixilancia destas operacións e a dos vertedoiros, así coma a súa restauración 
ou xestión ambiental dos residuos, con independencia de ostentar a condición de produtor dos 
mesmos. Éste será designado polo Produtor dos residuos (Promotor) con anterioridade ao comezo 
das obras. 

2.2. Obrigas. 

2.2.1. Produtor dos Residuos (Promotor). 

Se deberá incluír no proxecto de execución sa obra un estudo da xestión dos residuos de 
construción e demolición, que conterá coma mínimo: 

 Unha estimación da cantidade, expresada en toneladas e en metros cúbicos, dos 
residuos da construción e demolición que se xeneran na obra, codificados con arranxo 
á lista europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, do 8 de Febreiro, pola 
que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista 
europea de residuos, ou norma que a substitúa. 

 As medidas para a prevención de residuos na obra obxecto do proxecto. 

 As operacións de reutilización, valorización ou eliminación a que se destinarán os 
residuos que se xerarán na obra. 

 As medidas para a separación dos residuos na obra, en particular, para os 
cumprimentos por parte do posuidor dos residuos, da obriga establecida no apartado 5 
do artigo 5. 

 Os planos das instalacións previstas para o almacenamento, manexo, separación e, 
no seu caso, outras operacións de xestión dos residuos de construción e demolición 
dentro da obra. Posteriormente, ditos planos poderán ser obxecto da adaptación ás 
características particulares da obra e seus sistemas de execución, previo acordo da 
dirección facultativa da obra. 

 As prescricións do prego de prescricións técnicas particulares do proxecto, en relación 
co almacenamento, manexo, separación e, no seu caso, outras operacións de xestión 
dos residuos da construción e demolición dentro da obra. 
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 Unha valoración do custe previsto da xestión dos residuos de construción e 
demolición, que formará parte do presuposto do proxecto nun capítulo independente. 

Estará na obriga de dispor da documentación que acredite que os residuos da construción e 
demolición realmente producidos nas súas obras foron xestionados, no seu caso, nunha obra ou 
entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por xestor 
de residuos autorizado, nos termos recollidos no RD 105/2008 e, en particular, no presente estudo 
ou nas súas modificacións. A documentación correspondente a cada ano natural deberá manterse 
durante os cinco anos seguintes. 

Nas obras de demolición, rehabilitación, reparación ou reforma, deberá preparar un inventario dos 
residuos perigosos que se xerarán, que deberá incluírse no estudo de xestión do RDC, así coma 
prever a súa retirada selectiva, co fin de evitar a mestura entre eles ou con outros residuos non 
perigosos, e asegurar o seu envío a xestores autorizados de residuos perigosos. 

Nos casos de obras sometidas a licenza urbanística, o posuidor dos residuos, queda na obriga a 
constituír unha fianza ou garantía financeira equivalente que asegure o cumprimento dos 
requisitos establecidos en dita licenza en relación cos residuos de construción e demolición da 
obra, nos termos previstos na lexislación das comunidades autónomas correspondentes. 

2.2.2. Posuidor dos Residuos (Construtor). 

A persoa física ou xurídica que execute a obra – o construtor – ademais das prescricións previstas 
na normativa aplicable, está na obriga de presentar á propiedade da mesma un plan que reflicta 
colo levará a cabo las obrigacións que le incumban en relación a los residuos de construción e 
demolición que se vaian a producir na obra, en particular as recollidas nos artigos 4.1 e 5 do Real 
Decreto 105/2008 e as contidas no presente estudo. 

O plan presentado e aceptado pola propiedade, unha vez aprobado pola dirección facultativa, 
pasará a formar parte dos documentos contractuais da obra. 

O posuidor de residuos da construción e demolición, cando non proceda a xestionalos por sí 
mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do proxecto aprobado, estará na obriga a entregalos a 
un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario o convenio de colaboración para a súa 
xestión. Os residuos da construción e demolición se destinarán preferentemente, e por este orden, 
a operacións de reutilización, reciclado ou a outras formas de valorización. A entrega dos residuos 
de construción e demolición a un xestor por parte do posuidor haberá de constar en documento 
fidedigno, no que figure, polo menos, a identificación do posuidor e do produtor, a obra de 
procedencia e, no seu caso, o número de licenza da obra, a cantidade expresada en toneladas ou 
en metros cúbicos, ou en ambas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, 
codificados con arranxo á lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febreiro, ou norma que a substitúa, e a identificación do xestor das operacións de destino. 

Cando o xestor ó que o posuidor entregue os residuos da construción e demolición efectúe 
unicamente operacións de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no documento 
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de entrega deberá figurar tamén o xestor de valorización ou de eliminación ulterior ao que se 
destinarán os residuos. 

En todo caso, a responsabilidade administrativa en relación coa cesión dos residuos de 
construción e demolición por parte dos posuidores aos xestores rexerase polo establecido no 
articulo 42 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo. 

Namentres se atopen no seu poder, o posuidor dos residuos estará na obriga de mantelos en 
condicións axeitadas de hixiene e seguridade, así coma evitar a mestura de fraccións xa 
seleccionadas que impida ou dificulte seu posterior valorización ou eliminación. 

A separación en fraccións se levará a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos dentro da 
obra no que se produzan. Cando por falta de espazo físico na obra non resulte tecnicamente 
viable efectuar dita separación na orixe, o posuidor poderá encomendar a separación de fraccións 
a un xestor de residuos nunha instalación de tratamento de residuos da construción e demolición 
externa á obra. Neste último caso, o posuidor deberá obter do xestor da instalación 
documentación acreditativa de que este cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no presente 
apartado. 

O órgano competente en materia medioambiental da comunidade autónoma onde se sitúe a obra, 
de forma excepcional, e sempre que a separación dos residuos non fora especificada e 
presupostada no proxecto de obra, poderá eximir ao posuidor dos residuos de construción e 
demolición da obriga de separación de algunha ou de todas as anteriores fraccións. 

O posuidor dos residuos da construción e demolición estará na obriga a sufragar os 
correspondentes custos de xestión e a entregar ao produtor os certificados e a documentación 
acreditativa da xestión dos residuos, así coma manter a documentación correspondente a cada 
ano natural durante os cinco anos seguintes. 

2.2.3. Xestor de Residuos 

Ademais das recollidas na lexislación específica sobre residuos, o xestor de residuos de 
construción e demolición cumprirá coas seguintes obrigas. 

No suposto de actividades de xestión sometidas a autorización pola lexislación de residuos, levar 
un rexistro no que, como mínimo, figure a cantidade de residuos xestionados, expresada en 
toneladas e en metros cúbicos, o tipo de residuos, codificados segundo a lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitúa, a 
identificación do produtor, do posuidor e da obra de onde proceden, ou do xestor, cando procedan 
de outra operación anterior de xestión, ou método de xestión aplicado, así coma as cantidades, en 
toneladas e en metros cúbicos, e destino dos produtos e residuos resultantes da actividade. 

Por a disposición das administracións públicas competentes, a petición das mesmas, a 
información contida no rexistro mencionado no punto anterior. A información referida a cada ano 
natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes. 
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Extender ao posuidor ou ó xestor que le entregue residuos de construción e demolición, nos 
termos recollidos neste real decreto, os certificados acreditativos da xestión dos residuos 
recibidos, especificando o produtor e, no seu caso, o número de licenza da obra de procedencia. 
Cando se trate dun xestor que leve a cabo unha operación exclusivamente de recollida, 
almacenamento, transferencia ou transporte, deberá ademais transmitir ao posuidor o ó xestor que 
lle entregou os residuos, os certificados da operación de valorización ou de eliminación 
subseguinte ao que foron destinados os residuos. 

No suposto de que careza de autorización para xestionar residuos perigosos, deberá dispor dun 
procedemento de admisión de residuos na instalación que asegure que, previo o proceso de 
tratamento, se detectarán e separarán, almacenarán axeitadamente e derivarán a xestores 
autorizados de residuos perigosos aqueles que teñan este carácter e poidan chegar á instalación 
mesturados con residuos non perigosos de construción e demolición. Dita obriga, entenderase sen 
prexuízo das responsabilidades nas que poida incorrer o produtor, o posuidor ou, no seu caso, o 
xestor precedente que haxa enviado ditos residuos á instalación. 

3. NORMATIVA E LEXISLACIÓN APLICABLE 

O presente estudo se redacta ó amparo do artigo 4.1 a) do Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febreiro, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

Á obra obxecto do presente estudo lle es de aplicación o Real Decreto 105/2008, en virtude do 
artigo 3, por xenerarse residuos da construción e demolición definidos no artígo 3, como:  

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel 
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas". 

Non é aplicable ó presente estudo a excepción contemplada no artículo 3.1 do Real Decreto 
105/2008, ao non xerarse os seguintes residuos: 

 As terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas reutilizadas na 
mesma obra, nunha obra distinta ou nunha actividade de restauración, 
acondicionamento ou recheo, sempre e cando poida acreditarse de forma fidedigno 
seu destino a reutilización. 

 Os residuos de industrias extractivas regulados pola Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 
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 Os lodos de dragado non perigosos reubicados no interior das augas superficiais 
derivados das actividades de xestión das augas e das vías navegables, de prevención 
das inundacións ou de mitigación dos efectos das inundacións ou as sequías, 
reguladas polo texto Refundido da Lei de Augas, pola Lei 48/2003, do 26 de 
Novembro, de réxime económico e de prestación dos servizos dos portos de interese 
xeral, e polos tratados internacionais dos que España sexa parte. 

A aqueles residuos que se xeneren na presente obra e estean regulados pola lexislación 
específica sobre residuos, cando estean mesturados cos otros residuos de construción e 
demolición, lles será de aplicación ó Real Decreto 105/2008 nos aspectos non contemplados na 
lexislación específica. 

Para a elaboración do presente estudo considerouse a seguinte normativa: 

 Artígo 45 da Constitución Española. 

 Lei de envases e residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, da Xefatura do Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

 Lei de residuos 

Lei 22/2011, de 28 de xullo, de Residuos e chans contaminados, da Xefatura do 
Estado. 

B.O.E.: 29 de xullo de 2011 

Completada por: 

Real Decreto polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedoiro 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificada por: 

Lei de calidade do aire e protección da atmósfera 

Ley 34/2007, do 15 de novembro, da Xefatura do Estado. 

B.O.E.: 16 de novembro do 2007 

 Plan nacional de residuos de construción e demolición 2001-2006 
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Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

 Regulación da producción e xestión dos residuos de construción e demolición 

Real Decreto 105/2008, do 1 de febrero, do Ministerio da Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febreiro do 2008 

 Decreto polo que se regula o réximen xurídico da produción e xestión de 
residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia 

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente da 
Comunidade de Galicia. 

D.O.G.: 29 de xuño de 2005 

 Operacions de valorización e eliminación de residuos e Lista europea de 
residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febreiro, do Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febreiro de 2002 

Corrección de erros: 

Corrección de erros da Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

4. IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN XERADOS NA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚNDO A ORDE MAM/304/2002. 

Tódolos posibles residuos de construción e demolición xerados na obra, codificaronse atendendo 
á Orde MAM/304/2002, de 8 de febrero, pola que se publican as operacións de valorización e 
eliminación dos residuos, segundo a Lista Europea de Residuos (LER) aprobada pola Decisión 
2005/532/CE, dando lugar aos seguintes grupos: 

 RCD de Nivel I: Terras e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras 
de excavación 

O Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
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acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización.” 

 RCD de Nivel II: Residuos xenerados principalmente nas actividades propias do sector 
da construción, da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de 
servizos. 

Estableceuse unha clasificación de RCD xerados, segundo os tipos de materiais dos que están 
compostos: 

 

Material segundo Orde Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Terras e pétreos da excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de natureza non pétrea 
1 Asfalto 
2 Madeira 
3 Metais (incluidas as suas aleacións) 
4 Papel e cartón 
5 Plástico 
6 Vidro 
7 Ieso 
RCD de natureza pétrea 
1 Area, grava e outros áridos 
2 Formigón 
3 Ladrillos, tellas e materiais 
RCD potencialmente perigosos 

5. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DOS RESIDUOS DA CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 
QUE SE XERADOS NA OBRA. 

Estimouse a cantidade de residuos xerados na obra, a partires das medicións do proxecto, en 
función do peso dos materiais integrantes nos rendimentos dos correspondentes prezos 
descompostos de cada unidade de obra, determinando o peso dos restos dos materiais sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) e o do embalaxe dos produtos subministrados. 

A partires  do peso do residuo, estimase seu volume mediante unha densidade aparente definida 
polo cociente entre o peso do residuo e o volume que ocupa unha vez depositado no contedor. Os 
resultados se resumen na seguinte táboa: 
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Material segundo a  Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Código 
LER 

Densidade 
aparente(t/m³) 

Peso (t) Volume (m³) 

RCD de Nivel I     
1. Terras e pétreos da excavación     

Terra e pedras distintas das 
especificadas no código 17 05 03. 

17 05 04 2 1.139,78 569,89 

RCD de Nivel II     
RCD de natureza non pétrea     
1 Asfalto     
Mixturas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 1.00 130,5 130,5 

2 Madeira     
Madeira. 17 02 01 1.10 1,21 1,1 

3. Metais (incluidas as suas 
aleacións) 

    

Envases metálicos. 15 01 04 0.60 --- --- 
Ferro e aceiro. 17 04 05 2.10   
Metais mesturados. 17 04 07 1.50 --- --- 
Cables distintos dos especificados no 
código 17 04 10. 

17 04 11 1.50 --- --- 

4. Papel e cartón     
Envases de papel e cartón. 15 01 01 0.75 1,575 2,1 
5. Plástico     
Plástico.  17 02 03 0.60 0,66 1,1 
6. Vidro     
Vidro. 17 02 02 1.00 --- --- 
7. Ieso     
Materiais de construción a partires do 
ieso distintos dos especificados no 
código 17 08 01.  

17 08 02 1.00 --- --- 

RCD de natureza pétrea      
1 Area, grava e outros áridos      
Residuos de area e arcillas.  01 04 09 1.60 --- --- 
2 Formigón      
Formigón (formigóns, morteros e 
prefabricados).  

17 01 01 1.50 159,6 106,4 

3. Ladrillos, tellas e materiais 
cerámicos  

 
   

Ladrillos.  17 01 02 1.25 --- --- 
Tellas e materiais cerámicos.  17 01 03 1.25 --- --- 
RCD potencialmente perigosos      
1 Basuras      
Residuos da limpeza viaria.  20 03 03 1.50 ---- --- 
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2 Outros      
Materiais de construción que 
conteñen amianto 

17.06.05 2 --- --- 

Materiais de aillamento distintos dos 
especificados nos códigos 17 06 01 e 
17 06 03.  

17 06 04 0.60 --- --- 

Residuos mesturados de construción 
e demolición distintos dos 
especificados nos códigos 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03.  

17 09 04 1.50 ---  

Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07.  

01 04 08 1.51 --- --- 
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Na seguinte taboa, expoñense os valores do peso e volume dos RCD, agrupados por niveis e 
apartados: 

Material segundo a Orde Ministerial  
MAM/304/2002 

Peso (t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I    
1. Terras e pétreos da excavación  1.139,78 569,89 
RCD de Nivel II    
RCD de natureza non pétrea    
1 Asfalto  130,5 130,5 
2 Madeira  1,21 1,1 
3 Metais (incluidas súas aleacións)  --- --- 
4 Papel e cartón  1,575 2,1 
5 Plástico  0,66 1,1 
6 Vidro  --- --- 
7 Ieso  --- --- 
RCD de natureza pétrea    
1 Area, grava e outros áridos  ---- --- 
2 Formigón  159,6 106,4 
3 Ladrillos, tellas e materiais cerámicos  --- --- 
RCD potencialmente perigosos    
1 Lixo --- --- 
2 Fibrocemento --- --- 
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6. MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DA XERACIÓN DE RESIDUOS 

Non se establecen instalacións anexas para a xestión de residuos. Estes seleccionaranse en fase 
de demolición, e trasladaranse a planta de valorización de forma pertinente, e segundo o 
establecido en proxecto.  

Na fase de proxecto tiveronse en conta as distintas alternativas compositivas, construtivas e de 
deseño, optando por aquelas que xeneran o menor volume de residuos na fase de construción e 
de explotación, facilitando, ademáis, o desmantelamento da obra ó final da súa vida útil cun menor 
impacto ambiental. 

Co fin de xenerar menos residuos na fase de execución, o construtor asumirá a responsabilidade 
de organizar e planificar a obra, en canto ao tipo de subministro, acopio de materiais e proceso de 
execución. Como criterio xeral se adoptarán as seguintes medidas para a prevención dos residuos 
xerados na obra: 

 A excavación axustarase ás dimensións específicas do proxecto, atendendo ás cotas 
dos planos de cimentación, ata a profundidade indicada no mesmo que coincidirá co 
Estudo Xeotécnico correspondente co visto bo da Dirección Facultativa. No caso de 
que existan lodos de drenaxe, acotarase a extensión das bolsas dos mesmos. 

 Evitarase no posible a produción de residuos de natureza pétrea (bolos, grava, area, 
etc.), pactando co proveedor a devolución do material que non se empregue na obra. 

 O formigón subministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes empregarase nas partes da obra que se prevea para estes casos, como 
formigóns de limpieza, base de solados, recheos, etc. 

 As pezas que conteñan mesturas bituminosas, se subministrarán xustas en dimensión 
e extensión, co fin de evitar os sobrantes innecesarios. Antes da sua colocación 
planificarase a execución para proceder á apertura das pezas mínimas, de modo que 
queden dentro dos envases os sobrantes non executados. 

 Todolos elementos de madeira se replantearán xunto co oficial de carpintería, co fin 
de optimizar a solución, minimizar seu consumo e xenerar un menor volume de 
residuos. 

 O subministro dos elementos metálicos e as suas aleacións, farase coas cantidades 
mínimas e estrictamente necesarias para a execución da fase da obra 
correspondente, evitándose calqueira traballo dentro da obra, a excepción da montaxe 
dos correspondentes kits prefabricados. 

 Se solicitará de forma expresa aos proveedores que o subministro na obra se faga coa 
menor cantidade de embalaxe posible, renunciando aos aspectos publicitarios, 
decorativos e superfluos. 
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No caso de que se adopten outras medidas alternativas ou complementarias para a prevención 
dos residuos da obra, se lle comunicará de forma fehacente ao Director de Obra e ao Director da 
Execución da Obra para seu coñecemento e aprobación. Estas medidas no suporán menoscabo 
algún da calidade da obra, nin interferirán no proceso de execución da mesma. 

7. MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 
EN OBRA 

No Plan de Xestión de Residuos haberá de preverse a posibilidade de que sexan necesarios 
colectores específicos en función dos residuos xerados, das condicións de subministración, 
embalaxes e execución dos traballos. 

Segundo o artigo 5.5 do Real Decreto 105/2008, os residuos da construción e demolición deberán 
separase en fraccións, cando, de forma individualizada para cada unha de ditas fraccións, a 
cantidade prevista de xeración para o total da obra supere as seguintes cantidades: 

TIPO DE RESIDUO TOTAL 

formigón 80,00 t 

ladrillos, tellas e materiais cerámicos 40,00 t 

Metais (incluídas as súas aleacións) 2,00 t 

madeira 1,00 t 

vidro 1,00 t 

plásticos 0,50 t 

papel e cartón 0,50 t 
 

Na taboa seguinte se indica o peso total expresado en toneladas, dos distintos tipos de residuos 
xerados na obra obxecto do presente estudo, e a obligatoriedade ou non da súa separación in situ. 
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TIPO DE RESIDUO TOTAL 
UMBRAL 

SEGÚN NORMA (T) 
SEPARACIÓN “IN SITU” 

formigón 159,6 80,00 t OBRIGATORIA 

ladrillos, tellas e materiais cerámicos --- 40,00 t --- 

Metais (incluídas as súas aleacións) --- 2,00 t --- 

madeira 1,21 1,00 t OBRIGATORIA 

vidro --- 1,00 t --- 

plásticos 0,66 0,50 t OBRIGATORIA 

papel e cartón 1,575 0,50 t OBRIGATORIA 

A separación en fraccións se levará a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos de 
construción - demolición dentro da obra. Se pola falta de espazo físico na obra non resulta 
técnicamente viable efectuar dita separación na orixe, o posuidor poderá encomendar a 
separación de fraccións a un xestor de residuos nunha instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra. Neste último caso, o posuidor deberá obter do xestor da 
instalación documentación acreditativa de que éste cumpriu, no seu nome, a obriga recollida no 
artígo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febreiro. 

O órgano competente en materia medioambiental da comunidade autónoma onde se ubica a obra, 
de forma excepcional, e sempre que a separación dos residuos no haxa sido especificada e 
presupuestada no proxecto de obra, poderá eximir ao posuidor dos residuos de construción e 
demolición da obriga de separación de algunha ou de todas as anteriores fraccións. 

Adxúntase plano ó final deste anexo coa situación dos acopios e residuos xerados na obra. 

Dependendo da procedencia e natureza dos residuos, as medidas empregadas son diferentes: 

 Terras: as terras sobrantes non se almacenarán en obra, iranse retirando a vertedoiro 
autorizado en camións, ou a pranta de reciclaxe de RCD. Tratamento: Reciclaxe. 

 Residuos inertes: vanse xerar residuos de formigón, cemento e aglomerados 
bituminosos. No caso de que as súas ubicacións se atopen en zonas diferenciadas, a 
medida que se realice a súa demolición, os residuos e escombros que se obteñan 
iranse retirando a vertedoiro autorizado en camións, ou a pranta de reciclaxe de RCD. 
Tratamento: Reciclaxe. 

 Residuos perigosos: no caso de atoparse produtos que conteñan amianto serán 
retirados nas condicións establecidas pola lexislación vixente, para o destino de 
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depósito de seguridade, levado a cabo por un Xestor Autorizado de Residuos 
Perigosos (RPs). Tratamento: Depósito de seguridade. 

8. OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN OU ELIMINACIÓN DOS 
RESIDUOS XERADOS EN OBRA. 

O desenvolvemento das actividades de valorización de residuos de construción e demolición 
requirirá autorización logo de do órgano competente en materia ambiental de Comunidade 
Autónoma correspondente, en termos establecidos por Lei 22/2011, do 28 de Xullo. 

A autorización poderá ser outorgada para unha ou varias das operacións que se vaian a realizar, e 
sen prexuízo das autorizacións ou licenzas esixidas por calquera outra normativa aplicable a 
sucesivos. 

A autorización unicamente se concederá previa inspección das instalacións nas que vaia a 
desenrolarse a actividade e comprobación da cualificación dos técnicos responsables da súa 
dirección e de que está prevista a axeitada formación profesional do persoal encargado da súa 
explotación. 

Os áridos reciclados obtidos coma produto dunha operación de valorización de residuos de 
construción e demolición deberán cumprir os requisitos técnicos e legais para o uso a que se 
destinen. A reutilización das terras procedentes da escavación, os residuos minerais ou pétreos, 
os materiais cerámicos, os materiais non pétreos e metálicos, farase preferentemente no depósito 
municipal. 

Prevese o emprego de residuos procedentes do fresado e demolición de firmes como subbase de 
firmes, preferentemente naqueles tramos onde os esforzos sufridos pola mesma sexan menores. 
Deste xeito dos aproximadamente 20.000 m3 de residuos xerados prevese a posible reutilización 
de cerca de 7.500 m3 como zahorra artificial, que se exclúen da cantidade a enviar a xestionar 
fora da obra. 

Para o resto dos residuos xerados en obra non hai previsión de reutilización dentro da obra nin 
fóra, tan só se considera o seu transporte a plantas de reciclaxe e depósitos de seguridade de 
xestores autorizados para cada cometido pola Comunidade Autónoma de Galicia.  

En relación o destino previsto para os residuos non reutilizables nin valorables "in situ", se 
expresan as características, sua cantidade, o tipo de tratamento e seu destino, na táboa seguinte: 

 

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresión:  30/07/2014 09:11 Páxina 94 de 110

Expediente 2614/443 Código de verificación: 23EC3-24BC5-83CC5-EAB25
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
: X

ef
e 

Á
re

a 
S

er
vi

zo
s 

X
er

ai
s 

(Á
lv

ar
o 

C
re

sp
o 

C
as

al
) 

 2
01

4-
05

-1
3T

10
:1

8:
17

+
02

:0
0 

-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o



PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

Material según Orden 
MinisterialMAM/304/2002 

CódigoLER Tratamiento Destino Peso 

RCD de Nivel I     
1 Terras e pétreos da excavación      

Terra e pedras distintas das 
especificadas no código 17 05 03.  

17 05 04 
Sen tratamento 

específico 
Restauración 
/Vertedoiro 

1.139,78 

RCD de Nivel II      
RCD de naturaleza no pétrea      
1 Asfalto      
Mixturas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01.  

17 03 02 Reciclado 
Planta reciclaxe 

RCD 
--- 

2 Madera      

Madeira.  17 02 01 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 1,21 

3 Metais (incluidas as suas aleacións)      

Envases metálicos.  15 01 04 
Depósito 

/Tratamento 

Xestor autorizado 
RPs --- 

Ferro e aceiro.  17 04 05 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs --- 

Metais mesturados.  17 04 07 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs --- 

Cables distintos dos especificados no 
código 17 04 10.  

17 04 11 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs --- 

4 Papel e cartón      

Envases de papel e cartón.  15 01 01 Reciclado 
Xestor autorizado 

RPs 1,575 

5 Plástico      

Plástico.  17 02 03 Reciclado 
Xestor autorizado 

RNPs 0,66 

6 Vidro      

Vidro.  17 02 02 Reciclado 
Xestor 

autorizado 
RNPs 

--- 

Non se prevé a posibilidade de realizar en obra ningunha das operacións de reutilización, 
valorización nin eliminación debido nalgúns casos á escasa cantidade de residuos xerados, e polo 
reducido do ámbito de proxecto, e fundamentalmente polo seu carácter urbano, xa que impide 
calquera tipo de instalación de reutilización do produto (imposibilidade de plantas de insistencia, 
etc). 

Polo tanto, o Plan de Xestión de Residuos preverá a contratación de Xestores de Residuos 
autorizado para a súa correspondente retirada e tratamento posterior. 
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En xeral os residuos que se xerarán de forma esporádica e espazada no tempo salvo os 
procedentes das escavacións que se xeran de forma máis puntual. Non obstante, a periodicidade 
das entregas fixarase no Plan de Xestión de Residuos en función do ritmo de traballos previsto. 

9. DESTINO PREVISTO PARA OS RESIDUOS. 

Os vertedoiros de residuos non perigosos e as prantas de xestión e tratamento de residuos, 
estarán en todo caso autorizadas pola Comunidade Autónoma de Galicia.  

10. PLANOS DAS INSTALACIÓNS PREVISTAS PARA O ALMACEAMENTO, MANEXO OU 
OUTRAS OPERACIÓNS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS. 

Posto que os residuos xerados serán levados directamente a vertedoiro, non é necesaria a 
documentación gráfica neste sentido, se ben durante a execución a Dirección Facultativa da obra 
poderá dispoñer de espazos adecuados a estes efectos sempre en cumprimento da lexislación 
vixente. 

11. PRESCRIPCIÓNS EN RELACIÓN CO ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACIÓN E 
OUTRAS OPERACIÓNS. 

A. Con carácter Xeral: 

Prescricións a incluír no prego de prescricións técnicas do proxecto, en relación co 
almacenamento, manexo , no seu caso, outras operacións de xestión dos residuos de construción 
e demolición en obra. 

Xestión de residuos da construción e demolición 

Xestión de residuos segundo RD 105/2008, realizándose a súa identificación segundo a  Lista 
Europea de Residuos publicada por Orde MAM/304/2002 de 8 de febreiro ou a súas modificacións 
posteriores. 

Limpeza das obras 

É obriga do Contratista manter limpas as obras e os seus arredores tanto de entullos coma de 
materiais sobrantes, retirar as instalacións provisionais que non sexan necesarias, así como 
executar tódolos traballos e adoptar as medidas que sexan apropiadas para que a obra presente 
bo aspecto. 

B. Con carácter Particular: 

 Prohíbese o depósito en vertedoiro de residuos da construción e demolición que non fosen 
sometidos a algunha operación de tratamento previo. 
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 Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa física ou xurídica que execute 
a obra estará obrigada a presentar á propiedade desta, un Plan que reflicta como levará a 
cabo as obrigas que lle incumban en relación cos residuos da construción e demolición que se 
vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola dirección facultativa e aceptado pola 
propiedade, pasará a formar parte dos documentos contractuais da obra. 

 O posuidor dos residuos da construción e demolición, cando non proceda a xestionalos por si 
mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do proxecto aprobado, estará na obriga de 
entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo voluntario ou convenio de 
colaboración para a súa xestión. Os residuos da construción e demolición destinaranse 
preferentemente, e por esta orde, a operacións de reutilización, reciclaxe ou a outras formas 
de valorización. 

 A entrega dos residuos da construción e demolición a un xestor por parte do posuidor,  haberá 
de constar en documento fidedigno, no que figure, polo menos, a identificación do posuidor e 
do produtor, a obra de procedencia e, se é o caso, o número de licenza da obra, a cantidade, 
expresada en toneladas ou en metros cúbicos, ou en ambas as dúas unidades cando sexa 
posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme á lista europea de residuos 
publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitúa, e a 
identificación do xestor das operacións de destino. 

 O posuidor dos residuos estará na obriga, mentres se atopen no seu poder, a mantelos en 
condicións axeitadas de hixiene e seguridade, así como a evitar a mestura de fraccións xa 
seleccionadas que impida ou dificulte a súa posterior valorización ou eliminación. 

 Cando o xestor ao que o posuidor entregue os residuos da construción e demolición efectue 
unicamente operacións de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no 
documento de entrega deberá figurar tamén o xestor de valorización ou de eliminación ulterior 
ao que se destinarán os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa en relación 
coa cesión dos residuos da construción e demolición por parte dos posuidores aos xestores 
rexeranse polo establecido no artigo articulo 42 da Lei 22/2011, do 28 de Xullo. 

 O contratista achegará xustificantes que demostren o tratamento e valorización dos residuos 
xerados na fase de actuacións previas. Especificamente separaranse e tratarán os residuos 
procedentes da demolición do formigón hidráulico. En fases posteriores, o contratista garantirá 
a selección e valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc, que 
deberá separar de terras e outros elementos inertes. Prohíbese expresamente o recheo de 
gabias e explanada con elementos non inertes, fóra das condicións establecidas en proxecto. 

 O depósito temporal para RCDs valorizables (madeiras, plásticos, metais, chatarra…) que se 
realice en contedores ou acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun 
modo axeitado. 

 No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos para 
a separación de cada tipo de RCD. 
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 Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicións de licencia de 
obras…), especialmente se obrigan á separación en orixe de determinadas materias obxecto 
de reciclaxe o deposición. 

 Neste último caso deberase asegurar por parte do Contratista o realizar unha avaliación 
económica das condicións nas que é viable esta operación, tanto polas posibilidades reais de 
executala como por dispoñer de prantas de reciclaxe ou xestores de RCDs axeitados. 

 A Dirección de Obra será a responsable de tomar a última decisión e da súa xustificación ante 
as autoridades locais ou autonómicas pertinentes. 

 Deberase asegurar na contratación da xestión dos RCDs que o destino final (pranta de 
reciclaxe, vertedoiro, canteira, incineradora…) son centros coa autorización autonómica 
pertinente para tal actividade, así mesmo deberase contratar só transportistas ou xestores 
autorizados e inscritos no rexistro pertinente. Levarase a cabo un control documental no que 
quedarán reflexados os albaráns de retirada e entrega final de cada transporte de residuos. 

 Cando se encomende a separación de fraccións a un xestor autorizado, este deberá emitir 
documentación acreditativa de que cumpriu en nome do posuidor dos residuos coa obriga de 
recollida. 

 A xestión tanto documental como operativa dos residuos perigosos que se atopen nunha obra 
de derribo ou de nova pranta rexéranse conforme á lexislación nacional e autonómica vixente 
e ós requisitos das ordenanzas municipais. Así mesmo os residuos de carácter urbano 
xerados nas obras (restos de comidas, envases…) serán xestionados acorde cos preceptos 
marcados pola lexislación e autoridade municipal correspondente. 

 Para o caso dos residuos con amianto seguiranse os pasos marcados pola Orde 
MAM/304/2002 de 8 de febreiro pola que se publican as operacións de valorización e 
eliminación de residuos e a lista europea de residuos para poder consideralos como perigosos 
ou non perigosos. En calquera caso sempre se cumprirán os preceptos ditados polo RD 
108/1991 de 1 de febreiro sobre a prevención e redución da contaminación do medio ambiente 
producida polo amianto, así como a lexislación laboral ó respecto (RD 396/2006). 

 Os restos de lavado de canaletas/cubas de formigón serán tratadas como escombros. 

 Evitaranse en todo momento a contaminación con produtos tóxicos ou perigosos dos plásticos 
e restos de madeira para a súa axeitada segregación, así como a contaminación dos acopios 
ou contedores de entullos con compoñentes perigosos. 

 As terras superficiais que poden ter un uso posterior para xardinaría ou recuperación dos solos 
degradados será retirada e almacenada durante o menor tempo posible en caballóns de altura 
non superior a 2 metros. Evitarase a humidade excesiva, a manipulación e a contaminación 
con outros materiais. 
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12. VALORACIÓN DO CUSTE PREVISTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

Co fin de garantir a correcta xestión dos residuos de construción e demolición xerados nas obras, 
as Entidades Locais esixen o depósito dunha fianza ou outra garantía financeira equivalente, que 
responda da correcta xestión dos residuos de construción e demolición que se produzan na obra, 
nos termos previstos na lexislación autonómica e municipal. 

En capítulo independente, con nome "Xestión de residuos", establécense as partidas que inclúen a 
recuperación de materiais, ou valoración en vertedoiro, con carga e transporte ata este. 
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PLANO ACOPIOS E RESIDUOS 
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E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 
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ANEXO 10 ASPECTOS AMBIENTAIS 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

1. INTRODUCIÓN. 

A identificación e a análise das distintas actividades incluídas no “Proxecto de humanización da 
rúa Baixada Ríos e da rúa Doutor Corbal en Teis, no Concello de Vigo”, así como as 
características da zona onde se vai levar a cabo, permiten detectar as posibles incidencias do 
presente proxecto sobre o medio, e propoñer solucións de deseño ou actuacións concretas no 
momento de execución das obras, que eviten os problemas formulados para cada caso. 

2. METODOLOXÍA EMPREGADA 

A partir das actuacións proxectadas e dos datos técnicos incluídos no proxecto, elaborouse unha 
relación das accións que poden ter repercusión ambiental. 

A inspección da zona onde se sitúa o proxecto, permitiu determinar cales son os elementos do 
medio susceptibles a ser afectados. 

A combinación das accións con posible repercusión ambiental (aspectos ambientais), que poden 
ter incidencia sobre os diferentes elementos existentes na zona, constitúen a matriz de 
identificación de aspectos ambientais. 

Os aspectos ambientais identificados van ter unha serie de repercusións ou impactos sobre os 
elementos do medio existentes. Para determinar a importancia de cada impacto identificado, 
realizouse unha a súa caracterización en función dos seguintes parámetros: 

• Carácter ou natureza (N). Tipo de repercusión do impacto sobre o medio. Ten dous graos: 

positivo e negativo. 

• Intensidade (I). Grao de incidencia da acción sobre o medio. Determínanse os seguintes 

graos: alta (3), media (2) e baixa (1). 

• Proxección Espacial (E). Área teórica de influencia do impacto con relación ao ámbito onde se 

sitúa. Determínanse dous graos: localizado (1) e extensivo (2). 

• Duración (D). Continuación no tempo do impacto. Establécense os seguintes graos: temporal 

(1) e permanente (2). 

• Tipo de acción do impacto (A). Modo de producirse a acción sobre os elementos ou 

características ambientais. Pode ser unha acción directa (2) ou indirecta (1). 

• Posibilidade de control (C). Indica a viabilidade de introducir medidas que minimicen a 

repercusión de cada impacto determinado. Esta posibilidade pode ser alta (3), media (2) ou 

baixa (1). 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

A caracterización dos impactos asociados ao proxecto, é a base para a súa valoración. A 
importancia de cada un destes parámetros é ponderada do seguinte xeito: 

2*I + E +D + A + 2*C 

No caso de que o resultado desta ecuación sexa≥ 13, os impactos serán considerados impactos 
significativos. 

3. DETERMINACIÓN DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DAS ACCIÓNS DE PROXECTO 

Os aspectos ambientais asociados ás actividades incluídas no proxecto, van interaccionar cos 
compoñentes do medio existentes na zona. Esta interacción, reflíctese na Táboa 1: Relación entre 
accións de proxecto, aspectos ambientais e elementos do medio afectados. 

Como pode ser observado na táboa, un importante número de aspectos ambientais son comúns 
ás distintas actuacións proxectadas, ao igual que as incidencias que estes aspectos ambientais 
provocan no medio. 

4. IMPACTOS AMBIENTAIS ASOCIADOS 

Os aspectos ambientais determinados para as distintas actividades do proxecto, van ter asociados 
unha serie de impactos concretos. A identificación destes impactos e a súa valoración, resúmense 
na Táboa 2: Caracterización e valoración de impactos. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS 

A partir da valoración dos impactos identificados, establecerase unha serie de pautas de actuación 
preventivas e/ou correctoras, para aqueles impactos que son considerados significativos, coa 
finalidade de diminuír as posibles afeccións que puidesen ocasionarse na zona. As medidas 
preventivas e correctoras propostas son as expostas na Táboa 3: Medidas preventivas/ 
correctoras propostas. 

6. CONCLUSIÓN. 

As medidas preventivas propostas, que permitirán minimizar os impactos ambientais significativos 
ocasionados por determinadas actividades derivadas da execución do proxecto, céntranse na 
realización e seguimento de boas prácticas á hora da execución das obras, así como da vixilancia 
do cumprimento da lexislación ambiental aplicable ao caso. 

O seguimento destas medidas, xunto cun deseño do proxecto respectuoso co ámbito no que se 
sitúa, leva consigo a minimizar as posibles incidencias ambientais que poidan ser ocasionadas con 
motivo da execución do presente proxecto. 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

Táboa 1. Relación entre accións de proxecto, aspectos ambientais e elementos do medio 
afectados. 

Naturaleza Intensidad Proyección 
Espacial Duración Acción Posibilidad de control

Eliminación de suelo. Pérdida de suelo. Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
Emisión de gases a la 

atmósfera.
Contaminación de la 
atmósfera con gases. Negativo Baja Extensivo Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO

Emisión de polvo a la 
atmósfera.

Contaminación de la 
atmósfera con polvo. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO

Generación de lixiviados. Contaminación de aguas 
naturales. Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO

Contaminación del medio 
por acumulación. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO

Dificultad de tránsito de 
personas y vehículos. Negativo Baja Localizado Temporal Directa Media NO SIGNIFICATIVO

Impacto visual. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO
Pérdida de utilidad del 
terreno por ocupación. Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO

Generación de ruido. Contaminación acústica. Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO
Generación de vertidos de 

aceites.
Contaminación por aceites y 

combustibles. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO

Generación de vibraciones. Contaminación por 
vibraciones. Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO

Contaminación de aguas 
naturales. Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO

Dificultad de tránsito de 
personas y vehículos. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO

Pérdida de suelo. Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO
Pérdida de utilidad del 

terreno. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO

Vertido de agua sin tratar. Contaminación de aguas 
naturales. Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO

Vertido de agua tratada. Contaminación de aguas 
naturales. Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO

Generación de residuos.

Invasión de terrenos 
próximos a las obras.

Invasión de terrenos 
próximos a las obras.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SIGNIFICANCIA DEL 

IMPACTO
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
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Táboa 2. Caracterización e valoración de impactos. 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación 
y Fauna

Vías de 
Comunicación

Molestias a la 
Población Paisaje

Emisión de gases a la atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO
Emisión de polvo a la atmósfera. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Emisión de polvo a la atmósfera. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de residuos. NO SI SI SI SI SI SI
Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de vertidos de aceites / 
combustibles. NO SI SI SI SI SI SI

Invasión de terrenos próximos a las 
obras. NO SI SI SI SI SI SI

Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Emisión de gases a la atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO
Emisión de polvo a la atmósfera. SI NO NO SI SI SI SI
Eliminación de suelo. NO SI SI SI NO SI SI

Obra: Demolición y levantamiento del pavimento

Carga y transporte de material para su gestión

Demolición

Manejo de maquinaria de obra

Retirada y manejo de material

1. EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación y 
Fauna

Vías de 
Comunicación

Molestias a la 
Población Paisaje

Generación de residuos. NO SI SI SI NO SI NO
Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Emisión de gases a la 

atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de residuos. NO SI SI SI NO SI NO
Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Emisión de gases a la 

atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de vertidos de 

aceites / combustibles. NO SI SI SI SI SI SI

Invasión de terrenos próximos a 
las obras. NO SI SI SI SI SI SI

Riego con agua. Generación de lixiviados. NO SI SI SI SI SI NO
Transporte y descarga de 

emulsión asfáltica.
Emisión de gases a la 

atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Transporte y descarga de 

hormigón.
Emisión de gases a la 

atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Emisión de gases a la 
atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Emisión de gases a la 

atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de vertidos de 

aceites / combustibles. NO SI SI SI SI SI SI

Invasión de terrenos próximos a 
las obras. NO SI SI SI SI SI SI

Riego con agua. Generación con lixiviados NO SI NO NO SI SI NO
Emisión de gases a la 

atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Emisión de polvo a la 
atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI

Obra: Aplicación de mezcla 
bituminosas.

Obra: Depósito de zahorra 
y grava extendida y 

compactada.

Transporte, descarga y 
manejo de áridos.

Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra: Instalación / 
Reposición de aceras y 
bordillos prefabricados.

Transporte y descarga de 
materiales.

Manejo de maquinaria de 
obra.

Aplicación de emulsión 
asfáltica.

Transporte y descarga de 
emulsión asfáltica.

3. FIRMES Y PAVIMENTOS

FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

Aplicación de emulsión 
asfáltica.Obra: Aplicación de riegos 

asfálticos.

 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación y 
Fauna

Vías de 
Comunicación

Molestias a la 
Población Paisaje

Emisión de polvo a la atmósfera. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de ruido. SI NO NO SI SI SI SI

Emisión de gases a la atmósfera. SI NO NO SI NO SI NO

Generación de residuos. NO SI SI SI SI SI SI
Generación de ruido. SI NO NO SI NO SI NO
Emisión de polvo a la atmósfera. SI NO NO SI SI SI SI
Generación de ruido. SI NO NO SI NO SI NO
Generación de vibraciones. SI NO NO SI NO SI NO
Generación de ruido. SI NO NO SI NO SI NO
Generación de vibraciones. SI NO NO SI NO SI NO

Obra: Demolición 
pavimentos.

Carga y transporte de 
materiales para gestión.

Demolición.

Manejo de martillo eléctrico / 
neumático.

Manejo de martillo 
neumático / eléctrico.

5. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

 

Atmósfera Agua Suelo Vegetación 
y Fauna

Vías de 
Comunicación

Molestias a 
la Población Paisaje

Colocación del cableado. Generación de residuos. NO NO SI NO SI SI SI

Creación de rozas. Generación de residuos. NO NO NO NO SI SI SI

Generación de ruido. SI NO NO NO NO SI NO

Reposición de pared. Generación de residuos. NO NO SI NO SI SI SI

Obra: Instalaciones 
eléctricas.

5. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

Táboa 3. Medidas preventivas / correctoras propostas. 
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ANEXO 11 CONTROL DE CALIDADE 
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PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BAIXADA RÍOS 
E DA RÚA DOUTOR CORBAL EN TEIS 

 
 Concello de Vigo 

 

 

1. CONTROL DE CALIDADE 

A continuación achégase unha proposta de plan de control de calidade para a execución da obra 
cun valor do 2% do PEM+IVE, este importe considérase incluído dentro dos prezos unitarios de 
cada unha das unidades que conforman o presuposto. 
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Ud CONCEPTO NORMATIVA PRECIO 
UNITARIO

IMPORTE 
TOTAL

1 Granulometría de suelos por tamizado UNE 103101:95 30,00 € 30,00 €

1 Límites de Atterberg UNE 103103:94, 
103104:93 45,00 € 45,00 €

1 Proctor Normal UNE 103500-94 52,00 € 52,00 €

1 Contenido de materia orgánica en suelos UNE 103204:93 23,00 € 23,00 €

1 Sales solubles NLT-114 38,00 € 38,00 €

15 Densidad"insitu"incluyendo humedad,por medio de isótopos radiactivos ASTM D-3017 18,00 € 270,00 €

6
Toma de muestra de hormigón fresco, medida de Cono, fabricación de 4 
probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y ensayo a 
compresión a 7 y 28 días,

UNE12350-1: 09, 
12390-2: 09, 12390-3 : 
09, 12390-3: 09, 12350-

2: 09

50,00 € 300,00 €

1 Próctor modificado UNE 103501-94 70,00 € 70,00 €

11 Densidad "insitu"i ncluyendo humedad, pormedio de isótopos radiactivos ASTM D-3017  ASTM 
D-2922 18,00 € 198,00 €

1 Ud. Determinación del contenido de ligante de la mezcla  UNE-EN 12697-1 58,00 € 58,00 €

1 Ud. Determinación de la granulometría de los áridos extraidos UNE-EN 12697-2 28,00 € 28,00 €

1

Media jornada para VÍDEO INSPECCIÓN INTERIOR DE 
TUBERÍAS:efectuada por jornada completa mediante equipo de 
inspecciónI TV compuesto por cámara de vídeo ROTOMATIC-CS zoom 
montado sobre tractor para corte transversal CT150W y unidad central 
de mando ITV 300 C.

400,00 € 399,33 €

1 Ud. Determinación del contenido de ligante de la mezcla  UNE-EN 12697-1 58,00 € 58,00 €

1 Ud. Determinación de la granulometría de los áridos extraidos UNE-EN 12697-2 28,00 € 28,00 €

1.597,33 €

1.932,77 €

TOTAL 

TOTAL CON IVA

MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF

PLUVIALES

DOCTOR CORBAL

FIRME EN CALZADA

MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF

ZAHORRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

RELLENO 

PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

HORMIGÓN HM-20

BAIXADA A RIOS
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verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv
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