
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 URB. PRINCESA                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS                                                      
01.01.01 m2  DEMOL.PAVIMENTO PIEDRA C/COMPRES.                               8,70

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO DE PIE-
DRA EN  ACERAS CON BASE DE HORMIGÓN O ZAHORRA, INCLUSO  CORTE DE
PAVIMENTO, INCLUSO RETIRADA Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RE-
SULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y
GRAVAMEN POR DEPOSITO DE RESIDUOS.

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.01.02 m2  LEVANTAM PAVIMENTO DE PIEDRA                                    13,57

DE LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO DE PIEDRA PREVIO CORTE DE JUNTAS Y
ACOPIO DE LAS MISMAS PARA POSTERIOR RECUPERACIÓN Y APROVECHA-
MIENTO EN LA OBRA

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.03 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              19,09

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.01.04 m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEV 46,98

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LE-
VANTAMIENTO DE LA PLAZADE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO
DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CE-
MENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIM-
PIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE-
GISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.01.05 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR 91,11
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR
AL EXISTENTE, LARGOS Y ANCHOS VARIABLES Y 15 CM DE ESPESOR,ACABADO
ABUJARDADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y RE-
JUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PAR-
TE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

NOVENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.01.06 UD  DE REHABILITACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE, CONSISTENTE EN CORTE DE 79,45

DE REHABILITACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE, CONSISTENTE EN CORTE DE
JUNTAS DE LA LOSA DE TAPA, LEVANTAMIENTO DE LA MISMA,REPOSICIÓN DE
LA LOSA SI ESTA ROMPIESE, SUSTITUCIÓN DE ROBLÓN SI SE DAÑASE,  REPA-
RACION DE LA ARQUETA SI TUVIESE ROTURAS Y LIMPIEZA DE LA MISMA.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.07 m2  ENCINTADO DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO EXISTENTES CON MORTER 5,19
ENCINTADO DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO EXISTENTES CON MORTE-
RO DE CEMENTO  CEM  II/A-P 32,5 R de dosificación M-160a (1/3) CON JUNTA RE-
HUNDIDA, ELIMINANDO JUNTAS ANTIGUAS, ELIMINANDO REBABAS Y LIMPIAN-
DO LAS LOSAS A MEDIDA QUE SE EJECUTA EL TRABAJO.

CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 TELEFONÍA                                                       
01.02.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
11,04

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              19,09

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.02.03 m.  Suministro e instalacion de 4 tubos de ø 63 mm. de polietileno d 39,68

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO D 28,79
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.05 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO 48,96

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR
VERDE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLU-
SO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SE-
PARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SU-
MINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.06 m.  Suministro e instalacion de 8 tubos de ø 63 mm. de polietileno d 57,76
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.07 m.  Suministro e instalacion de 2 tubos de ø 110 mm. de polietileno 30,69
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR
VERDE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLU-
SO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SE-
PARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SU-
MINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.08 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               230,27

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

01.02.09 ud  Ejecución de arqueta tipo "2p" según normas de la compañía  y pl 486,59
EJECUCIÓN DE ARQUETA TIPO "2P" SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA  Y PLA-
NO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS,  COLOCACIÓN DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA RELLENABLE
C-250, FORRADA EN GRANITO Y CON ROBLÓN IDENTIFICATIVO, TOTALMENTE
TERMINADA.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10 UD  PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES 92,48
PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES A
CONDENAR A BASE DE PICADO DE MUROS O FORJADOS DE PIEDRA U HORMI-
GÓN CON SECCIÓN DECESARIA PARA EL PASO DE LOS PRISMAS DE CANALI-
ZACIONES, INCLUSO EL POSTERIOR SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LOS
HUECOS RESULTANTES.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.11 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D 32,59
CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 ELECTRICIDAD                                                    
01.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
11,04

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.03.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              19,09

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.03.03 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D 32,59

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.04 m.  SUM E INST DE 4 TUBOS DE Ø 160 MM ROJOS. + 2 TUBOS Ø 125 MM     51,51
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 160 mm ROJOS. + 2 TUBOS DE ø
125 mm VERDES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DO-
BLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICA,  SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12
INCLUSO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL
DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPA-
ÑIAS SUMINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE
INSTALADO.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03.05 ud  ARQUETA DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO FENOSA      487,45
ARQUETA DE REGISTRO DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO
SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,10x0,80 DE DIMEN-
SIONES INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR HORMIGON AR-
MADO IN-SITU SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO RE-
LLENABLE, LOSA DE GRANITO, ROBLÓN IDENTIFICADOR, EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TIERRAS SOBRANTES, ACOPIOS
O CABALLEROS A VERTEDERO CONTROLADO.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.06 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. ACOMETIDA       19,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE FENOSA, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ES-
PECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.03.07 UD  UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN         87,35

UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALI-
ZACIONES EXISTENTES PARA PROLONGACIÓN DE LINEA.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.03.08 PA  DE ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNACINA ELECTRICIDAD    894,68
PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNACINA EN
LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL CONSORCIO DE MEDIDAS INTERIORES
100X50X30 FRESADA EN LA PIEDRA CON PUERTA EN PERFILERIA METÁLICA GAL-
VANIZADA Y APLACADA CON GRANITO ABUJARDADO SIMILAR AL DEL EDIFICIO
Y CERRADURA, ROZA HASTA EL PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADA

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.09 PA  A JUSTIFICAR PARA EL RETRANQUEO DE LINEAS AEREAS                6.490,52
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PAGO A SUMINISTRADOR PARA LA
OBRA ELECTRICA DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE CABLES EN AEREO

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 ALUMBRADO                                                       
01.04.01 UD  TUBO INOX PASO AEREO SUBTERRÁNEO                                50,37

TALLO HASTA LA LUMINARIA EXISTENTE (4 M) A BASE DE TUBERÍA INOX 316 DE
Ø 25 mm. IMPRIMADO Y PINTADO EN POLIURETANO DOS COMPONENTES CO-
LOR RAL 7048 FIJADO CON JUNTAS ISOFÓNICAS PAMBIEN PINTADAS.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.04.02 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                8,23

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.04.03 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                3,61

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje y  conexionado.

TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.04 Ud  RETIRADA DE PUNTOS DE LUZ EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO PARA

ENTREG
17,11

RETIRADA DE PUNTOS DE LUZ EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO PARA ENTRE-
GA AL SERVICIO DE ELECTROMECÁNICOS .
d

DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.04.05 Ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORTIPO “ PONTE” 150 W HM DE S 1.093,39

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORTIPO “ PONTE” 150 W HM DE SET-
GA O SIMILARCOMPUESTO POR CARCASA CILÍNDRICA EN ACERO INOXIDABLE,
ACABADO MEDIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN EPOXI DE DOS COMPO-
NENTES Y POSTERIOR PROCESO DE PINTADO CON POLIURETANO DOS COM-
PONENTES RAL 7048, PROYECTOR ADAPTADO A INSTALACION INTERMEDIA EN
COLUMNA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE. EL PROYECTOR INCLUYE BRAZO ES-
PECÍFICO DE ANCLAJE, REFLECTOR PARABÓLICO CONFORMADO EN ALUMINIO
ANODIZADO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO. IP-66, EQUIPO Y LAMPARA TIPO 150
W HM, SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO ELÉCTRICO DESDE
CAJA DE CONEXIONES Y LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES DE ELEVA-
CIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PROYECTOR, FUNCIONANDO.

MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04.06 ud  DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENE, TIPO VIGO 80,94
DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENE, TIPO VIGO H Y
NUEVA INSTALACIÓN EN UNA POSICIÓN MAS ELEVADA EN LA MISMA VERTI-
CAL, INCLUSO ANCLAJES Y CABLEADO, COMPLETAMENTE TERMINADO Y FUN-
CIONANDO

OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12 de may o de 2014 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.07 ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR EN FACHADA MODELO HL-1100 962,58
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR EN FACHADA MODELO HL-1100
(3000ºK) PARA ILUMINACIÓN BAÑO DE FACHADA DE EDIFICIO DE CARACTERÍS-
TICAS: CHASIS PRINCIPAL DE ALUMINIO MECANIZADO Y ANODIZADO QUE AC-
TÚA CPMO SOPORTE Y DISIPADOR. CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y SERIGRA-
FIADO. MODULO ÓPTICO MULTICONFIGURABLE CON LED SEOUL O CREE Y
LENTES LEDIL DE ALTO RENDIMIENTO PARA OBTENER CURVAS ADAPTADAS AL
ESPACIO A ILUMINAR. CONECTOR ESTANCO IP68(POWER). OPTICA LED PPTI-
CAL PRO FOCUSED SYSTEM(OPFSYSTEMR). 10 LED SEOUL O CREE DE 130
LM/W. TEMPERATURA DE COLOR BAJO DEMANDA. MULTICONFIGURABLE.AISLA-
DA EN ATMOSFERA DE VACIO Y POTERIOR INYECCCION DE GAS ARGON. LUMI-
NARIA CERTIFICADA IP68. FUENTE DE ALIMENTACION COMPACTA. DRIVER
LED:220-240V 50/60 HZ. FACTOR DE POTENCIA >0,9 YTHD<20%  EN CARGA MÁXI-
MA. IP68. IK08. INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARTE PROPORCIO-
NAL DE CABLEADO Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.08 ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO INTERIOR DE CONTROL Y PROTECC 1.282,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO INTERIOR DE CONTROL Y PROTEC-
CIÓN PARA LOS 10 PROYECTORES DE FACHADA, CONTENIENDO TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
REBT,TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO A RED ELÉCTRICA EXISTENTE
EN INTERIOR DE EDIFICIO. PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO INTERIOR,
CANALETAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBADO Y FUNCIONANDO.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 MOBILIARIO                                                      
01.05.01 PA  DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS DE LA FUENTE   2.128,34

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS
DEL DESAGÜE DE LA FUENTE, INCLUYENDO RETIRADA DE LAS PIEDRAS NECE-
SARIAS, DEMOLICIÓN DEL MORTERO DE ASIENTO, REPOSICIÓN DE LOS ELE-
MENTOS DE FONTANERÍA, SELLADO DE LOS MISMOS, CONEXIONADO, PROTEC-
CIÓN CON HORMIGÓN DE ASIENTO, RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS Y PELDA-
ÑOS RETIRADOS, ENCINTADO Y LIMPIEZA, IGUALANDO CON EL RESTO.

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.05.02 UD  RETIRADA DE BANCO, CARGA Y TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS
ALMACENE

37,64

RETIRADA DE BANCO, CARGA Y TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACE-
NES MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.05.03 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO URBANO TIPO DROP O SIMILAR DE 995,69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO URBANO TIPO DROP O SIMILAR DE ES-
TRUCTURA DE ACERO Y LISTONES DE MADERA TRATADA Y BARNIZADA

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.04 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE DE FUNDICION TIPO MONDRIAN 478,42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE DE FUNDICION TIPO MONDRIAN
DE SANTA Y COLE O SIMILAR, DE 98 X 98 CM CON HUECO INTERIOR DE Ø 50
CM, INCLUSO POSTERIOR ENRASE DE LAS TIERRAS CON EL MISMO

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 LIMPIEZA                                                        
01.06.01 m2  LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN   2,20

LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.06.02 PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA DE LA FUENTE/ES 670,59

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA DE LA FUENTE/ESCUL-
TURA POR PERSONAL ESPECIALIZADO A BASE DE APLICACIÓN DE PRODUCTO
FUNGICIDA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA DE BAJA PRESIÓN, INCLUSO
POSTERIOR ENCINTADO DE ALGUNA JUNTA DETERIORADA POR EL LAVADO.

SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 URB. ARGÜELLES                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS                                                      
02.01.01 m2  DEMOL.PAVIMENTO PIEDRA C/COMPRES.                               8,70

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO DE PIE-
DRA EN  ACERAS CON BASE DE HORMIGÓN O ZAHORRA, INCLUSO  CORTE DE
PAVIMENTO, INCLUSO RETIRADA Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RE-
SULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y
GRAVAMEN POR DEPOSITO DE RESIDUOS.

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.01.02 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                84,42

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y cu-
rado en soleras.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.01.03 m2  SUMIN Y COLOC DE LOSAS DE GRANITO  50 X 50 X4 CM                59,98
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSAS DE GRANITO  50 X 50 X4 CM P, SOBRE
CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350 HUME-
DO, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RA-
SANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.01.04 UD  DE LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO Y RECOLOCACIÓN                      167,99
DE LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO DE ESCALERA DE HASTA TRES METROS, LIM-
PIADO DEL MISMO, PREPARACIÓN DE SU ASIENTO CON HORMIGÓN Y MORTE-
RO DE CEMENTO 1:3, RECOLOCACIÓN DEL MISMO EN RASANTE Y ENCINTADO
DEL MISMO.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFONÍA                                                       
02.02.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
11,04

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              19,09

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.02.03 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO D 28,79

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.02.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO 48,96
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR
VERDE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLU-
SO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SE-
PARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SU-
MINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02.05 ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                449,01
Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por
hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de es-
pesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recer-
cado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para en-
trada de conductos, dos regletas y  dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateral-
mente de tierras procedentes de la excavación y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.02.06 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               230,27
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

02.02.07 UD  PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES 92,48
PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES A
CONDENAR A BASE DE PICADO DE MUROS O FORJADOS DE PIEDRA U HORMI-
GÓN CON SECCIÓN DECESARIA PARA EL PASO DE LOS PRISMAS DE CANALI-
ZACIONES, INCLUSO EL POSTERIOR SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LOS
HUECOS RESULTANTES.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.08 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D 32,59
CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.03 ELECTRICIDAD                                                    
02.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
11,04

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.03.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              19,09

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.03.03 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D 32,59

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.04 m.  SUM E INST DE 4 TUBOS DE Ø 160 MM ROJOS. + 2 TUBOS Ø 125 MM     51,51
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 160 mm ROJOS. + 2 TUBOS DE ø
125 mm VERDES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DO-
BLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICA,  SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12
INCLUSO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL
DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPA-
ÑIAS SUMINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE
INSTALADO.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.05 ud  ARQUETA DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO FENOSA      487,45
ARQUETA DE REGISTRO DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO
SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,10x0,80 DE DIMEN-
SIONES INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR HORMIGON AR-
MADO IN-SITU SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO RE-
LLENABLE, LOSA DE GRANITO, ROBLÓN IDENTIFICADOR, EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TIERRAS SOBRANTES, ACOPIOS
O CABALLEROS A VERTEDERO CONTROLADO.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.06 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. ACOMETIDA       19,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE FENOSA, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ES-
PECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.03.07 UD  UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN         87,35

UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALI-
ZACIONES EXISTENTES PARA PROLONGACIÓN DE LINEA.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.03.08 PA  A JUSTIFICAR PARA EL RETRANQUEO DE LINEAS AEREAS                13.015,50
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PAGO A SUMINISTRADOR PARA LA
OBRA ELECTRICA DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE CABLES EN AEREO

TRECE MIL QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO                                                       
02.04.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
11,04

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              19,09

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.04.03 ud  ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA PARA 2 CONDUCTOS EN 142,90

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA PARA 2 CONDUCTOS EN
HORMIGÓN HA-30/B/20/Qb SULFORESISTENTE DE 0.52x0.52x0.56 M. DE MEDIDAS
INTERIORES, RELLENA DE ARENA DE RIO, CON TAPA DE FUNDICION (REFORZA-
DA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.6x0.6 M. SOLDADA A MARCO Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

02.04.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO 30,69
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE ALUMBRADO, COLOR ROJO, SE-
LLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA
DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADO-
RES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRA-
DORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE
INSTALADO.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04.05 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE 14,64

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE ALUMBRADO, COLOR ROJO, SELLADO
CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLAS-
TICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIE-
ZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04.06 UD  TUBO INOX PASO AEREO SUBTERRÁNEO                                50,37

TALLO HASTA LA LUMINARIA EXISTENTE (4 M) A BASE DE TUBERÍA INOX 316 DE
Ø 25 mm. IMPRIMADO Y PINTADO EN POLIURETANO DOS COMPONENTES CO-
LOR RAL 7048 FIJADO CON JUNTAS ISOFÓNICAS PAMBIEN PINTADAS.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04.07 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                8,23

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.04.08 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                3,61

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje y  conexionado.

TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO                                                      
02.05.01 PA  PARA REPARACIÓN, LIJADO Y PINTADO DE LAS BARANDILLAS            1.697,02

PARA LA REPARACION,
 LIJADO, IMPRIMADO Y PINTADO CON PINTURA GRIS OXIRÓN DE LAS PABANDI-
LLAS EXISTENTES EN TODA LA PLAZA, REPASANDO TORNILLERÍA,EMPOTRA-
MIENTOS, ENDEREZADO DE ABOLLADURAS Y REMATES DE TODA LA PLAZA DE
ARGÜELLES Y EL TRAMO DE ARRANQUE DE ABELEIRA MENENDEZ.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

02.05.02 UD  INSTALACION DE TRAMO DE PASAMANOS EN HIERRO GRIS DE 50 MM DE DIA 346,69
INSTALACION DE TRAMO DE PASAMANOS EN HIERRO GRIS DE 50 MM DE DIA-
METRO, IMPRIMADO Y PINTADO EN OXIRÓN.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 PINTURA Y LIMPIEZA                                              
02.06.01 m2  LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN   2,20

LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.06.02 m2  PINTADO.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                               6,62

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESPACIOS BAJO PLAZA Y VIAL                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
03.01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                12,74

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales. Incluye la
retirada del género ex istente en los escaparates a ubicación propuesta por la D.F. y  por los inqui-
linos, así como el desmontaje de los expositores ex istentes que no sean objeto de recuperación
y el desmontaje parcial de aquellos en los que se vayan a ejecutar trabajos de reparación (Joye-
ría Pato) o de aquellos negocios que se trasladarán (Relojería Jaime). Incluso anulación de insta-
laciones ex istentes en las zonas afectadas por el desmontaje de expositores, carga en contene-
dor de escombros, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.01.02 m2  LEVANTADO FACHADA, I/VIDRIO                                     14,67

Levantado, por medios manuales, de fachadas y  escaparates fabricados en madera, aluminio,
PVC o equivalentes con partes de tabique en zonas ciegas y  trasdosados interiores, i/retirada
prev ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio,
retirada de escombros a contenedor y  p.p. de medios aux iliares.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO                                  8,80

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acce-
sorios, por medios manuales, con recuperación del material para su posterior uso, incluso acopio
en obra, limpieza, retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.01.04 m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    9,12

Levantado de barandillas ex istentes incluyendo piezas de piedra en cabeza de tramo, por medios
manuales, incluso acopio en obra de los materiales para su posterior rehabilitación, limpieza y  re-
tirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.01.05 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 8,80

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso acopio en obra de
aquellas que proceda su recolocación, limpieza y  retirada de escombros a contenedor de aque-
llos elementos que no sean aprovechables, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.01.06 m.  DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS                                       22,55

Demolición de aleros de cualquier tipo (hormigón, estructuras ligeras, etc) en cubiertas de hasta
1,30 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.01.07 m2  DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                                  19,97
Demolición y /o levantado de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, acopio de las piezas
aprovechables en obra para su posterior recolocación, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.01.08 m2  DEMOL.SOLERAS C/COMP.                                           18,79

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo (o de material petreo ó cerá-
mico) en zonas bajo las barandillas ex istentes, hasta llegar a alcanzar la cota de forjado de cu-
bierta de los locales, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin
transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.09 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.                                             6,85

Demolición de falsos techos continuos de placas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: se mide la demolición de un metro de ancho en toda la longitud
del local desde la linea de fachada propuesta para los locales hacia el interior para generar el es-
pacio para la ejecución de las nuevas fachadas. Se mide la demolición total del falso techo en los
locales que se van a cerrar.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.01.10 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 12,74
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.01.11 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   11,69

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos
en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.12 m3  DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.                                  128,27

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

03.01.13 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE + REVESTIDOS                      11,15
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y  de revestidos de locales ex istentes que se ce-
garán (Relojería Jaime, Local Mpal cerrado y Local Meseta Superior), por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Criterio de medición: no se miden tabiques ex istentes en fachadas, cuya me-
dición de derribo se encuentra incluida en la partida de levantado de fachada.

ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.01.14 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  135,92

Levantado de la totalidad de aparatos de iluminación afectados por las obras, por medios manua-
les, con o sin recuperación de los mismos según criterio de la D.F., para su reposición o sustitu-
ción después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpieza garantizando el funcionamiento
del resto de la instalación del local comercial, y  p.p. de medios aux iliares.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.01.15 ud  LEVANTADO INST.CLIMA                                            189,07
Levantado de la maquina de climatización ex istente en fachada para su posterior reubicación en
una zona próx ima incluyendo tuberías, fijaciones y  reja exterior de revestimiento, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor y  acopio de la maquinaria en
obra, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

03.01.16 ud  LEVANT. PORTERO AUTOM.                                          31,27
Levantado de portero automático o v ideoportero, por medios manuales, con p.p. de desmontaje
de mecanismos, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor,
sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.02 PROPUESTA                                                       
APARTADO 03.02.01 ALBAÑILERIA                                                     
03.02.01.01 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO                                   28,34

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea Texcal de Parex Morteros o
equivalente, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  Color  gris, aplicado manualmente y  regle-
ado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-7, se des-
contarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02.01.02 m2  FÁB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 8cm. MORT.M-5                        42,06
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de
ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.02.01.03 m2  AISL.TÉRM.S/C.WALMATE IB-A-50                                   15,96

Aislamiento térmico de muros en cámara de aire con planchas de poliestireno extruído, de super-
ficie rugosa tipo Walmate IB-A de 50 mm., i/p.p. de corte y  colocación.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02.01.04 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               14,92

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02.01.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       19,09

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.02.01.06 m2  IMPERM. BICAPA PARKING GA-2                                     28,87

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina
asfáltica de ox iasfalto, Plasfal FV 4 kg (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al soporte con sople-
te; lámina asfáltica de betún elastomérico Morterplas Parking con armadura y  terminación supe-
rior de fieltro de poliéster (tipo LBM-48 FP+FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir solapes. Lista para extender capa de rodadura. Cumple la norma UNE 104-402/96. Se-
gún membrana GA-2.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02.01.07 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 17,51

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, incluso relleno para alcanzar los niveles de v ial,  i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.01.08 m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEV 46,98

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LE-
VANTAMIENTO DE LA PLAZADE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO
DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CE-
MENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIM-
PIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE-
GISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.02.01.09 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR 91,11
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR
AL EXISTENTE, LARGOS Y ANCHOS VARIABLES Y 15 CM DE ESPESOR,ACABADO
ABUJARDADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y RE-
JUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PAR-
TE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

NOVENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.02.01.10 m3  DINTEL GRANITO LABRA SENCILLA                                   911,48

Dintel en piedra de granito país similar a la ex istente en el pav imento, de 1ª calidad, de caracte-
rísticas: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2% , por-
centaje de porosidad aparente en volumen del 0,4% , resistencia a la compresión de 1200
kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadra-
da de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de an-
claje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y  limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

NOVECIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02.01.11 m2  LIMPIEZA FACHADA PIEDRA C/ANDAMIO                               13,56
Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de agua a
presión con árido, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje
de andamios, medida deduciendo huecos.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02.01.12 m.  RECOLOC. BARANDILLA HIERRO FORJADO                              69,48

Montaje e instalación de barandillas ex istente (reparación medida en partida aparte) con fijaciones
a la piedra que impidan la rotura de la misma por efectos derivados de su aumento de volumen
por dilataciones, incluyendo recibido de albañilería y  colocación de elementos de piedra en cabe-
ceras con pernos de anclaje de fijación oculta. Totalmente instalada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02.01.13 m2  PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                  8,54
Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada y techo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con
dos manos, según NTE-RPP-24.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 03.02.02 CARPINTERIA                                                     
03.02.02.01 m   LISTON PINO 100x80 mm.PINTADO                                   18,56

Tabla de madera de pino pinaster tratada al autoclave para un riesgo 4 con certificación proceden-
te de bosques PEFC y FSC (certificaciones que garantizan la gestión forestal sostenible), de es-
cuadría 100*80 mm cepillada y  pintada en color blanco mate con pintura para exterior de calidad
alta, montada en disposición vertical según lo indicado en planos, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02.02.02 m2  VENT.FIJO S/PARTEL. P.PINASTER PINTADO                          149,49

Marco ventanal fijo para acristalar según despiece marcado en planos, de madera de pino pinas-
ter tratada al autoclave para un riesgo 4 con certificación procedente de bosques PEFC y FSC
(certificaciones que garantizan la gestión forestal sostenible), de escuadría 100*80 mm cepillada y
pintada en color blanco mate con pintura para exterior de calidad alta, incluyendo doble montantes
laterales y  doble travesaño en formación de hueco, con cercos de sección 9x7 cm., colocado
sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y  tapajuntas lisos de pino pi-
naster macizo 85x15 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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03.02.02.03 m.  DOBLE CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.P/PINT.                             34,54
Dolbe capialzado enrasado en parte superior de huecos de fachada, formado por bastidor de ma-
dera, de 50x20 mm. y  tapa registrable atornillada por la cara interior hacia el local y  tapa fija por
la cara exterior hacia la calle (preparada esta última para instalar sobre ella v idrio traslúcido con
logo del local - medido aparte -), de tablero DM hidrófugo de 19mm de espesor para pintar, con
altura entre 30 y  80 cm., montado y con p.p. de medios aux iliares.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02.02.04 m2  REVEST.PARAMENTOS CIEGOS ACERO/ALUM.                            113,61
Revestimiento de fachadas con paneles tipo Profil Design Serie 212-20 en disposición vertical
acabado lacado en color a definir por la D.F.  incluyendo piezas de remate en encuentro con car-
pinterías, piezas de remate superior, inferior y  lateral, rastrelado para montaje. Instalado, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.02.05 ud  P.E.BLINDADA LISA P.PAÍS 825x2110mm.                            594,17

Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de pino país barnizada, de dimensio-
nes 825x2110 mm. y  de e=45 mm., montada en taller sobre cerco  chapado en  pino país, con
todos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de  pino país en ambas caras,
embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., ce-
rradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, ter-
minada con p.p. de medios aux iliares.

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

03.02.02.06 m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/16/8 42dB                                 105,94
Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un v i-
drio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  un v idrio float
Planilux  incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de alu-
minio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

CIENTO CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02.02.07 m2  V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL TRANSL.                                  49,39
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida, fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02.02.08 m2  CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.                                  261,28
Cierre enrrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado lacado y guías omega del mismo ma-
terial con tapajuntas y  burletes de ny lon, mecanismo estándar motorizado compensado con elec-
trofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para
obra, registro con pulsadores y  desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de
seguridad en bajo y  cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

03.02.02.09 m2  MONTAJE CIERRE EXIST. ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.                   87,61
Montaje de cierres ex istentes, prev iamente desmontados de su posición original (en el exterior
de las fachadas), en su nueva posición (dentro del escaparate), incluyendo las reformas necesa-
rias en muebles interiores de madera ex istentes para traslado del bombo y guías hacia el interior.
Incluso adaptación de mecanismos de apertura y  cierre así como adaptaciones para que el regis-
tro del bombo se realice desde el interior del local (incluyendo ayudas de albañilería, carpintería y
electricidad). Totalmente instalados y  en funcionamiento.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.02.02.10 m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES                               332,13
Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y  3
terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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03.02.02.11 ud  RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN                        342,14
Rótulo luminoso dispuesto sobre huecos con anchos aprox imados de 1´10m A 1´80m y alturas
variables, rotulación según diseño e instalación incluida en precio. Incluso p.p. de instalación
eléctrica para iluminación desde el interior del rótulo con tubos fluorescentes. Totalmente instala-
dos y  en funcionamiento.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

03.02.02.12 m2  FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL                                61,99
Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de primera calidad 100x12
mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y  recibidos al forjado con tornille-
ría, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior mate y  pintado de la superficie superior de
color negro, incluso andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02.02.13 PA  ACOND.LOCAL PARA RELOJERIA                                      1.372,95
Acondicionamiento de local municipal para acoger el uso de relojería incluyendo formación de
mobiliario en tablero DM lacado blanco con una superficie de almacenamiento y  expositiva simi-
lar a la ex istente en el local que ocupa actualmente la Relojería Jaime. Incluye adaptación de ilu-
minación incorporando iluminación mas baja para zona de trabajo y  exposición. Totalmente rema-
tado.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 03.02.03 INSTALACIONES                                                   
03.02.03.01 ud  ADAPTACION INST.ELECTR                                          152,54

Adaptación de la instalación eléctrica de cada uno de los locales afectados por la ejecución de las
obras incluyendo desplazamiento de mecanismos, recolocación de los mismos y reposición de
aquellos que puedan estar dañados. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.02.03.02 ud  ADAPTACION INST.TELEFONIA-PORTERO                               76,27
Adaptación de la instalación de telefonía y  portero automático de cada uno de los locales afecta-
dos por la ejecución de las obras incluyendo desplazamiento de mecanismos, recolocación de
los mismos y reposición de aquellos que puedan estar dañados. Totalmente ejecutado y en fun-
cionamiento.

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.02.03.03 ud  ADAPTACION INST.VENTILACION                                     301,10

Adaptación de la instalación de ventilación ex istente en el local municipal para derivar la salida
de conductos a fachada hacia los paramentos laterales del local incluyendo desplazamiento de
conductos y  rejillas, recolocación de los mismos y reposición de aquellos que puedan estar da-
ñados. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

TRESCIENTOS UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.02.03.04 ud  ADAPTACION INST.ILUMINACION F.T.ARCO QUIROS                     152,54

Adaptación de la instalación eléctrica de iluminación del Arco de Quirós para adaptar los led ins-
talados a la nueva propuesta de falso techo planteada. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.02.03.05 ud  CAJA FRT.PESADA ELECTRÓN.610x364x350mm                          537,28
Caja fuerte pesada de nivel de seguridad alta con cerrojo rectangular hacia arriba, abajo y  latera-
les; teclado digital con alimentación con 4 pilas AA (1,5V) y  toma de corriente exterior y  un códi-
gos de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado más código
de emergencia de 8 dígitos.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                3,83

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.02 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     120,01

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS
04.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                84,11

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    164,14

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-
ría de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

04.05 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 133,01
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45
m. de 8,92 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-
nizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
04.06 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            75,06

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.07 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             51,04

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    33,04

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    31,93

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.10 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     14,12
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.11 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     8,09

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.12 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        14,37

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CATORCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.13 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        4,60

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.14 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       29,12

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

VEINTINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.15 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    15,79

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.16 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 11,35

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.17 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       5,18

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.18 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    6,86

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.19 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      3,95

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y  D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmonta-
je. s/R.D. 486/97.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.20 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                8,62

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.21 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   418,65

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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04.22 ud  PASADIZO PROTECCIÓN 1,5x2 m.                                    35,24
Pasadizo protección de 1,50x2,00 m. formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de
ancho y entablado de madera de 20x5 cm., incluso montaje y  desmontaje, (amortizable 10
usos). s/R.D. 486/97.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04.23 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 9,88
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.24 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,19

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.25 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,42

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.26 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,81

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.27 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      15,69

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.28 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   4,73

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.29 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  2,91

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
04.30 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               21,76

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12 de may o de 2014 Página 21



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01 ud  RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                    121,10

Ensayo para comprobación de resistencia al v iento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.02 ud  PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                    121,10

Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.03 ud  ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                     121,10

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.04 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         238,11

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda-
ción con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante
un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%
de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

05.05 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  158,74
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado
de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.06 ud  PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS                                    238,11
Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-
rior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

05.07 ud  ANALISIS FISICO, MADERAS / CARPINTERIA                          68,44
Ensayo de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad por se-
cado en estufa, s/ UNE-EN 13183-1:2002, el peso específico aparente, s/ UNE 56531:1977, y
la dureza, s/ UNE 56534:1977.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 ud  GESTION DE RESIDUOS                                             5.452,49

Partida para el costo de la gestión de residuos conforme a lo establecido en el RD 105/2008 y en
la memoria de gestión de residuos que forma parte de este proyecto.

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 URB. PRINCESA                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS                                                      
01.01.01 m2  DEMOL.PAVIMENTO PIEDRA C/COMPRES.                               

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO DE PIE-
DRA EN  ACERAS CON BASE DE HORMIGÓN O ZAHORRA, INCLUSO  CORTE DE
PAVIMENTO, INCLUSO RETIRADA Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RE-
SULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y
GRAVAMEN POR DEPOSITO DE RESIDUOS.

Mano de obra................................................. 8,31
Maquinaria..................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 8,70
01.01.02 m2  LEVANTAM PAVIMENTO DE PIEDRA                                    

DE LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO DE PIEDRA PREVIO CORTE DE JUNTAS Y
ACOPIO DE LAS MISMAS PARA POSTERIOR RECUPERACIÓN Y APROVECHA-
MIENTO EN LA OBRA

Mano de obra................................................. 12,79
Maquinaria..................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,57
01.01.03 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra................................................. 0,62
Maquinaria..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
01.01.04 m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEV

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LE-
VANTAMIENTO DE LA PLAZADE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO
DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CE-
MENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIM-
PIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE-
GISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra................................................. 23,68
Maquinaria..................................................... 17,99
Resto de obra y  materiales............................... 5,31

TOTAL PARTIDA........................................... 46,98
01.01.05 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR
AL EXISTENTE, LARGOS Y ANCHOS VARIABLES Y 15 CM DE ESPESOR,ACABADO
ABUJARDADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y RE-
JUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PAR-
TE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra................................................. 25,54
Resto de obra y  materiales............................... 65,57

TOTAL PARTIDA........................................... 91,11
01.01.06 UD  DE REHABILITACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE, CONSISTENTE EN CORTE DE 

DE REHABILITACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE, CONSISTENTE EN CORTE DE
JUNTAS DE LA LOSA DE TAPA, LEVANTAMIENTO DE LA MISMA,REPOSICIÓN DE
LA LOSA SI ESTA ROMPIESE, SUSTITUCIÓN DE ROBLÓN SI SE DAÑASE,  REPA-
RACION DE LA ARQUETA SI TUVIESE ROTURAS Y LIMPIEZA DE LA MISMA.

Mano de obra................................................. 33,74
Maquinaria..................................................... 8,32
Resto de obra y  materiales............................... 37,39

TOTAL PARTIDA........................................... 79,45
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01.01.07 m2  ENCINTADO DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO EXISTENTES CON MORTER
ENCINTADO DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO EXISTENTES CON MORTE-
RO DE CEMENTO  CEM  II/A-P 32,5 R de dosificación M-160a (1/3) CON JUNTA RE-
HUNDIDA, ELIMINANDO JUNTAS ANTIGUAS, ELIMINANDO REBABAS Y LIMPIAN-
DO LAS LOSAS A MEDIDA QUE SE EJECUTA EL TRABAJO.

Mano de obra................................................. 4,28
Resto de obra y  materiales............................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 5,19
SUBCAPÍTULO 01.02 TELEFONÍA                                                       
01.02.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 2,15
Maquinaria..................................................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,04
01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra................................................. 0,62
Maquinaria..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
01.02.03 m.  Suministro e instalacion de 4 tubos de ø 63 mm. de polietileno d

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 24,10
Resto de obra y  materiales............................... 15,59

TOTAL PARTIDA........................................... 39,68
01.02.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO D

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 20,79
Resto de obra y  materiales............................... 8,00

TOTAL PARTIDA........................................... 28,79
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01.02.05 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR
VERDE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLU-
SO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SE-
PARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SU-
MINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 29,27
Resto de obra y  materiales............................... 19,68

TOTAL PARTIDA........................................... 48,96
01.02.06 m.  Suministro e instalacion de 8 tubos de ø 63 mm. de polietileno d

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 27,01
Resto de obra y  materiales............................... 30,75

TOTAL PARTIDA........................................... 57,76
01.02.07 m.  Suministro e instalacion de 2 tubos de ø 110 mm. de polietileno 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR
VERDE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLU-
SO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SE-
PARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SU-
MINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 20,99
Resto de obra y  materiales............................... 9,71

TOTAL PARTIDA........................................... 30,69
01.02.08 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 50,17
Maquinaria..................................................... 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 169,30

TOTAL PARTIDA........................................... 230,27
01.02.09 ud  Ejecución de arqueta tipo "2p" según normas de la compañía  y pl

EJECUCIÓN DE ARQUETA TIPO "2P" SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA  Y PLA-
NO DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS,  COLOCACIÓN DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA RELLENABLE
C-250, FORRADA EN GRANITO Y CON ROBLÓN IDENTIFICATIVO, TOTALMENTE
TERMINADA.

Mano de obra................................................. 247,47
Maquinaria..................................................... 14,96
Resto de obra y  materiales............................... 224,15

TOTAL PARTIDA........................................... 486,59
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01.02.10 UD  PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES 
PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES A
CONDENAR A BASE DE PICADO DE MUROS O FORJADOS DE PIEDRA U HORMI-
GÓN CON SECCIÓN DECESARIA PARA EL PASO DE LOS PRISMAS DE CANALI-
ZACIONES, INCLUSO EL POSTERIOR SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LOS
HUECOS RESULTANTES.

Mano de obra................................................. 50,14
Maquinaria..................................................... 42,34

TOTAL PARTIDA........................................... 92,48
01.02.11 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

Mano de obra................................................. 16,40
Maquinaria..................................................... 3,91
Resto de obra y  materiales............................... 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 32,59
SUBCAPÍTULO 01.03 ELECTRICIDAD                                                    
01.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 2,15
Maquinaria..................................................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,04
01.03.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra................................................. 0,62
Maquinaria..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
01.03.03 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

Mano de obra................................................. 16,40
Maquinaria..................................................... 3,91
Resto de obra y  materiales............................... 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 32,59
01.03.04 m.  SUM E INST DE 4 TUBOS DE Ø 160 MM ROJOS. + 2 TUBOS Ø 125 MM     

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 160 mm ROJOS. + 2 TUBOS DE ø
125 mm VERDES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DO-
BLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICA,  SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12
INCLUSO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL
DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPA-
ÑIAS SUMINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Mano de obra................................................. 29,27
Resto de obra y  materiales............................... 22,23

TOTAL PARTIDA........................................... 51,51
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01.03.05 ud  ARQUETA DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO FENOSA      
ARQUETA DE REGISTRO DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO
SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,10x0,80 DE DIMEN-
SIONES INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR HORMIGON AR-
MADO IN-SITU SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO RE-
LLENABLE, LOSA DE GRANITO, ROBLÓN IDENTIFICADOR, EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TIERRAS SOBRANTES, ACOPIOS
O CABALLEROS A VERTEDERO CONTROLADO.

Mano de obra................................................. 266,58
Maquinaria..................................................... 12,62
Resto de obra y  materiales............................... 208,25

TOTAL PARTIDA........................................... 487,45
01.03.06 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. ACOMETIDA       

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE FENOSA, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ES-
PECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 12,61
Resto de obra y  materiales............................... 7,19

TOTAL PARTIDA........................................... 19,80
01.03.07 UD  UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN         

UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALI-
ZACIONES EXISTENTES PARA PROLONGACIÓN DE LINEA.

Mano de obra................................................. 66,07
Maquinaria..................................................... 21,28

TOTAL PARTIDA........................................... 87,35
01.03.08 PA  DE ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNACINA ELECTRICIDAD    

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNACINA EN
LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL CONSORCIO DE MEDIDAS INTERIORES
100X50X30 FRESADA EN LA PIEDRA CON PUERTA EN PERFILERIA METÁLICA GAL-
VANIZADA Y APLACADA CON GRANITO ABUJARDADO SIMILAR AL DEL EDIFICIO
Y CERRADURA, ROZA HASTA EL PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADA

TOTAL PARTIDA........................................... 894,68
01.03.09 PA  A JUSTIFICAR PARA EL RETRANQUEO DE LINEAS AEREAS                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PAGO A SUMINISTRADOR PARA LA
OBRA ELECTRICA DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE CABLES EN AEREO

TOTAL PARTIDA........................................... 6.490,52
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SUBCAPÍTULO 01.04 ALUMBRADO                                                       
01.04.01 UD  TUBO INOX PASO AEREO SUBTERRÁNEO                                

TALLO HASTA LA LUMINARIA EXISTENTE (4 M) A BASE DE TUBERÍA INOX 316 DE
Ø 25 mm. IMPRIMADO Y PINTADO EN POLIURETANO DOS COMPONENTES CO-
LOR RAL 7048 FIJADO CON JUNTAS ISOFÓNICAS PAMBIEN PINTADAS.

TOTAL PARTIDA........................................... 50,37
01.04.02 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 5,28
Resto de obra y  materiales............................... 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 8,23
01.04.03 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 1,76
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
01.04.04 Ud  RETIRADA DE PUNTOS DE LUZ EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO PARA

ENTREG
RETIRADA DE PUNTOS DE LUZ EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO PARA ENTRE-
GA AL SERVICIO DE ELECTROMECÁNICOS .
d

Mano de obra................................................. 17,11

TOTAL PARTIDA........................................... 17,11
01.04.05 Ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORTIPO “ PONTE” 150 W HM DE S

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORTIPO “ PONTE” 150 W HM DE SET-
GA O SIMILARCOMPUESTO POR CARCASA CILÍNDRICA EN ACERO INOXIDABLE,
ACABADO MEDIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN EPOXI DE DOS COMPO-
NENTES Y POSTERIOR PROCESO DE PINTADO CON POLIURETANO DOS COM-
PONENTES RAL 7048, PROYECTOR ADAPTADO A INSTALACION INTERMEDIA EN
COLUMNA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE. EL PROYECTOR INCLUYE BRAZO ES-
PECÍFICO DE ANCLAJE, REFLECTOR PARABÓLICO CONFORMADO EN ALUMINIO
ANODIZADO, CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO. IP-66, EQUIPO Y LAMPARA TIPO 150
W HM, SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO ELÉCTRICO DESDE
CAJA DE CONEXIONES Y LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES DE ELEVA-
CIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PROYECTOR, FUNCIONANDO.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.093,39
01.04.06 ud  DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENE, TIPO VIGO 

DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENE, TIPO VIGO H Y
NUEVA INSTALACIÓN EN UNA POSICIÓN MAS ELEVADA EN LA MISMA VERTI-
CAL, INCLUSO ANCLAJES Y CABLEADO, COMPLETAMENTE TERMINADO Y FUN-
CIONANDO

Mano de obra................................................. 68,42
Maquinaria..................................................... 12,52

TOTAL PARTIDA........................................... 80,94
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01.04.07 ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR EN FACHADA MODELO HL-1100 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR EN FACHADA MODELO HL-1100
(3000ºK) PARA ILUMINACIÓN BAÑO DE FACHADA DE EDIFICIO DE CARACTERÍS-
TICAS: CHASIS PRINCIPAL DE ALUMINIO MECANIZADO Y ANODIZADO QUE AC-
TÚA CPMO SOPORTE Y DISIPADOR. CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y SERIGRA-
FIADO. MODULO ÓPTICO MULTICONFIGURABLE CON LED SEOUL O CREE Y
LENTES LEDIL DE ALTO RENDIMIENTO PARA OBTENER CURVAS ADAPTADAS AL
ESPACIO A ILUMINAR. CONECTOR ESTANCO IP68(POWER). OPTICA LED PPTI-
CAL PRO FOCUSED SYSTEM(OPFSYSTEMR). 10 LED SEOUL O CREE DE 130
LM/W. TEMPERATURA DE COLOR BAJO DEMANDA. MULTICONFIGURABLE.AISLA-
DA EN ATMOSFERA DE VACIO Y POTERIOR INYECCCION DE GAS ARGON. LUMI-
NARIA CERTIFICADA IP68. FUENTE DE ALIMENTACION COMPACTA. DRIVER
LED:220-240V 50/60 HZ. FACTOR DE POTENCIA >0,9 YTHD<20%  EN CARGA MÁXI-
MA. IP68. IK08. INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARTE PROPORCIO-
NAL DE CABLEADO Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

TOTAL PARTIDA........................................... 962,58
01.04.08 ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO INTERIOR DE CONTROL Y PROTECC

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO INTERIOR DE CONTROL Y PROTEC-
CIÓN PARA LOS 10 PROYECTORES DE FACHADA, CONTENIENDO TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
REBT,TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO A RED ELÉCTRICA EXISTENTE
EN INTERIOR DE EDIFICIO. PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO INTERIOR,
CANALETAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBADO Y FUNCIONANDO.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.282,04
SUBCAPÍTULO 01.05 MOBILIARIO                                                      
01.05.01 PA  DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS DE LA FUENTE   

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS
DEL DESAGÜE DE LA FUENTE, INCLUYENDO RETIRADA DE LAS PIEDRAS NECE-
SARIAS, DEMOLICIÓN DEL MORTERO DE ASIENTO, REPOSICIÓN DE LOS ELE-
MENTOS DE FONTANERÍA, SELLADO DE LOS MISMOS, CONEXIONADO, PROTEC-
CIÓN CON HORMIGÓN DE ASIENTO, RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS Y PELDA-
ÑOS RETIRADOS, ENCINTADO Y LIMPIEZA, IGUALANDO CON EL RESTO.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.128,34
01.05.02 UD  RETIRADA DE BANCO, CARGA Y TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS

ALMACENE
RETIRADA DE BANCO, CARGA Y TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACE-
NES MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA

Mano de obra................................................. 25,66
Maquinaria..................................................... 11,98

TOTAL PARTIDA........................................... 37,64
01.05.03 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO URBANO TIPO DROP O SIMILAR DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO URBANO TIPO DROP O SIMILAR DE ES-
TRUCTURA DE ACERO Y LISTONES DE MADERA TRATADA Y BARNIZADA

TOTAL PARTIDA........................................... 995,69
01.05.04 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE DE FUNDICION TIPO MONDRIAN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE DE FUNDICION TIPO MONDRIAN
DE SANTA Y COLE O SIMILAR, DE 98 X 98 CM CON HUECO INTERIOR DE Ø 50
CM, INCLUSO POSTERIOR ENRASE DE LAS TIERRAS CON EL MISMO

TOTAL PARTIDA........................................... 478,42
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SUBCAPÍTULO 01.06 LIMPIEZA                                                        
01.06.01 m2  LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN   

LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN
Mano de obra................................................. 1,71
Maquinaria..................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 2,20
01.06.02 PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA DE LA FUENTE/ES

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA DE LA FUENTE/ESCUL-
TURA POR PERSONAL ESPECIALIZADO A BASE DE APLICACIÓN DE PRODUCTO
FUNGICIDA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA DE BAJA PRESIÓN, INCLUSO
POSTERIOR ENCINTADO DE ALGUNA JUNTA DETERIORADA POR EL LAVADO.

TOTAL PARTIDA........................................... 670,59
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CAPÍTULO 02 URB. ARGÜELLES                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS                                                      
02.01.01 m2  DEMOL.PAVIMENTO PIEDRA C/COMPRES.                               

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO DE PIE-
DRA EN  ACERAS CON BASE DE HORMIGÓN O ZAHORRA, INCLUSO  CORTE DE
PAVIMENTO, INCLUSO RETIRADA Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RE-
SULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y
GRAVAMEN POR DEPOSITO DE RESIDUOS.

Mano de obra................................................. 8,31
Maquinaria..................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 8,70
02.01.02 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora-
do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y cu-
rado en soleras.

Mano de obra................................................. 20,53
Resto de obra y  materiales............................... 63,89

TOTAL PARTIDA........................................... 84,42
02.01.03 m2  SUMIN Y COLOC DE LOSAS DE GRANITO  50 X 50 X4 CM                

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSAS DE GRANITO  50 X 50 X4 CM P, SOBRE
CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350 HUME-
DO, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO,
I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RA-
SANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra................................................. 15,32
Maquinaria..................................................... 4,30
Resto de obra y  materiales............................... 40,36

TOTAL PARTIDA........................................... 59,98
02.01.04 UD  DE LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO Y RECOLOCACIÓN                      

DE LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO DE ESCALERA DE HASTA TRES METROS, LIM-
PIADO DEL MISMO, PREPARACIÓN DE SU ASIENTO CON HORMIGÓN Y MORTE-
RO DE CEMENTO 1:3, RECOLOCACIÓN DEL MISMO EN RASANTE Y ENCINTADO
DEL MISMO.

Mano de obra................................................. 76,11
Maquinaria..................................................... 83,02
Resto de obra y  materiales............................... 8,86

TOTAL PARTIDA........................................... 167,99
SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFONÍA                                                       
02.02.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 2,15
Maquinaria..................................................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,04
02.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra................................................. 0,62
Maquinaria..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
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02.02.03 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO D
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VER-
DE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARA-
DORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINIS-
TRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 20,79
Resto de obra y  materiales............................... 8,00

TOTAL PARTIDA........................................... 28,79
02.02.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR
VERDE, SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLU-
SO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SE-
PARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SU-
MINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TO-
TALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 29,27
Resto de obra y  materiales............................... 19,68

TOTAL PARTIDA........................................... 48,96
02.02.05 ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por
hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de es-
pesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recer-
cado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para en-
trada de conductos, dos regletas y  dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateral-
mente de tierras procedentes de la excavación y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada
según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 272,26
Maquinaria..................................................... 12,62
Resto de obra y  materiales............................... 164,13

TOTAL PARTIDA........................................... 449,01
02.02.06 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 50,17
Maquinaria..................................................... 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 169,30

TOTAL PARTIDA........................................... 230,27
02.02.07 UD  PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES 

PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES A
CONDENAR A BASE DE PICADO DE MUROS O FORJADOS DE PIEDRA U HORMI-
GÓN CON SECCIÓN DECESARIA PARA EL PASO DE LOS PRISMAS DE CANALI-
ZACIONES, INCLUSO EL POSTERIOR SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LOS
HUECOS RESULTANTES.

Mano de obra................................................. 50,14
Maquinaria..................................................... 42,34

TOTAL PARTIDA........................................... 92,48
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02.02.08 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D
CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

Mano de obra................................................. 16,40
Maquinaria..................................................... 3,91
Resto de obra y  materiales............................... 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 32,59
SUBCAPÍTULO 02.03 ELECTRICIDAD                                                    
02.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 2,15
Maquinaria..................................................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,04
02.03.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra................................................. 0,62
Maquinaria..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
02.03.03 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE
LA ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA AR-
QUETA.

Mano de obra................................................. 16,40
Maquinaria..................................................... 3,91
Resto de obra y  materiales............................... 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 32,59
02.03.04 m.  SUM E INST DE 4 TUBOS DE Ø 160 MM ROJOS. + 2 TUBOS Ø 125 MM     

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 160 mm ROJOS. + 2 TUBOS DE ø
125 mm VERDES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DO-
BLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES
ELÉCTRICA,  SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12
INCLUSO GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL
DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPA-
ÑIAS SUMINISTRADORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE
INSTALADO.

Mano de obra................................................. 29,27
Resto de obra y  materiales............................... 22,23

TOTAL PARTIDA........................................... 51,51
02.03.05 ud  ARQUETA DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO FENOSA      

ARQUETA DE REGISTRO DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO
SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,10x0,80 DE DIMEN-
SIONES INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR HORMIGON AR-
MADO IN-SITU SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO RE-
LLENABLE, LOSA DE GRANITO, ROBLÓN IDENTIFICADOR, EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TIERRAS SOBRANTES, ACOPIOS
O CABALLEROS A VERTEDERO CONTROLADO.

Mano de obra................................................. 266,58
Maquinaria..................................................... 12,62
Resto de obra y  materiales............................... 208,25

TOTAL PARTIDA........................................... 487,45
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02.03.06 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. ACOMETIDA       
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE FENOSA, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ES-
PECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra................................................. 12,61
Resto de obra y  materiales............................... 7,19

TOTAL PARTIDA........................................... 19,80
02.03.07 UD  UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN         

UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALI-
ZACIONES EXISTENTES PARA PROLONGACIÓN DE LINEA.

Mano de obra................................................. 66,07
Maquinaria..................................................... 21,28

TOTAL PARTIDA........................................... 87,35
02.03.08 PA  A JUSTIFICAR PARA EL RETRANQUEO DE LINEAS AEREAS                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PAGO A SUMINISTRADOR PARA LA
OBRA ELECTRICA DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE CABLES EN AEREO

TOTAL PARTIDA........................................... 13.015,50
SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO                                                       
02.04.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN

CUALQUI
EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXI-
MA DE 80 CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO O VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 2,15
Maquinaria..................................................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................................... 11,04
02.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asien-
to en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los ári-
dos < 30.

Mano de obra................................................. 0,62
Maquinaria..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
02.04.03 ud  ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA PARA 2 CONDUCTOS EN

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA PARA 2 CONDUCTOS EN
HORMIGÓN HA-30/B/20/Qb SULFORESISTENTE DE 0.52x0.52x0.56 M. DE MEDIDAS
INTERIORES, RELLENA DE ARENA DE RIO, CON TAPA DE FUNDICION (REFORZA-
DA EN CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.6x0.6 M. SOLDADA A MARCO Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.

Mano de obra................................................. 26,10
Maquinaria..................................................... 3,92
Resto de obra y  materiales............................... 112,89

TOTAL PARTIDA........................................... 142,90
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02.04.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO DE AL-
TA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRU-
GADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE ALUMBRADO, COLOR ROJO, SE-
LLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA
DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADO-
RES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRA-
DORAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE
INSTALADO.

Mano de obra................................................. 20,99
Resto de obra y  materiales............................... 9,71

TOTAL PARTIDA........................................... 30,69
02.04.05 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE ALUMBRADO, COLOR ROJO, SELLADO
CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLAS-
TICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIE-
ZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

Mano de obra................................................. 11,87
Resto de obra y  materiales............................... 2,77

TOTAL PARTIDA........................................... 14,64
02.04.06 UD  TUBO INOX PASO AEREO SUBTERRÁNEO                                

TALLO HASTA LA LUMINARIA EXISTENTE (4 M) A BASE DE TUBERÍA INOX 316 DE
Ø 25 mm. IMPRIMADO Y PINTADO EN POLIURETANO DOS COMPONENTES CO-
LOR RAL 7048 FIJADO CON JUNTAS ISOFÓNICAS PAMBIEN PINTADAS.

TOTAL PARTIDA........................................... 50,37
02.04.07 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 5,28
Resto de obra y  materiales............................... 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 8,23
02.04.08 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x16) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 1,76
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

TOTAL PARTIDA........................................... 3,61
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SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO                                                      
02.05.01 PA  PARA REPARACIÓN, LIJADO Y PINTADO DE LAS BARANDILLAS            

PARA LA REPARACION,
 LIJADO, IMPRIMADO Y PINTADO CON PINTURA GRIS OXIRÓN DE LAS PABANDI-
LLAS EXISTENTES EN TODA LA PLAZA, REPASANDO TORNILLERÍA,EMPOTRA-
MIENTOS, ENDEREZADO DE ABOLLADURAS Y REMATES DE TODA LA PLAZA DE
ARGÜELLES Y EL TRAMO DE ARRANQUE DE ABELEIRA MENENDEZ.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.697,02
02.05.02 UD  INSTALACION DE TRAMO DE PASAMANOS EN HIERRO GRIS DE 50 MM DE DIA

INSTALACION DE TRAMO DE PASAMANOS EN HIERRO GRIS DE 50 MM DE DIA-
METRO, IMPRIMADO Y PINTADO EN OXIRÓN.

TOTAL PARTIDA........................................... 346,69
SUBCAPÍTULO 02.06 PINTURA Y LIMPIEZA                                              
02.06.01 m2  LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN   

LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN
Mano de obra................................................. 1,71
Maquinaria..................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 2,20
02.06.02 m2  PINTADO.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                               

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 5,10
Resto de obra y  materiales............................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,62
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CAPÍTULO 03 ESPACIOS BAJO PLAZA Y VIAL                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
03.01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales. Incluye la
retirada del género ex istente en los escaparates a ubicación propuesta por la D.F. y  por los inqui-
linos, así como el desmontaje de los expositores ex istentes que no sean objeto de recuperación
y el desmontaje parcial de aquellos en los que se vayan a ejecutar trabajos de reparación (Joye-
ría Pato) o de aquellos negocios que se trasladarán (Relojería Jaime). Incluso anulación de insta-
laciones ex istentes en las zonas afectadas por el desmontaje de expositores, carga en contene-
dor de escombros, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12,74

TOTAL PARTIDA........................................... 12,74
03.01.02 m2  LEVANTADO FACHADA, I/VIDRIO                                     

Levantado, por medios manuales, de fachadas y  escaparates fabricados en madera, aluminio,
PVC o equivalentes con partes de tabique en zonas ciegas y  trasdosados interiores, i/retirada
prev ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio,
retirada de escombros a contenedor y  p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 14,67

TOTAL PARTIDA........................................... 14,67
03.01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO                                  

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acce-
sorios, por medios manuales, con recuperación del material para su posterior uso, incluso acopio
en obra, limpieza, retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 8,80
03.01.04 m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Levantado de barandillas ex istentes incluyendo piezas de piedra en cabeza de tramo, por medios
manuales, incluso acopio en obra de los materiales para su posterior rehabilitación, limpieza y  re-
tirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 9,12

TOTAL PARTIDA........................................... 9,12
03.01.05 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso acopio en obra de
aquellas que proceda su recolocación, limpieza y  retirada de escombros a contenedor de aque-
llos elementos que no sean aprovechables, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 8,80
03.01.06 m.  DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS                                       

Demolición de aleros de cualquier tipo (hormigón, estructuras ligeras, etc) en cubiertas de hasta
1,30 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 22,55

TOTAL PARTIDA........................................... 22,55
03.01.07 m2  DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                                  

Demolición y /o levantado de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, acopio de las piezas
aprovechables en obra para su posterior recolocación, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 19,19
Maquinaria..................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 19,97

12 de may o de 2014 Página 15



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.08 m2  DEMOL.SOLERAS C/COMP.                                           
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo (o de material petreo ó cerá-
mico) en zonas bajo las barandillas ex istentes, hasta llegar a alcanzar la cota de forjado de cu-
bierta de los locales, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin
transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 17,59
Maquinaria..................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 18,79
03.01.09 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.                                             

Demolición de falsos techos continuos de placas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: se mide la demolición de un metro de ancho en toda la longitud
del local desde la linea de fachada propuesta para los locales hacia el interior para generar el es-
pacio para la ejecución de las nuevas fachadas. Se mide la demolición total del falso techo en los
locales que se van a cerrar.

Mano de obra................................................. 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
03.01.10 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12,04
Maquinaria..................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 12,74
03.01.11 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos
en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 10,43
Maquinaria..................................................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 11,69
03.01.12 m3  DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.                                  

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 108,73
Maquinaria..................................................... 19,54

TOTAL PARTIDA........................................... 128,27
03.01.13 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE + REVESTIDOS                      

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y  de revestidos de locales ex istentes que se ce-
garán (Relojería Jaime, Local Mpal cerrado y Local Meseta Superior), por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Criterio de medición: no se miden tabiques ex istentes en fachadas, cuya me-
dición de derribo se encuentra incluida en la partida de levantado de fachada.

Mano de obra................................................. 11,15

TOTAL PARTIDA........................................... 11,15
03.01.14 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Levantado de la totalidad de aparatos de iluminación afectados por las obras, por medios manua-
les, con o sin recuperación de los mismos según criterio de la D.F., para su reposición o sustitu-
ción después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpieza garantizando el funcionamiento
del resto de la instalación del local comercial, y  p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 135,92

TOTAL PARTIDA........................................... 135,92

12 de may o de 2014 Página 16



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.15 ud  LEVANTADO INST.CLIMA                                            
Levantado de la maquina de climatización ex istente en fachada para su posterior reubicación en
una zona próx ima incluyendo tuberías, fijaciones y  reja exterior de revestimiento, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor y  acopio de la maquinaria en
obra, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 189,07

TOTAL PARTIDA........................................... 189,07
03.01.16 ud  LEVANT. PORTERO AUTOM.                                          

Levantado de portero automático o v ideoportero, por medios manuales, con p.p. de desmontaje
de mecanismos, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor,
sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 31,27

TOTAL PARTIDA........................................... 31,27
SUBCAPÍTULO 03.02 PROPUESTA                                                       
APARTADO 03.02.01 ALBAÑILERIA                                                     
03.02.01.01 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO                                   

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea Texcal de Parex Morteros o
equivalente, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  Color  gris, aplicado manualmente y  regle-
ado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-7, se des-
contarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

Mano de obra................................................. 21,77
Resto de obra y  materiales............................... 6,57

TOTAL PARTIDA........................................... 28,34
03.02.01.02 m2  FÁB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 8cm. MORT.M-5                        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de
ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Mano de obra................................................. 32,98
Resto de obra y  materiales............................... 9,08

TOTAL PARTIDA........................................... 42,06
03.02.01.03 m2  AISL.TÉRM.S/C.WALMATE IB-A-50                                   

Aislamiento térmico de muros en cámara de aire con planchas de poliestireno extruído, de super-
ficie rugosa tipo Walmate IB-A de 50 mm., i/p.p. de corte y  colocación.

Mano de obra................................................. 2,79
Resto de obra y  materiales............................... 13,17

TOTAL PARTIDA........................................... 15,96
03.02.01.04 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,28
Resto de obra y  materiales............................... 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 14,92
03.02.01.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-
duciendo huecos.

Mano de obra................................................. 11,69
Resto de obra y  materiales............................... 7,40

TOTAL PARTIDA........................................... 19,09
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03.02.01.06 m2  IMPERM. BICAPA PARKING GA-2                                     
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina
asfáltica de ox iasfalto, Plasfal FV 4 kg (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al soporte con sople-
te; lámina asfáltica de betún elastomérico Morterplas Parking con armadura y  terminación supe-
rior de fieltro de poliéster (tipo LBM-48 FP+FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir solapes. Lista para extender capa de rodadura. Cumple la norma UNE 104-402/96. Se-
gún membrana GA-2.

Mano de obra................................................. 6,99
Resto de obra y  materiales............................... 21,88

TOTAL PARTIDA........................................... 28,87
03.02.01.07 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, incluso relleno para alcanzar los niveles de v ial,  i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08.

Mano de obra................................................. 3,92
Resto de obra y  materiales............................... 13,59

TOTAL PARTIDA........................................... 17,51
03.02.01.08 m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEV

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LE-
VANTAMIENTO DE LA PLAZADE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO
DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CE-
MENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIM-
PIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE RE-
GISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra................................................. 23,68
Maquinaria..................................................... 17,99
Resto de obra y  materiales............................... 5,31

TOTAL PARTIDA........................................... 46,98
03.02.01.09 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR
AL EXISTENTE, LARGOS Y ANCHOS VARIABLES Y 15 CM DE ESPESOR,ACABADO
ABUJARDADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y RE-
JUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PAR-
TE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

Mano de obra................................................. 25,54
Resto de obra y  materiales............................... 65,57

TOTAL PARTIDA........................................... 91,11
03.02.01.10 m3  DINTEL GRANITO LABRA SENCILLA                                   

Dintel en piedra de granito país similar a la ex istente en el pav imento, de 1ª calidad, de caracte-
rísticas: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2% , por-
centaje de porosidad aparente en volumen del 0,4% , resistencia a la compresión de 1200
kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadra-
da de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de an-
claje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y  limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

Mano de obra................................................. 104,34
Resto de obra y  materiales............................... 807,14

TOTAL PARTIDA........................................... 911,48
03.02.01.11 m2  LIMPIEZA FACHADA PIEDRA C/ANDAMIO                               

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de agua a
presión con árido, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje
de andamios, medida deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 5,13
Resto de obra y  materiales............................... 8,43

TOTAL PARTIDA........................................... 13,56
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03.02.01.12 m.  RECOLOC. BARANDILLA HIERRO FORJADO                              
Montaje e instalación de barandillas ex istente (reparación medida en partida aparte) con fijaciones
a la piedra que impidan la rotura de la misma por efectos derivados de su aumento de volumen
por dilataciones, incluyendo recibido de albañilería y  colocación de elementos de piedra en cabe-
ceras con pernos de anclaje de fijación oculta. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 69,48

TOTAL PARTIDA........................................... 69,48
03.02.01.13 m2  PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                  

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada y techo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con
dos manos, según NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 6,13
Resto de obra y  materiales............................... 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54
APARTADO 03.02.02 CARPINTERIA                                                     
03.02.02.01 m   LISTON PINO 100x80 mm.PINTADO                                   

Tabla de madera de pino pinaster tratada al autoclave para un riesgo 4 con certificación proceden-
te de bosques PEFC y FSC (certificaciones que garantizan la gestión forestal sostenible), de es-
cuadría 100*80 mm cepillada y  pintada en color blanco mate con pintura para exterior de calidad
alta, montada en disposición vertical según lo indicado en planos, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

Mano de obra................................................. 1,70
Resto de obra y  materiales............................... 16,86

TOTAL PARTIDA........................................... 18,56
03.02.02.02 m2  VENT.FIJO S/PARTEL. P.PINASTER PINTADO                          

Marco ventanal fijo para acristalar según despiece marcado en planos, de madera de pino pinas-
ter tratada al autoclave para un riesgo 4 con certificación procedente de bosques PEFC y FSC
(certificaciones que garantizan la gestión forestal sostenible), de escuadría 100*80 mm cepillada y
pintada en color blanco mate con pintura para exterior de calidad alta, incluyendo doble montantes
laterales y  doble travesaño en formación de hueco, con cercos de sección 9x7 cm., colocado
sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y  tapajuntas lisos de pino pi-
naster macizo 85x15 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 89,48
Resto de obra y  materiales............................... 60,01

TOTAL PARTIDA........................................... 149,49
03.02.02.03 m.  DOBLE CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.P/PINT.                             

Dolbe capialzado enrasado en parte superior de huecos de fachada, formado por bastidor de ma-
dera, de 50x20 mm. y  tapa registrable atornillada por la cara interior hacia el local y  tapa fija por
la cara exterior hacia la calle (preparada esta última para instalar sobre ella v idrio traslúcido con
logo del local - medido aparte -), de tablero DM hidrófugo de 19mm de espesor para pintar, con
altura entre 30 y  80 cm., montado y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10,58
Resto de obra y  materiales............................... 23,96

TOTAL PARTIDA........................................... 34,54
03.02.02.04 m2  REVEST.PARAMENTOS CIEGOS ACERO/ALUM.                            

Revestimiento de fachadas con paneles tipo Profil Design Serie 212-20 en disposición vertical
acabado lacado en color a definir por la D.F.  incluyendo piezas de remate en encuentro con car-
pinterías, piezas de remate superior, inferior y  lateral, rastrelado para montaje. Instalado, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra................................................. 8,69
Resto de obra y  materiales............................... 104,92

TOTAL PARTIDA........................................... 113,61
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03.02.02.05 ud  P.E.BLINDADA LISA P.PAÍS 825x2110mm.                            
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de pino país barnizada, de dimensio-
nes 825x2110 mm. y  de e=45 mm., montada en taller sobre cerco  chapado en  pino país, con
todos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de  pino país en ambas caras,
embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., ce-
rradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, ter-
minada con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 82,32
Resto de obra y  materiales............................... 511,85

TOTAL PARTIDA........................................... 594,17
03.02.02.06 m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/16/8 42dB                                 

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un v i-
drio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  un v idrio float
Planilux  incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de alu-
minio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 19,83
Resto de obra y  materiales............................... 86,11

TOTAL PARTIDA........................................... 105,94
03.02.02.07 m2  V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL TRANSL.                                  

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida, fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 39,05

TOTAL PARTIDA........................................... 49,39
03.02.02.08 m2  CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.                                  

Cierre enrrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado lacado y guías omega del mismo ma-
terial con tapajuntas y  burletes de ny lon, mecanismo estándar motorizado compensado con elec-
trofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para
obra, registro con pulsadores y  desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de
seguridad en bajo y  cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

Mano de obra................................................. 24,32
Resto de obra y  materiales............................... 236,96

TOTAL PARTIDA........................................... 261,28
03.02.02.09 m2  MONTAJE CIERRE EXIST. ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.                   

Montaje de cierres ex istentes, prev iamente desmontados de su posición original (en el exterior
de las fachadas), en su nueva posición (dentro del escaparate), incluyendo las reformas necesa-
rias en muebles interiores de madera ex istentes para traslado del bombo y guías hacia el interior.
Incluso adaptación de mecanismos de apertura y  cierre así como adaptaciones para que el regis-
tro del bombo se realice desde el interior del local (incluyendo ayudas de albañilería, carpintería y
electricidad). Totalmente instalados y  en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 34,74
Resto de obra y  materiales............................... 52,87

TOTAL PARTIDA........................................... 87,61
03.02.02.10 m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES                               

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y  3
terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.

Mano de obra................................................. 17,37
Resto de obra y  materiales............................... 314,76

TOTAL PARTIDA........................................... 332,13
03.02.02.11 ud  RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN                        

Rótulo luminoso dispuesto sobre huecos con anchos aprox imados de 1´10m A 1´80m y alturas
variables, rotulación según diseño e instalación incluida en precio. Incluso p.p. de instalación
eléctrica para iluminación desde el interior del rótulo con tubos fluorescentes. Totalmente instala-
dos y  en funcionamiento.

Resto de obra y  materiales............................... 342,14

TOTAL PARTIDA........................................... 342,14
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03.02.02.12 m2  FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL                                
Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de primera calidad 100x12
mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y  recibidos al forjado con tornille-
ría, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior mate y  pintado de la superficie superior de
color negro, incluso andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 28,63
Resto de obra y  materiales............................... 33,36

TOTAL PARTIDA........................................... 61,99
03.02.02.13 PA  ACOND.LOCAL PARA RELOJERIA                                      

Acondicionamiento de local municipal para acoger el uso de relojería incluyendo formación de
mobiliario en tablero DM lacado blanco con una superficie de almacenamiento y  expositiva simi-
lar a la ex istente en el local que ocupa actualmente la Relojería Jaime. Incluye adaptación de ilu-
minación incorporando iluminación mas baja para zona de trabajo y  exposición. Totalmente rema-
tado.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.372,95
APARTADO 03.02.03 INSTALACIONES                                                   
03.02.03.01 ud  ADAPTACION INST.ELECTR                                          

Adaptación de la instalación eléctrica de cada uno de los locales afectados por la ejecución de las
obras incluyendo desplazamiento de mecanismos, recolocación de los mismos y reposición de
aquellos que puedan estar dañados. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 140,64
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 152,54
03.02.03.02 ud  ADAPTACION INST.TELEFONIA-PORTERO                               

Adaptación de la instalación de telefonía y  portero automático de cada uno de los locales afecta-
dos por la ejecución de las obras incluyendo desplazamiento de mecanismos, recolocación de
los mismos y reposición de aquellos que puedan estar dañados. Totalmente ejecutado y en fun-
cionamiento.

Mano de obra................................................. 70,32
Resto de obra y  materiales............................... 5,95

TOTAL PARTIDA........................................... 76,27
03.02.03.03 ud  ADAPTACION INST.VENTILACION                                     

Adaptación de la instalación de ventilación ex istente en el local municipal para derivar la salida
de conductos a fachada hacia los paramentos laterales del local incluyendo desplazamiento de
conductos y  rejillas, recolocación de los mismos y reposición de aquellos que puedan estar da-
ñados. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 289,20
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 301,10
03.02.03.04 ud  ADAPTACION INST.ILUMINACION F.T.ARCO QUIROS                     

Adaptación de la instalación eléctrica de iluminación del Arco de Quirós para adaptar los led ins-
talados a la nueva propuesta de falso techo planteada. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 140,64
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

TOTAL PARTIDA........................................... 152,54
03.02.03.05 ud  CAJA FRT.PESADA ELECTRÓN.610x364x350mm                          

Caja fuerte pesada de nivel de seguridad alta con cerrojo rectangular hacia arriba, abajo y  latera-
les; teclado digital con alimentación con 4 pilas AA (1,5V) y  toma de corriente exterior y  un códi-
gos de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado más código
de emergencia de 8 dígitos.

Mano de obra................................................. 3,66
Resto de obra y  materiales............................... 533,62

TOTAL PARTIDA........................................... 537,28
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra................................................. 1,82
Resto de obra y  materiales............................... 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 3,83
04.02 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 120,01

TOTAL PARTIDA........................................... 120,01
04.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 84,11

TOTAL PARTIDA........................................... 84,11
04.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-
ría de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,35
Resto de obra y  materiales............................... 162,79

TOTAL PARTIDA........................................... 164,14
04.05 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45
m. de 8,92 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-
nizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Mano de obra................................................. 1,35
Resto de obra y  materiales............................... 131,66

TOTAL PARTIDA........................................... 133,01
04.06 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 73,47

TOTAL PARTIDA........................................... 75,06
04.07 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y  materiales............................... 51,04

TOTAL PARTIDA........................................... 51,04
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04.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 31,45

TOTAL PARTIDA........................................... 33,04
04.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 30,34

TOTAL PARTIDA........................................... 31,93
04.10 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
Mano de obra................................................. 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 13,96

TOTAL PARTIDA........................................... 14,12
04.11 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 6,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,09
04.12 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 14,37

TOTAL PARTIDA........................................... 14,37
04.13 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
04.14 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.
Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 27,53

TOTAL PARTIDA........................................... 29,12
04.15 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 14,20

TOTAL PARTIDA........................................... 15,79
04.16 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 9,76

TOTAL PARTIDA........................................... 11,35
04.17 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,39
Resto de obra y  materiales............................... 2,79

TOTAL PARTIDA........................................... 5,18
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04.18 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,59
Resto de obra y  materiales............................... 5,27

TOTAL PARTIDA........................................... 6,86
04.19 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y  D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmonta-
je. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 2,32

TOTAL PARTIDA........................................... 3,95
04.20 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 5,13
Resto de obra y  materiales............................... 3,49

TOTAL PARTIDA........................................... 8,62
04.21 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y  materiales............................... 418,65

TOTAL PARTIDA........................................... 418,65
04.22 ud  PASADIZO PROTECCIÓN 1,5x2 m.                                    

Pasadizo protección de 1,50x2,00 m. formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de
ancho y entablado de madera de 20x5 cm., incluso montaje y  desmontaje, (amortizable 10
usos). s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 20,53
Resto de obra y  materiales............................... 14,71

TOTAL PARTIDA........................................... 35,24
04.23 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,88

TOTAL PARTIDA........................................... 9,88
04.24 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,19

TOTAL PARTIDA........................................... 7,19
04.25 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 1,42
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04.26 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 0,81
04.27 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 15,69

TOTAL PARTIDA........................................... 15,69
04.28 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,73

TOTAL PARTIDA........................................... 4,73
04.29 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2,91

TOTAL PARTIDA........................................... 2,91
04.30 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 21,76

TOTAL PARTIDA........................................... 21,76
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01 ud  RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                    

Ensayo para comprobación de resistencia al v iento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.

Resto de obra y  materiales............................... 121,10

TOTAL PARTIDA........................................... 121,10
05.02 ud  PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                    

Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.

Resto de obra y  materiales............................... 121,10

TOTAL PARTIDA........................................... 121,10
05.03 ud  ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                     

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.

Resto de obra y  materiales............................... 121,10

TOTAL PARTIDA........................................... 121,10
05.04 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda-
ción con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante
un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%
de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 238,11

TOTAL PARTIDA........................................... 238,11
05.05 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado
de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 158,74

TOTAL PARTIDA........................................... 158,74
05.06 ud  PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS                                    

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-
rior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 238,11

TOTAL PARTIDA........................................... 238,11
05.07 ud  ANALISIS FISICO, MADERAS / CARPINTERIA                          

Ensayo de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad por se-
cado en estufa, s/ UNE-EN 13183-1:2002, el peso específico aparente, s/ UNE 56531:1977, y
la dureza, s/ UNE 56534:1977.

Resto de obra y  materiales............................... 68,44

TOTAL PARTIDA........................................... 68,44

12 de may o de 2014 Página 26



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Partida para el costo de la gestión de residuos conforme a lo establecido en el RD 105/2008 y en
la memoria de gestión de residuos que forma parte de este proyecto.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.452,49
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CAPÍTULO 01 URB. PRINCESA                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS                                                      

01.01.01 m2  DEMOL.PAVIMENTO PIEDRA C/COMPRES.                               

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO DE PIEDRA
EN  ACERAS CON BASE DE HORMIGÓN O ZAHORRA, INCLUSO  CORTE DE PAVI-
MENTO, INCLUSO RETIRADA Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y GRAVAMEN
POR DEPOSITO DE RESIDUOS.

losas rotas 0,1 31,00 24,00 74,40

74,40 8,70 647,28

01.01.02 m2  LEVANTAM PAVIMENTO DE PIEDRA                                    

DE LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO DE PIEDRA PREVIO CORTE DE JUNTAS Y
ACOPIO DE LAS MISMAS PARA POSTERIOR RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIEN-
TO EN LA OBRA

fuera rasante 0,2 31,00 24,00 148,80
zanja R 2 29,00 0,60 34,80
Zanja R 2 22,00 0,60 26,40
Zanja R 1 27,90 0,60 16,74
Zanja Telefonica 1 10,00 0,60 6,00
Zanja Telefonica 1 15,00 0,60 9,00
Zanja Telefonica 1 14,00 0,60 8,40
Zanja Telefonica 1 6,00 0,60 3,60
Zanja Telefonica 1 4,00 0,60 2,40
Zanja Fenosa 1 6,00 0,60 3,60
Zanja Fenosa 1 2,00 0,60 1,20
CALICATA FENOSA 3 2,00 1,00 6,00
Acometidas 18 2,00 1,00 36,00

302,94 13,57 4.110,90

01.01.03 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

fuera rasante 0,2 31,00 24,00 0,10 14,88
zanja R 2 29,00 0,60 0,10 3,48
Zanja R 2 22,00 0,60 0,10 2,64
Zanja R 1 27,90 0,60 0,10 1,67
Zanja Telefonica 1 10,00 0,60 0,10 0,60
Zanja Telefonica 1 15,00 0,60 0,10 0,90
Zanja Telefonica 1 14,00 0,60 0,10 0,84
Zanja Telefonica 1 6,00 0,60 0,10 0,36
Zanja Telefonica 1 4,00 0,60 0,10 0,24
Zanja Fenosa 1 6,00 0,60 0,10 0,36
Zanja Fenosa 1 2,00 0,60 0,10 0,12
CALICATA FENOSA 3 2,00 1,00 0,10 0,60
Acometidas 18 2,00 1,00 0,10 3,60

30,29 19,09 578,24

01.01.04 m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEV

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEVAN-
TAMIENTO DE LA PLAZADE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y RE-
JUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFE-
RENTES SERVICIOS URBANOS.

fuera rasante 0,2 31,00 24,00 148,80
zanja R 2 29,00 0,60 34,80
Zanja R 2 22,00 0,60 26,40
Zanja R 1 27,90 0,60 16,74
Zanja Telefonica 1 10,00 0,60 6,00
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Zanja Telefonica 1 15,00 0,60 9,00
Zanja Telefonica 1 14,00 0,60 8,40
Zanja Telefonica 1 6,00 0,60 3,60
Zanja Telefonica 1 4,00 0,60 2,40
Zanja Fenosa 1 6,00 0,60 3,60
Zanja Fenosa 1 2,00 0,60 1,20
CALICATA FENOSA 3 2,00 1,00 6,00

266,94 46,98 12.540,84

01.01.05 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR AL
EXISTENTE, LARGOS Y ANCHOS VARIABLES Y 15 CM DE ESPESOR,ACABADO ABU-
JARDADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE
LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE PROPORCIO-
NAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SER-
VICIOS URBANOS.

losas rotas 0,1 31,00 24,00 74,40

74,40 91,11 6.778,58

01.01.06 UD  DE REHABILITACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE, CONSISTENTE EN CORTE DE 

DE REHABILITACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE, CONSISTENTE EN CORTE DE JUN-
TAS DE LA LOSA DE TAPA, LEVANTAMIENTO DE LA MISMA,REPOSICIÓN DE LA LOSA
SI ESTA ROMPIESE, SUSTITUCIÓN DE ROBLÓN SI SE DAÑASE,  REPARACION DE
LA ARQUETA SI TUVIESE ROTURAS Y LIMPIEZA DE LA MISMA.

10 10,00

10,00 79,45 794,50

01.01.07 m2  ENCINTADO DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO EXISTENTES CON MORTER

ENCINTADO DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO EXISTENTES CON MORTERO
DE CEMENTO  CEM  II/A-P 32,5 R de dosificación M-160a (1/3) CON JUNTA REHUNDIDA,
ELIMINANDO JUNTAS ANTIGUAS, ELIMINANDO REBABAS Y LIMPIANDO LAS LOSAS
A MEDIDA QUE SE EJECUTA EL TRABAJO.

1 810,00 810,00
DEDUCIR NUEVO -1 266,94 -266,94
DEDUCIR NUEVO -1 74,40 -74,40

468,66 5,19 2.432,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS................................... 27.882,69
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SUBCAPÍTULO 01.02 TELEFONÍA                                                       
01.02.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUI

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 80
CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Zanja Telefonica 1 10,00 0,30 0,80 2,40
Zanja Telefonica 1 15,00 0,30 0,80 3,60
Zanja Telefonica 1 14,00 0,30 0,80 3,36
Zanja Telefonica 1 6,00 0,30 0,80 1,44
Zanja Telefonica 1 4,00 0,30 0,80 0,96
Acometidas 12 2,00 0,30 0,80 5,76
zanja R 2 29,00 0,30 0,80 13,92
Zanja R 2 22,00 0,30 0,80 10,56
Zanja R 1 27,90 0,30 0,80 6,70

48,70 11,04 537,65

01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Zanja Telefonica 1 10,00 0,30 0,40 1,20
Zanja Telefonica 1 15,00 0,30 0,40 1,80
Zanja Telefonica 1 14,00 0,30 0,40 1,68
Zanja Telefonica 1 6,00 0,30 0,40 0,72
Zanja Telefonica 1 4,00 0,30 0,40 0,48
Acometidas 6 2,00 0,30 0,40 1,44
zanja R 2 29,00 0,30 0,40 6,96
Zanja R 2 22,00 0,30 0,40 5,28
Zanja R 1 27,90 0,30 0,40 3,35

22,91 19,09 437,35

01.02.03 m.  Suministro e instalacion de 4 tubos de ø 63 mm. de polietileno d

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

A bar 1 15,00 15,00
zanja R 1 29,00 29,00
Zanja R 1 22,00 22,00

66,00 39,68 2.618,88

01.02.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO D

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

Acometidas 6 2,00 12,00
Zanja Telefonica 1 6,00 6,00

18,00 28,79 518,22
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01.02.05 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

joaquin y añez 1 10,00 10,00
Zanja R 1 22,00 22,00

32,00 48,96 1.566,72

01.02.06 m.  Suministro e instalacion de 8 tubos de ø 63 mm. de polietileno d

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

zanja R 1 29,00 29,00
Zanja R 1 27,90 27,90

56,90 57,76 3.286,54

01.02.07 m.  Suministro e instalacion de 2 tubos de ø 110 mm. de polietileno 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

f. niev es 1 4,00 4,00

4,00 30,69 122,76

01.02.08 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

2 2,00

2,00 230,27 460,54

01.02.09 ud  Ejecución de arqueta tipo "2p" según normas de la compañía  y pl

EJECUCIÓN DE ARQUETA TIPO "2P" SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA  Y PLANO
DE DETALLES, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS,  CO-
LOCACIÓN DE GANCHOS DE TIRO, REGLETAS Y TAPA RELLENABLE C-250, FORRA-
DA EN GRANITO Y CON ROBLÓN IDENTIFICATIVO, TOTALMENTE TERMINADA.

3 3,00

3,00 486,59 1.459,77

01.02.10 UD  PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES 

PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES A
CONDENAR A BASE DE PICADO DE MUROS O FORJADOS DE PIEDRA U HORMIGÓN
CON SECCIÓN DECESARIA PARA EL PASO DE LOS PRISMAS DE CANALIZACIO-
NES, INCLUSO EL POSTERIOR SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LOS HUECOS
RESULTANTES.

2 2,00
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2,00 92,48 184,96

01.02.11 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE LA
ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA ARQUETA.

telefonica 2 2,00
R 1 1,00

3,00 32,59 97,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TELEFONÍA...................................... 11.291,16
SUBCAPÍTULO 01.03 ELECTRICIDAD                                                    

01.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUI

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 80
CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Zanja Fenosa 1 6,00 0,40 1,00 2,40
Zanja Fenosa 1 2,00 0,40 1,00 0,80

3,20 11,04 35,33

01.03.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Zanja Fenosa 1 6,00 0,40 0,60 1,44
Zanja Fenosa 1 2,00 0,40 0,60 0,48

1,92 19,09 36,65

01.03.03 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE LA
ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA ARQUETA.

3 3,00

3,00 32,59 97,77

01.03.04 m.  SUM E INST DE 4 TUBOS DE Ø 160 MM ROJOS. + 2 TUBOS Ø 125 MM     

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 160 mm ROJOS. + 2 TUBOS DE ø 125
mm VERDES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PA-
RED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES ELÉCTRI-
CA,  SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADO-
RES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADO-
RAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

Zanja Fenosa 1 6,00 6,00
Zanja Fenosa 1 2,00 2,00

8,00 51,51 412,08

01.03.05 ud  ARQUETA DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO FENOSA      

ARQUETA DE REGISTRO DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO SE-
GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,10x0,80 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR HORMIGON ARMADO IN-SITU
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIOR-
MENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO RELLENABLE, LOSA DE
GRANITO, ROBLÓN IDENTIFICADOR, EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE TIERRAS SOBRANTES, ACOPIOS O CABALLEROS A VERTEDE-
RO CONTROLADO.

1 1,00

1,00 487,45 487,45
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01.03.06 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. ACOMETIDA       

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE FENOSA, COLOR ROJO, SELLADO CON PO-
LIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO, CINTA
SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIA-
LES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO DERIVACIO-
NES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

2 2,00 4,00

4,00 19,80 79,20

01.03.07 UD  UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN         

UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALIZA-
CIONES EXISTENTES PARA PROLONGACIÓN DE LINEA.

PZ CONSTITUCIÓN 1 1,00
PZ PRINCESA 2 2,00

3,00 87,35 262,05

01.03.08 PA  DE ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNACINA ELECTRICIDAD    

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNACINA EN LA
FACHADA DEL EDIFICIO DEL CONSORCIO DE MEDIDAS INTERIORES 100X50X30 FRE-
SADA EN LA PIEDRA CON PUERTA EN PERFILERIA METÁLICA GALVANIZADA Y
APLACADA CON GRANITO ABUJARDADO SIMILAR AL DEL EDIFICIO Y CERRADURA,
ROZA HASTA EL PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1 1,00

1,00 894,68 894,68

01.03.09 PA  A JUSTIFICAR PARA EL RETRANQUEO DE LINEAS AEREAS                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PAGO A SUMINISTRADOR PARA LA OBRA
ELECTRICA DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE CABLES EN AEREO

1 1,00

1,00 6.490,52 6.490,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ELECTRICIDAD............................... 8.795,73
SUBCAPÍTULO 01.04 ALUMBRADO                                                       

01.04.01 UD  TUBO INOX PASO AEREO SUBTERRÁNEO                                

TALLO HASTA LA LUMINARIA EXISTENTE (4 M) A BASE DE TUBERÍA INOX 316 DE Ø 25
mm. IMPRIMADO Y PINTADO EN POLIURETANO DOS COMPONENTES COLOR RAL
7048 FIJADO CON JUNTAS ISOFÓNICAS PAMBIEN PINTADAS.

10 10,00

10,00 50,37 503,70

01.04.02 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

10 6,00 60,00

60,00 8,23 493,80

01.04.03 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x16) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje y  conexionado.

10 6,00 60,00

60,00 3,61 216,60

01.04.04 Ud  RETIRADA DE PUNTOS DE LUZ EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO PARA ENTREG

RETIRADA DE PUNTOS DE LUZ EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO PARA ENTREGA
AL SERVICIO DE ELECTROMECÁNICOS .
d

8 8,00
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8,00 17,11 136,88

01.04.05 Ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORTIPO “ PONTE” 150 W HM DE S

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORTIPO “ PONTE” 150 W HM DE SETGA O
SIMILARCOMPUESTO POR CARCASA CILÍNDRICA EN ACERO INOXIDABLE, ACABA-
DO MEDIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN EPOXI DE DOS COMPONENTES Y
POSTERIOR PROCESO DE PINTADO CON POLIURETANO DOS COMPONENTES RAL
7048, PROYECTOR ADAPTADO A INSTALACION INTERMEDIA EN COLUMNA DE ILU-
MINACIÓN EXISTENTE. EL PROYECTOR INCLUYE BRAZO ESPECÍFICO DE ANCLAJE,
REFLECTOR PARABÓLICO CONFORMADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CIERRE DE
VIDRIO TEMPLADO. IP-66, EQUIPO Y LAMPARA TIPO 150 W HM, SE INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE CABLEADO ELÉCTRICO DESDE CAJA DE CONEXIONES Y LA
UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL
PROYECTOR, FUNCIONANDO.

2 2,00

2,00 1.093,39 2.186,78

01.04.06 ud  DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENE, TIPO VIGO 

DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EXISTENE, TIPO VIGO H Y
NUEVA INSTALACIÓN EN UNA POSICIÓN MAS ELEVADA EN LA MISMA VERTICAL,
INCLUSO ANCLAJES Y CABLEADO, COMPLETAMENTE TERMINADO Y FUNCIONAN-
DO

10 10,00

10,00 80,94 809,40

01.04.07 ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR EN FACHADA MODELO HL-1100 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR EN FACHADA MODELO HL-1100
(3000ºK) PARA ILUMINACIÓN BAÑO DE FACHADA DE EDIFICIO DE CARACTERÍSTI-
CAS: CHASIS PRINCIPAL DE ALUMINIO MECANIZADO Y ANODIZADO QUE ACTÚA
CPMO SOPORTE Y DISIPADOR. CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO Y SERIGRAFIADO.
MODULO ÓPTICO MULTICONFIGURABLE CON LED SEOUL O CREE Y LENTES LEDIL
DE ALTO RENDIMIENTO PARA OBTENER CURVAS ADAPTADAS AL ESPACIO A ILUMI-
NAR. CONECTOR ESTANCO IP68(POWER). OPTICA LED PPTICAL PRO FOCUSED
SYSTEM(OPFSYSTEMR). 10 LED SEOUL O CREE DE 130 LM/W. TEMPERATURA DE
COLOR BAJO DEMANDA. MULTICONFIGURABLE.AISLADA EN ATMOSFERA DE VA-
CIO Y POTERIOR INYECCCION DE GAS ARGON. LUMINARIA CERTIFICADA IP68.
FUENTE DE ALIMENTACION COMPACTA. DRIVER LED:220-240V 50/60 HZ. FACTOR DE
POTENCIA >0,9 YTHD<20%  EN CARGA MÁXIMA. IP68. IK08. INCLUSO SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN.

20 20,00

20,00 962,58 19.251,60

01.04.08 ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO INTERIOR DE CONTROL Y PROTECC

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO INTERIOR DE CONTROL Y PROTECCIÓN
PARA LOS 10 PROYECTORES DE FACHADA, CONTENIENDO TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN REBT,TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CONEXIONADO A RED ELÉCTRICA EXISTENTE EN INTERIOR
DE EDIFICIO. PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO INTERIOR, CANALETAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE PROBADO Y FUNCIONANDO.

2 2,00

2,00 1.282,04 2.564,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ALUMBRADO................................... 26.162,84
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SUBCAPÍTULO 01.05 MOBILIARIO                                                      
01.05.01 PA  DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS DE LA FUENTE   

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS DEL
DESAGÜE DE LA FUENTE, INCLUYENDO RETIRADA DE LAS PIEDRAS NECESARIAS,
DEMOLICIÓN DEL MORTERO DE ASIENTO, REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
FONTANERÍA, SELLADO DE LOS MISMOS, CONEXIONADO, PROTECCIÓN CON HOR-
MIGÓN DE ASIENTO, RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS Y PELDAÑOS RETIRADOS, EN-
CINTADO Y LIMPIEZA, IGUALANDO CON EL RESTO.

1 1,00

1,00 2.128,34 2.128,34

01.05.02 UD  RETIRADA DE BANCO, CARGA Y TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENE

RETIRADA DE BANCO, CARGA Y TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES
MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA

5 5,00

5,00 37,64 188,20

01.05.03 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO URBANO TIPO DROP O SIMILAR DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO URBANO TIPO DROP O SIMILAR DE ES-
TRUCTURA DE ACERO Y LISTONES DE MADERA TRATADA Y BARNIZADA

8 8,00

8,00 995,69 7.965,52

01.05.04 UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE DE FUNDICION TIPO MONDRIAN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE DE FUNDICION TIPO MONDRIAN DE
SANTA Y COLE O SIMILAR, DE 98 X 98 CM CON HUECO INTERIOR DE Ø 50 CM, IN-
CLUSO POSTERIOR ENRASE DE LAS TIERRAS CON EL MISMO

8 8,00

8,00 478,42 3.827,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 MOBILIARIO.................................... 14.109,42
SUBCAPÍTULO 01.06 LIMPIEZA                                                        

01.06.01 m2  LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN   

LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN

1 812,00 812,00

812,00 2,20 1.786,40

01.06.02 PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA DE LA FUENTE/ES

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA DE LA FUENTE/ESCULTU-
RA POR PERSONAL ESPECIALIZADO A BASE DE APLICACIÓN DE PRODUCTO FUN-
GICIDA Y LAVADO CON HIDROLAVADORA DE BAJA PRESIÓN, INCLUSO POSTERIOR
ENCINTADO DE ALGUNA JUNTA DETERIORADA POR EL LAVADO.

1 1,00

1,00 670,59 670,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 LIMPIEZA......................................... 2.456,99

TOTAL CAPÍTULO 01 URB. PRINCESA................................................................................................................ 90.698,83
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CAPÍTULO 02 URB. ARGÜELLES                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS                                                      

02.01.01 m2  DEMOL.PAVIMENTO PIEDRA C/COMPRES.                               

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE PAVIMENTO DE PIEDRA
EN  ACERAS CON BASE DE HORMIGÓN O ZAHORRA, INCLUSO  CORTE DE PAVI-
MENTO, INCLUSO RETIRADA Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y GRAVAMEN
POR DEPOSITO DE RESIDUOS.

telef 1 49,80 0,60 29,88
telef 1 8,00 0,60 4,80
acometida 2 3,00 0,60 3,60
acometida 3 6,00 0,60 10,80
FENOSA 1 25,00 0,60 15,00
alumbrado 1 57,80 0,60 34,68
alumbrado 2 7,00 0,60 8,40

107,16 8,70 932,29

02.01.02 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en
central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en
soleras.

1 49,80 0,60 0,20 5,98
1 8,00 0,60 0,20 0,96

acometida 2 3,00 0,60 0,20 0,72
acometida 3 6,00 0,60 0,20 2,16
FENOSA 1 25,00 0,60 0,20 3,00
alumbrado 1 57,80 0,60 0,20 6,94
alumbrado 2 7,00 0,60 0,20 1,68

21,44 84,42 1.809,96

02.01.03 m2  SUMIN Y COLOC DE LOSAS DE GRANITO  50 X 50 X4 CM                

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSAS DE GRANITO  50 X 50 X4 CM P, SOBRE CA-
PA DE ASIENTO DE 5 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350 HUMEDO, ES-
POLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE
RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.

telef 1 49,80 0,60 29,88
telef 1 8,00 0,60 4,80
acometida 2 3,00 0,60 3,60
acometida 3 6,00 0,60 10,80
FENOSA 1 25,00 0,60 15,00
alumbrado 1 57,80 0,60 34,68
alumbrado 2 7,00 0,60 8,40

107,16 59,98 6.427,46

02.01.04 UD  DE LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO Y RECOLOCACIÓN                      

DE LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO DE ESCALERA DE HASTA TRES METROS, LIMPIA-
DO DEL MISMO, PREPARACIÓN DE SU ASIENTO CON HORMIGÓN Y MORTERO DE
CEMENTO 1:3, RECOLOCACIÓN DEL MISMO EN RASANTE Y ENCINTADO DEL MIS-
MO.

30% TOTAL 0,3 59,00 17,70

17,70 167,99 2.973,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTOS................................... 12.143,13
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SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFONÍA                                                       
02.02.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUI

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 80
CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

1 49,80 0,40 0,80 15,94
1 8,00 0,40 0,80 2,56

acometida 2 3,00 0,40 0,80 1,92
acometida 3 6,00 0,40 0,80 5,76

26,18 11,04 289,03

02.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

1 49,80 0,40 0,40 7,97
1 8,00 0,40 0,40 1,28

acometida 2 3,00 0,40 0,40 0,96
acometida 3 6,00 0,40 0,40 2,88

13,09 19,09 249,89

02.02.03 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO D

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

acometida 2 3,00 6,00
acometida 3 6,00 18,00

24,00 28,79 690,96

02.02.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 125 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES, COLOR VERDE,
SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE
PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y
PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS,
INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

telef 1 49,80 49,80
telef 1 8,00 8,00

57,80 48,96 2.829,89

02.02.05 ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa
metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil
metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y  dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavación y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y  pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 1,00

1,00 449,01 449,01
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02.02.06 ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

4 4,00

4,00 230,27 921,08

02.02.07 UD  PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES 

PASE DE CANALIZACIONES A TRAVES DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOCALES A
CONDENAR A BASE DE PICADO DE MUROS O FORJADOS DE PIEDRA U HORMIGÓN
CON SECCIÓN DECESARIA PARA EL PASO DE LOS PRISMAS DE CANALIZACIO-
NES, INCLUSO EL POSTERIOR SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE LOS HUECOS
RESULTANTES.

3 3,00

3,00 92,48 277,44

02.02.08 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE LA
ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA ARQUETA.

2 2,00

2,00 32,59 65,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TELEFONÍA...................................... 5.772,48
SUBCAPÍTULO 02.03 ELECTRICIDAD                                                    

02.03.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUI

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 80
CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

1 6,00 0,40 1,00 2,40
1 1,00 0,40 1,00 0,40
1 1,00 0,40 1,00 0,40
1 7,00 0,40 1,00 2,80
1 9,00 0,40 1,00 3,60
1 1,00 0,40 1,00 0,40

10,00 11,04 110,40

02.03.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

1 6,00 0,40 0,60 1,44
1 1,00 0,40 0,60 0,24
1 1,00 0,40 0,60 0,24
1 7,00 0,40 0,60 1,68
1 9,00 0,40 0,60 2,16
1 1,00 0,40 0,60 0,24

6,00 19,09 114,54

02.03.03 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL D

CONEXIÓN DE CANALIZACIÓN EN ARQUETA EXISTENTE, PASE DEL ASTIAL DE LA
ARQUETA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y ENCINTADO Y LIMPIEZA DE LA ARQUETA.

2 2,00

2,00 32,59 65,18
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02.03.04 m.  SUM E INST DE 4 TUBOS DE Ø 160 MM ROJOS. + 2 TUBOS Ø 125 MM     

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS DE ø 160 mm ROJOS. + 2 TUBOS DE ø 125
mm VERDES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PA-
RED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES ELÉCTRI-
CA,  SELLADO CON POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO
GUIA DE PLASTICO, CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADO-
RES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADO-
RAS, INCLUSO DERIVACIONES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

1 25,00 25,00

25,00 51,51 1.287,75

02.03.05 ud  ARQUETA DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO FENOSA      

ARQUETA DE REGISTRO DE TIPO TAPA RECTANGULAR FORRADA EN GRANITO SE-
GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,10x0,80 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y 1,00 DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR HORMIGON ARMADO IN-SITU
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIOR-
MENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO RELLENABLE, LOSA DE
GRANITO, ROBLÓN IDENTIFICADOR, EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE TIERRAS SOBRANTES, ACOPIOS O CABALLEROS A VERTEDE-
RO CONTROLADO.

4 4,00

4,00 487,45 1.949,80

02.03.06 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. ACOMETIDA       

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 160 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE FENOSA, COLOR ROJO, SELLADO CON PO-
LIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO, CINTA
SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIA-
LES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO DERIVACIO-
NES A ARQUETAS, TOTALMENTE INSTALADO.

4 2,00 8,00

8,00 19,80 158,40

02.03.07 UD  UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN         

UD DE EJECUCIÓN DE CALICATA MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE CANALIZA-
CIONES EXISTENTES PARA PROLONGACIÓN DE LINEA.

HERBA 2 2,00

2,00 87,35 174,70

02.03.08 PA  A JUSTIFICAR PARA EL RETRANQUEO DE LINEAS AEREAS                

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PAGO A SUMINISTRADOR PARA LA OBRA
ELECTRICA DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE CABLES EN AEREO

1 1,00

1,00 13.015,50 13.015,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ELECTRICIDAD............................... 16.876,27
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SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO                                                       
02.04.01 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUI

EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA ,HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 80
CM. INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O
VERTEDERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

1 57,80 0,40 0,80 18,50
2 7,00 0,40 0,80 4,48

22,98 11,04 253,70

02.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capa base o en relleno de zanja, con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

1 57,80 0,40 0,40 9,25
2 7,00 0,40 0,40 2,24

11,49 19,09 219,34

02.04.03 ud  ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA PARA 2 CONDUCTOS EN

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA PARA 2 CONDUCTOS EN
HORMIGÓN HA-30/B/20/Qb SULFORESISTENTE DE 0.52x0.52x0.56 M. DE MEDIDAS IN-
TERIORES, RELLENA DE ARENA DE RIO, CON TAPA DE FUNDICION (REFORZADA EN
CALZADAS Y APARCAMIENTOS) DE 0.6x0.6 M. SOLDADA A MARCO Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO.

8 8,00

8,00 142,90 1.143,20

02.04.04 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE ø 110 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE ALUMBRADO, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPE-
CIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS, INCLUSO DERI-
VACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALADO.

1 57,80 57,80
2 7,00 14,00

71,80 30,69 2.203,54

02.04.05 m.  SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO DE ø 63 MM. DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, LISA INTERIOR Y CORRUGADA
EXTERIOR, PARA CANALIZACIONES DE ALUMBRADO, COLOR ROJO, SELLADO CON
POLIESTIRENO,EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-12 INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
CINTA SEÑALIZADORA, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPE-
CIALES, HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS, INCLUSO DERI-
VACIONES A ARQUETAS DE OPERADORES, TOTALMENTE INSTALADO.

8 1,00 8,00

8,00 14,64 117,12

02.04.06 UD  TUBO INOX PASO AEREO SUBTERRÁNEO                                

TALLO HASTA LA LUMINARIA EXISTENTE (4 M) A BASE DE TUBERÍA INOX 316 DE Ø 25
mm. IMPRIMADO Y PINTADO EN POLIURETANO DOS COMPONENTES COLOR RAL
7048 FIJADO CON JUNTAS ISOFÓNICAS PAMBIEN PINTADAS.

8 8,00

8,00 50,37 402,96
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02.04.07 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV,con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.

1 127,87 127,87

127,87 8,23 1.052,37

02.04.08 m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x16) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje y  conexionado.

1 127,87 127,87

127,87 3,61 461,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ALUMBRADO................................... 5.853,84
SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO                                                      

02.05.01 PA  PARA REPARACIÓN, LIJADO Y PINTADO DE LAS BARANDILLAS            

PARA LA REPARACION,
 LIJADO, IMPRIMADO Y PINTADO CON PINTURA GRIS OXIRÓN DE LAS PABANDILLAS
EXISTENTES EN TODA LA PLAZA, REPASANDO TORNILLERÍA,EMPOTRAMIENTOS,
ENDEREZADO DE ABOLLADURAS Y REMATES DE TODA LA PLAZA DE ARGÜELLES Y
EL TRAMO DE ARRANQUE DE ABELEIRA MENENDEZ.

1 1,00

1,00 1.697,02 1.697,02

02.05.02 UD  INSTALACION DE TRAMO DE PASAMANOS EN HIERRO GRIS DE 50 MM DE DIA

INSTALACION DE TRAMO DE PASAMANOS EN HIERRO GRIS DE 50 MM DE DIAME-
TRO, IMPRIMADO Y PINTADO EN OXIRÓN.

1 1,00

1,00 346,69 346,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 MOBILIARIO.................................... 2.043,71
SUBCAPÍTULO 02.06 PINTURA Y LIMPIEZA                                              

02.06.01 m2  LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN   

LIMPIEZA DE PAVIMENTO CON CHORREO CON HIDROLAVADORA A PRESIÓN

pav 1 20,91 20,91
pav 1 10,82 10,82
pav 1 14,91 14,91
pav 1 212,26 212,26
pav 1 16,44 16,44
alzados 1 4,62 4,62
alzados 1 2,63 2,63
alzados 1 2,52 2,52
alzados 1 1,00 1,00
fachada 1 12,00 3,00 36,00
escaleras 2 4,00 3,50 28,00
escaleras 2 3,00 2,50 15,00
escaleras 1 2,00 2,50 5,00
bamco 1 15,00 1,40 21,00

391,11 2,20 860,44

02.06.02 m2  PINTADO.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD                               

Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y  horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

alzado trasero 1 15,00 1,40 21,00
alzado trasero 1 5,00 1,20 6,00
alzados 1 4,62 4,62
alzados 1 2,63 2,63
alzados 1 2,52 2,52
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alzados 1 1,00 1,00

37,77 6,62 250,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 PINTURA Y LIMPIEZA..................... 1.110,48

TOTAL CAPÍTULO 02 URB. ARGÜELLES ............................................................................................................ 43.799,91
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CAPÍTULO 03 ESPACIOS BAJO PLAZA Y VIAL                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

03.01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales. Incluye la retira-
da del género ex istente en los escaparates a ubicación propuesta por la D.F. y  por los inquilinos, así
como el desmontaje de los expositores ex istentes que no sean objeto de recuperación y  el desmon-
taje parcial de aquellos en los que se vayan a ejecutar trabajos de reparación (Joyería Pato) o de
aquellos negocios que se trasladarán (Relojería Jaime). Incluso anulación de instalaciones ex istentes
en las zonas afectadas por el desmontaje de expositores, carga en contenedor de escombros, sin
transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

JOYERIA PATO 1 15,50 0,70 10,85
KILOMETRO ZERO 1 9,40 1,10 10,34
JOYERIA DELIA 1 4,10 0,70 2,87
RELOJERIA JAIME 1 3,00 0,60 1,80

2 2,90 0,50 2,90
LOCAL MPAL CERRADO 1 3,40 0,50 1,70
FRUTERIA LUCITA 1 4,70 0,70 3,29
LOCAL MESETA SUP 1 3,30 0,50 1,65

35,40 12,74 451,00

03.01.02 m2  LEVANTADO FACHADA, I/VIDRIO                                     

Levantado, por medios manuales, de fachadas y  escaparates fabricados en madera, aluminio, PVC
o equivalentes con partes de tabique en zonas ciegas y  trasdosados interiores, i/retirada prev ia del
acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de es-
combros a contenedor y  p.p. de medios aux iliares.

KILOMETRO ZERO 1 21,30 21,30
JOYERIA DELIA 1 14,30 14,30
RELOJERIA JAIME 1 7,50 7,50
LOCAL MPAL CERRADO 1 6,70 6,70
FRUTERIA LUCITA 1 21,10 21,10
LOCAL MESETA SUP 1 5,00 5,00

75,90 14,67 1.113,45

03.01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO                                  

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, con recuperación del material para su posterior uso, incluso acopio en
obra, limpieza, retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

JOYERIA PATO 2 3,10 6,20
2 3,50 7,00
2 2,30 4,60
1 4,30 4,30

22,10 8,80 194,48

03.01.04 m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Levantado de barandillas ex istentes incluyendo piezas de piedra en cabeza de tramo, por medios
manuales, incluso acopio en obra de los materiales para su posterior rehabilitación, limpieza y  retira-
da de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas.

BARANDILLA ABELEIRA MENENDEZ 1 6,10 6,10
1 20,20 20,20

BARANDILLA ARGÜELLES 1 4,80 4,80
1 4,30 4,30
1 6,60 6,60
1 4,30 4,30

CORNISA LOCAL MPAL 1 11,40 11,40
2 3,00 6,00

63,70 9,12 580,94
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03.01.05 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso acopio en obra de aquellas
que proceda su recolocación, limpieza y  retirada de escombros a contenedor de aquellos elementos
que no sean aprovechables, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

JOYERIA PATO 2 3,10 6,20
2 3,50 7,00
2 2,30 4,60
1 4,30 4,30

JOYERIA DELIA 2 2,20 4,40
1 2,90 2,90

RELOJERIA JAIME 1 4,40 4,40
LOCAL MPAL CERRADO 1 5,70 5,70
FRUTERIA LUCITA 1 1,80 1,80

1 2,40 2,40
1 5,00 5,00

LOCAL MESETA SUP 1 5,00 5,00

53,70 8,80 472,56

03.01.06 m.  DEMOL.ALEROS DE CUBIERTAS                                       

Demolición de aleros de cualquier tipo (hormigón, estructuras ligeras, etc) en cubiertas de hasta 1,30
m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte
al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

JOYERIA PATO 1 16,30 16,30
KILOMETRO ZERO 1 9,40 9,40
JOYERIA DELIA 1 4,80 4,80
RELOJERIA JAIME 1 3,00 3,00
LOCAL MPAL CERRADO 1 3,40 3,40
FRUTERIA LUCITA 1 6,30 6,30
LOCAL MESETA SUP 1 3,30 3,30

46,50 22,55 1.048,58

03.01.07 m2  DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.                                  

Demolición y /o levantado de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, acopio de las piezas aprove-
chables en obra para su posterior recolocación, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

CUBIERTA LOCALES ABELEIRA
MENENDEZ

1 26,00 6,00 156,00

CUBIERTA LOCALES ARGÜELLES 1 4,80 3,50 16,80
1 6,80 3,50 23,80

196,60 19,97 3.926,10

03.01.08 m2  DEMOL.SOLERAS C/COMP.                                           

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo (o de material petreo ó cerámi-
co) en zonas bajo las barandillas ex istentes, hasta llegar a alcanzar la cota de forjado de cubierta de
los locales, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte a
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

BARANDILLA ABELEIRA MENENDEZ 1 6,10 0,70 4,27
1 20,20 0,70 14,14

CUBIERTA LOCALES ABELEIRA
MENENDEZ

1 26,00 6,00 156,00

BARANDILLA ARGÜELLES 1 4,80 0,70 3,36
1 4,30 0,70 3,01
1 6,60 0,70 4,62
1 4,30 0,70 3,01

CUBIERTA LOCALES ARGÜELLES 1 4,80 3,50 16,80
1 6,80 3,50 23,80

CORNISA LOCAL MPAL 1 11,40 0,70 7,98
2 3,00 0,70 4,20

241,19 18,79 4.531,96
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03.01.09 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.                                             

Demolición de falsos techos continuos de placas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Criterio de medición: se mide la demolición de un metro de ancho en toda la longitud del local
desde la linea de fachada propuesta para los locales hacia el interior para generar el espacio para la
ejecución de las nuevas fachadas. Se mide la demolición total del falso techo en los locales que se
van a cerrar.

KILOMETRO ZERO 1 9,40 1,00 9,40
JOYERIA DELIA 1 4,80 1,00 4,80
RELOJERIA JAIME 1 3,00 3,00 9,00
LOCAL MPAL CERRADO 1 3,40 3,00 10,20
FRUTERIA LUCITA 1 6,30 1,00 6,30
LOCAL MESETA SUP 1 3,30 3,00 9,90

49,60 6,85 339,76

03.01.10 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

LOCAL MPAL 1 19,90 19,90

19,90 12,74 253,53

03.01.11 m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

LOCAL MPAL 1 19,90 19,90
LATERALES ESCALERA
ARGÜELLES

1 2,00 2,00

4 2,00 8,00

29,90 11,69 349,53

03.01.12 m3  DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.                                  

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas.

CONEXION INTERNA LOCALES 2 0,90 0,50 2,10 1,89

1,89 128,27 242,43

03.01.13 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE + REVESTIDOS                      

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y  de revestidos de locales ex istentes que se cega-
rán (Relojería Jaime, Local Mpal cerrado y Local Meseta Superior), por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares. Criterio de medición: no se miden tabiques ex istentes en fachadas, cuya medición de derri-
bo se encuentra incluida en la partida de levantado de fachada.

RELOJERIA JAIME 3 2,90 2,40 20,88
LOCAL MPAL CERRADO 3 2,90 2,40 20,88
LOCAL MESETA SUP. 3 2,90 2,40 20,88

62,64 11,15 698,44

03.01.14 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Levantado de la totalidad de aparatos de iluminación afectados por las obras, por medios manuales,
con o sin recuperación de los mismos según criterio de la D.F., para su reposición o sustitución des-
pués de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpieza garantizando el funcionamiento del resto de
la instalación del local comercial, y  p.p. de medios aux iliares.

1,00 135,92 135,92
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03.01.15 ud  LEVANTADO INST.CLIMA                                            

Levantado de la maquina de climatización ex istente en fachada para su posterior reubicación en una
zona próx ima incluyendo tuberías, fijaciones y  reja exterior de revestimiento, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor y  acopio de la maquinaria en obra, sin trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 189,07 189,07

03.01.16 ud  LEVANT. PORTERO AUTOM.                                          

Levantado de portero automático o v ideoportero, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de
mecanismos, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a contenedor, sin
transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

2,00 31,27 62,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 14.590,29
SUBCAPÍTULO 03.02 PROPUESTA                                                       
APARTADO 03.02.01 ALBAÑILERIA                                                     

03.02.01.01 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO                                   

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea Texcal de Parex Morteros o equi-
valente, espesor según soporte, mínimo 10 mm.  Color  gris, aplicado manualmente y  regleado, apli-
cado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán hue-
cos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

LOCAL MPAL 1 19,90 19,90
LATERALES ESCALERA
ARGÜELLES

1 2,00 2,00

4 2,00 8,00

29,90 28,34 847,37

03.02.01.02 m2  FÁB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 8cm. MORT.M-5                        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-
pesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, UNE-EN-998-1:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

KILOMETRO ZERO 1 5,50 2,10 11,55
1 2,30 0,70 1,61

JOYERIA DELIA 1 0,90 3,10 2,79
1 0,50 3,10 1,55
2 1,20 0,80 1,92

RELOJERIA JAIME 1 3,10 2,10 6,51
LOCAL MPAL CERRADO 1 3,40 2,10 7,14
FRUTERIA LUCITA 1 0,70 2,70 1,89

1 1,10 2,70 2,97
1 0,35 2,70 0,95
3 1,20 0,80 2,88

LOCAL MESETA SUP 1 3,30 1,50 4,95

46,71 42,06 1.964,62

03.02.01.03 m2  AISL.TÉRM.S/C.WALMATE IB-A-50                                   

Aislamiento térmico de muros en cámara de aire con planchas de poliestireno ex truído, de superficie
rugosa tipo Walmate IB-A de 50 mm., i/p.p. de corte y  colocación.

KILOMETRO ZERO 1 5,50 2,10 11,55
1 2,30 0,70 1,61
1 2,30 0,60 1,38

JOYERIA DELIA 1 0,90 3,10 2,79
1 0,50 3,10 1,55
2 1,20 0,80 1,92
2 1,20 0,70 1,68

RELOJERIA JAIME 1 3,10 2,10 6,51
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LOCAL MPAL CERRADO 1 3,40 2,10 7,14
FRUTERIA LUCITA 1 0,70 2,70 1,89

1 1,10 2,70 2,97
1 0,35 2,70 0,95
3 1,20 0,80 2,88
3 1,20 0,70 2,52

LOCAL MESETA SUP 1 3,30 1,50 4,95

52,29 15,96 834,55

03.02.01.04 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con
maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

KILOMETRO ZERO 1 5,50 2,10 11,55
1 2,30 0,70 1,61

JOYERIA DELIA 1 0,90 3,10 2,79
1 0,50 3,10 1,55
2 1,20 0,80 1,92

RELOJERIA JAIME 1 3,10 2,10 6,51
LOCAL MPAL CERRADO 1 3,40 2,10 7,14
FRUTERIA LUCITA 1 0,70 2,70 1,89

1 1,10 2,70 2,97
1 0,35 2,70 0,95
3 1,20 0,80 2,88

LOCAL MESETA SUP 1 3,30 1,50 4,95

46,71 14,92 696,91

03.02.01.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.

KILOMETRO ZERO 1 9,40 1,00 9,40
JOYERIA DELIA 1 4,80 1,00 4,80
FRUTERIA LUCITA 1 6,30 1,00 6,30

20,50 19,09 391,35

03.02.01.06 m2  IMPERM. BICAPA PARKING GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfál-
tica de ox iasfalto, Plasfal FV 4 kg (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina
asfáltica de betún elastomérico Morterplas Parking con armadura y  terminación superior de fieltro de
poliéster (tipo LBM-48 FP+FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes.
Lista para extender capa de rodadura. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-2.

BARANDILLA ABELEIRA MENENDEZ 1 6,10 0,70 4,27
1 20,20 0,70 14,14

CUBIERTA LOCALES ABELEIRA
MENENDEZ

1 26,00 6,00 156,00

BARANDILLA ARGÜELLES 1 4,80 0,70 3,36
1 4,30 0,70 3,01
1 6,60 0,70 4,62
1 4,30 0,70 3,01

CUBIERTA LOCALES ARGÜELLES 1 4,80 3,50 16,80
1 6,80 3,50 23,80

CORNISA LOCAL MPAL 1 11,40 0,70 7,98
2 3,00 0,70 4,20

241,19 28,87 6.963,16

03.02.01.07 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, incluso relleno para alcanzar los niveles de v ial,  i/vertido, colocación y  armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08.
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CUBIERTA LOCALES ABELEIRA
MENENDEZ

1 26,00 6,00 156,00

CUBIERTA LOCALES ARGÜELLES 1 4,80 3,50 16,80
1 6,80 3,50 23,80

196,60 17,51 3.442,47

03.02.01.08 m2  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEV

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO  PROCEDENTES DEL LEVAN-
TAMIENTO DE LA PLAZADE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM
DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y RE-
JUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE
PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFE-
RENTES SERVICIOS URBANOS.

CUBIERTA LOCALES ABELEIRA
MENENDEZ

0,8 26,00 6,00 124,80

CUBIERTA LOCALES ARGÜELLES 0,8 4,80 3,50 13,44
0,8 6,80 3,50 19,04

157,28 46,98 7.389,01

03.02.01.09 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO SIMILAR AL
EXISTENTE, LARGOS Y ANCHOS VARIABLES Y 15 CM DE ESPESOR,ACABADO ABU-
JARDADO,CANTOS ASERRADOS, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 5 CM DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA M-350, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE
LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INC PARTE PROPORCIO-
NAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SER-
VICIOS URBANOS.

CUBIERTA LOCALES ABELEIRA
MENENDEZ

0,2 26,00 6,00 31,20

CUBIERTA LOCALES ARGÜELLES 0,2 4,80 3,50 3,36
0,2 6,80 3,50 4,76

39,32 91,11 3.582,45

03.02.01.10 m3  DINTEL GRANITO LABRA SENCILLA                                   

Dintel en piedra de granito país similar a la ex istente en el pav imento, de 1ª calidad, de característi-
cas: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2% , porcentaje
de porosidad aparente en volumen del 0,4% , resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resisten-
cia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección trans-
versal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elevación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

ABELEIRA MENENDEZ 1 6,10 0,50 0,30 0,92
1 20,20 0,50 0,30 3,03

ARGÜELLES 1 4,80 0,50 0,30 0,72
1 4,30 0,50 0,30 0,65
1 6,60 0,50 0,30 0,99
1 4,30 0,50 0,30 0,65

CORNISA LOCAL MPAL 1 11,40 0,50 0,30 1,71
2 3,00 0,50 0,30 0,90

9,57 911,48 8.722,86

03.02.01.11 m2  LIMPIEZA FACHADA PIEDRA C/ANDAMIO                               

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de agua a
presión con árido, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje de
andamios, medida deduciendo huecos.

FACHADA 1 20,00 13,00 260,00

260,00 13,56 3.525,60
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03.02.01.12 m.  RECOLOC. BARANDILLA HIERRO FORJADO                              

Montaje e instalación de barandillas ex istente (reparación medida en partida aparte) con fijaciones a la
piedra que impidan la rotura de la misma por efectos derivados de su aumento de volumen por dilata-
ciones, incluyendo recibido de albañilería y  colocación de elementos de piedra en cabeceras con
pernos de anclaje de fijación oculta. Totalmente instalada.

BARANDILLA ABELEIRA MENENDEZ 1 6,10 6,10
1 20,20 20,20

BARANDILLA ARGÜELLES 1 4,80 4,80
1 4,30 4,30
1 6,60 6,60
1 4,30 4,30

CORNISA LOCAL MPAL 1 11,40 11,40
2 3,00 6,00

63,70 69,48 4.425,88

03.02.01.13 m2  PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                  

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  hori-
zontales de fachada y techo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos ma-
nos, según NTE-RPP-24.

200,00 8,54 1.708,00

TOTAL APARTADO 03.02.01 ALBAÑILERIA.................................... 44.494,23
APARTADO 03.02.02 CARPINTERIA                                                     

03.02.02.01 m   LISTON PINO 100x80 mm.PINTADO                                   

Tabla de madera de pino pinaster tratada al autoclave para un riesgo 4 con certificación procedente de
bosques PEFC y FSC (certificaciones que garantizan la gestión forestal sostenible), de escuadría
100*80 mm cepillada y  pintada en color blanco mate con pintura para ex terior de calidad alta, monta-
da en disposición vertical según lo indicado en planos, incluso p.p. de medios aux iliares.

JOYERIA PATO 5 4,60 23,00
2 3,80 7,60
2 3,20 6,40
1 2,60 2,60

KILOMETRO ZERO 2 2,50 5,00
2 1,90 3,80
3 1,30 3,90

JOYERIA DELIA 4 3,00 12,00
RELOJERIA JAIME 2 2,30 4,60
LOCAL MPAL CERRADO 2 2,20 4,40
FRUTERIA LUCITA 6 2,50 15,00

88,30 18,56 1.638,85

03.02.02.02 m2  VENT.FIJO S/PARTEL. P.PINASTER PINTADO                          

Marco ventanal fijo para acristalar según despiece marcado en planos, de madera de pino pinaster
tratada al autoclave para un riesgo 4 con certificación procedente de bosques PEFC y FSC (certifi-
caciones que garantizan la gestión forestal sostenible), de escuadría 100*80 mm cepillada y  pintada
en color blanco mate con pintura para exterior de calidad alta, incluyendo doble montantes laterales y
doble travesaño en formación de hueco, con cercos de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco
de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y  tapajuntas lisos de pino pinaster macizo 85x15
mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios aux iliares.

KILOMETRO ZERO 1 2,40 2,50 6,00
JOYERIA DELIA 2 1,20 3,10 7,44
FRUTERIA LUCITA 3 1,20 2,60 9,36
LOCAL MUNICIPAL 2 1,20 3,00 7,20

30,00 149,49 4.484,70

03.02.02.03 m.  DOBLE CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.P/PINT.                             

Dolbe capialzado enrasado en parte superior de huecos de fachada, formado por bastidor de madera,
de 50x20 mm. y  tapa registrable atornillada por la cara interior hacia el local y  tapa fija por la cara ex-
terior hacia la calle (preparada esta última para instalar sobre ella v idrio traslúcido con logo del local -
medido aparte -), de tablero DM hidrófugo de 19mm de espesor para pintar, con altura entre 30 y  80
cm., montado y con p.p. de medios aux iliares.
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KILOMETRO ZERO 1 3,60 3,60
JOYERIA DELIA 1 3,40 3,40
FRUTERIA LUCITA 1 5,60 5,60

12,60 34,54 435,20

03.02.02.04 m2  REVEST.PARAMENTOS CIEGOS ACERO/ALUM.                            

Revestimiento de fachadas con paneles tipo Profil Design Serie 212-20 en disposición vertical acaba-
do lacado en color a definir por la D.F.  incluyendo piezas de remate en encuentro con carpinterías,
piezas de remate superior, inferior y  lateral, rastrelado para montaje. Instalado, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

ABELEIRA MENENDEZ 1 78,00 78,00
DESC.HUECOS -2 1,80 1,40 -5,04

-2 1,20 2,20 -5,28
-2 2,10 1,40 -5,88
-1 3,00 1,30 -3,90
-1 2,10 1,40 -2,94

ARGÜELLES 1 20,60 20,60
1 22,00 22,00

DESC.HUECOS -2 1,20 2,30 -5,52
-3 1,20 1,80 -6,48

85,56 113,61 9.720,47

03.02.02.05 ud  P.E.BLINDADA LISA P.PAÍS 825x2110mm.                            

Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero en liso, de pino país barnizada, de dimensiones
825x2110 mm. y  de e=45 mm., montada en taller sobre cerco  chapado en  pino país, con todos sus
herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas rechapado de  pino país en ambas caras, embocadura ex-
terior ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 110x45 mm., cerradura de seguridad
de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de medios
auxiliares.

KILOMETRO ZERO 1 1,00
JOYERIA DELIA 1 1,00
FRUTERIA LUCITA 1 1,00

3,00 594,17 1.782,51

03.02.02.06 m2  CLIMALIT SILENCE 44.1/16/8 42dB                                 

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un v idrio
laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y  un v idrio float Planilux
incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

KILOMETRO ZERO 1 2,20 1,20 2,64
1 1,10 1,80 1,98

JOYERIA DELIA 2 1,10 1,60 3,52
1 1,10 2,00 2,20

FRUTERIA LUCITA 3 1,10 1,60 5,28
1 1,10 2,00 2,20

17,82 105,94 1.887,85

03.02.02.07 m2  V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL TRANSL.                                  

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

KILOMETRO ZERO 1 2,10 0,60 1,26
JOYERIA DELIA 2 1,10 0,70 1,54
FRUTERIA LUCITA 3 1,10 0,30 0,99

3,79 49,39 187,19

12 de may o de 2014 Página 23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02.02.08 m2  CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.                                  

Cierre enrrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado lacado y guías omega del mismo material
con tapajuntas y  burletes de ny lon, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno,
eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, regis-
tro con pulsadores y  desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en
bajo y  cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

KILOMETRO ZERO 1 2,20 1,20 2,64
1 1,10 2,00 2,20

JOYERIA DELIA 2 1,10 1,60 3,52
1 1,10 2,30 2,53

FRUTERIA LUCITA 3 1,10 1,60 5,28
1 1,10 2,30 2,53

18,70 261,28 4.885,94

03.02.02.09 m2  MONTAJE CIERRE EXIST. ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.                   

Montaje de cierres ex istentes, prev iamente desmontados de su posición original (en el exterior de las
fachadas), en su nueva posición (dentro del escaparate), incluyendo las reformas necesarias en
muebles interiores de madera ex istentes para traslado del bombo y guías hacia el interior. Incluso
adaptación de mecanismos de apertura y  cierre así como adaptaciones para que el registro del bom-
bo se realice desde el interior del local (incluyendo ayudas de albañilería, carpintería y  electricidad).
Totalmente instalados y  en funcionamiento.

JOYERIA PATO 2 3,10 6,20
2 3,50 7,00
2 2,30 4,60
1 4,30 4,30

22,10 87,61 1.936,18

03.02.02.10 m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES                               

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y  3 ter-
minaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.

3,00 332,13 996,39

03.02.02.11 ud  RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN                        

Rótulo luminoso dispuesto sobre huecos con anchos aprox imados de 1´10m A 1´80m y alturas va-
riables, rotulación según diseño e instalación incluida en precio. Incluso p.p. de instalación eléctrica
para iluminación desde el interior del rótulo con tubos fluorescentes. Totalmente instalados y  en fun-
cionamiento.

JOYERIA PATO 3 3,00
KILOMETRO ZERO 1 1,00
JOYERIA DELIA 2 2,00
FRUTERIA LUCITA 3 3,00

9,00 342,14 3.079,26

03.02.02.12 m2  FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL                                

Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de primera calidad 100x12 mm.
de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y  recibidos al forjado con tornillería, i/p.p.
de lijado, dos manos de barnizado exterior mate y  pintado de la superficie superior de color negro, in-
cluso andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ARCO QUIROS 1 15,00 3,00 45,00

45,00 61,99 2.789,55

03.02.02.13 PA  ACOND.LOCAL PARA RELOJERIA                                      

Acondicionamiento de local municipal para acoger el uso de relojería incluyendo formación de mobi-
liario en tablero DM lacado blanco con una superficie de almacenamiento y  expositiva similar a la
ex istente en el local que ocupa actualmente la Relojería Jaime. Incluye adaptación de iluminación in-
corporando iluminación mas baja para zona de trabajo y  exposición. Totalmente rematado.

1,00 1.372,95 1.372,95

TOTAL APARTADO 03.02.02 CARPINTERIA.................................... 35.197,04
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APARTADO 03.02.03 INSTALACIONES                                                   
03.02.03.01 ud  ADAPTACION INST.ELECTR                                          

Adaptación de la instalación eléctrica de cada uno de los locales afectados por la ejecución de las
obras incluyendo desplazamiento de mecanismos, recolocación de los mismos y reposición de
aquellos que puedan estar dañados. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

5,00 152,54 762,70

03.02.03.02 ud  ADAPTACION INST.TELEFONIA-PORTERO                               

Adaptación de la instalación de telefonía y  portero automático de cada uno de los locales afectados
por la ejecución de las obras incluyendo desplazamiento de mecanismos, recolocación de los mis-
mos y reposición de aquellos que puedan estar dañados. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

2,00 76,27 152,54

03.02.03.03 ud  ADAPTACION INST.VENTILACION                                     

Adaptación de la instalación de ventilación ex istente en el local municipal para derivar la salida de
conductos a fachada hacia los paramentos laterales del local incluyendo desplazamiento de conduc-
tos y  rejillas, recolocación de los mismos y reposición de aquellos que puedan estar dañados. Total-
mente ejecutado y en funcionamiento.

1,00 301,10 301,10

03.02.03.04 ud  ADAPTACION INST.ILUMINACION F.T.ARCO QUIROS                     

Adaptación de la instalación eléctrica de iluminación del Arco de Quirós para adaptar los led instala-
dos a la nueva propuesta de falso techo planteada. Totalmente ejecutado y en funcionamiento.

1,00 152,54 152,54

03.02.03.05 ud  CAJA FRT.PESADA ELECTRÓN.610x364x350mm                          

Caja fuerte pesada de nivel de seguridad alta con cerrojo rectangular hacia arriba, abajo y  laterales;
teclado digital con alimentación con 4 pilas AA (1,5V) y  toma de corriente exterior y  un códigos de
uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 minutos incorporado más código de emer-
gencia de 8 dígitos.

1,00 537,28 537,28

TOTAL APARTADO 03.02.03 INSTALACIONES .............................. 1.906,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROPUESTA.................................... 81.597,43

TOTAL CAPÍTULO 03 ESPACIOS BAJO PLAZA Y VIAL...................................................................................... 96.187,72
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

10,00 3,83 38,30

04.02 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

1,00 120,01 120,01

04.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1,00 84,11 84,11

04.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos placas de ducha y  lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

3,00 164,14 492,42

04.05 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3,00 133,01 399,03

04.06 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 75,06 75,06

04.07 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 51,04 51,04

04.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

1,00 33,04 33,04
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04.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

5,00 31,93 159,65

04.10 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

1,00 14,12 14,12

04.11 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2,00 8,09 16,18

04.12 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1,00 14,37 14,37

04.13 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5,00 4,60 23,00

04.14 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

1,00 29,12 29,12

04.15 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

2,00 15,79 31,58

04.16 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00 11,35 22,70

04.17 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3,00 5,18 15,54

04.18 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

50,00 6,86 343,00

04.19 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

168,00 3,95 663,60

04.20 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

12 de may o de 2014 Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

70,00 8,62 603,40

04.21 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,00 418,65 418,65

04.22 ud  PASADIZO PROTECCIÓN 1,5x2 m.                                    

Pasadizo protección de 1,50x2,00 m. formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de ancho
y entablado de madera de 20x5 cm., incluso montaje y  desmontaje, (amortizable 10 usos). s/R.D.
486/97.

5,00 35,24 176,20

04.23 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7,00 9,88 69,16

04.24 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5,00 7,19 35,95

04.25 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10,00 1,42 14,20

04.26 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 0,81 4,05

04.27 ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5,00 15,69 78,45

04.28 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 4,73 23,65

04.29 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 2,91 14,55

04.30 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 21,76 108,80

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.172,93
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

05.01 ud  RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                    

Ensayo para comprobación de resistencia al v iento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.

2,00 121,10 242,20

05.02 ud  PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                    

Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.

2,00 121,10 242,20

05.03 ud  ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                     

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.

2,00 121,10 242,20

05.04 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación
con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo
mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superfi-
cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

2,00 238,11 476,22

05.05 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                  

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado de
bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in-
forme de la prueba.

1,00 158,74 158,74

05.06 ud  PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS                                    

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1,00 238,11 238,11

05.07 ud  ANALISIS FISICO, MADERAS / CARPINTERIA                          

Ensayo de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad por secado
en estufa, s/ UNE-EN 13183-1:2002, el peso específico aparente, s/ UNE 56531:1977, y  la dureza,
s/ UNE 56534:1977.

1,00 68,44 68,44

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.668,11
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Partida para el costo de la gestión de residuos conforme a lo establecido en el RD 105/2008 y en la
memoria de gestión de residuos que forma parte de este proyecto.

1,00 5.452,49 5.452,49

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.452,49

TOTAL...................................................................................................................................................................... 241.979,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 URB. PRINCESA.......................................................................................................................................... 90.698,83 37,48
C02 URB. ARGÜELLES........................................................................................................................................ 43.799,91 18,10
C03 ESPACIOS BAJO PLAZA Y VIAL..................................................................................................................... 96.187,72 39,75
C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.172,93 1,72
C05 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.668,11 0,69
C06 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 5.452,49 2,25

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 241.979,99
13,00% Gastos generales.......................... 31.457,40
6,00% Beneficio industrial ........................ 14.518,80

SUMA DE G.G. y  B.I. 45.976,20

21,00% I.V.A....................................................................... 60.470,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 348.426,99

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 348.426,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Vigo, a 12 de may o de 2014.

Tecnicos Municipais

Asdo. David Carvajal Rodríguez-Cadarso Asdo. Juan Luis Piñeiro Ferradás Asdo. Juan Aguirre Rodríguez Asdo. Juan García Hansen
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