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1. INTRODUCCIÓN  

Como introducción a esta Memoria se realiza dentro de este capítulo una exposición del 

objeto del “Proyecto de urbanización de la Rúa Severino Cobas” y de su situación. 

La Fase I que se desarrolla en el presente proyecto se engloba dentro de la actuación general 

de la urbanización de la Rúa Severino Cobas. El tramo que corresponde a esta fase discurre entre el 

entronque con la Rúa de Bagunda (P.K: 0+000) y el cruce con la Travesa de Santa Cristina (P.K. 

0+300). 

El presente documento recoge el “Proyecto de urbanización de la Rúa Severino Cobas” 

redactado a noviembre de 2002 con las modificaciones incorporadas en julio de 2009 y noviembre 

de 2010. 

1.1. OBJETO 

El objeto principal de este documento es definir a nivel de Proyecto de Construcción las 

obras a realizar, en el tramo previsto de la Rúa Severino Cobas. 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Aunque en los siguientes apartados se describe la actuación global de la urbanización de la 

rúa Severino Cobas, la fase que se desarrolla en el presente proyecto discurre entre el entronque con 

la Rúa de Bagunda (P.K: 0+000) y el cruce con la Travesa de Santa Cristina (P.K. 0+300). 

En el cruce de comienzo del proyecto existen unas edificaciones por el margen derecho, 

situadas a una cota inferior a la calle, protegidas únicamente con una barandilla tubular. El acceso a 

estas viviendas se realiza a la cota inferior indicada, debiendo mantenerlo en las condiciones 

actuales. 

 

Desde aquí se desciende por la actual calle, ampliando la ocupación por el lado izquierdo, 

que continúa en la primera curva, de giro hacia la derecha, y la segunda, hacia la izquierda. 

 

Esta última curva es la de radio más cerrado de esta zona inicial, y a partir de ella se entra en 

una zona de pendientes más suaves con radios mucho más amplios. Continua la presencia de 

edificaciones de uso residencial, dispersas a lo largo del recorrido. 

En la calzada se observa, desde el inicio de la calle, la presencia de servicios de redes de 

telecomunicaciones y registros de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento. Existen 

servicios aéreos de alumbrado y telefonía, soportados por postes de madera y hormigón con una 

distribución heterogénea y múltiples cruces. 
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Tras finalizar este tramo de viviendas comienza la aparición de edificaciones de uso 

industrial, que continúan ya hasta el final del proyecto. 

 

Se mantienen los servicios subterráneos y aéreos, existiendo un Centro de Transformación 

de Unión Fenosa próximo a la calzada, ubicado en un módulo prefabricado que se observa en la 

imagen anterior. Existen en este punto, además de los postes de los servicios indicados, otras 

columnas metálicas de las líneas de Media tensión. 

 

 

 

Por el lado izquierdo existen explanadas de una cierta amplitud, para el acceso y maniobra 

de vehículos pesados a las naves industriales de la zona. 
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Se mantienen también edificaciones de uso familiar, existiendo numerosos muros de cierre, 

de diversa ejecución, y con diferentes características en cuanto a dimensiones. 

 

 

 

 

En el tramo que sigue, antes de llegar al puente que cruza sobre el Río Lagares se produce 

un estrechamiento de la zona, al acercarse las edificaciones a la calzada, aunque ésta se mantiene en 

unas dimensiones similares al resto del tramo. 

 

Se llega ya al puente citado, de reciente construcción, a cuya entrada por el lado izquierdo 

existen edificaciones muy próximas a la calzada.  

A través del tablero del puente cruzan los servicios existentes, observando la presencia de 

registros en las aceras. 
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Tras pasar el puente continúa la zona industrial, con explanadas de aparcamiento y acceso a 

las naves industriales por el margen derecho, que finalizan antes de llegar a la última curva del 

tramo, que es la de radio más reducido. 

Los servicios continúan en condiciones similares a las indicadas para el resto del tramo. 

 

Esta curva final está limitada por un muro de contención por el lado derecho, existiendo una 

explanada de aparcamiento de vehículos pesados en el lado izquierdo. Dispone de señalización de 

límite de velocidad a 30 km/h y de aviso de cruce por la derecha, al existir una incorporación 

peligrosa en el centro de la curva, por el interior de la misma, con nula visibilidad. 

Desde la salida de esta curva se entra en un tramo recto que mantiene la fuerte pendiente que 

comenzó tras pasar el Río Lagares, y finaliza la zona de proyecto una vez pasada la nave de la 

empresa de gases licuados existente en el lado izquierdo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se realiza la descripción de las principales características del proyecto, 

comenzando con una descripción general del mismo para, a continuación, exponer los principales 

contenidos de los estudios realizados dentro de él. 

Aunque en los siguientes apartados se describe la actuación global de la urbanización de la 

rúa Severino Cobas, la fase que se desarrolla en el presente proyecto discurre entre el entronque con 

la Rúa de Bagunda (P.K: 0+000) y el cruce con la Travesa de Santa Cristina (P.K. 0+300). 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se realiza en primer lugar una descripción de las características técnicas del proyecto 

exponiendo a continuación, y de forma resumida, las singularidades del mismo, para finalizar con 

un recorrido por el trazado diseñado. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El trazado considerado se ha analizado desde el punto de vista funcional de la futura calle, 

aunque con el condicionante principal de encajarlo en la franja de expropiación disponible. 

El trazado proyectado discurre por la actual calle, con ampliaciones previstas por uno o 

ambos márgenes, según las zonas, para conseguir un ancho de 16 metros, excepto aquellos tramos 

en que, por la existencia de edificaciones de importancia, se debe reducir la ocupación. Estas 

dimensiones se ven incrementadas en la ubicación de la glorieta prevista para la conexión con el 

P.E.RI. Santa Cristina, donde se realiza toda la ampliación hacia el norte de la calle actual, que 

coincide con el interior de la curva actual. 

El trazado del tronco completo de las 3 fases comienza en el P.K. 0+000 en el entronque con 

la Rua Bagunda y se desarrolla a lo largo de algo más de 1.000 metros, hasta el P.K. 1+020 donde 

finaliza. 

Las características geométricas de trazado se ajustan a las existentes, con pequeñas 

variaciones debidas al margen por el que se haya producido la expropiación. 

Se proyecta una glorieta, como ya se ha indicado, a la altura del P.K. 0+170 para facilitar la 

futura conexión del P.E.R.I. a desarrollar en Santa Cristina. 

Se proyecta la organización de todos los servicios existentes en la zona, soterrando aquellas 

líneas que actualmente son aéreas y dejando previstas canalizaciones para servicios que, aunque no 

existan en la actualidad, se considera que pueden ser instalados a corto plazo. 

Los servicios que se consideran en el presente proyecto son los siguientes: 

 Telefónica 

 Líneas Eléctricas 

 Líneas de Alumbrado Público 

 Canalizaciones de Gas 
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 Saneamiento (red separativa) 

 Abastecimiento 

 Redes de telecomunicaciones (“R” y Jazztel) 

 Canalizaciones para semaforización 

Las actuaciones contempladas, además de la organización de los servicios, suponen la 

renovación total del firme de la calle, la construcción de aparcamientos laterales en las zonas en que 

la amplitud lo permita y la construcción de aceras por ambos lados en todo el tramo.  

2.1.2. PRINCIPALES CONDICIONANTES 

Los principales condicionantes encontrados para el encaje del trazado a proyectar se deben 

en gran medida a la complicada orografía del entorno por el que discurren algunas zonas del 

proyecto y a las limitaciones que imponen las edificaciones existentes y las disponibilidades de 

terrenos. 

La ejecución de la obra presenta además el importante condicionante del mantenimiento del 

servicio a las edificaciones, tanto particulares como industriales, existente por toda la zona. 

Durante la ejecución de las obras se deberán realizar diversos desvíos provisionales en 

aquellos tramos en que se afecta al tráfico actual. La mayor parte de los mismos se realizará de 

forma puntual, por lo que no se ha estimado necesario contemplar todas estas pequeñas actuaciones 

en los planos confeccionados a este efecto. Sin embargo sí se comentan aquí unos esquemas tipo a 

seguir en cuanto a la señalización y disposición de los elementos necesarios a la hora de ejecutarlos 

en las zonas afectadas a lo largo de la Rúa Severino Cobas. 

Por otra parte existen algunas zonas, como las entradas a viviendas y naves industriales, en 

las que la afección implica una reordenación y regulación temporal del tráfico de mayor entidad. A 

continuación procedemos a describir las soluciones adoptadas para resolver el problema del 

mantenimiento de la accesibilidad durante la fase de ejecución de las obras. 

2.1.3. RECORRIDO POR EL TRAZADO  

El trazado de la solución propuesta para el tramo correspondiente a las 3 fases del proyecto 

de la Rúa Severino Cobas se desarrolla a lo largo de unos 1.020 metros el entronque con la Rúa 

Bagunda hasta pasar las instalaciones de la empresa “Airliquide”. 

Este tramo tiene su origen en la zona de la actual intersección entre las Rúas Bagunda y 

Severino Cobas, descendiendo con una pendiente próxima al 7,5% hasta el cruce con la Rúa 

Travesía de Naia, donde se proyecta la glorieta citada. La ampliación en todo este tramo inicial se 

plantea por el margen izquierdo en su mayoría.  

 

 

En la imagen se ve la entrada a la travesía de Naia desde la Rúa Severino Cobas. 

Desde aquí, y durante unos 100 metros se mantiene la ampliación por el lado izquierdo, 

pasando después a ampliar por ambos lados con una magnitud similar. Esta ampliación por ambos 

márgenes se mantiene hasta llegar al cruce sobre el río Lagares, atravesando una zona relativamente 

llana con diversas edificaciones industriales a las que se reducirá el espacio de explanadas existente 

delante de ellas. Hay diversos puntos en los que la ampliación se verá reducida por la presencia de 

edificaciones singulares que no se prevé afectar. En estos puntos se produce un retranqueo de la 

acera hacia la calzada, eliminando la zona de aparcamiento. 

En el cruce sobre el Río Lagares se mantiene la estructura existente sin modificación sobre 

ella, excepto los servicios que sea necesario adosar al tablero para garantizar la continuidad. El 

afirmado de la nueva calle entroncará con el del puente a la entrada y a la salida sin modificaciones 

de cota en él. 
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Desde aquí comienza a incrementarse la pendiente iniciando la subida hacia la zona final del 

proyecto, a la que se llega tras recorre unos 300 metros  donde se encuentra la curva de menor radio 

del tramo de proyecto. 

2.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

En este capítulo se resumen los trabajos realizados en materia de cartografía y topografía 

para la redacción del presente Proyecto. 

El trabajo se inicio con la cartografía 1:1000 de la zona de que dispone el Concello de Vigo. 

Sobre ella se realizaron los tanteos y encajes previos, que se materializaron posteriormente sobre la 

cartografía a escala 1:1000 realizada por topografía clásica, dadas las reducidas dimensiones de la 

zona objeto de estudio, que recoge la situación actual de la zona. Este levantamiento se 

georeferenció mediante observaciones GPS para situarlo en coordenadas UTM y permitir su 

coincidencia con la cartografía oficial. 

Se han implantado un total de 14 bases de replanteo a lo largo del trazado de las 3 fases del 

proyecto, a las que se dotó de coordenadas UTM, empleando como metodología las observaciones 

G.P.S. para garantizar precisiones homogéneas. 

 

Los tipos de observación utilizados han sido el diferencial mediante observaciones en 

estático desde estaciones de referencia temporales y el de observación en tiempo real. 

Las bases han quedado materializadas en el terreno mediante clavos de acero o barras de 

acero, ofreciendo las máximas garantías de permanencia. 

De cada base de replanteo se ha realizado una ficha individualizada con su reseña, croquis, 

leyenda de situación, fotografía panorámica y coordenadas definitivas. 

2.3. GEOLOGÍA  

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

Se procede a continuación a la caracterización geológica del área donde se desarrolla el 

Proyecto.  

2.3.2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

El marco geológico en el que se encuadra la zona objeto de estudio se sitúa, en el dominio 

de la zona Paleogeográfica de Galicia Occidental(Matte 1968). A grandes rasgos está formada por 

rocas metamórficas originadas en los distintos episodios de la Orogenia Hercínica. Son 

principalmente unos paraneis de edad silúrica con y ortoneis de biotita. 

Dentro del Mapa Geológico de España, PLAN MAGNA, a escala 1:50.000 se localiza en la 

Hoja Nº 223 “Vigo”. 

Por la zona discurre por el río Lagares con diversos afluentes. Esto podría dar lugar a 

distintos depósitos de tipo aluvial. 

2.3.3. MATERIALES. 

Los materiales necesarios para la construcción del tramo de calle proyectado son los 

siguientes: 

 Materiales para la construcción de terraplenes. 

 Suelo seleccionado. 

 Zahorra artificial. 

 Árido fino y grueso para mezclas bituminosas. 

 Áridos para hormigones. 
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En lo que se refiere al aprovechamiento de los suelos procedentes de los desmontes 

contemplados en el Proyecto, los suelos de alteración de granitos podrán ser empleados en todas las 

zonas de los terraplenes, incluida la coronación, mientras que los procedentes de la alteración del 

substrato rocoso metamórfico tan solo podrán ser empleados en núcleos y cimientos de terraplenes. 

2.4. ACCIONES SÍSMICAS. 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, en el municipio de 

Vigo la relación entre el valor de la aceleración sísmica básica ab y la gravedad es inferior a cuatro 

centésimas. Por lo tanto, y cumpliendo esta Norma, no se considerarán acciones sísmicas en el 

cálculo de los muros de contención de tierras. 

2.5. PLANEAMIENTO 

Todo el trazado recogido en el presente Proyecto discurre dentro del término municipal de 

Vigo, en el que está vigente la “Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo”, en adelante 

“PXOM”, incluyendo las Órdenes de 16/05/2008 (Aprobación Definitiva Parcial) y 13/07/2009 

(Aprobación Definitiva do Documento de cumprimento da Orde da Consellería de Política 

Territorial ,Obras Públicas e Transportes do 16 de Maio de 2008, sobre a Aprobación Definitiva 

do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo), que se publicó en el Diario Oficial 

de Galicia, nº 106 del 03/06/2008 y el pasado 25 de agosto entró definitivamente en vigor. 

2.6. CUMPLIMIENTO LEY DE ACCESIBILIDAD 

Los diferentes elementos incluidos en el presente Proyecto cumplen lo dispuesto en la Ley 

8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, y en particular sus apartados 5, 6, 7, 9, 10 y 12, que tratan sobre la "Accesibilidad en 

espacios públicos", "Itinerarios", "Parques, jardines y espacios libres públicos", "Elementos de 

urbanización", "Señales y elementos verticales" y "Protección y señalización de obras en la vía 

pública", respectivamente. 

2.7. TRAZADO GEOMÉTRICO 

En el Anejo de Trazado Geométrico se incluye la completa definición geométrica del 

trazado. 

El trazado del tronco completo de las 3 fases comienza en el P.K. 0+000 en el entronque con 

la Rua Bagunda y se desarrolla a lo largo de algo más de 1.000 metros, hasta el P.K. 1+020 donde 

finaliza. 

Las características geométricas de trazado se ajustan a las existentes, con pequeñas 

variaciones debidas al margen por el que se haya producido la expropiación. 

Se proyecta una glorieta, a la altura del P.K. 0+170 para facilitar la futura conexión del 

P.E.R.I. a desarrollar en Santa Cristina. 

2.7.1. NORMATIVA EMPLEADA  

Para el diseño del trazado se han tenido en cuenta las siguientes normas, aunque únicamente 

como referencia en algunos aspectos, ya que el condicionante principal era el encaje ajustado a la 

situación actual, con las afecciones limitadas a los terrenos disponibles y teniendo siempre presente 

que es una vía totalmente urbana. 

� "Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC", aprobado con fecha 27 de 

Diciembre de 1999. Se ha tomado como documento base para la realización del 

trazado, complementado con los documentos que se citan a continuación en 

aquellos aspectos no cubiertos en éste. 

� "Recomendaciones sobre glorietas", aprobada en 1996. 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRAZADO 

Las características principales del trazado diseñado son las que se indican a continuación: 

� Longitud: 1.020 metros, mas intersecciones. 

� Radio mínimo de curvatura: 24 m. 

Se han incluido curvas de transición reducidas, al ser una vía urbana en la que existía un 

importante condicionante de puntos de paso obligado. 

� Secciones tipo del tronco: 

Calzada doble:   2 x 3,50 metros. 

Aparcamientos:  2 x 2,00 metros. 

Aceras:    2 x 2,50 metros. 
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� Secciones tipo en glorietas: 

Calzada:   2 x 4,0 metros. 

Arcén interior:   1,50 metros. 

Acera exterior:   1 x 2,50 metros. 

2.8. TRAZADO EN PLANTA 

En la siguiente tabla se resumen las características principales de las alineaciones que 

constituyen el eje del nuevo trazado. 

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARÁMETRO AZIMUT 

1 RECTA 58.579 0   116.4804 

 CLOT. 10.588 58.579  30 116.4804 

2 CIRC. 44.059 69.167 85  120.4455 

 CLOT. 10.588 113.226  30 153.4441 

 CLOT. 4.668 123.815  15 157.4092 

3 CIRC. 67.097 128.483 -48.198  154.3262 

 CLOT. 4.668 195.58  15 65.7009 

 CLOT. 13.646 200.249  40 62.6179 

4 CIRC. 41.987 213.895 117.246  66.3227 

 CLOT. 21.323 255.882  50 89.1208 

 CLOT. 14.4 277.205  60 94.9096 

5 CIRC. 80.569 291.605 -250  93.0762 

 CLOT. 14.4 372.174  60 72.5594 

 CLOT. 22.222 386.574  100 70.726 

6 CIRC. 56.763 408.796 450  72.2979 

 CLOT. 21.778 465.559  140 80.3281 

7 CIRC. 94.722 487.337 300  84.1793 

 CLOT. 21.333 582.059  80 104.2799 

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARÁMETRO AZIMUT 

8 RECTA 75.519 603.392   106.5435 

 CLOT. 19.6 678.911  70 106.5435 

9 CIRC. 10.718 698.511 250  109.039 

 CLOT. 19.6 709.228  70 111.7683 

 CLOT. 8.988 728.828  20 114.2638 

10 CIRC. 5.414 737.816 -44.505  107.8357 

 CLOT. 9.004 743.23  25 100.0916 

11 CIRC. 70.695 752.234 -124.02  91.3411 

 CLOT. 16.328 822.929  45 55.0519 

 CLOT. 20 839.257  50 50.8611 

12 CIRC. 17.706 859.257 125  55.9541 

 CLOT. 8.939 876.963  37.786 64.9718 

13 CIRC. 12.668 885.902 575  67.743 

 CLOT. 3.926 898.57  10 69.1455 

14 CIRC. 21.597 902.496 24.393  74.4854 

 CLOT. 4.099 924.092  10 130.8487 

15 RECTA 92.119 928.192   136.1981 

   1020.311   136.1981 

 

Al tratarse de una vía completamente urbana y con un importante uso de vehículos 

industriales no se han considerado los análisis, habitualmente realizados, de cumplimiento de 

normativa de trazado. La velocidad será reducida, de valores similares a los existentes en la 

actualidad al igual que los valores de radios mínimos. 

2.8.1. TRAZADO EN ALZADO 

En la siguiente tabla se recogen los parámetros que definen la rasante de la rúa Severino 

Cobas en el presente proyecto. 
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PENDIENTE LONGITUD. PARÁMETRO. V E R T I C E 

ENTRADA AL 

ACUERDO 

SALIDA DEL 

ACUERDO 

( % ) ( m ) ( kv ) p.k. cota p.k. cota p.k. cota 

     20 53.945   

-7.4738 34.749 1000 46.901 51.934 29.526 53.233 64.275 51.239 

-3.99885 24.465 500 107.081 49.528 94.849 50.017 119.313 48.44 

-8.891771 54.71 500 201.148 41.163 173.793 43.596 228.503 41.724 

2.050226 20.415 500 301.161 43.214 290.954 43.005 311.369 43.006 

-2.032869 8.031 5000 340 42.424 335.985 42.506 344.015 42.349 

-1.87225 103.196 7500 403.426 41.237 351.828 42.203 455.024 40.981 

-0.4963 58.398 5000 531.202 40.603 502.003 40.748 560.401 40.117 

-1.664264 164.476 7500 645.367 38.703 563.129 40.071 727.604 39.138 

0.528743 0 0 757.479 39.296 757.479 39.296 757.479 39.296 

3.05875 81.844 5000 886.755 43.25 845.833 41.998 927.678 45.171 

4.695632 2.772 500 967.058 47.021 965.672 46.955 968.444 47.093 

5.25 23.125 750 982.162 47.814 970.6 47.206 993.725 48.777 

8.333333       1021 51.05 

 

El vértice del P.K. 0+757 con longitud de acuerdo 0 metros, coincide con la situación del 

puente del Río Lagares, sobre el que no se actúa, manteniendo por tanto los valores de rasante 

existentes en la actualidad. 

La glorieta de la futura conexión con el P.E.R.I. Santa Cristina está encajada con pendientes 

por encima de lo indicado en las “Recomendaciones” del Ministerio de Fomento, pero los 

condicionantes de la zona así lo exigen, teniendo en cuenta que es una vía plenamente urbana y que 

el documento indicado son solo recomendaciones. 

Inclinación de las rasantes. 

Las máximas pendientes se localizan en las zonas inicial y final del proyecto, donde se 

alcanzan valores del 7,5% y 8,3 % respectivamente, ajustados a los existentes en la actualidad. 

En cuanto al valor mínimo, la Instrucción de Carreteras 3.1-IC establece que la inclinación 

mínima de la rasante no será inferior a 0.5 %. En nuestro caso, no existen pendientes inferiores al 

0.5 % ( se asimila a éste el valor 0,496% existente en un tramo). 

2.9. FIRMES Y PAVIMENTOS 

La sección de firme proyectada se ha establecido en base a las disposiciones contenidas en la 

documentación que se reseña en el anejo correspondiente, donde se amplían los datos aquí 

resumidos.  

Datos de partida: 

� Explanada: En todos los casos se trata de una explanada tipo E2 (10≤CBR<20). 

� Categoría de tráfico pesado: según lo recogido en las “Recomendaciones para el proyecto y 

diseño de viario urbano” se considera un tráfico tipo B, con una IMD pesados de entre 200 y 

800, correspondiente con el nivel T2 de la Instrucción. Este tráfico está indicado para zonas 

colectoras industriales de tráfico medio, como es el caso de la zona de proyecto. 

De acuerdo con la Ficha 4 de las “Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario 

urbano” de la Instrucción, se aconseja una sección 16, formada por 25 cm de zahorra artificial y 20 

cm de mezcla bituminosa.  

Tras la comparación de estas recomendaciones con lo indicado en la publicación 

“Infraestructuras Urbanas” se realiza la asimilación a una sección 2AA, que incrementa hasta los 22 

cm. el espesor de mezclas bituminosas, manteniendo el de zahorra en 25 cm.  

La sección finalmente adoptada, que se corresponde con la 2AA indicada, está 

dimensionada de forma suficiente para el nivel de tráfico previsto en la zona. 

Dicha sección se compone de las siguientes capas de firme: 

� Rodadura  (R):  5 cm de D-20 

� Intermedia    (I):  5 cm de S-20 

� Base Bituminosa  (BB)  12 cm de G-20 

� Subbase Granular (ZA)  25 cm de ZA 

2.10. PAVIMENTO EN ACERAS 

Las aceras cuya construcción se proyecta, estarán formadas por una base de hormigón de 18 

cm de espesor, sobre la que se situará una cama de arena de 2 cm y baldosa hidráulica colocada 

sobre 5 cm de mortero. La base de hormigón se extenderá sobre una tongada de subbase de zahorra. 



MEMORIA – PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA RUA SEVERINO COBAS. PARROQUIA DE LAVADORES. VIGO. FASE I: RÚA DE BAGUNDA - TRAVESA DE SANTA CRISTINA Pág  11 

2.11. ENTRADAS DE CARRUAJES 

Las zonas de aceras destinadas a la entrada de vehículos a los inmuebles anexos a la Rúa 

Severino Cobas se pavimentarán de acuerdo a las indicaciones recogidas en el Anexo V de la 

“Ordenanza reguladora das obras...” del Concello de Vigo, de fecha 19 de Diciembre de 2001. 

Para ello se proyecta una sección tipo formada por una capa de hormigón HM-20 de 10 cm 

de espesor, armado con mallazo #15 y Φ8 en entradas industriales (Φ6 en entradas particulares), 

sobre la que se colocaría adoquín de 10 cm asentado con una capa de mortero de 4 cm. 

2.12. JARDINERÍA 

En las zonas de acera suficiente, se propone la colocación de alcorques junto al bordillo, con 

plantación de “Ligustrum lucidum”, colocados cada 6 metros. 

En caso de que durante el replanteo en obra se constate la coincidencia de la proyección 

vertical de cualquier elemento vegetal con alguna línea de servicios urbanos existentes, la dirección 

de obra estudiará la posibilidad de retranquear la posición de estos elementos.  

De todos modos, la ejecución de las obras de jardinería deberán respetar las determinaciones 

de la “Normativa General Reguladora de las Obras de Jardinería” del Concello de Vigo y las 

directrices establecidas por el Servicio Municipal de Parques y Jardines. 

Toda la información referente a jardinería se verá reflejada en los Planos Nº18 – Jardinería y 

Mobiliario Urbano. 

2.13. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

En cumplimiento de la Orden Circular nº 223/69 P-CV de Noviembre de 1.969, se incluye 

en este proyecto el estudio de todos los elementos complementarios para la correcta puesta en 

servicio de la obra. 

2.13.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Para definir la señalización horizontal se ha tenido en cuenta la Norma de Carreteras 8.2-

1.C. “Marcas Viales” de Marzo de 1.987 publicada por la Dirección General de Carreteras. 

Todas las marcas viales proyectadas serán reflectantes en color blanco, definiéndose sus 

formas y características en los Planos y Artículos correspondientes del pliego de condiciones. 

2.13.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Instrucción 8.1- IC/99 “Señalización 

Vertical” y los catálogos de señales de circulación publicados por la Dirección General de 

Carreteras en Marzo y Junio de 1.992. 

En los planos de planta se han representado las distintas señales proyectadas con su clave de 

identificación. 

Tanto el tamaño de las señales es el que se especifica en el citado borrador, y se proyectan 

con un valor 3 para su índice de reflactancia. 

2.13.3. BALIZAMIENTO  

En cumplimiento de este apartado se han proyectado los siguientes elementos. 

� Captafaros en bionda, irán a razón de uno cada 4 metros. 

2.13.4. DEFENSAS 

Tras el análisis de los diversos condicionantes se ha optado por el empleo del tipo de barrera 

de seguridad siguiente: 

� Barrera Tipo BMSNA2/120a (Clase L2) en caso de accidente normal, en la parte 

frontal de la acera. 

� Pretil metálico con baranda PMA2/12a, (Clase M), en la parte trasera de la acera, 

donde está la actual barandilla. 

Se ha considerado la implantación del pretil citado en la zona inicial, protegiendo las 

edificaciones situadas a un nivel inferior al de la calle por el margen derecho, tal y como se observa 

en las imágenes, donde actualmente existe la única protección de una barandilla tubular. 

2.14. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

En este apartado se contemplan las obras destinadas a muros de contención, muros de cierre 

de propiedades particulares, desvíos provisionales y otros aspectos complementarios de la obra. 
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2.15. REPLANTEO 

En el Anejo nº 11 Replanteo se incluyen los datos de coordenadas cada 20 metros de los ejes 

que forman el proyecto para su replanteo a partir de las bases implantadas a lo largo del trazado 

proyectado. 

2.16. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

En los apartados siguientes se incluye una relación de todos los organismos que van a verse 

afectados por la ejecución de las obras. 

Se han mantenido contactos con las compañías de servicios existentes en la zona, como 

Seragua, Fenosa, Telefónica y Gas Galicia, incluyéndose en este proyecto canalizaciones para las 

siguientes empresas, con las que se deberá coordinar en fase de obra la ejecución de los trabajos 

para que, en caso de que así corresponda, procedan al traslado de líneas a las nuevas canalizaciones 

y se mantenga el servicio prestado con las mínimas afecciones a los usuarios. 

2.16.1. EMPRESAS PRIVADAS 

� Seragua 

� Unión Fenosa. 

� Compañía Telefónica 

� Gas Galicia. 

� Jazztel Vigo. 

� R. cable telecomunicaciones 

También se deberán mantener contactos con los servicios municipales para la instalación del 

nuevo alumbrado público y retirada del antiguo. 

2.17. INSTALACIONES DE SERVICIOS  

A lo largo de la calle se va a proceder a la ordenación de los servicios existentes, soterrando 

aquellos que actualmente están en aéreo, y a la instalación de canalizaciones para otros que, no 

existiendo en la actualidad, se prevé su presencia en un futuro cercano. 

Los servicios a instalar son los siguientes: 

2.17.1. REDES DE SANEAMIENTO 

Se proyecta la construcción de red separativa, con tuberías de PVC duro serie 5 con un 

diámetro de 400 mm para el saneamiento por ambos márgenes de la calzada, y una única tubería de 

hormigón vibroprensado con un diámetro de 500 mm para pluviales ubicada en una posición central 

de la nueva calle. 

2.17.2. RED DE ABASTECIMIENTO 

Se proyecta la construcción de una nueva red de abastecimiento en toda la calle, con tuberías 

fundición dúctil centrifugada con un diámetro de 150 mm situadas bajo las aceras a ambos lados. 

La alimentación para la red de abastecimiento para el nuevo vial se realiza desde la red 

municipal de abastecimiento situada en el cruce de la Calle Bagunda con el principio de la Calle 

Severino Cobas. 

2.17.3. LÍNEAS ELÉCTRICAS  

Se proyecta ejecutar la obra civil necesaria para instalar las canalizaciones por las que 

discurran las líneas eléctricas de suministro a las empresas y viviendas de la zona.  

Las canalizaciones discurrirán bajo las aceras, por los dos laterales de la calle, y estarán 

formadas por tuberías de polipropileno de doble pared de 160 y 125 mm. de diámetro 

2.17.4. LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 

Tanto para las líneas de telefónica como las de R y Jazztel se proyecta la construcción de un 

bloque de canalizaciones en el que se incluyan, en una única ubicación los tubos para el uso de cada 

una de ellas, por los que deberán instalar sus líneas. 

Estas canalizaciones se ubican bajo las aceras y estarán formadas por dos tubos de polietileno de 

125 mm. de diámetro para Telefónica, dos tubos de polietileno de 125 mm. y un tubo de polietileno 

de 63 mm de diámetro para Jazztel y doce tubos de polietileno de 63 mm. de diámetro para R. 

2.17.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se proyecta la instalación para alumbrado publico unilateral mediante nuevos báculos en 

una de las aceras y canalizaciones de polietileno de 110 mm de diámetro bajo la acera. 
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2.17.6. SEMAFORIZACIÓN 

Se proyecta la instalación canalización para este futuro uso, que estará formada por tubos de 
polietileno y discurrirá bajo una de las aceras. 

2.17.7. RED DE GAS 

Aunque, según la información recibida de la compañía Gas Galicia, no existe canalización 
de gas en la zona objeto de proyecto, sí se proyecta la instalación de este tipo de canalización para 
el futuro servicio de toda la zona. 

Para el suministro de gas natural, se plantea una red mediante tubería de polietileno de 110 
mm de diámetro, en MPB, que discurrirá por ambos márgenes de la nueva calle, bajo las aceras. 

2.17.8. RED DE RIEGO 

Se propone una red de riego para dar servicio al arbolado propuesto. La red de riego se conecta con 
la red de abastecimiento proyectada. 

Las canalizaciones de riego se proponen con pasatubos de polietileno de 110 mm. con tuberías de 
32 mm y 16 mm en alcorques. 

2.18. PLAN DE OBRA  

El tiempo previsto para la realización de los trabajos de la Fase I es de tres (3) meses, en los 
cuales se realizarán los distintos trabajos. Todos ellos se llevarán a cabo de manera coordinada para 
lograr el correcto cumplimiento de los mismos con una mínima afección a los usuarios. 

En el anejo correspondiente se puede observar el diagrama de Gannt resultante de las tareas 
proyectadas para la completa ejecución de la obra. 

2.19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone a continuación la Clasificación del Contratista correspondiente a las 
características de la obra proyectada, según el Capítulo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (BOE 26 de Octubre). 

Como actividades principales del Proyecto se han considerado aquellos capítulos que ronden 
o superen el 20% del presupuesto total. 

A continuación se recogen estas actividades principales, incluyendo su Presupuesto Base de 
Licitación y plazo de ejecución. 

Actividad PBL % PBL Plazo Cuantía 

Obra completa 901.403,27 € 100,00% 3 meses 901.403,27 € 

Alcantarillado + Abastecimiento 218.888,47 € 24,28% 6 semanas 218.888,47 € 

Pavimentados + Aceras 299.675,43 € 33,25% 6 semanas 299.675,43 € 

 

En función de los presupuestos, plazos y anualidad media obtenida, y aplicando los artículos 
25 y 26 del citado Real Decreto y el artículo 56 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, 
a continuación se recoge la propuesta de categorías para los grupos y subgrupos incluidos dentro del 
Proyecto. 

Grupo Subgrupo Categoría

E) Hidráulicas 1. Abastecimientos y saneamientos c 

G) Viales y pistas 6. Obras viales sin cualificación 
específica. c 

2.20. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía mínima de 1 año para todas las obras, contando a partir de 
la fecha de recepción por la administración, según lo dispuesto y en las condiciones señaladas en los 
artículos 166 y siguientes del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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2.21. REVISIÓN DE PRECIOS 

Según Artículo 77 del Capítulo II de la Ley 30/2007, de contratos del Sector Público, 

correspondiente a la “Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas”, se 

dice lo siguiente: 

“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 

previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En 

consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos 

de la revisión” 

Según lo expuesto anteriormente, en el presente proyecto no es preciso el cálculo de la 

formula de revisión de precios, ya que el plazo de ejecución de la obra es inferior a 1 año. 

2.22. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento de la Orden Circular nº 223/69 P-CV de Noviembre de 1.969, se incluye el 

Anejo nº13 en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 

Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de la obra. 

En dicha justificación, no se introduce el 18% de I.V.A. 

2.23. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Este estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores.  

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 

el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

Este estudio de Seguridad y Salud incluye: 

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de condiciones particulares 

- Presupuesto 

En el Anejo nº 15: Estudio de seguridad y salud” se recoge el Estudio de Seguridad y Salud, 

cuyo presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de ONCE MIL CIENTO QUINCE 

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (11.115,57 €). 

2.24. CONTROL DE CALIDAD 

Se considera incluido en los costes de cada unidad de obra un 2% para la realización de los 

ensayos, controles, pruebas y análisis necesarios para el control de calidad de la obra. 

2.25. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el “Anejo nº 14: Estudio de Gestión de residuos” se recoge de acuerdo con el RD 

105/2008 el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 

dispuesto en el art. 4 en el que se definen las obligaciones del productor de dichos residuos. 

Tras la identificación de los residuos a generar durante la ejecución de las obras se estima la 

cantidad que se generará de cada tipo de residuo. 

Se estudia la previsión de operaciones de reutilización y de valorización de los residuos 

generados y se indica el destino final de los residuos generados no reutilizables ni revalorizables. 

Finalmente se valoran los costes relacionados con la gestión de los residuos de construcción y 

demolición. Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Xunta de Galicia para la gestión de residuos. 

En la siguiente tabla se resume el coste que supone cada tipo de residuo, incluyendo la 

recogida, el coste del tratamiento apropiado y un coste de transporte promediado con distancias 

habituales en obras. 
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Cuadro resumen del presupuesto de gestión de RCD   
Tierras y pétreos de la excavación                        €  
RCD Naturaleza no pétrea            820,48 €  
RCD Naturaleza pétrea         2.915,11 €  
RCD Potencialmente peligrosos y otros           218,68 €  
Coste de la gestión de RCD (10% del presupuesto de residuos)           958,85 €  
Puntos limpios         5.634,27 € 

Total gestión RCD       10.547,39 €  

Realizando la suma de los importes anteriores se obtiene que el importe total asciende a 

10.547,39 euros. 

2.26. PRESUPUESTO  

2.26.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CENTIMOS.. (757.481,74) euros. 

2.26.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLON 

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CENTIMOS. (1.063.655,86) euros. 

2.27. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3410/75 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 

DEL ESTADO (ARTÍCULOS 58 Y 59). 

En cumplimiento de los Artículos Nº58 y Nº59 del Vigente Decreto 3410/75 de 25 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, publicado en 

el Boletín Oficial del Estado con los números 311 y 312 de 27 y 29 de Diciembre del mismo año, y 

en los que se puede leer: 

"Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por 

tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 

de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y 

cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra." 

Se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido expuesto 

en dichos Artículos, con el nivel de definición que corresponde a un Proyecto de Trazado. 

2.28. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

Documento nº1: Memoria 
Memoria 
 
Anejo nº0: Antecedentes  
Anejo nº1: Servicios urbanísticos 
Anejo nº2: Cartografía y topografía 
Anejo nº3: Trazado 
Anejo nº4: Cálculos Justificativos de las Instalaciones 
Anejo nº5: Geología y Geotecnia 
Anejo nº6: Plan de obra 
Anejo nº7: Firmes y pavimentos 
Anejo nº8: Estructuras 
Anejo nº9: Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
Anejo nº10: Señalización 
Anejo nº11: Replanteo 
Anejo nº12: Coordinación con otros organismos y servicios 
Anejo nº13: Justificación de precios 
Anejo nº14: Estudio de Gestión de Residuos 
Anejo nº15: Estudio de Seguridad y Salud 
                       * Memoria 
                       * Planos 
                       * Pliego 
                       * Presupuesto 
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Documento nº2: Planos 
 
Plano nº1: Plano de situación 

Plano nº2: Estado actual 
                 Plano 02.01: Planeamiento vigente 
                 Plano 02.02: Planta topográfica estado actual 
                 Plano 02.03: Planta referencia de Planeamiento a expropiación 
Plano nº3: Planta General 
Plano nº4: Planta de Trazado 
Plano nº5: Perfil longitudinal 
Plano nº6: Secciones tipo 
Plano nº7: Perfiles Transversales 
Plano nº8: Saneamiento y Pluviales 
                 Plano 08.01: Planta de saneamiento y pluviales 
                                  Plano 08.01.01: Planta de saneamiento 
                                  Plano 08.01.02: Planta de pluviales 
                 Plano 08.02: Perfiles longitudinales de saneamiento y pluviales 
                                  Plano 08.02.01: Perfiles longitudinales de saneamiento 
                                  Plano 08.02.02: Perfiles longitudinales de pluviales 
                 Plano 08.03: Detalles de saneamiento y pluviales 
                                  Plano 08.03.01: Detalles de saneamiento 
                                  Plano 08.03.02: Detalles de pluviales 
Plano nº9: Abastecimiento 
                 Plano 09.01: Planta de Abastecimiento 
                 Plano 09.02: Detalles de Abastecimiento 
Plano nº10: Media y baja tensión 
                 Plano 10.01: Planta de Media y baja tensión 
                 Plano 10.02: Detalles de Media y baja tensión 
Plano nº11: Redes de comunicaciones 
                 Plano 11.01: Planta de Redes de comunicaciones 
Plano nº12: Alumbrado público 
                 Plano 12.01: Planta de Alumbrado público 
                 Plano 12.02: Detalles de Alumbrado público 
Plano nº13: Red de gas 
                 Plano 13.01: Planta de Red de gas 
                 Plano 13.02: Detalles de Red de gas 
Plano nº14: Detalles de urbanización 
Plano nº15: Eliminación barreras arquitectónicas 
Plano nº16: Señalización y red de semáforos 
                 Plano 16.01: Planta de señalización y red de semáforos 
                                  Plano 16.01.01: Planta de señalización 
                                  Plano 16.01.02: Planta de red de semáforos 
                 Plano 16.02: Detalles de señalización, barreras y red de semáforos 
                                  Plano 16.02.01: Detalles de señalización 

Documento nº2: Planos 
 

                                  Plano 16.02.02: Detalles de red de semáforos 
Plano nº17: Muros.  
                 Plano 17.01: Planta de Muros 
                 Plano 17.02: Detalles de Muros 

            Plano nº18: Jardinería y Mobiliario Urbano 
Plano 18.01: Planta de Jardinería y Mobiliario Urbano 
Plano 18.02: Detalles de Jardinería y Mobiliario Urbano 

            Plano nº19: Red de Riego 
Plano 19.01: Planta de Red de Riego 
Plano 19.02: Detalles de Red de Riego 

 
Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
 
Documento nº4: Presupuesto 

Mediciones 
Cuadro de Precios nº1 
Cuadro de Precios nº2 
Presupuesto por Capítulos 
Presupuesto de Ejecución Material 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 
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