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1. Introduccioén, objeto y justificacion del Proyecto.

Como consecuencia de los dafios sufridos en la fina rdstica situada en Camifio Condesa
Torrecedeira 25, A Aldea, Cedeira (Redondela) por filtraciones provocadas por el canal de Eiras y que
atravesaron un muro de hormigon existente. D? Maria del Pilar Otero Meirifio, propietaria de la
mencionada finca interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Concello de Vigo, figurando
igualmente demandada la empresa Aqualia-Fcc Vigo UTE.

Tanto la canalizacion como el muro fueron ejecutados por el Concello de Vigo tras una
expropiacion de terrenos en agosto de 1970, que derivo la division en dos partes de la finca originaria
mediante el paso de un vial de acceso paralelo a la canalizacion. La finca esta formada por terrazas o
socalcos debido a la gran pendiente y el muro de hormigén existente contiene el mencionado camino.

Derivado del fallo resultante del recurso seguido como Proceso Ordinario n° 94/2011 en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°1 de Vigo. El dictamen condena al Concello de Vigo a
proceder por su propios medios, a la reparacion del muro de hormigén y la escalera que sirve de
acceso desde el camino. Se considera por parte del Concello de Vigo el no apelar la resoluciéon de la
sentencia n° 58 del 9 de febrero de 2015 y proceder a realizar la reparacion del mencionado muro de
hormigén y la escalera de acceso.

De igual modo a Aqualia-Fcc Vigo UTE se le condena a la reparacion de los muros de
mamposteria de la demandante, esta actuacion no viene considerada en este proyecto.

El presente documento pretende definir la reparaciéon del muro previniendo posibles
desprendimientos y organizando el drenaje tanto en su coronacién como en su pie para evitar dafios
futuros. Ademas se acondicionara la escalera actual de acceso para acomodar y asegurar el paso.

Lo expuesto justifica, avala y aconseja una reparacion urgente en este muro, segun se detalla
en el presente documento.

2. Antecedentes.

El terreno de la finca afectada donde se emplaza el muro esta en pendiente, linda en su parte
superior con €l conteniendo el terreno de un camino de servicio por donde discurre una canalizacion de
agua que procede de la presa de Eiras y que abastece a la poblacion tanto de la ciudad de Vigo
como la de Redondela. Este camino esta a unos 5 metros de altura.

La canalizacion de abastecimiento de agua de gran seccidon provocd en su momento
filtraciones hacia la finca. Reparadas las filtraciones en la canalizaciéon cesaron los dafios continuos que
se estaban generando. En estos momentos se debe proceder a la reparacion del muro sobre el que se
sustenta el camino y la canalizacion.

El muro tiene una longitud de unos 110 m con una altura aproximada entre 4,50 y 5,00 m. Se
observa la existencia de una capa protectora de hormigdén sobre la cara exterior del alzado del muro
de unos 20 cm de espesor. Aparentemente esta capa se ejecutd con posterioridad al muro. En
determinadas zonas se detecta que se esta desprendiendo. Existe una escalera por la que se accede al
vial desde el pie del muro y que accede al camino cuya barandilla estd formada de ladrillo y los
peldafios de hormigoén.
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El titulo del Proyecto es " Reparacidon de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira

25, Cedeira, Redondela”. En él se incluiran, ademas de la descripcion de las obras que recogera en
dicho proyecto , los planos en los que se detallara el estado definitivo propuesto y un presupuesto en el
que se valoraran las actuaciones necesarias. El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de
iniciativas para la rehabilitacion, reparaciones de urgencia y mejora de las condiciones de uso de las
infraestructuras y equipamientos en espacios publicos de la ciudad. Dentro de estas actuaciones se
engloba este proyecto.

La elaboraciéon del presente proyecto se realiza, a la fecha de abril de 2015, por encargo del
Concelleria de Fomento del Concello de Vigo a la empresa consultora Vilar Montoro Ingenieria S.L.P.,
como instrumento necesario para poder ejecutar las obras. A la fecha actual se presenta el presente
proyecto en el Concello de Vigo.

3. Situacioén actual y propuesta de actuacion.

3.1 Breve caracterizaciéon de la zona.
3.1.1 Situacién actual.

El ambito de actuacion se centra en el Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, en
Redondela. El camino en esa zona se sustenta con un muro de hormigén y por él por uno de sus
margenes discurre una canalizacion de abastecimiento de agua de gran diametro que en su dia
provoco las filtraciones y los consecuentes dafios. El muro en la actualidad posee una capa exterior de
hormigébn a modo de refuerzo que se esta desprendiendo. Desde la finca se accede al camino
mediante una escalera de obra, formada por barandilla de ladrillo y peldafios de hormigén.

3.1.2. Propuesta de intervencion

Inicialmente se propone demoler la capa superficial de hormigén adherida al alzado del muro,
para a continuacion sellar y reparar cualquier grieta o dafio superficial. Se procedera a la ejecucion de
de mechinales de 40 mm de didmetro mediante el empleo de martillos perforadores con una
distribuciéon a tresbolillo a lo largo de toda la superficie, segun directrices marcadas en los planos del
proyecto. El sistema de drenaje querara reforzado mediante la ejecucion de una cuneta de hormigén
tanto en el pie como en la coronacion del muro que localice y dirija las aguas hacia un regato proximo.

El camino actualmente tiene una forma céncava, se deberd de proceder a nivelar tanto
transversal como longitudinalmente para dirigir las aguas hacia la cuneta. El proyecto contempla la
aportacion de jabre para complementar la nivelacion.

En el extremo mas alejado del camino se encuentra una tajea por la que discurre un regato que
cuando hay crecidas por lluvias desborda hacia el camino. Se dispone ejecutar una nueva canalizacion
complementaria de didmetro 200 mm con tuberia de PVC con sus correspondientes arquetas de
conexion para reforzar la captacion de aguas en esas circunstancias de crecida.
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La escalera de acceso existente se acondicionara eliminando la barandilla de ladrillo actual, se
chorreara toda su superficie, se aplicard un mortero estructural autonivelante en los peldafos y se
atornillara una barandilla de acero inoxidable en su borde de altura 1,10 m.

Finalmente se colocara una barandilla de rollizo de madera tratada con autoclave a lo largo de
la coronacion del muro y en paralelo a la nueva cuneta.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Desbroce del terreno y desmontaje de barandilla, postes y bancos existentes.
- Demolicién recubrimiento de hormigén en muro.

- Ejecucion de mechinales de 40 mm de diametro.

- Ejecucion de cunetas de hormigén en el pie y en la coronacion del muro.

- Construccioén de tajea mediante tuberia de PVC de 200 mm de diametro.

- Nivelacion del terreno con aporte de tierras en el camino.

- Adecuacion de escalera mediante la sustitucion de barandilla de ladrillo actual por una
barandilla de acero inoxidable 316L de 1,10m de altura atornillada en su borde, chorreado de
toda la superficie y aplicacion de mortero autonivelante estructural en peldafios y paramentos.

- Instalacion de nueva barandilla de rollizo de madera y bancos existentes a o largo de toda la
coronacion del muro en el borde del camino. Reposicion de postes de instalaciones en aéreo.
4. Terrenos necesarios para la ejecucion de la obra

Los terrenos necesarios para la ejecucion de la obra pertenecen al dominio publico por lo cual
no se ha estimado valoracion alguna para expropiaciones.

Por igual motivo no existe ningun bien afectado por lo que no se procedera a ninguna
valoracion.
5. Cartografia.
Este proyecto ha sido elaborado tomando como base la ortofotografia del Instituto Geografico
Nacional.
6. Soluciones de trafico durante las obras.

El camino afectado sobre el que se actlua es utilizado para tareas de mantenimiento de manera
ocasional por la empresa concesionaria y de manera intermitente por ciclistas y peatones debido al
entorno ambiental. Se entiende que la ejecucion sera compatible con el paso de los diferentes usuarios
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pero manteniendo en todo momento la debida sefalizaciéon y medidas preventivas por lo que no sera
necesario interrumpir el paso.

7. Plazo de ejecucion.

Consideramos suficiente plazo para la ejecuciéon de las obras comprendidas en este proyecto el de DOS
(2 MESES).

Dicho plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién de
Replanteo.

8. Regulacioén de la produccidn y gestion de residuos.

Segun en lo previsto en el R.D. 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion se ha aplicado una valoraciéon que se recoge en el
presente proyecto.

Se busca lograr un sistema de gestion de residuos y el control de la contaminacion,
proponiendo para ello una programacion racional de la gestion de los residuos generados en las
distintas fases de la obra, reduciendo de forma eficiente los residuos de construccion. Por esta razon se
considera fundamental que, antes del inicio de las operaciones de construcciéon, se cuente con un
Programa de Actuaciones Medioambientales.

En la limpieza final la cantidad y tipologia de los residuos y el escenario formado por los gestores
externos, se determinara en cada momento de la obra los elementos de gestion interna necesarios
(cantidad y caracteristicas de los contenedores, depdsitos para fluidos contaminantes, etc.).

Presumiblemente, estas acciones reduciran el coste de la gestion de los residuos. Por lo tanto los
beneficios que se conseguiran sera por ejemplo una 6ptima calidad ambiental de la obra durante la
realizacion de la misma y su finalizacién, un beneficio econémico obtenido con el estudio de la partida
presupuestaria inicial relativa a medio ambiente (caso de contratar los servicios de un Técnico de Medio
Ambiente a pié de obra).

A continuacién se muestra la localizaciéon de las canteras y vertederos ubicados en la provincia de
Pontevedra.

Documento asinado
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9. Objeto del contrato segun la CNAE.

Segun en lo previsto en el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de Abiril, por el que se aprueba la Clasificacion
Nacional de Actividades Econémicas 2009 (CNAE 2009).

Este Real Decreto que establece la Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas 2009,

denominada CNAE-2009, tiene por objeto reflejar los cambios estructurales de la economia y en
especial el desarrollo tecnolégico habido desde la Gltima revision en 1993.

La CNAE-2009 se aplicara a partir del 1 de Enero de 2009, salvo que haya alguna normativa en la

legislacién comunitaria que estipule otra fecha en algiin &mbito estadistico.

En funcién de los presupuestos y plazos anteriores, y aplicando el citado Real Decreto, a continuacion se

recoge la propuesta de categorias para los grupos y subgrupos.

Grupo

Subgrupo Categoria

42) Construccion

429. Construccion general de inmuebles y|4299. Otras construcciones

obras de ingenieria civil especializadas
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10. Cdodigo de la obra..

De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas
aplicables sobre el uso de la clasificacion de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la
CPA-2008 recogida en el Reglamento (CE) n® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2008, se procede a la denominacion codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al
Articulo 67.2.a) del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, que no se opone al actual texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico:

- CPA 2008-ES 43.12.11. Trabajos de preparacion de suelos y terrenos: trabajos de desbroce.
- CPA 2008-ES 43.12.12. Trabajos de excavacion y movimiento de tierras.

- CPA 2008-ES 43.13.10. Trabajos de perforacion y sondeo.

- CPA 2008-ES 43.99.40. Trabajos de hormigonado.

11. Ordenacion ecolégica y patrimonio.

No existen en la zona de trabajos prevista, alteraciones ecoldégicas como consecuencia de las
obras proyectadas, por tratarse de actuaciones de mejoras sin actuar sobre el terreno modificandolo.

Por tanto no sera necesaria ninguna identificacién ni valoraciéon de aspectos medioambientales
y recomendaciones para minimizacion de los impactos.

En este proyecto no aparecen afecciones al Patrimonio que segun el Plan General las
actuaciones no se encuentra en zona de cautela arqueolégica.

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto presentan:
1.- Adecuacioén a la normativa urbanistica vigente.

2.- Adaptacion al contorno.

3.- Respeto a las normas de proteccion del patrimonio cultural.

4.- Autorizaciones de otras administraciones cuando asi exista.

roingeniena
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12. Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. Ordenanza VIV/561/2010

El Presente Proyecto cumple con la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de Accesibilidad de Galiciay
con la orden VIV/561/2010.

Los itinerarios peatonales, como parte del area de uso peatonal destinada especificamente al
transito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre estas y
los vehiculos, se disefiaran y realizaran de forma que resulten accesibles a cualquier persona y
garanticen un uso no discriminatorio.

A estos efectos, se estableceran reglamentariamente los diferentes parametros y caracteristicas
que aquellos deben tener para ser considerados accesibles y habran de contemplar, como minimo, los
siguientes aspectos, sin perjuicio de que existan mayores exigencias contenidas en otras normas de
obligado cumplimiento:

Anchura minima libre de obstaculos. b) Pendiente maxima longitudinal. c) Pendiente maxima
transversal. d) Dimensidn de vados e isletas. e) Dimensiones de pasos de peatones. f) Dimensiones y
caracteristicas de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles. g) Limitaciones a los vehiculos,
especialmente a los motorizados. h) Nivel minimo de iluminacion. i) Caracteristicas del pavimento.j)
Condiciones de comunicacion y sefializacion.

13. Estudio de seguridad y salud.

Como cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon y como Anejo a la Memoria del
presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras previas en el
proyecto que nos ocupa. En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y
seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e
instalaciones, asi como su ubicacion. Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley
de Prevencion.

14. Estudio geotécnico.

Dada la naturaleza de la obra, de reparaciéon y mantenimiento no afectando en ninguna
actuacion a nivel estructural, no se considera a priori preciso el estudio geotécnico de los terrenos sobre
los que se asentara la obra, y como especifica el apartado 3 del Articulo 123 del actual texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico. No descartandose el encargo del mismo si se considerara
necesario durante el transcurso de la misma.

roingeniena
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15. Propuesta de clasificacion del contratista.

Por tratarse ésta de una obra con un presupuesto inferior a los trescientos cincuenta mil (500.000,00)
euros (€), no sera requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la
correspondiente clasificacion de empresa.

16. Justificacion de precios.

Se justifican los precios adoptados, basandose en el coste de materiales, a “pie de obra” y
maquinaria existentes en el mercado, que proporcionaran las casas suministradoras y publicaciones
especializadas.

17. Pliego de condiciones.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecucion de las obras, parte de
la descripcion de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado cumplimiento, en
cuanto no sean modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a emplear, su
empleo y confeccion de las distintas unidades de obra y se fija el criterio de medicién y abono. El Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en uno de los documentos del presente proyecto.

18. Precios y Obligaciones del contratista.

Los precios vienen detallados en el PRESUPUESTO y para su obtencién se han tenido en cuenta las Gltimas
disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales, etc. El contratista destinara
un 2 % del presupuesto del proyecto al Control de Calidad de la obra.

19. Propuesta de la formula de revision de precios.

Dada la duracion de las obras con un plazo inferior a un afio no es necesaria una formula de revision de
precios.

Cuando resulte procedente la revision de precios se llevara a cabo.

20.Plazo de garantia.

Desde la fecha en que la recepcion provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantia
que sera de UN (1) ANO. Durante este periodo, el Contratista se hara cargo de todas aquellas
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. (Articulo 107 del Pliego de
prescripciones particulares).
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21.Topografia

Se ha optado por la ortofotografia existente del Instituto Geogréfico Nacional.

22.Presupuesto para conocimiento de la administracion.

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que
intervienen en la medicién de las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:

22.1. Presupuesto de ejecucion material (P.E.M.).

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO

MIL SEISCIENTOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO (65.600,29 €)

22.2. Presupuesto base de licitacion mas iva (P.B.L. + iva).

Afiadiendo al presupuesto de Ejecucion material el 13 % de gastos generales de empresa, asi
como el 6% de Beneficio Industrial y al aplicar el 21 % de I.V.A. Asciende el Presupuesto Ejecucion por
Contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MILCUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO. (94.457,86 €).

22.3. Presupuesto liquido.

Al no existir expropiaciones el presupuesto liquido coincide con el presupuesto de ejecucion por

contrata.

23.Documentos que integran el proyecto.

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de " Reparacion de muro de hormigon

en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela " son los siguientes:

Documento N° 1: Memoria.
Memoria.

Anejo 0: Documentacion administrativa

roingenieria
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Anejo 1: Justificacion de precios.

Anejo 2: Plan de Obra.

Anejo 3: Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Anejo 4: Gestion de residuos.

Anejo 5: Estudio medio ambiental

Anejo 6: Planeamiento.

Anejo 7: Ordenacion de trafico.

Documento N° 2: Planos.

Plano n° 1: Situacion y emplazamiento

Plano n° 2: Estado actual

Plano n° 3: Planta general

Documento N° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento N° 4: Presupuesto

Mediciones

Cuadro de precios

Presupuesto por Capitulos

Presupuesto de Ejecucion Material

Presupuesto de Ejecucion por Contrata sin IVA

Presupuesto de Ejecucion por Contrata con IVA

24.Declaracion de la obra completa.

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 127 del R.D.

1098/2001 de 12 de Oct. por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.
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25.Consideraciones finales

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demas documentos incluidos en el
presente Proyecto, estimamos que la solucion adoptada esta suficientemente justificada y redactada
conforme a la legislacion vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobacion si

asi procede.

Vigo, mayo de 2015
el ingeniero autor del proyecto

Lt

luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n°11.813

el ingeniero diregtor del proyecto

VAR el ingeniero director del proyecto
I /A
1; >' SJ JJ_'
(7
alvaro ¢jes Q__;éagjal
VLN julio carrasco rodriguez
vilarmonton -Jngemcrl’a
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresién: 28/09/2015 09:05 | Péaxina 15 de 131
Expediente 3246/440 Cadigo de verificacién: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO Q

Anejo n°0 Documentaciéon administrativa. - Reparacién de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela.

roingenieria

anejo n°0:

documentacion administrativa

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresién: 28/09/2015 09:05 | Paxina 16 de 131

Expediente 3246/440

Cadigo de verificacién: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA CONCELLO |
FOMENTO DE VIGO

nmucr: Lienia C.GMCELLD
b rnmm‘m DE Wﬁﬂ

ASESORIA XURIDICA
CONCELLO

Rean® 294-2011 P.O.
Demandante I* Maria del Pilar Otero Meirifio
Expte. §895-111

Come Tesposta an escrito desa Asesoria Muridice de data 16 de febreiro pasado, en relacion
cos danns ocasionades por filtracidns da canle de Eiras, indicar que ustha vez consultado cos
Asesorla Xuridica desta Arca de Fomento, considérase que non procede apelar a resolucion da
sentenza 1° 58 do 9 de febreiro do 2015, sendo necesario execatar por parte deste concello a
reparacitn do mure de formigén ¢ a escaleira de aceeso.

ACec !

Vigo, 5 de mgrzg de 2015

Praza do Rei, sn.

hrea de Fu to
FiNe CE BT 16202 — Vigo

vilarmontoroingenieria
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Concello de. Vigo

Asesoria Xuridica
GH35-111

an Servizo de Augas - FOMENTO

¥ulgado do Contencioso- Administrativo n” 1 de Vigo
RC-A n®94/2011 PO. B
Demandante; ' MARLA DEL PILAR OTERO MEIRING
Ohxecta; Resoluclon do 28-4-2011.
RP-A danos en finca por fileacions da canle de Eiras
SENTENZ A n"58 do 9 de febreiro de 2015,
Esta sentenzs, que non é firme, estima parcialmente o recurso en daus ex{remos: ,
e*:,pmt’.;-.a:' hreeaifal) Tmporte de reparacidn dos muros de mamposteria en J.'LE_DD C. miils xuros legais
dende o 2-7-2009, Condena solidaria ao Concello & & concesionaria, B
Fhrcadis 2 Condena a reparar o muro de formipén e a escaleira de acceso dende o camifio no
prazo de 3 meses. :
O Servizo de Augas -Fomento debe jnformar con urxepcia, sobre a procedencia de_apelar ou
provceder & execucion do resolto.
ACAmLy

Vigo, 16 de febreiro de 2015

O letrado,

76 /2/75

1

h 5
épf’/’ oZ;"L‘” d',:—a:ﬁ.fj‘ e ] = Cl/}-"':"l.;j Z
28 4o/ 1S
i
y{-;r Zoeay "b"t/‘z{ =,
Qtfc- = H;_\'a_r

e ————

Atfs/i5

Praze do Rel, 2 - Teldfono: 595 310 100 - 38202 V50
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¥DO, CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
VIGD

SENTERCIA: 0005872015

W16

tnlid, 4-5* PLAWTA (EDIFICIO RHEMND)

M. I.G: 3E0OST 45 3 2011 OGO0R1G

Precadiniantor PROCEDIMIENTY ORODIMARIC 000008 /2011 i
Bobratr ADMON. LOTAL

De DfD°: MARIR DEL PILER OFERD METRIRO

Letrads: JOBE LUTS MOLINA FRRGIO

Frocurader B./B%: MARTA DEL CARMEH VARQUED CUETO yut
Contcs D, /D" CONCELLS TE WIGD, AQUALTA-FGE WIGH U2 g f =
Latrads: | L B
Procurador D./D* GEMMA ALDNED FERNAWOER, JOSE VICEHTE OIL TEANCHER = -
e
>
-~ e {‘_‘{&

SENTENCIAE W° 58/15

En Vigo, a nueve de iebrero de dos mil guince.

Vistos por =1 Ilma. Sr. D. LUIS-ANGEL FERNANDEZ
BARRIO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nimerc 1 de los de Vige los presentes autos
de Procedimiento Ordinario, seguidos con =l nimero
84/2011, a instancia de D* MARIA DEL PILRR OTERO MEIRING,
representada por la Procuradora Sra. WVdzguez Custo ¥
defendida por el Letrado Sr. Molina Fragio, frente al
CONMCELLD DE VIGD, representads por la Procuradora Sra.
Alonso Fernandez ¢on la asistencia de la Sra. Letrado de
sus Servicios Juridices; figurande igualmente como
demandada la empresa “RQUALIA-FCC VIGO UTE" (representada
por €1 FProcurador Sr, Gil Tranchez bajo la direccién
térnina del Letrade Sr. Ferreras Diez); contra el
siguiente acto administrativo:

Resolucidn del Concelleirc Delegade del HArea de
Xestidn Municipal, del Concella de Vigo, de .fﬂcl'}!a
28.4.2011, gue desestima el recurso de reposicion
interpuesto por la Sra. Otern frente a anterior resolucidn
de 27 de septiembre de 2010 gue rechaza la reclamacidn
patrimonial presentads por la recurrente en orden a Ser
indemnizada de lps dafios y perjuicios padecidos en su
prapiedad, por no resultar convenisntemente probada Ia
exlstencia de una conexidn causal enkre los dafios y el
funcionamiento del servicio  piblico municipal de
abastecimiento v saneamientc de agua.

ANTECEDENTES DE HECHO

FRIMERO.— Do la oficina de reparto del Decanato ds
los Juzgados de Vigo, se turnd a este Juzgado escrite de
interposicidn de recurso contenciceso-administrativeo en
impugnacién de la mentada resolucién administrativa.

SEGUNDO.- Admitido a trémite el recurso, se acordd
tramitarlo por los cauces del proceso ordinaric y reclamar
el expediente administrativo.

C__'_s':‘.l =
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Sequidamente, se formalizéd escrite de demanda gue
terminaba suplicabande se dictase sentencia por la que se
condenase a las demandadas a lo siguiente:

1.- FReparar laz ecapalizacién o conduceldén  de
gbaatecimiento de agua existente, ¥y desgde la que se
producen las filtraciones hacia la finca de la actora, a
fin de evitar ¢gue continfien prodociéndose dichas
filtraciones de agua hacia su finca y cesen los dafios
contimados gue ss estin ccasicnando, agsl como a Teparar

@l maro scbhre el ue 8= asienta o sustenta dicha
canalizacidn o conduccldn.

2.— Reparar los dafios causados en la finca de 1la
actora, muros de contencién de tilerra c bancales,

consistente en el desmontaje de los muros dafiados, la
reconstruccién y montaje de los mismos con pledra del pals
¥ el montaje de mures de mamposteria con piedra de
granito.

i.- Bubsidiariamente, se condene a las demandadas a
indemnizar en wna suma no inferior a 38.420 eurocs, mas
intereses legales y que se determine tras la préctica de
la prueha pericial o en ejecuclién de senbencia, para la
reparacién de los dafics causados a la filnca, muros de
caontencidn, instalaciones y slementos afectados.

4.~ TIndemnizar en la suma de 3.000 eurocs sn concepto
de dafios y perjuicios; por falta de productividad del
tarreno, conforme se expone en el informe pericial, mas
intereses legales,

5.— Impesicién de costas a los demandados.

TERCERD.- ILa representacién de la Administracidn
contesto oponiéndase a la estimacidén de la demanda ¥,
subsidiariamente, abogb por residenciar la obligacién de
resarcir en la empresa concesionaria del servicio ds

abastecimiento vy saneamiento de aguas.
Medianle Alle de 23.10.2013 se declazd la nulidad de

actnaciones por ausencia de emplasamiento de la citada
concesionaria.

Una wezr subsanado ese defectoe, se presentd el escrito
de contestacién por parte de la UTE, interesando la
desestimacién de las pretensiones contenidazs en  la
demanda. )

Practicados los medics de prueba gue se consideraron
titiles, se formularon lag conclusiones definitiwvas.

FUNDLAMENTOS JURIDICOS

PRIMERCO .- De las hechos acreditados

La demandante es propietaria de una finca ristica
sita en Camific Condesa Torrecedeira 25, A Aldea, Cedeira
{Redondela), &n la gue se emplaza su vivienda.

El terreno, en pendiente, linda en su parte superior

jcon un mure de hormigén de 4,70 metros de altura, sobre el
|gue discurre una canalizaclén de agua gue conduce hasta
Wigo. Este muro sirwve de contencidn del terreno, gue posee
igran pendiente, ¥ que se resuelve en terrazas o socalcos

hasta alcanzar la cota de la wivienda de la Sra. Otero.
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Tanto la canalizacién como el murs fueron ejecutados
por el Concello de Vigo tras una exproplacidn de terresnos
en agosto de 1970, gue derivd en la divieidn en dos partes
de la finca originaria.

Encima del muro existe un sendero peatonal de cinco &
sels metros de ancho.

1a rcanalizacién -de gran seccidn— estda construida
sobre la superficie del camino, hebiéndose ejecutado una
hase de hormigén, dejanda la parte guperior & la wvista, ¥
en alla se dispone de una serie de registros.

Fxiste igualmente una escalera gue comunica la cota
del sendera con la parte del terreno contenide, ¥ aque
presenta un deplorable estado de conservacion.

Debido a 1la falta de mantenimienta, se formaron
grietas y fisuras en el mura de contencién por la cara
sitpuada hacia la finca de la demandante (incluso con
desplazamiento de una de sus secciones), gque orlginaron, a
a1 wez, filtracicones de agua a diche fundo, ansgandolo ¥
generando dafios en los muros de mamposteria de contencifn
de los bancales ds terrenn. El coste de reparacidém de
éstos asciends a 13.200 eurocs. '

Por au parte, el ecoste de reparacién de muro da
hormigén y de la escalera de acceso se estima en 31.580
BUTOS.

La finecs no presents ningin sprovechamiento intensivo
agricola.

En el mes de febrero de 2014, operarios de la
congesionaria procedisron a efectuar una reparacién an la
secoidn superior de la tuberia de hormigdn, ilnstalando dos
tubarias en su interlor vy dos tabiques de fébrica de
ladrillo en cada uno de los extremos, gque interrumpen el
cauce del agua en el discurrir normal por la tuberia de
hormigdn, resultando wuna canalizacidn o encamisamiento,
anulande asi el tramo afectado.

L conseousncia de esa obra, dessparecidé la filtracidn
que se habia detectado anteriormente en el punte inferior
del muro de contencién; no obstante, aparecieron otras
filtraciones en otro punto del mismo muro, oque también
desaparecieron posteriormente.

SEGUNDD.- Del concepto de responsabilidad patrimonial

La Ley 30/92, de 26 de noviembre, en sus articulos
139 a 146, ha introducido algunas innovaciones en el
régimen  de la  responsabilidad patrimonial de las
kdministraciones Pablicas, gue halla en el articulo 106.2
de la Constitucién un punto de referencia fundamental, ¥
gque habia side, con anterioridad, contemplada en los
articulos 120 a 123 de la ILey de Expropiaciéon Forzosa de
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1954 y en el articulo 40 de la Ley de Régimen J9ridlco de
la Administracién del Estado. Se trata de un sistema gue
consagra la responsabilidad de las Bdminigtraciones
Phiblieas, en términos amplios ¥ genseroscs, 5lend? sus
principales caracteristicas la de ser un sistema unitario
{para todas las Administraciones) general (abarca a toda
1a actividad), de responsabilidad direecta (cubre los dafios
de =us funcionarios, auwtoridades y personal lzboral), de
carficter objetivo, prescindiende de la idea de FPlpa Y
adguiriendo la mixima importancia la rE%aClUn da
causalidad ¥ que pretende una reparacitén integral.

1z apreciacién de esta responsabllidad exige la
acraditacidn de los siguientes reguisitos:

19 - La realidad efectiva de una lesién patrimonial,
dafic o perjuicic en los bienes o derachos del perjudicada,
evaluables agondmicamente, individualizadosa v no
justificados, por ng tener el reclamsnte al deber Jjuridico
de soportarlos de acuerdo con la Ley. -

2° - na actvuacion administrativa por ECClﬂﬂ.‘U
omlslién, material o juridica, en el marco de la prestacidn
normal o anormal de un servicio pablico.

39.- Una relacidén de causalidad directa e inmediata
entre agquélla vy ésta, sin la intervencion de factores
externos qué la alteren o eliminen, o de fuerza mayor
legalmente excluyente; lo que signiflicva, =n principle, un
nexa causal sxclusive, pero sin excluir la posibilidad de
1a concurrencla o injerencia de un tercero o del mismo
perjudicade gque con su condocta sirva para made;ér a3
graduar la cuantia indemnizatoria, ni gque por su enpluad a
valor determinante rompa por completo ese nexo eximiendo a
1z Administracién de toda responsabilidad, como ccurre en
los supuestos de fuerza mayor, contemplada por la Ley como
causa de exoneracidn.

Como resume el misme Alto Tribunal en Sentencias de
14 de julic y 15 de diciembre de 198§, 29 de mayo de 1987,
17 de febrero de 1583, para que nazca dicha
responsabilidad era necesaria Muna actividad
administrativa (por accifn u onisidn material o jurldical,
un resultado dafioso no justificade y relzelén de causa a
afecto entrs aguélla y ésta, incumbiendo su prueba al gue
reclama; a la vez que es imputable 2 la Administracion la
carga referente a la existencla de la fuerza mayer cuando
ge alegue como causa de exoneracion”.

Es de tener en cuenta que, ademiés de estos
requisitos, la B8Hala Tercera del Tribunal Supremo ha
declarado reiteradamente que la responsabilidad

patrimonial de la Adninistracidén se configura como una
responsabilidad objetiva o por el resultado, en la que &3
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indiferante gue la actuacifn administrativa haya sido
normal © anormal, bastando para declararla gue, <Como
consecuencia directa de aguélla, se haya producido un dafio
efectivo, evaluable econfmicamente e individualizado
{Sertencias de 14 de mave, 4 de junio, 2 de julio, 27 de
septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994; 28
de febrero y 1 de abril de 18295, 7T de mayo de 2001; ¥ 31
de enero ¥ 14 de octubre des 2002).

Respecto a la apreciacién de la existencia de 1z
relacidn de causalidad entre hecho ¥ perjuicio, e3 preciso
[STS de 25 de enero de 1997, 27 de octubre de 18938, 4 de
cotubre de 1.999 vy 28 de marzo de 2000} tener en cuenta
Ips sigudienktes postulados:

1°} Entre las diversas concepclanes con arreglo a las
ciuales la causalidad pueds concebirse, se imponen aquellas
gque explican el dafla por la concurrencia obijetiva de
factores cuya inexistencia, en hipétesis, hubiera evitado
aquel;

2*] no son admisibles, en consecuencia, otras
perapectivas tendentes a asociar el nexo de causalldad con
a2l factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o
explusive para producir el resultado dafioso, puesto que -
validas como som en otros terrengs— irian en este en
contra del cardcter cobjetive de la responsabilidad
patrimonizl de las Rdministraciones Pablicas;

3°) la consideracién de hechos que pusdan determinar
la ruptura del nexo de casualidad, a au wvez, debe
reservarse para aguellos gue comportan fuereza mayor -idnica
circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente-,
a loas cnales importa afadir la Aintencicnalidad de 1la
vietima en la produccicn o el padecimiento del dafio, © la
gravisima negllgencia de ésta, siempre gue eatas
circunstancias hayan sido determinantes de la existencia

de lz leuidn y dJde la consigoiente obligacidn de
soportarla; )
4% finalmente, el caracter objetive ds 1la

responsabilidad impone gue la prueba de la concurrencia de
acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias
demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la
vietima suficiente para considerar roto el nexo de
causalidad ecorresponda a la Administracidén, pues no seria
objetiva aguella responsabilidad gque exigiese demostrar
gue la Administracién gque causd el dafc procsdid con
negligencia, ni aguella cuyo reconocimiento estuviera
candicionado a probar gque guien padecié el perjuicio actud
con prudencia.

TERCERO.- D= 1a traslacidn al caseo concreto

vilarmontoroingenieria
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Este Tribunzl, en &l presente caso, ¥ atendiendo a
todas las cireenstancias concurrentes considera que existe
el dafic material, debidamente acreditade en autos ¥y gue
ademas e efectivo, avaluable econdmlcamente =
individuslizado en el patrimonic de la recurrente.

Dicho dafio =3 ilegitimo, no teniendo la reclamante el
deber juridice de soportarle conforme a la Ley.

Eespecto al nexo causal, se consi a acreditado que
la aparicién de los dafios localizad n los muros de
contensién de clerras o bancalop de la demandante responde
a la filtracidn de agua procedente de la canallzacidn. Esa
tuberia =e encontraba en deficientes condicionez de
mantenimiento, de modo que surgiercn emanaciones que
afectaron, primerc al murso da hormigdén de 4,70 metros de
altura, y después a los muretes de mamposteria gue, a modo
de socaleos, soluclonaron la fuerte pendiente natural del
terreno.

Pracisamente, una vez sub Iudice el asunto, ae
llevaron & cabe labores de reforma de la conduccldn,
practicéndose wuna solucidén -instalacién de dos nuevas
tuberias dentre de la original- que determind el cese de
lag filtraciones.

Que el prigen de las filtracionas se situaba en la
conduccidn no ha de ofrecer duda, & la wista de asu
desaparicidn después de la tarea reparadora emprendida por
1la concesionaria.

¥ ega misma actuacidn determina que el primer
pedimante contenido en 1la demanda haya de darse por
gsatiafecho en la actualidad.

En segundo lugar, por lo gue have a los dafios
localizadob? los murocs de mamposteria, proceds condenar
solidariamefite a las dos demandadas al pago de su coste de
reparacisn, gque se cifra en 13,200 euros, mia intereses
legalss desde la facha de la reclamacién adminiastrativa
(presentada el 2 de juliec de 2009).

La explicacién de esa solidaridad radica en lo
siguiente. De una parte, a la concesicnaria le
corresponde, conforme a la cléusula 26 del pliego de
condiciones, el mantenimiento y conservacion de la
infraestructura adscrita al servicie, estando chligada a
velar por su correcto funcionamiento y a tomar las medidas
aportunas para que siempre  presente las debidas
condiciones de usc. De otra parte, el muro de hormigdn fus
gjecutado por la Administracidn menicipal, y las fisuras ¥y
grietas a través de las cuales se filtraba el agua de la
conduceidén se localizaban en dicho paramento: la Concello
le correspondia dgualmente el deber de mantener ¥
conservar ege Mmuro en las adecuadas condiciones,
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ADBINISTRACION
DEXUSTIEA

resultands que el tenor del informe pericial judieial es
clarificador en torno a los deterioros gue presenta.

En otro orden de cosas, se condenard al Concello de
vige a proceder, por sus propios medieos, a la reparacidn
del citadn muro de hormigén y de la escalera gue sirve de
acceso desde el camino, en el plaze ds tres meses desde la
notifieacién de esta =entencia. 2 trata de un
pronunciamiento de condena gue resulta factible incorporar
a eata rescolucion porgue participa de 105 PreSupussbios
racodgidos en el artieunla 139 da 1a Ley 30/1292 de Regimen
Juridico de las Administraclones Plablicas y del
Procedimiente Adminlstrative Comin, como expresamsnte se
raconoce en la Sentenciz de la Sala de lo Contencicse del
D8T Caliela de fecha 30 de abril de 200B. Eata reparacidn
no s6lo es convenlente, sino imprescindible, al afectar a
la seguridad del fundo inferior -—propledad de 1la
demandante—, dado gque su estado actual presenta riesgos de
desprendimientos.

En este sentide, conviene recordar la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, recogida entre otras en la Sentencia
de 8 de junio de 2010, que ha insistida en gque la
antijuridicidad, como requisito del dafic indemnizable, no
wiene referida al aspecto subjetivo del actuar
antijuridico de la Administracién sino al cbjetivo de la
ilegalidad del perjuicio, en el sentidc de que el
cindadano no tenga el deber juridico de sopartarlo, ya que
en tal caso desapareceria la antijuridicidad de la lesién
al existir eansas de Jjustificacién en el preoductor del
dafic, esto es en el actuar de la Administraclién.

Es cdecir, no es el aspecto antlijuridico del actuar de
la Administracién lo que determina el nacimiento de la
agbligacidn de indemnizar, sino el obijetive de la
ilegalidad del perjuicic en el sentido de gque los
administrades no estén obligados a soportarlo.

¥ la demandante no tiene el deber furidico de
soportar el peligro gue representa, para las personas ¥y
bienes, el actual estade de conservacidn del muro de
hormigén que sirve, a la wvez gue de sostenimiento del
camine superior, da clerre de la finca.

Finalmente, no se acoge la pretensidén indemnizatoria
sobre la improductividad de la finca, pues no consta
acreditado gue en momente algqune la tuviere; el resto de
esa propiedad tampoco presenta cultive. Clertamente, en
esta materla rige el principio de la restituclén integral
de la persona perjudicada, pero también el de demoatracifn
de los dafioe realmente producides o del lucro cesante
constatable, pues no pueden computarse las ganancias
meramente posibles, sino tan s6lo agquellas cuya real
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exxistencia resulte suficientemente probada (STS de 20 de
febrero de 1983).

CUOARTOD.- Do las costas procesales

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 133.1
de la L.J.C.A., no se efectuard expresa imposicidn de
gostas por lo gue hace a derechos de :epresentqc1on ¥
honorarios de Letrade, va gue la demanda sdlo es
parcialmente estimada.

Mo obstante, se condenard a las codemandadas a
satisfacer por mitad e iguales partes la totalidad de los
honoraries del perite judicial, toda wvez gque se ha
demostrado en el seno de estos aotos dinde radicaba el
origen de les dafios detectadcs, y que ha side en 1 curso
del” pleito cuando se ha procedido a su reparacién in
patura, llevando a cabe las targas materiales preciszas
para su cesacidn.

Vistos los articulos citades, y demas de general y
pertinente aplicacién,

FRALLO

gue debo estimar y estimo en parte el recurso
contencioso-administrative interpussto por D* Maria DEL
PILAR OTERQ MEIRING, frente al CONCELLC DE VIGO, figurando
igualmente como demandada la empresa “AQUALIA-FCC WVIGO
UTE” seguido como PROCESC ORDIMNARIO ntmere 94/2011 ante
este Juzgado, contra la resoluciédn administrativa citada
en el encabezamiento, que sz declara contraria a Dereache.
En consecuencia, dispongo lo siguiente:

1l.- Se declara satisfecha en =1 curse del proceso la
primera de las pretensiones contenidas en el suplico de la
demanda.

2.- Condeno solidariamente a las dos demandadas al
pago del coste de reparacitn de los murcs de mamposteria
de la demandante, gue 8¢ cifra en 13.200 eurocs, mas
intereses legales desde la fecha de la reclamacidn
administrativa (presentada el 2 de julieo de 2000}.

3.- Condeno al Concelle de Vigo a proceder, por sus
propios medics, a la reparacidn del muro de hormigdén y de
la escalera que sirve de acceso desde el camino, en el
plazo de tres meses desde 1la notificacidén de esta
sentencia.

4.- Desestimo la pretensién indemnizatoria de 3.000
BUrds.

Mo se efectia expresa imposicién de las costas
procesales, 8i bien condeno a las  codomandadas  a
satisfacer por mitad e iguales partes la totalidad de los
honorarios del perito judicial.

Motifiguese esta Sentencia a las partes haciéndoles
saber qua no e3 firme v contra la misma cabe interponer
Recursc de apelacidén ante este Juzgado para la Sala de lo

a
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ATRAEISTRALION
OE TOETIOTA,

Contencicoso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en =l plazo de guince dias, contadeo a partir del siguiente
al de su notificacidn, para cuya admisidén la parte
gpalante habra de ingresar la suma de cincuenta suros en
la cuenta de consignaciones y depbsitos del Juzgade
{obligacion de la gue esta exenta la Administracion).

primera inatancis, lo pronuncio, mando ¥ firmo.

E/.

halléndose celebrando audiencia publica. Doy fe.,

Aai, por eata Sentencia, definitivamente Juzgando en

PUBLICACION: Leida y publicada fue la anterior sentencia por
el Maglstrade Juez gue la dictd, en al mismo dia de su fecha,
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Concello de Vigo

Eala ranisim

N° Rexistro: 150020052

18 Febreiro 2015
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SOLICITA:
REF= M= 385 - JLC MEJORAS NECESARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA ZOMA DE
CHAPELA.
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vigo, 18, se . FRDIEINO. _ de 2015 !
|
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Sorvlzo Manicipal de Abastecementn ¢ Saneamento de Aoga
» Concelia de Wigo
R/ Cantabria, 5/n. 36206 Vigo
Tel. +34 986 371 178 [ Fa +34 Q86 378 336
|4 R/ Veneruels, 4, 36203 Vigo
Teel. +34 SRE 480 664 [ Fax 434 986 472 645
I b‘ Aqua| ia v aqualia.es

D, ALVARO CRESPO CASAL
JEFE DEL AREA DE FOMENTO
EXCMO. CONCELLO DE VIGO

Ref*N° 365 - JLC Fecha: 17 de Febrero de 2.015

ASUNTQ:  Mejoras necesarias para el abastecimientc a la zona de Chapela
(Redondela).

En relacion al asunto, relatvo a las mejoras necesarias para el abastecimiento de la
zona de Chapela (Redondela) desde el Canal de Eiras, a continuacion le informamos sobre el
estado actual del suminiztro, la necesidad de mejoras v |a solucién propuesta,

El Canal de Eiras alimenta en la actualidad los Depositos de Riofio y Cidadells
(Chapela), pertenecientes ambos al Serviclo da Abastecimients de Agua de Redeondela, Se
trata de un suministo a través del antiguo Canal, que en este tramo se derva del ramal
principal a la entrada del Tdnel de |a Madroa en San Esteban de Negros, y discume a media
ladera por Cedeira y Chapela hasta llega a la ETAP de Casal, cruzando terrancs de los
términes municipales de Redondela y Vigo. Este tramo del Canal consiste en la antigua
canduccidn ovaide, y présenta numerosas problemas come son: mal estado estructural del
hormigon, grietas y fisuras que se traducen en fugas v pérdidas de caudal, frecuentes
reparaciones, presencia de raices, mal estado generalizado, ete. Come consecuencia de ello, el
rendimiento hidrdulico de este tramo presenta unos valores excesivaments bajos.

El estado actual del Canal en Redondela, también supone un riesgo evidente, en caso
de rotura, para las poblaciones situsdas laders abajo. 1

Se han analizado posiblés soluciones altemetivas para & abastecimiento a Chapela,
garantizando el aporie de caudal suficiente por ofros medios que permitan descartar el uso del
antiguo Canal, evitando a su vez lgs considerables pérdidas de caudal que se producen con el
suministro actual.

Entre las altermatives conlempladas proponamos la sciucién gue consistieé en la
instalacién de una nueva conduccion desde la entrada del Tinel de la Madroa, paralela e
independients de la estruciura actual del Canal hasta llegar & la 2ona de Chapela, con sus
respaclivas derivaciones a los Depbsitos de Cidadelle v Riofrio. Se dispone para elio de una
zona de facil acceso en todo el recomido, 8l existic un camino de servido parakelo en todo el

ntoroingenieria
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Servizo Munidpal de Asasierementn & Sannemenlo de legs
Concelae de Wpo

R/ Cantabria, s5/n. 36206 Vigo

Teld, +34 986 371 178 f Fax +34 9BE 378 3136
RS Wenezuala, 4, 36203 Vi

Tel. +34 935 480 664 / Fax +34 986 472 646

wrenal agualia.es

trazada de! antiguo Canal, Para &l caudal estimado se requerra de una tuberda de FD @ 300
mm, eon una lengltud cercana & los 7 Km. El coste de las chras sk P._:h‘rns en una cantidad
aproximada de 1.280.000,00 € (IVA excluide). No obstante, seré necesario redactar Uh proyecto

gue justifigue detalladamenle los trabajos necesarios.

p 3

B %% aquais

e

ntoroingenieria

Atentamente,

EL DIRECTOR DEL-SERVICIO DE VIGD
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Semvidia Municipal de Abasizscemenio o Sanaamento de Auga

Cancalle de Wige .
| § <%
LAt dE
D. ALVARD CRESPO CASAL
JEFE DEL AREA DE FOMENTD
EXCMO. CONCELLO DE VIGD
Ref N® j.445 — JLCM Fecha: 29 de Jufode 2.014

ASUNTO: Antiguo Canal de Eiras trame de Redondela. Estado actual.

i

: En rofacidn al ssunto, relalive al estado  aclual en el que se encuentra el
§ anbgua Canal da Eiras, an &l tramo de Redondala, entre San Esteban de Megros y ls ETAP de
Casgal, l= mformamos lo siguiente:

W - FE bon 1] S P
i &

ANTECEDENTES

= El suministro de agua a Vigo proviens en su mayor parte de la Prasa de Eiras. El agua
ambalsada es condurida por gravedad a traves de un canal hasta la ETAP da Casal
La construccién iniclal del canal data de los afios 10652 a 1971, Se frata de una
conduccién de hormigin en forma de ovwoide. La mala calidad del hormigon y [as
grigtas ocasionadas por fBllos en el lamend hiceron que se perdiesa un apreciabla
volumean de agua a lo largo de su recorrido, y necesitase fracuenies reparacionss
Como resultade, el rendimiento hidrdulico de esla conduccidn e inaceplabte,

+ Conscientes de la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua, gl Concello da
iga inicid en los afos 80 a través de EMAVISA una primera fase de acluaciones para
renavar completamente &l Canal de Eims, y que uvieran continuidad & partir del sfio
1991 con al Plan de Inversiones resultado de la adjudicacidn a Aqualia de la Concesiin
dal Servicio Municpal de Abastecimianto de Agua v Saneamianto. Entre las fases
principales de esla ranovacion defl Canal destacamos: nuavo Sifdn de Os Valos, framo hE
da canal adres en acero, iramo de canal enterrada en acars v Tdnel de la Madroa A
Con la enlrada an servicio de los nuevos tramos quedaba paulatinements fuera de
servicka el antiguo canal de hormigdn en forma de owvoide.

« El Tunal de la Madroa, da unos 6.5 Km de longitud, sirid para conectar el nueva Sifon
de Os Valos con la ETAP de Casal Con esla infraestruciurs se dejd de suminisirar
agua & Wigo por el tramo del antiguo Canal que se inicia en la entrada del Tine! de |a
Madroa en San Esteban da Negras, discurre a madia ladera por Cadeira v Chapela, y
llega & la ETAP da Casal, con una longitud aproximada de canal de 12 Km., dentre del
termino municipzl de Concello de Redondela. Ademds de una meanor lengilud, al Tonsl
de la Madroa evita el uso del antiguo Canal para Vigo, que presentaba grandes

problemas.
. R@
....... : Ri Cantabria, shn. = 36206 Vigo » T.985 371 178 « £ 986 378 135 v

? Af Wenezuela, & = 36203 Vigo = T. 986 450 664 + F, 86 472 646 v

E P
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Servicio Munitipal de Ahastacanests @ Sansamento de Augn
Concalls fa Viga

ESTADD ACTUAL

» Esta ramo de Canal en Redondeda, al igual que al conjunte del antigue Canal, se trata
de una infraestruciura completamante amortizeds Eenicamenle desde al punlo de
vista del suministro de agua a Vigo, una vez que entraron en servicio a partir def afo
1893 los ramos ranovados que componfan el nuews Canal de Eiras. Sin embargo, el
Canal de Redondela, a parlir de la derivacidén a la entrads del Tunel de la Madroa
glimenta en la ectushidad los Depdsitos de Rio Frio y Cidedslle (Chepsela),
pataneciantee amboe 3l Servicio de Abastecimianio de Agua de Redondela. S5 trata
del Unica frama del antigue Canal por el gus achualments circuls caudal. Al ratarse de
la antigua conduccidn owaide, persisten los probiemas de antafio que se manifestaban
en el conjunto da la conduccidn, habiéndose agravado con el paso del bempo: mala
calidad del hormigon qus implica un envejecimianlo paylalino y progresivo, gristas v
fisuras que se fraducen en fugas y pérdicas de caudal, frecuentas reparaciones, mal
estado generalizado, etc. Como consacusncia de ella, el rendirmianto hidrédulica de ssle
lramo presenta unas valores axcasivamania bajos.

» El estado aciual del Canal en Redondela, tambign supone un resgo evidents, en caso
| de rotura, para las poblaciones situadas ladera abajo.

+« Con el objelo de reducir estos resgos, eliminar las imporiantes pérdidas de caudal v
elevar su actual rendimiento hidrdulico, consideramos necesano realizar la renovacidn
del anfigue Canal de Eiras en el lrama de Redandela, dasde la antrada del Tinel de la
Wadroz en San Esieban de Negros hasta el Deposil de Cidadelis (Chapela)

Atentamanta,

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIGO
o

o
y 4
-F'F_J". T

{{/ oo} Josd Marfa Ardoy Carnlio

A Cantabria, s @ 36206 Viga = T 985 371 178 « F 085 378 338
A Venezosls, 4 @ 36203 Vige « T 985 aB0 6Ra » F 986 472 646
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iINDICE.
1.- INTRODUCCION.
2.- COSTES DIRECTOS.
2.1.- Mano de obra.
2.1.1.- Consideraciones generales.
2.1.2.- Tiempo de trabajo.
2.1.2.1.- Jornada laboral anual.
2.1.3.- Retribuciones segun el Convenio vigente.
2.1.3.1.- De caracter salarial.
2.1.3.1.1.- Salario base.
2.1.3.1.2.- Plus extrasalarial.
2.1.3.1.3.- Gratificaciones extraordinarias.
2.1.3.1.4.- Vacaciones.
2.1.3.1.5.- Retribucion total de caréacter salarial exclusivamente.

2.1.3.1.6.- Cotizacion al régimen general de la Seguridad
Social.

2.1.3.2.- De caracter no salarial.
2.1.3.2.1.- Indemnizacién por cese.
2.1.3.2.2.- Dietas por desplazamiento.
2.1.3.2.3.- Retribucion total de caracter no salarial.
2.1.4.- Coste anual y horario de la mano de obra.
2.2.- Maquinaria.

2.2.1.- Método de SEOPAN-ATEMCOP para el célculo del coste de la

magquinaria.
2.2.1.1.- Maquinaria. Categorias.
2.2.1.2.- Estructura del coste.
vilarmontoroingenieria
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2.2.1.2.1.- Coste intrinseco.

2.2.1.2.2.- Coste complementario.

2.2.1.2.3.- Coste directo.

2.3.- Materiales.
3.- COSTES INDIRECTOS.
4.- PRECIOS AUXILIARES.
5.- UNIDADES DE OBRA.

6.- PARTIDAS ALZADAS.
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1.- INTRODUCCION.

Se redacta el presente Anejo, de conformidad con lo exigido por el Articulo 123.1.d) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, cuyo objeto es la determinacion de los precios unitarios con los que se
abonaran las distintas unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios N° 1 y N° 2, los cuales se
han elaborado para la fecha de presentaciéon del Proyecto y son los que han servido de base para la
determinacion de los Presupuestos Generales de la obra.

Para la obtencion de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto.

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecucion de cada unidad de obra 'y
esta constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Incluyen importes de combustible,
energia y gastos de amortizacion y conservacion de maquinaria e instalaciones.

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecucion de la obra pero no es imputable a una
unidad concreta y se expresara como porcentaje del coste directo; tales como talleres, almacenes,
instalaciones de oficinas a pie de obra, comunicaciones, pabellones temporales para trabajadores,
laboratorios etc., asi como los salarios del personal técnico, administrativo y de servicios que, estando
adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecucion de una unidad
exclusivamente.

En todo caso se indicara, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que deba soportar la Administracion, tal como expresa el texto legal citado.

2.- COSTES DIRECTOS.
2.1.- Mano de obra.

2.1.1.- Consideraciones generales.

Los costes horarios, de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa
gue interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo
en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Acuerdo de la Comision Negociadora del
convenio colectivo del Sector de la Construccion de la provincia de Pontevedra, de fecha 31 de juilio
de 2013, por el que se revisan las tablas salariales del afio 2012, vigentes para el afio 2013, segun
Resolucioén, de 12 de agosto de 2013, de la Xefatura Territorial de Relaciéns Laborais de la Conselleria

de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.

Para el calculo de los costes horarios se ha contemplado lo dispuesto en la Orden, de 21 de
mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas
complementarias del Reglamento General de Contratacion, segln la cual los costes horarios de las

distintas categorias laborales se obtendran mediante la aplicacién de una expresién del tipo:
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C=14-A+B

donde:

C (€/h) = Coste horario para la empresa.

A (€/h) = Retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial exclusivamente.

B (€/h) = Retribucién total del trabajador de caracter no salarial, por tratarse de indemnizaciéon
de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus

de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc..
2.1.2.- Tiempo de trabajo.
2.1.2.1.- Jornada laboral anual.

En fecha 18 de diciembre de 2013, la Comision deliberadora del convenio colectivo del Sector
de la Construccion de la provincia de Pontevedra acordé establecer el calendario laboral para el afio
2014 con una jornada laboral anual de 1.736 horas, como consecuencia de la prérroga del convenio
vigente en 2013, segln Resoluciéon, de 13 de enero de 2014, de la Xefatura Territorial de Relacions

Laborais de la Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y, por tanto:
1.736 h/afio / 8 h/dia = 217 dias efectivos de trabajo/afno.
2.1.3.- Retribuciones segln el Convenio vigente.
2.1.3.1.- De caréacter salarial.
2.1.3.1.1.- Salario base.

Segun la tabla salarial, correspondiente al afio 2013, del convenio colectivo vigente en la
fecha de redacciéon de este Proyecto, publicada en el BOPDEPO n° 164, de 28 de agosto de 2013, el

salario mensual, en catorce pagas iguales, por nivel y categoria laboral, importa:
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CATEGORIA SAL
IVEL | LABORAL ARIO (€)
Encargado 1.2
| 13,74
Capataz 1.1
I 93,96
Oficial de 11
Il primera 82,04
Oficial de 11
X segunda 50,18
Pedn 10
especialista 91,68
Pedn 1.0
Il ordinario 91,68

2.1.3.1.2.- Plus extrasalarial.

Se acuerda para compensar el gasto del trabajador por acudir a su puesto de trabajo,

teniendo en cuenta su movilidad. El plus extrasalarial se retribuye por dia efectivo de trabajo para

todos los niveles.

La misma tabla salarial establece un importe de 4,51 €/dia trabajado, aunque, a efectos

practicos, su coOmputo anual se divide en once mensualidades, de tal manera que la cantidad

percibida por este concepto en cada mes totalmente trabajado es, segun la tabla para todos los

niveles, de 88,97 €.

2.1.3.1.3.- Gratificaciones extraordinarias.

El trabajador percibira dos gratificaciones extraordinarias al afio, en los meses de junio y

diciembre, que se devengaran por dias naturales. La cuantia, de cada una de ellas, consistira en una

mensualidad de salario base y antigledad consolidada, si fuera el caso.

roingenieria

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresién: 28/09/2015 09:05 | Péaxina 39 de 131

Expediente 3246/440

Cadigo de verificacién: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO E_::_I

Anejo n°1 Justificacion de precios - Reparacion de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela.

Pag. 6

2.1.3.1.4.- Vacaciones.

El trabajador tendra derecho a un periodo de vacaciones retribuidas de treinta dias naturales

de duracioén, de los cuales, al menos 21 seran laborables. Se disfrutaran por afios naturales y no son

susceptibles de compensacidon econdémica. La retribucibn de las vacaciones consistra en una

mensualidad de salario base mas antigiiedad consolidada, si fuera el caso.

2.1.3.1.5.- Retribucion total de caracter salarial exclusivamente: A (€/afo).

NIVEL CATEGORIA SALARIO PLUS TOTAL
LABORAL €/afio EXTRASALARIAL ANUAL(A) €/afo
€/afo
Encargad 1.213, 88,97 - 17.971,03
o 74 - 14 11
Capataz 1.193, 88,97 - 17.694,11
Il 96 - 14 11
Oficial de 1.182, 88,97 - 17.527,23
Il primera 04 -14 11
Oficial de 1.150, 88,97 - 17.081,19
X segunda 18- 14 11
Pedén 1.091, 88,97 - 16.262,19
especialista 68 - 14 11
Pedn 1.091, 88,97 - 16.262,19
Il ordinario 68 - 14 11

2.1.3.1.6.- Cotizacion al régimen general de la Seguridad Social: Al (€/afio).

COTIZACION AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL
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NIVEL CATEGORIA ANUAL
LABORAL ACCIDENTE | ENFERMEDAD | DESEMPLEO FONDO FORMACION CUMPLIMIENTO
CONTINGENCIA
TRABAJO PROFESIONAL GARANTIA | PROFESIONAL O.M. 21/5/79 A1=0,40-A
COMUN
1,80 % (A1) €/afio
23,60 %
4,10 % 3,50 % 6,00 % 0,40 % 0,60 % €/afio
€/afio
€/afio €/afio €/afio €/afio €/afio
Vi Encargado 4.241,16 736,81 628,99 1.078,26 71,88 107,83 323,48 7.188,41
4 Capataz 4.175,81 725,46 619,29 1.061,65 70,78 106,16 318,49 7.077,64
Vil Oficial de primera 4.136,43 718,62 613,45 1.051,63 70,11 105,16 315,49 7.010,89
IX Oficial de segunda 4.031,16 700,33 597,84 1.024,87 68,32 102,49 307,46 6.832,47
Xl Pedn especialista 3.837,88 666,75 569,18 975,73 65,05 97,57 292,72 6.504,88
Xl Pedn ordinario 3.837,88 666,75 569,18 975,73 65,05 97,57 292,72 6.504,88

2.1.3.2.- De caracter no salarial.
2.1.3.2.1.- Indemnizacion por cese.

Para todos los supuestos regulados en el Articulo 12 del vigente convenio colectivo del Sector
de la Construccion de la provincia de Pontevedra se establece una indemnizacion por cese del siete
por ciento, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicables,

devengados durante la vigencia del contrato.
2.1.3.2.2.- Dietas por desplazamiento.

La dieta tiene caracter irregular y su finalidad es la compensacion de los gastos de
manutencion y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situacion de

desplazamiento.

El trabajador percibira dieta completa, cuando, como consecuencia del desplazamiento no

pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengara siempre por dia natural.

Se devengara media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento el trabajador

afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera
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suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengara

por dia efectivo trabajado.

En este Proyecto, se ha supuesto la aplicacion de media dieta, pues se considera que los

trabajadores tienen su residencia a una distancia que les permite pernoctar en ella.

El Convenio vigente cifra la media dieta en 9,80 €/dia trabajado.

2.1.3.2.3.- Retribucion total de caracter no salarial: B (€/afio).

TOTAL
INDEMNIZACION 1 DIETA POR
ANUAL
CATEGORIA POR CESE DESPLAZAMIENTO
NIVEL
(B) €/afio
LABORAL 7% - (A) €/afio | 217 dias/afio - 9,80 €/dia

\ Encargado 1.257,97 2.126,60 3.384,57
Vil Capataz 1.238,59 2.126,60 3.365,19
VIII || Oficial de primera 1.226,91 2.126,60 3.353,51
IX | Oficial de segunda 1.195,68 2.126,60 3.322,28
Xl Pedn especialista 1.138,35 2.126,60 3.264,95
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Xl

Pedn ordinario 1.138,35

2.126,60

3.264,95

2.1.4.- Coste anual y horario de la mano de obra: C.

En la siguiente tabla se recogen los costes anuales y horarios, para los diferentes niveles

laborales, de la mano de obra que interviene en las unidades de obra empleadas en este Proyecto.

roingenieria

C=14-A+B=A+Al+B
NIVEL CATEGORIA
LABORAL COSTE COSTE
ANUAL HORARIO
(C) €/afio | (C) €/afio / 1.736 h/afio
(C) €/hora
Vi Encargado 29.859,20 17,20
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Vil Capataz 29.512,00 17,00
VI Oficial de primera | 27.891,63 16,00
IX Oficial de segunda | 27.342,00 15,75
Xl Peobn especialista || 26.032,02 15,00
Xl Pedn ordinario 26.032,02 15,00

2.2.- Maquinaria.

El estudio del coste horario de cada maquina esta basado, en lineas generales,

siguiendo las pautas de la publicacion "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN-ATEMCOP, que

actualiza (afio 2009 y complemento del 2010) el del "Célculo de costes de maquinaria y utiles" editado

por la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales en 1964.

En el "Manual de Costes de Maquinaria" se exponen los criterios y método para el calculo del

coste, asi como la estructura del mismo, con la Ultima actualizacion de los coeficientes que intervienen

y de las designaciones y caracteristicas de las maquinas disponibles en los parques.

Asi, para obtener el coste horario cada maquina se sumaran, el coste intrinseco, los consumos,

principal y secundario, y la mano de obra.

En general, el coste de utilizacion de una maquina esta integrado por los siguientes

conceptos:

Coste intrinseco: es proporcional a su valor y esta constituido por:

Amortizacion.

Intereses del capital invertido en su adquisicion.

Seguros, impuestos, almacenaje y conservacion.

Conservacion ordinaria.

Reparaciones generales.

Coste complementario: no es proporcional a su valor, depende del personal y del consumo, y

esta constituido por:
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Mano de obra de manejo, conservacion y engrase.

Consumos principales (gas-oil, gasolina y electricidad), varian con las condiciones de

trabajo y con el estado de la maquina.

Consumos secundarios, se estiman en un porcentaje de los principales, son los lubricantes y

accesorios para tales fines.
Varios: transporte a pie de obra, instalaciéon y montaje.
2.2.1.- Método de SEOPAN-ATEMCOP para el calculo del coste de la maquinaria.
2.2.1.1.- Maquinaria. Categorias.

Se considera, que las maquinas integradas en las distintas unidades de obra que se
contemplan en este Proyecto, estan en condiciones de alcanzar los rendimientos medios normales,
con unos costes dentro de los limites admitidos, para lo cual se han estimado hip6tesis de condiciones
normales de trabajo, transportes a distancias idoneas por caminos regulares, velocidades normales y

pendientes suaves, materiales a manipular de consistencia apropiada y desgastes moderados.
La maquinaria se ha dividido en dos categorias:

Maquinaria principal: maquinas con una duracién de su vida econémica determinada por un

numero de horas de trabajo practicamente fijo.

Maquinaria secundaria y Gtiles: maquinas cuya utilizacién esta limitada a un niamero de afios

de su vida econdémica.
2.2.1.2.- Estructura del coste.
El coste directo de cada maquina es la suma del coste intrinseco y el coste complementario.
2.2.1.2.1- Coste intrinseco.

Para la estimacion del coste intrinseco, el método emplea unos coeficientes expresados en

porcentaje del valor de reposicion (V) de la maquina, los cuales son:

Cd: Coeficiente unitario del dia de puesta a disposicion de la maquina, presente en la
obra en dias laborables, independientemente de que trabaje o no, por cualquier causa. Se compone
de dos sumandos: coeficiente de costes de intereses y seguros y coeficiente de reposicion de capital

por dia de disposicion.
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Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento real de la maquina. Se
compone, también, de dos sumandos: coeficiente de reposicion de capital por hora de

funcionamiento y coeficiente de coste de reparaciones y conservacion por hora de funcionamiento.

Ambos coeficientes, para cada tipo de maquina, son facilitados en las tablas del

Manual.

Existen algunas maquinas cuyo coste de utilizacién, por su caracter de maquinas
auxiliares, por su bajo precio, o por su presencia generalizada en la obra no esta relacionado con su
funcionamiento. Obtener las horas estadisticas de funcionamiento o los dias al afio de disposicion
produce unas desviaciones inadmisibles. Por ello, se suele prescindir del coste de funcionamiento
sustituyéndose por una tasa diaria de puesta a disposicion (Cdm) en la que estan incluidos todos los

costes intrinsecos de la maquina.

Las tablas, cuando resultan de dificil determinacién las horas de funcionamiento,
facilitan el valor del coeficiente del coste del dia medio (Cdm) en funcién de los dias de puesta a

disposicion:

Cdm =Cd + Ch - Hua/E

donde:

Hua es el promedio anual estadistico de horas de funcionamiento de la maquina.

E es el promedio anual estadistico de los dias laborables de puesta a disposicion de la

maquina.

Asi, el coste intrinseco de una maquina de valor de reposicion (V) durante (D) dias, es:

Cdm - D - V/100

Asimismo, cuando es factible el conocimiento de las horas de funcionamiento, las tablas

también proporcionan el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento:

Chm=Ch + Cd : E/Hua

Asi, el coste intrinseco de una maquina de valor de reposicion (V) durante (H) horas,

es:

Chm - H - V/100
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2.2.1.2.2.- Coste complementario.

Respecto a la mano de obra, manejo y conservacion de la maquina, en general, corresponde
al costo del maquinista y, eventualmente, al de algun ayudante o pedn; como maquinista, se ha
estimado al oficial de primera como categoria laboral, cuya remuneracién horaria, deducida en el
apartado anterior de este Anejo, contempla lo establecido en el Convenio Colectivo vigente en el
momento de la redacciéon de este Proyecto e incumbe a los dias de puesta a disposicion esté o no

trabajando.

Los consumos principales de la maquinaria se han estimado en el valor medio que facilita el

Manual, segun el tipo de combustible o fuente de energia utilizada, por hora y kw de potencia:

Gas-oil: 0,17 I/kw/h.

Gasolina: 0,35 I/kw/h.

Electricidad: 0,65 Kwh/kw.

Para los consumos secundarios se han estimado los porcentajes de los principales que

establece el Manual:

Maquinas con motor de gas-oil: 20%.

Maquinas con motor de gasolina: 10%.

Maquinas eléctricas: 5%.

El concepto de varios que, ademas, valora los elementos de desgaste de cada maquina, se

ha estimado siguiendo las indicaciones del Manual.

2.2.1.2.3.- Coste directo.

Se incluye el listado del coste directo de la hora media de funcionamiento de cada maquina
gue interviene en las unidades de obra contempladas en este Proyecto, el cual ha sido afectado por

un coeficiente de correccién por clima caracteristico de cada provincia.

2.3.- Materiales.
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Se ha realizado un estudio de la procedencia de los distintos materiales precisos para
la ejecuciéon de la obra, consultandose diferentes empresas suministradoras, proximas a la zona de

Proyecto, de reconocida calidad y prestigio en otras obras de similares caracteristicas.

Una vez estimadas las cantidades a suministrar, el precio de adquisicion es el que ofrece el
fabricante en origen, que incrementado con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga,
resultara el precio del material a pie de obra. También se han considerado, en aquellos materiales que

por sus caracteristicas les corresponda, el costo debido a mermas, pérdidas, desperdicios o similares.

Se incluye el listado de los materiales que constituyen las unidades de obra contempladas en

este Proyecto con sus precios unitarios a pie de obra.
3.- COSTES INDIRECTOS.

En la Orden de 12 de junio de 1968 se dictaban normas complementarias de aplicaciéon al
Ministerio de Obras Publicas de los Articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del

Estado, en lo referente a costes indirectos. Esta norma ha dejado de estar vigente.

El Reglamento General de Contratacion para la aplicacion de la Ley de Contratos del Estado,
se aprobd por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, y fue derogado por Decreto 3410/1975, de 25
de noviembre, por el que se aprob6 el Reglamento General de Contratacion del Estado; éste y el Real
Decreto 982/1987, de 5 de junio, que dio nueva redacciéon a los articulos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratacion del Estado, fueron derogados por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprob6 el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas,
aun en vigor en todo aquello en que no se opone al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprob6 el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Aln asi, la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa emitié el informe 10/94, de 28 de
julio de 1994, relativo a la “evaluacion de costes indirectos en proyectos de obras e inclusion de

partidas alzadas a justificar en conceptos de imprevistos", en el que, textualmente, se dice:

“1°.- Que debe considerarse vigente la Orden del entonces Ministerio de Obras Pablicas de 12
de junio de 1968 como complementaria de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de

Contratacion del Estado.

2°.- Que el caracter complementario de la citada Orden no excluye que, al amparo de lo

dispuesto en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacion del Estado, el autor del proyecto
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pueda cifrar los gastos imprevistos en porcentaje distinto a los previstos en el articulo 12 de la Orden de
12 de junio de 1968, pero no podran fijarse otros porcentajes cuando se utilicen los del 1, 2 6 3 por 100

previstos en la indicada Orden.

3°.- Con independencia de lo anterior y también con caracter incompatible con la utilizacion

de porcentajes, los gastos imprevistos pueden figurar en partidas alzadas”.

Y, ya que se estima que la citada Orden no se opone a lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico vigente, es por lo que, en este Proyecto, se ha tomado su texto como referencia

para el establecimiento de los criterios a seguir relativos a los costes indirectos.

En consecuencia, una vez calculado el coste directo de cada unidad de obra, su coste

indirecto sera un porcentaje de aquel:

Ci=K-Cd

K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar en el célculo del precio

final de las unidades de obra, que estd compuesto de dos sumandos:

K =K1+ K2

K1 es el porcentaje que resulte de la relacidon entre la valoracién de los costes indirectos,

obtenida con los criterios sefialados, y el importe del coste directo total de la obra.

K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que la citada Orden Ministerial (Art. 12)
limita su cuantia a un 1, 2 6 3 por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima, para tener en

cuenta las caracteristicas peculiares de cada una de ellas.

Asimismo, el Art. 13 fija como maximo valor del porcentaje K el 6, 7 u 8 por 100, segln se trate
de obra terrestre, fluvial o maritima; por lo que K1 tendra un valor maximo del 5 por ciento de los costes

directos, y K, para este Proyecto, tomara el valor constante para todas las unidades de obra:

K=K1+K2=5%+ 1% = 6%.

tratandose de una obra terrestre, y

Ci=(K1+K2) - Cd=6%Cd

4.- PRECIOS AUXILIARES.
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Precio auxiliar es el descompuesto constituido Unicamente por los costes directos de
materiales, maquinaria y mano de obra detallando las cantidades y rendimientos necesarios para su
confeccién, que por si solo no es el de una unidad de obra, sino que formara parte integrante de

ella, por lo que no sera certificable.

Se incluye el listado de los precios auxiliares necesarios para la confeccién de los precios

unitarios, en los que se integran, de las unidades de obra de este Proyecto.

5.- UNIDADES DE OBRA.

El calculo de todos y cada uno de los precios unitarios de las distintas unidades de obra,
incluidas en el presente Proyecto, se basara en la determinacién de los costes directos e indirectos

precisos para su ejecucion.

Cada precio unitario (Pn), se obtendra a partir de:

Pn=Cd+Ci=Cd+K-Cd=Cd-(1+K)=Cd- (1+KL+K2)=Cd - (1+6/100)

Se incluye el listado de todas las unidades de obra, incluidas en este Proyecto, con su

descripcion y calculo de su precio de ejecucion material, debidamente descompuesto.

6.- PARTIDAS ALZADAS.

Sera de aplicacion lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, para las
partidas alzadas contenidas en este Proyecto, tanto para las de abono integro como para las a

justificar, sin perjuicio de lo que, al respecto, establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Descripcién de las unidades de obra

ACTUACIONES EN MURO

m2. Saneo, desbroce y limpieza en coronacién y pie de muro,
retirada de tierra vegetal hasta 30 cm por medios mecanicos y
ayudas manuales, incluso retirada de cualquier elemento u
objeto que interfiera en la ejecucion, vallado, bancos, postes,
etc, con carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Plataforma telescopica de 24 m.
Hidrolimpiadora

Grupo electrégeno 45 CV.

Retroexcavadora hidraulica neuméaticos 20 Tn.
Camién basculante 10 m3 (15 t)

Capataz

Oficial de 12

Pedén ordinario

Costes directos complementarios

Coste Total

Demolicion de paredes de hormigén, tabiques de ladrillo y obras
de fabrica existentes que interfieran en la ejecucién de la obra,
de espesor hasta 50 cm, posterior impieza mediante agua a
presion si fuera necesario, carga y transporte de escombros a
vertedero autorizado.

Capataz

Oficial de primera

Peoén ordinario

Retroexcavadora hidraulica s/cadenas 7,8 t
Hidrolimpiadora

Cortadora radial

Camioén con caja fija 16 T

Cesta telescopica

Canon de vertido

Conjunto de matrtillo hidraulico + compresor
Costes directos complementarios

Coste Total

Excavaciéon en zanja o pozo por medios mecanicos, en todo tipo
de terreno, con formacion de pendientes necesarias,
agotamiento si fuera necesario, i/ ayudas manuales carga,
transporte y descarga en vertedero de productos sobrantes,
medido sobre perfil.

Plan vibrd gsin 5CV 63x50cm 93kg
Retro neumaticos 125CV500-1350 |
Camion dumper 20tm13m3 tracc tot
Pedén ordinario

Costes directos complementarios

Coste Total

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segun Art. 330.3
del PGC 3/75 procedentes de la propia excavacion, extendido y
compactado hasta una densidad del 95 % proctor normal,
medido sobre perfil.

Retro neumaticos 125CV500-1350 |

Rendimien
to

0,1000
0,1000
0,1000
0,0200
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0600

0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0500
0,0500
0,0500
0,1000
0,0500
0,0600

0,1000
0,1500
0,1500
0,0500
0,0200

0,0180

Precio

19,11

7,50
12,02
43,36
24,59
17,00
16,00
15,00

8,36

17,00
16,00
15,00
40,00

7,50
30,00
30,00
60,00
30,00
60,00
21,55

3,78
35,70
22,72
15,00

9,90

35,70

‘ Importe ‘

1,91
0,75
1,20
0,87
1,23
0,85
0,80
0,75
0,50

8,86

1,70
1,60
1,50
4,00
0,75
1,50
1,50
3,00
3,00
3,00
1,29

22,84

0,38
5,36
3,41
0,75
0,20

10,10

0,64
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Descripcién de las unidades de obra

Camién dumper 17tm10m3 tracc tot
Plan vibrd gsin 5CV 63x50cm 93kg
Pisén vibrante gsin 33x28cm 65kg
Oficial 12

Peo6n ordinario

Costes directos complementarios

Coste Total

Formacién de cuneta de hormigén en masa HM-20 con fibras de
polipropileno estructural dotacion 2 kg por m3. de espesor medio

0 cm. y anchura hasta 1 m. Ejecutada por bataches. Formacién
de curvatura. Nivelacién transversal y longuitudinal. Acabado
fratasado rugoso incluso pp de juntas.

Oficial 12

Peodn ordinario

Encofrado en cimientos y alzados
Hormigén HM-20 central

Fibras polipropileno estructural 2 kg/m3
Cortadora radial

Relleno filtrante trasdds

Dren PVC D= 150 mm muro H.A.
Lamina geotextil 110 gr/m2 muro
Costes directos complementarios

Coste Total

Relleno y compactacion de jabre totalmente nivelado por
medios mecanicos y ayudas manuales.

Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Pedn ordinario

Oficial de primera

Camioén con caja basculante 4 x 4

Jabre

Costes indirectos

Coste Total

Barandilla de 110 cm. de altura, realizada con acero galvanizado
en caliente color a elegir por la D.F., con 6 balaustres por metro,
pletina inferior y superior horizontal de 40x5 mm., elaborada en
taller y montaje en obra incluso tornilleria y recibido de
albaiiileria.

Oficial 12 cerrajero

Pedn cerrajero

Barandilla acero galvanizado en caliente color
Tornilleria complementaria

Costes directos complementarios

Coste Total

Suministro y colocacién de vallado de madera de pino silvestre
tratada en autoclave y en su color natural, de 1,10 m de altura, (
1,60 m.para su inca) formada por dos largueros de 80 mm y pies
derechos de rollizo de madera de 200 mm de diametro, ,
i/cimentacion en pozos de 0, 30 m. de profundidad con hormigén
HM-20, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material
granular retacado, con p.p de areas de acceso, segun
disposicion de planos.

Rendimien
to

0,1860
0,1530
0,1420
0,0170
0,0170
0,0170

0,4000
0,4000
0,1000
0,2000
0,4000
0,1000
0,0400
1,0000
1,5000
0,0600

0,0500
0,0500
0,0500
0,1000
1,0000
0,0600

0,2900
0,3400
1,0000
1,0000
0,0600

Precio ‘ Importe ‘
19,47 3,62
3,78 0,58
2,87 0,41
16,00 0,27
15,00 0,26
5,78 0,10
5,88

16,00 6,40
15,00 6,00
12,30 1,23
70,00 14,00
5,00 2,00
30,00 3,00
20,11 0,80
6,40 6,40
2,12 3,18
43,01 2,58
45,59

45,00 2,25
15,00 0,75
16,00 0,80
30,00 3,00
8,00 8,00
14,80 0,89
15,69

15,00 4,35
14,00 4,76
130,00 130,00
10,00 10,00
149,11 8,95
158,06
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Activiodad Descripcién de las unidades de obra Rent;i(l)mlen Precio ‘ Importe ‘
h  Oficial 12 0,3000 16,00 4,80
h Pedn ordinario 0,3000 15,00 4,50
m3 Hormigén HM-20 central 0,0300 70,00 2,10
m Valla de madera diam. 80 mm 1,0000 23,00 23,00
h Retro neuméaticos 125CV500-1350 | 0,2000 35,70 7,14
Coste Total 41,54
01.09 ud Arqueta fabricada en hormigon HM-20 incluso solera de 15 cm
19 de espesor, de dimensiones interiores 60x60x100 cm. con tapa y
marco de fundicién de fundicién gris incluidos, cierre tipo
antivandalico, capacitadas para soportar una carga de 20 Tm en
aceras y 40 Tm en calles, colocada sobre cama de arena y p.p.
de medios auxiliares. Terminacion de la arqueta en su parte
superior se enrasara y se solara con el pavimento proyectado
incluso restauracion de marco
h  Oficial 12 0,1000 16,00 1,60
h Pedn ordinario 0,2000 15,00 3,00
h Camion con caja fija y graa auxiliar 16 T 0,0200 35,00 0,70
m3 Arena de rio (0-5mm) 0,0090 6,00 0,05
ud Tapa cuadrada fundicién ductil 60x60 1,0000 35,00 35,00
ud Arqg.cuadrada poliprop.58x58x60 cm. 1,0000 45,00 45,00
Costes directos complementarios 0,0600 85,35 5,12
Coste Total 90,47
01.10 ud Imbornal construido de hormigén en masa HM-20 para recogida
110 de aguas pluviales, de 54x45x1,20 cm. de medidas interiores,
incluida junta de estanqueidad para unién tubo-arqueta y reja
de Fundicién ductil D400, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, incluso la excavaciony el relleno
perimetral posterior totalmente conectado y rematado, incluso
recogida de material sobrante a vertedero autorizado segun
RD.105/2.008.
h Oficial 12 3,0000 16,00 48,00
h Pedn ordinario 6,0000 15,00 90,00
m2 Encofrado en cimientos y alzados 1,0000 12,30 12,30
m3 Hormigén HM-20 central 0,8000 70,00 56,00
ud Rejilla fundicién D400 1,0000 40,00 40,00
Coste Total 246,30
01.11 ud Pozo prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y
111 de altura variable, formado por solera de hormigén HM-20,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formacioén de brocal del pozo, con cierre de marco y tapa de
fundicién 40 tn, junta insonorizada, sellado de juntas con mortero
de cemento impermeabilizante, recibido de pates, de cerco de
tapa y medios auxiliares, conexidon con tubo de drenaje, incluso
la excavacion del pozo y su relleno y compactacion perimetral
posterior con material seleccionado de préstamo , totalmente
terminado.
h Pedn ordinario 2,0000 15,00 30,00
h Oficial de primera 1,0000 16,00 16,00
h Camién con caja fija y graa auxiliar 16 T 0,5000 35,00 17,50
m3 Hormigén HM-20 central 0,5000 70,00 35,00
kg Acero corrugado B-5008 35,0000 0,80 28,00
m3 Mortero cemento 0,0030 70,00 0,21
ud Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000 1,0000 32,00 32,00
ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 1,0000 40,00 40,00
vilarmontoroingenieria
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m2

kg
m3
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Descripcién de las unidades de obra

Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000
Pates PP 30x25

Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60
Retroexcavadora hidraulica de orugas 10 t
Compactador manual

Costes directos complementarios

Coste Total

Colector de drenaje enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 200 mm. y
con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz incluso refuerzo de hormigon HM-20 en
conexiones y zonas criticas; incluso excavacion de zanja en todo
tipo de terreno, ayudas con medios manuales, excavacion en
mina, posterior relleno y compactacién con p.p. de medios
auxiliares totalmente colocado y nivelado.

Oficial de primera

Pedn especialista

Camion con caja fija y grda auxiliar 16 T
Lubricante tubos PVC j.elastica

Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm
AUX: Hormigén HM-20 a pie de obra
Compactador manual

Retroexcavadora hidraulica de orugas 10 t
Camion con caja fija y graa auxiliar 16 T
Arena de rio (0-5mm)

Costes directos complementarios

Coste Total

Mortero estructurar para exterior a colocar en sellado de juntas,
en nivelacion de escalones y remates, con fibras de
polipropileno estructural dotacién 2 kg por m3. Previo limpieza
con agua a presion. Nivelado, acabado y rematado.

Pedn ordinario

Oficial 12

Fibras polipropileno estructural 2 kg/m3
Mortero cemento

Hidrolimpiadora

Costes directos complementarios

Coste Total

Formacién de mechinal en muro de hormigén existente mediante
el empleo de un matrtillo rotativo perforador para la posterior
colocacion de tb de pvc de diametro 40 mm y longuitud hasta
100 cm. incluso ayudas manuales con retirada de escombros a
vertedero autorizado. Totalmente sellado y fijado en muro.

Peoén ordinario

Oficial 12

Tubo pvc 40 mm

Mortero cemento

Conjunto martillo rotativo perforador + grupo+gasoil
Compresor

Cesta telescopica

Costes directos complementarios

Rendimien
to

1,0000
6,0000
1,0000
0,0600
0,0100
0,0600

0,2000
0,1000
0,0200
0,0070
1,0000
0,1000
0,0100
0,0600
0,0300
0,0450
0,0600

0,4000
0,4000
0,4000
0,0500
0,1000
0,0600

0,5000
0,5000
1,0000
0,0500
0,1250
0,1000
0,1250
0,0600

Precio ‘ Importe ‘
61,00 61,00
6,00 36,00
55,00 55,00
40,00 2,40
16,00 0,16
353,27 21,20
374,47

16,00 3,20
15,00 1,50
35,00 0,70
5,50 0,04
7,00 7,00
76,96 7,70
16,00 0,16
40,00 2,40
35,00 1,05
6,00 0,27
24,02 1,44
25,46

15,00 6,00
16,00 6,40
5,00 2,00
70,00 3,50
7,50 0,75
18,65 1,12
19,77

15,00 7,50
16,00 8,00
1,00 1,00
70,00 3,50
45,00 5,63
18,00 1,80
60,00 7,50
34,93 2,10

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 28/09/2015 09:05

Paxina 54 de 131

Expediente 3246/440

Cadigo de verificacién: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @

Anejo n°1 Justificacion de precios - Reparacion de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela.

Ne
Actividad
02
02.01 tn
21
h
h
h.
02.02 tn
22
h
h
h.
03
03.01 PA
31
04
04.01 ud
4.1
vilarmontoroingenieria

Descripcién de las unidades de obra ‘ Ren(%l(l)mlen

Coste Total

GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos inertes petreos incluso carga y trasnsporte a

vertedero aoutorizado.

Camién dumper 3 ejes transporte especial 0,0800

Tratamiento residuo en planta 0,0800

Pedn especialista. 0,0670
Coste Total

Gestion de residuos no petreos incluso carga y trasnsporte a

vertedero aoutorizado.

Camion dumper 3 ejes transporte especial 0,1600

Tratamiento residuo en planta 0,1600

Pedn especialista. 0,0670

Coste Total

VARIOS

Partida alzada a justificar, para obras no contempladas y mejoras
a decidir por la direccion facultativa.

Coste Total

SEGURIDAD Y SALUD

Conjunto de medidas y actuaciones necesarias y/o exigidas por
el Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccién Facultativa
de la obra para la prevencién de riesgos durante la ejecucion de
la misma.

Coste Total

Precio ‘ Importe ‘
37,03
50,00 4,00
30,00 2,40
15,00 1,01
7,41
50,00 8,00
30,00 4,80
15,00 1,01
13,81
6.600,00
850,00
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1
CMDO0001
CMDO0002
CMDO0004
MOO03

MOO07
0010B010
00108020
00108130
00108140

2

BMAQO0004
BMAQO052
BMAQO0120
BMAQO121
BMAQO121.1
BMAQO121.2
BMAQ0122
MO5RNO10
MO7WO010
MOSRB020
MOSRLO10
MOSRN020
M12EF020
M12EF040
MMMT.1bc

MMMT10bb

R R

-

33%

Mano de Obra

Capataz

Oficial de 12

Pedn especialista.

Oficial de primera

Pedn ordinario

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Oficial 12 cerrajero

Pedn cerrajero

Maquinaria

Camion basculante 10 m3 (15 t)

Grupo electrégeno 45 CV.

Plataforma telescopica de 24 m.
Hidrolimpiadora

Conjunto matrtillo rotativo perforador + grupo+gasoil
Compresor

Retroexcavadora hidraulica neuméaticos 20 Tn.
Retrocargadora neumaticos 50 CV

km transporte aridos

Bandeja vibrante de 300 kg.

Rodillo vibrante manual tAndem 800 kg.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.

Fleje para encofrado metalico

Retroexcavadora sobre neumaticos de 125 CV de potencia con cuchara de 500 a 1350
litros, para una profundidad de excavacién entre 5y 7 metros y altura maxima de

descarga 6 m, i/conductor y consumos.

Pisén vibrante a gasolina de 3 CV con placa base de 33x28 cm y 65 kg de peso.
MMMT12ba h Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y 93 kg de peso.

MMTG.1la h Camién dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 tm de carga maxima, de tres

ejes y traccion total, i/conductor y consumos.

MMTG.1b h Camién dumper con caja de 13 m3 de capacidad y 20 tm de carga maxima, de tres

MMTG.1le
MMTG.1f
MQO0001.cort
L\/IQOOOl.mar

MQ0405al
MQO0620a2
MQ0620a2_1
MQo621al
MQ0860a2
MQO09

MQ15

MQ35

MQ37

3

MT02
MTA00001
MTA10001
MTH10006

roingenieria

ejes y traccion total, i/conductor y consumos.
Camién dumper 3 ejes transporte especial
Tratamiento residuo en planta

Cortadora radial

Conjunto de martillo hidraulico + compresor

Retroexcavadora hidraulica s/cadenas 7,8 t
Camion con caja fija 16 T

Cesta telescopica

Camioén con caja fija y grda auxiliar 16 T
Camién hormigonera 8 m3

Camion con caja basculante 4 x 4
Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Retroexcavadora hidraulica de orugas 10 t
Compactador manual

Material

Mortero cemento

Alambre 1,5 mm

Acero corrugado B-5008

Hormigén HM-20 central

17,00
16,00
15,00
16,00
15,00
16,00
15,00
15,00
14,00

24,59
12,02
19,11
7,50
45,00
18,00
43,36
28,25
0,09
3,25
4,57
29,45
2,49
0,28
35,70

2,87
3,78
19,47

22,72

50,00
30,00
30,00
60,00

40,00
30,00
60,00
35,00
40,00
30,00
45,00
40,00
16,00

70,00
1,00
0,80
70,00
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MTH10006.1 kg
MTH10006.2 ud
MTH10006.3 m
PO1AD200 t.
PO1DCO010 l.
PO1EBO10 m3
P0O1UCO030 kg
PO2CVWO010 kg
PO2EIO85 ud
PO2EIO85a
PO2EPH020 ud
PO2EPH080 ud
PO2EPH110 ud
PO2EPT020 ud
PO2EPW010 ud
PO2RVC090 m.
P02TVC030a m
P06BG240 m2
P13BF031 m
P13BF031.1 m
P13BF031.2 ud
P15AA170 ud
P15AA240 ud
P26ST010a t
P29ICO55A m
UO4AA001 m3
UO5CF010 m2
UOS5LADO10  m.
UOSLAG010 m2
UO5LARO010 m3
U39CE002 m3
U39CE002.p m3
do2

f Jngi‘I"C‘!I‘U

Fibras polipropileno estructural 2 kg/m3
Rejilla fundicién D400

Tubo pvc 40 mm

Arido rodado clasificado < 25 mm
Desencofrante p/encofrado metalico
Tablén pino 2,50/5,50x205x76

Puntas 20x100

Lubricante tubos PVC j.elastica

Imbornal sifén.PP Hidrostank 45x45x80cm
Rejilla selecta maxi ¢ 250

Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000
Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000
Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000
Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60
Pates PP 30x25

Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 D=150mm
Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm
Geotextil no tejido 120 gr/m2

Barandilla acero inox

Barandilla acero galvanizado en caliente color
Tornilleria complementaria

Tapa cuadrada fundicién ductil 60x60
Arg.cuadrada poliprop.58x58x60 cm.
Canon de vertido

Valla de madera diam. 80 mm

Arena de rio (0-5mm)

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazon y desencofrado, terminado.

Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diametro 150 mm. en trasdds de
muros de hormigén armado, incluso preparacion de la superficie de asiento,

compactacion y nivelacion, terminado.

Lamina geotextil, compuesta por flamentos de propileno unidos térmicamente, con un
gramaje de 110 g/m2, colocada en trasd6s de muros de hormigén armado,

completamente terminado.

Relleno de material filtrante, con arido rodado clasificado <25 mm, en trasdés de muro
de hormigdén armado, de espesor 1 m, compactado al 100 % del Proctor Normal con
medios de compactacion estaticos y dinAmicos, incluso rasanteado, terminado.

Zahorra artificial
Jabre

5,00
40,00
1,00
6,61
2,16
126,51
0,74
5,50
70,00
215,00
32,00
40,00
61,00
55,00
6,00
4,27
7,00
0,63
200,00
130,00
10,00
35,00
45,00
30,00
23,00
6,00
12,30
6,40

2,12

20,11

7,00
8,00
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1. INTRODUCCION

Conforme marca el articulo 107.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (B.O.E. n°

261 de 31 octubre), se elabora el correspondiente Programa de Trabajos.

Se presenta un programa de trabajos que refleja el proceso secuencial de las diferentes

unidades de obra a ejecutar en el proyecto. La planificacion que se presenta puede sufrir variaciones

a la hora de iniciar los trabajos debido a mudltiples factores.

El contratista adjudicatario debera de revisar esta planificacion y adaptarla a sus rendimientos y

circunstancias, todo ello con la supervision y aceptacion de la Direccion facultativa.

2. PLAN DE OBRA.

Se presenta en el anejo | un diagrama con el cronograma del proceso constructivo ademas del

seguimiento econémico mensual que supone.
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ANEXO I: DIAGRAMA DE GANTT
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DIAGRAMA DE BARRAS VALORADO
ACTIVIDADES %PEM |Importe (euros)
Mes 1 Mes 2
51 | s2 | 53 [ 84 S1 [ s2 [ 83 | sS4
ACTUACIGHES EN MURD 80,64% 52.900,25
GESTION DE RESIDUCS 8,00% 5.250,04
VARIOS 10,06% 6.600,00
SEGURIDAD Y SALUD 1,30% 850,00
o 50,00% 50,00%
Realizacion (%) Jucnsuai
A origen 50,00% 100,00%
32.800,15 32.800,15
. . Menzual d :
Realizacion (euros segun PEM) Juensua
IA origen 32.800,15 §5.600,29
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1. AMBITO DE APLICACION Y OBJETO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud de la Memoria Valorada de la obra de
"Reparacion de muro de hormigdn en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela. ", se
redacta para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, y en el que se establece la

obligatoriedad de su inclusion, de acuerdo con su apartado 2 del articulo 4, en los proyectos de obras.

Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a las
obras de construccion.

Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, se aplicaran plenamente, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Con el actual Estudio Basico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57
de la CEE de 24 de junio y al Articulo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion sera de aplicacion a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratacion, para la
ejecucion de ciertos trabajos (excavacion, movimiento de tierras, construccion, montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, rehabilitacion, derribos, mantenimiento, conservacion y saneamiento) realizados
en obras de construccion.

Este Estudio Basico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra. También contempla, durante la ejecucion de la misma, la identificacion y prevencion de los riesgos
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.

Asimismo, servira para dar las directrices basicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones
en el campo de la prevencion de riesgos laborales, faciitando su desarrollo, bajo el control del
Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Direccién Facultativa, de acuerdo con el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Inicialmente se propone demoler la capa superficial de hormigén adherida al alzado del muro,
para a continuacion sellar y reparar cualquier grieta o dafio superficial. Se procedera a la ejecucion de de
mechinales de 40 mm de diametro mediante el empleo de martillos perforadores con una distribucion a
tresbalillo a lo largo de toda la superficie, segun directrices marcadas en los planos del proyecto. El sistema
de drenaje querara reforzado mediante la ejecucion de una cuneta de hormigoén tanto en el pie como
en la coronacion del muro que localice y dirija las aguas hacia un regato proximo.

El camino actualmente tiene una forma coéncava, se debera de proceder a nivelar tanto

transversal como longitudinalmente para dirigir las aguas hacia la cuneta. El proyecto contempla la
aportacion de jabre para complementar la nivelacion.
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En el extremo mas alejado del camino se encuentra una tajea por la que discurre un regato que
cuando hay crecidas por lluvias desborda hacia el camino. Se dispone ejecutar una nueva canalizacion
complementaria de diametro 200 mm con tuberia de PVC con sus correspondientes arquetas de
conexion para reforzar la captacion de aguas en esas circunstancias de crecida.

La escalera de acceso existente se acondicionard eliminando la barandilla de ladrillo actual, se
chorreara toda su superficie, se aplicara un mortero estructural autonivelante en los peldafos y se
atornillara una barandilla de acero inoxidable en su borde de altura 1,10 m.

Finalmente se colocara una barandilla de rolizo de madera tratada con autoclave a lo largo de
la coronacién del muro y en paralelo a la nueva cuneta.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Desbroce del terreno y desmontaje de barandilla, postes y bancos existentes.

- Demolicion recubrimiento de hormigén en muro.

- Ejecucion de mechinales de 40 mm de didmetro.

- Ejecucion de cunetas de hormigén en el pie y en la coronacion del muro.

- Construccion de tajea mediante tuberia de PVC de 200 mm de diametro.

- Nivelacion del terreno con aporte de tierras en el camino.

- Adecuacion de escalera mediante la sustitucion de barandilla de ladrilo actual por una
barandilla de acero inoxidable 316L de 1,10m de altura atornilada en su borde, chorreado de toda la

superficie y aplicacion de mortero autonivelante estructural en peldafios y paramentos.

- Instalacion de nueva barandilla de rollizo de madera y bancos existentes a lo largo de toda la
coronacion del muro en el borde del camino. Reposicion de postes de instalaciones en aéreo.

3. SITUACION DE LAS OBRAS.

La actuacion discurre en el Camifio Condesa Torrecedeira 25, A Aldea, Cedeira (Redondela).

4. CLIMATOLOGIA.

La temperatura media anual es de 14,6°C, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto
anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes mas calido (agosto 20,5°C) y la
del mes mas frio (enero 9,2°C) es de 11,3°C. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es
templado en invierno y algo fresco en verano.

Las humedades relativas, en esta zona proxima a la costa, presenta los valores maximos en
noviembre-diciembre con el 83%, y el minimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%.
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En relacion a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa", el promedio de
precipitacion anual en el periodo 1913-1960 fue de 1.594 mm. El nimero medio anual de dias de lluvia es
alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de dias de lluvia.

En cuanto al nimero medio de heladas por afio es bajo, inferior a 5,6 anuales.

De acuerdo con la clasificacion climatica de Képpen esta comprendido en el Tipo C (templado-
lluvioso) y dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) hiumedo-lluvioso todo el afio.

Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoria de "muy lluviosa”", los

chubascos no son violentos ya que soélo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera
los 55 mm.

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion previsto es de DOS (2) mes.

6. PERSONAL PREVISTO.

Se prevé un nimero maximo y puntual de cinco (5) trabajadores.

7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Se produciran interferencias durante la realizacion de la obra con el transito rodado y peatonal.
El recorrido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hara por carreteras
nacionales, provinciales, autonémicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningun otro

servicio.

Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante vallas y ordenacion del transito
peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos.

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

Las unidades mas definitorias de la presente obra son las que a continuacion se enumeran:
- Cortes y demoliciones de pavimento.

- Encofrados.

- Albadileria.

- Recrecido de pozos de registro.

- Hormigon para firmes.

- Morteros.
vilarmontoroingenieria
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- Aperturas de caja para pavimentos.
- Barridos del pavimento actual.

- Riegos con emulsiones asfalticas.

- Extension de mezclas bituminosas.

- Sefializacion horizontal con pinturas acrilicas.

9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.

La ejecucion de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria
Valorada, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo
una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.

Caben destacar los siguientes riesgos especificos, de las unidades constructivas, y los genéricos,

comunes a casi todas ellas.
Especificos:
a) En encofrados.

- Cortes por cepilladoras y sierras circulares.

- Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes.

- Golpes en manos y clavado de astillas.

- Caidas de tableros, puntales, tablones y correas durante el encofrado, desencofrado y

manipulacion.

b) En la fabricacién y manipulacién del hormigon.

- Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de transito.

- Atrapamientos.

- Vibraciones por manejo de agujas de vibrado.

- Ruido ambiental.

- Electrocucion. Contactos eléctricos.

- Los derivados por ejecucion de trabajos bajo condiciones adversas.

- Contactos con el hormigdn, dermatitis por cemento.

c) En albaiiileria.

- Caidas de personas al vacio.

- Caidas de objetos sobre personas.
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- Golpes contra objetos.

- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

- Particulas en los ojos.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.

- Electrocucion.

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

d) En pavimentaciones.

- Caidas al subir o bajar de las maquinas.

- Ruido y vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y monétonos.

- Caidas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques.

- Atrapamientos.

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas duras.

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente mas radiacion
mas vapor.

- Los derivados de la inhalacion de vapores procedentes de productos asfalticos.
- Quemaduras.

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la
extendedora.

f) En medios auxiliares.

- Caidas a distinto nivel y al vacio.

- Desplome o caidas de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.
- Golpes por objetos y herramientas.

- Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje.
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- Desplazamientos y deslizamientos incontrolados.

- Vuelco o caida por fallo de la trécola o carraca.

- Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez.

- Desplome de encofrados y forjados.

- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.
- Sobreesfuerzos.

Genéricos:

- Atropellos por maquinaria o vehiculos.

- Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

- Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria’y camiones.

- Caidas de personal a distinto nivel.
- Caidas de personal al mismo nivel.
- Caidas desde altura.

- Caidas de objetos y materiales sobre el personal.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes hUumedos y encharcados.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
- Erosiones y contusiones en manipulacion.

- Golpes contra objetos.

- Hernias y esguinces y por manipulacion de pesos excesivos.

- Interferencia con lineas electricas subterraneas.
- Heridas punzantes en pies y manos.

- Electrocuciones.

- Quemaduras.

- Salpicaduras y particulas en ojos.

- Heridas por maquinas cortadoras.

- Polvo.

- Ruidos.
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- Vibraciones.
- Dermatitis por contacto.

- Intoxicacion por gases.

10.RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Son los mas corrientes:

Los atropellos que se derivan de la circulacion de vehiculos y personas, ajenas a la obra, por las
vias publicas por donde discurre la obra y las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos.

Produccion de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilizacion
de maquinaria pesada o durante la ejecucion de pavimentaciones, etc.

Inhalacion de polvo ocasionado por el paso de vehiculos etc.

11.PREVENCION DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.
1° Protecciones Individuales.
Cumpliran el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y

salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

A estos efectos, se entendera por "equipo de proteccion individual’, cualquiera destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

El empresario estard obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la
proteccion individual conforme a lo establecido en su articulo 4 y precisar, para cada uno de estos
puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse proteccion, las partes del cuerpo a protegery el
tipo de equipo o equipos de proteccion individual que deberan utilizarse. Estos equipos se proporcionaran
de forma gratuita a los trabajadores y se repondran cuando resulte necesario.

De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su articulo 7, velara por su eficaz utilizacion y
mantenimiento.

a) Proteccion de la cabeza.

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra,
incluso conductores, maquinistas y visitantes.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Filtros.
- Mascarillas filtrantes.

- Gafas antiparticulas y antipolvo.
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- Gafas de seguridad antiproyecciones-antimpactos
- Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura.

- Pantalla contra proyeccion de particulas.

- Protectores auditivos simples y cascos.

b) Proteccion del cuerpo.

- Cinturén de seguridad, clases A, B o C.
- Cinturén porta-herramientas.

- Faja o cinturén antivibratorio.

- Monos, buzos o trajes (pantaldn y chaqueta) de trabajo.

- Petos y chalecos reflectantes.
- Traje impermeable.
- Mandilimpermeable.

- Mandil de cuero.

Las vestimentas cumpliran la Norma Europea para ropas de sefalizacion de alta visibilidad,

aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalizacion) el 21-03-1994, en disefio (superficies minimas),

material de fondo, material fluorescente, material retrorreflectante y propiedades fisicas y fotométricas de

los materiales.

c) Proteccion extremidades superiores.

- Mufiequeras antivibratorias.

- Guantes de cuero.

- Guantes de cuero con dorso de loneta.
- Guantes de goma fina para albafileria.
- Guantes de goma o PVC.

- Guantes aislantes para baja tension.

- Manguitos impermeables.

- Manguitos de cuero.

d) Proteccioén extremidades inferiores.

- Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantila antiobjetos punzantes y suela

antideslizante.
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- Bota de seguridad con suela de cuero antiestatico.

- Bota de goma o PVC de media cafia.

- Bota de goma o PVC de media cafia dotada de puntera reforzada y plantila antiobjetos

punzantes.

- Bota pantalén en PVC.
- Polainas impermeables.
- Polainas de cuero.

2° Protecciones colectivas.

a) En excavaciones, pequeiias obras de fabrica, aceras, viales y pavimentaciones.

- Sefial normalizada de obra reflectante, s/tripode. D = 60 cm.

- Sefial normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm.

- Sefal normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm.

- Paneles direccionales reflectantes méviles de 1,95 x 0,45 m.

- Paletas de sefializacion manual.

- Cartel indicativo de riesgos i/soporte.

- Valla autbnoma metédlica (2,50 m) de limitacién y proteccion.

- Valla moévil s/caballetes de 2,40 m.

- Corddn de balizamiento reflectante.

- Cinta de balizamiento.

- Malla plastico para delimitacion y proteccion.

- Pigueta de jalonamiento.

- Cono reflexivo de 35,50y 70 cm.

- Baliza delimitaciéon de obras i/poste y cruceta.

- Baliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica.
- Tableros protecciéon huecos horizontales.

- Camion de riego.

- Tope para final de recorrido de vehiculos.
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- Pértico de limitacion de altura.

- Sirena acustica manual.

- Redes de seguridad verticales y/o de recogida.
- Barandillas rigidas y rodapiés.

- Cables de seguridad.

b) En incendios, soldadura y proteccion eléctrica.
- Extintores.

- Valvulas antiretroceso.

- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de 24 V.

- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza.

12.FORMACION.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
de los riesgos especificos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de
seguridad que debera emplear, personal y colectivamente.

Eligiendo al personal méas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

13.MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.
- Botiquines.

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud.

El contenido minimo de un botiquin de primeros auxilios es el siguiente:
Agua oxigenada.
Alcohol de 96°.
Antiséptico, Betadine.
Mercurocromo.
Amoniaco.
Gasa estéril.
Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm.

Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho.
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Algodon hidrdfilo estéril.

Esparadrapo.

Tira de goma elastica para torniquetes.
Bolsa para agua o hielo.

Guantes esterilizados.

Termémetro clinico.

Apositos autoadhesivos.
Antiespasmaodicos.

Analgésicos.

Tonicos cardiacos de urgencia.
Jeringuillas desechables.

Jabon desinfectante.

Tubo de vaselina esterilizada.

Tubo de crema o pomada para quemaduras.
Idem. para erupciones o alergias.

Idem. antiinflamatoria para contusiones.
Bicarbonato sédico.

Tijeras y pinzas.

Tablillas para fracturas.

Sera revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido.

- Material complementario de primeros auxilios.
Manta.

Esfingomandémetro.

Linterna.

Guedel.

Pértiga aislante o baston de madera seca.

- Asistencia a accidentados.
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Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los
accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

- Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

14.PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializard, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los viales limitrofes
existentes, tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se sefializaran los accesos naturales,
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocandose en su caso los cerramientos

necesarios. En las vias publicas o zonas de paso de peatones se realizara un cerramiento provisional.

Todos los pozos y arquetas dispondran de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta
que pueda colocarse la tapa definitiva.

Todas las zanjas se protegeran mediante palenque de sefializacion, colocados a tope y anclados
al terreno, dejando pasos para la circulacion peatonal y de vehiculos. Los palenques serviran de soporte a

la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso.

Se regaran las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros.

15.MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS.

a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos.

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

- Se prohibira el acopio de tierras o materiales a menos de dos (2) metros del borde de la
excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

- Se sefalizara mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de
aproximacion al borde de una excavacion (dos (2) metros como norma general).

- Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no retne las debidas condiciones de
estabilidad definidas por la Direccion Facultativa.

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
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- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto,
antes de haber procedido a su saneo.

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz o Encargado.

- La circulacion de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de la
excavacion de cuatro (4) metros.

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freatico, fuertes lluvias, inundaciones por
rotura de conducciones, etc), se procedera de inmediato a su achique, en prevencion de alteraciones
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.

- Antes de iniciarse la apertura de una zanja se debera conocer la profundidad a que se
encuentra en nivel freatico, asi como sus posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de
achique de aguas necesario, u otro procedimiento que se estime oportuno.

- Se considerara la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones,
focos de vibracion, circulacion de vehiculos, etc.

- Se determinara la posible existencia de otras conducciones tales como agua, electricidad, gas,
alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afeccion de la zanja, tomando las medidas que se
estimen oportunas para evitar riesgos.

- Si la seguridad lo exige, se deberan cortar o desconectar los conductos de agua, gas,
electricidad, etc. antes de comenzar los trabajos de excavacion, de acuerdo con el propietario de la
conduccion.

- El cruce con otras conducciones debera ser marcado en el suelo a excavar, con algun letrero o
sefial suficientemente explicita para los trabajadores.

- Se evitara la acumulacion de materiales u otros objetos pesados junto al borde de las zanjas, y
en caso inevitable se tomaran las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caida
al fondo de dichos materiales u objetos.

- Una vez conocidas las caracteristicas del suelo, nivel freatico, factores existentes en la zona de
afeccion y dimensiones de la zanja, se escogera realizar las obras con o sin entibacion.

- Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran en un solo lado de la zanja, a una
distancia, nunca inferior de 60 cm.

- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con trafico proximo, se dispondra,
a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavacion, o en
ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho
minimo de los pasos sera de 60 cm.

- En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se sefializaran cada 15 m con luz roja, y
si son intermitentes, su frecuencia sera de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberan
sefializar e iluminar convenientemente.

- No se deberan colocar maquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas
excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las

paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas.
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- Cuando se realice una entibacion parcial debera cumpilir los siguientes requisitos:

1°) Se protegera la zona superior, legando, como minimo, hasta la mitad de la pared.
2°) El ancho debera ser un tercio de la altura.

3°) Se recomienda sobrepasar la entibacion en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja,
para que realice una funcion de rodapié y evite la caida de objetos y materiales al fondo de la
zanja.

4°) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibacion (sistema Quillery),
estos no pasaran de 2,50 m de altura.

- Debera disponerse de, al menos, una escalera portatil por cada equipo de trabajo. Dicha
escalera debera sobrepasar en un metro el borde de la zanja.

- No deben instalarse en el interior de las zanjas maquinas accionadas por motores de explosion, a
causa del riesgos de formacion de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar
los humos fuera de las mismas.

- Al comenzar la jornada se revisara en estado de las entibaciones y se comprobara la ausencia
de gases y vapores noCivos.

- En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases toxicos vy,
especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuaran
periddicas pruebas para la deteccion de posibles fugas de gases. Para ello se dispondra de los detectores
de gases toxicos necesarios.

- En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan
conducciones de gas en sus proximidades, se dispondran de aparatos detectores de gases combustibles,
portatiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acustica calibrada al 20% del
limite inferior de explosion.

- Cuando se haya achicado el agua de una excavacion, debera observarse si las condiciones

de estabilidad del terreno se han alterado.

- Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberan estar provistos de casco de
seguridad homologado, y las prendas de proteccidn necesarias contra cada riesgo especifico. Los
trabajadores deberan mantener una distancia suficiente entre si cuando utilicen en la zanja herramientas
manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el riesgo de accidentes.

- Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las
maniobras.

- Todos los vehiculos, que ejecuten el relleno, seran revisados periddicamente, en especial en los
organos de accionamiento neumatico.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran
siempre escrita de forma legible.

- Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacion de recorrido
para el vertido en retroceso.

roingenieria

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 28/09/2015 09:05 | Péxina 78 de 131

Expediente 3246/440

Cadigo de verificacién: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO Q

Anejo n°3 Estudio basico Sy S. - Reparacion de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela. Pag. 16

- Se prohibe la permanencia, en un radio inferior a 5 m, de personas en tormno a los
compactadores y apisonadoras en funcionamiento.

- Todos los vehiculos y maquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, iran dotados de
bocina automatica de marcha hacia atras.

- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos propios
de las excavaciones.

- Los conductores, de cualquier vehiculo o maquina provisto de cabina cerrada, quedaran
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

b) Encofrados.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procedera durante la
elevacion de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

- Se esmerara el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos. Los clavos o puntas
existentes en la madera usada se extraeran o remacharan. Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran
mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada.

- El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estaticos
y dindmicos a los que serd sometido.

- Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido
longitudinal como transversal.

- El apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar
colocado un nimero suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo

peligro.

- No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso que supere la
sobrecarga prevista, sefializandose la zona de carga y acopios.

- El desencofrado no se llevara a cabo hasta que lo autorice la direccion de obra una vez
comprobado que el hormigén tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier
carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 dias.

c) Manipulacioén del hormigon.

- Antes de iniciar el hormigonado se procedera a la delimitacion de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 cm de anchura minima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas
gue circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas, bovedillas etc.

- En la puesta en obra del hormigdén por bombeo se tomaran las siguientes medidas preventivas:

Reducir al minimo el nimero de codos.

La conduccién debe estar s6lidamente amarrada en sus extremos y codos.
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Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que actien como lubricantes en el interior de
la tuberia facilitando el deslizamiento del hormigon.

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberias, se suprimira completamente la
presién en la conduccion y se parara la bomba.

Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chorro que disminuya la presién del
hormigoén.

- En la puesta en obra mediante tolvas las medidas seran:

La tolva debe estar suspendida de la gria por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad

y su movimiento se dirigird mediante cédigo de sefales evitando toda parada o arrancada

brusca

- Se instalaran fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de
vuelcos. Se prohibira acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del
borde de la excavacion.

- Antes del inicio del vertido del hormigén, el capataz, revisara el buen estado de seguridad de las
entibaciones, encofrados, etc. Se mantendr& una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminaran

antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres.

- Se prohibe concentrar cargas de hormigdn en un solo punto. El vertido se realizara extendiendo
el hormigdn sin descargas bruscas.

- No se trabajara cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical
gue otros operarios sin proteccion.

- En proximidad de lineas eléctricas, se mantendra una distancia de seguridad de 5 m entre las
mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra.

- Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de proteccion eléctrica.

d) Prefabricados.

- Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos, en los que
enganchar el mosqueton del cinturdn de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas
prefabricadas servidas mediante grda.

- La pieza sera izada del gancho de la gria mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado, en suspension del balancin, se guiara mediante cabos sujetos a los laterales de
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernaran la pieza con los cabos, el

tercero guiara la maniobra.

- Una vez presentado en el sitio de instalacion, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la
grua, al montaje definitivo. Concluido el cual, podra desprenderse del balancin.

e) Albaiiileria.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De utilizarse
portéatiles estaran alimentadas a 24 V, en prevencion del riesgo eléctrico.
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- Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias. A estas zonas se accedera siempre de forma segura. Se prohiben los puentes de un tablon.

- El material ceramico se trasladara e izara sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrilo suelto se izard o
trasladara apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas
durante el transporte.

f) Afirmados y pavimentaciones.

- Los compactadores, por su trabajo monétono, hacen necesario rotaciones del personal y
controlar periodos de permanencia en su trabajo.

- Los camiones y dumperes no se cargaran en exceso para evitar basculamientos y la velocidad
de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h.

- Las pendientes se remontaran, con camiones y dumperes, marcha atras y se prohibira la
circulacion por pendientes superiores al 20%.

- Los elementos de transporte dispondran de pdrticos de seguridad antivuelco, con cinturén de
seguridad complementario a él.

- Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva estaran dirigidas por
un especialista, en prevision de los riesgos por impericia.

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
conductor, para evitar accidentes por caida. Se prohibe, expresamente, el acceso de operarios a la regla
vibrante durante las operaciones de extendido.

- Todos los operarios auxiliares se apartaran, por delante de la maquina, durante las operaciones
de llenado de la tolva, en prevencion de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

- Las maquinas empleadas en las obras de pavimentacion dispondran de una alarma durante su
marcha atrés.

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran sefializados a
bandas amarillas y negras alternativas.

- En todas las operaciones el maquinista serd cualificado y debera ir provisto de casco de
seguridad, calzado antideslizante y cinturén antivibratorio.

- Cuando se abandone una maquina ésta quedara frenada y no podra ser puesta en marcha
por persona ajena al trabajo.

- Estara prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las maquinas.

16.DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LA OBRA.

Ademas de las medidas preventivas y de proteccion técnica referidas en el apartado anterior,

concretas para esta obra, deberan tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real
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Decreto 1627/97, relativas a las:

A.- Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

B.- Disposiciones minimas especificas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los
locales.

C.- Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de
los locales.

Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicaran siempre
que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

17.DISPOSICIONES LEGALES.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en:
- Estatuto de los Trabajadores.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.
- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusion de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y

obras publicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y sus modificaciones.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevencion, y sus modificaciones.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas en

materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las condiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualizacién.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccioén individual.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones minimas de seguridad y de salud que
deben aplicarse en las obras de construccion temporales o moviles.

- Norma de Carreteras 8.3-IC "Sefalizacion de Obras".
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- Catalogo de Sefiales de Circulacion del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
- Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

18.CONCLUSION.

Se estima que el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, incorporado como Anejo a la
presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Articulo 6 del R.D. 1627/97, por el que se

establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Vigo, mayo de 2015

el ingeniero autor del proyecto

Lt

luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n° 11.813
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1. Introduccioén.

El objeto de este anejo es la justificacion del Real Decreto 105/2008 para la gestion de los
residuos en las obras.

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y
demolicién.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y
lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y
poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion y reparacion
domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideraciéon de residuo urbano.

Contenido del estudio:
Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los

residuos de la construccion y demolicidon que se generaran en la obra codificados con arreglo
ala Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucion de proyecto)

Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificacion de la obra:

Proyecto Reparacion de noiro e construccion de novo muro de soporte do
camifio de Portifio.

Situacion Camifio do Portifio, Saians

Promotor Concello de Vigo

2. Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa
especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Caodigo Descripcion t m3
Residuos de la fabricacién, formulacién, distribucién y
08 utilizacion de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas
de impresion.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes

Documento asinado

0801 11* L . ;
organicos u otras sustancias peligrosas.
0801 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados
en 080111
vilarmontorcingenieria
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080117*

080118

15

150101
1501 02
150103
1501 04
1501 07

15 02 02*

17

170101
17 01 02
170103

17 01 06*

1702 01
17 02 02
17 02 03

17 02 04*
17 03 01*
17 03 02

17 03 03*
170401
17 04 02
17 04 03
170404
17 04 05
17 04 06
17 04 07

17 04 09*

17 04 10*

170411
17 06 01*

17 06 03*

17 06 04
17 06 05*
17 08 01*

17 08 02

17 09 01*

roingenieria

Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz

que contienen disolventes organicos u otras sustancias 0.14
peligrosas.

Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barniz
distintos de los especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtracion y ropas de proteccién no
especificados en otra categoria.

Envases de papel y carton. 1

Envases de plastico. 0,5
Envases de madera. 0,5
Envases metalicos. 0.05

Envases de vidrio.
Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza
y ropas protectoras.

Residuos de la construccion y demolicion (incluida la
tierra excavada de las zonas contaminadas)

Hormigon.

Ladrillos. 0.2
Tejas y materiales ceramicos.

Mezclas o fracciones separadas de hormigoén, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos que contienen sustancias
peligrosas.

Madera.

Vidrio.

Plastico.

Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias
peligrosas o estan contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17
0301

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, laton.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero. 0,25
Estafio.

Metales mezclados.

Residuos metalicos contaminados por sustancias
peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u
otras sustancias peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en 17 06 01 y 17 06 03.

Materiales de construccién que contienen amianto (6).
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.

Materiales a partir de yeso distintos de los especificados
en 17 08 01

Residuos de construccion y demolicidon que contienen
mercurio.

0.27

0,5
0.25
0.25

0.1

0.1

0.12
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Residuos de construccion y demolicién que contienen
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de
17 09 02 suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).
Otros residuos de construccién y demolicién (incluidos los

17 09 03* ) . . ) 1.5 1
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de la construccion y la demolicion

17 09 04 distintos de los especificados en 17 09 01, 170902y 17 09  689.87 459.91

03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante
una construccion convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se
fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada

pavimentos 0,05000 m3/m?2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos
producidos.

3. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este
tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que implican
un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con
precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de
residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, asi como de responsabilizarse de su gestién posterior.

4. Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion
mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones
de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Caodigo Operacion Sl NO

D ELIMINACION (marcar con X)

D10 Incineracioén en tierra X

D11 Incineracién en el mar X

R VALORIZACION

R1 Utilizacién principal como combustible o como otro X

medio de generar energia

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de X
vilarmontoroingenieria
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compuestos metalicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la
agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran o no en la

presente obra:

Destino Operacion S| NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
Relleno ceramicos, distintas a las especificadas en el codigo X
1701 06
Materiales de construccion a partir de yeso distintos a
Relleno X

los especificados en el cédigo 17 08 01

5. Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores,
ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que permanezca
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo
causaria su contaminacion. Por lo tanto, sera necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante
la construccion de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente,
para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacioén, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/ms.

6. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

El contratista dependiendo de cémo desarrolle la obra deberda de adjuntar plano de la planta global
de la obra en el que se indica la situacion de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y operaciones de entrada y salida del perimetro de la obra para retirar los residuos de la
misma.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

roingenieria
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En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este

tipo de residuos.

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de

condiciones generales y particulares del proyecto.

8. Valoracion del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestidon de residuos asciende a la cantidad de 5.250,04 euros.
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4.4.8.3.- Quemas.

5.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
5.1.- Equipo técnico.
5.2.- Emision de informes.
5.3.- Fase de ejecucion.

5.3.1.- Buenas Practicas Medioambientales.

5.3.2.- Replanteo.

5.3.3.- Control de la calidad atmosférica.

5.3.4.- Control de accesos temporales.

5.3.5.- Despeje y desbroce.

5.3.6.- Acopio de materiales.

5.3.7.- Control de los niveles de ruido.
5.3.7.1.- De la maquinaria.
5.3.7.2.- De la obra.

5.3.8.- Proteccion de la calidad de las aguas.

5.3.9.- Proteccion de la fauna existente.
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5.3.10.- Control de la hidrosiembra.
5.3.11.- Control de las plantaciones.
5.3.12.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obra.
5.3.13.- Vigilancia de las medidas contra incendios.
6.- PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO.

7.- CONCLUSION Y COSTES.
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1.- LEGISLACION.

La actividad generada por la obra que se proyecta no se encuentra incluida en ninguna de
las categorias enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control
integrados de la contaminacion, por lo que no habra de someterse a la obtencion de la autorizacion
ambiental integrada.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, ha derogado el texto refundido
de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, si bien, ésta derogacién, como normativa basica y respecto de las
Comunidades Autbnomas se producira, en todo caso, al afio de la entrada en vigor (12/12/2013) de la
Ley.

Asi, pues, conforme a lo establecido en la disposiciéon final undécima de la Ley 21/2013,
“Entrada en vigor en relaciéon con la normativa autonémica de desarrollo”, poseyendo Galicia
legislacion propia en la materia, dispondra de un afio para adaptarla a lo dispuesto en la Ley como
legislacion basica.

La obra proyectada tampoco se encuentra en ninguno de los Grupos de los Anexos | y I
“Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental ordinaria o simplificada”, respectivamente, de la Ley
21/2013.

El Articulo 27 de la Lei 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas,
modificé el apartado 2 del Articulo 5 de la Lei 1/1995, de 2 de enero, de proteccion ambiental de
Gallicia, y derog6 su capitulo Ill del titulo II, “De la evaluacién de efectos ambientales”, Articulos 10 a
12, ambos inclusive.

Por otra parte, la Lei 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
econdmica de Galicia, ha derogado el capitulo IV del titulo I, “De la evaluacién de incidencia
ambiental”, Articulos 13 a 19, ambos inclusive, de la Lei 1/1995, y, ademas, entre otros, ha modificado
sus Articulos 2.a); 5.1; 5.4y 5.6.

Por tanto, tras la promulgaciéon de la nueva legislacion, derogaciones y modificaciones
producidas, y conforme a los Articulos 2.a), 4 y 5 de la Lei 1/1995, se determinara el grado de
proteccion ambiental en el que deba incluirse la obra del presente Proyecto:

De evaluacion del impacto ambiental.

De evaluacioén de la incidencia ambiental.

La consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse
como negativa, puesto que no conlleva una modificacion apreciable y sensible del medio natural en
el que se desarrolla, a la vez que su ejecucion mejorard, de forma notable, las condiciones de higiene
y salubridad de la zona servida por la misma.
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Por ello, no se estima que el presente Proyecto deba someterse a una evaluacion de
impacto ambiental.

Sin embargo, conforme a la nueva redaccién dada a los Articulos 2.a) y 5.1, de la Lei 1/1995,
procede este estudio de evaluacion ambiental previa, para conocimiento del érgano ambiental
competente, a fin de clasificar el grado de proteccion aplicable a la obra proyectada y, en su caso,
obtener la correspondiente declaracion de incidencia ambiental.

2.- ASPECTOS BASICOS DE LA OBRA.

2.1.- Descripcion y localizacion.

Como consecuencia de los dafios sufridos en la fina rastica situada en Camifio Condesa
Torrecedeira 25, A Aldea, Cedeira (Redondela) por filtraciones provocadas por el canal de Eiras y que
atravesaron un muro de hormigén existente. D? Maria del Pilar Otero Meirifio, propietaria de la
mencionada finca interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Concello de Vigo, figurando

igualmente demandada la empresa Aqualia-Fcc Vigo UTE.

Tanto la canalizacién como el muro fueron ejecutados por el Concello de Vigo tras una
expropiacion de terrenos en agosto de 1970, que derivo la division en dos partes de la finca originaria
mediante el paso de un vial de acceso paralelo a la canalizacion. La finca esta formada por terrazas o
socalcos debido a la gran pendiente y el muro de hormigén existente contiene el mencionado

camino.

Derivado del fallo resultante del recurso seguido como Proceso Ordinario n° 94/2011 en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°1 de Vigo. El dictamen condena al Concello de Vigo a
proceder por su propios medios, a la reparacién del muro de hormigdén y la escalera que sirve de
acceso desde el camino. Se considera por parte del Concello de Vigo el no apelar la resoluciéon de la
sentencia n° 58 del 9 de febrero de 2015 y proceder a realizar la reparaciéon del mencionado muro de

hormigén y la escalera de acceso.

De igual modo a Aqualia-Fcc Vigo UTE se le condena a la reparaciéon de los muros de

mamposteria de la demandante, esta actuacidn no viene considerada en este proyecto.

El presente documento pretende definir la reparacion del muro previniendo posibles
desprendimientos y organizando el drenaje tanto en su coronacién como en su pie para evitar dafos

futuros. Ademas se acondicionara la escalera actual de acceso para acomodar y asegurar el paso.
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Lo expuesto justifica, avala y aconseja una reparaciéon urgente en este muro, seguin se detalla

en el presente documento.
2.2.- Caracteristicas.

Inicialmente se propone demoler la capa superficial de hormigén adherida al alzado del muro,
para a continuacion sellar y reparar cualquier grieta o dafio superficial. Se procedera a la ejecucion
de de mechinales de 40 mm de diametro mediante el empleo de martillos perforadores con una
distribucién a tresbolillo a lo largo de toda la superficie, segun directrices marcadas en los planos del
proyecto. El sistema de drenaje quedara reforzado mediante la ejecucion de una cuneta de hormigon
tanto en el pie como en la coronacién del muro que localice y dirija las aguas hacia un regato
préximo.

El camino actualmente tiene una forma céncava, se debera de proceder a nivelar tanto
transversal como longitudinalmente para dirigir las aguas hacia la cuneta. El proyecto contempla la
aportacion de jabre para complementar la nivelacion.

En el extremo mas alejado del camino se encuentra una tajea por la que discurre un regato
que cuando hay crecidas por lluvias desborda hacia el camino. Se dispone ejecutar una nueva
canalizacion complementaria de didmetro 200 mm con tuberia de PVC con sus correspondientes
arquetas de conexion para reforzar la captacion de aguas en esas circunstancias de crecida.

La escalera de acceso existente se acondicionara eliminando la barandilla de ladrillo actual,
se chorreara toda su superficie, se aplicard un mortero estructural autonivelante en los peldafios y se
atornillarda una barandilla de acero inoxidable en su borde de altura 1,10 m.

Finalmente se colocara una barandilla de rollizo de madera tratada con autoclave a lo largo
de la coronacion del muro y en paralelo a la nueva cuneta.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:
- Desbroce del terreno y desmontaje de barandilla, postes y bancos existentes.
- Demolicién recubrimiento de hormigén en muro.
- Ejecucién de mechinales de 40 mm de diametro.
- Ejecucion de cunetas de hormigén en el pie y en la coronacion del muro.
- Construccioén de tajea mediante tuberia de PVC de 200 mm de diametro.
- Nivelacion del terreno con aporte de tierras en el camino.

- Adecuacion de escalera mediante la sustitucion de barandilla de ladrillo actual por una
barandilla de acero inoxidable 316L de 1,10m de altura atornillada en su borde, chorreado de toda la
superficie y aplicacion de mortero autonivelante estructural en peldafios y paramentos.
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- Instalacion de nueva barandilla de rollizo de madera y bancos existentes a lo largo de toda la
coronacion del muro en el borde del camino. Reposicion de postes de instalaciones en aéreo.

3.- EFECTOS AMBIENTALES.

Se describen los efectos ambientales que la ejecucion de la obra pudiera ocasionar sobre el
medio natural y cultural del entorno.

Se identifican y evalGan aquellos en los que exista una clara relacién causa-efecto en modo,
tiempo y espacio imputables a la obra directa o indirectamente. En algunos, no ser& posible
determinar con precision su alcance, aunque se podran estimar érdenes de magnitud que permitan
definir medidas preventivas y correctoras, a fin de minimizar su afeccion ambiental y compatibilizarlas
con la preservacion de los recursos naturales y culturales de interés.

El andlisis ambiental se realiza mediante la caracterizaciéon y valoraciéon de los efectos.
La caracterizacion define el impacto como:

Positivo o negativo.

El modo de la incidencia: directo o indirecto.

La duracioén: temporal o permanente.

La extension: localizado o extenso.

Reversible o irreversible.
La evaluacion, por los factores:

Calidad ambiental del recurso afectado, segun su grado de conservacion, restricciones de
manejo, importancia socioeconémica, etc..

Magnitud de la afeccién, determinada por parametros como la superficie afectada.

Ambas, se consideran en conjunto, pues ninguna de las dos es
suficientemente indicativa por separado. Ademas, de cada uno de los efectos identificados, se
determina su importancia, segun los criterios del Reglamento para la ejecucion de la evaluacion de
impacto ambiental (E. I. A)) aprobado por Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, (derogado por
la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relaciéon con la normativa autonémica de
desarrollo).

En general, un efecto sera notable, cuando:

Afecte a una superficie importante de la ocupada por un recurso natural o cultural con
caracteristicas ambientales destacadas, por aplicacion de algun criterio justificado que asi lo califique.
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Sea previsible una modificacion de las caracteristicas o procesos de funcionamiento

fundamentales del recurso afectado, con repercusiones apreciables en él, independientemente de

las medidas correctoras o protectoras.

En general, un efecto sera minimo, cuando del mismo modo:

Afecte a una superficie de escasa importancia de la ocupada por el recurso, con

caracteristicas ambientales no destacables.

Sea previsible una modificacion poco significativa de las caracteristicas o procesos de

funcionamiento fundamentales del recurso afectado.

En funcion de la necesidad de medidas preventivas y correctoras del impacto, el efecto sera:

Compatible, cuando el recurso afectado sea capaz de asumir el efecto, sin alteracion de sus

caracteristicas ni de su funcionamiento; no sera necesario adoptar medidas.

Moderado, cuando la recuperacion de sus caracteristicas o de su funcionamiento requiera de

medidas simples y de bajo coste que sean fiables a medio plazo (menos de 10 afios).

Severo, cuando la recuperacion de sus caracteristicas o de su funcionamiento requiera de

medidas complejas y de elevado coste que la aseguren a largo plazo (mas de 10 afios).

Ciritico, cuando la recuperacion de sus caracteristicas o de su funcionamiento no sea posible o

cuando, con la aplicaciéon de medidas preventivas, correctoras 0 compensatorias, se recupere una

pequefia magnitud del recurso.

3.1.- Factores ambientales.

Los factores ambientales, tanto en la fase de ejecuciéon como en la de explotacion de una

obra, que podrian verse alterados, estan clasificados asi:

A). Medio fisico:

A.l. Aire.

A.1.1. Contaminantes.

A.1.2. Ruidos.

A.1.3. Olores.

A.2. Terreno.

A.2.1. Ocupacion.

A.2.2. Edafologia.
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A.2.3. Erosion.

A.3. Aguas.

A.3.1. Calidad fisico-quimica.

A.3.2. Calidad biolégica.
B). Medio bidtico:
B.1. Flora.
B.1.1. Terrestre.
B.1.2. Marina.
B.2. Fauna.
B.2.1. Terrestre.
B.2.2. Marina.
B.3. En el medio.
B.3.1. Comportamiento.
B.3.2. Movilidad.
B.3.3. Ciclos biolégicos.
B.3.4. Habitats.
B.3.5. Drenaje.
B.3.6. Sedimentacion.
C). Medio perceptual:
C.1. Incidencia visual.
D). Medio socioecondmico y cultural:
D.1. Poblacion.
D.2. Actividades.
D.3. Infraestructuras.

D.4. Cultural.
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D.5. Economia.

D.6. Usos del suelo.

3.2.- Acciones de proyecto.

Las que pueden causar algun tipo de efecto en el entorno, tanto en su ejecucidn como en su
explotacion:

A). Movimiento de tierras:

A.l. Excavaciones y perforaciones.

A.2. Acopios de materiales.

A.3. Vertidos de materiales.

B). Transito de maquinaria y vehiculos de obra.

C). Construccion de estacion de bombeo.

3.3.- Matriz causa-efecto.

ACCIONES DE PROYECTO ‘

Acudtico
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Fauna

Habitats

3.4.- Descripcion de efectos.

Se describen los efectos que puede producir la obra proyectada.

Se distinguen los efectos de cada una de las acciones sobre los factores ambientales en cada
uno de los medios.

3.4.1.- Medio fisico.

3.4.1.1.- Atmésfera.

3.4.1.1.1.- Polvo y gases.

El movimiento de tierras para la apertura de zanjas, el transito de camiones y maquinaria, la
carga y descarga de materiales, etc. emiten polvo y gases a la atmosfera.

La incidencia ambiental de estas actividades depende de factores tales como el estado del
suelo, la estacion del afio, la climatologia (lluvia y viento), los tipos de vehiculos empleados, el tipo de
las vias, la rugosidad del terreno, o la vegetacion y otros obstaculos que pueden actuar de pantalla.

La incidencia del aumento de polvo no se estima de importancia, aunque, en tiempo seco, se
aplicaran riegos periddicos como medida correctora, que evite la dispersion de polvo y particulas a la
atmosfera.

La incidencia de los gases de la maquinaria y vehiculos, cumpliendo con la normativa en
vigor, no ha de ser representativa.
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En resumen, se trata de una incidencia poco significativay facimente atenuable, pudiendo
calificarse de temporal, minima y moderada.

3.4.1.1.2.- Ruido.

Es una de las principales causas de malestar en las personas, con efectos como alteraciones
del suefio, cambios de comportamiento, estrés, etc.

Estan causados, dentro de la obra, por los movimientos de tierras, el transito de camiones, el
funcionamiento de las maquinas, el transporte de materiales, etc..

Solo se produciran durante la construccion, afectando a la poblaciéon mas proxima y a la
fauna de la zona, por lo que la incidencia ser& puntual y reversible.

La incidencia del transito de vehiculos pesados por las carreteras de acceso a la obra, puede
producir una incidencia mas significativa.

3.4.1.1.3.- Olores.
Los olores estan vinculados a los vientos para su propagacion.

No deberian generarse olores.

3.4.1.2.- Terreno.
3.4.1.2.1.- Ocupacion, edafologia y erosion.

En todos los casos, la incidencia sobre el medio seria su alteracion por la ejecucion de las
excavaciones en zanja para la instalacion de los conductos, la construccion de obra de fabrica y el
transito de la maquinaria.

Sin embargo, al estar la actuacion ubicada en la traza de viales consolidados, no producen
alteraciones ni afectan a las condiciones naturales del terreno.

Ademas, las condiciones de escorrentia no se modifican, al no alterarse las lineas de maxima
pendiente de los terrenos adyacentes y sus puntos de vertido a los cauces naturales. Tampoco se
varian las rasantes de los viales, que conforman sensiblemente la traza y el perfil de las tuberias, por lo
que sus drenajes, cunetas, cafos etc., mantienen inalterables sus puntos de desague.

No obstante, puede existir la posibiidad de impacto, por vertido accidental de sustancias
toxicas, si el mantenimiento de la maquinaria se realiza en las proximidades.

roingenieria

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 28/09/2015 09:05 | Péaxina 104 de 131

Expediente 3246/440

Cadigo de verificacién: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @

Anejo n° 5. Estudio ambienta. Reparaciéon de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela. Pag. 14

Al no discurrir las canalizaciones por terrenos naturales, no existe el riesgo de pérdida de la
capa edéfica, lo que favoreceria su erosion.

3.4.1.3.- Aguas.
3.4.1.3.1.- Aguas superficiales. Calidad.

Los movimientos de tierras, con pluviosidad alta, pueden aportar sélidos en suspension a los
medios fluviales, pudiendo producir impactos notables, aunque temporales y reversibles.

Asimismo, cabe la posibilidad de que algin residuo de la construccion préxima a los cauces,
como hormigén, pueda llegar a éstos, debiendo implementarse las medidas preventivas y correctoras
de la gestion de residuos. La probabilidad de que esto ocurra indica que la incidencia es minima,
temporal y reversible.

3.4.2.- Medio bidtico.
3.4.2.1.- Flora terrestre.

Lo dicho sobre la incidencia en el terreno (ocupacion, edafologia y erosién) es similar y
aplicable a este medio.

3.4.2.2.- Fauna terrestre.

Lo dicho sobre la incidencia en el terreno (ocupaciéon, edafologia y erosion) es similar y
aplicable a este medio.

En resumen, la incidencia sobre la fauna puede considerarse minima y compatible.

3.4.3.- Medio perceptual.

La incidencia ambiental de la infraestructura proyectada, puede clasificarse como moderada,
pues practicamente no modifica el paisaje de la zona al ir toda ella enterrada y, ademas, puede
atenuarse con medidas correctoras.

3.4.4.- Medio socioeconémico.
3.4.4.1.- Poblacion.

La actividad constructiva no va a provocar ningun riesgo elevado para la salud de la
poblacion a la que va a servir, sino mas bien, a su conclusion sera muy beneficiosa.
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3.4.4.2.- Social.

Las excavaciones y los hormigonados inciden negativamente en la aceptacion social, durante
su ejecucion. No obstante, no es de esperar un rechazo general de la obra, por su temporalidad y
porque la poblacion afectada es escasa, a lo que se une la gran mejora en la calidad de vida,
cuando lo construido se encuentre en funcionamiento.

En resumen, la incidencia serd notable y severa, exige medidas correctoras, aunque es
temporal y localizada.

3.4.4.3.- Infraestructuras.

La incidencia sobre la red viaria existente estd causada por el transito de vehiculos y
maquinaria, ademas de los ruidos que provocan éstos y la propia obra, aunque quedara mejorada
con la reposicion total de los pavimentos afectados donde los hubiera. La incidencia es calificable de
notable y temporal.

3.4.4.4.- Cultural.

La actuaciéon no intercepta contornos de bienes catalogados (edificios, fuentes,
lavaderos.....),, no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio Histérico Artistico.

No existe Patrimonio Arqueolégico conocido en la zona.
3.4.4.5.- Economia.

Se pueden estimar pequefias contrataciones de mano de obra a nivel local y mejoras
econdmicas, por volumen de trabajo, entre las empresas del sector. Sera un efecto de caracter
temporal durante la obra.

3.5.- Valoracion de efectos.

Se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud de las repercusiones y alteraciones
sobre los diferentes factores del medio considerado, aplicando los criterios del Reglamento para la
ejecucion de la evaluacion de impacto ambiental (E. . A.) aprobado por Real Decreto 1131/88, de 30
de septiembre, (derogado por la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relacion con
la normativa autonémica de desarrollo).
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Se recoge en la siguiente tabla:

FACTORES AMBIENTALES
Medio fisico Medio biético Medio Medio
perceptual socioecondmico
Calidad Aire Fauna Poblacién, social,
IMPACTOS
agua Calidad infraestructuras,
Superficial Ruido Polvoy Terrestre paisajistica cultural, economfa.
gases
Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Sinergia
Caracterizacion Temporal
Permanente
Localizado
Extenso
Reversible
Irreversible
Medidas correctoras j
No

vilarmontoroingenieria

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 28/09/2015 09:05

Paxina 107 de 131

Expediente 3246/440

Caodigo de verificacion: 28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cédigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=28E43-AEEB2-AC8AC-BCDB5

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2015-09-24T14:02:56+02:00 -

Documento asinado

CONCELLERIA | CONCELLO
FOMENTO DE VIGO [_;]

Anejo n° 5. Estudio ambienta. Reparaciéon de muro de hormigén en Camifio Condesa Torrecedeira 25, Cedeira, Redondela. Pag. 17

DiClamen AdmISIbIe _

No admisible

Compatible

Moderado

Valoracion
Severo

Critico

4.- FASE DE CONSTRUCCION. MEDIDAS PROPUESTAS.
4.1.- Generalidades.

Durante la fase de ejecucion de la obra deben tomarse una serie de precauciones para evitar
alteraciones innecesarias de las condiciones ambientales.

Se definen las medidas protectoras y correctoras para la integracion y minimizacion de las
incidencias que pudiera ocasionar la obra durante su ejecucion.

Las medidas propuestas, son:
Protectoras, que modifican algun factor del proyecto: localizacion, tecnologia, dimension, etc..
Correctoras, dirigidas a eliminar un efecto: filtros, dispersion de contaminantes, etc..

Compensatorias, dirigidas a los impactos inevitables sin correccién, pero con la compensacion
de otros efectos positivos.

Estas medidas quedan recogidas en este proyecto para garantizar su ejecucion.
4.2.- Competencia de la Administracion.

Sera el Concello de Vigo bajo su departamento técnico correspondiente quién marque las
directrices de actuacion. No obstante con los condicionados que, posteriormente, establezca la
Delegacion Provincial de Pontevedra de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
competente en la materia, se incorporaran a las medidas recogidas en el presente documento.

4.3.- Sistema de Gestibn Medioambiental (S. G. M. A)).

Siempre y cuando las directrices del departamento técnico del Concello de Vigo lo considere
el adjudicatario de la obra elaborara un S. G. M. A. aplicable a la obra y nombrara a un responsable
ambiental, que velara porque la obra se lleve a cabo bajo las buenas practicas ambientales,
cumpliendo la normativa vigente al respecto y se ejecuten las medidas de prevencion, proteccion y
correccién de incidencias ambientales.

El SGMA, en general, hara referencia a:

Jroingenieria
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El destino final de los residuos de la obra.

Las rutas de los transportes.

La gestion, si los hubiera, de los residuos que se estimen peligrosos generados por la maquinaria y

los vehiculos de la obra.
La proteccion de los recursos naturales y culturales.

La recuperacion paisajistica, si fuera el caso.

El responsable medioambiental emitira un informe mensual con:

Los trabajos ejecutados.

Las medidas adoptadas.

Las incidencias medioambientales.

El SGMA, en general, contendra:

Manual de buenas practicas ambientales.

Procedimientos organizativos.

Responsabilidades y funciones.

Instrucciones de trabajo.

Programa de vigilancia y control. Puntos de inspeccion.

Resolucién de inconformidades.

4.4.- Protecciones.

4.4.1.- Acotamiento de la zona de trabajo.

Para minimizar o evitar mayores dafios al area de ocupacion se acotara la zona de actuacion,

tanto de la obra en si, como del transito de maquinaria y vehiculos, como de las instalaciones

auxiliares, de manera que, en el replanteo de los trabajos de excavaciéon, se balice la zona

mediante varilas de acero ancladas que soporten una malla de plastico perforada en color

resaltante. Este balizamiento se retirara a la recepcion de la obra.

La maquinaria utilizada para la ejecucion de la obra, limitara sus movimientos a las vias de

acceso existentes o0 a las zonas estrictamente de obras. En este caso, al discurrir totalmente por viales

publicos, la limitacion esta asegurada.
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4.4.2 .- Instalaciones auxiliares.

Previamente al comienzo de la obra se localizaran las instalaciones auxiliares, los lugares de
acopio y el parque de maquinaria; éste se situara sobre una plataforma impermeable con pendiente
hacia un depésito estanco que recoja los arrastres, cuyo contenido se gestionara en vertedero
autorizado.

La localizacion del parque y de las instalaciones, debera tener las siguientes caracteristicas:
Facilidad de acceso a la red viaria.

Situado en zona de baja importancia ambiental (baja capacidad agrolégica, sin habitat o
vegetacion de interés, sin otros valores naturales, degradacion existente o prevista por la ejecucion de
otros proyectos).

Escasa pendiente (o compatible con la adecuacion morfolégica del terreno).
Fuera de la zona de servidumbre fluvial (si fuera necesario, previa restauracion).

Alejado de cursos fluviales, o adecuado para la prevencion de la contaminacion con las aguas
de escorrentia.

Con poca exposicion visual desde zonas transitadas, o con bajo interés paisajistico.

Para la ejecucion de la obra ha de aprovecharse la red de caminos existentes, evitando a
toda costa la apertura de caminos de obra de forma indiscriminada. Con ello, puede evitarse que el
area afectada por la obra sea mayor de la necesaria. Dada las caracteristicas de la misma, no sera
necesaria la ejecucion de accesos temporales.

El adjudicatario, presentara un plan de gestion de inertes con las posibilidades de gestién o su
tratamiento.

4.4.3.- Proteccion atmosférica.

Se distingue la contaminacion por emisién de ruido, polvo, gases y olores.

4.4.3.1.- Ruido.

El adjudicatario demostrara, que la maquinaria adscrita a la obra cumple con el RD
524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre, que realiza las mediciones de ruido pertinentes y aportara,
de entidad homologada por la Administracion, la certificacion que lo acredite.
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La velocidad maxima de circulacion de la maquinaria en obra, sera de 20 km/h, sin
aceleraciones ni frenazos fuertes.

El horario de trabajo sera diurno, entre las 7 y las 19 horas. A fin de evitar molestias a la
poblacion, no se ejecutaran operaciones, con madquinaria ruidosa u otras acciones que originen un
nivel de ruido elevado, durante las horas normales de reposo.

En todo caso, se remitira a la legislacion vigente en materia de contaminacion acustica en el
momento del inicio de la obra y, a la correspondiente Ordenanza Municipal, si existiera.

4.4.3.2.- Polvo.

La ejecucion de esta obra puede generar polvo y particulas que son emitidas a la atmosfera,
lo que supone una pérdida de calidad atmosférica que afecta a la poblacion, a la fauna y a la
vegetacion. La emision de polvo se agudiza cuando el terreno esta muy seco.

En aquellas zonas en que se realicen zanjas o demoliciones, se aplicaran riegos superficiales,
periddicamente, para asentar las particulas mas finas, evitando su paso a la atmdsfera.

Se cubrira la carga de los camiones que transporten materiales.

Se recogeran los restos de materiales vertidos, de forma ocasional o continuada, en los viales
publicos, y se regaran para evitar la suspension atmosférica de pequefias particulas y mantener su
limpieza.

Los caballeros procedentes de la excavacion de las zanjas, se humedeceran en funcion de la
humedad y temperatura ambiente y de la velocidad del viento, de manera que no se emitan
particulas a la atmadsfera; si fuera necesario se cubriran con lonas o mallas.

4.4.3.3.- Gases.

Todos los vehiculos y maquinaria adscrita a la obra habran de tener y mantener su puesta a
punto al dia.

4.4.3.4.- Olores.

El disefio hidraulico, en general, cumple con la condicion de pendiente y velocidad del fluido
en los colectores, por lo que no se prevén largos tiempos de estancia en ellos a bajo caudal, lo que
podria provocar condiciones sépticas o de evolucidon anaerobia incontrolada, con la consiguiente
generacion de malos olores.

Todos los pozos de registro y depdsitos de bombeo, elementos de la red potencialmente
generadores de olores, van a estar cerrados mediante sus correspondientes tapas.
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4.4.4.- Protecciéon del suelo.
4.4.4.1.- Ocupacion.

Se habilitaran zonas para el acopio de materiales, instalaciones auxiliares y parque de
maquinaria.

Dado que es previsible la generacion de residuos durante la fase de construccion, sera
necesario que todos los excedentes generados, sean del tipo que fueren (principalmente pavimentos
bituminosos, pavimentos de hormigén, materiales no aptos para rellenos, etc.), sean trasladados a
vertederos autorizados, debiendo considerarse inaceptable su abandono en la zona de obras y, en
ningun caso, se almacenaran ni verteran fuera de los limites de las superficies designadas para estos
fines.

Caso de extraerse tierra vegetal, se reutilizara en la recuperacion de otras zonas degradadas
por la obra.

Los materiales pétreos que se utilicen en las unidades de obra del Proyecto deberan provenir
de canteras autorizadas, no debiendo aceptarse la extraccion incontrolada de la zona de obra.

4.4.4.1.1.- Extraccion, localizaciéon y acopio.
4.4.4.1.1.1.- Extraccion.

Solo es probable, la extraccion del horizonte organico, alli donde se ubiquen los acopios, las
instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. El resto de la obra discurre por vias publicas
consolidadas y, principalmente, pavimentadas.

En su caso, solo se realizara en terreno afectado por la obra, el cual deberéa tener suficiente
profundidad y, antes de su ocupacion.

4.4.4.1.1.2.- Localizacion.

Los terrenos elegidos para acopios deben ser:
De baja pendiente, mas bien llanos.
Alejados de cursos de aguas.
Sin riesgo de encharcamientos.

Alejados de la poblacion, para evitar contaminacion atmosférica.
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4.4.4.1.1.3.- Acopio.

Se formaran caballones o tendran forma de artesa, con una anchura méaxima de seis metros,
dos de altura y talud de 45°, para evitar su compactacion y mala aireacion. La separacion, entre ellos,
serd como minimo de tres metros y medio, que permita la maniobra de la maquinaria.

En su formacion, se ahondara la parte superior para evitar el lacado del suelo por la lluvia y la
deformacion de sus laterales. Una vez terminado, se evitaran concavidades en su parte superior para
evitar su destruccion por la lluvia. No se pasara por encima del acopio.

El acopio se mantendra el menor tiempo posible; si se alargara, se remozaran para su
aireacion, al menos cada 15 a 30 dias. Se regaran superficialmente en tiempo calido.

4.4.4,1.2.- Utilizacion.

La tierra vegetal, si la hubiera, extraida de la obra, se reutilizarda, si fuera el caso, en
restauracion y revegetacion de las zonas degradadas, operaciones que deberan ser controladas en su
ejecucion. Si hubiera que aportar tierra vegetal, deberd poseer las mismas caracteristicas (textura,
color, materia orgénica, etc.) que la original del entorno. Su extendido se taluzara, sin exceder los 45°
para evitar inestabilidades y, su espesor no sera inferior a diez centimetros. Es conveniente el
escarificado previo de la superficie receptiva. No se permitira el paso de maquinaria por encima.

No son inherentes a esta obra desmontes y terraplenes pero, si se produjeran, se adecuaran a
su morfologia y sus taludes se ajustarian a 3H/2V para terraplenes y a 1H/1V para desmontes, lo que
permitiria el vertido y extendido de la tierra vegetal para una idénea restauracion e integracion
paisajistica y, en consecuencia, la proteccion de los procesos erosivos, si se mantuvieran desnudos.

4.4.4.2.- Erosion.

Debe evitarse, en la medida de lo posible, la actividad constructiva en periodos de alta
pluviosidad.

El acondicionamiento y revegetacion, si fuera necesario, de taludes y superficies desnudas, se
llevard a cabo segun lo expuesto.

4.4.5.- Proteccion de las aguas.

Debera considerarse especialmente critico el vaciado y limpieza de hormigoneras, o el vertido
de sustancias de cualquier tipo, en los cauces de rios y arroyos, ya que esto puede conllevar una
afeccion a la calidad de las aguas superficiales.
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El adjudicatario, colocara barreras retenedoras de arrastres de solidos en el perimetro de
ocupacion mas préoximo a los cursos de aguas; seran tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro
material que impida que los sélidos del material extraido en la excavacion puedan depositarse en los
cauces; su altura no sera inferior a cincuenta centimetros y se mantendran periédicamente,
retirandose al finalizar la obra.

Tanto en ejecucion como en explotacion, se garantizara el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4
de noviembre, de Augas de Gallicia. Cualquier vertido que se realice, a medio natural o a la red de
sumideros, debera contar con la autorizacién correspondiente.

Se evitaran los vertidos accidentales al suelo y al medio fluvial, para lo cual:

Se llevara un estricto control, mediante un mantenimiento preventivo, del correcto
funcionamiento de los colectores que eviten fugas y vertidos que puedan afectar a los cauces y al
medio en general.

No se depositara ningun tipo de material en zonas en las que no se garantice que pueda
incorporarse al medio fluvial.

Se reducira al minimo posible el aporte de finos derivado de las excavaciones, o cualquier otro
procedente de actuacion proxima a los cauces. Las excavaciones se llevaran a cabo fuera de los
periodos lluviosos.

Se evitaran fugas de cemento, hormigén, grasas, aceites, etc., que puedan acceder a los
cauces.

4.4.6.- Protecciéon de la fauna.

No se prevén voladuras en la ejecucion de esta obra, por lo que no debe sentirse afectada la
fauna a causa de ruidos intensos y vibraciones en la época de cria de especies nidificantes.

4.4.7.- Proteccion de la vegetacion.

En caso necesario, Unicamente se eliminara la vegetacion que sea imprescindible mediante
desbroces adecuados que favorezcan la revegetacion por especies autdctonas, manteniéndose,
siempre que sea posible, la vegetacion nativa.

Si fuera precisa la tala de especies arbdreas, igual que para la quema de rastrojos, debera
solicitarse la correspondiente autorizacién, conforme a la Lei 7/2012, de 28 de junio, de montes de
Gallicia.

La recuperacion de la cubierta vegetal debera hacerse a la mayor brevedad posible, para
facilitar la recolonizacion de las especies y evitar la erosion.

La maquinaria solo circulara por las zonas que se marquen al efecto.
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Al término de la obra, se revegetaran las zonas afectadas, procediendo a la
descompactacion, remodelado y reposicion de la capa de suelo que se haya reservado, para
posteriormente la plantacion de las especies autdctonas.

En los taludes se aplicaran hidrosiembras, siempre que técnicamente sea posible, para
recuperar la naturalidad del entorno.

4.4.7.1.- Integracion paisajistica.

No se prevé en esta obra, por sus caracteristicas, la necesidad de ejecucion de taludes
artificiales de terraplenes, aunque si por la ubicaciéon de las instalaciones auxiliares, acopios o parque
de maquinaria fuera necesario, su revegetacion es la solucion para la restauracion paisajistico-
ambiental, ya que:

Integran la obra en su entorno ecoldgico-paisajistico.
Crean un entorno agradable a los usuarios proximos a la infraestructura.
Estabilizan geotécnicamente terrenos poco consolidados.

Protegen de la erosion.

El proceso es el siguiente:

Sobre la capa de tierra vegetal extendida en el talud se aplicard una hidrosiembra, con la
posibilidad de establecer plantaciones arboéreas y arbustivas donde haya un relleno con tierra vegetal.
Se puede optar por una mezcla de herbaceas en la que se combinen gramineas y leguminosas y se
empleen especies autdctonas. Con ello, los taludes quedan revegetados y tapizados, minimizando al
maximo el posible impacto paisajistico.

Todas aquellas zonas, que por causa de la obra, hayan resultado desnudas, también se
revegetaran extendiendo una capa de tierra vegetal y plantando especies arbéreas o arbustivas
autoctonas. Para evitar el impacto visual, se estudiara la posibilidad de disponer una pantalla vegetal
en el perimetro de la parcela, utilizando especies autéctonas de la zona, preferiblemente perennes y
de crecimiento rapido.

El adjudicatario, podria haber ofertado en su propuesta otras mejoras que completen las
aqui descritas a priori.

4.4.8.- Proteccion contra los incendios.

Se proponen una serie de medidas y consideraciones para el control y la prevencion de
incendios:
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Especialmente con las actividades potencialmente mas peligrosas, como los desbroces, las
soldaduras, etc..

Obligacion de establecer dispositivos de extincion a pie de obra, como contempla el
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.

Durante la fase de construcciéon de la obra serd necesario tomar toda suerte de precauciones,
sobre todo en verano, para evitar la generacion de incendios:

4.4.8.1.- Sistemas antiincendio.

Se dispondra, en todo momento en la obra, de extintores u otros medios, como un camién con
cuba de agua.

Existira un procedimiento escrito en el que se detallen practicas, prohibiciones, deberes y
sefializacion en obra que permitan reducir el riesgo o mejorar el comportamiento del personal en el
caso de estos accidentes.

Todo el personal adscrito a la obra debe tener conocimiento del manejo de los dispositivos de
extincion, del plan de prevencién y extincién y, en concreto, en lo que afecta a su actividad.

4.4.8.2.- Acopios de materiales inflamables y combustibles.

Esta prohibido encender fuego o fumar en las proximidades de acopios de materiales
inflamables y combustibles.

Estos materiales se almacenaran en lugares bien ventilados, apartados del estacionamiento
de maquinaria y restringido su acceso.

Se acopiaran separados por tipos y se evitard su contacto con equipos y canalizaciones
eléctricas.

Los combustibles liquidos y lubricantes deberan almacenarse en un local aislado y ventilado,
sefializado convenientemente y con los recipientes perfectamente cerrados.

4.4.8.3.- Quemas.

Est4 prohibido realizar quemas de la vegetacion retirada, o de cualquier otro material de la
obra, salvo que se disponga de la preceptiva autorizacion del Organismo competente y con el
conocimiento de la Direccion Facultativa.

5.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

El programa de Vigilancia Ambiental (P. V. A.) tiene el objetivo de controlar aquellas acciones
de proyecto susceptibles de causar un impacto sobre el entorno, durante la ejecucion de la obra.
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Se incorporaran al Programa los condicionantes que establezcan los correspondientes érganos
de la Administracion, competentes en materia ambiental.

Como objetivos basicos del P. V. A., mencionar:
Verificar la evaluacion inicial de los impactos previstos.
Controlar la aplicacién de las medidas protectoras y correctoras propuestas.

Detectar los posibles impactos inesperados (impactos residuales) hasta la ejecucion de la obra y
establecer las medidas correctoras para minimizarlos.

Redefinir las medidas correctoras que no hayan sido eficaces.

Mediante este Programa, la prevencion y correccion de impactos se controla para comprobar
si la alteracion ambiental prevista, tanto en ejecucidon como en explotacion, se mantiene dentro de lo
pronosticado.

El grado de cumplimiento de las medidas preventivas o correctoras es responsable de la
aparicion o magnitud de determinadas alteraciones negativas, incluso de algunas inesperadas. Por
todo ello, la necesidad de su cumplimiento.

Se estima, que durante la fase de explotacion, al no tratarse de ninguna actividad, no
producira efectos negativos ni incidencias ambientales.

Si durante el seguimiento se detectaran impactos inesperados o alteraciones que superaran los
limites establecidos en la legislacion aplicable vigente, se informard al 6rgano administrativo
competente y se propondran las oportunas medidas correctoras.

5.1.- Equipo técnico.

El Equipo de Vigilancia Ambiental (E. V. A), encargado de poner en practica el P. V. A,
formara parte de la asistencia técnica a la Direcciéon Facultativa (D. F.) de la obra, manteniendo un
contacto permanente con ésta.

5.2.- Emisién de informes.

El E. V. A. remitira sus informes a la D. F., quien se encargara de hacerlos llegar, si se los
solicitara, a la Direccion Xeral de Calidade e Avaliaciobn Ambiental de la Conselleria de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Los tipos de informes, son:

a) Informe inicial: emitido entre el final del replanteo y el comienzo de la obra, contendra los
siguientes aspectos:
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Comprobacion de la adecuacion del proyecto a los condicionantes ambientales, verificando
gue se cumple lo establecido.

Toma de valores, como referencia de la situaciéon ambiental de partida, para su posterior control
durante la ejecucion de la obra.

b) Informe trimestral: reflejara el resultado de las actuaciones derivadas del control y vigilancia,
y recogera todo lo ocurrido en ese periodo: incidencias, cronograma actualizado de la obra,
evolucion de las acciones del proyecto, modificaciones, resultados del control y vigilancia ambiental, y
cualquier otro aspecto que requiera la D. F.. Se completara con planos y reportaje fotografico.

c) Informe especial: complementario de los anteriores, si se producen circunstancias o
incidencias excepcionales que impliquen deterioros o riesgos ambientales durante las excavaciones.
Se completara con planos y reportaje fotografico.

d) Informe previo a la recepcion de la obra: al término de la obra, reflejara toda la informacion
contenida en los documentos de seguimiento ambiental, emitidos durante la ejecucion de la obra.

Incluira:

Memoria sobre el seguimiento ambiental desarrollado, con las medidas correctoras adoptadas.

Variaciones introducidas durante la ejecucién con respecto a las proyectadas.

Incidencias producidas y medidas adoptadas para su resolucion.

Planos.

Reportaje fotografico.

e) Informe de seguimiento ambiental en la explotacion: sera anual a partir de la recepciéon de
la obra y, contendra el seguimiento de la evolucién y eficacia de las medidas correctoras, de
recuperacion y de integracion de las zonas afectadas incluidas en el proyecto.

5.3.- Fase de ejecucion.

Se trata de establecer la vigilancia que garantice y verifique el seguimiento de las incidencias
ambientales identificadas sobre el medio durante la ejecucion de la obra, asi como de las medidas
protectoras y correctoras propuestas, y el control de la aparicion de impactos inesperados.

Se correspondera con la fase de construccion de la obra, que se extendera desde la fecha
del acta de comprobacién del replanteo hasta la recepcion de la misma. Su duracion sera funcion,
por tanto, del plan de obra.

El seguimiento se centrara en:
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Determinar las afecciones de la obra sobre el medio, comprobando su adecuacién a las
actuaciones previstas.

Detectar afecciones inesperadas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.

Controlar el desarrollo y ejecucion de las medidas protectoras y correctoras que sea necesario
establecer.

5.3.1.- Buenas Practicas Medioambientales.

El Sistema de Gestion Medioambiental (S. G. M. A.), que elaborara el adjudicatario de la obra,
describird un conjunto de Buenas Practicas Medioambientales que deberan ser conocidas por todo el
personal adscrito a la obra, con el fin de minimizar el impacto que puedan causar los operarios
durante su ejecucion.

Entre ellas, deben estar:

Prohibiciéon, no autorizada, de cualquier hoguera o de quemas, de monte bajo, lefia, aceites,
plasticos, etc..

Forma de manejar los vehiculos y maquinas de obra, y limites de velocidad.

Control de la gestion de los residuos generados, peligrosos o no, conforme a la legislacion
vigente.

Los excedentes de tierras se depositaran en vertederos autorizados.

El almacenamiento temporal de residuos se localizara en la obra, en el lugar delimitado y
sefalizado para ello.

Prohibicion de cualquier vertido a los cauces fluviales, con especial precaucién en los que
puedan proceder del parque de maquinaria (lubricantes, combustibles, etc.), acopios de productos
peligrosos, etc..

Los margenes, riberas, zonas de servidumbre y policia de cauces, quedaran prohibidas para la
instalacion de parques de maquinaria, depo6sito de materiales, o cualquier otra actividad que implique
riesgo de contaminacion para las aguas o alteracion de los ecosistemas asociados.

Respeto de toda vegetacion existente no afectada por la obra.
Establecimiento de recorridos de vehiculos, maquinaria y personas, y puntos de giros.
Disposicion de servicios sanitarios para el personal de la obra.

El adjudicatario, aportara todos los medios necesarios para hacer posible las practicas
relacionadas en el manual de buenas practicas.
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5.3.2.- Replanteo.

Previo al inicio de la obra, se delimitaran las zonas de actuacion del proyecto, para evitar la
afeccion a otras no contempladas como tales.

Se comprobara que las vias de acceso coinciden con las previstas, o con otras. Si no
coincidiesen, se estudiaran otras con caracter temporal, evitando ampliar el impacto ambiental y
restaurandolas a su estado inicial. De igual manera, previamente, para la localizacion del parque de
maquinaria y las instalaciones auxiliares de obra, se controlara que no se afecte ningin factor del
medio ambiente de forma innecesaria.

Se delimitaran las areas de movimiento de maquinaria y de las instalaciones, acotando, si
fuera preciso, el borde de la ocupacion con un cordén de balizamiento, para que se cifian a la zona
sefializada para tal uso. Se comprobara que dicha zona coincide con la proyectada.

5.3.3.- Control de la calidad atmosférica.

Verificar las incidencias por emisiones de polvo y particulas causadas por las excavacionesy el
movimiento de maquinaria y, en su caso, el correcto riego.

Periodicamente, se inspeccionara visualmente la zona, analizando las nubes de polvo en el
entorno de la poblacién o en las proximidades de los cauces, asi como la acumulacion de particulas
sobre la vegetacion.

Se controlara visualmente la operacion de riego en la zona y caminos por los que transite la
maquinaria.

5.3.4.- Control de accesos temporales.

Previamente a la comprobacioén del replanteo se analizaran los accesos previstos para la obra,
visitas que se repetirdn mensualmente.

No se abrirAn caminos nuevos ni accesos temporales sin autorizacion no previstos en el
proyecto. Si fuera el caso, aquellos que no fueran a permanecer, se desmantelaran y se restauraran.

5.3.5.- Despeje y desbroce.

Se comprobara que estas labores se ajustan a lo estrictamente necesario, sefializado y
contemplado en el proyecto, no incrementando su afeccion sobre la vegetacion y la fauna fuera del
ambito de actuacion.

Se controlara visualmente que dichas acciones se limitan a las zonas previamente balizadas.
5.3.6.- Acopio de materiales.

Se evitardn en las zonas mas singulares medioambientalmente, evitando afecciones a la
calidad de vida de la poblacién que habita préxima a la obra.
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Se controlara que los materiales sobrantes sean retirados, lo antes posible, a su destino y, que
no se acopian externamente a la obra, sobre todo en zonas con interés ambiental.

Se verificara que los materiales necesarios se acopian solo en los lugares autorizados para ello
y, su almacenamiento no contamina aguas ni suelos por arrastres o lixiviados.

Los acopios de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se sefalizaran
convenientemente, comprobandose su ubicacion en terrenos especialmente habiltados e
impermeabilizados.

Si hubiera tierra vegetal, que se acopiara en la obra, se definira con exactitud su lugar, hasta
su reutilizacion.

5.3.7.- Control de los niveles de ruido.
5.3.7.1.- De la maquinaria.

Se verificara el correcto estado de la maquinaria que ejecuta la obra, en lo referente al ruido
emitido por la misma.

Se exigira la ficha actualizada de la Inspecciéon Técnica de Vehiculos (I. T. V.) de toda la
magquinaria adscrita a la obra.

Se identificara el tipo de cada maquina y su campo acustico en condiciones normales de
trabajo. Si se detectara una emisién acustica superior, se realizara un andlisis del ruido segun los criterios
establecidos en el RD 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno, debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, que, ademas, fija sus limites maximos.

5.3.7.2.- De la obra.

Los ruidos producidos durante la fase de construccion generan impactos sobre la poblacion
proxima, el personal de la obra y la fauna del entorno.

Se atendera a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; al Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental; y al Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas; ademas, de lo que establezca la
correspondiente Ordenanza municipal, si la hubiere.

Previamente al inicio de la obra, se realizara una evaluaciéon preliminar, mediante mediciones
en continuo durante al menos 24 horas, de los episodios acuUsticamente mas significativos en el
ambiente sonoro del area acustica

Se realizaran mediciones de ruido, si asi lo determina el organismo ambiental competente, con
instrumentos de medida y calibradores que cumplan con la Orden FOM, de 25/9/2007, que regula el
control metrolégico del Estado de los instrumentos destinados a la medicion de sonido audible y de los
calibradores acusticos, obteniendo el nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado en
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dB(A). En zonas rurales con casas de una planta, como en general es el caso, se tomaran a una altura
no inferior a 1,50 m sobre el nivel del suelo y los datos obtenidos frente a una fachada u otro elemento
reflectante deberan corregirse para excluir su efecto.

Se controlara el horario de ejecucion de las actividades mas ruidosas, debiendo realizarse
entre las 7 y las 19 horas, periodo dia (d) como norma general, respetando el tiempo de descanso
para la poblacion entre las 23 y las 7 horas, periodo noche (n). Si se precisara la realizacion de trabajos
nocturnos, deberan ser aprobados por la D. F., a la que, el adjudicatario, presentara un Plan para los
mismos.

Los maximos valores de recepcion de ruido en el ambiente exterior, aceptables para el caso,

seran:
Tipo de area De 7 a 19 De 23 a 7
acustica horas (Ld) horas (Ln)
A 65 55
siendo:

a: sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Estos valores estan referenciados a una altura de 4 m, por lo que los resultados tomados a 1,50
m deberan corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m.

5.3.8.- Proteccion de la calidad de las aguas.

En general, se comprobara que durante las excavaciones no se afecte a la calidad de las
aguas de cauces cercanos, bien sea por arrastre de tierras o por vertidos directos de la maquinaria de
obra durante su actuacion.

Los parametros fisico-quimicos a medir seran: ph, temperatura (°C), sélidos en suspension
(mg/1), DBO5 (mg/l), conductividad y colorimetria.

Ademas, se determinara la posible presencia de sustancias toxicas.

Se tomaran muestras trimestralmente, en dias aleatorios, para su analisis y, visualmente, se
verificara con frecuencia que no se cause ninguna afeccion a las aguas de los cauces en la zona.

Se garantizara el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 de noviembre, de Augas de Galicia.

Sera objeto de seguimiento el vertido de residuos, tanto al medio natural como a la red de
saneamiento, que sera inaceptable sin la preceptiva autorizacién, muy especialmente a los cauces de
aguas superficiales.
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5.3.9.- Proteccién de la fauna existente.

El objetivo es minimizar las molestias a las comunidades faunisticas presentes en la zona de
actuacion.

Se intentara evitar las perturbaciones acusticas en las horas del amanecer y atardecer, por ser
las mas sensibles para la avifauna de la zona.

5.3.10.- Control de la hidrosiembra.

En caso de ser necesaria y elegida, verificar su correcta ejecucion y andlisis de los resultados,
comprobar el grado de nascencia y de cobertura.

Se analizard, si la zona donde se va a llevar a cabo es la adecuada, que sera donde se vaya a
controlar la revegetacion.

La mezcla de la hidrosiembra, materiales y cantidades sera la correcta, debera cubrir toda la
superficie a tratar homogéneamente, comprobando a los 30 y 90 dias el grado de cobertura y las
especies germinadas.

Mensualmente, se inspeccionara visualmente, analizandose los resultados a los 30 y 90 dias de
ser aplicado el tratamiento, resembrandose las superficies defectuosas.

5.3.11.- Control de las plantaciones.

Si fueran necesarias, se verificara y comprobara visualmente su correcta ejecucion, la
idoneidad de las especies a plantar, de los abonos y su estado.

Se controlara el proceso de plantacion de las especies arbéreas y arbustivas.

Se inspeccionara mensualmente, analizando los resultados de las especies vivas a los 60 y 120
dias, replantandose las especies fallidas si superan los porcentajes previstos.

No se realizaran plantaciones en épocas de heladas.
5.3.12.- Desmantelamiento de instalaciones y impieza de la zona de obra.

Se comprobara el destino de las tierras generadas en la obra. No se aceptara su abandono en
la zona.

Antes de la firma del acta de recepcion de la obra se inspeccionara de manera general toda
la zona, verificando la limpieza de los terrenos y el desmantelamiento o retirada de todas las

instalaciones auxiliares.

No se aceptara la presencia de cualquier tipo de residuo de la obra en la zona.
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5.3.13.- Vigilancia de las medidas contra incendios.

Previo al inicio de la obra, se valoraran las posibilidades existentes de incendios, segin los
materiales a emplear y las acciones de la obra; en funcién de ello, se establecera un sistema de
control para minimizar el riesgo y, en caso de que se produjera, garantizar su inmediata extincion.

Se asegurara en la obra la presencia de un camiéon con cuba de agua u otro dispositivo
contra-incendio,

ante todo en la época estival, comprobandose mensualmente, durante todo el tiempo de la
construccion, que los medios estan presentes y son efectivos

6.- PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO.

De la informacién que aporta las NN.SS. del Concello de Redondela , no se localizan en el
ambito de actuacion de la obra, bienes catalogados.

La traza de la obra se proyecta en su totalidad en viales publicos existentes y, de la inspeccion
de campo llevada a cabo, éstos interceptan los contornos de proteccion de los bienes mencionados,
sin afectar a ninguno de ellos, por lo que no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio
Historico Artistico.

No obstante, afectando a zonas de proteccion con interés cultural, previamente se pondréa en
conocimiento del Departamento Municipal correspondiente, si lo hubiera, y del Servicio de Patrimonio
Cultural de Pontevedra de la Xunta de Galicia las actuaciones proyectadas, a fin de cumplir con los
condicionados de prevencion, que pudieran corresponder.

No existe Patrimonio Arqueolégico conocido en la zona. En el hipotético caso de que
apareciese algun resto de interés, se procedera a paralizar inmediatamente la obra dando parte a
dichos Departamento y Servicio, entregando todo lo que se haya encontrado.

7.- CONCLUSION Y COSTES.

Se estima que el presente anejo es suficiente y ha de servir para que el érgano ambiental
competente pueda decidir respecto a la propuesta de su no sometimiento al procedimiento de
incidencia ambiental, quedando justificada su no necesidad de evaluaciéon de impacto ambiental.

Los costos derivados de las actuaciones de la obra que pueden provocar afecciéon ambiental,
respecto a su prevencion, proteccién o correccion de los efectos, se han tenido en cuenta y los
precios de las unidades de obra de este proyecto los contemplan.
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Independientemente, determinadas medidas se han valorado, por su relaciéon con los mismos,
en sus capitulos de Gestion de Residuos y de Seguridad y Salud.
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1. Introduccién

Para considerar la integracién de esta actuacion en el planeamiento urbanistico se ha tenido en

cuenta las NN.SS. de Redondela

Segun las “NN.SS.: Aprobacion definitiva ordenes do (06/11/1987)”, el ambito de actuacion esta

en un suelo rastico de proteccion ordinaria.

Los presentes proyectos se han redactado siguiendo la consiguiente normativa y ordenanzas
municipales de aplicacion; - “Ordenanza xeral reguladora das obras e conseguintes ocupacions

necesarias para a implantacion de servicios na via publica”.
Este proyecto :
1.-Se adecua a la ordenacion urbanistica vigente
2.-Estda adaptado al contorno
3.-La obra respeta las normas de proteccion del patrimonio cultural.

4.- La actuacion no necesita autorizaciones de otras administraciones u organismos.
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2. PLANO:
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1. Introduccién

El camino afectado sobre el que se actlua es utilizado para tareas de mantenimiento de manera

ocasional por la empresa concesionaria y de manera intermitente por ciclistas y peatones debido al

entorno ambiental. Se entiende que la ejecucion sera compatible con el paso de los diferentes

usuarios pero manteniendo en todo momento la debida sefalizacion y medidas preventivas por lo que

no seré necesario interrumpir el paso.
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