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1. Introduccién y objeto del Proyecto.

Las obras definidas en el presente proyecto tienen su origen en la necesidad de facilitar el trafico
en la zona Avda. de Santa Marifia altura nimero postal 233 y reforzar la seguridad vial ya que en la
actualidad el ancho del vial dificulta el paso del transporte publico y escolar asi como de vehiculos en
general. A propuesta de la Asociacion de Vecinos de Santa Marifia para mejorar y ampliar la calzada se
debera de derribar una antigua edificacion ruinosa de dimensiones aproximadas 4,60 m de ancho y 17
m. de largo (72 m2) y una altura de 3,5 m. El propietario esta dispuesto a ceder previo convenio con el
Concello de Vigo. Lindando con la edificacion, existe un muro de cachotes de piedra de 10x2 m que
cierra parte de la finca del mismo propietario.

En la actualidad la Avda. de Sta. Marifia La Avda. Sta. Marifia posee un ancho relativamente
constante de unos 5,50 m, ancho aguas arriba y aguas abajo del lugar, justo a la altura del nimero 233
se produce un estrechamiento ocasionado por la presencia de una vivienda sin habitar y un galpén,
dejando el paso mas critico con un ancho de 3 metros escasos. A continuacion se detallara la
justificacion de la actuacién que se llevara a cabo.

2. Antecedentes.

El titulo del Proyecto es " Ensanche do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia”. En él se

incluiran, ademas de la descripcion de las obras que recogeréa en dicho proyecto , los planos en los que
se detallara el estado definitivo propuesto y un presupuesto en el que se valoraran las actuaciones
necesarias.

El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de iniciativas para la rehabilitacion y mejora de
las condiciones de uso de las infraestructuras y equipamientos en espacios publicos de la ciudad. Dentro
de estas actuaciones se engloba este proyecto.

La elaboracion del presente proyecto se realiza, a la fecha de julio de 2014, por encargo del
Concelleria de Parques y Jardines del Concello de Vigo a la empresa consultora Vilar Montoro Ingenieria
S.L.P.,, como instrumento necesario para poder ejecutar las obras. A la fecha actual se presenta el
presente proyecto en el Concello de Vigo.

3. Situacién actual y propuesta de actuacion.
3.1 Breve caracterizacion de la zona.
3.1.1 Situacién actual.

El ambito de actuacion se enclava por tanto en la avda de Santa Marifia a la altura del nUmero
postal 233 en el denominado “estreito da Pividal”.

.En la actualidad en la Avda de Sta. Marifia en el punto anteriormente mencionado se produce
un estrechamiento de la calzada como consecuencia de la existencia de una vivienda que estrangula
el lugar impidiendo el paso de dos vehiculos en sentidos opuestos y dificultando el paso al transporte
publico y vehiculos de gran dimension.

Se acompaia reportaje fotografico del lugar.
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3.1.2. Propuesta de intervencion

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Se prevé la demolicién de la vivienda presente en el margen impar en el numero 233, previa
retrada de la cubierta de fibrocemento, la vivienda tiene unas dimensiones aproximadas de ancho
4,60my de largo 17 m, unos 78 m2 de superficie, con una altura de 3,50 m.

- Retirada la vivenda se procedera a la excavacion a cielo abierto cajeando y retirando toda la
tierra vegetal adyacente, reperfilando el talud medianero con la propia calzada actual. En esta fase de
la obra hay que hacer una mencion especial a la sefalizacion y medidas preventivas a colocar en la
obra sobre todo dejando bien balizado el lugar para que por la noche quede bien sefializado ya que se
originara un escalén lateral de altura importante entre 0y 2,00m.

- Se ejecutara un muro de hormigén armado HA-25 de altura variable que ira oscilando en
progresion desde 0 hasta 2,50 m reduciéndose gradualmente la altura al inicio y al final de la actuacion
adaptandose a la rasante de la calzada. El muro ira adosado a la fachada de la vivienda existente. El
muro en su cara interior se le aplicara una lamina de polietileno de alta densidad en forma de nodulos

vilarmontoroingenieria
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con las imprimaciones necesarias junto a un geotextil. En su parte mas baja llevara un drenaje
longitudinal compuesto por tubo dren de didmetro 200 relleno de grava exenta de finos que sera
envuelta por el geotextil .envuelta de un geotextil impidiendo el paso de finos. El tubo dren se conectara
a la red de saneamiento presente en la calzada.

-Se procedera al relleno y compactacion de jabre por tongadas de 30 cm de espesor hasta
alcanzar una densidad 95% proctor modificado. Se coronara el relleno de jabre con el relleno de una
capa de zahorras de 30 cm de espesor. Dando continuidad en el ensanche con una pendiente
transversal de aproximadamente del 2% dejando el punto alto en el lado impar. De tal manera que las
aguas se dirijan al lado contrario al de la acera.

-Se debera de ejecutara una acometida de saneamiento con tuberia de 315 mm de unos 50 m
de longitud uniendo la parcela 231 al pozo de la red de saneamiento que discurre por medio de la
calzada actual.

-Adosada a la vivienda existente en el lado impar y apoyada encima de la cabeza del muro se
ejecutara una acera de hormigén de 15 cm de espesor en una longitud aproximadamente de 25 m. A
esta acera se le instalara una barandilla de acero inox 316 L en las zonas con escalon lateral de mas de
30 cm.

-El sobre ancho ganado y una vez rellenado se le extendera una capa de 7 cm de mbc AC 22
igualando la rasante con el aglomerado existente como regularizacion. Posteriormente se extendera
una capa de 5 cm de mbc AC16 en todo el ancho, el existene y la ampliaciéon unificando la actuacion.
Se completara con la palicacion de la sefalizacion horizontal necesaria para adaptar la calzada
existente con el nuevo ensanche.

-Se contempla en el proyecto la adecuacioén de la entrada de acceso de vehiculos y la entrada
peatonal de la parcela n° 231 mediante la colocacion de una cancela corredera y una puerta
peatonal de aluminio.

Estas obras e instalaciones se describen y valoran en esta misma memoria o en otras
complementarias anejas al presente documento.

Los datos conseguidos en campo junto con las informaciones y estudios aportados por las distintas
compaiiias y organismos y la informacién obtenida del PXOM de Vigo, sirven para realizar el proyecto y
los planos correspondientes a los servicios afectados.

4. Terrenos necesarios para la ejecucion de la obra

Los terrenos necesarios para la ejecucion de la obra pertenecen a D. Francisco Javier Rodriguez
Oliveira con Nif: 36.146.013. se adjunta la escritura en anejo correspondiente. El cual esta dispuesta a
ceder mediante convenio con El concello de Vigo. por lo cual no se ha estimado valoracion alguna
para expropiaciones.

Por igual motivo no existe ningun bien afectado por lo que no se procedera a ninguna
valoracion.

roingenieria
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5. Cartografia.

Este proyecto ha sido elaborado tomando como base la cartografia perteneciente al Concello
de Vigo. Se ha realizado un levantamiento topografico para reforzar los datos de la cartografia. Sobre
este levantamiento se tomaron las distintas medidas, asi como los registros de los distintos servicios.

6. Soluciones de trafico durante las obras.

Las obras incluidas en este proyecto afectaran al trafico rodado en este punto, necesitando de
aplicar un control semaférico para la ejecuciéon de la misma. El contratista debera de presentar un plan
de ordenacion de trafico durante la ejecucion. Las obras deberan permanecer, en todo momento,
perfectamente sefializadas y balizadas, facilitando continuamente el transito de peatones que paseen
por las inmediaciones, en las mejores condiciones posibles de seguridad.

7. Plazo de ejecucion.

Consideramos suficiente plazo para la ejecucion de las obras comprendidas en este proyecto el
de TRES (3) MESES.

Dicho plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

8. Regulacion de la produccién y gestion de residuos.

Segun en lo previsto en el R.D. 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion se ha aplicado una valoraciéon que se recoge en el
presente proyecto.

Se busca lograr un sistema de gestion de residuos y el control de la contaminacion,
proponiendo para ello una programacion racional de la gestion de los residuos generados en las
distintas fases de la obra, reduciendo de forma eficiente los residuos de construccion. Por esta razén se
considera fundamental que, antes del inicio de las operaciones de construcciéon, se cuente con un
Programa de Actuaciones Medioambientales.

En la limpieza final la cantidad y tipologia de los residuos y el escenario formado por los gestores
externos, se determinara en cada momento de la obra los elementos de gestion interna necesarios
(cantidad y caracteristicas de los contenedores, depdsitos para fluidos contaminantes, etc.).

Presumiblemente, estas acciones reduciran el coste de la gestion de los residuos. Por lo tanto los
beneficios que se conseguiran sera por ejemplo una 6ptima calidad ambiental de la obra durante la
realizacion de la misma y su finalizacién, un beneficio econémico obtenido con el estudio de la partida
presupuestaria inicial relativa a medio ambiente (caso de contratar los servicios de un Técnico de Medio
Ambiente a pié de obra).

A continuacion se muestra la localizacion de las canteras y vertederos ubicados en la provincia
de Pontevedra.

roingenieria
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9. Objeto del contrato segin la CNAE.

Segun en lo previsto en el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de Abiril, por el que se aprueba la
Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas 2009 (CNAE 2009).

Este Real Decreto que establece la Clasificacion Nacional de Actividades Econémicas 2009,
denominada CNAE-2009, tiene por objeto reflejar los cambios estructurales de la economia y en
especial el desarrollo tecnoldgico habido desde la Ultima revision en 1993.

La CNAE-2009 se aplicara a partir del 1 de Enero de 2009, salvo que haya alguna normativa en la
legislacion comunitaria que estipule otra fecha en algun ambito estadistico.

En funcidn de los presupuestos y plazos anteriores, y aplicando el citado Real Decreto, a
continuacion se recoge la propuesta de categorias para los grupos y subgrupos.

Grupo Subgrupo Categoria

B 429. Construccion general de inmuebles y|4299. Otras construcciones
42) Construccion

obras de ingenieria civil especializadas
roingenieria
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10. Cadigo de la obra..

De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas
aplicables sobre el uso de la clasificacion de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la CPA-
2008 recogida en el Reglamento (CE) n® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2008, se procede a la denominacién codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al Articulo 67.2.a)
del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, que no se opone al actual texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico:
- CPA 2008-ES 43.11.10. Trabajos de demolicion.
- CPA 2008-ES 43.99.40. Trabajos de hormigonado.
- CPA 2002-ES 43.99.60. Trabajos de albaiiileria.

- CPA 2008-ES 45.23.12. Trabajos de pavimentacion para carreteras y calles.

11. Ordenacioén ecolégica y patrimonio.

No existen en la zona de trabajos prevista, alteraciones ecolégicas como consecuencia de las
obras proyectadas, por tratarse de actuaciones de mejoras sin actuar sobre el terreno modificandolo.

Por tanto no sera necesaria ninguna identificacion ni valoracion de aspectos medioambientales y
recomendaciones para minimizacion de los impactos.

En este proyecto no aparecen afecciones al Patrimonio que segun el Plan General las
actuaciones no se encuentra en zona de cautela arqueolégica.

Seran necesarias las autorizaciones de las organizaciones juridico-publicas, de los titulares de
dominio publico afectados, medioambientales y de proteccion del patrimonio histérico-cultural.

12. Ley 8/97 de accesibilidad y supresiéon de barreras. Ordenanza VIV/561/2010

El Presente Proyecto cumple con la Ley 8/97 de Accesibiidad y Supresion de Barreras, su
Reglamento (Decreto 35/2000) y ademas con la orden VIV/561/2010.

Dando cumplimiento en particular para los itinerarios disefiados con las siguientes condiciones:
- Anchura minima libre de obstaculos es de 0,90.
- Pendiente méaxima longitudinal es menor del 10%.
- Pendiente méaxima transversal es menor del 2%.

roingenieria
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- La dimensidon de vados e isletas, en el sentido perpendicular a la calzada es mayor de 0,60
metros y su resalto es menor de 2 cm.

- La anchura minima de pasos de peatones es mayor de 0,90 metros.

- En las rampas el ancho minimo sera de 1,50 metros. La pendiente longitudinal maxima sera
para rampas de longitud menor de 3 metros del 10 %; para rampas de longitud entre 3y 10 metros, del 8
%, y para rampas de longitud igual o superior a 10 metros del 6 %.

13. Estudio de seguridad y salud.

Como cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y como Anejo a la Memoria del
presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras previas en el
proyecto que nos ocupa. En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y
seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e
instalaciones, asi como su ubicacion. Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley
de Prevencion.

14. Estudio geotécnico.

Dadas las caracteristicas de esta obra, se ha encargado la realizacion de un estudio
geotécnico para poder averiguar las caracteristicas del terreno y poder dimensionar el muro de
contencioén presente en el proyecto.

15. Propuesta de clasificacién del contratista.

El Articulo 65.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobd el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, disponia que, para contratar con las
Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras cuyo valor estimado fuera igual o superior
a 350.000 €, seria requisito indispensable que el empresario se encontrara debidamente clasificada. El
apartado 1 del Articulo 88 del mismo texto legal, establece que, a todos los efectos previstos en dicha Ley,
el valor estimado de los contratos vendra determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el
Valor Afladido.

Por el Articulo 43 “Elevacion de umbrales para la exigencia de clasificacion” de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaciéon, se han modificado, el
apartado 1 del Articulo 65, disponiendo que, para contratar con las Administraciones Publicas la
ejecucion de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €, sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado y, la transitoria cuarta,
disponiendo que, no sera exigible la clasificacion en los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 €, del Real Decreto Legislativo 3/2011.
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En el presente Proyecto el citado importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido, se
corresponde con el Presupuesto Base de Licitacidnsinl. V. A., y asciende a 84.444,52 €.

De conformidad con lo anterior y, por tratarse de una obra con un Presupuesto Base de
Licitacion sin I. V. A. inferior a los 500.000 €, tal como sefala el Articulo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, para contratar con las Administraciones Publicas no sera exigible que el empresario haya
obtenido previamente la correspondiente clasificacion de empresa.

16. Justificacion de precios.

Se justifican los precios adoptados, basandose en el coste de materiales, a “pie de obra” y
maquinaria existentes en el mercado, que proporcionaran las casas suministradoras y publicaciones
especializadas.

17. Pliego de condiciones.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecucion de las obras,
parte de la descripcion de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado
cumplimiento, en cuanto no sean modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a
emplear, su empleo y confeccion de las distintas unidades de obra y se fija el criterio de mediciéon y
abono. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en uno de los documentos del
presente proyecto.

18. Precios y Obligaciones del contratista.

Los precios vienen detallados en el PRESUPUESTO y para su obtencion se han tenido en cuenta las
dltimas disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales, etc. El contratista
destinara un 2 % del presupuesto del proyecto al Control de Calidad de la obra.

19. Propuesta de la férmula de revision de precios.
Dada la duraciéon de las obras con un plazo inferior a un afio no es necesaria una formula de

revision de precios.

Cuando resulte procedente la revision de precios se llevara a cabo.

20.Plazo de garantia.

Desde la fecha en que la recepcion provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de
garantia que sera de UN (1) ANO. Durante este periodo, el Contratista se hara cargo de todas aquellas
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. (Articulo 107 del Pliego de
prescripciones particulares).

roingenieria

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresién: 27/10/2015 13:28 | Paxina 12 de 173

Expediente 2544/440 Cadigo de verificacién: 2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de

verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-08-07T10:56:30+02:00 -

Documento asinado

Memoria - Ensanche do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia Pag. 10

21.Topografia

Se ha realizado levantamiento topografico no considerando suficiente la cartografia existente del
Concello de Vigo.

22.Presupuesto para conocimiento de la administracion.

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que
intervienen en la medicion de las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:

22.1. Presupuesto de ejecucion material (P.E.M.).

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de SETENTE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (70.961,78 €)

22.2. Presupuesto base de licitacion mas iva (P.B.L. + iva).

Afadiendo al presupuesto de Ejecucion material el 13 % de gastos generales de empresa, asi
como el 6% de Beneficio Industrial y al aplicar el 21 % de I.V.A. Asciende el Presupuesto Ejecucion por
Contrata a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS DE EURO. (102.177,87 €).

22.3. Presupuesto liquido.

Al no existir expropiaciones el presupuesto liquido coincide con el presupuesto de ejecucion por
contrata.

23.Documentos que integran el proyecto.

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de " Ensanche do estreito da pividal
na Avda de Sta. Marifia " son los siguientes:

e Documento N° 1: Memoria.
- Memoria.
- Anejo 1: Justificacion de precios.
- Anejo 2: Plan de Obra.
- Anejo 3: Estudio Basico de Seguridad y Salud.
- Anejo 4: Gestion de residuos.

- Anejo 5: Estudio medioambiental
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Anejo 6: Firmes y pavimentos.

Anejo 7: Documentacion Administrativa.

Anejo 8: Planeamiento.

Anejo 9: Ordenacion de trafico.

Anejo 10: Estructuras

Anejo 11: Geotécnico

Documento N° 2: Planos.

Plano n° 1: Situacion

Plano n° 2: Emplazamiento

Plano n°3.1: Estado actual - Topografia. Perfil longitudinal

Plano n°3.2: Estado actual — Topografia. Perfiles transversales

Plano n°4: Estructuras. Planta , alzado y secciones

Plano n°5: Instalaciones

Plano n°6: Imagen Final

Documento N° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento N° 4: Presupuesto
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24.Declaracion de la obra completa.

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 127 del R.D.
1098/2001 de 12 de Oct. por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

25.Consideraciones finales

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demas documentos incluidos en el
presente Proyecto, estimamos que la solucion adoptada esta suficientemente justificada y redactada
conforme a la legislacion vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobacion si
asf procede.

Vigo, Julio de 2014

el ingeniero director del proyecto el ingeniero autor del proyecto

L

Alvaro Crespo Casal luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n°® 11.813
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1.- INTRODUCCION.

Se redacta el presente Anejo, de conformidad con lo exigido por el Articulo 123.1.d) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, cuyo objeto es la determinacion de los precios unitarios con los que se
abonaran las distintas unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios N° 1 y N° 2, los cuales se
han elaborado para la fecha de presentacion del Proyecto y son los que han servido de base para la
determinacion de los Presupuestos Generales de la obra.

Para la obtencion de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto.

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecucion de cada unidad de obra 'y
esta constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Incluyen importes de combustible,
energia y gastos de amortizacion y conservacion de maquinaria e instalaciones.

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecucion de la obra pero no es imputable a una
unidad concreta y se expresara como porcentaje del coste directo; tales como talleres, almacenes,
instalaciones de oficinas a pie de obra, comunicaciones, pabellones temporales para trabajadores,
laboratorios etc., asi como los salarios del personal técnico, administrativo y de servicios que, estando
adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecucion de una unidad
exclusivamente.

En todo caso se indicara, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que deba soportar la Administracion, tal como expresa el texto legal citado.

2.- COSTES DIRECTOS.
2.1.- Mano de obra.

2.1.1.- Consideraciones generales.

Los costes horarios, de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa
gue interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo
en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Acuerdo de la Comisién Negociadora del
convenio colectivo del Sector de la Construccion de la provincia de Pontevedra, de fecha 31 de juilio
de 2013, por el que se revisan las tablas salariales del afio 2012, vigentes para el afio 2013, segun
Resolucion, de 12 de agosto de 2013, de la Xefatura Territorial de Relaciéns Laborais de la Conselleria

de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.

Para el céalculo de los costes horarios se ha contemplado lo dispuesto en la Orden, de 21 de
mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas
complementarias del Reglamento General de Contratacion, segln la cual los costes horarios de las

distintas categorias laborales se obtendran mediante la aplicacién de una expresion del tipo:
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C=14-A+B

donde:

C (€/h) = Coste horario para la empresa.

A (€/h) = Retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial exclusivamente.

B (€/h) = Retribucioén total del trabajador de caracter no salarial, por tratarse de indemnizacion
de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus

de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc..
2.1.2.- Tiempo de trabajo.
2.1.2.1.- Jornada laboral anual.

En fecha 18 de diciembre de 2013, la Comisidn deliberadora del convenio colectivo del Sector
de la Construccioén de la provincia de Pontevedra acordé establecer el calendario laboral para el afio
2014 con una jornada laboral anual de 1.736 horas, como consecuencia de la prérroga del convenio
vigente en 2013, segln Resoluciéon, de 13 de enero de 2014, de la Xefatura Territorial de Relaciéns

Laborais de la Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y, por tanto:
1.736 h/afio / 8 h/dia = 217 dias efectivos de trabajo/afo.
2.1.3.- Retribuciones segun el Convenio vigente.
2.1.3.1.- De caracter salarial.
2.1.3.1.1.- Salario base.

Segun la tabla salarial, correspondiente al afio 2013, del convenio colectivo vigente en la
fecha de redaccioén de este Proyecto, publicada en el BOPDEPO n° 164, de 28 de agosto de 2013, el

salario mensual, en catorce pagas iguales, por nivel y categoria laboral, importa:
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NIVEL CATEGORIA LABORAL SALARIO (€)
VI Encargado 1.213,74
Vil Capataz 1.193,96
VIl Oficial de primera 1.182,04
IX Oficial de segunda 1.150,18
Xl Pedn especialista 1.091,68
Xl Peo6n ordinario 1.091,68

2.1.3.1.2.- Plus extrasalarial.

Se acuerda para compensar el gasto del trabajador por acudir a su puesto de trabajo,
teniendo en cuenta su movilidad. El plus extrasalarial se retribuye por dia efectivo de trabajo para

todos los niveles.

La misma tabla salarial establece un importe de 4,51 €/dia trabajado, aunque, a efectos
practicos, su coOmputo anual se divide en once mensualidades, de tal manera que la cantidad
percibida por este concepto en cada mes totalmente trabajado es, segun la tabla para todos los

niveles, de 88,97 €.
2.1.3.1.3.- Gratificaciones extraordinarias.

El trabajador percibird dos gratificaciones extraordinarias al afio, en los meses de junio y
diciembre, que se devengaran por dias naturales. La cuantia, de cada una de ellas, consistira en una

mensualidad de salario base y antigiedad consolidada, si fuera el caso.
2.1.3.1.4.- Vacaciones.

El trabajador tendra derecho a un periodo de vacaciones retribuidas de treinta dias naturales
de duracion, de los cuales, al menos 21 seran laborables. Se disfrutaran por afios naturales y no son
susceptibles de compensacion econdmica. La retribucibn de las vacaciones consistra en una

mensualidad de salario base mas antigledad consolidada, si fuera el caso.

2.1.3.1.5.- Retribucion total de caracter salarial exclusivamente: A (€/afo).
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CATEGORIA SALARIO PLUS TOTAL
NIVEL
LABORAL €/afio EXTRASALARIAL ANUAL(A) €/afo
€/afio
Vi Encargado 1.213,74 - 14 88,97 - 11 17.971,03
Vil Capataz 1.193,96 - 14 88,97 - 11 17.694,11
Vil Oficial de primera 1.182,04 - 14 88,97 - 11 17.527,23
IX Oficial de segunda 1.150,18 - 14 88,97 - 11 17.081,19
X Pedn especialista 1.091,68 - 14 88,97 - 11 16.262,19
Xl Peoén ordinario 1.091,68 - 14 88,97 - 11 16.262,19
2.1.3.1.6.- Cotizacion al régimen general de la Seguridad Social: Al (€/afio).
COTIZACION AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL
ANUAL
CUMPLIMIENTO
ACCIDENTE | ENFERMEDAD | DESEMPLEO | FONDO | FORMACION
CATEGORIA | CONTINGENCIA O.M. 21/5/79
NIVEL TRABAJO | PROFESIONAL GARANTIA | PROFESIONAL A1=0,40-A
LABORAL COMUN 1,80 %
(A1) €/afio
23,60 % €/afo
4,10 % 3,50 % 6,00 % 0,40 % 0,60 %
€/afio
€/afio €/afio €/afio €/afio €/afio
Vi Encargado 4.241,16 736,81 628,99 1.078,26 71,88 107,83 32348 7.188,41
Vil Capataz 4.175,81 725,46 619,29 1.061,65 70,78 106,16 318,49 7.077,64
Vil || Oficial de primera 4.136,43 718,62 613,45 1.051,63 7011 105,16 31549 7.010,89
IX | Oficial de segunda 4.031,16 700,33 597,84 1.024,87 68,32 102,49 307,46 6.832,47
X | Peon especialista 3.837,88 666,75 569,18 975,73 65,05 97,57 292,72 6.504,88
Xl Peén ordinario 3.837,88 666,75 560,18 975,73 65,05 97,57 292,72 6.504,88
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2.1.3.2.- De caracter no salarial.
2.1.3.2.1.- Indemnizacion por cese.

Para todos los supuestos regulados en el Articulo 12 del vigente convenio colectivo del Sector
de la Construccion de la provincia de Pontevedra se establece una indemnizacién por cese del siete
por ciento, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicables,

devengados durante la vigencia del contrato.
2.1.3.2.2.- Dietas por desplazamiento.

La dieta tiene caracter irregular y su finalidad es la compensacion de los gastos de
manutencién y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situacion de

desplazamiento.

El trabajador percibira dieta completa, cuando, como consecuencia del desplazamiento no

pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengara siempre por dia natural.

Se devengara media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento el trabajador
afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera
suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengara

por dia efectivo trabajado.

En este Proyecto, se ha supuesto la aplicacion de media dieta, pues se considera que los

trabajadores tienen su residencia a una distancia que les permite pernoctar en ella.

El Convenio vigente cifra la media dieta en 9,80 €/dia trabajado.
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2.1.3.2.3.- Retribucion total de caracter no salarial: B (€/afio).

TOTAL
INDEMNIZACION Y DIETA POR
ANUAL
CATEGORIA POR CESE DESPLAZAMIENTO
NIVEL
(B) €/afio
LABORAL 7% - (A) €/afio | 217 dias/afio - 9,80 €/dia

VI Encargado 1.257,97 2.126,60 3.384,57
Vil Capataz 1.238,59 2.126,60 3.365,19
VI Oficial de primera 1.226,91 2.126,60 3.353,51
IX || Oficial de segunda 1.195,68 2.126,60 3.322,28
Xl Peodn especialista 1.138,35 2.126,60 3.264,95
Xl Pedn ordinario 1.138,35 2.126,60 3.264,95
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2.1.4.- Coste anual y horario de la mano de obra: C.

En la siguiente tabla se recogen los costes anuales y horarios, para los diferentes niveles

laborales, de la mano de obra que interviene en las unidades de obra empleadas en este Proyecto.

C=14-A+B=A+Al+B
NIVEL CATEGORIA
LABORAL COSTE COSTE
ANUAL HORARIO
(C) €/afio | (C) €/afio / 1.736 hiafio
(C) €/hora
\Y/| Encargado 28.544,01 16,44
Vi Capataz 28.136,94 16,21
Vil Oficial de primera | 27.891,63 16,07
IX Oficial de segunda || 27.235,94 15,69
Xl Pedn especialista || 26.032,02 15,00
bl Peon ordinario | 26.032,02 15,00

2.2.- Maquinaria.

El estudio del coste horario de cada maquina esta basado, en lineas generales,

siguiendo las pautas de la publicacion "Manual de Costes de Maquinaria” de SEOPAN-ATEMCOP, que

actualiza (afio 2009 y complemento del 2010) el del "Célculo de costes de maquinaria y utiles" editado

por la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales en 1964.

En el "Manual de Costes de Maquinaria' se exponen los criterios y método para el calculo del

coste, asi como la estructura del mismo, con la Ultima actualizacion de los coeficientes que intervienen

y de las designaciones y caracteristicas de las maquinas disponibles en los parques.

Asi, para obtener el coste horario cada maquina se sumaran, el coste intrinseco, los consumos,

principal y secundario, y la mano de obra.
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En general, el coste de utilizaciéon de una maquina esta integrado por los siguientes

conceptos:
Coste intrinseco: es proporcional a su valor y esta constituido por:
Amortizacion.
Intereses del capital invertido en su adquisicion.
Seguros, impuestos, almacenaje y conservacion.
Conservacion ordinaria.
Reparaciones generales.

Coste complementario: no es proporcional a su valor, depende del personal y del consumo, y

esta constituido por:
Mano de obra de manejo, conservacion y engrase.

Consumos principales (gas-oil, gasolina y electricidad), varian con las condiciones de

trabajo y con el estado de la maquina.

Consumos secundarios, se estiman en un porcentaje de los principales, son los lubricantes y

accesorios para tales fines.
Varios: transporte a pie de obra, instalaciéon y montaje.
2.2.1.- Método de SEOPAN-ATEMCOP para el calculo del coste de la maquinaria.
2.2.1.1.- Maquinaria. Categorias.

Se considera, que las maquinas integradas en las distintas unidades de obra que se
contemplan en este Proyecto, estan en condiciones de alcanzar los rendimientos medios normales,
con unos costes dentro de los limites admitidos, para lo cual se han estimado hip6tesis de condiciones
normales de trabajo, transportes a distancias idoneas por caminos regulares, velocidades normales y

pendientes suaves, materiales a manipular de consistencia apropiada y desgastes moderados.
La maquinaria se ha dividido en dos categorias:

Maquinaria principal: maquinas con una duracion de su vida econémica determinada por un

numero de horas de trabajo practicamente fijo.
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Maquinaria secundaria y Utiles: maquinas cuya utilizacién esta limitada a un nimero de afios

de su vida econdémica.
2.2.1.2.- Estructura del coste.
El coste directo de cada maquina es la suma del coste intrinseco y el coste complementario.
2.2.1.2.1- Coste intrinseco.

Para la estimacion del coste intrinseco, el método emplea unos coeficientes expresados en

porcentaje del valor de reposicion (V) de la maquina, los cuales son:

Cd: Coeficiente unitario del dia de puesta a disposicion de la maquina, presente en la
obra en dias laborables, independientemente de que trabaje o no, por cualquier causa. Se compone
de dos sumandos: coeficiente de costes de intereses y seguros y coeficiente de reposicion de capital

por dia de disposicion.

Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento real de la maquina. Se
compone, también, de dos sumandos: coeficiente de reposicion de capital por hora de

funcionamiento y coeficiente de coste de reparaciones y conservacion por hora de funcionamiento.

Ambos coeficientes, para cada tipo de maquina, son facilitados en las tablas del

Manual.

Existen algunas maquinas cuyo coste de utilizacion, por su caracter de maquinas
auxiliares, por su bajo precio, o por su presencia generalizada en la obra no esta relacionado con su
funcionamiento. Obtener las horas estadisticas de funcionamiento o los dias al afio de disposicion
produce unas desviaciones inadmisibles. Por ello, se suele prescindir del coste de funcionamiento
sustituyéndose por una tasa diaria de puesta a disposicion (Cdm) en la que estan incluidos todos los

costes intrinsecos de la maquina.

Las tablas, cuando resultan de dificil determinacién las horas de funcionamiento,
facilitan el valor del coeficiente del coste del dia medio (Cdm) en funcién de los dias de puesta a

disposicion:
Cdm =Cd + Ch - Hua/E
donde:
Hua es el promedio anual estadistico de horas de funcionamiento de la maquina.
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E es el promedio anual estadistico de los dias laborables de puesta a disposicion de la

maquina.
Asi, el coste intrinseco de una maquina de valor de reposicion (V) durante (D) dias, es:
Cdm - D - V/100

Asimismo, cuando es factible el conocimiento de las horas de funcionamiento, las tablas

también proporcionan el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento:
Chm = Ch + Cd : E/Hua

Asl, el coste intrinseco de una maquina de valor de reposiciéon (V) durante (H) horas,

es:
Chm - H - V/100
2.2.1.2.2.- Coste complementario.

Respecto a la mano de obra, manejo y conservacion de la maquina, en general, corresponde
al costo del maquinista y, eventualmente, al de algun ayudante o pedn; como maquinista, se ha
estimado al oficial de primera como categoria laboral, cuya remuneracion horaria, deducida en el
apartado anterior de este Anejo, contempla lo establecido en el Convenio Colectivo vigente en el
momento de la redaccién de este Proyecto e incumbe a los dias de puesta a disposicion esté o no

trabajando.

Los consumos principales de la maquinaria se han estimado en el valor medio que facilita el

Manual, segun el tipo de combustible o fuente de energia utilizada, por hora y kw de potencia:
Gas-oil: 0,17 I/kw/h.
Gasolina: 0,35 I/kw/h.
Electricidad: 0,65 Kwh/kw.

Para los consumos secundarios se han estimado los porcentajes de los principales que

establece el Manual:
Maquinas con motor de gas-oil: 20%.
Maquinas con motor de gasolina: 10%.
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Maquinas eléctricas: 5%.

El concepto de varios que, ademas, valora los elementos de desgaste de cada maquina, se

ha estimado siguiendo las indicaciones del Manual.

2.2.1.2.3.- Coste directo.

Se incluye el listado del coste directo de la hora media de funcionamiento de cada maquina
gue interviene en las unidades de obra contempladas en este Proyecto, el cual ha sido afectado por

un coeficiente de correccién por clima caracteristico de cada provincia.
2.3.- Materiales.

Se ha realizado un estudio de la procedencia de los distintos materiales precisos para
la ejecuciéon de la obra, consultandose diferentes empresas suministradoras, proximas a la zona de

Proyecto, de reconocida calidad y prestigio en otras obras de similares caracteristicas.

Una vez estimadas las cantidades a suministrar, el precio de adquisicion es el que ofrece el
fabricante en origen, que incrementado con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga,
resultara el precio del material a pie de obra. También se han considerado, en aquellos materiales que

por sus caracteristicas les corresponda, el costo debido a mermas, pérdidas, desperdicios o similares.

Se incluye el listado de los materiales que constituyen las unidades de obra contempladas en

este Proyecto con sus precios unitarios a pie de obra.
3.- COSTES INDIRECTOS.

En la Orden de 12 de junio de 1968 se dictaban normas complementarias de aplicacion al
Ministerio de Obras Publicas de los Articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del

Estado, en lo referente a costes indirectos. Esta norma ha dejado de estar vigente.

El Reglamento General de Contratacion para la aplicacion de la Ley de Contratos del Estado,
se aprobd por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, y fue derogado por Decreto 3410/1975, de 25
de noviembre, por el que se aprob6 el Reglamento General de Contratacion del Estado; éste y el Real
Decreto 982/1987, de 5 de junio, que dio nueva redaccion a los articulos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratacion del Estado, fueron derogados por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,

por el que se aprob6 el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
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aun en vigor en todo aquello en que no se opone al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprob6 el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

AUn asi, la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa emitié el informe 10/94, de 28 de
julio de 1994, relativo a la “evaluacion de costes indirectos en proyectos de obras e inclusion de

partidas alzadas a justificar en conceptos de imprevistos", en el que, textualmente, se dice:

“1°.- Que debe considerarse vigente la Orden del entonces Ministerio de Obras Publicas de 12
de junio de 1968 como complementaria de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de

Contratacion del Estado.

2°.- Que el caracter complementario de la citada Orden no excluye que, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacion del Estado, el autor del proyecto
pueda cifrar los gastos imprevistos en porcentaje distinto a los previstos en el articulo 12 de la Orden de
12 de junio de 1968, pero no podran fijarse otros porcentajes cuando se utilicen los del 1, 2 6 3 por 100

previstos en la indicada Orden.

3°.- Con independencia de lo anterior y también con caracter incompatible con la utilizacion

de porcentajes, los gastos imprevistos pueden figurar en partidas alzadas”.

Y, ya que se estima que la citada Orden no se opone a lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico vigente, es por lo que, en este Proyecto, se ha tomado su texto como referencia

para el establecimiento de los criterios a seguir relativos a los costes indirectos.

En consecuencia, una vez calculado el coste directo de cada unidad de obra, su coste

indirecto sera un porcentaje de aquel:
Ci=K-Cd

K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar en el calculo del precio

final de las unidades de obra, que estd compuesto de dos sumandos:
K=K1+K2

K1 es el porcentaje que resulte de la relacion entre la valoracion de los costes indirectos,

obtenida con los criterios sefialados, y el importe del coste directo total de la obra.
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K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que la citada Orden Ministerial (Art. 12)
limita su cuantia a un 1, 2 6 3 por 100, segln se trate de obra terrestre, fluvial o maritima, para tener en

cuenta las caracteristicas peculiares de cada una de ellas.

Asimismo, el Art. 13 fija como maximo valor del porcentaje K el 6, 7 u 8 por 100, segln se trate
de obra terrestre, fluvial o maritima; por lo que K1 tendréa un valor maximo del 5 por ciento de los costes

directos, y K, para este Proyecto, tomara el valor constante para todas las unidades de obra:

K=K1+K2=5% + 1% = 6%.
tratandose de una obra terrestre, y
Ci=(K1+K2)-Cd=6%-Cd

4.- PRECIOS AUXILIARES.

Precio auxiliar es el descompuesto constituido Unicamente por los costes directos de
materiales, maquinaria y mano de obra detallando las cantidades y rendimientos necesarios para su
confeccién, que por si solo no es el de una unidad de obra, sino que formara parte integrante de

ella, por lo que no sera certificable.

Se incluye el listado de los precios auxiliares necesarios para la confecciéon de los precios

unitarios, en los que se integran, de las unidades de obra de este Proyecto.
5.- UNIDADES DE OBRA.

El calculo de todos y cada uno de los precios unitarios de las distintas unidades de obra,
incluidas en el presente Proyecto, se basara en la determinacién de los costes directos e indirectos

precisos para su ejecucion.
Cada precio unitario (Pn), se obtendra a partir de:
Pn=Cd+Ci=Cd+K-Cd=Cd:-(1+K)=Cd - (1 +K1+K2)=Cd - (1+6/100)

Se incluye el listado de todas las unidades de obra, incluidas en este Proyecto, con su

descripcion y calculo de su precio de ejecucion material, debidamente descompuesto.
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6.- PARTIDAS ALZADAS.

Sera de aplicacion lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la

Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, para las

partidas alzadas contenidas en este Proyecto, tanto para las de abono integro como para las a

justificar, sin perjuicio de lo que, al respecto, establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Actuaciones previas

Demolicién de vivienda de piedra

Demolicién y desmontaje de edificacion de piedra
previa retirada de cubierta y segregacion de vigas,
pilares y paredes con la mediana de la edificacion
colindante con medios manuales para no afectar a la
estructura de la misma. Altura de vivienda hasta 5 mts.
Retirada y traslado de vigas de madera, paredes de
piedra y cualquier material que forma parte de la
vivienda. Posterior limpieza y retirada de excombros a
vertedero autorizado.

Oficial de primera
Retroexcavadora hidraulica s/cadenas 7,8 t
Cortadora radial

Camion con caja fija 16 T
Canon de vertido
Conjunto de martillo hidraulico + compresor

Costes indirectos

Coste Total

Excavacion mecanica en zanja o pozo en terreno

Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos, en
todo tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga en vertedero de productos sobrantes,
agotamiento si fuera necesario, medido sobre perfil.

Plan vibrd gsin 5CV 63x50cm 93kg
Retro neumaticos 125CV500-1350 |
Camién dumper 20tm13ma3 tracc tot
Pedn ordinario

Costes indirectos

Coste Total

Excavacién manual en zanja o pozo en terreno

Excavacion manual en zanja o pozo de acceso dificil ,
incluso carga, transporte y descarga en vertedero de
productos sobrantes, agotamiento si fuera necesario,
medido sobre perfil.

Camién dumper 17tm10m3 tracc tot
Pedn ordinario
Costes indirectos

Coste Total

Firmes y pavimentos

Zahorra artificial
Zahorra artificial

Oficial de primera

Pedn ordinario

Motoniveladora de bastidor articulado 91kw
Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Camioén cisterna 10 m3 para agua

Camidén con caja basculante 4 x 4

1,500
1,500
0,300

1,500
0,300
0,300

0,060

0,100
0,150
0,150
0,050
0,020

0,100
2,200
0,020

0,150
0,150
0,010
0,010
0,010
0,010

16,00
40,00
30,00

30,00
30,00
60,00

165,00

3,78
35,70
22,72
15,00

9,90

19,47
15,00
34,95

16,00
15,00
50,00
45,00
40,00
30,00

24,00
60,00
9,00

45,00
9,00
18,00

9,90

174,90 €

0,38
5,36
3,41
0,75
0,20

10,10 €

1,95
33,00
0,70

35,65 €

2,40
2,25
0,50
0,45
0,40
0,30
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U39CE002 m3 Zahorra artificial 1,100 11,00 12,10
%Cl6 % Costes indirectos 0,060 18,40 1,10
Coste Total 19,50 €
02.02 PAV.01 m2 Base pavimento hormigén en masa
22 Base de pavimento de hormigén en masa HM-25, de 10

cm de espesor; ejecucion sobre explanada nivelada y
compactada, i/formacién de juntas y reglado.

AXHOl.faaa m3 AUX: Hormigén HM-20 a pie de obra 0,100 61,96 6,20
MOOA.1a h Oficial 12 0,100 16,00 1,60
MOOA.1d h Pedn ordinario 0,100 15,00 1,50
% % Costes indirectos 0,020 9,30 0,19
Coste Total 9,49 €
02.03 01.02 m2 Fresado por cm de pavimento
23 Fresado por cm de espesor de mezcla bituminosa,

incluso carga y transporte del material sobrante a
vertedero o lugar de empleo con canon de vertido s/
R.D. 105/2008 incluso portes necesarios de traslado de
equipo por trabajos discontinuos..

Documento asinado

MO000002 h Capataz 0,001 17,00 0,02
MOO000003 h Oficial de primera 0,001 16,00 0,02
MQO04 h Camidén con caja basculante 4*2 8m3 30,00
MQO0951a1l h Barredora neumatica autopropulsada 0,005 70,00 0,35
MQO0960a3 h Fresadora 1000 mm 0,001 100,00 0,10
MQO04_gon Gondola ancho especial 0,001 60,00 0,06
d
P26ST010a t Canon de vertido 30,00
% %  Costes indirectos 0,060 0,55 0,03
Coste Total 0,58 €
02.04 02.08 t M.B.C. AC 16 Surf B 50/70 D i/filler
24 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC- 16 surf B50/70 D
,con aridos calizos o siliceos para capa de rodadura,
extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocado, incluso filler y excepto betun
MO000002 h Capataz 0,100 17,00 1,70
MO000003 h Oficial de primera 0,100 16,00 1,60
MO000007 h Pedn ordinario 0,100 15,00 1,50
MQO0941al h Extendedora asfaltica sobre cadenas 0,025 270,00 6,75
MQO0525b1 h Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T 0,020 45,00 0,90
MQO0512a3 h Compactador neumatico autop. 7 ruedas, 100kw 0,020 124,00 2,48
MQO0620a2 h Camidén con caja fija 16 T 0,020 30,00 0,60
MTC40001 t Cemento CEM IV/A-V 32,5R 0,030 85,00 2,55
PO1AF210 t Arido machaqueo 6/12 D.A <35 0,300 16,00 4,80
PO1AF220 t Arido machaqueo 12/18 D.A.<35 0,300 17,00 5,10
PO1AF800 t Filler calizo M.B.C. factoria 0,200 60,00 12,00
% %  Costes indirectos 0,060 39,98 2,40
Coste Total 42,38 €
02.05 02.09 t Betun asfaltico B-50/70
25 Betun asfaltico B-50/70, empleado en mezclas
bituminosas, incluso transporte e incorporacion a la
mezcla bituminosa en el proceso de fabricacion.
toroingenieria
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Betun asfaltico tipo B-60/70
Costes indirectos

Coste Total

M.B.C. tipo AC 22 Base B 50/70 G i /filler

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC- 22 Base B 50/70
G ,con aridos calizos o siliceos para capa de rodadura,
cumpliendo coeficiente desgaste de los angeles CDA,
extendido, nivelado y compactado, totalmente
colocado, incluso filler y excepto betun.

Capataz

Oficial de primera

Pedn ordinario

Extendedora asfaltica sobre cadenas
Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Compactador neumatico autop. 7 ruedas, 100kw
Camion con caja fija 16 T

Cemento CEM IV/A-V 32,5 R

Arido machaqueo 6/12 D.A.<35

Arido machaqueo 18/25 D.A.<35

Filler calizo M.B.C. factoria

Costes indirectos

Coste Total

Riego de adherencia ECR-1

Emulsion asfaltica catiénica tipo ECR-1
(termoadherente), empleada en riegos de adherencia,
dotacion 0,50 Kg / M2, incluso barrido y preparaciéon de
la superficie existente, totalmente terminada.

Oficial de primera

Pedn especialista

Barredora neumatica autopropulsada
Camion cisterna 6 m3 para riego asfaltico
Emulsion asfaltica tipo ECR-1d

Costes indirectos

Coste Total

Riego de imprimacion ECI

Emulsién asfaltica catiénica tipo ECI (termoadherente),
empleada en riegos de imprimacion, dotacion de
1Kg/M2 incluso barrido y preparacion de la superficie
existente, totalmente terminada.

Oficial de primera

Pedn especialista

Barredora neumatica autopropulsada
Camion cisterna 6 m3 para riego asfaltico
Emulsidon asféltica tipo ECR-1d

Costes indirectos

Coste Total

1,000
0,060

0,100
0,100
0,150
0,025
0,020
0,020
0,020
0,030
0,300
0,300
0,210
0,060

0,002
0,002
0,002

0,001
0,060

0,002
0,002
0,001

0,001
0,060

350,00
350,00

17,00
16,00
15,00
270,00
45,00
124,00
30,00
85,00
16,00
7,27
60,00
38,41

16,00
15,00
70,00
55,00
204,00
0,40

16,00
15,00
70,00
55,00
204,00
0,33

350,00
21,00

371,00 €

1,70
1,60
2,25
6,75
0,90
2,48
0,60
2,55
4,80
2,18
12,60
2,30

40,71 €

0,03
0,03
0,14

0,20
0,02

042 €

0,03
0,03
0,07

0,20
0,02

0,35€
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Traslado equipo extendido mbc

Traslado del equipo de extendido de mezcla
bituminosa en caliente mediante transporte expecial
compuesto por toda la maquinaria necesaria
extendededora, rulo compactador vibrante,
compactador de neumaticos, pequefia barredora,
fresadora, camiones, y personal del equipo necesario
para la correcta ejecucion.

Extendedora asfaltica sobre cadenas
Compactador vibnte autop. 2 cldros tAndem 10T
Compactador neumatico autop. 7 ruedas, 100kw
Camion con caja fija 16 T

Gondola transporte especial

Coste Total

Relleno y compactacion de jabre

Relleno y compactacion de jabre totaimente nivelado
por medios mecanicos y ayudas manuales.

Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Pedn ordinario

Oficial de primera

Camioén con caja basculante 4 x 4

Jabre

Costes indirectos

Coste Total

Estructuras

Muro Ha-25 H<=3m

Hormigén armado HA-25 en muros y zapatas hasta 3 m
de altura., y acero B 500 S, 60 kg/m3, apoyado en
terreno con tensién admisible 1,5 kg/cmz2., incluso
encofrado a una o dos caras segun necesidad y
posterior desencofrado, relleno material filtrante en
trasd6s de muro de espesor 1,00 m., tuberia de drenaje
de PVC de D=150 mm. corrugado, lamina HDPE 1860
nodulos/m2 peso 620 gr/m2, geotextil de poliester peso
120 gr/m2 capacidad filtrante 5,5 I/s/m, imprimaciones,
completamente terminado.

Oficial 12

Pedn ordinario

Grla telescépica autoprop. 25 t.
Encofrado en cimientos y alzados
AUX: Hormigén HM-25 a pie de obra

Acero corrugado B 500 S

Relleno filtrante trasdés muro

Dren PVC D= 150 mm muro H.A.

Lamina geotextil 110 gr/m2 muro
Lamina HDPE 620 g/m2 1860 nodulos/m2
Costes indirectos

Coste Total

6,000
6,000
6,000
6,000
3,000

0,050
0,050
0,050
0,100
1,000

0,060

0,300
0,300
0,020
2,000
1,000

60,000
1,000
1,000
1,500
1,500
0,060

270,00
45,00
124,00
30,00
150,00

45,00
15,00
16,00
30,00

8,00

14,80

16,00
15,00
85,04
12,30
67,11

1,80
20,11
6,40
2,12
2,69
244,44

1.620,00
270,00
744,00
180,00
450,00

3.264,00 €

2,25
0,75
0,80
3,00
8,00

0,89

15,69 €

4,80
4,50
1,70
24,60
67,11

108,00
20,11
6,40
3,18
4,04
14,67

259,11 €
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04 004
04.01 004.01

04.01.01 SAN.11_aq_
drn

4.1

PISS.1bk_drn
PBRA.1lab_g

r
PBRA.1lab_g
eo
MOOA.1a

MOOA.1d
%

04.01.02 SAN.11

4.2

PISS.1bj_drn
PBRA.laba
b

MOOA.1a
%

04.01.03 DMT.09

12

MMMT12ba
MMMT.1bc
MMTG.1b
MOOA.1d
%

04.01.04 DMT.11

13

MMTG.1la
MOOA.1d
%

toroingenieria

t

%

m3

jum e e e

m3

>

Instalaciones

Pluviales

Tuberia dren de PVC 200 mm

Tuberia dren de PVC rigido, con junta de enchufe y
elastbmero de unién con seccioén en Z, incluso parte
proporcional de uniones, de diametro exterior 200 mm,
envuelta de grava 20-40, encintada con geotextil,
completamente instalada.

Tub dren @200 mm 1,000

grava 20-40 0,300

geotextil 1,000

Oficial 12 0,100

Pedn ordinario 0,050

Costes indirectos 0,020
Coste Total

Tuberia PVC rigido 315 mm

Tuberia de PVC rigido, clase 41, serie 5, con junta de
enchufe y elastdbmero de unién con seccién en Z,
incluso parte proporcional de uniones, de diametro
exterior 315 mm, completamente instalada.

Tub san PVC @315 mm 1,000

Arena silicea 0-5mm rio Ivd 0,210

Oficial 12 0,200

Costes indirectos 0,020
Coste Total

Excavacion mecanica en zanja o pozo en terreno

Excavacion en zanja o pozo por medios mecanicos, en
todo tipo de terreno, incluso carga, transporte y
descarga en vertedero de productos sobrantes,
agotamiento si fuera necesario, medido sobre perfil.

Plan vibrd gsin 5CV 63x50cm 93kg 0,100

Retro neuméaticos 125CVv500-1350 | 0,150

Camién dumper 20tm13ma3 tracc tot 0,150

Pedn ordinario 0,050

Costes indirectos 0,020
Coste Total

Excavacién manual en zanja o pozo en terreno

Excavacién manual en zanja o pozo de acceso dificil ,
incluso carga, transporte y descarga en vertedero de
productos sobrantes, agotamiento si fuera necesario,
medido sobre perfil.

Camién dumper 17tm10m3 tracc tot 0,100

Pedn ordinario 2,200

Costes indirectos 0,020
Coste Total

14,00
12,00

0,50

16,00
15,00
20,45

25,00
4,72

16,00
29,19

3,78
35,70
22,72
15,00

9,90

19,47
15,00
34,95

14,00
3,60

0,50

1,60
0,75
0,41

20,86 €

25,00
0,99

3,20
0,58

29,77 €

0,38
5,36
3,41
0,75
0,20

10,10 €

1,95
33,00
0,70

35,65€

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresién: 27/10/2015 13:28

Paxina 37 de 173

Expediente 2544/440

Cadigo de verificacién: 2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-08-07T10:56:30+02:00 -

Documento asinado

Anejo n°1 Justificacién de precios - Ensanche do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia

4

04.01.05

4.3

04.01.06

44

04.02

04.02.01

45

04.02.02

4.6

OF.18

UCMZ.1laa
EFFC.7ecb
PBPC.3aba
PBPM65bab

PBUC.1c_aq
MOOA.1a
MOOA.1d

%

DMT.16

MMMT.1bc
MMTG.1la
MMMT12ba
MMMT10bb
MOOA.1a
MOOA.1d
%

004.02

E15DBUO11

00108130
00108140
P13BF031
%

E15DBU012

00108130
0010B140
P13BF032
%

toroingenieria
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m3
m2
m3
kg

ud

%

m3

jem i s Siben e N

K3 7=

ud

ud
%

Arqueta de paso derivacion o toma, 0,60x0,60x0,80 m.

Arqueta de paso, derivacion o toma, de dimensiones
0,40x0,40x0,80 m, en hormigdn HM-20/P/20/| tapa de
fundicién de 40x40 cm.

Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km

Fabrica exterior LM 25x12x5 un pie

HA-25/B/20 de central

Mort seco hidrofugado CS Il W1 revoco/enlucido
proyectable

Tapa de registro fundicién 40tn

Oficial 12

Peén ordinario

Costes indirectos

Coste Total

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados segin
Art. 330.3 del PGC 3/75 procedentes de la propia
excavacion, extendido y compactado hasta una
densidad del 95 % proctor normal, medido sobre perfil.

Retro neumaticos 125CV500-1350 |
Camion dumper 17tm10ma3 tracc tot
Plan vibrd gsin 5CV 63x50cm 93kg
Pisén vibrante gsln 33x28cm 65kg
Oficial 12

Pe6n ordinario

Costes indirectos

Coste Total

Carpinteria metalica

Barandilla acero inox

Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con acero
inox 316L, con 6 balaustres por metro, pletina inferior y
superior horizontal de 40x5 mm., elaborada en taller y
montaje en obra incluso recibido de albaiiileria.

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Barandilla acero inox
Costes indirectos

Coste Total

Puerta peatonal aluminio color i/ cerradura

Suministro y colocacion de puerta peatonal mas un fijo
ancho total de 2,50m y altura de 2,2 metros. Color a
elegir por la D.O. Incluso cerradura, premarcos
totalmente nivelada y puesta en funcionamiento.

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Puerta+fijo de aluminio
Costes indirectos

Coste Total

0,100
1,000
0,187
1,100

1,000
1,500
2,385
0,020

0,018
0,186
0,153
0,142
0,017
0,017
0,017

0,290
0,340
1,000
0,060

0,290
0,340
1,000
0,060

4,20
78,17
120,44
0,08

25,00
16,00
15,00
185,98

35,70
19,47
3,78
2,87
16,00
15,00
5,78

13,86
13,04
200,00
208,45

13,86
13,04
900,00
908,45

0,42
78,17
22,52

0,09

25,00
24,00
35,78

3,72

189,70 €

0,64
3,62
0,58
0,41
0,27
0,26
0,10

588 €

4,02
4,43
200,00
12,51

220,96 €

4,02
4,43
900,00
54,51

962,96 €
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%
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%

ud

Cancela+guia acceso vehiculos de aluminio color

Suministro e instalacion de cancela de aluminio de 4,00
m de ancho y 2,20 m de alto, color a elegir por la D.O.
incluso cerradura. Ejecucién de guia con rodamientos
de acero inoxidable sobre base de hormigén
totalmente nivelada incluso excavacion de zanjay
transporte de escombros a vertedero.

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Cancela aluminio+guia

AUX: Hormigén HM-20 a pie de obra
Costes indirectos

Coste Total

Gestion de residuos

Retirada de amianto

Equipo de apoyo para carga por medios mecanicos

Jornada de equipo de apoyo para tareas de
elevacion y carga por medios mecanico.

Retro neumaticos 125CV500-1350 |
Oficial 12
Costes indirectos

Coste Total

Retirada y preparaciéon amianto

Retirada y preparacion de cubierta con fiborocemento
consistente en la elaboracion del Plan de Trabajo
conteniendo todos los apartados que figuran en el
articulo 11.2 del RD 396/2006 por empresa registrada
en el RERA y posterior presentacion y comunicacion al
ISSGA. Retirada de la cubierta existente una vez
desmontada para ser manipuladas, cortadas con
cortatubos o cizallas especiales, depositadas en sacas
(fundas) especificas para amianto e identificadas con
el correspondiente logotipo. El material de gran
dimension sera retirada por medios mecanicos y las de
pequefia dimension con medios manuales.

Cizalla corta tubos

Pedn especializado retirada amianto
Oficial de primera retirada amianto
Tecnico especialista gestion amianto

Fundas especificas para amianto
Unidad de descontaminacion
Costes indirectos

Coste Total

5,000
5,000
1,000
1,000
0,060

8,000
8,000
0,020

8,000
8,000
8,000
8,000

5,000
1,000
0,020

13,86
13,04
2.500,00
61,96
2.696,46

35,70
16,00
413,60

9,00
18,00
19,00
35,00

30,00
4.943,53
5.741,53

69,30
65,20
2.500,00
61,96
161,79

2.858,25 €

285,60
128,00
8,27

421,87 €

72,00
144,00
152,00
280,00

150,00
4.943,53
114,83

5.856,36 €
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Colocacion y traslado de contenedores hasta
alamacén provisional

Transporte de material con fibrocemento mediante la
colocacion y tralado de contenedores hasta almaceén
provisional.

Contenedor amianto

Camion dumper 3 ejes transporte especial
Pedn especializado retirada amianto

Tecnico especialista gestion amianto

Costes indirectos

Coste Total

Almacenamiento, carga y traslado desde almacén

Transporte de material con fibrocemento mediante el
almacenamiento, carga y traslado desde almaceén a
empresa gestora del residuo.

Camién dumper 3 ejes transporte especial
Pedn especializado retirada amianto
Oficial de primera retirada amianto

Tecnico especialista gestion amianto

Costes indirectos

Coste Total

Eliminacioén del residuo
Eliminacion de los residuos con amianto en Centro de
Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia.

Camién dumper 3 ejes transporte especial
Tratamiento residuo en planta
Pedn especializado retirada amianto

Tecnico especialista gestion amianto

Costes indirectos

Coste Total

Residuos de obra convencional

Gestion de productos inertes petreos

Gestion de residuos inertes petreos incluso carga y
trasnsporte a vertedero aoutorizado.

Camién dumper 3 ejes transporte especial
Tratamiento residuo en planta

Peon ordinario

Costes indirectos

Coste Total

Gestion de productos asfalticos

Gestion de residuos de productos asfalticos incluso
carga y trasnsporte a vertedero aoutorizado.

1,000

1,500
0,300

0,308
0,020

2,000
0,400

0,400
0,362
0,020

0,500
0,500
0,448

0,448
0,020

0,090
0,090
0,067
0,020

100,00

50,00
18,00

35,00
191,18

50,00
18,00

19,00
35,00
127,47

50,00
30,00
18,00

35,00
63,74

50,00
30,00
15,00

8,21

100,00

75,00
5,40

10,78
3,82

195,00 €

100,00
7,20

7,60
12,67
2,55

130,02 €

25,00
15,00
8,06

15,68
1,27

65,01 €

4,50
2,70
1,01
0,16

8,37 €
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MMTG.1le h Camion dumper 3 ejes transporte especial 0,187 50,00 9,35
MOOA.1d h Pedn ordinario 0,200 15,00 3,00
% % Costes indirectos 0,020 12,35 0,25
Coste Total 12,60 €

06 006 Sefalizacion

06.01 04.02 Sefalizacion horizontal

06.01.01 05.02 m  Marca vial long. blanca 15 cm term. i/mcr

61 Marca vial longitudinal blanca reflexiva de 15 cm de

ancho, con pintura termoplastica en caliente y
mlcrpesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente

Documento asinado

terminada.
MO000003 h Oficial de primera 0,004 16,00 0,06
MOO000006 h Pedn especialista 0,004 15,00 0,06
MQO0951al h Barredora neumatica autopropulsada 0,001 70,00 0,07
MQ1002a2 h Maquina para pintar bandas de 225 | 0,002 32,95 0,07
MTS20001 kg Pintura blanca termopléastica en caliente 0,010 3,61 0,04
MTS10001 kg Microesferas de vidrio 0,050 1,01 0,05
% %  Costes indirectos 0,060 0,35 0,02
Coste Total 0,37 €
06.01.02 05.10 m2 Marca vial blanca en cebreados y simbolos
6.2 Marca vial blanca reflexiva en cebreados y simbolos,
con pintura termoplastica en caliente y microesferas de
vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.
MOO000003 h Oficial de primera 0,138 16,00 2,21
MO000006 h Pedn especialista 0,138 15,00 2,07
MQO0951al h Barredora neumatica autopropulsada 0,011 70,00 0,77
MTS20001 kg Pintura blanca termoplastica en caliente 0,520 3,61 1,88
MTS10001 kg Microesferas de vidrio 1,000 1,01 1,01
% % Costes indirectos 0,060 7,94 0,48
Coste Total 8,42 €
07 007 Varios
07.01 006.01 ud Acometida electrica
71 Suministro e instalacion de acometida eléctrica, tareas
complementarias, obra civil necesaria, entronques
aereos subterraneos, adecuacion de arquetas incluido
metrial electrica necesario. Totalmente instalada y
puesta en funcionamiento.
MOOA.1d h Pedn ordinario 8,000 15,00 120,00
MO000003 h Oficial de primera 8,000 16,00 128,00
MMMT.1bc h Retro neumaticos 125CV500-1350 | 1,000 35,70 35,70
MMTG.1b h Camion dumper 20tm13ma3 tracc tot 1,000 22,72 22,72
P26ST ud Conjunto material eléctrico. 1,000 650,00 650,00
% % Costes indirectos 0,020 956,42 19,13
Coste Total 975,55 €
toroingenieria
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07.02 07.02 PA Imprevistos afeccion a servicios y obras no

72 contempladas

Partida alzada a justificar, para obras no contempladas
y mejoras a decidir por la direccion facultativa.

08.01 08.01

08.01.01 epiol

Protecciones individuales

Equipo proteccion individual

Coste Total 6.068,05 €

81 Unidad de EPI consitente en dotacion de los siguientes
elementos: Botas de seguridad, botas de agua,
guantes de loneta, de goma, ropa de trabajo, ropa
impermeable, casco, gafas de proteccion, mascarilla,

arnes, cinturon portaherramientas.

08.02 08.02

Protecciones colectivas

Coste Total 30,00 €

08.02.01 procol01 m2 Actuacion con plataformas de acceso a edificios

8.2 Superficie de actuacion a considerar destinada a la
puesta en obra a efectos de medidas de seguridad
colectiva, de la cantidad de plataformas metalicas
necesarias, para el acceso peatonal a edificios del
area de influencia de las obras, extensiva a sus
movimientos y diferentes puestas durante todo el

transcurso de la ejecucion de la obra.

Coste Total 0,30 €

08.02.02 procol011 m2 Actuacion con vallas peatonales de seguridad

83 Superficie de actuacion a considerar destinada a la
puesta en obra a efectos de medidas de seguridad
colectiva, de la cantidad de vallas peatonales
metalicas necesarias modelo s. criterio d.o., para la
proteccion del acceso peatonal y de vehiculos a
edificios en el area de influencia de las obras, extensiva
a sus movimientos y diferentes puestas durante todo el

transcurso de la ejecucion de la obra.

toroingenieria

Coste Total 0,30 €
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Actuacion para la reposicién de accesos y entradas

Superficie de actuacion a considerar destinada al
acondicionado de los diferentes accesos y entradas a
edificios y entradas de carruajes afectados por las
obras mediante la adecuacion de la zona y posterior
relleno y compactacion de zahorras artificiales,
extensiva a sus movimientos y diferentes puestas
durante todo el transcurso de la ejecucion de la obra.

Coste Total

Actuacion con barreras new jersey

Superficie de actuacion a considerar destinada a la
colocacion y uso de barreras new jersey afectados por
las obras, extensiva a sus movimientos y diferentes
puestas durante todo el transcurso de la ejecucién de
la obra.

Coste Total

Instalaciones de bienestar

Suministro e instalacién de vestuarios, oficina y almacén

unidad de obra destinada al suministro colocaciéon e
instalacién de vestuario, oficina y almacén durante el
transcurso de la ejecucion de la obra incluso obras
complementarias necesarias..

Coste Total

Sefalizacion

Actuacion con sistemas de balizamiento de obra

Superficie de actuacion a considerar destinada al
balizamiento de obra tanto basico como luminoso
incluido las maniobras necesarias para su colocacién y
posterior mantenimiento hasta la finalizacién de la
obra..

Coste Total

Actuacion con sefializacion vial provisional de obra

Superficie de actuacion a considerar destinada al
suministro, colocacion o aplicacion de sefializacion
provisional tanto vertical como horizontal incluso
reposiciones y cambios de emplazamiento necesarios
hasta finalizacién de la obra.

Coste Total

0,30€

0,30€

250,00 €

0,43 €

0,22 €

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresién: 27/10/2015 13:28

Paxina 43 de 173

Expediente 2544/440

Cadigo de verificacién: 2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

Documento asinado

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-08-07T10:56:30+02:00 -

Documento asinado

Anejo n°1 Justificacién de precios - Ensanche do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia 12

4

08.05 08.05 Mano de obra de seguridad

08.05.01 procol03 m2 Actuacion con vigilancia y mantenimiento de

89 elementos de seguridad

Superficie de actuacion a considerar destinada a la
vigilancia y mantenimiento de las medidas de
seguridad de la obra a efectos de medidas de
seguridad colectiva del area de influencia de las
obras, de la cantidad de jornadas necesarias fuera del
horario laboral, extensiva a jornadas nocturnas y dias
festivos durante todo el transcurso de la ejecucion de

la obra.
Coste Total 0,50 €
08.05.02 procol07 ud Tramites y gestiones de seguridad y salud de la obra
810 unidad destinada a los tramites realizados por el

departamento de prevencion de la empresa
contratista como redaccioén del plan de seguridad,

apertura de centro de trabajo.

Coste Total 349,76 €

08.05.03 procol08 ud Cursos de prevencioén para los trabajadores

811 unidad destinada para impartir cursos de prevencion
de riesgos laborales a los trabajadores de la obra.

toroingenieria

Coste Total 299,10 €
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Mano de Obra
Tecnico especialista gestion amianto

Capataz
Oficial de primera
Oficial de primera retirada amianto

Pedn especialista

Peodn ordinario

Oficial de primera

Pedn ordinario

Oficial 12 construccion.

Pedn especializado construccion.
Pedn especializado retirada amianto

Pedn ordinario construccion.
Capataz

Oficial primera

Pedn ordinario

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Maquinaria

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.
Grla telescopica autoprop. 20 t.
Grla telescopica autoprop. 25 t.
Retrocargadora neumaticos 50 CV
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min
km transporte aridos

km transporte prefabricados

km transporte hormigén

Bandeja vibrante de 300 kg.

Rodillo vibrante manual tAandem 800 kg.

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.
Vibrador horm.neumatico 100 mm.
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.
Fleje para encofrado metalico
Cizalla corta tubos

Contenedor amianto

Retroexcavadora sobre neuméaticos de 125 CV de potencia con cuchara de 500 a 1350 litros,

para una profundidad de excavacion entre 5y 7 metros y altura maxima de descarga 6 m,

I/conductor y consumos.

Pis6n vibrante a gasolina de 3 CV con placa base de 33x28 cm y 65 kg de peso.

Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y 93 kg de peso.
Camién dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 tm de carga maxima, de tres ejes y

traccion total, i/conductor y consumos.

roingenieria

35,00

17,00
16,00
19,00

15,00
15,00
16,00
15,00
16,00
14,97
18,00

15,00
17,00
13,79
11,93
16,00
15,00
16,00
15,00
13,86
13,04

118,40
72,12
85,04
28,25
4,09
0,09
0,08
0,20
3,25
4,57
29,45
2,00
2,49
0,28
9,00

100,00

35,70

2,87
3,78
19,47
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Camién dumper con caja de 13 m3 de capacidad y 20 tm de carga maxima, de tres ejes y

traccion total, i/conductor y consumos.

Camion dumper 3 ejes transporte especial
Tratamiento residuo en planta

Cortadora radial

Conjunto de matrtillo hidraulico + compresor

Camion con caja basculante 4*2 8m3
Gondola ancho especial

Retroexcavadora hidraulica s/cadenas 7,8 t
Compactador neumatico autop. 7 ruedas, 100kw
Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Camion con caja fija 16 T

Gondola transporte especial

Camion cisterna 10 m3 para agua

Camion hormigonera 8 m3

Camién con caja basculante 4 x 4

Camion cisterna 6 m3 para riego asfaltico
Extendedora asféltica sobre cadenas
Barredora neumatica autopropulsada
Fresadora 1000 mm

Maquina para pintar bandas de 225 |
Compactador vibnte autop. 2 cldros tandem 10T
Motoniveladora de bastidor articulado 91kw
Pintura amarilla termoplastica en caliente
Material

AUX: Hormigén HM-25 a pie de obra

Fundas especificas para amianto

Unidad de descontaminacion

Cemento CEM IV/A-V 325R

Hormigén HM-20 central

Hormigén HM-25 central

Emulsiéon asfaltica tipo ECR-1d

Betun asfaltico tipo B-60/70

Microesferas de vidrio

Pintura blanca termoplastica en caliente
Arido rodado clasificado < 25 mm

Arido machaqueo 6/12 D.A.<35

Arido machaqueo 12/18 D.A.<35

Arido machaqueo 18/25 D.A.<35

Filler calizo M.B.C. factoria

Desencofrante p/encofrado metalico
Tablén pino 2,50/5,50x205x76

Hormigén HA-30/P/20/1 central

Puntas 20x100

Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 D=150mm
Alambre atar 1,30 mm.

Acero corrug. B500 S pref.

Muro prefabricado de HA h=2 m

roingenieria

22,72

50,00
30,00
30,00
60,00

30,00
60,00
40,00
124,00
45,00
30,00
150,00
40,00
40,00
30,00
55,00
270,00
70,00
100,00
32,95
45,00
50,00
1,85

67,11
30,00
4.943,53
85,00
55,00
60,00
204,00
350,00
1,01
3,61
6,61
16,00
17,00
7,27
60,00
2,16
126,51
74,42
0,74
4,27
0,92
1,20
57,70
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Geotextil no tejido 120 gr/m2

Lamina HDPE 620 gr/m2 1860 nodulos
Barandilla fundicién y pletina.
Barandilla acero inox

Puerta+fijo de aluminio

Cancela aluminio+guia

Conjunto material eléctrico.

Canon de vertido

Hormigén HA-25 elaborado en central de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20
mm, transportado a una distancia maxima de 10 km en camién a plena cargay con un
tiempo maximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral.

Mortero seco hidrofugado de albafiileria a base de aridos seleccionados, cemento blanco,
filler y aditivos, con resistencia a compresion M 7,5, conductividad térmica 0,93 W/mK 'y
reaccion frente al fuego:Al, apto para todo tipo de fabricas de ladrillos o bloque en
exteriores. Suministrado a granel.

Mortero seco hidrofugado CS Il W1 gris a base de aridos seleccionados, cemento, filler y
aditivos, con resistencia a compresion menor o igual que 6 N/mmz2, conductividad térmica
0,76 W/mK y reaccion frente al fuego Al, apto para revocos y enlucidos mediante
proyeccién. Suministrado a granel.

geotextil

grava 20-40

Arena silicea de granulometria 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a pie de obra,
i/transporte de 30 km con camién de 14 tm lleno.

Tapa de registro fundicion 40tn

Ladrillo macizo para revestir, de dimensiones 25x12x5 cm.

Tubo de PVC teja para aguas residuales, de diametro exterior 315 mm, unién por junta
elastica, de 7.70 mm de espesor, segun UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95°C, certificado AENOR.

Tubo san PVC @315 mm

Tub san PVC @315 mm

Tubo san PVC @200 mm

Tub dren @200 mm

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazén y desencofrado, terminado.

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muro, incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.

Tuberia corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diametro 150 mm. en trasd6s de muros
de hormigén armado, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactacion y
nivelacion, terminado.

Lamina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un
gramaje de 110 g/m2, colocada en trasd6s de muros de hormigén armado, completamente
terminado.

Lamina HDPE 620 g/m2 1860 nodulos/m2

Relleno de material filtrante, con arido rodado clasificado <25 mm, en trasdés de muro de
hormigén armado, de espesor 1 m , compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de
compactacion estaticos y dinamicos, incluso rasanteado, terminado.

Zahorra artificial

Jabre

roingenieria
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1. INTRODUCCION

Conforme marca el articulo 107.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (B.O.E. n°

261 de 31 octubre), se elabora el correspondiente Programa de Trabajos.

Se presenta un programa de trabajos que refleja el proceso secuencial de las diferentes

unidades de obra a ejecutar en el proyecto. La planificacién que se presenta puede sufrir variaciones

a la hora de iniciar los trabajos debido a multiples factores.

El contratista adjudicatario debera de revisar esta planificacion y adaptarla a sus rendimientos y

circunstancias, todo ello con la supervision y aceptacion de la Direccion facultativa.

2. PLAN DE OBRA.

Se presenta en el anejo | un diagrama con el cronograma del proceso constructivo ademas del

seguimiento econémico mensual que supone.

roingenieria
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DIAGRAMA DE BARRAS VALORADO
ACTIVIDADES %PEM |(Importe {euros)
Me= 1 Wes & T We= 3
51 [ 52 [ 55 [ 84 | 81 [ 52 [ 55 [ 54 | 51 [ 53 [ 53 [ 54
ACTURCIONES PREVIAS 23.2T% 14.071.42
FIRMES Y PAVIMENTOS 27,38% | 16.957.44
ESTRUCTURAS 15,42% 932798
INSTALACIONES: 8,88% | 536793
GESTIEH OE REQIDUDS: 11,80% | 713365
|
SERlALIACIGN 1,30% | 789,20
WARIDS 5,88% | 387353
SEGLURIDAD ¥ SALUD 2,08% | 123694
!

37.35% 34,80% 27.84%

Realizacién (%) Mensual
A origen 37,355 72,18% 100,00%

22.591,32 21.048.65 16.840.0%

Realizacion (euros segln PEM) Mensual
A origen 22.501,32 43.840.00 £0.420.08
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1. AMBITO DE APLICACION Y OBJETO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud de la Memoria Valorada de la obra de " Ensanche
do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia ", se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion, y en el que se establece la obligatoriedad de su inclusion, de acuerdo con su
apartado 2 del articulo 4, en los proyectos de obras.

Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a las
obras de construccion.

Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, se aplicaran plenamente, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Con el actual Estudio Basico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57
de la CEE de 24 de junio y al Articulo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion sera de aplicacion a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratacion, para la
ejecucion de ciertos trabajos (excavacion, movimiento de tierras, construccion, montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, rehabilitacion, derribos, mantenimiento, conservacion y saneamiento) realizados
en obras de construccion.

Este Estudio Basico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra. También contempla, durante la ejecucion de la misma, la identificacion y prevencion de los riesgos
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.

Asimismo, servira para dar las directrices basicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones
en el campo de la prevencion de riesgos laborales, faciitando su desarrollo, bajo el control del
Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Direccion Facultativa, de acuerdo con el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras definidas en el presente proyecto tienen su origen en la necesidad de facilitar el trafico
en la zona Avda. de Santa Marifia altura numero postal 233 y reforzar la seguridad vial ya que en la
actualidad el ancho del vial dificulta el paso del transporte publico y escolar asi como de vehiculos en
general. A propuesta de la Asociacion de Vecinos de Santa Marifia para mejorar y ampliar la calzada se
debera de derribar una antigua edificacion ruinosa de dimensiones aproximadas 4,60 m de anchoy 17 m.
de largo (72 m2) y una altura de 3,5 m. El propietario esta dispuesto a ceder previo convenio con el
Concello de Vigo. Lindando con la edificacion, existe un muro de cachotes de piedra de 10x2 m que
cierra parte de la finca del mismo propietario.

En la actualidad la Avda. de Sta. Marifia La Avda. Sta. Marifia posee un ancho relativamente constante
de unos 5,50 m, ancho aguas arriba y aguas abajo del lugar, justo a la altura del nimero 233 se produce
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un estrechamiento ocasionado por la presencia de una vivienda sin habitar y un galpén, dejando el paso
mas critico con un ancho de 3 metros escasos. A continuacion se detallara la justificacion de la actuacion
que se llevara a cabo.

3. SITUACION DE LAS OBRAS.

El colector discurre en la calle Camifio Costa da Rua frente al cementerio de Beade en Vigo.

4. CLIMATOLOGIA.

La temperatura media anual es de 14,6°C, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto
anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes mas calido (agosto 20,5°C) y la
del mes mas frio (enero 9,2°C) es de 11,3°C. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es
templado en invierno y algo fresco en verano.

Las humedades relativas, en esta zona proxima a la costa, presenta los valores maximos en
noviembre-diciembre con el 83%, y el minimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%.

En relacion a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa’, el promedio de
precipitacion anual en el periodo 1913-1960 fue de 1.594 mm. El nimero medio anual de dias de lluvia es
alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de dias de lluvia.

En cuanto al nimero medio de heladas por afio es bajo, inferior a 5,6 anuales.

De acuerdo con la clasificacion climatica de Koppen esta comprendido en el Tipo C (templado-
lluvioso) y dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) himedo-lluvioso todo el afo.

Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoria de "muy lluviosa’, los

chubascos no son violentos ya que soélo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera
los 55 mm.

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion previsto es de TRES (3) mes.

6. PERSONAL PREVISTO.

Se prevé un nimero maximo y puntual de cuatro (7) trabajadores.

7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Se produciran interferencias durante la realizacién de la obra con el transito rodado y peatonal.
El recorrido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hara por carreteras

nacionales, provinciales, autonémicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningin otro
servicio.
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Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante vallas y ordenacion del transito
peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos.

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

Las unidades mas definitorias de la presente obra son las que a continuacion se enumeran:
- Cortes y demoliciones de pavimento.
- Encofrados.

- Albaiiileria.

- Recrecido de pozos de registro.

- Hormigon para firmes.

- Morteros.

- Aperturas de caja para pavimentos.
- Barridos del pavimento actual.

- Riegos con emulsiones asfalticas.

- Extensién de mezclas bituminosas.

- Sefializacion horizontal con pinturas acrilicas.

9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.

La ejecucion de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria
Valorada, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo
una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.

Caben destacar los siguientes riesgos especificos, de las unidades constructivas, y los genéricos,
comunes a casi todas ellas.

Especificos:

a) En encofrados.

- Cortes por cepilladoras y sierras circulares.

- Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes.

- Golpes en manos y clavado de astillas.
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- Caidas de tableros, puntales, tablones y correas durante el encofrado, desencofrado y

manipulacion.

b) En la fabricacion y manipulacién del hormigon.

- Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de transito.

- Atrapamientos.

- Vibraciones por manejo de agujas de vibrado.

- Ruido ambiental.

- Electrocucion. Contactos eléctricos.

- Los derivados por ejecucion de trabajos bajo condiciones adversas.
- Contactos con el hormigdn, dermatitis por cemento.

c) En albadileria.

- Caidas de personas al vacio.

- Caidas de objetos sobre personas.

- Golpes contra objetos.

- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

- Particulas en los ojos.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.

- Electrocucion.

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

d) En pavimentaciones.

- Caidas al subir o bajar de las maquinas.

- Ruido y vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y monétonos.

- Caidas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques.
- Atrapamientos.

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas duras.
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- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente mas radiacion
mas vapor.

- Los derivados de la inhalacion de vapores procedentes de productos asfalticos.
- Quemaduras.

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la
extendedora.

f) En medios auxiliares.

- Caidas a distinto nivel y al vacio.

- Desplome o caidas de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Golpes por objetos y herramientas.

- Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje.

- Los derivados por el padecimiento de enfermedades no detectadas (vértigo, epilepsia, etc.).
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequefia seccién o en mal estado.
- Desplazamientos y deslizamientos incontrolados.

- Vuelco o caida por fallo de la trécola o carraca.

- Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez.

- Desplome de encofrados y forjados.

- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.

- Sobreesfuerzos.

Genéricos:

- Atropellos por maquinaria o vehiculos.

- Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

- Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria'y camiones.
- Caidas de personal a distinto nivel.

- Caidas de personal al mismo nivel.

- Caldas desde altura.

- Caidas de objetos y materiales sobre el personal.
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- Los derivados de trabajos realizados en ambientes hUmedos y encharcados.

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
- Erosiones y contusiones en manipulacion.

- Golpes contra objetos.

- Hernias y esguinces y por manipulacion de pesos excesivos.

- Interferencia con lineas electricas subterraneas.
- Heridas punzantes en pies y manos.

- Electrocuciones.

- Quemaduras.

- Salpicaduras y particulas en ojos.

- Heridas por maquinas cortadoras.

- Polvo.

- Ruidos.

- Vibraciones.

- Dermattitis por contacto.

- Intoxicacion por gases.

10.RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Son los mas corrientes:

Los atropellos que se derivan de la circulacion de vehiculos y personas, ajenas a la obra, por las
vias publicas por donde discurre la obra y las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos.

Produccion de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilizacion
de maquinaria pesada o durante la ejecucion de pavimentaciones, etc.

Inhalacién de polvo ocasionado por el paso de vehiculos etc.
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11.PREVENCION DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.
1° Protecciones Individuales.

Cumpliran el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

A estos efectos, se entendera por "equipo de proteccion individual', cualquiera destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

El empresario estara obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la
proteccion individual conforme a lo establecido en su articulo 4 y precisar, para cada uno de estos
puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse proteccion, las partes del cuerpo a proteger y el
tipo de equipo o equipos de proteccion individual que deberan utilizarse. Estos equipos se proporcionaran
de forma gratuita a los trabajadores y se repondran cuando resulte necesario.

De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su articulo 7, velara por su eficaz utilizacion y
mantenimiento.

a) Proteccién de la cabeza.

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra,
incluso conductores, maquinistas y visitantes.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Filtros.

- Mascaillas filtrantes.

- Gafas antiparticulas y antipolvo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones-antimpactos

- Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura.

- Pantalla contra proyeccion de particulas.

- Protectores auditivos simples y cascos.

b) Proteccion del cuerpo.

- Cinturén de seguridad, clases A, B o C.

- Cinturén porta-herramientas.

- Faja o cinturén antivibratorio.

- Monos, buzos o trajes (pantaldn y chaqueta) de trabajo.
- Petos y chalecos reflectantes.

- Traje impermeable.
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- Mandilimpermeable.
- Mandil de cuero.

Las vestimentas cumpliran la Norma Europea para ropas de sefializacion de alta visibilidad,
aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalizacién) el 21-03-1994, en disefio (superficies minimas),
material de fondo, material fluorescente, material retrorreflectante y propiedades fisicas y fotométricas de

los materiales.

c) Proteccion extremidades superiores.

- Mufiequeras antivibratorias.

- Guantes de cuero.

- Guantes de cuero con dorso de loneta.
- Guantes de goma fina para albaiileria.
- Guantes de goma o PVC.

- Guantes aislantes para baja tension.

- Manguitos impermeables.

- Manguitos de cuero.

d) Proteccion extremidades inferiores.

- Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante.

- Bota de seguridad con suela de cuero antiestatico.
- Bota de goma o PVC de media cana.

- Bota de goma o PVC de media cafia dotada de puntera reforzada y plantila antiobjetos
punzantes.

- Bota pantalén en PVC.
- Polainas impermeables.
- Polainas de cuero.

2° Protecciones colectivas.

a) En excavaciones, pequefias obras de fabrica, aceras, viales y pavimentaciones.

- Sefial normalizada de obra reflectante, s/tripode. D = 60 cm.
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- Sefial normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm.

- Sefial normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm.

- Paneles direccionales reflectantes moviles de 1,95 x 0,45 m.

- Paletas de sefializacion manual.

- Cartel indicativo de riesgos i/soporte.

- Valla autbnoma metalica (2,50 m) de limitacion y proteccion.

- Valla moévil s/caballetes de 2,40 m.

- Corddn de balizamiento reflectante.

- Cinta de balizamiento.

- Malla plastico para delimitacion y proteccion.

- Pigueta de jalonamiento.

- Cono reflexivo de 35,50y 70 cm.

- Baliza delimitacion de obras i/poste y cruceta.

- Baliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica.
- Tableros protecciéon huecos horizontales.

- Camioén de riego.

- Tope para final de recorrido de vehiculos.

- Portico de limitacion de altura.

- Sirena acustica manual.

- Redes de seguridad verticales y/o de recogida.
- Barandillas rigidas y rodapiés.

- Cables de seguridad.

b) En incendios, soldadura y proteccion eléctrica.
- Extintores.

- Valvulas antiretroceso.

- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de 24 V.
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- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza.

12.FORMACION.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
de los riesgos especificos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de

seguridad que debera emplear, personal y colectivamente.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de

forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

13.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

- Botiquines.

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de

Seguridad y Salud.

El contenido minimo de un botiquin de primeros auxilios es el siguiente:

Agua oxigenada.
Alcohol de 96°.
Antiséptico, Betadine.
Mercurocromo.
Amoniaco.

Gasa estéril.

Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm.

Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho.

Algododn hidréfilo estéril.

Esparadrapo.

Tira de goma elastica para torniquetes.
Bolsa para agua o hielo.

Guantes esterilizados.

Termémetro clinico.

Apasitos autoadhesivos.

Antiespasmaodicos.
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accide

Analgésicos.

Tonicos cardiacos de urgencia.

Jeringuillas desechables.

Jabén desinfectante.

Tubo de vaselina esterilizada.

Tubo de crema o pomada para quemaduras.
Idem. para erupciones o alergias.

Idem. antiinflamatoria para contusiones.
Bicarbonato sddico.

Tijeras y pinzas.

Tablillas para fracturas.

Sera revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido.

- Material complementario de primeros auxilios.
Manta.

Esfingomandémetro.

Linterna.

Guedel.

Pértiga aislante o baston de madera seca.

- Asistencia a accidentados.

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los

ntados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

- Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.
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14.PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializard, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los viales limitrofes
existentes, tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se sefializaran los accesos naturales,
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocandose en su caso los cerramientos

necesarios. En las vias publicas o zonas de paso de peatones se realizara un cerramiento provisional.

Todos los pozos y arquetas dispondran de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta
que pueda colocarse la tapa definitiva.

Todas las zanjas se protegeran mediante palenque de sefializacion, colocados a tope y anclados
al terreno, dejando pasos para la circulacion peatonal y de vehiculos. Los palenques serviran de soporte a

la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso.

Se regaran las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros.

15.MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS.

a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos.

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

- Se prohibira el acopio de tierras o materiales a menos de dos (2) metros del borde de la
excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

- Se sefalizarda mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de
aproximacion al borde de una excavacion (dos (2) metros como norma general).

- Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no retne las debidas condiciones de
estabilidad definidas por la Direccion Facultativa.

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto,
antes de haber procedido a su saneo.

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz o Encargado.

- La circulacion de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de la
excavacion de cuatro (4) metros.

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freatico, fuertes lluvias, inundaciones por

rotura de conducciones, etc), se procedera de inmediato a su achique, en prevencion de alteraciones
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.
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- Antes de iniciarse la apertura de una zanja se debera conocer la profundidad a que se
encuentra en nivel freatico, asi como sus posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de
achique de aguas necesario, u otro procedimiento que se estime oportuno.

- Se considerara la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones,
focos de vibracion, circulacion de vehiculos, etc.

- Se determinara la posible existencia de otras conducciones tales como agua, electricidad, gas,
alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afeccion de la zanja, tomando las medidas que se
estimen oportunas para evitar riesgos.

- Si la seguridad lo exige, se deberan cortar o desconectar los conductos de agua, gas,
electricidad, etc. antes de comenzar los trabajos de excavacion, de acuerdo con el propietario de la
conduccion.

- El cruce con otras conducciones debera ser marcado en el suelo a excavar, con algun letrero o
sefal suficientemente explicita para los trabajadores.

- Se evitara la acumulacion de materiales u otros objetos pesados junto al borde de las zanjas, y
en caso inevitable se tomaran las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caida
al fondo de dichos materiales u objetos.

- Una vez conocidas las caracteristicas del suelo, nivel freatico, factores existentes en la zona de
afeccion y dimensiones de la zanja, se escogera realizar las obras con o sin entibacion.

- Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran en un solo lado de la zanja, a una
distancia, nunca inferior de 60 cm.

- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con trafico préximo, se dispondra,
a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavacion, o en
ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho
minimo de los pasos sera de 60 cm.

- En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se sefializaran cada 15 m con luz roja, y
si son intermitentes, su frecuencia sera de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberan
sefializar e iluminar convenientemente.

- No se deberan colocar maquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas
excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las

paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas.

- Cuando se realice una entibacion parcial debera cumplir los siguientes requisitos:

1°) Se protegera la zona superior, llegando, como minimo, hasta la mitad de la pared.
2°) El ancho debera ser un tercio de la altura.

39) Se recomienda sobrepasar la entibacién en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja,
para que realice una funcién de rodapié y evite la caida de objetos y materiales al fondo de la

zanja.
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4°) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibacion (sistema Quillery),
estos no pasaran de 2,50 m de altura.

- Debera disponerse de, al menos, una escalera portati por cada equipo de trabajo. Dicha
escalera debera sobrepasar en un metro el borde de la zanja.

- No deben instalarse en el interior de las zanjas maquinas accionadas por motores de explosion, a
causa del riesgos de formacion de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar
los humos fuera de las mismas.

- Al comenzar la jornada se revisara en estado de las entibaciones y se comprobara la ausencia
de gases y vapores nocCivos.

- En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases toxicos vy,
especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuaran
periddicas pruebas para la deteccion de posibles fugas de gases. Para ello se dispondra de los detectores
de gases toxicos necesarios.

- En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan
conducciones de gas en sus proximidades, se dispondran de aparatos detectores de gases combustibles,
portéatiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acustica calibrada al 20% del
limite inferior de explosion.

- Cuando se haya achicado el agua de una excavacion, debera observarse si las condiciones

de estabilidad del terreno se han alterado.

- Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberan estar provistos de casco de
seguridad homologado, y las prendas de proteccion necesarias contra cada riesgo especifico. Los
trabajadores deberan mantener una distancia suficiente entre si cuando utilicen en la zanja herramientas
manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el riesgo de accidentes.

- Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las
maniobras.

- Todos los vehiculos, que ejecuten el relleno, seran revisados periodicamente, en especial en los
organos de accionamiento neumatico.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran
siempre escrita de forma legible.

- Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacion de recorrido
para el vertido en retroceso.

- Se prohibe la permanencia, en un radio inferior a 5 m, de personas en torno a los
compactadores y apisonadoras en funcionamiento.

- Todos los vehiculos y maquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, iran dotados de
bocina automatica de marcha hacia atras.
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- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos propios
de las excavaciones.

- Los conductores, de cualquier vehiculo o maquina provisto de cabina cerrada, quedaran
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

b) Encofrados.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procedera durante la
elevacion de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

- Se esmerara el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos. Los clavos o puntas
existentes en la madera usada se extraeran o remacharan. Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran
mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada.

- El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estaticos
y dinamicos a los que sera sometido.

- Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido
longitudinal como transversal.

- El apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar
colocado un numero suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo

peligro.

- No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso que supere la
sobrecarga prevista, sefializandose la zona de carga y acopios.

- El desencofrado no se llevara a cabo hasta que lo autorice la direccion de obra una vez
comprobado que el hormigdn tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier
carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 dias.

c) Manipulacién del hormigén.

- Antes de iniciar el hormigonado se procedera a la delimitacion de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 cm de anchura minima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas
que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas, bovedillas etc.

- En la puesta en obra del hormigén por bombeo se tomaran las siguientes medidas preventivas:

Reducir al minimo el nimero de codos.

La conduccion debe estar sélidamente amarrada en sus extremos y codos.

Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que actien como lubricantes en el interior de
la tuberia facilitando el deslizamiento del hormigén.

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberias, se suprimird completamente la
presion en la conduccion y se parara la bomba.
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Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chorro que disminuya la presion del
hormigoén.

- En la puesta en obra mediante tolvas las medidas seran:

La tolva debe estar suspendida de la grda por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad

y su movimiento se dirigira mediante codigo de sefiales evitando toda parada o arrancada

brusca

- Se instalaran fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de
vuelcos. Se prohibira acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del
borde de la excavacion.

- Antes del inicio del vertido del hormigdn, el capataz, revisara el buen estado de seguridad de las
entibaciones, encofrados, etc. Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminaran

antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres.

- Se prohibe concentrar cargas de hormigdn en un solo punto. El vertido se realizara extendiendo
el hormigdn sin descargas bruscas.

- No se trabajara cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical
que otros operarios sin proteccion.

- En proximidad de lineas eléctricas, se mantendra una distancia de seguridad de 5 m entre las
mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra.

- Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de proteccion eléctrica.

d) Prefabricados.

- Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos, en los que
enganchar el mosquetdn del cinturon de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas
prefabricadas servidas mediante gria.

- La pieza sera izada del gancho de la gria mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado, en suspension del balancin, se guiara mediante cabos sujetos a los laterales de
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernaran la pieza con los cabos, el

tercero guiara la maniobra.

- Una vez presentado en el sitio de instalacion, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la
gria, al montaje definitivo. Concluido el cual, podra desprenderse del balancin.

e) Albaiiileria.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De utilizarse
portatiles estaran alimentadas a 24 V, en prevencion del riesgo eléctrico.

- Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias. A estas zonas se accedera siempre de forma segura. Se prohiben los puentes de un tablén.
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- El material ceramico se trasladara e izara sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izara o
trasladara apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas
durante el transporte.

f) Afirmados y pavimentaciones.

- Los compactadores, por su trabajo monétono, hacen necesario rotaciones del personal y
controlar periodos de permanencia en su trabajo.

- Los camiones y dumperes no se cargaran en exceso para evitar basculamientos y la velocidad
de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h.

- Las pendientes se remontaran, con camiones y dumperes, marcha atras y se prohibira la
circulacion por pendientes superiores al 20%.

- Los elementos de transporte dispondran de porticos de seguridad antivuelco, con cinturon de
seguridad complementario a él.

- Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva estaran dirigidas por
un especialista, en prevision de los riesgos por impericia.

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
conductor, para evitar accidentes por caida. Se prohibe, expresamente, el acceso de operarios a la regla
vibrante durante las operaciones de extendido.

- Todos los operarios auxiliares se apartaran, por delante de la maquina, durante las operaciones
de llenado de la tolva, en prevencion de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

- Las maquinas empleadas en las obras de pavimentacion dispondran de una alarma durante su
marcha atras.

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevencion de atrapamientos, estaran sefalizados a
bandas amarillas y negras alternativas.

- En todas las operaciones el maquinista sera cualificado y debera ir provisto de casco de
seguridad, calzado antideslizante y cinturdn antivibratorio.

- Cuando se abandone una maquina ésta quedara frenada y no podra ser puesta en marcha
por persona ajena al trabajo.

- Estara prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las maquinas.

16.DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LA OBRA.

Ademas de las medidas preventivas y de proteccion técnica referidas en el apartado anterior,
concretas para esta obra, deberan tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real

Decreto 1627/97, relativas a las:
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A.- Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

B.- Disposiciones minimas especificas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los
locales.

C.- Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de
los locales.

Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicaran siempre
que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

17.DISPOSICIONES LEGALES.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en:
- Estatuto de los Trabajadores.
- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.
- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusion de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y

obras publicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y sus modificaciones.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevencion, y sus modificaciones.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas en

materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las condiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualizacion.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones minimas de seguridad y de salud que
deben aplicarse en las obras de construccién temporales o moviles.

- Norma de Carreteras 8.3-IC "Sefalizacion de Obras".
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- Catélogo de Sefiales de Circulacion del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
- Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

18.CONCLUSION.

Se estima que el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, incorporado como Anejo a la
presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Articulo 6 del R.D. 1627/97, por el que se

establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Vigo, Julio de 2014

el ingeniero director del proyecto el ingeniero autor del proyecto

Alvaro Crespo Casal luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n® 11.813
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1. Introduccién.

El objeto de este anejo es la justificacion del Real Decreto 105/2008 para la gestion de los
residuos en las obras.

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y
demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y
lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y
poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de construccion y reparacion
domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideraciéon de residuo urbano.

Contenido del estudio:
Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los
residuos de la construccion y demolicidon que se generaran en la obra codificados con arreglo
ala Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de redutilizacion, valoraciéon o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.
Medidas para la separaciéon de residuos.
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separaciéon y otras
operaciones.
Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucién de proyecto)
Valoracion del coste previsto de la gestion.

Identificaciéon de la obra:

Proyecto Mellora e renovacion e equipamentos de pistas deportivas en Parques
Publicos

Situacion Varios parques publicos en Vigo

Promotor Concello de Vigo

2. Identificacién de los residuos y estimacion de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa
especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Caodigo Descripcion t m3
Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y
08 utilizacion de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas
de impresion.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes

08 01 11* L . .
org&nicos u otras sustancias peligrosas.
08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados 3.00 25
en 0801 11
08 01 17* Residuos del decapado o eliminacion de pinturay barniz =~ 0.14 0.27
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que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas.
0801 18 Resjduos del decapaplp o eliminacion de pintura y barniz
distintos de los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,
15 materiales de filtracién y ropas de proteccién no
especificados en otra categoria.
150101 Envases de papel y carton. 0.2 0.11
15 01 02 Envases de plastico. 0.2 0.22
150103 Envases de madera. 0.3 0.5
150104 Envases metdlicos. 0.05 0.1
1501 07 Envases de vidrio.
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza 001 0.02
y ropas protectoras.
17 Residuos de la construccién y demolicién (incluida la
tierra excavada de las zonas contaminadas)
17 01 01 Hormigon. 320 160
17 01 02 Ladrillos. 02 01
17 0103 Tejas y materiales ceramicos.
Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos,
17 01 06* tejas y materiales ceramicos que contienen sustancias
peligrosas.
17 02 01 Madera.
17 02 02 Vidrio.
17 02 03 Plastico. 80 53
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias
17 02 04* . f :
peligrosas o estan contaminados por ellas.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17
17 03 02
03 01
17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 01 Cobre, bronce, laton.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Plomo.
170404 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero. 1.32 0.88
17 04 06 Estafio.
17 04 07 Metales mezclados. 1 0,5
17 04 09* Resjduos metdlicos contaminados por sustancias
peligrosas.
17 04 10* Cables que qontienen hidrocarburos, alquitran de hulla u
otras sustancias peligrosas.
1704 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 0.01 0.02
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03* Otro§ materiales de aislamiento que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en 17 06 01 y 17 06 03.
17 06 05* Materiales de construcciéon que contienen amianto (6).
17 08 O1* Malteriales a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.
17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados 0.07 0.06
en 17 08 01
17 09 O1* Residuqs de construccion y demolicion que contienen
mercurio.
17 09 02 Residuos de construcciéon y demoliciéon que contienen
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PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de
suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

Otros residuos de construccion y demaliciéon (incluidos los

17 09 03* . . . ) 2 2
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de la construccion y la demolicion

17 09 04 distintos de los especificados en 17 09 01,170902y 1709 2,817 1,565

03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante
una construccion convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se
fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada

pavimentos 0,05000 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos
producidos.

3. Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este
tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que implican
un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con
precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de
residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, asi como de responsabilizarse de su gestiébn posterior.

4. Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion
mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones
de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizaran o no en la presente obra:

Caodigo Operacion S| NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION

Utilizacién principal como combustible o como otro

R1 . . X
medio de generar energia
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de X
compuestos metalicos
vilar toroingenieria
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Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la

R 10 . : L ;
agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran o no en la
presente obra:

Destino Operacion S| NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
Relleno ceramicos, distintas a las especificadas en el cédigo X
17 01 06

Materiales de construccion a partir de yeso distintos a

Relleno los especificados en el codigo 17 08 01

5. Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser aimacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o0 en una zona reservada, que

permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo
causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante
la construccion de soleras de hormigdén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente,
para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos faciimente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/ms.

6. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

El contratista dependiendo de cémo desarrolle la obra debera de adjuntar plano de la planta global
de la obra en el que se indica la situacion de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo,
separacion y operaciones de entrada y salida del perimetro de la obra para retirar los residuos de la
misma.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.
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En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este

tipo de residuos.

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de

condiciones generales y particulares del proyecto.

8. Valoracion del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de 12.093,68 euros.
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5.3.10.- Control de la hidrosiembra.
5.3.11.- Control de las plantaciones.
5.3.12.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obra.
5.3.13.- Vigilancia de las medidas contra incendios.
6.- PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO.

7.- CONCLUSION Y COSTES.
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1.- LEGISLACION. (ITOHG-0/0 ap. 1.2, apéndice n° 4).

La actividad generada por la obra que se proyecta no se encuentra incluida en ninguna de
las categorias enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control
integrados de la contaminacion, por lo que no habra de someterse a la obtencion de la autorizacion
ambiental integrada.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, ha derogado el texto refundido
de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, si bien, ésta derogacion, como normativa basica y respecto de las
Comunidades Auténomas se producira, en todo caso, al afio de la entrada en vigor (12/12/2013) de la
Ley.

Asi, pues, conforme a lo establecido en la disposicion final undécima de la Ley 21/2013,
“Entrada en vigor en relacién con la normativa autonémica de desarrollo”, poseyendo Galicia
legislacion propia en la materia, dispondra de un afio para adaptarla a lo dispuesto en la Ley como
legislacion bésica.

La obra proyectada tampoco se encuentra en ninguno de los Grupos de los Anexos | y |l
“Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental ordinaria o simplificada”, respectivamente, de la Ley
21/2013.

El Articulo 27 de la Lei 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas,
modificé el apartado 2 del Articulo 5 de la Lei 1/1995, de 2 de enero, de proteccion ambiental de
Galicia, y derog6 su capitulo lll del titulo I, “De la evaluacion de efectos ambientales”, Articulos 10 a
12, ambos inclusive.

Por otra parte, la Lei 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
economica de Galicia, ha derogado el capitulo IV del titulo Il, “De la evaluacion de incidencia
ambiental”, Articulos 13 a 19, ambos inclusive, de la Lei 1/1995, y, ademas, entre otros, ha modificado
sus Articulos 2.a); 5.1; 5.4y 5.6.

Por tanto, tras la promulgacion de la nueva legislacion, derogaciones y modificaciones
producidas, y conforme a los Articulos 2.a), 4 y 5 de la Lei 1/1995, se determinara el grado de
proteccion ambiental en el que deba incluirse la obra del presente Proyecto:

De evaluacioén del impacto ambiental.

De evaluacion de la incidencia ambiental.

La consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse
como negativa, puesto que no conlleva una modificacién apreciable y sensible del medio natural en
el que se desarrolla, a la vez que su ejecucion mejorara, de forma notable, las condiciones de higiene
y salubridad de la zona servida por la misma.
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Por ello, no se estima que el presente Proyecto deba someterse a una evaluacion de
impacto ambiental.

Sin embargo, conforme a la nueva redaccién dada a los Articulos 2.a) y 5.1, de la Lei 1/1995,
procede este estudio de evaluacion ambiental previa, para conocimiento del 6érgano ambiental

competente, a fin de clasificar el grado de proteccion aplicable a la obra proyectada y, en su caso,
obtener la correspondiente declaraciéon de incidencia ambiental.

2.- ASPECTOS BASICOS DE LA OBRA.

2.1.- Descripcion y localizacion.

Las obras definidas en el presente proyecto comprende varias actuaciones en diferentes pistas
deportivas ubicadas en parques publicos perteneciente al Concello de Vigo. El &mbito comprende
actuaciones en las pistas deportivas de; Mestre Prudencio Rodriguez Dios 2, Mestre Prudencio

Rodriguez Dios 1, Valladares, Feira, Fortans 2, Parroco José Otero, Matama, Hispanidade, y Coutadas.

En la actualidad las pistas deportivas por su uso y edad se encuentran en un estado de desgaste
importante e incluso requieren adecuar el equipamiento por comodidad en el dia a dia de los

ciudadanos que practican deporte en las instalaciones, generalmente gente joven.

2.2.- Caracteristicas.
Las principales actuaciones que se realizaran son las siguientes:
- Arreglos de pavimento, limpieza y acondicionamiento de los mismos.

- Incorporacion y sustitucion de cierres protectores con tela de nylon sustentados con fustes de

chapa de acero galvanizado.
- Cierres en pistas de petanca.
- Pintado de lineas en las pistas deportivas, de gradas....
- Colocacion de carteles.

- Arreglos mediante trabajos de albaiiileria..
3.- EFECTOS AMBIENTALES.

Se describen los efectos ambientales que la ejecucion de la obra pudiera ocasionar sobre el
medio natural y cultural del entorno.
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Se identifican y evallan aquellos en los que exista una clara relacién causa-efecto en modo,
tiempo y espacio imputables a la obra directa o indirectamente. En algunos, no sera posible
determinar con precision su alcance, aunque se podran estimar 6érdenes de magnitud que permitan
definir medidas preventivas y correctoras, a fin de minimizar su afecciéon ambiental y compatibilizarlas
con la preservacion de los recursos naturales y culturales de interés.

El andlisis ambiental se realiza mediante la caracterizaciéon y valoracién de los efectos.
La caracterizacion define el impacto como:

Positivo o negativo.

El modo de la incidencia: directo o indirecto.

La duracioén: temporal o permanente.

La extension: localizado o extenso.

Reversible o irreversible.
La evaluacion, por los factores:

Calidad ambiental del recurso afectado, segun su grado de conservacion, restricciones de
manejo, importancia socioeconémica, etc..

Magnitud de la afeccion, determinada por parametros como la superficie afectada.

Ambas, se consideran en conjunto, pues ninguna de las dos es
suficientemente indicativa por separado. Ademas, de cada uno de los efectos identificados, se
determina su importancia, segun los criterios del Reglamento para la ejecuciéon de la evaluacion de
impacto ambiental (E. I. A.) aprobado por Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, (derogado por
la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relacion con la normativa autonémica de
desarrollo).

En general, un efecto sera notable, cuando:

Afecte a una superficie importante de la ocupada por un recurso natural o cultural con
caracteristicas ambientales destacadas, por aplicacion de algun criterio justificado que asi lo califique.

Sea previsible una modificacion de las caracteristicas o procesos de funcionamiento
fundamentales del recurso afectado, con repercusiones apreciables en él, independientemente de
las medidas correctoras o protectoras.

En general, un efecto serd minimo, cuando del mismo modo:

Afecte a una superficie de escasa importancia de la ocupada por el recurso, con
caracteristicas ambientales no destacables.
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Sea previsible una modificacion poco significativa de las caracteristicas o procesos de
funcionamiento fundamentales del recurso afectado.

En funcién de la necesidad de medidas preventivas y correctoras del impacto, el efecto sera:

Compatible, cuando el recurso afectado sea capaz de asumir el efecto, sin alteracion de sus
caracteristicas ni de su funcionamiento; no sera necesario adoptar medidas.

Moderado, cuando la recuperacion de sus caracteristicas o de su funcionamiento requiera de
medidas simples y de bajo coste que sean fiables a medio plazo (menos de 10 afos).

Severo, cuando la recuperacion de sus caracteristicas o de su funcionamiento requiera de
medidas complejas y de elevado coste que la aseguren a largo plazo (mas de 10 afios).

Ciritico, cuando la recuperacion de sus caracteristicas o de su funcionamiento no sea posible o
cuando, con la aplicacion de medidas preventivas, correctoras 0 compensatorias, se recupere una
pequefia magnitud del recurso.

3.1.- Factores ambientales.

Los factores ambientales, tanto en la fase de ejecucién como en la de explotacion de una
obra, que podrian verse alterados, estan clasificados asf:

A). Medio fisico:

A.l. Aire.
A.1.1. Contaminantes.
A.1.2. Ruidos.
A.1.3. Olores.

A.2. Terreno.
A.2.1. Ocupacion.
A.2.2. Edafologia.
A.2.3. Erosion.

A.3. Aguas.
A.3.1. Calidad fisico-quimica.
A.3.2. Calidad biolégica.

B). Medio bidtico:
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B.1. Flora.

B.1.1. Terrestre.

B.1.2. Marina.

B.2. Fauna.

B.2.1. Terrestre.

B.2.2. Marina.

B.3. En el medio.

B.3.1. Comportamiento.

B.3.2. Movilidad.

B.3.3. Ciclos biolégicos.

B.3.4. Habitats.

B.3.5. Drenaje.

B.3.6. Sedimentacion.

C). Medio perceptual:

C.1. Incidencia visual.

D). Medio socioeconémico y cultural:

D.1. Poblacion.

D.2. Actividades.

D.3. Infraestructuras.

D.4. Cultural.

D.5. Economia.

D.6. Usos del suelo.

3.2.- Acciones de proyecto.

Las que pueden causar algun tipo de efecto en el entorno, tanto en su ejecucibn como en su

explotacion:

A). Movimiento de tierras:
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A.l. Excavaciones y perforaciones.

A.2. Acopios de materiales.

A.3. Vertidos de materiales.

B). Transito de maquinaria y vehiculos de obra.

C). Construccion de estacion de bombeo.

3.3.- Matriz causa-efecto.

ACCIONES DE PROYECTO

Acuatico

vilarmontoroingenieria
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I

3.4.- Descripcion de efectos.

Se describen los efectos que puede producir la obra proyectada.

Se distinguen los efectos de cada una de las acciones sobre los factores ambientales en cada
uno de los medios.

3.4.1.- Medio fisico.

3.4.1.1.- Atmésfera.

3.4.1.1.1.- Polvo y gases.

El movimiento de tierras para la apertura de zanjas, el transito de camiones y maquinaria, la
carga y descarga de materiales, etc. emiten polvo y gases a la atmdsfera.

La incidencia ambiental de estas actividades depende de factores tales como el estado del
suelo, la estacién del afo, la climatologia (lluvia y viento), los tipos de vehiculos empleados, el tipo de
las vias, la rugosidad del terreno, o la vegetacion y otros obstaculos que pueden actuar de pantalla.

La incidencia del aumento de polvo no se estima de importancia, aunque, en tiempo seco, se
aplicaran riegos periédicos como medida correctora, que evite la dispersiéon de polvo y particulas a la
atmosfera.

La incidencia de los gases de la maquinaria y vehiculos, cumpliendo con la normativa en
vigor, no ha de ser representativa.

En resumen, se trata de una incidencia poco significativa y facimente atenuable, pudiendo
calificarse

de temporal, minima y moderada.

3.4.1.1.2.- Ruido.

vilarmontoroingenieria
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Es una de las principales causas de malestar en las personas, con efectos como alteraciones
del suefio, cambios de comportamiento, estrés, etc.

Estan causados, dentro de la obra, por los movimientos de tierras, el transito de camiones, el
funcionamiento de las maquinas, el transporte de materiales, etc..

Solo se produciran durante la construccion, afectando a la poblacion mas proxima y a la
fauna de la zona, por lo que la incidencia sera puntual y reversible.

La incidencia del transito de vehiculos pesados por las carreteras de acceso a la obra, puede
producir una incidencia mas significativa.

3.4.1.1.3.- Olores.
Los olores estan vinculados a los vientos para su propagacion.

No deberian generarse olores.

3.4.1.2.- Terreno.
3.4.1.2.1.- Ocupacion, edafologia y erosion.

En todos los casos, la incidencia sobre el medio seria su alteracion por la ejecucion de las
excavaciones en zanja para la instalacién de los conductos, la construccion de obra de fabrica y el
transito de la maquinaria.

Sin embargo, al estar la actuacion ubicada en la traza de viales consolidados, no producen
alteraciones ni afectan a las condiciones naturales del terreno.

Ademas, las condiciones de escorrentia no se modifican, al no alterarse las lineas de maxima
pendiente de los terrenos adyacentes y sus puntos de vertido a los cauces naturales. Tampoco se
varian las rasantes de los viales, que conforman sensiblemente la traza y el perfil de las tuberias, por lo
gue sus drenajes, cunetas, cafios etc., mantienen inalterables sus puntos de desague.

No obstante, puede existir la posibiidad de impacto, por vertido accidental de sustancias
toxicas, si el mantenimiento de la maquinaria se realiza en las proximidades.

Al no discurrir las canalizaciones por terrenos naturales, no existe el riesgo de pérdida de la
capa edafica, lo que favoreceria su erosion.

3.4.1.3.- Aguas.

3.4.1.3.1.- Aguas superficiales. Calidad.
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Los movimientos de tierras, con pluviosidad alta, pueden aportar sélidos en suspension a los
medios fluviales, pudiendo producirimpactos notables, aunque temporales y reversibles.

Asimismo, cabe la posibilidad de que algun residuo de la construcciéon préxima a los cauces,
como hormigdn, pueda llegar a éstos, debiendo implementarse las medidas preventivas y correctoras
de la gestion de residuos. La probabilidad de que esto ocurra indica que la incidencia es minima,
temporal y reversible.

3.4.2.- Medio bidtico.
3.4.2.1.- Flora terrestre.

Lo dicho sobre la incidencia en el terreno (ocupacion, edafologia y erosién) es similar y
aplicable a este medio.

3.4.2.2.- Fauna terrestre.

Lo dicho sobre la incidencia en el terreno (ocupacion, edafologia y erosién) es similar y
aplicable a este medio.

En resumen, la incidencia sobre la fauna puede considerarse minima y compatible.

3.4.3.- Medio perceptual.

La incidencia ambiental de la infraestructura proyectada, puede clasificarse como moderada,
pues practicamente no modifica el paisaje de la zona al ir toda ella enterrada y, ademas, puede
atenuarse con medidas correctoras.

3.4.4.- Medio socioeconémico.
3.4.4.1.- Poblacion.

La actividad constructiva no va a provocar ningun riesgo elevado para la salud de la
poblacién a la que va a servir, sino mas bien, a su conclusion sera muy beneficiosa.

3.4.4.2.- Social.

Las excavaciones y los hormigonados inciden negativamente en la aceptacion social, durante
su ejecucion. No obstante, no es de esperar un rechazo general de la obra, por su temporalidad y
porque la poblacién afectada es escasa, a lo que se une la gran mejora en la calidad de vida,
cuando lo construido se encuentre en funcionamiento.
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En resumen, la incidencia serd notable y severa, exige medidas correctoras, aunque es
temporal y localizada.

3.4.4.3.- Infraestructuras.

La incidencia sobre la red viaria existente esta causada por el transito de vehiculos y
maquinaria, ademas de los ruidos que provocan éstos y la propia obra, aunque quedara mejorada
con la reposicion total de los pavimentos afectados donde los hubiera. La incidencia es calificable de
notable y temporal.

3.4.4.4.- Cultural.

El trazado de las conducciones no intercepta contornos de bienes catalogados (edificios,
fuentes, lavaderos.....),, no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio Histdrico Artistico.

No existe Patrimonio Arqueoldgico conocido en la zona.
3.4.4.5.- Economia.

Se pueden estimar pequefas contrataciones de mano de obra a nivel local y mejoras
econdémicas, por volumen de trabajo, entre las empresas del sector. Sera un efecto de caracter
temporal durante la obra.

3.5.- Valoracion de efectos.

Se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud de las repercusiones y alteraciones
sobre los diferentes factores del medio considerado, aplicando los criterios del Reglamento para la
ejecucion de la evaluacion de impacto ambiental (E. |. A.) aprobado por Real Decreto 1131/88, de 30
de septiembre, (derogado por la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relacién con
la normativa autonémica de desarrollo).

Se recoge en la siguiente tabla:

FACTORES AMBIENTALES

Medio fisico Medio biético Medio Medio
perceptual socioecondmico
Calidad Aire Fauna Poblacién, social,
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agua

Superficial

Ruido

Polvoy

gases

Terrestre

Calidad

paisajistica

infraestructuras,

cultural, economia.

Caracterizacion

Positivo

Negativo

Directo

Indirecto

Sinergia

Temporal

Permanente

Localizado

Extenso

Reversible

Irreversible

Dictamen

Medidas correctoras

Admisible

No admisible

Valoracién

Compatible

Moderado

Severo

Critico

4.- FASE DE CONSTRUCCION. MEDIDAS PROPUESTAS.
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4.1.- Generalidades.

Durante la fase de ejecucion de la obra deben tomarse una serie de precauciones para evitar
alteraciones innecesarias de las condiciones ambientales.

Se definen las medidas protectoras y correctoras para la integraciéon y minimizacion de las
incidencias que pudiera ocasionar la obra durante su ejecucion.

Las medidas propuestas, son:
Protectoras, que modifican algun factor del proyecto: localizacién, tecnologia, dimension, etc..
Correctoras, dirigidas a eliminar un efecto: filtros, dispersion de contaminantes, etc..

Compensatorias, dirigidas a los impactos inevitables sin correccién, pero con la compensacion
de otros efectos positivos.

Estas medidas quedan recogidas en este proyecto para garantizar su ejecucion.
4.2.- Competencia de la Administracion.

Sera el Concello de Vigo bajo su departamento técnico correspondiente quién marque las
directrices de actuacion. No obstante con los condicionados que, posteriormente, establezca la
Delegacion Provincial de Pontevedra de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
competente en la materia, se incorporaran a las medidas recogidas en el presente documento.

4.3.- Sistema de Gestion Medioambiental (S. G. M. A)).

Siempre y cuando las directrices del departamento técnico del Concello de Vigo lo considere
el adjudicatario de la obra elaborara un S. G. M. A. aplicable a la obra y nombrara a un responsable
ambiental, que velara porque la obra se lleve a cabo bajo las buenas practicas ambientales,
cumpliendo la normativa vigente al respecto y se ejecuten las medidas de prevencion, proteccion y
correccion de incidencias ambientales.

El SGMA, en general, hara referencia a:
El destino final de los residuos de la obra.
Las rutas de los transportes.

La gestion, si los hubiera, de los residuos que se estimen peligrosos generados por la maquinaria y
los vehiculos de la obra.

La proteccion de los recursos naturales y culturales.
La recuperacion paisajistica, si fuera el caso.

El responsable medioambiental emitira un informe mensual con:
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Los trabajos ejecutados.
Las medidas adoptadas.

Las incidencias medioambientales.

El SGMA, en general, contendra:
Manual de buenas practicas ambientales.
Procedimientos organizativos.
Responsabilidades y funciones.
Instrucciones de trabajo.
Programa de vigilancia y control. Puntos de inspeccion.

Resolucion de inconformidades.

4.4.- Protecciones.
4.4.1.- Acotamiento de la zona de trabajo.

Para minimizar o evitar mayores dafios al area de ocupacion se acotara la zona de actuacion,
tanto de la obra en si, como del transito de maquinaria y vehiculos, como de las instalaciones
auxiliares, de manera que, en el replanteo de los trabajos de excavacion, se balice la zona
mediante varilas de acero ancladas que soporten una malla de plastico perforada en color
resaltante. Este balizamiento se retirara a la recepcion de la obra.

La maquinaria utilizada para la ejecucion de la obra, limitara sus movimientos a las vias de
acceso existentes 0 a las zonas estrictamente de obras. En este caso, al discurrir totalmente por viales
publicos, la limitacion esta asegurada.

4.4.2 - Instalaciones auxiliares.

Previamente al comienzo de la obra se localizaran las instalaciones auxiliares, los lugares de
acopio y el parque de maquinaria; éste se situara sobre una plataforma impermeable con pendiente
hacia un depésito estanco que recoja los arrastres, cuyo contenido se gestionara en vertedero
autorizado.

La localizacion del parque y de las instalaciones, debera tener las siguientes caracteristicas:

Facilidad de acceso a la red viaria.
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Situado en zona de baja importancia ambiental (baja capacidad agrolégica, sin habitat o
vegetacion de interés, sin otros valores naturales, degradacion existente o prevista por la ejecucion de
otros proyectos).

Escasa pendiente (0o compatible con la adecuacién morfolégica del terreno).
Fuera de la zona de servidumbre fluvial (si fuera necesario, previa restauracion).

Alejado de cursos fluviales, o adecuado para la prevencion de la contaminaciéon con las aguas
de escorrentia.

Con poca exposicion visual desde zonas transitadas, o con bajo interés paisajistico.

Para la ejecucion de la obra ha de aprovecharse la red de caminos existentes, evitando a
toda costa la apertura de caminos de obra de forma indiscriminada. Con ello, puede evitarse que el
area afectada por la obra sea mayor de la necesaria. Dada las caracteristicas de la misma, no sera
necesaria la ejecucion de accesos temporales.

El adjudicatario, presentara un plan de gestion de inertes con las posibilidades de gestién o su
tratamiento.

4.4.3.- Proteccion atmosférica.

Se distingue la contaminacién por emision de ruido, polvo, gases y olores.

4.4.3.1.- Ruido.

El adjudicatario demostrara, que la maquinaria adscrita a la obra cumple con el RD
524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre, que realiza las mediciones de ruido pertinentes y aportara,
de entidad homologada por la Administracion, la certificacion que lo acredite.

La velocidad maxima de circulacion de la maquinaria en obra, sera de 20 km/h, sin
aceleraciones ni frenazos fuertes.

El horario de trabajo sera diurno, entre las 7 y las 19 horas. A fin de evitar molestias a la
poblacién, no se ejecutaran operaciones, con maquinaria ruidosa u otras acciones que originen un
nivel de ruido elevado, durante las horas normales de reposo.

En todo caso, se remitird a la legislaciéon vigente en materia de contaminacién acustica en el
momento del inicio de la obra y, a la correspondiente Ordenanza Municipal, si existiera.
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4.4.3.2.- Polvo.

La ejecucion de esta obra puede generar polvo y particulas que son emitidas a la atmaosfera,
lo que supone una pérdida de calidad atmosférica que afecta a la poblaciéon, a la faunay a la
vegetacion. La emision de polvo se agudiza cuando el terreno esta muy seco.

En aquellas zonas en que se realicen zanjas o demoliciones, se aplicaran riegos superficiales,
periddicamente, para asentar las particulas mas finas, evitando su paso a la atmoésfera.

Se cubrira la carga de los camiones que transporten materiales.

Se recogeran los restos de materiales vertidos, de forma ocasional o continuada, en los viales
publicos, y se regaradn para evitar la suspension atmosférica de pequefias particulas y mantener su
limpieza.

Los caballeros procedentes de la excavacion de las zanjas, se humedeceran en funcién de la
humedad y temperatura ambiente y de la velocidad del viento, de manera que no se emitan
particulas a la atmosfera; si fuera necesario se cubriran con lonas o mallas.

4.4.3.3.- Gases.

Todos los vehiculos y maquinaria adscrita a la obra habran de tener y mantener su puesta a
punto al dia.

4.4.3.4.- Olores.

El disefio hidraulico, en general, cumple con la condicion de pendiente y velocidad del fluido
en los colectores, por lo que no se prevén largos tiempos de estancia en ellos a bajo caudal, lo que
podria provocar condiciones sépticas o de evolucidn anaerobia incontrolada, con la consiguiente
generacion de malos olores.

Todos los pozos de registro y depésitos de bombeo, elementos de la red potencialmente
generadores de olores, van a estar cerrados mediante sus correspondientes tapas.

4.4.4.- Proteccion del suelo.
4.4.4.1.- Ocupacion.

Se habilitaran zonas para el acopio de materiales, instalaciones auxiliares y parque de
maquinaria.

Dado que es previsible la generacion de residuos durante la fase de construccion, sera
necesario que todos los excedentes generados, sean del tipo que fueren (principalmente pavimentos
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bituminosos, pavimentos de hormigén, materiales no aptos para rellenos, etc.), sean trasladados a
vertederos autorizados, debiendo considerarse inaceptable su abandono en la zona de obras y, en
ningln caso, se almacenaran ni verteran fuera de los limites de las superficies designadas para estos
fines.

Caso de extraerse tierra vegetal, se reutilizara en la recuperacion de otras zonas degradadas
por la obra.

Los materiales pétreos que se utilicen en las unidades de obra del Proyecto deberan provenir
de canteras autorizadas, no debiendo aceptarse la extracciéon incontrolada de la zona de obra.

4.4.4.1.1.- Extraccion, localizacion y acopio.
4.4.4.1.1.1.- Extraccion.

Solo es probable, la extraccion del horizonte organico, alli donde se ubiquen los acopios, las
instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. El resto de la obra discurre por vias publicas
consolidadas y, principalmente, pavimentadas.

En su caso, solo se realizara en terreno afectado por la obra, el cual debera tener suficiente
profundidad y, antes de su ocupacion.

4.4.4.1.1.2.- Localizacion.

Los terrenos elegidos para acopios deben ser:
De baja pendiente, mas bien llanos.
Alejados de cursos de aguas.
Sin riesgo de encharcamientos.

Alejados de la poblacion, para evitar contaminacion atmosférica.

4.4.4.1.1.3.- Acopio.

Se formaran caballones o tendran forma de artesa, con una anchura maxima de seis metros,
dos de altura y talud de 45°, para evitar su compactacion y mala aireacion. La separacion, entre ellos,
sera como minimo de tres metros y medio, que permita la maniobra de la maquinaria.

En su formacion, se ahondara la parte superior para evitar el lacado del suelo por la lluvia y la
deformacion de sus laterales. Una vez terminado, se evitaran concavidades en su parte superior para
evitar su destruccion por la lluvia. No se pasara por encima del acopio.
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El acopio se mantendra el menor tiempo posible; si se alargara, se remozaran para su
aireacion, al menos cada 15 a 30 dias. Se regaran superficialmente en tiempo calido.

4.4.4.1.2.- Utilizacion.

La tierra vegetal, si la hubiera, extraida de la obra, se reutilizara, si fuera el caso, en
restauracion y revegetacion de las zonas degradadas, operaciones que deberan ser controladas en su
ejecucion. Si hubiera que aportar tierra vegetal, deberd poseer las mismas caracteristicas (textura,
color, materia organica, etc.) que la original del entorno. Su extendido se taluzard, sin exceder los 45°
para evitar inestabilidades y, su espesor no sera inferior a diez centimetros. Es conveniente el
escarificado previo de la superficie receptiva. No se permitira el paso de maquinaria por encima.

No son inherentes a esta obra desmontes y terraplenes pero, si se produjeran, se adecuaran a
su morfologia y sus taludes se ajustarian a 3H/2V para terraplenes y a 1H/1V para desmontes, lo que
permitiia el vertido y extendido de la tierra vegetal para una idénea restauracion e integracion
paisajistica y, en consecuencia, la proteccién de los procesos erosivos, si se mantuvieran desnudos.

4.4.4.2.- Erosion.

Debe evitarse, en la medida de lo posible, la actividad constructiva en periodos de alta
pluviosidad.

El acondicionamiento y revegetacion, si fuera necesario, de taludes y superficies desnudas, se
llevara a cabo segun lo expuesto.

4.4.5.- Proteccion de las aguas.

Debera considerarse especialmente critico el vaciado y limpieza de hormigoneras, o el vertido
de sustancias de cualquier tipo, en los cauces de rios y arroyos, ya que esto puede conllevar una
afeccion a la calidad de las aguas superficiales.

El adjudicatario, colocara barreras retenedoras de arrastres de solidos en el perimetro de
ocupacion mas proximo a los cursos de aguas; seran tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro
material que impida que los sélidos del material extraido en la excavacion puedan depositarse en los
cauces; su altura no serd inferior a cincuenta centimetros y se mantendran periédicamente,
retirandose al finalizar la obra.

Tanto en ejecucidn como en explotacion, se garantizara el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4
de noviembre, de Augas de Gallicia. Cualquier vertido que se realice, a medio natural o a la red de
sumideros, debera contar con la autorizacién correspondiente.

Se evitaran los vertidos accidentales al suelo y al medio fluvial, para lo cual:
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Se llevara un estricto control, mediante un mantenimiento preventivo, del correcto
funcionamiento de los colectores que eviten fugas y vertidos que puedan afectar a los cauces y al
medio en general.

No se depositara ningun tipo de material en zonas en las que no se garantice que pueda
incorporarse al medio fluvial.

Se reducira al minimo posible el aporte de finos derivado de las excavaciones, o cualquier otro
procedente de actuacion proxima a los cauces. Las excavaciones se llevaran a cabo fuera de los
periodos lluviosos.

Se evitaran fugas de cemento, hormigén, grasas, aceites, etc., que puedan acceder a los
cauces.

4.4.6.- Proteccion de la fauna.

No se prevén voladuras en la ejecucién de esta obra, por lo que no debe sentirse afectada la
fauna a causa de ruidos intensos y vibraciones en la época de cria de especies nidificantes.

4.4.7.- Proteccion de la vegetacion.

En caso necesario, Gnicamente se eliminara la vegetacion que sea imprescindible mediante
desbroces adecuados que favorezcan la revegetacion por especies autdctonas, manteniéndose,
siempre que sea posible, la vegetacion nativa.

Si fuera precisa la tala de especies arbéreas, igual que para la quema de rastrojos, debera
solicitarse la correspondiente autorizacion, conforme a la Lei 7/2012, de 28 de junio, de montes de
Gallicia.

La recuperacion de la cubierta vegetal debera hacerse a la mayor brevedad posible, para
facilitar la recolonizacion de las especies y evitar la erosion.

La maquinaria solo circulara por las zonas que se marquen al efecto.

Al término de la obra, se revegetaran las zonas afectadas, procediendo a la
descompactacion, remodelado y reposicion de la capa de suelo que se haya reservado, para
posteriormente la plantacion de las especies autdctonas.

En los taludes se aplicardn hidrosiembras, siempre que técnicamente sea posible, para
recuperar la naturalidad del entorno.

4.4.7.1.- Integracion paisajistica.

No se prevé en esta obra, por sus caracteristicas, la necesidad de ejecucion de taludes
artificiales de terraplenes, aunque si por la ubicacion de las instalaciones auxiliares, acopios o parque
de magquinaria fuera necesario, su revegetacion es la solucion para la restauraciéon paisajistico-
ambiental, ya que:
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Integran la obra en su entorno ecoldgico-paisajistico.
Crean un entorno agradable a los usuarios proximos a la infraestructura.
Estabilizan geotécnicamente terrenos poco consolidados.

Protegen de la erosion.

El proceso es el siguiente:

Sobre la capa de tierra vegetal extendida en el talud se aplicara una hidrosiembra, con la
posibilidad de establecer plantaciones arbéreas y arbustivas donde haya un relleno con tierra vegetal.
Se puede optar por una mezcla de herbaceas en la que se combinen gramineas y leguminosas y se
empleen especies autdéctonas. Con ello, los taludes quedan revegetados y tapizados, minimizando al
maximo el posible impacto paisajistico.

Todas aquellas zonas, que por causa de la obra, hayan resultado desnudas, también se
revegetaran extendiendo una capa de tierra vegetal y plantando especies arbdreas o arbustivas
autoctonas. Para evitar el impacto visual, se estudiara la posibilidad de disponer una pantalla vegetal
en el perimetro de la parcela, utilizando especies autéctonas de la zona, preferiblemente perennes y
de crecimiento rapido.

El adjudicatario, podria haber ofertado en su propuesta otras mejoras que completen las
aqui descritas a priori.

4.4.8.- Proteccion contra los incendios.

Se proponen una serie de medidas y consideraciones para el control y la prevencion de
incendios:

Especialmente con las actividades potencialmente mas peligrosas, como los desbroces, las
soldaduras, etc..

Obligacion de establecer dispositivos de extincion a pie de obra, como contempla el
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.

Durante la fase de construccion de la obra sera necesario tomar toda suerte de precauciones,
sobre todo en verano, para evitar la generacion de incendios:

4.4.8.1.- Sistemas antiincendio.

Se dispondra, en todo momento en la obra, de extintores u otros medios, como un camién con
cuba de agua.

Existira un procedimiento escrito en el que se detallen practicas, prohibiciones, deberes y

sefializacion en obra que permitan reducir el riesgo 0 mejorar el comportamiento del personal en el
caso de estos accidentes.
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Todo el personal adscrito a la obra debe tener conocimiento del manejo de los dispositivos de
extincioén, del plan de prevencioén y extincion y, en concreto, en lo que afecta a su actividad.

4.4.8.2.- Acopios de materiales inflamables y combustibles.

Esta prohibido encender fuego o fumar en las proximidades de acopios de materiales
inflamables y combustibles.

Estos materiales se almacenaran en lugares bien ventilados, apartados del estacionamiento
de maquinaria y restringido su acceso.

Se acopiaran separados por tipos y se evitard su contacto con equipos y canalizaciones
eléctricas.

Los combustibles liquidos y lubricantes deberan almacenarse en un local aislado y ventilado,
sefializado convenientemente y con los recipientes perfectamente cerrados.

4.4.8.3.- Quemas.

Esta prohibido realizar quemas de la vegetacion retirada, o de cualquier otro material de la
obra, salvo que se disponga de la preceptiva autorizacion del Organismo competente y con el
conocimiento de la Direccién Facultativa.

5.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

El programa de Vigilancia Ambiental (P. V. A.) tiene el objetivo de controlar aquellas acciones
de proyecto susceptibles de causar un impacto sobre el entorno, durante la ejecucion de la obra.

Se incorporaran al Programa los condicionantes que establezcan los correspondientes érganos
de la Administracidon, competentes en materia ambiental.

Como objetivos basicos del P. V. A., mencionar:
Verificar la evaluacion inicial de los impactos previstos.
Controlar la aplicaciéon de las medidas protectoras y correctoras propuestas.

Detectar los posibles impactos inesperados (impactos residuales) hasta la ejecucion de la obra y
establecer las medidas correctoras para minimizarlos.

Redefinir las medidas correctoras que no hayan sido eficaces.

Mediante este Programa, la prevencion y correccion de impactos se controla para comprobar
si la alteracion ambiental prevista, tanto en ejecucion como en explotacion, se mantiene dentro de lo
pronosticado.
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El grado de cumplimiento de las medidas preventivas o correctoras es responsable de la
aparicion o magnitud de determinadas alteraciones negativas, incluso de algunas inesperadas. Por
todo ello, la necesidad de su cumplimiento.

Se estima, que durante la fase de explotacion, al no tratarse de ninguna actividad, no
producira efectos negativos ni incidencias ambientales.

Si durante el seguimiento se detectaran impactos inesperados o alteraciones que superaran los
limites establecidos en la legislacion aplicable vigente, se informara al 6rgano administrativo
competente y se propondran las oportunas medidas correctoras.

5.1.- Equipo técnico.

El Equipo de Vigilancia Ambiental (E. V. A.), encargado de poner en practica el P. V. A,
formara parte de la asistencia técnica a la Direccion Facultativa (D. F.) de la obra, manteniendo un
contacto permanente con ésta.

5.2.- Emision de informes.

El E. V. A. remitird sus informes a la D. F., quien se encargara de hacerlos llegar, si se los
solicitara, a la Direccidon Xeral de Calidade e Avaliacion Ambiental de la Conselleria de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Los tipos de informes, son:

a) Informe inicial: emitido entre el final del replanteo y el comienzo de la obra, contendra los
siguientes aspectos:

Comprobacién de la adecuacion del proyecto a los condicionantes ambientales, verificando
que se cumple lo establecido.

Toma de valores, como referencia de la situacion ambiental de partida, para su posterior control
durante la ejecucion de la obra.

b) Informe trimestral: reflejara el resultado de las actuaciones derivadas del control y vigilancia,
y recogera todo lo ocurrido en ese periodo: incidencias, cronograma actualizado de la obra,
evolucioén de las acciones del proyecto, modificaciones, resultados del control y vigilancia ambiental, y
cualquier otro aspecto que requiera la D. F.. Se completara con planos y reportaje fotografico.

c) Informe especial: complementario de los anteriores, si se producen circunstancias o
incidencias excepcionales que impliquen deterioros o riesgos ambientales durante las excavaciones.
Se completara con planos y reportaje fotografico.

d) Informe previo a la recepcion de la obra: al término de la obra, reflejara toda la informacién
contenida en los documentos de seguimiento ambiental, emitidos durante la ejecucién de la obra.
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Incluira:
Memoria sobre el seguimiento ambiental desarrollado, con las medidas correctoras adoptadas.
Variaciones introducidas durante la ejecuciéon con respecto a las proyectadas.
Incidencias producidas y medidas adoptadas para su resolucion.
Planos.
Reportaje fotografico.

e) Informe de seguimiento ambiental en la explotacion: serd anual a partir de la recepcion de
la obra y, contendra el seguimiento de la evolucion y eficacia de las medidas correctoras, de
recuperacion y de integracion de las zonas afectadas incluidas en el proyecto.

5.3.- Fase de ejecucion.

Se trata de establecer la vigilancia que garantice y verifique el seguimiento de las incidencias
ambientales identificadas sobre el medio durante la ejecucion de la obra, asi como de las medidas
protectoras y correctoras propuestas, y el control de la aparicion de impactos inesperados.

Se correspondera con la fase de construccion de la obra, que se extendera desde la fecha
del acta de comprobacion del replanteo hasta la recepcion de la misma. Su duracion sera funcion,
por tanto, del plan de obra.

El seguimiento se centrara en:

Determinar las afecciones de la obra sobre el medio, comprobando su adecuacién a las
actuaciones previstas.

Detectar afecciones inesperadas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.

Controlar el desarrollo y ejecucion de las medidas protectoras y correctoras que sea necesario
establecer.

5.3.1.- Buenas Practicas Medioambientales.

El Sistema de Gestion Medioambiental (S. G. M. A.), que elaborara el adjudicatario de la obra,
describird un conjunto de Buenas Practicas Medioambientales que deberan ser conocidas por todo el
personal adscrito a la obra, con el fin de minimizar el impacto que puedan causar los operarios
durante su ejecucion.

Entre ellas, deben estar:

Prohibicién, no autorizada, de cualquier hoguera o de quemas, de monte bajo, lefia, aceites,
plasticos, etc..
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Forma de manejar los vehiculos y maquinas de obra, y limites de velocidad.

Control de la gestion de los residuos generados, peligrosos o no, conforme a la legislacion
vigente.

Los excedentes de tierras se depositaran en vertederos autorizados.

El almacenamiento temporal de residuos se localizara en la obra, en el lugar delimitado y
sefializado para ello.

Prohibiciéon de cualquier vertido a los cauces fluviales, con especial precaucion en los que
puedan proceder del parque de maquinaria (lubricantes, combustibles, etc.), acopios de productos
peligrosos, etc..

Los margenes, riberas, zonas de servidumbre y policia de cauces, quedaran prohibidas para la
instalacion de parques de maquinaria, depdsito de materiales, o cualquier otra actividad que implique
riesgo de contaminacion para las aguas o alteracion de los ecosistemas asociados.

Respeto de toda vegetacion existente no afectada por la obra.
Establecimiento de recorridos de vehiculos, maquinaria y personas, y puntos de giros.
Disposicion de servicios sanitarios para el personal de la obra.

El adjudicatario, aportara todos los medios necesarios para hacer posible las practicas
relacionadas en el manual de buenas practicas.

5.3.2.- Replanteo.

Previo al inicio de la obra, se delimitaran las zonas de actuacion del proyecto, para evitar la
afeccion a otras no contempladas como tales.

Se comprobara que las vias de acceso coinciden con las previstas, o con otras. Si no
coincidiesen, se estudiaran otras con caracter temporal, evitando ampliar el impacto ambiental y
restaurandolas a su estado inicial. De igual manera, previamente, para la localizacion del parque de
maquinaria y las instalaciones auxiliares de obra, se controlard que no se afecte ningun factor del
medio ambiente de forma innecesaria.

Se delimitaran las areas de movimiento de maquinaria y de las instalaciones, acotando, si
fuera preciso, el borde de la ocupaciéon con un cordén de balizamiento, para que se cifian a la zona
sefializada para tal uso. Se comprobara que dicha zona coincide con la proyectada.

5.3.3.- Control de la calidad atmosférica.

Verificar las incidencias por emisiones de polvo y particulas causadas por las excavaciones y el
movimiento de maquinaria y, en su caso, el correcto riego.
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Periddicamente, se inspeccionara visualmente la zona, analizando las nubes de polvo en el
entorno de la poblacion o en las proximidades de los cauces, asi como la acumulaciéon de particulas
sobre la vegetacion.

Se controlara visualmente la operacion de riego en la zona y caminos por los que transite la
maquinaria.

5.3.4.- Control de accesos temporales.

Previamente a la comprobacién del replanteo se analizaran los accesos previstos para la obra,
visitas que se repetirdn mensualmente.

No se abrirAn caminos nuevos ni accesos temporales sin autorizacidn no previstos en el
proyecto. Si fuera el caso, aquellos que no fueran a permanecer, se desmantelaran y se restauraran.

5.3.5.- Despeje y desbroce.

Se comprobara que estas labores se ajustan a lo estrictamente necesario, sefializado y
contemplado en el proyecto, no incrementando su afeccion sobre la vegetacion y la fauna fuera del
ambito de actuacion.

Se controlara visualmente que dichas acciones se limitan a las zonas previamente balizadas.
5.3.6.- Acopio de materiales.

Se evitardn en las zonas mas singulares medioambientalmente, evitando afecciones a la
calidad de vida de la poblacién que habita préxima a la obra.

Se controlara que los materiales sobrantes sean retirados, lo antes posible, a su destino y, que
no se acopian externamente a la obra, sobre todo en zonas con interés ambiental.

Se verificara que los materiales necesarios se acopian solo en los lugares autorizados para ello
y, su almacenamiento no contamina aguas ni suelos por arrastres o lixiviados.

Los acopios de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se sefalizaran
convenientemente, comprobandose su ubicacién en terrenos especialmente habiltados e
impermeabilizados.

Si hubiera tierra vegetal, que se acopiara en la obra, se definira con exactitud su lugar, hasta
su reutilizacion.

5.3.7.- Control de los niveles de ruido.
5.3.7.1.- De la maquinaria.

Se verificara el correcto estado de la maquinaria que ejecuta la obra, en lo referente al ruido
emitido por la misma.
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Se exigira la ficha actualizada de la Inspeccion Técnica de Vehiculos (I. 7. V.) de toda la
magquinaria adscrita a la obra.

Se identificara el tipo de cada méaquina y su campo acustico en condiciones normales de
trabajo. Si se detectara una emisidn acustica superior, se realizara un analisis del ruido segun los criterios
establecidos en el RD 524/2006, de 28 de abiril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno, debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, que, ademas, fija sus limites maximos.

5.3.7.2.- De la obra.

Los ruidos producidos durante la fase de construccidn generan impactos sobre la poblaciéon
proxima, el

personal de la obra y la fauna del entorno.

Se atendera a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; al Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental; y al Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas; ademas, de lo que establezca la
correspondiente Ordenanza municipal, si la hubiere.

Previamente al inicio de la obra, se realizara una evaluacion preliminar, mediante mediciones
en continuo durante al menos 24 horas, de los episodios acusticamente mas significativos en el
ambiente sonoro del area acustica

Se realizaran mediciones de ruido, si asi lo determina el organismo ambiental competente, con
instrumentos de medida y calibradores que cumplan con la Orden FOM, de 25/9/2007, que regula el
control metrolégico del Estado de los instrumentos destinados a la medicidon de sonido audible y de los
calibradores acusticos, obteniendo el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado en
dB(A). En zonas rurales con casas de una planta, como en general es el caso, se tomaran a una altura
no inferior a 1,50 m sobre el nivel del suelo y los datos obtenidos frente a una fachada u otro elemento
reflectante deberén corregirse para excluir su efecto.

Se controlara el horario de ejecucion de las actividades mas ruidosas, debiendo realizarse
entre las 7 y las 19 horas, periodo dia (d) como norma general, respetando el tiempo de descanso
para la poblacion entre las 23 y las 7 horas, periodo noche (n). Si se precisara la realizacion de trabajos
nocturnos, deberan ser aprobados por la D. F., a la que, el adjudicatario, presentara un Plan para los
mismos.

Los maximos valores de recepcion de ruido en el ambiente exterior, aceptables para el caso,

seran:
Tipo de area acustica De 7 a 19 horas (Ld) De 23 a 7 horas (Ln)
A 65 55
vilar toroingenieria
Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 27/10/2015 13:28 | Paxina 110 de 173
Expediente 2544/440 Cadigo de verificacién: 2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-08-07T10:56:30+02:00 -

Documento asinado

Anejo n° 5 Estudio medioambiental. Ensanche do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia . Pag. 30

siendo:
a: sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Estos valores estan referenciados a una altura de 4 m, por lo que los resultados tomados a 1,50
m deberan corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m.

5.3.8.- Proteccion de la calidad de las aguas.

En general, se comprobara que durante las excavaciones no se afecte a la calidad de las
aguas de cauces cercanos, bien sea por arrastre de tierras o por vertidos directos de la maquinaria de
obra durante su actuacion.

Los parametros fisico-quimicos a medir seran: ph, temperatura (°C), sélidos en suspension
(mg/1), DBO5 (mg/l), conductividad y colorimetria.

Ademas, se determinara la posible presencia de sustancias toxicas.

Se tomaran muestras trimestralmente, en dias aleatorios, para su analisis y, visualmente, se
verificara con frecuencia que no se cause ninguna afeccioén a las aguas de los cauces en la zona.

Se garantizara el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 de noviembre, de Augas de Galicia.

Sera objeto de seguimiento el vertido de residuos, tanto al medio natural como a la red de
saneamiento, que sera inaceptable sin la preceptiva autorizacion, muy especialmente a los cauces de
aguas superficiales.

5.3.9.- Proteccién de la fauna existente.

El objetivo es minimizar las molestias a las comunidades faunisticas presentes en la zona de
actuacion.

Se intentara evitar las perturbaciones acusticas en las horas del amanecer y atardecer, por ser
las mas sensibles para la avifauna de la zona.

5.3.10.- Control de la hidrosiembra.

En caso de ser necesaria y elegida, verificar su correcta ejecucion y andlisis de los resultados,
comprobar el grado de nascencia y de cobertura.

Se analizard, sila zona donde se va a llevar a cabo es la adecuada, que serad donde se vaya a
controlar la revegetacion.

La mezcla de la hidrosiembra, materiales y cantidades sera la correcta, debera cubrir toda la
superficie a tratar homogéneamente, comprobando a los 30 y 90 dias el grado de cobertura y las
especies germinadas.

roingenieria

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 27/10/2015 13:28 | Paxina 111 de 173

Expediente 2544/440

Cadigo de verificacién: 2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-08-07T10:56:30+02:00 -

Documento asinado

Anejo n° 5 Estudio medioambiental. Ensanche do estreito da pividal na Avda de Sta. Marifia . Pag. 31

Mensualmente, se inspeccionara visualmente, analizandose los resultados a los 30 y 90 dias de
ser aplicado el tratamiento, resembrandose las superficies defectuosas.

5.3.11.- Control de las plantaciones.

Si fueran necesarias, se verificara y comprobara visualmente su correcta ejecucion, la
idoneidad de las especies a plantar, de los abonos y su estado.

Se controlara el proceso de plantacion de las especies arbdreas y arbustivas.

Se inspeccionara mensualmente, analizando los resultados de las especies vivas a los 60 y 120
dias, replantandose las especies fallidas si superan los porcentajes previstos.

No se realizaran plantaciones en épocas de heladas.
5.3.12.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obra.

Se comprobara el destino de las tierras generadas en la obra. No se aceptara su abandono en
la zona.

Antes de la firma del acta de recepcion de la obra se inspeccionara de manera general toda
la zona, verificando la limpieza de los terrenos y el desmantelamiento o retirada de todas las
instalaciones auxiliares.

No se aceptara la presencia de cualquier tipo de residuo de la obra en la zona.
5.3.13.- Vigilancia de las medidas contra incendios.

Previo al inicio de la obra, se valoraran las posibilidades existentes de incendios, segin los
materiales a emplear y las acciones de la obra; en funcién de ello, se establecera un sistema de
control para minimizar el riesgo y, en caso de que se produjera, garantizar su inmediata extincion.

Se asegurara en la obra la presencia de un camién con cuba de agua u otro dispositivo
contra-incendio,

ante todo en la época estival, comprobandose mensualmente, durante todo el tiempo de la
construccion, que los medios estan presentes y son efectivos

6.- PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO.

De la informacién que aporta el Plan Xeral Ordenacién del Concello de Vigo (PXOM), no se
localizan en el ambito de actuacién de la obra, bienes catalogados.

La traza de la obra se proyecta en su totalidad en viales publicos existentes y, de la inspeccion
de campo llevada a cabo, éstos interceptan los contornos de proteccion de los bienes mencionados,
sin afectar a ninguno de ellos, por lo que no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio
Historico Artistico.
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No obstante, afectando a zonas de proteccidn con interés cultural, previamente se pondra en
conocimiento del Departamento Municipal correspondiente, si lo hubiera, y del Servicio de Patrimonio
Cultural de Pontevedra de la Xunta de Galicia las actuaciones proyectadas, a fin de cumplir con los
condicionados de prevencion, que pudieran corresponder.

No existe Patrimonio Arqueoldgico conocido en la zona. En el hipotético caso de que
apareciese algun resto de interés, se procedera a paralizar inmediatamente la obra dando parte a
dichos Departamento y Servicio, entregando todo lo que se haya encontrado.

7.- CONCLUSION Y COSTES.

Se estima que el presente anejo es suficiente y ha de servir para que el érgano ambiental
competente pueda decidir respecto a la propuesta de su no sometimiento al procedimiento de
incidencia ambiental, quedando justificada su no necesidad de evaluacién de impacto ambiental.

Los costos derivados de las actuaciones de la obra que pueden provocar afecciéon ambiental,
respecto a su prevencion, proteccion o correccion de los efectos, se han tenido en cuenta y los
precios de las unidades de obra de este proyecto los contemplan.

Independientemente, determinadas medidas se han valorado, por su relaciéon con los mismos,
en sus capitulos de Gestion de Residuos y de Seguridad y Salud.
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1. Introduccién

En el presente Anejo se contempla la eleccioén y justificacion de las diferentes soluciones en lo
que se refiere a los elementos que compondran las secciones de firme en las calzadas y los diferentes
tipos de pavimentos a ejecutar en las aceras y demas zonas que componen las obras objeto del

presente Proyecto.

Para diferenciar claramente los dos apartados se dividen en dos capitulos, por un lado la
seccion de firme proyectada para la calzada y por otro lado todo lo referente a la pavimentacion de

aceras, accesos a garajes y zonas peatonales.

2. Firmes

2.1. Normativa Técnica.

Para el disefio de las secciones tipo y la eleccion del firme, se ha considerado la siguiente
normativa técnica: -Norma 6.1-IC "Secciones de firme", 2003, Ministerio de Fomento. -Instrucciéon sobre

secciones de firmes de Autovias MOPU.

2.2. Seccion de firme en calzada y aparcamientos.

La seccion de firme proyectada se ha establecido en base a las disposiciones contenidas en la

documentacion anterior.
Datos de partida:
-Explanada: En todos los casos se trata de una explanada tipo E2 (10<CBR<20).

-Categoria de trafico pesado: segun lo recogido en las "Recomendaciones para el proyecto y
disefio de viario urbano" se considera un trafico tipo T4, con una IMD diaria de pesados <25,

correspondiente con el nivel T42 de la Instruccion.

De acuerdo con estos datos se ha partido de una secciéon correspondiente a la secciéon 4221 de
la instruccidn sobre una explanada E2 trafico T42, formada por una capa de sub-base de 25 cm. de

zahorra artificial, una capa de 5 cm.. de mezcla bituminosa en caliente.

Tras la comparacion de estas recomendaciones con lo indicado en la Norma 6.1 -IC "Secciones

roingenieria
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de firme" y atendiendo a las indicaciones de la Direccién del Proyecto se modifica la seccién anterior
disponiendo una capa de sub-base compuesta por 30 cm. de zahorra artificial, y 7+5 cm de mbc,
atendiendo a la posibilidad comentada en las "Recomendaciones para el proyecto y disefio de viario
urbano", sobre la posibilidad de la apariciéon de fisuras en las capas superficiales cuando éstas no
superan los 8 cm. de espesor debido fundamentalmente a la retraccién del hormigén, se aumentan

dichas capas hasta los 5 cm. cada una de ellas quedando la seccion de firme como sigue:

Capa de rodadura 5 cm. de M.B.C. tipo AC-16 Surf B50/70 D y capa subase 7 cm de M.B.C tipo
AC-22 Surf B50/70 S. previo fresado del pavimento adyacente.

La seccion finalmente adoptada, estd dimensionada de forma suficiente para el nivel de trafico

previsto en la zona.

Se empleara para todas las capas betun tipo B 50/70, con un contenido maximo del 5,0% en la

capa de rodadura, del 4,8% en la capa intermedia.

El contenido de filler se tomara segun lo recogido en el articulo 542 del PG-3/75 (Orden Circular
299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente"), que, para zonas térmicas
estivales calidas o medias, recomienda una relacion ponderal de filler y betin de 1,2 para capa de

rodadura, 1,1 en capa intermedia.

Las emulsiones a emplear serdn ECI para riegos de imprimacioén sobre la zahorra con una
dotacion de 1 Kg./m2 y ECR-1D para riegos de curado sobre la capa base con una dotacion de 0,3
Kg./m2 y ECR-1D para el riego de adherencia entre las capas de M.B.C. con una dotacion de 0,5

Kg./m2.
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Avda: Santa Marifia, 95
Fax e Tell.: 988 250 703
RO DE ENTRADA 36318 CABRAL-VIGOD
srgfcensultadociment® o il antamarina@telefonica. nat

@ 140046493 _ v

CORCELLG DE VIGOD — REMIST

ISUCIACI()N

hlﬂltlHliElHlHllhllHlll\l
VECINOS DE CAB
Tucainoevecans vE ol
1 1 ABR. 201
SALIDA

Don David Regades - Concellal de Fomento do Concello de Vigo

Asunto: Partida orzamentaria nos presupostos de Fomento para acometer a
obra da Avenida de Santa Marifia (estreito da Pividal).

Coma ben sabe o Sr. David Regades hal bastantas anos esla entidade vecifial
estd tramitande cd Concello de Vige o ensanche da Avenida de Sania iMarifia no

Documento asinado

5 denominado estreito da Pividal.
8 Esta soliciiude ven dada pola necesidade de facilitar o trafico na zona e reforzar
a seguridade vial, xa gue na actualidade o ancho do vial dificulta o paso de transporte
plblico e escolar asl como de vehiculos en xeral.
Esta obra require dunha inversidn considerable polo que a Asociacion de
Weclfios de Cabral solicita 4 Concelleria de Fomento destine unha pertida orzamentaria
para acometer diia obra.
Vigo, 11 de abril de 2014
%, OPresidento
Asdo:: Eduardo Garrido Nufez
vilarmontoroingenieria
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Jesh Luis Logenze Arein
NOTARID
Plazs de [a Princesa, 7 17
Tel. 986456233 - DAGAITIL
Prx. SBE44ZL0
36202 ¥H30

1542008

SUBSAMATORIA DE OTRA.

' WOMERO OCHENTA ¥ CUATRO.

En Vigo, mi residencia, a quince de enero del

afio dog mil doas.

Ante mi, JOSE-LUIS LORENZO AREAN, notario del

Ilustre Colegio de A Corufia,

=====cmesss====sas=C0MPARECEN======osas==s=sagssss=—
[\ DO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEE OLIVEIRA, solte-
/ ro, veoino de Vigo (Tercera Travesia Marcelo Curcds
i i n® 6%), con D.N.I. n* 36.146.013-H.—mMm
: | DO JONATHAN RODRIGUEZ OLIVEIRA, soltero, wveci-
1 no de Vige (Tercera Travesla Marcelc Curris, n°

|

£9), con D.M.I.n° 36.146.014-L. —_—

' Ambog scn mayores de edad e intervienen en zom-

! bre y por derscho propics.
Les identifico por medio de les documentos de
identidad exhibidos y juzge con capacidad para esta

egcritura SUBSANATORIA ¥ COMPLEMENTARIA DE OTEA, a

Documento asinado

cuyo fin, T
—e——————smmmpsss===== BLPUNBH:I S=ssSsSsss=S=SomEssssss
1,7
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I.- Que por escritura por mil auterizada el 28

de julio de 1929, numerc 2.224 de orden de mi pro-
tocolo, don Francisco Javier Rodriguezr cClivelra vy
dofia Leopoldina Oliveira Alonso, &sta como repre-
sentante legal, en repregentacion de su hijo don
Jonathan Rodriguez Oliwveira, formalizaron la acep-
tacifn y adjudicacién de herencia de dofia Pastora--
Carmen Carrera Dominguez, sbuela de loe sefiores Ro-
driguez Oliveira, adjudlcandosa a éstos, por mitad
v proindiviso, los bienes que la integran, entre
los que figuran las fincas sitas en la parroguila de

Cabral, municipic de Vigo, gque en la misma se des-

criben asi:

1.- URBANL. TERRENO destinado a era y resali-
dog, en Ellque g2 emplaza una caga de planta baja
de comptruccién muy antigua y en estado zruincso,
sefialada con el numero 161 del Lugar de Piwvidal,
hoy &vda. Santa Marina n® 233, Cabzxal, con un al-
pendre adogado por su lindero Oeste, formands teodo
una sola finca gue ocupa la superficie de un &rea
treinta centiireas, de los que corresponden a la
caga treinta y ssie metros cuadrados y dieciseias
metros también cuadrados al alpendre. Linda: MNorte

v Bote, de Pllar Vieitez; Sur, ramino de Piwvidal;

vilarmontoroingenieria
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08

] Geste, de Pastora-Carmen Carrera Dominguez.

INSCRIPCOICH. - Mo consta inscrita.
2.- RUSTICA. PIVIDAL, TZRRENO =a labradic, de
cnce Areas v siete centilfreas. Linda: Horts, de Pi-
lar Vieltez y camino de fincas; Sur, camino de Pi-

vidal; Este, de Pilar Vieitsz y de Paatora Carmen

/F\ Carrera Dominguez y Oeste, de Obulia Vieitesz.

INSCRIFCION, - Tomo 1877, libro 577, folic 204,

finca 61.504. —_— —_

IT.- Que las dos fincag antericrmente descri-

tas, colindantes entre i, figuran como una sola en

P —

el Catastro de Urbana, con la referancia

93521 04NE2795580001BR, Segin resulta de la certlfi-

cacifn descriptiva y grafica incorporada como anaxo

a la citada esoritura.

i ILI.- Que la'superficie de la finca descrita
bajo el mumero 1, es de ciento sesenta y un metros
cuadrados y las construcciones emplazadas en la
misma, en estado ruinoso, ocupan 25 m2, la casa,

compuesta de planta baja ¥ piee alto y 32 m2, el

i) 7
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720
alpendre adosado a la cass, por #u lindero Oeste,
senforme resulta de Plano de dichas fincas, que ma
entregan para incorporar & esia matriz' y de la Cer-
tificmeién Catastral Descriptiva y Gréfics incorpo-
rada a la escritura que se subsana por la presente;
v, la superficie de la finca descrita bajo £l nume-

ro 2, ee la gua se hizo comstar en la egeritura dque

sa subsana por la presente.

I¥.- BExpuesto lo gque antecede,
PRIMERD.- Qus rectifican la escritura de acep-
tacién vy adjudicacidn de herencia refersnciada en

el expositivo I de la presente en los términos gque

resulta de ésta.

SEGUNDO.- Que, para su insecripoidn en el Regis-
tro de la Propiedad, van a golicitar del Centro de
Geatién Catastral, la correspondiente pectifica-

cién, en loa términos gue regultan de esta escrltu-

ra.
Agi lo digen y otorgan, hechas a loa coOmpare-
cientes las reservas ¥ advertencias legales.
Les leo esta egcritura por 8u elecelidn, se Ta-

tifican en su contenido y firman conmige, notario,

que de todo cuanto se contiens en este instrumento

a4 /7
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3. Informe de inspeccioén del Concello

CONCELLERIA ' CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Vigo ,29 de Mayo de 2.014
Expediente:

Avda de Santa Marina 233
Asunto : Estrechamiento de la
calzada en Pividal

INFORME

Girada visita de ingpeccion al lugar de referencia, se comprusba que en dicho lugar existe
un estrechamienio en la calzada { 3,80 m.), que impide pasar dos vehiculos en sentido
confrario al mismo tiempo. A propuesta de la Asociacion de Vecinos de Sta. Marina, para
mejorar y ampliar la calzada se debe de derribar una antigua edificacion, gue reflejo en
fotografias y planos adjuntos. Dicha edificacién es de 4,60 m. de ancho y 17 m. de largo ( 78
m2 ),y una altura de 3,5 m. apraximadamente y una cubierta de fibrocemente construida can
cacholes de piedra ,su situacion en este momento es ruinosa v ro habitan en ella .

Lindando con la edificacién , existe un muro de cachotes de piedra de 10 x 2 m. que cierra
parte de la finca, del mismo propietario ( Francisco Javier Rodriguez Oliveira , teléfono
692613623 ), el cual esta dispuesto a ceder, previo convenio con el Concello. La superficie
total de la cesién es de 120 m2 aproximadaments , serla necesario un levantamiento
topografico para definir exactamente dicha superficie .

La Avda de Sta Marina presenta un acho medio en este lugar de 7 m. en calzada
,estrechandose al pazo por la edificacidn a 3,60 m.

Se adjunta fotos y planos de situacion,

EL INSFECTOR DE VIAS ¥ OBRAS

Ramoan Vazquez Rial,
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4. Acuerdo
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1. Introduccién

Para considerar la integracion de esta actuacion en el planeamiento urbanistico se ha tenido en

cuenta el nuevo P.X.O.M. de Vigo

Segun el “PXOM: Aprobacion definitiva ordenes do (16/05/2008 edo 13/07/2009) V.6 refundido

final”, el &mbito de actuacién esta en un suelo urbano consolidado.

Los presentes proyectos se han redactado siguiendo la consiguiente normativa y ordenanzas
municipales de aplicacion; - “Ordenanza xeral reguladora das obras e conseguintes ocupacions

necesarias para a implantacion de servicios na via publica”.
Este proyecto :
1.-Se adecua a la ordenacion urbanistica vigente
2.-Esta adaptado al contorno
3.-La obra respeta las normas de proteccion del patrimonio cultural.

4.- La actuacion no necesita autorizaciones de otras administraciones u organismos.
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2. PLANO:

ORDENACIGN PORMENGRIZADA DOS SOLOS URAANG)
5| £ DEHUGLEC RURAL, ELEMENTES CATALOGADCS

i
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1. Introduccién

En el presente Anejo se contempla las soluciones de trafico para las obras a realizar , que al estar
en la mayor parte de los casos por la calzada, se tendra que procurar mantener el trafico con una
minima intromisién, regulando el mismo mediante semaforos de obra, permitiendo la circulacion de los

vehiculos de forma alternativa.

Semaforo

o
Semaforo ‘_ - il
roingenieria
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1. Introduccién

En el presente Anejo se contempla el cdlculo resistente del muro de hormigdn a ejecutar. Se ha

redlizado de manera manual como consecuencia de la dimensién del mismo y para obtener una

mayor eficiencia. en el presente Proyecto.

El cdlculo se redliza a partir de la formulacién de empujes a partir de la teoria de Ranking

expresion analitica de las leyes de empujes de Coulomb.

2. Calculo de estructura.

2.1, Datos. NN ILINAI S

Pe Horm= 2,40 tn/m3.
Angulo Rozamiento Interno a= 30° Ed Ea 0

S terreno= 1,80 tn/m3

ol

U = tg 30° — 0,577 !

o adm=1,5kg/cm?2 | =

0.30
L

A BC D
2.2 Empuje.

Ea=1/2x 1,8 x (3,00)A2 x (1-sen 30/1-sen30) = 3,041 TM.

2.3. Resultante R (Ra, Rd) punto actuacién Q Vertical.

ZONA PESO DIST. “A"alCG

MOMENTO

LAPATA 1,60X0,40(2,4) 1,536 1.30

1,996

ALZADO 2,6X0,3 (2,4) 1,872 0.15

0,280

roingenieria
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RELLENO DELANTERO | .oiiiiiiiiiiiiiiineeenes o | - | e
RELLENO TRASDOS 1,30X2,60 (1,80) 6,084 0.95 5779

> P—9,492T™M > M=8,055
2.4 Distancia AD = Y M/} P =8,055/9,492= 0,848 — 0,85
A OFP = OCD — Ea/P = CD/OD — 3,041/9,492 = CD/1; CD= 0,320
AC= AD-CD=085-0,32=0,53
C — pto paso resultante.
.IO
Rd
'Ra’
A B cC D
Criterio Tensiones — Presion M&xima borde no mayor de 1,25 oa
o=P/2 AC =),492/(2x 0,53) 0=8,954T/M2=0,895KG/cm2; 0=0,895<0adm
2.5. Mayoracién empuje.
Ead=1,5xEa=1,5xEa=1,5x3,041 = 4,561 TM.
Paso resultante Ead:
Ead/P =BD/1 4,561/ 9,492=8BD/1; BD=0,48 m
vilarmontoroingenieria
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AB =AD-BD; AB=0,85-0,48 ; AB=0,37 m.

Nueva Tension (Mayorada):

oad= P/ (2x AB) = 9,492/0,74 = 12,82 T/m2 = 1,28 Kg/cm2

o admisible (1,5 Kg/cm?2) > 1,28 Kg/cm2 — CUMPLE

2.6. Deslizamiento.

Csd = (P x U xEp) /Ea;

Ep(puntera) % x 1,8 (1+sen 30)/(1-sen 30) x 0,40"2 +1,8 x 0,3 (1+sen 30)/ (1-sen30) x 0,4= 0,383 +
0,57=0,95T/m

Csd = (9,492 x 0,577 + 0,95)/ 3,041 =2,113  SE ESTIMA SUFICIENTE Csd = 1,50

2.7. Vuelco.

Mv =3,041 x1=23,041 MxTm.

Csv = Me/Mv = 8,055/ 3,41 = 2,36 CUMPLE Csv — 2,36 > 1,8

2.8. Calculo estructura hormigén Armado.

Alzado Muro - E="x 1,8 x 2,60A2 x (1-sen 30) / (1+sen 30) = 2,28 Tm

Punto Actacion — 1/3 Ht =1 m (Sobre cota inferior del cimiento)

E
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M=1x2,28=2,28 MXxTm

Md=Mx1,6=3,65MxTm.

Recubrimiento - 3cm — d =0,30- 0,03 =0,27 cm

Uce=1x0,27 x 200/1,5= 36 Tm

Uce(d)=0,27 x36 —» 9,72 m xTm

Tabla (Prontuario hormigdén Armado Tetracero) — Fck = 250 Kg/ cm2 — 2500 T/m?2

Md/Uce(d) = 3,65/9,72 = 0,375

2.9. Propuesta muro + Armado.

SECCION "A" SECCION "B*
i i —| |— o3
)
15 <
2.5 {var.)
LR O | ——— 2
8 04
e
1
el ——
. T
1
|—-— 16 — 017
1@12/ 20cm
a.00 1
(var)
[1.30
1812/ 20cm
3 1@12/20em
i 1,50
el 0,20 040 ESCALA= 1/50
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1 OBJETO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES

Por peticion de VILAR MONTORO INGENIERIA, S.L.P. se ha realizado el estudio geotécnico de los
terrenos donde proyecta construir un pequefio muro de contencion para el ensanche de la “Carretera de

Santa Marina” en Vigo.

En la figura, presentada a continuacion, se localiza la ubicacion de los terrenos investigados respecto a los

elementos geograficos mas destacados del entorno.

Situacion de los terrenos investigados

El objeto del estudio es proporcionar informacién sobre las caracteristicas geoldgico - geotécnicas del

subsuelo del solar que permitan evaluar aspectos tales como:
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e Caracterizacion y distribucion de los materiales presentes en el subsuelo

¢ Incidencia de los procesos de alteracion en las masas rocosas.

e Presencia de agua.

e Excavabilidad y sostenimiento de los materiales.

e Capacidad portante del terreno y condiciones de cimentacion.
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A continuaciéon se comenta el entorno geoldgico general para, posteriormente, describir detalladamente los

trabajos de investigacion realizados y comentar las condiciones geotécnicas de la parcela.

2 ENTORNO GEOLOGICO

Desde el punto de vista geoldgico, el area de estudio se sitlla en el macizo Hespérico; concretamente en la

zona “Galicia - Tras os Montes”.

Matte (1968) discretiza esta zona, dividiéndola en dos. Segln Matte, los terrenos investigados se incluyen

en la zona IV: “Galicia occidental - NW de Portugal.” En las siguientes figuras se expresa graficamente la

ubicacién del area estudiada respecto a la geologia nacional.
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Esta unidad se subdivide en tres subunidades o dominios de composicion y estructura particulares:

= Dominio de la fosa blastomilonitica.

= Dominio migmatitico y de las Rocas graniticas.

= Dominio de los granitoides tardios.
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Unidades estructurales en el oeste de Galicia

La zona investigada se incluye en el dominio de la Fosa Blastomilinitica.

Se trata de un Complejo, de edad prehercinica, caracterizado por su disposicion N-S y la presencia de

series estratigraficas altamente deformadas y microfracturadas.

Bajando la escala a nivel regional, se aprecia como la mayor parte del territorio se asienta sobre rocas

igneas y metamorficas.

A continuacion se presenta una figura con la distribucién de los tipos liticos principales a nivel regional:
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A nivel local, se aprecia como los terrenos investigados se asientan sobre el denominado “Neis de biotita”.

En el mapa presentado a continuacién se localizan los terrenos investigados respecto a los elementos

geoldgicos locales.
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ROCAS METAMORFICAS
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Entorno geoldgico local de los terrenos investigados.

Los terrenos investigados se asientan sobre Paraneises con plagioclasa /biotita y micaesquistos.

Estos materiales se emplazaron en intima relacién con el “Complejo Vigo-Pontevedra”. Se trata de un tipo

litico caracteristico, con textura lepidoblastica y composicion mineral granitica.
Este tipo de terreno origina, por meteorizacion, suelos de caracter granular.

Las caracteristicas geoldgicos-geotécnicas concretas de los terrenos donde se construird la vivienda

proyectada se especificaran detalladamente en el apartado 4 de este informe.

3 TECNICAS DE RECONOCIMIENTO EMPLEADAS

4.1 Reconocimiento superficial del terreno

Uno de los primeros trabajos a realizar, en cualquier estudio geotécnico, se basa en la inspeccion y
referenciacion de todas las observaciones que puedan afectar a la obra proyectada. Concretamente se
pretende planificar los ensayos posteriores, descartando zonas con problemas de accesibilidad,

identificando areas de mayor incertidumbre geotécnica, etc.

Por otra parte, el estado de las excavaciones cercanas, tipo de solucion de sostenimiento y cimentacion
utilizada en obras proximas, presencia de manantiales, etc; aportan valiosos datos que, una vez

complementados con las investigaciones profundas, facilita alcanzar las conclusiones necesarias sobre el
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tipo de cimentacién, sostenimiento de la excavacion y ripabilidad del material a excavar de la obra

proyectada.

4.2 Ensayo de penetracion dinamica superpesado (DPSH)

Este ensayo, muy comudn en investigacion geotécnica, se realiza siguiendo la normativa UNE 103-801-94 y
consiste en la hinca de una puntaza de acero cilindrica terminada en forma cénica (50,50 mm de diametro y
vértice de 90°) mediante el golpeo ejecutado por una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una altura

de 76 cm. con una cadencia determinada.

La energia generada por el golpeo es transmitida a la puntaza mediante un varillaje macizo de acero de 33

mm de didmetro.
El ensayo se dara por finalizado cuando se satisfagan algunas de las siguientes condiciones:

1.- Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido (10 metros).
2.- Se superen los 100 golpes para una penetracion de 20 cm. Es decir Ny >100.
3.- Cuando tres valores consecutivos de Ny Sean iguales o superiores a 75 golpes.

4.- El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m.

Se han realizado un total de dos (2) ensayos de penetracion dinamica, con el fin de conocer las
caracteristicas del subsuelo en funcién de su compacidad, factor que esta directamente relacionado con la

resistencia a la penetracion en punta, y por tanto, con el golpeo (N20).

Los resultados obtenidos (N20) se relacionan de forma directa con los del ensayo de penetracion estandar

SPT (N30); por tanto, pueden establecerse las mismas correlaciones que con este ensayo.

A continuacién se presenta una tabla que recoge la nomenclatura y profundidad alcanzada en cada ensayo

de penetracion (respecto a su cota de inicio):

Penetrémetro P-1 P-2

Profundidad (m) 4.20 3.80

(Ver anejo 1: Situacién de los puntos estudiados y anejo 3: Registro de los ensayos de penetracion

dindmica).
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4.3 Sondeo a percusion.

Con el fin de observar las caracteristicas litoldgicas del terreno y tomar muestras representativas para

ensayos de identificacion en el laboratorio, se ha perforado un sondeo a percusion.

Para ello, una vez emplazado el penetrémetro, se ha hincado por golpeo un tubo tomamuestras (63 mm. de

diametro interior), mediante la caida libre de una maza de 63,5 Kg. desde una altura de 76 centimetros.
La profundidad alcanzada por el sondeo fue de 1.80 metros.

El testigo del sondeo fue recogido en una caja plastificada y testificado detalladamente. Concretamente se

ha descrito la litologia, granulometria, color, etc.

(Ver anejo 1: Situacion de los puntos investigados, y anejo 2: Registro del sondeo a percusion).

4.5 Ensayos de laboratorio

Sobre una muestra de suelo tomada en el sondeo a percusion se han realizado los siguientes ensayos de

identificacion y caracterizacion del terreno:

e 1 Granulometria (UNE 103 101 95).
e Limites de Atterberg (UNE 103 103 y 103 104).
e Anadlisis de agresividad del suelo al hormigon (EHE)

(Ver anejo 4: Resultados de los ensayos de laboratorio).

4 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

Anteriormente se ha comentado el entorno geoldgico de la parcela investigada. El subsuelo de los terrenos

investigados se encuentra constituidos por Relleno antrépico y suelos de alteracion de Neis.
A continuacién se describen las unidades geotécnicas diferenciadas:

UNIDAD 1

Relleno antrépico: Constituido por arena media limosa, de color marron, con abundante materia

organica y restos de materiales de construccion. Su compacidad es “suelta a moderadamente
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El espesor descrito alcanza 0,50 metros en el sondeo a percusion aunque, partiendo de los ensayos

de penetracion dindmica, se deduce que puede ser variable entre unos 0.20 metros y mas de un

metro segun la zona.

Por su heterogeneidad y abundante materia organica, no resulta un nivel apto para acoger la

cimentacion del muro proyectado, por lo que debera ser eliminado en su totalidad.

UNIDAD 2

Suelos de alteracion de Neis: Bajo esta denominacion se describe el “Neis de biotita”,

completamente alterado a condicién de suelo, pero que conserva la textura original de la roca.

Su comportamiento se asemeja al de arena gruesa con algo de limo. Presenta un color crema claro

y su compacidad aumenta gradualmente desde “Suelta” a “Moderadamente densa”.

El espesor detectado alcanza entre 3.50 y 4.00 metros, situandose inmediatamente bajo los rellenos

antropicos. Bajo esta unidad se encontraria el transito hacia el macizo rocoso menos alterado. (Neis

alterado en grados IV-III).

Sobre una muestra procedente de esta unidad, tomada en el sondeo a percusion, se han realizado

ensayos de identificacién, estado, resistencia y agresividad al hormigén segun EHE.

Los resultados obtenidos se exponen a continuacion de forma resumida

Granulometria (% pasa) Plasticidad Densidad (g/cm®) Corte directo
Muestra USCS | Agresividad
5 2 0.4 |0.08| L.L. L.P. Seca Natural (I) (o4
SP-1 (0.60-1.20) 100 | 97 56 |24.2| NO PLAST 1.60 1.83 39 0.30 SM NO AGRES.

Se trata, por tanto, de un suelo eminentemente granular, aunque su resistencia moviliza tanto la

componente friccional como la cohesiva. Presenta un 14% de humedad y no es agresivo al

hormigdn segun la EHE.

5 COTAS DE INICIO

No se ha realizado un levantamiento especifico de las cotas de inicio de los ensayos de investigacion; No

obstante, la mayor parte de ellos comenzaron a la cota de la carretera actual. En este sentido, las

referencias de profundidad podran referenciarse, aproximadamente, a la cota del vial actual.
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6 PRESENCIA DE AGUA

7.1 Mediciones de los niveles de agua

No se ha detectado presencia de agua en ninguna de las investigaciones efectuadas, por lo que no se

espera que las aguas freaticas puedan afectar a la cimentacion.

7.2 Permeabilidad de los materiales (coeficientes de permeabilidad)

La permeabilidad de los materiales se estimara a partir de la tabla presentada a continuacion.

Coeficientes de permeabilidad (K)

K m/s Tipo de suelo Permeabilidad K m/s
10 - ~ 10
10" 10"
o] Grava limpia -,
10" | |10
-3 . . -3
10 Arenas limpias . |- 10
“ — Réapida a
10 Arenas limpia y mezclas de grava L 10
10° | 10°
10° Arenas muy finas | 10°
107 Limos orgénicos e inérganicos Moderada | L 107
10° Mezclas de arena, limo y arcilla 10°
o 7 Depoésitos estratificados de arcilla, etc. B o
10 |10
10" | Sue;los |mperm§3ables, por ejemplo, Lenta * | 10
- arcillas homogéneas por debajo de la n
10 4 zona de meteorizacion |- 10
e ————— T ————  ——T T — e

practicamente impermeable.

La permeabilidad estimada para la unidad 1: Relleno antrépico, se estima entre 10y 10 m/s. En el caso

de los suelos de alteracién (unidad 2), la permeabilidad podria reducirse a entorno 10°-10° m/s.

7 EXCAVACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS MATERIALES

8.1 Excavabilidad

Las unidades descritas en el apartado 4 son excavables mediante métodos convencionales, al menos,

hasta la profundidad de “rechazo” alcanzada en los ensayos de penetracion dinamica.

8.2 Sostenimiento

De cara al sostenimiento de los materiales se recomienda adoptar los siguientes parametros de corte:

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo Data impresion: 27/10/2015 13:28 | Péaxina 152 de 173

Expediente 2544/440 Cadigo de verificacién: 2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/form_exito_csv.jsp?codcsv=2DEA3-2EC38-2B4AD-A222E

ASINADO POR: Xefe Area Servizos Xerais (Alvaro Crespo Casal) 2014-08-07T10:56:30+02:00 -

enmacosa

Estudio Geotécnico Obra: VILAR MONTORO INGENIERIA, S.L.P. ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA. VIGO. Pagina 12 de 17

Angulo de rozamiento interno (¢") | Cohesion (c’) | Densidad natural (g/cm?)

Relleno Antrépico 30 0.00 1.70

Suelo de alteracion 32 0.20 1.85

Para el caso de los “Suelos de alteracion de Neis” se han aplicado los coeficientes de seguridad parcial,

propuestos por Terzaghi, a los resultados obtenidos en el ensayo de corte directo.

8 TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO. CONDICIONES DE CIMENTACION

9.1 Consideraciones previas

La cimentacién del muro se llevara a cabo sobre la unidad descrita bajo la denominacion “Suelo de
alteracion de Neis”.

Se trata de un suelo de caracter netamente granular, sin plasticidad y compacidad creciente en profundidad.
En la practica, estos suelos se comportan como elasticos, por lo que suelen presentar asientos diferidos de
relevancia. Por otro lado, dado que presentan una resistencia al corte elevada, la tension admisible del
terreno suele estar condicionada por los asientos admisibles por la estructura mas que por la posibilidad real
de hundimiento del terreno.

No se ha detectado presencia de aguas freaticas, por lo que resulta poco probable que éstas puedan
afectar a la cimentacion de la estructura proyectada.

Partiendo de estas consideraciones, se aproximard la tension admisible del terreno mediante una
formulacion especifica. Posteriormente, se aproximaran los asientos admisibles considerando diversas

tensiones transmitidas y distintas dimensiones de zapata.

8.1 Calculo de latensién admisible del terreno

La tension admisible del terreno se ha calculado mediante la formula propuesta por Meyerhof (1956) y modificada

posteriormente por Bowles (1982) para suelos granulares.
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Gaam: Tension admisible (Kp/cm?).

2
Gadm = E . S K- B+ 013 S: Asiento tolerable en pulgadas
8 B N: N° de golpes medio en la zona de influencia de la
cimentacion

B: Ancho de la cimentacién (m)

“K” es un factor que depende de la profundidad de la cimentacion:

K= [1+ B] <133 D: Profundidad de la cimentacion (m).
3B)

Para el calculo se ha fijado el asiento tolerable en una pulgada, en cuanto a “K” es un valor creciente con la
profundidad, en este caso se ha optado por tomar unos valores conservadores y se ha fijado una profundidad

minima de 0,50 metros, correspondiente al canto de la zapata.

Se han calculado las tensiones admisibles del terreno para los anchos de zapata mas comunes, tomando como

valido el valor mas desfavorable.

Siguiendo este protocolo la tensién admisible recomendada se encuentra del lado de la seguridad, de tal forma

gue el terreno resiste una carga ligeramente mayor a la recomendada.

En la tabla presentada a continuacion, se refleja la profundidad a la que se alcanzan las diferentes tensiones

admisibles calculadas para zapatas de 2,50 metros siguiendo el método anteriormente mencionado.

TOMANDO COMO COTA 0,00 LA DE INICIO DE CADA ENSAYO

o Profundidad para cadm (metros)
Punto N Profundidad de rechazo
1.50 Kp/cm?2 2,00 Kp/cm?2 2.50 Kp/cm?
P1 0.50 1.60 1.80 4.20
P2 1.00 1.40 1.60 3.80

Partiendo de estos resultados, se recomienda considerar una tension admisible del terreno de hasta 1.50 Kg/cmz2.
Dicha tensién se alcanza a una profundidad variable de entre 0.50 y 1.60 metros bajo la superficie del terreno en

el momento de las investigaciones.

Dado que la compacidad del terreno aumenta progresivamente en profundidad, la tensién admisible de
mantendra o incluso aumentard en profundidad. En cualquier caso, se recomienda realizar el desplante de la
cimentacion a una profundidad de 1.50 metros bajo la superficie del terreno o bien una profundidad superior, pero
en ningun caso inferior.
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Se debe comprobar, ademas, que el apoyo se realiza en terreno natural, saneando los posibles rellenos

antropicos o tierra vegetal que pueda aparecer.

A continuacion se estimaran los asientos que puedan producirse considerando diversas tensiones admisibles y
distintas dimensiones de zapata

8.2 Calculo de asientos.

El célculo se llevara a cabo siguiendo el método de Schmertmann (1970). Se trata de un método multicapa,

donde el terreno se modeliza como una sucesion de capas de caracteristicas geotécnicas similares.

El asiento derivado de una cimentacion superficial se obtiene segun la siguiente expresion:

n(1,.AZ,
s:Cl.Cz.qnet.Z[ = J

1

Siendo:
C;: Coeficiente corrector en funcion de la profundidad del plano de cimentacién.

C, =1—0.5.$—°(z 0.5)
net

C,: Coeficiente corrector que tiene en cuenta las deformaciones lentas.

c, =1.0+O.2.Iog[%j

Jo: Tension efectiva del terreno a cota de apoyo de la cimentacion.
Onet: Representa la carga neta aplicada por la cimentacion.
A;: Espesor de la capa considerada.

E: Mddulo de deformacién. Se obtiene en funcion del tipo de cimentacion, la compacidad y la
naturaleza del terreno de apoyo:

E=25-q, En el caso de zapatas cuadradas.
E=35-q, En el caso de zapatas corridas.

Siendo (. la resistencia a la penetracion estética del cono, la cual se puede relacionar con el

N del ensayo de penetracion estandar.
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I: Factor de deformacion de la capa que se obtiene, en funcién de la profundidad de la capa, las

dimensiones de la cimentacién y que tiene por valor maximo:

0.5

|, o =0.5+0. et

O-vp

Z max

donde, G'Vp es el valor de la presion vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene 1zy.

A continuacion se adjunta una tabla donde se reflejan los asientos calculados en la ubicacién del ensayo de

penetracion dinamica P1, por ser el mas desfavorable.

TENSION

TENSION
25 [ 250 [300] 280 [ 400 ANCHO [m)| 0.20 | 1.00) 120 | 150
200 |107]124) 137 | 158
125 | 138 [ 140 141 [ 141 500 |1.15]1.31] 148 | 163
135 [137] 1.38 | 1.38 7.00 |1.101.35( 143 | 1.61

TENSION
ANCHO (mj[ 0

o1 100] 1.0 28 | 130132 134 | 135 L | 1oo0f120]134f 145] 158 178
01 108| 1.14 126 [128] 131 |12 A |1200[120]13¢[ 141 ] 151 175
011,08 1.05 1 125 127 [ 12 2 1500|120 1.34] 141 | 145 1.70
01]1.06] 1.0¢ 1.15[119] 122 [ 123 © | 2000]1.20(1.34[ 141 | 145 1.62
01| 1,08 1.0 0 [ 1o f1e] 108 [ 107 2500120 134[ 141 ] 145 154
011,08 1.05 0 (1o f10e] 11 |1 (m) | 3000120 1.34] 141 | 145 148
011,08 1.05 0 [ 110 f108e] 108 | 107 5000 [1.20{ 1.3¢[ 141 ] 145 141
0,00
0, 0.00

TENSION
ANCHO [my| 0.80
200

TENSION 7 " TENSION
ANCH ) 0 5 ancHo (m)|0:80] 100] 120 | 150
200 |1 8

1.20

Como se ha comentado anteriormente, la mayor limitacion frente a una cimentacion superficial sera la impuesta
por la distorsion angular admisible por la estructura. En la practica, este parametro no es facil de de determinar,

por lo que se suele recurrir a limitar los asientos absolutos.

Los asientos absolutos calculados, para la tension de calculo recomendada, son del orden de dos

centimetros para practicamente cualquier tamafio de zapata y, por tanto, admisibles por la estructura.

9 CONCLUSIONES

Materiales:

En el subsuelo de los terrenos investigados se han identificado dos niveles o unidades geologico -

geotécnicas:
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e Nivel 1: Relleno antropico.

e Nivel 2: Suelo de alteracién de Neis.

En nivel 2 es apto para acoger la cimentacion proyectada una vez alcanzado una compacidad suficiente.
Esta compacidad se alcanza a una profundidad variable entre 0.50 y 1.00 metros de profundidad; siempre y
cuando se haya eliminado por completo el relleno antrépico.

Cimentacién:

Se propone efectuar una cimentacion superficial mediante zapata corrida apoyada a un metro de

profundidad y considerante una tensién admisible del terreno de hasta 1.5 Kg/cm?2.
Excavacion de los materiales:

Los niveles geotécnicos descritos son facilmente excavables mediante métodos mecéanicos sencillos.

Sostenimiento de los materiales:

No se esperan problemas de estabilidad en las excavaciones temporales necesarias para la cimentacion.
Respecto al calculo de empujes sobre el muro, se propone considerar los siguientes parametros
geotécnicos para los materiales implicados:

Angulo de rozamiento interno (¢") | Cohesién (c”) | Densidad natural (g/cm3)

Relleno Antrépico 30 0.00 1.70

Suelo de alteracion 32 0.20 1.85

Presencia de agua:
No se ha detectado presencia de agua en ninguna de las investigaciones realizadas.
Agresividad al hormigoén:

Se ha analizado una muestra de suelo con el fin de comprobar su agresividad al hormigén segun EHE. Los

resultados obtenidos identifican la muestra como “No agresiva” al hormigén.
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Consultoria Técnica PERCUSION
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SP-1

REFERENCIA: P-121013

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 1.40

PETICIONARIO: VILAR MONTORO INGENIERIA, S.L.P.

PRESENCIA DE AGUA: NO

OBRA: ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA

COTA DE INICIO: -

SITUACION: VIGO - PONTEVEDRA

s | |2
8wl |2 P .
22| |5 GRAFICO DESCRIPCION
w o
a
8_ N Relleno antrépico. arena media limosa, de color marrén, con abundante materia
oL organica y restos de materiales de construccion.
S%_ :_10 il Ortoneis alterado en grado V. Arena gruesa, de color crema claro, con algo de
oc|[™ N limo.
- 1f + + +L 140
- =
: ] I 1 1 1
—2,0
L 30
L1 Cap0
OBSERVACIONES:

Detalle del material perforado
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PENETROMETRO P1

REFERENCIA: P-121013

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 4.20 PETICIONARIO: VILAR MONTORO INGENIERIA, S.L.P.

PRESENCIA DE AGUA: NO

OBRA: ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA

COTA DE INICIO:

SITUACION: VIGO-PONTEVEDRA

0-11m.

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA D.P.S.H.

No

Gréfico de ensayo D.P.S.H.
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2224
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3.2-34
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PENETROMETRO P2

REFERENCIA: P-121013

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 3.80 PETICIONARIO: VILAR MONTORO INGENIERIA, S.L.P.

PRESENCIA DE AGUA: NO OBRA: ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA

COTA DE INICIO:

SITUACION: VIGO-PONTEVEDRA

0-11m.

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA D.P.S.H.

N° Gréfico de ensayo D.P.S.H.

0.0-0.2
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0.4-0.6

0.6-0.8
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Documento asinado

Consultoria Técnica
6 enmacosa Www.enmacosa.com

enmacosa, s.a. ClF A-35039956 - Inscria en el Registro Mercantil de Pontevedra - Folio 101 - Libro 518 - Inscripcion 17 - Hoja n® PO-7255 Ed. enmacosa. A Torre 2C-Adina. 36979 Sanxenso - Pontevedra.

Laboratorio de ensayos para el control de calidad en la construccion acreditado por la XUNTA DE GALICIA en: - (GTC) Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos (n° 15004 B)

- (EHC) Area de Control de Hormigén y componentes (n° 15004 EHC 04 B) - (GTL) Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (n° 15004 04 B)
MUESTRA N° 99 107869 FECHA ENTRADA: 03/07/2014 Pagina 1 de 3
REFERENCIA: C-121013 LOCALIZACION MUESTRA: SP-1
PETICIONARIO: VILAR MONTORO INGENIERIA, S. L. P. PROFUNDIDAD: 0,60-1,20m
OBRA: ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA FECHA DE TOMA: 03/07/2014
SITUACION: VIGO - PONTEVEDRA
TIPO DE MUESTRA: SUELO SUELO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (UNE EN 103 401)

TIPO DE ENSAYO: CD TIPO DE PROBETA: INALTERADA
PROBETA N° 1 2 3
Diametro (mm): 49,90 49,90 49,90
Altura (mm): 30,50 30,50 30,50
DIMENSIONES )
Area (cm°): 19,56 19,56 19,56
Volumen (cm®): 59,66 59,66 59,66
Humedad inicial (%): 14,9 16,5 15,4
Humedad final (%): 31,9 31,7 30,7
Densidad natural (gr/cm?): 1,73 1,74 1,74
ENSAYO Densidad seca (gr/cm3): 1,50 1,50 1,51
Tensién normal (Kpa): 100 200 300
Tension de rotura (Kp/cm?): 1,11 1,91 2,74
Desplazamiento en tensién maxima (mm): 3,69 4,52 5,36
4 )
TENSION NORMAL / TENSION TANGENCIAL
3,50 /
3,00 /
e /
L 250
o
=3
T 0,7041
[ )
S 2,00 +
%) % 2
<) COHESION (Kp/cm®):
S 150 (Kp/em®) 0,30
|_
& ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 39,1
G 100+
(0]
|_
0,50 /
0,00 : : : :
0,0 0,5 1,0 15 2,0 25 3,0 35 4,0
Tensién Normal (Kp/cm?)
\ J
DIRECTOR DEL LABORATORIO JEFE AREA GTL
Samuel Cerqueira Mallo Norberto Saiz Ruiz

@ Los resultados de los ensayos realizados afectan exclusivamente a las muestras recibidas.
@ No esta autorizada la reproduccion total o parcial de este informe sin la autorizacién expresa de enmacosa
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enmacosa, s.a. ClIF A-36039356 - Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra - Folio 101 - Libro 518 - Inscripcion 17 - Hoja n® PO-7255 Ed enmacosa. A Torre 2C-Adina. 36979 Sanxenso - Pontevedra

Laboratorio de ensayos para el control de calidad en la construccion acreditado por la XUNTA DE GALICIA en: - (GTC) Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos (n° 15004 B)
- (EHC) Area de Control de Hormigén y componentes (n° 15004 EHC 04 B) - (GTL) Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (n° 15004 04 B)
MUESTRA N° 99 107869 FECHA ENTRADA 03/07/2014 Pagina 2 de 3

REFERENCIA: C-121013 LOCALIZACION MUESTRA: SP-1

PETICIONARIO: VILAR MONTORO INGENIERIA, S. L. P. PROFUNDIDAD: 0,60-1,20m

OBRA: ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA FECHA DE TOMA: 03/07/2014

SITUACION: VIGO - PONTEVEDRA

TIPO DE MUESTRA: SUELO SUELO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO
TIPO DE ENSAYO: CD TIPO DE PROBETA: INALTERADA
TENSION DE ROTURA
3,0
28 & A
25 ey A \"N
, P &
&
§ 231 _/-f‘
L2
S 20
L N I
& 15 L —e—200 Kpa
o
S 134 —=— 100 Kpa
'_
S 10
o L
S 0,8
'_
0,5 ~
0,3
0,0 # T T T T T T T T T
0 0,5 1 15 2 2,5 3 35 4 4,5 5 55 6 6,5 7 75
Deformacién horizontal (mm)
- J
PROBETA N°: 1 2 3
Tensién de rotura (Kp/cm?): 1,11 1,91 2,74
Desplazamineto en tension maxima (mm): 3,69 4,52 5,36
Observaciones:
DIRECTOR DEL LABORATORIO JEFE AREA GTL
Samuel Cerqueira Mallo Norberto Saiz Ruiz
@ Los resultados de los ensayos realizados afectan exclusivamente a las muestras recibidas.
@ No esté autorizada la reproduccion total o parcial de este informe sin la autorizacién expresa de enmacosa
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Documento asinado

enmacosa

Consultoria Técnica

www.enmacosa.com

enmacosa, s.a. ClIF A36039956 - Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra - Folio 101 - Libro 518 - Inscripcion 12 - Hoja n® PO-7255 Ed enmacosa A Torre 2G-Adina. 36979 Sanxenso - Pontevedra

Laboratorio de ensayos para el control de calidad en la ion i por la XUNTA DE GALICIA en: - (GTC) Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos
- (GTL) Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (n° 15004 04 B}

- (EHC) Area de Control de Hormigén y componentes (n° 15004 EHC 04 B)

"in situ" para reconocimi geotécnicos (n° 15004 B)

MUESTRA N° 99 107869 FECHA DE ENTRADA: 03/07/2014 Pagina 3 de 3
REFERENCIA: C-121013 LOCALIZACION MUESTRA: SP-1
PETICIONARIO: VILAR MONTORO INGENIERIA, S. L. P. PROFUNDIDAD: 0,60-1,20 m
OBRA: ENSANCHE CARRETERA SANTA MARINA FECHA DE TOMA: 03/07/2014
SITUACION: VIGO - PONTEVEDRA
TIPO DE MUESTRA: SUELO SUELO
RESULTADO ENSAYOS
100 Granulometria UNE 103 101
9 +
80 +
g 70 \\ 1
S 60
g 50 .
g 40
< % \\ T
20 e
10 +
0 :
100 10 Tamafio de las pértl’culas en mm 01 0.0t
TAMICES UNE 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% PASA 100 97 84 56 35 24,2
Ensayo Norma Resultado Observaciones
UNE 103 103 Limite Liquido (L.L.) NO
Limites de Atterberg UNE 103 104 Limite Plastico (L.P.) NO
indice de Plasticidad(l.P.) N.P.
Densidad Hamed 1,83 3
Densidad de un suelo UNE 103 301 ene! a rmeca g/cm3
Densidad seca 1,60 g/cm
Agresividad de suelo frente hormigén (EHE) Débil Medio Fuerte
Contenido de sulfatos UNE 83963 25,5 mg/Kg 2000 a 3000 3000 2 1200C > 12000
Acidez Baumann - Gully UNE 83962 64 ml/Kg > 200
GRADO DE AGRESIVIDAD PARA EL HORMIGON NO AGRESIVO

=t

DIRECTOR DEL LABORATORIO
Samuel Cerqueira Mallo

Mos, a 16 de julio de 2014

@ Los resultados de los ensayos realizados afectan exclusivamente a las muestras recibidas.

@ No esta autorizada la reproduccion total o parcial de este informe sin la autoriz:

acion expresa de enmacosa

JEFE AREA GIL
Norberto Saiz Ruiz
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Vista panoramica de los terrenos investigados

Ensayo de penetracion dinamica P1
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Sondeo a percusion SP-1

Ensayo de penetracion P-2
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