Terminación de la urbanización de la "U.A. I-01 Villalaura" | **8044/407**

	LICITADOR	B. EVALUACIÓN TÉCNICA Y PUNTUACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA LICITADOR EN EL SOBRE "B"																																PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS XUIZO DE VALOR
		B.1. VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, ALUMBRADO Y MEZCLAS BITUMINOSAS A EMPLEAR (APARTADO 8.A.1 DAS FEC) 10 PUNTOS														B.2. VALORACIÓN DA MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCIÓN TÉCNICA DA OBRA (APARTADO 8.A.2 DAS FEC) 8 PUNTOS																B.3 VALORACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, DE AHORRO ENERGÉTICO Y PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (APARTADO 8.A.3 DAS FEC) 4 PUNTOS											
		B.1.1. SOLUCIONES ADOPTADAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN (MÁX 2,5 PUNTOS)					B.1.2. SOLUCIONES ADOPTADAS EN MATERIA DE MEZCLAS BITUMINOSAS A EMPLEAR (MÁX 5 PUNTOS))						B.1.3.SOLUCIONES ADOPTADAS EN MATERIA DE ALUMBRADO(MÁX. 2,5 PUNTOS)					TOTAL PUNTOS B.1.	B.2.1. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA Y DETALLADA Del PROYECTO (MÁX 2 PUNTOS)					B.2.2. ANÁLISE DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN E PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS PARA A OBRA E A SÚA EXPLICACIÓN GRÁFICA (MÁX. 2 PUNTOS)						B.2.3. ANÁLISE E DESCRICIÓN DA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA EN RELACIÓN A LOS EQUIPOS MATERIALES Y HUMANOS Y COHERENCIA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN (MÁX. 2 PUNTOS)					TOTAL PUNTOS B.2.	B.3.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A EXECUTAR A MAIORES DO CONTEMPLADO EN PROXECTO (MÁX. 2 PUNTOS)				B.3.2. PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO (MÁX. 1 PUNTO)			B.3.3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (MÁX. 1 PUNTO)			TOTAL PUNTOS B.3	
		CRITERIOS A VALORAR				PUNTUACIÓN B.1.1.	CRITERIOS A VALORAR					PUNTUACIÓN B.1.2	CRITERIOS A VALORAR				PUNTUACIÓN B.1.3.	TOTAL PUNTOS SEÑALIZACIÓN, ALUMBRADO Y MEZCLAS BITUMINOSAS (10 PUNTOS)	CRITERIOS A VALORAR				PUNTUACIÓN B.2.1.	CRITERIOS A VALORAR					PUNTUACIÓN B.2.2	CRITERIOS A VALORAR					PUNTUACIÓN B.2.3.	TOTAL PUNTOS MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TÉCNICA DE OBRA (6 PUNTOS)	CRITERIOS A VALORAR			PUNTUACIÓN B.3.1.	CRITERIOS A VALORAR		PUNTUACIÓN B.3.2.	CRITERIOS A VALORAR		PUNTUACIÓN B.3.3.	TOTAL PUNTOS PLAN DE CALIDAD, AHORRO ENERGÉTICO Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (4 PUNTOS)	
		DESMR. DETALL	IDENTIF SUBCONT	CONDIC. PROXECTO	ANALISIS ENTORNO		DESMR. DETALL	PLANTA EN HORA	EQUIPOS PROPIOS	IDENTIF SUBCONT	ANALISIS FORMULA		DESMR. DETALL	IDENTIF SUBCONT	CONDIC. PROXECTO	ANALISIS ENTORNO			DESMR. DETALL	ASPECT. E ACTIVID.	CONDIC. PROXECTO	GRADO INCID. COND.			DESMR. DETALL	DESV. TRAFICO	COND. CLIMAT.	USOS ENTORNO	COMPAT. ACTIV. ENTORNO			DESMR. DETALL	REND. EQUIPOS	DIAG. GANT	CAMIÑO CRITICO				DESMR. DETALL	DIVERSID ENSAIOS	ACORDES A OBRA		DESMR. DETALL	REDUCC CONSUMO ENERX.		DESMR. DETALL	RECOGI SELECT RESIDUOS			
	Importen de restas	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6		-1	-1	-1	-1	-1		-0,7	-0,6	-0,6	-0,6			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5			-0,6	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5				-1	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5			
1	CONSTRUCCIONES OBRAS E VIAS SA	0	0	0	-0,6	1,90	0	0	0	0	0	5,00	0	0	-0,6	0	1,90	8,80	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	6,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	18,80
2	PROYECON GALICIA SA	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	-1	-1	-1	0	-1	1,00	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	2,20	0	0	-0,5	-0,5	1,00	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	5,00	-1	0	-0,5	0,50	0	0	1,00	0	0	1,00	2,50	9,70
3	PRACE SERVICIOS Y OBRAS SA	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	-1	-1	-1	0	-1	1,00	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	2,20	0	0	-0,5	-0,5	1,00	-0,6	0	0	0	-0,3	1,10	0	0	0	0	2,00	4,10	0	0	-0,5	1,50	-0,5	0	0,50	0	0	1,00	3,00	9,30
4	CONSTRUCIONES OREGA SL	0	-0,6	0	0	1,90	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	0	-0,6	0,60	2,50	0	0	0	-0,5	1,50	-0,6	-0,4	0	0	-0,3	0,70	0	0	0	0	2,00	4,20	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	10,20
5	COPCISA SA	-0,7	-0,6	-0,6	0	0,60	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	-0,6	0	0,60	1,20	0	-0,5	-0,5	-0,5	0,50	-0,6	0	-0,3	-0,4	-0,4	0,30	-0,5	0	0	0	1,50	2,30	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	7,50
6	SERGONSA SERVICIOS SL	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	0,00	0	0	0	-0,5	1,50	-0,6	0	0	-0,4	-0,4	0,60	0	0	0	0	2,00	4,10	0	0	0	2,00	-0,5	0	0,50	0	0	1,00	3,50	7,60
7	SESTRAMA-09 SL	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,00	-0,6	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,00	0,00	-1	-0,5	-0,5	0,00	-0,5	-0,5	0,00	-0,5	-0,5	0,00	0,00	0,00
8	ASFAGAL TECNICAS VIARIAS SL	0	-0,6	0	-0,6	1,30	-1	-1	0	0	0	3,00	0	-0,6	-0,6	-0,6	0,70	5,00	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,00	-0,6	-0,4	0	-0,4	-0,3	0,30	-0,5	0	0	0	1,50	1,80	0	0	-0,5	1,50	-0,5	0	0,50	-0,5	0	0,50	2,50	9,30
9	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL	0	-0,6	0	0	1,90	0	-1	0	0	-1	3,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	4,90	0	-0,5	-0,5	-0,5	0,50	-0,6	0	-0,3	-0,4	-0,3	0,40	0	0	0	-0,5	1,50	2,40	0	-0,5	-0,5	1,00	0	-0,5	0,50	0	0	1,00	2,50	9,80
10	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	0,00	0	-0,5	-0,5	-0,5	0,50	-0,6	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	0,00	0	0	0	-0,5	1,50	2,00	0	-0,5	-0,5	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00	3,00	5,00
11	GESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS SL	-0,7	0	0	0	1,80	0	-1	-1	0	-1	2,00	0	0	0	0	2,50	6,30	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	6,00	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	16,30
12	CIVISGLOBAL SL	0	0	0	0	2,50	0	-1	-1	0	-1	2,00	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	5,10	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	2,00	-0,5	0	0	0	1,50	5,50	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	14,60
13	UTE IMESA INGENIERIACONSTRUCTORES SL – CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD REDONDELA SA	0	-0,6	-0,6	-0,6	0,70	0	-1	-1	-1	-1	1,00	0	0	-0,6	0	1,90	3,60	0	0	0	0	2,00	0	-0,4	0	0	0	1,60	0	0	0	-0,5	1,50	5,10	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	12,20
14	ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA SA	0	-0,6	0	0	1,90	0	-1	-1	-1	-1	1,00	0	-0,6	0	0	1,90	4,80	0	0	-0,5	0	1,50	0	-0,4	0	0	0	1,60	-0,5	0	0	0	1,50	4,60	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	13,40
15	ORESA SL	0	-0,6	0	0	1,90	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	0	-0,6	0,60	2,50	0	-0,5	0	0	1,50	-0,6	0	-0,3	0	0	1,10	0	0	0	-0,5	1,50	4,10	0	-0,5	-0,5	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00	3,00	9,60
16	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES SL	0	-0,6	-0,6	-0,6	0,70	-1	-1	-1	0	0	2,00	0	-0,6	0	0	1,90	4,60	0	0	0	0	2,00	0	-0,4	0	0	0	1,60	0	0	0	0	2,00	5,60	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	13,70
17	MONTAJES JM IGLESIAS SL	0	-0,6	-0,6	-0,6	0,70	-1	-1	-1	0	0	2,00	0	-0,6	0	0	1,90	4,60	0	0	0	0	2,00	0	-0,4	0	0	0	1,60	0	0	0	0	2,00	5,60	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	13,70
18	CONSTRUCCIONES RAMIREZ SL	0	0	0	0	2,50	-1	-1	-1	0	0	2,00	0	0	0	0	2,50	7,00	0	0	0	0	2,00	-0,6	0	0	0	0	1,40	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,00	3,40	0	-0,5	-0,5	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00	3,00	13,40
19	CONSTRUCCIONES FECHI SLU	0	-0,6	0	-0,6	1,30	-1	0	0	0	0	4,00	-0,7	-0,6	0	-0,6	0,60	5,90	0	0	-0,5	-0,5	1,00	0	0	0	0	-0,3	1,70	0	0	0	0	2,00	4,70	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	14,10
20	OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS SA	0	-0,6	-0,6	-0,6	0,70	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	0	-0,6	0,60	1,30	0	0	0	0	2,00	0	-0,4	0	0	0	1,60	0	0	0	0	2,00	5,60	0	-0,5	0	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	10,40
21	CONSTRUCCIONES GASTRO FIGUEIRO SLU	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	0,00	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	-0,5	1,50	5,50	0	-0,5	0	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	9,00
22	CANALIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	-1	-1	-1	-1	-1	0,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	0,60	0	-0,5	-0,5	-0,5	0,50	-0,6	-0,4	0	-0,4	-0,3	0,30	-0,5	0	0	0	1,50	2,30	-1	-0,5	-0,5	0,00	0	0	1,00	0	0	1,00	2,00	4,90
23	NAROM SL	0	-0,6	-0,6	-0,6	0,70	0	0	0	0	-1	4,00	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,00	4,70	0	0	-0,5	-0,5	1,00	0	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	0,60	0	0	0	0	2,00	3,60	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	11,80
24	CONSTRUCCIONES VALE SL	0	0	-0,6	-0,6	1,30	-1	-1	0	0	0	3,00	0	0	-0,6	-0,6	1,30	5,60	0	0	-0,5	0	1,50	0	0	0	-0,4	0	1,60	0	0	0	0	2,00	5,10	0	0	-0,5	1,50	0	0	1,00	0	0	1,00	3,50	14,20
25	UTE HORDESCON SL – OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL	0	-0,6	0	0	1,90	-1	-1	-1	0	-1	1,00	-0,7	0	-0,6	-0,6	0,60	3,50	-0,5	0	0	0	1,50	-0,6	0	-0,3	0	0	1,10	0	0	0	0	2,00	4,60	0	0	0	2,00	0	0	1,00	0	0	1,00	4,00	12,10

DESCUENTOS:

B.1.1 señalización	DESARR. DETALL.	-0,70 no presenta un desarrollo detallado
	IDENTIF SUBCONT	-0,60 no presenta justificación de la empresa que ejecutará esta actividad
	CONDIC. PROYECTO	-0,60 No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
	ANALISIS ENTORNO	-0,60 No analiza el entorno respecto a la señalización existente
B.1.2 firmes	DESARR. DETALL.	-1,00 no presenta un desarrollo detallado
	PLANTA EN HORA	-1,00 no posee una planta de aglomerado ca una distancia que pueda suministrar en temperatura de uso
	EQUIPOS PROPIOS	-1,00 no posee equipos propios de extendido de MBC
	IDENTIF SUBCONT	-1,00 no identifica el subcontratista que ejecutará la obra
	ANALISIS FORMULA	-1,00 no analiza la formula del tipo de mezclas a emplear
B.1.3 alumbrado	DESARR. DETALL.	-0,70 no presenta un desarrollo detallado
	IDENTIF SUBCONT	-0,60 no presenta justificación de la empresa que ejecutará esta actividad
	CONDIC. PROYECTO	-0,60 No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
	ANALISIS ENTORNO	-0,60 No analiza el entorno respecto al alumbrado existente
B.2.1 descripcion proyecto	DESARR. DETALL.	-0,50 no presenta un desarrollo detallado
	ASPECT. E ACTIVID.	-0,50 No presenta justificación y análisis de los aspectos que inciden en el desarrollo del obxecto da obra; y descripción de las actividades importantes de la ejecución de la obra
	CONDIC. PROXECTO	-0,50 No presenta justificación de los condicionantes definidos en el proyecto
	GRADO INCID. COND.	-0,50 No presenta justificación del grado de incidencia de los condicionantes en la ejecución de la obra
B.2.2	DESARR. DETALL.	-0,60 no presenta un desarrollo detallado
	DESV. TRÁFICO	-0,40 No presenta justificación de los desvíos de tráfico
	COND. CLIMAT.	-0,30 No presenta justificación de los condicionantes climatológicos
	USOS ENTORNO	-0,40 No presenta justificación dos usos específicos del entorno
	COMPAT. ACTIV. ENTORNO	-0,30 No presenta justificación de las medidas que permitan simultanear la obra con las actividades cotidianas del entorno
B.2.3	DESARR. DETALL.	-0,50 no presenta un desarrollo detallado
	REND. EQUIPOS	-0,50 No presenta justificación de los equipos materiales y humanos adscritos a la misma
	DIAG. GANT	-0,50 No presenta justificación con representación gráfica adecuada mediante diagrama de Gant o similar.
	CAMIÑO CRÍTICO	-0,50 No presenta justificación del camino crítico
B.3.1	DESARR. DETALL.	-1,00 no presenta un desarrollo detallado.
	DIVERSID ENSAIOS	-0,50 No presenta justificación da diversidad de ensayos a mayores de los contemplados en proyecto
	ACORDES A OBRA	-0,50 No presenta justificación de la incidencia directa de los ensayos con el objecto de la obra
B.3.2	DESARR. DETALL.	-0,50 no presenta un desarrollo detallado
	REDUCC. CONSUMO ENERX.	-0,50 No presenta justificación de la reducción del consumo energético o el empleo de materias primas como agua o combustibles
B.3.3	DESARR. DETALL.	-0,50 no presenta un desarrollo detallado.
	RECOGI SELECT. RESIDUOS	-0,50 No presenta justificación de la recogida selectiva de residuos y procesos de reciclado

El Ingeniero Civil

Juan Hansen Garcia

El jefe de Urbanización e Infraestructuras

Juan Aguirre Rodríguez