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MEMORIA.

1.- ANTECEDENTES.

El Ayuntamiento de Vigo, continuando con su programa de intervenciones en las vias publicas, en el
casco urbano, pretende acometer en este ejercicio las obras de mejora del firme, para su rehabilitacion y
mantenimiento, en las calzadas de las siguientes vias, lo que contribuira a aumentar la seguridad vial:

AMBITO ZONA RUA LONGITUD (m)
COVADONGA 139,06
BOUZAS
EDUARDO CABELLO 178,82
ARINES 145,68
CENTRO
CASTRO COUTO 226,02
MARQUES DE ALCEDO 605,31
PRAZA AMERICA PASTORA 203,39
TOTAL (m) 1.498,28

Lo que supone una actuacién sobre una longitud de 1.498,28 metros de vias (calles).

Esta actuacion, que destaca por su importancia en el desarrollo del municipio y la mejora del
servicio a la ciudadania, englobada en el “Plan de accion estratégico para el desarrollo local” del
Ayuntamiento de Vigo, prioriza la transformacién sostenible de la infraestructura viaria municipal.

A este efecto, el Ayuntamiento encarga la redaccién de este Proyecto que, bajo el titulo “Substitucion
de firmes de vias en contornas patrimoniais. Vigo Centro”, sera sometido a su consideracion y aprobacion, si
procede, y en su caso, servir de vehiculo para la tramitacién del oportuno expediente, acogerse a posibles
acuerdos de cooperacion con otras instituciones para la obtencién de la financiacién necesaria a través de los
convenios que correspondan y la contratacion de la obra.

2.- OBJETO.

Es el de proporcionar una visién exhaustiva, desglosando, matizando y definiendo la obra que es
preciso ejecutar para poder ofrecer a los usuarios las méaximas calidades con los minimos trastornos e
incomodidades, a la vez de conseguir que las cargas econémicas de ejecucion y mantenimiento sean las
mas adecuadas y beneficiosas para el Ayuntamiento de Vigo.

3.- SITUACION ACTUAL.

Se |justifica la necesidad de rehabilitacion superficial segin lo dispuesto en la Norma 6.3-IC
“Rehabilitacién de firmes”.

Tal y como establece la Norma, se ha procedido a una "inspeccién visual" de las vias, deduciéndose
que las calzadas seleccionadas acusan zonas con deficiencias superficiales cuyo deterioro ha alcanzado un
grado que va méas alla de la simple intervencion de un bacheo de mantenimiento, por lo que es de necesidad la
aplicacion de un tratamiento de rehabilitacion superficial, antes de que el firme se vea afectado en su resistencia
y hubiera que proceder a una rehabilitacién estructural.

4.- NECESIDADES.

La norma 6.3-IC recoge, en su apartado 3.1.2, los supuestos que justifican la rehabilitacion o
renovacion superficial de una calzada y, de ellos el siguiente:
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“Cuando no sea necesaria una rehabilitacion estructural, de acuerdo con lo indicado en la norma, pero
el estado superficial del pavimento presente deficiencias que afectan a la seguridad de la circulacién, a la
comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las deficiencias que, en determinado grado, pueden
justificar una rehabilitacién superficial del firme son las siguientes:

- Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura.
- Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad superficial inadecuada.
- Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegracion superficial”.

La inspeccion visual denota que el estado del firme de las vias, en general, no hace necesaria la
realizacion de una rehabilitacion estructural, pero las superficies de los pavimentos presentan deterioros que
pueden afectar a la seguridad de la circulacion, lo que recomienda la aplicacion de un tratamiento de
rehabilitacion superficial.

Los deterioros observados méas generalizados, y que en su mayoria son originados por el paso de las
cargas que debe soportar, son los que determinan el estado de regularidad del firme:

- Grietas transversales.
- Descarnaduras.

- Peladuras.

- Roderas.

- Ascension de finos.

Por (ltimo, se consideran las reparaciones realizadas, ya que son indicativas de los dafios que ha
sufrido el firme.

5.- ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS.

De acuerdo con lo indicado, la eleccién de la solucién a emplear se ha basado en la inspeccion visual
exhaustiva de cada via, optandose por la rehabilitacion superficial, cuya finalidad sera conservar o mejorar sus
caracteristicas funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la proteccién del conjunto del firme (aumento de la
durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, aspecto, etc.).

La rehabilitacion o renovacion superficial restaurara o mejorara las caracteristicas superficiales del
pavimento, adecuandolas a sus necesidades funcionales y de durabilidad. No aumentara la capacidad
resistente del firme, pero puede favorecerla.

Para corregir las deficiencias de regularidad superficial observadas y mantener la cota de pavimento,
cuando se trata de vias confinadas entre bordillos, se utilizaran técnicas combinadas de eliminacion, mediante
fresado, y recrecimiento. La extensién de una capa de rodadura de mezcla bituminosa, contribuira también a
regenerar la adherencia neumatico-pavimento.

El fresado de los materiales, que componen el pavimento del firme, se efectuara hasta la profundidad
precisa de 5 cm, y la reposicion de la capa de rodadura con los mismos 5 cm de espesor de mezcla bituminosa
en caliente tipo hormigén bituminoso, AC16 surf 50/70 D.

Donde no sea necesario el fresado se reforzara el firme con la extensién de una capa igual y de la
misma mezcla anterior.

La rasante de la calzada de determinadas vias se encuentra con deformaciones que es necesario
corregir antes de la extensiéon de la capa de rodadura proyectada; asi, se ha valorado, en esas zonas, la
aplicacion de una regularizacion previa con el mismo material que el de la capa posterior.

En el caso concreto de las rias de Marqués de Alcedo y de Covadonga, la capa de rodadura conectara
con los bordillos a través de un caz de hormigon longitudinal que forzara la pendiente transversal para mantener
la diferencia de cota con la acera y la efectividad del bordillo. Ademas, en la de Covadonga, con la calzada
adoquinada entre bordillos, requerira de la regularizacion citada.

A consecuencia de estas actuaciones es imprescindible la ejecucién de obras complementarias,
adaptacion de registros de servicios municipales y sumideros a la nueva rasante, pintado de la sefializacion
horizontal e implantacion de reductores de velocidad (RDV’'s) (paso peatonal sobreelevado), con su
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correspondiente sefializacion vertical y elementos de desagiie, en ciertas vias con la finalidad de mantener una

velocidad reducida de circulacién.

En la tabla siguiente se detallan las actividades elegidas a realizar en cada vial.
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ACTIVIDAD
SENALIZACION DRENAJE ADAPTACION REDUCTORES DE VELOCIDAD (RDV)
AMBITO ZONA RUA MBC MBC
RES*L'J’;BE"R'::TIQICA'LON HORIZONTAL VERTICAL FRgigDo AC16 SURF 50/70D: [[ AC16 SURF 50/70D || CANALIZACION
2 2 RODADURA REGULARIZACION || SEMAFORICA (m) P08 P FEATEIAL
m9 N () 5cm (m?) m CAZ SUMIDERO REGISTROS | SUMIDERO LOMO DE ASNO
SENAL < < REGISTR SOBRRELEVADO
B.10 ESTARCIDOS | PRECEPTIV SENAC SENA (m) S 0 (Ud) (s s () MBC (T) LEC
) B.15  (m) ™ A PELIGRO | INDICACION
mm(Ud) 900 mm(Ud) | 600 mm (Ud)
COVADONGA 790,38 24,00 180,00 58,00 - - - 790,38 30,44 278,12 - 9,00 3,00 - -
BOUZAS
EDUARDO CABELLO 1.852,39 88,00 182,00 170,00 1,00 2,00 1,00 1.852,39 1.852,39 - - 4,00 1,00 8,00 7,00 17,91 -
ARINES 654,44 - 306,00 8,00 - - - 654,44 654,44 30,76 - - 10,00 3,00 - -
CENTRO
CASTRO couto 2.245,83 96,00 232,00 233,00 2,00 4,00 2,00 2.245,83 2.245,83 - - 2,00 1,00 14,00 3,00 21,70 -
MARQUES DE ALCEDO 7.137,29 470,00 773,00 360,00 - - - 7.137,29 7.137,29 - 19,68 1.210,62 - 3,00 - - -
PRAZA AMERICA PASTORA 1.389,64 30,00 490,00 119,00 - - - 1.389,64 1.389,64 - - - 13,00 5,00 - -
TOTAL 14.069,97 708,00 | 2.163,00 948,00 3,00 6,00 3,00 13.279,59 14.069,97 61,20 19,68 1.488,74 6,00 2,00 57,00 21,00 39,60 0,00
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6.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
6.1.- Introduccién.

Conforme a la tabla anterior, seran de aplicacion las actividades que correspondan a cada via. Todas
ellas se desarrollan en viales publicos consolidados legalmente utilizables de titularidad municipal y no hay
constancia de que alguna interfiera con redes de cualquier tipo de servicio, ni con bienes gestionados por otras
Administraciones.

6.2.- Recorte del pavimento.

Se procedera al corte del perimetro de los pavimentos, sumideros, registros, etc., adyacentes o
integrados en la via a fresar.

Mediante disco o sierra circular se conseguira un corte recto, vertical y limpio, en el mismo espesor que
el del fresado que corresponda, contra el que soldara la nueva capa de pavimento.

Se medira y abonara por metros lineales (m), realmente cortados.
6.3.- Fresado.

Previo a la extension del refuerzo se procedera a la eliminacion parcial, mediante fresado, de la capa
del firme que se encuentre agrietada en un espesor de cinco (5) centimetros. Se efectuara con una fresadora
cargadora autopropulsada y la unidad de obra, en metros cuadrados (m?), conlleva la limpieza, barrido de la
superficie resultante y la retirada de los materiales producidos y su transporte al lugar de acopio en la obra, los
cuales se trataran como residuos, para su valorizacion, por un gestor autorizado. Si se detectara que dicho
espesor resultara insuficiente para alcanzar la capa del firme libre de agotamiento estructural, se fresara
adicionalmente por centimetros, midiéndose y abonandose, proporcionalmente, por metros cuadrados (mz) y
centimetro (cm) fresado.

Se preservardn todos aquellos registros, sumideros, arquetas, etc. que, situados en la calzada,
pudieran verse afectados por el fresado, debiendo ser protegidos para evitar su deterioro.

6.4.- Barrido.

El barrido de la superficie a pavimentar se ejecutara enérgicamente, antes de la extension del riego de
adherencia, mediante barredora cargadora autopropulsada.

Excepto en la unidad de fresado, en la que el barrido de la superficie resultante esta incluido, se medira
y abonara por metros cuadrados (m?), realmente barridos.

6.5.- Riego de adherencia.

Sobre la superficie barrida, y previamente a la extension de la capa de rodadura, se aplicara un riego de
adherencia como dispone el Articulo 531 del PG-3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014, con una emulsion
cationica bituminosa C60B3 ADH, conforme a la denominacién de la norma UNE-EN 13808, de las establecidas
en el Articulo 214 del PG-3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014, con las especificaciones establecidas en
la TABLA 214.3.a), y una dotacion de 0,50 Kg/m®.

Este riego cubrira, también, el corte previo vertical de los pavimentos adyacentes con los que habra de
soldar, pero sin afectar a su superficie, ni a la cara vista de los bordillos que encintan las aceras.

El ligante bituminoso empleado, incluida su extension, se abonara por metros cuadrados (mz) con la
dotacion establecida realmente empleada en obra.

6.6.- Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso.
Aplicado el riego de adherencia se procedera a la extension y compactacion, con medios mecanicos,
de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso de cinco (5) centimetros

de espesor.

La mezcla cumplird las disposiciones del Articulo 542 del PG-3, actualizado por la Orden
FOM/2523/2014. El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear sera un betin de penetracion B50/70 (UNE EN
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12591), y la relacion ponderal polvo mineral-ligante 1,2. Todo el filler sera de aportacion.

La mezcla sera del tipo AC16 surf 50/70 D con el huso granulométrico indicado en la tabla 542.8 del
Articulo 542.3 del PG-3.

No se podran usar aridos resultantes del fresado como aprovechamiento de material procedente del
reciclado de mezclas bituminosas en caliente.

La dotacion de ligante hidrocarbonado sera del cinco por ciento (5,00%) (densidad 2,35 T/m3), de
acuerdo con la tabla 542.10 del Articulo 542.3 del PG-3.

Todas las operaciones necesarias para su idonea puesta en obra se ejecutaran de acuerdo con el
apartado 542.5 del Articulo 542 del PG-3.

El ancho minimo de extendido sera el equivalente a un carril de circulaciéon y la anchura méaxima la
equivalente a dos carriles. De producirse una junta longitudinal, entre dos capas de rodadura contiguas en frio,
se cortara y se le aplicara el mismo riego de adherencia que al resto de la superficie. Queda terminantemente
prohibido el sellado superficial con emulsién bituminosa de la junta que se forme entre dos capas de rodadura
contiguas.

En ninglin caso se modificara la cota de la rasante de la calzada.

Se medira por metros cuadrados (m?) y espesor medio de cinco (5) centimetros, realmente extendidos
y compactados. Se abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1 de este Proyecto para el metro
cuadrado (m2) de la unidad de obra terminada, en la que se incluyen los aridos, betin, polvo mineral, la
clasificacion, equipo, maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto y obtencion de la formula de trabajo,
transportes, cargas y descargas, fabricacion, extendido, compactacion, preparacion de juntas y cuantos medios
y operaciones intervienen en la correcta ejecucion de la unidad.

Asimismo, las capas de regularizacion, donde procedan, se mediran por Toneladas (T) realmente
extendidas y compactadas. Se abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1 de este Proyecto para
la Tonelada (T) de la unidad de obra terminada.

Todos los ensayos de puesta a punto de la formula de trabajo son por cuenta del Contratista, es decir,
no son de abono.

6.7.- Enlaces con otros pavimentos.

La union de la nueva capa de rodadura con la de los viales colaterales o adyacentes se llevara a cabo
mediante la formacién de un rebaje o fresado del pavimento de aquellos, en el mismo espesor que la capa de
rodadura de refuerzo proyectada, en una longitud minima de dos (2,00) metros y a lo largo de la rasante del
enlace de transicion resultante que evite badenes u ondulaciones molestas para el confort y la estética y
peligrosos para la seguridad vial.

6.8.- Reductores de velocidad (RDV's).

En este Proyecto, atendiendo las necesidades y criterios de disposicion del departamento de Trafico del
Ayuntamiento, se han incluido RDV's ubicados donde se indica en los Planos de Planta de las vias
correspondientes.

De conformidad con la Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade y, en tanto se produce su
desarrollo reglamentario, deberan cumplir con lo establecido en la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre
por la que se aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

El RDV, paso peatonal sobreelevado, es de seccion transversal trapezoidal ejecutado in situ con el
mismo tipo de hormigén bituminoso, extendido y compactado en capas sucesivas de 5 cm de espesor cada
una, que el empleado en la rehabilitaciéon de la capa de rodadura, con una resistencia al deslizamiento
transversal (CRTS) > 65 % (epigrafe 542.7.4 del Art°® 542 del vigente PG3).

La zona sobreelevada alcanzard la altura de los bordillos de las aceras y las rampas una pendiente
méaxima del 6,66% para un limite de velocidad de 40 Km/h.

10
Substitucion de firmes de vias en contornas patrimoniais. Vigo Centro.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresion: 04/08/2017 13:12 | Paxina 10 de 21

Aprobado en Xunta de Goberno do 12/05/2017

Cddigo de verificaciéon: 28E34-54B42-A5442-B353A

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o c6digo QR da esquerda ou o codigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2017-05-18T09:31:16+02:00 -

Documento asinado

2016-E06. Memoria.

6.9.- Drenaje.

Comprende los siguientes elementos: el caz de bordillo en las vias y con las funciones mencionadas;
los sumideros, para la recogida de las aguas pluviales, previos a los RDV'’s, para evitar su encharcamiento; y
los pozos de registro, sobre la red de saneamiento, a los que se conectaran los sumideros para su desague.

6.9.1.- Caz.

Previamente se cortara con disco el borde de la capa de rodadura extendida para conseguir una
alineacion y anchura uniforme con el bordillo; se demolera el pavimento y se excavara la base hasta la
profundidad precisa para obtener el espesor necesario para emplazar el caz, que tendrd unas dimensiones de
treinta (30) centimetros de ancho y diez (10) centimetros de espesor, construido en hormigén HMF-20/A-4,5-
3,5/B/25-65/1, reforzado con fibras de acero trefilado de relacion I/d = 65 y una dosificacion de veinticinco (25)
Kg/ms; incluira el vibrado, fratasado y la construccion de juntas.

6.9.2.- Sumidero sifénico de calzada.

Los sumideros de calzada tendran unas dimensiones interiores de 0,60 x 0,35 m y se ejecutaran en
fabrica de hormigén HM-20/B/25/1 con unos espesores en paredes y solera de 15 y 20 cm, respectivamente. La
rejilla serd de fundicion ductil, de la clase C250, y articulada. La abertura de la misma tendra una luz de 600 x
350 mm y la altura del marco de 77 mm. Dispondra del sello de calidad AENOR u otro similar de organismo
comunitario acreditado para certificaciones de producto y la norma de referencia EN124.

La conexion de los sumideros con el colector se efectuara por medio de una tuberia de UPVC de
diametro 200 mm, unién por junta elastica y espesor 4,9 mm, de las mismas caracteristicas técnicas que la
empleada en el colector. La conexién al colector se hard, siempre, en un pozo de registro.

6.9.3.- Pozo de registro circular.

Los pozos, que seran circulares, se ejecutaran en fabrica de hormigén del tipo HM-20/B/25/1+Qb y
tendran un espesor de 20 cm en soleras y paredes. Su diametro interior sera de 1,00 m con una boca de
acceso de 0,60 m. Cumpliran los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 476.

El registro de calzada del pozo, tapa y arillo, sera de fundicion ddctil, de la clase D400, con articulacién
de apertura y acerrojado automético, diametro de abertura 600 mm y 100 mm de altura de marco, norma de
referencia UNE-EN124 y sello de calidad AENOR (N) u otro similar de organismo europeo acreditado para
certificaciones de producto.

6.10.- Adaptacion de registros.

La obra se completa con la puesta en rasante de todos los registros de servicios municipales,
sumideros, pozos, arquetas y canaletas afectados por la pavimentacién. El hormigon a emplear sera HMF-30/A-
4,5-3,5/B/25-65/lla+E, formando un prisma, circunscribiendo el registro, de dimensiones minimas veinticuatro
(24) centimetros de espesor y veinte (20) centimetros de ancho, reforzado con fibras de acero trefilado de
relacion 1/d=65, longitud maxima de la fibra sesenta y cinco (65) milimetros y treinta (30) Kg/m® de dosificacion,
segun planos.

6.11.- Canalizaciéon semaférica.

Atendiendo necesidades del departamento de Trafico del Ayuntamiento, se ha previsto la ejecucion de
un cruce de la calzada con una canalizacion semaférica en la ria de Marqués de Alcedo semiesquina a la rda
de Nicaragua, que consistira en tres conductos de PE de diametro 110 mm corrugado de doble capa, envueltos
en un prisma de HM-20/B/25/1, e incluird guia o fiador, cinta sefializadora y la excavacion necesaria.

6.12.- Sefializacion horizontal.

Se repondra la sefializacion horizontal en todas las vias, consistiendo en el marcaje, con pintura acrilica
blanca o amarilla y las microesferas que la proporcionen la reflexividad exigida, de lineas de diez (10) 6 quince
(15) centimetros de anchura. Los estarcidos viales se ejecutaran con pintura blanca termopléstica en frio de dos
componentes y antideslizante.

6.13.- Sefializacion vertical.
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Se contempla la correspondiente a la implantacién de RDV's, segin lo establecido en la Orden
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre por la que se aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

La sefializacion vertical se llevara a cabo con sefiales y carteles de acero galvanizado de 2 mm de
espesor, con unas dimensiones de 600 mm de diametro, de 900 mm de lado y de 600 x 600 mm. El nivel
reflexivo sera EG.

Los postes de sustentacion de las sefiales seran de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm de seccién,
lo mismo que las abrazaderas, tapas de los postes, tuercas, tornillos, arandelas etc., e irdn anclados a bases o
dados de 0,50 x 0,50 x 0,60 m, excavados en terreno firme o en cualquier elemento rigido, de hormigén tipo
HM-20/B/25/I.

7.- CODIGO DE LA OBRA.

De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas
aplicables sobre el uso de la clasificacion de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la CPA-2008,
recogida en el Reglamento (CE) n°® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, se
procede a la denominacion codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al Articulo 67.2.a) del REAL
DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, que no se opone al actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico:

- CPA 2008-ES 42.11.10. Autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehiculos o
peatones; pistas de aeropuertos.

- CPA 2008-ES 43.11.10. Trabajos de demolicion.

- CPA 2008-ES 43.99.40. Trabajos de hormigonado.

- CPA 2002-ES 43.99.60. Trabajos de albafiileria.

8.- ORDENACION URBANISTICA.

Al redactar este documento se han observado las determinaciones establecidas en la Lei 2/2016, de 10
de febrero, del suelo de Galicia. Contempla una obra de reparacién y mantenimiento que no modifica el viario
publico ni las redes de servicios del planeamiento, por tanto la afeccién es nula, siendo la ocupacién minima e
imprescindible para llevar a cabo el proyecto de refuerzo de firme.

- No son necesarias expropiaciones ni ocupaciones temporales.

- No existen ni hay necesidad de derribar muros tradicionales.

- Norequiere de ninguna apertura de vial, ni de ampliacion.

- No necesita de movimientos de tierra. El Unico residuo de esta clase seréa el producto resultante de
la limpieza de las cunetas existentes.

- No supone agresion para el medio natural ni para el paisaje del lugar.

- No afecta a ninglin espacio natural ni zona sensible de las definidas en el Plan Hidrolégico de
Galicia Costa.

- No se contemplan bienes arquitectonicos o arqueoldgicos protegidos e inventariados, o conocidos,
aunque no catalogados, que pudieran verse implicados en la obra proyectada.

Se localizan, en el &mbito de actuacion de la obra, bienes catalogados, incidiendo en lo que deberian
considerarse sus contornos de proteccion.

Asimismo, se encuentra dentro de &mbitos de proteccion de elementos arquitectdnicos y/o de areas de
respeto de yacimientos arqueoldgicos, bien conocidos, aunque no catalogados en el PGOM-93.

La ordenacion urbanistica del Ayuntamiento de Vigo se rige por el Plan General de Ordenacion
Municipal (PGOM), aprobado por Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 29 de abril de 1993 (PGOM-
93), y se ha estimado procedente incluir, en el Anejo “Ordenacién urbanistica” a esta Memoria, los planos de
Régimen del Suelo (Clasificacion y Calificacién) en los que se localizan las vias interesadas por la obra
proyectada, asi como las fichas de los elementos catalogados que recoge el Plan.

Por tanto, afectando a las presuntas zonas de proteccion y respeto con interés cultural, se han puesto
en conocimiento del Departamento Municipal de Patrimonio Histérico y del Servicio de Patrimonio Cultural de
Pontevedra de la Xunta de Galicia las actuaciones proyectadas, los cuales han emitido Resolucion, de las que
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se incluye una copia en el Anejo “Ordenacion urbanistica”, con los condicionados de prevencion que
corresponden, entre otras, a determinadas vias de las que se contemplan en este Proyecto.

Asi, atendiendo a su localizacion, con respecto a los yacimientos, se redactard y presentard un
proyecto arqueolégico, para su autorizacion por la Direccién Xeral do Patrimonio Cultural, antes del inicio de la
obra, que recoja el control de los movimientos de tierras en:

- Rua de Eduardo Cabello (yacimiento romano de Bouzas).
Ruas de Arins, Couto y Marqués de Alcedo (Castro de Vigo).

Por las caracteristicas superficiales de la obra, no deberia ser causa de perjuicio alguno sobre bienes
del Patrimonio Cultural. En el hipotético caso de que apareciese algun resto de interés, se procedera a paralizar
inmediatamente la obra dando parte a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galicia, entregando todo lo que
se haya encontrado.

9.- ACCESIBILIDAD.

El fin de la obra que desarrolla este documento, como se ha dicho, es la sustitucién de la capa de
rodadura del firme en las calzadas de vias en casco urbano, lo cual no modifica las caracteristicas urbanisticas
gque poseen y que ya contemplan las necesarias condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para
el acceso y utilizacién de los espacios publicos. No obstante, en determinadas vias en las que se ha observado
su necesidad, se han implementado dichas condiciones con la implantacién de RDV's,

10.- SOSTENIBILIDAD.

En el Anejo “Sostenibilidad” a esta Memoria se revela como el concepto es aplicable directamente a
las vias de comunicacidn, y como las actuaciones de rehabilitacion proyectadas en las vias existentes son
soluciones de elevada sostenibilidad, por:

- El ahorro en conservacion y mantenimiento.

- El aprovechamiento de residuos como materiales reutilizados o valorizados.
- Ladisminucion de voliumenes de vertedero.

- Lareduccién del consumo de energia no renovable.

- Lareduccion de emisiones de gases de efecto invernadero.

- Elincremento de la productividad, la competitividad y la eficiencia.

- Lareduccion del consumo de materiales.

11.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJ ECUCION DE LA OBRA.

En el Anejo “Soluciones al trafico durante la ejecucion de la obra’, a esta Memoria, se definen las
acciones recomendadas para el mantenimiento del trafico y los niveles de seguridad del mismo durante la
ejecucion de la obra, ya que cualquier interferencia, bien sea en la plataforma o en sus proximidades, puede
representar un peligro para la circulacion en su normal desarrollo.

Para ello, se adoptara la correspondiente sefializacion de obra, que tendra por objeto:
- Informar al usuario de la presencia de la obra.
- Ordenar la circulacion en la zona afectada por la obra.

Se ha tenido en cuenta la compatibilidad entre la ejecucion de la obra y el mantenimiento del trafico
rodado.

La empresa que realice la obra tiene la obligacion de la sefializacion, balizamiento y defensas
provisionales durante la ejecucion de la misma; la fijada en los distintos documentos contractuales del Proyecto
y la que el Director Facultativo de la obra estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa
vigente, asi como su conservacion y mantenimiento.

12.- SERVICIOS AFECTADOS, DISPONIBILIDAD DE TERRENO S Y COORDINACION CON OTRAS
ADMINISTRACIONES.

La obra proyectada discurre completamente por vias de uso publico, legalmente utilizables, de
titularidad municipal, no interfiriendo en ninguna propiedad privada ni afectando a terceras gestionadas por otras
Administraciones, por lo que no se preve la necesidad de actos coordinados con las mismas.
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Todas las acciones de proyecto tienen un caracter superficial, desarrollandose a nivel de la
superestructura en las calzadas de los viales.

No se prevé la necesidad de ocupacion de ningun otro terreno o bien de propiedad particular y, por
tanto, de ninguna expropiacion, ya que todas las obras discurren y se ubican en terrenos de caracter publico.
No obstante, el contratista vendra obligado a indemnizar a los propietarios sus derechos o dafios causados por
las operaciones que requiera la ejecucién de la obra.

No es de esperar, que por causa de la obra proyectada, se vean afectados servicios tales como
accesos, saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, energia o alumbrado que requieran contemplar su
reposicion. Sin embargo, si necesidades surgidas durante la ejecucion de la obra obligaran a afectar cualquier
servidumbre, debera el contratista mantener y reponer la misma.

De cualquier forma, se ha previsto una partida alzada, a justificar en cada via, incluida en el capitulo 111
"Presupuesto General" del Documento n° 4 "Presupuesto” del presente Proyecto, que contempla la posible
reposicion de servicios que pudieran verse afectados.

13.- PLAN DE OBRA.

El Anejo a la presente Memoria, “Plan de obra”, obedece al cumplimiento del Articulo 123.1.e) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, que especifica que los proyectos de obras deberan comprender un plan de obra de caracter
indicativo, con prevision del tiempo y coste.

Ello, se esquematiza en un diagrama de barras en el que se refleja la financiacion de la obra con los
plazos de ejecucion de sus partes fundamentales y los importes que correspondera abonar por cada uno de
ellos.

Dicho Plan se basa en:

- Los volumenes de las diversas unidades de obra a ejecutar.

- Lacomposicion de los equipos de maquinaria para su ejecucion.

- Los rendimientos de los equipos y, para cada equipo, un determinado nimero de dias de
utilizacién al mes.

De ello, se obtienen los equipos necesarios para la ejecucion de la obra y el tiempo en meses para
cada actividad, resultando un total de CUATRO (4) meses como suficiente.

Su carécter indicativo es consecuencia de que pueden existir circunstancias que harian necesaria su
modificacion en el momento oportuno.

14.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA DE LA O BRA.
14.1.- Plazo de ejecucion.

Se ha propuesto suficiente el plazo de CUATRO (4) meses para la correcta ejecucion de la obra
proyectada.

El cumplimiento del contrato por el adjudicatario, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva y sus posibles prérrogas, se regiran de acuerdo a lo establecido en los Articulos 212.2 y
213.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP).

La peticién de prérroga del plazo de ejecucion se hara de acuerdo con el Articulo 100 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, que no se opone al vigente TRLCSP.

La comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién y el inicio del plazo de ejecucion, se
ajustaran a lo contemplado en el Articulo 229 del TRLCSP.

14.2.- Plazo de garantia.
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Salvo que el pliego de clausulas administrativas particulares disponga uno mayor, el plazo
minimo de garantia sera de un afio (Articulos 235.2 y 3 del TRLCSP).

Las posibles recepciones parciales estaran a lo dispuesto en el Articulo 235.5 y 6 del TRLCSP.

15.- ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO.

Dada la naturaleza de la obra, renovacion y rehabilitacion, su ubicacion en terrenos perfectamente
estabilizados, tratarse de vias publicas consolidadas, su caracter superficial, la no aportacion de nuevas
cargas sobre el terreno y la inexistencia de movimientos de tierra de especiales caracteristicas e
importancia, no se considera necesario el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se asentara la
obra, tal y como especifica el apartado 3 del Articulo 123 del actual texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (RDL 3/2011).

16.- ESTUDIO AMBIENTAL, MEDIDAS CORRECTORAS Y TRAM ITACION AMBIENTAL.

Tal y como se deduce del Anejo a esta Memoria "Estudio ambiental y procedimientos de tramitacion”, la
actividad generada por la obra no se encuentra incluida en ninguna de las categorias enumeradas en el anejo 1
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacién, modificado por la Ley
5/2013, de 11 de junio, por lo que no habra de someterse a la obtencion de la autorizacion ambiental integrada.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, ha derogado el texto refundido de la Ley
de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, si bien, ésta derogacién, como normativa basica y respecto de las Comunidades Auténomas se
produciria, en todo caso, al afio de la entrada en vigor (12/12/2013) de la Ley.

Asi pues, conforme a lo establecido en la disposicion final undécima de la Ley 21/2013, “Entrada en
vigor en relacion con la normativa autonémica de desarrollo”, poseyendo Galicia legislacién propia en la
materia, transcurrido un afio ha entrado en vigor (13/12/2014) lo dispuesto en esta Ley como legislacién basica.

La obra proyectada tampoco se encuentra en ninguno de los Grupos de los Anexos | y Il “Proyectos
sometidos a la evaluacién ambiental ordinaria o simplificada”, respectivamente, de la Ley 21/2013.

El Articulo 27 de la Lei 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, modifico el
apartado 2 del Articulo 5 de la Lei 1/1995, de 2 de enero, de proteccién ambiental de Galicia, y derog6 su
capitulo Il del titulo 11, “De la evaluacién de efectos ambientales”, Articulos 10 a 12, ambos inclusive.

Por otra parte, la Lei 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad econdémica
de Galicia, ha derogado el capitulo IV del titulo I, “De la evaluacién de incidencia ambiental”, Articulos 13 a 19,
ambos inclusive, de la Lei 1/1995, y, entre otros, también ha modificado sus Articulos 2.a); 5.1; 5.4 y 5.6.
Ademas, ha derogado el Decreto 442/1990 de evaluacion del impacto ambiental para Galicia, con lo que es de
aplicacion directa la Ley 21/2013 en relacion a la evaluacién del impacto ambiental de proyectos.

En dicho Anejo, se han descrito los efectos ambientales que la ejecucion de la obra pudiera ocasionar
sobre el medio natural y cultural del entorno, asi como los factores ambientales que podrian verse alterados por
las acciones del proyecto, lo que se ha reflejado en una matriz causa-efecto, valorandolos y recogiéndolos en
una tabla.

La consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse como
negativa, puesto que no conlleva una modificacion apreciable y sensible del medio natural en el que se
desarrolla, a la vez que su ejecucién mejorara, de forma notable, las condiciones de movilidad y accesibilidad
de la zona servida por la misma.

Ademas, no se aprecia que la obra afecte a ninguna normativa sectorial significativa. En cuanto a los
residuos de la construccion, estd contemplado que todos ellos sean debidamente gestionados.

En general, la incidencia es admisible, compatible y moderada aplicando ciertas medidas preventivas y
protectoras durante la fase de construccion, las cuales se han definido en el mismo. Con ello, se dispone la
consideracién que merece la actividad, conforme a la nueva redaccion dada a los Articulos 2.a) y 5.1, de la Lei
1/1995, para conocimiento del Organo ambiental competente, a fin de clasificar el grado de proteccion aplicable
a la obra proyectada y, en su caso, obtener la correspondiente declaracion de incidencia ambiental.
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A estos efectos:

- El adjudicatario de la obra elaborara un Sistema de Gestién Medioambiental (SGMA) aplicable a la
obra y nombrar4d a un responsable ambiental. Describira un conjunto de Buenas Précticas
Medioambientales que deberan ser conocidas por todo el personal adscrito a la obra.

- Un programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tendra por objetivo controlar aquellas acciones de
proyecto susceptibles de causar un impacto sobre el entorno, durante la ejecucién de la obra.

- Los condicionados que establezca la Administracion competente en la materia, se incorporaran
a las medidas recogidas en el Anejo citado y en el programa.

- Un Equipo de Vigilancia Ambiental (EVA), encargado de poner en practica el PVA, formara
parte de la asistencia técnica a la Direccion Facultativa (DF).

- EIEVA remitird sus informes a la DF, quien se encargara de hacerlos llegar, si se los solicitara, a la
Administracion competente en la materia.

En cuanto al Patrimonio Historico Artistico y Patrimonio Arqueoldgico, no se esperan incidencias
directas sobre estos bienes. No obstante, la Resolucion de la Direcciéon Xeral de Patrimonio Cultural (Xefatura
Territorial de Pontevedra) de la Conselleria de Cultura, prevé un control arqueoldgico de los movimientos de
tierras condicionado a la localizacién de los yacimientos en determinadas vias.

Los costos derivados de las actuaciones de la obra que pueden provocar afeccion ambiental, respecto
a su prevencion, proteccion o correccion de los efectos, se han tenido en cuenta y los precios de las unidades
de obra de este proyecto los contemplan.

Independientemente, determinadas medidas se han valorado, por su relacién con los mismos, en los
capitulos de Gestion de Residuos y de Seguridad y Salud.

No obstante, en el Presupuesto de este Proyecto, se ha previsto una partida alzada, a justificar en cada
via, para medidas a tomar en prevencion y proteccion medioambientales por si surgieran imprevistos relativos a
la adopcién de algin tipo de intervencion extraordinaria, y para el remate y terminacion de la obra, el
desmantelamiento de las instalaciones y la limpieza del terreno.

17.- ESTUDIO DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA CONST RUCCION Y DEMOLICION.

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y de demolicién, se ha redactado el Anejo a esta Memoria “Estudio
de Gestion de los Residuos de la Construccion y Demolicién”, en el que se describen las obligaciones de
cada implicado en la obra, las operaciones necesarias para gestionar los residuos que se produzcan en ella
y la valoracién de las mismas.

En dicho Anejo se han establecido:

Una serie de medidas para la prevencion de los residuos que se van a generar en las distintas
actividades que la obra conlleva, tales como:

- Enlas tareas de demolicion.

- Enla adquisicién de materiales.
- Enla puesta en obra.

- En el almacenamiento en obra.

Una estimacion de las cantidades de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, que son:

- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 17 03 01.

La posible reutilizacion del material procedente del fresado de las mezclas bituminosas de las capas
de los firmes de las calzadas de las vias, cumpliendo asi con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, y con el Articulo 542.2.3.1 del PG-3:

- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01, para su
posible tratamiento en planta de fabricacién con médulo de reciclado, en la proporciéon que
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establece la normativa, como arido para mezclas bituminosas en capas intermedias no aplicadas
en la propia obra.

Las fracciones en que deberan separarse los residuos, segun el Real Decreto 105/2008. El 100% de
los residuos se separaran en la obra.

Una serie de medidas a adoptar para la separacion en obra, con objeto de conseguir una mejor
gestion de los residuos generados, de manera que se facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacion.

El destino final de cada residuo, que es:

- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 17 03 01: Tratamiento
en planta de fabricacion y valorizacion externa.

En el Pliego de Condiciones sobre residuos, que acompafa al documento, se especifican las que
debe cumplir una correcta gestion de los mismos, tanto los implicados en la obra, como las acciones en la
misma y su tramitacion. Concretamente, quien ejecute la obra estara obligado a presentar a la propiedad de
la misma un plan que refleje como llevara a cabo sus obligaciones. El plan, una vez aprobado por la
Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra. También incluye la normativa, tanto estatal como autonémica, que rige la gestion.

Uno de los presupuestos parciales, integrado en el Presupuesto General de este Proyecto, cuantifica el
importe de la gestién de los residuos generados por la obra.

18.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Dado que el presente Proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos de los
contemplados en el Articulo 4.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, contendra un estudio basico de
seguridad y salud que es insertado como Anejo a esta Memoria.

Con ello, se da cumplimiento al Articulo 4.2 del citado Real Decreto y al Articulo 123.1.g del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, por los que se establece la obligatoriedad de su
elaboracion.

Este estudio basico precisa las normas de seguridad y salud, ademas de las prevenciones, que deben
aplicarse durante la ejecucién de la obra originada por el presente Proyecto, de acuerdo con el Articulo 6 del
mencionado Real Decreto. Sirve para dar las directrices basicas al contratista sobre sus obligaciones, bajo el
control del Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Direcciéon Facultativa, de acuerdo con el
articulo 7 del mismo Real Decreto.

Ademas, servird de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista que actle en la obra, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos las
previsiones contenidas en el Estudio basico de Seguridad y Salud, sin que, en ningun caso, las
modificaciones planteadas puedan disminuir los niveles de proteccién previstos.

19.- CONTROL DE CALIDAD.

El Plan del control de calidad, con los ensayos a realizar, su nimero y el laboratorio homologado que
los ejecute, se presentara a la Direccion Facultativa de la obra, por el Contratista, para su aceptacion.

Con arreglo a las instrucciones vigentes en cada materia, se podran realizar pruebas y ensayos en la
misma obra.

Para su comprobacion y en el caso de carencia de medios adecuados para la realizacion de los
mismos, la Direccion Facultativa de la obra podra ordenar que se realicen en los laboratorios oficiales que
determine o en aquellos que sin serlo, estén homologados.

Los ensayos se efectuaran y supervisaran con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el
Ministerio de Fomento y, en su defecto, a las NLT por laboratorios de obras homologados. Cualquier tipo de
ensayo que no esté incluido en dichas normas debera realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el
Director Facultativo de la obra.
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Los gastos y costes de toma de muestras, envios, realizacion de los ensayos y pruebas, seran de
cuenta del Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios.

Asimismo, el Contratista se hara cargo de los gastos y costes derivados de los ensayos de contraste
realizados a peticion de la Direccion Facultativa de la obra.

Los ensayos no tienen otra significacion o caracter que el de simple antecedente para la recepcion. La
admisién de materiales o unidades de obra, no atenlia el deber de subsanar y reponer que contrae el
Contratista si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y
pruebas para la recepcion.

20.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

Para la valoracion de los costes de construccion se ha establecido un conjunto de unidades de obra
genéricas y partidas alzadas que permiten llevar a cabo unas mediciones ajustadas al detalle de la obra
definida en el presente Proyecto. En base a todo ello se calcula el presupuesto de la obra.

En el Anejo “Justificacion de Precios” a esta Memoria, se analizan las diferentes unidades empleadas,
la composicion de precios y los criterios seguidos para la valoracion de la obra.

Los precios elementales se han definido segun:

- Convenio Colectivo del Sector de la Construccién y Obras Publicas de la provincia de
Pontevedra, vigente.

- Base de Cotizacion al Régimen General de la Seguridad Social y legislacion vigente al
respecto.

- Precios vigentes en la zona para los distintos materiales empleados.

- "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN-ATEMCOP, para la obtencion del coste
horario de la maquinaria a emplear en las unidades de obra.

Con estos precios elementales y los rendimientos usuales en obras de estas caracteristicas, se
obtienen los costes directos de las distintas unidades de obra proyectadas.

21.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Legislacion aplicada conforme a la cual se desarrollan los criterios que hacen exigible del empresario
poseer la correspondiente clasificacion de empresa para contratar con las Administraciones Publicas:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico:
- Articulo 65.1.
- Apartado 1 del Articulo 88.
- Disposicion transitoria cuarta modificada por el Articulo 43 de la Ley 14/2013.

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion:
- Articulo 43 “Elevacion de umbrales para la exigencia de clasificacion”.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas:
- Articulo 26 modificado por el Real Decreto 773/2015.

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

- Articulo 26 “Categorias de clasificacion de los contratos de obras”.

De acuerdo con lo anterior y, dado que el importe total de la obra proyectada es 251.443,26 €, inferior a
500.000 €, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido, no sera exigible que el empresario haya obtenido
previamente la correspondiente clasificacion de empresa.

22.- REVISION DE PRECIOS.

Documento asinado
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Salvo que el pliego de clausulas administrativas particulares disponga otra cosa, porque el érgano de
contratacion haya establecido el derecho, conforme al Articulo 89 del TRLCSP, no cabra revision de precios en
el contrato de ejecucion de esta obra.

Por el plazo, precio y caracteristicas de la obra proyectada, no son de esperar circunstancias que
provoquen una demora que justifique la procedencia de tal derecho.

23.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluido en este Proyecto como Documento n° 3,
constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que junto a las establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, de la Direccion General de
Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por OM de 6 de febrero de 1976 y a cuya publicacién se confiere
efecto legal por OM de 2 de julio de 1976, con sus OM posteriores que modifican o actualizan el mismo, regira
para las condiciones de los materiales y la ejecucion de la obra aqui expuesta, asi como para la medicién y
abono de la misma.

24.- SENALIZACION DE LA OBRA.

El Contratista suministrara, instalara y mantendra en perfecto estado todas las sefales, balizas y otras
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvios provisionales a satisfaccion del Director
Facultativo de la obra. Siendo, en todo caso, responsable de todo accidente que pudiese ocurrir.

Si por cualquier motivo, personas o vehiculos causaren dafios en la obra por una mala sefalizacion,
esta obligado a rehacerla de nuevo sin derecho a indemnizacion alguna.

El Contratista cumplird todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la sefializacion y mantendra
desde la puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias.

El Contratista quedara asimismo obligado a sefializar a su costa el resto de las obras objeto del
Contrato con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las indicaciones de
otras Autoridades en el ambito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones
vigentes.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalacién, mantenimiento y conservacion de
todas las sefiales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado.

25.- CARTELES DE OBRA.

La confeccion e instalacion de los carteles informativos de obra, de acuerdo con los modelos,
dimensiones y normas que el Ayuntamiento dicte, seran por cuenta del Contratista.

26.- REPORTAJE FOTOGRAFICO.

El Contratista realizara a su costa y entregard, como minimo, 6 series de 12 fotografias en color de 15 x
10 cm antes, durante y al final de la obra.

Los negativos de estas fotografias seran también facilitados por el Contratista al Director en soporte
informatico para su archivo por el Ayuntamiento.

27.- NORMATIVA DE CARACTER LEGAL O REGLAMENTARIO.

El presente Proyecto esta sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento, de
acuerdo con el apartado 5 del Articulo 123 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

28.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS.

Para la elaboracién del Presupuesto de este Proyecto se han aplicado los precios detallados en los
cuadros numeros uno y dos del Capitulo Il del Documento n° 4, en los que se han tenido en cuenta las Ultimas
disposiciones vigentes sobre jornales, cargas sociales, materiales, transportes, etc., incrementadas con el IVA
reglamentario.
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De acuerdo con el Articulo 123.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), del resultado obtenido
por la suma de los productos del nimero de cada unidad de obra, deducido en el Capitulo | Mediciones, por su
precio unitario y de las partidas alzadas, se deriva el Presupuesto de Ejecucion Material , que asciende a
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
(211.296,86 €), que incrementado en el 13% en concepto de gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales, tasas de la Administracion y demas derivados de las obligaciones del contrato y en
el 6% en concepto de beneficio industrial del contratista, que se aplicaran sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material, se obtiene un Presupuesto Base de Licitacion sin IVA  de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (251.443,26 €), que
incrementado a su vez en el 21% del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) vigente, se obtiene un
Presupuesto Base de Licitacion con IVA  de TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (304.246,34 €).

29.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRA CION.

En el Anejo a esta Memoria “Presupuesto para conocimiento de la Administracion ", se desglosa el
mismo, el cual, en este caso, coincide con el Presupuesto Base de Licitacion con I.V.A. de TRESCIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
(304.246,34 €).

30.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Se estima que el presente Proyecto incluye todos los extremos que convierten la obra en ejecutable y
cumple, concretamente, lo establecido en el Articulo 125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
gue se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, que no se
opone al actual Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en el que se dice textualmente: "Los proyectos deberan
referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan
ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra".

31.- RELACION DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECT O.
Consta de los cuatro reglamentarios:
DOCUMENTO N° 1: Memoria.

Anejos a la Memoria:

- Anegjon®1: Ordenacion urbanistica.

- Anejo n®2: Reportaje fotogréafico.

- Anejon®3: Soluciones al trafico durante la ejecucion de la obra.
- Anejon°4: Estudio ambiental y procedimientos de tramitacion.
- Anegjon®5: Estudio basico de seguridad y salud.

- Anejo n°6: Estudio de gestion de residuos.

- Anejon°7: Plan de obra.

- Anejon°®8: Programa de control de calidad.

- Anejon°9: Justificacion de precios.

- Anejo n° 10: Presupuesto para conocimiento de la Administracion.
- Anejo n° 11: Clasificacion del contratista.

- Anejo n° 12: Férmula de revision de precios.

- Anejo n° 13: Sostenibilidad.

DOCUMENTO N° 2: Planos.

- Nol: Situacion.
- Nez: Casco Urbano. Emplazamiento.
- N°21.1: RuUade Covadonga. Planta general.
- N°2.1.2: RuUade Eduardo Cabello. Planta general.
- N°2.2.1: RuUade Arines. Planta general.
- N°2.2.2: RuUado Couto. Planta general.
- N°2.23: RuUado Marqués de Alcedo. Planta general. (2 hojas)
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2016-E06. Memoria.

- N°23.1: RuUada Pastora. Planta general.
- N°3: Detalles. (2 hojas)

DOCUMENTO NP° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Capitulo I:  Descripcion de la obra.
Capitulo II: Normativa de obligado cumplimiento.
Capitulo Ill: Materiales basicos.
Capitulo IV: Unidades de obra.
DOCUMENTO N° 4: Presupuesto.
Capitulo I: Mediciones.
Mediciones generales.

Capitulo II: Cuadros de precios.

Cuadro de precios n° 1.
Cuadro de precios n° 2.

Capitulo Ill: Presupuesto General.

Presupuesto de ejecucion material.
Presupuesto base de licitacién sin IVA.
Presupuesto base de licitacion con IVA.

32.- CONSIDERACIONES FINALES.

Se estima que el presente Proyecto se ajusta a lo establecido en el Articulo 125 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, que no se opone al actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(TRLCSP), incluyendo todos los extremos que convierten la obra en ejecutable. Asimismo, en cuanto a su
contenido, a lo requerido en el Articulo 123 del TRLCSP.

En consecuencia, se somete a la Superioridad para su aprobacion, si procede, y posteriormente servir
de base para la contratacion y ejecucion de la obra que comprende.

Pontevedra, junio 2016.
El ingeniero redactor.

Eloy Fernandez-Valdés Martinez-Estéllez.
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