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ZAHORRA O SUELO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM

>300

ESCALA1/10 (COTAS EN mm)

>800
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A

A

D

TAPON

HORMIGON HM-20

ANCLAJE TAPON FINAL
ESCALA 1:10

VISTA POSTERIOR

VISTA INFERIOR DE LA TAPA

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR POR LA TAPA VISTA INTERIOR

LATERAL IZQUIERDO LATERAL DERECHO

VISTA INFERIOR-BASE

BOCA DE RIEGO
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(DN VARIABLE)

CARRETE DE DESMONTAJE
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V
A

R
IA

B
LE
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 SELECCIONADO

SELECCIONADO

MATERIAL GRANULAR 

RELLENO CON MATERIAL

MATERIAL ADECUADO

4

1

4

1

120
0

0.
15

0.
30

H
>

1m

FIRME

ESCALA 1:15

0,40
0,40

0,15

0,35 (Min)

ACERATAPA BORDILLO

ACERA

0,08

0,15

TAPA

0,15 0,385
PAVIMENTO

SUMIDERO

0,08

0,61
0,30

0,15

BORDILLO

PLANTA

DETALLE DE SUMIDERO
SIN ESCALA

PATE :

MI
NI

MO
 D

 - 
0,0

85

S

0,1
6

PLANTA

S

0,0
8

0,33

ESCALA 1:15

0,20

0,25 0,25

0,50

0,50<3,5 m

ANILLOS PREFABRICADOS

0,30

0,60

0,50

0,10

0,30

0,25

0,40

0,80

NOTA : Cotas en metros

PLANTA

0.2
0

0.2
0

A A

COTAS EN m

HM-25

0.136

0.15

0.10

0.70 0.50

ESCALA 1:25

A POZO DE REGISTRO TUBO DE PVC D=200 mm

1.46

0.
50

0.
60
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COTA TERMINACION
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EXPANDIDO e = 5 cm

1.50 1.20

0.
20

1.5 DISAL Di/2

0.25 0.25

Di + 1.10

0.30 = = 0.30

1.5 DISAL Di/2 0.30 2.70 0.30 DiENT/2 1.50 DIENT

3.30

0.
25

D
IS

A
L

0.
25

0.
30

D
i +

 0
.5

0
0.

30

D
i +

 1
.1

0

C

A

SECCION B - B

SECCION C - C

1 
 F

A
S

E
 D

E
 H

O
R

M
IG

O
N

A
D

O
2 

 F
A

S
E

 D
E

 H
O

R
M

IG
O

N
A

D
O

V
A

R
IA

B
LE

0.
25

V
A

R
IA

B
LE

3.
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0m
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ESTA SECCION NO 
EXISTE PARA 

ESTA DIMENSION 
ES FIJA E IGUAL
A 2.00 m. PARA

ESCALERA TIPO -1-

0.
35
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ax

.

APOYO DE TUBERIA

NOTAS :

- VER ACABADOS DE PARAMENTOS EN PLANOS CORRESPONDIENTES
- VER DETALLES DE ARMADURAS EN BOQUILLAS EN PLANOS CORRESPONDIENTES
- VER DETALLES DE ARMADURAS EN CAMBIOS DE SECCION EN PLANO CORRESPONDIENTE
- VER DETALLES DE ARMADURAS EN ZAPATAS EN PLANO CORRESPONDIENTE
- VER DETALLES DE CAJETINES DE ACCESO A FONDOS EN PLANO CORRESPONDIENTE

0.
35

D
i

CADENA TIPO-1-

ANCHO 150 mm

TAPA DE FUNDICION

SIN SOSTENIMIENTOCON SOSTENIMIENTO

TIPO - 10 

L M M L

L M

FONDOS CON CAMBIO DE ALINEACION

R

T

A

d

2

R 1

S

A

Y

O 10 c / 0.15

SECCION A - A

0.25 (DISTANCIA FIJA)

0.50 (DISTANCIA FIJA)
0.45

0.
45

1.
20

PATES DE
POLIPROPILENO

0.15

0.45

BARANDILLA TIPO 1

0,
14

5

0.
10

a
a

. .

.

.

- VER DETALLES DE ARMADURAS DE PLATAFORMAS EN PLANO CORRESPONDIENTE

EN APOYOS II Y III

T

0,
14

5

0,05

PARA TIPO 10-A ESTA
COTA SERA 0,65

2

2

JUNTA DE PVC

Di./2 o 300 mm.

NI SER MENOR DE 600 mm.
PODRA EXCEDER DE 1,5 VECES EL DIAMETRO INTERIOR
FLEXIBLES EN TUBERIAS UNIDAS A OBRAS DE FABRICA, NO

VALORES SIGUIENTES :
HASTA LA PRIMERA JUNTA SERA EL MAYOR DE LOS

EN LAS ZONAS INFERIORES DE LAS CHIMENEAS DE ACCESO

VIVAS POR MEDIO DE LA COLOCACION EN EL ENCOFRADO
DE UNOS BERENJENOS DE 50x50 mm. DE LADO.
EN LA SUJECION DE LOS ENCOFRADOS NO SE ADMITIRA
USAR EL SISTEMA TRADICIONAL DE LATIGUILLOS, SE ARRIOS-
TRARAN AMBOS PARAMENTOS CON UN CONJUNTO DE ANCLA-
JE IMPERMEABLE, UNA VEZ HORMIGONADO EL PARAMENTO, 
SE RECUPERARAN LOS CONOS Y SE SELLARAN LOS HUECOS
DEJADOS CON UN MORTERO SIN RETRACCION.
LA MADERA A USAR EN LOS PARAMENTOS INTERIORES DE
LOS POZOS SERA CEPILLADA Y CANTEADA Y NO SE ADMITI-
RAN MAS DE TRES (3) PUESTAS DE LA MISMA.
LOS POZOS Y CHIMENEAS DE ACCESO CUYA SECCION EN
PLANTA SEA CIRCULAR, SE PODRAN EJECUTAR CON ENCO-
FRADOS METALICOS.
PARA LA CORRECTA COLOCACION DE LAS ARMADURAS Y
GARANTIZAR EL RECUBRIMIENTO DE LAS MISMAS SE USARAN
SEPARADORES ENTRE LOS ENCOFRADOS Y LAS BARRAS.

LOS POZOS SE HORMIGONARAN POR FASES. LA PRIMERA SE-
RA LA COMPRENDIDA ENTRE EL HORMIGONADO DE LIMPIEZA
Y LA PARTE INTERIOR DEL POZO HASTA EL PUNTO DESDE
EL CUAL SE DEFINE LA PROFUNDIDAD DEL MISMO, CADA VEZ
QUE HAYA UN CAMBIO DE SECCION SERA UNA NUEVA FASE
DE HORMIGONADO.

ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DE HORMIGONADO
SE COLOCARA, EN TODOS LOS CASOS, UNA JUNTA DE ES-
TANQUEIDAD DE P.V.C. DE 150 mm. DE ANCHO.
SIEMPRE QUE SE PRODUZCA UN CAMBIO DE FASES EN EL
HORMIGONADO POR DEBAJO DEL NIVEL FREATICO EXISTENTE
SE COLOCARA UNA NUEVA JUNTA DE ESTANQUEIDAD.

LOS CANALES DE CONTINUIDAD EN EL INTERIOR DE LOS PO-
ZOS SE DISPONDRAN CON IDENTICO GRADIENTE QUE EL DE
LAS TUBERIAS QUE CONFLUYEN EN EL.
SI LOS DIAMETROS SON DIFERENTES SE DISPONDRAN CON-
FORME A UNA ZONA DE ACUERDO ENTRE LOS DOS DIAMETROS.

LAS TUBERIAS QUE CONFLUYEN EN UN POZO SE CONSTRU-
IRAN, EN TRAMO HASTA LA PRIMERA JUNTA, MONOLITICA-
MENTE CON LA PROPIA OBRA DEL POZO, EMPOTRANDOLAS
EN LA SOLERA DE ESTE MEDIANTE LA OPORTUNA PROLON-
GACION DE LA MISMA.
LA LONGITUD  M  DESDE LA PARED EXTERIOR DEL POZO

LA DISTANCIA  L  ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA JUNTAS

EJECUCION DE LOS ENCOFRADOS :

HORMIGONADO :

ESTANQUEIDAD :

SOLERAS INTERIORES :

UNION DE TUBERIAS A LAS OBRAS DE FABRICA:

DISTANCIA  L  ENTRE JUNTAS FLEXIBLES :

EN LOS CALCULOS SE HA SUPUESTO LA UTILIZACION DE
UNA GRAVA BIEN GRADUADA CON DENSIDAD OPTIMA DE

CASO DE NO OBTENERSE DICHOS VALORES MINIMOS SE 
TOMARAN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS SEGUN ORDENE
EL INGENIERO DIRECTOR, PARA NO REDUCIR LA SEGURIDAD

MATERIAL DE RELLENO DEL TRASDOS :

3

DE LA OBRA.

f

AA

H   3.50 m.

H   3.50 m.
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CC

0.25 0.25
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20

0.
40

0.
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0.15

0.20
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20

0.
20 0.

10

EE

PLANTA

DETALLES DE ARMADURAS EN ZAPATAS

SECCION B - BSECCION A - A

A A

B

B
PLANTA

L2L1S2S1n3n2n1

0.40

0.300.300.15

0.20
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0.10
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0.15

0.10

0.10

12

12

12

10

10

12

12

12
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10
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0.201010 0.2012

SOLAPES(m)
ANCLAJES O

(m)
SEPARACION

DIAMETROS (m.m.)

14

13

12

11

10

9

TIPO
POZO

0.40

0.40

0.400.40

0.20

0.30 0.30

0.40

0.40

0.40

POZOS TIPOS - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

L1

L2 L2

L1

0.25 0.25

0.
30

0.30 2.70 0.30

0.
20

0.
05

0.
25

0.
30

0.20

10 c/0.15

DD

( AMBAS CARAS )

SECCION  D - D

PLANTA

1.20

(1
) 

0.
20

0.
25

 (
3)

( AMBAS CARAS ) 0.30 VARIABLE 0.30

( AMBAS CARAS )

C

D

D

( AMBAS CARAS )

C

SECCION C - C SECCION D - D

( 1 ) 0.25 EN POZOS 13 y 14
( 2 )   10 c/0.20 EN POZOS 13 Y 14
( 3 ) 0.30 EN POZOS 13 y 14

NOTAS:

PLANTA

DETALLES: ARMADURAS EN PLATAFORMAS INTERMEDIAS

DETALLE ARMADURAS EN BOQUILLAS

Material: ACERO INOXIDABLE AISI-316

260

35
0

20
00

27
00

25
3

12
30

49
53

26
8

20
10

89
3,

5
89

3,
5

89
3,

5
14

93

722,5

10
3

ALZADO FRONTAL

6 mm

13
99

1110

630

840

1050

PLETINA 60x6

TUBO 60x30

PLETINA 60x30

25
0

DETALLE PLANTA
ESCALERA VERTICAL

ALZADO LATERAL

NOTA: COTAS EN MM

NOTA: COTAS EN MM

Material: ACERO INOXIDABLE AISI-316
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y 

especificaciones que junto a lo indicado en planos y resto de documentos, definen los requisitos técnicos a 

cumplir en la ejecución de la obra comprendida en el “Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)”. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del presente proyecto consiste en la continuación de los trabajos de humanización ya realizados 

por parte del concello de Vigo en la calle Marqués de Valterra. Dichos trabajos consistirán en líneas 

generales en la mejora estética y la reparación de los elementos de la calle que se encuentren dañados, 

además de implantar mejoras en los sistemas de servicios urbanos. Además, está incluido también en este 

proyecto la recuperación de los espacios urbanos actualmente infrautilizados pertenecientes a la calle 

Instituto Oceanográfico. 

Los límites de las actuaciones comprendidas el presente proyecto de construcción son la calle Gaiteiro 

Portela al Norte, y la calle Juan Ramón Jiménez al sur 

De forma general, las obras englobadas en este proyecto comprenden: 

 La sustitución de las capas superficiales del firme de la calzada y los espacios de aparcamiento de 

la calle por nuevas capas de aglomerado asfáltico a fin de solventar los deterioros ocasionados 

por el paso del tiempo en el firme. 

 Regulación de los espacios destinados al peatón, a los carriles de circulación, y a las zonas de 

aparcamiento mediante la señalización oportuna. 

 Continuación de las actuaciones de renovación de aceras en la acera impar de la calle hasta la 

intersección con Juan Ramón Jiménez y implementación de nuevas aceras frente a las viviendas 

en la acera par del vial, con estética similar a las ya implantadas en la fase 1. 

 Implementación de las mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento solicitadas por la 

compañía suministradora, incluyendo la implantación de una red de saneamiento separativa en la 

calle, que en las obras definidas en este proyecto entroncara con la red de saneamiento unitaria, 

en previsión de la implantación de una de red de tipo separativo en el resto de viales del entorno. 

 Mejoras en la red de alumbrado de la calle, con la renovación de luminarias allí donde sea preciso 
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 Instalación de alcorques con arbolado en las zonas de aparcamiento. 

 Creación de una zona peatonal en el solar existente en el cruce entre la calle Marqués de Valterra 

y la calle Instituto Oceanográfico, la cual se conectará con la calle Conde de Torredcedeira 

mediante un ascensor vertical que salvará el desnivel entre ambas. En esta zona, además se 

revestirán los paramentos verticales existentes (muros) mediante paneles composite de 4 mm de 

diferentes tonalidades para integrar estéticamente los elementos existentes en la zona. 

 Instalación y puesta en funcionamiento de dicho ascensor vertical, así como construcción de la 

estructura soporte que lo sustente y de una pasarela de acceso que una dicha estructura con la 

calle Conde de Torrecedeira. 

 

1.3 COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

Se considera en principio que concuerdan todos los documentos que definen las obras. Las omisiones en 

Planos, Presupuestos y/o  Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas en los detalles de las obras, 

que sean manifiestamente necesarias para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en esos 

documentos o que por uso o por costumbre deban realizarse, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en dichos documentos. 

En caso de contradicción entre los documentos que forman el Proyecto la prioridad entre ellos se establece 

de la siguiente forma (por orden de mayor a menor prioridad): 

1. Contrato de obra 

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3. Cuadro de Precios nº 1 

4. Presupuesto 

5. Planos 

6. Memoria y sus anejos 

La justificación de precios del Cuadro de Precios nº 2 no será considerada como documento contractual, 

sino únicamente criterio cualitativo y orientativo para obtener los precios unitarios. 
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1.4 LEGISLACIÓN SOCIAL 

El Contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, así como de todas las 

disposiciones y normativas en vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o social. 

 

1.5 DISPOSICIONES VIGENTES 

Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones. 

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego serán de aplicación, es decir, preceptivas y 

obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros Documentos que se relacionan a 

continuación y cuantos otros tuvieran alguna relación con estas obras: 

 

1.5.1 De carácter administrativo 

Ley 47/2003, general presupuestaria  

Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que sea de aplicación 

la Ley anterior. 

Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación que sea de aplicación de acuerdo 

con la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE. 

 

1.5.2 De carácter técnico 

1.5.2.1 Estructuras y obras de fábrica 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio. 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

Instrucción de Acero Estructural (EAE), Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo 

CTE: Código técnico de la edificación 

UNE-10020:2001 Definición y clasificación de los tipos de acero. 

UNE-EN 10025:2006 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas 

de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
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UNE-EN 15614:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 

metálicos.  

UNE-EN-ISO 12944:2008, Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 

mediante sistemas de pintura protectores. 

UNE-EN-ISO 8501-1:2008, Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. 

Eurocódigos: 

ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones. 

ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón. 

ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas. 

ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas. 

ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo. 

ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico. 

ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo. 

ENV 1999: EC9 – Estructuras de aluminio. 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02) aprobada por Real Decreto 

nº 997/2002 de 27 de septiembre. 

British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining aqueous liquids. BS8007. 

ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete. 

ACI 307-95. Standard Practice for the Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys. 

CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el cálculo y ejecución de obras de hormigón. 

"Design standards nº 3 canals and related structures" del Bureau of Reclamation. 

 

1.5.2.2 Abastecimiento y saneamiento 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por 

Orden Ministerial del 28 de julio de 1974. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por 

Orden Ministerial del 15 de septiembre de 1986. 
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Normas para redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones, de la 

Dirección General de O.M. del MOPU 1977. 

Instrucción para Tubos de Hormigón Armado I.E.T. (1980). 

Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento para Tubos de Hormigón Armado 

o Pretensado. 

Métodos normalizados para el examen de aguas y aguas residuales publicados por la American Public 

Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 

Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de la Asociación 

Técnica de Derivados del Cemento. 

Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

T.F.C. "Pliego  general de condiciones facultativas de las tuberías para abastecimiento de aguas". 

ITOGH. ”Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia”. EPOSH. Augas de Galicia. Xunta de 

Galicia. 

UNE-EN-858 Sistemas separadores para líquidos ligeros  

Carreteras, calles, señalización y movimiento de tierras 

Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras. 

Reglamento General de Carreteras, aprobado por R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre. 

IAP-11 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera. Ministerio de 

Fomento. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Normas 6.1 y 6.2-IC, de la Dirección General de Carreteras, sobre secciones de firmes. 

Norma 5.2-IC, de la Dirección General de Carreteras, “Drenaje”. 

Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU 1978) 

Mezclas bituminosas porosas (MOPU, noviembre 1987). 

Orden Circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

Orden Circular de la Dirección General de Carreteras 300/89 P y P, sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

Norma 8.1 IC “Señalización vertical” 
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Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 1986. 

Orden Circular 318/91 T y P de 10 de abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de acero 

empleados en equipamiento vial. 

Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 

materiales constituyentes. 

Orden Circular 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanadas y 

drenaje. 

Orden Circular 301/89 T de 27 de abril sobre señalización de obras. 

Orden Circular 304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas viales. 

Orden Circular 309/90 C y E de 15 de enero sobre hitos de arista. 

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Orden 

de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. de 18 de septiembre de 1987) 

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras (D.G.C. 

MOPU 1984). 

R.D. 343/1983, sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas. 

 

1.5.2.3 Instalaciones y redes eléctricas 

RD 1942/1993 de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

O.M. de 16 de abril de 1998, Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993. 

Normas Tecnológicas NTE-EGG y NTE-ECV. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (O.M. de 18 de 

septiembre de 2002), e instrucciones complementarias (ITC) BT01 a BT51.. 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
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Reglamento de recipientes a presión. 

Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se repongan o 

protejan. 

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua aprobada por O.M. 

de 28 de julio de 1974 (B.O.E. nº. 236 y 237 de 2, 3 y 30 de octubre 1974) 

Normas sobre realización de obras de 14 de marzo de 1980. 

Instrucciones complementarias MT-BT de 31 de octubre de 1973 y 23 de enero de 1978. 

 

1.5.2.4 Instalaciones de gas 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias, aprobado por el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE Nº 211 de 4 de septiembre de 

2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 

UNE-EN 12007-1:2013. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación 

inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Requisitos funcionales generales 

UNE-EN 12007-2:2013. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación 

inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Requisitos funcionales específicos para el polietileno (MOP inferior o igual a 

10 bar). 

UNE-EN 1555: 2011. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 

gaseosos. Polietileno PE. 

Normas UNE relacionadas con las instalaciones de gas o nombradas en los reglamentos anteriores. (norma 

UNE 60-002 de familias de gas). 

Normas de GAS NATURAL técnicas de materiales. 

 

1.5.2.5 Canalización telefónica 

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 

los servicios de telecomunicación. 
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación. 

Orden de 7 de junio de 2000 por la que se modifica la disposición transitoria primera de la Orden de 26 de 

octubre de 1999. 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

 

1.5.2.6 Seguridad y salud 

Será de aplicación la siguiente normativa: 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10 de noviembre de 1995). 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 

(Modificado R.D 780/1998, de 30 de abril). 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo (BOE de 23 de abril de 1997). 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo (BOE de 23 de abril de 1997). 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación de cargas que entrañen riesgos para los trabajadores (BOE de 23 de abril de 1997). 

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997). 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Modificado por Orden de 25 de mayo de 1998). 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE de 12 de junio de 1997). 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización  por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997). 
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Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre de 1997). 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 

“MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 

otras aplicaciones. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el texto modificado y refundido de la Intrucción 

técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas móviles autopropulsadas. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004, de modificación del Real Decreto 1215/97. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE nº 71 23/03/2010 
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1.5.2.7 Condiciones ambientales 

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 

a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre 

Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Mayo, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 

uso al aire libre. 

Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto de 12 de mayo sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo 

de 1997. 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 24 de mayo. 
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Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con 

riesgos de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o en período de lactancia. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se establecen las normas a seguir en los casos en los que los 

trabajadores están expuestos a polvo de amianto generado a partir de la manipulación de materiales de 

edificios, estructuras e instalaciones. 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero de, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 

contra Radiaciones Ionizantes. 
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Protección de los Trabajadores ante riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. R.D. 

1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por el que se aprueba el Modelo de Libro de Registro de Datos 

correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 

Trabajos con Riesgo de Amianto, modificada por la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba 

el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

 

1.5.2.8 Incendios 

DB-SI, Documento básico: Seguridad en caso de incendio. CTE. 

Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real decreto 1942/1993, por 

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y 

apéndices del mismo. 

Norma Básica de Edificaciones NBE – CPI /96. BOE de 29 de octubre de 1996. 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre. Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

BOE de 14 de diciembre. 

Ordenanzas Municipales. 

 

1.5.2.9 Instalaciones eléctricas 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y 

Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de diciembre. 

(Instrucciones Técnicas Complementarias). 

Real Decreto 507/1982, de 15 de enero de 1982, por el que se modifica el Reglamento de aparatos a 

presión aprobado por Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril. 
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Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión aprobado por el Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27-12-68). 

 

1.5.2.10 Equipos y maquinaria 

Norma UNE 76-502-90 (H.D. 1000). Andamios de servicio y de trabajo. 

Real Decreto 1314/97 de 1 de agosto. Disposiciones de aplicación de la Directiva 95/16/CEE sobre 

ascensores. BOE de 30 de septiembre. 

Utilización de equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997. 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 2370/1996 de 18 de noviembre (BOE 309 de 24 de diciembre) por el que se aprueba la 

“Instrucción técnica MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención” (Grúas móviles 

autopropulsadas usadas). 

Real Decreto 2370/1996 de 18 de noviembre. Reglamento de aparatos de elevación y de manutención. BOE 

de 11 de diciembre (Instrucciones Técnicas Complementarias). 

Real Decreto 56/1995 de 20 de enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 sobre maquinas. 

Complementaria MSM-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Maquinas, referente a maquinas Orden 

ministerial de 8/4/91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica, elementos de maquinas o sistemas de 

protección usados. 

Orden del 8 de abril de 1991 (BOE nº 87 de 11 de abril) “por lo que se aprueba la instrucción Técnica 

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección, usadas”. 

ITC-MIE-AEM3: Carretillas automotrices de mantenimiento. O. 26 de mayo de 1989. BOE 9 de junio de 

1989. 

ITC-MIE-AEM2: Grúas Torre desmontables por las obras. O 28 de junio de 1988. BOE 7 de julio de 1988. 

Modificación: O. 16 de abril de 1990. BOE 24 de abril de 1990. 

Real Decreto 474/1988 de 30 de marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico. BOE de 20 de mayo. 

Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo, en vigor Capítulo VII BOE 21 

de julio de 1986. Correcciones BOE 4 de octubre de 1986. 
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ITC-MIE-AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 19 de diciembre de 1985. BOE 14 de enero de 1986. 

Corrección BOE 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 1988. Actualización O. 11 de octubre de 1988. BOE 

21 de noviembre de 1988. 

Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre. BOE 11 de 

diciembre de 1985. 

Orden de 7 marzo de 1981 modifica el artículo 65 del Reglamento de aparatos elevadores. 

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23.5.77) (BOE 14-6-77). 

Instrucciones Técnicas complementarias. 

 

1.5.2.11 Equipos de protección individual 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la cual se 

publica a título informativo, información complementaria establecida por Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 

de mayo. 

Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero. Modifica el Real Decreto 1407/192. BOE de 8 de marzo. 

Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. Modificado por O.M. de 16 de mayo de 

1994. BOE de 1 de junio de 1994. Modificado159/1995 por R.D. de 3 de febrero. BOE 8 de marzo de 1995. 

Modificado por O.M. de 20 de febrero de 1997. BOE de 6 de marzo de 1997. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Equipos de Protección Individual-Comercialización y 

Circulación Intracomunitaria. Sanidad y Seguridad. 
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1.5.2.12 Señalización 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Norma 8.1.-IC Señalización vertical 

Norma 8.2.-IC, Marcas viales 

Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de agosto de 1987. 

 

1.5.2.13 Diversos 

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) editadas por el Ministerio de Fomento. 

Reglamento de Explosivos (Real Decreto 230/1998, 16 de febrero) 

Real Decreto 44/1996 del 19 de Enero (BOE nº 46 del 22 de febrero) “Medidas para garantizar la seguridad 

general de los productos puestos a disposición del consumidor” (transposición de la Directiva 92/59/CEE de 

29 de junio). 

Órdenes del Ministerio de Agricultura sobre productos fertilizantes y afines. 

Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo de la Fundación de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

Cataluña. 

Código de la Circulación. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 

 

1.5.3 Normativa laboral 

Será de aplicación la siguiente normativa: 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas  
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Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado. 

Orden Ministerial de 8 de marzo de 1972 (BOE del 30), por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de estudios y servicios técnicos competencia del Ministerio 

de Obras Pública y Urbanismo. 

Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio), por la que se dictan normas complementarias 

de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado. Se refiere a la determinación de costes indirectos. 

Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan normas complementarias sobre 

la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento General de Contratación del Estado. Modificada 

parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE del 28). Se refieren a los costes horarios 

de las distintas categorías laborables. 

Convenio Colectivo provincial de trabajo de construcción y obras públicas de la provincia donde se lleven a 

cabo las obras, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo provincial de trabajo de construcción y obras 

públicas de  la provincia donde se lleven a cabo las obras, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 25 de 

marzo de 2003. 

Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para los años 2003 a 2006. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 23 de noviembre de 1987 por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 68, apartado 1 

a), del Reglamento General de Contratación del Estado, redactado por el Real Decreto 982/1987 de 5 de 

junio para obras del M.O.P.U. 

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero. 

 

1.5.4 Medio ambiente 

Será de aplicación la siguiente normativa: 
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio. 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Títulos II y III de la Ley 

de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 de julio (B.O.E. 31 de agosto de 1988). 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas. R.D. 849/1986 de 

11 de abril (B.O.E. 30 de abril de 1986). 

Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 

Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de acondicionamiento paisajístico, de la 

Dirección General de Medio Ambiente del MOPU (marzo 1985). 

Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril. 

Ley 37/03 de Ruido, de 17 de noviembre.  

En todo caso y en particular, para cualquiera de los documentos de la relación anterior, se cite o no se cite 

referencia cronológica, se entenderá de aplicación la versión más moderna vigente en el momento de 

contratar las obras. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1 ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 

Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

2.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen tanto 

en el presente Pliego; como en los pliegos generales y demás normas y recomendaciones, además de ser 

aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin 

estar aprobados por la Dirección de Obra será considerado como defectuoso, o, incluso rechazable. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en 

relación con su empleo en obra, deberán cumplir las que estén vigentes treinta (30) días antes del anuncio 

de la licitación, salvo las derogaciones que se especificaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o 

que se convengan de mutuo acuerdo. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y 

forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra o persona en quien 

delegue. 

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la Dirección de Obra, 

de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente una cantidad 

suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con 

la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los 

mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su 

empleo en obra y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes 

para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la preparación en 

ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no 
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eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista, o 

vertidos en los lugares indicados por la Dirección de la Obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizadas fuera 

del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en los 

talleres o lugares de preparación. 

 

2.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS Y TERRAPLENES 

2.3.1 Características generales 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales locales, o procedentes de 

préstamo; constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

 

2.3.2 Origen de los materiales 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en 

caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

 

2.3.3 Clasificación de los materiales 

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos inadecuados, suelos marginales, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra 

vegetal, de acuerdo con las siguientes características: 

Suelos inadecuados. Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos 

tolerables. 

Suelos marginales. Si el límite líquido es superior a noventa (LL. > 90), el índice de plasticidad será inferior 

al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido I.P < 0,73 (LL-20). El 

contenido de materia orgánica será inferior al cinco por ciento (5%). El hinchamiento libre será inferior al 

cinco por ciento (5%). 
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Suelos tolerables. No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras, cuyo tamaño 

exceda de quince centímetros (15cm.). 

Su límite líquido será inferior a sesenta y cinco (LL<65); si el límite líquido es superior de cuarenta (LL<40) el 

índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 

liquido I.P.> 0,73 (LL – 20).  

El asiento por colapso será inferior al uno por ciento (1%).  

El hinchamiento libre será inferior al tres por ciento (3%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

El contenido en yeso será inferior al cinco por ciento (5%). 

El contenido en otras sales solubles distintas al yeso será inferior al uno por ciento (1%). 

Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10cm). Su cernido por 

el tamiz 2 UNE será inferior al ochenta por ciento (80%) en peso, y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40); si el 

límite líquido es superior al treinta (LL > 30), el índice de plasticidad será superior a cuatro. (I.P. > 4) 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

El contenido en sales solubles, incluido el yeso, será inferior al cero con dos por ciento (0,2%) 

Esta será la calidad mínima exigible para los rellenos de cubrición y rellenos de terreno en zanjas definidos 

en el documento nº 2. 

Suelos seleccionados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.). Su 

cernido por el tamiz 0,40 UNE será inferior al quince por ciento (15%) o que en caso contrario cumple todas 

y cada una de las condiciones siguientes: 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (80%) en peso. 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (75%) en peso. 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE, menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de plasticidad menor de diez 

(IP<10). 

El contenido de materia orgánica será inferior al cero con dos por ciento (0,2%). 

El contenido en sales solubles en agua, incluso el yeso, será inferior al cero con dos por ciento (0,2%). 
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Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-114 NLT-115, NLT-

254, Une103 103, UNE 103 104, UNE 103 204, UNE 103 500, UNE 103 601. Esta será la calidad mínima 

exigible para los rellenos de protección de zanja definidos en el documento nº 2. En condiciones de zanja 

por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de 

prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las paredes de la 

excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

 

2.3.4 Material de préstamo o cantera 

2.3.4.1 Definición 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de préstamos 

o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación. 

2.3.4.2 Características 

El material de préstamo deberá reunir como mínimo las características exigidas para el material 

seleccionado, las cuales quedan reflejadas en el artículo 330.3. del presente PG-3. 

 

2.4 ZAHORRA ARTIFICIAL 

2.4.1 Definición 

Se define como zahorra artificial, el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas 

total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso, procedentes de 

machaqueo. 

 

2.4.2 Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial cumplirán las características exigidas en el artículo 510.2 del PG-3. 
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2.5 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO DE TUBERÍAS DE PVC 

2.5.1 Características generales 

El relleno estará constituido por material procedente de préstamo, exentas de piedras con una granulometría 

mayor de 20 mm. Se debe poner especial atención en la compactación lateral de los tubos, dejando 

descubiertas las uniones hasta después de haberse realizado la prueba hidrostática del tramo instalado. 

El relleno deberá realizarse por tongadas sucesivas de 10 cm preferente a mano hasta una altura que 

rebase 30 cm sobre la generatriz superior del tubo, consiguiendo una compactación de un 100% del Próctor 

Normal. El resto del relleno puede realizarse mecánicamente con tierras procedentes de la excavación. 

 

2.6 HORMIGONES 

2.6.1 Áridos para hormigones 

Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el artículo 28º. Áridos de la vigente Instrucción EHE-

08, debiendo tener en cuenta los comentarios al citado artículo y lo indicado a continuación. Los áridos para 

morteros cumplirán lo especificado para el árido fino. 

 

2.6.1.1 Áridos en general 

Se entiende por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones, aquel que, por sí o por 

mezcla, se ajusta a la curva granulométrica adecuada para la fabricación del hormigón necesario en cada 

caso particular que se considere. 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones a utilizar en las obras del presente Proyecto se 

fijará de acuerdo con los ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, 

adoptando, en todos los casos, tres fracciones granulométricas. 

El tamaño máximo del árido cumplirá lo establecido en el Apartado 28.2 de la Instrucción EHE-08, 

limitándolos en todo caso a sesenta milímetros (60 mm.) para los hormigones en masa y a cuarenta 

milímetros (40 mm) para el resto, si aquellas condiciones las superan. 

Los áridos deberán almacenarse de modo que en el momento de su empleo no tengan una humedad 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (UNE 83.133: 1990 y UNE 83.134: 1990). Igualmente 

deberán establecerse las oportunas medidas de separación de las distintas fracciones granulométricas de 
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modo que, en ningún momento, la diferencia absoluta entre los valores de cada tamiz para su análisis tipo y 

para el real supere el cinco por ciento (5%). 

 

2.6.1.2 Árido fino 

Se entiende por "árido fino o arena", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de luz de 

malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a 

dos enteros cuatro décimas (2,4).  

 

2.6.1.3 Árido grueso 

Se define como árido grueso o grava, el árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 4 

mm. de luz de malla (tamiz 4 EN 933-2:96). El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los 

áridos tendrán una densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

 

2.6.1.4 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones del presente Pliego. Para ello se cumplirán las prescripciones establecidas en la Instrucción 

EHE–08 en su artículo 81.3. 

Durante la obra se realizarán los ensayos y con la periodicidad indicada a continuación: 

Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción:  

Un ensayo granulométrico (UNE EN 933-2:1996) y un equivalente de arena (UNE 83131:90)  

Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una posible 

alteración de las características: 

Un ensayo de contenido de humedad (UNE 83133:1990 y UNE 83133:1990) 
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2.6.2 Cementos 

2.6.2.1 Definición  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como 

componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de 

calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 

endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 

hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

2.6.2.2 Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la “Instrucción para la Recepción de 

Cementos” (RC-16),  en el Artículo 26 de la Instrucción EHE-08, y el artículo 202 del PG-3 junto con sus 

comentarios. 

2.6.2.3 Tipos de cemento 

La adopción del tipo de cemento a emplear en cada uno de los hormigones del presente proyecto deberá ser 

aprobada por el Director de las Obras, utilizándose para su determinación los criterios indicados en el Anejo 

nº3 de la vigente Instrucción EHE-08. 

Con carácter general, siguiendo las denominaciones de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-

16 se utilizará el siguiente cemento, salvo decisión expresa de la dirección de obra: 

CEM II/B-P 32,5 N para hormigones y morteros en general. 

 

2.6.2.4 Suministro y almacenamiento 

Será de aplicación todo lo indicado en los artículos 26.2, Suministro y 26.3, Almacenamiento, de la 

Instrucción EHE-08 y lo indicado a continuación y las disposiciones de la RC-16. 

El suministro de cemento en sacos requerirá siempre la autorización escrita de la Dirección de las Obras y 

sólo será de aplicación a la fabricación de hormigones con finalidades no resistentes. 

El cemento se transportará a granel en cisternas dotadas de medios mecánicos para un trasiego rápido a los 

silos de almacenamiento. Éstos deberán garantizar su aislamiento de la humedad y deberán estar dotados 

de sistemas de aforo fiables. Con el fin de evitar la permanencia excesiva del cemento en los silos, no se 

permitirá su llenado o la aportación de material a él, si contiene cemento de anteriores remesas. 
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2.6.2.5 Recepción 

Se llevará a cabo mediante la aplicación de lo establecido en la Instrucción para la recepción de cementos 

RC-16 y la Instrucción EHE-08. En todo caso, el Contratista en su Plan de Control de Calidad, deberá 

reflejar los ensayos que llevará a cabo para asegurar que los cementos cumplen las especificaciones de 

calidad del presente Pliego. 

 

2.6.3 Agua 

2.6.3.1 Características 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27 de la Instrucción EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio el 

cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio de la 

Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

 

2.6.3.2 Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 

sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará 

de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior 

a los 40ºC. 

 

2.6.3.3 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 

Pliego y en la Instrucción EHE-08. 
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Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 

comprobar su identidad, mediante un ensayo completo. 

 Un (1) ensayo completo comprende: 

 Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

 Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

 Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

 Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

 Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre que la 

Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia 

a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso 

de verse obligado a variar el origen del suministro. 

 

2.6.4 Aditivos y adiciones para morteros y hormigones 

2.6.4.1 Definición 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 

inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 

hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

A este respecto se tendrá en cuenta todo lo expuesto en el Artículo 29 de la vigente Instrucción EHE-08. 

2.6.4.2 Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo 

del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá 

exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en 

los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas procede el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro para 

las armaduras. 
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Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y no tendrá 

derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 

 

2.6.4.3 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características 

se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por la 

Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que 

acredite el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del 

presente apartado. 

 

2.7 BETUNES ASFÁLTICOS 

2.7.1 Definición 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que 

son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

 

2.7.2 Condiciones generales 

Las condiciones generales que deben cumplir los betunes asfálticos están recogidas en el artículo 211 del 

Pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

 

2.7.3 Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y 

deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la 

temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 
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El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 

estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos 

de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de 

calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada 

para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C). 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas 

para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 

rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 

asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 

deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte 

y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y 

de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, 

hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en las tablas 

211.2.a y 211.2.b. del PG-3. 

 

2.7.4 Recepción, identificación y control de calidad 

En lo relativo a la recepción, identificación y control de calidad se cumplirán las disposiciones del PG-3, 

concretamente en sus artículos 211.5 y 211.6. 

 

2.8 MADERA 

2.8.1 Características 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 

cumplir las condiciones siguientes: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada el aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 
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 No presentar signo de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos 

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia.  En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 

todo caso, tendrá un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 Dar sonido claro por percusión 

 

2.8.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas.  No se permitirá en 

ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

 

2.8.3 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las 

características señaladas en el apartado 2.8.1. del presente Pliego. 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de la obra. 

 

2.9 ENCOFRADOS 

2.9.1 Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones. Puede ser recuperable o 

perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 
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2.9.2 Tipos de encofrado y características 

El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra parte, el encofrado 

puede ser fijo o deslizante. 

De madera: La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características del apartado 2.8. 

del presente Pliego. 

Metálico: Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del 

Apartado 2.10 del presente Pliego. 

2.9.2.1 Deslizantes: El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la 
Dirección de Obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 

 

2.9.3 Control de calidad 

Serán aplicables los Apartados citados con anterioridad para los correspondientes materiales que 

constituyen el encofrado. Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

 

2.10 ACERO Y MATERIALES METALICOS 

2.10.1 Acero y armaduras 

2.10.1.1 Clasificación y características 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o mallas 

electrosoldadas. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 

y las “Normas de la Instrucción H.A. 61” del Instituto Eduardo Torroja. 

Los aceros de las dos clases serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, 

clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general.  Se 

tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de 

grasa, ligantes, aceite o barro. 
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2.10.1.2 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un “Control a Nivel Normal”. 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se procederá al ensayo 

de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada.  Estos ensayos serán de cuenta del 

Contratista. 

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio 

dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá en general prescindir de dichos ensayos de recepción. La 

presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de Plegado. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán abonados al Contratista, 

salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las Normas anteriores reseñadas y 

entonces, serán de cuenta del Contratista. 

 

2.10.2 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

2.10.2.1 Definición 

El acero es un producto férreo generalmente apto para la conformación en caliente. Con excepción de 

ciertos aceros de alto contenido en cromo, el contenido en carbono es igual o inferior al 2 %. 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos acabados, laminados en 

caliente, de acero no aleado, destinados a ser empleados a temperaturas ambientales de servicio en 

estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o soldadas. 

No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los de normalizado y de 

eliminación de tensiones. 
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2.10.3 Características técnicas 

2.10.3.1 Tipos de acero a emplear 

Serán los suministrados en chapas o perfiles que correspondan a uno de los tipos AE 235 (A-37), AE 275 

(A-42) o AE 355 (A-52), en cualquiera de sus grados, definidos en la norma UNE-EN 10025:94 (Aceros no 

aleados, laminados en caliente, para construcciones metálicas), en su última publicación. 

2.10.3.2 Estado de suministro 

Los perfiles laminados y flejes se suministrarán en estado bruto de laminación. 

Las chapas se suministrarán en estado de normalizado conseguido por tratamiento térmico o por una 

laminación controlada. 

2.10.3.3 Condiciones de superficie 

Los productos laminados tendrán una superficie lisa, compatible con su condición de laminados en caliente. 

Para las chapas se aplicarán las prescripciones de la Norma UNE 36-040 (condiciones superficiales de 

suministro de chapas y planos anchos de acero, laminados en caliente) para la definición de la calidad 

superficial. Las chapas solo presentarán discontinuidades de la Clase I. 

Para los perfiles y flejes, el fabricante podrá eliminar por amolado los defectos de menor entidad con la 

condición de que el espesor local resultante no difiera del valor nominal en más de un 4 %. No se autoriza la 

eliminación de defectos de mayor magnitud por amolado y posterior acondicionamiento por soldeo. 

 

2.10.3.4 Estado de desoxidación 

El grado de desoxidación de los aceros será: 

AE 355-B FN no efervescente (semicalmado o calmado). 

AE 275-B FN no efervescente (semicalmado o calmado). 

AE 355-D FF calmado especial con práctica de grano fino. 

 

2.10.3.5 Composición química 

La composición química, referida al análisis de colada, se especifica en la Norma UNE-EN 10025:94. 
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Las desviaciones máximas admisibles para los análisis sobre producto, aplicables al valor máximo sobre 

colada especificado se indican en la misma Norma. 

 

2.10.3.6 Características mecánicas 

Los valores de las distintas características mecánicas que se han de obtener en cada caso se indican en la 

norma UNE-EN 10025:94, así como las desviaciones máximas admisibles. 

 

2.10.3.7 Características tecnológicas 

Aptitud a la configuración en frío por plegado: 

Las chapas hasta 20 mm de espesor se suministrarán con aptitud para la conformación en frío por plegado. 

Esta aptitud implica que no se produzcan grietas durante las operaciones mecánicas de conformado siempre 

que se respeten los radios mínimos de doblado indicados para cada espesor en la tabla correspondiente de 

la Norma UNE-EN 10025:94. 

 

2.10.3.8 Control ultrasónico 

Las chapas de acero de espesor superior o igual a 6 mm e inferior a 150 mm serán objeto de un control 

ultrasónico realizado de acuerdo con la Norma UNE-EN 36100:92 (Examen de chapas de acero por 

ultrasonidos. Método de reflexión con haz normal). 

 

Las chapas tendrán una clasificación de Grado A, según la Norma UNE 36-100 (Clasificación de la chapa 

gruesa según el examen por ultrasonidos. Método de reflexión por haz normal). 

 

2.10.3.9 Condiciones de inspección 

Las chapas y perfiles laminados en caliente y las pletinas cortadas de fleje laminado en caliente, serán 

objeto de inspección técnica de acuerdo con la Norma UNE-EN 10021:94. 

La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos y su realización y los criterios de 

conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal fin en la Norma UNE-EN 10025:94. 
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2.10.3.10 Marcado 

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en el lugar idóneo del perfil, el nombre del 

fabricante y el tipo y grado de acero. 

Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores adecuado, etiquetas o por 

cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el nombre del fabricante. 

 

2.10.3.11 Dimensiones y tolerancias 

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a las Normas UNE 

específicas, tales como: 

UNE 36-521, UNE 36-522, UNE 36-525, UNE 36-526, UNE 36-527, UNE-EN 10034:94, UNE-EN 10056:99, 

UNE-EN 10055:96, UNE 36-536, UNE 36-541, UNE 36-542, UNE 36-547 y 36559. 

Para el cálculo de la masa teórica, se asignará convencionalmente una densidad al acero de 7,85. 

 

2.10.3.12 Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que se ajuste a las 

características indicadas en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones señaladas. 

Así mismo, el Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del personal de 

supervisión designado por la propiedad. La propiedad se reserva el derecho de obtener cuantas muestras 

estime oportunas para realizar todos los análisis o pruebas que considere necesarios tanto en Taller como 

en campo. 

El contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o productos 

pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministra: de no resultar 

posible la consecución de estos datos el Director de Obra, podrá exigir con cargo al Contratista la realización 

de análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de características 

mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro, de no 

resultar posible la consecución de estos datos el Director de Obra podrá exigir, con cargo al Contratista, la 

realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la Norma UNE 

36-080 (Aceros no aleados, laminados en caliente, para construcciones metálicas). 
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Por otra parte la Dirección de Obra determinará los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características citadas. 

La toma de muestras se extenderá al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se encuentre 

defecto inadmisible según las normas reseñadas por el conjunto de la obra, se dará el lote por bueno. Si se 

hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 % dándose por bueno el lote si no se encontrase 

defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total 

de los materiales. 

Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representará ninguna 

modificación de las condiciones de contratación (precio, plazo de entrega, etc.). 

Tanto en taller como en montaje, el Contratista deberá disponer de los medios que la propiedad considere 

como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas (teodolito, nivel, cinta metálica, 

plomada, plantillas, etc.). 

El Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, en un muestreo del 10 %, 

mediante ultrasonidos. La comprobación se realizará en una cuadrícula de 200 x 200 mm y en los bordes de 

las chapas, conforme a la Norma UNE 7.278. 

En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dará el lote por bueno. Si se hallase un defecto, la 

revisión se extenderá a otro 10 %, dándose el lote por bueno si no se encontrase defecto inadmisible. En 

caso  

de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total de los materiales. Todos los 

lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representará ninguna modificación de 

las condiciones de contratación. 

2.10.4 Alambre para atar 

2.10.4.1 Características 

Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se realizarán 

con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro 

cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

2.10.4.2 Control de calidad 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción, 

admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0.1 mm. 
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Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno por 

cada lote de 10 toneladas o fracción. 

Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-

desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195.  Se considerará aceptable si el número de 

plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

 

2.10.5 Acero inoxidable 

2.10.5.1 Características 

El acero inoxidables a emplear en las obras en las unidades que asi lo requieran, será acero austenítico, del 

tipo F-3434 AISI 316. Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar 

confusiones en su empleo. 

La composición química del acero reseñado se ajustará a los valores que a continuación se adjuntan, 

respetando las tolerancias establecidas para este tipo de material. 

 Carbono: 0,08% máximo 

 Silicio: 1,00% máximo 

 Manganeso: 2,00% máximo 

 Níquel: 10-14% 

 Cromo:16-18% 

 Azufre: 0,03% máximo 

 Fósforo: 0,045% máximo 

 Molibdeno: 2-3% 

Asimismo, presentará las siguientes características mecánicas: 

 F3634 

 X6 CrNiMo 17-12-03 

 Dureza HB máxima 193 

 Límite elástico para remanente: 0,2 %: 210 N/mm2 

 Límite elástico para remanente: 1,0 %: 250 N/mm2 

 Resistencia rotura: 490/690 N/mm2 

 Al mín:  barra 5<d<160: 40 

 Produc. Planos 0,5<a<3:33 
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 Produc. Planos 3<a<40:40 

 Correspondencia aproximada con AISI:316 

 

2.10.5.2 Control de calidad 

El contratista controlará la calidad del acero inoxidable para que sus características se ajusten a lo indicado 

en el apartado 2.10.3.1 del presente Pliego y en la Normativa vigente. 

 

2.10.6 Acero en entramados metálicos 

2.10.6.1 Características 

El acero para entramados metálicos será de acero laminado de la misma calidad que el acero definido para 

estructuras metálicas. El acero será sometido a un tratamiento contra la oxidación. Este tratamiento, salvo 

indicación en otro sentido por la Dirección de Obra, será un galvanizado por inmersión en caliente. 

 

2.10.6.2 Control de Calidad 

El contratista controlará la calidad del acero empleado en los entramados metálicos para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la normativa vigente. 

El contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada de la producción a que 

corresponda la partida de suministro y de los ensayos de determinación de características mecánicas 

pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida. De no resultar posible la 

consecución de estos datos, la Dirección de Obra podrá exigir, con cargo al contratista, la realización de 

análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre y de ensayos mecánicos 

pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en al documento DB-SE-A. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos mecánicos sobre un entramado, con la 

distancia entre apoyos que estime oportuna. Estos ensayos podrán ser suplidos por los ensayos realizados 

en las mismas condiciones que el fabricante. 
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2.11 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

2.11.1 Definición y alcance 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos acabados, laminados en 

caliente, de acero no aleado, destinados a ser empleados a temperaturas ambientales de servicio en 

estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o soldadas. 

 

2.11.2  Materiales 

Los aceros a emplear en las estructuras metálicas proyectadas cumplirán las condiciones especificadas en 

el apartado “Acero laminado para estructuras metálicas” del presente Pliego. 

Así para la construcción de la parte de estructura metálica compuesta por chapas y perfiles laminados 

indicados en los planos, se utilizará acero laminad, tipo S 275, según UNE-EN 10025. 

 

2.11.3 Cálculo estructural 

Cualquier variación en la definición de la estructura, así como en las mediciones de la misma, tendrá que ir 

acompañado del correspondiente cálculo estructural. Este cálculo será a cargo del contratista. 

 

2.11.4 Ejecución de las obras 

Se incluye en este apartado el suministro, ejecución en taller y transporte a obra de todos los elementos 

metálicos que componen la estructura. Incluye también el ensamblaje de los elementos en el taller de la 

obra, formación y montaje de la estructura metálica, los apoyos y castilletes provisionales, el proceso de 

corrección de alineaciones y niveles y las operaciones de soldadura necesarias. 

A tal efecto el Contratista deberá contar de modo permanente durante la jornada laboral, tanto en el taller 

durante el montaje, como en el tajo de avance, con un Ingeniero de Caminos encargado de la supervisión y 

control de la ejecución de la totalidad de la estructura metálica. 
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2.11.5 Planos de taller 

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliegos de Condiciones del 

Proyecto, según los cuales el constructor metálico preparará los planos de taller precisos para la ejecución 

de las piezas. 

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra, para su conformidad, antes de dar comienzo a la 

ejecución en taller. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudiera contraer el 

Contratista por errores existentes. Contendrá de manera inequívoca: 

1. Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura. 

2. Las contraflechas de ejecución. 

3. La forma y dimensiones de las uniones 

4. Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así como la 

preparación de los bordes, métodos y posiciones de soldeo y los materiales de aportación a 

utilizar. 

5. Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen. 

6. Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario establecer. 

El constructor metálico confeccionará los planos de ensamblaje en obra y montaje necesarios, con las 

marcas con que se señalan, en cada tramo metálico, las piezas a ensamblar y montar en obra, para la mejor 

identificación de montaje.  

Cada chapa tendrá una hoja de despiece donde se recogerán las distintas marcas integradas en la misma. 

Esta chapa tendrá su número de identificación relacionado con el número de colada y certificado de la 

misma. 

 

2.11.6 Marcado de piezas 

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán para su identificación y 

armado con las siglas correspondientes, en su recuadro. 

El recuadro y las siglas se marcarán con pintura. 

Se prohibe el marcado con punzonado, granate, troquelado o cualquier sistema que produzca hendiduras en 

el material, por pequeñas que sean. 

Preparación 
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En cada uno de los perfiles o elementos planos a utilizar en la estructura se procederá a: 

- Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa 

de rechazo. 

- Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en contacto 

con otro elemento en las uniones de la estructura. 

- Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas; la cascarilla de laminación fijamente unida no 

necesita ser eliminada, a menos que se indique en los planos del proyecto. 

 

2.11.7 Corte y preparación de biseles 

El corte a realizar para la obtención de chapas de rigidizadores se ejecutará con máquina automática de 

oxicorte. 

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas en el corte, se eliminarán 

posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o cepillo. Esta operación se 

realizará con el mayor esmero y se llevará con una profundidad mínima de 2 mm en los bordes que sin ser 

fundidos durante el soldeo hayan de quedar a distancias inferiores a 30 mm de la unión soldada. 

La preparación de biseles para uniones soldadas se ejecutará con máquinas automáticas de oxicorte. 

Todas las entallas producidas, tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 0,5 mm se 

esmerilarán para su eliminación. 

 

2.11.8 Enderezado de piezas 

El enderezado de perfiles y chapas se realizará con enderezadora mecánica, nunca con maza o aportación 

de calor. 

Para la corrección de las deformaciones producidas que se pudieran originar en los conjuntos soldados, será 

necesario contar con la aprobación del inspector de la Dirección de Obra, sobre el sistema a emplear. 

Será preferible el empleo de medios de armado y soldeo, tales como viradores, armaduras auxiliares, etc. 

que anulen o reduzcan las deformaciones. 

 

2.11.9 Secuencia de armado y soldeo 
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El constructor metálico deberá proponer la secuencia de armado y soldeo en obra de los tramos y de las 

unidades de arriostramiento y chapas de cierre que considere más adecuada y favorable, en base al 

Proceso Constructivo establecido en el Proyecto. Esta secuencia deberá someterse a la Dirección de Obra 

para su control y aprobación. 

 

2.11.10 Uniones soldadas 

Juntamente con los planos de taller, el Constructor deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra 

un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos: 

a) Cordones a ejecutar en taller, en taller de obra y en obra. 

b) Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo 

las deformaciones y las tensiones residuales. 

c) Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de las razones 

del procedimiento propuesto. Para la soldadura manual, se indicará la clase y diámetro de los 

electrodos, el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la 

polaridad y las posiciones de soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos. 

Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la calidad y 

diámetro del hilo, la calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad. 

Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina se realizarán por soldeo manual con 

electrodos revestidos. 

En todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo 

menos, con nuevo cordón de cierre. Cuando ello no sea posible, porque dicha raíz sea inaccesible, 

se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc) para conseguir un 

depósito de metal sano en todo el espesor de la costura. 

f) El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz se realizará con procedimiento 

arco-aire o buril automático, quedando excluido el empleo de amolado o cualquier otro sistema. 

g) Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y soldadores, en no 

cebar o probar el electrodo sobre el material de la estructura, realizándose el cebado del arco para la 

iniciación de las costuras soldadas en el interior de las uniones a soldar. 

Se tomarán los medios que aconseje la buena práctica, tales como chapas de prueba, para el 

cebado del arco. 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

52 

h) En el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la ejecución de las 

soldaduras de ensamble y en general en el curso de la fabricación e incluso en la carga y volteo de 

piezas, se prohíbe rigurosamente el empleo de puentes de chapa o soldeo de elementos auxiliares 

de unión que sea preciso puntear o soldar a la estructura. 

En taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe siempre que sea posible, en 

posición horizontal. Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para 

poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, 

sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de 

las primeras capas depositadas. 

i) Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente adquieran 

humedad del medio ambiente. 

Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cuya humedad ambiente sea inferior al 

50% y la temperatura del recinto se mantenga 10ºC por encima del ambiente de trabajo. 

j) A título orientativo, como punto de iniciación para la ejecución de la cualificación del método de 

soldeo automático por arco sumergido, se indican los siguientes parámetros de soldeo. 

 

Espesor 
chapa 

Diámetro 
alambre 

Tensión 
soldeo V 

Intensidad de 
corriente A 

Velocidad 
soldeo * 

< 12 mm 

> 12 mm 

4,0 mm 

4,0 mm 

28 ± 1 

26 ± 1 

500 

500 ± 1 

50 

40 ± 1 

 

k) Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa de 

recubrimiento en una anchura de 5 cm en planos y de 3 cm en bordes. 

l) No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a -5ºC. 

m) Con temperatura ambiente comprendida entre -5ºC y +5ºC, se precalentarán los bordes a 

soldar a 100ºC. 
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n) Con temperatura ambiente por encima de +5ºC, se soldará sin precalentamiento para 

espesores iguales o inferiores a 20 mm pero se evitará la humedad, para lo cual se pasará la llama 

neutra de soplete por los bordes a soldar. 

ñ) Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la 

temperatura entre pasadas no será superior a 100ºC. 

o) El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la cualificación de 

los métodos de soldeo como durante la fabricación se realizará con tizas termométricas con 

tolerancia de ± 1ºC sobre la temperatura a medir. 

En el caso de soldaduras a tope, el sobreespesor de las mismas cumplirá las condiciones siguientes: 

- En espesores menores de 15 mm la altura del sobreespesor no superará los 3 mm. 

- En espesores superiores a 15 mm la altura del sobreespesor no superará los 4 mm. 

- En el caso de las uniones a tope vistas de los planos correspondientes a las almas y fondos, los 

cordones se realizarán sin sobreespesor, efectuándose, en caso contrario, su esmerilado con el fin 

de anular la presencia de las uniones y lograr una superficie aparente de gran continuidad. 

Se comprobarán mediante procedimientos radiográficos u otros métodos de reconocida eficacia (líquidos 

penetrantes, ultrasonidos,...etc.), todas las soldaduras realizadas en obra, para lo cual se realizará un plan 

de inspección que indicará los elementos que deben dejarse para permitir dicha inspección, tanto en taller 

como en montaje. Dicho plan de inspección, así como el método de comprobación utilizado deberá 

someterse a la aprobación del Director de Obra. 

 

2.11.11 Procedimiento de soldeo 

Antes de iniciarse la fabricación en taller, el constructor metálico realizará cuantas pruebas y ensayos sean 

necesarios para la cualificación de los distintos métodos de soldeo, manual con electrodos revestidos, 

semiautomático y automático por arco sumergido, a tope y en ángulo, hasta determinar las características de 

soldeo más adecuadas. 

Con cada grupo de características obtenidas para cada uno de los métodos de soldeo, se confeccionará una 

ficha. En particular será preciso homologar cualquier procedimiento de soldadura semiautomática bajo 

protección gaseosa que emplee una intensidad de corriente inferior a 210 A. 

Se iniciará la fabricación ateniéndose a los métodos homologados, sin que las características obtenidas se 

puedan modificar salvo aprobación de la Dirección Facultativa. 

Se prohíbe el empleo de grupos de soldadura de corriente alterna. 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

54 

Se hace mención especial de la obligación que tiene el Contratista de la estructura metálica de presentar el 

Programa de Soldadura, que se especifica en el apartado “Uniones soldadas” de este capítulo del Pliego. 

 

2.11.12 Montaje en obra 

a) El constructor quedará en libertad de elegir los medios que, según las circunstancias del momento, 

juzgue más conveniente para el montaje de los tramos. Deberá, sin embargo, poner en conocimiento de 

la Dirección de Obra, con antelación suficiente, el sistema definitivo adoptado en cada caso, con la 

justificación oportuna. No podrá, en ningún caso, comenzar las operaciones de montaje sin que obre en 

su poder la aprobación por el Director de Obra del plan a emplear, quedando obligado a respetar 

cuantas modificaciones o rectificaciones introduzca el Director en el plan propuesto. 

b) El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Las manipulaciones y el montaje se realizarán con el 

cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para 

no dañar ni a las piezas, ni a la pintura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura 

que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se 

presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza 

en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

c) Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su oficio. 

Especialmente los soldadores estarán calificados de acuerdo con la Norma UNE 14-010 y deberán ser 

de 1ª categoría. 

d) El constructor será responsable de todas las operaciones de montaje y de sus defectos. 

Deberá estar en continua relación con la persona encargada por la Dirección de Obra para vigilar estas 

operaciones. 

e) A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier dificultad 

imprevista, el constructor metálico deberá mantener constantemente a pie de obra un representante 

suyo, provisto de plenos poderes y aceptado por la Dirección de Obra. 

f) Una vez efectuado el montaje se completará la pintura de las zonas no protegidas previamente. 

Asimismo, se repararán adecuadamente todas las zonas que hayan podido ser afectadas durante las 

operaciones de montaje y soldeo de las uniones de obra. 
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2.11.13 Protección con pintura de las zonas no protegidas 

Se realizará una protección distinta en las diferentes zonas, a saber: 

- Zonas vistas. Aplicación de una capa de imprimación de epoxi rica en zinc con espesor de película 

seca mayor o igual a 60 m (micras). Aplicación de una capa intermedia de epoxi-poliamida de 100 m 

(micras). Aplicación de una capa de acabado de esmalte-poliuretano alifatico de 50 m (micras). 

No se aplicará ningún tipo de protección a los elementos metálicos que hayan de quedar embebidos en el 

hormigón, como es el caso de los conectadores. 

Condiciones de las operaciones de protección con pinturas 

a) Limpieza al chorro de arena en taller de obra 

Se limpiarán meticulosamente las superficies metálicas a proteger mediante chorreado con arena al 

grado 2,5 de la Norma Sueca SIS-055900/1967 para proporcionar una superficie perfecta de fijación 

a las capas posteriores de pintura, o bien, en el caso de superficies exteriores no protegidas, 

garantizar la homogénea formación y adherencia de la capa superficial oxidada adherente 

autoprotectora. 

b) Aplicación de la capa de imprimación. 

 Se aplicará lo antes posible para evitar la formación rápida de óxido por la humedad ambiente. 

c) Aplicación de la capa de acabado. 

d) Limpieza al chorro de arena en obra. 

Una vez terminada la realización de la estructura, se procederá al chorreado completo de las superficies 

vistas, con el fin de eliminar todo tipo de manchas, irregularidades, etc. que se presenten en el material. El 

grado de chorreado será de 2.5 de la Norma Sueca, aunque excepcionalmente, y dependiendo del 

tratamiento de limpieza efectuado previamente en taller, situación en obra, etc. la Dirección de Obra podrá 

modificar dicho grado. 

 

2.11.14 Control de calidad 

Las partidas no especificadas expresamente en este Pliego se regulan por medio de las siguientes 

especificaciones. 

- Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE 7-278 

- Ejecución en taller Normas MV-104-1966 e Instrucción EM-62 
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- Calificación de soldaduras. Norma UNE 14-010. 

- Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE 14-011. 

- Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos de uniones soldadas con Rayos 

Roentgen y Gamma. Normas DIN 54111 y 54109. 

 

2.11.15 Recepción de materiales 

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldeo a emplear, se procederá a la 

homologación de los materiales de base y de aportación a utilizar, en presencia del Inspector de la Dirección 

de Obra, o de su delegación, con arreglo a los siguientes criterios. 

a) Recepción del material base 

De los productos recibidos de cada colada en Siderúrgica se tomará un lote al azar para realizar los ensayos 

de comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas de cada tipo de acero según su norma 

aplicable ( UNE 36-081-76 para el acero AE 355 K2G3). 

Esta recepción se realizará conjuntamente por los servicios de control de la Siderurgia y de la Dirección de 

Obra o de su Delegación. 

De cada control realizado la Siderurgia extenderá el certificado correspondiente. 

Posteriormente, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de 

los productos de las chapas por ultrasonidos, quedando el material aceptado una vez realizado con 

resultados satisfactorios este ensayo. 

b) Recepción del material de aportación 

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de aportación (electrodos, 

hilos y fundentes) propuestos por el constructor de la estructura metálica se realizarán conforme a la Norma 

UNE 14-022. Para el ensayo de resistencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7-056, 

siendo la temperatura de las probetas en el ensayo de 20º C. 

 

2.11.16 Personal 

Los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano en taller, estarán calificados aptos 

para las posiciones de horizontal, vertical, cornisa y techo a tope y en horizontal, vertical y bajo techo en 

cruz, según la Norma UNE 14010 por un organismo oficial. 
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Toda soldadura ejecutada por un soldador no cualificado, será rechazada, procediéndose a su 

levantamiento. 

En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio del Inspector de la 

Dirección de Obra, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura 

metálica. 

 

2.11.17 Inspección de Fabricación 

a) La Dirección de Obra tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico para realizar la 

inspección de la estructura metálica, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal 

inspector. 

b) El constructor metálico deberá realizar el Control de Calidad de la fabricación, mediante 

ensayos destructivos, y no destructivos, poniendo a disposición del personal inspector de la 

Dirección de Obra cuanta información se desprenda de este control. 

c) La Dirección de Obra podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar 

la calidad de la obra, estando obligado el constructor metálico a prestar las ayudas necesarias para 

la realización de los ensayos que se consideren convenientes. 

d) En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 serán 

admisibles.  

Las calificaciones con 3, 4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva ejecución. 

Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del defecto, posición y 

características de la unión, solicitaciones, etc. 

Las uniones soldadas a tope de las uniones principales serán radiografiadas, requiriéndose como mínimo las 

siguientes cuantías: 

Uniones a tope con penetración completa ejecutadas en taller: 

- 50% de la longitud total de las uniones traccionadas, y al menos una placa en cada unión de 

ala o alma, y en cada cruce de cordones. Pueden sustituirse por ultrasonido. 

- 25% de la longitud total de las uniones comprimidas, y con las mismas indicaciones generales        

del caso anterior. 

Uniones a tope con penetración completa ejecutadas en obra: 

- 100% de la longitud total ejecutada en alas. 
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- 50% de la longitud total ejecutada en almas. 

Las uniones radiográficas pueden sustituirse por control de ultrasonidos siempre que se pueda llevar a cabo 

una realización adecuada y con la autorización expresa del Director de Obra. 

Las uniones en ángulo de los elementos secundarios y los rigidizadores serán controlados en su totalidad 

visualmente y se completarán con un 10% de la longitud total mediante partículas magnéticas o líquidos 

penetrantes para controlar las posibles fisuras, y la correspondencia con el control visual. 

La inspección visual se realizará especialmente, sobre los siguientes aspectos: 

- Poros en los cordones 

- Mordeduras 

- Desbordamientos 

- Control de la convexidad o concavidad de las soldaduras 

- Otros defectos menores 

Y la corrección de posibles defectos se realizará de la forma siguiente: 

Descripción de defecto Corrección 

Fisuras Saneado de las fisuras y nuevo cordón 

Poros y desbordamientos 
Soldar de nuevo después de sanear con arco-aire. Longitud 

mínima de saneado 40 mm 

Mordeduras 
Saneado y depósito posterior de aportación. Longitud mínima de 

saneado 40 mm 

Concavidades y 

convexidades no previstas 
Amolado 

Otros defectos: entallas, 

estrías superficiales, 

hendiduras de límite de 

extensión, cebaduras de 

arco, etc. 

Amolado o saneado por arco-aire con posterior depósito de 

material de aportación. Se procurará que la longitud mínima sea 

superior a 40 mm 
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Las deformidades de las soldaduras serán corregidas por calor, no adoptando en ningún caso temperaturas 

de calentamiento superiores a 900ºC. No se empleará agua o cualquier otro proceso para enfriar 

bruscamente. 

 

2.11.18 Tolerancias 

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las especificadas por las 

normas y demás especificaciones de este Pliego de Condiciones. 

En caso de discrepancias entre normas, la solución quedará a juicio de la Dirección de Obra. 

 

2.11.19  Medición y abono 

El abono de las chapas y perfiles realizará por kilogramos (kg.) colocados en obra según planos, deducidos 

de los planos de taller con las variaciones que pudieran ser debidamente autorizadas por la Dirección de 

obra.  

Los precios de abono para cada tipo de acero se especifican en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto en 

función de que se trate de chapas o bien de perfiles laminados. 

En estos precios se incluyen los materiales, la mano de obra, la maquinaria y todo tipo de obras y medios 

auxiliares para llevar a cabo el ensamblaje, premontaje, montaje y acabado de la estructura metálica 

totalmente terminada, de acuerdo con los planos y el espíritu de la obra. Asimismo serán parte del precio 

antedicho la preparación de superficies y la realización de las protecciones de pintura de las superficies, tal y 

como se indica en el presente artículo. 

No se admitirán aumentos por tolerancias, despuntes, recortes, soldaduras, ni pérdidas de ninguna clase. 

 

2.12 ELEMENTOS METÁLICOS 

2.12.1 Cadenas de seguridad 

Las cadenas de seguridad serán de tipo y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Las cadenas de acero templado serán galvanizadas por inmersión en caliente previamente a su colocación 

en obra. 

Las cadenas de acero inoxidable se construirán con material del tipo AISI 316. 
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Las rebabas producidas por las soldaduras serán eliminadas quedando una unión lisa y redondeada. 

Las cadenas de seguridad serán sometidas a ensayos de tracción y deberán resistir al menos los siguientes 

esfuerzos: 

 Esfuerzo rotura 30 KN 

 Esfuerzo Ensayo 15 KN 

 

2.12.2 Pasamanos y barandillas 

Tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, pudiendo ser de sección maciza o 

tubular. 

Después de su fabricación, los pasamanos y barandillas de acero templado y aluminio serán galvanizados 

por inmersión en caliente o anodizados, según corresponda al tipo de material a emplear. 

 

2.13 ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

2.13.1 Definición y características 

Todos los elementos de este material a emplear en obra serán de tipo nodular o dúctil. 

 

2.13.2 Registros 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas en 

los Planos de Proyecto, con una abertura libre no menos de 600 mm para las tapas circulares. Las tapas 

deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco 

debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de material 

elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades 

existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de 

0,20 mm 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente utilizando 

compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

61 

aplicada en frío.  Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir 

estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

 

2.13.3 Rejillas 

Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición, análoga 

a la definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas de escorrentía. 

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación en función de 

la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los dispositivos de cierre o de cubrición durante los 

ensayos según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 

 

2.13.4 Control de calidad 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 

Asimismo, la aceptación de los elementos de fundición estará condicionada a la presentación de los 

correspondientes certificados en ensayos realizados por laboratorios oficiales. 

 

2.14 TUBERIAS DE PVC 

2.14.1 Condiciones generales 

Las tuberías de PVC a emplear en el presente proyecto vendrán definidas por su presión de servicio, la 

unión se realizará mediante junta elástica. Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión de 

5 atmósferas. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 “Accesorios inyectados de UPCV para evaluación de aguas pluviales y residuales, para unión con 

adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de ensayo”. 

 “Tubos de UPCV para redes de saneamiento horizontales. Características y métodos de ensayo”. 

 “Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para 

evacuación de aguas pluviales y residuales”. 
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2.14.2 Control de calidad 

El control de Calidad se llevará a cabo mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles 

de un tubo cada 500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se deforma 

por aplastamiento un 60% (hasta el punto donde la distancia entre las placas paralelas es igual al 40% del 

diámetro exterior original) no deberá mostrar evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que la Dirección 

de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes a una categoría inferior, 

acorde con los resultados del ensayo. 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente El, obtenido con la carga 

que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido mediante la fórmula: 

El = 5.000 * S3 

siendo S el espesor del tubo en cm. 

 

2.15 TUBOS DE POLIETILENO 

El presente artículo del Pliego tiene por objeto definir las características técnicas y las condiciones que han 

de cumplir los tubos de polietileno, así como los accesorios y piezas especiales que se utilicen en las 

conducciones en carga (abastecimiento) y gravedad (saneamiento) definidas en los Planos de Proyecto. 

 

2.15.1 Definiciones 

Tubería de polietileno de alta densidad (según Norma UNE-EN ISO 1872): Las tuberías de polietileno 

utilizadas son de alta densidad (HDPE), también denominadas PE-100. Es un polímero obtenido en un 

proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,955 kg/dm3. 

Tuberías de presión: Son las tuberías de polietileno que a la temperatura de 20° C pueden estar sometidos a 

una presión hidráulica interior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años (50), con un 

coeficiente de seguridad final no inferior a 1,3. 

Diámetro nominal: Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante a partir del cual 

se establecen las tolerancias. Sirve para clasificarlos por dimensiones, así como a las demás piezas de la 

conducción. 
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2.15.2 Juntas 

Las uniones de los tubos PE pueden ser: 

 Por soldadura térmica sin aportación. Unión fija: 

 A tope en tubos lisos, mediante placa calefactora. 

 Con manguito soldado in situ. 

 Por electrofusión de manguitos especial provisto de resistencia eléctrica incorporada. 

 Mediante accesorios: 

 Uniones resistentes a la tracción: 

 Con accesorios roscados, de plástico o metálicos, en tubos de diámetro no superior a 63 mm. 

 Con brida metálica suelta, en tubos con reborde o collar soldado en fábrica. 

 Uniones deslizantes, no resistentes a la tracción: 

 Junta elástica con anillos de goma, en tubos con embocadura preformada (enchufe de copa y 

espiga), Sólo para tuberías sin presión. 

 Junta de dilatación, metálica con bridas sueltas en tubos con reborde soldado. 

 

2.15.3 Piezas especiales 

Se denominan piezas especiales aquellos elementos que se intercalan en la conducción para permitir 

realizar cambios de dirección, reducciones, derivaciones, cierres de vena líquida, etc. 

 

2.15.4 Presiones 

2.15.4.1 Timbraje 

El timbraje de la tubería está determinado por la presión máxima de trabajo, que se define como la máxima 

presión que puede llegar a alcanzarse durante el funcionamiento de la tubería, incluidas las fases 

transitorias producidas por un golpe de ariete. Esta presión define la clase del tubo. Esta presión se 

establece como de 6, 10, 16, 20 y 25 Kg/cm2, según los diversos tramos de la tubería. 
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2.15.5 Características geométricas 

La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular y las generatrices de las superficies 

cilíndricas interior y exterior del mismo, una línea recta con las tolerancias de ovalización y rectitud que se 

especifican más adelante. 

 

2.15.6 Uniformidad 

Salvo especificación en contrario del proyecto, el suministro de tubos, juntas y accesorios tendrán 

características geométricas uniformes dentro de cada diámetro y tipo establecidos. El director de obra podrá 

modificar esta norma cuando a su juicio sea conveniente. 

 

2.15.7 Marcas 

Todos los tubos y piezas llevarán escritas a presión o con pintura indeleble, las siguientes marcas bien 

visibles: 

 Marca de fábrica 

 Diámetro nominal 

 Presión normalizada PN o Pn, o bien Pt 

 Contraste o identificación que permita conocer la fecha de fabricación y las pruebas a que fueron 

sometidos, tanto en fábrica como en obra. 

 

2.15.8 Materias primas 

El material del tubo estará constituido por: 

 Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad, según UNE 53-188. 

 Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 ±0,5 por 100 del peso del tubo. 

 Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la 

fabricación. 
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El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir la 

resistencia química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperación.  

Todos los ingredientes cumplirán la condición de ser aceptables desde el punto de vista sanitario. 

La resina de PE será de alta densidad ya que la clase de tubo utilizada es de HDPE. 

El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá las especificaciones del apartado 

4.1 de la UNE 12201/2012  su dispersión tendrá una homogeneidad igual o superior a la definida en el 

apartado 4.3 de la UNE 12201/2012. La determinación del contenido en negro de carbono se hará según 

UNE 53375. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que 

pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo, cincuenta años (50). En 

especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 

 Granulometría 

 Densidad 

 Índice de fluidez 

 Grado de contaminación 

 Contenido en volátiles 

 Contenido en cenizas 

Estas características se determinarán de acuerdo con la norma UNE 53188. 

 

2.15.9 Características físicas y mecánicas 

2.15.9.1 Características físicas, a corto plazo, del material que constituye el tubo 

El material que forma la pared del tubo tendrá las características indicadas en el siguiente cuadro. 

 

Características Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad HDPE 0,955 UNE 53-020/73 

De la resina de polietileno 
en forma de granza o en 
polvo de moldeo. 
Sin negro de C ni aditivos 
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Coeficiente de dilatación lineal De 200 a 230 10-6 por ºC UNE 53-126/79 - 

Temperatura de 
reblandecimiento VICAT, 
mínima 

HDPE:100ºC UNE 53-118/78 Bajo peso de 1 kg 

Índice de fluidez máximo HDPE: 0,4 g/min UNE 53.200/83 Con un peso de 2.160 g a 
190ºC 

Modulo de elasticidad, mínimo HDPE: 9.000 De diagrama tensión- deformación en 
ensayo a tracción 

Módulo secante en el punto 
de fluencia 

Resistencia a tracción simple, 
mínima HDPE: 230 kp/cm² UNE 53.133/81 Tensión en el punto de 

fluencia 

Alargamiento en la rotura, 
mínimo HDPE: > 600 UNE 53.133/81 Alargamiento en el punto 

de fluencia 

2.15.9.2  

2.15.9.3 Características de los tubos 

La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la acción del calor, 

será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE 53.133/81. 

En función del tiempo de permanencia en carga, los tubos no deberán romperse ni deteriorarse al ser 

sometidos a presión hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la UNE 53-133/81, en las 

siguientes condiciones 

Clase de PE 
Temperatura del ensayo 

(ºC) 
Duración del ensayo 

(horas) 

Tensión de tracción 
circunferencial a que se 

somete el tubo e(kp/cm²) (1) 

Tubos de HDPE 
20 

80 

1 

170 

147 

29 

 

Cuando lo exija el Director de Obra, mediante ensayos de rotura del tubo a presión hidráulica interior, se 

obtendrán las tensiones mínimas que producen la rotura o deterioro de trozos de tubo. Los resultados se 
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representarán en coordenadas cartesianas a escala logarítmica doble (abscisas y ordenadas), los tiempos, 

en horas, en las abscisas y las tensiones de rotura, en kp/cm², en las ordenadas. Se adjuntará la línea de 

regresión tensión-tiempo, que servirá para estimar la resistencia del tubo a largo plazo, para distintas  

temperaturas de ensayo. 

Como mínimo se obtendrán cuatro resultados, comprendidos dentro de los siguientes intervalos: 0,1 a 6; 6 a 

12; 60 a 120; 600 a 1.200 horas. 

La línea de regresión tensión-tiempo se determinará para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 40, 

60 y 80º C. 

 

2.16 PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTO 

 2.16.1 Definición  

Se denominan losas a las piezas llanas y de poco grueso, labradas al menos por una cara, y que se utilicen 

para solar.Las losas a utilizar serán de granito Gris Alba similar al existente en las calles anexas a Marqués 

de Valterra. 

2.16.2 Clasificación  

Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas.  

 a) Las piedras, con arreglo al tamaño de su grano, se clasifican en las siguientes clases:  

 • De grano muy fino. Cuando su diámetro esté comprendido entre dos décimas de milímetro (0,2 

 mm) y cuatro décimas de milímetro (0,4 mm).  

 • De grano fino. Cuando su diámetro esté comprendido entre un milímetro (1 mm) y dos milímetros 

 (2 mm).  

 • De grano grueso. Cuando su diámetro esté comprendido entre dos milímetros (2 mm) y cuatro (4 

 mm) milímetros.  

 • De grano muy grueso. Cuando su diámetro sea superior a cuatro milímetros (4 mm).  

 

 b) Las piedras, con arreglo a su dureza, se clasifican en las siguientes clases:  

 • Piedras blandas. Aquellas que se pueden cortar con sierra ordinaria de dientes.  

 • Piedras semiduras. Aquellas que para su corte exigen sierras de dientes de especial dureza.  

 • Piedras duras. Aquellas que exigen el empleo de sierra de arena.  

 • Piedras muy duras. Las que exigen el empleo de sierras carborundo o análogas.  

 

 c) Las piedras, según su origen y composición se clasifican básicamente en las siguientes clases:  
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• Granito. Rocas cristalina de origen ígneo, compuesta esencialmente por cuarzo, feldespato y mica.  

• Arenisca. Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos granos están unidos por 

materiales aglomerantes diversos como sílice, carbonato de calcio solo o unido al de magnesio, óxido de 

hierro, arcilla.  

• Caliza. Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente de carbonato cálcico, al que 

pueden acompañar impurezas como arcillas, compuestos ferruginosos y arenas finalmente divididas.  

• Dolomía. Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un carbonato doble de calcio y magnesio.  

• Mármol. Roca caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de buen pulimento y 

mezclada frecuentemente con sustancias que le proporcionan colores diversos, manchas o vetas. Con 

arreglo a su naturaleza, los mármoles se clasifican en:  

   Mármoles calizos. Corresponden a este tipo los mármoles sacaroideos, las calizas carbonatadas y 

los mármoles propiamente dichos, así como las lumaquelas y alabastros.  

  Mármoles silíceos. Corresponden a este tipo los jaspes y las serpentinas.  

 

2.16.3  Condiciones generales  

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces, siendo preferibles las de grano fino.  

Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 

gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción.  

Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ellas 

haya de actuar. En casos especiales podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la percusión 

o al desgaste por rozamiento.  

Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida 

del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen.  

Las piedras no deberán se heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos.  

La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en general ser 

de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisa y moldeado.  

Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros.  

Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego.  

Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la piedra 

deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil el acceso a todas 

las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras.  

Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda disimular sus 

defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. Además del examen óptico 

de las mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de 
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las piedras, serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido 

pueda apreciarse la existencia de los pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior.  

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 

  

Las piedras de esta clase serán de la variedad GRIS ALBA, siempre de color uniforme.  

El aspecto, tamaño y color de las losas será similar al de las existentes en el entorno.  

Serán preferibles los granitos de grano regular no grueso y en los que predomine el cuarzo sobre el 

feldespato y sean pobres en mica.  

Bajo ningún concepto se tolerará el empleo de granitos que presenten síntomas de descomposición en sus 

feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos abundantes en feldespato y mica, por ser 

fácilmente descomponibles.  

La densidad real será, como mínimo, de dos con seis kilogramos por decímetro cúbico (2,6 kg/dm³) según la 

Norma de ensayo UNE 7067-54.  

La absorción máxima de agua según Norma UNE 22172 será de un rango entre el 0,1 y 0,7 %.  

La Resistencia al desgaste por rozamiento será inferior a 2 mm, medida según norma de ensayo UNE 

22173.  

La Resistencia a las heladas medida según norma UNE 22174, supondrá una pérdida de peso máxima del 

0,02%.  

La resistencia a la compresión medida según la Norma de ensayo UNE 22175 será, como mínimo, de 105 

Mpa, debiendo rechazarse las piedras que presenten cargas de rotura inferiores.  

La resistencia a la flexión, medida según norma UNE 22176 será de un valor mínimo de 8,7 Mpa.  

La resistencia al choque, medida según norma UNE 22179 será de un valor mínimo de 85 cm.  

El módulo elástico medido según norma UNE 22177 estará comprendido entre 42000-48000 Mpa.  

La microdureza Knoop medida según norma UNE 22178 será de un valor mínimo de 2700 Mpa. 

 

2.16.4. Recepción  

 

El Contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, completamente terminada y 

de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus 

características aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto.  

El control de recepción se realizará en laboratorio comprobando en cada suministro las características 

intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o destino. 
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2.17 ELEMENTOS DE DRENAJE 

2.17.1 Sumideros en zona peatonal ajardinada 

El canal de recogida de aguas pluviales utilizado como sumidero será de hormigón polímero de ancho 

exterior 136 mm, ancho interior 100 m, altura 150 mm y longitud 500 mm. Debe estar dotado de perfiles 

metálicos para protección lateral y sistema de fijación de la rejilla superior. 

La rejilla superior en superficie será de acero inoxidable clase AISI 316 fijada a la estructura del canal. La 

tornillería a emplear será asimismo del mismo material (inox AISI 316).  

La tapa-rejila de acero inoxidable colocada en superficie debe ser acorde a la norma EN 124, perteneciendo 

al Grupo 3 resistente (Clase C 250).  

 

2.18 PANELES DE REVESTIMIENTOS VERTICALES 

Como material a emplear en el revestimiento de los paramentos verticales a revestir se empleará material 

con las siguientes especificaciones: 

Panel composite de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, 

de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Solid, color en diferentes 

tonalidades que decidirá la Dirección de Obra en Fase de ejecución. 

Estará provisto de film de protección de plástico 

Los paneles estarán unidos por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de 

reacción al fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, 

reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y 

remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; 

se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de aluminio y refuerzos 

intermedios adheridos a su cara trasera. 

La subestructura soporte estará compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de 

aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de 

sustentación de aluminio y piezas de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable. 

 

 

 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

71 

 

 

2.19 MATERIALES CERAMICOS Y AFINES 

2.19.1 Ladrillo cerámico 

2.19.1.1 Definición 

Es una pieza ortoédrica obtenida por moldeo, secado y cocción a temperatura elevada de una pasta 

arcillosa. 

 

2.19.1.2 Características generales 

Los ladrillos a emplear en arquetas serán macizos, de forma y tamaño uniforme y de textura compacta. 

En todo aquello no especificado en el presente articulado, los ladrillos se ajustarán a la Norma Británica BS 

3921. 

Los ladrillos que se emplearán en la construcción de arquetas, pozos de registro, obras singulares, etc, 

pertenecerán al grupo de ladrillos estructurales, y su resistencia a la compresión no será inferior a 100 

kg/cm2. 

 

2.19.1.3 Control de calidad 

Los ladrillos de saneamiento se someterán a una prueba de resistencia a compresión y otra de absorción de 

agua por cada cinco mil (5.000) ladrillos suministrados. 

Los ladrillos cumplirán además lo especificado en la normativa vigente en cuanto a definición del producto, 

especificaciones para la clasificación en clase V y VN y especificaciones para la clasificación de los ladrillos 

según su resistencia y designación.  

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando únicamente sus características 

aparentes. 
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2.20 MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el Contratista 

se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes. 

 

2.20.1 Control de calidad 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 

correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra 

pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre dentro 

de los plazos fijados en el contrato si no está conforme con la rebaja determinada. 

 

2.20.2 Materiales acopiados 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificará al 

Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada.  Si pasado dicho plazo, los 

materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del 

Contratista, descontando los gastos habidos de la primera certificación que se realice. 

 

2.21 OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las prescripciones de 

los Pliegos Generales, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos 

documentos sean aplicables.  En todo caso se exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía para su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles 

para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal 

caso, a reclamación alguna. 
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3. DEFINICION, EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1 TRABAJOS PREVIOS 

3.1.1 Demolición de pavimentos 

3.1.1.1 Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y caminos, 

aceras, etc. existentes. Será de obligado cumplimiento el artículo 301 del PG-3. 

 

3.1.1.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de pavimento 

a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

 

3.1.1.3 Medición y abono 

Esta unidad se abonará por m2 realmente ejecutado. 

 

3.1.2 Fresado de firme 

3.1.2.1 Definición 

Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento 

bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada. 

 

3.1.2.2 Ejecución de las obras 

La ejecución del fresado comprende las siguientes operaciones: 

 Instalación de la señalización y protección del lugar de trabajo. 

 Replanteo de la zona a fresar. 
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 Colocación de la maquinaria de fresado y transporte de productos necesarios. 

 Actuación de la fresadora autopropulsada con la amplitud y profundidad marcadas. 

 Carga del material fresado sobre el camión y transporte al vertedero. 

 Acabado de la superficie de fondo y laterales resultantes. 

 Limpieza de la superficie. 

La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresado, 

hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. 

Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro (± 0,5 

cm). 

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de 

modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma. 

El equipo de fresado, estará compuesto por una o más máquinas fresadoras, con anchura mínima de medio 

carril y dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá ser capaz de fresar el firme existente en la 

profundidad y anchura especificadas, produciendo un material homogéneo con la granulometría requerida 

en una sola pasada y deberá hacerlo a una velocidad constante adecuada. 

Las fresadoras estarán dotadas de un dispositivo de control automático que asegure el espesor 

especificado. Además estarán provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material. 

 

3.1.2.3 Medición y abono 

El fresado, por cm de espesor de pavimento, se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, comprendiendo dicho precio todos 

los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias 

para la completa ejecución de esta unidad, incluyendo el transporte del material sobrante a vertedero o lugar 

de empleo y la obtención de los permisos necesarios para su vertido. 
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3.1.3 Demolición de arquetas, sumideros y arquetones 

3.1.3.1 Definición 

Se define en esta unidad los trabajos necesarios para la completa demolición y retirada de escombros de 

sumideros, pozos de registro, arquetas, y otras obras de fábrica relacionadas con las instalaciones de 

servicios urbanos. 

 

3.1.3.2 Medición y abono 

Las demoliciones de arquetones, sumideros, pozos de registro en general se abonarán por unidades (ud) 

realmente demolidas en obras. 

 

3.1.4 Desmontaje y retirada de elementos existentes 

3.1.4.1 Definición 

Comprende esta unidad el desmontaje y retirada de diferentes elementos existentes en el emplazamiento de 

la obra. En el presente Proyecto este apartado se aplicará al desmontaje de las señales verticales y de las 

farolas existentes. 

 

3.1.4.2 Medición y abono 

El desmontaje y retirada de las señales verticales y farolas se medirán y abonaran por unidades (ud) 

realmente desmontadas y retiradas. 

 

3.1.5 Demolición de muros de perpiaño 

3.1.5.1 Definición 

Comprende esta unidad el desmontaje y retirada de los bloques que forman muros de perpiaño existentes 

en el emplazamiento de las obras, estén estos trabados con cemento o no. 
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3.1.5.2 Medición y abono 

La demolición de muros de perpiaño se abonará por metros cúbicos (m3) realmente demolidos en obra. 

 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.2.1 Excavación y saneo del apoyo del firme 

3.2.1.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y rasantear la zona de obra previamente a 

las labores de hormigonado, incluyendo entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, desagües 

provisionales, agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, así como su carga y transporte a depósito 

o lugar de empleo. 

Las excavaciones serán "no clasificadas", entendiéndose con ello que a efectos de abono, el terreno a 

excavar es homogéneo y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

 

3.2.1.2 Ejecución de las obras 

Esta unidad incluirá la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre elemento de 

transporte, el transporte a vertedero, acopio, en su caso, y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la 

distancia de transporte. Incluye el transporte adicional de acopio intermedio, en su caso, a lugar de empleo. 

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación se realizará en 

primera fase hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, la Dirección de la Obra 

decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén 

del tipo supuesto en el tramo para el cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en Planos. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el Documento n° 2 

Planos, pudiéndose modificar a juicio de la Dirección de Obra, en función de la naturaleza del terreno, 

mediante órdenes escritas del mismo, sin que ello suponga variación alguna en el precio. 

Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran excesos en la 

misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, 

en la forma que le ordene la Dirección de Obra. 
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No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de las 

máquinas de excavación, si es el caso, puedan afectar a construcciones vecinas, se han de suspender las 

obras y avisar a la Dirección de Obra. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente 

adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una vía pública será del 6 

%. 

Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, provisto 

de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, evitando el enfangado de las vías públicas en 

los accesos a las mismas. Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan 

pérdidas en el trayecto. 

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones permitiendo la 

evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los sustratos más 

permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar la saturación de los materiales 

removidos. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sistema de 

drenaje. Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la 

excavación. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el lugar 

de empleo o a acopios autorizados por la Dirección de Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la 

excavación. Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se 

desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección de Obra, sin cuyo 

requisito su reemplazo no será abonable. 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un programa de desarrollo 

de los trabajos de explanación. 

No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, acopio o vertedero 

previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar 

una buena ejecución. 
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El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las excavaciones. 

Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que 

sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes, 

ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure en los Planos, para evitar que 

se produzcan daños en los taludes. 

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas a las 

previstas en proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos provisionales o a los 

acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del Contratista, con objeto de proceder a su 

utilización posterior. 

Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán sujetas a las mismas 

especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional. 

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material adecuado, 

debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, permitiéndose unas tolerancias respecto 

a la cota teórica de más menos cinco centímetros (±5 cm) en caso de tratarse de suelos y en más cero o 

menos veinte centímetros (+0 y – 20 cm) en caso de tratarse de roca. 

 

3.2.1.3 Medición y abono 

La excavación para el apoyo del firme se medirá y abonará en metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

medidos por diferencia entre el perfil real del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos 

resultantes de aplicar las secciones definidas en los Planos. 

Esta unidad se abonará al precio indicado al efecto en el Cuadro de Precios nº1. Este precio incluye el 

saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, incluido extensión 

y compactación del mismo, excavación, transporte y parte proporcional de canon de extracción de suelo, 

carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo. 

No serán objeto de medición y abono por este apartado aquellas excavaciones que entren en unidades de 

obra como parte integrante de las mismas. 
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3.2.2 Excavación en zanjas y pozos 

3.2.2.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías, 

canalizaciones y pozos para emplazamientos de obras de fábrica, tales como pozos de registro, aliviaderos, 

etc. 

La excavación se realizará por medios convencionales y sin el uso de explosivos ni de medios especiales 

para la fragmentación de los materiales a excavar (martillos picador manual o sobre retroexcavadora). 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de los productos resultantes de la 

excavación. 

 

3.2.2.2 Ejecución de las obras 

En general, en la ejecución de estas obras se seguirá el artículo 321 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG-3).  

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 

asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, 

y su sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de 

la excavación y que no tiene prevista su utilización en otro usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la 

excavación. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso del 

Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo, se apilará en acopios 

situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 
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Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 1,5 m del borde de la zanja 

si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la 

altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

 

3.2.2.3 Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus 

respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de los 

perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante determinada en 

los mismos, no abonándose ningún exceso sobre éstos. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 

ocasionen un menor rendimiento. 

En cuanto a la determinación de profundidades se contarán a partir de la rasante de las excavaciones 

previas realizadas a cielo abierto (prezanjas) o, en zonas urbanas, desde la superficie del firme existente, 

según se define en las secciones tipo de los Planos del Proyecto. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de 

limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún cuando ésta cumpla las 

tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a esfuerzos y/o 

aumento de la calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones 

definidas en los Planos del Proyecto. 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia del 

procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente serán de 

aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se realice simultáneamente con la excavación. 

Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de la misma, 

se aplicarán los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo sin entibación. 
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3.2.3 Evacuación de aguas. Agotamientos 

3.2.3.1 Sistemas de evacuación según el tipo de obras 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del fondo 

de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde se extraerán 

por bombeo. 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para conducir las 

infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se ejecutarán las cunetas de 

contrapendiente. 

En todo caso, los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que aseguren que el fondo de la 

zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones subsiguientes (rasanteo, hormigón de limpieza, 

etc.), en condiciones adecuadas. 

Estos pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante el empleo de productos geotextiles 

o filtros granulares. 

En el caso en que la tubería se encuentre por debajo del nivel freático, se construirán pantallas de hormigón 

o bentonita-cemento, dispuestas transversalmente al eje del colector y a todo lo ancho de la zanja, 

separadas entre si una distancia máxima de 40 ml. y una altura comprendida entre la parte superior de la 

cuna de apoyo del tubo y medio metro por encima del nivel freático, con el fin de poder fraccionar los 

caudales a recoger. Estas operaciones no serán objeto de abono independiente, considerándose incluidas 

en el precio de la excavación. 

 

3.2.3.2 Sistemas especiales 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el descenso 

del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar 

los asientos de edificios o zonas próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el 

flujo de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En cualquier caso, el asiento máximo 

admisible bajo edificios será de cuatro (4) milímetros. 

La aprobación por parte del Director de la Obra del sistema adoptado para el rebajamiento del nivel freático 

no exime al Contratista de sus responsabilidades. 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres debido a los 

caudales de infiltración o fueran estos excesivos para la realización de las obras, se adoptarán medidas 

especiales como uso de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u hormigón o tablestacas. 
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En su caso podrá asimismo, realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja permeabilidad, como 

hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las filtraciones se producen. 

Para zanjas, pozos, excavaciones generales en terrenos arenosos si fuera necesario, podrá rebajarse el 

nivel freático mediante un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo, ya sean mediante (well points) o 

mediante pozos profundos, cuya efectividad dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno. 

Caso de que se decidiera utilizar el sistema de “Well-points” para el rebajamiento del nivel freático, se 

realizarán sondeos de reconocimiento provistos de tubos piezométricos que permitan comprobar y medir el 

descenso de aquél. La separación máxima entre los sondeos citados no superará los treinta (30) metros de 

longitud, e irán situados lo más cercano posible del borde de la zanja. 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5 m) por debajo de la cota del 

fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta que se haya rellenado la zanja medio metro 

(0,5 m) por encima del nivel freático original. 

Todas las soluciones especiales requerirán para su abono de aprobación de la Dirección de Obra, sin que 

por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no 

aplicación, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

 

3.2.3.3 Medición y abono 

El agotamiento de la excavación mientras la zanja permanezca abierta, se considera como una operación 

incluida en la propia excavación, en su medición y en su precio. 

 

3.2.4 Rellenos localizados 

3.2.4.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de cantera o de la propia obra, 

en relleno de zanjas y pozos con cualquier tipo de material (seleccionado, impermeable, etc.), que por su 

reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales 

en su construcción. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los materiales necesarios. 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

83 

 La extensión de cada tongada. 

 La humectación o desecación de cada tongada. 

 La compactación de cada tongada. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.2.4.2 Ejecución de las obras 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 332 del PG-3, anteriormente citado. 

 

3.2.4.3 Medición y abono 

Los rellenos se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios, según las 

respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo de las secciones tipo 

correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de excesos en la excavación estando 

obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas 

unidades de obra. 

En cualquier caso, los precios de relleno con materiales procedentes de la excavación, incluyen el transporte 

de éstos desde acopios intermedios, no siendo de aplicación abonos complementarios por este concepto. 

 

3.2.5 Suministro y extensión de tierra vegetal 

3.2.5.1 Definición 

Se  define  el  aporte  y  extendido  de  tierra  vegetal  como  la  operación  de  situar,  en  los  lugares  y  

cantidades   indicados en el Proyecto una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o 

de los acopios  realizados.  

Comprende las operaciones de:   

 Acopio de la tierra cuando proceda.  

 Carga de la tierra.  
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 Transporte hasta el lugar proyectado. 

 

3.2.5.2 Ejecución de las obras 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es  necesario proceder a la descompactación de las superficies  por 

donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los 

materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas.  

Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así indicarlo el Director de la  

Obra, se deben escarificar ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente.  

La  carga  y  la  distribución  de  la  tierra  se  debe  hacer  generalmente  con  una  pala  cargadora  y  

camiones   basculantes,  que  dejan  la  tierra  en  la  parte  superior  de  las  zonas  de  actuación,  en  el  

caso  de  extendido   mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos.  

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda 

ocasionar  su  compactación,  especialmente  si  la  tierra  está  húmeda,  por  lo  que  tal  extendido  debe  

realizarse  con   conducción marcha atrás.  

Cuando  la  pendiente  no  permita  que  la  tierra  vegetal  se  sostenga  por  sí  misma,  se  tendrá  que  

recurrir  a   técnicas  especiales  como  la  que  se  describe  a  continuación.  En  los  taludes  de  gran  

pendiente  o  de  gran   dimensión  transversal,  se  excavarán  pequeñas  zanjas  de  quince  por  quince  

centímetros  de  sección  a  la  distancia de un metro aproximadamente, para evitar el corrimiento de la tierra 

extendida.   

No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales garantiza la sujeción del talud  

al fijar su superficie y evitar escorrentías y cambios de perfil, así como los arrastres por aguas superficiales.  

Del  uso  indebido  de  tierras  o  cualquier  infracción  a  lo   dispuesto  en  los  anteriores  párrafos  será  

único   responsable el Constructor. 

 

3.2.5.3 Medición y abono 

La extensión de tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3), realmente extendidos en obra. 
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3.2.6 Siembra de césped 

3.2.6.1 Definición 

Se define la siembra de césped como la distribución adecuada de las semillas del mismo en un terreno 

acondicionado a tal fin. Esta unidad de obra incluye el suministro y distribución de la semilla, la cubrición de 

la semilla y los cuidados posteriores a la siembra. 

 

3.2.6.2 Materiales 

Las  semillas  a  utilizar  serán  las  contempladas  en  el  correspondiente anejo de la memoria.  Procederán 

de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie  botánica  elegida.  Para  

todas  las  partidas  de  semilla  se  exige  en  certificado  de  origen  y  éste  ha  de  ofrecer  garantías 

suficientes al Director de la Obra.  

El  peso  de  la  semilla  pura  y  viva  (P1)  contenida  en  cada  lote  no  será  inferior  al  75%  del  peso  del  

material   envasado.   

El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso según especies. 

El  tapado  de  la  semilla  deberá realizarse con  mantillo. 

 

3.2.6.3 Ejecución de las obras 

No se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección por la Dirección de  Obra,  que  podrá  exigir  

que  la  siembra  se  haga  separadamente. 

El proceso de siembra se efectuará de la siguiente manera:  

 Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en 

sentido opuesto  al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro 

material semejante para que  queden enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse.  

Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas.  

 La  siembra  de  cada  grupo  de  semillas,  gruesas  y  finas,  se  lleva  a  cabo  en  dos  mitades:  

una,   avanzando en una dirección cualquiera, y la  otra perpendicularmente a la anterior.  

 La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una 

distribución  uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución 
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de semillas finas pueden  mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro 

(1:4) en volumen.  

Todas  estas  operaciones  pueden  quedar  reducidas  a  una  sola  cuando  se  den  garantías  de  una  

buena  distribución de las semillas en una sola pasada. 

Los  momentos  más  indicados para la siembra son  durante  el  otoño  y  la  primavera,    en  días  sin  

viento  y  suelo  con   tempero. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo 

exija la marcha de la obra  y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes.  

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo indicado en la memoria del 

proyecto; pero si no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre treinta (30)   y setenta  

gramos por metro cuadrado ( 70 gr/m2), según el porcentaje creciente de semillas gruesas.  

Las cantidades podrán aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación, por insuficiente 

preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas. 

 

3.2.6.4 Medición y abono 

La siembra de césped se  abonará  según  m2  realmente  ejecutados.  En  el  abono  se  considera  incluida  

la  resiembra cuando así lo indique el Director de la Obra.  Se consideran incluidas en el precio la 

preparación del terreno, el abonado, rastrillado y primer riego. 

 

3.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.3.1 Riegos de adherencia 

3.3.1.1 Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no 

imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa o tratamiento superficial. Será 

de obligado cumplimiento el artículo 531 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden FOM 891/04 

de 1 de marzo. 
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3.3.1.2 Materiales 

El tipo de emulsión a emplear será C60B3 ADH, de acuerdo con el artículo 214 del PG-3. La dotación de 

ligante a utilizar será de 200 g/m2. 

 

3.3.1.3 Ejecución de las obras 

El equipo necesario para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y deberá 

ser capaz de aplicar la cantidad de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno portátil, provisto de 

una lanza de mano. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 

serpentines sumergidos en la cisterna, el cual deberá estar calorifugado. En todo caso, el mecanismo de 

impulsión del ligante deberá ser accionado por motor y estar provisto de un indicador de presión. También 

deberá estar provisto el equipo de un termómetro para ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado 

en las proximidades de un elemento calentador. 

Primeramente se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia 

cumple las condiciones especificadas en el presente Pliego para la unidad de obra correspondiente. En caso 

contrario deberá ser corregida, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se limpiará la superficie a 

tratar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos, se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que 

pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Previo a la extensión de la capa de aglomerado poroso y antes de aplicar el riego de adherencia con ligante 

modificado, se procederá a la limpieza de la superficie de aglomerado mediante agua a presión (15 kg/cm2) 

hasta que la superficie quede limpia de polvo y restos de arcilla y tierra. 

La temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una viscosidad no superior a cien 

segundos (100 sg) Saybolt-Furol, según la Norma NLT-133/72. La aplicación del ligante hidrocarbonado se 

efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se 

colocarán bajo los difusores, tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el 
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riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de 

dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 

balizas, árboles, etc. puedan sufrir tal daño. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 

cinco grados centígrados (5º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. En cualquier 

caso, si lloviese inmediatamente después a la ejecución del riego de adherencia, se examinará la superficie 

tratada para ver si la lluvia ha desplazado la emulsión de su rotura, en cuyo caso, se volvería a realizar el 

riego de adherencia con una dotación menor. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a él superpuesta, de 

manera que el ligante hidrocarbonado haya roto y no pierda su efectividad como elemento de unión. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia. 

 

3.3.1.4 Medición y abono 

El ligante se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada. Este precio incluye el barrido y preparación de la superficie existente, 

totalmente terminada. 

 

3.3.2 Riegos de curado 

3.3.2.1 Definición 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión bituminosa 

sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y 

evitar la evaporación del agua necesaria para el correcto fraguado. 

3.3.2.2 Materiales 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será C60B3 CUR. La dotación de ligante será de 300 g/m2 
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3.3.2.3 Ejecución de las obras 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida 

de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se 

limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 

aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura 

(riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente 

adheridos. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El 

suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las 

mismas. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados 

Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del 

Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 

efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 

fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la rotura de la 

emulsión en toda la superficie aplicada. 

 

3.3.2.4 Medición y abono de las obras 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación 

media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 
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3.3.2.5  

3.3.3 Mezclas bituminosas en caliente 

3.3.3.1 Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 

(incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 

recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y 

los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a 

temperatura muy superior a la ambiente. 

 

3.3.3.2 Materiales 

3.3.3.2.1 Ligante hidrocarbonado 

Los ligantes que se emplean en el presente Proyecto para mezclas bituminosas en caliente, son el betún 

asfáltico B50/70, cuyas especificaciones serán las exigidas en el artículo 211 del PG-3. 

3.3.3.3 Áridos 

Los áridos a emplear en la capa de rodadura serán áridos porfídicos. En cualquier caso será preceptivo lo 

recogido en el punto 2.2 del artículo 542 del PG-3 cuya modificación está recogida en la Orden FOM 891/04 

de 1 de marzo, siendo obligación del Contratista la localización de dichos áridos. 

 

3.3.3.4 Aditivos 

La Dirección de Obra fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que 

tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 

homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

3.3.3.5 Tipo y composición de la mezcla 

Las mezclas bituminosas utilizadas en el presente proyecto son las siguientes: 

 Mezcla S-20 (AC22 bin50/70 S) a disponer en capa intermedia, con un 4% de betún en peso. 

 Mezcla S-12 (AC16 surf 50/70 S) a disponer en capa de rodadura, con un 4,5% de betún en peso. 
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 Mezcla D-20 (AC22 bin 50/70 D) a disponer en capa intermedia del camino de la zona verde, con 

un 4% de betún en peso. 

 

3.3.3.6 Equipo necesario 

La planta asfáltica será automática y de una producción igual o superior a ciento ochenta toneladas por hora 

(180 t/h). Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar instalados en cuadro de mandos 

único para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el almacenamiento de polvo mineral de 

aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos para el 

almacenamiento del ligante en número no inferior a dos (2), tendrán una capacidad conjunta suficiente para 

medio día de fabricación, y al menos de veinte metros cúbicos (20 m3). El sistema de medida del ligante 

tendrá una precisión de dos por ciento (2%) y el del polvo mineral de aportación de diez por ciento (10%). La 

precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima al mezclador, 

será de dos grados centígrados (2°C). 

 

 

3.3.3.6.1 Elementos de transporte 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los camiones 

destinados a transportar la mezcla, con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de 

productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. La altura de la caja y la cártola trasera 

serán tales que, en ningún caso exista contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. Los camiones 

deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en 

caliente durante su transporte. El número de camiones a disposición de la obra será el necesario que pueda 

extenderse 180 toneladas cada hora (180 T/h). 

 

3.3.3.6.2 Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas con tren de rodadura de cadenas y estarán provistas de 

dispositivo automático de nivelación. El ancho de extendido mínimo será de trescientos cincuenta 

centímetros (3,50 m) y el máximo de setecientos cuarenta centímetros (7,40 m). Se evitarán las juntas 

longitudinales en todos los tipos de mezclas. 

 

3.3.3.6.3 Equipo de compactación 
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Se aplicarán las prescripciones que a este efecto incluye el artículo 542 del PG-3 en su edición vigente. 

 

3.3.3.7 Ejecución de las obras 

Será de aplicación el artículo 542.5 del PG-3. 

 

3.3.3.8 Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente se medirá y abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas, la medición se deduce de la multiplicación de los metros cúbicos de la mezcla por su 

densidad (en dicho abono no está incluido el betún). 

El ligante hidrocarbonado empleado en las mezclas bituminosas en caliente se medirá y abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas en obra medidas aplicando a la medición abonable de cada lote la 

dosificación correspondiente a cada tipo de mezcla. En ningún caso será de abono el empleo de activantes. 

El cemento en fíller de aportación está incluido en el precio de la unidad, y los áridos empleados deberán de 

cumplir el ensayo de Desgaste de los Ángeles. 

En el precio de las mezclas bituminosas en caliente se considera incluido el coste del transporte de los 

áridos desde la cantera a la planta de fabricación, cualquiera que sea la distancia existente. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, serán por cuenta del Contratista, 

es decir, no son de abono. 

 

3.3.4 Pavimento de baldosas hidráulicas 

3.3.4.1 Definición 

La pavimentación de las aceras se realizará mediante baldosa hidráulica 60x40 cm de imitación granito, de 

las mismas características a las dispuestas en la actualidad en la zona ya humanizada. Éstas baldosas, son 

elementos fabricados con cemento, áridos y aditivos con o sin colorantes, obtenidos por compresión, 

vibración o ambos sistemas a la vez, empleados en la ejecución de pavimentos y revestimientos. 

La pavimentación de las aceras se realizará mediante baldosa hidráulica 60x40 cm de imitación granito, de 

las mismas características a las dispuestas en la fase 1 
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3.3.4.2 Normativa técnica 

Los componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 UNE 127001-90. Baldosas de cemento. Definiciones. Clasificación. Características y recepción en 

obra. 

 UNE 127001-1M-94. Baldosas de cemento. Definiciones. Clasificación. Características y recepción 

en obra. 

 UNE 127002-90. Baldosas de cemento. Determinación del coeficiente de absorción de agua. 

 UNE 127003-90 EX. Baldosas de cemento. Ensayo de permeabilidad y absorción de agua por la 

cara vista. 

 UNE 127004-90. Baldosas de cemento. Ensayo de heladicidad. 

 UNE 127005-1-90. Baldosas de cemento. Determinación al desgaste por abrasión. Método de la 

plataforma giratoria o de vaivén. 

 UNE 127005-2-90 EX. Baldosas de cemento. Determinación de la resistencia al desgaste por 

abrasión. Método del disco. 

 UNE 127006-90. Baldosas de cemento. Determinación de la resistencia a la flexión. 

 UNE 127007-90. Baldosas de cemento. Determinación de la resistencia al choque. 

 

3.3.4.3 Materiales 

3.3.4.3.1 Cemento 

El cemento cumplirá con las prescripciones exigidas en el presente pliego. 

 

3.3.4.3.2 Marmolina 

Es el polvo que se obtiene a partir de triturados finos d mármol cuyas partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE 

7050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7050/2 (0,090 mm). 

 

3.3.4.3.3 Áridos 

Los áridos cumplirán las condiciones exigidas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
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Se emplearán arenas de río, de mina o arenas de piedras machacadas, exentas de arcilla y de materia 

orgánica. 

Los áridos no contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpios y desprovistos de polvos de 

trituración u otra procedencia que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la coloración. 

 

3.3.4.3.4 Aditivos 

Se podrán utilizar aditivos siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas, produzca el 

efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero. 

 

3.3.4.3.5 Agua 

Serán utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que nos perjudiquen al 

fraguado o endurecimientode los hormigones, cumpliendo con la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural”. 

 

3.3.4.3.6 Pigmentos 

Los pigmentos deberán ser estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de 

fabricación de las baldosas. 

Cuando se utilizan los pigmentos en forma de suspensión, los productos contenidos en la misma no 

comprometerán la futura estabilidad del color. 

Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan las siguientes 

condiciones: 

 Contenido en óxido metálico ..................................... > 90%. 

 Materias volátiles........................................................< 1% 

 Contenido en sales solubles en agua.......................... < 1%. 

 Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm).....< 0,05%. 

 Contenido en cloruros y sulfatos solubles en agua..... < 0,1%. 

 Contenido en óxido de calcio........................................ < 5%. 
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3.3.4.4 Características geométricas 

La determinación de todas las características geométricas incluidas en el presente apartado, se llevará a 

cabo de acuerdo con la Norma UNE 127001-90. 

Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos 

y en presente Pliego. 

 

3.3.4.4.1 Medidas y tolerancias de los lados 

Las tolerancias admisibles, sobre el valor medio de la muestra, en las medidas nominales adoptadas, serán 

las que se indica en el siguiente cuadro: 

 

Para dimensiones que procedan de corte las tolerancias, sobre el valor medio de la muestra, serán las 

indicadas en el siguiente cuadro: 

 

 

3.3.4.4.2 Medidas y tolerancia de los lados 

El espesor nominal de las baldosas será igual o mayor a los indicados en el siguiente cuadro: 
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(1) Según los casos, L corresponde a: 

 Formas cuadradas: lado del cuadrado. 

 Formas rectangulares: lado mayor del rectángulo. 

 Otras formas: lado mayor del mínimo rectángulo circunscrito. 

No se admitirán espesores individuales inferiores a los indicados en el últimocuadro. 

En valores individuales serán admisibles las tolerancias sobre el calor medio de la muestra incluida en el 

siguiente cuadro: 

 

 

3.3.4.4.3 Espesor de la capa de huella 

El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de la cara, será prácticamente uniforme en 

toda la superficie e corte o rotura, y no menor a los indicados en el siguiente cuadro: 
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3.3.4.4.4 Ángulos 

La variación máxima admisible e los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 mm) en más o 

menos, medidos sobre un arco de doscientos milímetros (200 mm) de radio. 

 

3.3.4.4.5 Rectitud de las aristas 

La desviación máxima de las aristas vivas de la cara vista de las baldosas respecto a la línea recta no será 

superior al dos por mil (2%), en más o menos. 

 

3.3.4.5 Características físicas 

3.3.4.5.1 Absorción de agua 

El coeficiente de absorción de agua de las probetas (CA), determinado según la Norma UNE 1270092-90, 

no sobrepasará de 7,5. 

 

3.3.4.5.2 Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista 

Realizado el ensayo según la Norma UNE 127003 en ninguna de las probetas ensayadas aparecerán 

exudaciones de agua en su dorso. 

 

3.3.4.5.3 Heladicidad 

En el caso de baldosas para uso exterior, realizado el ensayo según la Norma UNE 127004-90, ninguna de 

las probetas ensayadas presentará en la capa de huella grietas, resquebrajaduras o pérdida de material. 

 

3.3.4.5.4 Resistencia a flexión 

Determinada según la Norma UNE 127006-90, como media de las probetas ensayadas, la tensión de rotura 

a la flexión no será inferior a 5 MPa en la cara vista y 4 en el dorso. 

 

3.3.4.5.5 Resistencia al choque 
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Determinada según la Norma UNE 127007-90, en ninguna de las baldosas ensayadas aparecerán 

fisuraciones para una altura de caída de 600 mm. 

 

3.3.4.5.6 Resistencia al desgaste 

Realizado el ensayo según la Norma UNE 127005-1-90 la pérdida máxima de altura permitida será de dos 

milímetros (2 mm). 

 

3.3.4.5.7 Colorido 

La tonalidad y el color de las baldosas, observadas según la Norma UNE 127001-90, serán uniformes y de 

acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. 

 

3.3.4.6 Control de recepción 

En cada partida de baldosas que lleguen a obra se verificará que las características reseñadas en el albarán 

de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas de cemento se dividirá la previsión total en lotes 

de 2000 m2 o fracción que provengan de una misma fabricación. 

El plan de control se establecerá considerando tantas tomas de muestras como número de lotes se hayan 

obtenido. 

La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, considerándose 

homogéneo el contenido de un camión o el material suministrado en un mismo día, en diferentes entregas, 

pero procedentes del mismo fabricante. 

Para cada muestra se determinarán las características técnicas anteriormente especificadas, 

considerándose como ensayos preceptivos los contenidos en el Control de Procedencia de este artículo. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 

aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los ensayos 

realizados. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada “Marca de Calidad”, 

concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente. 

 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

99 

3.3.4.7 Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará en m2 realmente ejecutados. 

 

3.3.5 Pavimento de adoquín 

3.3.5.1 Definición 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines, en este proyecto serán los que se 

han dispuesto en los accesos a garajes desde el vial, su situación exacta se puede ver en el Documento nº2: 

Planos. 

Estos adoquines serán de granito de color blanco mera con acabado flameado y de dimensiones 14x14 cm y 

10 de espesor. 

 

3.3.5.2 Materiales 

Se definen como adoquines las piedras labradas en forma de tronco de pirámide, de base rectangular, para 

su utilización en pavimentos. Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

 Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restosborgánicos. Darán 

sonido claro al golpearlos con un martillo. 

 Tener adherencia a los morteros. 

La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados; tendrán 

unas medidas de 14x14x10 cm. 

 

3.3.5.3 Ejecución de las obras 

Los adoquines se colocarán sobre: 

 Capa de mortero de cemento 5 cm. 

 Base de HM-20 de 15 cm de espesor. 
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Sobre estas capas de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un martillo para reducir 

al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y con 

su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 

enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se 

corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas con 

arena fina. 

3.3.5.4 Control de color 

En relación al control del color de las piezas de piedra, las normas europeas de productos para 

pavimentación, en concreto: 

 UNE-EN 1341. Baldosas de piedra natural para pavimento exterior. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

 UNE-EN 1342. Adoquines de piedra natural para pavimento exterior. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

 UNE-EN 1343. Bordillos de piedra natural para pavimento exterior. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

 UNE-EN 12058. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 

Indican lo siguiente, de manera resumida, en relación al aspecto visual de los productos de piedra para 

pavimentación: 

 Requisitos para las superficies después del acabado superficial: las superficies deberán tener una 

apariencia regular y se deberán trabajar para que todas las superficies expuestas cumplan con el 

acabado especificado, convenido con las muestras presentadas y acordadas previamente con 

Dirección de Obra. 

 Requisitos para la apariencia visual de los productos de piedra: el color, el veteado, la textura, etc. 

de la piedra se deberá identificar visualmente, por ejemplo, por medio de una muestra de 

referencia de la misma piedra. 

La muestra de referencia la debe proporcionar el suministrador de la piedra. Se deberá acordar, entre ambas 

partes, y a la hora de elegir la piedra, una muestra que sirva de referencia del producto a suministrar. En 

obra, y a la hora del suministro, se debe comprobar si el producto suministrado es acorde con la muestra de 

referencia. 
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3.3.5.5 Muestra de referencia: 

Una muestra de referencia debe constar de un número adecuado de piezas de piedra natural con las 

suficientes dimensiones como para mostrar la apariencia general de la obra acabada. Las dimensiones de 

las piezas individuales deben ser como mínimo de 0,01 m2 y deben indicar el intervalo de apariencia 

respecto al color, el veteado, la estructura física y el acabado superficial. 

Será un número de 4 a 10 piezas, de dimensiones iguales a las piezas objeto del contrato y que representen 

las condiciones medias y extremas que se van a suministrar, por ejemplo, color medio y color más oscuro, 

grano medio y grano grueso, piezas con veta pequeña y piezas con veta grande –en caso de que las 

tuviera-, etc.). 

En particular, la muestra debe mostrar características específicas de la piedra tales como huecos en el 

travertino, cavidades en el mármol, manchas, vetas, etc. 

Una muestra de referencia no implica una uniformidad estricta entre la propia muestra y el suministro, 

siempre pueden aparecer variaciones naturales. 

Todas las características que aparecen en la muestra de referencia se deben considerar como típicas de la 

piedra y no como defectos, por tanto, no pueden ser motivo de rechazo, excepto si su concentración es 

excesiva y se pierden las características típicas de la piedra. 

Se debe observar la muestra de referencia bajo condiciones normales de luz diurna y una distancia de unos 

dos metros, registrando cualquier diferencia visible en las características de la piedra. 
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Se realizarán fotografías con luz natural de la muestra de referencia. Si se trata de baldosas para 

pavimentación, la muestra no será menor de 10 m2. A la hora de la colocación se deberá alternar la 

disposición de las piezas de características diferentes, para disimular ese efecto. 

 

3.3.5.6 Medición y abono 

Los pavimentos adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente 

ejecutados, medidos en el terreno. El precio incluye la p.p. arena y puesta en rasante de tapas de registro. 

 

3.3.6 Bordillos 

3.3.6.1 Definición 

Se definen como bordillos las piezas de piedra, de hormigón o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la 

calzada, la de una acera o la de un andén. 

En este Proyecto se utilizarán distintos tipos de bordillo: 

 En la delimitación entre calzada-acera se emplea bordillo de granito color Blanco Mera de 

dimensiones 15X25 cm, bisel 1x1 cm, y acabado flameado. 

 En la delimitación entre calzada-acceso garajes o calzada-zona de aparcamientos se emplea 

bordillo (encintado) de granito blanco mera flameado de dimensiones 15x25 cm. 

 

3.3.6.2 Materiales, forma y dimensiones 

3.3.6.2.1 Mortero 

Salvo especificación de la Dirección de obra al contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de 

cemento M 450. 

 

3.3.6.2.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. La sección transversal de los 

bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento 

constructivo en que vayan a ser colocados. 
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Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 

 

3.3.6.3 Ejecución de las obras 

Se ejecutará en los lugares y con las dimensiones que figuran en los Planos. Su colocación, se realizará 

siguiendo las instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Los bordillos se asentarán sobre mortero de cemento y se debe dejar un espacio entre ellos de cinco 

milímetros (5 mm). Este espacio también se rellenará con mortero M-450. 

 

3.3.6.4 Medición y abono 

Los bordillos (y encintados) se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados de cada 

tipo, medidos sobre el terreno. 

Los bordillos se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo, comprendiendo 

dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares. Incluyendo el precio cama 

de asiento de mortero de cemento, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas 

de registro. A efectos de valoración no se distingue entre el bordillo en recta o en curva. 

 

3.3.7 Peldaños de hormigón prefabricado 

3.3.7.1 Definición 

Se define como peldaño de hormigón prefabricado el elemento fundamentalmente lineal,  constituido a partir 

de cemento, áridos y aditivos, utilizado en la pavimentación de escaleras. 

 

3.3.7.2 Material y dimensiones 

Los peldañós definidas en el presente proyecto serán de granito de tipo Silvestre Moreno, con la cara 

superior abujardada. Su constitución será homogénea, compacta y sin nódulos.  

No estará meteorizado. Presentarán una estructura de grano fino, predominando el cuarzo sobre el 

feldespato, siendo pobre en mica.  

Las  baldosas  serán de forma  rectangular,  según   indicaciones,  con  las  caras horizontales  paralelas al 

lecho de cantera. Presentará bordes vivos, sin grietas, coqueras o fisuras.  
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Tendrán una resistencia mínima a compresión de 1.300 Kp/cm2, una resistencia mínima a flexión de 80  

Kp/cm2 y una absorción máxima de agua  igual o menor  del 1,4 %, siendo la resistencia a las heladas 

buena. 

 

3.3.7.3 Ejecución de las obras 

La colocación de los peldaños se  realizará sobre una capa de 5 centímetros de mortero de cemento, tal y 

como se indica en los planos. Se evitará el exceso de agua en el mortero de agarre para  que no rebose por 

las juntas y manche las superficies de las losas. Si a pesar de estas precauciones, rebosara, se limpiarán 

bien las juntas con cepillo antes del fraguado.  

La cara de asiento de los peldaños se untará con lechada de cemento en el momento de la colocación. Se 

dejarán transcurrir al menos 48 horas para el fraguado del mortero.  Las piezas se colocarán a hueso, sin  

junta aparente, rellenándose las uniones con lechada de cemento.  

Durante la ejecución de las obras se realizarán aquellos entalles, hendiduras y demás tareas que sean 

necesarias para que dichos peldaños cumplan las disposiciones de la orden VIV 561/2010. 

 

3.3.7.4 Control de color y muestra de referencia 

Serán de aplicación para los peldaños de granito las disposiciones que se exigen en esta materia para el 

adoquinado con piedra natural en el capítulo correspondiente del presente pliego. 

 

3.3.7.5 Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará en m lineales realmente ejecutados, incluyendo todas las 

operaciones necesarias para su montaje. 

 

3.3.8 Pavimento de hormigón pulido en zona ajardinada 

3.3.8.1 Definición 

Se proyecta una serie de módulos de hormigón ejecutado in situ en la zona ajardinada de taludes sobre los 

muros de contención de tierras como elemento estético. La zona no es accesible para peatones ni para 
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tráfico, por lo que no soportará carga alguna sobre él. El acabado del hormigón de estos módulos 

poligonales será pulido.  

3.3.8.2 Ejecución de las obras 

Una vez realizado el talud sobre los muros se deberá realizar una pequeña excavación para crear las figuras 

poligonales que formarán la superficie irregular que servirá de base del hormigón. Con objeto de contener el 

hormigón de las laderas se ejecutarán unos dados según se indica en los planos, a efectos de retener el 

hormigón fresco en el momento de su extensión. 

El hormigón a emplear será HA-25 IIIa y con un espesor de 10 cm. 

Se reforzará con un armado de mallazo electrosoldado B500SD con cuadrícula de dimensiones 25x25 cm y 

diámetro D=10mm. 

  

3.3.8.3 Medición y abono 

Las rigolas prefabricadas se medirán y abonaran en metros lineales realmente ejecutados en obra con el 

precio mostrado en el Cuadro de precios nº1. Dicho precio comprenderá el rejuntado, llagueado y limpieza 

de la misma. 

 

3.4 HORMIGONES Y ACEROS 

3.4.1 Hormigón 

3.4.1.1 Definición 

Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 

eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquiere una notable resistencia. 

Dentro del presente Pliego se incluyen todos los hormigones a los que son de aplicación la Instrucción EHE-

08, encontrándose excluidos los hormigones que dicha Instrucción deja fuera de su ámbito en el artículo 1º. 

En el caso de que durante el desarrollo de las obras surgiese la necesidad del uso de hormigones 

expresamente excluidos, deberán ser objeto de estudios especiales. 

 

3.4.1.2 Materiales 

3.4.1.2.1 Cementos 
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Cumplirán lo especificado en el Artículo 2.6 del presente Pliego.  

 

3.4.1.2.2 Agua 

Serán de aplicación las prescripciones impuestas en el Artículo 2.6 del presente Pliego. 

 

3.4.1.2.3   Áridos 

Los áridos cumplirán lo especificado en el Artículo 2.6 del presente Pliego. 

3.4.1.2.4 Aditivos 

Serán de aplicación las especificaciones del Artículo 2.6 del presente Pliego. 

 

3.4.1.3 Clases y tipos de hormigón 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 39.2 de la Instrucción EHE-08 se establece el formato: 

T-R / C / TM / A 

En el presente proyecto se definen los siguientes hormigones:  

 Hormigón HM-20 en bases de pavimentación. 

 Hormigón HA-25 en rasanteo de pozos de registro y dados de anclaje de elementos 

singulares de la abastecimiento. 

 Y, en general, todos aquellos hormigones definidos en los planos. 

Sin carácter estructural y fuera del ámbito de la EHE-08 se establece también: 

 Hormigón en masa de 15 MPa de resistencia característica a emplear como hormigón de 

limpieza. 

 

3.4.1.4 Dosificación del hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se realizará de acuerdo 

con lo especificado en el Artículo 69.2 de la Instrucción EHE-08, quedando el uso de hormigones no 

fabricados en central relegados a usos que en modo alguno, tanto directa como indirectamente, puedan 
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afectar a la resistencia, durabilidad y demás propiedades de los elementos de obra y siempre que el Director 

de las obras lo autorice. 

 

3.4.1.5 Estudio de la mezcla y proposición de la fórmula de trabajo 

La puesta en obra de cualquiera de los tipos de hormigón a emplear no podrá iniciarse hasta que se haya 

estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, en la cual se indicarán la granulometría de los 

áridos combinados, incluso el cemento; las dosificaciones de cemento con sus tipos, así como el agua libre y 

adiciones y la consistencia a exigir al hormigón. 

De acuerdo con las clases de hormigón definidas en el apartado correspondiente a hormigones del presente 

Pliego, y de conformidad con lo indicado en la Instrucción EHE se observarán las siguientes 

especificaciones: 

 

CLASE 
Relación A/C 

(máximo) 

Contenido mínimo 

cemento (Kg/m3) 
Asiento (cm) 

Tolerancias (cm) En 

el Asiento 

I 0,65 200 2-6 1 

Ia 0,50 300 2-6 1 

II 0,60 275 2-6 1 

IIa 0,50 350 2-6 1 

 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas, por cada una 

de ellas se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de probetas procedentes de amasadas distintas, de dos 

(2) probetas cada una para ensayo a los veintiocho (28) días de edad y otras dos (2) para ensayos a los tres 

(3) y siete (7) días de edad. Se operará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 86º de la vigente 

Instrucción EHE-08. 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 37.3.2., en los hormigones empleados en pozos de registro y 

demás obras de fábrica se realizarán además los ensayos de determinación de la profundidad de 

penetración del agua bajo presión según UNE 83.309:90. 

 

3.4.1.6 Ejecución de las obras 

3.4.1.6.1 Fabricación 
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El hormigón a emplear en las obras objeto del presente Pliego se realizará “en central” de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 69º.2 de la vigente Instrucción EHE-08 con toda su amplitud (hormigón fabricado en 

las instalaciones propias de la obra o preparado). 

Consecuentemente con lo anterior, la central de fabricación del hormigón deberá acompañar a cada remesa 

de una hoja de suministro de acuerdo con lo indicado en el artículo 69.2.9.1. de la mencionada EHE-08 

debidamente firmada por la persona física responsable. Será de aplicación todo lo indicado en los distintos 

subapartados y correspondientes comentarios referentes a todos los procesos previos al transporte del 

hormigón. 

 

3.4.1.6.2 Transporte 

Se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el apartado 69.2.7. de la Instrucción EHE-08 debiendo 

emplear, salvo autorización expresa del Director de las Obras, para el transporte entre la central y el tajo 

amasadoras móviles. 

 

3.4.1.6.3 Preparación del tajo 

Previamente al inicio del vertido el hormigón (recepción) se deberá comprobar que se han llevado a cabo de 

modo satisfactorio todas las labores que la normativa vigente y la buena práctica, recogidas en los 

procedimientos constructivos establecen. 

Con carácter general deberán comprobarse los encofrados, tanto en cuanto a su exacta colocación como en 

cuanto a su calidad y resistencia, así como la ferralla en todos sus aspectos (diámetros, distancias, 

sujeciones, recubrimientos, estado, etc.). 

Igualmente deberá comprobarse el estado del resto de las superficies en contacto con el hormigón fresco 

tanto en cuanto a sus condiciones resistentes como en cuanto a su limpieza y humedad de modo que el 

hormigón no sufra modificaciones exteriores y se garanticen sus condiciones. 

 

3.4.1.6.4 Puesta en obra del hormigón 

Una vez comprobada la adecuada preparación del tajo se inicia la fase de recepción y puesta en obra del 

hormigón. A la llegada del hormigón al tajo se comprobará que el mismo está acompañado de la 

documentación mencionada en el artículo correspondiente del presente Pliego, que es adecuada al mismo y 

que la hora de su fabricación permite cumplir las especificaciones de tiempo máximo establecidos. 
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Antes de proceder al vertido se realizarán los controles de consistencia establecidos en el artículo 83º de la 

Instrucción EHE-08 teniendo en cuenta lo recomendado en los comentarios al 83.1. 

Será de aplicación a la colocación y compactación del hormigón lo especificado en el artículo 70º de la 

Instrucción EHE-08 y lo indicado a continuación: 

 No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a un metro con 

cincuenta centímetros (1,50 m), quedando prohibido distribuirlo con rastrillos o mediante 

el empleo de vibradores. 

 El empleo de canaletas, trompas de elefante y otras medidas de puesta en obra similares 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

3.4.1.6.5 Compactación del hormigón 

Se realizará siguiendo lo establecido en el artículo 70.2 y sus correspondientes comentarios de la Instrucción 

EHE-08 y lo indicado a continuación: 

La compactación del hormigón se realizará en general mediante vibración, empleándose vibradores cuya 

frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto sin son internos y de tres mil (3.000) ciclos por 

minuto si son de superficie. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 

compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas 

de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta fluya a la superficie. 

Los vibradores internos deberán sumergirse verticalmente en la tongada de forma que su punta penetre en 

la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 

lentamente y a una velocidad constante, recomendándose que no se superen los diez (10) centímetros por 

segundo. 

El uso de vibradores de superficie o sujetos a encofrados precisará la aprobación del Director de las Obras. 

Antes del inicio de los trabajos se comprobará que existe un número de vibradores suficientes, contando con 

las posibles averías que se puedan producir. 

 

3.4.1.6.6 Hormigonado en condiciones especiales 
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Será de aplicación todo lo expuesto en los artículos 72. Hormigonado en tiempo frío y 73. Hormigonado en 

tiempo caluroso, así como en sus respectivos comentarios.  

Cuando el hormigonado deba realizarse con tiempo lluvioso deberá suspenderse cuando no pueda 

garantizarse que se mantiene la relación agua/cemento (A/C), debiendo en todo caso, someter a la 

aprobación de la Dirección de las Obras los sistemas a emplear. 

Cuando deban ponerse en contacto masas de hormigón realizadas con cementos de tipos diferentes, se 

someterá el procedimiento de ejecución a la autorización del Director de las Obras. 

 

 

3.4.1.6.7 Juntas de hormigonado 

Las juntas se realizarán siguiendo las especificaciones indicadas en los Planos y las órdenes del Director de 

las Obras. Será de aplicación todo lo expuesto en el Artículo 71 de la Instrucción EHE-08 así como en sus 

comentarios. 

Una vez realizada la limpieza de una junta en la que a continuación se va a verter hormigón fresco, deberá 

procederse inicialmente a su humectación o aplicación de otros productos si han sido autorizados por el 

Director de las Obras. En el contacto con la junta tratada se empleará hormigón que no proceda de la parte 

inicial del vertido del camión-hormigonera. 

 

3.4.1.6.8 Curado del hormigón 

La determinación del tiempo mínimo de curado del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los 

comentarios del Artículo 74ª de la Instrucción EHE Este artículo será de aplicación a todas las actuaciones y 

recomendaciones a realizar en esta fase de ejecución de las obras de hormigón. 

Durante todo el período que dure el curado del hormigón, al igual que en fases anteriores, se prohíbe 

taxativamente la acción directa o indirecta de cualquier carga estática o dinámica que pueda producir daños 

en el elemento hormigonado con el fin de que en ningún caso se disminuya el coeficiente de seguridad 

adoptado. 

 

3.4.1.6.9 Descimbrado, desencofrado y desmoldeo 
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El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las Obras el programa de descimbrado de 

las estructuras, redactado de modo que durante su proceso no se la someta a tensiones no previstas en el 

correspondiente Anejo de cálculos.  

Será de aplicación todo lo recogido en el artículo 75º de la Instrucción EHE-08 pudiendo adoptarse, con 

carácter orientativo, todo lo indicado en los comentarios a los efectos de determinar los periodos de tiempo 

mínimos a adoptar. 

 

3.4.1.6.10 Acabado del hormigón 

Será de aplicación todo lo estipulado en el artículo 76º de la Instrucción EHE-08 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos 

o rugosidades que requieran las necesidades de un enlucido posterior los que, en ningún caso, deberán 

aplicarse sin previa autorización del Director de Obra. 

Las operaciones que deban ser preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies de hormigón 

en las que se acusen irregularidades de los encofrados, o que presenten aspectos defectuosos, serán 

realizadas por cuenta del Contratista, y los métodos a utilizar requerirán la previa conformidad del Director 

de la Obra. 

Los acabados superficiales que aparezcan definidos en los Planos para superficies no encofradas 

(rastrelado y fratasado con llana de madera o metálica), se realizarán de acuerdo con las normas de buena 

ejecución y forman parte de las unidades de hormigonado. 

 

3.4.1.7 Control de calidad 

El control de ejecución se realizará de acuerdo con el Plan de Control redactado por el Contratista según el 

nivel recogido en los Planos del presente Proyecto, que precisará, en todo caso, la aprobación del Director 

de las Obras. 

En el Plan de Control se recogerán las tolerancias en la ejecución de los distintos elementos que, en todo 

caso, deberán ajustarse a las establecidas en el Anejo nº 10 de la Instrucción EHE-08 

En el presente Proyecto se utilizará el control estadístico definido en el Artículo 88º de la Instrucción EHE-08 

La determinación de la consistencia del hormigón se llevará a cabo de acuerdo con la UNE-EN 12350-

2:2009, para cada uno de los tipos de hormigón empleado, con una periodicidad de una vez al día o cada 

cincuenta (50) metros cúbicos, según cuál de las dos sea la más restrictiva. 
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3.4.1.8 Medición y abono 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) a partir de las dimensiones indicadas en los planos y se 

abonarán por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del hormigón, quedan 

incluidas en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

Igualmente, no se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón que acusen irregularidades o defectos superiores a las toleradas. 

 

3.4.2 Aceros 

3.4.2.1 Armaduras a emplear en obras de hormigón 

3.4.2.1.1 Armaduras para hormigón armado 

Se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE. 

 Barras aisladas 

o Medición y abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg), los precios correspondientes a las longitudes deducidas de los planos, con 

inclusión de los solapes. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (kg) de 

armadura. 

 Mallas electrosoldadas 

Se ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE. 

o Medición y abono 

Las mallas electrosoldadas se abonarán por metro cuadrado (m2) deducido de los Planos con 

inclusión de los solapes. El abonado de las mermas y despuntes se considerará incluido en el 

metro cuadrado (m2) de malla. 
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3.4.2.2 Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fabrica 

3.4.2.2.1 Definición 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, convenientemente 

elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos de 

detalle, que posteriormente son colocados embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de 

conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

 

3.4.2.2.2 Ejecución 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigón del macizo en que quedarán embebidos, se efectuará 

posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y asegurando su estabilidad durante el vertido 

del hormigón mediante soldadura a las armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambre, 

etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón serán galvanizados por inmersión en caliente. 

Se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el recubrimiento. En estos elementos no se 

efectuará soldadura en obra. 

 

 

3.4.2.2.3 Medición y Abono 

No se considerará abono independiente, considerándose repartidos en las unidades de las que formen 

parte. 

 

3.4.3 Acero en estructura metálica 

3.4.3.1 Definición 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos acabados, laminados en 

caliente, de acero no aleado, destinado a ser empleados a temperaturas ambientales de servicio en 

estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o soldadas. 

No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los de normalizado y de 

eliminación de tensiones. 
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3.4.3.2 Ejecución de las obras 

Se seguirá lo dispuesto en el apartado de materiales correspondiente a la presente unidad de obra, además 

de todas aquellas prescripciones incluidas en el artículo 620 del PG-3. 

 

3.4.3.3 Medición y abono 

El acero en estructuras metálicas se abonará en kg realmente puestos en obra. El precio incluido en los 

cuadros de precios incluirá el montaje de las mismas, las uniones necesarias y la parte proporcional de 

placas de anclaje y pernos, además del minio electrolítico. 

 

3.5 SEÑALIZACIÓN 

3.5.1 Marcas viales 

3.5.1.1 Definición 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando líneas 

o signos, compuesta por un material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-

mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es 

una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus 

proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial 

horizontal diferente.  

Las disposiciones aquí descritas se aplican a las siguientes unidades de obra: 

 Marca vial long. 10 cm term i/mcr 

 Marca vial long. 15 cm term i/mcr 

 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 

Se seguirán las especificaciones del artículo 700 del PG-3 en todo lo que  no contradiga al presente pliego. 

 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

115 

3.5.1.2 Materiales 

En este Proyecto, se emplearán para las marcas viales blancas materiales termoplásticos de aplicación en 

caliente y de secado instantáneo, que se aplicarán por extensión o pulverización, permitiendo la adición de 

microesferas de vidrio. 

Las dosificaciones mínimas de las marcas viales serán: 

 Termoplástico en caliente 1,463 Kg/m2 de material base y 0,976 Kg/m2 de microesferas. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas 

viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de durabilidad, realizado según lo especificado 

en el método "B" de la norma UNE 135200(3), debiendo haber superado, en dicho ensayo, los 100.000 

pasos de rueda en el último ciclo sobrepasado. 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), 

para pinturas, termoplásticas de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-

EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de posmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán 

con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de determinación 

del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de 

vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de 

las mismas por la Dirección de Obra. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar 

sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-

1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las especificaciones 

relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 

 

3.5.1.3 Ejecución de las obras 

3.5.1.3.1 Preparación de la superficie de ejecución 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. La Dirección de las Obras fijará las 

operaciones necesarias para asegurar una correcta superficie de contacto. 
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3.5.1.3.2 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 

antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse 

a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

 

3.5.1.3.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 

replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 

ningún tipo de referenciación adecuada, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante 

tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm). 

 

3.5.1.4 Medición y abono 

La marca vial longitudinal blanca de ancho constante se medirá y abonará por metro lineal (m) realmente 

aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. 

La marca vial blanca empleada en cebreados y símbolos se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente aplicados, medidos sobre el pavimento. 

 

3.5.2 Señalización vertical 

3.5.2.1 Definición 

Se definen como señales verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a 

informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos 

leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para 

ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los 

faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
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Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de señales verticales de circulación reflexivas y postes 

metálicos situados en los puntos que se indican en el Documento Nº 2, Planos.  Concretamente, el presente 

apartado se refiere a las siguientes unidades de obra: 

 Señal circular reflexiva D=60 cm 

 Señal triangular reflexiva L=90 cm 

En todo lo que no contradiga al presente pliego se seguirán las especificaciones de la versión más reciente 

del PG-3 en su artículo 701 

 

3.5.2.2 Materiales 

Se aplicarán las disposiciones del artículo 701.3 del PG-3. 

 

3.5.2.3 Especificaciones de la unidad terminada 

Se aplicarán las disposiciones del artículo 701.4 del PG-3. 

 

3.5.2.4 Ejecución de las obras 

Se aplicarán las disposiciones del artículo 701.4 del PG-3. 

La forma y dimensiones de cada señal de circulación serán las recogidas en el Documento nº2: Planos.  

El cimiento para las señales se ejecutarán mediante dados de hormigón HM-15 de dimensiones fijadas 

según el Documento nº2: Planos. 

 

3.5.2.5 Medición y abono 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán por 

unidades realmente colocadas en obra. 
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3.6 MOBILIARIO Y JARDINERÍA 

3.6.1 Montaje e instalación de elementos de mobiliario 

3.6.1.1 Definición 

Se define como montaje de elementos prefabricados las operaciones necesarias para el transporte hasta la 

propia obra o lugar de empleo y la colocación en su posición definitiva, ensamblaje de las piezas y todas las 

operaciones necesarias para su correcta instalación, siguiendo las prescripciones del fabricante. 

En el presente Proyecto este apartado se refiere al montaje de:  

 Papeleras 

 Bancos 

 Juegos infantiles 

 Señales verticales 

 Barandillas de acero inoxidable, con o sin pasamanos 

 Luminarias 

 

3.6.1.2 Ejecución de las obras 

En el montaje, instalación y colocación de los diferentes elementos de mobiliario se seguirán las 

especificaciones exigidas por los diferentes fabricantes, así como todas las normas UNE que sean de 

aplicación para cada elemento. 

En general, la manipulación y montaje de elementos prefabricados se hará de forma que las solicitaciones a 

que se les somete no sean superiores a las establecidas por el fabricante. 

 

3.6.1.3 Medición y abono 

El montaje de papeleras, señales verticales y el resto de elementos de mobiliario antes citados, se medirá y 

abonará por unidades (ud) realmente instaladas y colocadas. El precio incluirá fabricación, suministro, 

montaje, dados de anclaje y elementos de unión. 
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3.6.2 Plantaciones 

3.6.2.1 Definición 

El trabajo de plantación se define como el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, 

equipos y accesorios, así como la realización de todas las operaciones requeridas que sean necesaria para 

la correcta implantación y arraigo de los diferentes elementos vegetales planteados en la obra. Las unidades 

de obra a las que se refiere el presente artículo del pliego son: 

 Plantación de Ligustrum Lucidum 

 Plantación de Lagerstroemia Índica 

 Plantación para jardinera lineal 

 Refugio de contenedores 

 

3.6.2.2 Ejecución de las obras 

Las excavaciones para el alojamiento de las plantas se efectuarán con la mayor antelación posible respecto 

a la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. 

Las dimensiones del hoyo dependerán, en cada caso, del tamaño de la planta, de la extensión del sistema 

radical o de las dimensiones del cepellón de tierra que le acompañe. El tamaño óptimo será el indicado en 

cada caso por el vivero suministrador de la planta. 

Las plantas se recibirán del vivero inmediatamente antes de su plantación. No se realizarán plantaciones en 

época de heladas. Una vez recibidas, examinadas y aceptadas, se procederá a su plantación. 

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de raíz 

quede luego a nivel del suelo o ligeramente más abajo. 

En la orientación de las plantas se tendrán en cuenta las normas siguientes: 

 Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieron en origen. 

 En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para 

favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

Sin perjuicio de las normas anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor 

sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

120 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caediza 

que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a 

eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número 

posible de raicillas, y a efectuar el prelinaje, operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente 

antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua, que favorece la emisión de raicillas 

e impide la desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran 

flexiones, especialmente cuando existe una raíz bien definida, y se rellenará el hoyo con tierra adecuada en 

cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine un diferencial de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de 

hoja perenne. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas se hará de forma que no se deshaga el cepellón que 

rodea las raíces. 

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya 

asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran 

las raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. 

En caso necesario, se asegurará la inmovilidad de las plantas mediante "tutores" de tubo metálico o listones 

de madera, que se considerarán incluidos en la unidad de obra. 

 

3.6.2.3 Medición y abono 

La plantación de las especies vegetales antes descritas se medirá en unidades realmente plantadas en obra, 

incluido el transporte, la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer 

riego. 

 

3.6.3 Murete de perpiaño 

3.6.3.1 Definición 

Se define como perpiaño la fábrica de mampostería cuyos mampuestos tienen sus caras de junta y de 

parámetro labradas en formas poligonales, más o menos regulares, para que el asiento de los mampuestos 

se realice sobre caras sensiblemente planas. 

A efectos del presente pliego, se define el perpiaño trabado con cemento a la colocación de la mampostería 

antes definida con mortero de cemento, a fin de aumentar la cohesión entre los bloques. 
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3.6.3.2 Materiales 

El material a emplear será granito de grano no grueso y se extraerá de zonas sanas de la roca. Los ángulos 

de fractura presentarán aristas vivas conformando un paralelepípedo. La tipología, coloración y variedad del 

granito a emplear como perpiaño será decisión de la dirección de obra. 

El peso específico mínimo del granito a emplear será de 2,5 Tm/m3 . En ningún caso se aceptarán piedras 

que presenten en las dos caras principales marcas derivadas del proceso de extracción en cantera. La 

dimensión de las piezas por metro lineal será de 0,50 x 0,20 m. 

El cemento a utilizar será, en principio, CEM II/B-M 32,5, si bien el contratista podrá emplear aquel que 

considere oportuno siempre que cumpla las disposiciones de la vigente instrucción EHE. 

 

3.6.3.3 Ejecución de las obras 

El perpiaño para su uso en el murete de separación previsto en la zona verde podrá ser ejecutado por el 

Contratista por el procedimiento que estime más idóneo, si bien deberán ser colocadas piedra a piedra y 

encajadas entre sí,  con la forma, dimensiones y situación especificados en los distintos documentos del 

proyecto y cumplirán todas las exigencias contenidas en el presente Pliego, en especial las señaladas en 

cuanto a condiciones a cumplir por los materiales. 

Se colocarán los perpiaños de granito, con su cara sin labrar asentada sobre 12 cm. de hormigón HM-

20/P/20/IIa 

 

3.6.3.4 Medición y abono  

El murete de perpiaño trabado con cemento se abonará por m realmente ejecutados en obra. El precio 

incluido en el Cuadro de Precios incluye todas las tareas de saneo de la superficie subyacente, limpieza, 

extensión del hormigón de base y todas las operaciones necesarias para la correcta colocación del perpiaño. 
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3.6.4 Vidrio de seguridad 

3.6.4.1 Definición 

Hoja  de  vidrio  transparente  o  translúcida,  compuesta  por  dos  o  más  lunas  unidas  entre  sí  mediante 

la interposición de una lámina plástica (butiral de polivinilo). La lámina no modificará el color del vidrio, salvo 

que se utilice expresamente una lámina de color. 

Se emplearán en el presente proyecto para el cerramiento del hueco del ascensor, mediante vidrio de 5+5 

mm de espesor, y para la formación de la barandilla de la pasarela, en donde se implantará vidrio de 10+10 

mm. 

 

3.6.4.2 Generalidades 

Los diferentes tipos de vidrio se ajustarán a las especificaciones reflejadas en la NTE-FVE, FVP y FVT 

(Vidrios especiales, planos y templados), y cumplirá con las especificaciones y normas europeas para el 

vidrio laminado.  

El vidrio deberá resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor, solos o conjuntamente, del 

agua fría o caliente y de los agentes químicos, a excepción del ácido fluorhídrico.  

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar, será homogéneo, sin presentar manchas, burbujas, 

nubes u otros defectos.  

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, corte ni ondulaciones en los bordes, el 

espesor será uniforme en toda su extensión.  

Las desviaciones dimensionales de anchura y altura no podrán ser superiores a ±2 mm. hasta dimensiones 

de 3 m., ni de ± 3 mm. para mayores dimensiones. Con vidrios de espesor igual o inferior a 5 mm., la 

tolerancia sobre el espesor nominal será de ± 1 mm. Si los espesores son superiores, la tolerancia será de ± 

1,5 mm; denominándose espesor nominal, la suma de espesor de vidrios y cámara. La penetración del perfil 

separador será de 12 mm. para superficies menores de 3 m2, de 13 mm. para superficies mayores de 3 y 

menores de 5 m2 y de 16 mm. para superficies mayores, con unas tolerancias de ± 2 mm. en los dos 

primeros y de ± 3 mm. en el último caso. La flecha máxima admisible para superficies inferiores a 0,5 m2 

será de 2L/1.000 y de 3L/1.000 para superficies superiores. Los cantos no presentarán desconchones ni 

agujas superiores a 1,5 y 2,5 mm. respectivamente en el sentido del espesor; de 5 y 2,5 mm. en el sentido 

de la superficie, ni desconchones superiores a 10 mm. en el sentido de la artista.  
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3.6.4.3 Condiciones particulares de recepción  

Se seguirán las instrucciones dadas en el CTE parte I artículo 7.2 para Recepción en obra de  materiales y 

llevarán marcado todos ellos el sello CE para su aceptación en obra.  

En cada lote compuesto por 100 unidades, se  determinarán las siguientes características:  

 Dimensiones y cantos.  

 Ensayo de envejecimiento en ambiente isotermo con alta de humedad y clima variable,  UNE 

43752. Los ensayos se realizarán sobre la muestra de una ventana.  

Como criterio general, las probetas para los ensayos serán cuadradas, de 30 cm. de lado.  

Cada probeta deberá llevar su marca de origen y una etiqueta en la que consten las indicaciones siguientes:  

 Marca del suministrador  

 Clase  

 Espesor  

 Medidas superficiales  

 Fecha de pedido (mes y dos últimas cifras del año).  
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3.6.4.4 Control de características 

 

 

3.6.4.5 Ejecución de las obras 

El contratista presentará un procedimiento detallado del proceso de instalación del vidrio de seguridad a 

instalar. Este deberá ser aprobado por la dirección facultativa antes del inicio de los trabajos, cumpliendo la 

normativa tanto técnica como de seguridad vigente, en particular las disposiciones vigentes del DB-SUA y 

del DB-SE-AE del Código Técnico de la Edificación. 
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3.6.4.6 Medición y abono 

Se abonará la medición real en m2 realmente instalado a los precios recogidos en el Cuadro de precios Nº1 

en función de las características de cada uno de los elementos instalados. 

El precio incluirá todos los sistemas necesarios para su instalación y fijación a las estructuras que los 

soporten. 

 

 

 

3.7 RED DE SANEAMIENTO 

3.7.1 Colectores de saneamiento de PVC 

3.7.1.1 Definición 

Se definen como colectores de saneamiento de PVC las conducciones que, estando compuestas del citado 

material, cumplen las especificaciones que a este efecto se citan en el apartado de Tuberias de PVC del 

capítulo correspondiente a materiales básicos del presente pliego. 

 

3.7.1.2 Condiciones generales 

3.7.1.2.1 Transporte 

Los tubos, juntas y piezas especiales serán acondicionadas en los camiones desde la fábrica, de acuerdo 

con las normas establecidas y procurando proteger las cabezas de los tubos adecuadamente. 

La conducción de los vehículos ya cargados y acondicionados, deberá hacerse con cuidado, dado que las 

carreteras y caminos de acceso a la obra, pueden producir un cierto número de elementos dañados. 

 

3.7.1.2.2 Recepción en obra 

A la llegada de los camiones a obra deberá recepcionarse el cargamento con detenimiento, observando si el 

acondicionamiento ha sufrido algún deterioro por afloje de amarres, pérdida de protecciones de madera, de 

protecciones de contacto entre tubos y cables, etc., puesto que si algo de esto hubiese ocurrido, habrá 

habido, con seguridad, movimientos incontrolados entre los elementos transportados. 
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La inspección deberá hacerse por personal cualificado en este tipo de materiales y comprenderá igualmente 

la comprobación de las cantidades recibidas, clases de materiales, etc. 

Cualquier anomalía que pudiera detectarse será tenida en cuenta, tomándose las decisiones necesarias 

para rechazar el material que ofrezca dudas sobre su utilización, por la Dirección de las Obras. 

Las anomalías deberán quedar expuestas en un acta o documento de recepción, y si son debidas al 

transporte, en la hoja de carga del transportista. 

 

3.7.1.2.3 Acopios 

El acopio se realizará al borde de las zanjas y responderá a los siguientes criterios. 

 Colocar la tubería tan cerca como sea posible de la zanja. 

 Dejar la tubería al lado opuesto a las tierras de excavación. 

 Tener en cuenta que la tubería no se halle expuesta al tránsito de los vehículos de la obra. 

El acopio de juntas, piezas y sus equipos de gomas, es conveniente hacerlo a cubierto. Esta recomendación 

es especialmente importante para las gomas, que deberán conservarse al abrigo de la luz, y a temperatura 

entre 5º y 35º C. 

Para controlar las necesidades de montaje, deberán tenerse clasificadas y bien localizadas todas las piezas 

y juntas. 

 

3.7.1.3 Ejecución de las obras 

3.7.1.3.1 Apoyo de la Tubería (cama) 

El fondo de la zanja deberá ser uniforme y firme para asegurar el tubo un apoyo continuo en toda su 

longitud. 

Cuando el fondo de la zanja se encuentre en zona de terreno estable no rocoso, desprovisto de piedras, 

cimentaciones u otros materiales que puedan originar tensiones puntuales en la tubería, ésta se puede 

asentar directamente sobre el fondo previamente modelado en forma de cuna, de modo que la parte más 

baja de la tubería asiente en el mayor arco posible. El ángulo de este arco de apoyo estará comprendido 

entre sesenta (60) y ciento veinte grados (120º). 
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Cuando el fondo de la zanja se encuentre en terreno rocoso, la tubería se colocará sobre un lecho de 

material granular (arena) no coherente. El espesor del lecho no será inferior al sexto (1/6) del diámetro 

exterior del tubo y, como mínimo, quince centímetros (15 cm). 

Cuando el fondo de la zanja se encuentre en zona de terreno inestable, se procederá a profundizar la 

excavación sustituyendo el terreno inestable por material de aportación adecuado, debidamente 

compactado, o por una capa de hormigón pobre de quince centímetros (15 cm) de espesor mínimo. En el 

primer caso, el espesor de la capa de relleno compactado no será inferior a la mitad del diámetro del tubo. 

Sobre la capa de hormigón pobre se colocará el lecho de material granular como se ha indicado 

anteriormente. 

Es recomendable que al menos en la zona de apoyo del tubo sobre el lecho, el material granular de éste no 

se compacte antes de colocar la tubería. De esta manera, se proporciona a la tubería el colchón adecuado 

que eliminará eventuales esfuerzos locales en los tubos. 

En los terrenos excepcionalmente inestables, tales como fangos, arcillas expansivas y terrenos orgánicos o 

movedizos, se tratará el fondo de zanja mediante soluciones adecuadas para cada caso que la Dirección de 

Obra considere oportunas. 

 

3.7.1.3.2 Pruebas de la tubería instalada 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas parciales de presión interior 

por tramos de longitud fijada por el Director. 

La presión de prueba de las tuberías, Pp, será 1,15 veces la presión de trabajo Pt : Pp = 1,15 Pt 

 

3.7.1.4 Medición y abono 

Los colectores de PVC se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del eje. El precio del metro de tubo 

incluirá los costes de la parte proporcional de los elementos de unión, el replanteo y el montaje. 

 

3.7.2 Pozos de registro de hormigón prefabricado 

3.7.2.1 Definición 

Se define pozo de registro como una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. El 

pozo prefabricado estará formado por una solera ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en 
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masa prefabricados machihembrados cuyo número varía en función de la profundidad del pozo y cono 

asímetrico para la formación de brocal del pozo. 

 

3.7.2.2 Ejecución de las obras 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 

registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en 

los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a 

diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma 

que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante 

sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 

mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 

tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.  

 

3.7.2.3 Medición y abono  

Los pozos de registro de hormigón prefabricado se abonaran por unidad realmente ejecutada. El precio del 

pozo incluirá la tapa de registro y cerco de fundición. 

 

3.7.3 Sumideros 

3.7.3.1 Definición 

Se define como sumidero al dispositivo de desagüe, protegida por una rejilla, que cumple una función de 

drenaje de aguas pluviales desde la calzada y aceras hasta la red correspondiente,  de forma que la entrada 

del agua en el dispositivo sea en sentido sensiblemente vertical. 
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3.7.3.2 Forma y dimensiones 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que 

aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas 

y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo 

posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene 

adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y laseparación entre ellas 

no excederá de cuatro centímetros (4 cm.). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de 

vehículos y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

 

3.7.3.3 Materiales 

Las rejillas y el marco de apoyo serán cuadrados de fundición dúctil, conforme a la Norma UNE-EN 1559-

1:1998; UNE-EN 1559-3:1998; UNE-EN 1563:1998. 

Su revestimiento será de pintura asfáltica o alquitrán. Las superficies metálicas serán antideslizantes. Las 

rejillas irán provisto de sistema antirrobo, bien de fábrica o ejecutado en obra. 

El tubo de desagüe será de PVC y tendrá un diámetro exterior de 90 mm y un espesor de pared de 4 mm. 

 

3.7.3.4 Ejecución de las obras 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 

Antes de la colocación de las rejillas se procederá a la limpieza del sumidero o imbornal, así como del 

conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de 

desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias  extrañas de cualquier tipo, 

debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad. 
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3.7.3.5 Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 

(ud) de sumidero realmente ejecutadas. El precio incluye la embocadura, la rejilla, la arqueta receptora, el 

conducto sifónico de salida y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de 

la unidad. 

 

3.8 CONDUCCIONES ELECTRICAS, DE ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES 

3.8.1 Canalizaciones para redes eléctricas, de alumbrado y telecomunicaciones 

3.8.1.1 Definición 

Se definen como canalizaciones a efectos del presente pliego a los tubos de polietileno corrugados en su 

parte exterior que tienen como cometido el albergar conductores eléctricos de diversa índole. 

Las prescripciones del presente artículo se aplican a las unidades de obra siguientes: 

 Canalización 2T 110 mm + 1T63 mm S/H 

 Canalización B.T.4 T110 c/H 

 Canalización telecomunicaciones 3T63 mm s/H 

 

3.8.1.2 Ejecución de las obras 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm del nivel del suelo medidos desde la cota 

inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se colocará una cinta de señalización que 

advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo 

de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de estar entubada, irá obligatoriamente 

hormigonada, instalándose además como mínimo un tubo de reserva. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes 

de las luminarias, y a una altura mínima de 30 cm sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable que 

garanticen, en ambos casos, la continuidad, aislamiento y estanqueidad del conductor. 

 



Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

  

131 

3.8.1.3 Medición y abono 

Las canalizaciones para conducciones eléctricas se valoran en metros lineales realmente ejecutados en 

obra. 

 

3.8.2 Linea de alumbrado público y línea de tierras 

3.8.2.1 Definición 

A efectos del presente pliego se define como línea de alumbrado público a los conductores que unirán la red 

de alumbrado actualmente existe con las luminarias de nueva instalación incluidas en el presente proyecto, 

definidos como 4 cables de 10 mm2 de sección transversal. 

Asimismo, se define como línea de tierras al conductor que unirá la red de alumbrado actualmente existente 

con las nuevas luminarias para la protección de la instalación, definida en el presente proyecto como 1 cable 

de 16 mm2 de sección. 

 

3.8.2.2 Materiales 

Los conductores, multipolares o unipolares, serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con 

cubierta de policloruro de vinilo y tensión asignada de 0,6/1 Kv. Deberán cumplir las normas UNE que les 

son de aplicación. Para la red provisional de Baja Tensión serán de aluminio. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase, cumplirá 

las especificaciones contenidas en la Norma UNE correspondiente y el REBT, siendo de tipo comercial puro, 

de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos del 

presente proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por 

otro habrá de ser autorizada por la Dirección de obra. 
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3.8.2.3 Ejecución de las obras 

Los conductores serán suministrados en bobinas de madera, y su carga y descarga sobre camiones o 

remolques apropiados se hará siempre mediante una barra adecuada que pasa por el orificio central de la 

bobina. Bajo ningún concepto se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

Antes de comenzar el tendido del cable en la canalización, se estudiará el lugar más adecuado para la 

colocación de la bobina con objeto de facilitar el tendido. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, 

hagan bucles, 

etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su 

diámetro durante el tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 

El tendido del cable podrá efectuarse a mano o mediante cabrestante, tirando del extremo al que se le habrá 

adaptado una camisa adecuada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no 

deba pasar el indicado por el fabricante del mismo. 

En caso de tendido con cabrestante será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha 

tracción, y con dispositivo de desconexión del motor del cabrestante cuando la tracción alcance el valor 

máximo permitido. Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar que el cable sufra 

esfuerzos importantes, golpes o raspaduras. En las arquetas, para evitar los roces y raspaduras con el 

principio de las canalizaciones, se instalarán rodillos especiales que obliguen al conductor a ir centrado a la 

entrada. 

Sólo de manera excepcional, se autorizará desenrollar el cable fuera de la canalización, siempre bajo 

vigilancia directa la Dirección deObra. 

 

3.8.2.4 Medición y abono 

Tanto la línea de alumbrado público, como la línea de tierras incluida en el presente proyecto, se abonarán 

en metros realmente colocados en obra según los precios del Cuadro de precios nº1. 
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3.8.3 Electrodos tipo pica para tomas de tierra 

3.8.3.1 Definición 

Se entiende por toma de tierra a aquel elemento empleado en las instalaciones eléctricas destinado a 

conducir a tierra cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los elementos que puedan estar en 

contacto con los usuarios. 

A efectos del presente pliego, este artículo es de aplicación a la unidad de obra siguiente: 

 Electrodo tipo pico Cu 2000x14,6 mm 

 

3.8.3.2 Materiales 

Las picas serán cilíndricas, de acero, recubiertas con una capa de cobre de espesor apropiado, con la 

resistencia mecánica adecuada para que no se doble al enterrarla y longitud mínima de 2 m. El diámetro 

exterior será como mínimo de 14 mm. 

Las uniones de los cables de descarga con los electrodos de puesta a tierra, se realizarán mediante 

soldaduras aluminotérmicas o mediante elementos conectores adecuados, en las arquetas o registros que 

se dispongan al efecto, con objeto de poder revisar periódicamente estas uniones. 

 

3.8.3.3 Medición y abono 

Los electrodos tipo pica se medirán en unidades realmente ejecutadas en obra, y se abonarán según los 

precios que a tal efecto se encuentran en el Cuadro de precios nº1 del Proyecto. 

 

3.8.4 Arquetas de alumbrado público, electricidad y telecomunicaciones 

3.8.4.1 Definición 

Se definen como arquetas los registros de forma cuadrada o rectangular y de dimensiones variables, que 

permiten el acceso a la instalación eléctrica a fin de realizar labores de mantenimiento o conexionado. 

 

3.8.4.2 Ejecución de las obras 

La unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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 Preparación del lecho de arena compactada. 

 Colocación de la solera de ladrillos perforados. 

 Formación de las paredes de hormigón. 

 Preparación para la colocación del marco de la tapa. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la documentación del proyecto. Las paredes 

quedarán planas, aplomadas y a escuadra. Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán 

preparados. 

Las tolerancias de ejecución admitidas serán las siguientes: 

 Nivel de la solera: ± 20 mm. 

 Aplomado de las paredes: ± 5 mm. 

 Dimensiones interiores: ± 1 % Dimensión nominal. 

 Espesor de la pared: ± 1 % Espesor nominal. 

Las dimensiones de las diferentes tipologías de arquetas se corresponderán con las mostradas en el 

documento nº2: Planos. 

 

3.8.4.3 Medición y abono 

Las arquetas para alumbrado,  electricidad y telecomunicaciones se medirán en unidades realmente 

ejecutadas en obra, según los precios que a tal efecto se indican en el Cuadro de precios nº1. 

 

3.9 ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES 

3.9.1 APARATO ELEVADOR 

3.9.1.1 Definición  

Se define como aparato elevador el dispositivo mecánico que mediante el uso de energía eléctrica permite el 

movimiento vertical de personas a través de un hueco definido a tal uso. En el presente proyecto se incluye 

la instalación de uno de estos aparatos para permitir la movilidad entre la calle Marqués de Valterra y la calle 

Conde de Torrecedeira. 
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3.9.1.2 Características técnicas 

Las características técnicas que debe satisfacer el ascensor incluido en el presente proyecto se definen en 

las siguientes líneas: 

 Características técnicas de funcionamiento: 

o Ascensor de 2 paradas y 1000 kg 

o Carga: 1.000 kg / 13 personas 

o Paradas / accesos: 2 paradas / 2 accesos (embarque enfrentados). 

o Recorrido: 10,60 m, aprox. 

o Velocidad: 1,00 m/s 

o Cabina: dimensiones útiles: 1100 x 2100 x 2100 mm. (Ancho x Fondo x Alto). 

o Paredes: Cristal de seguridad 5+5 mm 

o Frente de puerta: Cristal de seguridad 5+5 mm y acero inoxidable satinado. 

o Techo: Acero inoxidable satinado con iluminación LED 

o Suelo a elegir dentro por la DO en fase de ejecución dentro de la gama disponible.  

o Pasamanos de acero inoxidable satinado en una pared. 

o Puertas: 800 x 2000 mm (Ancho x Alto), Automáticas de apertura lateral de dos hojas. 

o Reapertura de puerta de cabina: Mediante presión por contacto; Cortina fotoeléctrica. 

o Panel de mantenimiento de acero inoxidable satinado en el marco de la puerta de la 

planta superior. 

o Maniobra: Colectiva en subida y bajada.  

o Cancelación de llamadas falsas. Estacionamiento en planta predefinida. Display 

analizador y visualizador de estado en armario de maniobras. 

o Sistema de comunicación bidireccional conectado a central de avisos 24 h. 

o Señal de alarma con timbre en el techo de la cabina. Maniobra de conexión a fuente 

alternativa de alimentación por ausencia de corriente eléctrica. Sintetizador de voz 

o Señalización y mando: En cabina: Panel pulsadores en acero inoxidable satinado. 

o Alarma e iluminación de emergencia. Señalización de sobrecarga. Pulsador de apertura 

de puertas. Indicador posicional tipo matricial. Braille 

o Tracción: Sistema de Frecuencia y Voltaje Variable del tipo V.V.V.F. con control 

tacométrico. Precisión de nivelación +/- 5 mm. Control continuo de las intensidades de 

línea en función de la carga a transportar y renivelación automática. Mínimo consumo 

energético. 
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o Maquinaria: Grupo tractor axial síncrono de imanes permanentes, sin reductora 

mecánica, integrado en la parte superior del hueco sobre una guía de cabina y aislada 

mediante elementos elastoméricos. 

o Velocidad máxima de giro (aprox.) = 100 r.p.m. 

o Nivel de Ruido medio = 50 dba. 

o Sin necesidad de aceite lubricante. 

o Mínimo consumo energético. 

o Potencia nominal del motor: 8,8 kw 

o Pérdidas térmicas en la máquina: 1,00 kw 

o Suministro eléctrico: Int. Max. 42,10 A (incluida iluminación de cabina, exterior  y hueco) 

o Alimentación eléctrica trifásica con neutro y tierra. - 400 V - 50 Hz 

 Elementos complementarios y de seguridad: Chasis de cabina, con dispositivo paracaídas de 

acción progresiva accionado mediante limitador de velocidad situado en el interior del hueco. 

o Chasis de contrapeso y pesas. 

o Guías de cabina, contrapeso y fijaguías. 

o Amortiguadores de cabina y contrapeso en foso. 

o Cables de tracción. 

o Instalación de transmisión en serie dentro del hueco para la comunicación de dispositivos 

en cabina y pisos con el control de maniobra. 

o Interruptores, seguridades, contactos de puertas y todos los elementos necesarios para 

el correcto funcionamiento del ascensor. 

 Dimensiones: 

o Hueco: 2660 mm x 1750 mm (Fondo x Ancho) 

o Foso: 1000 mm 

o Sobrerrecorrido: 1020 mm 

o Cuarto de máquinas: No necesario 

o Incluido sistema de regeneración de energía 

 

3.9.1.3 Normativa de aplicación 

En materia de ascensores, será de aplicación la siguiente normativa: 

 Orden del 30 de junio de 1966 (BOE 26.07.1966 y 20.09.1966) por la que se aprueba el Texto 

revisado del reglamento de aparatos de elevación. Modificaciones del 20.11.1973 (BOE 

28.11.1973), 25.11.1975 (BOE 11.12.1975), 20.07.1976 (BOE 10.08.1976), 7.03.1981 (BOE 

13.03.1981), 7.04.1981 (BOE 21.4.1981) 
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 Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

 DECRETO 74/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 

de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, sobre aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros relativas a ascensores. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención de los mismos. 

 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores y 

aplicación española de la Directiva Europea 95/16 C y demás características según descripción en 

Memoria y Pliego de Condiciones de esta instalación; terminado y funcionando, según 

especificaciones del C.T.E y cumpliendo con la Ley de Accesibilidad. 

 DIRECTIVA 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores. 

 UNE-EN 81-20:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y 

personas y cargas. 

 UNE-EN 81-50:2015 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Inspecciones y ensayos. Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de 

componentes de ascensor. 

 

3.9.1.4 Ejecución de las obras  

Todos los trabajos y montajes de materiales se realizarán de acuerdo a las especificaciones establecidas 

por la normativa vigente, según lo indicado en los planos y las directrices e instrucciones de la Dirección de 

obra. 
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3.9.1.5 Prescripciones relativas al mantenimiento del ascensor 

A fin de garantizar un correcto funcionamiento del ascensor a lo largo de su vida útil de servicio, así como 

prevenir posibles problemas que pudieran surgir en el mismo, es necesario realizar una serie de operaciones 

de mantenimiento que permitan asegurar que tanto los elementos de mobiliario e iluminación, maquinaria 

elevadora y demás sistemas que permiten el funcionamiento del ascensor se encuentren siempre en 

perfectas condiciones de uso. 

Para ello, se definen una serie de operaciones de mantenimiento con una periodicidad dada, que se 

describen a continuación: 

 

3.9.1.5.1 Operaciones de conservación a realizar por parte del propietario de la instalación 

 Cada 6 meses, comprobación de: 

o El cumplimiento de las instrucciones de la empresa conservadora. 

o El buen funcionamiento del ascensor. 

o El correcto funcionamiento de las puertas. 

o La nivelación del camarín en todas las plantas. 

o Se comprobará en todas las plantas que las puertas semiautomáticas no se pueden abrir 

sin que esté el camarín parado en esa planta. 

  

3.9.1.5.2 Operaciones de conservación a realizar por parte del personal cualificado de la 
empresa conservadora 

 Cada mes: 

o Limpieza del foso del recinto del ascensor. 

o Comprobación del funcionamiento de la instalación de alumbrado del recinto del 

ascensor, reparándose los defectos encontrados. 

o Comprobación del funcionamiento del teléfono interior. 

o Limpieza del cuarto de máquinas evitando que caiga suciedad al recinto. 

 Cada 6 meses: 
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o  Revisión y subsanación de los problemas que surjan en el aparato elevador, al menos 

en los siguientes elementos: 

  Puertas de acceso y su enclavamiento. 

  Cable de tracción y sus amarres. 

  Grupo tractor y mecanismo de freno. 

  Paracaídas y limitador de velocidad. 

  Topes elásticos y amortiguadores. 

  Alarma y parada de emergencia. 

  Cabina y su acceso. 

  Contrapeso. 

  Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad. 

  Hueco del ascensor. 

  Revisión y subsanación de los problemas que surjan en los ascensores hidraúlicos, al 

menos en los siguientes elementos: 

  Puertas de acceso y su enclavamiento. 

  Cable de tracción, si lo hubiera, y sus amarres. 

  Grupo tractor. 

  Topes elásticos y amortiguadores. 

  Alarma y parada de emergencia. 

  Cabina y su acceso. 

  Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad. 

  Hueco del ascensor. 

 Cada 6 años: 

o Inspección y comprobación de la instalación completa. 
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3.9.1.6 Medición y abono  

El ascensor a implantar se abonara por unidad realmente ejecutada y funcionando en obra. Dicha unidad 

incluye la cabina, ascensor, puertas de acceso, sistemas de anclado y guía, contrapesos, cuadros de 

maniobra y en general todos los elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del 

ascensor. Para quedar totalmente terminada esta unidad se deberá realizar una prueba de funcionamiento 

por un técnico competente de un organismo externo. 

 

3.10 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

3.10.1 Tubos de fundición dúctil 

3.10.1.1 Definición 

Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana. 

 

3.10.1.2 Materiales 

Habrá una anilla elastomérica para formar la junta. Además en aquellas uniones con contrabrida de 

estanqueidad, en el extremo de campana habrá: 

 Un alojamiento para el anillo elastomérico. 

 Una contrabrida de acero de fundición dúctil. 

 Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso. 

 Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o 

piezas contiguas. 

 En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida 

contra el anillo elastomérico. 

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por: 

 Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo. 

 Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica 

convexa y una sección trapezoidal. 
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 Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de bulones que se fijan al collarín de la 

campana y bloquea el cierre. 

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes: 

 Identificación del fabricante. 

 El diámetro nominal. 

 Indicación de la semana de fabricación. 

La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

El tubo será recto. Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia 

el diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. La superficie no tendrá 

incrustaciones, grietas ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, de-presiones estrías propias del proceso 

de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm.  

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. En una sección 

de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

La superficie exterior estará recubierta con barniz. 

El revestimiento interior estará con una capa de mortero de cemento centrifugado. El revestimiento interior 

no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar cualquier sabor u olor al agua. 

El recubrimiento quedará bien adherido. 

Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos: 

 La marca del fabricante. 

 La indicación “fundición dúctil”. 

 El diámetro nominal. 

 

3.10.1.3 Ejecución de las obras 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en los 

documentos del proyecto. Si la tubería tiene una pendiente mayor al 25% estará fijada mediante bridas 

metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 
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La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de 

ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro. 

La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de 

campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se 

apoya en el anillo externo de la campana y que se sujeta con bulones. 

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en 

todo su perímetro con la boca de la campana. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la 

zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un 

plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. Por encima del tubo habrá 

un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

 En zonas de tráfico rodado: > 100 cm. 

 En zonas sin tráfico rodado: > 60 cm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De 

no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; achicando con bomba o dejando desagües en la 

excavación. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y 

rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
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El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del 

tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Los bulones de las uniones 

con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 

descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 

pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las 

tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, 

y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones. 

 

3.10.1.4 Pruebas de servicio 

3.10.1.4.1 Prueba 1 

 Prueba parcial por tramos.: El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo será 

1,4 veces la máxima presión de trabajo en dicho tramo. Cuando el tramo pertenezca a la red de 

distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la presión estática en el 

mismo. La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 

kg/cm 2 minutos. 

 Controles a realizar: Comportamiento a la presión interior. 

 Número de Controles: La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la 

diferencia de presión entre el punto más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la 

presión de prueba. 

 Condición de no aceptación automática: A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto 

más bajo supera ÃP/5 kg/cm. 
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3.10.1.4.2 Prueba 2 

Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida 

durante dos horas mediante suministro de agua. 

 Controles a realizar: Estanqueidad. 

 Número de Controles: Uno cada 500 m. 

 Condición de no aceptación automática: A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en 

litros es: V ³ 0,30 LD para tuberías de fundición y fibrocemento y V ³ 0,35 LD para tuberías de 

PVC, siendo L la longitud del tramo en m y D el diámetro de la tubería en m. 

 

3.10.1.5 Medición y abono 

Se medirá por metros lineales de tubería realmente instalados en obra. Los precios definidos en los Cuadros 

de precios incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, así como 

la parte proporcional de codos, derivaciones en T y demás elementos auxiliares. 

 

3.10.2 Tuberías de polietileno 

3.10.2.1 Definición y materiales 

Es de aplicación las indicaciones que a efectos de las tuberías de polietileno se realizan en el capítulo 2 del 

presente pliego. 

 

3.10.2.2 Ejecución de las obras 

Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la instalación de tubería serán lo más 

rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme en conducciones de aducción, procurando 

una profundidad uniforme de excavación. 

La excavación se hará de tal forma que se reduzcan en lo posible las líneas quebradas, procurando de 

tramos de pendiente o rampas uniformes de la mayor longitud posible. 

Los acopios de materiales procedentes de la excavación se depositarán a la distancia suficiente del borde 

de la zanja para evitar desprendimientos. 
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Se recomienda que la pendiente de la zanja sea de un 0,2% como mínimo. En general, debe procurarse 

excavar las zanjas en el sentido ascendente de la pendiente, para dar salida a las aguas por el punto bajo, 

debiendo el contratista tomar las precauciones necesarias para evitar que las aguas superficiales inunden 

las zanjas abiertas, debiendo realizarse los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas, para 

asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas de apoyo. 

Cuando el fondo de la zanja quede irregular por presencia de piedras, restos de cimentaciones, etc., será 

necesario realizar una sobre-excavación por debajo de la rasante de unos 15 a 30 cm, para su posterior 

relleno, compactación y regularización. 

Se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se 

compactará con medios adecuados hasta conseguir su densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior 

a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

La sustitución consistirá en la retirada de material inadecuado y la colocación de seleccionado, como arena, 

grava o zahorra. El espesor de la capa de este material será el adecuado para corregir la carga admisible 

hasta los 0,5 kg/cm2. El tamaño máximo del árido del material de sustitución será de 30 mm. 

La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al 

suelo original y posterior compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas y otros materiales inertes, con 

un tamaño máximo del árido de 30 mm, con adiciones de cemento o productos químicos si fuese 

conveniente. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de soporte. 

La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las presiones exteriores sobre la 

conducción. 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 

Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal 

que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el 

lavado y transporte del material constituyente de la cama. 

El sistema de apoyo de la tubería en la zanja deberá especificarse en los proyectos correspondientes, 

pudiendo ser de material granular o de hormigón. 

La elección del tipo de apoyo se realizará teniendo en cuenta aspectos como el tipo de tubo y sus 

dimensiones, la clase de uniones, la naturaleza del terreno, etc. 
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Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sean aplicables, los revestimientos de protección 

interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación. 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón: si tuvieran que soportar cargas 

superiores a las de diseño de la propia tubería, si se prevé que puedan producirse erosiones y descalces, si 

se quiere proteger la tubería frente a agresividades externas, o si se desea añadir peso para evitar su 

flotabilidad bajo el nivel freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas se indicarán en el proyecto 

correspondiente. Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán libres, limpias y 

protegidas. 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas, 

balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos 

mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje 

no se produzcan daños. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 

En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se 

dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado 

inadvertidamente. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al 

trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. En el caso de zanjas con pendientes superiores al diez 

por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se 

tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de 

dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a 

acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente, y con el 

desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados, conforme a lo 

especificado en el Capítulo IV. 

La empresa adjudicataria de la instalación y montaje de tuberías de polietileno tendrá que certificar que 

dispone de soldadores de polietileno tipo A, B y C, emitido por la Comisión de Acreditación de la ENAC, a 

través de una de sus entidades de acreditación 
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3.10.2.3 Medición y abono 

La medición de los tubos de polietileno para la conducción de agua se realizará en metros realmente 

colocados en obra, abonándose con los precios que se indican en los Cuadros de precios del Proyecto. 

 

3.10.3 Válvulas de compuerta 

3.10.3.1 Ejecución de las obras 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

 Preparación de las uniones con cintas. 

 Conexión de la válvula a la red. 

 Prueba de estanqueidad. 

El volante de la válvula será accesible. Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una 

vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. Tanto el prensaestopas de la válvula como 

las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante 

con la mano. 

 

3.10.3.2 Pruebas de servicio 

Se comprobará la red bajo presión estática máxima. Se realizará dicho control en el 100% de las piezas 

instaladas.  

Las condiciones de no aceptación son las siguientes: 

 Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 

 Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 

 Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 
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3.10.3.3 Medición y abono 

Se abonarán por unidad realmente instalada en obra. 

 

3.10.4 Válvulas de esfera 

3.10.4.1 Ejecución de las obras 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

 Preparación de las uniones con cintas. 

 Conexión de la válvula a la red. 

 Prueba de estanqueidad. 

La manivela de la válvula será accesible. Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con la manivela hacia arriba y coincidirá con el centro de la 

arqueta. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el 

cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. Tanto las juntas de la válvula 

como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra de la 

manivela con la mano. Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad 

El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, 

tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. Los protectores de las roscas con las que van 

provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante 

con la mano. 

La posición será la reflejada en los planos del Proyecto o, en su defecto, la que considere la Dirección de 

obra adecuada. 
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3.10.4.2 Pruebas de servicio 

Se comprobará la red bajo presión estática máxima. Se realizará dicho control en el 100% de las piezas 

instaladas.  

Las condiciones de no aceptación son las siguientes: 

 Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 

 Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 

 Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 

 

3.10.4.3 Medición y abono 

Se abonarán por unidad realmente instalada en obra. 

 

3.10.5 Válvulas antirretorno o de retención 

3.10.5.1 Ejecución de las obras 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Limpieza de roscas y de interior de tubos. 

 Preparación de las uniones con cintas. 

 Conexión de la válvula a la red. 

 Prueba de estanqueidad. 

La manivela de la válvula será accesible. Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

El eje de accionamiento quedará vertical, con la manivela hacia arriba y coincidirá con el centro de la 

arqueta. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el 

cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. Tanto las juntas de la válvula 

como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra de la 

manivela con la mano. Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad 
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El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, 

tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. Los protectores de las roscas con las que van 

provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones. 

La posición será la reflejada en los planos del Proyecto o, en su defecto, la que considere la Dirección de 

obra adecuadas. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante 

con la mano. 

 

3.10.5.2 Pruebas de servicio 

Se comprobará la red bajo presión estática máxima. Se realizará dicho control en el 100% de las piezas 

instaladas.  

Las condiciones de no aceptación son las siguientes: 

 Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. 

 Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 

 Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que 

acometen. 

 

3.10.5.3 Medición y abono 

Se abonarán por unidad realmente instalada en obra. 

 

3.10.6 Válvulas reductoras de presión 

3.10.6.1 Definición 

Son elementos hidromecánicos capaces de provocar, de forma automática e independiente del caudal 

circulante, una pérdida de carga tal que la presión aguas abajo no supere un valor máximo prefijado. 

En general, no se admitirán reducciones de presión mayores del 50%, por lo que, de resultar éstas 

necesarias, se habrán de instalar dos válvulas reductoras en serie. 
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Deberá posibilitarse la instalación de manómetros aguas arriba y abajo de la válvula reductora de presión y 

en caso de colocarse dos válvulas en serie habrá de preverse la instalación de un tercer manómetro entre 

las mismas. 

 

3.10.6.2 Ejecución de las obras 

En el montaje de toda clase de válvulas las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas 

DIN para la presión de trabajo. Llevarán los anclajes necesarios para no introducir en la tubería y sus 

apoyos, esfuerzos que no puedan ser resistidos por éstas.  

Serán comprobados en sus uniones a la tubería, y en el accionamiento de los mecanismos que contiene, 

rechazándose los que no presenten las condiciones exigidas  

Por su naturaleza, se cumplirán estrictamente las instrucciones de la casa suministradora, pudiéndose exigir 

al Contratista, a su costa, la presencia de un montador acreditado.  

 

3.10.6.3 Medición y abono 

Las válvulas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

 

3.10.7 Arquetas de fábrica de ladrillo 

3.10.7.1 Definición 

Arquetas para alojamiento de elementos singulares en conducciones de agua a presión, construidas con 

ladrillo macizo recibido con mortero de cemento. 

 

3.10.7.2 Ejecución de las obras 

Se construirán con fábricas de ladrillo macizo, de ½ pie de espesor enfoscadas y bruñidas interiormente. Se 

apoyara sobre una  solera  de  hormigón  HM-20  de  10  cm  de  espesor  mínimo  y  se  cubrirá  con  tapa  

de  fundición   clase E600.  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  
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El  relleno  del  trasdós  de  la  fábrica  se  ejecutará,  en  general,  con  material  procedente  de  la   

excavación,  de  acuerdo  con  el  artículo  332  del  PG3  75,  o  con  hormigón  pobre, según criterio de la 

Dirección de obra. 

La  junta  de  goma  se  montará  sobre  el  cuadro  de  la  pieza  procediéndose  a  lubricar  tanto  la   junta  

como  la  hembra  del  elemento  superior,  adoptándose  las  necesarias  precauciones  de   seguridad.  

Las  tapas  se  ajustarán  al  cuerpo  de  la  obra,  y  se  colocarán  de  forma  que  su  cara  exterior   quede 

al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar  el paso del tráfico y 

se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.  Dicha prueba 

se ajustará a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones del MOPT 

 

3.10.7.3 Medición y abono 

Las arquetas en general se valoraran por unidad realmente ejecutada en obra. 

 

3.10.8 Bocas de riego 

3.10.8.1 Materiales y características 

Las bocas de riego estarán formadas por cuerpo y tapa de fundición. Permitirán  el  acoplamiento  de  

manguera  y  su  accionamiento  se  hará  mediante llave de cuadradillo. Tendrán cuerpo de fundición y 

mecanismo de bronce.   

Serán  del  tipo  blindado,  es  decir,  irán  alojadas  en  el  interior  de  una  arqueta  de  hierro fundido, cuya 

tapa irá sujeta mediante cadena, bisagra o similar, y provista de orificios laterales para permitir el desagüe. 

La base de las bocas irá preparada para ser roscada o embridada al tubo de acometida.  

Serán estancas bajo una presión de agua de quince atmósferas (15 atm.). Los  diámetros  de  salida  serán  

de  cuarenta milímetros (40 mm.) siempre que este sea el diámetro habitual en la población. 

 

3.10.8.2 Medición y abono 

Las bocas de riego se medirán en unidades realmente ejecutadas en obra, abonándose a los precios que a 

este respecto se indican en los Cuadros de precios. 
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3.10.9 Programador de riego 

3.10.9.1 Definición 

A efectos del presente pliego, se define como programador de riego al elemento de un sistema de riego 

automatizado, encargado de dirigir  el sistema de automatización de una instalación de riego, realizando la 

apertura y cierre de las electroválvulas.  

El programador de riego a instalar en este proyecto será autónomo, funcionando mediante baterías, 

disponiendo de cuatro estaciones y alimentación para las electroválvulas que a él se conecten. 

 

3.10.9.2 Medición y abono 

Los programadores de riego a instalar se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

3.10.10 Pruebas perceptivas en redes de abastecimiento 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 

a) Prueba de presión interior. 

b) Prueba de estanqueidad. 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima 

conveniente o comprobar los suministrados por el contratista. 

a) Prueba de presión interior 

a.1) A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por 

tramos de longitud fijada por la Administración. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la 

diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 10% 

de la presión de prueba establecida en el punto a.6). 

a.2) Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de 

la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
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a.3) Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos lo 

elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo 

hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada 

al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, 

el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se 

colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de 

la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

a.4) La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se 

colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de 

los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 

a.5) Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas 

especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser 

fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que 

las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de 

dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

a.6) La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo 

en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir 

lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm 2 minuto. 

a.7) Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando 

durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la 

presión de prueba en zanja en kg/cm 2 . Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los 

defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma 

que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

a.8) En el caso de tuberías de hormigón y de amiantocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá 

la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas. 

a.9) E n casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la 

tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema 

especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema 

de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

b) Prueba de estanqueidad 

b.1) Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la 

de estanqueidad. 
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b.2) La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería 

objeto de la prueba. 

b.3) La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de 

haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

b.4) La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al 

valor dado por la fórmula: 

V = K x L x D 

siendo: 

V = Pérdida total en la prueba, en litros. 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = Diámetro interior, en metros. 

K = Coeficiente dependiente del material. 

Según la siguiente tabla: 

Hormigón en masa K = 1,000 

Hormigón armado con o sin camisa K = 0,400 

Hormigón pretensado K = 0,250 

Fibrocemento K = 0,350 

Fundición K = 0,300 

Acero K = 0,350 

Plástico K = 0,350 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene obligado a reparar cualquier 

pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible. 

 

3.11 PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de Abono Integro no admiten descomposición ni medición alguna de los trabajos a que 

hacen referencia. 
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Su abono estará sujeto a la baja ofertada por el Contratista de las obras y no podrá sufrir incremento alguno 

por ningún concepto, abonándose las mismas una vez finalizada la obra que definen. 

Las partidas alzadas a justificar con precios del proyecto se medirán y abonarán siguiendo las mismas 

normas dadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para cada una de las unidades que la 

forman. 

 

3.12 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que al efecto se 

dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado obligatoriamente por el 

Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales 

de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego.  

En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la 

ejecución de las obras, se atenderá a los pliegos generales de aplicación, la normativa UNE en vigor, o a 

aquellas disposiciones que la costumbre ha sancionado como reglas de buena construcción. 
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4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La función genérica de la Dirección de Obra es la dirección, vigilancia y coordinación de los trabajos 

comprendidos en la obra con autoridad técnica legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra 

en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan 

en la obra directa e indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra o relacionadas directamente con 

ella (subcontratistas, suministradores, proveedores, etc.). 

La Dirección de Obra podrá disponer la sustitución por otros de los empleados, trabajadores o empresas 

subcontratistas que por su actitud entorpezcan de cualquier forma el desarrollo normal de las obras. 

4.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

Antes del comienzo de la obra, el Contratista deberá presentar lo siguiente: 

 Cualificación profesional y cargo del personal interviniente en la obra. 

 Medios mecánicos y técnicos a disposición de la obra. 

 Seguros de obra. 

 Acreditación de inscripciones en la Seguridad Social 

 Planning valorado de la obra 

 Nombramiento del Delegado del Contratista. 

 Nombramiento del Técnico de Seguridad 

4.3 PERSONAL DE OBRA 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará a la Dirección de Obra el nombre y titulación de 

su delegado, que será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El nivel técnico y 

experiencia serán los adecuados en concordancia con lo ofrecido por el Contratista. Igualmente dará cuenta 

a la Dirección de Obra de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección de personal facultativo designada 

para los mismos. Asimismo podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando 

así lo requieran las necesidades de la obra. 
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Se presumirá que existe tal requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativas 

a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como 

partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección de Obra y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 

 

4.4 ÓRDENES AL CONTRATISTA 

El Contratista deberá comenzar los trabajos en cuanto haya recibido la orden de iniciación de la obra, y 

atenerse, en el curso de la ejecución, a las órdenes e instrucciones que le sean dadas por la Dirección de 

Obra, que se le comunicarán por escrito debiendo el Contratista devolver una copia con la firma de enterado. 

A su vez el Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o 

reclamaciones que dirija a la Dirección de Obra. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección de Obra, aunque 

supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados 

o de su documentación aneja. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto de las obras contratadas, 

en los planos de detalle autorizados por la Dirección de Obra o en las órdenes que le hayan sido 

comunicadas. A requerimiento de la Dirección de Obra el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir 

los materiales indebidamente empleados y a la demolición o reconstrucción de las obras ejecutadas en 

desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 

 

4.5 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad social, de 

seguridad y salud en el trabajo y en materia fiscal. 

El Contratista designará el personal técnico responsable de la seguridad y salud que asuma, las 

obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte 

del Contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado 

por él, no implicará responsabilidad alguna para el Promotor. 
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4.6 ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista deberá realizar un estudio de ejecución de las obras, incluida la planificación y programación 

de los trabajos. Este estudio será entregado a la Dirección de la Obra. La organización de la obra, 

procedimientos, calidades y rendimientos propuestos en él estarán basados en los de la oferta y en ningún 

caso podrán ser de condición inferior a la de éstos. 

En este estudio se presentará especial interés a: 

Descripción detallada y justificación de los procesos de ejecución de las obras. 

Organización de personal, situación e incorporación. 

Procedencia y características de los materiales, y control de calidad para su recepción en aceros, cementos 

y tuberías. 

Relación de maquinaria y medios auxiliares y si ésta es propiedad o alquilada. 

El Contratista estará obligado a realizar las modificaciones que, dentro de los límites del contrato, sean 

requeridas por la Dirección de Obra. Todas las modificaciones, que el Contratista considere conveniente 

efectuar habrán de ser autorizadas por la Dirección de Obra. 

La aprobación del estudio por la Dirección de Obra no exime al Contratista de la obligación de ejecutar las 

obras en las condiciones y plazos establecidos en los documentos del contrato. Todos los gastos que origine 

el cumplimiento del presente artículo serán a cargo del Contratista, sin que se tenga derecho a abono 

alguno. 

 

4.7 PROGRAMA DE TRABAJO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 230 de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Cláusula 

27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

administraciones Públicas y en la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder 

a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 
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4.8 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

4.8.1 Maquinaria y medios auxiliares 

El Contratista, bajo su responsabilidad, está obligado a proveerse y disponer en obra de todas las máquinas, 

útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, potencia, 

capacidad de producción para cumplir todas las condiciones del contrato. 

La maquinaria y medios auxiliares que se hayan de emplear en la ejecución y cuya relación figurará en el 

estudio de ejecución y en el programa de trabajo, deberán estar a pie de obra con la antelación precisa para 

que puedan ser examinadas y autorizadas, en su caso, por la Dirección de Obra. 

El equipo, después de autorizado por la Dirección de Obra, deberá mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las reparaciones, e incluso sustituciones, necesarias para 

ello. Se reemplazarán aquellas averiadas cuya reparación exija plazos que, a juicio de la Dirección de Obra, 

imposibiliten el cumplimiento del programa. 

Si durante la ejecución de las obras la Dirección de Obra observara que, por cambio en las condiciones de 

trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al 

cumplimiento del programa, deberán ser sustituidos por otros que lo sean, o incrementar el número de 

aquellos, sin que por ello tenga derecho a reclamación alguna. 

De los equipos de maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al programa de trabajo, se haya 

comprometido a tener en la obra, no podrá disponer de ellos para otros trabajos ni retirarlos de la zona de la 

obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo se considerarán incluidos en los 

precios de las unidades correspondientes y en consecuencia no serán abonados separadamente. 

 

4.8.2 Subcontratos 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, ante la 

Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la 

capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

La aceptación del subcontratista no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 

La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente  

aceptados, no demuestren durante el desarrollo de los trabajos poseer las condiciones requeridas para la 

ejecución de los mismos. 
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4.9 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTRASTE 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en el presente pliego o citados en 

la normativa técnica de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 

aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente 

pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se 

designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 

hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, el Contratista presentará una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 

aceptado por un Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 

Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes y se efectuarán 

únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 

procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

Se fija el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 

cuenta del Contratista según el anejo correspondiente, destinado a ensayos de contraste por parte de la 

Dirección de Obra. 

El límite máximo fijado anteriormente para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para 

comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, 

tales gastos se imputarán al Contratista. 

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras. 

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten 

para: 

 Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de 

ejecución de la obra. 

 Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la 

calidad, inclusive mediante ensayos a cargo de los costes de la unidad de obra. 

Se entiende que no se comunicará a la Dirección de obra, que una unidad de obra está terminada a juicio 

del Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo 

Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 
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ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra 

pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para 

ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales 

de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc, como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para 

dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad". 

Los ensayos para estas comprobaciones “internas” serán enteramente a cargo del Contratista. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos (incluidos en los precios de las unidades de obra y 

por tanto no abonables ni computables en el desglose realizado en el anejo correspondiente) y mediciones 

que en un tramo una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la 

Dirección de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que 

prestará las máximas facilidades. 

 

4.10 OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los siguientes gastos: 

 Los que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, y los replanteos parciales. 

 Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 

provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados. 

 Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos. 

 Los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos. 

 Los de adquisición de aguas y energía. 

 Los derivados de realizar los accesos necesarios para ejecutar cualquier tajo de la obra o punto de 

acceso a dicho tajo. 

 Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
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 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

 Los gastos de conservación de desagües. 

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra a su terminación. 

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y 

energía eléctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

4.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista habrá de realizar la obra completa objeto de este proyecto, salvo causa de fuerza mayor, en el 

plazo estipulado de CINCO (5) MESES, plazo a reflejar en el contrato. No obstante lo anterior, el Contratista 

podrá reducir el plazo de duración de las obras contando con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido será exigible: 

Escrito con acuse de recibo de la Dirección de Obra, indicando la fecha y motivo alegado para incurrir en 

demora de plazo. 

Informe de la Dirección de Obra expresando que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor 

En ningún caso se aceptará como causas de fuerza mayor la falta o dificultad de encontrar operarios o 

materiales de sus proveedores. Esto no será de aplicación en el caso de que los proveedores puedan 

demostrar una causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección de Obra.  

 

4.12 ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

El Contratista tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según conformidad 

por parte de la Dirección de Obra de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de 

medición y valoración establecidos en el presente proyecto. 
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Los precios unitarios de abono serán los correspondientes que figuren en el Cuadro de Precios nº 1 

afectados, si existe, del coeficiente de baja y a los que se aplicarán los porcentajes que figuren en el 

proyecto: gastos generales, beneficio industrial e I.V.A. vigente. 

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en los documentos de este proyecto y 

las indicaciones formales recibidas de la Dirección de Obra. 

 

4.13 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su 

cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen 

o colaboren bajo sus órdenes en la obra, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal 

que intervenga en ellas. En ese sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a  Seguridad Social y 

los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidios, seguro de enfermedad, etc.., y otras que puedan 

afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo y a seguir las normas de la Dirección de 

Obra en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 

En caso de inobservancia de normas de este tipo, el Contratista será único responsable, ya que en los 

gastos generales quedan incluidos todos los costes que sean precisos para cumplir debidamente dichas 

disposiciones, sin que en ningún supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a la Dirección de Obra. Esta, 

por su parte y en cualquier momento de la obra, podrá exigir al Contratista que acredite tener asegurados a 

todos los que en ella trabajen. 

 

4.14 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados, daños 

causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de 

préstamos y canteras o establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de los 

trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 

disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 
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4.15 PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras 

que integran el Proyecto.  

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza total. Asimismo, todas las instalaciones, 

caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos salvo 

expresa prescripción en contra de la Dirección de la Obra.  

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerará 

incluida en el Contrato, y su realización no será objeto de abono. 

Salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares disponga uno mayor, el plazo mínimo de 

garantía será de un (1) año (Artículos 235.2 y 3 del TRLCSP). 

No obstante, a la vista del comportamiento de obras de similares características, si el adjudicatario la realiza 

con la observancia de lo establecido en el presente Proyecto, en el que se han contemplado las técnicas de 

ejecución y las calidades de los materiales a emplear acordes a su naturaleza, y bajo las directrices que 

considere la Dirección Facultativa de la obra, no es de esperar actuaciones cuantificadas de importancia 

respecto a compromisos expresos de mantenimiento, adicionales a las meras tareas de conservación, 

reparación o reposición de elementos. Por tanto, es de considerar establecer un mayor plazo de garantía en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares que se estima en cinco (5) años. 

 

4.16 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Se define como la conservación de las obras los trabajos necesarios para mantener las mismas en perfectas 

condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta la recepción de las 

mismas. 

El contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo fijado en el PCAC a partir de la 

fecha de recepción de las obras. 

El período de vigencia para el seguimiento medioambiental, control de impactos y de la eficacia de las 

medidas correctoras es de tres años a partir de la recepción de las obras, siendo exigibles al contratista las 

actuaciones referidas durante el plazo de garantía. 
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4.17 MEDICIÓN GENERAL Y LIQUIDACIÓN 

La Dirección de Obra citará al Contratista o a su delegado, fijando la fecha en que, en función del plazo 

establecido para la liquidación de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general. 

El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la obligación de asistir a la 

toma de datos y realización de la medición general que se efectuará siguiendo las instrucciones de la 

Dirección de Obra. Si por causa que le sean imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar 

reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del replanteo, 

los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de las obras, el libro de órdenes y 

cuantos estime necesarios la Dirección de Obra y el Contratista. 

La Dirección de Obra formulará la liquidación aplicando el resultado de la medición general, los precios y 

condiciones económicas del contrato. 

 

A Coruña, julio de 2017 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo.- Carlos Antonio González Cabrera 
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 TABLA DE MEDICIÓN ACERO DE LA ESTRUCTURA ASCENSOR 

Tabla de medición

Material 
Pieza 
(Ni/Nf) PERFIL(SERIE) Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N6/N5 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N6/N7 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N7/N8 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N5/N8 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N10/N9 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N10/N11 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N11/N12 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N9/N12 350x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.020 154.49 

    N14/N13 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N14/N15 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N15/N16 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N13/N16 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N9/N17 300x300x12 (Tubo rectangular 1) 7.000 0.097 759.63 

    N12/N18 300x300x12 (Tubo rectangular 1) 7.000 0.097 759.63 

    N21/N20 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N22/N21 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N22/N19 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N19/N20 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N23/N24 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N25/N24 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N26/N25 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N26/N23 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N28/N27 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N30/N28 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N30/N29 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N29/N27 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N1/N39 150x150x12 (Tubo rectangular) 15.500 0.103 805.98 

    N4/N40 150x150x12 (Tubo rectangular) 15.500 0.103 805.98 
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Tabla de medición

Material 
Pieza 
(Ni/Nf) PERFIL(SERIE) Longitud

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N3/N41 150x150x12 (Tubo rectangular) 15.500 0.103 805.98 

    N2/N42 150x150x12 (Tubo rectangular) 15.500 0.103 805.98 

    N31/N32 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N34/N31 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N34/N33 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N33/N32 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N37/N36 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N38/N37 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N38/N35 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N35/N36 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N39/N40 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N41/N40 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N42/N41 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N42/N39 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.960 0.014 106.89 

    N43/N44 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N45/N17 300x300x12 (Tubo rectangular) 0.020 0.000 2.17 

    N46/N18 300x300x12 (Tubo rectangular) 0.020 0.000 2.17 

    N48/N50 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N47/N49 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

    N52/N51 150x150x10 (Tubo rectangular 1) 2.050 0.009 74.03 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
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o RESUMEN DE MEDICIÓN 
Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo 
Design
ación 

Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material
(m) 

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

S275 

Tubo rectangular 1 

150x150x10 96.330 0.443 3478.48 

350x150x10 2.050 0.020 154.49 

300x300x12 14.000 0.194 1519.26 

112.380 0.656 5152.22 

Tubo rectangular 

150x150x12 62.000 0.411 3223.90 

300x300x12 0.040 0.001 4.34 

62.040 0.411 3228.24 

Acero 
laminado 

174.420 1.068 8380.46 

 
 

o MEDICIÓN DE SUPERFICIES A PINTAR 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil 
Superficie unitaria

(m²/m) 
Longitud

(m) 
Superficie

(m²) 

Tubo rectangular 1 

150x150x10 0.500 96.330 48.165 

350x150x10 1.000 2.050 2.050 

300x300x12 1.200 14.000 16.800 

Tubo rectangular 
150x150x12 0.600 62.000 37.200 

300x300x12 1.200 0.040 0.048 

Total 104.263
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 TABLA DE MEDICIÓN ARMADURA ACERO MURO 

CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 25 / 25 cm 
 

TRAMOS

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/25 Ø10c/25 Ø16c/20 Ø16c/20 

  
Solape: 0.25 m 

  
Solape: 0.55 m 

  

      
Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m

  
 

ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/20 Ø16c/20 

    
Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 10 cm 

Inferior Ø16c/20 Ø16c/20 

    
Patilla intradós / trasdós: 10 / 12 cm 

Longitud de pata en arranque: 50 cm 
 

 

  

ALZADO 
MURO 

(SECCIÓN DE 
1 m) 

barras 
(Nº) 

diámetro 
(m) 

sección 
(m2) 

sección 
total 

longitud 
(m) 

volumen 
(m3) 

densidad 
(kg/m3) peso (kg) 

vertical I 
(c\0,25) 

5 0,01 7,85E-05 0,0003927 1 0,0003927 7850 3,082695 

vertical II 
(c\0,20) 

6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,4700045 

horizontal I 
(c\0,25) 

5 0,01 7,85E-05 0,0003927 1 0,0003927 7850 3,082695 

horizontal II 
(c\0,20) 

6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,4700045 

volumen de 
hormigón 

0,35 1 1 0,35 

Cuantía (0,35 m2 de sección) 71,73 
kg/m3 
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ZAPATAS 
MURO 

(SECCIÓN DE 
1 m) 

barras 
(Nº) 

diámetro 
(m) 

sección 
(m2) 

sección 
total 

longitud 
(m) 

volumen 
(m3) 

densidad 
(kg/m3) peso (kg) 

trasnversal I 6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,47 

trasnversal II 6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,47 

longitudinal I 6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,47 

longitudinal II 6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,47 

volumen de 
hormigón 

0,4 1 1 0,4 

volumen de 
hormigón 

0,6 1 1 0,6 

Cuantía x longitud de muro (0,40 m2 de sección) 94,70 
kg/m3 

Cuantía x longitud de muro (0,60 m2 de sección) 63,13 
kg/m3 

murete de 
foso 

barras 
(Nº) 

diámetro 
(m) 

sección 
(m2) 

sección 
total 

longitud 
(m) 

volumen 
(m3) 

densidad 
(kg/m3) peso (kg) 

vertical I 
(c\0,25) 

5 0,01 7,85E-05 0,0003927 1 0,0003927 7850 3,082695 

vertical II 
(c\0,20) 

6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,4700045 

horizontal I 
(c\0,25) 

5 0,01 7,85E-05 0,0003927 1 0,0003927 7850 3,082695 

horizontal II 
(c\0,20) 

6 0,016 0,00020106 0,00120637 1 0,00120637 7850 9,4700045 

volumen de 
hormigón 

0,2 1 1 0,2 

     
Cuantía x longitud de muro (0,40 m2 de sección) 125,53 

kg/m3 
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01001 ud Retirada de señal vertical

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación
del material para posterior recolocación, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito
municipal.

Señales 4 4,00

4,00
01002 m2 Demolición de firme existente

Levantado de firme existente, pavimento de calzada, acera o bordillos, con medios mecáni-
cos,incluso p.p de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.

Aceras 1 520,00 520,00

Hormigón en espacio libre 1 28,02 28,02

548,02
01003 ud Desmontaje y retirada de farola

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de
retirada de la instalación existente y demolición de la cimentación existente.

Farolas acera par 2 2,00

2,00
01005 m2 cm. Fresado de mezcla bituminosa

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Fresado firme 1 4.674,20 10,00 46.742,00

Incremento escalón

C/Juan Ramón Jimenez 1 21,40 4,00 85,60

C/Instituto Oceanográfico 1 19,50 4,00 78,00

C/Gaiteiro Portela 1 10,06 4,00 40,24

46.945,84
01006 m2 Levantado de pavimento

Levantado de baldosas hidráulicas o de granito y demolición de pavimento de hormigón para
ejecutar cruces de servicios y cimentaciones,incluso p.p de levantado y reposición de bordi-
llos, de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o
lugar de empleo (incluso canon de vertido), corte con disco.

Levantado pavimento C/Instituto
Oceanográfico

1 52,12 52,12

Levantado pavimento C/Conde
Torrecedeira

1 12,75 12,75

64,87
01007 m Demolición de colector de saneamiento

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de PVC
o hormigón, de diámetro menor de 800 mm, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Colector fecales a renovar 1 75,72 75,72

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

75,72
01008 ud Dem. arqueta/sumidero a mano

Demolición de arquetas, sumideros o pozos de registro, por medios manuales, in-
cluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Sumideros a demoler 1 5,00 5,00

5,00
01009 ud Demolición pozo o arquetón c/compresor

Demolición, mediante martillo compresor, de pozo o arquetón realizado con fábrica de ladrillo,
de bloque de hormigón, hormigón en masa o armado, de una profundidad máxima de 4 m,
i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Demolición arquetón C/Instituto
Oceanográfico

1 1,00

1,00
01010 m3 Demolición de muro de perpiaño

Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de perpiaño en muros, ejecutada en
seco o ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de
carga  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Muro C/Instituto Oceanográfico 17,40 0,40 1,75 12,18

Cabeza muro C/C.Torrecedeira 5,00 0,40 1,00 2,00

14,18
01011 m Desmontaje y retirada de barandilla

Desmontaje de barandilla existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p.
de demolición de la cimentación existente.

Desmontaje Barandilla C/ Conde
Torrecedeira

2,00 2,00

2,00
01012 m2 Demolición y reposición de pavimento asfáltico

Reposición de pavimento asfaltico en dos capas, AC22 bin S e=6 cm y AC16 surf S
e=4 cm, incluso extendido de riegos de ahderencia entre capas y riego de curado y
adherencia sobre la superficie soporte, para una distancia máxima de 40-50 km de
la planta, barrido y limpieza.

Reposición pavimento C/Conde
Torrecedeira

1 56,75 56,75

56,75
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02001 m2 Excavación y saneo apoyo firme

Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de mate-
rial, incluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de
15 cm, incluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio.

Entrada carruajes 1 52,85 1,00 1,00 52,85

Aceras 1 564,59 1,00 1,00 564,59

617,44
02004 m3 Suministro y extensión de tierra vegetal

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios manuales, suministrada a granel.

Jardineras 2 31,16 0,30 18,70

Zona verde superior 132,64 0,30 39,79

58,49
02005 m2 Plantación de césped

Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies según memoria
del proyecto, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor
cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño su-
perior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.

Jardineras 2 31,16 62,32

Zona verde superior 132,64 132,64

194,96
02006 m3 Excavación en todo tipo de terreno

Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con p.p. de medios mecánicos
incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre ca-
mión de los productos resultantes de la excavación.

Movimiento de tierras

superficie del parque

0 4,17 4,17

1 14,96 14,96

2 22,21 22,21

3 23,46 23,46

4 22,98 22,98

5 21,37 21,37

6 20,34 20,34

7 19,77 19,77

8 19,85 19,85

9 20,02 20,02

10 20,44 20,44

11 26,18 26,18

12 31,44 31,44

13 30,93 30,93

14 20,66 20,66
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

15 6,58 6,58

16 1,92 1,92

17 0,93 0,93

18 0,03 0,03

Excavación cimentación pasarela 1 4,50 2,00 1,00 9,00

Excavación muro contención

perefil 1-2 1 1,00 9,80 9,80

perefil 2-4 1 2,00 11,05 22,10

perefil 4-6 1 2,00 12,51 25,02

perefil 6-8 1 2,00 14,08 28,16

perefil 8-10 1 2,00 14,64 29,28

perefil 10-12 1 2,00 15,95 31,90

perefil 12-14 1 2,00 15,30 30,60

perefil 14-16 1 2,00 11,99 23,98

perefil 16-17 1 2,00 10,92 21,84

559,92
02007 m3 Relleno con suelo seleccionado

Extendido de tierras en talud con material seleccionado procedente de prestamo o
cantera, mediante medios mecánicos i/compactación manual mediante rodillo vi-
brante, escalonado de capas para entronque con terreno natural, canon de présta-
mo o cantera, perfilado. Totalmente terminado.

superficie parque

1 0,369 0,37

2 1,307 1,31

3 1,934 1,93

4 2,863 2,86

5 4,141 4,14

6 4,206 4,21

7 2,872 2,87

8 2,181 2,18

9 2,131 2,13

10 1,629 1,63

11 1,272 1,27

12 0,877 0,88

13 0,682 0,68

14 0,665 0,67

15 1,202 1,20

16 3,176 3,18

17 4,302 4,30

18 3,282 3,28

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0,283 0,28

39,37
02008 m3 Relleno localizado

Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular o cante-
ra, en trasdós de estructuras, con características según documentos del proyecto,
i/canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia de 30 km, ex-
tendido, humectación, compactación por tongadas y terminación de la superficie de
coronación y refino de taludes en su caso.

Relleno trasdós muros

perefil 1-2 1 7,61 7,61

perefil 2-4 2 8,53 17,06

perefil 4-6 2 9,74 19,48

perefil 6-8 2 10,66 21,32

perefil 8-10 2 10,74 21,48

perefil 10-12 2 11,89 23,78

perefil 12-14 2 10,92 21,84

perefil 14-16 2 8,11 16,22

perefil 16-17 1 7,72 7,72

156,51
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN
03001 m3 Hormigón en bases de pavimentos (entrada de carruajes)

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes,
de cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5
mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de mallazo electro-
soldado de 15x15, totalmente terminado.

Entradas de carruajes 1 52,85 1,00 0,15 7,93

7,93
03002 m3 Hormigón en masa en bases de pavimentos

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

Aceras 1 564,59 0,10 56,46

Levantado pavimento frente a zona
verde

1 52,12 0,10 5,21

Zona verde C/Instituto
Oceanográfico

1 144,28 0,10 14,43

Reposición pavimento C/Conde
Torrecedeira

1 12,75 0,10 1,28

77,38
03003 m2 Pavimento de adoquín flameado 14x14x10 blanco mera

Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las de-
más, de tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm
de espesor, incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente
terminado.

Entradas de carruajes 1 52,85 52,85

52,85
03004 m2 Pavimento de baldosa hidráulica 60x40x5 cm

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado imitación granito de 60x40x5
cm gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena elaboado in-situ , es-
polvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilata-
ción, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

Aceras 1 564,59 1,00 564,59

Levantado pavimento frente a zona
verde

1 52,12 52,12

616,71
03005 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera

Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso ga-
rajes, calzada-acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de an-
cho y 25 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de
asiento de mortero de cemento, incluso colocación de bordillos en escaleras, p.p. mortero de
cemento y limpieza. Totalmente terminado.

Gaiteiro Portela - Instituto
Oceanográfico

1 15,95 15,95

Instituto Oceanográfico - Juan
Ramón Jiménez

1 38,63 38,63

54,58
03006 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera achaflanado
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Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensio-
nes 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación so-
bre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Total-
mente terminado.

Gaiteiro Portela - Instituto
Oceanográfico

1 232,63 232,63

Instituto Oceanográfico - Juan
Ramón Jiménez

1 26,76 26,76

259,39
03007 m Bordillo curvo 15x20 granito blanco mera achaflanado

Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de
radio igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de
2x2 cm, colocadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de ce-
mento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

Intersección C/M. Valterra - C/I.
Oceanográfico

1 15,10 15,10

15,10
03009 m2 Pavimento podotáctil direccional/botones

Suministro y colocación de losetas hidráulicas podotácitiles (direccionales o botones) de color
a elegir por la Dirección de Obra, en pasos de peatones, accesos a escaleras etc, ajustadaas
al ancho de colocación, con acabado flameado y texturas según detalle adjunto en el docu-
mento de planos, cumpliendo orden VIV 561/2010, totalmente colocada y recibida, incluso
parte proporcional de juntas de dilatación y tapas rellenables.

Pasos de cebra 1 19,22 19,22

Zona verde instituto oceanográfico 1 14,72 14,72

Pasarela 1 7,39 7,39

41,33
03010 ud Pieza lateral vado

Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones según docu-
mentación adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de
asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasan-
te de tapas de registro, totalmente terminado.

Vados 1 18,00 18,00

18,00
03011 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada

Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada,
realizado en hormigón HA-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño
máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, to-
talmente terminado.

Acera par 1 34,00 34,00

Acera impar 1 5,00 5,00

39,00
03012 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mine-
ral, totalmente extendida y compactada.

Capa de rodadura 2,4 4.725,16 0,04 453,62

Recrecido pasos peatones 2,4 77,19 0,04 7,41

461,03
03013 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S
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Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), excepto betún y polvo mine-
ral, totalmente extendida y compactada.

Capa base 2,4 4.674,20 0,06 673,08

673,08
03014 t Betún asfáltico 50/70 en mezclas bituminosas

Betún asfáltico de penetración B50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas
en caliente, puesto a pie de planta

Capa de rodadura 0,045 453,62 20,41

Capa base 0,04 673,08 26,92

Recrecido pasos peatones 0,045 7,41 0,33

47,66
03015 t Filler calizo en mezclas bituminosas

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.

Capa de rodadura 1,1 20,41 22,45

Capa base 1 26,92 26,92

Recrecido pasos peatones 1 0,30 0,30

Camino zona verde 1 0,24 0,24

49,91
03016 t Emulsión C60B3 ADH

Extensión de emulsión C60B3 en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.

Capa de rodadura 0,2 4.725,16 0,01 0,10 0,95

Capa base 0,2 4.674,20 0,01 0,10 0,93

Recrecido pasos peatones 0,2 77,19 0,01 0,10 0,02

1,90
03017 m2 Hormigón en masa en pavimento de paso de peatones

Pavimento continuo de hormigón, con juntas, de 10 cm de espesor, frente a paso de cebra,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido
y vibrado manual y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavi-
mento de hormigón color a elegir por la dirección de obra, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldean-
te en polvo del mismo color y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Paso de cebra Marqués Valterra -
Instituto Oceanográfico

1,59 1,59

1,59
03018 m2 Pavimento de baldosa hidráulica en espacio libre

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado para pavimentación de espacio
libre proyectado, consistente en baldosas hidráulicas de dimensiones 50x30, 30x30 y 30x10,
disposición a elegir por la Dirección de Obra y acabado abujardado,  con 3 coloraciones dife-
rentes a definir por la Dirección de Obra, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena
elaboado in-situ , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recor-
tes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.
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Pavimentación espacio libre 140,00 140,00

140,00
03019 m Peldaño de hormigón prefabricado

Suministro y colocación de peldaño de hormigón prefabricado, acabado abujardado y colora-
ción a elegir por la Dirección de Obra, de 28 de centímetros de huella y 16 de contrahuella y
4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento, incluso adaptación de los mismos a la Or-
den VIV 561/2010, p.p. de mortero de agarre, rejuntado y limpieza. Totalmente terminado

Escaleras 1 2 2,00

Escaleras 2 3 3,00

5,00
03020 m2 Baldosa de granito gris Alba 60x40x4 cm

Suministro y colocación de baldosa de granito gris Alba de 60x40x4 cm, en aceras, acabado
abujardado en cara vista y serrado en caras laterales, sobre mortero húmedo de cemento
M-350 y arena elaboado in-situ , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemen-
to, i/pp de recortes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellena-
bles y limpieza.

Pavimento pasarela 10,80 10,80

Reposición de pavimento en
c/Conde Torrecedeira

9,27 9,27

20,07
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS

SUBCAPÍTULO 0401 MUROS DE CONTENCION Y FOSO
040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consis-
tencia plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentacio-
nes y alzados de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y
colocado. Según EHE-08.

Alzado 1 28,56 0,35 10,00

Alzado 2 13,56 0,35 4,75

Alzado 3 9,28 0,35 3,25

Alzado 4 13,80 0,35 4,83

Alzado 5 5,50 0,35 1,93

Alzado 6 9,23 0,35 3,23

Cimentación 1 22,65 0,40 9,06

Cimentación 2,3,4 24,95 0,60 14,97

Cimentación 5 3,36 0,40 1,34

Cimentación 6 7,64 0,40 3,06

Murete foso 2,92 1,20 0,20 0,70

57,12
040103 m Tubo dren PVC corrugado SN4 200 mm c/geotextil

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil
de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de
doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares. Totalmente colocada.

Drenaje muro 1 19,62 19,62

19,62
040104 m2 Encofrado plano

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e
inlcuida la colocación de berenjenos.

Cimentación 1 2 20,20 0,40 16,16

Cimentación 2,3,4 2 19,90 0,60 23,88

Cimentación 5,6 2 11,20 0,40 8,96

Alzado 1 2 28,56 57,12

Alzado 2 2 13,56 27,12

Alzado 3 2 9,28 18,56

Alzado 4 2 13,80 27,60

Alzado 5 2 5,50 11,00

Alzado 6 2 9,23 18,46
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Murete foso 2 2,92 1,20 7,01

215,87
040105 kg Acero para armar B500S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

armado por cuantia (kg/m3)+10%
de solapes y anclajes

Zapatas h=0,40 m 1,1 94,70 13,46 1.402,13

Zapatas h=0,60 m 1,1 63,13 14,97 1.039,56

Alzado muros ancho 0,7 1,1 71,73 27,99 2.208,49

Murete foso 1,1 125,53 0,70 96,66

4.746,84
040106 m2 Impermeabilización de paramentos de muros

Imperabilización de paramentos enterrados de muros, ejecutada mediante emul-
sión bituminosa para imprimación, oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación
en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m2.

1 1,05 28,56 29,99

2 1,05 13,56 14,24

3 1,05 9,28 9,74

4 1,05 13,80 14,49

5 1,05 5,50 5,78

6 1,05 9,23 9,69

83,93
040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

Base de cimentaciones 58,50 0,10 5,85

5,85
040109 m2 Lámina drenante/filtrante en paramentos enterrados

Drenaje de paramentos de muros y estructuras enterradas por su cara exterior, me-
diante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con
nódulos de 8 mm de altura, resistencia a compresión mínima de 150 kN/m2, según
UNE-EN ISO

1 1,05 28,56 29,99

2 1,05 13,56 14,24

3 1,05 9,28 9,74

4 1,05 13,80 14,49

5 1,05 5,50 5,78

6 1,05 9,23 9,69

83,93
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SUBCAPÍTULO 0402 ASCENSOR Y PASARELA
040201 kg Acero laminado S275 en estructuras

Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cual-
quier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante solda-
dura) i/p.p. de despuntes, placas de anclaje, pernos y elementos de unión, dos ma-
nos de minio electrolítico totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Acero tubular en estructura
metálica

8.380,46 8.380,46

8.380,46
040202 m2 Pintura intumescente EI-90

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente
previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a ba-
se de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, y protección del sistema con pintu-
ra plástica para interior a base de un copolímero acrílico-vinílico, hasta conseguir
una resistencia al fuego de 90 minutos, color a elegir por la dirección de obra y aca-
bado mate liso.

Pintado de estructura metálica 105,00 105,00

105,00
040207 m2 Chapa de acero galvanizado S275 e=20 mm

Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado en caliente, calidad S275,
de 20 mm de espesor, incluso doblado, p.p. soldaduras de unión, despuntes, total-
mente colocada.

Solera pasarela 1,05 14,00 14,70

14,70
040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

Base de zapata de apoyo 4,50 1,25 0,10 0,56

0,56
040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consis-
tencia plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentacio-
nes y alzados de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y
colocado. Según EHE-08.

Zapata pasarela 4,50 1,25 0,80 4,50

Murete posterior 4,50 0,20 0,40 0,36

4,86
040105 kg Acero para armar B500S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.
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Zapata pasarela 1,1 169,33 186,26

Murete zapata 1,1 14,56 16,02

202,28
040104 m2 Encofrado plano

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e
inlcuida la colocación de berenjenos.

Encofrado frontal 2 4,50 0,80 7,20

Encofrado lateral 2 1,25 0,80 2,00

Murete frontal 2 4,50 0,20 1,80

Murete lateral 2 0,40 0,20 0,16

11,16
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

SUBCAPÍTULO 0501 RED DE ABASTECIMIENTO
04102 m Tubería fundición d=100 mm

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la
misma arena, i/p.p. de codos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta
estándar colocada, refuerzo de hormigón y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Margen par Marqués de Valterra 336,36 336,36

Margen impar Marqués de Valterra 26,76 26,76

Cruce de calzada 12,00 12,00

375,12
04104 ud Arqueta red abastecimiento

Arqueta para ventosas, valvulería, bocas de riego y bocas de incendio, según planos de deta-
lle, de hormigón HA-30, de dimensiones interiores en planta de 1,00 m x 1,00 m, con solera y
muros de 25 cm de espesor y losa superior de 20 cm, con tapa de hierro fundido de 60 cm de
diámetro y pates cada 30 cm, incluida la excavación, encofrado y desencofrado, relleno y
transporte del material sobrante a lugar de empleo o lugar indicado por la Dirección de obra.

Arquetas abastecimiento 1 3,00 3,00

3,00
04105 ud Tapón en tubería de 100 mm

Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

Abastecimiento 1 4,00 4,00

4,00
04106 ud Válvula compuerta cierra elástico D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Abastecimiento 1 6,00 6,00

6,00
04107 ud Boca de riego de fundición DN=2''

Boca de riego blindada, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de la-
tón de 2" de diámetro.

Abastecimiento 1 6,00 6,00

6,00
02002 m3 Excavación en zanja o pozo

Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma-
nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación
y agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

Margen par Marqués de Valterra 336,36 0,80 1,20 322,91

Margen impar Marqués de Valterra 26,76 0,80 1,20 25,69

Cruce de calzada 12,00 0,80 1,20 11,52
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360,12
02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la
propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.

Margen par Marqués de Valterra

Excavación 1 336,36 0,80 1,20 322,91

Cama de arena/tubo -1 336,36 0,58 0,30 -58,53

Firme -1 336,36 1,05 0,10 -35,32

Margen impar Marqués de Valterra

Excavación 1 26,76 0,80 1,20 25,69

Cama de arena/tubo -1 26,76 0,58 0,30 -4,66

Firme -1 26,76 1,05 0,10 -2,81

Cruce de calzada

Excavación 1 12,00 0,80 1,20 11,52

Cama de arena/tubo -1 12,00 0,58 0,30 -2,09

Firme -1 12,00 1,05 0,10 -1,26

Hormigón coronación zanja -1 12,00 1,00 0,20 -2,40

253,05
04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

Tubo de fundición D=100mm 1 12,00 0,80 0,20 1,92

1,92
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SUBCAPÍTULO 0502 RED DE RIEGO
04101 ud Conexión a la red existente de abastecimiento

Conexión a la red municipal existente, de diámetro 100 mm, incluyendo la excavación a má-
quina y a mano, con todos los materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de deriva-
ción, carrete de montaje, etc.), piezas especiales si fuese necesario con sus correspondien-
tes anclajes, incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realiza por personal de la em-
presa concesionaria del Servicio Municipal hasta lograr el restablecimiento normal del sumi-
nistro.

Acometida zona verde 1 1,00 1,00

1,00
04202 ud Programador electrónico de 4 estaciones

Programador electrónico de riego de 4 estaciones, con programas independientes,
ajuste global de estación y sensores de estaciones controlobales, alimentación me-
diante baterias, incluso filtro, fijación en arqueta, completamente terminado.

Red de riego 1 1,00

1,00
04203 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=16 mm

Riego subterráneo por goteo para árbol en alcorque y césped y jardinera, a una pro-
fundidad máxima de 30 centímetros, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiable y autocompensante cada 25 cm, de 16
mm de diámetro exterior, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de
las mismas, así como conexión a la tubería de alimentación del sector de riego y
piezas especiales de unión, terminada.

Red de césped y vivaces 99,25 99,25

Red de jardineras 43,35 43,35

142,60
04204 ud Electroválvula para riego

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de
25 mm de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertu-
ra manual y regulador de caudal, incluso arqueta de plástico provista de tapa con
cierre con llave, excavación para colocación de la arqueta y relleno perimetral pos-
terior, conexionada y terminada.

Red de riego 2 2,00

2,00
04205 m Tubo PEBD enterrado PE40 PN 6 D=32 mm

Tubería de polietileno de baja densidad para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de trabajo de 6 atm, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colacada en zanja, i/p.p. de elementos de unión, incluso encamisado tubo
de PEAD de 110 mm de diámetro exterior de doble capa corrugada, de color negro
la exterior, y lisa e inclora la interior según UNE-EN-50086-2-4/95, utilizada como
pasatubos bajo acera y calzada, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual,
rellenado posterior con material de excavación compactado al 95% del PM, terminado.
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Red de alcorques y árboles 187,75 187,75

Red de jardineras 134,25 134,25

Red de césped 23,50 23,50

345,50
04207 ud Válvula reguladora de presión

Suministro y colocación de valvula reductora de presión filiteado M-H - Presión de
salida fijada: 1,4 bar - Caudal mínimo: 0,8 m3/h, Caudal máximo 5 m3/h. Incluso pe-
queño material, totalmente terminada y funcionando.

Conexión a la red de
abastecimiento

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
05001 ud Acometida general a la red de saneamiento

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida, con p.p. de medios auxiliares.

Renovación acometidas fecales 1 2,00 2,00

2,00
05002 m Colector PVC 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Conexiones Sumidero-Pozos 1 104,92 104,92

104,92
05003 m Colector PVC 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Colector 1 1 212,85 212,85

Colector 2 1 221,92 221,92

Colector fecales 1 90,80 90,80

525,57
05006 ud Sumidero calzada fundición 60x40x40cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x40
cm. y 40 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfos-
cado, excavación, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a red de pluvia-
les o saneamiento.

Sumideros 1 12,00 12,00

12,00
D36HA005 ud Sumidero de hormigón polimero 136x150x500 mm

ud. Sumidero para zona peatonal dermigón polímero de ancho exterior 136 mm, ancho inte-
rior 100 m, altura 150 mm y longitud 500 mm. Dotado de perfiles metálicos para protección la-
teral y sistema de fijación de la rejilla superior. Incluye rejilla superior en superficie de acero
inoxidable fijada a la estructura del canal. claes c-250. Totalmente completo, instalado y co-
nectado a la red de pluviales, incluso pequeños elementos auxiliares, tornillería, etc. 

sumideros en parque 1 1,00 4,00 4,00

4,00
05007 ud Pozo prefabricado HM M-H D=80cm. h=3,70m.
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Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y hasta 3,7
m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa+Qb de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de bro-
cal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa, relleno perimetral posterior y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo.

Colector 1 1 11,00 11,00

Colector 2 1 8,00 8,00

Espacio libre 1 4,00 4,00

Colector fecales 1 2,00 2,00

25,00
02002 m3 Excavación en zanja o pozo

Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma-
nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación
y agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

Conexiones Sumidero-Pozo 1 104,92 1,10 1,00 115,41

Colector 1 1 212,81 1,20 1,74 444,35

Colector 2 1 221,92 1,20 1,78 474,02

Colector fecales 1 90,80 1,30 2,00 236,08

Pozos 25 0,80 0,80 3,70 59,20

Colector 3 1 54,10 1,35 1,08 78,88

1.407,94
02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la
propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.

Conexiones Sumidero-Pozo

Excavación 1 104,92 1,10 1,00 115,41

Cama de arena/Tubo -1 104,92 0,70 0,40 -29,38

Hormigón en coronación de zanja -1 104,92 1,55 0,20 -32,53

Firme -1 104,92 1,50 0,30 -47,21

Colector 1

Excavación 1 212,81 1,24 1,74 459,16

Cama de arena/Tubo -1 212,81 0,95 0,60 -121,30

Hormigón en coronación de zanja -1 212,81 1,75 0,20 -74,48

Firme -1 212,81 1,60 0,30 -102,15

Colector 2

Excavación 1 221,92 1,35 1,78 533,27

Cama de arena/Tubo -1 221,92 0,95 0,60 -126,49

Hormigón en coronación de zanja -1 221,92 1,65 0,20 -73,23
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Firme -1 221,92 1,80 0,30 -119,84

Reposición colector fecales

Excavación 1 90,80 1,30 2,00 236,08

Cama de arena/Tubo -1 90,80 0,95 0,60 -51,76

Firme -1 90,80 1,70 0,39 -60,20

Colector 3

Excavación 1 54,10 1,35 1,08 78,88

Cama de arena/Tubo -1 54,10 0,95 0,80 -41,12

Firme -1 54,10 1,70 0,39 -35,87

Hormigón en coronación de zanja -1 54,10 1,60 0,20 -17,31

489,93
04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

Conexiones Sumidero-Pozo 1 104,92 1,65 0,20 34,62

Colector 1 1 212,81 1,75 0,20 74,48

Colector 2 1 221,92 1,80 0,20 79,89

Colector 3 1 54,10 1,60 0,20 17,31

206,30
05008 ud Conexion y sellado de sumidero existente

Ejecución de conexión a sumidero existente, incluyendo taladro de sumidero existente, recibi-
do y sellado de tubo a sumidero y corte de sobrante de tubos en entrada a pozo, así como,
sellado del colector existente de conexión con la red de fecales, mediante mortero, de forma
que quede totalmente estanco; todo terminado.

Conexión a colector 1 1 9,00 9,00

Conexión a colector 2 1 7,00 7,00

16,00
N_POZO_AUX ud Arquetón sifónico H<3,5 m

Arqueton de registro para tuberías de 600 mm. de diámetro interior
en alineación recta o curva y H>3,5 m. Totalmente terminado, inclu-
so accesorios según los planos del proyecto.

arqueta sifónica 1 1,00

1,00
05011 ud Modificación de arqueta existente

Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, in-
cluso demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación
de pates si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de
elementos auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de
solera, totalmente conexionado y terminado.

Arquetas a modificar 4 4,00

4,00
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05012 m Colector PVC 600 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Colector de pluviales 3 54,10 54,10

54,10
05014 ud Rejilla sumidero de fundiciñón en foso de ascensor

Sumidero circular para recogida de filtraciones en el foso del ascensor, de 20 cm
de diámetro, incluso acabados, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a
red de pluviales o saneamiento.

Foso 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN
06001 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr

Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y
microesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

M-1.3 0,6 196,37 117,82

M-2.1 1 20,18 20,18

138,00
06002 m Marca vial long. 15 cm term. i/mcr

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y
microesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

M-7.3 Margen par 0,6 352,68 211,61

M-7.3 Margen impar 0,6 357,78 214,67

M-7.8 1 154,34 154,34

Cebreado tránsito peatonal 1 437,44 437,44

1.018,06
06003 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos

Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de
dos componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.

M-4.2 1 2,24 2,24

M-4.3 1 41,31 41,31

Flechas paso cebra elevado 1 9,25 9,25

M-5.2 1 16,95 16,95

M-6.5 1 2,16 2,16

71,91
06004 ud Señal circular reflexiva D=60 cm

Señal circular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so-
bre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, incluso
p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente coloca-
da.

R-302 1 1,00 1,00

P-400d 1 1,00 1,00

2,00
06005 ud Señal triangular reflexiva L=90 cm

Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada
sobre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, inclu-
so p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colo-
cada.

R-1 1 1,00 1,00

P-15a 1 4,00 4,00

5,00
06006 m Tope de aparcamiento delimitador

Tope de aparcamiento para separación de plazas de aparcamiento con el cebrea-
do peatonal, de 11 cm de altura y 15 cm de ancho, incluso p.p. de elementos termi-
nales y fijaciones al pavimento, totalmente terminada.
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Tope delimitador 1 78,01 78,01

78,01
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO 0801 ALUMBRADO PÚBLICO
07101 m Línea alumbrado pub 4(1x10) mm2

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)
mm2 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcio-
nal de realización de mandrilado previo a la instalación.

Línea en aceras 78,00 78,00

Línea en zona verde 325,00 325,00

Línea en cruce de calzada 19,36 19,36

Línea bajo pasarela 12,50 12,50

434,86
07102 ud Columna de alumbrado y luminaria en calle

Suministro e instalación de  Luminaria V-MAX3.L123.V6 de Carandini o similar con
brazo Desing Carandini o similar sobre columna de acero galvanizado de 9m en
dos colores (RAL 3005 e 6009), clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetna-
ción de base de pernos, hormigón en base y la tornillería para anclaje y nivelación
y caja de conexión. Incluso cableado interior de 2,5 mm2, resto de pequeño mate-
rial necesario para su funcionamiento según normativa vigente, totalmente termina-
da y funcionando.

Luminarias Marques Valterra 1 2,00 2,00

2,00
07103 ud Electrodo tipo pica Cu 2000x14.6 mm

Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm
con espesor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso me-
dios auxiliares para hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente reali-
zada.

Marqués Valterra 2,00 2,00

Zona verde 1,00 1,00

3,00
07104 ud Tramitación expediente

Tramitación y legalización del expediente de instalación de alumbrado hasta su perfecto y re-
glamentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, boletín, inspección
OCA, documentos necesarios para la instalación y pp. de Certificado de Inspección Inicial y
pago de tasas en la Xunta de Galicia.

Alumbrado 1 1,00 1,00

1,00
07105 ud Mantenimiento y adecuación de instalaciones

Para mantenimiento y adecuación a obra de instalaciones de alumbrado existentes, conexio-
nado y desconexionado a instalaciones y derivaciones existentes, sin interrumpir el alumbra-
do y manteniendo operativas las actuales líneas, recrecido y mantenimiento de arquetas, sus-
titución de canalización dañada, revisión de conexionados eléctricos, incluso acometida al
centro de mando del alumbrado público.

Alumbrado 1 1,00 1,00
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1,00
07106 ud Desmontaje resto instalaciones

Desmontaje de resto de instalaciones de alumbrado, incluido transporte de los elementos reu-
tilizables a lugar indicado por la Dirección Facultativa y pp. de canon de vertido de los elemen-
tos transportados a vertedero.

Alumbrado aereo existente 1 1,00 1,00

1,00
07107 ud Conexión aereo-subterranea en baja tensión

Conexión aéreo-subterránea para redes de alumbrado de baja tensión, consistente en tubo
de acero inoxidable AISI36 de 2,50 metros de altura y 50 mm de diámetro, fijado a poste de
hormigón mediante grapas de acero inoxidable y manguitos termorretráctiles, totalmente ter-
minada y conexionada.

Conexión J. Ramón Jiménez 1 1,00 1,00

1,00
07108 PA PA de abono íntegro de instalacion provisional de alumbrado

Partida alzada a justificar para ejecución de instalación de alumbrado público provisional du-
rante la ejecución de los trabajos, mediante la instalación, conexionado y puesta en funciona-
miento, de al menos 5 proyectores de 250 W a una altura no inferior a 5,00 m.

Alumbrado provisonal 1 1,00 1,00

1,00
07109 m Canalización 4T 110mm + 1T 63mm en cruces de calzada

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en cruces de cal-
zada, con 4 tubos de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble
capa corrugada la exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y ver-
de el de 63 mm según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta
señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación
manual, lecho de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor,  inclu-
so colocación de bridas de PVC cada 100 cm, relleno de la zanja con hormigón HM-20 de 10
cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado posterior con zahorra artificial o
suelo seleccionado compactado al 95% del PM. 

Cruce de calzada 1 20,00 20,00

19,36
07116 m Canalización 2T 110mm + 1T 63mm en aceras

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2
tubo de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corruga-
da la exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm
según UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja
con cama de arena, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación
manual y rellenado de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes pre-
parando un lecho de arena, instalando apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC
cada 80 cm. Relleno con arena con un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos
y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Com-
pletamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

Línea en aceras 109,00 109,00

109,00
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07110 m Línea de tierra 1x16 mm²

Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aisla-
miento de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores
amarillo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado;
i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación.

Línea en aceras 78,00 78,00

Línea en zona verde 325,00 325,00

Línea en cruce de calzada 19,36 19,36

Línea bajo pasarela 12,50 12,50

Línea en aceras 78,00 78,00

Línea en zona verde 32,60 32,60

Línea en cruce de calzada 19,36 19,36

Línea bajo pasarela 11,30 11,30

576,12
07111 ud Arqueta de alumbrado para cruces de calzada

Arqueta para canalización de alumbrado público en cruces de calzada, fabricada en hormi-
gón en masa sin fondo, de medidas interiores 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones
60x60 y marco de fundición gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandá-
lico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada so-
bre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la ar-
queta en su parte superior enrasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pen-
diente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

Arqueta en cruces 2 2,00

2,00
07112 ud Arqueta de alumbrado en calle

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo,
de medidas interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición
gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para sopor-
tar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso
grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior en-
rasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. 

Arqueta en calle 5 5,00

5,00
07113 m Canalización 1T110 en zona ajardinada

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en zonas ajardi-
nadas, con 1 tubo de polietileno de D=110 mm de doble capa, corrugada la exterior y lisa y
transparente la interior, de color rojo según UNE EN 50086-2-4 para canalización en zona ver-
de con guía, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación ma-
nual, protección de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor, y re-
llenado de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, colocados los
tubos sobre una cama de 10 cm de zahorra artificial o suelo seleccionado, incluso colocación
de bridas de PVC cada 100 cm. Relleno con zahorra artificial o suelo seleccionado hasta 10
cm por encima de la coronación del tubo, y relleno hasta coronación sobre la protección de
hormigón. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y termi-
nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.
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Línea en zona verde 20,00 20,00

20,00
07114 ud Arqueta de alumbrado en zona ajardinada

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo,
de medidas interiores 300x300x600 cm. con tapa de dimensiones 40x40 y marco de fundi-
ción gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para
soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, in-
cluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte supe-
rior enrasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para
evitar la entrada de agua. 

Arquetas en zona ajardinada 3 3,00

3,00
05011 ud Modificación de arqueta existente

Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, in-
cluso demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación
de pates si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de
elementos auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de
solera, totalmente conexionado y terminado.

Conexión nueva instalación 2 2,00 2,00

2,00
07115 ud Columna de alumbrado y luminaria en zona verde

Suministro e instalación de luminaria Metronomis Antorcha de Philips o similar so-
bre columna de acero galvanizado de 3,5 m coloración a definir por la dirección de
obra, clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetnación de base de pernos, hor-
migón en base y la tornillería para anclaje y nivelación, incluso cable de conexión
interior de 2,5 mm2, resto de pequeño material necesario para su funcionamiento
según normativa vigente. 

Luminaria zona verde 1 5,00 5,00

5,00
08205 m Canalización de alumbrado anclada a la pasarela

Canalización fija aérea, en hueco de ascensor o bajo pasarela, de tubo rígido de
PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nomi-
nal,resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, incluso abraza-
deras, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles)., colocada. 
   

Canalización bajo pasarela 11,30 11,30

11,30
07117 m Tira de LED 4,5 W/m empotrada

Tira de LED para exteriores empotrada bajo bloques de perpiaño en zona verde, tipo Riga de
ILTI LUCE o similar, con 60 LED/m, duración mínima 30.000 horas, flujo luminoso de 90 lm
ca., con una potencia de 4,5 W/m, tensión de alimentación de 12 V, incluso abrazaderas y de-
más sistemas de montaje, pequeños conductores, p.p. de driver de voltaje constante, total-
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mente instalado y funcionando. con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e
IK10  según UNE-EN 50.102, e incluido la caja de conexión con el LED.

Iluminación zona verde 20,00 20,00

20,00
07118 ud Bolardo rectangular de 9x18 cm

Elemento rectangular de carcasa metalica de dimensiones 0,09x0,18 metros con protección
con los niveles de protección de IP 68 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102.,
con luminaria incorporada led de fuente de luz 1xGRN 10-1S/830 difusor SRN, flujo luminoso
749 lm y temperatura del color de 3000 K, color 830 de potencia 13 W, incluso caja de cone-
xión y pequeño material necesario para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado
y funcionando.

Pasarela de acceso 4 4,00

4,00
D27IE012 ud Modificación cuadro de mando alumbrado existente

ud. Modificación de cuadro de mando de iluminación existente formado por un inte-
rruptor diferencial de 40A//30mA,  un interruptor magnetotermico de 16A y un poder
de corte de 50 KA curva c, y un contactor 25 A, totalmente cableado, conexionado
y rotulado.

Cuadro de mando C. Torrecedeira
nº10

1 1,00

1,00
D28EA301 ud Proyector exterior empotrable en jardinera

ud. Caja metálica rectangular de 0.175x0.999x0.125 metros para empotrar en zona de jardine-
ra con protección con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e IK10 según
UNE-EN 50.102, potencia de x2.9 Watt, para una tensión de 220-240 V/ 50-60 hz, vida media
de 25.000 horas, incluso caja de conexión, pequeño material necesario para su correcto fun-
cionamiento, totalmente conexionada y funcionando.
.

Iluminación zona verde 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 0802 ELECTRICIDAD

APARTADO 080201 CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO
08202 m Canalización B.T.4 T110 con hormigón

Canalización para red de telecomunicaciones, en aceras y zonas verdes, con 4 tubos de po-
lietileno de D=110mm, de doble capa corrugada y de color rojo la exterior y lisa y transparen-
te la interior, según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta se-
ñalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación ma-
nual, lecho de hormigón de resistencia característica HM-20 de 4 cm. de espesor, relleno de
la zanja con hormigón HM-20 4 cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado
de zanja. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza-
ción.

Canalización eléctrica 1 25,00 25,00

25,00
08203 m Línea electrica 4(1x10) mm2

Línea de alimentación para fuerza del ascensor, formada por conductores de cobre 4(1x10)
mm2 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcio-
nal de realización de mandrilado previo a la instalación.

Línea eléctrica 50,00 50,00

50,00
08204 m Línea de tierra 1x16 mm2

Línea de tierra para red eléctrica de distribución consistente en un conductor de 1x16 mm2,
con aislamiento de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750
V, colores amarillo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación, según
disposiciones de la compañía suministradora.

Línea eléctrica 50,00 50,00

50,00
08207 ud Tramitación y alta de expediente de acometida

Tramitación, legalización y acometida del expediente de suministro eléctrico del ascensor has-
ta su perfecto y reglamentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, bole-
tín, expediente y autorización de la compañía suministradora, documentos necesarios para la
instalación y pp. de certificado de Inspección Inicial y pago de tasas.

Alta instalación 1 1,00

1,00
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APARTADO 080202 ELECTRIFICACIÓN ASCENSOR
IEP010 ud Red de toma de tierra

Suministro e instalación de red de toma de tierra compuesta por 53 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas aco-
dadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, sol-
daduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmen-
te montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo.
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tie-
rra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tie-
rra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización
de pruebas de servicio.

1 1,00

1,00
IEO010 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B 32 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-
da. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Instalación interior (Cuadro
individual 1)

1 0,50 0,50

0,50
IEO010b m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, coloca-
do sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relle-
no principal de las zanjas. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Ejecución del
lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno en-
volvente de arena. 

Derivación individual (Cuadro
individual 1)

1 6,99 6,99

6,99
IEO010c m Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, en-
chufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, re-
sistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente mon-
tada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Derivación individual (Cuadro
individual 1)

1 12,08 12,08
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12,08
IEH010 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Cuadro
individual 1)

1 11,95 11,95

11,95
IEH010b m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con ais-
lamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

Derivación individual (Cuadro
individual 1)

1 95,35 95,35

95,35
IEH010c m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura
de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Cuadro
individual 1)

1 6,04 6,04

6,04
IEH010d m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura
de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.
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Instalación interior (Cuadro
individual 1)

1 3,27 3,27

3,27
IEC010 ud Caja de protección y medida CPM2-S4

Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-
dor trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, pa-
ra instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Nor-
malizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de infla-
mabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 se-
gún UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. Incluye: Replanteo de la situación
de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas espe-
ciales. Conexionado.

Red de electrificación 1 1,00

1,00
IEI070 ud Cuadro individual

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de mate-
rial aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de poten-
cia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precinta-
ble, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos gene-
rales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la
caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

Cuadro individual 1 1 1,00

1,00
III010 ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL

Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluo-
rescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflec-
tor interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; ba-
lasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexio-
nada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lám-
paras y accesorios.

Luminaria interior 1 1,00

1,00
IEI090 ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución inte-
rior individual: mecanismos monobloc de superficie (IP 55). Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y proba-
dos. Incluye: Colocación de mecanismos.

Cuadro individual 1 1 1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO 0803 RED DE FIBRA
080301 ud Instalación y comunicación de dos cámaras

Suministro. instalación y comunicación con el centro de control y grabación de vi-
deo de 2 cámaras de vigilancia, para el nuevo ascensor proyectado, ubicación de
las cámaras y conexiones según planos de proyecto, a ejecutar según disposicio-
nes de la compañía suministradora, incluso conversor de medio no gestionable a fi-
bra óptica 100BTx/100Tx, para control de un enlace de dos fibras ópticas monomo-
do, con 30 km de alcance, caja de empalme F.O. con latiguillo, swicht PoE de 4
puertos, cables de comunicación apantallado y armado monomodo, actualización
de software y ampliación de 2 licencias para grabador en red existente en Puerta
del Sol con licencia actual para 4 cámaras ampliable a 16, cámaras IP para exterior
compactas, con visión diurna y nocturna que ofrece video HDTV 720p de 25/30
imágenes por segundo, incluso soporte a pared y carcasa, cables de manguera ba-
jante conexionados de desde arqueta, cables UTP categoría 5e o similar para Et-
hernet armado, bandas de sujección de detectores, sin incluir la obra civil necesa-
ria.

Red de fibra para cámaras 1 1,00

1,00
080302 m Canalización para red de fibra

Canalización para red de fibra, con 1 tubo de polietileno de D=110mm, de doble capa corruga-
da y de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior, según UNE EN 50086-2-4 con
alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, exca-
vación en todo tipo de terreno, excavación manual, relleno con arena de la zanja hasta 10 cm
sobre la clave del tubo y relleno del resto con material procedente de la excavación, compac-
tada al 95% del PM. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la
canalización.

Red de fibra para cámaras 1 32,00 32,00

32,00
080303 ud Arqueta canalización de fibra 40x40 cm

Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa
sin fondo, de medidas interiores 40x40x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en
su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de
12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante,
p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavi-
mento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. 

Red de fibra para camaras 1 1,00

1,00
080304 ud Arqueta canalización de fibra 20x20 cm

Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa
sin fondo, de medidas interiores 20x20x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en
su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de
12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante,
p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavi-
mento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. 

Red de fibra para camaras 1 1,00
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1,00
080305 ud Cartel advertencia zona videovigilada

Cartel indicativo de zona videovigilada, i/soporte metálico o anclaje en fachada o
muro, colocación y desmontado.

Carteles de aviso 2 2,00

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
08001 ud Alcorque granito triángulo c/ canto rodado y c. pino

Alcorque triangular de dimensiones exteriores 1,95x1,75 m, formado por 2 piezas de bordillo
de granito blanco mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excava-
ción y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemen-
to y limpieza. Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) y cubierto de 10 cm de corteza de
pino. Incluso excavación y limpieza. Totalmente terminado.

Alcorques en alineación 1 3,00 3,00

3,00
08002 ud Plantación de Ligustrum Lucidum en alcorque

Plantación de Ligustrum lucidum "Excelsior Superbum", de 2 m de altura libre y diametro en-
tre 16-18 cm, junto con romero rastrero en alcorque (Rosmarinus Officinalis var. Prostratus),
incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabili-
zador, ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente ter-
minado

Árboles de alineación 3 3,00

3,00
08003 ud Plantación de Lagerstroemia Índica en cepellón

Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 12 a 15 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, tutor, abrazaderas elásticas y primer riego.

Espacio libre C/Instituto
Oceanográfico

1 3,00 3,00

3,00
08005 ud Papelera modelo "Milenium" o similar

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros
de capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro
12mm, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.

Papeleras 5 5,00

5,00
08006 m Jardinera in situ en curva

Jardinera curva realizada con piezas de granito tipología a definir por la dirección
de obra, apoyadas en base de hormigón Hm-20, con pieza exterior (contra calza-
da) de dimensiones especificadas en documentos del proyecto, con acabado flame-
ado las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, planta-
ción según proyecto, completamente ejecutada, incluso primer riego, tutor y abraza-
daras elásticas, termiado.

Cruce M. Valterra - I.
Oceanográfico

6,40 6,40

6,40
D25AD030 m Tubería de polietileno de 40 mm

Instalación de tubería de polietileno de 40 mm de diámetro y 10 atm instalado como
reseva para canalización de alumbrado, totalmente instalado.

zona ajardinada 4 6,85 27,40
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27,40
08007 m Plantación para jardinera

Plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memo-
ria, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, es-
tabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente
terminado

Jardinera lineal 1 40,00 40,00

Jardinera curva 1 6,40 6,40

46,40
08008 m Jardinera lineal en chapa

Formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altu-
ra, con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00
m. de longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 mi-
cras según la norma EN/ISO 1461, con los bordes vistos plegados para evitr efecto cuchillo;
incluso colocación y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón, y medios au-
xiliares y costos indirectos.

Jardineras lineales 1 40,00 40,00

40,00
08009 ud Refugio de contenedores

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito
Rosa Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en ba-
se de hormigon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vege-
tal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de me-
moria), estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.

Contenedores 1 2,00 2,00

2,00
08010 m Barandilla de vidrio de seguridad en pasarela

Sistema de barandilla modular, con pasamanos formado por perfil redondo de ace-
ro inoxidable AISI 316, de 42,4 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con perfiles
tubulares de acero laminado como sistema de soporte, con sistema de nivelación
interior, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6
kN/m aplicada en el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altu-
ra máxima sobre rasante de 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una; fijado sobre estruc-
tura portante, incluso p/p de accesorios, piezas y tornillos homologados, totalmente
colocada e instalada.

Pasarela 12,10 12,10

12,10
08011 m Barandilla Inox AISI 316L con pasamanos

Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, colocada en el entorno de escale-
ras, con doble pasamanos, a 90 y 70 centímetros de altura respectivamente. Incluso p.p. de
pequeño material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.

Marques de valterra 3,05 3,05

Zona verde

3,05
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08012 m2 Revestimiento mediante panel composite

m2 Panel composite de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de alumi-
nio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado
Solid, color en diferentes tonalidades de color verde, con film de protección de plástico, uni-
das por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al
fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, refor-
zada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior
e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxida-
ble y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues vertica-
les de perfilería de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.
Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega,
de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsu-
las de sustentación de aluminio y piezas de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxida-
ble.

Muros nueva construcción 35,73 35,73

Arquetas y muro existente 308,25 308,25

343,98
08014 ud Plantación de Iberis Sempervirens

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Iberis Sempervirens de
20 a 30 cm de altura en container, incluso abonado. 

Zona verde 12 12,00

12,00
08015 m Peto de perpiaño

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona ver-
de, compuesto por hilera de bloques de perpiaño, con caras aserradas, de 0,70 me-
tros de altura y 0,50 de anchura, apoyadas sobre base de hormigón HM-20.

Zona verde 53,04 53,04

53,04
08016 m Peto de peripiaño con saliente

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona ver-
de, compuesto por hilera de bloques de perpiaño de 0,60 m de anchura y 0,10 m
de espesor, recibidos con cemento sobre hilera de bloques de perpiaño de 0,50 m
de anchura y 0,50 metros de altura, todos ellos con caras aserradas, apoyadas so-
bre base de hormigón HM-20, totalmente colocado.

Zona verde 22,50 22,50

22,50
D36GA110 m² Pavimento de hormigón pulido en talud de forma triangular

Superficie formada por pavimento continuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20
N/mm². de 15 cm de espesor, y armado con 15 kg/m³ de acero B500S, i/suministro
de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecá-
nico de la superficie, suministro y aplicación de líquido de curado, y aserrado mecá-
nico de las juntas de retracción con disco de diamante encuadrando paños de 6x6
m, encofrado y desencofrado de las juntas de hormigónado, sellado de juntas con
masilla de poliuretano de elasticidad permanente. Incluido dado de hormigón en el
pie, en las zonas de extendido en talud de 40 cm de ancho y 40 cm de alto, p.p. de
flejes metálicos de separación entre caras planas y replanteo general del pavimen-
to.

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Superficie del talud pavimentada 1,4 19,50 27,30

27,30
D36QD008 ud Hidrante de arqueta D=100 mm

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de
D=100 mm, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehí-
culos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
de fibrocemento clase D de 100 mm de diámetro, p.p. de unión Gi-
bault, codos, etc., totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 ASCENSOR
08017 ud Ascensor 2 paradas 180º cap. 13 personas

Suministro, montaje e instalación de cabina de ascensor gama Publico Xtra de Oro-
na o similar, con capacidad para 13 personas (1000 kg), velocidad de ascensión
1,00 m/s, con 2 accesos al mismo enfrentados 180º, contrapeso lateral y maniobra
universal, de dimensiones interiores de cabina 1100x2100x2100 mm, número míni-
mo de arranques por hora superior a 240, paredes laterales acristaladas con vidrio
de seguridad de 5+5 mm de espesor, con pasamanos de acero inoxidable, ilumina-
ción led y puertas telescópicas, incluso tramitación de expedientes y legalización
de la instalación por parte del Ministerio de Industria. Instalación y montaje según
especificaciones del fabricante, totalmente terminado, conexionado, tramitación y
legalización de la instalación, funcionando.

s/Planos

Ascensor 1 1,00

1,00
040206 m2 Cerramiento de vidrio laminar de seguridad

Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de po-
livinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, incoloro, clasificación de presta-
ciones 1B1, según UNE-EN 12600 y DB-SUA, incluso p.p. de elementos de fija-
ción, sellado y pruebas de estanqueidad, colocado.

Cerramiento ascensor 2 2,10 15,60 65,52

2 2,70 15,60 84,24

1 2,70 2,10 5,67

Cerramiento inferior en espacio
estructura-ascensor

2 3,00 0,15 0,90

Tapes superiores muro-cerramiento 1 1,06 1,00 1,06

157,39
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CAPÍTULO 11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
10001 PA PA a justificar para seguimiento arqueológico

Partida alzada a justificar correspondiente al seguimiento arqueológico de las
obras, según apéndice 2 del Anejo 1 de la memoria del proyecto.

1,00
10002 m3 Excavación para sondeo arqueológico

Excavación para sondeo arqueológico, en toda clase de terreno, incluso roca,por medios me-
cánicos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agotamiento del terreno si fuera ne-
cesario. Según NTE/ADZ-4.

s/Proyecto seguimiento
arqueológico

Sondeos en calle 16 2,50 1,50 1,00 60,00

Sondeos en espacio libre 1 2,00 2,00 4,00 16,00

76,00
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
11001 m3 Retirada de tierras N.P. a vertedero autorizado

Retira de tierras inertes en obra a vertedero autorizado situado a una distancia má-
xima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de verti-
do. Medido el volumen esponjado.

Tierras de excavación 1 1.632,29 1.632,29

1.632,29
11002 m3 Retirada de residuos pétreos N.P. a planta valoriz.

Retirada de residuos de áridos, hormigón, mezclas bituminosas y piedras en obra
de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km,
formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Hormigón 1 100,56 100,56

Mezclas bituminosas 1 469,46 469,46

570,02
11003 t. Retirada residuos metálicos N.P.

Retirada de residuos de acero  situada a una distancia máxima de 10 km, formada
por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso
en bascula puesto en almacén.

Cableado 1 2,45 2,45

2,45
11004 m3 Retirada de residuos mixtos N.P. a planta valoriz,

Retirada de residuos mixtos a planta de valorización situada a una distancia máxi-
ma de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descar-
ga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Plásticos 1 0,33 0,33

Papel y cartón 1 0,14 0,14

0,47
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
12001 PA PA a justificar de seguridad y salud

Partida alzada a justificar para seguridad y salud en las obras de construcción, se-
gún documento correspondiente del citado estudio.

Seguridad y salud 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 VARIOS
13001 PA PA a justificar e. geotécnico

Partida alzada a justificar correspondiente a la realización de un estudio geotécnico
completo en el espacio libre de la C/Instituto Oceanográfico previo al comienzo de
las obras

1,00
13002 PA PA a justificar reposición de servicios

Partida alzada a justificar correspondiente a desvío de servicios afectados por la
construcción de las cimentaciones de las estructuras proyectadas.

1,00
13003 PA PA a justificar para imprevistos

Partida alzada a justificar para imprevistos.

1,00
13004 PA PA a justificar para pintura de escaleras

PA. para pinutura de escaleras de soporte metálico dos manos y una mano de mi-
nio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01001 ud Retirada de señal vertical 9,63

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del
material para posterior recolocación, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01002 m2 Demolición de firme existente 6,71

Levantado de firme existente, pavimento de calzada, acera o bordillos, con medios mecánicos,in-
cluso p.p de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.

SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01003 ud Desmontaje y retirada de farola 72,63

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retira-
da de la instalación existente y demolición de la cimentación existente.

SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01005 m2 cm. Fresado de mezcla bituminosa 0,30
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01006 m2 Levantado de pavimento 22,42

Levantado de baldosas hidráulicas o de granito y demolición de pavimento de hormigón para eje-
cutar cruces de servicios y cimentaciones,incluso p.p de levantado y reposición de bordillos, de
canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em-
pleo (incluso canon de vertido), corte con disco.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01007 m Demolición de colector de saneamiento 12,60

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de PVC o
hormigón, de diámetro menor de 800 mm, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01008 ud Dem. arqueta/sumidero a mano 7,54

Demolición de arquetas, sumideros o pozos de registro, por medios manuales, incluso
desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01009 ud Demolición pozo o arquetón c/compresor 100,34

Demolición, mediante martillo compresor, de pozo o arquetón realizado con fábrica de ladrillo, de
bloque de hormigón, hormigón en masa o armado, de una profundidad máxima de 4 m, i/demoli-
ción de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga
y p.p. de costes indirectos.

CIEN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01010 m3 Demolición de muro de perpiaño 54,83
Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de perpiaño en muros, ejecutada en se-
co o ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga 
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01011 m Desmontaje y retirada de barandilla 14,30
Desmontaje de barandilla existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p. de
demolición de la cimentación existente.

CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01012 m2 Demolición y reposición de pavimento asfáltico 19,67

Reposición de pavimento asfaltico en dos capas, AC22 bin S e=6 cm y AC16 surf S
e=4 cm, incluso extendido de riegos de ahderencia entre capas y riego de curado y ad-
herencia sobre la superficie soporte, para una distancia máxima de 40-50 km de la
planta, barrido y limpieza.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02001 m2 Excavación y saneo apoyo firme 3,73

Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, in-
cluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, in-
cluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio.

TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02004 m3 Suministro y extensión de tierra vegetal 21,27

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios manuales, suministrada a granel.

VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02005 m2 Plantación de césped 2,88

Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies según memoria del
proyecto, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruza-
dos y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2
cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02006 m3 Excavación en todo tipo de terreno 6,44

Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con p.p. de medios mecánicos in-
cluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión
de los productos resultantes de la excavación.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02007 m3 Relleno con suelo seleccionado 13,92

Extendido de tierras en talud con material seleccionado procedente de prestamo o can-
tera, mediante medios mecánicos i/compactación manual mediante rodillo vibrante, es-
calonado de capas para entronque con terreno natural, canon de préstamo o cantera,
perfilado. Totalmente terminado.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02008 m3 Relleno localizado 18,33

Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera,
en trasdós de estructuras, con características según documentos del proyecto, i/canon
de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia de 30 km, extendido, hu-
mectación, compactación por tongadas y terminación de la superficie de coronación y
refino de taludes en su caso.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN
03001 m3 Hormigón en bases de pavimentos (entrada de carruajes) 74,61

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de
cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de mallazo electrosoldado de
15x15, totalmente terminado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

03002 m3 Hormigón en masa en bases de pavimentos 71,98
Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier
consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier
tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03003 m2 Pavimento de adoquín flameado 14x14x10 blanco mera 51,04
Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demás, de
tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm de espesor,
incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03004 m2 Pavimento de baldosa hidráulica 60x40x5 cm 19,19

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado imitación granito de 60x40x5 cm
gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena elaboado in-situ , espolvorea-
do de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilatación, puesta
en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

DIECINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03005 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera 36,72

Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes,
calzada-acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25
cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento de morte-
ro de cemento, incluso colocación de bordillos en escaleras, p.p. mortero de cemento y limpieza.
Totalmente terminado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03006 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera achaflanado 38,83
Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones
15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre cama
de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente termina-
do.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03007 m Bordillo curvo 15x20 granito blanco mera achaflanado 82,63
Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio
igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, colo-
cadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03009 m2 Pavimento podotáctil direccional/botones 22,16
Suministro y colocación de losetas hidráulicas podotácitiles (direccionales o botones) de color a
elegir por la Dirección de Obra, en pasos de peatones, accesos a escaleras etc, ajustadaas al an-
cho de colocación, con acabado flameado y texturas según detalle adjunto en el documento de
planos, cumpliendo orden VIV 561/2010, totalmente colocada y recibida, incluso parte proporcio-
nal de juntas de dilatación y tapas rellenables.

VEINTIDOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
03010 ud Pieza lateral vado 66,50

Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones según documenta-
ción adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de
hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de
registro, totalmente terminado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03011 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 182,17

Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, reali-
zado en hormigón HA-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20
mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente termi-
nado.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

03012 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S 26,28
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mineral,
totalmente extendida y compactada.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03013 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S 26,22

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), excepto betún y polvo mineral,
totalmente extendida y compactada.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
03014 t Betún asfáltico 50/70 en mezclas bituminosas 440,00

Betún asfáltico de penetración B50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta

CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS
03015 t Filler calizo en mezclas bituminosas 45,42

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-
ta.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03016 t Emulsión C60B3 ADH 365,19
Extensión de emulsión C60B3 en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la super-
ficie, totalmente terminado.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

03017 m2 Hormigón en masa en pavimento de paso de peatones 21,12
Pavimento continuo de hormigón, con juntas, de 10 cm de espesor, frente a paso de cebra, reali-
zado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibra-
do manual y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hor-
migón color a elegir por la dirección de obra, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo del
mismo color y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

VEINTIUN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03018 m2 Pavimento de baldosa hidráulica en espacio libre 21,89
Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado para pavimentación de espacio li-
bre proyectado, consistente en baldosas hidráulicas de dimensiones 50x30, 30x30 y 30x10, dis-
posición a elegir por la Dirección de Obra y acabado abujardado,  con 3 coloraciones diferentes a
definir por la Dirección de Obra, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena elaboado in-si-
tu , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dila-
tación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03019 m Peldaño de hormigón prefabricado 29,50

Suministro y colocación de peldaño de hormigón prefabricado, acabado abujardado y coloración
a elegir por la Dirección de Obra, de 28 de centímetros de huella y 16 de contrahuella y 4 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento, incluso adaptación de los mismos a la Orden VIV
561/2010, p.p. de mortero de agarre, rejuntado y limpieza. Totalmente terminado

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03020 m2 Baldosa de granito gris Alba 60x40x4 cm 42,17

Suministro y colocación de baldosa de granito gris Alba de 60x40x4 cm, en aceras, acabado abu-
jardado en cara vista y serrado en caras laterales, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y
arena elaboado in-situ , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de re-
cortes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS

SUBCAPÍTULO 0401 MUROS DE CONTENCION Y FOSO
040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones 120,94

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consistencia
plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentaciones y alza-
dos de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08.

CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

040103 m Tubo dren PVC corrugado SN4 200 mm c/geotextil 31,03
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro
nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2
y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. To-
talmente colocada.

TREINTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
040104 m2 Encofrado plano 12,52

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e inlcui-
da la colocación de berenjenos.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
040105 kg Acero para armar B500S 1,48

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
040106 m2 Impermeabilización de paramentos de muros 9,51

Imperabilización de paramentos enterrados de muros, ejecutada mediante emulsión bi-
tuminosa para imprimación, oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en calien-
te y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m2.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 73,86

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

040109 m2 Lámina drenante/filtrante en paramentos enterrados 9,71
Drenaje de paramentos de muros y estructuras enterradas por su cara exterior, me-
diante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nó-
dulos de 8 mm de altura, resistencia a compresión mínima de 150 kN/m2, según
UNE-EN ISO

NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 0402 ASCENSOR Y PASARELA
040201 kg Acero laminado S275 en estructuras 2,44

Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cual-
quier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadu-
ra) i/p.p. de despuntes, placas de anclaje, pernos y elementos de unión, dos manos de
minio electrolítico totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán reali-
zados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
040202 m2 Pintura intumescente EI-90 64,68

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente
previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base
de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, y protección del sistema con pintura plásti-
ca para interior a base de un copolímero acrílico-vinílico, hasta conseguir una resisten-
cia al fuego de 90 minutos, color a elegir por la dirección de obra y acabado mate liso.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

040207 m2 Chapa de acero galvanizado S275 e=20 mm 180,53
Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado en caliente, calidad S275, de
20 mm de espesor, incluso doblado, p.p. soldaduras de unión, despuntes, totalmente
colocada.

CIENTO OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 73,86
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones 120,94
Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consistencia
plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentaciones y alza-
dos de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08.

CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

040105 kg Acero para armar B500S 1,48
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
040104 m2 Encofrado plano 12,52

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e inlcui-
da la colocación de berenjenos.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

SUBCAPÍTULO 0501 RED DE ABASTECIMIENTO
04102 m Tubería fundición d=100 mm 36,56

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p. de codos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estándar
colocada, refuerzo de hormigón y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04104 ud Arqueta red abastecimiento 433,51
Arqueta para ventosas, valvulería, bocas de riego y bocas de incendio, según planos de detalle,
de hormigón HA-30, de dimensiones interiores en planta de 1,00 m x 1,00 m, con solera y muros
de 25 cm de espesor y losa superior de 20 cm, con tapa de hierro fundido de 60 cm de diámetro
y pates cada 30 cm, incluida la excavación, encofrado y desencofrado, relleno y transporte del
material sobrante a lugar de empleo o lugar indicado por la Dirección de obra.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04105 ud Tapón en tubería de 100 mm 86,69
Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04106 ud Válvula compuerta cierra elástico D=100mm 367,04
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elásti-
co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

04107 ud Boca de riego de fundición DN=2'' 237,68
Boca de riego blindada, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cua-
dradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de
2" de diámetro.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

02002 m3 Excavación en zanja o pozo 10,51
Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual,
excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación 3,62

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la propia
excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, medido
sobre perfil.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas 71,98
Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0502 RED DE RIEGO
04101 ud Conexión a la red existente de abastecimiento 150,81

Conexión a la red municipal existente, de diámetro 100 mm, incluyendo la excavación a máquina
y a mano, con todos los materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de derivación, ca-
rrete de montaje, etc.), piezas especiales si fuese necesario con sus correspondientes anclajes,
incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realiza por personal de la empresa concesio-
naria del Servicio Municipal hasta lograr el restablecimiento normal del suministro.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

04202 ud Programador electrónico de 4 estaciones 277,62
Programador electrónico de riego de 4 estaciones, con programas independientes,
ajuste global de estación y sensores de estaciones controlobales, alimentación median-
te baterias, incluso filtro, fijación en arqueta, completamente terminado.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

04203 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=16 mm 8,37
Riego subterráneo por goteo para árbol en alcorque y césped y jardinera, a una profun-
didad máxima de 30 centímetros, realizado con tubería de polietileno de baja densidad
con goteo integrado autolimpiable y autocompensante cada 25 cm, de 16 mm de diá-
metro exterior, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas,
así como conexión a la tubería de alimentación del sector de riego y piezas especiales
de unión, terminada.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
04204 ud Electroválvula para riego 71,61

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 25
mm de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura ma-
nual y regulador de caudal, incluso arqueta de plástico provista de tapa con cierre con
llave, excavación para colocación de la arqueta y relleno perimetral posterior, conexio-
nada y terminada.

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04205 m Tubo PEBD enterrado PE40 PN 6 D=32 mm 8,46

Tubería de polietileno de baja densidad para instalación enterrada de red de riego, pa-
ra una presión de trabajo de 6 atm, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colacada en zanja, i/p.p. de elementos de unión, incluso encamisado tubo de PE-
AD de 110 mm de diámetro exterior de doble capa corrugada, de color negro la exte-
rior, y lisa e inclora la interior según UNE-EN-50086-2-4/95, utilizada como pasatubos
bajo acera y calzada, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, rellenado poste-
rior con material de excavación compactado al 95% del PM, terminado.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04207 ud Válvula reguladora de presión 39,64
Suministro y colocación de valvula reductora de presión filiteado M-H - Presión de sali-
da fijada: 1,4 bar - Caudal mínimo: 0,8 m3/h, Caudal máximo 5 m3/h. Incluso pequeño
material, totalmente terminada y funcionando.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
05001 ud Acometida general a la red de saneamiento 206,35

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida,
con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05002 m Colector PVC 200mm 21,21
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05003 m Colector PVC 400mm 74,23

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

05006 ud Sumidero calzada fundición 60x40x40cm 107,26
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x40 cm.
y 40 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, exca-
vación, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a red de pluviales o saneamien-
to.

CIENTO SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D36HA005 ud Sumidero de hormigón polimero 136x150x500 mm 190,56

ud. Sumidero para zona peatonal dermigón polímero de ancho exterior 136 mm, ancho interior
100 m, altura 150 mm y longitud 500 mm. Dotado de perfiles metálicos para protección lateral y
sistema de fijación de la rejilla superior. Incluye rejilla superior en superficie de acero inoxidable fi-
jada a la estructura del canal. claes c-250. Totalmente completo, instalado y conectado a la red
de pluviales, incluso pequeños elementos auxiliares, tornillería, etc. 

CIENTO NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05007 ud Pozo prefabricado HM M-H D=80cm. h=3,70m. 496,40
Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y hasta 3,7 m.
de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa+Qb de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa, relleno perime-
tral posterior y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

02002 m3 Excavación en zanja o pozo 10,51
Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual,
excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación 3,62

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la propia
excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, medido
sobre perfil.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas 71,98

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05008 ud Conexion y sellado de sumidero existente 128,03
Ejecución de conexión a sumidero existente, incluyendo taladro de sumidero existente, recibido y
sellado de tubo a sumidero y corte de sobrante de tubos en entrada a pozo, así como, sellado del
colector existente de conexión con la red de fecales, mediante mortero, de forma que quede total-
mente estanco; todo terminado.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
N_POZO_AUX ud Arquetón sifónico H<3,5 m 3.846,54

Arqueton de registro para tuberías de 600 mm. de diámetro interior en
alineación recta o curva y H>3,5 m. Totalmente terminado, incluso ac-
cesorios según los planos del proyecto.

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05011 ud Modificación de arqueta existente 278,55
Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, inclu-
so demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación de pa-
tes si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de elementos
auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de solera, total-
mente conexionado y terminado.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05012 m Colector PVC 600 mm 80,33
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

OCHENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
05014 ud Rejilla sumidero de fundiciñón en foso de ascensor 39,20

Sumidero circular para recogida de filtraciones en el foso del ascensor, de 20 cm de
diámetro, incluso acabados, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a red de
pluviales o saneamiento.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN
06001 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr 1,40

Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y micro-
esferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
06002 m Marca vial long. 15 cm term. i/mcr 2,00

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y micro-
esferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

DOS  EUROS
06003 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 11,80

Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de dos
componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.

ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06004 ud Señal circular reflexiva D=60 cm 187,89

Señal circular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre
dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, incluso p.p. de
abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06005 ud Señal triangular reflexiva L=90 cm 194,51
Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so-
bre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, incluso p.p.
de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

06006 m Tope de aparcamiento delimitador 115,97
Tope de aparcamiento para separación de plazas de aparcamiento con el cebreado pe-
atonal, de 11 cm de altura y 15 cm de ancho, incluso p.p. de elementos terminales y fi-
jaciones al pavimento, totalmente terminada.

CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO 0801 ALUMBRADO PÚBLICO
07101 m Línea alumbrado pub 4(1x10) mm2 8,49

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de reali-
zación de mandrilado previo a la instalación.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07102 ud Columna de alumbrado y luminaria en calle 1.512,60

Suministro e instalación de  Luminaria V-MAX3.L123.V6 de Carandini o similar con bra-
zo Desing Carandini o similar sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colo-
res (RAL 3005 e 6009), clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetnación de base
de pernos, hormigón en base y la tornillería para anclaje y nivelación y caja de cone-
xión. Incluso cableado interior de 2,5 mm2, resto de pequeño material necesario para
su funcionamiento según normativa vigente, totalmente terminada y funcionando.

MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

07103 ud Electrodo tipo pica Cu 2000x14.6 mm 61,45
Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con
espesor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxi-
liares para hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente realizada.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07104 ud Tramitación expediente 924,32
Tramitación y legalización del expediente de instalación de alumbrado hasta su perfecto y regla-
mentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, boletín, inspección OCA, docu-
mentos necesarios para la instalación y pp. de Certificado de Inspección Inicial y pago de tasas
en la Xunta de Galicia.

NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

07105 ud Mantenimiento y adecuación de instalaciones 749,79
Para mantenimiento y adecuación a obra de instalaciones de alumbrado existentes, conexionado
y desconexionado a instalaciones y derivaciones existentes, sin interrumpir el alumbrado y mante-
niendo operativas las actuales líneas, recrecido y mantenimiento de arquetas, sustitución de ca-
nalización dañada, revisión de conexionados eléctricos, incluso acometida al centro de mando
del alumbrado público.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07106 ud Desmontaje resto instalaciones 646,77
Desmontaje de resto de instalaciones de alumbrado, incluido transporte de los elementos reutili-
zables a lugar indicado por la Dirección Facultativa y pp. de canon de vertido de los elementos
transportados a vertedero.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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07107 ud Conexión aereo-subterranea en baja tensión 200,10
Conexión aéreo-subterránea para redes de alumbrado de baja tensión, consistente en tubo de
acero inoxidable AISI36 de 2,50 metros de altura y 50 mm de diámetro, fijado a poste de hormi-
gón mediante grapas de acero inoxidable y manguitos termorretráctiles, totalmente terminada y
conexionada.

DOSCIENTOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
07108 PA PA de abono íntegro de instalacion provisional de alumbrado 945,00

Partida alzada a justificar para ejecución de instalación de alumbrado público provisional durante
la ejecución de los trabajos, mediante la instalación, conexionado y puesta en funcionamiento, de
al menos 5 proyectores de 250 W a una altura no inferior a 5,00 m.

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS
07109 m Canalización 4T 110mm + 1T 63mm en cruces de calzada 38,96

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en cruces de calza-
da, con 4 tubos de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa
corrugada la exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63
mm según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de
30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, lecho de hormi-
gón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor,  incluso colocación de bridas de
PVC cada 100 cm, relleno de la zanja con hormigón HM-20 de 10 cm por encima de la generatriz
del tubo superior y rellenado posterior con zahorra artificial o suelo seleccionado compactado al
95% del PM. 

TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07116 m Canalización 2T 110mm + 1T 63mm en aceras 20,58
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2 tu-
bo de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la
exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm según
UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama
de arena, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y relle-
nado de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho
de arena, instalando apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno
con arena con un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor o
igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y termi-
nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07110 m Línea de tierra 1x16 mm² 2,10

Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aislamien-
to de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores amari-
llo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte
proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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07111 ud Arqueta de alumbrado para cruces de calzada 339,94
Arqueta para canalización de alumbrado público en cruces de calzada, fabricada en hormigón en
masa sin fondo, de medidas interiores 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco
de fundición gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas pa-
ra soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, in-
cluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior
enrasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07112 ud Arqueta de alumbrado en calle 254,17
Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de
medidas interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotula-
da en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga
de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante,
p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimen-
to existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

07113 m Canalización 1T110 en zona ajardinada 18,72
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en zonas ajardina-
das, con 1 tubo de polietileno de D=110 mm de doble capa, corrugada la exterior y lisa y transpa-
rente la interior, de color rojo según UNE EN 50086-2-4 para canalización en zona verde con
guía, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, protec-
ción de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor, y rellenado de zanja.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, colocados los tubos sobre una cama
de 10 cm de zahorra artificial o suelo seleccionado, incluso colocación de bridas de PVC cada
100 cm. Relleno con zahorra artificial o suelo seleccionado hasta 10 cm por encima de la corona-
ción del tubo, y relleno hasta coronación sobre la protección de hormigón. Cinta señalizadora de
30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la
canalización.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
07114 ud Arqueta de alumbrado en zona ajardinada 219,87

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de
medidas interiores 300x300x600 cm. con tapa de dimensiones 40x40 y marco de fundición gris
rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una
carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava dre-
nante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con
pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. 

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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05011 ud Modificación de arqueta existente 278,55
Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, inclu-
so demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación de pa-
tes si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de elementos
auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de solera, total-
mente conexionado y terminado.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07115 ud Columna de alumbrado y luminaria en zona verde 1.677,08
Suministro e instalación de luminaria Metronomis Antorcha de Philips o similar sobre
columna de acero galvanizado de 3,5 m coloración a definir por la dirección de obra,
clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetnación de base de pernos, hormigón en
base y la tornillería para anclaje y nivelación, incluso cable de conexión interior de 2,5
mm2, resto de pequeño material necesario para su funcionamiento según normativa vi-
gente. 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

08205 m Canalización de alumbrado anclada a la pasarela 3,22
Canalización fija aérea, en hueco de ascensor o bajo pasarela, de tubo rígido de PVC,
enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal,resis-
tencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, incluso abrazaderas, elemen-
tos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles)., coloca-
da. 
   

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
07117 m Tira de LED 4,5 W/m empotrada 85,34

Tira de LED para exteriores empotrada bajo bloques de perpiaño en zona verde, tipo Riga de ILTI
LUCE o similar, con 60 LED/m, duración mínima 30.000 horas, flujo luminoso de 90 lm ca., con
una potencia de 4,5 W/m, tensión de alimentación de 12 V, incluso abrazaderas y demás siste-
mas de montaje, pequeños conductores, p.p. de driver de voltaje constante, totalmente instalado
y funcionando. con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e IK10  según UNE-EN
50.102, e incluido la caja de conexión con el LED.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07118 ud Bolardo rectangular de 9x18 cm 324,33
Elemento rectangular de carcasa metalica de dimensiones 0,09x0,18 metros con protección con
los niveles de protección de IP 68 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102., con lumina-
ria incorporada led de fuente de luz 1xGRN 10-1S/830 difusor SRN, flujo luminoso 749 lm y tem-
peratura del color de 3000 K, color 830 de potencia 13 W, incluso caja de conexión y pequeño
material necesario para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y funcionando.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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D27IE012 ud Modificación cuadro de mando alumbrado existente 283,48
ud. Modificación de cuadro de mando de iluminación existente formado por un interrup-
tor diferencial de 40A//30mA,  un interruptor magnetotermico de 16A y un poder de cor-
te de 50 KA curva c, y un contactor 25 A, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D28EA301 ud Proyector exterior empotrable en jardinera 183,42
ud. Caja metálica rectangular de 0.175x0.999x0.125 metros para empotrar en zona de jardinera
con protección con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN
50.102, potencia de x2.9 Watt, para una tensión de 220-240 V/ 50-60 hz, vida media de 25.000
horas, incluso caja de conexión, pequeño material necesario para su correcto funcionamiento, to-
talmente conexionada y funcionando.
.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0802 ELECTRICIDAD

APARTADO 080201 CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO
08202 m Canalización B.T.4 T110 con hormigón 36,58

Canalización para red de telecomunicaciones, en aceras y zonas verdes, con 4 tubos de polietile-
no de D=110mm, de doble capa corrugada y de color rojo la exterior y lisa y transparente la inte-
rior, según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de
30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, lecho de hormi-
gón de resistencia característica HM-20 de 4 cm. de espesor, relleno de la zanja con hormigón
HM-20 4 cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado de zanja. Completamente
ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08203 m Línea electrica 4(1x10) mm2 8,49
Línea de alimentación para fuerza del ascensor, formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de reali-
zación de mandrilado previo a la instalación.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08204 m Línea de tierra 1x16 mm2 2,10

Línea de tierra para red eléctrica de distribución consistente en un conductor de 1x16 mm2, con
aislamiento de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colo-
res amarillo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado;
i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación, según disposiciones de
la compañía suministradora.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08207 ud Tramitación y alta de expediente de acometida 2.339,42

Tramitación, legalización y acometida del expediente de suministro eléctrico del ascensor hasta
su perfecto y reglamentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, boletín, ex-
pediente y autorización de la compañía suministradora, documentos necesarios para la instala-
ción y pp. de certificado de Inspección Inicial y pago de tasas.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 080202 ELECTRIFICACIÓN ASCENSOR
IEP010 ud Red de toma de tierra 367,61

Suministro e instalación de red de toma de tierra compuesta por 53 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-
ma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm
de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmi-
cas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra.
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Cone-
xionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IEO010 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B 32 mm 3,22
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
IEO010b m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo 6,57

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada median-
te equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montada. Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
IEO010c m Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable 6,48

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, en-
chufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

IEH010 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,86
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
IEH010b m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 3,84

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
IEH010c m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5 9,56

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cu-
bierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alam-
bres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de haló-
genos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
IEH010d m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5 11,15

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cu-
bierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alam-
bres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de haló-
genos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

IEC010 ud Caja de protección y medida CPM2-S4 567,61
Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla
de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se in-
dica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09
según UNE-EN 50102. Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes
de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

IEI070 ud Cuadro individual 763,88
Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
(no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interrup-
tor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individua-
les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Cone-
xionado. Montaje de los componentes.

SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

III010 ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL 67,05
Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluores-
centes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector inte-
rior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magné-
tico; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, suje-
ciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámpa-
ras y accesorios.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
IEI090 ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior 28,18

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior in-
dividual: mecanismos monobloc de superficie (IP 55). Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. Incluye:
Colocación de mecanismos.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 0803 RED DE FIBRA
080301 ud Instalación y comunicación de dos cámaras 9.628,57

Suministro. instalación y comunicación con el centro de control y grabación de video
de 2 cámaras de vigilancia, para el nuevo ascensor proyectado, ubicación de las cáma-
ras y conexiones según planos de proyecto, a ejecutar según disposiciones de la com-
pañía suministradora, incluso conversor de medio no gestionable a fibra óptica
100BTx/100Tx, para control de un enlace de dos fibras ópticas monomodo, con 30 km
de alcance, caja de empalme F.O. con latiguillo, swicht PoE de 4 puertos, cables de co-
municación apantallado y armado monomodo, actualización de software y ampliación
de 2 licencias para grabador en red existente en Puerta del Sol con licencia actual pa-
ra 4 cámaras ampliable a 16, cámaras IP para exterior compactas, con visión diurna y
nocturna que ofrece video HDTV 720p de 25/30 imágenes por segundo, incluso sopor-
te a pared y carcasa, cables de manguera bajante conexionados de desde arqueta, ca-
bles UTP categoría 5e o similar para Ethernet armado, bandas de sujección de detecto-
res, sin incluir la obra civil necesaria.

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

080302 m Canalización para red de fibra 17,49
Canalización para red de fibra, con 1 tubo de polietileno de D=110mm, de doble capa corrugada
y de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior, según UNE EN 50086-2-4 con alambre
guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en to-
do tipo de terreno, excavación manual, relleno con arena de la zanja hasta 10 cm sobre la clave
del tubo y relleno del resto con material procedente de la excavación, compactada al 95% del
PM. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

080303 ud Arqueta canalización de fibra 40x40 cm 195,65
Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa sin
fondo, de medidas interiores 40x40x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en su par-
te superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios
auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o
proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

080304 ud Arqueta canalización de fibra 20x20 cm 109,36
Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa sin
fondo, de medidas interiores 20x20x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en su par-
te superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios
auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o
proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
080305 ud Cartel advertencia zona videovigilada 22,41

Cartel indicativo de zona videovigilada, i/soporte metálico o anclaje en fachada o muro,
colocación y desmontado.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
08001 ud Alcorque granito triángulo c/ canto rodado y c. pino 188,50

Alcorque triangular de dimensiones exteriores 1,95x1,75 m, formado por 2 piezas de bordillo de
granito blanco mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excavación y
colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpie-
za. Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) y cubierto de 10 cm de corteza de pino. Incluso
excavación y limpieza. Totalmente terminado.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

08002 ud Plantación de Ligustrum Lucidum en alcorque 168,70
Plantación de Ligustrum lucidum "Excelsior Superbum", de 2 m de altura libre y diametro entre
16-18 cm, junto con romero rastrero en alcorque (Rosmarinus Officinalis var. Prostratus), incluso
extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador, eje-
cucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente terminado

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

08003 ud Plantación de Lagerstroemia Índica en cepellón 109,20
Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 12 a 15 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, tutor, abrazaderas elásticas y primer riego.

CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08005 ud Papelera modelo "Milenium" o similar 400,91

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros de
capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, in-
cluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.

CUATROCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

08006 m Jardinera in situ en curva 115,56
Jardinera curva realizada con piezas de granito tipología a definir por la dirección de
obra, apoyadas en base de hormigón Hm-20, con pieza exterior (contra calzada) de di-
mensiones especificadas en documentos del proyecto, con acabado flameado las ca-
ras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, plantación según pro-
yecto, completamente ejecutada, incluso primer riego, tutor y abrazadaras elásticas,
termiado.

CIENTO QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D25AD030 m Tubería de polietileno de 40 mm 55,27
Instalación de tubería de polietileno de 40 mm de diámetro y 10 atm instalado como re-
seva para canalización de alumbrado, totalmente instalado.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

08007 m Plantación para jardinera 81,83
Plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memoria, in-
cluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador
ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente terminado

OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08008 m Jardinera lineal en chapa 59,53
Formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altura,
con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 m. de
longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras según la
norma EN/ISO 1461, con los bordes vistos plegados para evitr efecto cuchillo; incluso colocación
y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón, y medios auxiliares y costos indirec-
tos.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08009 ud Refugio de contenedores 1.262,82
Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Ro-
sa Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de
hormigon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa
de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de memoria), estabili-
zador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08010 m Barandilla de vidrio de seguridad en pasarela 395,40
Sistema de barandilla modular, con pasamanos formado por perfil redondo de acero
inoxidable AISI 316, de 42,4 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con perfiles tubula-
res de acero laminado como sistema de soporte, con sistema de nivelación interior, ca-
paz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6 kN/m aplicada
en el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altura máxima sobre ra-
sante de 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras,
de 0,38 mm de espesor cada una; fijado sobre estructura portante, incluso p/p de acce-
sorios, piezas y tornillos homologados, totalmente colocada e instalada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

08011 m Barandilla Inox AISI 316L con pasamanos 178,75
Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, colocada en el entorno de escaleras,
con doble pasamanos, a 90 y 70 centímetros de altura respectivamente. Incluso p.p. de pequeño
material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08012 m2 Revestimiento mediante panel composite 125,92
m2 Panel composite de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio
EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Solid,
color en diferentes tonalidades de color verde, con film de protección de plástico, unidas por un
núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conforman-
do una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles lon-
gitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a
éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se
dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de aluminio y re-
fuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.
Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de
aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de
sustentación de aluminio y piezas de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08014 ud Plantación de Iberis Sempervirens 5,25
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Iberis Sempervirens de 20 a
30 cm de altura en container, incluso abonado. 

CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
08015 m Peto de perpiaño 184,84

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona verde,
compuesto por hilera de bloques de perpiaño, con caras aserradas, de 0,70 metros de
altura y 0,50 de anchura, apoyadas sobre base de hormigón HM-20.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08016 m Peto de peripiaño con saliente 221,47
Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona verde,
compuesto por hilera de bloques de perpiaño de 0,60 m de anchura y 0,10 m de espe-
sor, recibidos con cemento sobre hilera de bloques de perpiaño de 0,50 m de anchura
y 0,50 metros de altura, todos ellos con caras aserradas, apoyadas sobre base de hor-
migón HM-20, totalmente colocado.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D36GA110 m² Pavimento de hormigón pulido en talud de forma triangular 113,88
Superficie formada por pavimento continuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20
N/mm². de 15 cm de espesor, y armado con 15 kg/m³ de acero B500S, i/suministro de
hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecánico
de la superficie, suministro y aplicación de líquido de curado, y aserrado mecánico de
las juntas de retracción con disco de diamante encuadrando paños de 6x6 m, encofra-
do y desencofrado de las juntas de hormigónado, sellado de juntas con masilla de po-
liuretano de elasticidad permanente. Incluido dado de hormigón en el pie, en las zonas
de extendido en talud de 40 cm de ancho y 40 cm de alto, p.p. de flejes metálicos de
separación entre caras planas y replanteo general del pavimento.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D36QD008 ud Hidrante de arqueta D=100 mm 899,55
ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100
mm, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pe-
sados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fibroce-
mento clase D de 100 mm de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos,
etc., totalmente instalado.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 ASCENSOR
08017 ud Ascensor 2 paradas 180º cap. 13 personas 37.613,15

Suministro, montaje e instalación de cabina de ascensor gama Publico Xtra de Orona
o similar, con capacidad para 13 personas (1000 kg), velocidad de ascensión 1,00 m/s,
con 2 accesos al mismo enfrentados 180º, contrapeso lateral y maniobra universal, de
dimensiones interiores de cabina 1100x2100x2100 mm, número mínimo de arranques
por hora superior a 240, paredes laterales acristaladas con vidrio de seguridad de 5+5
mm de espesor, con pasamanos de acero inoxidable, iluminación led y puertas telescó-
picas, incluso tramitación de expedientes y legalización de la instalación por parte del
Ministerio de Industria. Instalación y montaje según especificaciones del fabricante, to-
talmente terminado, conexionado, tramitación y legalización de la instalación, funcio-
nando.

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

040206 m2 Cerramiento de vidrio laminar de seguridad 66,93
Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, incoloro, clasificación de prestaciones
1B1, según UNE-EN 12600 y DB-SUA, incluso p.p. de elementos de fijación, sellado y
pruebas de estanqueidad, colocado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
10001 PA PA a justificar para seguimiento arqueológico 9.420,82

Partida alzada a justificar correspondiente al seguimiento arqueológico de las obras,
según apéndice 2 del Anejo 1 de la memoria del proyecto.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10002 m3 Excavación para sondeo arqueológico 10,51
Excavación para sondeo arqueológico, en toda clase de terreno, incluso roca,por medios mecáni-
cos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agotamiento del terreno si fuera necesario.
Según NTE/ADZ-4.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
11001 m3 Retirada de tierras N.P. a vertedero autorizado 6,59

Retira de tierras inertes en obra a vertedero autorizado situado a una distancia máxima
de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medi-
do el volumen esponjado.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11002 m3 Retirada de residuos pétreos N.P. a planta valoriz. 19,15

Retirada de residuos de áridos, hormigón, mezclas bituminosas y piedras en obra de
nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, forma-
da por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

DIECINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
11003 t. Retirada residuos metálicos N.P. 88,13

Retirada de residuos de acero  situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascu-
la puesto en almacén.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
11004 m3 Retirada de residuos mixtos N.P. a planta valoriz, 21,35

Retirada de residuos mixtos a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y ca-
non de gestión. Medido el volumen esponjado.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
12001 PA PA a justificar de seguridad y salud 11.877,96

Partida alzada a justificar para seguridad y salud en las obras de construcción, según
documento correspondiente del citado estudio.

ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 VARIOS
13001 PA PA a justificar e. geotécnico 2.500,00

Partida alzada a justificar correspondiente a la realización de un estudio geotécnico
completo en el espacio libre de la C/Instituto Oceanográfico previo al comienzo de las
obras

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
13002 PA PA a justificar reposición de servicios 2.125,00

Partida alzada a justificar correspondiente a desvío de servicios afectados por la cons-
trucción de las cimentaciones de las estructuras proyectadas.

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS
13003 PA PA a justificar para imprevistos 52.482,42

Partida alzada a justificar para imprevistos.

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

13004 PA PA a justificar para pintura de escaleras 825,00
PA. para pinutura de escaleras de soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

OCHOCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01001 ud Retirada de señal vertical

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del
material para posterior recolocación, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal.

Mano de obra ......................................................... 7,92
Maquinaria.............................................................. 1,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 9,63
01002 m2 Demolición de firme existente

Levantado de firme existente, pavimento de calzada, acera o bordillos, con medios mecánicos,in-
cluso p.p de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 1,84
Maquinaria.............................................................. 4,49
Resto de obra y materiales .................................... 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 6,71
01003 ud Desmontaje y retirada de farola

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de retira-
da de la instalación existente y demolición de la cimentación existente.

Mano de obra ......................................................... 19,44
Maquinaria.............................................................. 24,28
Resto de obra y materiales .................................... 28,91

TOTAL PARTIDA................................................... 72,63
01005 m2 cm. Fresado de mezcla bituminosa

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 0,21
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,30
01006 m2 Levantado de pavimento

Levantado de baldosas hidráulicas o de granito y demolición de pavimento de hormigón para eje-
cutar cruces de servicios y cimentaciones,incluso p.p de levantado y reposición de bordillos, de
canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de em-
pleo (incluso canon de vertido), corte con disco.

Mano de obra ......................................................... 17,59
Maquinaria.............................................................. 3,56
Resto de obra y materiales .................................... 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,42
01007 m Demolición de colector de saneamiento

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de PVC o
hormigón, de diámetro menor de 800 mm, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 11,26
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 12,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01008 ud Dem. arqueta/sumidero a mano
Demolición de arquetas, sumideros o pozos de registro, por medios manuales, incluso
desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 7,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 7,54
01009 ud Demolición pozo o arquetón c/compresor

Demolición, mediante martillo compresor, de pozo o arquetón realizado con fábrica de ladrillo, de
bloque de hormigón, hormigón en masa o armado, de una profundidad máxima de 4 m, i/demoli-
ción de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga
y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra ......................................................... 81,46
Maquinaria.............................................................. 13,20
Resto de obra y materiales .................................... 5,68

TOTAL PARTIDA................................................... 100,34
01010 m3 Demolición de muro de perpiaño

Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de perpiaño en muros, ejecutada en se-
co o ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga 
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Mano de obra ......................................................... 26,48
Maquinaria.............................................................. 25,25
Resto de obra y materiales .................................... 3,10

TOTAL PARTIDA................................................... 54,83
01011 m Desmontaje y retirada de barandilla

Desmontaje de barandilla existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p. de
demolición de la cimentación existente.

Mano de obra ......................................................... 5,88
Maquinaria.............................................................. 7,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 14,30
01012 m2 Demolición y reposición de pavimento asfáltico

Reposición de pavimento asfaltico en dos capas, AC22 bin S e=6 cm y AC16 surf S
e=4 cm, incluso extendido de riegos de ahderencia entre capas y riego de curado y ad-
herencia sobre la superficie soporte, para una distancia máxima de 40-50 km de la
planta, barrido y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 0,39
Maquinaria.............................................................. 7,79
Resto de obra y materiales .................................... 11,49

TOTAL PARTIDA................................................... 19,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02001 m2 Excavación y saneo apoyo firme

Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, in-
cluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 15 cm, in-
cluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Maquinaria.............................................................. 0,59
Resto de obra y materiales .................................... 2,49

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73
02004 m3 Suministro y extensión de tierra vegetal

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios manuales, suministrada a granel.

Mano de obra ......................................................... 5,92
Resto de obra y materiales .................................... 15,35

TOTAL PARTIDA................................................... 21,27
02005 m2 Plantación de césped

Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies según memoria del
proyecto, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruza-
dos y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2
cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.

Mano de obra ......................................................... 2,01
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 2,88
02006 m3 Excavación en todo tipo de terreno

Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con p.p. de medios mecánicos in-
cluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión
de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra ......................................................... 0,83
Maquinaria.............................................................. 5,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 6,44
02007 m3 Relleno con suelo seleccionado

Extendido de tierras en talud con material seleccionado procedente de prestamo o can-
tera, mediante medios mecánicos i/compactación manual mediante rodillo vibrante, es-
calonado de capas para entronque con terreno natural, canon de préstamo o cantera,
perfilado. Totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,33
Maquinaria.............................................................. 1,59
Resto de obra y materiales .................................... 12,00

TOTAL PARTIDA................................................... 13,92
02008 m3 Relleno localizado

Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera,
en trasdós de estructuras, con características según documentos del proyecto, i/canon
de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia de 30 km, extendido, hu-
mectación, compactación por tongadas y terminación de la superficie de coronación y
refino de taludes en su caso.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Maquinaria.............................................................. 2,20
Resto de obra y materiales .................................... 12,25

TOTAL PARTIDA................................................... 18,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN
03001 m3 Hormigón en bases de pavimentos (entrada de carruajes)

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes, de
cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de mallazo electrosoldado de
15x15, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 1,07
Maquinaria.............................................................. 9,53
Resto de obra y materiales .................................... 64,01

TOTAL PARTIDA................................................... 74,61
03002 m3 Hormigón en masa en bases de pavimentos

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cualquier
consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier
tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 1,07
Maquinaria.............................................................. 9,53
Resto de obra y materiales .................................... 61,38

TOTAL PARTIDA................................................... 71,98
03003 m2 Pavimento de adoquín flameado 14x14x10 blanco mera

Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las demás, de
tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm de espesor,
incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 6,48
Resto de obra y materiales .................................... 44,56

TOTAL PARTIDA................................................... 51,04
03004 m2 Pavimento de baldosa hidráulica 60x40x5 cm

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado imitación granito de 60x40x5 cm
gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena elaboado in-situ , espolvorea-
do de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilatación, puesta
en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 3,55
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 15,60

TOTAL PARTIDA................................................... 19,19
03005 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera

Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso garajes,
calzada-acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de ancho y 25
cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento de morte-
ro de cemento, incluso colocación de bordillos en escaleras, p.p. mortero de cemento y limpieza.
Totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 11,53
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 25,00

TOTAL PARTIDA................................................... 36,72
03006 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera achaflanado

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensiones
15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación sobre cama
de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente termina-
do.

Mano de obra ......................................................... 11,53
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 27,11

TOTAL PARTIDA................................................... 38,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03007 m Bordillo curvo 15x20 granito blanco mera achaflanado
Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de radio
igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, colo-
cadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento, limpieza y
puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 13,15
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 69,29

TOTAL PARTIDA................................................... 82,63
03009 m2 Pavimento podotáctil direccional/botones

Suministro y colocación de losetas hidráulicas podotácitiles (direccionales o botones) de color a
elegir por la Dirección de Obra, en pasos de peatones, accesos a escaleras etc, ajustadaas al an-
cho de colocación, con acabado flameado y texturas según detalle adjunto en el documento de
planos, cumpliendo orden VIV 561/2010, totalmente colocada y recibida, incluso parte proporcio-
nal de juntas de dilatación y tapas rellenables.

Mano de obra ......................................................... 7,81
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 14,27

TOTAL PARTIDA................................................... 22,16
03010 ud Pieza lateral vado

Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones según documenta-
ción adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de asiento de
hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasante de tapas de
registro, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 14,18
Maquinaria.............................................................. 0,27
Resto de obra y materiales .................................... 52,05

TOTAL PARTIDA................................................... 66,50
03011 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada

Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada, reali-
zado en hormigón HA-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20
mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente termi-
nado.

Mano de obra ......................................................... 70,87
Maquinaria.............................................................. 0,25
Resto de obra y materiales .................................... 111,04

TOTAL PARTIDA................................................... 182,17
03012 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mineral,
totalmente extendida y compactada.

Mano de obra ......................................................... 1,89
Maquinaria.............................................................. 14,23
Resto de obra y materiales .................................... 10,16

TOTAL PARTIDA................................................... 26,28
03013 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), excepto betún y polvo mineral,
totalmente extendida y compactada.

Mano de obra ......................................................... 1,89
Maquinaria.............................................................. 14,23
Resto de obra y materiales .................................... 10,10

TOTAL PARTIDA................................................... 26,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03014 t Betún asfáltico 50/70 en mezclas bituminosas
Betún asfáltico de penetración B50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta

Resto de obra y materiales .................................... 440,00

TOTAL PARTIDA................................................... 440,00
03015 t Filler calizo en mezclas bituminosas

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-
ta.

Resto de obra y materiales .................................... 45,42

TOTAL PARTIDA................................................... 45,42
03016 t Emulsión C60B3 ADH

Extensión de emulsión C60B3 en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la super-
ficie, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 32,72
Maquinaria.............................................................. 68,54
Resto de obra y materiales .................................... 263,93

TOTAL PARTIDA................................................... 365,19
03017 m2 Hormigón en masa en pavimento de paso de peatones

Pavimento continuo de hormigón, con juntas, de 10 cm de espesor, frente a paso de cebra, reali-
zado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibra-
do manual y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hor-
migón color a elegir por la dirección de obra, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo del
mismo color y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Mano de obra ......................................................... 8,59
Maquinaria.............................................................. 1,69
Resto de obra y materiales .................................... 10,84

TOTAL PARTIDA................................................... 21,12
03018 m2 Pavimento de baldosa hidráulica en espacio libre

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado para pavimentación de espacio li-
bre proyectado, consistente en baldosas hidráulicas de dimensiones 50x30, 30x30 y 30x10, dis-
posición a elegir por la Dirección de Obra y acabado abujardado,  con 3 coloraciones diferentes a
definir por la Dirección de Obra, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena elaboado in-si-
tu , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dila-
tación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 3,55
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 18,30

TOTAL PARTIDA................................................... 21,89
03019 m Peldaño de hormigón prefabricado

Suministro y colocación de peldaño de hormigón prefabricado, acabado abujardado y coloración
a elegir por la Dirección de Obra, de 28 de centímetros de huella y 16 de contrahuella y 4 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento, incluso adaptación de los mismos a la Orden VIV
561/2010, p.p. de mortero de agarre, rejuntado y limpieza. Totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 8,41
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 21,07

TOTAL PARTIDA................................................... 29,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
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03020 m2 Baldosa de granito gris Alba 60x40x4 cm
Suministro y colocación de baldosa de granito gris Alba de 60x40x4 cm, en aceras, acabado abu-
jardado en cara vista y serrado en caras laterales, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y
arena elaboado in-situ , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de re-
cortes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 3,55
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales .................................... 38,58

TOTAL PARTIDA................................................... 42,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS

SUBCAPÍTULO 0401 MUROS DE CONTENCION Y FOSO
040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consistencia
plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentaciones y alza-
dos de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 11,99
Maquinaria.............................................................. 3,58
Resto de obra y materiales .................................... 105,37

TOTAL PARTIDA................................................... 120,94
040103 m Tubo dren PVC corrugado SN4 200 mm c/geotextil

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro
nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2
y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. To-
talmente colocada.

Mano de obra ......................................................... 13,70
Resto de obra y materiales .................................... 17,33

TOTAL PARTIDA................................................... 31,03
040104 m2 Encofrado plano

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e inlcui-
da la colocación de berenjenos.

Mano de obra ......................................................... 5,12
Maquinaria.............................................................. 2,00
Resto de obra y materiales .................................... 5,40

TOTAL PARTIDA................................................... 12,52
040105 kg Acero para armar B500S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 1,48
040106 m2 Impermeabilización de paramentos de muros

Imperabilización de paramentos enterrados de muros, ejecutada mediante emulsión bi-
tuminosa para imprimación, oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en calien-
te y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m2.

Mano de obra ......................................................... 2,18
Resto de obra y materiales .................................... 7,33

TOTAL PARTIDA................................................... 9,51
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040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

Mano de obra ......................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 73,48

TOTAL PARTIDA................................................... 73,86
040109 m2 Lámina drenante/filtrante en paramentos enterrados

Drenaje de paramentos de muros y estructuras enterradas por su cara exterior, me-
diante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nó-
dulos de 8 mm de altura, resistencia a compresión mínima de 150 kN/m2, según
UNE-EN ISO

Mano de obra ......................................................... 5,56
Resto de obra y materiales .................................... 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 9,71

SUBCAPÍTULO 0402 ASCENSOR Y PASARELA
040201 kg Acero laminado S275 en estructuras

Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cual-
quier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadu-
ra) i/p.p. de despuntes, placas de anclaje, pernos y elementos de unión, dos manos de
minio electrolítico totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán reali-
zados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Mano de obra ......................................................... 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 1,96

TOTAL PARTIDA................................................... 2,44
040202 m2 Pintura intumescente EI-90

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente
previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base
de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, y protección del sistema con pintura plásti-
ca para interior a base de un copolímero acrílico-vinílico, hasta conseguir una resisten-
cia al fuego de 90 minutos, color a elegir por la dirección de obra y acabado mate liso.

Mano de obra ......................................................... 4,57
Resto de obra y materiales .................................... 60,11

TOTAL PARTIDA................................................... 64,68
040207 m2 Chapa de acero galvanizado S275 e=20 mm

Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado en caliente, calidad S275, de
20 mm de espesor, incluso doblado, p.p. soldaduras de unión, despuntes, totalmente
colocada.

Mano de obra ......................................................... 9,81
Resto de obra y materiales .................................... 170,72

TOTAL PARTIDA................................................... 180,53
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040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

Mano de obra ......................................................... 0,38
Resto de obra y materiales .................................... 73,48

TOTAL PARTIDA................................................... 73,86
040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consistencia
plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentaciones y alza-
dos de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 11,99
Maquinaria.............................................................. 3,58
Resto de obra y materiales .................................... 105,37

TOTAL PARTIDA................................................... 120,94
040105 kg Acero para armar B500S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

Mano de obra ......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 1,48
040104 m2 Encofrado plano

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e inlcui-
da la colocación de berenjenos.

Mano de obra ......................................................... 5,12
Maquinaria.............................................................. 2,00
Resto de obra y materiales .................................... 5,40

TOTAL PARTIDA................................................... 12,52

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

SUBCAPÍTULO 0501 RED DE ABASTECIMIENTO
04102 m Tubería fundición d=100 mm

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p. de codos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta estándar
colocada, refuerzo de hormigón y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ......................................................... 8,02
Maquinaria.............................................................. 3,46
Resto de obra y materiales .................................... 25,08

TOTAL PARTIDA................................................... 36,56
04104 ud Arqueta red abastecimiento

Arqueta para ventosas, valvulería, bocas de riego y bocas de incendio, según planos de detalle,
de hormigón HA-30, de dimensiones interiores en planta de 1,00 m x 1,00 m, con solera y muros
de 25 cm de espesor y losa superior de 20 cm, con tapa de hierro fundido de 60 cm de diámetro
y pates cada 30 cm, incluida la excavación, encofrado y desencofrado, relleno y transporte del
material sobrante a lugar de empleo o lugar indicado por la Dirección de obra.

Mano de obra ......................................................... 84,21
Maquinaria.............................................................. 54,42
Resto de obra y materiales .................................... 294,87

TOTAL PARTIDA................................................... 433,51
04105 ud Tapón en tubería de 100 mm

Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

Mano de obra ......................................................... 13,24
Resto de obra y materiales .................................... 73,45

TOTAL PARTIDA................................................... 86,69
04106 ud Válvula compuerta cierra elástico D=100mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elásti-
co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra ......................................................... 27,29
Maquinaria.............................................................. 1,04
Resto de obra y materiales .................................... 338,70

TOTAL PARTIDA................................................... 367,04
04107 ud Boca de riego de fundición DN=2''

Boca de riego blindada, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cua-
dradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de
2" de diámetro.

Mano de obra ......................................................... 9,93
Resto de obra y materiales .................................... 227,75

TOTAL PARTIDA................................................... 237,68
02002 m3 Excavación en zanja o pozo

Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual,
excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ......................................................... 4,00
Maquinaria.............................................................. 5,92
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 10,51
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02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación
Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la propia
excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, medido
sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 1,66
Maquinaria.............................................................. 1,76
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 3,62
04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 1,07
Maquinaria.............................................................. 9,53
Resto de obra y materiales .................................... 61,38

TOTAL PARTIDA................................................... 71,98

SUBCAPÍTULO 0502 RED DE RIEGO
04101 ud Conexión a la red existente de abastecimiento

Conexión a la red municipal existente, de diámetro 100 mm, incluyendo la excavación a máquina
y a mano, con todos los materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de derivación, ca-
rrete de montaje, etc.), piezas especiales si fuese necesario con sus correspondientes anclajes,
incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realiza por personal de la empresa concesio-
naria del Servicio Municipal hasta lograr el restablecimiento normal del suministro.

Mano de obra ......................................................... 90,52
Resto de obra y materiales .................................... 60,29

TOTAL PARTIDA................................................... 150,81
04202 ud Programador electrónico de 4 estaciones

Programador electrónico de riego de 4 estaciones, con programas independientes,
ajuste global de estación y sensores de estaciones controlobales, alimentación median-
te baterias, incluso filtro, fijación en arqueta, completamente terminado.

Mano de obra ......................................................... 49,04
Resto de obra y materiales .................................... 228,58

TOTAL PARTIDA................................................... 277,62
04203 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=16 mm

Riego subterráneo por goteo para árbol en alcorque y césped y jardinera, a una profun-
didad máxima de 30 centímetros, realizado con tubería de polietileno de baja densidad
con goteo integrado autolimpiable y autocompensante cada 25 cm, de 16 mm de diá-
metro exterior, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas,
así como conexión a la tubería de alimentación del sector de riego y piezas especiales
de unión, terminada.

Mano de obra ......................................................... 1,66
Resto de obra y materiales .................................... 6,71

TOTAL PARTIDA................................................... 8,37
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04204 ud Electroválvula para riego
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 25
mm de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura ma-
nual y regulador de caudal, incluso arqueta de plástico provista de tapa con cierre con
llave, excavación para colocación de la arqueta y relleno perimetral posterior, conexio-
nada y terminada.

Mano de obra ......................................................... 8,02
Resto de obra y materiales .................................... 63,59

TOTAL PARTIDA................................................... 71,61
04205 m Tubo PEBD enterrado PE40 PN 6 D=32 mm

Tubería de polietileno de baja densidad para instalación enterrada de red de riego, pa-
ra una presión de trabajo de 6 atm, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colacada en zanja, i/p.p. de elementos de unión, incluso encamisado tubo de PE-
AD de 110 mm de diámetro exterior de doble capa corrugada, de color negro la exte-
rior, y lisa e inclora la interior según UNE-EN-50086-2-4/95, utilizada como pasatubos
bajo acera y calzada, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, rellenado poste-
rior con material de excavación compactado al 95% del PM, terminado.

Mano de obra ......................................................... 0,92
Resto de obra y materiales .................................... 7,54

TOTAL PARTIDA................................................... 8,46
04207 ud Válvula reguladora de presión

Suministro y colocación de valvula reductora de presión filiteado M-H - Presión de sali-
da fijada: 1,4 bar - Caudal mínimo: 0,8 m3/h, Caudal máximo 5 m3/h. Incluso pequeño
material, totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 3,27
Resto de obra y materiales .................................... 36,37

TOTAL PARTIDA................................................... 39,64
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CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
05001 ud Acometida general a la red de saneamiento

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida,
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 116,81
Maquinaria.............................................................. 4,10
Resto de obra y materiales .................................... 85,44

TOTAL PARTIDA................................................... 206,35
05002 m Colector PVC 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ......................................................... 4,86
Resto de obra y materiales .................................... 16,35

TOTAL PARTIDA................................................... 21,21
05003 m Colector PVC 400mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ......................................................... 9,72
Maquinaria.............................................................. 6,85
Resto de obra y materiales .................................... 57,66

TOTAL PARTIDA................................................... 74,23
05006 ud Sumidero calzada fundición 60x40x40cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x40 cm.
y 40 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, exca-
vación, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a red de pluviales o saneamien-
to.

Mano de obra ......................................................... 21,47
Maquinaria.............................................................. 2,72
Resto de obra y materiales .................................... 83,06

TOTAL PARTIDA................................................... 107,26
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D36HA005 ud Sumidero de hormigón polimero 136x150x500 mm
ud. Sumidero para zona peatonal dermigón polímero de ancho exterior 136 mm, ancho interior
100 m, altura 150 mm y longitud 500 mm. Dotado de perfiles metálicos para protección lateral y
sistema de fijación de la rejilla superior. Incluye rejilla superior en superficie de acero inoxidable fi-
jada a la estructura del canal. claes c-250. Totalmente completo, instalado y conectado a la red
de pluviales, incluso pequeños elementos auxiliares, tornillería, etc. 

Mano de obra ......................................................... 100,04
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 90,43

TOTAL PARTIDA................................................... 190,56
05007 ud Pozo prefabricado HM M-H D=80cm. h=3,70m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y hasta 3,7 m.
de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa+Qb de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa, relleno perime-
tral posterior y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo.

Mano de obra ......................................................... 90,03
Maquinaria.............................................................. 37,80
Resto de obra y materiales .................................... 368,57

TOTAL PARTIDA................................................... 496,40
02002 m3 Excavación en zanja o pozo

Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo manual,
excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agota-
miento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ......................................................... 4,00
Maquinaria.............................................................. 5,92
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 10,51
02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la propia
excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Normal, medido
sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 1,66
Maquinaria.............................................................. 1,76
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 3,62
04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 1,07
Maquinaria.............................................................. 9,53
Resto de obra y materiales .................................... 61,38

TOTAL PARTIDA................................................... 71,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05008 ud Conexion y sellado de sumidero existente
Ejecución de conexión a sumidero existente, incluyendo taladro de sumidero existente, recibido y
sellado de tubo a sumidero y corte de sobrante de tubos en entrada a pozo, así como, sellado del
colector existente de conexión con la red de fecales, mediante mortero, de forma que quede total-
mente estanco; todo terminado.

Mano de obra ......................................................... 113,66
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 14,36

TOTAL PARTIDA................................................... 128,03
N_POZO_AUX ud Arquetón sifónico H<3,5 m

Arqueton de registro para tuberías de 600 mm. de diámetro interior en
alineación recta o curva y H>3,5 m. Totalmente terminado, incluso ac-
cesorios según los planos del proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1.089,38
Maquinaria.............................................................. 37,25
Resto de obra y materiales .................................... 2.719,92

TOTAL PARTIDA................................................... 3.846,54
05011 ud Modificación de arqueta existente

Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, inclu-
so demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación de pa-
tes si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de elementos
auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de solera, total-
mente conexionado y terminado.

Mano de obra ......................................................... 47,34
Maquinaria.............................................................. 37,70
Resto de obra y materiales .................................... 193,51

TOTAL PARTIDA................................................... 278,55
05012 m Colector PVC 600 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ......................................................... 9,72
Maquinaria.............................................................. 6,85
Resto de obra y materiales .................................... 63,76

TOTAL PARTIDA................................................... 80,33
05014 ud Rejilla sumidero de fundiciñón en foso de ascensor

Sumidero circular para recogida de filtraciones en el foso del ascensor, de 20 cm de
diámetro, incluso acabados, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a red de
pluviales o saneamiento.

Mano de obra ......................................................... 7,37
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 31,74

TOTAL PARTIDA................................................... 39,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN
06001 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr

Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y micro-
esferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

TOTAL PARTIDA................................................... 1,40
06002 m Marca vial long. 15 cm term. i/mcr

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y micro-
esferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 2,00
06003 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos

Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de dos
componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 7,68
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 4,03

TOTAL PARTIDA................................................... 11,80
06004 ud Señal circular reflexiva D=60 cm

Señal circular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada sobre
dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, incluso p.p. de
abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................................... 11,66
Maquinaria.............................................................. 3,02
Resto de obra y materiales .................................... 173,21

TOTAL PARTIDA................................................... 187,89
06005 ud Señal triangular reflexiva L=90 cm

Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so-
bre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, incluso p.p.
de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra ......................................................... 11,66
Maquinaria.............................................................. 3,02
Resto de obra y materiales .................................... 179,83

TOTAL PARTIDA................................................... 194,51
06006 m Tope de aparcamiento delimitador

Tope de aparcamiento para separación de plazas de aparcamiento con el cebreado pe-
atonal, de 11 cm de altura y 15 cm de ancho, incluso p.p. de elementos terminales y fi-
jaciones al pavimento, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 16,21
Resto de obra y materiales .................................... 99,76

TOTAL PARTIDA................................................... 115,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO 0801 ALUMBRADO PÚBLICO
07101 m Línea alumbrado pub 4(1x10) mm2

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de reali-
zación de mandrilado previo a la instalación.

Mano de obra ......................................................... 3,31
Resto de obra y materiales .................................... 5,18

TOTAL PARTIDA................................................... 8,49
07102 ud Columna de alumbrado y luminaria en calle

Suministro e instalación de  Luminaria V-MAX3.L123.V6 de Carandini o similar con bra-
zo Desing Carandini o similar sobre columna de acero galvanizado de 9m en dos colo-
res (RAL 3005 e 6009), clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetnación de base
de pernos, hormigón en base y la tornillería para anclaje y nivelación y caja de cone-
xión. Incluso cableado interior de 2,5 mm2, resto de pequeño material necesario para
su funcionamiento según normativa vigente, totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 45,08
Maquinaria.............................................................. 5,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.461,53

TOTAL PARTIDA................................................... 1.512,60
07103 ud Electrodo tipo pica Cu 2000x14.6 mm

Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con
espesor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxi-
liares para hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente realizada.

Mano de obra ......................................................... 4,97
Resto de obra y materiales .................................... 56,48

TOTAL PARTIDA................................................... 61,45
07104 ud Tramitación expediente

Tramitación y legalización del expediente de instalación de alumbrado hasta su perfecto y regla-
mentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, boletín, inspección OCA, docu-
mentos necesarios para la instalación y pp. de Certificado de Inspección Inicial y pago de tasas
en la Xunta de Galicia.

Mano de obra ......................................................... 445,00
Resto de obra y materiales .................................... 479,32

TOTAL PARTIDA................................................... 924,32
07105 ud Mantenimiento y adecuación de instalaciones

Para mantenimiento y adecuación a obra de instalaciones de alumbrado existentes, conexionado
y desconexionado a instalaciones y derivaciones existentes, sin interrumpir el alumbrado y mante-
niendo operativas las actuales líneas, recrecido y mantenimiento de arquetas, sustitución de ca-
nalización dañada, revisión de conexionados eléctricos, incluso acometida al centro de mando
del alumbrado público.

Mano de obra ......................................................... 653,80
Resto de obra y materiales .................................... 95,99

TOTAL PARTIDA................................................... 749,79
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07106 ud Desmontaje resto instalaciones
Desmontaje de resto de instalaciones de alumbrado, incluido transporte de los elementos reutili-
zables a lugar indicado por la Dirección Facultativa y pp. de canon de vertido de los elementos
transportados a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 147,11
Maquinaria.............................................................. 463,05
Resto de obra y materiales .................................... 36,61

TOTAL PARTIDA................................................... 646,77
07107 ud Conexión aereo-subterranea en baja tensión

Conexión aéreo-subterránea para redes de alumbrado de baja tensión, consistente en tubo de
acero inoxidable AISI36 de 2,50 metros de altura y 50 mm de diámetro, fijado a poste de hormi-
gón mediante grapas de acero inoxidable y manguitos termorretráctiles, totalmente terminada y
conexionada.

Mano de obra ......................................................... 128,92
Resto de obra y materiales .................................... 71,18

TOTAL PARTIDA................................................... 200,10
07108 PA PA de abono íntegro de instalacion provisional de alumbrado

Partida alzada a justificar para ejecución de instalación de alumbrado público provisional durante
la ejecución de los trabajos, mediante la instalación, conexionado y puesta en funcionamiento, de
al menos 5 proyectores de 250 W a una altura no inferior a 5,00 m.

Resto de obra y materiales .................................... 945,00

TOTAL PARTIDA................................................... 945,00
07109 m Canalización 4T 110mm + 1T 63mm en cruces de calzada

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en cruces de calza-
da, con 4 tubos de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa
corrugada la exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63
mm según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de
30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, lecho de hormi-
gón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor,  incluso colocación de bridas de
PVC cada 100 cm, relleno de la zanja con hormigón HM-20 de 10 cm por encima de la generatriz
del tubo superior y rellenado posterior con zahorra artificial o suelo seleccionado compactado al
95% del PM. 

Mano de obra ......................................................... 9,40
Maquinaria.............................................................. 3,62
Resto de obra y materiales .................................... 25,94

TOTAL PARTIDA................................................... 38,96
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07116 m Canalización 2T 110mm + 1T 63mm en aceras
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2 tu-
bo de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la
exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm según
UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama
de arena, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y relle-
nado de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho
de arena, instalando apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno
con arena con un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor o
igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y termi-
nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

Mano de obra ......................................................... 9,37
Maquinaria.............................................................. 1,89
Resto de obra y materiales .................................... 9,32

TOTAL PARTIDA................................................... 20,58
07110 m Línea de tierra 1x16 mm²

Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aislamien-
to de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores amari-
llo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte
proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación.

Mano de obra ......................................................... 0,33
Resto de obra y materiales .................................... 1,77

TOTAL PARTIDA................................................... 2,10
07111 ud Arqueta de alumbrado para cruces de calzada

Arqueta para canalización de alumbrado público en cruces de calzada, fabricada en hormigón en
masa sin fondo, de medidas interiores 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco
de fundición gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas pa-
ra soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, in-
cluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior
enrasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. 

Mano de obra ......................................................... 19,91
Maquinaria.............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales .................................... 318,89

TOTAL PARTIDA................................................... 339,94
07112 ud Arqueta de alumbrado en calle

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de
medidas interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotula-
da en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga
de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante,
p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimen-
to existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

Mano de obra ......................................................... 11,81
Maquinaria.............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales .................................... 241,22

TOTAL PARTIDA................................................... 254,17
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07113 m Canalización 1T110 en zona ajardinada
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en zonas ajardina-
das, con 1 tubo de polietileno de D=110 mm de doble capa, corrugada la exterior y lisa y transpa-
rente la interior, de color rojo según UNE EN 50086-2-4 para canalización en zona verde con
guía, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, protec-
ción de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor, y rellenado de zanja.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, colocados los tubos sobre una cama
de 10 cm de zahorra artificial o suelo seleccionado, incluso colocación de bridas de PVC cada
100 cm. Relleno con zahorra artificial o suelo seleccionado hasta 10 cm por encima de la corona-
ción del tubo, y relleno hasta coronación sobre la protección de hormigón. Cinta señalizadora de
30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la
canalización.

Mano de obra ......................................................... 9,38
Maquinaria.............................................................. 2,25
Resto de obra y materiales .................................... 7,09

TOTAL PARTIDA................................................... 18,72
07114 ud Arqueta de alumbrado en zona ajardinada

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de
medidas interiores 300x300x600 cm. con tapa de dimensiones 40x40 y marco de fundición gris
rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una
carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava dre-
nante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con
pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. 

Mano de obra ......................................................... 10,35
Maquinaria.............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales .................................... 208,38

TOTAL PARTIDA................................................... 219,87
05011 ud Modificación de arqueta existente

Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, inclu-
so demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación de pa-
tes si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de elementos
auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de solera, total-
mente conexionado y terminado.

Mano de obra ......................................................... 47,34
Maquinaria.............................................................. 37,70
Resto de obra y materiales .................................... 193,51

TOTAL PARTIDA................................................... 278,55
07115 ud Columna de alumbrado y luminaria en zona verde

Suministro e instalación de luminaria Metronomis Antorcha de Philips o similar sobre
columna de acero galvanizado de 3,5 m coloración a definir por la dirección de obra,
clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetnación de base de pernos, hormigón en
base y la tornillería para anclaje y nivelación, incluso cable de conexión interior de 2,5
mm2, resto de pequeño material necesario para su funcionamiento según normativa vi-
gente. 

Mano de obra ......................................................... 45,08
Maquinaria.............................................................. 5,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.626,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1.677,08
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08205 m Canalización de alumbrado anclada a la pasarela
Canalización fija aérea, en hueco de ascensor o bajo pasarela, de tubo rígido de PVC,
enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal,resis-
tencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, incluso abrazaderas, elemen-
tos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles)., coloca-
da. 
   

Mano de obra ......................................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................................... 1,86

TOTAL PARTIDA................................................... 3,22
07117 m Tira de LED 4,5 W/m empotrada

Tira de LED para exteriores empotrada bajo bloques de perpiaño en zona verde, tipo Riga de ILTI
LUCE o similar, con 60 LED/m, duración mínima 30.000 horas, flujo luminoso de 90 lm ca., con
una potencia de 4,5 W/m, tensión de alimentación de 12 V, incluso abrazaderas y demás siste-
mas de montaje, pequeños conductores, p.p. de driver de voltaje constante, totalmente instalado
y funcionando. con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e IK10  según UNE-EN
50.102, e incluido la caja de conexión con el LED.

Mano de obra ......................................................... 5,63
Resto de obra y materiales .................................... 79,71

TOTAL PARTIDA................................................... 85,34
07118 ud Bolardo rectangular de 9x18 cm

Elemento rectangular de carcasa metalica de dimensiones 0,09x0,18 metros con protección con
los niveles de protección de IP 68 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102., con lumina-
ria incorporada led de fuente de luz 1xGRN 10-1S/830 difusor SRN, flujo luminoso 749 lm y tem-
peratura del color de 3000 K, color 830 de potencia 13 W, incluso caja de conexión y pequeño
material necesario para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 11,81
Resto de obra y materiales .................................... 312,52

TOTAL PARTIDA................................................... 324,33
D27IE012 ud Modificación cuadro de mando alumbrado existente

ud. Modificación de cuadro de mando de iluminación existente formado por un interrup-
tor diferencial de 40A//30mA,  un interruptor magnetotermico de 16A y un poder de cor-
te de 50 KA curva c, y un contactor 25 A, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Mano de obra ......................................................... 71,06
Resto de obra y materiales .................................... 212,42

TOTAL PARTIDA................................................... 283,48
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D28EA301 ud Proyector exterior empotrable en jardinera
ud. Caja metálica rectangular de 0.175x0.999x0.125 metros para empotrar en zona de jardinera
con protección con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN
50.102, potencia de x2.9 Watt, para una tensión de 220-240 V/ 50-60 hz, vida media de 25.000
horas, incluso caja de conexión, pequeño material necesario para su correcto funcionamiento, to-
talmente conexionada y funcionando.
.

Mano de obra ......................................................... 32,69
Resto de obra y materiales .................................... 150,73

TOTAL PARTIDA................................................... 183,42

SUBCAPÍTULO 0802 ELECTRICIDAD

APARTADO 080201 CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO
08202 m Canalización B.T.4 T110 con hormigón

Canalización para red de telecomunicaciones, en aceras y zonas verdes, con 4 tubos de polietile-
no de D=110mm, de doble capa corrugada y de color rojo la exterior y lisa y transparente la inte-
rior, según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de
30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, lecho de hormi-
gón de resistencia característica HM-20 de 4 cm. de espesor, relleno de la zanja con hormigón
HM-20 4 cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado de zanja. Completamente
ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

Mano de obra ......................................................... 9,94
Maquinaria.............................................................. 3,66
Resto de obra y materiales .................................... 22,98

TOTAL PARTIDA................................................... 36,58
08203 m Línea electrica 4(1x10) mm2

Línea de alimentación para fuerza del ascensor, formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de reali-
zación de mandrilado previo a la instalación.

Mano de obra ......................................................... 3,31
Resto de obra y materiales .................................... 5,18

TOTAL PARTIDA................................................... 8,49
08204 m Línea de tierra 1x16 mm2

Línea de tierra para red eléctrica de distribución consistente en un conductor de 1x16 mm2, con
aislamiento de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colo-
res amarillo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado;
i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación, según disposiciones de
la compañía suministradora.

Mano de obra ......................................................... 0,33
Resto de obra y materiales .................................... 1,77

TOTAL PARTIDA................................................... 2,10
08207 ud Tramitación y alta de expediente de acometida

Tramitación, legalización y acometida del expediente de suministro eléctrico del ascensor hasta
su perfecto y reglamentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, boletín, ex-
pediente y autorización de la compañía suministradora, documentos necesarios para la instala-
ción y pp. de certificado de Inspección Inicial y pago de tasas.

Mano de obra ......................................................... 1.780,00
Resto de obra y materiales .................................... 559,42

TOTAL PARTIDA................................................... 2.339,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 080202 ELECTRIFICACIÓN ASCENSOR
IEP010 ud Red de toma de tierra

Suministro e instalación de red de toma de tierra compuesta por 53 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-
ma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm
de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmi-
cas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra.
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Cone-
xionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra ......................................................... 51,39
Resto de obra y materiales .................................... 316,22

TOTAL PARTIDA................................................... 367,61
IEO010 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B 32 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Mano de obra ......................................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................................... 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 3,22
IEO010b m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada median-
te equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. To-
talmente montada. Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

Mano de obra ......................................................... 2,20
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 3,89

TOTAL PARTIDA................................................... 6,57
IEO010c m Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, en-
chufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resisten-
cia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra ......................................................... 1,69
Resto de obra y materiales .................................... 4,79

TOTAL PARTIDA................................................... 6,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

IEH010 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Resto de obra y materiales .................................... 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1,86
IEH010b m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aisla-
miento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

Mano de obra ......................................................... 1,30
Resto de obra y materiales .................................... 2,54

TOTAL PARTIDA................................................... 3,84
IEH010c m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cu-
bierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alam-
bres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de haló-
genos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Resto de obra y materiales .................................... 9,07

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
IEH010d m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cu-
bierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alam-
bres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de haló-
genos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Resto de obra y materiales .................................... 10,66

TOTAL PARTIDA................................................... 11,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

IEC010 ud Caja de protección y medida CPM2-S4
Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla
de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se in-
dica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09
según UNE-EN 50102. Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes
de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Mano de obra ......................................................... 41,43
Resto de obra y materiales .................................... 526,18

TOTAL PARTIDA................................................... 567,61
IEI070 ud Cuadro individual

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
(no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interrup-
tor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individua-
les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Cone-
xionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra ......................................................... 49,53
Resto de obra y materiales .................................... 714,35

TOTAL PARTIDA................................................... 763,88
III010 ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL

Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluores-
centes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector inte-
rior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magné-
tico; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, suje-
ciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámpa-
ras y accesorios.

Mano de obra ......................................................... 9,70
Resto de obra y materiales .................................... 57,35

TOTAL PARTIDA................................................... 67,05
IEI090 ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior in-
dividual: mecanismos monobloc de superficie (IP 55). Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. Incluye:
Colocación de mecanismos.

Mano de obra ......................................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 26,48

TOTAL PARTIDA................................................... 28,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 0803 RED DE FIBRA
080301 ud Instalación y comunicación de dos cámaras

Suministro. instalación y comunicación con el centro de control y grabación de video
de 2 cámaras de vigilancia, para el nuevo ascensor proyectado, ubicación de las cáma-
ras y conexiones según planos de proyecto, a ejecutar según disposiciones de la com-
pañía suministradora, incluso conversor de medio no gestionable a fibra óptica
100BTx/100Tx, para control de un enlace de dos fibras ópticas monomodo, con 30 km
de alcance, caja de empalme F.O. con latiguillo, swicht PoE de 4 puertos, cables de co-
municación apantallado y armado monomodo, actualización de software y ampliación
de 2 licencias para grabador en red existente en Puerta del Sol con licencia actual pa-
ra 4 cámaras ampliable a 16, cámaras IP para exterior compactas, con visión diurna y
nocturna que ofrece video HDTV 720p de 25/30 imágenes por segundo, incluso sopor-
te a pared y carcasa, cables de manguera bajante conexionados de desde arqueta, ca-
bles UTP categoría 5e o similar para Ethernet armado, bandas de sujección de detecto-
res, sin incluir la obra civil necesaria.

Mano de obra ......................................................... 1.866,43
Resto de obra y materiales .................................... 7.762,14

TOTAL PARTIDA................................................... 9.628,57
080302 m Canalización para red de fibra

Canalización para red de fibra, con 1 tubo de polietileno de D=110mm, de doble capa corrugada
y de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior, según UNE EN 50086-2-4 con alambre
guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en to-
do tipo de terreno, excavación manual, relleno con arena de la zanja hasta 10 cm sobre la clave
del tubo y relleno del resto con material procedente de la excavación, compactada al 95% del
PM. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

Mano de obra ......................................................... 9,91
Maquinaria.............................................................. 2,21
Resto de obra y materiales .................................... 5,37

TOTAL PARTIDA................................................... 17,49
080303 ud Arqueta canalización de fibra 40x40 cm

Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa sin
fondo, de medidas interiores 40x40x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en su par-
te superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios
auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o
proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

Mano de obra ......................................................... 8,56
Maquinaria.............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales .................................... 185,95

TOTAL PARTIDA................................................... 195,65
080304 ud Arqueta canalización de fibra 20x20 cm

Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa sin
fondo, de medidas interiores 20x20x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en su par-
te superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios
auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o
proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

Mano de obra ......................................................... 6,50
Maquinaria.............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales .................................... 101,72

TOTAL PARTIDA................................................... 109,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

080305 ud Cartel advertencia zona videovigilada
Cartel indicativo de zona videovigilada, i/soporte metálico o anclaje en fachada o muro,
colocación y desmontado.

Mano de obra ......................................................... 14,81
Resto de obra y materiales .................................... 7,60

TOTAL PARTIDA................................................... 22,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
08001 ud Alcorque granito triángulo c/ canto rodado y c. pino

Alcorque triangular de dimensiones exteriores 1,95x1,75 m, formado por 2 piezas de bordillo de
granito blanco mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excavación y
colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpie-
za. Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) y cubierto de 10 cm de corteza de pino. Incluso
excavación y limpieza. Totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 5,79
Maquinaria.............................................................. 9,53
Resto de obra y materiales .................................... 173,18

TOTAL PARTIDA................................................... 188,50
08002 ud Plantación de Ligustrum Lucidum en alcorque

Plantación de Ligustrum lucidum "Excelsior Superbum", de 2 m de altura libre y diametro entre
16-18 cm, junto con romero rastrero en alcorque (Rosmarinus Officinalis var. Prostratus), incluso
extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador, eje-
cucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 5,56
Maquinaria.............................................................. 1,63
Resto de obra y materiales .................................... 161,51

TOTAL PARTIDA................................................... 168,70
08003 ud Plantación de Lagerstroemia Índica en cepellón

Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 12 a 15 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, tutor, abrazaderas elásticas y primer riego.

Mano de obra ......................................................... 6,48
Maquinaria.............................................................. 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 96,53

TOTAL PARTIDA................................................... 109,20
08005 ud Papelera modelo "Milenium" o similar

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros de
capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, in-
cluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.

Mano de obra ......................................................... 11,82
Maquinaria.............................................................. 6,67
Resto de obra y materiales .................................... 382,42

TOTAL PARTIDA................................................... 400,91
08006 m Jardinera in situ en curva

Jardinera curva realizada con piezas de granito tipología a definir por la dirección de
obra, apoyadas en base de hormigón Hm-20, con pieza exterior (contra calzada) de di-
mensiones especificadas en documentos del proyecto, con acabado flameado las ca-
ras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, plantación según pro-
yecto, completamente ejecutada, incluso primer riego, tutor y abrazadaras elásticas,
termiado.

Mano de obra ......................................................... 42,38
Maquinaria.............................................................. 17,14
Resto de obra y materiales .................................... 56,05

TOTAL PARTIDA................................................... 115,56

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D25AD030 m Tubería de polietileno de 40 mm
Instalación de tubería de polietileno de 40 mm de diámetro y 10 atm instalado como re-
seva para canalización de alumbrado, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 50,28
Resto de obra y materiales .................................... 4,99

TOTAL PARTIDA................................................... 55,27
08007 m Plantación para jardinera

Plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memoria, in-
cluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabilizador
ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 32,40
Maquinaria.............................................................. 14,20
Resto de obra y materiales .................................... 35,23

TOTAL PARTIDA................................................... 81,83
08008 m Jardinera lineal en chapa

Formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altura,
con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00 m. de
longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 micras según la
norma EN/ISO 1461, con los bordes vistos plegados para evitr efecto cuchillo; incluso colocación
y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón, y medios auxiliares y costos indirec-
tos.

Mano de obra ......................................................... 27,96
Maquinaria.............................................................. 14,20
Resto de obra y materiales .................................... 17,37

TOTAL PARTIDA................................................... 59,53
08009 ud Refugio de contenedores

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito Ro-
sa Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en base de
hormigon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vegetal, capa
de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de memoria), estabili-
zador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 47,21
Maquinaria.............................................................. 14,20
Resto de obra y materiales .................................... 1.201,41

TOTAL PARTIDA................................................... 1.262,82
08010 m Barandilla de vidrio de seguridad en pasarela

Sistema de barandilla modular, con pasamanos formado por perfil redondo de acero
inoxidable AISI 316, de 42,4 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con perfiles tubula-
res de acero laminado como sistema de soporte, con sistema de nivelación interior, ca-
paz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6 kN/m aplicada
en el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altura máxima sobre ra-
sante de 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras,
de 0,38 mm de espesor cada una; fijado sobre estructura portante, incluso p/p de acce-
sorios, piezas y tornillos homologados, totalmente colocada e instalada.

Mano de obra ......................................................... 39,23
Resto de obra y materiales .................................... 356,17

TOTAL PARTIDA................................................... 395,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08011 m Barandilla Inox AISI 316L con pasamanos
Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, colocada en el entorno de escaleras,
con doble pasamanos, a 90 y 70 centímetros de altura respectivamente. Incluso p.p. de pequeño
material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.

Mano de obra ......................................................... 14,45
Resto de obra y materiales .................................... 164,30

TOTAL PARTIDA................................................... 178,75
08012 m2 Revestimiento mediante panel composite

m2 Panel composite de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio
EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Solid,
color en diferentes tonalidades de color verde, con film de protección de plástico, unidas por un
núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conforman-
do una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles lon-
gitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a
éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se
dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilería de aluminio y re-
fuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.
Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de
aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de
sustentación de aluminio y piezas de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable.

Mano de obra ......................................................... 38,01
Resto de obra y materiales .................................... 87,91

TOTAL PARTIDA................................................... 125,92
08014 ud Plantación de Iberis Sempervirens

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Iberis Sempervirens de 20 a
30 cm de altura en container, incluso abonado. 

Mano de obra ......................................................... 3,52
Resto de obra y materiales .................................... 1,73

TOTAL PARTIDA................................................... 5,25
08015 m Peto de perpiaño

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona verde,
compuesto por hilera de bloques de perpiaño, con caras aserradas, de 0,70 metros de
altura y 0,50 de anchura, apoyadas sobre base de hormigón HM-20.

Mano de obra ......................................................... 9,47
Maquinaria.............................................................. 9,30
Resto de obra y materiales .................................... 166,07

TOTAL PARTIDA................................................... 184,84
08016 m Peto de peripiaño con saliente

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona verde,
compuesto por hilera de bloques de perpiaño de 0,60 m de anchura y 0,10 m de espe-
sor, recibidos con cemento sobre hilera de bloques de perpiaño de 0,50 m de anchura
y 0,50 metros de altura, todos ellos con caras aserradas, apoyadas sobre base de hor-
migón HM-20, totalmente colocado.

Mano de obra ......................................................... 9,47
Maquinaria.............................................................. 9,30
Resto de obra y materiales .................................... 202,70

TOTAL PARTIDA................................................... 221,47
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D36GA110 m² Pavimento de hormigón pulido en talud de forma triangular
Superficie formada por pavimento continuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20
N/mm². de 15 cm de espesor, y armado con 15 kg/m³ de acero B500S, i/suministro de
hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecánico
de la superficie, suministro y aplicación de líquido de curado, y aserrado mecánico de
las juntas de retracción con disco de diamante encuadrando paños de 6x6 m, encofra-
do y desencofrado de las juntas de hormigónado, sellado de juntas con masilla de po-
liuretano de elasticidad permanente. Incluido dado de hormigón en el pie, en las zonas
de extendido en talud de 40 cm de ancho y 40 cm de alto, p.p. de flejes metálicos de
separación entre caras planas y replanteo general del pavimento.

Mano de obra ......................................................... 64,75
Maquinaria.............................................................. 3,97
Resto de obra y materiales .................................... 45,16

TOTAL PARTIDA................................................... 113,88
D36QD008 ud Hidrante de arqueta D=100 mm

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100
mm, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pe-
sados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fibroce-
mento clase D de 100 mm de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos,
etc., totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 112,92
Resto de obra y materiales .................................... 786,63

TOTAL PARTIDA................................................... 899,55

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 ASCENSOR
08017 ud Ascensor 2 paradas 180º cap. 13 personas

Suministro, montaje e instalación de cabina de ascensor gama Publico Xtra de Orona
o similar, con capacidad para 13 personas (1000 kg), velocidad de ascensión 1,00 m/s,
con 2 accesos al mismo enfrentados 180º, contrapeso lateral y maniobra universal, de
dimensiones interiores de cabina 1100x2100x2100 mm, número mínimo de arranques
por hora superior a 240, paredes laterales acristaladas con vidrio de seguridad de 5+5
mm de espesor, con pasamanos de acero inoxidable, iluminación led y puertas telescó-
picas, incluso tramitación de expedientes y legalización de la instalación por parte del
Ministerio de Industria. Instalación y montaje según especificaciones del fabricante, to-
talmente terminado, conexionado, tramitación y legalización de la instalación, funcio-
nando.

Resto de obra y materiales .................................... 37.613,15

TOTAL PARTIDA................................................... 37.613,15
040206 m2 Cerramiento de vidrio laminar de seguridad

Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de polivi-
nilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, incoloro, clasificación de prestaciones
1B1, según UNE-EN 12600 y DB-SUA, incluso p.p. de elementos de fijación, sellado y
pruebas de estanqueidad, colocado.

Mano de obra ......................................................... 13,83
Resto de obra y materiales .................................... 53,10

TOTAL PARTIDA................................................... 66,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
10001 PA PA a justificar para seguimiento arqueológico

Partida alzada a justificar correspondiente al seguimiento arqueológico de las obras,
según apéndice 2 del Anejo 1 de la memoria del proyecto.

TOTAL PARTIDA................................................... 9.420,82
10002 m3 Excavación para sondeo arqueológico

Excavación para sondeo arqueológico, en toda clase de terreno, incluso roca,por medios mecáni-
cos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agotamiento del terreno si fuera necesario.
Según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ......................................................... 4,00
Maquinaria.............................................................. 5,92
Resto de obra y materiales .................................... 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 10,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
11001 m3 Retirada de tierras N.P. a vertedero autorizado

Retira de tierras inertes en obra a vertedero autorizado situado a una distancia máxima
de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medi-
do el volumen esponjado.

Maquinaria.............................................................. 6,22
Resto de obra y materiales .................................... 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6,59
11002 m3 Retirada de residuos pétreos N.P. a planta valoriz.

Retirada de residuos de áridos, hormigón, mezclas bituminosas y piedras en obra de
nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, forma-
da por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

Maquinaria.............................................................. 14,22
Resto de obra y materiales .................................... 4,93

TOTAL PARTIDA................................................... 19,15
11003 t. Retirada residuos metálicos N.P.

Retirada de residuos de acero  situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascu-
la puesto en almacén.

Maquinaria.............................................................. 5,22
Resto de obra y materiales .................................... 82,91

TOTAL PARTIDA................................................... 88,13
11004 m3 Retirada de residuos mixtos N.P. a planta valoriz,

Retirada de residuos mixtos a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y ca-
non de gestión. Medido el volumen esponjado.

Maquinaria.............................................................. 17,72
Resto de obra y materiales .................................... 3,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
12001 PA PA a justificar de seguridad y salud

Partida alzada a justificar para seguridad y salud en las obras de construcción, según
documento correspondiente del citado estudio.

Resto de obra y materiales .................................... 11.877,96

TOTAL PARTIDA................................................... 11.877,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 VARIOS
13001 PA PA a justificar e. geotécnico

Partida alzada a justificar correspondiente a la realización de un estudio geotécnico
completo en el espacio libre de la C/Instituto Oceanográfico previo al comienzo de las
obras

TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,00
13002 PA PA a justificar reposición de servicios

Partida alzada a justificar correspondiente a desvío de servicios afectados por la cons-
trucción de las cimentaciones de las estructuras proyectadas.

TOTAL PARTIDA................................................... 2.125,00
13003 PA PA a justificar para imprevistos

Partida alzada a justificar para imprevistos.

TOTAL PARTIDA................................................... 52.482,42
13004 PA PA a justificar para pintura de escaleras

PA. para pinutura de escaleras de soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

TOTAL PARTIDA................................................... 825,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01001 ud Retirada de señal vertical 38,52

Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación
del material para posterior recolocación, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito
municipal.

4,00 9,63

01002 m2 Demolición de firme existente 3.677,21

Levantado de firme existente, pavimento de calzada, acera o bordillos, con medios mecáni-
cos,incluso p.p de acopio en la obra hasta su traslado a vertedero.

548,02 6,71

01003 ud Desmontaje y retirada de farola 145,26

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido pp de
retirada de la instalación existente y demolición de la cimentación existente.

2,00 72,63

01005 m2 cm. Fresado de mezcla bituminosa 14.083,75

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o lugar de empleo.

46945,84 0,30

01006 m2 Levantado de pavimento 1.454,39

Levantado de baldosas hidráulicas o de granito y demolición de pavimento de hormigón para
ejecutar cruces de servicios y cimentaciones,incluso p.p de levantado y reposición de bordi-
llos, de canon de extracción de suelo, carga y transporte del material sobrante a vertedero o
lugar de empleo (incluso canon de vertido), corte con disco.

64,87 22,42

01007 m Demolición de colector de saneamiento 954,07

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de PVC
o hormigón, de diámetro menor de 800 mm, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

75,72 12,60

01008 ud Dem. arqueta/sumidero a mano 37,70

Demolición de arquetas, sumideros o pozos de registro, por medios manuales, in-
cluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

5,00 7,54

01009 ud Demolición pozo o arquetón c/compresor 100,34

Demolición, mediante martillo compresor, de pozo o arquetón realizado con fábrica de ladrillo,
de bloque de hormigón, hormigón en masa o armado, de una profundidad máxima de 4 m,
i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos.

1,00 100,34

01010 m3 Demolición de muro de perpiaño 777,49

Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de perpiaño en muros, ejecutada en
seco o ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de
carga  y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

14,18 54,83

01011 m Desmontaje y retirada de barandilla 28,60

Desmontaje de barandilla existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p.
de demolición de la cimentación existente.

2,00 14,30

01012 m2 Demolición y reposición de pavimento asfáltico 1.116,27

Reposición de pavimento asfaltico en dos capas, AC22 bin S e=6 cm y AC16 surf S
e=4 cm, incluso extendido de riegos de ahderencia entre capas y riego de curado y
adherencia sobre la superficie soporte, para una distancia máxima de 40-50 km de
la planta, barrido y limpieza.

56,75 19,67
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................... 22.413,60
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02001 m2 Excavación y saneo apoyo firme 2.303,05

Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de mate-
rial, incluso saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de
15 cm, incluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio.

617,44 3,73

02004 m3 Suministro y extensión de tierra vegetal 1.244,08

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios manuales, suministrada a granel.

58,49 21,27

02005 m2 Plantación de césped 561,48

Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies según memoria
del proyecto, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor
cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño su-
perior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego.

194,96 2,88

02006 m3 Excavación en todo tipo de terreno 3.605,88

Excavación en terreno sin clasificar a cielo abierto, con p.p. de medios mecánicos
incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre ca-
mión de los productos resultantes de la excavación.

559,92 6,44

02007 m3 Relleno con suelo seleccionado 548,03

Extendido de tierras en talud con material seleccionado procedente de prestamo o
cantera, mediante medios mecánicos i/compactación manual mediante rodillo vi-
brante, escalonado de capas para entronque con terreno natural, canon de présta-
mo o cantera, perfilado. Totalmente terminado.

39,37 13,92

02008 m3 Relleno localizado 2.868,83

Relleno con material granular procedente de préstamo, yacimiento granular o cante-
ra, en trasdós de estructuras, con características según documentos del proyecto,
i/canon de préstamo o cantera, carga y transporte hasta una distancia de 30 km, ex-
tendido, humectación, compactación por tongadas y terminación de la superficie de
coronación y refino de taludes en su caso.

156,51 18,33

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 11.131,35
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN
03001 m3 Hormigón en bases de pavimentos (entrada de carruajes) 591,66

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de entrada de carruajes,
de cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5
mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado , curado y colocación de mallazo electro-
soldado de 15x15, totalmente terminado.

7,93 74,61

03002 m3 Hormigón en masa en bases de pavimentos 5.569,81

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en base de pavimentos, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

77,38 71,98

03003 m2 Pavimento de adoquín flameado 14x14x10 blanco mera 2.697,46

Pavimento de adoquin de granito acabado flameado en cara superior y serrado en las de-
más, de tipo blanco mera, dispuesto en acceso a garajes, de dimensiones 14x14 cm y 10 cm
de espesor, incluso p.p. de mortero de cemento, y puesta en rasante de tapas. Totalmente
terminado.

52,85 51,04

03004 m2 Pavimento de baldosa hidráulica 60x40x5 cm 11.834,66

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado imitación granito de 60x40x5
cm gris , en aceras, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena elaboado in-situ , es-
polvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recortes, juntas de dilata-
ción, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

616,71 19,19

03005 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera 2.004,18

Encintado con bordillo de granito blanco mera, dispuesto en separacion de acera-acceso ga-
rajes, calzada-acceso garajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de an-
cho y 25 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de
asiento de mortero de cemento, incluso colocación de bordillos en escaleras, p.p. mortero de
cemento y limpieza. Totalmente terminado.

54,58 36,72

03006 m Bordillo recto 15x20 granito blanco mera achaflanado 10.072,11

Bordillo recto de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera, de dimensio-
nes 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de 2x2 cm, con excavación y colocación so-
bre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemento y limpieza. Total-
mente terminado.

259,39 38,83

03007 m Bordillo curvo 15x20 granito blanco mera achaflanado 1.247,71

Bordillo curvo de granito blanco mera, dispuesto en separacion calzada-acera en curvas de
radio igual o inferior a 9m, de dimensiones 15x25 cm, con acabado flameado y chaflán de
2x2 cm, colocadas sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de ce-
mento, limpieza y puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.

15,10 82,63

03009 m2 Pavimento podotáctil direccional/botones 915,87

Suministro y colocación de losetas hidráulicas podotácitiles (direccionales o botones) de color
a elegir por la Dirección de Obra, en pasos de peatones, accesos a escaleras etc, ajustadaas
al ancho de colocación, con acabado flameado y texturas según detalle adjunto en el docu-
mento de planos, cumpliendo orden VIV 561/2010, totalmente colocada y recibida, incluso
parte proporcional de juntas de dilatación y tapas rellenables.

41,33 22,16

03010 ud Pieza lateral vado 1.197,00

Pieza lateral en separación de vados de granito blanco mera, de dimensiones según docu-
mentación adjunta en el anejo de planos, con acabado flameado, colocadas sobre cama de
asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. de mortero de cemento, limpieza y puesta en rasan-
te de tapas de registro, totalmente terminado.

18,00 66,50

03011 ud Recrecido y cambio de tapas en calzada 7.104,63

Puesta en rasante proyectada y cambio de tapas de pozo de registro existentes en calzada,
realizado en hormigón HA-25, cualquier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño
máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, to-
talmente terminado.

39,00 182,17

03012 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S 12.115,87461,03 26,28
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mine-
ral, totalmente extendida y compactada.

03013 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S 17.648,16

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20 intermedia), excepto betún y polvo mine-
ral, totalmente extendida y compactada.

673,08 26,22

03014 t Betún asfáltico 50/70 en mezclas bituminosas 20.970,40

Betún asfáltico de penetración B50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas
en caliente, puesto a pie de planta

47,66 440,00

03015 t Filler calizo en mezclas bituminosas 2.266,91

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta.

49,91 45,42

03016 t Emulsión C60B3 ADH 693,86

Extensión de emulsión C60B3 en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la
superficie, totalmente terminado.

1,90 365,19

03017 m2 Hormigón en masa en pavimento de paso de peatones 33,58

Pavimento continuo de hormigón, con juntas, de 10 cm de espesor, frente a paso de cebra,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido
y vibrado manual y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavi-
mento de hormigón color a elegir por la dirección de obra, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldean-
te en polvo del mismo color y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

1,59 21,12

03018 m2 Pavimento de baldosa hidráulica en espacio libre 3.064,60

Suministro y colocación de baldosa de hormigón prefabricado para pavimentación de espacio
libre proyectado, consistente en baldosas hidráulicas de dimensiones 50x30, 30x30 y 30x10,
disposición a elegir por la Dirección de Obra y acabado abujardado,  con 3 coloraciones dife-
rentes a definir por la Dirección de Obra, sobre mortero húmedo de cemento M-350 y arena
elaboado in-situ , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/pp de recor-
tes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza.

140,00 21,89

03019 m Peldaño de hormigón prefabricado 147,50

Suministro y colocación de peldaño de hormigón prefabricado, acabado abujardado y colora-
ción a elegir por la Dirección de Obra, de 28 de centímetros de huella y 16 de contrahuella y
4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento, incluso adaptación de los mismos a la Or-
den VIV 561/2010, p.p. de mortero de agarre, rejuntado y limpieza. Totalmente terminado

5,00 29,50

03020 m2 Baldosa de granito gris Alba 60x40x4 cm 846,35

Suministro y colocación de baldosa de granito gris Alba de 60x40x4 cm, en aceras, acabado
abujardado en cara vista y serrado en caras laterales, sobre mortero húmedo de cemento
M-350 y arena elaboado in-situ , espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemen-
to, i/pp de recortes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellena-
bles y limpieza.

20,07 42,17

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN ................................................................................................. 101.022,32
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS

SUBCAPÍTULO 0401 MUROS DE CONTENCION Y FOSO
040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones 6.908,09

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consis-
tencia plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentacio-
nes y alzados de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y
colocado. Según EHE-08.

57,12 120,94

040103 m Tubo dren PVC corrugado SN4 200 mm c/geotextil 608,81

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil
de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de
doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de
medios auxiliares. Totalmente colocada.

19,62 31,03

040104 m2 Encofrado plano 2.702,69

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e
inlcuida la colocación de berenjenos.

215,87 12,52

040105 kg Acero para armar B500S 7.025,32

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

4746,84 1,48

040106 m2 Impermeabilización de paramentos de muros 798,17

Imperabilización de paramentos enterrados de muros, ejecutada mediante emul-
sión bituminosa para imprimación, oxiasfalto en sacos tipo OA 80/25, de aplicación
en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m2.

83,93 9,51

040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 432,08

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

5,85 73,86

040109 m2 Lámina drenante/filtrante en paramentos enterrados 814,96

Drenaje de paramentos de muros y estructuras enterradas por su cara exterior, me-
diante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con
nódulos de 8 mm de altura, resistencia a compresión mínima de 150 kN/m2, según
UNE-EN ISO

83,93 9,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 MUROS DE CONTENCION Y
FOSO .................................................................................................

19.290,12
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SUBCAPÍTULO 0402 ASCENSOR Y PASARELA
040201 kg Acero laminado S275 en estructuras 20.448,32

Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cual-
quier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante solda-
dura) i/p.p. de despuntes, placas de anclaje, pernos y elementos de unión, dos ma-
nos de minio electrolítico totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

8380,46 2,44

040202 m2 Pintura intumescente EI-90 6.791,40

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente
previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a ba-
se de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, y protección del sistema con pintu-
ra plástica para interior a base de un copolímero acrílico-vinílico, hasta conseguir
una resistencia al fuego de 90 minutos, color a elegir por la dirección de obra y aca-
bado mate liso.

105,00 64,68

040207 m2 Chapa de acero galvanizado S275 e=20 mm 2.653,79

Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado en caliente, calidad S275,
de 20 mm de espesor, incluso doblado, p.p. soldaduras de unión, despuntes, total-
mente colocada.

14,70 180,53

040107 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20 41,36

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, fabricado en central, incluso vertido y nivelado de fondos.

0,56 73,86

040102 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados de muros y cimentaciones 587,77

Hormigón HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., con densidad mínima 2,3 T/m3, consis-
tencia plástica,Tmáx.20 mm. y ambiente IIa, elaborado en central, en cimentacio-
nes y alzados de muros, incluso vertido mediante camión bomba, vibrado, curado y
colocado. Según EHE-08.

4,86 120,94

040105 kg Acero para armar B500S 299,37

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

202,28 1,48

040104 m2 Encofrado plano 139,72

Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado, e
inlcuida la colocación de berenjenos.

11,16 12,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 ASCENSOR Y PASARELA.............. 30.961,73

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS .................................................................................................... 50.251,85
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CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

SUBCAPÍTULO 0501 RED DE ABASTECIMIENTO
04102 m Tubería fundición d=100 mm 13.714,39

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la
misma arena, i/p.p. de codos, piezas en T, de dados de anclaje de codos, de junta
estándar colocada, refuerzo de hormigón y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

375,12 36,56

04104 ud Arqueta red abastecimiento 1.300,53

Arqueta para ventosas, valvulería, bocas de riego y bocas de incendio, según planos de deta-
lle, de hormigón HA-30, de dimensiones interiores en planta de 1,00 m x 1,00 m, con solera y
muros de 25 cm de espesor y losa superior de 20 cm, con tapa de hierro fundido de 60 cm de
diámetro y pates cada 30 cm, incluida la excavación, encofrado y desencofrado, relleno y
transporte del material sobrante a lugar de empleo o lugar indicado por la Dirección de obra.

3,00 433,51

04105 ud Tapón en tubería de 100 mm 346,76

Tapón hembra 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

4,00 86,69

04106 ud Válvula compuerta cierra elástico D=100mm 2.202,24

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

6,00 367,04

04107 ud Boca de riego de fundición DN=2'' 1.426,08

Boca de riego blindada, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de la-
tón de 2" de diámetro.

6,00 237,68

02002 m3 Excavación en zanja o pozo 3.784,86

Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma-
nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación
y agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

360,12 10,51

02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación 916,04

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la
propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-
mal, medido sobre perfil.

253,05 3,62

04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas 138,20

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

1,92 71,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 0501 RED DE ABASTECIMIENTO............ 23.829,10
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SUBCAPÍTULO 0502 RED DE RIEGO
04101 ud Conexión a la red existente de abastecimiento 150,81

Conexión a la red municipal existente, de diámetro 100 mm, incluyendo la excavación a má-
quina y a mano, con todos los materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de deriva-
ción, carrete de montaje, etc.), piezas especiales si fuese necesario con sus correspondien-
tes anclajes, incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realiza por personal de la em-
presa concesionaria del Servicio Municipal hasta lograr el restablecimiento normal del sumi-
nistro.

1,00 150,81

04202 ud Programador electrónico de 4 estaciones 277,62

Programador electrónico de riego de 4 estaciones, con programas independientes,
ajuste global de estación y sensores de estaciones controlobales, alimentación me-
diante baterias, incluso filtro, fijación en arqueta, completamente terminado.

1,00 277,62

04203 m Tubo PEBD enterrado c/goteo integr. D=16 mm 1.193,56

Riego subterráneo por goteo para árbol en alcorque y césped y jardinera, a una pro-
fundidad máxima de 30 centímetros, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiable y autocompensante cada 25 cm, de 16
mm de diámetro exterior, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de
las mismas, así como conexión a la tubería de alimentación del sector de riego y
piezas especiales de unión, terminada.

142,60 8,37

04204 ud Electroválvula para riego 143,22

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de
25 mm de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertu-
ra manual y regulador de caudal, incluso arqueta de plástico provista de tapa con
cierre con llave, excavación para colocación de la arqueta y relleno perimetral pos-
terior, conexionada y terminada.

2,00 71,61

04205 m Tubo PEBD enterrado PE40 PN 6 D=32 mm 2.922,93

Tubería de polietileno de baja densidad para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de trabajo de 6 atm, de 32 mm de diámetro exterior, suministrada
en rollos, colacada en zanja, i/p.p. de elementos de unión, incluso encamisado tubo
de PEAD de 110 mm de diámetro exterior de doble capa corrugada, de color negro
la exterior, y lisa e inclora la interior según UNE-EN-50086-2-4/95, utilizada como
pasatubos bajo acera y calzada, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual,
rellenado posterior con material de excavación compactado al 95% del PM, terminado.

345,50 8,46

04207 ud Válvula reguladora de presión 39,64

Suministro y colocación de valvula reductora de presión filiteado M-H - Presión de
salida fijada: 1,4 bar - Caudal mínimo: 0,8 m3/h, Caudal máximo 5 m3/h. Incluso pe-
queño material, totalmente terminada y funcionando.

1,00 39,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 0502 RED DE RIEGO ................................ 4.727,78

TOTAL CAPÍTULO 05 ABASTECIMIENTO Y RIEGO............................................................................... 28.556,88
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CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y PLUVIALES
05001 ud Acometida general a la red de saneamiento 412,70

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-
chufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida, con p.p. de medios auxiliares.

2,00 206,35

05002 m Colector PVC 200mm 2.225,35

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

104,92 21,21

05003 m Colector PVC 400mm 39.013,06

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

525,57 74,23

05006 ud Sumidero calzada fundición 60x40x40cm 1.287,12

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x40
cm. y 40 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfos-
cado, excavación, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a red de pluvia-
les o saneamiento.

12,00 107,26

D36HA005 ud Sumidero de hormigón polimero 136x150x500 mm 762,24

ud. Sumidero para zona peatonal dermigón polímero de ancho exterior 136 mm, ancho inte-
rior 100 m, altura 150 mm y longitud 500 mm. Dotado de perfiles metálicos para protección la-
teral y sistema de fijación de la rejilla superior. Incluye rejilla superior en superficie de acero
inoxidable fijada a la estructura del canal. claes c-250. Totalmente completo, instalado y co-
nectado a la red de pluviales, incluso pequeños elementos auxiliares, tornillería, etc. 

4,00 190,56

05007 ud Pozo prefabricado HM M-H D=80cm. h=3,70m. 12.410,00

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y hasta 3,7
m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/IIa+Qb de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de bro-
cal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa, relleno perimetral posterior y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo.

25,00 496,40

02002 m3 Excavación en zanja o pozo 14.797,45

Excavación en zanja o pozo, en toda clase de terreno, incluso roca, excavación de modo ma-
nual, excavación mecánica o con explosivos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación
y agotamiento del terreno si fuera necesario. Según NTE/ADZ-4.

1407,94 10,51

02003 m3 Relleno de zanja con material de excavación 1.773,55

Relleno de zanja o pozo con suelos adecuados según art. 332 del PG-3 procedentes de la
propia excavación, extendido y compactado hasta una densidad media del 95% Proctor Nor-

489,93 3,62
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mal, medido sobre perfil.

04108 m3 Hormigón en masa coronación de zanjas 14.849,47

Hormigón en masa HM-20, elaborado en central, dispuesto en coronación de zanjas, de cual-
quier consistencia, con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm y arena 0-5 mm, para
cualquier tipo de ambiente, incluso vibrado y curado, totalmente terminado.

206,30 71,98

05008 ud Conexion y sellado de sumidero existente 2.048,48

Ejecución de conexión a sumidero existente, incluyendo taladro de sumidero existente, recibi-
do y sellado de tubo a sumidero y corte de sobrante de tubos en entrada a pozo, así como,
sellado del colector existente de conexión con la red de fecales, mediante mortero, de forma
que quede totalmente estanco; todo terminado.

16,00 128,03

N_POZO_AUX ud Arquetón sifónico H<3,5 m 3.846,54

Arqueton de registro para tuberías de 600 mm. de diámetro interior
en alineación recta o curva y H>3,5 m. Totalmente terminado, inclu-
so accesorios según los planos del proyecto.

1,00 3.846,54

05011 ud Modificación de arqueta existente 1.114,20

Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, in-
cluso demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación
de pates si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de
elementos auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de
solera, totalmente conexionado y terminado.

4,00 278,55

05012 m Colector PVC 600 mm 4.345,85

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

54,10 80,33

05014 ud Rejilla sumidero de fundiciñón en foso de ascensor 39,20

Sumidero circular para recogida de filtraciones en el foso del ascensor, de 20 cm
de diámetro, incluso acabados, cerco, rejilla de fundición con bisagra y p.p. de coenexión a
red de pluviales o saneamiento.

1,00 39,20

TOTAL CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO Y PLUVIALES ............................................................................ 98.925,21
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN
06001 m Marca vial long. 10 cm term. i/mcr 193,20

Marca vial longitudinal reflexiva de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y
microesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

138,00 1,40

06002 m Marca vial long. 15 cm term. i/mcr 2.036,12

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura termoplástica en caliente y
microesferas de vidrio, incluido premarcaje, totalmente terminada.

1018,06 2,00

06003 m2 Marca vial blanca en cebreados y símbolos 848,54

Marca vial blanca reflexiva en cebreados y símbolos, con pintura termoplástica en caliente de
dos componentes y microesferas de vidrio, incluso premarcaje, totalmente terminada.

71,91 11,80

06004 ud Señal circular reflexiva D=60 cm 375,78

Señal circular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada so-
bre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, incluso
p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente coloca-
da.

2,00 187,89

06005 ud Señal triangular reflexiva L=90 cm 972,55

Señal triangular de 60 cm de diámetro (tipo sierra nevada o similar), reflectante nivel 2, fijada
sobre dado de hormigón de 60x40x60 cm, incluso p.p. de poste de acero galvanizado, inclu-
so p.p. de abrazadera sifónica en caso de no llevar poste, tornillería y anclaje, totalmente colo-
cada.

5,00 194,51

06006 m Tope de aparcamiento delimitador 9.046,82

Tope de aparcamiento para separación de plazas de aparcamiento con el cebrea-
do peatonal, de 11 cm de altura y 15 cm de ancho, incluso p.p. de elementos termi-
nales y fijaciones al pavimento, totalmente terminada.

78,01 115,97

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................... 13.473,01
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO 0801 ALUMBRADO PÚBLICO
07101 m Línea alumbrado pub 4(1x10) mm2 3.691,96

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)
mm2 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcio-
nal de realización de mandrilado previo a la instalación.

434,86 8,49

07102 ud Columna de alumbrado y luminaria en calle 3.025,20

Suministro e instalación de  Luminaria V-MAX3.L123.V6 de Carandini o similar con
brazo Desing Carandini o similar sobre columna de acero galvanizado de 9m en
dos colores (RAL 3005 e 6009), clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetna-
ción de base de pernos, hormigón en base y la tornillería para anclaje y nivelación
y caja de conexión. Incluso cableado interior de 2,5 mm2, resto de pequeño mate-
rial necesario para su funcionamiento según normativa vigente, totalmente termina-
da y funcionando.

2,00 1.512,60

07103 ud Electrodo tipo pica Cu 2000x14.6 mm 184,35

Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm
con espesor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso me-
dios auxiliares para hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente reali-
zada.

3,00 61,45

07104 ud Tramitación expediente 924,32

Tramitación y legalización del expediente de instalación de alumbrado hasta su perfecto y re-
glamentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, boletín, inspección
OCA, documentos necesarios para la instalación y pp. de Certificado de Inspección Inicial y
pago de tasas en la Xunta de Galicia.

1,00 924,32

07105 ud Mantenimiento y adecuación de instalaciones 749,79

Para mantenimiento y adecuación a obra de instalaciones de alumbrado existentes, conexio-
nado y desconexionado a instalaciones y derivaciones existentes, sin interrumpir el alumbra-
do y manteniendo operativas las actuales líneas, recrecido y mantenimiento de arquetas, sus-
titución de canalización dañada, revisión de conexionados eléctricos, incluso acometida al
centro de mando del alumbrado público.

1,00 749,79

07106 ud Desmontaje resto instalaciones 646,77

Desmontaje de resto de instalaciones de alumbrado, incluido transporte de los elementos reu-
tilizables a lugar indicado por la Dirección Facultativa y pp. de canon de vertido de los elemen-
tos transportados a vertedero.

1,00 646,77

07107 ud Conexión aereo-subterranea en baja tensión 200,10

Conexión aéreo-subterránea para redes de alumbrado de baja tensión, consistente en tubo
de acero inoxidable AISI36 de 2,50 metros de altura y 50 mm de diámetro, fijado a poste de
hormigón mediante grapas de acero inoxidable y manguitos termorretráctiles, totalmente ter-
minada y conexionada.

1,00 200,10

07108 PA PA de abono íntegro de instalacion provisional de alumbrado 945,00

Partida alzada a justificar para ejecución de instalación de alumbrado público provisional du-
rante la ejecución de los trabajos, mediante la instalación, conexionado y puesta en funciona-
miento, de al menos 5 proyectores de 250 W a una altura no inferior a 5,00 m.

1,00 945,00
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07109 m Canalización 4T 110mm + 1T 63mm en cruces de calzada 754,27

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en cruces de cal-
zada, con 4 tubos de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble
capa corrugada la exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y ver-
de el de 63 mm según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta
señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación
manual, lecho de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor,  inclu-
so colocación de bridas de PVC cada 100 cm, relleno de la zanja con hormigón HM-20 de 10
cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado posterior con zahorra artificial o
suelo seleccionado compactado al 95% del PM. 

19,36 38,96

07116 m Canalización 2T 110mm + 1T 63mm en aceras 2.243,22

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2
tubo de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corruga-
da la exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm
según UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja
con cama de arena, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación
manual y rellenado de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes pre-
parando un lecho de arena, instalando apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC
cada 80 cm. Relleno con arena con un espesor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos
y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Com-
pletamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

109,00 20,58

07110 m Línea de tierra 1x16 mm² 1.209,85

Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aisla-
miento de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores
amarillo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado;
i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación.

576,12 2,10

07111 ud Arqueta de alumbrado para cruces de calzada 679,88

Arqueta para canalización de alumbrado público en cruces de calzada, fabricada en hormi-
gón en masa sin fondo, de medidas interiores 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones
60x60 y marco de fundición gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandá-
lico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada so-
bre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la ar-
queta en su parte superior enrasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pen-
diente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

2,00 339,94

07112 ud Arqueta de alumbrado en calle 1.270,85

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo,
de medidas interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición
gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para sopor-
tar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso
grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior en-
rasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. 

5,00 254,17

07113 m Canalización 1T110 en zona ajardinada 374,40

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en zonas ajardi-
nadas, con 1 tubo de polietileno de D=110 mm de doble capa, corrugada la exterior y lisa y
transparente la interior, de color rojo según UNE EN 50086-2-4 para canalización en zona ver-
de con guía, sin incluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación ma-
nual, protección de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm. de espesor, y re-
llenado de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, colocados los
tubos sobre una cama de 10 cm de zahorra artificial o suelo seleccionado, incluso colocación
de bridas de PVC cada 100 cm. Relleno con zahorra artificial o suelo seleccionado hasta 10

20,00 18,72
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cm por encima de la coronación del tubo, y relleno hasta coronación sobre la protección de
hormigón. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y termi-
nada. Incluso p.p. de mandrilado de la canalización.

07114 ud Arqueta de alumbrado en zona ajardinada 659,61

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo,
de medidas interiores 300x300x600 cm. con tapa de dimensiones 40x40 y marco de fundi-
ción gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para
soportar una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, in-
cluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte supe-
rior enrasada con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para
evitar la entrada de agua. 

3,00 219,87

05011 ud Modificación de arqueta existente 557,10

Modificación de pozo de saneamiento de hormigón en masa o armado existente, in-
cluso demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación
de pates si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de
elementos auxiliares. Incluso conexionado, p.p. de sellado de juntas y formación de
solera, totalmente conexionado y terminado.

2,00 278,55

07115 ud Columna de alumbrado y luminaria en zona verde 8.385,40

Suministro e instalación de luminaria Metronomis Antorcha de Philips o similar so-
bre columna de acero galvanizado de 3,5 m coloración a definir por la dirección de
obra, clase 2, con escudo de Vigo .Incluye la cimetnación de base de pernos, hor-
migón en base y la tornillería para anclaje y nivelación, incluso cable de conexión
interior de 2,5 mm2, resto de pequeño material necesario para su funcionamiento
según normativa vigente. 

5,00 1.677,08

08205 m Canalización de alumbrado anclada a la pasarela 36,39

Canalización fija aérea, en hueco de ascensor o bajo pasarela, de tubo rígido de
PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nomi-
nal,resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no pro-
pagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, incluso abraza-
deras, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles)., colocada. 
   

11,30 3,22

07117 m Tira de LED 4,5 W/m empotrada 1.706,80

Tira de LED para exteriores empotrada bajo bloques de perpiaño en zona verde, tipo Riga de
ILTI LUCE o similar, con 60 LED/m, duración mínima 30.000 horas, flujo luminoso de 90 lm
ca., con una potencia de 4,5 W/m, tensión de alimentación de 12 V, incluso abrazaderas y de-
más sistemas de montaje, pequeños conductores, p.p. de driver de voltaje constante, total-
mente instalado y funcionando. con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e
IK10  según UNE-EN 50.102, e incluido la caja de conexión con el LED.

20,00 85,34

07118 ud Bolardo rectangular de 9x18 cm 1.297,32

Elemento rectangular de carcasa metalica de dimensiones 0,09x0,18 metros con protección
con los niveles de protección de IP 68 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102.,
con luminaria incorporada led de fuente de luz 1xGRN 10-1S/830 difusor SRN, flujo luminoso
749 lm y temperatura del color de 3000 K, color 830 de potencia 13 W, incluso caja de cone-
xión y pequeño material necesario para su correcto funcionamiento, totalmente conexionado
y funcionando.

4,00 324,33

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 

 

  

 

 



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D27IE012 ud Modificación cuadro de mando alumbrado existente 283,48

ud. Modificación de cuadro de mando de iluminación existente formado por un inte-
rruptor diferencial de 40A//30mA,  un interruptor magnetotermico de 16A y un poder
de corte de 50 KA curva c, y un contactor 25 A, totalmente cableado, conexionado
y rotulado.

1,00 283,48

D28EA301 ud Proyector exterior empotrable en jardinera 733,68

ud. Caja metálica rectangular de 0.175x0.999x0.125 metros para empotrar en zona de jardine-
ra con protección con los niveles de protección de IP 67 según UNE 20.324 e IK10 según
UNE-EN 50.102, potencia de x2.9 Watt, para una tensión de 220-240 V/ 50-60 hz, vida media
de 25.000 horas, incluso caja de conexión, pequeño material necesario para su correcto fun-
cionamiento, totalmente conexionada y funcionando.
.

4,00 183,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 0801 ALUMBRADO PÚBLICO.................. 30.559,74

SUBCAPÍTULO 0802 ELECTRICIDAD

APARTADO 080201 CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO
08202 m Canalización B.T.4 T110 con hormigón 914,50

Canalización para red de telecomunicaciones, en aceras y zonas verdes, con 4 tubos de po-
lietileno de D=110mm, de doble capa corrugada y de color rojo la exterior y lisa y transparen-
te la interior, según UNE EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta se-
ñalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación ma-
nual, lecho de hormigón de resistencia característica HM-20 de 4 cm. de espesor, relleno de
la zanja con hormigón HM-20 4 cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado
de zanja. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza-
ción.

25,00 36,58

08203 m Línea electrica 4(1x10) mm2 424,50

Línea de alimentación para fuerza del ascensor, formada por conductores de cobre 4(1x10)
mm2 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcio-
nal de realización de mandrilado previo a la instalación.

50,00 8,49

08204 m Línea de tierra 1x16 mm2 105,00

Línea de tierra para red eléctrica de distribución consistente en un conductor de 1x16 mm2,
con aislamiento de PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750
V, colores amarillo-verde, incluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y co-
nexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación, según
disposiciones de la compañía suministradora.

50,00 2,10

08207 ud Tramitación y alta de expediente de acometida 2.339,42

Tramitación, legalización y acometida del expediente de suministro eléctrico del ascensor has-
ta su perfecto y reglamentario funcionamiento, incluso Proyectos , Certificados Finales, bole-
tín, expediente y autorización de la compañía suministradora, documentos necesarios para la
instalación y pp. de certificado de Inspección Inicial y pago de tasas.

1,00 2.339,42

TOTAL APARTADO 080201 CONEXIÓN A LA RED DE
SUMINISTRO

3.783,42
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APARTADO 080202 ELECTRIFICACIÓN ASCENSOR
IEP010 ud Red de toma de tierra 367,61

Suministro e instalación de red de toma de tierra compuesta por 53 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas aco-
dadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, sol-
daduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmen-
te montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo.
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tie-
rra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tie-
rra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización
de pruebas de servicio.

1,00 367,61

IEO010 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B 32 mm 1,61

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente monta-
da. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

0,50 3,22

IEO010b m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo 45,92

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, coloca-
do sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relle-
no principal de las zanjas. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Ejecución del
lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno en-
volvente de arena. 

6,99 6,57

IEO010c m Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable 78,28

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, en-
chufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, re-
sistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente mon-
tada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

12,08 6,48

IEH010 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 22,23

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

11,95 1,86

IEH010b m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 366,14

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según

95,35 3,84
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UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con ais-
lamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

IEH010c m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5 57,74

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura
de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

6,04 9,56

IEH010d m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), conductor de cobre clase 5 36,46

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura
de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acce-
sorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado.

3,27 11,15

IEC010 ud Caja de protección y medida CPM2-S4 567,61

Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-
dor trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, pa-
ra instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Nor-
malizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de infla-
mabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 se-
gún UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. Incluye: Replanteo de la situación
de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas espe-
ciales. Conexionado.

1,00 567,61

IEI070 ud Cuadro individual 763,88

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de mate-
rial aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de poten-
cia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precinta-
ble, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos gene-
rales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la
caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

1,00 763,88

III010 ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL 67,05

Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluo-

1,00 67,05
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rescentes TL de 58 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflec-
tor interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; ba-
lasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexio-
nada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lám-
paras y accesorios.

IEI090 ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior 28,18

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución inte-
rior individual: mecanismos monobloc de superficie (IP 55). Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y proba-
dos. Incluye: Colocación de mecanismos.

1,00 28,18

TOTAL APARTADO 080202 ELECTRIFICACIÓN ASCENSOR...... 2.402,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 0802 ELECTRICIDAD................................ 6.186,13

SUBCAPÍTULO 0803 RED DE FIBRA
080301 ud Instalación y comunicación de dos cámaras 9.628,57

Suministro. instalación y comunicación con el centro de control y grabación de vi-
deo de 2 cámaras de vigilancia, para el nuevo ascensor proyectado, ubicación de
las cámaras y conexiones según planos de proyecto, a ejecutar según disposicio-
nes de la compañía suministradora, incluso conversor de medio no gestionable a fi-
bra óptica 100BTx/100Tx, para control de un enlace de dos fibras ópticas monomo-
do, con 30 km de alcance, caja de empalme F.O. con latiguillo, swicht PoE de 4
puertos, cables de comunicación apantallado y armado monomodo, actualización
de software y ampliación de 2 licencias para grabador en red existente en Puerta
del Sol con licencia actual para 4 cámaras ampliable a 16, cámaras IP para exterior
compactas, con visión diurna y nocturna que ofrece video HDTV 720p de 25/30
imágenes por segundo, incluso soporte a pared y carcasa, cables de manguera ba-
jante conexionados de desde arqueta, cables UTP categoría 5e o similar para Et-
hernet armado, bandas de sujección de detectores, sin incluir la obra civil necesa-
ria.

1,00 9.628,57

080302 m Canalización para red de fibra 559,68

Canalización para red de fibra, con 1 tubo de polietileno de D=110mm, de doble capa corruga-
da y de color rojo la exterior y lisa y transparente la interior, según UNE EN 50086-2-4 con
alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de suelo, exca-
vación en todo tipo de terreno, excavación manual, relleno con arena de la zanja hasta 10 cm
sobre la clave del tubo y relleno del resto con material procedente de la excavación, compac-
tada al 95% del PM. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la
canalización.

32,00 17,49

080303 ud Arqueta canalización de fibra 40x40 cm 195,65

Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa
sin fondo, de medidas interiores 40x40x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en
su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de
12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante,
p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavi-
mento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. 

1,00 195,65
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080304 ud Arqueta canalización de fibra 20x20 cm 109,36

Arqueta para canalización eléctrica y de telecomunicaciones, fabricada en hormigón en masa
sin fondo, de medidas interiores 20x20x40 cm. con tapa y marco de fundición gris rotulada en
su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de
12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante,
p.p. de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavi-
mento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de
agua. 

1,00 109,36

080305 ud Cartel advertencia zona videovigilada 44,82

Cartel indicativo de zona videovigilada, i/soporte metálico o anclaje en fachada o
muro, colocación y desmontado.

2,00 22,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 0803 RED DE FIBRA................................. 10.538,08

TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES .......... 47.283,95
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CAPÍTULO 09 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
08001 ud Alcorque granito triángulo c/ canto rodado y c. pino 565,50

Alcorque triangular de dimensiones exteriores 1,95x1,75 m, formado por 2 piezas de bordillo
de granito blanco mera dimensiones 15x25cm de sección con chaflán de 1x1 cm, con excava-
ción y colocación sobre cama de asiento de hormigón HM-20, incluso p.p. mortero de cemen-
to y limpieza. Relleno de canto rodado blanco (25-40mm) y cubierto de 10 cm de corteza de
pino. Incluso excavación y limpieza. Totalmente terminado.

3,00 188,50

08002 ud Plantación de Ligustrum Lucidum en alcorque 506,10

Plantación de Ligustrum lucidum "Excelsior Superbum", de 2 m de altura libre y diametro en-
tre 16-18 cm, junto con romero rastrero en alcorque (Rosmarinus Officinalis var. Prostratus),
incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, estabili-
zador, ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas totalmente ter-
minado

3,00 168,70

08003 ud Plantación de Lagerstroemia Índica en cepellón 327,60

Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 12 a 15 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, tutor, abrazaderas elásticas y primer riego.

3,00 109,20

08005 ud Papelera modelo "Milenium" o similar 2.004,55

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o similar de 80 litros
de capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro
12mm, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada.

5,00 400,91

08006 m Jardinera in situ en curva 739,58

Jardinera curva realizada con piezas de granito tipología a definir por la dirección
de obra, apoyadas en base de hormigón Hm-20, con pieza exterior (contra calza-
da) de dimensiones especificadas en documentos del proyecto, con acabado flame-
ado las caras vistas, extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, planta-
ción según proyecto, completamente ejecutada, incluso primer riego, tutor y abraza-
daras elásticas, termiado.

6,40 115,56

D25AD030 m Tubería de polietileno de 40 mm 1.514,40

Instalación de tubería de polietileno de 40 mm de diámetro y 10 atm instalado como
reseva para canalización de alumbrado, totalmente instalado.

27,40 55,27

08007 m Plantación para jardinera 3.796,91

Plantación para jardinera recta en chapa, según plantación definida en el documento memo-
ria, incluso extendido de tierra vegetal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, es-
tabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, tutor y abrazaderas elasticas, totalmente
terminado

46,40 81,83

08008 m Jardinera lineal en chapa 2.381,20

Formación de jardinera de borde de acera en chapa de 5 mm de espesor, de 200 mm de altu-
ra, con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento, construida en tramos de 3,00
m. de longitud, acabada con galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70 mi-
cras según la norma EN/ISO 1461, con los bordes vistos plegados para evitr efecto cuchillo;
incluso colocación y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón, y medios au-
xiliares y costos indirectos.

40,00 59,53

08009 ud Refugio de contenedores 2.525,64

Refugio de contenedores compuesto por dos unidades formadas a base de piezas de granito
Rosa Porriño de espesor 12 cm, con las caras vistas en acabado flameado, apoyadas en ba-

2,00 1.262,82
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se de hormigon HM-20, de dimensiones definidas en planos, incluso extendido de tierra vege-
tal, capa de material filtrante, geotextil, abono mineral, plantación (según documento de me-
moria), estabilizador ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado.

08010 m Barandilla de vidrio de seguridad en pasarela 4.784,34

Sistema de barandilla modular, con pasamanos formado por perfil redondo de ace-
ro inoxidable AISI 316, de 42,4 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con perfiles
tubulares de acero laminado como sistema de soporte, con sistema de nivelación
interior, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6
kN/m aplicada en el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altu-
ra máxima sobre rasante de 110 cm, para vidrio templado laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante cuatro láminas de
butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una; fijado sobre estruc-
tura portante, incluso p/p de accesorios, piezas y tornillos homologados, totalmente
colocada e instalada.

12,10 395,40

08011 m Barandilla Inox AISI 316L con pasamanos 545,19

Barandilla de acero inoxidable, AISI 316L para exteriores, colocada en el entorno de escale-
ras, con doble pasamanos, a 90 y 70 centímetros de altura respectivamente. Incluso p.p. de
pequeño material, terminales, anclajes, totalmente instalada y acabada.

3,05 178,75

08012 m2 Revestimiento mediante panel composite 43.313,96

m2 Panel composite de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de alumi-
nio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado
Solid, color en diferentes tonalidades de color verde, con film de protección de plástico, uni-
das por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al
fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, refor-
zada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior
e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxida-
ble y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues vertica-
les de perfilería de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.
Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega,
de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsu-
las de sustentación de aluminio y piezas de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxida-
ble.

343,98 125,92

08014 ud Plantación de Iberis Sempervirens 63,00

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Iberis Sempervirens de
20 a 30 cm de altura en container, incluso abonado. 

12,00 5,25

08015 m Peto de perpiaño 9.803,91

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona ver-
de, compuesto por hilera de bloques de perpiaño, con caras aserradas, de 0,70 me-
tros de altura y 0,50 de anchura, apoyadas sobre base de hormigón HM-20.

53,04 184,84

08016 m Peto de peripiaño con saliente 4.983,08

Murete de perpiaño en separación de zonas estanciales y ajardinadas en zona ver-
de, compuesto por hilera de bloques de perpiaño de 0,60 m de anchura y 0,10 m
de espesor, recibidos con cemento sobre hilera de bloques de perpiaño de 0,50 m
de anchura y 0,50 metros de altura, todos ellos con caras aserradas, apoyadas so-
bre base de hormigón HM-20, totalmente colocado.

22,50 221,47

D36GA110 m² Pavimento de hormigón pulido en talud de forma triangular 3.108,92

Superficie formada por pavimento continuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20
N/mm². de 15 cm de espesor, y armado con 15 kg/m³ de acero B500S, i/suministro
de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecá-

27,30 113,88
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nico de la superficie, suministro y aplicación de líquido de curado, y aserrado mecá-
nico de las juntas de retracción con disco de diamante encuadrando paños de 6x6
m, encofrado y desencofrado de las juntas de hormigónado, sellado de juntas con
masilla de poliuretano de elasticidad permanente. Incluido dado de hormigón en el
pie, en las zonas de extendido en talud de 40 cm de ancho y 40 cm de alto, p.p. de
flejes metálicos de separación entre caras planas y replanteo general del pavimen-
to.

D36QD008 ud Hidrante de arqueta D=100 mm 899,55

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de
D=100 mm, con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehí-
culos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
de fibrocemento clase D de 100 mm de diámetro, p.p. de unión Gi-
bault, codos, etc., totalmente instalado.

1,00 899,55

TOTAL CAPÍTULO 09 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO......................................................... 81.863,43
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CAPÍTULO 10 ASCENSOR
08017 ud Ascensor 2 paradas 180º cap. 13 personas 37.613,15

Suministro, montaje e instalación de cabina de ascensor gama Publico Xtra de Oro-
na o similar, con capacidad para 13 personas (1000 kg), velocidad de ascensión
1,00 m/s, con 2 accesos al mismo enfrentados 180º, contrapeso lateral y maniobra
universal, de dimensiones interiores de cabina 1100x2100x2100 mm, número míni-
mo de arranques por hora superior a 240, paredes laterales acristaladas con vidrio
de seguridad de 5+5 mm de espesor, con pasamanos de acero inoxidable, ilumina-
ción led y puertas telescópicas, incluso tramitación de expedientes y legalización
de la instalación por parte del Ministerio de Industria. Instalación y montaje según
especificaciones del fabricante, totalmente terminado, conexionado, tramitación y
legalización de la instalación, funcionando.

1,00 37.613,15

040206 m2 Cerramiento de vidrio laminar de seguridad 10.534,11

Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de po-
livinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, incoloro, clasificación de presta-
ciones 1B1, según UNE-EN 12600 y DB-SUA, incluso p.p. de elementos de fija-
ción, sellado y pruebas de estanqueidad, colocado.

157,39 66,93

TOTAL CAPÍTULO 10 ASCENSOR........................................................................................................... 48.147,26
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CAPÍTULO 11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
10001 PA PA a justificar para seguimiento arqueológico 9.420,82

Partida alzada a justificar correspondiente al seguimiento arqueológico de las
obras, según apéndice 2 del Anejo 1 de la memoria del proyecto.

1,00 9.420,82

10002 m3 Excavación para sondeo arqueológico 798,76

Excavación para sondeo arqueológico, en toda clase de terreno, incluso roca,por medios me-
cánicos, con corte de disco y cuña hidráulica, entibación y agotamiento del terreno si fuera ne-
cesario. Según NTE/ADZ-4.

76,00 10,51

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO ....................................................................... 10.219,58
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
11001 m3 Retirada de tierras N.P. a vertedero autorizado 10.756,79

Retira de tierras inertes en obra a vertedero autorizado situado a una distancia má-
xima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de verti-
do. Medido el volumen esponjado.

1632,29 6,59

11002 m3 Retirada de residuos pétreos N.P. a planta valoriz. 10.915,88

Retirada de residuos de áridos, hormigón, mezclas bituminosas y piedras en obra
de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km,
formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  descarga y
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

570,02 19,15

11003 t. Retirada residuos metálicos N.P. 215,92

Retirada de residuos de acero  situada a una distancia máxima de 10 km, formada
por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso
en bascula puesto en almacén.

2,45 88,13

11004 m3 Retirada de residuos mixtos N.P. a planta valoriz, 10,03

Retirada de residuos mixtos a planta de valorización situada a una distancia máxi-
ma de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descar-
ga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

0,47 21,35

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 21.898,62
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
12001 PA PA a justificar de seguridad y salud 11.877,96

Partida alzada a justificar para seguridad y salud en las obras de construcción, se-
gún documento correspondiente del citado estudio.

1,00 11.877,96

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 11.877,96
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CAPÍTULO 14 VARIOS
13001 PA PA a justificar e. geotécnico 2.500,00

Partida alzada a justificar correspondiente a la realización de un estudio geotécnico
completo en el espacio libre de la C/Instituto Oceanográfico previo al comienzo de
las obras

1,00 2.500,00

13002 PA PA a justificar reposición de servicios 2.125,00

Partida alzada a justificar correspondiente a desvío de servicios afectados por la
construcción de las cimentaciones de las estructuras proyectadas.

1,00 2.125,00

13003 PA PA a justificar para imprevistos 52.482,42

Partida alzada a justificar para imprevistos.

1,00 52.482,42

13004 PA PA a justificar para pintura de escaleras 825,00

PA. para pinutura de escaleras de soporte metálico dos manos y una mano de mi-
nio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

1,00 825,00

TOTAL CAPÍTULO 14 VARIOS.................................................................................................................. 57.932,42

TOTAL......................................................................................................................................................... 604.997,44
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................................................................... 22.413,60 3,70

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 11.131,35 1,84

03 PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................................................... 101.022,32 16,70

04 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................................. 50.251,85 8,31

05 ABASTECIMIENTO Y RIEGO......................................................................................................................................... 28.556,88 4,72

06 SANEAMIENTO Y PLUVIALES....................................................................................................................................... 98.925,21 16,35

07 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................................... 13.473,01 2,23

08 ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ..................................................................... 47.283,95 7,82

09 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO.................................................................................................................... 81.863,43 13,53

10 ASCENSOR..................................................................................................................................................................... 48.147,26 7,96

11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO................................................................................................................................. 10.219,58 1,69

12 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 21.898,62 3,62

13 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 11.877,96 1,96

14 VARIOS............................................................................................................................................................................ 57.932,42 9,58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 604.997,44
13,00% Gastos generales ......... 78.649,67

6,00% Beneficio industrial ....... 36.299,85

Suma ..................................................... 114.949,52

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 719.946,96
21% IVA ................................................ 151.188,86

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 871.135,82

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

, a julio 2017.

Proyecto de humanización de la calle Marqués de 

 Valterra, Fase 2; T.M. de Vigo (Pontevedra)  

               Documento nº4: Presupuesto 
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