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1. Introducción y objeto del Proyecto. 
 

Según recurso contencioso administrativo presentado por la Comunidad de Propietarios del 

edificio situado en la rúa Sanjurjo Badía nº 167 ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se dictó la 

sentencia en firme nº 129/2016 en fecha 25/02/2016 condenando a la Administración a la realización de 

obras identificadas según informe del Concelllo de Vigo.  

Durante los meses de marzo y abril del año 2.014 el Departamento de Parques y Jardines solicitó 

informe de los daños existentes en el garaje de la Comunidad de Propietarios de la Rúa Sanjurjo Badía 

nº167 situado bajo la plaza pública y parque infantil existente en la rúa Pedro Alvarado. Los técnicos 

municipales informaron de los daños causados por perforar la impermeabilización al instalar los juegos y 

elementos biosaludables en el lugar. Determinando que para solucionar la problemática se deberá de 

realizar las siguientes actuaciones: 

A.- Levantar todo el pavimento y sustituir la impermeabilización con un nuevo pavimento en la 

totalidad de la plaza. 

 B.- Sanear la estructura de hormigón dañada afectada por las oxidaciones en el forjado del 

sótano -1.  

C.- En la reforma de la plaza será necesario ejecutar una red de recogida de aguas pluviales para 

canalizar las aguas de lluvia de la plaza.  

D.- A nivel del techo del sótano -2 existe una entrada puntual de agua que no tiene relación con 

el estado del forjado de cubierta ya que es agua que se filtra a través del muro directamente. A una 

cota -2 metros por debajo de la acera.  

El objeto del proyecto es el contemplar las actuaciones reflejadas en los apartados A.- y C.- para 

resolver la problemática existente. Para el apartado B.- el Concello de Vigo a dispuesto a la Comunidad 

de Propietarios Sanjurjo Badía 167 de Vigo la cantidad económica reclamada para que gestión las 

reparaciones en su interior. El apartado D.- es ajeno a la cubierta del parking subterráneo. 

Como consecuencia el proyecto además de la reparación de la cubierta, aprovecha a sustituir 

los elementos de juego y biosaludables existentes contemplando la ejecución de un parque que esté a 

la vanguardia en cuanto al recreo de los niños se refiere, potenciando la atracción y funcionalidad del 

lugar.  

 

2. Antecedentes 

El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de iniciativas para la creación y mejora de las 

condiciones de uso de Parques Infantiles en la ciudad. Este proyecto comprende una de esas 

actuaciones aprovechando la reparación de la cubierta que hay que realizar en el parking subterráneo 

sobre el que se sitúa el parque infantil.   
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El título del proyecto es "Acondicionamento da praza de Pedro Alvarado Expte. 9325/446".  En el 

documento se incluirán, además de la descripción de las obras que recogerá en dicho proyecto, los 

planos en los que se detallará el estado definitivo propuesto y un presupuesto en el que se valorarán las 

actuaciones necesarias.  

La elaboración del presente proyecto se realiza, a la fecha de agosto de 2017, por encargo del 

Concellería de Parques y Jardines del Concello de Vigo a la empresa consultora Vilar Montoro Ingeniería 

S.L.P., como instrumento necesario para poder ejecutar las obras. En la fecha citada se presenta el 

presente proyecto en el Concello de Vigo.  

 

Las principales actuaciones que comprende el proyecto son las siguientes:  

DESMONTAJES: 

- Desmontaje del mobiliario existente, bancos, papeleras, barandillas, rejillas de ventilación y 

demás complementos innecesarios en la nueva actuación con traslado a vertedero autorizado o lugar 

de empleo asignado por los servicios municipales.  

- Desmontado de los juegos existentes, fuente, elementos biosaludables y demolición de los 

elementos constructivos sobrantes con retirada de escombros a vertedero autorizado. 

-Arrancado del pavimento actual de caucho continuo de  seguridad y retirada del mismo a 

vertedero autorizado. 

-Arrancado del pavimento de loseta hidráulica actual y demás elementos allí instalados con 

posterior regularización con mortero  M-450 con aditivos elastómeros. 

MONTAJES: 

-Instalación de rejilla continua drenantes de anchura 130 mm y de calado variado entre 95 mm y 

145mm debido a la imposibilidad de ejecutar zanjas y canalizaciones por la existencia  del forjado. Este 

calado será el que facilite la evacuación de las aguas junto a la adaptación de rasantes mediante el 

mortero nivelante y el caucho continuo de seguridad. Las uniones de las rejillas quedarán 

perfectamente selladas. La rejilla en su lado Sur dispondrá de su punto de evacuación a través de una 

bajante que irá a la rejilla existente en la entrada del aparcamiento. 

-Arrancado el pavimento y regularizado con mortero aportando una pendiente transversal 

alrededor del 1 % se procederá aplicar el sistema de impermeabilización consistente en extender una 

imprimación y sobre ella colocar una doble lámina impermeabilizante de betún elastomérico 

termosellada o similar complementada en juntas,  rincones remates y bordes con poliuretano 

proyectado con sus correspondientes rozas. Sobre la doble capa se colocará un geotextil 125 gr/m2. Los 

huecos de dos escaleras más cercanos a la glorieta por donde se accede en la actualidad quedarán 

tapadas ajustados a la rasante definitiva. Al complementar diferentes capas de pavimento provoca un 

recrecido de la rasante obligando a la ejecución de un nuevo peldaño en las escaleras que 

permanecen. 
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-Colocado el geotextil se procederá a la ejecución de una solera de 10 cm de espesor medio con 

hormigón HA-25/B/20/IIa con juntas de dilatación cada 8 metros y juntas de retracción cada 4 m, 

posteriormente selladas. 

-Sobre la solera de hormigón se prevé la instalación de los diferentes elementos de juego y 

mobiliario definidos en los planos, dependiendo de las características del juego, su peso propio y sus 

esfuerzos. Se adaptará el sistema de sujeción a las condiciones actuales del forjado. este sistema deberá 

ir complementado en ningún caso se deberá alterar las condiciones del forjado. El forjado admite una 

carga de uso de 500 kg/m2. Sobre esta solera de hormigón complementada se apoyarán planchones 

de acero galvanizado en caliente en superficie y espesor  suficiente para poder sustentar los juego 

mediante adhesivo con resina base epoxídica de alta resistencia. Estos planchones se forraran con una 

primera capa de suelo de caucho continuo comprimido impermeable. En las  soldaduras se deberán de 

aplicar sprays galvanizantes en frio.  No obstante los juegos a instalar dependiendo de sus características  

particulares podrán tener un sistema de fijación similar complementado adaptado a las circunstancias 

descritas pudiéndose variar pero siempre justificado y empleando materiales tratados contra la 

corrosión. La tornillería será toda de acero inoxidable AISI 316L y el acero estará galvanizado en caliente. 

- En el lado Norte existe una medianera con una estructura con paneles de aluminio donde se 

ubicó en su día un kiosco, se levantará una pared de fábrica de bloques de hormigón  armada de 

altura aproximada 3 metros. Todos los paramentos verticales se limpiaran con agua a presión, 

posteriormente se repararán grietas e imperfecciones, se enfoscarán y se coloreará con 5 manos de 

pintura tixotrópica base agua dando continuidad al diseño del pavimento.  

- Posteriormente se cubrirá con el pavimento de caucho continuo protector para el uso de los 

juegos. Para este pavimento se contempla la aplicación del pavimento con espesores variables 

adaptándolas a las alturas de caídas y a la nivelación del pavimento para el desalojo superficial de las 

aguas de lluvia, con un espesor mínimo  de 3 cm (1 cm de PDM y 2 cm de SBR). El pavimento estará 

constituido por  colorido muy variado y acorde entre los diferentes elementos que forman el parque, 

según diseño. Las huellas de las escaleras y la superficie de la rampa también irán cubiertas del 

pavimento de caucho continuo. 

-El proyecto contempla la colocación de un bebedero inclusivo, sustituyendo el actual, 

colocándolo en su mismo lugar.  

- Colocación de un vallado metálico de protección de altura 1,10 m  de acero galvanizado en 

caliente prelacado color según diseño, sobre cimentación de hormigón o plancha metálica.  -

 - Aprovechando la acometida existente se colocará la tubería de abastecimiento para 

alimentar la fuente bebedero sustituyendo la actual. De la misma manera se procederá con el sistema 

de evacuación. 
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-Instalación de 3 antican a nivel de la acera enfrentados a los accesos, 2 en escaleras y uno en la 

rampa para evitar el acceso de perros al parque. El tramex será de plástico según descripción del 

proyecto. 

-Colocación de 2 carteles a definir por la propiedad.. 

  

Estas actuaciones se describen y valoran en este documento o en otros complementarios anejos 

al presente documento.  

 

 

3. Situación actual y propuesta de actuación. 
 

   3.1 Breve caracterización de la zona. 
 

3.1.1 Situación actual. 

El ámbito de actuación se sitúa en la Rúa Pedro Alvarado  frente  a los números postales 5, 7 y 9 

sobre el parking subterráneo existente.. 

3.1.2. Propuesta de intervención.  

La actuación consiste en la reparación del sistema de impermeabilización de la cubierta del 

parking subterráneo además de la instalación de un nuevo parque infantil en el mencionado 

emplazamiento, según diseño presente en el proyecto. Se contempla abarcar una superficie de 1.007 

m2. Se deberá de realizar una comprobación de la resistencia del forjado a incluir en el plan de control 

de calidad, pare verificar las cargas de uso. 

Previa a la instalación de los juegos infantiles y demás complementes se arrancará la 

pavimentación actual y se procederá a impermeabilizar toda la superficie.  Se sustituirá el pavimento de 

baldosa hidraúlica existente por una capa de mortero m-450 con elastómeros aportando una pendiente 

transversal de un 1% que dirija las aguas a la rejilla de drenaje situada en el lado oeste de la parcela. 

Esta rejilla conectará con la rejilla actual de la entrada al aparcamiento. 

Sobre el mortero se aplicará el sistema de impermeabilización definido protegido por un geotextil. 

Sobre elgeotextil se extenderá una solera de hormigón HA-25/b/25/IIa de 10 cm de espesor. 

Encima de esta solera se apoyarán las planchas que sujetarán los juegos y demás elementos, 

aplicando adhesivo con resinas en base epoxídica de alta resistencia.  

Instalados los juegos y el mobiliario se procederá a la aplicación del pavimento continuo de 

seguridad.  

Posteriormente se limpiaran las paredes, se arreglaran los defectos y se procederá al pintado 

según diseño. 
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Por último será necesario la colocación del correspondiente cartel, los antican junto al mobiliario 

definido. 

 

4. Terrenos necesarios para la ejecución de la obra 

 Los terrenos necesarios para la ejecución de la obra, pertenecen al dominio público por lo cual 

no necesaria valoración alguna para expropiaciones. Por igual motivo no existe ningún bien afectado 

por lo que no se procederá a ninguna valoración. 

 

5. Cartografía. 

 Este proyecto ha sido elaborado tomando como base un levantamiento topográfico y la 

cartografía perteneciente al Concello de Vigo.  Sobre esta cartografía se tomaron las distintas 

alineaciones de la calle, así como los registros de los distintos servicios.  

El trazado de las alineaciones de los servicios urbanos es aproximado, y responderá a la 

información gráfica facilitada por las distintas compañías, en su caso comprobado in situ. El contratista 

previamente al inicio de las obras realizará las oportunas comunicaciones a las compañías prestatarias 

de los servicios urbanos; tanto a las compañías reflejadas en el presente documento como a las 

compañías cuya red no se encuentre reflejada, con objeto de proceder al levantamiento de las 

alineaciones de los servicios afectados, y en su caso, programar las obras, para que los cortes de 

suministro que se tengan que producir, respondan a un criterio adecuado, y en todo caso minimicen el 

plazo de afección.  

 

6. Soluciones de tráfico durante las obras. 

Las obras incluidas en este proyecto se van a desarrollar en zona peatonal, en mitad de la plaza. 

Interferirán en el tránsito de peatones.  Las operaciones de carga y descarga podrán afectar con el 

tráfico de vehículos circundante.  

Las obras deberán permanecer, en todo momento, perfectamente señalizadas con el logo del 

Concello de Vigo y balizadas, facilitando continuamente la circulación de vehículos y el tránsito de 

peatones en las mejores condiciones posibles de seguridad. No se permitirá el uso de las instalaciones 

mientras se esté trabajando en las mismas. 

Se incluirá una propuesta para la organización de las obras, de manera que se mantenga en todo 

momento el tránsito de circulación de la calle. Dicha propuesta será entregada por el contratista antes 

de iniciar las obras”. 

 

7. Plazo de ejecución. 

Consideramos suficiente plazo para la ejecución de las obras comprendidas en este proyecto el 

de TRES (3) MESES. 
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Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo.  

 

8. Regulación de la producción y gestión de residuos. 

 Según en lo previsto en el R.D. 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición se ha aplicado una valoración que se recoge en el 

documento nº4 del presente proyecto. 

 

Destacar la retirada y posterior gestión de las tuberías de fibrocemento con amianto a realizar  por 

empresa especializada registrada en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo por Amiento). Antes del 

comienzo de cada actuación debe elaborarse un Plan de Trabajo que deberá aprobar la autoridad 

laboral competente ISSGA. 

 

 Se busca lograr un sistema de gestión de residuos y el control de la contaminación,  

proponiendo para ello una programación racional de la gestión de los residuos generados en las 

distintas fases de la obra, reduciendo de forma eficiente los residuos de construcción. Por esta razón se 

considera fundamental que, antes del inicio de las operaciones de construcción, se cuente con un 

Programa de Actuaciones Medioambientales.  

 

En la limpieza final la cantidad y tipología de los residuos y el escenario formado por los gestores 

externos, se determinará en cada momento de la obra  los elementos de gestión interna necesarios 

(cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.).  

 

Presumiblemente, estas acciones reducirán el coste de la gestión de los residuos. Por lo tanto los 

beneficios que se conseguirán será por ejemplo una óptima calidad ambiental de la obra durante la 

realización de la misma y su finalización, un beneficio económico obtenido con el estudio de la partida 

presupuestaria inicial relativa a medio ambiente (caso de contratar los servicios de un Técnico de Medio 

Ambiente a pié de obra). 

A continuación se muestra la localización de las canteras y vertederos ubicados en la provincia 

de Pontevedra. 
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6.- HORMIGONES 
VALLE MIÑOR, S.A.

4.- FOMENTO DE 
ARIDOS Y OBRAS, S.L.

1.- ARIDOS DE UMIA, S.A.

8.- ARIDOS DE 
PUENTEAREAS, S.L.

9.- GRAVAS Y ARIDOS 
DE XINZO

7.- CANTERAS 
PREBELONG, S.L.

5.- GRANITOS Y 
ARIDOS DE ATIOS, S.L.

PORTUGAL

14.- ARIDOS DE SALVATIERRA, 
SOC. COOP. LDA.

13.- ARIDOS DO MENDO, S.L.

12.- ADÁN NATIVIDAD 
GONZÁLEZ

ORENSE

11.- CHAN DE 
SALGOSA, S.A.

10.- MINAS DEL 
CONDADO, S.L.

3.- HORMIGONES FARO, 
S.A.

2.- ARIDOS DE CURRO,S.L.

LUGO

�

1.- COACOM, S.L.

2.- TOYSAL

CANTERAS

VERTEDEROS

LEYENDA

3.- ARECO, S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Objeto del contrato según la CNAE. 

Según en lo previsto en el REAL DECRETO 475/2007, de 13 de Abril, por el que se aprueba la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009).  

Este Real Decreto que establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, 

denominada CNAE-2009, tiene por objeto reflejar los cambios estructurales de la economía y en 

especial el desarrollo tecnológico habido desde la última revisión en 1993.  

La CNAE-2009 se aplicará a partir del 1 de Enero de 2009, salvo que haya alguna normativa en la 

legislación comunitaria que estipule otra fecha en algún ámbito estadístico.  

En función de los presupuestos y plazos anteriores, y aplicando el citado Real Decreto, a 

continuación se recoge la propuesta de categorías para los grupos y subgrupos.  

 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

42) Construcción 
429. Construcción general de inmuebles y 

obras de ingeniería civil 

4299. Otras construcciones 

especializadas 
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10. Código de la obra. 

 De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas 

aplicables sobre el uso de la clasificación de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la 

CPA-2008 recogida en el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

abril de 2008, se procede a la denominación codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al 

Artículo 67.2.a) del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no se opone al actual texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

 - CPA  2008-ES   43.11.10. Trabajos de demolición. 

 - CPA  2008-ES   43.99.40. Trabajos de hormigonado. 

 - CPA  2002-ES   43.99.60. Trabajos de albañilería. 

 - CPA  2008-ES   32.30.15. Otros artículos y material para los deportes o juegos al aire libre; 

piscinas, incluso infantiles. 

 

11. Ordenación ecológica y patrimonio. 

 No existen en la zona de trabajos prevista, alteraciones ecológicas como consecuencia de las 

obras proyectadas, por tratarse de actuaciones de mejoras sobre un tramo urbano ya implantado en la 

que no se contemplan variaciones de trazado. 

Por tanto no será necesaria ninguna identificación ni valoración de aspectos medioambientales y 

recomendaciones para minimización de los impactos. 

En el presente anejo se recoge el planeamiento que se aplica en el ámbito de actuación. Para 

considerar la integración de esta actuación en el planeamiento urbanístico se ha tenido en cuenta el 

P.X.O.M. de Vigo 

  En este proyecto no aparecen afecciones al Patrimonio que según el Plan General, las 

actuaciones no se encuentran en zona de cautela arqueológica.  

Serán necesarias las autorizaciones de las organizaciones juridico-publicas, de los titulares de 

dominio público afectados, medioambientales y de protección del patrimonio histórico-cultural. 

 

12. Ley 10/2014  Accesibilidad de Galicia. Orden VIV/561/2010  

 El Presente Proyecto cumple las disposiciones en la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de 

Accesibilidad de Galicia. Asimismo, en cumplimiento del RD 505/2007, son de aplicación las 

disposiciones de la orden Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados, de aplicación en todo el Estado. 

Dando cumplimiento en particular para los itinerarios diseñados con las siguientes condiciones:  

Anchura mínima libre de obstáculos es de  0,90.  Pendiente máxima longitudinal es menor del 10%.  
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Pendiente máxima transversal es menor del 2%. - La dimensión de vados e isletas, en el sentido 

perpendicular a la calzada es mayor de 0,60 metros y su resalto es menor de 2 cm.  

 - La anchura mínima de pasos de peatones es mayor de 0,90 metros.  

 - En las rampas el ancho mínimo será de 1,50 metros. La pendiente longitudinal máxima será 

para rampas de longitud menor de 3 metros del 10 %; para rampas de longitud entre 3 y 10 metros, del 8 

%, y para rampas de longitud igual o superior a 10 metros del 6 %.  

 

13. Estudio de seguridad y salud. 

  Como cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y como Anejo a la Memoria del 

presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras previas en el 

proyecto que nos ocupa. En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y 

seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e 

instalaciones, así como su ubicación. Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley 

de Prevención.  

 

14. Estudio geotécnico. 

 Dadas las características de esta obra, no se requiere a priori la realización de un estudio 

geotécnico debido a que la actuación se realiza sobre zonas consolidada, se actúa sobre un forjado. 

No obstante si durante el transcurso de la obra se requiriera  se procedería a su realización. 

 

15. Propuesta de clasificación del contratista. 

El Artículo 65.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, disponía que, para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado fuera igual o superior 

a 350.000 €, sería requisito indispensable que el empresario se encontrara debidamente clasificada. El 

apartado 1 del Artículo 88 del mismo texto legal, establece que, a todos los efectos previstos en dicha Ley, 

el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 En el presente Proyecto el citado importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, se 

corresponde con el Presupuesto Base de Licitación sin I. V. A., y asciende a  413.215,57 € 

 La forma de determinar la clasificación a exigir se indica en el “Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

Octubre y en vigor desde el 26 de Abril de 2002, dentro de su “Capítulo II: De la clasificación y registro de 

empresas”. Articulo 36 “Exigencia de clasificación por la Administración” señala que será exigible 

clasificación en aquellos subgrupos en los que su importe parcial sea superior al 20% del total del 
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contrato. No obstante cuando el proyecto presente partes fundamentales diferenciadas se podrá exigir 

la clasificación en algunas de ellas, aunque su importe parcial no supere el 20% del total del contrato. 

 

 Para el presente Proyecto, se exige clasificación representada en el anejo 7.  

 

16.Justificación de precios. 

 Se justifican los precios adoptados, basándose en el coste de materiales, a “pie de obra” y 

maquinaria existentes en el mercado, que proporcionarán las casas suministradoras y publicaciones 

especializadas.  

 

17. Pliego de condiciones. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecución de las obras, 

parte de la descripción de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado 

cumplimiento, en cuanto no sean modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a 

emplear, su empleo y confección de las distintas unidades de obra y se fija el criterio de medición y 

abono. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en uno de los documentos del 

presente proyecto.  

 

18. Precios y Obligaciones del contratista. 

Los precios vienen detallados en los cuadros números uno y dos del documento Nº 4 PRESUPUESTO 

y para su obtención se han tenido en cuenta las últimas disposiciones oficiales sobre jornales, cargas 

sociales, transportes, materiales, etc. El contratista destinará un 2% del presupuesto del proyecto al 

Control de Calidad de la obra, donde en su plan de control de calidad se incluirá la comprobación 

resistente del forjado.  

 

19. Propuesta de la fórmula de revisión de precios. 

Dada la duración de las obras con un plazo inferior a un año no es necesaria una formula de revisión de 

precios, son precios fijos. 

 Tanto el contrato como el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares deberán de detallar, en 

su caso, la formula o sistema de revisión. 

Cuando resulte procedente la revisión de precios se llevará a cabo. 

 

20.Plazo de garantía. 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de 

garantía que será de DOCE (12) MESES. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas 
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aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. (Artículo 107 del Pliego de 

prescripciones particulares).  

 

21.Topografía 

Se ha realizado un levantamiento topográfico como apoyo a la cartografía existente del 

Concello de Vigo.  

 

22.Presupuesto para conocimiento de la administración. 

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que 

intervienen en la medición de las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:  

 

22.1. Presupuesto de ejecución material (P.E.M.).  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(347.239,97€) 

 

22.2. Presupuesto base de licitación más iva (P.B.L. + iva).  

Añadiendo al presupuesto de Ejecución material el 13 % de gastos generales de empresa, así 

como el 6% de Beneficio Industrial y al aplicar el 21 % de I.V.A. Asciende el Presupuesto Ejecución por 

Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (499.990,84 €).  

 

23.3. Presupuesto líquido.  

Al no existir expropiaciones el presupuesto líquido coincide con el presupuesto de ejecución por 

contrata.  

 

23.Documentos que integran el proyecto. 

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de "ACONDICIONAMENTO DA PRAZA 

DE PEDRO ALVARADO" son los siguientes:  

Documento Nº 1: Memoria  

 Memoria  

Anejo nº1: Justificación de precios.  

Anejo nº2: Plan de obra. 

Anejo nº3: Estudio básico Seguridad y Salud. 

Anejo nº 4:  Gestión de residuos. 
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Anejo nº 5:  Estudio ambiental.  

Anejo nº6:           Planeamiento. 

Anejo nº 7: Clasificación del contratista 

Anejo nº 8: Memoria cálculo de estructuras. 

 

Documento Nº 2: Planos  

 

Plano nº 1. Situación y emplazamiento. 

Plano nº 2. Estado actual. 

Plano nº 3. Planta general obra civil. 

Plano nº 4. Planta general elementos. 

Plano nº 5. Planta general pavimentos. 

Plano nº 6. Detalles constructivos. 

Plano nº 7. Imagen final. 

 

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

 

Documento Nº 4: Presupuesto  

 

Mediciones  

Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº2 

Presupuesto por Capítulos  

Presupuesto de Ejecución Material  

Presupuesto  de Ejecución por Contrata sin IVA 

Presupuesto  de Ejecución por Contrata con IVA 

 

24.Declaración de la obra completa. 

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 127 del R.D. 

1098/2001 de 12 de Oct. por el que se aprueba el Reglamento General de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
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25.Consideraciones finales 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás documentos incluidos en el 

presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada 

conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si 

así procede.  

 

Vigo, agosto de 2017 

 

El ingeniero autor del proyecto 

 

 

luis vicente vilar montoro 

ingeniero civil 

ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Anejo, de conformidad con lo exigido por el Artículo 123.1.d) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuyo objeto es la determinación de los precios unitarios con los que se 
abonarán las distintas unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2, los cuales se 
han elaborado para la fecha de presentación del Proyecto y son los que han servido de base para la 
determinación de los Presupuestos Generales de la obra. 

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto.  

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y 
está constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Incluyen importes de combustible, 
energía y gastos de amortización y conservación de maquinaria e instalaciones.  

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una 
unidad concreta y se expresará como porcentaje del coste directo; tales como talleres, almacenes, 
instalaciones de oficinas a pie de obra, comunicaciones, pabellones temporales para trabajadores, 
laboratorios etc., así como los salarios del personal técnico, administrativo y de servicios que, estando 
adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad 
exclusivamente. 

En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba soportar la Administración, tal como expresa el texto legal citado. 

 

2.- COSTES DIRECTOS. 

2.1.- Mano de obra. 

2.1.1.- Consideraciones generales. 

Los costes horarios, de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa 

que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo 

en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Acuerdo de la Comisión Negociadora del 

convenio colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de Pontevedra, de fecha 31 de juilio 

de 2013, por el que se revisan las tablas salariales del año 2012, vigentes para el año 2013, según 

Resolución, de 12 de agosto de 2013, de la Xefatura Territorial de Relacións Laborais de la Consellería 

de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia. 

Para el cálculo de los costes horarios se ha contemplado lo dispuesto en la Orden, de 21 de 

mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 

complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual los costes horarios de las 

distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de una expresión del tipo:  

C = 1,4 · A + B 

donde: 
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C (€/h) = Coste horario para la empresa. 

A (€/h) = Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B (€/h) = Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización 

de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus 

de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.. 

2.1.2.- Tiempo de trabajo. 

2.1.2.1.- Jornada laboral anual. 

En fecha 18 de diciembre de 2013, la Comisión deliberadora del convenio colectivo del  Sector 

de la Construcción de la provincia de Pontevedra acordó establecer el calendario laboral para el año 

2014 con una jornada laboral anual de 1.736 horas, como consecuencia de la prórroga del convenio 

vigente en 2013, según Resolución, de 13 de enero de 2014, de la Xefatura Territorial de Relacións 

Laborais de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y, por tanto: 

1.736 h/año / 8 h/día = 217 días efectivos de trabajo/año. 

2.1.3.- Retribuciones según el Convenio vigente. 

2.1.3.1.- De carácter salarial. 

2.1.3.1.1.- Salario base. 

Según la tabla salarial, correspondiente al año 2013, del convenio colectivo vigente en la 

fecha de redacción de este Proyecto, publicada en el BOPDEPO nº 164, de 28 de agosto de 2013, el 

salario mensual, en catorce pagas iguales, por nivel y categoría laboral, importa: 

NIVEL CATEGORÍA LABORAL SALARIO (€) 

VI Encargado 1.221,02 

VII Capataz 1.201,12 

VIII Oficial de primera 1.189,13 

IX Oficial de segunda 1.157,08 

XI Peón especialista 1.098,23 

XII Peón ordinario 1.098,23 
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2.1.3.1.2.- Plus extrasalarial. 

Se acuerda para compensar el gasto del trabajador por acudir a su puesto de trabajo, 

teniendo en cuenta su movilidad. El plus extrasalarial se retribuye por día efectivo de trabajo para 

todos los niveles. 

La misma tabla salarial establece un importe de 4,51 €/día trabajado, aunque, a efectos 

prácticos, su cómputo anual se divide en once mensualidades, de tal manera que la cantidad 

percibida por este concepto en cada mes totalmente trabajado es, según la tabla para todos los 

niveles, de 88,97 €. 

2.1.3.1.3.- Gratificaciones extraordinarias. 

El trabajador percibirá dos gratificaciones extraordinarias al año, en los meses de junio y 

diciembre, que se devengarán por días naturales. La cuantía, de cada una de ellas, consistirá en una 

mensualidad de salario base y antigüedad consolidada, si fuera el caso. 

2.1.3.1.4.- Vacaciones. 

El trabajador tendrá derecho a un período de vacaciones retribuidas de treinta días naturales 

de duración, de los cuales, al menos 21 serán laborables. Se disfrutarán por años naturales y no son 

susceptibles de compensación económica. La retribución de las vacaciones consistirá en una 

mensualidad de salario base más antigüedad consolidada, si fuera el caso. 

2.1.3.1.5.- Retribución total de carácter salarial exclusivamente: A (€/año). 

NIVEL 
            CATEGORÍA 

LABORAL 

             SALARIO 

€/año 

 

PLUS 

   EXTRASALARIAL 

€/año 

TOTAL 

        ANUAL(A) €/año 

VI Encargado 1.221,02 · 14 89,56 · 11 18.079,44 

VII Capataz 1.201,12 · 14 89,56 · 11 17.800,84 

VIII Oficial de primera 1.189,13 · 14 89,56 · 11 17.632,98 

IX Oficial de segunda 1.157,08 · 14 89,56 · 11 17.184,28 

XI Peón especialista 1.098,23 · 14 89,56 · 11 16.360,38 

XII Peón ordinario 1.098,23 · 14 89,56 · 11 16.360,38 
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2.1.3.1.6.- Cotización al régimen general de la Seguridad Social: A1 (€/año). 

 

 

NIVEL 

 

 

CATEGORÍA 

LABORAL 

COTIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

O.M. 21/5/79 

1,80 % 

€/año 

 

 

TOTAL 

ANUAL 

 

A1 = 0,40 · A 

(A1)  €/año 

 

 

CONTINGENCIA 

COMÚN 

23,60 % 

€/año 

 

ACCIDENTE 

TRABAJO 

 

4,10 % 

€/año 

 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

 

3,50 % 

€/año 

 

DESEMPLEO 

 

 

6,00 % 

€/año 

 

FONDO 

GARANTÍA 

 

0,40 % 

€/año 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

0,60 % 

€/año 

VI Encargado 4.266,75 741,26 632,78 1.084,77 72,32 108,48 325,43 7.231,78 

VII Capataz 4.201,00 729,83 623,03 1.068,05 71,20 106,81 320,42 7.120,34 

VIII Oficial de primera 4.161,38 722,95 617,15 1.057,98 70,53 105,80 317,39 7.053,19 

IX Oficial de segunda 4.055,49 704,56 601,45 1.031,06 68,74 103,11 309,32 6.873,71 

XI Peón especialista 3.861,05 670,78 572,61 981,62 65,44 98,16 294,49 6.544,15 

XII Peón ordinario 3.861,05 670,78 572,61 981,62 65,44 98,16 294,49 6.544,15 

 

2.1.3.2.- De carácter no salarial. 

2.1.3.2.1.- Indemnización por cese.  

Para todos los supuestos regulados en el Artículo 12 del vigente convenio colectivo del Sector 

de la Construcción de la provincia de Pontevedra se establece una indemnización por cese del siete 

por ciento, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicables, 

devengados durante la vigencia del contrato. 

2.1.3.2.2.- Dietas por desplazamiento. 

La dieta tiene carácter irregular y su finalidad es la compensación de los gastos de 

manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situación de 

desplazamiento. 

El trabajador percibirá dieta completa, cuando, como consecuencia del desplazamiento no 

pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por día natural. 



 

 Anejo nº1 Justificación de precios                                                                                                                                                                                                      17.008 

                                                                                                   PÁG. 7   

 

 

Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento el trabajador 

afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera 

suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengará 

por día efectivo trabajado. 

En este Proyecto, se ha supuesto la aplicación de media dieta, pues se considera que los 

trabajadores tienen su residencia a una distancia que les permite pernoctar en ella. 

El Convenio vigente cifra la media dieta en 9,80 €/día trabajado. 

2.1.3.2.3.- Retribución total de carácter no salarial: B (€/año). 

 

 

NIVEL 

 

 

CATEGORÍA 

LABORAL 

 

INDEMNIZACIÓN 

POR CESE 

7% · (A) €/año 

 

½ DIETA POR 

DESPLAZAMIENTO 

217 días/año · 9,80 €/día 

 

TOTAL 

ANUAL 

(B) €/año 

 

VI Encargado 1.265,56 2.126,60 3.392,16 

VII Capataz 1.246,06 2.126,60 3.372,66 

VIII Oficial de primera 1.234,31 2.126,60 3.360,91 

IX Oficial de segunda 1.202,90 2.126,60 3.329,50 

XI Peón especialista 1.145,23 2.126,60 3.271,83 

XII Peón ordinario 1.145,23 2.126,60 3.271,83 

 

2.1.4.- Coste anual y horario de la mano de obra: C. 

En la siguiente tabla se recogen los costes anuales y horarios, para los diferentes niveles 

laborales, de la mano de obra que interviene en las unidades de obra empleadas en este Proyecto. 

 

 

 

NIVEL 

 

 

CATEGORÍA 

LABORAL 

C = 1,4 · A + B = A + A1 + B 

 

COSTE  

ANUAL 

(C) €/año 

 

VI Encargado 28.703,38 VI 

VII Capataz 28.293,84 VII 

VIII Oficial de primera 28.047,08 VIII 

IX Oficial de segunda 27.387,49 IX 

XI Peón especialista 26.176,36 XI 

XII Peón ordinario 26.176,36 XII 
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2.2.- Maquinaria. 

 El estudio del coste horario de cada máquina está basado, en líneas generales, 

siguiendo las pautas de la publicación "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN-ATEMCOP, que 

actualiza (año 2009 y complemento del 2010) el del "Cálculo de costes de maquinaria y útiles" editado 

por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales en 1964. 

En el "Manual de Costes de Maquinaria" se exponen los criterios y método para el cálculo del 

coste, así como la estructura del mismo, con la última actualización de los coeficientes que intervienen 

y de las designaciones y características de las máquinas disponibles en los parques. 

Así, para obtener el coste horario cada máquina se sumarán, el coste intrínseco, los consumos, 

principal y secundario, y la mano de obra. 

 En general, el coste de utilización de una máquina está integrado por los siguientes 

conceptos: 

Coste intrínseco: es proporcional a su valor y está constituido por:  

Amortización. 

Intereses del capital invertido en su adquisición. 

Seguros, impuestos, almacenaje y conservación. 

Conservación ordinaria. 

Reparaciones generales. 

Coste complementario: no es proporcional a su valor, depende del personal y del consumo, y 

está constituido por: 

Mano de obra de manejo, conservación y engrase. 

   Consumos principales (gas-oil, gasolina y electricidad), varían con las condiciones de 

trabajo y con el estado de la máquina.  

Consumos secundarios, se estiman en un porcentaje de los principales, son los lubricantes y 

accesorios para tales fines. 



 

 Anejo nº1 Justificación de precios                                                                                                                                                                                                      17.008 

                                                                                                   PÁG. 9   

 

 

Varios: transporte a pie de obra, instalación y montaje. 

2.2.1.- Método de SEOPAN-ATEMCOP para el cálculo del coste de la maquinaria. 

2.2.1.1.- Maquinaria. Categorías. 

 Se considera, que las máquinas integradas en las distintas unidades de obra que se 

contemplan en este Proyecto, están en condiciones de alcanzar los rendimientos medios normales, 

con unos costes dentro de los límites admitidos, para lo cual se han estimado hipótesis de condiciones 

normales de trabajo, transportes a distancias idóneas por caminos regulares, velocidades normales y 

pendientes suaves, materiales a manipular de consistencia apropiada y desgastes moderados. 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

Maquinaria principal: máquinas con una duración de su vida económica determinada por un 

número de horas de trabajo prácticamente fijo. 

Maquinaria secundaria y útiles: máquinas cuya utilización está limitada a un número de años 

de su vida económica. 

2.2.1.2.- Estructura del coste. 

El coste directo de cada máquina es la suma del coste intrínseco y el coste complementario. 

2.2.1.2.1- Coste intrínseco. 

Para la estimación del coste intrínseco, el método emplea unos coeficientes expresados en 

porcentaje del valor de reposición (V) de la máquina, los cuales son: 

 Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina, presente en la 

obra en días laborables, independientemente de que trabaje o no, por cualquier causa. Se compone 

de dos sumandos: coeficiente de costes de intereses y seguros y coeficiente de reposición de capital 

por día de disposición. 

 Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento real de la máquina. Se 

compone, también, de dos sumandos: coeficiente de reposición de capital por hora de 

funcionamiento y coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento. 

 Ambos coeficientes, para cada tipo de maquina,  son facilitados en las tablas del 

Manual.   
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 Existen algunas máquinas cuyo coste de utilización, por su carácter de máquinas 

auxiliares, por su bajo precio, o por su presencia generalizada en la obra no está relacionado con su 

funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento o los días al año de disposición 

produce unas desviaciones inadmisibles. Por ello, se suele prescindir del coste de funcionamiento 

sustituyéndose por una tasa diaria de puesta a disposición (Cdm) en la que están incluidos todos los 

costes intrínsecos de la máquina. 

 Las tablas, cuando resultan de difícil determinación las horas de funcionamiento, 

facilitan el valor del coeficiente del coste del día medio (Cdm) en función de los días de puesta a 

disposición: 

Cdm = Cd + Ch · Hua/E 

donde: 

Hua es el promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.  

E es el promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 

máquina. 

Así, el coste intrínseco de una máquina de valor de reposición (V) durante (D) días, es: 

Cdm · D · V/100 

Asimismo, cuando es factible el conocimiento de las horas de funcionamiento, las tablas 

también proporcionan el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento: 

Chm = Ch + Cd · E/Hua 

Así, el coste intrínseco de una máquina de valor de reposición (V) durante (H) horas, es: 

Chm · H · V/100 

2.2.1.2.2.- Coste complementario. 

Respecto a la mano de obra, manejo y conservación de la máquina, en general, corresponde 

al costo del maquinista y, eventualmente, al de algún ayudante o peón; como maquinista, se ha 

estimado al oficial de primera como categoría laboral, cuya remuneración horaria, deducida en el 

apartado anterior de este Anejo, contempla lo establecido en el Convenio Colectivo vigente en el 

momento de la redacción de este Proyecto e incumbe a los días de puesta a disposición esté o no 

trabajando.  
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Los consumos principales de la maquinaria se han estimado en el valor medio que facilita el 

Manual, según el tipo de combustible o fuente de energía utilizada, por hora y kw de potencia: 

 Gas-oil: 0,17 l/kw/h. 

 Gasolina: 0,35 l/kw/h. 

 Electricidad: 0,65 Kwh/kw. 

Para los consumos secundarios se han estimado los porcentajes de los principales que 

establece el Manual: 

 Máquinas con motor de gas-oil: 20%. 

 Máquinas con motor de gasolina: 10%. 

Máquinas eléctricas: 5%. 

El concepto de varios que, además, valora los elementos de desgaste de cada máquina, se 

ha estimado siguiendo las indicaciones del Manual. 

2.2.1.2.3.- Coste directo. 

Se incluye el listado del coste directo de la hora media de funcionamiento de cada máquina 

que interviene en las unidades de obra contempladas en este Proyecto, el cual ha sido afectado por 

un coeficiente de corrección por clima característico de cada provincia. 

2.3.- Materiales. 

 Se ha realizado un estudio de la procedencia de los distintos materiales precisos para 

la ejecución de la obra, consultándose diferentes empresas suministradoras, próximas a la zona de 

Proyecto, de reconocida calidad y prestigio en otras obras de similares características. 

Una vez estimadas las cantidades a suministrar, el precio de adquisición es el que ofrece el 

fabricante en origen, que incrementado con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga, 

resultará el precio del material a pie de obra. También se han considerado, en aquellos materiales que 

por sus características les corresponda, el costo debido a mermas, pérdidas, desperdicios o similares. 

Se incluye el listado de los materiales que constituyen las unidades de obra contempladas en 

este Proyecto con sus precios unitarios a pie de obra. 

3.- COSTES INDIRECTOS. 



 

 Anejo nº1 Justificación de precios                                                                                                                                                                                                      17.008 

                                                                                                   PÁG. 12   

 

 

En la Orden de 12 de junio de 1968 se dictaban normas complementarias de aplicación al 

Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 

Estado,  en  lo  referente  a costes indirectos. Esta norma ha dejado de estar vigente. 

El Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, 

se aprobó por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, y fue derogado por Decreto 3410/1975, de 25 

de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Contratación del Estado; éste y el Real 

Decreto 982/1987, de 5 de junio, que dio nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, fueron derogados por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aún en vigor en todo aquello en que no se opone al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Aún así, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa emitió el informe 10/94, de 28 de 

julio de 1994, relativo a la “evaluación de costes indirectos en proyectos de obras e inclusión de 

partidas alzadas a justificar en conceptos de imprevistos", en el que, textualmente, se dice: 

“1º.- Que debe considerarse vigente la Orden del entonces Ministerio de Obras Públicas de 12 

de junio de 1968 como complementaria de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado.  

2º.- Que el carácter complementario de la citada Orden no excluye que, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, el autor del proyecto 

pueda cifrar los gastos imprevistos en porcentaje distinto a los previstos en el artículo 12 de la Orden de 

12 de junio de 1968, pero no podrán fijarse otros porcentajes cuando se utilicen los del 1, 2 ó 3 por 100 

previstos en la indicada Orden.  

3º.- Con independencia de lo anterior y también con carácter incompatible con la utilización 

de porcentajes, los gastos imprevistos pueden figurar en partidas alzadas”. 

Y, ya que se estima que la citada Orden no se opone a lo establecido en la Ley de Contratos 

del Sector Público vigente, es por lo que, en este Proyecto, se ha tomado su texto como referencia 

para el establecimiento de los criterios a seguir relativos a los costes indirectos. 

En consecuencia, una vez calculado el coste directo de cada unidad de obra, su coste 

indirecto será un porcentaje de aquel: 

Ci = K · Cd 
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K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar en el cálculo del precio 

final de las unidades de obra, que está compuesto de dos sumandos: 

K = K1 + K2 

K1 es el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos, 

obtenida con los criterios señalados, y el importe del coste directo total de la obra.  

K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que la citada Orden Ministerial (Art. 12) 

limita su cuantía a un 1, 2 ó 3 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en 

cuenta las características peculiares de cada una de ellas.  

Asimismo, el Art. 13 fija como máximo valor del porcentaje K el 6, 7 u 8 por 100, según se trate 

de obra terrestre, fluvial o marítima; por lo que K1 tendrá un valor máximo del 5 por ciento de los costes 

directos, y K, para este Proyecto, tomará el valor constante para todas las unidades de obra:  

K = K1 + K2 = 5% + 1% = 6%. 

tratándose de una obra terrestre, y  

Ci = (K1 + K2) · Cd = 6% · Cd 

4.- PRECIOS AUXILIARES. 

Precio auxiliar es el descompuesto constituido únicamente por los costes directos de 

materiales, maquinaria y mano de obra detallando las cantidades y rendimientos necesarios para su 

confección, que por sí solo no es el de una unidad de obra, sino que formará parte  integrante  de  

ella,  por  lo  que  no  será certificable. 

Se incluye el listado de los precios auxiliares necesarios para la confección de los precios 

unitarios, en los que se integran, de las unidades de obra de este Proyecto. 

5.- UNIDADES DE OBRA. 

El cálculo de todos y cada uno de los precios unitarios de las distintas unidades de obra, 

incluidas en el presente Proyecto, se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución. 

Cada precio unitario (Pn), se obtendrá a partir de: 

Pn = Cd + Ci = Cd + K · Cd = Cd · (1 + K) = Cd · (1 + K1 + K2) = Cd · (1 + 6/100) 
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Se incluye el listado de todas las unidades de obra, incluidas en este Proyecto, con su 

descripción y cálculo de su precio de ejecución material, debidamente descompuesto.  

6.- PARTIDAS ALZADAS. 

Será de aplicación lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, para las 

partidas alzadas contenidas en este Proyecto, tanto para las de abono íntegro como para las a 

justificar, sin perjuicio de lo que, al respecto, establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
01  Actuaciones previas 

 
01.01 
1.1 
 

ud Retirada de mobiliario urbano, elementos de juego, 
pavimentos existentes, jardineras, 
bancos,papeleras, barandillas, fuente, arrancado 
de ventanales con lamas de ventilación y demás 
complementos. Transporte de elementos a 
almacén municipal, vertedero autorizado o lugar a 
designar por los técnicos municipales. 

 

 h Oficial de primera 40,0000 16,16 646,40 
 h Peón ordinario 40,0000 15,08 603,20 
 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 30,0000 35,00 1.050,00 
 d Conjunto de martillo hidraulico + compresor 5,0000 60,00 300,00 
 % Costes indirectos 0,0600 2.599,60 155,98 

 
 Coste Total  2.755,58 € 

 
01.02 
1.2 
 

m2 Arrancado y retirada del pavimento de baldosa 
hidraúlica incluso subbase de mortero existente por 
medios manuales incluso posterior limpieza y 
rasanteo de la superficie por medios manuales, 
evitando afectar el hormigón de la capa de 
compresión del forjado de base de apoyo. Incluso 
carga, transporte y descarga de escombros en 
vertedero autorizado. 

 

 h Peón ordinario 0,1200 15,08 1,81 
 h Oficial de primera 0,1200 16,16 1,94 
 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,1000 7,19 0,72 
 h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,0300 19,47 0,58 
 h. Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). 0,0100 30,16 0,30 
 % Costes indirectos 0,0200 5,35 0,11 

 
 Coste Total  5,46 € 

 
 
02  Obras complementarias 

 
02.01 
2.1 
 

ud Acometida de la red de pluviales desde la rejilla 
contínua de drenaje en plataforma hasta rejilla 
existente en entrada a garaje mediante bajante con 
tubería de PVC 160 mm, incluso codos, piezas 
especiales y sistema de fijación a pared con una 
longitud hasta de 10 m. Incluso entronque 
mediante arqueta de registro. Totalmente 
rematada. 

 

 ud Tapa y marco de fundición de 400x400x30 1,0000 58,00 58,00 
 m Tubo san PVC Ø160 mm 8,0000 14,00 112,00 
 ud Ladrillo macizo 25x12x5 80,0000 0,18 14,40 
 t Grava 20-40 mm. granítica lavada 0,0540 10,54 0,57 
 t Arena granítica 0-6 mm. triturada lavada 0,0220 11,64 0,26 
 t Arena granítica 0-3 mm. río lavada 0,1450 12,75 1,85 
 t Cemento CEM II/B-V 32,5 sacos 0,0500 97,58 4,88 
 m3 Agua 0,0420 0,56 0,02 
 h Hormigonera gasolina 10 CV 300 l hrz 0,1000 3,04 0,30 
 h Oficial de primera 3,5000 16,16 56,56 
 h Peón ordinario 3,5000 15,08 52,78 
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 3,0000 35,70 107,10 
 ud Pequeño material complementario 1,0000 60,00 60,00 
 % Costes indirectos 0,0200 468,72 9,37 

 
 Coste Total  478,09 € 

 
02.02 
2.2 
 

ud Arqueta de registro, de dimensiones 
0,50x0,50x0,80 m, en hormigón HM-20/P/20/I tapa 
de fundición de 50x50 cm. ejecutada según 
instrucciones del departamento. Totalmente 
rematada y lista para su empleo. 
 

 ud Ladrillo macizo 25x12x5 30,0000 0,18 5,40 
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 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 0,1000 65,00 6,50 
 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 25 tn 1,0000 35,00 35,00 
 kg Alambre a recocido n°13 ø2mm  0,0500 0,67 0,03 
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,2000 35,70 7,14 
 h Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,2000 22,72 4,54 
 h Peón ordinario 1,0000 15,08 15,08 
 m3. Mortero M-450 puesto a pie de obra. 0,1000 70,00 7,00 
 h Oficial de primera 2,0000 16,16 32,32 
 % Costes indirectos 0,0200 113,01 2,26 

 
 Coste Total  115,27 € 

 
02.03 
2.3 
 

m Tubería de polietileno alta densidad PEAD 
alimentario para instalación enterrada de red de 
abastecimiento a bebedero, para una presión de 
trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro 
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja 
en el interior de tubo de  PE corrugado 110, i/p.p. 
de elementos de unión y accesorios. incluso  
conexiónes, apertura, tapado de la zanja y 
reposición de pavimento. Incluido arqueta de 
registro si fuera necesaria. Totalmente instalada y 
conectada a bebedero. 

 

 h Oficial de primera 0,0050 16,16 0,08 
 h Peón ordinario 0,0050 15,08 0,08 
 m Tubería PEADD=32mm. 10atm. 1,0000 1,00 1,00 
 m Tubo PE corrugado 110 mm 0,7000 1,00 0,70 
 ud Piezas especiales 0,5000 1,50 0,75 
 d Conjunto de martillo hidraulico + compresor 0,1000 60,00 6,00 
 m3 HM-20/P/40 de central 0,1000 65,00 6,50 
 m2 Baldosa hidraulica 1,0000 12,59 12,59 
 t Mortero autonivelante C20 N/mm2 0,0500 65,00 3,25 
 % Costes indirectos 0,0600 30,95 1,86 

 
 Coste Total  32,81 € 

 
02.04 
2.4 
 

m Canal de hormigón polímero tipo ulma o similar, 
modelo euroselft+, ancho exterior 130mm, ancho 
interior 100mm y altura exterior variable entre 
95mm y 145mm, para recogida de aguas pluviales, 
en módulos de 1 ml de longitud, sección en v 
optimizada con efecto autolimpiante especialmente 
diseñada para tramos de canal sin pendiente 
longitudinal, cancela de seguridad y tornillería 
correspondiente. Incluso corte con radial y 
demolición de pavimentos, apertura de zanja con 
profundidades adaptadas a las necesidades, 
retirada de escombros a vertedero, apoyada sobre 
base de hormigón HM20 con p.p. de registros en 
intersecciones. Sellado e impermeabilización del 
hueco habilitado para su colocación mediante 
hyperdesmo o similar protegida con geotextil 120 
gr/m2. Totalmente rematada y puesta en 
funcionamiento. 

 

 h Oficial de primera 0,5000 16,16 8,08 
 h Peón especialista 0,5000 15,00 7,50 
 m3 HM-20/P/40 de central 0,3000 65,00 19,50 
 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,1000 7,19 0,72 
 h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,1000 19,47 1,95 
 m Canal drenaje h. polim 130x100xvariable mm 1,0000 85,00 85,00 
 m2 Geotextil 120 gr/m2 0,2000 0,30 0,06 
 kg Hyperdesmo 0,1000 12,00 1,20 
 % Costes indirectos 0,0600 124,01 7,44 

 
 Coste Total  131,45 € 

 
02.05 
2.5 
 

ud ud. Fuente - bebedero doble especial para silla de 
rudas con base para mascotas adaptda a los 
criterios de integración, instalación interna, 
suministro, colocación, anclaje y acometida a la 
red, iobra civil necesaria, ncluso arqueta de 40x40 
cm. con marco y tapa de fundición, válvula de 
esfera de D=40 mm., p.p. de piezas especiales y 
desagüe. 

 

 Ud. Registro calzada 44x44 cm fund.dúct.C250 1,0000 96,72 96,72 
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 Ud. Fuente doble especial para silla 1,0000 884,00 884,00 
 m. Tubería PVC D=40 mm. 4,0000 2,26 9,04 
 Ud. Collarín de toma fund.banda acero. 1,0000 39,10 39,10 
 Ud. Válvula de esfera metálica D=40 mm. 1,0000 20,36 20,36 
 m3 HM-20/P/40 de central 0,4000 65,00 26,00 
 m3. Madera encofrados 0,0250 138,44 3,46 
 m Tubería PEADD=32mm. 10atm. 5,0000 1,00 5,00 
 ud Piezas especiales 5,0000 1,50 7,50 
 h Oficial de primera 3,0000 16,16 48,48 
 h Peón ordinario 2,0000 15,08 30,16 
 % Costes indirectos 0,0600 1.169,82 70,19 

 
 Coste Total  1.240,01 € 

 
02.06 
2.6 
 

m2 Adecuación de paredes existente consistente en el 
arrancado de enfoscado defectuoso, demolición de 
elementos sobrantes, lijado, limpieza mediante 
chorro de agua a presión y/o arena, borrado de 
grafitis. Con posterior sellado de grietas con resina 
expansiva Uretek o similar e incluso posterior 
enfoscado con la misma resina si se considerara 
necesario o mortero regularizador. Totalmente 
terminada preparada la superficie en condiciones 
para aplicar el posterior pintado de las mismas. 

 

 h Oficial de primera 0,1000 16,16 1,62 
 h Peón especialista 0,1000 15,00 1,50 
 m3. Mortero M-450 puesto a pie de obra. 0,0100 70,00 0,70 
 kg Resina expansiva 0,3000 12,00 3,60 
 u Andamiaje 0,0300 25,00 0,75 
 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,1000 7,19 0,72 
 h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,0300 19,47 0,58 
 % Costes indirectos 0,0600 9,47 0,57 

 
 Coste Total  10,04 € 

 
02.07 
2.7 
 

ud Suministro y colocación de cartel  parque infantil 
Concello de Vigo a dos caras. Totalmente 
rematado. 
 

 h Oficial de primera 0,2000 16,16 3,23 
 h Peón especialista 0,2000 15,00 3,00 
 u Cartel Concello de Vigo dos caras 1,0000 290,00 290,00 
 ud Accesorios, mat. complem. ,planchas acero galv. 

caliente,  resinas epoxídicas 
1,0000 38,00 38,00 

 % Costes indirectos 0,0600 334,23 20,05 

 
 Coste Total  354,28 € 

 
02.08 
2.8 
 

m2 Suministro e instalación de sistema anticans 
fabricado totalmente en acero galvanizado en 
caliente y compuesto por un tramex de plástico, 
con p.p. de obra civil, demoliciones de pavimento, 
de dimensiones de 1m y la anchura del acceso 
variable según planos. Excavaciones necesarias 
incluso conexión desagüe a calzada reposición de 
pavimento de baldosa hidraúlica actual. Rematado 
y listo para su funcionamiento. 

 

 h Oficial de primera 1,0000 16,16 16,16 
 h Peón especialista 1,0000 15,00 15,00 
 m2 Sistema antican tramex plástico 1,0000 100,00 100,00 
 ud Accesorios y materiales complementarios 0,5000 89,00 44,50 
 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,5000 7,19 3,60 
 % Costes indirectos 0,0600 179,26 10,76 

 
 Coste Total  190,02 € 

 
02.09 
2.9 
 

ud Suministro e instalación de tuberia de 50 mm de 
pvc para evacuación de aguas provenientes de la 
fuenteincluso parte proporcional de codos, piezas 
especiales y sistema de agarre a paredes y suelo. 
Totalmente rematado y puesto en funcionamiento. 
 

 ud Tapa y marco de fundición de 400x400x30 1,0000 58,00 58,00 
 ud Ladrillo macizo 25x12x5 80,0000 0,18 14,40 
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 t Grava 20-40 mm. granítica lavada 0,0540 10,54 0,57 
 t Arena granítica 0-6 mm. triturada lavada 0,0220 11,64 0,26 
 t Arena granítica 0-3 mm. río lavada 0,1450 12,75 1,85 
 t Cemento CEM II/B-V 32,5 sacos 0,0500 97,58 4,88 
 m3 Agua 0,0420 0,56 0,02 
 h Hormigonera gasolina 10 CV 300 l hrz 0,1000 3,04 0,30 
 h Oficial de primera 3,5000 16,16 56,56 
 h Peón ordinario 3,5000 15,08 52,78 
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 3,0000 35,70 107,10 
 ud Pequeño material complementario 1,0000 60,00 60,00 
 m Tub San PVC Ø 50 mm 10,0000 2,00 20,00 
 % Costes indirectos 0,0200 376,72 7,53 

 
 Coste Total  384,25 € 

 
02.10 
2.10 
 

m2 Adecuación de pared consistente en el arrancado 
del enfoscado deficiente con posterior sellado y 
enfoscado mediante resina expansiva URETEK o 
similar. Con retirada de escombros a vertedero 
autorizado. 
 

 h Oficial de primera 0,1000 16,16 1,62 
 h Peón especialista 0,1000 15,00 1,50 
 kg Resina expansiva 0,8000 12,00 9,60 
 u Andamiaje 0,1000 25,00 2,50 
 ud Herramienta de mano 0,1000 30,00 3,00 
 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,1000 7,19 0,72 
 % Costes indirectos 0,0600 18,94 1,14 

 
 Coste Total  20,08 € 

 
02.11 
2.11 
 

m2 Limpieza por chorreo de superficie mediante agua 
a presión por medios mecánicos con ayuda 
manual, incluso grupo electrógeno para suministro 
eléctrico, conexión a la red de abastecimiento de 
agua y aporte de maquinaria necresaria. 
Toralmente limpio, secado y rematado con retirada 
de escombros a vertedero autorizado según R.D. 
105/2.008. 

 

 h Oficial de primera 0,0380 16,16 0,61 
 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 0,0090 35,00 0,32 
 d Maquina presión de agua 0,0090 30,00 0,27 
 % Costes indirectos 0,0600 1,20 0,07 

 
 Coste Total  1,27 € 

 
02.12 
2.12 
 

m2 Suministro y aplicación de resina tixotrópica base 5 
capas de 500 micras (2,50 milímetros) colores 
según diseño incluso premarcajes necesarios 
incluidos andamios homologados. Aplicación por 
airles o rodillo según conveniencia. Colores según 
diseño a elegir por la dirección facultativa. 
Totalmente rematado. 

 

 h Oficial de primera 0,1000 16,16 1,62 
 d Maquina aplicadora 0,0010 60,00 0,06 
 kg Resina tixotrópica a base agua color 0,8000 6,00 4,80 
 d Andamio 0,0300 5,00 0,15 
 % Costes indirectos 0,0600 6,63 0,40 

 
 Coste Total  7,03 € 

 
02.13 
2.13 
 

m2. m2. Fábrica de bloques super de hormigón de color 
gris de 40x20x15 cm, con armaduras de refuerzo, 
barras celosía en tendeles y pilares, recibidos con 
mortero de cemento, 1ncluso p.p. de piezas 
especiales, remates en rincones,esquinas y 
quiebros. Con posterior enfoscado. Totalmente 
nivelado y acabado. 

 

 Ud. Bloque super horm. blanco 40x20x15. 12,5000 0,87 10,88 
 kg Acero corrugado B 500 S 5,0000 0,80 4,00 
 m3 HM-25/B/12/IIa 0,0600 68,00 4,08 
 m3 Mortero M-450 puesto a pie de obra 0,0100 72,00 0,72 
 h Peón ordinario 0,1500 15,08 2,26 
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. PÁG. 5   

 h Oficial de primera 0,3000 16,16 4,85 
 % Costes indirectos 0,0600 26,79 1,61 

 
 Coste Total  28,40 € 

 
02.14 
2.14 
 

ud m2. Suministro e instalación de ventanal de acero 
galvanizado en caliente con lamas prelacado con 
colores según diseño para ventilación de garaje 
con chapa de acero galvanizado en caliente, 
prelacada color según diseños, anclado al marco 
mediante soldadura, incluso premarco con  p.p. de 
montaje y piezas especiales, de idénticas 
dimensiones a las existentes de 3,00m x 0,50 m. 
Totalmente colocado y fijado al cerramiento. 

 

 ud Ventanal acero lamas galv caliente prelacado 3,00 
x 0,50 m 

1,0000 100,00 100,00 

 P.P Premarco y estructura complementaria como 
refuerzo 

1,0000 30,00 30,00 

 h Oficial de primera 2,0000 16,16 32,32 
 h Peón ordinario 2,0000 15,08 30,16 

 
 Coste Total  192,48 € 

 
02.15 
2.15 
 

m2 Tapado de hueco de escalera mediante la 
ejecución de forjado colaborante, encofrado 
perdido o similar con capa de compresión de 
hormigón H/25/b/25/IIa de 12cm de espesor con 
mallazo 10x10 8 mm, apoyado sobre fábrica de 
bloques de hormigón armado con armaduras de 
refuerzo, barras de celosia en tendales y pilares 
cada metro. Incluso sellado de juntas.>totalmente 
nivelado y rematado. 

 

 Ud. Bloque super horm. blanco 40x20x15. 12,5000 0,87 10,88 
 kg Acero corrugado B 500 S 10,0000 0,80 8,00 
 m3 HM-25/B/12/IIa 0,2000 68,00 13,60 
 m3 Mortero M-450 puesto a pie de obra 0,3000 72,00 21,60 
 h Peón ordinario 0,5000 15,08 7,54 
 h Oficial de primera 0,5000 16,16 8,08 
 m3. Madera encofrados 0,0250 138,44 3,46 
 l. Desencofrante. 0,0050 4,22 0,02 
 % Costes indirectos 0,0600 73,18 4,39 

 
 Coste Total  77,57 € 

 
 
03  Firmes y pavimentos 

 
03.01 
3.1 
 

m2 m2 hormigón en masa tipo HM-25/B/25/IIa en 
formación de bases de calzadas y/o de aceras, 
para espesor mayor o igual que 10 cm. Incluido 
mallazo 20x12, 8 mm. Preparación de asiento, 
incluso p.p. de encofrados, vertido, compactado, 
vibrado ejecución de juntas de construcción cada 8 
m y retracción cada 4, posterior sellado masilla de 
poliuretano, vibrado y curado y empleo en obra. 

 

 h Capataz 0,1000 16,30 1,63 
 h Oficial de primera 0,1000 16,16 1,62 
 m3 HM-25/B/12/IIa 0,1000 68,00 6,80 
 m3. Madera encofrados 0,0015 138,44 0,21 
 l. Desencofrante. 0,0050 4,22 0,02 
 Kg. Alambre de atar para encofrados. 0,1200 0,72 0,09 
 Kg. Puntas para encofrados 0,0500 0,78 0,04 
 m2. Tela asfáltica 0,3000 1,32 0,40 
 h. Vibrador de aguja. 0,1000 4,52 0,45 
 kg Masillade poliuretano o similar 0,0500 7,00 0,35 
 kg Acero corrugado B 500 S 8,0000 0,80 6,40 
 % Costes indirectos 0,0600 18,01 1,08 

 
 Coste Total  19,09 € 
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03.02 
3.2 
 

m2 m2 Rasanteo y nivelación de la superficie, incluso 
formación de pendientes, con mortero de cemento 
M-450 y aditivo de elastómeros de espesor 
variable, espesor máximo 17 cm y mínimo 3 cm, 
incluso encofrado. Adaptado a las rasantes finales 
preparada para el drenaje por gravedad en 
superfice que en combinación con los espesores 
de caucho evitará la formación de puntos bajos 
donde se pueda acumular el agua de lluvia y sobre 
el cual se aplicaráel tratamiento para la 
impermeabilización. Totalmente rematado y 
nivelado. 

 

 kg Emulsión aditiva de elastómeros 1,0000 1,86 1,86 
 m3. Mortero M-450 puesto a pie de obra. 0,1000 70,00 7,00 
 h Peón ordinario 0,0700 15,08 1,06 
 h Oficial de primera 0,0700 16,16 1,13 
 % Costes indirectos 0,0600 11,05 0,66 

 
 Coste Total  11,71 € 

 
03.03 
3.3 
 

m2 Aplicación de tratamiento superficial 
impermeabilizante sobre pavimento nivelado de 
mortero con elástomeros, consistente en 
tratamiento del soporte, imprimación emufal L o 
similar y revestimiento impermeable con doble 
lámina impermeabilizante de betún elastomérico 
con armadura de fieltro de ppoliester Morterplas 
SBS FV 4 Kg termosellada o similar 
complementada en juntas, uniones, superficies de 
dificil, peldaños de escalera y en perímetro 
colocación con hyperdesmo PB1k o similar, 
subiendo o bajando la lámina 10 cm sobrepasando 
el pavimento terminado y pintado con hyperdesmo 
en los paramentos verticales y el desarrollo vertical 
de la lámina sobrepasada en 5 cm. Peldaños de 
escaleras. Parte proporcional de rozas en paredes 
y uniones para remates y juntas. Posterior 
colocación de geotextil 120 gr/m2 Texxam 1000 o 
similar preventivo para protección. Incluso limpieza 
y regularización de soporte previa aplicación. 

 

 h Oficial de primera 0,0800 16,16 1,29 
 h Peón ordinario 0,0800 15,08 1,21 
 m2 Lámina impermeabilizante betún elastomérico 

termosellada 
1,0000 8,50 8,50 

 m2 Hyperdesmo 0,1000 12,00 1,20 
 u Conjunto de herramientas y utensilios 0,1000 10,00 1,00 
 m2. Lámina geotextil 120 gr/m2. 1,1000 0,96 1,06 
 % Costes indirectos 0,0600 14,26 0,86 

 
 Coste Total  15,12 € 
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04  Equipamiento parque infantil 

 
04.01  Zona de juegos dinámicos para 

edades varias. 
 
04.01.01 
4.1 
 

u Ud. Suministro e instalación de juego Tirolina 
doble, para fomentar la competiviad de dos niños al 
lanzarse al mismo tiempo, com 20 m de longuitud. 
Certificado conforme Norma EN1176. Las 
dimensiones del elemento son: 20.000 MM  de 
largo, 6.500 mm de ancho  y 5.200 mm de alto. La 
altura máxima de caída es de 1.100 mm. La edad 
de uso es de 10  a 14 años. Estructura  realizada 
con4 mástiles de acero galvanizado terminado con 
protección de polvo de poliéster,  unidos entre sí 
mediante  2  travesaño de madera. Todos 
elementos de sujeción están fabricados en acero 
inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 8,0000 16,16 129,28 
 h Peón ordinario 8,0000 15,08 120,64 
 u Tirolina doble 1,0000 5.800,00 5.800,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
8,0000 150,51 1.204,08 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 2,0000 35,00 70,00 
 m3 HA-25/P/20/I 1,0000 68,00 68,00 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 2,0000 30,00 60,00 
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,2000 35,70 7,14 
 % Costes indirectos 0,0600 7.459,14 447,55 

 
 Coste Total  7.906,69 € 
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04.01.02 
4.2 
 

u Ud. Suministro e instalación de Pórtico de columpio 
tipo ERBIUM con estructura metálica compuesta 
por dos vigassuperiores apoyadas en 3 tijeras en 
acerogalvanizado y con dimensiones de 
8,10*5,98*3,20mts en los que se sujetan 3 tipos de 
asientosespeciales inclusivos con capacidad para 7 
usuarios simultaneos ( asiento nido de 4 usuarios 
703248, asiento inclusivo con agarre individual 
ES294 y asiento doble tipo padre frente a hijo 
ES1548 ) que permite el uso a usuarios de distintas 
edades y con capacidades motrices A partir de 2 
años. 
limitadas.Todos elementos de sujeción están 
fabricados en acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 4,0000 16,16 64,64 
 h Peón especialista 4,0000 15,00 60,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
4,0000 150,51 602,04 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 2,0000 35,00 70,00 
 m3 HA-25/P/20/I 1,0000 68,00 68,00 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 2,0000 30,00 60,00 
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,2000 35,70 7,14 
 ud POrtico de columpio tipo Erbium o similar 1,0000 5.500,00 5.500,00 
 % Costes indirectos 0,0600 6.431,82 385,91 

 
 Coste Total  6.817,73 € 
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04.01.03 
4.3 
 

u Ud. Suministro e instalación dos pórtico de 
columpio de una plaza diseñado para niños 
Tallurium o similar con dos asientos cuna. El 
elemento se compone de tres postes cuadrados de 
acero galvanizado cuyas medidas son 1700 mm de 
alto x 260 x 260 mm. La parte superior de cada 
poste está coronada con unas piezas de plástico: 
una, se coloca recubriendo el poste y 
atornillándose a él. La otra, se coloca a presión 
encajándose a la anterior por la parte superior, 
protegiendo así  la zona interior donde 
anteriormente se han colocado los tornillos. El 
elemento dispone de dos mecanismos metálicos 
fabricados con acero inoxidable que sirven para 
unir la cadena al poste. La superficie total del área 
de seguridad es de: 21,3 m2. 
La altura máxima de caída es de: 1000 mm.Las 
dimensiones totales del elemento son: 6640 mm. 
de largo x 3210 mm de ancho x 1680 mm de alto 
cuando el elemento se entierra o de 1680 mm de 
alto cuando el elemento es instalado sobre 
hormigón. A partir de 2 años. 
 
Todos elementos de sujeción están fabricados en 
acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 3,0000 16,16 48,48 
 h Peón especialista 3,0000 15,00 45,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
2,0000 150,51 301,02 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 2,0000 35,00 70,00 
 m3 HA-25/P/20/I 1,0000 68,00 68,00 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 2,0000 30,00 60,00 
 ud Doble pórtico de columpio 1,0000 1.150,00 1.150,00 
 % Costes indirectos 0,0600 1.742,50 104,55 

 
 Coste Total  1.847,05 € 
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04.01.04 
4.4 
 

u Ud. Suministro e instalación de carrusel inclusivo  
está diseñado especialmente para niños con 
discapacidades y niños sin ningún problema motriz. 
Está compuesto por un sistema de rodamiento 
especial que controla la velocidad de rotación de 
modo que los niños pueda disfrutar de una manera 
divertida y segura al mismo tiempo. Construído en 
Acero ST52, acero de alta dureza, y pintado 
electroestáticamente con pintura epoxy. Pintura de 
alta resistencia a los impactos , una gran 
adherencia, una excelente resistencia a la 
oxidación. A partir de 1 año. 
La base del carrusel está cubierta con EPDM  y 
SBR que proporciona un lugar seguro para los 
niños de todas las edades y seguridad a las sillas 
de ruedas. De Ø 1590 mm, con apertura de paso 
de entrada y salida de 935 mm. 
Todos elementos de sujeción están fabricados en 
acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 4,0000 16,16 64,64 
 h Peón especialista 4,0000 15,00 60,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
2,0000 150,51 301,02 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 2,0000 35,00 70,00 
 m3 HA-25/P/20/I 1,0000 68,00 68,00 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 2,0000 30,00 60,00 
 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,2000 35,70 7,14 
 ud Megacarrusel giratorio con plataforma >2m. 1,0000 3.450,00 3.450,00 
 % Costes indirectos 0,0600 4.080,80 244,85 

 
 Coste Total  4.325,65 € 

 
 
 
 
 
 
 
04.02  Zona de juegos a partir de 6 años  
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04.02.01 
4.5 
 

u Suministro e instalaciónde de Juego infantil 
singular de grandes proporciones representando la 
figura de un Dinosaurio. Realizado en acero 
galvanizado y pintado electrostáticamente con  
pintura Epoxi. Estructuralmente se compone de un 
elmento frontal que representa la cabeza del 
animal, al que le suceden 11 arcos trapezoidales 
de diferentes medidas y orientaciones cuyo 
conjunto traza la línea del cuerpo. 
El primer módulo contiene la cabeza  que sirve de 
elemento de entrada a la parte alta del conjunto. La 
base de acceso se encuentra inclinada y contiene 
una malla de cuerdas por las que escalar 
enmarcada por un trapecio de acero. Unos 
rectángulos de caucho representan los dientes, el 
resto de la cabeza realizado con tubo de acero y 
chapa perforada.La cabeza se une al cuerpo 
principal, mediante un cilindro de malla 
electrosoldada de varrilla de acero inoxidable  de 
10 mm de diamero formando celdas de menos de 
80 mm. y cuya parte inferior contiene una capa de 
EPDM.Incorpora tres cajas trapezoidales que 
funcionan como vértebras a cuyos extremos se 
unen cilindros de malla de acero como el descrito o 
bien los dos toboganes curvos de tubo de acero de 
3,7 y 4,8 m de altura respectivamente, realizados 
con chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. y 
diámetro de 800 mm. Del primer arco cuelgan 8 
cuerdas de poliamida reforzada con acero de 16 
mm en cuyos tramos intermedios tienen ensartadas 
mediante uniones de aluminio, esferas de 300 mm 
de diámetro de distintos colores. Entre el segundo 
y el tercer pórtico se suspende una figura que 
representa un pterodáctilo y está formada por dos 
piezas recortadas de caucho reforzado de 12 mm 
en cuyas esquinas se fijan puños de acero 
inoxidable para la unión a presas de aluminio que 
incorporan las cuerdas de iguales características a 
las descritas. La resistencia a la tracción de la 
lámina de caucho es de 4000 N/ cm2. Entre los 
pórticos 2 y 4 se encuentra un recorrido de 
equilibrio realizado con vigas de madera a 30 cm 
del cuello y 5 semiesferas de caucho de 40 cm a 
nivel de suelo. Entre el 4º y el 5º pórtico se 
suspenden tres anillos con estructura de cuerdas 
en forma de "nido" a diferentes alturas, que están a 
su vez conectadas entre sí y incluyen dos 
trepadores de cuerda como accesos. 
Entre los pórticos 6 y 7 se sitúan, a ambos lados, 
dos redes de cuerdas reticulares con una altura de 
2,5m. 
El pórtico 7 incluye un tobogán de tubo de acero 
como los descritos, que parte de una vértebra 
trapezoidal a 2,3 m de altura. 
Los pórticos 8 y 9 soportan una cuerda 
balanceante formada por un tramo de cuerda de 
250 mm de diámetro y 3 m de longitud, suspendida 
por 5 cuerdas de poliamida de 16mm reforzadas 
con acero. Los pórticos 10 y 11  soportan los 
extremos de una tirolina de tubo rígido con sistema 
de frenado, el pórtico 10 incluye una vértebra como 
las anteriores que forma el punto de salida del 
usuario de la tirolina. 
Las  dimensiones globales son de 40 mts de largo 
10 mts de ancho y 7 mts alto.El área de seguridad, 
que coincide con la zona que se pavimentará con 
caucho continuo es de 490 M2. La altura de caída 
del elemento es de 2000 mm. 
El conjunto cumplirá con todoa los apartados de la 
norma EN1176 y estará certificado por entidad 
acreditada una vez se instale. 
Todos elementos de sujeción están fabricados en 
acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
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 h Oficial de primera 32,0000 16,16 517,12 
 h Peón especialista 32,0000 15,00 480,00 
 u Juego combinado Megadinosaurio 1,0000 125.200,00 125.200,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
24,0000 150,51 3.612,24 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 2,0000 35,00 70,00 
 m3 HA-25/P/20/I 1,0000 68,00 68,00 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 2,0000 30,00 60,00 
 % Costes indirectos 0,0600 130.007,36 7.800,44 

 
 Coste Total  137.807,80 € 

 
 
04.03  Zona de juegos para niños 

pequeños y circuito inclusivo 

 
04.03.01 
4.6 
 

ud Ud. Suministro e instalación de Juego de muelle 
dino o similar. La estructura es de laminado de 
madera a alta presión reforzado con tornillos 
galvanizados. El asiento  y asideros del muelle son 
de fibra de vidrio reforzada de color negro. El 
asiento dispone de un pequeño orificio que permite 
la expulsión del agua. El muelle de forma helicoidal 
de 9x90 es de acero y está electro galvanizado con 
pintura Epoxi. 
La base del muelle también es de acero electro 
galvanizado con pintura Epoxi y tiene una 
dimensiones de 8x120. Superficie total del área de 
seguridad: 9,7 m2. La altura máxima de caída es 
de: 520 mm. Las dimensiones totales del elemento 
son 900 mm. de largo y 590 mm. de ancho y 840 
mm. de alto. 
Todos elementos de sujeción están fabricados en 
acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 2,0000 16,16 32,32 
 h Peón especialista 2,0000 15,00 30,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
0,4100 150,51 61,71 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 0,5000 35,00 17,50 
 m3 HA-25/P/20/I 0,3000 68,00 20,40 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 0,5000 30,00 15,00 
 ud Juego infantil muelle dino o similar 1,0000 400,00 400,00 
 % Costes indirectos 0,0600 576,93 34,62 

 
 Coste Total  611,55 € 
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04.03.02 
4.7 
 

ud Ud. Suministro e instalación de juego vaso 
giratorio. Vaso fabricado en material termoplástico, 
Polipropileno. De gran resistencia la impacto, 
incluso a bajas temperaturas y a mayor estabilidad 
en intemperie. Material 100% recicable y con un 
buen nivel de resistencia a los efectos de la luz. 
Vaso que permite girar sobre su eje, 360º. 
Formada por un tubo de resistente aleación de 
aluminio. Este componente se anodiza 
posteriormente, lo que confiere mayor resistencia a 
la intemperie que el revestimiento en polvo. Las 
juntas están soldadas y ocultas en el interior de la 
estructura, mejorando así el acabado del producto. 
Todos los componentes metálicos empleados 
tienen una elevada resistencia a las agresiones 
atmosféricas y un excelente acabado en las 
superficies externas.Todos los tornillos y pernos 
utilizados para sujetar los distintos componentes de 
la estructura son de acero inoxidable, resistentes a 
la oxidación incluso en contacto con el aluminio. 
Superficie total del área de seguridad: 14,3 m2. La 
altura máxima de caída es de:  630 mm. Las 
dimensiones totales del elemento son:  Ø 620 mm 
y 630 mm de alto. 
Todos elementos de sujeción están fabricados en 
acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 1,0000 16,16 16,16 
 h Peón especialista 1,0000 15,00 15,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
1,0000 150,51 150,51 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 1,0000 35,00 35,00 
 m3 HA-25/P/20/I 0,3000 68,00 20,40 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 1,0000 30,00 30,00 
 ud Juego infantil giratorio indicidual inclusivo 1,0000 910,00 910,00 
 % Costes indirectos 0,0600 1.177,07 70,62 

 
 Coste Total  1.247,69 € 
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04.03.03 
4.8 
 

ud Ud. Suministro e instalación de juego de mesa con 
3 sillas, de Hpl  y acero galvanizado. La mesa está 
compuesta por 2 piezas de Hpl superpuestas y 
está sujeta en su parte central por anclaje de acero 
galvanizado. Las 3 sillas estan dispuestas 
alrededor de la mesa y se componen a su vez de 
una pieza de hpl sujeta por un anclaje. Está hecho 
de láminas delgadas que alternan el abedul y/o el 
pino, unidas con una cola resistente a la 
intemperie. Las planchas de contrachapado se 
fabrican alternativamente con madera noble 
encolada de 1,5 mm y chapas de madera menos 
dura, sometidas a alta presión con adhesivo de 
resina de fenol. Las planchas están laminadas con 
cola de resina de fenol resistente al agua y a los 
cambios climáticos. La altura máxima de caída es 
de: 550 mm. 
Las dimensiones totales del elemento son: 1460 
mm. de largo, 1510 mm. ancho y 550 mm. de alto. 
Todos elementos de sujeción están fabricados en 
acero inoxidable. 
Incluso parte proporcional de colocación de 
chapones de acero galvanizado en caliente en 
apoyos, con tornillería de acero inoxidable, de 
superfice suficiente adaptada al juego y de espesor 
15,9 mm, parte proporcional de soldaduras con 
aplicación de spray galvanizante en frío. Incluso 
tratamiento superficial impermeabilizante 
consistente en aplicar pintura anticorrosión a 
brocha o espital y en el recubrimiento del planchon 
con caucho continuo más denso. Con parte 
proporcional de sistema de anclaje a solera de 
hormigón sin danarla mediante adhesivo con resina 
base epoxidica de alta resistencia. 
Juego certificado bajo normativas internacionales 
UNE-EN1176-7 o ASTM F1487-11.  Tanto los 
elementos de manera individual como el area 
global cumplirán las normativas vigentes aportando 
todas las certificaciones pertinentes. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 

 

 h Oficial de primera 1,0000 16,16 16,16 
 h Peón especialista 1,0000 15,00 15,00 
 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, planchones 

acero galv. en caliente 
0,3000 150,51 45,15 

 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 0,5000 35,00 17,50 
 m3 HA-25/P/20/I 0,3000 68,00 20,40 
 h Compresor+martillo hidraúlico. 0,5000 30,00 15,00 
 ud Juego infantilmesa de juegos forma trebol nico o 

similar 
1,0000 655,00 655,00 

 % Costes indirectos 0,0600 784,21 47,05 

 
 Coste Total  831,26 € 
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04.04  Pavimentos 

 
04.04.01 
4.9 
 

m2 Suministro y colocación de pavimento de seguridad 
continuo encapsulado de espesor necesario 
realizado con una capa sup EPDM colores según 
diseño de 1 cm y subbase de SBR entre 4 y 20 cm, 
adaptando a alturas de caida  incluso zonas sin 
juegos, formación de pendientes para facilitar el 
drenaje de la superficie. Formación de orografía 
irregular incluso en escaleras y rampas.  Colores 
vivos y adaptados al diseño. Tanto los elementos 
de manera individual como el area global cumplirán 
las normativas vigentes aportando todas las 
certificaciones pertinentes. Totalmente instalado y 
rematado. 

 

 h Herramienta de corte 0,1000 30,00 3,00 
 h Peón especialista 0,1000 15,00 1,50 
 h Peón ordinario 0,1000 15,00 1,50 
 h Oficial de primera 0,1000 16,00 1,60 
 h Encargado 0,1000 17,00 1,70 
 kg Adhesiivo especial 0,0300 50,00 1,50 
 h Camión con caja fija 16 T 0,0100 30,00 0,30 
 m2 Pavimento caucho de segurida Encap EPDM+SBR 1,0000 42,50 42,50 
 h Conjunto de herramienta variada 0,0100 30,00 0,30 
 % Costes indirectos 0,0600 53,90 3,23 

 
 Coste Total  57,13 € 

 
 
04.05  Mobiliario y complementos 

 
04.05.01 
4.10 
 

m Suminsitro e instalación de vallado metálico de 
protección del parque de 150 cm de altura, de 
acero galvanizado en caliente lacado color según 
diseño, con pies cada 2 m sobre tubo diámetro 63 y 
barras inferiores y superiores de 40x40x1,50, 
verticales en tubo de diámetro 20 mm.  Incluso 
parte proporcial de barillas roscadas con resina o 
sistema de fijación alternativo a incrustar sobe base 
de hormigón HM-25 a ejecutar in situ de 
dimensiones 15x10 cm o con adhesivo con resina 
base epoxídixa de alta resistencia sin dañar a 
solera de apoyo con posterior tratamiento 
impermeabilizante con poliurea o sistema 
equivalente. Totalmente instalada y adaptada con 
p.p. de huecos y remates para accesos y 
encuentros. 

 

 h Oficial de primera 0,2000 16,16 3,23 
 h Peón ordinario 0,2000 15,08 3,02 
 m2 Vallado metálico galv caliente prelacado color 1,5000 45,50 68,25 
 ud Accesorios, materiales complementarios 

antioxidantes, resinas 
1,0000 15,00 15,00 

 m3 HA-25/P/20/I 0,0200 68,00 1,36 
 % Costes indirectos 0,0600 90,86 5,45 

 
 Coste Total  96,31 € 

 
04.05.02 
2.8 
 

m2 Suministro e instalación de sistema anticans 
fabricado totalmente en acero galvanizado en 
caliente y compuesto por un tramex de plástico, 
con p.p. de obra civil, demoliciones de pavimento, 
de dimensiones de 1m y la anchura del acceso 
variable según planos. Excavaciones necesarias 
incluso conexión desagüe a calzada reposición de 
pavimento de baldosa hidraúlica actual. Rematado 
y listo para su funcionamiento. 

 

 h Oficial de primera 1,0000 16,16 16,16 
 h Peón especialista 1,0000 15,00 15,00 
 m2 Sistema antican tramex plástico 1,0000 100,00 100,00 
 ud Accesorios y materiales complementarios 0,5000 89,00 44,50 
 h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,5000 7,19 3,60 
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 % Costes indirectos 0,0600 179,26 10,76 

 
 Coste Total  190,02 € 

 
04.05.03 
2.7 
 

ud Suministro y colocación de cartel  parque infantil 
Concello de Vigo a dos caras. Totalmente 
rematado. 
 

 h Oficial de primera 0,2000 16,16 3,23 
 h Peón especialista 0,2000 15,00 3,00 
 u Cartel Concello de Vigo dos caras 1,0000 290,00 290,00 
 ud Accesorios, mat. complem. ,planchas acero galv. 

caliente,  resinas epoxídicas 
1,0000 38,00 38,00 

 % Costes indirectos 0,0600 334,23 20,05 

 
 Coste Total  354,28 € 

 
04.05.04 
2.5 
 

ud ud. Fuente - bebedero doble especial para silla de 
rudas con base para mascotas adaptda a los 
criterios de integración, instalación interna, 
suministro, colocación, anclaje y acometida a la 
red, iobra civil necesaria, ncluso arqueta de 40x40 
cm. con marco y tapa de fundición, válvula de 
esfera de D=40 mm., p.p. de piezas especiales y 
desagüe. 

 

 Ud. Registro calzada 44x44 cm fund.dúct.C250 1,0000 96,72 96,72 
 Ud. Fuente doble especial para silla 1,0000 884,00 884,00 
 m. Tubería PVC D=40 mm. 4,0000 2,26 9,04 
 Ud. Collarín de toma fund.banda acero. 1,0000 39,10 39,10 
 Ud. Válvula de esfera metálica D=40 mm. 1,0000 20,36 20,36 
 m3 HM-20/P/40 de central 0,4000 65,00 26,00 
 m3. Madera encofrados 0,0250 138,44 3,46 
 m Tubería PEADD=32mm. 10atm. 5,0000 1,00 5,00 
 ud Piezas especiales 5,0000 1,50 7,50 
 h Oficial de primera 3,0000 16,16 48,48 
 h Peón ordinario 2,0000 15,08 30,16 
 % Costes indirectos 0,0600 1.169,82 70,19 

 
 Coste Total  1.240,01 € 

 
04.05.05 
4.11 
 

ud Ud. Suministro y colocación de banco de polietileno 
en colores especiales para parques infantiles para 
acompañantes 2 verde, 2 amarillos, 2 rojos y 2 
azules. Sistema de fijación mediante planchas de 
acero galvanizado en caliente con adhesivo resina 
a base epoxídica de alta resistencia sobre solera 
de hormigón. Elementos de anclaje en acero 
inoxidable. Totalmente preparado y listo para su 
uso. 

 

 h Oficial de primera 0,2000 16,16 3,23 
 h Peón especialista 0,2000 15,00 3,00 
 ud Banco de polietileno en colores especiales 1,0000 356,00 356,00 
 ud Accesorios, mat. complem. ,planchas acero galv. 

caliente,  resinas epoxídicas 
1,0000 38,00 38,00 

 % Costes indirectos 0,0600 400,23 24,01 

 
 Coste Total  424,24 € 

 
04.05.06 
4.12 
 

ud Ud. Suministro y colocación de papelera de 
polietileno en colores especiales para parques 
infantiles  1 roja, 1 verde, 1 aqmarilla, 1 azul. 
Sistema de fijación mediante  planchas de acero 
galvanizado en caliente con adhesivo resina a base 
epoxídica de alta resistencia sobre solera de 
hormigón. Elementos de anclaje en acero 
inoxidable. Totalmente preparado y listo para su 
uso. 

 

 h Oficial de primera 0,2000 16,16 3,23 
 h Peón especialista 0,2000 15,00 3,00 
 ud Accesorios, mat. complem. ,planchas acero galv. 

caliente,  resinas epoxídicas 
1,0000 38,00 38,00 

 ud Papelera de polietileno parques infantiles en 
colores variados 

1,0000 142,00 142,00 
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 % Costes indirectos 0,0600 186,23 11,17 

 
 Coste Total  197,40 € 

 
 
05  Varios 

 
05.01 
5.1 
 

Pa Partida alzada a justificar, para obras no 
contempladas y mejoras a decidir por la direccion 
facultativa. 
 
 

 
 Coste Total  26.240,00 € 

 
 
06  Gestión de residuos 

 
06.01 
6.1 
 

TN Gestión de residuos inertes petreos incluso carga y 
trasnsporte a vertedero aoutorizado. 
 

 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 0,0400 50,00 2,00 
 h Tratamiento residuo en planta 0,1000 30,00 3,00 
 h Peón ordinario 0,1000 14,79 1,48 
 % Costes indirectos 0,0200 6,48 0,13 

 
 Coste Total  6,61 € 

 
06.02 
6.2 
 

TN Gestion y recogida de liquidos residuales  
procedentes de productos quimicos derivados de la 
construccion  por empresa homologada por la 
administracion , incluso p.p. de tareas de seleccion 
y separacion necesarias. 
 

 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 0,0510 50,00 2,55 
 h Tratamiento residuo en planta 0,1500 30,00 4,50 
 h Peón ordinario 0,1000 14,79 1,48 
 % Costes indirectos 0,0200 8,53 0,17 

 
 Coste Total  8,70 € 

 
06.03 
6.3 
 

TN Gestión de caucho 
 

 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 0,0100 50,00 0,50 
 h Peón ordinario 0,0500 14,79 0,74 
 % Costes indirectos 0,0100 1,24 0,01 

 
 Coste Total  1,25 € 

 
 
07  Seguridad y salud 

 
07.01  Protecciones individuales 

 
07.01.01 
7.1 
 

 Unidad de EPI consitente en  dotacion de los 
siguientes elementos: Botas de seguridad, botas 
de agua, guantes de loneta, de goma, ropa de 
trabajo, ropa impermeable, casco, gafas de 
proteccion, mascarilla, arnes, cinturon 
portaherramientas. 
 

 
 Coste Total  100,00 € 
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07.02  Protecciones colectivas 

 
07.02.01 
7.2 
 

m2 Superficie de actuación a considerar destinada a la 
puesta en obra a efectos de  medidas de seguridad 
colectiva, de la cantidad de vallas peatonales 
metálicas necesarias modelo s. criterio d.o., para la 
protección del acceso peatonal y de vehículos a 
edificios en el área de influencia de las obras, 
extensiva a sus movimientos y diferentes puestas 
durante todo el transcurso de la ejecución de la 
obra. 

 

 
 Coste Total  0,20 € 

 
07.02.02 
7.3 
 

m2 Superficie de actuación a considerar destinada al 
acondicionado de los diferentes accesos y entradas 
a edificios y entradas de carruajes afectados por 
las obras mediante la adecuación de la zona y 
posterior relleno y compactación de zahorras 
artificiales, extensiva a sus movimientos y 
diferentes puestas durante todo el transcurso de la 
ejecución de la obra. 

 

 
 Coste Total  0,20 € 

 
 
07.03  Instalaciones de bienestar 

 
07.03.01 
7.4 
 

ud unidad de obra destinada al suministro colocación 
e instalación de vestuario, oficina y almacén 
durante el transcurso de la ejecución de la obra 
incluso obras complementarias necesarias.. 
 

 
 Coste Total  150,00 € 

 
 
07.04  Señalizacion 

 
07.04.01 
7.5 
 

m2 Superficie de actuación a considerar destinada al 
balizamiento de obra tanto básico como luminoso 
incluido las maniobras necesarias para su 
colocación y posterior mantenimiento hasta la 
finalización de la obra.. 
 

 
 Coste Total  0,30 € 

 
07.04.02 
7.6 
 

m2 Superficie de actuación a considerar destinada al 
suministro, colocación o aplicación de señalización 
provisional tanto vertical como horizontal incluso 
reposiciones y cambios de emplazamiento 
necesarios hasta finalización de la obra. 
 

 
 Coste Total  0,30 € 

 
 
07.05  Mano de obra de seguridad 
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07.05.01 
7.7 
 

m2 Superficie de actuación a considerar destinada a la 
vigilancia y mantenimiento de las medidas de 
seguridad de la obra a efectos de  medidas de 
seguridad colectiva del área de influencia de las 
obras, de la cantidad de jornadas necesarias  fuera 
del horario laboral, extensiva a jornadas nocturnas 
y días festivos durante todo el transcurso de la 
ejecución de la obra. 

 

 
 Coste Total  0,06 € 

 
07.05.02 
7.8 
 

ud ud destinada a los trámites realizados por el 
departamento de prevención de la empresa 
contratista  como redacción del plan de seguridad, 
apertura de centro de trabajo. 
 

 
 Coste Total  349,76 € 

 
07.05.03 
7.9 
 

ud ud destinada para impartir cursos de prevención de 
riesgos laborales a los trabajadores de la obra. 
 

 
 Coste Total  299,10 € 
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MAQUINARIA , MANO DE OBRA Y MATERIALES 

  

2.0 Elemento 

07.02 1,0000 Pa Imprevistos  afección a servicios y obras no 
contempladas 

26.240,00 26.240,00 

epi01 7,0000  Equipo proteccion individual arnes, lineas de 
vida, etc 

100,00 700,00 

procol011 1.007,6000 m2 Actuación con vallas peatonales de 
seguridad 

0,20 201,52 

procol02 1.007,6000 m2 Actuación para apuntalamiento 0,20 201,52 

procol03 1.007,6000 m2 Actuación con vigilancia y mantenimiento de 
elementos de seguridad 

0,06 60,46 

procol04 6,0000 ud Suministro e instalación de vestuarios, 
oficina y almacén 

150,00 900,00 

procol05 1.007,6000 m2 Actuación con sistemas de balizamiento de 
obra 

0,30 302,28 

procol06 1.007,6000 m2 Actuación con señalización vial provisional 
de obra 

0,30 302,28 

procol07 1,0000 ud Trámites y gestiones de seguridad y salud de 
la obra 

349,76 349,76 

procol08 1,0000 ud Cursos de prevención para los trabajadores 299,10 299,10 

Total 2.0:  ..................................... 29.556,92 

7.1 Mano de Obra 

MO000002 100,7600 h Capataz 16,30 1.642,39 

MO000003 692,1477 h Oficial de primera 16,16 11.185,11 

MO000007 376,2460 h Peón ordinario 15,08 5.673,79 

Total 7.1:  ..................................... 27.290,41 

7.2 Maquinaria 

BMAQ0002 10,0760 h. Pala cargadora s/neumát.0,75m3(90 CV). 30,16 303,89 

BMAQ0017 100,7600 h. Vibrador de aguja. 4,52 455,44 

MMMD.2aa 150,5240 h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 1.082,27 

MMMT.1bc 7,0000 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 35,70 249,90 

MMMT.1bc.1 13,5000 h Compresor+martillo hidraúlico. 30,00 405,00 

MMTG.1a 45,6162 h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 19,47 888,15 

MMTG.1b 0,4000 h Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 22,72 9,09 

MMTG.1e 12,1477 h Camión dumper 3 ejes transporte especial 50,00 607,39 

MMTG.1f 29,4260 h Tratamiento residuo en planta 30,00 882,78 

MQ0001.cort.1 100,7600 h Herramienta de corte 30,00 3.022,80 

MQ0001.herr 10,0760 h Conjunto de herramienta variada 30,00 302,28 

MQ0001.mart 7,2000 d Conjunto de martillo hidraulico + compresor 60,00 432,00 

MQ0001.maux 107,9650 u Conjunto de herramientas y utensilios 10,00 1.079,65 

MQ0001.pd01 3,5076 d Maquina presión de agua 30,00 105,23 

MQ0001.pd02 0,6141 d Maquina aplicadora 60,00 36,85 

MQ0001.pd02.1 18,4239 d Andamio 5,00 92,12 

MQ0620a2 10,0760 h Camión con caja fija 16 T 30,00 302,28 

MQ0621a 16,9532 u Andamiaje 25,00 423,83 

MQ0621a1 47,0076 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 T 35,00 1.645,27 

MTS200.445 7,2050 ud Herramienta de mano 30,00 216,15 

Total 7.2:  ..................................... 12.542,37 

7.3 Material 

AAD0005 104,2094 m3. Mortero M-450 puesto a pie de obra. 70,00 7.294,66 

AADT0004 1.007,6000 kg Emulsión aditiva de elastómeros 1,86 1.874,14 

AFUN0001 2,0000 Ud. Registro calzada 44x44 cm fund.dúct.C250 96,72 193,44 

AMAD0001 1,7389 m3. Madera encofrados 138,44 240,73 

AMAD0008 5,0735 l. Desencofrante. 4,22 21,41 

AMUR0007.1 2,0000 Ud. Fuente doble especial para silla 884,00 1.768,00 

APRH0008.1 8.230,8000 kg Acero corrugado B 500 S 0,80 6.584,64 

APRH0015 336,2500 Ud. Bloque super horm. blanco 40x20x15. 0,87 292,54 

AREV0001 302,2800 m2. Tela asfáltica 1,32 399,01 
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AREV0006 1.187,6150 m2. Lámina geotextil 120 gr/m2. 0,96 1.140,11 

ASID0003 120,9120 Kg. Alambre de atar para encofrados. 0,72 87,06 

ASID0004 50,3800 Kg. Puntas para encofrados 0,78 39,30 

ASID0004.1 50,3800 kg Masillade poliuretano o similar 7,00 352,66 

ASID0019.1 7,0000 ud Ventanal acero lamas galv caliente 
prelacado 3,00 x 0,50 m 

100,00 700,00 

ASID0020.1 7,0000 P.P Premarco y estructura complementaria como 
refuerzo 

30,00 210,00 

ATPE0007 8,0000 m. Tubería PVC D=40 mm. 2,26 18,08 

AVAL0028 2,0000 Ud. Collarín de toma fund.banda acero. 39,10 78,20 

AVAL0029 2,0000 Ud. Válvula de esfera metálica D=40 mm. 20,36 40,72 

BALDO01 22,0000 m2 Baldosa hidraulica 12,59 276,98 

MAT1.1 0,0840 m3 Agua 0,56 0,05 

MAT1.2 2,0000 ud Pequeño material complementario 60,00 120,00 

MAT104 0,0440 t Arena granítica 0-6 mm. triturada lavada 11,64 0,51 

MAT77 0,1000 t Cemento CEM II/B-V 32,5 sacos 97,58 9,76 

MAT78 0,2900 t Arena granítica 0-3 mm. río lavada 12,75 3,70 

MAT80 220,0000 ud Ladrillo macizo 25x12x5 0,18 39,60 

MAT86 0,1080 t Grava 20-40 mm. granítica lavada 10,54 1,14 

MAT91 2,0000 ud Tapa y marco de fundición de 400x400x30 58,00 116,00 

MQ0001.adh.1 30,2280 kg Adhesiivo especial 50,00 1.511,40 

MQ0001.pavEn
camp 

1.007,6000 m2 Pavimento caucho de segurida Encap 
EPDM+SBR 

42,50 42.823,00 

MQ14 0,2000 h Hormigonera gasolina 10 CV 300 l hrz 3,04 0,61 

MT02.pd05 491,3040 kg Resina tixotrópica a base agua color 6,00 2.947,82 

MT026L.1 56,4000 m Canal drenaje h. polim 130x100xvariable mm 85,00 4.794,00 

MTH10006 0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 65,00 13,00 

MTS200.2.1 1,0000 ud Juego infantil giratorio indicidual inclusivo 910,00 910,00 

MTS200.22.1 3,0000 ud Juego infantil muelle dino o similar 400,00 1.200,00 

MTS200.22.9.3 1,0000 u Juego combinado Megadinosaurio 125.200,00 125.200,00 

MTS200.23.9 42,8300 ud Accesorios, mat. complem.,tornill. inox, 
planchones acero galv. en caliente 

150,51 6.446,34 

MTS200.31.1 2,0000 ud Juego infantilmesa de juegos forma trebol 
nico o similar 

655,00 1.310,00 

MTS200.4.1 126,0000 m2 Vallado metálico galv caliente prelacado 
color 

45,50 5.733,00 

MTS200.44.3 155,1220 kg Resina expansiva 12,00 1.861,46 

MTS200.45 84,0000 ud Accesorios, materiales complementarios 
antioxidantes, resinas 

15,00 1.260,00 

MTS200.46.1 8,8500 m2 Sistema antican tramex plástico 100,00 885,00 

MTS200.47 4,4250 ud Accesorios y materiales complementarios 89,00 393,83 

MTS200.48 4,0000 u Cartel Concello de Vigo dos caras 290,00 1.160,00 

MTS200.48.1 8,0000 ud Banco de polietileno en colores especiales 356,00 2.848,00 

MTS200.48.2 4,0000 ud Papelera de polietileno parques infantiles en 
colores variados 

142,00 568,00 

MTS200.49 16,0000 ud Accesorios, mat. complem. ,planchas acero 
galv. caliente,  resinas epoxídicas 

38,00 608,00 

MTS200.imp 107,9650 m2 Hyperdesmo 12,00 1.295,58 

MTS200.imp1 1.079,6500 m2 Lámina impermeabilizante betún 
elastomérico termosellada 

8,50 9.177,03 

P15AA170 2,0000 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 25 tn 35,00 70,00 

P26.1 32,0000 m Tubería PEADD=32mm. 10atm. 1,00 32,00 

P26.2 21,0000 ud Piezas especiales 1,50 31,50 

P26.3 15,4000 m Tubo PE corrugado 110 mm 1,00 15,40 

P26ST010a_3 103,3680 m3 HM-25/B/12/IIa 68,00 7.029,02 

P26ST010a_4 2,3280 m3 Mortero M-450 puesto a pie de obra 72,00 167,62 

PBAC.3.1 1,1000 t Mortero autonivelante C20 N/mm2 65,00 71,50 

PBPC.2aab 19,9200 m3 HM-20/P/40 de central 65,00 1.294,80 

PBPC.2aab.3 11,2800 m2 Geotextil 120 gr/m2 0,30 3,38 

PBPC.2aab.5 5,6400 kg Hyperdesmo 12,00 67,68 
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PBUW.7e 0,1000 kg Alambre a recocido n°13 ø2mm 0,67  0,07 

PISS.1BH.2 10,0000 m Tub San PVC Ø 50 mm 2,00 20,00 

PISS.1bh.1 8,0000 m Tubo san PVC Ø160 mm 14,00 112,00 

TS200.22.9.1 1,0000 u Tirolina doble 5.800,00 5.800,00 

TS200.22.9.2 1,0000 ud POrtico de columpio tipo Erbium o similar 5.500,00 5.500,00 

TS200.22.9.3 1,0000 ud Doble pórtico de columpio 1.150,00 1.150,00 

TS200.22.9.4 1,0000 ud Megacarrusel giratorio con plataforma >2m. 3.450,00 3.450,00 

UPVP.9c_aq 8,4800 m3 HA-25/P/20/I 68,00 576,64 

Total 7.3:  ................................... 260.240,12 

7.4 Medio auxiliar 

% 17.589,0130 % Costes indirectos 1,00 17.589,01 

Total 7.4:  ..................................... 17.589,01 

Total recursos  ................................... 347.218,83 

Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos  ............................................ 21,14 

Total presupuesto  ................................... 347.239,97 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme marca el artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 

261 de 31 octubre), se elabora el correspondiente Programa de Trabajos. 

Se presenta un programa de trabajos que refleja el proceso secuencial de las diferentes 

unidades de obra a ejecutar en el proyecto.  La planificación que se presenta  puede sufrir variaciones 

a la hora de iniciar los trabajos debido a múltiples factores. 

El contratista adjudicatario deberá de revisar esta planificación y adaptarla a sus rendimientos y 

circunstancias, todo ello con la supervisión y aceptación de la Dirección facultativa. 

2. PLAN DE OBRA. 

Se presenta en el anejo I un diagrama con el cronograma del proceso constructivo además del 

seguimiento económico mensual que supone. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO. 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto de la obra de "Acondicionamento 

da praza de Pedro Alvarado Expte. 9325/446"., se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción, y en el que se establece la obligatoriedad de su inclusión, de acuerdo con su 

apartado 2 del artículo 4, en los proyectos de obras. 

 Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las 

obras de construcción. 

 Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente, sin perjuicio de las disposiciones específicas 

previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Con el actual Estudio Básico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57 

de la CEE de 24 de junio y al Artículo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 

ejecución de ciertos trabajos (excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados, rehabilitación, derribos, mantenimiento, conservación y saneamiento) realizados 

en obras de construcción.  

 Este Estudio Básico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos 

de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 Asimismo, servirá para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 

Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el artículo 

7 del Real Decreto 1627/1997. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Según recurso contencioso administrativo presentado por la Comunidad de Propietarios del 

edificio situado en la rúa Sanjurjo Badía nº 167 ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se dictó la 

sentencia en firme nº 129/2016 en fecha 25/02/2016 condenando a la Administración a la realización de 

obras identificadas según informe del Concelllo de Vigo.  

 Durante los meses de marzo y abril del año 2.014 el Departamento de Parques y Jardines solicitó 

informe de los daños existentes en el garaje de la Comunidad de Propietarios de la Rúa Sanjurjo Badía 

nº167 situado bajo la plaza pública y parque infantil existente en la rúa Pedro Alvarado. Los técnicos 

municipales informaron de los daños causados por perforar la impermeabilización al instalar los juegos y 

elementos biosaludables en el lugar. Determinando que para solucionar la problemática se deberá de 

realizar las siguientes actuaciones: 
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A.- Levantar todo el pavimento y sustituir la impermeabilización con un nuevo pavimento en la 

totalidad de la plaza. 

 B.- Sanear la estructura de hormigón dañada afectada por las oxidaciones en el forjado del 

sótano -1.  

C.- En la reforma de la plaza será necesario ejecutar una red de recogida de aguas pluviales para 

canalizar las aguas de lluvia de la plaza.  

D.- A nivel del techo del sótano -2 existe una entrada puntual de agua que no tiene relación con 

el estado del forjado de cubierta ya que es agua que se filtra a través del muro directamente. A una 

cota -2 metros por debajo de la acera.  

 

 El objeto del proyecto es el contemplar las actuaciones reflejadas en los apartados A.- y C.- para 

resolver la problemática existente. Para el apartado B.- el Concello de Vigo a dispuesto a la Comunidad 

de Propietarios Sanjurjo Badía 167 de Vigo la cantidad económica reclamada para que gestión las 

reparaciones en su interior. El apartado D.- es ajeno a la cubierta del parking subterráneo. 

Como consecuencia el proyecto además de la reparación de la cubierta, aprovecha a sustituir los 

elementos de juego y biosaludables existentes contemplando la ejecución de un parque que esté a la 

vanguardia en cuanto al recreo de los niños se refiere, potenciando la atracción y funcionalidad del lugar.  

  

3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

 La actuación discurre en la calle Pedro Alvarado en Vigo.    

4. CLIMATOLOGÍA. 

 La temperatura media anual es de 14,6ºC, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto 

anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (agosto 20,5ºC) y la 

del mes más frío (enero 9,2ºC) es de 11,3ºC. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es 

templado en invierno y algo fresco en verano. 

 Las humedades relativas, en esta zona próxima a la costa, presenta los valores máximos en 

noviembre-diciembre con el 83%, y el mínimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%. 

 En relación a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa", el promedio de 

precipitación anual en el período 1913-1960 fue de 1.594 mm. El número medio anual de días de lluvia es 

alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de días de lluvia. 

  En cuanto al número medio de heladas por año es bajo, inferior a 5,6 anuales. 

 De acuerdo con la clasificación climática de Köppen está comprendido en el Tipo C (templado- 

lluvioso) y dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) húmedo-lluvioso todo el año.  

 Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoría de "muy lluviosa", los 

chubascos no son violentos ya que sólo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera 

los 55 mm. 
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5. PLAZO DE EJECUCION. 

 El plazo de ejecución previsto es de TRES (3) meses. 

 

6. PERSONAL PREVISTO. 

 Se prevé un número máximo y puntual de siete (7) trabajadores. En todo caso el contratista 

deberá de disponer del personal necesarios para llevar a cabo de forma óptima las obras. 

 

7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

 Se producirán interferencias durante la realización de la obra con el tránsito rodado y peatonal. 

 El recorrido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hará por carreteras 

nacionales, provinciales, autonómicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningún otro 

servicio. 

 Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante, vallas y ordenación del tránsito 

peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos debidamente señaalizados. 

 

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

 Las unidades más definitorias de la presente obra son las que a continuación se enumeran:  

 - Cortes y demoliciones de pavimento. 

 - Encofrados. 

 - Albañilería. 

 - Recrecido de pozos de registro. 

 - Hormigón para firmes. 

 - Morteros. 

 - Aperturas de caja para pavimentos. 

 - Barridos del pavimento actual. 

 - Riegos con emulsiones asfálticas. 

 - Extensión de mezclas bituminosas. 

 - Señalización horizontal con pinturas acrílicas. 
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9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES. 

 La ejecución de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria 

Valorada, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse siguiendo 

una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.  

 Caben destacar los siguientes riesgos específicos, de las unidades constructivas, y los genéricos, 

comunes a casi todas ellas. 

 Específicos: 

 a) En encofrados. 

 - Cortes por cepilladoras y sierras circulares. 

 - Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes. 

 - Golpes en manos y clavado de astillas. 

- Caídas de tableros, puntales, tablones y correas durante el encofrado, desencofrado y 

manipulación. 

 b) En la fabricación y manipulación del hormigón. 

 - Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de tránsito. 

 - Atrapamientos. 

 - Vibraciones por manejo de agujas de vibrado. 

 - Ruido ambiental. 

 - Electrocución. Contactos eléctricos. 

 - Los derivados por ejecución de trabajos bajo condiciones adversas. 

 - Contactos con el hormigón, dermatitis por cemento. 

 c) En albañileria. 

 - Caídas de personas al vacío. 

 - Caídas de objetos sobre personas. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Dermatitis por contactos con el cemento. 

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

 - Partículas en los ojos. 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
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 - Sobreesfuerzos. 

 - Electrocución. 

 - Los derivados del uso de medios auxiliares. 

 d) En pavimentaciones. 

 - Caídas al subir o bajar de las máquinas. 

 - Ruido y vibraciones. 

 - Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 - Caídas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques. 

 - Atrapamientos. 

 - Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente más radiación 

más vapor. 

 - Los derivados de la inhalación de vapores procedentes de productos asfálticos. 

 - Quemaduras. 

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la 

extendedora. 

 f) En medios auxiliares.  

 - Caídas a distinto nivel y al vacío. 

 - Desplome o caídas de objetos. 

 - Contacto con la energía eléctrica. 

 - Golpes por objetos y herramientas. 

 - Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje. 

 - Los derivados por el padecimiento de enfermedades no detectadas (vértigo, epilepsia, etc.). 

 - Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 - Desplazamientos y deslizamientos incontrolados. 

 - Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 

 - Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez. 

 - Desplome de encofrados y forjados. 

 - Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
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 - Sobreesfuerzos.   

 Genéricos:  

 - Atropellos por maquinaria o vehículos. 

 - Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 - Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 

 - Caídas de personal a distinto nivel. 

 - Caídas de personal al mismo nivel. 

 - Caídas desde altura.  

 - Caídas de objetos y materiales sobre el personal. 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 

 - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 - Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 - Erosiones y contusiones en manipulación. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Hernias y esguinces y por manipulación de pesos excesivos. 

 - Interferencia con líneas electricas subterráneas. 

 - Heridas punzantes en pies y manos. 

 - Electrocuciones. 

 - Quemaduras. 

 - Salpicaduras y partículas en ojos. 

 - Heridas por maquinas cortadoras. 

 - Polvo. 

 - Ruidos. 

 - Vibraciones. 

 - Dermatitis por contacto. 

 - Intoxicación por gases. 
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10. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Son los más corrientes: 

 Los atropellos que se derivan de la circulación de vehículos y personas, ajenas a la obra, por las 

vías públicas por donde discurre la obra y las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos. 

 Producción de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilización 

de maquinaria pesada o durante la ejecución de pavimentaciones, etc.  

 Inhalación de polvo ocasionado por el paso de vehículos etc. 

 

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES. 

 1º Protecciones Individuales. 

 Cumplirán el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 A estos efectos, se entenderá por "equipo de protección individual", cualquiera destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 El empresario estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 

protección individual conforme a lo establecido en su artículo 4 y precisar, para cada uno de estos 

puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el 

tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. Estos equipos se proporcionarán 

de forma gratuita a los trabajadores y se repondrán cuando resulte necesario. 

 De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su artículo 7, velará por su eficaz utilización y 

mantenimiento. 

 a) Protección de la cabeza. 

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra, 

incluso conductores, maquinistas y visitantes. 

 - Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 - Filtros. 

 - Mascarillas filtrantes. 

 - Gafas antipartículas y antipolvo. 

 - Gafas de seguridad antiproyecciones-antiimpactos 

 - Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura. 

 - Pantalla contra proyección de partículas. 

 - Protectores auditivos simples y cascos. 
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 b) Protección del cuerpo. 

 - Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

 - Cinturón porta-herramientas. 

 - Faja o cinturón antivibratorio. 

 - Monos, buzos o trajes (pantalón y chaqueta) de trabajo. 

 - Petos y chalecos reflectantes. 

 - Traje impermeable. 

 - Mandil impermeable. 

 - Mandil de cuero. 

 Las vestimentas cumplirán la Norma Europea para ropas de señalización de alta visibilidad, 

aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalización) el 21-03-1994, en diseño (superficies mínimas), 

material de fondo, material fluorescente, material retrorreflectante y propiedades físicas y fotométricas de 

los materiales. 

      

 c) Protección extremidades superiores. 

 - Muñequeras antivibratorias. 

 - Guantes de cuero. 

 - Guantes de cuero con dorso de loneta. 

 - Guantes de goma fina para albañilería. 

 - Guantes de goma o PVC. 

 - Guantes aislantes para baja tensión. 

 - Manguitos impermeables. 

 - Manguitos de cuero. 

 d) Protección extremidades inferiores. 

- Bota de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela 

antideslizante. 

 - Bota de seguridad con suela de cuero antiestático. 

 - Bota de goma o PVC de media caña. 

- Bota de goma o PVC de media caña dotada de puntera reforzada y plantilla antiobjetos 

punzantes. 
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 - Bota pantalón en PVC. 

 - Polainas impermeables. 

 - Polainas de cuero. 

 2º Protecciones colectivas. 

 a) En excavaciones, pequeñas obras de fábrica, aceras, viales y pavimentaciones. 

 

- Señal normalizada de obra reflectante, s/trípode. D = 60 cm.  

 - Señal normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm. 

 - Señal normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm. 

 - Paneles direccionales reflectantes móviles de 1,95 x 0,45 m. 

 - Paletas de señalización manual. 

 - Cartel indicativo de riesgos i/soporte. 

 - Valla autónoma metálica (2,50 m) de limitación y protección. 

 - Valla móvil s/caballetes de 2,40 m. 

 - Cordón de balizamiento reflectante. 

 - Cinta de balizamiento. 

 - Malla plástico para delimitación y protección. 

 - Piqueta de jalonamiento. 

 - Cono reflexivo de 35, 50 y 70 cm. 

 - Baliza delimitación de obras i/poste y cruceta. 

 - Baliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica. 

 - Tableros protección huecos horizontales. 

 - Camión de riego. 

 - Tope para final de recorrido de vehículos. 

 - Pórtico de limitación de altura. 

 - Sirena acústica manual. 

 - Redes de seguridad verticales y/o de recogida. 

 - Barandillas rígidas y rodapiés. 
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 - Cables de seguridad. 

 b) En incendios, soldadura y protección eléctrica. 

 - Extintores. 

     - Válvulas antiretroceso. 

- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza. 

12. FORMACION. 

 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

de los riesgos específicos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear, personal y colectivamente. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 - Botiquines. 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud. 

 El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el siguiente: 

             Agua oxigenada. 

             Alcohol de 96º. 

             Antiséptico, Betadine. 

             Mercurocromo. 

             Amoniaco. 

             Gasa estéril. 

             Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm. 

             Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho. 

             Algodón hidrófilo estéril. 

             Esparadrapo. 

             Tira de goma elástica para torniquetes. 

             Bolsa para agua o hielo. 
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             Guantes esterilizados. 

             Termómetro clínico. 

             Apósitos autoadhesivos. 

             Antiespasmódicos. 

             Analgésicos. 

             Tónicos cardiacos de urgencia. 

             Jeringuillas desechables.  

             Jabón desinfectante. 

             Tubo de vaselina esterilizada. 

             Tubo de crema o pomada para quemaduras. 

             Idem. para erupciones o alergias. 

             Idem. antiinflamatoria para contusiones. 

             Bicarbonato sódico. 

             Tijeras y pinzas. 

             Tablillas para fracturas. 

 Será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido. 

      - Material complementario de primeros auxilios. 

 Manta. 

              Esfingomanómetro. 

              Linterna. 

              Guedel. 

              Pértiga aislante o bastón de madera seca. 

 - Asistencia a accidentados. 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios 

propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.  
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 - Reconocimiento médico. 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

14. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los viales limítrofes 

existentes, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  

 En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se señalizarán los accesos naturales, 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. En las vías públicas o zonas de paso de peatones se realizará un cerramiento provisional. 

 Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta 

que pueda colocarse la tapa definitiva. 

 Todas las zanjas se protegerán mediante palenque de señalización, colocados a tope y anclados 

al terreno, dejando pasos para la circulación peatonal y de vehículos. Los palenques servirán de soporte a 

la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso. 

 Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros. 

 

15. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS. 

 a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos. 

 - Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

 - Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos (2) metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 - Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación (dos (2) metros como norma general). 

 - Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

 - Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 - Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a su saneo. 

 - Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 

 - La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación de cuatro (4) metros. 
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 - En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 

rotura de conducciones, etc), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 

del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 - Antes de iniciarse la apertura de una zanja se deberá conocer la profundidad a que se 

encuentra en nivel freático, así como sus posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de 

achique de aguas necesario, u otro procedimiento que se estime oportuno. 

 - Se considerará la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones, 

focos de vibración, circulación de vehículos, etc. 

 - Se determinará la posible existencia de otras conducciones tales como agua, electricidad, gas, 

alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afección de la zanja, tomando las medidas que se 

estimen oportunas para evitar riesgos.  

 - Si la seguridad lo exige, se deberán cortar o desconectar los conductos de agua, gas, 

electricidad, etc. antes de comenzar los trabajos de excavación, de acuerdo con el propietario de la 

conducción. 

 - El cruce con otras conducciones deberá ser marcado en el suelo a excavar, con algún letrero o 

señal suficientemente explícita para los trabajadores. 

 - Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos  pesados junto al borde de las zanjas, y 

en caso inevitable se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída 

al fondo de dichos materiales u objetos. 

 - Una vez conocidas las características del suelo, nivel freático, factores existentes en la zona de 

afección y dimensiones de la zanja, se escogerá realizar las obras con o sin entibación. 

 - Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 

distancia, nunca inferior de 60 cm. 

 - Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá, 

a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavación, o en 

ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho 

mínimo de los pasos será de 60 cm. 

 - En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se señalizarán cada 15 m con luz roja, y 

si son intermitentes, su frecuencia será de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberán 

señalizar e iluminar convenientemente. 

 - No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas 

excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las 

paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas. 

- Cuando se realice una entibación parcial deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 1º) Se protegerá la zona superior, llegando, como mínimo, hasta la mitad de la pared. 

 2º) El ancho deberá ser un tercio de la altura. 
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3º) Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja, 

para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales al fondo de la 

zanja. 

4º) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibación (sistema Quillery), 

estos no pasarán de 2,50 m de altura. 

 - Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha 

escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja. 

 - No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión, a 

causa del riesgos de formación de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar 

los humos fuera de las mismas. 

 - Al comenzar la jornada se revisará en estado de las entibaciones y se comprobará la ausencia 

de gases y vapores nocivos.  

 - En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases tóxicos y, 

especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuarán 

periódicas pruebas para la detección de posibles fugas de gases. Para ello se dispondrá de los detectores 

de gases tóxicos necesarios. 

 - En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan 

conducciones de gas en sus proximidades, se dispondrán de aparatos detectores de gases combustibles, 

portátiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acústica calibrada al 20% del 

límite inferior de explosión. 

 - Cuando se haya achicado el agua de una excavación, deberá observarse si las condiciones 

de estabilidad del terreno se han alterado. 

 - Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberán estar provistos de casco de 

seguridad homologado, y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico. Los 

trabajadores deberán mantener una distancia suficiente entre sí cuando utilicen en la zanja herramientas 

manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el riesgo de accidentes. 

 - Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un  jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 

 - Todos los vehículos, que ejecuten el relleno, serán revisados periódicamente, en especial en los 

órganos de accionamiento neumático. 

 - Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. 

 - Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 

para el vertido en retroceso. 

 - Se prohíbe la permanencia, en un radio inferior a 5 m, de personas en torno a los 

compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

 - Todos los vehículos y máquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, irán dotados de 

bocina automática de marcha hacia atrás. 
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 - Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 

de las excavaciones. 

 - Los conductores, de cualquier vehículo o máquina provisto de cabina cerrada, quedarán 

obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.   

 b) Encofrados. 

 - Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la 

elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

 - Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Los clavos o puntas 

existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán 

mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 - El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos 

y dinámicos a los que será sometido. 

 - Los encofrados deben estar bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido 

longitudinal como transversal. 

 - El apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar 

colocado un número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo 

peligro. 

 - No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso que supere la 

sobrecarga prevista, señalizándose la zona de carga y acopios. 

 - El desencofrado no se llevará a cabo hasta que lo autorice la dirección de obra una vez 

comprobado que el hormigón tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier 

carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 días. 

 

 c) Manipulación del hormigón. 

 - Antes de iniciar el hormigonado se procederá a la delimitación de zonas de paso mediante 

pasarelas de 0,60 cm de anchura mínima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas 

que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas, bovedillas etc. 

 - En la puesta en obra del hormigón por bombeo se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

 Reducir al mínimo el número de codos. 

 La conducción debe estar sólidamente amarrada en sus extremos y codos. 

Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que actúen como lubricantes en el interior de 

la tubería facilitando el deslizamiento del hormigón. 

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberías, se suprimirá completamente la 

presión en la conducción y se parará la bomba. 
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Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chorro que disminuya la presión del 

hormigón. 

 - En la puesta en obra mediante tolvas las medidas serán: 

La tolva debe estar suspendida de la grúa por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad 

y su movimiento se dirigirá mediante código de señales evitando toda parada o arrancada 

brusca 

 - Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del 

borde de la excavación. 

 - Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz, revisará el buen estado de seguridad de las 

entibaciones, encofrados, etc. Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminarán 

antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 - Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo 

el hormigón sin descargas bruscas.  

 - No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical 

que otros operarios sin protección. 

 - En proximidad de líneas eléctricas, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m entre las 

mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra. 

 - Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de protección eléctrica.  

 d) Prefabricados. 

 - Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas 

prefabricadas servidas mediante grúa. 

 - La pieza será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

 - El prefabricado, en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de 

la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza con los cabos, el 

tercero guiará la maniobra. 

 - Una vez presentado en el sitio de instalación, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la 

grúa, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

 e) Albañilería. 

 - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 

portátiles estarán alimentadas a 24 V, en prevención del riesgo eléctrico. 

 - Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las acumulaciones 

innecesarias. A estas zonas se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los puentes de un tablón. 

 

 - El material cerámico se trasladará e izará sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los 
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suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izará o 

trasladará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas 

durante el transporte. 

 f) Afirmados y pavimentaciones. 

 - Los compactadores, por su trabajo monótono, hacen necesario rotaciones del personal y 

controlar periodos de permanencia en su trabajo. 

 - Los camiones y dúmperes no se cargarán en exceso para evitar basculamientos y la velocidad 

de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h. 

 - Las pendientes se remontarán, con camiones y dúmperes, marcha atrás y se prohibirá la 

circulación por pendientes superiores al 20%. 

 - Los elementos de transporte dispondrán de pórticos de seguridad antivuelco, con cinturón de 

seguridad complementario a él. 

 - Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por 

un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

 - No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

conductor, para evitar accidentes por caída. Se prohíbe, expresamente, el acceso de operarios a la regla 

vibrante durante las operaciones de extendido. 

 - Todos los operarios auxiliares se apartarán, por delante de la máquina, durante las operaciones 

de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 - Las máquinas empleadas en las obras de pavimentación dispondrán de una alarma durante su 

marcha atrás. 

 - Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 

bandas amarillas y negras alternativas. 

 - En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco de 

seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 

 - Cuando se abandone una máquina ésta quedará frenada y no podrá ser puesta en marcha 

por persona ajena al trabajo. 

 - Estará prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las máquinas. 

  

16. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA OBRA. 

 Además de las medidas preventivas y de protección técnica referidas en el apartado anterior, 

concretas para esta obra, deberán tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real 

Decreto 1627/97, relativas a las: 

 

 A.-  Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
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B.- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 

locales. 

C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de 

los locales. 

 Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.   

17. DISPOSICIONES LEGALES. 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en: 

 - Estatuto de los Trabajadores. 

 - Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y 

obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y sus modificaciones. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualización.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 

deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

 - Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras". 

 - Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 - Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo). 

 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   
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18. CONCLUSIÓN. 

 Se estima que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, incorporado como Anejo a la 

presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Artículo 6 del R.D. 1627/97, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Vigo, agosto de 2017 

 

El ingeniero autor del proyecto 

 

 

luis vicente vilar montoro 

ingeniero civil 

ingeniero técnico de obras públicas 

colegiado nº 11.813 
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1. Introducción.  

 
El objeto de este anejo es la justificación del Real Decreto 105/2008 para la gestión de los 

residuos en las obras. 
 

Normativa de referencia: 
 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 
 
Contenido del estudio: 

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los 
residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo 
a la Orden MAM/304/2002. 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
Medidas para la separación de residuos. 
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones. 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto) 

Valoración del coste previsto de la gestión. 

 
Identificación de la obra: 
  

Proyecto Acondicionamento da praza de Pedro Alvarado 

Situación Vigo 

Promotor Concello de Vigo 

 
 

2. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad 
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 
Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas 
de impresión. 

 

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados   
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en 08 01 11 

08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

0.14 0.27 

08 01 18 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
distintos de los especificados en 08 01 17 

  

  

 
15 

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 10,81 9,00 
15 01 02 Envases de plástico. 1,5 1 
15 01 03 Envases de madera. 1,5 1 
15 01 04 Envases metálicos. 0.05 0.1 
15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza 
y ropas protectoras. 

  

  
 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de las zonas contaminadas) 

17 01 01 Hormigón.   
17 01 02 Ladrillos. 1 0,77 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 02 01 Madera.   
17 02 02 Vidrio.   
17 02 03 Plástico. 64,04 20,40 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

  

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 
03 01 

  

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero. 1 0,14 
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   

17 04 09* 
Residuos metálicos contaminados por sustancias 
peligrosas. 

  

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u 
otras sustancias peligrosas. 

  

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

  

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en 17 06 01 y 17 06 03. 

  

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17 08 01* 
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas. 
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17 08 02 
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados 
en 17 08 01 

  

17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio. 

  

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de 
suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

  

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

  

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03. 

269,76 207,51 

 
 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante 
una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se 
fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 
 
 

Fase Cantidad estimada 

pavimentos 0,05000 m3/m2 construido 

 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 
producidos. 

 
 

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 
tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 
un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 
Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de 
residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 
subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 
actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión 

más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones 
de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones 
consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
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Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   

R 1 
Utilización principal como combustible o como otro 
medio de generar energía 

 X 

R 4 
Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos 

X  

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos 

 X 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la 
presente obra: 
 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el código 
17 01 06 

 X 

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los especificados en el código 17 08 01 

 X 

 
 

5. Medidas para la separación de residuos. 
 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización. 
 
En caso de residuos peligrosos: 
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo 
causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante 
la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, 
para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger 
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
 
 

6. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones. 

 
El contratista dependiendo de cómo desarrolle la obra  deberá de adjuntar plano de la planta global 
de la obra en el que se indica la situación de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo, 
separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de la 
misma. 
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En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 
almacenamiento: 
 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este 
tipo de residuos. 

 
 

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 
condiciones generales y particulares del proyecto. 
 
 

8. Valoración del coste previsto de la gestión. 
 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 1.990,87 euros. 
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 1.- LEGISLACIÓN. (ITOHG-0/0 ap. 1.2, apéndice nº 4). 

 La actividad generada por la obra que se proyecta no se encuentra incluida en ninguna de 

las categorías enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación, por lo que no habrá de someterse a la obtención de la autorización 

ambiental integrada. 

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha derogado el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, si bien, ésta derogación, como normativa básica y respecto de las 

Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, al año de la entrada en vigor (12/12/2013) de la 

Ley. 

 Así, pues, conforme a lo establecido en la disposición final undécima de la Ley 21/2013, 

“Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de desarrollo”, poseyendo Galicia 

legislación propia en la materia, dispondrá de un año para adaptarla a lo dispuesto en la Ley como 

legislación básica. 

 La obra proyectada tampoco se encuentra en ninguno de los Grupos de los Anexos I y II 

“Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria o simplificada”, respectivamente, de la Ley 

21/2013. 

 El Artículo 27 de la Lei 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, 

modificó el apartado 2 del Artículo 5 de la Lei 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de 

Galicia, y derogó su capítulo III del título II, “De la evaluación de efectos ambientales”, Artículos 10 a 

12, ambos inclusive. 

 Por otra parte, la Lei 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 

económica de Galicia, ha derogado el capítulo IV del título II, “De la evaluación de incidencia 

ambiental”, Artículos 13 a 19, ambos inclusive, de la Lei 1/1995, y, además, entre otros, ha modificado 

sus Artículos 2.a); 5.1; 5.4 y 5.6. 

 Por tanto, tras la promulgación de la nueva legislación, derogaciones y modificaciones 

producidas, y conforme a los Artículos 2.a), 4 y 5 de la Lei 1/1995, se determinará el grado de 

protección ambiental en el que deba incluirse la obra del presente Proyecto: 

De evaluación del impacto ambiental. 

De evaluación de la incidencia ambiental. 

 La consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse 

como negativa, puesto que no conlleva una modificación apreciable y sensible del medio natural 

(zona urbana consolidada) en el que se desarrolla, a la vez que su ejecución mejorará, de forma 

notable, las condiciones de higiene y salubridad de la zona servida por la misma. 

  Por   ello,   no  se  estima  que  el  presente  Proyecto  deba  someterse  a  una  evaluación  de  

impacto ambiental. 
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 Sin embargo, conforme a la nueva redacción dada a los Artículos 2.a) y 5.1, de la Lei 1/1995, 

procede este estudio de evaluación ambiental previa, para conocimiento del órgano ambiental 

competente, a fin de clasificar el grado de protección aplicable a la obra proyectada y, en su caso, 

obtener la correspondiente declaración de incidencia ambiental.   

 

 2.- ASPECTOS BÁSICOS DE LA OBRA. 

 2.1.- Descripción y localización. 

 El ámbito de actuación se sitúa en la rúa de Pedro Alvarado  frente  a los números  postales 5, 7, y 9 

sobre el parking subterráneo existente. 

 
 2.2.- Características. 

 Las principales actuaciones que se realizarán son las siguientes:  

- Desmontaje del mobiliario existente, bancos,  jardineras con traslado del busto existente a lugar 

a designar por los técnicos municipales.  

-Desmontado de los juegos existentes y demolición de los elementos constructivos sobrantes con 

retirada de escombros a vertedero autorizado. 

-Arrancado del pavimento actual de caucho continuo de  seguridad y retirada del mismo a 

vertedero autorizado. 

-Arrancado del pavimento de loseta hidráulica actual con posterior regularización con mortero  

M-450 con aditivos elastómeros. La demolición se deberá de realizar con medios manuales, la empresa 

contemplará apuntalar el forjado si fuera necesario. 

-Instalación de rejilla continua de drenaje de anchura 130 mm y de calado variado entre 95 mm 

y 145mm debido a la imposibilidad de ejecutar zanjas y canalizaciones por la existencia  del forjado. 

Este calado será el que facilite la evacuación de las aguas junto a la adaptación de rasantes 

mediante el mortero nivelante y el caucho continuo de seguridad. Las uniones de la rejilla quedarán 

selladas. 

-Arrancado el pavimento y regularizado con mortero se procederá aplicar el sistema de 

impermeabilización consistente en extender una imprimación y sobre ella colocar una doble lámina 

impermeabilizante de betún elastomérico termosellada o similar complementada en juntas,  rincones 

remates y bordes, especialmente en paramentos verticales con poliuretano proyectado con sus 

correspondientes rozas. Sobre la doble capa se colocará un geotextil 125 gr/m2. 

-La rejilla evacuará las aguas dirigiéndolas hacia el extremo Sur, quedando su punto alto en el 

extremo Norte. El extremo sur conectará mediante una bajante a la rejilla existente en la entrada al 

parking.  
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-Colocado el geotextil sobre la lámina se procederá a la ejecución de una solera de hormigón 

HA25/B/25/IIa con mallazo 20x20, 8 mm de 10 cm de espesor medio. Sobre la misma se apoyarán los 

elementos de juego mediante planchas de acero galvanizado en caliente de espesor 16 mm. Las 

planchas irán adheridas mediante resina de base epoxídica de alta resistencia. Las dimensiones de las 

planchas oscilaran entre1,50 x 1,50m y 1,50 x 3,00 m. adaptadas a los diferentes apoyos de los 

elementos de juego definidos en los planos, dependiendo de las características del juego, su peso 

propio y sus esfuerzos. Se adaptará el sistema de sujeción a las condiciones actuales del forjado. Este 

sistema deberá ir complementado, en ningún caso se deberá alterar las condiciones de el sistema de 

impermeabilización. El forjado admite una carga de uso de 500 kg/m2.  Estos planchones se forraran 

con una primera capa de suelo de caucho continuo comprimido impermeable. En las  soldaduras se 

deberán de aplicar sprays galvanizantes en frio.  No obstante los juegos a instalar dependiendo de sus 

características  particulares podrán tener un sistema  de fijación similar complementado adaptado a 

las circunstancias descritas pudiéndose variar pero siempre justificado. 

-En el lado Norte existe en una medianera una estructura de carpinteria de aluminio donde se 

ubicó un quiosco, se contempla levantar una pared de fabrica de bloques de hormigón armada con 

armaduras de refuerzo, barras celosía en tendales. La impermeabilización se llevará a la estructura de 

aluminio, una vez ejecutada la solera encima de las láminas de impermeabilización, sobre está se 

apoyará lapared de bloques mencionada, de3 metros de altura. Posteriormente se enfoscará para 

aplicarle las capas de resina tixotrópica en base agua continuando el diseño del pavimento. 

- Posteriormente se cubrirá con el pavimento de caucho continuo protector para el uso de los 

juegos. Para este pavimento se contempla la aplicación del pavimento con espesores variables 

adaptándolas a las alturas de caídas y a la nivelación del pavimento para el desalojo superficial de las 

aguas de lluvia. El pavimento estará constituido por  colorido muy variado y acorde entre los diferentes 

elementos que forman el parque, según diseño. El caucho continuo también se aplicará en las huellas 

de las escaleras y en la rampa. Los paramentos verticales una vez corregidas las imperfecciones se le 

aplicará resinas tixotrópicas en base agua 5 capas dando continuidad al diseño colorista del 

pavimento. 

-El proyecto contempla la colocación de un bebedero, tanto su acometida como su desagüe 

se mantendrá el sistema existente en la actualidad cambiando los materiales y piezas ya que 

actualmente ocasionan problemas de humedades en el forjado.  

- De los 4 accesos mediante escaleras los dos más al Sur quedarán cubiertos y anulados 

prolongando la rasante de la plataforma aportando mayor seguridad ya que son las salidas más 

cercanas al tráfico rodado. 

- Se colocará el vallado perimetral de acero galvanizado en caliente lacado en color según 

diseño a decidir por los servicios técnicos,estevallado iráapoyado sobre una pequeñacimentación de 

hormigón HA-25/B/25/IIa.   

-La Instalación del antican se ajustará al comienzo de las escaleras de acceso y de la rampa  

contemplando la evacuación de las aguas hacia la calzada mediante tubo de 40 mm, reponiendo el 

pavimento afectado en las aceras. en el acceso al parque para evitar el acceso de perros al parque. 

-Colocación de 2 carteles indicativos del parque infantil. 
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 3.- EFECTOS AMBIENTALES. 

 Se describen los efectos ambientales que la ejecución de la obra pudiera ocasionar sobre el 

medio natural y cultural del entorno. 

 Se identifican y evalúan aquellos en los que exista una clara relación causa-efecto en modo, 

tiempo y espacio imputables a la obra directa o indirectamente. En algunos, no será posible 

determinar con precisión su alcance, aunque se podrán estimar órdenes de magnitud que permitan 

definir medidas preventivas y correctoras, a fin de minimizar su afección ambiental y compatibilizarlas 

con la preservación de los recursos naturales y culturales de interés. 

 El análisis ambiental se realiza mediante la caracterización y valoración de los efectos. 

 La caracterización define el impacto como: 

Positivo o negativo. 

El modo de la incidencia: directo o indirecto. 

La duración: temporal o permanente. 

La extensión: localizado o extenso. 

Reversible o irreversible. 

 La evaluación, por los factores: 

Calidad ambiental del recurso afectado, según su grado de conservación, restricciones de 

manejo, importancia socioeconómica, etc.. 

Magnitud de la afección, determinada por parámetros como la superficie afectada. 

  Ambas,   se   consideran   en   conjunto,  pues  ninguna  de  las  dos  es  

suficientemente  indicativa  por separado. Además, de cada uno de los efectos identificados, se 

determina su importancia, según los criterios del Reglamento para la ejecución de la evaluación de 

impacto ambiental (E. I. A.) aprobado por Real  Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, (derogado por 

la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de 

desarrollo). 

 En general, un efecto será notable, cuando: 

Afecte a una superficie importante de la ocupada por un recurso natural o cultural con 

características ambientales destacadas, por aplicación de algún criterio justificado que así lo califique. 

Sea previsible una modificación de las características o procesos de funcionamiento 

fundamentales del recurso afectado, con repercusiones  apreciables  en  él,  independientemente  de  

las  medidas  correctoras o protectoras. 
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 En general, un efecto será mínimo, cuando del mismo modo: 

Afecte a una superficie de escasa importancia de la ocupada por el recurso, con 

características ambientales no destacables. 

Sea previsible una modificación poco significativa de las características o procesos de 

funcionamiento fundamentales del recurso afectado. 

 En función de la necesidad de medidas preventivas y correctoras del impacto, el efecto será: 

Compatible, cuando el recurso afectado sea capaz de asumir el efecto, sin alteración de sus 

características ni de su funcionamiento; no será necesario adoptar medidas. 

Moderado, cuando la recuperación de sus características o de su funcionamiento requiera de 

medidas simples y de bajo coste que sean fiables a medio plazo (menos de 10 años). 

Severo, cuando la recuperación de sus características o de su funcionamiento requiera de 

medidas complejas y de elevado coste que la aseguren a largo plazo (más de 10 años). 

Crítico, cuando la recuperación de sus características o de su funcionamiento no sea posible o 

cuando, con la aplicación de medidas preventivas, correctoras o compensatorias, se recupere una 

pequeña magnitud del recurso. 

 

 3.1.- Factores ambientales. 

 Los factores ambientales, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación de una 

obra, que podrían verse alterados, están clasificados así: 

 A). Medio físico: 

  A.1. Aire. 

   A.1.1. Contaminantes. 

   A.1.2. Ruidos. 

   A.1.3. Olores. 

  A.2. Terreno. 

   A.2.1. Ocupación. 

   A.2.2. Edafología. 

   A.2.3. Erosión. 

  A.3. Aguas. 
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   A.3.1. Calidad físico-química. 

   A.3.2. Calidad biológica. 

 B). Medio biótico:    

  B.1. Flora. 

   B.1.1. Terrestre. 

   B.1.2. Marina.    

  B.2. Fauna. 

   B.2.1. Terrestre. 

   B.2.2. Marina.    

  B.3. En el medio. 

   B.3.1. Comportamiento. 

   B.3.2. Movilidad. 

   B.3.3. Ciclos biológicos. 

   B.3.4. Hábitats. 

   B.3.5. Drenaje. 

   B.3.6. Sedimentación. 

 C). Medio perceptual: 

  C.1. Incidencia visual. 

 D). Medio socioeconómico y cultural: 

  D.1. Población. 

  D.2. Actividades. 

  D.3. Infraestructuras. 

  D.4. Cultural. 

  D.5. Economía. 

  D.6. Usos del suelo. 
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 3.2.- Acciones de proyecto. 

 Las que pueden causar algún tipo de efecto en el entorno, tanto en su ejecución como en su 

explotación: 

 A). Movimiento de tierras: 

  A.1. Excavaciones y perforaciones. 

  A.2. Acopios de materiales. 

  A.3. Vertidos de materiales.  

 B). Tránsito de maquinaria y vehículos de obra. 

  

 3.3.- Matriz causa-efecto. 

 

 

       

FACTORES AMBIENTALES 

ACCIONES DE PROYECTO 

Movimiento de tierras Tránsito de  

maquinaria  

y vehículos  

de obra 

Construcción  

 obra de fabrica  
Excavaciones 

y perforaciones 

Acopio de  

materiales 

Vertido de  

materiales 

 

 

Medio físico 

Acuático Calidad del agua      

 

Terrestre 

Calidad aire (ruidos, olores, gases) X X X X X 

Calidad del suelo X X X X X 

Ocupación del suelo X X  X X 

 

 

 

Medio biótico 

 

Acuático 

Flora      

Fauna      

 

Terrestre 

Flora      

Fauna      

Hábitats      
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3 

 

. 

4.- escripción de efectos. 

 Se describen los efectos que puede producir la obra proyectada. 

 Se distinguen los efectos de cada una de las acciones sobre los factores ambientales en cada 

uno de los medios. 

 3.4.1.- Medio físico. 

 3.4.1.1.- Atmósfera.  

 3.4.1.1.1.- Polvo y gases. 

 El movimiento de tierras para la apertura de zanjas, el tránsito de camiones y maquinaria, la 

carga y descarga de materiales, etc. emiten polvo y gases a la atmósfera. 

 La incidencia ambiental de estas actividades depende de factores tales como el estado del 

suelo, la estación del año, la climatología (lluvia y viento), los tipos de vehículos empleados, el tipo de 

las vías, la rugosidad del terreno, o la vegetación y otros obstáculos que pueden actuar de pantalla. 

 La incidencia del aumento de polvo no se estima de importancia, aunque, en tiempo seco, se 

aplicarán riegos periódicos como medida correctora, que evite la dispersión de polvo y partículas a la 

atmósfera. 

 La incidencia de los gases de la maquinaria y vehículos, cumpliendo con la normativa en 

vigor, no ha de ser representativa. 

 En resumen, se trata de una incidencia poco significativa y  fácilmente  atenuable,  pudiendo  

calificarse  

de temporal, mínima y moderada. 

Medio perceptual Calidad paisajística X    X 

 

 

 

Medio  

socioeconómico  

y cultural 

 

Cultural 

Patrimonio      

Recreativas y deportivas      

 

 

Socioeconómico 

Económicas      

Social X  X X  

Viales      

Saneamiento      

Usos del suelo X X   X 
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 3.4.1.1.2.- Ruido. 

 Es una de las principales causas de malestar en las personas, con efectos como alteraciones 

del sueño, cambios de comportamiento, estrés, etc. 

 Están causados, dentro de la obra, por los movimientos de tierras, el tránsito de camiones, el 

funcionamiento de las máquinas, el transporte de materiales, etc.. 

 Solo se producirán durante la construcción, afectando a la población más próxima y a la 

fauna de la zona, por lo que la incidencia será puntual y reversible. 

    La incidencia del tránsito de vehículos pesados por las carreteras de acceso a la obra, puede 

producir una incidencia más significativa. 

 

 3.4.1.1.3.- Olores. 

 Los olores están vinculados a los vientos para su propagación. 

 No deberían generarse olores. 

 

 3.4.1.2.- Terreno. 

 3.4.1.2.1.- Ocupación, edafología y erosión. 

 En todos los casos, la incidencia sobre el medio sería su alteración por la ejecución de las 

excavaciones en zanja para la instalación de los conductos, la construcción de obra de fábrica y el 

tránsito de la maquinaria. 

 Sin embargo, al estar la actuación ubicada en zona urbana consolidada no producen 

alteraciones ni afectan a las condiciones naturales del terreno. 

 Además, las condiciones de escorrentía no se modifican, al no alterarse las líneas de máxima 

pendiente de los terrenos adyacentes y sus puntos de vertido a los cauces naturales. Tampoco se 

varían las rasantes del entorno. el perfil de las tuberías, por lo que sus drenajes, cunetas, caños etc., 

mantienen inalterables sus puntos de desagüe. 

 No obstante, puede existir la posibilidad de impacto, por vertido accidental de sustancias 

tóxicas, si el mantenimiento de la maquinaria se realiza en las proximidades o similares. 

 Al no discurrir las canalizaciones por terrenos naturales, no existe el riesgo de pérdida de la 

capa edáfica, lo que favorecería su erosión.  
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 3.4.1.3.- Aguas. 

 3.4.1.3.1.- Aguas superficiales. Calidad. 

 Los movimientos de tierras, con pluviosidad alta, pueden aportar sólidos en suspensión a la red 

de saneamiento de la ciudad, pudiendo producir impactos notables, aunque temporales y reversibles. 

 Asimismo, cabe la posibilidad de que algún residuo de la construcción próxima a los cauces, 

como hormigón, pueda llegar a éstos, debiendo implementarse las medidas preventivas y correctoras 

de la gestión de residuos. La probabilidad de que esto ocurra indica que la incidencia es mínima, 

temporal y reversible. 

 

  3.4.2.- Medio biótico. 

 3.4.2.1.- Flora terrestre. 

 No procede por el tipo de proyecto. 

 3.4.2.2.- Fauna terrestre. 

 No procede por el tipo de proyecto. 

  

 3.4.3.- Medio perceptual. 

 La incidencia ambiental de la infraestructura proyectada, puede clasificarse como moderada, 

pues prácticamente no modifica el paisaje de la zona al ir toda ella enterrada y, además, puede 

atenuarse con medidas correctoras.  

 

 3.4.4.- Medio socioeconómico. 

 3.4.4.1.- Población. 

 La actividad constructiva no va a provocar ningún riesgo elevado para la salud de la 

población a la que va a servir, sino más bien, a su conclusión será muy beneficiosa. 

 3.4.4.2.- Social.  

 Las excavaciones y los hormigonados inciden negativamente en la aceptación social, durante 

su ejecución. No obstante, no es de esperar un rechazo general de la obra, por su temporalidad y 

porque la población afectada es escasa, a lo que se une la gran mejora en la calidad de vida, 

cuando lo construido se encuentre en funcionamiento. 

 En resumen, la incidencia será notable y severa, exige medidas correctoras, aunque es 

temporal y localizada.  
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 3.4.4.3.- Infraestructuras. 

 La incidencia sobre la red viaria existente está causada por el tránsito de vehículos y 

maquinaria, además de los ruidos que provocan éstos y la propia obra, aunque quedará mejorada 

con la reposición total de los pavimentos afectados donde los hubiera. La incidencia es calificable de 

notable y temporal.  

 

 3.4.4.4.- Cultural. 

 El trazado de las conducciones no intercepta contornos de bienes catalogados (edificios, 

fuentes, lavaderos…..),, no se esperan incidencias sobre estos bienes del Patrimonio Histórico Artístico. 

 No existe Patrimonio Arqueológico conocido en la zona. 

 3.4.4.5.- Economía. 

 Se pueden estimar pequeñas contrataciones de mano de obra a nivel local y mejoras 

económicas, por volumen de trabajo, entre las empresas del sector. Será un efecto de carácter 

temporal durante la obra. 

 3.5.- Valoración de efectos. 

 Se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud de las repercusiones y alteraciones 

sobre los diferentes factores del medio considerado, aplicando los criterios del Reglamento para la 

ejecución de la evaluación de impacto ambiental (E. I. A.) aprobado por Real  Decreto 1131/88, de 30 

de septiembre, (derogado por la Ley 21/2013, con las condiciones de entrada en vigor en relación con 

la normativa autonómica de desarrollo). 

 Se recoge en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 

FACTORES AMBIENTALES 

Medio físico Medio biótico Medio  

perceptual 

Medio  

socioeconómico 

 

Calidad 

agua 

Aire Fauna 

 

 

Calidad 

paisajística 

Población, social, 

infraestructuras,  

cultural, economía. 

 

Superficial Ruido 

 

Polvo y  

gases 

Terrestre 
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 4.- FASE DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDAS PROPUESTAS.  

 4.1.- Generalidades. 

 Durante la fase de ejecución de la obra deben tomarse una serie de precauciones para evitar 

alteraciones innecesarias de las condiciones ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

Positivo       

Negativo X x x x x X 

Directo X x x x x X 

Indirecto       

Sinergia 

 

Sí x x x x X  

No       

Temporal x x x x  X 

Permanente     x  

Localizado x x x x x X 

Extenso       

Reversible x x x x  X 

Irreversible     X  

 

 

Dictamen 

Medidas correctoras Sí x  x  X X 

No  X  x   

Admisible x x x x x X 

No admisible       

 

 

Valoración 

Compatible    X  x 

Moderado X x x  x  

Severo       

Crítico       
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 Se definen las medidas protectoras y correctoras para la integración y minimización de las 

incidencias que pudiera ocasionar la obra durante su ejecución. 

 Las medidas propuestas, son: 

Protectoras, que modifican algún factor del proyecto: localización, tecnología, dimensión, etc.. 

Correctoras, dirigidas a eliminar un efecto: filtros, dispersión de contaminantes,  etc.. 

Compensatorias, dirigidas a los impactos inevitables sin corrección, pero con la compensación 

de otros efectos positivos. 

 Estas medidas quedan recogidas en este proyecto para garantizar su ejecución.  

 4.2.- Competencia de la Administración. 

 Será el Concello de Vigo  bajo su departamento técnico correspondiente quién marque las 

directrices de actuación. No obstante con los condicionados que, posteriormente, establezca la 

Delegación Provincial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 

competente en la materia, se incorporarán a las medidas recogidas en el presente documento. 

 4.3.- Sistema de Gestión Medioambiental (S. G. M. A.). 

 Siempre y cuando las directrices del departamento técnico del Concello de Vigo lo considere 

el adjudicatario de la obra elaborará un S. G. M. A. aplicable a la obra y nombrará a un responsable 

ambiental, que velará porque la obra se lleve a cabo bajo las buenas prácticas ambientales, 

cumpliendo la normativa vigente al respecto y se ejecuten las medidas de prevención, protección y 

corrección de incidencias ambientales. 

 El SGMA, en general, hará referencia a: 

El destino final de los residuos de la obra. 

Las rutas de los transportes. 

La gestión, si los hubiera, de los residuos que se estimen peligrosos generados por la maquinaria y 

los vehículos de la obra. 

La protección de los recursos naturales y culturales. 

La recuperación paisajística, si fuera el caso. 

 El responsable medioambiental emitirá un informe mensual con: 

Los trabajos ejecutados. 

Las medidas adoptadas. 

Las incidencias medioambientales. 
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 El SGMA, en general, contendrá: 

Manual de buenas prácticas ambientales. 

Procedimientos organizativos. 

Responsabilidades y funciones. 

Instrucciones de trabajo. 

Programa de vigilancia y control. Puntos de inspección. 

Resolución de inconformidades. 

 

 4.4.- Protecciones. 

 4.4.1.- Acotamiento de la zona de trabajo. 

 Para minimizar o evitar mayores daños al área de ocupación se acotará la zona de actuación, 

tanto de la obra en sí, como del tránsito de maquinaria y vehículos, como de las instalaciones 

auxiliares, de manera que, en el replanteo de los trabajos de excavación,  se  balice  la  zona  

mediante  varillas  de  acero ancladas que soporten una malla de plástico perforada en color 

resaltante. Éste balizamiento se retirará a  la recepción de la obra. 

 La maquinaria utilizada para la ejecución de la  obra,  limitará  sus  movimientos  a  las  vías  de  

acceso existentes o a las zonas estrictamente de obras.  En este caso, al discurrir totalmente por viales 

públicos, la limitación está asegurada.  

 4.4.2.- Instalaciones auxiliares. 

 Previamente al comienzo de la obra se localizarán las instalaciones auxiliares, los lugares de 

acopio y el parque de maquinaria; éste se situará sobre una plataforma impermeable con pendiente 

hacia un depósito estanco que recoja los arrastres, cuyo contenido se gestionará en vertedero 

autorizado. 

 La localización del parque y de las instalaciones, deberá tener las siguientes características: 

Facilidad de acceso a la red viaria. 

Situado en zona de baja importancia ambiental (baja capacidad agrológica, sin hábitat o 

vegetación de interés, sin otros valores naturales, degradación existente o prevista por la ejecución de 

otros proyectos). 

Escasa pendiente (o compatible con la adecuación morfológica del terreno). 

Fuera de la zona de servidumbre fluvial (si fuera necesario, previa restauración). 
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Alejado de cursos fluviales, o adecuado para la prevención de la contaminación con las aguas 

de escorrentía. 

Con poca exposición visual desde zonas transitadas, o con bajo interés paisajístico. 

 Para la ejecución de la obra ha de aprovecharse la red de caminos existentes, evitando a 

toda costa la apertura de caminos de obra de forma indiscriminada. Con ello, puede evitarse que el 

área afectada por la obra sea mayor de la necesaria. Dada las características de la misma, no será 

necesaria la ejecución de accesos temporales. 

 El adjudicatario, presentará un plan de gestión de inertes con las posibilidades de gestión o su 

tratamiento. 

 

 4.4.3.- Protección atmosférica. 

 Se distingue la contaminación por emisión de ruido, polvo, gases y olores. 

 4.4.3.1.- Ruido. 

  El adjudicatario demostrará, que la maquinaria adscrita a la obra cumple con el RD 

524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, que realiza las mediciones de ruido pertinentes y aportará, 

de entidad homologada por la Administración, la certificación que lo acredite. 

 La velocidad máxima de circulación de la maquinaria en obra, será de 20 km/h, sin 

aceleraciones ni frenazos fuertes. 

 El horario de trabajo será diurno, entre las 7 y las 19 horas. A fin de evitar molestias a la 

población, no se ejecutaran operaciones, con maquinaria ruidosa u otras acciones que originen un 

nivel de ruido elevado, durante las horas normales de reposo. 

 En todo caso, se remitirá a la legislación vigente en materia de contaminación acústica en el 

momento del inicio de la obra y, a la correspondiente Ordenanza Municipal, si existiera. 

 4.4.3.2.- Polvo. 

 La ejecución de esta obra puede generar polvo y partículas que son emitidas a la atmósfera, 

lo que supone una pérdida de calidad atmosférica que afecta a la población, a la fauna y a  la  

vegetación.  La  emisión  de polvo se agudiza cuando el terreno está muy seco.  

 En aquellas zonas en que se realicen zanjas o demoliciones, se aplicarán riegos superficiales, 

periódicamente, para asentar las partículas más finas, evitando su paso a la atmósfera. 

 Se cubrirá la carga de los camiones que transporten materiales. 
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 Se recogerán los restos de materiales vertidos, de forma ocasional o continuada, en los viales 

públicos, y se regarán para evitar la suspensión atmosférica de pequeñas partículas y mantener su 

limpieza. 

 Los caballeros procedentes de la excavación de las zanjas, se humedecerán en función de la 

humedad y temperatura ambiente y de la velocidad del viento, de manera que no se emitan 

partículas a la atmósfera; si fuera necesario se cubrirán con lonas o mallas. 

 4.4.3.3.- Gases. 

 Todos los vehículos y maquinaria adscrita a la obra habrán de tener y mantener su puesta a 

punto al día. 

 4.4.3.4.- Olores. 

 El diseño hidráulico, en general, cumple con la condición de pendiente y velocidad del fluido 

en los colectores, por lo que no se prevén largos tiempos de estancia en ellos a bajo caudal, lo que 

podría provocar condiciones sépticas o de evolución anaerobia incontrolada, con la consiguiente 

generación de malos olores. 

 Todos los pozos de registro y depósitos de bombeo, elementos de la red potencialmente 

generadores de olores, van a estar cerrados mediante sus correspondientes tapas.   

 

 4.4.4.- Protección del suelo. 

 4.4.4.1.- Ocupación. 

 Se habilitarán zonas para el acopio de materiales, instalaciones auxiliares y parque de 

maquinaria. 

 Dado que es previsible la generación de residuos durante la fase de construcción, será 

necesario que todos los excedentes generados, sean del tipo que fueren (principalmente pavimentos 

bituminosos, pavimentos de hormigón, materiales no aptos para rellenos, etc.), sean trasladados a 

vertederos autorizados, debiendo considerarse inaceptable su abandono en la zona de obras y, en 

ningún caso, se almacenarán ni verterán fuera de los límites de las superficies designadas para estos 

fines. 

 Caso de extraerse tierra vegetal, se reutilizará en la recuperación de otras zonas degradadas 

por la obra. 

 Los materiales pétreos que se utilicen en las unidades de obra del Proyecto deberán provenir 

de canteras autorizadas, no debiendo aceptarse la extracción incontrolada de la zona de obra. 

 

 4.4.4.1.1.- Extracción, localización y acopio. 
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 4.4.4.1.1.1.- Extracción. 

 Solo es probable, la extracción del horizonte orgánico, allí donde se ubiquen los acopios, las 

instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. El resto de la obra discurre por vías públicas 

consolidadas y, principalmente, pavimentadas. 

 En su caso, solo se realizará en terreno afectado por la obra, el cual deberá tener suficiente 

profundidad y, antes de su ocupación. 

  

 4.4.4.1.1.2.- Localización. 

 Los terrenos elegidos para acopios deben ser: 

De baja pendiente, más bien llanos. 

Alejados de cursos de aguas. 

Sin riesgo de encharcamientos. 

Alejados de la población, para evitar contaminación atmosférica. 

 

 4.4.4.1.1.3.- Acopio. 

 Se formarán caballones o tendrán forma de artesa, con una anchura máxima de seis metros, 

dos de altura y talud de 45º, para evitar su compactación y mala aireación. La separación, entre ellos, 

será como mínimo de tres metros y medio, que permita la maniobra de la maquinaria. 

 En su formación, se ahondará la parte superior para evitar el lacado del suelo por la lluvia y la 

deformación de sus laterales. Una vez terminado, se evitaran concavidades en su parte superior para 

evitar su destrucción por la lluvia. No se pasará por encima del acopio.  

 El acopio se mantendrá el menor tiempo posible; si se alargara, se remozarán para su 

aireación, al menos cada 15 a 30 días. Se regarán superficialmente en tiempo cálido.  

 

 4.4.4.1.2.- Utilización. 

 La tierra vegetal, si la hubiera, extraída de la obra, se reutilizará, si fuera el caso, en 

restauración y revegetación de las zonas degradadas, operaciones que deberán ser controladas en su 

ejecución. Si hubiera que aportar tierra vegetal, deberá poseer las mismas características (textura, 

color, materia orgánica, etc.) que la original del entorno. Su extendido se taluzará, sin exceder los 45º 

para evitar inestabilidades y, su espesor no será inferior a diez centímetros. Es conveniente el 

escarificado previo de la superficie receptiva. No se permitirá el paso de maquinaria por encima.  



 

 Anejo nº 5. Estudio ambiental.                                                                                                                                                                                                              17.008 

                                                                                                                                                                                                                                                                  PÁG. 22   

 No son inherentes a esta obra desmontes y terraplenes pero, si se produjeran, se adecuarán a 

su morfología y sus taludes se ajustarían a 3H/2V para terraplenes y a 1H/1V para desmontes, lo que 

permitiría el vertido y extendido de la tierra vegetal para una idónea restauración e integración 

paisajística y, en consecuencia, la protección de los procesos erosivos, si se mantuvieran desnudos. 

 

 4.4.4.2.- Erosión. 

 Debe evitarse, en la medida de lo posible, la actividad constructiva en periodos de alta 

pluviosidad. 

 El acondicionamiento y revegetación, si fuera necesario, de taludes y superficies desnudas, se 

llevará a cabo según lo expuesto. Para este proyecto no procede. 

 

 4.4.5.- Protección de las aguas. 

 Deberá considerarse especialmente crítico el vaciado y limpieza de hormigoneras, o el vertido 

de sustancias de cualquier tipo, en los cauces de ríos y arroyos, ya que esto puede conllevar una 

afección a la calidad de las aguas superficiales. 

 El adjudicatario, colocará barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de 

ocupación más próximo a los cursos de aguas; serán tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro 

material que impida que los sólidos del material extraído en la excavación puedan depositarse en los 

cauces; su altura no será inferior a cincuenta centímetros y se mantendrán periódicamente, 

retirándose al finalizar la obra.  

 Tanto en ejecución como en explotación, se garantizará el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 

de noviembre, de Aguas de Galicia. Cualquier vertido que se realice, a medio natural o a la red de 

sumideros, deberá contar con la autorización correspondiente. 

 Se evitarán los vertidos accidentales al suelo y a la red de saneamientol, para lo cual: 

Se llevará un estricto control, mediante un mantenimiento preventivo, del correcto 

funcionamiento de los colectores que eviten fugas y vertidos que puedan afectar a los cauces y al 

medio en general. 

No se depositará ningún tipo de material en zonas en las que no se garantice que pueda 

incorporarse a la red  de saneamiento. 

Se reducirá al mínimo posible el aporte de finos derivado de las excavaciones, o cualquier otro 

procedente de actuación próxima a los cauces. Las excavaciones se llevarán a cabo fuera de los 

periodos lluviosos. 

Se evitarán fugas de cemento, hormigón, grasas, aceites, etc., que puedan acceder a los 

cauces. 
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  4.4.6.- Protección de la fauna. 

 No se prevén voladuras en la ejecución de esta obra, por lo que no debe sentirse afectada la 

fauna a causa de ruidos intensos y vibraciones en la época de cría de especies nidificantes. 

 4.4.7.- Protección de la vegetación. 

 En caso necesario, únicamente se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante 

desbroces adecuados que favorezcan la ejecución de la obra. 

 La maquinaria solo circulará por las zonas que se marquen al efecto. 

  

 4.4.7.1.- Integración paisajística. 

 No se prevé en esta obra, por sus características,   

Integran la obra en su entorno urbano ecológico-paisajístico. 

Crean un entorno agradable a los usuarios próximos a la infraestructura. 

Protegen de la erosión. 

 

 4.4.8.- Protección contra los incendios. 

 Se proponen una serie de medidas y consideraciones para el control y la prevención de 

incendios: 

Especialmente con las actividades potencialmente más peligrosas, como los desbroces, las 

soldaduras, etc.. 

Obligación de establecer dispositivos de extinción a pie de obra, como contempla el 

preceptivo Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.  

 Durante la fase de construcción de la obra será necesario tomar toda suerte de precauciones, 

sobre todo en verano, para evitar la generación de incendios: 

 4.4.8.1.- Sistemas antiincendio. 

 Se dispondrá, en todo momento en la obra, de extintores u otros medios, como un camión con 

cuba de agua. 

 Existirá un procedimiento escrito en el que se detallen prácticas, prohibiciones, deberes y 

señalización en obra que permitan reducir el riesgo o mejorar el comportamiento del personal en el 

caso de estos accidentes. 
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 Todo el personal adscrito a la obra debe tener conocimiento del manejo de los dispositivos de 

extinción, del plan de prevención y extinción y, en concreto, en lo que afecta a su actividad. 

 4.4.8.2.- Acopios de materiales inflamables y combustibles. 

 Está prohibido encender fuego o fumar en las proximidades de acopios de materiales 

inflamables y combustibles. 

 Estos materiales se almacenarán en lugares bien ventilados, apartados del estacionamiento 

de maquinaria y restringido su acceso. 

 Se acopiarán separados por tipos y se evitará su contacto con equipos y canalizaciones 

eléctricas. 

 Los combustibles líquidos y lubricantes deberán almacenarse en un local aislado y ventilado, 

señalizado convenientemente y con los recipientes perfectamente cerrados. 

 4.4.8.3.- Quemas. 

 Está prohibido realizar quemas de la vegetación retirada, o de cualquier otro material de la 

obra, salvo que se disponga de la preceptiva autorización del Organismo competente y con el 

conocimiento de la Dirección Facultativa. 

 

 5.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 El programa de Vigilancia Ambiental (P. V. A.) tiene el objetivo de controlar aquellas acciones 

de proyecto susceptibles de causar un impacto sobre el entorno, durante la ejecución de la obra. 

 Se incorporarán al Programa los condicionantes que establezcan los correspondientes órganos 

de la Administración, competentes en materia ambiental. 

 Como objetivos básicos del P. V. A., mencionar: 

Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos. 

Controlar la aplicación de las medidas protectoras y correctoras propuestas. 

Detectar los posibles impactos inesperados (impactos residuales) hasta la ejecución de la obra y 

establecer las medidas correctoras para minimizarlos. 

Redefinir las medidas correctoras que no hayan sido eficaces. 

 Mediante este Programa, la prevención y corrección de impactos se controla para comprobar 

si la alteración ambiental prevista, tanto en ejecución como en explotación, se mantiene dentro de lo 

pronosticado. 
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 El grado de cumplimiento de las medidas preventivas o correctoras es responsable de la 

aparición o magnitud de determinadas alteraciones negativas, incluso de algunas inesperadas. Por 

todo ello, la necesidad de su cumplimiento. 

 Se estima, que durante la fase de explotación, al no tratarse de ninguna actividad, no 

producirá efectos negativos ni incidencias ambientales. 

 Si durante el seguimiento se detectaran impactos inesperados o alteraciones que superaran los 

límites establecidos en la legislación aplicable vigente, se informará al órgano administrativo 

competente y se propondrán las oportunas medidas correctoras. 

 

 5.1.- Equipo técnico. 

 El Equipo de Vigilancia Ambiental (E. V. A.), encargado de poner en práctica el P. V. A., 

formará parte de la asistencia técnica a la Dirección Facultativa (D. F.) de la obra, manteniendo un 

contacto permanente con ésta. 

 5.2.- Emisión de informes. 

 El E. V. A. remitirá sus informes a la D. F., quien se encargará de hacerlos llegar, si se los 

solicitara, a la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 Los tipos de informes, son: 

 a) Informe inicial: emitido entre el final del replanteo y el comienzo de la obra, contendrá los 

siguientes aspectos: 

Comprobación de la adecuación del proyecto a los condicionantes ambientales, verificando 

que se cumple lo establecido. 

Toma de valores, como referencia de la situación ambiental de partida, para su posterior control 

durante la ejecución de la obra. 

 b) Informe trimestral: reflejará el resultado de las actuaciones derivadas del control y vigilancia, 

y recogerá todo lo ocurrido en ese periodo: incidencias, cronograma actualizado de la obra, 

evolución de las acciones del proyecto, modificaciones, resultados del control y vigilancia ambiental, y 

cualquier otro aspecto que requiera la D. F.. Se completará con planos y reportaje fotográfico. 

 c) Informe especial: complementario de los anteriores, si se producen circunstancias o 

incidencias excepcionales que impliquen deterioros o riesgos ambientales durante las excavaciones. 

Se completará con planos y reportaje fotográfico. 

 d) Informe previo a la recepción de la obra: al término de la obra, reflejará toda la información 

contenida en los documentos de seguimiento ambiental, emitidos durante la ejecución de la obra. 
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 Incluirá: 

Memoria sobre el seguimiento ambiental desarrollado, con las medidas correctoras adoptadas. 

Variaciones introducidas durante la ejecución con respecto a las proyectadas. 

Incidencias producidas y medidas adoptadas para su resolución. 

Planos. 

Reportaje fotográfico. 

 e) Informe de seguimiento ambiental en la explotación: será anual a partir de la recepción de 

la obra y, contendrá el seguimiento de la evolución y eficacia de las medidas correctoras, de 

recuperación y de integración de las zonas afectadas incluidas en el proyecto.     

 

 5.3.- Fase de ejecución. 

 Se trata de establecer la vigilancia que garantice y verifique el seguimiento de las incidencias 

ambientales identificadas sobre el medio durante la ejecución de la obra, así como de las medidas 

protectoras y correctoras propuestas, y el control de la aparición de impactos inesperados. 

 Se corresponderá con la fase de construcción de la obra, que se extenderá desde la fecha 

del acta de comprobación del replanteo hasta la recepción de la misma. Su duración será función, 

por tanto, del plan de obra. 

 El seguimiento se centrará en:  

Determinar las afecciones de la obra sobre el medio, comprobando su adecuación a las 

actuaciones previstas. 

Detectar afecciones inesperadas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 

Controlar el desarrollo y ejecución de las medidas protectoras y correctoras que sea necesario 

establecer. 

 5.3.1.- Buenas Prácticas Medioambientales. 

 El Sistema de Gestión Medioambiental (S. G. M. A.), que elaborará el adjudicatario de la obra, 

describirá un conjunto de Buenas Prácticas Medioambientales que deberán ser conocidas por todo el 

personal adscrito a la obra, con el fin de minimizar el impacto que puedan causar los operarios 

durante su ejecución. 

 Entre ellas, deben estar: 

Prohibición, no autorizada, de cualquier hoguera o de quemas, de monte bajo, leña, aceites, 

plásticos, etc.. 
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Forma de manejar los vehículos y maquinas de obra, y límites de velocidad. 

Control de la gestión de los residuos generados, peligrosos o no, conforme a la legislación 

vigente. 

Los excedentes de tierras se depositarán en vertederos autorizados. 

El almacenamiento temporal de residuos se localizará en la obra, en el lugar delimitado y 

señalizado para ello. 

Prohibición de cualquier vertido a los cauces fluviales, con especial precaución en los que 

puedan proceder del parque de maquinaria (lubricantes, combustibles, etc.), acopios de productos 

peligrosos, etc.. 

Los márgenes, riberas, zonas de servidumbre y policía de cauces, quedarán prohibidas para la 

instalación de parques de maquinaria, depósito de materiales, o cualquier otra actividad que implique 

riesgo de contaminación para las aguas o alteración de los ecosistemas asociados. 

Respeto de toda vegetación existente no afectada por la obra. 

Establecimiento de recorridos de vehículos, maquinaria y personas, y puntos de giros. 

Disposición de servicios sanitarios para el personal de la obra. 

  El adjudicatario, aportará todos los medios necesarios para hacer posible las prácticas 

relacionadas en el manual de buenas prácticas. 

  5.3.2.- Replanteo. 

 Previo al inicio de la obra, se delimitarán las zonas de actuación del proyecto, para evitar la 

afección a otras no contempladas como tales. 

 Se comprobará que las vías de acceso coinciden con las previstas, o con otras. Si no 

coincidiesen, se estudiarán otras con carácter temporal, evitando ampliar el impacto ambiental y 

restaurándolas a su estado inicial. De igual manera, previamente, para la localización del parque de 

maquinaria y las instalaciones auxiliares de obra, se controlará que no se afecte ningún factor del  

medio  ambiente  de  forma innecesaria.  

 Se delimitarán las áreas de movimiento de  maquinaria  y  de  las  instalaciones,  acotando, si 

fuera preciso, el borde de la ocupación con un cordón de balizamiento, para que se ciñan a la  zona  

señalizada  para tal uso. Se comprobará que dicha zona coincide con la proyectada. 

 5.3.3.- Control de la calidad atmosférica. 

 Verificar las incidencias por emisiones de polvo y partículas causadas por las excavaciones y el 

movimiento de maquinaria y, en su caso, el correcto riego. 
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 Periódicamente, se inspeccionará visualmente la zona, analizando las nubes de polvo en el 

entorno de la población o en las proximidades de los cauces, así como la acumulación de partículas 

sobre la vegetación. 

 Se controlará visualmente la operación de riego en la zona y caminos por los que transite la 

maquinaria.  

 5.3.4.- Control de accesos temporales. 

 Previamente a la comprobación del replanteo se analizarán los accesos previstos para la obra, 

visitas que se repetirán mensualmente. 

 No se abrirán caminos nuevos ni accesos temporales sin autorización no previstos en el 

proyecto. Si fuera el caso, aquellos que no fueran a permanecer, se desmantelarán y se restaurarán. 

 5.3.5.- Despeje y desbroce. 

 Se comprobará que estas labores se ajustan a lo estrictamente necesario, señalizado y 

contemplado en el proyecto, no incrementando su afección sobre la vegetación y la fauna fuera del 

ámbito de actuación. 

 Se controlará visualmente que dichas acciones se limitan a las zonas previamente balizadas.  

 5.3.6.- Acopio de materiales. 

 Se evitarán en las zonas más singulares medioambientalmente, evitando afecciones a la 

calidad de vida de la población que habita próxima a la obra. 

 Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados, lo antes posible, a su destino y, que 

no se acopian externamente a la obra, sobre todo en zonas con interés ambiental. 

 Se verificará que los materiales necesarios se acopian solo en los lugares autorizados para ello 

y, su almacenamiento no contamina aguas ni suelos por arrastres o lixiviados. 

 Los acopios de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes se señalizarán 

convenientemente, comprobándose su ubicación en terrenos especialmente habilitados e 

impermeabilizados. 

 Si hubiera tierra vegetal, que se acopiara en la obra, se definirá con exactitud su lugar, hasta 

su reutilización. 

 5.3.7.- Control de los niveles de ruido.  

 5.3.7.1.- De la maquinaria. 

 Se verificará el correcto estado de la maquinaria que ejecuta la obra, en lo referente al ruido 

emitido por la misma. 
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 Se exigirá la ficha actualizada de la Inspección Técnica de Vehículos (I. T. V.) de toda la 

maquinaria adscrita a la obra.  

 Se identificará el tipo de cada máquina y su campo acústico en condiciones normales de 

trabajo. Si se detectara una emisión acústica superior, se realizará un análisis del ruido según los criterios 

establecidos en el RD 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, que, además, fija sus límites máximos.   

 5.3.7.2.- De la obra. 

 Los ruidos producidos durante la fase de construcción generan impactos sobre la población 

próxima, el  

personal de la obra y la fauna del entorno. 

 Se atenderá a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; al Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 

en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y al Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; además, de lo que establezca la 

correspondiente Ordenanza municipal, si la hubiere. 

 Previamente al inicio de la obra, se realizará una evaluación preliminar, mediante mediciones 

en continuo durante al menos 24 horas, de los episodios acústicamente más significativos en el 

ambiente sonoro del área acústica 

 Se realizarán mediciones de ruido, si así lo determina el organismo ambiental competente, con 

instrumentos de medida y calibradores que cumplan con la Orden FOM, de 25/9/2007, que regula el 

control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos, obteniendo el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado en 

dB(A). En zonas rurales con casas de una planta, como en general es el caso, se tomarán a una altura 

no inferior a 1,50 m sobre el nivel del suelo y los datos obtenidos frente a una fachada u otro elemento 

reflectante deberán corregirse para excluir su efecto.    

 Se controlará el horario de ejecución de las actividades más ruidosas, debiendo realizarse 

entre las 7 y las 19 horas, periodo día (d) como norma general, respetando el tiempo de descanso 

para la población entre las 23 y las 7 horas, periodo noche (n). Si se precisara la realización de trabajos 

nocturnos, deberán ser aprobados por la D. F., a la que, el adjudicatario, presentará un Plan para los 

mismos.  

 Los máximos valores de recepción de ruido en el ambiente exterior, aceptables para el caso, 

serán: 

Tipo de área acústica De 7 a 19 horas (Ld) De 23 a 7 horas (Ln) 

A 65 55 
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siendo: 

a: sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  

 Estos valores están referenciados a una altura de 4 m, por lo que los resultados tomados a 1,50 

m deberán corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m. 

 5.3.8.- Protección de la calidad de las aguas. 

 En general, se comprobará que durante las excavaciones no se afecte a la calidad de las 

aguas de cauces cercanos, bien sea por arrastre de tierras o por vertidos directos de la maquinaria de 

obra durante su actuación. 

 Los parámetros físico-químicos a medir serán: ph, temperatura (ºC), sólidos en suspensión 

(mg/l), DBO5 (mg/l), conductividad y colorimetría.  

 Además, se determinará la posible presencia de sustancias tóxicas. 

 Se tomarán muestras trimestralmente, en días aleatorios, para su análisis y, visualmente, se 

verificará con frecuencia que no se cause ninguna afección a las aguas de los cauces en la zona. 

 Se garantizará el cumplimiento de la Lei 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia. 

 Será objeto de seguimiento el vertido de residuos, tanto al medio natural como a la red de 

saneamiento, que será inaceptable sin la preceptiva autorización, muy especialmente a los cauces de 

aguas superficiales. 

 5.3.9.- Protección de la fauna existente. 

 El objetivo es minimizar las molestias a las comunidades faunísticas presentes en la zona de 

actuación. 

 Se intentará evitar las perturbaciones acústicas en las horas del amanecer y atardecer, por ser 

las más sensibles para la avifauna de la zona. 

 5.3.10.- Control de la hidrosiembra. 

 En caso de ser necesaria y elegida, verificar su correcta ejecución y análisis de los resultados, 

comprobar el grado de nascencia y de cobertura. 

 Se analizará, si la zona donde se va a llevar a cabo es la adecuada, que será donde se vaya a 

controlar la revegetación. 

 La mezcla de la hidrosiembra, materiales y cantidades será la correcta, deberá cubrir toda la 

superficie a tratar homogéneamente, comprobando a los 30 y 90 días el grado de cobertura y las 

especies germinadas. 
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 Mensualmente, se inspeccionará visualmente, analizándose los resultados a los 30 y 90 días de 

ser aplicado el tratamiento, resembrándose las superficies defectuosas. 

 5.3.11.- Control de las plantaciones. 

 Si fueran necesarias, se verificará y comprobará visualmente su correcta ejecución, la 

idoneidad de las especies a plantar, de los abonos y su estado. 

 Se controlará el proceso de plantación de las especies arbóreas y arbustivas. 

 Se inspeccionará mensualmente, analizando los resultados de las especies vivas a los 60 y 120 

días, replantándose las especies fallidas si superan los porcentajes previstos. 

 No se realizarán plantaciones en épocas de heladas.    

 5.3.12.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obra. 

 Se comprobará el destino de las tierras generadas en la obra. No se aceptará su abandono en 

la zona. 

 Antes de la firma del acta de recepción de la obra se inspeccionará de manera general toda 

la zona, verificando la limpieza de los terrenos y el desmantelamiento o retirada de todas las 

instalaciones auxiliares. 

 No se aceptará la presencia de cualquier tipo de residuo de la obra en la zona. 

 5.3.13.- Vigilancia de las medidas contra incendios. 

 Previo al inicio de la obra, se valorarán las posibilidades existentes de incendios, según los 

materiales a emplear y las acciones de la obra; en función de ello, se establecerá un sistema de 

control para minimizar el riesgo y, en caso de que se produjera, garantizar su inmediata extinción. 

 Se asegurará en la obra la presencia de un camión con cuba de agua u otro dispositivo 

contra-incendio, 

ante todo en la época estival, comprobándose mensualmente, durante todo el tiempo de la 

construcción, que los medios están presentes y son efectivos 

 

 6.- PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO. 

 De la información que aporta el Plan Xeral Ordenación del Concello de Vigo (PXOM), no se 

localizan en el ámbito de actuación de la obra bienes catalogados. 

 La ubicación de la obra se proyecta en su totalidad en zona urbana consolidada existentes y, 

de la inspección de campo llevada a cabo, éstos interceptan los contornos de protección de los 

bienes mencionados, sin afectar a ninguno de ellos, por lo que no se esperan incidencias sobre estos 

bienes del Patrimonio Histórico Artístico. 
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  No obstante, afectando a zonas de protección con interés cultural, previamente se pondrá en 

conocimiento del Departamento Municipal correspondiente, si lo hubiera, y del Servicio de Patrimonio 

Cultural de Pontevedra de la Xunta de Galicia las actuaciones proyectadas, a fin de cumplir con los 

condicionados de prevención, que pudieran corresponder.  

 No existe Patrimonio Arqueológico conocido en la zona. En el hipotético caso de que 

apareciese algún resto de interés, se procederá a paralizar inmediatamente la obra dando parte a 

dichos Departamento y Servicio, entregando todo lo que se haya encontrado. 

 

 7.- CONCLUSIÓN Y COSTES. 

 Se estima que el presente anejo es suficiente y ha de servir para que el órgano ambiental 

competente pueda decidir respecto a la propuesta de su no sometimiento al procedimiento de 

incidencia ambiental, quedando justificada su no necesidad de evaluación de impacto ambiental. 

 Los costos derivados de las actuaciones de la obra que pueden provocar afección ambiental, 

respecto a su prevención, protección o corrección de los efectos, se han tenido en cuenta y los 

precios de las unidades de obra de este proyecto los contemplan.  

 Independientemente, determinadas medidas se han valorado, por su relación con los mismos, 

en sus capítulos de Gestión de Residuos y de Seguridad y Salud. 
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1. Introducción  

Para considerar la integración de esta actuación en el planeamiento urbanístico se ha tenido en 

cuenta el P.X.O.M. de Vigo (PXOM do 93) 

Según el P.X.O.M. de Vigo (PXOM do 93), el ámbito de actuación esta en un suelo urbano 

consolidado. 

 Los presentes proyectos se han redactado siguiendo la consiguiente normativa y ordenanzas 

municipales de aplicación; - “Ordenanza xeral reguladora das obras e conseguintes ocupacións 

necesarias para a implantación de servicios na vía pública”.  

Este proyecto : 

1.-Se adecua a la ordenación urbanística vigente 

2.-Está adaptado al contorno 

3.-La obra respeta las normas de protección del patrimonio cultural. 

4.- La actuación no necesita autorizaciones de otras administraciones u organismos. 
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1. Introducción  

El importe del proyecto asciende a  413.215,57 € excluyendo el iva, este importe es inferior a 

500.000 € por lo que no se supera el umbral de exigencia de clasificación.  En este anejo se especifica 

la clasificación a exigir.  

El importe del proyecto es menor o igual a  150.000€  por lo que se le asigna Categoría 1. 

 

Se han agrupado los capítulos y unidades de obra  según los grupos y subgrupos indicados en el 

RD 1098/2001. Y se han considerado los subgrupos que superan el 20 % del presupuesto total del 

proyecto obteniendo los siguientes resultados. 

 

Importe proyecto s/iva 

 

413.215,57 % 

Grupo Subgrupo   

G  Viales y Pistas 06 Obras viales sin cualificación específica   

 C.01.-Actuaciones previas. 8.257,08 2,38 % 

 C.02.-Obras  complementarias. 23.728,99 6,83 % 

 C.03.-Firmes y pavimentos. 47.358,39 13,64 % 

 C.05.-. Equipamiento parque infantil (20% Obra pública) 47.269,54 13.61 % 

   36.46% >20% 
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2. Cuadro resumen: 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

G Viales y Pistas 06 Obras viales sin cualificación específica 1 
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