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Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.-AXENTES:

1.1.1.-OBXECTO DO PROXECTO, PROMOTOR, PROXECTISTAS E OUTROS TECNICOS

Redactase o presente proxecto de derruba de edificacién por encargo da Concelleira
Delegada de Urbanismo, Cascos Histéricos e Grandes Proxectos, D® Carmela Silva Rego, co
obxecto de executa-la derruba completa da edificacién municipal sita no Paseo Rosalia de Castro
n°1, no Monte do Castro do Concello de Vigo.

Os redactores do presente proxecto son os arguitectos municipais do Concello de Vigo,
D.David Carvajal Rodriguez-Cadarso e D.Juan Luis Pifieiro Ferradas.

EQUIPC REDACTOR:
Redaccién do Proxecto Bésico e de Execucion, redaccidn do Estudio de Seguridade e Salide e

Direccion de Obra

David Carvajal Rodriguez-Cadarso e Juan Luis Pifieiro Ferradas, Arquitectos Municipais; Alfonso
Rodriguez (Chimay), delineante municipal.

Oficina de Obras e Proxectos Municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de
Vigo. Praza do Rei s/n, 36202 Vigo. TIf: 986 810205, Fax: 9868 220127, Email:
david.carvajal@vigo.org, juanpi@vigo.org, alfonso.rodriguez@vigo.org

Direccién de Obra e Coordinador de Seguridade e Salide perante a execucién da obra
David Carvajal Rodriguez-Cadarso e Juan Luis Pifieiro Ferradas, Arquitectos Municipais
Directores de QObra.

Juan Luis Pifieiro Ferradas, Arquitecto Municipal, Coordinador de Seguridade e Salde.

1.2.-INFORMACION PREVIA
1.2.1 -~ANTECEDENTES E CONDICIONANTES DE PARTIDA

Para a execucién deste proxecto de derruba completa de edificacion tivose en conta que se atopa
a carén da Fortaleza do Castro, declarada Ben de Interese Cultural por razén do Decreto do 22 de
aboril de 1949.

Por outra banda, atendeuse 4 situacién actual do inmoble, en situacidn de ruina técnica, do que
practicamente s6 se mantefien en bo estado de conservacion as fachadas de pedra.

1.2.2-DATOS DA PARCELA E ENTORNO FiSICO

Situacion

A parcela na que se atopa a construccion a derrubar atépase no Paseo Rosalia de Castro n®1, no
Monte do Castre do Concello de Vigo.

Consta coma propietario o Excmo. Concello de Vigo.

Topograffa
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

A edificacion atdépase construida nunha plataforma horizontal entrdmbalas ddas lifas da
fortificacién do Castro. Para o acceso ¢ inmoble modificouse no seu dia a topografia dos dous
laterais desa plataforma xerando unha fractura na topografia orixinal do monte.

Lindes

A edificacion atépase dentro do Parque do Castro polo que non ten edificaciéns lindantes, agés a
propia fortaleza do Castro, que & obxecto de proteccién integral por ser Ben de Interese Cuttural
polo que serd obxecto de especial proteccion perante a execucién da derruba do antigo
restaurante.

Superficie

A superficie ocupada pola edificacion (ocupacion de planta baixa, planta soto e proxsccion de
planta primeira) acada aproximadamente os 596°00 m2.

1.2.3.-NORMATIVA URBANISTICA

FICHA URBANISTICA

- PLANEAMENTO -~ -~ . =+ .| PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE
.. VIXENTE. ... VIGO (Aprobacion Definitiva por Ordes de
16/05/2008 e 13/07/2009)

- CLASIFICACION URBANISTICA® - |  SOLO URBANO, SISTEMA XERAL DE

B o wea | EQUIPAMENTOS

SERVIZOS URBANISTICOS EXISTENTES

Os servizos urbanisticos existentes na parcela son:

Abastecementc de auga potable, Evacuaciéon de augas residuais a4 rede municipal de
saneamento, Suministro de enerxia eléctrica, Suministro de telefonfa, Acceso rodado por via

plblica

SERVIDUMES APARENTES
A parcela na que se atopan as edificaciéns obxecto de derruba non esté afectada por servidumes

aparentes que poidan condiciona-lo desenvolvemento do presente proxecto de derruba, agas a
existencia da muralla do recinto fortificado a cardn da edificacién, que habera de ser obxecto de
conservacion integral e de proteccién especial.

1.2.4.-OUTRAS NORMATIVAS DE APLICACION
No anexo “NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO” achégase unha relacion das normativas

que son de aplicacion para cada unha das partidas de obra.
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1.3.-DESCRIPCION DO PROXECTO

1.3.1-DESCRIPCION XERAL DO EDIFICIO, PROGRAMA DE NECESIDADES, USO
CARACTERISTICO E OUTROS USOS PREVISTOS, RELACION CO ENTORNO

Este proxecto responde & obriga de proceder & derruba total da edificacion municipal na
que se atopaba o antigo Restaurante El Castillo.

A edificacién na que se atopaba o antigo Restaurante El Castillo foi construida na década
de 1950 no dmbito existente entre as murallas do Recinto Fortificado do Castro (declaradas Ben
de Interese Cultural por razén do Decreto do 22 de abril de 1949).

Contaba inicialmente cunha Unica planta e dous torredns laterais, caracterizados por unha
imaxe fortificada rexionalista resolta en silleria de pedra con arcos de medio punto e remates
almenados.

O edificio tivo diversos engadidos 6 longo da sda vida Uil:
- Ampliacién dunha planta aproximadamente na década dos anos 70.

- Construccién de engadidos pola sla parte posterior na zona mais proxima o
recinto amurallado superior.

ENGADIDO DE PLANTA
PRIMEIRA NA DECADA [ - . ¥y
DOS 70 0 edificio de £l Castiilo nos anos 70 e con akjins dos seus engadidos na actualidade
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XERENCIA MUNICIFAL DE URBANISMO

CONSTRUCCIONS
ENGADIDAS A
EDIFICACION PRINCIPAL
POLA SUA FACHADA
POSTERICR

En xeral, para a construccién do conxunto de engadidos construidos sobre o edificio
orixinal non se tiveron en conta as caracteristicas constructivas orixinais. As novas ampliaciéns
resolvéronse con materiais de pouca calidade, incluindo a ampliacion do edificio a nivel de
primeira planta, resolta en fachada cun aplacado de pedra de 2cm de espesor e en cuberta cun
entramado lixeiro de madeira con planchas de fibrocemento.

A edificacién ten, na actualidade, as seguintes caracteristicas:
- Planta soto, cunha superficie de 118°71 m2, na que se atopan zonas de servizo do

restaurante, construida con lousa maciza de formigon armado, paredes de tixolo e muros de
contencion de terras de formigdn armado. .
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- Planta baixa, cunha superficie de 534°19 m2, na que se atopaban zonas de comedor e
de servizos propios dunta actividade de restauracion, construida con fachadas de silleria de pedra
granftica, cdmaras de aire, aillamento térmico e folla de tixolo oco dobre. A estructura & de
formigén armado en pilares e forxado de teito de chapa metalica con vigas metélicas e capa de
compresién de formigén armado. O solo desta planta estd composto por unha soleira
(encachado, capa de compresion de formigén lixeiramente armado e pavimento de plaqueta). As
carpinterfas son de madeira e gran parte dos acristalamentos estan rotos.

- Entreplanta, cunha superficie de 48435 m2, na que se atopaban zonas de comedor ¢
de servizos propios dunta actividade de restauracién, construida con fachadas de sillerfa de pedra
grantica, cdmaras de aire, aillamento térmico e folla de tixolo oco dobre. A estructura é de
formigén armado en pilares e lousa maciza coma forxado de teito con vigas de canto. O solo
desta planta esta composto por un recrecido de formigon e un pavimento de plaqueta.

- Planta primeira, cunha superficie de 572°60 m2, na que se atopaban zonas de comedor
e de servizos propios dunta actividade de restauracion, construida con fachadas de aplacado de
chapa de pedra granitica, doble folla de tixolo oco dobre con cémaras de aire e aillamento
térmico. A estructura é de pilares metdlicos e cerchas metalicas en cuberta.

- Cuberta formada por planchas de fibrocemento con amianto e falso teito de escaiola na
practica totalidade do edificio. Nos torreéns existen unhas cubertas de tella planta sobre
subestructura de pontdns de madeira.

As carpinterfas exteriores son de madeira. Contaba con instalacion eléctrica de iluminacion
e forza, instalacién de calefaccién, instalacion de fontanerfa e de evacuacion de augas pluviais.
Haberd que comproba-lo efectivo corte no subministro destas instalaciéns antes do inicio dos
traballos de derruba.

Na construccién deste edificio o recinto amurallado sufriu diversas mutilacions perante a
construccion desta edificacion:

- Derrubdronse dous tramos da muralla, nos dous laterais do edificio, para
construi-lo acceso principal & mesmo e 0 acceso a zona de servizo e de carga e
descarga respectivamente.,

- Por outra parte, procederon a picar unha parte da rocha granftica existente os
pes do recinto amuraliado superior.

- Sobre o perimetro amurallado inferior engadiuse unha baranda de ferro con
xardineira de cemento e unha soleira de formigén con plaqueta que posibilitaba
o uso da superficie plana exterior existente entre o edificio e o recinto amurallado
inferior coma terraza.
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ZONA NA QUE SE

DERRUBOU PARTE DO

RECINTO AMURALLADO
NO ACCESO PRINCIPAL

ZONA NA QUE SE
DERRUBOU PARTE DO
RECINTO AMURALLADO
NO ACCESO DE SERVIZO

PICADO DE ROCHA
EXISTENTE NA BASE DO
RECINTO AMURALLADO

SUPERIOR E BARANDA
SOBRE RECINTO
AMURALLADO INFERIOR
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SOLEIRA EN TERRAZA E
ENGADIDOS SOBRE A
. ...MURALLA

O perfii topogréfico do monte do Castro nesa zona tamén sufriu modificacions
importantes, sobor de todo na zona que se constituiu coma zona de acceso principal 0
restaurante. Para garanti-lo acceso & nivel do cumio do recinto amurallado inferior (nivel no que se
atopaba a planta baixa do edificio) construiuse un vial de acceso cun recheo de material pétreo
que chega ata o recinto amurallado inferior, ocultando unha parte do mesmo.

A construccién deste vial de acceso medificou por completo o perfil topografico desa
zona, xerando unha zona de recheo 6 pé do recinto amurallado incompatible co Ben de Interese
Cultural.

Tal e coma se indicou con anterioridade, no outro lateral do edificio tamén se modificou a
topografia existente para conquerir un acceso de vehiculos de subministro de produtos o)
restaurante, chegando a derrubar tramnos parciais do recinto amurallado.

RECHEO EN ZONA DE
ACCESO PRINCIPAL
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

VALEIRADO EN ZONA DE
ACCESO DE SERVIZQ

PROPOSTA DE ELEMENTOS A DERRUBAR

O presente proxecto propon a derruba completa do edificio municipal (antigo Restaurante
El Castillo), dos seus engadidos e das fracturas topograficas existentes nas zonas de acceso 6
edificio (recheos no acceso principal e vaciados no acceso de servizo).

O obxectivo é o de suprimir todalas actuacions derivadas da construcciéon deste edificio
conguerindo voltar & situacidn previa & construccién do mesmo, deixando Unicamente o recinto
amurallado e a topografia orixinal.

Para elo proponse a derruba completa das seguintes construccions:

Derruba compieta da totalidade da edificacién existente, con tddolos seus
engadidos, ata o nivel da cimentacién, incluindo muros de contencion de terras e
soleiras.

- Derruba completa da terraza exterior incluindo material de acabado, subbase e
base, ata chegar ¢ nivel do solo.

- Desmontaxe da baranda existente no perimetro do recinto amurallado inferior, asf
coma de tédolos elementos constructivos engadidos 4 muralla e que non forman
parte da sua construccién orixinal.
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- Picado completo do pavimento asféltico e da sua base e subbase existentes no
vial de acceso & zona de entrada.
Vaciado do recheo practicado nesa zona para a construccion dese vial de
acceso, incluindo a desmontaxe do muro de contencién de pedra e a retirada de
tddolo material de recheo deixando os niveis da topografia orixinal.

- Picado completo do pavimento de formigén e da sla base e subbase existentes
no vial de servizo.
Recheo con terra seleccionada do vaciado practicado para a execucion deste
acceso de servizo, conquerindo a restitucion da topografia orixinal.

PROTECCIONS

Para a execucion dos traballos de derruba deberase executar unha proteccién do tramo
do recinto amurallado superior situado a carén da edificacién obxecto de derruba. Esta proteccion
poderd realizarse cun entablado provisional de madeira ou ben ca instalacion de redes, co
obxecto de que os cascallos non impacten conira o Ben de Interese Cultural protexido.

URBANIZACION

Este proxecto inclie a execucion de traballos de urbanizacioén no ambito da obra (zona na
que se atopa o edificio e viais de acceso polos dous laterais do mesmo), de tal xeito cas zonas
afectadas pola execucion destes traballos acaden unhas condiciéns de urbanizacion semellantes
s do seu entorno proximo.

Plantéxanse os seguintes traballos:

- Axardinamento das superiicies existentes nos dous accesos laterais, unha vez executado
o valeirado e o recheo de terras respectivamente, con sementado de céspede e plantacion de
diversas especies vexetais arbustivas tipo lavanda, pittosporum ou camelia (non se contempla a
plantacion de arbores).

- Execucién dun camific de xabre que conecte a escaleira existente de acceso a parte
superior do recinto amurallado co Paseo Rosalia de Castro.

- Axardinamento da superficie horizontal existente na zona na que se atopa o edificio a
derrubar, incluindo o sementado de céspede e a execucién dun pavimento de xabre no perfmetro
da muralla.
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO ACTUAL:

- VIAL ACCESO PPAL A
ESQUERDA DA IMAXE.

- VIAL DE SERVIZO A
DEREITA DA IMAXE.

- TERRAZA SOBRE
RECINTOC AMURALLADO.

-EDIFICIO VISTO DENDE A [
CUBERTA.

PROFOSTA:

- VALEIRADO DE RECHEQ
DO VIAL DE ACCESO
PPAL RESTITUINDO A
TOPOGRAFIA ORIXINAL E
AXARDINANDO A
SUPERFICIE TOTAL.

- RECHEO EN VIAL DE
SERVIZO RESTITUINDO A
TOPOGRAFIA ORIXINAL E

AXARDINANDO A SUA

SUPERFICIE.

_ - FORMACION DE
CAMINO DE XABRE PARA
AGCESO DENDE O
PASEQ ROSALIA CASTRO
ATA AS ESCALEIRAS
EXISTENTES DE ACCESO
O RECINTO SUPERIOR

O USO CARACTERISTICO & o uso de equipamento xeral.
Non existen outros usos diferentes e subsidiarios do principal do edificio.
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XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.3.2-CUMPRIMIENTO DO CTE E OUTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS, NORMAS DE
DISCIPLINA URBANISTICA, ORDENANZAS MUNICIPAIS, ETC.

O presente proxecto de derruba parcial de edificacion non precisa cumplir os decretos do
Codigo Tecnico da Edificacion (CTE), toda vez que non se precisa xustificar as condicidns de
seguridade contra incendios, nin a dunha nova estructura, nin as de seguridade de utilizacién, nin
as de salubridade, nin as de aforro de enerxia.

Do mesmo xeito, non son de aplicacién as normativas relativas 4 accesibilidade, a proteccion
contra a contaminacion acUstica ou o regulamento electrotécnico de baixa tensién.

O tratarse dun proxecto de derruba de edificacidn, son de aplicacién as seguintes normativas,
que se atopan xustificadas na memoria do presente proxecto:

Cumprimento do R.D. 105/2008 DE REGULACION DA XESTION E PRODUCCION
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION E DEMOLICION.

- Cumprimento do R.D. 1627/97 DE SEGURIDADE E SAUDE NAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.

Requisitos Basicos relativos & funcionalidade: non precisa de xustificacién algunha no presente
proxecto de derruba de edificaciéns

Requisitos Bésicos relativos 4 seguridade: non precisa de xustificacién os apartados de
seguridade en caso de incendio e seguridade de utilizacién.

Seguridade estructural, de tal xeito que non se produzan no_edificio, ou en partes do mesmo.
danos gue tefian a sla orixe ou afecten & cimentacién, és soportes, as vigas, os forxados. os
muros de carga e outros elementos estructurais, e que comprometan directamente a resistencia
mecanica e a estabilidade do edificio.

Os aspectos basicos que se tiveron en conta nas decisions relativas 6 sistema estructural, e
en concreto na derruba parcial da edificacién, son principalmente: resistencia mecanica,
estabilidade e seguridade.

Requisitos Basicos relativos @ habitabilidade: non precisa de xustificacién algunha no presente
proxecto de derruba de edificacidns, agas a xestién de entullos procedentes das obras de
construccién, en cumprimento do R.D. 105/2008.

Cumprimento da Normativa Urbanistica:
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A execucién da obra de derruba da totalidade das edificaciéns é unha obra permitida polo
Plan Xeral de Ordenacién Municipal de Vigo (aprobado definitivamento por ordes de 16/05/2008
ede 13/07/2009).

As obras previstas neste proxecto cumpren ademais a totalidade das normativas e leis da
Comunidade Auténoma ou sectoriais vencelladas & sa situacion urbanistica.

Vigo, 10 de outubro de 2012
Arquitectos Municipais

et

-

4
N

Asdo. David Carvajal Rodriguez=&adarso Asdo. Juan Luis Pifeiro Ferradas

Oficina de Obras e Proxectos Municipais, Xerencia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.3.3.-DESCRIPCION DA XEOMETRIA DO EDIFICIO, SUPERFICIES CONSTRUIDAS, ACCESOS
E EVACUACION

A edificacion que se pretende derrubar atépanse no Paseo Rosalla de Castro n°1, no
Monte do Castro do Concello de Vigo.

A edificacién conta con dous torredns nos dous lateais unidos por un corpo semicircular.
Componse de niveis de planta soto, planta baixa, entreplanta, planta primeira e unha pequena
superficie a nivel de planta de cuberta.

Procederase a desmontaxe da totalidade das partes de edificacion obxecto de derruba,
elemento por elemento, e & sda xestibn coma residuo ou coma elemento susceptible de

aproveitamento.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PLANTA SOTO 11871 m2
PLANTA BAIXA 53419 m2
ENTREPLANTA 484°35 m2
PLANTA PRIMEIRA 57260 m2
VOILUME PLANTA CUBERTA 30°00 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL A DERRUBAR 1.739,85 m2
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1.3.4.-DESCRIPCION  XERAL PHEYISIC')NS TECNICAS RESPECTO OS SISTEMAS
ESTRUCTURAL, COMPARTIMENTACION, ENVOLVENTE, ACABADOS, ACONDICIONAMENTO
AMBIENTAL E SERVIZOS

Non procede a xustificacion destes aspectos neste proxecto de execucién ¢ tratarse
dunha obra de derruba parcial de edificacién, polo que non existen previsions técnicas que
condicionen a execucién e planificacion da obra gue non sexan as de garanti-lo cumprimento da
sentenza xudicial que obriga a derruba das construcciéns.

1.4.-PRESTACIONS DO EDIFICIO
1.4.1 -REQUISITOS BASICOS EN RELACION CAS ESIXENCIAS BASICAS DO CTE

Non procede a xustificacion dos requisitos bésicos en relacion cas esixencias basicas do
CTE xa que non é aplicable o CTE neste proxecto de derruba de edificacions.

Polo tanto, non procede a xustificacion da seguridade estructural, seguridade en caso de
incendio, seguridade de utilizacién, hixiene, proteccion fronte o ruido, aforro de enerxia,
accesibilidade ou acceso s servizos de telecomunicacion.

1.4.2.-LIMITACIONS DE USO DO EDIFICIO

O tratarse dun proxecto de derruba total de edificacién non se establecen limitacions de
uso do edificio, agas as consideradas no proxecto de execucion que serviu de base para a
execucion da obra.

Vigo, 10 de outubro de 2012
Arquitectos Municipais

I

Cadarso Asdo. Juan Luis Pifieiro Ferradés

Asdo. David Carvajal Rodrigu
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1. SUSTENTACION DO EDIFICIO

A edificacion obxecto de derruba atépase asentada sobre solo compacto. Tratandose dun
proxecto de derruba completa da edificacién considérase que non tefien incidencia algunha no
desenvolvemento do proxecto de derruba total as condicions do solo.

Ademéais de executa-los traballos de derruba do edificio, esta prevista a execucion dos
seguintes traballos que afectan directamente 6 solo existente:

- Derruba compléta da terraza exterior incluindo material de acabado, subbase e
base, ata chegar ¢ nivel do solo.

- Picado completo do pavimento asféltico e da sla base e subbase existentes no
vial de acceso 4 zona de entrada.
Vaciado do recheo practicado nesa zona para a construccion dese vial de
acceso, incluindo a desmontaxe do muro de contencién de pedra e a retirada de
tddolo material de recheo deixando os niveis da topografia orixinal.

- Picado completo do pavimento de formigén e da sla base e subbase existentes
no vial de servizo.
Recheo con terra seleccionada do vaciado practicado para a execucion deste
acceso de servizo, conquerindo a restitucién da topografia orixinal.

2.2, SISTEMA ESTRUCTURAL

Forxado metélico con vigas metélicas e chapa colaborante con capa de compresion de
formigén armado en teito de planta baixa. Lousa maciza de formigén armado en teito do
entresolo. Cerchas metélicas e estructura de madeira en cuberta. Pilares de formigén armado e
metalicos segundo zonas. Muros de formigén armado en contencién de terras na planta soto.

Para a execucion da derruba de tédolos elementos terase en conta que se esta a traballar
no dmbito dun Ben de Interese Cultural que é necesario protexer, polo gue os sistemas
adoptados para a derruba deberan ser sistemas manuais que non supofan riscos para o recinto
fortificado. Con todo, esté prevista a instalacién de protecciéns do tramo de muralla superior mais
préximo a obra.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

A edificacion conta cun sistema envolvente en planta baixa e entresolo formado por unha
folla exterior con silleria de pedra granitica, cAmara de aire, planchas de aillamento térmico e
tabigue de tixolo oco dobre.

O peche en planta primeira estd formado por un revestimento de aplacado de pedra,
doble folla de tixolo oco dobre con camara de aire e aillamento térmico.

A cubricién presenta unha solucién de falso teito de escaiola e planchas de fibrocemento
no corpo central e cuberta de tella plana nos torreéns.
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As condicions de proteccién do recinto fortificado existente a carén do edificio a derrubar
seran as mesmas que se indicaron no derradeiro apartado.

2.4, SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

Os sistemas de compartimentacion estan baseados na fabrica de tixolo oco dobre
enfoscada e pintada.

2.5. SISTEMAS DE ACABADOS

Existen acabados propios dun restaurante (plaqueta, solos de plaqueta ceréamica, falsos
techos de escaiola nalgunha zona, alicatados en zonas himedas, etc) asf coma carpinteria de
madeira en portas interiores e fiestras exteriores.

2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E INSTALACIONS

Procederase a comprobar que se atopan desconectadas o conxunto de instalacidns do
edificio para poder proceder & desmontaxe do conxunto de instalaciéns existentes (iluminacion,

forza, saneamento, pluviais, etc).
Non se contempla a execucion de alumeado plblico na zona de actuacion.

O proxecto contempia a execucion de partidas vencelladas 4 recollida de augas pluviais,
xa gue se executard a instalacion dun tubo dren para augas pluviais no lateral do novo camifio de
xabre que conectara o Paseo Rosalia Castro ca escaleira existente de acceso 6 recinto superior
fortificado.

2.7. SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO

O proxecto contempia a retirada total dos enseres existentes no edificio, que non seran
obxecto de conservacién.

Contemplamos no presente proxecto a execucién de traballos de urbanizacién no ambito
da obra (zona na que se atopa o edificio e viais de acceso polos dous laterais do mesmo), de tal
xeito cas zonas afectadas pola execucidon destes traballos acaden unhas condiciéns de
urbanizacion semellantes as do seu entorno préximo.

Planiéxanse os seguintes traballos:

- Axardinamento das superficies existentes nos dous accesos laterais, unha vez executado
o valeirado e o recheo de terras respectivamente, con sementado de céspede e piantacién de
diversas especies vexetais arbustivas tipo lavanda, pittosporum ou camelia (non se contempla a
plantacién de arbores).
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- Execucién dun camifio de xabre que conecte a escaleira existente de acceso a parte
superior do recinto amurallado co Paseo Rosalla de Castro.

- Axardinamento da superficie horizontal existente na zona na que se atopa o edificio a
derrubar, incluindo o sementado de céspede e a execucion dun pavimento de xabre no perimetro
da muralla.
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3. MEMORIA TECNICA DE DERRUBA.

3.1.

NORMATIVA DE APLICACION

Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestién de los residuos de la
construccién y demolicion.

Real Decreto 1481/2001 del 27 de diciembre por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

Orden MAM/304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos vy lista
europea de residuos,

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto.

Decreto 174/2005 del 9 de junio. Régimen juridico de produccion y gestién de residuos
y el registro general de productores y gestores de residucs de Galicia.

Real Decreto 277/2005 del 11 de marzo por el que se modifica el reglamento de
explosivos aprobado por el Real Decreto 230/1998 del 16 de febrero por el que se
aprueba el reglamento de explosivos.

Real Decreto 230/1998 del 16 de febreto por el que se aprueba el reglamento de
explosivos.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre que regula las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, Modificado por:

- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo por el que se aprueba el
reglamento de los servicios de prevencion;

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladera de la subcontrataciéon en el
sector de la construccion.

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Oficina de Obras e Proxectos Municipais, Xerencia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo



3.2.

SISTEMA A SEGUIR NA DERRUBA.

E importante destaca-lo seguinte:

1.

A edificacién obxeto de derruba parcial pode presentar problemas de mantemento, polo
que a resistencia estructural dalgin dos elementos que se empregaran para o
desenvolvemento dos traballos, pode estar comprometida e colapsar, o que habera que
comprobar antes do inicio dos traballos.

Algunha das partes da edificacién a derrubar atdpase proximas a outros edificios ou
propiedades, polo que adoptaranse as medidas de proteccién correspondentes.

Non se cofiece a existencia de servizos que se poidan atoparse afectados polos
traballos, sendo dificil localizar informacién fiable 6 respecto polo que habera que facer
unha revisién dos mesmos antes do inicio dos fraballos de derruba.

Debido &s condiciéns do lugar, non se descarta a existencia de materiais nocivos
nalgins edificios. Poderfan existir riscos hixiénicos, bioldxicos, etc. Estes traballos
precisan do estudo previo pormenorizado do elemento obxecto de derruba.

En especial, en edificios antiguos ou que foron construidos con tempo suficiente para que
ponderan darse casos de asentamentos puntuais, casi todolos elementos estructurais da
construccién “traballan”. Este feito provoca que si non se executa a derruba de xeito ordenade, na
retirada dalgan elemento, pddese provoca-lo colapso parcial ou total da estructura. As tarefas de
derruba comenzan na cuberta, posteriormente nas paredes de peche da edificacion, para
terminar cos elementos estruturais {muros de carga, forxados, pilares e vigas).

O proceso de derruba farase de tal xeito que respete o CUMPRIMENTO DO REAL DECRETO
105/2008 POLO CAL SE REGULAN OS RESIDUOS DA CONSTRUCCION E DA DEMOLICION e

que se achega na presente memoria.

Para posibilita-la separacion de entullos e cascallos en obra, executarase do seguinte xeito:

1° Anularanse tddalas instalacions e procederase, por parte dos instaladores, a retirar,
para o seu axeitado tratamento e reciclaxe:

tuberias de chumbo e de cobre da rede de abastecemento e saneamento
- cableado da rede eléctrica, lamparas, ...
20 Retiraranse tddolos aparatos sanitarios.
3° Desmontarase axeitadamente a cubricion de cuberta.

4° Retiraranse carpinterias exteriores para a recuperacion e reciclaxe do vidro e da
madeira ou do aluminio.

59 Retiraranse carpinterias interiores ou/e exteriores.

Oficina de Obras e Proxectos Municipais, Xerencia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo



Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

6° Derrubaranse tdédolos peches do perimetro da edificacion.
7° Derrubaranse tddalas estructuras de cuberta e de fachada.

FORMAS DE EXECUCION

Empregaranse medios manuais e maguinaria especifica para o corte de estructuras de
formigén armado incluindo maquinaria de elevacion para proceder a desmonta-lo material
de cubricién e peche e a estructura completa de cuberta e fachadas.

A magquinaria a empregar combinard as plataformas elevadoras, as serras circulares,
equipos de corte de estructuras de formigén armado e maquinaria de elevacién para
colgar e baixar as pezas ata o solo.

Non se permitira a derruba que se chama “por descalce” ou por “vuelco”, que consiste en
eliminar partes estructurais baixas que soportan a edificacién e ocasionan a derruba polo
peso da obra sobre as partes que debilitamos.

As tareas de derruba comenzan na cuberta, posteriormente polas paredes de peche da
edificacion, para rematar ca estructura (estructura de pilares, cerchas, vigas e correas).

As méaquinas deben situarse a unha distancia axeitada para que unha caida imprevista
dos paramentos verticais no chegue a alcanzalas e sempre disporan de cabina (pdrtico)

completa.

Observarase que nalginhas demolicidbns as maquinas aproveitan os primeiros restos de
material de derruba para“subir sobre eles e acadar niveis mais altos. |so supdn o risco de
golpes dentro das cabinas, e incluso o vuelco si non se tivo a precaucién de enche-los
buracos ou elimina-los elementos que producen o solo inestable. Por todo iso, e
atendendo 4s caracteristicas desta derruba, consideramos que non é permisible este feito,
debendo proceder ¢ acopio continuade do material desmontado e 4 execucién da
derruba con maquinaria que poida acada-la altura necesaria para o traballo de
desmontaxe manual da cuberta.

3.3. ACTUACIONS PREVIAS: ANULACION E PROTECCION DE ACOMETIDAS,
INSTALACIONS PROVISIONAIS E MEDIDAS PREVENTIVAS.

ACOMETIDAS E INSTALACIONS EXISTENTES

Localizaranse os servizos existentes nas proximidades, asi coma as posibles interferencias con
outras actividades existentes na zona, circulacions de vehiculos e persoas. En base a éstas
deberase proceder & solicitude de retirada ou desvio de servizos.

Seran susceptibles de existir diferentes redes de subministros de servizos gue se procederan a

anular:
- Redes de subministro eléctrico (aéreas o soterradas).
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Redes de telefonia e transmisién de datos (aereas e soterradas).
- Subministro de auga potable.
- Colectores e redes de saneamento.

INSTALACIONS PROVISIONAIS:

- Disporanse vallados que permetan garanti-la seguridade da via publica asf coma
pérticos de proteccion nas zonas de acceso.

Sendo necesario facer un desmantelamento de elementos de cubertas de xeito
manual, procederase 4 montaxe de redes horizontais e lifas de vida que permetan 6
traballador atarse mediante cinturdn de seguridade.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Na parte interior sinalaranse igualmente as zonas de aprovisionamento, separando os
iipos de entullos e materiais procedentes da derruba.

- Cando o ambiente que se produce contén polvo en cantidade considerable, o material
humedecerase e, neste caso, a acumulacidon en plantas inferiores debe alixerarse.
Para esta tarea hai que dete-los traballos polas plantas superiores e proceder en
consecuencia.

Os traballadores faran uso das prendas de proteccion individual que se consideren
necesarias. Perante todala fase de derruba, 0 acceso & zona de traballo estard
acotado e restrinxido a calgueira traballador alleo 4 actividade de derruba. Ningin
operario permanecera no interior da edificacién en niveis inferiores 6 de traballo, en
previsién dun posible colapso da estructura.

Por ditimo, recoméndase a realizacién do levantamento do estado actual, mediante Acta Notarial,
do estado de aquelas edificaciéns ou elementos con medianeira en contacto co ambito de
actuacion da derruba ou que se atopen nas parcelas lindantes.

3.4, FASES DE DERRUBA.
3.4.1. ANTES DA DERRUBA

- Cada edificio, & comenzo da derruba, estard rodeado dunha cerca, rexa ou muro de
altura non menor de 2,00 m. As cercas situaranse a unha distancia do edificio nan
menor de 1,50 m. Cando dificuiten o paso, disporanse 6 longo do peche luces
vermellas, a unha distancia non menor de 10 m e nas esquinas.

- Antes de inicia-la derruba neutralizaranse as acometidas das instalacidns, de acordo
cas compafiias subministradoras e protexeranse os elementos de servizo publico que
poidan ser afectados pola derruba, como bocas de rego, tapas e sumidoiros, arboles,
farolas, etc. Taponarase a rede de sumidoiros e revisaranse os locais do edificio,
comprobando que non existe almacenamento de materiais combustibles ou
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perigosos, nin outras derivaciéns de instalacidons que non procedan das tomas do
edificio, asi coma se precedera a valeirar tédolos depésitos e tuberfas.

En fachadas que den a via publica sifuaranse protecciéns coma redes, lonas, asf
coma unha pantalla inclinada, rixida, que recolla os cascallos ou ferramentas que
poidan caer. Esta pantalla haberé de sobresair unha distancia non menor de 2,00 m.
Estas proteccions colocaranse, ademdis, sobre as propiedades lindantes mais baixas
co edificio que se vai derrubar,

Disporase en obra, para proporcionar en cada casc 0 equipo indispensable ¢
operario, dunha provisién de palancas, cufas, barras, puntais, picos, tableiros, bridas,
cables con terminais de fabricas coma garras ou ganchos e lonas ou plésticos, asf
coma cascos, gafas anti-fragmentos, caretas anti-chispas, botas de suela de
seguridade e outros medios que poidan servir para eventualidades ou para socotrer 6s
operarios que poidan accidentarse.

Nos edificios con estructura de madeira ou con abundancia de material combustible
disporase, coma minimo, dun extintor manual contra o lume.

En ningin caso se utilizara o lume con propagacién de llama coma medio de derruba.
Non se permitirdn fogueiras dentro do edificio e as exteriores estardn protexidas do
vento e vixiladas.

Deixaranse previstas tomas de auga para o rego en prevencién de formacién de p6,
durante os traballos.

Nas instalaciéns de griias ou maquinaria que se vai a empregar manterase a distancia
de seguridade das lifias de conduccion eléctrica e consultarase as normas

- NTE-IEB Instalacions de Electricidade. Baixa Tension.

- NTE-IEP Instalacions de Electricidade. Posta a Terra.

3.4.2. PERANTE A DERRUBA

A orde de derruba efectuarase, en xeral, de arriba hacia abaixo de tal xeito que a
derruba se faga practicamente & mesmo nivel, sin que traballen persoas situadas na
mesma vertical nin na proximidade de elementos que se abatan ou volquen.

Sempre que a altura de caida do operario sexa superior 2 3 m. empregaranse cintos
de seguridade, anclados a puntos fixos ou disporase de andamios. Disporase de
pasarelas para a circulacion entre viguetas ou nervios de forxados parcialmente
derrubados e sen entrevigado.

Non se suprimiran os elementos atirantados ou de arriostramiento mentras non se
supriman ou contrarresten as tensiéns que inciden contra eles.
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En elementos metalicos en tensién terase presente o efecto de oscilacion ¢ face-lo
corte e suprimi-las tensiéns.

Apuntalaranse os elementos nos bordes antes de alixera-los seus contrapesos.

En xeral, desmontaranse sen rompe-los elementos que poidan producir cortes ou
lesiéns, coma vidros, aparatos sanitarios, etc.

O corte dun elemento realizarase por pezas de tamafno manexable por unha soa
persoa.

O corte ou desmontaxe dun elemento realizarase permitindo o xiro pero non o
desprazamento dos seus puntos de apoio, mediante mecanismo que traballe por riba
da linea de apoio do elemento e permeta seu descenso lento.

O volco perrmitirase soamente para elementos despiezables, non empotrados,
situados en fachadas, ata unha altura de dtias plantas e toédolos de planta baixa. Sera
necesario, previamente, atirantar e/ou apuntala-lo elemento, rozar inferiormente 1/3 do
seu grosor ou anula-los seus anclaxes, aplicando a forza por riba do centro de
gravedade do elemento. Disporase no lugar de caida de solo consistente e dunha
zona de lado non menor 4 altura do elemento mais a metade da altura dende onde se
lanza.

Os compresores, martillos neuméticos e semellantes, utilizaranse previa autorizacion
da Direccién Técnica.

Perante a derruba de elementos de madeira, arrancaranse ou doblaranse as puntas e
todo elemento punzante.

As grlas non se utilizarén para realizar esforzos horizontais ou oblicuos.

As cargas empezardn a elevarse lentamente, co fin de observar si se producen
anomalias. En caso de que se produxeran, subsanaranse despois de baixar
novamente a carga 0 seu lugar inicial. No se baixaran as cargas sé baixo o control do
freno.

A EVACUACION DE CASCALLOS poderase facer das seguintes formas:

Apertura de ocos en forxados ou entramados metélicos, coincidentes en
vertical con ancho dun entrevigado e largo de 1,00 a 1,50 m distribuidos de
tal xeito que permetan a répida evacuacién dos mesmos. Este sistema
somentes poderd empregarse en edificios ou restos de edificios cun
maximo de dias plantas e cando os cascallos sexan de tamano
manexable por unha persoa.
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- Ca axuda dunha grla cando se dispofia dun espazo para a sia instalacion
e zona para descarga dos entullos, método aconsellado para a derruba
gue se plantexa neste proxecto. '

- Con canais. O derradeiro tramo do canle inclinarase de xeito que reduza a
velocidade de saida do material e de xeito co exiremo quede coma
méximo a 2,00 m, por riba do solo ou da plataforma do camién que faga o
transporte. O canle non se situara exteriormente en fachadas que den a via
publica, agas o seu tramo inciinado inferior, e a sta seccion Gtil non ser4
superior a 50x50 cm. A slUa embocadura superior atoparase protexida
contra caidas accidentais.

- Lanzando directamente o cascallo dende unha altura méaxima de dias
plantas sobre o terreo, si se dispdn dun espazo libre de lados menores de
6,00 x 6,00 m (non aconsellable si se pode adoptar outro tipo de método
de evacuacion).

- Por desescombrado mecanizado. A maquina aproximarase a4 medianeira
coma maximo a distancia que sinale a documentacién técnica, sen
sobrepasar en caso algin a distancia de 1,00 m, e traballando en direccién
non perpendicular & medianeira.

- Evitarase a formacién de pd regando lixeiramente os elementos efou os cascalios e
entullos.

- Desinfectarase cando poidan transmitirse enfermedades contaxiosas.
- Entédolos casos o espazo onde caen os cascallos atoparase acotado e vixilado.

- Non se acumulardn cascallos con peso superior a 100 Kg/mZ sobre cubertas ou
elemento estructural algin, afinda que os forxados se atopen en bo estado.

- Non se acumularan cascallos nin se apoiaran elementos contra cercas, muros e
soportes, propios o medianeiros, mentras estos deban permanecer en pé.

- O remata-la xornada non quedaran elementos do edificio en estado inestable co
vento, aas condicidéns atmosféricas ou outras causas poidan provoca-la sla derruba.
Protexerase da chuvia, mediante lonas ou plasticos, as zonas ou elementos do edificio
que poidan ser afectados por aquela.

3.4.3. DESPOIS DA DERRUBA

Unha vez rematada a derruba, incluindo as edificacions auxiliares, procederase 6 recheo
dos buracos resultantes con material de recheo inerte e de semellantes caracteristicas ¢ material
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existente na zona. Procederase tamén a revisa-las edificacions lindantes co obxecto de
comproba-las posibles incidencias ou lesiéns que poideran xurdir perante os trabalios de derruba.
As cercas, sumidoiros, arquetas, pozos e apeos quedaran en perfecto estado de servizo.

35. CADRO DE PARTES A DESENVOLVER NA EXECUCION DA OBRA
3.5.1. PRIMEIRA PARTE
3.5.1.1. Operacidns previas de implantacién de obra

Valeirado de tuberias e depositos

- Anulacién das instalacions
Disposicién das instalaciéns e servizos de obra

- Valla de peche perimetral do Centro de Traballo

- Colocacién de sinais de obra
Desinfeccidn, desinsectacion e desratizacion

- Instalacién de conductos de evacuacion de cascallos e entullos
Colocacién de andamios e rede protectora

3.5.1.2. Traballos de Derruba

- Retira-lo posible material téxico (non se cofiece neste caso)
- Extraer baixantes de P.V.C.
- Extraer sanitarios, mobiliario, etc.
- Retirar material textil
. Extraer desaugues
Extraer carpinterla interior.
- Extraer conductos de calqueira tipo de material
- Extraer carpinteria exterior.
Extraer ventanas e portas
- Extraer elementos da instalacién eléctrica, etc.

Retirar andamios, tolvas e rede protectora

3.5.2. SEGUNDA PARTE

- Desmontaxe do material de cubricion das edificaciéns.

- Desmontaxe do material de peche das edificacions.
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3.6.

3.6.1.

Demolicidn completa da estructura existente (forxados, vigas, esteos, etc)

Recollida de entullos e cascallos a medida que se van orixinando no proceso de derruba
da edificacién, procedendo a acopia-las pezas de cuberta e fachadas nunha zona, o
material de forxados noutra e os elementos metalicos noutra.

Recheo con material seleccionado semellante ¢ existente nas zonas nas que poidan
xerarse buracos tra-lo proceso de derruba.

Retirada do vallado.

EVACUACION DE ENTULLOS E CASCALLOS, ALMACENAXE E CARGA PARA O SEU
TRASLADO A VERTEDOIRO.

Evacuacién de entullos e cascallos da derruba.

- Aevacuacion de entullos e cascalios poderase facer dos seguintes xejtos:

- Apertura de ocos en forxados, coincidentes en vertical con ancho dun entrevigado e
largo de 1,00 a 1,50 m distribuidos de tal xeito que permetan a rapida evacuacién dos
mesmos. Este sistema somentes poderda empregarse en edificios ou restos de
edificios cun maximo de dias plantas e cando 0s cascallos sexan de tamafio
manexable por unha persoa.

- Ca axuda dunha griia cando se dispofia dun espazo para a sla instalacién e zona
para descarga dos entullos {(método aconsellado para esta obra de derruba).

- Con canais. O derradeiro tramo do canle inclinarase de xeito que reduza a velocidade
de saida do material e de xeito co extremo quede coma maximo a 2,00 m, por riba do
solo ou da plataforma do camién que faga o transporte. O canle non se situara
exteriormente en fachadas que den a via pablica, agés o seu tramo inclinado inferior, e
a sla seccion (til non serd superior a 50x50 cm. A sla embocadura superior
atoparase protexida contra caidas accidentais.

- Lanzando directamente o cascallo dende unha altura méaxima de dias plantas sobre o
terreo, si se dispdén dun espazo libre de lados menores de 6,00 x 6,00 m (método
somentes aconsellable si non se pode empregar outro mais seguro).

,

- Por desescombrado mecanizado. A maquina aproximarase & medianeira coma
méaximo a distancia que sinale a documentacién técnica, sen sobrepasar en caso
algin a distancia de 1,00 m, e traballando en direccién non perpendicular 4
medianeira.

O espazo onde caen os cascalios atoparase acotado e vixilado. Non se permitiran fogueiras.
Protexeranse os ocos abertos dos forxados para vertido de entullos,

Sinalizaranse as zonas de recollida de entullos e cascallos.
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. O conducto de evacuacién de cascalios sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente anclado, debendo contar en cada planta dunha boca de carga dotada de
faldas.

_ O remate do conducto deberd quedar sempre por debaixo da lifia de carga maxima do
contenedor.

_ O contenedor deberé cubrirse sempre por unha lona ou plastico para evita-la propagacion de
po.

Perante os traballos de carga de entullos prohibirase o acceso e permanencia de operarios
nas zonas de influencia das méquinas (palas cargadoras, camions, etc.)

- En ningln caso os entullos e cascallos sobrepasaran os peches laterais do receptaculo
(contenedor ou caixa do camién), debendo cubrilos por unha lona ou toldo ou, no seu
defecto, regandoos para evita-la propagacion do po no seu desprazamento 6 vertedoiro
autorizado para a xestion de entullos.

3.6.2. Almacenaxe dos cascallos e entullos en obra.
Para os DEPOSITOS DE CASCALLOS E ENTULLOS en obra terase en conta o seguinte:

« O material non se poderd colocar de xeito que represente un perigo para
construccidns existentes, por presién directa ou por sobrecarga sobre o terreo
lindante.

= Deberéan ter forma regular.

= Deberén situarse nos lugares que & efecto sinale a direccion facultativa, e cuidarase

de evitar arrastres cara 4 zona de excavacion ou as obras de desaugue e non
obstaculizardn as zonas de circulacién.

Cando os entullos poidan transmitir enfermedades contaxiosas, desinfectarase antes do seu
transporte, ca obriga de que o persoal que o manipula debera estar equipado axeitadamente.

- Os acopios de cada tipo de material formaranse e explotaranse de xeito que se evite a sla
segregacién e contaminacion, evitindose unha exposicion prolongada do material as
condiciéns climatoldxicas, formando os acopios sobre superficies non contaminantes e
gvitando a mistura de materiais de distintos tipos.

. Si se prevé a separacion de entullos en obra, éstos almacenaranse, ata o seu transporte a
planta de valorizacion, en contenedores axeitados, debidamente protexidos e sinalizados.

- O responsable de obra adoptard as medidas necesarias para evita-lo depdsito de entullos
alleos & obra.
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3.6.3. Carga de entullos e cascallos para o seu transporte a vertedoiro autorizado (planta de
valorizacion).

Tédala maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos (camién volquete,
pala, cargadora, dumper, maguinaria de elevacién, etc.), serdn manexadas por persoal
perfectamente adiestrado e cualificado.

- Non se empregara esta maquinarfa por riba das sUas posibilidades. Revisaranse e
manteranse de xeito convinte. Con condicidns climatoldxicas adversas extremarase a
precaucion € limitarase 0 seu emprego e, en caso necesario, prohibirase o seu Uso.

- Se existen linas eléctricas eliminaranse ou protexeranse para evitar entrar en contacto con
elas.

Antes de iniciar unha maniobra ou movemento imprevisto deberd avisarse cunha sinal
acustica.

- Os operarios non permanecerdn na zona de accién das maquinas e da carga. Somentes os
conductores de camion poderan permanecer no interior da cabina si ésta dispon de visera de
proteccion.

En ningln caso se sobrepasara a carga maxima dos vehiculos nin dos laterais de peche.

- A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse perante o
transporie.

- Sinalizaranse as zonas de acceso, percoirido e vertido.

- O ascenso ou descenso das cabinas realizarase empregando os chanzos e asideros de que
dispofien as maquinas. Estos deberdn manterse limpos de barro, grasa ou outros elementos
que os fagan esvaradizos.

- No uso de palas cargadoras, ademais das medidas resefiadas terase en conta:

= O desprazamento farase ca cuchara o mais baixa posible.
= Non se transportaran nin izaran persoas mediante a cuchara.
= O remata-lo traballo a cuchara deberd pousarse no solo.

No caso de dumper terase en conta:

- Estaran dotados de cabina anti-vueico ou, no seu defecto, de barra anti-vuelco. O conductor
usara cinturén de seguridade.

= Non se sobrecargard o cubilote de xeito que impida a visibilidade nin ca carga
sobresaia lateralmente.

= Para transporte de masas, o cubilote tera unha sinal de enchido méxime.

= Non se transportaran operarios no dumper, ni moito menos no cubilote.

= En caso de fortes pendentes, o descenso farase marcha atrés.
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Organizarase o frafico determinando zonas de traballo e vias de recirculacion.

Cando nas proximidades dunha excavacién existan tendidos eléctricos cos fios espidos,
deberase tomar algunha das seguintes medidas:

= Desvio da lifia.

o Corie da corriente eléctrica.

= Protecciéon da zona mediante apantallados.

= (ardaranse as maquinas e vehiculos a unha distancia de seguridade determinada en
funcién da carga electrica. ‘

En caso de que a operacién de descarga sexa para a formacion de terraplens ou a caron do
mar, serd necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que 6 achegarse o camion 0
borde do terraplén ou do mar, éste falle e co vehiculo poida volcar. Por elo € convinte a
colocacién de topes, a unha distancia igual 4 altura do terraplén e, como mfnimo, a2 m.

Acotarase a zona de accién de cada magquina no seu tallo. Cando sexa marcha atras ou o
conductor non tefa visibilidade, estard auxiliado por outro cperario no exterior do vehiculo.
Extremnaranse estas precauciéns cando o vehiculo ou méaquina cambie de tallo efou se

entrecrucen itinerarios.

Na operacién de vertido de materiais con camions, un auxiliar encargarase de dirixir a
maniobra con obxecto de evitar atropellos a persoas e colisiéns con outros vehiculos.

Os vehiculos de carga, antes de sair 4 via pablica, contaran cun tramo horizontal de terreo
consistente, de lonxitude non menor a vez e media a separacion entre eixes, nin inferior a 6 m,
cun axeitado sistema de limpeza de rodas para evitar que o barro se traslade a via pablica.

As ramplas para o movemento de camiéns e/ou maquinas conservaran o talude lateral que
esixa o terreo.

A carga, tanto manual coma mecénica, realizarase polos laterais do camion ou pola parte
traseira. Si se carga o camién por medios mecénicos, a pala non pasara por riba da cabina.

Cando sexa imprescindible que un vehiculo de carga, durante ou despois do vaciado, se
achegue 6 borde do mesmo, disporanse topes de seguridade, comprobandose previamente
a resistencia do terreo 6 peso do mesmo.
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4, ANEXOS A MEMORIA
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4.1. CERTIFICACION DE OBRA COMPLETA.

OBRA: PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE DERRUBA TOTAL DE EDIFICACION
MUNICIPAL EN ESTADO DE RUINA NO PASEO ROSALIA CASTRO N°1, MONTE DO CASTRO
CONCELLO DEVIGO _

ARQUITECTOS MUNICIPAIS:Juan Luis Pifeiro Ferradas, David Carvajal Rodriguez-Cadarso
PRESUPQSTQ: 239.804 87 euros (IVE incluido)

En cumprimento do Art. 74 da Lei 30/2007 de 30 de Outubro de Contratos do Sector
Pubiico certificase co presente proxecto basico e de execucién de derruba total de edificacién
municipal en estado de ruina no Paseo Rosalia Castro n®1 do Monte do Castro do Concello
de Vigo corresponde a unha obra completa, polo que, unha vez executada conforme é&s
directrices e indicaciéns do proxecto, a obra podera ser recepcionada e ocupada para ser
empregada para o uso disposto, sen precisar de outras obras ou ampliaciéns.

Vigo, 10 de outubro de 2012
Arquitectos Municipais .

=

(""—
Asdo. Juan Luis Pifieiro Ferradas Asdo. David Carvajal Rodrfgue@‘a‘so
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4.2.  ACTA DE REPLANTEQ.

OBRA: PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE DERRUBA TOTAL DE EDIFICACION
MUNICIPAL EN ESTADO DE RUINA NO PASEC ROSALIA CASTRO N°1, MONTE DO CASTRO
CONCELLO DE VIGO

ARQUITECTOS MUNICIPAIS:Juan Luis Pifieiro Ferradas, David Carvajal Rodriguez-Cadarso
PRESUPOSTO: 239.804 87 euros (IVE incluido}

A presente Acta de Replanteo pertence 6 proxecto béasico e de execucidn de derruba total
de edificacién municipal en estado de ruina no Paseo Rosalia Castro n°1 do Monte do Castro do

Concello de Vigo.

Procédese a realiza-las comprobaciéns necesarias en relacién co proxecto mencionado.
Do resultado das mesmas dedlcese a viabilidade da execucién deste, xa que unha vez feito o
replantec da obra comprobouse que a sGa realidade xeométrica coincide ca obra proxectada,
non existindo impedimento fisico algin para o comenzo das obras cando se proceda 4 sia
adxudicacion. En canto s terreos necesarios para a execucién do proxecto, éstos estan a
disposicién da constructora para o comenzo das obras.

E para que asi conste s efectos previstos no artigo 110 da Lei 30/2007 de 30 de outubro
de Contratos del Sector Plblico, asfnase a presente acta en

Vigo, a 10 de outubro de 2012

Arquitectos Municipgais . \

Asdo. Juan Lu s Pifeirc Ferradas Asdo. David Carvajal Rodriguez-Cada
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4.3. NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO NACIONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se
dictan normas sobre ia redaccion de proyectos y la direccion de obras de edificacién, en la redaccion del presente proyecto de
Edificacién se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccién.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacion de fecha 16 de julio de 1935 18.07.35
Correccion de errores 19.07.35
Modificacidn 26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 197 1del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE ERIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE

EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministeric de obras Publicas y Urbanismo B.C.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULAGION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE GRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE "VIVIENDAS DE PROTECCION QFICIAL"

QOrden de 18 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacion del Ambito de aplicacién de la Orden B.O.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.C.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parciaimente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E 139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5 ¥ 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.0.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicién adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se medifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.C.E.151 24.06.00

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vlwenda B.0.E.234 30.00.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econdmicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO
314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Dacreto 84/1990 de 19 de enerc de 1920 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.22 25.01.90
REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TEGNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
Correccidn de errores B.O.E.100 26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de @ de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.206 10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 711997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de naviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por [a Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 312,01
Se modifica |a disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.G.E.313 31.42.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06



MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07

correccién de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccién de errares del R.D.314/2006 B.0.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E 252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.C.E.61 11.03.10

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.C.E.B5 16.03.07

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economla y Hacienda B.O.E.118 15.05.09

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda 22.07.09

VISADC COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreta 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.OE74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correccién de errores R,.0.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 de! Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de 1a ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decrete 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0O.E.254 23.10.07
correceién de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12,07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.0.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 dei Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2002 del Ministerio de Vivienda B.OE.92 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.89 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.&61 11.03.10

CONTADORES DE AGUA FRIA
Orden de 28 de diciembre de 1288, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.55 06.03.89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.25 30.01.89

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDC DE
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucién de 23 de abrit de 1969 de la Direccién General de Puertos y Sefiales Maritimas B.O.E. 147 20.06.69
Correccién de errores B.C.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccién de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACION TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril  B.O.E.90 14.04.,07
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Puablicas y Urbanismo B.C.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.237 03.10.74
Correccién de errores B.0.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diclembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
R.D.500/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E77 29.03.96
MODIFICACION. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medic Ambiente B.O.E.251 20.10.98

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
QOrden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo B.C.E.280 23.11.87
Correccién de errores B.0.E.93 18.04.88



MODIFICACION. Qrden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.67 20.03.89

MODIFICACION. Orden de 28 de junio del Ministerio de Cbras Publicas y Urbanismo B.O.E.162 08.07.91
MODIFICACION. Qrden de 25 de maye del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.129 25.05.92
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.C.E.228 23.00.88
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGRQSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1988 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo  B.O.E.64 16.03.89
INSTRUCCION PARA EL PROYECTQ DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Crden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Carreccion de errores B.O.E193 13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/20086, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccidn de errores del R.D.314/2006 B.C.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MCDIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/884/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.09 23.04.09
correccion de errores y erratas de [a ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.98 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacidn de las persenas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decrete 997/2002, de 27 de septismbre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.0.E.267 06.11.82
Correccidn de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccién de errores B.O.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06
deroga seccién IV del capltulo | del titulo |, per R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E72 24.03.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/20086, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.OE74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. CRDEN V[\V/984/200¢ del Ministerio de Vivienda B.O.E.09 23.04.09
correccidn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.C.E.92 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.C.E.61 11.03.10

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

Real Decrato 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07
AISLAMIENTO TERMICO

cODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.C.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2008. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006, ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministeric de Vivienda B.QO.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las perscnas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROCEDIMIENTQ BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETIGA DE EDIFICIOS DE NUEVA

CONSTRUCCION
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.Q.E.27 31.01.07

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE

CONSTRUCCION
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologla B.O.E.153 27.06.03



NORMAS PARA LA UTILIZAGION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113 11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr, del Gobierno B.OE222 . 16.09.87
Modificacion de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECGION FRENTE AL RUIDO

MODIFICACION R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccién de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2008 del Ministeric de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.0.E.254 23.10.47

APARATOS ELEVADORES
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria B.O.E141 14.06.77
Correccién de errores B.O.E.170 18.07.77
Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de
Industria y Energia B.O.E.63 14.03.81
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS
Qrden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Insdustria y Energla B.O.E.94 20.04.81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19y 24,
por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EURQPEQO Y DEL CONSEJOQ 95/1&/CE SOBRE

ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.C.E.296 30.09.97
Correccién de errores B.C.E.179 28.07.98
Se modifica Ia disposicién adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.C.E.30 04.02.05

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia (art. 10a 15,19y 23) B.O.E.239 06.10.87
Correccién de errores B.O.E.114 12.05.88

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y SU MANUTENCION

Resolucion de 27 de abril de 1992 de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ’ B.O.E.117 15.05.92

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONQTRU;C]ON E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O
MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10a 15,18y 23 B.O.E.223 17.08.91
Correccién de errores B.O.E.245 12.10.91

INSTRUCCION TEGNICA COMPLEMENTARIA "M{E-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.170 17.07.03
Correccién de errores B.O.E.20 23.01.04

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE

MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCC]@I}I TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS



Resolucidn de 3 de abril de 1997 de la Direccidn General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97
Correccion de errores B8.0.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.0.E.180 09.08.74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
Resolucién de 10 de sepliembre de 1998 de Iz Direccion General de Tecnologia

y Seguridad Industrial B.0.E.230 25.09.98
APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turisme y Comercio B.C.E.31 05.02.09

Correccidn de errores B.C.E. 28.10.09

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL GONSEJOQ, 97/23/CE,
RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESION Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1879, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBC)

EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999 del Ministerio de Industria y Energla B.O.E.129 31.05.99

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CGONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energla B.O.E.247 15.10.81
Correccién de errores B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACION R.D.1485/1991,

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Mlnlsteno de Industria y Energia B.C.E.20 24.01.95

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE

SOBRE APARATOS A PRESION
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energla B.O.E.121 20.05.88

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP3
Real Decreto 2549/1594 de 329 de diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E. 24.01.95

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICAGCIONES

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY 1171998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Correccién de errores B.O.E.162 08.07.98
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03
Correccion de errores B.C.E.68 19.03.04
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamente de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
Se mdifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacién de la edificacién B.O.E.266 06.11.99

Se modifican ios arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Television Digital Terrestre, de Liberalizacion de la Televisidn por Cable y de
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESQ
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION
DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologla B.O.E.115 14.05.03
Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones” de los arts. 8.1 y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia

del Tribunal Suprema de 15 de febrero de 2005 B.0O.E.80 04.04.05
Se declara nule el incise "de telecomunicaciones” de los anis. 8.1, 8.2, 9,1 y 14.3, por sentencia

del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.0O.E.08 25.04.05
Se modifican los anexos |, [l y IV por Orden [TC/1077/2006 de 6 de abril B.C.E.88 13.04.06

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESQ
DE SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEV]SIGN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVCS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIGN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2008 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES

Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 27.05.03
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estade B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.0.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99

REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE



Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97

Correccidn de errores B.O.E.39 14.02.97
Se medifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1887 B.0.E.307 241297
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.0.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETS! T§ 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (LI}, INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICQ DE TELECOMUNICACIONES”
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comergio 18.02.2010

BARRERAS ARQUITECTONICAS

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07
cODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda dei 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores de! R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccién de errores y erratas de la ORDEN VIV/884/2009 del Ministerio de Vivienda B.C.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y ne discriminacion de las personas con discapacidad B.C.E.61 11.03.10

MEDIDAS MiNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Piblicas y Urbanismo B.O.E.122 23.05.89

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Piblicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS EN VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL
Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras; Publicas y Urbanismo B.O.E.67 18.03.80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTICULOS 54 A 61)
Ley 1371882 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CAODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRQ DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Cormreccidn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006, R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/284/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccién de errores y erratas de la ORDEN VIV984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN L.OS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de 1a Presidencia B.Q.E.207 29.08.07
Correccién de errores B.Q.E.51 28.02.08
MODIFICACION DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09
carreceién de errores B.O.E.38 12.02.10

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y
5U HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energla B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETQ 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.OE.48 25,02.84

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E. 171 18.07.03

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA

CONSTRUCCION
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.OE27 31.01.07
Carreccién de errores B.0.E276 17.11.07

LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de ias Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.1993



EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03

EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS (REFUNDICION)

Diractiva 2010/31/UE de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.153 18.06.10
CARPINTERIA

ESPECIFIGACIONES TECNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.46 22.02.86

CASILLEROS POSTALES

REGLAMENTQ DE LOS SERVICIOS DE CORREDS

Decreto 1653/1964, de 14 de mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernacion B.Q.E.138 09.06.64

Correccién de errores 09.07.64

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREQS

Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacion 03.00.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.060

HABITANTES

Resolucian de 7 de diciembre de 1971 de la Direccion General de Correos y Telecomunicacion

y del Ministerio de la Gobernacién B.0.E.306 23.12.71
CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.0O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
Correccién de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07
CIMENTACIONES
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 31472008, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.C.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccién de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.C.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministeric de Vivienda B.0O.E.99 23.04.09
correccidn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006 .
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.B1 11.03.10
COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUGION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOQSOS Y SUS INSTRUCCIONES

TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 41
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Cemercio 04.09.06

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) EN
DEPOSITOS FLJOS

Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energla 22.02.86
Correccidn de errores 10.06.86
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria 06.12.74
MODIFICACION, Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energla 08.11.83
Correccién errores 23.07.84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Crden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia 23.07.84

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994 21.03.94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia 11.06.98

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG1ASY 11 A 14



Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energla 29.11.88
MODIFICAGION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia 08.08.90
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE=AG 6 Y 11

Orden de 15 de febrero de 1991 del Ministerio de Industria y Energla 26.02.91
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10,15, 16,18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de industria y Energia 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Dacreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energla 23.10.97
Correccion de errores 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energla 08.08.97
Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos”

Correccion de Errores 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS $096, SOBRE RENDIMIENTO PARA
LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energla 27.03.95
Correccion de errores 26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE

GAS

Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 05.12.92

Correccién de errores 27.01.93

MODIFICACION DEL R.D.1428/1992

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULT!IMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL

Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 26.02.2010
CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDCRES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES

COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07

Correccién de errores B.O.E.38 13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Real Decreto 123071989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.C.E.250 18.10.89

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Qrden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento B.C.E.183 13.08.02

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2008, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.C.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.C.E99 23.04.09
correccidn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.C.E.88 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de |as personas con discapacidad B.C.E.61 11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT"
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.OE. 18.09.02



CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOTAICA MINIMA DE

ENERGIA ELECTRICA

Real Decreta 314/2008, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2008 B.O.E.74 28.03.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.C.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.Q.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/384/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.5% 23.04.09
correccién de errores y erratas de la ORDEN V1V/984/2009 de! Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B C.E.61 11.03.10
¢ODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.OE74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0C.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. CRDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.OE.%9 23.04.09
correccién de errores y erratas de la ORDEN VIV/284/2009 del Ministerio de Vivienda B.Q.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.C.E.61 11.03.10

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 27 12.00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEQ DE S]STEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccidn General de Innovacion Industrial 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMIACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministeric de Industria y Energla 01.12.82
Correccion de errores 18.01.83
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julic de 1984 del Ministeric de Industria y Energia 01.10.84
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia 05.07.88
Correccion de errores 03.10.88
COMPLEMENTC DE LA ITC "MIE-RAT" 20

Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia 25.10.84
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia 21.06.89
Correccion de errores 03.03.88

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1880/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercic  B.0.E.279 14.11.08

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1880, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energla B.O.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACGION DE LA ENERGIA

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.99 25.04.81
Prérroga de plazo B.0.E.55 05.03.82
ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89

ESTRUCTURAS DE ACERO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccién de errores R.D.1371/2007 B.C.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.0.314/2006 B.0.E.22 25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08



MODIFICACIGN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09

correccién de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministetio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FABRICA

C¢ODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Dacreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1875/2008 del Ministerio de Vivienda B.C.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E6&1° 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08) _
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julic de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

FABRICACION Y EMPLEC DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno 08.08.80

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE
USO PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras P(blicas y Urbanismo 16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELEQTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y

VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FIGHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucién de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL {EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.Q.E. 22.08.08
Correccion de errores R.D,1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS

ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Qrden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.69 22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.C.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VI\V/984/2009 de! Ministerio de Vivienda B.C.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad v no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03/10

FONTANERIA

GODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.C.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08



MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2008. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2008

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas ¢on discapacidad B.Q.E.61 11.03.10
ESPECIFICACIONES TEGNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de industria y Energia 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio 01.05.07
MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS
Y LAVADEROS

Orden de 23 de dicilembre de 1986 del Ministerio de Industria y Energia 21.01.87

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energfa B.O.E70 22.03.85
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministeric de industria y Energia 20.04.85
Correccién de errores 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministeric de Industria y Energla B.0O.E.161 07.07.89

HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-5U SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2008, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2008 B.0.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.0.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2008. ORDEN VIV/884/2009 del Ministerio de Vivienda B.Q.E.99 23.04.09
correceién de errores y erratas de la ORDEN VIVi984/2009 del Ministerio de Vivienda B.C.E.9¢9 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
¢ODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decrato 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.0.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.0O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del R.D.314/2006 B.Q.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2008. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.08.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacidn de las personas con discapacidad B.0.E61 11.03.10

SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda ) B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Ptiblicas y Urbanisme  B.0.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO $OBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE

HABITAEILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

INSTALACIONES ESPECIALES

CcODIGO TECNICO DE LA_EDIFICACI()N. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYQ

Real Decreto 314/20086, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.C.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccién de errores R.D.1371/2007 B.C.E.304 20.12.07
Correccidn de errcres del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.08
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Aceesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.Q.E.61 11.03.10

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.0O.E.165 11.07.86



MODIFICACION DEL R.D.1428/19886, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS

Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julic de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.87
REGLAMENTOQ DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre del Ministeric de Industria y Energia B.0.E.291 06.12.77
Correccidn de errores B.C.E.9 11.01.78
Correccion de errores B.O.E.34 09.02.78

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.29 03.02.78

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Real Decreto 394/1579 de 02 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.57 07.03.79

MODIFICACION DE LOS ARTICULQS 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E

INSTALACIONES FRIGQRIFICAS
Real Decreto 754/1981 de 13 de marzo del Ministerio de Industria y Energla B.O.E.1i01 28.04.81

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IF 005 DEl. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
Orden de 4 de noviembre de 1992 del Ministeric de Industria y Energla B.O.E.276 17.11.92

ADAPTACION AL PROGRESO TECNICO DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF 002, MI-IF 004,
MI-IF 009 Y MIHF 010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 23 de noviembre de 1994, del Ministerio de Industria y Energia B.C.E.288 02.12.94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004, MIHIF008, MIHIF009 Y MI-
IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 24 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.114 10.05.96

RECTIFICACION DE LA TABLA | DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1996, MODIFICACION DE LAS L.T.C.
MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Orden de 26 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia B.Q.E.60 11.03.97
MODIFICACION DE LAS .T.C. MI-IF002, MI-IF004, Y MIHF008 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E
INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Orden de 23 de diciembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.10 12.01.99

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnologla B.C.E.293 07.12.01

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Orden CTE/318/2002 de 05 de diciembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.301 17.12.02

PROYECCION, CONSTRUGCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE

DE PERSONAS POR CABLE
Real Decrelo 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.C.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO

MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.C.E.173 18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMERE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrd su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobsernacion B.O.E.227 20.09.68
Correccitn errores B.O.E.242 08.10.68
Esta reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en [a materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTQ ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de [a Gobernagion 02.04.83
Este reglamento gueda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.



CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA }

Ley 34/2007 de 15 de noviemnbre de la Jefatura del Estado B.0.E.275 16.11.07
Queda derogado e Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decrsto 2414/1961, de
30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aguellas comunidades y ciudades auténomas que
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

TEXTC REFUNDIDO DE EVALUAGION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enera del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08
MODIFICACION R.D.L.1/2008. Ley 6/2010 de 24 de marzo de |a Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.2010
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
Correccién de errores B.0.E.257 26.10.01
Correccion de errores B.0.E.91 16.04.02
Correccién de errores B.0O.E.93 18.04.02

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCION Y
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07
OZONQ EN EL AIRE AMBIENTE

Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.11 13.01.04
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decrete 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGC TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2008 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccién de errores del R.D.314/2006 B.C.E.22 25.01.08
MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 de! Ministerio de Vivienda B.C.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.0O.E.99 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.0.E.B1 11.03.10
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.C.E.303 17.12.04
Correccidn de errores B.O.E.55 05.03.05

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCiéN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE
SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL

FUEGO

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de § de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.298 14.12.93
Correccion de errores B.C.E.109 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5§ DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO 1Y

LOS APENDICES DEL MISMO

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.Q.E.11 28.04,98
PROYECTOS

CODIGC TECNICQ DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07

correccion de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07



Correccién de errores del R.D.314/2006 B.O.E22 25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN Viv/284/2009 del Ministerio de Vivienda B.Q.E.99 23.04.09
correccién de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.89 23.09.09
MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99
NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decrete 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E71 24.03.71
MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Real Decreto Legislative 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda B.O.E.148 21.06.00
Correccién errores B.C.E.227 21.09.00
Se deroga excepto el capitulo 1V del titulo V del libro 11, con efectos de 30 de abril de 2008,

por Ley 30/2007, de 30 de octubre B.O.E.261 31.10.07

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado B.C.E.261 31.10.07
Entrada en vigor el 30 de abril de 2008

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006, del Ministeric de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06

MODIFICACION R.D.314/2008. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07

correccidn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07

Correccion de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08

MODIFICACION R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08

MODIFICACION R.D.314/2006. ORDEN VIV/284/2009 del Ministeric de Vivienda B.O.E.99 23.04.09

correccion de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E99 23.09.09

MODIFICACION R.D.314/2006

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZAGION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02

Caorreccidn de errores B.C.E.81 12.03.02

ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medic Ambiente B.O.E.25 29.01.02

Se modifica el arl. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08
SEGURIDAD Y SALUD

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

Real Decrato 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministeric de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04

Correccidn de errores B.O.E.60 10.03.04

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerie de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97

Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1988,

de 30 de abril B.O.E. 104 01.05.98

Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.C.E.139 11.06.05

Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19a 21, 29 a 32, 35 y 36 y ANADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis

y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto §04/2006, de 19 de mayo B.O.E127 29.05.06

MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06

MODIFICACION R.D.39/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 23.03.2010

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION



Real Decreto 162771997 de 24 de octubre de 1997 del Ministeric de a Presidencia B.C.E.256 251097

Se madifica el anexo |V por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACION R.D.1627/1997

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Minisierio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministeric de Trabajo e Inmigracién B.O.E. 23.03.2010

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1987 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACION R.D.1215/1997

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJQ

Real Decreto 486/1597 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.C.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccidn de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACION DEL REAL DECRETOQ 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energfa B.O.E.100 26.04.97
ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO

Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.0.E.170 17.07.98
Correccidn de errores B.O.E.182 31.07.98

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de & de febraro de 1999 del Ministerio de Trabajo B.C.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIGN

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracién B.C.E. 23.03.2010

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.204 25.08.07

Correccion de errores B.O.E.219 12.09.07
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo & Inmigracion B.Q.E, 23.03.2010

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL

AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 0 QUE
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 dé noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 05.11.05

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL

RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia 21.06.01

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON

LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia 01.05.01

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 12.06.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1297 de Ministerio de Presidencia 24.05.97

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES

BIOLOGICOS DURANTE EL. TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 24.05.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICGULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia 13.04.87

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO



Orden de © de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo 16.03.71

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUGCCION, VIDRIO Y CERAMICA {CAP. XVI)
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo 05.09.70

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.C.E.60 11.03.06
Correccion de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccidn de errores B.O.ET1 24.03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJQ CON EQUIPOS QUE INCLUYEN

PANTALLAS DE VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1957 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.OESY 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZAGION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Correccion de errores B.O.EA7 24.02.93
MODIFICACION R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
Correccién de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministeric de Industria y Energia B.0.E.56 06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUGGION Y OBRAS PUBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPITULO VII. ANDAMIOS
Orden de 31 de enero 1840, del Ministerio de Trabajo

VIDRIERIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION
Orden de 13 de marzo de 1886 del Ministerio de Industria y Energia 08.05.86
Correccién de errores 15.08.86

MODIFICACION DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DONDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION

Orden de & de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energia 11.09.86

DETERMINADAS CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL

Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes 01.03.88
YESQS Y ESCAYOLAS

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE
YESOS Y ESCAYOLAS

Real Decreto 1312/1986 de 23 de abril de 1986 del Ministerio de Industria y Energia 01.07.86
Correccion errores 07.10.86
Derogado parcialmente por Real Decreto §46/2006 de 7 de julio del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio 05.08.06
Derogada parcialmente por Real Decrelo 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio 01.05.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.0O.E.253 22.10.01
Publicacion en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01

LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas L.0.G. 13.06.08

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CREACION DO REXISTRO DE INSTALACIONS INTERIORES DE SUBMINISTRACION DE AUGA DE GALICIA Y
AUTORIZAGCION DAS EMPRESAS INSTALADORAS



Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellerfa de Innovacién e Industria D.0.G.52 13.03.08

DESENVOLVE O DECRETO 42/2008 DE CREACION DO REXISTRO DE INSTALACIONS INTERIORES DE
SUBMINISTRACION DE AUGA DE GALICIAY AUTORIZACION DAS EMPRESAS INSTALADORAS
Orden 13/04/2008 de 13 de abril da Conselleria de Innovacién e Industria D.0.G.77 22,04.09

MODIFICACION DO REGULAMENTC PO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADQ POLO

DECRETC 108/199%
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.0.G.125 30.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR

D.106/1998 de 12 de febrero de la Consellerla de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.0.G. 03.04.98
Orden de 27 de mayo de la Conselleria de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.0.G. 08.06.98
Correccion de errores D.0.G. 12.06.98
AISLAMIENTO ACUSTICO

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA

Ley 7/97 de 11 de agosto. Consellerfa de Presidencia. Comunidad Auténoma de Galicia D.O.G. 20.08.97
D.150/99 de 7 de mayo. Conselleria de Presidencia. Comunidad Auténoma de Galicia D.0.G. 27.05.99
[0.320/2002 de 7 de noviembre. Conselleria de Medic Ambiente. Comunidad Auténoma de Galicia D.O.G. 28.11.02

BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.0.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS

NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade & Servicios Sociais D.0.G.41 29.02.00

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACION E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERXETICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de nnovacion e Industria D.0.G.175 07.02.09

APROBA O PRIMEIRC PLAN DE INSPECCION DE EFICIENGIA ENERXETICA DA INSTALACIONS TERMICAS NA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Orden 20/01/2009 de 20 de enerc de 2009 de la Conselleria de Innavacién e Industria D.0.G.26 06.02.09
CERTIFICACION ENERXETICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCION EN GALICIA

D. 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.0.G. 05.03.09
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS
TERMICAS

Decreto 8/2001 de 11 de enera de 2001 de la Consellerfa da Presidencia & Administracion Publica D.0.G.10 15.01.01
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.C.E.32 06.02.07

APLICACION, NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTC DE INSTALACIONS TERMICAS NOS

EDIFICIOS APROBADQ POLO R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febreroc da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.2010

COMBUSTIBLES

INTERPRETACION E APLICACIQN DO REAL DECRETQ 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APRCBA O
REGULAMENTO DE INSTALACIGNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU

COMERCIAIS
Instrucion 1/2008, do 13 de xaneiro da Direccién Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.0.G. 08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.0.E.253 22.10.85
Correccidn de errores B.C.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decrato 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones

Publicas B.0.E.294 08.12.89



CONTROL DE GALIDADE DA EDIFICACION NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Ja Consellerla de Crdenacion do Territorio
e Obras Publicas D.0.G.189 15.10.93

INFORMACION QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS,
PARA A AVALIACION DA CONFQRMIDADE DOS EQUIPOS, INSTALACIONS E PRODUCTOS INDUSTRIAIS COA
NORMATIVA DE SEGURIDADE INDUSTRIAL

Orden de 24 de junio de 2003 de la Conselleria de [nnovacién, Industria y Comercio D.0.G.129 04.07.03

SISTEMA DE ACREDITACION DAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDADE NA EDIFICACION
Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Conselleria de Vivenda e Solo D.0.G.153 08.08.07

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICC DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julic de 2003 de la Conselleria de Innovacién, Industria y Comercio D.0.G. 23.07.03
Correccion de errores D.0.G. 15.09.03

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccién 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellerla de Innovacién e Industria 0.0.G. 04.06.07

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA

TENSION
Orden de 7 de julio de 1997 de la Conselleria de Industria. Xunta de Galicia 0.0.G. 30.07.97

NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA
EN BAJA TENSION DE "UNION ELECTRICA FENOSA™

Resolucién de 30 de julic de 1987 de la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galicia

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS

INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decrelo 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellerla de Industria y Comercio D.0.G. 25.10.01

ESTADISTICA

LEI DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Juliv de 1988 de Presidencia D.0.G.148 03.08.88

ELABORACION DE ESTATISTICAS DE EDIFICACION E VIVENDA
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 0.0.G.93 16.05.89

MODIFICACION DA LEI 91988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.0.G.111 14.06.93

HABITAT

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medie Ambiente, Territorio e Infragstructuras D.O.G.53 18.03.2010
Correccidn de errores D.O.G. 29.06.2010

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

IEY 712008 PROTECCION DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.138 18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellerfa de la Presidencia D.0.G.84 03.05.06

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Conselleria de la Presidencia D.0.G.188 25.09.90

EVALUACION DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.126 01.07.08
y Desarrollo Sostenible

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.Q.G.252 31.12.02

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.171 04.09.01

AMPLIACION DE L'AS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACH:"JN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA

R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministeric de las Administraciones Publicas B.C.E.158 01.07.08
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas D.0.G.126 01.07.08



PROYECTOS

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Prasidencia D.C.G.13 20.01.09
LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellerfa de Presidencia D.0.G.252 31.12.02
MEDIDAS URXENTES MODIFICACION Ley 9/2002

Ley 2/2010 de 25 marzo, Conselleria de Presidencia D.O.G. 31.03.2010

MQDIFICACION DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Conselierla de Presidencia D.0.G.254 31.12.04

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/2002, DE 30 DE
DICIEMBRE, DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 6/2008, de 19 de junio de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.125 30.06.08

TRES CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIGN URBANISTICA Y PROTECCION
DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Circular informativa 1/2003, de 31 de julic de 2003, sobre las explotaciones agricolas y ganaderas

existentes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenacién Urbanistica y Proteccion del

Medio Rural de Galicia, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas y Vivienda D.0.G.150 05.08.03
Circular informativa 2/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones en suelo
rustico, de la Conselleriade Politica Territorial, Obras Publicas y Vivienda D.0.G.150 05.08.03

Circular informativa 3/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones para edificar

en nucleos rurales de municipios sin planeamiento, de la Conselleria de Politica Territorial,

Obras Plblicas y Vivienda D.0.G.150 05.08.03
Orden del 1 de agosto de 2003 por la que se define la explotacidn agropecuaria familiar y tradicional

para los efectos de lo indicado en |a Ley £/2002, de 30 de diciembre, de la Ley de Ordenacidn

Urbanistica y Proteccién del Medio Rural de Galicia, de la Consellerfa de Polltica Agroalimentaria

y Desarrollo Rural D.0.G.150 01.08.03
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y PROTECCION DEL LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007 de 11 de mayo de 2007, de la Consellerla de Presidencia D.0.G.94 16.05.07
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLQ Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE
GALICIA

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32 17.02.99

TURISMO DE GALICIA
Ley 14/2008 de 3 de diciembre, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.245 19.12.08

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION DENOMINADOS FURANCHOS EN GALICIA
Ley 116/2008 de 8 de mayo, de la Conselleria de Presidencia, Administacids Plblicas y Xustiza D.0.G.113 12.06.08

REQUISITOS ESPECIFICOS QUE DEBEN CUMPRIR OS CENTROS DE DIA E AS UNIDADES DE ATENCION SOCIAL PARA

PERSOAS QUE PADECEN ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
Orden 25/06/2008 de 25 de junio, de la Consellerfa de Vivenda e Solo -D.0.G.138 17.07.08

.RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUQS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUQS DE GALICIA

Dacreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellerfa de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05

Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conseileria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible D.0.GA21 26.06.06

RESIDUOS DE GALICIA

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08
SEGURIDAD Y SALUD

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACION

Resolucién do 31 de outubro de 2007, de la Direccidn General de Relaciones Laborales, por la

que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la versidn bilinglie de! libro de

subcontratacién regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla a

Ley 32/20086, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién  D.0.G.220 14.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE




NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexién de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tension.

UNE EN 61215:1997 “Médulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio ¥
aprobacién tipo".

UNE EN 61646:1997 "Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacién terrestre. Cualificacién del disefio y
aprobacion tipo”,

Ley 5411997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por ¢l que se establece la metodologia para la actualizacion y sistematizacién del
régimen juridico y econdmico de la actividad de produccion de energfa eléctrica en régimen especial.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la gue se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a |a red de baja tensién.

Real Decreto 841/2002 de 2 de agostoe por el que se regula para las instalaciones de produccién de energfa eléctrica en
régimen especial su incentivacién en la participacion en el mercado de produccién, determinadas obligaciones de informacion
de sus previsiones de produccidn, y la adquisicién por los comercializadores de su energia eléctrica producida.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se astablecen los requisitos de medida en baja tensién de
consumidores y centrales de produccion en Régimen Especial.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

UNE EN 295-1:1999 “Tuberlas de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Pare 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”,

UNE EN 295-5/A1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y Juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberlas de gres
perforadas y sus accasorios”.

UNE EN 295-6:1996 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisites para pozos de registro de
gres”.

UNE EN 295-7:1996 "Tuberfas de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberfas de gres y
juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicién ductil y sus uniones para ¢analizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”. .

UNE EN 598:1996 "Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicidn duclii y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metélica. Definiciones, clasificacion y
especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de aguas de
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiente de la calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termopldsticas para |a
evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferla, accesorios y piezas especiales,
designacion PN. Parte 1: Bridas de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacién PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998 "Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plésticos, para evacuacién y ‘saneamiento con
prasicn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
1: Generalidades”.

UNE EN 1 115-3:1997 "Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plésticos, para evacuacidn y saneamiento con
presién. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado {UP). Parie
3: Accesorios”.

UUNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberlas de evacuacion, sumideros y
alcantarillado presurizadas neumaticamente”,

UNE EN 1 295-1:1998 “Céalculo de |a resistencia mecénica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte
1: Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificade (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 "Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de |2 estructura de los edificios. Peli (cloruro de vinilo) no plastificade (PVC-C). Parte 2: Guia para [a
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presién. Foli (cloruro
de vinilo) ne plastificade (PVC-L). Parte 1: Especificaciones para tubos, accescrios y €l sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 "Sistemas de canalizacién en maleriales plasticos para saneamiento enterrado sin presién, Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 "Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
{cloruro de vinile) no plastificade (PVC-U)). parte 3: practica recomendada para la instalacién”.

UNE EN 1 451-1:1999 "Sistemas de canalizacién en materiales plésticos para evacuacién de aguas residuales (baja y aita
temperatura) en el interior de ia estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorias
y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta



temperatura) en el interor de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Gula para la evaluacién de la
conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 "Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacién de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
{PVCL). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sislemas de canalizacién en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para evacuacion
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (¢loruro de vinilo) no
plastificado (PVCU). Parte 2: Gula para la evaluacion de la conformidad®.

UNE EN 1455-1:2000 "Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadienc-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios vy el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 "Sistemas de canalizacidn en materiales plésticos para la evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 "Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli
{clorure de vinilo) no plastificade (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
¢l sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 "Sistemas de canalizacion en materiales plsticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietiieno (PE). Parte 2: Guia para la svaluacién de la
conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999 "Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edfificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacidn en materiales pldsticos para evacuacion de aguas residuales (baja y aita
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Gula
para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sislemas de canalizacién en materiales plésticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli {cloruro de vinilo) clorade (PVC-C). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parle 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 16368-3:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales pldsticos, para evacuacién y saneamiento sin
presién. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacién y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidric (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
5: Aptitud de las juntas para su utilizacién”.

UNE EN 1 636-6:1998 "Sislemas de canalizacion enterrados de materiales plésticos, para evacuacién y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidric (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
6; Préacticas de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiente enterrado sin presion. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 "Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presidn.
Polipropilenc (PP). Parte 2: Gula para la evaluacién de la conformidad®,

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de aguas
pluviales. Métode de ensayo de resistencia de la abrazadera™.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacion en materiales pi&sticos para la evacuacion de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presian,
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado {UP) *,

UNE 53 365:1990 "Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterraneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuacion y desagies. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1985 EX "Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, para
conducciones sin presién”,

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendran en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocodigo 3: Proyecto de estrucluras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y
reglas para edificacién.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2. Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas
conformadas en fiio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite eléstico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia de

seccién hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general, Parte 2;

Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caiiente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:

condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:

Condiciones técnicas de suministro.



UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccién de materiales con resistencia a
fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metéiicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusién. Parte 1: aceros.

UNE-EN IS0 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de susiratos de acerg previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacion de las supetficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN IS0 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparacidn de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizacién en caliente sobre materiates férricos.
Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN iSO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN IS0 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métados de medida de edificios y de productos de! edificio -- parte 1
Métodos e instrumentos

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos de! edificio -- parte 2:
Posicidn de puntos que miden.

UNE-EN IS0 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1. Métodos de ensayo.

UNE-EN ISQ 2808:2600 Pinturas y barnices. Determinacién del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1980).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (150 4016:1999).

UNE EN IS0 4017:2001 Tormnillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (IS0 4017:1999).

UNE EN IS0 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. {ISC 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (IS0 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (1ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. {fSO 7090:2000).

UNE-EN IS0 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (IS0 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresién uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecdnicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a tracsidn. Determinacion indirecta (ensayo brasiiefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracleristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los suifatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicicnales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.

UNE 103 101:1995 Andlisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacién. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacién del imite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccién de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacién del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Delerminacian cualitativa del contenide en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacién del contenido de materia orgénica oxidable de un suelo por & métode del permanganato
potasico. o

UNE 103 300:1993 Determinacién de la humedad de un suels mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacian de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacién de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresién simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacion de los pardmetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de
corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo friaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en eddmetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia, Ensayo de compactacién. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1998 Determinacion de [z expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcuiar [a presion de hinchamiento de un suelo en edometro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in sifu. Ensayo de penefracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dinamica pesada.

LUNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracion con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacidn de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de despiazamiento.

NORMATIVA ASTM :
ASTM : G57-78 {G57-95a) Standard Test Method for field measurement of seil resistivity using the Wenner Four-Electrode
Method.




ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT
NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accidn de desmoronamiento en agua.

NLT 254:1893 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiilerla. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

UNE EN 771-2:2000 Especificacién de piezas para fabrica de albafileria. Parte 2: Plezas silicocalcareas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4 Bloques de hormigén celular curado en
autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafillerfa. Parte 1: Determinacién de [a resistencia a
compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaiiileria. Parte 2: Determinacién de la
adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaiilerfa. Parte 5: Determinacion de la
resistencia a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayc de componentes auxiliares para fabricas de albafiilerfa. Parte 6: Determinacion de la
resistencia a traccién y a compresién y las caracleristicas de carga-desplazamiento de las llaves {ensayo sobre un solo
extremo).

UNE EN 9898-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafilerfa

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafilera. Parte 11: Determinacion de la resistencia a flexién
y a compresién del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 1: Determinacién de la resistencia a compresién.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albanileria. Parte 2: Determinacién de la resistencia a la flexion.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafiilerfa. Parle 3: Determinacién de la resistencia inicial a
cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacién de la resistencia al cizallamiento
incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1986 Aceros inoxidables. Parte 1. Relacién de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996 Acercs inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para use
general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrén
y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigdn armado. Acero corrugade soldable BS00. Condiciones técnicas de
suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacién se relacionan los tftulos, por orden numeérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV
citadas en el texto del DB-SE-Madera.

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccidn, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente.
Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacién visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de humedad mediante
higrémetro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de cartén-yesc. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN
520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depositos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion de tipos fendlico y
aminoplasticos. Clasificacién y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para esfructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion de la
resistencia del pegado a Ia cizalladura por traccién lengitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacién de la
registencia a la delaminacion. {Métedo de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacién de la
influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccion transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion de la
influencia de la contraccién sobre la resistencia a la-cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicién y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de



tableros. (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente seco

UNE EN 312-5; 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente humedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 2312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestacién para uso en ambiente hémedo

UNE EN 313-1: 19896 Tabieros contrachapados. Clasificacién y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacién y terminolegla. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316; 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicidn de las clases de riesgo de atague
biolégico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de |a madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
bicidgice. Parte 2: Aplicacién a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de ataque
bioldgico. Parte 3: Aplicacian a los tableros derivados de la madera, (+ ERRATUM).

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Conlferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabifidad natural de la madera
maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacién de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de !a madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parle 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnahilidad de especies de madera seleccionada por su importancia
en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de [os praductos profectores. (+ ERRATUM})
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Gula de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién de |a resistencia al aplastamiento y del médulo
de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 334: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecénicas y la
densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacidn.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinacién
de algunas prepiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacidn del momento plastico de los elementos de
fijacion de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacién segun las clases de riesgo (de ataque
bioldgico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia y
rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la resistencia y rigidez de las
cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabiiidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de
la madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivades de la madera. Caracteristicas de los productos de
proteccién de la madera establecidas mediante ensayos bioldgicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

UNE EN 622-3; 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN $22-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF). .

UNE EN 636-1: 1897 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1. Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2; 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablere contrachapado para
uso en ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapade para
uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecénicas de los tableros
derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estruciuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacion de la resistencia
a esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacién mecanicos. Principios generales
para la determinacion de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacién mecénicos. Requisitos
para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacién de los valores
caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas meldlicas
dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion por el método de
secado en estufa.



UNE EN 13183-2; 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacién por el método de |a

resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el célcule estructural. Parte 1: OSB,

tableros de particulas y de fibras. (+ Correccién 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2: Tablero

contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 CLASIFICACION EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACION

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacién a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al fusgo.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacién en funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accién de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccion - Ensayo de no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccidn al fuego de los productos de construccién — Determinacién del calor de
combustidn.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccidén al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacién del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN IS0 11925-2:2002 Ensayos de reaccicn al fuego de los materiales de construccién — Inflamabilidad de los productos
de construccién cuando se someten a la accidn directa de la lama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama dnica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccién — Productos de construceién, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al atague térmico provocado por un (nico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fusgo. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medicidn de la propagacion
de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.

UNE EN 1101:1896 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefia).

UNE EN 1021- 1:1994 "Valoracion de la inflamabilidad del mobiliarfo tapizade - Parte 1: fuente de ignicién: cigarille en
combustion”,

UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de ia inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicién: llama
equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccién al fuege de los materiales de construccidn. Clasificacién de los materiales utilizados en
la construccién.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos enm funcién de su
comportamiento ante el fuego ’

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las
instalaciones de ventilacion.

prEN 135601-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4. Clasificacién a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracién a tamafio real (conjunto completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4. Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5; Baicones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6; Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de sarvicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 13664 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios v patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parfe 6: Suelos elevados. '

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccién de humos.

prEN 1386-0 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos




UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccidn e instalacion de ascensores — Examenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucidn a la resistencia al fuego de elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccidn aplicada a elementos de hormigén.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccién aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigdn/laminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parie 7: Proteccién aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacién de |a capacidad de proteccidn contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte &: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracidn.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incendic,

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de blogues de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeres.

PrEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos,

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parle 4; Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

PrEN 15269-7 Parle 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 415269-9 Parte 9: Puertas plegables harizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

PrEN 15269-20 Farte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocédige 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Euroccodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocadigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1989 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Euroctdigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego.

EN 1992-1-2; 2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecio de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocédigo 3: Proyecto de esfructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2; 2004 Eurocédigo 5: Proyscto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurccodigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al

fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccién natural de humos y calor.

UNE EN 42101-3; 2002 Parle 3: Especificaciones para aireadores extractores de humas y calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humo (SCTEH). Requisitos
y métodos de célculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacidn de humos en caso de
incendio,

EN 12101-6 Parte 8: Especificaciones para sistemas de presian diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de célculo de sistemas de extraccion de humo y de calor
considerando fuegos variables en funcién del tiempeo.




4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una
harra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado de puertas, Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE EN 11585: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes. Requisitos
¥y métodos de ensaya.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacién de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificacidn. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacidn.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacién.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y
clasificacién.

6 OTRAS MATERIAS
UNE EN IS0 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario,
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la
ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la abra, al Contra-
fista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto v al
Aparejador o Arquitecto Técnico v a los faboratorios y entidades de Control
de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumpiimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Artfcuio 2- integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso
de omisidn o aparente contradiccién:

1.° Las condiciones fljadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.? El presente Plisgo General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto {memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudic de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Cantrol de Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir 1as condiciones y delimitacidn de los campos de actua-
cion de laboratorios y entidades de Cantrel de Calidad, si la cbra lo requirie-
se.

Las 4rdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de la obras se
incorperan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
graficas y en los planos, la cota prevaiece sobre la medida a escala.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° .
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articula 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacién es de aplicacion al proceso de
la edificacién, entendiendo por tal la accidn y el resuliado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en [os siguientes grupos:

a) Administrative, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cuitural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, maritime, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

¢) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresaments
refacionadoes en los grupos antericres.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y profe-
sional habilitante seréa la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion academica y profe-
sional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus respeclivas especialida-
des y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos Indicados en el grupo ¢} la titulacién académica y profe-
sional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesidn, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualguier persona, fisica o juridica, plblica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su poste-
rior enajenacién, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titwlaridad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

¢} Gestionar v obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, asi como suscribir el acta de recepcién de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecucion de la cbra.

@) Suscribir los seguros previsios en la Ley de Ordenacion de la Edi-
ficacién.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacidn de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes,

EL PROYECTISTA
Articuio 4.- Son obligaciones def proyectista (art. 10 defa L.OQ.E.):
@) Estfar en posesién de la titulacién académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun

corresponda, y cumplit las condiciones exigibles para el gjercicio
de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga fa titulacién profesional habilitan-
te.

b} Redactar &l proyecto con sujecion a la normativa vigente v a la que
se haya establecido en el contrato y entregarle, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor fa contratacién de colabora-
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articufo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a} Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacién aplicable
¥ a las instruccicnes del director de obra y del direcior de la ejecu-
cién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
{ructar.

c) Designar al jefe de cbra que asumiré Ja representacién técnica del
constructor en la obra y que por su titulacidn o experiencia debera
tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-

-tancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de
obra que se precisen y proyeciande o autorizando las instalacio-
nes provisicnales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

g} Atender las indicaclones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante [a ejecucion de la
obra, y en su caso de la direccién facultativa.

h} Formalizar ias subconhtratacionas de determinadas partes o insta-
laciones de ja obra dentro de los Iimites establecidos en el contra-
to.

iy Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién
de la obra.

i)y Ordenary dirigir [a ejecucidn material con arreglo al proyecto, a las
normas iécnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que Intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todes y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando les prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o par prescrip-
cién det Aparejador o Arguitecto Técnico, los suministros o prefa-
bricados que no cuenten con las garantias ¢ documentos de ido-
neidad requeridos por las normas de aplicacion.

) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion sufi-
ciente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometi-

.I 'I

Oficina de Qbras e Proxectos Municipais, Xerencia Municipal de Urbanismo, Concelio de Vigo



PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

n)
o}
1]
q)
n

s)

do.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidacién final,

Suscribir con el Promotor las actas de recepcidn provisional y defi-
nitiva.

Concertar los segures de accidentes de trabajo y de dafios a terce-
ros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
¢ién de la documentacién de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a |a obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafics materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construccién previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Arficulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

b)
c
d)

€}

)

h)

1)

k)

m)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ¢ Ingeniero técni-
co, segln corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas uridicas, designar
al téenico director de obra que tenga la titulacidn profesional habili-
tante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacidn y de la es-
tructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucién, facili-
tando su interpretacién técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces |0 requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzean en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asisiencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar, a requerimliento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de fa obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y cbservadas en la redac-
cién del proyecto.

Coordinar, junto ai Aparejador o Arquitectc Téchico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Caontrol de Galidad de la
obra, con sujecidn ai Codigo Técnico de la Edificacion vy a las es-
pecificaclones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecte Técnico, los resulta-
dos de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos gque, en su ca-
$0, concurran a la direccion con funcidn propia en aspectos de su
especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liqui-
dacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y
la liquidacién final de las unidades de cbra ejecutadas, con los vi-
sados gue en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y espe-
cialmente en el acto de |a recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recep-
cidn, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido
durante el procesc de edificacién, asl como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacién constituird el Libro del Edificio, y serd entregada a
los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Anrticuto 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién
de la ejecucién de |a obra, que formando parte de la direccidn facultati-
va, asume la funcitn técnica de dirigir |a ejecucidén materal de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccidn y la calidad
de lo edificade. Siendo sus funciones especificas:

a)

b)

¢

Estar en posesion de la titulacién académica y prefesional habili-
tante y cumplir jas condiciones exigibles para el ejercicic de [a pro-
fesién. En caso de personas jurldicas, designar al técnico director
de la ejecucion de |a obra que tenga la titulacién profesional habili-
tante.

Redactar &l documento de estudio y analisis del Proyecto para
elaborar los programas de organizacidn y de desarrolio de la obra.
Planificar, a la vista de! proyecio arquitectonico, del contrato y de
la normativa técnica de aplicacion, el control de catidad y econémi-
co de las obras.

d)

e)

g}

h)

n

Redactar, cuando se le requiera, ei estudic de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacién, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucitn.

Efactuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspandiente,
suscribiéndola en unién del Arquitecto v del Constructor,
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlande su co-
frecta ejecucion,

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demdas unidades de obra segin las frecuencias de mues-
reo programadas en el Plan de Control, asl como efectuar las de-
m&s comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto v la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informard puntualmenie al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las drdenes cportunas; de no
resolverse [a contingencia adoptara las medidas que comesponda
dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a
la liquidacién final de la obra,

Verificar la recepeion en obra de los productos de construccion,
ordenando |a realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecucién y disposicion de los ele-
mentos constructives vy de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

Suscribir el acta de replantec o de comienzo de obra y el certifica-
do final de cbra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales v la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en [a elaboracion de la docu-
mentacidn de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado,

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materla de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a)
Y

<
d

€)

Coordinar la aplicacin de los principios generales de prevencion y
de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los con-
tratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autd-
nomos apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la accién preventiva que se recogen en &l articulo 15 de la Ley
de Prevencidn de Riesqgo laborales durante la ejecucién de la
obra,

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
€N su caso, las modificaciones introducidas en el mismao.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién co-
rrecta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que s6lo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asurmira
esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordi-
nador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIF!CACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacién pres-
tan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la sjecucian de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y {a normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 1a edificacién
prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-

cidn.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de contrel de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a)

b)

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Anticulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad
al agente autor del encargo v, en todo caso, al director de la ejecu-
cién de las obras,

Justifiear la capacidad suficlente de medios materiales y humanos
necesarfos para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a traves de la correspondiente acreditacion coficial
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la
materia.

rio, sclicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artlcwion 0.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
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de Seguridad e Higiene de la cbra a la aprobacion del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la direccién facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articuio 11.- El Constructor tendré a su disposicidn el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas v requisitos que deberan cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros pardmetros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto a Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Artietrdo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que
existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendré siempre el Contratista a
disposicién de la Direccion Facuitativa:
- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.
- Lalicencia de Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-
ra la obra.
- ElReglamento y Grdenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ladocumentacion de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualguier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articuio 13.- El Constructor viene obligado a eomunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendré el carac-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacidn plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a ia contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el arti-
culo 5.

Cuando la impartancia de las obras lo requiera y asl se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado supetior o grado medic, segdn los
Casos.

Ei Pliego de Condiciones particulares determinaré el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en fa cbra como
minimo, y el iempe de dedicacién comprometido.

El incumplimlento de esta cbligacién o, en general, |a falta de cualifica-
¢ién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacidn de las obras sin derecho
a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- E| Jefe de Obra, por si o por medic de sus técnicos, o en-
cargados estard presente durante la jornada legai de frabajo y acompafiard
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para fa practica de los reconoci-
mientos que se¢ consideren necesarics y suministrandoles los datos preci-
sos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artfculo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyeclo, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el
Arguitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucidn.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entenderd que requiere reformado de proyecte con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga Incremento
de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del
presupueste en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES ¥ MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 18.- El Constructor podra requerir del Arguitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segin sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para ia correcta interpretacién y ejecu-
¢idn de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o medificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de [os planos o croquis, fas drdenes
e instrucciones correspondientes se comunicarén precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devaolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de
todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Téenico como del Arquitecto,

Cualguier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportune hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al
Constructor el correspondiente recibe, si éste o solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Artieuio 17 - Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las Grdenes o instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa, sdlo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Téenico, no se admitird reclamacion alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su respensabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podré limitar su contestacién al
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de recla-
maciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrad recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuer-
do con o estipulado en el articulo precedents, pero sin que per esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articuio 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
o perturben 1a marcha de los trabajos, podrd requerir al Contratista para que
aparte de [a obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
cidn.

SUBCONTRATAS

Articuio 20.- E| Contfratista podra subcontratar capftulos ¢ unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecidn en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones come Contratista general de |a obra.

EPIGRAFE 32
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Arifculo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en &l pro-
ceso de la edificacién responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
cién de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los sopar-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
canica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afics, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructives o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de laL.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucidn que afecten a elementos de terminacién ¢ acabado
de |as obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No cbstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios
materiales o0 quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grade de intervencién de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
pramoator responderd solidariamente con los demdas agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencidn administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor gue se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacidn se extenderd a [as personas fisicas o
juridicas gque, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la
promocién, actlien come tales promotores bajo 1a forma de promoter o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
anélogas.

Cuando el proyecto haya sido contratade conjuntamente con mas de
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE}

un proyectista, los mismos responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictdmenes o
informes de otros profesionales, serdn directamente responsables de los
daflos que puedan derivarse de su insuficiencla, incorreccidn o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticidn gue pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios 0 defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de
&l dependan.

Cuando el constructor subcontrate con ofras personas fisicas o juridli-
cas |a ejecuclén de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de
su ejecucidn, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la efecucién de |a obra gue sus-
criban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do &l mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las cmisiones,
deficiencias ¢ imperfecciones del proyecte, sin perjuicio de la repsticién que
pudiere corresponderle frente al proyectista,

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de
un técnico, los mismos responderdn solidariamente sin perjuicio de la
distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serén exigibles a los agentes que
intervengan en el procese de la edificacion, si se prueba que aquellcs
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificics o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellios, a los artlculos 1.484 v siguientes det Cadigo Civil y demds legislacidn
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articuio 23.- El Constructor dispondré por su cuenta los accesos a la
obra, el ceframiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante [a gjecu-
cidn de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su medifi-
cacién o mejora.

REPLANTEO

Artfeuto 24.- El Constructer iniciard las obras con el replantea de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
14 a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Apargjador o
Arquitecto Técnico ¥ una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompafada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisidn de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articuio 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrolldndolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciates en aquél sefalados
queden ejecutados los trabajos comespondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos
al menos con tres dlas de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artlculo 26.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccidn Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27 - De acuerdo con lo gue requiera la Direccion Facultativa, el
Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados & todes los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de
medios auxiliares ¢ suministros de energla u ofros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Di-
reccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTQ POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articiio 28.- Cuando sea precise por mofivo imprevisto o par cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los frabajos, continuan-
dose segln las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materia-
les cuanto la Direccion de las obras dispenga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo imporie le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que s& convenga.

PRORROGA PCR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarias en los plazos prefijados, se
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo infarme favorable del Arquitecto. Para elio, el Constructor expondra,
en escrito dirgido al Arquitecto, la causa que impide fa ejecucién o la
marcha de los trabajos v el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la promoga gue por dicha causa solici-

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASQ
DE LA OBRA
Articule 30.~ El Confratista no podrd excusarse de no haber cumplide

los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u &rdenes de la Direccidn Facultativa, & excepcion del caso en gue
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se gjecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan side
aprobadas y a las drdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo sspecificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacidn del edificio, se levantaran los planos preci-
505 para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
deran por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; v,
el tercero, al Contratista, firmados todes ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e Irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUQSOS

Articulo 33.- E] Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
Indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documenta.

Por ellg, y hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva del edificio, es
responsabie de la gjecucién de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocadoes, sin
gue & axoners de rasponsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el heche de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
ran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de (o anteriormente expresado, cuando el Apare-
Jjador o Arquitecto Técnice advlerta vicios 0 defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales émpleados o los aparatos colocados no reltnen
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de
la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello & expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demelicion y
reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestién ante el Arguitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Artfeulo 34.- 8l el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocuitos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempe, vy antes de la
recepcioén definitiva, los ensayos, destructivos o no, que ¢rea necesarios
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de [a
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articuie 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezea conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptile una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberd presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a ulilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.
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PRESENTACION DE MUESTRAS

Articuto 36.- A peticién del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacidn prevista en el Calen-
daric de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Arficulo 37 .- El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agru-
pandolos crdenadamente y en el lugar adecuado, los maieriales proceden-
tes de las excavaciones, derribos, efc., que no sean utilizables en |a obra.

Se retiraran de ésta o se (levardn al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiclones Particutares vigente en |a obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES ¥ APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacidn en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconcciera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard
orden al Constructor de sustitulrlos por otros que satisfagan las condicicnes
o {lenen el cbjeto a que se destinen.

5i a los quince (15) dfas de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra

hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalacienes o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran perc con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condicionss.

GASTOS CCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYQS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en |a ejecucién de las obras, seran
de cuenta de [a contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezea las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalacionas provisionales gue no sean necesarias, as/
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccién
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en |a restante documentacién del Proyecto,
el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segunda fugar, a las reglas y
précticas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEFCION

Articulo 42.- La recepcién de la obra es €l acto por el cual el construe-
tor una vez concluida &sta, hace entrega de la misma al promotor v es
aceptada por éste. Deberd reallzarse sin reservas y deberd abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando
asl se acuerde por las partes.

La recepcién dabera consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promatar y el constructor, y en la misma se hard constar:

a) Las partes que Intervienen.

b) Lafecha del certificade final de la totalidad de la obra o de la fase

completa y terminada de la misma.

¢)  El coste final de la ejecucion material de |a obra.

d) Ladeclaracién de la recepcién de la obra sin reservas.

e} Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-

gurar sus rasponsabilidades.

fi  Se adjuntara el cerfificado final de obra suscrito por el director de

obra (arquitecto) y el director de [a ejecucion de [a obra (apareja-
dor) y la documentacidn justificativa del control de calidad reali-
zado.

El promotor podré rechazar la recepcian de la obra por considerar que
la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuaies. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijard el nueva plazo para efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, [a recepcion de la obra tendra lugar
dentro ds los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada
en el cerificado final de obra, plazo que se contaré a partir de Ja notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcién se entenderd técitaments
producida si transcurridos treinta dfas desde la fecha indicada €l promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DOCUMENTACION FINAL

Articuto 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
¢0s que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final
de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacién se
adjuntara, al acta de recepcitn, con la relacidn identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a
las instrucciones de ugo y mantenimiento del edificio y sus instalacicnes, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion
constituird el Libra del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cddigo Técnico de la Edificacién se compo-
ne de:

- Libro de ordenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de |a obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones adrinistrativas.

La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de 1a obra
en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucién

de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecide en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de usc y mantenimiente, asi como garanti-
as de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el
constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio
profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, ded Ministario de Vivienda, en donde el director de 1a gjecucidn de la
obra certificara haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la decumentacién técnica que lo desarrolla y las
nermas de buena construccion.

El director de [a obra certificara que la edificacién ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesia para su
adecuada utilizacidn con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-

Al certificado final de obra se le unirdn como anefos los siguientes docu-
mentos:

- Descripeidn de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se"hubiesen introducido durante la obra haclendo constar su compatibilidad
cen las condicionas de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inme-
diataments por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera
la opartuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servird para el abono por la Propiedad del saido resultante salvo [a
cantidad retenida en concepto de flanza (segln lo estipulade en el Ar. 8 de
laL.O.E)

PLAZO DE GARANTIA

Anticulo 46.- E! plazo de garantia deberd estipularse en ef Pliege de
Condiciones Particulares y en cualguier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (Un afo con Coniratos de las Administraciones Plblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articuio 47 - Los gastos de conservacién durante el plazo de garantla
comprendido enire las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista,

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propletario y las reparaciones por vicios de cbra o por defectos en las
instalaciongas, serén a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articuio 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurri-
do el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Consiructer de
reparar a su cargo aquellos desperfecios inherentes a la normal conserva-
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cion de los edificios y quedaran sdlo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de |a construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
r4 dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcard al Gonstructor
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resclverse el contrate con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO

RESCINDIDA
Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista ven-

dra cbligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, ete., a resolver
log subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra emprasa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisional-
mente con los trimites establecides en este Pliego de Ceondiciones. Trans-
curride el plazo de garantia se recibiran definitivamente segiin lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras ¥ trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arguitecto Director, se efectuard una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Ill
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
carrecta actuacidn con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, [os técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puniual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El coniratista prestara fianza con arreglo a algunc de los

sigulentes procedimientos segin se estipule:

a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a
cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacién para el depdsito o [a retencién se fijard en

el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Arficulo 53.- En el caso de que ia obra se adjudigue por subasta pabli-
ca, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el
anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) come minime, del total del Presupuesio de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicade la ejecucién de una obra ¢
servicio para la misma, deberd depositar en el punio y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares de! Proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto,
su importe serd el diez por clen {10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior,

El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta

dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y
dentro de é| debera presentar el adjudicatario ia carta de pago o recibo que
acredite la constitucidn de |a fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perders el dep6sito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Conlratista se negase a hacer por su cuenia los {ra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arguitecto Director, en nombre y representacién del propietario, los ordena-
ra ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administra-
cién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el impoerte de los gastos efeciuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La flanza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo
que no excedera de treinta (30) dlas una vez firmada el Acta de Recepcién
Definitiva de |a obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite
la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de fa
obra, tales como salarios, suministros, subcontratoes...

EPIGRAFE 3.2
DE LOS PREEIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articuto 57 - E| célculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los Indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, gue
interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resuitantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean nacesarios pa-
ra su ejecucidn.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteceién de accidentes y enfermedades profesiona-
les.

d} Los gastes de personal, combustible, energia, efc., que tengan lu-
gar por el accicnamiento o funcionamiento de la maguinara e ins-
talaciones utilizadas en [a ejecucién de la unidad de cbra.

€} Los gastos de amartizacion y conservacidn de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico ¥ administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran
en un porcentaje de los costes directes.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los coniratos
de obras de |z Administracién puiblica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 ¥ un 17 por 100}.

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el & por 100 so-
bre Ia suma de las anteriores partidas en obras para la Administracién.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucidn material el resultade obienido por
la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial,
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los [ndirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58~ En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecucion matertal, mas el tanto por clento (%) sobre este
Grtimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El benefi-
cio se esfima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articuio 59.- Se produciran precios contradictorios sdlo cuando la Pro-
piedad por medio del Arguitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previsias, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar |a ejecucién de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condicienes Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mas anélogo dentro
del cuadro de precios del provecto, y en segundo lugar al bance de precios
de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PREGIOS

Articuio 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamacion u cbservacion oportuna, no podra bajo ningin pretex-
to de ermor u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
comespondiente del presupussto que sirva de base para |a ejecucion de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Articufo 61.- En ninglin casc podra alegar el Contratista los usos y cos-

tumbres del pais respecto de la aplicacidn de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condicicnes Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Artfeulo 62.- Contratidndose las obras a riesgo y ventura, na se admitira
la revisién de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que fakten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante supericr al tres por 100 (3 jpor 100} del importe total del presu-
pueste de Contrato,

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuard la correspondiente revisidn de acuerdo con la formula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por |a variacidn del IPC superior al 3 por 100,

No habré revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijades en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad crdene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por ¢l Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacién serd respon-
sable el Contratista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64,- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacién las lleva directamente
el propietario, bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacidn
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a} Obras por administracion directa

b} Obras por administracién delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Arliculo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa” aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo,
que puede ser el propic Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion
de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y,
en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el persenal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su reatizacion, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, gue es quien redne en si, por fanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indi-
recta" [a que convienen un Propietario ¥ un Constructer para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan. e

Son por tanto, caracteristicas pecullares de las "Qbras por Administra-

cion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o
por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes & la rea-
lizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medic del Arquitecto-
Director en su representacién, el orden y fa marcha de los trabajos,
la eleccidn de los materizles y aparates que en fos frabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular |a realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar ia gestién practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajes,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciente (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Artfculc 67.- Para la liquidacion de los frabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezean en las "Condiciones particulares de ndole econémica” vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que debera acompa-
fiarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador 0 Arquitecto Técnico:

a} Las facturas orginales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuade que justifique el depdsito o el empleo
de dichos materiales en |la obra.

b} Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacidn vigente, especificando el nimere de horas traba-

jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompanando. a dichas ndminas una relacién numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, pecnes especializados y sueltos, listeros, guardas, efc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las ndminas que se presentan.

¢} Lasfacturas ariginales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a
la obra que haya pagadc o en cuya gestiGn haya intervenido el
Constructor, ya gque su abono es siempre de cuenta del Propieta-
ra.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Arliculo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracidn delegada los realizard el Propietario mensual-
mente segln las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario
0 por sU delegado represeniante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con
igual pericdicidad, la medicidén de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministracién delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestlonarlos y
adquiririos, debera presentar al Propietaric, 0 en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquiririos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra gjecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos nermales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
simitares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la produccidn en la cuantia
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacién al Constructer, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceplos antes expresados corresponderia
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas paries a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracién delegada”, el
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Censtructor solo serd responsable de [os efectos constructivos que pudie-
ran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los acci-
dentes o perjuicios que pudieran scbrevenir a los obreros 0 a terceras
persenas por no haber tomadoe las medidas precisas que en las disposicio-
nes legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el
articulo 70 precedente, no seré responsable del mal resultado ¢ue pudiesen

EPIGRAFE 5.2

dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas estableci-
das en dicho articulo.

£n virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado
& reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
Ios accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articuto 72.- Segln la modalidad elegida para la contratacién de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econdmicas se
preceptiie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi;

1, Tipe fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tante alzado por unidad de obra. Este precio por unidad

de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar sclamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo ¥ sujecién a los docu-
mentos que constituyen el Proyeclo, los que serviran de base para
la medicion y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segln las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las Ordenes del Arguitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior.

4, Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma gue el presente "Pliego General de Condiciones econdmi-
cas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato ¢ en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rifan en la obra,
formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, segln [a medicion que habrd practicado el Apargja-
dor.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorard aplicando al resultado de la medicién general, cibica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesio para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones econdmicas” respecto a mejoras o susiituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, efc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejader los datos corres-
pondientes de la relacién valorada, acompafidndolos de una neta de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez {10} dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptard o rechazard las reclamaciones det Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resclucidn, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-
Directer en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en e parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.
De su importe se deducir4 el tanto por ciento gue para la construccidn de la
fianza se haya presstablecido.

E! material acopiado a pie de obra por indicacidn expresa y por escrito
del Propietario, podra certlficarse hasta el noventa por ciento (90 por 100}
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarios del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el cardcter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de [a liquidacidn final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bagién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en ef
plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arqui-

tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de
mayor tamario que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con olra que tuviese asignade mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cuaiguiera parte de la obra, 0, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera ofra modificacién gue sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendri derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera comesponder en ef caso de que hubiese constritido
la obra con estricta sujecicn a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONOC DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Artlculo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de fndole econéimica”, vigente en la obra, el abone de los trabajos
presupuestades en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a} Siexisten precios contratados para unidades de cbras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa me-
dicién y aplicacién del precio establecido.

Si existen precios confratados para unidades de obra similares, se

estableceréin precios contradictorios para las unidades con partida

alzada, deducidos de los similares contratados.

¢} 8ino existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonard [ntegramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuye caso el Arqui-
tecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su gjecu-
cién, el procedimiente que de seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad serd de Administracién, valorandose los materiales

y jornales a los precios que figuren en ef Presupuesto aprobado o,

en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan

las dos partes, incrementandose su importe total con el percentaje
que se fiie en el Pllege de Condiciones Particulares en concepto
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

(=3

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articuic 76.- Guando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones
y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, v si no se contratasen
cen tercera persona, tendrd el Contratista 1a obligacion de realizarios y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, [0s cuales le seran
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonaré juntamente con ellos el tanto por ciento del Importe total que, en su
caso, se especifique en el Plisgo de Condiciones Particulares.

PAGOS

Artfculo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe comespondera precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecte-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONG DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Artfeuto 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de
garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procedera asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran espacificados en el Pro-
yecto, ¥ sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
lizacidn durante el plazo de garantia, serén valorados a los precics
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Plisgos Particulares” o en su defecto sn los Gene-
rales, en el caso de gque dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realizacidn; en caso contrario, se aplicaran
estos dltimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccién o de la calidad de
los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.
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EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS
Artlcuio 79.~ La indemnizacién por retraso en la terminacién se estable-

en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Parlicular del
presente proyecio.
Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fian-

cerd en un tanto por mil del importe total de los frabajos contratados, por za.
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado
EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirAn mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arguitecto-Director haya ordenado por escrito |a ejecucion de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratades, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de ios nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumenios de obra supangan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones gue supongan una reduccién apreciable
en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE CBRA DEFECTUOSAS, PERO ACGEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono después de ofr al Contra-
tista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el casoc en
que, estando dentro del plazo de ejecucidn, prefiera demoler |a obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS CBRAS

Articulo 78.- El Confratisia estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcitn definiti-
va; la cuantla del segurc coincidird en cada momento con el valor que
tengan par contrata los objetos asegurados.

El importe abonade por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha canfidad al Contratista se efectuard por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningln ¢aso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento pablico, el
Propietario podra disponer de dicho imperte para menesteres distintos del
de reconstruccién de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficlente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién
equivalente al importe de-lds dafios causados al Contratista por el siniestro
¥ que no se le hubiesen abonado, perc s6lo en proporcidn equivalente a lo
que suponga la indemnizacién abonada por la Compaiiia Aseguradora,
respecto al imporle de los dafies causados por el siniestro, que serén
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En [as obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente [a porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantla, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la poliza o pd-
lizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su pravia conformidad
0 reparos.

Ademés se han de establecer garantfas por dafios materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construccion, segln se describe en el Art,
81, en base al Art. 19 dela L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Artfoulo 79.- Si el Contratista, siende su obligacion, no atiende a la
conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificic no haya sido ocupado por el Propietario anfes de la recepcidn
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacién del Propietario, podra
dispener fodo lo que sea precisc para que se atienda a ia guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonéndose
todo ello por cuenta de la Centrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena ferminacién de
las obras, como en el casc de 1esclucién del contrato, esta obligado a
dejaric desocupado y limpic en el piazo que el Arguitecto Director fije.

Después de la recepcitn provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion def edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en
&l mas herramientas, files, materiales, muebles, etc., que los indispensa-

bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar,

En tode caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articufo 80.- Cuando durante Ia ejecucién de las obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién
de repararios y conservarlos para hacer entrega de ellos a ia terminacién
del contrato, en perfecte estado de conservacion, reponiends los que se
hubiesen inutilizado. sin derecho a indemnizacion por esta reposicién ni por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades ¢ materiales que haya
utilizade.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el parrafq anterior, lo realizaré el Propietario a costa de aquél y
con carge a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impusstes y arbitrlos en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, efc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correrén a cargo de la contrata, siempre que en las
condicicnes particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Artictiio 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se haré
efectivo de acuerde con la obligatoriedad que se establece en la L.C.E. (sl
aparfado c) exigible para edificios cuyc destino principal sea el de vivienda
segun disposicidn adicional segunda de [a L.O,.E.}, teniendo como referente
a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafics materiales o seguro de caucidn, para garantizar,
durante un afio, el resarcimiento de los darios causados por vicios
o defectos de gjecucion que afecten a elementas de ferminacion o
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién por
eLpromotor de un 5% del importe de la ejecucidn material de la
obra.

h) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar,
durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafics materiales o segure de caucion, para garantizar,
durante diez afos, el resarcimiento de los dafios materiales cau-
sados por viclos o defectos que tengan su origen o afecten a fa
cimentacion, ios soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurates, v que comprometan direc-
tamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (C'TE)

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Artlculo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente cbra serdn de primera
calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Artictdo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Tedos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someti-
dos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Gualquier otre que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccidn de las obras,
bien entendido que serd rechazado el que no retina las condiciones exigi-
das por la buena practica de la construccian.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran jugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccidn Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucién.

Condicicnes generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el
presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccidn General de
Arquitectura de 10860, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al confratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1, Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacién seran ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gan, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los &ridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las
ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de Idenfificacidn
mediante analisis mineralogicos, petrograficos, fisicos o guimicos, segdn
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias sidertrgicas como arido, se comprobara
previamenta que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino” &l arido fraccidn del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava”
o ‘arido gruese" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (0
simplemente "arido’ cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por
si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigon necesario en el caso parlicular que se considere.

5.1.2. Limitaclén de tamafio.
Cumplira las condigiones sefialadas en la instruccion EHE,

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, mengs de quince gramos por litre (15 gr./l.),
seglin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo per litro (1 gr.A.)
seglin ensayo de NORMA 7131:58,
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de & gr./l., segin
NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier ctase, menos de quince gramas por
fitro {15 gr./L.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azdcares o carbohidratos segin ensayo de
NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3, Aditivos.

Se definen como aditives a emplear en hormigones y morteros aqueilos
productos sdlidos o liquidos, excepto cemento, éridos o agua que mezcla-
dos durante el amasade modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasti-
cidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cilcico como acelerador, su dosificacién sera
igual o menaor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera
tal que la disminucién de residentes a compresién producida por la
inclusién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningun caso la proporcién de aireante serd mayor del cuatro por

ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes
organicos.

- Gualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que responda a algu-
na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para
la recepcidn de cementos R.C. 03. B.O.E, 16.01.04,

Podré almacenarss en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén
protegerad contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las
paredes, Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calldades y procedencias.

Se exigira al contratista |a realizacién de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las
partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de ia obra en el plazo
méaximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado
“Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizardn en laboratorios homologados.

. Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la instruc-
cidn EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para afmaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el selio de confor-
midad CIETSID homologado por el MO.P.L.

Estos aceros vendran marcados de fibrica con sefiales indelebles para
evitar confusiones en su empleo. No presentardn ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de efasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil ki-
logramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./em2). Entendiendo por
Ilmite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacidn perma-
nente de dos décimas por ciento {0.2%). Se prevé el acero de limite elastico
4.200 kg./om?2, cuya carga de fotura no serd inferior a cinco mil doscientos
cincuenta (5.250 kg./cm<! Esta tension de rotura es el valor de la ordenada
maxima del diagrama tensidn deformacién.

Se tendra en cuanta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
cidn EHE.

6.2. Acero [aminado.

El acero emplgado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente
de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general) , tam-
bién se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN
10210-1:1994 relativa a perflles huecos para la construccidn, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1898,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del artfcu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrén con su correspondients identificacién de fabrica,
con sefales indelebles para evitar confusiones. No presentardn grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores af cinco por
clento (5%).

Articuio 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula
impermeabie sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de
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agua por evaporizacion.

El color de |a capa protectora resultante serd claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcién del calor soiar. Esta capa deber4 ser capaz
de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplica-
cian.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos gue, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigdn,
facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articuio 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera ¢ metélicos pero tendran la suficiente rigidez, la-
figuillos y puntales para que la deformacién maxima debida al empuje del
hormigén fresco sea inferior a un centimetro respectc a ia superficie tedrica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de
una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de
madera.

8.2, Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicidn de que
la deformacién maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea
menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente deberd
tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dinamicos del vibrado del hermigdn de forma que el maximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milimetres.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento,

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por caicinacidn al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatrc mil novecientas mallas mencr del seis por
ciento.

- Resistencia a la fraccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al ai-
re y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dlas superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2, Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2H,0) sera como

. minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos ¥ no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento,

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prisméaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
fiexién con una separacién entre apoyos de 10.87 cm. resistirdn una
carga central de ciento veinte kilogramos comeo minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexién, serd como minime setenta y cinco ki-
logramos por centimetros cuadrade. La toma de muestras se efectuard
como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diverses hasta obtener por cuarteo una muestra de
10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segin
las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a par-
tir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150
mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener a aprobacién del
Ministerio de Industria, la autorizacidn de uso del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo, un Documento de ldoneidad Técnica de LE.T.C.C. 0
una certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, pldsticas o de
caucho. Las [&minas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y
el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homo-
logacién MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida en el

registro del CTE del Ministerioc de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, ro
bituminosos o bituminosos modificades teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de 1.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articuio 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacidn de lo confrario la ley minima del plomo sera de noven-
ta y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hofas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que s& emplee en tuberias sera compacto, maleable, dictil y
exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita
la filtracion y escape del liquido. Los didmetros y espesores de los tubos
serdn los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, os que
indique ia Direccién Facultativa.

Artfculo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Féabrica de ladrillo y blogue.

Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o bloque
se ajustaran a lo estipulade en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fabrica, del CTE.

L a resistencia normalizada a compresion minima de [as piezas seré de
5 N/rmim2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definide en la Nor-
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrllos sera como
minima:

L. macizos = 100 Kg./em?2
L. perforados = 100 I<92..'c:m"2
L. huecos = 50 Kg./om

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pratensadas segin la memoria de caleu-
lo v deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obstante el
fabricante debera garantizar su fabncacion y resultados por escrite, caso de
que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
cion y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los
darios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjadc como sU ejecucion se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de
ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o
mortero de cemento, trifurados de piedra o marmol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y arido més grueso.

Los aridos estarn limpios y desprovistos de arcilla y materia organica.
Los colgrantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serén;

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milime-
tro @n mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetres 0 menos tres décimas de millmetro
en m3as o en manos.

- El espesaor medido en distintos puntos de su contorno no variara en
mas de un milimetro y medio y no sera Inferlor a los valores indicados a
continuacion.

Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo. si la

baldesa es rectangular, y sl es de ofra forma, el lado minimo del cua-

drade circunserito.

El espescr de la capa de [a huella serd uniforme y no menor en ninglin

punto de siete milimetros ¥ en las destinadas a soportar trafico o en las

losas no menor de ocho milimetros.

La variacién méxima admisible en los angulos medida sobre un arco de

20 cm. de radio serd de mas/mencs medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasaré el cuatro por mil de la
longitud, en mas © en menos.

El coeficiente de absorcién de agua determinado seglin la Norma UNE

7008 serd menor o igual al quince por ciento.

El ensayo de desgaste se efectuara segliin Norma UNE 7015, con un

recorrido de 250 metros en hiimedo y con arena come abrasivo; el

desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que apa-
rezca [a segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades come
minimo del millar y cinco unidades por cada millar més, desechando y
sustituyende por cotras las que tengan defectos visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que
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los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones serdn de 40 x 10
cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colerido variade que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir [as siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-
fias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romes
o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes seran las senaladas en los planos. La superficie de fos azulejos se-
ra brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presenta-
rén segln los casos, un cante romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de 4ngulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal,

- Latolerancia en las dimensicnes serd de un uno per ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hara aplicando
una escuadra perfectamente ortogenal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de |a escua-
dra. La desviacidn del extreme de la otra arista respecto al lade de la
escuadra es el error absolute, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formacién de la masa o a la mala explotacién de las canteras.
Deberdn estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas
en el parrafo 9.1. para las piezas de terazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendran un canto romo y serdn de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del solado de méarmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se empiean en la cbra deberdn tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el .LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una

escuadrfa minima de 7 x 5 cm.
Artfeulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metali-
cas, seran especiales de doble junta y cumplirdn todas las prescripciones
legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazéndose los elementos
que adolezcan de algin defacto de fabricacién.

Artfeulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral
finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefaccion de la cola. Los plgmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumpliré la Norma UNE 48041,

- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podrén emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato
cdlcico y sulfate basico. Estos dos dltimos productos considerados comoe
cargas no podran entrar en una proporcidn mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

16.2, Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formade por barniz adquiride v los
pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Artfculo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de usg general en la pintura deberan ser de axce-

lente caiidad. Los celores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
-  Fljgza en su tinta.

- Facuitad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la acci6n de los aceites o de oiros colores,

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Serinalterabies por la accién del aire.

- Conservar la fileza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no admitiéndose el que
ai usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
tardn a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién seran de
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Tedo saneamiento horizontal se realizara en tuberfa de cemento cenrri-
fugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccién se realizardn mediante las arquetas corres-
pondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibroce-
mento o materiales plisticos que dispongan autorizacién de uso. No se
admitiran bajantes de diametro inferior a 12 em.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarén me-
diante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua vy gas butano se realizar en tuberia de
cobre, somatiendo a la citada tuberfa a la presion de prueba exigida por la
empresa Gas Butano, operacién que se efectuard una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
ran a las normas correspondientes de la citada empresa.,

Las valvulas a las que se sometera a una presidn de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo seran de marca aceptada
por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacidn eléctrica, tanto
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que
dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentaos para instalaciones
eléctricas aclualmente en vigor, asi como las narmas técnico-practicas de la
Compaiiia Suministradera de Energia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de'los cables serén de cobre de nudo recocido nor-
maimente con formacidn e hilo dnico hasta seis milimetros cuadrados,

La cubierta serda de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frlo, a |a laceracién, a la abrasién
respacto al policlofuro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas
minima alteracién de la cubierta, El relleno que sirve para dar forma al cabie
aplicado por extrusion sobre las aimas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la confeccion
de los empaimes y terminales,

Los cables denominades de ‘instalacién” normalmente alojados en tu-
beria protectora sern de cobre con aislamiento de PVC. La tensién de
servicio sera de 750 V' y |a tensidn de ensayo de 2,000 V.

La seccién minima que se ufiiizara en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza seré de 1.5 nv

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectua-
ran con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables
anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar taf rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma
que sea la primera en establecerse y la ditima en desaparecer y seran
irrgversibles, sin posibilidad de efror en la conexion.
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Articufo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
¥ nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos @ depdsito o
{ugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
ran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacién posterior en
proteccidn de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extralda se mantendra separada del
resto de los productos excavades.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion
hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del salar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro
de la obra.

En cualquler ¢aso no se desechara ningdn material excavado sin pre-
via autorizacidn. Durante las diversas etapas de la construccion de [a
explanacién, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podré colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga
de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones hecesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes
y existentes, Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacién o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los focones y ralces mayores de 10 cm. de diametfro serén
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terrenc.

Todos los huecos causados por la exfraccion de tocones v raices, se
rellenardn con material andlogo al existente, compactandose hasta que su
superficie s& ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del consfructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres meftros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores
moiestias posibles a las zonas habitadas prdximas al terrene desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonaré por metros ctbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicién se hara sobre los
perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drengje u otras analogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacién suficiente, el co-
mienzo de cuaiquier excavacién, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavacién o se modificard ni renovara sin autorizacion.

La axcavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel 0 escalonada,
segln se ordene. No obstante, la Direccidn Facultativa podrd modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existirdn puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas come de nivel, siempre fuera del drea de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
cién de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizara cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavacion, incluide la madera para una
posible entibacién.

La Direccion Faculiativa indicara siempre la profundidad de los fondos de
la excavacién de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel 0 escalonado.

La Confrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
cién, apuntalamiento, apeo y proteccidn superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios
na estuvieran definidos en el Proyecto, ¢ no hubiesen sido ordenados por la
Direccion Facultativa.

La Direccidn Facultativa podré ordenar en cualquier momenio la coloca-
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cién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptarén por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la
entrada del agua, rmanteniendo libre de la misma ia zona de excavacion,
colocandose ataguias, drengjes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos
de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de gue alcancen los taludes, las paredes vy el fondo de la excava-
¢ién de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualguier elemente extrafto que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, relle-
nandose con material compactado o hormigdn.

La separacién entre el tajo de la maguina y la entibacién no serd mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto,

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cofa infericr de la excavacién de la zanja para
cimentacion, se hard una revisibn general de las edificaciones medianeras,
para ohservar si se han producide desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondos
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asl coma las vallas, cerramientos y demas medidas de
proteccién.

Los productos resuitantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podrén depositar en moniones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de ia misma
de 0,80 m. coma minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias
y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacidn de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en
el proyecto. Las cortientes o aguas pluviales ¢ subterrdneas que pudieran
presentarse, se cegarin o desviardn en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn v la colocacion de las arma-
duras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigon pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacién en zanjas 0 pozos se abonara por metros clbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los dates iniciales fomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y
pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de rellenc se extenderan en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas
sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el
migmo grade de compactacién exigido,

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente
transversal maxima del dos por clento. Una vez extendida la tongada, se
procedera a la humectacién si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos reaiizados.

En los casos especiales en que [a humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacidn prevista, se tomardn las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacidn por oreo, o por adicién de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, efc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se pro-
cederd a la compactacidn mecénica de la tongada.

Scbre las capas en ejecucién debe prohibirse la accidn de todo tipo de
tréfico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible
el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del temeno, se seguird con |a excavacién y
extraccin de material inadecuade en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificAndose posteriormente el terreno para conseguir la debida
trabazén entre el relleno y el terreno,

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviarén las primeras y se captardn y
conducirdn las segundas, antes de cornenzar la gjecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurara la eliminacién de este material o su cansolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimienio sea uniforme.

El relleng de los trasdds de los mures se realizara cuando éstos tengan
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la reslstencia requerida y no antes de los 21 dias si s de hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleng
o terraplén hasta que la dltima se haya secado, o se escarificara afladiendo la
sigulente tongada més seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Sl por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenade cuando la temperatura descienda
de2°C. -

20.3.2, Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos re-
almente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de compactar el terreno.,

Artleulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
4ridos, dosificacién de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo
lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las
prescripciones generales de la INSTRUGCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los &ridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demés
para la fabricacion y puesta en obra del hormigén habrén de someterse a lo
indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosiflcacién seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por cienta para los distintos tamafios de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitira una tolerancia de veinte milimetros medida con el cone de Abrams.

La instalacién de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionande un hormigdn de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la gue se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completdndase la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superier a la tercera parte
del tiempo de mezclado, contados a partir del momente en que el cemento
y los 4ridos se han introducido en el mezdlador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira velver a amasar en ninglin case hormigones gue hayan
fraguado parcialmente aunque se afadan nuevas cantidades de cemento,
aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La gjecucién de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para ia mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizaré tan rdpidamente como
sea posible. En ningan caso se tolerara la colocacidn en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra aitera-
cion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizade en una instala-
cién central, su transporte a obra deber reallzarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigdn.

Como norma general no deberd transcurrir mas de una hora entre la
fabricacién del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

Mo se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a
un metro, quedando prohibido el arojario con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofra-
dos.

Al verter el hormigén se removera enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envusitas, cuidando especialmente los
sitios en que se reline gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras,

En losas, el extendido del hormigén se ejecutard de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, lle-
nandolas en toda su ailtura y procurando que el frente vaya recogido, para
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.
La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion, Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda

la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberan sumergirse longitudinaimente en |a tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversaimente
mientras estén sumergidos en el hormigon. La aguja se introducira y retirari
tentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no
se superen los 10 cm.J/seg., con cuidado de que la aguja no foque las
armaduras. La distancia entre los punios sucesivos de Inmersion no sera
superior a 75 cm., y sera [a adecuada para producir en toda |a superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador & menos de 10 cm.
de |a pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigdn.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigén
a un proceso curado segln el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatoléglcas del lugar.

En cuaiquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evi-
tarse todas las causas tanto extemas, comoe sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigdn se mantendran himedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias si el con-
glomerante empieadc fuese cemento Porfland I-35, aumentandose este
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas
lento.

21.8. Juntas en ¢l hormigonado.

Las juntas podrén ser de hormigonado, contraccidn & dilatacion, de-
biendo cumplir lo especificado en los planocs.

Se cuidara que Jas juntas creadas por las Interrupclones en el hormigo-
nado gueden normalas a la direccion de los maximos esfuerzos de compre-
sién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran
juntas abiertas durante algiin tiempo, para que las masas contiguas puedan
deforrarse libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario
para gue, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se fimpiaré la junta de toda suciedad, lechada
0 arido que haya quedado suelto, ¥ se humedecera su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cermentc antes de
verter el nuevo hormigdn. Se procurara alejar las juntas de hormigonade de
las zonas en que Ja armadura esté sometida a fuertes fracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar [os paramentos planos, medida respecto a una regla de dos
{2) metros de longitud aplicada en cualguier direccién serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticince milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaclones de ejecucion.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de llu-
vias, adoptindose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de supeificies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regara y continuar
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Calecacién de armaduras N

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una akura méxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
compenentes dal hormigdn. Se realizard por tongadas de 30 cm., Se vibrard
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden cogueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuande la temperatura descienda de 0°C,
o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran ufilizar medics especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejarén juntas horizontales, pero si a pesar de todo se predujesen,
se procederd a la [impieza, rascadoe o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacién mortero rco en cemento, y hommigonando
seguidamente. Si hubissen transcurrido mas de 48 h. se tratard la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo hiimedas las superficies de las piezas
hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 di-
as, y de las horizontales no anies de los 21 dias. Tedo ello siguiendo fas
indicaciones de la D.F,

21.11. Medicién y Abono.,

El hormigdn se medird y abonard por metro clbico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas,
En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medira entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como és el caso de
soleras, forjado, efc., se medira de esta forma por metro cuadrade reaimen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de !a capa inferior. Si en &l
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Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerara |la misma medicién del hormigén por metra clbico o
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigdn.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosiflcacién de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en [as unidades de
cbra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

22.2, Fabricacién de merteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continudndose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3, Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicidn va in-
cluida en las unidades a las gue sirve: fébrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algun caso excepcional se mediré y abonaré por metro
ctibico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio.

Artfculo 23.- Encofrados.

23.1. Construccidén y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen les encefrados, de-
beran poseer la resistencia y |a rigidez necesarlas para que con la marcha
prevista de hormigonado y especiaimente bajo los efectos dindmicos produ-
cidos por el sistema de compactacion exigido o adeptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asf como fampoco movimientos
locales en los encefrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
solidos y sencillos, de medo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de
luz libre se dispondrén con la contra flecha necesaria para que, una vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
serén cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejéndose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir et entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que, sin em-
bargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se
podré realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje seguin un orden determinado segin sea la pieza a hormigonar: si
£$ Un mure primere se coloca una cara, después la armadura y , por (itime la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, v sies
en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigén después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara |a fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado

El apoyo sobre el ferreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran plancs
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores irén arriostrados.

Se vigilard la comecta colocacién de fodos los elementos antes de
harmigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura pesible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberén resistir [as acciones que se desarrollen durante
la operacién de verfido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesares en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De0.11a0.20
De 0.21a040
De 0.41 a2 0.60
De0.61a1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

—- 0 m kN

23.2, Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir ef peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentade, asi come otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas {operarios, maquinaria, viento,
ete.).

Las cimbras y apeos tendrén la resistencia y disposicidén necesaria pa-
ra que en ningdn memento los mevimiento locales, sumades en su caso a
los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de cenjunto la milésima de la
luz (1/4.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dfa de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los
costeros verticales de elementos de gran canto no deberén retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos gue se emplee curado a vapor.

El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencla, elemento de
construccién sustentado haya adquirido el deble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar, El descimbtrado
se hard de modo suave y uniforme, recomendandese el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispaositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de clerta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los dermnas casos, siempre con la
aprobacitn de la D.F.

Los tableros de fondo y los plancs de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, ¥ la EHE, con |a previa aprobacién de ia D.F.
Se procedera al aflojado de las curfias, dejando el elemento separado unos
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de la flecha
para ver sl es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado gue se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa impieza

23.4. Medlcidn y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrades de superfi-
cie en contacto con el hormigén, no siendo de abene las obras ¢ excesos
de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecidn o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicidn comecta y segura
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los
desencofrantes y las operacicnes de desencofrado y relirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrade la
unidad de hormigén, se entiende gue tanto el encofrado como los elemen-
tos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigdn.

Artfculo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las amaduras de acero empleadas en el hormigon armado, se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
cién, por medicién de su longitud, afiadiendao la fongitud de los solapes de
empaime, medida en obra y aplicande los pesos unitarios correspondientes
a los distintos diametros empleados.

En ninglin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medicidn efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el deblado de las mismas, el lzado, sustentacién y colocacion en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la peérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sisterna estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiclones previas.

Se dispondré de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
efecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuesias
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la comrosidn con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tomillos calibrados

- Tomillos de alta resistencia
- Tomillos ordinarios

- Roblones
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25.4 Ejecucion,

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede
al trazado de replantecs y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pemos, sargentos y cualquier otro medio que
asegure su estabilidad durante el montaje.

Las plezas se cortardn con oxicorte o con siera radial, permitiéndose &
uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran imegularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posician de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las plezas tendran &l mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencla:

Se colocard una arandela, con bisel cdnico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldré de |a tuerca por lo menos un
filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por
los del centro.

Los agujeres tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del tomni-
lla.

Uniones mediante soldadura, Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los
ejes de soldadura en unicnes discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin  mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminard la escoria con piqueta y
cepillo.

P Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente répido de las

soldaduras

Los elementos soldados para |a fiacion provisional de las piezas, se eli-
minardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por Glimo el pintado.

25.5 Control. ]

Se controlard que las piezas recibidas se comesponden con las especifi-
cadas.

Se controlaré la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la comecta disposicion de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

256 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afos se realizard una inspeccion de la estructura para
comprobar su estado de conservacian y su proleccién antioxidante y contra el
fuega.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

. Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No fendréa defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de
uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
ague; si es madera seca pesaid entre un 33 y un 35% menos que la
verde,

- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera,
- Clavos, tomillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

28.4 Ejecucidn.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de
colocacion y reparte definidas en proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plane con secciones
comprendidas enfre 40x7 y 60x8 mm.; los tirantes seran de 40 0 50 x8 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendréd un taldn en su extremo que se introducird en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendrén por lo menos tres pasado-
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocarén contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tomnillos se introducirdn por rotacion y en orificio previamente
practicado de diametro muy inferior.

Los véstagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unitn tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizarén uniones de madera sobre perfiles metalicos salve que se
utilicen sisiemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable g indeformabie.

26.5 Control

Se ensayardn a compresién, modulo de elasticidad, flexidn, cortadura,
traccidn; se determinara su dureza, absorcidn de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendidla.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asf como sus dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; sl esta entre el 20 y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad: si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

26.6 Medicidn,
El criterio de medicion varia segun fa unidad de obra, por o que se
seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra |2 madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendrén en buenas condiciones los revestimientos ignlfugos v las
pinturas o bamices.

Articuio 27. Canterfa.

27.1 Descripcidn.

Son elementos de piedra de distintc espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...ete, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterfas, sillerfas,
plezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor
medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o gin ella. El mortero
utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
=  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morieros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma més o menos
imegutar y con espesores desiguales. El peso estard comprendido enire 15 y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en biuto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampueste con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
reflenadas expresamente con mortere, bien conservando el plano de los
mampuestos; o bien alterandolo. Esta denominacién sera independiente de
que la mamposterfa sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corriglendo los salientes y desigualdades de los mampuestes. Concertada, es
la que se cbtiene cuando se labran [os lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, gque por su colocacion se denominan
ordinanias, concertadas y careadas. Las piedras fiensn forma mas o menos
Irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la
colocacidn a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas
con morteros, que pueden tener misidn resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Gtlles para su
desplazamiento, teniendo una ¢ mas caras labradas. El peso de las piezas es
de 75a 150 Kg.
=  Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandilias, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bovedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en ofros casos
ademas tienen misidn resistentes.

27.2 Componentes.
= Chapados
-  Piedra de espesorentre 3y 16 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM [I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes,
=  Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rfo 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
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Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico c ladrillo.

*  Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM l/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentre de madera, metalico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto groser, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemente y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado can formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentre de madera, metélico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterfas
terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes t&rmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Bxtraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general,

- Colocacion y apiomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccidn facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limplezay humectacién del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos {segun el tipo de fabrica, procedera o
noj.

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicién.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente,

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre gjes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometrfa de los angulos, arcos, muros apilastrados.
-  Distancias maximas de ejecucidn dejuntas de dilatacién.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grusso de junias.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas
de descompaosicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Sa cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o calda

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la colaboracién
del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se ulilizarén guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de
grada de aislamiento Il.

27.7 Medicién.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, & per m%, no
descontando los hueces inferiores a 2 m.

Las mamposterias y silerias se mediran por m*, no descontande los
huecos inferiores a 2

Los solados se mediran por m’.

Las jambas, albardillas, comisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas
se mediran por metros lineales.

Las columnas se medran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ..etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracién de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard |2 caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idénecs las fabricas que estén en
proceso de descomposicidn,

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso
del iempo.

Articulo 28.- Albaiiileria.

28.1. Fahrica de fadrillo.

Los ladrillos se colocan segln los aparejos presentados en el proyecto.
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su emplee, debienda estar sumergidos
en agua 10 minutos al menos. Salve especificaciones en contrario, ef tendel
dehe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con les demas elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicagion en contra se empleard un mortero de 250 kg. de ce-
mento 1-35 por m™ de pasta,

Al interrumpir el trabajo, se quedara ef muro en adarafa para trabar al
dia siguiente la fibrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se hardn de manera gue se medio ladrillo de
un mure contiguo, alterné&ndose Ias hilaras.

La medicion se hara por m“, segun se expresa en &l Cuadro de Pre-
cios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas descontdndose los
huecos.

Los ladrillos se colocaran siermpre "a restregén™

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
clatro caras

Los que superen la aktura de 3.5 m. estaran rematados por un zunche de
hommigén armado

Los muros tendrén juntas de dilatacion y de construccion. Eas juntas de
dilatacion seran las esfructurales, quedarén arrigstradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortere de 1 cm.
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjade,
se colocara una lamina de barrara antihumedad.

En el encuentro del cermamiento con el forjado superior se dejard una
junta de 2 cm. que se rellenard pesteriormente con morterc de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una
zapata y/o una placa de apoyo.

Los muras conservaran durante su construccidn los plomos y niveles de
las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos praclicados en los muros, irdn provistes de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jomada de trabajo, o cuando haya que suspenderia por las
inclemencias del tiempo, $e arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de |a lluvia la fabrica recientemente ejecutada

5i ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se
trabajaré mientras esté helando.

El mortero se extenderi sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y €l tendel rebosen

No se utilizarén piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y
en todas sus hiladas.

28.2. Tabicdn de ladrillo hueco deble.

Para la construccién de tabiques se emplearan tabicones huecos colo-
céndolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del
tabigue. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con
mortero de cemento. Su construceién se hard con auxilio de miras y cuer-
das y se relleparén las hiladas perfectamente herizontales. Cuande en el
tabique haya huecos, se colocarén previamente los cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelades. Su medicién de hard por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de tadrillo perforado y hueco doble.
Se {fomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y
ejecucion anslogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con moitero de cemento y con condiciones de ejecucién y
medicion andlogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maesirado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso
previamente que serviran de gula al resto del revestimiento. Para ello se
colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetandolos con dos puntos de yaso an ambos axtremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

caras interiores de o8 rengiones estaran situadas en un mismo plano, para
lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada regidn y el
paramento, procurando que queds bien rellenc el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con [as maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando este "muerto’, Se
prohibira tajaniemente la preparacién del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empieando.

Si el guarnecido va a recibir un guamecido posterior, quedard con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m. de altura. Su coloca-
¢ién se hard por medio de un rengldn debidamente aplomada que servira, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hard por metro cuadrado de guamecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccién, En
el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su cofo-
cacidn.

28.6. Enlucido de yaso blanco.

Para los enlucidos se usaran (inicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el guarnecido de
veso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para svitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicidén y abono serd por meiros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guamecido y el enlucidc
en ia misma unidad, la medicion y abono correspondiente comprendera
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado vy rematado tanto ef guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento,

Los enfcgscados de cemente se hardn con cemenio de 550 kg. de ce-
mento por m° de pasta, en paramentos exterlores y de 500 kg. de cemento
por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio o de barrancoe,
lavada para su confeccién,

Antes de extender el morterc se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se la-
varén, debiendo estar hdmeda la superficie de |a fabrica anies de extender
el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfos-
cado.

Preparada asl la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una
parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcion de
mortero sobre otra ya aplicada. Asl se extenders una capa que se ird
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con
el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volverd a extendsr una segunda capa, continvando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al em-
prender la nueva operacidn habra fraguado Ia parte aplicada anteriormente.
Serd necesario puses, humedecer sobre |a junta de unién antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el cago de que la
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino
con el fratés.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la
Direccidn Facultativa, se humedecerdn diariamente los enfoscades, bien
durante la ejecucién o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en bugnas condiciones.

Preparacién del mortero:

Lag cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion Téenica;
en casp contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion,
se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero v dosificacion,
en la Tabla & de la NTE/RPE.

No se confeccionard monero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 57 C y 40° C.

El mortero se batird hasta oblener una mezcla homogénea, Los morteros
de cemento y mixtos se aplicaran a continuacién de su amasado, en tanto que
los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los (tiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar
un nuevo mortero.

Condiciones generales de eecucidn:
Antes de la ejecuclén del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accién lesiva de agentes aimosféricos de cualquier indole o por
las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganches, cerces, ete. han sido recibidos
praviamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucién:

Se amasard la cantidad de moriero que se estime puede aplicarse en
dptimas condiciones antes de que se inicie el fraguade; no se admitira la
adicién de agua una vez amasado,

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En ios enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, v para evitar
agrietamientos imegulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lada no mayor de 3 metros, mediante llagas de
5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizarg por
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a ia alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintes, particularments, entre elementos estructurales y cerramientos o
particlones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscadg; dicha tela se
colocara tensa y fiiada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados
de la Inea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las
superficies, se suspenderd la ejecucidn; se comprobard, al reanudar los
frabajos, el estado de aquslias superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerén con lonas o plésticos.

En tempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol yfo a vientos muy secos y cdlidos, se suspendera la
gjecucion.

Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la apiicacion del mortero, se mantendra
hdmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscade hasta que haya fraguado
totalmente v no antes de 7 dias.

28.8. Formaclén de peldafios.
Se construiran con ladrilio hueco doble tomado con mortero de cemen-
to.

Articulo 29. Cublertas. Formaclon de pendlentes y faldones.

29.1 Descripcidn.

Trabajos destinados a ja ejecucién de los planos inclinados, con fa
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubietta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Dacumentacidn arguitectdnica y pianos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicidn del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100,

Planos de detalle con representacion grafica de la diznosicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faidones
para los que no exista o no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las safialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elemenfos constructivos
fue sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillcs, chimeneas, etc.

En ocasiones, segln sea el tipo de falddén a ejecutar, deberd estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de formacion
de pendiente.

29.3 Componentes,

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
reslstentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre ofros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hommigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion,

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicion estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como
de pemmitir la circulacién de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacién de pendientes, Existen dos formas de ejecutar las pendientes
te una cubierta;

- La estructura principal conforma la pendients.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
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a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera ¢ metélicas sobre
las que se disponen, transversaimente, elementos lineales (correas) o
superficiales ({placas o tabieros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigdn, etc.) El material de cubricion podra anclarse a
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez scbre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

b} Placas Inclinadas: Placas resistentes alveolares gue saivan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricidn o, en su caso, ofros elementos auxiliares sobre los
que clavarlo o recibirlo.

¢} Viguetas Inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura de forma que
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados, Sobre las viguetas podra constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigade de bovedillas v capa de compresién
de hormigén, o bien un tablerc de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigdn
celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metdlicas o de
homigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metalicas llevarén la comrespondienie proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiiiar apoyard sobre un forjado horizontal o bdveda y podrd ejecutarse de

medo diverso:
a) Tablques coneferos: También llamados tabiques palomeros, se
realizardn con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizarén del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve
a cabo con tabiquilles aligerados de ladrille hueco sencillo, las limas,
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
efecutardn con tabicdn aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente apiomados vy alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estardn
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos sera del espesor v la tfipologla especificados en la
Documentacién Técnica.

b) Tabigues con blogue de hormigén celufar: Tras el replanteo de las
limas y cumbreras sobre el farjade, se comenzara su ejecucion { similar a
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas
se ejecutarén de forma gue los huecos dejados entre blogues de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la
formacién de las pendientes, se impone la necesidad de configurar €l tablero
sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste
alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales minimas suele no ser necesaria la creacién de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubricidn Irdn directamente ancladas mediante tornillos,
clavos o ganchos a las carreas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segln indicdbamos antes, por una hoja
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metélicas perforadas, hormigdn celular amado, etc. La capa de acabado de
los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdn que actuara
como capa de compresidn, rellenard las juntas existentes y permitira dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando s trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metélicos, galvanizados o con olro tratamiento protector, a medo de correas,
cuya seccion y separacian vendran definidas por la documentacién de
proyecto 0, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran lag placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformardn el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a efecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera U otros elementos para el anclaje
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigon, ceramica o pizarra, ete.
La dispasicién de estos elementos se indicara en cada lipo de cobertura de la
que formen parte.

Articuio 30. Cublertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubieria o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y
el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién medianie barandilia, balaustrada ¢ antepecho
de fabrica.

30.2 Condiclones previas.
- Planos acotades de obra con definicion de la solucién constructiva
adoptada.
- Ejecucion del itimo forjado o soporte, bajantes, petos perimefrales...

- limpieza de forjado para e! replantec de faidones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y dispenibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubierias,
naturales o elaborades, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas
variantes qus pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como
para la ejecucion de la membrana impermmeabilizante, la aplicacién de
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares,
etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacidn se dispondrén refuerzos. Si las juntas de dilatacidn no
esfuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el ltimo forjado hasta
la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendrdn la seccidn necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcion de la superficie que recojan y la zona pluviomnétrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desaglie pluvial no distaran méas de 20 metros entre
i

Cuando las pendientes sean infericres al 5% la membrana impermeable
puede colocarse independiente de! soporte y de la proteccion (sistema no
adherido o fiotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monccapa, €n cubiertas invertidas y no transitables
con proteccidn de grava. En cublertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocard membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivet
més bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape
de lamina, en las limaheyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzard la membrana Impermeabilizante con
otra lamina colocada bajo ella que debe liegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumniderg.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser inferior al
§%; en ofro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del
forjado,

La imprimacién serd del mismo material que la [amina impermeabilizante.
En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La baera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se dispondrd el
alslamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan
locales himedos bajo la cubierta {bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalte (1,5 kg/m?2) previa imprimacion con producto de base asfiltica o de
pintura bituminosa.

30.56 Control.

El control de ejecucién se llevard a cabo mediante inspecciones
periddicas en Jas que se comprobaran espescres de capas, disposiciones
constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del
soporte, humedad del aislamiento, stc.

Acabada Ia cubieria, se efecluara una prueba de servicio consistente en
la inundacién de los pafics hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrd inundada durante 24 h., transcurridas [as cuales nc deberan
aparecer humedades en la cara inferlor det forjado. Si no fuera posible la

"*“iundacién, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que

fampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar &l agua, operacion en la que
se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier case, una vez evacuada el agua, no se admitira a existencia
de remansos o estancamientos.

30.8 Medicidn.

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea,
medida en su proyeccidn horizontal, incluso entrega a paramentos v p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no cbstante, los enunciados sefalados para cada
partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos
faclores que condicionan el precio descompuesic resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran sjecutadas por
personal especializado con materiales y solucion constructiva analogos a los
de la construccion criginal.

No se recbirdn sobre la azotea elementos gue puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circutacion de las aguas y su deslizamiento hacia ios elementos de
evaguacion.

Ei personal que fenga asignada la inspeccidn, conservacion o reparacién
deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regirdn en los ftrabajos de mantenimiento que en fos de
construecion.

Oficina de Obras e Proxectos Municipais, Xersncia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo



PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE}

Articuio 31. Aislamientos.

31.1 Descripcian.

Son sistemnas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
ufiizan en las obras de edificacién para conseguir aislamiento témico,
coireccion acdstica, absorcidén de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, mures, cerramientos verticales,
cdmaras de aire, falsos techos o conducciones, € incluso sustituyendo
camaras de aire y tabigqueria interior,

31.2Componentes.

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios fipos, segan su
uso:
Aclstico.
Térmico.
Antivibratorio.
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Norrnal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con pape! Kraft
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidric.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidiio/PVC
Paneles semirrigidos:
Nomal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraff pegado con
polietileno.
Hidrofugade, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.
Con una pelicuia de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
cartdn-yeso.
- Alslantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft
GCon barrera de vapor Kraft/atuminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido: -
Normal, sin recubtimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betdn soldable.
Alsiantes de fibras minerales.
Termoaclsticos.
Aclsticos.
Alslantes de poliestirenc.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al V1.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
Alslantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
L&minas de polietilenc expandido autoextinguibles o ignifugas.
Aislantes de polluretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ”,
Planchas de espuma de poliurstanc.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cala bituminosa, compuesta por una emulsién idnica de betdn-
caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos,
apto para |a fijacién del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la filacion del aislamiento, con garantfa
del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la
composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento
de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores v exteriores, y techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrlo para el agarre del revestimiento
final en aislamignto de paramentos exteriores con placas de vidrio

celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el tarrena.

Lamina geofextil de proteccién colocada sobre el aislamiente en
cubiertas invertidas,

Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.

Accesorios metélicos 0 de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colecacién del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u oOxidos. Debera eslar correctamente saneada y preparada si asl
pracediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia dptima.

Los safientes y cuerpos extrafios del soporie deben eliminarse, y los
huecos impertantes deben ser rellenados ¢on un material adecuado.

En &l aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos
los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento, o al menos
levantarics dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superard a la indicada por el fabricante como mdxima para la comecta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente fos
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejesucién del
nuevo aislamiente.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones de! fabricante en lo que se refiere a la
colocacion o proyeccién del material,

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope 0 a rompejuntas, segun
el materiat.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo fa total espumacién de cada capa
antes de aplficar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacién.
Durante la proyeccién se procurard un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesara
pendiente.

El aislamiento quedars bien adhefido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial culdado en evilar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de |a colocacion, evitando una exposicidn prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. E! recubrimiento o proteccion del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberdn comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estade previo del soporie, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salienies.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizade por el {abricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Cormecta colocacién de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacién de la cdmara de aire si la hubiera.

31.6 Medlclén,

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicidn por
unidad de acluacion. Siempre estardn incluidos los elementos auxiiares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, unignes y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento
cada § afos, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algdn trabajo de reforma
en la impermeabilizacidn, se aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ccultos en las zonas de actuacién. De ser observado algin
defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con materiales
analogos a los empleados en la construccién original.

Articido 32.- Solados y allcatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberén tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido
sobre ofra capa de arena bien igualada y apiscnada, cuidando que el
material de agarre forme una superficie continlia de asiento y recibido de
solado, y que |as baldosas queden con sus lados a tope.

Oficina de Obras e Proxectos Municipais, Xerencia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo



Terminada la cofocacion de las baldosas se las enlechara con lechada
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se
llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacidn a las 48 horas.

32.2 Sclados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con
perfecta alineacion de sus junias en todas direcciones. Colecando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberdn
aparacer huecos mayores a § mm.

Se Impedira el fransito por los solados hasta transcurridos cuatro dias
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metre cuadrade de superfi-
cie de solado realmente ejecutada.

' Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonarén por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arregio a ias prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento ¢ su-
perficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar
conirasies, salvo gue expresamente se ordene o contrario por la Direccién
Facultativa. )

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y
necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de modo que la super-
ficle quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, for-
mando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo v se
colocarén con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material
de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmen-
tado, segln los casos, y deberén ser terminadas cuidadosamente.

La medician se hard por metro cuadrado reaimente realizado, descon-
tandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en tode conforme a lo que aparece
en los planos del proyecto. Todas las maderas estardn perfectamente
rectas, cepliladas y lijadas y bien montadas a piano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria,
entre lades exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medicién se incluye la medicidn de la puerta o
ventana y de los cercos comrespondientes mds los tapajuntas y herrajes. La
colocacion de los cercos se abonara independientements.

Condiclones técnicas
Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segun los

ensayos que figuran en el anexo Il de 1a Instruccién de la marca de calidad

para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plane de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmosfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracidn dindmica.

- - Resistencia a la flexién por carga concentrada en un éngulo.

- Resistencia del testera inferior a la inmersidn.

- Resistencia al amanque de tomillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm, T

- Cuande el alma de [as hojas resista el arranque de tomillos, no necesitara
piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20
mm, Las hojas sin cantear permitirn un ajuste de 20 mm. repartidos por
fgual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minime de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrén de la cara
3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en lag hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble,
y deberdn ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de ia NTE descritas
en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas &
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird azulado en un 15%
de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerfa de paso llevardn quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.

= |os cercos vendran de faller montades, con las unicnes de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién
entre eflas sera no mayor de 50 em y de los extremos de los largueros 20
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacién.

= lps cercos llegaran a obra con riostras v rastreles para mantener ia
escuadra, y con una proteccidn para su conservacién durante el

almacenamiento y puesta en obra,

Tapajuntas:
" Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serén de 10 x 40
mm.

Articulo 34.- Carpinteria metéilca.

Para la construceion y montaje de elementos de carpinteria metélica se
observardn rigurosamente tas indicaciones de los planos del proyecio,

Todas las piezas de carpinterfa metélica deberan ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se harén en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose en-
tre lados exterioras. En el pracio se incluyen los herrajes, junquillos, refene-
dores, efc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de
Cercos.

Articitfo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generaies de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
éxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de arena, acidos
y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, efe., se llenardn con masiicos o em-
pastes para dejar las superficies isas y uniformes. Se haran con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre
los metales se utilizaran empasteés compuestos de 80-70% de pigmento
(albayalde), ocre, dxide de hierro, litopon, efc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espaio pesado), 30-40% de bamiz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los mdasticos y empastes se empleardn con espatula en forma de ma-
silla; los Ifquidos con brocha o pincel ¢ con el aerdgrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pdmez, agua v fieliro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la superficie a re-
vestir, asi coma su situacion interior o exterior y condicicnes de exposicion al
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales.

Estarén recibidos y moentados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 6°C.,

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramenta no
esté protegida.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los
envases y se limpiaran los titiles de trabajo.

35.2. Aplicaci6n de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con
pistola, {pulverizando con aire comprimido) ¢ con rodillos.

Las brochas y pinceles serén de pele de diversos animales, siendo los
mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Pedran ser redondos
o planos, clasificAndose por nimeros o por los gramos de pelo que contie-
nen. También puaden ser de nylon.

Los aeragrafos o pistolas canstan de un recipiente que contiene la pin-
{ura con aire a presién (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formé&ndose un cono de 2 ¢cm.
al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de frabajos
previos, con objetc de gue al realizar la aplicacion de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:

= Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A
continuacién se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicaré seguidamente
el acabado final con un rendimiente no menor del especificado por & fabri-
cante.

*  Madera:

Se procedera a una limpieza general def soporte seguida de un lijado fino
de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con bamiz diluido mezclado
con productos de conservacion de ia madera si se requiere, aplicade de forma
que queden impregnados los poras.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un lijado
fino del soporte, aplicindose a continuacion el bamiz, con un tiempo de
secado entre ambas manes y un rendimiento no mener de los especificados
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por et fabricante.
=  Metales:

Se realizara un rmascado de odxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicard una manc de imprimacién anticorrosiva, con
un rendimiento no inferior al especificado por &l fabricante.

Pasado ef tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonard en general, por metro cuadrade de su-
perficie pintada, efectusndose la medicion en la siguiente forma:

Pintura scbre muros, tabiques y techos: se medird descontando los
huecos. Las molduras se medirdn por superficle desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacién de las cbras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

Artfculo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberla se instalara de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenade. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccién y
los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela © en 4ngulo recto a
los elementos estructurales del edificio.

La tuberfa esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro
para ningin trabajo nl para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas
para colgar la conduccién de forfado serdn de latdn espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con
cernento. Todos los cambios de seccldn, direccién y acometida, se efectua-
ran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso.

La pendiente minima seréd del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,8% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en efla el lecho de hormigon y Ios corchetes de unidn. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalaclén eléctrica,

La ejecucién de las Instalaciones se ajustard a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarlas que puedan
haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su competencia.
Asi mismo, en el &mbito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compafifa Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanti-

cen la seguridad de los cperarios y transeuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-

var a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de ia mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecte, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalacidn.

CONDUCTORES ELEGTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadaments, siendo su tension
nominal de 0,6/ Kilovaltios para ia linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacion, debiendo estar homologades segin normas UNE
citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductares
activos. Se podran instalar por [as mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particutares de |a empresa distribuidora de |a energla. La seccidn minima de
estos conductores sera fa obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccion [TC-BTC-
19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los conductores de la
instalacién.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan pader ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azulclaro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Mamén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles {comugados) normales, con
proteccidn de grado 5 contra dafios mecénicos, y que puedan curvarse con
las manos, exceplo 108 que vayan a ir por el suelo ¢ pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar,
y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los digmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para

los tubos protectores, en funcién del ndmero, clase y seccién de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccidn M-
BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, v para conductores de
secciones diferentes a ingtalar por el mismo tubo, la seccidn interior de éste
serd, como minimo, igual a tres veces la seccidn total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente [os que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pléstico resistente o metélicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al didmetro del
tubo mayor més un 50% del mismo, con un minime de 40 mm. de profundidad
y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre denfro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la [TC-BT-21, ne
se realizara nunca por simpie retorcimiento entre s de los conductores, sino
utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruceion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDQ Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la comiente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar ugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posician intermedia. Serén del tipo cerrado vy de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningln caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion serd tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensidn de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, v estaran
probadas a una tensidn de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECGION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual,
y podrén cortar la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a ja farmacién de arco permanente, abriendo o cerrande los circuitos sin
posibllidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corle para la
proteccién del corlo-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacian, y para la protec-
¢ién contra el calentamiento de las Iineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de
funcionamiento, asf como el signo indicador de su desconexionado. Estos
autométicos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actle la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibiidad
(30 mA.) v ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada uno
de los circultos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distibucién, o del tipo con proteccién magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban Ir canalizados por un misrno
tuba.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en ia
centralizacion de contadores seran caiibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas
la intengidad y tensién nominaies de trabaje.

PLUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente
a instalar, en funcién de los m* de la vivienda y el grado de electrificacion, seré
como minimo &l indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocande sobre su
conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable
de toma de tierra, y el respectivo bome de comprobacién o dispositivo de
conexién. El valor de |a resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o
en la fachada del edificio, segan la instruccidn ITC-BTC-13,artt.1. Si la caja
es metalica, deber llevar un borne para su puesta a tierra,

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos prefabricados,
siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u homologacién de la
Compaiiia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos
médulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de sftuacin no debe ser himedo, y estard suficienfemente
ventilado e iluminade. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasilios o
locales colindantes, deberén disponerse sumideros de desaglie para que, en
caso de averla, descuido o rotura de tuberfas de agua, no puedan producirse
inundaciones en ef local. Los contadores se colocardn a una altura minima del
suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y enire el contador més saliente v la
pared opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m., segin la Instruccién
ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo fargo de la
caja de |a escalera de uso comin, pudiendo efectuarse por tubos empotrados
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o superficiales, 0 por canalizaciones prefabricadas, segln se define en la
Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las
viviendas, fo mas cerca poslble a la entrada de la derivacion individual, a
poder ser proximo a la puerta, y en lugar ficilimente accesible y de uso
general. Deberdn estar realizados con materiales no inflamables, y se sifuarén
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de
mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un bome para la conexidn de los
conductores de proteccidn de la instalacién Inferior con la derivacién de la
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de desivacién individual
entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conducter de proteccidn.

El canexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para [os conductores activos y para el conductor de proteccién.
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de elecirificacién y la fecha en la
que se ejecuto la instalacién.

La efecucidn de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la instalacién.

Debera ser posible la facil introduccién y refirada de (os conductores en
los tubos después de haber sido colocados y fijlados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados
éstos. La unidn de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podré efectuar por simple reforcimiento o aroflamiento entre si de los
conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizande bornes de
conexion mentados individualmente o constituyende bloques o regietas de
conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se realizarén
siemnpre en el interior de las cajas de smpalme o derivacién.

No se permitiran més de tres conductores en los bomes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se reafizarén sobre el
conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccicnarse en cualquier punto de la
instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion
ITC-BT-20.

Las tomas de comiente de una misma habitacion deben estar conectadas
a la misma fase. En caso confrario, entre Jas tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minima.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de manicbra de
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asl como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrade de la escalera se instalard
completamente independiente de cualquier ofro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartes de bafic o aseos, y siguiendo la
Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de elios:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableade limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos siluados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitade por el plano horizontal superior al volumen 0 v el plano
herizental situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difuser fijo, ¥ IPX5 en baferas hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eféctricos del volumen 0 y 1, otros aparates fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o 30V ce.

Volurmen 2

Limitado por el plang vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y
el plano verficai exterior a 0.60m y el suelo y el planc horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 01,2 vy la parte de!
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los dsl
velumen 1. :

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situade a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situade a
2,25m de el Proteccién IPXS5, en bafios comunes, cableado de aparates
eléctricos fijos situados en el volkimen 0,1,2,3. Mecanismas s& patmiten solo
las bases si estan protegidas, vy los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién
maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250,000 Ohmios.

E! aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacién a tierra y
entre conductores mediante la aplicacion de una fensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y ios 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmics.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder
efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocing, cuartos de
bafo, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexidn del neuiro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectardn a tierra stempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asl como el cemojo
eléctrico y la caja metalica del fransformador reductor si éste no estuviera
homologade con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan lievar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma
de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segin las
normas UNE.

Les mecanismos se situaran a [as alturas indicadas en las normas L.E.B.
del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra sera las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1871 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.
CONTROL DE LA OBRA

Articuio 39.- Control del hormigén,

Ademas de los controles establecidos en anterlores apartades y los que en
cada momento dictamine la Direccidn Facultativa de |as obras, se realizaran
todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (EHE):;
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./em®
- Consistencia plastica y acero B-4008.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.2
OTRAS CONDICIONES
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4.5.  XESTION DE CASCALLOS E ENTULLOS. XUSTIFICACION RELATIVA O
CUMPRIMENTO DO R.D. 105/2008
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3. GESTION DE RESIDUOS

3.1 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULAN LOS RESIDUOS DE
LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION [RCDs].

3.1.1  NORMATIVA DE REFERENCIA Y OBJETO.
- Real Decreto 105/2008 por el gue se regula la produccién y gestién de residuos de construccion y demolicién.

- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y lista europea de
residuos.

De las obfigaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de
construccion y demolicion de cbras menores de construccin y reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideracion de residuo urbano.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccion y gestidn de los residuos de construccion y
demolicién, con &l fin de fomentar, por este orden, su prevencidn, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacidn,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminacién reciban un fratamiento adecuado, y contribuir 2 un desarrollo
sostenible de la actividad de construccion.

31,2 AMBITO DE APLICACION

Este real decreto seréd de aplicacion:

1. A los residuos de construccion y demolicidn, definidos como cualquier sustancia u objeto que se genere en una obra de
construccién o demolicién.

Con excepcitn de:

- Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehacients su destin a reutilizacion.

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE.

Los lodos de dragado no peligroses reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencidn de 1as inundaciones o de mitigacion de
los efectos de las inundaciones o las seguias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley
48/2003, de 26 de noviemnbre, de régimen econdmico v de prestacion de servicios de los puertes de interés
general, y por los tratados intemacionales de los que Espafia sea parte.

A los residuos que se generen en obras de construccién o demolicién y estén regulados por legislacidn especifica sobre residuoes,
cuando estén mezclados con ofros residuos de construccién y demolicién, 1és serd de aplicacidn este real decreto en aguelios
aspectos no contemplados en aquella legisiacian.

3.1.3  IDENTIFICACION DE LA OBRA

Proyecto - Derribo parcial de edificacion municipal. Antiguo Restaurante “El Castillo”

Situacién ~ Paseo Rosalia de Castro n°1, Monte do Castro, Concello de Vigo.
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" Promotor ""XerEnEia'h'Auﬁ“iciﬁa'l de Urbanismo, Conceflo de Vigo
Arquitectos ~ Juan Luis Pifieiro Ferradas David C Carvajal | Rodriguez Cadarso

314  ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
ESTIMACIGN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

Se realiza un estimacién de la cantidad, expresada en toneladas, de los residuos de construccién y demolicion que se
generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero.

Los residuos que se generan proceden en su mayorfa de la demalicion de las construcciones existenes en la parcela y
descritas en la memoria descriptiva del presente proyecto de derribo.

En cualquier caso, estos residuos se clasifican segin el capitulo 17 "Residuos de construccién y demolicidn (incluida a
tierra excavada de zonas contaminadas)” de 1a siguiente manera:

“RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INGLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)”
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION {CTE)

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB S! - ORD. MUNICIPALES

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.0
ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura,
2) ENSAYQS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERQ -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYQS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
. HORMIGON -
Ver cuadro en planos de esiructura.

CEMENTOQ:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O $l VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos flsicos, mecanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cemen-
tos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformi-
dad oficialmente homaologado no se realizarén ensayos.

Cuande el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-
probard al mencs una vez cada tres meses de obra; como mihimo tres
veces durants la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobard al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio
y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen, seg(ln
RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se fiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varfan las condiciones de suministro, ¥ cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizarén los ensayos del Art. correspondiente
de la Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar [a obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varfan las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre
que lo indigue el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identifica-
cidn mencionados en los Art. correspondientes a las condiclones fisicoqui-
micas, fisicomecanicas y granuloméfricas de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL {EHE)..

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACICN DB HE AHORRC DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENQ - EXPANDIDO PARA  AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran come minimo las especificadas en el calculo del coeficients de
transmisién térmica de calor, que figura como anexa la meroria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art" 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmi-
cas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el pracedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisidn de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno
de los tipos de productos fabricados.

PERMEAEILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberj indicarse para cada
tipo, con indicacidn del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisién de Normas UNE correspéndiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concrete segln criterio de la
Direccidn facultativa, en funcién dei empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimlento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacion bajc carga {Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Compertamiento frente al fuego.

2- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

AISLANTES.

En cumplimiento del Arl. 4.3 del DB HE-1 del CTE, debaran cumplirse
las siguientes condiciones: ’

- EI suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consu-
midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que aseguran
el autecontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o
marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcidn, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Deberé realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-
tructivos, contenidos en los planos del presente proyectc complementados
con las instrucciones que la direccidn facultativa dicte durante la ejecucién
de las cbras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor reallzard y comprobara los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecta.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccidn Facuitativa de fas obras, comprobard que los materiales
recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi coma gue la ejecucion de
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
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EPIGRAFE 3.2
. ANEXOQ 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CT DB HR, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PARA LA
COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) ¥ REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA {Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absor-
cién 'f* para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcién
"m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propie-
dades que puedan interesar en funcidn del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestién.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruide de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante
utilizarse los métodos de célculo detallados en el CTE DB HR.

3.« PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes
acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expedirdn en emba-
lajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados
anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacion técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecucion, que deberd correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas basicas sefiala-
das anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etiguetas o
marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe
anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYQ DE LOS MATERIALES
§.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de con-
venic entre el consumidor v el fabricante, ajustdndose a las condiciones

particulares que figuren en el proyecte de ejecucién.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas
exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles
que aseguren el autocontrol de su produceiodn.

5.2.- Materiales con sello 0 marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos 0 marca de calidad, de-
beran tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisites vy caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que
pueda realizarse su recepcién sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.

§.3.- Composicién de las unidades de inspeccidn.

Las unidades de inspeccion estarén formadas por materiales del mis-
mo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de inspec-
cién, salvo acuerdo contrano, [a fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los ensa-
yos se tomaran de productos de a unidad de inspeccién sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas serén las que sefale para cada
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacién se indican se emplearan para ia
realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en su
caso las Normas UNE gue la Comision Técnica de Aislamiento aclstico del
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacidn de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1,-UNE 74040/11, UNE
74040/0, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruldo de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/ y UNE 740400111

Ensayo de materiales absorbentes aclsticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. .

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se
realizaran en laboratorios reconccidos a este fin por el Ministerie de Obras
Plblicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXOQ 4
SEGURIDAD EN CASQO DE INCENDIO CTE DB Sl. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1598)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos ¢ como revesti-
miento o acabados superficiales, en ef caso de no figurar incluidos en el
capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacién de los productos de la
Construccidn y de los Elementos Constructivos en funcion de sus propieda-
des de reaccién y resistencia al fuego, deberén acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados
en laboratorios oficiaimente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
famiento ante el fuege (materiales ignifugados), serdn clasificados por un
laboratorie oficialmente homologado, filando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento gue restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podré ser tenida
en cuenta.

2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuege de los elementos y productos de la cons-
truccién queda fijado por un tiempe "t", durante el cual dicho elemento es
capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuege, estas carac-
teristicas vienen definidas por la siguiente clasificacién: capacidad portanie
(R}, integridad (E), aislamiento {I), radiacion (W), accidn mecanica (M},
ciere automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la

alimentacién eléctrica o de la transmisitn de sefial (P ¢ HP), resistencia a la
combustién de hollines (G), capacidad de proteccidn contra incendios (K},
duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracion de la
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad de los extractores mecénicos de humo y calor (F}, funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprebacidn de dichas condiciones para cada elemente construc-
tivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que
figuran en las tablas del Anexo |Il del Real Decreto 312/2005.

En el anegjo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigdn
ante la accién representada por la curva nermalizada tiempo-temperatura.
En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accién repre-
sentada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de cafcule que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura, En el
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo cerdmico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén,
ante la exposicidn térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructives,
deberan demostrar mediante ceriificados de ensayoc las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en
la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efectos de
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que $e basan. .

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laborato-
rios oficiaimente homologados para este fin por la Adminisiracién del Esta-
do.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION {CTE)

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 3 del DB S| 1 Espacios ocultos, Paso de instalaciones a través de
elementos de compariimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores méviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores mé-
viles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESION del M. de |. v E., asl como las siguientes normas;

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1. Designacion,
duracién de funcionamiente. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Exfintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanquei-
dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales.

- UNE 23-110/82; Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construc-
cién. Resistencia a la presion, Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente ex-
tintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Loz agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuande
consistan en polvos quimicas, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-801/79: Polvos guimicos extintores: Generalidades. UNE 23-

802/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincidn de incendios: Carburos haloge-

nados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asf como su identificacién,
segun UNE 23-110/75, estard consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portitiles aquetios cuya masa sea igual o infe-
rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio
de transporte schre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de as clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego”.

En caso de utilizarse en un mismo lecal extintores de distintos tipes, se
tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extiniores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- 8e situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,
préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visi-
bilidad v accesa.

- Su ubicacion deberd sefializarse, conforme a lo establecido en la
Neorma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra incendios. Sefaliza-
cién",

- Los extintores pertatiles se colocaran sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
guede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios flsicos, quimicos o
atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccidn,
canfrol y extincién del incendio, deberdn conservarse en buen estado.

En particular, los exiinfores moviles, deberan someterse a las opera-
ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993
-B.Q.E.14.12.93.
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EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalard en lugar bien visible desde la vfa publica un cartel de dimensiones mi-
nimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores:

Contratista:

Arquitecta:

Aparejador.

Tipo de obra: Descripcién

Licencia; Nimero y fecha

Fdo.: Ef Amuitecto

El presente Pliego General y particular con Anexes, que consta de 29 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contra-
tista en cuadruplicado ejemplar, unc para cada una de las pares, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el
Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hara fe de su contenido en case de dudas o discrepancias.

Vigo, a 10 de octubre de 2012

Arquitectds Municipales
b

Fdo. Juan Luis Fifieiro Ferradas

Fdo. David
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA DE DEMOLICION.

La mayor parte de los residuos que se generan en |a obra son de naturaieza no peligrosa. Para este tipo de residuos no
se prevé ninguna medida especifica de prevencidn més alld de [as que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se fratardn con precaucmn y
preferiblemente se retirardn de la obra a medida que se vayan empleando. Ef Constructor se encargard de almacenar
separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos™ correspondiente y, en su caso, especificard en
los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacidn de éstos de retirar de la obra todos los residuos
generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

Todos los elementos {vailas, redes, efc. ) aportados para prevenir los riesgos derivados de esta actividad se recuperardn
al finalizar el proceso de derribo.

La tierra que pudiera obtenerse de las excavaciones que pudieran ser necesarias para la ejecucién de este proyecto
(movimiento de tierras y excavacién de zanjas) se reutilizard el la medida de lo posible en la propia cbra.

Se procederd al reciclaje, en cantidad a determinar llegado el momento, del residuo de estructuras metalicas para su
reutilizacién en plantas de reciclaje de este tipo de material.

Todos los instaladores aprovechardn al méximo los materiales pldsticos o metdlicos con los que realicen las
instalaciones, ocupdndose ellos mismos de recoger y reutilizar los residuos que generen en |a obra.

Se acopiardn los palés y envoltorios en los que venga colocado o embalado el material de obra para gue sean recogidos
por los proveedores que comresponda.
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OPERACIONES DE REUTILIZACIGN, VALORACION O ELIMINACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA.

REUTILIZACION:

VALORACION:

ELIMINACION:

es el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originaimente.

La tierra obtenida del movimiento de Yerras y la excavacion de zanjas se reutilizard en la
medida de lo posible en la propia obra.

todo procedimiento que permita el aprovechamiente de Jos recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro a salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

Se procederd al reciclaje o recuperacin de metales y compuestos metdlicos
procedentes del derribo, como es el caso de las tuberfas de plomo, las tuberfas de cobre,
el cableado de cobre y todas las esiructuras metdlicas (cerchas, vigas, pilares, rastreles,
etc) de las edificaciones a demoler.

todo procedimiente dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccidn, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente.

Todos aguellos residuos no peligrosos generados tras la demolicién y que no se puedan
ni reutilizar ni valorizar, se recogerdn selectivamente y se depositardn en gestores de
residuos autorizados por la Xunta de Galicia para ese tipo de residuo concreto.

MEDIDA PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUQS EN OBRA Y VALORACION DEL COSTE PREVISTQ DE LA GESTION

DE LOS RESIDUOS.

-MEDIDA PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos generados en la demolicion deberdn separarse para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes
fracciones, en caso de que, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacidn para el total de la obra supere las cantidades establecidas en el Decreto.

A continuacion se incluye table resumen de los residuos generados:
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2. Evaluacion global de RCDs__
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La separacion en fracciones se llevard a cabo por el poseedor de los residuos de demolicién dentro de la abra. Si por falta de espacio
en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacin en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de
fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de demalicion externa a la obra. En este Gltime caso,
el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre; la
ahligacién recogida en el presente apartado,
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Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se
aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los sigufentes elementos de almacenamiento:
- Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

- Un contenedor para residuos pétreos.

- Un contenedar y/o un compactador para residuos banales.

- Uno o varios contenedores pasia materiales contaminados.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de Impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al sueto, ya que de otro modo causarfa su contaminacion. Por lo
tanto, serd necesaria una impermeabilizacion del mismo mediante la construccién de soleras de hormigon o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfeciamente, para evitar derrames o pérdidas por
evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego,
ya que contienen productos facilmente inflamables.

En todo caso, el poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en sy poder, @ mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacidn o eliminacidn.

- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.

La valoracion estimada de la gestién de residuos se incluye en [a siguiente tabla resumen:
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- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO DE RESIDUQS DE OBRA.

Con carécter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en refacion con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en obra.

Gestion de residuos de gonstruccion y demolicidn

Gestidn de residuos segtn RD 105/2008, realizdndose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los
contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de fas ohras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes,
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para gue la obra presente buen aspecto.

Gon cardcter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicacién a la
obra)

fas partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

posible, asf como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles...).
Seguidamente se actuard desmontando aguellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas
elementos que [o permitan

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares. ..para

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3,
contadores metdlicos especificos con la ubicacidn y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depésito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El depésito temporal para RCDs valorizables {maderas, pldsticos, metales, chatarra...) que se realice en
contenedores o acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de residuos de un maodo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante |a noche,
y contar con una handa de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismas deberd figurar ia siguiente informacidn: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor /
envase y el ndmero de inscripcidn en el registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencion y
almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
X depdsito de residuos ajenos a |a misma. Los contaderes permanecerdn cerrados, o cubiertos al menes, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la gue prestan servicio.

X En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacién de
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cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos {ordenanzas, condiciones de licencia de obras. ..},
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materfas objeto de reciclaje o tdeposicién.

En este Giltimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econdmica de las

X condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las pasibilidades reales de ejecutarla como por disponer
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccidn de Obra serd a responsable de tomar la Gltima decisién y de su justificacién ante las autoridades
locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora. ..) son centros con la autorizacidn autonémica de la Consejerfa de Medio Ambiente, asi
mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente

Se Ilevard a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de cada
transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de
nueva planta se regirdn conforme a fa legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X municipales

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restes de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por §a legislacidn y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de [os residuos con amianto se sequiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y |a lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualguier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por ef RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asf como [a legislacion
laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén serdn tratadas como escombros

Se evitard en todo momento |a contaminacidn con productos toxicos o pefigrosos de los pldsticos y restos de
X madera para su adecuada segregacian, asf como la contaminacion de tos acapios o contenedores de gscombros
con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinerfa o recuperacidn de los suelos degradados
X seré retirada y almacenada durante el menar tiempo posible en cabellones de altura no superior 2 2 metros. Se
evitars la humedad excesiva, la manipulacion y 1a contaminacién con ofros materiales.

Otros {indicar)

CONGLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planes que acomparian la presente memoria y el presupuesto reflejado, los
técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto
reflejado en su encabezado.

Vigo, 10 de octubre de 2012
Arquitectos Municipales

P

Fdo. Juan Luis\liiﬁeiro Ferradas Fdo. David Cdrvajal Rodm
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4.6. DATOS COMPLEMENTARIOS

PRAZO DE EXECUCION.

O prazo de execucion estimado para a realizacion da totalidade dos traballos contemplados
no presente proxecto & de 30 DIAS contados a partires da data da Acta de Comprobacién de

Replanteo.

CLASIFICACION ESIXIBLE O CONTRATISTA.

De conformidade co estipulado no artigo 54.1 da “Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Publico”, non se precisa establecer clasificacién do contratista para a adxudicacién da presente
obra, toda vez co seu orzamento non supera os 350.000 €.

ORZAMENTO PARA CONECEMENTO DA ADMINISTRACION.

O presuposto total estimado para a execucién completa dos traballos acada os
DOUSCENTOS TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS CATRO EURQOS CON OITENTA E SETE
CENTIMOS (239.804 87 €), no gue se atopan incluidos © 13% de gastos xerais, o 6% de beneficio
industrial e o 18% de IVE.

47. PROGRAMA DE TRABALLO

SEM.14{ SEM. 2| SEM.3| SEM.4
DEMOLICIONS AL AR R
URBANIZACION
XEST. CASCALLOS | . _
SEG. E SAUDE

Vigo, a 10 de outubro de 2012
Arguitectos Municipgis \
B 2

Asdo. Juan Luis Pifieiro Ferradas Asdo. David Carvajal RodrigueZ=
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48. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo
Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.} es inferior a 450.759,08 Euros

| P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% IV.A. = 239.804°87 euros

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

b) La duracion estimada de la cbra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningun
momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente

I Plazo de ejecucién previsto = [ 30 dias |

I Numerc de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = | 5 |

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

¢} El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra)

| Numero aproximado de jornadas | 120 ll

d) No es una obra de tineles, galerias, conducciones subterréneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

E! presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico
debera precisar:

- Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- Identificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.

- Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a confrolar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No sera
necesaric valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).
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- Relacién de aclividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el

Anexo l.

- Previsién e informaciones tiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere at proyecto cuyos datos generales

s0n:

Tipo de obra Derruba parcial de edificacién

Situacidon Travesia da Presa n®26, Congcello de Vigo

Pablacién Vigo

Promotor Xerencia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo
Argquitectos David Carvajal Rodriguez-Cadarso, Juan Luis Pifieiro Ferradas

Coordinador de Seguridad y Salud | Juan Luis Pifieiro Ferradas

Presupuesto de Ejecucion Material | 166.542,73 Euros

Duracién de la obra

30 dias

N® maximo de trabajadores

5

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamientc donde se realizara ia obra:

Accesos a la obra

Expeditos para el acceso de maquinaria

Topografia del terrenc

pendiente ascendente desde el acceso hasta la parte trasera

Tipo de suelo

No incide en el tipo de obra a ejecutar

Edificaciones colindantes

Suministro E. Eléctrica Si
Suministro de Agua Si
Sistema de saneamiento Si

Caracferisticas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones

Demolicién total de planta 12y cubierta

Movimiento de tierras

Excavacion de los rellencs en rampas de acceso

Cimentacidn y estructuras

Cubiertas

Albafiileria y cerramientos

Acabados

Instalaciones

Corte y desmontaje completo de las instalacicnes existentes en las
plantas a demoler

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1897, la obra dispondra de os
servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o

fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadcres o

fraccion.




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

- Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de
superficie minima 1,20m’ y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material
de primeros auxilios gue se indica a continuacion:

- Un botiquin portatii que contenga desinfectantes y antisépticos aulorizados, gasas
estériles, algoddén hidrdfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tomiguete,
antiespasmodicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdémetro, tijeras,
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia

Distancia en Km

Vigo) 986 816 000

Asistencia Primaria (Hospital) Hospital Xeral (rla Pizarro 22, 36204 4 Km

36204 Vigo) 986 816 000

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Xeral (ria Pizarro 22, 4 Km

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria gue se preve emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla adjunta;

Gruas-torre | { Hormigoneras
|_| Montacargas Camiones
i Magquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecdnicos

[ Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la cbra y
sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS

CARACTERISTICAS

Andamios colgados
mbviles

Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes seran preferiblemente metélicos

Los cabrestantes se revisaran frimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de segliridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad

Andamios tubulares
apoyados

Deberan montarse bajo la supervision de persona competente

Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de frabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturdn de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el montaje y
desmontaje

Andamios sobre
borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de manc

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacién de la pared en la base = % de la altura total

Instalacidn eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetctérmicos en lineas de maguinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacién de cables serd aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 ohmios
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2 RIESGOS LABORALES

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcién de ias medidas técnicas que también se incluyen:

| RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de |a rotura de instalaciones existentes Neutralizacion de las instalaciones existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
aéreas o subterrdneas | los cables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacién de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan
a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en
las que esta puede dividirse.
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TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

‘Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extrafios en los ojos

Sobreesfuerzos
GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Orden y limpieza de las vias de circulacion de la cbra Permanente
Orden y limpieza de los iugares de trabajo Permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente

No permanecer en el radio de accién de las maguinas Permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento Permanente
Senalizacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente
Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de [a cbra, resistente y de altura > 2 m. Permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o edif. colindantes Permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
Evacuacion de escombros Frecuente
Escaleras auxiliares Ccasional
informacién especifica Para riesgos concretos
"Cursos y charlas de formacion Frecuente

Grua parada y en posicion veleta

Con viento fuerte

Gr(a parada y en posicion veleta

Final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEOQ
Cascos de seguridad Permanente
Calzador protector Permanente
Ropa de trabajo Permanente
Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo
Gafas de seguridad Frecuente
"Cinturones de proteccion del tronco Ccasional
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1 DEMOLICIONES

"~ RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvigeno
Electrocuciones

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Frecuente
Pasos o pasarelas Frecuente
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas Permanente
Redes verticales Permanente
Barandillas de seguridad Permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
Riegos con agua Frecuente
Andamios de proteccidn Permanente
Conductos de desescombro Permanente
Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Guantes contra agresiones mecénicas Frecuente
Gafas de seguridad Frecuente
Mascarilla filtrante Ocasional
Protectores auditivos Ocasional
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles y cables fladores Permanente
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes

Caldas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos por partes mdviles de maquinaria

Atropellos, colisicnes, alcances y vuelcos de maquinaria

| Contagios por lugares insalubres

Ruido, contaminacion acustica

Vibraciones

Ambiente pulvigenc :

Interferencia con instalaciones enterradas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Condicicnes meteoroldgicas adversas

Inhalacidn de sustancias téxicas

Explosiones o incendios

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Observacion y vigilancia del terreno Diaria
Talud natural del terrenc Permanente
Entibaciones Frecuente
Limpieza de bolos y viseras Frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Ocasional
Achiques de aguas Frecuente
Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Permanente
Cabinas o porticos de seguridad Permanente
No acopiar materiales junto al borde de la excavacién Permanente
Plataformas para paso de personas en bordes de excavacién Qcasional
No permanecer bajo el frente de excavacion Permanente
Barandillas en bordes de excavacion Permanente
Proteccion partes mdviles maguinaria Permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Botas de goma Ocasional
Guantes de cuero Ocasicnal
Guantes de goma - Ocasional
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3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transporiados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos, contaminacién acustica

Vibraciones

Quemaduras en soldadura y oxicorte

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Contactos eléctricos directos e indirectos

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Achique de aguas Frecuente
Pasos o pasarelas Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Ocasional
Cabinas o porticos de seguridad Permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion Permanente
Observacién y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
No permanecer bajo el frente de la excavacion Permanente
Redes verticales perimetrales Permanente
Redes horizontales Frecuente
Andamios y plataformas para encofrados Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs}) EMPLEO
Gafas de seguridad Qcasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Qcasional

Botas de goma o P.V.C. de seguridad

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar

En estructura metalica

Cinturones y arneses de seguridad

Frecuente

Mastiles y cables fiadores

Frecuente
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4 CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales fransportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

Condiciones meteorolégicas adversas

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Redes verticales perimetrales Permanente
Redes de seguridad Permanente
Andamios perimetrales aleros Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas rigidas y resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldaficadas y protegidas Permanente
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
Parapetos rigidos Permanente
Acopic adecuado de materiales Permanente
Sefializar obstaculos Permanente
Plataforma adecuada para gruista Permanente
Ganchos de servicio Permanente
Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones metecroldgicas adversas Ccasicnal
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Guantes de cuero o goma Ocasional
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mastiles para cables fiadores Permanente
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6§ ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Afrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con hormigones, morteres y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyecciones de particulas al cortar materiales

Ruidos, contaminacion acustica

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente
Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar trabajos superpuestos Permanente
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Frecuente
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
frecuente

Mastiles y cables fiadores
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6 ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Ventilacién adecuada y suficiente (natura! o forzada) Permanente
Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos auténomos de ventilacién Permanente
Almacenamiento cormrecte de los productos Permanente
Paralizacion de los trabajos £n condiciones meteorolégicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEOQ
Gafas de seguridad . Ocasional
Guantes de cuero o goma ) Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocaslional
Mastiles y cables fiadores Qcasional
Mascarilla filtrante Ocasional
ocasional

Equipos auténomos de respiracion
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7 INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

L esiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendic por almacenamiento de productos combustibles

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

i GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Escalera portatii de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Proteccidn del hueco del ascensor Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente
Realizar las conexiones eléctricas sin tension Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO
Gafas de seguridad Ccasional
Guantes de cuerc o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ccasional

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo |l del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de aitura,
sepultamientos y hundimientos

Arneses de seguridad

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension

Sefializar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicidn a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Especial cuidado en las maniobras de acceso con
camiones

Que impliquen el uso de explosives

Que requieran el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Basico se
contemplaran también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUGCION

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones guimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacion o deterioro de sistemas eléctricos

Explosién de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacion de instalacion eléctrica o por acumulacion de desechos peligrosos

impacte de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientas o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demas dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 5472003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos
Laborales. BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en ef Sector de la Construccion

Real Decrefo 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacién en el Sector de la Construccién

Real Decrefo 171/2004, de 30 de enero, por ef que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1998, de
8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materiade coordinacion de acfividades
empresariales. BOE 31/1/2004. Correccién de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/16/1997

Real Decrefo 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en ef
trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decrefo 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba ef Reglamenio de los servicios de
prevencién. BOE 31/1/1997

Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas
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Real Decreto 604/20086, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decrefo 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion. BOE 29/5/2G06.

Real Decrsto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funciocnamiento de las
mutuas de accidentes de lrabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevencicn ajenc. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decrefo 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por e que se modifica el Real Decreto 2200/1895, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de fa infraestructura para la calidad y seguridad
industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 18 de noviembre, por la gue se establecen
nuevos modelos para la notificacién de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por
procedimiento electronico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de Ia legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucién de 23 de julic de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la
que se ordena la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administracién-Sindicatos de adaptacién de la lfegistacion de prevencion de
riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba fa Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (1), {sigue siendo vélido el Titulo I que comprende los articulos desde el
n°13 al n°51, los artfcufos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1985). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccién. BOE: 25/10/1987

Reaf Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de seflalizacion de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 4868/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de fos Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores confra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/19587, de 12 de mayo, sabre la proteccién de los trabajadcres contra fos riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccién, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77,
.M. 04/07/83, en titulos no derogados)
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcion indicada, los capftulos 1 a V y Vii del
titulo ll, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se esfablece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el
trabajo. BOE 13/10/86. Correccién de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fifas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1877 por la gue se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE 14/06/81. Madifica parcialmente el arf. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE

14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
griias torre para obras u otras apficaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos refacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y Ia seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecénicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de fos trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 37472001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos refacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxilfares:
Real Decrefo 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamenio
electrotécnico para baja tensionl, BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba ef reglamento de aparatos
elevadores para obras. BOE: 14/6/1977
Resolucién de 25 de julio de 1991, de fa Direccion General de Politica Tecnologica, por
la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes 1SO y CENELEC
incluida en fa instruccion técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de
Aparatos de elevacidn y manutencion referente a ascensores electrormecanicos,
modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién lécnica
complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevacién y manutencion
referente a ascensores electromecanicos. BOE 6/10/1987

Normativas refativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de
Prevencién de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decrefo 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion. BOE: 31/G7/97

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decrsto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual. BOE 12/6/1997. Correccion

de errores: BOE 18/07/1997
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la directiva del consejo B9/392/CEE, refaliva a la aproximacidn de las legisiaciones de los estados
miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decrefo 56/1995. BOE 8/2/1995,

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferenies disposiciones en
materia de normalizacién y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccion personal de trabajadores:

Resolucion de 14 de diciembre de 1974 de la Direccitn General de Trabajo por la que
se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metalicos.
BOE 30/12/1974

Resclucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores:
BOE 22/10/1975

Resolucion de fa Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantalfas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de
errores en BOE 24/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guantes aisfantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccitn de errores en BOE 25/10/1975

Resolucién de fa Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma
técnica regfamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad confra riesgos mecanicos.
BOE 12/2/1980. Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién BOE
17/10/1983.

Resolucién de fa Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aisfantes de maniobras. BOE 5/8/1975.
Correccion de emratas: BOE 28/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por fa que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: normas
comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccion de errores: BOE
29/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccidon de vias respiratorias: filtros
mecéanicos. BOE 8/9/1975. Correccion de errores: BOE 30/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias:
mascarillas autofiftrantes. BOE 9/9/1975. Correccion de errores: BOE 31/10/1975

Resolucién de fa Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filiros
quimicos y mixtos conira amoniaco. BOE 10/9/1975. Comeccién de errores: BOE
1/11/1975

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997.
Se Maodifican: los anexos | y I y fa disposicién derogatoria Gnica, por Real Decreto 2177/2004. BOE

13/11/2004
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Real Decrefo 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utitizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
aftura. BOE 13/11/2004

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracién local, Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la
Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en ef
convernio colectivo provincial
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5_PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacién de maquinarias:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio,
inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamente de maquinas y que se prevé usar en esta
obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.

2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de variilas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la cbra
velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de
ellas. _

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo
de herramientas y Gtiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las
normas generales, de caracter practicoe y de general conocimiento, vigentes segun los criterios
generalmente admitidos.

5.1.3 Emplec y conservacién de equipos preventivos:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:
a) "Protecciones personales:

Se tendra preferente atencién a los medios de proteccion perscnal.

Toda prenda tendra fijado un periode de vida util desechandose a su términe,

Cuando por cuaiquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacion de una prenda de
proteccion personal o equipo se deteriore, éstas se repondran independientemente de
la duracion prevista.

Todo elemento de proteccidn personal se ajustard a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo yfo Conselleria y, en caso que no exista |la norma de
homologacién, la calidad exigida sera la adecuada a |as prestaciones previsias.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién
de los elementos de proteccidon colectiva, contando con el asesoramiento vy
colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de
Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta cobra, ademas de lo
indicado en las Normas Oficiales:
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Vallas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos
metalicos y con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junio al mure de pantalla. Los
camiones circularan lo mas cerca posible de éste,

Barandillas:
Las barandillas rodearan €l perimetro de cada planta desencofrada, debiendo
estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:

La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacion
de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos
especiales que por el replantec asf lo requieran. Ei extremo inferior de la red se
anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes seran de
nylon con una modulacion apropiada. La cuerda de seguridad sera de
poliamida y los médulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de
poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma calidad,
ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias.
Se sujetaran a un armazoén apuntalado del forjado, ¢con embolsado en la planta
inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el
forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco. Resistencia segun
dimensién del hueco.

Cables de sujecion de cinturén de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcidn
protectora.

Marquesina de proteccién para [a entrada y salida del personal:
Consistira en armazén, techumbre de tablén v se colocard en los espacios
designados para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se
vallara la planta baja a excepcién de los médulos designados.

Plataformas voladas en pisos:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su
perimetro exterior y no se situarédn en la misma vertical en ninguna de las
plantas.

Extintores:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estarad dimensionada tanto en cuanto a soporte
de cargas con dimensiones previstas. Dispondra de barandillas laterales y
estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablén de reparto. Célculo
estructural segln accicnes a sopottar.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE GONSTRUCCION

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Ceordinador en materia de seguridad
y salud, cuando en la ejecucién de [as obras intervengan mas de una empresa, o una empresa
y trabajadores auténomos o diversos trabajadores autonomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
las obras, que se redactarad con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra
podra recaer en la misma persona. .

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

» Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

»  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de [a
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

»  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrcilen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su propio
sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluirén, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.
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El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podra ser
modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma de la evolucién
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la
designacién del Coordinadar, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u drganos con
responsabilidades en materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicion de ia
Direccion Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

* La eleccidn del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

= La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la gjecucién de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

» lLa delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
deposito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

« El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros,

= La recogida de materiales peligrosos utilizados.

= La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

= La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

= Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo ¢ actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumpliir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariaies previstas
en el Articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdonomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en [o que se refiere a su seguridad y
salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra.

Seran responsables de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajadores autdnomos por ellos coniratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
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Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El aimacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habré de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

= Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumpiir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo. IV del Real Decreto
1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para ios trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberén cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y
salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la
Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccioén de Trabajo y Seguridad Social de |a
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provincia en que se realiza la obra. |guaimente notificara dichas anotaciones al contratista vy a
los representantes de los trabajadores.

5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y saiud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en
su ¢aso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autdbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes
de los trabajadores.

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

510 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

SegUn la Ley de riesges laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:

Designacién de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a: '

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion

Comité de Seguridad y Salud:
Es el érgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las

empresas o centros de trabajo con 50 o mas trabajadores:

Se reunira trimestralmente.
Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevencién de la Empresa.

- Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.
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511 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OCBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por e
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de Ia actividad,
las circunstancias o cualquier riesgo.

En Vigo, a 10 de octubre de 2012
Arquitectos Municipales

T ———,

.

Fdo. David Carvajal Redriguez-Ca Fdo. Juan Luis Pifieiro Ferradas



Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcoDIGO _CANTIDAD UD_RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CRFTUCO ] LT e YRR L U Y TR S I RS S
01.01 "m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO, ENSERES Y ESCOMBROS

Despeje y retirada de mobifiario y demas enserss, asi como de todos los escombros existentes en la superficie
objeto de derribo por medios manuales, incluse refirada, carga y fransporte a lugar que designe la propiedad en fa
propia parcela 6 a gestor de residuos autorizado, incluyendo p.p. de medios auxiliares,

00104070 0,100 h.  Pedn ordinario . 15,93 1,99
TOTAL PARTIDA..........ossemmasssmsmmanasrsinissssssssansinsanns 1,59
Asciende el precio total de la parfda a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.02 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.MANUALM. Y MECANIC.

Demclician parcial de edificio descrita en el presente proy ecto segin ef procedimiento de demolician indicado (des-
mentaje manual de elementos reciclables - sanitarics, carpinterias exteriores, vidierfa, carpinterias interiores, cu-
hiertas, etc- y mediante maquinaria complementada por medios manuales para la estructura y tabiqueria comple-
tas). La valoracién de esta parfida incluye levantamiento de acta de la siuacién de la muralla de! Castillo del Cas-
tro (Bien de Interés Cultural) y de acta del estado de la misma una vez realizada la demolicion, medidas de seguri-
dad, anulacion y neufralizacion de las acomelidas de instalacicnes al edificio objeto de derribo, frabajos de campo
y ensayos, apecs y apunialamientos necesarios, medios necesarios para evitar la formacién de polvo durante fos
rabajos de demolicion, anulacidn de instalaciones existentes, limpieza y refirada de escombros para su reciclaje
ylo gestion en gestores autorizados por la Xunta de Galicia (sin incluir ésta, medida en ef capitulo comespondients).
Tolalmenis efecutado, con p.p. de medios auxiliares necesarios y dejando la edificacién sin ningGn fipo de cons-
truccién (incluy endo la demalicién de la cimentacion del edificio),

00104040 0,270 h.  Oficial sequnda 17,24 4,65
00104070 0,280 h.  Petn ardinaric 15,93 4,46
MO2GEQ40 0,050 h.  Gria telescépica autoprop. 50 t o similar 91,09 4,55
MOSEC030 0,015 h.  Excavadora hidraulica cadenas 195 CV 69,87 1,05
%3CH 3,000 %  Costes indirectos 14,70 0,44
TOTAL PARTIDA......ccoiciiiiinniiimmneneimennnsnnnssrrnsmee e 15,15

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.03 m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA 17 PTA.
Red vertical de seguridad para proeccion del recinfo amurallado superior, instalada en e edificio a derribar, de ma-
Ila de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en médulos de 10x5 m. incluso pes-
cante metdlico ipo horca de 7,50x2,00 m. en wbo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unién y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y
desmontaje en primera pussta. s/R.D. 486/97.

0O010A030 0,250 k. Oficial primera 16,76 4,1%
Q010A070 0,250 h.  Peon ordinario 15,93 3,98
P31CR0O30 0,600 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,27 0,76
P31CR120 0,020 ud Pescante/horea 7,50 m. 80x40x1,5 149,98 3,00
P31CR130 0,700 ud  Gancho anclgje forjado D=16 mm. 1,69 1,18
P31CR140 1,100 ud  Ganche montaje red D=12 mm. 0,34 0,37
P31CR160 0,600 m. Cuerda de alado redes de seguridad 0,46 0,28
TOTAL PARTIDA........ 13,76

Asciende e precio total de |a partida a la mencionada cantdad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO " CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULOOE URBARIZAGTON oo T T e U G e : '

02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA
Excavacion a cielo abierto, en terenos 8ojos, por medios mecanicos, incluy endo tierras de relleno, muro de mam-
puesto de piedra, pavimento de ferraza con material de base de solera y capa supericial de rodadura de asfalio
con base y subbase, con extraccion de fieras fuera de Ia excavacién, en vaciados, sin carga ni ransporte al ver-
tedero (importe incluide en la parida de gestion de residuos) y con p.p. de medios auxiliares.

O010AO70 0,020 h.  Pebn ordinario 15,93 0,32

MO5RN020 0,030 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 30,33 0,91

TOTAL PARTIDA. ..ot it cassnmnssasnanins 1,23
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

02.02 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Rellenc extendido y apisonado de fierras propias a cielo ablerto, por medics mecénicos, en tongadas e 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacién del 95% del proctor normal, sin aports de ferras, incluso rega-
do de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

00104070 0,050 h.  Pedn ordinario 15,93 0,80
MOSPNO10 0,010 h.  Palz cargadora neumatices 85 CVf1,2m3 kYAl 0,37
MOBNMO20 0,010 k. Motoniveladara de 200 CV 67,39 0,67
MO7CBO10 0,010 h.  Camion basculants 4x2 10t 29,19 0,29
MOBRNO10 0,020 k. Redille vibrante autopropuls.mixto 3 L 36,84 0,73
MOBCA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I, 30,15 0,60
TOTAL PARTIDA...coocvimrmmnnninmninissmsm s snassissnes 3,46

Asciende el precio total de Ia pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

02.03 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENQ A MAQ.
Explanacian, refino y nivelacion de temenos, por medios mecéanicos, en terrencs limpiados superficialments con
maquinas, con p.p. de medios auxiliares.

MOBNMO20 0,010 h.  Moteniveladora de 260 CV 67,39 0,67

TOTAL PARTIDA ....ccoccmsmmrrinissisninmassmminsnsmessassanse 0,67
Asciende el precio total de la pariida ala mencionada cantidad de CERCr EUROS con SESENTA Y SIETE GENTIMOS

02.04 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
Rellenc extendido y apisonado con ferras de préstamo a cielo abierio, por medios mecénicos, en tongadas de 30
cm. de espesar, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con aporte de fiemas, in-
cluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxifiares.

00104070 0,080 h.  Peon ordinarie 15,93 1,27
MOSPNO10 0,030 h.  Pala cargadera neuméticos 85 CV/1,2m3 2 1,12
MO07CBO10 0,045 h,  Camion basculante 4x2 10t 29,19 1,3
MO8BNMO020 0,015 h.  Motbniveladora de 200 CV 67,39 1,01
MOBRNO10 0,085 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixio 3 t 36,64 3,1
MOSCA110 0,020 h,  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,15 0,60
PO1AAQ10 1,000 m3 Tiera vegetal 15,93 15,93
TOTAL PARTIDA 24,35

Asclende el precio lotal de |a partida a la mencionada canfidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPQRTE

02.05 m2 PAV.TERRIZO JABRE e=15 ¢m . MANUAL
Pavimento terrizo peatonal de 15 ¢m, de espesor, con jabre granifico de color rajize, cribade, sobre firme terrizo
existente, if formacion de caja, apisonado, rasanteo previo, extendido, perfilado de bardes, instalacién de tablones
de madera de pino cuperizados en laterales y fransversales cada 5m para estabilizacion del pavimento en pen-
diente, humectacion, apisonade y limpieza, terminada,

0010A070 0,010 h.  Pedn ordinario 15,93 0,16
MOSPN 120 0,015 h.  Minicargadora neumaticos 60 GV 31,48 0,47
MOBRLO10 0,030 h. Rodilo vibrante manual indem 800 kg. 5,85 0,18
POSMROS0 1,050 m. tabla pinc cuperizado 12x2 cm. 1,26 1,32
PO1DWO0S0 0,025 m3 Agua 1,10 0,03
PO1AJROS0 0,180 m3 Jabre granitico cribado color 40,00 7,22
TOTAL PARTIDA........crevnvrirmenrrncssmmssane e sssseteneans 9,38

Asciende el precio otal de la partida a la mencionada canfidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

02.06 m2 FORM.CESPED NATURAL RUST.<1000

M2, de sementado de céspede, asi como realizacion previa das seguintes labores culturais consistentes en: fresa-
do de tidala superficie para aireado ¢ descompactade do substrato; aporte de adubo orgénica a razén de 100 gr/m?
coa seguinte relacion - adubo quimico 30-8-8 — con unha densidade de 30 gr/m? ,asi como aports de caliza mag-
nesiana con unha densidade de 300 gr/m? nivelade e rastrelado de tédala superficie; supresion de aridos con gro-
sor maior de 1 cm e supresidn de malas herbas.con se fose necesario; sementade de especies cespitosas risti-
cas coa seguinte proporcion: 40 % Festuca arund, Firaces, 40 % Festuca arund. Merida., 10 % Ray grass inglés
sim,, 10 % Poa pratensis bluechip; rastrelado final e pase de rolo para evitar ondulacions, incfuse rego.

00108270 0,130 h.  Oficial 12 jardinerfa 17,83 2,32
Q0108280 0,130 h.  Pedn jardineria 15,68 2,04
M10PNO10 0,030 h.  Motbazada normal 4.7 0,14
P28DF060 0,100 kg Ferilizante compl.césped NPK-Mg 1,10 0,11
P28MP100 0,030 kg Mezcla sem.césped fipo nafural 4,76 0,14
P28DA100 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 33,33 0,17
TOTAL PARTIDA............. Vet s 4,92

Asciende el precio total de la perfida a la mencionada cantidad de CUATRO EURODS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

02.07 m. TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN4 C.GRIS 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corugada doble color giis y rigidez 4 kN/m2; con un didme-
fro 315 mm. y con union por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, rellens lateralments y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generafriz can
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

C010A030 0,100 h.  Oficial primera 16,76 1,68
0010A060 0,100 h.  Peén especializado 16,05 1,61
PO1AAD20 0,411 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,65 6,84
PO2CBM110 0,200 ud  Mang.union PVC corrug-corrug D=300 23,46 4,69
PO2CVWO10 0,007 kg  Lubricante wbos PVC ] eléstica 6,81 0,05
PO2TVC007 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN4 D=315mm 18,03 18,03
TOTAL PARTIDA.....cccevrmrnerransiiiiins 32,90

Asciende el precio total de la partida a ta mencionada cantidad de TREINTA ¥ DOS EURQS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC CfREJA PVC 30x30 cm
Arqueta prefabricada ablerta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, prolegida con refila del mismo material;
completa: con reja y marco de PVC incluides. Calocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor ¥ p.p.
de medios auxlliares, sin incluir la excavacidn ni ¢l relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 16,76 8,38
0010A060 1,200 h.  Petn especializado 16,05 19,26
00108180 0,100 h,  Oficial 22 fontanero calefactor 17,23 1,72
PO1AAG20 0,009 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,65 0,15
PO2EAP150 1,000 ud Reja cuadrada PVC 30x 30cm 11,78 11,78
PO2EAVCE0 1,000 ud  Arquetcuadrada PYC 30x30cm D.max=200 23,91 23,91
TOTAL PARTIDA.....cccorivisnsemsssti s 65,20
Asciende el precio total de |a parida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.09 m3 SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA
Suministro, extendido y perflado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a
granel.
00108280 0,800 h.  Pedn jardineria 15,68 12,54
PO1AAD10 1,600 m3  Tierra vegetal 15,93 15,93
TOTAL PARTIDA ccoviciniriesecsssmsssisssssssnssssssssssesease 28,47
Asclende el precio total de la parfida a Ja mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.10 ud CAMELLIA JAPONICA 1-1,25 m. CONT.
Camellia japonica (Camelia) de 1 a 1,25 m. de alira, suminisrado en conienedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8% 0,8 m., incluso apertura del misma con los medios indicados, abonado, formacion de akorque y primer
riega.
Q0108270 0,400 h. © Cficial 1® jardinerfa 17,83 713
00108280 0,400 h.  Peotn jardineria 15,68 6,27
MGSPN110 0,030 h.  Minicargadora neumatcos 40 CV 2976 0,89
P28EEQ70 1,000 ud  Camellia japonica 1-1,25 m. cont 61,37 81,37
P28DA130 0,500 ky  Substrato vegetal ferfllizado 067 0,34
PO1DWO50 0,040 m3 Agua 1,10 0,04
TOTAL PARTIDA ...covsurcrsmsisesesennssmssresesssnsssassssasens 76,04
Asciende el precio total de 1a parida a la mencicnada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
02.11 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.
Lavandula spp. {Lavanda) de 30 a 50 cm. de alura, suminisirado en conenedar y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
C0108270 0,040 h.  Oficial 12 jardineria 17,83 0
0010B280 0,040 h.  Peon jardineria 15,68 0,63
P28EH020 1,000 ud  Lavandula spp. 30-50 cm. cont 4,29 4,29
P23DA130 0,100 kg  Subsirain vegetal fertilizado 0,67 0,07
PO1DWO50 0,016 m3 Agua .10 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccocvnrinsrmrmsen s ssininsssnssaninennn 5,72
Asciende el precio total de fa partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA' Y DOS CENTIMOS
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CUADROC DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12 ud  ABELIA FLORIBUNDA 25-30 cm CONT.
Abelia floribunda {Abslia) de 25-30 ¢m de aitura, suminisirado en conteneder v plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
00108270 6,010 h.  Oficial 1° jardineria 17,83 0,18
00108269 0,010 h.  Pedn jardineria 15,68 0,16
MOSPN110 0,030 h.  Minicargadora neumaéticos 40 CV 29,76 0,89
P28EED10 1,000 ud  Abelia foribunda 25-30 cm. cont 1,43 1,43
P28DA130 0,450 kg  Substrato vegetal ferfilizado 0,67 0,30
PO1DWDS0 0,040 m3 Agua 1,10 0,04
TOTAL PARTIDA ....ctvirrmrrrnrresmrnrmmrsrssssesrnssessares 3,00
Asclends el precio tolal de la parida a la menciorada cantidad de TRES EURCS
02.13 ud GCOTONEASTER MICROPHILLA 0,2-0,4
Cotoneaster microphilla de 0,2 a 0,4 m. de aliura, suminisyado en contenedor de 2'5 | y plantacion en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluse apertura del mismo cen los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer
riego.
C010B270 0,050 h.  Oficial 1 jardineria 17,83 0,89
00108280 0,050 fi.  Pedn jardineria 15,68 0,78
P2BEET10 1,000 ud Cotoneaster microphilla 0,2-0,4 3,62 3,62
P28DA130 0,300 kg Substalo vegetal fertilizado 0,67 0,20
PO1DWGS0 0,020 m3 Agua 1,10 0,02
TOTAL PARTIDA......cccoeeevmnenn. [ 5,51
Asciende el precio total de fa partida a la mencionada canfidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
02,14 ud PHYLADELPHUS CORONARIUS 0,841 C.
Philadelphus coronarius (Celinda) de 2 m. de alura, suministrado en contenedor ¥ plantacion en hayo de
1,2x1,2x1,2 m., incluso aperlura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque v primer
.- fiego,
00108270 0,350 h.  Oficial 1? jardinerfa 17,83 6,24
00108280 0,350 h.  Pedn jardineria 15,68 5,49
MOSPN110 0,030 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 29,76 0,89
P28EF160 1,000 ud  Philadelphus coronarius 2m co 61,80 61,90
P28DA130 0,450 kg  Substrato vegetal ferfilizado 0,67 0,30
PO1DW0S0 0,040 m3 Agua 1,10 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccciiimssnsennsscsimnsererasssensesenns 74,86
Asclende el preclo total de la parida a la mencionada caniidad de SETENTA Y CUATRO EURQS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
02.15 ud PITTOSPORUM TOBIRA 0,6-0,8 m.CONT.
Pittosporum tohira (Pitosporo) de 16-18 cm. de calibre, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de
1,8%x1,5x 1,5 m., incluso aperiura del mismo con los medics indicados, abonado, formacion de alcorque, enfutorado
y primer riego.
00108270 0,300 h,  Cficial 12 jardineria 17,83 5,35
Q0108280 0,300 h.  Pebn jardineria 15,68 4,70
MOSPN110 0,030 h. Minicargadora neuméticos 40 CV 29,76 0,89
P2BEE330 1,000 ud  Pittosporum fobira 16-18 ¢m.con 114,28 114,28
P28DA130 0,400 kg Substrato vegetal ferilizado 0,67 0,27
PO1DWOS0 0,030 m3 Agua 1,10 0,03
TOTAL PARTIDA ..o veicciste e e s smarsssrsnesnsenses 125,52
Asciende el precio tofal de la partida a ia mencionada canidad de GIENTO VEINTICINGG EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 ud GESTION RESIDUOS

Parida comespondiente a la gestion de residuos en gestor auforizado por 1a Xunta de Galicia, incluy endo fransporle
y gesion del material, todo ello conforme a la memoria de gestion de residucs del presente proyecto en la que se
incluy e estudio del coste econdmico de esta partida.
Sin descompesicién
TOTAL PARTIDA...ccciicuneniennas

Asciende el preclo botal de la parfida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS can
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

21.443.45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPORTE

coDIGe CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
GAPHTHILO 04 SEGURIDAD YSALUDY ; -

4.1 Ud ALQUILER CASETA 2 OFICINA+ASEO
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
8,00x2,45 m., con estruciura metélica mediante perfles conformados en fria y cerramiento chapa nervada y galva-
nizada con lerminacion de pinlura prelacada. Aislamiento interier con lana de vidrio combinada con poliestreno ex-
pandido, Revestimienty de P.V.C. en suelos y tablero melaminade en paredes. Puerta de 0,85%2,00 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestirenc de 20 mm., pomo y cemadura. Ventana aluminio anodizado
con hoja de comedera, confraventana de acero galvanizado. instalacion eléctica a 220 V., diferencial y automético

magnetptérmico, 3 flucrescentes de 40 W,, enchufes para 1500 W. y punto luz ex ferior de 60 W.

g A SRS

U42A4214 1,000 Ud  Alguiler caseta 2 oficinas con aseo 200,51 200,51
963000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 200,50 6,02
TOTAL PARTIDA .......covoimitresrrarsan s sssssessssntssssasasasses 206,53
Asciende el precio toial de |a partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SELS EURQS con CINCUENTA ¥ TRES CENTIMOS
04.02 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS
Ud. Meés de alquiler de caseta prefabricada para vestuaries de obra de 6x2.35 m., con estructura metilica median-
te perfles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con {ana de vidrio combinada con pofiestirenc expandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacion eléctrica con distibuciédn interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior 2 220 V.
U4244810 1,000 Ud  Alguiler caseta p.vesiuarios 150,76 150,76
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total} 150,80 4,52
TOTAL PARTIDA... 155,28
Asciende el precio fofal de la panida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.03 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estuciura metilica mediante
perfiles conformados en fiio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con teminacion de pintura prelacada. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablera melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizade, con persia-
nas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctica con distibucidn interlor de alumbrado y fuerza con toma
exterior a 220 V.
U42AA601 1,000 Ud  Alguiler caseta prefa.aimacen 150,76 150,76
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 150,80 4,52
TOTAL PARTIDA... - 155,28
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada caniidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMGS
04.04 Jd TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
U01AA011 2,000 H Pebn ordinario 13,87 27,74
U42AAB20 1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 156,37 156,37
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 184,10 5,52
TOTAL PARTIDA. - [P 189,63
Asciende el precio iotal de la parfida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
04.05 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud, Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,000 Ud  Acometprov.electa caseta. 83,05 43,85
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(sfotal) 84,00 2,52
TOTAL PARTIDA.....ccociiniinisssinasenieeeserirevevenss 86,47
Asciende el precio total de Ja partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04,06 Ud AGCOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,000 Ud  Acometprov. fontan.a caseta. 74,07 74,07
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 74,10 2,22
TOTAL PARTIDA.....ovmemesemsmmsmsansiasisinnns 76,29
Asciende ef precio fotal de Ia pariida a la mencionada canfidad de SETENTA Y SEIS EUROS can VEINTINUEVE CENTIMOS
04.07 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a caselas de obra.
LH42AE201 1,000 Ud  Acomet prov.saneamta caseta. 61,45 61,45
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 61,50 1,85
TOTAL PARTIDA.....cevcmrmmsarisssreisanees 63,30
Asciende el precio total de |a pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EURCS con TREINTA CENTIMOS
04.08 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Ud. Taquilta metalica individual con llave de 1.78 m. de alura colocada. {10 usos}
UD1AADT (3,200 Hr  Pebn ordinario 13,87 2,77
u4z2aG201 0,100 Ud Taquilla metdlica individual 84,54 8,45
%3000000 3,000 %  Cosles indirectos...(s/total) 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA..... 11,56
Asciende el precio total de la parida a la mencionada canidad de ONCE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
04.08 Ud BANGCO POLIPROPILENO 5 PERS
Ud, Banca de polipropilena para 5 personas con soportes metalicos, colocado. {10 usos)
U01AA011 0,200 H Pedn ordinario 13,87 277
UJ42AG210 0,100 Ud Bance polipropileno § pers. 155,71 15,57
%3000000 3,000 %  Costes indirectos... (s/total) 18,30 0,55
TOTAL PARTIDA crvecorssssmsesssssrssssesssessenssscees 18,89
Ascienda el precio fotal de la parfida a la mencionada cantidad de DIECIOCHC EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.10 Ud JABONERA INDUSTRIAL
ld. Jabonera de uso industrial con dosiicador de jabdn, en acero inaxidable, colocada. (10 usos)
UO1AAD 0,200 Hr  Pedn ordinario 13,87 2,77
U42AG401 0,100 Ud  Jabonera industr.a.inoxidab. 20,56 2,06
93000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA .c.cocoinmensmcisessinans 4,97
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE C ENTIMOS
04.11 Ud SECAMANOQS ELECTRICO CON PULSADCR
Ud. Suministro e instalacién de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antlv andali-
ca de hiero fundide con acabada en porcelana virificada blanca, y temporizader a 34, incluso p.p. de conexiona-
do eléctrico {10 uses).
UDTFY105 0,500 Hr  Ofcial 1* fontanero 15,05 7,53
U27XA110 0,100 Ud Secamanos c/pulsador Saniflow E-88 235,63 23,56
%3000000 3000 % Costes indirectos...{s/total) 110 0,93
TOTAL PARTIDA .cccvmeeirnissnsiinins 32,02
Asclende el precio lotal de la partida a la mencionada canfidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.12 Ud ESPEJC PARA VESTUARIOS Y ASEQS
Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
UDTAAD 0,150 Hr  Pedn ordinario 13,87 2,08
U42AG408 1,000 Ud Espejo 80x 60 cm. vesiuarios 37,65 37,65
%3000000 3,000 %  Costes indiractos...(s/total) 38,70 1,19
TOTAL PARTIDA ... imnmccsemsemns e ssnses s sesansnsane 40,92
Asciende el precio otal de la parfida a l]a mencionada cantidad de CUARENTA EUROS cen NOVENTA Y DOS CENTIMOS
04.13 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)
U01AAO11 0,200 Hr  Pedn ordinario 13,87 2,77
U42AG410 0,100 Ud  Portarrall.ind.c/eerr.a.ino. 20,67 2,07
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA ..o vcmmmmmemsninnnismsssmsnsnssmssrssiscnnanne 4,98
Asclende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CUATRO EURQS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.14 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Bofiquin de obra instalado.
U42AG801 1,000 Ud Bofiquin de ohra. 18,74 18,74
%3000000 3,000 %  Costes indirectos... (s/otal) 18,70 0,56
TOTAL PARTIDA...c..cruune 19,30
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
04.15 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN
Ud. Reposicion de material de bofiquin de obra.
U42AG810 1,000 Ud Reposicién de botiquin. 34,74 .74
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 34,70 1,04
TOTAL PARTIDA...ccirecevserserrerrssesesmsseresrssessessssssens 35,78

Asclende el precio fotal de la partida & la mencionada canfidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

04.16 ud

SENAL CIRCULAR CON SOPCRTE

Ud. Seital de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metélice de hiemo galv anizado
8x40x2 mm. y 1,3 m, de alfura incluso parte proporcional de aperura de pozo, hormigenado, calocacion y des-

montads. (3 usos)

U01AAD11 0,300 Hr  Pebn ordinario 13,87 4,16
U42CA001 0,330 Ud  Senal circular C=600 mm 67,21 22,18
U42CA501 0,330 Ud Soporte metilico para sefial 12,41 4,10
ADZAAS10 0,060 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 75,62 4,54
%3000000 3,000 % Costes indirectos...{s/toial) 35,00 1,05
TOTAL PARTIDA.........cocmmrminieniinnme 36,03
Astiende el precio total de la partida & la mencionada canfidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
04.17 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
Ud. Cartel indicafiv o de uso obligatorio de ¢asco de 0,40x0,30 m. sin soporte metélico, incluso colocacién y des-
montado.
U01AA0TH 0,100 Hr  Pedn ordinario 13,87 1,39
U42CA252 1,000 Ud Cartel de uso obligatorio casco 4,01 4,01
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA....cciiiearvcerrrsrsanranesasrenssens smsmnsenns 5,56
Asciende el precio total de la parida a la mencionada canided de CINCO EUROS con CINGUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRQ DE DESCOMPUESTQS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTCTAL IMPORTE
04.18 Ud CARTEL PROHIBICION DE PASO

Ud. Cartel indicativo de prohibido el pasa a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metalico, incluso colocacian ¥

desmontade.
U01AADM 0,100 Hr  Pebn ordinaric 13,87 1,39
U42CA254 1,000 Ud Cartel de prohibido el paso a obra 401 401
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 540 0,16

TOTAL PARTIDA....cocerremesrinmss sennsnsscsssessnsnnsnianns 5,96

Astiende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de GINCO EURQS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.19 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sabre soportes de hormign ( 5
usos).
UO1AAGTH 0,200 Hr  Pedn ordinaric 13,87 2,77
U42CC254 0,200 Ml Valla metalica movil 3,50% 1,80 10,21 2,04
U42CC260 0,110 Ud Soporte de hommigen para valia .77 0.85
U42CC040 0,050 Ud Valla contencion peatones 2521 1,16
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/tofal) 6,80 0.20
TOTAL PARTIDA......coveeecsismiiinsmsnmsnsnnsssnins 7,02
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantided de SIETE EUROS con DOS GENTIMOS
04.20 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudacor, homalogado CE.
U42EAD01 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 2,57~ 2,57
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA ... isssamssiscssasinins 2,65
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
04.21 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos anfiray adura, homologadas GE.
U42EA220 1,000 Ud Gafas contra impactos. 9,59 9,59
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/tofal) 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA.....ciiimmmmmmnsmssanssensnsesssaranennes 9,88
Asciende f precio total de la parfica a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
04.22 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla anfipolv o, hormologada.
U42EA401 1,000 Ud  Mascarilla antipolvo 2,90 2,90
93000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA....... Abede e en R AR R ERR R e rn 2,99
Asciende el precio otal de la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
04.23 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
\Jd. Protectores auditivos, homologados.
UA42EAB01 1,000 Ud Protectores auditivos. 6,66 6,66
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...{s/total) 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA ..o ioivcrmimscennmes st s ssasssns s sinnease 6,86
Asciende el precio total de la parida ala mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTQS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPCRTE
04.24 Ud MONO DE TRABAJO
lJd. Mono de frabajo, homologado CE.
U42EC001 1,000 Ud Mono de rabajo. 11,99 11,99
%3000000 3,000 % Costes indirectes...(s/total) 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA..... e 12,35
Asciende el precio total de la parlida a Ya mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
04.25 Ud IMPERMEABLE
Ud. impermeable de trabajo, homologado CE.
U42ECO10 1,000 Ud  Impermeable. 6,08 6,08
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/tolal) 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA .ccouiiiiisisimisssnnnstensnnnnrissns sraenens 6,26
Asciende el precio tofal de fa partida a la mencionada cantdad de SEIS EURCS con VEINTISEIS GENTIMOS
04.26 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Amnés de seguridad con amarre dorsal y forsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metilicos
de acero inoxidable. Homologade CE.
U42EC442 1,000 Ud Amés seg. amarre dorsal y forsal 28,67 28,67
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 28,90 0,67
TOTAL PARTIDA...c.ccovirmsainenrnncremsaseneressrsnrsrssssnses 2,74
Ascierde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.27 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizental de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinfurones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fjacién de mosquetones de los cinurones, i/desmontaje.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 16,76 1,68
O010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,93 1,59
Pa11s470 0,070 ud  Tb. vert y horiz. desliz. +eslinga 90 cm 97,00 6,79
P311S600 1,050 m. Cuerda nylon 14 mm, 1,63 1,71
TOTAL PARTIDA ....ccvcmimncenmimnninninessassesssssssamssanens 1",77
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada canfidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.28 Ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA
Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de 0=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas
revestidas de PVC, homoalogada CE.
U4ZECA430 1,000 Ud Cuerda paliam.para fre.p.caid 540 540
%3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,40 0,18
TOTAL PARTIDA..........co... 5,56
Asciende el precio folal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SE!S CENTIMOS
04.29 ud PUNTO DE ANCLAJE FLIO
Punto de anclaje ffo, en color, para frabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier fipe de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidabie ¢ tornilleria. Medida la unidad
instalada. Cerfificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92,
0010A030 0,050 h,  Oficial primera 16,76 0,84
O010A070 0,100 h.  Peén ordinario 15,93 1,59
P311S670 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 11,00 11,00
TOTAL PARTIDA ...t reranasssmenens 13,43
Asciende ef precio fatal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.30 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 1,000 Ud  Cinturon porta herramientas. 18,65 18,65
93000000 3,000 %  Costes indirectos. .. (s/total) 18,70 0,56
TOTAL PARTIDA......... s 18,21
Asciende el precio fotal de la pariida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.31 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores audifvos tipo orejera versati, homologado CE.
U42ED110 1,000 Ud  Protectores auditivos verst 15,62 15,62
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 15,60 0,47
TOTAL PARTIDA ....ovcr i smsssesn s sesnsssnanans 18,09
Asciende el precio totel de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
04,32 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homelogado CE.
U42EEQ01 1,000 Ud  Par de guantes de goma. 1,00 1,00
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ... .ccocsreninnecnnmessnnsennnsnnnessssanns 1,03
Asciende el precio total de [a pariida a la mencionada canfidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
04.33 Ud PAR BOTAS AGUA MCNOCOLCR
Ud. Par de botas de agua monocoler, homologadas CE.
U42EGO01 1,000 Ud  Par de botas de agua. 10,12 10,12
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA.....ccccamranmsamensmnriniune 10,42
Asciende el preclo total de la partida a la mencioneda cantidad de DIEZ EURQS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
04,34 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF, 30 mA.
Ud. Amaric fipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion, compuesto por. Dos amarios para un abona-
do trifasico; brida de unién de cueros; contador aciva 30-90A; caja IPC4M practcable; IntGen.Aut4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; IntGen.Dif2P 404 0,03A; WtAutdP 32A.U; WtAut3P 32A-U; ntAut3P 16A-U; IntAut2P
32A-J; 2int Aut 16A-U; toma de cormientz Prisinter c/interruptor IP 447,3P-+N+T 32A con clavija; toma Prisinter P
447 3P+T 324 cfc; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A clc; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A ¢fc; cinco bomas
DIN 25 mm2., ifp.p de canaleta, bona tierra, cableado y rétulos totalimente instalado.
U1AAD07 0,100 Hr  Oficial primera 15,12 1,51
UO1AACOS 0,100 Hr  Ayudanie 14,38 1,44
U42GET50 1,000 Ud Cuadro secundario de obras. 171,89 171,89
%3000000 3000 % Costes indirectos...(s/total) 174,80 524
TOTAL PARTIDA ..cocmciisiimsmsssmsermsssnssssssssansssies " 180,08
Asclends el preio totzl de la pariia a la mencionada cantidad de GIENTO OCHENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
04.35 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincian de fuego de materias séiidas, liquidas, productos
gaseosos & incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente exfintor con scporte, mandmetre y boquilta con di-
fusor segim norma UNE-23110, totaimente instalado. Cerfificado por AENOR.
U01AADT 0,100 Hr  Peén ordinario 13.87 1,39
U35AA006 1,000 Ud Extintor polve ABGC 6 Kg. 3343 3343
%3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s!total) 34,80 1.04
TOTAL PARTIDA.....coiammmmmmnsnsssannansins 35,86
Asciende el precio otal de |a pariida & la mencicnada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.36 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, ¥p.p. de bocas de verido meticas
{amortizable en 10 usos) arandelas de sujecién y puniales de acodalamiento, colocacion y desmontaje.
Q010A070 0,400 h,  Pedn ordinario 15,83 6,37
P31CW010 0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 57,26 11,45
P31CW020 0,025 ud Boca carga metilica bajante goma 1m. 138,43 3,46
P31CBO10 0,160 ud  Puntal metilico telescdpico 3 m. 10,53 1,68
TOTAL PARTIDA cvuvee s enmmsessasssennssenssmessessences 22,96
Asciende el precio total de Ia pariida a la mencicnada canidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.37 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
4214040 1,000 Ud Reconocimiento médico obligat 39,22 39,22
%:3000000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 39,20 1,18
TOTAL PARTIDA......corvrvrmvninrninns 40,40
Asciende el precio totel de |a parfida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A ry; e C Sy — T
i, £ e © o] a

01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO, ENSERES Y ESCOMBROS

Despeie y refirada de mobiliaric y demés enseres, asi como de todos los escombros existentss en
la superficie objeto de denibo por medios manuales, incluso refrada, carga y transporie a lugar que
designe 1a propiedad en la propia parcela 6 a gestor de residuocs autorizado, incluyendo p.p. de me-
dios auxifiares.

PLANTA SOTANO ! 118,70 118,70
PLANTA BAJA | 534,20 534,20
ENTREPLANTA | 434,35 484,35
PLANTA PRIMERA | 572,60 572,60
CASETON CUBIERTA ! 190,00 190,00

1.898,85 1,59 3.020,76

.02 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.MANUALM. Y MECANIC.
Demolicion parcial de edifcio descrita en el presente proyect segin € procedimiento de demalicién
indicado {desmontaje manual de elementos reciclables - sanflarios, carpinierias exteriores, vidieria,
carpinterias interiores, cubiertas, etc- y mediante mequinaria complementada por medios manuales
para la esfructura y tabiqueria completas). La valoracion de esta parida incluye levantamiento de ac-
ta de la sitiacion de ta muralla del C astillo del Castro {Bien de Interés Cultural) y de acta del estado
de la misma una vez realizada la demolicién, medidas de seguridad, anulacién y newralizacion de
las acomelidas de instalaciones al edfficio objei de denibo, frabajos de campo y ensayos, Zpeos ¥
apuntalamientos necesarios, medios necesarios para evitar la formacién de palvo durante los rabajos
de demoalician, anulacién de instalaciones existentes, limpieza y refirada de escombros para su reci-
claje y/o gestion en gestores autorizados por la Xunta de Galicia (sin incluir ésta, medida en e capitu-
lo comespondiente). Totalmente ejecutada, con p.p. de medios auxiliares necesarios y dsjando la edi-
ficacién sin ningdn fipo de censtruccion (incluy endo la demolicion de la cimentacidn def edificio).
PLANTA SOTANO 1 118,70 310 367,97
PLANTA BAJA 1 534,20 340 1.816,28
ENTREPLANTA 1 484,35 3.20 1.549,92
PLANTA PRIMERA | 572,60 4,50 2.578,70
CASETON CUBIERTA 1 190,00 2,10 399,00

6.709,87 15,13 101.654,53

01.03 m. RED SEGURIDAD TIPQ HORCA 1? PTA.

Red vertical de seguridad para proteccion del recinty amurallado superior, instalada en el edfficio a
derribar, de malla de poliamida de 10x10 ¢m. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en médu-
los de 10x5 m. incluso pescante metdice fipa horca de 7,50x 2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. co-
locados cada 4,50 m., scporte mordaza (amortizable en 20 uses), anclajes de red, cuerdas de unidn
y red {amorlizable en 10 usos) incluso colocacian y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.

PLANTA ALTA 1 46,00 46,00
PLANTA BAJA 1 48,00 46,00

92,00 13,76 1.265,92

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES... . 105.941,21
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PRESUPUESTQ Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES PRECIO IMPORTE
A

—

ICABITULO 02 URBANIZAGION 7%

02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS
Excav acidn a cielo abierio, en termencs flojos, por medios mecanicos, incluyendo fiemas da relleno,
miuro de mampuesio de piedra, pavimenio de ferraza con material de base de solera y capa superfi-
cial de rodadura de asfalfo con base y subbase, con extraccidn de fiervas fuera de la excavagién, en
vaciados, sin carga ni ransporie &l vertedero (importe incluido en la partida de gestion de residuos) y
con p.p. de medios aux liares.

ACCESO 1 77,00 2,00 154,00
1 132,50 2,00 265,00
1 57,00 1,70 96,90
1 85,00 1,00 65,00
1 78,00 0,80 62,40
1 73,00 0,80 58,40
1 47,00 0,50 23,50
1 180,00 0,50 95,00
PLATAFORMA MURALLA 1 885,00 0,80 708,00
ACCESOQ TRASERD 1 280,00 0,50 140,00
1.668,20 1.23 2.051,89
02.02 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de fiemas propias a cielo abierfo, por medios mecénicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del procior normal, sin
aporte de fiermas, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA SOTANG 1 118,70 3,10 367,97
ACCESO TRASERO 1 280,00 2,00 560,00
927,97 3,46 3.210,78
02,03 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MAQ.
Explanacion, refino y nivelacion de terrenos, por medios mecanicos, en.terencs limpiados superfi-
cialmente con méaquinas, con p.p. de medios auxiliares.
ACCESO ] 77,00 77,00
1 132,50 132,50
1 57,00 57,00
1 65,00 65,00
1 78,00 78,00
1 73,00 73,00
1 47,00 47,00
1 190,60 190,00
PLATAFCRMA MURALLA 1 885,00 885,00
ACCESQ TRASERO i 280,00 280,00
1.884,50 0,67 1.262,62
02.04 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con fierras de préstamo a cielo abiero, por medios mecénicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 85% del proctor nor-
mal, con aporte de fieras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, v con p.p. de medics
auxiliares.
1 230,00 230,00
230,00 24,35 5.600,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

m2 PAV.TERRIZO JABRE e=15 cm.MANUAL
Pavimento ferrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con jabre granitico de color rojizo, cribado, sobre
firme ferrizo existente, if formacién de caja, apisonado, rasaniso previo, exitendido, perfilado de bor-
des, instalacion de tablones de madera de pine cuperizados en laterdles y fransversales cada 5m pa-
ra esfabilizacion del pavimento en pendients, humectacion, apisanado y fimpieza, terminado.
1 70,00 220 154,00
1 95,00 2,20 209.00
1 20,00 2,20 44,00

m2 FORM.CESPED NATURAL RUST.<1000

M2, de sementado de céspede, asi come realizacion previa das seguines labores culturals consis-
tenies en: fresado de tdala superficie para aireado & descompactado do substrato; aporie de adubo
orgénico a razén de 100 gr/m® coa seguinte relacion — adubo quimico 30-8-8 - con unha densidade
de 30 grim? ,asi como aporle de caliza magnesiana con unha densidade de 300 grim? nivelado e
rastrelado de tdala superficie; supresion de aridos con grosor maior de 1 cm e supresion de malas
herbas.con se fose necesario; sementado de especies cespitosas nisticas coa seguinte proporcion:
40 % Festuca arund. Firaces, 40 % Festuca annd, Merida,, 10 % Ray grass inglés sun., 10 %
Poa pratensis biuechip; rastrslado final e pase de rolo para evitar ondulacions, incluso rego.

ACCESO 1 77,00 77,00
1 132,50 132,80
1 67,00 57,00
1 65,00 65,00
1 78,00 78,00
1 73,00 73,00
e 47,00 47,00
PLATAFORMA MURALLA 1 676,00 676,00
ACCESO TRASERO 1 280,00 280,00

407,00

9,38

3.817.66

m. TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN4 C.GRIS 315mm

Colector de saneamienio enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;
con un didgmetro 315 mm. ¥ con unién por junta elésfica, Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiomentie hasta
10 cm. por encima de la generatriz con !a misma arena; compactanda ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni o tapado posferior de las zanjes, s/
CTEHS-5.

1.485,50

4,92

7.308,86

ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 ¢m

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 ¢m. de medidas imeriores, protegida con refilla del
mismo material; completa: con rejay marco de PV incluides. Calocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

90,00

32,90

2.961,00

m3 SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA

Suministo, extendido y perfilado de fierra vegetal arencsa, limpia y cribada con medios manuales,
suministrada a granel.

9,00

65,20

586,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

céDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACCESO 1 77,00 0,15 11,55
1 132,50 0,15 19,88
1 57,00 0,15 8,55
1 65,00 0,15 9,75
1 78,00 0,15 11,70
1 73,00 0,15 10,95
1 47,00 0,15 7.05
PLATAFORMA MURALLA 1 676,00 0,15 101,40
ACCESO TRASEROD 1 280,00 0,15 42,00
222 83 28,47 6.343,97
02.10 ud CAMELLIA JAPONICA 1-1,25 m. CONT.
Camellia japonica (Camelia) de 1 a 1,25 m. de aliura, suministrado en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,8x0,8¢0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicadas, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
2,00 76,04 152,08
02.11 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.
Lavandula spp. {Lavanda) de 30 a 50 cm. de allura, suminisirade en contenedor y plantacién en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso aperiura del mismo a mano, abonada, formacion de alcorque y primes
riego.
50,00 572 286,00
02.12 ud ABELIA FLORIBUNDA 25-30 cm CONT.
Abglia floribunda (Abelia) de 25-30 cm de altura, suminisirado en conteneder y plantacion en hoyo de
0,4x0,4%0.4 m., incluso apertura del mismo con los medies indicados, abonadoe, formacion de alcor-
que y primer riego.
30,00 3,00 90,00
02.13 ud COTONEASTER MICROPHILLA 0,2-0,4
Cofoneaster microphilla de 0,2 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor de 2°5 | v plantacion
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluse aperiura del mismo con los medios indicados, abonado, forme-
cion de alcorque y primer riego.
30,00 55 165,30
02.14 ud PHYLADELPHUS CORONARIUS 0,8-1 C,
Philadelphus coronarius (Celinda) de 2 m. de altura, suministade en contenedor y plantacion en ho-
yo de 1,2x1, 21,2 m., incluso apertura del mismae con los medios indicados, abonado, formacién de
acorque y primer riego.
8,00 74,86 598,88
02,15 ud PITTOSPORUM TOBIRA 0,6-0,8 m.CONT.
Pitiosporum tobira (Pfiosporo) de 16-18 ¢m. de calibre, suministrado en contenedor y plantacion en
hoyo de 1,5%1,5% 1,5 m., incluso apertura del mismo con los medios indicades, abonado, formacion
de alccrque, entutorado y primer riego.
4,00 125,52 502,08
TOTAL CAPITULO 02 URBANIZACION 34.938,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 GESTIO e o G i S
03.01 ud GESTION RESIDUOS

Partida comespendiente a la gestion de residucs en gestor autorizado por la Xunta de Galicia, inclu-
yendo transporte y gesiion del material, iodo ello conforme a la memoria de gestian de residuos del
presenie proyecio en [a que se incluye estudio del coste econdmico de esta partida.

1,00 21.443,45 21.443,45

TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS 21.443,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

EAP{TULO 04 SECURITAIY SALUD

AT

Semglt Jo

Ud ALQUILER CASETA 2 OFICINA+ASEQ

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con des despachos de oficina y un aseo con inedoro y
lavabo de 8,00x2,45 m., con estructura metlica mediante perfites comformados en frio v cerramiento
chapa nervada y galvanizada con ferminacién de pintura prefacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada cen poliestirens expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y iablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliest-
reno de 20 mrm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de comedera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., diferencial y aulomético magnetotdrmico, 3
fluorescentss de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

1 1,00

il WL T T
e

Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metdlica mediante perfiles conformados en fio y cemamiento chapa nesvada y galvanizada con ter-
minacién de pintura prefacada. Alslamients interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestmienty de P.V.C. en sueles y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccitn, incluso instalacion eléctrica con distribucion
interior de alumbrado y fuerza con foma exterior a 220 V.

1 1,00

1,00

208,53

206,53

Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tilica mediante perfiles conformados en fio y cemamiento chapa nervada y galvanizada con fermina-
cion de pirtura prelacada. Revestimiento de P.V.G. en suelos v tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corederas de prokeccion, incluso instalacion elécti-
¢a con distribucién inferior de alumbrade y fuerza con doma exterier a 220 V.

- ! 1,00

1,00

185,28

155,28

Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transperte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
1 3,00 3,00

1,00

155,28

155,28

Ud ACOMET. PROV. ELECT, A CASETA
Ud. Acomefida provisional de electricidad a casetas de obra.
1 1,00 1,00

3,60

189,63

568,89

Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetes de obra.
1 1,00 1,00

1,00

86,47

86,47

Ud ACOMET. PRCV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
I .00 1,00

1,00

76,29

76,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 63,30 63,30
04.08 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Ud. Taquilla metilica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 uses)
1 5,00 5,00
5,00 11,56 57,80
04.09 Ud BANGO POLIPROPILENG 5 PERS
Ud. Banco de polipropileno para & personas con soportes metalices, colocado. (10 usos)
| {00 1,00
1,00 18,89 16,89
04.10 Ud JABONERA INDUSTRIAL
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabén, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)
1 1,00
1,00 4,97 4,97
04.11 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Ud. Suministro e instalacion de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-B8, con carca-
sa antvanddlica de hiero fundide con acabade en porcelana vilrficada tlanca, y temporizader a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).
1,00
1,00 32,02 32,02
04.12 Ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEQS
Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado {un usa).
2 2,00
2,00 40,92 81,44
04.13 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Ud. Portarrollos de use industrial con cemradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos}
1 1,00
1,00 4,98 4,98
04.14 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Baotiquin de obra instalade.
| 1,00
1,00 19,30 19,30
04.15 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN
Ld Reposicion de material de bofiquin de obra.
! 1,00
1,00 35,78 35,78
04.16 Ud SENAL CIRCULAR CON SOPORTE
Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normafizada, con soporte metélico de hiermo
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, homi-
genado, colocacion y desmontado. {3 usos)
2 2,00
2,00 36,03 72,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIC IMPORTE
04.17 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metélico, incluso colo-
cacidn y desmontado.
2 2,00
2,00 5,56 1,12
04.18 Ud CARTEL PRCHIBICION DE PASO
Ud. Cartel indicativo de prohibide el paso a la obva de 9,40x0,30 m. sin soporte metalico, incluso co-
locacion y desmontado.
2 2,00
2,00 5,56 1,12
04.19 M| VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metilica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x 1,80 m., colocada scbre soporkes de
hormigdn { 5 uscs).
1 150,00 150,00
150,00 7,02 1.053,00
04.20 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
§ 5,00
5,00 2,65 13,25
04.21 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud, Gafas contra impactos anfiray adura, homologadas CE.
5 5,00
5,00 9,88 49,40
04.22 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla anfipolve, homologada,
5 5,00
5,00 2,99 14,95
04.23 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Profectores audiivos, homologados.
5 500
5,00 6,86 34,30
04.24 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de frabajo, hemologado CE.
5 5,00
5,00 12,35 61,75
04.25 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impemmeabie de trabajo, homolegade CE.
5 500
5,00 6,26 31,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.26 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metdlicos de acero inoxidable. Homologado CE.
2 2,00
2,00 29,74 59,48
04.27 m. LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea herizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinfurones de seguridad con cuerda
para dispositivo anfcaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cin-
furones, ifdesmontaje.
& 30,00
30,00 11,77 353,10
84.28 Ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA
Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestdas de PYC, homologada CE.
] 6,00
5,109 5,56 33,36
04.29 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punio de anclaje fiio, en color, para trabajos en plancs verticales, horizentales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inaxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Cerificado CE EN 795. s/R.D. 77397 y R.D. 1407/92,
3 500
5,00 13,43 67,15
04.30 Ud CINTURQN PORTAHERRAMIENTAS
Lid. Cinturén portaherramientas, homelogado CE.
3 . 3,00
3,00 19,21 57,63
04.31 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.
Ud. Protectores auditivos fipo orejera versatl, homologado CE.
5 5,00
500 16,09 80,45
04.32 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guanies de latex industrial naranja, homologado CE.
5 5,00
5,00 1,03 5,15
04.33 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua menccolor, homologadas CE.
5 5,00
5,00 10,42 52,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cGDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.34

04.35

04.36

04.37

Ud CUADROQ SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Amario tipo PLTZ de dos cuerpos y hasia 26Kw con profeccidn, compuesty por: Dos ammarios
para un abonado irifasice; brida de union de cuerpos; contador aciva 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; IntGen AutdP 40A-U; IGD.4P 40A 0,034; IntGen.Dif2P 40A 0,03A; IntAutdP 32A-U;
Int Aut3P 32A-U; IntAut 3P 16A-U; IntAut2P 324-U; 2IntAut 16A-U; toma de comiente Prisinter
cfinterruptor IP 447,3P-+N+T 32A con clavija; oma Prisinter [P 447,3P+T 324 ¢/c; toma Prisinfer IP
447 3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., ip.p de
canalets, borna ferra, cableado y rétulos totalmente instalade.

| 1,00

Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-1138
Ud. Extinor de polvo ABG con eficacia 21A-113B para extfincion de fuego de materias sélidas, Houl-
das, productos gasecsos e incendios de eguipos sléctices, de 6 Kg. de agents exiintor con soporis,
mandmeto y boguilla con difsor segin noma UNE-23110, totaiments instalado.Cerfifcado por AE-
NCR.

2 2,00

1,00

180,08

180,08

m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amoriizable en 5 usos, p.p. de bocas de verfdo
metélicas (amoeriizable en 10 usos) arandelas de sujecion y puntales de accdalamiento, colocacion y
desmentaje.

G 6,00

2,00

35,86

71,72

Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT.
Ud. Reconocimientio médico obligatorio.
§ 5,00

6,00

22,96

137,76

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.

5,00

40,40

TOTAL eRaLL RN R4S LSRR tRaent s

202,00
4.219,85

166.542,73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS ™%

o DEMOLICIONES. ... cvcrceeeeisrinissmssisi s sn s sss s s amsn e s 105.941,21 63,61
cod GESTION DE RESIDUDS ... cotviveiammreriseiserisessstseensssess 10 ias 1 s asnns s ra b araeptns s aes s s ra en s e 0T 4 2144345 12,88
Co4 SEGURIDAD Y SALUD. ..o ceertee e iemertstasesm st s smmnrt 1011000 smese e 4114400 E 4L 4108 R RRR LR SRR RS R a AR S 00 R0 421985 2,53

TOTAL EJECUCION MATERIAL 166.542,73
13,00% Gastos generales........oveeeririeenne 21.850,55
6,00% Beneficio industrial...............cooeuee 9,992, 56

SUMA DE G.G. y B.l 31.643,11
D1,00% LV.A oo ees oo 41.619,03

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ‘ 239.804,87

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 239.804,87

Asciende el presupuesto general a la expresada canfided de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS can OCHENTA
¥ SIETE CENTIMOS

Vigo, a 10 de octubre de 2012,

Arquitecios Municipais
%r—'"’/
N

Asdo. David Carvgal Rodriguez-C adarso Asdo. Juan Luis Pifieire Femadés
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Concelio de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DOCUMENTACION GRAFICA. PLANOS E FOTOGRAFIAS DO ESTADO ACTUAL

Oficina de Obras e Proxectos Municipais, Xerencia Municipal de Urbanismo, Concello de Vigo
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Conzalle da ¥iga

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANTIGO RESTAURANTE
EL CASTRILLO, MONTE
DO CASTRO

Imégenes.

n°2. Vista parcial da planta
primiera

n°3 Terraza en cuberta da
planta baixa e vista parcial
da planta primeira obxeto
de derruba.
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n°3 Volume de planta
primiera visto dende o
lindeiro Oeste.
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|

Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
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