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1. ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL Y ORIGEN DE LA SITUACION.

En diciembre de 2008 se redacté el proyecto cuya ejecucién supuso la humanizacion de la calle
de Urzdiz entre la calle del escultor Gregorio Ferndndez y la avenida de Gregorio Espino. En febrero de

2009 fue adjudicada la obra y en noviembre se concluyd.

Adquella obra renové el pavimento de la calle, los servicios pUblicos de abastecimiento,

saneamiento, alumbrado, etc. y modificé la seccién viaria ampliando el érea destinada al peatén.

En el caril descendente de la calzada del vidl, entre las calles de Pino vy la Plaza de Fernando
el Catdlico, se aprecia la rotura de su pavimento, por hundimiento, en una franja situada a unos
cuarenta (40) centimetros de la linea del bordillo, ocupando un cuarenta vy seis (46) por ciento de su

superficie, aproximadamente, en una longitud de ciento cincuenta (150) metros.

La franja ofectada coincide con la redada del transito de vehiculos pesados, sobre todo de
autobuses urbanos, que circulan por el carril y, se desarrolla, a lo largo de la linea del trazado del
colector subterrdneo de la red de saneamiento de aguas fecales, existente bajo la calzada, que no
fue sustituido en la actuacién de la obra de humanizacién. Sin embargo, entre dicho colector y la
alineacién del encintado con bordillo de la calle, se establecié un colector para la conduccién de las
aguas pluvidles; la franja de pavimento afectada por la zanja para la ubicacién de ése, no presenta

deterioro.

En consecuencia, como primera alternativa al origen de la anomalia fue inspeccionar el
estado del colector de aguas fecales, para lo cual, el concesionario del servicio comprobd las
condiciones en las que se encuentra, no detectdndose rotura alguna ni iregularidades que pudieran

ser el motivo de la situacién planteada.

De las referencias y documentacién que se disponen, cuando se acometid la obra de
humanizacion, se sabe que el paquete de firme vy pavimento de la calzada de la calle, en el carrl en
cuestion, estd formado por sucesivas capas de mezclas bituminosas, dispuestas sobre el antiguo

adoguinado y, éste, sobre una losa de hormigdn en masa.

Descartada la alternativa analizada, hay que considerar que el origen del problema se
encuentra en la superestructura de la calzada en el caril afectado, concluyendo que, cuando se
excavé la zanja para la implantacién del colector, se demolié el firme y pavimento comrespondiente de

la calzada, extrayéndose el adoquin; se repuso el firme y pavimento destruido por la apertura de la
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zanja, pero el adoquinado colateral, que soporta la rodada del transito pesado, quedé descalzado
acusando movimiento, lo que resulta estar provocando el hundimiento que se manifiesta en la

rodadura.

2. OBJETO Y ENCARGO DE REDACCION.

El presente documento pretende definir la reparacion necesaria, sustituyendo el paquete de
firme, del caril descendente de la calle de Urzdiz, desde el borde de la reposicion efectuada por la
ocupacion de la zanja para la instalacion del colector de recogida de aguas pluviales, en la obra de
humanizacién de la calle, aumentando la capacidad portante del firme y la proteccidn de su conjunto,

durabilidad, uniformidad e impermeabilidad.

Lo expuesto justifica, avala y aconseja una reparacion urgente en esta calle, segun se detalla
en la presente Memoria Valorada denominada “REPARACION E MANTEMENTO DA SEMI-ESTRADA
DESCENDENTE DA RUA URZAIZ", cuya redaccidén me encarga el Ayuntamiento, a fin de que la obra se
lleve a cabo con las mdximas garantias de calidad, técnica y funcionalidad, para gue su puesta en

servicio y posterior mantenimiento no supengan una carga economica negativa.

3. SOLUCION ADOPTADA.

Se frata de disefiar la tipologia méas adecuada de la seccion estructural del firme que responda
a las solicitaciones que se le exijan, dependiendo de las técnicas constructivas y de los materiales

disponibles, asi como de los aspectos funcionales y de seguridad de la circulacion vial.

En base a ello, en el proceso de dimensionado de la seccién, se han combinado los criterios

expresados en:

1) Recomendaciones sobre secciones estructurales de firmes de calzadas del Ayuntamiento de
Madrid.

2) Secciones estructurales de firmes urbanos de Alabern y Guilemany.

3) Norma é.1-IC, secciones de firme, de la Instrucciéon de Carreteras.

4) Norma 6.3-IC, rehabilitacion de firmes, de la Instruccion de Carreteras.
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Asi, pues, son cuatro los pardmetros que han de considerarse:

a) Lacategoria del irdfico pesado.
b) El material del pavimento.

c) Elmaterial de la base, y

d) Lacdlidad de la explanada.

En cuanto al nivel de trafico se dispone del dato de aforo, facilitado por el departamento de
Tréfico del Ayuntamiento, que durante el mes de febrero pasado, arroja una IMD de 2.628 vehiculos en el
caril de estudio y, que puede considerarse, en su momento de puesta en servicio. No se fienen datos de
los vehiculos pesados que se integran en esa IMD, pero teniendo en cuenta que el fransito de autobuses
urbanos es numeroso y que, aungue se trata de una via con limitacién para aquellos, circulan otros que no
pueden catalogarse como ligeros, se puede estimar que la IMDp estd comprendida entre 100 y 200

vehiculos, categoria de tréfico medio.

Respecto a la calidad de la explanada en tierras, como la averia se ha producido en la misma
traza del colector de fecdles existente y sobre él, puede apreciarse que la obra de tiera subyacente,
relleno de la zanja que alojd el colector, que al fin serd la explanada disponible, deberia tratarse, al
menos, de un suelo con caracteristicas de adecuado; no obstante, ante el desconocimiento exacto y la
imposibilidad de su andlisis, en el momento de esta redaccién, pero sabiendo que la potencia del relleno
sobre el colector, que sustentard el firme, es inferior a un (1) metro, conviene establecer unas propiedades

inferiores para el suelo v, asi, clasificar la explanada dentro de la categoria E1 (Eve 2 60 MPa).

Establecidos estos dos pardmetros, se estd en disposicién de discutir el paquete de fime que
procede aplicar, para lo cual se ha de aclarar que la capacidad portante de la explanada no afecta al
espesor de la capa de pavimento, gue depende casi exclusivamente de la intensidad del trdfico pesado;
lo que si depende de la capacidad portante, es el espesor total del paquete y, en particular, el espesor de
la subbase: esto se observa, sobre todo, en las secciones estructurales con pavimento de mezcla asfdltica
gue no tengan una base rigida de hormigdn. Por ello y, porque existe un servicio directamente afectado
bajo la zona de actuacién, ademas de que una base de hormigén reparte mejor las cargas del tréfico, es
por lo que se opta por ésta. Asimismo, se estima procedente que la solera de esta base se sitte en la cota
de la existente adyacente, la del carrl ascendente, para darle continuidad y remate en la de la
coronacion del adoquinado colateral para que lo ampare; asi, deberd tener un espesor medio de treinta

(30) centimetros y ser un hormigén en masa vibrado HM-20/8/25/1.

El material del pavimento serd asfdlfico de mezcla bituminosa en caliente. Aungue lo
recomendable, a fin de proporcionar una mayor continuidad estructural del firme, es disenar el menor

nUmero de capas posible compatible con los espesores admisibles segin el tipo de mezcla a aplicar, por

viiarmontoroingenierfa



Memoiia - Reparacién e montemento da semi-esirada descendente da rba Urzdiz. Pag. &

el tipo de reparacion de que se trata, se extenderan dos capas; la intermedia sobre toda la base de
hormigén v, la de rodadura en toda la superficie del caril descendente de la calzada del vidl,
preservando su impermeabilidad, previo fresado de la actual en el mismo espesor que el de la capa a
aplicar. Por tanto, la capa intermedia, con un espesor medio de diez (10) centimetros, serd del tipo AC22
bin 50/70 S v, la de rodadura, con un espesor medio de cinco (5) centimetros, serd del tipo ACI16 surf

50/70D.

4. DESCRIPCION DE LA OBRA.

4.]. OBJETIVO.

Como ya se ha dicho, la intervencién se circunscribe al carril descendente de la calzada del
vial entre las calles de Pino y la Plaza de Fermnando el Catélico, afectando a una superficie de

cuatrocientos ochenta y siete con cincuenta (487,50) metros cuadrados.

El objetivo principal es la reparacién del firme, deteriorado por hundimiento, en el caril
descendente, Para ello, basicamente, se proponen las siguientes acciones:

1) Demolicién de los firmes y pavimentos del carril afectado.

2) Acondicionamiento de la explanada.

3) Firme de hormigén y pavimento de mezcla bituminosa en caliente.
4) Registros y sefalizacion.

4.2, DEMOLICIONES. (MTFREOO2 DEPAV008 006 007)
Se procederd al fresado de cinco (5) centimetros del espesor fotal de la capa del pavimento
asfdltico existente en el canil de la calzada sobre el que se actia.
La red de saneamiento de pluviales y de fecales, asi como los cruces de ofros servicios existentes
bajo el canil intervenido, hacen necesario extremar las precauciones a la hora de redlizar la demolicion
del pavimento y firme para que ninguno resulte danado.

La demolicién del fime y pavimento restante comprenderd los trabajos de preparacion y
proteccién, la fragmentacién del material demolido y retirada para su gestibn como residuo, siendo
responsabilidad del Contratista la obtencidn de los permisos y autorizaciones pertinentes.

Todo el paquete de firme a demoler, mezcla asfdltica, adoguinado y losa de hormigén, se
cortard previamente para evitar el deterioro por arranque del paquete adyacente en ambos laterales.

Se preservaran todos aquellos registros, sumideros, arquetas, efc. que, situados en el carril,
pudieran verse afectados por la demolicion, debiendo ser protegidos para evitar su deterioro.
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4.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA EXPLANADA. (MTEXP009)

Estiba en la ejecucién de todas las operaciones necesarias para obfener una explanada
dispuesta para recibir el firme y pavimento a construir.

El acondicionamiento de la subrasante, obtenida tras la demolicién del firme y pavimento, lleva
consigo su limpieza, la nivelacién longitudinal y transversal de la misma y la retirada de los productos
sobrantes, generados por las operaciones anteriores, a vertedero para su gestion como residuo.

Si, fras la demolicion del firme, aparecieran suelos inadecuados en la explanada se refiraran y se
sustituirdn por materiales de relleno apropiados. Se refinard su perfil con el aporte de una subbase de
zahorra natural ZN25, compactada hasta alcanzar una densidad superior al 95% de la densidad méxima
obtenida en el ensayo Proctor modificado, incluso en los bordes de pozos, imbomales u otros elementos
singulares. Durante este proceso, la explanada se mantendra en perfectas condiciones de drendje
evitando su erosion.

Se realizardn, para su control de calidad y como minimo, los siguientes ensayos de laboratorio:

Granulometria: Ensayo de tres (3) muestras aleatorias del material para la aceptfacion de su
procedencia.

Un (1) ensayo del material colocado en obra.
Proctor modificado: Un (1) ensayo.

Densidad y humedad “in situ™: Cinco (5) ensayos del material compactado diariamente.

En ningUn caso se modificard la cota de la rasante de la calzada.

4.4. BASE DE HORMIGON, (DRDRE002 HOMAS003)

Una vez conseguida la explanada, se desplegard sobre ella, una manta de geotextil de 200
g/m? para evitar contaminaciones del paguete de firme.

Sobre la explanada acondicionada vy la Iémina de geotextil, se extenderd el firme continuo de
hormigdn vibrado HM-20/B/25/| de treinta (30) cm de espesor.

Se realizarén, para su control de calidad y como minimo, los siguientes ensayos de laboratorio:

Resistencia a compresion: Cinco (5) probetas cada cincuenta (50) metros cibicos, o fraccién, de
hormigdn colocado.

La cota del fime de hormigén terminado serd la de la coronacién del adoquinado actual.

vitarmontoroingenieria
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4.5. JUNTAS.

Contra el firme del carril ascendente y el de la franja no demolida adyacente al bordillo, en
todo el canto de la nueva losa, se formard una junta longitudinal continua aplicando un material
elastomérico, pléstico, o de ofro tipo aprobado por el Director de la obra, que evite la adherencia del

hormigdn nuevo al antiguo.

Se construirdn juntas de dilatacion ufilizando productos prefabricados, eldsticos y de baja
dilatacion transversal, como material compresible, separadas no mas de diez (10) metros y de quince
(15) a dieciocho (18) milimetros de espesor. Se procurard que dichas juntas coincidan con los

elementos rigidos de la infraestructura (pozos, arquetas, etc.).

Se dispondrdn juntas transversales de contraccion, para limitar la longitud de las losas, cada
cuatro (4) metros como mdaximo, sesgadas con una inclinacion respecto al eje del carril de seis a uno
(6:1) y una profundidad entre un cuarto ('4) y un tercio (%) del espesor de la losa. El hormigon
endurecido se serrard de forma y en instante tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan
producido anteriormente grietas de retraccion en su superficie. Se ejecutardn antes de las 24 horas
desde la puesta en obra y la anchura del corte no serd superior a cuatro {4) milimetros.

Cuando la puesta en obra del hormigén se vea detenida mds de una hora, comienzo de
fraguado, o al finalizar la jornada, se formard una junta de trabajo que se hard coincidir con una de
contraccion o de dilatacién, modificando si fuera preciso la situacién de aquéllas; de no ser asi, se
dispondran a mads de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta mds préxima.

Para el sellado de las juntas de contraccion y de construccion se empleard una masilla de
caucho sintético, corddn sellador e imprimacion.

4.6. PAVIMENTO DE MEICLA BITUMINOSA EN CALIENTE. (PAEMUO02 PAMBIO0S PAMBIO02)
Tras el curado de la losa de hormigén, se barrerd enérgicamente toda su superficie.

Se extenderdn y compactardn, con medios mecanicos, dos capas de mezcla bituminosa en
caliente; la capa intermedia, con un espesor medio de diez (10) centimetros, serd del tipo AC22 bin
50/70 S v, la de rodadura, con un espesor medio de cinco (5) centimetros, a la cota con el pavimento

actual, serd del tipo AC16 surf 50/70 D.

Se realizarén, para su control de calidad y como minimo, los siguientes ensayos de laboratorio:

Ensayo Marshall: Uno (1) para definir la férmula de trabadjo y uno (1) por cada capa, intermedia y

rodadura, colocada.

Previamente a cada capa se aplicaran sendos riegos de adherencia con emulsion asfdltica
ECR-1 y medio (0.5) Kg/m? de dotacién, respectivamente; éstos riegos cubrirdn, también, el corte

vertical del pavimento existente en los laterales, con el que soldardn las capas a extender, pero sin
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afectar a su superficie. Queda terminantemente prohibido el sellado superficial con emulsién de la

junta que se forme entre la nueva rodadura y la existente conservada.

4.7. REGISTROS. (SAPOL002)

Todos los pozos de registro, sumideros y arquetas existentes, afectados por la pavimentacion, se
ajustarédn a la cota de la nueva rasante, para lo cual se construird un refuerzo perimetral, de
dimensiones minimas 25 cm de espesor y 20 cm de ancho, de hormigén HA-30/B/25/lla, armado con
barras conmugadas de acero soldable B500S o reforzado con fibras de acero trefilado de relacién l/d = 65y
25 Kg/m3 de dosificacién, en este caso, serd necesaria su previa aprobacién por la Direccién Facultativa
de la obra. La cota del refuerzo quedard dispuesta para recibir el espesor de la capa de rodadura, que
remataré conira el marco de la tapa del registro o de la arqueta correspondiente.

4.8. SENALIZACION Y VARIOS. (PP0004)

Se prevé una partida alzada de abono integro para seguridad y salud, sefalizacién durante la
ejecucion de la obra, la reposicién de algun servicio imprevisto afectado y de toda la sefalizacion
horizontal a restablecer, que se ejecutard con pintura blanca termoplastica en frio de dos componentes

y, para el remate y terminacién de la obra.

5. CODIGO DE LA OBRA.

De acuerdo con el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que se establecen las normas
aplicables sobre el uso de la clasificacién de productos por actividades CPA-2002, actualizada por la CPA-
2008 recogida en el Reglamento (CE) n° 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2008, se procede a la denominacién codificada de la obra, dando con ello cumplimiento al Articulo
67.2.0) del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, que no se opone al actual texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Pablico:

- CPA 2008-ES 43.11.10. Trabgjos de demolicién.

- CPA 2008-ES 42.11.20. Trabajos de construccion de autopistas, careteras, calles y ofras calzadas para
vehiculos o peatones, y de pistas de aeropuertos.

- CPA 2008-ES 43.99.40. Trabagjos de hormigonado.

- CPA 2002-ES 43.99.60. Trabajos de albanileria.

6. ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL.

Al redactar este documento se han observado las determinaciones establecidas en la Lei 9/2002,
do 30 de decembro, de ordenacion urbanistica e protecciéon do medio rural de Galicia, modificada por
la Lei 15/2004 y por la Lei 6/2008. Contempla una obra de reparacién y mantenimiento en suelo urbano
consolidado que no modifica el viario pUblico ni las redes de servicios del planeamiento.
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7. ACCESIBILIDAD.

El fin de la obra que desarrolla este documento, como se ha dicho, es la reparacion y
mantenimiento de una drea concreta del citado vial, lo cual no modifica las caracteristicas urbanisticas
que posee y, que habiendo sido objeto de su proyecto y humanizacién, ya se contemplaron las
necesarias condiciones basicas de accesibiidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los
espacios pUblicos urbanizados.

8. PLAZO DE EJECUCION.

Se estima como suficiente el plazo de un (1) mes para la corecta ejecucion de la obra descrita.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizaciéon del

mismo.

El plazo anterior sélo se prorogard cuando el retraso en la ejecucion de la obra se produjese por
causas o motivos no imputables al contratista.

El plazo de ejecucion comenzard a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Por tratarse ésta de una obra con un presupuesto inferior a los  trescientos cincuenta mil
(350.000,00) euros (€), no serd requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la
correspondiente clasificacion de empresa.

10.REVISION DE PRECIOS.

Teniendo en cuenta el plazo, precio y caracteristicas de la obra, no son de esperar
circunstancias que provoguen una demora que justifique la existencia de formula de revision de precios o
sistema de revision aplicable, por lo que se considera innecesaria.

11.ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento de las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién, se elabora el "Estudio Bésico de Seguridad y Salud” obligatorio, que es insertado como Anejo
a esta Memoria.

En él se precisan las normas de seguridad y salud, ademds de las previsiones que deben aplicarse
durante la ejecucién de las obras observadas en el presente documento.
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12.JUSTIFICACION DE PRECIOS.

El cdlculo de los precios de los distintas unidades de obra se basa en la determinaciéon de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, a partir de los costes de materiales a "pie de obra"y
magquinaria existentes en el mercado, proporcionados por las casas suministradoras y publicaciones
especializadas.

13.PLIEGO DE CONDICIONES.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, P.G.-3/75,
aprobado por O.M. del 6 de febrero de 1976 y las O.M. posteriores que modifican o actudlizan el
mismo, regird para las condiciones de los materiales y la ejecucion de la obra aqui expuesta, asi como

para la medicién y abono de la misma.

14.ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO.

El acta de comprobacién del replanteo se hard en un plazo no superior a un mes desde la
fecha de la formalizacién del contrato, de acuerdo con el Articulo 229 del texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector PUblico.

£l servicio de la Administracién, encargado de la obra, procederd en presencia del contratista,
a efectuar la comprobacién del replanteo, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por

ambas partes y remitiendo un ejemplar de la misma al érgano que celebrd el contrato.

La comprobacién del replanteo se sujetard a las reglas del Articulo 1392 y el acta de
comprobacién del replanteo, en sus efectos y posibles modificaciones acordadas en él, alos Articulos 140
y 141, todos ellos del Real Decreto 1098/2001, que no s& opone al actual texto refundide de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico.

15.PENALIZACION.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podré optar, indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de veinte céntimos (0,20) de euro por cada
mil (1.000,00) euros del precio del contrato. La cuantia no podré ser superior al diez por ciento {10%) del
presupuesto del contrato.

El pliego de clausulas administrativas particulares o el contrato podrd incluir unas penalidades

distintas a las citadas. En cualquier caso se practicard lo sefialado en los Arficulos 212 y 213.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.
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La efectividad de las penalidades se ejecutard de acuerdo con su Articulo 212.8, sin excluir la
indemnizacién a que pueda tener derecho la Administracién, por dafios y perjuicios, a causa del refraso,
segun lo contemplado en el Articulo 99.2 del Real Decreto 1098/2001, que no se opone al actual texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

16.PLAZO DE GARANTIA.

De no establecerse otro plazo en el pliego de cldusulas administrativas particulares, la garantia de
la obra serd, como minimo de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha del dia siguiente al de la
firma del Acta de Recepcién, por considerar que transcuridos éstos, estard suficientemente comprobado
su correcto funcionamiento.

17.ESTUDIO GEOTECNICO.

Dada la naturaleza de la obra, reparaciéon y mantenimiento, su ubicaciéon en terrenos
perfectamente estabilizados, tratarse de vias publicas consolidadas, su cardcter superficial, la no
aportacién de nuevas cargas sobre el terreno y la inexistencia de movimientos de tierra de especiales
caracteristicas e importancia, no se considera necesario el estudio geotécnico de los terrenos sobre 10s
que se asentard la obra, tal y como especifica el apartado 3 del Articulo 123 del actual texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pdblico..

18.IMPACTO AMBIENTAL.

Dado que la obra descrita, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, no
se encuentra incluida, explicitamente, en los apartados 1y 2 del Articulo 3 del citado Real Decreto, ni en
ningln espacio natural legalmente profegido, no se considera que el presente documento deba
someterse a una evaluacién de impacto ambiental.

Por no tratarse de una obra de primer establecimiento sino de reparacién simple y conservacion,
el impacto generado por ella no puede considerarse como negativo, puesto que no representa una
modificacion sensible del medio, a la vez que se mejora, de forma notable, la prestacion del vial.

Asimismo, al no resultar de la obra construida una actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa,

conforme al Decreto 133/2008 de Galicia, de 12 de junio, por el que se regula la evaluacion de incidencia
ambientdl, no es necesario su sometimiento a dicha evaluacién.

19.CARTELES DE OBRA,

La confeccién e instalacidn de los carteles informativos de obra, de acuerdo con los modelos,
dimensiones y normas que el Ayuntamiento dicte, serén por cuenta del Contratista.
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20.REPORTAJE FOTOGRAFICO.

El Contratista realizard a su costa y entregard, como minimo, 6 series de 12 fotografias en color de
15 X 10 cm reclizadas antes, durante y al final de las obras.

Los negativos de estas fotografias serdn también facilitados por el Contratista al Director en
soporte informdtico para su archivo por el Ayuntamiento.

21.CONTROL DE CALIDAD.

Se ejecutardn los ensayos de laboratorio, que serdn por cuenta del contratista adjudicatario,
establecidos en el apartado 4 de esta Memoria, necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

El estudio del control de calidad, con los ensayos a redlizar, su nimero y el laboratorio
homologado que los ejecute, se presentard a la Direccidn de obra, por el contratista, para su aceptacién.

22.NORMATIVA DE CARACTER LEGAL O REGLAMENTARIO.

El presente Proyecto estd sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento,
de acuerdo con el apartado 5 del Articulo 123 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
PUblico.

23.INDEMNIZACIONES.

El contratista vendrd obligado a indemnizar a los propietarios afectados, si los hubiera, sus
derechos o dafios causados por las operaciones que requiera la ejecucion de la obra.

24,.SERVICIOS AFECTADOS.

No se prevé que, por causa de la obra, se vean afectados servicios tales como redes de
saneamiento o de abastecimiento de agua, comunicaciones, energia eléctrica o de alumbrado u ofros
que requieran contemplar su reposicién.

Sin embargo, si necesidades surgidas durante la ejecucion de la obra obligaran a afectar
cudalquier servidumbre, el contratista deberd mantener y reponer la misma.

25.SOLICITUD DE AUTORIZACIONES.

El contratista deberd obtener previamente todas las autorizaciones, permisos y licencias
necesarias para la ejecucién de la obra.
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La empresa constructora comunicard por escrito, al Ayuntamiento y a los Servicios Técnicos
Municipales, con 15 dias de anticipacion, la fecha de comienzo de la obra.

26.GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DE DEMOLICION DE LA OBRA.

Se han cuantificado y valorado los residuos que se han de gestionar, por no poderse reutilizar en la
obra, en un Capitulo independiente "Gestion de residucs" en el Presupuesto General del presente
documento.

El contratista que resultara adjudicatario de la obra, justificard y presentard a la Propiedad un plan
en el que refleje, de forma inequivoca, la reutilizacidn en la misma obra o en ofra distinta de los materiales
generados, o en su caso el informe o plan de un gestor autorizado que pormenorice las operaciones de
reutilizacién, reciclado u ofras formas a las que se han destinado los residuos generados o a generar
durante la ejecucion de la obra.,

Este Plan, que serd aprobado por la Direccidn Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasard a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

27.RESUMEN DEL PRESUPUESTO. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Y PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION SIN Y CON I, V. A..

Para la elaboracién del Presupuesto se han aplicado los precios unitarios en los que se han tenido
en cuenta las Oltimas disposiciones vigentes sobre jornales, cargas sociales, materiales, transportes, etc.,
incrementados con el |.V.A. reglamentario.

Del resultado obtenido por la suma de los productos del nimero de cada unidad de obra,
deducido en las Mediciones, por su precio unitario y de las partidas alzadas, se deriva el Presupuesto de
Ejecucion Material, que asciende a CUARENTA Y DOS MIL DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
(42.010,24 €) y, que incrementado en el 13% en concepto de gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales, tasas de la Administracion y demds derivados de las obligaciones del contrato
y. en el 6% en concepto de beneficio industrial del contratista, que se aplicardn sobre el Presupuesto de
Ejecucién Material, se obtiene un Presupuesto Base de Licitacidn sin IVA de CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (49.992,18 €), que incrementado a su
vez en el 21% del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), que se aplicard sobre la suma del presupuesto de
ejecucion material y de todos los gastos generales de estructura ya reseiiados, se obtiene un Presupuesto
Base de Licitacién con IVA de SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS (60.490,54 €),
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28.INDICE GENERAL DE DOCUMENTOS.

Consta de:
MEMORIA Y ANEJO.

Anegjo: Estudio Basico de Seguridad y Salud.
PLANOS,

Plano n° 1: Situacién y emplazamiento.

Plano n° 2: Seccién y Planta de juntas,

MEDICIONES Y PRESUPUESTO GENERAL.

29.CONCLUSION.

Se considera que la presente Memoria Valorada incluye todos los extremos que convierten la
obra en ejecutable, refiiéndose a una obra completa, siendo susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio comespondiente, y comprende todos y cada uno de los elementos que son

precisos para su utilizacién,

Por todo ello, puede ser somefido a la Superioridad para su aprobacién, si procede, y
posteriormente servir de base para la contratacion y ejecucion de la obra que comprende.

Vigo, abril de 2013

Los ingenieros municipales directores de la memoria
b

=T

julio carrasco rodriguez

el ingeniero autor de la memoria

I

-

{uis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n® 11.813
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1. AMBITO DE APLICACION Y OBJETO.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud de la Memoria Valorada de la obra de
"REPARACION E MANTEMENTO DA SEMI-ESTRADA DESCENDENTE DA RUA URZAIZ', se redacta para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, y en el que se establece la obligatoriedad
de su inclusién, de acuerdo con su apartado 2 del articulo 4, en los proyectos de obras.

Este Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, y sus modificaciones, las disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a las
obras de construccion.

Las disposiciones del Real Decreto 39/1997. de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, se aplicardn plenamente, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Con el actual Estudio Bésico de Seguridad y Salud también se da observancia a la Directiva 92/57
de la CEE de 24 de junio vy al Articulo 123.1.g) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

La LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion serd de aplicacion a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratacion, para la
ejecucion de ciertos trabajos (excavacién, movimiento de fieras, construccion, montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, rehabilitacién, demibos, mantenimiento, conservacion y saneamiento) realizados
en obras de construccidn.

Este Estudio Bdsico se lleva a cabo para precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra. También contempla, durante la ejecucién de la misma, la identificacion y prevencién de los riesgos
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, los riesgos derivados de los frabajos de reparacion,
conservacion, enfretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene vy
bienestar de los trabajadores.

Asimismo, servird para dar las directrices bdsicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones
en el campo de la prevenciéon de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control del
Coordinador en materia de seguridad y de salud o de la Direccién Facultativa, de acuerdo con el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

La Memoria Valorada pretende, en lineas generales, definir la reparacién necesaria del caril
descendente de la calle de Urzdiz en el que se aprecia la rotura de su pavimento por hundimiento,
sustituyendo el paquete de firme. Para ello, se demolerén los firmes y pavimentos existentes, se
acondicionard la explanada resultante, se repondrd el firme, el pavimento y la sefalizacién horizontal, y

se adaptardn los registros a la nueva rasante.

La obra aparece desciita de forma detallada en el epigrafe del mismo nombre de la Memoria a
la que pertenece el presente Anejo.
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3. SITUACION DE LAS OBRAS.

El tramo afectado del carril descendente de la calzada de la calle de Urzdiz, en el casco
urbano de Vigo, se sitia entre las calles de Pino y la Plaza de Fernando el Catdlico.

4. CLIMATOLOGIA.

La temperatura media anual es de 14,6°C, con oscilaciones térmicas relativamente bajas, tanto
anuales como diurnas. La diferencia entre la temperatura media del mes mds cdlido (agosto 20,5°C) y la
del mes mas frio (enero 9,2°C) es de 11,3°C. A la vista de estos datos se puede decir que el clima es
templado en invierno y algo fresco en verano.

Las humedades relativas, en esta zona proxima a la costa, presenta los valores méximos en
noviembre-diciembre con el 83%, y el minimo en julio con el 69%. Su valor medio anual es del 76%.

En relacién a las precipitaciones se designa la zona como "muy lluviosa”, el promedio de
precipitacion anual en el periodo 1913-1960 fue de 1.594 mm. El nUmero medio anual de dias de lluvia es
alto, 154,9, lo que supone aproximadamente un 43 por ciento de dias de lluvia.

En cuanto al numero medio de heladas por afio es bajo, inferior a 5,6 anuales.

De acuerdo con la clasificacion climdtica de Képpen estd comprendido en el Tipo C (templado-
lluvioso) vy dentro de éste al grupo Cf Mesotermal (templado) himedo-lluvioso todo el afo.

Aunque la pluviosidad de la zona es elevada, alcanzando la categoria de "muy lluviosd”, los

chubascos no son violentos ya que sdlo el uno por ciento anual del total pluviométrico en 24 horas supera
los 55 mm.

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién previsto es de UN (1) mes,

6. PERSONAL PREVISTO.

Se prevé un nUmero maximo y puntual de ocho (8) frabajadores.

7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Se producirdn interferencias durante la realizacién de la obra con el transito rodado y peatonal.
El reconido de los camiones de transporte de materiales y de la maquinaria se hard por carreteras

nacionales, provinciales, autonémicas y por calles y caminos municipales no afectando a ningin ofro
servicio.
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Esta previsto el acotado de la zona de influencia mediante vallas y ordenaciéon del transito
peatonal en sus inmediaciones, creando pasos alternativos.

8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

Las unidades mas definitorias de la presente obra son las que a continuacién se enumeran:
- Cortes y demoaliciones de pavimento.
- Encofrados.

- Albapileria.

- Recrecido de pozos de registro.

- Hormigdn para firmes.

- Morteros.

- Aperturas de cdja para pavimentos.
- Bamidos del pavimento actual.

- Riegos con emulsiones asfdlticas.

- Extension de mezclas bituminosas.

- Sefalizacién horizontal con pinturas acrilicas.

9. RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.

La ejecucién de las unidades de obra o constructivas enumeradas y que componen la Memoria
Valorada, dan lugar a una sere de trabadjos potencialmente peligrosos que deben redlizarse siguiendo
una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales.

Caben destacar los siguientes riesgos especificos, de las unidades constructivas, y los genéricos,
comunes a casi todas ellas.

Especificos:

a) En encofrados.

- Cortes por cepilladoras vy sierras circulares.

- Pisadas sobre objetos punzantes y/o deslizantes.

- Golpes en manos y clavado de astillas.
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- Caidas de tableros, puntales, tablones y comeas durante el encofrado, desencofrado y
manipulacion.,

b) En la fabricacién y manipulacién del hormigén.,

- Pisadas sobre objetos punzantes y superficies de trdnsito.

- Atrapamientos.

- Vibraciones por manejo de agujas de vibrado.

- Ruido ambiental.

- Electrocucién. Contactos eléctricos.

- Los derivados por ejecucion de trabajos bajo condiciones adversas.
- Contactos con el hormigdn, dermatitis por cemento.

c) En albaiilleria.

- Caidas de personas al vacio.

- Caidas de objetos sobre personas.

- Golpes contra objetos.

- Dermatitis por contactos con el cemento.

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

- Particulas en los ojos.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.

- Electrocucion.

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

d) En pavimentaclones.

- Caidas al subir o bajar de las méaguinas.

- Ruido y vibraciones.

- Los derivados de trabajos continuados y mondtonos.

- Caidas por pendientes, vuelcos, atropellos y choques.
- Atrapamientos.

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteoroldgicas duras.
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- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo caliente mas radiacién
mds vapor.

- Los derivados de la inhalacién de vapores procedentes de productos asfdlficos.
- Quemaduras.

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de fransporte con la
extendedora.

f) En medios auxlliares.

- Caidas a distinto nivel y al vacio.

- Desplome o caidas de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Golpes por objetos y herramientas.

- Atrapamientos y aplastamientos durante el montaje.

- Los derivados por el padecimiento de enfermedades no detectadas (vértigo, epilepsia, etc.).
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeiia seccién o en mal estado.
- Desplazamientos y deslizamientos incontrolados,

- Vuelco o caida por fallo de la trécola o caraca.

- Rotura de la plataforma por fatiga y/o vejez.

- Desplome de encofrados y forjados.

- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.

- Sobreesfuerzos.

Genéricos:

- Atropellos por maguinaria o vehiculos.

- Atrapamientos por magquinaria y vehiculos.

- Colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones.
- Caldas de personal a distinto nivel.

- Caidas de personal al mismo nivel.

- Caidas desde altura.

- Caidas de objetos y materiales sobre el personal.
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- Los derivados de trabajos realizados en ambientes hUmedos y encharcados.
- Los derivados de los trabajos redlizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.

- Brosiones y contusiones en manipulacion.

- Golpes contra objetos.

- Hernias y esguinces y por manipulacion de pesos excesivos.

- Interferencia con lineas electricas subterrdneas.

- Heridas punzantes en pies y manos.

- Electrocuciones.

- Quemaduras.

- Salpicaduras y particulas en ojos.

- Heridas por maquinas cortfadoras.

- Polvo.

- Ruidos.

- Vibraciones.

- Dermatitis por contacto.

- Intoxicacién por gases.

10.RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Son los mds corrientes:

Los atropellos que se derivan de la circulacion de vehiculos y personas, ajenas a la obra, por las
vias publicas por donde discurre la obra v las colindantes con ella, una vez iniciados los trabajos.

Produccién de asentamientos, grietas o fisuras, en edificaciones, por la proximidad de utilizacion
de maquinaria pesada o durante la ejecucion de pavimentaciones, etc.

Inhalacién de polvo ocasionado por el paso de vehiculos efc.

vicrmontoralngenlero



Anejo n°1 Esludio basico S y S. - Reparacion e mantemento da semi-estrada descendente da roa Urzdiz. Pag. 8

11.PREVENCION DE RIESGOS LABORALES O PROFESIONALES.

1° Protecciones Individuales.

Cumplirdn el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los frabajadores de equipos de proteccién individual.

A estos efectos, se entenderd por "equipo de proteccién individual', cualquiera destinado a ser
llevado o sujetado por el frabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar sy
seguridad o su salud, asi como cualguier complemento o accesorio destinado a fal fin,

El empresario estard obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurirse a la
proteccién individual conforme a lo establecido en su articulo 4 y precisar, para cada uno de estos
puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse proteccidn, las partes del cuerpo a proteger y el
tipo de equipo o equipos de proteccion individual que deberdn utilizarse. Estos equipos se proporcionardn
de forma gratuita a los trabagjadores y se repondrdn cuando resulte necesario.

De igual forma, y conforme a lo dispuesto en su articulo 7, velard por su eficaz ulilizacién y
mantenimiento.

a) Proteccién de la cabeza.

- Casco de seguridad clase N, de polietileno, para todas las personas que participan en la obra,
incluso conductores, maquinistas y visitantes.

- Mascaiillas antipolvo con filtro mecdénico recambiable.
- Filtros.

- Mascarillas filtrantes.

- Gafas antiparticulas y antipolvo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones-antimpactos

- Yelmo, pantalla de mano y gafas para soldadura.

- Pantalla contra proyeccién de particulas.

- Protectores auditivos simples y cascos.

b) Proteccién del cuerpo.

- Cinturén de seguridad, clases A, B o C.

- Cinturén porta-herramientas.

- Faja o cinturén antivibratorio.

- Monos, buzos o trajes (pantaldn y chaqueta) de trabajo.
- Petos y chalecos reflectantes.

- Traje impermeable.

vi‘armaontorolngenlerial



Angjo n°] Estudio basico § v S. - Reparacién & mantemento da semi-estrado descendente da nia Urzdiz. Pég. ¢

- Mandil impermeable.
- Mandlil de cuero.

Las vestimentas cumplirdn la Norma Europea para ropas de sefalizacién de alta visibilidad,
aprobada por el CEN (Comite Europeo de normalizacion) el 21-03-1994, en disefio (superficies minimas),
material de fondo, material fluorescente, material retroreflectante y propiedades fisicas y fotométicas de

los materiales.

¢) Proteccién exiremidades superiores,

- Muiiequeras antivibratorias.

- Guantes de cuero,

- Guantes de cuero con dorso de loneta.
- Guantes de goma fina para albanileria.
- Guantes de goma o PVC.

- Guantes aislantes para baja tensién.

- Manguitos impermeables.

- Manguitos de cuero.

d) Proteccién extremidades Inferlores.

- Bota de seguridad. dotada de puntera reforzada, plantila antiobjetos punzantes y suela
antideslizante.

- Bota de seguridad con suela de cuero antiestatico.
- Bota de goma o PVC de media cana.

- Bota de goma o PVC de media cafa dotada de puntera reforzada y plantilla anfiobjetos
punzantes.

- Bota pantalén en PVC.
- Polainas impermeables.
- Polainas de cuero.

2° Protecciones colectivas.

a) En excavaciones, pequeiias obras de fdbrica, aceras, viales y pavimentaciones.

- Sefal normalizada de obra reflectante, s/tripode. D = 60 cm.

vitafmontorolngenlerfo
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- Senal normalizada de obra reflectante s/poste y cruceta. D = 60 cm.
- Sefial normalizada de obra reflectante fija. D = 60 cm.

- Paneles direccionales reflectantes méviles de 1,95 x 0,45 m.
- Paletas de sefializacién manual.

- Cartel indicativo de riesgos i/soporte.

- Vdlla auténoma metdlica (2,50 m) de limitacién y proteccion.
- Valla mévil s/caballetes de 2,40 m.

- Corddn de balizamiento reflectante,

- Cinta de balizamiento.

- Malla pléstico para delimitacion y proteccioén.

- Piqueta de jalonamiento.

- Cono reflexivo de 35, 50 y 70 cm.

- Baliza delimitaciéon de obras i/poste vy cruceta.

- Bdliza luminosa intermitente, i/célula fotoeléctrica.

- Tableros proteccién huecos horizontales.

- Camidén de riego.

- Tope para findl de recorido de vehiculos.

- Pdrtico de limitacién de altura,

- Sirena acUstica manual.

- Redes de seguridad verticales y/o de recogida.

- Barandillas rigidas y rodapiés.

- Cables de seguridad.

b) En Incendios, soldadura y proteccién eléchica.

- Extintores.

- Vdlvulas antiretroceso.

- Tomas de tierra. Picas y/o placas. La resistencia de las tomas de tiema no serd superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensidon mdaxima de 24 V.
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- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 A para fuerza.

12.FORMACION.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y
de los riesgos especificos de los tajos a los que van a ser designados, juntamente con las medidas de
seguridad que deberd emplear, personal y colectivamente.

Eligiendo al personal mds cudlificado, se impartirdn cursillos de socormrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los tajos dispongan de algin socorrista.

13.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
- Botiquines.

Se dispondrd de un botiguin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud.

El contenido minimo de un botiquin de primeros auxilios es el siguiente:
Agua oxigenada,
Alcohol de 96°.
Antiséptico, Betadine.
Mercurocromo.
Amoniaco.
Gasa estéril.
Compresas de gasa esterilizada de 10 x 10 cm.
Vendas de gasa esterilizada rollo de 5 cm ancho.
Algodon hidréfilo estéril,
Esparadrapo.
Tira de goma eldstica para torniquetes.
Bolsa para agua o hielo.
Guantes esterilizados.
Termdmetro clinico.
Apdsitos autoadhesivos.

Antiespasmaodicos.
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Analgésicos.
Ténicos cardiacos de urgencia.

Jeringuillas desechables.

Jabén desinfectante.

Tubo de vaselina esterilizada.

Tubo de crema o pomada para quemaduras.
ldem. para erupciones o dlergias.

Idem. antiinflamatoria para contusiones,
Bicarbonato sddico.

Tijeras y pinzas.

Tablilas para fracturas.

Sera revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido.

- Materlal complementarlo de primeros auxilios.

Manta,

Esfingomanémetro.

Linterna.

Guedel,

Pérliga dislante o bastén de madera seca.

- Asistencia a accldentados.

Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, efc.) donde debe trasladarse a los
accidentados para su mds rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

- Reconocimlento médico.

Todo el personal que empiece a trabgjar en la obra, deberd pasar un reconocimiento médico
previo al trabgjo, y que serd repetido en el perfodo de un afo.
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14.PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializard, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la obra con los vidles limitrofes
existentes, tomdandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

En aquellos zonas de la obra con riesgos a terceros, se sefalizardn los accesos naturales,
prohibiéndose el paso a toda persona djena a la obra, colocdndose en su caso los ceramientos

necesarios. En las vias pUblicas o zonas de paso de peatones se redlizard un cerramiento provisional.

Todos los pozos y arquetas dispondrdn de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta
que pueda colocarse la tapa definitiva,

Todas las zanjas se protegerdan mediante palengue de sefidlizacién, colocados a tope y anclados
al terreno, dejando pasos para la circulacién peatonal y de vehiculos. Los palenques servirdn de soporte a
la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso.

Se regardn las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros.

15.MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS.

a) Demoliciones y excavaciones: vaciados, zanjas y rellenos.

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionard el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

- Se prohibird el acopio de tieras o matericles a menos de dos (2) mefros del borde de la
excavacion para evitar sobrecargas y posibles vusicos del tereno.

- Se sefalizard mediante una linea (en yeso, cdl, etc.) la distancia de seguridad minima de
aproximacioén al borde de una excavacion (dos (2) metros como norma general).

- Se detendrd cualquier trabajo al pie de un talud, si no retne las debidas condiciones de
estabilidad definidas por la Direccién Facultativa.

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

- Se prohibe permanecer o frabdjar al pie de un frente de excavacién recientemente abierto,
antes de haber procedido a su saneo.

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serdn dirigidas por el Capataz o Encargado.

- La circulacion de vehiculos se realizard a un méximo de aproximaciéon al borde de la
excavacion de cuatro (4) metros.

- En caoso de presencia de agua en la obra (alto nivel fredtico, fuertes lluvias, inundaciones por

rotura de conducciones, etc), se procederd de inmediato a su achique, en prevencién de alteraciones
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.
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- Antes de iniciarse la apertura de una zanja se deberd conocer la profundidad a que se
encuentra en nivel fredtico, asi como sus posibles varaciones, con el fin de disponer del equipo de
achique de aguas necesario, u ofro procedimiento que se estime oportuno.

- Se considerard la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones,
focos de vibracién, circulacién de vehiculos, efc.

- Se determinard la posible existencia de ofras conducciones tales como aguaq, electricidad, gas,
alcantarilado, etc. que se encuentren en la zona de afeccién de la zanja, tomando las medidas que se
estimen oportunas para evitar riesgos.

- 3i la seguridad lo exige, se deberdn cortar o desconectar los conductos de agua, gas,
electricidad, etc. antes de comenzar los trabdjos de excavacién, de acuerdo con el propietario de la
conduccion,

- El cruce con otras conducciones deberd ser marcado en el suelo a excavar, con algun letrero o
sefal suficientemente explicita para los trabajadores.

- Se evitard la acumulacién de materiales u otros objetos pesados junto al borde de las zanjas, y
en caso inevitable se tomardn las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caida
al fondo de dichos materiales u objetos.

- Una vez conocidas las caracteristicas del suelo, nivel fredtico, factores existentes en la zona de
afeccion y dimensiones de la zanja, se escogerd redlizar las obras con o sin entibacién.

- Los productos procedentes de la excavacién se acopiardn en un solo lado de la zanja, a una
distancia, nunca inferior de 40 cm.

- Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con trafico proximo, se dispondrd,
a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavacion, o en
ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 m. El ancho
minimo de los pasos serd de 60 cm.

- En las zonas indicadas en el apartado anterior, las vallas se sefdlizardn cada 15 m con luz roja, y
si son intermitentes, su frecuencia serd de aproximadamente 60 destellos por minuto. Los pasos se deberdn
senalizar e iluminar convenientemente.

- No se deberdn colocar méquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas
excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el demumbamiento de las

paredes laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tablestacas.
- Cuando se redlice una entibacion parcial deberd cumpilir los siguientes requisitos:
1°) Se protegerd la zona superior, llegando, como minimo, hasta la mitad de la pared.

2°) El ancho deberd ser un tercio de la altura,

3°%) Se recomienda sobrepasar la entibacidn en una altura de 20 cm, sobre el borde de la zanja,
para que realice una funcién de rodapié y evite la caida de objetos y materiales al fondo de la
zanja.
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4°) En el caso de emplear paneles prefabricados de madera para la entibacién (sistema Quillery),
estos no pasardn de 2,50 m de altura.

- Deberd disponerse de, al menos, una escalera portatil por cada equipo de trabgjo. Dicha
escalera deberd sobrepasar en un metro el borde de la zanja.

- No deben instalarse en el interior de las zanjas méquinas accionadas por motores de explosion, a
causa del riesgos de formacién de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar
los humos fuera de las mismas.

- Al comenzar la jornada se revisard en estado de las entibaciones y se comprobard la ausencia
de gases y vapores nocivos.

- En aquellas zanjas que se realicen en las proximidades de conducciones de gases tdxicos vy,
especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades superiores a 1,50 m, se efectuardn
periddicas pruebas para la deteccién de posibles fugas de gases. Para ello se dispondra de los detectores
de gases toxicos necesarios.

- En todas aquellas zanjas en las que se alcancen profundidades superiores a 1,00 m, y existan
conducciones de gas en sus proximidades, se dispondrdn de aparatos detectores de gases combustibles,
portdtiles, de funcionamiento continuo y equipados con una pre-alarma acustica calibrada al 20% del
limite inferior de explosién.

- Cuando se haya achicado el agua de una excavacion, deberd observarse si las condiciones

de estabilidad del terreno se han alterado.

- Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deberdn estar provistos de casco de
seguridad homologado, y las prendas de proteccién necesarias contra cada niesgo especifico. Los
trabajadores deberdn mantener una distancia suficiente entre si cuando utilicen en la zanja hemramientas
manuales, tales como palas y picos, a fin de prevenir el iesgo de accidentes.

- Cada equipo de carga para rellenos serd dirigido por un jefe de equipo que coordinard las
maniobras.

- Todos los vehiculos, que ejecuten el relleno, serdn revisados periédicamente, en especial en los
érganos de accionamiento neumdtico.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga méxima admisible, que llevaran
siempre escrita de forma legible.

- Se instalard, en el borde de los terraplenes de vertido, sdlidos topes de limitacién de recorido
para el vertido en retroceso.

- Se prohibe la permanencia, en un radio inferior @ 5 m, de personas en ftorno a los
compactadores y apisonadoras en funcionamiento.

- Todos los vehiculos y maquinas de esta obra, para las operaciones de rellenos, irdn dotados de
bocina automdatica de marcha hacia atrds.
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- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sehalizacion de los riesgos propios
de las excavaciones.

- Los conductores, de cualquier vehiculo o maquina provisto de cabina cerrada, quedardn
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.,

b) Encofrados.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y feralla: igualmente, se procederd durante la
elevacion de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

- Se esmerard el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabgjos. Los clavos o puntas
existentes en la madera usada se extraerdn o remachardn. Los clavos sueltos o arancados se eliminardn
mediante un barido y apilado en un lugar conocido para su posterior retirada.

- El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estdticos
y dindmicos a los que serd sometido.

- Los encofrados deben estar bien amiostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido
longitudinal como transversal.

- Bl apuntalamiento debe hacerse de manera que al proceder al desmontaje, se pueda dejar
colocado un numero suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo
peligro.

- No se debe descargar o amontonar sobre los encofrados materiales con un peso gue supere la
sobrecarga prevista, sefializindose la zona de carga y acopios.

- El desencofrado no se llevard a cabo hasta que lo autorice la direccién de obra una vez
comprobado que el hormigdn tiene suficiente resistencia para soportar su propio peso y el de cualquier
carga que se le aplique, pero nunca antes de 21 dias.

c¢) Manlipulaclén del hormigén,

- Antes de iniciar el hormigonado se procederd a la delimitacién de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 cm de anchura minima, compuestas por tablones, con el objeto de que las personas
que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, feralla, viguetas, bovedilas etc.

- Enla puesta en obra del hormigdn por bombeo se tomardn las siguientes medidas preventivas:

Reducir al minimo el nUmero de codos.

La conduccidn debe estar sélidamente amarrada en sus extremos y codos.

Preparar lechadas fluidas, al inicio del trabajo, para que acten como lubricantes en el interior de
la tuberia facilitando el deslizamiento del hormigén.

En caso de taponamientos, antes de desmontar las tuberias, se suprimird completamente Ia
presién en la conduccién y se parard la bomba,
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Se debe instalar a la salida del conducto un amortiguador de chomo que disminuya la presion del
hormigdn.

- En la puesta en obra mediante tolvas las medidas serdn:

La tolva debe estar suspendida de la gria por medio de gancho provisto de pestillo de seguridad

y su movimiento se dirigird mediante cédigo de sefales evitando toda parada o arancada

brusca

- Se instalardn fuertes topes de final de reconido de los camiones hormigonera, en evitacion de
vuelcos. Se prohibird acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos (2) metros del
borde de la excavacion.

- Antes del inicio del vertido del hormigén, el capataz, revisard el buen estado de seguridad de las
entibaciones, encofrados, etc. Se mantendrd una limpieza esmerada durante esta fase, y se eliminardn

antes del vertido puntas, restos de madera, redondos y alambres,

- Se prohibe concentrar cargas de hormigdn en un solo punto. El vertido se realizard extendiendo
el hormigdn sin descargas bruscas.

- No se trabajard cuando exista lluvia, nieve o viento superior a los 50 Km/h, ni en la misma vertical
que otros operarios sin proteccién.

- En proximidad de lineas eléctricas, se mantendra una distancia de seguridad de 5 m entre las
mismas y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso de la obra.

- Los vibradores eléctricos deben estar dotados de sistemas de proteccién eléctrica.

d) Prefabricados.

- Se tenderdin cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos, en los que
enganchar el mosquetdn del cinturdn de seguridad de los operarios encargados de recibir las piezas
prefabricadas servidas mediante gria.

- La pieza serd izada del gancho de la grda mediante el auxilio de balancines.

- El prefabricado, en suspension del balancin, se guiard mediante cabos sujetos a los laterales de
la pieza mediante un equipo formado por fres hombres. Dos de ellos gobernardn la pieza con los cabos, el

tercero guiard la maniobra.

- Una vez presentado en el sitio de instalacion, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la
aria, al montdje definitivo. Concluido el cual, podrd desprenderse del balancin.

e) Albaiileria,

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estardn suficientemente iluminadas. De utilizarse
portdatiles estardn dlimentadas a 24 V, en prevencion del riesgo eléctrico.

- Las zonas de trabajo serdn limpiadas de escombro diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias. A estas zonas se accederd siempre de forma segura. Se prohiben los puentes de un tablén.
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- El material cerdmico se trasladard e izara sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que los
suminisire el fabricante, para evitar los riesgos por derame de la carga. El ladillo suelto se izard o
trasladard apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que no puedan caer las piezas
durante el fransporte.

f) Afirmados y pavimentaciones.

- Los compactadores, por su trabajo mondtono, hacen necesario rotaciones del personal y
confrolar periodos de permanencia en su trabajo.

- Los camiones y dimperes no se cargardn en exceso para evitar basculamientos y la velocidad
de las operaciones debe reducirse por debajo de los 20 Km/h.

- Las pendientes se remontardn, con camiones y dUmperes, marcha atrds y se prohibird la
circulacion por pendientes superiores al 20%.

- Los elementos de transporte dispondrédn de padrticos de seguridad antivuelco, con cinturdn de
seguridad complementario a él.

- Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfélticos en la tolva estardn dirigidas por
un especidlista, en prevision de los riesgos por impericia.

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sed su
conductor, para evitar accidentes por calda. Se prohibe, expresamente, el acceso de operarios a la regla
vibrante durante las operaciones de extendido.

- Todos los operarios auxiliares se apartardn, por delante de la méaquina, durante las operaciones
de llenado de la tolva, en prevencién de los riesgos por atrapamiento vy atropello durante las maniobras.

- Las maquinas empleadas en las obras de pavimentacion dispondrén de una alarma durante su
marcha atras.

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevencién de atrapamientos, estardn sefializados a
bandas amarillas y negras alternativas.

- En todas las operaciones el maquinista serd cualificado y deberd ir provisto de casco de
seguridad, calzado antideslizante y cinturdn antivibratorio,

- Cuando se abandone una mdquina ésta quedard frenada y no podrd ser puesta en marcha
por persona ajena al tfrabajo.

- Estard prohibido el acceso de personas a la zona de trabajo de las maquinas.

16.DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LA OBRA.

Ademds de las medidas preventivas y de proteccién técnica referidas en el apartado anterior,
concretas para esta obra, deberdn tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo |V del Real

Decreto 1627/97, relativas a las:
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A.- Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

B.- Disposiciones minimas especificas a los puestos de trabdjo en las obras en el interior de los
locales.

C.- Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de
los locales.

Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas, se aplicardn siempre
que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

17.DISPOSICIONES LEGALES.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones y recomendaciones contenidas en:

- Estatuto de los Trabgjadores.

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusion de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y

obras publicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y sus modificaciones.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevencidn, y sus modificaciones.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abil, por el que se establecen las disposiciones minimas en

materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabadjo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las condiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y su actualizacion.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad vy salud

relativas a la ufilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccién.

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, de disposiciones minimas de seguridad y de salud que
deben aplicarse en las obras de construcciéon temporales o méviles.

- Norma de Carreteras 8.3-IC "Sefdlizacion de Obras”,
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- Catdlogo de Senales de Circulacién del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.
- Reglamento de Explosivos.(R.D. 2114/78, de 2 de marzo).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

18.CONCLUSION.

Se estima que el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, incorporado como Anegjo a la
presente Memoria Valorada, cumple con lo exigido por el Articulo 6 del R.D. 1627/97, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Vigo, abril de 2013

Los ingenieros municipales directores de la memoria

julio carrasco rodriguez i /

alvaro crespo casal

el ingeniero autor de la memoria

_——

.

luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n®11.813

vilarmontoreingeniera



