MEMORIA  -  ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA-VIGO
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1.INTRODUCCION
La parcela de adecuación se encuentra en la calle Lamelas s/n, en Navia en el término municipal de Vigo, con una superficie aprox. de 1553 m2
La actuación que se pretende realizar, es la adecuación de la parcela para la construcción de un aparcamiento de vehículos al exterior de 46 plazas, para ampliar la demanda de aparcamiento en la zona, con motivo del polideportivo de Navia.

Para el acceder al aparcamiento se habilita una zona de entrada y otra de salida a través de las aceras existentes y del aparcamiento del vial.

El aparcamiento tiene una capacidad de 46 plazas las cuales 2 de ellas son de accesibilidad para minusválidos y una superficie construida de 953,25 m2.  La distribución del aparcamiento cuenta con un vial central y plazas en batería  a ambos lados.
Con el aparcamiento no se pretende ocupar la totalidad de la parcela, para no masificar el entorno, quedando el resto como zona ajardinada, con acabado en césped, para un uso y disfrute de la gente.
2. ANTECEDENTES
El Concello de Vigo viene desarrollando una serie de iniciativas para la mejora y aprovechamiento del entorno de la zona del polideportivo de  Navia, así como la ampliación de servicios públicos. Dentro de estas actuaciones se engloba el PROYECTO DE ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL ENTORNO DE NAVIA.
La elaboración del presente proyecto se realiza, por encargo del Concello de Vigo, como instrumento necesario para poder desarrollar las obras. En este se definen las obras necesarias para la ejecución de las diferentes fases dentro del ámbito de actuación.

En la actualidad la parcela de actuación se encuentra en estado de abandono, por esta razón y debido a la falta de aparcamiento en la zona, se decide realizar el aparcamiento, y adecentar la zona.
3. OBJETIVOS
EL  presente proyecto. “PROYECTO DE ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL ENTORNO DE NAVIA.” tiene por objeto la adecuación de la parcela existente  para su transformación en un aparcamiento de vehículos y zonas ajardinadas, consiguiendo así la mejora del entorno debido al abandono de la parcela en el momento actual. Y al mismo tiempo soluciona el problema de aparcamiento de  vehículos en momentos de uso del polideportivo de Navia.
El proyecto englobara su proceso constructivo, detallado, así como las soluciones técnicas empleadas para el desarrollo del mismo.
4. INFORMACION URBANISTICA
La parcela objeto de este proyecto está incluida dentro del Suelo Urbano Consolidado perteneciente al Concello de Vigo
Para la redacción del mismo se tuvo en cuenta la planificación urbanística de Vigo que se rige en el “Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo” en adelante PXOM, incluyendo las Ordenes de 16/05/2008 (Aprobación Definitiva Parcial) y 13/07/2009( Aprobación definitiva del Documento del cumplimiento de la Orden de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas y transportes del 16 de mayo de 2008, sobre Aprobación definitiva del PXOM, que se publico en el Diario Oficial de Galicia, nº 106 del 03/06/2008 

Así como también la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
INFORMACION GENERAL DE CARÁCTER URBANISTICO

Dimensión de las plazas
 Vehículos grandes =5 m longitud x 2,40 m de latitud

Dimensión plazas para personas discapacitadas o con movilidad reducida

Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,40 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.
5. SITUACION ACTUAL Y PROPUESTAS DE ACTUACION.

ESTADO ACTUAL 

La parcela se encuentra actualmente en estado de abandono, y con maleza, está ubicada en el entorno del polideportivo de Navia,  Concello de Vigo, con una superficie aprox de 1553 m2. Linda al Norte con el la Calle Lamelas, al Sur con el campo de futbol del Polideportivo, al oeste con  la Calle da Pedra Seixa y al Este con el acceso al polideportivo.

En la zona Sur hay instalada una valla de cierre, para proteger de caídas al terraplén existente con la proximidades del campo de futbol.  

En la actualidad carece  de servicios urbanistos, solamente hay presencia de canalizaciones enterradas próxima a la parcela.

PROPUESTA DE ACTUACION.

Debido a la masificación de la zona en momentos de actividades  por las instalaciones del polideportivo y campo de futbol, se intenta aprovechar esta parcela para resolver esa necesidad y adecentar al mismo tiempo la zona.

Se programa la construcción de una zona de aparcamiento de aprox 953,25 m2, con aprovechamiento para 46 plazas, dos de las cuales son para personas discapacitadas o con movilidad reducida.   El resto de la parcela se ajardinara para uso y disfrute de la gente, exceptuado la zona próxima a la entrada el polideportivo que se pavimentara.
El aparcamiento se distribuye con un vial central teniendo un acceso y una salida a la C/Lamelas, sn, a través de este vial central se reparten las plazas de aparcamiento, de dimensiones 5x2,40 metros, estando colocadas en batería.
Para el acceso al aparcamiento se utiliza la acera existente, la cual se realizara en hormigon para conseguir diferenciar el pavimento de las zonas de rodadura de vehículos del resto de las aceras.  Así como la delimitación mediante marcado vial en la zona de aparcamiento de la C/ Lamelas, para dejar zona de acceso a dicho aparcamiento. 
La solución adoptada para el aparcamiento será una solera de hormigón con acabado semipulido.

Para la solución de recogidas de aguas, se opta por dar pendiente a la solera del aparcamiento una pendiente del 2% hacia el norte, contra la acera de la C/Lamelas, lado en el que se coloca imbornales de recogida de aguas, la cual se canaliza a  red de recogidas de pluviales existente en el vial.  Solamente de esta forma conseguiremos las cotas necesarias para evacuar el agua a la red existente.
Al provocar la pendiente hacia el Norte, la solera nos queda elevada unos 80 cm en la zona Sur con respecto al terreno natural del terreno, lo cual solucionaremos mediante una escollera de piedra ajardinada.

Las indicaciones necesarias, para el buen uso del aparcamiento, se realizara mediante marcas viales para la señalización  horizontal,  así como las delimitaciones de todas las plazas, y señales verticales indicativas.  

El resto de la parcela que no sea aparcamiento  se repondrá  con tierra vegetal, manteniendo su cota actual de terreno, y se ajardinara mediante la plantación de césped. En la zona limítrofe con el polideportivo se colocara una valla de cierre similar a la existente, para evitar que la gente acceda  a la cubierta del polideportivo por la disposición inclinada de la pared existente.
No se prevé la instalación de alumbrado público debido a que en la acera de la C/Lamelas ya hay ubicadas farolas, consideradas suficientes para iluminar  el aparcamiento.

6. SUPERFICIES
A continuación de muestra  el cuadro de superficies de la obra

Antes de la actuación
	DESCRIPCION
	SUPERFICIE

	PARCELA
	1.553,45 M2


Después de la actuación
	DESCRIPCION
	SUPERFICIE

	ZONA  DE  APARCAMIENTO
	953,25 M2

	ZONA  AJARDINADA
	248 M2

	ZONA PAVIMENTADA
	352,20 M2


7. PRESUPUESTO
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
      Capítulo                                                           Total € 
ACTUACIONES PREVIAS. . . . . . . . .. . . . . . ………………….. 2.904,95
DEMOLICIONES. . . . . . . . . .. . . . . . . ………………………..…. . 794,14
MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . … . 8.869,51
PAVIMENTACION. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………... . .. 72.140,03 
REDES DE PLUVIALES. . . . . .. . . . . . . . . .. . . ……………...... 6.519,26 
REDES DE TELECO. . . . . .. . . . . . . . . .. . . ……………..... .. . 35.587,80 
SEÑALIZACION. . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . ... .. .. . . 2.611,50
REVEGETACION. .. ……………............................................. 10.086,40 
GESTION DE RESIDUOS. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ……. . 19.892,50 
SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . …3.938,77 
CONTROL DE CALIDAD. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . … . 3.333,38 


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . . . . . . . 166.678,24 
13 % Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . 21.668,17 
6 % Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 10.000,69 
Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 198.347,10 
21 % I.V.A. de Contrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 41.652,89 

PRESUPUESTO DE CONTRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000,00 
================================================= ====================
8. REVISION  DE PRECIOS
Según el Artículo II de la Ley 30/2007, de contratos del Sector Publico, correspondiente a la “Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas”, s dice:
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando este se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedaran excluido de la revisión”. 

Según lo expuesto anteriormente, en el presente proyecto no es preciso el cálculo de la formula de revisión de precios, ya que el plazo de ejecución de la obra es inferior a 1 año.
9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Este estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de edificación y obras publicas.

10. CONTROL DE CALIDAD

El Control de Calidad será detallado en el Pliego de Prescripciones para cada unidad de obra, estando incluidos hasta un 2% en el epígrafe  del Presupuesto del Proyecto
11. PATRIMONIO

No existen dentro del ámbito de actuación afecciones a elementos de patrimonio, como consecuencia de las obras proyectadas. Por tanto no será necesario realizar ningún tipo de prospección arqueológica i inventario de bienes.

12. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
En el “Anejo: Estudio de Gestión de Residuos” se recoge de acuerdo con el RD 105/2008 el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art.4 en el que se definen las obligaciones del productor de dichos residuos.

Tras la identificación de los residuos a generar durante la ejecución de las obras se estima la cantidad que se generara de cada tipo de residuo. Se estudia la previsión de operaciones de reutilización y de valorización de los residuos generados y se indica el destino final de los residuos generados no reutilizables ni revalorizables.
Finalmente se valoran los costes relacionados con la gestión de los residuos de construcción  y demolición. Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados por la Xunta de Galicia para la gestión de residuos.

Contenido del estudio:

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

IV. Medidas para la separación de residuos.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)

VII. Valoración del coste previsto de la gestión.
13. PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución  previsto para las obras es de 3 meses
En el “Anejo: Plan de Obra” se recoge el plan de Obra, en el que se incluye una estimación del programa de trabajos, y en el que se indican, además de los rendimientos aproximados y plazos de ejecución estimados para las unidades de obra más importantes, las certificaciones mensuales previstas en cada actividad durante el desarrollo de las obras. 
14. PLAZO DE GARANTIA
El contratista  queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. Se establece un plazo de garantía minina de 1 año para todas las obras, contando a partir de la fecha de recepción por la administración, según los dispuesto y en las condiciones señaladas en los artículos 166 y siguientes del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

A estos afectos, serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que le sean imputados al Contratistas, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable.

15. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS URBANISTICAS
La accesibilidad del aparcamiento se considera adaptada por considerar la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
16. CONSIDERACIONES FINALES
Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás Documentos incluidos en el presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada esta suficientemente justificada y redactada conforme a la legislación vigente, por lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si asi procede
En Vigo , Febrero  de  2013
CONCELLO  DE  VIGO
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