

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A. Secretaría de Gobierno local,
P. O.

PRECIOS UNITARIOS

Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-----	-------------	----------	--------	---------

PRECIOS UNITARIOS

U01 MANO DE OBRA

U01AA006	Hr	Capataz	20,35	15,50	315,39
U01AA007	Hr	Oficial primera	574,72	13,50	7.758,72
U01AA008	Hr	Oficial segunda	11,60	14,45	167,55
U01AA009	Hr	Ayudante	21,03	156,46	3.294,46
U01AA010	Hr	Peón especializado	219,91	12,80	2.814,89
U01AA011	Hr	Peón ordinario	1.405,84	12,20	17.151,24
U01AA015	Hr	Maquinista o conductor	164,07	22,15	3.634,04
U01AA501	Hr	Cuadrilla A	147,00	35,98	5.288,95
U01AA502	Hr	Cuadrilla B	10,40	52,42	545,17
U01FA201	Hr	Oficial 1ª ferralla	4,99	26,95	134,56
U01FA204	Hr	Ayudante ferralla	4,99	24,70	123,33
U01FR009	Hr	Jardinero	12,40	12,60	156,24
U01FR011	Hr	Peón especializado jardinero	37,20	16,02	595,94
U01FR013	Hr	Peón ordinario jardinero	74,40	12,20	907,68
U01FS003	M2	M.o.soliado baldosa hidráulica	157,00	8,60	1.350,20
U01FX001	Hr	Oficial cerrajería	0,50	17,26	8,63
U01FX003	Hr	Ayudante cerrajería	0,50	14,98	7,49
U01FX105	M2	Mano obra montaje malla ST	404,00	9,29	3.753,16

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local

U02 MAQUINARIA

U02AK001	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	57,39	5,85	335,75
U02AP001	Hr	Cortadora hgn. disco diamante	27,30	8,29	226,32
U02FA001	Hr	Pala cargadora 1,30 M3.	25,84	25,00	645,93
U02FF020	Hr	Bulldozer de 150 C.V. con Ripper	9,32	41,39	385,80
U02FK205	Hr	Retro-Pala excavadora	1,28	41,31	53,04
U02FK205	Hr	Mini retroexcavadora	196,23	38,17	7.490,02
U02FW008	M3	Canon de vertido tierra a verted.	1.291,83	4,49	5.800,32
U02FW100	Ud	Tasas/m2/día ocupac.via públic.	45,50	0,45	20,48
U02JA003	Hr	Camión 10 T. basculante	122,72	22,00	2.699,93
U02JK010	Hr	Camión grúa autocargable hasta 25 Tm.	4,90	87,56	429,04
U02JS001	Ud	Contenedor 15 m3.	7,00	389,16	2.724,12
U02LA201	Hr	Hormigonera 250 l.	2,98	1,90	5,66
U02SW001	LI	Gasóleo A	2.758,37	1,31	3.613,47
U02SW005	Ud	Kilowatio	10,42	0,19	1,98

U04 ARIDOS, CONGLOM., ADITIVOS Y VARIOS

U04AA001	M3	Arena de río (0-5mm)	15,45	32,93	508,87
U04AA101	Tm	Arena de río (0-5mm)	0,46	16,10	7,44
U04AF150	Tm	Garbanillo 20/40 mm.	0,92	15,00	13,86
U04AF201	M3	Grava 40/80 mm.	3,66	20,80	76,13
U04CA001	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	1,89	165,54	312,71
U04CF005	Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	0,16	238,10	37,38
U04JA105	M3	Mortero M-250	0,84	35,57	29,74
U04MA310	M3	Hormigón HM-15/P/40 central	10,68	112,78	1.204,04
U04MA407	M3	Hormigón R-75/P/20 central	0,50	83,33	41,67
U04MA501	M3	Hormigón HM-20/P/20 I central	49,58	61,55	3.051,83
U04MA723	M3	Hormigón HA-25/P/20 I/II central	340,35	72,00	24.505,42
U04PY001	M3	Agua	74,38	2,16	160,65

Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-----	-------------	----------	--------	---------

PRECIOS UNITARIOS

U05 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

U05AA004	Ml	Tubo PVC. 20 cm.	18,14	145,12	2633,88
U05AG025	Ud	P.p. de acces. tub. PVC	13,77	1.144,01	15658,89
U05AG050	Kg	Masilla asfáltica	2,86	57,20	163,78
U05AG160	Ml	Tubería PVC SANECOR 200 mm	65,10	423,15	27546,77
U05DC001	Ud	Anillo pozo horm. D=80 h=50	2,00	31,75	63,50
U05DC015	Ud	Cerco y tapa de fundición	2,00	142,49	284,98
U05DC020	Ud	Pate 16x33 cm. D=2,5 mm	13,00	52,00	676,00
U05DE025	Ud	Tapa/marco fundición 80x30 cm.	74,16	370,80	27546,77
U05DG003	Ud	Imbormal hormigón 80x30x50	59,17	295,85	17546,77
U05JA010	Ml	Canal H-Polímico 143 mm altura.	60,50	847,00	51246,77
U05JA030	Ml	Rejilla fundición 1 m	32,30	452,20	14696,77

28 JUN. 2013

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA

U06 ACERO PARA ARMAR Y TALLER

U06AA001	Kg	Alambre atar 1,3 mm.	6,69	11,37	75,74
U06HA020	M2	Mallazo electrosoldado 15x15 d=8	21,96	3,59	78,84
U06HA025	M2	Mallazo electrosoldado 15x15 d=10	384,79	8,34	3209,17

U11 CANTERÍA

U11LA101	M2	Piedra granítica sillarejos	171,50	29,50	5059,16
----------	----	-----------------------------	--------	-------	---------

U16 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS II

U18GA040	M2	Bald. antideslizante 30x30 cm	164,85	7,75	1277,59
----------	----	-------------------------------	--------	------	---------

U22 CERRAJERÍA

U22AA108	M2	Puerta abatible cuarterones	1,00	352,84	352,84
U22KA001	Ud	Poste 60 cm. tubo acero galv.diam. 48	60,60	6,73	407,84
U22KA011	Ud	Poste 80 cm. esq. acero galv. diam. 48	16,16	8,68	140,27
U22KA071	Ud	Jabalcón 80 cm. acero galvanizado	16,16	9,95	160,79
U22KE101	M2	Malla plastidicada ST50-13/17 100	202,00	10,78	2177,56

U25 FONTANERÍA II: EVACUACIÓN

U25AG308	Ml	Tub.presión 10 Kg/cm2 125 mm.	793,32	5,67	4498,12
----------	----	-------------------------------	--------	------	---------

U37 URBANIZACIÓN

U37BA002	Hr	Excavadora de neumáticos	297,50	31,27	9302,83
U37BA101	M3	Transporte a 1 Km. distancia	154,70	0,77	119,12
U37OE001	Hr	Grúa automovil	0,12	36,00	4,32
U37UA050	Ud	Cono asimétrico D=80 H=60	2,00	41,26	82,52
U37XA020	Ud	Arqueta tipo D	6,00	550,00	3300,00

Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-----	-------------	----------	--------	---------

PRECIOS UNITARIOS

28 JUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

U39 OBRA CIVIL Y CARRETERAS

U39AB003	Hr	Pala carg. front. neumát. 80 cv	3,96	29,33	116,15
U39AB011	Hr	Pala cargadora 1,3 m3	43,15	35,28	1.522,40
U39AC006	Hr	Compactador neumát. autp. 60cv	8,86	22,45	198,79
U39AC007	Hr	Compactador neumát. autp. 100cv	14,52	32,00	464,64
U39AD001	Hr	Motoniveladora tipo cat. 120	7,92	31,14	246,63
U39AE002	Hr	Apisonadora estática tríciclo	11,88	23,95	284,53
U39AG001	Hr	Barredora nemát autropopulsad	6,36	10,47	66,54
U39AH003	Hr	Camión 5 tm	2,57	16,47	42,25
U39AH004	Hr	Camión 6 tm	7,19	17,38	125,00
U39AH025	Hr	Camión bañera 200 cv	34,49	38,91	1.341,85
U39AI012	Hr	Equipo extend. base, sub-bases	4,43	62,86	278,34
U39AL005	Hr	Camión cisterna/agua 140 cv	3,96	26,95	106,72
U39AP001	Hr	Marcadora autotropulsada	5,59	9,57	53,45
U39AP005	Hr	Equipo ligero marcas viales	0,77	10,78	8,30
U39CA001	Tm	Arena amarilla	49,50	4,19	207,41
U39CE002	M3	Zahorra artificial	469,33	14,50	6.805,23
U39CI001	M3	Ando para macadam	227,70	18,86	4.294,42
U39CS001	M3	Escollera de piedra	71,92	20,09	1.444,87
U39DA001	Tm	Betún asfáltico B 40/50	0,92	310,00	286,44
U39EA001	Tm	M. B. C. tipo -G-20	2,59	8,60	22,25
U39QA002	Ml	Bordillo pref. 30x15x25 cm	167,10	7,07	1.181,40
U39VA002	Kg	Pintura marca viai acrílica	65,16	3,00	195,48
U39VF060	Ud	Señal reflectante ø=90 cm nivel 1	151,77	455,31	68.511,77
U39VF090	Ud	Señal cuadrada 90*90 cm nivel 1	2,00	174,37	348,74
U39VM004	Ud	Poste galvanizado 80x40x2mm	5,00	26,33	131,65
U39VZ001	Kg	Esferitas de vidrio N.V.	43,44	1,49	64,73
U39ZN001	Ud	Toma de muestr. suelos NLT-101	1,00	41,98	41,98
U39ZN007	Ud	Ensayo Proctor Normal, NLT-107	5,00	67,48	337,40
U39ZN010	Ud	Ensayo Proctor Modif. NLT-108	5,00	85,47	427,35
U39ZN053	Ud	Ens. Dens. en suelos método arena	5,00	35,98	179,90
U39ZN055	Ud	Ensayo densidad isotopos radiact.	5,00	19,57	97,85
U39ZN063	Ud	Resist. comp. 4 probetas, hormigón	5,00	59,64	298,20
U39ZN068	Ud	Resist. flexotracc. 1 proba, hormigón	10,00	44,98	449,80
U39ZN070	Ud	Consist. como Abrams, hormigón	20,00	4,51	90,20
U39ZN125	Ud	Ens. desg. de los Angeles NLT-149	5,00	89,96	449,80

U40 JARDINERIA Y RIEGO

U40BA010	M3	Tierra vegetal cribada	59,52	6,00	357,12
U40BD005	M3	Mantillo	2,48	31,46	78,02
U40MA000	Kg	Semilla combinada para césped	14,88	7,94	118,15
U40SE116	Hr	Motocultor	37,20	8,47	315,08

U42 SEGURIDAD Y SALUD

U42AA212	Ud	Alquiler caseta oficina con aseo	1,00	218,83	218,83
U42AA404	Ud	Alquiler caseta aseo 4,00x2,35	1,00	187,69	187,69
U42AA601	Ud	Alquiler caseta prefa. almacén	1,00	160,52	160,52
U42AA810	Ud	Alquiler caseta p. vestuarios	1,00	175,12	175,12
U42AA820	Ud	Transporte caseta prefabricad	1,00	277,26	277,26
U42AE001	Ud	Acomet. prov. elect. a caseta.	1,00	148,85	148,85

DETALLE DE LOS PRECIOS

Código	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-----	-------------	----------	--------	---------

PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS UNITARIOS

U42AE101	Ud	Acomet,prov.fontan.a caseta.	1,00	131,35
U42AE201	Ud	Acomet,prov.saneamnt.a caseta.	1,00	108,97
U42AG801	Ud	Botiquín de obra.	1,00	32,07
U42CA250	Ud	Cartel de vado permanente	1,00	8,57
U42CA252	Ud	Cartel de uso obligatorio casco	1,00	8,57
U42CA254	Ud	Cartel de prohibido el paso a obra	1,00	8,57
U42CA258	Ud	Cartel de peligro zona de obras	1,00	8,57
U42CA260	Ud	Cartel combinado de 100x70 cm.	1,00	39,18
U42CC040	Ud	Valla contención peatones	6,75	41,15
U42CC254	Ml	Valla metálica móvil 3,50x1,90	27,00	18,11
U42CC260	Ud	Soporte de hormigón para valla	14,85	13,77
U42EA001	Ud	Casco de seguridad homologado	5,00	4,56
U42EA220	Ud	Gafas contra impactos.	5,00	17,00
U42EA230	Ud	Gafas antipolvo.	5,00	3,76
U42EA401	Ud	Mascarilla antipolvo	5,00	4,25
U42EA601	Ud	Protectores auditivos.	5,00	11,81
U42EC001	Ud	Mono de trabajo.	5,00	20,06
U42EE010	Ud	Par Guantes neopreno 100%	5,00	4,63
U42EG001	Ud	Par de botas de agua.	5,00	11,16
U42EG015	Ud	Par de botas segun.con puntplan.	5,00	68,95

289 OTROS PRECIOS

UD	MATAX0	1,00	15,43	15,43
UD	D38RR500	1,00	889,64	889,64
PARTIDA DE ENSAYOS VARIOS				

RECIBIDO NA SESION DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
26 XUN. 2013
A Secretria de Goberno local.
P.O.

PRECIOS AUXILIARES

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO C.1 ACTUACIONES PREVIAS

A03CD005 Hr. BULLDOZER DE 150 CV.
Hr. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 C.V. (123 Kw), de la casa Caterpillar ó similar, con un peso en la operación de 12.188 Kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de 0,273 Kg/cm2, con hoja Bulldozer en forma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embrages de dirección de discos múltiples refrigerados por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la eliminación de tensiones diagonales il colocación y retirada de la máquina del recinto de la obra.

U02FF020	1,000	Hr	Bulldozer de 150 C.V. con Ripper	41,39	41,39
U%10	0,414	%	Amortización y otros gastos	10,00	4,14
U01AA015	1,000	Hr	Maquinista o conductor	22,15	22,15
U02SW001	31,000	Lt	Gasóleo A	1,31	40,61
TOTAL PARTIDA					108,29

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P. O.

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO C.4 PAVIMENTACION

D04PH025 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=10

M2. Mallaazo electrosolidado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=10 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Según EHE.

U01FA201	Hr	0,015	Oficial 1ª ferralla	26,95	0,40
U01FA204	Hr	0,015	Ayudante ferralla	24,70	0,37
U06AA001	Kg	0,020	Alambre atar 1,3 mm.	1,70	0,03
U06HA025	M2	1,200	Mallaazo electrosolidado 15x15 d=10	8,34	10,01
%CI	%	0,108	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,32
TOTAL PARTIDA					11,13

A02FA723 M3 HORM. HA-30/P/20/ IIA CENTRAL

M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIA Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE.

U04MA723	M3	1,000	Hormigón HA-25/P/20/ IIA central	72,00	72,00
TOTAL PARTIDA					72,00

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO C.5 REDES DE SERVICIO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

PRESUPUESTO

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Posificación 1/6)

U01AA011 1,820 Hr Pedón ordinario

U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm)

U04PY001 0,255 M3 Agua

A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

TOTAL PARTIDA 101,46

U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 l.

U%10 0,019 % Amortización y otros gastos

U02SW005 3,500 Ud Kilowatio

TOTAL PARTIDA 2,76

A02FA401 M3 HORMIGÓN R-75/P/20 CENTRAL

M3. Hormigón en masa de resistencia 75 Kg/cm² con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.

U04MA407 1,000 M3 Hormigón R-75/P/20 central

TOTAL PARTIDA 83,33

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra

M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

U01AA011 1,780 Hr Pedón ordinario

U04CA001 0,365 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm)

U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm.

U04PY001 0,160 M3 Agua

A03LA005 0,500 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

TOTAL PARTIDA 114,30

D02HF100 M3 EXCAV. MECÂN. ZANJAS SANEA. T.F

M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, l/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,300 Hr Pedón ordinario

RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV

%CI 0,120 % Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA 12,35

APROBADO NA SESÃO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

P.O.

3

PRECIOS AUXILIARES

DETALLE DE LOS PRECIOS

Febrero de 2013

28 JUN. 2013

Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kw) y una capacidad de cazo de 1,020 Lts, con un peso total de 7,450 Kg, de la casa FAL 6 similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de 3,100 Kg, una fuerza de arrastre de 6,800 kg, anchura de cazo 2,150 mm, profundidad máxima de excavación standard 4,100 mm, altura de vuelco 3,130 mm, máxima altura de excavación 5,100 mm, fuerza de arrastre en cazo de 4,500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, // colocación y retirada del lugar de las obras.

PRESUPUESTO

DETALLE DE LOS PRECIOS

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO C.5.1 RED TELECOMUNICACIONES

A03CF010 Hr. RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV

Hr. Retropala excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kw) y una capacidad de cazo de 1,020 Lts, con un peso total de 7,450 Kg, de la casa FAL ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de 3,100 Kg, una fuerza de arranque de 6,800 kg, anchura de cazo 2,150 mm, profundidad máxima de excavación standard 4,100 mm, altura de vuelco 3,130 mm, máxima altura de excavación 5,100 mm, fuerza de arranque en cazo de 4,500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, /l colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FK005	1,000	Hr	Retro-Pala excavadora	41,31	41,31
U%10	0,413	%	Amortización y otros gastos	10,00	4,13
U01AA015	1,000	Hr	Maquinista o conductor	22,15	22,15
U02SW001	12,000	Lt	Gasóleo A	1,31	15,72
TOTAL PARTIDA.....					83,31

M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm.

M2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, /extendido y compactado con pisón.

U01AA011	0,200	Hr	Peón ordinario	12,20	2,44
U04AF201	0,200	M3	Grava 40/80 mm.	20,80	4,16
TOTAL PARTIDA.....					6,80

M2 SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, /liverido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y tratadaso. Según EHE.

U01AA007	0,220	Hr	Oficial primera	13,50	2,97
U01AA011	0,220	Hr	Peón ordinario	12,20	2,68
D04PH020	1,000	M2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8	5,01	4,82
A02FA723	0,200	M3	HORM. HA-30/P/20/IIa CENTRAL	72,00	14,40
TOTAL PARTIDA.....					25,62

D04PH020

M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8

M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=8 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y alambres de atar, colocado. Según EHE.

U01FA201	0,010	Hr	Oficial 1ª ferralla	26,95	0,27
U01FA204	0,010	Hr	Ayudante ferralla	24,70	0,25
U06AA001	0,015	Kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,70	0,03
U06HA020	1,200	M2	Mallazo electrosoldado 15x15 d=8	3,59	4,31
TOTAL PARTIDA.....					5,01

A02FA723

M3 HORM. HA-30/P/20/IIa CENTRAL

M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/IIa Nmm2, con cemento CEM III/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE.

U04MA723	1,000	M3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	72,00	72,00
TOTAL PARTIDA.....					72,00

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

PRECIOS AUXILIARES

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)

U01AA011	1,820	Hr	Peón ordinario	12,20	22,20
U04CA001	0,250	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	165,54	41,39
U04AA001	1,100	M3	Arena de río (0-5mm)	32,93	36,22
U04PY001	0,255	M3	Agua	2,16	0,55
A03LA005	0,400	Hr	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.	2,76	1,10

TOTAL PARTIDA

101,46

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladora para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.

U02LA201	1,000	Hr	Hormigonera 250 l.	1,90	1,90
U%10	0,019	%	Amortización y otros gastos	10,00	0,19
U02SW005	3,500	Ud	Kilowatio	0,19	0,67

TOTAL PARTIDA

2,76

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO C.7 REVEGETACION

A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4)

U01AA011	1,820	Hr	Pedn ordinario	12,20	22,20
U04CA001	0,300	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	165,54	49,66
U04AA001	1,100	M3	Arena de río (0-5mm)	32,93	36,22
U04PY001	0,260	M3	Agua	2,16	0,56
A03LA005	0,650	Hr	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.	2,76	1,79
TOTAL PARTIDA					110,43

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.

U02LA201	1,000	Hr	Hormigonera 250 l.	1,90	1,90
U%10	0,019	%	Amortización y otros gastos	10,00	0,19
U02SW005	3,500	Ud	Kilowatio	0,19	0,67
TOTAL PARTIDA					2,76

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O. 100

DETALLE DE LOS PRECIOS

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA
PRESUPUESTO

PRECIOS AUXILIARES

CAPITULO C.8 GESTION DE RESIDUOS

A03CA005 HR CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3

HR. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, altura de descarga a 45° de 2640 mm, fuerza de elevación a altura máxima de 113,2 kN, fuerza de arranque 113,2 kN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95°, fuerza hidráulica de elevación a nivel del suelo 114,4 kN, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, /l retirada y colocación del lugar de las obras.

U02FA001	1,000	HR	Pala cargadora 1,30 M3.	25,00	25,00
U%10	0,250	%	Amortización y otros gastos	10,00	2,50
U01AA015	1,000	HR	Maquinista o conductor	22,15	22,15
U02SW001	15,000	Lt	Gasóleo A	1,31	19,65
TOTAL PARTIDA					69,30

A03FB010 HR CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.

HR. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 9 m3 colmada, con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6,125 mm, anchura total máxima de 2,120 mm, distancia entre ejes 3,200 mm, suspensión mediante ballesas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.

U02JA003	1,000	HR	Camión 10 T. basculante	22,00	22,00
U%10	0,220	%	Amortización y otros gastos	10,00	2,20
U01AA015	1,000	HR	Maquinista o conductor	22,15	22,15
U02SW001	16,000	Lt	Gasóleo A	1,31	20,96
TOTAL PARTIDA					67,31

A03FK010 HR CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.

HR. Camión grúa equipado con tres ejes y una potencia de 172 CV DIN (127Kw) y capacidad para un peso total a tierra de 20,1 Tn, con cuatro tiempos y seis cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima de cargada de 80 Km/h, una carga de 20,1 Tn y una capacidad de caja a ras de 8,25 m3 y de 12 m3 colmada, con un radio de giro de 6,90 mts, longitud total máxima de 4,500 mm, suspensión mediante ballesas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 50 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.

U02JK010	1,000	HR	Camión grúa autocargable hasta 25 Tn.	87,56	87,56
U%10	0,876	%	Amortización y otros gastos	10,00	8,76
U01AA015	1,000	HR	Maquinista o conductor	22,15	22,15
U02SW001	21,000	Lt	Gasóleo A	1,31	27,51
TOTAL PARTIDA					145,98

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local.
R.O.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPITULO C.1 ACTUACIONES PREVIAS

D02AA001	M2	DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO			
----------	----	---------------------------------	--	--	--

M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

U01AA011	0,095 Ht	Pedn ordinario	12,20	1,16	
----------	----------	----------------	-------	------	--

%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,20	0,04	
-----	---------	------------------------------	------	------	--

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....					1,20
---------------------------	--	--	--	--	-------------

D02AA600

M3 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

A03CD005	0,030 Ht	BULLDOZER DE 150 CV.	108,29	3,25	
----------	----------	----------------------	--------	------	--

%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	3,30	0,10	
-----	---------	------------------------------	------	------	--

TOTAL PARTIDA.....					3,35
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Goberno local,

R.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN

CAPÍTULO C.2 DEMOLICIONES

D01KA100 MI LEVANTADO BORDILLO A MANO

Mil. Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA011	0,500 Ht	Pedn ordinario	12,20	6,10	0,18
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)			

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA..... 6,28

D01KA060 M2 LEVANT. BALDOSA ACERAS

M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA011	0,400 Ht	Pedn ordinario	12,20	4,88	0,99
U02AK001	0,170 Ht	Martillo compresor 2.000 l/min	5,85	0,99	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)			

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA..... 6,05

D01KG010 M2 DEMOL. SOLERA HORM. C/COM.

M2. Demolicion solera o pavimento de hormigón en masa,, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.

U01AA011	0,350 Ht	Pedn ordinario	12,20	4,27	
U02AK001	0,250 Ht	Martillo compresor 2.000 l/min	5,85	1,46	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)			

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA..... 5,90

APROBADO NA SESIÃO DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretario de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D02EP061			M3 EXCAV. MINI-RETRO TERRENO FLOJO			
U01AA010	0,090	Hr	Pedn especializado	12,80	1,15	
U02FK205	0,200	Hr	Mini retroexcavadora	36,17	7,63	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,80	0,26	
M3. Ex cavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, l/p.p. de costes indirectos.						
TOTAL PARTIDA.....						
						9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN

CAPÍTULO 7.1 PAVIMENTACION

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

U01AA006	0,005	Hr	Capataz	15,50	0,08
U01AA011	0,050	Hr	Pedón ordinario	12,20	0,61
U39CE002	1,060	M3	Zahorra artificial	14,50	15,37
U39A012	0,010	Hr	Equipo ext tend. base, sub-bases	62,86	0,63
U39AH025	0,060	Hr	Camión bañera 200 cv	38,91	2,33
U39AC006	0,020	Hr	Compactador neumát. aup. 60cv	22,45	0,45
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,50	0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

20,06

D38GA315

M3 MACADAM

M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.

U01AA006	0,006	Hr	Capataz	15,50	0,09
U01AA011	0,040	Hr	Pedón ordinario	12,20	0,49
U39C001	1,150	M3	Ardo para macadam	18,86	21,69
U39CA001	0,250	Tm	Arena amarilla	4,19	1,05
U04PY001	0,180	M3	Agua	2,16	0,39
U39AB003	0,020	Hr	Pala carg. front. neumát. 80 cv	29,33	0,59
U39ADC001	0,040	Hr	Motobomba eladora tipo cat 120	31,14	1,25
U39AE002	0,060	Hr	Apisonadora estática tríciclo	23,95	1,44
U39AL005	0,020	Hr	Camión cisterna/agua 140 cv	26,95	0,54
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	27,50	0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

28,36

D04PM210

M3

SOLERA HA-30 #150*150*10 27 CM.

M2. Solera de 27 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central, livido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*10 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

U01AA007	1,200	Hr	Oficial primera	13,50	16,20
U01AA011	1,100	Hr	Pedón ordinario	12,20	13,42
D04PH025	1,000	M2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=10	11,13	11,13
A02FA723	1,050	M3	HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL	72,00	75,60
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	116,40	3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

119,84

D38G0045

M1

BORDILLO 30X15X25 CON HM-15

M1. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigón HM-15/P/40/IIa colocado.

U01AA006	0,010	Hr	Capataz	15,50	0,16
U01AA007	0,350	Hr	Oficial primera	13,50	4,73
U01AA011	0,650	Hr	Pedón ordinario	12,20	7,93
U04MA310	0,060	M3	Hormigón HM-15/P/40 central	112,78	6,77
U04JA105	0,005	M3	Mortero M-250	35,57	0,18
U39QA020	1,000	M1	Bordillo pref. 30x15x25 cm	7,07	7,07
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	26,80	0,80

TOTAL PARTIDA.....

27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APROBADO NA SESION DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D38PA020	M3	ESCOLLERA			
U01AA011	0,800 Hr	Pedn ordinario	12,20	9,76	
U39AB011	0,600 Hr	Pala cargadora 1,3 m3	35,28	21,17	
U39AH004	0,100 Hr	Camión 6 tm	17,38	1,74	
U39CS001	1,000 M3	Escollera de piedra	20,09	20,09	
	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	52,80	1,58	
M3. Escollera de piedras sueltas, en protección de taludes, completamente terminada.					
D06LA910	M2	MURO SILLAREJO PIEDRA GRANITO			
U01AA501	0,900 Hr	Cuadilla A	35,98	32,38	
U11LA101	1,050 M2	Piedra granítica sillarejos	29,50	30,98	
U04CA001	0,001 Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	165,54	0,17	
	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	63,50	1,91	
M2. Muro de contención de sillarejo de diferentes tamaños, a una cara vista de piedra de granito, /puesta de la piedra a pie de obra.					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....					
					65,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPITULO C.3 REDES DE SERVICIO

D36UA005

UD POZO DE REGISTRO D=80 H=1,1 m.

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y como asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de patas y tapa de fundición de 60 cm.

U01AA502	5,200	Hr	Cuadrilla B	52,42	272,58
U05DC001	1,000	UD	Anillo pozo horm. D=80 h=50	31,75	31,75
U37UA050	1,000	UD	Cono asimétrico D=80 H=50	41,26	41,26
U05DC020	2,000	UD	Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.	13,00	26,00
U05DC015	1,000	UD	Cerco y tapa de fundición	142,49	142,49
A01JF006	0,008	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	101,46	0,81
U37OE001	0,060	Hr	Grúa automovil	36,00	2,16
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	517,10	15,51

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D03AG254

MI

TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA

MI. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrudidas y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color beige, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, itpp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

U01AA007	0,200	Hr	Oficial primera	13,50	2,70
U01AA009	0,120	Hr	Ayudante	21,03	2,52
U05AG160	1,050	MI	Tubería PVC SANECOR 200 mm	6,50	6,83
U04AA001	0,100	M3	Arena de río (0-5mm)	32,93	3,29
U05AG025	1,340	UD	P.p. de acces. tub. PVC	13,77	18,45
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	33,80	1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D03DE155

UD

IMBORNAL 80x30x50 cm.

Ud. Imborنال 80x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigón HM-17,5/P/20/ de 10 cm. de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007	1,100	Hr	Oficial primera	13,50	14,85
U01AA010	0,800	Hr	Pedon especializado	12,80	10,24
U05DG003	1,000	UD	Imbornal hormigón 80x30x50	59,17	59,17
A02FA401	0,100	M3	HORMIGÓN R-75/P/20 CENTRAL	83,33	8,33
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	92,60	2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D03DE220

UD

TAPA / MARCO . FUND. 80X30 cm.

Ud. Tapa y marco de fundición de 80X30 cms. para alcañanillado, totalmente instalado // p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007	0,800	Hr	Oficial primera	13,50	10,80
U01AA010	0,400	Hr	Pedon especializado	12,80	5,12
U05DE025	1,000	UD	Tapa/marco fundición 80x30 cm.	74,16	74,16
U05AG050	4,000	Kg	Mastilla asfáltica	2,86	11,44
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	101,50	3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

104,57

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D03JC020	MI	CANALETA H-POLIMERO H=143 mm.			
U01AA007	0,401 Ht	Oficial primera	13,50	5,41	
A02AA510	0,042 M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	114,30	4,80	
U05JA010	1,000 MI	Canal H-Polimero 143 mm altura.	60,50	60,50	
U05JA030	1,000 MI	Rejilla fundición 1 m	32,30	32,30	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/obra)	103,00	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					
106,10					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
D03D1001	UD	ACOMET. RED GRAL. T. F. 8 m.			
U01AA007	22,500 Ht	Oficial primera	13,50	303,75	
U01AA011	19,500 Ht	Pedn ordinario	12,20	237,90	
D02HF100	4,600 M3	EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.F.	12,35	56,81	
U02AK001	5,000 Ht	Martillo compresor 2.000 l/min	5,85	29,25	
U05AA004	8,000 MI	Tubo PVC. 20 cm.	18,14	145,12	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/obra)	772,80	23,18	
_MATAUXX0	1,000 Ud	Material Auxiliar	15,43	15,43	
TOTAL PARTIDA.....					
811,44					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO - NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 3.1 RED TELECOMUNICACIONES

D01KA301 M2 CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO

M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas; /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA008	0,850	Hr	Oficial segunda	12,28	
U01AA010	2,000	Hr	Pedón especializado	25,60	
U02AP001	1,600	Hr	Cortadora hgn. disco diamante	13,26	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,53	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

52,67

D01KA310 M2 CORTE PAVIM. ASFÁLTICO, C/DISCO

M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas; /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA008	0,550	Hr	Oficial segunda	7,95	
U01AA010	1,700	Hr	Pedón especializado	21,76	
U02AP001	1,450	Hr	Cortadora hgn. disco diamante	12,02	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

42,98

D01KA035 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, /retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA010	0,060	Hr	Pedón especializado	0,77	
A03CF010	0,045	Hr	RETROPALA S/NEUMA. ARTIC. 102 CV	3,75	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,14	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

4,66

D01KA080 M2 LEVANT. BALDOSA ACERAS

M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., /retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA011	0,400	Hr	Pedón ordinario	4,88	
U02AK001	0,170	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	0,99	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,18	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

6,05

D36BC201 M3 EXCAV. TERRENO TRANS. CAL. CALLES

M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

U01AA011	3,500	Hr	Pedón ordinario	42,70	
U37BA002	2,500	Hr	Excavadora de neumáticos	78,18	
U37BA101	1,300	M3	Transporte a 1 Km. distancia	1,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,66	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

125,54

D36XA020 UD ARQUETA TIPO D TELEFONÍA

UD. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

U37XA020	1,000	UD	Arqueta tipo D	550,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	16,50	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

566,50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D36XC020	MI	CANALIZACIÓN 4 PVC 125 mm.			
U01AA007	0,310 Ht	Oficial primera	4,19	13,50	
U01AA010	0,400 Ht	Pedn especializado	5,12	12,80	
U25AG308	4,000 MI	Tub.presión 10 Kg/cm2 125 mm.	22,68	5,67	
U04MA501	0,250 M3	Hormigón HM-20/P/20/ l central	15,39	61,55	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/tota)	1,42	47,40	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....					
48,80					
D36GD320	M2	PAVIMENTO M.B.C. TIPO G-20 8 CM.			
U01AA011	1,400 Ht	Pedn ordinario	17,08	12,20	
U39EA001	0,196 Tm	M. B. C. tipo-G-20	1,69	8,60	
U39AC007	1,100 Ht	Compactor neumático 100cv	35,20	32,00	
U39AH025	0,600 Ht	Camión bañera 200 cv	23,35	38,91	
U39DA001	0,070 Tm	Betón asfáltico B 40/50	21,70	310,00	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/tota)	2,97	99,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....					
101,99					
D04FT208	M2	SOL. HA-25 #150*150*8 20 CM+ENC.			
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, /ivertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, /tratado y encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, ex-					
D04PF601	1,000 M2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm.	7,43	7,43	
D04PM208	1,000 M2	SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.	30,58	30,58	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO					
TOTAL PARTIDA.....					
38,01					
D19AI035	M2	SOLADO BALD. ANTDERRAPANT. 30x30			
M2. Solado de baldosa de cemento antiderrapante de 30x30 cm., formada por 4 pastillas de 36 tacos cada una, recubierta con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, /lcamada de 2 cm. de arena de río, rejunta-					
U01F5003	1,000 M2	M.o.solado baldosa hidráulica	8,60	8,60	
U01AA011	0,200 Ht	Pedn ordinario	2,44	12,20	
U18GA040	1,050 M2	Bald. antiderrapante 30x30 cm	8,14	7,75	
A01JF006	0,025 M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	2,54	101,46	
U04AA001	0,020 M3	Arena de río (0-5mm)	0,66	32,93	
U04CF005	0,001 Tm	Cemento blanco BL-II-42,5 R Granel	0,24	238,10	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/tota)	0,68	22,60	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....					
23,30					

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P. G.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.8 SERIALIZACION

D381A010	MI	PREMARCAJE	ML. Premarcaje a cinta conda.	0,001	Hr	Capataz	15,50	0,02
U01AA006				0,004	Hr	Oficial primera	13,50	0,05
U01AA010				0,004	Hr	Pedón especializado	12,80	0,05
U39AP005			Equipo ligero marcas viales	0,002	Hr		10,78	0,02
U39AG001			Barredora nemát autopropulsada	0,002	Hr		10,47	0,02
%CI			Costes indirectos..(s/total)	3,000	%		0,20	0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CEROS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA

0,17

D381A020

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.

U01AA006		Capataz	15,50	0,93
U01AA007		Oficial primera	13,50	3,38
U01AA011		Pedón ordinario	12,20	7,32
U39VA002		Pintura marca vial acrílica	3,00	2,16
U39VZ001		Estetas de vidrio N.V.	1,49	0,72
U39AG001		Barredora nemát autopropulsada	10,47	1,05
U39AP001		Marcadora autopropulsada	9,57	0,96
%CI		Costes indirectos..(s/total)	16,50	0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA

17,02

D381A030

MI MARCA VIAL 10 CM.

MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.

U01AA006		Capataz	15,50	0,03
U01AA007		Oficial primera	13,50	0,03
U01AA011		Pedón ordinario	12,20	0,02
U39VA002		Pintura marca vial acrílica	3,00	0,22
U39VZ001		Estetas de vidrio N.V.	1,49	0,07
U39AG001		Barredora nemát autopropulsada	10,47	0,01
U39AP001		Marcadora autopropulsada	9,57	0,01
%CI		Costes indirectos..(s/total)	0,40	0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CEROS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA

0,40

D381D160

UD SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1

UD. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, v/p., bollente, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

U01AA006		Capataz	15,50	34,10
U01AA010		Pedón especializado	12,80	28,16
U01AA011		Pedón ordinario	12,20	15,86
U39AH003		Camión 5 tm	16,47	8,24
U39VF060		Señal reflectante ø=90 cm nivel 1	151,77	151,77
U04MA310		Homón HM-15/P40 central	112,78	14,66
%CI		Costes indirectos..(s/total)	252,80	7,58

TOTAL PARTIDA

260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D38ID190	UD	SEÑAL CUADRADA 90X90 CM. NIVEL 1			
U01AA006	2,200 Hr	Capataz	15,50	34,10	
U01AA010	2,200 Hr	Peón especializado	12,80	28,16	
U01AA011	1,200 Hr	Peón ordinario	12,20	14,64	
U39AH003	0,500 Hr	Camión 5 tm	16,47	8,24	
U39VF090	1,000 Ud	Señal cuadrada 90°90 cm nivel 1	174,37	174,37	
U04MA310	0,130 M3	Hormigón HM-15/P/40 central	112,78	14,66	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	274,20	8,23	
TOTAL PARTIDA.....					282,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
D38IC030	UD	POSTE GALV. 80X40X2MM			
U01AA007	0,125 Hr	Oficial primera	13,50	1,69	
U01AA011	0,250 Hr	Peón ordinario	12,20	3,05	
U39AH003	0,013 Hr	Camión 5 tm	16,47	0,21	
U39VM004	1,000 Ud	Poste galvanizado 80x40x2mm	26,33	26,33	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	31,30	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					32,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.7 REVEGETACION

D23KH001 M2 MALLA PLASTIF. SIMPLE TORSIÓN 40

M2. Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple torsión, tramo 40-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, /recibido con mortero de cemento y arena 1/4, tensores, gruppilas y accesorios.

U01FX105	2,000	M2	Mano obra montaje malla ST	9,29	18,58
U22KA001	0,300	Ud	Poste 60 cm. tubo acero galv. diam. 48	6,73	2,02
U22KA011	0,080	Ud	Poste 80 cm. esq. acero galv. diam. 48	8,68	0,69
U22KA071	0,080	Ud	Jalación 80 cm. acero galvanizado	9,95	0,80
U22KE101	1,000	M2	Malla plastificada ST50-13/17 100	10,78	10,78
A01JF004	0,008	M3	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10	110,43	0,88
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	33,80	1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

34,76

D23AN015

M2 PUERTA CANCELA ABAT. CUARTER.

M2. Puerta cancela metálica de hoja abatible, formada con tubo rectangular de 40x40 mm. en bastidor, con zócalo interior de 40 cm. de altura, y cuarterones de chapa metálica preformada, con cerco de 60x40 mm., y herrajes de colgar y de seguridad.

U01FX001	0,500	Hr	Oficial cerrajería	17,26	8,63
U01FX003	0,500	Hr	Ayudante cerrajería	14,98	7,49
U22AA108	1,000	M2	Puerta abatible cuarterones	352,84	352,84
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	369,00	11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

380,03

D39CA021

M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA

M3. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

U01FR013	1,000	Hr	Pedón ordinario jardinero	12,20	12,20
U40BA010	1,200	M3	Tierra vegetal cribada	6,00	7,20
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,40	0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

19,98

D39AE051

M2 LABORIO MECÁNICO DEL TERRENO

M2. Laboratorio mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..

U01FR011	0,150	Hr	Pedón especializado jardinero	16,02	2,40
U40SE116	0,150	Hr	Motocultor	8,47	1,27
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,70	0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

3,78

D39QA001

M2 CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1,000 M2.

M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1,000 m2.

U01FR009	0,050	Hr	Jardinero	12,60	0,63
U01FR013	0,100	Hr	Pedón ordinario jardinero	12,20	1,22
U04PY001	0,150	M3	Agua	2,16	0,32
U40MA600	0,060	Kg	Semilla combinada para césped	7,94	0,48
U40BD005	0,010	M3	Mantillo	31,46	0,31
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

3,05

APROBADO NA SESION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN

CAPÍTULO C.8 GESTIÓN DE RESIDUOS

D02VK401

M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., /carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

A03CA005	0,020	Hr	CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3	69,30	1,39
A03FB010	0,095	Hr	CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.	67,31	6,39
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,80	0,23

TOTAL PARTIDA.....

8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMO

M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3 TIERRA

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, /tasas y p.p. de costes indirectos.

D02VK520	1,000	M3	Canon de vertido tierra a verted.	4,49	4,49
U02FW008	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,50	0,14

TOTAL PARTIDA.....

4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UD CAMBIO CONTENEDOR DE 15 M3.

Ud. Cambio de contenedor de 15 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, /servicio de entrega, alquiler, /tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.

A03FK010	0,700	Hr	CAMIÓN GRUA HASTA 20 Tn.	145,98	102,19
U02JS001	1,000	Ud	Contenedor 15 m3.	389,16	389,16
U02FW000	6,500	Ud	Tasas/m2/día ocupac. vía públic.	0,45	2,93
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	494,30	14,83

TOTAL PARTIDA.....

509,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CAPITULO C.9 SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D41AA212	1,000 UD	Alquiler caseta oficina con aseo magneto térmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W., y punto luz exterior de 60 W.	218,83	218,83	225,39
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	218,80	6,56	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
D41AA320	UD	ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS			
U42AA810	1,000 UD	Alquiler caseta p. vestuarios	175,12	175,12	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	175,10	5,25	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
D41AA404	UD	ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 M.			
U42AA404	1,000 UD	Alquiler caseta aseo 4,00x2,25 tres grifos. instalación eléctrica monofásica a 220 V., con automático magneto térmico.	187,69	187,69	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	187,70	5,63	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
D41AA601	UD	ALQUILER CASETA PREFAB. ALMACEN			
U42AA601	1,000 UD	Alquiler caseta prefab.almacen exterior a 220 V.	160,52	160,52	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	160,50	4,82	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
D41AA820	UD	TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA			
U01AA011	2,000 Ht	Pedn ordinario	12,20	24,40	
U42AA820	1,000 UD	Transporte caseta prefabricada	277,26	277,26	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	301,70	9,05	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES CIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

DE GOBIERNO LOCAL DE DATIA
SEPTIEMBRE DE 2013

A. Seguridad de Gobierno local,

7 de mayo de 2013

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D41AE001	UD	ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA			
U42AE001	1,000 Ud	Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	148,85	148,85	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	148,90	4,47	
TOTAL PARTIDA.....				153,32	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
D41AE101	UD	ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA			
U42AE101	1,000 Ud	Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	131,35	131,35	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	131,40	3,94	
TOTAL PARTIDA.....				135,29	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
D41AE201	UD	ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA			
U42AE201	1,000 Ud	Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	108,97	108,97	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	109,00	3,27	
TOTAL PARTIDA.....				112,24	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
D41AG801	UD	BOTQUIN DE OBRA			
U42AG801	1,000 Ud	Ud. Botquín de obra instalado.	32,07	32,07	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	32,10	0,96	
TOTAL PARTIDA.....				33,03	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
D41CA250	UD	CARTEL DE VADO PERMANENTE			
U01AA011	0,100 Hr	Pedón ordinario	12,20	1,22	
U42CA250	1,000 Ud	Cartel de vado permanente	8,57	8,57	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	9,80	0,29	
TOTAL PARTIDA.....				10,08	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
D41CA252	UD	CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO			
U01AA011	0,100 Hr	Pedón ordinario	12,20	1,22	
U42CA252	1,000 Ud	Cartel de uso obligatorio casco	8,57	8,57	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	9,80	0,29	
TOTAL PARTIDA.....				10,08	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
D41CA254	UD	CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO			
U01AA011	0,100 Hr	Pedón ordinario	12,20	1,22	
U42CA254	1,000 Ud	Cartel de prohibido el paso a obra	8,57	8,57	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	9,80	0,29	
TOTAL PARTIDA.....				10,08	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

APROBADO NA SESION DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D41CA258	UD	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS			
U01AA011	0,100 Hr	Pedón ordinario	12,20	1,22	
U42CA258	1,000 Ud	Carrel de peligro zona de obras	8,57	8,57	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	9,80	0,29	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con OCHO CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				10,08	
D41CA260	UD	CARTEL COMBINADO 100X70 CM.			
U01AA011	0,150 Hr	Pedón ordinario	12,20	1,83	
U42CA260	1,000 Ud	Carrel combinado de 100x70 cm.	39,18	39,18	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	41,00	1,23	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				42,24	
D41CA052	MI	VALLA METÁLICA MÓVIL			
U01AA011	0,350 Hr	Pedón ordinario	12,20	4,27	
U42CC254	0,200 MI	Valla metálica móvil 3,50x1,90	18,11	3,62	
U42CC260	0,110 Ud	Soporte de hormigón para valla	13,77	1,51	
U42CC040	0,050 Ud	Valla contención peatones	41,15	2,06	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	11,50	0,35	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				11,81	
D41EA001	UD	CASCO DE SEGURIDAD			
U42EA001	1,000 Ud	Casco de seguridad con desdador, homologado CE.	4,56	4,56	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,60	0,14	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				4,70	
D41EA220	UD	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
U42EA220	1,000 Ud	Gafas contra impactos	17,00	17,00	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	17,00	0,51	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				17,51	
D41EA230	UD	GAFAS ANTIPOLOVO			
U42EA230	1,000 Ud	Gafas antiolvo	3,76	3,76	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	3,80	0,11	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				3,87	
D41EA401	UD	MASCARILLA ANTIPOLOVO			
U42EA401	1,000 Ud	Mascarilla antiolvo	4,25	4,25	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,30	0,13	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
TOTAL PARTIDA.....				4,38	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D41EA601	UD	PROTECTORES AUDITIVOS			
U42EA601	1,000 UD	Ud. Protectores auditivos, homologados.	11,81	11,81	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	11,80	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					12,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
D41EC001	UD	MONO DE TRABAJO			
U42EC001	1,000 UD	Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	20,06	20,06	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	20,10	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
D41EE010	UD	PAR GUANTES NEOPRENO 100%			
U42EE010	1,000 UD	Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.	4,63	4,63	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,60	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
D41EG001	UD	PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR			
U42EG001	1,000 UD	Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.	11,16	11,16	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	11,20	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
D41EG015	UD	PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL			
U42EG015	1,000 UD	Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.	68,95	68,95	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	69,00	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					71,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS					

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretario de Gobierno local,
P.O.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D38RD004	UD	RESIST. COMPRESIÓN HORMIGÓN			
Ud. de comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el reñentado y la rotura a compresión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamientos). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)					
U39ZN063	1,000 Ud	Resist.compr.4 probetas,hormigón	59,64	59,64	
U39ZN070	2,000 Ud	Consist.cono Abrams,hormigón	4,51	9,02	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	68,70	2,06	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
D38RD006	UD	RESIST. FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN			
Ud. de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13. (Sin incluir desplazamientos). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)					
U39ZN068	2,000 Ud	Resist.flex.otrac.1prob,hormigón	44,98	89,96	
U39ZN070	2,000 Ud	Consist.cono Abrams,hormigón	4,51	9,02	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	99,00	2,97	
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
D38RR500	UD	PARTIDA DE ENSAYOS VARIOS			
Ud. Partida de ensayos a ejecutar según las necesidades de la obra definidas por la D.F., teniendo en cuenta en cada caso la normativa de aplicación.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013

A. Secretaría de Gobierno local,

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO C.1 ACTUACIONES PREVIAS			
D02AA001	M2	DESBROCE Y LIMPI. TERRENO A MANO	1,20
		M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.	
D02AA600	M3	RETR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA	3,35
		M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.	
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO-NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES			
D01KA100	MI	LEVANTADO BORDILLO A MANO	6,28
M1. Levantado de bordillo por medios manuales, filtrada de escorbro a pie de carga y p.p. de costes indirectos.			
D01KA080	M2	LEVANT. BALDOSA ACERAS	6,05
M2. Levantado de baldosa en aceras con martillo compresor de 2000 l/min., filtrada de escorbro a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.			
D01KG010	M2	DEMOL. SOLERA HORM. C/COM.	5,90
M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa,, con martillo compresor de 2.000 l/min., filtrada de escorbro a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.			
CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	UD	RESUMEN	PRECIO
D02EP061	M3	EXCAV. MINI-RETRO TERRENO FLOJO	

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, l/p.p. de costes indirectos.

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE PRECIOS

7. APARCAMIENTO-NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D38GA115	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL	20,06
		M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	
D38GA515	M3	MACADAM	28,36
		M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.	
D04PM210	M3	SOLERA HA-30 #150*150*10 27 CM.	119,84
		M2. Solera de 27 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm ² , tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, livido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*10 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y tratado. Según EHE.	
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D38GO045	M1	BORDILLO 30X15X25 CON HM-15	27,64
		M1. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigón HM-15/P/40/IIa colocado.	
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D38PA020	M3	ESCOLLERA	54,34
		M3. Escollera de piedras sueltas, en protección de taludes, completamente terminada.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D06LA910	M2	MURO SILLAREJO PIEDRA GRANITO	65,44
		M2. Muro de contención de sillarejo de diferentes tamaños. a una cara vista de piedra de granito, l/puesta de la piedra a pie de obra.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A. Secretaría de Gobierno local,
R.O.

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO UD RESUMEN

CAPÍTULO 5. REDES DE SERVICIO

D36UA005 UD POZO DE REGISTRO D=80 H=1,1 m. 532,56

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y como así-métrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembras, recido de pates y tapa de fundición de 60 cm.

QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D03AG254 MI TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA 34,80

MI. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrín-das y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior-lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resis-ten-cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color beige, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, l/p. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D03DE155 UD IMBORNAL 80x30x50 cm. 95,37

Ud. Imbornal 80x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigón HM-17,5/P/20/1 de 10 cm. de espesor y recido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D03DE220 UD TAPA / MARCO . FUND. 80x30 cm. 104,57

Ud. Tapa y marco de fundición de 80x30 cms. para alcantarillado, totalmente instalado y/ p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D03JC020 MI CANALETA H-POLIMERO H=143 mm. 106,10

MI. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúcil, solera de hormigón HM-20 N/mm² y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D03DI001 UD ACOMET. RED GRAL. . T. F. 8 m. 811,44

Ud. Acometida a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno llano, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC D=20 cm., relleno y aplisado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C.4.1 RED TELECOMUNICACIONES			
D01KA301	M2	CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO	52,67
		M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	
D01KA310	M2	CORTE PAVIM. ASFALTICO. C/DISCO	42,98
		M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	
D01KA035	M2	LEV. CALZ. AGLOM. ASFAL. C/RETRO.	4,66
		M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, /refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
D01KA080	M2	LEVANT. BALDOSA ACERAS	6,05
		M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., /refirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	
D36BC201	M3	EXCAV. TERRENO TRANS. CAL. CALLES	125,54
		M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
D36XA020	UD	ARQUETA TIPO D TELEFONIA	566,50
		UD. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.	
D36XC020	M1	CANALIZACIÓN 4 PVC 125 mm.	48,80
		M1. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 125 mm. de diámetro, /separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compatia, sin incluir cables, incluso relleno de zanjas.	
D36GD320	M2	PAVIMENTO M.B.C. TIPO G-20 8 CM.	101,99
		M2. Pavimento M.B.C. tipo G-20 con espesor de 8 cm.	
D04PT208	M2	SOL. HA-25 #150*150*8 20 CM+ENC.	38,01
		M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/11a N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, /vertido, colocación y armado con mallazo eléctrico #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, esesado de las mismas, /tratado y encacha-do de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según EHE.	
D19AI035	M2	SOLADO BALD. ANTIDERRAPANT. 30x30	23,30
		M2. Solado de baldosa de cemento antiderrapante de 30x30 cm., formada por 4 pastillas de 36 tacos cada una, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, /vacuna de 2 cm. de arena de río, rejuntado y limpieza, s/N TE-RSP-14.	
APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 28 XUN. 2013			
A Secretaría de Gobierno local,			
P.O. 100			
7 de mayo de 2013			
Página 6			

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO C.5 SEÑALIZACION			
D381A010	MI	PREMARCAJE	0,17
		MI. Premarcaje a cinta comda.	
D381A020	M2	SUPERFICIE REALMENTE PINTADA	17,02
		M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.	
D381A030	MI	MARCA VIAL 10 CM.	0,40
		MI. Marca vial reflectiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.	
D381D160	UD	SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1	260,37
		UD. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
D381D190	UD	SEÑAL CUADRADA 90X90 CM. NIVEL 1	282,40
		UD. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 1, i/p.p., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
D381C030	UD	POSTE GALV. 80X40X2MM	32,22
		MI. Poste galvanizado 80x40x2mm, colocado.	
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P. O. X. U.

CUADRO DE PRECIOS

7. APARCAMIENTO NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO C.7 REVEGETACION			
D23KH001	M2	MALLA PLASTIF. SIMPLE TORSION 40	34,76
		M2. Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple torsión, trama 40-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, lreclido con mortero de cemento y arena 1/4, tensores, grupillas y accesorios.	
D23AN015	M2	PUERTA CANCELA ABAT. CUARTER.	380,03
		M2. Puerta cancela metálica de hoja abatible, formada con tubo rectangular de 40x40 mm. en bastidor, con zócalo inferior de 40 cm. de altura, y cuarterones de chapa metálica perforada, con cerco de 60x40 mm., y herrajes de colgar y de seguridad.	
D39CA021	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA	19,98
		M3. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.	
D39AE051	M2	LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO	3,78
		M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..	
D39CA001	M2	CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 M2.	3,05
		M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m2.	
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO C.3 GESTION DE RESIDUOS			
D02VK401	M3	TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.	8,01
		M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., ivcarga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.	
D02VK520	M3	CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3 TIERRA	4,63
		M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, ivtasas y p.p. de costes indirectos.	
D01YM010	UD	CAMBIO CONTENEDOR DE 15 M3.	509,11
		UD. Cambio de contenedor de 15 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, ivservicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
QUINIENTOS NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

D41AA212	UD	ALQUILER CASITA OFICINA+ASEO	225,39
----------	----	------------------------------	--------

Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., rebor- zado y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

D41AA320

UD ALQUILER CASITA PARA VESTUARIOS

180,37

Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE

UD ALQUILER CASITA ASEO 4,00X2,25 M.

Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con rejilla y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS

UD ALQUILER CASITA PREFAB. ALMACEN

Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta- lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

D41AA601

UD TRANSPORTE CASITA PREFABRICADA

310,71

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN

UD ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA

153,32

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

UD ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA

135,29

Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

UD ACOMET. PROV. SANFAMT. A CASETA

112,24

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D41AG801	UD	BOTQUIN DE OBRA	33,03
		Ud. Botquín de obra instalado.	
D41CA250	UD	CARTEL DE VADO PERMANENTE	10,08
		Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
D41CA252	UD	CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO	10,08
		Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
D41CA254	UD	CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO	10,08
		Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
D41CA258	UD	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS	10,08
		Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
D41CA260	UD	CARTEL COMBINADO 100X70 CM.	42,24
		Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
D41C052	MI	VALLA METÁLICA MÓVIL	11,81
		MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).	
D41EA001	UD	CASCO DE SEGURIDAD	4,70
		Ud. Casco de seguridad con desdador, homologado CE.	
D41EA220	UD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	17,51
		Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	
D41EA230	UD	GAFAS ANTIPOLVO	3,87
		Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.	
D41EA401	UD	MASCARILLA ANTIPOLVO	4,38
		Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	
D41EA601	UD	PROTECTORES AUDITIVOS	12,16
		Ud. Protectores auditivos, homologados.	
D41EC001	UD	MONO DE TRABAJO	20,66
		Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	
D41EE010	UD	PAR GUANTES NEOPRENO 100%	4,77
		Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.	
D41EG001	UD	PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR	11,50
		Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.	
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
		ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
		TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	

A Secretaría de Gobierno local,

28 JUN. 2013

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA

CUADRO DE PRECIOS 1

7. APARCAMIENTO-NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D41EG015	Ud	PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL	71,02

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CAPÍTULO C.10 CONTROL DE CALIDAD

D38RA002	UD	TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101	Ud. de toma de muestras en suelos según NLT-101. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	43,24
D38RA010	UD	PRÓCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)	Ud. de ensayo Proctor Normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	69,51
D38RA012	UD	PRÓCTOR MODIF. NLT-108 (4 PUNTOS)	Ud. ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según NLT-108.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	88,04
D38RA014	UD	DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109	Ud determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según NLT-109, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	37,06
D38RA016	UD	DENSIDAD IN SITU MEDIANTE ISÓTOPOS	Ud determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad por el método de isótopos radiactivos, hasta tres determinaciones en suelos. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	20,16
D38RA024	UD	DESGASTE DE LOS ÁNGELES NLT-149	Ud de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado mediante el ensayo de Los Angeles según NLT-149. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	92,66
D38RD004	UD	RESIST. COMPRESIÓN HORMIGÓN	Ud. de comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrendo y la rotura a compresión simple. s/UNE 83300/13/4/13. (Sin incluir desplazamientos). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	70,72
D38RD006	UD	RESIST. FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN	Ud. de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/15/13. (Sin incluir desplazamientos). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	101,95
D38RR500	UD	PARTIDA DE ENSAYOS VARIOS	Ud. Partida de ensayos a ejecutar según las necesidades de la obra definidas por la D.F., teniendo en cuenta en cada caso la normativa de aplicación.	889,64
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS				
NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				
SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS				
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPITULO C.1 ACTUACIONES PREVIAS			
D02AA001	M2	DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO	
		M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	1,16
		Resto de obra y materiales.....	0,04
		TOTAL PARTIDA.....	1,20
D02AA600	M3	RETR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA	
		M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.	
		Resto de obra y materiales.....	3,35
		TOTAL PARTIDA.....	3,35

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O. 

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C.2 DEMOLICIONES			
D01KA100	MI	LEVANTADO BORDILLO A MANO	
		M1. Levantado de bordillo por medios manuales, /fretada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
D01KA080	M2	LEVANT. BALDOSA ACERAS	
		M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., /fretada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	4,88
		Maquinaria.....	0,99
		Resto de obra y materiales.....	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	6,28
D01KG010	M2	DEMOL. SOLERA HORM. C/COM.	
		M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en mesa,, con martillo compresor de 2.000 l/min., /fretada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.	
		Mano de obra.....	4,27
		Maquinaria.....	1,46
		Resto de obra y materiales.....	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	5,90

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Goberno Local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO C.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

D02EP061

M3 EXCAV. MINI-RETRO TERRENO FLOJO

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.....	1,15
Maquinaria.....	7,63
Resto de obra y materiales.....	0,26
TOTAL PARTIDA.....	9,04

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
R.O.L.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C.4 PAVIMENTACION			
D38GA115	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL	
M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.			
D38GA515	M3	MACADAM	
M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.			
D04PM210	M3	SOLERA HA-30 #150*150*10 27 CM.	
M2. Solera de 27 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/11a N/mm ² , tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, livido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*10 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fríasado. Según EHE.			
D38G0045	M1	BORDILLO 30X15X25 CON HM-15	
M1. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigón HM-15/P/40/11a colocado.			
D38PA020	M3	ESCOLLERA	
M3. Escollera de piedras sueltas, en protección de taludes, completamente terminada.			
D06LA910	M2	MURO SILLAREJO PIEDRA GRANITO	
M2. Muro de contención de sillarejo de diferentes tamaños, a una cara vista de piedra de granito, /puesta de la piedra a pie de obra.			
		Mano de obra.....	9,76
		Maquinaria.....	22,91
		Resto de obra y materiales.....	21,67
		TOTAL PARTIDA.....	54,34
		Mano de obra.....	32,38
		Resto de obra y materiales.....	33,06
		TOTAL PARTIDA.....	65,44

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Goberno local,
P.O.

UD POZO DE REGISTRO D=80 H=1,1 m.

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y como así- mismo, recibido de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembra- das, recibido de patas y tapa de fundición de 60 cm.

Mano de obra.....	272,58
Maquinaria.....	2,16
Resto de obra y materiales.....	257,82
TOTAL PARTIDA.....	532,56

D03AG254

MI TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA

ML Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrin- das y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior- lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resis- tencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color beige, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, /vpp, de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

D03DE155

UD IMBORNAL 80x30x50 cm.

Ud. Imbornal 80x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigón H-M-17,5/P/20/1 de 10 cm. de espesor y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra.....	5,22
Resto de obra y materiales.....	29,58
TOTAL PARTIDA.....	34,80

D03DE220

UD TAPA / MARCO . FUND. 80X30 cm.

Ud. Tapa y marco de fundición de 80X30 cms. para alcantarillado, totalmente instalado // p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra.....	25,09
Resto de obra y materiales.....	70,28
TOTAL PARTIDA.....	95,37

D03JC020

MI CANALETA H-POLIMERO H=143 mm.

ML Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, /solera de hormigón H-M-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Mano de obra.....	15,92
Resto de obra y materiales.....	88,65
TOTAL PARTIDA.....	104,57

D03DI001

UD ACOMET. RED GRAL. T. F. 8 m.

Ud. Acometida a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura de pav- mento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC D=20 cm., relleno y apiso- nado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra.....	5,41
Resto de obra y materiales.....	100,69
TOTAL PARTIDA.....	106,10

Mano de obra.....	558,49
Maquinaria.....	29,25
Resto de obra y materiales.....	223,70
TOTAL PARTIDA.....	811,44

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA
28 XUN. 2013
Secretaría de Gobierno local,

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C.1 RED TELECOMUNICACIONES

D01KA301	M2	CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO	M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
			Mano de obra.....
			Maquinaria.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			37,88
			13,26
			1,53
			52,67

D01KA310	M2	CORTE PAVIM. ASFALTICO. C/DISCO	M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
			Mano de obra.....
			Maquinaria.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			29,71
			12,02
			1,25
			42,98

D01KA035	M2	LEV. CALZ. AGLOM. ASFAL. C/RETRO.	M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, /refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
			Mano de obra.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			0,77
			3,89
			4,66

D01KA080	M2	LEVANT. BALDOSA ACERAS	M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., /refirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
			Mano de obra.....
			Maquinaria.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			4,88
			0,99
			0,16
			6,05

D36BC201	M3	EXCAV. TERRENO TRANS. CAL. CALLES	M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, /cluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
			Mano de obra.....
			Maquinaria.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			42,70
			79,18
			3,66
			125,54

D36XA020	UD	ARQUETA TIPO D TELEFONIA	UD. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			566,50
			566,50

D36XC020	M1	CANALIZACIÓN 4 PVC 125 mm.	M1. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 125 mm. de diámetro, /separadores y homigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compaña, sin incluir cables, /cluso relleno de zanjas.
			Mano de obra.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			9,31
			39,49
			48,80

D36GD320	M2	PAVIMENTO M.B.C. TIPO G-20 8 CM.	M2. Pavimento M.B.C. tipo G-20 con espesor de 8 cm.
			Mano de obra.....
			Maquinaria.....
			Resto de obra y materiales.....
			TOTAL PARTIDA.....
			17,08
			58,55
			26,36
			101,99

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

7 de mayo de 2013

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D04PT208	M2	SOL. HA-25 #150*150*8 20 CM+ENC.	
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/11a N/mm ² , tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, iv erido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratesado y encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según EHE.			
		Mano de obra.....	13,85
		Resto de obra y materiales.....	24,16
		TOTAL PARTIDA.....	38,01
D19A1035	M2	SOLADO BALD. ANTIDERRAPANT. 30x30	
M2. Solado de baldosa de cemento antiderrapante de 30x30 cm., formada por 4 pastillas de 36 tacos cada una, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, llcama de 2 cm. de arena de río, rejuntado y limpieza, s/N TE-RSP-14.			
		Mano de obra.....	11,04
		Resto de obra y materiales.....	12,26
		TOTAL PARTIDA.....	23,30

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D381A010	MI	PREMARCAJE	
		MI. Premarcar a cinta corrida.	

D381A020	M2	SUPERFICIE REALMENTE PINTADA	
		M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.	
		TOTAL PARTIDA.....	0,17
		Mano de obra.....	0,12
		Maquinaria.....	0,04
		Resto de obra y materiales.....	0,01

D381A030	MI	MARCA VIAL 10 CM.	
		MI. Marca vial reflectiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.	
		TOTAL PARTIDA.....	17,02
		Mano de obra.....	11,63
		Maquinaria.....	2,01
		Resto de obra y materiales.....	3,38

D381D160	UD	SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1	
		UD. Señal reflectante circular D=90 cm, nivel 1, v.p.p., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
		TOTAL PARTIDA.....	0,40
		Mano de obra.....	0,08
		Maquinaria.....	0,02
		Resto de obra y materiales.....	0,30

D381D190	UD	SEÑAL CUADRADA 90X90 CM. NIVEL 1	
		UD. Señal cuadrada de 90x90 cm, nivel 1, v.p.p., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
		TOTAL PARTIDA.....	260,37
		Mano de obra.....	78,12
		Maquinaria.....	8,24
		Resto de obra y materiales.....	174,01

D381C030	UD	POSTE GALV. 80X40X2MM	
		MI. Poste galvanizado 80x40x2mm, colocado.	
		TOTAL PARTIDA.....	282,40
		Mano de obra.....	76,90
		Maquinaria.....	8,24
		Resto de obra y materiales.....	197,26

		Mano de obra.....	4,74
		Maquinaria.....	0,21
		Resto de obra y materiales.....	27,27
		TOTAL PARTIDA.....	32,22

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C.7 REVEGETACION

D23KH001

M2 MALLA PLASTIF. SIMPLE TORSIÓN 40

M2. Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple torsión, trama 40-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, l/recvdo con mohero de cemento y arena 1/4, borsores, grupillas y accesorios.

Mano de obra..... 18,58
Resto de obra y materiales..... 16,18
TOTAL PARTIDA..... 34,76

D23AN015

M2 PUERTA CANCEL ABAI. CUARTER.

M2. Puerta cancela metálica de hoja abatible, formada con tubo rectangular de 40x40 mm. en bastidor, con zócalo inferior de 40 cm. de altura, y cuarterones de chapa metálica preformada, con cerco de 60x40 mm., y herrajes de colgar y de seguridad.

Mano de obra..... 16,12
Resto de obra y materiales..... 363,91
TOTAL PARTIDA..... 380,03

D39CA021

M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA

M3. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Mano de obra..... 12,20
Resto de obra y materiales..... 7,78
TOTAL PARTIDA..... 19,98

D39AE051

M2 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..

Mano de obra..... 2,40
Maquinaria..... 1,27
Resto de obra y materiales..... 0,11
TOTAL PARTIDA..... 3,78

D39QA001

M2 CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 M2.

M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m2.

Mano de obra..... 1,85
Resto de obra y materiales..... 1,20
TOTAL PARTIDA..... 3,05

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA
28 XUN. 2013
A Secrearía de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 7.3 GESTION DE RESIDUOS			
D02VK401	M3	TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.	
		M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., /carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.	
D02VK520	M3	CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3 TIERRA	
		M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, /tasas y p.p. de costes indirectos.	
		Resto de obra y materiales.....	8,01
		TOTAL PARTIDA.....	8,01
D01YM010	UD	CAMBIO CONTENEDOR DE 15 M3.	
		Ud. Cambio de contenedor de 15 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, /servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.	
		Resto de obra y materiales.....	4,63
		TOTAL PARTIDA.....	4,63
		Resto de obra y materiales.....	509,11
		TOTAL PARTIDA.....	509,11

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D41AE201	UD	ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA	
		Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	
D41AG801	UD	BOTQUIN DE OBRA	
		Ud. Botquín de obra instalado.	
D41CA250	UD	CARTEL DE VADO PERMANENTE	
		Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
		Mano de obra.....	1,22
		Resto de obra y materiales.....	8,86
		TOTAL PARTIDA.....	10,08
D41CA252	UD	CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO	
		Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
		Mano de obra.....	1,22
		Resto de obra y materiales.....	8,86
		TOTAL PARTIDA.....	10,08
D41CA254	UD	CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO	
		Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
		Mano de obra.....	1,22
		Resto de obra y materiales.....	8,86
		TOTAL PARTIDA.....	10,08
D41CA258	UD	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS	
		Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
		Mano de obra.....	1,22
		Resto de obra y materiales.....	8,86
		TOTAL PARTIDA.....	10,08
D41CA260	UD	CARTEL COMBINADO 100X70 CM.	
		Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	
		Mano de obra.....	1,83
		Resto de obra y materiales.....	40,41
		TOTAL PARTIDA.....	42,24
D41CG052	MI	VALLA METÁLICA MÓVIL	
		Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).	
		Mano de obra.....	4,27
		Resto de obra y materiales.....	7,54
		TOTAL PARTIDA.....	11,81
D41EA001	UD	CASCO DE SEGURIDAD	
		Ud. Casco de seguridad con desdudador, homologado CE.	
		Resto de obra y materiales.....	4,70
		TOTAL PARTIDA.....	4,70
D41EA220	UD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	
		Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.	
		Resto de obra y materiales.....	17,51
		TOTAL PARTIDA.....	17,51

APROBADO NA SESION DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA

28 XUN. 2013

A. Secretaría de Gobierno local.
P.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D41EA230	UD	GAFAS ANTIPOLVO	
		Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas C.E.	
D41EA401	UD	MASCARILLA ANTIPOLVO	
		Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	
D41EA601	UD	PROTECTORES AUDITIVOS	
		Ud. Protectores auditivos, homologados.	
D41EC001	UD	MONO DE TRABAJO	
		Ud. Mono de trabajo, homologado C.E.	
D41EE010	UD	PAR GUANTES NEOPRENO 100%	
		Ud. Par de neopreno 100%, homologado C.E.	
D41EG001	UD	PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR	
		Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas C.E.	
D41EG015	UD	PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL	
		Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metélica, homologadas C.E.	
		Resto de obra y materiales.....	11,50
		TOTAL PARTIDA.....	11,50
		Resto de obra y materiales.....	71,02
		TOTAL PARTIDA.....	71,02

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secedaria de Goberno local,
R.O.

CUADRO DE PRECIOS 2

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

D38RA002	UD	TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101	
		Ud. de toma de muestras en suelos según NLT-101. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	

D38RA010	UD	PRÓCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)	43,24
		Ud. de ensayo Proctor Normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	43,24
		TOTAL PARTIDA.....	43,24

D38RA012	UD	PRÓCTOR MODIF. NLT-108 (4 PUNTOS)	69,51
		Ud. ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según NLT-108.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	69,51
		TOTAL PARTIDA.....	69,51

D38RA014	UD	DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109	88,04
		Ud determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según NLT-109, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	88,04
		TOTAL PARTIDA.....	88,04

D38RA016	UD	DENSIDAD IN SITU MEDIANTE ISÓTOPOS	37,06
		Ud determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad por el método de isótopos radiac- tivos, hasta tres determinaciones en suelos. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	37,06
		TOTAL PARTIDA.....	37,06

D38RA024	UD	DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149	20,16
		Ud de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado me- diante el ensayo de Los Angeles según NLT-149. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	20,16
		TOTAL PARTIDA.....	20,16

D38RD004	UD	RESIST. COMPRESIÓN HORMIGÓN	92,66
		Ud. de comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el cu- rado, el refrendado y la rotura a compresión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir despla- zamientos). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	92,66
		TOTAL PARTIDA.....	92,66

D38RD006	UD	RESIST. FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN	70,72
		Ud. de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13. (Sin incluir desplazamientos). (Sin incluir despla- zamiento para toma de muestras)	
		Resto de obra y materiales.....	70,72
		TOTAL PARTIDA.....	70,72

D38RR500	UD	PARTIDA DE ENSAYOS VARIOS	101,95
		Ud. Partida de ensayos a ejecutar según las necesidades de la obra definidas por la D.F., te- niendo en cuenta en cada caso la normativa de aplicación.	
		Resto de obra y materiales.....	101,95
		TOTAL PARTIDA.....	101,95
		TOTAL PARTIDA.....	889,64

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

7 de mayo de 2013

MEDICIONES-PRESUPUESTO

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
R.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.1 ACTUACIONES PREVIAS

D02AA001

M2 DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO

1.001

M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

Explanada existente	1,00	91,92	16,90	1,553,45	1,20	1,864,14
---------------------	------	-------	-------	----------	------	----------

D02AA600

M3 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA

1.002

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

Explanada existente	1,00	91,92	16,90	0,20	310,69	3,35	1,040,81
---------------------	------	-------	-------	------	--------	------	----------

TOTAL CAPITULO C.1 ACTUACIONES PREVIAS.....

2.904,95

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.2 DEMOLICIONES

D01KA100	M1 LEVANTADO BORDILLO A MANO	2.001	10,00	10,00	6,28	62,80			
	M1. Levantado de bordillo por medios manuales, /retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
	accesos aparcamiento		2,00	5,00					
D01KA080	M2 LEVANT. BALDOSA ACERAS	2.002	61,20	61,20	6,05	370,26			
	M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., /retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.								
	accesos aparcamiento		2,00	5,00					
D01KG010	M2 DEMOL. SOLERA HORM. C/COM.	2.003	61,20	61,20	5,90	361,08			
	M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa,, con martillo compresor de 2.000 l/min., /retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.								
	accesos aparcamiento		2,00	5,00					
	6,12								
	61,20								

TOTAL CAPITULO C.2 DEMOLICIONES. 794,14

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

D02EP061
3.001

M3 EXCAV. MINI-RETRO TERRENO FLOJO

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, l/p. de costes indirectos.

zona de aparcamiento	1,00	66,00	15,00	0,80	792,00
muro de contencion	1,00	67,55	2,00	1,40	189,14
					981,14
					9,04
					8.869,51

TOTAL CAPITULO C.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 8.869,51

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.4 PAVIMENTACION

D38GA115

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

4.001

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

zona aparcamiento 1,00 66,00 15,00 0,40 396,00
zona pav. acceso a pabellón 1,00 21,50 14,50 0,15 46,76

442,76

20,06 8.881,77

D38GA515

M3 MACADAM

4.002

M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.

zona aparcamiento 1,00 66,00 15,00 0,20 198,00

198,00

28,36 5.615,28

D04PM210

M3 SOLERA HA-30 #150*150*10 27 CM.

4.003

M2. Solera de 27 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, /vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*10 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y tratadas. Según EHE.

zona aparcamiento 1,00 63,55 15,00 0,27 257,38
accesos aparcamiento 2,00 5,00 6,12 0,27 16,52
zona acceso a pabellón 1,00 21,50 14,50 0,15 46,76

320,66

119,84 38.427,89

D38GO045

M1 BORDILLO 30X15X25 CON HM-15

4.004

M1. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigón HM-15/P/40/IIA colocado.

zona aparcamiento 2,00 63,55 2,00 127,10
zona acceso 2,00 15,00 30,00 10,00

167,10

27,64 4.618,64

D38PA020

M3 ESCOLLERA

4.005

M3. Escollera de piedras sueltas, en protección de taludes, completamente terminada.

zona aparcamiento 2,00 16,00 1,45 1,55 71,92

71,92

54,34 3.908,13

D06LA910

M2 MURO SILLAREJO PIEDRA GRANITO

4.006

M2. Muro de contención de sillarejo de diferentes tamaños, a una cara vista de piedra de granito, /puesta de la piedra a pie de obra.

contención aparcamiento 1,00 69,50 2,35 163,33

163,33

65,44 10.688,32

TOTAL CAPITULO C.4 PAVIMENTACION.....

72.140,03

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.5 REDES DE SERVICIO

APROBADO NA SESION DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE NAVIA

28 XUN. 2013

A. Secretaría de Gobierno local.

D36UA005
5.001

UD POZO DE REGISTRO D=80 H=1,1 m.
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de patas y tapa de fundición de 60 cm.
Pozos de registro 2,00

2,00 532,56 1.065,12

D03AG254
5.002

MI TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA
Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, /pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

62,00 34,80 2.157,60

D03DE155
5.003

UD IMBORNAL 80x30x50 cm.
Ud. Imbornal 80x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigón HM-17,5/P/20/ I de 10 cm. de espesor y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

5,00 95,37 476,85

D03DE220
5.004

UD TAPA / MARCO . FUND. 80X30 cm.
Ud. Tapa y marco de fundición de 80X30 cms. para alcantarillado, totalmente instalado /l p.p. de material de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.

5,00 104,57 522,85

D03JC020
5.005

MI CANALETA H-POLIMERO H=143 mm.
Ml. Canaleta de hormigón polimero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, /solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

14,00 106,10 1.485,40

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

D03DI001

5.006

UD ACOMET. RED GRAL. T. F. 8 m.

Ud. Acometida a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC D=20 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

1,00 811,44 811,44

TOTAL CAPÍTULO C.5 REDES DE SERVICIO. 6.519,26

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
R.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA, MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.5.1 RED TELECOMUNICACIONES

M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

D01KA301

6.001

M2. CORTE PAVIM. ASFALTICO. C/DISCO

D01KA310

6.002

M2. Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, /replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

13,20 42,98 567,34

M2. LEV. CALZ. AGLOM. ASFAL. C/RETRO.

D01KA035

6.003

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, /retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

18,30 4,66 85,28

M2. LEVANT. BALDOSA ACERAS

D01KA080

6.004

M2. Levantado de baldosa em aceras con martillo compresor de 2000 l/min., /retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

157,00 6,05 949,85

M3. EXCAV. TERRENO TRANS. CAJ. CALLES

D36BC201

6.005

M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

119,00 125,54 14.939,26

UD. ARQUETA TIPO D TELEFONIA

D36XA020

6.006

UD. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.

6,00 566,50 3.399,00

D36XC020

6.007

M1. CANALIZACIÓN 4 PVC 125 mm.

M1. Canalización telefónica con cuatro tubos de PVC de 125 mm. de diámetro, /separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso relleno de zanjas.

198,33 48,80 9.678,50

D36GD320

6.008

M2. PAVIMENTO M.B.C. TIPO G-20 8 CM.

M2. Pavimento M.B.C. tipo G-20 con espesor de 8 cm.

A. Secretaría de Gobierno local,

5,10 52,67 268,62

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

13,30	101,99	1	346,27						
-------	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--

M2 SOL. HA-25 #150*150*8 20 CM+ENC.

D04PT208

6,009

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado en central, ivertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, tratado y encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según EHE.

18,30	38,01		695,58						
-------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--

M2 SOLADO BALD. ANTIDERRAPANT. 30x30

D19AI035

6,010

M2. Solado de baldosa de cemento antideslizante de 30x30 cm., formada por 4 pastillas de 36 tacos cada una, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, l/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado y limpieza, s/NTE-RSP-14.

157,00	23,30		3.658,10						
--------	-------	--	----------	--	--	--	--	--	--

TOTAL CAPÍTULO C.5.1 RED TELECOMUNICACIONES..... 35.587,80

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
R.O. 500

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.6 SEÑALIZACION

D381A010	MI PREMARCAJE	MI. Premarcar a cinta corrida.	385,00	0,17				65,45	
D381A020	M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA	M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microésteras de vidrio, con máquina autoproпульsada.	52,00	17,02				885,04	
D381A030	M1 MARCA VIAL 10 CM.	M1. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microésteras de vidrio, con máquina autoproпульsada.	385,00	0,40				154,00	
D381D160	UD SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1	Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	3,00	260,37				781,11	
D381D190	UD SEÑAL CUADRADA 90X90 CM. NIVEL 1	Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 1, i/p.p., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	2,00	282,40				564,80	
D381C030	UD POSTE GALV. 80X40X2MM	MI. Poste galvanizado 80x40x2mm, colocado.	5,00	32,22				161,10	
TOTAL CAPITULO C.6 SEÑALIZACION.									2.611,50

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O. de

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.7 REVEGETACION

M2 MALLA PLASTIF. SIMPLE TORSION 40

D23KH001

8.001

M2. Cercado con enrejado metálico plastificado y malla simple torsión, trama 40-14/17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, l/rectibdo con mortero de cemento y arena 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

Zona ajardinada

202,00 34,76 7.021,52

M2 PUERTA CANCELA ABAT. CUARTER.

D23AN015

8.002

M2. Puerta cancela metálica de hoja abatible, formada con tubo rectangular de 40x40 mm. en bastidor, con zócalo inferior de 40 cm. de altura, y cuarterones de chapa metálica preformada, con cerco de 60x40 mm., y herrajes de colgar y de seguridad.

1,00 380,03 380,03

M3 TIERRA VEGETAL CRIBADA

D39CA021

8.003

M3. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Formacion de jardín

49,60 19,98 991,01

M2 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO

D39AE051

8.004

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..

Formacion de jardín

248,00 3,78 937,44

M2 CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 M2.

D39QA001

8.005

M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m2.

Formacion de jardín

248,00 3,05 756,40

TOTAL CAPITULO C.7 REVEGETACION.....

10.086,40

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local.

P.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.8 GESTION DE RESIDUOS

D02VK401

9.001

M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., l/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

limpieza del terreno	1,00	91,92	16,90	0,20	310,69
excavacion zona aparcamiento	1,00	66,00	15,00	0,80	792,00
zapata muro contencion	1,00	67,55	2,00	1,40	189,14

1.291,83

8,01 10.347,56

D02VK520

9.002

M3 CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3 TIERRA

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, l/tasas y p.p. de costes indirectos.

limpieza del terreno	1,00	91,92	16,90	0,20	310,69
excavacion zona aparcamiento	1,00	66,00	15,00	0,80	792,00
zapata muro contencion	1,00	67,55	2,00	1,40	189,14

1.291,83

4,63 5.981,17

D01YM010

9.003

UD CAMBIO CONTENEDOR DE 15 M3.

Ud. Cambio de contenedor de 15 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, l/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.

Gestion residuos demolicion	1,00	1,00
Gestion residuos demolicion	1,00	1,00
Gestion residuos, para obra	5,00	5,00

7,00

509,11 3.563,77

TOTAL CAPITULO C.8 GESTION DE RESIDUOS. 19.892,50

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Goberno local,
P.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.9 SEGURIDAD Y SALUD

D41AA212

10.001

UD ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

D41AA320

10.002

UD ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

D41AA404

10.003

UD ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con rejilla y lina de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

D41AA601

10.004

UD ALQUILER CASETA PREFAB. ALMACEN

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1,00 165,34 165,34

1,00 193,32 193,32

1,00 180,37 180,37

1,00 225,39 225,39

A
P.O.
Secretaría de Gobierno local,

28 JUN. 2013

APPROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------------------

D41AA820	UD TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA	10.005	Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.					
----------	-----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

D41AE001	UD ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA	10.006	Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.					
----------	----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

D41AE101	UD ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA	10.007	Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.					
----------	-----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

D41AE201	UD ACOMET. PROV. SANAMT. A CASETA	10.008	Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.					
----------	-----------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--

D41AG801	UD BOTIQUIN DE OBRA	10.009	Ud. Botiquín de obra instalado.					
----------	---------------------	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--

D41CA250	UD CARTEL DE VADO PERMANENTE	10.010	Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.					
----------	------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--

D41CA252	UD CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO	10.011	Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.					
----------	---------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

D41CA254	UD CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO	10.012	Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.					
----------	-------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--

D41CA258	UD CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS	10.013	Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.					
----------	------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--

D41CA260	UD CARTEL COMBINADO 100X70 CM.	10.014	Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.					
----------	--------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--

A Secretaría de Gobierno Local,
P.O. 1,00 310,71

28 JUN. 2013

DE GOBIERNO LOCAL DE NAVIA

PRESUPUESTO
7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

D41CC052 10.015 MI VALLA METÁLICA MÓVIL
Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).

D41EA001 10.016 UD CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desusador, homologado CE.

D41EA220 10.017 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos anti rayadura, homologadas CE.

D41EA230 10.018 UD GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

D41EA401 10.019 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA

D41EA601 10.020 UD PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.

A Secretaría de Gobierno local,
R.O.

D41EC001 10.021 UD MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

D41EE010 10.022 UD PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

D41EG001 10.023 UD PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

D41EG015 10.024 UD PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

TOTAL CAPITULO C.9 SEGURIDAD Y SALUD..... 3.938,77

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPITULO C.10 CONTROL DE CALIDAD

UD TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101

Ud. de toma de muestras en suelos según NLT-101. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

UD PRÓCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)

Ud. de ensayo Proctor Normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

UD PRÓCTOR MODIF. NLT-108 (4 PUNTOS)

Ud. ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según NLT-108. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

UD DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109

Ud determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según NLT-109, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

UD DENSIDAD IN SITU MEDIANTE ISÓTOPOS

Ud determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad por el método de isótopos radiactivos, hasta tres determinaciones en suelos. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

UD DESGASTE DE LOS ÁNGELES NLT-149

Ud de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado mediante el ensayo de Los Angeles según NLT-149. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

UD RESIST. COMPRESIÓN HORMIGÓN

Ud. de comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a compresión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamientos). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA

28 XUN. 2013

A Secretaría de Gobierno local,

P.O.

PRESUPUESTO

7. APARCAMIENTO -NAVIA. MURO PIEDRA

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

D38RD006

UD RESIST. FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN

11.008

Ud. de comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13. (Sin incluir desplazamientos).(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

5,00 101,95 509,75

D38RR500

UD PARTIDA DE ENSAYOS VARIOS

11.009

Ud. Partida de ensayos a ejecutar según las necesidades de la obra definidas por la D.F., teniendo en cuenta en cada caso la normativa de aplicación.

1,00 889,64 889,64

TOTAL CAPÍTULO C.10 CONTROL DE CALIDAD.....									
									3.333,38

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DAVA
28 XUL. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

7. PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
ADECUACION DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA-VIG

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €
--------	----------	---------

1	ACTUACIONES PREVIAS	2.904,95
2	DEMOLICIONES	794,14
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	8.869,51
4	PAVIMENTACION	72.140,03
5	RED-PLUVIALES	6.519,26
5.1	RED-TELECOMUNICACIONES	35.587,80
6	SEÑALIZACION	2.611,50
7	REVEGETACION	10.086,40
8	GESTION DE RESIDUOS	19.892,50
9	SEGURIDAD Y SALUD	3.938,77
10	CONTROL DE CALIDAD	3.333,38

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

13 % Gastos Generales 21.668,17
6% Beneficio Industrial 10.000,69


Suma 198.347,11
21% I.V.A. de Contrata 41.652,89

PRESUPUESTO DE CONTRATA

240.000,00

Asciende el presente presupuesto base de licitación más IVA a la expresada cantidad de:
DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS

En Vigo , Febrero de 2013

FDO: AUTOR DEL PROYECTO

CONCELLO DE VIGO

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE DATA
28 XUN. 2013
A Secretaría de Gobierno local,
P.O. 