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POLIDMAT001

POLIDMAT002

POLIDMAT003

POLIDMAT004

POLIDMAT005

POLIDMAT006

CAPITULO CAP01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

m? LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS

LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE
CALZADA 'Y ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO,
INCLUSO LOSETAS Y CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO,
BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

ACERA 1 252,000 252,000

m* DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL, CON RETIRADA
DE ARBOLES Y MALEZA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM DE
TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO

1 5.907,580 5.907,580

252,00

m CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR

CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE
DE PRODUCTOS A VERTEDERO

INICIO Y FINAL DE LA 2 16,000 32,000
ACTUACION

5.907,58

m® EXCAVACION EN EXPLANACION EN TODA CLASE DE TERRENO

EXCAVACION EN EXPLANACION, EN TODA CLASE DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON MEDIOS MECANICOS O VOLADURA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SI PROCEDIESE

1 1.634,94 1.634,94

32,00

m*® TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA

TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ACABADO
Y REFINO DE TALUDES, EXTENSION Y COMPACTACION,
OBTENIENDO UNA EXPLANADA TIPO E-2

1 1.692,470 1.692,470

1.634,94

m*® EXCA. CAJA CUAL.TERRE.VERTED

APERTURA DE CAJA'Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACION, REFINO Y
COMPACTACION DE LA EXPLANADA

APARCAMIENTO 1 5.907,580 0,500 2.953,790
ACERAS 1 252,000 0,500 126,000

1.692,47

3.079,79
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POLIDMAT007 m? COMPACTACION FONDO EXCAVACION
COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS, COMPACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR
MODIFICADO, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.
APARCAMIENTO 1 5907580 5.907,580
ACERAS 1 252,000 252,000
6.159,58
POLIDMAT008 u  DEMOLICION DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
ALUMBRADO 2 2,000
POZOS STO PLUVIALES 7 7,000
SUMIDEROS 7 7,000
16,00
POLIDMAT009 m DEMOLICION DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO,
INCLUYENDO POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
COLECTOR PLUVIALES 1 119,000 119,000
119,00
POLIDMATO10 m DEMOLICION DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO
ARQUETAS PARA VALVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
CONTROLADO.
ABASTECIMIENTO 1 548270 548,270
548,27
POLIDMATO11 m DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA
DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA Y MUROS, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO
AUTORIZADO
MURO DE CIERRE 15CM D 1 115,000 115,000
EHORMIGON
MURO CIERRE 20CM PIEDRA 1 14500 14,500
MURO CONTENCION ZONA 1 99,000 99,000
PALCO
MURO RUA DOS CANTEIROS 1 76000 76,000
304,50
POLIDMATO12 m  RETIRADA DE CABLEADO AEREO
RETIRADA O RETRANQUEO DE APOYO EXISTENTE DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES O ALUMBRADO PUBLICO, PARA PASO A
SUBTERRANEO O DESPLAZAMIENTO, INCLUYENDO DESMONTAJE
DE APOYO EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION,
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE RETRANQUEOS DE APOYOS
Y TODO TIPO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, ASi COMO
CONEXIONADO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN INSTALACION
DEFINITIVA, BAJADAS DE AEREO A SUBTERRANEO NECESARIAS,
RETIRADA DE POSTES, SUSTITUCION DE POSTES INCLUYENDO
CIMENTACION, CABLEADO PROVISIONAL, RETENSADOS DE VANOS,
AMARRES, DESMONTAJE DE CABLEADO. TOTALMENTE EJECUTADO
Y PUESTO EN SERVICIO.
RED ELECTRICA 1 13514 135,14
ALUMBRADO 1 645,00 645,00
780,14
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CAPITULO CAP02 PAVIMENTACION
POLIDMAT013  m® BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA Y

COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

LOSA CESPED
LOSA TACOS
VADO VEHICULOS
CALZADA

1.300,000
75,000
33,200

1
1
1
1 1.325,000

POLIDMAT014 m® B.HM-20/P/20(CEM-I/A-P32,5)

0,200 260,000
0,200 15,000
0,200 6,640
0,200 265,000

546,64

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO
Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO DE BORDILLOS
Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO 20 MM Y
CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE

JUNTAS DE DILATACION.

CALZADA 1 1.325,000

0,200 265,000

POLIDMAT015 m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO ACHAFLANADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO O
CURVO BLANCO 20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO
2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

1 164,000

POLIDMAT016 m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO SIN CHAFLAN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO
MERA RECTO O CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

SEPARACION PAVIMENTOS 1 10,000

POLIDMAT017 u  SUM. E INSTALACION PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHICULOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA LATERAL PARA
RESOLUCION DE VADOS DE VEHICULOS DE DIMENSIONES
BASICAS 22X60X30 CM DE ACUERDO A LA DEFINICION DE
PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

265,00

164,000
164,00

10,000
10,00

6,000
6,00
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POLIDMAT018

POLIDMAT019

POLIDMATO019B

POLIDMAT020

m? PAV.ADOQUIN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANT.FLAMEADOS

PAVIMENTO DE ADOQUIN, BLANCO MERA CON SUPERFICIES Y
CANTOS FLAMEADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10 CM.,
SENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO DE
ESPESOR >5 CM, I/NIVELADO, RECEBADO CON ARENA'Y
COMPACTADO. BASE DE HORMIGON HM-20, DE 20 CM DE
ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE DILATACION. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE
JUNTAS DE DILATACION

VADOS VEHICULOS 1 33,200 33,200

m? PAVIMENTO LOSA HORMIGON BLANCO ECOLOGICO E=6CM 60X40

PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON FOTOCATALITICO
DESCONTAMINANTE, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. |/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

1 271,00 271,00

33,20

m? HORMIGON SEMIPULIDO COLOR OCRE

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON COLOR OCRE SEMIPULIDO,
HA-25/P/20 DE 15CM DE ESPESOR, Y ARMADO CON 15KG/M3 DE
FIBRAS METALICAS Y LAMINA DE POLIETILENO ENTRE BASE
COMPACTADA Y HORMIGON, SUMINISTRO DEL HORMIGON AL QUE
SE HA INCORPORADO LA FIBRA METALICA, EXTENDIDO, REGLEADO,
VIBRADO Y NIVELADO DEL HORMIGON, FRATASADO MECANICO DE
LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE LIQUIDO DE
CURADO, Y ASERRADO MECANICO DE LAS JUNTAS DE
RETRACCION CON DISCO DE DIAMANTE CON CORTES
TRANSVERSALES CADA 0,5 METROS, 1 METRO, 1,50 METROS, 2,0
METROS Y 2,50 METROS, SEGUN INDIQUE LA DIRECCION
FACULTATIVA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LAS JUNTAS DE
HORMIGONADO. SELLADO DE LAS JUNTAS CON MASILLA DE
POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE. INCLUYE PUESTA A
COTA DE LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES.
TOTALMENTE TERMINADO

1 260,80 260,80

271,00

m? PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA E=5CM 40X40

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA COLOR OCRE
IMITACION PIEDRA, LARGO 40CM, ANCHO 40 CM. Y 5 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

REPOSICION RUA MANUEL 1 17,250 17,250
COMINGES

260,80

17,25
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POLIDMAT021

POLIDMAT022

POLIDMAT023

POLIDMAT024

POLIDMAT025

m  BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 ACHAFLANADO

BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM,CHAFLANES DE DIAMETRO 3 CM, CLASE
RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA UNE-EN 1340),
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

1 628,000 628,000

m  BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 SIN CHAFLAN

BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM, CLASE RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2
(SEGUN NORMA UNE-EN 1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON
DE SOLERA'Y REFUERZO.

1 421,00 421,00

628,00

m BORDILLO HORMIGON OCRE 10X20 RECTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO RECTO O CURVO DE
HORMIGON BICAPA DE SECCION 10X20 CM, COLOR OCRE, CLASE
RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA UNE-EN 1340),
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/I, DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y
LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y
REFUERZO.

1 68,000 68,000

421,00

m? PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON TIPO ROMANICO EN ALCORQUE

PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON BICAPA TIPO
ROMANICO COLOR GRIS EN ACERAS, EN PIEZAS RECTANGULARES
DE 9,12 Y 18 CM. DE LARGO, 10 CM. DE ANCHO Y 8 CM. DE
ESPESOR, MODELO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA,
COLOCADO SOBRE CAPA DE ARENA DE 0,5 A 5 MM DE DIAMETRO,
CUYO ESPESOR FINAL, UNA VEZ COLOCADOS LOS ADOQUINES Y
VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO
MANUAL, SERA UNIFORME Y ESTARA COMPRENDIDO ENTRE5 Y 6
CM, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACION ENTRE 2
Y 3 MM, PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA NATURAL,

FINA, SECA Y DE GRANULOMETRIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM.

TOTALMENTE TERMINADO. I/PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, CON REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA
MISMA, PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, VIBRADO DEL
PAVIMENTO DE ADOQUINES CON BANDEJA VIBRANTE, CORTES DE
ADOQUIN NECESARIOS Y LIMPIEZA FINAL. EJECUTADO SEGUN PG
3, EHEO8 Y CTE

RUA DOS CANTEIROS 17 0,80 0,80 10,88
APARCAMIENTO 1 91,00 91,00

68,00

t  MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D IFILLER Y BETUN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA
D-12) INCLUIDOS FILLER Y BETUN

CALZADA 25  1.32500 5,00 0,05 828,13

101,88

828,13
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POLIDMAT026  m? RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP
RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP
1 1.325,000 1.325,000
1.325,00
POLIDMAT027 u  RASANTEO DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO
RECRECIDO DE ARQUETAS Y/O POZOS DE REGISTRO EXISTENTES
HASTA LA COTA DE LA NUEVA RASANTE, TOTALMENTE TERMINADO
3 3,00
. 3,00
POLIDMAT028 m* LOSA CESPED MODELO TRAMA O EQUIVALENTE 40X40CM Y E=12CM COLOR
DESIERTO
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD TIPO
DRY-CAST MODELO LLOSA TRAMA O EQUIVALENTE, DE
DIMENSIONES 40X40X12 CM, FORMANDO HUECOS DE 8X8CM CON
GROSOR DE PAREDES INTERMEDIAS DE 5CM, SIN BISEL, CON
DISTANCIADORES INCORPORADOS DE 3MM EN LOS LATERALES DE
LA PIEZA Y DOBLE ACANALADURA LONGIRUDINAL EN LA PARTE
INFERIOR APTA PARA LA INSTALACION DE LA RED DE RIEGO POR
GOTEO. MONOCAPA, FABRICADA CON ARIDOS GRANITICOS Y
SILICICOS; CON CONTENIDO MINIMO DEL 20% DE ARIDO
RECICLADO. PIGMENTADA EN MASA CON OXIDOS DE HIERRO DE
ALTA RESISTENCIA A LA CLIMATOLOGIA Y RAYOS UV.
ANTIDESLIZANTE, CLASE 3 CTE. COLOCADA SOBRE UN LECHO DE
ARENA DE 3-4 CM DE ESPESOR Y SOBRE UNA SUBBASE
GRANULAR DRENANTE CON BAJA PROPORCION DE FINOS,
COMPACTADA AL 95% PROCTOR MODIFICADO, DE ESPESOR 20CM.
INCLUYE RELLENO DE ALVEOLOS CON SUSTRATO FRANCO
ARENOSO Y LA SIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS.
1 137500 1.375,00
1.375,00
POLIDMAT029 m CUNETA R4 O EQUIVALENTE 50X30X13 CM COLOR DESIERTO
CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON BICAPA, DE DIMENSIONES
30CM DE ANCHO Y 13CM DE ALTURA. COLOCADA SOBRE UNA BASE
DE HM-20 DE 50X20CM.
1 150,00 150,00
150,00
POLIDMAT030  m* TACO TERANA O EQUIVALENTE 8X8X6CM COLORES SURTIDOS

TACO PREFABRICADO DE HORMIGON, MODELO TERANA O
EQUIVALENTE, DE 8X8X6 CM, PARA RELLENO DE ALVEOLOS EN LAS
PLAZAS DE DISCAPACITADOS. COLORES VARIADOS.

PLAZAS DISCAPACITADOS 1 75,00 75,00

75,00
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CAPITULO CAP03 MUROS DE MAMPOSTERIA
POLIDMAT031 m* EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA
MURO 1 1 107,290 2,500 1,000 268,225
MURO 2 1 102,710 2,500 1,000 256,775
MURO 3 1 85,670 2,500 1,000 214175
739,18
POLIDMAT032 u ESTUDIO GEOTECNICO
ESTUDIO GEOTECNICO PARA OBTENCION DE LA CAPACIDAD
PORTANTE DEL TERRENO DE APOYO DEL MARCO PREFABRICADO
1 1,000
1,00
POLIDMAT033 m? MURO DE MAMPOSTERIA DE GRANITO
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA GRANITICA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CICLOPEA
CON 80 % DE MAMPUESTOS Y 20 % DE HORMIGON, COLOCADO.
MURO 1 1 313,000 313,000
MURO 2 1 292,000 292,000
MURO 3 1 148,000 148,000
753,00
POLIDMAT034 m* LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO, COLOCADA
LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO Y ALMA DE
POLIAMIDA, ENMARANADA CON 95% DE HUECOS, CAPACIDAD
DRENANTE DE 10,8L/M.H., ESPESOR 0,7mm Y PESO POR METRO
CUADRADO MINIMO DE 2.400gr, COLOCADA
MURO 1 1 313,000 313,000
MURO 2 1 292,000 292,000
MURO 3 1 148,000 148,000
753,00
POLIDMAT035 m* RELLENO FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS,
INCLUSO COMPACTACION
MURO 1 1 313,000 0,500 156,500
MURO 2 1 292,000 0,500 146,000
MURO 3 1 148,000 0,500 74,000
376,50
POLIDMAT036 m CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO
CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACION, EN PERFECTAS
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
MURO 1 1 107,290 107,290
MURO 2 1 102,710 102,710
MURO 3 1 85,670 85,670
295,67
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POLIDMAT037

POLIDMAT038

m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 50CM

CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO, DE
50 CM DE ALTURA Y DE 50 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA POLIGONAL
MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN SOBRE
SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON HM-20,
PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO, REJUNTADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

1 170,00 170,00

m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 20CM

CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO, DE
50 CM DE ALTURA Y DE 20 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA POLIGONAL
MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN SOBRE
SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON HM-20,
PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO, REJUNTADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

1 67,50 67,50

170,00

67,50
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CAPITULO CAP04 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

POLIDMAT039 m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

Ramal FAT1
Ramal FA T2
Ramal FA T3
Ramal FA T4
Ramal FA T5

POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M

1
1
1
1
1

8,820
6,850
13,030
31,970
4,170

2,044
3,778
3,168
1,829
2121

18,028
25,879
41,279
58,473

8,845

152,50

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE

TERMINADO.

POLIDMAT041 u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M

4,000

4,00

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA,

TOTALMENTE TERINADO

POLIDMAT042 m SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 315 MM.

2,000

2,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO @315 MM.
LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y
PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE
VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

1

64,84

64,84

64,84
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CAPITULO CAP05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
POLIDMAT039 m* EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT.
EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
Ramal PA T1 1 16,010 1,273 20,381
Ramal PA T2 1 16,820 1,224 20,588
Ramal PA T3 1 30,790 1,286 39,596
Ramal PA T4 1 34,420 1,332 45,847
Ramal PA T5 1 21,270 1,332 28,332
Ramal PB T1 1 20,450 2,111 43,170
Ramal PB T2 1 6,010 2,899 17,423
Ramal PB T3 1 11,620 2,121 24,646
Ramal PB T4 1 11,760 1,443 16,970
Ramal PB T5 1 11,420 1,443 16,479
Ramal PC T1 1 9,000 3,026 27,234
Ramal PC T2 1 25,950 3,026 78,525
Ramal PC T3 1 19,590 1,615 31,638
Ramal PD T1 1 12,000 1,379 16,548
Ramal PE T1 1 6,740 2,249 15,158
Ramal PE T2 1 11,690 2,699 31,551
Ramal PF T1 1 20,920 2,295 48,011
522,10
POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5M
POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE
TERMINADO.
RAMAL PA 6 6,000
RAMAL PB 3 3,000
RAMAL PC 2 2,000
RAMAL PD 1 1,000
RAMAL PE 1 1,000
RAMAL PF 1 1,000
14,00
POLIDMAT041 u  POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M
POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA,
TOTALMENTE TERINADO
RAMAL PB 2 2,000
RAMAL PC 1 1,000
RAMAL PE 1 1,000
4,00
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POLIDMAT042 m SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 2315 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO @315 MM.
LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y
PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE
VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
RAMAL A 1 119,29 119,29
RAMAL B 1 61,26 61,26
RAMAL C 1 54,54 54,54
RAMAL D 1 12,00 12,00
RAMAL E 1 18,43 18,43
RAMAL F 1 20,92 20,92
286,44
POLIDMAT043 m CONEXION DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO
CONEXION ENTRE SUMIDEROS O DE SUMIDERO A COLECTOR
MEDIANTE TUBERIA DE PVC LISA PARA EVACUACION Y DESAGUE
EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE 250 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, UNION CON JUNTA ELASTICA, COLOR NARANJA,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM DE 10 CM DE
ESPESOR, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARQUETA DE
40X40CM. INCLUYENDO EXCAVACION Y O RELLENO.
ACOMETIDAS SUMIDEROS 1 104,000 104,000
ACOMETIDAS BAJANTES 1 2,750 2,750
106,75
POLIDMAT044 u  SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y ARQUETA
SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE
HORMIGON HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON
CERCO Y REJILLA ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR POR
LA DIRECCION DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO
20 20,000
20,00
POLIDMAT045 u  ARQUETA 0.5x0.5x1.0M. PLUVIALES
ARQUETA DE PLUVIALES EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE
0.50x0.50x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA'Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 50X50CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE B-125
(GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS SOBRESALIENTES.
ROTULADAS CON LA LEYENDA "PLUVIALES - CONCELLO DE VIGO"
1 1,00
1,00
POLIDMAT046 m CUNETA REVESTIDA,. H=0,20 A=0,50
M DE CUNETA TRIANGULAR DE 20CM DE ALTURA REVESTIDA CON
10CM DE HORMIGON HM-20, 0.50 M DE ANCHO, INCLUSO P.P. DE
EXCAVACION
1 101,000 101,000
101,00
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CAPITULO CAP06 REPOSICION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
SUBCAPITULO CAP06.01 OBRA CIVIL ENERGIA ELECTRICA
POLIDMAT039 m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.
EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
2 TUBOS 1 150,000 0,400 1,200 72,000
1 TUBO 1 20,000 0,400 1,200 9,600
81,60
POLIDMAT047 m SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE PE FLEXIBLES
CORRUGADOS DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
1 150,000 150,000
150,00
POLIDMAT048 m SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE
CORRUGADO DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPARNIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
1 20,000 20,000
20,00
POLIDMAT049 u ARQUETA RED ELECTRICA
ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 170 CM. DE
ALTURA Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE LADO CON
SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO
DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES EN TODOS LOS TUBOS
(160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, TOTALMENTE REALIZADAS
DE ACUERDO CON LA COMPANIA ELECTRICA, INCLUYENDO
DESAGUE AL TERRENO
5 5,000
5,00
POLIDMAT050 m*® REFUERZO CANALIZACION CON HORMIGON
HORMIGONADO CANALIZACION
CANALIZACION 2T 1 150,00 0,40 0,80 48,00
CANALIZACION 1T 1 20,00 0,40 0,40 3,20
51,20
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SUBCAPITULO CAP06.02 OBRA ELECTRICA
POLIDMAT051 m LINEA SUBT. BT CABLE XZ10,6/1 KV 4X(1*50) AL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 50 MM? DE SECCION, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
1 20,00 20,00
20,00
POLIDMAT052 m LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 4X(1*240) AL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 240 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
1 150,00 150,00
150,00
POLIDMAT053 u ARQUETA SOBRE LINEA ELECTRICA EXISTENTE

ARQUETA RED ELECTRICA EN CANALIZACION SUBTERRANEA EN
CALZADA INTERCEPTANDO LA LINEA EXISTENTE, DE HORMIGON DE
170 CM. DE ALTURA Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE
LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA
ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES
EN TODOS LOS TUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02,
TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA COMPARNIA
ELECTRICA, INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO.

1,00
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POLIDMAT039

POLIDMATO054

POLIDMAT055

CAPITULO CAP07 REPOSICION SERVICIO TELECOMUNICACIONES

m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

2 PE D110MM 1 132,000 0,450 0,420 24,948

u  CANALIZACION 2 TPC.2110PE.HM-20/P/20/1

CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO g
110 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA Y
PLANOS DE DETALLE INCLUSO RELLENO DE HORMIGON
HM-20/P/20/| SEGUN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE
LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS

1 132,00 132,00

24,95

u ARQUETA TELECOMUNICACIONES

UD ARQUETA PARA CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES, DE
DIMENSIONES INTERIORES SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA
SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGON HM-20, TAMANO
MAXIMO DE ARIDO 20 MM. PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE
DIAMETRO HASTA 125 MM. ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO,
CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE FUNDICION Y
TAPA SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA. TOTALMENTE TERMINADO

4 4,000

132,00

4,00
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POLIDMAT039

POLIDMAT056

POLIDMATO057

POLIDMAT058

POLIDMAT059

CAPITULO CAP08 ALUMBRADO

m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

ACERAS 1 669,000 0,500 0,300 100,350
CRUCES 1 32,000 0,800 0,300 7,680
ACOMETIDA CUADRO RIEGO A 1 74,000 0,500 0,300 11,100
ELECTROVALVULAS

119,13
u ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO

ENTRONQUE AEREO SUB'[ERRANEO CON TUBO DE ACERO INOX
AISI 304. INCLUYE PEQUENO MATERIAL E INSTALACION
TOTALMENTE TERMINADA.

3,00
m  SUM.INST.2 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE 263MM ACERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (UNO COLOR
VERDE Y OTRO COLOR ROJO) Y UN TUBO DE POLIETILENO DE 63
MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y COLOR ROJO. TODOS DE DOBLE
CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN
ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA
DE TUBOS

1 669,000 669,000
ACOMETIDA CUADRO RIEGO A 1 74,000 74,000
ELECTROVALVULAS

743,00
m  SUM.INST. 4 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE g63MM CALZADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (3 DE COLOR
ROJO Y UNO DE COLOR VERDE) Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y DE COLOR ROJO. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN
CALZADA,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA
DE TUBOS

1 32,00 32,00

32,00
m SUM.COLOC.CINTA SENALIZADORA ALUM.PUB.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA.

1 669,000 669,000
1 32,000 32,000
1 74,000 74,000

775,00
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POLIDMAT060

POLIDMAT061

POLIDMAT062

POLIDMAT063

POLIDMATO064

m  CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X10) MM>+1X16 MM AV
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR CON

CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0,6/1KV 4X(1X10) MM2 + 1X16 MM2 A/V,
TENDIDO EN CANALIZACION SUBTERRANEA.

12 632,000 758,400
12 74,000 88,800

847,20
u ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 ALUMBRADO

ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE
0.60x0.60x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y
MARCO DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA
NORMA EN GJS 400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ
BITUMINOSO, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON
PATILLAS SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA
LEYENDA "AL". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA DRENANTE 25MM
Y 10CM DE ESPESOR.

13 13,000

13,00
u  ARQ.PASO 0.40x0.40x1 ALUMBRADO

ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.40x0.40x1 M. Y
0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE B-125
(GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS SOBRESALIENTES Y
ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA "AL". FONDO DE LA
ARQUETA DE GRAVA DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR.

6,00
u PUESTAATIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE
2000 X 14 , CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA

12 12,000

12,00
u  CIMENTACION COLUMNA H<7M

CIMENTACION COLUMNA DE H< 7 M DE HORMGON HA-25 DE
DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M.

33 33,00

33,00
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POLIDMAT065

POLIDMATO066

u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 5M

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP TC
DE SCHREDER O EQUIVALENTE 5M DE ALTURA TOTAL. FORMADA
POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN PUNTA @76MM
Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300 Y 215MM ENTRE
EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA ALTURAS DE 4 A 6M
PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN PUNTA LLEVARA UN
CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA LUMINARIA. COLUMNA
DIMENSIONADA Y VERIFICADA ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO
CON LA NORMA EN 40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN
EN ACERO S235JR SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA
SERA DE ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION
SUPERFICIAL SE UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR
INMERSION EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON POLIMERIZACION
FINAL SEGUN ASTMDA4752 Y ADHERENCIA CLASE 0 SEGUN

1SO2409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN 1SO7724 CON
ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1SO2813 Y CUMPLIMIENTO DE
1ISO4628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA SALINA. INCLUYE CAJA DE
PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN EL INTERIOR DE LAS
COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS DE CONEXION A LAS
LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE
3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE, NEUTRO Y CONDUCTOR DE
PROTECCION PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA
DE 0,6/1 KV DE TENSION DE SERVICIO CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.
INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO

APARCAMIENTO 23 23,00

u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 4M

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP TC
DE SCHREDER O EQUIVALENTE 4M DE ALTURA TOTAL. FORMADA
POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN PUNTA @76MM
Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300 Y 215MM ENTRE
EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA ALTURAS DE 4 A 6M
PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN PUNTA LLEVARA UN
CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA LUMINARIA. COLUMNA
DIMENSIONADA Y VERIFICADA ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO
CON LA NORMA EN 40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN
EN ACERO S235JR SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA
SERA DE ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION
SUPERFICIAL SE UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR
INMERSION EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON POLIMERIZACION
FINAL SEGUN ASTMD4752 Y ADHERENCIA CLASE 0 SEGUN

1SO2409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN 1SO7724 CON
ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1SO2813 Y CUMPLIMIENTO DE
1ISO4628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA SALINA. INCLUYE CAJA DE
PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN EL INTERIOR DE LAS
COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS DE CONEXION A LAS
LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE
3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE, NEUTRO Y CONDUCTOR DE
PROTECCION PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA
DE 0,6/1 KV DE TENSION DE SERVICIO CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.
INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO

RUA DOS CANTEIROS 10 10,00

23,00

10,00
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POLIDMAT067 u  LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 16L 25,8W CON
CANOPY SUPERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
16L DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 25,8 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN
FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y
PROTECTOR DEL BLOQUE OPTICO DE POLICARBONATO
PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE IP66 Y RESISTENCIA A
IMPACTOS IK10. LLEVARA INCORPORADO UN CANOPY O
SOMBRERETE DE TAMANO DE 700MM DE DIAMETRO DE
ALUMINIO EN AW 1050A. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS 60
MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LADF) Y
POSIBILIDAD DE ACABADO EXTRA BORDE DE MAR. CON
BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED DE ALTA EMISION
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA
CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO TOTAL DE
25,8W Y FLUJO INICIAL DE 4003LM, TEMPERATURA DE COLOR
WW 3000K, IRC>70. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

10 10,00

10,00

POLIDMAT068 u LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 24L 38,1W
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
24L DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 38,1 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN FUNDICION DE
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y PROTECTOR DEL BLOQUE
OPTICO DE POLICARBONATO PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE IP66 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS IK10. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO
MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y POSIBILIDAD DE ACABADO EXTRA
BORDE DE MAR. CON BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED DE ALTA
EMISION ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON
SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO TOTAL DE 25,8W Y FLUJO
INICIAL DE 4003LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 3000K, IRC>70. CON
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. INCLUYE
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

23 23,00

23,00
POLIDMAT069 u RETIRADA DEL ALUMBRADO EXISTENTE

RETIRADA DEL MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE Y
ENTREGA EN PARQUE MUNICIPAL O GESTION DE RESIDUOS,
SEGUN INDICACIONES DE DIRECCION DE OBRA.

1 1,00

1,00
POLIDMAT070 pa SANEAMIENTO DE CANALIZACIONES Y LINEAS ELECT

P.A. A JUSTIFICAR PARA EL SANEAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES
Y LINEAS ELECTRICAS DE ILUMINACION PUBLICA EXISTNETES EN
LAS CALLES ANEXAS A LA HUMANIZACION Y QUE SEA NECESARIO
PARA DARLE CONTINUIDAD A LA INSTALACION Y REALIZAR LAS
CONEXIONES DE LA INSTALACION PROYECTADA.

1,00
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POLIDMAT071

POLIDMAT072

POLIDMAT084

pa ALUMBRADO PROVISIONAL

P.A. A JUSTIFICAR DE ALUMBRADO PROVISIONAL, SE INSTALARA
CUADRO CON PROTECCIONES INDEPENDIENTES, PASES AEREOS
PARA DEJAR LA ILUMINACION DE LA CARRETERA INDEPENDIENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SE INSTALARAN
PROYECTORES A UNA INTERDISTANCIA MAXIMA DE 30 M, COMO
ALUMBRADO PROVISIONAL. INCLUIDA LEGALIZACION DE LA
INSTALACION PROVISIONAL.

1 1,000

1,00
pa PARA TRAMITACION DELEGACION INDUSTRIA

P.A. A JUSTIFICAR EN LEGALIZACION DE LA INSTALACION
ELECTRICA, QUE INCLUIRA: PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA,
CERTIFICADO DE LA INSTALACION POR INSTALADOR AUTORIZADO
Y CERTIFICADO DE UN ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO,
INCLUYENDO MEDICIONES LUMINICAS NOCTURNAS VERIFICADAS
POR EL ANTERIOR ORGANISMO OCA. DILIGENCIADO POR LA
DELEGACION DE INDUSTRIA.

1 1,000

1,00
u CUADRO ELECTRICO TRES PUERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE MANDO FORMADO
POR ARMARIO GENERAL CON TRES PUERTAS (UNA PARA ALOJAR
EL MODULO DE RIEGO). FABRICADO EN CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 2MM DE ESPESOR SEGUN EN 14301, CON
CERRADURAS HOMOLOGADAS POR LA COMPARNIA
SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA Y PLACAS DE MONTAJE
AISLANTES. LA CAJA GENERAL DE PROTECCION IRA EN EL
MODULO DE MEDIDA CON CONTADOR ELECTRONICO QUE
PERMITIRA MEDICIONES DE ENERGIA ACTIVA, DOBLE TARIFA Y DE
ENERGIA REACTIVA. UNIDAD DE PROTECCION Y MANDO: LLEVARA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL ANTITORMENTA CON RECONEXION
AUTOMATICA, LA INTENSIDAD DE DEFECTO UMBRAL DE
DESCONEXION DE LOS MISMOS SERA DE 300MA. UNIDAD
ESTABILIZADORA REDUCTORA DE TENSION. UNIDAD DE
COMUNICACIONES. CON HABITACULO PARA ALOJAR EL MODULO
DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESOS. CIERRES DE
MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE ACCION Y JUNTA ESTANQUEIDAD.
IP65 E IK10. TEJADILLO AUTOVENTILADO. REJILLAS DE
VENTILACION. CON PROTECCIONES TERMICO- DIFERENCIALES, Y
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES. ATENDIENDO SU
CONFIGURACION AL ESQUEMA UNIFILAR INCLUIDO EN PLANOS.
RELOJ ASTRONOMICO PARA ENCENDIDOS.INCLUYE CIMENTACION
Y RESTO DE MEDIOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA
SU INSTALACION. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
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CAPITULO CAP09 SENALIZACION
POLIDMATO73 u  SUM.INST.SENAL TRIAN.CIRC.OCTOG.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL TRIANGULAR, OCTOGONAL,
RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA'Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION EN ALUMINIO,
TORNILLERIA'Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

S-13
S-17d
S-11
R-101

- s w oo

8,00
3,00
1,00
1,00

POLIDMAT074 m? MARCA VIAL REFLEXIVA BICAPA EN SIMBOLOS BLANCA O AMARILLA

PINTURA REFLEXIVA BICAPA BLANCA O AMARILLA, EN SIMBOLOS
REALMENTE PINTADOS, INCLUSO PREMARCAJE SOBRE EL

PAVIMENTO

LINEAS CONTINUAS 1 186,00
M-6.0 (PASOS DE CEBRA) 1 21,00
M-6.4 (FLECHAS) 1 10,80
SIMBOLOS 1 12,00

0,10

13,00
18,60
21,00
10,80
12,00
62,40
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POLIDMAT075

POLIDMATO076

POLIDMAT077

POLIDMAT078

CAPITULO CAP10 MOBILIARIO URBANO

m BARANDILLA ACERO GALVANIZADO

BARANDILLA DE 100 CM DE ALTURA, FORMADA POR: BARANDAL
SUPERIOR DE TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRIO DE 20X20X1,5 MM, CON BARROTES VERTICALES
DE PERFIL MACIZO DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE DE
DIAMETRO 10 MM CON UNA SEPARACION DE 10 CM, FIJADA
MEDIANTE ANCLAJE MECANICO POR ATORNILLADO.

MURO 1 1 107,29 107,29
CIERRE 50X50CM 1 170,00 170,00

277,29
u BANCO SMILE DE EDIGAL O SIMILAR

BANCO DE MEDIDAS 1800X630X450MM CON RESPALDO DE
MEDIDAS 1500X394MM. ASIENTO COMPUESTO POR 5 LISTONES DE
MADERA DE KOSSIPO DE MEDIDAS 1800X110X35MM Y RESPALDO
COMPUESTO POR 3 LISTONES DE MADERA DE MEDIDAS
1500X110X35MM. MADERA CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD
COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%. PROTEGIDOS CONTRA HONGOS

E INSECTOS XILOFAGOS CON UN TRATAMIENTO PROFUNDO DE
LASUR AL AGUA EN NATURAL DE TRES MANOS, CEPILLADA'Y
CALIBRADA CON CANTOS BOLEADOS. BASES PARA LA FIJACION DE
LOS LISTONES DE MADERA DE FORMA SEMI TRIANGULAR,
REALIZADAS EN ACERO AL CARBONO, ZINCADO CON IMPRIMACION
Y LACADAS DE 2MM DE ESPESOR, EN COLOR A DEFINIR POR LA
D.O. PLETINAS DE SUJECION INTERMEDIAS. INCORPORA DOS
REPOSABRAZOS DE ACERO AL CARBONO, ZINCADOS CON
IMPRIMACION Y LA DOS EN RAL A DEFINIR POR LA D.O. INCORPORA
2 TOMAS USB PARA RECARGA DE TELEFONO MOVIL. ANCLAJE
MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX. AlSI 316L FIJADOS
CON RESINA EPOXI. INCLUYE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI.

7 7,00

7,00
u  SUM.COLOCACION PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA CON CUERPO BASE Y
ARO FABRICADOS EN FUNDICION DE ALUMINIO Y PINTADO EN
COLOR GRIS OXIRON. SUPERFICIE LISA PARA FACILITAR SU
LIMPIEZA. AREA DE APORTACION CONSTITUIDA POR UNA TAPA DE
CIERRE SUPERIOR UNIDA VERTICALMENTE POR DOS PANOS
LATERALES A UN ANILLO INFERIOR SOLIDARIO CON EL CUERPO,
FORMANDO DOS BOCAS DE LLENADO. SISTEMA DE CIERRE
PROVISTO DE LLAVE TRIANGULAR ESTANDAR. INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES, BASE Y ELEMENTOS DE FIJACION.
TORNILLERIA EN ACERO INOX AISI 316L. TOTALMENTE INSTALADA

7 7,000

7,00
u  SUM.INST. CARTEL INFORMATIVO

CARTEL INFORMATIVO, DE MADERA DE KOSSIPO, CON UN
CONTENIDO DE HUMEDAD COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%.
PROTEGIDOS CONTRA HONGOS E INSECTOS XILOFAGOS CON UN
TRATAMIENTO PROFUNDO DE LASUR AL AGUA EN NATURAL DE
TRES MANOS, CEPILLADA'Y CALIBRADA CON CANTOS BOLEADOS,
FORMADO POR DOS POSTES DE 0,15 M DE LADO Y 2,15 M DE
ALTURA VISTA, Y TABLERO DE 0,90X0,70 M, CON TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316L, EMBUTIDA Y PROTEGIDA CON
TAPONES DE SEGURIDAD, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGON
HM-20/P/20/I. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX.
AlSI 316L FIJADOS CON RESINA EPOXI.

1

1,00

1,00
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POLIDMAT079

POLIDMAT080

POLIDMAT081

CAPITULO CAP11 JARDINERIA Y RIEGO

SUBCAPITULO CAP11.01 JARDINERIA
u ARBOL EXISTENTE A TRASPLANTAR

RETIRADA Y POSTERIOR PLANTACION DE ARBOL EXISTENTE, PODA
PREVIA A NUEVA PLANTACION. INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO COMERCIAL
FERTILIZADA. INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO.
CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO

ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE
ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE
DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS
ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA
ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y
CINTA DE AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN
COLOR A DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE,
MEDIANTE MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL
DE MONTES, PARQUES Y JARDINES Y CREACION DE FICHA
TECNICA DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

1 1,000

1,00
u PODA DE ARBOL EXISTENTE

PODA DE ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR, EQUILIBRADO DE LA
COPA 'Y REFALDADO, INCLUIDA LA RETIRADA'Y PICADO DE LA
MADERA EXTRAIDA.

2,00
u  CAMELIA JAPONICA 20-25 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAMELIA JAPONICA DE ALTURA DE
TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA COPA
SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO TRES
RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL), INCLUYE
ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA CON TRES
TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE 120°, DEJANDO
LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL
ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA
CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE
ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS CON
TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES Y
AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE
SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

17 17,000

17,00
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POLIDMAT082

POLIDMAT083

POLIDMAT085

u  MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW RIVER" 20-25 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW
RIVER" DE ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN
CEPELLON. LA COPA SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN
COMO MINIMO TRES RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS
ENTRE S, CON HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A
PLANTAR SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO
COMERCIAL), INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO.
CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO
ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE
ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE
DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS
ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA
ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y
CINTA DE AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN
COLOR A DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE,
MEDIANTE MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL
DE MONTES, PARQUES Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA
TECNICA DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

30 30,00

30,00
u  GINKKO BILOBA 16-18 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE GINKKO BILOBA DE ALTURA DE
TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA COPA
SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO TRES
RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL), INCLUYE
ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA CON TRES
TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE 120°, DEJANDO
LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL
ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA
CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE
ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS CON
TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES Y
AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE
SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

40 40,00

40,00
m? PLANTAS TAPIZANTES
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS TAPIZANTES,
SUMINISTRADAS EN MACETA, SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,5M DE PROFUNDIDAD, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO
COMERCIAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.

1 955,00 955,00

955,00
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POLIDMAT086

POLIDMATO087

m? CUBRICION DECORATIVA CON CORTEZA DE PINO

CUBRICION DECORATIVA, CON CAPA UNIFORME, DE 5 CM DE
ESPESOR, DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,
PARA USO DECORATIVO, EXTENDIDA DE FORMA MANUAL, SOBRE
MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE
PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO INDICE DE
VELOCIDAD, SEGUN ISO 11058, Y 90 G/M2 DE MASA SUPERFICIAL,
CON FUNCION ANTIHIERBAS.

ARBOLES 17 0,80 0,80 10,88

pa A JUSTIFICAR PARA REPOSICION Y MANTENIMIENTO PLANTACIONES

REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE NUEVAS JARDINERAS,
ARBOLADO Y ZONAS VERDES UNA VEZ RECEPCIONADA LA OBRA,
POR UN PERIODO MINIMO DE 6 MESES, SEGUN LAS TAREAS
ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE MANTENIMIENTO VIGENTE.

10,88

6,00
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POLIDMAT039

POLIDMAT088

POLIDMAT089

POLIDMAT090

POLIDMAT091

SUBCAPITULO CAP11.02 RIEGO
m* EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

RIEGO PASATUBOS D110 1 451,000 0,400 0,860 155,144
RIEGO PASATUBOS D125 1 63,000 0,400 0,860 21,672
ACOMETIDA A LARED DE 1 50,000 0,400 0,860 17,200
ABASTECIMIENTO

u  CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE DE DIAMETRO
CON TUBO DE FD DE DIAMETRO SEGUN PLANOS, INCLUYENDO LA
EXCAVACION Y RELLENO, CON TODOS LOS MATERIALES Y PIEZAS
NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE DERIVACION, CARRETE
DE MONTAJE, ETC), PIEZAS ESPECIALES S| FUESE NECESARIO
CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, INCLUSO EL CORTE
DE SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, REALIZADO POR
PERSONAL DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO
MUNICIPAL HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO.

1 1,000

194,02

m* CAMA DE ARENA

ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
TUBERIAS

PASATUBOS RIEGO D110 1 451,000 0,400 0,410 73,964
PASATUBOS RIEGO D125 1 63,000 0,400 0410 10,332

1,00

m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 PVC CORR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS

1 63,00 63,00

84,30

m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 PVC CORR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS

D110 PASATUBOS 1 451,000 451,000

63,00

451,00
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POLIDMAT092

POLIDMAT093

POLIDMAT094

POLIDMAT095

POLIDMAT096

m  SUMINST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA
AZUL O EQUIVALENTE DE D25MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE
53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITQOS,
MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS
CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES,
CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC. TOTALMENTE
COLOCADAS Y PROBADA.

1 392,000 392,000

392,00
m SUMINST. TUBERIA DE PE D32 BANDA AZUL O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA
AZUL O EQUIVALENTE DE D32MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE
53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITQOS,
MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS
CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES,
CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC. TOTALMENTE
COLOCADAS Y PROBADA.

1 119,00 119,00

119,00
m SUMINST. TUBERIA DE PE D40 BANDA AZUL O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA
AZUL O EQUIVALENTE DE D40MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE
53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITQOS,
MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS
CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES,
CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC. TOTALMENTE
COLOCADAS Y PROBADA.

1 401,00 401,00

401,00
m SUMINST. TUBERIA DE PE D16 2L/H 0,33 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BAJA
DENSIDAD DE D16MM CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE
2L/H Y 1,2MM DE ESPESOR DE PARED, GOTERO PLANO INTEGRADO
TERMOSOLDADO A LA TUBERIA. MEMBRANA DE SILICONA
INYECTADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN
JARDINERIA, CLORO INCLUIDO. GRAN CAMARA DE REGULACION.
RANGO DE TRABAJO DE 0,5 A 3,0 BAR. MAXIMA UNIFORMIDAD EN LA
DISTRIBUCION DE AGUA. CV<0.5 % (CLASE A). MAXIMA AREA DE
FILTRADO. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.

LOSA CESPED Y ZONAS VERDES 1 6.210,00 6.210,00
ARBOLES 17 6,00 102,00

6.312,00
u  ARQUETA DE PASO 0.50x0.50x1M RIEGO

ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.50x0.50x1 M. Y
0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-14 CON REVESTIMIENTO A BASE DE COPOLIMERO EN FASE
ACUOSA, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS
SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA
"CONCELLO DE VIGO. REGA". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA
DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR. CIERRE ANTIVANDALICO.
INCLUYE ETIQUETA PLASTICA Y ROTULADA DE FORMA INDELEBLE
IDENTIFICANDO CADA SECTOR DE RIEGO.

16 16,000

16,00
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POLIDMAT097

POLIDMAT098

POLIDMAT099

POLIDMAT100

u  VALVULA REDUCTORA DE PRESION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE
PRESION DN 100 MM EN ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO Y
DN32 EN RED DE RIEGO, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL (EN-GJS-400/500 SEGUN EN 1563), REVESTIDA
TOTALMENTE DE ELASTOMERO (POM, APTO PARA AGUA POTABLE),
MINIMO PN 16 BAR, TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN LATON
RESISTENTE A LA DESGALVANIZACION, REVESTIMIENTO INTERIOR
MEDIANTE EMPOLVADO EPOXI. INCLUSO CONEXION A POZO DE
REGISTRO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

18 18,00

u CAUDALIMETRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO ENTRE BRIDAS
DN63-160 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

-TAMANO: DN63-160

-CONEXIONES: BRIDAS DIN PN16

-MATERIAL BRIDAS: AC. CARBONO PINTADAS

-MATERIAL RECUBRIMIENTO INTERNO/ELECTRODOS:
POLIPROPILENO/INOX 316

-PRECISION: +/-0,4% DEL VALOR MEDIDO A FONDO DE
ESCALA

-MONTAJE: COMPACTO

-DISENO/CLASIF. ELECTRICA: TODOS LOS
CAUDALIMETROS CON IP67

-UNIDAD ELECTRONICA INTEGRAL BASADA EN
MICROPROCESADOR

-INDICACION Y TOTALIZACION EN PANTALLA GRAFICA
RETROILUMINADA

-COMUNICACION: 4-20 MA + HART

-LIMITE DE TEMPERATURA DE FLUIDO DE PROCESO: -6 A
+70°C

- ALIMENTACION: 100 ... 230 V AC, 50 HZ

1 1,000

18,00

u CUADRO DE RIEGO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALOJAR EL
PROGAMADOR DE RIEGO, DE UNA PUERTA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 2 MM DE ESPESOR SEGUN EN 14301,
PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DO. CON HABITACULO PARA
ALOJAR EL MODULO DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL DE
ACCESOS. CIERRE DE MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE ACCION Y
JUNTA ESTANQUEIDAD. IP65 E 1K10. TEJADILLO AUTOVENTILADO.
REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE ELEMENTOS PARA ANCLAJE A
CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUYENDO
PROTECCIONES TERMICO Y DIFERENCIALES, PROTECCION
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, RELOJ ASTRONOMICO, LUZ
INTERNA, TOMAS DE ENCHUFE SEGUN ESQUEMA UNIFILAR.
INCLUYE RESTO DE MEDIOS MATERIALES AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU INSTALACION. TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

1 1,00

1,00

u  KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA Y ARQUETA

KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 3/4" Y ARQUETA,
INCLUSO CONEXIONADO A LA RED ELECTRICA, TOTALMENTE
TERMINADO E INSTALADO.

1,00

6,00
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POLIDMAT101 u PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXME O SIMILAR

PROGRAMADOR ELECTRONICO, PARA 12 ESTACIONES, ESP-LXME
DE RAINBIRD O SIMILAR NORMA IP68. INCLUYE CONEXION
ELECTRICA EN EL CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON ALIMENTACION ELETRICA DIRECTA. INCLUYE PROTECCIONES
TERMICAS Y DIFERENCIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
CERTIFICADO DE INSTALADOR ELECTRICO AUTORIZADO. SERA
COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE COMUNICACIONES APROBADO
POR EL AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO.

1

1,000

1,00
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CAPITULO CAP12 GESTION DE RESIDUOS
POLIDMAT102 u  GESTION DE RESIDUOS

SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE GESTION DE RESIDUOS

1,00
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CAPITULO CAP13 SEGURIDAD Y SALUD
POLIDMAT103 u  SEGURIDAD Y SALUD

SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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POLIDMAT006

POLIDMAT007

POLIDMAT013

POLIDMAT014

POLIDMAT040

POLIDMAT041

CAPITULO CAP14 VARIOS

SUBCAPITULO POLIDMAT104 IMPREVISTOS
m*® EXCA. CAJA CUAL.TERRE.VERTED

APERTURA DE CAJA'Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACION, REFINO Y
COMPACTACION DE LA EXPLANADA

1 400,000 2,000 0,500 400,000

400,00
m? COMPACTACION FONDO EXCAVACION

COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS, COMPACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR
MODIFICADO, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

1 400,000 2,000 800,000

800,00
m* BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA Y
COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

1 400,000 2,000 0,200 160,000

160,00
m*® B.HM-20/P/20(CEM-Il/A-P32,5)

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO
Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO DE BORDILLOS
Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO 20 MM Y
CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS DE DILATACION.

1 400,000 2,500 0,200 200,000

200,00
u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE
TERMINADO.

4 4,000

4,00
u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA,
TOTALMENTE TERINADO

2 2,000

2,00
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POLIDMAT042

POLIDMAT044

POLIDMAT020

m  SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 2315 MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO @315 MM.
LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y
PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE
VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

1 200,00 200,00

200,00
u  SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y ARQUETA
SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE
HORMIGON HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON
CERCO Y REJILLA ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR POR
LA DIRECCION DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO

5 5,000

5,00
m? PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA E=5CM 40X40

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA COLOR OCRE
IMITACION PIEDRA, LARGO 40CM, ANCHO 40 CM. Y 5 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

1 50,000 50,000

50,00
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POLIDMAT031

POLIDMAT047

POLIDMAT049

POLIDMAT050

POLIDMAT051

POLIDMAT052

SUBCAPITULO POLIDMAT105 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
m* EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO

EXCAVACION EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA

1 200,000 1,000 1,000 200,000

m  SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE PE FLEXIBLES
CORRUGADOS DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS

1 50,000 50,000

200,00

u  ARQUETA RED ELECTRICA

ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 170 CM. DE
ALTURA'Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE LADO CON
SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO
DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES EN TODOS LOS TUBOS
(160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, TOTALMENTE REALIZADAS
DE ACUERDO CON LA COMPANIA ELECTRICA, INCLUYENDO
DESAGUE AL TERRENO

4 4,000

50,00

m® REFUERZO CANALIZACION CON HORMIGON
HORMIGONADO CANALIZACION

CANALIZACION 2T 1 50,00 0,40 0,80 16,00

4,00

m  LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 4X(1*50) AL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 50 MMz2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 50,00 50,00

16,00

m LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,611 KV 4X(1+240) AL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 240 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 50,00 50,00

50,00

50,00
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MEDICIONES

copIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

POLIDMAT054

POLIDMATO055

u  CANALIZACION 2 TPC.0110PE.HM-20/P/20/1

CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO g
110 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPARIA SUMINISTRADORA Y
PLANOS DE DETALLE INCLUSO RELLENO DE HORMIGON
HM-20/P/20/l SEGUN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE
LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS

1 40,00 40,00

u  ARQUETA TELECOMUNICACIONES

UD ARQUETA PARA CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES, DE
DIMENSIONES INTERIORES SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA
SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGON HM-20, TAMANO
MAXIMO DE ARIDO 20 MM. PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE
DIAMETRO HASTA 125 MM. ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO,
CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE FUNDICION Y
TAPA SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA. TOTALMENTE TERMINADO

2 2,000

40,00

2,00
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POLIDMAT001 m?  LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS 5,44
LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE
CALZADA'Y ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO,
INCLUSO LOSETAS Y CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO,
BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA SOBRE
PERFIL.
CINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

POLIDMAT002 m?  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL 0,36
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL, CON
RETIRADA DE ARBOLES Y MALEZA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE
50CM DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO
CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

POLIDMAT003 m CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR 0,66
CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR, CON
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

POLIDMAT004 m®  EXCAVACION EN EXPLANACION EN TODA CLASE DE TERRENO 8,29
EXCAVACION EN EXPLANACION, EN TODA CLASE DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON MEDIOS MECANICOS O VOLADURA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SI PROCEDIESE
OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

POLIDMAT005 m*  TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA 4,95
TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
ACABADO Y REFINO DE TALUDES, EXTENSION Y COMPACTACION,
OBTENIENDO UNA EXPLANADA TIPO E-2
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

POLIDMAT006 m*  EXCA. CAJA CUAL.TERRE.VERTED 5,46
APERTURA DE CAJA'Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACION, REFINO Y
COMPACTACION DE LA EXPLANADA
CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

POLIDMATO007 m?>  COMPACTACION FONDO EXCAVACION 0,78
COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS, COMPACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR
MODIFICADO, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.
CERO EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS

POLIDMAT008 u  DEMOLICION DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO 22,56
DEMOLICION DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

POLIDMAT009 m DEMOLICION DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO 5,68
DEMOLICION DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO,
INCLUYENDO POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGA'Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

POLIDMATO010 m DEMOLICION DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A 5,53
VERTEDERO
DEMOLICION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO
ARQUETAS PARA VALVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON
CARGA 'Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

CONTROLADO.
CINCO EUROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
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POLIDMATO11 m  DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA 8,66
DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA Y MUROS, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO
AUTORIZADO
OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

POLIDMAT012 m RETIRADA DE CABLEADO AEREO 3,54
RETIRADA O RETRANQUEO DE APOYO EXISTENTE DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES O ALUMBRADO PUBLICO, PARA PASO A
SUBTERRANEO O DESPLAZAMIENTO, INCLUYENDO
DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICION DE
CIMENTACION, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE
RETRANQUEOS DE APOYOS Y TODO TIPO DE INSTALACIONES
PROVISIONALES, ASI COMO CONEXIONADO DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS EN INSTALACION DEFINITIVA, BAJADAS DE AEREO
A SUBTERRANEO NECESARIAS, RETIRADA DE POSTES,
SUSTITUCION DE POSTES INCLUYENDO CIMENTACION,
CABLEADO PROVISIONAL, RETENSADOS DE VANOS, AMARRES,
DESMONTAJE DE CABLEADO. TOTALMENTE EJECUTADO Y
PUESTO EN SERVICIO.
TRES EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS

POLIDMATO013 m*  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 20,25
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA 'Y
COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.
VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

POLIDMAT014 m*  B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5) 98,51

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA,

VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS,

SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO

DE BORDILLOS Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO

20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO PARTE

PROPORCIONAL DE JUNTAS DE DILATACION.
NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS

POLIDMATO015 m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO ACHAFLANADO 55,86

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO O

CURVO BLANCO 20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO

2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO,

INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y

REFUERZO.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

POLIDMATO016 m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO SIN CHAFLAN 53,74
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO
MERA RECTO O CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
CINCUENTAY TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS

POLIDMATO017 u SUM. E INSTALACION PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHICULOS 56,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA LATERAL PARA
RESOLUCION DE VADOS DE VEHICULOS DE DIMENSIONES
BASICAS 22X60X30 CM DE ACUERDO A LA DEFINICION DE
PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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POLIDMAT018  m*  PAV.ADOQUIN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANT.FLAMEADOS 74,61

PAVIMENTO DE ADOQUIN, BLANCO MERA CON SUPERFICIES Y

CANTOS FLAMEADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10

CM., SENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO

DE ESPESOR >5 CM, I/NIVELADO, RECEBADO CON ARENA Y

COMPACTADO. BASE DE HORMIGON HM-20, DE 20 CM DE

ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE DILATACION.

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE

TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS

URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION
SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS

POLIDMAT019 m?  PAVIMENTO LOSA HORMIGON BLANCO ECOLOGICO E=6CM 60X40 58,54

PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON FOTOCATALITICO

DESCONTAMINANTE, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE

ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE

CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y

REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON

HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE

DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. |/PP DE RECORTES

Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN

RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES

SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION
CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

POLIDMAT019B  m*  HORMIGON SEMIPULIDO COLOR OCRE 26,05
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON COLOR OCRE
SEMIPULIDO, HA-25/P/20 DE 15CM DE ESPESOR, Y ARMADO CON
15KG/M3 DE FIBRAS METALICAS Y LAMINA DE POLIETILENO
ENTRE BASE COMPACTADA Y HORMIGON, SUMINISTRO DEL
HORMIGON AL QUE SE HA INCORPORADO LA FIBRA METALICA,
EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO Y NIVELADO DEL HORMIGON,
FRATASADO MECANICO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y
APLICACION DE LiQUIDO DE CURADO, Y ASERRADO MECANICO
DE LAS JUNTAS DE RETRACCION CON DISCO DE DIAMANTE CON
CORTES TRANSVERSALES CADA 0,5 METROS, 1 METRO, 1,50
METROS, 2,0 METROS Y 2,50 METROS, SEGUN INDIQUE LA
DIRECCION FACULTATIVA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
LAS JUNTAS DE HORMIGONADO. SELLADO DE LAS JUNTAS CON
MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE.
INCLUYE PUESTA A COTA DE LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO
VEINTISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

POLIDMAT020 m?  PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA E=5CM 40X40 41,30
PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA COLOR
OCRE IMITACION PIEDRA, LARGO 40CM, ANCHO 40 CM. Y 5 CM.
DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. I/PP DE RECORTES
Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

CUARENTAY UN EUROS con TREINTA CENTIMOS

POLIDMAT021 m BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 ACHAFLANADO 32,05
BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM,CHAFLANES DE DIAMETRO 3 CM, CLASE
RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA UNE-EN
1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1,
DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y

REFUERZO. )
TREINTA'Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
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POLIDMAT022 m BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 SIN CHAFLAN 31,43

BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE

SECCION 15X22 CM, CLASE RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2

(SEGUN NORMA UNE-EN 1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE

HORMIGON HM-20/P/20/I, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO

MORTERO DE ASIENTO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON

DE SOLERA'Y REFUERZO.
TREINTAY UN EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

POLIDMAT023 m BORDILLO HORMIGON OCRE 10X20 RECTO 22,92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO RECTO O CURVO DE
HORMIGON BICAPA DE SECCION 10X20 CM, COLOR OCRE,
CLASE RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA
UNE-EN 1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/1, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO Y REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACION Y
HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

POLIDMAT024 m?  PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON TIPO ROMANICO EN 17,77
ALCORQUE
PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON BICAPA TIPO
ROMANICO COLOR GRIS EN ACERAS, EN PIEZAS
RECTANGULARES DE 9, 12 Y 18 CM. DE LARGO, 10 CM. DE
ANCHO Y 8 CM. DE ESPESOR, MODELO A ELEGIR POR LA
DIRECCION FACULTATIVA, COLOCADO SOBRE CAPA DE ARENA
DE 0,5 A 5 MM DE DIAMETRO, CUYO ESPESOR FINAL, UNA VEZ
COLOCADOS LOS ADOQUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON
BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, SERA UNIFORME Y
ESTARA COMPRENDIDO ENTRE 5 Y 6 CM, DEJANDO ENTRE
ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACION ENTRE 2 Y 3 MM, PARA SU
POSTERIOR RELLENO CON ARENA NATURAL, FINA, SECA Y DE
GRANULOMETRIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM. TOTALMENTE
TERMINADO. I/PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
CON REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA MISMA,
PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, VIBRADO DEL
PAVIMENTO DE ADOQUINES CON BANDEJA VIBRANTE, CORTES
DE ADOQUIN NECESARIOS Y LIMPIEZA FINAL. EJECUTADO
SEGUN PG 3, EHE08 Y CTE
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

POLIDMAT025 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETUN 72,78
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA
D-12) INCLUIDOS FILLER Y BETUN
SETENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

POLIDMAT026 m?  RIEGO DE IMPRIMA(}ION C60BF4 IMP 0,35
RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP ]
CERO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

POLIDMAT027 u RASANTEO DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO 44,47
RECRECIDO DE ARQUETAS Y/O POZOS DE REGISTRO
EXISTENTES HASTA LA COTA DE LA NUEVA RASANTE,
TOTALMENTE TERMINADO
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y

SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
POLIDMAT028 m?  LOSA CESPED MODELO TRAMA O EQUIVALENTE 40X40CM Y E=12CM 49,75
COLOR DESIERTO

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD TIPO
DRY-CAST MODELO LLOSA TRAMA O EQUIVALENTE, DE
DIMENSIONES 40X40X12 CM, FORMANDO HUECOS DE 8X8CM
CON GROSOR DE PAREDES INTERMEDIAS DE 5CM, SIN BISEL,
CON DISTANCIADORES INCORPORADOS DE 3MM EN LOS
LATERALES DE LA PIEZA Y DOBLE ACANALADURA
LONGIRUDINAL EN LA PARTE INFERIOR APTA PARA LA
INSTALACION DE LA RED DE RIEGO POR GOTEO. MONOCAPA,
FABRICADA CON ARIDOS GRANITICOS Y SILICICOS; CON
CONTENIDO MINIMO DEL 20% DE ARIDO RECICLADO.
PIGMENTADA EN MASA CON OXIDOS DE HIERRO DE ALTA
RESISTENCIA A LA CLIMATOLOGIA Y RAYOS UV. ANTIDESLIZANTE,
CLASE 3 CTE. COLOCADA SOBRE UN LECHO DE ARENA DE 3-4
CM DE ESPESOR Y SOBRE UNA SUBBASE GRANULAR
DRENANTE CON BAJA PROPORCION DE FINOS, COMPACTADA AL
95% PROCTOR MODIFICADO, DE ESPESOR 20CM. INCLUYE
RELLENO DE ALVEOLOS CON SUSTRATO FRANCO ARENOSO Y
LA SIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS

POLIDMAT029 m  CUNETA R4 O EQUIVALENTE 50X30X13 CM COLOR DESIERTO 32,89
CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON BICAPA, DE
DIMENSIONES 30CM DE ANCHO Y 13CM DE ALTURA. COLOCADA
SOBRE UNA BASE DE HM-20 DE 50X20CM.
TREINTA 'Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

POLIDMAT030 m?  TACO TERANA O EQUIVALENTE 8X8X6CM COLORES SURTIDOS 32,32
TACO PREFABRICADO DE HORMIGON, MODELO TERANA O
EQUIVALENTE, DE 8X8X6 CM, PARA RELLENO DE ALVEOLOS EN
LAS PLAZAS DE DISCAPACITADOS. COLORES VARIADOS.
TREINTAY DOS EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

POLIDMAT031 m*  EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO 13,63
EXCAVACION EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA

. TRECE EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
POLIDMAT032 u ESTUDIO GEOTECNICO 2.650,00
ESTUDIO GEOTECNICO PARA OBTENCION DE LA CAPACIDAD
PORTANTE DEL TERRENO DE APOYO DEL MARCO
PREFABRICADO
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

POLIDMATO033 m? MURO DE MAMPOSTERIA DE GRANITO 119,80
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA GRANITICA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
CICLOPEA CON 80 % DE MAMPUESTOS Y 20 % DE HORMIGON,
COLOCADO.
CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

POLIDMAT034 m?  LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO, COLOCADA 3,17
LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO Y ALMA DE
POLIAMIDA, ENMARANADA CON 95% DE HUECOS, CAPACIDAD
DRENANTE DE 10,8L/M.H., ESPESOR 0,7mm Y PESO POR METRO
CUADRADO MINIMO DE 2.400gr, COLOCADA
TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

POLIDMAT035 m*  RELLENO FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS 3,61
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS,
INCLUSO COMPACTACION
TRES EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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POLIDMAT036 m  CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO 2,39
CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACION, EN
PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

POLIDMATO037 m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 50CM 94,97

CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO,

DE 50 CM DE ALTURA'Y DE 50 CM ESPESOR FORMADA POR

MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA

POLIGONAL MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN

SOBRE SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON

MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON

HM-20, PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO,

REJUNTADO, LIMPIEZA'Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE

TERMINADO.
NOVENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

POLIDMAT038 m  CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 20CM 82,12
CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO,
DE 50 CM DE ALTURA'Y DE 20 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA
POLIGONAL MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN
SOBRE SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON
HM-20, PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO,
REJUNTADO, LIMPIEZA'Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
TERMINADO.
OCHENTAY DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

POLIDMAT039 m? EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT. 13,63
EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS,
CORTE CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS,
ENTIBACION Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR
RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMOS,
COMPACTACION EN TONGADAS HASTA EL GRADO DE
COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO
TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M 458,64

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O

MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO

REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y

TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA

TIPO D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL

PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE

INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE

TERMINADO.
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

POLIDMATO041 u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M 719,53
POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE
GOMA, TOTALMENTE TERINADO
SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
POLIDMAT042 m  SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 2315 MM. 35,56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 2315
MM. LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA
UNE EN 1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS,
MANGUITOS Y PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO
CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTAY SEIS

CENTIMOS
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POLIDMAT043 m CONEXION DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO 25,84

CONEXION ENTRE SUMIDEROS O DE SUMIDERO A COLECTOR

MEDIANTE TUBERIA DE PVC LISA PARA EVACUACION Y DESAGUE

EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE 250 MM DE DIAMETRO

NOMINAL, UNION CON JUNTA ELASTICA, COLOR NARANJA,

COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM DE 10 CM DE

ESPESOR, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARQUETA DE

40X40CM. INCLUYENDO EXCAVACION Y O RELLENO.
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

POLIDMAT044 u SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y 315,59
ARQUETA

SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE

HORMIGON HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON

CERCO Y REJILLA ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR

POR LA DIRECCION DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO,

COMPLETAMENTE TERMINADO
TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

POLIDMAT045 u ARQUETA 0.5x0.5x1.0M. PLUVIALES 191,99

ARQUETA DE PLUVIALES EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE

0.50x0.50x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE

FUNDICION DUCTIL 50X50CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS

400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE

B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS

SOBRESALIENTES. ROTULADAS CON LA LEYENDA "PLUVIALES -

CONCELLO DE VIGO"
CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

POLIDMATO46 m  CUNETA REVESTIDA,. H=0,20 A=0,50 25,94
M DE CUNETA TRIANGULAR DE 20CM DE ALTURA REVESTIDA
CON 10CM DE HORMIGON HM-20, 0.50 M DE ANCHO, INCLUSO
P.P. DE EXCAVACION
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO

POLIDMAT047 m SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM 7,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE PE FLEXIBLES
CORRUGADOS DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO
MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

POLIDMAT048 m SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM 4,21
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE
CORRUGADO DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO
MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

POLIDMAT049 u ARQUETA RED ELECTRICA 610,75

ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 170 CM.

DE ALTURA'Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE LADO

CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y

MARCO DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES EN TODOS

LOS TUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02,

TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA COMPANIA

ELECTRICA, INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO
SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

POLIDMAT050 m*  REFUERZO CANALIZACION CON !-IORMIGON 95,20
HORMIGONADO CANALIZACION .
NOVENTAY CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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POLIDMAT051 m LiNEA SUBT. BT CABLE X1 0,6/1 KV 4X(1*50) AL 8,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR
DE ALUMINIO, DE 50 MM? DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

POLIDMAT052 m LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 4X(1*240) AL 26,97
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR
DE ALUMINIO, DE 240 MM?2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

POLIDMAT053 u ARQUETA SOBRE LINEA ELECTRICA EXISTENTE 2.730,75
ARQUETA RED ELECTRICA EN CANALIZACION SUBTERRANEA EN
CALZADA INTERCEPTANDO LA LINEA EXISTENTE, DE HORMIGON
DE 170 CM. DE ALTURA'Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM
DE LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA
ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICION D-400, INCLUSO
TAPONES EN TODOS LOS TUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA
5.59.80.02, TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA
COMPANIA ELECTRICA, INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO.

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con
) SETENTA Y CINCO CENTIMOS
POLIDMATO054 u CANALIZACION 2 TPC.2110PE.HM-20/P/20/1 12,16
CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE
CORRUGADO g 110 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA'Y PLANOS DE DETALLE INCLUSO RELLENO
DE HORMIGON HM-20/P/20/I SEGUN PLANOS Y TRANSPORTE
HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y
LIMPIEZA DE TUBOS
DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

POLIDMATO055 u ARQUETA TELECOMUNICACIONES 408,83

UD ARQUETA PARA CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES,

DE DIMENSIONES INTERIORES SEGUN NORMAS DE LA

COMPANIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGON

HM-20, TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 MM. PREPARADA PARA

ACOMETER TUBOS DE DIAMETRO HASTA 125 MM. ENCOFRADO,

VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO

CERCO DE FUNDICION Y TAPA SEGUN NORMAS DE LA

COMPANIA. TOTALMENTE TERMINADO
CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

POLIDMATO056 u ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO 102,32
ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO CON TUBO DE ACERO INOX
AISI 304. INCLUYE PEQUENO MATERIAL E INSTALACION
TOTALMENTE TERMINADA.
CIENTO DOS EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

POLIDMAT057 m SUM.INST. 2 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE 263MM ACERA 7,93
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (UNO COLOR
VERDE Y OTRO COLOR ROJO) Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y COLOR ROJO. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN
ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR
CON TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO
YLIMPIEZA DE TUBOS
SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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POLIDMAT058 m  SUM.INST.4 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE 263MM CALZADA 12,53
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS
DE POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (3 DE
COLOR ROJO Y UNO DE COLOR VERDE) Y UN TUBO DE
POLIETILENO DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y DE COLOR
ROJO. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA
E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION EN CALZADA,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO
MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

POLIDMAT059 m  SUM.COLOC.CINTA SENALIZADORA ALUM.PUB. 0,29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

POLIDMAT060 m CABLE TIPO RV-K/MKV 4(1X10) MM*+1X16 MM* AV 11,63
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR CON
CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0,6/1KV 4X(1X10) MM? + 1X16 MM?
AV, TENDIDO EN CANALIZACION SUBTERRANEA.
ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

POLIDMATO061 u ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 ALUMBRADO 270,38

ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGON HM-20/P/20/I

DE 0.60x0.60x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE

Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA

NORMA EN GJS 400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ

BITUMINOSO, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON

PATILLAS SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA

LEYENDA "AL". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA DRENANTE

25MM Y 10CM DE ESPESOR.
DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CENTIMOS

POLIDMAT062 u ARQ.PASO 0.40x0.40x1 ALUMBRADO 230,69

ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.40x0.40x1

M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE

FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS

400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE

B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS

SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA "AL".

FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA DRENANTE 25MM Y 10CM DE

ESPESOR.
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

POLIDMAT063 u  PUESTAATIERRA 42,26
SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE
2000 X 14 , CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA
CUARENTA'Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

POLIDMATO064 u CIMENTACION COLUMNA H<7M 64,31
CIMENTACION COLUMNA DE H< 7 M DE HORMGON HA-25 DE
DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M.
SESENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS
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POLIDMAT065  u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 5M 565,88
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP
TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE 5M DE ALTURA TOTAL.
FORMADA POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN
PUNTA @76MM Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300
Y 215MM ENTRE EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA
ALTURAS DE 4 A 6M PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN
PUNTA LLEVARA UN CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA
LUMINARIA. COLUMNA DIMENSIONADA 'Y VERIFICADA
ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO CON LA NORMA EN
40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN EN ACERO S235JR
SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA SERA DE
ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION SUPERFICIAL SE
UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR INMERSION
EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80IM VERIFICADO POR SEM, CON
POLIMERIZACION FINAL SEGUN ASTMD4752 Y ADHERENCIA
CLASE 0 SEGUN 1S02409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN
ISO7724 CON ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1S02813 Y
CUMPLIMIENTO DE 1SO4628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA
SALINA. INCLUYE CAJA DE PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN
EL INTERIOR DE LAS COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS
DE CONEXION A LAS LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS
CONDUCTORES FLEXIBLES DE 3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE,
NEUTRO Y CONDUCTOR DE PROTECCION PARA LA PUESTA A
TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA DE 0,6/1 KV DE TENSION DE
SERVICIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE

INSTALADO
QUINIENTOS SESENT’A Y CINCO EUROS con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
POLIDMAT066 u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 4M 466,43

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP
TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE 4M DE ALTURA TOTAL.
FORMADA POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN
PUNTA @76MM Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300
Y 215MM ENTRE EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA
ALTURAS DE 4 A 6M PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN
PUNTA LLEVARA UN CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA
LUMINARIA. COLUMNA DIMENSIONADA Y VERIFICADA
ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO CON LA NORMA EN
40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN EN ACERO S235JR
SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA SERA DE

ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION SUPERFICIAL SE
UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR INMERSION
EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON
POLIMERIZACION FINAL SEGUN ASTMD4752 Y ADHERENCIA
CLASE 0 SEGUN 1S02409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN
ISO7724 CON ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1S02813 Y
CUMPLIMIENTO DE 1S04628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA
SALINA. INCLUYE CAJA DE PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN
EL INTERIOR DE LAS COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS
DE CONEXION A LAS LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS
CONDUCTORES FLEXIBLES DE 3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE,
NEUTRO Y CONDUCTOR DE PROTECCION PARA LA PUESTA A
TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA DE 0,6/1 KV DE TENSION DE
SERVICIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE

INSTALADO
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
POLIDMAT067 u LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 16L 1.075,03
25,8W CON CANOPY SUPERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
16L DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 25,8 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN
FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y
PROTECTOR DEL BLOQUE OPTICO DE POLICARBONATO
PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE IP66 Y RESISTENCIA
A IMPACTOS IK10. LLEVARA INCORPORADO UN CANOPY O
SOMBRERETE DE TAMANO DE 700MM DE DIAMETRO DE
ALUMINIO EN AW 1050A. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS
60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y
POSIBILIDAD DE ACABADO EXTRA BORDE DE MAR. CON
BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED DE ALTA EMISION
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA
PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO
TOTAL DE 25,8W Y FLUJO INICIAL DE 4003LM,
TEMPERATURA DE COLOR WW 3000K, IRC>70. CON
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. INCLUYE
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

MIL SETENTA'Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

POLIDMAT068 u LUMINARIA SHUFFLE POST TpP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 24L 38,1W 1.279,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
241 DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 38,1 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN FUNDICION DE
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y PROTECTOR DEL BLOQUE
OPTICO DE POLICARBONATO PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE
IP66 Y RESISTENCIA A IMPACTOS IK10. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS 60 MICRAS
DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y POSIBILIDAD DE ACABADO
EXTRA BORDE DE MAR. CON BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED
DE ALTA EMISION ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA
PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO TOTAL DE
25,8W Y FLUJO INICIAL DE 4003LM, TEMPERATURA DE COLOR WW
3000K, IRC>70. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA
10KV. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y

FUNCIONANDO.

POLIDMAT069 u RETIRADA DEL ALUMBRADO EXISTENTE

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CENTIMOS

318,00

RETIRADA DEL MATERIAL DE ALUMBRADO I?UBLICO EXISTENTE Y
ENTREGA EN PARQUE MUNICIPAL O GESTION DE RESIDUOS,

SEGUN INDICACIONES DE DIRECCION DE OBRA.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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POLIDMAT073

POLIDMAT074

POLIDMAT075

POLIDMAT076

POLIDMATO077

u SUM.INST.SENAL TRIAN.CIRC.OCTOG. 178,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL TRIANGULAR,
OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA,
REFLEXIVA'Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION
EN ALUMINIO, TORNILLERIA'YY ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.
CIENTO SETENTA'YY OCHO EUROS con SETENTAY
DOS CENTIMOS

m?  MARCA VIAL REFLEXIVA BICAPA EN SIMBOLOS BLANCA O AMARILLA 12,48
PINTURA REFLEXIVA BICAPA BLANCA O AMARILLA, EN SIMBOLOS
REALMENTE PINTADOS, INCLUSO PREMARCAJE SOBRE EL
PAVIMENTO
DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

m BARANDILLA ACERO GALVANIZADO 109,05
BARANDILLA DE 100 CM DE ALTURA, FORMADA POR: BARANDAL

SUPERIOR DE TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO

LAMINADO EN FRIO DE 20X20X1,5 MM, CON BARROTES

VERTICALES DE PERFIL MACIZO DE ACERO LAMINADO EN

CALIENTE DE DIAMETRO 10 MM CON UNA SEPARACION DE 10

CM, FIJADA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO POR ATORNILLADO.

CIENTO NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

u BANCO SMILE DE EDIGAL O SIMILAR 1.537,21

BANCO DE MEDIDAS 1800X630X450MM CON RESPALDO DE

MEDIDAS 1500X394MM. ASIENTO COMPUESTO POR 5 LISTONES

DE MADERA DE KOSSIPO DE MEDIDAS 1800X110X35MM Y

RESPALDO COMPUESTO POR 3 LISTONES DE MADERA DE

MEDIDAS 1500X110X35MM. MADERA CON UN CONTENIDO DE

HUMEDAD COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%. PROTEGIDOS

CONTRA HONGOS E INSECTOS XILOFAGOS CON UN

TRATAMIENTO PROFUNDO DE LASUR AL AGUA EN NATURAL DE

TRES MANOS, CEPILLADA Y CALIBRADA CON CANTOS

BOLEADOS. BASES PARA LA FIJACION DE LOS LISTONES DE

MADERA DE FORMA SEMI TRIANGULAR, REALIZADAS EN ACERO

AL CARBONO, ZINCADO CON IMPRIMACION Y LACADAS DE 2MM

DE ESPESOR, EN COLOR A DEFINIR POR LA D.O. PLETINAS DE

SUJECION INTERMEDIAS. INCORPORA DOS REPOSABRAZOS DE

ACERO AL CARBONO, ZINCADOS CON IMPRIMACION Y LA DOS EN

RAL A DEFINIR POR LA D.O. INCORPORA 2 TOMAS USB PARA

RECARGA DE TELEFONO MOVIL. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS

DE M10 DE ACERO INOX. AISI 316L FIJADOS CON RESINA EPOX.

INCLUYE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI.
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

u SUM.COLOCACION PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR 163,41

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA CON CUERPO BASE

Y ARO FABRICADOS EN FUNDICION DE ALUMINIO Y PINTADO EN

COLOR GRIS OXIRON. SUPERFICIE LISA PARA FACILITAR SU

LIMPIEZA. AREA DE APORTACION CONSTITUIDA POR UNA TAPA

DE CIERRE SUPERIOR UNIDA VERTICALMENTE POR DOS PANOS

LATERALES A UN ANILLO INFERIOR SOLIDARIO CON EL CUERPO,

FORMANDO DOS BOCAS DE LLENADO. SISTEMA DE CIERRE

PROVISTO DE LLAVE TRIANGULAR ESTANDAR. INCLUSO

ELEMENTOS AUXILIARES, BASE Y ELEMENTOS DE FIJACION.

TORNILLERIA EN ACERO INOX AISI 316L. TOTALMENTE

INSTALADA
CIENTO SESENTAY TRES EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

POLIDMAT078 u SUM.INST. CARTEL INFORMATIVO 403,73
CARTEL INFORMATIVO, DE MADERA DE KOSSIPO, CON UN
CONTENIDO DE HUMEDAD COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%.
PROTEGIDOS CONTRA HONGOS E INSECTOS XILOFAGOS CON
UN TRATAMIENTO PROFUNDO DE LASUR AL AGUA EN NATURAL
DE TRES MANOS, CEPILLADA'Y CALIBRADA CON CANTOS
BOLEADOS, FORMADO POR DOS POSTES DE 0,15 M DE LADO Y
2,15 M DE ALTURA VISTA, Y TABLERO DE 0,90X0,70 M, CON
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L, EMBUTIDA Y
PROTEGIDA CON TAPONES DE SEGURIDAD, FIJADO A UNA BASE
DE HORMIGON HM-20/P/20/l. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE
M10 DE ACERO INOX. AISI 316L FIJADOS CON RESINA EPOXI.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTAYY
TRES CENTIMOS

POLIDMATO079 u ARBOL EXISTENTE A TRASPLANTAR 134,42

RETIRADA Y POSTERIOR PLANTACION DE ARBOL EXISTENTE,

PODA PREVIA A NUEVA PLANTACION. INCLUSO APERTURA DE

HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO

COMERCIAL FERTILIZADA. INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y

PRIMER RIEGO. CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS

FORMANDO ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON.

SERAN DE ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6

CM DE DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON

ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION

SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA

PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE

MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS

CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR

APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES

Y JARDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE

SEGUN MODELO DEL SERVICIO.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS

POLIDMAT080 u PODA DE ARBOL EXISTENTE 28,61
PODA DE ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR, EQUILIBRADO DE LA
COPAY REFALDADO, INCLUIDA LA RETIRADA Y PICADO DE LA
MADERA EXTRAIDA.
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

POLIDMAT081 u CAMELIA JAPONICA 20-25 CM 318,91
SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAMELIA JAPONICA DE ALTURA
DE TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA
COPA SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO
TRES RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL),
INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA
CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE
120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE
ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE
INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL,
MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE
AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A
DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE
MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE
MONTES, PARQUES Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA
DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y

UN CENTIMOS
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PRECIO

POLIDMAT082

POLIDMAT083

u MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW RIVER" 20-25 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW
RIVER" DE ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN
CEPELLON. LA COPA SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN
COMO MINIMO TRES RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS
ENTRE Si, CON HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A
PLANTAR SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO
COMERCIAL), INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER
RIEGO. CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO
ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE
ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE
DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON
ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION
SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA
PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS
CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES
Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE
SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

u  GINKKO BILOBA 16-18 CM
SUMINISTRO Y PLANTACION DE GINKKO BILOBA DE ALTURA DE
TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA COPA
SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO TRES
RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL),
INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA
CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE
120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE
ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE
INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL,
MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE
AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A
DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE
MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE
MONTES, PARQUES Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA
DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

284,46

287,38

DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Pagina 14

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresion: 08/10/2025 14:02 ‘ Péxina 51 de 118

6760-443 Aprobado por XGL 05/09/2025

CSV: A9ASDF-ACEH3A-24B44E-UU2SM1-PQHIWA-FD

verificacion na direccién http://www.vigo.org/csv

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cédigo de



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:28:28 | 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:28:14 | 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:27:55 |

APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL CONCELLO DE VIGO 05/09/2025 09:59:38

Documento asinado

CUADRO DE PRECIOS 1
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POLIDMATO084  u CUADRO ELECTRICO TRES PUERTAS 12.713,93

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE MANDO FORMADO

POR ARMARIO GENERAL CON TRES PUERTAS (UNA PARA

ALOJAR EL MODULO DE RIEGO). FABRICADO EN CHAPA DE

ACERO INOXIDABLE AIS| 304 DE 2MM DE ESPESOR SEGUN EN

14301, CON CERRADURAS HOMOLOGADAS POR LA COMPANIA

SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA Y PLACAS DE

MONTAJE AISLANTES. LA CAJA GENERAL DE PROTECCION IRA

EN EL MODULO DE MEDIDA CON CONTADOR ELECTRONICO

QUE PERMITIRA MEDICIONES DE ENERGIA ACTIVA, DOBLE

TARIFA Y DE ENERGIA REACTIVA. UNIDAD DE PROTECCION Y

MANDO: LLEVARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL ANTITORMENTA

CON RECONEXION AUTOMATICA, LA INTENSIDAD DE DEFECTO

UMBRAL DE DESCONEXION DE LOS MISMOS SERA DE 300MA.

UNIDAD ESTABILIZADORA REDUCTORA DE TENSION. UNIDAD DE

COMUNICACIONES. CON HABITACULO PARA ALOJAR EL MODULO

DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESOS. CIERRES DE

MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE ACCION Y JUNTA

ESTANQUEIDAD. IP65 E IK10. TEJADILLO AUTOVENTILADO.

REJILLAS DE VENTILACION. CON PROTECCIONES TERMICO-

DIFERENCIALES, Y PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES.

ATENDIENDO SU CONFIGURACION AL ESQUEMA UNIFILAR

INCLUIDO EN PLANOS. RELOJ ASTRONOMICO PARA

ENCENDIDOS.INCLUYE CIMENTACION Y RESTO DE MEDIOS

MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
DOCE MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

POLIDMAT085 m?  PLANTAS TAPIZANTES 20,67
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS TAPIZANTES,
SUMINISTRADAS EN MACETA, SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,5M DE PROFUNDIDAD, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO
COMERCIAL FERTILIZADA'Y PRIMER RIEGO.
VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

POLIDMATO086 m? CUBRICION DECORATIVA CON CORTEZA DE PINO 11,03
CUBRICION DECORATIVA, CON CAPA UNIFORME, DE 5 CM DE
ESPESOR, DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,
PARA USO DECORATIVO, EXTENDIDA DE FORMA MANUAL, SOBRE
MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE
PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO iNDICE DE
VELOCIDAD, SEGUN ISO 11058, Y 90 G/M? DE MASA SUPERFICIAL,
CON FUNCION ANTIHIERBAS.
ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

POLIDMAT088 u CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE 1.788,86
CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE DE DIAMETRO
CON TUBO DE FD DE DIAMETRO SEGUN PLANOS, INCLUYENDO
LA EXCAVACION Y RELLENO, CON TODOS LOS MATERIALES Y
PIEZAS NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE DERIVACION,
CARRETE DE MONTAJE, ETC), PIEZAS ESPECIALES S| FUESE
NECESARIO CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
INCLUSO EL CORTE DE SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED,
REALIZADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA CONCESIONARIA
DEL SERVICIO MUNICIPAL HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.
MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con

OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
POLIDMAT089  m*®  CAMA DE ARENA . 10,12
ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
TUBERIAS i
DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
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POLIDMAT090 m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 PVC CORR 3,83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS
TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

POLIDMAT091 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 PVC CORR 2,52
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS
DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

POLIDMAT092 m  SUMINST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O EQUIVALENTE 1,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO
BANDA AZUL O EQUIVALENTE DE D25MM SEGUN NORMA UNE
53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES,
TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION,
ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

POLIDMAT093 m  SUMINST. TUBERIA DE PE D32 BANDA AZUL O EQUIVALENTE 1,54
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO
BANDA AZUL O EQUIVALENTE DE D32MM SEGUN NORMA UNE
53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES,
TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION,
ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
UN EUROS con CINCUENTA' Y CUATRO CENTIMOS

POLIDMAT094 m SUM INST. TUBERIA DE PE D40 BANDA AZUL O EQUIVALENTE 1,66
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO
BANDA AZUL O EQUIVALENTE DE D40MM SEGUN NORMA UNE
53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES,
TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION,
ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

POLIDMAT095 m SUM INST. TUBERIA DE PE D16 2L/H 0,33 M 2,88
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BAJA
DENSIDAD DE D16MM CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE
2L/HY 1,2MM DE ESPESOR DE PARED, GOTERO PLANO
INTEGRADO TERMOSOLDADO A LA TUBERIA. MEMBRANA DE
SILICONA INYECTADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS
USADOS EN JARDINERIA, CLORO INCLUIDO. GRAN CAMARA DE
REGULACION. RANGO DE TRABAJO DE 0,5 A 3,0 BAR. MAXIMA
UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCION DE AGUA. CV<0.5 % (CLASE
A). MAXIMA AREA DE FILTRADO. TOTALMENTE COLOCADAS Y
PROBADA.
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

POLIDMAT096 u ARQUETA DE PASO 0.50x0.50x1M RIEGO 248,67
ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.50x0.50x1
M.Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-14 CON REVESTIMIENTO A BASE DE COPOLIMERO EN FASE
ACUOSA, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS
SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA
"CONCELLO DE VIGO. REGA". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA
DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR. CIERRE
ANTIVANDALICO. INCLUYE ETIQUETA PLASTICA Y ROTULADA DE
FORMA INDELEBLE IDENTIFICANDO CADA SECTOR DE RIEGO.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con

SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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POLIDMATOS7 u  VALVULA REDUCTORA DE PRESION 179,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE
PRESION DN 100 MM EN ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO
Y DN32 EN RED DE RIEGO, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL (EN-GJS-400/500 SEGUN EN 1563), REVESTIDA
TOTALMENTE DE ELASTOMERO (POM, APTO PARA AGUA
POTABLE), MiNIMO PN 16 BAR, TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN
LATON RESISTENTE A LA DESGALVANIZACION, REVESTIMIENTO
INTERIOR MEDIANTE EMPOLVADO EPOXI. INCLUSO CONEXION A
POZO DE REGISTRO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
) CENTIMOS
POLIDMAT098 u  CAUDALIMETRO 380,65
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO ENTRE BRIDAS
DN63-160 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
-TAMANO: DN63-160
-CONEXIONES: BRIDAS DIN PN16
-MATERIAL BRIDAS: AC. CARBONO PINTADAS
-MATERIAL RECUBRIMIENTO INTERNO/ELECTRODOS:
POLIPROPILENO/INOX 316
-PRECISION: +/-0,4% DEL VALOR MEDIDO A FONDO DE
ESCALA
-MONTAJE: COMPACTO
-DISENO/CLASIF. ELECTRICA: TODOS LOS
CAUDALIMETROS CON IP67
-UNIDAD ELECTRONICA INTEGRAL BASADA EN
MICROPROCESADOR
-INDICACION Y TOTALIZACION EN PANTALLA GRAFICA
RETROILUMINADA
-COMUNICACION: 4-20 MA + HART
-LIMITE DE TEMPERATURA DE FLUIDO DE PROCESO: -6 A
+70°C
- ALIMENTACION: 100 ... 230 VV AC, 50 HZ
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTAY
CINCO CENTIMOS

POLIDMAT099 u CUADRO DE RIEGO 1.050,96

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALOJAR EL

PROGAMADOR DE RIEGO, DE UNA PUERTA. FABRICADO EN

ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 2 MM DE ESPESOR SEGUN EN

14301, PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DO. CON HABITACULO

PARA ALOJAR EL MODULO DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL

DE ACCESOS. CIERRE DE MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE

ACCION Y JUNTA ESTANQUEIDAD. IP65 E IK10. TEJADILLO

AUTOVENTILADO. REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE

ELEMENTOS PARA ANCLAJE A CUADRO DE MANDO DE

ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUYENDO PROTECCIONES

TERMICO Y DIFERENCIALES, PROTECCION CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS, RELOJ ASTRONOMICO, LUZ

INTERNA, TOMAS DE ENCHUFE SEGUN ESQUEMA UNIFILAR.

INCLUYE RESTO DE MEDIOS MATERIALES AUXILIARES

NECESARIOS PARA SU INSTALACION. TOTALMENTE INSTALADO Y

PROBADO.
MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

POLIDMAT100 u KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA Y ARQUETA 117,38
KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 3/4" Y ARQUETA,
INCLUSO CONEXIONADO A LA RED ELECTRICA, TOTALMENTE
TERMINADO E INSTALADO.
CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS
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POLIDMAT101 u  PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXME O SIMILAR 370,72

PROGRAMADOR ELECTRONICO, PARA 12 ESTACIONES,

ESP-LXME DE RAINBIRD O SIMILAR NORMA IP68. INCLUYE

CONEXION ELECTRICA EN EL CUADRO DE MANDO DE

ALUMBRADO PUBLICO, CON ALIMENTACION ELETRICA DIRECTA.

INCLUYE PROTECCIONES TERMICAS Y DIFERENCIALES,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE

INSTALADOR ELECTRICO AUTORIZADO. SERA COMPATIBLE CON

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES APROBADO POR EL

AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO.
TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS

POLIDMAT102 u (GESTION DE RESIDUOS . 23.850,00
SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE GESTION DE RESIDUOS

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

POLIDMAT103 u 'SEGURIDAD Y SALUD 6.506,32
SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD

SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTAY
DOS CENTIMOS

Vigo, julio de 2025

La Autora del Proyecto

Firmado digitalmente por33328578Z

MARIA FERREIRO (R: B36983906)

Fecha:2025-07-30 13:27+02:00
Fdo.: Maria Ferreiro Nufez

Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2

copIGO UD  RESUMEN PRECIO
POLIDMATO001 m?>  LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS
LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE
CALZADA Y ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO,
INCLUSO LOSETAS Y CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO,
BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA SOBRE
PEREFIL.
Mano de 0bra........ccuevrieeieeeeceeee s 3,08
MaQUINAMA ... 2,05
Suma la partida.... e —————————— 5,13
Costes indirectos ..................... 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 5,44
POLIDMAT002 m?>  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL, CON
RETIRADA DE ARBOLES Y MALEZA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE
50CM DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO
Mano de 0bra........ccueecieeeeeeeee s 0,07
MaQUINGMA ..o 0,27
Suma la partida.... e ———————————— 0,34
Costes indirectos ............c...... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,36
POLIDMAT003 m CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR
CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR, CON
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
Mano d€ 0bra........covevrveeeeeeeeee s 0,50
MaQUINGMA c.voovvveeiieriesi s 0,12
Suma la partida.... e ————————— 0,62
Costes indirectos ............c........ 6,00% 0,04
) ) TOTAL PARTIDA 0,66
POLIDMATO004 m*  EXCAVACION EN EXPLANACION EN TODA CLASE DE TERRENO
EXCAVACION EN EXPLANACION, EN TODA CLASE DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON MEDIOS MECANICOS O VOLADURA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO, SI PROCEDIESE
Mano de 0bra........cccceecuveeieeeecee s 0,84
MaQUINAMA ... 6,78
Resto de obra y materiales........ccc.coocvvirnrirnrinnn. 0,20
Suma la partida.... e ———————— 782
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 0,47
. ] TOTAL PARTIDA 8,29
POLIDMAT005 m*>  TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA
TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
ACABADO Y REFINO DE TALUDES, EXTENSION Y COMPACTACION,
OBTENIENDO UNA EXPLANADA TIPO E-2
Mano de 0bra........cccocvreinencneees 0,59
MaQUINGMA ..o 1,37
Resto de obra y materiales........c.c.ovvvvirerirnrinnnns 2,71
Suma la partida.........coeeereeinneeeeenns 4,67
Costes indirectos ..........c..ocevne 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 4,95
POLIDMATO006 m*  EXCA.CAJA CUAL.TERRE.VERTED
APERTURA DE CAJA Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACION, REFINO Y
COMPACTACION DE LA EXPLANADA
MaQUINGMA ..o 2,75
Resto de obra y materiales...........ccccovvrnirreirrinne. 2,40
Suma la partida.... et nes 5,15
Costes indirectos ..........ccceevene 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 5,46
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POLIDMATO007 m?  COMPACTACION FONDO EXCAVACION
COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS, COMF"ACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR
MODIFICADO, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.
Mano de obra....... e 0,20
Magquinaria............ e 0,54
Suma la partida.... e 0,74
Costes indirectos .........ccveereverveennnee. 6,00% 0,04
] TOTAL PARTIDA 0,78
POLIDMAT008 u DEMOLICION DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
Mano de obra....... e ——— 8,41
Magquinaria............ e 1247
Resto de obra y materiales...............ccocconeurnrrinnnee 0,40
Suma la partida.... et 21,28
Costes INdIreCtos ........oeurrvreenreeneinnns 6,00% 1,28
) TOTAL PARTIDA 22,56
POLIDMAT009 m DEMOLICION DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO
DEMOLICION DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO,
INCLUYENDO POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGAY
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.
Mano de obra....... e —— 1,51
Maquinaria............ e 3,55
Resto de obra y materiales.........c...coocvvirerirnrinnn. 0,30
Suma la partida.... e ——— 5,36
Costes INdIrectos .........ovuvevveeereernennnes 6,00% 0,32
] TOTAL PARTIDA 5,68
POLIDMATO010 m DEMOLICION DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A
VERTEDERO ]
DEMOLICION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO
ARQUETAS PARA VALVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
CONTROLADO.
Mano de obra....... et 1,51
Maquinaria........... e ——— 3,41
Resto de obra y materiales...........ccccccovvrerrrerunen. 0,30
Suma la partida.... s 75,22
Costes indirectos .........cccceeveeveeeecenee. 6,00% 0,31
. ) TOTAL PARTIDA 5,53
POLIDMATO011 m DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA
DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA Y MUROS, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO
AUTORIZADO
Mano de obra....... e ——— 2,60
Maquinaria........... e ——— 5,57
Suma la partida.... e 8,17
Costes indirectos .........ccccoevvereeercenee. 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 8,66
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POLIDMAT012 m RETIRADA DE CABLEADO AEREO
RETIRADA O RETRANQUEO DE APOYO EXISTENTE DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES O ALUMBRADO PUBLICO, PARA PASO A
SUBTERRANEO O DESPLAZAMIENTO, INCLUYENDO
DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICION DE
CIMENTACION, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE
RETRANQUEOS DE APOYOS Y TODO TIPO DE INSTALACIONES
PROVISIONALES, ASi COMO CONEXIONADO DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS EN INSTALACION DEFINITIVA, BAJADAS DE AEREO
A SUBTERRANEO NECESARIAS, RETIRADA DE POSTES,
SUSTITUCION DE POSTES INCLUYENDO CIMENTACION,
CABLEADO PROVISIONAL, RETENSADOS DE VANOS, AMARRES,
DESMONTAJE DE CABLEADO. TOTALMENTE EJECUTADO Y
PUESTO EN SERVICIO.
Mano de obra....... 1,06
Magquinaria............ 2,28
Suma la partida.... 3,34
Costes indirectos .........ccveerevervevnnnee. 0,20
TOTAL PARTIDA 3,54
POLIDMATO013 m*  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA'Y
COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.
Mano de obra....... 0,84
Maquinaria............ 3,16
Resto de obra y materiales..............cccccconeeen. 15,10
Suma la partida.... . 19,10
Costes indirectos ........ccoovvveeerveeennee. 1,15
TOTAL PARTIDA 20,25
POLIDMATO014 m*  B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5)
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA,
VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS,
SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO
DE BORDILLOS Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO
20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS DE DILATACION.
Mano de obra....... 8,61
Maquinaria............ 52,25
Resto de obra y materiales 32,07
Suma la partida.... . 92,93
Costes INdIrectos .........ovuverreeeneernennnes 5,58
TOTAL PARTIDA 98,51
POLIDMATO015 m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO ACHAFLANADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO O
CURVO BLANCO 20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO
2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y
REFUERZO.
Mano de obra....... 9,75
Maquinaria........... 7,76
Resto de obra y materiales.............cocovevenne. 35,20
Suma la partida.... . 52,70
Costes indirectos .........ccoeeeveerrvevennee. 3,16
_ TOTAL PARTIDA 55,86
POLIDMATO016 m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO SIN CHAFLAN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO
MERA RECTO O CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
Mano de obra....... 11,43
Maquinaria............ 7,76
Resto de obra y materiales.............cccovcvenee. 31,52
Suma la partida.... . 50,70
Costes iNdIrectos .........oevvevveeereiinnnes 3,04
TOTAL PARTIDA 53,74
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POLIDMATO017 u SUM. E INSTALACION PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHICULOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA LATERAL PARA
RESOLUCION DE VADOS DE VEHICULOS DE DIMENSIONES
BASICAS 22X60X30 CM DE ACUERDO A LA DEFINICION DE
PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
Mano de obra....... e ——— 3,87
Maquinaria............ e 2,60
Resto de obra y materiales........c.ccoovovcreirrerinnene 46,41
Suma la partida.... s 52,87
Costes indirectos .........ccoevvevervrennnee. 6,00% 3,17
TOTAL PARTIDA 56,04
POLIDMAT018 m2  PAV.ADOQUIN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANT.FLAMEADOS
PAVIMENTO DE ADOQUIN, BLANCO MERA CON SUPERFICIES Y
CANTOS FLAMEADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10
CM., SENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO
DE ESPESOR >5 CM, I/NIVELADO, RECEBADO CON ARENA'Y
COMPACTADO. BASE DE HORMIGON HM-20, DE 20 CM DE
ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE DILATACION.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE
TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION
Mano de obra....... e 6,98
Magquinaria............ e 10,74
Resto de obra y materiales...........ccccocovvverurennnen. 52,67
Suma la partida.... e 70,39
Costes indirectos .........ccveereeervevnnnee. 6,00% 4,22
TOTAL PARTIDA 74,61
POLIDMATO019 m2  PAVIMENTO LOSA HORMIGON BLANCO ECOLOGICO E=6CM 60X40
PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON FOTOCATALITICO
DESCONTAMINANTE, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. I/PP DE RECORTES
Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION
Mano de obra....... e —— 12,49
Maquinaria........... e ——— 8,08
Resto de obra y materiales..........cccovvineereireennen. 34,67
Suma la partida.... e 55,23
Costes indirectos ........ccoceeveeveeeecenne. 6,00% 3,31
TOTAL PARTIDA 58,54
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POLIDMAT019B m?  HORMIGON SEMIPULIDO COLOR OCRE
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON COLOR OCRE
SEMIPULIDO, HA-25/P/20 DE 15CM DE ESPESOR, Y ARMADO CON
15KG/M3 DE FIBRAS METALICAS Y LAMINA DE POLIETILENO
ENTRE BASE COMPACTADA Y HORMIGON, SUMINISTRO DEL
HORMIGON AL QUE SE HA INCORPORADO LA FIBRA METALICA,
EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO Y NIVELADO DEL HORMIGON,
FRATASADO MECANICO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y
APLICACION DE LiQUIDO DE CURADO, Y ASERRADO MECANICO
DE LAS JUNTAS DE RETRACCION CON DISCO DE DIAMANTE CON
CORTES TRANSVERSALES CADA 0,5 METROS, 1 METRO, 1,50
METROS, 2,0 METROS Y 2,50 METROS, SEGUN INDIQUE LA
DIRECCION FACULTATIVA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
LAS JUNTAS DE HORMIGONADO. SELLADO DE LAS JUNTAS CON
MASILLA DE POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE.
INCLUYE PUESTA A COTA DE LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO

Mano de obra.......

...... 2,20

Maquinaria............
Resto de obra y materiales

Suma la partida....

1374

...... 24,58

Costes indirectos .........oo.vvevreniennns

TOTAL PARTIDA

6,00% 1,47

26,05

POLIDMAT020 m2  PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA E=5CM 40X40
PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA COLOR
OCRE IMITACION PIEDRA, LARGO 40CM, ANCHO 40 CM. Y 5 CM.
DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. /PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. |/PP DE RECORTES
Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

Mano de obra.......

...... 12,49

Maguinaria............

Resto de obra y materiales..............

Suma la partida....

R 1840

...... 38,96

Costes indirectos ........ccoceverrererennes

TOTAL PARTIDA

6,00% 2,34

POLIDMAT021 m BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 ACHAFLANADO
BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM,CHAFLANES DE DIAMETRO 3 CM, CLASE
RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA UNE-EN
1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1,
DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y
REFUERZO.
Mano de obra.......

41,30

Maquinaria............

...... 9,75
...... 10,73

Resto de obra y materiales..............

Suma la partida....

e 977

...... 30,24

Costes indirectos .........oowvvevvenirnnns

TOTAL PARTIDA

6,00% 1,81

32,05
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POLIDMAT022 m BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 SIN CHAFLAN
BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM, CLASE RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2
(SEGUN NORMA UNE-EN 1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON
DE SOLERA Y REFUERZO.
Mano de obra....... e ——— 9,75
Maquinaria............ e 10,14
Resto de obra y materiales........c.ccoovovcreirrerinnene 9,77
Suma la partida.... s 29,65
Costes indirectos .........ccoevvevervrennnee. 6,00% 1,78
] TOTAL PARTIDA 31,43
POLIDMAT023 m BORDILLO HORMIGON OCRE 10X20 RECTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO RECTO O CURVO DE
HORMIGON BICAPA DE SECCION 10X20 CM, COLOR OCRE,
CLASE RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA
UNE-EN 1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/20/I, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO Y REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACION Y
HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.
Mano de obra....... s 6,08
Maquinaria........... BT, 6,23
Resto de obra y materiales...........coccovvineeneineinen. 9,31
Suma la partida.... e ——— 21,62
Costes indirectos .........ccveerevervevnnnee. 6,00% 1,30
i ) TOTAL PARTIDA 22,92
POLIDMAT024 m?  PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON TIPO ROMANICO EN
ALCORQUE
PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON BICAPA TIPO
ROMANICO COLOR GRIS EN ACERAS, EN PIEZAS
RECTANGULARES DE 9, 12 Y 18 CM. DE LARGO, 10 CM. DE
ANCHO Y 8 CM. DE ESPESOR, MODELO A ELEGIR POR LA
DIRECCION FACULTATIVA, COLOCADO SOBRE CAPA DE ARENA
DE 0,5 A5 MM DE DIAMETRO, CUYO ESPESOR FINAL, UNA VEZ
COLOCADOS LOS ADOQUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON
BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, SERA UNIFORME Y
ESTARA COMPRENDIDO ENTRE 5 Y 6 CM, DEJANDO ENTRE
ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACION ENTRE 2 Y 3 MM, PARA SU
POSTERIOR RELLENO CON ARENA NATURAL, FINA, SECAY DE
GRANULOMETRIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM. TOTALMENTE
TERMINADO. I/PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
CON REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA MISMA,
PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, VIBRADO DEL
PAVIMENTO DE ADOQUINES CON BANDEJA VIBRANTE, CORTES
DE ADOQUIN NECESARIOS Y LIMPIEZA FINAL. EJECUTADO
SEGUN PG 3, EHE08 Y CTE
Mano de obra....... et 3,42
Resto de obra y materiales.........c.c.cooevvirviiririnnnns 13,34
Suma la partida.... e 16,76
Costes indirectos .........cccceeveeveeeeeenne. 6,00% 1,01
! TOTAL PARTIDA 17,717
POLIDMAT025 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETUN
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA
D-12) INCLUIDOS FILLER Y BETUN
Mano de obra....... et 1,37
Maquinaria............ 2,79
Resto de obra y materiales 64,50
Suma la partida.... e ——— 68,66
Costes indirectos .........ccoveevevrivernnnee. 6,00% 4,12
TOTAL PARTIDA 72,78
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POLIDMAT026 m?  RIEGO DE IMPRIMACI()N C60BF4 IMP
RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP

Mano de obra....... s 0,04
Maquinaria........... e 0,01
Resto de obra y materiales...........coccovveencneineinen. 0,28
Suma la partida.... e ——— 0,33
Costes INdIreCtos ........ovvvrrverienrerrinnns 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,35
POLIDMAT027 u RASANTEO DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO
RECRECIDO DE ARQUETAS Y/O POZOS DE REGISTRO
EXISTENTES HASTA LA COTA DE LA NUEVA RASANTE,
TOTALMENTE TERMINADO
Mano de obra....... s 25,37
Maquinaria........... e ————————— 10,20
Resto de obra y materiales...........coccoevinencineinnn. 6,38
Suma la partida.... e ——— 41,95
Costes indirectos .........ccccvveverrereinnn. 6,00% 2,52
TOTAL PARTIDA 44,47
POLIDMAT028 m?  LOSA CESPED MODELO TRAMA O EQUIVALENTE 40X40CM Y E=12CM
COLOR DESIERTO .
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD TIPO
DRY-CAST MODELO LLOSA TRAMA O EQUIVALENTE, DE
DIMENSIONES 40X40X12 CM, FORMANDO HUECOS DE 8X8CM
CON GROSOR DE PAREDES INTERMEDIAS DE 5CM, SIN BISEL,
CON DISTANCIADORES INCORPORADOS DE 3MM EN LOS
LATERALES DE LA PIEZA Y DOBLE ACANALADURA
LONGIRUDI’NAL EN LA PARTE INFERIOR APTA PARA LA
INSTALACION DE II_A RED DE RIEGO POR GOTEO. MONOCAPA,
FABRICADA CQN ARIDOS GRANITIQOS Y SILICICOS; CON
CONTENIDO MINIMO DEL 20%'DE ARIDO RECICLADO.
PIGMENTADA EN MASA CON OXI[DOS DE HIERRO DE ALTA
RESISTENCIA A LA CLIMATOLOGIA'Y RAYOS UV. ANTIDESLIZANTE,
CLASE 3 CTE. COLOCADA SOBRE UN LECHO DE ARENA DE 3-4
CM DE ESPESOR Y SOBRE UNA SL}BBASE GRANULAR
DRENANTE CON BAJA PROPORCION DE FINOS, COMPACTADA AL
95% PROCTOR MODIFICADO, DE ESPESOR 20CM. INCLUYE
RELLENO DE ALVEOLOS CON SUSTRATO FRANCO ARENOSO Y
LA SIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS.
Mano de obra....... e ——— 3,52
Resto de obra y materiales...........coccovernireirrinnen. 4341
Suma la partida.... s 746,93
Costes indireCtos .........coeeeeeveencereenens 6,00% 2,82
TOTAL PARTIDA 49,75
POLIDMAT029 m CUNETA R4 O EQUIVALENTE 50X30X13 CM COLOR DESIERTO
CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON BICAPA, DE
DIMENSIONES 30CM DE ANCHO Y 13CM DE ALTURA. COLOCADA
SOBRE UNA BASE DE HM-20 DE 50X20CM.
Mano de obra....... s 4,21
Maquinaria........... e ——— 5,10
Resto de obra y materiales..........ccoccovcrerirerinen. 21,72
Suma la partida.... v 731,03
Costes indireCtos .........coeeveeveneereennns 6,00% 1,86
TOTAL PARTIDA 32,89
POLIDMAT030 m?  TACO TERANA O EQUIVALENTE 8X8X6CM COLORES SURTIDOS
TACO PREFABRICADO DE HORMIGON, MODELO TERANA O
EQUIVALENTE, DE 8X8X6 CM, PARA RELLENO DE ALVEOLOS EN
LAS PLAZAS DE DISCAPACITADOS. COLORES VARIADOS.
Mano de obra....... s 3,52
Resto de obra y materiales 26,97
Suma la partida.... IR, 30,49
Costes indirectos .........ccccevvereeerennee. 6,00% 1,83
TOTAL PARTIDA 32,32
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POLIDMATO031 m? EXCAVACI('JN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA
Mano de obra....... e ——— 2,40
Maquinaria............ e ——— 8,43
Resto de obra y materiales........c.c.oovvvirniirnrinnns 2,03
Suma la partida.... et 712,86
Costes indirectos .........ccccvvevereercennen. 6,00% 0,77
] TOTAL PARTIDA 13,63
POLIDMAT032 u ESTUDIO GEOTECNICO ]
ESTUDIO GEOTECNICO PARA OBTENCION DE LA CAPACIDAD
PORTANTE DEL TERRENO DE APOYO DEL MARCO
PREFABRICADO
Resto de obra y materiales........ccc.coocvvirerirerinnn. 2.500,00
Suma la partida.... e ——— 2.500,00
Costes indirectos .........ccoeereveivevennee. 6,00% 150,00
) TOTAL PARTIDA 2.650,00
POLIDMAT033 m?  MURO DE MAMPOSTERIA DE GRANITO ]
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA GRANITICA, INCLUSO .
PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
CICLOPEA CON 80 % DE MAMPUESTOS Y 20 % DE HORMIGON,
COLOCADO.
Mano de obra....... e —— 5,15
Maquinaria........... e ——— 6,68
Resto de obra y materiales.........ccc.oovvvirnrirnrinnns 101,19
Suma la partida.... e 113,02
Costes INdIreCtos ........oeuerrvereerreeneinnns 6,00% 6,78
. TOTAL PARTIDA 119,80
POLIDMATO034 m?  LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO, COLOCADA
LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO Y ALMA DE
POLIAMIDA, ENMARANADA CON 95% DE HUECOS, CAPACIDAD
DRENANTE DE 10,8L/M.H., ESPESOR 0,7mm Y PESO POR METRO
CUADRADO MINIMO DE 2.400gr, COLOCADA
Mano de obra....... s 0,67
Resto de obra y materiales...........c.coccovireiirerinnens 2,32
Suma la partida.... s 2,99
Costes indirectos .........cccceverveereinee. 6,00% 0,18
. TOTAL PARTIDA 3,17
POLIDMATO035 m*  RELLENO FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS .
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS,
INCLUSO COMPACTACION
Mano de obra....... e ——— 0,17
Resto de obra y materiales...............ccoccovevrnriinnnee 3,24
Suma la partida.... s 7341
Costes indirectos .........ccvverevervevennnee. 6,00% 0,20
’ TOTAL PARTIDA 3,61
POLIDMATO036 m CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO
CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACION, EN
PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Mano de obra....... e ——— 0,10
Maquinaria........... e 0,14
Resto de obra y materiales........c.c.cooevvirviirnrinnns 2,01
Suma la partida.... s —2,25
Costes indirectos .........ccccevververvennee. 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,39
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POLIDMATO037 m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 50CM
CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO,
DE 50 CM DE ALTURA'Y DE 50 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA
POLIGONAL MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN
SOBRE SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON
HM-20, PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO,
REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
TERMINADO.
Mano de obra....... s 6,85
Maquinaria........... e ——— 33,78
Resto de obra y materiales..........coccovvineereireinne. 48,96
Suma la partida.... e 89,59
Costes indirectos .........cccceveeveeceeenee. 6,00% 5,38
TOTAL PARTIDA 94,97
POLIDMATO038 m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 20CM
CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO,
DE 50 CM DE ALTURA' Y DE 20 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA
POLIGONAL MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN
SOBRE SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON
HM-20, PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO,
REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
TERMINADO.
Mano de obra....... s 6,85
Maquinaria........... e ——— 33,78
Resto de obra y materiales...........ccccoevinineineenn. 36,84
Suma la partida.... e ——— 7747
Costes indirectos .........ccveeveveiverennee. 6,00% 4,65
TOTAL PARTIDA 82,12
POLIDMAT039 m®  EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT.
EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS,
CORTE CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS,
ENTIBACION Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR
RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMOS,
COMPACTACION EN TONGADAS HASTA EL GRADO DE
COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO
Mano de obra....... e 2,40
Maquinaria........... et 8,43
Resto de obra y materiales.........c.c.coocvviverirnrinnnn. 2,03
Suma la partida.... e ——— 12,86
Costes indireCtos ........coeeveerereereennns 6,00% 0,77
TOTAL PARTIDA 13,63
POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M
POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA
TIPO D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE
TERMINADO.
Mano de obra....... e —— 54,52
Maquinaria............ e 9,95
Resto de obra y materiales........ccc.ovvvvirniirnrinnns 368,21
Suma la partida.... et 432,68
Costes iNdIrectos .........ovuverveeereirnennnes 6,00% 25,96
TOTAL PARTIDA 458,64
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POLIDMATO041 u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M
POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICAI;)O, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE
GOMA, TOTALMENTE TERINADO
Mano de obra....... e ——— 113,39
Maquinaria............ e 9,95
Resto de obra y materiales........c.ccoovovcreirrerinnene 555,46
Suma la partida.... s 678,80
Costes indirectos .........ccoevvevervrennnee. 6,00% 40,73
TOTAL PARTIDA 719,53
POLIDMAT042 m SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA ¢315 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 2315
MM. LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA
UNE EN 1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS,
MANGUITOS Y PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO
CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Mano de obra....... e ——— 1,35
Resto de obra y materiales................cocconeernniinns 32,20
Suma la partida.... s 33,55
Costes indirectos .............cooowvvvvvvernnnee. 6,00% 2,01
TOTAL PARTIDA 35,56
POLIDMAT043 m CON!EXION DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO
CONEXION ENTRE'SUMIDEROS O DE SUMIDERO A (;OLECTOR
MEDIANTE TUBERIA DE PVC LISA PARA EVACUACION Y DESAGUE
EN CANALIZAC,IONES SUBTERRANEAS DE 250 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, UNION CON JUNTA ELASTICA, COLOR NARANJA,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM DE 10 CM DE
ESPESOR, I/P.P. DE PIEZAS ESPECI/—\LES, INCLUYE ARQUETA DE
40X40CM. INCLUYENDO EXCAVACION Y O RELLENO.
Mano de obra....... e —— 6,35
Maquinaria............ e 4,28
Resto de obra y materiales........c.c.ovvvvirnrirnrinnns 13,76
Suma la partida.... s 2438
Costes indirectos .........ccoevveeerveennnee. 6,00% 1,46
TOTAL PARTIDA 25,84
POLIDMATO044 u SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y
ARQUETA
SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE
HORMIGON HM-20/P/40 DE DIMENSIONES’SEG@JN PLANOS, CON
CERCOY REJILLA ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR
POR LA DIRECCION DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO
Mano de obra....... e 107,49
Maquinaria............ e ——— 23,49
Resto de obra y materiales...........c.ccccoevverurerunncn. 166,76
Suma la partida.... e 297,73
Costes indirectos .........ccoeereverveeennne. 6,00% 17,86
TOTAL PARTIDA 315,59
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POLIDMATO045 u ARQUETA 0.5x0.5x1.0M. PLUVIALES
ARQUETA DE PLUVIALES EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE
0.50x0.50x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 50X50CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE
B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS
SOBRESALIENTES. ROTULADAS CON LA LEYENDA "PLUVIALES -
CONCELLO DE VIGO"
Mano de obra....... et 40,94
Maquinaria............ e ——— 20,67
Resto de obra y materiales...........c.cccocovvverurerinnn. 119,51
Suma la partida.... e 181,12
Costes indirectos .........ccoeeveeerveeennnee. 6,00% 10,87
TOTAL PARTIDA 191,99
POLIDMATO046 m CUNETA REVESTIDA,. H=0,20 A=0,50
M DE CUNETA TRIANGULAR DE 20CM DE ALTURA REVESTIDA
CON 10CM DE HORMIGON HM-20, 0.50 M DE ANCHO, INCLUSO
P.P. DE EXCAVACION
Mano de obra....... e 6,24
Maquinaria........... e ——— 8,88
Resto de obra y materiales.........ccc.coocovirerirnrinnn. 9,35
Suma la partida.... e ——— 24 47
Costes indirectos .........ccoceeveveiveennnee. 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA 25,94
POLIDMATO047 m SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE PE FLEXIBLES
CORRUGADOS DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO
MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
Mano de obra....... et 1,22
Resto de obra y materiales................coconeurnriinnne 5,50
Suma la partida.... s 6,72
Costes indirectos .........c.ccoeverveercinee. 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 712
POLIDMAT048 m SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE
CORRUGADO DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO
MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
Mano de obra....... e 1,22
Resto de obra y materiales...........ccccoevincncineinen. 2,75
Suma la partida.... IR, 3,97
Costes indirectos ..........ccceevevveevernee. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 4,21
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POLIDMAT049 u ARQUETA RED ELI’ECTRICA ] )
ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 170 CM.
DE ALTURA'Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE LADO
CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y
MARCO DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES EN TODOS
LOS TUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, .
TOTALMENTE REALIZADAS DE ACQERDO CON LA COMPANIA
ELECTRICA, INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO
Mano de obra....... s 52,12
Maquinaria............ e ——— 0,11
Resto de obra y materlales .................................... 523,95
Suma la partida.... e 576,18
Costes indirectos .........ccoeeveeerveeennnee. 6,00% 34,57
TOTAL PARTIDA 610,75
POLIDMAT050 m*  REFUERZO CANALIZACION CON HORMIGON
HORMIGONADO CANALIZACION
Mano de obra....... e ——— 6,90
Maquinaria........... e ——— 51,00
Resto de obra y matenales .................................... 3191
Suma la partida.... et 89,81
Costes indirectos ............ccoevvvvecerennen. 6,00% 5,39
TOTAL PARTIDA 95,20
POLIDMATO051 m LINEA SUBT. BT CABLE X1 0,6/1 KV 4X(1*50) AL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIF’OLARES RV, CON CONDUC,TOR
DE ALUMINIO, DE 50 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
Mano de obra....... e 0,71
Resto de obra y materlales .................................... 7,76
Suma la partida.... T, 8,47
Costes indirectos .............coouvvvvvvvernanee. 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA 8,98
POLIDMAT052 m LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 4X(1*240) AL .
SUMINISTRQ E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR
DE ALUMINIO, DE 240 MM? DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
Mano de obra....... e ——— 1,76
Resto de obra y materlales .................................... 23,68
Suma la partida.... e ——— 2544
Costes indirectos .........ccocovvevrrereennn. 6,00% 1,53
TOTAL PARTIDA 26,97
POLIDMAT053 u ARQUETA SOBREILiNEA ELECTRICA EXISTENTE ] .
ARQUETA RED ELECTRICA EN C;”-\NALIZACION SUBTERRANEA EN
CALZADA INTERCEPTANDO LA LINEA EXISTENTE, DE HORMIGON
DE 170 CM. DE ALTURA Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM
DE LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAI?A, CON ANAGRAMA
ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICION D-4pO, INCLUSO
TAPONES EN TODOS LOS TUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA
5.59.80.(22, TOT’ALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA
COMPANIA ELECTRICA, INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO.
Mano de obra....... e ——— 52,12
Maquinaria............ e ——— 0,11
Resto de obra y materlales .................................... 2.523,95
Suma la partida.... e 72.576,18
Costes indirectos .........ccveereverveennnee. 6,00% 154,57
TOTAL PARTIDA 2.730,75
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POLIDMATO054 u CANALIZACION 2 TPC.110PE.HM-20/P/20/1
CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE
CORRUGADO @ 110 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA
SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE INCLUSO RELLENO
DE HORMIGON HM-20/P/20/I SEGUN PLANOS Y TRANSPORTE
HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y
LIMPIEZA DE TUBOS
Mano de obra....... e ——— 2,89
Maquinaria............ S 2,04
Resto de obra y materiales........c.ccoovovcreirrerinnene 6,55
Suma la partida.... e 1147
Costes indirectos .........ccoevvevervrennnee. 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA 12,16
POLIDMAT055 u ARQUETA TELECOMUNICACIONES
UD ARQUETA PARA CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES,
DE DIMENSIONES INTERIORES SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGON
HM-20, TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 MM. PREPARADA PARA
ACOMETER TUBOS DE DIAMETRO HASTA 125 MM. ENCOFRADO,
VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO
CERCO DE FUNDICION Y TAPA SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA. TOTALMENTE TERMINADO
Mano de obra....... e ——— 110,20
Magquinaria............ e —— 56,74
Resto de obra y materiales................cocconeurnriinnne 218,75
Suma la partida.... e 385,69
Costes indirectos .........cccvvevveercinee. 6,00% 23,14
TOTAL PARTIDA 408,83
POLIDMATO056 u ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO
ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO CON TUBO DE ACERO INOX
AISI 304. INCLUYE PEQUENO MATERIAL E INSTALACION
TOTALMENTE TERMINADA.
Mano de obra....... et 17,34
Resto de obra y materiales................coconeurnriinnne 79,19
Suma la partida.... et 96,53
Costes indirectos .........c.ccoeverveercinee. 6,00% 5,79
TOTAL PARTIDA 102,32
POLIDMATO057 m SUM.INST. 2 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE ¢63MM ACERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (UNO COLOR
VERDE Y OTRO COLOR ROJO) Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y COLOR ROJO. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN
ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR
CON TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO
YLIMPIEZA DE TUBOS
Mano de obra....... e ——— 1,81
Resto de obra y materiales...........ccccoevinincinienn. 5,67
Suma la partida.... e ——— 7,48
Costes indireCtos ........coeeeverereereennns 6,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 7,93
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POLIDMAT058 m SUM.INST. 4 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE ¢63MM CALZADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE C[NCO TUBOS: CUATRO TUBOS
DE POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (3 DE
COLOR ROJO Y UNO DE COLOR VERDE) Y UN TUBO DE
POLIETILENO DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y DE COLOR
ROJO. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA
E INCOLORA’LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA
CANALIZACION EN CALZADA,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE
ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO
MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS
Mano de obra....... e 1,89
Resto de obra y materiales........c.c.coocvviverirerinnnn. 9,93
Suma la partida.... e ——— 11,82
Costes indirectos ...........cccouvvvenerriennan. 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 12,53
POLIDMAT059 m SUM.COLOC.CINTA SENALIZADORA ALUM.PUB. ~
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA
COMPANIA SUMINISTRADORA.
Mano de obra....... et 0,17
Resto de obra y materiales.............ccocovviniineinn. 0,10
Suma la partida.... e ——— 0,27
Costes indirectos ............cccouvervvvvernnnne. 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,29
POLIDMATO060 m CABLE TIPO RV-KIMKV 4(1X10) MM?*+1X16 MM? AV
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR CON
CONDUCTOR DE COBRE RV-K’O,6/1KV 4X(1)§10) MM? + 1X16 MM?2
A/V, TENDIDO EN CANALIZACION SUBTERRANEA.
Mano de obra....... e ——— 347
Resto de obra y materiales...........ccccoevinieneiniinnn. 7,50
Suma la partida.... e ——— 10,97
Costes indirectos ............cooevvvverrrennen. 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 11,63
POLIDMATO061 u ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 ALUMBRADO ]
ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGON HM-20/P/20/1
DE 0.60x0.60x1 M. Y 0.1’5 M QE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE
Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA
NORMA EN GJS 400-15 CON REVESTIMIENTQ DE BARNIZ
BITUMINOSO, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON
PATILLAS SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA
LEYENDA "AL". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA DRENANTE
25MM Y 10CM DE ESPESOR.
Mano de obra....... s 68,38
Maquinaria............ e 32,85
Resto de obra y materiales...........ccccoevincncineinen. 153,85
Suma la partida.... IR, 255,08
Costes indirectos ..........ccceevevveevernee. 6,00% 15,30
TOTAL PARTIDA 270,38
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POLIDMAT062 u ARQ.PASO 0.40x0.40x1 ALUMBRADO |
ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.40x0.40x1
M. Y 0.15'M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE
B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS
SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA "AL".
FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA DRENANTE 25MM Y 10CM DE
ESPESOR.
Mano de obra....... (RO 66,65
Maquinaria........... (RO 20,10
Resto de obra y materiales 130,87
Suma la partida.... [T 217,63
Costes indirectos .........ccooeeveeriverennee. 6,00% 13,06
TOTAL PARTIDA 230,69
POLIDMATO063 u PUESTA A TIERRA ]
SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE
2000 X 14 , CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA
Mano de obra....... e 10,41
Resto de obra y materiales.........c.c.coocovireiirerinen. 29,46
Suma la partida.... (RO 39,87
Costes indirectos .........ccoveerevervevennnee. 6,00% 2,39
TOTAL PARTIDA 42,26
POLIDMATO064 u CIMENTAQION COLUMNA H<7M ]
CIMENTACION COLUMNA DE H< 7 M DE HORMGON HA-25 DE
DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M.
Mano de obra....... e 18,02
Maquinaria........... e 8,93
Resto de obra y materiales........c.c.coocvviveiirnrinn. 33,72
Suma la partida.... e 60,67
Costes indirectos .........ccveeeveerivevennee. 6,00% 3,64
TOTAL PARTIDA 64,31
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UD  RESUMEN

PRECIO

POLIDMAT065

u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 5M
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP
TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE 5M DE ALTURA TOTAL.
FORMADA POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN
PUNTA @76MM Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300
Y 215MM ENTRE EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA
ALTURAS DE 4 A 6M PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN
PUNTA LLEVARA UN CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA
LUMINARIA. COLUMNA DIMENSIONADA Y VERIFICADA
ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO CON LA NORMA EN
40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN EN ACERO S235JR
SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA SERA DE
ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION SUPERFICIAL SE
UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR INMERSION
EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON
POLIMERIZACION FINAL SEGUN ASTMD4752 Y ADHERENCIA
CLASE 0 SEGUN 1S02409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN
ISO7724 CON ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1S02813 Y
CUMPLIMIENTO DE 1S04628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA
SALINA. INCLUYE CAJA DE PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN
EL INTERIOR DE LAS COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS
DE CONEXION A LAS LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS
CONDUCTORES FLEXIBLES DE 3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE,
NEUTRO Y CONDUCTOR DE PROTECCION PARA LA PUESTA A
TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA DE 0,6/1 KV DE TENSION DE
SERVICIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO

Mano de obra....... et

Maquinaria........... s

Resto de obra y materiales............ccocvviniiniinn.

Suma la partida.... s
Costes indirectos .........ccveeereerevevennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

17,12
9,90
506,83

533,85
32,03

565,88
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copIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

POLIDMAT066

POLIDMATO067

u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 4M
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP
TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE 4M DE ALTURA TOTAL.
FORMADA POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN
PUNTA g76MM Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300
Y 215MM ENTRE EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA
ALTURAS DE 4 A 6M PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN
PUNTA LLEVARA UN CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA
LUMINARIA. COLUMNA DIMENSIONADA Y VERIFICADA
ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO CON LA NORMA EN
40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN EN ACERO S235JR
SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA SERA DE
ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION SUPERFICIAL SE
UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR INMERSION
EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUiMICA, EPOXIDICAY
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON
POLIMERIZACION FINAL SEGUN ASTMD4752 Y ADHERENCIA
CLASE 0 SEGUN 1S02409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN
ISO7724 CON ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1S02813 Y
CUMPLIMIENTO DE 1S04628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA
SALINA. INCLUYE CAJA DE PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN
EL INTERIOR DE LAS COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS
DE CONEXION A LAS LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS
CONDUCTORES FLEXIBLES DE 3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE,
NEUTRO Y CONDUCTOR DE PROTECCION PARA LA PUESTA A
TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA DE 0,6/1 KV DE TENSION DE
SERVICIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO

Mano de obra....... et

Maquinaria........... s
Resto de obra y materiales............ccocvviniiniinn.

Suma la partida.... s
Costes indirectos .........ccveeereerevevennee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

u LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 16L

25,8W CON CANOPY SUPERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
16L DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 25,8 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN
FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y
PROTECTOR DEL BLOQUE OPTICO DE POLICARBONATO
PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE IP66 Y RESISTENCIA
A IMPACTOS IK10. LLEVARA INCORPORADO UN CANOPY O
SOMBRERETE DE TAMANO DE 700MM DE DIAMETRO DE
ALUMINIO EN AW 1050A. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS
60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y
POSIBILIDAD DE ACABADO EXTRA BORDE DE MAR. CON
BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED DE ALTA EMISION
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA
PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO
TOTAL DE 25,8W Y FLUJO INICIAL DE 4003LM,
TEMPERATURA DE COLOR WW 3000K, IRC>70. CON
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. INCLUYE
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra....... et

Maquinaria........... s
Resto de obra y materiales........c.c.coocovrverirerinnn.

Suma la partida.... e
Costes indirectos .........ccoeuevereiveennnee. 6,00%

TOTAL PARTIDA

17,12
9,90
413,01

440,03
26,40

466,43

41,08
19,81
953,29

1.014,18

60,85

1.075,03
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POLIDMATO068 u LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 24L 38,1W
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
24L’ DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 38,j W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN FUNDICION DE
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y PROTECTOR DEL BLOQUE
OPTICO DE POLICARBONATO PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE
IP66 Y RESISTENCIA A IMPACTOS IK10.,CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPQOSICION CON AL MENOS 60 MICRAS
DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y POSIBILIDAD DE ACABADO
EXTRA BORDE DE MAR. CON BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED
DE ALTA EMISION ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA
PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO TOTAL DE
25,8W'Y FLUJO INICIAL DE 4003LM, TEMPERATURA DE COLOR WW
3000K, IRC>70. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA
10KV. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.
Mano de obra....... BT, 41,08
Magquinaria............ e 19,81
Resto de obra y materiales........c.c.coovvvirnrirnrinnns 1.145,77
Suma 1a partida............cooeeeerenerinnerne 1.206,66
Costes indirectos 6,00% 72,40
TOTAL PARTIDA 1.279,06
POLIDMAT069 u RETIRADA DEL ALUMBRADO EXISTENTE .
RETIRADA DEL MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE Y
ENTREGA EN PARQUE MUNICIPAL O GESTION DE RESIDUOS,
SEGUN INDICACIONES DE DIRECCION DE OBRA.
Suma la partida.... s 300,00
Costes indirectos .........ccccvvevervevennne. 6,00% 18,00
TOTAL PARTIDA 318,00
POLIDMATO073 u SUM.INST.SENAL TRIAN.CIRC.OCTOG. ~
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL TRIANGULAR,
OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA,
REFLEXIVA'Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION
EN ALUMINIO, TORNILLERIA'Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.
Mano de obra....... e 10,68
Magquinaria............ e —— 2,55
Resto de obra y materiales...........ccccocvineneiniinen. 155,38
Suma la partida.... e ——— 168,60
Costes indirectos .........cccvverveercrnne. 6,00% 10,12
TOTAL PARTIDA 178,72
POLIDMATO074 m2  MARCA VIAL REFLEXIVA BICAPA EN SiMBOLOS BLANCA O AMARILLA
PINTURA REFLEXIVA BICAPA BLANCA O AMARILLA, EN SIMBOLOS
REALMENTE PINTADOS, INCLUSO PREMARCAJE SOBRE EL
PAVIMENTO
Mano de obra....... e —— 5,13
Maquinaria............ e 2,98
Resto de obra y materiales........c.c.oovvvirnrirnrinnnns 3,66
Suma [a partida.........coeeerevrennieeeeeens 1,77
Costes indirectos 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 12,48
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POLIDMAT075 m BARANDILLA ACERO GALVANIZADO

BARANDILLA DE 100 CM DE ALTURA, FORMADA POR: BARANDAL
SUPERIOR DE TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRIO DE 20X20X1,5 MM, CON BARROTES
VERTICALES DE PERFIL MACIZO DE ACERO LAMINADO EN
CALIENTE DE DIAMETRO 10 MM CON UNA SEPARACION DE 10
CM, FIJADA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO POR ATORNILLADO.

POLIDMATO076 u BANCO SMILE DE EDIGAL O SIMILAR

Mano de obra....... et 3,36
Resto de obra y materiales...........ccccoevineneincinen. 99,52

...... 102,88

Suma la partida....
...... 6,00% 6,17

Costes indirectos ........

TOTAL PARTIDA 109,05

BANCO DE MEDIDAS 1800X630X450MM CON RESPALDO DE
MEDIDAS 1500X394MM. ASIENTO COMPUESTO POR 5 LISTONES
DE MADERA DE KOSSIPO DE MEDIDAS 1800X110X35MM Y
RESPALDO COMPUESTO POR 3 LISTONES DE MADERA DE
MEDIDAS 1500X110X35MM. MADERA CON UN CONTENIDO DE
HUMEDAD COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%. PROTEGIDOS
CONTRA HONGOS E INSECTOS XILOFAGOS CON UN
TRATAMIENTO PROFUNDO DE LASUR AL AGUA EN NATURAL DE
TRES MANOS, CEPILLADA'Y CALIBRADA CON CANTOS
BOLEADOS. BASES PARA LA FIJACION DE LOS LISTONES DE
MADERA DE FORMA SEMI TRIANGULAR, REALIZADAS EN ACERO
AL CARBONO, ZINCADO CON IMPRIMACION Y LACADAS DE 2MM
DE ESPESOR, EN COLOR A DEFINIR POR LA D.O. PLETINAS DE
SUJECION INTERMEDIAS. INCORPORA DOS REPOSABRAZOS DE
ACERO AL CARBONO, ZINCADOS CON IMPRIMACION Y LA DOS EN
RAL A DEFINIR POR LA D.O. INCORPORA 2 TOMAS USB PARA
RECARGA DE TELEFONO MOVIL. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS
DE M10 DE ACERO INOX. AISI 316L FIJADOS CON RESINA EPOXI.

INCLUYE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI.

Mano de obra....... et 17,63
Resto de obra y materiales...............cccconeurnriinnnee 1.432,57

Suma la partida.... e 1.450,20
Costes indirectos ..........cccevevveercinee. 6,00% 87,01

TOTAL PARTIDA 1.537,21

POLIDMATO077 u SUM.COLOCACION PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA CON CUERPO BASE
Y ARO FABRICADOS EN FUNDICION DE ALUMINIO Y PINTADO EN
COLOR GRIS OXIRON. SUPERFICIE LISA PARA FACILITAR SU
LIMPIEZA. AREA DE APORTACION CONSTITUIDA POR UNA TAPA
DE CIERRE SUPERIOR UNIDA VERTICALMENTE POR DOS PANOS
LATERALES A UN ANILLO INFERIOR SOLIDARIO CON EL CUERPO,
FORMANDO DOS BOCAS DE LLENADO. SISTEMA DE CIERRE
PROVISTO DE LLAVE TRIANGULAR ESTANDAR. INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES, BASE Y ELEMENTOS DE FIJACION.
TORNILLERIA EN ACERO INOX AISI 316L. TOTALMENTE

INSTALADA

Mano de obra....... SRS 28,16
Maquinaria........... e ——— 6,00
Resto de obra y materiales...........ccocovcveirrennnen. 120,00

Suma la partida.... et 154,16
Costes indirectos .........ccocevereivernnnee. 6,00% 9,25

TOTAL PARTIDA 163,41
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POLIDMAT078 u SUM.INST. CARTEL INFORMATIVO

CARTEL INFORMATIVO, DE MADERA DE KOSSIPO, CON UN
CONTENIDO DE HUMEDAD COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%.
PROTEGIDOS CONTRA HONGOS E INSECTOS XILOFAGOS CON
UN TRATAMIENTO PROFUNDO DE LASUR AL AGUA EN NATURAL
DE TRES MANOS, CEPILLADA'Y CALIBRADA CON CANTOS

BOLEADOS, FORMADO POR DOS POSTES DE 0,15 M DE

LADOY

2,15 M DE ALTURA VISTA, Y TABLERO DE 0,90X0,70 M, CON
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L, EMBUTIDA Y
PROTEGIDA CON TAPONES DE SEGURIDAD, FIJADO A UNA BASE
DE HORMIGON HM-20/P/20/l. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE
M10 DE ACERO INOX. AISI 316L FIJADOS CON RESINA EPOXI.

POLIDMAT079 u ARBOL EXISTENTE A TRASPLANTAR

Mano de obra.......
Maquinaria...........

Resto de obra y materiales

Suma la partida....

Costes indirectos ............cce.v..

TOTAL PARTIDA

RETIRADA Y POSTERIOR PLANTACION DE ARBOL EXISTENTE,
PODA PREVIA A NUEVA PLANTACION. INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO
COMERCIAL FERTILIZADA. INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y
PRIMER RIEGO. CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS
FORMANDO ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON.
SERAN DE ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6
CM DE DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON
ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION

SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA

PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS
CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES
Y JARDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE

SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

POLIDMAT080 u PODA DE ARBOL EXISTENTE

Mano de obra.......
Maquinaria............

Resto de obra y materiales

Suma la partida....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

PODA DE ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR, EQUILIBRADO DE LA
COPA'Y REFALDADO, INCLUIDA LA RETIRADA'Y PICADO DE LA

MADERA EXTRAIDA.

Mano de obra.......
Magquinaria............

Suma la partida....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6,00%

25,86
15,30
339,72

380,88
22,85

403,73

17,93
9,06

26,99
1,62

28,61
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POLIDMAT081 u CAMELIA JAPONICA 20-25 CM
SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAMELIA JAPONICA DE ALTURA
DE TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA
COPA SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO
TRES RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL),
INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA
CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE
120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE
ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE
INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL,
MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE
AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A
DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE
MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE
MONTES, PARQUES Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA
DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

Mano de obra.......

Maquinaria...........
Resto de obra y materiales......

Suma la partida....

Costes iNdIrectos ........ovurrvereerreeneinnns

TOTAL PARTIDA

POLIDMAT082 u MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW RIVER" 20-25 CM
SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW
RIVER" DE ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN
CEPELLON. LA COPA SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN
COMO MINIMO TRES RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS
ENTRE Si, CON HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A
PLANTAR SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO
COMERCIAL), INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER
RIEGO. CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO
ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE
ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE
DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON
ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION
SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA
PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS
CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES
Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE
SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

Mano de obra.......

Maquinaria............

Resto de obra y materiales.........cc.coocovvrninnnes

Suma la partida....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

13,55
13,67
273,64

300,86
18,05

318,91

13,55
13,67
241,14

268,36
16,10

284,46

Pagina 21

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresion: 08/10/2025 14:02 ‘ Péxina 77 de 118

6760-443 Aprobado por XGL 05/09/2025

CSV: A9ASDF-ACEH3A-24B44E-UU2SM1-PQHIWA-FD

verificacion na direccién http://www.vigo.org/csv

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cédigo de



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:28:28 | 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:28:14 | 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:27:55 |

APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL CONCELLO DE VIGO 05/09/2025 09:59:38

Documento asinado

CUADRO DE PRECIOS 2
copIGO UD  RESUMEN

PRECIO

POLIDMATO083  u GINKKO BILOBA 16-18 CM
SUMINISTRO Y PLANTACION DE GINKKO BILOBA DE ALTURA DE
TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA COPA
SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO TRES
RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL),
INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA
CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE
120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE
ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE
INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL,
MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE
AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A
DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE
MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE
MONTES, PARQUES Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA
DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

Mano de obra.......

Maquinaria............

Resto de obra y materiales................

Suma la partida....

Costes indireCtos .........ccoeevvereneereenns

TOTAL PARTIDA

6,00%

POLIDMAT084 u CUADRO ELECTRICO TRES PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE MANDO FORMADO
POR ARMARIO GENERAL CON TRES PUERTAS (UNA PARA
ALOJAR EL MODULO DE RIEGO). FABRICADO EN CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE AlISI 304 DE 2MM DE ESPESOR SEGUN EN
14301, CON CERRADURAS HOMOLOGADAS POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA Y PLACAS DE
MONTAJE AISLANTES. LA CAJA GENERAL DE PROTECCION IRA
EN EL MODULO DE MEDIDA CON CONTADOR ELECTRONICO
QUE PERMITIRA MEDICIONES DE ENERGIA ACTIVA, DOBLE
TARIFA Y DE ENERGIA REACTIVA. UNIDAD DE PROTECCION Y
MANDO: LLEVARA INTERRUPTOR DIFERENCIAL ANTITORMENTA
CON RECONEXION AUTOMATICA, LA INTENSIDAD DE DEFECTO
UMBRAL DE DESCONEXION DE LOS MISMOS SERA DE 300MA.
UNIDAD ESTABILIZADORA REDUCTORA DE TENSION. UNIDAD DE
COMUNICACIONES. CON HABITACULO PARA ALOJAR EL MODULO
DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESOS. CIERRES DE
MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE ACCION Y JUNTA
ESTANQUEIDAD. IP65 E 1IK10. TEJADILLO AUTOVENTILADO.
REJILLAS DE VENTILACION. CON PROTECCIONES TERMICO-
DIFERENCIALES, Y PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES.
ATENDIENDO SU CONFIGURACION AL ESQUEMA UNIFILAR
INCLUIDO EN PLANOS. RELOJ ASTRONOMICO PARA
ENCENDIDOS.INCLUYE CIMENTACION Y RESTO DE MEDIOS
MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra.......

Maquinaria...........
Resto de obra y materiales......

Suma la partida....

Costes indireCtos .........coeeeeeveeneereenns

TOTAL PARTIDA

6,00%

13,55
13,67
243,89

2111
16,27

287,38

190,64
168,30
11.635,33

11.994,27

719,66

12.713,93
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POLIDMAT085 m?  PLANTAS TAPIZANTES )
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS TAPIZANTES,
SUMINISTRADAS EN MACETA, SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,5M DE PROFUNDIDAD, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO
COMERCIAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO.
Mano de obra....... e ——— 4,32
Maquinaria............ e ——— 1,91
Resto de obra y materiales.........c.c.oovvireiirnrinnnns 13,27
Suma la partida.... et 19,50
Costes indirectos .............ccoowvevvvvernnnee. 6,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 20,67
POLIDMAT086 m? CUBRICION DECORATIVA CON CORTEZA DE PINO
CUBRICION DECORATIVA, CON CAPA UNIFORME, DE 5 CM DE
ESPESOR, DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,
PARA USO DECORATIVO, EXTENDIDA DE FORMA MANUAL, SOBRE
MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE
PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO INDICE DE
VELOCIDAD,’ SEGUN ISO 11058, Y 90 G/M? DE MASA SUPERFICIAL,
CON FUNCION ANTIHIERBAS.
Mano de obra....... e 6,14
Resto de obra y materiales...........ccocoecverrrerunnen. 427
Suma la partida.... et 10,41
Costes indirectos .........ccoceveverveennnee. 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA I
POLIDMAT088 u CON!EXI()N RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE .
CONEXION RED DE ABA’STECIMIENTO' EXISTENTE DE DIAMETRO
CON TUBO DE'FD DE DIAMETRO SEGUN PLANOS, INCLUYENDO
LA EXCAVACION Y RELLENO, CON TODOS LOS MATERIALES Y
PIEZAS NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE DERIVACION,
CARRETE DE MONTAJE, ETC), PIEZAS ESPECIALES SI FUESE
NECESARIO CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES,
INCLUSO EL CORTE DE SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED,
REALIZADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA CONCESIONARIA
DEL SERVICIO MUNICIPAL HASTA LOGRAR EL
RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO.
Mano de obra....... e ——— 279,84
Maquinaria........... e ——— 25,29
Resto de obra y materiales...........coccovernireirrinnen. 1.382,47
Suma la partida.... s WO
Costes indirectos .........ccoceeverrveennnee. 6,00% 101,26
TOTAL PARTIDA 1.788,86
POLIDMAT089 m*  CAMA DE ARENA i
ARENA'DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
TUBERIAS
Mano de obra....... e 3,77
Resto de obra y materiales...........ccoccoevrerurerunen. 5,78
Suma la partida.... s 79,55
Costes indirectos .........ccveerevervevnnnne. 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 10,12
POLIDMAT090 m SUMINISTRO Y COLOCACION,DE TUBO D125 PVC CORR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS
Mano de obra....... e —— 0,10
Resto de obra y materiales........c.c.coovvvireiirnrinnnns 3,51
Suma la partida.... s 7361
Costes indirectos .........ccocvveverveeennne. 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,83
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POLIDMAT091 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 PVC CORR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS
Mano de obra....... e ——— 0,10
Resto de obra y materiales...............ccocconeurnriinnnce 2,28

Suma la partida.... e 2,38
Costes indirectos .........ccovevereeeivevennee. 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,52
POLIDMAT092 m SUM INST. TUBERIA DE PE D2,5 BANDA AZUL O !EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE EOLIETILENO
BANDA AZUL O EQUIVALENTE DE D25MM SEGUN NORMA UNE
53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES,
TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION,
ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
Mano de obra....... e —— 0,52
Resto de obra y materiales...........c.ccccoevverrerinn. 0,80
Suma la partida.... e ——— 1,32
Costes indireCtos .........coeevevenrereennn. 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,40
POLIDMAT093 m SUM INST. TUBERIA DE PE D3'2 BANDA AZUL O !EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FfOLIETILENO
BANDA AZUL O EQUIVALENTE DE D32MM SEGUN NORMA UNE
53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES,
TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRI[DAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION,
ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
Mano de obra....... 0,52
Resto de obra y materiales 0,93
Suma la partida.... e 1,45
Costes iNdIrectos ........ocuerrvereerrieneinnns 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 1,54
POLIDMAT094 m SUM INST. TUBERIA DE PE D40 BANDA AZUL O EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE I?OLIETILENO
BANDA AZUL O EQUIVALENTE DE D40MM SEGUN NORMA UNE
53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES,
TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS
LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION,
ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.
Mano de obra....... s 0,52
Resto de obra y materiales...........ccoocovrreirrerinene 1,05
Suma la partida.... s 1,57
Costes indirectos .........cccccevevveerennee. 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 1,66
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POLIDMAT095 m SUM INST. TUBERIA DE PE D16 2L/H 0,33 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BAJA
DENSIDAD DE D16MM CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE
2L/HY 1,2MM DE ESPESOR DE PARED, GOTERO PLANO
INTEGRADO TERMOSOLDADO A LA TUBERIA. MEMBRANA DE
SILICONA INYECTADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS
USADOS EN JARDINERIA, CLORO INCLUIDO. GRAN CAMARA DE
REGULACION. RANGO DE TRABAJO DE 0,5 A 3,0 BAR. MAXIMA
UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCION DE AGUA. CV<0.5 % (CLASE
A). MAXIMA AREA DE FILTRADO. TOTALMENTE COLOCADAS Y
PROBADA.
Mano de obra....... e 0,52
Resto de obra y matenales .................................... 2,20
Suma la partida.... (RO 2,72
Costes indirectos ...........cccouvvvenerriennan. 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 2,88
POLIDMAT096 u ARQUETA DE PASO 0.50x0.50x1M RIEGO
ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.50x0.50x1
M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-14 CON REVESTIMIENTO A BASE DE COPOLIMERO EN FASE
ACUOSA, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS
SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA
"CONCELLO DE VIGO. REGA". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA
DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR. CIERRE
ANTIVANDALICO. INCLUYE ETIQUETA PLASTICA Y ROTULADA DE
FORMA INDELEBLE IDENTIFICANDO CADA SECTOR DE RIEGO.
Mano de obra....... e 67,96
Maquinaria............ s 29,79
Resto de obra y materlales .................................... 136,82
Suma la partida.... [T 234,59
Costes iNdIrectos .........vvvevreeenieinnnes 6,00% 14,08
TOTAL PARTIDA 248,67
POLIDMAT097 u VALVULA REDUCTORA DE PRESION
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE
PRESION DN 100 MM EN ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO
Y DN32 EN RED DE RIEGO, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL (EN-GJS-400/500 SEGUN EN 1563), REVESTIDA
TOTALMENTE DE ELASTOMERO (POM, APTO PARA AGUA
POTABLE), MINIMO PN 16 BAR, TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN
LATON RESISTENTE A LA DESGALVANIZACION, REVESTIMIENTO
INTERIOR MEDIANTE EMPOLVADO EPOXI. INCLUSO CONEXION A
POZO DE REGISTRO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Mano de obra....... e 15,95
Maquinaria........... (RO 2,97
Resto de obra y matenales .................................... 150,00
Suma la partida...........coeeeererrernrerereresesseeiens 168,92
Costes indirectos 6,00% 10,14
TOTAL PARTIDA 179,06
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POLIDMAT098 u CAUDALIMETRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO ENTRE BRIDAS
DN63-160 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

-TAMANO: DN63-160

-CONEXIONES: BRIDAS DIN PN16

-MATERIAL BRIDAS: AC. CARBONO PINTADAS

-MATERIAL RECUBRIMIENTO INTERNO/ELECTRODOS:
POLIPROPILENO/INOX 316

-PRECISION: +/-0,4% DEL VALOR MEDIDO A FONDO DE
ESCALA

-MONTAJE: COMPACTO

-DISENO/CLASIF. ELECTRICA: TODOS LOS
CAUDALIMETROS CON IP67

-UNIDAD ELECTRONICA INTEGRAL BASADA EN
MICROPROCESADOR

-INDICACION Y TOTALIZACION EN PANTALLA GRAFICA
RETROILUMINADA

-COMUNICACION: 4-20 MA + HART

-LIMITE DE TEMPERATURA DE FLUIDO DE PROCESO: -6 A
+70°C

- ALIMENTACION: 100 ... 230 V AC, 50 HZ

Mano de obra....... et 8,71
Resto de obra y materiales.........c.c.oovvvireirnrinnnns 350,39
Suma la partida.... et 359,10
Costes indirectos .........ccccevvereeerennee. 6,00% 21,55
TOTAL PARTIDA 380,65

POLIDMAT099 u CUADRO DE RIEGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALOJAR EL
PROGAMADOR DE RIEGO, DE UNA PUERTA. FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE AIS| 304 DE 2 MM DE ESPESOR SEGUN EN
14301, PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DO. CON HABITACULO
PARA ALOJAR EL MODULO DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL
DE ACCESOS. CIERRE DE MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE
ACCION Y JUNTA ESTANQUEIDAD. IP65 E IK10. TEJADILLO
AUTOVENTILADO. REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE
ELEMENTOS PARA ANCLAJE A CUADRO DE MANDO DE
ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUYENDO PROTECCIONES
TERMICO Y DIFERENCIALES, PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS, RELOJ ASTRONOMICO, LUZ
INTERNA, TOMAS DE ENCHUFE SEGUN ESQUEMA UNIFILAR.
INCLUYE RESTO DE MEDIOS MATERIALES AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU INSTALACION. TOTALMENTE INSTALADO Y

PROBADO.
Mano de obra....... e —— 138,72
Resto de obra y materiales...........c.ccccocvverrerinn. 852,75
Suma la partida.... e ——— 991,47
Costes indirectos ........ccveerererveeennnee. 6,00% 59,49
TOTAL PARTIDA 1.050,96

POLIDMAT100 u KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA Y ARQUETA
KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 3/4" Y ARQUETA,
INCLUSO CONEXIONADO A LA RED ELECTRICA, TOTALMENTE
TERMINADO E INSTALADO.

Mano de obra....... e 16,82

Resto de obra y materiales........c.c.oovvvirnrirnrinnns 93,92

Suma la partida.... e 110,74

Costes indirectos ........ccveereverveennnee. 6,00% 6,64

TOTAL PARTIDA 117,38
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POLIDMAT101 u  PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXME O SIMILAR
PROGRAMADOR ELECTRONICO, PARA 12 ESTACIONES,
ESP-LXME DE RAINBIRD O SIMILAR NORMA IP68. INCLUYE
CONEXION ELECTRICA EN EL CUADRO DE MANDO DE
ALUMBRADO PUBLICO, CON ALIMENTACION ELETRICA DIRECTA.
INCLUYE PROTECCIONES TERMICAS Y DIFERENCIALES,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE
INSTALADOR ELECTRICO AUTORIZADO. SERA COMPATIBLE CON
EL SISTEMA DE COMUNICACIONES APROBADO POR EL
AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra....... e 1,74
Resto de obra y materiales........c.c.coovvvrrerirnrinnnns 348,00
Suma la partida.... e 349,74
Costes indirectos .........cccceeverveerernee. 6,00% 20,98
TOTAL PARTIDA 370,72

POLIDMAT102 u ’GESTION DE RESIDUOS i
SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE GESTION DE RESIDUOS

Suma la partida.... [T 22.500,00
Costes indirectos .........cceeereeeivevennen. 6,00% 1.350,00
TOTAL PARTIDA 23.850,00
POLIDMAT103 ~ u  SEGURIDAD Y SALUD
SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD
Suma la partida.... [T 6.138,04
Costes indirectos .........ccveereeervevnnnee. 6,00% 368,28
TOTAL PARTIDA 6.506,32
Vigo, julio de 2025
La Autora del Proyecto
Firmado digitalmente por33328578Z
MARIA FERREIRO (R: B36983906)
Fecha:2025-07-30 13:28+02:00
Fdo.: Maria Ferreiro Nufiez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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CAPITULO CAP01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

POLIDMAT001 m? LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS

LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE
CALZADA 'Y ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO,
INCLUSO LOSETAS Y CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO,
BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.

POLIDMAT002 m? DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL

252,00 544 1.370,88

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL, CON RETIRADA
DE ARBOLES Y MALEZA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM DE
TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

O LUGAR DE EMPLEO

POLIDMAT003 m CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR

5.907,58 0,36 2.126,73

CORTE DE PAVIMENTO DE 10CM DE ESPESOR, CON TRANSPORTE

DE PRODUCTOS A VERTEDERO

POLIDMAT004 m* EXCAVACION EN EXPLANACION EN TODA CLASE DE TERRENO

32,00 0,66 2112

EXCAVACION EN EXPLANACION, EN TODA CLASE DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON MEDIOS MECANICOS O VOLADURA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O

LUGAR DE EMPLEO, SI PROCEDIESE

POLIDMAT005 m® TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA

1.634,94 8,29 13.553,65

TERRAPLEN O PEDRAPLEN DE CUALQUIER PROCEDENCIA,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ACABADO
Y REFINO DE TALUDES, EXTENSION Y COMPACTACION,

OBTENIENDO UNA EXPLANADA TIPO E-2

POLIDMAT006 m*® EXCA.CAJA CUAL.TERRE.VERTED

1.692,47 4,95 8.377,73

APERTURA DE CAJA'Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACION, REFINO Y

COMPACTACION DE LA EXPLANADA

POLIDMAT007 m* COMPACTACION FONDO EXCAVACION

3.079,79 5,46 16.815,65

COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS, COMPACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR
MODIFICADO, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE

PERFIL.

POLIDMAT008 u DEMOLICION DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO

6.159,58 0,78 480447

DEMOLICION DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE

PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.

POLIDMAT009 m DEMOLICION DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO

16,00 22,56 360,96

DEMOLICION DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO,
INCLUYENDO POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.

119,00 5,68 675,92
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POLIDMAT010 m DEMOLICION DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO

DEMOLICION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO
ARQUETAS PARA VALVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

CONTROLADO.

POLIDMAT011 m DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA

548,27 5,53 3.031,93

DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA Y MUROS, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A VERTEDERO

AUTORIZADO

POLIDMAT012 m RETIRADA DE CABLEADO AEREO

304,50 8,66 2.636,97

RETIRADA O RETRANQUEO DE APOYO EXISTENTE DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES O ALUMBRADO PUBLICO, PARA PASO A
SUBTERRANEO O DESPLAZAMIENTO, INCLUYENDO DESMONTAJE
DE APOYO EXISTENTE, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION,
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE RETRANQUEOS DE APOYOS
Y TODO TIPO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, ASI COMO
CONEXIONADO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN INSTALACION
DEFINITIVA, BAJADAS DE AEREO A SUBTERRANEO NECESARIAS,
RETIRADA DE POSTES, SUSTITUCION DE POSTES INCLUYENDO
CIMENTACION, CABLEADO PROVISIONAL, RETENSADOS DE VANOS,
AMARRES, DESMONTAJE DE CABLEADO. TOTALMENTE EJECUTADO

Y PUESTO EN SERVICIO.

780,14 3,54 2.761,70

56.537,71
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POLIDMAT013

POLIDMAT014

POLIDMAT015

POLIDMATO016

POLIDMAT017

POLIDMAT018

POLIDMAT019

CAPITULO CAP02 PAVIMENTACION

m*® BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA Y
COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

546,64
m* B.HM-20/P/20(CEM-Il/A-P32,5)

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO
Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO DE BORDILLOS
Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO 20 MM Y
CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS DE DILATACION.

265,00
m SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO ACHAFLANADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO O
CURVO BLANCO 20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO
2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

164,00
m  SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO O CURVO SIN CHAFLAN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO
MERA RECTO O CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

10,00
u  SUM.E INSTALACION PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHICULOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA LATERAL PARA
RESOLUCION DE VADOS DE VEHICULOS DE DIMENSIONES
BASICAS 22X60X30 CM DE ACUERDO A LA DEFINICION DE
PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

6,00
m? PAV.ADOQUIN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP. Y CANT.FLAMEADOS

PAVIMENTO DE ADOQUIN, BLANCO MERA CON SUPERFICIES Y
CANTOS FLAMEADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10 CM,,
SENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO DE
ESPESOR >5 CM, I/NIVELADO, RECEBADO CON ARENA'Y
COMPACTADO. BASE DE HORMIGON HM-20, DE 20 CM DE
ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE DILATACION. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE
REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE
JUNTAS DE DILATACION

33,20
m? PAVIMENTO LOSA HORMIGON BLANCO ECOLOGICO E=6CM 60X40

PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON FOTOCATALITICO
DESCONTAMINANTE, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

271,00

20,25

98,51

55,86

53,74

56,04

74,61

58,54

11.069,46

26.105,15

9.161,04

537,40

336,24

2.477,05

15.864,34
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POLIDMAT019B m? HORMIGON SEMIPULIDO COLOR OCRE

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON COLOR OCRE SEMIPULIDO,
HA-25/P/20 DE 15CM DE ESPESOR, Y ARMADO CON 15KG/M3 DE
FIBRAS METALICAS Y LAMINA DE POLIETILENO ENTRE BASE
COMPACTADA Y HORMIGON, SUMINISTRO DEL HORMIGON AL QUE
SE HA INCORPORADO LA FIBRA METALICA, EXTENDIDO, REGLEADO,
VIBRADO Y NIVELADO DEL HORMIGON, FRATASADO MECANICO DE
LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE LIQUIDO DE
CURADO, Y ASERRADO MECANICO DE LAS JUNTAS DE
RETRACCION CON DISCO DE DIAMANTE CON CORTES
TRANSVERSALES CADA 0,5 METROS, 1 METRO, 1,50 METROS, 2,0
METROS Y 2,50 METROS, SEGUN INDIQUE LA DIRECCION
FACULTATIVA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LAS JUNTAS DE
HORMIGONADO. SELLADO DE LAS JUNTAS CON MASILLA DE
POLIURETANO DE ELASTICIDAD PERMANENTE. INCLUYE PUESTA A
COTA DE LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES.
TOTALMENTE TERMINADO

260,80 26,05 6.793,84

POLIDMAT020 m? PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA E=5CM 40X40

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA COLOR OCRE
IMITACION PIEDRA, LARGO 40CM, ANCHO 40 CM. Y 5 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. |/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

17,25 41,30 712,43
POLIDMAT021 m BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 ACHAFLANADO

BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM,CHAFLANES DE DIAMETRO 3 CM, CLASE
RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA UNE-EN 1340),
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, INCLUYENDO
EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y REFUERZO.

628,00 32,05 20.127,40
POLIDMAT022 m BORDILLO HORMIGON OCRE 15X22 SIN CHAFLAN

BORDILLO RECTO O CURVO DE HORMIGON DE COLOR OCRE DE
SECCION 15X22 CM, CLASE RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2
(SEGUN NORMA UNE-EN 1340), COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON
DE SOLERA Y REFUERZO.

421,00 3143 13.232,03
POLIDMAT023 m BORDILLO HORMIGON OCRE 10X20 RECTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO RECTO O CURVO DE
HORMIGON BICAPA DE SECCION 10X20 CM, COLOR OCRE, CLASE
RESISTENTE A FLEXION 3,5 N/MM2 (SEGUN NORMA UNE-EN 1340),
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/I, DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y
LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGON DE SOLERA Y
REFUERZO.
68,00 22,92 1.558,56
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POLIDMAT024

POLIDMAT025

POLIDMAT026

POLIDMAT027

POLIDMAT028

POLIDMAT029

m? PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON TIPO ROMANICO EN ALCORQUE

PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGON BICAPA TIPO
ROMANICO COLOR GRIS EN ACERAS, EN PIEZAS RECTANGULARES
DE9, 12 Y 18 CM. DE LARGO, 10 CM. DE ANCHO Y 8 CM. DE
ESPESOR, MODELO A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA,
COLOCADO SOBRE CAPA DE ARENA DE 0,5 A 5 MM DE DIAMETRO,
CUYO ESPESOR FINAL, UNA VEZ COLOCADOS LOS ADOQUINES Y
VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO
MANUAL, SERA UNIFORME Y ESTARA COMPRENDIDO ENTRE5 Y 6
CM, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACION ENTRE 2
Y 3 MM, PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA NATURAL,
FINA, SECA Y DE GRANULOMETRIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM.
TOTALMENTE TERMINADO. I/PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, CON REPLANTEO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA
MISMA, PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, VIBRADO DEL
PAVIMENTO DE ADOQUINES CON BANDEJA VIBRANTE, CORTES DE
ADOQUIN NECESARIOS Y LIMPIEZA FINAL. EJECUTADO SEGUN PG
3, EHEO8 Y CTE

101,88 17,77

t  MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETUN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA
D-12) INCLUIDOS FILLER Y BETUN

828,13 72,78
m? RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP
RIEGO DE IMPRIMACION C60BF4 IMP

1.325,00 0,35

u RASANTEO DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO

RECRECIDO DE ARQUETAS Y/O POZOS DE REGISTRO EXISTENTES
HASTA LA COTA DE LA NUEVA RASANTE, TOTALMENTE TERMINADO

3,00 44 47

m?2 LOSA CESPED MODELO TRAMA O EQUIVALENTE 40X40CM Y E=12CM COLOR
DESIERTO
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD TIPO
DRY-CAST MODELO LLOSA TRAMA O EQUIVALENTE, DE
DIMENSIONES 40X40X12 CM, FORMANDO HUECOS DE 8X8CM CON
GROSOR DE PAREDES INTERMEDIAS DE 5CM, SIN BISEL, CON
DISTANCIADORES INCORPORADOS DE 3MM EN LOS LATERALES DE
LA PIEZA Y DOBLE ACANALADURA LONGIRUDINAL EN LA PARTE
INFERIOR APTA PARA LA INSTALACION DE LA RED DE RIEGO POR
GOTEO. MONOCAPA, FABRICADA CON ARIDOS GRANITICOS Y
SILICICOS; CON CONTENIDO MiNIMO DEL 20% DE ARIDO
RECICLADO. PIGMENTADA EN MASA CON OXIDOS DE HIERRO DE
ALTA RESISTENCIA A LA CLIMATOLOGIA Y RAYOS UV.
ANTIDESLIZANTE, CLASE 3 CTE. COLOCADA SOBRE UN LECHO DE
ARENA DE 3-4 CM DE ESPESOR Y SOBRE UNA SUBBASE
GRANULAR DRENANTE CON BAJA PROPORCION DE FINOS,
COMPACTADA AL 95% PROCTOR MODIFICADO, DE ESPESOR 20CM.
INCLUYE RELLENO DE ALVEOLOS CON SUSTRATO FRANCO
ARENOSO Y LA SIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS.

1.375,00 49,75

m CUNETA R4 O EQUIVALENTE 50X30X13 CM COLOR DESIERTO

CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON BICAPA, DE DIMENSIONES
30CM DE ANCHO Y 13CM DE ALTURA. COLOCADA SOBRE UNA BASE
DE HM-20 DE 50X20CM.

150,00 32,89

1.810,41

60.271,30

463,75

133,41

68.406,25

4.933,50
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POLIDMAT030 m? TACO TERANA O EQUIVALENTE 8X8X6CM COLORES SURTIDOS
TACO PREFABRICADO DE HORMIGON, MODELO TERANA O
EQUIVALENTE, DE 8X8X6 CM, PARA RELLENO DE ALVEOLOS EN LAS
PLAZAS DE DISCAPACITADOS. COLORES VARIADOS.
75,00 32,32 2.424,00
246.417,56
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CAPITULO CAP03 MUROS DE MAMPOSTERIA
POLIDMAT031  m® EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO

EXCAVACION EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA

POLIDMAT032 u ESTUDIO GEOTECNICO

739,18

ESTUDIO GEOTECNICO PARA OBTENCION DE LA CAPACIDAD
PORTANTE DEL TERRENO DE APOYO DEL MARCO PREFABRICADO

POLIDMAT033 m? MURO DE MAMPOSTERIA DE GRANITO

1,00

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA GRANITICA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CICLOPEA
CON 80 % DE MAMPUESTOS Y 20 % DE HORMIGON, COLOCADO.

POLIDMAT034 m? LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO, COLOCADA

753,00

LAMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL NO TEJIDO Y ALMA DE
POLIAMIDA, ENMARANADA CON 95% DE HUECOS, CAPACIDAD
DRENANTE DE 10,8L/M.H., ESPESOR 0,7mm Y PESO POR METRO

CUADRADO MINIMO DE 2.400gr, COLOCADA

POLIDMAT035 m® RELLENO FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS

753,00

RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS,

INCLUSO COMPACTACION

POLIDMAT036 m CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO

376,50

CONDUCTO DRENANTE DE PVC DE 110MM DE DIAMETRO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACION, EN PERFECTAS

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

295,67

POLIDMAT037 m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 50CM

CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO, DE
50 CM DE ALTURA Y DE 50 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA POLIGONAL
MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN SOBRE
SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON HM-20,
PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO, REJUNTADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

170,00

POLIDMAT038 m CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA ALTURA 50CM Y ESPESOR 20CM

CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE GRANITO, DE
50 CM DE ALTURA' Y DE 20 CM ESPESOR FORMADA POR
MAMPUESTOS CON SUS CARAS LABRADAS EN FORMA POLIGONAL
MAS O MENOS REGULAR, PARA QUE SE ASIENTEN SOBRE
SUPERFICIES SENSIBLEMENTE PLANAS, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO. INCLUSO CIMENTACION DE HORMIGON HM-20,
PREPARACION DE PIEDRAS, ASIENTO, RECIBIDO, REJUNTADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

67,50

13,63

2.650,00

119,80

3,61

2,39

94,97

82,12

10.075,02

2.650,00

90.209,40

2.387,01

1.359,17

706,65

16.144,90

5.543,10

129.075,25
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CAPITULO CAP04 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

POLIDMAT039 m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS

PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M

152,50 13,63 2.078,58

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE

TERMINADO.

POLIDMAT041 u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M

4,00 458,64 1.834,56

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA,

TOTALMENTE TERINADO

POLIDMAT042 m SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 315 MM.

2,00 719,53 1.439,06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO @315 MM.
LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y
PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE

VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

64,84 35,56 2.305,71

7.657,91
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CAPITULO CAP05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

POLIDMAT039 m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS

PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M

522,10 13,63 7.116,22

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE

TERMINADO.

POLIDMAT041 u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M

14,00 458,64 6.420,96

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA,

TOTALMENTE TERINADO

POLIDMAT042 m SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 2315 MM.

4,00 719,53 2.878,12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 2315 MM.
LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y
PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE

VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

POLIDMAT043 m CONEXION DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO

286,44 35,56 10.185,81

CONEXION ENTRE SUMIDEROS O DE SUMIDERO A COLECTOR
MEDIANTE TUBERIA DE PVC LISA PARA EVACUACION Y DESAGUE
EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE 250 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, UNION CON JUNTA ELASTICA, COLOR NARANJA,
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM DE 10 CM DE
ESPESOR, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE ARQUETA DE
40X40CM. INCLUYENDO EXCAVACION Y O RELLENO.

106,75 25,84 2.758,42

POLIDMAT044 u  SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y ARQUETA

SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE
HORMIGON HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON
CERCO Y REJILLA ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR POR
LA DIRECCION DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO,

COMPLETAMENTE TERMINADO

20,00 315,59 6.311,80
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POLIDMAT045

POLIDMAT046

u  ARQUETA 0.5x0.5x1.0M. PLUVIALES

ARQUETA DE PLUVIALES EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE
0.50x0.50x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA'Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 50X50CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE B-125
(GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS SOBRESALIENTES.
ROTULADAS CON LA LEYENDA "PLUVIALES - CONCELLO DE VIGO"

1,00 191,99
m CUNETA REVESTIDA,. H=0,20 A=0,50

M DE CUNETA TRIANGULAR DE 20CM DE ALTURA REVESTIDA CON
10CM DE HORMIGON HM-20, 0.50 M DE ANCHO, INCLUSO P.P. DE
EXCAVACION

101,00 2594

191,99

2.619,94

38.483,26
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POLIDMAT039

POLIDMAT047

POLIDMAT048

POLIDMAT049

POLIDMAT050

CAPITULO CAP06 REPOSICION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

SUBCAPITULO CAP06.01 OBRA CIVIL ENERGIA ELECTRICA
m*® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

81,60
m  SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE PE FLEXIBLES
CORRUGADOS DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS

150,00
m SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE
CORRUGADO DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS

20,00

u  ARQUETA RED ELECTRICA

ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 170 CM. DE
ALTURA Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE LADO CON
SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO
DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES EN TODOS LOS TUBOS
(160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, TOTALMENTE REALIZADAS
DE ACUERDO CON LA COMPANIA ELECTRICA, INCLUYENDO
DESAGUE AL TERRENO

5,00

m*® REFUERZO CANALIZACION CON HORMIGON
HORMIGONADO CANALIZACION

51,20

13,63

712

41

610,75

95,20

112,21

1.068,00

84,20

3.053,75

487424

10.192,40
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POLIDMAT051

POLIDMAT052

POLIDMAT053

SUBCAPITULO CAP06.02 OBRA ELECTRICA
m  LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 4X(1*50) AL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 50 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

20,00

m  LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,611 KV 4X(1240) AL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 240 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

150,00

u  ARQUETA SOBRE LINEA ELECTRICA EXISTENTE

ARQUETA RED ELECTRICA EN CANALIZACION SUBTERRANEA EN
CALZADA INTERCEPTANDO LA LINEA EXISTENTE, DE HORMIGON DE
170 CM. DE ALTURA Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE
LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA
ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES
EN TODOS LOS TUBOS (160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02,
TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA COMPARNIA
ELECTRICA, INCLUYENDO DESAGUE AL TERRENO.
1,00

8,98

26,97

2.730,75

179,60

4.045,50

2.730,75

6.955,85

17.148,25
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CAPITULO CAP07 REPOSICION SERVICIO TELECOMUNICACIONES

POLIDMAT039 m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT IENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS

PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

POLIDMAT054 u  CANALIZACION 2 TPC.o110PE.HM-20/P/20/]

24,95 13,63 340,07

CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO g
110 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA Y
PLANOS DE DETALLE INCLUSO RELLENO DE HORMIGON
HM-20/P/20/l SEGUN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE
LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS

POLIDMAT055 u ARQUETA TELECOMUNICACIONES

132,00 12,16 1.605,12

UD ARQUETA PARA CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES, DE
DIMENSIONES INTERIORES SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA
SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGON HM-20, TAMANO
MAXIMO DE ARIDO 20 MM. PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE
DIAMETRO HASTA 125 MM. ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO,
CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE FUNDICION Y
TAPA SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA. TOTALMENTE TERMINADO

4,00 408,83 1.635,32

3.580,51
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CAPITULO CAP08 ALUMBRADO
POLIDMAT039  m® EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CURNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS

PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

POLIDMAT056 u ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO

119,13 13,63 1.623,74

ENTRONQUE AEREO SUB'[ERRANEO CON TUBO DE ACERO INOX
AISI 304. INCLUYE PEQUENO MATERIAL E INSTALACION

TOTALMENTE TERMINADA.

POLIDMAT057 m SUM.INST.2 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE ¢63MM ACERA

3,00 102,32 306,96

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (UNO COLOR
VERDE Y OTRO COLOR ROJO) Y UN TUBO DE POLIETILENO DE 63
MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y COLOR ROJO. TODOS DE DOBLE
CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR
SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN
ACERAS,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA

DE TUBOS

POLIDMAT058 m SUM.INST. 4 T POLIET. 2110 MM + 1 T PE 263MM CALZADA

743,00 7,93 5.891,99

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR (3 DE COLOR
ROJO Y UNO DE COLOR VERDE) Y UN TUBO DE POLIETILENO DE
63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y DE COLOR ROJO. TODOS DE
DOBLE CAPA CORRUGADA LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA
INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACION EN
CALZADA,INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON
TRANSPORTE Y COLOCACION. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA

DE TUBOS

POLIDMAT059 m SUM.COLOC.CINTA SENALIZADORA ALUM.PUB.

32,00 12,53 400,96

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SENALIZADORA, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA

SUMINISTRADORA.

POLIDMAT060 m CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X10) MM?+1X16 MM? AV

775,00 0,29 224,75

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR CON
CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0,6/1KV 4X(1X10) MM? + 1X16 MM2 A/V,

TENDIDO EN CANALIZACION SUBTERRANEA.

847,20 11,63 9.852,94
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POLIDMAT061

POLIDMAT062

POLIDMAT063

POLIDMATO064

POLIDMAT065

u  ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 ALUMBRADO

ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE
0.60x0.60x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y
MARCO DE FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA
NORMA EN GJS 400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ
BITUMINOSO, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON
PATILLAS SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA
LEYENDA "AL". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA DRENANTE 25MM
Y 10CM DE ESPESOR.

13,00 270,38
u  ARQ.PASO 0.40x0.40x1 ALUMBRADO
ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/I DE 0.40x0.40x1 M. Y
0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-15 CON REVESTIMIENTO DE BARNIZ BITUMINOSO, CLASE B-125
(GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS SOBRESALIENTES Y
ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA "AL". FONDO DE LA
ARQUETA DE GRAVA DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR.

6,00 230,69
u PUESTAATIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE
2000 X 14 , CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA

12,00 42,26
u  CIMENTACION COLUMNA H<7M

CIMENTACION COLUMNA DE H< 7 M DE HORMGON HA-25 DE
DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M.

33,00 64,31
u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 5M

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP TC
DE SCHREDER O EQUIVALENTE 5M DE ALTURA TOTAL. FORMADA
POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN PUNTA @76MM
Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300 Y 215MM ENTRE
EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA ALTURAS DE 4 A 6M
PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN PUNTA LLEVARA UN
CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA LUMINARIA. COLUMNA
DIMENSIONADA Y VERIFICADA ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO
CON LA NORMA EN 40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN
EN ACERO S235JR SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA
SERA DE ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION
SUPERFICIAL SE UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR
INMERSION EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON POLIMERIZACION
FINAL SEGUN ASTMD4752 Y ADHERENCIA CLASE 0 SEGUN
1SO2409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN 1SO7724 CON
ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1SO2813 Y CUMPLIMIENTO DE
1ISO4628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA SALINA. INCLUYE CAJA DE
PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN EL INTERIOR DE LAS
COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS DE CONEXION A LAS
LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE
3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE, NEUTRO Y CONDUCTOR DE
PROTECCION PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA
DE 0,6/1 KV DE TENSION DE SERVICIO CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.
INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO

23,00 565,88

3.514,94

1.384,14

507,12

2.122,23

13.015,24
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POLIDMAT066

POLIDMAT067

u COLUMNA MODELO POST TOP TC DE SCHREDER O EQUIVALENTE DE 4M

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA MODELO POST-TOP TC
DE SCHREDER O EQUIVALENTE 4M DE ALTURA TOTAL. FORMADA
POR COLUMNA TRONCOCONICA CON DIAMETRO EN PUNTA @76MM
Y ESPESOR 3/4MM, CON PLACA BASE DE 300X300 Y 215MM ENTRE
EJES, PARA PERNOS DE M16X500 PARA ALTURAS DE 4 A 6M
PUERTA ENRASADA A 500MM DE LA BASE. EN PUNTA LLEVARA UN
CASQUILLO SOLDADO PARA FIJAR LA LUMINARIA. COLUMNA
DIMENSIONADA Y VERIFICADA ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDO
CON LA NORMA EN 40-3-1:2000 Y EN 40-3-3:2003. SE REALIZARAN
EN ACERO S235JR SEGUN NORMA UNE-EN 10025. LA TORNILLERIA
SERA DE ACERO INOX. AISI 316. PARA LA PROTECCION
SUPERFICIAL SE UTILIZARA UN PROCESO DE GALVANIZACION POR
INMERSION EN CALIENTE SEGUN NORMA EN ISO 1461. SUPERFICIE
PREPARADA EN LAS FASES MECANICA, QUIMICA, EPOXIDICA Y
ADHERENTE PARA UN RECUBRIMIENTO FINAL EN POLVO DE
POLIESTER DE 80iM VERIFICADO POR SEM, CON POLIMERIZACION
FINAL SEGUN ASTMDA4752 Y ADHERENCIA CLASE 0 SEGUN

1SO2409. MANTENIMIENTO DE COLOR SEGUN 1SO7724 CON
ESTABILIDAD DE BRILLO SEGUN 1SO2813 Y CUMPLIMIENTO DE
1ISO4628 Y UNE-EN-13438 PARA NIEBLA SALINA. INCLUYE CAJA DE
PROTECCION QUE IRAN ALOJADAS EN EL INTERIOR DE LAS
COLUMNAS Y CONEXION DESDE LAS CAJAS DE CONEXION A LAS
LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE
3X2,5 MM2 QUE INCLUYE FASE, NEUTRO Y CONDUCTOR DE
PROTECCION PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA LUMINARIA, SERA
DE 0,6/1 KV DE TENSION DE SERVICIO CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO
10,00 466,43

u  LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 16L 25,8W CON
CANOPY SUPERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
16L DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 25,8 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN
FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y
PROTECTOR DEL BLOQUE OPTICO DE POLICARBONATO
PMMA. INDICE DE ESTANQUEIDAD DE IP66 Y RESISTENCIA A
IMPACTOS IK10. LLEVARA INCORPORADO UN CANOPY O
SOMBRERETE DE TAMANO DE 700MM DE DIAMETRO DE
ALUMINIO EN AW 1050A. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS 60
MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y
POSIBILIDAD DE ACABADO EXTRA BORDE DE MAR. CON
BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED DE ALTA EMISION
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA
CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO TOTAL DE
25,8W Y FLUJO INICIAL DE 4003LM, TEMPERATURA DE COLOR
WW 3000K, IRC>70. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV. INCLUYE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y

FUNCIONANDO.
10,00 1.075,03

4.664,30

10.750,30
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POLIDMAT068 u LUMINARIA SHUFFLE POST TOP DE SCHREDER O EQUIVALENTE 24L 38,1W
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SHUFFLE POST TOP
24L DE SCHREDER O EQUIVALENTE, DE 38,1 W, DE FORMA
CILINDRICA, COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACION EN FUNDICION DE
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESION Y PROTECTOR DEL BLOQUE
OPTICO DE POLICARBONATO PMMA. iNDICE DE ESTANQUEIDAD DE IP66 Y
RESISTENCIA A IMPACTOS IK10. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO
MEDIANTE ELECTRODEPOSICION CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF) Y POSIBILIDAD DE ACABADO EXTRA
BORDE DE MAR. CON BLOQUE OPTICO COMPUESTO DE 16LED DE ALTA
EMISION ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON
SENSOR DE TEMPERATURA, CON CONSUMO TOTAL DE 25,8W Y FLUJO
INICIAL DE 4003LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 3000K, IRC>70. CON
PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. INCLUYE
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

POLIDMAT069 u RETIRADA DEL ALUMBRADO EXISTENTE

23,00 1.279,06 29.418,38

RETIRADA DEL MATERIAL DE ALUMBRADO E’UBLICO EXISTENTE Y
ENTREGA EN PARQUE MUNICIPAL O GESTION DE RESIDUOQS,

SEGUN INDICACIONES DE DIRECCION DE OBRA.

POLIDMAT070  pa SANEAMIENTO DE CANALIZACIONES Y LINEAS ELECT

1,00 318,00 318,00

P.A. A JUSTIFICAR PARA EL SANEAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES
Y LINEAS ELECTRICAS DE ILUMINACION PUBLICA EXISTNETES EN
LAS CALLES ANEXAS A LA HUMANIZACION Y QUE SEA NECESARIO
PARA DARLE CONTINUIDAD A LA INSTALACION Y REALIZAR LAS

CONEXIONES DE LA INSTALACION PROYECTADA.

POLIDMAT071  pa ALUMBRADO PROVISIONAL

1,00 901,00 901,00

P.A. A JUSTIFICAR DE ALUMBRADO PROVISIONAL, SE INSTALARA

CUADRO CON PROTECCIONES INDEPENDIENTES,

PASES AEREOS

PARA DEJAR LA ILUMINACION DE LA CARRETERA INDEPENDIENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SE INSTALARAN
PROYECTORES A UNA INTERDISTANCIA MAXIMA DE 30 M, COMO
ALUMBRADO PROVISIONAL. INCLUIDA LEGALIZACION DE LA

INSTALACION PROVISIONAL.

POLIDMAT072 pa PARA TRAMITACION DELEGACION INDUSTRIA

1,00 530,00 530,00

P.A. A JUSTIFICAR EN LEGALIZACION DE LA INSTALACION
ELECTRICA, QUE INCLUIRA: PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA,
CERTIFICADO DE LA INSTALACION POR INSTALADOR AUTORIZADO
Y CERTIFICADO DE UN ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO,
INCLUYENDO MEDICIONES LUMINICAS NOCTURNAS VERIFICADAS
POR EL ANTERIOR ORGANISMO OCA. DILIGENCIADO POR LA

DELEGACION DE INDUSTRIA.

1,00 1.325,00 1.325,00
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POLIDMAT084 u CUADRO ELECTRICO TRES PUERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE MANDO FORMADO
POR ARMARIO GENERAL CON TRES PUERTAS (UNA PARA ALOJAR
EL MODULO DE RIEGO). FABRICADO EN CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 2MM DE ESPESOR SEGUN EN 14301, CON
CERRADURAS HOMOLOGADAS POR LA COMPANIA
SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA Y PLACAS DE MONTAJE
AISLANTES. LA CAJA GENERAL DE PROTECCION IRA EN EL
MODULO DE MEDIDA CON CONTADOR ELECTRONICO QUE
PERMITIRA MEDICIONES DE ENERGIA ACTIVA, DOBLE TARIFA Y DE
ENERGIA REACTIVA. UNIDAD DE PROTECCION Y MANDO: LLEVARA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL ANTITORMENTA CON RECONEXION
AUTOMATICA, LA INTENSIDAD DE DEFECTO UMBRAL DE
DESCONEXION DE LOS MISMOS SERA DE 300MA. UNIDAD
ESTABILIZADORA REDUCTORA DE TENSION. UNIDAD DE
COMUNICACIONES. CON HABITACULO PARA ALOJAR EL MODULO
DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESOS. CIERRES DE
MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE ACCION Y JUNTA ESTANQUEIDAD.
IP65 E IK10. TEJADILLO AUTOVENTILADO. REJILLAS DE
VENTILACION. CON PROTECCIONES TERMICO- DIFERENCIALES, Y
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES. ATENDIENDO SU
CONFIGURACION AL ESQUEMA UNIFILAR INCLUIDO EN PLANOS.
RELOJ ASTRONOMICO PARA ENCENDIDOS.INCLUYE CIMENTACION
Y RESTO DE MEDIOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA
SU INSTALACION. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1,00 12.713,93 12.713,93
99.465,92
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CAPITULO CAP09 SENALIZACION
POLIDMAT073 u  SUM.INST.SENAL TRIAN.CIRC.OCTOG.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL TRIANGULAR, OCTOGONAL,
RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA'Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION EN ALUMINIO,
TORNILLERIA'Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.
13,00 178,72 2.323,36
POLIDMAT074 m? MARCA VIAL REFLEXIVA BICAPA EN SIMBOLOS BLANCA O AMARILLA
PINTURA REFLEXIVA BICAPA BLANCA O AMARILLA, EN SIMBOLOS
REALMENTE PINTADOS, INCLUSO PREMARCAJE SOBRE EL
PAVIMENTO
62,40 12,48 778,75
3.102,11
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POLIDMAT075

POLIDMAT076

POLIDMATO77

POLIDMAT078

CAPITULO CAP10 MOBILIARIO URBANO

m BARANDILLA ACERO GALVANIZADO

BARANDILLA DE 100 CM DE ALTURA, FORMADA POR: BARANDAL
SUPERIOR DE TUBO CUADRADO DE PERFIL HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRIO DE 20X20X1,5 MM, CON BARROTES VERTICALES
DE PERFIL MACIZO DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE DE
DIAMETRO 10 MM CON UNA SEPARACION DE 10 CM, FIJADA
MEDIANTE ANCLAJE MECANICO POR ATORNILLADO.

277,29 109,05
u BANCO SMILE DE EDIGAL O SIMILAR

BANCO DE MEDIDAS 1800X630X450MM CON RESPALDO DE
MEDIDAS 1500X394MM. ASIENTO COMPUESTO POR 5 LISTONES DE
MADERA DE KOSSIPO DE MEDIDAS 1800X110X35MM Y RESPALDO
COMPUESTO POR 3 LISTONES DE MADERA DE MEDIDAS
1500X110X35MM. MADERA CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD
COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%. PROTEGIDOS CONTRA HONGOS

E INSECTOS XILOFAGOS CON UN TRATAMIENTO PROFUNDO DE
LASUR AL AGUA EN NATURAL DE TRES MANOS, CEPILLADAY
CALIBRADA CON CANTOS BOLEADOS. BASES PARA LA FIJACION DE
LOS LISTONES DE MADERA DE FORMA SEMI TRIANGULAR,
REALIZADAS EN ACERO AL CARBONO, ZINCADO CON IMPRIMACION
Y LACADAS DE 2MM DE ESPESOR, EN COLOR A DEFINIR POR LA
D.O. PLETINAS DE SUJECION INTERMEDIAS. INCORPORA DOS
REPOSABRAZOS DE ACERO AL CARBONO, ZINCADOS CON
IMPRIMACION Y LA DOS EN RAL A DEFINIR POR LA D.O. INCORPORA
2 TOMAS USB PARA RECARGA DE TELEFONO MOVIL. ANCLAJE
MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX. AlSI 316L FIJADOS
CON RESINA EPOXI. INCLUYE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI.

7,00 1.537,21

u  SUM.COLOCACION PAPELERA MODELO MILENIUM 80 O SIMILAR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA CON CUERPO BASE Y
ARO FABRICADOS EN FUNDICION DE ALUMINIO Y PINTADO EN
COLOR GRIS OXIRON. SUPERFICIE LISA PARA FACILITAR SU
LIMPIEZA. AREA DE APORTACION CONSTITUIDA POR UNA TAPA DE
CIERRE SUPERIOR UNIDA VERTICALMENTE POR DOS PANOS
LATERALES A UN ANILLO INFERIOR SOLIDARIO CON EL CUERPO,
FORMANDO DOS BOCAS DE LLENADO. SISTEMA DE CIERRE
PROVISTO DE LLAVE TRIANGULAR ESTANDAR. INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES, BASE Y ELEMENTOS DE FIJACION.
TORNILLERIA EN ACERO INOX AISI 316L. TOTALMENTE INSTALADA

7,00 163,41

u  SUM.INST. CARTEL INFORMATIVO

CARTEL INFORMATIVO, DE MADERA DE KOSSIPO, CON UN
CONTENIDO DE HUMEDAD COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 20%.
PROTEGIDOS CONTRA HONGOS E INSECTOS XILOFAGOS CON UN
TRATAMIENTO PROFUNDO DE LASUR AL AGUA EN NATURAL DE
TRES MANOS, CEPILLADA Y CALIBRADA CON CANTOS BOLEADOS,
FORMADO POR DOS POSTES DE 0,15 M DE LADO Y 2,15 M DE
ALTURA VISTA, Y TABLERO DE 0,90X0,70 M, CON TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316L, EMBUTIDA Y PROTEGIDA CON
TAPONES DE SEGURIDAD, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGON
HM-20/P/20/I. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX.
AlSI 316L FIJADOS CON RESINA EPOXI.

1,00 403,73

30.238,47

10.760,47

1.143,87

403,73

42.546,54
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POLIDMAT079

POLIDMAT080

POLIDMAT081

CAPITULO CAP11 JARDINERIA Y RIEGO

SUBCAPITULO CAP11.01 JARDINERIA
u ARBOL EXISTENTE A TRASPLANTAR

RETIRADA Y POSTERIOR PLANTACION DE ARBOL EXISTENTE, PODA
PREVIA A NUEVA PLANTACION. INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO COMERCIAL
FERTILIZADA. INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO.
CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO

ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE
ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE
DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS
ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA
ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y
CINTA DE AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN
COLOR A DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE,
MEDIANTE MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL
DE MONTES, PARQUES Y JARDINES Y CREACION DE FICHA
TECNICA DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

1,00 134,42
u PODA DE ARBOL EXISTENTE

PODA DE ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR, EQUILIBRADO DE LA
COPA'Y REFALDADO, INCLUIDA LA RETIRADA Y PICADO DE LA
MADERA EXTRAIDA.

2,00 28,61
u CAMELIA JAPONICA 20-25 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CAMELIA JAPONICA DE ALTURA DE
TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA COPA
SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO TRES
RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL), INCLUYE
ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA CON TRES
TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE 120°, DEJANDO
LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL
ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA
CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE
ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS CON
TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES Y
AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE
SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

17,00 318,91

134,42

57,22

542147
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POLIDMAT082

POLIDMAT083

POLIDMAT085

POLIDMAT086

u  MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW RIVER" 20-25 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE MAGNOLIA DENUDATA "YELLOW
RIVER" DE ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN
CEPELLON. LA COPA SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN
COMO MINIMO TRES RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS
ENTRE S, CON HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A
PLANTAR SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO
RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50,
TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO
COMERCIAL), INCLUYE ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO.
CONTARA CON TRES TUTORES COLOCADOS FORMANDO
ANGULOS DE 120°, DEJANDO LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE
ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 6 CM DE
DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL ARBOL CON ABRAZADERAS
ELASTICAS. SE INCLUIRA CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA
ARBOL, MEDIANTE ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y
CINTA DE AMARRE, DE MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN
COLOR A DOS CARAS CON TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE,
MEDIANTE MODELO QR APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL
DE MONTES, PARQUES Y AJRDINES Y CREACION DE FICHA
TECNICA DE CADA ESPECIE SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

30,00 284,46
u  GINKKO BILOBA 16-18 CM

SUMINISTRO Y PLANTACION DE GINKKO BILOBA DE ALTURA DE
TRONCO LIBRE DE 2M, SUMINISTRADO EN CEPELLON. LA COPA
SERA PROPORCIONADA Y PRESENTARAN COMO MINIMO TRES
RAMAS ESTRUCTURALES EQUILIBRADAS ENTRE Si, CON
HOMOGENEIDAD ENTRE EL LOTE DE ARBOLES A PLANTAR SIN
QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE,
RELLENO DE TIERRA VEGETAL (SUSTRATO COMERCIAL), INCLUYE
ABONADO, ENTUTORADO Y PRIMER RIEGO. CONTARA CON TRES
TUTORES COLOCADOS FORMANDO ANGULOS DE 120°, DEJANDO
LIBRE EL CEPELLON. SERAN DE ROLLIZO DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 6 CM DE DIAMETRO Y 2 DE ALTO. SUJETARAN EL
ARBOL CON ABRAZADERAS ELASTICAS. SE INCLUIRA
CLASIFICACION SMARTGARDEN DE CADA ARBOL, MEDIANTE
ETIQUETA PLASTICA, CON OJAL METALICO Y CINTA DE AMARRE, DE
MEDIDAS 215 MM X 157 MM IMPRESA EN COLOR A DOS CARAS CON
TRATAMIETNO UV E INTEMPERIE, MEDIANTE MODELO QR
APROBADO POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE MONTES, PARQUES Y
AJRDINES Y CREACION DE FICHA TECNICA DE CADA ESPECIE
SEGUN MODELO DEL SERVICIO.

40,00 287,38
m? PLANTAS TAPIZANTES

SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS TAPIZANTES,
SUMINISTRADAS EN MACETA, SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE
REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
0,5M DE PROFUNDIDAD, TRANSPORTE, RELLENO DE SUSTRATO
COMERCIAL FERTILIZADA'Y PRIMER RIEGO.

955,00 20,67
m? CUBRICION DECORATIVA CON CORTEZA DE PINO

CUBRICION DECORATIVA, CON CAPA UNIFORME, DE 5 CM DE
ESPESOR, DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM,
PARA USO DECORATIVO, EXTENDIDA DE FORMA MANUAL, SOBRE
MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE
PERMEABILIDAD AL AGUA, EXPRESADA COMO INDICE DE
VELOCIDAD, SEGUN ISO 11058, Y 90 G/M2 DE MASA SUPERFICIAL,
CON FUNCION ANTIHIERBAS.

10,88 11,03

8.533,80

11.495,20

19.739,85

120,01
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
POLIDMAT087 pa A JUSTIFICAR PARA REPOSICION Y MANTENIMIENTO PLANTACIONES
REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE NUEVAS JARDINERAS,
ARBOLADO Y ZONAS VERDES UNA VEZ RECEPCIONADA LA OBRA,
POR UN PERIODO MINIMO DE 6 MESES, SEGUN LAS TAREAS
ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE MANTENIMIENTO VIGENTE.
6,00 477,00 2.862,00
48.363,97
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POLIDMAT039

POLIDMAT088

POLIDMAT089

POLIDMAT090

POLIDMAT091

POLIDMAT092

POLIDMAT093

SUBCAPITULO CAP11.02 RIEGO
m* EXCAVACION Y RELLENO ZANJA TTT /ENTIBACION Y AGOT.

EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, DE MODO MANUAL, MECANICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE
CON DISCO Y CUNA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACION Y
AGOTAMIENTO S| FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION O PRESTAMOS, COMPACTACION EN TONGADAS
HASTA EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
194,02

u  CONEXION RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONEXION RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE DE DIAMETRO
CON TUBO DE FD DE DIAMETRO SEGUN PLANOS, INCLUYENDO LA
EXCAVACION Y RELLENO, CON TODOS LOS MATERIALES Y PIEZAS
NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE DERIVACION, CARRETE
DE MONTAJE, ETC), PIEZAS ESPECIALES S| FUESE NECESARIO
CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, INCLUSO EL CORTE
DE SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, REALIZADO POR
PERSONAL DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO
MUNICIPAL HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL
SUMINISTRO.

1,00
m* CAMA DE ARENA

ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE
TUBERIAS

84,30
m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 PVC CORR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D125 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS

63,00
m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 PVC CORR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO D110 MM DE PVC
CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASATUBOS
BAJO ACERAS Y CALZADAS

451,00
m  SUM INST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA
AZUL O EQUIVALENTE DE D25MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE
53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITQOS,
MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS
CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES,
CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC. TOTALMENTE
COLOCADAS Y PROBADA.

392,00

m  SUM INST. TUBERIA DE PE D32 BANDA AZUL O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA
AZUL O EQUIVALENTE DE D32MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE
53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITQOS,
MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS
CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES,
CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC. TOTALMENTE
COLOCADAS Y PROBADA.

119,00

13,63

1.788,86

10,12

3,83

2,52

1,40

1,54

2.644,49

1.788,86

853,12

241,29

1.136,52

548,80

183,26
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IMPORTE

POLIDMAT094

POLIDMAT095

POLIDMAT096

POLIDMAT097

POLIDMAT098

m  SUMINST. TUBERIA DE PE D40 BANDA AZUL O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BANDA
AZUL O EQUIVALENTE DE D40MM SEGUN NORMA UNE 53.131 Y UNE
53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITQOS,
MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS
CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES,
CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC. TOTALMENTE
COLOCADAS Y PROBADA.
401,00 1,66

m SUMINST. TUBERIA DE PE D16 2L/H 0,33 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO BAJA
DENSIDAD DE D16MM CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE
2L/H Y 1,2MM DE ESPESOR DE PARED, GOTERO PLANO INTEGRADO
TERMOSOLDADO A LA TUBERIA. MEMBRANA DE SILICONA
INYECTADA RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN
JARDINERIA, CLORO INCLUIDO. GRAN CAMARA DE REGULACION.
RANGO DE TRABAJO DE 0,5 A 3,0 BAR. MAXIMA UNIFORMIDAD EN LA
DISTRIBUCION DE AGUA. CV<0.5 % (CLASE A). MAXIMA AREA DE
FILTRADO. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.

6.312,00 2,88
u  ARQUETA DE PASO 0.50x0.50x1M RIEGO

ARQUETA DE PASO EN HORMIGON HM-20/P/20/l DE 0.50x0.50x1 M. Y
0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA RELLENABLE Y MARCO DE
FUNDICION DUCTIL 40X40CM, DE ACUERDO A LA NORMA EN GJS
400-14 CON REVESTIMIENTO A BASE DE COPOLIMERO EN FASE
ACUOSA, CLASE B-125 (GRUPO 2) SEGUN EN 124, CON PATILLAS
SOBRESALIENTES Y ROBLON ROTULADO CON LA LEYENDA
"CONCELLO DE VIGO. REGA". FONDO DE LA ARQUETA DE GRAVA
DRENANTE 25MM Y 10CM DE ESPESOR. CIERRE ANTIVANDALICO.
INCLUYE ETIQUETA PLASTICA Y ROTULADA DE FORMA INDELEBLE
IDENTIFICANDO CADA SECTOR DE RIEGO.

16,00 248,67
u VALVULA REDUCTORA DE PRESION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE
PRESION DN 100 MM EN ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO Y
DN32 EN RED DE RIEGO, CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL (EN-GJS-400/500 SEGUN EN 1563), REVESTIDA
TOTALMENTE DE ELASTOMERO (POM, APTO PARA AGUA POTABLE),
MINIMO PN 16 BAR, TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN LATON
RESISTENTE A LA DESGALVANIZACION, REVESTIMIENTO INTERIOR
MEDIANTE EMPOLVADO EPOXI. INCLUSO CONEXION A POZO DE
REGISTRO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
18,00 179,06

u  CAUDALIMETRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO ENTRE BRIDAS
DN63-160 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

-TAMANO: DN63-160

-CONEXIONES: BRIDAS DIN PN16

-MATERIAL BRIDAS: AC. CARBONO PINTADAS

-MATERIAL RECUBRIMIENTO INTERNO/ELECTRODOS:
POLIPROPILENO/INOX 316

-PRECISION: +/-0,4% DEL VALOR MEDIDO A FONDO DE
ESCALA

-MONTAJE: COMPACTO

-DISENO/CLASIF. ELECTRICA: TODOS LOS
CAUDALIMETROS CON IP67

-UNIDAD ELECTRONICA INTEGRAL BASADA EN
MICROPROCESADOR

-INDICACION Y TOTALIZACION EN PANTALLA GRAFICA
RETROILUMINADA

-COMUNICACION: 4-20 MA + HART

-LIMITE DE TEMPERATURA DE FLUIDO DE PROCESO: -6 A
+70°C

- ALIMENTACION: 100 ... 230 V AC, 50 HZ

1,00 380,65

665,66

18.178,56

3.978,72

3.223,08

380,65
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POLIDMAT099

POLIDMAT100

POLIDMAT101

u CUADRO DE RIEGO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO PARA ALOJAR EL
PROGAMADOR DE RIEGO, DE UNA PUERTA. FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 2 MM DE ESPESOR SEGUN EN 14301,
PINTADO EN RAL A ELEGIR POR LA DO. CON HABITACULO PARA
ALOJAR EL MODULO DE RIEGO Y SERVIDOR DE CONTROL DE
ACCESOS. CIERRE DE MANILLA GIRATORIA DE TRIPLE ACCION Y
JUNTA ESTANQUEIDAD. IP65 E IK10. TEJADILLO AUTOVENTILADO.
REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE ELEMENTOS PARA ANCLAJE A
CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO EXISTENTE. INCLUYENDO
PROTECCIONES TERMICO Y DIFERENCIALES, PROTECCION
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, RELOJ ASTRONOMICO, LUZ
INTERNA, TOMAS DE ENCHUFE SEGUN ESQUEMA UNIFILAR.
INCLUYE RESTO DE MEDIOS MATERIALES AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU INSTALACION. TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

1,00 1.050,96
u  KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA Y ARQUETA

KIT DE CONTROL CON ELECTROVALVULA 3/4" Y ARQUETA,
INCLUSO CONEXIONADO A LA RED ELECTRICA, TOTALMENTE
TERMINADO E INSTALADO.

6,00 117,38
u PROGRAMADOR ELECTRONICO ESP-LXME O SIMILAR

PROGRAMADOR ELECTRONICO, PARA 12 ESTACIONES, ESP-LXME
DE RAINBIRD O SIMILAR NORMA IP68. INCLUYE CONEXION
ELECTRICA EN EL CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON ALIMENTACION ELETRICA DIRECTA. INCLUYE PROTECCIONES
TERMICAS Y DIFERENCIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
CERTIFICADO DE INSTALADOR ELECTRICO AUTORIZADO. SERA
COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE COMUNICACIONES APROBADO
POR EL AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 370,72

1.050,96

704,28

370,72

35.948,97

84.312,94
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP12 GESTION DE RESIDUOS
POLIDMAT102 u GESTION DE RESIDUOS
SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE GESTION DE RESIDUOS
1,00 23.850,00 23.850,00
23.850,00
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CAPITULO CAP13 SEGURIDAD Y SALUD
POLIDMAT103 u SEGURIDAD Y SALUD
SEGUN DESGLOSE EN ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD
1,00 6.506,32 6.506,32
6.506,32
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP14 VARIOS

SUBCAPITULO POLIDMAT104 IMPREVISTOS
POLIDMAT006 m® EXCA.CAJA CUAL.TERRE.VERTED

APERTURA DE CAJA'Y APORTE DE MATERIAL SELECCIONADO
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE DE
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO, TERMINACION, REFINO Y

COMPACTACION DE LA EXPLANADA

POLIDMAT007 m* COMPACTACION FONDO EXCAVACION

400,00 5,46 2.184,00

COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS, COMPACTADOS AL 100 % DEL PROCTOR
MODIFICADO, SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE

PERFIL.

POLIDMAT013 m*® BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

800,00 0,78 624,00

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, ZA 0/32, PUESTA EN OBRA Y

COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

POLIDMAT014 m*® B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5)

160,00 20,25 3.240,00

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA, VIBRADO
Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO DE BORDILLOS
Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ARIDO MAXIMO 20 MM Y
CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE

JUNTAS DE DILATACION.

POLIDMAT040 u POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M

200,00 98,51 19.702,00

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA IGUAL O
MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO
REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON Y
TAPA RELLENABLE EN ACERA Y DE FUNDICION REFORZADA TIPO
D-400 EN CALZADA, EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DEL
PAVIMENTO, CON JUNTA DE GOMA. EN TAPA RELLENABLE SE
INCLUYE ROBLON CON GRABADO "PLU" O "FEC". TOTALMENTE

TERMINADO.

POLIDMAT041 u POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<6 M

4,00 458,64 1.834,56

POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIAMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5
METROS Y MENOR O IGUAL QUE 6 M, CONSTRUIDO CON AROS Y
CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON Y TAPA DE FUNDICION REFORZADA TIPO D-400 EN LA
QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA,

TOTALMENTE TERINADO

POLIDMAT042 m SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC LISA 2315 MM.

2,00 719,53 1.439,06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 2315 MM.
LISA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN
1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y
PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE

VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

200,00 35,56 7.112,00

Pagina 29

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresion: 08/10/2025 14:02 ‘ Péxina 113 de 118

6760-443 Aprobado por XGL 05/09/2025

CSV: A9ASDF-ACEH3A-24B44E-UU2SM1-PQHIWA-FD

verificacion na direccién http://www.vigo.org/csv

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cédigo de



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:28:28 | 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:28:14 | 33328578Z MARIA FERREIRO (R: B36983906) 30/07/2025 13:27:55 |

APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL CONCELLO DE VIGO 05/09/2025 09:59:38

Documento asinado

PRESUPUESTO

copIGO

RESUMEN CANTIDAD
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POLIDMAT044

POLIDMAT020

u  SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICION Y ARQUETA

SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE
HORMIGON HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON
CERCO Y REJILLA ABATIBLE DE FUNDICION DUCTIL A ELEGIR POR
LA DIRECCION DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO

5,00

m? PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA E=5CM 40X40
PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA COLOR OCRE
IMITACION PIEDRA, LARGO 40CM, ANCHO 40 CM. Y 5 CM. DE
ESPESOR, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y
REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO. BASE DE HORMIGON
HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR, CON FORMACION DE JUNTAS DE
DILATACION. I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA. I/PP DE RECORTES Y
LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN
RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS URBANOS, P.P. DE JUNTAS DE DILATACION

50,00

315,59

41,30

1.577,95

2.065,00

39.778,57
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SUBCAPITULO POLIDMAT105 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
POLIDMAT031  m® EXCAVACION EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO

EXCAVACION EN ZANJA, EN TODA CLASE DE TERRENO,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA

200,00 13,63 2.726,00

POLIDMAT047 m SUM.INST. 2 TUBOS P.E. 160 MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TUBOS DE PE FLEXIBLES
CORRUGADOS DE g 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA
CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES,
HOMOLOGADO POR LA COMPANIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE
INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO YLIMPIEZA DE TUBOS

50,00 712 356,00

POLIDMAT049 u  ARQUETA RED ELECTRICA

ARQUETA INSTALACION ELECTRICA DE HORMIGON DE 170 CM. DE
ALTURA'Y BASE RECTANGULAR DE 180x110 CM DE LADO CON
SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO
DE FUNDICION D-400, INCLUSO TAPONES EN TODOS LOS TUBOS
(160) SEGUN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, TOTALMENTE REALIZADAS
DE ACUERDO CON LA COMPARNIA ELECTRICA, INCLUYENDO
DESAGUE AL TERRENO
4,00 610,75 2.443,00

POLIDMAT050 m* REFUERZO CANALIZACION CON HORMIGON
HORMIGONADO CANALIZACION

16,00 95,20 1.523,20

POLIDMAT051 m LINEA SUBT. BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 4X(1*50) AL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 50 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

50,00 8,98 449,00

POLIDMAT052 m LINEA SUBT. BT CABLE XZ10,6/1 KV 4X(1*240) AL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA SUBTERRANEA DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN CANALIZACION ENTUBADA
FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO, DE 240 MM2 DE SECCION, SIENDO SU TENSION
ASIGNADA DE 0,6/1 KV. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

50,00 26,97 1.348,50

POLIDMAT054 u  CANALIZACION 2 TPC.2110PE.HM-20/P/20/1

CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO g
110 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA Y
PLANOS DE DETALLE INCLUSO RELLENO DE HORMIGON
HM-20/P/20/| SEGUN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE
LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS

40,00 12,16 486,40
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
POLIDMAT055 u ARQUETA TELECOMUNICACIONES
UD ARQUETA PARA CANALIZACIQN DE TELECOMUNICACIOI\JES, DE
DIMENSIONES INTERIORES SEGUN NORMAS QE LA COMPANIA~
SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGON HM-20, TAMANO
MAXIMO DE ARIDO 20 MM. PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE
DIAMETRO HASTA 125 MM. ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO,
CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSQ CERCO DE FUNDICION Y
TAPA SEGUN NORMAS DE LA COMPANIA. TOTALMENTE TERMINADO
2,00 408,83 817,66
10.149,76
49.928,33
0 1 17 P 808.612,61
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

CAPO1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..ottt st 56.537,71 6,99
CAP02 PAVIMENTACION ......ocovvvvveeeeeeesssssssssssissssssssssesesssssssssssssssssssssssseeesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssseeeesssssssssssoos 246.417,56 30,47
CAP03 MUROS DE MAMPOSTERIA .....oooooooeecvevevvveeeeeeeesssssssssossssssssssseeesssssssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssseeeessssssssssssons 129.075,25 15,96
CAPO4 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ..ottt sttt ssssssessssnennne 765791 0,95
CAPO05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ..ottt ss st ssssse st ssssessessssnennne 3848326 4,76
CAPO06 REPOSICION SERVICIO ENERGIA ELECTRICA...........oooueeeeeeeeemmmsssiossasismsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseesseeesesesseee 17.14825 2,12
CAPO7 REPOSICION SERVICIO TELECOMUNICACIONES ......o.ooooeeeeemmmseemmmmsssmamsssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssessssseeeeeeeeee 3.580,51 044
CAPO8 ALUMBRADO .....ottrimtitiscessiseieis it 99.465,92 12,30
CAP09 SENALIZACION ..o ssssssssssssesssss s sssssssssssssees s ssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssseeessssssssssssoos 3.102,11 0,38
CAP10 MOBILIARIO URBANO........ccouiiuitrrisessetisesesissessesesssss sttt 42.546,54 5,26
CAP11 JARDINERIA Y RIEGO...........cooomeememmemmemmemssssssmmsssosssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssesseessssssssssssssssssssssssssssssssssmsssemmsmsnnnes 84.312,94 10,43
CAP12 GESTION DE RESIDUOS ......oooooeeeeeeeeeeveeeeesseeeesseesessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss s sssssseseesseeeeseeeeeee 23.850,00 2,95
CAP13 SEGURIDAD Y SALUD ....ouviieeereiseeeeeesese et ssessassssesessess s ssesssessessessssssssessssssessassasssessessassnessessssssssessassnesnne 6.506,32 0,80
CAP14 VARIOS ...ttt 49.928,33 6,17

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 808.612,61

13,00 % Gastos generales.........ocoeuvvirineeneeniinienneeneinens 105.119,64

6,00 % Beneficio industrial 48.516,76

SUMA ..ot 153.636,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA.. ..962.249,01

21% LVA e 202.072,29

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.164.321,30

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA

CENTIMOS

Vigo, julio de 2025

La Autora del Proyecto

Firmado digitalmente por33328578Z
MARIA FERREIRO (R: B36983906)
Fecha:2025-07-30 13:28+02:00

Fdo.: Maria Ferreiro Nufez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
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